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1. OBJETO: 
 

41_9528_350 Contratar actividades de mantenimiento de la infraestructura, los sistemas de agua potable 
y agua residual del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano del SENA regional Huila. 

 
2. CLASIFICACIÓN UNSPSC: 

 
El objeto contractual se clasifica en el siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios, 
así: 

 
 
 
 

 
3. ANÁLISIS DEL MERCADO: 

 

3.1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO: SECTOR PERTENECIENTE AL OBJETO 
CONTRACTUAL 

 
SECTOR ECONÓMICO 

Sector Secundario 

 
 

DESEMPEÑO DEL SECTOR: 

 
Los bienes /servicios que la entidad pretende adquirir se encuentran debidamente identificados a través 
del clasificador de bienes y servicios y el sector al cual pertenecen, con cada código, en los listados de  
 
especificaciones técnicas del estudio previo. 

 

En atención a lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015, se procede a establecer 
el contexto del proceso de contratación desde los ámbitos legal, comercial, financiero, organizacional y 
técnico, con el fin de identificar algunos de los riesgos y determinar los requisitos habilitantes, para lo 
cual se plasma el siguiente análisis. 

 
 
EL MERCADO EN COLOMBIA 

 
Existen varios sectores productivos en Colombia, que se pueden clasificar de diferentes maneras (1). A 
continuación, se detallan los principales sectores económicos del país: 
 
Sector primario: incluye actividades relacionadas con la agricultura, la ganadería, la pesca y la 
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extracción de recursos. 
Sector secundario: comprende la industria manufacturera, la construcción y la energía. 
Sector terciario: se refiere a los servicios de comercio, educación y salud. 
Sector cuaternario: incorpora todas las actividades basadas en el conocimiento y la innovación, como 
la investigación y desarrollo (I+D) y las tecnologías de la información y comunicación (TIC) (2). 
El sector primario -la ganadería- es parte de los sectores de la economía Colombiana.  
 
Sector primario de la economía en Colombia 
 
El sector primario de la economía en Colombia se refiere a las actividades económicas que implican la 
extracción y recolección de recursos naturales. Este sector es fundamental porque proporciona las 
materias primas para otros sectores, como el secundario y el terciario. 
 
Las actividades que componen el sector primario son las siguientes: 
 
Agricultura 
Colombia cuenta con una agricultura diversa que incluye cultivos de café, flores, banano, caña de azúcar 
y arroz. La agricultura tradicional se practica principalmente en comunidades campesinas, mientras que 
la agroindustria utiliza técnicas más modernas y maquinaria para maximizar la producción. 
 
Ganadería 
Este sector abarca tanto la ganadería de subsistencia, destinada al consumo familiar, como la ganadería 
comercial, que se enfoca en la producción a gran escala de carne y leche. 
 
Pesca y agricultura 
Colombia tiene un potencial significativo en pesca y agricultura. Las cosas del Caribe y el Pacífico ofrecen 
oportunidades para estas actividades. 
 
Silvicultura 
La explotación forestal es otra actividad relevante dentro del sector primario, aunque enfrenta desafíos 
relacionados con la sostenibilidad y la conservación del medio ambiente. 
 
Sector secundario económico de Colombia 
 
El sector secundario de la economía en Colombia se refiere a las actividades industriales que transforman 
las materias primas obtenidas del sector primario en productos terminados (6). Este sector es 
fundamental para el desarrollo económico, puesto que genera empleo e impulsa el crecimiento urbano. 
 
Las actividades asociadas al sector secundario son estas: 
 
Industria manufacturera: este subsector incluye la producción de bienes a partir de materias primas, y 
sus industrias más relevantes son los alimentos procesados, los textiles, los productos químicos y los 
electrodomésticos. 
Construcción: este sector es impulsado por la infraestructura y la vivienda. Es esencial en la construcción 
de carreteras, puentes y edificios residenciales. 
Energía: la generación de energía eléctrica es crucial, con un enfoque en fuentes renovables y no 
renovables. La minería también está relacionada con este subsector, ya que se extraen recursos 
energéticos como el carbón y el petróleo. 
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Sector económico terciario de Colombia 
 
El sector terciario de la economía en Colombia, también conocido como sector de servicios, abarca una 
amplia gama de actividades que no producen bienes materiales, sino que generan servicios destinados 
a satisfacer las necesidades de la población. 
 
Este sector es fundamental para el desarrollo económico y social del país, representando una parte 
significativa del PIB y generando un gran número de empleos. El sector terciario en Colombia engloba 
varias subcategorías importantes: 
 
Comercio 
Servicios financieros 
Turismo y hostelería 
Educación y salud 
Transporte y logística 
El crecimiento del sector terciario ha permitido a Colombia diversificar su economía, reduciendo la 
dependencia de los sectores primario y secundario. 
 
El sector terciario -el turismo y la hostelería- es parte de los sectores de la economía Colombiana  
 
Sector cuaternario de la economía en Colombia 
 
El sector cuaternario de la economía en Colombia se centra en actividades basadas en el conocimiento 
y la innovación, y se caracteriza por ofrecer servicios que no se pueden automatizar. Este sector ha 
cobrado importancia en las últimas décadas, reflejando una transición hacia una economía más orientada 
al conocimiento. 
 
Las actividades que forman parte del sector cuaternario incluyen: 
 
I+D 
TIC 
Consultoría en gestión empresarial, finanzas, recursos humanos y marketing 
Capacitación formal 
Investigación médica y tecnologías en salud 
Cultura, ocio y entretenimiento 
 

 
El SENA como Entidad del Gobierno, asociada a las políticas de Competitividad, Innovación y Desarrollo 
Tecnológico Productivo, debe orientar sus políticas y programas para propiciar el desarrollo de 
competencias requeridas por el recurso humano y por ende para el cumplimiento de los resultados 
esperados. 
 
Que la Constitución Política de Colombia señala en su artículo 67 que: "La educación es un derecho de la 
persona y un servicio público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a 
la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano 
en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia, y en la práctica del trabajo y en la 
recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente". 
 
Que la Ley 119 de 1994 establece que "El Sena, está encargado de cumplir la función que corresponde al 
Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando 
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la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades 
productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país". 
 
El artículo 25 del Decreto 249 de 2004, establece que los Centros de Formación son las dependencias  
responsables de la prestación de los servicios de formación profesional integral, los servicios tecnológicos, 
la promoción y el desarrollo del empresarismo, la normalización y evaluación de competencias laborales, 
en interacción con entes públicos y privados y en vinculación con las cadenas productivas y los sectores 
económicos, donde el Aprendiz es el centro de la formación profesional integral y es deber del Sena 
propender por los más altos niveles de excelencia en cumplimiento de la misión y objetivos que le han sido 
trazados. 
 
En procura del cumplimiento de esta responsabilidad, de acuerdo con el artículo 27 del Decreto 249 de 
2004, que estipula las funciones de las Subdirecciones de los Centros de Formación Profesional Integral, 
concretamente con el numeral 28 que establece: "Administrar y ejecutar los procesos de contratación, 
provisión, manejo, mantenimiento, seguimiento y control del talento humano, de los recursos físicos, 
tecnológicos, pedagógicos, humanos, financieros y de información del Centro", y teniendo en cuenta que 
el SENA forma parte del sistema creado para la protección y control de la calidad del agua para consumo 
humano. 
 
La Constitución Política de Colombia la cual incorpora varios artículos relacionados a la protección del 
ambiente y el recurso hídrico como lo es el artículo 79. Garantizar un ambiente sano; el artículo 80. 
Planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y prevenir los factores que ocasionen 
riesgo a su conservación o conduzcan a su deterioro; velar por la solución de las necesidades insatisfechas 
de salud, educación, saneamiento ambiental y agua potable (art. 366).  
 
Actualmente, el Centro de Formación cuenta con su propia planta de tratamiento de agua potable (PTAP) 
ubicada en la sede Yamboró, la cual presta sus servicios a aproximadamente 900 personas entre 
aprendices, instructores, administrativos, visitante y unidades productivas en la sede; por lo tanto, se 
requiere realizar las actividades de mantenimiento preventivo de impermeabilización al tanque de 
almacenamiento de agua potable, teniendo en cuenta que actualmente presenta grietas y filtraciones que 
afectan la estabilidad del mismo y que puede afectar el funcionamiento de la planta de tratamiento; 
además, se requiere realizar las mediciones de Cloro Residual libre y pH y las mediciones de los 
parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, para garantizar el cumplimiento de los parámetros 
establecidos en la resolución 2115 de 2007.  
 
En concordancia con los diagnósticos técnicos realizados, se han identificado componentes críticos que 
requieren intervención inmediata bajo la vigencia 2026. La necesidad se concentra en el mantenimiento 
especializado de redes de suministro y sanitarias mediante tuberías de PVC de alta resistencia; la 
reposición de componentes de infraestructura eléctrica y mecánica como luminarias LED, válvulas de 
mariposa tipo wafer y equipos de presión con bombas sumergibles; y la protección estructural mediante el 
mantenimiento integral de cubiertas, canales y bajantes. Adicionalmente, se requiere el control técnico de 
vegetación invasiva y la adecuación de sistemas de seguridad física (tapas metálicas) en la PTAR para 
mitigar riesgos operativos y ambientales. 
 
Del mismo modo, el lecho de secado, de la planta de tratamiento de agua residual (PTAR) necesita de un 
mantenimiento correctivo para garantizar el adecuado funcionamiento de la planta que sirve a los más de 
900 personas de la sede Yamboró.  
 
En consecuencia, el Centro requiere contratar este servicio descrito aquí con una empresa que cuente con 
personal idóneo y los equipos necesarios para la realización del mantenimiento de la infraestructura de las 
plantas de tratamiento de agua Potable y Residual, conforme a las especificaciones técnicas de la 
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necesidad.  
 
Que el centro de formación cuenta con disponibilidad de recurso presupuestado en la presente vigencia y 
se ha expedido el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP. En consecuencia, la 
mejor forma y la más conveniente para satisfacer esta necesidad es adelantar un proceso de contratación 
bajo la modalidad de mínima cuantía de acuerdo con el procedimiento señalado por el artículo 94 de la 
Ley 1474 de 2011, desarrollado por el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, con 
el fin de suplir la necesidad inminente para la prestación de los procesos de formación profesional que 
imparte el Centro. 
 
Que el Centro de formación cuenta con disponibilidad de recurso presupuestal y la necesidad contenida 
en el plan anual de adquisiciones de la presente vigencia. 
 

3.2 ANÁLISIS ECONÓMICO DEL MERCADO: 

 
3.2.1 Presupuesto: 

 
El Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, a través de la página web de la entidad 
www.contratacion.sena.edu.co mediante la plataforma SECOP II y la Solicitud de Cotización No. 042-
2026, requirió cotizaciones con plazo de presentación hasta el 5 de junio de 2026. Sin embargo, no se 
recibieron cotizaciones a través de este medio. Posteriormente, se recibieron tres (3) cotizaciones 
allegadas mediante correo electrónico. 
 

 
 
Mediante acta No.045 del 22 de julio de 2026 el comité de compras procedió a verificar la disponibilidad 
presupuestal, concluyendo que el presupuesto asignado para la vigencia 2026 es de  TRESCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIEZ 
($346.533.510,00) MCTE, de acuerdo al certificado de Disponibilidad presupuestal No. 5126 por lo tanto, 
según el consolidado aritmético proyectado en el estudio de mercado, en el que se indica valores unitarios 
y valores promedio con valor de incluido, de acuerdo a las cotizaciones allegadas por medio de correo 
electrónico. El presupuesto aprobado, para adelantar la contratación es por el valor de CIENTO 
CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 
CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($159.803.163,43) MCTE  
 
LOTE 1 OBRAS DE MANTENIMIENTO PTAP $126.946.190,190 
LOTE 2 OBRAS DE MANTENIMIENTO PTAR $32.856.973,240 
Para efectos de determinar el precio unitario de los servicios a contratar, lo cual conduce a definir el 

http://www.contratacion.sena.edu.co/
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presupuesto oficial del presente proceso, se tendrán en cuenta las siguientes medidas de tendencia para el 
Análisis Estadístico, contempladas en la Guía para la elaboración de Estudios del sector de Colombia 
Compra Eficiente (G-EES-02): 

a. Promedio o Media Aritmética: 

Es la medida de tendencia central más frecuentemente usada. Para calcular la media aritmética o 
promedio de un conjunto de observaciones, deben sumarse todos los valores y dividir el resultado por 
el número total de observaciones. Esta medida es muy sensible a los datos atípicos pues tan solo uno 
de los datos puede afectar significativamente el cálculo de esta. Por ejemplo, si la Entidad Estatal cuenta 
con información del índice d liquidez de 4 proveedores, 1,4; 2,2; 1,9; y 6 respectivamente, el promedio 
de liquidez de estos 4 proveedores es 2,9. Esto es debido a que existe un proveedor con un alto nivel 
de liquidez quien en este caso representa un desempeño atípico con respecto a su sector y quien 
afectará el indicador del promedio. En este caso no basta con estudiar el promedio pues como se puede 
observar el promedio no representa el comportamiento de la mayoría de los proveedores”. 

El consolidado de cotizaciones quedó de la siguiente manera: 

 

ITEM DESCRIPCION (BIEN O SERVICIO)
UNID

AD DE 

MEDI

CANT
 VALOR 

UNITARIO IVA 

INCLUIDO    

VALOR TOTAL IVA 

INCLUIDO 

VALOR UNITARIO IVA 

INCLUIDO   

VALOR TOTAL IVA 

INCLUIDO 

VALOR 

UNITARIO IVA 

INCLUIDO   

VALOR TOTAL IVA 

INCLUIDO 

PROMEDIO VALOR  

UNITARIO IVA 

INCLUIDO

PROMEDIO VALOR  TOTAL 

IVA INCLUIDO

1.1

1.1.1
localización y replanteo técnico: marcación 

topográfica y niveles para trazado de tubería 
ML

300
4.150,00$   $                  1.245.000,00 4.256,00$  1.276.800,00$  5.000,00$  1.500.000,00$   $              4.468,67  $                   1.340.600,00 

1.1.2
desmonte de luminarias, tableros electricos y 

aparatos electricos instalados superficialmente.
UND 5 90.000,00$   $                      450.000,00 90.000,00$  450.000,00$  100.000,00$  500.000,00$   $            90.000,00  $                      466.666,67 

1.1.3 desmonete estructura tipo vertedero GBL 1 80.000,00$   $                        80.000,00 80.000,00$  80.000,00$  120.000,00$  120.000,00$   $            80.000,00  $                        93.333,33 

1.1.4 desmonte tubería pvcs y pvcp (retiro red antigua). ML 300 13.800,00$   $                  4.140.000,00 14.500,00$  4.350.000,00$  15.000,00$  4.500.000,00$   $            14.150,00  $                   4.330.000,00 

1.1.5

excavación manual en tierra: para zanjas de red de 

suministro ø 2" y cimentación de soportes. 

profundidad prom. 0.60m

M3 80 49.000,00$   $                  3.920.000,00 55.000,00$  4.400.000,00$  55.000,00$  4.400.000,00$   $            52.000,00  $                   4.240.000,00 

1.1.6
demolición muros en mampostería (e=012 a 0,15) o 

(e=0,16 a 0,30)
M2 5

21.800,00$  
 $                      109.000,00 21.346,00$  106.730,00$  25.000,00$  125.000,00$   $            21.573,00  $                      113.576,67 

1.1.7

Relleno y compactación manual: reintegro de 

material de sitio en zanjas de tubería, compactado 

por capas de 15cm para evitar hundimientos

M3 80 35.000,00$   $                  2.800.000,00 35.000,00$  2.800.000,00$  40.000,00$  3.200.000,00$   $            35.000,00  $                   2.933.333,33 

2.1

2.1.1
suministros e instalacion de red suministro pvc ø 

2" (inc. accesorios)
ML 130

48.000,00$  
 $                  6.240.000,00 46.000,00$  5.980.000,00$  50.000,00$  6.500.000,00$   $            47.000,00  $                   6.240.000,00 

2.1.2
suministro e instalación de  empaques de 35x35 cm 

en goma de 0.5 cm de grosor.
UND 4 46.000,00$   $                      184.000,00 45.000,00$  180.000,00$  52.000,00$  208.000,00$   $            45.500,00  $                      190.666,67 

2.1.3

Mantenimiento de rampa en concreto mediante 

ranurado antideslizante tipo espina de pescado  

con cortadora con disco diamantado + 

demarcación con pintura trafico. 

M2 8 53.000,00$   $                      424.000,00 55.000,00$  440.000,00$  60.000,00$  480.000,00$   $            54.000,00  $                      448.000,00 

2.1.4
suministros e instalacion de red sanitaria pvc-s 4" 

tipo pesado (incluye accesorios)
ML 100 105.800,00$   $                10.580.000,00 107.000,00$  10.700.000,00$  110.000,00$  11.000.000,00$   $         106.400,00  $                10.760.000,00 

2.1.5

Suministro e instalación de  ventanería en aluminio 

arquitectonico tipo pesado anodizado color natural 

con persiana fi ja 3" y vidrio 5 mm Incluye Marco

M2 2 480.000,00$   $                      960.000,00 473.000,00$  946.000,00$  520.000,00$  1.040.000,00$   $         476.500,00  $                      982.000,00 

LOTE 1 OBRAS DE MANTENIMIENTO PTAP

Preliminares, Desmontes y Limpieza Técnica PTAP

Mantenimiento Especializado de Plantas de tratamiento potable 

PTAP 

CONSOLIDACION CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES "  41_9528_350 - Contratar actividades de mantenimiento de la infraestructura, los sistemas de agua potable y agua residual del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible 

Surcolombiano del SENA regional Huila."

Proceso: Gestión Contractual COTIZACION (COASH SAS )
COTIZACION ( BRAYHAN FELIPE MONTEALEGRE 

EMBUS-)

COTIZACION ( ALEJANDRO EVIA 

ESCALANTE INGENIERIA CIVIL & 

GEOTECNIA)

PROMEDIO VALOR TOTAL Y UNITARIO  IVA 

INCLUIDO. 
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2.1.6

Suministro e instalación de PUERTA EN ALUMINIO 

COLO NATURAL, CON PERFILERIA EN ALUMINIO TIPO 

ALM-SERIE 4525-3 PARA PUERTAS BATIENTES, 

SISTEMA 500-3 BISELADO PARA CUERPOS FIJOS y 

CRISTAL INCOLORO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 

5mm, incluye MANIJAS. INCLUYE MARCO EN 

ALUMINIO.

M2 3 805.000,00$   $                  2.415.000,00 802.063,00$  2.406.189,00$  900.000,00$  2.700.000,00$   $         803.531,50  $                   2.507.063,00 

2.1.7
suministro e instalacion  de toma corriente gfci. UND 4 82.000,00$   $                      328.000,00 88.000,00$  352.000,00$  70.000,00$  280.000,00$   $            85.000,00  $                      320.000,00 

2.1.8

suministro e instalaciòn de luminaria led tipo 

2x32w de sobreponer, incluye accesorios para su 

conexión.

UND 8 243.200,00$   $                  1.945.600,00 241.000,00$  1.928.000,00$  250.000,00$  2.000.000,00$   $         242.100,00  $                   1.957.866,67 

2.1.9

suministro e instalación de luminaria led panel 60 

x60 metalica para incrustar, 50w,luz blanca, 120 v.
UND 8 250.000,00$   $                  2.000.000,00 264.000,00$  2.112.000,00$  270.000,00$  2.160.000,00$   $         257.000,00  $                   2.090.666,67 

2.1.10
suministro e instalación de lavaplatos con doble 

poceta en acero inoxidable de empotrar
UND 1 305.000,00$   $                      305.000,00 295.000,00$  295.000,00$  320.000,00$  320.000,00$   $         300.000,00  $                      306.666,67 

2.1.11
suministro e instalación de grifería para lavaplatos 

cuello de flexible.
UND 1 215.000,00$   $                      215.000,00 200.000,00$  200.000,00$  220.000,00$  220.000,00$   $         207.500,00  $                      211.666,67 

2.1.12
suministro e instalacion de punto hidráulico pvc-

p/paral 1/2"
UND 1 80.600,00$   $                        80.600,00 84.000,00$  84.000,00$  80.000,00$  80.000,00$   $            82.300,00  $                        81.533,33 

2.1.13
suministro e instalacion de red suministro cpvc ø 

1/2" (inc. accesorios)
ML 10 18.000,00$   $                      180.000,00 18.000,00$  180.000,00$  19.000,00$  190.000,00$   $            18.000,00  $                      183.333,33 

2.1.14

suministro e instalación de vertedero triangular (v-

notch) para aforo de caudal y mezcla rápida con 

escotadura de 45° en acríl ico azul calibre 6 mm, 

dimensiones ancho 0.4 m, alto 0.25, incluye regleta 

para medición de caudal y profundidad, con 

medidas de graduación grabadas en bajo relive, 

numeración y l íneas blancas según diseño. inlcuye 

todo lo necesario para su correcta instalación. 

UND 1 655.000,00$   $                      655.000,00 650.000,00$  650.000,00$  700.000,00$  700.000,00$   $         652.500,00  $                      668.333,33 

2.1.15

suministro e instalación de señal del diagrama de 

flujo de proceso de la ptap (1,2m largo x 0,7 ancho), 

en vinilo blanco, impresión digital de alta 

resolución en poliestireno de 3 mm y cinta 

autoadhesiva doble faz de alta resistencia 

(plantil la sena).	

UND 1 350.000,00$   $                      350.000,00 350.000,00$  350.000,00$  370.000,00$  370.000,00$   $         350.000,00  $                      356.666,67 

2.1.16

pintura vinilo 100% acríl ica plástica mate, con 

altos sólidos, de alta calidad con máxima 

protección para intemperie; alta elasticidad, 

hidrorrepelente; resistente a algas, hongos, 

adhesión de suciedad, álcali  y humos; sin 

contenido de plomo ni cromo; aplicada en tres (3) 

capas, tipo koraza doble vida de pintuco o 

equivalente de igual calidad o superior. incluye 

preparación de superficie.

M2 200 48.000,00$   $                  9.600.000,00 45.000,00$  9.000.000,00$  50.000,00$  10.000.000,00$   $            46.500,00  $                   9.533.333,33 

2.1.17

Desmonte del sistema tuberías de drenaje del 

sedimentador y los fi ltros rápidos de la PTAP. 

Incluye accesorios y todo lo necesario para su 

correcta instalación.

ML 15 810.000,00$   $                12.150.000,00 800.000,00$  12.000.000,00$  900.000,00$  13.500.000,00$   $         805.000,00  $                12.550.000,00 

2.1.18

suministro e instalación del sistema de drenaje del 

sedimentador y los fi ltros rápidos, según diseño 01
GBL 1 2.500.000,00$   $                  2.500.000,00 2.500.000,00$  2.500.000,00$  2.700.000,00$  2.700.000,00$   $      2.500.000,00  $                   2.566.666,67 

2.1.19

suministro e instalación de un (1) medidor de agua 

en salida de tanque de agua potable principal. 

características técnicas: medidor de agua  potable 

de chorro múltiple para agua fría con cuerpo 

metálico, diámetro nominal dn=3/4", rosca 1"x1" 

q3=4 m3/h, acoples metálicos. el medidor debe 

entregarse con certificado de calibración 

cumpliendo la norma iso-ntc 4064:2016.

incluye instalación de llave registro antes y 

después del medidor tipo palanca bronce d = 1 

1/2"; fi ltro en "y" de bronce d=1 1/2"; válvula 

expulsadora de aire de d = 1/2" cuerpo y tapa en 

latón; válvula check de cortina y sello metálico d= 1 

1/2" en bronce; tubería de  d= 1 1/2" x  1.0 mts.

GBL 1 1.800.000,00$   $                  1.800.000,00 1.800.000,00$  1.800.000,00$  2.000.000,00$  2.000.000,00$   $      1.800.000,00  $                   1.866.666,67 

2.1.20

suministro e instalación de válvula de drenaje de 

tanque de almacenamiento. válvula de mariposa 

conexión tipo waffer de accionamiento manual, 

cuerpo en hierro dúctil, disco en acero inoxidable, 

con bridas en pvc. incluye todos los elementos para 

su correcta instalación. 

UND 1 850.000,00$   $                      850.000,00 850.000,00$  850.000,00$  870.000,00$  870.000,00$   $         850.000,00  $                      856.666,67 

2.1.21
mantenimiento de canales y bajantes de aguas 

l luvias
ML 30 37.900,00$   $                  1.137.000,00 39.108,00$  1.173.240,00$  40.000,00$  1.200.000,00$   $            38.504,00  $                   1.170.080,00 
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2.1.22
suministro e instalación canal en lámina 

galvanizada calibre 22; ds=90
ML 15 93.000,00$   $                  1.395.000,00 90.000,00$  1.350.000,00$  95.000,00$  1.425.000,00$   $            91.500,00  $                   1.390.000,00 

2.1.23

mantenimiento de cubierta ( retiro y remplazo de la 

superficie de impermeabilizacion averiada, 

reparacion de los desperfectos en los encuentros 

con sumideros y paramentos verticales.

M2 80 78.000,00$   $                  6.240.000,00 75.000,00$  6.000.000,00$  80.000,00$  6.400.000,00$   $            76.500,00  $                   6.213.333,33 

2.1.24
suministro e instalacion de anticorrosivo para 

elementos.
M2 10 30.000,00$   $                      300.000,00 30.000,00$  300.000,00$  35.000,00$  350.000,00$   $            30.000,00  $                      316.666,67 

2.1.25
suministro instalación tubería conduit emt 

galvanizada 1/2".
ML 5 16.900,00$   $                        84.500,00 17.322,00$  86.610,00$  20.000,00$  100.000,00$   $            17.111,00  $                        90.370,00 

2.1.26
suministro e instalaciòn de cable de cobre no 14 

awg thwn libre de halógenos
ML 5 4.600,00$   $                        23.000,00 4.500,00$  22.500,00$  5.000,00$  25.000,00$   $              4.550,00  $                        23.500,00 

2.1.27
suministro instalación red sanitaria pvc-s 2"  

(incluye accesorios)
ML 30 35.250,00$   $                  1.057.500,00 35.561,00$  1.066.830,00$  40.000,00$  1.200.000,00$   $            35.405,50  $                   1.108.110,00 

2.1.28

suministro e instalación de lavaplatos una poceta 

(35 x 50 cms) en acero inoxidable de empotrar. 

(incluye accesorios y grifería)

UND 1 250.000,00$   $                      250.000,00 250.948,00$  250.948,00$  320.000,00$  320.000,00$   $         250.474,00  $                      273.649,33 

2.1.29
demolición de meson en concreto con o sin 

enchape, ancho variable
ML 2 16.500,00$   $                        33.000,00 16.945,00$  33.890,00$  20.000,00$  40.000,00$   $            16.722,50  $                        35.630,00 

2.1.30

meson para cocina en concreto de 3.000 psi 7 cm 

de espesor, . incl. acero de refuerzo. incluye 

mamposteria para soporte mamposteria ladril lo # 

4 estandar 0.10mx0.20mx0.30m

ML 2 380.000,00$   $                      760.000,00 380.000,00$  760.000,00$  400.000,00$  800.000,00$   $         380.000,00  $                      773.333,33 

2.1.31
suministro instalación punto de salida hidraulica 

con accesorio terminal
UND 2 78.250,00$   $                      156.500,00 78.263,00$  156.526,00$  80.000,00$  160.000,00$   $            78.256,50  $                      157.675,33 

2.1.32
red en tuberia pvc de 1/2" rde 13,5, Incluye 

elemento de fi jacion tipo abrazadera
ML 60 15.450,00$   $                      927.000,00 15.671,00$  940.260,00$  16.000,00$  960.000,00$   $            15.560,50  $                      942.420,00 

2.1.33 demolicion en estructuras de concreto M3 6 212.361,00$   $                  1.274.166,00 212.361,00$  1.274.166,00$  220.000,00$  1.320.000,00$   $         212.361,00  $                   1.289.444,00 

2.1.34 pintura para exteriores tipo koraza M2 60 20.000,00$   $                  1.200.000,00 20.000,00$  1.200.000,00$  23.000,00$  1.380.000,00$   $            20.000,00  $                   1.260.000,00 

2.1.35
suministro instalación bajante aguas l luvias pvc 3" ML 15 43.461,00$   $                      651.915,00 43.461,00$  651.915,00$  50.000,00$  750.000,00$   $            43.461,00  $                      684.610,00 

2.1.36

caja de inspección en mampostería 80x80x80 cm (a 

x l  x h) medidas internas útiles. incluye base en 

concreto f'c=3000 psi y malla electrosoldada, 

cañuela, ladril lo tolete recocido común, tapa en 

concreto f'c=3000 psi con marco y contramarco 

reforzado metálico, pañetado liso 

impermeabilizado 1:4 interno completo. no incluye 

excavaciones 

UND 8 530.000,00$   $                  4.240.000,00 530.000,00$  4.240.000,00$  550.000,00$  4.400.000,00$   $         530.000,00  $                   4.293.333,33 

2.1.37

suministro e instalación de equipo de presión con 

bomba sumergible de 0.5 hp 110v monofásico, con 

flotador interruptor controlador de nivel para 

motobomba con tanque hidroneumático de 24 l y 

equipo controlador presurizador. incluye 

instalación eléctrica desde la bomba hasta el punto 

de conexión en tubería emt, cable 14 awg 

aproximadamente 20 metros l ineales, cajas 

metálicas, conectores, uniones, curvas y todos los 

accesorios necesarios para su correcto 

funcionamiento. incluye elmentos de fi jacion tipo 

abrazadera. 

GBL 1 3.500.000,00$   $                  3.500.000,00 3.500.000,00$  3.500.000,00$  3.800.000,00$  3.800.000,00$   $      3.500.000,00  $                   3.600.000,00 

2.1.42

 suministro e instalación de valla puntual: tablero 

en lámina galvanizada cal 20 + gráficos en pintura 

automotriz colpiza.

- tamaño tableros: 100 x 70 cm.

- estructura y 2 parales en perfi l  cuadrado 2” 

galvanizado con pintura electrostática color gris.

- los parales van 120 cm expuestos y 70 cm 

enterrados y reforzado con hormigón.

- colores y logos según imagen institucional

UND 4 750.000,00$   $                  3.000.000,00 750.000,00$  3.000.000,00$  800.000,00$  3.200.000,00$   $         750.000,00  $                   3.066.666,67 

2.1.40

suministro e instalación de avisos de riesgo 

químico y señalética epp fotoluminiscentes 

(renovación total según res. 773) en acríl ico con 

señalización en brail le y logo institucional. 

medidas 30 x 15 cm 

UND 30 112.000,00$   $                  3.360.000,00 110.000,00$  3.300.000,00$  120.000,00$  3.600.000,00$   $         111.000,00  $                   3.420.000,00 

2.1.41

suministro e instalación de avisos de riesgo 

químico y señalética epp fotoluminiscentes 

(renovación total según res. 773) en acríl ico con 

señalización en brail le y logo institucional. 

medidas 50 x 60 cm 

UND 5 150.000,00$   $                      750.000,00 150.000,00$  750.000,00$  150.000,00$  750.000,00$   $         150.000,00  $                      750.000,00 

2.1.38
retiro de sobrantes, cargue, transporte y

disposición final de escombros a sitio autorizado 
M3

25
62.000,00$   $                  1.550.000,00 65.000,00$  1.625.000,00$  65.000,00$  1.625.000,00$   $            63.500,00  $                   1.600.000,00 

2.1.39  aseo general M2 10 13.000,00$   $                      130.000,00 13.000,00$  130.000,00$  15.000,00$  150.000,00$   $            13.000,00  $                      136.666,67 

98.525.781,00$                98.228.604,00$                105.618.000,00$              100.790.795,00$              

ADM 20% 19.705.156,20$                20% 19.645.720,80$                20% 21.123.600,00$                20% 20.158.159,00$                 

U 5% 4.926.289,05$                   5% 4.911.430,20$                  5% 5.280.900,00$                  5% 5.039.539,75$                   

 $              123.157.226,25  $             122.785.755,00  $             132.022.500,00  $              125.988.493,75 

19% 935.994,92$                      19% 933.171,74$                      19% 1.003.371,00$                  19% 957.512,55$                      

 $              124.093.222,00  $             123.718.927,00  $             133.025.871,00  $              126.946.007,00 

I.V.A. DEL 19% SOBRE LA UTILIDAD

COSTO DIRECTO TOTAL LOTE 1

COSTO TOTAL (COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS) LOTE 1 

A.U.      LOTE 1

COSTO DIRECTO + A.U.
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3.1

3.1.1 localización y replanteo M2 500 4.150,00$   $                  2.075.000,00 3.920,00$  1.960.000,00$  5.000,00$  2.500.000,00$   $              4.356,67  $                   2.178.333,33 

3.1.2

retiro de vegetación invasiva (humedales): 

extracción de maleza y raíces en zona de heliconias 

previa a la empradización

M2
300

11.850,00$   $                  3.555.000,00 12.106,00$  3.631.800,00$  14.000,00$  4.200.000,00$   $            12.652,00  $                   3.795.600,00 

3.1.3

suministro e instalación de tapa metálica en 

lámina alfajor galvanizada incluye suministro de 

marco perimetral ángulo 1"x1/8" + pintura 

anticorrosiva, Calibre 18, lamina completa. Incluye 

estructura de refuerzo perpendicular central.

M2

15

500.000,00$   $                  7.500.000,00 500.000,00$  7.500.000,00$  550.000,00$  8.250.000,00$   $         516.666,67  $                   7.750.000,00 

3.1.4

descapote y l impieza : retiro manual y con guadaña 

de material vegetal y hojarasca en el terreno que 

comprende las instalaciones de la planta de 

tratamiento de agua reisudal

M2 300 15.300,00$   $                  4.590.000,00 15.500,00$  4.650.000,00$  17.000,00$  5.100.000,00$   $            15.933,33  $                   4.780.000,00 

4.1

4.1.1
retiro de sobrantes, cargue, transporte y

disposición final de escombros a sitio autorizado 
M3

25
65.000,00$   $                  1.625.000,00 65.000,00$  1.625.000,00$  70.000,00$  1.750.000,00$   $            66.666,67  $                   1.666.666,67 

4.1.2  aseo general M2 100 13.000,00$   $                  1.300.000,00 13.000,00$  1.300.000,00$  14.000,00$  1.400.000,00$   $            13.333,33  $                   1.333.333,33 

5.1

5.1.2

Suministro e instalación de AVISOS DE RIESGO 

QUÍMICO Y SEÑALÉTICA EPP fotoluminiscentes 

(Renovación total según Res. 773) en acríl ico con 

señalización en brail le y logo institucional. 

medidas 50 x 60 cm 

UND 5 150.000,00$   $                      750.000,00 150.000,00$  750.000,00$  150.000,00$  750.000,00$   $         150.000,00  $                      750.000,00 

5.1.3

 Suministro e instalación de valla puntual: Tablero 

en lámina galvanizada cal 20 + gráficos en pintura 

automotriz colpiza.

- Tamaño tableros: 100 x 70 cm.

- Estructura y 2 parales en perfi l  cuadrado 2” 

galvanizado con pintura electrostática color gris.

- Los parales van 120 cm expuestos y 70 cm 

enterrados y reforzado con hormigón.

- Colores y logos según imagen institucional

UND 5 750.000,00$   $                  3.750.000,00 750.000,00$  3.750.000,00$  800.000,00$  4.000.000,00$   $         766.666,67  $                   3.833.333,33 

25.145.000,00$                25.166.800,00$                27.950.000,00$                26.087.266,67$                 

ADM 20% 5.029.000,00$                   20% 5.033.360,00$                  20% 5.590.000,00$                  5.217.453,33$                   

U 5% 1.257.250,00$                   5% 1.258.340,00$                  5% 1.397.500,00$                  1.304.363,33$                   

 $                31.431.250,00  $                31.458.500,00  $                34.937.500,00  $                32.609.083,33 

19% 238.877,50$                      19% 239.084,60$                      19% 265.525,00$                      247.829,03$                      

 $                31.670.128,00  $                31.697.585,00  $                35.203.025,00  $                32.856.913,00 

 $              155.763.350,00  $             155.416.512,00  $             168.228.896,00  $              159.802.920,00 

159.802.920,00$              

Mantenimiento Especializado de Plantas de tratamiento de agua residual PTAR 

ASEO 

LOTE 2 OBRAS DE MANTENIMIENTO PTAR

COSTO TOTAL (COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS) LOTE 2

GRAN TOTAL (SUMA LOTE 1+ LOTE 2)

Capítulo 6: Seguridad Industrial, Señalización

COSTO DIRECTO TOTAL LOTE 2

A.U.      LOTE 1

COSTO DIRECTO + A.U.

I.V.A. DEL 19% SOBRE LA UTILIDAD

Reviso: Comité Tecnico: Ing. Diego Armando Miranda Soto 

GRAN TOTAL IVA INCLUIDO:

La constitución del presente estudio de mercado se llevó a cabo teniendo en cuenta el método de media aritmética.

Al ser una medida de tendencia central,  y muy sensible a los datos atípicos lo que busca es aportarnos información sobre el estadígrafo que nivela los valores de la serie mediante la rebaja del exceso de valor en los datos mayores para incorporarlo a la falta de 

valor en los datos menores.

El fin de este método “media aritmética” destaca por representar el reparto equitativo, el equilibrio y la equidad en la obtención de un estimado.

Elaboro: Yeinny Tatiana Borbon Perdomo - Profesional G02, Contadora            

Elaboro: Comité tecnico: Javier Mauricio Iriarte Valderrama, Dinamizador Siga CF                              
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Nota 1: Se publicará anexo a los documentos previos del proceso el consolidado del presupuesto oficial, 
para una mayor claridad. 

 
 

3.2.2 PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

 
 
El Producto Interno Bruto crece 2,6% en el año 2025pr respecto al año 2024p (ver tabla 1); las actividades 
económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 
 • Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte 
y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,6% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la 
variación anual).  
 
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,5% (contribuye 0,8 puntos 
porcentuales a la variación anual).  
 
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los 
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales 
como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,9% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a 
la variación anual).  
 
En el cuarto trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,3% respecto al 
mismo periodo de 2024p (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del 
valor agregado son:  
 
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,8% (contribuye 0,9 puntos 
porcentuales a la variación anual).  
 
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte 
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y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,4% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la 
variación anual).  
 
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los 
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 3Boletín técnico Producto Interno Bruto 
Trimestral (PIB_T) IV trimestre de 2025pr diferenciadas de los hogares individuales como productores de 
bienes y servicios para uso propio crece 11,5% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual). 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto 
estacional y calendario crece 0,1%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas 
relacionadas:  
 
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los 
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales 
como productores de bienes y servicios para uso propio crece 4,6%.  
 
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte 
y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 1,6%.  
 
• Explotación de minas y canteras crece 1,2%. 
 
Fuente: DANE, PIB_T 
 
Para el mes de diciembre de 2024 el índice de las actividades terciarias, en su serie original se ubicó en 
156,86, lo que representó un crecimiento de 3,74% respecto al mes de diciembre de 2023 (151,21). En 
cuanto a la serie ajustada por efecto estacional y calendario, para el mes de diciembre de 2024pr, se ubicó 
en 136,33, lo que representó un crecimiento de 3,72% respecto al mes de diciembre de 2023 (131,44). 
(Fuente: DANE) 
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3.2.3 INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) 

 

 
 

En el mes de abril de 2026, el IPC registró una variación de 0,78% en comparación con marzo de 2026, 
tres divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,78%): Alimentos y bebidas no alcohólicas 
(1,51%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (1,06%) y por último, 
Transporte (0,81%). Por debajo se ubicaron: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 
(0,70%), Salud (0,70%), Bienes y servicios diversos (0,63%), Recreación y cultura (0,58%), Bebidas 
alcohólicas y tabaco (0,54%), Prendas de vestir y calzado (0,45%), Restaurantes y hoteles (0,34%), 
Educación (0,07%) y por último, Información y comunicación (-0,05%). 
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3.2.4. INDICADOR DE SEGUIMIENTO A LA ECONOMÍA (ISE) 

 

 
 
(…) Para el mes de febrero de 2026pr el índice de las actividades primarias, en su serie original se ubicó 
en 96,77, lo que representó un decrecimiento de 2,08% respecto al mes de febrero de 2025pr (98,83). En 
cuanto a la serie ajustada por efecto estacional y calendario, para el mes de febrero de 2026pr, se ubicó 
en 103,51, lo que representó un decrecimiento de 2,12% respecto al mes de febrero de 2025pr (105,75). 
 

 
 
(…) Para el mes de febrero de 2026pr el índice de las actividades secundarias, en su serie original se 
ubicó en 95,96, lo que representó un crecimiento de 0,40% respecto al mes de febrero de 2025pr (95,58). 
En cuanto a la serie ajustada por efecto estacional y calendario, para el mes de febrero de 2026pr, se 
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ubicó en 97,43, lo que representó un crecimiento de 0,19% respecto al mes de febrero de 2025pr (97,24). 
 
 

 
 
(…) Para el mes de febrero de 2026pr el índice de las actividades terciarias, en su serie original se ubicó 
en 132,89, lo que representó un crecimiento de 2,55% respecto al mes de febrero de 2025pr (129,59). En 
cuanto a la serie ajustada por efecto estacional y calendario, para el mes de febrero de 2026pr, se ubicó 
en 141,12, lo que representó un crecimiento de 2,60% respecto al mes de febrero de 2025pr (137,55). 
 
 
3.3 ANÁLISIS INTERNACIONAL DEL MERCADO 
 

3.3.1. Acuerdos Comerciales: 
 
En observancia del numeral 8 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1., del Decreto 1082 de 2015, establece: 
“…Las entidades Estatales no deben hacer el análisis de acuerdos comerciales para los 
procesos de Contratación adelantados por las modalidades de Selección de contratación 
directa y de mínima cuantía (…)”. 

 

 
3.4. ANÁLISIS LEGAL: 

 
Dentro de la normatividad vigente aplicable al objeto del proceso de contratación, 
encontramos que se debe dar aplicación al marco constitución y legal vigente además de 
cumplir con los estándares de calidad de cada uno de los elementos en los que aplique el 
certificado de calidad, adicionalmente toda la normatividad en materia contractual: 

• Constitución Colombiana 

• Ley 80 de 1993 

• Ley 1150 de 2007 

• Decreto 1082 del 2015 

• Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza 
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extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional. (Adicionado por el 
artículo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021). 

 

3.5. ANÁLISIS TÉCNICO DEL MERCADO 
 

Condiciones técnicas del presente estudio de sector: 
 

CAPITULO ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UND CANTIDAD 

 LOTE 1 OBRAS DE MANTENIMIENTO PTAP 

1 1 . OBRAS DE MANTENIMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) 

1.1 Preliminares, Desmontes y Limpieza Técnica PTAP   

1.1.2 Localización y replanteo técnico: marcación topográfica y niveles 

para trazado de tubería 

ML 300 

1.1.3 Desmonte de luminarias, tableros eléctricos y aparatos eléctricos 
instalados superficialmente. 

UND 5 

1.1.4 Desmonte estructura tipo vertedero GBL 1 

1.1.5 Desmonte tubería pvcs y pvcp (retiro red antigua). ML 300 

1.1.6 Excavación manual en tierra: para zanjas de red de suministro ø 2" 
y cimentación de soportes. profundidad prom. 0.60m 

M3 80 

1.1.7 Demolición muros en mampostería (e=012 a 0,15) o (e=0,16 a 

0,30) 

M2 5 

1.1.8 Relleno y compactación manual: reintegro de material de sitio en 
zanjas de tubería, compactado por capas de 15cm para evitar 

hundimientos 

M3 80 

SUBTOTAL CAPÍTULO Preliminares, Desmontes y Limpieza Técnica PTAP  

2 

2.1 Mantenimiento Especializado de Plantas de tratamiento 
potable 

PTAP 

  

2.1.1 Suministros e instalación de red suministro pvc ø 2" (inc. 

accesorios) 

ML 130 

2.1.2 Suministro e instalación de empaques de 35x35 cm en goma de 

0.5 cm de grosor. 

UND 4 

2.1.3 Mantenimiento de rampa en concreto mediante ranurado 
antideslizante tipo espina de pescado con cortadora con disco 

diamantado + demarcación con pintura tráfico 

M2 8 

2.1.4 Suministros e instalación de red sanitaria pvc-s 4" tipo pesado 
(incluye accesorios) 

ML 100 

2.1.5 Suministro e instalación de ventanearía en aluminio 
arquitectónico tipo pesado anodizado color natural con persiana 

fija 3" y vidrio 5 mm Incluye Marco en aluminio 

M2 2 
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2.1.6 Suministro e instalación de puerta en aluminio color natural, con 
perfilería en aluminio tipo alm-serie 4525-3 para puertas batientes, 
sistema 500-3 biselado para cuerpos fijos y cristal 

incoloro templado de seguridad de 5mm, incluye manijas. incluye 

marco en aluminio 

M2 3 

2.1.7 Suministro e instalación de tomacorriente gfci. UND 4 

 2.1.8 Suministro e instalación de luminaria led tipo 2x32w de 
sobreponer, incluye accesorios para su conexión. 

UND 8 

2.1.9 Suministro e instalación de luminaria led panel 60x60 metálica 
para incrustar, 50w, luz blanca, 120 v. 

UND 8 

2.1.10 Suministro e instalación de lavaplatos con doble poceta en acero 
inoxidable de empotrar 

UND 1 

2.1.11 Suministro e instalación de grifería para lavaplatos cuello de 

flexible. 

UND 1 

2.1.12 Suministro e instalación de punto hidráulico pvc-p/paral 1/2" UND 1 

2.1.13 Suministro e instalación de red suministro cpvc ø 1/2" (inc. 

accesorios) 

ML 10 

2.1.14 Suministro e instalación de vertedero triangular (v-notch) para aforo 
de caudal y mezcla rápida con escotadura de 45° en acrílico azul 
calibre 6 mm, dimensiones ancho 0.4 m, alto 0.25, incluye regleta 
para medición de caudal y profundidad, con medidas de 
graduación grabadas en bajo relieve, numeración y líneas blancas 
según diseño. incluye todo  lo  necesario  para su correcta 

instalación. 

UND 1 

2.1.15 Suministro e instalación de señal del diagrama de flujo de proceso 
de la PTAP (1,2m largo x 0,7 ancho), en vinilo blanco, impresión 
digital de alta resolución en poliestireno de 3 mm y cinta 

autoadhesiva doble faz de alta resistencia (plantilla Sena). 

UND 1 

2.1.16 Pintura vinilo 100% acrílica plástica mate, con altos sólidos, de alta 
calidad con máxima protección para intemperie; alta elasticidad, 
hidrorrepelente; resistente a algas, hongos, adhesión de suciedad, 
álcali y humos; sin contenido de plomo ni cromo; aplicada en tres 

(3) capas, tipo koraza doble vida de Pintuco o equivalente de igual 

calidad o superior. incluye preparación de superficie. 

M2 200 

2.1.17 Desmonte del sistema tuberías de drenaje del sedimentador y los 
filtros rápidos de la PTAP. Incluye accesorios y todo lo necesario 

para su correcta instalación. 

ML 15 

2.1.18 Suministro e instalación del sistema de drenaje del sedimentador 
y los filtros rápidos, según diseño Anexo 01. 

GBL 1 
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2.1.19 Suministro e instalación de un (1) medidor de agua en salida de 
tanque de agua potable principal. Características técnicas: medidor 
de agua potable de chorro múltiple para agua fría con cuerpo 
metálico, diámetro nominal dn=3/4", rosca 1"x1" q3=4 m3/h, 
acoples metálicos. el medidor debe entregarse con certificado de 
calibración cumpliendo la norma iso-ntc 4064:2016. Incluye 
instalación de llave registro antes y después del medidor tipo 
palanca bronce d = 1 1/2"; filtro en "y" de bronce d=1 1/2"; válvula 
expulsadora de aire de d = 1/2" cuerpo y tapa en latón; válvula 
check de cortina y sello metálico d= 1 1/2" en bronce; 

tubería de d= 1 1/2" x 1.0 mts. 

GBL 1 

2.1.20 Suministro e instalación de válvula de drenaje de tanque de 
almacenamiento. válvula de mariposa conexión tipo waffer de 

accionamiento manual, cuerpo en hierro dúctil, disco en acero 

UND 1 

  inoxidable, con bridas en pvc. incluye todos los elementos para su 
correcta instalación. 

  

2.1.21 Mantenimiento de canales y bajantes de aguas lluvias Incluye 

limpieza y sondeo. 

ML 30 

2.1.22 Suministro e instalación canal en lámina galvanizada calibre 22; 

ds=90 

ML 15 

2.1.23 Mantenimiento de cubierta (retiro y remplazo de la superficie de 
impermeabilización averiada, reparación de los desperfectos en los 
encuentros con sumideros y paramentos verticales. 

M2 80 

2.1.24 Suministro e Instalación de anticorrosivo para elementos. M2 10 

2.1.25 suministro instalación de Tubería Conduit emt galvanizada 1/2". ML 5 

2.1.26 Suministro e instalación de cable de cobre no 14 awg thwn libre de 

halógenos 

ML 5 

2.1.27 suministro instalación Red sanitaria pvc-s 2” (incluye accesorios) ML 30 

2.1.28 Suministro e instalación de lavaplatos una poceta (35 x 50 cms) en 
acero inoxidable de empotrar. (incluye accesorios y grifería) 

UND 1 

2.1.29 Demolición de mesón en concreto con o sin enchape, ancho 

variable 

ML 2 

2.1.30 Mesón para cocina en concreto de 3.000 psi 7 cm de espesor, . incl. 
acero de refuerzo. incluye mampostería para soporte 

mampostería ladrillo # 4 estándar 0.10mx0.20mx0.30m 

ML 2 

2.1.31 suministro instalación Punto de salida Hidráulica con accesorio 

terminal. 

UND 2 

2.1.32 Suministro e instalación Red en tubería pvc de 1/2" rde 13,5, 

Incluye elemento de fijación tipo abrazadera. 

ML 60 

2.1.33 Demolición en estructuras de concreto M3 6 

2.1.34 Pintura para exteriores tipo koraza M2 60 

2.1.35 Suministro e instalación Bajante aguas lluvias pvc 3" ML 15 
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2.1.36 Caja de inspección en mampostería 80x80x80 cm (a x l x h) 
medidas internas útiles. incluye base en concreto f'c=3000 psi y 
malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa 
en concreto f'c=3000 psi con marco y contramarco reforzado 
metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. 

no incluye excavaciones 

UND 8 

2.1.37 Suministro e instalación de un (1) equipo de presión con bomba 
sumergible de 0.5 hp 110v monofásico, con flotador interruptor 
controlador de nivel para motobomba con tanque hidroneumático de 
24 l y equipo controlador presurizador. incluye instalación eléctrica 
desde la bomba hasta el punto de conexión en tubería emt, cable 
14 awg aproximadamente 20 metros lineales, cajas metálicas, 
conectores, uniones, curvas y todos los accesorios necesarios para 
su correcto funcionamiento. incluye elementos de 

fijación tipo abrazadera. 

GBL 1 

 2.1.38 Suministro e instalación de valla puntual: tablero en lámina 
galvanizada cal 20 + gráficos en pintura automotriz colpiza. 

- tamaño tableros: 100 x 70 cm. 

- estructura y 2 parales en perfil cuadrado 2” galvanizado con 
pintura electrostática color gris. 

- los parales van 120 cm expuestos y 70 cm enterrados y reforzado 
con hormigón. 

- colores y logos según imagen institucional 

UND 4 

2.1.39 Suministro e instalación de avisos de riesgo químico y señalética 
EPP fotoluminiscentes (renovación total según res. 773) en acrílico 
con señalización en braille y logo institucional. medidas 30 x 15 cm 

UND 30 

2.1.40 Suministro e instalación de avisos de riesgo químico y señalética 
EPP fotoluminiscentes (renovación total según res. 773) en acrílico 
con señalización en braille y logo institucional, medidas 50 x 60 cm 

UND 5 

2.1.41 Retiro de sobrantes, cargue, transporte y disposición final de 

escombros a sitio autorizado 

M3 25 

2.1.42 Aseo general M2 10 

 SUBTOTAL CAPÍTULO Mantenimiento Especializado de 
Plantas de tratamiento potable PTAP 

ADMINISTRACION 20% 
UTIILDAD 5% 
IVA SOBREUTILIDAD 19% 

VALOR TOTAL 

  

 

LOTE 2 OBRAS DE MANTENIMIENTO PTAR 

1 1 . OBRAS DE MANTENIMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 

1.1 Mantenimiento Especializado de Plantas de tratamiento de agua residual PTAR 

1.1.1 Localización y replanteo M2 500 
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1.1.2 Retiro de vegetación invasiva (humedales): extracción de maleza y raíces 

en zona de heliconias previa a la empradización 

M2 300 

1.1.3 Suministro e instalación de tapa metálica en lámina alfajor galvanizada 
incluye suministro de marco perimetral ángulo 1"x1/8" + pintura 
anticorrosiva, Calibre 18, lamina completa. Incluye estructura de refuerzo 

perpendicular central. 

M2 15 

1.1.4 Descapote y limpieza: retiro manual y con guadaña de material vegetal y 
hojarasca en el terreno que comprende las instalaciones de la planta de 

tratamiento de agua residual 

M2 300 

SUBTOTAL CAPÍTULO Mantenimiento Especializado de Plantas de tratamiento de agua residual 

PTAR 

2 2.1 ASEO   

2.1.1 Retiro de sobrantes, cargue, transporte y disposición final de escombros a 

sitio autorizado 

M3 25 

2.1.2 Aseo general M2 100 

 SUBTOTAL CAPÍTULO ASEO 

3 3.1 Capítulo 6: Seguridad Industrial, Señalización   

3.1.2 Suministro e instalación de AVISOS DE RIESGO QUÍMICO Y SEÑALÉTICA 
EPP fotoluminiscentes (Renovación total según Res. 773) en acrílico 
con 

señalización en braille y logo institucional. Medidas 50 x 60 cm 

UND 5 

3.1.3 Suministro e instalación de valla puntual: Tablero en lámina galvanizada 
cal 20 + gráficos en pintura automotriz. 

- Tamaño tableros: 100 x 70 cm. 

- Estructura y 2 parales en perfil cuadrado 2” galvanizado con pintura 
electrostática color gris. 

- Los parales van 120 cm expuestos y 70 cm enterrados y reforzado con 
hormigón. 

- Colores y logos según imagen institucional 

UND 5 

SUBTOTAL Seguridad Industrial, Señalización 

ADMINISTRACION 20% 
UTIILDAD 5% 
IVA SOBREUTILIDAD 19% 

VALOR TOTAL 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS QUE DEBE CUMPLIR LOS SERVICIOS 

El servicio de mantenimiento debe incluir a todo costo, mano de obra, transporte, material, accesorios, 
herramienta menor, equipos certificados y los insumos que se requieran para garantizar la ejecución del 
objeto contractual solicitados por la Entidad.  
 
Los materiales, insumos y accesorios antes especificados, deberán ser de la mejor calidad que se ofrezca 
en el mercado.  
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Se aclara a los futuros proveedores que los valores cotizados en su propuesta económica no podrán 
superar el valor unitario fijado en el presupuesto oficial por ítem, so pena de rechazo de la oferta. Valor 
máximo de AU podrá ser: Administración 20%, Utilidad del 5%, Iva sobre utilidad 19%  
 
Revisar bien si están o no obligados a facturar con IVA para la presentación de su oferta y con el fin de 
dar cumplimiento legal de la normatividad tributaria. 
 
LAS PROPUESTAS DEBEN SER DILIGENCIADAS ESPECIFICANDO TODOS Y CADA UNO DE LOS 
REQUERIMIENTOS SEÑALADOS ANTERIORMENTE Los artículos deben cumplir con los siguientes 
puntos  
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Es el mantenimiento que tiene por misión mantener un nivel de servicio  
determinado en las instalaciones, los equipos y unidades de tratamiento de agua potable y residual,  
programando las intervenciones de sus puntos vulnerables en el momento más oportuno. Suele tener un  
carácter sistemático, es decir, se interviene, aunque el equipo o la infraestructura no haya dado ningún 
síntoma de tener un problema. Esto busca prolongar la vida útil de un equipo o sistema. 
Al terminar todo el mantenimiento preventivo se realizará un acta y se entregaran todos los informes 
técnicos al supervisor del contrato. El mantenimiento preventivo esta descrito, los estudios previos 
contienen un listado de los equipos y/o maquinaria a la cual se le debe realizar el mantenimiento preventivo 
y correctivo, así como la infraestructura que va a ser intervenida. igualmente se describen las actividades 
que debe realizarse como mantenimiento preventivo. 
 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Cobija la reparación de las partes que se encuentren dañadas o 
defectuosas y que afecten el normal funcionamiento del equipo o de la infraestructura física, igualmente 
comprende la reposición original de repuestos y/o partes con características iguales o superiores a 
reemplazar. (Se considera como pieza original aquellas que poseen las mismas características de marca 
y origen a reemplazar). 
 
Los trabajos por realizar deben ser orientados bajo la supervisión y aprobación de un apoyo técnico 
designado por el ordenador del gasto, es importante tener en cuenta que pueden surgir actividades de 
emergencia, por lo tanto, el oferente que resulte seleccionado debe dar cumplimiento a las siguientes 
condiciones para la presente contratación: Se debe realizar el mantenimiento en tiempo real, de la planta 
de tratamiento de agua potable y residual en su infraestructura física y equipamiento incluyendo el 
suministro de repuestos, insumos o materiales establecidos como necesarios. 
 
Nota 1: Si se encontrase situaciones adicionales que deriven en acciones de mantenimiento correctivo el  
contratista deberá informar al supervisor para la aprobación de la realización de estos trabajos, debiendo  
presentar cotización de la eventual reparación para autorización y aprobación del supervisor del contrato, 
cuyos precios ofrecidos deberán estar ajustados a los precios del mercado 
 

4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA: 
 

4.2 ANÁLISIS HISTÓRICO DE LAS CONDICIONES QUE EN EL PASADO 
HA ESTABLECIDO LA ENTIDAD PARA CONTRATOS CON OBJETOS 
SIMILARES 

 
Teniendo en cuenta las condiciones en las cuales se ha adquirido en el pasado el objeto del presente 
proceso de contratación, el Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, realizó el 
correspondiente análisis, así: 

 
Para realizar el análisis de la demanda, la entidad revisó el comportamiento de procesos contractuales 
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similares desarrollados en vigencias anteriores por el SENA en diferentes Regionales, teniendo en 
cuenta que la adquisición de este servicio objeto de este proceso contractual en atención a la naturaleza 
y misión especial que desarrolla el SENA como entidad de Formación Integral y en especial este centro 
de formación y consultado en el SECOP, tal con se observa a continuación: 
 
 

NO. 

PROCESO 

MODALID 

AD ENTIDAD 
CONTRATI

S TA OBJETO PLAZO VALOR 

MC-HIL-

CEFA-

0032-2020 

MÍNIMA 

CUANTÍ

A 

SENA 

REGIONAL 

HUILA 

GRUPO 

ADMINISTRA

TIVO CEFA 

+SOLUTION
S 
SERVICIOS 
INTEGRALE
S S.A.S 

PRESTAR EL SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO PARA LA 
PLANTA DE AGUA 
RESIDUAL DEL CENTRO 
DE FORMACIÓN 
AGROINDUSTRIAL "LA 
ANGOSTURA" DEL 
SENA REGIONAL - 
HUILA. 

39 
(DÍAS) 

5.890.00
0 

MC-HIL-

CEFA-

0004-2022 

MÍNIMA 

CUANTÍ

A 

SENA 

REGIONAL 

HUILA 

GRUPO 

ADMINISTRA

TIVO CEFA 

PRESSUR
EMATIC 
SAS 

PRESTAR EL SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO PARA LA 
PLANTA DE AGUA 
POTABLE DEL CENTRO 
DE FORMACIÓN 
AGROINDUSTRIAL LA 
ANGOSTURA DEL SENA 
REGIONAL HUILA. 

90 (DÍA
S) 

14.870.
000 

MC-RSAI-

0458-2025 

MÍNIMA 

CUANTÍ

A 

SERVICIO 

NACIONAL DE 

APRENDIZAJ

E SENA 

REGIONAL 

SAN ANDRES 

BARKELL 

CONTRATAR EL 
MANTENIMIENTO DE LA 
PLANTA DE AGUA 
RESIDUAL DE LA 
SUBSEDE 
PROVIDENCIA Y LA 
LIMPIEZA Y/O 
DESOBSTRUCCIÓN DE 
REGISTROS 
DOMICILIARIOS DEL 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO DEL 
CENTRO DE 
FORMACIÓN 
TURÍSTICA, GENTE DE 
MAR Y SERVICIOS DEL 
SENA REGIONAL SAN 
ANDRES. 

2 
(MESE

S) 

87.734.30
5 

Consulta página: https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii 
 
Dentro de las herramientas dispuestas por Colombia compra eficiente, para la elaboración de estudios 
del sector, se obtiene información relevante para el análisis de la demanda a nivel nacional y 
departamental en el SENA en el 2025: 
 
A Nivel Nacional: 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
http://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
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Fuente: Colombia compra eficiente 

 

En el Departamento del Huila:  
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Fuente: Colombia compra eficiente 

 
5 ANÁLISIS DE LA OFERTA 
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5.1 IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDORES EN EL MERCADO NACIONAL 

DEL BIEN O SERVICIO QUEHAN PARTICIPADO DE LOS PROCESOS 
DE CONTRATACIÓN CON EL ESTADO: 

 
El Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, realizó el correspondiente análisis en 
Colombia compra a nivel nacional y departamental de los proveedores por regiones durante la vigencia 
2025: 
A Nivel Nacional: 

 
 

 

Fuente: Colombia compra eficiente 

 
A Nivel Departamental: 
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Fuente: Colombia compra eficiente 

 
Desde la perspectiva territorial, se evidencia la existencia de proveedores con cobertura y capacidad 
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operativa a nivel Departamental, que cuenta con sedes, representación o capacidad de atención directa 
en el Departamento, garantizando así la disponibilidad logística, el soporte operativo y la atención 
oportuna de las necesidades institucionales que puedan surgir durante la ejecución contractual. 
 
Lo anterior permite concluir que el mercado cuenta con oferentes con presencia en el Departamento, con 
capacidad para atender de manera eficiente el objeto del proceso y responder a los requerimientos de la 
Entidad. 
 
De igual forma, para el presente proceso se recibieron cotizaciones de posibles proveedores de nivel 
departamental que cuentan con operación y cobertura en el territorio, situación que demuestra la 
existencia de una oferta amplia, suficiente y competitiva en el mercado. 
 
En consecuencia, se evidencia la pluralidad de oferentes y la viabilidad de adelantar el proceso 
contractual bajo criterios de competencia, selección objetiva y eficiencia administrativa, de conformidad 
con las necesidades identificadas por la Entidad dentro del análisis del sector realizado. 
 
Entre los proveedores que allegaron cotización para el presente proceso se encuentran: 
 

Mario Alejandro Evia Escalante (AE Ingeniería y Geotecnia) 
Brayhan Felipe Montealegre Embus 
COASH S.A.S. (Yeny Lorena Rodríguez Tovar) 
 

En las últimas vigencias, la Entidad ha venido adelantando la contratación del referido servicio, con el 
propósito de asegurar su disponibilidad y continuidad en el tiempo.  
 
En el marco del presente proceso, se proyecta nuevamente su contratación para atender el alcance del 
objeto definido al inicio de este documento, en atención a que corresponde a una necesidad de carácter 
recurrente, permanente e indispensable para el adecuado cumplimiento de las funciones misionales y 
operativas de la Entidad, tal como se evidencia en la siguiente tabla: 
 

 

NO. 

PROCESO 
MODALIDAD ENTIDAD 

CONTRATIST

A OBJETO PROVEEDOR 

MC HIL-

CGDSS-

033-2023 

MÍNIMA 

CUANTÍA 

SENA 

REGIONA

L HUILA 

GRUPO 

ADMINIS

TRATIVO 

CGDSS 

METALOGI'S 

PRESTAR EL 
SERVICIO DEL 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO PARA LA 
PLANTA DE AGUA 
POTABLE PTAP DEL 
CENTRO DE GESTIÓN 
Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
SURCOLOMBIANO 
REGIONAL HUILA. 

MUNICIPAL 
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ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

 

 

   

MC-HIL-

CGDSS-

009-2025 

MÍNIMA 

CUANTÍA 

SENA 

REGIONA

L HUILA 

GRUPO 

ADMINIS

TRATIVO 

CGDSS 

CAMILO 
ERNESTO 
ACOSTA 

GUTIERREZ 

PRESTAR EL 
SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO A LA 
INFRAESTRUCTURA 
DE LOS SISTEMAS DE 
AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 
BÁSICO DEL CENTRO 
DE GESTIÓN Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
SURCOLOMBIANO DEL 
SENA REGIONAL 
HUILA. LOTE 1 
ESPECIALIDAD 
MANTENIMIENTO 
AGUA POTABLE Y 
LOTE 2 - 
ESPECIALIDAD 
MANTENIMIENTO 
AGUA RESIDUAL. 

MUNICIPAL 

 
 
Elaboró: Yuri Gómez– Aprendiz (Etapa productiva) CGDSS 
 


