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Entre MAYRA LUCIA VIEIRA CANO, mayor de edad, domiciliada en la ciudad
de Medellin, identificada con la cédula de ciudadania Nro. 50.930.761 en virtud
de las facultades establecidas en la Ley 270 de 1996 en su articulo 11, la Ley 80
de 1993, Decreto 1082 de 2015, Articulo 103 numeral 3° de la Ley 270 de 1996,
Resolucion n°® 8909 del 09 de diciembre de 2024, ley estatutaria 2430 de 2024
"Por la cual se modifica la ley 270 de 1996 - estatutaria de la administracion de
justicia y se dictan otras disposiciones” Acuerdos No. 163 de 1996, 6913 de
2010, 7544 de 2010, 9256 de 2012, 10135 de 2014 y 10561 de 2016 expedidos
por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la Resolucion
No 5969 del 06 de junio de 2024 “Por la cual se efectua un nombramiento en un
cargo de libre nombramiento y remocion”; quien obra en nombre vy
representacion de LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
en su calidad de DIRECTORA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL
DE MEDELLIN - ANTIOQUIA, con NIT. Nro. 800.165.798-9, ubicada en la
Carrera 52 No. 42-73 Edificio "José Félix de Restrepo” de la ciudad de Medellin,
teléfono 2328525; de una parte; y, de otra parte, XXXXXXXXXXXXXXX,
identificado con cedula de ciudadania No. XXXXXXXXXXXXXXX actuando en
nombre y representaciéon legal de la empresa XXXXXXXXXXXXXX, identificada
con NIT XXXXXXXXXXXXX quien en el texto de este documento se denominara
EL CONTRATISTA, identificado como aparece en el Formato 1 - Carta de
Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato,
previas las siguientes consideraciones:

I. Que mediante Resolucidn No. XXXXXX la Entidad abridé el Proceso de
Contratacién nimero SAMC007-2026

II. Que mediante Resolucién No. XXXXXX la Entidad adjudicé el Contrato al
Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el
presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de
2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el
Cddigo Civil y el Cédigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o
sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En
desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser
entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 - Glosario del
Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros
términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015.
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Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado
natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBIJETO

El objeto del Contrato es REALIZAR LAS ADECUACIONES CIVILES NECESARIAS
PARA GARANTIZAR EL PERFECTO ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL
EDIFICIO JOSE HERNANDEZ ARBELAEZ, PALACIO DE JUSTICIA DE RIONEGRO
DE LA DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL MEDELLIN EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del
Proceso de Contratacion No. SAMC007-2026, los cuales hacen parte integral del
presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en
la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios,
equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y
administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final, las cantidades de
obra que se detallan en su propuesta econdmica, conforme lo sefialé en el
Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

La Direccién Seccional de Administracién Judicial de Medellin, no cuenta con los
materiales, herramientas, equipos, ni el personal especializado para la
realizacién de las actividades sefaladas en el objeto, por lo tanto, debe contratar
con personas naturales, juridicas, consorcios, uniones temporales o cualquier
forma de asociacidon, especializadas en la ejecucién de obras civiles, de acuerdo
con las siguientes especificaciones técnicas:

3.1.4.1. ACTIVIDADES A REALIZAR

iTEM |ACTIVIDAD UNDIDAD [CANTIDAD

1 DEMOLICIONES
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1.1

DEMOLICION ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue,
transporte y botada de escombros, manual o mecanicamente,
de cualquier resistencia, reforzado o ciclépeo, y en cualquier
clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo
de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e
instalaciones embebidas, compresor neumatico con martillo,
ademas recuperacion de los materiales aprovechables o su
transporte hasta el sitio que lo indique la interventoria.

118,95

1.2

DEMOLICION PISO EN BALDOSA sobre terreno. cargue,
transporte y botada de escombros, Incluye demolicién del
mortero de nivelacion espesor maximo 0.07m, refuerzo e
instalaciones embebidas. Ademas recuperacion de los
materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo
indique la interventoria.

m2

40,00

1.3

DEMOLICION CARCAMOS y CUNETAS en concreto, cargue,
transporte y botada de escombros, manual o mecanicamente,
desarrollo maximo de 0.70m. Incluye compresor neumatico
con martillo, retro de refuerzo e instalaciones
embebidas. Ademas recuperacion de los materiales|
aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la
interventoria.

m

37,20

1.4

DEMOLICION MAMPOSTERIA EN LADRILLO DE 10 a 15 cm
DE ESPESOR, incluye cargue, transporte y botada de
escombros en botaderos oficiales, demolicion de revoques y
enchapes aplicados en el muro a demoler e instalaciones
embebidas, ademas recuperacion de los materiales
aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la
interventoria.

m2

2,00

RETIROS

2.1

RETIRO DE APARATOS SANITARIOS, incluye el cargue,
transporte, botada o recuperacién de aparatos sanitarios,
lavamanos, lavaderos, orinales. Incluye botada en botaderos
oficiales y la recuperacion de los materiales aprovechables y/o
su transporte hasta la bodega o el sitio que indique la
interventoria.

un

3,00

2.2

RETIRO DE CANOAS, RUANAS. Incluye el cargue,
transporte, botada escombros en botaderos oficiales,
recuperacion de los materiales aprovechables y su transporte
hasta el sitio que lo indique la interventoria.

69,00

2.3

RETIRO DE LAGRIMAL PREFABRICADO EN CONCRETO,
incluye cargue, transporte, botada o recuperacion del lagrimal
y botada de escombros y materiales sobrantes en botaderos
oficiales.

46,00

EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL
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3.1

EXCAVACION MECANICA de material heterogéneo DE 0-2
m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca
descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m3,,
el cargue, transporte interno y externo y botada de material
proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique
la interventoria y su medida sera en el sitio. No incluye
entibado.

m3

158,60

3.2

EXCAVACION MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m.,
bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca
descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m3,,
el cargue, transporte interno y externo, botada de material
proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique
la interventoria y su medida sera en el sitio. No incluye
entibado.

m3

20,00

CARCAMOS/CUNETAS

4.1

Construccion de CARCAMO en concreto de 21 Mpa. con un
ESPESOR DE PAREDES Y LOSA DE 10 cm, con cajas de
registro cada 3m. de 0.3 x 0.6 (medidas internas). Incluye
suministro, transporte y colocacién del concreto, las
pendientes requeridas, preparada y nivelacion del terreno,
tapa en concreto de 21 Mpa, conexiones a red existente,
tuberia y accesorios de ser requeridos. Incluye formaleta y
todos los elementos necesarios para su correcta construccion.
No incluye entresuelo en piedra, ni acero de refuerzo. Segun
disefo.

37,20

4.2

ISuministro, transporte e instalacion de filtros para abatimiento
de nivel freatico con tuberia perforada con un diametro de
100mm., con una seccion de 0.4 x 0.4 m. Incluye Geotextil
NT1600 y triturado de 1" y todos los demas elementos para su
correcta construccién y funcionamiento.

m

18,00

SILLARES

5.1

Construccion de SILLAR DE 0,10/0,15 x 0,06 m. en concreto
de 21 Mpa., vaciado en el sitio. Incluye suministro, transporte
ly colocacion del concreto, formaleta en super T de
19 mm. para acabado a la vista, proteccion, curado, molduras,
biseles, cortagoteras y todos los elementos necesarios para
su correcta construccién. No incluye refuerzo.

33,00

IACERO DE REFUERZO

6.1

Suministro, transporte e instalacion de ACERO DE
REFUERZO FIGURADO FY=420 Mpa-60000 PSI, corrugado.
Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre
de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para
su correcta instalacion, segun disefio y recomendaciones
estructurales.

kg

20,00

ESTRUCTURA METALICA
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7.1

Construcciéon y montaje de ESTRUCTURA METALICA, en
PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE para elementos de
cubierta, rampas o areas de circulacion metalicas, segun
disefio. Incluye: suministro y transporte de laminas, platinas,
uniones, soldaduras de acabado o presentacion, anclajes y
pernos a estructura de concreto y madera. Todos los
elementos deben llevar dos manos de pintura anticorrosiva,
(2) dos manos de esmalte base aceite mate, color por definir,
ensayos a soldaduras, anticorrosivos y pinturas, obra falsa v
todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje.

kg

1500,00

PINTURA INTERIOR

8.1

Resane y repinte con PINTURA A BASE DE AGUA EN
CIELOS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre cielos|
revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta
obtener una superficie pareja y homogénea, incluye resanes,
tapa poros en estuco plastico tipo plastestuco o similar diluido
en agua proporcién 1:2, adecuacion de la superficie a
intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea,
color a definir segun aprobacion de la interventoria.

m2

400,00

8.2

Resane y repinte con PINTURA A BASE DE AGUA EN
MUROS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre muros
revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta
obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro
y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco
plastico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua
proporcién 1:2, adecuacion de la superficie a intervenir hasta
obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir
segun aprobacion de la interventoria.

m2

800,00

8.3

Aplicacion de ESMALTE A BASE DE ACEITE, sobre
elementos metalicos, dos manos o las necesarias hasta
obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro
y transporte de los materiales, disolvente para pinturas a base
de aceite, adecuacion de la superficie a intervenir hasta
obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir
segun aprobacion de la interventoria.

m2

88,60

PINTURA EXTERIOR
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Sistema de RECUBRIMIENTO PARA ESTRUCTURA
METALICA desarrollo del elemento DESDE 25 cm HASTA
100 cm. Incluye preparacién de superficie mediante limpieza
manual - mecanica segun norma SSPC-SP2 y SP3 de
acuerdo con las normas internacionales, la superficie debe
quedar limpia, eliminada toda la pintura existente, libre de
6xido, libre de cascarilla de laminacién. Aplicacién de una
capa de imprimante tipo Epoxico rojo Ref: 13-70-08 de Sika o
equivalente, con su respectivo catalizador tipo 13-80-01 de|
Sika o equivalente a un espesor de pelicula seca de 4.0 mils.
Recubrimiento de acabado mediante la aplicacién de una capa
de esmalte tipo Alquidico negro Ref: 316091 de Sika o
equivalente a un espesor de pelicula seca de 2.5 mils, en caso|
de requerirse diluir los materiales mencionados debe hacerse
con el producto tipo colmasolvente alquidico Ref: 958012 de
Sika o equivalente. Incluye andamios, canes y todos los
demas elementos y materiales requeridos para la correcta
limpieza y recubrimiento de la superficie.

10 PISOS EN GRES

9.1 592,00

Construccion de GUARDA ESCOBAS EN MEDIA CANA en
Gres impermeabilizado con Sika 1 o equivalente. Con un
DESARROLLO DE 0,20 m. Incluye suministro y transporte dem
los materiales, varilla de dilatacion en aluminio, curvas de
aluminio cada 1,50 m., picada de piso y pared y todos los
demas elementos necesarios para su correcto vaciado.

10.1 90,00

Colocacion de PISO EN GRES DE 30 x 30 cm. COLOR
TRADICION MORO Y TRADICION SAHARA, ESPESOR DE
12 mm trafico 5 tipo Alfa o equivalente, mortero 1:4. Incluye
suministro y transporte de los materiales, juntas de dilatacion
cada 1,80 m. En ambos sentidos con
sellante elastomérico tipo Sikaflex o equivalente calidad, y
todos los elementos necesarios para su correcta construccion
(espesor del mortero=0,05 m.).

10.2 m2 20,00

11 PISOS VARIOS

Suministro, transporte e instalacién de cinta antideslizantem
para escaleras

42,40

EMBOQUILLADO DE JUNTA DE PISO TIPO CERAMICO,
(0.33m x 0.33m), con mortero de pega gris proporcion 1:2,
lancho apréximado 1 cmm., incluye el retiro de la junta de piso
existente deteriorada o materia deficiente, cargue, transporte
11.2 |y botada de los materiales provenientes del retiro, aplicacionjm2 788,00
de mortero nuevo con arena de media pega, y cemento gris
en proporcion 1:2, cambio de piezas reventadas o faltantes,
aseo y limpieza de la superficie intervenida, y todos los
elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

12 INSTALACIONES SANITARIAS/LLUVIAS INTERNAS
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Suministro, transporte e instalacion de TUBERIA PVC-
SANITARIA, con un DIAMETRO DE 4", para aguas residuales
o lluvia ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye
12.1 [suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante,jm 120,00
limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta
instalacion y funcionamiento. La excavaciéon y los llenos
se pagaran en su item respectivo.

13 POZOS/CAJAS/SUMIDEROS

Construccion de SUMIDERO de aguas lluvias TIPO B (1.10m
X 0.80m medidas externas vy prof=0.90m e=0.20m), en
concreto de 17.5 Mpa. Incluye suministro, transporte y
colocacion del concreto, reja metalica, formaleta, vibrado y
todo lo necesario para su correcta construccion vy
funcionamiento, segun diseno y especificaciones de E.P.M. La
excavacion, llenos y entresuelo se pagaran en su item
respectivo.

13.1 un 5,00

14 BOMBAS / TANQUES

Suministro, transporte e instalacion de TANQUE DE AGUAEN
14.1  [FIBRA DE VIDRIO 2 mil LITROS. Incluye todos los elementosjun 3,00
necesarios para su correcta instalacion y puesta en servicio.

15 IALCANTARILLADO EXTERNO RESIDUALES Y LLUVIA

Suministro, transporte e instalacion de TUBERIA PVC-
NOVAFORT, con un DIAMETRO DE 150 mm. Incluye
suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios,
15.1 facondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos losjm 100,00
elementos necesarios para su correcta instalacion y
funcionamiento. La excavacién, encamado, atraques y los
llenos se pagaran en su item respectivo.

16 APARATOS SANITARIOS

Instalacion de SANITARIO INTEGRAL (linea Acuacer o
equivalente) color BLANCO, bajo consumo 6lt, disefio de dos
piezas, taza redonda, incluye el suministro y transporte del
sanitario, sifén esmaltado, griferia antisifén, anillo abierto,
labasto metalico, valvula de regulacion metalica con manguera
flexible, brida de fijacién, tapdén roscado y todos los demas
elementos necesarios para su correcta instalacion y
funcionamiento.

16.1 un 2,00

Suministro, transporte y colocacién de lavamanos tipo
institucional ACUAPRO de CORONA 0
equivalente. Incuye abasto metalico, sifén botella y todos los
demas elementos necesarios para su correcta instalaciéon y
funcionamiento. La griferia se incluye en
su item correspondinete.

16.2 un 1,00

17 FACHADA
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Suministro, transporte y colocacion de pelicula AFT tipo
espejo de 2 micras con porcentaje de luz del 70% y proteccion
17.1 |de los rayos ultravioleta del 99% en ventaneria y todos losjm2 363,00
demas elementos necesarios para su correcta instalacion y
funcionamiento.

Mantenimiento de listones de madera en fachada mediante
suministro y aplicacion de barniz para exteriores con
propiedades fungicidas e hidrorrepelentes, en color similar al
acabado existente. Incluye limpieza, lijado, preparacion y
acondicionamiento de la superficie, igualaciéon de color,
aplicacion de las manos necesarias para obtener una
17.2 |proteccion y acabado uniforme, suministro de materiales,m2 265,00
lequipos, herramientas y mano de obra especializada. Incluye
ademas todos los medios de acceso, equipos de alpinismo
industrial, sistemas de proteccion contra caidas, elementos de
seguridad para trabajo en alturas y demas actividades
requeridas para la correcta y segura ejecucion del
mantenimiento.

ISuministro , transporte
e instalacion de pelicula SANDBLASTER
17.3 |+ pelicula de seguridad para ventanas y todos los demasm?2 150,00

elementos necesarios para su correcta instalacion vy
funcionamiento.

Mantenimiento de ventana, se incluye empaques-pisavidrio de
caucho en "U", cerraduras seguro chapa, rodachines, sellado
del marco con SikaFlex 1A o equivalente (interior y exterior)
17.4 fondo de junta con espuma de poliolefina tipo sikarod o
" lequivalente de @¥= 6 mm.y acabado de junta con masilla
elastica de poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente y todos
los elementos necesarios para su correcta fabricacion,
instalacion y funcionamiento.

m2 505,65

Suministro, transporte y colocacion de sello
para ventaneria con SikaFlex 1A o equivalente. Incluye fondo
175 (de junta mas sello flexible de 6mm x 6mm, cinta dem 72,00
enmascarar y todos los elementos necesarios para su correcto
funcionamiento.

CARPINTERIA METALICA/MADERA/SISTEMAS

18 | \viaNOs

Suministro, transporte y colocacion de puerta reja metalica de
2,10 x 2,50 m. ala pivotante conformada por un bastidor en
tuberia metalica PTS de 80 x 40 mm. x 2 mm, platinas de 1
1/2" x 3/8" colocadas verticalmente cada 0,115 m. y con dos
perforaciones circulares de 5/8" c/u, dos varillas lisas de 5/8"
colocadas horizontalmente atravesando las platinas. Incluye
cerradura de seguridad de primera calidad tipo Yale o
equivalente, picaportes, manija en acero inoxidable de 13
cm. pintura anticorrosiva y adherente, base catalizador,
acabado en pintura esmalte tipo poliuretano para exteriores y
todos los demas elementos necesarios para su correcta
instalacion y funcionamiento. Segun disefo.

18.1 un 1,00
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Suministro e instalacion de Puerta (marco y ala) de
0,60x2,10m en lamina calibre 18 troquelada segun disefo,
entamborada, batiente+ pintura anticorrosiva, acabado en

pintura poliuretano color gris 0Sscuro
18.2 |+ lineas troqueladas segun disefio + manija de seguridad defun 2,00
primera calidad tipo safe sienna o similar +

falleba satin niquelada de primera calidad + tope imantado
anclado a la pared para mantener la puerta
abierta satin niquelado.

19 DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLES

Suministro, transporte e instalacién de division en paral, orinal
de 0.46 x 0.96 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20
acabado satinado, para divisiones de bafios, paneles
entamborados con un espesor de 30 mm., calidad Socoda o
equivalente. Incluye zécalo en acero inoxidable, estructura
19.1 |interna de los paneles en tuberia cuadrada galvanizada defun 1,00
25 mm., e=0.9 mm., bisagras pivotantes con apertura de 110°,
elementos de anclaje a 90° y pasadores en acero inoxidable,
tornillo de ensamble antivandalico tipo One Way y todos los
elementos necesarios para su correcta instalacion vy
funcionamiento. Segun disefio. Ver detalle de bafos.

20 LUMINARIAS

Sti. de luminaria PANEL LED DE SOBREPONER O
INCRUSTAR, 30X120X1.05Cm, 45W, 100-227V,Grado de
proteccion ip 20.Certificada RETILAP. Disefio moderno con
fuente de iluminacion lateral basada en LED SMD vy difusor|
opalizado. Ultra delgado y liviano con disipador de calor|
integrado. Opcidn de instalacion colgante.

20.1 un 96,00

Sti. de luminaria Panel Led redonda de incrustar o sobreponer,
18W, IP20, 6500°K, 110-220V, 1170LM, angulo de apertura
120°, 25,000 horas de vida util, marco con difusor opalizado.
20.2 |Incluye cable sj multiconductor 3x14(1m promedio), clavijaun 28,00
con polo a tierra, y demas elementos de fijacion. Debe cumplir
RETILAP y RETIE y se debe entregar
curva fotométrica certificada del fabricante.

21 CUBIERTA TEJA TIPO TERMO ACUSTICA

Suministro, transporte e instalacién de cubierta termoacustica
trapezoidal tipo ajover o equivalente (lamina metélica con
recubrimiento de asfalto, foil de aluminio y recubrimiento en
color). Incluye remates internos y externos de cubierta,
tornillos autoroscantes y todo lo necesario para su correcta
instalacion. Segun disefio.

22 CANOAS/RUANAS

Suministro, transporte y colocacion de canoa en "U"
en lamina galvanizada calibre 20, desarrollo 1.0m. con
soldadura autdgena. Incluye embudos en el mismo material de
la canoa, soportes, tornillos autoperforantes,
anticorrosivo epoxico por ambas caras, acabado con esmalte
en la cara inferior a la vista y todos los elementos necesarios
para su correcta instalacion y funcionamiento. Segun disefio
de cubierta.

21.1 m2 637,00

22.1 m 69,00
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Suministro, transporte y colocaciéon de ruana en lamina
galvanizada calibre 22., desarrollo 40 cm. Incluye canchada
de muro, faja de revoque impermeabilizada, con filete., pintura
anticorrosiva y a base de aceite, pestafia de 5 cm, y todos los
elementos necesarios para su correcta construccion. Segun
disefio de cubierta.

22.2 109,00

Construccion de LAGRIMAL en concreto 21 Mpa., con un
ANCHO DE 0.30m y un ESPESOR DE 6 cm. Con un concreto
impermeabilizado con Sika 1 o equivalente, vaciado en el sitio.
Incluye suministro, transporte y colocacién del concreto,
formaleta en super T de 19 mm. para acabado a la vista,
proteccion, curado, molduras, biseles, cortagoteras a ambos
lados del muro y todos los elementos necesarios para su
correcta construccion. No incluye refuerzo.

22.3 46,00

23 LAVADO/HIDROFUGO DE MUROS

Suministro, transporte y aplicacion de acido nitrico
e hidrosolve proporcion 1:1:5 para lavada de muros interiores,
con todos los elementos necesarios para su correcta
instalacion y funcionamiento.

23.1 m2 376,00

Suministro, transporte y aplicacion de acido nitrico
e hidrosolve proporcion 1:1:5 para lavada de pisos en gres,
con todos los elementos necesarios para su correcta
instalacion y funcionamiento.

23.2 m2 788,00

24 ViAS Y PARQUEADEROS

Suministro, transporte y colocacion de base granular de
maximo @ 14", reacomodado con medios mecanicos V|
compactado al 100% minimo del ensayo
24.1 |del proctor modificado, segun normas para la construccion dem3 151,00
pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta
construccion y funcionamiento. Su medida serd tomada en
sitio ya compactado.

Suministro, transporte y aplicacion de mezcla asfaltica tibia
tipo densa MDC-25 para trabajos en pavimento en un rango
de 0 - 50 m3, que cumpla con el capitulo 450-22 y 418-22 de
la norma INVIAS 2022, incluye: imprimacién, equipos
para compactacion y terminado de asfalto, y todo lo necesario
para su correcta aplicacion y funcionamiento. Su medida de
pago sera en metro cubico compacto y medido
por topografia.

24.2 m3 39,65
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Suministro, transporte y aplicacion de mezcla asfaltica tibia
tipo densa MDC-19 para trabajos en pavimento en un rango
de 50 m3 en adelante, que cumpla con el capitulo 450-22 y
418-22 de la norma INVIAS 2022, incluye: imprimacion,
lequipos para compactacion y terminado de asfalto, y todo lo
necesario para su correcta aplicacion y funcionamiento. Su
medida de pago sera en metro cubico compacto y medido
por topografia.

Colocacion de topellantas prefabricados de 25 x 60 cm. sin
pintar. Incluye el suministro y transporte de los topellantas,
mortero de pega 1:5 y aditivo tipo Sikadur 32 o equivalente (|
adhesivo epdxico para pega de concreto nuevo o endurecido
a una dosificacion de 0.08 kg/un) y todos los demas elementos
necesarios para su correcta instalaciéon y funcionamiento.

25 IMPERMEABILIZACIONES

Suministro, transporte e impermeabilizacion de losa en
concreto expuesta a la intemperie, con membrana de PVC de
alta reflectividad tipo Sarnafil S-327 12L o equivalente,
espesor 1.5 mm. con refuerzo en poliester, geotextil Sika NT
2500 y geotextil Sika NT 1800 o equivalente, Sikaplan 12D o
equivalente, Sika Metal Sheet (perfil plano). Incluye
desperdicio, perfil de fondo de PVC,
Geotextil, SikaPremier 206, SikaFlex 221 y mano de obra).
Incluye preparacion de la superficie y todos los demas
elementos necesarios para su correcta aplicacion. La
aplicacion técnica se debe hacer siguiendo todas las
instrucciones y recomendaciones del fabricante. El personal
que realice la aplicacion del recubrimiento debe estar|
certificado por el Fabricante.

25 VARIOS

Suministro, transporte, instalacion, configuracion,
programacion, puesta en funcionamiento y pruebas operativas
de talanquera vehicular electromecanica de uso intensivo con
brazo de aluminio de 5,5 metros de longitud, incluyendo
gabinete metalico con tratamiento anticorrosivo, motor
electromecanico, sistema y tarjeta electrénica de control,
receptor de sefal, finales de carrera, accesorios de fijacién y|
todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y
funcionamiento. Incluye las adecuaciones menores requeridas
para la instalacion, conexion eléctrica, calibracion, pruebas de
funcionamiento, capacitacién basica al personal designado
por la Entidad, entrega de manuales técnicos y garantia del
equipo instalado. La talanquera debera entregarse
completamente  instalada, configurada y operativa,
garantizando la apertura y cierre seguro del acceso vehicular
conforme a las especificaciones técnicas del fabricante y a las
condiciones particulares del sitio de instalacién. El valor del
item incluye materiales, equipos, herramientas, transporte,
mano de obra, pruebas y demas costos directos e indirectos
necesarios para su correcta ejecucion.

24.3 m3 39,65

24.4 un 18,00

25.1 m2 80,00

25.1

[«

n 1,00
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Suministro, transporte e instalacion de caseta de vigilancia
prefabricada en madera plastica y estructura metadlica, de
dimensiones aproximadas de 2,00 m x 2,00 m o segun disefio
aprobado por la Entidad, compuesta por estructura portante,
cubierta impermeable, puerta de acceso con cerradura,
ventanas perimetrales para visibilidad y control, paneles de
cerramiento en madera plastica de alta resistencia, elementos
de fijacion y demas accesorios requeridos para su correcta
25.2 |instalacion y funcionamiento. La caseta debera ser resistentelun 1,00
a la humedad, radiaciéon UV, corrosién, agentes atmosféricos
ly microorganismos, con propiedades de aislamiento térmico y,
facil mantenimiento. Incluye transporte, ensamble, nivelacion,
anclaje, limpieza del area de trabajo y entrega completamente|
instalada y en condiciones normales de servicio. El valor del
item incluye materiales, equipos, herramientas, mano de obra,
transporte y demas costos directos e indirectos necesarios
para su correcta ejecucion.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos
previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3
- Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentacién de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de CUATRO (4)
MESES, contados a partir de la fecha que se suscriba el acta de inicio, previo el
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién y aprobacién
de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de MIL SETECIENTOS TREINTA
MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
VEINTICINCO PESOS ($1.730.765.725) incluido el I.V.A y todos los
impuestos, demas tasas y contribuciones de Ley que se generen con ocasion a
la celebracién del contrato, equivalentes a 988.497 SMLMV para el afio de
suscripcién del contrato 2026, suma que se discrimina de la siguiente manera:

ADMINISTRACION

UTILIDAD

IVA

El contrato se celebrard por el valor total de la propuesta econémica ganadora,
el cual en ningun caso podra superar el presupuesto oficial estimado.
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El contratista pagara todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se
deriven del contrato y por lo tanto la omisién en el pago sera de su absoluta
responsabilidad. Debera pagar ademas todos los seguros, derechos e impuestos
gue sean exigidos por el gobierno o entidades publicas, bajo cuya jurisdiccion se
realicen la prestacion del servicio y que estén vigentes al momento del cierre de
la contratacién, apertura de las propuestas y ejecucién del contrato.

La Direccion Seccional de Administracién Judicial Medellin deducird de cada
pago, los valores correspondientes a las siguientes estampillas:

ESTAMPILLAS

Estampilla Contribucidon especial para la seguridad: Se aplica a
todas las personas naturales o juridicas que suscriban contratos de obra
publica, con entidades de derecho publico o celebren contratos de adicion
al valor de los existentes, los cuales deberan pagar a favor de la Nacion,
Departamento o Municipio, segun el nivel al cual pertenezca la entidad
publica contratante una contribucidn equivalente al cinco por ciento (5
%) del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adicién,
antes de IVA, de conformidad con el articulo 37 de la ley 782 de 2002,
el articulo 6 de la Ley 1106 del 22 de diciembre de 2006, prorrogado por
la ley 1421 del 2010 y prorrogada por ley 1738 de 18 diciembre 2014.
Dicho valor se deducirad por parte de la entidad a todos los pagos
realizados a toda clase de contratos, ampliacion de los mismos.
Estampilla Pro Universidad Nacional y demas universidades
estatales de Colombia: El contratista deberd cancelar una suma
equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5 %) del valor del presente
contrato antes de IVA conforme a lo establecido en la Ley 1697 del 20
de diciembre de 2013 “Por la cual se crea la estampilla Pro Universidad
Nacional de Colombia y demads universidades estatales de Colombia”, que
en su articulo 8 sefala: “"Base Gravable y Tarifa el sujeto pasivo definido
en el articulo 6° de la presente ley pagara por las suscripciones de los
contratos de obra publica y sus conexos, en funcion de las siguientes
bases y tarifas: por los contratos cuyo valor esté entre 1 y 2.000 SMMLV
pagaran el 0.5%. Los contratos entre 2.001 y 6.000 SMMLV pagaran el
1% vy los contratos mayores a 6.001 SMMLV pagaran el 2%". Igualmente,
en el articulo 9° sefiala que se debera retener de manera proporcional al
pago o los pagos realizados al contratista, el porcentaje correspondiente
a la contribucién de estampilla.

Estampilla Pro Institucion Universitaria Digital de Antioquia IU-
DIGITAL: Estampilla a favor del Departamento de Antioquia una suma
equivalente al cero punto cuatro por ciento (0.4 %) del valor del presente
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contrato antes de IVA, el cual se deducira con cargo a todos los pagos
realizados a toda clase de contratos, ampliacién de los mismos, pedidos
y facturas del valor a pagar de conformidad con la Ordenanza 41 de 2020
especificamente en su articulo 36, se adopto la Estampilla Pro Institucién
Universitaria Digital de Antioquia IU-Digital, autorizada por la Ley 2226
de 2022, y se incluyd en Titulo VIII del Libro VI articulos 357-1 a 357-
14 del Estatuto de Rentas.

Estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid: la
Direccion Seccional de Administracion Judicial de Medellin, a través del
Area Financiera, deducird con cargo a todos los pagos realizados a toda
clase de contratos, ampliacién de los mismos, pedidos y facturas del
valor a pagar por concepto de la Estampilla Politécnico Colombiano Jaime
Isaza Cadavid una suma equivalente al cero punto cuatro por ciento (0.4
%) del valor antes de IVA, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
1320 del 13 de julio de 2009, la Ordenanza 062 del 19 de Diciembre de
2014 y la Ordenanza 16 del 01 de septiembre de 2009 expedidas por la
Asamblea Departamental de Antioquia.

Estampilla Pro- Desarrollo Institucion Universitaria de Envigado
(IUE); La Direccién Seccional de Administracion Judicial de Medellin, a
través del Area Financiera, deducird con cargo a todos los pagos
realizados a toda clase de contratos, ampliacién de los mismos, pedidos
y facturas del valor a pagar por concepto de la Pro- Desarrollo Institucion
Universitaria de Envigado (IUE) una suma equivalente al 0.4% del valor
antes de IVA, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza No. 048
de 2025.

Y las demas que se encuentren establecidas por ley.

El Contratista, con la suscripcidén del Contrato, acepta que en el evento en que
el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya
sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo
anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 6. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion
presupuestal correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad

Presupuestal:
Nuamer Fecha de Recurs Unidad Valor a
o expendICIo Rubro o Ejecautor Valor CDP afectar 2026
5826 2026-07- [C-2701-0800-37- 16 27-01-01-| 1.730.765.72 | 1.730.765.72
07 20111D-2701019-02 202 5 5
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ADQUIS. DE BYS -
DESPACHOS
JUDICIALES
ADECUADOS Y
DOTADOS -
MODERNIZACION
DE LA
INFRAESTRUCTUR
A FISICA

DE LA RAMA
JUDICIAL COMO
INSTRUMENTO
ESTRATEGICO DE
ACCESO A LA
JUSTICIA A NIVEL
NACIONAL

CLAUSULA 7. FORMA DE PAGO

La Direccion Seccional de Administracién Judicial de Medellin cancelara al
Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de
obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoria
hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se
pagara contra liquidacion del contrato una vez cumpla lo siguiente:

Debera acreditar informe del sistema de cortes de obra debidamente certificados
mediante acta de avance de obras elaboradas por el contratista, acompafiados
por sus respectivos soportes para cada item, las cuales deberan ser aprobadas
por la interventoria, con i) memorias de calculo, ii) informes mensuales de
avance de obra, iii) planillas al dia pagadas de seguridad social, pension, ARL y
parafiscales de cada empleado que participé en la obra.

Para la realizacién del pago se deberd entregar a la entidad la siguiente
documentacion:
1.1.1.1. Factura electronica cargada en el portal
electrénico SECOP II y aprobada en la plataforma SIIF
Nacién de acuerdo a la Circular Externa 016 para el
proceso de recepcion de facturas electréonicas de
venta, notas débito y notas crédito, expedida el 9 de
marzo de 2021.
1.1.1.2. Planillas con constancia de pago,
correspondientes al Ultimo periodo obligado a la
presentacién de la factura y al dia, de seguridad social,
pension, ARL y demds parafiscales, tanto del
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contratista como de quienes realizan las diferentes
actividades propias del contrato.

1.1.1.3. Informe ejecutivo de las actividades realizadas,
los cuales deben contener como minimo, descripcion
de la actividad, valor de la actividad, cantidad de
participantes, recursos técnicos utilizados vy
entregados, lugar de realizacién, personal contratista
y de la Direccion Seccional de Administracion Judicial
de Medellin, con quien se coordind la actividad,
ademas de la fecha en que se realizé.

1.1.1.4. Memorias de cadlculo firmadas por Ila
interventoria y el contratista respectivamente

1.1.1.5. Informe mensual con los componentes técnico,
ambiental y SST con las actividades ejecutadas
durante el periodo de ejecucion del contrato validado
por la interventoria.

1.1.1.6. Certificado de cumplimiento de obligaciones del
contrato, expedido por parte del supervisor.

1.1.1.7. Informe de supervisién de la ejecucion del
contrato para el periodo de cobro, elaborado por el
supervisor designado por la DSAIM.

1.1.1.8. En caso de que el contratista esté obligado a
facturar electrénicamente, debera presentar la factura
electrénica validada previamente por la DIAN, como
requisito necesario para el pago, conforme a las
disposiciones sefaladas en el Decreto 358 del 5 de
marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en
la Resolucidon 0042 del 5 de mayo de 2020 y demas
normas que los modifiquen, complementen o
sustituyan.

La Direccion Seccional de Administracién Judicial Medellin, efectuara las
retenciones de los impuestos y gravamenes previstos en las normas tributarias
y demas cargas impositivas vigentes al momento del pago. Igualmente realiza
descuentos por gravamenes o cargas impositivas que entren en vigencia
durante la ejecucion del contrato.

En todo caso el pago estipulado, queda sujeto a los recursos que la Direccidon
General del Tesoro Nacional - Ministerio de Hacienda y Crédito Publico sitie a

la entidad.
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La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite
para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse
incompleta la documentaciéon de soporte o no ajustarse a cualquiera de las
condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberd acreditar para cada pago derivado del contrato, que se
encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacién Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 8. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Ejecutar el contrato de conformidad con su objeto, obligaciones y demas
condiciones, cumpliendo con lo estipulado en: estudios previos, Pliego de
Condiciones y sus anexos, la oferta presentada y los demas documentos
que hagan parte integral del contrato.

2. Prestar apoyo a la accion del Estado Colombiano, para fortalecer la
transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto
asume explicitamente entre otros, los siguientes compromisos, sin
perjuicio de la obligacion de cumplir la Ley Colombiana, especialmente, la
Ley 1474 de 2011:

a. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de
contratacion, con los encargados de planear el Proceso para tratar de
conocer, influenciar o manipular la informacién del proyecto y presentar
la respectiva propuesta.

b. No ofrecer ni dar dadivas o sobornos, ni halagos o dadivas a ningun
funcionario publico en relacién con el futuro contrato.

c. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de
contrataciéon, con otros proponentes para tratar de influenciar o
manipular los resultados de la adjudicacién del proceso.

d. Actuar con lealtad hacia los demas proponentes, asi como frente a la
entidad y abstenerse de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el
proceso de contratacidon. Igualmente, las observaciones al proceso de
contratacion o a las propuestas de los otros interesados, seran
presentadas oportunamente, en los plazos y términos fijados
estrictamente en las reglas de la seleccion.

e. No ofrecer trabajo, contratos o algun tipo de beneficio econdmico o de
cualquier otra naturaleza a ningun funcionario publico, contratista o
estructurador, vinculado a la entidad ni a sus familiares en primer grado
de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de la
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presentacién de la oferta y hasta dos (2) afnos siguientes a la suscripcion
del Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses y de
inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constitucion y en la
Ley.

f. No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni
financiar, patrocinar, auspiciar o promover directa o indirectamente
fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo de atenciones sociales
a funcionarios publicos o contratistas del Estado, durante el Proceso de
Contratacién ni durante la ejecucion o liquidacion del contrato.

g. No contratar, ni ofrecer dadivas, regalos o gratificaciones a personas con
alta capacidad de influencia politica o mediatica, con el objeto de obtener
citas o influir o presionar las decisiones que la Entidad tome respecto de
Procesos de contratacion estatal, bien sea en su adjudicacién,
supervisién o terminacion

h. No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto
la colusidn en el presente proceso contractual.

3. Constituir las garantias requeridas por la Nacién - Consejo Superior de la
Judicatura en los términos del Decreto 1082 de 2015 y solicitar la
ampliacién o modificacién de las garantias en el evento de presentarse
alguna adicion o prérroga del contrato, asi como informar a la aseguradora
sobre las suspensiones y reanudaciones que se llegaran a presentar, dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes a su suscripcion.

4. Allegar certificacién para los pagos mediante la cual conste el pago de los
aportes al Sistema de Seguridad Social, ARL y Parafiscales, cuando a ello
haya lugar, de conformidad con el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y
Articulo 50 de la ley 789 de 2002.

5. Con la suscripcion del contrato, el CONTRATISTA se compromete a cumplir
con la politica integrada del SIGCMA, en lo atinente a los requisitos del
Sistema de Gestion Antisoborno (SGAS) adoptados para la Rama Judicial.
El incumplimiento de lo anterior dara lugar a que la Entidad contratante
tome las medidas correspondientes.

6. Con la suscripcion del contrato, el CONTRATISTA se compromete a cumplir
la normativa vigente relacionada con el Sistema de Gestién de Seguridad
y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las
obligaciones y condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas
Documentos del Proceso y de las establecidas en los estudios previos, vigente
durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién
en un porcentaje no inferior del diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal
del contratista de obra destinado a la ejecucidén del contrato. En todo caso, el
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cinco por ciento (5%) de la mano de obra no calificada de la region seran
mujeres

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la region a aquellos
domiciliados por al menos el ultimo afo, contado a partir de la fecha del cierre
del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutara el contrato. En
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la
fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible
contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacién no se entendera incumplida en los supuestos en que el
Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realizacién de actuaciones
dirigidas a lograr la destinacién minima del personal requerido para la ejecucién
del contrato.

2. Destinar a la ejecucién del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento
(5%) la provisidon de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los
siguientes sujetos de especial proteccidén constitucional: poblacién en pobreza
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar,
adultos mayores, personas en condicion de discapacidad, asi como la poblacién
de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom
o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta
manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato
deberd mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo
establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual.

El supervisor o Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas
vinculadas al inicio y durante la ejecuciéon del contrato pertenezcan a los grupos
poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista
presentara la documentacion respectiva que acredite la condicion de los sujetos
mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucién del contrato.
El cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante al supervisor o el
Interventor dentro de los 10 dias siguientes contados a partir de la fecha de
inicio del contrato.

Para la acreditacién de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en
condicién de discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comunidades
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en
proceso de reintegracién o reincorporacién, se aplicara en lo pertinente lo
dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que
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lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicidon de poblacién
en pobreza extrema se constatarda en las bases de datos del Sistema de
Identificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén 1IV) y
la condicién de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia
deberd demostrarse con el certificado de inclusién en el Registro Unico de
Victimas - RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo
modifique, complemente o sustituya.

La condicién de los sujetos de especial proteccién constitucional que no se
encuentre definida en esta cldusula deberd ser acreditada por el contratista de
conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de
norma aplicable.

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacién.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad,
y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus
obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique
intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de
seleccion en los plazos acordados con la Entidad.

7. lIdentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la
ejecucion del contrato.

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el
sitio de la obra.

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta
de presentaciéon de la oferta.

10.Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una
modificacion del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o
celebrar el contrato.

11.Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la
ejecucion del Contrato.

12.Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccién personal (EPP).

Version: 1 de 21 de agosto de 2025



i ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO
SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL

13.Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona
juridica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o
Nno a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal
de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
SOCios 0 accionistas.

14.Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y
con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de
acuerdo con su labor.

15.Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se
tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Contratista.

16.El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido
analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las
condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera
que el disefio entregado es idéneo y adecuado para que sea la base para la
ejecucion de la obra contratada por la entidad.

17. El contratista se compromete a realizar durante toda la ejecucidon del contrato
las siguientes actividades:

De conformidad con el Sistema Integrado Gestién y Control de la Calidad y del
Medio Ambiente - SIGCMA, se deberan cumplir con las siguientes obligaciones
ambientales:

- Presentar a la firma del acta de inicio, para revision y aprobacion de la
interventoria lo siguiente:

e Fichas de datos de seguridad - FDS de los productos
utilizadas durante el desarrollo del contrato. Las FDS
deben estar actualizadas con la identificacion del
Sistema Globalmente Armonizado, contar con las 16
secciones reglamentarias y su vigencia de elaboracién
no debe ser superior a cinco (5) afos.

e (Carta de compromiso suscrita por el representante legal
a la adopcién e implementacién del Acuerdo No.
PSAA14-10160 “Por el cual se adopta el Plan de Gestién
Ambiental de la Rama Judicial”, durante la ejecucién del
contrato en las instalaciones de la Rama.

e Plan o programa de gestidn integral de residuos soélidos
que cumpla con las condiciones establecidas en el
Decreto No. 1076 de 2015 y las demas normas
aplicables, en el cual se debe considerar el manejo de
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los residuos producto de la actividad objeto del

contrato.
Diligenciar los formatos suministrados por la Entidad para la relacién y
control de los residuos solidos generados durante el desarrollo del
contrato y hacer entrega de todos los certificados de disposicidn final de
los residuos relacionados.
Hacer la recoleccion, transporte y disposiciéon final de los residuos
generados durante la prestacion del servicio, bajo sus propios costos vy
logistica requerida.
Cumplir con todas las normas y leyes colombianas sobre el medio
ambiente (A nivel nacional, regional y local) que se encuentren vigentes
durante el término del contrato, incluyendo entre otros: Manejo de
residuos liquidos, sdlidos, peligrosos, permiso de vertimientos, de
emisiones atmosféricas, transporte y disposicién final de residuos de
construccién y demolicidon (RCD), residuos domésticos o convencionales,
residuos peligrosos (RESPEL). Asi mismo, el Contratista debe en todo
momento minimizar el impacto ambiental de cualquier actividad realizada
por él, en el desarrollo del contrato, de conformidad con las normas
aplicables. El Contratista conoce y acepta que las autoridades
competentes nacionales, regionales o locales que tengan jurisdiccién
sobre el area donde se realizan las actividades, pueden disponer la
suspensién de las actividades objeto de este contrato hasta que el
Contratista cumpla o subsane el hecho deficiente.
Realizar las consultas necesarias y los tramites requeridos por la autoridad
ambiental competente, con el propdsito de obtener los permisos que se
requieran y que garanticen el cumplimiento de la normativa ambiental
vigente, incluyendo entre otros: aprovechamiento forestal, levantamiento
de veda, sustraccion de reserva, ocupacién de cauce, disposicion de
Residuos de Construccion y Demolicion - RCD, residuos domésticos,
convencionales y/o residuos peligrosos; concesidn de aguas, ocupacion
de cauce, permiso de vertimientos, entre otras, de acuerdo con las
normas aplicables en la materia.
Efectuar los informes derivados de los permisos ambientales, que deben
cumplirse en la etapa de construccion del proyecto, de acuerdo con las
obligaciones establecidas por la autoridad ambiental y municipal
competente. Dichos informes deben ser previamente revisados y avalados
por la Interventoria.
Presentar informe quincenal de la generacién y gestién de residuos sélidos
durante el desarrollo de la obra.
Incorporar dentro de lo obra en ejecucidn, los criterios de Construccion
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Sostenible que estan incorporados en el disefio, teniendo en cuenta las
normas aplicables en la materia.

- Responder a su costa por los perjuicios que se generen como
consecuencia de la suspension o retrasos en la ejecucidon de la obra,
derivados del incumplimiento de las normas y leyes ambientales.

- Mantener la obra libre de toda acumulacion de desperdicios y escombros,
entregandola a su terminacion completamente limpia y aseada, asi
mismo, acatar lo dispuesto en toda la normatividad vigente relativa a la
movilizacién, tratamiento, disposicion y aprovechamiento de escombros,
que para ello dicte la autoridad competente de la region.

- Presentar a la Interventoria y/o supervisidn una certificacion comercial
con gestores de Residuos de Construccién y Demolicion (RCD), que
cumpla con las condiciones establecidas en el Decreto No. 1076 de 2015
y las demds normas aplicables. Para esto, debe presentarla para la
revisidn y aprobacién respectiva. El cumplimiento de esta obligacidn sera
un requisito previo para la firma del acta de inicio.

NOTA 1: El Contratista se compromete y sera responsable de la adopcién e
implementacion del Plan de Gestion Ambiental de la Rama Judicial, durante la
ejecucion del contrato en las instalaciones de la Rama.

NOTA 2: El Proponente debera acreditar el cumplimiento de los requisitos,
permisos y licencias de indole ambiental que a la fecha estén vigentes segun la
reglamentacion nacional, regional o local.

18.El contratista debera cumplir con lo establecido en el Formato 14 - Factor de
calidad criterios adicionales ambientales y sociales descritos en el numeral
4.2.4 del Documento Base

19.El contratista en caso en que, en el lugar de la ejecucion de la obra evidencia
la presencia de grupos étnicos debera informar a la entidad su presencia con
el fin de no vulnerar el derecho a la consulta previa de acuerdo con la ley 21
de 1991, convenio 169 de la OIT y demas normas que lo modifiquen,
complementen o sustituyan

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para
que se configure el evento eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicara al supervisor o interventor del contrato la
ocurrencia de uno de los supuestos eximentes de responsabilidad
dentro de los 5 dias contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la
informacién con soportes o documentos, y demas detalles que fueran
pertinentes sobre su acontecimiento.
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b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato
informara dentro de los 10 dias habiles siguientes contados a partir de
la fecha de recibida la comunicacién del Contratista, si efectivamente
se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral.

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos
supuestos, la Entidad Estatal verificara si es posible que el Proponente
adquiera un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores que
se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En
caso de que sea viable le informara al Contratista el bien nacional
relevante que deberda adquirir durante la ejecucién del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas
técnicas iguales o superiores para el cumplimiento del contrato, se
configurara el evento eximente de responsabilidad.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

- Suscribir junto con la Interventoria, el acta de inicio del contrato de obra,
dentro de un (1) dia habil siguientes a la aprobacion de las Garantias.
- Presentar a la firma del acta de inicio, para revision y aprobacién de la
interventoria lo siguiente:
El Plan de Inversién General del Contrato de Obra.

e El Cronograma de ejecucién del Contrato de Obra,
que permita identificar como minimo, actividades,
duracion y la ruta critica para realizar el
correspondiente seguimiento a la ejecucion de la
misma, en el cual se describan las actividades que
se llevaran a cabo peridodicamente durante el
desarrollo de las obras contratadas, garantizando la
ejecucion del proyecto en el plazo pactado, la cual
debe permanecer expuesta y actualizada en el
campamento de obra.

e Los Analisis de Precios Unitarios APU para cada item
que soportan la oferta econdmica presentada.

e Los documentos que den cuenta del cumplimiento
de los requisitos de formacién académica,
experiencia e idoneidad establecidos para el
Personal que conforma el equipo minimo de trabajo
del contratista de obra.

e Los que se encuentran en el capitulo de las
obligaciones ambientales del contrato de obra.

- El contratista de obra, previa programacién que acuerden las partes
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en conjunto con la interventoria, debe efectuar en los diferentes
inmuebles objeto de intervencién visita técnica conjunta con la
Interventoria y supervisor del contrato de interventoria, con el fin de
evaluar y establecer el alcance, y proyectar los costos y tiempos de
ejecucion de las intervenciones requeridas segun las necesidades
definidas para cada uno de ellos y la propuesta presentada por el
Contratista.

- De las visitas técnicas a las que hace referencia la cldusula anterior, el
Contratista presentara a la interventoria para su respectiva revision
y aprobaciéon, un informe técnico con registro fotografico,
discriminando las sedes, areas, actividades, costos y duracion de las
intervenciones y trabajos a ejecutar (Programacion de obra),
identificando items no previstos que sean requeridos y llevar el
respectivo control y balance del contrato sin superar el valor del
mismo. Lo anterior se debera entregar en los términos que indique
la interventoria y la supervisién del contrato de interventoria. En
todo caso, el Contratista no podra iniciar las obras hasta tanto este
no cuente con la aprobacion de la interventoria de cada informe
técnico que se emita por intervencién.

- Revisar y analizar conjuntamente con la Interventoria, dentro de los
ocho (8) dias habiles siguientes a la firma del acta de inicio, la
totalidad de los estudios, disefios, planos, detalles, especificaciones
de construccion, licencias, permisos o autorizaciones otorgadas por
las autoridades competentes y/o demas informacion técnica que sea
suministrada por la Entidad, teniendo en cuenta que estén de
acuerdo con las normas, especificaciones, permisos, resoluciones,
etc., indispensables para el desarrollo normal del proyecto, los
cuales deberan ser recibidos a satisfaccion por el contratista durante
la etapa construccidon. Por lo anterior, se debera efectuar un acta
entre el contratista y la Interventoria que registre la revisién y
aceptacion de la informacién entregada.

- Presentar para analisis y concepto técnico de la Interventoria las
modificaciones, ajuste o complementacion que a criterio del
constructor requieran los diferentes componentes técnicos del
proyecto, necesarios para el cumplimiento del objeto contractual,
antes de iniciar cualquier trabajo, si a ello hay lugar. Realizar la obra
en el sitio indicado cumpliendo las especificaciones técnicas,
normatividad vigente, la calidad acordada, en el tiempo pactado de
acuerdo al cronograma de obra, de conformidad con los disefios y
demas especificaciones técnicas definidas para la obra, cifiéndose
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estrictamente a los planos e indicaciones suministradas por la
Interventoria del contrato y las condiciones sefaladas en las
licencias, permisos o autorizaciones otorgadas por las autoridades
competentes. Para tal efecto, el contratista se compromete a
disponer todos los equipos, maquinas e implementos y personal para
la correcta y oportuna ejecucién del contrato.

- Garantizar que cuenta con el equipo necesario para llevar a cabo de
manera efectiva y eficiente la ejecuciéon del contrato de obra.
Disponer de todos los recursos técnicos, maquinaria, herramientas y
personal especializado que se requieran para cumplir con los
términos y condiciones establecidos en el contrato. Proporcionar y
mantener adecuadamente el equipo necesario para asegurar el
cumplimiento de los plazos y la calidad de la obra. Realizar revisiones
periodicas del estado de su equipo, (Mantenimiento Preventivo), vy
tomar todas las medidas necesarias para evitar interrupciones o
retrasos en el desarrollo de la obra.

- Usar materiales de primera calidad y disponer de los equipos
necesarios conforme a las especificaciones técnicas definidas para la
ejecucion de la obra con la calidad y plazo pactado y asumir por su
cuenta, el transporte, custodia y bodegaje de los mismos.

- Entregar, instalar y poner en funcionamiento, los bienes adquiridos en
los sitios indicados o donde indique por escrito la Interventoria del
contrato, asi como responder y garantizar la calidad, idoneidad,
seguridad y el buen estado y funcionamiento de los bienes de
conformidad con lo estipulado en el articulo 7 de la Ley 1480 de
2011.

- Adelantar todas las actividades necesarias y adecuadas para la
sefializacion y proteccidén contra cualquier dano que pueda afectar
inmuebles aledanos, estructuras, instalaciones de redes de servicios,
entre otros; dentro del area de trabajo o adyacentes. Siendo de su
exclusiva responsabilidad responder y reparar cualquier dafio que
ocurra en la obra o en los bienes suministrados, por causas
imputables al contratista o a cualquiera de sus empleados dentro del
plazo sefialado por el articulo 2060 del Coédigo Civil. Igualmente, el
contratista responde ante terceros por los dafios que se ocasionen
durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la ley.

- Corregir a su costa y a entera satisfaccién de la Entidad, todos los
trabajos o bienes que no cumplan con lo previsto en los planos
entregados, especificaciones respectivas, por mala calidad o con
defectos de fabricacién o instalacién, teniendo en cuenta las
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disposiciones comerciales y civiles pertinentes.

- Responder por la obra objeto del contrato de manera integral y a su
costa, hasta el dia de la entrega fisica de la misma a la Interventoria
y a la Entidad.

- Presentar e implementar el Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud
en el Trabajo (SG-SST) en los términos del Decreto No. 1443 de
2014 “Por el cual se dictan disposiciones para la implementaciéon del
Sistema de Gestidn de la Seguridad y Salud en el Trabajo( SG-SST)
compilado en el Decreto No. 1072 de 2015, modificado por el
Decreto No. 052 de 2017 y la reglamentacion de la Resolucion 312
de 2019 del Ministerio del Trabajo; de igual forma a partir del
Acuerdo PSAA16-10560 DE 2016 del Consejo Superior de la
Judicatura, en el cual se adoptaron las Politicas para el Sistema de
Gestidn de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial. Lo
anterior en un plazo no mayor de 30 (treinta) dias calendario
posteriores a la fecha de la firma del acta de inicio del contrato de
obra, para su revision y aprobacién. Los documentos revisados y
aprobados por la Interventoria seran remitidos a la Unidad
responsable del contrato junto con el primer Informe Mensual de
Interventoria. Los atrasos ocasionados por documentos pendientes
o errores identificados en los documentos seran atribuibles al
Contratista y a la Interventoria.

- Obtener para la Entidad y previo concepto de la Interventoria las
licencias, permisos y/o autorizaciones que se requieran con el fin de
ejecutar el contrato o garantizar el cumplimiento de la normatividad
aplicable en la materia, incluyendo entre otros: permiso para
trabajos nocturnos, cierre de vias u ocupacién de espacio publico,
Plan de Manejo de Trafico, permiso para instalacion de campamentos
temporales, obtener materiales de construccién de fuentes con
contrato de concesidn minero y licencia ambiental vigentes, aquellos
para la proteccién del patrimonio arqueoldgico, bienes de interés
cultural entre otros que sean exigidos por las autoridades
competentes y necesarios para el desarrollo y puesta en servicio del
proyecto. Garantizando ademas la conexidon definitiva de los
servicios publicos de acueducto, alcantarillado y energia eléctrica.
Todos los costos y gastos asociados con estos tramites estan a cargo
del Contratista.

- Cumplir con los horarios de trabajo, los cuales se definirdn en conjunto
entre el Contratista, la Interventoria y el Supervisor del contrato de
interventoria, teniendo en cuenta las condiciones especificas de la
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ciudad, la sede y del Consejo Superior de la Judicatura.

- Ejecutar los cambios y modificaciones que la Direccion Seccional de
Administraciéon Judicial de Medellin considere necesarios introducir,
atendiendo las instrucciones, 6rdenes u observaciones dadas por la
interventoria externa contratado. Para ello, debe seguir las
especificaciones técnicas, tanto generales como particulares
acordados.

- Presentar a la Interventoria para su revision y aprobacidn, las
actividades no previstas identificadas por el Contratista durante la
etapa de planeacion de inicio de actividades o en la ejecucion de las
mismas, para lo cual debera adjuntar:

Una justificacion técnica y detallada de la necesidad.

e El Analisis de Precios Unitarios (APU) soportado en
un analisis de precios realizado con base en minimo
tres (3) cotizaciones comparables que lo respalden,
las cuales no podran ser de una fecha mayor a
noventa (90) dias calendario contados a partir de su
entrega. Adicionalmente, se podran incluir precios
de referencia incluidos en revistas o plataformas de
referencia de precios de insumos de construccion
tales como “construdata”, “revista constructora” o
cualquiera de las relacionadas en la pagina de datos
publicos del Estado colombiano “datos abiertos”, o
de listados de precios usados por otras entidades
publicas que celebren contratos de obra publica.

e Especificaciones técnicas.

e Balance del contrato, incluyendo la proyeccion de
mayores y menores cantidades de obra o
actividades no previstas.

e Cronograma actualizado de ejecucion del balance
del contrato.

e Solicitud dirigida a la Interventoria para la
modificacion del contrato para el correspondiente
tramite ante la entidad.

Paragrafo 1: Este procedimiento se puede requerir en cualquier etapa del
contrato, previa solicitud realizada por el contratista de obra a la interventoria.
La interventoria a su vez serd responsable de verificar y evaluar los precios
del mercado en la zona del proyecto, debiendo realizar la validacion y
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comparacién de los precios, teniendo en cuenta las variables que intervienen
como son: rendimientos, tiempos de entrega, calidades, impuestos, entre
otros; considerando también precios de otras entidades o del mercado, con lo
cual se definira el valor de los Analisis de Precios Unitarios (APU), los cuales
son la base para la aprobacién y fijacion de las actividades no previstas que
se requieran en el desarrollo de la obra. La Interventoria deberd informar de
manera oportuna al supervisor del contrato de la interventoria sobre las
actividades no previstas, previo a su aprobacion, con el fin de que este pueda
estudiar su pertinencia, oportunidad, valor unitario y cantidades estimadas,
quien podra objetarlos y devolverlo a la interventoria para los ajustes
correspondientes o emitir su visto bueno.

Paragrafo 2: En caso que entre el contratista de obra y la Interventoria no
haya acuerdo para la fijacion de los precios de las actividades no previstas, la
interventoria por su parte debe conseguir al menos 3 cotizaciones comparables
u otras fuentes de informacidn segun se relacionan en el literal b) de esta
misma obligacion que le permitan verificar los analisis de precios unitarios
presentados por el contratista de obra, esta informacién debera ser remitida
junto con los analisis de precios unitarios elaborados por la interventoria
acompafiados del respectivo estudio de mercado plenamente justificado y
sustentado desde el punto de vista técnico y econdmico, al supervisor del
contrato de interventoria quien tendra la Ultima palabra y cuya decisién debera
ser respetada por el contratista de obra y la interventoria.

Paragrafo 3: La aprobacién de las actividades no previstas se formalizaran
mediante la suscripcidn entre la interventoria y contratista de obra de un acta
de fijacién de precios de actividades no previstas, acompafiada de los nuevos
APU’s aprobados por la interventoria y el balance de obra actualizado o acta
de mayores y menores cantidades y actividades no previstas. Una vez
aprobados las actividades no previstas, la interventoria debera justificar por
escrito la necesidad de la inclusidén de los mismos dentro del contrato, haciendo
una descripcion de las consideraciones y causales que dan soporte al tramite
ante la entidad para la elaboracion y suscripcion del modificatorio del contrato
de obra. En ningln caso la interventoria podra autorizar la ejecucion de las
actividades no previstas que impliguen o no, modificacion del valor y/o plazo
del contrato de obra, sin verificar la legalizacién de la respectiva modificacion
del contrato de obra.

e Realizar reuniones semanales con la interventoria para evaluar el
avance del contrato de obra y las eventuales dificultades que se
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lleguen a presentar; lo anterior de acuerdo con la programacion
de la obra.

e Elaborar semanalmente un Informe Ejecutivo, el cual debe incluir
los porcentajes de avance real de las labores contratadas, para
ser entregado a la interventoria.

e Elaborar quincenalmente un Informe detallado del estado del
contrato de obra, el cual debe incluir los porcentajes de avance,
graficos, fotografias, video en formato digital y cualquier otro
recurso que evidencien el avance real de las labores contratadas,
para ser entregado a la interventoria dentro de los primeros tres
(3) dias habiles de cada quince dias.

e Llevar debidamente actualizada la Bitacora de la Obra, mantener
su custodia y entregar copia digital como anexo del informe
mensual, para ser entregado a la interventoria.

e Cargar en la plataforma SECOP II los documentos e informacion
a que estén obligados, que se generen y que hagan parte de la
ejecucion del contrato. Incluidos los cortes e informes mensuales
previamente aprobados por la Interventoria y el Coordinador del
proyecto.

e Realizar a su costo, las pruebas de calidad de los materiales
utilizados de acuerdo con la normatividad vigente, el plan de
calidad de los materiales y las instrucciones de la interventoria,
presentando los resultados al mismo dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a su recepcién y entregar una copia de los
mismos en el informe mensual. En el evento en que el resultado
de la prueba de calidad no de un resultado satisfactorio para la
interventoria, el Contratista deberda, a su costo, desarrollar las
actividades correctivas, hasta que obtenga la aprobacién de la
interventoria.

e En caso de retraso en la ejecucion de la obra, el Contratista
presentara a la Interventoria del contrato el plan de contingencia
para mitigar el retraso generado, debidamente suscrito por el
Representante Legal. Sobre este plan, la Interventoria debera
pronunciarse dentro de los dos (2) dias siguientes de su recibo.
La Interventoria podra aprobar el plan o presentar observaciones.
Si presenta observaciones, el Contratista debera atenderlos en
un plazo no mayor a dos (2) dias. Esto se realizard hasta que
obtenga la aprobacién de la Interventoria.

e Facilitar la labor de seguimiento y control, atendiendo y dando
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se
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realicen por parte de la Interventoria o la Entidad contratante.

e Preparar para la Entidad, en los tiempos que corresponda, la
informacién que soliciten los entes de control, con sus respectivos
soportes.

e Suscribir junto con la Interventoria, el acta de entrega y recibo
final de la obra, en la cual debe quedar constancia que los items
que se ejecutaron cumplieron con las cantidades, calidades y
especificaciones técnicas contratadas. Asi mismo, con la
suscripcién de esta, el contratista debera entregar el presupuesto
ejecutado consolidado y suscrito (PDF y Excel), todos los planos
récord de las obras ejecutadas (Arquitectonicos, estructurales,
eléctricos, hidraulicos, sanitarios, etc.), bitacora de obra,
catalogos, manuales de mantenimiento y operacidn, estudios y
disefos, certificaciones, informes de las pruebas de
estanqueidad, y otras pruebas de funcionalidad y calidad
realizadas, plan de sostenibilidad, licencias y permisos obtenidos
y demas documentos relacionados con el objeto del contrato.

e Realizar los correctivos a la obra objeto de la contratacidn,
durante la vigencia de la Garantia de Cumplimiento en el amparo
de Estabilidad y Calidad de la Obra o cuando se requiera por parte
del Consejo Superior de la Judicatura, estos trabajos no generan
costos para la Entidad.

Paragrafo: Las correcciones a que se hace referencia corresponden a ajustes,
alineamientos, reparaciones, calibraciones o reposicion de todos aquellos
items ejecutados en el contrato que presenten deficiencias de calidad, o de
instalacién, o de construccién, o de funcionamiento por causa imputable al
contratista, de los cuales el contratista debera genera un informe detallado y
registro fotografico de las intervenciones realizadas.

e Brindar a la Interventoria y al Supervisor del contrato de
interventoria, la colaboracidon necesaria para la elaboracién del
proyecto de acta de liquidacién del contrato, dentro de los dos
(2) meses siguientes a la terminacién y recibo a satisfacciéon de
las obras objeto del contrato.

Paragrafo: Para la liquidacion del contrato, deberd presentar los paz y salvos

de encontrarse al dia en las obligaciones de pagos correspondientes, de
Contratistas y Proveedores con los cuales se ejecutd el contrato.
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e Entregar a la interventoria para cada pago y en la Liquidacién del
contrato de obra, las certificaciones y soportes con los que
acredite que se encuentran al dia en el de pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral en
salud, riegos laborales, pensiones, asi como los propios del Sena,
ICBF y Cajas de Compensacion Familiar derivados de la ejecuciéon
del contrato; de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007.

Paragrafo: En el caso del personal que trabaje para el contratista bajo
contrato de prestacidn de servicios se debe allegar certificacién firmada por el
Representante Legal o Revisor Fiscal sobre el cumplimiento de la normatividad
de pagos del Sistema Integral de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y
Parafiscales.

e Acreditar y mantener durante la ejecucién del contrato el
cumplimiento de los ofrecimientos adicionales realizados durante
el proceso de seleccion de contratista y por medio de los cuales,
se obtuvo un puntaje adicional a efectos de ser adjudicatario del
proceso de seleccion.

e El Contratista para el desarrollo del contrato debe contar con un
equipo minimo de profesionales y técnicos que cumplan con los
perfiles definidos en el numeral 5° denominado Personal Minimo
Requerido - requisitos del personal del contratista” incluida en el
Anexo 1 - Especificaciones y Caracteristicas Técnicas del
Proyecto. Esta obligacién debe ser revisada por la Interventoria,
en cada una de las etapas contractuales.

e Adicionalmente al personal minimo requerido, el contratista se
obliga a contar con el personal profesional suficiente que asesore
las diferentes etapas de ejecucién del proyecto (eléctrico,
hidrosanitario, estructural, ventilacidon mecanica, etc.), asi como
todo el personal necesario para ejecutar la obra de acuerdo con
las especificaciones, planos y presupuestos en el tiempo pactado.

e Disponer y suministrar el personal, cuadrillas y/o frentes de
trabajo necesarios que permitan adelantar las intervenciones;
cuando estas se deban desarrollar en diferentes sedes, el
contratista deberd garantizar la ejecucién de actividades de
manera simultdnea en las mismas conforme con los tiempos y
disponibilidad de espacios por parte de la entidad durante la
ejecucion del contrato, conforme con el cronograma de ejecucion
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y el tiempo pactado.

e Responder por la vinculacidn del personal, el cual estd a cargo y
responsabilidad exclusiva del Contratista, por lo tanto, el
personal que el Contratista ocupe en la ejecucion del Contrato,
no tendra ninguna vinculacidn laboral, civil ni comercial con La
Direccion Seccional de Administracién Judicial de Medellin.

e Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a
todo el personal que requiera en la ejecucién del contrato, asi
como dar estricto cumplimiento a todas las obligaciones frente a
los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud,
riesgos laborales, pensiones y parafiscales, derivados de la
ejecucion del contrato, cuando a ello hubiere lugar de acuerdo a
la normatividad legal vigente.

Paragrafo: En el caso del personal de la Interventoria esté vinculado
mediante contrato de prestacidn de servicios, es necesario que allegue la
certificacion firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal sobre el
cumplimiento de la normatividad de pagos de aportes al Sistema Integral de
Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Parafiscales.

e Dar cumplimiento durante la ejecuciéon del contrato, a lo
establecido en el Decreto 392 de 2018, manteniendo en su planta
de personal el nimero de trabajadores con discapacidad que dio
lugar a la obtencién del puntaje por este factor, para lo cual, para
cada pago, deberd aportar a la interventoria del contrato, el
certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo,
donde asi lo acredite.

e Cumplir para la ejecucidén de trabajos en alturas, con la
Resolucion No. 1409 de 2012 del Ministerio de Trabajo, contar
con un Programa de Proteccién Contra Caidas en su SG-SST y
tener designado el Coordinador de trabajo en alturas y todos los
demas requisitos definidos en esta norma.

Paragrafo: Contar con un equipo completo de proteccion para trabajo en

alturas, el cual debe estar disponible para el Supervisor o Coordinador del

contrato, en el evento que éste realice una visita de inspeccién durante el
desarrollo de la obra.

e Tomar las previsiones que sean necesarias para garantizar la

seguridad industrial, ocupacional y salud en el trabajo del

personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las
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reglamentaciones vigentes y dar cumplimiento a la normatividad
en seguridad y salud en el trabajo del personal que se utilice en
la ejecucidon del contrato. En todo caso estaran a cargo del
contratista todos los costos requeridos para instalar y mantener
la sefalizacion de la obra y las vallas informativas, la iluminacién
nocturna y demas dispositivos de seguridad y salud en el trabajo,
de comunicacién y coordinacidn en los términos definidos por las
autoridades competentes.

Nota 1: El personal que el contratista ocupe en la ejecucién del Contrato no
tendra ninguna vinculacion laboral, civil, comercial con la Direccién Seccional
de Administracién Judicial. La responsabilidad derivada de estas vinculaciones
correra a cargo exclusivo del contratista.

Nota 2: En el evento en que el contratista utilice en la ejecucién del contrato
personal por contrato de prestacién de servicios debera, mediante
certificacién, acreditar para cada pago que estos cumplen con las obligaciones

al sistema integrado de seguridad social y aportes parafiscales.

CLAUSULA 10. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos

2.

pactados en la Clausula 8 del presente Contrato.
Recibir de la Entidad la informacidon, documentos, permisos, autorizaciones y

acompafamiento que sean necesarios para la adecuada ejecucion del
contrato.

Presentar solicitudes, observaciones, reclamaciones y propuestas
relacionadas con la ejecucidn contractual y obtener respuesta dentro de los
términos legales.

4. Solicitar las modificaciones, adiciones, prorrogas, suspensiones o
reanudaciones que resulten procedentes cuando se configuren las
circunstancias previstas en la ley y en el contrato.

5. Obtener el restablecimiento del equilibrio econémico del contrato, cuando se
acrediten las circunstancias previstas en la normatividad vigente y los
presupuestos jurisprudenciales aplicables.

6. Exigir que la Entidad cumpla oportunamente las obligaciones a su cargo,

especialmente aquellas necesarias para la correcta ejecucion del objeto
contractual.
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7. Ser escuchado dentro de las actuaciones administrativas sancionatorias que
adelante la Entidad y ejercer plenamente sus derechos de contradiccién y
defensa.

8. Acceder a los mecanismos de solucion de controversias previstos en la ley y
en el contrato.

9. Recibir y conocer oportunamente las observaciones, requerimientos e
instrucciones impartidas por el supervisor o interventor para el adecuado
cumplimiento del contrato.

10.Suscribir las actas, modificaciones y demas documentos contractuales que
correspondan a la ejecucién del contrato, cuando se cumplan los requisitos
legales y contractuales para ello.

11.Solicitar la liquidacién del contrato en los términos previstos por la ley.

12.Conservar la propiedad intelectual sobre los métodos, procedimientos vy
conocimientos preexistentes de su titularidad, sin perjuicio de los derechos
que correspondan a la Entidad sobre los productos entregables cuando
aplique.

CLAUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

11.1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del
Proceso de Contratacion.

11.2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de
calidad ofrecido en la etapa de seleccidn que permita su implementacion
oportuna durante el desarrollo del contrato.

11.3. Pagar la remuneracidn por la ejecucién de la obra en los términos
pactados en la Clausula 8 del presente Contrato.

11.4. Pagar al contratista el valor del contrato y realizar los descuentos de
impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar de conformidad con
la normatividad legal vigente.

11.5. Contratar la Interventoria técnica, administrativa, financiera,
econodmica, legal y ambiental para el contrato de obra que se suscriba.

11.6. Supervisar la correcta ejecucién del contrato.

11.7. Suministrar oportunamente la informacién y el apoyo que requiera el
contratista para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

11.8. Llevar a cabo el recibo total de los bienes, verificando el cumplimento
de las especificaciones técnicas de los bienes entregados, a través del
supervisor designado.

11.9. Aprobar o rechazar los bienes, si fuere necesario por intermedio del
supervisor designado.
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.10. Ejercer la supervisidon del contrato por intermedio del supervisor,
exigiendo al contratista la ejecucién idénea y oportuna del objeto y quien,
ademas, resolverd y suscribirda las actas, y controlard los asuntos
necesarios durante el desarrollo del contrato.

11. Verificar y dejar constancia, a través del Supervisor del contrato,
del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente a los
aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y Cajas
de Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
Servicio Nacional de Aprendizaje.

12. Solicitar al contratista, en cualquier tiempo, las informaciones
gue requiera en relacién con el contrato y con el cumplimiento de las
obligaciones de éste.

13. Elaborar el cronograma de trabajo con el contratista y autorizar
las modificaciones a los mismos por intermedio del supervisor designado
por la Direccidon Ejecutiva de Administracion Judicial.

14. Analizar y responder los requerimientos que formule el
contratista.

15. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental en
concordancia con el SIGCMA implementado por la entidad.

16. Cumplir con las demas obligaciones que surjan de la naturaleza
del contrato

Ademas de las contempladas en la Ley 1474 de 2011 y lo dispuesto en el Manual

de

Contratacién de la Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial, adoptado

mediante Resolucion 6424 de 2025 y en la Resolucién 7049 de 2019 “Por la cual

se

adoptan lineamientos para ejercer la supervision e interventoria a los

contratos celebrados por la DEA] y sus seccionales”, asi como la Resolucion
DESAIJMER26-5890 23 de febrero de 2026, mediante la cual debera dar
cumplimiento a las funciones relacionadas en los documentos mencionados,
entre las que se encuentran:

1.

Colaborar con el Contratista con miras a la correcta ejecucion y cumplimiento
del contrato.

Elaborar informes de supervision mensuales los cuales deberan ser cargados
en la plataforma SECOP II.

Elaborar informe final de supervision respecto a la ejecucion del contrato.
Informar al contratista sobre las irregularidades que se presente durante la
ejecucion del contrato.

El supervisor no podra modificar las condiciones del contrato suscrito y
cualquier modificacion, adicion o prorroga deberan ser autorizadas
expresamente por el ordenador del gasto.

El supervisor, debe controlar, exigir, prevenir, colaborar y verificar la
ejecucion y cabal cumplimiento de las obligaciones del contratista, la calidad
y requisitos de los bienes y servicios establecidos contractualmente.
Mantener permanente comunicacion con el contratista y con las unidades
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pertinentes de la DSIM para coordinar y garantizar la correcta ejecucién del
contrato.

Informar al Ordenador del gasto AD-HOC, cualquier incumplimiento y los
inconvenientes con el contratista que puedan afectar la correcta ejecucion
del contrato.

Construir las herramientas e instrumentos necesarios para garantizar el
control financiero y contable, con el apoyo de las dependencias afines en la
Direccién Seccional, en el evento de requerirse, a efecto de asegurar el
control a los recursos publicos, y que los dineros entregados se correspondan
con el avance de ejecucion.

Aplicar la guia y demas instructivos establecidos por la entidad para la
practica y ejecucion de la supervisién e interventoria de contratos.

Verificar que los servicios contratados cumplan con las especificaciones
técnicas estipuladas en el contrato.

Programar las reuniones para establecer el avance de ejecucion a efectos de
determinar con criterios objetivos, los valores a cancelar; buscando siempre
que los pagos, independiente de lo pactado, se correspondan con los avances
programados y previstos por el contratista y la Direccién Seccional de
Administracion Judicial de Medellin.

.Con el fin de realizar la correcta programacion del PAC, el supervisor debe

remitir al area financiera el plan de pagos del contrato y velar por que las
solicitudes de desembolso se ajusten a lo programado. De igual manera
deben reportar mensualmente dentro de los 5 dias de cada mes las
modificaciones al PAC para el siguiente mes

Efectuar los requerimientos escritos que sean necesarios al contratista, con
copia al garante, a fin de exigirle el cumplimiento oportuno de las
obligaciones previstas en el contrato y en las leyes y normas que le sean
aplicables.

Dejar constancia escrita de las actuaciones ejecutadas en el cumplimiento de
la funcion de vigilancia y custodiar adecuadamente el archivo documental
que de ellas se genere.

Informar oportunamente al Area de Asistencia Legal y al Director Seccional,
las situaciones o hechos que ameritan iniciar la actuacion administrativa para
la imposicidon de sanciones y en general el ejercicio de prerrogativas o
facultades excepcionales, para lo cual deberan aportar las pruebas, los
requerimientos conminatorios con la respectiva copia al garante, la respuesta
a las solicitudes encaminadas a obtener el cumplimiento, el impacto y
gravedad de los hechos o la cuantificacion de los posibles perjuicios y las
recomendaciones ante dichas situaciones

Nota: En el evento de advertirse al Area de Asistencia Legal, deficiencia o
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incumplimiento en las obligaciones del contratista, la misma promovera
acciones encaminadas a declarar los siniestros respectivos y hacer efectivas
las garantias frente al Asegurador.

Informar de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcién tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan
en riesgo el cumplimiento del contrato principal.

Verificar y aprobar las facturas o cuenta de cobro presentadas por el
contratista en el SECOP II y plataformas destinadas para tal fin, teniendo
presente que la cuantia corresponda con el avance en la ejecucién; verificar
el cumplimiento de las normas y el pago oportuno de la seguridad social y
demas requisitos exigidos contractualmente para el pago, emitiendo el
correspondiente cumplido por el recibo a satisfaccion de los bienes y servicios
con alcance administrativo, contable, financiero, técnico y juridico.
Proyectar el acta de liquidacién, con el visto bueno del Coordinador del Area
respectiva, en concordancia con el Sistema Integrado de Gestién de Calidad
y, en especial, expresando con claridad los saldos no ejecutados y, por tanto,
objeto de liberacién por parte del Area Financiera.

Remitir al Grupo de Contratacién, al finalizar la etapa de ejecucién, junto con
el proyecto de acta de liquidacién del contrato o convenio, debidamente
organizada vy foliada, la carpeta que contenga la documentacion en original,
y en general la informacidn que se produzca con ocasidon de la ejecucion
contractual, con el fin de ser incorporada al expediente contractual.

Remitir oportunamente los documentos soporte al Grupo de Ejecucién
Presupuestal del Area Financiera para el tramite del pago, observando los
calendarios financieros establecidos, en especial los de fin de la vigencia.

Si durante la ejecucién del contrato se presentan situaciones que afecten
alguno o algunos de los aspectos inicialmente pactados en el mismo, el
supervisor debera solicitar oportunamente la adicién, prérroga, modificacion
0 cesidn, con un término minimo de ocho (8) dias habiles a la fecha en que
se pretende que se realice la modificacién del contrato segun el caso.
Suscribir las actas de inicio, recibo a satisfaccién, reuniones, comités, vy
demas actas que se deriven del contrato.

Solicitar, consolidar y aprobar previa a la ejecucion de las actividades los
valores finales de cada una, de acuerdo con los soportes econdmicos y de
mercado pertinentes, teniendo en cuenta que los valores de la oferta
econdmica constituyen precios techo que pueden modificarse mas no
superarse de acuerdo con la cantidad de participantes, la realidad econémica
del sector al momento de ejecucion, la frecuencia de actividad y similares.
Las demas obligaciones establecidas en el Manual del Supervisor.

Cumplir con las demas obligaciones establecidas en la “Guia para el ejercicio
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de las funciones de Supervisién e Interventoria de los contratos del Estado”
de Colombia Compra Eficiente

CLAUSULA 12. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas
en el contrato. Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la
ejecucion del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus
subcontratistas.

CLAUSULA 13. INDEMNIDAD

Si por la actuacion de EL CONTRATISTA se generaren perjuicios u obligaciones
avaluables patrimonialmente en contra de la NACION- CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA, aquel respondera por la totalidad del monto de los dafios
directos, reconocimientos e indemnizaciones a que haya lugar. Para hacer
efectiva esta indemnizacién, NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA,
notificara por escrito al CONTRATISTA de los detalles de cualquier reclamo
dentro de los diez (10) dias siguientes de tener conocimiento de la existencia de
los mismos, debiendo éste acudir de manera inmediata a la sustitucion,
cubrimiento y aseguramiento de LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA quien en todo momento se entendera y tendra como indemne y
ajeno a dichos eventos, los cuales constituyen Unica y exclusiva responsabilidad
del contratista.

CLAUSULA 14. MULTAS

1. Incumplir la obligacidn de destinar minimamente el 10 % por ciento de mano
de obra no calificada de la regién causara multas equivalentes a (1) SMMLV por
cada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo
de vinculacidn de mujeres durante la ejecucién del contrato, de conformidad
con la misma obligacion indicada, causara multas equivalentes al uno por ciento
(1 %) del valor total del contrato

2. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el cinco por ciento (5%) de
la provisidon de bienes o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes
sujetos: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas
en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion
constitucional mencionados en el numeral 2 de la Cladusula 8 del presente
contrato”, causard multas equivalentes a (1) SMMLV por cada dia de
incumplimiento. La imposicién de esta multa no procedera en aquellos casos en
que dicha obligacién se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no
imputables al contratista, que deberd probarse debidamente a la Entidad
Estatal.
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Se causaran multas equivalentes a dos (2) SMMLV, por cada dia calendario
transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique
la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los
directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin
que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no
podra ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato.

Se impondra una multa equivalente a 3 SMMLV cuando el Contratista no
adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el
numeral 4.3.1. del documento base.

[En caso de que el contratista haya obtenido puntos por criterios
socioambientales, debera incluirse lo siguiente: Para el criterio social: Por
cada dia de incumplimiento de la obligacién de vincular, durante toda la
ejecucion del contrato, a personas pertenecientes a uno o varios de los
siguientes grupos poblacionales, se entenderda como un incumplimiento
contractual: 1. Mujeres cabeza de familia. 2. Mujeres victimas de violencia
intrafamiliar. 3.Personas que no sean beneficiarias de pension de vejez, familiar
o de sobrevivencia y que hayan cumplido con el requisito de edad para
pensionarse, segun lo establecido en la ley.4. Personas pertenecientes a
comunidades indigenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras o del
pueblo Rrom (gitano).5. Personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion.6. Personas pospenadas, o aquellas que se encuentren
cumpliendo pena con permiso de trabajo, libertad condicional o suspensidn
provisional de pena con autorizacién de trabajo.7. Victimas del conflicto armado.
8.Sujetos de especial proteccion constitucional.9. Personas en condicidon de
pobreza extrema. [se debe seleccionar de acuerdo con lo ofertado por el
proponente] Para el criterio ambiental: Deberd incluirse por cada dia de
incumplimiento correspondiente al criterio ambiental por el cual se otorgd
puntaje en el proceso de seleccion.] causara multas equivalentes a (1) SMMLV
por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con la obligacién
contenida en el numeral 15 o 18 segun la opcidén que corresponda de la clausula
octava durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la misma
obligacidn indicada, causara multas equivalentes al uno por ciento 1% del valor
total del contrato.

Se causaran multas equivalentes a dos (2) SMMLV, por cada dia calendario
transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique
la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los
directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin
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que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no
podra ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato.

Se impondra una multa equivalente a 3 SMMLV cuando el Contratista no
adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el
numeral 4.3.1. del documento base.

Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segun corresponda, solicite al
Contratista que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales
relevantes y este omita presentarla, se causardn multas equivalentes a un (1)
SMMLV por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al
momento en que se hizo el requerimiento.

Incumplir la obligacion de vincular a la ejecucién del contrato por lo menos el
cuarenta por ciento (40 %) de personal colombiano, causara multas
equivalentes a un (1) SMMLV por cada dia de incumplimiento.

Incumplir la obligacién de vincular como minimo el noventa por ciento (90 %)
de personal de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causara
multas equivalentes a un (1) SMMLV por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucién del Contrato se generaran incumplimientos del
Contratista, se causaran las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa
equivalente al cero punto cinco 0,5% del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa
siguiente, corregir o adicionar las garantias, en los plazos y por los montos
establecidos en la clausula 19, de acuerdo al contrato inicial o sus
modificaciones, se causara una multa equivalente al uno 1% del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio
de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el
interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos
y en los términos de cada requerimiento, se causara una multa equivalente
al cero punto dos 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre
gue corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccién del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar
la ejecucion en la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al
cero punto tres 0,3% del valor del contrato, por cada dia calendario de
atraso. Igual sancién se aplicard en caso de que el Contratista no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.
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5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara
acreedor a una multa equivalente al un 1% del valor del contrato, por cada
dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las érdenes dadas por la supervision o la interventoria, el
Contratista se hard acreedor a una multa equivalente al cero punto tres 0,3%
del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al cero punto cinco 0,5%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento
de dicha obligacidn.

8. Por cambiar el personal presentado a la supervisidon o interventoria, sin la
aprobacion previa de esta, al Contratista se le impondra una multa
equivalente al cero punto cinco 0,5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la
seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o
algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondra una
multa equivalente a un (1) salarios minimos diarios legales vigentes, por cada
dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacidn.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de
sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada
de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de
indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de
multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la
misma, la cual se tomard directamente de cualquier suma que se le adeude al
Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cldusula penal o la garantia de
cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores
adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas,
no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion del contrato ni de las
demas responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de
una o de varias obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicidon de las multas el Salario Minimo Diario
o Mensual Vigente, serd aquel que rija para el momento del incumplimiento del
contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de

multa, aplicada de forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del
contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva.
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Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio
para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 15. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el
cumplimiento de las obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la
pena y la indemnizacién de perijuicios.

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista
incumplimiento parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en
el cumplimiento de sus obligaciones, este pagara a titulo de clausula penal
pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del
valor del contrato. La imposicién de esta pena pecuniaria se considerara como
una estimacion anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El
valor pagado como clausula penal no es dbice para reclamar la indemnizacién
integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena.

El pago o deduccién de la clausula penal no exonerara al Contratista del
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar
a la imposicién de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la
Entidad con la firma del presente Contrato, para hacer el descuento
correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar las retenciones
por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin
perjuicio de lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la garantia Unica de
cumplimiento.

CLAUSULA 16. CLAUSULA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las partes procuraran resolver de manera directa y amigable las diferencias o
controversias que surjan con ocasidon de la celebracién, ejecucion,
interpretacién, modificacién, terminacion o liquidacion del contrato. Para tal
efecto acudiran inicialmente a mecanismos de arreglo directo mediante
reuniones y comunicaciones formales entre las partes.

En caso de no alcanzarse una solucion de mutuo acuerdo, las controversias seran
resueltas conforme a los mecanismos previstos en la Ley 80 de 1993, la Ley
1150 de 2007, el Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demds normas que regulen la contratacién estatal, siendo
competente la Jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo para conocer de las
controversias que no puedan ser solucionadas por las partes.
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CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se
refiere el Estatuto General de Contratacién de la Administracién Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera
presentar la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 02
dos dias habiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerira
la aprobacién de la entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Clase: Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza
para entidades estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.

Asegurado/ beneficiario LA NACION - Consejo Superior de la Judicatura -
Direccién Seccional de Administracion Judicial de Medellin, con NIT 800.165.798-

PORCENTAJE
AMPARO DEL VALOR DURACION
CONTRATADO

Cumplimiento
general del
Contrato y el pago
de las multas y la 20 %
clausula penal
pecuniaria que se le
impongan
Estabilidad y

calidad de las Cinco (5) afios contados a partir de la

obras ejecutadas 20 % fecha en la cual la Entidad Estatal recibe
entregadas a a satisfaccion la obra.

Hasta la liquidacion del Contrato

satisfaccion

Pago de salarios,

prestaciones
sociales legales e
indemnizaciones 20 %

laborales del

personal que el
contratista haya de

Tiempo de ejecucion del contrato y tres
(3) afos mas.
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utilizar en el
territorio nacional
para la ejecucion del
Contrato
Responsabilidad Civil 200 SMLMV Tiempo de ejecucién del contrato.
Extracontractual
calidad y el correcto . . .,
funcionamiento de los 20 % Tiempo de ejecuclon dfel contrato y un
. (1) ano mas.
bienes
Desde la presentacion de la oferta y
Seriedad de la oferta 10 % hasta la aprobacion de la garantia de
cumplimiento del contrato.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razoén social y tipo societario que figura en el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea

Tomador una unién temporal o consorcio, se debe incluir la razén social, NIT
y porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de
la misma.

Numero y afio del Contrato

Objeto del Contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor.
Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar
a $14.980.421

Informacién necesaria
dentro de la pdliza

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta
se vea reducida por razon de las reclamaciones que efectle la entidad, asi
como a ampliar las garantias en los eventos de adiciéon y/o prérroga del
Contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su
no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento
del Contrato y se iniciaran los Procesos sancionatorios a que haya
lugar.

En ese sentido, el contratista se compromete a ajustar la vigencia de los
amparos de la garantia a partir del inicio del contrato, asi como ampliar el valor
de la misma y/o su vigencia, en el evento en que se aumente o adicione el
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valor del contrato o se prorrogue su término, en virtud de lo consagrado en el
Articulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, para lo cual contara con un
término de tres (3) dias para que allegue el correspondiente certificado
modificatorio de la pdliza al supervisor y al grupo de contrataciones de la
DSAIJM, con el fin de evitar el inicio de procesos sancionatorios por presunto
incumplimiento en la correspondiente obligacién contractual.

Nota: El valor de todos los amparos se debe establecer en la cifra
exacta con decimales o aproximar al peso siguiente, con el fin que los
porcentajes de suficiencia de la garantia no sean inferiores a los senalados.

Nota 1: en todo caso, el contratista se compromete a ajustar la vigencia de los
amparos de la garantia a partir de la suscripcién del acta de inicio, asi como
ampliar el valor de la misma o su vigencia en el evento en que se aumente o
adicione el valor del contrato o se prorrogue su término en virtud de lo
consagrado en el articulo 2. 2.1. 2.3. 1.18 del decreto 1082 de 2015 y demas
normas concordantes.

18.1. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si
la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones,
replanteos, Procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él
y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes
utilizados en la construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por
un periodo de garantia de Cinco (5) afos contados a partir de la fecha en la cual
la Entidad Estatal recibe a satisfaccién la obra contados a partir de la fecha de
recibo definitivo de las obras. El contratista procedera a reparar los defectos
dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacidn escrita que
le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la
garantia respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los
términos sefialados, la Entidad podrd hacer efectiva la garantia de estabilidad
estipulada en el Contrato. Asi mismo, el contratista serd responsable de los
dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la entidad, existe
duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la
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eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de
nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le
enviard dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o
terminacion de las reparaciones.

18.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberd contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Clase Contrato de seguro contenido en una podliza
LA NACION — Consejo Superior de la Judicatura — Direccién
Seccional de
Asegurados Administracion Judicial de Medellin, con NIT 800.165.798-9 y el
contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razon social y tipo societario que figura en el certificado
de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea

Tomador una union temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT
y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

Valor 200 SMLMV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del Contrato.
Terceros afectados y LA NACION — Consejo Superior de la Judicatura
Beneficiarios — Direccién Seccional de Administracion Judicial de Medellin, con NIT

800.165.798-9

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
autorizados. La Entidad contratante debera establecer y discriminar
los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del
Amparos Decreto 1082 de 2015 e incluir el valor del amparo y plazo requerido
por cada uno.

Amparos.
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- Cobertura basica de predios, labores y operaciones,
200SMLMV- Igual al periodo de ejecucién del Contrato

- Cobertura expresa de perjuicios por dafio emergente y lucro
cesante. 200SMLMV - Igual al periodo de ejecucion del
Contrato.

- Cobertura expresa de perjuicios extramatrimoniales.
200SMLMV- Igual al periodo de ejecucién del Contrato.

- Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de
contratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista
tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual,
con los mismos amparos aqui requeridos. 200SMLMYV - Igual
al periodo de ejecucion del Contrato.

- Cobertura expresa de amparo patronal. 200SMLMV- Igual al
periodo de ejecucion del Contrato.

- Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios
200SMLMV- Igual al periodo de ejecucién del Contrato.

Numero y afio del Contrato

Objeto del Contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20

aproximar a $14.980.421

Informacién necesaria
dentro de la poliza

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del
diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ninglin caso puedan
ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la entidad,
dentro del mismo término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que
conlleven asuncién de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran
admisibles.

El contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista
no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad
de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la
Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su
cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA
ENTIDAD Y EL CONTRATISTA
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El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena
autonomia técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién
del contrato serd de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los
requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre el
Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderd de manera
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de
caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera
verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al Sistema de Seguridad
Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacién Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la
Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las
responsabilidades que asume por las labores de la construccion y por las demas
obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirird relacién
alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista
la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su
juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la
ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del
Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta
reservarse las razones que tenga para negar la cesidén. La cesion se efectuara
de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Cdédigo de Comercio en
concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

De conformidad con lo consagrado en el articulo 217 del Decreto 019 de 2012,
modificatorio del articulo 60 de la Ley 80 de 1993 y 32 de la ley 1150 de 2007,
es necesario adelantar el proceso de liquidacién

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las
normas que regulan la materia. El término para la liquidacion del contrato serd
de 4 meses.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacidon de la garantia, si es del

caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a
la extincidn del presente contrato.
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Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las
partes no llegan a ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacién, por
medio de resolucidon motivada susceptible del recurso de reposicién. Asi mismo,
y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el
Contratista deja salvedades en la liquidacién bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacidon con los aspectos
gue no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda
contener decisiones nuevas frente a la liquidacidn acordada o que no hayan sido
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacién.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcidn se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos
al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del
caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su
ejecucion, la aprobacién de las garantias, y el Registro Presupuestal
correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en
Carrera 47 N° 60-50, Edificio José Hernandez Arbeldez, Sede Palacio de Justicia
de Rionegro y el domicilio contractual es la ciudad de Medellin Antioquia.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del
presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo
aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones
juridicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.

2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices,
Formularios.

3. Propuesta presentada por el Contratista.

4. Las garantias debidamente aprobadas.

5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el
término de ejecucion del Contrato.

En constancia se firma el presente contrato en la ciudad de Medellin Antioquia
el XXXXXXXXX
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Por la Entidad, Por el Contratista,
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