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FORMATO RESUMEN DE ESTUDIOS PREVIOS 

1. DATOS GENERALES 

1.1 Tipo de presupuesto asignado Inversión X 
Funciona
miento 

 

1.2. Unidad de origen de la necesidad o su equivalente en las direcciones seccionales de 
administración judicial 

Despacho Directora Seccional   

1.3 Para proyectos de inversión 

1.3.1 Nombre proyecto en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional - BPIN 

MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO 
INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL 

1.3.2 Código BPIN 

202300000000027 

1.3.3 Unidad de apoyo en la DEAJ (En proyectos de las unidades del Consejo Superior de la 
Judicatura) 

N/A 

2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN 

2.1 Acuerdo de aprobación plan operativo anual de inversión (Solo para presupuesto de inversión)  

2.1.1 
Número 

PCSJA26-12384 
2.1.2 
Fecha 

27 de enero de 2026 

2.2 Descripción de la necesidad que incluyó en el plan anual de adquisiciones 

MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO 
INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL. 

3. ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

3.1 ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015) 

3.1.1 Descripción de la necesidad que la entidad pretende satisfacer con el proceso de contratación 

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo en cumplimiento a la misión y objetivos 
Institucionales trazados por el Consejo Superior de la Judicatura, para garantizar que el acceso al 
servicio de Justicia se preste de conformidad a los principios de igualdad, responsabilidad y 
oportunidad, desarrolla todas las acciones y gestiones administrativas necesarias para mantener en 
óptimas condiciones los bienes muebles e inmuebles, garantizando de igual manera, la normal 
operación de las diferentes actividades que se adelantan al interior de las Sedes Judiciales, lo que 
implica necesariamente que las instalaciones deben permanecer en optimo estado de mantenimiento 
y funcionalidad.  
 
En ese sentido, cabe anotar que la atención a la infraestructura física tiene que ver con la 
construcción, modernización, adecuación e intervención en los inmuebles donde se presenta 
desgaste natural de las edificaciones debido a las condiciones climáticas, uso y deterioro por su 
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utilización, antigüedad de las mismas, fallas estructurales, adecuaciones de espacios nuevos para 
ubicar la creación de cargos o despachos judiciales, así mismo por las recomendaciones que realiza 
la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad a las inspecciones locativas y puestos 
de trabajo que se adelantan en coordinación con la ARL para identificar temas de seguridad industrial 
que tienen que ver con mejoramiento de las condiciones laborales de los servidores judiciales. 
 
Es de suma importancia para esta Dirección Seccional poder contribuir con los pilares estratégicos 
del Plan Sectorial de la Rama Judicial y en ese sentido enfocar proyectos destinados al Mejoramiento 
de la Infraestructura Física, en virtud de propender por el logro de los objetivos Institucionales, en 
conjunto con las directrices de planeación dispuestas en el Manual de contratación de la Entidad y 
de esta forma acercar la Justicia a la ciudadanía, permitiéndonos poner al servicio de la comunidad 
instalaciones judiciales amigables con el medio ambiente, seguras, incluyentes, funcionales y 
dotadas de tal manera que contribuyan al mejoramiento de las condiciones para la operación de la 
administración de Justicia en el Departamento.   
 
Que, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y conforme a la necesidad presentada al 
Ordenador del Gasto por el Ingeniero Civil responsable de la misma, en su calidad de contratista de 
prestación de servicios profesionales a través del contrato CO1.PCCNTR.9285782/CD 08 DE 2026 
adscrito al área de contratación de la DSAJ y avalada por el competente, se requiere adelantar 
adecuaciones locativas en el primer piso de la Torre AB del Palacio de Justicia de Sincelejo para 
reubicar el funcionamiento de tres Juzgados de Familia, incluyendo todas las áreas de apoyo 
necesarias para su adecuada operación, quienes actualmente se encuentran prestando sus servicios 
en un séptimo piso, con el objetivo de reducir barreras físicas en su desplazamiento para acceder al 
servicio, por cuanto las personas que requieren los servicios de la jurisdicción son población 
vulnerable, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, niños, niñas y 
adolescentes, entre otros usuarios; la reorganización y redistribución de las dependencias 
administrativas ubicadas en el primer piso de las torres A y B, contemplando la reubicación de la 
Oficina Judicial, el Centro de Servicios y las demás áreas involucradas dentro del esquema funcional 
definido por la Entidad; el acondicionamiento integral de la zona donde funciona el comedor para 
servidores judiciales lo que incluye la construcción de baterías sanitarias para usuarios internos y 
externos, incorporando unidades accesibles para personas con movilidad reducida y criterios de 
accesibilidad universal y su integración arquitectónica, urbanística y paisajística con el parque de 
banderas; la adecuación integral del lobbies principal de acceso a la edificación para optimizar el área 
de control de acceso conforme a las necesidades y operatividad actual del sistema de seguridad, así 
como también para garantizar la circulación y orientación de usuarios con espacios de espera y 
demás elementos requeridos para disponer áreas más seguras, incluyentes, eficientes y 
representativas; la adecuación del patio interno para habilitar áreas destinadas a servicios generales, 
actividades de aseo, almacenamiento de insumos y elementos de limpieza, así como demás labores 
complementarias relacionadas con el mantenimiento y funcionamiento de las instalaciones con el 
objetivo de contar con espacios adecuados, funcionales y seguros para el desarrollo de estas 
actividades, mejorar las condiciones de almacenamiento, facilitar las labores del personal encargado 
y contribuir al orden y la higiene. 
 
Las intervenciones a realizar incluyen la renovación de todos los componentes, hidrosanitarios, 
eléctricos, iluminación, voz y datos, aire acondicionado y ventilación mecánica, accesibilidad, 
señalización, urbanismo, paisajismo y demás obras que resulten necesarias de acuerdo con el 
alcance definitivo de las intervenciones.  
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De manera general, las actividades comprenden, entre otras:  
  
• Obras preliminares y adecuaciones iniciales.  
• Demoliciones y desmontes.  
• Construcción y modificación de muros en mampostería.  
• Ejecución de elementos en concreto.  
• Instalación de pañetes, estucos y acabados.  
• Suministro e instalación de pisos y enchapes.  
• Instalación de cielos rasos.  
• Carpintería metálica y en aluminio.  
• Instalación de puertas y elementos complementarios.  
• Obras de pintura y acabados arquitectónicos.  
• Adecuación de redes hidrosanitarias.  
• Adecuación de redes eléctricas y de iluminación.  
• Instalación de redes de voz y datos.  
• Adecuación del sistema de aire acondicionado.  
• Instalación de señalización institucional.  
• Obras complementarias y actividades necesarias para la correcta terminación del proyecto.  
 
Las torres A y B del Palacio de Justicia de Sincelejo, albergan diversas dependencias judiciales y 
administrativas que cumplen funciones esenciales para la prestación del servicio de justicia en el 
Departamento de Sucre. Como consecuencia de la evolución de la estructura organizacional de la 
Rama Judicial, el incremento de las necesidades operativas y la necesidad de optimizar el 
aprovechamiento de los espacios disponibles, se ha identificado la conveniencia de adelantar esta 
intervención integral en el primer piso, orientada a garantizar el acceso a la Justicia mejorando la 
funcionalidad de las áreas existentes, fortalecer la capacidad institucional, mejorar la atención al 
ciudadano y garantizar que los espacios físicos respondan a las necesidades actuales de la 
administración de justicia en nuestro Departamento. 
 
Teniendo en cuenta que la Seccional no cuenta con materiales, equipos y personal especializado 
para desarrollar este tipo de actividades de adecuaciones y mejoramiento en la infraestructura física, 
se ve en la obligación de adelantar procesos contractuales a través de los cuales se atiendan dichas 
necesidades, por tanto, se estructura el presente estudio de conveniencia para contratar las 
ADECUACIONES LOCATIVAS AL PISO 1 DE LA TORRE AB DEL PALACIO DE JUSTICIA DE 
SINCELEJO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES, BATERIAS 
SANITARIAS, AUDITORIO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE BANDERAS.  
 
Que, el Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo No. PCSJA26-12384 del 27/01/2026 
aprobó el Plan de inversiones de la Rama Judicial vigencia 2026 y a través de la RESOLUCION 0340 
del 28/01/2026 la Directora Ejecutiva de Administración Judicial realizó la asignación interna de las 
apropiaciones del Presupuesto de Inversión de la Rama Judicial para la vigencia 2026, entre ellas del 
proyecto C-2701-0800-37 “Modernización de la infraestructura física de la Rama Judicial como 
instrumento estratégico de acceso a la justicia a nivel nacional”, correspondiéndole a esta Seccional 
la asignación de NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS 
TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($9.544.436.511), para atender los 
proyectos priorizados dentro del Plan de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura física 
2026. Posteriormente a través de la Resolución No. 7787 del 31/07/2026 “Por la cual se efectúan 
unas modificaciones a las apropiaciones del Presupuesto de Inversión de la Rama Judicial” la 
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Directora Ejecutiva de Administración Judicial ( E ), adiciona recursos en el proyecto C-2701-0800-
37-20111D correspondiéndole a esta Seccional la suma de NUEVE MIL CIENTO CUATRO 
MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CUATRO PESOS MCTE ($9.104.046.004), conforme a solicitud 
realizada por el Ordenador del Gasto a través de oficios No. DESAJSIO26-975 del 06/07/2026 y 
DESAJSIO26-105 del 16/07/2026.    
 
La necesidad que la Entidad pretende satisfacer se enmarca dentro del Plan Sectorial de Desarrollo 
de la Rama Judicial 2023 - 2026 en el objetivo estratégico 1 - ACCESO E INFRAESTRUCTURA 
FISICA, el cual apunta a avanzar en la disposición de una infraestructura óptima para el acceso a la 
justicia en la Rama Judicial de modo que se fortalezca la presencia territorial, teniendo en cuenta las 
posibilidades que ofrece la transformación digital y las necesidades que se derivan de ella, y 
considerando tanto las necesidades de los usuarios como las de los servidores judiciales 

En este orden de ideas, la Directora Seccional de Administración Judicial de Sincelejo, solicita a esta 
dependencia el inicio del proceso de contratación que permita atender la necesidad planteada y, en 
consecuencia, el Comité Estructurador y Evaluador presenta el siguiente Estudio y Documentos 
Previos, para contratar lo requerido en los términos ya mencionados.  

Que, conforme a lo establecido en la Resolución No. 540 del 15/12/2025 “Por la cual se adoptan los 
documentos tipo para los procesos de selección abreviada de menor cuantía de obra pública de 
infraestructura social…” y el artículo 1 de la Ley 2022 de 2020 el presente proceso de 
contratación dado su objeto, se encuentra enmarcado dentro de las actividades descritas en la Matriz 
1 - Experiencia Sector Institucional por tanto debe estructurarse aplicando obligatoriamente los 
documentos tipo. 

Esta necesidad se encuentra proyectada en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) para la vigencia 
2026.  

En este contexto resulta recomendable adelantar un proceso de contratación de conformidad con el 
objeto, términos y condiciones que se explican a continuación y para lo cual se publicarán los 
respetivos documentos en la plataforma transaccional SECOP II. 

3.1.2. Objeto contractual 

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Sincelejo las “ADECUACIONES LOCATIVAS AL PISO 1 DE LA TORRE 
AB DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE 
DESPACHOS JUDICIALES, BATERIAS SANITARIAS, AUDITORIO Y MEJORAMIENTO DEL 
PARQUE BANDERAS.” 
 

3.1.3 Clasificación de bienes y servicios de Naciones Unidas - UNSPSC 

El objeto del presente Proceso de Contratación está codificado en el Clasificador de Bienes y 
Servicios de Naciones Unidad (UNSPSC) hasta el tercer nivel, como se indica en la siguiente Tabla: 
 

Clasificación 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

 
72121100 

Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina 
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72153200 Servicios de recubrimiento, impermeabilización, protección 
contra clima y fuego 

95121700 Edificios y Estructuras Públicos 
 

3.1.4 Especificaciones del objeto contractual 

Las especificaciones técnicas mínimas que deberán tener en cuenta los interesados en participar en 
esta convocatoria pública se encuentran ampliamente descritas en el documento anexo 
denominado ANEXO 1 – ANEXO TECNICO y además:  
 
CANTIDADES DE OBRA 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

A CAPITULO ADECUACIONES PISO 1     

1 Obras preliminares, provisionales y demoliciones      

1,01 Trazado y Replanteo m2 885,39 

1,02 Cerramiento Provisional en Drywall m2 20,00 

1,03 DESMONTE DE PANELES LED, LUCES DE EMERGENCIA, 
AVISOS LUMINOSOS, PARLANTES DE SONIDO, SENSORES 

unidad 94,00 

1,04 Desmonte de lámparas 60x60 unidad 51,00 

1,05 Desmonte red eléctrica existente (incluye desmote de tableros 
existentes, tomacorrientes, cableado, canaletas, etc.). 

m 550,00 

1,06 Desmonte y acarreo de puertas  unidad  30,00 

1,07 Desmonte de ventanas en vidrio con marco en acero (si la hoja mide 
más de 2m2 se contará como una unidad independiente) 

unidad  15,00 

1,08 Desmonte de aparatos sanitarios unidad 4,00 

1,09 Desmonte de lavaplatos unidad 1,00 

1,1 Desmonte de aires acondicionados unidad 12,00 

1,11 Desmonte de vidrios templados de recibidores y puertas de juzgados 
existente 

UND 9,00 

1,12 Desmonte de mesones en mármol UND 9,00 

1,13 Desmonte de Rejas M2 51,42 

1,14 Desmonte de Mobiliarios UND 10,00 

1,15 Desmonte de Buitrones ml 30,00 

1,16 Desmonte de cielo raso  m2 786,71 

1,17 Desmonte de cubierta y su estructura de soporte  m2 207,53 

1,18 Desmonte canales-bajantes m 42,38 

1,19 Demolición manual de muros 0.15m de bloque de cemento  m2 355,36 
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1,2 Demolición de Pañetes en Mal Estado m2 100,00 

1,21 Demolición manual de muros en drywall m2 9,07 

1,22 Demolición de pisos  m2  884,85 

1,23 Demolición de zócalos m 693,67 

1,24 Demolición de enchapes de muros  m2 39,00 

1,25 Demolición de plantilla e: 0,14 m (2 capas de plantilla) M2 60,00 

1,26 Demolición de plantilla E:0,07 cm M2 884,85 

1,27 Demolición de granito huellas y contrahuellas de escalera  m 5,00 

1,28 Regata en muros y pisos m 500,00 

1,29 Retiro de materiales procedentes de demolición (incluye cargue, 
trasiego y disposición en botadero oficial) 

m3 329,00 

1,3 Excavación Manual en Material común M3 20,00 

1,31 Relleno en Material Seleccionado m3 40,00 

1,32 Desmonte de lavamanos + mueble sala de lactancia incluye grifería UND 1,00 

1,33 Demolición de viga canal en concreto M 16,42 

1,34 Desmonten de puerta en madera doble hoja UND 1,00 

2 Estructura     

2,01 Solado en Concreto de 2000 psi M2 15,00 

2,02 Solado en Concreto de 2000 psi M 50,00 

2,03 Zapata en Concreto de 3000 psi M3 6,00 

2,04 Viga de cimentación s=0,15 x 0,20, con concreto de 3000 psi M 50,00 

2,05 Anclajes con epoxico  UND 250,00 

2,06 Acero de refuerzo de 60.000psi KG 2800,00 

3 Cubierta     

3,01 suministro e instalación de columnas IPE kg 1500,00 

3,02 suministro e instalación de perfiles en C encajonado ML 600,00 

3,03 Anclajes y pernos de conexión de perfiles metálicos und 300,00 

3,04 Suministro e instalacion de Flanches y laminas G50 kg 600,00 

3,05 Losa entrepiso en steel deck 2" cal 22. Incluye lámina colaborante, 
incluye conectores de cortante, malla electrosoldada 6 mm 15x15, 
concreto 3000 PSI en obra. 

m2 208,33 

3,06 Construcción de pendientado en concreto de 3000 psi m2 208,33 

3,07 Construcción de Media caña en mortero 1:4 impermeabilizado M2 154,35 

4 Mampostería y Plantillas de Piso     
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4,01 Levante de muro en bloque de concreto 5 Mpa 9 * 19 * 39 m2 250,00 

4,02  Levante bloque 0.09 (5MPa) 2 hiladas m 100,00 

4,03 Columnetas de confinamiento entre muros de 0,09x0,20 con concreto 
de 3000 psi 

M 190,00 

4,04 Columnetas de confinamiento entre muros 0,15 x 0,20 con concreto 
de 3000 psi 

M 47,00 

4,05 Viga aérea de confinamiento de muros de 0,09x 0,20 con concreto de 
3000 psi 

M 100,00 

4,06 Viga aérea de confinamiento de muros s=0.15 x 0.20, con concreto 
de 3000 psi 

M 15,00 

4,07 Levante en bloque arena cemento 0,15 M2 25,00 

4,08 Alfajías en concreto de 3000 PSI ancho:0.25, incluye refuerzo  m 2,00 

4,09 Plantilla en concreto de 3000 psi e= 0,07 aprox incluye malla 
electrosoldada 6.0 mm 

 M2 885,39 

4,1 Pañete impermeabilizado en mortero 1:4 1 cara m2 646,50 

4,11 Pañete en mortero 1:4 para filos m 139,74 

4,12 Pollo de sobrenivel M3 0,06 

4,13 Suministro e instalación de malla vena galvanizada en muros 
existentes para refuerzo de pañetes 

UND 40,00 

5 Acabados Oficinas, Pasillos y Zonas Comunes     

5,01 Picada de muros antiguos para el retiro de pintura y yeso existente M2 351,00 

5,02 Suministro e instalacion de muro en lamina superboard de 8mm 
base 9 muro 

M2 1,00 

5,03 Suministro y aplicación de estuco plástico  m2 509,26 

5,04 Suministro y aplicación de estuco plástico  ml 54,80 

5,05 Pintura tipo 1 sobre muros, aplicación de 3 manos  m2 509,26 

5,06 Pintura tipo 1 sobre muros, aplicación de 3 manos  ml 54,80 

5,07 Suministro e instalacion de buitrón en lamina superboard de 8mm 
Base 9 

ML 57,00 

5,08 Suministro e instalación de cielo razo en sistema Arkowood 
Wallpanel ext 3D 219-25 4pastillas (incluye estructura para fijar 
rieles de soporte  

M2 120,00 

6 Pisos y Enchapes     

6,01 Suministro e instalacion de piso cerámico, porcelánico o similar 
(formato a definir) 

M2 120,00 
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6,02 Suministro e instalación de piso cerámico, porcelánico o similar 
(formato a definir) Para zócalos 

ML 100,00 

7 Carpintería en Vidrio y Aluminio     

7,01 Construcción e instalacion de puerta batiente en aluminio compuesta 
por marco en canal de 3" x 1" con aleta y anclajes. hoja nave en tubo 
rectangular t103 de 3" x 1" 1/2", anclajes internos de 1", varillas 
roscadas tensoras de 3/8", paño fijo modular, empaques cuña y 
antirretractil, pisavidrio, cerradura central de seguridad tipo palanca, 
bisagras en aluminio de 4" x 3", revestimiento en cristal templado de 
seguridad con bpb incoloro 5mm y vinilo esmerilado con logo 
institucional, tornillería de ensamble e instalacion en acero inox de 
medidas 90cm hasta 100cm x hasta 240cm  

UND 1,0 

7,02 Construcción e instalacion de puerta doble batiente en aluminio 
compuesta por marco en canal de 3" x 1" con aleta y anclajes. hoja 
nave en tubo rectangular t103 de 3" x 1" 1/2", anclajes internos de 1", 
varillas roscadas tensoras de 3/8", paño fijo modular, empaques cuña 
y antirretractil, pisavidrio, cerradura central de seguridad tipo palanca, 
bisagras en aluminio de 4" x 3", revestimiento en cristal templado de 
seguridad con bpb incoloro 5mm y vinilo esmerilado, tornillería de 
ensamble e instalacion en acero inox de medidas 150cm x hasta 
240cm ubicación  

UND 2,0 

9 Suministro e instalación de eléctricos     

9,01 Salida para tomacorriente GFCI doble polo a tierra de 20 A, 125 V. 
Incluye tomacorriente GFCI, conectores, marcación de líneas y 
demás accesorios para su correcta instalación. 

unidad 3,00 

9,02 Canaleta Metálica de 12 x 5 con tapa tornillo Blanca m 12,00 

9,03 Suministro e instalación de Troquel metálico universal sencillo de 12 
cm para canaleta metálica 

und 4,00 

9,04 Suministro e instalación de Troquel metálico universal doble de 12 
cm para canaleta metálica 

und 2,00 

9,05 Suministro e instalación de Troquel metálico universal triple de 12 cm 
para canaleta metálica 

und 2,00 

9,06 Suministro e instalacion de toma corriente doble color blanco con polo 
a tierra 15 a, 125 v. incluye tomacorriente, conectores y todos los 
elementos necesarios para su correcta instalacion en 3/4". no incluye 
cableado 

UND 120,0 

9,07 Suministro e instalacion de toma corriente naranja doble para red 
regulada polo a tierrasalida de 15 a, 125 v. incluye tomacorriente 
naranja, conectores y todos los elementos necesarios para su 
correcta instalacion en 3/4". (no incluye cableado) 

UND 78,0 

9,08 Suministro e instalacion de salida de iluminación incluye todos los 
elementos necesarios para su correcta instalacion en 3/4" no incluye 
cableado 

UND 290,0 
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9,09 Suministro e instalacion de interruptor sencillo incluye todos los 
elementos necesarios para su correcta instalacion 

UND 18,0 

9,10 Suministro e instalacion de interruptor doble incluye todos los 
elementos necesarios para su correcta instalacion 

UND 10,0 

9,11 Suministro e instalacion de interruptor triple incluye todos los 
elementos necesarios para su correcta instalacion 

UND 10,0 

9,12 Suministro e instalacion de cable de cobre trenzado libre de halógeno 
#12 x 3 líneas, no incluye tubería ni accesorios 

ML 4580,0 

9,13 Suministro e instalacion de alimentador en cable de cobre libre de 
halógeno 3#10 desde tablero de distribución a condensadora y 
manejadoras, no incluye tubería ni accesorios 

ML 870,0 

9,14 Suministro e instalacion de salida para a.a incluye accesorios sin 
cableado 

UN 17,0 

9,15 Suministro e instalacion de luminaria tipo kardan basculante doble o 
similar 

UND 30,0 

9,16 Suministro e instalacion de rubatex para red de desagües ML 189,58 

9,17 Suministro e instalacion de bandeja portacables tipo malla de 30 cm 
incluye todos los elementos para su correcta instalacion 

ML 180,00 

9,18 Suministro e instalacion de tubería conduit pvc de 3/4 ML 1650,00 

9,19 Suministro e instalacion de tubería emt de 3/4 ML 2138,00 

9,20 Equipotencializacion para bandeja tipo malla y canaleta ML 192,00 

9,21 Suministro e instalacion de tubería pvc de 1.1/2 ML 16,80 

9,22 Instalacion de tubería de cobre para aires acondicionados  ML 340,88 

9,23 Pasante de losa para tubería de a.a. UND 3,00 

9,24 Caja de empalme en bandeja tipo malla UND 30,00 

9,25 Armado de tablero de 36 c UND 1,00 

9,26 Armado de tablero de 24 c UND 1,00 

9,27 Armado de tablero de 12 c UND 1,00 

9,28 Suministro e instalacion de liquid tight de 3/4" y todos los elementos 
necesarios para su correcta instalacion 

ML 330,00 

9,29 Traslado de acometidas eléctricas GLB 1,00 

9,30 Suministro e instalación de tablero de 24 circuitos trifásico de 
breakers enchufables con espacio para totalizador y puerta.  

UND 1,00 

9,31 Suministro e instalación de alimentador libre de Halógenos de 3 # 4 
AWG + 1 # 4 AWG + 1 # 6 AWG de Cu. 

ML 20,00 

9,32 Suministro e instalación de breaker industrial de 60 A.  UND 1,00 

9,33 Suministro e instalación de breaker monopolar de 2*30 A UND 3,00 

9,34 Suministro e instalación de breaker monopolar de 1*20 A UND 18,00 
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9,35 Suministro e instalación bandeja tipo ducto de 20 cm x 8 cm 
galvanizada con tapa atornillada. 

ML 5,00 

10 Suministro e instalación de datos     

10,01 Punto para salida de datos (incluye caja y terminales) UND 66,00 

10,02 Suministro e instalación de cable utp certificado cat 6a ML 1315 

11 INSTALACIONES HIDRÁULICAS     

11,01 Desmonte y retiro de tubería PVC presión de ø ½" m 8,50 

11,02 Desmonte y retiro de tubería PVC presión de ø ¾" m 6,30 

11,03 Suministro e instalación de tubería PVC-P por afinado de piso RDE 9 
ø ½" 

m 10,00 

11,04 Suministro e instalación de tubería PVC-P por afinado de piso RDE 
11 ø ¾" 

m 53,00 

11,05 Suministro e instalación de tubería PVC-P por afinado de piso RDE 
13,5 ø 1" 

m 154,95 

11,06 Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 9 embebida en muro 
ø ½" 

m 9,90 

11,07 Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 11 embebida en muro 
ø ¾" 

m 39,03 

11,08 Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 13,5 embebida en 
muro  ø 1" 

m 1,29 

11,09 Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 21 embebida en muro 
ø 1 ¼" 

m 1,50 

11,1 Válvula de compuerta NRS ø ½" NP16 - Wog non-shock, cuerpo y 
disco en cobre, vástago en latón resistente a la deszincificación DZR. 

unidad 3,00 

11,11 Válvula de compuerta NRS ø ¾" NP16 - Wog non-shock, cuerpo y 
disco en cobre, vástago en latón resistente a la deszincificación DZR. 

unidad 1,00 

11,12 Válvula de compuerta NRS ø 1" NP16 - Wog non-shock, cuerpo y 
disco en cobre, vástago en latón resistente a la deszincificación DZR. 

unidad 1,00 

11,13 Válvula de compuerta NRS ø 1 ¼" NP16 - Wog non-shock, cuerpo y 
disco en cobre, vástago en latón resistente a la deszincificación DZR. 

unidad 1,00 

11,14 Suministro e instalación punto de agua fría ø ½" unidad 31,00 

12 INSTALACIONES SANITARIAS     

12,01 Desmonte y retiro de tubería PVC sanitaria de ø 2" m 30,00 

12,02 Desmonte y retiro de tubería PVC sanitaria de ø 4" m 30,00 

12,03 Suministro e instalación de tubería PVC Sanitaria ø 2" m 30,00 

12,04 Suministro e instalación de tubería PVC Sanitaria ø 4" m 30,00 
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12,05 Suministro e instalación de tubería PVC Sanitaria embebida en 
muro ø 2" 

m 25,00 

12,06 Suministro e instalación de tubería PVC Liviana ø 2” m 30,00 

12,07 Suministro e instalación de bajante PVC-S ø 4” m 60,00 

12,08 Suministro e instalación de columna de ventilación en tubería PVC 
Liviana ø 4” 

m 60,00 

12,09 Suministro e instalación de sifón  unidad 12,00 

12,10 Suministro e instalación punto sanitario ø 2” unidad 12,00 

12,11 Suministro e instalación punto sanitario ø 4” unidad 8,00 

12,12 Punto de desagüe en tubería 3/4" de presión incluye accesorios UND 17,00 

12,13  Suministro e Instalacion de caja registro 15x15  UND 4,00 

12,14 Registro sanitario 1x1 UND 4,00 

 
Las anteriores cantidades de obra son aproximadas y están calculadas con base en el estudio del 
proyecto; por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la obra; tales 
variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato producto de este proceso de selección. 
 
El contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos 
precios de la propuesta, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio 
económico del contrato. 
 
En caso de que sea necesario contemplar ítems no previstos estos no podrán ser ejecutados por el 
contratista hasta tanto no hayan sido aprobados por la Entidad y medie un acto modificatorio 
publicado y aprobado en SECOP II, en tal sentido se deberá presentar a la supervisión toda la 
información soporte que justifique técnica y presupuestalmente la necesidad. 
 
EQUIPO DE TRABAJO MINIMO 
 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos 
de formación y experiencia:  
El personal relacionado corresponde al siguiente:  
 

• Un (1) DIRECTOR DE OBRA  

• Un (1) RESIDENTE DE OBRA  

• Un (1)  PROFESIONAL SST  

• Un (1)  PROFESIONAL ELECTRICISTA 
 
 

Profesional Ofrecido para el 
Cargo  

Requisitos de Experiencia 
General  

Requisitos de Experiencia 
Específica  

DIRECTOR DE OBRA Ingeniero 
Civil o Arquitecto con matrícula 
profesional vigente. Con 
posgrado en gerencia de 

mínimo 8 años contados a partir 
de la expedición de la matricula 
profesional como ingeniero civil o 
arquitecto y dos (2) años 

mínimo dos (2) contratos donde 
se haya desempeñado como 
Contratista o Director de 
proyectos y/u obras cuyo 
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proyectos, gerencia y dirección 
de obras, gerencia de proyectos 
de obras civiles y/o interventoría 
de proyectos de obras civiles.  

contados a partir de la fecha del 
título de posgrado.  

alcance haya contemplado 
actividades relacionadas con 
adecuaciones, reparaciones y/o 
mantenimientos de 
edificaciones  

RESIDENTE DE OBRA 
Ingeniero Civil o Arquitecto con 
matrícula profesional vigente.  
  

mínimo 5 años contados a partir 
de la expedición de la matricula 
profesional.  

mínimo dos (2) contratos donde 
se haya desempeñado como 
Residente de obras cuyo alcance 
haya contemplado actividades 
relacionadas con adecuaciones, 
reparaciones y/o 
mantenimientos de 
edificaciones.  

PROFESIONAL SST :Título 

profesional en el área de 
ingeniería con posgrado en SST, 
con licencia en SST vigente.    
  

Experiencia no menor a cinco 
(05) años contados a partir de la 
fecha de grado como ingeniero, y 
tres (03) años para estudios de 
posgrado en SST.    
  

Acreditar experiencia laboral 
verificable como Profesional SST 
en áreas de Seguridad Industrial 
y/o Salud Ocupacional y/o Salud 
en el Trabajo en mínimo dos (2) 
contratos cuyo alcance haya 
contemplado actividades 
relacionadas con adecuaciones, 
reparaciones y/o 
mantenimientos de 

edificaciones.   
  

PROFESIONAL 
ELECTRICISTA: Título 

profesional en el área de 
ingeniería eléctrica con 
matrícula vigente.    

  

Experiencia no menor a cinco 
(05) años contados a partir de la 
fecha de grado como ingeniero 
electricista   

Acreditar experiencia laboral 
verificable como Profesional 
electricista mínimo dos (2) 
contratos cuyo alcance haya 
contemplado actividades 
relacionadas con adecuaciones, 
reparaciones y/o 
mantenimientos de 

edificaciones.   
  

 

Información sobre el personal profesional  

 
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones:  
 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se 
adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del Contratista para 
efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.  

 
b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo 

cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones 
para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos 
diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de 
Contratación. 
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c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 

legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El 
requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 
del Decreto -Ley 2106 de 2019.  
 

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona 
natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de 
servicios.  
 

e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan 
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en 
la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha 
de ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios de 
referencia. 
 

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la 
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.  
 

g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de 
medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del 
Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada personal. 
 

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o 
trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, 
detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio. 

 
f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:  

 

Posgrado con título 
Requisitos de Experiencia 

General 
Requisitos de Experiencia 

Específica 

Especialización   Veinticuatro (24) meses  Doce (12) meses  

Maestría  Treinta y seis (36) meses  Dieciocho (18) meses  

Doctorado  Cuarenta y ocho (48) meses  Veinticuatro (24) meses  

  
Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:   
 

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y 
viceversa.   

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y 
viceversa.   

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o 
viceversa.  

 
SEÑALIZACIÓN  
 
De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar 
y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás 
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dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos 
definidos por las autoridades competentes.   
 
Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e 
indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar. 
 
ADICIONALES  
  

• Implementar todos los requisitos para el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y el 
PGIRS del SIGMA de la Rama Judicial.  

• Entrega de informes de avance de obra semanales, planos récord, bitácora de obra de las 
actividades a realizar (en medio digital) y solo un paquete final en medio físico, ambos 
debidamente firmados por el profesional solicitado en el equipo de trabajo. Con la entrega de 
actas finales o parciales, se deben anexar memorias de cantidades de obra.  

• Entrega de certificados de calidad de todos los materiales. 

• Planos actualizados as built al finalizar cada etapa, es decir, planos récord de la ejecución de 
obra. 

 
EVALUACIÓN DE AVANCE 
 
Durante la ejecución de la obra, la supervisión efectuará un seguimiento a la programación de obra, 
como uno de los mecanismos de verificación del cumplimiento del contrato. Por tal motivo, el 
contratista deberá mantener la programación actualizada y si se presentan novedades en la 
programación inicial pactada estos ajustes deberán notificarse, soportarse y entregarse a la a la 
supervisión, con el objetivo de garantizar la terminación de los trabajos dentro del plazo contractual.  
 
El contratista y la supervisión evaluarán periódicamente la ejecución del contrato, para establecer en 
qué condiciones avanzan los trabajos. 
 
Cuando fuere necesario suscribir actas de modificación de cantidades de obra o modificar el valor o 
el plazo del contrato, el contratista deberá ajustar el programa de obra a dicha modificación, para lo 
cual deberá someter a aprobación de la Entidad, el nuevo programa de obra, previo a la suscripción 
del documento mediante el cual las partes acuerden dicha modificación. 
 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
El contratista se obliga a garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato 
en los siguientes aspectos: 
 
1)  Elementos de seguridad industrial para el personal técnico requerido para la instalación, desarrollo 
de obras civiles, transporte y demás aspectos necesarios. 
2) Manipulación de equipos, herramientas, y todos los elementos que se utilicen para cumplir el 
objeto. 
3) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. 
 
GESTIÓN AMBIENTAL. 
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Durante la ejecución del objeto contractual, el Contratista es responsable de dar estricto cumplimiento 
a la normatividad vigente en materia ambiental y social. En caso de establecerse conductas, hechos 
o actividades consideradas infracciones que atenten contra el medio ambiente o que sean violatorias 
de la normatividad vigente, en especial el Código de Recursos Naturales Renovables Decreto-Ley 
2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones que las sustituyan 
o modifiquen, será acreedor a las multas o sanciones que se estipulan en la ley con respecto a este 
tema. Igualmente, el incumplimiento de los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente, lo hará acreedor de las acciones preventivas y sancionatorias establecidas por la Ley 
1333 de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras 
disposiciones”. El Contratista es el único responsable de los procedimientos administrativos que de 
este incumplimiento se deriven, entre otros su inclusión en el reporte en el Registro Único de 
Infractores Ambientales, y otros procedimientos reglamentados por las autoridades competentes. 
 
Es obligación del supervisor y/o interventor realizar el control y seguimiento al cumplimiento del 
manejo ambiental, la normatividad aplicable y las obligaciones derivadas de la obtención de 
permisos; la ejecución de medidas de compensación, programas y obras deben ser simultáneas a la 
ejecución del contrato. 
El Contratista tiene la obligación de gestionar los Residuos Sólidos Generados en Obra, de acuerdo 
con las normas ambientales en Colombia, por tanto, deberá establecer las medidas necesarias para 
cumplir y entregar las evidencias de la adecuada separación, almacenamiento y gestión final de 
dichos residuos. 
 
ESPACIOS FISÍCOS SALUDABLES: se comprometen a dar lectura y aplicación en lo que sea de 
su competencia con respecto al presente objeto contractual, a lo ordenado en el Manual de Espacios 
Físicos Saludables de la Rama Judicial y que pueden encontrar en el siguiente link:   
 
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/8957139/140480963/Manual+de+espacios+fisicos+salu
dables.rar/13035052-7a69-4697-ad59-4c2d6d67e7f5  
 
La presentación de la propuesta implica la presunción para LA ENTIDAD que el interesado se 
familiarizó y conoció, con anterioridad, las condiciones materiales, de acceso, de desplazamiento, 
geográficas, ambientales, de seguridad, técnicas, físicas, económicas y demás necesarias para 
presentarla, las cuales se presume acepta y tuvo en cuenta para efectos de presentar su ofrecimiento 
a LA ENTIDAD. Consecuente con ello, LA ENTIDAD no aceptará reclamaciones, objeciones y demás 
relacionadas con las condiciones que debió conocer el interesado para el momento de presentación 
de la propuesta. 
 
POLÍTICAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-
SST).  
  
En cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo PSAA16-10560 del 11 de agosto de 2016, proferido 
por el Consejo Superior de la Judicatura, a través del cual se adoptan las políticas para el Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial, y se deroga el Acuerdo No. 2333 
de 2004, se dispone que, para los efectos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, los proveedores y contratistas deben cumplir frente a sus trabajadores o subcontratistas, 
con las responsabilidades del Decreto 1072 de 2015.  
  

https://www.ramajudicial.gov.co/documents/8957139/140480963/Manual+de+espacios+fisicos+saludables.rar/13035052-7a69-4697-ad59-4c2d6d67e7f5
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/8957139/140480963/Manual+de+espacios+fisicos+saludables.rar/13035052-7a69-4697-ad59-4c2d6d67e7f5
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Adicionalmente, con la suscripción del contrato, el contratista se compromete a participar en el 
programa de Seguridad y Salud en el Trabajo que esté vigente en la Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Sincelejo; lo que significa, una participación en las actividades 
programadas, capacitaciones, jornadas de salud y atención a los requerimientos que se hagan a 
través del Área de Seguridad y Salud en el Trabajo.   
  
De igual manera, el contratista podrá hacer los requerimientos que consideren necesarios ante los 
riesgos profesionales a que se vea expuesto en los lugares de ejecución del contrato, siempre que 
se tratare de sedes donde funcionen despachos de la Rama Judicial. Lo anterior, con el fin de 
proteger la seguridad y la salud de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial en sus sitios de 
trabajo, de los contratistas, subcontratistas y visitantes, así como la identificación, prevención, 
intervención y mitigación de los riesgos laborales relacionados con lesiones y enfermedades. 
 

3.1.5 Permisos, licencias, diseños, estudios, planos y autorizaciones requeridas para la ejecución del 
contrato. 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 8° de la Ley 810 de 2003, no requerirán licencia de 
construcción las reparaciones o mejoras locativas. Según el artículo 10, del Decreto 1469 de 2010, 
están incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: el 
mantenimiento, la sustitución, restitución o mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, 
enchapes, pintura en general, y la sustitución, mejoramiento o ampliación de redes de instalaciones 
especiales, hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas o de gas. De acuerdo con el alcance del 
proyecto y teniendo en cuenta lo anterior, no se requiere licencia de construcción para estas 
reparaciones.   
 
El presente proceso de contratación comprende actividades de mejoramiento y adecuación de la 
infraestructura existente, consistentes en el mejoramiento de pisos, cielos rasos, enchapes y pintura 
en general, así como la ampliación de las redes hidrosanitarias para la adecuación de las baterías 
sanitarias. Estas actividades corresponden a obras de mantenimiento y adecuación locativa que no 
implican modificaciones estructurales, ampliación del área construida ni cambio en el uso de la 
edificación; en consecuencia, el proyecto no requiere licencia de construcción. 
 

3.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

3.2.1 Obligaciones del contratista 

 Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en el estudio previo, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga 
a: 
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 

inferior al diez por ciento (10%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior 
al definido por la Entidad, de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la 
ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%), sin perjuicio de establecer un 
porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y características propias de la región, 
que no podrá superar el treinta por ciento (30%) de la mano de obra no calificada de la región 
serán mujeres. 
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Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados 
por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o 
los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 
  
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento 
en donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su 
debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima 
del personal requerido para la ejecución del contrato. 

 
2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje mínimo de cinco por ciento (5%) sin perjuicio 

de que el contratista incorpore un porcentaje superior al  definido por la Entidad, la provisión de 
bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección 
constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso 
de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de 
hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las 
comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros 
sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.  

 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá 
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so 
pena del incumplimiento contractual. 
 
El supervisor o Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio 
y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados 
anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que 
acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la 
ejecución del contrato.  
 
El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al supervisor o el Interventor dentro de 
los tres (3) días siguientes contados a partir de la firma del acta de inicio.  
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se 
aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en 
pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y 
de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro 
Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 
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La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en 
esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la 
ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 

 
Además; 
 

3. Dar cumplimiento al objeto contractual de manera responsable, eficiente y eficaz y en el 
plazo establecido. 

4. Efectuar las actividades señaladas dentro de las Especificaciones del Objeto contractual, 
numeral 3.1.4 del presente estudio.  

5. Constituir las garantías solicitadas en el presente proceso y publicarlas en el SECOP II en 
la sección condiciones del contrato electrónico.  

6. Si de la presente invitación resulta adjudicatario una persona Natural o Jurídica deberá 
aportar una vez suscrito el contrato Formato de Beneficiario de Cuenta suministrado por 
la Entidad, junto con la certificación bancaria reciente, que acredite que la cuenta donde 
la Dirección Seccional va a depositar los pagos se encuentra activa. En el caso de 
Consorcios y Uniones Temporales y Futuras Asociaciones u otras formas asociativas, 
deberá realizar lo pertinente para cumplir con el requisito a nombre de la Sociedad dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del contrato. 

7. Si de la presente invitación resulta adjudicatario una persona Natural o Jurídica deberá 
aportar RUT actualizado una vez firme el contrato. En el caso de Consorcios y Uniones 
Temporales y Futuras Asociaciones u otras formas asociativas, deberá realizar lo 
pertinente para obtener y presentar el RUT de la Sociedad dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la firma del contrato. 

8. Firmar, conjuntamente con la supervisión, el acta de inicio, una vez se cumplan con los 
requisitos de ejecución, establecidos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993, inciso 2 
modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 (Registro presupuestal, pólizas 
aprobadas).  

9. Presentar a la supervisión dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del Acta 
de Inicio un cronograma de actividades en el cual se describirán las labores que se 
llevarán a cabo durante el desarrollo del objeto contractual, garantizando la ejecución del 
proyecto dentro de los términos establecidos en el Contrato. Este cronograma aprobado 
por la supervisión para su revisión y visto bueno.  

10. El horario de trabajo se definirá en conjunto entre el proponente seleccionado y la 
supervisión y deberá contemplar la ejecución de actividades en horario nocturno, los fines 
de semana (sábados y domingos) así como durante días feriados. 

11. Revisar y analizar conjuntamente con la supervisión, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la firma del acta de inicio, la totalidad de los estudios, diseños, planos, 
detalles, especificaciones de construcción, licencias, permisos o autorizaciones otorgadas 
por las autoridades competentes y/o demás información técnica que sea suministrada por 
la Entidad, teniendo en cuenta que estén de acuerdo con las normas, especificaciones, 
permisos, resoluciones, etc., indispensables para el desarrollo normal del proyecto, los 
cuales deberán ser recibidos a satisfacción por el contratista durante la etapa 
construcción. Por lo anterior, se deberá efectuar un acta entre el contratista y la 
supervisión que registre la revisión y aceptación de la información entregada. Para los 
casos que aplique. 

12. Realizar seguimiento permanente y actualizar de forma detallada el cronograma y balance 
presupuestal del contrato, lo cual debe ser notificado y enviado a la supervisión.  
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13. Presentar alternativas y planes de choque al cronograma en caso de presentarse retrasos. 
14. Mantener informado de manera permanente al SUPERVISOR del contrato sobre el estado 

y avance de la ejecución de la obra, mediante la presentación de informes periódicos de 
carácter semanal y mensual, los cuales deberán contener como mínimo el avance general 
de la obra en términos físicos y financieros; el avance detallado por actividades conforme 
a la programación aprobada; la programación de obra actualizada, incluyendo las 
actividades ejecutadas, en curso y por ejecutar; la identificación de desviaciones frente a 
lo programado junto con su respectivo análisis de causas; las situaciones técnicas, 
administrativas, ambientales o de cualquier otra índole presentadas durante el periodo 
reportado; las acciones implementadas y/o soluciones propuestas para su atención, el 
correspondiente registro fotográfico. 

15. Realizar y presentar el balance de obra dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al 
inicio de las obras, el cual deberá contener como mínimo el diagnóstico y estado inicial 
del proyecto, la verificación de cantidades de obra frente a lo contratado, las memorias de 
cálculo que soporten las mediciones y/o ajustes identificados, así como el correspondiente 
registro fotográfico que evidencie las condiciones encontradas y lo expuesto en el balance, 
documento que deberá ser entregado al SUPERVISOR del contrato para su revisión, y 
aprobación, constituyéndose en un insumo base para el adecuado seguimiento y control 
de la ejecución contractual. 

16. Mantener durante la ejecución del contrato, el equipo de trabajo mínimo ofrecido en su 
propuesta. Solo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, este podrá ser 
reemplazado por uno de igual o mejores condiciones que el anterior y deberá ser 
justificado y notificado a la supervisión para su respectiva aprobación.  

17. El equipo de trabajo mínimo ofrecido en su propuesta deberá estar complementado con 
personal operativo cuya formación incluya trabajo en alturas, personal que se encargará 
directamente de la ejecución de las obras, de conformidad con lo requerido en la 
Resolución 4272 de 2021 del Ministerio de Trabajo.  

18. Ejecutar los cambios y adiciones que la Nación - Consejo Superior de la Judicatura – 
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo considere necesario 
introducir, atendiendo las instrucciones, órdenes u observaciones dadas por el supervisor; 
seguir las especificaciones técnicas, tanto generales como particulares acordados. 

19. Permitir al supervisor y a los demás servidores autorizados de la Entidad, la revisión de 
los trabajos y acatar las órdenes e instrucciones que le impartan; corregir a su costa el 
trabajo que no cumpla con lo previsto en las condiciones y especificaciones respectivas. 

20. Presentar a la supervision para su revisión y aprobación, las actividades no previstas 
identificadas por el Contratista durante la etapa de planeación de inicio de actividades o 
en la ejecución de estas, para lo cual deberá adjuntar:  

 
a. Una justificación técnica y detallada de la necesidad.  
b. El Análisis de Precios Unitarios (APU) soportado en un análisis de precios realizado con 
base en mínimo tres (3) cotizaciones comparables que lo respalden, las cuales no podrán 
ser de una fecha mayor a noventa (90) días calendario contados a partir de su entrega. 
Adicionalmente, se podrán incluir precios de referencia incluidos en revistas o plataformas 
de referencia o cualquiera de las relacionadas en la página de datos públicos del Estado 
colombiano “datos abiertos”, o de listados de precios usados por otras entidades públicas 
que celebren contratos de obra pública.  
c. Especificaciones técnicas.  



Página 20 de 94 - ADECUACIONES LOCATIVAS AL PISO 1 DE LA TORRE AB DEL PALACIO DE 
JUSTICIA DE SINCELEJO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES, 
BATERIAS SANITARIAS, AUDITORIO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE BANDERAS 

Calle 22 No. 16 - 40 PBX – 2754780 Ext. 1101 www.ramajudicial.gov.co 

 

d. Balance del contrato, incluyendo la proyección de mayores y menores cantidades de 
obra o actividades no previstas.  
e. Cronograma actualizado de ejecución del balance del contrato.  
f. Solicitud dirigida a la Interventoría para la modificación del contrato para el 
correspondiente trámite ante la Entidad.  

 
Parágrafo 1: Este procedimiento se puede requerir en cualquier etapa del contrato, previa 
solicitud realizada por el contratista de obra a la interventoría. La interventoría a su vez será 
responsable de verificar y evaluar los precios del mercado en la zona del proyecto, debiendo 
realizar la validación y comparación de los precios, teniendo en cuenta las variables que 
intervienen como son: rendimientos, tiempos de entrega, calidades, impuestos, entre otros; 
considerando también precios de otras entidades o del mercado, con lo cual se definirá el 
valor de los Análisis de Precios Unitarios (APU), los cuales son la base para la aprobación y 
fijación de las actividades no previstas que se requieran en el desarrollo de la obra. La 
Interventoría deberá informar de manera oportuna al supervisor del contrato de la 
interventoría sobre las actividades no previstas, previo a su aprobación, con el fin de que este 
pueda estudiar su pertinencia, oportunidad, valor unitario y cantidades estimadas, quien podrá 
objetarlos y devolverlo a la interventoría para los ajustes correspondientes o emitir su visto 
bueno. 
 
Parágrafo 2: En caso que entre el contratista de obra y la Interventoría no haya acuerdo para 
la fijación de los precios de las actividades no previstas, la interventoría por su parte debe 
conseguir al menos 3 cotizaciones comparables u otras fuentes de información según se 
relacionan en el literal b) de esta misma obligación que le permitan verificar los análisis de 
precios unitarios presentados por el contratista de obra, esta información deberá ser remitida 
junto con los análisis de precios unitarios elaborados por la interventoría acompañados del 
respectivo estudio de mercado plenamente justificado y sustentado desde el punto de vista 
técnico y económico, al supervisor del contrato de interventoría quien tendrá la última palabra 
y cuya decisión deberá ser respetada por el contratista de obra y la interventoría.  
 
Parágrafo 3: La aprobación de las actividades no previstas se formalizarán mediante la 
suscripción entre la interventoría y contratista de obra de un acta de fijación de precios de 
actividades no previstas, acompañada de los nuevos APU’s aprobados por la interventoría y 
el balance de obra actualizado o acta de mayores y menores cantidades y actividades no 
previstas. Una vez aprobados las actividades no previstas, la interventoría deberá justificar 
por escrito la necesidad de la inclusión de estos dentro del contrato, haciendo una descripción 
de las consideraciones y causales que dan soporte al trámite ante la entidad para la 
elaboración y suscripción del modificatorio del contrato de obra. En ningún caso la 
interventoría podrá autorizar la ejecución de las actividades no previstas que impliquen o no, 
modificación del valor y/o plazo del contrato de obra, sin verificar la legalización de la 
respectiva modificación del contrato de obra. 
 
21. Suministrar por su cuenta, la totalidad de materiales de primera calidad, insumos y equipos 

necesarios para la ejecución de los trabajos, instalación, desinstalación, transporte, obras 
civiles y demás.  

22. Mantener los sitios de instalación libres de toda acumulación de desperdicios y 
escombros, entregando dichos sitios a su terminación completamente limpios y aseados. 
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23. Reparar cualquier daño que ocurra en los sitios durante la obra, por causas imputables al 
Contratista o a cualquiera de sus empleados, dentro del plazo señalado por el Artículo 
2060 del Código Civil. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen, durante 
el desarrollo de los trabajos, de conformidad con la ley. 

24. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los 
plazos acordados con la Entidad.  

25. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 
contrato.  

26. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
27. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 

presentación de la oferta.  
28. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 

existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así 
como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona 
jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.  

29. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista. 

30. El contratista se obliga a mantener y responder por la seguridad física y material dentro 
de la obra, para lo cual deberá contar con el personal idóneo legalmente contratado para 
la ejecución de dicha actividad. Por ello el contratista es el único responsable de los 
elementos que se encuentren dentro de la zona de obra, y deberá responder a su costa 
sin pretensiones futuras de ninguna clase por reclamaciones al contratante, por la pérdida 
o hurto de materiales, equipos o elementos de oficina que se encuentren dentro del área 
del proyecto. 

31. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le 
llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia 
estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por 
su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. 
Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar. 

32. Brindar al supervisor, la colaboración necesaria para la elaboración del proyecto de Acta 
de Liquidación del Contrato, dentro de los seis (6) meses siguientes a la terminación y 
recibo a satisfacción de las labores objeto del contrato.  

33. Garantizar la calidad de los bienes y servicios contratados y responder por ellos de 
conformidad con el Artículo 5° numeral 4° de la Ley 80 de 1993. Utilizar productos 
originales, nuevos, no remanufacturados, ni repotenciados; de primera calidad, de 
conformidad con las especificaciones técnicas. 

34. Dar, en su condición de empleador, cumplimiento a las normas laborales en lo referente 
a la remuneración del personal que utilice en la ejecución del contrato y en especial a las 
obligaciones de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios. 

35. Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el personal que utilice 
en la ejecución del contrato, y en general, dar estricto cumplimiento a todas las 
obligaciones frente a los aportes al Sistema Integral de Salud, riesgos laborales, 
pensiones y parafiscales, derivadas de la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere 
lugar. El incumplimiento del Contratista, de estas obligaciones con sus empleados, podrá 
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generar imposición de multas sucesivas, la afectación de la Garantía Única en los 
amparos de, cumplimiento y de salarios y prestaciones. 

36. Tomar las previsiones que sean necesarias para garantizar la seguridad industrial, 
ocupacional y salud en el trabajo del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las 
reglamentaciones vigentes y dar cumplimiento a la normatividad en seguridad y salud en 
el trabajo del personal que se utilice en la ejecución del contrato. En todo caso estarán a 
cargo del contratista todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización 
de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de 
seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos 
por las autoridades competentes.  

37. De conformidad con la circular externa 042 del 26/12/2023 expedida por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, si el Contratista está obligado a expedir facturas, deberá 
entregar a la Entidad dentro de los documentos soporte para el trámite de pago, factura 
electrónica validada previamente por la DIAN y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
a través del correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co. 

38. Cargar en la plataforma SECOP II toda la información generada durante la ejecución del 
contrato. Utilizar la sección dispuesta para tal procedimiento.  

39. Responder en los tiempos que corresponda, todo recurso y/o información que soliciten los 
Entes de Control. Los documentos requeridos deberán ser remitidos al Supervisor dentro 
de los tiempos exigidos. 

40. Deberá tener en cuenta lo contemplado en el Manual de Espacios Físicos Saludables de 
la Rama Judicial para la ejecución de las actividades.  

41. En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 el Contratista deberá contar 
con un programa de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
implementado y en ejecución, así mismo deberá dar cumplimiento a lo establecido en el 
MANUAL DE CONTRATISTAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO (SG-SST) de la Rama Judicial que será compartido por la supervisión a 
la firma del acta de inicio.  

42. En cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021 y en aras de fomentar 
la participación en la ejecución de contratos estatales de personas en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y 
sujetos de especial protección constitucional, deberá procurar por disponer para el 
cumplimiento del objeto contratado con la participación de los sujetos antes mencionados 
en un porcentaje que no podrá superar ni ser inferior al 10%, de conformidad con lo 
dispuesto en los estudios previos. Para ello deberá aportar certificación de las 
estimaciones técnicas y económicas que justifican el número de personas destinadas a 
prestar el servicio y el número correspondiente a este tipo de sujetos, así como el objeto 
de su participación de forma particular y la oportunidad en que se desarrollara la misma 
dentro de la ejecución del contrato y la condición especial que ostenta, así como su 
acreditación (de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 
1082 de 2015), o si, por el contrario, del número de personas destinadas a la ejecución, 
no es posible, matemáticamente, cumplir con el porcentaje sin pasarse o disminuirlo, 
también deberá dejar constancia de ello, dado que estaríamos en una obligación de 
imposible cumplimiento. Cualquiera de estas certificaciones deberá aportarse al 
supervisor luego de firmada el acta de inicio. 

43. Con la suscripción del contrato, el CONTRATISTA se compromete a cumplir con la política 
integrada del SIGCMA, en lo atinente a los requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno 

mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
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(SGAS) adoptados para la Rama Judicial. El incumplimiento de lo anterior dará lugar a 
que la Entidad contratante tome las medidas correspondientes. 

44. Con la suscripción del contrato, el CONTRATISTA se compromete a prevenir, atender y 
sancionar cualquier forma de violencia basada en género, entendida como toda acción u 
omisión que cause daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico o económico a una 
persona por razón de su género, identidad o expresión de género, de conformidad con lo 
establecido en el Acuerdo PCSJA23-12104 27 de octubre de 2023 expedido por el 
Consejo Superior de la Judicatura. El incumplimiento de esta obligación será considerado 
falta grave y podrá dar lugar a la imposición de sanciones contractuales, incluyendo la 
terminación anticipada del contrato, sin perjuicio de las demás acciones legales a que 
haya lugar. 

En virtud de lo anterior, el CONTRATISTA se obliga a: 

• Adoptar e implementar medidas efectivas de prevención de la violencia basada en género en 
todos los espacios y actividades relacionados con la ejecución contractual, incluyendo la 
sensibilización y capacitación de su personal. 

• Garantizar ambientes laborales y de prestación de servicios seguros, respetuosos e 
inclusivos, libres de cualquier forma de acoso, discriminación o violencia. 

• Establecer y difundir mecanismos confidenciales y accesibles para la recepción de quejas o 
denuncias relacionadas con posibles casos de violencia basada en género. 

• Activar rutas de atención integrales, oportunas y con enfoque diferencial para las personas 
afectadas, asegurando la no revictimización y la protección de su dignidad e integridad. 

• Informar de manera inmediata al CONTRATANTE sobre cualquier situación que pueda 
constituir violencia basada en género en el marco del contrato, así como las acciones 
adoptadas. 

• Cumplir con la normativa vigente en materia de derechos humanos, equidad de género y 
prevención de violencias. 

 
45. Realizar los correctivos a la obra objeto de la contratación, durante la vigencia de la 

Garantía de Cumplimiento en el amparo de Estabilidad y Calidad de la Obra o cuando se 
requiera por parte del Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Sincelejo, estos trabajos no generan costos para la Entidad.  

 
Parágrafo: Las correcciones a que se hace referencia corresponden a ajustes, alineamientos, 
reparaciones, calibraciones o reposición de todos aquellos ítems ejecutados en el contrato 
que presenten deficiencias de calidad, o de instalación, o de construcción, o de 
funcionamiento por causa imputable al contratista, de los cuales el contratista deberá genera 
un informe detallado y registro fotográfico de las intervenciones realizadas. 
 
46. Incluir cuando el Contratista haya diligenciado el Formato 14 – Factor de calidad criterios 

adicionales ambientales y sociales y haya obtenido el respectivo puntaje] El contratista se 
compromete a realizar durante toda la ejecución del contrato las siguientes actividades:  

  
[La entidad deberá indicar aquí las actividades a las que se comprometió el proponente 
adjudicatario mediante el Formato 14 – Factor de calidad criterios adicionales ambientales y 
sociales descritos en el numeral 4.2.4 del Documento Base]  
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47. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A –Promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se compromete a adquirir los 
bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del 
documento base. En consecuencia, el contratista debe comprar los bienes que se 
encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del 
Contrato.   

48. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – Promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor o al supervisor del 
contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los Bienes Nacionales Relevantes 
para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de 
Productores de Bienes Nacionales correspondiente.   

49. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como mínimo el [La Entidad 
Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por 
lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal 
colombiano para el cumplimiento del contrato.  

50. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como mínimo el noventa por 
ciento (90 %) de personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del 
contrato.  

51. El contratista en caso en que, en el lugar de la ejecución de la obra evidencia la presencia 
de grupos étnicos deberá informar a la entidad su presencia con el fin de no vulnerar el 
derecho a la consulta previa de acuerdo con la ley 21 de 1991, convenio 169 de la OIT y 
demás normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan. 

 
Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la 
ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su 
utilización cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos: 
 

i. El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes 
Nacionales al momento de su adquisición.  

ii. Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional 
relevante. 

iii. El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por 
ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores 
de Bienes Nacionales o sin que exista una justificación por condiciones de mercado, 
dificultando de manera grave la ejecución del contrato.  

 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se 
configure el evento eximente de responsabilidad: 
 

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los 
supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los [definir el número de días] contados a 
partir de su ocurrencia, incluyendo la información con soportes o documentos, y demás 
detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.  

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro de los 
[definir el número de días] hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la 
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comunicación del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos 
definidos en este numeral. 

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal 
verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características técnicas iguales 
o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso 
de que sea viable le informará al Contratista el bien nacional relevante que deberá adquirir 
durante la ejecución del proyecto.  

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o superiores 
para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de responsabilidad.  

 
NOTA 1: El personal que el Contratista ocupe en la ejecución del Contrato, no tendrá ninguna 
vinculación laboral, civil, comercial con la Nación - Consejo Superior de la Judicatura.  La 
responsabilidad derivada de estas vinculaciones correrá a cargo exclusivo del Contratista. 
 
NOTA 2: En el evento en que el contratista utilice en la ejecución del contrato, personal con contrato 
de prestación de servicios, deberá acreditar mediante certificación para cada pago al Supervisor, que 
estos cumplen con las obligaciones al Sistema Integrado de Seguridad Social. 
 
NOTA 3. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN. - Con la suscripción del contrato el Contratista se 
obliga a prestar apoyo a la acción del Estado Colombiano, para fortalecer la transparencia y la 
responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto asume explícitamente entre otros, los siguientes 
compromisos, sin perjuicio de la obligación de cumplir la Ley Colombiana, especialmente la Ley 1474 
de 2011:  
 

• No ofrecer ni dar dádivas o sobornos, y ninguna otra forma de halago o dádiva a ningún 
funcionario público en relación con su contrato.  

• No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el 
presente proceso contractual. 

3.2.1.1 Obligaciones ambientales  

De conformidad con el Sistema Integrado Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente – 
SIGCMA, se deberán cumplir con las siguientes obligaciones ambientales: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo No. PSAA14-10160 de junio 1 de 2014, proferido por 
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, y por medio del cual se adopta el Plan 
de Gestión Ambiental de la Rama Judicial, el CONTRATISTA seleccionado deberá cumplir con los 
criterios ambientales basados en la política del SIGCMA y los objetivos ambientales de la Rama 
Judicial, así como los requerimientos normativos de carácter nacional, distrital y local. En virtud de lo 
anterior, el contratista seleccionado deberá contar con un plan de apoyo a la gestión ambiental para 
implementar en la Entidad, que contemple por lo menos el siguiente punto: Políticas e instrucciones 
para incentivar el uso eficiente y racional de papel, de los recursos naturales como el agua, la energía 
y demás servicios públicos y para la generación de residuos, en las instalaciones de la Entidad 
durante la prestación del servicio.  
 
Así mismo aplicar los requisitos exigibles en la Matriz requisitos ambientales adquisiciones y 
servicios, disponible en https://www.ramajudicial.gov.co/web/sistema-integrado-gestion-de-la-
calidad-y-el-medio-ambiente/documentos-de-sigcma-sistema-de-gestion-ambiental ), dentro de los 
cuales encontramos: 

https://www.ramajudicial.gov.co/web/sistema-integrado-gestion-de-la-calidad-y-el-medio-ambiente/documentos-de-sigcma-sistema-de-gestion-ambiental
https://www.ramajudicial.gov.co/web/sistema-integrado-gestion-de-la-calidad-y-el-medio-ambiente/documentos-de-sigcma-sistema-de-gestion-ambiental
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1. Se deben instalar luminarias que ofrezcan tecnología de eficiencia energética comprobada para 
espacios interiores y exteriores, de acuerdo con el alcance del Contrato.  
2. Los aparatos y accesorios hidrosanitarios que se prevean instalar, deben ser eficientes en el ahorro 
del agua. 
3. Todos los ítems, especificaciones constructivas, deben tener incorporados las medidas de manejo 
ambiental, de acuerdo con los requisitos de la normatividad colombiana y los establecidos por el 
Consejo Superior de la Judicatura, los cuales deben estar considerados en los APUS. 
4. Se debe realizar una debida separación en la fuente de los residuos sólidos generados en el 
proyecto y hacer la adecuada gestión, bien sean elementos reciclables, RESPEL o RAEE. 
5. En las actividades de desmonte y demolición de estructuras, hacer este proceso de manera 
selectiva para poder aprovechar aquellos RCD en el proyecto mismo o por terceros. 
6. Implementar medidas de manejo y control del material particulado y de las demás emisiones, 
incluyendo de ruido. Obtener los permisos, especialmente en caso de programación de trabajos 
nocturnos. 
7. Obtener los demás permisos y autorizaciones ante entidad correspondiente y/o autoridad 
ambiental competente, cuando haya lugar, teniendo en cuenta las intervenciones que se vayan a 
realizar. 
8. Cuando se trate de una intervención a un Bien de Interés Cultural - BIC, se debe tramitar y obtener 
la Autorización del Ministerio de Cultura y las Entidades correspondientes. 
9. Adoptar e implementar los requisitos establecidos en la Guía para la Elaboración e Implementación 
del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) para Proyectos de la Unidad de Infraestructura Física 
- UIF. 
10. En el desarrollo de actividades en las instalaciones de la Rama Judicial, deberán realizar la 
adopción e implementación del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial adoptado por el 
acuerdo PSAA14-10160 de junio de 2014. 
11. Copia del plan de emergencias y contingencias. 
12. Entrega del manifiesto o constancia de disposición o entrega de los RCD, RESPEL, RAEE y 
material reciclado, la cual debe contener como mínimo los datos del generador, datos del gestor, la 
cantidad de residuos, el destino de los residuos y el tratamiento a realizar. 
13. Presentar a la supervisión y/o Interventoría, junto con cada Informe Mensual de Avance de Obra, 
un Informe de la implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), según los criterios 
determinados por la Entidad y de las normas ambientales, con los soportes y certificaciones, 
indicando el Contrato de Obra y su objeto, que sean correspondientes y respalden la información de 
la gestión realizada.  
14. Acceder a la inducción del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial. 
 
En caso de que aplique además estará obligado a:  
 
1. Entrega de la información referente a los parámetros para una correcta devolución y gestión de los 
residuos de luminarias adquiridos al proveedor. 
2. Hacer entrega de los manuales y/o fichas técnicas de las luminarias, en los cuales se garantice 
que: 
 
*  Las luminarias cumplan con requisitos RETILAP. Cumplir con los mínimos requeridos de acuerdo 
con los diseños específicos de las áreas a intervenir y con la normatividad RETILAP en la medida 
que esto se asocia con la calidad del ambiente interno de un recinto y la seguridad y salud en el 
trabajo. 
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Para el caso de materiales de construcción el contratista deberá aportar: 
1. Copia del título minero, de la cantera de la cual proceden los materiales adquiridos, de acuerdo 
con la Ley 685 de 2001. (Cuando aplique). 
2. Documentos que soporten la adquisición del material de la cantera. (Cuando aplique). 
 
Para productos químicos y cemento el contratista deberá aportar: 
 
1. Fichas de seguridad de los productos químicos que hacen parte del contrato por cada marca o 
fabricante, las cuales deben contener las 16 secciones reglamentarias, estar en español, con la 
identificación del Sistema Globalmente Armonizado - SGA y tener un tiempo de elaboración o 
actualización no mayor a 5 años. 
 
Demás elementos 

 
1. Para los demás elementos de ferretería se deberá solicitar la ficha técnica de cada uno de 

ellos y en caso de las luminarias revisar los requisitos para la adquisición de estas. 
2. Dar cumplimiento a los establecido en el ítem 6.1.1 CONTROL DE EMISIÓN DE MATERIAL 

PARTICULADO EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN; del Programa de 
gestión de emisiones atmosféricas del SIGCMA. 

3.2.2. Obligaciones del Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración 
Judicial de Sincelejo 

En ejercicio del objeto contractual el Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Sincelejo, deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la 

etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.  
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del presente Contrato. 
4. Ejercer la supervisión sobre el adecuado cumplimiento y ejecución de las obligaciones objeto 

del presente contrato a través del Supervisor asignado.    
5. Impartir al CONTRATISTA a través del Supervisor designado, las instrucciones necesarias 

para la ejecución del contrato. 
6. Propender por la participación de personas catalogadas en pobreza extrema, desplazados 

por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial 
protección constitucional en la provisión de bienes y servicios contratados de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015. 

7. Todas las demás que surjan de la naturaleza del contrato. 

3.2.3 Obligaciones del supervisor 

Además de las contempladas en la Ley 1474 de 2011, deberá acatar lo dispuesto en el Manual de 
Contratación de la Dirección Ejecutiva Administración Judicial y de las Direcciones Seccionales, 
adoptado mediante Resolución No. 6424 del 03/06/2025 y el Manual de Supervisión de la Dirección 
Ejecutiva de Administración Judicial adoptado mediante Resolución No. 6331 del 19/05/2026, dentro 
de lo cual se puede destacar lo siguiente: 
  
1) Suscribir el Acta de inicio del contrato con el contratista. 
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2) Deberá verificar y realizar todas las acciones necesarias para que se acrediten los requisitos de 
ejecución definidos en el ordenamiento jurídico (Expedición del Certificado de Registro 
Presupuestal, aprobación de garantías (si aplica), afiliación ARL (si aplica), acta de inicio (si 
aplica), verificación de afiliación pago o estar al día en pago de aportes a seguridad social y 
aquellas que se estipulen en los pliegos de condiciones como requisitos para poder dar inicio al 
contrato. 

3) Elaborar el informe de supervisión en cumplimiento del cronograma de supervisión, que dé cuenta 
del seguimiento efectuado al cumplimiento y ejecución del contrato con la periodicidad 
establecida según la tipología contractual y velar por su publicación en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública SECOP, a través de sus plataformas SECOP I, SECOP II o TVEC, según 
sea el caso.  

4) Realizar el seguimiento a los riesgos establecidos en la matriz, lo cual debe documentarse en los 
correspondientes informes de supervisión. Aunado a lo anterior, previo a efectuarse los pagos, 
se debe dejar constancia de la no materialización de algún riesgo. 

5) Notificar oportunamente al área de Contabilidad la revisión, aprobación y cargue en el SECOP II 
de los soportes para el trámite de pago del Contratista de acuerdo con lo pactado en el contrato. 
Así mismo reportar al área de Tesorería mensualmente dentro de los 5 días de cada mes las 
solicitudes de pago en virtud de realizar la programación del PAC para el siguiente mes.  

6) Publicar oportunamente en el portal SECOP II, los documentos que se produzcan durante la 
ejecución del contrato y velar porque el Contratista publique lo que le corresponda.  

7) Remitir al área de Asistencia Legal de la Dirección Seccional, todos los documentos que se 
generen durante la ejecución del contrato y que conserve en virtud de la supervisión.  

8) Realizar la evaluación y revaluación a los contratistas. 
9) Solicitar concepto jurídico al área jurídica de la seccional y/o al profesional designado, según el 

caso, cuando quiera que surjan dudas sobre el alcance de las modificaciones o ajustes que deban 
realizarse al contrato, a fin de establecer si los mismos, requieren un otrosí o adición o, por el 
contrario, pueden ser realizados de común acuerdo entre el contratista y el supervisor. 

10) Incorporar al expediente contractual electrónico todas las actuaciones que adelante en virtud del 
proceso contractual, ello debe realizarlo teniendo en cuenta los lineamientos emitidos por la 
Unidad de Compras Públicas – Contratación y/o CENDOJ.  

11) Aplicar la guía y demás instructivos establecidos por la Entidad para la práctica y ejecución de la 
supervisión e interventoría de contratos. 

12) Verificar las facturas o cuenta de cobro presentadas por el contratista, verificando que en ellas se 
consignen el concepto y valor del servicio prestado, o los bienes entregados y que correspondan 
con la ejecución del objeto, obligaciones y actividades pactadas y plazos convenidos, teniendo 
presente que la cuantía corresponda con el avance en la ejecución y que la documentación 
adicional que respalda la facturación sea clara, suficiente y rinda cuentas de lo ejecutado; verificar 
el cumplimiento de las normas y el pago oportuno de la seguridad social y demás requisitos 
exigidos contractualmente para el pago, emitiendo el correspondiente cumplido por el recibido a 
satisfacción de los bienes y servicios con alcance administrativo, contable, financiero, técnico y 
jurídico, lo cual quedara detallado dentro del informe de supervisión.  

13) Ejercer control en el plazo del contrato para gestionar oportunamente las modificaciones 
contractuales tales como prórrogas, adiciones, cesiones, suspensiones, otrosíes y cualquier otra 
modificación que se deba adelantar, de acuerdo con lo dispuesto en el Manual de Contratación 
vigente. 

14) Una vez se suscriban modificaciones contractuales solicitar la actualización de las garantías. 
15) Requerir por escrito al contratista, con copia al ordenador del gasto y al área de asistencia legal, 

en los casos de inejecución, ejecución indebida o deficiente del objeto y/u obligaciones 
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contractuales, con el fin de que adopte las medidas correctivas correspondientes dentro del 
término señalado. Cuando la situación pueda dar lugar a la imposición de multas, declaratoria de 
incumplimiento, afectación de garantías u otras actuaciones administrativas, el supervisor deberá 
informar de manera inmediata y sustentada a la unidad de compras, remitiendo los soportes 
respectivos y diligenciando los formatos necesarios para que se evalúe el inicio del procedimiento 
correspondiente. 

16) A la finalización del contrato, remitir al Área de Asistencia Legal de la Seccional, el proyecto de 
acta de liquidación junto con la información requerida para el trámite de esta, dentro de los cuatro 
meses siguientes a la finalización del contrato. 

17) Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones en materia de personas en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y 
sujetos de especial protección constitucional, en caso de que sean exigibles. Informar de 
cualquier incumplimiento injustificado al área de asistencia legal para que procedan con lo 
pertinente. 

18) Conocer, entender y aplicar el Manual de contratistas del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST). 

19) Conocer, entender y dar aplicación en caso de ser necesario a lo establecido en el ACUERDO 
PCSJA23-12104 27 de octubre de 2023 “Por el cual se adopta el Protocolo contra el acoso sexual 
y por razones de género en el ámbito laboral de la Rama Judicial” y en ese sentido: 

• Verificar que el CONTRATISTA implemente acciones efectivas de prevención de la violencia 
basada en género, incluyendo la adopción de protocolos, capacitaciones y medidas de 
sensibilización dirigidas al personal vinculado al contrato. 

• Hacer seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales 
relacionadas con la garantía de entornos seguros, inclusivos y libres de violencias. 

• Promover activamente prácticas de respeto, equidad y no discriminación durante la ejecución 
del contrato. 

• Recibir, canalizar y dar trámite oportuno a las quejas o denuncias relacionadas con posibles 
casos de violencia basada en género que se presenten en el marco contractual, garantizando 
la confidencialidad y la protección de las personas involucradas. De lo anterior se deberá dejar 
evidencia de las acciones adelantadas dentro de los respectivos informes de supervisión. 

20) Fortalecer sus competencias como supervisor a través de la participación en capacitaciones, 
charlas, congresos, y consultar la normatividad vigente y la jurisprudencia. 

21) Al tramitar cada pago deberá trasladar al área financiera certificación donde incluya la información 
que constituyo adición y mejora sobre el inmueble en cumplimiento con el concepto 
20241100034911 de la Contaduría General de la Nación, en concordancia con lo establecido en 
el Manual de Políticas Contables de la entidad y la Circular DEAJC24-48 del 20/12/2024 expedida 
por la Directora Ejecutiva de Administración Judicial. 

22) Todas las demás que se requieran y que permitan la cabal ejecución del objeto contratado. 
 

3.3 MODALIDAD DE SELECCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

3.3.1 Modalidad de selección 

Teniendo en cuenta la cuantía y la naturaleza del objeto del proceso que se pretende adelantar, la 
finalidad es celebrar un contrato de obra civil para las “ADECUACIONES LOCATIVAS AL PISO 1 
DE LA TORRE AB DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO PARA EL 
ACONDICIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES, BATERIAS SANITARIAS, AUDITORIO Y 
MEJORAMIENTO DEL PARQUE BANDERAS” y en general, para la realización de cualquier otro 
trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago, de 
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los señalados en el numeral 1 del artículo 32 de la ley 80 de 1993 y de acuerdo al numeral 2 del 
Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, la modalidad de selección es la de Selección Abreviada de Menor 
Cuantía, procedimiento reglamentado en la Ley 80 de 1993 y en los artículos 2.2.1.2.1.2.20. del 
Decreto 1082 de 2015. 

3.3.2 Justificación y fundamentos jurídicos de la modalidad de selección 

Con fundamento en lo anterior, la modalidad establecida para este proceso es el de selección 

abreviada de MENOR CUANTIA.  

Para la selección del contratista, la Entidad aplicará los principios de economía, transparencia y 
responsabilidad contenidos en la Ley 1150 de 2007 y los postulados que rigen la función 
administrativa. 

Por tratarse de una contratación cuya cuantía no supera los 1.000 SMMLV no requiere 
recomendación de la JUNTA ASESORA DE CONTRATACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE 
ADMINISTRACION JUDICIAL y tampoco requiere autorización para contratar por parte del 
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, en virtud de lo establecido en el Acuerdo PCSJA24-
12228 del 29 de noviembre de 2024 y de la Delegación otorgada por el artículo 2° de la Resolución 
No. 8909 del 09 de diciembre de 2024, proferida por la Directora Ejecutiva de Administración Judicial.  
 
Sobre las facultades de la Directora Seccional de Administración Judicial de Sincelejo, se tiene que 
éste se encuentra debidamente legitimado para adelantar el proceso de selección y suscripción del 
contrato, atendiendo a lo consagrado en el Artículo 103 Núm. 3º de la Ley 270 de 1996 y el artículo 
3 del Acuerdo PSAA09-6203 del 2009, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. 
 
Actualmente, la Dirección Seccional de Administración Judicial de  Sincelejo, se encuentra 
atendiendo las disposiciones que en materia de contratación pública se indican en la Ley 1150 de 
2007, Ley 1474 de 2011,  Decreto 1082 de 2015, además de las disposiciones  normativas vigentes 
en la Ley 80 de 1993, las del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente del 
Consejo Superior de la Judicatura y de la Dirección  Ejecutiva de Administración  Judicial; así mismo, 
las del Manual Interno de Contratación dispuesto por la  Dirección Ejecutiva de Administración 
Judicial.  

MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015, los 
interesados en presentar propuesta deberán manifestar su interés en participar según lo estipulado 
en el Cronograma descrito dentro del proceso, con el fin de que se conforme una lista de posibles 
oferentes. La manifestación de interés en participar es requisito para la presentación de la respectiva 

oferta y se considera como requisito habilitante para dicho efecto. 

Para los procesos en SECOP II el Proponente debe manifestar su interés mediante el módulo 
correspondiente, de acuerdo con la Guía para manifestar interés y la Guía para presentar Ofertas en 
el SECOP II, por lo cual no se requerirá el Formato 10 – Carta Manifestación de Interés.  

NOTA 1: La presentación de más de una manifestación de interés de una misma persona natural o 
jurídica, para un mismo proceso de selección, bien sea de forma individual o como parte de una 
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persona jurídica plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura), dará lugar a la 
exclusión de dichos oferentes del listado de proveedores inscritos.   

NOTA 2: Los interesados en participar podrán manifestar su interés como personas naturales, 
jurídicas o como consorcio o unión temporal, teniendo en cuenta que en la forma en que se registren 
en el SECOP II será la única a tener en cuenta para participar, es decir, que, si se postula como 
persona natural o jurídica, así deberá presentar su propuesta, lo mismo aplica en caso de consorcios 
o uniones temporales, esto siempre y cuando, resulten seleccionados dentro del sorteo respectivo. 

NOTA 3: En el caso de personas jurídicas plurales que manifiesten interés en participar, la Entidad 
consultara su conformación a través del SECOP II y por esta razón es obligatorio que en la plataforma 
obre su integración, la cual deberá ser igual a la presentada a través del formato anexo dispuesto por 
la Entidad para dicho fin.   

NOTA 4: En el caso de que la convocatoria sea limitada a Mipymes Colombianas o Limitada 
territorialmente, solo serán válidas las manifestaciones de interés de participar en la convocatoria 
provenientes de Mipymes Colombianas o Mipymes Colombianas que tengan domicilio principal en el 
Departamento o Municipio en donde se va a ejecutar el contrato, respectivamente, y solo serán 
aceptadas las que reúnan los mismos requisitos para presentar oferta establecidos en el artículo 

2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021. 

La verificación de la anterior condición es factible en esta etapa siempre y cuando la Entidad opte por 
realizar sorteo, de lo contrario el cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del 
Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, será verificado con la oferta. 

En caso de no presentarse ninguna manifestación de interés el proceso será declarado desierto. 

Nota: Los participantes e interesados en la presente convocatoria deberán tener en cuenta lo 
establecido por Colombia compra eficiente dentro Concepto C-222 de 2024 – Tema 
CONVOCATORIAS LIMITADAS A MIPYMES – Requisitos - Acreditación / SELECCIÓN ABREVIADA 
DE MENOR CUANTÍA – Limitación a mipymes – Manifestación de interés – Presentación de oferta 
– Verificación de condición de mipyme – SECOP II.  Dentro del cual señala  

En los procedimientos de selección abreviada de menor cuantía limitados a mipymes de 
conformidad con los artículos s 12 de la Ley 1150 de 2007 solo podrán manifestar interés las 
mipymes cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato, y solo podrán presentar oferta 
las mipymes que previamente hayan manifestado interés en participar, y que hayan sido 
beneficiadas por el sorteo, en caso de que este se haya realizado. Esto implica que la Entidad 
Estatal al recibir las manifestaciones de interés deba verificar el tamaño empresarial de los 
interesados de conformidad con el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015, a través de 
los documentos establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, descartando 
las manifestaciones de interés que no acrediten el tamaño empresarial de mipymes. 

En los Procesos de Contratación adelantados a través del módulo de selección abreviada de 
menor cuantía del SECOP II, una vez la Entidad Estatal expide el acto de apertura indicando la 
limitación del proceso, la plataforma solo permite manifestar interés a los proponentes que se 
encuentre n registrados como mipymes. Sin embargo, lo anterior no exime a la Entidad Estatal 
de verificar la condición de mipymes de los oferentes mediante los documentos indicados en 

el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015. 
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Para el caso en concreto una vez se cumpla los preceptos normativos y el acto de apertura sea 
expedido y este refleje que dicho proceso se encuentre limitado a mipymes territoriales, solo podrán 
manifestar interés en la plataforma de SECOP II quien acrediten dicha condición de mipymes, una 
vez manifestado interés en participar debe allegar por el módulo de mensajes de la plataforma del 
SECOP II los documentos establecidos artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015.  So pena 
de no tener en cuenta su manifestación para la conformación de la lista de participantes.  

Para el caso de aquellos que ya hayan aportado dicha información a través de la solicitud de 
limitación de la convocatoria y esté conforme al pliego de condiciones, será válida para cumplir con 

lo anterior.  

La manifestación de interés constituye una condición de procedibilidad para participar, so pena de 
rechazo de la oferta; por lo tanto, solo puede presentar oferta quien manifestó interés, y debe hacerlo 
en la forma individual o como Proponente plural, según como se haya inscrito. Quienes manifiesten 
interés bajo la forma de Proponente plural deben presentar la oferta con los integrantes inscritos, sin 
incluir otros. Sin embargo, es posible reducir el número de integrantes, siempre y cuando la oferta no 
la presente un solo miembro. 

En caso de duplicidad de manifestación de interés, bien sea individualmente y/o como integrante de 
una estructura plural, se tomará como válida únicamente la primera en el tiempo, y las demás se 
desestimarán. Por lo tanto, tratándose de consorcios o uniones temporales donde uno o varios 
integrantes incurran en esta conducta, se desestimarán las demás manifestaciones de interés de los 
consorcios o uniones temporales donde un mismo integrante o integrantes sean coincidentes. 

SORTEO DE CONSOLIDACIÓN DE OFERENTES.  

 

En caso de que se reciban más de diez (10) manifestaciones de interés, la Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Sincelejo podrá continuar el proceso o dar paso al sorteo de consolidación 
de oferentes para seleccionar máximo diez (10) interesados con quienes continuara el proceso de 
contratación, conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto No. 1082 de 2015. 
 
Cuando el número de posibles oferentes sea inferior o igual a diez (10), la Dirección Seccional de 
Administración Judicial adelantará el proceso de selección con todos ellos.  
 
La Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo, previa determinación del número de 
posibles oferentes interesados en participar en el proceso, establecerá la procedencia o no de la 
audiencia de sorteo de consolidación de oferentes, confirmando la fecha de su realización dispuesta 
en el cronograma o la no realización del mismo, a través de mensaje por SECOP II, es decir, la 
realización del sorteo no es obligatorio, es potestativo de la Entidad Estatal y la decisión de su 
realización depende de las capacidades organizativas y logísticas para gestionar la evaluación de un 
determinado número de ofertas dentro de un término perentorio.  
 
NOTA: En el caso de que la convocatoria sea limitada a Mipymes colombianas o Limitada 
territorialmente y la Entidad decida y comunique la realización de sorteo, participaran del mismo solo 
las manifestaciones de interés que cumplan los mismos requisitos para presentar oferta establecidos 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021. 
 
AUDIENCIA DE SORTEO DE CONSOLIDACIÓN DE OFERENTES.  
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En el evento en que la Dirección Seccional de Administración Judicial decida adelantar el sorteo de 
consolidación de oferentes, la audiencia se desarrollará bajo las siguientes reglas:  
 
La Audiencia se realizará a través de medios electrónicos, es decir, de manera virtual a través de la 
plataforma MICROSOFT TEAMS, en virtud de favorecer mayor participación e interacción de los 
interesados como la veeduría ciudadana.  
 
La fecha y hora, así como la confirmación de la realización del sorteo será indicada por la Dirección 
Seccional de Administración Judicial a través de la sección MENSAJES por el SECOP II, con lo cual 
se da por comunicado a todos y cada uno de los oferentes que manifestaron su interés de participar 
en el proceso.  
 
En presencia de los integrantes que conforman el Comité Estructurador y Evaluador de la Dirección 
Seccional de Administración Judicial de Sincelejo, o de sus respectivos delegados, así como de los 
demás asistentes a la audiencia, inicialmente se dará lectura y/o se publicara a través de mensaje 
en SECOP II el listado de quienes dentro del término legal manifestaron su interés de participar en el 
proceso (listado generado por SECOP II), así mismo se informara cuáles de las manifestaciones de 
interés contenidas en dicha lista están habilitadas para participar en el sorteo por cuanto cumplen 
con lo establecido en el pliego de condiciones y así mismo cuales no con su debida justificación, acto 
seguido a través del método de suerte y azar, mediante balotas o papeletas, se realizará la diligencia 
de sorteo y escogencia de los nombres de los diez (10) interesados con quienes se continuara el 
proceso de contratación.   
 
Una vez culminado este proceso, quien presida la audiencia dará lectura al listado final de los diez 
(10) oferentes que podrán presentar oferta.  
 
En video quedará la constancia de lo acontecido en dicha audiencia de sorteo, el cual quedará en 
reserva de la Entidad, por tanto, como constancia de lo desarrollado se levantará un acta la cual será 
publicada en el SECOP II. 
 

3.4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACIÓN Y FORMA DE PAGO 

3.4.1 Valor estimado del contrato 

El presupuesto oficial con el que cuenta la Entidad para la contratación es de MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TREINTA Y TRES 
PESOS M/CTE ($1.749.941.033). 
 
Dicho valor incluye, la totalidad de los costos y gastos necesarios para la ejecución del contrato, 
A.I.U. y todos los impuestos, tasas y contribuciones de ley que se generen con ocasión a la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

De igual manera los valores de las propuestas deberán cubrir el costo de herramientas, maquinaria, 
equipos, transporte, almacenamientos, mano de obra y todos los demás gastos relacionados con el 
cumplimiento satisfactorio del contrato, igualmente los costos de administración directos e indirectos 
derivados de la ejecución de este, costo de personal, honorarios, utilidad y demás imprevistos que 
se puedan presentar. Si el oferente no incluye algún elemento o costo que sea necesario para la 



Página 34 de 94 - ADECUACIONES LOCATIVAS AL PISO 1 DE LA TORRE AB DEL PALACIO DE 
JUSTICIA DE SINCELEJO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES, 
BATERIAS SANITARIAS, AUDITORIO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE BANDERAS 

Calle 22 No. 16 - 40 PBX – 2754780 Ext. 1101 www.ramajudicial.gov.co 

 

ejecución del contrato en su oferta económica, el mismo se entiende como incluido y no se pagara 
ajuste alguno. 
 
Nota 1: El contratista no podrá ejecutar actividades no previstas contractualmente (ítems nuevos), ni 
ejecutar actividades que den lugar a superar el valor total del contrato, que no se encuentren 
respaldas por el correspondiente adicional u otro sí al contrato de obra. 
 

3.4.2 Certificado de disponibilidad presupuestal 

La contratación, cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal (CDP): 
 

CDP VIGENCIA 2026 

Número Valor Total Fecha Valor destinado para esta 
contratación 

13326 $ 1.749.941.033 04/08/2026 $ 1.749.941.033 

 
 

3.4.3 Variables consideradas para calcular el presupuesto oficial 

El presupuesto oficial estimado del presente proceso fue determinado por la Entidad y obedece a los 
precios del mercado de salarios, materiales, insumos, equipos y mano de obra calificada y no 
calificada y demás costos y gastos necesarios para la ejecución, el cual se encuentra soportado con 
los respectivos APU y especificaciones técnicas que arrojaron la suma de: MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TREINTA Y TRES 
PESOS M/CTE ($1.749.941.033). 
 
El formato del presupuesto, junto el desglose del AIU, los APU y las especificaciones técnicas hacen 
parte integral de este documento y se anexan al pliego electrónico en archivo denominado 
“PRESUPUESTO OFICIAL”. 
 
En todo caso, el contrato se ejecutará de acuerdo a las necesidades de la Entidad; el proponente no 
podrá superar el valor del presupuesto oficial estimado, ni exceder el valor unitario de cada uno de 
los ítems – (Ver presupuesto), so pena de incurrir en una de las causales para no considerar las 
propuestas, ni estar por debajo de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 
de 2015 y que por lo tanto llegase a considerarse como precio artificialmente bajo, so pena de incurrir 
en violación de los principios de transparencia, equilibrio e imparcialidad que gobiernan la actividad 
contractual y como parte de ella, el procedimiento de la licitación. De igual forma el proponente deberá 
garantizar como mínimo el pago del salario total (SMLMV más auxilio de transporte) para asegurar 
la justicia y estabilidad laboral del personal técnico y profesional a utilizar en la ejecución del contrato. 

3.4.4 Forma de pago del contrato 

La Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de 
Sincelejo cancelará el valor del contrato que se suscriba como resultado del presente proceso de 
selección, cuyo precio se pacta bajo la modalidad de precios unitarios, mediante actas parciales de 
obra o de avance de ejecución, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la aprobación de los 
documentos requeridos para el pago, los cuales se relacionan a continuación:  
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a) Informe parcial o según avance de ejecución con sus respectivos soportes (acta numérica, 
memoria de cálculo, bitácora, informe gestión ambiental y de residuos sólidos, etc.), sobre la 
ejecución y entrega a satisfacción del contrato.  
b) Informe de supervisión por parte del supervisor designado por la Entidad.  
c) La Factura electrónica validada a través del correo 
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co según circular externa 042 del 26/12/2023 
expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de Cobro o documento equivalente, 
dependiendo del régimen tributario al que pertenezca Régimen ordinario o Régimen Simple, según 
sea el caso. 
d) Certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal según corresponda de 
conformidad con la Ley 43 de 1990 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007; que acredite estar al día 
en el pago de nómina y de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales, 
cuando haya lugar, con la respectiva planilla de pago. 
 
Nota 1. Para dar trámite al pago y que este sea autorizado, los anteriores documentos tienen que ser 
aprobados por el supervisor, deberán ser cargados por el Contratista en el plan de pagos del SECOP 
II.  
 
Nota 2. En caso de devolución de los documentos, los términos se reiniciarán con la nueva radicación. 
 
Nota 3. La Dirección Seccional de Administración  Judicial de Sincelejo, efectuará las retenciones, 
deducciones y descuentos por contribuciones a que haya lugar en cada uno de los pagos, a efectuar 
durante la ejecución del contrato que se pueda suscribir, teniendo en cuenta lo establecido en los 
Estatutos Tributarios del Orden Nacional, Departamental y Municipal,  donde se prevén deducciones 
tales como: Retención en la fuente Obra Publica 2%, Retención Compras generales (declarantes) 
2.5% según corresponda, retención por IVA 15%, retención de industria y comercio  de acuerdo a la 
tarifa de cada Municipio donde se ejecute el contrato, Estampillas nacionales (Pro-Universidades 
Nacionales 0.5%), retención por obra pública del 5% del Ministerio del Interior (Impuesto de Guerra), 
así mismo aquellas otras  que se puedan generar durante la ejecución del contrato, y teniendo en 
cuenta la calidad del contribuyente o contratista en el RUT, y según la información financiera que 
pueda reportar cada proveedor,  la cual será aplicada bajo su responsabilidad.  
 
Nota 4. En caso de generarse nuevos impuestos, gravámenes, estampillas o contribuciones durante 
la ejecución del proceso pre-contractual y contractual, el futuro contratista deberá tener en cuenta 
dichos imprevistos en su propuesta económica.  
 
Nota 5: Para el pago el contratista presentará los informes donde se relacionan las actividades 
realizadas y el avance en porcentaje de ejecución de la obra, de conformidad con la programación 
de obra y con las especificaciones técnicas establecidas, acompañado de los soportes y evidencias, 
planillas de pago por concepto de aportes al Sistema General de la Seguridad Social y aportes 
parafiscales a los que haya lugar, etc. El supervisor revisará cada uno de los informes presentados, 
verificará el cumplimiento de las actividades reportadas y elaborará la respectiva acta de seguimiento 
aprobando el pago parcial o total. 
 
Nota 6: El contrato no contempla anticipo o pago anticipado para el contratista. 
 

mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
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Nota 7: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago 
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
Nota 8. El supervisor y/o interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente 
ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar 
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que 
haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la 
Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.  
 
En todo caso los pagos estarán sujetos a la disposición de recursos que efectúe el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con la distribución del PAC, proyectado para el año 2026. 
 

3.5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo, una vez comprobados los requisitos 
de capacidad jurídica, financiera, organizacional y condiciones de experiencia y técnica, adjudicara 
el contrato, al proponente que presente la oferta más ventajosa para la Entidad de acuerdo a los 
criterios antes mencionados. 
 
Los proponentes presentarán su propuesta con base en las especificaciones del pliego de 
condiciones y en los documentos anexos. 
 
Todos los factores favorables o desfavorables que puedan influir en la ejecución del contrato objeto 
del presente proceso de contratación deben ser tenidos en cuenta por el proponente al formular su 
oferta, y su influencia no podrá alegarse como causal de incumplimiento de ninguna de las cláusulas 
del contrato que se suscriba. 
 
Igualmente, y en apego a la directriz de Colombia - Compra eficiente, se exigirá una experiencia 
proporcional en cuantos factores tiempo y económico, de igual forma se tendrá en cuenta la 
capacidad operativa, logística y administrativa de los oferentes. Los requisitos habilitantes para el 
presente proceso de selección se determinan considerando las condiciones mínimas con las que 
deben contar los proponentes, de tal suerte que se garantice que el futuro contratista cuente con la 
capacidad e idoneidad suficientes para ejecutar el objeto del contrato y el ofrecimiento más favorable. 
La Entidad verificará los requisitos Habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del 
presente Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la 
propuesta presentada. 
 
Los Requisitos Habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los 
aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario se evaluará como “no cumple”.  
 
De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de Requisitos 
Habilitantes de los Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas 
o con sucursal en Colombia) con base en la información contenida en el RUP y los documentos 
señalados en los Documentos Tipo.  
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La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los 
Documentos Tipo. 
 
GENERALIDADES 

 
A. Únicamente se considerarán habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los 

requisitos habilitantes, según lo señalado en el presente Pliego de Condiciones. 
B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada 

uno de los integrantes de la figura asociativa salvo que se dé a entender algo distinto y en 
todo caso se realizará de acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones. 

C. Todos los Proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los Proponentes 
Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el 
Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes 
que ahí se definen.  

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), 
deben aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha 
de cierre del Proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente establecida en el Pliego de condiciones definitivo. 

 
 

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN 
 

Para la verificación de los requisitos habilitantes de la propuesta, La Nación – Consejo Superior de 
la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Sincelejo, asigna el 
concepto de CUMPLE o NO CUMPLE, de conformidad con lo exigido en este estudio y el pliego de 
condiciones 

REQUISITO HABILITANTE CUMPLE / NO CUMPLE 

Jurídico CUMPLE 

Financiero CUMPLE 

Técnico CUMPLE 
 

3.5.1 Requisitos habilitantes 

3.5.1.1 Capacidad jurídica 

Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades 
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: 
 

A. Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas 
nacionales o extranjeras. 
 

B. Conjuntamente, como Proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación 
previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

 
Los Proponentes deben: 
 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del Contrato. 
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C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o incompatibilidad, conflicto 
de interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 

D.  No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la 
Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el Proponente e integrantes 
de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratándose de Proponentes Extranjeros 
sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales 
por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en 
Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM en el cual 
demuestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 

F. Para el caso de una persona natural con profesión liberal de conformidad con el numeral 5 
del artículo 23 del Código de comercio y que por lo tanto no esté registrada en cámara de 
comercio, deberá anexar documento suscrito por entidad competente o Representante Legal, 
en el cual acredite tal condición. En el evento de que se limite la convocatoria a Mipyme, 
quienes no ejerzan actividades mercantiles no podrán acreditar su condición de Mipyme por 
lo que sus ofertas serán rechazadas de conformidad con lo afirmado en el concepto C–756 
de 2021 de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. 

G. La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases 
de datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la 
Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa 
Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 
2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 
 

EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
 
La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes 
Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 

• PERSONAS NATURALES 
 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  
 

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente 

expedida por la autoridad competente.  
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 

• PERSONAS JURÍDICAS 
 
Deben presentar los siguientes documentos:  
 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 
autoridad competente en el que se verificará: 

a) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse 
la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo 
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de vigencia del certificado de existencia y representación legal la fecha 
originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. 

b) Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto 
del presente Proceso de Contratación.  

c) Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración 
no será inferior a la del plazo del Contrato y un año más.  

d) Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de 
una autorización suficiente otorgada por parte del órgano social competente 
respectivo para cada caso.  

e) El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
f) Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la 

República de Colombia (Contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente 
establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del 
Código de Comercio. 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que 
conste si es abierta o cerrada. 

 
III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

 
En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en 
Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución 
de esta última.  
 
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que está 
debidamente constituida en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su 
representante o mandatario mediante la presentación del Registro Único de Proponentes (RUP) de 
la Sucursal y del certificado de existencia y representación legal entregado por la cámara de comercio 
respectiva, el cual debe tener una fecha de expedición de máximo de treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre 
del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 
originalmente señalada en el Pliego de Condiciones. 
 
Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá 
acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones 
en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho 
documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar 
la oferta. 
 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten 
la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de 
conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, con una expedición de máximo 
seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, en el que debe 
constar como mínimo los siguientes aspectos: 

 
I. Nombre o razón social completa. 
II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 

persona jurídica. 



Página 40 de 94 - ADECUACIONES LOCATIVAS AL PISO 1 DE LA TORRE AB DEL PALACIO DE 
JUSTICIA DE SINCELEJO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES, 
BATERIAS SANITARIAS, AUDITORIO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE BANDERAS 

Calle 22 No. 16 - 40 PBX – 2754780 Ext. 1101 www.ramajudicial.gov.co 

 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto 
del Proceso de Selección. 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a 
la persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no 
tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando 
la autorización o documento correspondiente del órgano social competente 
respectivo para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del Contrato y un año más.  
VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

 
Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de existencia 
y representación legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar 
una declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la 
sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el 
presente numeral ; ii) la información requerida en el presente numeral, y iii) la capacidad jurídica para 
vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás 
personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 
 
Nota 6: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario 
del proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, deberá constituir 
una sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
471 y ss. del Código de Comercio. 
 

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 
 

I. Acto de creación de la entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o 
certificado de existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación) o documento 
equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, 
régimen jurídico de contratación de la Entidad. 

 
Nota 7: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y 
representación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto 
con los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad 
a contratar, en el cual se verificará:   
 

a) Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia. con una fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso 
de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida 
en el Pliego de Condiciones.  

b) Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  
c) La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del Contrato y un (1) año más. 
d) Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del Contrato será el indicado 

en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  
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e) Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la 
misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para 
contraer obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.  

f) La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez 
solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y 
por tanto su rechazo.  

g) El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
 

• PROPONENTES PLURALES  
 
El documento de conformación de Proponentes plurales debe:  
 

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. En 
este documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el Proponente 
Plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. 
Los Proponentes deben incluir como mínimo la información requerida en el Formato 2 – 
Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones 
Temporales). Los Proponentes podrán incluir información adicional que no contradiga lo 
dispuesto en los documentos del proceso. 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de 
considerarlo conveniente, cuya designación deberá constar en el Formato 2 – Conformación 
de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), quien 
representará a todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades 
suficientes para la representación sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos 
los aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución 
del Contrato, así como también la facultad para firmar el acta de terminación y liquidación o 
cualquier otra acta o documento. 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que 
se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural. 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del Contrato y un 
año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del 
cierre del Proceso de Contratación.  

E. El Proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de 
cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser 
diferente al 100%. 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el 
consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible 
modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del 
cierre del Proceso de Contratación. Cualquier modificación en los porcentajes de los 
integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto.  

 
Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del Proponente plural 
y en el caso del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha persona, o por el 
apoderado de cualquiera de los anteriores. 
 
Nota 8: El Proponente Plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de Proponentes 
Plurales en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 
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Compra Eficiente. El Proponente Plural debe estar registrado en el SECOP II, por tanto, la Entidad 
rechazará la oferta que se presente desde una cuenta diferente.  

3.5.1.1.12 LIMITACIÓN CONVOCATORIAS A MIPYME 

De conformidad a lo dispuesto en los Artículos 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado y 
adicionado por el Decreto 1860 de 2021, que a su tenor ordenan: “…Las Entidades Estatales 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por 
Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria 
de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo 
un (1) año de existencia” cuando concurran los siguientes requisitos: 

1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados 
Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina 
cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la 
convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de 
contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que 
ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la 
expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa 
aplicable a cada Proceso de Contratación. 

Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social 
les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual”. 

Teniendo en cuenta que el valor del presente Proceso de Contratación es mayor a ciento veinticinco 
mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), que equivalen a $511.708.497, de 
conformidad a los umbrales dispuestos por el MINCIT vigente hasta 31/12/2026, el presente proceso 
de selección NO es susceptible de ser limitado a MIPYMES COLOMBIANAS. 

3.5.1.2 Experiencia 

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP 
para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación del ¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia. para todos los Proponentes y iii) alguno de los documentos válidos para la 
acreditación de la experiencia, señalados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificación de 
información del Proponente adicional a la contenida en el RUP. 
 
La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el 
Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 
Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares 
o entidades estatales.  
 
El área estimada de intervención del presente Proceso de Contratación corresponde a: 

• Área para construir/intervenir:  El área a intervenir corresponde a 885.39 m2 
 

• Presupuesto oficial: MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($1.749.941.033). 
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Adicionalmente en el Anexo 1 – Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas 
con las obras a realizar y los aspectos técnicos particulares.  
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA EXIGIDA 
 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características:  
 

A. Que hayan contenido la ejecución de:  
 
Actividad Principal (1): 2.2. PROYECTOS DE ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O 
INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O 
REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O 
TERMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO PUBLICO 

EXPERIENCIA GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN 
ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O 
ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O 

RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN DE EDIFICACIONES. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general debe contemplar un área intervenida o construida igual o superior al (30%) del 
total de metros cuadrados del proceso de selección, el cual corresponde a 265,62 M2. 

 
B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato 

en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los 
Contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el 
Proponente Plural y no sus integrantes. 
 

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los 
términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la 
evaluación los cinco (5) Contratos de mayor valor aportados. 
 
Con estos la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general y específica 
solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en 
atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de las 
obras, bienes o servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social, en caso de que 
aplique. 
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de 
mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) 
Contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y 
de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se 
valdrán como máximo los siete (7) Contratos aportados de mayor valor.  
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El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel. 
 

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco 
(5) Contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 
del Pliego de Condiciones, así como el contenido de la Matriz 1 – Experiencia. aplicable 
en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educación, institucional, 
vivienda, cultura, recreación y deporte.  
  

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y 
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 
de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia 
solicitada con un (1) Contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis 
(6) Contratos. 
 
En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podrá 
demostrar la experiencia solicitada con dos (2) Contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente 
previstos, para un máximo de siete (7). 
 
Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación 
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad 
de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 
de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia 
solicitada con un (1) Contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un máximo 
de seis (6) Contratos.  
 
En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y 
acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio 
nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) 
Contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) Contratos. 
En todo caso no será posible aportar más de dos (2) Contratos adicionales aun cuando otros 
integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas. 
 
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
Por su parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probará mediante el 
diligenciamiento del Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual 
deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 
2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  
 
Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica 
requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención a 
las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de las obras, bienes 
y servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social. 
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D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. 

 
E. Los Contratos aportados como experiencia válida y que correspondan a edificaciones 

debieron iniciar su ejecución luego de la expedición del Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente (NSR-98), esto es, después del 9 de enero de 1998.  

 
F. Únicamente uno (1) de los Contratos relacionados como experiencia en edificaciones 

podrá haber iniciado ejecución antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidió 
la NSR-98. 

 
G. Si el Proponente relaciona un (1) único Contrato para acreditar la experiencia solicitada, 

este deberá haber iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y recibido a satisfacción luego 
del 15 de julio de 2010, fecha en la cual entró en vigencia la NSR-10, y haya terminado su 
ejecución antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección.  

 
H. Por lo menos uno (1) de los Contratos válidos aportados como experiencia debe haber 

iniciado ejecución con posterioridad a la expedición de la NSR-10, el cual debió haberse 
ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación.  

 
I. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicarán para los Contratos ejecutados 

fuera del territorio colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en dichos 
literales. En todo caso, el proyecto de infraestructura social que se pretende ejecutar 
deberá cumplir con los estándares y normativa establecida para Colombia. 

 
J. Para los Contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más 

de tres (3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, 
accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 
2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar 
un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público 
(según corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad 
tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las 
sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad 
conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 

 
De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado 
por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen 
Contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán ser acreditados 
como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de los integrantes, de manera tal que al 
Proponente Plural solo podrá avalársele una misma experiencia una sola vez. 
 

K. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante alguno de los 
documentos establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el numeral 3.5.5. 

L. No será válida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada 
con la ejecución de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:  

 
- Certificaciones de estudios técnicos y diseños 
- Construcción de estaciones de servicios o campamentos 
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- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de 
Contratación expresamente lo determine como válido. Infraestructura de transporte, 
salvo que el Proceso de Contratación implique el mantenimiento de vías de circulación 
internas.  

- Obras hidráulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de 
tratamiento). 

 
Nota 11: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a contratar que 
correspondan a la intervención de edificaciones verticales únicamente.  
 
 
Nota 12: En caso de que la entidad considere pertinente incorporar experiencia relacionada con 
obras, bienes o servicios adicionales a la obra pública, podrá reemplazar como máximo una (1) de 
las actividades secundarias.  
 
Para esta incorporación, deberán observarse las mismas reglas establecidas para las actividades 
secundarias en el presente numeral del documento base. En todo caso, deberá tenerse en cuenta 
que la entidad no podrá solicitar más de tres actividades en total, incluyendo la actividad principal. 
Por lo tanto, además de la actividad principal, deberá determinar si exige dos actividades secundarias 
o una actividad secundaria y una adicional. 
 
En ningún caso deberá entenderse que la inclusión de una actividad adicional equivale al 
procedimiento establecido para la combinación de experiencia. Para este último caso, se deberá 
aplicar lo establecido en el numeral 1 del literal A del presente numeral 
 
Nota 13: Lo anterior sin perjuicio de la obligación que tienen las entidades de cumplir con unos 
requisitos mínimos frente a las “obras adicionales a la infraestructura Social”, los cuales deben ser 
claramente consignados en los estudios previos, en caso que se considere su pertinencia y con 
fundamento en aspectos de conveniencia técnicos y económicos suficientes que determinen que la 
experiencia incluida en documentos tipo existentes es insuficiente de cara a la complejidad o grado 
de especialidad que comporta el objeto a contratar.  
 
La Entidad debe demostrar que la experiencia adicional, “obra adicional a la infraestructura Social”, 
no se encuentra incluida en las matrices de los sectores adoptados por la Agencia y adicionalmente, 
que esta experiencia requerida responde a las condiciones de mercado, específicamente a las 
características del Proceso de Selección a contratar, las cuales deberían estar consignadas en el 
respectivo estudio de sector y con la consideración de usar los Documentos Tipo.  
 
CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  
 
La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la 
misma sea válida como experiencia requerida:  
 

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de 
la experiencia es el segmento [72]  
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B. La Entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los 
Contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios 
hasta el tercer nivel. 

 
C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) Contratos en el Formato 3 - Experiencia, 

para efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta como máximo los cinco (5) 
Contratos aportados de mayor valor.  
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa 
de mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) 
Contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de 
Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 
manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) Contratos allegados de mayor valor. 

 
D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes 

debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los 
demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia 
solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera 
pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación 
del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por 
ciento (10 %). 
 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con 
Contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el Pliego de 
Condiciones, y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de 
obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de él o los 
integrantes del Proponente Plural que aporten Contratos para acreditar la experiencia, estos se 
tendrán en cuenta para calcular el “número de Contratos con los cuales el Proponente cumple la 
experiencia acreditada" de que trata el numeral citado. 
 
En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la 
acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia 
específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV.  
 

E. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
consorcio o unión temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en 
el RUP de este o en alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia en 
caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.  
 

F. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
consorcio o unión temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP o documento 
válido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de 
experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los 
integrantes. 

 
G. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 

consorcio, el “% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el Proceso 
de Contratación)” exigido en la Matriz 1 – Experiencia aplicable en el proyecto de 



Página 48 de 94 - ADECUACIONES LOCATIVAS AL PISO 1 DE LA TORRE AB DEL PALACIO DE 
JUSTICIA DE SINCELEJO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES, 
BATERIAS SANITARIAS, AUDITORIO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE BANDERAS 

Calle 22 No. 16 - 40 PBX – 2754780 Ext. 1101 www.ramajudicial.gov.co 

 

infraestructura social bien sea de salud, educación, institucional, vivienda, cultura, recreación 
y deporte, se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los 
integrantes.  
 

Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% de 
dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente 
ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de Proponente Plural que 
discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados 
para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno de los 
integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará de 
conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los consorcios. 
 
Nota 14: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensión o magnitud requerida en 
el Proceso de Contratación para acreditar la experiencia según detalle la respectiva Matriz 1 - 
Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social.  
 

H. Cuando el Contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio 
o unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para 
participar en el presente proceso, dicho Contrato se entenderá aportado como un (1) solo 
Contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes 
de los integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron el Contrato y que están 
participando en el presente Proceso en cuanto a valor, área y % de dimensionamiento.  
 

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y 
magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – 
Experiencia para la respectiva actividad a contratar. En los Contratos aportados como 
experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educación, 
institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte que contengan actividades ejecutadas 
ajenas a la obra de infraestructura social dentro del Proceso de Selección que se adelante, la 
Entidad solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo 
de infraestructura. 

 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del 
respectivo Contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.5 
del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad permitirá la subsanación, en los términos del 
numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores 
ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación de los valores y magnitudes 
ejecutadas en el marco del respectivo Contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación.  
En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se 
procederá de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de 
terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra hará las veces de fecha de 
terminación del Contrato. Ahora, para la conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el proceso 
descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán los valores históricos de SMMLV 
señalados por el Banco de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del 
año correspondiente a la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra. 
 
En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad permitirá la 
subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente 

http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios
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para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminación de los valores 
ejecutados en el marco del respectivo Contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación.  
  
En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento 
aportado por el Proponente, la Entidad para evaluar el requisito de la experiencia tomará el dato del 
valor de alguno de los documentos válidos establecidos el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. 
Lo anterior, debido a que estos últimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de 
intervención de la obra de infraestructura social. 
 

J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas 
no puede constatarse la ejecución de Contratos que deben certificar los terceros que 
recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto 
certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los 
integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia 
experiencia. 
 

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar 
la experiencia requerida. 

 
CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y 
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 
 
Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 
clasificados en alguno de los siguientes códigos:  
 

Segmentos Familia  Clase  Nombre  

72 10 15 Servicio de apoyo para la construcción 

72 12 11 
Servicios de construcción de edificios comerciales y 
de oficina 

72 15 32 
Servicios de recubrimiento, impermeabilización, 
protección contra clima y fuego 

95 12 17 Edificio y estructuras públicos 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar 
los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de 
los documentos válidos establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los Contratos 
aportados para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos 
no incluyan los códigos de clasificación, el representante legal del Proponente deberá incluirlos en el 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
 
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente información 
mediante alguno o algunos de los documentos señalados en la sección 3.5.5. del Pliego de 
Condiciones:  
 

A. Contratante 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Nombre%20%20
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B. Objeto del Contrato 
C. Principales actividades ejecutadas 
D. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.La magnitud, longitud, volúmenes, 

dimensiones, tipologías, área intervenida o construida y demás condiciones de experiencia 
contenida en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social que 
permita establecer su alcance, en los casos, si aplica. 

E. Área diseñada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m²). Esto aplica 
para el caso de Edificaciones. 

F. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción 
del Contrato, es decir conforme a la fecha de la suscripción del acta de inicio del Contrato, a 
menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.   

 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha 
(mes, año) de suscripción y/o inicio del Contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se 
encuentre señalado en la certificación. 
 

G. La fecha de terminación de la ejecución del Contrato:  Esta fecha de terminación no es la 
fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del 
numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.  
 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha 
(mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre 
señalado en la certificación. 
 

H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
I. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 
J. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 

 
DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
En aquellos casos que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información 
adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos 
que se establecen a continuación, para que la Entidad realice la verificación en forma directa. Los 
mismos deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el 
Interventor, según corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos 
aportados por el Proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de 
prevalencia establecido a continuación: 
 

A. Acta de liquidación, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminación contractual. 
B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 

Contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente 
suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la 
fecha de inicio. 

E. Copia de la licencia de construcción y/o licencia de urbanismo. 
F. Para los Contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contrato deberá encontrarse 

debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos 
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considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, 
según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá 
experiencia alguna al cedente. 

G. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditación de un 
bien de interés cultural, este deberá ser acreditado de conformidad con la normatividad 
vigente. 
 

PARA SUBCONTRATOS  
 
Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo Contrato principal fue suscrito con particulares, 
se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.   
 
Para acreditar la experiencia de Contratos derivados de Contratos suscritos con Entidades estatales, 
el Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 
 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de 
terminación del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del 
contratista del Contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. 
Así mismo, debe contener la información requerida en el Pliego de Condiciones para 
efectos de la acreditación de la experiencia.  

B. Certificación expedida por la Entidad del Contrato principal del cual se derivó el 
subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica del Contrato principal 
la siguiente:   
 

I. Alcance de las obras ejecutadas en el Contrato principal.  
II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en 

el marco del Contrato principal. En caso de que no requiera autorización para 
subcontratar, el Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes 
documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del Contrato o ii) certificación 
emitida por la Entidad, donde acredite que para subcontratar no se requería 
autorización. 
 

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el Contrato principal 
suscrito con la Entidad.   
 
En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B 
aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la 
acreditación de la experiencia se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. 
Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel Contrato suscrito entre 
particulares, cuyo Contrato principal del cual se deriva directamente, es el Contrato firmado entre una 
Entidad estatal y un particular. 
 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de 
Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al 
subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo 
que no serán tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia.  
 



Página 52 de 94 - ADECUACIONES LOCATIVAS AL PISO 1 DE LA TORRE AB DEL PALACIO DE 
JUSTICIA DE SINCELEJO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES, 
BATERIAS SANITARIAS, AUDITORIO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE BANDERAS 

Calle 22 No. 16 - 40 PBX – 2754780 Ext. 1101 www.ramajudicial.gov.co 

 

Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera 
certificado que, dentro de su Contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades 
no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para 
tal fin, deberán informar a la entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual 
el contratista certificó la respectiva subcontratación. 
 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y 
de ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no 
advierta tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese 
caso, el Contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la 
subcontratación. 
 
Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de 
subcontratación, aplicará la condición indicada en el inciso segundo del numeral 1.11 del Pliego de 
Condiciones.  
 
PARA CONTRATO ENTRE PARTICULARES  
 
Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar 
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación:  
 
Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato emitida 
por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según 
corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces 
en el país donde se expide el documento del profesional. 
 
RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 
 
La verificación del número de Contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente 
manera: 
 

Número de contratos con 
los cuales el Proponente 

cumple la experiencia 
acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial de 

obra expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

Hasta 5 150% 

 
Si el número de Contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, 
debido a la posibilidad de allegar Contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o 
emprendimiento y empresa de mujer, estos Contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -
dependiendo si acredita una o ambas condiciones, se tendrán en cuenta para demostrar el valor del 
ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial. 
 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en 
SMMLV de los Contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones. 
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El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados 
(incluido IVA) de los Contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar 
establecido en la tabla anterior. 
 
En caso de que el número de Contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no 
satisface el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta 
como no hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados en la sección 1.6. 

3.5.1.3 Requisitos financieros 

Los indicadores financieros requeridos para verificar la capacidad financiera y organizacional de los 
oferentes en el presente proceso de contratación son el resultado de un estudio de sector previo, 
sumado al histórico contractual de la Entidad y a la situación actual de la economía, de tal forma que 
se garantice la minimización de los riesgos implícitos dentro del proceso y que le brinden seguridad 
a la organización para la ejecución del contrato, pero que a su vez no limite la pluralidad de 
participación, en virtud de la reactivación económica del país. Los criterios de orden financiero no 
siempre corresponden a la cuantía del contrato únicamente, sino también a una capacidad logística 
y liquidez financiera esperada del contratista.  

De igual manera a través del área financiera de la Seccional, con base a lo anterior y a los sectores 
económicos a los cuales va dirigido este proceso, por su cuantía y complejidad, considera poder 
exigir una liquidez y nivel de endeudamiento razonable, dado que el primero es la capacidad que 
tiene una entidad para obtener dinero en efectivo y así hacer frente a sus obligaciones a corto plazo 
y el segundo mide el apalancamiento financiero es decir la proporción de deuda que soporta una 
empresa frente a sus recursos, por lo tanto el futuro contratista deberá tener una buena liquidez para 
cubrir los gastos de ejecución o de lo contrario un buen nivel de endeudamiento para apalancar 
créditos ante las entidades financieras y así lograr ejecutar la totalidad del contrato sin mayores 
contratiempos.  
 
Los indicadores y el margen solicitado para el proceso de selección son determinados de conformidad 
con los numerales 3 y 4 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 decreto 1082 de 2015. 
 
CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 
2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 
3.9:  

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de 
Endeudamient
o 

 
Pasivo Total

Activo Total
 

 

Razón de 
Cobertura de 
Intereses 

 
Utilidad Operacional

Gastos Interes
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Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  
 
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la capacidad 
financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 
organizacionales. El Proponente acreditará la condición de Mipyme con la copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 
 
CAPITAL DE TRABAJO  
 
Para el presente Proceso de Selección los proponentes acreditarán:  
 

CT = AC - PC ≥ CTd 
 
Donde: 
 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta 
 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado 
(CTd):  
 

CT ≥ CTd 
 

Para Procesos de Selección cuyo plazo estimado de ejecución del Contrato sea menor a doce (12) 
meses, el cálculo del capital de trabajo demandado, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

Fórmula 

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33% 

 
Donde,  
 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta  
POE = Presupuesto oficial estimado]  
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En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.   
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural =∑CTi

n

i=1

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 
2- Indicadores financieros y organizacionales: 
 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre Patrimonio 
(Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del Activo (Roa) 
Unidad Operacional

Activo Total
 

 
Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la 
capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores 
financieros y organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del 
certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación.  

3.5.1.4 Acreditación Capacidad financiera y organizacional 

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O 
SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información 
contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera y 
organizacional se realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, de acuerdo con 
las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la 
Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y 
por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente 
numeral. 
 
PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN 
COLOMBIA 
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Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad 
con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; 
(ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la 
firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen. 
  

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de 
resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación 
de origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  

 
B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de 

antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien 
realiza la conversión.  

 
C. El ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. diligenciado. En caso de presentarse 

discrepancias entre la información consignada en el ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la información 
consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.  

 
Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será acompañado del Informe de 
Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen establece 
una fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente Extranjero, el 
Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 
juramento en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. El Proponente podrá acreditar 
este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 
 
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a 
Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos en los términos 
definidos en la sección 1.13. 

3.5.1.5 Capacidad residual 

El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso 
de Contratación (CRPC). Así:  

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 
 
Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 
continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante 
el traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que 
se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente, alguna información contractual 
que afecte su capacidad residual, la Entidad rechazará la oferta.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de 
la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad 
residual. 
 
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN (CRPC) 
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Si el plazo estimado del Contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener 
en cuenta el siguiente proceso:  
 
𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜   
Donde:  
CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación  
POE = Presupuesto oficial estimado 
Si el plazo estimado del Contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta 
el siguiente proceso:  

CRPC =
POE−Anticipo o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12  

 
 
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

 
La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

 
En donde:  
 
CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 
 
La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, 
sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, 
en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad 
Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra 
Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará 
de la capacidad residual total del Proponente plural. 
 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

Factor 
Puntaje 
máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera 
(CF)  

40 

Capacidad técnica (CT)  40 

Total  200 

 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad 
de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 
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El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  
 

A. Capacidad de organización (CO): 
 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo 
siguiente: 

Años de información 
financiera 

Capacidad de organización (CO) 

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) 
años 

Mayor ingreso operacional de los años de existencia 
del Proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 
determinada por el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo cada 2 años para efectos del umbral del 
beneficio de las Mipyme.) 

 
Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera es 
menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 
 
Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes 
documentos:  
 

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que 
hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente 
firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado 
y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador 
público independiente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 
38 de la Ley 222 de 1995. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 
Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes 
suscribieron los documentos señalados en el presente literal. 
 

Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, 
deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o 
ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, 
auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa 
vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con 
la legislación propia del país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la 
tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos 
en la sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. del presente Pliego de 
Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el 
Contador Público Colombiano que los hubiere convertido. 
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Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el 
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 
juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 
 

B. Experiencia (E): 
 

El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la 
relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la 
construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto oficial estimado del 
Proceso de Contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado Contratos equivalentes a la 
cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para 
Proponentes individuales se expresa así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

 
Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un Proponente Plural 
debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la 
capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 
 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el ¡Error! No se encuentra el origen de 
la referencia. el cual contiene los Contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos 
colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado 
con el SMMLV para el año de publicación del Pliego de Condiciones definitivo del Proceso de 
Contratación. 
 
Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente 
deben aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido 
los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La 
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información de los Contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los 
servicios de construcción de obras civiles debe contener como mínimo los Contratos relacionados 
por el Proponente en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. La información del 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. deberá ser presentada en pesos colombianos, 
salvo donde se registre el valor del Contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los 
Contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos en los 
términos indicados en el numeral 1.13 del presente Pliego de condiciones.  
 

C. Capacidad financiera (CF):  
 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de 
liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 
 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor o 
igual a 

Menor o 
igual a 

Puntaje 

0 0,50 20 

0,51 0,75 25 

0,76 1,00 30 

1,01 1,50 35 

1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 

 
El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigüedad 
suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos 
por el representante legal y el auditor. 
 
Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información 
requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del Proponente está 
contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones. 
Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de 
liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad 
financiera (CF).  
 

D. Capacidad Técnica (CT):  
 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de 
socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación 
laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con 
la construcción. 
 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en 
Colombia deben diligenciar el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..  
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El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor o igual Menor o igual Puntaje 

- 0 0 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 
 

E. Saldos contratos en ejecución (SCE):  
 

El Proponente debe presentar el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. suscrito por 
su representante legal y su revisor fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o 
su auditor independiente el cual contenga la lista de los Contratos en ejecución tanto a nivel nacional 
como internacional indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha 
de inicio de las obras del Contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión 
temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el 
Contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar 
expresamente si el Proponente no tiene Contratos en ejecución.  
 
Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  
 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos vigentes durante los 12 
meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un Contrato es superior a 12 meses, 
es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los Contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de 
la oferta obligan al Proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar 
obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los Contratos de concesión y los Contratos 
de obra suscritos con concesionarios, así como, los Contratos suspendidos y aquellos que no 
tengan acta de inicio. No se entenderán como Contratos en ejecución los que se encuentren 
en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente 
o por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el Proponente tenga 
participación.  

IV. Si un Contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho Contrato debe 
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la 
oferta del Proceso de Contratación. Si el Contrato está suspendido el Proponente debe 
informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 
equivalente al valor del Contrato dividido por el plazo del Contrato expresado en días. Este 
resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del Contrato y 
si el Contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del Proponente en la 
respectiva estructura.  

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 
diligenciar el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. firmado por la persona 
natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que 
los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la sección ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. del Pliego de Condiciones. 
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3.5.2 Factores de evaluación 

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 
puntajes: 

Concepto 
Puntaje 
máximo 

Oferta económica 49,5 

Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladará al puntaje de 
oferta económica. En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se incluirá el siguiente cuadro:  

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 
puntajes: 

Concepto  Puntaje 
máximo  

Oferta económica  49,75  

Factor de calidad  30  

Apoyo a la industria nacional  20  

Emprendimientos y empresas de mujeres  0,25  

Total  100 

 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes 
que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a 
partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las 
demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los 
Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación 
anterior.  

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos 
que hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 
o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la 
Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 

3.5.2.1 Oferta económica  

La Entidad pagará al contratista el valor del contrato bajo la modalidad de precios unitarios, de 
conformidad con las cantidades de obra realmente ejecutadas, verificadas y recibidas a satisfacción 
por la interventoría o supervisión del contrato.  
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Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el 
obtenido de la corrección aritmética, en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. La 
propuesta económica debe entregarse firmada. Se debe presentar en archivo Excel. 
 
El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los 
costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, 
los riesgos y la administración de estos. 
 
Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener 
en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del 
proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos 
necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en 
dichos documentos. 
 
El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente de 
referencia, constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante 
sobre la presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la 
entidad, es deber del Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. para la presentación de observaciones al proyecto de Pliego 
de Condiciones para que la Entidad los pueda estudiar. 
 
En el “Formulario 1 – Formulario del presupuesto oficial” se encuentran discriminados los impuestos, 
tasas o contribuciones que aplican al Proceso de Contratación. Los oferentes tendrán en cuenta está 
información al presentar su oferta.  
 

A. AIU 
 

El Proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organización 
del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio 
económico que pretende percibir por la ejecución del Contrato. 
 
El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y deberá consignarlo y discriminarlo en la 
propuesta económica. Con la presentación de la oferta No será obligatorio aportar el desglose del 
AIU o componentes internos de la administración (A) en la propuesta económica, sino solo la 
discriminación de su valor en porcentaje (%). Para el Proponente que resulte adjudicatario se podrá 
solicitar el desglose del A.I.U. ofertado. 
 
Cuando el Proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en 
porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al 
porcentaje total del A.I.U establecido en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. En 
consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la I y 
de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
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Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del 
presente Proceso de Contratación en la oportunidad establecida en el numeral ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia..  
 
El componente de Administración (24%) se determinó con base en los costos asociados a la gestión 
técnica, administrativa y operativa del contrato, los cuales no son imputables directamente a un ítem 
específico, pero resultan indispensables para su adecuada ejecución; dentro de este porcentaje se 
contemplan, entre otros, el personal administrativo no incluido como costo directo y los gastos 
administrativos asociados al cumplimiento de impuestos y legalizaciones. Por su parte, el rubro de 
Imprevistos (1%) corresponde a una provisión destinada a cubrir eventos no previsibles que puedan 
surgir durante la ejecución del contrato y que no sean atribuibles a errores de planeación, 
estableciéndose como un valor estimado en el orden de promedio, derivado de la experiencia en 
contratos de naturaleza similar y de la previsión técnica de situaciones que, aunque no pueden 
definirse de manera específica en la etapa de estructuración, presentan una probabilidad razonable 
de ocurrencia durante la ejecución contractual. Finalmente, el porcentaje del (5%) por concepto de 
utilidad se determina con base en un análisis de condiciones de mercado en procesos de contratación 
pública similares, en los cuales se evidencia que los márgenes de utilidad para este tipo de contratos 
suelen ubicarse en rangos moderados, garantizando la competitividad sin generar sobrecostos para 
la Entidad, y respondiendo además al nivel de riesgo asociado al proyecto, el cual, al encontrarse 
acotado mediante estudios previos, especificaciones técnicas y una adecuada estructuración 
contractual, no requiere márgenes elevados. 
 

B. CORRECCIONES ARITMÉTICAS 
 

Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
 

• Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un 
error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente 
realizada.  

• El ajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos 
en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea 
igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del 
peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por 
defecto al número entero.  

 
La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con 
el proceso del numeral 4.1.4. 
 
 

C. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 
 

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta 
ejecución del Contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y 
particularmente durante el estudio del sector, la Entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 
2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía 
para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra 
Eficiente, como un criterio metodológico. 
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Nota 15: La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá surtirse una vez la 
Entidad realice la apertura del sobre económico y con anterioridad a la definición del orden de 
elegibilidad. Por lo anterior, para la revisión del aspecto económico y definición el orden de 
elegibilidad, no se considerarán aquellas propuestas que, con posterioridad al análisis realizado, la 
Entidad defina se configuran como artificialmente bajas, lo anterior, conforme con lo definido en el 
numeral 1.15. Causales de rechazo literal W. 
 

D. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 
 

La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica, de acuerdo con las 
siguientes alternativas:  

Concepto Método 

1 
Mediana con valor 
absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor Valor 

 
Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio 
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en 
su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 
 
La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo 
día hábil después de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluación. Esto es, la que la 
Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva de finalizado 
el periodo de traslado del informe de evaluación.  
 
En el evento excepcional establecido en el numeral 1.6, cuando la Entidad no hubiese advertido 
durante el proceso de evaluación la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la 
futura contratación o al Proponente, ya sea en relación con los requisitos habilitantes o para aclarar 
aspectos que otorgan puntaje o relativos a los factores de desempate, y por ende, deba requerir a 
algún Proponente, la TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la 
que rija el segundo día hábil después de finalizado el periodo concedido al Proponente requerido 
para allegar la subsanación y/o aclaración solicitada.  
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:  
 

Rango 
(inclusive) 

Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 
Mediana con valor 
absoluto  

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74  3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje 
y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en 
la oferta económica.  
 
En el evento que solo exista una oferta habilitada, la Entidad podrá prescindir de la definición de la 
TRM y escogencia de método de ponderación de la oferta económica. 
 

1) Mediana con valor absoluto 
 
La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta 
alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene 
a través de la aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordenará los valores de las propuestas 
hábiles de manera descendente. Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor 
central, si el número de valores es par, la mediana será el promedio de los dos valores centrales. 
 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 
Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 
 

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  
 
I.   Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la 
propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la 
siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

 
Donde: 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

II.    Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la 
propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, 
se utilizará la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 

• VMe: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 
2) Media Geométrica 
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Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo 
factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:  
 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ …∗ 𝑉𝑛
𝑛

 

Donde:  

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  
 
Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el máximo 
puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la 
media geométrica calculada para el factor correspondiente. 
 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) 

Donde: 
• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 
• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
Se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de 
cada una de las propuestas. 
 

3) Media Aritmética Baja 
 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio 
simple de las ofertas hábiles para calificación económica. 
 

𝑋𝐵̅̅̅̅ =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋̅)

2
 

Donde: 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• X̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 
 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖  |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
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Donde: 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a 𝑋𝐵̅̅̅̅ , se tomará el valor absoluto de la 
diferencia entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas. 
 

4) Menor Valor 
 

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de 
menor valor. 
 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 
Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
 
La Entidad procederá a ponderar las otras propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

Donde: 
 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.  

3.5.2.2 Factor de calidad 

La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 

 

Concepto Puntaje  

 (i) implementación del programa de gerencia de proyectos; 10 

 (ii) Criterio ambiental (15) 

(iii) Criterio Social (5) 
20 

Total 30 

 

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el 
Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que 
las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, 
o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil 
inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en 
relación con el factor de calidad.  

 

En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el 
Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos en este criterio de 



Página 69 de 94 - ADECUACIONES LOCATIVAS AL PISO 1 DE LA TORRE AB DEL PALACIO DE 
JUSTICIA DE SINCELEJO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES, 
BATERIAS SANITARIAS, AUDITORIO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE BANDERAS 

Calle 22 No. 16 - 40 PBX – 2754780 Ext. 1101 www.ramajudicial.gov.co 

 

evaluación. En esta circunstancia, la Entidad no podrá reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en 
los demás factores de ponderación.  

 

i) IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS  

 

La Entidad asignará 10 puntos al Proponente que se comprometa a instaurar un programa de 
gerencia de proyectos mediante la suscripción del Formato 7A -Programa de gerencia de 
proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido 
asume.  

 

Para efectos del presente Proceso de Selección, por gerencia de proyectos se entiende la aplicación 
de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir 
con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicación de procesos de gerencia de 
proyectos en las fases de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La 
gerencia de proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes 
y expectativas de los interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos 
con el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo. 

 

Para la ejecución del Contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia de 
Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las áreas de la Ingeniería o la Arquitectura, 
con matrícula profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones establecidas. 

 

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma que 
certifique que el profesional es Ingeniero y/o Arquitecto, así como certificación o credencial PMP 
vigente. Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o Contratos en los que se evidencie la 
experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 

 

Para acreditar lo anterior el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma, que 
certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de los títulos de postgrado, 
acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, deberá presentar 
certificaciones o Contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 

Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de Proyectos, se 
deberá aportar copia del pensum académico, plan de estudios y certificación de la Universidad en la 
cual se indique que los estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de 
Proyecto.  

 

Para efectos del presente Pliego, se entiende pensum académico, como el documento que contiene 
todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.  

 

Para efectos de la equivalencia, el pensum académico deberá contener como mínimo estudios en 
las áreas de: 

 

• Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 

• Gerencia del talento humano 

• Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y control)  

• Planeación Estratégica 

• Finanzas 
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El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la supervisión durante la 
ejecución del Contrato.  

 

En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente deberá 
acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad 
con lo establecido en la Sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

 

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de 
proyectos de relacionados con adecuación y/o remodelación y/o mantenimiento de edificaciones (2 
años), se tendrá en consideración el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de terminación 
indicada en las certificaciones presentadas, independientemente de su dedicación. En el evento de 
que existan traslapos de tiempo, solamente se tendrá en cuenta una vez el tiempo traslapado.  

 

ii) CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES  

 

La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al Proponente que se comprometa a ofrecer 
alguno de los elementos que conforman el criterio ambiental y cinco puntos (5) al Proponente que se 
comprometa a ofrecer alguno de los elementos que conforman el criterio social, para un total de 
veinte puntos por este concepto, como se desarrolla a continuación:   

 

CRITERIOS AMBIENTALES  

 

La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al Proponente que se comprometa a ofrecer 
alguno de los elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado, 
mediante la suscripción del Formato 14 A - criterio Ambiental, en el cual bajo la gravedad de 
juramento conste el compromiso que asume y el ofrecimiento realizado. Los ofrecimientos efectuados 
serán opcionales para los Proponentes que producto del análisis hecho se encuentren en la 
capacidad de materializarlos y cumplirlos, por lo que los Proponentes que no presenten el Formato 
14 A - Criterio ambiental no serán acreedores de puntaje por este factor.  

 

Las medidas implementadas en este factor son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez 
ofrecidos, tendrán el carácter de obligación contractual. Por lo tanto, será objeto de vigilancia por la 
interventoría en la ejecución del Contrato de obra.  

 

Para la obtención de puntaje por este factor, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

  

I. Los costos asociados a la implementación de los elementos que componen este factor 
serán asumidos por el Contratista.  

 

II. La verificación del ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución 
del Contrato.  

 

III. Si el Contratista durante la ejecución del Contrato no cumple con estos compromisos, 
que se convierten en obligaciones contractuales, la Entidad podrá acudir a las multas 
para conminar al Contratista a su cumplimiento, de acuerdo con lo pactado en el 
Contrato. 
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IV. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas 
propias de la ejecución del Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones 
impuestas por las autorizaciones, permisos, licencias ambientales, licencias de 
construcción, planes de manejo ambiental, planes de ordenamiento territorial, 
requeridos para el desarrollo de la obra. 

 

Para la acreditación del compromiso y asignación de puntaje el Proponente deberá presentar el 
Formato 14 A– Criterio Ambiental, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste 
el compromiso que en este sentido asume, de realizar las siguientes actividades: 

 

• Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional 
a los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o 
demás instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.  

 

Nota 17: Es importante aclarar que esta opción es adicional a lo que pueda solicitarse en un permiso, 
plan de manejo o licencia ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento normativo y de 
obligaciones ambientales establecidos por la autoridad ambiental que corresponda. 

 

• Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera 
evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, 
algunos aspectos relacionados con diversificación de modos de transporte como por 
ejemplo: combinación con el sistema público, vehículos compartidos, sistemas de 
movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser 
posible uso de tecnologías limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido 
de vehículos y promover opciones de transporte seguro y aspectos de conducción 
eficiente, entre otros. s para el uso de medios de transporte alternativos.  

 

• Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, 
aprovechables, orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), 
donde se establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las 
medidas implementadas de reciclaje y/o reutilización de residuos y su adecuada 
gestión. Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar el documento 
“Programa de reciclaje y gestión integral de residuos”, donde se evidencien las metas 
e indicadores, principalmente de reciclaje. 

 

• Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del 
servicio de obra en el marco de la normatividad vigente y aplicable, así como toda 
aquella que la modifique o la sustituya. Durante la ejecución del proyecto tendrá que 
entregar actas o documentos que evidencien la gestión de residuos efectuada durante 
la ejecución del Contrato. 

 

CRITERIO SOCIAL  

 

La entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa a vincular durante toda la 
ejecución del Contrato al menos una persona de los tipos poblacionales que se enlistan en este 
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numeral, para ello el Proponente deberá presentar el Formato 14 B– Criterio social, en el cual bajo 
la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume. 

 

El adjudicatario del proceso vinculará al menos una (1) persona, durante toda la ejecución del 
Contrato, que pertenezcan a uno o algunos de los siguientes tipos poblacionales: 

 

1. Mujer Cabeza de Familia 

2. Mujer Víctima de Violencia Intrafamiliar 

3. Persona que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que 
hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley 

4. Persona perteneciente a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom 
o gitana. 

5. Persona en proceso de reintegración o reincorporación y miembros o exmiembros de la fuerza 
pública comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz- JEP 

6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con permiso 
de trabajo, libertad condicional o suspensión provisional de pena con autorización de trabajo 

7. Víctima de conflicto armado  

8. Sujetos de especial protección constitucional  

9. En condición de pobreza extrema  

 

Durante la totalidad de la ejecución del Contrato, el Proponente deberá acreditar al Interventor y/o 
supervisor, el cumplimiento de este compromiso aportando el Contrato laboral o documento que 
soporte la vinculación y planillas de aportes a seguridad social de la persona o personas vinculadas 
por este criterio. 

 

Adicional a lo anterior, para probar la condición de tipo poblacional, en lo que refiere a los listados en 
los numerales 1 al 9, se deberá aportar alguno de los documentos establecidos en el numeral 4.6 del 
presente documento, para el caso de la persona o personas listadas en el numeral 6 deberá aportar 
certificación emitida por autoridad penitenciaria o judicial donde se acredite la calidad en la que se 
encuentra la persona.  

 

Nota 18: Para el cumplimiento de este criterio durante la ejecución contractual, la Entidad deberá 
incluir una obligación adicional a la establecida en el numeral segundo de la cláusula novena del 
Anexo 4 – Minuta del Contrato. Por lo cual al ofrecer este ponderable, el Proponente se está 
comprometiendo con una obligación adicional y diferente a la contenida en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 
del Decreto 1082 de 2015. 

 

Nota 19: Para los efectos previstos en el presente artículo, los sujetos de especial protección 
constitucional son aquellas personas que debido a su particular condición física, psicológica o social 
merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva.  Serán sujetos 
de especial protección constitucional los identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 

 

Nota 20: La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre 
definida en este documento tipo deberá ser acreditada de conformidad con lo determinado por la ley 
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 

3.5.2.3 Apoyo a la industria Nacional   
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Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La 
Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional 

20 

Incorporación de componente 
nacional en servicios 
extranjeros 

5 

 
 
PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  

 
En los Contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de 
ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona 
jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural 
conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales 
relevantes definidos por la Entidad para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de 
personal colombiano, según corresponda. 
 
En los Contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén 
sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona 
natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de 
conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que 
sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación de personal colombiano. 
 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de 
Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir 
si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de 
origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato 
nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 
9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad deberá evaluar la oferta de 
acuerdo con las reglas previstas en este numeral.  
 
Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes, la Entidad debe aplicar los criterios 
establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, lo cual constará en los estudios 
y documentos previos y en las reglas definidas en la Matriz 4 – Bienes nacionales relevantes para 
la obra pública del sector social: 
 
Para determinar los bienes nacionales relevantes, la Entidad aplicó los criterios establecidos en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, lo cual consta en los anexos del estudio previo 
(Excel adjunto) y en las reglas definidas en la Matriz 4 – Bienes nacionales relevantes para la obra 
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pública del sector social: De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes 
Nacionales, realizada en fecha XX/XX/2026, se determinó que los bienes relevantes para el 
desarrollo de la obra no se encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 
del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgará el puntaje de apoyo 
a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto 
contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de 
al menos el cuarenta por ciento (40%) del personal requerido para el cumplimiento del Contrato, sin 
perjuicio de incluir uno superior. 
 
En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá vincular un 
porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el 
cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior del personal requerido para el 
cumplimiento del Contrato.  
 
Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano 
requerido para la ejecución del Contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá 
estar acorde con lo exigido por la noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 
del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo 
de la industria nacional.  
 
A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, 
la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje 
correspondiente:  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. 
Composición del 
Proponente Plural 

Regla de origen 
aplicable 

Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 
colombianos 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 
(4.3.1) 

2. 
Colombianos en asocio 
con extranjeros con trato 
nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 
(4.3.1) 

3. 
Únicamente integrado por 
extranjeros con trato 
nacional 

La regla de origen del 
país con el que se 
tenga acuerdo 
comercial o la del 
Decreto 1082 de 2015. 
Si el Proponente Plural 
no especifica a cuál 
regla se acoge, se 
aplicará la del Decreto 
1082 de 2015. 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 
(4.3.1) 

4. 

Proponente plural en el 
que al menos uno de los 
integrantes es extranjero 
sin trato nacional. 

No aplica la regla de 
origen del Decreto 1082 
de 2015, ni la de los 
países de origen. 

Incorporación de 
componente nacional 
en servicios 
extranjeros (4.3.2) 



Página 75 de 94 - ADECUACIONES LOCATIVAS AL PISO 1 DE LA TORRE AB DEL PALACIO DE 
JUSTICIA DE SINCELEJO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES, 
BATERIAS SANITARIAS, AUDITORIO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE BANDERAS 

Calle 22 No. 16 - 40 PBX – 2754780 Ext. 1101 www.ramajudicial.gov.co 

 

 
ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 
 
La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato 
Nacional.  
 
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además 
del Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los 
siguientes documentos, según corresponda:  
 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
 
B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita 

la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  
 
C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación 

legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  
 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria 
nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el 
Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, 
deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de 
acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales 
si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros 
gozan de Trato Nacional, en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) 
los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que 
cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, 
allegando la información y/o documentación que sea requerida.  
 
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del 
certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad 
jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
La Entidad asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno 
de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según 
corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no 
cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de 
Servicios Nacionales o Trato Nacional. 
 
INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 
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La Entidad asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a 
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a 
Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del Contrato más del noventa por ciento (90 %) del 
personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano. 
 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en 
el exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de 
Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior 
se requiere presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida 
el título obtenido en el exterior. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el 
apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará 
en la ejecución del Contrato más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y 
profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 
 
La Entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente 
nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional 
en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional. 
 
El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser 
aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar 
personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o 
un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, 
en lugar del Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente 
el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar 
puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado en este numeral.  
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 
 

3.5.2.4 Emprendimientos y empresas de mujeres 

La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de 
conformidad con la previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo 
modifique, sustituya o complemente. 
 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – Acreditación de 
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente 
debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición 
será válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de 
Contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta 
para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este criterio de evaluación.  
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Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 
acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o 
superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 
 

3.5.2.5 MIPYME domiciliada en Colombia 

En las convocatorias limitadas a Mipyme no aplicará este puntaje adicional. En este caso, los puntos 
por este concepto se trasladarán al puntaje de la oferta económica. 
 
La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 
calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 
1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, 
o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales 
en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de Contratos aportados para 
demostrar la experiencia solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin 
embargo, el certificado, no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que 
obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 
acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el 
Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
Nota 21: En el evento que la subsanación del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que 
indica que la fecha de expedición del certificado no sea mayor a treinta (30) días calendario anteriores 
a la fecha del cierre del Proceso de Contratación, no se aplicara lo dispuesto en la parte final del 
inciso segundo de este numeral. 
 
Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad analizará y valorará la información 
allegada por el Proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata de únicamente una 
aclaración o actualización de fecha de expedición del certificado del RUP, caso en el cual se podrá 
otorgar al Proponente el puntaje por este criterio. 

3.5.3 Reglas de desempate de ofertas 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas 
de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al 
Proponente favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos 
Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional: 
 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 

extranjeros. El Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas 
definidas en el numeral 4.3.1 y con los documentos señalados en la sección 4.3.1.1 del Pliego de 
Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se probará con los mismos documentos que 
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se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso de los Proponentes 
Plurales, todos los integrantes deberán demostrar el origen nacional de la oferta en las 
condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.  
 

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos 
del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 
2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer 
cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo 
evento y se declare ante un notario. Esta certificación debe tener una fecha de expedición no 
mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación 
y en esta deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 1 de la Ley 
1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia 
para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el 
Pliego de Condiciones definitivo. 

 
Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual 
acreditará esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma 
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de 
protección expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 
2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de protección la debe 
impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez 
civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia 
intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza.  
 
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen 
mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para 
lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 8 
A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual acreditará, bajo la gravedad del 
juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte 
de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar. Además, deberá probar la condición indicada de cada una de las mujeres 
que participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los 
requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.  
 
Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de 
los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este 
numeral. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que 
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son 
las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del artículo 6 de la 
Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos 
personales» mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta 
información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
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3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias 
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición 
de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, 
aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de 
la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la 
fecha de cierre del presente Proceso de Contratación o desde el momento de la constitución de 
la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que 
mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del Contrato, para lo cual 
deberá diligenciar el «Formato 8 B – Vinculación de personas en condición de discapacidad». En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el 
plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones 
definitivo. 
 

4. Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por 
ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente 
numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la 
estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia 
acreditada en la oferta.  

 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el 
certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando 
su conformación sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el 
empleador.  

 
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción 

de personas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que 
hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona natural, 
el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el 
«Formato 8 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o 
sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante la cual certificará bajo la gravedad de 
juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son 
beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de 
edad de pensión. Solo se valdrá la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las 
condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) 
año contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Para los casos de 
constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados 
desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de 
cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado 
la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 
certificado de aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la 
persona jurídica en caso de que esta sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos 
realizados por el empleador.  
 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 8 C – 
Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – 
(Empleador – Proponente)», mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados 
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que son personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que 
cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del 
Proponente. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de 
sus integrantes. 

 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, 
cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el 
«Formato 8 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar 
o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad del juramento que 
no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensión; 
además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma. 

 
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en 
la planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En 
el caso de Proponentes Plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de 
trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes. 

 
6. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por ciento 

(10 %) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, 
Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según 
corresponda, bajo la gravedad de juramento, diligenciará el  «Formato 8 D – Vinculación de 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual 
certifica las personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y el nombre de las 
personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, 
Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una 
anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para 
los casos de constitución inferior a un (1) año, se valdrá aquellos que hayan estado vinculados 
desde el momento de constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de 
cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado 
la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 
certificado de aportes a la seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el 
empleador en el último año contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su 
constitución cuando esta es inferior a un (1) año.  
 
Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la 
cual acredite que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que 
lo modifique, sustituya o complemente. 
 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 8 D – 
Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», 
mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus 
integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 
gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los 
integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar 
vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la 
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certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece 
a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos 
del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que 
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, 
como son las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 
diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el 
cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para 
el otorgamiento del criterio de desempate. 

 
7. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para 

lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las 
desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el 
certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas 
desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporación 
y la Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporación o 
reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se 
entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o 
reincorporación. 
 
En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados 
a tenerlo, diligenciarán el «Formato 8 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la 
gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o 
cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración o 
reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con 
los documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso de 
reincorporación o reintegración. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean 
personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del 
inciso primero de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 
%) de la composición accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de 
reincorporación, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, 
diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 8 E – Participación mayoritaria de 
personas en proceso de reincorporación (personas jurídica integrante del Proponente Plural)», y 
aportará los documentos de identificación de las personas en proceso de reincorporación. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que 
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son 
las personas en proceso de reincorporación o reintegración, en los términos del literal a) del 
artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento 
de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de 
la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  
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8.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones 
de los siguientes literales: 
 

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso 
de reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo 
con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de 
desempate del presente Pliego de Condiciones; o por una persona jurídica en la cual participe 
o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si están 
obligados a tenerlo, diligenciará el «Formato 8 F – Participación mayoritaria de mujeres 
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración (personas 
jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad del juramento, que más del cincuenta 
por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está 
constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 
reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de las personas que participe 
en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación o reintegración, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo 
con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el 
veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural. 
 

 (b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el 
veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  

 
 (c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en 
proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o 
representantes legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes 
del Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el representante legal de la 
persona jurídica de que trata el literal a) lo manifestará diligenciando el «Formato 8 F 
Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración».  
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma 
que lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la información, como 
son las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, en los términos del literal 
a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el 
tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el 
tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio de 
desempate.  

 
9. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del parágrafo 

del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamaño empresarial se acreditará con 
la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y 
en firme al momento de su presentación. 
 
Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo 
cual se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de 
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comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre 
cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas 
junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o asociaciones 
mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 
de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o 
medianas. 

 
 Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 

acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el 
evento en que se presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén 
conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de 
grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condición de micro, 
pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al 
menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los 
criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

 
10. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o 

pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  
 

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 
del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 
1074 de 2015, esto es, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 

 
 La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento 
en que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados 
únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes 
empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o 
medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de 
sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de 
clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, 
aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

 
11. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados 

financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos 
el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas 
o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año 
anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador público; o el representante legal 
de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante 
legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, diligenciará bajo la gravedad 
de juramento el «Formato 8 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones 
mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos 
fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.  
 

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre que:  
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(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se 
presentará el documento de conformación del Proponente Plural y, además, ese integrante acredite 
la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8; 
(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la 
experiencia acreditada en la oferta; y  
(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales 
sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el 
integrante respectivo lo manifestará diligenciando el «Formato 8 H – Acreditación Mipyme», suscrito 
por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica.  
 
En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los 
requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por 
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en 
las que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de 
aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o 
asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 
1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
12. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo 

o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de existencia y 
representación legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 
1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de 
Mipyme en los términos del numeral 8.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

 
13. Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jóvenes Egresados del 

Sistema de Protección del ICBF en las condiciones establecidas en la ley; o (b) de la persona 
jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente, es decir, que más del cincuenta por 
ciento (50%) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida 
por jóvenes egresados del Sistema de Protección del ICBF; o, (c) la oferta presentada por de un 
proponente plural con una participación de al menos un veinticinco por ciento (25%) de una 
persona que acredite ser Egresado del Sistema de Protección del ICBF o una persona jurídica en 
las cuales se acredite participación mayoritaria de jóvenes egresados del Sistema de Protección 
del ICBF. Dicha calidad se acreditará por la Entidad competente. 
 

14. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 
 
(a) La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el nombre completo 
de la persona natural, la persona jurídica o el Proponente Plural. En caso de que dos o más 
Proponentes tengan el mismo nombre se colocará primero en el orden a quienes hayan presentado 
primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignará un número entero a cada uno de 
estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el 1. 
(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) 
de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el 
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número total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la 
selección final. 
(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente coincidencia 
entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se 
escogerá al Proponente con el mayor número asignado. 
 
Nota 22: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales 
vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre 
ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean 
compatibles con los mencionados Acuerdos. 
 
Nota 23: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero 
cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o 
con ocasión de la normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de desempate 
previstos en el presente numeral. 
 
Nota 24: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 
2012, la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el 
cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) 
las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana. 
 
De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información relacionada 
con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 
Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los 
oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas. 
 
Nota 25: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por 
experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los Contratos que demuestren la experiencia 
general de la actividad principal, expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes 
(SMMLV). 

3.6 ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO 

De conformidad con el Numeral 8 del Artículo 2.2.1.1.2.1.3. del Decreto 1082 de 2015, se procede 
en el presente Pliego a determinar los riesgos asociados al contrato, a indicar la forma de mitigarlos 
y a realizar la asignación del riesgo entre las partes contratantes. Los riesgos se tipifican acorde a 
las diferentes etapas procesales y se elabora de conformidad con los documentos CONPES 3714 
del 1 de diciembre de 2011: (MATRIZ ANEXA). 

Los riesgos hacen parte integral del proceso por consiguiente deben ser tenidos en cuenta por las 
partes en todas las etapas del contrato.  

Los interesados en participar en el proceso, deben manifestar a la Nación Consejo Superior de la 
Judicatura- Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo, teniendo en cuenta el 
conocimiento que poseen como expertos en su actividad ordinaria, la existencia de posibles riesgos 
asociados con la ejecución del contrato que puedan afectar su equilibrio, de conformidad con lo 
previsto por el artículo 863 del Código de Comercio, según el cual las partes deben proceder de 
buena fe exenta de culpa en el período precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se 
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causen. En consecuencia, la Entidad no acepta reclamaciones relacionadas con circunstancias que 
pueden ser previsibles por posible proponente futuro CONTRATISTA, que afecten el equilibrio 
económico y que no fueron manifestadas en su oportunidad. 

PROBABILIDAD DEL RIESGO 

 

 

IMPACTO DEL RIESGO  

VALORACIÓN DEL RIESGO 

 

3.7 GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

3.7.1 Garantía de Seriedad de la Oferta (Cuando aplique) 

Atender lo dispuesto en el literal B del numeral 3.5.1.1 de los REQUISITOS JURIDICOS 
HABILITANTES del presente estudio.  

3.7.2 Análisis de garantías y amparos durante la ejecución del contrato 
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De conformidad con el artículo 7 de la ley 1150 de 2007, se procede en el presente estudio a 
enumerar y asignar los amparos que deben cubrir los riesgos previsibles del proceso de selección. 
Los mecanismos de cobertura de los diferentes amparos tipificados acorde con las diferentes etapas 
procesales: Precontractual – Contractual – Post- contractual, según el SECCIÓN 3 del decreto 1082 

de 2015, se señalan a continuación así: 

ETAPA PRECONTRACTUAL 

RIESGO ASIGNACION COMO CUBRIR 

CONTRATISTA ENTIDAD 

SERIEDAD 
OFERTA 

X  Solicitar póliza de seriedad de la 
oferta por un valor equivalente al 
diez por ciento (10%) del valor del 
presupuesto oficial estimado, con 
una vigencia de noventa (90) días 
calendario, contados a partir de la 
fecha de entrega de propuestas y 

sus prórrogas si las hubiere. 

DEMORA DEL 
CONTRATISTA EN 
LA LEGALIZACION 
DEL CONTRATO. 

X  Solicitar póliza de seriedad de la 
oferta por un valor equivalente al 

diez por ciento (10%) del valor del 
presupuesto oficial estimado, con 
una vigencia de noventa (90) días 
calendario, contados a partir de la 
fecha de entrega de propuestas y 

sus prórrogas si las hubiere. 

 
ETAPA CONTRACTUAL 

RIESGO 
ASIGNACION 

COMO CUBRIR 
CONTRATISTA ENTIDAD 

 

CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO 

 
 

 
X 

 Solicitar garantía de Cumplimiento 
equivalente al veinte por ciento (20%) 
del valor total del contrato, vigente por 
un término igual al plazo del contrato y 
cuatro (4) meses más. 

 

 

 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

 
 
 
 

X 

 
Equivalente a 200 SMMLV del valor del 
contrato vigente por el plazo de 
ejecución. El monto exigido obedece al 
valor estimado del contrato. La vigencia 
de esta garantía se otorgará por todo el 
período de ejecución del contrato. 
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PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES 
SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

 
 
 
 

X 

 Solicitar garantía que cubra el riesgo de 
no pago de salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones laborales 
del personal que preste sus servicios 
durante la ejecución del contrato, por un 
valor equivalente al diez por ciento 
(15%) del valor total del mismo, vigente 
por el término de duración del contrato y 
tres (3) años más. 

 
EXPEDICIÓN DE 
NUEVAS NORMAS 
LEGALES 

 

X 

 

X 

Las    partes    asumirán    el    riesgo    y 
v determinarán los mecanismos 
necesarios que se requieran para 
mantener el equilibrio del contrato. 

 
FALTA DE CONTROL 

DURANTE LA 
EJECUCION 

  
 

X 

 
La entidad debe garantizar la 
ejecución del contrato mediante 
la Asignación de supervisores. 

 

ETAPA POST-CONTRACTUAL 

RIESGO 
ASIGNACION 

COMO CUBRIR 
CONTRATISTA ENTIDAD 

 
Inadecuada presentación 
de garantías que no 
puedan ser exigibles 

 
 

X 

 El contratista presentará las garantías 
que le sean solicitadas por la entidad, 
para el presente proceso 
de contratación, expedidas por 
Compañías debidamente 
establecidas  y autorizadas en 
Colombia. 

Demandas por no pago 
de salarios y 
prestaciones sociales 
de las personas 
contratadas por el 
Contratista para la 
prestación de los servicios 

 
 

X 

 
Se solicita una garantía de 
cumplimiento equivalente al quince 
(15)% del valor del contrato, con una 
duración igual al tiempo de  duración 
del contrato y tres (3) años más. 

 

En virtud del artículo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082 de 2015, el CONTRATISTA deberá constituir a 
favor de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración 
Judicial de Sincelejo con NIT. 800.165.944-8, la garantía única en los términos de la Ley 1150 de 
2007 y Decreto 1082 de 2015, que cubra los siguientes amparos, que se establecen a continuación: 
 

Amparo 
Si / 
No 

Vigencia 
Valor asegurado 
(% del contrato) 

Cumplimiento SI 

Corresponderá al veinte por 
ciento (20%) del valor del 
contrato, vigente por el plazo de 
ejecución y cuatro (4) meses más 
sus prorrogas, modificaciones o 
adiciones, si fuere el caso.  

20 
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Pago de salarios y prestaciones 
sociales  

SI 

Corresponderá al quince por 
ciento (15%) del valor del 
contrato, vigente por el plazo de 
ejecución y tres (3) años más sus 
prorrogas, modificaciones o 
adiciones, si fuere el caso.  

15 

Responsabilidad civil 
extracontractual. 

SI 

Corresponderá 200 SMMLV por 
el plazo de ejecución, incluidas 
modificaciones, adiciones y 
prorrogas si las hubiere. 

200 SMMLV 

Estabilidad y calidad de la obra. SI 

Corresponderá al 30% del 
contrato vigente por el término de 
cinco (5) años, contados a partir 
de la fecha de suscripción del 
acta de recibo final del contrato. 

30 

 

NOTA: El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza 
ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, 
localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y 
mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su 
costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de 
garantía de cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El 
contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la 
comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y 
el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, 
existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las 
obras o parte de ellas, la entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista 
mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la 
entrega o terminación de las reparaciones. 
 
Parágrafo 1: Los amparos anteriores se cuentan a partir de la fecha de expedición de la póliza. 

Parágrafo 2. El contratista se compromete a ampliar el valor de la garantía y/o su vigencia a partir 
del inicio del contrato; en el evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue 
su término, en virtud de lo consagrado en el inciso 2 del artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 
2015, deberá dar a conocer el contenido de la modificación a la aseguradora y anexar en la 
plataforma transaccional del SECOP II, el certificado modificatorio de la póliza, dentro de los tres (3) 
días siguientes a la suscripción de la modificación, con el fin de evitar el inicio de procesos 
sancionatorios por presunto incumplimiento en la correspondiente obligación contractual. 
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Parágrafo 3. El valor de todos los amparos se debe establecer en la cifra exacta con centavos o 
aproximarse al peso siguiente, con el fin que los porcentajes de suficiencia de la garantía no sea 
inferiores a los señalados.   

Parágrafo 4. Tratándose de un Consorcio o Unión Temporal, la garantía debe ser otorgada por todos 
sus integrantes como aparece en el documento que acredita la existencia y representación legal de 
cada uno de ellos, así como indicando su porcentaje de participación en el Consorcio o Unión 
Temporal. 

Parágrafo 5: El régimen aplicable a la constitución, vigencia, modificación y en general las 
condiciones y requisitos de los amparos cubiertos por la Garantía de Cumplimiento y de 
Responsabilidad Civil Extracontractual, corresponde a lo previsto en el Decreto 1082 de 2015 o en el 
de la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

3.8. COBERTURA DE ACUERDOS COMERCIALES 

El Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 
2007 y en los artículos 2.2.1.2.4.1.1 y 2.2.1.2.4.1.2 del Decreto 1082 de 2015 y con base en el Manual 
para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratación, elaborado por Colombia 
Compra Eficiente, procede a establecer la cobertura de acuerdos aplicables para esta contratación:  
 

Acuerdo 
Comercial 

Entidad 
estatal 

Incluida 

Valor a partir del cual es 
aplicable el Acuerdo 

Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 
Cubierto por 

Acuerdo 
Comercial 

Canadá SI 

Bienes y servicios 
No aplica ninguna 

excepción de 
acuerdo al objeto y 
el monto a contratar 

SI $ 241.786.000 

El valor del presupuesto es 
superior al establecido en el 

acuerdo comercial. 

Chile SI 

Bienes y servicios 

No aplica ninguna 
excepción de 
acuerdo al objeto y el 
monto a contratar 

SI 
$ 204.663.000 

 

El valor del presupuesto es 
superior al establecido en el 

acuerdo comercial 

Estados 
Unidos 

SI 

Bienes y Servicios 

No aplica ninguna 
excepción de 
acuerdo al objeto y el 
monto a contratar 

SI 
y Costa Rica $ 241.786.000 

 
 

 
El valor del presupuesto es 
superior al establecido en el 

acuerdo comercial 
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Estados 
AELC 

SI 

Bienes y servicios 
$532.090.000 

No cobija el Acuerdo 
teniendo en cuenta 
que el monto 
contratar es inferior 
al valor del 
presupuesto 
establecido en el 
Acuerdo Comercial 

SI  

El valor del presupuesto es 
superior al establecido en el 

acuerdo comercial 

Unión 
Europea 

SI 

Bienes y Servicios 
$532.129.000 

No cobija el Acuerdo 
teniendo en cuenta 
que el monto 
contratar es inferior 
al valor del 
presupuesto 
establecido en el 
Acuerdo Comercial 

SI  

El valor del presupuesto es 
superior al establecido en el 

acuerdo comercial 

Guatemala SI 

 
Valor de la menor cuantía de la 

entidad. 
 

 El presupuesto oficial es 
superior y aplica el Acuerdo 

Comercial 

No aplica ninguna 
excepción de 
acuerdo al objeto y el 
monto a contratar 

SI 

Alianza del 
Pacifico 
(Chile) 

SI 

Bienes y Servicios 

No aplica ninguna 
excepción de 
acuerdo al objeto y el 
monto a contratar 

SI 
$ 204.659.000 

 

El valor del presupuesto es 
superior al establecido en el 

acuerdo comercial 

Alianza del 
Pacifico 
(Perú) 

SI 

Bienes y Servicios 
$388.921.000 

No cobija el Acuerdo 
teniendo en cuenta 
que el monto 
contratar es inferior 
al valor del 
presupuesto 
establecido en el 
Acuerdo Comercial 

SI  

El valor del presupuesto es 
superior al establecido en el 

acuerdo comercial 

Comunidad 
Andina de 
Naciones 

PAÍSES MIEMBROS DE LA CAN: COLOMBIA, BOLIVIA, ECUADOR Y PERÚ. 
Decisión 439 de 1998 CAN, incluye obligaciones en materia de trato nacional, la 
entidad debe dar a los servicios prestados por proponentes de la CAN el mismo trato 
que da a los servicios colombianos. La única excepción a los servicios de 
proponentes de la CAN es el servicio de transporte aéreo para el cual no hay trato 
nacional. 

CAN 

  
 

3.9. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 
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3.9.1 SUPERVISOR PRINCIPAL 

Nombre  

No. Cédula  C.C.  

Cargo   

Dependencia  DESAJ 

3.9.2 APOYO A LA SUPERVISIÓN  

Nombre  

No. Cédula  C.C.  

Cargo   

Dependencia  DESAJ 

3.9.2 Necesidad de interventoría (cuando se requiera) 

N/A 

3.9.3 Supervisión técnica del contrato en los proyectos de inversión a cargo de las unidades del 
Consejo Superior de la Judicatura (Artículo 9 del Acuerdo PCSJA19-11339 de 2019) 

Nombre unidad del 
CSJ 

NA 

Nombre del 
empleado  

NA 

No. Cédula  NA 

Cargo  NA 

Dependencia  NA 

3.10 PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Plazo de ejecución 
El plazo para la ejecución del objeto de esta contratación será de tres (03) 
meses, contados a partir de la firma del Acta de inicio, previo cumplimiento 
total de los requisitos de ejecución. 

Lugar de ejecución El lugar de ejecución corresponderá al Municipio de Sincelejo Sucre.  

Liquidación del 
Contrato 

La liquidación del contrato se llevará a cabo dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes a la fecha de terminación de este, de acuerdo con lo estipulado en 
el artículo 11 de la ley 1150.  

3.11 CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANÁLISIS DEL SECTOR POR PARTE 
DE LAS ENTIDADES ESTATALES 

El Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con las disposiciones del artículo 2.2.1.1.1.6.1 del 
Decreto 1082 de 2015 y con base a la metodología descrita en la guía de la Agencia Nacional de la 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, se procedió a elaborar estudios del sector relativo 
al objeto del proceso de contratación. Ver Anexo.  
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3.12 CIUDAD Y FECHA DE DILIGENCIAMIENTO FORMATO RESUMEN DE ESTUDIOS PREVIOS 

Ciudad de 
diligenciamiento 

Sincelejo 

Fecha de 
diligenciamiento 

20/08/2026 

4. UNIDAD BENEFICIARIA DE LA CONTRATACIÓN  
(Se suscribe con base en lo estipulado en el Acuerdo PCSJA19-11339 de 2019) 

Nombre de unidad o su 
equivalente en las direcciones 
seccionales de administración 
judicial 

Despacho Directora Seccional 

4.1 Profesional designado por la unidad beneficiaria de la contratación 

Firma 

 

 

Nombre  EDGAR FARID VERGARA PEREZ 

Cargo 
Contratista prestación de servicios profesionales CO1.PCCNTR.9285782 / CD 08 DE 
2026 – Ingeniero Civil, Mat profesional 22202-398539 COR 

Depende
ncia 

DESAJ 

4.2 Director de la Unidad o Grupo beneficiaria de la contratación 

Firma 

 

Nombre MARIA CLAUDIA MEDINA TABOADA 

Cargo Directora Seccional 

5. COMITÉ ESTRUCTURADOR DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN  
(Resolución No. 6424 del 03 de junio de 2025 - Manual de Contratación DEAJ y DSAJ) 

5.1 Servidor del área de Asistencia Legal designado por la Directora Seccional 

Firma 
 

Nombre 
empleado 

MIGUEL ANGEL CORONADO CABRALES 

Cargo 
Profesional Universitario G11 – Abogado Ejecutor Cobro Coactivo - Apoyo Jurídico 
contratación  
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5.2 Servidor del área Financiera designado por la Directora Seccional 

Firma 

 

Nombre 
empleado 

ALFONSO SAMUEL PINILLA ALMARIO 

Cargo Profesional Universitario G12 – Área Financiera – Asesor Despacho 

5.3 Servidor designado por el Área beneficiada del bien, obra o servicio del contrato 

Nombre 
unidad 

Despacho Directora Seccional 

Firma 

 

Nombre 
empleado 

EDGAR FARID VERGARA PEREZ 

Cargo 
Contratista prestación de servicios profesionales CO1.PCCNTR.9285782 / CD 08 DE 
2026 – Ingeniero Civil, Mat profesional 22202-398539 COR 

5.4 Servidor designado por la Dirección Seccional (Líder Administrativo) 

Nombre 
unidad 

Dirección Seccional 

Firma 

 

Nombre 
empleado 

LINA MARIA MERIÑO DE LA ROSA 

Cargo Profesional Universitario G13 

Depende
ncia 

Contratación  

 


