6= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON

CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I1.T. 901.128.438-1 [CONTRATO N° 149 - 2017

ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE

CAPITULO: 1 DESCRIPCION CAPITULO PRELIMINARES

(a) ITEM Ne°: 1.1 (b) DESCRIPCION ITEM |CAMPAMENTO 9 M2 (c) UND: UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
CAMPAMENTO 1.00 1.00 1.00
(NTOTAL 1.00




16= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON
CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 ICONTRATO N° 149 - 2017
ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE
CAPITULO: 1 DESCRIPCION CAPITULO PRELIMINARES
(a) ITEM No: 1.2 (b) DESCRIPCION ITEM |CERCA EN TELAVERDEH =210 M (c) UND: ML
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
COSTADO SUR DEL PREDIO 72.81 72.81 1.00 72.81
COSTADO ORIENTAL DEL PREDIO 88.46 88.46 1.00 88.46
COSTADO NORTE DEL PREDIO 76.95 76.95 1.00 76.95
15.24 15.24 1.00 15.24
0.26 0.26 1.00 0.26
2.33 2.33 1.00 2.33
2.00 2.00 1.00 2.00
COSTADO OCCIDENTAL DEL PREDIO 4.37 4.37 1.00 4.37
55.44 55.44 1.00 55.44
40.14 40.14 1.00 40.14
(DTOTAL 358.00




16= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON

CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 ICONTRATO N° 149 - 2017

ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE

CAPITULO: 1 DESCRIPCION CAPITULO PRELIMINARES

(a) ITEM No: 1.3 (b) DESCRIPCION ITEM CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO (c) UND: M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
88.50 74.11 6,559.00 1.00 6,559.00
(DTOTAL 6,559.00




16= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON

CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 ICONTRATO N° 149 - 2017

ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE

CAPITULO: 1 DESCRIPCION CAPITULO PRELIMINARES

(a) ITEM No: 1.4 (b) DESCRIPCION ITEM DEMOLICION EDIFICACION EXISTENTE (INCLUYE RETIRO) (c) UND: M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
35.00 35.83 1,254.00 1.00 1,254.00
(DTOTAL 1,254.00




16= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON

CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 ICONTRATO N° 149 - 2017

ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE

CAPITULO: 1 DESCRIPCION CAPITULO PRELIMINARES

(a) ITEM No: 1.5 (b) DESCRIPCION ITEM INSTALACION PROVISIONAL ACUEDUCTO (c) UND: MES

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Cantidad | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
6.00 6.00 1.00 6.00

(DTOTAL 6.00




16= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON

CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 ICONTRATO N° 149 - 2017

ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE

CAPITULO: 1 DESCRIPCION CAPITULO PRELIMINARES

(a) ITEM No: 1.6 (b) DESCRIPCION ITEM INSTALACION PROVISIONAL ENERGIA (c) UND: MES

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Cantidad | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
6.00 6.00 1.00 6.00

(DTOTAL 6.00




16= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON
CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 ICONTRATO N° 149 - 2017
ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE
CAPITULO: 1 DESCRIPCION CAPITULO PRELIMINARES
(a) ITEM No: 1.7 (b) DESCRIPCION ITEM |LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA (c) UND: M2
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
PISTA DE PATINAJE 34.67 96.57 3,347.80 1.00 3,347.80
GRADERIAS 5.50 45.32 249.10 1.00 249.10
ADOQUIN PEATONAL 2.00 130.00 260.00 1.00 260.00
SENDEROS EN PIEDRA 93.00 3.50 325.50 1.00 325.50
(DTOTAL 4,182.40




16= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON
CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 ICONTRATO N° 149 - 2017
ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE
CAPITULO: 1 DESCRIPCION CAPITULO PRELIMINARES
(a) ITEM No: 1.8 (b) DESCRIPCION ITEM LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES HASTA H=0.50m (c) UND: M2
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
TUBERIA 4" 60.00 60.00 1.00 60.00
60.00 60.00 1.00 60.00
TUBERIA 6" 30.00 30.00 1.00 30.00
30.00 30.00 1.00 30.00
20.00 20.00 1.00 20.00
()TOTAL 200.00




16= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON
CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 ICONTRATO N° 149 - 2017
ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE
CAPITULO: 2 DESCRIPCION CAPITULO OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS
(a) ITEM No: 2.1 (b) DESCRIPCION ITEM |EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) (c) UND: M3
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
TUBERIA 4" 0.40 60.00 0.60 14.40 1.00 14.40
0.40 60.00 0.60 14.40 1.00 14.40
TUBERIA 6" 0.40 30.00 0.60 7.20 1.00 7.20
0.40 30.00 0.60 7.20 1.00 7.20
0.40 20.00 0.60 4.80 1.00 4.80
CAJAS DE INSPECCION 1.20 1.20 1.00 1.44 2.00 2.88
1.50 1.50 1.00 2.25 1.00 2.25
(DTOTAL 53.13




16= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON

CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 ICONTRATO N° 149 - 2017

ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE

CAPITULO: 2 DESCRIPCION CAPITULO OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

(a) ITEM No: 2.2 (b) DESCRIPCION ITEM |RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO CILINDRO (c) UND: M3

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
88.50 74.11 0.20 1,311.80 1.00 1,311.80
(DTOTAL 1,311.80




16= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON
CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 ICONTRATO N° 149 - 2017
ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE
CAPITULO: 2 DESCRIPCION CAPITULO OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS
CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS, SIN
o ' ) .
(a) ITEM Ne: 2.3 (b) DESCRIPCION ITEM EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000 (c) UND: M3
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
ANDEN 0.40 40.14 0.60 9.63 1.00 9.63
0.40 55.44 0.60 13.31 1.00 13.31
(DTOTAL 22.94




16= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON

CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 ICONTRATO N° 149 - 2017

ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE

CAPITULO: 2 DESCRIPCION CAPITULO OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

(a) ITEM No: 2.4 (b) DESCRIPCION ITEM |CONSTRUCCION DE MUROS EN GAVIONES, INCLUYE MALLA ESLABONADA TRIPLE TORSION CAL. 13 (c) UND: M3

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
COSTADO NORTE 1.00 76.95 1.00 76.95 1.00 76.95
(DTOTAL 76.95




16= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON
CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 ICONTRATO N° 149 - 2017
ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE
CAPITULO: 2 DESCRIPCION CAPITULO OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS
MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE
o ) .
(a) ITEM Ne: 25 (b) DESCRIPCION ITEM | = o0 ' |BRE DE 5 KM. (c) UND: M3
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
88.50 74.11 0.15 983.85 1.00 983.85
()TOTAL 983.85




16= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON
CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 ICONTRATO N° 149 - 2017
ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE
CAPITULO: 3 DESCRIPCION CAPITULO CIMENTACION Y DESAGUES
(a) ITEM No: 3.1 (b) DESCRIPCION ITEM |EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) (c) UND: M3
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
ZAPATAS PISTA DE PATINAJE 0.80 0.80 0.30 0.19 22.00 4.22
VIGAS PISTA DE PATINAJE 0.30 9.70 0.30 0.87 4.00 3.49
0.30 6.64 0.30 0.60 16.00 9.56
CANUELA PISTA DE PATINAJE 0.30 197.00 0.15 8.87 1.00 8.87
(NTOTAL 26.14




16= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON

CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 ICONTRATO N° 149 - 2017
ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE

CAPITULO: 3 DESCRIPCION CAPITULO CIMENTACION Y DESAGUES

(a) ITEM Ne: 3.2 (b) DESCRIPCION ITEM [BASE EN CONCRETO POBRE E=0.05 mts. 14 MPa - (2000 PSI) (c) UND: M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(€) LOCALIZACION (f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
ZAPATAS PISTA DE PATINAJE 0.80 0.80 0.64 22.00 14.08
VIGAS PISTA DE PATINAJE 0.30 9.70 2.91 4.00 11.64
0.30 6.64 1.99 16.00 31.87
(DTOTAL 57.59




16= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON

CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 ICONTRATO N° 149 - 2017

ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE

CAPITULO: 3 DESCRIPCION CAPITULO CIMENTACION Y DESAGUES

(a) ITEM No: 3.3 (b) DESCRIPCION ITEM |CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO (c) UND: UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Cantidad | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
2.00 2.00 1.00 2.00

(DTOTAL 2.00




16= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON

CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 ICONTRATO N° 149 - 2017

ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE

CAPITULO: 3 DESCRIPCION CAPITULO CIMENTACION Y DESAGUES

(a) ITEM No: 3.4 (b) DESCRIPCION ITEM |CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 80 cm LADRILLO (c) UND: UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Cantidad | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
1.00 1.00 1.00 1.00

(DTOTAL 1.00




16= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON

CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 ICONTRATO N° 149 - 2017

ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE

CAPITULO: 3 DESCRIPCION CAPITULO CIMENTACION Y DESAGUES

(a) ITEM No: 3.5 (b) DESCRIPCION ITEM |CONCRETO CICLOPEO 17.5MPa (2500 PSI) RELACION 60C/40P (c) UND: M3

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
ZAPATAS PISTA DE PATINAJE 0.80 0.80 0.30 0.19 22.00 4.22
(DTOTAL 4.22




6= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON
CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 [CONTRATO N° 149 - 2017
ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE
CAPITULO: 3 DESCRIPCION CAPITULO CIMENTACION Y DESAGUES
(a) ITEM Ne°: 3.6 (b) DESCRIPCION ITEM |SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa (c) UND: KG
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f)# Var | (g9) Longitud | (h) Peso PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
ZAPATAS PISTA DE PATINAJE -
REFUERZO PRINCIPAL 10.00 1.06 1.00 10.60 22.00 233.20
VIGAS PISTA DE PATINAJE -
REFUERZO PRINCIPAL 6.00 10.70 1.56 100.15 4.00 400.61
REFUERZO PRINCIPAL 6.00 8.00 1.56 74.88 16.00 1,198.08
ESTRIBOS 540.00 0.80 0.56 241.92 2.00 483.84
()TOTAL 2,315.73




16= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON

CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 ICONTRATO N° 149 - 2017

ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE

CAPITULO: 3 DESCRIPCION CAPITULO CIMENTACION Y DESAGUES

(a) ITEM No: 3.7 (b) DESCRIPCION ITEM |CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPa - (3000 PSI) (c) UND: M3

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
ZAPATAS PISTA DE PATINAJE 0.80 0.80 0.30 0.19 22.00 4.22
(DTOTAL 4.22




16= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON
CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 ICONTRATO N° 149 - 2017
ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE
CAPITULO: 3 DESCRIPCION CAPITULO CIMENTACION Y DESAGUES
(a) ITEM No: 3.8 (b) DESCRIPCION ITEM |CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR (c) UND: M3
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
VIGAS PISTA DE PATINAJE 0.30 9.70 0.30 0.87 4.00 3.49
0.30 6.64 0.30 0.60 16.00 9.56
(DTOTAL 13.05




6= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON

CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 ICONTRATO N° 149 - 2017
ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE

CAPITULO: 3 DESCRIPCION CAPITULO CIMENTACION Y DESAGUES

(a) ITEM Ne°: 3.9 (b) DESCRIPCION ITEM |SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6" (c) UND: ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA

(e) LOCALIZACION (f) Ancho_[ (g) Longitud [ (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
TUBERIA 6" 30.00 30.00 1.00 30.00
30.00 30.00 1.00 30.00
20.00 20.00 1.00 20.00
(hNTOTAL 80.00




16= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON
CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 ICONTRATO N° 149 - 2017
ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE
CAPITULO: 3 DESCRIPCION CAPITULO CIMENTACION Y DESAGUES
(a) ITEM No: 3.10 (b) DESCRIPCION ITEM |SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC D=4" (c) UND: ML
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
TUBERIA 4" 60.00 60.00 1.00 60.00
60.00 60.00 1.00 60.00
()TOTAL 120.00




16= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON
CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 |CONTRATO N° 149 - 2017
ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE
CAPITULO: 3 DESCRIPCION CAPITULO CIMENTACION Y DESAGUES
(a) ITEM No: 3.11 (b) DESCRIPCION ITEM |RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA DE 3/4 , 1/2 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION) (c) UND: M3
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
TUBERIA 4" 0.30 60.00 0.30 5.40 1.00 5.40
0.30 60.00 0.30 5.40 1.00 5.40
TUBERIA 6" 0.30 30.00 0.30 2.70 1.00 2.70
0.30 30.00 0.30 2.70 1.00 2.70
0.30 20.00 0.30 1.80 1.00 1.80
(DTOTAL 18.00




16= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON
CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 ICONTRATO N° 149 - 2017
ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE
CAPITULO: 3 DESCRIPCION CAPITULO CIMENTACION Y DESAGUES
(a) ITEM Ne; 3.12 (b) DESCRIPCION ITEM RELLENO PARA REDES CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO () UND: M3
LIBRE DE 5 KM.
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
TUBERIA 4" 0.30 60.00 0.60 10.80 1.00 10.80
0.30 60.00 0.60 10.80 1.00 10.80
TUBERIA 6" 0.30 30.00 0.60 5.40 1.00 5.40
0.30 30.00 0.60 5.40 1.00 5.40
0.30 20.00 0.60 3.60 1.00 3.60
(DTOTAL 36.00




16= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON

CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 ICONTRATO N° 149 - 2017

ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE

CAPITULO: 3 DESCRIPCION CAPITULO CIMENTACION Y DESAGUES

(a) ITEM No: 3.13 (b) DESCRIPCION ITEM |SUMIDERO EN LADRILLO SL 100 (c) UND: UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Cantidad | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
3.00 3.00 1.00 3.00
3.00 3.00 1.00 3.00
(DTOTAL 6.00




16= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON
CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 ICONTRATO N° 149 - 2017
ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE
CAPITULO: 4 DESCRIPCION CAPITULO ESTRUCTURAS
(a) ITEM Ne°: 4.1 (b) DESCRIPCION ITEM |SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa (c) UND: KG
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA (j) N° DE (k) MEDIDA
(f)# Var | (g) Longitud | (h) Peso PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
COLUMNAS PISTA DE PATINAJE -
REFUERZO PRINCIPAL 8.00 1.50 1.56 18.72 22.00 411.84
ESTRIBOS 5.00 1.00 0.56 2.80 22.00 61.60
VIGAS S/IMURO PISTA DE PATINAJE -
REFUERZO PRINCIPAL 4.00 178.20 1.00 712.80 1.00 712.80
ESTRIBOS 1,188.00 0.80 0.56 532.22 1.00 532.22
()TOTAL 1,718.46




16= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON

CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 ICONTRATO N° 149 - 2017

ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE

CAPITULO: 4 DESCRIPCION CAPITULO ESTRUCTURAS

(a) ITEM No: 4.2 (b) DESCRIPCION ITEM |COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS (c) UND: M3

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
0.30 0.30 0.30 0.09 4.00 0.36
0.30 0.30 0.48 0.09 14.00 1.26
(DTOTAL 1.62




16= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON

CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 ICONTRATO N° 149 - 2017

ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE

CAPITULO: 4 DESCRIPCION CAPITULO ESTRUCTURAS

(a) ITEM No: 4.3 (b) DESCRIPCION ITEM |VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI) (c) UND: M3

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
0.25 10.65 0.15 0.40 4.00 1.60
0.25 59.53 0.15 2.23 2.00 4.46
(DTOTAL 6.06




16= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON

CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 ICONTRATO N° 149 - 2017

ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE

CAPITULO: 5 DESCRIPCION CAPITULO MAMPOSTERIA'Y PANETE

(a) ITEM No: 51 (b) DESCRIPCION ITEM |MURO TOLETE COMUN E=0.25 mts (c) UND: M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
6.64 0.48 3.19 16.00 51.00

(DTOTAL 51.00




16= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON

CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 ICONTRATO N° 149 - 2017

ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE

CAPITULO: 5 DESCRIPCION CAPITULO MAMPOSTERIA'Y PANETE

(a) ITEM No: 5.2 (b) DESCRIPCION ITEM |MURO TOLETE COMUN E=0.12 mts. (c) UND: M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
9.70 0.15 1.46 4.00 5.82

(DTOTAL 5.82




16= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON

CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 ICONTRATO N° 149 - 2017

ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE

CAPITULO: 5 DESCRIPCION CAPITULO MAMPOSTERIA'Y PANETE

(a) ITEM No: 5.3 (b) DESCRIPCION ITEM |FILOS Y DILATACIONES EN PANETES (c) UND: ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
6.64 6.64 16.00 106.24
9.70 9.70 4.00 38.80
(DTOTAL 145.04




16= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON

CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 |CONTRATO N° 149 - 2017

ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE

CAPITULO: 5 DESCRIPCION CAPITULO MAMPOSTERIA'Y PANETE

(a) ITEM No: 5.4 (b) DESCRIPCION ITEM PANETE IMPERMEABILIZADO 1:3 (c) UND: M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
6.64 0.48 3.19 16.00 51.00
9.70 0.15 1.46 4.00 5.82
(DTOTAL 56.82




16= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON

CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 ICONTRATO N° 149 - 2017

ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE

CAPITULO: 5 DESCRIPCION CAPITULO MAMPOSTERIA'Y PANETE

(a) ITEM No: 5.5 (b) DESCRIPCION ITEM PANETE LISO CULATAS 1:4 (c) UND: M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
6.64 0.73 4.85 16.00 77.56

(DTOTAL 77.56




16= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON

CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 ICONTRATO N° 149 - 2017

ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE

CAPITULO: 5 DESCRIPCION CAPITULO MAMPOSTERIA'Y PANETE

(a) ITEM No: 5.6 (b) DESCRIPCION ITEM PANETE LISO MUROS 1:5 (c) UND: M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
9.70 0.40 3.88 4.00 15.52

(DTOTAL 15.52




16= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON

CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 ICONTRATO N° 149 - 2017

ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE

CAPITULO: 5 DESCRIPCION CAPITULO MAMPOSTERIA'Y PANETE

(a) ITEM No: 5.7 (b) DESCRIPCION ITEM |VINILO TIPO ACRILICO SOBRE PANETE 2 MANOS (c) UND: M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
6.64 0.73 4.85 16.00 77.56
9.70 0.40 3.88 4.00 15.52
(DTOTAL 93.08




16= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON
CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 ICONTRATO N° 149 - 2017
ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE
CAPITULO: 6 DESCRIPCION CAPITULO PISOS - BASES - ACABADOS
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE
o , .
(a) ITEM Ne: 6.1 (b) DESCRIPCION ITEM |’ © 002 0 |BRE DE 5KM) (c) UND: M3
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
PISTA DE PATINAJE 6.00 216.96 0.25 325.44 1.00 325.44
PERALTES 5.70 59.53 0.35 118.76 2.00 237.52
CANCHA DE JOKEY EN PATINES 25.60 44.00 0.25 281.60 1.00 281.60
()TOTAL 844.56




16= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON
CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 ICONTRATO N° 149 - 2017
ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE
CAPITULO: 6 DESCRIPCION CAPITULO PISOS - BASES - ACABADOS
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE
o , .
(a) ITEM Ne: 6.2 (b) DESCRIPCION ITEM |’ © 002 0 |BRE DE 5KM) (c) UND: M3
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
PISTA DE PATINAJE 6.00 216.96 0.20 260.35 1.00 260.35
CANCHA DE JOKEY EN PATINES 25.60 44.00 0.20 225.28 1.00 225.28
()TOTAL 485.63




16= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON
CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 ICONTRATO N° 149 - 2017
ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE
CAPITULO: 6 DESCRIPCION CAPITULO PISOS - BASES - ACABADOS
(a) ITEM Ne°: 6.3 (b) DESCRIPCION ITEM |MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 6MM (INCLUYE SUMINSITRO FIJACION E INSTALACION) (c) UND: KG
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA (j) N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Peso PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
PISTA DE PATINAJE 6.00 216.96 2.99 3,896.05 1.00 3,896.05
CANCHA DE JOKEY EN PATINES 25.60 44.00 2.99 3,371.21 1.00 3,371.21
()TOTAL 7,267.26




16= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON
CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 ICONTRATO N° 149 - 2017
ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE
CAPITULO: 6 DESCRIPCION CAPITULO PISOS - BASES - ACABADOS
(a) ITEM Ne°: 6.4 (b) DESCRIPCION ITEM |SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa (c) UND: KG
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA (j) N° DE (k) MEDIDA
(f)#Var | (g) Longitud | (h) Peso PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
PISTA DE PATINAJE -
JUNTA TIPO A (TRANSVERSAL) 13.00 0.50 1.56 10.14 74.00 750.36
7.00 0.50 1.56 5.46 126.00 687.96
JUNTA TIPO B (LONGITUDINAL) 724.00 0.50 0.56 202.72 1.00 202.72
195.00 0.50 0.56 54.60 7.00 382.20
VIGA PERIMETRAL -
REFUERZO LONGITUDINAL 3.00 233.92 0.56 392.98 1.00 392.98
ESTRIBOS 851.00 0.50 0.56 238.28 1.00 238.28
()TOTAL 2,654.50




16= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON
CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 ICONTRATO N° 149 - 2017
ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE
CAPITULO: 6 DESCRIPCION CAPITULO PISOS - BASES - ACABADOS
(a) ITEM N°: 6.5 (b) DESCRIPCION ITEM CONQRETO S~IMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) PARA PLACA CONTRAPISO, INCLUYE CORTE Y LLENADO DE JUNTAS () UND: M3
SEGUN DISENO
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
PISTA DE PATINAJE 6.00 216.96 0.12 156.21 1.00 156.21
CANCHA DE JOKEY EN PATINES 25.60 44.00 0.12 135.17 1.00 135.17
VIGA PERIMETRAL 0.12 212.65 0.12 3.06 1.00 3.06
(DTOTAL 294.44




16= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON
CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 ICONTRATO N° 149 - 2017
ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE
CAPITULO: 6 DESCRIPCION CAPITULO PISOS - BASES - ACABADOS
(a) ITEM No: 6.6 (b) DESCRIPCION ITEM |PULIDA 'Y DESTRONADO DE PISO EN CONCRETO (c) UND: M2
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
PISTA DE PATINAJE 6.00 216.96 1,301.76 1.00 1,301.76
CANCHA DE JOKEY EN PATINES 25.60 44.00 1,126.40 1.00 1,126.40
(DTOTAL 2,428.16




6= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON
CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 |CONTRATO N° 149 - 2017
ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE
CAPITULO: 6 DESCRIPCION CAPITULO PISOS - BASES - ACABADOS
(a) ITEM Ne: 6.7 (b) DESCRIPCION ITEM |[DEMARCACION CON PINTURA TIPO TRAFICO E=0.08 M (c) UND: ML
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
PISTA DE PATINAJE 235.80 235.80 1.00 235.80
198.10 198.10 1.00 198.10
CANCHA DE JOKEY 4.00 4.00 2.00 8.00
22.00 22.00 5.00 110.00
18.85 18.85 9.00 169.65
5.40 5.40 4.00 21.60
9.00 9.00 4.00 36.00
(NTOTAL 779.15




6= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON
CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 |CONTRATO N° 149 - 2017
ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE
CAPITULO: 6 DESCRIPCION CAPITULO PISOS - BASES - ACABADOS
(a) ITEM Ne; 6.8 (b) DESCRIPCION ITEM |SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80 (c) UND: ML
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
ANDEN ADOQUIN COSTADO NORTE 55.40 55.40 2.00 110.80
NDEN ADOQUIN COSTADO OCCIDENTE 55.44 55.44 2.00 110.88
NDEN ADOQUIN COSTADO OCCIDENTE 40.14 40.14 2.00 80.28
ANDEN PIEDRA COSTADO OCCIDENTE 32.66 32.66 1.00 32.66
23.58 23.58 1.00 23.58
PLACA ENTRADA/SALIDA 3.50 3.50 2.00 7.00
55.94 55.94 2.00 111.88
12.85 12.85 1.00 12.85
14.98 14.98 1.00 14.98
PLAZOLETA GRADERIAS 45.32 45.32 1.00 45.32
3.85 3.85 1.00 3.85
6.76 6.76 1.00 6.76
1.76 1.76 1.00 1.76
8.10 8.10 1.00 8.10
3.38 3.38 1.00 3.38
(NTOTAL 574.08




6= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON

CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 |CONTRATO N° 149 - 2017

ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE

CAPITULO: 6 DESCRIPCION CAPITULO PISOS - BASES - ACABADOS

(a) ITEM Ne: 6.9 (b) DESCRIPCION ITEM [SUMINISTRO E INSTALACION DE CANUELA CONCRETO 0.20 X 0.12 MTS (c) UND: ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
PISTA DE PATINAJE 197.20 197.20 1.00 197.20
()TOTAL 197.20




6= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON
CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 |CONTRATO N° 149 - 2017
ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE
CAPITULO: 6 DESCRIPCION CAPITULO PISOS - BASES - ACABADOS
(a) ITEM Ne: 6.10 (b) DESCRIPCION ITEM [LOSETA PREFABRICA A-40 (c) UND: M2
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
ANDES COSTADO OCCIDENTAL 0.40 56.65 22.66 1.00 22.66
0.40 39.02 15.61 1.00 15.61
(DTOTAL 38.27




6= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON

CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 |CONTRATO N° 149 - 2017

ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE

CAPITULO: 6 DESCRIPCION CAPITULO PISOS - BASES - ACABADOS

(a) ITEM Ne: 6.11 (b) DESCRIPCION ITEM [CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI) (c) UND: M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
ACCESO PISTA DE PATINAJE 1.30 6.00 7.80 2.00 15.60
(DTOTAL 15.60




6= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON

CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 |CONTRATO N° 149 - 2017

ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE

CAPITULO: 6 DESCRIPCION CAPITULO PISOS - BASES - ACABADOS

(a) ITEM Ne: 6.12 (b) DESCRIPCION ITEM [CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) (c) UND: M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
PLAZOLETA GRADERIAS 45.32 4.97 225.09 1.00 225.09
()TOTAL 225.09




6= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON

CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 |CONTRATO N° 149 - 2017

ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE

CAPITULO: 6 DESCRIPCION CAPITULO PISOS - BASES - ACABADOS

(a) ITEM Ne: 6.13 (b) DESCRIPCION ITEM [ANDEN ADOQUIN DE GRES (c) UND: M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
ANDEN ADOQUIN COSTADO NORTE 1.60 54.84 87.74 1.00 87.74
NDEN ADOQUIN COSTADO OCCIDEN]| 1.60 49.30 78.88 1.00 78.88
NDEN ADOQUIN COSTADO OCCIDENT 1.60 34.42 55.07 1.00 55.07
()TOTAL 221.69




6= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON

CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 |CONTRATO N° 149 - 2017
ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE

CAPITULO: 6 DESCRIPCION CAPITULO PISOS - BASES - ACABADOS

(a) ITEM Ne°: 6.14 (b) DESCRIPCION ITEM [SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN PIEDRA (c) UND: M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(6) LOCALIZACION (f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
CAMINO COSTADO OCCIDENTAL 2.40 30.29 72.70 1.00 72.70
PLACA ENTRADA/SALIDA 3.10 52.48 162.70 1.00 162.70
5.40 14.65 79.10 1.00 79.10
(DTOTAL 314.50




6= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON
CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 |CONTRATO N° 149 - 2017
ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE
CAPITULO: 6 DESCRIPCION CAPITULO PISOS - BASES - ACABADOS
(a) ITEM Ne: 6.15 (b) DESCRIPCION ITEM [PISO EN GRAMA INCL. TIERRA NEGRA (c) UND: M2
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho (g) Area (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
POSTERIOR A CANCHA DE JOKEY 251.00 251.00 2.00 502.00
ZONAS VERDES 854.00 854.00 1.00 854.00
(DTOTAL 1,356.00




6= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON

CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 |CONTRATO N° 149 - 2017

ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE’PATINAJE

CAPITULO: 7 DESCRIPCION CAPITULO CARPINTERIA METALICA

SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA PARA PERIMETRO PISTA DE PATINAJE EN TUBERIA AGUA NEGRA D=2"
o- \ V! .
(@) ITEMN°: 71 (b) DESCRIPCION ITEM SOLDADA Y ANCLADA, SEGUN DISENO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA (c) UND: ML
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
235.80 235.80 1.00 235.80

()TOTAL 235.80




6= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON
CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 |CONTRATO N° 149 - 2017
ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE
CAPITULO: 8 DESCRIPCION CAPITULO GRADERIAS
(a) ITEM Ne: 8.1 (b) DESCRIPCION ITEM [EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) (c) UND: M3
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
ZAPATAS 1.00 1.00 0.30 0.30 35.00 10.50
VIGA DE AMARRE 0.30 5.00 0.30 0.45 30.00 13.50
0.30 1.15 0.30 0.10 7.00 0.72
0.30 0.70 0.30 0.06 7.00 0.44
0.30 1.58 0.30 0.14 7.00 1.00
0.30 1.57 0.30 0.14 7.00 0.99
(DTOTAL 27.15




6= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON
CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 |CONTRATO N° 149 - 2017
ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE
CAPITULO: 8 DESCRIPCION CAPITULO GRADERIAS
(a) ITEM Ne: 8.2 (b) DESCRIPCION ITEM [BASE EN CONCRETO POBRE E=0.05 mts. 14 MPa - (2000 PSI) (c) UND: M2
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
ZAPATAS 1.00 1.00 1.00 35.00 35.00
VIGA DE AMARRE 0.30 5.00 1.50 30.00 45.00
0.30 1.15 0.35 7.00 2.42
0.30 0.70 0.21 7.00 1.47
0.30 1.58 0.47 7.00 3.32
0.30 157 0.47 7.00 3.30
(DTOTAL 90.50




6= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON

CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 |CONTRATO N° 149 - 2017

ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE

CAPITULO: 8 DESCRIPCION CAPITULO GRADERIAS

(a) ITEM Ne: 8.3 (b) DESCRIPCION ITEM [CONCRETO CICLOPEO 17.5MPa (2500 PSI) RELACION 60C/40P (c) UND: M3

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
ZAPATAS 1.00 1.00 0.50 0.50 35.00 17.50
(DTOTAL 17.50




6= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON
CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I1.T. 901.128.438-1 [CONTRATO N° 149 - 2017
ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE
CAPITULO: 8 DESCRIPCION CAPITULO GRADERIAS
(a) ITEM Ne; 8.4 (b) DESCRIPCION ITEM |SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa (c) UND: KG
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA (j) N° DE (k) MEDIDA
(f)# Var | (g) Longitud | (h) Peso PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
ZAPATAS -
REFUERZO PRINCIPAL 14.00 1.26 1.00 17.64 35.00 617.40
VIGA DE CIMENTACION VC-1 -
REFUERZO PRINCIPAL SUPERIOR 6.00 12.00 1.00 72.00 5.00 360.00
REFUERZO PRINCIPAL SUPERIOR 2.00 3.00 1.00 6.00 5.00 30.00
REFUERZO PRINCIPAL SUPERIOR 1.00 3.00 1.00 3.00 5.00 15.00
REFUERZO PRINCIPAL SUPERIOR 3.00 12.00 1.00 36.00 5.00 180.00
REFUERZO PRINCIPAL INFERIOR 3.00 12.00 1.00 36.00 5.00 180.00
REFUERZO PRINCIPAL INFERIOR 1.00 3.00 1.00 3.00 5.00 15.00
REFUERZO PRINCIPAL INFERIOR 2.00 3.00 1.00 6.00 5.00 30.00
REFUERZO PRINCIPAL INFERIOR 6.00 12.00 1.00 72.00 5.00 360.00
ESTRIBOS E1 241.00 1.08 0.56 145.76 5.00 728.78
VIGA DE CIMENTACION VC-2 -
REFUERZO PRINCIPAL SUPERIOR 3.00 9.20 1.00 27.60 7.00 193.20
REFUERZO PRINCIPAL INFERIOR 3.00 9.20 1.00 27.60 7.00 193.20
ESTRIBOS E1 62.00 1.08 0.56 37.50 5.00 187.49
VIGAS SOBRE MURO -
REFUERZO PRINCIPAL SUPERIOR 3.00 6.20 1.00 18.60 7.00 130.20
REFUERZO PRINCIPAL INFERIOR 3.00 6.20 1.00 18.60 7.00 130.20
REFUERZO PRINCIPAL SUPERIOR 3.00 1.80 1.00 5.40 7.00 37.80
REFUERZO PRINCIPAL INFERIOR 3.00 1.80 1.00 5.40 7.00 37.80
ESTRIBOS E1 52.00 1.08 0.56 31.45 7.00 220.15
ESTRIBOS E2 5.00 1.30 0.56 3.64 7.00 25.48
ESTRIBOS E3 5.00 1.50 0.56 4.20 7.00 29.40
ESTRIBOS E4 5.00 1.70 0.56 4.76 7.00 33.32
COLUMNAS C1 -
REFUERZO PRINCIPAL 8.00 1.90 1.56 23.71 9.00 21341
ESTRIBOS E1 9.00 1.08 0.56 5.44 7.00 38.10
COLUMNAS C2 -
REFUERZO PRINCIPAL 8.00 2.70 1.56 33.70 9.00 303.26
ESTRIBOS E1 14.00 1.08 0.56 8.47 9.00 76.20
COLUMNAS C3 -
REFUERZO PRINCIPAL 8.00 3.90 1.56 48.67 16.00 778.75
ESTRIBOS E1 22.00 1.08 0.56 13.31 16.00 212.89
(NTOTAL 5,357.04




6= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON

CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 |CONTRATO N° 149 - 2017

ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE

CAPITULO: 8 DESCRIPCION CAPITULO GRADERIAS

(a) ITEM Ne: 8.5 (b) DESCRIPCION ITEM [CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPa - (3000 PSI) (c) UND: M3

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
ZAPATAS 1.00 1.00 0.30 0.30 35.00 10.50
(DTOTAL 10.50




6= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON
CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 |CONTRATO N° 149 - 2017
ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE
CAPITULO: 8 DESCRIPCION CAPITULO GRADERIAS
(a) ITEM Ne: 8.6 (b) DESCRIPCION ITEM [CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR (c) UND: M3
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
VIGA DE AMARRE 0.30 5.00 0.30 0.45 30.00 13.50
0.30 1.15 0.30 0.10 7.00 0.72
0.30 0.70 0.30 0.06 7.00 0.44
0.30 1.58 0.30 0.14 7.00 1.00
0.30 1.57 0.30 0.14 7.00 0.99
(DTOTAL 16.65




6= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON

CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 |CONTRATO N° 149 - 2017

ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE

CAPITULO: 8 DESCRIPCION CAPITULO GRADERIAS

(a) ITEM Ne: 8.7 (b) DESCRIPCION ITEM [COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS (c) UND: M3

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
COLUMNAS C1 0.30 0.30 1.00 0.09 9.00 0.81
COLUMNAS C2 0.30 0.30 1.80 0.16 9.00 1.46
COLUMNAS C3 0.30 0.30 3.00 0.27 16.00 4.32
(DTOTAL 6.59




16= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON

CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 ICONTRATO N° 149 - 2017

ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE

CAPITULO: 8 DESCRIPCION CAPITULO GRADERIAS

() ITEM Ne: 8.8 (b) DESCRIPCION ITEM |MURO TOLETE COMUN E=0.25 mts (c) UND: M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
CONFINAMIENTO GRADERIAS 5.00 0.88 4.40 6.00 26.40
CONFINAMIENTO GRADERIAS 5.00 2.88 14.40 6.00 86.40
CONFINAMIENTO GRADERIAS 5.00 1.68 8.40 6.00 50.40
CONFINAMIENTO GRADERIAS 1.85 2.88 5.33 1.00 5.33
CONFINAMIENTO GRADERIAS 1.40 2.88 4.03 2.00 8.06
CONFINAMIENTO GRADERIAS 2.27 1.68 3.81 2.00 7.63
CONFINAMIENTO GRADERIAS 2.27 0.88 2.00 2.00 4.00
()TOTAL 188.21




6= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON
CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 |CONTRATO N° 149 - 2017
ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE
CAPITULO: 8 DESCRIPCION CAPITULO GRADERIAS
(a) ITEM Ne: 8.9 (b) DESCRIPCION ITEM [MURO TOLETE COMUN E=0.12 mts. (c) UND: M2
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
7.15 0.90 6.44 1.00 6.44
34.00 0.90 30.60 1.00 30.60
36.15 0.90 32.54 1.00 32.54
9.30 0.90 8.37 1.00 8.37
5.15 0.90 4.64 1.00 4.64
(DTOTAL 82.58




6= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON
CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 |CONTRATO N° 149 - 2017
ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE
CAPITULO: 8 DESCRIPCION CAPITULO GRADERIAS
MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE
0- ’ .
(a) ITEM Ne: 8.10 (b) DESCRIPCION ITEM |, ~2onec) IBRE DE 5 KM. (c) UND: M3
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
RELLENO GRADERIAS 6.65 35.80 1.50 357.11 1.00 357.11
RELLENO GRADERIAS 1.75 36.05 1.50 94.63 1.00 94.63
(DTOTAL 451.74




6= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON

CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 |CONTRATO N° 149 - 2017

ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE

CAPITULO: 8 DESCRIPCION CAPITULO GRADERIAS

(a) ITEM Ne: 8.11 (b) DESCRIPCION ITEM |VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI) (c) UND: M3

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
0.12 7.15 0.12 0.10 1.00 0.10
0.12 34.00 0.12 0.49 1.00 0.49
0.12 36.15 0.12 0.52 1.00 0.52
0.12 9.30 0.12 0.13 1.00 0.13
0.12 5.15 0.12 0.07 1.00 0.07
(DTOTAL 1.32




6= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON

CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I1.T. 901.128.438-1 |CONTRATO N° 149 - 2017

ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE

CAPITULO: 8 DESCRIPCION CAPITULO GRADERIAS

(a) ITEM Ne: 8.12 (b) DESCRIPCION ITEM [MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 6MM (INCLUYE SUMINSITRO FIJACION E INSTALACION) (c) UND: KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA (j) N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Peso PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
5.15 34.30 2.99 528.17 1.00 528.17
2.00 36.30 2.99 217.07 1.00 217.07
2.15 36.60 2.99 235.28 1.00 235.28
1.85 5.15 2.99 28.49 1.00 28.49
()TOTAL 1,009.01




6= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON

CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 |CONTRATO N° 149 - 2017

ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE

CAPITULO: 8 DESCRIPCION CAPITULO GRADERIAS

(a) ITEM Ne: 8.13 (b) DESCRIPCION ITEM [ESCALERAS MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) (c) UND: M3

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
1.30 34.30 0.12 5.35 1.00 5.35
1.15 34.30 0.12 4.73 4.00 18.93
2.00 36.30 0.12 8.71 1.00 8.71
2.15 36.60 0.12 9.44 1.00 9.44
1.85 5.15 0.15 1.43 1.00 1.43
(DTOTAL 43.87




6= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON
CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 |CONTRATO N° 149 - 2017
ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE
CAPITULO: 8 DESCRIPCION CAPITULO GRADERIAS
(a) ITEM Ne: 8.14 (b) DESCRIPCION ITEM [ALFAJIA EN CONCRETO E=0.15mts. 17.5 MPa - (2500 PSI) INC. REFUERZO (c) UND: ML
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
7.15 7.15 1.00 7.15
34.00 34.00 1.00 34.00
36.15 36.15 1.00 36.15
9.30 9.30 1.00 9.30
5.15 5.15 1.00 5.15
(DTOTAL 91.75




6= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON
CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 |CONTRATO N° 149 - 2017
ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE
CAPITULO: 8 DESCRIPCION CAPITULO GRADERIAS
(a) ITEM Ne: 8.15 (b) DESCRIPCION ITEM [FILOS Y DILATACIONES EN PANETES (c) UND: ML
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
7.15 7.15 2.00 14.30
34.00 34.00 2.00 68.00
36.15 36.15 2.00 72.30
9.30 9.30 2.00 18.60
5.15 5.15 2.00 10.30
()TOTAL 183.50




6= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON
CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 |CONTRATO N° 149 - 2017
ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE
CAPITULO: 8 DESCRIPCION CAPITULO GRADERIAS
(a) ITEM Ne: 8.16 (b) DESCRIPCION ITEM PANETE IMPERMEABILIZADO 1:3 (c) UND: M2
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
36.30 1.00 36.30 2.00 72.60
9.30 1.00 9.30 2.00 18.60
(DTOTAL 91.20




6= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON
CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 |CONTRATO N° 149 - 2017
ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE
CAPITULO: 8 DESCRIPCION CAPITULO GRADERIAS
(a) ITEM Ne: 8.17 (b) DESCRIPCION ITEM PANETE LISO CULATAS 1:4 (c) UND: M2
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
36.30 2.90 105.27 2.00 210.54
9.30 2.90 26.97 2.00 53.94
7.15 0.90 6.44 2.00 12.87
(NTOTAL 277.35




6= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON
CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 |CONTRATO N° 149 - 2017
ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE
CAPITULO: 8 DESCRIPCION CAPITULO GRADERIAS
(a) ITEM Ne: 8.18 (b) DESCRIPCION ITEM PANETE LISO MUROS 1:5 (c) UND: M2
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
34.00 0.90 30.60 2.00 61.20
36.15 0.90 32.54 2.00 65.07
9.30 0.90 8.37 2.00 16.74
5.15 0.90 4.64 2.00 9.27
()TOTAL 152.28




6= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON
CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 |CONTRATO N° 149 - 2017
ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE
CAPITULO: 8 DESCRIPCION CAPITULO GRADERIAS
(a) ITEM Ne: 8.19 (b) DESCRIPCION ITEM |[VINILO SOBRE PANETE 2 MANOS (c) UND: M2
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
36.30 1.00 36.30 2.00 72.60
9.30 1.00 9.30 2.00 18.60
36.30 2.90 105.27 2.00 210.54
9.30 2.90 26.97 2.00 53.94
7.15 0.90 6.44 2.00 12.87
34.00 0.90 30.60 2.00 61.20
36.15 0.90 32.54 2.00 65.07
9.30 0.90 8.37 2.00 16.74
5.15 0.90 4.64 2.00 9.27
()TOTAL 520.83




6= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON

CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 |CONTRATO N° 149 - 2017

ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE

CAPITULO: 8 DESCRIPCION CAPITULO GRADERIAS

SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA PARA GRADERIAS EN TUBERIA AGUA NEGRA D=2" SOLDADA Y ANCLADA
o- I t .
(@) ITEMN°: 820 (b) DESCRIPCION ITEM | e (3N DISERIO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA (c) UND: ML
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
34.50 34.50 1.00 34.50

(DTOTAL 34.50




16= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON
CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 |CONTRATO N° 149 - 2017
ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE
CAPITULO: 9 DESCRIPCION CAPITULO CERRAMIENTO PERIMETRAL
(a) ITEM No: 9.1 (b) DESCRIPCION ITEM [EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) (c) UND: M3
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA (i) N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
ZAPATAS -
COSTADO SUR DEL PREDIO 0.80 0.80 0.20 0.13 24.00 3.07
COSTADO ORIENTAL DEL PREDIO 0.80 0.80 0.20 0.13 28.00 3.58
COSTADO NORTE DEL PREDIO 0.80 0.80 0.20 0.13 30.00 3.84
COSTADO OCCIDENTAL DEL PREDIO 0.80 0.80 0.20 0.13 31.00 3.97
VIGA DE AMARRE -
COSTADO SUR DEL PREDIO 0.30 53.61 0.20 3.22 1.00 3.22
COSTADO ORIENTAL DEL PREDIO 0.30 66.06 0.20 3.96 1.00 3.96
COSTADO NORTE DEL PREDIO 0.30 68.45 0.20 411 1.00 4.11
COSTADO OCCIDENTAL DEL PREDIO 0.30 70.80 0.20 4.25 1.00 4.25
(DTOTAL 30.00




16= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON
CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 ICONTRATO N° 149 - 2017
ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE
CAPITULO: 9 DESCRIPCION CAPITULO CERRAMIENTO PERIMETRAL
(a) ITEM No: 9.2 (b) DESCRIPCION ITEM [BASE EN CONCRETO POBRE E=0.05 mts. 14 MPa - (2000 PSI) (c) UND: M2
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA (i) N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
ZAPATAS -
COSTADO SUR DEL PREDIO 0.80 0.80 0.64 24.00 15.36
COSTADO ORIENTAL DEL PREDIO 0.80 0.80 0.64 28.00 17.92
COSTADO NORTE DEL PREDIO 0.80 0.80 0.64 30.00 19.20
COSTADO OCCIDENTAL DEL PREDIO| 0.80 0.80 0.64 31.00 19.84
VIGA DE AMARRE -
COSTADO SUR DEL PREDIO 0.25 53.61 13.40 1.00 13.40
COSTADO ORIENTAL DEL PREDIO 0.25 66.06 16.52 1.00 16.52
COSTADO NORTE DEL PREDIO 0.25 68.45 17.11 1.00 17.11
COSTADO OCCIDENTAL DEL PREDIO 0.25 70.80 17.70 1.00 17.70
(DTOTAL 137.05




REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

16= RA

SECRETARIA DE PLANEACION

Ingenieria - Geologia - Mineria

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON

CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 ICONTRATO N° 149 - 2017
ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE

CAPITULO: 9 DESCRIPCION CAPITULO CERRAMIENTO PERIMETRAL

(a) ITEM Ne°: 9.3 (b) DESCRIPCION ITEM [SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa (c) UND: KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (k) MEDIDA
(¢) LOCALIZACION (f) Vol (@) PESO_ [ (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
ZAPATAS 14.46 80.00 1,156.80 1.00 1,156.80
VIGA DE AMARRE 31.32 80.00 2,505.60 1.00 2,505.60
COLUMNAS 1.44 120.00 172.80 1.00 172.80
(NTOTAL 3,835.20




16= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON
CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 ICONTRATO N° 149 - 2017
ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE
CAPITULO: 9 DESCRIPCION CAPITULO CERRAMIENTO PERIMETRAL
(a) ITEM No: 9.4 (b) DESCRIPCION ITEM [CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPa - (3000 PSI) (c) UND: M3
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA (i) N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
ZAPATAS -
COSTADO SUR DEL PREDIO 0.80 0.80 0.20 0.13 24.00 3.07
COSTADO ORIENTAL DEL PREDIO 0.80 0.80 0.20 0.13 28.00 3.58
COSTADO NORTE DEL PREDIO 0.80 0.80 0.20 0.13 30.00 3.84
COSTADO OCCIDENTAL DEL PREDIO| 0.80 0.80 0.20 0.13 31.00 3.97
(DTOTAL 14.46




16= RA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON
CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 ICONTRATO N° 149 - 2017
ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE
CAPITULO: 9 DESCRIPCION CAPITULO CERRAMIENTO PERIMETRAL
(a) ITEM No: 9.5 (b) DESCRIPCION ITEM [CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR (c) UND: M3
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA (i) N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
VIGA DE AMARRE -
COSTADO SUR DEL PREDIO 0.20 53.61 0.50 5.36 1.00 5.36
COSTADO ORIENTAL DEL PREDIO 0.20 66.06 0.50 6.61 1.00 6.61
COSTADO NORTE DEL PREDIO 0.20 68.45 0.50 6.85 1.00 6.85
COSTADO OCCIDENTAL DEL PREDIO 0.20 70.80 0.50 7.08 1.00 7.08
COSTADO SUR DEL PREDIO 0.20 0.80 0.30 0.05 24.00 1.15
COSTADO ORIENTAL DEL PREDIO 0.20 0.80 0.30 0.05 28.00 1.34
COSTADO NORTE DEL PREDIO 0.20 0.80 0.30 0.05 30.00 1.44
COSTADO OCCIDENTAL DEL PREDIO| 0.20 0.80 0.30 0.05 31.00 1.49
()TOTAL 31.32
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MUNICIPIO DE NEMOCON

Ingenieria - Geologia - Mineria

SECRETARIA DE PLANEACION

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEROS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON

CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 [CONTRATO N° 149 - 2017

ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE

CAPITULO: 9 DESCRIPCION CAPITULO CERRAMIENTO PERIMETRAL

(a) ITEM Ne: 9.6 (b) DESCRIPCION ITEM |COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS (c) UND: M3

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA P DIMENSIONES (i) MEDIDA () N° DE (K) MEDIDA
(f) Ancho_[ (g) Longitud [ (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
COLUMNAS -
PUERTAS DE ACCESO 0.20 0.40 3.00 0.24 6.00 1.44
(hNTOTAL 1.44
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MUNICIPIO DE NEMOCON

SECRETARIA DE PLANEACION

Ingenieria - Geologia - Mineria

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON
CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 ICONTRATO N° 149 - 2017
ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE
CAPITULO: 9 DESCRIPCION CAPITULO CERRAMIENTO PERIMETRAL
(a) ITEM Ne: 9.7 (b) DESCRIPCION ITEM |[CERRAMIENTO EN TUBO A.N. 2" 1.50 mm, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA, SEGUN DISENO (c) UND: ML
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA (i) N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
CERRAMIENTO -
COSTADO SUR DEL PREDIO 72.81 72.81 1.00 72.81
COSTADO ORIENTAL DEL PREDIO 88.46 88.46 1.00 88.46
COSTADO NORTE DEL PREDIO 92.45 92.45 1.00 92.45
COSTADO OCCIDENTAL DEL PREDIO 95.60 95.60 1.00 95.60
PUERTA DE ACCESO (15.00) (15.00) 1.00 (15.00)
COLUMNAS (2.40) (2.40) 1.00 (2.40)
(DTOTAL 331.92
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MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA - CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON

CONTRATISTA: CONSORCIO IGM - N.I.T. 901.128.438-1 ICONTRATO N° | 149 - 2017

ETAPA D DESCRIPCION ETAPA PISTA DE PATINAJE

CAPITULO: 9 DESCRIPCION CAPITULO CERRAMIENTO PERIMETRAL

(a) ITEM Ne: 9.8 (b) DESCRIPCION ITEM [PUERTA EN TUBO A.N. 2" 1.50 mm, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA H=3.0 M, SEGUN DISENO (c) UND: ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION DIMENSIONES (i) MEDIDA (i) N° DE (k) MEDIDA
(f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura PARCIAL ELEMENTOS TOTAL
PUERTA DE ACCESO 2.00 2.00 1.00 2.00
PUERTA DE ACCESO 7.00 7.00 1.00 7.00
PUERTA DE ACCESO 6.00 6.00 1.00 6.00
(NTOTAL 15.00




