
 

 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS. 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD. 
 

El estado ejerce el deber de protección del medio ambiente a través de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las cuales son definidas por la Carta Política como organismos de la 
administración del estado, con identidad propia, autonomía e independencia, no se articulan 
funcionalmente al sistema ordinario de la descentralización por servicios, ni están adscritas por 
ende a ningún ministerio o departamento administrativo.  
 
La Constitución Política de Colombia, en su artículo 79, establece que “Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano” y que “Es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines”.  
 
Así mismo, en el artículo 80 determina que “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 

de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental (…)”. 
 
La Corporación Autónoma Regional del Cauca – C.R.C., identificada con Nit. No. 891.501.885-
4, es una entidad pública de orden nacional, creada por la Ley 99 de 1993, dotada de autonomía 
administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, que tiene como misión 
promover y propiciar el desarrollo sostenible mediante la administración de los recursos naturales 
renovables y del medio ambiente. En ejercicio de sus competencias, la Corporación ejerce la 
autoridad ambiental en su jurisdicción y contribuye a la conservación, protección y recuperación 
del patrimonio natural, al fortalecimiento de una cultura ambiental y al mejoramiento del bienestar 
y la calidad de vida de la población, articulando para ello la participación de los actores sociales, 
económicos e institucionales. 

 
Es por ello, que para ejercer su jurisdicción sobre la totalidad del territorio que geográficamente 
comprende el Departamento del Cauca y, para el cumplimiento de sus funciones y la atención 
de las necesidades propias de su territorio, cuenta con una (1) sede principal ubicada en la ciudad 
de Popayán y siete (7) Direcciones Territoriales, distribuidas estratégicamente en el 
departamento, así: Dirección Territorial Centro (Popayán), Dirección Territorial Macizo (La Vega), 
Dirección Territorial Patía (El Bordo), Dirección Territorial Páramos de Oriente (Inzá), Dirección 
Territorial Norte (Santander de Quilichao), Dirección Territorial Costa Pacífica (Guapi) y Dirección 
Territorial Piamonte (Piamonte). Estas sedes permiten garantizar la presencia institucional y el 
desarrollo de las actividades misionales, administrativas, técnicas y operativas de la Corporación 
en las diferentes subregiones del departamento. 
 

En las sedes administrativas de la Corporación desarrollan sus actividades funcionarios y 
contratistas, quienes requieren contar con espacios físicos adecuados, seguros, funcionales y 
suficientes para el cumplimiento de las responsabilidades asignadas y para la adecuada 
prestación de los servicios institucionales. En consecuencia, el mantenimiento, conservación, 
adecuación y mejoramiento de la infraestructura física constituyen aspectos necesarios para 
garantizar condiciones apropiadas para el desarrollo de la gestión institucional. 
 



 

 

En este contexto, la Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC, en el marco de su Plan 
de Acción 2024-2027 “Educación Ambiental para un Cauca Sostenible”, orienta su gestión al 
cumplimiento de las metas, programas y proyectos establecidos para el fortalecimiento 
institucional, la adecuada administración de los recursos naturales y el cumplimiento de las 

funciones y objetivos misionales a su cargo. Dentro de este marco de planeación, se contempla 
la ejecución de acciones encaminadas al fortalecimiento y mejoramiento de la infraestructura 
física de la Corporación, con el propósito de disponer de instalaciones que respondan a las 
necesidades operativas y administrativas de la Entidad. 
 
Por su parte, la Subdirección Administrativa, en desarrollo de sus competencias y objetivos 
institucionales, tiene a su cargo adelantar las acciones necesarias para contribuir al 
fortalecimiento, conservación y adecuación de la infraestructura corporativa, procurando que las 
instalaciones de la Entidad cuenten con condiciones apropiadas para el desarrollo de las 
actividades institucionales. Para ello, resulta necesario implementar estrategias que permitan 
identificar oportunamente las necesidades de intervención, optimizar los recursos disponibles y 
garantizar que las actuaciones sobre los bienes inmuebles de la Corporación se desarrollen bajo 

criterios de planeación, eficiencia, seguridad, funcionalidad y sostenibilidad. 
 
En particular, la Dirección Territorial Costa Pacífica, ubicada en el municipio de Guapi, 
departamento del Cauca, desarrolla sus actividades en un inmueble que presenta una 
antigüedad significativa y se encuentra sometido de manera permanente a las condiciones 
ambientales y climáticas propias de la región del Pacífico, además del uso continuo de sus 
instalaciones. Estas circunstancias han generado condiciones de deterioro que requieren ser 
evaluadas técnicamente, particularmente en aquellos elementos que inciden directamente en la 
seguridad, funcionalidad y conservación de la edificación. 
 
Dentro de las necesidades identificadas se encuentra la intervención de la cubierta y de su 
estructura portante, así como la revisión y adecuación de los elementos de circulación vertical y 

acceso a la edificación, junto con aquellas adecuaciones complementarias que resulten técnica 
y funcionalmente necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de la sede. No 
obstante, teniendo en cuenta las características y antigüedad de la edificación existente, no 
resulta técnicamente procedente definir o ejecutar directamente las obras sin contar previamente 
con un diagnóstico y unos estudios especializados que permitan establecer las condiciones 
reales de la infraestructura, determinar la viabilidad de las intervenciones y definir las soluciones 
constructivas apropiadas. 
 
En consecuencia, y como medida principal se requiere la inspección de la cubierta y su estructura 
portante, toda vez que será necesario determinar las condiciones de la estructura existente, 
efectuar la evaluación de cargas y analizar la viabilidad técnica de la solución que se adopte. En 
caso de identificarse la necesidad de reforzamiento de la infraestructura existente, deberán 

establecerse las recomendaciones y estudios complementarios requeridos para garantizar el 
cumplimiento de la normativa sismorresistente aplicable. 
 
Con base en la información obtenida mediante el levantamiento, el estudio de suelos y la 
inspección estructural, se requiere desarrollar el diseño arquitectónico, incluyendo la propuesta 
correspondiente para la cubierta y las soluciones necesarias para garantizar condiciones 
adecuadas de funcionamiento, accesibilidad y circulación. El diseño deberá considerar las 
condiciones existentes de la edificación, las necesidades funcionales de la sede y los criterios de 



 

 

accesibilidad al medio físico, así como las condiciones bioclimáticas propias del lugar, 
especialmente aquellas relacionadas con ventilación, humedad, impermeabilización e 
iluminación. 
 

De manera complementaria, se requiere elaborar el diseño estructural de la nueva estructura 
portante de la cubierta, así como de los elementos de circulación vertical y acceso contemplados 
dentro del alcance de la consultoría, incluyendo las escaleras de comunicación entre los pisos 
existentes y la rampa de acceso. Dichos diseños deberán comprender el dimensionamiento, 
anclajes, detalles constructivos, especificaciones técnicas y memorias de cálculo necesarias, y 
deberán encontrarse debidamente articulados con las condiciones de la edificación existente y 
con la normativa técnica y sismorresistente vigente. 
 
Igualmente, resulta necesario desarrollar el diseño eléctrico asociado a las intervenciones 
proyectadas y a las necesidades de funcionamiento de la sede, contemplando la revisión de las 
condiciones existentes y las soluciones requeridas para iluminación, tomas de energía, puesta a 
tierra, apantallamiento, iluminación de emergencia y demás componentes que resulten 

aplicables, de conformidad con las normas técnicas correspondientes. Este componente deberá 
articularse con los demás diseños y considerar las necesidades específicas de los espacios y 
equipos de la sede. 
 
Por lo anterior, la contratación de una consultoría especializada permitirá a la Corporación contar 
con los estudios, diagnósticos, diseños, memorias de cálculo, planos, especificaciones técnicas, 
cantidades de obra, presupuesto y programación necesarios para definir con precisión las 
intervenciones requeridas en la Dirección Territorial Costa Pacífica, particularmente respecto de 
la adecuación y/o sustitución de la cubierta y su estructura portante, los elementos de circulación 
vertical y acceso, y las adecuaciones complementarias que resulten técnicamente necesarias. 
 
En consecuencia, la consultoría constituye una actividad previa, necesaria y técnicamente 

indispensable para la adecuada planeación y estructuración de las futuras obras, en tanto 
permitirá determinar las condiciones actuales de la infraestructura, establecer la viabilidad de las 
intervenciones, definir soluciones técnica y económicamente razonables y contar con los 
documentos necesarios para adelantar posteriormente el proceso contractual que corresponda 
para la ejecución de las obras. 
 
De esta manera, se busca garantizar que las futuras intervenciones se desarrollen bajo criterios 
de seguridad, funcionalidad, accesibilidad, calidad, sostenibilidad, cumplimiento de la normativa 
técnica vigente y eficiencia en el uso de los recursos públicos, reduciendo los riesgos asociados 
a la ejecución de obras sin un soporte técnico suficiente y permitiendo a la Corporación adoptar 
decisiones fundamentadas respecto del alcance, costo y condiciones de ejecución de las 
intervenciones requeridas. 

 
2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR. 

 
2.1 OBJETO DEL CONTRATO. 

 
CONTRATAR SERVICIOS DE CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA ADECUACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE LA 
CUBIERTA Y SU ESTRUCTURA PORTANTE, ELEMENTOS DE CIRCULACIÓN VERTICAL Y 



 

 

ACCESO, ADEMÁS DE ADECUACIONES COMPLEMENTARIAS EN LA DIRECCION 
TERRITORIAL PACÍFICO DE LA CRC. 

 
2.2 CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 
El análisis técnico que soporta el presente proceso de contratación se deriva de la información y 
anexos requeridos por la entidad. 

 

TOMO CANT DESCRIPCIÓN DE LOS TOMOS. 

1 1 LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO EXISTENTE 

2 1 ESTUDIO GEOTÉCNICO (SUELOS) 

3 1 INSPECCIÓN ESTRUCTURAL INTEGRAL 

4 1 DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

5 1 DISEÑO ESTRUCTURAL 

6 1 DISEÑO ELÉCTRICO 

7 1 
PRESUPUESTO, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y 
CRONOGRAMA 

8 1 IMPRESIONES, INFORMES Y PLANOS 

 
Los estudios y diseños se distribuirán en diferentes tomos para un fácil acceso a las fases y 
componentes de los estudios y conforme a lo siguiente: 
 
TOMO 1. LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO EXISTENTE. 
 

Al realizar el levantamiento arquitectónico, se deberá obtener información precisa sobre la 
edificación existente. Esto incluye la geometría del edificio, la distribución de los espacios y los 
detalles de ubicación y medida de sus elementos constructivos de la sede existente. (largo, 
ancho y alturas), para lo cual se deberán entregar: 

 
a) Planimetría, planta y localización del edificio a escala considerable para su lectura y 

comprensión morfológica. Deberá contener: Cuadro de coordenadas, cuadro de 

convenciones, cuadro de áreas, identificación del norte geográfico, Identificación de 
predios colindantes y principales. 

b) Mínimo dos cortes longitudinales y dos trasversales de la edificación existente, con las 

respectivas cotas, niveles. 
c) Acotado de vías colindantes (medidas y niveles). 
d) Un (1) Informe técnico en PDF de la metodología utilizada certificación y registro 

fotográfico. 
e) Entrega dos (2) copias impresas de la totalidad de los documentos solicitados y firmados. 

Entregar copia en medio digital de todos los planos en formatos: DWG y PDF, estos 
últimos firmados por los profesionales responsables.  

f) Memorial de responsabilidad por cada miembro del equipo mínimo. 
 
TOMO 2. ESTUDIO GEOTÉCNICO (SUELOS). 

 



 

 

El informe técnico del estudio de suelos debe ser un documento detallado que presente todos 

los hallazgos del estudio, incluyendo la metodología, los resultados y las recomendaciones. 
Este informe debe estar estructurado de manera clara y lógica con la descripción general del 
proyecto, resumen de la investigación realizada, análisis geotécnico, la capacidad portante del 
suelo y cimentación basadas en análisis de laboratorio debidamente soportados, las 

recomendaciones para la construcción y soporte de la cubierta, tablas de resultados de 
sondeos, resúmenes de memorias de cálculo y registro fotográfico del procedimiento de toma 
de muestras  

 
De acuerdo con el título H de la NSR 10, se deben incluir los resultados de como mínimo tres 
sondeos de seis (6 m) de profundidad y un apique para caracterización en un punto central del 

espacio que soportaría la placa e indicar la descripción general del proyecto (nombre, 
localización con dirección), el resumen de la investigación realizada, el análisis geotécnico, las 
recomendaciones para el diseño, las recomendaciones para la construcción, las tablas de 

resultado de los sondeos, el resumen de memorias de cálculo y registro fotográfico del 
procedimiento de toma de muestras 
 
Los anexos al documento técnico deben proporcionar como mínimo los siguientes entregables:  

 
a) Perfil de suelo: Descripción detallada del perfil del suelo en diferentes capas, incluyendo 

la textura, estructura, color, y contenido de humedad. Incluir presentación en forma de 

gráficos o tablas.  
b) Mapa de suelos: Mapa georreferenciado que muestre la distribución y características de 

los suelos en el área estudiada. Que incluya diferentes tipos de suelos, zonas de variación 

y áreas con características especiales.  
c) Resultados de análisis de laboratorio: Datos cuantitativos obtenidos de análisis químicos 

y físicos del suelo, como pH, nutrientes, textura, y capacidad de retención de agua.  

d) Recomendaciones de manejo del suelo: Sugerencias basadas en los resultados del 
estudio para el uso adecuado del suelo, incluyendo prácticas agrícolas, construcción o 
conservación.  

e) Evaluación de impacto: Un análisis de cómo las características del suelo pueden influir 

en los proyectos planeados y cualquier impacto potencial que puedan tener las 
actividades propuestas sobre el suelo. 

 

En cuanto a los entregables, se entregará informe técnico y memorial de responsabilidad en 
dos copias impresas y digital. 
 

TOMO 3. INSPECCIÓN ESTRUCTURAL INTEGRAL (SEDE CRC TERRITORIAL PACÍFICO.)  
 
Se deberá realizar un análisis de inspección inicial de los elementos constructivos y 
estructurales de la edificación existente, tales como vigas, columnas, muros y losas, para 

identificar posibles patologías: grietas, fisuras, deformaciones o daños por corrosión del acero 
de refuerzo expuesto. Evaluar el comportamiento de la cimentación y la interacción con el suelo 
circundante. Esto incluye revisar asentamientos diferenciales, posible erosión o presencia de 

humedad que pudiera comprometer la estabilidad del edificio. Identificar patologías 
estructurales y no estructurales presentes, tales como corrosión, carbonatación del concreto, 
humedad ascendente, manchas de salitre, grietas entre otras, con el fin de determinar su origen 

y proponer alternativas de solución o estudios adicionales complementarios. 



 

 

 

Verificar el cumplimiento mínimo de las normas sismorresistentes actuales (NSR-10, 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente) y evaluar si el edificio cuenta con 
la rigidez, ductilidad y disipación de energía necesarias para soportar movimientos sísmicos sin 
comprometer la seguridad de los ocupantes. 

 
Estimar la vida útil remanente del edificio en función de su estado actual, previendo los 
requerimientos de mantenimiento y las posibles intervenciones futuras para conservar su 

funcionalidad y seguridad. 
 
Una vez realizado el análisis del estado actual en coordinación con el resto del equipo, se 

realizará evaluación general de cargas y análisis de los componentes estructurales y no 
estructurales necesarios para el cambio de cubierta con su estructura y el análisis de cargas 
por la instalación de componentes adicionales, teniendo en cuenta la normatividad vigente. En 

caso de que se evidencie la necesidad de reforzamiento estructural de la infraestructura de la 
sede de la CRC territorial Pacífico, se realizarán las recomendaciones necesarias y se indicarán 
que estudios complementarios son necesarios para el cumplimiento mínimo de la normatividad 
sismorresistente (NSR10). El informe de inspección debe incluir el análisis de la viabilidad de 

una posible adecuación de la edificación existente. 
 
Entregables: 

 
a) Informe de la inspección estructural relacionada con el estado de la edificación actual, 

que incluya las recomendaciones necesarias por parte del profesional responsable. Una 

copia impresa firmada por el profesional o profesionales responsables y una copia digital 
en formato PDF. 

b) Revisar especificaciones técnicas de construcción. 

c) Presentar recomendaciones de estudios y/o diseños adicionales a realizar para 
reforzamiento en caso de ser necesario, en coordinación con los demás componentes de 
los estudios y diseños. 

d) Memorial de responsabilidad por cada miembro del equipo mínimo. 

 
TOMO 4. DISEÑO ARQUITECTÓNICO. 
 

Basados en el levantamiento arquitectónico realizado, se analizará la distribución de espacios 
de oficina, sin modificar muros o divisiones existentes, siguiendo el programa arquitectónico 
propuesto de distribución espacial concertado en reunión con el comité técnico de la CRC, 

estableciendo criterios para optimizar su funcionamiento y operación para garantizar el mejor 
servicio. Para el planteamiento de Diseño Arquitectónico de oficinas y distribución de mobiliario, 
se deberá evaluar y tener en cuenta la normatividad actual, las condiciones actuales internas y 
externas de la edificación existente. Se deberán tener en cuenta las normas técnicas 

colombianas aplicables a este tipo de edificación. La nueva propuesta debe contener como 
mínimo las siguientes áreas: 
 

• Área de Recepción 
• Sala de espera 
• Área de atención al ciudadano 

• Salón de Reuniones generales 



 

 

• Área de oficinas de Dirección Territorial con sala de juntas privada 

• Zona de capacitaciones 
• Área de oficinas personal técnico 
• Zona de oficinas de supervisores de área 
• Área de Sistemas 

• Área de archivo general 
• Área de Almacén 
• Baños públicos, privados, baños para personas con discapacidad. 

• Zonas de circulación 
• Zona de cafetería 
• Zona de Garaje 

• Área de Oficinas de aliados cooperantes 
 
Nota: El programa arquitectónico de referencia servirá como base para la elaboración de la 

propuesta arquitectónica; no obstante, el consultor deberá complementar, ajustar y proponer 
las soluciones pertinentes de acuerdo con las necesidades funcionales, técnicas y operativas 
concertadas con el Comité Técnico de Infraestructura delegado de la CRC.  
 

De igual manera se presentará el diseño arquitectónico de cubierta junto con su respectivo 
juego de planos. 
 

Las propuestas deberán cumplir la normatividad vigente, alinearse con los lineamientos 
institucionales y garantizar la viabilidad constructiva, operativa y económica del proyecto. 
 

Se podrán suprimir, redistribuir o agregar áreas con respecto al programa arquitectónico inicial, 
siempre que dichas modificaciones cuenten con la debida justificación técnica y respondan a 
criterios de eficiencia espacial, funcionalidad y optimización de recursos. Toda variación deberá 

ser validada y aprobada por el Comité Técnico de Infraestructura, dejando registro 
documentado del ajuste. 
 
El consultor deberá tener en cuenta aspectos bioclimáticos por lo que se deberán considerar 

dentro de la revisión del Diseño la correlación con la ventilación natural y artificial, análisis de 
control de humedad, aislamientos e impermeabilizaciones, iluminación natural y artificial entre 
otras variables que puedan afectar la conservación de materiales, equipos e insumos dentro de 

la edificación. 
 
El Diseño Arquitectónico deberá ser coordinado con los demás profesionales del equipo de la 

Consultoría que se encuentran por cada tomo, de manera transversal y se deberán entregar: 
 
a. Plantas arquitectónicas de distribución general y de cubierta ajustadas a escala 1:50 y 
para desarrollo constructivo (incluyendo las respectivas cotas, niveles y especificaciones de 

materiales, etc. La propuesta debe garantizar la accesibilidad al medio físico (a personas con 
movilidad reducida o con discapacidad (andenes, rampas, etc.). Se debe incluir en planos de 
detalle con dimensiones y especificaciones técnicas y de materiales. 

 
b. Mínimo dos cortes longitudinales y dos trasversales, con las respectivas cotas, líneas 
de altimetría y línea de tierra existente. Escala ajustada a tamaño pliego o medio pliego a escala 

(1:50). 



 

 

 

c. Planos de fachadas exteriores e interiores con las respectivas cotas, líneas de altimetría 
y línea de tierra existente. Escala ajustada a tamaño pliego o medio pliego escala (1:50). 
 
d. Los planos definitivos para el recibo del componente arquitectónico deben estar 

coordinados integralmente con los demás estudios y diseños (Estudio de suelos, topografía, 
estructural, eléctrico, hidrosanitario, pluvial, voz y datos, aire acondicionado, presupuesto, etc.). 
 

e. Entregar dos (2) juegos de planos ajustados definitivos impresos, dos (2) copias 
impresas de la totalidad de los documentos solicitados y firmados. Entregar copia en medio 
digital de todos los planos en formatos: DWG y PDF, estos últimos firmados por el profesional 

responsable de los diseños. También, entregar la totalidad de documentos solicitados en 
formato PDF debidamente firmados por el profesional responsable de los diseños. 
 

f. Memorial de responsabilidad por el profesional responsable. 
 
La supervisión deberá verificar, revisar y aprobar los respectivos diseños arquitectónicos. 
 

TOMO 5. DISEÑO ESTRUCTURAL. 
 
El alcance del diseño estructural contempla el planteamiento de una nueva estructura portante 

de cubierta y dos escaleras de comunicación entre los pisos existentes y una rampa de acceso, 
incluyendo, dimensionamiento, anclajes, método constructivo, especificaciones técnicas, entre 
otras. 

 
El diseño estructural debe estar firmado por el profesional responsable indicando claramente 
nombre y matrícula profesional, acompañado de sus memorias de cálculo, debe estar ajustado 

a la norma NSR 10 o a la vigente en su momento, cumplir con requisitos fundamentales para 
la seguridad, estabilidad y funcionalidad de los elementos diseñados en correlación con edificio 
existente. Es esencial que el diseño se ajuste a todas las normativas y códigos de construcción 
vigentes, los cuales garantizan que la estructura sea segura y resistente. Esto abarca aspectos 

críticos como la resistencia al fuego, la estabilidad sísmica y la integridad estructural. 
 
Los anexos al documento técnico deben proporcionar como mínimo los siguientes entregables:  

 
Cálculo estructural: Debe incluir cálculos detallados que justifiquen la capacidad de la estructura 
para soportar cargas y fuerzas externas, como cargas de viento, sísmicas y de uso. Los cálculos 

deben ser realizados por un ingeniero estructural certificado y cumplir con las normativas y 
estándares vigentes.  
 
Planos estructurales: Deben proporcionar representaciones precisas de los elementos 

estructurales, incluyendo cimentaciones, columnas, vigas, losas y paredes. Los planos deben 
detallar las dimensiones, materiales y conexiones de cada componente, asegurando la correcta 
ejecución de la estructura.  

 
Especificaciones de materiales: Deben detallar los tipos de materiales estructurales a utilizar, 
como concreto, acero o madera, y sus propiedades técnicas. Las especificaciones deben 



 

 

cumplir con los estándares de calidad y resistencia requeridos para cada tipo de material. Debe 

presentar cuadro de materiales y cuadro de convenciones.  
 
Detalles constructivos: Deben incluir información sobre la ejecución de las conexiones y uniones 
entre elementos estructurales, así como los métodos de montaje y ensamblaje. Despieces, 

cartilla de hierros, entre otras.  
 
Revisión y aprobación: La revisión para entrega a CRC deberá hacerse por parte de la 

supervisión. En caso de que se requiera el trámite de licencia de construcción, el diseño 
estructural entregado debe estar suficientemente soportado para ser presentado, revisado y 
aprobado por las autoridades competentes, en caso de requerirse el trámite de la licencia 

corresponderá a la CRC. 
 
TOMO 6. DISEÑO ELÉCTRICO. 

 
El consultor deberá dar cumplimiento a las normas RETIE y RETILAP Y RITEL si es del caso. 
NTC 2050 -2 versión. 
 

Se deben tener en cuenta las especificaciones técnicas de los equipos a utilizar, las cuales 
serán suministradas por el comité técnico de la CRC. 
 

Para protección de los equipos se debe considerar un sistema de apantallamiento y puesta a 
tierra. La tubería a utilizar será especial para uso eléctrico y según las exigencias normativas. 
Se deben implementar sistemas de comunicación y conectividad garantizando la comunicación 

tanto al interior como al exterior de la sede. La iluminación de los espacios será la indicada en 
la norma, como apoyo a la iluminación natural con la que cuente el proyecto, evitando los 
reflejos y brillos molestos. Para obtener una distribución uniforme de iluminación y la eliminación 

de sombras, las luminarias se deben situar perpendicular o diagonalmente a la superficie de 
trabajo. Se preferirá la iluminación fría, teniendo en cuenta que para ciertos análisis se requiere 
el uso de sustancias fotosensibles, así mismo se recomienda el uso de luminarias de bajo 
consumo y herméticas. Se deberá contar con un sistema de iluminación de emergencia que 

permita salir de la sede en condiciones de seguridad de acuerdo a la normativa aplicable. 
 
Se presentará diseño de un sistema solar de apoyo eléctrico alternativo para zonas prioritarias 

definido por el comité de seguimiento de la CRC. 
 
a. Presentar especificaciones técnicas de construcción, firmadas por profesional 

responsable (Ingeniero eléctrico o electricista). 
b. Entregar dos (2) juegos de planos definitivos impresos, dos (2) copias impresas de la 
totalidad de los documentos solicitados firmados por el profesional responsable de los diseños, 
de iluminación y tomas de energía de acuerdo a la normatividad y necesidad específica de cada 

espacio y según el requerimiento de los diferentes equipos necesarios para el funcionamiento 
del edificio. 
c. Entregar copia en medio digital de todos los planos en formatos: DWG y PDF, estos 

últimos firmados por el profesional responsable de los diseños. También, entregar la totalidad 
de documentos solicitados en formato PDF debidamente firmados por el profesional 
responsable del diseño. 



 

 

d. Presentar en archivo de Excel APUS y cuantificación de cantidades de obra y 

especificaciones técnicas de construcción, respecto al punto de medida, acometida o puntos 
de conexión. 
e. Entregar el plano general con el respectivo ajuste de la acometida y puntos de conexión, 
se debe realizar un estudio de cargas del transformador actual y la acometida existente. 

f. Para el sistema de voz y datos definir que tecnología se recomienda implementar de 
igual manera para el sistema de seguridad  
g. Memorial de responsabilidad. 

 
TOMO 7. PRESUPUESTO, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y CRONOGRAMA. 
 

El Consultor debe entregar: 
 
a. Elaboración de cuadro definitivo de cálculo de cantidades de obra. cuadros que se 

deben presentar resumidos en los planos definitivos constructivos. 
b. Cotizaciones de materiales e insumos relevantes necesarios para el cálculo del 
presupuesto. Los soportes de las cotizaciones deben ser emitidos por empresas legalmente 
establecidas y en papelería que contenga el número de identificación tributaria, al igual que los 

datos de ubicación. contacto y debidamente firmados y/o referenciados. 
c. Elaborar el cálculo del Factor Prestacional (FP) utilizando datos reales del mercado 
actualizados a la presente vigencia, y soportados mediante documento legal. 

d. Elaborar el cálculo del AIU, el cual debe ser máximo del 35%. Los imprevistos no deben 
superar en cualquier caso el 3%. Para ello se deben cotizar todos los insumos que tienen 
relación con los costos de administración, para el sitio de ejecución del proyecto, al igual que 

los costos por concepto de pólizas y descuentos de ley. 
e. Elaborar todos y cada uno de los análisis de precios unitarios, con sus respectivos 
análisis básicos, análisis de cuadrillas y demás insumos necesarios para su elaboración. 

f. Calcular y justificar el costo de la interventoría para la obra civil. 
g. Elaborar el presupuesto definitivo, en el cual se presente de manera clara el costo 
totalizado por capítulo, el valor de los costos directos, el valor de los costos indirectos 
discriminando la administración (%). imprevistos (%) y utilidad: igualmente presentar el costo 

total de las obras (costos directos + costos indirectos + interventoría). 
h. El costo total del proyecto será la suma de los presupuestos de obra civil, y aparatos o 
equipos, requeridos para la funcionalidad de la Dirección Territorial de la Corporación Autónoma 

Regional del Cauca, para cada espacio presentar presupuesto individualizado. 
i. Presentar Programación y flujo de inversión de la obra. 
j. Presentar compilado de Especificaciones técnicas de construcción, y aparatos o 

equipos, debidamente firmadas por profesional responsable. 
k. Determinar el sitio para disposición final de sobrantes y/o escombros producto de 
actividades de la obra, según las recomendaciones del plan de manejo ambiental. 
l. Memorial de responsabilidad de profesional(es) competente(s). 

m. Presentar copia cedula de ciudadanía y tarjeta profesional del ingeniero civil y del 
auxiliar de ingeniería, así como certificados de vigencia de matrícula profesional. 
n. Entregar todos los documentos pertinentes solicitados, impresos y en formato digital 

(formato EXCEL y PDF), todos los documentos debidamente firmados. 
 
TOMO 8. IMPRESIONES, INFORMES Y PLANOS. 

 



 

 

El consultor entregará al finalizar dos copias impresas y copia digital de todos los informes de 

ejecución, memorias y planos en formato PDF debidamente firmados en original con sus 
correspondientes memoriales de responsabilidad. 
 
2.3. CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. 
 
Teniendo en cuenta que la contratación que se pretende celebrar va encaminada a la 
adquisición de servicios, es pertinente exponer que según el clasificador de bienes y 

servicios (http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion), la clasificación es la 
siguiente: 

 

CLASIFICACIÓN UNSPSC DESCRIPCIÓN 

70 13 16 00 PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO 

81 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 

81 10 15 05 INGENIERÍA ESTRUCTURAL 

 
2.4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

 
2.4.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. 
 

1.- Presentar la respectiva factura acorde con la propuesta económica presentada en la invitación 
pública e informe de ejecución del contrato. 
 
2.- Cumplir las normas legales vigentes, en especial lo dispuesto en las leyes 789 de 2002, 797 
de 2003, 1122 de 2007 y 1150 de 2007 en lo referente al pago de aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral (salud-pensión - riesgos laborales – Sena – Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – Caja de Compensación Familiar) y en especial el decreto 723 de 2013 que 
regula la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través 
de un contrato de prestación de servicios con entidades públicas.  
 
3.- El contratista deberá constituir a favor de la CRC las garantías pactadas en el contrato. 
 
4.- Garantizar la adecuada planeación y ejecución del contrato. 
 
5.- Cumplir con el objeto contractual durante el plazo de ejecución del contrato, en la forma 
establecida en las cláusulas del contrato que se suscribió. 
 

6.- Mantener absoluta reserva de la información que conozca por causa y por ocasión del 
contrato. 
 
7.- Atender todas y cada una de las sugerencias y recomendaciones que haga la supervisión del 
contrato para el buen cumplimiento del objetivo contractual. 
 
8.- Informar oportunamente al supervisor del contrato, de cualquier situación que pueda afectar 
la correcta ejecución del mismo. 
 

2.4.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion)


 

 

1.- Ejecutar el objeto contractual de conformidad con las especificaciones señaladas en el estudio 
previo e invitación publica y en los demás documentos anexos, que hacen parte integral del 
proceso. 
 

2.- Llevar a cabo todas las labores necesarias para alcanzar el objeto de este proceso 
relacionado con el diseño, ciñéndose a las normas técnicas vigentes y a rehacer a sus expensas 
cualquier obra que resulte mal ejecutada. 
 
3.- El Contratista deberá dar estricto cumplimiento al cronograma de trabajo establecido. 
 
4.- El Contratista asumirá el pago de todos los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de 
cualquier género que establezcan las leyes colombianas. 
 
5.- EL CONTRATISTA debe entregar a entera satisfacción de LA ENTIDAD los informes 
respectivos y realizar el control de las actividades en el tiempo establecido y demás funciones 
propias De la consultoría, para que esta llegue a feliz término. 

 
6.- Velar el cumplimiento preventivo y correctivo en materia de seguridad y protección de los 
trabajadores, con la adecuada señalización en las áreas de afectación.  
7.- El consultor elaborará y entregará informes mensuales de avance, un informe final con los 
entregables de cada tomo. 
 
8.- Asistir a las mesas técnicas convocadas por la CRC y brindar asesoramiento competente, 
objetivo e imparcial otorgando en todo momento la máxima importancia a los intereses de la 
entidad, asegurándose de no incurrir en conflictos de interés 
 
9.- Cada uno de los estudios y diseños deberán estar firmado por los diseñadores responsables, 
por el Director de Consultoría y el Consultor. 

 
10.- Cada uno de los diseñadores deberán anexar un memorial de responsabilidad de su diseño. 
 
11.- De cada uno de los estudios, diseños, memorias de cálculo informes y planos, se deberán 
entregar en ORIGINAL, DOS (2) COPIAS Y MEDIO DIGITAL en el formato que para el efecto 
exija el supervisor y/o interventor. 
 
12.- El Contratista asumirá el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de 
carácter laboral del personal que contrate para la ejecución de los estudios y diseños, lo mismo 
que el pago de los impuestos, gravámenes, aportes parafiscales y servicios de cualquier género 
que establezcan las leyes colombianas 

 

2.4.3 Obligaciones de la Corporación Autónoma Regional del Cauca 

1.- Efectuar el pago estipulado en el contrato, una vez sea recibido a satisfacción el servicio 
requerido. 
 
2.- Ejercer la supervisión para la correcta ejecución del contrato y el cabal cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y legales. 
 



 

 

3.- Exigir al contratista la ejecución oportuna del objeto del contrato, formulando las 
recomendaciones, observaciones y sugerencias que sean necesarias para el efecto. 
 
4.- Suministrar al contratista la información necesaria que requiera para el cabal cumplimiento 

del objeto contratado. 
 
5.- Velar porque la ejecución del contrato sea respetuosa de los derechos humanos, en 
consecuencia, deberá informar a los entes de control en el marco de sus respectivos mandatos 
y capacidades, sobre las posibles violaciones de derechos humanos que puedan ocurrir con 
ocasión de la ejecución del contrato. 

 
2.5. PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
El plazo de ejecución del contrato será de tres (03) meses, término que se contará a partir del 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
 

2.6. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
La ejecución del contrato será en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional del 
Cauca -CRC, sede Dirección Territorial Pacifico ubicada en el Municipio de GUAPI – CAUCA. 
 
2.7. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 
 
El contrato que se suscriba será con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
1278 de 14 de agosto de 2026, expedido por la Subdirección Financiera de la C.R.C. 
 
2.8. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. 
 

La supervisión del contrato la realizará la funcionaria LUCELY GUTIÈRREZ TAO Subdirectora 
Administrativa de la C.R.C, o quien haga sus veces o el funcionario idóneo que designe para tal 
efecto este designe, quien tendrá las responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales 
previstas en el artículo 51 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1474 de 2011 en especial en los artículos 
44, 83 y 84, y demás normas, que las aclaren, modifiquen y complementen. 
 
3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE LA SELECCIÓN. 
 
A partir de la Ley 1150 de 2007, por la cual se establecen medidas para la transparencia y la 

eficacia de la Ley 80 de 1993, sobre la contratación con recursos públicos, al referirse a las 
modalidades de selección, establece que la escogencia del contratista se efectuará con arreglo 
a los procesos de selección de: Licitación Pública, Selección Abreviada, Concurso de Méritos, 

Contratación Directa y contratación de Mínima Cuantía. 
 
La modalidad de selección para el presente proceso de contratación se encuentra amparada en 

lo señalado en el Art. 94 de la ley 1474 de 2011; los artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del 
Decreto 1082 de 2015, teniendo en cuenta que el presupuesto asignado para este proceso 
corresponde a la mínima cuantía de la CRC.  

 



 

 

Teniendo en cuenta que se pretende por parte de la Corporación Autónoma Regional del Cauca 

la suscripción de un contrato cuya tipología corresponde a CONSULTORIA, de acuerdo con el 
objeto y la naturaleza contractual, y cuyo valor estimado conforme al presupuesto oficial no 
supera la cuantía establecida para la modalidad de Mínima Cuantía de la Entidad, la modalidad 
de selección aplicable para la escogencia del contratista será la de MÍNIMA CUANTIA, de 

conformidad con las disposiciones vigentes en materia de contratación estatal. 
 
En atención a lo anterior, y con el propósito de establecer la procedencia de la aplicación de los 

Documentos Tipo expedidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 
Eficiente, se realizó la revisión de los documentos relacionados con: 
 

1. Documentos Tipo para procesos de Mínima Cuantía para Infraestructura Social en el sector 
Institucional. 

 

Una vez efectuada la revisión, se observa que los Documentos Tipo de Mínima Cuantía para 
Infraestructura Social en el sector Institucional están orientados a la contratación de obras de 
infraestructura social, particularmente aquellas relacionadas con la construcción, ampliación, 
adecuación, mejoramiento, mantenimiento o intervención física de edificaciones destinadas a la 

prestación de servicios de carácter institucional. 
 
Para el presente caso, si bien el objeto contractual se encuentra relacionado con la intervención 

y adecuación de una edificación de carácter institucional, el alcance del contrato no comprende 
la ejecución material de obras, sino la prestación de servicios de consultoría especializada para 
la elaboración de estudios y diseños técnicos, específicamente respecto de la cubierta y su 

estructura portante, los elementos de circulación vertical y acceso, así como las adecuaciones 
complementarias requeridas en la Dirección Territorial Pacífico de la CRC. 
 

En consecuencia, el objeto contractual corresponde a una consultoría especializada de estudios 
y diseños, cuyo resultado será la definición técnica de las intervenciones que posteriormente 
podrían ser ejecutadas, diferenciándose de aquellos procesos cuyo objeto consiste directamente 
en la ejecución de obras de infraestructura social. 

 
De igual manera, se revisó la procedencia de los Documentos Tipo aplicables a los contratos de 
consultoría de estudios y diseños de ingeniería, encontrándose que su aplicación se encuentra 

condicionada al ámbito material y a la modalidad de selección prevista para cada uno de ellos. 
En el presente proceso, la modalidad de selección corresponde a Mínima Cuantía, de 
conformidad con el valor estimado del contrato y las reglas previstas en la normativa vigente para 

dicha modalidad. 
 
Por lo anterior, aun cuando el objeto contractual se encuentra relacionado con infraestructura 
física de carácter institucional, no resulta procedente trasladar o aplicar de manera automática 

los Documentos Tipo diseñados para procesos cuyo objeto corresponda a la ejecución de obras, 
toda vez que el presente proceso tiene como finalidad contratar la elaboración de estudios y 
diseños técnicos especializados y no la ejecución de la obra resultante de dichos estudios. 

 
En ese sentido, luego del análisis efectuado, se concluye que los Documentos Tipo para 
procesos de Mínima Cuantía de Infraestructura Social en el sector Institucional no resultan 

aplicables integralmente al presente proceso, por cuanto, pese a existir coincidencia en cuanto 



 

 

al sector de infraestructura institucional, existe una diferencia sustancial en el objeto contractual, 

dado que el presente proceso corresponde a la prestación de servicios de consultoría 
especializada para la elaboración de estudios y diseños técnicos y no a la ejecución de obras. 
 
En consecuencia, el proceso deberá adelantarse de conformidad con las reglas propias de la 

modalidad de Mínima Cuantía, observando las disposiciones legales y reglamentarias aplicables 
a la contratación de servicios de consultoría y garantizando, en todas sus etapas, la aplicación 
de los principios de transparencia, economía, responsabilidad, selección objetiva y demás 

principios que rigen la contratación estatal. 
 
4. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA 

OFERTA MÁS FAVORABLE. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y los artículos 

2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad tendrá en cuenta el siguiente 
factor para la selección en el presente proceso de contratación: 
 

Según lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad verificará el 
cumplimiento de los requisitos habilitantes con el concepto de CUMPLE o NO CUMPLE, 
únicamente para el oferente que presente el precio más bajo, luego de la corrección aritmética 
(Evaluación Económica). 

 
En caso que este proponente no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos en la Invitación 
de Mínima Cuantía, se verificará el cumplimiento de los requisitos de la oferta con el segundo 

mejor precio, y así sucesivamente hasta obtener un oferente habilitado. 
 
En todo caso, la oferta debe encontrarse dentro de las condiciones del mercado y satisfacer las 

necesidades de la Entidad. De no lograrse la habilitación, se declarará desierto el proceso de 
selección. 
 

5. EVALUACIÓN ECONÓMICA. 
 
El proponente debe calcular su propuesta teniendo en cuenta todos los costos directos e 
indirectos, tales como, gastos, impuestos, seguros, pago de salarios, prestaciones sociales y 

demás emolumentos que considere necesarios para la fijación del valor de su propuesta 
económica. 
 

6. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES. 
 
La verificación de los requisitos de carácter jurídico y las especificaciones técnicas mínimas 

exigidas por la Entidad, se realizará mediante el cotejo de los documentos presentados por el 
oferente para dar cumplimiento a los requisitos de la Invitación Pública y a las disposiciones 
legales vigentes. 

 
Estos aspectos no otorgan puntaje, pero habilitan o no la oferta, y el concepto será de CUMPLE 
o NO CUMPLE. 

 



 

 

Se adjudicará el contrato al proponente cuya propuesta económica presente el precio más bajo, 

siempre y cuando cumpla con la totalidad de las condiciones y requisitos habilitantes y las 
especificaciones técnicas mínimas exigidas, de acuerdo con lo establecido en el literal c) del 
Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011. 

7. ANÁLISIS DEL SECTOR. 

 
El artículo 2.2.1.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el deber de la Entidades Estatales 
de analizar el sector relativo al objeto del proceso de Contratación desde la perspectiva legal, 

comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. 
 
El análisis del sector debe tener en cuenta el objeto del proceso de contratación, particularmente 

las condiciones del bien o servicio y las ventajas que representa para la Entidad Estatal contratar 
el bien o servicio con el aspirante correspondiente, la forma como se acuerda la entrega de 
bienes o servicios, los plazos, cantidades contratadas, forma de pago y de entrega y en general 
demás condiciones previstas por las partes.  

 
El análisis del sector debe permitir a la Entidad Estatal sustentar su decisión de hacer la 
contratación, la elección del proveedor y la forma en que se pacta el contrato desde el punto de 

vista de la eficiencia, eficacia y economía. 
 

7.1 ASPECTOS GENERALES. 
 

Una vez identificada la necesidad y los bienes a adquirir, se procede a estudiar el sector o 
mercado al cual pertenecen los bienes y servicios, y realizar el análisis correspondiente, con el 
fin de definir el presupuesto oficial para la futura contratación, de acuerdo a la naturaleza del 
objeto a contratar, el tipo de contrato y los riesgos identificados en el proceso de contratación, 
analizando los siguientes aspectos, de conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y la Guía para 
la elaboración de los estudios del sector: 
 
Las actividades económicas de producción y distribución de bienes y servicios son muy diversas 
y las realizan el sector público o privado. Dada la gran variedad de las mismas, tradicionalmente 

se han agrupado en tres categorías o sectores económicos, según otros criterios, clasifican en 
cuatro los sectores de la producción, también llamados sectores de ocupación, que a su vez 
pueden subdividirse en sectores parciales por actividad. Estos sectores económicos están inter 
relacionados y se necesitan mutuamente: 
 
Un sector se divide en subsectores. 
Un subsector se divide en ramas de actividad. 
En una rama de actividad hay varias actividades. 
 
a) Sector primario, que comprende aquellas actividades relacionadas directamente con los 

recursos naturales sin que éstos se transformen, dedicados solamente al desarrollo de los 
mismos. Incluye la Agricultura, la Ganadería, la Pesca, la Minería, etc. 
 

b) Sector secundario o industrial, que abarca todas las actividades que transforman 
físicamente las materias primas o bienes en otros más aptos para el consumo. Estas 



 

 

actividades fabriles son muy diversas: energía, textil, metal, maquinaria, química, 
electrónica, automóvil, y un largo etcétera. 
 
La clasificación tradicional incluye la construcción, pero debido a la gran importancia de esta 

industria y a sus particularidades, con frecuencia se la considera de manera independiente. 
 

c) Sector terciario o de servicios, que engloba al resto de actividades no incluidas en las 
categorías anteriores, caracterizadas por proporcionar la prestación de servicios, ya que no 
produce bienes, sino servicios: comercio, sociales, culturales, enseñanza, sanidad, 
transporte, Información y comunicación, turismo, banca, servicios profesionales, el gobierno 
etc. 
 

d) Sector cuaternario, produce servicios altamente intelectuales tales como investigación, 
desarrollo, innovación e información. 

 
El objeto del proceso de contratación se ubica en el Sector cuaternario, por tratarse de servicios 

de naturaleza intelectual. Es un sector con un nicho de mercado bien definido que encuentra en 
el sector público una fuente permanente de empleo, teniendo en cuenta las limitaciones en 
formación y especificidad de la mayoría de plantas de personal de entidades del sector. Es un 

sector altamente especializado y relacionado con la academia y la investigación, de ahí que lo 
más común en nuestro mercado sea profesionales dedicados a la práctica docente y al ejercicio 
de la consultoría. En la ciudad de Popayán la oferta de firmas especializadas en servicios como 

el que se ha descrito en el presente documento no es abundante; sin embargo, cuando CRC ha 
convocado procesos similares, siempre hay presentación de ofertas. 
 

7.2. ANÁLISIS LEGAL. 
 
La contratación de los servicios de consultoría para la elaboración de los estudios y diseños 

técnicos se fundamenta en la necesidad de garantizar una adecuada planeación de las 
intervenciones que eventualmente se ejecuten en la Dirección Territorial Pacífico de la CRC, así 
como en la observancia de los principios de planeación, economía, responsabilidad y eficiencia 

que rigen la contratación estatal, previstos en la Ley 80 de 1993 y demás normas que la modifican 
y complementan. 
 

Los estudios y diseños objeto de la presente contratación constituyen un insumo técnico previo 
y necesario para determinar las condiciones actuales de la edificación, identificar las 
intervenciones requeridas y establecer las alternativas técnicas, arquitectónicas, estructurales y 

presupuestales para la adecuación y/o sustitución de la cubierta y su estructura portante, los 
elementos de circulación vertical y acceso, así como las adecuaciones complementarias 
requeridas. 
 

En el desarrollo de la consultoría deberán observarse las disposiciones técnicas y normativas 
que resulten aplicables al alcance de los estudios y diseños, particularmente las relacionadas 

con diseño y seguridad estructural, accesibilidad, instalaciones, seguridad y demás condiciones 
técnicas aplicables a edificaciones, de acuerdo con la naturaleza y características de la 
intervención. 
 



 

 

De manera particular, cuando resulte aplicable al alcance de los estudios, deberán observarse 

las disposiciones contenidas en la Ley 400 de 1997, por la cual se adoptan normas sobre 
construcciones sismo resistentes, y sus modificaciones y reglamentaciones, así como el 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, adoptado mediante el 
Decreto 926 de 2010 y sus modificaciones y actualizaciones, o las normas que los modifiquen, 

adicionen o sustituyan. 
 
De igual manera, la consultoría deberá desarrollarse atendiendo las disposiciones urbanísticas, 

técnicas y reglamentarias que resulten aplicables al inmueble y al tipo de intervención 
proyectada, así como las demás normas vigentes que regulen los aspectos específicos objeto 
de los estudios y diseños. 

 
En materia contractual, el proceso se adelantará de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 

1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, en lo que resulte aplicable a la modalidad de selección 
de Mínima Cuantía, garantizando que la estructuración de los requisitos técnicos y contractuales 
sea proporcional y directamente relacionada con el objeto y alcance de la consultoría. 
 

En consecuencia, la elaboración de los estudios y diseños permitirá a la Entidad contar con 
información técnica suficiente para adoptar decisiones adecuadamente sustentadas frente a las 

intervenciones que posteriormente puedan requerirse, contribuyendo a la adecuada planeación 
de una eventual fase de obra, a la identificación y mitigación de riesgos técnicos y a la correcta 
utilización de los recursos públicos. 

 
7.3. ASPECTO TÉCNICO. 
 
Debe entenderse que los aspectos técnicos contenidos en el presente estudio previo, permiten 

mantener las condiciones económicas y financieras existentes al momento de la presentación 
del oferente y consecuentemente, están diseñados para mantener la ecuación de equilibrio 
contractual en los términos señalados en la Ley 80 de 1993. 
 

La entidad ha elaborado los estudios previos para la contratación determinando con claridad los 
aspectos económicos y técnicos, adoptando todas las medidas para garantizar que se contrate 

con la mejor calidad, la mejor oferta, al mejor precio, así aminora los riesgos derivados de la 
contratación. 
 

7.4. ANÁLISIS DE LA OFERTA. 

 
El análisis de la oferta, se adelanta con el fin de identificar los proveedores que pueden prestar 
el servicio requerido, encontrándose que, a nivel nacional y local, es amplia la concurrencia de 
proveedores que se encuentran dedicados a satisfacer la necesidad referida en el presente 
estudio. 
 
A continuación, se relacionan algunos proveedores que acorde con la verificación realizada por 

la Corporación en el SECOP, tiene la capacidad e idoneidad que se requiere para participar en 
el proceso de selección:  
 

• Servicios De Interventoría Integral S A S; sede principal ciudad de Medellín, Antioquia. 



 

 

• CONAMB. Consultoría Ambiental y de Saneamiento S.A.S; sede principal ciudad de 

Popayán, Cauca. 

• VQ Ingeniería; sede principal en la ciudad de Bogotá, Cundinamarca 

• GAIA Servicios Ambientales, sede principal ciudad de Medellín. 

• Ingeniería Ambiental y Desarrollo S.A.S, sede principal ciudad de Bogotá 

• Ambientales asesorías y consultorías Ltda, sede principal ciudad del Cali. 

• Compañía Colombia de Ingeniería y Soluciones para el medio ambiente S.A.S; sede 

principal ciudad de Bogotá. 

• Ambientalex consultoría y trámites ambientales S.A.S; sede principal ciudad de Bogotá. 

• GIA Consultoría, sede principal ciudad de Bogotá 

• PREVEO, Sede principal ciudad de Bogotá 

• T & T Constructora. 

• Siete Bloques Constructora. 

 
7.5. ANÁLISIS DE MERCADO. 
 

El mercado asociado al presente proceso de contratación se encuentra conformado 
principalmente por personas naturales y jurídicas, firmas de ingeniería, arquitectura y empresas 
de consultoría especializadas en la elaboración de estudios y diseños técnicos para edificaciones 
e infraestructura institucional, con capacidad para desarrollar diagnósticos, análisis técnicos, 
diseños y demás productos requeridos para determinar las intervenciones necesarias sobre la 
infraestructura existente. 
 
De acuerdo con la naturaleza y alcance del objeto contractual, los servicios requeridos se 
relacionan principalmente con disciplinas como ingeniería civil, ingeniería estructural, 
arquitectura y demás áreas profesionales afines, de acuerdo con las especialidades que resulten 
necesarias para el desarrollo integral de los estudios y diseños. Estas disciplinas cuentan con 
oferta de profesionales y empresas dedicadas a la prestación de servicios de consultoría 
especializada en el mercado nacional y regional. 

 
El mercado cuenta con oferentes que disponen de profesionales especializados, experiencia 
específica, equipos, herramientas tecnológicas y software técnico necesarios para realizar 
actividades de diagnóstico, levantamiento de información, análisis estructural, elaboración de 
diseños, especificaciones técnicas, presupuestos, cantidades de obra y demás productos que se 
requieran conforme al alcance definido por la Entidad. 
 
En este sentido, la estructuración del proceso contempla la conformación de un equipo mínimo 
de trabajo con perfiles profesionales y experiencia acordes con las actividades objeto de la 
consultoría, buscando garantizar que los estudios y diseños sean desarrollados de manera 



 

 

integral, técnicamente adecuada y conforme a las condiciones particulares de la infraestructura 
objeto de intervención. 
 
El mercado específico en el cual se circunscribe la presente contratación corresponde al sector 

de servicios profesionales y de consultoría especializada en ingeniería y arquitectura. En este 
sector existe oferta de personas naturales y jurídicas que prestan servicios relacionados con 
estudios, diagnósticos, diseños, análisis estructurales y arquitectónicos, elaboración de 
presupuestos y demás actividades asociadas a la planeación técnica de intervenciones sobre 
edificaciones. 
 
7.6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 
 
La Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC, en aras de realizar un correcto análisis de 

la demanda, para realizar la contratación que en este caso en particular nos ocupa, recurrió a 
verificar los archivos históricos de contratación, encontrando que durante la vigencia 2024 y 2025 
la entidad ha contratado el servicio de consultoría. 

 

No. DE PROCESO No. DE 
CONTRATO 

OBJETO 

CRC-CM-0008-2025 0734-2025 CONTRATAR CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS 

PARA REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA 
DIRECCIÓN TERRITORIAL PATÍA, EN EL MARCO 
DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO Y 

REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA DE LA ENTIDAD 

CRC-CM-0005-2024 0665-2024 CONTRATAR CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS 
PARA REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

SEDE PRINCIPAL DE POPAYÁN, EN EL MARCO 
DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA 
CAPACIDAD OPERATIVA DE LA CORPORACION 

AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA 

 
De lo anterior, hay que advertir que por tratarse de trabajos cuyas resultados y conclusiones 
dependen de las condiciones particulares de las áreas de jurisdicción, cantidades, entre otros no 
se podrá promediar los valores y utilizarlos como referencia de costo en el presente proceso de 
selección, toda vez que los servicios adquiridos, varían dependiendo de las especificaciones, por 
lo tanto, las citadas contrataciones solo sirven para determinar el tipo de proceso, forma de pago, 
garantías exigidas, tipo de contrato, en otros aspectos relativos a la modalidad de contratación y 
requisitos técnicos exigibles.  
 

7.7. ANÁLISIS FINANCIERO. 
 
Para el presente proceso, no se considera necesario efectuar análisis de los índices financieros 
del sector, toda vez que en el contrato se acordará que el pago debe realizarse 
proporcionalmente a la ejecución física del contrato y el cumplimiento periódico del servicio 
requerido. Lo anterior de conformidad con el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 
de 2015, que establece: “La entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera mínima 
cuando hace el pago contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios”. 



 

 

 
8. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION. 
 
El valor estimado del contrato será por la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($49.000.000) IVA INCLUIDO, así como la totalidad de impuestos, costos 
directos e indirectos a que haya lugar. (RETEICA, papelería CRC, RETEFUENTE e IVA del 19%). 
 
8.1. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 
 
Para determinar el valor estimado del contrato, la CRC de conformidad con las actividades 

encaminadas al cumplimiento de este, procedió a realizar averiguaciones externas mediante 
solicitud de dos cotizaciones a empresas que prestan dicho servicio sobre lo cual se obtuvo lo 
siguiente: 
 

TOMO CANT DESCRIPCIÓN COTIZACION 1 COTIZACIÓN 2 
VALOR MÁS 

BAJO 

1 1 
LEVANTAMIENTO 
ARQUITECTÓNICO 
EXISTENTE 

$6,500,000 
 

$5,500,000 
 

$5,500,000 
 

2 1 
ESTUDIO 
GEOTÉCNICO 
(SUELOS) 

$8,500,000 
 

$8,000,000 
 

$8,000,000 
 

3 1 
INSPECCIÓN 
ESTRUCTURAL 
INTEGRAL 

$6,000,000 
 

$5,000,000 
 

$5,000,000 
 

4 1 
DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO 

$7,500,000 
 

$7,000,000 
 

$7,000,000 
 

5 1 
DISEÑO 
ESTRUCTURAL 

$12,500,000 
 

$11,000,000 
 

$11,000,000 
 

6 1 
DISEÑO 
ELÉCTRICO 

$7,500,000 
 

$6,300,000 
 

$6,300,000 
 

7 1 

PRESUPUESTO, 

ANALISIS DE 
PRECIOS 
UNITARIOS Y 
CRONOGRAMA 

$5,500,000 
 

$4,700,000 
 

$4,700,000 
 

8 1 
IMPRESIONES, 
INFORMES Y 
PLANOS 

$1,800,000 
 

$1,500,000 
 

$1,500,000 
 

 $55,800,000 $49,000,000  

VALOR TOTAL: CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/L ($49.000.000)   

 

Para determinar el presupuesto oficial se realizó el correspondiente estudio de mercado, teniendo 
en cuenta las cotizaciones obtenidas para las actividades y productos requeridos para el 
desarrollo integral de la consultoría. De acuerdo con dicho análisis y con la disponibilidad 



 

 

presupuestal de la Entidad, el valor estimado de la contratación asciende hasta la suma de 
CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($49.000.000). El valor del contrato 
incluirá todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución integral del objeto 
contractual, incluidos honorarios, desplazamientos, visitas de campo, equipos, herramientas, 

impuestos, seguridad social y demás gastos a cargo del contratista. 
 
8.2. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 
 
El contrato que se suscriba será con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1278 
de 14 de agosto de 2026, expedido por la Subdirección Financiera de la C.R.C. 
 
8.3. FORMA DE PAGO. 
 
La CRC, pagará al contratista el valor del presente contrato será mediante actas parciales 
conforme a los productos entregados y avalados por la entidad a entera satisfacción, previa 
presentación de la cuenta de cobro o factura según corresponda, informe de actividades, planilla 

de pago de seguridad social integral y parafiscales (este último si aplica) y certificación de 
cumplimiento a satisfacción expedida por parte del Supervisor. 
 
El término para el pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida 
forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se 
presenten por estos conceptos serán responsabilidad DEL CONTRATISTA y no tendrá por ello 
derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
 
A los pagos se les harán los descuentos de ley y el valor del costo estimado del incumplimiento 
de las obligaciones del contrato. 
 
El contratista deberá abrir o contar con una cuenta bancaria, en un establecimiento bancario 

vigilado por la Superintendencia Financiera, para realizar allí el pago por transferencias, y por 
concepto de la forma de pago del contrato. Para tal efecto, el contratista deberá entregar a la 
CRC un certificado bancario con el número de cuenta para efectuar los pagos por transferencias.  
 
Cargas Administrativas: El oferente se hace responsable de las cargas administrativas que se 
generen de la realización del contrato en comento tales como: 
 

a) Transporte de bienes contratados 
b) Papelería, fotocopias y demás útiles de oficina que se requieran para la elaboración de la 

propuesta e informes de ejecución 
c) Contratación de personal técnico para la ejecución del contrato 
d) Las demás que surjan de la legalización y del desarrollo del objeto contractual. 

 
Cargas tributarias: En razón a la ejecución del presente contrato, el contratista deberá asumir 
todas las cargas tributarias que se generen con ocasión de la celebración del contrato tales como 
retención en la fuente, RETEICA, RETEIVA y demás a que haya lugar y esté obligado según las 
disposiciones legales vigentes para tal efecto. 
 
La Corporación efectuará al contratista las retenciones que en materia tributaria tenga 
establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás 



 

 

casos el contratista deberá cumplir con los pagos de los impuestos, tasas o contribuciones que 
se deriven de la presente contratación. 
 
Si hubiere lugar a otros pagos, los proponentes deberán consignarlos en su oferta, indicando 

claramente el concepto y valor, dicho costo será tenido en cuenta en la evaluación económica 
de la propuesta, el proponente debe tener en cuenta que el valor del presupuesto oficial es 
inmodificable y el valor de su oferta económica deberá contemplar todos estos aspectos, sin 
superarlo. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS COMPRAS PÚBLICAS: 
 
9.1. Compras públicas sostenibles con el ambiente. 
 

De acuerdo con la Misión del Crecimiento Verde, el crecimiento económico colombiano de los 
últimos años, se ha concentrado en la explotación intensiva de los recursos naturales, lo cual no 
es sostenible ni ambiental, ni económicamente. Con base en lo anterior, el estado colombiano 
juega un papel determinante en el impulso de políticas públicas y buenas prácticas, que permitan 
minimizar el impacto ambiental de sus acciones, de tal manera que contribuya a la preservación 
del capital natural, el uso más eficiente de recursos estratégicos y la adaptación al cambio 
climático. 

 
Con base en lo expuesto Colombia Compra Eficiente, ha expedido la Guía No. G-CPSMA-02, 
cuyo objeto es promover la implementación de procesos de abastecimiento con criterios de 
sostenibilidad en el Sistema de Compra Pública colombiano. 
 
De este modo, en el presente caso, se procede a efectuar el análisis correspondiente teniendo 
en cuenta la mencionada guía, en la cual se determina que la adquisición de un bien o servicio, 
es sostenible cuanto satisface la necesidad, contribuye a la protección del medio ambiente y la 

reducción en el consumo de recursos. Dentro de los beneficios de estas compras se encuentran 
los económicos, ambientales, sociales y financieros. 
 
9.2. Compras públicas socialmente responsables. 
 
En consideración a las obligaciones del estado colombiano de respetar, proteger, garantizar los 
derechos humanos y atendiendo a los retos que supone el libre mercado y la amplia interacción 
entre el sector público y privado, es imperioso brindar lineamientos a las entidades estatales y 
proveedores para el respecto de los derechos humanos y el fenómeno de las conductas 

responsables en la compra publica, por lo cual Colombia Compra Eficiente, mediante la Guía No. 
G-CPSS-02, ha planteado algunas pautas dirigidas al respecto por los derechos humanos en las 
interacciones que tiene el sistema de compra pública. 
 
En dicho documento, se establece que “Las obligaciones internacionales en materia de derechos 

humanos exige que las entidades estatales protejan y realicen los derechos humanos de las 
personas que se encuentran en su territorio. Como resultado del deber de protección, las 
violaciones de derechos humanos cometidas por agentes privados pueden ser atribuibles al  
estado, cuando no adopte medidas adecuadas para prevenir, investigar, castigar y reparar los 

abusos cometidos, sin perjuicio de la responsabilidad que resulte atribuibles a los agentes 



 

 

privados por vulneración de derechos humanos.”, criterios que serán tenidos en cuenta en el 

presente proceso de selección, con el fin de incentivar dicha protección. 
 
10. REQUISITOS HABILITANTES DE LOS OFERENTES Y DOCUMENTOS DE LA 
PROPUESTA. 
 
La oferta se integrará con los documentos que se relacionan a continuación, y la omisión de 

aquellos necesarios para la comparación de las ofertas, impedirán tenerla en cuenta para su 
evaluación y posterior adjudicación, de conformidad con la Ley 1150 de 2007, Artículo 5º, 
Parágrafo 1º y el Decreto 1082 de 2015. 
 
La verificación de los requisitos de carácter jurídico y las especificaciones técnicas mínimas 
exigidas por la entidad se realizará mediante el cotejo de los documentos presentados por el 
oferente para dar cumplimiento a los requisitos de la Invitación Pública y a las disposiciones 
legales vigentes. Estos aspectos no otorgan puntaje, pero habilitan o no la oferta, y el concepto 
será de CUMPLE o NO CUMPLE. 
 
Se adjudicará el contrato al proponente cuya propuesta económica presente el precio más bajo, 
siempre y cuando cumpla con la totalidad de las condiciones y requisitos habilitantes y las 

especificaciones técnicas mínimas exigidas, de acuerdo con lo establecido en el literal c) del 
Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, además la propuesta económica no debe superar el valor 
propuesto en la disponibilidad. 
 
PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO: 

• Podrán participar en la presente invitación, las personas naturales o jurídicas,  

individualmente consideradas o en unión temporal o consorcio, que deberán cumplir lo 
estipulado en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

• Igualmente, los proponentes plurales, deberán tener en cuenta que cada integrante deberá 
cumplir por separado y en su totalidad, lo solicitado en este documento. 

• Las propuestas deberán presentarse en idioma español y su valor deberá expresarse en 

pesos colombianos incluido el IVA. 

• No se aceptarán propuestas parciales, ni propuestas alternativas. 

• Para poder participar, los proponentes de origen extranjero deberán acreditar los requisitos 
establecidos en la Ley. 

• En virtud de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, la Entidad se abstendrá 

de celebrar cualquier tipo de contrato con quienes aparezcan en el Boletín de 
Responsables Fiscales que publica la Contraloría General de la República. Los oferentes 
deberán verificar que no se encuentran incursos en las inhabilidades e incompatibilidades 
previstas en el artículo 8, adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, hecho que 
se hará constar bajo la gravedad de juramento, en la carta de presentación de la propuesta, 
según modelo de formato anexo para este fin. 

• Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será 

inferior a la del plazo del contrato y un (1) año más. 
 

PROPUESTA ECONÓMICA: Los proponentes deberán presentar su oferta, únicamente en 
el denominado ANEXO No 1 “PROPUESTA ECONÓMICA” suministrado por la entidad. 

 



 

 

10.1. REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS: 
 
Podrán participar personas naturales o jurídicas, consorcios o uniones temporales, siempre y 
cuando se encuentran debidamente inscritos en la respectiva Cámara de Comercio, para lo cual 

deberán aportar los siguientes documentos: 
 

✓ CARTA DE PRESENTACIÓN: Si el proponente es una persona jurídica, la carta de 
presentación deberá ser firmada en original (no firmas pegadas o escaneadas), por el 
proponente o representante legal o apoderado debidamente facultado. Debe ser firmada 
por el proponente cuando es persona natural o, si es persona jurídica o si la oferta se 
presenta bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, por el representante legal 
indicando su nombre y documento de identidad. El contenido de la carta de presentación, 
corresponderá con el texto del modelo que se anexa (Formato 1 – Carta de presentación 
de la propuesta presentada). 

 

✓ CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL o MATRÍCULA 

MERCANTÍL: Certificado de existencia y representación legal o certificado de matrícula 
mercantil vigente expedido por la Cámara de Comercio, con fecha no mayor a treinta (30) 
días anteriores a la fecha de cierre de la presente selección de mínima cuantía. Cuando 
el monto de la propuesta fuere superior al límite autorizado al representante legal, el 
oferente deberá anexar la correspondiente autorización impartida por la Junta de Socios, 
o el estamento de la sociedad que tenga esa función y que lo faculte específicamente 
para presentar la propuesta en este proceso de selección y celebrar el contrato 
respectivo, en caso de resultar seleccionado. El proponente deberá encontrarse facultado 
para prestar servicios de consultoría en estudios y diseños técnicos de ingeniería y/o 
arquitectura, relacionados con el objeto del contrato. 

 
No obstante, las personas naturales que ejerzan profesiones liberales, podrán 

presentarse al proceso siempre y cuando acrediten dicha calidad mediante la matricula o 
tarjeta profesional y el certificado de vigencia proferido por la entidad competente. Es 
necesario precisar que dicha profesión deberá ser relacionada con el objeto del proceso.  

 
✓ AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA O ASAMBLEA DE SOCIOS: Cuando el Representante 

Legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de 
la misma, en razón a la cuantía, deberá adjuntar el documento de autorización expresa 
del órgano competente de la sociedad, de acuerdo con el certificado de existencia y 
representación legal, o el documento donde acredite su autorización para participar en la 
contratación, firmar la propuesta y suscribir el contrato en el evento de salir favorecido. 
Esta observación también es válida para los miembros del consorcio, unión temporal. 

 

✓ CERTIFICACIÓN DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES: Cuando el 
interesado sea una persona jurídica, deberá presentar una certificación, (expedida por el 
Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el 
Representante Legal, cuando no se requiera Revisor Fiscal), en la que se indique que se 
encuentran al día en el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a 
ello hubiere lugar. 



 

 

 
Dicho documento debe certificar que, a la fecha prevista para la recepción de 
documentos, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los 
últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado 

la obligación de efectuar dichos pagos. 
 
Cuando el interesado sea una persona natural, deberá presentar una declaración en 
original, bajo la gravedad de juramento donde certifique el pago de sus aportes, así como 
los de sus empleados y/o contratistas a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello hubiere lugar. Dicho 
documento debe certificar que a la fecha prevista para la recepción de documentos, ha 
realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) 
meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación 
de efectuar dichos pagos. (inc. 1, del artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 

Cuando se trate de Consorcios, Uniones Temporales cada uno de sus integrantes, deberá 
aportar la declaración aquí exigida. En caso que el interesado, persona natural o jurídica, 
no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes 
parafiscales y seguridad social debe, también bajo la gravedad de juramento, indicar esta 
circunstancia en la mencionada certificación. 

 
✓ DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL: Si la 

oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal, se debe anexar el documento 
suscrito por sus integrantes, en el cual se demuestre el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el artículo 7o de la Ley 80 de 1993, tales como: 

 

• Indicar en forma expresa si su participación es a título de Consorcio, Unión 

Temporal  

• Designar para todos los efectos el representante del Consorcio, la Unión Temporal  

• Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del 
Consorcio, la Unión Temporal y sus respectivas responsabilidades. 

• Señalar en forma clara y precisa, en el caso de la Unión Temporal los términos y 
extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución y las obligaciones 
y responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato, los cuales no podrán 
ser modificados sin el consentimiento previo de la Corporación. 

• Señalar la duración del Consorcio, la Unión Temporal, la cual no podrá ser inferior 
a la duración del contrato y un año más. 

• Si los miembros del Consorcio, la Unión Temporal o alguno de ellos, es persona 
jurídica, debe adjuntar a la propuesta el certificado de existencia y representación 
legal, atendiendo lo exigido para estos documentos en el presente pliego de 
condiciones. 

 
✓ CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN: Del proponente persona natural y en 
caso de ser persona jurídica de esta y de su representante legal, si se trata de consorcio, 
unión temporal, de cada uno de los miembros (persona natural y/o persona jurídica), así 
como de sus representantes. Si no se allega este documento, la Corporación hará la 



 

 

verificación en el aplicativo dispuesto para ello por la Procuraduría General de la Nación.  
 

✓ CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES EXPEDIDO POR LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA: Del proponente persona natural y en caso de ser 

persona jurídica de esta y de su representante legal, si se trata de consorcio, unión 
temporal, de cada uno de los miembros (persona natural y/o persona jurídica), así como 
de sus representantes. Si no se allega este documento, La Corporación realizará la 
verificación en el aplicativo dispuesto para ello por la Contraloría General de la República.  

 
✓ CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES EXPEDIDO POR LA POLICÍA 

NACIONAL DE COLOMBIA: Del proponente persona natural y en caso de ser persona 
jurídica de esta y de su representante legal, si se trata de consorcio, unión temporal de 
cada uno de los miembros (persona natural y/o persona jurídica), así como de sus 
representantes. Si no se allega este documento, La CRC realizará la verificación en el 
aplicativo dispuesto para ello por la Policía Nacional de Colombia. 

 

✓ CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS: Del proponente persona natural y en 
caso de ser persona jurídica de esta y de su representante legal, si se trata de consorcio, 
unión temporal de cada uno de los miembros (persona natural y/o persona jurídica), así 
como de sus representantes. Si no se allega este documento, La CRC realizará la 
verificación en el aplicativo dispuesto para ello por la Policía Nacional de Colombia. 

 

✓ CERTIFICADO DEL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS DE LA 
PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA - 
REDAM VIGENTE. Del proponente persona natural y en caso de ser persona jurídica de 
su representante legal, si se trata de consorcio o unión temporal, de cada uno de los 
miembros, así como de su representante. 

 

✓ CERTIFICADO DE INHABILIDADES IMPUESTAS POR DELITOS SEXUALES 
COMETIDOS CONTRA MENORES DE EDAD. Del proponente persona natural y en caso 
de ser persona jurídica de su representante legal, si se trata de consorcio o unión 
temporal, de cada uno de los miembros, así como de su representante. 

 
✓ FOTOCOPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT): Del proponente persona 

natural y en caso de ser persona jurídica de ésta y de su representante legal, si se trata 
de consorcio o unión temporal, de cada uno de los miembros (persona natural y/o persona 
jurídica), así como de su representante. 

 
✓ COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL DEL REPRESENTANTE 

LEGAL O PERSONA NATURAL: Del proponente persona natural y en caso de ser 

persona jurídica de su representante legal, si se trata de consorcio o unión temporal, de 
cada uno de los miembros, (persona natural y/o persona jurídica), así como de su 
representante. 

 
✓ INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El proponente no podrá estar incurso en 

alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad constitucional o legal para contratar con 
la Nación, de acuerdo con lo contemplado en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, 
artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, ni las previstas en la Ley 45 de 



 

 

1990 y en las demás normas complementarias y concordantes. 
 

Con la presentación de la propuesta y la suscripción de la Carta de Presentación de la 
misma, se entiende que el proponente manifiesta bajo la gravedad del juramento, que no 

se encuentra incurso en cualquiera de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 
señaladas en la Ley. 

 
✓ FOTOCOPIA DE LA LIBRETA MILITAR A HOMBRES MENORES DE 50 AÑOS: En 

caso de no portarla recurrir a lo enunciado en la ley 1861 de 2017, es decir presentar 
certificado de LIBRETA MILITAR EN TRÁMITE, lo cual le da 18 meses para resolver su 
situación.  

 
10.2. REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER TÉCNICO. 
 

✓ EXPERIENCIA HABILITANTE: 
 

El oferente deberá acreditar experiencia mediante la presentación de dos (2) contratos 
ejecutados, celebrados con personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, cuyo 
objeto y/o obligaciones contractuales se encuentren relacionados con el objeto y alcance del 
presente proceso. De los contratos aportados, al menos uno (1) deberá acreditar en su objeto 
y/o alcance la realización de estudios y diseños para la adecuación, sustitución y/o construcción 
de cubiertas y/o sus estructuras portantes. La sumatoria de los valores de los contratos aportados 
deberá ser igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial de la presente 
contratación, expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) para el año 
2026. 
 

Cuando se trate de experiencia con el sector público, el proponente deberá aportar copia de los 

contratos con acta de recibo a entera satisfacción o acta de liquidación o certificaciones de 
cumplimiento final que tengan relación con el objeto contractual o actividades a ejecutar, donde 
se pueda verificar la siguiente información: 

 
● Número del contrato. 
● Contratante. 
● Contratista. 
● Objeto del contrato. 
● Valor del contrato. 
● Fecha de inicio. 
● Fecha de terminación. 

 
Cuando se trate de contratos celebrados con personas naturales o jurídicas del sector privado, 
el oferente, para acreditar la experiencia, deberá aportar la respectiva certificación de experiencia 
y adicionalmente, los documentos que permitan verificar la efectiva ejecución y pago del contrato, 

tales como facturas, comprobantes de pago y/o certificación contable de pago, expedida por 
contador público debidamente inscrito y con antecedentes profesionales vigentes. 
 
Para el caso de experiencia que haya sido obtenida como integrante de un consorcio o unión 

temporal, se considerará de acuerdo al porcentaje de participación del integrante. 

 



 

 

NOTA 1: No se aceptarán documentos emitidos por el mismo proponente o por alguno de sus 
integrantes. Auto certificaciones. 
 
NOTA 2: La Corporación, se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los 

oferentes, así como el derecho de verificar su ejecución o existencia. Si se advierten 
discrepancias entre lo informado y lo establecido por la Entidad, se rechazará la propuesta. 
 

✓ EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO: 
 

Para la ejecución del objeto, el proponente deberá ofertar y mantener durante toda la ejecución 
del contrato, el siguiente equipo de trabajo mínimo: 
 

PROFESIONAL DEDICACION 
EXPERIENCIA 

GENERAL 
EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

INGENIERO 
CIVIL 
ESPECIALISTA 
O MAGISTER EN 
ESTRUCTURAS 

50% durante 
todo el tiempo 
de ejecución 
del contrato 

Con 10 años de 
Experiencia 
profesional, contados 
desde la fecha de 
expedición de la 

matricula profesional. 

Debe presentar un (1) 
contrato ejecutado, suscrito 
con una persona de derecho 
público o privado, cuyo 
alcance esté relacionado con 
consultoría para la 

adecuación y/o sustitución 
y/o construcción de cubierta. 

ARQUITECTO  

50% durante 
todo el tiempo 
de ejecución 
del contrato 

Con mínimo 3 años de 
experiencia 
profesional, contados 
desde la fecha de 
expedición de la 
matricula profesional 

Deberá acreditar experiencia 
especifica de mínimo una (1) 
certificación contractual 
donde haya apoyado en la 
realización de estudios y 
diseños para cubiertas. 

INGENIERO 
ELÉCTRICO O 
INGENIERO 
ELECTRICISTA 

50% durante 
todo el tiempo 
de ejecución 
del contrato 

Con mínimo 2 años de 
experiencia 
profesional, contados 
desde la fecha de 
expedición de la 
matricula profesional. 

Deberá acreditar experiencia 
específica de mínimo una (1) 
certificación contractual 
donde conste haya realizado 
Diseño Eléctrico para 
edificaciones. 

 
El interesado deberá presentar para acreditar el equipo mínimo de trabajo los siguientes 
documentos que demuestren, tanto el perfil como la experiencia mínima exigida:  

 

• Carta de intención debidamente diligenciada y firmada por cada uno de los miembros del 
equipo mínimo de trabajo que van a presentar en la propuesta, en la cual manifieste el 
interés inequívoco de participar en la ejecución del proceso (Ver anexo No. 4) 

• Copia de Cedula de Ciudadanía. 

• Diploma y acta de grado que acredite los estudios exigidos. 

• Vigencia de matrícula y antecedentes del profesional, cuando aplique, expedido por el 
consejo profesional Respectivo, con fecha de expedición no mayor a un (1) mes.  

• Copia de la Tarjeta profesional si aplica  

• Las certificaciones laborales o contractuales deberán contener: 



 

 

El cargo ocupado dentro del equipo de trabajo. 
fecha de inicio 
fecha de terminación. 

• No se admitirán auto certificaciones. 

 
✓ PROPUESTA ECONÓMICA: Los proponentes deberán presentar su oferta, 

únicamente en el denominado ANEXO Nº3 “PROPUESTA ECONÓMICA” 
suministrado por la entidad.  

 
11. GARANTÍAS. 

 
El contratista constituirá a favor de la C.R.C. garantía única en los términos de la ley 80 de 

1993, ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, otorgada por un banco o compañía de 
seguros legalmente establecidos en Colombia y preferiblemente con domicilio y poderes 
decisorios en la ciudad de Popayán. 
 
La garantía se constituirá en la misma moneda del contrato. El pago de la prima respectiva 
correrá por cuenta del contratista, así como el de las ampliaciones a que haya lugar. La 
garantía deberá estar firmada por el contratista, deberá ser constituida en forma tal que 
cubra única y exclusivamente los riesgos contemplados para la ejecución del contrato. 
 
La garantía deberá estar vigente durante toda la vida del contrato, su liquidación, y la 
prolongación de sus efectos. Tratándose de póliza no expirará por falta de pago de la prima 
o por revocatoria unilateral. Los riesgos que la garantía deberá cubrir son: 

 
a) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, pago de multas, clausula pena pecuniaria, 

equivalente al 10% del valor total del contrato, con una vigencia igual a la del contrato y 
cuatro (4) meses más; 
 

b) GARANTÍA DE PAGOS Y PRESTACIONES SOCIALES: y demás obligaciones laborales 
con sus trabajadores, el CONTRATISTA deberá constituir una fianza equivalente al diez 
por ciento (10%) del valor definitivo del mismo y tres años más a partir de la fecha de 
terminación del contrato. 
 

c) CALIDAD DEL SERVICIO, por un valor equivalente al 10% del valor del contrato, con una 
vigencia de igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. 

 
12. ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS. 

 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007 y los lineamientos del 
manual de riesgos expedido por Colombia Compra Eficiente, esta entidad ha definido como 
riesgos dentro de la ejecución del presente contrato de obra, los siguientes riesgos: 
 



 

 

N
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T
ip

o
 DESCRIPCIÓN 

(Qué puede pasar y 
cómo puede ocurrir) 

Consecuencia de la 
ocurrencia del evento 
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a
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d
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c
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Ejecución ineficiente de 
las obligaciones 
contractuales, o la 

demora de las mismas. 

Puede variar el resultado y el 
plazo pactado en el contrato 

1
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2
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e
n
o
r 

3
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R
ie

s
g
o
 

B
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E
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O
p
e
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c
io

n

a
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Ejecución errada del 
objeto y las obligaciones 
contractuales por falta de 

idoneidad y experiencia 
del contratista. 

Inadecuada selección del 
contratista en la etapa 

precontractual 1
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a
ro

  

2
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M
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o
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3
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M
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Incumplimiento total o 
parcial en la ejecución del 
contrato (no genera 
perjuicio económico 
grave, se cancela de 

acuerdo a la realización 
de actas parciales de 
avance de obra, no se 
establece anticipo. 

Razones y/o motivos 
atribuibles al contratista 

2
- 

im
p
ro

b
a
b
le

 

3
-m

o
d
e
ra

d
o
 

5
 -

R
ie

s
g
o
 m

e
d
io

 

M
e
d
io

 

4 

E
s
p
e
c
if
ic

a
 

In
te

rn
o
 

P
la

n
e
a
c
i

ó
n
 

F
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 Se presenta cuando 

existe la estimación 
inadecuada de costos 

Desequilibrio económico del 
contrato 
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Se presenta cuando se 
necesitan servicios 
adicionales necesarios 

para la utilidad del objeto 
contractual 

Controversias post-
contractuales (liquidación) 

2
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Se presenta cuando por 
eventos naturales 
dificulta o tienen impacto 
en la ejecución del 
contrato. 

Incumplimiento parcial del 
contrato, suspensión o 
prórroga del mismo.  

3
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P
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Eventos sociales como 

huelgas, paros, protestas 
o hechos ilegales que 
generan taponamientos 
de vías de comunicación 
o impedimentos para el 
acceso de los sitios 

donde se debe ejecutar 
una fracción del contrato. 

Incumplimiento parcial del 

contrato – vencimiento del 
plazo contractual – o 
suspensión del mismo 3
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5
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T
e
c
n
o
ló

g
ic

o

s
 

Por fallos o daños en 
plataforma tecnológica de 
datos y elementos 
tecnológicos, lo cual 
generará impedimentos, 

retrasos en el 

Incumplimiento parcial del 

contrato- pérdida de 
información – retrasos en la 
ejecución por avería en 
elementos tecnológicos. 
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Nota: la forma de mitigación del riesgo (siguiente tabla) está acorde con el número de 
riesgo seleccionado en la tabla anterior. 
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T
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o
 DESCRIPCIÓN 

(Qué puede pasar y 
cómo puede ocurrir) 

Consecuencia de la 
ocurrencia del evento 
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c
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cumplimiento parcial del 
contrato y/o perdida de 
información. 

} 

¿
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a
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Tratamiento/ 
Controles a ser 

implementados 

Impacto 
después del 

tratamiento 

¿
A
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c
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e
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u
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o

 

e
c
o

n
ó

m
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o
 d

e
l 

c
o

n
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?
 Persona 

responsable 

por 
implementar 

el 
tratamiento 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
a
b

il
id

a

d
 

Im
p

a
c
to

 

C
a
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fi

c
a
c
ió

n
 

T
o

ta
l ¿Cómo se 

realiza el 
monitoreo? 

Periodicidad  

¿Cuándo? 

1 

C
R

C
 

Verificación 

periódica el 
cumplimiento del 
objeto 
contractual, 

realizando 
objetivamente 
las actas 
parciales de 

ejecución o 
avances de obra 
entre supervisor 
o supervisor y 

contratista 

1
-R

a
ro

 

2
- 

M
e
n
o
r 

3
-B

a
jo

 

No Supervisor 

Supervisor 
verificará 
avances de 

obra para 
realizar 
respectivas 
actas. 

Semanal. 

2 

C
R

C
 

Verificación 
cuidadosa de los 
documentos 
aportados por el 

contratista.  

1
-R

a
ro

 

2
-M

e
n
o
r 

3
-B

a
jo

 

No 
SDPA y Oficina 

Asesora 
Jurídica 

Verificar 
mediante una 
confrontación 
de los 

documentos 
aportados por el 
contratista y 
exigidos en el 

pliego de 
condiciones 

Etapa 
precontractual y 
cada vez que se 
presente la 

necesidad. 

3 

C
R

C
 

Fijación de 
multas por el 
incumplimiento 
del contrato, 

pactar 
adicionalmente 
cláusulas 
penales debido a 

la cuantía a 
contratar 

1
-R

a
ro

 

2
-M

e
n
o
r 

3
-B

a
jo

 

No 
Supervisor y 

Grupo de 

contratación  

Revisión de la 
minuta 
contractual e 

informe de 
ejecución 

Cada vez que se 
presente la 

necesidad. 
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Tratamiento/ 
Controles a ser 
implementados 

Impacto 
después del 
tratamiento 
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 Persona 

responsable 
por 

implementar 
el 

tratamiento 

Monitoreo y revisión 

P
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b
a
b
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a

d
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a
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C
a
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c
a
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n
 

T
o

ta
l ¿Cómo se 

realiza el 
monitoreo? 

Periodicidad  
¿Cuándo? 

4 

C
R

C
 

Verificación 
cuidadosa del 
certificado de 
disponibilidad 

presupuestal y el 
concepto de 
vida. 

1
-R

a
ro

 

2
-M

e
n
o
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3
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No 

SDPA, Grupo 
de Contratación 

y 
Área Financiera 

Verificar 
mediante una 

confrontación 
de los 
documentos 
que certifican el 

presupuesto 
destinado 

Etapa 
precontractual. 

5 

C
R

C
 

Definir un 
correcto objeto 
contractual y 
obligaciones 

contractuales 2
-I

m
p
ro

b
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1
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n
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c
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No 

Área Solicitante 
(Subdirección 

de Defensa del 
Patrimonio 

Ambiental) 

Analizar la 
necesidad de la 
CRC a través 
del respectivo 

proyecto del 
plan de acción 
2024-2027 para 
así realizar una 

buena 
calificación del 
objeto 
contractual y 

sus 
obligaciones, 
como también 
la necesidad 

concreta de 
obras 
requeridas en el 
lugar de 

ejecución. 

Etapa 
precontractual 

(objeto) – cuando 
se presente la 
necesidad 
(obligaciones) 

6 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

El contratista 

debe de disponer 
un plan de 
contingencias 
para llevar a 

cabo la ejecución 
del mismo, con la 
plena aprobación 
del contratante. 

1
-R

a
ro

 

2
-m

e
n
o
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3
-B

a
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No Contratista 

El contratista 
justificará la 
ejecución del 
contrato en 

sitios diferentes 
a los 
programados 
en zonas en 

donde por 
causas de la 
naturaleza no 
se pudiesen 

realizar, y de 
esta manera 
propender en 
llevar a cabo la 

ejecución del 
contrato en 
otros tramos de 
obra 

Cada vez que se 
presente la 

necesidad. 



 

 

 
13. INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN 

ACUERDO COMERCIAL 
 
El presente proceso de contratación, no se encuentra acogido a ningún acuerdo 
internacional 

 
Atentamente, 
 

 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
LUCELY GUTIERREZ TAO 

Subdirectora Administrativa – CRC 
 

Proyectó aspectos Jurídicos: Camilo Ernesto Manzano Garzón – Abogado Subdirección Administrativa. 

Proyectó aspecto técnico:      Arq. Andrés García Perdomo – Contratista CRC 
                                               Arq. Brayan Stiven Pino Burbano – Contratista subdirección Administrativa 
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Tratamiento/ 
Controles a ser 
implementados 

Impacto 
después del 
tratamiento 
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?
 Persona 

responsable 
por 

implementar 
el 

tratamiento 

Monitoreo y revisión 
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l ¿Cómo se 

realiza el 
monitoreo? 

Periodicidad  
¿Cuándo? 
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Se debe realizar 
plan de 

contingencia con 
el objeto de 
realizar 
actividades de 

ejecución del 
contrato en 
fechas 
posteriores a la 

ocurrencia de los 
eventos sociales, 
de tal forma que 
contractualment

e no implique 
incumplimientos, 
suspensiones, 
prorrogas o 

dificultades en su 
ejecución. 
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No Contratista 

El contratista 
informará al 
interventor o 
supervisor la 

realización de 
planes de 
contingencia en 
el evento que 

se presente 
una situación 
social que 
afecte el 

cumplimiento 
de una o varias 
obligaciones 
contractuales 

Cada vez que se 
presente la 
necesidad. 


