
 
 

LA SUBDIRECTORA (E) DEL CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y 
TELECOMUNICACIONES, SENA Regional Distrito Capital 

 
CERTIFICA: 

 
Que para garantizar el normal funcionamiento del Centro y cumplir con sus compromisos, es 
necesario realizar el siguiente contrato: “Contratar la operación de traslado internacional para realizar el 
mantenimiento preventivo y correctivo especializado en fábrica, repotenciación, actualización tecnológica, 
calibración acreditada y puesta en operación   del generador magnético y conducida multifuncional Schlöder 
GmbH, modelo: CDG 6000-75-10, serial: 18901716-0101, placa SENA: 92101038969” 

 
Que el Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones cumplió con los trámites previos a 
la autorización de acuerdo con las normas generales e internas de la Entidad. 

 
 

 
LINA SAMARIS SILVA BELTRÁN 

Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones  
Sena Regional Distrito Capital 

 
 

EL DIRECTOR REGIONAL DISTRITO CAPITAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
– SENA 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 249 de 2004 y conforme con lo dispuesto en la 
Resolución No. 02862 de 2025, por la cual se confieren unas delegaciones especiales. 

 
 

AUTORIZA 
OBJETO: “Contratar la operación de traslado internacional para realizar el mantenimiento preventivo y 
correctivo especializado en fábrica, repotenciación, actualización tecnológica, calibración acreditada y puesta 
en operación   del generador magnético y conducida multifuncional Schlöder GmbH, modelo: CDG 6000-75-
10, serial: 18901716-0101, placa SENA: 92101038969” 

 
PLAZO: El término de ejecución del negocio jurídico será de tres (3) meses. El plazo se contabilizará 
a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato. 

 
El valor estimado del contrato será hasta por la suma de CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES  
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (187.350.000). IVA incluido, cuando a ello hubiere 
lugar, y demás impuestos, costos directos e indirectos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o 
municipal o de carácter legal.  

 
RECURSOS: Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 6326  del 01 de agosto de 2026. 

 
No obstante, para suscribir el correspondiente contrato el centro cuenta con los estudios previos 
descritos en el artículo 2.2.1.2.1.4.8° del Decreto 1082 de 2015. 

 
 

AUTORIZACIÓN No. 
 

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., a los 
 
 
 
 

GERARDO ARTURO MEDINA ROSAS 
DIRECTOR REGIONAL (E) 

Vo. Bo. Omar Alberto Ojeda Vera 

Vo. Bo: Mónica Cuadros – Coordinadora GAAICS. 
Elaboró: Jeison Andrés Plazas Romero– contratación GAAICS.  

 
 
 

Regional Distrito Capital/Grupo de Apoyo Administrativo 
Intercentros Complejo Sur 

Av Cra 30 No 17B- 28 Sur, Bogotá. - PBX 57 601 5960050 

 
 

Jorge E. Armirola C.- Contratista Despacho Regional 

AU-DC-105 DEL 04/09/2026
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ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD

1) DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA REQUIRENTE

ÁREA DE LA NECESIDAD Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones Regional Distrito 
Capital

ORDENADOR DEL GASTO Lina Samaris Silva Beltrán
OBJETO Contratar la operación de traslado internacional para realizar el 

mantenimiento preventivo y correctivo especializado en fábrica, 
repotenciación, actualización tecnológica, calibración acreditada y puesta 
en operación   del generador magnético y conducida multifuncional 
Schlöder GmbH, modelo: CDG 6000-75-10, serial: 18901716-0101, placa 
SENA: 92101038969.

1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, en cumplimiento de las funciones asignadas mediante la Ley 
119 de 1994 y de su misión institucional de contribuir al desarrollo tecnológico, científico y productivo del 
país a través de la formación profesional integral, la investigación aplicada y la prestación de servicios 
tecnológicos, requiere garantizar la disponibilidad, confiabilidad metrológica y capacidad operativa de los 
equipos especializados que conforman la infraestructura tecnológica del Laboratorio de Servicios 
Unificados (LSU) del Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones – CEET.  
  
Dentro de esta infraestructura se encuentra el sistema del generador multifuncional Schlöder GmbH, 
modelo CDG 6000-75-10, serial 18901716-0101 y placa de inventario SENA No. 92101038969, un equipo 
empleado para la generación de perturbaciones electromagnéticas y de inmunidad conducidas para 
realizar ensayos de compatibilidad electromagnética (EMC), con el fin de verificar y garantizar conformidad 

PROCESO
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CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública X Pública Clasificada Pública Reservada



2
GCCON-F-046 V.05

sobre equipos eléctricos y electrónicos respecto a su correcto funcionamiento y que no genere o no 
funcione correctamente, bajo condiciones o entornos electromagnéticos indeseados. El sistema se 
constituye del conjunto: equipo Schlöder GmbH y unidad de cómputo donde está instalado el software 
HELIA, que permite la operación del equipo para su propósito. En este sentido, estos se entienden como 
un sistema crítico dentro de la cadena de medición utilizada por el laboratorio, debido a que permite 
reproducir condiciones controladas de perturbación electromagnética necesarias para evaluar la 
respuesta funcional y la robustez de los dispositivos sometidos a ensayo frente a fenómenos de 
interferencia electromagnética.

Este sistema opera desde su adquisición en el año 2018, no ha estado sujeto a mantenimiento, calibración 
y/o actualización y debido al transcurso del tiempo, la obsolescencia tecnológica y la evolución de nuevos 
sistemas operativos e informáticos, utilizados para la gestión de los ensayos. El equipo presenta 
limitaciones funcionales derivadas de la obsolescencia del hardware y por consiguiente incompatibilidad 
del software de control original desde la unidad de cómputo habilitada para este propósito, debido al 
avance de sistemas operativos vigentes. Esta situación afecta la comunicación entre el hardware y las 
plataformas de operación utilizadas por el laboratorio, limita la automatización de secuencias de ensayo, 
dificulta la gestión de parámetros de prueba y genera riesgos asociados a la integridad, repetibilidad y 
trazabilidad de los resultados obtenidos durante los procesos de evaluación de conformidad.

Desde el punto de vista operacional, la continuidad bajo las condiciones descritas incrementa la 
probabilidad de fallas, interrupciones no programadas, pérdida de información de ensayo y desviaciones 
en los procedimientos de prueba, afectando directamente la capacidad del laboratorio para ejecutar 
servicios tecnológicos bajo condiciones controladas y conforme a los requisitos establecidos por los 
estándares internacionales aplicables. Por lo anterior, resulta necesario realizar el mantenimiento 
preventivo y correctivo especializado del sistema, actualizando el software de operación, verificación 
funcional del sistema de pruebas, validación de interfaces de comunicación, restauración de parámetros 
operativos e implementación de las actualizaciones tecnológicas de hardware y software requeridas para 
garantizar su compatibilidad en el equipo de cómputo que soporte condiciones de operación en entornos 
actuales y evite la continuación en la obsolescencia del sistema.

Desde las acciones técnicas, para asegurar la ejecución de ensayos de inmunidad conducida conforme a 
las metodologías definidas en las normas IEC 61000-4-6 e IEC 61326-3-2, se requiere actualizar y 
repotenciar este sistema con un acoplamiento/desacoplamiento (CDN – Coupling Decoupling Network) 
que cubra el rango de frecuencias comprendido entre 10 kHz y 230 MHz. Este elemento es técnicamente 
indispensable para permitir la inyección controlada de señales de radiofrecuencia sobre líneas de 
alimentación y señal, garantizando el desacoplamiento adecuado entre el generador de perturbaciones y 
el equipo bajo prueba, así como la correcta distribución de energía electromagnética durante el desarrollo 
de los ensayos. La ausencia de este componente impediría la ejecución de pruebas bajo los parámetros 
establecidos por los estándares internacionales, limitando significativamente el alcance técnico de los 
servicios prestados por el laboratorio.
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La necesidad de esta contratación se encuentra directamente asociada a la capacidad del Laboratorio de 
Servicios Unificados - LSU para prestar servicios especializados de evaluación de conformidad en materia 
de calidad de energía, seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética, actividades que deben 
desarrollarse bajo los lineamientos establecidos en las normas IEC 60601-1, IEC 60904-1, IEC 60891, IEC TS 
60904-13, IEC TS 62446-4, CISPR 11, IEC 61000-4-6 e IEC 61326-3-2, así como en el Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas – RETIE, la Norma Técnica Colombiana NTC 2050, la Resolución CREG 024 de 2005 
y demás disposiciones técnicas y regulatorias aplicables. El cumplimiento de dichos requisitos normativos 
exige disponer de equipos plenamente funcionales, actualizados tecnológicamente y sometidos a 
procesos de mantenimiento que garanticen la estabilidad de sus parámetros de operación y la 
confiabilidad de las mediciones realizadas.

De igual manera, el mantenimiento correctivo y actualización tecnológica del sistema contribuyen al 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma ISO/IEC 17025 para laboratorios de ensayo y 
calibración, particularmente en lo relacionado con la gestión de equipos de medición, aseguramiento 
metrológico, control de infraestructura, validez de los resultados y competencia técnica. La norma exige 
que los equipos utilizados en actividades de ensayo sean adecuados para su propósito, se encuentren 
correctamente mantenidos y operen dentro de condiciones que aseguren la exactitud y confiabilidad de 
los resultados generados. En consecuencia, la ejecución de las actividades objeto de contratación 
constituye una acción preventiva y correctiva orientada a mitigar riesgos técnicos que podrían 
comprometer la conformidad de los procesos del laboratorio y afectar la confianza depositada por 
clientes, organismos de acreditación y demás partes interesadas.

El mantenimiento correctivo, la repotenciación y actualización tecnológica del sistema del generador 
multifuncional Schlöder GmbH, modelo CDG 6000-75-10, deben realizarse directamente en fábrica o a 
través de su representante técnico autorizado, debido a que este procedimiento involucra intervenciones 
especializadas sobre componentes de hardware propietario, arquitecturas de control electrónico y 
protocolos de comunicación exclusivos del fabricante, cuya manipulación requiere del conocimiento 
técnico específico, herramientas de diagnóstico certificadas y acceso a documentación de ingeniería que 
únicamente el fabricante posee. La actualización del software de operación HELIA, así como la 
incorporación del módulo de acoplamiento/desacoplamiento (CDN) para el rango de 10 kHz a 230 MHz, 
exige garantizar la compatibilidad plena entre el firmware del equipo, las nuevas plataformas informáticas 
y los estándares de calibración originales, aspecto que solo puede asegurarse mediante procesos de 
fábrica que preserven la trazabilidad metrológica, la integridad de las especificaciones técnicas certificadas 
y la vigencia de la garantía del fabricante.

Realizar estas intervenciones fuera del entorno de fábrica implicaría un riesgo significativo de alterar las 
condiciones de diseño original del equipo, comprometer su exactitud metrológica, invalidar certificaciones 
previas y generar inconsistencias en los resultados de los ensayos de compatibilidad electromagnética, lo 
cual afectaría directamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas IEC 61000-4-6, 
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IEC 61326-3-2 y ISO/IEC 17025. En este sentido, el mantenimiento en fábrica constituye la alternativa 
técnicamente idónea y responsable para asegurar la confiabilidad, trazabilidad y validez de las mediciones 
generadas por el sistema, preservando así la inversión pública realizada por el SENA y garantizando la 
continuidad de los servicios tecnológicos y de formación profesional que dependen de su correcto 
funcionamiento.

Desde la perspectiva institucional, la indisponibilidad del sistema afectaría de manera directa la capacidad 
operativa del laboratorio para atender la demanda de servicios tecnológicos especializados, generando 
restricciones en la ejecución de ensayos de compatibilidad electromagnética, disminución de la oferta de 
servicios, posibles incumplimientos en cronogramas de atención a usuarios externos y limitaciones en los 
procesos de transferencia tecnológica que desarrolla el SENA. Adicionalmente, podría afectar la 
sostenibilidad técnica y económica de los servicios tecnológicos, al reducir la capacidad instalada para la 
generación de ingresos provenientes de actividades de laboratorio y asistencia tecnológica especializada.

La contratación propuesta también genera un impacto directo sobre los procesos de formación profesional 
integral desarrollados en el Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones, particularmente en 
programas como Tecnólogo en Mantenimiento de Equipo Biomédico, Tecnólogo en Desarrollo de Sistemas 
Electrónicos Industriales y demás programas relacionados con electrónica, instrumentación y sistemas de 
medición. La disponibilidad de equipos actualizados y alineados con estándares internacionales permite 
que los aprendices desarrollen competencias en compatibilidad electromagnética, aseguramiento 
metrológico, análisis de conformidad, interpretación normativa y operación de instrumentación 
especializada, fortaleciendo la pertinencia de la formación impartida y su articulación con las necesidades 
tecnológicas de la industria nacional.

En concordancia con los principios de planeación, economía, eficiencia, responsabilidad y selección 
objetiva previstos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, la presente 
contratación constituye una medida técnicamente necesaria y financieramente conveniente, toda vez que 
permite preservar la vida útil de un activo estratégico de alta especialización tecnológica, maximizar el 
aprovechamiento de la inversión pública realizada por la Entidad, evitar la obsolescencia funcional del 
equipo y garantizar la continuidad de los servicios tecnológicos y de formación asociados a su utilización.

En consecuencia, se concluye que el mantenimiento correctivo, la repotenciación y actualización 
tecnológica, la adecuación funcional del sistema del generador magnético y conducido multifuncional 
Schlöder GmbH constituyen una necesidad real, actual y debidamente justificada, orientada a garantizar 
la continuidad operativa del Laboratorio de Servicios Unificados, la validez técnica de los ensayos 
realizados, el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO/IEC 17025, la prestación de servicios 
tecnológicos bajo estándares internacionales, el fortalecimiento de los ambientes de formación del SENA 
y el cumplimiento de la misión institucional de contribuir al desarrollo tecnológico y productivo del país.
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En cumplimiento de la normativa vigente sobre la materia, se deja constancia de que el objeto contractual 
consistente en “Contratar la operación de traslado internacional para realizar el mantenimiento preventivo 
y correctivo especializado en fábrica, repotenciación, actualización tecnológica, calibración acreditada y 
puesta en operación del generador magnético y conducida multifuncional Schlöder GmbH, modelo: CDG 
6000-75-10, serial: 18901716-0101, placa SENA: 92101038969” no se encuentra ni hace parte de ningún 
Acuerdo Marco de Precios vigente administrado por la Agencia Nacional de Contratación Pública – 
Colombia Compra Eficiente, ni tampoco es susceptible de ser contratado a través de los mecanismos de la 
Bolsa de Productos. Lo anterior, debido a la naturaleza técnica, especializada y de carácter exclusivo del 
bien (servicio de fábrica del fabricante original Schlöder GmbH), razón por la cual no corresponde a bienes 
o servicios de características técnicas uniformes de masiva adquisición, habilitando de este modo la 
modalidad de contratación que corresponda según el régimen aplicable.

1.3 EVIDENCIA DE LA LÍNEA O NUMERAL DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

1.4 CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC).

El objeto contractual se clasifica en el(los) siguiente(s) código(s) del Clasificador de Bienes y Servicios:

UNSPSC – Decreto 1082 de 2015 (o norma vigente)
ÍTEM GRUPO CÓDIGO DENOMINACIÓN-Clase

1  F - Servicios  78141500  
Servicios de organización de 
transportes  

2 F - Servicios 81101700 Ingeniería eléctrica y electrónica

3  
D - Componentes y
suministros  

41113600  
Equipo de medición y comprobación 
eléctrica  

4  
D - Componentes y
suministros

41113700  
Instrumentos de medición y 
comprobación de comunicación
electrónica  
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UNSPSC – Decreto 1082 de 2015 (o norma vigente)
ÍTEM GRUPO CÓDIGO DENOMINACIÓN-Clase

5  
C - Maquinaria,
Herramientas, equipos 
industriales y vehículos

24141600  Suministros de acolchados  

1.5 MADURACIÓN DEL PROYECTO

No aplica.

2) OBJETO

Contratar la operación de traslado internacional para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo 
especializado en fábrica, repotenciación, actualización tecnológica, calibración acreditada y puesta en 
operación del generador magnético y conducida multifuncional Schlöder GmbH, modelo: CDG 6000-75-
10, serial: 18901716-0101, placa SENA: 92101038969.

2.1 ALCANCE DEL OBJETO

No aplica

2.2 TIPOLOGÍA CONTRACTUAL

Prestación de servicios

Otro: 

2.3 LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, CONSULTAS O DISEÑOS.

No aplica. 

2.4 CONCEPTO TÉCNICO OFICINA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA (Anexo)

No aplica.

2.5 CONCEPTO TÉCNICO DIRECCIÓN REGIONAL- DISTRITO CAPITAL(Anexo)

Si aplica
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2.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

1

El mantenimiento integral y actualización del sistema debe 
contemplar obligatoriamente los siguientes componentes y 
actividades:

1. Componente de Actualización Electrónica y Calibración del 
Sistema

1.1. Logística e Infraestructura: Transporte especializado (ida y 
vuelta) desde las instalaciones de la entidad hasta el laboratorio de 
fábrica del equipo, incluyendo pólizas de seguro de cobertura total 
para los equipos durante el traslado y la intervención. 

1.2. Diagnóstico y Servicio de Fábrica: Diagnóstico especializado, 
instalación de componentes internos de desgaste, inspección y 
calibración directamente en laboratorios del fabricante.

1.3. Ensayos de Seguridad Eléctrica: Prueba de seguridad integral del 
sistema de acuerdo con la norma DIN VDE 0701/0702.

1.4. Calibración Acreditada: Calibración metrológica acreditada bajo 
la norma ISO/IEC 17025 en estricto cumplimiento con la norma 
internacional IEC 61000-4-6

1.5. Actualización de Firmware: Actualización del firmware del 
acoplador direccional/generador CDG 6000-75-10 a su última versión 
de fábrica para optimizar la operación y manipulación del sistema 
bajo entornos y sistemas operativos actuales.

2. Componente de Actualización de la Interfaz de Control y Software 
de Operación

Para garantizar la continuidad de la operación, el procesamiento de 
gráficos y la trazabilidad exigida por la ONAC, el sistema de software 
e interfaz de control actual debe ser modernizado bajo los siguientes 
parámetros:

2.1. Actualización de Software Operativo: Suministro e 
implementación de la actualización del entorno de software Helia 
compatible con las series CDG 6000 / 7000 (IEC 61000-4-6). Debe 

SERVICIO 1
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
incluir su respectivo dispositivo de seguridad física (Dongle) y el 
licenciamiento de uso permanente (vitalicio) adscrito al sistema.

2.2. Capacidad de Ensayo: El entorno de software actualizado debe 
admitir plenamente la ejecución de pruebas con medios de 
acoplamiento tipo CDN.

3. Componente de Actualización y Repotenciación de la Unidad de 
Procesamiento y Cómputo Dedicada

Actualización, repotenciación de la unidad actual o sustitución de la 
unidad de procesamiento dedicada del sistema; si se trata de 
sustitución por obsolescencia del hardware esta debe ser una 
estación de control portátil de alta resistencia que cumpla de manera 
nativa con las siguientes especificaciones mínimas de integración:

3.1. Integración del Entorno Operativo: El software de ensayos Helia 
y el sistema operativo Windows® 11 Pro de 64 bits (debidamente 
licenciado para la máquina) deben entregarse completamente 
instalados, configurados y acoplados en la unidad de procesamiento.

3.2. Robustez y Certificaciones de la Unidad:

• Chasis de aleación de aluminio y magnesio con cubiertas 
protectoras de puertos.

• Certificación de resistencia MIL-STD-810H (validada para 
caídas de 1,2 m en 26 caras, impacto, vibración, polvo, altitud, 
temperaturas extremas y humedad).

• Grado de protección sellado IP 53.

• Sistema de batería extraíble de liberación rápida con 
tecnología de intercambio en caliente (Hot-swap).

3.3. Rendimiento y Hardware de la Unidad de Procesamiento:

•Pantalla: De 15,6” FHD (1920 x 1080) de alta luminosidad (mínimo 
1000 nits) con tecnología de lectura a la luz del sol.

•Procesamiento: Intel® Core™ i7-1255U o i5-1235U (12ª generación) 
con tecnología vPro™ (o equivalente tecnológico superior).
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
•Memoria RAM: Mínimo 16 GB (distribuidos en 2 ranuras de 8 GB), 
con arquitectura DDR5 a 4800 MHz.

•Almacenamiento masivo: Unidad de estado sólido principal PCIe 
NVMe de mínimo 256 GB (o superior). Bahía de expansión para 
medios disponible.

•Gráficos y Audio: Gráficos integrados Intel® Iris® Xe o UHD; sistema 
de audio HD con micrófono y altavoces integrados.

•Conectividad e Interfaces E/S: Mínimo 1 puerto Thunderbolt 4, 
puertos USB 3.2 Gen2 (Tipo A y Tipo C), puerto Ethernet RJ45 Gigabit, 
salidas de video HDMI y VGA de contención, y mínimo 1 puerto serie 
nativo (RS232/RS422/RS485 D-sub de 9 pines) para la comunicación 
directa con el banco de pruebas Schlöder.

•Comunicaciones: Conectividad inalámbrica Intel® Wi-Fi 6E y 
Bluetooth® V5.3.

•Seguridad de la unidad: Módulo TPM 2.0 físico, cumplimiento de 
BIOS NIST, ranura de bloqueo Kensington y compatibilidad con 
Secured-core PC.

•Garantía de la unidad: Soporte técnico y garantía limitada de fábrica 
por un periodo mínimo de 3 años.

4. Componente de Acoplamiento de RF y Accesorios

4.1. Integración del Acoplador Direccional Werlatone (Modelo C5339 
o equivalente técnico): Alineación e interconexión del acoplador bajo 
los siguientes parámetros nominales:

•Eléctricos: Rango de frecuencia de 0,01 a 400 MHz; soporte de 
potencia de 200 W CW; acoplamiento de 40 ± 1,0 dB máx.; pérdida 
de inserción de 0,5 dB máx.; planitud de ± 0,5 dB máx.; VSWR de 
1,25:1 máx. y directividad mínima de 20 dB.

•Mecánicos: Tipo conectorizado, construido en aluminio 6061-T6 con 
acabado superficial de película química bajo norma MIL-DTL-5541F 
Tipo I Clase 3 (Iridita amarilla), cumpliendo normativas RoHS y rangos 
de operación de temperatura entre -55 °C y +75 °C
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
5. Componente de Transferencia de Conocimiento (Capacitación 
Técnica)

Transferencia de conocimiento técnico desde fábrica de mínimo 4 
horas en los procedimientos de actualización realizados al equipo y 
manejo de la unidad de acoplamiento desacoplamiento. Capacitación 
de mínimo de 16 horas en las instalaciones del SENA una vez el equipo 
haya retornado para instalación y puesta en marcha por parte del 
contratista. Transferencia de conocimientos para el personal del 
laboratorio que aborde, como mínimo, los siguientes tópicos 
operativos del sistema actualizado:

1. •Introducción al funcionamiento global y arquitectura del 
sistema CDG 6000-75-10 actualizado.

2. •Uso, reconocimiento y diagnóstico de los puertos e 
interfaces de comunicación.

3. •Esquemas de conexión física para la ejecución de ensayos 
de inmunidad conducida.

4. •Integración y control mediante fuentes externas de 
amplificación/RF.

5. •Operación, parametrización y configuración del software 
Helia sobre la nueva plataforma de cómputo.

6. •Análisis, visualización, generación de reportes e 
interpretación de gráficos de resultados orientados a 
procesos de acreditación.

7. •Protocolos de seguridad ocupacional y operativa en la 
manipulación del sistema de alta potencia de RF.

8. •Técnicas de acoplamiento seguro del módulo direccional al 
CDG 6000-75-10."

9. •Aplicación de pruebas en equipos.

2.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES, SERVICIOS y OBRAS

No aplica 

2.8 PRODUCTOS POR ENTREGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA

No aplica 
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2.9 OBLIGACIONES DE LAS PARTES

2.9.1 Obligaciones generales del contratista

1) Ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas 
en el proceso de contratación.

2) Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.
3) Entregar, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscrición del negocio jurídico, la(s) 

garantía(s) exigida en los estudios previos en los términos establecidos.
4) Mantener, durante toda la vigencia del contrato, los precios incluidos en su oferta.
5) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones.
6) Cuando se encuentre obligado, EL CONTRATISTA deberá presentar la facturación electrónica, 

previamente validada por la DIAN, como requisito para el pago de los bienes y/o servicios 
contratados, conforme con las disposiciones legales vigentes. Las facturas o cuentas de cobro 
correspondientes deberán ser presentadas según la periodicidad establecida.

7) Responder en los plazos establezca la entidad, los requerimientos de aclaración o de información que 
le sean formulados.

8) Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales 
(Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). En el evento de no estar obligada al pago de aportes 
parafiscales o contratación de aprendices, el contratista aportará certificación suscrita por el 
Representante legal o la persona natural. El cumplimiento de esta obligación es requisito 
indispensable para efectuar cualquier pago.

9) Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su 
custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular. El desconocimiento de 
esta obligación acarreará consecuencias de índole civil, penal y/o disciplinariamente por los perjuicios 
de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la entidad.

10) Informar, por escrito y dentro de los 3 días hábiles siguientes a su materialización, cualquier 
eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la normal y correcta ejecución del contrato.

11) Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o 
directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del contrato o sobre sus obligaciones.

12) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a 
hacer u omitir algún acto o hecho. El contratista deberá informar de tal evento al SENA, dentro de los 
3 días hábiles siguientes a su ocurrencia, y a las autoridades competentes para que se adopten las 
medidas necesarias.

13) El (la) contratista se obliga a conocer y cumplir el protocolo SENA para la prevención de las violencias 
basadas en género, orientación sexual y otros tipos de violencia, para prevenir, atender y adoptar 
medidas de protección frente a todas las formas de violencia contra las mujeres, las basadas en 
género, por orientación sexual, identidad de género, condición diversa y frente al acoso sexual en el 
ámbito laboral, contractual y de formación para el trabajo en el SENA
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14) Restituir al SENA, al finalizar el contrato, los elementos que haya colocado a su disposición para el 
desarrollo del objeto contractual, en caso de que se hayan suministrado.

15) El contratista, antes de iniciar labores deberá coordinar con el supervisor del SENA, el plan de trabajo 
y cronograma de trabajo para la adecuación a ejecutar, el cual será socializado para la programación 
de la formación y la disponibilidad de las instalaciones y este deberá ser entregado por parte del 
contratista máximo dentro de los 3 días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato.

16) El SENA se reserva el derecho de aprobar o rechazar cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con 
las normas dadas en las especificaciones técnicas.

17) Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación.

2.9.2 Obligaciones específicas del contratista

1. Entregar informe sobre el diagnóstico inicial al sistema del generador magnético conducido 
multifuncional Schlöder GmbH, modelo CDG 6000-75-10, serial 18901716-0101, placa SENA No. 
92101038969, junto con su sistema de procesamiento (CPU), identificando operabilidad, detección 
de fallas si presenta, estado funcional del sistema e indicar las acciones requeridas para su 
recuperación operativa.

2. Trasladar a la fábrica el sistema del generador magnético conducido multifuncional Schlöder GmbH, 
modelo CDG 6000-75-10, serial 18901716-0101, placa SENA No. 92101038969, para la ejecución del 
mantenimiento correctivo especializado, el mantenimiento debe incluir el suministro e instalación de 
los repuestos, componentes, accesorios, licencias, actualizaciones reemplazo de unidades de 
procesamiento o elementos técnicos que sean necesarios para restablecer plenamente sus 
condiciones de operación.

3. Garantizar que en fábrica se realice actualización del software de control y operación del equipo a 
una versión compatible con el sistema operativo vigentes y más actual, garantizando la comunicación 
adecuada entre el hardware y las plataformas de gestión de ensayos.

4. Suministrar, instalar, configurar e integrar al sistema el Acoplador Direccional Werlatone (Modelo 
C5339 o equivalente técnico) requerido para la ejecución de ensayos conforme a las normas IEC 
61000-4-6 e IEC 61326-3-2, cubriendo el rango de frecuencias comprendido entre 10 kHz y 230 MHz.

5. Garantizar que todos los componentes, equipos, accesorios, licencias, actualizaciones y elementos 
suministrados sean nuevos, originales, compatibles con el equipo Schlöder GmbH modelo CDG 6000-
75-10 y cumplan las especificaciones técnicas del fabricante.

6. Realizar la instalación, parametrización, configuración y puesta en funcionamiento de todos los 
componentes suministrados, garantizando su correcta integración con la infraestructura tecnológica 
existente en el Laboratorio de Servicios Unificados – LSU.

7. Ejecutar las pruebas técnicas, funcionales y de desempeño necesarias para verificar la correcta 
operación del equipo después del mantenimiento realizado.

8. Verificar y documentar el adecuado funcionamiento de los sistemas de generación de perturbaciones 
electromagnéticas conducidas, comprobando el cumplimiento de los parámetros operativos 
establecidos por el fabricante.
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9. Realizar pruebas de operación que permitan evidenciar la ejecución satisfactoria de ensayos de 
compatibilidad electromagnética bajo los criterios establecidos en las normas IEC 61000-4-6 e IEC 
61326-3-2.

10.Entregar al supervisor del contrato un informe técnico detallado que incluya como mínimo: 
diagnóstico inicial, actividades ejecutadas, componentes intervenidos, repuestos suministrados, 
actualizaciones realizadas, configuraciones implementadas, pruebas y ajustes realizados al equipo en 
fabrica, resultados de pruebas funcionales y estado final del equipo.

11.Entregar los manuales técnicos, certificados de autenticidad, licencias, claves de activación, archivos 
de instalación, documentación técnica y demás soportes asociados a los componentes y software 
suministrados durante la ejecución contractual.

12.Garantizar que las licencias, actualizaciones o desarrollos suministrados se encuentren legalmente 
autorizados para su uso por parte del SENA y no vulneren derechos de propiedad intelectual de 
terceros.

13.Capacitación desde fábrica en los procedimientos de actualización realizados al equipo y manejo del 
Acoplador Direccional Werlatone, con una intensidad mínima de 4 (cuatro) horas

14.Capacitar al personal designado por el SENA en la operación, configuración, actualización y buenas 
prácticas de uso del equipo intervenido, con una intensidad mínima de cuatro 16 (dieciséis) horas.

15.Entregar memoria técnica de la capacitación realizada, incluyendo listado de asistencia, material de 
apoyo y temáticas desarrolladas.

16.Atender y corregir, sin costo adicional para el SENA, cualquier falla atribuible a las actividades de 
mantenimiento, instalación, configuración o actualización ejecutadas durante la vigencia de la 
garantía.

17.Otorgar garantía mínima de doce (12) meses, firmada por representante legal, sobre los trabajos 
ejecutados, actualizaciones realizadas, repuestos suministrados y componentes instalados, contados 
a partir de la suscripción del acta de recibo a satisfacción.

18.Hacer entrega de certificado de calibración emitido por el fabricante, acreditado bajo norma ISO/IEC 
17025, conforme a IEC 61000-4-6.

19.Entregar en nube digital y de forma física (discos duros, USB o similar) en donde se encuentre la 
información correspondiente a las memorias (actas, formatos, fotografías) y grabaciones de las 
capacitaciones realizadas

20.Garantizar soporte técnico remoto y/o presencial durante el período de garantía para atender 
incidentes relacionados con las actividades ejecutadas en el marco del contrato.

21.Cumplir los protocolos de ingreso, seguridad industrial, seguridad de la información, gestión 
ambiental y demás lineamientos institucionales establecidos por el SENA para el acceso y 
permanencia en sus instalaciones.

22.Mantener absoluta reserva sobre la información técnica, resultados de ensayos, procedimientos, 
metodologías, configuraciones y demás información a la que tenga acceso durante la ejecución del 
contrato.
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23.Suscribir las actas de inicio, seguimiento, entrega y recibo a satisfacción, aportando los soportes 
técnicos requeridos para la verificación del cumplimiento contractual por parte del supervisor del 
contrato.

24.Garantizar que las actividades ejecutadas contribuyan al cumplimiento de los requisitos establecidos 
en la norma ISO/IEC 17025, relacionados con la gestión de equipos, competencia técnica, 
aseguramiento metrológico y confiabilidad de los resultados de ensayo del Laboratorio de Servicios 
Unificados del SENA.

25. El profesional propuesto en la oferta y evaluado por la entidad   tendrá, como mínimo, las siguientes 
responsabilidades:

a. Realizar el seguimiento técnico a las intervenciones efectuadas sobre el equipo en las instalaciones 
del fabricante.

b. Verificar técnicamente los ajustes, reparaciones, repotenciaciones, actualizaciones, calibraciones 
y demás actividades derivadas del mantenimiento.

c. Revisar los informes técnicos, certificados de calibración, protocolos y resultados de las pruebas 
realizadas al equipo.

d. Participar en la recepción y verificación técnica del equipo después de su retorno a las 
instalaciones del SENA.

e. Ejecutar o dirigir la instalación, conexión, configuración, pruebas funcionales, pruebas de 
aceptación y puesta en marcha del equipo.

f. Verificar que el equipo sea entregado en condiciones adecuadas de funcionamiento y conforme 
con las especificaciones y obligaciones contractuales.

g. Impartir la capacitación teórico-práctica al personal designado por el SENA sobre la operación, 
configuración, funcionamiento, cuidados básicos y recomendaciones de uso del equipo.

h. Suscribir el informe de puesta en marcha, los protocolos de pruebas y el registro de la capacitación 
realizada.

i. El profesional deberá estar vinculado y disponible durante las etapas en las que se requiera su 
participación, especialmente para el seguimiento técnico, recepción del equipo, instalación, 
configuración, pruebas de aceptación, puesta en marcha y capacitación. La acreditación y 
participación de este profesional no limita ni sustituye la responsabilidad integral del contratista 
frente al cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales. 

26. El proponente deberá comprometerse a entregar los manuales, licencias, certificados de autenticidad, 
documentación técnica, reportes de mantenimiento, informes de intervención y demás soportes 
asociados a los bienes y servicios suministrados durante la ejecución del contrato.
26. Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación

1.1.1 Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo
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CRITERIO SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO/TÉCNICO  

REQUISITO LEGAL
ASOCIADO

SOPORTE/ EVIDENCIA ETAPA

Relación del personal que ingresa 
a las instalaciones con su 
respectivo pago de seguridad 
social, certificados de afiliación a 
EPS, AFP y ARL.  

Resolución 0312 de
2019.

Relación del personal con la
planilla de pago seguridad
social, certificados de
afiliación a EPS, AFP y ARL  

  
Contractual  

Matriz de Elementos de Protección
Personal, actualizada y ajustada a 
las actividades a desarrollar al 
interior del proyecto, 
referenciando el tipo de elemento,
normas técnicas.  

Decreto 1072 de 2015 
Artículo 2.2.4.6.1,
Resolución 0312 de
2019.
Circular 063 de 2020.  

  
Matriz de Elementos de
Protección Personal.  

  
  

Contractual  

1.1.2 Obligaciones ambientales del contratista

No aplica.

1.1.3 Obligaciones de seguridad en la información   
  

1. Firmar formato GCCON-F-085 - Acuerdo de Confidencialidad de la Información.  
2. Mediante documento el proveedor debe acreditar los controles que implementó para garantizar 

la confidencialidad, integridad y disponibilidad según la clasificación de la información (Pública, 
Pública Clasificada y Pública Reservada).  

3. En caso de presentarse, el proveedor deberá reportar de manera oportuna cualquier evento o 
incidente de seguridad de la información que pueda poner en riesgo la confidencialidad, 
integridad, disponibilidad o privacidad de la información, aportando las evidencias 
correspondientes y brindando el apoyo requerido para su gestión, en la medida de sus 
posibilidades y conforme al alcance de sus responsabilidades contractuales.  

4. El proveedor deberá contar con disponibilidad para participar en los espacios de sensibilización 
que sean requeridos por el SENA, con el fin de conocer y socializar las políticas, lineamientos y 
controles establecidos por la Entidad para la protección y aseguramiento de sus activos de 
información.  

1.1.3 Obligaciones del SENA

1) Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato.
2) Rechazar los bienes y/o servicios cuando estos no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.
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3) Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el contratista, con ocasión de la correcta ejecución 
del negocio jurídico suscrito.

4) Suministrar la información que previamente requiera el contratista en relación con el objeto del 
presente contrato.

5) Suscribir conjuntamente con el contratista y/o supervisor las actas y los demás documentos 
necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato.

6) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y 
garantías a que hubiere lugar. Para tal efecto, el Supervisor dará aviso oportuno al ordenador del 
gasto o a su delegado, sobre la ocurrencia de hecho constitutivo incumplimiento o mora de las 
prestaciones contratadas.

7) Informar al proveedor la forma como se deben presentar las facturas o documento equivalente.
8) Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación.

1.2 PLAZO DE EJECUCIÓN

El término de ejecución del negocio jurídico será de tres (3) meses. El plazo se contabilizará a partir del 
cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato sin exceder el 25 de diciembre de 2026. 

1.3 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El domicilio del contrato será la ciudad de Bogotá, 
Telecomunicaciones CEET de la Regional Distrito Capital Cra 30 No 17 B 25 Sur.

1.4 DOMICILIO CONTRACTUAL

Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio Bogotá D.C. 

1.5 FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO  
  
Pagos que se realizarán durante el
contrato  

Determine el porcentaje que 
cada pago representa frente al  
valor total del contrato  

Requisito para el pago

PAGO UNICO 100% EJECUCIÓN
  

Forma 
de 
Pago:

El valor del contrato se pagará de la siguiente manera.

El SENA realizará un único pago, correspondiente al valor del contrato teniendo en cuenta lo 
establecido con la Circulares No. 01-3-2020-000054, No. 01-3-2020-000065 y 3-2024-000019 
emitidas por la Dirección General y al GRF-I-002 Instructivo Documentos Requeridos para 
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Registro de Obligaciones y Trámite de Pagos y el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo 
Documentos Requeridos para el Pago establecidos en COMPROMISO, de la siguiente manera:

El Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones de la Regional Distrito Capital 
efectuará un único pago, de acuerdo con el bien y/o servicio prestado, a más tardar dentro 
de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la factura o documento equivalente que 
cumpla con todos los requisitos legales, a la cual se deberán anexar los siguientes 
documentos, sin los cuales no se dará trámite al pago: 

Primera carpeta:

Carpeta GC

GC_NIT_ CRP_MES_AÑO.zip

Estructura del nombre del archivo:

• GC: Gestión Contractual
• NIT del proveedor
• CRP: Certificado Registro Presupuestal (este número será indicado por el supervisor)
• MES: Mes de la factura
• AÑO: Año de la factura

Ejemplo: GC_999999999_0023_DICIEMBRE_2025.zip

En esta carpeta y en el siguiente orden se presentarán los siguientes documentos en formato 
PDF:

1. GCCON-F-018 Acta de inicio 

2. GCCON-F-031 Formato Informe de supervisión, dejar constancia del recibo a 
satisfacción y relacionar los bienes, elementos y/o servicios recibidos en el numeral 
de observaciones del presente informe.

3. GCCON-F-030 Formato Informe final de supervisión

4. GIL-F-074 Formato novedad recibo a satisfacción (cuando aplique).

5. GIL-F-010 Formato acta recibido a satisfacción de bienes (cuando aplique).

6. Nota de entrada al almacén de los bienes adquiridos (cuando aplique).

7. GRF-F-087 Formato relación entradas de almacén para pago de contratos (cuando 
aplique).

8. Los demás documentos que soporten la ejecución del contrato (evidencias)
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Segunda carpeta

Carpeta GF

GF_NIT_ RP_MES_AÑO.zip

Estructura del nombre del archivo:

• GF: Gestión Financiera
• NIT del proveedor
• CRP: Certificado Registro Presupuestal (este número será indicado por el supervisor)
• MES: Mes de la factura
• AÑO: Año de la factura

Ejemplo: GF_999999999_0023_DICIEMBRE_2025.zip

En esta carpeta y en el siguiente orden se presentarán los siguientes documentos en formato 
PDF:

1. Registro presupuestal del compromiso, firmado. 

2. RUT del contratista, con fecha de impresión o generación menor a 180 días.

3. En el caso de que la adquisición se haya efectuado a una persona natural, se remite 
soporte del pago de su seguridad social del mes anterior del periodo objeto de cobro

4. Certificación del pago de los aportes parafiscales no mayor a 30 días, firmada por el 
Revisor Fiscal o Representante Legal, para personas jurídicas

El certificado será suscrito por el revisor fiscal (cuando se disponga de este servicio) 
y/o el representante legal, donde se acredite el cumplimiento de aportes parafiscales 
y de seguridad social. (Resolución No.2090 de 2005) correspondiente al pago de 
seguridad social integral (planilla integrada-EPS, Pensiones y ARL), (SENA, ICBF y Cajas 
de Compensación Familiar), de conformidad con lo exigido en la ley 789 de 2002.

5. Certificación cuenta bancaria del beneficiario del pago con fecha de expedición menor 
a 30 días. La cuenta certificada deberá corresponder a la cuenta registrada en el 
registro presupuestal.

6. Para pagos por endoso certificación de cuenta bancaria del beneficiado del endoso y 
otro SI de autorización.

Tercera carpeta

Carpeta FV

FV_No. Factura_NIT_ RP_MES_AÑO.zip
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Estructura del nombre del archivo:

FV: Factura de Venta
No. Factura: Número de la factura
NIT: NIT del proveedor
CRP: Certificado Registro Presupuestal (este número será indicado por el supervisor)
MES: Mes de la factura
AÑO: Año de la factura

Ejemplo: FV_123_999999-9_0023_DICIEMBRE_2025.zip

En esta carpeta y en el siguiente orden se presentarán los siguientes documentos:

1. Factura de venta en formato PDF y archivo XML (Carpeta comprimida), cumpliendo 
con todos los requisitos de Ley, debidamente registrada y aprobada en el aplicativo 
SIIF NACIÓN.

Importante:

El archivo XML debe estar en estado AttachmentDocument.
Todos los documentos deben ser auténticos, legibles y estar completos

La factura electrónica de venta deberá ser enviada al correo electrónico 
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co y al usuario del supervisor de contrato 
del aplicativo VFE de la siguiente forma:

Incluir en las observaciones de la factura la siguiente notación:

#$36-02-00-011-921010; número de contrato; correo institucional del supervisor#$

De no ser posible la inclusión de la nota o en caso de presentar rechazos enviar un correo 
electrónico a siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con asunto de correo:  

36-02-00-011-921010; número de contrato; correo institucional del supervisor

NO incluir los signos #$ ni al principio ni al final del asunto del correo.

Adjuntar la factura en formato PDF y el archivo XML (AttachmentDocument) comprimidos en 
un archivo ZIP. 

Cada contratista debe realizar personalmente esta actividad, asegurándose de que la 
información registrada sea correcta. Los documentos deben estar en el orden establecido, 
formato PDF y XML, comprimidos en formato .ZIP antes de su envío.

Antes de cargar, confirmar y enviar la documentación, revise cuidadosamente que la 
información sea correcta y que los archivos sean los adecuados. Cualquier error generará 
reprocesos y retrasos en el pago.
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Factura electrónica y validación ante la DIAN

Si el proveedor está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la factura según 
lo establecido por la DIAN.

Para que la factura sea válida para el pago, debe haber sido previamente validada 
por la DIAN o un proveedor autorizado por esta.
La factura solo se considera expedida cuando ha sido validada.

Cargue de facturas en SECOP II

Una vez aprobados los documentos por el Supervisor, el contratista deberá cargar la factura 
en SECOP II, siguiendo estos pasos:

1. Consolidar la documentación aprobada en una carpeta ZIP.
2. Ingresar a SECOP II y dirigirse a la sección "Ejecución del Contrato".
3. Buscar el "Plan de Pagos" y hacer clic en "Registro" en la línea de pago 

correspondiente.
4. Seleccionar "Crear", ingresar la información y anexar la documentación con el botón 

"Anexar".
5. Hacer clic en "Confirmar" y luego en "Enviar" para que la entidad revise y apruebe la 

factura.

Estados de la factura en SECOP II:

Enviado a la entidad estatal: Factura enviada para revisión.
Aprobado: Factura validada y en trámite de pago.
Pagado: Pago realizado.
Rechazada: Si la factura es rechazada, el proveedor debe revisar la razón del rechazo, 
corregir los errores y volver a enviarla.
Para revisar el motivo del rechazo, haga clic en "Detalle" y busque la justificación en 
el campo "Razón". Si es necesario, edite la factura y vuelva a enviarla.

Plazo de pago y responsabilidades del contratista

El plazo de pago de 30 días empieza a contar cuando se presentan todos los 
documentos correctamente.
Si la factura tiene errores o falta documentación, el tiempo de pago se retrasará hasta 
que el contratista entregue los soportes completos.
El contratista es responsable de cualquier demora y no podrá reclamar intereses o 
compensaciones al SENA.

Retenciones e impuestos

Al momento del pago, el SENA aplicará las retenciones de ley según corresponda:
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Retención en la fuente (Renta, ICA, ReteIVA), dependiendo del tipo de proveedor.
Otras retenciones tributarias establecidas por la ley.
El SENA efectuara al CONTRATISTA las retenciones que en materia tributaria tenga 
establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención.
El contratista es responsable de cumplir con el pago de impuestos, tasas y 
contribuciones que correspondan a su actividad.

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 que señala: “Para 
la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las 
disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con 
recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del 
presupuesto. El proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

PARÁGRAFO 1°: El requisito establecido en la parte final del inciso segundo de este Artículo 
deberá acreditarse para la realización de cada pago derivado del contrato estatal. (...), para 
lo cual, dispondrá en su organización interna, los procedimientos necesarios y pertinentes 
para respetar el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas, así como 
establecerá mecanismos para el pronto y oportuno pago a éstos.

PARAGRAFO 2°: La entidad dispone en su Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol SIGA, 
el “Instructivo Documentos Requeridos para Registro de Obligaciones y Trámites de Pagos” 
GRF-I-002 y el “Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el Pago” GRF-F-088.

PARÁGRAFO 3°: IMPROCEDENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FÓRMULAS DE REAJUSTE: El 
contratista se obliga a mantener los precios ofertados en la propuesta y entiende y acepta 
que los mismos no estarán sujetos a reajuste alguno (ni por cambio de vigencia) durante el 
término de ejecución del contrato y hasta su liquidación inclusive. Las demoras ocasionadas 
porque la factura no haya sido bien elaborada o no se adjunten los documentos que se 
solicitan en los términos anteriores no serán atribuibles a la Entidad. 

Los pagos estarán sujetos al cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, 
y aprobación del Programa Anual de Caja – PAC. Los documentos soporte para los pagos 
deberán ser avalados por el supervisor del contrato.

1.6 PAGO DE ANTICIPOS

Se requieren anticipos: SI: NO: X

1.7 CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO

El Contrato requiere interventoría: SI:
NO: X
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De no requerir 
interventoría, o que 
la misma no sea 
integral (jurídica, 
técnica, financiera, 
contable y 
administrativa), 
indique las 
condiciones de 
idoneidad que debe 
cumplir quién 
realizaría la 
supervisión:

Quien realice la supervisión del contrato deberá dar cumplimiento a las 
responsabilidades civiles, penales, fiscales y disciplinarias, establecidas en el 
Manual de Supervisión e Interventoría V.7, Código GCCON-M-002 de 
septiembre de 2025.

La Supervisión del contrato será ejercida por el funcionario que designe el (a) 
Subdirector del Centro Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones del 
Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- Regional Distrito Capital, quien para 
el momento de suscribir el contrato deberá tener en cuenta lo establecido en 
el Art. 4 de la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, los Arts. 44, 83, 84, 86 y 118 
de la ley 1474 de 2011, y la Parte

2, Titulo 1, Capitulo 1, Sección 1, Subsección 2 – Art. 2.2.1.1.1.2.1 Numeral 5
del Decreto 1082 de 2015. Concomitante debe cumplir con las funciones
señaladas en la Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e
interventoría de los contratos suscritos por las Entidades Estatales versión - G-
EFSICE-02 expedida por Agencia Nacional para las Compras Públicas-

Colombia Compra Eficiente visible en 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents
/cce_guia_ supervision_interventoria.pdf y en el Manual de Supervisión del 
Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA- Código: GCCON-M-002 Versión 7 del
03 de octubre del 2025.

En razón a lo anterior, el ordenador del gasto designará de un profesional del área como supervisor del 
contrato, quién verificará la correcta y oportuna ejecución del objeto contractual y actuará de 
conformidad con lo determinado por el Manual de Supervisión e Interventoría de la entidad.

2) MODALIDAD DE SELECCIÓN

Selección Abreviada de Menor Cuantía

2.1 JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN

De conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, y en atención a la 
Circular No. 3-2026-000010 del SENA, la cual fija las cuantías de contratación para la vigencia 2026 con 
base en el presupuesto institucional y el salario mínimo legal mensual vigente ($1.750.905), se determina 
que el presente proceso contractual se enmarca en la modalidad de menor cuantía.

Tablas ajustadas con presupuesto y topes

1. Variables base y presupuesto SENA 2026

CONCEPTO VALOR

Salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV 2026) $1.750.905



23
GCCON-F-046 V.05 

CONCEPTO VALOR

Presupuesto general SENA 2026 $6.461.000.000.000 (aprox.)

Presupuesto en SMLMV

2. Determinación de cuantías

CONCEPTO TOPE EN SMLMV VALOR EN PESOS

Menor cuantía Hasta 1000 SMLMV Hasta $1.750.905.000

Mínima cuantía Hasta el 10% de la menor cuantía Hasta $175.090.500

3. Aplicación al proceso

CRITERIO DESCRIPCIÓN

Presupuesto del proceso $ 187.350.000

Tope de menor cuantía SENA 2026 $ 1.750.905.000,00

Modalidad aplicable Selección Abreviada Menor cuantía 

La modalidad de selección fue elegida con base en los bienes requeridos por la entidad, así como la cuantía 
destinada para sufragar dicho gasto, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 7 y 12 
del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el Artículo 2.2.1.1.2.1.1 y siguientes del Decreto 
1082 de 2015 los cuales hacen referencia a los estudios y documentos previos y teniendo en cuenta el 
procedimiento establecido en el Título I Capítulo II, Sección 1 Subsección 2 del Decreto 1082 de 2015, por 
los cuales se reglamenta la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía.  

LIMITACIÓN A LAS MIPYMES

La posibilidad de limitar un proceso a Mypimes solo será procedente cuando el presupuesto sea inferior a 
USD 125.000.

El Proceso de selección es inferior a ciento 
veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de 
América (USD 125.000)

SI X NO

2.1.1 Forma de acreditación

No aplica.
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3) VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato será hasta por la suma de CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES 
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (187.350.000). IVA incluido, cuando a ello hubiere lugar, y 
demás impuestos, costos directos e indirectos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal o 
de carácter legal. 

3.1 ANÁLISIS DEL SECTOR

Para conocer el estudio del sector realizado por la entidad para el presente proceso, remítase al anexo 
titulado “Análisis y estudio del sector”.

A efectos de estimar el presupuesto del presente proceso de selección, El Centro de Electricidad, 
Electrónica y Telecomunicaciones Regional Distrito Capital adelantó un estudio de mercado, en donde se 
estimó que el valor para “Contratar la operación de traslado internacional para realizar el mantenimiento 
preventivo y correctivo especializado en fábrica, repotenciación, actualización tecnológica, calibración 
acreditada y puesta en operación   del generador magnético y conducida multifuncional Schlöder GmbH, 
modelo: CDG 6000-75-10, serial: 18901716-0101, placa SENA: 92101038969.” es de CIENTO OCHENTA Y 
SIETE MILLONES  TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (187.350.000). M/CTE. IVA incluido y 
demás impuestos, costos directos e indirectos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal o 
de carácter legal, tal como se evidencia en el documento anexo estudio de sector, el cual forma parte 
integral del presente documento.

3.2 ASPECTOS PRESUPUESTALES

Nro. de 
CDP o 

Vigencia 
Futura

Fecha de CDP 
o Vigencia 

Futura

Fecha de 
vencimiento del 

CDP 
Dependencia

Posición 
Catálogo de 

Gasto
Fuente Valor en Letras

Valor en 
Números

6326 01-08-2026 2026-02-09 921010  
CENTRO DE 
ELECTRICIDAD Y 
ELECTRONICA Y 
TELECOMUNIC
ACIONES - BTA 
DC

C-3605-1300-4-
40402A-
3605021-02 
ADQUIS. DE BYS 
- SERVICIO DE 
APOYO 
FINANCIERO A 
LA 
INVESTIGACIÓN

Propios CIENTO 
OCHENTA Y 

SIETE 
MILLONES  

CUATROSCIENT
OS 

VEINTICINCO 

$187.425.000,00

RUBRO
PRESUPUESTO RUBRO VALOR

Inversión X C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 $187.425.000,00
Funcionamiento
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Nro. de 
CDP o 

Vigencia 
Futura

Fecha de CDP 
o Vigencia 

Futura

Fecha de 
vencimiento del 

CDP 
Dependencia

Posición 
Catálogo de 

Gasto
Fuente Valor en Letras

Valor en 
Números

, DESARROLLO E 
INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA - 
IMPLEMENTACI
ÓN DE LOS 
PROGRAMAS 
DE 
COMPETITIVID
AD Y 
DESARROLLO 
TECNOLÓGICO 
PRODUCTIVO 
EN EL SENA   
NACIONAL

MIL PESOS 
M/CTE 

4) CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE

4.1 FORMA DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación será total, de conformidad, con los valores descritos en la oferta. 

4.1.1 Lotes

No Aplica

4.2 REQUISITOS HABILITANTES

4.2.1 De capacidad jurídica

Podrán participar en el proceso de selección todas las personas naturales y jurídicas nacionales o 
extranjeras, individualmente o en forma conjunta bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, cuya 
actividad comercial u objeto social esté relacionado con el objeto a contratar en el proceso de selección 
de conformidad con lo establecido en el artículo 99 del Código de Comercio, que estén legalmente 
constituidas (personas jurídicas), que cumplan con todos los requisitos exigidos en el presente documento 
y que no se encuentren dentro de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución 
Política de Colombia y en la Ley. Este último hecho se debe expresar bajo la gravedad de juramento, en 
la carta de presentación de la propuesta.

El oferente podrá presentar oferta de las siguientes maneras:
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1) De manera singular.
2) De manera plural bajo las modalidades de Consorcio o Unión temporal.

NOTA 1. El proponente singular o el proponente plural deberán cumplir con todos los requerimientos 
establecidos en el proceso de selección.

NOTA 2. El proponente singular o el proponente plural deberá presentar propuesta para la totalidad de 
los servicios que conforman el objeto, por lo cual, si la propuesta se presenta bajo alguna de estas dos 
formas (singular o plural) no se aceptará la presentación de propuestas parciales.

Propuesta de Personas jurídicas extranjeras

En caso de que el proponente sea una persona jurídica extranjera o que el consorcio o unión temporal 
esté conformada por una o varias personas jurídicas extranjeras, esta(s) deberá(n) acreditar su existencia 
y representación legal de conformidad con lo establecido en el Código Civil y el Código de Comercio, en 
concordancia con el Estatuto General de Contratación.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 50 del Decreto 019 de 2012, las personas jurídicas extranjeras 
de derecho privado y las organizaciones no gubernamentales extranjeras sin ánimo de lucro con domicilio 
en el exterior, que establezcan negocios permanentes o deseen desarrollar su objeto social en Colombia, 
deberán constituir en el lugar donde tengan tales negocios o en el lugar de su domicilio principal en el país, 
apoderados con capacidad para representarlas judicialmente.

Con tal fin se protocolizará en la notaría del respectivo circuito prueba idónea de la existencia y 
representación de dichas personas jurídicas y del correspondiente poder. Un extracto de los documentos 
protocolizados se inscribirá en el registro de la respectiva Cámara de Comercio del lugar. Para este caso, 
los proponentes deberán presentar con las propuestas el documento que acredite tal situación.
Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal o domicilio en Colombia, bien sea como interesados 
individuales o integrantes de consorcio, unión temporal, acreditarán su existencia y representación legal, 
mediante el certificado equivalente al que expiden las cámaras de comercio colombianas, emitido por 
organismo o autoridad competente del país de origen de la persona jurídica extranjera, con una fecha de 
expedición no superior a tres (3) meses antes de la fecha límite de recepción de propuestas.

Así mismo, deberán presentar sus propuestas a través de apoderado facultado para tal fin, con arreglo a 
las disposiciones legales que rigen la materia, anexando el respectivo poder con su propuesta. Dicho 
apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que participen en 
Consorcio o Unión Temporal y, en tal caso, bastará para todos los efectos, la presentación del poder común 
otorgado por todos los participantes del Consorcio o Unión Temporal con los requisitos señalados en el 
Pliego relacionados con documentos extranjeros, particularmente con lo exigido en el Código de Comercio 
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de Colombia. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del 
Consorcio o Unión Temporal.

Para el caso de extranjeros, se aplicará el principio de reciprocidad, de conformidad con lo establecido en 
la Ley 80 de 1993.

4.2.1.1 Formato – Carta de presentación de la oferta

El proponente debe suscribir la Carta de presentación de la oferta mediante la cual, de forma expresa, 
hace entrega de una propuesta para participar en el presente proceso de selección y en donde se 
compromete a suscribir el contrato y a ejecutarlo en el evento que le sea adjudicado, para lo cual los 
proponentes deberán suscribir el formato suministrado.

Esta carta deberá estar firmada por el proponente: persona natural, representante legal para personas 
jurídicas, persona designada para representarlo en caso de consorcio o unión temporal o apoderado 
debidamente constituido, evento en el cual se debe anexar el poder autenticado donde se especifique si 
se otorga poder para presentar la oferta, participar en todo el proceso de selección y suscribir el contrato 
en caso de resultar seleccionado.

Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión temporal, en la carta de presentación se debe 
indicar el nombre del consorcio o unión temporal. Antecediendo a la firma, se debe indicar en forma clara 
el nombre de la persona que suscribe la oferta.

NOTA. La Carta de presentación de la oferta incluye la acreditación de socios que conforman la sociedad, 
el Acuerdo de confidencialidad, el Compromiso anticorrupción, la declaratoria de inhabilidades e 
incompatibilidades, el Pacto de transparencia, la autorización de notificación electrónica al que se obliga 
el proponente, entre otros. Por tal razón se debe utilizar el formato establecido por la entidad.

4.2.1.2 Documento de identificación

El proponente debe anexar fotocopia de la cédula de ciudadanía o de extranjería. Si se trata de un 
proponente extranjero deberá cumplir con los mismos requisitos, procedimientos, permisos y licencias 
previstos para el oferente colombiano y acreditar su plena capacidad para contratar y obligarse conforme 
a la legislación de su país.

NOTA. Si se trata de consorcio o unión temporal se deben anexar los mismos documentos de cada uno de 
sus integrantes y del representante del mismo.

4.2.1.3 Documento que acredite la situación militar definida
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El proponente persona natural, cuando presente su oferta a título singular o como integrante de 
modalidad asociativa, deberá anexar fotocopia de libreta militar o el certificado mediante el cual acredite 
su situación militar definida.

Los proponentes podrán acreditar su situación militar de la siguiente manera: i) copia de la libreta militar; 
o ii) certificación provisional en línea la cual acreditará que su situación militar se encuentra en trámite; o 
iii) declaración juramentada, en la que el ciudadano manifiesta que ha realizado las actuaciones tendientes 
a definir su situación militar esta puede materializarse en virtud del principio constitucional de buena fe a 
través de cualquier documento que allegue el ciudadano con la respectiva declaración; o iv) cualquier otro 
medio de prueba que resulte conducente para demostrar que la persona con la que se va a suscribir el 
contrato es beneficiario de la prerrogativa establecida en el artículo 42 de la Ley 1861 de 2017 y ha 
adelantado actuaciones tendientes a definir su situación militar.

No están obligados a cumplir con esta acreditación las personas naturales mayores de 50 años.

4.2.1.4 Certificado de existencia y representación legal

Si la oferta es presentada por una persona jurídica singular o plural

Se debe adjuntar el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
de su jurisdicción, con una expedición no mayor a un (1) mes, contado de manera previa a la fecha de 
cierre del proceso de selección. En el certificado deberá constar quién ejerce la representación legal, las 
facultades del mismo, el objeto social relacionado o con actividades afines al proceso, la duración de la 
sociedad, la cual deberá ser como mínimo igual al término de ejecución del contrato y un año más, tamaño 
de la empresa y domicilio social.

En el evento en que el contenido del certificado expedido por la Cámara de Comercio se haga la remisión 
a los estatutos de la sociedad para establecer las facultades del Representante legal, el oferente deberá 
anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos y si de estos se desprende que hay limitación para 
presentar la propuesta en cuanto a su monto, el oferente deberá anexar la correspondiente autorización, 
previamente impartida por la Junta de Socios o su equivalente, en donde se otorgue esta función y lo 
faculte específicamente para presentar la propuesta en el presente proceso de selección y celebrar el 
contrato respectivo, en caso de resultar seleccionado.

Cuando el monto de la propuesta fuere superior al límite autorizado al Representante Legal, el oferente 
deberá allegar con la oferta la correspondiente autorización emitida en forma previa a la presentación de 
la propuesta por la junta de socios o el órgano de la sociedad que tenga esa función.

Si se trata de apoderado, el proponente deberá anexar el poder respectivo con las formalidades que 
establece la ley para este tipo de documentos, es decir, debidamente autenticado y con presentación 
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personal, en el cual cuente con amplias facultades para actuar dentro del proceso. Si se trata de un poder 
general, además de las formalidades de ley, deberá acreditar la vigencia del mismo a través del 
correspondiente certificado expedido por la Notaría donde se otorgó tal poder.

NOTA 1. La responsabilidad de todos los integrantes de la forma asociativa es solidaria, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 y en los artículos 1568 y 1571 del Código Civil.

NOTA 2. La forma asociativa, una vez adjudicado el proceso de selección, deberá presentar el NIT y la 
certificación bancaria donde se consignarán los valores del contrato.

Si la propuesta es presentada por persona natural

Tratándose de personas naturales que por disposición legal deban inscribirse en el Registro Mercantil, 
deberá allegar el certificado de inscripción con una expedición no mayor a un (1) mes, contado de manera 
previa a la fecha de cierre del proceso de selección y en donde conste la determinación de su actividad.

Si la oferta es presentada por persona jurídica extranjera

En caso de que el proponente singular o plural sea una persona jurídica extranjera o esté conformada por 
una o varias personas jurídicas extranjeras, esta(s) deberá(n) acreditar su existencia y representación legal 
de conformidad con lo establecido en el Código Civil, el Código de Comercio, en concordancia con el 
Estatuto General de Contratación Pública.

4.2.1.5 Documento de constitución del consorcio o la unión temporal

En caso de consorcio o unión temporal, los proponentes indicarán dicha calidad, los términos y extensión 
de la participación, la designación de la persona que lo representará y señalarán las reglas básicas de la 
relación entre ellos y su responsabilidad, conforme el parágrafo 1 del artículo 7 de la Ley 80 de 1993.

Igualmente deberá anexare el respectivo documento de constitución de consorcio o unión temporal. La 
omisión de este documento o la de alguna(s) de sus firmas dará lugar a la subsanación correspondiente.

Cuando el proponente sea un consorcio o una unión temporal deberá presentar el acta de constitución en 
donde conste, como mínimo, lo siguiente:

a) El nombre del consorcio o unión temporal.
b) Identificación de los integrantes del consorcio o unión temporal.
c) Indicar en forma expresa si su participación es a título de consorcio o de unión temporal.
d) Indicar la participación porcentual de cada uno de los integrantes en la forma asociativa 

correspondiente.



30
GCCON-F-046 V.05

e) Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal, así 
como a su suplente.

f) Señalamiento de las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la 
unión temporal y sus respectivas responsabilidades.

g) Si se trata de una Unión temporal, señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la 
participación de cada uno de los integrantes en la propuesta y en su ejecución, y las obligaciones y 
responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato (Actividades), los cuales no podrán ser 
modificados sin el consentimiento previo de la entidad.

h) Señalar la duración del consorcio o de la unión temporal, que en todo caso no deberá ser inferior al 
término de validez de la oferta más el término de ejecución del contrato y un (1) año más.

i) Deberá indicar que este no podrá ser disuelto ni liquidado y, en ningún caso, podrá haber cesión del 
contrato entre quienes integran el consorcio o la unión temporal, ni a terceros, sin la autorización de 
la entidad.

j) El documento de constitución debe suscribirse por todos sus integrantes y el representante del 
mismo.

k) Se anexarán los documentos de constitución y representación legal de cada uno de sus integrantes y 
de sus representantes legales, de conformidad con los términos establecidos en el presente estudio 
previo.

NOTA 1. Para estos efectos, se sugiere diligenciar el modelo del FORMATO – CONFORMACIÓN DEL 
PROPONENTE PLURAL que se publica con el proceso.

NOTA 2. En el evento de presentarse inhabilidades sobrevinientes para los miembros de la unión temporal 
o consorcio, el representante legal tendrá la obligación de informarlo por escrito a la entidad dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a la ocurrencia o conocimiento de los hechos que dieron lugar a ella.

4.2.1.6 Registro Único de Proponentes (RUP)

Teniendo en cuenta lo contemplado en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, los interesados 
en participar en este proceso deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes – RUP. Los 
proponentes deben allegar el certificado de inscripción en el RUP expedido por la respectiva Cámara de 
Comercio de la jurisdicción donde tenga el asiento principal de sus negocios (personas naturales) o el 
domicilio principal (personas jurídicas), con una fecha de expedición no superior a un (1) mes previo cierre 
del presente proceso de selección.

El proponente debe renovar el RUP a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año, de lo 
contrario cesan sus efectos. Al cierre del Proceso de contratación, es decir, hasta el plazo para presentar 
ofertas, el RUP debe encontrarse vigente, esto es, que el proponente haya presentado la información para 
renovar el registro en el término anteriormente establecido. 
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La información contenida en el RUP, previa a la suministrada para renovar el registro, continúa en firme 
hasta que finalice el trámite de renovación correspondiente. Así, en el periodo comprendido entre el 
momento de la solicitud de renovación y el instante en que adquiera firmeza la información renovada, es 
válido el RUP del año anterior, cuyos efectos no han cesado y se encuentra vigente y en firme. 

Tanto en el evento de presentación de la oferta en forma individual como conjunta, el oferente y cada uno 
de los integrantes de dicha persona deben cumplir con la inscripción exigida en el presente documento. 
En caso de proponentes extranjeros se aplicarán las reglas previstas en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 
1082 de 2015. 

La Entidad verificará que la inscripción en el RUP se encuentre vigente y en firme a  y que no 
existan sanciones que puedan inhabilitar al proponente. 

Inscripción de personas extranjeras en el Registro Único de Proponentes (RUP)

Las personas naturales extranjeras con domicilio en el país y las personas jurídicas privadas extranjeras 
que tengan establecida sucursal en Colombia deberán estar inscritas en el Registro Único de Proponentes 
para poder participar en este proceso de selección.

Las personas naturales extranjeras sin domicilio en el país y las personas jurídicas privadas extranjeras que 
no tengan establecidas sucursales en Colombia no requerirán inscripción en el Registro Único de 
proponentes, pero en todo caso la entidad verificará directamente el cumplimiento de los requisitos 
habilitantes. Dichas personas deberán, en su lugar, acreditar los requisitos previstos en estos estudios 
mediante los documentos establecidos por la legislación del país de origen, los cuales deben aportarse al 
proceso de contratación.

4.2.1.7 Registro Único Tributario (RUT)

El proponente persona natural o jurídica y cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal
debe allegar con su oferta copia del Registro Único Tributario – RUT. 

4.2.1.8 Certificación de pago a seguridad social y aportes parafiscales

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de Ley 1150 de 
2007, a la fecha de la presentación de la propuesta el proponente deberá aportar certificaciones del 
cumplimiento de sus obligaciones y pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Este requisito se acreditará 
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mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este se encuentre inscrito en el Certificado 
de existencia y representación legal o, en su defecto, por el representante legal, el cual, en todo caso, 
acreditará el cumplimiento de la obligación como mínimo en los seis (6) meses anteriores a la presentación 
de la oferta.

En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, esta deberá acreditar los 
pagos a partir de la fecha de su constitución.

En el caso que las sociedades (y asimiladas) colombianas que sean contribuyentes declarantes del 
impuesto de renta y que se encuentren exoneradas del pago de Salud, SENA e ICBF respecto de los 
empleados que devenguen menos de 10 SMLMV en los términos del artículo 65 de la ley 1819 de 2016 
que modificó el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, deberán ponerlo de presente por medio de un 
documento emanado por el representante legal y revisor fiscal.

Personas jurídicas singular o plural

El proponente, persona jurídica singular o plural, debe presentar la información establecida en el 
FORMATO – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo 
con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se 
requiera revisor fiscal. En el documento deberá constar el pago de los aportes de sus empleados a los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de 
Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar.

Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 
2016 debe indicarlo en el FORMATO – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES. Esta misma 
previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las cuales 
deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en el país.

La entidad no exigirá las planillas de pago, ya que bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los 
casos requeridos por la ley, o por el representante legal.

En caso de que la certificación deba ser suscrita por el revisor fiscal se deberán allegar los siguientes 
documentos: i) Documento de identificación del RF; ii) Tarjeta profesional del RF; iii) Antecedentes Junta 
Central de Contadores del RF. 

Personas naturales

El proponente persona natural debe acreditar la afiliación al Sistema de seguridad social en salud y 
pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos. Los referidos certificados se deben 
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presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre 
del proceso de contratación. En caso de modificarse dicha fecha, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el 
pliego de condiciones definitivo.

Cuando la persona natural tenga personal a cargo, el requisito se acredita con la correspondiente planilla 
de pago del mes anterior al cierre del proceso.

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez o se pensione por invalidez 
o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud. 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales 
deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado.

4.2.1.9 Garantía de seriedad de la oferta

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 
2015, los proponentes deberán otorgar una garantía de seriedad de la oferta por un valor equivalente al 
diez por ciento (10%) del valor de la propuesta, vigente desde la presentación de la oferta y noventa (90) 
días calendario posteriores al cierre del proceso.

La referida garantía cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los siguientes 
eventos:

a) La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la 
adjudicación o para suscribir el contrato sea prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres 
(3) meses.

b) El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.
c) La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.
d) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del 

contrato.

Esta garantía debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta por noventa (90) días más y, en 
todo caso, debe estar vigente hasta el término de aprobación de la garantía única de cumplimiento.

En caso de que el proponente opte por contrato de seguro contenido en una póliza debe allegar las 
condiciones generales de la póliza.

Si el oferente favorecido con la adjudicación no suscribe el contrato, la entidad exigirá al oferente 
clasificado en segundo lugar la prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta el 
término de aprobación de la garantía única de cumplimiento.
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La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de 
rechazo de esta.

NOTA. En caso de que la oferta sea presentada por un proponente plural que no cuente con NIT, la garantía 
podrá estar expedida a nombre de uno solo de los integrantes. No obstante, en ella se deberán relacionar 
todos los integrantes del consorcio, su NIT y el porcentaje de participación de cada uno de ellos en la forma 
asociativa.

4.2.1.10 Certificado de antecedentes fiscales – CGR

El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 
consultar o generar el certificado aquí señalado.

En caso de que el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión temporal se encuentre 
incluido en el boletín y/o inhabilitado no podrá contratar con la entidad, salvo que acredite que tiene un 
acuerdo de pago vigente y que está cumpliendo con el mismo.

En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 
proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto.

4.2.1.11 Certificado de antecedentes disciplinarios – PGN

El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 
consultar o generar el certificado aquí señalado.

En caso de que el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión temporal se encuentre 
incluido en el boletín y/o inhabilitado no podrá contratar con la entidad.

En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 
proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto.

4.2.1.12 Certificado de antecedentes judiciales 

El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 
consultar o generar el certificado aquí señalado.
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En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 
proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto.

4.2.1.13 Certificado del Registro nacional de medidas correctivas

El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 
consultar o generar el certificado aquí señalado.

En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 
proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto.

4.2.1.14 Certificado de Registro de inhabilidades por delitos sexuales

El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 
consultar o generar el certificado aquí señalado.

En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 
proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto.

4.2.1.15 Certificado Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM

El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) deberá aportar junto con su oferta el certificado señalado por 
Ley 2097 de 2021 a su nombre.

Para obtener el certificado, el proponente deberá seguir las instrucciones señaladas en la página web:
https://www.redam.gov.co

En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 
proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto.

4.2.1.16 Certificación Bancaria:

El proponente deberá presentar la certificación bancaria en la cual se especifique el número de cuenta,
clase de cuenta ahorros o corriente y el nombre del titular de la cuenta, con fecha de expedición no
superior a 3 meses.
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4.2.1.17 Adjuntar copia de la Resolución de Habilitación y Autorización de facturación vigente expedida 
por la DIAN. 

El documento debe tener fecha de vigencia mayor a la fecha de presentación de la oferta. 

4.2.1.18 Certificado de información tributaria – RIT:

los contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros, con el fin de identificar la clase 
de contribuyente que es el proponente, esté debe anexar a su propuesta el Registro de Información 
Tributaria “RIT”, expedido por la secretaria de hacienda, ACTUALIZADO de conformidad con las 
Resoluciones SDH-000079, SDH-000117 y SDH-000195 de 2013) actualizado a 2026. 

El documento debe se anexado junto con la propuesta si el oferente tiene domicilio en Bogotá ya que es
un documento de carácter distrital y si el proponente no tiene domicilio en Bogotá deberá tramitar el
mismo y presentarlo máximo en un día hábil posterior al perfeccionamiento del contrato.

4.2.2 De carácter técnico: 

Capacidad técnica y
compromiso de
intervención en 
fábrica  

El proponente deberá presentar, con su oferta, una certificación o carta de 
compromiso suscrita por su representante legal, en la cual manifieste bajo la 
gravedad de juramento, que, en caso de resultar adjudicatario lo siguiente:

1. Se obliga a gestionar y ejecutar el traslado internacional del 
generador magnético y conducido multifuncional Schlöder
GmbH, modelo CDG 6000-75-10, serial 18901716-0101, placa
SENA 92101038969, desde las instalaciones del SENA hasta los 
laboratorios o instalaciones técnicas del fabricante Schlöder
GmbH en Alemania.  

2. Declarar  que el equipo será intervenido en los laboratorios o
instalaciones técnicas del fabricante, con acceso al personal 
técnico especializado, herramientas, equipos de diagnóstico, 
software, bancos de prueba y demás recursos requeridos para
realizar el mantenimiento preventivo y correctivo especializado, 
la repotenciación, la actualización tecnológica, la calibración 
acreditada, las pruebas funcionales y las demás actividades 
necesarias para su puesta en condiciones de operación.

3. Comprometerse a gestionar y asumir, de acuerdo con el alcance
y las condiciones económicas establecidas en el proceso, las 
actividades relacionadas con el embalaje especializado, 
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recolección, transporte nacional e internacional, trámites 
aduaneros, seguros, entrega y recepción en las instalaciones del 
fabricante, y posterior retorno del equipo a Colombia.  

4. Comprometerse a la entrega del equipo en las instalaciones 
señaladas por el SENA, así como su instalación, configuración, 
conexión, verificación, realización de pruebas funcionales, puesta
en operación y capacitación establecidas en las condiciones del 
proceso.  

Personal Mínimo
Requerido  

El proponente deberá ofrecer y acreditar un (1) profesional como responsable 
técnico de la ejecución del contrato, quien deberá cumplir los siguientes 
requisitos:  
Formación académica: Título profesional en Ingeniería Electrónica, Ingeniería 
Eléctrica, Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería Electromecánica, 
Ingeniería Biomédica o en áreas afines al objeto del proceso.  
Experiencia profesional relacionada: Mínimo dos (2) años de experiencia
profesional relacionada con equipos electrónicos, eléctricos, electromecánicos, 
biomédicos, de telecomunicaciones, de medición o de instrumentación. La 
experiencia se contabilizará a partir de la expedición de la matrícula o tarjeta 
profesional, cuando sea exigible de acuerdo con la normativa aplicable a la 
profesión. Adjuntar en la propuesta los certificados que acrediten esta
experiencia.
Experiencia específica: Mínimo un (1) año de experiencia específica, acreditada 
mediante uno o varios contratos o certificaciones, en actividades de operación, 
diagnóstico, mantenimiento, soporte técnico, configuración, ajuste, calibración, 
verificación, pruebas funcionales o puesta en funcionamiento de:  

Equipos de medición o instrumentación electrónica.  
Equipos para ensayos de compatibilidad electromagnética.  
Equipos para pruebas de inmunidad conducida.  
Equipos utilizados en laboratorios de ensayo, medición o 
calibración.  Adjuntar en la propuesta los certificados que acrediten esta
experiencia.

Garantía Técnica

El proponente deberá presentar una manifestación escrita, suscrita por su 
representante legal, mediante la cual se comprometa a otorgar una garantía 
técnica mínima de doce (12) meses a partir de la fecha de suscripción del acta de 
recibo a satisfacción y puesta en operación del equipo en las instalaciones del
SENA y dará cuenta sobre la totalidad de los trabajos ejecutados, servicios de
mantenimiento realizados, ajustes, reparaciones, actualizaciones tecnológicas, 
repuestos suministrados, licencias instaladas y componentes incorporados al 
equipo durante la ejecución del contrato.  
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Durante el periodo de garantía, el contratista deberá diagnosticar, corregir, 
reparar o reemplazar, según corresponda y sin costo adicional para el SENA, 
cualquier falla, defecto, funcionamiento inadecuado o incumplimiento técnico 
atribuible a los trabajos realizados, a los repuestos suministrados, a los 
componentes incorporados, a las actualizaciones efectuadas o a las licencias 
instaladas. Esta garantía se dará a costo cero para el SENA.  

Cumplimiento de
Especificaciones 
Técnicas  

El proponente deberá presentar una carta de compromiso suscrita por su 
representante legal, en la cual manifieste que los componentes, repuestos,
accesorios, licencias, actualizaciones de software y demás elementos que 
suministre o incorpore durante la ejecución del contrato serán técnica y 
funcionalmente compatibles con el generador magnético y conducido 
multifuncional Schlöder GmbH, modelo CDG 6000-75-10.  

La compatibilidad y funcionalidad deberán verificarse durante la ejecución del 
contrato mediante las correspondientes pruebas de aceptación e informes 
técnicos. Las incompatibilidades atribuibles a los elementos suministrados 
deberán ser corregidas por el contratista, sin costo adicional para el SENA.  

Soporte Técnico y
Puesta en
Funcionamiento  

El proponente deberá presentar carta de compromiso en la que garantice la 
instalación, configuración, integración, pruebas funcionales, puesta en operación 
y capacitación al personal designado por el SENA, así como la atención de 
requerimientos técnicos durante el período de garantía.  

  
Nota: para el requisito de personal mínimo requerido el oferente deberá aportar:  

1. Hoja de vida del profesional propuesto.  
2. Copia del título profesional o acta de grado.  
3. Copia de la matrícula o tarjeta profesional.  
4. Certificado de vigencia y antecedentes profesionales, cuando sea aplicable.  
5. Certificaciones o documentos que acrediten la experiencia profesional relacionada y específica 

exigida.

4.2.3 Capacidad de Experiencia. 

El Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones debe verificar con el Registro Único de 
Proponentes el cumplimiento de los requisitos habilitantes. Esta verificación se hará de acuerdo con el 
artículo 2.2.1.1.1.5.2. y 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para la para determinar y 
verificar los requisitos habilitantes en Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente. 

Para efectos de evaluación y habilitación en el proceso, el proponente deberá presentar el registro único
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de proponentes RUP, en el cual conste la relación de contratos ejecutados, y deberá estar clasificado 
en de los siguientes códigos de bienes y servicios “UNSPSC”: 

UNSPSC – Decreto 1082 de 2015 (o norma vigente)
ÍTEM GRUPO CÓDIGO DENOMINACIÓN-Clase

1 F - Servicios 78141500
Servicios de organización de
transportes

2 F - Servicios 81101700 Ingeniería eléctrica y electrónica

3
D - Componentes y
suministros

41113600
Equipo de medición y comprobación 
eléctrica

4
D - Componentes y
suministros

41113700
Instrumentos de medición y
comprobación de comunicación
electrónica

5
C - Maquinaria,
Herramientas, equipos 
industriales y vehículos

24141600 Suministros de acolchados

De conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, cuando se requiera la verificación 
de requisitos del proponente adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer tal 
verificación en forma directa. 

Nota: La acreditación de los códigos exigidos podrá cumplirse con un solo contrato inscrito en el RUP 
que contenga m  ( ) de estos códigos, o mediante la sumatoria de varios contratos aportados 
por el oferente e indicados en el formato de experiencia a través del consecutivo de contratos en el 
RUP. 

4.2.3.1 Condición de Valor: 

La sumatoria del valor ejecutado (expresado en SMMLV) de los contratos válidamente aportados del 
RUP —y que contengan los códigos exigidos— deberá ser igual o superior al cien por ciento 
(100%) del Presupuesto Oficial Estimado del presente proceso.  

4.2.3.2 Criterios diferenciales para MiPymes y los emprendimientos y empresas de mujeres:

Teniendo en cuenta lo contemplado en el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015 adicionado 
por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021 y Decreto 142 de 2023, se requiere que el proponente que 
certifique la calidad de Mipyme, los emprendimientos y empresas de mujeres en ( ) de los códigos 
descritos, debidamente registrados en su RUP. 

4.2.3.1 De seguridad y salud en el trabajo
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Los oferentes interesados en el proceso de la referencia deberán dar cumplimiento a la legislación vigente 
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo según lo establecido en el Decreto Único Reglamentario del 
sector Trabajo 1072 de 2015, Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulos 1, 2, 3 y 6, Artículo 2.2.4.1.3., Artículo 
2.2.4.6.1., Artículo 2.2.4.6.4. y Artículo 2.2.4.6.8. en concordancia con la Resolución 0312 de 2019 del 
Ministerio del Trabajo y dando cumplimiento con el Manual de contratación SENA, para lo cual deberán 
adjuntar a la propuesta:

CRITERIO SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO/TÉCNICO

REQUISITO LEGAL 
ASOCIADO

SOPORTE/ EVIDENCIA ETAPA

1. Certificado de implementación
del SG-SST firmada por el

Representante Legal y 
responsable del SG-SST

2. Fotocopia de cédula,
Certificado Vigente Curso de SG-

SST de 50 Horas o su actualización 
y/o Curso de 20 Horas y licencia 

de seguridad y salud en el trabajo 
del profesional del responsable 

del SG-SST.

3. Certificación de autoevaluación 
de estándares mínimos emitido

por ARL.

**Nota: Para las opciones 1 y 2 
incluir el respectivo plan de 
mejora de acuerdo con la 

autoevaluación de estándares 
mínimos aplicables; si el puntaje 

obtenido es menor al 85%.

Decreto 1072 de 
2015 Artículo 

2.2.4.6.1, 
Resolución 0312 de 

2019.
Circular 063 de 

2020.

1. Certificado de
implementación del SG-SST 
acorde a la evaluación de 

estándares mínimos, 
certificación firmada el 

Representante Legal, y con 
los siguientes soportes:

2. Fotocopia de cédula,
certificado de curso y licencia 

de seguridad y salud en el 
trabajo del profesional 

responsable del SG-SST.
3.Evaluacion de estándares

mínimos y respectivo plan de
acción de acuerdo con la 
aplicación de estándares 
mínimos aplicables - De. 

1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 
0312-2019

Pre Contractual

Personas Independientes: 
Certificación Firmada por el 
representante legal donde 

indique que es persona natural 
que no tiene trabajadores a cargo 
y no está obligada a implementar 

Decreto 1072 de 
2015 Artículo 

2.2.4.6.1, 
Resolución 0312 de 

2019.
Circular 063 de 

2020.
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CRITERIO SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO/TÉCNICO

REQUISITO LEGAL 
ASOCIADO

SOPORTE/ EVIDENCIA ETAPA

el Sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo.

**Nota: De acuerdo con la 
resolución 0312 de 2019 en el 

Parágrafo 2. No están obligados a 
implementar los Estándares 

Mínimos los trabajadores 
independientes con afiliación 

voluntaria al Sistema General de 
Riesgos Laborales de que trata la 
Sección 5 del Capítulo 2 del Título 

4 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1072 de 2015, Único 

Reglamentario del Sector Trabajo.

Certificación Firmada por el 
representante legal donde 

indique que es persona 
natural que no tiene 

trabajadores a cargo y no está 
obligada a implementar el 
Sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el 

trabajo.

Precontractual

Certificación firmada por el 
representante legal en donde se 

manifieste que la empresa cuenta 
con un Plan Estratégico de 

Seguridad vial PESV 
implementado acorde con lo 
establecido en la resolución 

40595 de 2022 y posteriores y en 
donde en el desarrollo de 
cualquiera de los procesos 

contractuales podrán verificarse 
los ítems correspondientes que 

permitan su verificación.

En caso de que al proveedor no le 
aplique el requisito, deberá 

presentar la justificación 
respectiva.

Resolución 40595 
de 2022 y 

posteriores

Certificación firmada por el 
representante legal en donde 
se manifieste que la empresa 

cuenta con un Plan 
Estratégico de Seguridad vial 

PESV i

Precontractual

4.2.3.2 De gestión ambiental
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Presentar carta suscrita por el representante legal donde se compromete en caso de ser 
adjudicado el contrato a minimizar la generación de residuos y disponer en caso de que se 
generen a través de terceros certificados.

4.2.4 De carácter financiero

4.2.4.1 Capacidad financiera

Los proponentes deben acreditar los siguientes indicadores financieros:

INDICADOR REQUERIMIENTO
Liquidez 1,5

Nivel de Endeudamiento 60% equivalente a 0,60
    Razón de Cobertura de Intereses 1,3

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así:

 = (  1 ) (  2 ) 
Donde n es el número de integrantes del proponente plural (Unión Temporal o Consorcio).

El proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez. De igual 
forma, el proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura 
de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

El proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad 
organizacional con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse 
vigente y en firme al momento del cierre del proceso.

4.2.4.2 Capacidad organizacional

Los proponentes deben acreditar los siguientes indicadores organizacionales:

INDICADOR FÓRMULA

Rentabilidad sobre Patrimonio (ROE) 3% equivalente a 0,03

Rentabilidad del Activo (ROA) 2% equivalente a 0,02
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Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así:

 = (  1 ) (  2 ) 
Donde n es el número de integrantes del proponente plural (Unión Temporal o Consorcio).

El proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad 
organizacional con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse 
vigente y en firme al momento del cierre del proceso.

4.2.4.3 Capital de trabajo

El proponente deberá acreditar un Capital de Trabajo que sea mayor o igual al cien por ciento (100%) del 
presupuesto estimado para el presente proceso de selección. 

INDICADOR REQUERIMIENTO
Capital de trabajo 100%

4.2.4.4 Acreditación de la capacidad financiera y organizacional

Personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información 
contenida en el RUP vigente y en firme a 2026. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se 
realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones 
establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 
de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por 
tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral.

Personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia 

Los proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la 
legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) 
convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de 
quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.
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a) El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de 
resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de 
origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.

b) Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes 
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión.

c) C. El Formato – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En caso de 
presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formato  – Capacidad financiera y 
organizacional para extranjeros y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la información 
consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal a) será establecer las fechas de corte, de 
acuerdo con lo establecido en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del 
Decreto 1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En tal sentido, se tomará 
la información de acuerdo con el último año fiscal del proponente, acompañado del Informe de Auditoría, 
salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha de 
corte diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 
Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. 
El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma 
de auditoría externa.

4.3 REQUISITOS PONDERABLES

DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO PUNTAJE
Factor Económico
Calificación Económica 40
Factor Técnico
Calificación Técnica 50
Estímulo a la Industria Nacional 10
TOTAL, PUNTAJE 100

EL SENA reducirá, durante la evaluación de las ofertas, dos (2) puntos a los proponentes que se les haya 
impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista 
para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del 
incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de 
sus integrantes se encuentra en la situación anterior.
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La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos que 
hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 
2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 
2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

4.3.1 Oferta económica

La propuesta económica objeto de evaluación será aquella que determine el precio ofertado en la 
plataforma SECOP II.

NOTA. En caso de requerirse un anexo en el que se desglosen los ítems, descripciones y precios unitarios 
que comprenden el valor total de la oferta, la entidad evaluará la oferta contenida en el referido anexo, el 
cual prevalecerá sobre la información contenida en SECOP II.

4.3.1.1 Determinación del método para la ponderación de la propuesta económica

La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las 
siguientes alternativas:

CONCEPTO MÉTODO
1 Mediana con valor absoluto
2 Media geométrica
3 Media aritmética baja
4 Menor valor

Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la tasa de cambio 
Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia en su sitio 
web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819

La entidad definirá el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al día hábil
siguiente al cierre del proceso, es decir, la TRM que la Superintendencia Financiera publique en horas de 
la tarde del día posterior al cierre establecido en el cronograma del proceso. Por ejemplo, si el cierre se 
dio el 30 de marzo de 2023, la TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la del 31 
de marzo de 2023, la cual se publica en la tarde del 31 de marzo de 2023.

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:
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RANGO (INCLUSIVE) NÚMERO MÉTODO

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor

Para efectos de adjudicación, se tendrá en cuenta hasta el segundo (2°) decimal del valor obtenido como 
puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas.
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la 
oferta económica.

A. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa se 
entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la 
aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordenará los valores de las propuestas hábiles de manera 
descendente. Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de 
valores es par, la mediana será el promedio de los dos valores centrales.

= ( ; . . ; … ) 
Donde:

• :     Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad.
• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas.

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la 
propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la 
siguiente fórmula:

= 1 á
Donde:

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas.
• :     Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.
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II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta 
que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la 
siguiente fórmula:

= 1 á
Donde:

• :        Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la 
mediana.

• :     Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.
B. Media geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor 
de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

= …
Donde: 

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 
• V1: Es el valor de una propuesta habilitada.
• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada. 
• n: La cantidad total de propuestas habilitadas. 

Para efectos de la asignación de puntaje, se otorgará el máximo puntaje al valor de la propuesta que se 
encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor 
correspondiente.

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación:= á 1 | |
C. Media aritmética baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple 
de las ofertas hábiles para calificación económica.

= ( + )2
Donde:
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• :        Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja.
• :   Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas.
• :       Es la media aritmética baja.

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Donde:
• :       Es la media aritmética baja.
• :     Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

D. Menor valor

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor 
valor.

= í  ( ; . . ; … ) 
Donde:

• :    Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad.
• :        Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja.

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:

= á
Donde:

• :         Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja.
• :     Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

4.3.2 Propuesta Técnica Evaluable (Máximo 50 Puntos): 

El puntaje asignado para esta evaluación es de máximo 50 puntos, teniendo en cuenta el siguiente 
parámetro:

REQUISITO PUNTAJE

Se otorgará un máximo de cincuenta (50) puntos al proveedor que ofrezca un 
diagnóstico técnico de mantenimiento preventivo y correctivo al  generador 
magnético y conducida multifuncional Schlöder GmbH, modelo: CDG 6000-
75-10, serial: 18901716-0101, placa SENA: 92101038969, posterior al  
vencimiento de la garantía mínima ofrecida en un plazo no mayor a 3 meses.

50 
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Se otorgará un máximo de treinta (30) puntos al proveedor que ofrezca un 
diagnóstico técnico  de mantenimiento preventivo al  generador magnético 
y conducida multifuncional Schlöder GmbH, modelo: CDG 6000-75-10, serial: 
18901716-0101, placa SENA: 92101038969, posterior al  vencimiento de la 
garantía mínima ofrecida en un plazo no mayor a 6 meses. 

30

4.3.3 Apoyo a la Industria nacional

La Entidad asignará hasta diez (10) puntos a la oferta de:
a) Servicios nacionales 
b) Servicios con trato nacional. 

Para que el proponente nacional obtenga puntaje por servicios nacionales debe presentar, alguno de los 
siguientes documentos, según corresponda:

1) Persona natural colombiana: Cédula de ciudadanía del proponente.
2) Persona natural extranjera residente en Colombia: Visa de residencia que le permita la ejecución del 

objeto contractual de conformidad con la ley.
3) Persona jurídica constituida en Colombia: Certificado de existencia y representación legal emitido por 

alguna de las cámaras de comercio del país.

Para el Proponente extranjero con trato nacional, deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) 
los Estados mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de 
Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha 
certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del artículo 
2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. 
Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales 
del respectivo país, allegando la información y/o documentación que sea requerida.

El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del certificado 
de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica. No 
obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus 
integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, 
el representante del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato  – Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el 
Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional.
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CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas evaluadas se aplicarán las siguientes reglas de 
forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo caso los 
compromisos internacionales vigentes, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 de Ley 2069 de 
31 de diciembre de 2020 “Por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia” reglamentada 
por el decreto 1860 de 2021, así:

12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente: Uso de la herramienta LISTA 
ALEATORIA de la página web www.random.org

En atención a la situación actual generada por la pandemia del COVID-19 se aplicará el método aleatorio 
descrito a continuación, con la salvedad de que su carácter es excepcional, transitorio y procedente, 
únicamente, por el tiempo en que persista la declaratoria de emergencia sanitaria decretada por el 
Gobierno Nacional:

Uso de la herramienta LISTA ALEATORIA de la página web www.random.org (link 
https://www.random.org/lists/) listando los nombres de cada uno de los proponentes empatados y 
aplicando tres (3) veces la opción ALEATORIZAR y quien resulte seleccionado en la tercera oportunidad, 
será el ganador. Para efectos de garantizar la transparencia en la aplicación de este criterio de desempate, 
este sorteo se realizará a través de la herramienta Microsoft Teams y a los proponentes empatados se les 
compartirá la diligencia para que puedan seguir la aplicación en la página con la cual se realiza el sorteo, 
previa convocatoria a través del SECOP II.

5) OTROS ASPECTOS

VISITA PROGRAMADA. SI NO X

MUESTRA SI NO X
VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN. SI NO X

5.1 Indisponibilidad Del SECOP II Para Presentar Ofertas:

En caso de presentarse indisponibilidad de la plataforma el oferente deberá seguir el protocolo establecido 
por la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente ANCCE. El correo para notificaciones 
a la Entidad, exclusivamente en caso de Indisponibilidad de la plataforma es:
contrataciongaaics@sena.edu.co

6) ANÁLISIS DE RIESGOS
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El análisis de riesgos se encuentra establecido en el ANEXO – MATRIZ DE RIESGOS, el cual fue elaborado 
con base en lo establecido por Colombia Compra Eficiente.

7) GARANTÍAS

El Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones (CEET) del Servicio Nacional de Aprendizaje- 
SENA- considera exigir las garantías teniendo en cuenta que genera confianza, seguridad y da herramientas 
para hacer cumplir el objeto y obligaciones contractuales pactadas. Es por ello por lo que de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, el contratista se obliga a constituir, a favor del Servicio 
Nacional de Aprendizaje – SENA, una garantía única de cumplimiento, la cual podrá consistir en cualquiera 
de las formas permitidas por el Decreto 1082 de 2015 y amparar los siguientes riesgos:  

El contratista deberá constituir a su costa y a favor del SENA, una garantía de cumplimiento, en los 
términos señalados en el Decreto 1082 de 2015, para amparar el cumplimiento de las obligaciones 
surgidas en el contrato, la cual se mantendrá vigente durante el plazo de la ejecución del contrato y 
liquidación del mismo y se ajustará a los límites, existencia y extensión de los siguientes amparos:   
  

De Cumplimiento: Equivalente al (30%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al término del 
contrato y cuatro (4) meses más.

De calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados: Equivalente al (30%) del valor total del 
contrato, con una vigencia igual al término del contrato y seis (6) meses más.

Calidad del Servicio: Equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del valor total del contrato, con 
una vigencia igual al término del contrato y seis (6) meses más.

Salarios, Prestaciones sociales e Indemnizaciones Laborales: Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor 
total de Ia oferta aceptada, por el término de ejecución del contrato y tres (3) años más contados a partir 
de la fecha de terminación del contrato

8) ACUERDOS COMERCIALES

Indique si el proceso está cobijado 
por Acuerdos Comerciales

Entidad 
Estatal 

cubierta

Valor del 
Proceso de 

Contratación 
superior al 
umbral del 

Acuerdo 
Comercial

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo 

Comercial 

SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO

Alianza 
Pacífico

Chile SI NO NO NO

México NO NO NO NO
Perú SI NO NO NO

Canadá SI NO NO NO

Chile SI NO NO NO



52
GCCON-F-046 V.05 

Indique si el proceso está cobijado 
por Acuerdos Comerciales

Entidad 
Estatal 

cubierta

Valor del 
Proceso de 

Contratación 
superior al 
umbral del 

Acuerdo 
Comercial

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo 

Comercial 

Corea SI NO NO NO

Costa Rica SI NO NO NO

Estados Unidos SI NO NO NO

Estados AELC SI NO NO SI

México NO NO NO NO

Triángulo 
Norte

El Salvador NO SI NO NO
Guatemala NO SI NO NO
Honduras NO SI NO NO

Unión Europea SI NO NO NO
Israel SI NO NO NO
Reino Unido e Irlanda del Norte SI NO NO NO
Comunidad Andina SI SI NO SI

9) ANEXOS
Anexo 1 Estudio del sector: 
Anexo 2 Estudio de mercado
Anexo 3 Cotizaciones  
Anexo 4 Matriz de riesgo: 
Anexo 5 Pantallazo PAA  
Anexo 6 Formatos
Anexo 7 CDP
Anexo 8 Solicitud de proceso
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ESTUDIO DEL SECTOR

La Subdirección del Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones del SENA 
Regional Distrito Capital y el Área de Adecuaciones y Construcciones del CEET, solicita 
adelantar el correspondiente proceso de acuerdo con las condiciones que a continuación se 
señalan. El presente Estudio de Sector tiene por objeto analizar de manera integral las 
condiciones económicas, sectoriales, institucionales y de mercado que inciden en el proceso 
de contratación cuyo objeto es:

1. OBJETO PARA CONTRATAR

Contratar la operación de traslado internacional para realizar el mantenimiento preventivo y 
correctivo especializado en fabrica, repotenciación, actualización tecnológica, calibración 
acreditada y puesta en operación del generador magnético y conducida multifuncional 
Schlöder GmbH, modelo: CDG 6000-75-10, serial: 18901716-0101, placa SENA: 
92101038969.

2. CLASIFICACIÓN UNSPSC:

Código estándar de productos y servicios de naciones unidas (UNSPSC): El objeto 
contractual se clasifica en el siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios:

UNSPSC – Decreto 1082 de 2015 (o norma vigente)
ÍTEM GRUPO CÓDIGO DENOMINACIÓN-Clase

1 F - Servicios 78141500 Servicios de organización de 
transportes

2 F - Servicios 81101700 Ingeniería eléctrica y electrónica

3 D - Componentes y 
suministros 41113600 Equipo de medición y comprobación 

eléctrica

4 D - Componentes y 
suministros 41113700

Instrumentos de medición y 
comprobación de comunicación 

electrónica

5
C - Maquinaria, 

Herramientas, equipos 
industriales y vehículos

24141600 Suministros de acolchados

ASPECTOS GENERALES

El presente estudio se elabora para la vigencia 2026, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y la Guía para la Elaboración de Estudios del
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Sector de Colombia Compra Eficiente. Así mismo, el proceso se enmarca en la modalidad 
de Selección Abreviada de Menor Cuantía.

El presente estudio del sector se realiza en cumplimiento de lo establecido en la Ley 80 de 
1993, Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Ley 1150 de 2007, por 
medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y transparencia en la contratación 
pública. Decreto 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional. Guía para la Elaboración de Estudios del Sector – Colombia Compra 
Eficiente. Ley 119 de 1994, por la cual se reorganiza el Servicio Nacional de Aprendizaje –
SENA.

De acuerdo con estas disposiciones, las entidades estatales deben realizar previamente un 
análisis del sector económico, del mercado y de la competencia, con el fin de identificar las 
condiciones del mercado, la disponibilidad de proveedores y las variables que puedan afectar 
el proceso contractual.

El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA tiene como misión invertir en el desarrollo 
social y técnico de los trabajadores colombianos mediante la oferta de formación profesional 
integral gratuita, orientada al desarrollo productivo y tecnológico del país. En desarrollo de 
esta misión, el Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones – CEET, adscrito 
a la Regional Distrito Capital, adelanta programas de formación en el área de Electrónica, 
orientados al estudio, diseño, implementación y mantenimiento de sistemas y dispositivos 
electrónicos.

Para el adecuado desarrollo de las prácticas pedagógicas, proyectos formativos y ejercicios 
técnicos en los ambientes de aprendizaje del área de Electrónica, se requiere contar con 
materiales, herramientas, componentes electrónicos, equipos de medición y dispositivos 
tecnológicos especializados, los cuales permiten a los aprendices aplicar conocimientos 
teóricos en escenarios prácticos y fortalecer sus competencias técnicas

Sector al que pertenece el objeto contractual

Los bienes objeto del proceso se enmarcan principalmente en el sector electrónico, 
tecnológico y de soporte técnico.

Este sector comprende la fabricación, distribución y comercialización de componentes 
electrónicos tales como circuitos integrados, diodos, condensadores, sensores, placas de 
circuito impreso y dispositivos de control, los cuales son fundamentales para el desarrollo de 
sistemas electrónicos. Estos bienes son ampliamente utilizados en procesos de formación 
técnica y tecnológica, especialmente en áreas relacionadas con electrónica básica, analógica, 
digital y de potencia.

El sector eléctrico y de automatización Incluye elementos asociados a la instalación y 
funcionamiento de sistemas eléctricos y electrónicos, tales como relés, interruptores, 
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transformadores, conectores, cables y dispositivos de control. Estos componentes permiten 
la integración de sistemas electrónicos en aplicaciones prácticas y de automatización, siendo 
esenciales en ambientes de aprendizaje técnico.

El sector tecnológico comprende equipos y dispositivos utilizados para el análisis, medición 
y visualización de señales electrónicas, tales como multímetros, sensores, pantallas, 
microscopios y equipos de laboratorio, los cuales facilitan el desarrollo de prácticas 
experimentales y el fortalecimiento de competencias técnicas.

Finalmente, el sector de herramientas técnicas y de laboratorio Incluye herramientas 
especializadas para ensamblaje, mantenimiento y pruebas de sistemas electrónicos, tales 
como equipos de soldadura, destornilladores, herramientas de precisión y elementos de 
apoyo técnico, necesarios para el desarrollo de prácticas en ambientes controlados.

En conjunto, estos sectores se caracterizan por la existencia de un mercado amplio, dinámico 
y altamente competitivo, con múltiples proveedores a nivel nacional, bienes estandarizados 
y disponibilidad permanente en el mercado. Estas condiciones favorecen la libre 
concurrencia de oferentes, la comparación objetiva de ofertas y la adecuada ejecución de 
procesos de contratación bajo la modalidad de mínima cuantía.

ENTIDADES REGULADORAS DEL SECTOR

El presente proceso contractual se enmarca en sectores relacionados con la comercialización 
de bienes tecnológicos, eléctricos, electrónicos y herramientas, los cuales están reguladosde 
manera general por diferentes entidades del orden nacional.

Se relacionan las principales entidades regulatorias y de control aplicables:

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Entidad encargada de formular, adoptar y 
dirigir las políticas relacionadas con el desarrollo económico, el comercio y la industria en 
Colombia, incluyendo la regulación general de actividades comerciales.

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) Autoridad encargada de: proteger la libre 
competencia económica vigilar las prácticas comerciales garantizar los derechos de los 
consumidores Aplica en la comercialización de bienes objeto del proceso, especialmente en 
temas de calidad, información al consumidor y garantías.

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) Entidad responsable de: regulación 
aduanera, control de importaciones y tributación. Es relevante dado que varios de los bienes 
(componentes electrónicos y tecnológicos) son de origen importado.

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) Entidad 
encargada de la política pública en materia de: tecnologías de la información,

Centro de Electricidad Electrónica Y Telecomunicaciones 
Dirección Avenida Carrera 30 # 17B – 25 Sur . - PBX 57 601 5461500

G
D

-F
-0

11



01
1
-F-
G

telecomunicaciones Aplica indirectamente al proceso, dado que algunos de los bienes están
relacionados con infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones.

Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) y RETIE En lo relacionado con materiales 
eléctricos, aplica el cumplimiento del: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 
(RETIE) el cual establece requisitos técnicos para garantizar la seguridad en instalaciones 
eléctricas.

ICONTEC Organismo nacional de normalización que establece: normas técnicas de calidad 
estándares aplicables a productos eléctricos, electrónicos y materiales Aplica como 
referencia técnica para especificaciones de los bienes.

Las entidades mencionadas regulan de manera general el mercado de los bienes objeto del 
proceso, garantizando condiciones de: calidad, seguridad, competencia, legalidad de 
conformidad no se identifican restricciones regulatorias que limiten la adquisición de los 
bienes requeridos, por lo cual el proceso contractual es viable desde el punto de vista 
normativo.

ANÁLISIS DE LA OFERTA:

Con el propósito de analizar las condiciones de la oferta para el servicio objeto del presente 
proceso, se empleó la herramienta de visualización de Colombia Compra Eficiente, la cual 
permite identificar el comportamiento del mercado proveedor a partir de variables como el 
número de proveedores, valor total contratado, cantidad de contratos adjudicados y 
distribución geográfica de la oferta. A través de esta herramienta se examina la participación 
de los proveedores en la contratación pública, su nivel de concurrencia y la disponibilidad de 
oferentes en las categorías UNSPSC relacionadas, permitiendo establecer la existencia de un 
mercado competitivo, con suficiente capacidad de suministro y condiciones favorables para 
garantizar la pluralidad de oferentes en el presente proceso de contratación.

Gráfico 01. Análisis de la oferta
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Fuente: (2026) Colombia Compra Eficiente. Visualizador de análisis de la oferta

El análisis de la oferta se realizó para los segmentos 24 – Maquinaria, accesorios y 
suministros para fabricación, producción e industria; 41 – Equipos y suministros de 
laboratorio; 78 – Servicios de transporte, almacenamiento y correo; y 81 – Servicios basados 
en ingeniería, investigación y tecnología, en los cuales se enmarcan los bienes y servicios 
requeridos para el mantenimiento de equipos de laboratorio, evidenciandi un mercado de 
gran tamaño, con una demanda permanente y una amplia participación de proveedores.

No obstante, el análisis de la contratación pública se centró específicamente en el segmento 
81 – Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología, categoría que agrupa de 
manera precisa la naturaleza del objeto a contratar, correspondiente al mantenimiento 
correctivo, la repotenciación, actualización tecnológica y adecuación funcional de equipos 
especializados de medición y ensayo, como el sistema generador multifuncional Schlöder 
GmbH utilizado para pruebas de compatibilidad electromagnética (EMC). Estaclasificación 
resulta la más representativa del mercado objeto de estudio, en la medida en que incluye los 
servicios técnicos, científicos y de ingeniería asociados al soporte, calibración, actualización 
de software especializado (HELIA) y adecuación de infraestructura tecnológica de
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laboratorios, evitando así la dispersión del análisis en segmentos genéricos de suministro
industrial que no reflejan la especificidad técnica del bien y servicio requerido.

Al analizar el comportamiento anual de la inversión, se observa una tendencia creciente entre 
2018 y 2021, año en el que se registró el mayor nivel de contratación, con una inversión 
aproximada de $23,07 billones. A partir de 2022, aunque se presenta una disminuciónfrente 
al máximo histórico, los valores contratados se mantienen estables, con inversiones anuales 
que oscilan entre $13,95 billones y $16,31 billones, lo que evidencia una demanda sostenida 
de bienes industriales, equipos de laboratorio, servicios de mantenimiento especializado, 
soporte técnico y servicios logísticos. Para la vigencia 2026 se registra un valor cercano a $7 
billones; sin embargo, esta cifra corresponde a un año en ejecución y, por tanto, no representa 
el total de la contratación que se realizará durante la vigencia.

En cuanto al número de contratos, el mayor volumen se presentó en 2021, con 
aproximadamente 74.140 procesos contractuales, seguido de los años 2019 y 2018, que 
también registraron una contratación significativa. Desde 2022 se evidencia una reducción 
gradual en el número de procesos, estabilizándose entre 42 mil y 48 mil contratos anuales, 
comportamiento que puede asociarse a una mayor concentración de la contratación en 
procesos de mayor cuantía y alcance técnico, manteniéndose, no obstante, una demanda 
constante por parte de las entidades estatales.

Respecto a la participación de oferentes, el análisis registra aproximadamente 103.730 
proveedores, lo que demuestra un mercado competitivo y con amplia capacidad de respuesta. 
La existencia de un elevado número de proveedores favorece la pluralidad de oferentes y 
genera condiciones adecuadas para que las entidades públicas obtengan propuestas 
competitivas en términos de calidad, oportunidad y eficiencia. Igualmente, representa un 
escenario favorable para empresas especializadas en el suministro de equipos, materiales 
industriales, repuestos, mantenimiento técnico y servicios asociados.

Finalmente, el comportamiento mensual de la contratación evidencia que la demanda se 
distribuye de manera relativamente uniforme durante todo el año, aunque se observan 
incrementos en varios periodos, particularmente durante el último trimestre, asociados al 
cierre de la ejecución presupuestal de las entidades públicas. Este comportamiento confirma 
que la adquisición de bienes y servicios relacionados con los segmentos 24, 41, 78 y 81 
responde a necesidades permanentes de operación, mantenimiento, investigación, 
infraestructura y fortalecimiento institucional.

Gráfico 02. Concentración y distribución de la oferta
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Fuente: (2026) Colombia Compra Eficiente. Visualizador de análisis de la oferta

El análisis de la concentración y distribución de la oferta para los segmentos 24 – Maquinaria, 
accesorios y suministros para fabricación, producción e industria; 41 – Equipos y suministros 
de laboratorio; 78 – Servicios de transporte, almacenamiento y correo; y 81 – Servicios 
basados en ingeniería, investigación y tecnología evidencia un mercado con una amplia base 
de proveedores, aunque con una concentración moderada del valor contratado en un grupo 
reducido de empresas que atienden contratos de alta cuantía.
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Al analizar el valor contratado por proveedor, se observa que, si bien participan más de 
103.700 proveedores en el mercado, algunas organizaciones concentran una porción 
importante de los recursos públicos, no obstante, después de estos primeros proveedores, el 
valor contratado se distribuye entre un número considerable de empresas, lo que demuestra 
que el mercado mantiene niveles adecuados de competencia y no presenta una concentración 
excesiva en pocos oferentes.

Desde la perspectiva del número de contratos, la dinámica difiere del comportamiento 
observado en el valor económico. Empresas como Servicios Postales Nacionales S.A.S., 
Distribuciones Medife S.A.S., Servientrega S.A., Certicámara S.A., Suministros Clínicos 
Ltda., Equipos y Laboratorio de Colombia S.A.S. y UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
E.S.P. concentran un mayor número de procesos contractuales, lo que evidencia que varios 
proveedores participan de manera recurrente mediante contratos de menor cuantía, mientras 
otros concentran contratos de alto valor económico.

En cuanto a la pluralidad de oferentes, el mercado presenta un comportamiento altamente 
competitivo. Del total de 29.117 contratos registrados en SECOP II, aproximadamente el 
97,04 % fueron adjudicados con un único proponente, mientras que únicamente 888 procesos 
(2,96 %) contaron con pluralidad de oferentes. En términos de valor contratado, cerca de
$67,2 billones (83 %) corresponden a contratos adjudicados con un solo proponente, mientras 
que alrededor de $13,38 billones (16,59 %) fueron adjudicados en procesos con participación 
de múltiples oferentes. Este comportamiento es común en mercados donde existen bienes y 
servicios altamente especializados, en los cuales las condiciones técnicas, la experiencia 
específica o la disponibilidad de determinados productos limitan el número de participantes 
en algunos procesos de contratación.

Respecto a las modalidades de selección, se observa que la Contratación Directa concentra 
el mayor valor contratado, con aproximadamente $40,21 billones, seguida por las 
modalidades de carácter competitivo, que en conjunto representan cerca de $45,02 billones, 
y por la modalidad Especial, con aproximadamente $18,57 billones. Lo anterior evidencia 
que, aunque una parte importante de la contratación responde a causales legales de 
contratación directa, también existe una participación significativa de procesoscompetitivos 
que favorecen la concurrencia de oferentes y fortalecen los principios de transparencia y 
selección objetiva.

Finalmente, la distribución por entidades contratantes evidencia que la demanda se encuentra 
ampliamente dispersa entre organismos del orden nacional y territorial. Entre las entidades 
con mayores niveles de contratación se encuentran la Registraduría Nacional del Estado 
Civil, INVÍAS, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), el Fondo Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres, ministerios, gobernaciones, alcaldías, empresas 
industriales y comerciales del Estado y entidades del sector salud, educación e 
infraestructura. Esta diversidad institucional demuestra que los bienes y servicios 
comprendidos en los segmentos 24, 41, 78 y 81 son requeridos de manera transversal por 
múltiples sectores de la administración pública.
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En conjunto, el análisis permite concluir que el mercado presenta una oferta amplia y 
suficientemente distribuida, con más de 103 mil proveedores registrados, una concentración 
moderada del valor contratado en algunos actores de gran capacidad técnica y financiera, y 
una importante diversidad de entidades demandantes. Estas condiciones evidencian un 
mercado maduro y competitivo, con capacidad para atender procesos de contratación 
relacionados con el suministro de equipos, materiales industriales, mantenimiento 
especializado, servicios de ingeniería y actividades logísticas requeridas para el 
mantenimiento de equipos de laboratorio y la operación de las entidades estatales.

Gráfico 03. Comportamiento de contratación por bienes y servicios

Fuente: (2026) Colombia Compra Eficiente. Visualizador de análisis de la oferta

El análisis del comportamiento de la contratación por bienes y servicios evidencia que la 
demanda de las entidades estatales se concentra en un conjunto de familias UNSPSC que 
agrupan actividades de transporte, equipos de laboratorio, suministros especializados, 
maquinaria industrial y servicios de ingeniería, las cuales soportan la operación 
administrativa, científica, técnica y logística del Estado.

Dentro del universo analizado, se encuentra la familia 7810 – Transporte de correo y carga, 
con una contratación acumulada superior a $2,64 billones, equivalente al 2,54 % del total y 
14.926 contratos, lo que evidencia la importancia de los servicios logísticos y de distribución 
dentro de la gestión pública.
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En lo relacionado con los bienes requeridos para el mantenimiento y operación de 
laboratorios, sobresale la familia 4111 – Instrumentos de medida, observación y ensayo, que 
registra una contratación cercana a $2,49 billones, correspondiente al 2,40 % del valor total 
y 13.962 contratos. Esta familia constituye uno de los principales referentes del mercado, al 
agrupar equipos e instrumentos indispensables para actividades de medición, calibración, 
diagnóstico, investigación y control de calidad.

De igual forma, las familias 4112 – Suministros y accesorios de laboratorio y 4110 – Equipo 
de laboratorio y científico presentan una participación significativa, con valores acumulados 
aproximados de $1,14 billones y $1,07 billones, respectivamente, equivalentes al 1,10 % y 
1,03 % del valor contratado, y con 15.915 y 7.330 contratos. Estas cifras evidencian una 
demanda permanente de consumibles, accesorios, equipos especializados y elementos 
necesarios para garantizar el funcionamiento continuo de laboratorios, centros de 
investigación y espacios de formación técnica.

En cuanto a las familias pertenecientes al segmento 24, se observa una participación menor 
frente a los servicios de transporte y los equipos de laboratorio, aunque igualmente relevante 
para el objeto contractual.

En términos generales, la distribución de la contratación evidencia que las entidades estatales 
destinan una parte importante de sus recursos a la adquisición de servicios especializadosde 
transporte y logística, así como de equipos, instrumentos y suministros de laboratorio, lo cual 
resulta consistente con las necesidades permanentes de operación, mantenimiento e 
investigación de las entidades públicas. A su vez, la participación de las familias asociadas a 
maquinaria, almacenamiento y materiales industriales demuestra que el mercado ofrece una 
cadena de suministro integral para atender los requerimientos relacionados con el 
mantenimiento de equipos de laboratorio.

Así las cosas, el comportamiento de la contratación por bienes y servicios confirma que los 
segmentos 24, 41, 78 y 81 conforman un mercado sólido y diversificado, en el que convergen 
bienes industriales, equipos especializados, insumos de laboratorio, servicios de ingeniería y 
soluciones logísticas, generando condiciones favorables para la adquisición de los elementos 
y servicios requeridos por el presente proceso contractual.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

El análisis de la demanda se realiza a partir de los datos del visor del modelo de 
abastecimiento estratégico para el análisis de la demanda de Colombia Compra Eficiente, la 
cual permite identificar el comportamiento de la contratación pública a partir de variables 
como el valor total contratado, número de contratos, gasto mensual y anual, y participación 
por familias UNSPSC. A través de esta herramienta se analizan tendencias históricas, niveles 
de recurrencia en la compra de bienes y la distribución del gasto por categorías, lo que
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permite evidenciar la existencia de una demanda real, sostenida y alineada con el objeto del 
proceso contractual, garantizando así la pertinencia de la contratación.

Gráfico 04. Análisis de la demanda

Fuente: (2026) Colombia Compra Eficiente. Visualizador de análisis de la demanda

El análisis de la contratación pública registrado para las categorías seleccionadas evidencia 
una demanda activa y sostenida por parte de las entidades estatales. Entre las vigencias 2020 
y 2026 se identifican 131 contratos suscritos, con un valor total contratado de
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$5.769.712.407, lo que demuestra la existencia de necesidades permanentes asociadas a los 
bienes y servicios analizados.

Al observar el comportamiento anual del gasto, se evidencia que los mayores niveles de 
inversión se concentraron en las vigencias 2021 y 2022, con valores cercanos a $1,77 mil 
millones y $1,79 mil millones, respectivamente. Posteriormente, la contratación presentó una 
reducción en 2023, seguida de una recuperación importante durante 2024, cuando el valor 
contratado alcanzó aproximadamente $1,24 mil millones. Este comportamiento refleja que, 
aunque la demanda presenta variaciones asociadas a la disponibilidad presupuestal y a los 
ciclos de contratación de las entidades públicas, se mantiene una necesidad constante de 
adquisición de estos bienes y servicios.

En cuanto al número de contratos adjudicados, se observa una dinámica similar. Los años 
2021 y 2022 registraron la mayor cantidad de procesos contractuales, con 26 y 29 contratos, 
respectivamente. Durante las vigencias siguientes la contratación continuó desarrollándose 
de manera constante, manteniendo volúmenes significativos de contratación, lo que 
evidencia que las entidades estatales continúan requiriendo estos servicios de forma 
recurrente para el cumplimiento de sus funciones institucionales.

El comportamiento mensual de la contratación permite identificar que la demanda se 
distribuye a lo largo de las diferentes vigencias, aunque se presentan incrementos 
particularmente durante los últimos meses del año, situación que coincide con los procesos 
de ejecución presupuestal y cierre de vigencias fiscales de las entidades públicas. Esta 
tendencia confirma que la contratación no responde a eventos aislados, sino a necesidades 
periódicas y programadas dentro de la gestión institucional.

Por otra parte, el análisis por familias de bienes y servicios evidencia una clara concentración 
de la demanda en las categorías 8110 – Servicios profesionales de ingeniería y 8114 –
Tecnologías de fabricación, las cuales representan la mayor proporción tanto del valor 
contratado como del número de contratos suscritos. Estas categorías acumulan más del 
noventa por ciento de los recursos identificados en el periodo analizado, lo que demuestra 
que las entidades estatales orientan sus necesidades principalmente hacia servicios 
especializados de carácter técnico, profesional y tecnológico.

Gráfico 05. Comportamiento contratación por bienes y servicios UNSPSC
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Fuente: (2026) Colombia Compra Eficiente. Visualizador de análisis de la demanda

El análisis de la contratación por familias de bienes y servicios evidencia que la demanda se 
concentra principalmente en las categorías 8110 – Servicios profesionales de ingeniería y 
8114 – Tecnologías de fabricación, las cuales representan conjuntamente el 88,74 % del valor 
total contratado y 124 de los 131 contratos identificados. La categoría de servicios 
profesionales de ingeniería registra el mayor valor contratado, con $2.909.921.090 (50,43 %) 
y 63 contratos, seguida por tecnologías de fabricación con $2.210.247.580 (38,31 %) y 61 
contratos.

En menor proporción participan las categorías 8111 – Servicios informáticos, con
$583.973.190 (10,12 %) y 6 contratos, y 8113 – Estadística, con $65.570.547 (1,14 %) y un 
contrato. Esta distribución evidencia que las entidades públicas orientan sus recursos 
principalmente hacia la contratación de servicios técnicos, profesionales y tecnológicos 
especializados.

Así las cosas, los resultados permiten identificar una demanda claramente definida y 
sostenida en actividades relacionadas con ingeniería y tecnologías de fabricación, lo que 
refleja la importancia de estos servicios para el desarrollo de las funciones institucionales y 
la ejecución de proyectos estratégicos

Gráfico 06. Análisis de proveedores y modalidades de contratación
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Fuente: (2026) Colombia Compra Eficiente. Visualizador de análisis de la demanda
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El análisis de los proveedores que participan en la contratación asociada a las categorías 
seleccionadas evidencia un mercado con una importante concentración de recursos en un 
grupo reducido de empresas especializadas.

En cuanto al origen de los proveedores, se observa una marcada participación de empresas 
ubicadas en el Distrito Capital de Bogotá, que concentra aproximadamente el 72,84 % del 
valor contratado y el 74,32 % de los proveedores identificados. En menor proporción 
participan proveedores de departamentos como Atlántico, Antioquia, Cundinamarca, 
Santander, Huila y Valle del Cauca. Esta distribución evidencia que la oferta del mercado se 
encuentra principalmente centralizada en Bogotá, aunque existe participación de empresas 
de diferentes regiones del país.

Respecto al alcance geográfico, la totalidad de la contratación identificada corresponde a 
proveedores de origen nacional, lo que demuestra que el mercado colombiano cuenta con 
capacidad suficiente para atender las necesidades de las entidades públicas en este segmento, 
sin una dependencia significativa de proveedores internacionales.

Por modalidad de selección, la contratación se concentra en procesos competitivos, 
principalmente mediante Mínima Cuantía y Selección Abreviada de Menor Cuantía, 
complementados en menor medida por Concursos de Méritos. Este comportamiento refleja 
la existencia de condiciones favorables para la concurrencia de oferentes y la participación 
de empresas especializadas dentro de los procesos de contratación pública.

De esta manera, los resultados evidencian un mercado con capacidad de respuesta, 
conformado principalmente por proveedores nacionales y con una alta concentración de 
recursos en empresas especializadas. Asimismo, la predominancia de modalidades 
competitivas demuestra la existencia de condiciones que favorecen la pluralidad de oferentes 
y la selección objetiva de contratistas para la prestación de los servicios requeridos.

En conclusión, el análisis de la demanda evidencia la existencia de un mercado activo y 
consolidado para las categorías de bienes y servicios objeto de estudio, reflejado en la 
suscripción de 131 contratos y un valor acumulado superior a los $5.769 millones. La 
evolución de la contratación durante las vigencias analizadas demuestra que las entidades 
estatales mantienen necesidades permanentes asociadas a estos servicios, garantizando una 
demanda recurrente y sostenida en el tiempo.

Asimismo, la distribución de la contratación por familias UNSPSC muestra una clara 
concentración de recursos en las categorías 8110 – Servicios profesionales de ingeniería y 
8114 – Tecnologías de fabricación, las cuales representan cerca del 89 % del valor total 
contratado. Este comportamiento evidencia que las entidades públicas priorizan la 
adquisición de servicios especializados de carácter técnico y tecnológico, fundamentales para 
el desarrollo de sus funciones y el cumplimiento de sus objetivos institucionales.
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Finalmente, el análisis del mercado permite concluir que existen condiciones favorables para 
la contratación de los servicios requeridos, toda vez que se identifica una demanda estable, 
una inversión pública significativa y una participación constante de entidades estatales en los 
procesos de adquisición. Lo anterior confirma la pertinencia de adelantar el presente proceso 
contractual, en atención a la necesidad permanente que presenta el sector público por este 
tipo de bienes y servicios especializados.

Histórico de contrataciones

Para determinar la demanda para la contratación de este tipo de bienes, el Centro de 
Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones tomó como referencia procesos de la 
entidad. Se tuvo en cuenta contratos que contienen características técnicas y modalidades de 
contratación semejantes a las necesidades requeridas.

N° DEL 
PROCESOS

OBJETO DEL 
PROCESO

MODALIDAD CUANTIA LINK 
SECOP

SENA 
REGIONAL
VALLE Grupo de 
Apoyo 
Administrativo 
Mixto
SAMC-170-2025

CONTRATAR LA 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO 
DE EQUIPOS DE 
LABORATORIO

Selección 
Abreviada de 
Menor Cuantía

179.000.000 SECOP 
II

SENA 
REGIONAL 
TOLIMA 1 
SAMC-NDS-
0031-2026

MANTENIMIENTO 
Y CALIBRACIÓN 
EQUIPOS 
LABORATORIO

Selección 
Abreviada de 
Menor Cuantía

280.000.000 SECOP 
II

SENA 
REGIONAL
VALLE Grupo de 
Apoyo 
Administrativo 
Mixto
SAMC-VLL-
0005-2026

CONTRATAR EL 
MANTENIMIENTO 
DE LOS EQUIPOS 
DE 
LABORATORIO 
CLINICO, 
IMÁGENES Y 
AYUDAS 
DIAGNOSTICAS 
PYM

Selección 
Abreviada de 
Menor Cuantía

205.348.818,12 SECOP 
II
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Se anexa matriz estudio de mercado. Donde se analizan los precios del comportamiento del 
mercado que permiten analizar condiciones de oferta, niveles de precios conforme al 
histórico de contrataciones, disponibilidad de bienes y características técnicas de los 
productos requeridos, en concordancia con los lineamientos establecidos en la guía para la 
elaboración de estudios del sector expedida por Colombia Compra Eficiente.

La información recopilada fue utilizada como base para la estructuración del presupuesto 
oficial, la definición de especificaciones técnicas y la verificación de la existencia de pluralidad 
de oferentes, garantizando así la transparencia, eficiencia y selección objetiva del proceso 
contractual
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PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL

Para efectos del presente proceso, se establece que los precios unitarios definidos para el ítem 
constituirán la base para la estructuración de la propuesta económica, cuyo valor total 
corresponderá a la sumatoria de dicho precio unitario conforme a las cantidades estimadas, 
con un valor de referencia de CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES 
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (187.350.000).

3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

El presupuesto oficial para la presente contratación es de CIENTO OCHENTA Y SIETE 
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (187.350.000). A
efectos de estimar el presupuesto del presente proceso de selección, el Centro de Electricidad, 
Electrónica y Telecomunicaciones adelantó un estudio de mercado, en donde se estimó el 
valor para “Contratar la operación de traslado internacional para realizar el mantenimiento 
preventivo y correctivo especializado en fabrica, repotenciación, actualización tecnológica, 
calibración acreditada y puesta en operación del generador magnético y conducida 
multifuncional Schlöder GmbH, modelo: CDG 6000-75-10, serial: 18901716-0101, placa 
SENA: 92101038969”, tal como se evidencia en el documento anexo NO. 1 CUADRO 
ANALISIS DE COTIZACIONES el cual forma parte integral del presente documento.

NOTA: El oferente deberá tener en cuenta al momento de presentar su propuesta, que NO 
podrá superar el valor global unitario del presupuesto oficial asignado, Contrariar dicha 
situación será CAUSAL DE RECHAZO.

Atendiendo la anterior argumentación y en cuanto al canal de distribución se evidencia que 
la Entidad Estatal tuvo en cuenta cotizaciones que mencionaran todos los ítems solicitados, 
cantidades, precios unitarios de los bienes y condiciones técnicas como: garantías, tiempo 
de ejecución, sostenibilidad de precios, forma de pago, impuesto al valor agregado IVA y 
demás condiciones comerciales, donde los proveedores están de acuerdo con dichas 
condiciones. Para la presentación de la cotización el proveedor debe tener en cuenta el 
asumir los gastos como presentación de pólizas, transporte, personal, gastos administrativos 
y demás requisitos de ley así.

4. NORMATIVIDAD:

En consideración al monto del contrato que se pretende celebrar, se dará aplicación con lo 
establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Artículo 94 de la Ley 1474 de 211; y
los Artículos 2.2.1.1.2.1.1, 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, por lo 
cual se adelantará un proceso de selección de mínima cuantía. El marco legal del presente 
proceso de mínima cuantía y del contrato que se derive de su adjudicación, está conformado 
por la Constitución Política, las leyes de la República de Colombia y en especial por las
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siguientes disposiciones: a) Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015,
b) Código de Procedimientos Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA
c) Disposiciones de los Códigos Civil, de Comercio y Sustantivo del Trabajo, la invitación 
púbica, aclaraciones, adendas, formatos y anexos. d) Las demás normas concordantes con 
la materia, que rijan o lleguen a regir los aspectos del proceso de mínima cuantía. e) Las 
normas vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la Ley Colombiana se presumen 
conocidas por todos los proponentes.

Cordialmente, Firmado 
digitalmente por 
SILVA BELTRAN 
LINA SAMARIS 
Fecha: 2026.08.28
11:06:58 -05'00'

LINA SAMARIS SILVA BELTRAN
Subdirectora (E)

Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones 
SENA- Regional Distrito Capital

Elaboró: Lorena Pulido Mora - Profesional CEET
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NIT: 900.064.762-3
Bogotá D.C., Colombia
gerencia@gnhcolombia.com

COTIZACIÓN

GNH19163JB
Fecha: 19 de agosto de 2026

Validez: 15 días
Asesor: Julian Benavides

SEÑORES

EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
SENA

Centro de Electricidad, Electrónica y
Telecomunicaciones, de la
Regional Distrito Capital

# DESCRIPCIÓN CANT. UND. P. UNITARIO IVA TOTAL

1 EL MANTENIMIENTO INTEGRAL Y
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DEBE
CONTEMPLAR OBLIGATORIAMENTE LOS
SIGUIENTES COMPONENTES Y
ACTIVIDADES: 1. COMPONENTE DE
ACTUALIZACIÓN ELECTRÓNICA Y
CALIBRACIÓN DEL SISTEMA 1.1.
LOGÍSTICA E INFRAESTRUCTURA:
TRANSPORTE ESPECIALIZADO (IDA Y
VUELTA) DESDE LAS INSTALACIONES DE
LA ENTIDAD HASTA EL LABORATORIO DE
FÁBRICA DEL EQUIPO, INCLUYENDO
PÓLIZAS DE SEGURO DE COBERTURA
TOTAL PARA LOS EQUIPOS DURANTE EL
TRASLADO Y LA INTERVENCIÓN. 1.2.
DIAGNÓSTICO Y SERVICIO DE FÁBRICA:
DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO,
INSTALACIÓN DE COMPONENTES
INTERNOS DE DESGASTE, INSPECCIÓN Y
CALIBRACIÓN DIRECTAMENTE EN
LABORATORIOS DEL FABRICANTE. 1.3.
ENSAYOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA:
PRUEBA DE SEGURIDAD INTEGRAL DEL
SISTEMA DE ACUERDO CON LA NORMA DIN
VDE 0701/0702. 1.4. CALIBRACIÓN
ACREDITADA: CALIBRACIÓN
METROLÓGICA ACREDITADA BAJO LA
NORMA ISO/IEC 17025 EN ESTRICTO
CUMPLIMIENTO CON LA NORMA
INTERNACIONAL IEC 61000-4-6 1.5.
ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE:
ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE DEL

1 und $ 156.302.521 19% $ 156.302.521
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Subtotal $ 156.302.521

IVA 19% $ 29.697.479

TOTAL $ 186.000.000

Forma de pago: A convenir - Cuenta Bancolombia # 054-28350729 Cta. corriente
Tiempo de entrega: Ver casilla tiempo de entrega en cada ítem
Validez de la oferta: 15 días calendario.
Condiciones de envío: Flete a cargo de GNH Colombia S.A.S
Condiciones de entrega: Pasados 3 días de entrega, no se aceptan devoluciones por avería, baja rotación, ni reclamos por
faltantes, aplica para todos los clientes – las herramientas dieléctricas, eléctricas y de bioseguridad no tienen devolución.
Asumimos los fletes con despachos a nivel nacional por compras superiores a $900.000 antes de IVA
Asumimos los fletes con despachos en Bogotá por compras superiores a $400.000 antes de IVA
Departamento Comercial
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QUIMALDI FECHA COTIZACION  N°

SEÑORES NIT.  900.747.674-5

NIT 899999034

ATN. SR.: Calle 140 10a-48 Oficina 506

CARGO: www.quimaldi.com.co

CORREO:

TELEFONO: NOMBRE: JOSE EDUARDO 

HENRIQUEZ

HOJA

DIRECCIÓN: CORREO: No.1 DE 1

CIUDAD: CELULAR: 3152594237

ITEM
CANTID

AD
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

TIEMPO DE 

ENTREGA

1 1 $ 158.571.429 $ 158.571.429 60 dias

El mantenimiento integral y actualización del sistema debe contemplar 

obligatoriamente los siguientes componentes y actividades: 1. Componente de 

Actualización Electrónica y Calibración del Sistema 1.1. Logística e Infraestructura: 

Transporte especializado (ida y vuelta) desde las instalaciones de la entidad hasta el 

laboratorio de fábrica del equipo, incluyendo pólizas de seguro de cobertura total 

para los equipos durante el traslado y la intervención.

1.2. Diagnóstico y Servicio de Fábrica: Diagnóstico especializado, instalación de 

componentes internos de desgaste, inspección y calibración directamente en 

laboratorios del fabricante. 1.3. Ensayos de Seguridad Eléctrica: Prueba de 

seguridad integral del sistema de acuerdo con la norma DIN VDE 0701/0702. 1.4. 

Calibración Acreditada: Calibración metrológica acreditada bajo la norma ISO/IEC 

17025 en estricto cumplimiento con la norma internacional IEC 61000-4-6 1.5. 

Actualización de Firmware: Actualización del firmware del acoplador 

direccional/generador CDG 6000-75-10 a su última versión de fábrica para 

optimizar la operación y manipulación del sistema bajo entornos y sistemas 

operativos actuales. 2. Componente de Actualización de la Interfaz de Control y 

Software de Operación Para garantizar la continuidad de la operación, el 

procesamiento de gráficos y la trazabilidad exigida por la ONAC, el sistema de 

software e interfaz de control actual debe ser modernizado bajo los siguientes 

parámetros: 2.1. Actualización de Software Operativo: Suministro e implementación 

de la actualización del entorno de software Helia compatible con las series CDG 

6000 / 7000 (IEC 61000-4-6). Debe incluir su respectivo dispositivo de seguridad 

física (Dongle) y el licenciamiento de uso permanente (vitalicio) adscrito al sistema. 

2.2. Capacidad de Ensayo: El entorno de software actualizado debe admitir 

plenamente la ejecución de pruebas con medios de acoplamiento tipo CDN. 3. 

Componente de Actualización y Repotenciación de la Unidad de Procesamiento y 

Cómputo Dedicada: Actualización, repotenciación de la unidad actual o sustitución 

de la unidad de procesamiento dedicada del sistema; si se trata de sustitución por 

obsolescencia del hardware esta debe ser una estación de control portátil de alta 

resistencia que cumpla de manera nativa con las siguientes especificaciones 

mínimas de integración: 3.1. Integración del Entorno Operativo: El software de 

ensayos Helia y el sistema operativo Windows® 11 Pro de 64 bits (debidamente 

licenciado para la máquina) deben entregarse completamente instalados, 

configurados y acoplados en la unidad de procesamiento. 3.2. Robustez y 

Certificaciones de la Unidad: • Chasis de aleación de aluminio y magnesio con 

cubiertas protectoras de puertos. • Certificación de resistencia MIL-STD-810H 

(validada para caídas de 1,2 m en 26 caras, impacto, vibración, polvo, altitud, 

temperaturas extremas y humedad). • Grado de protección sellado IP 53. • Sistema 

de batería extraíble de liberación rápida con tecnología de intercambio en caliente 

(Hot-swap). 3.3. Rendimiento y Hardware de la Unidad de Procesamiento: 

•Pantalla: De 15,6” FHD (1920 x 1080) de alta luminosidad (mínimo 1000 nits) con 

tecnología de lectura a la luz del sol. •Procesamiento: Intel® Core™ i7-1255U o i5-

1235U (12ª generación) con tecnología vPro™ (o equivalente tecnológico superior). 

•Memoria RAM: Mínimo 16 GB (distribuidos en 2 ranuras de 8 GB), con 

arquitectura DDR5 a 4800 MHz. •Almacenamiento masivo: Unidad de estado 

sólido principal PCIe NVMe de mínimo 256 GB (o superior). Bahía de expansión 

para medios disponible. •Gráficos y Audio: Gráficos integrados Intel® Iris® Xe o 

UHD; sistema de audio HD con micrófono y altavoces integrados. •Conectividad e 

Interfaces E/S: Mínimo 1 puerto Thunderbolt 4, puertos USB 3.2 Gen2 (Tipo A y 

Tipo C), puerto Ethernet RJ45 Gigabit, salidas de video HDMI y VGA de 

contención, y mínimo 1 puerto serie nativo (RS232/RS422/RS485 D-sub de 9 

pines) para la comunicación directa con el banco de pruebas Schlöder. 

•Comunicaciones: Conectividad inalámbrica Intel® Wi-Fi 6E y Bluetooth® V5.3.

•Seguridad de la unidad: Módulo TPM 2.0 físico, cumplimiento de BIOS NIST, 

ranura de bloqueo Kensington y compatibilidad con Secured core PC. •Garantía de 

la unidad: Soporte técnico y garantía limitada de fábrica por un periodo mínimo de 

3 años. 4. Componente de Acoplamiento de RF y Accesorios 4.1. Integración del 

Acoplador Direccional Werlatone (Modelo C5339 o equivalente técnico): 

Alineación e interconexión del acoplador bajo los siguientes parámetros nominales: 

•Eléctricos: Rango de frecuencia de 0,01 a 400 MHz; soporte de potencia de 200 W 

CW; acoplamiento de 40 ± 1,0 dB máx.; pérdida de inserción de 0,5 dB máx.; 

planitud de ± 0,5 dB máx.; VSWR de 1,25:1 máx. y directividad mínima de 20 dB. 

•Mecánicos: Tipo conectorizado, construido en aluminio 6061-T6 con acabado 

superficial de película química bajo norma MIL-DTL-5541F Tipo I Clase 3 (Iridita 

amarilla), cumpliendo normativas RoHS y rangos de operación de temperatura entre 

-55 °C y +75 °C 5. Componente de Transferencia de Conocimiento (Capacitación 

Técnica) Transferencia de conocimiento técnico desde fábrica de mínimo 4 horas en 

los procedimientos de actualización realizados al equipo y manejo de la unidad de 

acoplamiento desacoplamiento. Capacitación de mínimo de 16 horas en las 

instalaciones del SENA una vez el equipo haya retornado para instalación y puesta 

en marcha por parte del contratista. Transferencia de conocimientos para el personal 

del laboratorio que aborde, como mínimo, los siguientes tópicos operativos del 

sistema actualizado: •Introducción al funcionamiento global y arquitectura del 

sistema CDG 6000-75-10 actualizado. •Uso, reconocimiento y diagnóstico de los 

puertos e interfaces de comunicación. •Esquemas de conexión física para la 

ejecución de ensayos de inmunidad conducida. •Integración y control mediante 

fuentes externas de amplificación/RF. •Operación, parametrización y configuración 

del software Helia sobre la nueva plataforma de cómputo. •Análisis, visualización, 

generación de reportes e interpretación de gráficos de resultados orientados a 

procesos de acreditación. •Protocolos de seguridad ocupacional y operativa en la 

manipulación del sistema de alta potencia de RF. •Técnicas de acoplamiento seguro 

del módulo direccional al CDG 6000 75-10." •Aplicación de pruebas en equipos.
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$ 158.571.429

IVA 19 % $ 30.128.572

TOTAL $ 188.700.001

}

El mantenimiento integral y actualización del sistema debe contemplar 

obligatoriamente los siguientes componentes y actividades: 1. Componente de 

Actualización Electrónica y Calibración del Sistema 1.1. Logística e Infraestructura: 

Transporte especializado (ida y vuelta) desde las instalaciones de la entidad hasta el 

laboratorio de fábrica del equipo, incluyendo pólizas de seguro de cobertura total 

para los equipos durante el traslado y la intervención.

1.2. Diagnóstico y Servicio de Fábrica: Diagnóstico especializado, instalación de 

componentes internos de desgaste, inspección y calibración directamente en 

laboratorios del fabricante. 1.3. Ensayos de Seguridad Eléctrica: Prueba de 

seguridad integral del sistema de acuerdo con la norma DIN VDE 0701/0702. 1.4. 

Calibración Acreditada: Calibración metrológica acreditada bajo la norma ISO/IEC 

17025 en estricto cumplimiento con la norma internacional IEC 61000-4-6 1.5. 

Actualización de Firmware: Actualización del firmware del acoplador 

direccional/generador CDG 6000-75-10 a su última versión de fábrica para 

optimizar la operación y manipulación del sistema bajo entornos y sistemas 

operativos actuales. 2. Componente de Actualización de la Interfaz de Control y 

Software de Operación Para garantizar la continuidad de la operación, el 

procesamiento de gráficos y la trazabilidad exigida por la ONAC, el sistema de 

software e interfaz de control actual debe ser modernizado bajo los siguientes 

parámetros: 2.1. Actualización de Software Operativo: Suministro e implementación 

de la actualización del entorno de software Helia compatible con las series CDG 

6000 / 7000 (IEC 61000-4-6). Debe incluir su respectivo dispositivo de seguridad 

física (Dongle) y el licenciamiento de uso permanente (vitalicio) adscrito al sistema. 

2.2. Capacidad de Ensayo: El entorno de software actualizado debe admitir 

plenamente la ejecución de pruebas con medios de acoplamiento tipo CDN. 3. 

Componente de Actualización y Repotenciación de la Unidad de Procesamiento y 

Cómputo Dedicada: Actualización, repotenciación de la unidad actual o sustitución 

de la unidad de procesamiento dedicada del sistema; si se trata de sustitución por 

obsolescencia del hardware esta debe ser una estación de control portátil de alta 

resistencia que cumpla de manera nativa con las siguientes especificaciones 

mínimas de integración: 3.1. Integración del Entorno Operativo: El software de 

ensayos Helia y el sistema operativo Windows® 11 Pro de 64 bits (debidamente 

licenciado para la máquina) deben entregarse completamente instalados, 

configurados y acoplados en la unidad de procesamiento. 3.2. Robustez y 

Certificaciones de la Unidad: • Chasis de aleación de aluminio y magnesio con 

cubiertas protectoras de puertos. • Certificación de resistencia MIL-STD-810H 

(validada para caídas de 1,2 m en 26 caras, impacto, vibración, polvo, altitud, 

temperaturas extremas y humedad). • Grado de protección sellado IP 53. • Sistema 

de batería extraíble de liberación rápida con tecnología de intercambio en caliente 

(Hot-swap). 3.3. Rendimiento y Hardware de la Unidad de Procesamiento: 

•Pantalla: De 15,6” FHD (1920 x 1080) de alta luminosidad (mínimo 1000 nits) con 

tecnología de lectura a la luz del sol. •Procesamiento: Intel® Core™ i7-1255U o i5-

1235U (12ª generación) con tecnología vPro™ (o equivalente tecnológico superior). 

•Memoria RAM: Mínimo 16 GB (distribuidos en 2 ranuras de 8 GB), con 

arquitectura DDR5 a 4800 MHz. •Almacenamiento masivo: Unidad de estado 

sólido principal PCIe NVMe de mínimo 256 GB (o superior). Bahía de expansión 

para medios disponible. •Gráficos y Audio: Gráficos integrados Intel® Iris® Xe o 

UHD; sistema de audio HD con micrófono y altavoces integrados. •Conectividad e 

Interfaces E/S: Mínimo 1 puerto Thunderbolt 4, puertos USB 3.2 Gen2 (Tipo A y 

Tipo C), puerto Ethernet RJ45 Gigabit, salidas de video HDMI y VGA de 

contención, y mínimo 1 puerto serie nativo (RS232/RS422/RS485 D-sub de 9 

pines) para la comunicación directa con el banco de pruebas Schlöder. 

•Comunicaciones: Conectividad inalámbrica Intel® Wi-Fi 6E y Bluetooth® V5.3.

•Seguridad de la unidad: Módulo TPM 2.0 físico, cumplimiento de BIOS NIST, 

ranura de bloqueo Kensington y compatibilidad con Secured core PC. •Garantía de 

la unidad: Soporte técnico y garantía limitada de fábrica por un periodo mínimo de 

3 años. 4. Componente de Acoplamiento de RF y Accesorios 4.1. Integración del 

Acoplador Direccional Werlatone (Modelo C5339 o equivalente técnico): 

Alineación e interconexión del acoplador bajo los siguientes parámetros nominales: 

•Eléctricos: Rango de frecuencia de 0,01 a 400 MHz; soporte de potencia de 200 W 

CW; acoplamiento de 40 ± 1,0 dB máx.; pérdida de inserción de 0,5 dB máx.; 

planitud de ± 0,5 dB máx.; VSWR de 1,25:1 máx. y directividad mínima de 20 dB. 

•Mecánicos: Tipo conectorizado, construido en aluminio 6061-T6 con acabado 

superficial de película química bajo norma MIL-DTL-5541F Tipo I Clase 3 (Iridita 

amarilla), cumpliendo normativas RoHS y rangos de operación de temperatura entre 

-55 °C y +75 °C 5. Componente de Transferencia de Conocimiento (Capacitación 

Técnica) Transferencia de conocimiento técnico desde fábrica de mínimo 4 horas en 

los procedimientos de actualización realizados al equipo y manejo de la unidad de 

acoplamiento desacoplamiento. Capacitación de mínimo de 16 horas en las 

instalaciones del SENA una vez el equipo haya retornado para instalación y puesta 

en marcha por parte del contratista. Transferencia de conocimientos para el personal 

del laboratorio que aborde, como mínimo, los siguientes tópicos operativos del 

sistema actualizado: •Introducción al funcionamiento global y arquitectura del 

sistema CDG 6000-75-10 actualizado. •Uso, reconocimiento y diagnóstico de los 

puertos e interfaces de comunicación. •Esquemas de conexión física para la 

ejecución de ensayos de inmunidad conducida. •Integración y control mediante 

fuentes externas de amplificación/RF. •Operación, parametrización y configuración 

del software Helia sobre la nueva plataforma de cómputo. •Análisis, visualización, 

generación de reportes e interpretación de gráficos de resultados orientados a 

procesos de acreditación. •Protocolos de seguridad ocupacional y operativa en la 

manipulación del sistema de alta potencia de RF. •Técnicas de acoplamiento seguro 

del módulo direccional al CDG 6000 75-10." •Aplicación de pruebas en equipos.

TIEMPO DE ENTREGA: VER CASILLA TIEMPO DE ENTREGA EN CADA ÍTEM - DÍAS HABILES DE LUNES A VIERNES

VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 DIAS CALENDARIO.

CONDCIONES DE ENVIO:  FLETE A CARGO DE QUIMALDI

CONDICIONES DE ENTREGA: PASADOS 3 DÍAS DE ENTREGA, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES POR AVERÍA, BAJA ROTACIÓN, NI RECLAMOS POR FALTANTES, APLICA PARA TODOS 

LOS CLIENTES – LAS HERRAMIENTAS DIELÉCTRICAS, ELÉCTRICAS Y DE BIOSEGURIDAD NO TIENEN DEVOLUCIÓN.

ASUMIMOS LOS FLETES CON DESPACHOS A NIVEL NACIONAL POR COMPRAS  SUPERIORES A $900.000 ANTES DE IVA

ASUMIMOS LOS FLETES CON DESPACHOS EN BOGOTA POR COMPRAS  SUPERIORES A $400.000 ANTES DE IVA DEPARTAMENTO COMERCIAL



Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:

CENTRO DE ELECTRICIDAD Y 
ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - 
BTA DC

Fecha y Hora Sistema: 2026-06-05-2:08 p. m.

36-02-00-011-
921010

MHlcrueda LAURA CRISTINA RUEDA MARINReporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"

Numero: 6326 Fecha Registro: 2026-02-09 Unidad / Subunidad 
ejecutora:

36-02-00-011-921010  CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno

Valor Inicial: 263.725.000,00 Valor Total Operaciones: -76.300.000,00 Valor Actual.: 187.425.000,00 Saldo x 
Comprometer: 187.425.000,00 Vr. 

Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número: 6726 Fecha Registro: 2026-02-09 Número: Modalidad de 
contratación: Tipo de contrato:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO
RECURSO SITUAC.

921023  CENTRO DE 
ELECTRICIDAD Y 
ELECTRONICA  Y 
TELECOMUNICACIONE -
ACTUALIZACION Y 
MODERNIZACION 
TECNOLOGICA

C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 ADQUIS. DE 
BYS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A LA 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA - IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS DE COMPETITIVIDAD Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO PRODUCTIVO EN 
EL SENA   NACIONAL

Propios 27 CSF

FECHA 
OPERACION

VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER

VALOR BLOQUEADO

Total: 187.425.000,00 0,00 187.425.000,00 187.425.000,00 0,00

921027  CENTRO DE 
ELECTRICIDAD Y 
ELECTRONICA Y 
TELECOMUNICACIONES 
- BTA DC  - 
MODERNIZACION 
AMBIENTES

C-3603-1300-20-20305C-3603024-02 ADQUIS. DE 
BYS - AMBIENTES DE FORMACIÓN 
MODERNIZADOS - FORTALECIMIENTO DE LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE 
SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN 
POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN 
COLOMBIA   NACIONAL

Nación 10 CSF

FECHA 
OPERACION

VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER

VALOR BLOQUEADO

2026-03-02 53.000.000,00 -53.000.000,00

Total: 53.000.000,00 -53.000.000,00 0,00 0,00 0,00
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921034  CENTRO DE 
ELECTRICIDAD Y 
ELECTRONICA Y 
TELECOMUNICACIONES 
- BTA DC  - 
PRODUCCION 
CENTROS

C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE 
BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE 
SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN 
POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN 
COLOMBIA   NACIONAL

Propios 20 CSF

FECHA 
OPERACION

VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER

VALOR BLOQUEADO

2026-03-02 23.300.000,00 -23.300.000,00

Total: 23.300.000,00 -23.300.000,00 0,00 0,00 0,00

Objeto: MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, ENSERES, MAQUINARIA, EQUIPO, TRANSPORTE Y SOFTWARE: mantenimiento de los equipos de formación preventivo y correctivos del Centro de Electricidad

Firma Responsable
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CERTIFICADO DE INCLUSIÓN DE OBJETO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

 

El SUBDIRECTOR (E) DEL CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES -SERVICIO NACIONAL 

DE APRENDIZAJE – REGIONAL DSITRITO CAPITAL CERTIFICA 

Que una vez revisado el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2026, entregado, se verificó que la contratación para los Servicios 

Bienes   y servicios se encuentra incluido en éste. 

En Modificación No 30 del 29 de julio de 2026 
 
 

 

 
 



 

 

 

 

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS 

Objeto: Contratar la operación de traslado internacional para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo especializado en fabrica, 
repotenciación, actualización tecnológica, calibración acreditada y puesta en operación   del generador magnético y conducida multifuncional 
Schlöder GmbH, modelo: CDG 6000-75-10, serial: 18901716-0101, placa SENA: 92101038969. 

El riesgo al suscribir el contrato radica en que durante su ejecución ocurran daños no relacionados o que aparezcan de manera  imprevista en la ejecución del 
contrato y afecten la ejecución. Para evitar que los anteriores eventos influyan en el desarrollo normal del contrato, se prevé que, en la oferta, el proponente 
deberá prever la inclusión de gastos, costos, impuestos y demás valores en que deba incurrir para la correcta ejecución del objeto contractual, así como 
potenciales incrementos en el valor de los bienes y servicios que debe suministrar, por lo que no se considerarán posibles so licitudes de revisión del equilibrio 
económico del contrato. 

En atención, al Art 4. De la Ley 1150 de 2007 y de conformidad con lo estipulado en los artículos 2.2.1.1.1.6.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 del 26 
de mayo de 2015, que cita “Evaluación del Riesgo. La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el 
cumplimiento de sus metas y objetos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente”  y según lo 
establecido en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (M-ICR-01) expedido por Colombia Compra 
Eficiente, donde se establecen los parámetros y los elementos a tener en cuenta a la hora de hacer el análisis del Riesgo, La Entidad ha realizado 
el análisis de riesgo respectivo en la forma señalada por Colombia Compra Eficiente, con el fin de identificar los riesgos en el proceso de contratación desde la 
planeación hasta el vencimiento de las garantías de calidad. 

En el entendido que riesgo es “un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en 
la ejecución de un contrato” y con base en las orientaciones impartidas, los riesgos asociados a la ejecución del contrato se presentan en la “Matriz de 
Riesgos”. 
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DESEQUILIB
RIO 
CONTRACT
UAL 

1 2 3 

B
A

JO
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

ESTUDIOS 
DEL SECTOR 
Y ESTUDIOS 
PREVIOS 
ELABORADO
S Y 
REVISADOS 
EN FORMA 
CLARA Y 
PRECISA 

1 2 2 

B
A

JO
 

SÍ 

SUPERVISO
R DEL 
CONTRATO 
/ 
CONTRATIS
TA 

15
/0

1/
20

26
 

29//05
/2026 

SEGUIMIENTO 
EN EL 
INFORME  DE 
SUPERVISIÓN 

D
IA

R
IA

M
E

N
T

E
 

3 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

 

IN
T

E
R

N
O

 

P
L

A
N

E
A

C
IO

N
 

R
IE

S
G

O
 O

P
E

R
A

C
IO

N
A

L
 QUE LA 

INFORMACIÓ
N 
RECOLECTAD
A POR EL 
CENTRO DE 
FORMACION 
NO SEA 
VERAZ 

INEXACTITU
D EN LA 
NECESIDAD 
DE LA 
ENTIDAD 

1 3 4 
B

A
JO

 

E
N

T
ID

A
D

 E
S

T
A

T
A

L
 

REVISIÓN DE 
LAS 
CARACTERÍS
TICAS DE LA  
ÚLTIMA 
EJECUCIÓN 

1 2 3 

B
A

JO
 

NO 

FUNCIONA
RIOS DE 
CONTRATA
CIÓN / 
GRUPO DE 
APOYO 
ADMINISTR
ATIVO 
MIXTO 

15
/0

1/
20

26
 

29//05
/2026 

REVISIÓN DE 
LA 
NECESIDADES 
DE  LOS 
DIFERENTES 
CENTROS  D

IA
R

IA
M

E
N

T
E

 

4 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

 

IN
T

E
R

N
O

 

P
L

A
N

E
A

C
IO

N
 

R
IE

S
G

O
 O

P
E

R
A

C
IO

N
A

L
 

INCUMPLIMIE
NTO O 
RETARDO EN 
LA 
PRESENTACI
ÓN DE 
REQUISITOS 
LEGALES 
PARA 
CELEBRAR O 
EJECUTAR EL 
CONTRATO 

IMPOSIBILID
AD DE 
SATISFACE
R LA 
NECESIDAD 
DE LA 
ENTIDAD 

2 3 5 

M
E

D
IO

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

EXIGENCIAS 
DE 
GARANTÍAS 
DE 
SERIEDAD 
DE LA 
OFERTA Y 
ESTUDIAR 
POSIBILIDAD 
DE IMPONER 
SANCIÓN DE 
INHABILIDAD  

1 2 3 

B
A

JO
 

NO 

FUNCIONA
RIOS DE 
CONTRATA
CIÓN / 
GRUPO DE 
APOYO 
ADMINISTR
ATIVO 
MIXTO 

15
/0

1/
20

26
 

29//05
/2026 

TENIENDO EN 
CUENTA LOS 
FORMATOS 
DEL SIGA Y 
CON EL APOYO 
DEL ÁREA 
JURÍDICA SE 
REALIZA UN 
REQUERIMIEN
TO FORMAL AL 
CONTRATISTA 
Y A LA 
ASEGURADOR
A EN 
TÉRMINOS DE 
CUMPLIMENTO 
DE LA PÓLIZA 

C
R

O
N

O
G

R
A

M
A

 D
E

L 
P

R
O

C
E

S
O

 



 

 

5 

G
E

N
E

R
A

L
 

IN
T

E
R

N
O

 

S
E

L
E

C
C

IO
N

 

R
IE

S
G

O
 R

E
G

U
LA

T
O

R
IO

 

FALTA DE 
PUBLICIDAD 
EN LOS 
PROCESOS 
DE 
CONTRATACI
ÓN 

RECIBIR 
PROPUEST
AS NO 
ACORDES 
AL 
PROCESO - 
DECLARAT
ORIA DE 
DESIERTO 
EL 
PROCESO 

2 4 8 

E
X

T
R

E
M

O
 

E
N

T
ID

A
D

 E
S

T
A

T
A

L
 

PARTICIPACI
ÓN DE LOS  
PROPONENT
ES EN CADA 
UNA DE LAS 
ETAPAS DEL 
PROCESO 
INCLUIDA LA 
EVALUACIÓN  
DE LA 
PROPUESTA 

1 2 3 

B
A

JO
 

NO 

COORDINA
CIÓN 
GRUPO 
APOYO 
ADMINISTR
ATIVO 
MIXTO 

30
/0

5/
20

29
 

15
/0

6/
20

26
 

LOS 
FUNCIONARIO
S 
RESPONSABLE
S DE LA 
ELABORACION 
DE LOS 
ESTUDIOS DEL 
SECTOR Y 
ESTUDIOS 
PREVIOS, 
DEBEN VELAR 
POR QUE SU 
CONTENIDO 
SEA CLARO Y 
LO MAS 
EXACTO 
POSIBLE 

S
E

M
A

N
A

LM
E

N
T

E
 

6 

G
E

N
E

R
A

L
 

IN
T

E
R

N
O

 

S
E

L
E

C
C

IO
N

 

R
IE

S
G

O
 R

E
G

U
LA

T
O

R
IO

 

INSUFICIENCI
A DE 
PROVEEDOR
ES 

RECIBIR 
PROPUEST
AS NO 
ACORDES 
AL 
PROCESO - 
DECLARAT
ORIA DE 
DESIERTO 
EL 
PROCESO 

2 4 4 

B
A

JO
 

E
N

T
ID

A
D

 E
S

T
A

T
A

L
 

REVISIÓN DE 
LAS 
CARACTERÍS
TICAS DE LA  
ÚLTIMA 
EJECUCIÓN 

1 2 3 

B
A

JO
 

NO 

COORDINA
CIÓN 
GRUPO 
APOYO 
ADMINISTR
ATIVO 
MIXTO 

30
/0

5/
20

29
 

15
/0

6/
20

26
 REVISIÓN DE 

LA 
NECESIDADES 
DE  LOS 
DIFERENTES 
CENTROS  D

IA
R

IA
M

E
N

T
E

 

7 

G
E

N
E

R
A

L
 

IN
T

E
R

N
O

 

S
E

L
E

C
C

IO
N

 

R
IE

S
G

O
 R

E
G

U
LA

T
O

R
IO

 

FALTA DE 
CLARIDAD EN 
LAS 
CONDICIONE
S Y OBJETO 
DEL 
CONTRATO.  

RECIBIR 
PROPUEST
AS NO 
ACORDES 
AL 
PROCESO - 
DECLARAT
ORIA DE 
DESIERTO 
EL 
PROCESO 

2 4 4 

B
A

JO
 

E
N

T
ID

A
D

 E
S

T
A

T
A

L
 

REVISIÓN DE 
LAS 
CARACTERÍS
TICAS DE LA  
ÚLTIMA 
EJECUCIÓN 

1 2 3 

B
A

JO
 

NO 

COORDINA
CIÓN 
GRUPO 
APOYO 
ADMINISTR
ATIVO 
MIXTO 

30
/0

5/
20

29
 

15
/0

6/
20

26
 

REVISIÓN DE 
LA 
NECESIDADES 
DE  LOS 
DIFERENTES 
CENTROS  D

IA
R

IA
M

E
N

T
E

 



 

 

8 

G
E

N
E

R
A

L
 

IN
T

E
R

N
O

 

S
E

L
E

C
C

IO
N

 

R
IE

S
G

O
 R

E
G

U
LA

T
O

R
IO

 

NO APLICAR 
EN DEBIDA 
FORMA LOS 
CRITERIOS 
DE 
SELECCIÓN 

ADJUDICAR 
A UN 
PROPONEN
TE QUE NO 
CUENTE 
CON LA 
CAPACIDAD 
JURÍDICA, 
FINANCIER
A Y 
TÉCNICA 
PARA 
RESPALDA
R Y 
CUMPLIR LA 
EJECUCIÓN 
CONTRACT
UAL 

2 4 6 

A
LT

O
 

E
N

T
ID

A
D

 E
S

T
A

T
A

L
 

CAPACITACI
ÓN DEL 
PERSONAL 
EVALUADOR 

1 4 5 

M
E

D
IO

 

NO 

GRUPO 
EVALUADO
R DE LA 
ENTIDAD 30

/0
5/

20
29

 

15
/0

6/
20

26
 

EVALUACIÓN A 
LUZ DE LOS 
PLIEGOS 
DEFINITIVOS 

D
IA

R
IA

M
E

N
T

E
 

9 

G
E

N
E

R
A

L
 

IN
T

E
R

N
O

 

S
E

L
E

C
C

IO
N

 

R
IE

S
G

O
 E

C
O

N
Ó

M
IC

O
 

RIESGO DE 
OFERTAS 
ARTIFICIALM
ENTE BAJAS 

DESEQUILIB
RIO 
CONTRACT
UAL 

2 3 5 

M
E

D
IO

 

E
N

T
ID

A
D

 E
S

T
A

T
A

L
 

ESTUDIOS 
DEL SECTOR 
Y ESTUDIOS 
PREVIOS 
ELABORADO
S Y 
REVISADOS 
EN FORMA 
CLARA Y 
PRECISA 

1 2 4 

B
A

JO
 

SÍ 

FUNCIONA
RIOS DE 
CONTRATA
CIÓN / 
GRUPO DE 
APOYO 
ADMINISTR
ATIVO 
MIXTO 

30
/0

5/
20

29
 

15
/0

6/
20

26
 

LOS 
FUNCIONARIO
S 
RESPONSABLE
S DE LA 
ELABORACION 
DE LOS 
ESTUDIOS DEL 
SECTOR Y 
ESTUDIOS 
PREVIOS, 
DEBEN VELAR 
POR QUE SU 
CONTENIDO 
SEA CLARO Y 
LO MAS 
EXACTO 
POSIBLE 

C
R

O
N

O
G

R
A

M
A

 D
E

L 
P

R
O

C
E

S
O

 

10 

G
E

N
E

R
A

L
 

IN
T

E
R

N
O

 

S
E

L
E

C
C

IO
N

 

R
IE

S
G

O
 O

P
E

R
A

C
IO

N
A

L
 

RIESGO DE 
SELECCIONA
R AQUELLOS 
QUE NO 
CUMPLAN 
CON LA 
TOTALIDAD 
DE LOS 
REQUISITOS 
HABILITANTE
S O SE 
ENCUENTRE
N INCURSOS 
EN ALGUNA 
INHABILIDAD 
O 
INCOMPATIBI
LIDAD 

TRASGRED
E EL 
PRINCIPIO 
DE 
TRANSPAR
ENCIA Y 
ECONOMÍA 
PROPIOS 
DE LA 
CONTRATA
CIÓN 
ESTATAL 

1 5 6 

A
LT

O
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 / 
E

N
T

ID
A

D
 E

S
T

A
T

A
L

 

CAPACITACI
ÓN DEL 
PERSONAL 
EVALUADOR 

1 4 5 

M
E

D
IO

 

NO 

GRUPO 
EVALUADO
R DE LA 
ENTIDAD 30

/0
5/

20
29

 

15
/0

6/
20

26
 

EVALUACIÓN A 
LUZ DE LOS 
PLIEGOS 
DEFINITIVOS 

D
IA

R
IA

M
E

N
T

E
 

11 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

O
 

S
E

L
E

C
C

IO
N

 

R
IE

S
G

O
 O

P
E

R
A

C
IO

N
A

L
 

RIESGO DE 
COLUSIÓN 

LA 
ADJUDICACI
ÓN 
INAPROPIA
DA DEL 
CONTRATO 

2 2 4 

B
A

JO
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

DISEÑO DE 
PROCEDIMIE
NTO DE 
ADJUDICACI
ÓN PARA 
MINIMIZAR 
EL RIESGO 
DE 
COLUSIÓN 

1 1 2 
B

A
JO

 
SÍ 

COORDINA
CIÓN 
GRUPO 
APOYO 
ADMINISTR
ATIVO 
MIXTO 

30
/0

5/
20

29
 

15
/0

6/
20

26
 SEGUIMIENTO 

EN LAS 
ETAPAS 
CONTRACTUAL
ES 

C
R

O
N

O
G

R
A

M
A

 D
E

L 
P

R
O

C
E

S
O

 



 

 

12 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

 

IN
T

E
R

N
O

 

S
E

L
E

C
C

IO
N

 

R
IE

S
G

O
 O

P
E

R
A

C
IO

N
A

L
 

FALTA DE 
CONOCIMIEN
TO POR 
PARTE DE 
LOS 
EVALUADORE
S 

MALA 
ESCOGENCI
A DEL 
PROVEEDO
R 

1 2 3 

B
A

JO
 

E
N

T
ID

A
D

 E
S

T
A

T
A

L
 

CAPACITACI
ÓN DEL 
PERSONAL 

1 1 2 

B
A

JO
 

NO 

GRUPO 
EVALUADO
R Y 
COORDINA
CIÓN DEL 
GRUPO DE 
APOYO 
ADMINISTR
ATIVO 

30
/0

5/
20

29
 

15
/0

6/
20

26
 

VERIFICAR 
LOS PERFILES 
Y 
CONOCIMIENT
O DEL GRUPO 
EVALUADOR  
FRENTE AL 
TEMA U 
OBJETO A 
CONTRATAR 

C
R

O
N

O
G

R
A

M
A

 D
E

L 
P

R
O

C
E

S
O

 

13 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

 

IN
T

E
R

N
O

 

S
E

L
E

C
C

IO
N

 

R
IE

S
G

O
 O

P
E

R
A

C
IO

N
A

L
 

QUE EL 
EXPEDIENTE 
NO SE 
CONFORME 
CORRECTAM
ENTE 

FALTA DE 
INFORMACI
ÓN 
COMPLETA 
DENTRO 
DEL 
PROCESO 

2 1 3 

B
A

JO
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 / 
E

N
T

ID
A

D
 E

S
T

A
T

A
L

 

CAPACITACI
ÓN DEL 
PERSONAL 

1 1 2 

B
A

JO
 

NO 

FUNCIONA
RIOS DE 
CONTRATA
CIÓN / 
GRUPO DE 
APOYO 
ADMINISTR
ATIVO 
MIXTO 

30
/0

5/
20

29
 

15
/0

6/
20

26
 SEGUIMIENTO 

EN LA 
CONFORMACI
ÓN DEL 
EXPEDIENTE 

C
R

O
N

O
G

R
A

M
A

 D
E

L 
P

R
O

C
E

S
O

 

14 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

O
 

C
O

N
T

R
A

T
A

C
IO

N
 

R
IE

S
G

O
 O

P
E

R
A

C
IO

N
A

L
 

RIESGO DE 
QUE NO SE 
FIRME EL 
CONTRATO 

OBSTRUYE 
LA 
EJECUCIÓN 
DEL 
CONTRATO 

1 5 6 

A
LT

O
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

SEGUIMIENT
O PARA LA 
SUSCRIPCIÓ
N DEL 
CONTRATO 

1 4 5 

M
E

D
IO

 

SÍ 

FUNCIONA
RIOS DE 
CONTRATA
CIÓN / 
GRUPO DE 
APOYO 
ADMINISTR
ATIVO 
MIXTO 

15
/0

6/
20

29
 

20
/0

6/
20

26
 

VERIFICACIÓN 
SUSCRIPCIÓN 

D
IA

R
IA

M
E

N
T

E
 

15 

G
E

N
E

R
A

L
 

IN
T

E
R

N
O

 

C
O

N
T

R
A

T
A

C
IO

N
 

R
IE

S
G

O
 O

P
E

R
A

C
IO

N
A

L
 RIESGO 

ASOCIADO 
CON EL 
INCUMPLIMIE
NTO DEL 
REGISTRO 
PRESUPUEST
AL DEL 
CONTRATO 

QUE LOS 
RECURSOS 
DESTINADO
S A LA 
FINANCIACI
ÓN DEL  
COMPROMI
SO SE 
DESVÍEN A 
OTRO FIN 

1 3 4 

B
A

JO
 

E
N

T
ID

A
D

 E
S

T
A

T
A

L
 

SEGUIMIENT
O EN EL 
REQUISITO 
DE 
EJECUCIÓN 

1 2 3 

B
A

JO
 

SÍ 

FUNCIONA
RIOS DE 
CONTRATA
CIÓN / 
GRUPO DE 
APOYO 
ADMINISTR
ATIVO 
MIXTO 

15
/0

6/
20

29
 

20
/0

6/
20

26
 VIGILANCIA  

ESTRICTA DEL 
RECURSO 
PRESUPUESTA
L E

L 
M

IS
M

O
 D

IA
 

16 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

O
 

C
O

N
T

R
A

T
A

C
IO

N
 

R
IE

S
G

O
 O

P
E

R
A

C
IO

N
A

L
 

DOCUMENTA
CIÓN 
INCOMPLETA 
POR PARTE 
DEL 
CONTRATIST
A 
IMPIDIENDO 
LA 
LEGALIZACIÓ
N DEL 
CONTRATO 

RETRASO 
EN EL 
INICIO DEL 
CONTRATO 

3 3 4 

B
A

JO
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

SEGUIMIENT
O PARA LA 
SUSCRIPCIÓ
N DEL 
CONTRATO 

1 4 3 

B
A

JO
 

SÍ 

FUNCIONA
RIOS DE 
CONTRATA
CIÓN / 
GRUPO DE 
APOYO 
ADMINISTR
ATIVO 
MIXTO 

15
/0

6/
20

29
 

20
/0

6/
20

26
 

VERIFICACIÓN 
SUSCRIPCIÓN 

D
IA

R
IA

M
E

N
T

E
 



 

 

17 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

 

E
X

T
E

R
N

O
 

C
O

N
T

R
A

T
A

C
IO

N
 

R
IE

S
G

O
 O

P
E

R
A

C
IO

N
A

L
 

LOS 
EFECTOS 
POR DAÑOS, 
PERJUICIOS 
O PÉRDIDAS 
DE LOS 
BIENES DEL 
CONTRATIST
A CAUSADOS 
POR 
TERCEROS 

PERJUICIOS 
ASUMIDOS 
POR LA 
ENTIDAD 

3 4 6 

A
LT

O
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 SEGUIMIENT
O PARA QUE 
SE APORTEN 
LA 
GARANTÍAS 
REQUERIDA
S 

1 3 4 

B
A

JO
 

SÍ 

FUNCIONA
RIOS DE 
CONTRATA
CIÓN / 
GRUPO DE 
APOYO 
ADMINISTR
ATIVO 
MIXTO 

15
/0

6/
20

29
 

20
/0

6/
20

26
 

VERIFICACIÓN 
QUE SE 
APORTEN LAS 
GARANTÍAS 

D
IA

R
IA

M
E

N
T

E
 

18 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

O
 

C
O

N
T

R
A

T
A

C
IO

N
 

R
IE

S
G

O
 O

P
E

R
A

C
IO

N
A

L
 

FALLAS O 
DEFICIENCIA
S EN LOS 
SUMINISTRO
S, ENTREGA 
DE BIENES, 
PRESTACIÓN 
DEL 
SERVICIO Y/O 
PERSONAL 
SIN 
IDONEIDAD, 
BIENES 
DEFECTUOS
OS O DE 
MALA 
CALIDAD. 

INCUMPLIMI
ENTO DEL 
CONTRATO 

3 4 6 

A
LT

O
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

SEGUIMIENT
O EN EL 
REQUISITO 
DE 
EJECUCIÓN 

1 2 3 

B
A

JO
 

SÍ 

SUPERVISO
R DEL 
CONTRATO 
/ 
CONTRATIS
TA 

15
/0

6/
20

29
 

20
/0

6/
20

26
 SEGUIMIENTO 

EN LAS 
ETAPAS 
CONTRACTUAL
ES D

IA
R

IA
M

E
N

T
E

 

19 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

R
IE

S
G

O
 R

E
G

U
LA

T
O

R
IO

 

EFECTOS 
DERIVADOS 
DE LA 
EXISTENCIA 
DEL DAÑO 
EMERGENTE 
DEL 
CONTRATIST
A, POR LA 
OCURRENCIA 
DE HECHOS 
DE FUERZA 
MAYOR O 
CASO 
FORTUITO EN 
LOS 
TERMINOS 
DEL 
CONTRATO Y 
DE LA 
LEGISLACIÓN 
EXISTENTE 

TERMINACI
ÓN DEL 
CONTRATO 

2 3 5 

M
E

D
IO

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

TERMINACIÓ
N INMEDIATA 
DEL 
CONTRATO 
DE 
CONFORMID
AD CON LA 
NORMATIVID
AD VIGENTE 
Y 
APLICACIÓN 
DE LAS 
GARANTÍAS 

1 2 3 

B
A

JO
 

SÍ 

SUPERVISO
R DEL 
CONTRATO 
/ 
CONTRATIS
TA 

22
//0

6/
20

26
 

22
/1

0/
20

26
 

TENIENDO EN 
CUENTA LOS 
FORMATOS 
DEL SIGA Y 
CON EL APOYO 
DEL ÁREA 
JURÍDICA, SE 
REALIZA EL 
PROCEDIMIEN
TO DE 
TERMINACIÓN 
DEL 
CONTRATO. DE 
CONFORMIDAD 
AL DEBIDO 
PROCESO SE 
NOTIFICA A LA 
ASEGURADOR
A, Y SE 
PROCEDE CON 
LA 
NORMATIVIDA
D DEL CASO  

D
IA

R
IA

M
E

N
T

E
 



 

 

20 

G
E

N
E

R
A

L
 

IN
T

E
R

N
O

 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

R
IE

S
G

O
 F

IN
A

N
C

IE
R

O
 

ESTIMACIÓN 
INADECUADA 
DE LOS 
COSTOS 

DESEQUILIB
RIO 
FINANCIER
O DEL 
CONTRATO 

2 4 6 

A
LT

O
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 / 
E

N
T

ID
A

D
 E

S
T

A
T

A
L

 

SUSPENSIÓ
N DEL 
CONTRATO  
Y 
LIQUIDACIÓN 
BILATERAL 
APLICANDO 
LAS 
NORMAS 
VIGENTES 
QUE 
GARANTICE 
A LAS 
PARTES EL 
EQUILIBRIO 
ECONÓMICO 
BAJO EL 
PRINCIPIO 
DE JUSTICIA 
Y EQUIDAD 

1 3 4 

B
A

JO
 

NO 

SUPERVISO
R DEL 
CONTRATO 
/ 
CONTRATIS
TA 

22
//0

6/
20

26
 

22
/1

0/
20

26
 

TENIENDO EN 
CUENTA LOS 
FORMATOS 
DEL SIGA Y 
CON EL APOYO 
DEL ÁREA 
JURÍDICA SE 
REALIZA EL 
REQUERIMIEN
TO Y 
SOLICITUD DE 
SUSPENSIÓN 
DEL 
CONTRATO. 
ASÍ MISMO SE 
PROCEDE A 
ELABORAR LA 
LIQUIDACIÓN 
DEL 
CONTRATO EN 
EL MARCO 
LEGAL 
RESPETANDO 
EL DEBIDO 
PROCESO 
TASANDO LAS 
CONDICIONES 
TÉCNICAS, 
JURÍDICAS, 
AMBIENTALES, 
FINANCIERA Y 
DEMÁS QUE 
HUBIERE A 
LUGAR. SE 
REPROGRAMA 
EN EL PAC EL 
PAGO DEL 
CONTRATISTA 
DE ACUERDO 
CON EL ACTA 
DE 
LIQUIDACIÓN 

S
E

M
A

N
A

LM
E

N
T

E
 

21 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

 

IN
T

E
R

N
O

 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

R
IE

S
G

O
 O

P
E

R
A

C
IO

N
A

L
 

NO 
DISPONIBILID
AD DE LOS 
BIENES Y/O 
SERVICIOS 
POR 
TERMINACIÓ
N 
UNILATERAL 
DEL 
CONTRATO. 

IMPOSIBILID
AD DE LA 
ENTREGA 
DEL BIEN 
Y/O 
SERVICIO 
CONTRATA
DO 

2 5 7 

A
LT

O
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

APLICACIÓN 
DE LAS 
NORMAS 
CONCORDA
NTES, EN 
ESPECIAL 
LAS 
GARANTÍAS 

1 4 5 

M
E

D
IO

 

NO 
ENTIDAD 
ESTATAL 

22
//0

6/
20

26
 

22
/1

0/
20

26
 

TENIENDO EN 
CUENTA LOS 
FORMATOS 
DEL SIGA Y 
CON EL APOYO 
DEL ÁREA 
JURÍDICA DE 
LA ENTIDAD 
ESTATAL SE 
REALIZA EL 
REQUERIMIEN
TO A LA 
ASEGURADOR
A 
PROCEDIENDO 
SEGÚN LA 
NORMATIVIDA
D VIGENTE 

D
IA

R
IA

M
E

N
T

E
 



 

 

22 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

 

IN
T

E
R

N
O

 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

R
IE

S
G

O
 O

P
E

R
A

C
IO

N
A

L
 

FALTA DE 
DISPONIBILID
AD DE LOS 
BIENES Y 
SERVICIOS A 
ENTREGAR  
NECESARIOS 
PARA LLEVAR 
A CABO EL 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

SUSPENSIÓ
N EN LA 
EJECUCIÓN 
DEL 
CONTRATO 

3 3 6 

A
LT

O
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

EN EL 
MARCO DE 
LOS 
PROCEDIMIE
NTOS 
CONSIGNAD
OS EN EL 
SIGA SE 
REQUIERE 
AL 
CONTRATIST
A PARA QUE 
DE FORMA 
INMEDIATA 
PROCEDA A 
LA 
CONSECUCI
ÓN DEL 
TALENTO 
HUMANO Y 
MATERIALES 
PARA LA 
EJECUCIÓN 
DE LAS 
ACTIVIDADE
S 
CONSIGNAD
AS EN EL 
CONTRATO. 
SI DESPUÉS 
DE 
EJECUTADA 
LA 
ANTERIOR 
ACCIÓN 
PERSISTEN 
LAS FALLAS 
SE 
REQUIERE 
AL 
CONTRATIST
A A MESAS 
DE TRABAJO 
CON EL FIN 
DE SUPERAR 
DICHA 
SITUACIÓN. 
SI AÚN 
PERSISTEN 
LA 
MATERIALIZ
ACIÓN DEL 
RIESGO SE 
PROCEDE 
CON LA 
SUSPENSIÓ
N DEL 
CONTRATO 

2 2 4 

B
A

JO
 

NO 
ENTIDAD 
ESTATAL 

22
//0

6/
20

26
 

22
/1

0/
20

26
 

EN EL MARCO 
DE LOS 
PROCEDIMIEN
TOS 
CONSIGNADOS 
EN EL SIGA SE 
REQUIERE AL 
CONTRATISTA 
PARA QUE DE 
FORMA 
INMEDIATA 
PROCEDA A LA 
CONSECUCIÓN 
DEL TALENTO 
HUMANO Y 
MATERIALES 
PARA LA 
EJECUCIÓN DE 
LAS 
ACTIVIDADES 
CONSIGNADAS 
EN EL 
CONTRATO. SI 
DESPUÉS DE 
EJECUTADA LA 
ANTERIOR 
ACCIÓN 
PERSISTEN 
LAS FALLAS SE 
REQUIERA AL 
CONTRATISTA 
A MESAS DE 
TRABAJO CON 
EL FIN DE 
SUPERAR 
DICHA 
SITUACIÓN. SI 
AÚN 
PERSISTEN LA 
MATERIALIZACI
ÓN DEL 
RIESGO SE 
PROCEDE CON 
LA 
SUSPENSIÓN 
DEL 
CONTRATO 

D
IA

R
IA

M
E

N
T

E
 

23 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

R
IE

S
G

O
 S

O
C

IA
L 

O
 P

O
LÍ

T
IC

O
 

EMERGENCIA 
SANITARIA, 
ECONOMICA, 
SOCIAL Y 
ECOLOGICA 

AFECTA LA 
EJECUCIÓN 
DEL 
CONTRATO 

4 4 4 

B
A

JO
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 / 
E

N
T

ID
A

D
 E

S
T

A
T

A
L

 

SEGUIMIENT
O EN EL 
REQUISITO 
DE 
EJECUCIÓN 

2 2 3 

B
A

JO
 

SÍ 

CONTRATIS
TA / 
ENTIDAD 
ESTATAL 22

//0
6/

20
26

 

22
/1

0/
20

26
 

SEGUIMIENTO 
EN EL 
INFORME  DE 
SUPERVISIÓN 

S
E

M
A

N
A

LM
E

N
T

E
 



 

 

24 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IÓ

N
 

R
IE

S
G

O
 A

M
B

IE
N

T
A

L
 

IMPOSIBILIDA
D DE LA 
ENTREGA DE 
LOS BINES  
SEGÚN 
REQUERIMIE
NTOS E 
INCUMPLIMIE
NTO  DE LAS 
NORMAS 
AMBIENTALE
S Y DE 
SEGURIDAD 
Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

INCUMPLIMI
ENTO DEL 
CONTRATO 

3  3 6 

A
LT

O
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

/ E
N

T
ID

A
D

 E
S

T
A

T
A

L
 REVISIÓN DE 

LA 
NORMATIVID
AD VIGENTE 
NACIONAL Y 
DISTRITAL 
APLICABLE A 
LOS 
REQUERIMIE
NTOS 
SOLICITADO
S  EN EL 
CONTRATO 

2 2 4 

B
A

JI
O

 

NO 

SUPERVISO
R DEL 
CONTRATO 
/ 
CONTRATIS
TA 
 

22
//0

6/
20

26
 

22
/1

0/
20

26
 SUPERVISIÓN 

CONSTANTE A 
LA EJECUCIÓN 
DEL 
CONTRATO 

M
E

N
S

U
A

L
 

25 

G
E

N
E

R
A

L 
 

E
X

T
E

R
N

O
 

 

E
JE

C
U

C
IÓ

N
 

R
IE

S
G

O
 O

P
E

R
A

C
IO

N
A

L 
 

VIOLACIÓN 
DE LA 
CONFIDENCI
ALIDAD Y 
MAL MANEJO 
DE LA 
INFORMACIÓ
N A LA QUE 
TENGA 
ACCESO EL 
CONTRATIST
A, DEBIENDO 
ASUMIR EN 
SU 
TOTALIDAD 
LAS 
CONSECUEN
CIAS 
PATRIMONIAL
ES Y 
PENALES 
QUE SE 
DERIVAN DEL 
MANEJO 
INDEBIDO DE 
LA 
INFORMACIÓ
N QUE 
OBTENGA 
POR CAUSA Y 
CON 
OCASIÓN DE 
LA 
EJECUCIÓN 
DEL 
CONTRATO 
 

INCUMPLIMI
ENTO DEL 
CONTRATO 
 

3  3 6 

A
LT

O
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

/ E
N

T
ID

A
D

 E
S

T
A

T
A

L
 

SEGUIMIENT
O PARA QUE 
SE APORTEN 
LAS 
GARANTÍAS 
REQUERIDA
S 

2 2 4 

B
A

JI
O

 

NO 

SUPERVISO
R DEL 
CONTRATO 
/ 
CONTRATIS
TA 
 

22
//0

6/
20

26
 

22
/1

0/
20

26
 

SEGUIMIENTO 
MENSUAL POR 
PARTE DEL 
SUPERVISOR, 
APOYO A LA 
SUPERVISIÓN, 
O QUIEN HAGA 
DE SUS VECES 
A TRAVÉS DE 
LAS CUENTAS 
E INFORMES 
PRESENTADOS 
POR EL 
CONTRATISTA 
 

S
E

M
A

N
A

L 
M

E
N

T
E

 



 

 

 

TABLA No 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO 

 

 CATEGORIA VALORACION 

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) 1 

IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE) 2 

POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO) 3 

PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR) 4 

CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORÍA DE LAS CIRCUNSTANCIAS) 5 

 
TABLA No 3 IMPACTO DEL RIESGO 

 

 CATEGORIA VALORACION 

IM
P

A
C

T
O

 

D
E
 R

IE
S

G
O

 

INSIGNIFICANTE 1 

MENOR 2 

MODERADO 3 



 

 

 

 MAYOR 4 

CATASTRÓFICO 5 

 
TABLA No 4 VALORACIÓN DEL RIESGO 

 

 Impacto 

 
Categoría 

 
Valoración 

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

  1 2 3 4 5 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d
 

Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1 2 3 4 5 6 

Improbable (puede ocurrir 
ocasionalmente) 

2 3 4 5 6 7 

Posible (puede ocurrir en cualquier 
momento futuro) 

3 4 5 6 7 8 

Probable (probablemente va a ocurrir) 4 5 6 7 8 9 

Casi cierto (ocurre en la mayoría de 
circunstancias) 

5 6 7 8 9 10 

 
TABLA No 5 CATEGORIA DEL RIESGO 

 

 CATEGORIA VALORACION 

C
A

T
E

G
 

O
R

IA
 

D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

RIESGO EXTREMO 8, 9 Y 10 

RIESGO ALTO 6 Y 7 



 

 

 
 RIESGO MEDIO 5 

RIESGO BAJO 2, 3 Y 4 

 
La Entidad ha elaborado los estudios previos de la contratación determinando con claridad los aspectos económicos y técnicos del contrato, adoptando todas 
las medidas para garantizar que se contrate con la mejor calidad, la mejor oferta, al mejor precio. Así aminora los riesgos derivados de la contratación. Para 
garantizar la ejecución satisfactoria del contrato, el Centro de Electricidad Electrónica y Telecomunicaciones designará un funcionario idóneo y calificado como 
supervisor, que llevará a cabo su seguimiento y control, y orientará al contratista en aquellos aspectos que éste requiera en el marco de lo pactado, verificando que 
durante la ejecución del contrato se mantenga el equilibrio económico del contrato. 

No obstante lo anterior, hasta la fecha límite prevista en el cronograma del proceso, para la solicitud de aclaraciones, los  posibles oferentes o interesados en 
participar en el proceso deberán manifestar a la entidad, teniendo en cuenta el conocimiento que tienen como expertos en su actividad ordinaria, la existencia 
de posibles riesgos asociados a la ejecución del contrato que puedan afectar el equilibrio económico, de conformidad con lo expresado por el artículo 863 del Código 
de Comercio, según el cual, las partes deberán proceder de buena fe exenta de culpa en el periodo precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se 
causen. 

De conformidad con el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, en los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia en tre los derechos y obligaciones 
surgidos al momento de contratar. En consecuencia, el restablecimiento del equilibrio económico del contrato únicamente procederá frente a circunstancias 
imprevisibles, extraordinarias y ajenas a la voluntad de las partes, o ante hechos directamente imputables a la entidad contratante. Los riesgos identificados, 
valorados y asignados en la presente Matriz se entienden incorporados en la oferta económica del proponente, por lo que su materialización no constituirá 
fundamento para solicitar el restablecimiento de la ecuación contractual. 

En consecuencia, la entidad no aceptará reclamaciones relacionadas con circunstancias previsibles por el contratista que afec ten dicho equilibrio económico y que 
no hayan sido manifestadas por el mismo en tal plazo. 

 

 

 

 

LINA SAMARIS SILVA BELTRAN 
Subdirectora (E) 

Centro de Electricidad Electrónica y Telecomunicaciones 
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