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San Martin de los Llanos - Meta, catorce (14) de julio de 2026

ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO Y DE MERCADO

ENTIDAD CONTRATANTE MUNICIPIO SAN MARTIN — META
DEPENDEr:'géeggi; ORERLA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FUNCIONARIO RESPONSABLE JAIRO ABDUL RICO ENCISO
MODALIDAD DEL PROCESO SELECC'ONCAUBS\‘ET\I’K‘DA SENDR
o De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.6.1 Decreto 1082 de 2015 que sefala “La Entidad

Estatal debe hacer, durante la etapa de planeacién, el analisis necesario para conocer el
sector relativo al objeto del Proceso de Contratacién desde la perspectiva legal, comercial,
financiera, organizacional, técnica, y de analisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar
constancia de este analisis en los Documentos del Proceso.”

Que, en aplicacién de la citada norma, la guia para la elaboracion de los estudios del sector
y demas guias y manuales expedidos por Colombia Compra Eficiente, el Municipio de San
Martin — Meta, procede a realizar el analisis del sector econémico y de mercado, de los
oferentes teniendo en cuenta los datos histéricos tomados de Ia contratacion de la Entidad,
la contratacion publicada en el SECOP y organismos sefialados para el efecto, relacionados
con el objeto a contratar.

[ OBJETO -

El presente se elabora como soporte de los valores tomados para el proceso de seleccion
abreviada menor cuantia cuyo objeto es: “MANTENIMIENTO, ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS
o BIENES ADMINISTRATIVOS Y DOTACIONALES, COMISARIA DE FAMILIA Y PLAZA DE
MERCADO, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS — META.”

| CLASIFICADOR DE BIENES Y SEVICIOS |

En el marco del objeto a contratar se hace necesario realizar la clasificacion de bienes y
servicios, como se observa a continuacion:

CODIGO UNSPSC DESCRIPCION
72101500 SERVICIOS DE APOYO A LA CONSTRUCCION
72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
72151900 SERVICIOS DE ALBANERIA Y MAMPOSTERIA
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Para la ejecucién del objeto contractual deberan observarse las especificaciones técnicas
correspondientes a los items descritos a continuacién o incluidos en el presupuesto oficial,
las cuales se encuentran anexas y forman parte integral del presente documento. Dichas
especificaciones establecen los lineamientos relativos al procedimiento de ejecucién, los
materiales y equipos a utilizar, la mano de obra requerida, las normas y referencias técnicas
aplicables, los métodos de medicién y pago, asi como los controles de calidad y los ensayos
que deban realizarse. Asimismo, se define el procedimiento a seguir en caso de presentarse
no conformidades.

De acuerdo a lo anterior, se debera ejecutar de acuerdo a los siguientes items:

COMISARIA DE FAMILIA

11

PRELIMINARES

1,11

11020204

DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE
TRASIEGO Y CARGUE MANUAL

M3

16,20

14010213

DESMONTE DE PISO BALDOSA CERAMICA O
GRESS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE
CARGUE O DE ALMACENAMIENTO

M2

38,52

14010230

DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERAMICO
MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE
MANUAL

M2

21,60

14010227

DEMOLICION MANUAL MURO DIVISORIO
BLOQUE DE ARCILLA. INCLUYE TRASIEGO Y
CARGUE MANUAL

M2

2,40

14010212

DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE
TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE
ALMACENAMIENTO.

UND

3,00

14010201

CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON
CORTADORAE =1CM

70,00

11090204

TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE
ESCOMBROS Y SOBRANTES

VvJ

2,00

EXCAVACIONES Y RELLENOS

11060101

EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H
=0.00-2.00 M INCLUYE CARGUE

M3

10,06

12,2

11060203

RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN
PROCESAR TAMANO MAX.2" SUMINISTRO,
EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO
Y COMPACTACION MANUAL CON EQUIPO
LIVIANO

M3

9,00

1,3

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

1,31

14020101

ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPA(3000 PSI)
MEZCLA EN OBRA.SUMINISTRO Y
CONSTRUCCION

M3

0,86

1,3,2

14020201

VIGA EN CONCRETO 20.7MPA (3000PSI)
MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y
CONSTRUCCION

M3

0,88

13,3

14020302

PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO
IMPERMEABILIZADO 20.7MPA (3000PSI)
MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y
CONSTRUCCION

M3

17,02

1,34

14030101

COLUMNA EN CONCRETO 20.7MPA(3000PSlI)
MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y
CONSTRUCCION

M3

0,86
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VIGAAEREA EN CONCRETO 20.7MPA (3000PSI)
135 14030201 MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y M3 0,88
CONSTRUCCION

ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200
KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO,

1368 17010201 FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y s | 496,20
AMARRE
14 CUBIERTA
suwmsm% E INSTALA}E:ION CUBIERTA
ARQUITECTONICA METALICA PERFIL
141 14100209 TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INCLUYE M2 | 3850
ESTRUCTURA
SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN
142 HIST PVC. INCLUYE ESTRUCTURA M2 | 3000
15 | MUROS, MAMPOSTERIA Y PANETES
o PANETE MURO EXTERIOR Y CULATAS
& 15,1 14060102 MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. M2 | 4080
SUMINISTRO Y APLICACION
PANETE LISO BAJO PLACA MORTERO 14
152 14060101 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO | M2 | 70,50
Y APLICACION
MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5,
1,59 14050202 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1.3) N2 | G240
IMPERMEAB CUBIERTA CONCRETO, INCLUYE
154 14070110 i M2 | 10,00
1,6 PINTURAS
PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA
16,1 14070102 il M2 | 7050
162 13070101 ;IEJ([;?A VINILO T CORAZA EXTERIOR 3 - ey
163 14070108 ESTUCO PLASTICO M2 | 12480
17 PISOS Y ENCHAPES
ENCHAPE CERAMICO MUROS LISO 0.20X0.20
17.1 14080102 s S S0 | M2 | 2160
172 14080111 PORCELANATO BEIGE M2 | 19197
173 14080309 GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 50 X 10 M | 16640

1,8 AIRES ACONDICIONADOS

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO
SPLIT TECNOLOGIA INVERTER DE 12000 BTU

1,81 15011302 220V.INCLUYE UNIDAD INTERIOR,UNIDAD UND 2,00
ﬂ EXTERIOR Y KIT DE INSTALACION COMPLETO
SUMINISTRO E INSTALACION

1,9 PUERTAS Y VENTANAS

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA

191 14120201 ALUMINIO CORREDIZO, CON VIDRIO 4 MM M2 4.50
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA

192 14120102 ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 M2 7.32
MM
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA

193 14110110 ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON M2 2,31
TUBO 3X1-1/2 CAL. 18

110 | ESTRUCTURA METALICA - VIDRIO
SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE

1,10,1 14100602 LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 A= 0.20 M M 24,00
VIDRIO TRANSPARENTE LISO DE 4 MM

1.10,2 14170101 SUMINISTRO E INSTALACION M2 1,50
CORREA PERFIL RECTAN PHR NEGRO

110,3 14040408 L SR CAT 14 M 52,50

108 " PERFIL CUADR. NEGRO 100X100X4 MM ASTM A -

A-500
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CORREA PERFIL RECTAN 120x60x3 MM
110,5 14040412 A . M 20,00
SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA
1,106 14040307 100X100X6.35 MM (1/4") INC 2 TORNILLOS 3/g" | YND | 4.00
141 | INSTALACIONES ELECTRICA
ACOMETIDA PARCIAL 2No10+1No12 DUCTO
1111 15011105 PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACION M 35,00
SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON
1.11.2 15011201 POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACION | YNP | 5.00
SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L=
1113 15011202 10M SUMINISTRO E INSTALACION OND |- 10
SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO
1114 15011204 B D UND | 4,00
1115 15010814 PANEL LED REDONDO 24 W UND | 4,00
SALIDA TELEFONO SUMINISTRO E
1116 15011210 i UND | 14,00
112 | INSTALACIONES HIDRAULICAS
poy S p— ls\gmr;:smo EINSTALACION CODO BAJANTE | (1o | 200
TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E
1122 14140103 M-S M 6,00
CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=0.60
1,123 14040453 M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS M 6,00
TUBERIA PVCP RDE 09 172" SUMINISTRO E
112.4 14130119 bl i M 11,00
TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E
112,5 14130120 i o M 20,00
PLAZA DE MERCADO
24 PRELIMINARES
DEMOLICION CONCRETO SIMPLE, INCLUYE
214 11020204 TRASIEGO Y CARGUE MANUAL M3 029
2.2 | EXCAVACIONES Y RELLENOS
EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H
221 11060101 = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE M3 | 4400
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN
PROCESAR TAMANO MAX.2" SUMINISTRO,
222 11060203 EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO | M3 | 24,00
Y COMPACTACION MANUAL CON EQUIPO
LIVIANO
23 | ESTRUCTURAS EN CONGRETO
ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPA(3000 PSI)
231 14020101 MEZCLA EN OBRA.SUMINISTRO Y M3 173
CONSTRUCCION
PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO
IMPERMEABILIZADO 20.7MPA (3000PS)
23.2 14020302 MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y M3 6.30
CONSTRUCCION
COLUMNA EN CONCRETO 20.7MPA(3000PSI)
233 14030101 MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y M3 0,48
CONSTRUCCION
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200
KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO,
234 17010201 FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y KG | 26520
AMARRE
MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000KG/CMZ,
235 17010202 500MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIONY | KG | 288,00
AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACION
24 CUBIERTA
SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA
241 14100209 ARQUITECTONICA METALICA PERFIL M2 | 83,00
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TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INCLUYE
ESTRUCTURA
IMPERMEAB CUBIERTA CONCRETO, INCLUYE
2472 14070110 Fraa M2 | 600
25 PISOS Y ENCHAPES
TABLON GRAFIL GRESS 0.30X0.30, INCLUYE
il ek AFINADO IMPORTADO 1:4, €=0.035 m Wi || =
2,6 | ESTRUCTURA METALICA - VIDRIO
CORREA PERFIL RECTAN PHR NEGRO
&1 Liiine 80X40X2.0 MM CAL. 14 sl i
262 14040446 PERFIL CUADR. Negro 155X155X4.5 mm M| 3240
CORREA PERFIL RECTAN 120x60x3 MM
263 14040412 s 11 M | 10032
SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA
264 14040309 200X200X9.52 MM (3/8") INCLUYE 4 TORNILLOS | UND | 12,00
172"
27 | MOBILIARIO URBANO
BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR TIPO
&1 12motol M30. SUMINISTRO E INSTALACION PRD | 400
CANECA DE ACERO INOXIDABLE TIPO__
BARCELONA SUMINISTRO E INSTALACION.
272 12010110 INCLUYE CONCRETO PARAANCLAJE DE 1500 | UND | 3.00
PSI MEZCLA EN OBRA

En consecuencia, las actividades incluidas en el proceso deberan desarrollarse conforme a
los criterios técnicos establecidos, los cuales se detallan a continuacion y deberan
atenderse de acuerdo con las especificaciones técnicas que se anexan al estudio previo.

Para el desarrollo de objeto a contratar se requiere tener en cuenta las especificaciones
técnicas que hacen parte integral de este documento. Son en estas especificaciones las
que dictan lo relacionado con el procedimiento de ejecucion, los materiales a usar, el equipo
a utilizarse, la mano de obra necesaria, referencias de normas o especificaciones, medida
y forma de pago, los controles o ensayos de calidad segln corresponda y cuando haya
alguna no conformidad cémo proceder. Cada item del presupuesto tiene la respectiva
especificacion técnica.

Como requisitos minimos que el contratista debe seguir para el cumplimiento del Alcance
del Proyecto, en cada uno de los items incluidos en el presupuesto oficial, las
especificaciones técnicas seran las estipuladas en el Presupuesto Oficial del Proyecto, en
todo caso, la ejecucion del presente contrato de obra se regira con los reglamentos
vigentes.

NOTA: LAS ESPECIFICACIONES SE ADJUNTAN COMO ANEXO AL PRESENTE
ARCHIVO.
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Adicionalmente, se tendran en cuenta los lineamientos establecidos por la Administracion
Municipal de San Martin de los Llanos y las directrices que requiere la entidad. Los casos
especiales y los procedimientos constructivos que se apliquen para la ejecucién del
proyecto deberan ajustarse a lo contemplado en la normatividad técnica colombiana vigente
en 2026. Dichos reglamentos y normas se aplicaran como si estuviesen transcritos en las
presentes especificaciones técnicas; sin embargo, ello no implica que lo requerido en este
documento pueda ser modificado por la ausencia de referencia expresa en tales normas.

Para el cumplimiento de las actividades contempladas en el proyecto, el contratista estara
obligado a observar las especificaciones técnicas correspondientes a cada item,
procurando resultados o6ptimos de calidad, y debera igualmente atender las
recomendaciones emitidas por los fabricantes y proveedores, en relacién con la instalacién,
manejo y utilizacion de los productos y materiales que se incorporen en la obra.

IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO

Se estima que los impactos ambientales del proyecto serdn menores, limitados por
estrategias de mitigacion propias de las practicas y especificaciones de construccién
vigentes y que seran de observancia y cumplimiento por el contratista.

Medidas de manejo ambiental

El proyecto se enmarca en la normatividad ambiental vigente en Colombia y aporta
beneficios significativos en términos de sostenibilidad, seguridad y eficiencia energética.
Los impactos negativos identificados son de bajo nivel, temporales y pueden ser
controlados mediante la implementacién de medidas de manejo ambiental adecuadas.

ALCALDIA Municipio de San Martin de los Llanos

SAN MARTIN Alcaldia Municipal
DE LOS LLANOS Secretaria de Obras Publicas

| ESTUDIO DE MERCADO O ANALISIS ECONOMICO DEL VALOR DEL CONTRATO

El estudio de precios de mercado, que se lleva a cabo una vez elaborado el estudio técnico,
permite establecer el presupuesto oficial de la contratacién. Comprende la realizacién del
analisis de los diferentes precios de los bienes o servicios a contratar que se registran en
el mercado, que pueden ser resultados a través de mecanismos como:

Solicitud de cotizaciones

Consulta de bases de datos especializados

Andlisis de consumos y precios histéricos

Asi mismo, involucra el analisis de las variables consideradas para calcular el presupuesto
oficial o precio de contrato.
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Para la elaboracion del estudio de precios de mercado se efectuan las siguientes
recomendaciones:

Cuando se emplee la modalidad de solicitud de cotizaciones, las mismas se deben requerir
remitiendo a los interesados toda la informacién basica del contrato a suscribir, con el fin de
que proyecten el valor del servicio o del bien correspondiente. Por lo expuesto, se debera
sefialar en la comunicaciéon respectiva los gastos que deberd asumir el contratista
(impuestos, etc.) y la forma de pago prevista para el futuro contrato, toda vez que esta
informacién incide directamente en el precio ofrecido.

Para emplear el mecanismo de analisis de precios historicos se debe verificar la variacion
de los mismos derivados del indice de Precios al Consumidor en cada afio, examinando si
se han presentado fenédmenos econémicos que hayan implicado fluctuaciones importantes
en el comercio del bien o servicio. Las caracteristicas del bien o servicio deben ser las
mismas entre una contratacion y otra.

ANALISIS DE MERCADO
L CONSULTA DE BASES DE DATOS ESPECIALIZADOS

La Entidad ha analizado el comportamiento de sus adquisiciones anteriores del bien obra o
servicio. Para la determinacién del presupuesto se tomé como base la tabla de los precios
establecidos por la Resoluciéon No. 100-37-021 DE 2025 de fecha 03 de febrero de 2025
expedida por la Agencia para la Infraestructura Del Meta AIM, en consecuencia los precios
fueron adoptados por el Municipio de San Martin de los Llanos Meta mediante Resolucion
No. 122 de fecha 28 de febrero de 2025 “Por medio de la cual se actualiza y se adopta el
listado de precios unitarios oficiales para los contratos de obras civiles, expedidos por la
agencia para la infraestructura del meta AIM”, la cual establece los costos a emplear,
afectados por el porcentaje de distancia. La secretaria de Obras Publicas, de esta manera
para el presente proyecto determina el presupuesto o valor de acuerdo con la necesidad a
satisfacer.

la cantidad de medida mas el valor especifico de cada item, es la metodologia empleada
para determinar el presupuesto oficial en el cual se realizaron las siguientes labores:

1. Determinacion de items
2. Calculo cantidades de obra
3. Elaboraciéon Andlisis de Precios Unitarios (APU).

Estos costos varian debido a factores internos y externos que afectan la ejecucion del
trabajo. Sin embargo, es importante recalcar que para este Proyecto se toma el valor
sugerido por la Agencia para la Infraestructura del Meta — AIM, para los municipios del
departamento y su respectivo incremento segun la zona y/o la distancia respecto a la capital
del departamento.
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PRESUPUESTO OFICIAL

De acuerdo a lo anterior, el valor estimado para la presente contratacion es de
DOSCIENTOS TREINTA'Y CUATRO MILONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($234.978.424,00) M/CTE. Los cuales se
resumen en el presupuesto, memorias de calculo, analisis de precios unitarios y demas
soportes técnicos que se anexan por parte de la secretaria de Obras publicas segun las

actividades a desarrollar.

COMISARIA DE FAMILIA

1.1

PRELIMINARES

1,11

11020204

DEMOLICION CONCRETO SIMPLE.
INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE
MANUAL

M3

16,20

$519.711,00

$8.419.318,20

11,2

14010213

DESMONTE DE PISO BALDOSA
CERAMICA O GRESS. INCLUYE
TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE
O DE ALMACENAMIENTO

M2

38,52

$13.091,00

$ 504.265,32

1.1.3

14010230

DEMOLICION MANUAL ENCHAPE
CERAMICO MUROS. INCLUYE
TRASIEGO Y CARGUE MANUAL

M2

21,60

$17.455,00

$ 377.028,00

11,4

14010227

DEMOLICION MANUAL MURO
DIVISORIO BLOQUE DE ARCILLA.
INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE
MANUAL

M2

2,40

$17.422,00

$41.812,80

1,1,5

14010212

DESMONTE DE MARCO Y PUERTA.
INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE
CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.

UND

3,00

$ 117.295,00

$351.885,00

1,1,6

14010201

CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA
CON CORTADORAE=1CM

70,00

$2.385,00

$ 166.950,00

1,17

11090204

TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE
ESCOMBROS Y SOBRANTES

vJ

2,00

$ 305.717,00

$611.434,00

1,2

EXCAVACIONES

Y RELLENOS

1,21

11060101

EXCAVACION MANUAL EN
CONGLOMERADO H=0.00-2.00 M
INCLUYE CARGUE

M3

10,06

$ 109.092,00

$ 1.097.465,52

1,2,2

11060203

RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE
RIO SIN PROCESAR TAMANO MAX.2"
SUMINISTRO, EXTENDIDO,
NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACION MANUAL CON
EQUIPO LIVIANO

M3

9,00

$ 88.867,000

$ 799.803,00

13

ESTRUCTURAS EN CONCRETO
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1,31

14020101

ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPA(3000
PSI) MEZCLA EN OBRA.SUMINISTRO Y
CONSTRUCCION

M3

0,86

$1.378.456,00

$1.185.472,16

1,3,2

14020201

VIGA EN CONCRETO 20.7MPA
(3000PSI) MEZCLA EN OBRA.
SUMINISTRO Y CONSTRUCCION

M3

0,88

$1.477.270,00

$1.299.997,60

13,3

14020302

PLACA DE CONTRAPISO EN
CONCRETO IMPERMEABILIZADO
20.7MPA (3000PSI) MEZCLA EN OBRA.
SUMINISTRO Y CONSTRUCCION

M3

17,02

$ 1.284.265,00

$21.858.190,30

134

14030101

COLUMNA EN CONCRETO
20.7MPA(3000PSI) MEZCLA EN OBRA.
SUMINISTRO Y CONSTRUCCION

M3

0,86

$ 1.987.828,00

$1.709.532,08

13,5

14030201

VIGA AEREA EN CONCRETO 20.7MPA
(3000PSI) MEZCLA EN OBRA.
SUMINISTRO Y CONSTRUCCION

M3

0,88

$ 1.935.236,00

$1.703.007,68

1,36

17010201

ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA
(4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE
SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO,
COLOCACION Y AMARRE

KG

496,20

$ 11.611,00

$5.761.378,20

14

~ CUBIERTA

1,41

14100209

SUMINISTRO E INSTALACION
CUBIERTAARQUITECTONICA
METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO
ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA

M2

38,50

$70.250,00

$2.704.625,00

1,42

HIST

SUMINISTRO E INSTALACION CIELO
RASO EN PVC. INCLUYE ESTRUCTURA

M2

30,00

$ 173.493,000

$ 5.204.790,00

1,6

MUROS, MAMPOSTERIA Y PANETES

1,51

14060102

PANETE MURO EXTERIOR Y CULATAS
MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO.
SUMINISTRO Y APLICACION

M2

40,80

$ 53.330,00

$2.175.864,00

1,52

14060101

PANETE LISO BAJO PLACA MORTERO
1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.
SUMINISTRO Y APLICACION

M2

70,50

$40.009,00

$2.820.634,50

1,53

14050202

MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5,
0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S
1:3)

M2

62,40

$80.873,00

$ 5.046.475,20

1,54

14070110

IMPERMEAB CUBIERTA CONCRETO,
INCLUYE LIMPIEZA

M2

10,00

$21.381,00

$213.810,00

1,6

PINTURAS

1,61

14070102

PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA
CALIDAD)

M2

70,50

$ 17.005,00

$1.198.852,50
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162 | 14070101 | PINTURAVINILOT. CORAZAEXTERIOR | v | 5430 | $20433,00 | $1.109.511,90
3 MANOS
163 | 14070108 | ESTUCO PLASTICO M2 12480 | $2462500 | §3.073.200,00
1.7 | PISOS Y ENCHAPES
ENCHAPE CERAMICO MUROS LISO =
170 | 14080102 | e N I TERRANEA M2 | 21,60 | $92.76500 | $2.003.724,00
772 | 14080111 | PORCELANATO BEIGE M2 | 191,97 | $194.167,00 | § 37.274.238,99
173 | 14080309 %’QTODAESCOBA ENPORCELANATO | 1 | 16640| $30.17800 | $5.021.619,20
18 | AIRES ACONDICIONADOS
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
TIPO SPLIT TECNOLOGIA INVERTER
DE 12000 BTU 220V.INCLUYE UNIDAD
181 | 15011302 | IR EXTERIOR Y KIT DE | UND | 200 |$3.336.97400 | $6.673.948,00
INSTALACION COMPLETO
SUMINISTRO E INSTALACION
18 | PUERTAS Y VENTANAS
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA
191 | 14120201 | ALUMINIO CORREDIZO, CONVIDRIO4 | M2 | 4,50 | $438.848,00 | $1.974.816,00
MM
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA
192 | 14120102 | ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON M2 | 7,32 |$1.076.621,00| $7.880.86572
VIDRIO 4 MM
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA
193 | 14110110 | ORNAMENTADAMARCO 0.08 MHOJA | M2 | 2,31 |$1.010.179,00 | $2.333.513.49
CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18
140 | ESTRUCTURA METALICA - VIDRIO
SUMINISTRO E INSTALACION
1101| 14100602 | FLANGHE LAMINA GALVANIZADACAL | M | 2400 | $38371,00 | $920.904,00
22 A= 020 M
VIDRIO TRANSPARENTE LISO DE 4 MM
1102 tar70101 | T S ALACION M2 | 150 | $117.791.00 | $176.686,50
CORREA PERFIL RECTAN PHR NEGRO
1103| 14040408 | SRR e e M | 5250 | $69.73400 | $3.661.03500
PERFIL CUADR. NEGRO 100X100X4 MM
1104| 14040445 | e O M | 800 | $189.950,00 | $1519.600,00
1105| 14040412 | CORREAPERFILRECTAN 120603 MM | v\ | 5000 | §180.130,00 | $3.602.780,00
CALIBRE 11
SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA
1106| 14040307 | 100X100X6.35 MM (1/4") INC 2 UND| 4,00 | $26.28300 | $105.132,00
TORNILLOS 3/8"
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1,11 | INSTALACIONES ELECTRICA

ACOMETIDA PARCIAL 2No10+1No12

1,111 15011105 DUCTO PVC 3/4" SUMINISTRO E M | 3500 | $39.963,00 $ 1.398.705,00
INSTALACION
SALIDA PARA TOMA CORRIENTE

1.11,2 15011201 DOBLE CON POLO ATIERRA UND| 500 | $169.119,00 $ 845.595,00

SUMINISTRO E INSTALACION

SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No
1,11,3 15011202 14), L= 10M SUMINISTRO E UND| 1,00 | $282.915,00 $282.915,00
INSTALACION

SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M

o 1141 1801204 | SUMINISTRO E INSTALACION

UND| 4,00 | $199.494,00 $797.976,00

1,11,5 15010814 PANEL LED REDONDO 24 W UND | 4,00 $ 86.734,00 $ 346.936,00

SALIDA TELEFONO SUMINISTRO E

1,11,6 15011210 INSTALACION UND | 14,00 | $131.365,00 | $1.839.110,00

1,12 | INSTALACIONES HIDRAULICAS

SUMINISTRO E INSTALACION CODO

1,121 25904006 BAJANTE ALL 45° UND| 2,00 $ 8.265,00 $ 16.530,00
TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E

1,12,2 14140103 INSTALACION M 6,00 $ 60.005,00 $ 360.030,00
CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 18,

1,123 14040453 LD=0.60 M INCLUYE PINTURAY M 6,00 | $149.515,00 $ 897.090,00

ANTICORROSIVOS

TUBERIA PVCP RDE 09 1/2"

11241 14130119 | SUMINISTRO E INSTALACION

M | 11,00 | $16.419,00 $ 180.609,00

TUBERIA PVCP RDE 11 3/4"

1125 14180120 | guMINISTRO E INSTALACION

M | 20,00 | $21.867,00 $ 437.340,00

SUB TOTAL COMISARIA DE FAMILIA (1) $ 149.987.001,86

PLAZA DE MERCADO

2,1 | PRELIMINARES

DEMOLICION CONCRETO SIMPLE.
211 11020204 INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE M3 | 029 | $519.711,00 $150.716,19
MANUAL

2,2 | EXCAVACIONES Y RELLENOS

EXCAVACION MANUAL EN
2,21 11060101 CONGLOMERADO H = 0.00-2.00 M M3 | 44,00 | $109.092,00 | $4.800.048,00
INCLUYE CARGUE

RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE
22,2 11060203 | RIO SIN PROCESAR TAMANO MAX.2" | M3 | 24,00 | $88.867,000 | $2.132.808,00
SUMINISTRO, EXTENDIDO,

NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y
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COMPACTACION MANUAL CON
EQUIPO LIVIANO

23

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

2,31

14020101

ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPA(3000
PSI) MEZCLA EN OBRA.SUMINISTRO Y
CONSTRUCCION

M3

1,73

$ 1.378.456,00

$2.384.728,88

2,32

14020302

PLACA DE CONTRAPISO EN
CONCRETO IMPERMEABILIZADO
20.7MPA (3000PSI) MEZCLA EN OBRA.
SUMINISTRO Y CONSTRUCCION

M3

6,30

$ 1.284.265,00

$ 8.090.869,50

2,33

14030101

COLUMNA EN CONCRETO
20.7MPA(3000PSI) MEZCLA EN OBRA.
SUMINISTRO Y CONSTRUCCION

M3

0,48

$ 1.987.828,00

$ 954.157,44

2,34

17010201

ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA
(4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE
SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO,
COLOCACION Y AMARRE

KG

265,20

$11.611,00

$3.079.237,20

2,35

17010202

MALLA ELECTROSOLDADA
FY=5000KG/CM2, 500MPA. FIGURADO,
ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.
SUMINISTRO E INSTALACION

KG

288,00

$ 12.488,00

$ 3.596.544,00

24

CUBIERTA

2,41

14100209

SUMINISTRO E INSTALACION
CUBIERTA ARQUITECTONICA
METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO
ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA

M2

63,00

$70.250,00

$ 4.425.750,00

242

14070110

IMPERMEAB CUBIERTA CONCRETO,
INCLUYE LIMPIEZA

M2

6,00

$21.381,00

$128.286,00

25

PISOS Y ENCHAPES

2,51

14080201

TABLON GRAFIL GRESS 0.30X0.30.
INCLUYE AFINADO IMPORTADO 1:4,
e€=0.035m

M2

63,00

$ 136.276,00

$ 8.585.388,00

2,6

ESTRUCTURA METALICA - VIDRIO

2,61

14040408

CORREA PERFIL RECTAN PHR NEGRO
80X40X2.0 MM CAL. 14

54,00

$69.734,00

$ 3.765.636,00

26,2

14040446

PERFIL CUADR. Negro 155X155X4.5 mm

32,40

$ 333.319,00

$ 10.799.535,60

2,6,3

14040412

CORREA PERFIL RECTAN 120x60x3 MM
CALIBRE 11

100,32

$ 180.139,00

$ 18.071.544,48

26,4

14040308

SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA
200X200X9.52 MM (3/8") INCLUYE 4
TORNILLOS 1/2"

UND

12,00

$72.148,00

$ 865.776,00

2.7

MOBILIARIO URBANO

Carrera 5 N° 4 - 75, Barrio Fundadores, San Martin de los Llanos

www.sanmartin-meta.gov.co
Email: obraspublicas@sanmartin-meta.gov.co
Celular: 311 5922670




148

ALCALDIA Municipio de San Martin dle los Ll.a.nos
SAN MARTIN Alcaldia Municipal
DE LOS LLANOS Secretaria de Obras Publicas

BANCA EN CONCRETO CON
2,71 12010101 ESPALDAR TIPO M30. SUMINISTRO E UND| 4,00 |$2.200.611,00| $ 8.802.444,00
INSTALACION

CANECA DE ACERO INOXIDABLE TIPO
BARCELONA SUMINISTRO E

2,72 12010110 INSTALACION. INCLUYE CONCRETO UND | 3,00 |$1.452.651,00| $4.357.953,00
PARA ANCLAJE DE 1500 PSI MEZCLA

EN OBRA
SUBTOTAL PLAZA DE MERCADO (2) $ 84.991.422,29
VALOR TOTAL DE OBRAS ((1)+(2)) $ 234.978.424,15
VALOR TOTAL DE OBRAS DE AJUSTADO Aa:;ff;;; $ 234.978.424,00

| ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO |

En la regiéon Orinoquia, en los llanos orientales y en Colombia en general existen empresas
e ingenieros y arquitectos constituidas y estudiados para prestar el servicio de construccion
o de ejecucion de obras de ingenieria civil y arquitectonicas, al igual que en el extranjero,
por lo que existe en el mercado quien lo provea.

Histéricamente, existen otras entidades estatales que también requieren de servicios de
construccion o de ejecucion de obras publicas propias de la ingenieria civil y de la
arquitectura, servicios que son convocados debido a la ausencia de personal de planta y
de materiales para cumplir dicha labor.

Por lo anterior, las empresas e ingenieros y arquitectos constituidas y estudiados para
prestar el servicio de construccion o de ejecucion de obras de ingenieria civil y
o arquitectonicas ocupan el cuarto lugar importante en el sector econémico nacional, debido
‘ a las contrataciones anuales y permanentes que realizan las entidades estatales y privadas
del objeto a contratar, los cuales presentan resultados de cumplimiento y desempefio
satisfactorios del sector tal y como lo ha constatado la entidad en anteriores contrataciones,
se comprueba una participacion importante en el PIB nacional y en el PIB industrial y esta

catalogado dicho sector como uno de los que generan empleos directos en el pais.

Este proyecto hace parte del sector de la construccion, el cual tiene una gran inversion en
el pais debido a la gran demanda de mantenimiento, mejoramiento, adecuacién y
construccion de instalaciones administrativas, con el fin de mejorar sus condiciones de uso.

ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

Los sectores productivos, o lo que es lo mismo, los sectores de la economia, se utilizan
para establecer una clasificacion de la actividad econémica de una region en funcién del
tipo de proceso productivo que la caracteriza. En la actualidad, existen cinco tipos de
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sectores econoémicos que, a su vez, se dividen en diferentes ramas de produccion: sector
primario, secundario, terciario, cuaternario y quinario. Estos dos ultimos, se consideran, por
parte de algunos estudiosos, como parte del sector terciario.

Cada pais apuesta por uno u otro en funcién, entre otros factores clave, de los recursos
propios con los que cuenta, de sus posibilidades de crecimiento y expansion, y de sus
politicas y estrategias de desarrollo. Espaiia, por ejemplo, se caracteriza por desarrollar una
economia cuyo peso reside en el sector primario y el sector de los servicios o terciario. A
continuacion, vamos a analizar los diferentes tipos de sectores productivos y sus
caracteristicas principales.

SECTORES ECONOMICOS CLASICOS: SECTOR PRIMARIO, SECUNDARIO Y
TERCIARIO

Tradicionalmente, y hasta hace escasas décadas, se distinguian tres sectores de
produccion y fabricacién basicos: sector primario, secundario y terciario. El sector
econdmico mas basico es el sector primario, que aglutina todas las actividades
encaminadas a extraer o cosechar productos de la tierra. Le sigue el sector secundario,
encargado del procesamiento de las materias primas, la fabricacion industrial y todas las
actividades relacionadas con la fabricacion. Por ultimo, el sector terciario es el que ofrece
servicios de todo tipo a la poblacién en general.

El sector primario, conocido también como agropecuario, es el que obtiene el producto de
los recursos naturales (tanto renovables como no renovables) para después transformarlo
en materias primas no elaboradas destinadas principalmente a la produccién industrial y al
abastecimiento de determinados tipos e servicios.

Algunos ejemplos de actividades del sector primario son las siguientes:

Agricultura

Ganaderia

Pesca

Explotacién de los recursos forestales
Mineria

Sector Secundario o industrial comprende las actividades econdmicas destinadas a la
transformacion de las materias primas, es decir, la industria y la construccion. Asi, mientras
que el sector primario se limita a obtener de manera directa los recursos de la naturaleza,
el sector secundario ejecuta procedimientos industriales para transformar dichos recursos.
Esta actividad de transformaciéon puede ser también artesanal, cuando la elaboracion de
los bienes se realiza de manera sencilla e implica tiradas de pocas unidades. Entre los
ejemplos del sector secundario cabe destacar los siguientes:

Elaboracion de metal y fundicion
Producciéon de automoviles
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Produccion textil
Industria quimica
Fabricacién
Energia
Ingenieria

Sector terciario esta formado por todas aquellas actividades que no producen una
mercancia, pero abastecen al mercado de servicios y bienes, por este motivo se denomina
también sector servicios. En la actualidad, este sector se ha diversificado y ha crecido
espectacularmente, llegando a conformar hasta el 70 % del producto interior bruto de
algunos paises desarrollados. Ejemplos del sector terciario serian los siguientes:

Distribucion

Turismo

Entretenimiento

Finanzas
Administraciones Publicas

Los nuevos sectores econdmicos: sector cuaternario y quinario:

Con la irrupcion de las nuevas tecnologias y el desarrollo de los servicios digitales han
surgido diversas actividades econémicas con especificidades propias que han dado lugar
a sectores productivos de nuevo cufio: el sector cuaternario o de la informacién y el sector
quinario.

Ahora bien, el Sector cuaternario comprende las actividades econdmicas basadas en
labores intelectuales o en la denominada economia del conocimiento. Asi, su valor se
obtiene a partir de ideas cientificas. Fundamentalmente, este nuevo sector nace de la I+D+i,
de la investigacién, el desarrollo y la innovacién; unas actividades propias del sector
') secundario e industrial, pero que por su importancia estratégica y sus modos propios de
' produccion actualmente permiten hablar de ellas como un sector diferenciado del resto.

Algunos ejemplos de sector cuaternario serian los siguientes:

Tecnologia de la informacion
Cultura

Investigacion cientifica
Educacién

Consultoria

Adicionalmente, respecto del Sector quinario, no existe un consenso unanime entre los
estudiosos sobre la existencia de un quinto sector de actividad, ya que muchos lo
consideran una extension del sector terciario. Sin embargo, la definicion mas generalizada
es la que considera el sector quinario como una rama de la economia enfocada a la
creacion, reordenacion e interpretacion de ideas y proyectos con la ayuda de la ciencia de
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datos y las nuevas tecnologias. Ademas, segun la descripcion realizada por algunos
economistas, dentro de este sector también se puede incluir a las organizaciones sin animo
de lucro, asi como a todas aquellas que buscan la sostenibilidad y la mejora de la calidad
de vida de los ciudadanos.

Entre los ejemplos del sector quinario cabe destacar los siguientes:

Oficiales del gobierno

Directivos de grandes empresas

Lideres cientificos

Legisladores

Directivos de ONG U
Lideres tecnolégicos

En consecuencia, se logra evidenciar que todos los sectores econémicos son importantes
para abastecer las necesidades basicas de la poblacion y contribuir al desarrollo
economico, en aras de garantizar una buena planificacién de los diferentes sectores
productivos garantiza la prosperidad y sostenibilidad de cualquier regién. Motivo por el cual,
podemos ubicar el objeto a contratar dentro del SECTOR TERCIARIO.

PRODUCTOS INCLUIDOS DENTRO DEL SECTOR

El sector secundario retne la actividad artesanal e industrial, mediante las cuales los bienes
provenientes del sector primario son transformados en nuevos productos por ejemplo la
industria, construccion, textileria, etc.

Comprende todas las actividades econdémicas de un pais relacionadas con la
transformacion industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancias, los cuales
se utilizan como base para la fabricacion de nuevos productos.

Se divide en dos subsectores: industrial extractivo e industrial de transformacion: Industrial o
extractivo: extraccion minera y de petroleo. Industrial de transformacion: envasado de

legumbres y frutas, embotellado de refrescos, fabricacion de abonos y fertilizantes,

vehiculos, cementos, aparatos electrodomeésticos, etc.

El sector de la construccion en Colombia ha sido histéricamente un motor clave para la
economia nacional. Su impacto no solo se refleja en la generaciéon de empleo masivo, sino
también en su capacidad para dinamizar mas de 30 subsectores productivos. No obstante,
en los ultimos afios ha enfrentado importantes retos derivados de la desaceleracion
economica, el incremento en las tasas de interés y una reduccién en los subsidios para
vivienda social. En este contexto, 2024 dejé un balance mixto que plantea desafios
estructurales, pero también abre oportunidades para un posible ciclo de recuperacién en
2025. El desemperio del sector en 2024 destacé por un comportamiento dual. Por un lado,
las ventas de vivienda registraron una notable recuperacién, con 145.000 unidades
comercializadas, superando las cifras de 2023. + Este dinamismo en la demanda estuvo
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impulsado, en parte, por subsidios disponibles y una relativa estabilidad en las tasas de
interés. Sin embargo, esta mejora contrasté con una caida anual del 14 % en las
iniciaciones de proyectos, afectando especialmente al segmento VIS. Esta disminucion se
atribuye a factores como los elevados costos especialmente de mano de obra, restricciones
financieras para los desarrolladores y demoras en los procesos regulatorios, lo que limita la
capacidad del sector para responder al crecimiento de la demanda. A pesar de estos retos,
la construccion reafirmé su papel como pilar fundamental de la economia, generando cerca
de un millén de empleos directos y otros 295.000 en actividades conexas. Este impacto
resalta la amplitud de su cadena de valor y su capacidad para sostener el mercado laboral.
Sin embargo, la desconexion entre el aumento en ventas y la caida en iniciaciones de
proyectos plantea una preocupacion a mediano plazo. Si no se superan las barreras
[ ) estructurales, la sostenibilidad del empleo y la actividad sectorial podrian verse
‘ comprometidas, particularmente en el segmento VIS, que es esencial para atender las
necesidades habitacionales de los hogares mas vulnerables. Con estos antecedentes, el
sector de la construccion enfrenta el desafio de cerrar las brechas entre la demanda
creciente y la oferta limitada de nuevos proyectos, un reto que sera clave para consolidar
su recuperacion y estabilidad en 2025. El Producto Interno Bruto (PIB) de edificaciones es
un indicador clave para evaluar el desemperio del sector de la construccion, ya que mide el
valor agregado generado por la actividad constructiva, incluyendo la edificacion de
viviendas, oficinas, centros comerciales y otras estructuras. Este indicador se calcula
sumando el valor de los bienes y servicios producidos en la construccion, restando los
costos intermedios necesarios para llevar a cabo dicha actividad. En términos simples,
refleja la contribucién neta del sector al crecimiento econémico nacional. En el cierre de
2024, se espera una caida del -1,2 % en el PIB de edificaciones, reflejando una contraccién
en la actividad constructiva, especialmente en el segmento de Vivienda de Interés Social
(VIS). Este desempefio se relaciona directamente con la caida en las iniciaciones de
proyectos, los altos costos de los insumos y las dificultades para acceder a financiamiento
por parte de los desarrolladores.

') GREMIOS Y AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR

Camara Colombiana de la construccion

Camara Colombiana de la infraestructura
Asociacién Colombiana de constructores
Asociacion Nacional de Empresarios de Colombia

1. Costos de construccién: una mezcla de presiones y alivios El desempefio del sector de
la construccién en 2024 no puede entenderse sin un andlisis detallado de los costos, un
factor clave en la viabilidad de los proyectos, especialmente en el segmento VIS. Durante
2024, el indice de costos de construccion mostré una dinamica mixta, con presiones
significativas en algunos componentes y factores de alivio en otros, lo que generé un
impacto diferenciado en la rentabilidad de los proyectos.

2. Mano de obra: el principal factor de presion La mano de obra represento el 20,4 % de los
costos totales de construccidon en 2024, con una variacion anual del 8,2 %. Este incremento
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estuvo estrechamente relacionado con el alza en el salario minimo, una medida que, si bien
busca mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, tuvo un impacto directo en los costos
operativos de los proyectos constructivos. Esto se sintié con mayor fuerza en el segmento
VIS, donde los margenes de rentabilidad ya son reducidos debido a la necesidad de
mantener precios accesibles para la poblacion objetivo. Como resultado, algunos
desarrolladores enfrentaron dificultades para mantener sus cronogramas y metas de
produccién, lo que contribuyé a la caida en las iniciaciones.

3. Estabilidad en los costos de materiales: un respiro para el sector En contraste, los

materiales de construccion, que constituyen el 50,7 % de los costos totales, mostraron un
comportamiento mas favorable. Con un aumento anual del 1,91 %, inferior al indice de

inflacion, estos costos actuaron como un contrapeso importante frente a los aumentos en U
la mano de obra. Factores como la estabilizacién en los precios internacionales de materias

primas y una mejoria en las cadenas de suministro globales han contribuido a este

escenario. Esta relativa estabilidad ha permitido a los desarrolladores absorber parte del

impacto de los mayores costos laborales, moderando asi el efecto en la estructura de costos

general.

Crecimiento Econdémico:

La construccion es el sexto sector econémico de Colombia. Representa el 5,1% del PIB del
pais, el 3,4% de la entrada total de IED y el 7,2% del empleo formal.

Valor sector de la construccion
(2019 - 2025*) USD Millones

Existen cuatro tipos de materiales de construccién, atendiendo al tipo de materia prima del
que estan fabricados:
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Pétreos. Son materiales provenientes o constituidos por rocas, piedras y materia calcarea,
incluidos los materiales aglutinantes (que se mezclan con agua para hacer una pasta) y los
ceramicos y vidrios, provenientes de arcillas, barros y silices sometidos a procesos de
coccion en hornos a altas temperaturas.

Metalicos. Son materiales provenientes del metal, ya sea en forma de laminas
(metales maleables) o hilos (metales ductiles). En muchos casos se usan aleaciones.

Organicos. Son materiales provenientes de la materia organica, ya sean maderas, resinas
o derivados.

Sintéticos. Son materiales producto de procesos quimicos de transformacion, como los
obtenidos mediante destilacion de hidrocarburos o polimerizacién (plasticos).

Minerales: empresas dedicadas a la explotacion de minas y canteras para la transformacién
de productos minerales que seran utilizados directa o indirectamente por el sector de la
construccion.

Materiales y elementos: constituido por empresas manufactureras dedicadas a la
produccién de productos en sectores tales como pinturas, plastico, vidrio, arcilla, hormigén,
cemento y yeso, hierro y de acero, y productos metalicos para uso estructural; quienes
brindan proveeduria de insumos, piezas y componentes al sector de la construccion.

Produccion Sector Construccion (2018 - 2025*) USD Miles de millones

2018 2019 2020 2021 2022F 2023F 2024F 2025F

= Construccién, edificios no residenciales ® Construccion, edificios residenciales

m Construccion

Fuente: EMIS
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indice de Costos de la Construccién de
Obras Civiles (ICOCIV)

Junio 2026

Grafico 1. Variacion mensual del ICOCIV segtn agrupaciones CPC V 2.0 A.C.
Total nacional
Junio 2026
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Carreteras, calles, vias Puertos, canales, presas, Tuberias para la

férreas y pistas de sistemas de riego y conduccion de gas a minas y plantas deportivas al aire libre y
aterrizaje, puentes, otras obras hidraulicas larga distancia, lineas de industriales otras obras de
carreteras elevadas y (acueductos) comunicacion y cables ingenieria civil
tuneles de poder; tuberias y

cables locales, y obras
conexas

530201 530202 530203 530204 530205

Fuente: DANE ICOCIV
Resultados mensuales (junio 2026 / mayo 2026)

Variacion y contribucién mensual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V w
2.0A.C.

En junio de 2026, la variacion mensual del ICOCIV fue 0,41%, en comparacién con mayo
de 2026. Una de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la
construcciéon de obras civiles, se ubicé por encima del promedio nacional (0,41%):
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles
(0,51%)

Por otra parte, las agrupaciones: Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de
ingenieria civil (0,34%), Construcciones en minas y plantas industriales (0,31%), Puertos,
canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (0,29%) y
Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de
poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (0,26%) se ubicaron por debajo del
promedio nacional. (Anexo 2).
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Tabla 1. ICOCIV. Variacién y contribucién mensual de las cinco agrupaciones de subclases CPC V 2.0
A.C. al total.
Total nacional

Junio 2026 - o - »
Cé ligo o Contribucién
” 6 - s CPC » % Variacion (%) (puntos
gn;:acc - e e e porcentuales)
2026 2026
530201 Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, 55,65 0.51 0.28

puentes, carreteras elevadas y tuneles

Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras

G obras hidraulicas (acueductos) 278 i i

Tuberias para la conduccion de gas a larga
530203 distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; 19,46 0.26 0,05
tuberias y cables iocales, y obras conexas

530204 Construcciones en minas y plantas industriales 9,49 0.31 0,03
Construcciones deportivas al aire libre y otras obras
530205 9.63 0.34 0.03
de ingenieria civil
Total 100 0,41 0,41

Fuente: DANE 1COCIV.
Variacion y contribucion mensual segiin 17 subclases CPC V 2.0 A.C.

Por subclases CPC, al comparar junio de 2026 con mayo de 2026, las mayores variaciones
positivas se evidenciaron en: Puentes y carreteras elevadas (0,88%), Represas (0,82%),
Pistas de aterrizaje (0,60%) y Construcciones deportivas al aire libre (0,58%). En cuanto las
subclases que presentaron las menores variaciones se encontraron en: Tlneles (0,07%),
Cables locales y obras conexas (0,17%) y Centrales eléctricas (0,20%). (Anexo 3).Por
subclases CPC, al comparar abril de 2026 con marzo de 2026, las mayores variaciones se
evidenciaron en: Cables locales y obras conexas (6,08%), Otras obras de ingenieria civil
(1,41%), Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de inundaciones (1,34%) y
Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos (0,93%). En
cuanto las subclases que presentaron las menores variaciones se encontraron en: Tlneles
(0,17%), Represas (0,23%) y Puentes y carreteras elevadas (0,24%). (Anexo 3).
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Tabla 2. ICOCIV. Variacién y contribuciéon mensual segin 17 subclases CPCV 2.0 A.C.
Total nacional

Junio 2026
Contribucién al
V. i6n (%) total nacional
Cédigo CPC CPC Peso % (puntos
porcentuales)
2026 2026
$3211 Carreteras (exceplo carreteras elevadas), calles 4871 0,51 025
53212  Ferrocarriles 0,58 044 0.00
53213 Pistas de aterrizaje 0.86 0.60 0,01
53221  Puentes y carreteras elevadas 2,40 088 0,02
63222  Tuneles 3,09 0,07 0,00
53231 Acueductos y otros conductos de suministro de agua, 441 028 001 >
exceplo gasoductos “
53232 Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 0.46 041 0.00
53233  Represas 0,03 082 0,00
Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de
53234 . . 0.89 027 0,00
inundaciones
53241 Tuberias de larga distancia 2,69 030 0,01
Obras para la comunicacion de larga distancia y las
A lineas electricas (cables) 434 36 0.2
53251 D3 Gasodgctos locales, Alcantarillado y plantas de 627 026 0,02
tratamiento de agua
53252  Cables locales y obras conexas 5,56 0,17 0,01
53261  Construcciones en minas 49 041 0,02
53262  Centrales electricas 458 020 0,01
§3270  Construcciones deportivas al aire libre 2,26 0.58 0,01
53290  Otras obras de ingenieria civil 736 0.27 0.02
Total 100 0,41 0,41

Fuente: DANE 1CCCIV
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Tabla 2. ICOCIV. Variacién y contribucion mensual segtin 17 subclases CPC V 2.0 A.C.
Total nacional

Abril 2026
Contribucién al
total nacional
Cédigo CPC CcPC Peso % e s (puntos
porcentuales)
2026 2026
53211 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 48,71 0.42 0.21
53212 Ferrocarriles 0,58 0,43 0.00
53213  Pistas de aterrizaje 0.86 0,78 0.01
53221 Puentes y carreteras elevadas 2.40 0,24 0,01
53222  Tuneles 3,09 017 0.01
53231 Acueductos y otros conductos de suministro de agua, 441 093 0,04
excepto gasoductos
53232  Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 0,46 0.27 0.00
53233 Represas 0,03 023 0,00
Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de
53234 inundaciones 0,89 1,34 0.01
53241 Tuberias de larga distancia 2,69 0,37 0,01
Obras para la comunicacion de larga distancia y las
ea lineas eléctricas (cables) 494 026 Ll
53251 D3 Gasodgctos locales, Alcantarillado y plantas de 6,27 034 0.02
tratamiento de agua
53252  Cables locales y obras conexas 5,56 6,08 0.34
53261 Construcciones en minas 491 0,45 0,02
53262  Centrales eléctricas 4,58 0,54 0.02
53270  Construcciones deportivas al aire libre 2,26 043 0,01
53290  Otras obras de ingenieria civil 7.36 141 0.10
Total 100,00 0,83 0,83

Fuente: NDANF

1COCIV

Variacion y contribucion mensual por tipologia de obra (46 obras)

Al comparar junio de 2026 con mayo de 2026 y segun tipologia de obra, las mayores
variaciones positivas se presentaron en: telefonia movil (0,93%), puentes (0,88%) y
telefonia fija al igual que embalses (0,82% cada uno). Por su parte, las menores variaciones
mensuales, segun tipologia de obra, se observaron en: construccion de redes eléctricas
(0,01%), taneles (0,07%) y espacio publico (0,08%). Por otro lado, plantas de tratamiento
agua potable (-0,22%), presento la Unica variacion negativa en la tipologia. (Anexo 4).
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Gréafico 2. ICOCIV. Mayores variaciones mensuales positivas, segun tipologia de obra
Total nacional
Junio 2026
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Grafico 3. ICOCIV. Menores variaciones mensuales, segin tipologia de obra

Total nacional
Junio 2026
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Fuente: DANE ICOCIV.

Los mayores aportes a la variacion mensual del ICOCIV (0,41%), se ubicaron en las
tipologias: vias interurbanas, vias urbanas y transporte masivo los cuales sumaron 0,24
puntos porcentuales a la variacion total.
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Variacién y contribucion mensual segiin grupos de costos.

Por grupos de costos, en junio de 2026, las mayores variaciones de precio con respecto a
mayo de 2026 se presentaron en: materiales (0,81%), mano de obra (0,13%) y equipos
(0,06%). (Anexo 6).

Tabla 3. ICOCIV Variacion y contribucién mensual segin grupos de costos
Total nacional

Junio 2026
Contribucién
- R Variacién (%) (puntos i
ﬂ 2026 2026
\ Materiales 51,31 081 0,42
Herramienta Menor 2,14 0,04 0,00
Maquinaria 12,71 -0,08 -0,01
Equipos 6,18 0,06 0,00
Mano de obra 16,89 0,13 0,02
Transporte 8,89 0,03 0,00
Equipos especiales para obra 1,89 -1,51 -0,03
Total 100 0,41 0,41

Fuente: DANE. ICOCIV

indice de Costos de la Construccién de
Edificaciones (ICOCED)

Junio 2026

Grafico 1. Variacion mensual del ICOCED total, segun clases CPC V 2.0 y destinos.
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Fuente: DANE iCOCED

Carrera 5 N° 4 - 75, Barrio Fundadores, San Martin de los Llanos
www.sanmartin-meta.gov.co
Email: obraspublicas@sanmartin-meta.gov.co
Celular: 311 5922670




”"i‘ L. &
(9 g; v;a; ALCALDIA Municipio de San Martin de los Llanos

SAN MARTIN Alcaldia Municipal
DE LOS LLANOS Secretaria de Obras Publicas

o thvm@ %!

Resultados mensuales (abril 2026 / marzo 2026)

Variacion mensual del ICOCED segin clase CPC V 2.0 A.C (Edificaciones
residenciales y no residenciales) y destino.

En junio de 2026, la variacion mensual del ICOCED fue 0,20%, en comparaciéon con mayo de 2026.
La clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones no residenciales y la clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones
residenciales se ubicaron igual al promedio nacional (0,20%).

Cinco de los diez destinos relacionados con la construccidn de edificaciones se ubicaron por encima
del promedio nacional (0,20%): Hoteles (0,34%), Hospitales y centros asistenciales al igual que

Educacidn (0,26% cada uno), Oficinas (0,22%) y Apartamentos (0,21%). w

Por otra parte, los destinos: Bodegas (0,19%), Otros destinos (0,17%), Administracion publica
(0,15%), Casas (0,12%) y Comercio (0,11%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.

Tabla 1. ICOCED. Variacién y contribucion mensual por clase CPCV 2.0 A.C y destino.

indice Total
Junio 2026
Contribucion
CLASE CPC Tipo de Edificacion s —
porcentuales)
2026 2026
Apartamentos 56,59 0,21 0.12
Edificios residenciales
Casas 9,03 0,12 0.01
Total edificios residenciales 0,20 0,13
Bodegas 3.61 0,19 0,01
Comercio 9,27 on 0.0
} ) Oficinas 5.38 0,22 0,01
Ao mduslnalAes, Administracion publica 1,05 0,15 0,00
comerciales, otros edificios no )
residenciales Educacion 647 0,26 0,02 U
Hospitales y centros asistenciales 2,16 0,26 0.01
Hoteles 1.74 0,34 0,01
Otros destinos 4,70 0.17 0,01
Total edificios no 0.20 0.07
residenciales ' ‘
Total nacional ICOCED 0,20 0,20

Fuente: DANE. ICOCED.
Variacion y contribucién aio corrido segun grupos de costos

Por grupos de costos, en abril de 2026, las mayores variaciones de precios con respecto al
mes de diciembre de 2025 se presentaron en: Mano de obra (13,78%), Servicios generales
de la construccioén (7,91%) y Equipo (5,49%). Por otra parte, el grupo de costo que presento
la menor variacion fue Equipo especial para obra (0,92%). (Anexo 5.1).
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Grafico 7. ICOCED. Variacién del afio corrido segun grupos de costo.
indice Total
Junio 2026

Fuente: DANE, ICOCED
ICOCED. Variacion y contribucion afio corrido por insumo.

Los mayores aportes a la variacién afo corrido del ICOCED (6,88%), se ubicaron en los
insumos: cuadrilla, servicios de instalaciones de redes y ayudante los cuales sumaron 3,61
puntos porcentuales a la variacion total. Los Unicos aportes negativos a la variacién
mensual se ubicaron en los insumos: otros concretos, equipo especial de control de aire y
cubierta, los cuales restaron 0,05 puntos porcentuales a la variacién total. (Anexo 5.3).

Estadisticas de Cemento Gris (ECG)
Junio 2026°

Grafico 1. Produccién y despachos de cemento gris (miles de toneladas)
Total nacional

Junio (2025 - 2026°)

1.097.4 i 1.144.1

1.061.6
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Fuente: DANE, ECG
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Resultados Generales de la Produccion y los Despachos Nacionales de Cemento Gris

Resultados anuales

En junio de 2026, la produccién de cemento gris a nivel nacional fue de 1.144,1 miles de
toneladas, lo que representd una variacion de 4,3% con relaciéon al mismo mes de 2025. En
el mes de analisis se despacharon al mercado nacional 1.061,6 miles de toneladas de
cemento gris, lo que significé un crecimiento del 8,9% frente a junio de 2025 (Anexo 1).

Tabla 1. Produccion y despachos de cemento gris (miles de toneladas y variacién anual)
Total nacional

Enero (2023) - junio (2026°) L
i Cantidad R P
Vinjable (miles de toneladas) delap y desp de 9ns
Juo 2025 Juro 2026 | e : o i - _— 13641
o 1o g
1 5
| § = !
Produccion 0 [ & & ;
] o H
Perioda
Jumo 2025 Jumo 2026
40
L 10330 %13 9748 10616 o ?.
Despachos i i '8 = a "v‘l"."" i PV NP R ] i
nacionales 3748 10616 } p Horead Meaies TR [ A“ - “‘VP\"".\" v 1 5
Sty | ) H 28 LA >
E < 3 £33 2 § s X 5323 ¥c6t®33
24
Penodo
Fuente: DANE, ECG. )

Resultados afio corrido

En el periodo enero — junio 2026 la produccion de cemento gris alcanzd los 6.887,6 miles de
toneladas, presentando un aumento de 4,1% con relacién al mismo periodo del afio anterior. Los
despachos al mercado nacional acumularon 6.397,4 miles de toneladas dando como resultado una
variacion positiva de 5,9% con respecto al periodo enero - junio 2025 (Anexo 1).
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Tabla 2. Produccién y despachos de cemento gris (miles de toneladas y variacion afo corrido)
Total nacional
Enero - junio (2023 - 2026°)

Cantidad

Variable Evolucié duccié 4 i i 3
- (miles de toneladas) Galay y de =

Ene - jun 2025 Epe - jun 2026

a4
Produccion

Abies de toneladn

40

Vasacdnm ako comido (4)

Parocs

Despachos

nacionales

Mies de tomeladss
' »

A
‘;
Ve ion o cortdo %)

Fuente: DANE, ECG.
SEGUN DEPARTAMENTO DE DESTINO DE LOS DESPACHOS.
Variacion anual segun departamento (junio 2026 p / junio 2025)

En junio 2026 frente al mismo mes de 2025, el crecimiento en los despachos de cemento

gris es explicado principalmente por algunos departamentos que pertenecen al grupo del

Resto™ (19,3%), el departamento de Antioquia (6,1%), el departamento de Bolivar (19,3%)
m y el departamento de Atlantico (13,0%), los cuales sumaron en conjunto 5,0 puntos
o porcentuales a la variacioén total de 8,9%.

En el sexto mes del afio 2026, los despachos de cemento gris a granel son explicados
principalmente por el crecimiento presentado en el departamento de Atlantico (25,8%), el
cual sumd 1,9 puntos porcentuales a la variacion total de cemento gris a granel (2,8%). Por
otro lado, los despachos de cemento gris empacado presentaron una variacion de 11,9%,
explicada principalmente por el crecimiento registrado en algunos departamentos que
pertenecen al grupo del Resto** (19,6%), el departamento de Antioquia (11,3%), el
departamento de Magdalena (32,0%) y el departamento de Cundinamarca (11,3%), los
cuales sumaron en conjunto 6,6 puntos porcentuales a dicha variacion (Anexo 6).
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Cuadro 4. Variacién y contribucion anual de los despachos de cemento gris por tipo de empaque
segun departamento de destino
Junio (2026* / 2025)

Granel Empacado Total
Departamentos Variacion Contribucién Variacion Contribietn Variacion Conbibuck
s ®p) o ®p) o (Pp)
(%) %) %6} ‘
Total Nacional 28 28 19 19 89 89
Antioguia 34 07 13 20 6,1 hA
Bolivar 400 15 122 06 193 09
Atiantico 258 19 29 01 130 07
Cundinamarca 83 07 1n3 07 10,1 07
Magdalena .7 02 320 09 242 07
Santander 181 08 83 04 11 05
Huila 66 01 215 07 209 04
Norte de Santander 579 as 81 03 133 04 ﬂ
Cesar 332 04 100 03 139 04
Tolima 10 0 154 05 1.7 03
Narifio 470 02 1.7 03 139 03
Caldas 82 02 120 e 105 03
Casanare 842 04 77 01 194 0.2
Boyaca 1.0 0.0 93 03 67 0.2
Quindio 324 03 204 02 243 02
Valle del Cauca 929 0.7 71 06 24 02
Sucre 195 01 16.6 03 114 02
Meta 71 02 123 03 65 02
Bogota* 139 35 32 02 105 -1.3
Resto*” 175 0.5 19.6 2 193 22

Fuente: DANE. ECG

Estadisticas de Concreto Premezclado (EC)
Junio 2026°

Grafico 1. Produccion de concreto premezclado segun destinos (miles de metros ctibicos)
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Junio (2025-2026°)
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Resultados anuales (abril 2026p / abril 2025)

En junio de 2026, la produccion de concreto premezclado fue de 636,0 miles de metros
cubicos, lo que significé un aumento de 8,6% frente al mismo mes de 2025, en el que se
produjeron 585,7 miles de metros cubicos (Anexo 1).

Grafico 2. Produccion de concreto premezclado (miles de metros cubicos y variacion anual)
Total nacional
Enero 2023 - junio 2026°

Miles de metros cubicos
&
Variaclén (%)

Fuente: DANE, EC.

Produccion y variacion anual (junio 2026p / junio 2025)

La variacion anual de 8,6% en la produccion del concreto premezclado para junio de 2026
comparado con el mismo mes de 2025, se explicd principalmente por el crecimiento
n presentado en el destino Edificaciones (37,5%), el cual sumé 6,1 puntos porcentuales a la
: variacion total. (Anexo 2).

La produccion de concreto premezclado para el destino Obras Civiles presentd una
variacion de 13,0%, explicado principalmente por el crecimiento en el grupo de obra 530201
(11,5%) Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas
y tuneles. (Cuadro 1).

En junio de 2026 comparado con el mismo mes del afio anterior, la disminucién de 1,3% en
la produccion de concreto premezclado para el destino Vivienda, obedece al decrecimiento
de 8,9% en la vivienda VIS. Por otro lado, la vivienda No VIS registré una variacion anual
de 4,8%.
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Cuadro 2. Produccién, variacion, contribucién y participacion afio corrido de concreto premezclado segun
destino y tipo de vivienda (miles de metros cubicos, variacién porcentual y contribucién)

Total nacional
Enero - junio 2026° / enero - junio 2025

Produccién

Contribucién aho corrido Pedicheciin (9
(Miles de metros cbicos) Variacién aito ido (%) -
Ene - jun 2025 Ene - jun 2026 Ene - jun 2025 Ene - jun 2026
Total 3.590,3 3.656.9 19 19 100,0 1000 :

Edificaciones 5324 7004 315 47 148 19.2 !

Obras Civiles 8682 967.3 114 28 242 265 2

Vivienda 21345 19313 -85 57 595 52.8

Otros* 55.1 579 5.1 0.1 1.5 16 U‘

Tipe de vivienda

No Vis 1.205.1 11688 30 -1.0 336 i 320
VIS ) 9295 7625 -18,0 AT 259 i 209

Grupos de Obras Civiles
530201 663.2 7202 86 L 16 185 19,7
530202 439 56,3 28,1 03 12 15
530203 122 75 -382- 0.1 03 0.2
530204 353 360 20 h 00 1.0 1.0
530205 1136 1472 296 09 32 40
Fuente: DANE, EC.

En lo corrido del afio se registr6 un aumento de 1,9% en la produccion de concreto
premezclado. Este comportamiento se explicé principalmente por la variacion registrada en
el destino Edificaciones (31,5%), el cual sumo 4,7 puntos porcentuales a la variacion total,

y por la variacion registrada en el destino Obras Civiles (11,4%), el cual sumo 2,8 puntos
porcentuales a la variacion total.

La producciéon de concreto premezclado para el destino Obras Civiles presentéd una
variacién de 11,4%, explicado principalmente por el crecimiento en el grupo de obra 530201
(8,6%) Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas
y tineles. (Cuadro 2).

La disminucion de 9,5% de la produccién de concreto premezclado con destino a la
construccion de vivienda en lo corrido del afio, se explica principalmente por el
decrecimiento de 18,0% en la vivienda VIS.
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ASPECTOS ECONOMICOS

Producto Interno Bruto (PIB)
| trimestre 2026 preliminar

Grafico 1. Producto Interno Bruto
Tasa de crecimiento en volumen’
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Fuente: DANE PIB_T

Producto Interno Bruto (PIB) series encadenadas de volumen con afo de referencia
2015

o PIB desde el enfoque de la produccion

En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2%

respecto al mismo periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las actividades econdmicas que mas
contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

» Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;
Educacion; Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7%
(contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variacion anual).

+ Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9%
(contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variacién anual).

* Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion
anual).
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie
ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el
comportamiento de las actividades econédmicas relacionadas:

* Industrias manufactureras crece 2,3%.

+ Actividades financieras y de seguros crece 2,2%.

* Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 1,4%.

Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica i
Tasas de crecimiento en volumen' U
Primer trimestre 2026"

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y

Actividad econémica calendario
Anual Trimestral
2026""-1/ 2026™-1/
202571 20257 -1v
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca -1.4 -0.5
Explotacion de minas y canteras -01 08
Industrias manufactureras 29 23
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado” 26 0.3
Construccion -54 -4.6
Comercio al por mayor y al por menor’ 29 0.2
Informacion y comunicaciones 1.3 1.1
Actividades financieras y de sequros 28 2.2
Actividades inmobilianas 2.0 05
Actividades profesionales, cientificas y técnicas” 22 0.5
Administracion publica, defensa, educacion y salud 57 1.3 U

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras

actividades de servicios” 32 e
Valor agregado bruto 2,2 0.6
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 29 09
Producto interno Bruto 2,2 0.6

Fuente: DANE PIB T
Explotacién de minas y canteras

En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de explotacién de minas y canteras
decrece 0,1% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinamica se
explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 3):

* Extraccion de carbon de piedra y lignito decrece 13,3%.
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» Extraccion de petroleo crudo y gas natural y actividades de apoyo para la extraccion de
petroleo y de gas natural decrece 2,7%.
* Extraccién de minerales metaliferos crece 24,9%.
* Extraccién de otras minas y canteras decrece 5,1%.
* Actividades de apoyo para otras actividades de explotacion de minas y canteras decrece
2,6%. Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto
estacional y calendario, el valor agregado de explotacion de minas y canteras crece en
0,8%, cuando se observa el comportamiento de las actividades econémicas relacionadas:
* Extraccion de carbén de piedra y lignito decrece 14,5%.
+ Extraccion de petréleo crudo y gas natural y actividades de apoyo para la extraccion de
petroleo y de gas natural crece 0,7%.

ﬂ * Extraccién de minerales metaliferos crece 44,2%.

o * Extraccién de otras minas y canteras decrece 4,7%.
« Actividades de apoyo para otras actividades de explotacion de minas y canteras decrece

0,5%.
Tasas de crecimiento en volumen'
Primer trimestre 20267
Tasas de crecimiento (%)
Sorte. vty
- . calendario .
Actividad economica i
Anual Trimestral
2026""-1 / 2026"-1/
. 20251 2025%-1v
Extraccion de carbon de piedra y lignito -133 -14,5
Extraccion de petroleo crudo y gas natural® -27 07
Extraccion de minerales metaliferos 249 442
Extraccion de otras minas y canteras -51 -4,7
Actividades de apoyo para otras actividades de 26 05
ﬁ explotacion de minas y canteras '
' Explotacion de minas y canteras -0,1 0,8

Fuente: DANE, PIB_T
Construccion

En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construccion decrece 5,4% en su
serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinamica se explica por los
siguientes comportamientos (ver tabla 6):

» Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8,2%.

« Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras
obras de ingenieria civil crece 0,6%.

« Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de magquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 5,6%.
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Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en volumen'’
Primer trimestre 2026

Tasas de crecimiento (%)
. Serie ajustada por
Serie
original efecto estacional y
Actividad econdmica calendario
Anual Trimestral
2026"-1/ 20267"-1/
20251 20251V
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -8.2 -53 ‘I ’
Construccion de carreteras y vias de ferrocarni” 06 -30
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y 56 c6
obras de ingenieria civil® >
Construccion -5.4 -4,6

Fuente: DANE PIB 1

indice de Precios al Consumidor (IPC)
Julio 2026

Grafico 1. IPC Variaciones
Total Nacional
Julio 2025 - 2026
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Fuente: DANE, 1PC.
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RESULTADOS DEL MES DE JULIO 2026
Comportamiento de la variacion mensual del IPC segun divisiones y subclases
Variacion y contribucion mensual por divisiones de gasto

En el mes de julio de 2026, el IPC registré una variaciéon de 0,17% en comparacion con
junio de 2026, seis divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,17%):
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,55%), Salud (0,38%), Prendas
de vestir y calzado (0,31%), Restaurantes y hoteles (0,30%), Bebidas alcohdlicas y tabaco
(0,25%) y por ultimo, Muebles, articulos para el hogar y para la conservacién ordinaria del
hogar (0,24%). Por debajo se ubicaron: Informacién y comunicacién (0,04%), Educacion
(0,00%), Bienes y servicios diversos (-0,11%), Recreacion y cultura (-0,13%), Alimentos y
bebidas no alcohdlicas (-0,13%) y por ultimo, Transporte (-0,24%).

Cuadro 1. IPC Variacion y contribucién mensual
Segun divisiones de gasto
Julio 2025 - 2026

2025 2026

Dwisicnes de Gasto Feso (%) Variacién (%) C""::’:;mz:ws Variacion (%) W;;D:;mm:::“
Alojamento. agua. eleclricidad. gas y otros combustibles 33,12 019 0.06 0,56 017
Salud 1.7 039 0.01 0,38 001
Prendas de veslir y calzado 398 -0.08 0.00 0.31 0.01
Restaurantes y hoteles 943 035 0.04 0.30 003
Bebuas alcohobcas y tabaco 1.70 014 0.00 0.25 0.00
::;:,m articulos para e hogar y para la conservacion ordinara del 418 0.15 0.01 0.24 0,01
TOTAL 100,00 028 028 0,17 0.17
Informacidn y comunicackn 433 0,22 0.01 0,04 0.00
Educacion a4 0,00 0.00 0.00 0.00
Benes y servicios diversos 536 0,04 0.00 -0.11 -0.01
Almentos y bebidas no alcoholicas 15.05 082 0.15 013 0.03
Recreacin y cultura 379 0,05 0,00 0.13 0.00

Transporte 1293 0,01 0.00 -0.24 -0.03

Fuente: DANE, IPC

Los mayores aportes a la variacion mensual del IPC (0,17%), se ubicaron en la division de:
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, la cual aporté 0,17 puntos
porcentuales a la variacion total.

ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION EN COLOMBIA:
RESULTADOS 2025 Y COYUNTURA 2026

Durante 2025, la economia colombiana registré un crecimiento anual aproximado del 2,5
%; sin embargo, el sector de la construccion mantuvo un comportamiento desfavorable. De
acuerdo con las cifras revisadas del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica
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(DANE), el valor agregado de esta actividad present6 una variacion anual negativa del 2,8
%, con lo cual se ubicé por debajo del desempefio general de la economia nacional.[1]

El resultado sectorial estuvo determinado principalmente por la contraccion de la
construccion de edificaciones residenciales y no residenciales, cuyo valor agregado
disminuy6 aproximadamente un 7,6 %, asi como por la reduccién cercana al 2,9 % de las
actividades especializadas para la construccién. En contraste, la construccion de
carreteras, vias férreas, proyectos de servicio publico y otras obras de ingenieria civil
presenté un crecimiento aproximado del 7,9 %, evidenciando un comportamiento mas
favorable de la infraestructura frente al subsector de edificaciones.[1]

Estos resultados muestran que durante 2025 el sector no tuvo un comportamiento L
homogéneo. Mientras la construccién de edificaciones continu6 afectada por la disminucién

de la actividad residencial, las dificultades de financiacién y la menor iniciaciéon de nuevos

proyectos, las obras civiles contribuyeron a moderar la caida agregada del sector,

impulsadas por la ejecucién de proyectos de infraestructura vial, servicios plblicos y otras

inversiones de ingenieria civil.

El comportamiento de los principales insumos también refleja esta diferencia. Durante 2025,
la produccién nacional de cemento gris aumenté un 3,2 % y los despachos al mercado
nacional crecieron un 4,9 %, alcanzando estos ultimos aproximadamente 12,7 millones de
toneladas.[2] No obstante, la producciéon de concreto premezclado disminuyé un 3,6 %,
comportamiento explicado principalmente por la reduccién de la demanda proveniente de
la construccion de vivienda. En contraste, la produccion de concreto destinada a obras
civiles presentd resultados positivos, especialmente en proyectos relacionados con
carreteras, calles, vias férreas, puentes y tuneles.[3]

En consecuencia, el desempefio observado durante 2025 permite identificar una
recomposicion interna del sector: la debilidad de las edificaciones coexistié con una mayor

dinamica de las obras civiles. Esta situacion resulta particularmente relevante para el ()
presente proceso contractual, por cuanto la actividad objeto de contratacion se encuentra

vinculada a la ejecucion de obra y, por tanto, depende del comportamiento de los insumos,

la mano de obra, el transporte, la maquinaria y los demas componentes propios de la
construccion.

COYUNTURA Y PERSPECTIVAS PARA 2026

La informacion disponible para el primer trimestre de 2026 evidencia que las dificultades
del sector aun no han sido superadas. Mientras el PIB nacional creci6 un 2,2 % frente al
mismo trimestre de 2025, el valor agregado de la construccién disminuyé un 5,4 %. Esta
variacion se explicd principalmente por la caida del 8,2 % en la construccién de
edificaciones y del 5,6 % en las actividades especializadas. Por su parte, las obras civiles
registraron un crecimiento moderado del 0,6 %.
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Dentro del subsector de obras civiles se observaron diferencias importantes. La produccion
asociada a carreteras, calles y ferrocarriles presenté un crecimiento anual del 13,3 %
durante el primer trimestre de 2026, lo que evidencia una dinamica favorable de la
infraestructura vial. Sin embargo, otros grupos de obra registraron variaciones negativas,
razon por la cual la evolucion general del subsector continia dependiendo del avance
efectivo de los proyectos publicos y privados.

Por otra parte, los costos de construccién constituyen uno de los principales riesgos para la
ejecucion contractual. En junio de 2026, el indice de Costos de la Construccion de Obras
Civiles —ICOCIV— presento una variacion anual del 6,61 % y una variaciéon acumulada del
6,07 % frente a diciembre de 2025. En lo corrido del afio, la mano de obra aumentd un

f\ 14,24 %, el transporte un 5,14 % y los materiales un 5,02 %.[4] Estos resultados muestran
que la presion sobre los costos proviene especialmente del componente laboral, aunque
también se observan aumentos relevantes en materiales y transporte.

Una situacién similar se presenta en la construccion de edificaciones. A junio de 2026, el
indice de Costos de la Construccién de Edificaciones —ICOCED— registré una variacién
anual del 6,59 % y una variacién acumulada del 6,88 %. Dentro de sus componentes, la
mano de obra presenté un incremento acumulado del 13,92 % y los servicios generales de
la construccién aumentaron un 8,67 %.

Las presiones de costos se desarrollan, ademas, en un contexto macroeconomico exigente.
En julio de 2026, la inflacion anual en Colombia se ubicé en el 6,03 %, por encima de la
meta del 3 % establecida por el Banco de la Republica.[6] A su vez, la tasa de politica
monetaria se encontraba en el 12,0 %, nivel que mantiene elevados los costos de
financiacion y puede afectar el cierre financiero, el flujo de caja y la capacidad de inversién
de empresas y contratistas.

o Pese a lo anterior, también se observan sefiales favorables. En junio de 2026, la produccion
nacional de cemento gris crecié un 4,3 % y los despachos al mercado nacional aumentaron
un 8,9 % frente al mismo mes de 2025.[2] Asimismo, en abril de 2026 la construccion ocupd
aproximadamente a 1,7 millones de personas, equivalentes al 7,0 % de la poblacion
ocupada nacional, y el nimero de trabajadores del sector aumenté un 9,9 % frente a abril

de 2025.

De esta manera, las perspectivas para lo restante de 2026 son mixtas. La ejecucion de
proyectos de infraestructura vial, servicios publicos, equipamientos y demas inversiones
contempladas en los planes de desarrollo nacional y territoriales puede sostener la actividad
de las obras civiles. No obstante, la persistencia de una inflacién superior a la meta, el
elevado costo del crédito y el incremento de la mano de obra, los materiales y el transporte
representan riesgos que deben ser considerados en la estructuracion econémica y
financiera de los contratos.
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En conclusién, aunque el sector de la construccion contintia presentando una contraccion
agregada, el subsector de obras civiles muestra un comportamiento relativamente mas
favorable que el de edificaciones. Para la ejecucion del presente contrato debera
considerarse especialmente la evolucién de los costos directos, la disponibilidad regional
de materiales y equipos, los costos de transporte, la capacidad operativa de los posibles
oferentes y la necesidad de establecer presupuestos acordes con las condiciones reales
del mercado.

| ANALISIS REGULATORIO ]

En este espacio hemos relacionado algunas de las principales normas que regulan el

sector: v

En Colombia existen las siguientes normas:

e Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica.

¢ Ley 1150 de 2007, Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y
la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales
sobre la contratacion con Recursos Publicos.

e Ley 816 de 2003, por medio de la cual se apoya la industria nacional a través de la
contratacioén publica.

Ley 850 de 2003, por la cual se reglamentan las veedurias ciudadanas.

e Decreto 1082 de 2015, "por medio del cual se expide el Decreto Unico
Reglamentario del sector administrativo de planeacién nacional”

e Ley 1882 de 2018, por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones
orientadas a fortalecer la contratacion publica en Colombia, la ley de infraestructura
y se dictan otras disposiciones.

e LEY 1474 DE 2011 por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los -
mecanismos de prevencion, investigacion y sancién de actos de corrupcion y la L
efectividad del control de la gestién publica.

e DECRETO NUMERO 1860 DE 2021 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto
1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion
Nacional, con el fin reglamentar los articulos 30, 31, 32, 34 Y 35 de la Ley 2069 de
2020, en lo relativo al sistema de compras publicas y se dictan otras disposiciones.

e Las demas Normas Técnicas o reglamentos que correspondan para la debida
ejecucion del contrato.

e Las demas normas que sean aplicables.

De lo anteriormente expuesto y dado que el Municipio de San Martin - Meta cuenta con los
recursos financieros suficientes para dar cumplimiento al objetivo, para lo cual se
desarrollara proceso contractual a través de la modalidad de Seleccién abreviada Menor
Cuantia.
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El proceso de Contratacion de Seleccion abreviada Menor Cuantia, asi como el contrato
que se suscriba como consecuencia del mismo, se regira en lo pertinente, por el
ordenamiento constitucional, el régimen juridico determinado en las Leyes 80 de 1993, 1150
de 2007 y 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, sus normas reglamentarias y demas
normas civiles y comerciales que la complementan, adicionan y reglamentan, disposiciones
que regula la materia y lo establecido en el presente Estudio Previo.

De conformidad con lo expuesto y el estudio de precios realizado previamente por el

Municipio de San Martin de los Llanos (Meta), se determin6é que el valor del contrato

requerido, no supera la menor cuantia, razén por la cual se adelantara un proceso de

convocatoria publica bajo la modalidad de Seleccion abreviada Menor Cuantia en los
m términos del Decreto 1082 de 2015.

| ANALISIS TECNICO ]

De acuerdo con el objeto a contratar, el servicio de mantenimiento, adecuacion y
mejoramiento a las instalaciones, debera cumplir con las especificaciones técnicas de
calidad de obras tiempos y cronogramas de ejecucion conforme se detalle en el presente
estudio previo, de igual forma resulta importante manifestar que en materia de avance
tecnologico en la construccién ha sido bastante significativo en las ultimas décadas. El
descubrimiento de diferentes elementos constructivos y sus aplicaciones en obra, han
hecho que la construccién alcance parametros impensables en tiempos pasados, para el
presente proyecto es necesario que el contratista implemente toda la tecnologia de punta
en aras de buscar no solo la calidad de las actividades a realizar sino también garantizar el
cumplimiento en el tiempo contractual.

Reparaciones Locativas: Obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las

debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribucién

interior, sus caracteristicas funcionales, formales y/o volumétricas. No requeriran Licencia
m de Construccion las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el articulo 8 de
‘ la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya’.

Estan incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: el
mantenimiento, la sustitucién, restitucion o mejoramiento de los materiales de pisos,
cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustitucion, mejoramiento o ampliacion de
redes de instalaciones hidraulicas, sanitarias, eléctricas, telefénicas o de gas. Sin perjuicio
de lo anterior, quien ejecuta la obra se hace responsable de:

1. Cumplir con los reglamentos establecidos para la propiedad horizontal y las normas que
regulan los servicios publicos domiciliarios.

2. Prevenir dafios que se puedan ocasionar a terceros y en caso de que se presenten,
responder de conformidad con las normas civiles que regulan la materia.

' Articulo 2.2.6.1.1.10 del Decreto Unico Reglamentario 1077 de 2015.
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3. Cumplir con los procedimientos previos, requisitos y normas aplicables a los inmuebles
de conservacion histdrica, arquitecténica o bienes de interés cultural.

Por otro lado, se precisa que todos los documentos técnicos como, andlisis de precios
unitarios, informes técnicos, diagnésticos, disefios, visitas, planos de localizacion,
presupuestos, memorias de calculo, solicitudes, registro fotografico y demas documentos
que respaldan el proyecto reposan en el banco de proyectos de la Secretaria de Planeacién
Municipal los cuales pueden ser consultados directamente en la Secretaria de planeacion
y sirvieron como soporte para determinar las cantidades de obra y el presupuesto oficial.

CONSULTA PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES- BIENES NACIONALES
RELEVANTES u

BIENES NACIONALES RELEVANTES PARA LA OBRA PUBLICA

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes, la Entidad Estatal dio aplicacién
a los criterios establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y tomo
como referencia lo establecido en la Matriz 4 — Bienes nacionales relevantes para la obra
publica del sector de infraestructura social, se precisa que la Entidad hizo uso de esta matriz
teniendo en cuenta que los bienes enlistados alli descritos son similares a los que la entidad
pretende contratar a través del presente proceso.

Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se
encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos
del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificara al momento
de publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente
hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha
del cierre la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro
de estos bienes estos seran los que incluya en el numeral 4.4.1 del Pliego de Condiciones.

Como resultado del procedimiento anterior, y surtidos todos los pasos como los establece
C.C.E, se tiene que ninguno de los tres (03) bienes relevantes arrojados por el aplicativo se
encuentran registrados, tal como se dejé constancia en la MATRIZ 4 - BIENES
RELEVANTES, OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL, MENOR
CUANTIA SECTOR SOCIAL

Dicho lo anterior, se continta con el paso 10, donde se establece como entidad el puntaje
a otorgar a los Proponentes que se comprometan a vincular un porcentaje de empleados o
contratistas por prestacion de servicios colombianos requerido para el cumplimiento del
contrato.

En consecuencia, con el resultado de la aplicaciéon del paso a paso y en virtud de lo
consagrado en el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el
Decreto 680 de 2021, opta por la opcion 2 la cual reza:
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Opcién 2. Si luego de aplicar la metodologia para identificar los bienes nacionales
relevantes, la Entidad Estatal demuestra que los bienes relevantes no estan registrados en
el Registro de Productores de Bienes Nacionales, se otorgara el puntaje a los Proponentes
que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de
empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos de al menos el cuarenta
por ciento (40%) del personal requerido para el cumplimiento del contrato. Para estos casos
deberan incluirse los siguientes parrafos en el Pliego de Condiciones.

De conformidad con el desarrollo del paso a paso se deja constancia que los items a
contratar no son bienes relevantes por lo tanto no se hace consulta del Registro de
Productores de Bienes Nacionales.

Por tal motivo, se otorgara el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes
que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de
empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el cuarenta
por ciento (40%), sin perjuicio de incluir uno superior del personal requerido para el
cumplimiento del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra
vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos,
de al menos el cuarenta por ciento (40%), sin perjuicio de incluir uno superior del personal
requerido para el cumplimiento del contrato.

COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO - ANALISIS DE DEMANDA
ADQUISICIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
Una vez revisada la contratacion del Municipio de San Martin de los Llanos -Meta, se
evidencia que la Entidad ha contratado el servicio de construccién y/o mejoramiento y/o
mantenimiento y/o adecuacion de infraestructura fisica de diferentes instalaciones que

pertenecen a obra publica.

En consecuencia, se procedié con el analisis de diferentes procesos de la modalidad de
seleccion abreviada de menor cuantia que obedecen a lo relacionado anteriormente.

No. del . . Modalidad de .
proceso Entidad Contratista | - selacsitn Objeto Valor
[ MANTENIMIENTO,
ADECUACION Y
l MEJORAMIENTO DE LAS
META - Seleccién INSTALACIONES E |
ALCALDIA CONSTRUCTORA | Abreviada de INFRAESTRUCTURAFISICA
SAMC MUNICIPIO ACUATEC DEL M DE LOS BIENES
enor $296,391,758.00
008-2025 DE SAN ORIENTE SAS Cuantia (Ley ADMINISTRATIVOS Y
MARTIN DE 1150 de 2007) CULTURALES, COMISARIA DE
LOS LLANOS FAMILIA, CASA DE LA i
CULTURA ERNESTO OSPINA
REY Y CONCHAACUSTICA
ENRIQUE MORA ARGANA, EN
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FUENTE: los procesos anteriormente mencionados fueron consultados en el sistema electrénico de
contratacion publica SECOP

ADQUISICION POR PARTE DE OTRAS ENTIDADES

Se procede a realizar una consulta a través del sistema de informacién de Colombia compra
eficiente, portal del SECOP, con el fin de encontrar procesos similares al presente proceso
de seleccién por parte de otras entidades y como resultado se relacionan los siguientes:

i No. del Modalidad FORMA DE
| " Entidad Contratista de Objeto Valor PAGO
proceso o
f seleccion
|
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EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN
DE LOS LLANOS META
| META - - MANTENIMIENTO,
ALCALDIA SUMINISTROS Selepmon ADECUACION Y
SAMC MUNICIPIO CONSULTORIAS Y | Abreviada de | MEJORAMIENTO DE LA PLAZA
003-2025 DE SAN CONSTRUCCIONES Me'nor PUBLICA DE MERCADO $289,822,597.00
MARTIN DE EN OBRAS CIVILES | Cuantia (Ley | PABELLON CARNICOS, EN EL
LOS LLANOS S.AS. 1150 de 2007)| MUNICIPIO DE SAN MARTIN
DE LOS LLANOS - META
MANTENIMIENTO Y
META - B MEJORAMIENTO DE LAS
ALCALDIA SUMINISTROS Selgccuon INSTITUCIONES EDUCATIVAS
SAMC MUNICIPIO CONSULTORIAS Y | Abreviada de MANUELA BELTRAN SEDE
002-2025 DE SAN CONSTRUCCIONES Mgnor ANTONIO RICAURTE, E $243,999,597.00
MARTIN DE EN OBRAS CIVILES | Cuantia (Ley | INTEGRADO DE SAN MARTIN
LOS LLANOS S.AS. 1150 de 2007) | SEDE ENRIQUE GALVEZ DEL -
MUNICIPIO DE SAN MARTIN u
DE LOS LLANOS, META
MANTENIMIENTO Y
META - - MEJORAMIENTO DE LA
ALCALDIA SUMINISTROS SeIepcnon INFRAESTRUCTURA FISICA
SAMC MUNICIPIO CONSULTORIAS Y | Abreviada de DEL CENTRO DE ADULTO
006-2024 DE SAN CONSTRUCCIONES Menor MAYOR ANITA BLANCO DE $296,285,865.00
MARTIN DE EN OBRAS CIVILES | Cuantia (Ley | GUALTEROS Y DEL PARQUE
LOS LLANOS S.AS. 1150 de 2007) | SAN MARTIN DE TOURS DEL
MUNICIPIO DE SAN MARTIN
DE LOS LLANOS, META
META - . MANTENIMIENTO,
ALCALDIA SUMINISTROS SeIQCCIén ADECUACIONY
SAMC MUNICIPIO CONSULTORIAS Y | Abreviada de MEJORAMIENTO DE LOS
005-2024 DE SAN CONSTRUCCIONES Menor BIENES INMUEBLES QUE SON | $149,928,488.00
MARTIN DE EN OBRAS CIVILES | Cuantia (Ley | PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
LOS LLANOS S.AS. 1150 de 2007) DE SAN MARTIN DE LOS
LLANOS - META

@
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BCA-
SAMC-005-
2026

META - ALCALDIA
MUNICIPIO DE

BARRANCA DE UPIA

IMCM S.A.S

Seleccion
Abreviada
de Menor
Cuantia
(Ley 1150
de 2007)

MEJORAMIENTO
MEDIANTE LA
ESTABILIZACION
CON CEMENTO Y
CONSTRUCCION
DE CUNETAS
PARA EL
MANEJO DE
AGUAS LLUVIAS
EN EL K0+650 DE
LAVIA QUE DE
LA VEREDA SAN
IGNACIO
CONDUCEALA
VEREDA
ALGARROBO
DEL MUNICIPIO
DE BARRANCA
DE UPIA - META

$489.103.703,00

ANTICIPO 50%

PARCIALES

SAMC-SI-
005-2026

META - ALCALDIA
MUNICIPIO DE LA
MACARENA

STUDIO 3-77
ARQUITECTU
RAS.AS

Seleccion
Abreviada
de Menor
Cuantia
(Ley 1150
de 2007)

MANTENIMIENTO
ALA
INFRAESTRUCTU
RADEL
POLIDEPORTIVO
EMANUEL EN EL
MUNICIPIO DE LA
MACARENA -
META

$136,966,649.75

ANTICIPO 40%

PARCIALES

SAMEC
009-2026

META - ALCALDIA
MUNICIPIO DE
FUENTE DE ORO

CONSORCIO
INFRAESTRU
CTURA
ESCOLAR
2026

Seleccion
Abreviada
de Menor
Cuantia
(Ley 1150
de 2007)

MEJORAMIENTO
DE LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL
MUNICIPIO DE
FUENTEDEORO-
META

$333,266,493.75

NO ANTICIPO

PARCIALES

SAMC-SI-
003-2026

META - ALCALDIA
MUNICIPIO DE LA
MACARENA

WR
COMNPANY
S.AS

Seleccion
Abreviada
de Menor
Cuantia
(Ley 1150
de 2007)

MANTENIMIENTO
GENERAL DE LA
INFRAESTRUCTU
RADE LAS
SEDES
ADMINISTRATIVA
SY PALACIO
MUNICIPAL DE LA
MACARENA -
META

$62,997,612.00

ANTICIPO 40%

PARCIALES
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Seleccion DE LAS o

Abreviada | INSTALACIONES Qwn
SAMC-10- Mﬁ&;é;fg"b%m SARCOR | deMenor | DE LA SEDE 615,000,000 S =
2026 gy SAS Cuantia | ADMINISTRATIVA 000, ES
(Ley 1150 | MULTIFUNCIONA <
de 2007) | L DEL MUNICIPIO o

DE MAPIRIPAN,

META

Una vez revisada la demanda interna y externa de los procesos similares y relacionados
con el presente proceso contractual, requeridos por la misma entidad y otras Entidades
territoriales se puede establecer lo siguiente:

El valor promedio de los contratos analizados por la entidad oscila en el valor a contratar
por parte de la entidad lo que nos permite determinar que el valor del presente proceso
contractual se encuentra en un margen donde por su cuantia existe pluralidad de oferentes
y este no es un factor de exclusion, entre tanto es acorde al promedio de la muestra
analizada. '

En la forma de pago de los contratos analizados se puede evidenciar que algunos
contemplan anticipo, asi como otros estipulan pagos parciales hasta por el 90% del valor
del contrato. Por consiguiente, la Entidad, consciente del andlisis elaborado, opta por la
forma de pago mediante actas parciales, teniendo en cuenta que esta, es acorde tanto a la
muestra analizada (procesos adelantados por otras Entidades) asi como para la Entidad,
en el entendido que se realizaran los pagos de acuerdo al resultado del cumplimiento de
sus obligaciones que se veran reflejados en el avance del porcentaje fisico de la obra.

Frente a las garantias, se evidencia que, en la mayor parte de la muestra tomada para este
analisis, se exigen Garantias Cumplimiento, Pago de salarios prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales y responsabilidad civil extracontractual, calidad y estabilidad de
la obra dados los riesgos a los cuales se encuentra expuesta la entidad a partir de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista; de acuerdo a las obligaciones y el alcance
del objeto contractual.

Por ultimo, analizada la modalidad de seleccién obedece a seleccién abreviada menor
cuantia, atribuyéndole asi el componente de construccion, mejoramiento, mantenimiento y
adecuacion de obra publica, teniendo en cuenta que, para los procesos de la muestra
analizada, esta es acorde.

El presente proceso contractual guarda concordancia con los procesos analizados por la
entidad.

Finalmente, con la informacion registrada en los cuadros de la demanda, se ratifica que lo
solicitado por la entidad en el presente estudio es apropiado frente a lo que se pretende
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contratar, lo cual corresponde al “MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO
DE LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES
ADMINISTRATIVOS Y DOTACIONALES, CQMISARIA DE FAMILIA Y PLAZA DE
MERCADO, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS - META.”

ESTUDIO DE LA OFERTA
¢A QUIEN SE VA A COMPRAR?

Una vez revisado el Directorio del SECOP Il, se procedié a filirar los proveedores
registrados en la plataforma asociados a los codigos UNSPSC relacionados con el objeto
[ ) contractual, especialmente los cédigos 72101500, 72102900, 72103300 y 72151900, por
corresponder a servicios de apoyo a la construccién, mantenimiento y reparacion de
instalaciones e infraestructura, asi como servicios de albaiileria y mamposteria.

0 Recomendacién ies
1 Recomendacion (es) * =

‘ COLOWBIA l.‘foe:l n el

0 Recomendacion (es)
e R SIO8 Y 0 Recomendacion (es

[T
D)g
i

COLOMEIA. Popayan

COLOMBIA. Leguizamo

1 Recomendacion (es) * i : 0 Recomendacién (es

>
;

a00reR
COLOMBIA, Cartagena
COLOMBIA. bagué Provescores - ¢

)

%

NST TGRA AREN/ 0 Recomendacién (es) Y 0 Recomendacion es
'y : -

COLOMBIA, Baranguiiia

roveeres 2N COLOMBIA. Santa Marta Proveedores

0 Recomendacion 123
0 Recomendacion (es)

e 2
i

SOLIDAS SAS COLOMBIA Turbo
Hormigon, cemento y yeso s .
m COLOMBIA Villavicencio ; P
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0 Recomendacion (es)
0 Recomendacion (es)

"M COLOMBIA. Bogota
COLOMBIA Bamanquila r S
} 0 Recomendacon (es
* Compradores, ocor 0 Recomendacién (es)
COLOMSIA, Duitama
(1]

COLOMBIA, Armenia

0 Recomendacior tes:

* Conpradores ¥ ‘ SENOS 0 Recomendacion (es) ‘ b

N COLOWBIA. Mocca
n COLOMBIA. Puerto Asis
0 Recomendacidn es
Compradoses ;
COLOMEIA, Monteria N 3 1 Recomendacion ies)
--------
! 0 Recomendacién (es 0 Recomendacitn ies)
CCOLOMEIA, Medellin
LOMEBIA ,

CCLOMSIA. Pasto =

PROVEEDORES SEGUN LA HERRAMIENTA ANALISIS DE OFERTA DE C.C.E.
ANALISIS OFERTA - DEMANDA

Como parte del Modelo de Abastecimiento Estratégico para la compra publica, desarrollado '
por la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente, en adelante “
ANCP-CCE, se desarrollaron dos herramientas de visualizacion para que las entidades

puedan realizar el Analisis de la Demanda y el Andlisis de la Oferta. Estas herramientas

pretenden ser una ayuda para las entidades del Estado y los gestores de la compra publica.

Por lo que esta Secretaria se permitié hacer uso de las mismas, analizando desde la oferta,

la categoria 72. Servicios de edificacion, construccion de instalaciones y mantenimiento y

81. Servicios basados en ingenieria, investigacion e ingenieria y para el analisis de la

Demanda se remiti6 unicamente a la Entidad Municipio de San Martin de los Llanos,

analizando la misma categoria, la cual es la que aplica el proceso de seleccién que se

pretende adelantar.
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ANALISIS DE LA OFERTA

Vaerww ]
Gasto Mensual $121353638% |

Gasto Anual

[
|
|
|
L

Toral Estim

L teancihad 31 w701 ST 71 oz
| I
5
3
. / .
e mw 80
Ado
Ao ® ° . ® Fuente ® .
[ Contratos Total |
Cantidad de contratos - Mensual | 21 | Cantidad de contratos - Anual
» { : €A Sy e
8
- * . l I l .
Ano
Ado @ L [ LR SRR Fuente ® L ies
Valor Contratacion ‘ i Numero de Proveedores Numero de Contratos }
$1214milM | 14 21
Valor Total Estimado por Proveedor
o
3
3
2
g

Valor

Prov nombre

[FiLTROS: |

0

Seleccione el ano:

Seleccione la Fecha

Seleccione una categoria:

Fiitro de Departamento - Proveedor:

Plataforma.

Nombre de Proveedor

Documento de Proveedor ( Plataforma)

Valor contratado:

$0 $4.705 027 751 839

Modalidad de seleccion
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Cantidad de Contratos con proveedores Valor de Contratos con proveedores Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion
plurales en SECOP 1} plurales en SECOP it

Modahdad de Seleccion

faior Total Estimado

Tipo: # ] Tipo: @ Ld Modalidad genreral

Valor Total Estimado por Entidad Departamento de Entidad

o “Nombre de Entidad (agregado)

Numero de Contratos
=,

Nombre de Entidad (plataforma)

2022
Valoe Participacion Contratos valor Participacion Contratos Valor

770 Sarvicios:de.mantenimisnto y reparaciones db const 1 $24995831  0.21% 3 §571156.764 4,719 2 $445,202 835

7212 - Servicios de construccion de edificaciones no residenciales

7214 - Se os de construccion pesada

1 $120.834 442 1,07% 3 $441509.615
2 $694.108.862 5712% 4 $701.081.206 578% 5 $687.712.350

7215 - Servicios de mantenimiento y construccion de comercio especializado

Total

ESTUDIO INDICADORES CAPACIDAD FINANCIERA Y DE ORGANIZACION
Indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.
Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicion de Mipyme de

nformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en
ncordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las

normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probara los siguientes indicadores:
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Indicador

Valor concertado

indice de liquidez

indice de endeudamiento

Razén de cobertura de
intereses

Capital de trabajo

Definido en los
Pliegos Tipo

Rentabilidad del
patrimonio

= 0,02

Rentabilidad del activo

> 0,01

Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos
uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en
el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen,
sustituyan o complementen, y tienen una participacion igual o superior al diez por ciento

(10 %) en el consorcio o en la unién temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregara copia del certificado del
ﬁ Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al

momento de su presentacion.

2. Indices de capacidad financiera y organizacionales para los demés Proponentes

Los Proponentes que NO demuestren la condicion de Mipyme de conformidad con lo en
el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del
articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen,
sustituyan o complementen, acreditaran los siguientes indicadores:
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Indicador Valor concertado
indice de liquidez =12
indice de endeudamiento =0
Razén de cobertura de =>1
intereses
Definido en los
Capital de trabajo Pliegos Tipo
Rentabilidad del > 0,04
patrimonio

Rentabilidad del activo 20,02

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la
estructuracion de los Documentos del Proceso de Contratacion de seleccién abreviada de
menor cuantia para obra publica para infraestructura social.

ANALISIS SECTORIAL PARA PROMOVER EL ACCESO AL SISTEMA DE COMPRAS
PUBLICAS DE LAS MIPYMES, LAS COOPERATIVAS Y DEMAS ENTIDADES DE LA
ECONOMIA SOLIDARIA EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE LAS
ENTIDADES ESTATALES.

La OIT manifiesta que, si bien las Mipyme son un elemento fundamental en la generacion
de empleo en América Latina, sus niveles de productividad tienden a ser menores en
relaciéon con otras regiones del mundo.

En este sentido, el ambiente de negocios en el que estas empresas operan en la regiéon
comunmente frena su productividad e impide su desarrollo y competitividad.

Bajo esta perspectiva y en la bisqueda de fortalecer las Mipyme en Colombia, se expidié
la Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020 "Por medio de la cual se impulsa el
emprendimiento en Colombia", la cual establece un marco regulatorio que propicia el
emprendimiento, crecimiento, consolidacion y sostenibilidad de las empresas, con el fin de
aumentar el bienestar social y generar equidad. Segln la exposicion de motivos del
proyecto que origino la Ley de Emprendimiento, esta norma "{...] propone facilitar el acceso
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de las Mipyme a la modalidad de contratacion de minima cuantia, la limitacién de estos
procesos a Mipyme, define la posibilidad de establecer criterios diferenciales a favor de las
Mipyme en los procesos de contratacion publica, amplia el &mbito de aplicacién de las
medidas de compras publicas a Entidades que hoy estan excluidas, establece la creacion
de un sistema de informacién e indicadores para evaluar la efectividad de las medidas
adoptadas y define la inclusion de factores de desempate en los procesos de contratacién
publica que priorizan este segmento”.

Estos estimulos e incentivos construidos por la Ley 2069 de 2020, en especial, en su
Capitulo 111 "Compras publicas" del Titulo | modifica varias disposiciones que regian el
sistema de compra y contratacion publica, las cuales tienen un impacto en distintas normas
) legales y reglamentarias. En efecto, para entender un poco de la importancia de las Mipyme
es necesario acudir a diversos estudios realizados por diferentes Entidades
gubernamentales y no gubernamentales sobre el desarrollo econémico que generan este
tipo de organizaciones en nuestro pais y la necesidad de incentivarlos en el marco del
desarrollo, crecimiento y reactivaciéon econémica.

Confecamaras presenta el informe de dinamica de creacion de empresas, en el que se
analiza el comportamiento de la constitucion de sociedades y matricula de personas
naturales en el afio 2023. La fuente de las estadisticas reportadas en este informe es el
Registro Unico Empresarial y Social (RUES) de las camaras de comercio del pais, el cual
recoge informacioén registral de las camaras de comercio del pais y permite hacer
seguimiento a la demografia de empresas por organizacion juridica, sectores y tamafio. En
esta linea, entre enero y diciembre del 2022, como se muestra a continuacién.

CREACION DE EMPRESAS EN COLOMBIA
INFORME DE TEJIDO EMPRESARIAL MARZO 2026

ﬁ El stock de empresas en 2025 fue de 1.805.564. Entre enero y junio de 2026 se registraron
y renovaron 1.584.098 matriculas mercantiles, un 5% mas que en el mismo periodo del afio
anterior.
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Evolucidn de las empresas activas

El stock de empresas en 2025 fue de 1.805.564. Entre enero y junio de 2026 se registraron y renovaron 1.584.098 matriculas
mercantiles, un 5% mas que en el mismo periodo del ano anterior.

Grafica 1. Evolucién de las empresas activas
Resultados anuales 2017-2025. Resultados parciales entre enero y junio de 2025 y 2026.

EMPRESAS ACTIVAS POR DEPARTAMENTO

Las empresas matriculadas y renovadas entre enero y junio de 2026 se ubicaron
principalmente en Bogota (23 %), seguido de Antioquia y Valle del Cauca con el 14,6% y
9%, respectivamente. Los departamentos donde mas crecieron fueron en Chocé (16,9%) y
Guainia (11%).

Gréfica 2. Empresas matriculadas y renovadas por departamento 2025 vs. 2026
(enero - junio)
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Fuente: RUES-Confecamaras. Nota: Las ciffas mensuales 50n provisionaies y podiian modificarse en meses posteriores

EMPRESAS ACTIVAS POR TAMANO Y SECTOR

Las microempresas aumentaron un 5,1% entre enero y junio de 2026 respecto al mismo
periodo del afio anterior. Las empresas grandes, medianas y pequefias aumentaron un 3,8
%, 4 %y 4,2 %, respectivamente.
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Por otro lado, en el sector de servicios el nimero de empresas aumenté 13,8%, mientras
que en comercio aumento 3,8 %.

Grafica 3. Empresas activas por tamafio 2025 vs. 2026 Grafica 4. Empresas activas por sector 2025 vs. 2026
(enero - junio) (enero - junio)
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Fuente RUES Tonfecamaras. Nota: Categarzscitn de tamafio por ingeesas. Las cifras mensusles som provisionales y podsiasn modificarse en meses posteriones

EMPRESAS ACTIVAS POR CATEGORIA DE MATRICULA Y GENERO

Las personas naturales representaron el 66% (1.046.688) de las empresas entre enero y
junio de 2026.

Grafica 5. Empresas activas por categoria de
matricula 2026 (enero - junio)

1.046.688

537.410

Persona Natural Sociedad o Persona Juridica

Por otro lado, de las personas naturales activas el 54,7 % reporta ser de género femenino,
el 45,3 % de género masculino y un 0,01 % no reporta informacion.
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Grafica 6. Personas naturales por género en 2026
(enero - junio)
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EVOLUCION DE LAS EMPRESAS MATRICULADAS Y CANCELADAS

Entre enero y junio de 2026 el nimero de empresas matriculadas aumenté 7,7 % frente al
mismo periodo de 2025. Por otro lado, el nimero de empresas que cancelaron su matricula
mercantil aumento 11%.

Grafica 7. Empresas matriculadas 2019 - 2026
(enero - junio)
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Grafica 8. Empresas canceladas 2019 - 2026

(enero - junio)
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MERCADO LABORAL SEGUN SEXO
Trimestre marzo - mayo 2026

Grafico 1. Tasa de desocupacion (TD) segun sexo
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Para el trimestre moévil marzo - mayo 2026, la tasa de desocupacién para las mujeres fue
10,6% y para los hombres 7,0%.

Grafico 2. Iindicadores de mercado laboral segun sexo
Total nacional
Trimestre movil marzo - mayo 2026

POBLACION E INDICADORES
TGP hombres 77.1% - TGP mujeres 53 6%

TO hombres 71.8% - TO mujeres 47.9%

TD hombres 7.0% - TD mujeres 106% w

Poblacion total 52.463
Hombres 25495 (48,6%)

K Mujeres 26.968 (51.4%

1

7
POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR (PET)
Total 41.108
Hombres 13.710 {47 9%)
Muyjeres 21.398 (52.1%

) [
POBLACION FUERA DE LA FUERZA DE TRABAJO FONEA D8 TAGRAIS T
(PET) : Total 26.680
Youl14428 Hombres 15.201 (57.0%)

Hombres 4.502 (31.3%)

. Mujeres 11.479 (43.0%)
Mueres 3919 (68.7%)

POBLACION OCUPADA (0)
Total 24.404
Hombres 14.144 (58.0%}
Muyjeres 10.260 (42.0%)

POBLACION DESOCUPADA (D)
Total 2.276
Hombres 1.057 (46.4%)
Mugeres 1,219 (53 6%)

Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)

BRECHAS EN TASA GLOBAL DE PARTICIPACION, OCUPACION Y DESOCUPACION

Para el total nacional en el trimestre mévil marzo - mayo 2026, la diferencia entre hombres
y mujeres en la tasa global de participacién (TGP) se ubicé en 23,5 puntos porcentuales
(p.p.), en la tasa de ocupacién (TO) fue 23,8 p.p. y la brecha de la tasa de desocupacion
(TD) en 3,7 p.p.
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Tabla 1. Brechas en Tasa global de participacion (TGP), ocupacién (TO) y desocupacion (TD)
Total nacional

Trimestre movil marzo - mayo 2026

026

Marzo - mayo 2
‘ Brechaen

Hombres Mujeres

i Pt
TGP 7.1 53,6 23,5
ﬂ TO 71,8 47,9 23,8
D 7.0 10,6 3,7

Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).

Encuesta de Micronegocios (EMICRON)

| Trimestre de 2026

Grafico 1. Variacion anual y variacién doce meses de la cantidad de micronegocios, personal
ocupado y valor nominal de los ingresos (porcentaje)
24 Ciudades'

| Trimestre (2026°/2025)
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Fuente: DANE EMICRON
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Variacién anual de las principales variables

En el primer trimestre de 2026, la cantidad de micronegocios disminuyé 2,0% en
comparacién con el mismo periodo de 2025. Respecto al personal ocupado por estas
unidades econdmicas aumentd 1,0%. De la misma manera, los ingresos de los
micronegocios aumentaron 9,8% en este mismo intervalo de tiempo. (Cuadros C1 — C3,
Anexo | Trimestre).

Gréafico 2. Variacion anual de la cantidad de micronegocios segun actividad econémica (porcentaje)
24 Ciudades’
| Trimestre (2026°/2025)
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4 e w i 2o [N
o snomotones s moroccens 137 . R
Transporn senay 1o os [
¢ : s B o]
: HETURNES ) MBS O A l‘.\ l°-'
; ntoa e Kty . 24 lo,x
RN de - . o
frem o ] .

Fuente: DANE EMICRON

Las actividades econémicas que tuvieron mayor contribucién negativa a la variacion total
de la cantidad de micronegocios en el primer trimestre de 2026 fueron: Comercio y
reparacién de vehiculos y motocicletas (-4,2 p.p.); Transporte y almacenamiento (-0,6 p.p.);
y Construccion (-0,1 p.p.). Por su parte, Actividades inmobiliarias, profesionales y
comunicaciones (1,6 p.p.); Otras actividades de servicios (0,9 p.p.); Industria manufacturera
(0,3 p.p.); y Alojamiento y servicios de comida (0,1 p.p.) contribuyeron positivamente a la
variacién total de la cantidad de micronegocios. (Cuadro C1, Anexo | Trimestre).

Grafico 3. Variacion anual del personal ocupado en los micronegocios segun actividad econémica

(porcentaje)
24 Ciudades'’
| Trimestre (2026°/2025)
Variacion porcentual (%) Contribucion (p.p.)
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Fuente: DANE EMICRON
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Con respecto al personal ocupado, las actividades econdémicas que tuvieron mayor
contribucién positiva a la variacién total del personal ocupado en el primer trimestre de 2026
fueron: Actividades inmobiliarias, profesionales y comunicaciones (2,4 p.p.); Alojamiento y
servicios de comida (1,6 p.p.); Otras actividades de servicios (1,1 p.p.) y Construccién (0,3
p.p.). Por su parte, y Comercio y reparacion de vehiculos y motocicletas (-4,3 p.p.) y
Transporte y almacenamiento (-0,3 p.p.) contribuyeron negativamente a la variacion anual
del personal ocupado en los micronegocios. (Cuadro C2, Anexo | Trimestre).
Grafico 4. Variacion anual de los ingresos nominales de los micronegocios segtin actividad econémica
(porcentaje)
24 Ciudades'
n | Trimestre (2026°/2025)
Variacion porcentual (%) Contribucion (p.p.)
74 cuadads . s SEIRRRIEN SR -
E Jes 52 sarncics 1 Lo el KX
E [ RI% -
f:" 3 R 2 | ER
. 16§ 03]
doo vl tores -5.2- 21 -
Fuente: DANE EMICRON.
) VALIDACION DE LA DISPONIBILIDAD DEL BIEN O SERVICIO REQUERIDO POR LA

ENTIDAD ESTATAL EN LOS CATALOGOS DE BIENES Y SERVICIOS OFRECIDOS
EN LOS ACUERDOS MARCO VIGENTES EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO
COLOMBIANO

Teniendo en cuenta el DECRETO NUMERO 310 DE 2021 "Por el cual se reglamenta el
articulo 41 de la Ley 1955 de 2019, sobre las condiciones para implementar la
obligatoriedad y aplicacion de los Acuerdos Marco de Precios y se modifican los articulos
2.2.1.2.1.2.7. Y 2.2.1.2.1.2.12. del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector
Administrativo de Planeacion Nacional" Articulo 1. Modificacion del articulo 2.2.1.2.1.2.7.
del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion
Nacional, b. Para el afio 2022 deberan ingresar a la Tienda Virtual del Estado Colombiano
- TVEC: i) Las entidades del sector central y descentralizado de los municipios de categoria
4, 5Y 6; Y ii) los entes de control territoriales que no hayan ingresado en el afio 2021.
Negrita fuera del texto.
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De conformidad con la CCE-Circular 004 -2021, numeral 3.1 Validacion de la disponibilidad
del Bien o Servicio requerido por la entidad estatal en los catalogos de bienes y servicios
ofrecidos en los acuerdos marco vigentes en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. la
entidad compradora debera verificar si existe algin Acuerdo Marco de Precios cuyo
catalogo ofrezca el bien o servicio requerido ante su necesidad. Una vez realizada dicha
verificacion, si la entidad evidencia que el Acuerdo Marco de Precios vigente satisface su
requerimiento, se encontrara en la obligacion de utilizarlo y efectuar la adquisicién de dicho
bien o servicio a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

CONSTANCIA DE A.M.P.

No existe el bien o servicio a adquirir por parte de la Entidad. En ese sentido, se sefiala que
la Secretaria de Obras Publicas, realizé acuciosamente el analisis de los Acuerdos Marco
de Precios correspondientes, tal como lo indica el Decreto 310 de 2021 Por el cual se
reglamenta el articulo 41 de la Ley 1955 de 2019, sobre las condiciones para implementar
la obligatoriedad y aplicacion de los Acuerdos Marco de Precios y se modifican los articulos
221.21.27.y221.2.1.2.12. del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector
Administrativo de Planeacion Nacional" Articulo 1. Modificacién del articulo 2.2.1.2.1.2.7.
del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién
Nacional y a su vez la Directiva No. 020 de 2022 expedida por la Procuraduria General de
la Nacion.

De lo anterior se puede concluir que no existe acuerdo Marco que ofrezca el bien o servicio
que satisface la necesidad de la Entidad, por lo que es conveniente adelantar el presente
proceso mediante la modalidad de SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA.

En ese sentido, el presente documento se expide a los catorce (14) dias del mes de julio
de 2026.

Responsables del analisis del sector,

Alcaldia de/San Martin de los Llanos

Nombres y Apellidos \__ Cargo Firma
V.B: Ing. Jairo Abdul Rico Enciso Secretario de Obras Publicas OK Z
Apoy¢: Ing. Juan Sebastian Vesga Fierro Profesional secretaria de obras publicas C.P.S. g \J F
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www.sanmartin-meta.gov.co
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