
 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública 

 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA REQUIRENTE 
 

ÁREA DE LA NECESIDAD SECRETARIO DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

NÚMERO DE PROCESO MC-025-2026 

OBJETO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR 
ADSCRITO AL MUNICIPIO DE TÁMESIS – ANTIOQUIA. 

 
CONSIDERACIONES: 

 
De conformidad con lo señalado en los numerales 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el 
Artículo 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales están obligadas a llevar a cabo estudios y 
documentos previos para los procesos de mínima cuantía que deberán contener lo siguiente: 
 

1. La descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 
2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios. 
3. Las condiciones técnicas exigidas. 
4. El valor estimado del contrato y su justificación. 
5. El plazo de ejecución del contrato. 
6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación 

 
A su efecto el artículo 2.2.1.1.1.6.1. establece que La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el 
análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de 
este análisis en los Documentos del Proceso. 
 

1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA 
 
De conformidad con lo señalado en los numerales 7 y 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el 
artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 las Entidades Estatales están obligadas a llevar a cabo estudios y 
documentos previos para comprobar la necesidad de contratar el bien o servicio, obra o labor, dejando constancia de 
su adecuación al Plan de Desarrollo, al Plan de Acción y al Plan Anual de Adquisiciones de la entidad. 
 
El Municipio de Támesis, como ente territorial goza de autonomía administrativa y financiera, con patrimonio propio y 
personería jurídica, el cual, en virtud del artículo 311 de la Constitución Política, tiene la función de prestar los servicios 
públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, 
promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones 
que le asignen la Constitución y las leyes. En particular, debe velar por el adecuado funcionamiento de la Entidad y 



 

dar cumplimiento a la normatividad establecida para la contratación estatal en la Ley 80 de 1993, demás normas 
concordantes y reglamentarias.  
 
Los propósitos misionales del Municipio de Támesis están sustentados en llegar a cada una de las comunidades y 
mejorar sus condiciones de vida, garantizando su inclusión en cada uno de los programas y proyectos trazados. Para 
el logro de este objetivo se requiere del fortalecimiento de la Administración Municipal, que tiene como deber, 
obligación e interés primordial, velar por satisfacer las necesidades básicas de toda la población, entre las que se 
incluyen solicitudes de asistencia técnica agropecuaria, visitas técnicas, mantenimiento y rehabilitación de vías, 
reuniones con las JAC, presencia en el territorio por parte de las diferentes secretarios, y entre muchos otros.  
 
El área territorial del Municipio de Támesis tiene una extensión de 245 km2, de los cuales su gran mayoría 
corresponden a la zona rural, cuyo eje vial principal son carreteras destapadas, por las cuales los distintos funcionarios 
de la Alcaldía se desplazan para acceder a cada una de las veredas y brindar atención a las comunidades más 
alejadas.  
 
Para la operación de estos bienes anteriormente relacionados y su uso en el fin mencionado, la Entidad requiere 
contratar el suministro de ACPM, gasolina, aceites y otros consumibles para los vehículos del parque automotor 
municipal.  
 
Los vehículos y maquinaria relacionados están al servicio de la Entidad para el cumplimiento de los procesos 
misionales y de gestión permanente a los que está llamada, en consecuencia, estos bienes muebles requieren 
mantenerse en constante funcionamiento para el buen desempeño de las laborales encomendadas de la entidad a 
favor de sus habitantes. Igualmente, dentro de la estructura de la entidad se encuentran las Secretarías de Despacho 
los cuales cuentan con personal a cargo como funcionarios y a la par con personal de apoyo contratados por prestación 
de servicios, los cuales indistintamente deben contar con el transporte y utilización de distintas clases de vehículos, 
que se detallan, sin excluir las modificaciones que a futuro se causen, a continuación: 
 

TIPO DE VEHICULO PLACA 

BUS HINO 500 JBN 140 

TOYOTA LAND CRUISER OKD 241 

 

TIPO DE VEHICULO PLACA 

Retroexcavadora serie 420 CATERPILLA No aplica 

MOTO HONDA 150 IHE-09E 

MOTO HONDA  XR 125 XOG89C 

MOTO DT YAMAHA 125 UZR84A 

EXCAVADORA 416E CATERPILLAR No aplica 

VOLQUETA  OMZ077 

VOLQUETA  WCO 907 

MOTO HONDA  XOH35C 

MOTO HONDA IHE08E 

MOTO YAMAHA  VTU28E 



 

MOTO YAMAHA  TPP01F 

MOTO HONDA  CKG70 

VIBROCOMPACTADORA  NO registra placa  

 
Es preciso señalar que durante la presente vigencia fiscal, el Municipio de Támesis adelantó procesos contractuales 
para el suministro de combustible destinado al parque automotor y maquinaria de propiedad y/o al servicio de la 
Administración Municipal. Para la determinación del valor del contrato inicial se tuvieron en cuenta, entre otros 
aspectos, los consumos históricos registrados por la Entidad, el comportamiento de la operación del parque automotor 
en vigencias anteriores, las necesidades ordinarias de desplazamiento y funcionamiento de las diferentes 
dependencias y la disponibilidad presupuestal existente al momento de estructurar el proceso contractual. 
 
No obstante, durante la ejecución del contrato se ha evidenciado que el comportamiento real de la necesidad ha sido 
significativamente superior a las proyecciones inicialmente realizadas. Esta situación obedece principalmente a dos 
factores objetivos que han incidido de manera directa en la ejecución presupuestal destinada al suministro de 
combustible: **i) el incremento en la utilización y demanda operativa de los vehículos, motocicletas y maquinaria de 
propiedad y/o al servicio del Municipio, y ii) el incremento de los precios de los combustibles durante la presente 
vigencia, en comparación con los valores y supuestos considerados al momento de estructurar la contratación inicial.** 
 
En cuanto al primer factor, debe tenerse en cuenta que el parque automotor y la maquinaria municipal constituyen 
herramientas indispensables para el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales a cargo de la 
Administración Municipal. Durante la presente vigencia se ha presentado una utilización particularmente intensiva de 
estos bienes muebles, asociada al desarrollo de actividades de mantenimiento y recuperación de la red vial rural, 
atención de afectaciones y contingencias, desplazamientos a las diferentes veredas del Municipio, asistencia técnica 
agropecuaria, visitas de carácter técnico, atención de requerimientos de las comunidades, reuniones con las Juntas 
de Acción Comunal, acompañamiento a obras y proyectos de infraestructura, transporte de personal y materiales, así 
como el desarrollo de las demás actividades propias de las diferentes dependencias de la Administración. 
 
Esta circunstancia adquiere especial relevancia si se considera la extensión territorial del Municipio de Támesis, que 
comprende aproximadamente 245 km² y cuenta con una importante proporción de territorio rural, en el cual las 
condiciones de acceso y las características de la red vial demandan desplazamientos frecuentes y un mayor consumo 
de combustible por parte de los vehículos y maquinaria destinados a la atención de las comunidades. 
 
De manera particular, la maquinaria amarilla y los vehículos destinados al mantenimiento y rehabilitación de la 
infraestructura vial han requerido una utilización constante, debido a las necesidades de intervención que se han 
presentado en la red vial municipal. De igual manera, las diferentes Secretarías y dependencias han incrementado sus 
desplazamientos al territorio para garantizar la presencia institucional y el desarrollo de las actividades misionales y de 
gestión a su cargo. 
 
Así mismo, se ha presentado un incremento en las horas de operación y en la frecuencia de utilización de determinados 
equipos y vehículos, circunstancia que necesariamente se traduce en un mayor consumo de ACPM, gasolina y demás 
insumos requeridos para su funcionamiento. En consecuencia, el consumo efectivamente registrado durante la 
ejecución contractual ha superado las estimaciones realizadas con fundamento en el comportamiento histórico de la 
Entidad. 
 



 

A lo anterior se suma el incremento de los precios de los combustibles durante las últimas vigencias, situación que ha 
incidido directamente en la capacidad de compra de los recursos inicialmente destinados para atender esta necesidad. 
En efecto, aun cuando el nivel de consumo físico de combustible hubiese mantenido un comportamiento similar al 
proyectado, el mayor valor unitario de los productos genera una presión adicional sobre la apropiación presupuestal 
disponible, reduciendo la cantidad de combustible que puede ser adquirida con los recursos inicialmente previstos. 
 
Por consiguiente, el agotamiento anticipado de los recursos destinados al suministro de combustible no obedece 
exclusivamente a una mayor cantidad de desplazamientos u horas de operación, sino a la concurrencia de un mayor 
nivel de utilización del parque automotor y maquinaria municipal y un incremento en los costos unitarios del 
combustible, circunstancias que han generado una ejecución presupuestal superior a la inicialmente proyectada. 
 
Es importante precisar que la estimación efectuada al momento de estructurar el contrato inicial se realizó con base 
en la información disponible y en criterios razonables de planeación, particularmente a partir del comportamiento 
histórico del consumo y de las necesidades ordinarias de operación de la Administración. Sin embargo, la dinámica 
propia de la gestión pública y las necesidades concretas de atención de la población hicieron que la demanda efectiva 
durante la ejecución contractual superara dichas estimaciones. 
 
En este sentido, la necesidad que actualmente pretende atender la Administración Municipal corresponde a una 
necesidad real, actual y verificable, surgida de la ejecución efectiva del servicio y del comportamiento observado 
durante la presente vigencia. La Entidad requiere contar con recursos suficientes para garantizar el funcionamiento de 
sus vehículos y maquinaria, toda vez que la interrupción del suministro de combustible impediría o limitaría 
significativamente el desarrollo de actividades esenciales para el cumplimiento de sus funciones misionales. 
 
Debe resaltarse que el presente proceso contractual no tiene por objeto sustituir la planeación inicial ni dividir 
artificialmente una necesidad que hubiera podido ser determinada desde el comienzo, sino atender el déficit generado 
durante la ejecución por la diferencia entre las cantidades y costos inicialmente estimados y aquellos que efectivamente 
se han presentado. 
 
En particular, al momento de estructurar el contrato inicial, la Entidad determinó la necesidad de combustible con 
fundamento en la información histórica y la disponibilidad presupuestal existente. El mayor requerimiento que se 
presenta actualmente se encuentra determinado por el comportamiento real de la ejecución contractual, el cual permitió 
evidenciar una demanda superior a la inicialmente calculada y una afectación adicional derivada del incremento de los 
precios de los combustibles. 
 
En consecuencia, desde la estructuración del presente proceso se deberá dejar debidamente soportada la trazabilidad 
entre el consumo ejecutado, el saldo presupuestal disponible, los precios efectivamente pagados, el comportamiento 
histórico del consumo y la proyección de la necesidad que se pretende atender, de manera que exista correspondencia 
entre la necesidad identificada y el valor del contrato. 
 
La continuidad del suministro resulta indispensable para garantizar el normal funcionamiento del parque automotor y 
de la maquinaria municipal, teniendo en cuenta que estos bienes constituyen instrumentos necesarios para la 
prestación de servicios, el mantenimiento de la infraestructura pública, la atención de las comunidades rurales, la 
ejecución de obras, la asistencia técnica y el desarrollo de las demás actividades misionales y administrativas a cargo 
del Municipio. 



 

 
La eventual interrupción del suministro de combustible podría ocasionar la paralización o disminución de actividades 
relacionadas con el mantenimiento de la red vial rural, la atención de emergencias y contingencias, el desplazamiento 
de funcionarios y personal de apoyo, la asistencia técnica a las comunidades, la ejecución y seguimiento de obras 
públicas y, en general, la presencia institucional requerida en el territorio. 
 
Por lo anterior, la contratación que se pretende adelantar responde a los principios de planeación, economía, 
responsabilidad, transparencia y eficacia de la función administrativa, en tanto busca atender una necesidad 
previamente identificada y debidamente soportada, garantizar la continuidad de las actividades a cargo de la 
Administración Municipal y optimizar el uso de los recursos públicos disponibles. 
 
En consecuencia, el Municipio de Támesis se encuentra en la necesidad de adelantar el presente proceso de 
contratación para garantizar el suministro de ACPM y gasolina, para el funcionamiento del parque automotor y 
maquinaria municipal, durante el período que resulte necesario para atender la necesidad actualmente identificada y 
conforme a la disponibilidad presupuestal correspondiente. 
 
La presente necesidad deberá entenderse y soportarse en función de los consumos efectivamente registrados durante 
la ejecución contractual, el comportamiento de los precios de los combustibles, las actividades misionales 
desarrolladas por la Administración y la proyección razonable de las necesidades inmediatas, garantizando que la 
cantidad y valor contratados guarden estricta correspondencia con la necesidad real de la Entidad. 
 
Suspender el suministro de combustible generaría una afectación grave a la prestación de los servicios públicos, 
mantenimiento vial, atención comunitaria y demás actividades misionales, comprometiendo los principios de 
continuidad, eficacia y economía de la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política. 
En ese orden de ideas, la presente contratación se ajusta a los principios de planeación, responsabilidad y 
transparencia, y responde a una necesidad real, actual y verificable, sin que se configure fraccionamiento del objeto 
contractual ni vulneración al régimen de contratación estatal. 
 
Por todo lo descrito, el Municipio de Támesis se ve en la necesidad de adelantar el actual proceso de mínima cuantía 
en aras de garantizar el suministro de combustible con destino al parque automotor municipal. 
 

Ubicación del proceso en la estructura del Plan de Desarrollo 

LÍNEA ESTRATÉGICA  
FUNCIONAMIENTO SECTOR 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

BIPIM F-2026 

 
 

1.3 Inclusión del Producto en el Plan de Compras 2026 de la Secretaría de Gobierno y Participación 
Ciudadana 

 



 

1.4 Clasificación UNSPSC 
 

Código UNSPSC Descripción 

78181701 Servicio de abastecimiento de combustible para vehículos 

 

2. Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO AL 

MUNICIPIO DE TÁMESIS – ANTIOQUIA. 

2.1 Alcance del Objeto.  

2.2 Tipología Contractual: Contrato de suministro.  

2.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR 
 
Para tal efecto y de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015 se establecen 

las condiciones técnicas mínimas: 

ITEM DESCRIPCION ELEMENTO  
Unidad de medida CANTIDADES MINIMAS 

PROYECTADAS A 
ADQUIRIR  

1 ACPM -DIESEL- Galón A pedido 

2 Gasolina Corriente Galón A pedido 

 
Especificaciones técnicas adicionales y/o otras especificaciones técnicas. 
 

• El oferente debe contar con la infraestructura necesaria para suministrar el combustible en una estación de 
servicio, incluyendo el recurso humano. La estación de servicio en la cual se va a suministrar el combustible debe 
estar matriculada como establecimiento de comercio en la cámara de comercio.  

• Garantizar el suministro permanente de combustible, para casos en que no exista fluido eléctrico, daños de 
surtidores, contaminación del combustible, arreglos en los tanques subterráneos y patios de servicio, escasez de 
combustible por parte del distribuidor mayorista.  

• El oferente debe garantizar que el combustible suministrado cumple con todas las especificaciones de calidad y 
refinación exigidas por el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio del Medio Ambiente y, que cumple con la 
normatividad correspondiente relacionada con el transporte, almacenamiento y venta de combustibles. En todo 
caso deberá cumplir con las condiciones exigidas en la ley 1205 de 2008 y la normas que lo modifiquen o lo 
sustituyan.  

• Durante toda la ejecución del contrato se deberá garantizar que la estación del servicio tiene sus equipos 
calibrados.  

• Garantizar el cumplimiento de las características técnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro 
de gasolina corriente instalados en la estación de servicio ofrecida, los cuales se deben ajustar a los 
requerimientos y disposiciones vigentes.  



 

• El precio del combustible se cotizará a precio unitario, incluida la sobretasa, para el efecto deberá tenerse en 
cuenta que en la actualidad el precio de la gasolina se encuentra bajo el régimen de libertad regulada. Por lo 
tanto, el precio de los combustibles solo será reajustado cuando el Gobierno Nacional lo autorice. En este sentido, 
el porcentaje de incremento no podrá ser superior al que aplique la autoridad competente, tomando siempre como 
base el valor ofertado en la propuesta. En el evento que el Gobierno Nacional autorice la reducción del precio por 
galón, deberá reducirlo en la misma proporción.  

• Entregar mensualmente al supervisor del contrato, los listados o vales relacionados de cada uno de los 
suministros realizados durante el periodo y acumulados del contrato, relacionando fecha, hora de suministro, 
placa del vehículo, nombre del conductor, galones suministrados y valor de los mismo, para que se presenten 
como soporte de los respectivos pagos.  

• El parque automotor podrá variar conforme al inventario del municipio, toda vez que algunos vehículos en 
ejecución del presente contrato podrán ser adquiridos o algunos objetos de reintegro, por lo que estará en cabeza 
del supervisor realizar las gestiones para la verificación y actualización del inventario de los bienes beneficiarios 
de este suministro. 
 

2.4 PLAZO, FORMA DE PAGO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 

Plazo 

Tres (03) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y sin exceder en 
ninguna circunstancia la actual vigencia o hasta agotar el valor del recurso estipulado 
para el contrato. 
 

Forma de pago 

El municipio de TAMESIS, pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente 
forma: Tras recibo a plena satisfacción de los bienes y/o servicios requeridos previa 
solicitud del MUNICIPIO. 
 
Los pagos se realizarán previa presentación de la factura y/o cuenta de cobro, 
acreditación de aportes al sistema de seguridad social y el informe de supervisión que 
acredite la ejecución a satisfacción del contrato.  
 
El oferente favorecido debe tener en cuenta las deducciones que por Ley deban 
realizarse.  
 

Lugar de ejecución Municipio de TAMESIS 

 
2.5 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.  
 
El Municipio de Támesis, ejercerá la supervisión del presente contrato, conforme a lo dispuesto en las Leyes 80 de 
1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, la supervisión del presente contrato estará en cabeza de la Secretaría de Gobierno 
que será designado para tal fin en razón a las funciones propias de su cargo. 
 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

Mínima Cuantía. 



 

3.1 LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

 
La presente contratación se adelantará mediante la modalidad de selección de mínima cuantía, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 30 de la Ley 2069 de 
2020, aplicable a los procesos de contratación cuyo valor no exceda del diez por ciento (10 %) de la menor cuantía de 
la respectiva Entidad Estatal, independientemente de su objeto. 
 
En desarrollo de la anterior disposición normativa, el Decreto 1082 de 2015 reglamentó a través del artículo 
2.2.1.2.1.5.1., y siguientes los requisitos mínimos que deben tener los estudios previos, el procedimiento para la 
contratación de mínima cuantía, la adquisición en grandes superficies cuando se trate de mínima cuantía y las 
garantías en este tipo de procesos. 
 
Teniendo presente que la contratación que se impulsa a través del presente estudio previo, están en el rango de la 
mínima cuantía y que la misma no puede contratarse a través de contratación directa, se tiene por justificada la misma 
según lo establecido en el comité de contratación en el cual fue aprobada. 

3.2 LIMITACIÓN A LAS MIPYMES 

La posibilidad de limitar un proceso a MiPymes solo será procedente cuando el presupuesto sea inferior a USD125.000. 

El Proceso de selección es inferior a ciento veinticinco 
mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 
125.000) 

SI  X NO   

 
Teniendo en cuenta lo establecido en los Artículos 2.2.1.2.4.2.2, 2.2.1.2.4.2.3 y 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, 

modificados por el Decreto 1860 de 2021.el Municipio de Támesis, podrá limitará a [Mipyme nacional / Mipyme 

departamental / Mipyme municipal] colombiana con mínimo un (1) año de existencia el presente proceso de selección, 

toda vez que el valor del Proceso de contratación no es mayor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos 

de América (US$125.000,00), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

3.2.1 Forma de acreditación 

Para que proceda la limitación se deberán recibir como mínimo dos (2) manifestaciones de interés en participar. Las 

manifestaciones deberán ser presentadas en el SECOP II mediante mensaje público. 

El interesado deberá acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente manera: 

a) Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia del registro 

mercantil. 

b) Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el Representante Legal y el Contador o Revisor Fiscal, 

si están obligados a tenerlo, a la cual se adjuntará copia del Certificado de Existencia y Representación Legal expedido 

por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente. 



 

Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con la 

Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 

En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del Registro Único de 

Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del Registro Mercantil, del Certificado de 

Existencia y Representación Legal o del Registro Único de Proponentes, según corresponda conforme a las reglas 

precedentes, con una fecha de máximo de sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del 

Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada. 

NOTA. El Municipio de Támesis, publicará un aviso mediante mensaje público dentro del proceso de selección para 

informar si el mismo no será limitado a Mipymes. Lo anterior, para conocimiento de todos los interesados. 

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN. 
 
El valor estimado del contrato es la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M.L ($ 48.000.000) con 
cargo a la disponibilidad presupuestal número N°2026000533, rubro 2.1.2.02.02.008 denominado servicios prestados 
a las empresas y servicios de producción del 07 de septiembre de 2026, expedido por la Secretaría de Hacienda 
Municipal, justificado por la necesidad del suministro de combustible con destino al parque automotor adscrito al 
municipio de Támesis. 
 

ITEM 
DESCRIPCION 

TECNICA 
UNIDAD Cantidad 

PRECIOS 
https://www.sicom.gov.co/ 

    Támesis             Jericó 

V. unitario 
 (media de mercado) 

VALOR 

1 ACPM -DIESEL- Galón A pedido $12.070 $12.620 $12.345 $12.345 

2 Gasolina Corriente Galón A pedido $16.654 $18.120 $17.387 $17.387 

Suma de precios unitarios $29.732 

 
La entidad al determinar el presupuesto oficial tuvo en consideración las retenciones que, por Ley Nacional, 
Departamental y Municipal son aplicables a esta modalidad de contratación, así: 
 

Acuerdo Municipal Nro. 019 de 23 de diciembre de 2021. Estampilla 

Pro-cultura 

1% del valor del contrato 

Acuerdo Municipal Nro. 019 de 23 de diciembre de 2021Estampilla 

Pro-adulto mayor 

4% del valor del contrato. 

Acuerdo Municipal Nro. 019 de 23 de diciembre de 2021 Estampilla 

Pro-Hospital 

1% valores que no superen las 145 UVT 

Acuerdo Municipal Nro. 019 de 23 de diciembre de 2021Estampilla 

Pro-deporte 

1% del valor del contrato 

Ley Nro. 1819 de 2016 Reforma tributaria estructural 4% Retención en la fuente 

Acuerdo Municipal Nro. 019 de 23 de diciembre de 2021  1 % industria y comercio 



 

 
NOTA: Los anteriores son los requerimientos y especificaciones de los bienes requeridos por la administración, con el 
propósito de establecer los precios unitarios de cada uno de los elementos para su requerimiento por parte de la 
entidad hasta agotar el valor del presupuesto oficial a los precios de la oferta ganadora o terminación del plazo del 
contrato. 
 
En consideración la oferta económica deberá ser superada a cantidades unitarios (1) a fin de establecer el valor de 
cada producto y se adjudica el contrato a la oferta por el total del presupuesto oficial cuya suma de precios unitarios 
sea la más económica, en todo caso de presentarse con cantidades la entidad la valora a precio unitario). 

 
4.1. ESTUDIO DE MERCADO Y ANÁLISIS DE COTIZACIÓN: 
 

El valor estimado del contrato fue calculado y establecido de conformidad con los estudios de mercado adelantado por 
la entidad consultados en la página https://www.sicom.gov.co/  
 
Al respecto la entidad adelanto el estudio económico con el fin de realizar un análisis de precios y costos de los 
elementos y servicios requeridos que soportaron los análisis de precios del mercado. 
 

ANALISIS PRECIOS DEL MERCADO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ELEMENTO UNIDAD 

PRECIOS 
https://www.sicom.gov.co/  

MEDIA 
PRECIOS DE 
MERCADO Támesis Jericó 

1 ACPM -DIESEL- Galón $12.070 $12.620 $12.345 

2 Gasolina Corriente Galón $16.654 $18.120 $17.387 

 
NOTA: Los anteriores son los requerimientos y especificaciones de los bienes requeridos por la administración, con el 

propósito de establecer los precios unitarios de cada uno de los elementos para su requerimiento por parte de la 

entidad hasta agotar el valor del presupuesto oficial a los precios de la oferta ganadora o terminación del plazo del 

contrato 

En consideración la oferta económica deberá ser presentada a cantidades unitarios (1) a fin de establecer el valor de 

cada producto y se adjudica el contrato a la oferta por el total del presupuesto oficial cuya suma de precios unitarios 

sea la más económica, en todo caso de presentarse con cantidades la entidad la valora a precio unitario). 

4.2 ANÁLISIS DEL SECTOR. 
 

PERSPECTIVA ANÁLISIS DE SECTOR 

ASPECTOS 
GENERALES 

1 ECONOMICO:  
 
Para efectos del presente proceso de selección no se hace necesario la realización del análisis 
financiero del sector dado que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, no 
es exigible la capacidad financiera del proponente debido a que el pago para este tipo de 
procesos se realiza contra entrega de actas parciales o satisfacción del servicio o bien 

https://www.sicom.gov.co/


 

contratado, el cual será verificado a través del supervisor designado. Por lo tanto, los indicadores 
financieros que puedan llegar a establecerse dentro del análisis financiero del sector no tendrán 
injerencia para efectos del proceso de evaluación de idoneidad 
 
1. ASPECTO TECNICO. Los elementos o servicios que se pretenden adquirir son de 
características técnicas definidas y ofrecidos en el mercado, no requiriéndose condiciones 
técnicas agregadas por innovación, desarrollo técnico para crear productos finales, puesto que 
los productos demandados por la entidad son terminados y listos para su uso por parte de la 
entidad. 
 
De la misma forma se aprecia por el comité técnico que los elementos o servicios requeridos 
además de ser terminados y dispuestos para su uso, estos deben ser de suficiente calidad que 
permita suplir la necesidad y dada la disponibilidad del mismo en el mercado es factible su 
entrega en el plazo establecido en los presentes estudios. 
 
REGULATORIO: Sobre los bienes y servicios que se pretenden contratar no existe regulación 
que limite su comercialización, ello toda vez que son de libre comercialización y venta en el 
mercado local y nacional sin restricción legal, y todas aquellas personas naturales o jurídicas 
que cumplan previamente con los requisitos legales de tipo comercial o tributario u otros que 
regula la actividad podrán ofertar o contratar el bien o servicio requerido por la entidad que 
permita cubrir su necesidad. 
 

ESTUDIO DE LA 
OFERTA 

¿Quién vende? La entidad ha podido identificar posibles oferentes en el mercado regional, 
nacional y extranjero con capacidad de proveer los bienes o servicios requeridos objeto del 
presente estudio, los cuales tienen la posibilidad de participar en el proceso contractual y 
suministrar a la entidad el bien o servicio que permita cubrir la necesidad, al efecto la entidad 
consulto el SECOP proceso adelantados por otras entidades que tienen relación con el objeto 
del presente proceso. 

 

 



 

 
¿Dinámica de producción, distribución y entrega del bien o servicio? Los oferentes 
identificados tienen la capacidad de entregar el bien o servicio requerido para cubrir la necesidad 
en el tiempo y condiciones requeridas por el Municipio.  Es así como los costos asociados con 
el proceso de elaboración del bien o servicio al igual que su distribución y entrega están incluidos 
en el valor establecido en los estudios de mercado que justifica presupuesto oficial. 
 

ESTUDIO DE LA 
DEMANDA 

El estudio de la demanda se realizó analizando antecedentes de adquisición de bienes con 
características técnicas similares a los que en la actualidad se requieren, para ello se analizan 
procesos de la Entidad y de otras Entidades públicas que han realizado compras de los mismos 
productos entre los cuales se encuentran los siguientes contratos suscriptos por la entidad: 
 

NUMERO PROCESO OBJETO VALOR 

 
MC-029-2025  

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON 
DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR 
DESTINADO A LA OPERACION DE LA 
ADMINSTRACION PUBLICA DEL 
MUNICIPIO DE TAMESIS ANTIOQUIA
  

 
$ 38.000.000 

 
MC-006-2024 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, 
ACEITES Y SIMILARES CON DESTINO AL 
PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO AL 
MUNICIPIO DE TÁMESIS ANTIOQUIA. 

 
$ 25.000.000 

 

 
4.3 Información Presupuestal  
 

No. CDP Saldo Rubro 

2026000533 $48.000.000 2.1.2.02.02.008 

 
5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

 
De conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por 
el artículo 2 del Decreto 1860 de 2021, la Entidad Estatal verificará las ofertas económicas y procederá inicialmente a 
revisar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la invitación por parte del oferente que haya presentado el 
menor precio. 
 
En caso de que éste no cumpla se verificarán los requisitos habilitantes en el proponente que haya ofertado el segundo 
menor valor y así en lo sucesivo. Así las cosas, se informa que la adjudicación recaerá en el proponente que haya 
ofertado el menor valor siempre y cuando cumpla con la totalidad de los requisitos exigidos en la invitación pública. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de la oportunidad que deberá otorgarse para subsanar aquellos requisitos susceptibles de 
subsanación, para lo cual se aplicarán las reglas previstas en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y en el numeral 5 
del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015. 
 



 

Nota. Los requisitos habilitantes se encuentran establecidos en el ANEXO A LA INVITACIÓN PÚBLICA, el cual fue 
elaborado con base en lo establecido por Colombia Compra Eficiente. 
 

6. ANÁLISIS DE RIESGOS 
 

6.1 EL SOPORTE QUE PERMITA LA ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS 

PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO:  

La entidad evaluó el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y 

objetivos, de acuerdo con el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación 

Versión que para el efecto expidió Colombia Compra Eficiente y el CONPES 3714 de 2011.  

Es responsabilidad del contratista declarar bajo su experiencia, pericia e idoneidad todos los riesgos previsibles que 

puedan presentarse en relación con la ejecución de la naturaleza del objeto contractual. De no hacerse y de 

determinarse la posibilidad de ocurrencia de los riesgos no declarados serán imputables al contratista.  
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presente

. 

Supervis

ión  

Cada que 

se 

presente. 

15 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

de
 la

 N
at

ur
al

ez
a

 

Casos 

fortuitos o 

fuerza 

Mayor. 

Son los 

efectos 

derivados 

de 

eventualid

ades de 

caso 

fortuito o 

de fuerza 

mayor que 

alteren la 

normal 

ejecución 

del 

contrato 

2 3 5 

M
E

D
IO

 

C
on

tr
at

is
ta

 y
 M

un
ic

ip
io

 

Restableci

miento del 

equilibrio 

económico 

del 

contrato 

1 1 3 
BAJ

O 

ENTIDA

D Y 

CONTRA

TISTA  

Cada 

que se 

presente

. 

Cada 

que se 

presente

. 

Supervis

ión  

Cada que 

se 

presente. 

 

El resultado de este ejercicio es la siguiente matriz de riesgos:  

 



 

Probabilidad del Riesgo 

 
Impacto de Riesgo 

 
Categoría del Riesgo 
 

 
 
 
 
 
 

 
7. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN.  
 
El artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, establecen que en los 
contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía, la exigencia de garantías no es obligatoria y la justificación 
para exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos. 
 
El Municipio de Támesis verificará el cumplimiento de los requisitos del mecanismo empleado, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 1082 de 2015 y considerando el objeto del contrato, sus implicaciones y forma de pago, la 
entidad no exigirá la constitución de garantías por parte del contratista, esto, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 1082 de 2015. 

 Categoría Valoración 

Probabilidad Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) 1 

Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 2 

Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) 3 

Probable (Probablemente va a ocurrir) 4 

Casi cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias) 5 

 Calificación Cualitativa Calificación Monetaria 

1.Insignificante 
Obstruye la ejecución del contrato de 
manera intrascendente 

Los sobrecostos no representan más del uno por 
ciento (1%) del valor del contrato 

2. Menor 
Dificulta la ejecución del contrato de 
manera baja. Aplicando medidas mínimas 
se puede lograr el objeto contractual 

Los sobrecostos no representan más del cinco por 
ciento (5%) del valor del contrato 

3. Moderado 
Afecta la ejecución del contrato sin alterar 
el beneficio para las partes 

Genera un impacto sobre el valor del contrato 
entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) 

4. Mayor 
Obstruye la ejecución del contrato 
sustancialmente pero aun así permite la 
consecución del objeto contractual 

Incrementa el valor del contrato entre el quince 
(15%) y el treinta por ciento (30%) 

5. Catastrófico 
Perturba la ejecución del contrato de 
manera grave imposibilitando la 
consecución del objeto contractual 

Impacto sobre el valor del contrato en más del 
treinta por ciento (30%)  

Valoración del Riesgo Categoría 

8, 9 y 10 Riesgo extremo 

6 y 7 Riesgo alto 

5 Riesgo medio 

2, 3 y 4 Riesgo bajo 



 

 
8. ACUERDOS COMERCIALES 

 
De acuerdo con lo establecido en el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en los Procesos de 
Contratación, específicamente en su literal C, se determina que las entidades estatales deben analizar, en la etapa de 
planeación, si los acuerdos comerciales son aplicables al proceso de contratación que están diseñando. En caso de 
ser aplicables, deben cumplir con las obligaciones derivadas de estos acuerdos. Sin embargo, de acuerdo con la 
normativa colombiana, las entidades que adelantan procesos de contratación bajo las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 
2007 no están obligadas a realizar dicho análisis en las modalidades de contratación directa y de mínima cuantía.  
 

9. ANEXOS 
 

- Incluir cotizaciones que fundamentan el estudio de mercado 
- Anexo a la invitación pública 
- Formularios para el diligenciamiento del proveedor  
- Certificado de disponibilidad presupuestal  

 
 
Dada en el Municipio de TAMESIS -Antioquia- el 07 de septiembre de 2026. 
 
 
 
          
 
CARLOS HERNAN CARDONA BEDOYA 
Secretario de Gobierno y Participación Ciudadana (E) 
 

 

 FUNCIONARIO                FIRMA  FECHA 

Elaboró: Sebastián Catañeda Peña- Abogado asesor  
07 de septiembre de 2026 

Aprobó: Bravo Restrepo Abogados-Asesoría contractual 
 07 de septiembre de 2026 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, en consecuencia, bajo nuestra 
responsabilidad el mismo es presentado para la firma 


