
1 PRELIMINARES 4.334.078,00$               

1.1 localizacion y replanteo manual M2 61,84 4.884,00$          302.027$                       

1.2
Demolición placa de piso concreto e= 0,10

mt, incluye retiro
M2 37,25 15.007,00$        

559.011$                       

1.3
Excavación manual con retiro hasta h= 2,90 

mt
M3 24,90 49.850,00$        

1.241.265$                    

1.4 Relleno y compactación con recebo M3 23,83 93.654,00$        2.231.775$                    

2 CIMIENTOS  $                 10.263.349 

2.1
Concreto pobre de 1700 psi para limpieza

e:0.05 m
M2 24,97 42.979,78$        

1.073.205$                    

2.2 Concreto para zapatas f'c:3,000 PSI M3 5,21 971.428,00$      5.061.140$                    

2.3
Concreto para viga de cimentación

f'c:3,000 PSI
M3 3,83 1.078.069,00$    

4.129.004$                    

3 ESTRUCTURA  $                 25.352.025 

3.1 Concreto para columnas f'c:3,000 PSI M3 2,84 1.332.320,29$    3.783.790$                    

3.2 Concreto para vigas aéreas fc:3000 psi M3 2,48 1.361.451,80$    3.376.400$                    

3.3 Acero de refuerzo 60000PSI (420MPA) KG 1436,00 10.225,88$        14.684.365$                  

3.4
Viga cinta intermedia 0.12x0.15m en

concreto de 3000 psi, incluye acero
ML 19,50 102.998,98$      

2.008.480$                    

3.5
Dintel 0,15 x 0,15 mt, en concreto de 3000

psi, incl. acero
ML 11,70 68.575,35$        

802.332$                       

3.6
Columneta 0,20x0,15 en concreto de 3000

psi, incl. Acero
ML 5,40 129.010,65$      

696.658$                       

4 MAMPOSTERÍA  $                   3.131.587 

4.1 Muros en bloque hueco No 5 M2 43,25 72.406,63$        3.131.587$                    

5 PAÑETE  $                   3.544.497 

5.1
Pañete liso para muros 1:4 con filos y 

dilataciones
M2 113,46 31.240,06$        

3.544.497$                    

6 ESTUCO   $                   2.308.713 

6.1 Estuco y pintura vinilo tipo 1 para muros M2 55,92 41.286,00$        2.308.713$                    

7 PISOS  $                   7.507.878 

7.1
Placa de piso en concreto de 2500 psi 

e=0,08m
M2 42,00 84.327,38$        

3.541.750$                    

7.2 Piso en tableta en ceramica M2 41,74 82.824,37$        3.457.089$                    

7.3 Guaradescoba en tableta de ceramica ML 25,49 19.970,13$        
509.039$                       

8 ESTRUCTURA METALICA  $                 10.166.112 

8.1

suministro e instalacion de marco y puerta

metalica en lamina cal 20 de 1x2,7 incluye

chapa de seguridad, pintura anticorrosivo y

esmalte. segun diseño y tipologia de la

puerta, incluye luceta metalica

UND 1,00 668.824,00$      

668.824$                       

8.2

suministro e instalacion de ventana en

lamina cal 20 y tubo 1" tipo banco, según

diseño, incluye vidrios de 4mm

M2 17,55 364.201,00$      

6.391.728$                    

8.3

Fabricación, suministro y montaje de

barandas metalicas incluye paral metálico

en tuberia metálica de 2" y separadores

en 1". Incluye soldadura, perno de anclaje y

complementarios, según diseño

ML 10,00 310.556,00$      

3.105.560$                    
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9 CUBIERTA  $                 17.530.610 

9.1

Cubierta en teja termoacustica UPVC,

incluye tornillos autoperforantes y fijadores

de ala

M2 60,34 121.152,00$      

7.310.312$                    

9.2

Estructura Metálica de Cubierta. Incluye:

Cerchas, columnas, correas, tensores y

platinas in cluye anticorrosivo. Según planos

y especificaciones técnicas.

KG 461,01 18.265,00$        8.420.348$                    

9.3 Suministro e instalación de canal metálica ML 14,90 82.393,00$        
1.227.656$                    

9.4
Caballete termoacustico UPVC, incluye

tornillos autoperforantes y fijadores de ala
ML 7,45 76.818,00$        

572.294$                       

10 PASILLOS 742.437,00$                  

10.1
Piso en concreto de 3000 PSI, e=0.10 mts

incluye malla electrosoldada 
M2 7,45 99.656,00$        

742.437$                       

11 RED DE AGUAS LLUVIAS 5.472.159,00$               

11.1 Bajante A. LL. 4" PVC ML 30,60 65.918,00$        2.017.091$                    

11.2 Tuberia de desagüe en pvc 6" ML 13,49 101.939,00$      1.375.157$                    

11.3
Caja  de   inspección de  60x60cm, en 

concreto
UND 2,00 420.406,00$      

840.812$                       

11.4
Cuneta A. LL. en concreto de 3000 psi a= 

0.50 mt
ML 14,90 83.161,00$        

1.239.099$                    

12 PUNTOS ELECTRICOS E ILUMINACION 5.882.793,00$               

12.1
Suministro e instalación de luminaria led

hermetica 36 W
UND 6,00 228.543,00$      

1.371.258,00$               

12.2
Suministro e instalación de interruptor

sencillo
UND

1
122.731,00$      

122.731,00$                  

12.3
Suministro e instalación de tomacorrientes

doble 110 V  con polo a tierra
UND 6,00 123.418,00$      

740.508,00$                  

12.4
Suministro e instalación de tablero de 4

circuitos monofasico UND 1
97.778,00$        

97.778,00$                    

12.5
Suministro e instalación de breaker 

enchufable 1x20 A UND 4
36.877,00$        

147.508,00$                  

12.6

Suministro e instalación de alimentador en 

cable de cobre libre de halogeno 2x8+8T 

AWG

ML 10 43.181,00$        

431.810,00$                  

12.7
Suministro e instalación de tuberia EMT de 

1"
ML 60 49.520,00$        

2.971.200,00$               

13 LIMPIEZA GENERAL 209.638,00$                  

13.1
Aseo final obra con equipo de presion 

hidraulico. 
M2 61,84 3.390,00$          

209.638,00$                  

96.445.880,00$             

96.445.880,00$            

24% $23.147.011

1% $964.459

5% $4.822.294

$28.933.764

125.379.644,00$           

ING. JUAN JOSE TRUJILLO PERDOMO

PROFESIONAL PLANEACION MUNICIPAL

SUBTOTAL

TOTAL OBRA

VALOR TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS

AIU (30%)

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS:

Administracion

Imprevisto

Utilidad


