CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA VALENCIA DE LA PAZ SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE

IQUIRA - HUILA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA GENE
DIMENSIONES -
S L A H CANT| BARRAN° | TRASLAPOS PEsn?éml CANTIDAD
iTEM DESCRIPCION UNIDAD
mts. mts. mts. und Kg./ml - m2
CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAREN LA ITUCION EDUCATIVA VALENCIA DE LA PAZ SEDE PRINCIPAL DEL M
DE IQUIRA - HUILA
1 [PRELIMINARES
11 localizacion y repl manual M2 61,84
Area general M2 8,30 745 1 61,84
12 Demolicion placa_l de piso c_oncreto e=0,10 mt, M2 37,25
incluye retiro
Demolicion placa existente general M2 5,00 7,45 37,25
1.3 Excavacion manual con retiro hasta h= 2,90 mt M3 24,90
Excavacion zapatas 1,3X1,3 M3 1,30 1,30 1,20 6 12,17
Excavacion zapatas 1,2X1,2 M3 1,20 1,20 1,20 2 3,46
Excavacion vigas cimentacion eje A-A y eje C-C M3 4,41 0,50 0,50 2 2,21
Excavacion vigas cimentacion eje 1-1y eje 3-3 M3 3,40 0,50 0,50 2 1,70
Escavacion anden eje a-a M3 1,00 7,45 0,10 1 0,75
excavacion cunetas M3 7,45 0,50 0,40 1 1,49
Excavacion tuberia 6" M3 13,49 0,30 0,60 1 2,43
Excavacion cajillas M3 0,70 0,70 0,70 2 0,69
1.4 Relleno y compactacion con recebo M3 23,83
Relleno zapatas 1,3x1,3 M3 1,30 1,30 0,66 6 6,69
Relleno zapatas 1,2x1,2 M3 1,20 1,20 0,66 2 1,90
Descuento pedestal columnas M3 0,30 0,30 0,66 -8 -0,48
Descuento vigas en zapatas de 1,3x1,3 M3 0,40 0,40 1,00 -6 -0,96
Descuento vigas en zapatas de 1,2x1,2 M3 0,40 0,40 0,90 -2 -0,29
relleno placa aula general M3 6,30 7,30 0,10 1 4,60
relleno anden M3 8,30 7,45 0,10 2 12,37
#REF!
2 CIMIENTOS
21 Concreto pobre de 1700 psi para limpieza e:0.05 m M2 24,97
zapatas de 1,3x1,3 M2 1,30 1,30 6 10,14
zapatas de 1,2x1,2 M2 1,20 1,20 2 2,88
vigas de cimentacion M2 23,90 0,50 1 11,95
2.2 Concreto para zapatas f'c:3,000 PSI M3 5,21
zapatas de 1.3x1.3 M3 1,30 1,30 0,40 6 4,06
zapatas de 1.2x1.2 M3 1,20 1,20 0,40 2 1,15
2.3 Concreto para viga de cimentacion f'c:3,000 PSI M3 3,83
Excavacion vigas cimentacion eje A-A y eje B-B M3 6,55 0,40 0,40 2 2,10
Excavacion vigas cimentacion eje 1-1y eje 3-3 M3 5,40 0,40 0,40 2 1,73
ESTRUCTURA
3.1 Concreto para f'c:3,000 PSI M3 2,84
columas bajas M3 0,30 0,30 38 6 2,03
columas altas M3 0,30 0,30 4,50 2 0,81
3.2 Concreto para vigas aéreas fc:3000 psi M3 2,48
eje a-ay eje c-c M3 6,55 0,30 0,30 2 1,18
eje 1-1y eje 3-3 M3 7,20 0,30 0,30 2 1,30




3.3 Acero de refuerzo 60000PSI (420MPA) KG 1436,00 1436,00
zapata 1.3 2,02 45,00 5 1,56| 142,00
zapata 1.2 2,01 30,00 5 1,56| 94,00
zapata 1.1 1,91 20,00 5 1,56 60,00
viga cimentacion principal 4,90 20,00 5 1,56 153,00
fleje cimentacion 1,43 255,00 3 0,56| 204,00
columnas principal 1 4,70 6,00 6 2,23| 63,00
columnas principal 4 4,35 6,00 4 1| 26,00
fleje principal tipo 1 1,41 95,00 3 0,56 75,00
columnas tipo 2 3,95 40,00 4 1| 158,00
columnas tipo 2 1,35 40,00 4 1 54,00
fleje principal tipo 2 1,01 35,00 3 0,56 20,00
VIGA AEREA 27,15 4,00 5 1,56| 169,00
VIGA AEREA 5,82 6,00 5 1,56| 54,00
fleje viga aerea 0,90 325,00 3 0,56| 164,00
Viga cinta intermedia 0.12x0.15m en

B cogncreto de 3000 psi, incluye acero e e
Viga cinta eje 1-1y 3-3 M 9,8 2 19,5

35 Dir.1t.el 0,15 x 0,15 mt, en concreto de 3000 ML 11,70
psi, incl. acero
dintel ventanas MI 11,70 11,70
Columneta 0,20x0,15 en concreto de 3000

&0 psi, incl. Acero il 530
columneta puerta acceso M 2,70 2 5,40

4 MAMPOSTERIA

41 Muros en bloque hueco No § M2 43,25
mamposteria eje 1-1y eje 3-3 M2 5,40 2,70 2 29,16
mamposteria eje a-a y eje b-b M2 6,56 2,70 2 35,42
Descuento puerta y columneta M2 1,40 2,70 -1 -3,78
Descuento ventanas M2 11,70 1,50 -1 -17,55

5 PANETE

541 Paiiete liso para muros 1:4 con filos y dilataciones M2 113,46
pafiete muros eje 1-1y eje 3-3 M2 5,40 2,70 3 43,74
pafiete muros eje a-a y eje b-b M2 6,56 2,70 4 70,85
pafiete columas altas M2 0,96 3,44 2 6,60
pariete columnas bajas M2 0,96 2,70 6 15,55
pariete vigas aereas M2 23,90 0,90 1 21,51
Descuento puerta M2 1,25 2,70 -2 -6,75
Descuento ventanas M2 12,68 1,50 -2 -38,04

6 ESTUCO

6.1 Estuco y pintura vinilo tipo 1 para muros M2 55,92
estuco muro y columnas internas eje 1-1y eje 3-3 M2 12,65 2,70 1 34,16
estuco muro y columnas eje a-a y eje b-b M2 12,84 2,70 1 34,67
estuco caras internas vigas aereas M2 29,36 0,30 1 8,81
Descuento puerta M2 1,00 2,70 -1 -2,7
Descuento ventanas M2 12,68 1,50 -1 -19,02

7 PISOS

71 Placa de piso en concreto de 2500 psi e=0,08m M2 42,00
placa aula general M2 6,00 7,00 1 42,00

7.2 Piso en tableta en M2 41,74
piso area genral M2 6,00 7,00 1 42,00
descuento columnas M2 0,18 0,18 -8 -0,26

73 | en tableta de ceramica ML 25,49
Guarda escoba perimetro aula M 25,49 25,49

8 ESTRUCTURA METALICA
suministro e instalacion de marco y puerta metalica
en lamina cal 20 de 1x2,7 incluye chapa de

8.1 seguridad, pintura anticorrosivo y esmalte. segun UND 1,00
disefio y tipologia de la puerta, incluye luceta
metalica
puerta acceso UND 1,00 1,00




suministro e instalacion de ventana en lamina cal 20

8.2 y tubo 1" tipo banco, segun disefio, incluye vidrios M2 17,55
de 4mm
ventanas generales M2 11,70 1,50 1 17,55
Fabricacion, suministro y montaje de barandas
83 metaullcas incluye paral mo;tallco en tuberia metélica UND 10,00
de 2" y separadores en 1". Incluye soldadura,
perno de anclaje y complementarios, segin disefio
Barandas M 10,00 10,00
9 CUBIERTA
94 Cub!ena en teja lennoacustlfa UPVC, incluye M2 60,34
tornillos autoperforantes y fijadores de ala
aguas 1 4,05 7,45 1,00 30,17
aguas 2 4,05 7,45 1,00 30,17
Estructura Metalica de Cubierta. Incluye: Cerchas,
92 coIEJmnas,.correas,l tensores y platln.a§ in ¢.:Iuye KG 261,01
anticorrosivo. Segun planos y especificaciones
técnicas.
Perfil rectangular 120x60 cal 14 KG 7,94 8 5,59 355,08
Perfil en C cal 16 KG 9,75 2 4,78 93,21
Platinas KG 0,30 0,30 0,009 2,00 7.850 12,72
9.3 e instalacion de canal ML 14,90
canal eje A ML 7,45 7,45
canal eje C ML 7,45 7,45
04 Caballete termoawftlco UPVC, incluye tornillos ML 7,45
autoperforantes v fijadores de ala
Cacallete ML 745 7,45
10 [PASILLOS
104 Piso en concreto de 3000 PSI, e=0.10 mts incluye M2
) malla electrosoldada 7,45
piso circulacion eje A M2 7,45 7,45
11 [RED DE AGUAS LLUVIAS
111 Bajante A. LL. 4" PVC ML 30,6
Bajantes eje A ML 5,1 15,3
Bajantes eje B ML 51 15,3
11.2 Tuberia de desagiie en pvc 6" ML 13,49
Tuberia de cajilla 1a2 ML 7,49 7,49
Tuberia despacho final de agua ML 5 5
Tuberia cuneta eje C a cajilla 1 ML 1 1
11.3 Caja de inspeccion de 60x60cm, en concreto UND 2
cajas de inspeccion UND 2 2
114 Cuneta A. LL. en concreto de 3000 psi a= 0.50 mt ML 14,9
Cuneta eje A ML 7,45 7,45
Cuneta eje B ML 7,45 7,45
12 [PUNTOS ELECTRICOS E ILUMINACIO
124 Suminisfro e instalacion de luminaria led UND
hermetica 36 W 6
Luminarias UND 6 6
12.2 Suministro e instalacién de interruptor sencillo UND 1
Interruptores Und 1 1
123 istro e i '- i6n de rientes doble UND
110V con polo a tierra 6




toma corriente dobel UND 6 6

124 Suministro e instalacién de tablero de 4 circuitos

) monofasico UND 1

tablero UND 1 1

P Suministro e instalacion de breaker

’ hufable 1x20 A UND 4

breake UND 4 4
Suministro e instalacion de alimentador en

126  |cable de cobre libre de halogeno 2x8+8T ML
AWG 10
Acometida ML 10 10
Suministro e instalacion de tuberia EMT de

127 ML
1" 60
tuberia mt ML 60 60

13  [LIMPIEZA GENERAL

1341 Aseo final obra con equipo de presion hidraulico. M2 61,84
Area general M2 8,30 7,45 61,84
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ING. JU OSE TRUJILLO PERDOMO

PROFESIONAL PLANEACION MUNICIPAL




