clinker

PREMEZCLADOS
Giron, 17 de Abril de 2026

Sefiores
UNION TEMPORAL TOPOCORO 2024
Muelle nautico topocoro BETULIA

Referencia:  Suministro de concreto para el contrato cuyo objeto es “construccién de una infraestructura
turistica y nautica para el departamento de Santander"

PRODUCTO CODIGO UNIDAD VALOR UNITARIO

Concreto tremie 4000 psi, grava 1/2, 28 Dias, CONTR-280-1/2-28-15 m3 $ 955.450

Concreto convencional 5000 psi, grava 3/4, 28 Dias, 6" (+/- 1") Asentamiento CONV-350-3/4-28-15 m3 $ 866.700
Manejabilidad extendida 3 h Manejabilidad /H3 m3 $ 32.700

Extra distancia 62 km Extra distancia/ TR m3 $ 140.900

Servicio de Bomba Estacionaria - 60 metros de tuberia incluida Bombeo m3 $ 85.000

Los precios anteriores no incluyen el valor del IVA

CONDICIONES COMERCIALES

1. Forma de Pago: Contado

2. Bombeo Minimo con estacionaria de 15 m3

3. Carga Minima a 7 m3 el valor por carga vacia sera de $35.000= por cada m3 que haga falta para completar los 7 m3 de la Mixer
4. Tiempo maximo en obra 1 hora

5. El'acceso de la mixer esta a cargo del duefio del proyecto y debe contar con las medidas de seguridad para el vehiculo

6. Clinker no se hace responsable por la Colocacion de Concreto

7. Tuberia Adicional $5.000 pesos por metro lineal (Cuando aplique)

8. La presente oferta de Suministro de concreto tiene validez por 8 dias Calendario después del recibido.

9. Vigencia de los precios: 30 de junio 2026

Cordialmente,

JENIFFER ANDREA ROJAS RIiOS
Jefe Comercial
Cel. 301 710 5942

Clinker Premezclados (©
Lote 1 Avenida 105
Girén - Santander.

WWW. .com.co W
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Construimos con paZién

CLIENTE: UNION TEMPORAL TOPOCORO 2024
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Version Vigencia Caodigo Hoja:
1 Agosto de 2022 GC-F-18 1 /71

GESTION COMERCIAL Propuesta Econémica | 002-26
ENTIDAD CONTRATANTE: UNION TEMPORAL NIT| 901.898.111-1 |FECHA RECEPCION: 15/04/2026
: TOPOCORO 2024 — T ’
NOMBRE DEL SOLICITANTE: Anderson Contreras FECHA 15/04/2026
- EXPEDICION:
Ingeniero FECHA ENTREGA: 15/04/2026
DIRECCION CL 24399 OF 1107 ED BANCO DE BOGOTA CIUDAD: Bucaramanga TEL: 3153233748
LICITACION OFERTA COMERCIAL X W Betdlia (Sder.)
- - PROYECTO: '
OBJETO: ALCANCE DEL PROYECTO:
SUMINISTRO DE CONCRETO PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO
ES “CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y Suministro y Transporte de mezclas de concreto.
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"
Solicita Cotizar los siguientes ITEMS:
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT. VALOR M3 VALOR IVA 19% VALOR TOTAL
1 SUMINISTRO DE MEZCLA DE CONCRETO
1,1 CONCRETO 5000, 3/4", 6", 28 DIAS. M3 1,00 $ 907.644 $172.452 $1.080.096
1,2 CONCRETO TREMIE 4000, 1/2", 8", 28 DIAS. M3 1,00 $ 823.366 $156.440 $979.805
1,3 Extradistancia 62 km M3 1,00 $ 133.869 $25.435 $159.304
1,4 Manejabilidad extendida 3 h M3 1,00 $ 31.037 $5.897 $36.933
1,5 Servicio de bomba M3 1,00 $ 80.831 $15.358 $96.189
OBSERVACIONES: | MATERIAL PUESTO EN OBRA CON MATERIALES 100% PESCADERO.

Condiciones de Servicio y Despacho de Concreto
A continuacion, se detallan las condiciones para la programacion, entrega y uso de nuestros productos de concreto:
* Programacion y Cancelaciones
Programacion de pedido: El pedido de concreto debe programarse con un minimo de 48 horas de anticipacion a la fecha de despacho.
Cancelaciones: Las cancelaciones de pedidos deben notificarse con al menos 4 horas de antelacion al despacho programado.
* Entrega y Logistica en Obra
Alcance geografico: Los precios de transporte aplican exclusivamente para el area metropolitana de Bucaramanga.
Responsabilidad del cliente: El cliente es responsable de gestionar y garantizar los siguientes puntos:
Accesos, permisos y cumplimiento de restricciones en la obra.
Sefializacién, facilitadores viales y los materiales necesarios para la purga en los servicios de bomba.
Tiempo de descargue: El tiempo maximo permitido para la descarga en obra es de 60 minutos. Las demoras adicionales generaran cargos extra y
podrian comprometer la calidad del producto.
* Cantidades Minimas y Costos
Descargue directo: 5 m?.
Descargue con autobomba: 15 m3.
Descargue con bomba estacionaria: 10 m3.
La mezcla de concreto sera transportada por la empresa ASFALTART S.A.S.

Carga Vacia: En caso de que el volumen de confirme sea menor al minimo estipulado, se cobrara una tarifa de $48,000 por m? sobre la diferencia
faltante.
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En caso de que la operacion de la obra impida el descargue en el tiempo estipulado, se aplicara un costo de $25,000 + IVA por m3 por concepto de
aditivo de manejabilidad extendida.
Mezclado con Equipo Mixer: Se establece una tarifa de $250,000 por hora para el servicio de mezclado ejecutado en sitio.
Valor alquiler del servicio de la bomba $45.000 por m3.
Cualquier sobrecosto o alteracion en la calidad de la mezcla causado por la manipulacién del cliente sera asumido por este.
Vigencia: Los precios estan sujetos a incrementos derivados de las variaciones en las tarifas del cemento y el IPC.
Los precios validos hasta junio de 2026.
¢ QUE OFRECEMOS?
Enfocados en su tranquilidad y la calidad de nuestro servicio, le garantizamos:
Precision y transparencia: Todos nuestros despachos cuentan con certificacion de bascula para asegurar que reciba el volumen exacto,
eliminando el riesgo de pérdidas.
Calidad garantizada: Cada producto se entrega con un certificado que valida su control de calidad, dandole total confianza.
Soporte profesional: Tendra el acompafiamiento de nuestro personal especializado en control de calidad para resolver cualquier inquietud.
Atencion de primera: Contamos con un equipo altamente capacitado para atender de forma &gil y eficiente cada uno de sus requerimientos.

PLAZO DE ENTREGA: |1 dia calendario ::?gﬁ) Sujeta a disponibilidad de programacion
FORMA DE PAGO DESCRIPCION
Anticipo: A convenir
Actas parciales: N.A. Anticipado por ejecucién programada.
Saldo a la Entrega: A convenir
Reajustes: Formula SI NO X CUAL?
Atentamente, PAVEZCO S.A.S BIC

K. 5 ANILLO VIAL GIRON - FLORIDABLANCA, GIRON - SDR
PBX: (57)-(7)-6059170 CEL. 320 4530501 - 320 8539870

\

i.g. R ! ;E .
Ejecutiva Comercial

Ing. LILIANA ZORETH RODRIGUEZ
CEL: 3115733760




COTIZACION N. 0204-202

Vereda Puerto Galan Via a Yondo FECHA: 28 de abril de 2026
(Junto a Sociedad Portuaria) VENDENDOR: Lizeth Mahecha
350320 6363 - 301 290 2088 VALIDEZ DE LA OFERTA: 13 de mayo de 2026

Nombre:  CONSORCIO TURISTICO 2025

Obra: VIA SAN VICENTE
Nit/CC: 902025495-2
Contacto:
PRODUCTO M3 PRECIO TOTAL
CONCRETO 4000 PSI TIPO TREMIE TMN 3/4" CT 4.000,00 | $ 761.100 | § 3.044.400.000
SLUMP 9"+-1" B : : : :
CONCRETO 5000 PSI TMN 3/4" CT 4.000,00 | $ 782300 | $ 3.129.200.000
SLUMP 6"+-1" R ’ : i :
SERVICIO DE BOMBA 10| $ 70.000 | $ 70.000
SUB-TOTAL $ 6.173.670.000
IVA S 1.172.997.300
TOTAL $ 7.346.667.300

Los precios aqui cotizados no incluyen IVA; este serd agregado al momento de la facturacion.

Condiciones Comerciales y Entrega

1. Es responsabilidad del cliente que las vias de acceso sean las adecuadas para la entrega del producto, garantizando una altura de
maniobra minima de 4.10 m libres y un ancho de via minimo de 3.50 m.

2. El cliente sera responsable de gestionar y tramitar, con la debida antelacién, todos los permisos, accesos, credenciales, autorizaciones y
demas documentos necesarios para el ingreso del personal y equipos a las locaciones, instalaciones o plataformas donde se realizard la
entrega

3. El cliente debera definir un sitio apropiado para el parqueo y lavado de los equipos de entrega del producto, asi como la sefializacién y
facilitadores viales.

4. La apertura de la planta los domingos y festivos tendran un valor adicional que serd previamente pactado y apropiado con el cliente.
5. El tiempo de descargue del producto no puede ser mayor a 45 min con cualquier medio de descargue, donde estos tiempos se
extiendan por causas atribuibles al cliente, CONCRESA, no se hard responsable por deficiencias en la calidad del producto y se procedera
un cobro de StanBy.

6. El volumen minimo a despachar por descargue directo es de 3,5 m3 y con servicio de bomba es de 7 m3. Volumenes inferiores a los
mencionados, tendra un cobro de carga vacia.

7. El metro de tuberia mayor a 60 metros lineales de la Bomba estacionaria (En caso que lo requiera), tiene un valor Adicional.

8. CONCRESA no aceptara reclamos por volumen en antepisos, cimentaciones y elementos que no estén confinados en su totalidad.

9. CONCRESA realizara ensayos de control de calidad a los productos segun las Normas Colombianas vigentes con los equipos adecuados
y el laboratorio en planta para validar resultados, el cliente tendra la potestad de realizar verificacion al producto recibido siempre y
cuando los procedimientos empleados se ajusten a lo establecido en las normas vigente. Si CONCRESA evidencia falencias en el proceso
de toma de muestras, almacenamiento y tabulacion de la informacién, dejard registro ante el cliente donde manifestara que estos
resultados no seran validos ante cualquier reclamacion.

10. Los reclamos relacionados con la resistencia del producto deberan ser reportados en un tiempo méximo de (56) cincuenta y seis dias
siguientes al despacho. No se aceptan reclamaciones posteriores. El cliente debe poseer las muestras del concreto suministrado, numero
de remision de entrega y ubicacién exacta donde fue colocado el producto.

11. El cliente debera enviar ordenes de compra y programacién semanal al correo electrénico operacion@grupoconcresa.com o al correo
dir.operaciones@grupoconcresa.com.

12. EL cliente el dia inmediatamente anterior a cada suministro, deberd confirmar o cancelar el servicio via telefonica al numero +57 310
2220246 o correo electrénico operacion@grupoconcresa.com. El tiempo maximo para cancelaciones el mismo dia programado es de 2
horas, de esta manera se podra garantizar la cancelacién sin ninguna afectacién en ambas partes.

13. Toda variacién en las condiciones de colocacién que conlleve la necesidad de ajustar el disefio sera a cargo del cliente, incluyendo los

costos asociados

IMPORTANTE: Recuerde que, si su despacho incluye servicio de bomba, debera ser programado minimo con 3 dias de

FORMA DE PAGO: A CONVENIR




COMERCIO DIRECTO S.A.S

Calle 73 # 41W - 35 Provincia de Soto Il Bg 11 COTIZACION
COMDI RE( : | 05_ A.S Bucaramanga - Santander
Materiales para Construccion Tel. 57-7) 6374961 [ No. JS 419 ]
NIT 900.890.474 - 1 Datos del Cliente
Seiiores: UNION TEMPORAL TOPOCORO 2024 Fecha de Elaboracion: martes, 5 de mayo de 2026
Nit: 901.898.111 - 1 Coordinador Comercial: Jose Sepulveda Alvarez
Direccion: Correo electronico: comerciall@comerciodirecto.con.co
Ciudad SANTA MARTA Celular: 324 -2072277
Telefono: Obra: TOPOCORO
. e Valor Unitario | , Valor Total IVA
Codigo Descripcion Und Cant. Antes de IVA % IVA IVA Total INCLUIDO
CINTA P.V.C A - 22 SELLO ELASTICO
TOXEMENT x 15 Metros Und 1 965,923 0.19 183,525 1,149,448
TOTAL 1,149,448
CONDICIONES COMERCIALES
FORMA DE PAGO: ANTICIPADO
VALIDEZ OFERTA: 30 DIAS
TRANSPORTE: ENTREGA EN OBRA TOPOCORO.

Somos Responsables de IVA, autorretenedores de ICA en Bucaramanga. NO PRACTICAR RETEICA

Observaciones: ENTREGA 10 DIAS HABILES EN OBRA SIN DESCARGUE.

Valor en letras:

Firma o sello del cliente Vendedor
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ALDIA S.A.S
Nit: 890208890 | COTIZACIONES y

CR 16 4222
Tel: 07-6305555 Fax: ‘ No. COV-00017620 J
Bucaramanga
Cliente
Nombre: UNION TEMPORAL TOPOCORO 2024 Fecha: 05/05/2026
Direccion: CL 24 399 OF 1107 Numero pedido:
Ciudad: Santa Marta Forma de pago: CONTRA-ENTREGA
Teléfono: 3183418198 J Vendedor: MARTINEZ BADILLO BLANCA J
Item U.M. Cantidad Precio unitario Impuestos Valor total
00014939 RLL CINTA PVC A-22 X 15 M.L. RLL 1 $878.111,8 $166.841 $1.044.953
—— Notas ____ Totales
cotizacion PRECIO DE LISTA Valor bruto: $878.112
Sub Total: $878.112
Valor impuestos: $166.841
Total: $1.044.953
obr11 obr11
Elaborado Aprobado Recibido

REIMPRESO ORIGINAL Pagina 1 de 1



COTIZACION N°: C-027
5 SOLVEXA Ingenieria y Soluciones S.A.S.
SOLVEXA Calle 36 #27-71 OF. 821 Cel: 322 8127001

NIT: 902.034.621-2
www.solvexapro.com

Razon Social: U. T. Topocoro 2024 NIT 901898111-1

CALLE 24 N 3-99 ofc. 1107 Edf. Banco de Bogota,

Direccion: Santa Marta

E-mail: residentetopocoro@asfaltart.com

Contacto: Arg. Anderson Contreras Celular: 3153233748

Fecha de Cotizacidn: 30/04/2026 Vigencia: 30 dias calendario

Cédigo Descripcion Unidades Precio Unitario Total

TLCPJSM106876 Cinta PV.C. A-22 rollo x 15m 15 $64.395 $965.925

CONDICIONES: Consignar Cta Ahorros

Banco de Bogota # 600417893 a nombre | TIEMPO DESPACHO: SUB-TOTAL
8 de pago $965.925

de SOLVEXA INGENIERIA Y SOLUCIONES S.

A.S. Entrega en Via Nacional

5 dias posterior a 0.C. y confirmacion

PAGO: CONTADO _ X__ CREDITO ___ IVA (19%)
$183.526

ASESOR: Angélica Ferreira CONTACTO: 3228202565 6 VoBo-DC: JUAN MELO TOTAL

3245959719 $1.149.451
C-F-002
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s Para Construccion [ Cinta Pvc Toxement A22 Verde 22Mm X 156M < B8 >

{ Materia

e Construccion / Quim

Cinta Pvc Toxement A22 Verde 22Mm B
X15M

Marca Toxement ]
$1.034.503 -
Modela AZ2 e
' Hay existencias
Anche 22 mm
ad neucs

0o da juntas, reparacionos

IEB Envio gratis - Entrega: 2-3 dias habiles APHICE




R Programa ~
HOMECENTER £Qué estds buscando? @ Q @ Ingresa tu ubicacion oE‘ Fleos CMR Puntos & MiCuenta

SODMMAC corona

home pizcs, pinfuras y terminaciones pisos ¥ paredes pegantes y adhesivos para pisos siliconas, adhesivosy selladaores selladores Cinta PYC A-22 15m 771

El'l\"iD grahs Guardar en Mis listas @

Toxement

Cinta PVC A-22 15m 771

Cddigo 100436

0.0 (o

$905.900und

$60.393,33 metro
Ahorra $79.000
5904.900 und

Precio valido desde 12/05/2026 hasta 20/05/2026

Especificacionas principales

® Tipo:Sellos Compl'ar Conun asesor | ‘
® Referenciadel Productoenel Certificad Redime agui CMF Puntos | /

¥y
ROLLO22cmx 15m
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¢Qué necesitas? Distribuidares Maticias Ayuda ¢Quignes samas?

Cataloga Pramaciones Marcas

CARRO DE COMPRAS RESUMEN DE TU COMPRA

1

Presentaciones

Taxement $919,558 - 4
: 1 * ¥ o de entre de 3 a 7 dias
g CINTA BVC. A-10/ . iempa de entrega
Presentacion: 272 rollo x 15 ml M| Total o pagar $919.558
Elimina
Finolizar Compra

$919,558 und

esifas ayuda?

Contactanos al +57 314 305 99 82 - jestamas para ayudor

Productes Que Te Pu

ERIA Y ARQUITECTURA INGENIERIA Y ARQUIT
S5A5 - Toxeme

Construtec Mpm - Toxement Suminist

CINTA PV.C. A 10/15/22 Toxement

s Bersan Lida NG

ADAS SAS - Toxement APLICADA

£ Buscar +%
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PROYECTO: “CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”

FECHA: ABRIL 2026

PROPONENTE 1

PROPONENTE 2

PROPONENTE 3

CONCRETO CLINKER CONCRESA PAVEZCO
ITEM DESCRIPCION REFERENCIA PSI UNIDAD CANT. VALOR UNIT. IVA VALOR PARCIAL VALOR UNIT. IVA 'VALOR PARCIAL VALOR UNIT. IVA VALOR PARCIAL
1 C 350 kg/cm2 Grava 3/4" 28 dias 5000 M3 1 $ 866.700,00 $164.673,00 $1.031.373 $ 782.300,00 $148.637,00 $930.937 $907.644,00 $172.452,36 $ 1.080.096
2 transporte de concreto M3 1 $ 118.403,36 $22.496,64 $ 140.900 $133.868,91 $ 25.435,09 $159.304
TOTAL $1.172.273 TOTAL $930.937 TOTAL $1.239.400
1 Convencional 350 kg/cm2 Grava 3/4" 28 dias 5000 M3 1 $1.114.203,45
CONCRETO CLINKER 'CONCRESA PAVEZCO
ITEM DESCRIPCION REFERENCIA PSI UNIDAD CANT. VALOR UNIT. IVA VALOR PARCIAL VALOR UNIT. IVA 'VALOR PARCIAL VALOR UNIT. IVA VALOR PARCIAL
2 Tremie 280 kg/cm2 Grava 1/2" 28 dias 4000 M3 1 $ 955.450,00 $ 181.535,50 $1.136.986 $ 761.100,00 $ 144.609,00 $905.709 $ 823.366,00 $ 156.439,54 $979.806
TOTAL $1.136.986 TOTAL $905.709 TOTAL $979.806
Tremie 280 kg/cm2 Grava 1/2" 28 dias +
1.007.! ,01
1 |Extradistancia 62 km+ Manejabilidad extendida gt s a LS00
BOMBA CLINKER ‘CONCRESA PAVEZCO
ITEM DESCRIPCION REFERENCIA PSI UNIDAD CANT. VALOR UNIT. IVA VALOR PARCIAL VALOR UNIT. IVA VALOR PARCIAL VALOR UNIT. IVA VALOR PARCIAL
5 Servicio de bomba NA M3 1 $85.000,00 $16.150,00 $101.150 $ 70.000,00 $13.300,00 $83.300 $80.831,00 $15.357,89 $96.189
1 Servicio de bomba NA M3 1 $93.546,30
CONTRATISTA .. ... S
CINTAPV.CA-22 COMERCIO DIRECTO SOLVEXA ALDIA BAEZ DISTRIBUCIONES PVC HOMECENTER
VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR
ITEM DESCRIPCION REFERENCIA PSI UNIDAD CANT. VALOR UNIT. IVA VALOR PARCIAL VALOR UNIT. IVA VALOR PARCIAL VALOR UNIT. IVA VALOR PARCIAL VALOR UNIT. IVA PARCIAL UNIT. IVA PARCIAL UNIT. IVA PARCIAL
1 CINTAP.V.CA-22 SELLO NA ML 1 $64.394,87 $12.235,02 $76.630 $64.395,00 $12.235,05 $76.630 $58.540,79 $11.122,75 $69.664 $51.515,86 | $9.788,01 $61.304 $57.955,35 | $11.011,52| $68.967 $50.750,70 | $9.642,63 $60.393
1 CINTAP.V.CA - 22 SELLO NA ML 1 $68.931,26
A
. WJ

DAWVO FERNANDO RIOS DURAN

SH2021-2129725)

DWECTOR DE OBRA

. ufms EDUARDG/BOMEL CSORID
4 2000 47528 5T

DRECTOR NTERVENTORIA
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1 DEPARTAMENTO DE SANTANDER

NP 01 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA NAUTICA Y TURISTICA PARA EL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

SANTANDER FECHA:‘ 13/05/2026

NP 01 P p
CAPITULO 0 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION ZONA DE URBANISMO Y

VIA INTERNA

Construccion de pilotes en concreto TREMIE de EUDIhl»]3
MEDIDA:

Estructuras: Codigo colombiano de construcciones sismos
resistentes.

Norma sismo resistente NSR 10. Cdédigo de soldadura para
estructuras metalicas, de la sociedad americana de soldadura,
AWS D.1.1

NORMAS : Concretos: American Standards for Testing and Materials -
ASTM American Concrete Institute - ACI Publicaciones técnicas
del instituto colombiano de productores de cemento - ICPC,
versiones 2001 Publicaciones técnicas del portland cement
association - PCA NSR 2010

Especificaciones de construccién.

1. DESCRIPCION

Esta actividad comprende el suministro, transporte y colocacién de concreto
estructural de resistencia f’c = 4000 PSI TREMIE, adecuado para vaciados en
presencia de agua o en condiciones que impidan el wuso de métodos
convencionales. Incluye todos 1los materiales, mano de obra, equipos,
herramientas y procedimientos necesarios para garantizar 1la correcta
ejecucion del trabajo

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Verificacién de formaletas, niveles y condiciones del
sitio.

e Instalacion del sistema TREMIE asegurando su
estanqueidad.

e TInicio del vaciado manteniendo siempre la tuberia
sumergida en el concreto fresco.

e (Colocacioén continua sin interrupciones para evitar
juntas frias.




% %fﬁ#ﬁ%%"sp‘g CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA NAUTICA Y TURISTICA PARA EL
pr DEPARTAMENTO DE SANTANDER

e (Control de altura de descarga para prevenir
segregacion.

e Retiro gradual del tubo TREMIE conforme avanza el
vaciado.

e Curado del concreto segun especificaciones.

3. ENSAYOS A REALIZAR

e Toma de muestras para cilindros de compresién.
o Verificacion de resistencia a los 7 y 28 dias.

4. MATERIALES

CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI TREMIE

5. EQUIPOS

e Tuberia TREMIE (hermética y de didmetro adecuado).
e Bomba de concreto (si aplica).

e Equipos de vibrado (si es requerido).

e Herramientas menores.

6. DESPERDICIOS 7. MANO DE OBRA
INCLUIDOS S|x| N INCLUIDOS S|X| N
I 0 Il | o

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagard por metro cubico (m3) de concreto debidamente
ejecutados y aceptados por 1la Interventoria, previa verificacion de los
resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacidn
y de los requisitos minimos de acabados. La medida serda el resultado de
cdlculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor sera el precio
unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales, Equipos, Mano de Obra y Transportes dentro y fuera de la Obra.

8. NO CONFORMIDAD

Tener en cuenta referencias Norma NSR 10., Normas NTC y ASTM. Tolerancia
elementos en concreto - Tabla No. 4.3.1 para superficies terminadas
Recubrimientos del refuerzo - Tabla C 7.7.1
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4 GOBERNACION DE 3 i
: CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA NAUTICA Y
)y SANTANDER TURISTICA PARA EL

NP 02 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA NAUTICA Y TURISTICA PARA EL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

SANTANDER FECHA: ‘ 13/05/2026

CAPITULO NP 62 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION ZONA DE URBANISMO Y

VIA INTERNA

Suministro e instalacién de concreto de 5000 EUNOIHIS ﬂ

ITEM: PSI incluye mano equipos y mano de obra la 3JD)E

instalacion (No incluye refuerzo)-202603

NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION

Estructuras: Cédigo colombiano de construcciones sismos
resistentes.

Norma sismo resistente NSR 10. Cdédigo de soldadura para
estructuras metalicas, de la sociedad americana de
soldadura, AWS D.1.1

NORMAS : Concretos: American Standards for Testing and Materials -
ASTM American Concrete Institute - ACI Publicaciones
técnicas del instituto colombiano de productores de cemento
- ICPC, versiones 2001 Publicaciones técnicas del portland
cement association - PCA NSR 2010

Especificaciones de construccién.

1. DESCRIPCION

Esta actividad comprende el suministro, transporte, colocacién y curado de
concreto estructural con resistencia f’c = 5000 PSI, para la construccidn
de muros de concreto. Incluye todos los materiales, equipos, herramientas y
mano de obra necesaria para su correcta ejecucidén, conforme a planos y
especificaciones técnicas del proyecto. No incluye el suministro ni la
instalacidn del acero de refuerzo.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION




CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA NAUTICA Y
TURISTICA PARA EL

e Preparacion:
Verificar la correcta instalacion, alineacidn, nivelacion y hermeticidad de las
formaletas. Limpiar superficies y humedecer previamente para evitar pérdida de
agua del concreto.

e Colocacion del concreto:
El concreto debe colocarse lo mas cerca posible de su posicién final, evitando la
segregacion. La descarga no debe realizarse desde alturas superiores a 1.50 m sin
dispositivos adecuados.

e Vaciado:
Ejecutar el vaciado en capas horizontales de espesor uniforme (aprox. 30 a 50 cm), de
manera continua para evitar juntas frias.

e Compactacion:
Realizar vibrado mecénico inmediato y uniforme para eliminar vacios y garantizar la
adecuada consolidacion del concreto, evitando la sobre-vibracion.

e Acabado:
Garantizar superficies uniformes, sin oquedades, segregaciones ni defectos visibles.
Realizar los acabados segun lo especificado en planos.

e Curado:
Iniciar el curado inmediatamente después del fraguado inicial, utilizando agua,
membranas de curado u otro método aprobado, durante un periodo minimo de 7 dias o
segun especificacion.

e Desencofrado:
Retirar formaletas cuando el concreto haya alcanzado la resistencia suficiente para
soportar su peso y cargas asociadas, evitando dafios en las superficies.

3. ENSAYOS A REALIZAR

Ensayo de asentamiento (slump) en obra.
Elaboracion de cilindros para ensayo de compresién.
Verificacién de resistencia a 7 y 28 dias.

Inspeccidon de acabados y verticalidad del muro.

4. MATERIALES

e Concreto premezclado de 5000.PSI
e Aditivos (plastificantes, reductores de agua, retardantes o acelerantes
segln disefio de mezcla).




CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA NAUTICA Y
TURISTICA PARA EL

5. EQUIPOS

suministro de concreto premezclado 5000 PSI.
e Bomba de concreto o medios de transporte interno (canaletas, baldes,
etc.).
Vibradores mecanicos (internos o externos).
Formaletas metdlicas o de madera.
Herramientas menores.

6. DESPERDICIOS 7. MANO DE OBRA
INCLUIDOS S|x| N INCLUIDOS S|X| N
I 0 Il | o

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagara por metro cubico (m3) de concreto debidamente
ejecutados y aceptados por 1la Interventoria, previa verificacién de los
resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion
y de los requisitos minimos de acabados. La medida sera el resultado de
cdlculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor sera el precio
unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales, Equipos, Mano de Obra y Transportes dentro y fuera de la Obra.

8. NO CONFORMIDAD

Tener en cuenta referencias Norma NSR 10., Normas NTC y ASTM. Tolerancia
elementos en concreto - Tabla No. 4.3.1 para superficies terminadas
Recubrimientos del refuerzo - Tabla C 7.7.1
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£ GOBERNACION DE S K
: CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA NAUTICA Y
,7 SANTANDER TURESTICA PARA EL

NP 03 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA NAUTICA Y TURISTICA PARA EL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

BETULIA-SANTANDER | FECHA: |13/05/2026
cAPITULO | C2P- CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIGN ZONA DE

19 URBANISMO Y VIA INTERNA
ITEM:

19.13 Junta con cinta PVC flexible UNIDAD DE “

de 22cm - 202603

MEDIDA:

NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION

NORMAS : 0 ‘

Especificaciones de construccién.

1. DESCRIPCION

Esta especificacién comprende el suministro e instalacion de Cinta de PVC para juntas
de expansién o aislamiento en las que se presenta movimiento, ejemplo: losas en
pavimentos rigidos. Se instalan sobre las juntas sefialadas por el INTERVENTOR.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Cinta PVC debe instalarse en la posicién indicada en la especificacion, simétricamente al eje de
la junta, y debe fijarse de tal modo que su posicidn no cambie durante el vaciado del concreto.
Fijacién de cinta al interior de la estructura La cinta que se posicione al interior de la estructura
de concreto debe sujetarse al acero de refuerzo con ganchos adecuados para tal fin, sin que
haya perforacién de la cinta. Refuerzo Fijacion de cinta externa a la estructura La cinta externa
en muros debe fijarse a la formaleta en los extremos. En caso que haya riesgo de movimiento
por efecto del vaciado del concreto, debe fijarse al acero de refuerzo mediante ganchos cada
25cm




§ GOBERNACION DE
L SANTANDER

3. ENSAYOS A REALIZAR

Se revisa por el supervisor las obras terminadas de acuerdo con esta especificacion y las
dimensiones sefialadas en los planos u ordenadas por el Interventor. No se medirdn
cantidades en exceso de las especificadas.

4. MATERIALES

cinta PVC flexible de 22cm

5. EQUIPOS

Herramienta menor

6. DESPERDICIOS 7. MANO DE OBRA

INCLUI S
DOS I

o=z
[ ]

INCLUI S|X N
DOS I 0

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida sera el nimero de metros lineales (M), con aproximacion, de cinta PVC flexible de
15cminstalada y suministrada en los lugares indicados por los planos y el suprevisor

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidén o a terminacion,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el proponente seleccionado
deberad reconstruirlas a su coste y sin que implique modificaciones y/o adicionales en el plazo
y en el valor del contrato.

Kol a7
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S ., o ! I CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA ¥ NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
o » .
tO pOCO I'O 2 02 4 CONTRATO DE OBRA No. COLPCCNTR. 108719
CONTRATISTA UNION TEMPORAL TOPOCORC 2024 INTERVENTORIA COLPCCNTR.7168728
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO DESCRIPCION ITEM DESCRIPCION UND
Construccién de pilotes ¢n concreio TREMIE de 4000 PSI (No incluye refusrao)-
NP NO PREVISTOS . NE-0t COCIV-mar 2076 m3
MATERIALES .
CLAVE DESCRICION UNIDAD CANTIDAD Vv, UNITARIO V, PARCIAL
MCBOR Concrels TREMIE de 4000 PS! m3 1,00 $ 100749983 [ § 1.007.500,00
Desperdicia 5% 5 50,375,00
SUBTOTAL | § 1.057.875.00
MANO DE OBRA ]
CLAVE DESCRICION UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO | v.uNITARIO Prestacianes V. PARCIAL
CUADRILLA CONCRETOS (1 OFICIAL X 6
PUGK AYUDANTES) DIA 1 2,61 5 492,565,50 BOY H 441.611,00
: SUBTOTAL H 441.611,00
EQUIPOQ
CLAVE DESCRICION UNIDAD : RENDIMIENTO V. UNITARIO V. PARCIAL
EOu | . Hestamients menor { 10% MO) % 0.10 § 44.161,10 | $ 44.161,00
SUBTOTAL | 8 44,161,00
[TRANSPORTE
CLAVE DBESCRICION UNIDAD CANTIDAD KM ¥, UNITARIO V. PARCIAL
SUBTOTAL | $ -
COSTO DIRECTO .. j s 1.543.647,00
ADMINESTRACION 30% 3 463.094,00
IMPREVISTOS 0% B -
UTILIDAD 5% s 77.182.00
COSTO INDIRECTO s 540.276,00
[ COSTO TOTAL INCLUIDO AILY i |'s 2.083.923,00

ELABORO APROBACION

—_ T
e T

JUAN SEBASTLAN MARTINEZ CARDOZO
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO TURISTICO 3025

NIT, 902,025.495- 2




M
union temporall

top o COro 202 4 CONTRATO DE OBRA No, COLPCENTRIT09179

CONSTRUCCTON DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER|

CONTRATISTA UNTON TEMPORAL TOPOCORG 2024 INTERVENTORIA COLPCCNTR. 7168728
ANALISIS DE PRECIOS UNTTARIOS
CAPITULD DESCRIPCION TFEM DESCRIPCTON TND
Suministro ¢ instelacion de concreto de 5000 PS1 incluye manc cquipes y mane de obra la
NP y equipos y
NOPREVISTOS NP-02 instlucidn (No incluye refuerzoMICOCT V.mur2026 w3
14.08
MATERIALES
CLAVE DESCRICION . UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V. PARCEAL
MOCTIR Conerete de 5000 P81 m3 1,00 3 1.114,203,35 | § 1.114.203,00
MCDEY Desmoldante de conereto . m3 1.00 § 7.683.26 | § 7.683.00
Desperdicio 5% 5 56.094,00
SUBTOTAL | $ 1.171.980,00
MANO DE OBRA
CLAVE DESCRICTON UNIDAD CANTIDAD RENDEMIENTQ V., UNITARIO Prestaciones V. PARCIAL
CUADRILLA CONCRETOS (1 OFICIAL X6
POOR | AYUDANTES} DIA 1 170 3 492.565,50 R/ $ $§21.540,00
SUBTOTAL s S21.540,00
EQUIPO
CLAVE DESCRICION UNIDAD RENDIMIENTQ V¥, UNITARIO ¥. PARCIAL
LRI Herrumienta menor { 10% MO) Y - 0,10 5 52154001 § 32.154.00
E01s Formaleta metalica | ml? X 3,00 5 24.354,15 | 8 4.871.00
016 Vibroder de concrite it 0.21 5 14.357,25 | § 67,564,000
Bamba estocionaria w3 1,00 H 93.546,00 | 3 3.546,60
SUBTOTAL | & 218.335,00
[TRANSPORTE N .
CLAVE DESCRICION UNIDAD CANTYBAD oW V. UNITARIO ¥. PARCIAL
SUBTOTAL | -
COSTO DIRECTO | i L.517.655,00
ADMINISTRACION - 0% $ 575.297,00
IMPREVISTOS {% $ -
UTILIDAD 5% $ 95.583,00
COSTO INDIRECTO L 3 7118000
COSTO TOTAL INCLUIDO Alj—~" 3 2.568.835,00 |
ELABORO APROBACION

JUAN SEBASTIAN MARTINEZ CARDOZO
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO TURISTICO 2025

NIT. 902.025.495- 2




m CONSTRUCCION DE UNA ENFRAESTRUCFURA TURISTICA Y NAUTICA PARA EI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER
& it
topocoro 2024 CONTIATO D 03 correcsmmisns
CONTRATISTA 1INION TEMPORAL TOPGCORO 2024 INTERVENTORIA COI.PCCNTR.7168728
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO DESCRIPCION ITEM PESCRIFCION UND
NP NO FREVISTOS NP3 Suministre ¢ instalacidén de junta cop cints pve flexible de 22am - ICOCTV-mar2026 m
MATERIALES
CLAVE DESCRICION UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIQ ¥. PARCIAL
RSGEY) Cinta PVC 22 cm m 1,00 § 6893136 | § 68.931.00
Desperdicio % 5 344700
SUBTOTAL | § 72,378,680
MANO DE OBRA
CLAVE DESCRICTON UNIDAD CANTTDAD RENDIMIENTO V. UNITARIO Prextaciones Y. PARCIAL
IRYEES CFICIAL JORNAL Dia 1 120,93 $ 103.327.63 B0% $ 1.538,00
PO AYUDANTE JORNAL DIA 2 120,95 $ 64.372,98 B80% s £.931,00
SUBTOTAL 5 3.465,00
EQUIPO
CLAVE DESCRICION UNIDAD RENDIMIENTO V. UNFTARIQ V. PARCEAL
[200] Herramienta menor { 10% MO} Wa 0,10 3 34690 B 347,00
SUBTOTAL | § J47,00
TRANSPORTE
CLAVE DESCRICION UNIDAD - CANTIBAD KM ¥, UNITARTQ V.PARCIAL
. SUBTOTAL | $ “
COSTO DIRECTO Ts 76,1940
ADMINISTRACION 30% S 27.858,00
IMPREVISTOS 0% 5 -
_UTILIDAD 5% 5 3,810,00
COSTO INDIRECTO $ 26.668,00
COSTO TOTAL INCLUIDO AIU - I's 102.362,04 |
ELABORO APROBACION
e e e e
< =
SAUL TRIANA L JUAN SEBASTIAN MARTINEZ CARDOZO

REPRESENT,
UNIONT

REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCTO TURISTICO 2625

NIT. 902.025.495- 2




indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles - ICOCIV

A16.4 ICOCIV - Serie histdrica indice por grupos de costos
2024 2026
Grupos de costos Ponderacion (%) Diciembre Marzo
indice indice
Materiales 51,31 135,94 143,90
Equipos 6,18 118,60 125,89
Mano de obra 16,89 131,07 159,34

Fuente: DANE - ICOCIV

Nota:

*La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacién en el nivel de digitos
trabajados en el indice.

La codificacion del "grupo CPC V2.0 AC) corresponde a la unién de la division 53 de la CPC V2.0 A.C, en
donde se encuentran dos grupos, el primero (5301) que corresponde a la construccion de edificaciones
residenciales y no residenciales, y el segundo grupo (5302) de construccion de obras civiles. Dentro de este
ultimo es posible agrupar las subclases de acuerdo a cinco grandes grupos utilizados en el Sistema de
Cuentas Nacjonales

Actualizado el 30 de abril de 2026




