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 Ciudad y fecha: San Andrés Isla – 04/09/20206.  
Dependencia generadora: EALOG - GACAR 

 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 

En atención a las condiciones operativas y al estado actual de la infraestructura del sistema de 
red de gas propano existente en las instalaciones del Grupo Aéreo del Caribe (GACAR), se ha 
identificado la necesidad de ejecutar el mantenimiento preventivo y/o recuperativo de la red de 
distribución de gas propano, con el propósito de garantizar la continuidad, seguridad y 
confiabilidad en el suministro del servicio para las diferentes dependencias de la Unidad militar. 

En este sentido, se requiere realizar la sustitución y adecuación de los componentes que 
conforman la red de distribución, de conformidad con las especificaciones técnicas 
establecidas y la normatividad vigente aplicable. Esta intervención permitirá corregir de manera 
definitiva las fugas que actualmente presenta el sistema, mitigando los riesgos asociados a la 
operación de una infraestructura deteriorada y garantizando condiciones seguras para el 
personal, los usuarios y las instalaciones. 

Lo anterior responde a la necesidad de atender el avanzado estado de desgaste y corrosión 
que presenta la red de gas propano, la cual no ha sido reemplazada desde su instalación 
original y ha estado expuesta de manera permanente a las condiciones ambientales propias 
del Archipiélago de San Andrés, especialmente los altos niveles de salinidad y humedad, 
factores que han acelerado significativamente su deterioro. Aunque se han ejecutado diversas 
intervenciones correctivas para controlar las fugas detectadas, estas han constituido soluciones 
temporales que no eliminan las causas de fondo del problema. 

El alcance del proceso contempla el suministro, transporte, desmontaje de la infraestructura 
deteriorada, instalación de la nueva red de gas propano, pruebas de hermeticidad, puesta en 
funcionamiento y demás actividades requeridas para garantizar el correcto desempeño del 
sistema. Asimismo, una vez culminadas las labores de mantenimiento, deberá realizarse la 
respectiva inspección técnica y la emisión del Certificado de Conformidad por parte de un 
organismo acreditado, documento que avalará el óptimo funcionamiento de las instalaciones y 
el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normatividad vigente y las autoridades 
competentes. 

Adicionalmente, la ejecución de estas actividades permitirá atender los requerimientos 
formulados por la empresa distribuidora del servicio de gas, la cual ha advertido sobre la posible 
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suspensión del suministro en caso de no efectuarse las adecuaciones necesarias para 
garantizar la seguridad de la red. 

En consecuencia, estas intervenciones resultan prioritarias, en tanto corresponden al 
mantenimiento y recuperación de una infraestructura esencial para garantizar la prestación 
segura y continua del servicio de gas propano en las instalaciones del GACAR, contribuyendo 
de manera directa a la protección de la vida, la integridad de las instalaciones y el cumplimiento 
de la misión institucional. 

 

ÍTEM  REQUERIMIENTO GENERAL  NECESIDAD 
REAL  

EXISTENCIAS 
ALMACÉN  

CANTIDAD 
AUTORIZADA 

PRESUPUESTO  
CANTIDAD 
FALTANTE  

1  

EJECUTAR EL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y/O RECUPERATIVO 
DEL SISTEMA DE RED DE GAS 
PROPANO, ENTREGANDO AL 
FINALIZAR LA RESPECTIVA 
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD QUE 
AVALE SU ÓPTIMO 
FUNCIONAMIENTO.  

01 0 01 0 

 
 

 
2. OBJETO A CONTRATAR - CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO A 

CELEBRAR 
 

2.1 OBJETO:  
 
EJECUTAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O RECUPERATIVO DEL SISTEMA 
DE RED DE GAS PROPANO, ENTREGANDO AL FINALIZAR LA RESPECTIVA 
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD QUE AVALE SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO ANTE EL 
MINISTERIO 
 
2.2  LUGAR DE ENTREGA O DE EJECUCIÓN:  
 
SAN ANDRES GRUPO AÉREO DEL CARIBE GACAR AVENIDA COLON # 10-53 
ENTRADA AEROPUERTO  

 
2.3 PLAZO DE EJECUCIÓN:  

Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato y la 
ejecución, en los términos del artículo 41 de la Ley 80 de 1993. (expedición del registro 
presupuestal y aprobación de garantías), la suscripción del Acta de Inicio y hasta el 30 
de NOVIEMBRE de 2026 y/o agotamiento de los recursos, lo que ocurra primero. 
 

2.4 FORMA DE PAGO:  
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Los pagos se realizaran dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes 
al acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato y el contratista o 
su delegado y presentación de la respectiva factura, entrada al almacén (cuando 
aplique); previa disponibilidad de PAC (disponibilidad de recursos); y cumplimiento de 
los demás trámites administrativos a que haya lugar, de conformidad con la ley 2024 
del 23 de julio de 2020 “Por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos 
justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y 
facturación. 
 
De conformidad a la planeación realizada y evidenciada en el CPA, el valor del contrato 
será por el valor del presupuesto asignado y deberá ejecutarse hasta por el presupuesto 
establecido para cada uno de los de acuerdo con requerimiento de la entidad, 
discriminado de la siguiente forma: 
 

FECHA DE 
CORTE PAC VALOR 

30 DE 
SEPTIEMBRE DE 

2026 

OCTUBRE 
DE 2026 

PRIMER PAGO TOTAL DE ACUERDO CON 
FACTURACIÓN CON CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 
2026, Y HASTA POR EL VALOR DISPONIBLE DEL 
PRESUPUESTO DEL CONTRATO. 

30 DE OCTUBRE 
DE 2026 

NOVIEMBRE 
DE 2026 

SEGUNDO PAGO TOTAL DE ACUERDO CON 
FACTURACIÓN CON CORTE 30 DE OCTUBRE DE 2026, 
Y HASTA POR EL VALOR DISPONIBLE DEL 
PRESUPUESTO DEL CONTRATO. 

30 NOVIEMBRE 
DE 2026 

DICIEMBRE 
DE 2026 

PAGO FINAL DE ACUERDO CON FACTURACIÓN CON 
CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2026, Y HASTA POR EL 
VALOR DISPONIBLE DEL PRESUPUESTO DEL 
CONTRATO. 

 
La ejecución del contrato se desarrollará hasta agotar el presupuesto oficial asignado o 
en su defecto y si hay disponibilidad de recursos se solicitará la adición de más 
presupuesto de acuerdo con necesidades y comportamiento de los sistemas.  
 
Parágrafo No. 01: La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida 
la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago, con anterioridad o 
posterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC desembolso se efectuará, 
previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente 
contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. 
 
NOTA 1: Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envié los siguientes 
documentos: ajustan  
 
1.  Factura Electrónica por valor de cada corte.  
2. Planilla de los Pagos Parafiscales.  
3. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor 
Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y 
parafiscales.  
4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción.  
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5. Constancia que la Factura sea publicada en el SECOP II.  
6. RUT (Registro único tributario) del tercero original, beneficiario del pago y vigente.   
7. Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los 
documentos del proceso contractual. 
 
NOTA 2: El desembolso de los recursos se efectuará, una vez EL CONTRATISTA presente la 
factura electrónica, con los paz y salvos de los aportes parafiscales y de los fondos de 
pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 
y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la Ley 828 de 2003, 
información que será verificada por la sección Financiera FAC, cuando sean situados los 
recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y previo el trámite administrativo a que 
haya lugar.  
 
NOTA 3: Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, 
las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar 
los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha 
situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 
 
NOTA 4: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por 
parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  
 
NOTA 5: El Ministerio pagará al contratista el valor de la factura, siempre y cuando se 
encuentre correctamente publicada en la plataforma SECOP II, así mismo, para efectos del 
pago, se deberá cumplir lo dispuesto en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 y la 
Directiva 020 del 12 de abril de 2021 expedida por SIIF nación y el Ministerio de Hacienda, con 
respecto a la facturación electrónica.  
 
NOTA 6: De acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial 9 de 2020 y en 
concordancia con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente a las entidades que hacen parte 
del Presupuesto General de la Nación, deberán registrar el siguiente correo: 
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, como receptor único de las facturas 
emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el 
contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente 
validación ante la DIAN. 
 
Por regla general se debe diligenciar en la sección de la factura Notas u Observaciones, entre 
#$ el código de identificación de la entidad del Presupuesto General de la Nación (PGN) que 
está adquiriendo a la cual le va a enviar la factura.  
  
Dónde: 15-01-05-005 corresponde al Código SIIF de la Subunidad Ejecutora (UMA) así:  
 

CÓDIGO SIIF SUBUNIDAD EJECUTORA 
15-01-05-005 CACOM 3  

 
NOTA 7: Este proceso es de obligatorio cumplimiento para la Fuerza Aeroespacial Colombiana 
- Base Aérea CACOM 3, por ser esta una Entidad Ejecutora del Presupuesto General de la 
Nación, de tal forma que cuando se asignen contratos a favor de Proveedores o Contratistas 

https://www.libretamilitar.mil.co/Modules/consult/Miitarysituation
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(Emisor de la factura) que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador 
Electrónico, deben entregar en coordinación con el supervisor del contrato para el trámite del 
pago, la factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios, así como también las notas 
débito y/o notas crédito a que haya lugar, a través del buzón dispuesto para tal efecto por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, descrito en el punto anterior. 
 
NOTA 8: El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de 
recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos 
a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas 
en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse 
incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones 
establecidas en el Contrato. 
 
NOTA 9: Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza 
Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del 
representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro 
de los últimos seis (06) meses. 
 

NOTA 10: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia 
 
2.5 ADJUDICACIÓN:  

Total X 
Parcial por lote  
Hasta agotar presupuesto oficial  

  
 

2.6 OFFSET: SI____     NO ___    N/A __X___ 
 
Justificación: 
 
El contrato se adjudicará en su totalidad a la oferente escogida y relacionada en el acta de 
verificación suscripta por parte de los integrantes de los comités Estructuradores y Gerente 
de Proyecto. 
  

 
 
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR 
 

3.1 FICHA TÉCNICA:  
 

Las especificaciones técnicas se encuentran definidas en el archivo denominado ANEXO 
ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

 
 

3.2  OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
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3.2.1 Obligaciones Generales y Específicas del Contratista:  
 
• Suscribir el Acta de Inicio dentro del plazo establecido por la Entidad, presentando 

previamente la documentación exigida para la ejecución contractual. 
• PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO 

El contratista debe contar con el siguiente personal mínimo requerido durante la ejecución 
del contrato, cuya experiencia será verificada por el supervisor del contrato como requisito 
previo para realizar el acta de inicio del contrato. Así mismo se debe adelantar de manera 
paralela los Estudios de Seguridad del Personal, de acuerdo con lo establecido por la FAC. 

INGENIERO PETRÓLEOS Y/O GAS, CIVIL, MECÁNICO Y/O AFÍN: Cantidad (1). 
Experiencia profesional en diseño, construcción, mantenimiento y/o supervisión de redes 
de gas (GLP o Gas Natural) y cumplimiento de normatividad técnica. 
TECNÓLOGO, TÉCNICO Y/O INSTALADOR CERTIFICADO DE REDES DE GAS: 
Cantidad (2). Experiencia como operario, instalador y/o técnico de apoyo en el 
mantenimiento preventivo, recuperativo e instalación de sistemas de redes de gas propano 
(GLP), equipos de regulación y medición. Deberán contar con certificado de competencia 
laboral o acreditación vigente para la instalación de redes de gas. 
Cuando cualquiera de los profesionales presentados por el contratista, exigidos en el 
presente numeral no cumpla con los requisitos exigidos, éste debe proceder a presentar la 
hoja de vida de un profesional que cumpla con los requisitos solicitados, en un término 
máximo de tres (3) días calendario contados a partir de la fecha de recibo de la 
comunicación de no aprobación. La aprobación del personal profesional es requisito para 
la firma del Acta de Inicio del respectivo contrato. En caso de no ser aprobado el nuevo 
personal, el contratista contará con dos (02) días hábiles al recibo de la comunicación de 
no aprobación de las hojas de vida de los profesionales para presentar las nuevas hojas de 
vida que cumplan con los requisitos exigidos. 
En todo caso esta   actuación   no podrá   realizarse por más de   dos (02) oportunidades o   
pena   de   la   imposición   de   las   sanciones   contractuales   por   incumplimiento   y 
aplicación de la póliza de garantía única. 
 

La experiencia de los profesionales postulados para la realización de los mantenimientos se 
verificará con base en la información suministrada en las certificaciones. 
 
Para cada profesional que conformará el GRUPO TÉCNICO BÁSICO, se deberá anexar los 
siguientes documentos, para el caso que aplique, con el fin de verificar la experiencia básica: 
 
• Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
• Fotocopia del diploma de pregrado, acta de grado o título técnico/tecnológico. 
• Fotocopia de la matrícula profesional y certificado de vigencia expedido por el Consejo 

Profesional respectivo (expedido por el COPNIA para ingenieros civiles, mecánicos, 
electromecánicos y profesiones afines; o por el CPIP para ingenieros de petróleos)." 

• Planilla de pago de aportes vigente y/o certificaciones de afiliacion (salud, pensión y 
ARL riesgo 5) 
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En el caso de omitirse alguno de los documentos indicados, la administración concederá 
un término perentorio a fin de que se subsanen estas inconsistencias. 
La experiencia como profesor de cátedra, director o asesor de proyecto de tesis, no se 
tendrá en cuenta como experiencia específica de los profesionales. 

 
• Una vez iniciado el contrato, el personal no deberá ser cambiado salvo que exista una justa 

causa o que la SUPERVISIÓN lo considere necesario. Adicionalmente el contratista debe 
presentar, fotocopia de la tarjeta profesional de los profesionales propuestos. 

• Para el caso de que durante la ejecución de los trabajos se requiera el cambio de alguno de 
los profesionales relacionados en la propuesta, deberá reemplazarse por otro de igual o 
mayor calidad profesional al exigido en el presente pliego de condiciones, previa aprobación 
de la SUPERVISIÓN. 

• Durante el desarrollo de todo el proyecto se deberá contar con la presencia de un profesional 
asesor ingeniero electricista y/o electromecánico, con su respectiva tarjeta profesional 
vigente, según el avance de los trabajos. 

• Para títulos obtenidos en el exterior se deberá presentar la respectiva convalidación del título 
ante el Ministerio de Educación Nacional, de lo contrario no se tendrá en cuenta. 

• Suministrar, transportar e instalar todos los materiales, accesorios, herramientas, equipos 
y demás elementos requeridos para la correcta ejecución del objeto contractual, asumiendo 
todos los costos asociados. 

• Realizar el suministro, desmontaje de los elementos deteriorados, reposición de tuberías, 
accesorios y componentes requeridos, instalación de la nueva red de gas propano, pruebas 
de hermeticidad, puesta en funcionamiento y demás actividades necesarias para garantizar 
la correcta operación del sistema. 

• Garantizar la calidad de los materiales suministrados y de las actividades ejecutadas, 
respondiendo por cualquier defecto, falla o inconsistencia atribuible a los trabajos 
realizados. 

• Delimitar y señalizar adecuadamente las áreas de intervención mediante conos, cintas, 
avisos preventivos y demás elementos requeridos para salvaguardar la seguridad de 
trabajadores, usuarios y terceros. 

• Presentar al supervisor del contrato los informes técnicos, registros fotográficos, actas de 
intervención y demás soportes que evidencien las actividades ejecutadas. 

• Permitir la inspección, supervisión y verificación de los trabajos por parte del supervisor del 
contrato y del personal designado por la Entidad. 

• Realizar las pruebas de funcionamiento, estanqueidad y hermeticidad requeridas para 
verificar la correcta operación de la red de gas propano intervenida. 

• Corregir, sin costo adicional para la Entidad, cualquier falla o inconsistencia detectada en 
los trabajos ejecutados durante el período de garantía. 

• Asumir la responsabilidad por cualquier daño ocasionado a las instalaciones, bienes de la 
Entidad o terceros como consecuencia de la ejecución de las actividades contratadas. 

• Gestionar ante un organismo de inspección acreditado la realización de la inspección 
reglamentaria de la red de gas propano intervenida. 

• Obtener y entregar la correspondiente Certificación de Conformidad o Certificación de 
Calidad que avale el óptimo funcionamiento del sistema de red de gas propano, conforme 
a la normatividad vigente. 
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• Entregar al supervisor del contrato el informe final de ejecución, incluyendo certificados, 
memorias técnicas, garantías de los materiales instalados, resultados de pruebas y demás 
documentos que acrediten el cumplimiento integral del objeto contractual. 

• El contratista debe cumplir con lo siguiente: 

1. Personal técnico calificado: El contratista debe contar con suficiente personal técnico 
idóneo y certificado en el área de redes de gas que le permita prestar un excelente 
servicio de mantenimiento preventivo, recuperativo e instalación, así como brindar el 
servicio y la garantía técnica del sistema requerido por el Grupo Aéreo del Caribe 
(GACAR) y el Comando Aéreo de Combate No. 3 (CACOM-3). 

2. Capacidad técnica y herramientas: El contratista debe tener la capacidad y la 
infraestructura para realizar en las instalaciones del contratante los mantenimientos, 
pruebas de hermeticidad y revisiones de acuerdo con la normatividad técnica vigente. 
Asimismo, debe contar con los equipos de medición, herramientas especializadas y 
demás elementos requeridos para realizar la intervención y garantizar el 
funcionamiento; por ende, en ningún momento el contratante será el responsable de 
suministrar herramientas o insumos para dichas labores. 

3. Canales de comunicación: Contar con herramientas tecnológicas como correo 
electrónico, línea celular y demás canales que garanticen una permanente 
comunicación entre contratante y contratista, para que la respuesta a los requerimientos 
e inquietudes se dé en forma rápida y oportuna, mitigando cualquier impacto por la 
distancia geográfica e insular que pueda existir con la supervisión. 

4. Logística y costos normativos: Asumir dentro del proceso contractual todos los 
gastos logísticos insulares, fletes y, si hay lugar, los impuestos de nacionalización e 
importación de materiales, tuberías, reguladores y equipos, realizándolo bajo las 
normas establecidas por el Ministerio de Comercio y la reglamentación de la DIAN. 

• Mantener permanentemente en el área de trabajo, y especialmente cerca de los puntos de 
conexión y equipos de regulación de la red de gas GLP, un extintor adecuado 
(Multipropósito ABC y/o Solkaflam) con carga vigente y en perfecto estado de 
funcionamiento, para mitigar cualquier riesgo o atender emergencias durante la ejecución 
de las labores. 

• En el trabajo a realizar se debe utilizar elementos de seguridad. 
• UNIFORMES 

Los empleados de la empresa deberán contar con elementos de protección personal (EPP), 
idóneos para la prestación del servicio, uniformes con el logo de la Empresa señalando el 
número del contrato y nombre de la firma contratista y carné de identificación, según se 
establezca en el plan de salud ocupacional y seguridad industrial que se diseñe 
específicamente para el servicio a prestar. 

 
• PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL - SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO 

AMBIENTE 
El Contratista, además de la obligación de establecer y ejecutar en forma permanente el 
Programa de Salud Ocupacional, según lo establecido en las normas vigentes, es 
responsable de los riesgos originados en su ambiente de trabajo (Capítulo VI 
PREVENCION Y PROMOCION DE RIESGOS PROFESIONALES, Decreto 1295 de 
1994). El contratista deberá ajustar el Plan de Manejo Ambiental para el desarrollo de los 
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trabajos conforme a las observaciones que realice el Supervisor y/o Interventor del 
contrato." 
 
El contratista deberá establecer y ejecutar en forma permanente el programa de salud 
ocupacional, seguridad industrial y medio ambiente, según lo establecido en las normas 
vigentes (es responsable de los riesgos originados en su ambiente de trabajo). implantar 
un sistema de gestión de seguridad y salud laboral/ ocupacional propicia para minimizar 
los riesgos relevantes a salud, accidentes y otros por seguridad e higiene en las labores 
de actividades. Inclusive reducir litigación por efectos sobre personal externo a la 
organización. 

 
• Esta gestión proporciona un mejor desempeño de las actividades y procesos resultando 

en reducción de costos la cual favorece la imagen de la organización ante la comunidad y 
mercado a la cual la organización provee y beneficios a las utilidades - rentabilidad de la 
misma, según establece la normatividad vigente (Decreto 614 de 1984, Resolución 1016 
de 1989, Decreto Ley 1295 de 1994, Decreto 1832 de 1994, Decreto 1281 de 1994, Ley 
776 de 2002,Resolución 3673 de 2008, Resolución 1401 de 2007, Resolución 2844 de 
2007).  

 
• El contratista asumirá la responsabilidad de indemnizaciones o sanciones a que hubiere 

lugar por accidentes de trabajo. 
 
• Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá presentar la planilla de pago de 

aportes de seguridad social (salud, pensión y ARL riesgo 5) del personal que desarrolla 
las actividades de la ficha técnica. 

 
• El Contratista deberá proveer la totalidad de dotación de seguridad necesaria para todo el 

personal que labora de acuerdo con la actividad que cumple en el área a visitar y al riesgo 
al que está expuesto. De la misma manera ubicará la señalización de seguridad pertinente. 

 
• Adicionalmente la firma contratista debe garantizar la aplicación de la Resolución 1409 

del23 de julio 2012, por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección 
contra caídas en trabajo en alturas; que, para efectos de la aplicación, se entenderá su 
obligatoriedad en todo trabajo en el que exista el riesgo de caer a 1,50 m o más sobre un 
nivel inferior. 

 
• Para la ejecución de los trabajos se deberán tomar todas las medidas de seguridad 

consideradas pertinentes, inclusive aquellas recomendadas en el RETIE (Reglamento 
Técnico de Instalaciones eléctricas). La totalidad del personal empleado en el proyecto 
deberá ser calificado para la actividad a su cargo dentro de la ejecución del proyecto, para 
lo que deberá contar con la respectiva tarjeta profesional (en los casos que aplique) o 
certificación. 

 
• Mantener a estas unidad indemne y libre de toda perdida o reclamo, demanda, pago de 

litigios, acciones legales, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza, que se 
entable o que pueda entablarse contra éstos por causa de acciones u omisiones en que 
incurra el contratista, sus agentes, subcontratistas o empleados, durante la ejecución del 
contrato. 
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• La Supervisión verificará el cumplimiento de lo establecido en este numeral, dejando 

constancia en el libro de bitácora de trabajos del cumplimiento o incumplimiento y acciones 
recomendadas al contratista para subsanar novedades detectadas. 

 
• EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Los EPP comprenden todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimentas de diversos 
diseños que emplea el trabajador para protegerse contra posibles lesiones. Los equipos 
de protección personal (EPP) constituyen uno de los conceptos más básicos en cuanto a 
la seguridad en el lugar de trabajo y son necesarios, por lo tanto, todo el personal del 
Contratista debe ser dotado con elementos para protección personal durante el trabajo; 
tales elementos deben estar en perfecto estado, contar con certificación vigente y ser de 
buena calidad. En caso de daño o deterioro que reduzcan la protección que normalmente 
ofrecen, deben ser inmediatamente remplazados por otros de primera calidad sin que 
afecte el precio, duración y costo de cada actividad. 

 
otros elementos de protección personal 

• Anteojos de copa: Estos protegen contra el impacto de objetos en operaciones de 
corte, martilleo, rasqueteo o esmerilado. Se suministrarán a los trabajadores cuyo 
oficio lo exija. 

• Guantes: Todo el personal que manipule materiales rugosos, ásperos con filos que 
puedan producir erupción en la piel y corte, debe usar guantes de cuero. 

• Calzado de Seguridad: El personal debe estar dotado de botas impermeables para 
desempeñar todo trabajo en lugares húmedos. 

• Arnés de seguridad: El personal que realizará trabajas en alturas deberá contar con 
su arnés de seguridad con sus respectivas eslingas de posicionamiento y absorción 
de caídas.  

• Casco de seguridad: El personal debe de estar dotado con cascos de seguridad para 
caídas con su barboquejo. 

• El contratista deberá contar con la capacidad operacional de intervenir de manera 
simultánea en el frente de trabajo solicitado en el presente proceso. 
 

• ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Todos los trabajos y servicios deberán ser ordenados y coordinados por el Supervisor del 
contrato. 
El contratista deberá informar al Supervisor del contrato el inicio y terminación del servicio 
o trabajo. 

• TRANSPORTE 
El contratista deberá cumplir y asumir al 100% gastos del traslado del personal, equipo, 
materiales, insumos y todo aquello que requiera para la ejecución del servicio, 
garantizando vehículos propios los cuales deben contar con logos de la empresa y estar 
plenamente identificados con el fin de disminuir riesgos inminentes a las unidades militares 
y áreas de especiales. 
 
El contratista se obliga a ejecutar los servicios de mantenimiento cumpliendo al 100% con 
el traslado de herramientas, equipos, materiales, insumos y todo aquello que requiera para 
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la ejecución del proyecto a su cargo. En cualquier caso, el contratista tendrá a su cargo la 
responsabilidad por las labores de almacenamiento, cargue, descargue, seguro. 
 
El transporte para suministrar los materiales para los mantenimientos deberá ser asumido 
por el Contratista sin que afecte el costo directo o indirecto de cada una de las actividades 
al suministrar los recursos. De igual forma, las actividades que vinculen el manejo, 
transporte y disposición final de escombros y materiales deberán cumplir con el Decreto 
357 de 1997." 

 
• GARANTIA DEL SERVICIO 

El contratista garantizará que la mano de obra, la tubería, los accesorios y demás 
materiales utilizados son nuevos y de excelente calidad. Se deberá ofrecer un tiempo de 
garantía técnica en un periodo no menor a seis (6) meses para los trabajos de 
mantenimiento recuperativo e instalación integral de la red, contados a partir del recibido 
a satisfacción del servicio y la expedición del Certificado de la Red avalado por la ONAC. 
Durante este periodo, el contratista deberá corregir cualquier fuga, defecto de hermeticidad 
o falla en los trabajos realizados, y reemplazar los elementos que presenten defectos de 
fábrica o instalación, sin ningún costo a cargo de la institución. 
 
Los materiales, tuberías, reguladores, válvulas y demás accesorios utilizados en el sistema 
de red de gas propano (GLP) no deben ser remanufacturados o de segunda mano; deben 
ser nuevos, originales, cumplir con la normatividad técnica vigente y contar con sus 
respectivos certificados de calidad. Así mismo, el contratista debe prever la logística de 
insumos y contar con el inventario o stock necesario de estos elementos, con el fin de 
evitar retrasos en el cronograma de los trabajos programados. 

 
• MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarias para la correcta y óptima ejecución 
del servicio deberán ser suministrados por el Contratista y a su cargo, para lo cual se debe 
presentar las fichas del equipo a utilizar, en las cuales se evidencie la descripción del 
mismo y el mantenimiento. Los mencionados elementos deberán ser adecuados para las 
características y magnitud del servicio que se ha de ejecutar. 
 
La reparación y mantenimiento de la maquinaria, equipos y herramientas es por cuenta 
exclusiva del Contratista. 

 
• ESTUDIO DE SEGURIDAD 

Una vez seleccionado por parte del Contratista el personal que ejecutará el contrato, y con 
el aval del supervisor designado por parte de la Entidad, se deberán presentar el formato 
de Estudio de Seguridad establecido por la Fuerza Aérea Colombiana para cada persona 
que prestará el servicio 
 
Considerando que el servicio se adelantará en los diferentes Grupos Aéreos y la Base 
Aérea del Comando de la Fuerza Aérea Colombiana el contratista deberá: presentar a 
cada una de las SUPERVISIONES, previo a la firma del acta de inicio, los documentos de 
verificación de los profesionales propuestos debidamente revisados y aprobados por la 
SUPERVISIÓN conforme a lo establecido en estas especificaciones. 
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Paralelamente, el contratista deberá entregar al Supervisor del contrato, el FORMATO DE 
SOLICITUD DE INGRESO ESTUDIO DE SEGURIDAD PERSONAL, el cual deberá estar 
diligenciado en su totalidad junto con los anexos requeridos, por los profesionales 
aprobados para ejecutar las actividades de mantenimientos, documentación necesaria 
para la elaboración de los Estudios de seguridad correspondientes a más tardar 05 días 
después de aprobado el grupo técnico básico, la información para adelantar el estudio de 
seguridad de dicho personal. 
 
El contratista trabajará bajo las condiciones que establezca la FAC. En caso de que alguna 
o algunas personas sean motivo de observaciones por parte de la FAC una vez adelantado 
el citado estudio de seguridad, el contratista deberá remplazarla (s) para reiniciar el estudio 
nuevamente. Adicionalmente en caso en el que por alguna urgencia se requiera entrar a 
un trabajador a los sitios de trabajo, el contratista deberá presentar por escrito al supervisor 
por lo menos con un día de anterioridad informando los datos de la persona a ingresar, 
mientras se adelantan los estudios de seguridad. 
 
Todos y cada uno de los empleados del contratista deberá entregar a la FAC para la 
realización del estudio de seguridad la siguiente documentación, sin costo alguno para la 
FAC: antecedentes de la procuraduría, fotografías y pasado judicial con una vigencia no 
mayor a treinta (30) días. 
 

• Hacer firmar promesa de reserva a todo el personal que intervenga en los 
mantenimientos directa o indirectamente. 

• Llevar un control de la documentación del proyecto, evitando que se saquen 
fotografías, copias no autorizadas de documentos de las UMAS. 
 

• GESTIÓN AMBIENTAL 
Cumplir con la política ambiental, implementando buenas prácticas ambientales 
relacionadas con el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel y manejo de residuos. 
Adoptar las medidas necesarias para el transporte, almacenamiento y manejo adecuado 
de los productos químicos y/o combustibles utilizados durante la ejecución del contrato, de 
acuerdo con la normatividad vigente. 
Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la disposición final de los 
residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecución del contrato. 
Garantizar la recolección y disposición final de las partes inservibles generadas por las 
actividades de mantenimientos. 
Entregar las fichas técnicas y hojas de seguridad requeridas para el suministro de 
combustible de plantas eléctricas, así como contar con vehículos, señalización y demás 
elementos que garanticen un transporte y cargue seguro, según lo establecido por la ley 55 
de 1993 y el Decreto 1079 de 2015. 
Entregar el análisis de Bifenilos Policlorados (PCB) en aceites dieléctricos, con el fin de dar 
cumplimiento a la resolución 0222 de 2011. 
 

• Requisitos Técnicos y de Ejecución 

Desmonte y Retiro: El contratista deberá realizar el desmonte, desconexión y retiro 
cuidadoso de la tubería, accesorios y válvulas de la red existente, asegurando el área, 
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purgando las líneas si es necesario y mitigando cualquier riesgo durante la manipulación 
de la infraestructura antigua. 

La nueva instalación y los procedimientos deberán cumplir estrictamente con las normas 
técnicas vigentes aplicables para redes de gas. 

Todos los materiales, tuberías y accesorios suministrados deberán ser certificados, 
totalmente nuevos y de primera calidad. No se aceptarán elementos remanufacturados. 

El sistema deberá garantizar la seguridad integral, protección contra fugas y un correcto 
anclaje mediante la nueva soportería. 

El montaje deberá realizarse bajo condiciones que garanticen orden, seguridad y fácil 
mantenimiento futuro. 

Es de carácter obligatorio la expedición y entrega del Certificado de la Red emitido por un 
organismo de inspección avalado por la ONAC, junto con la garantía formal de la 
instalación. 

• Pruebas y Puesta en Marcha 

     Una vez instalada la nueva red, el contratista deberá realizar: 

Pruebas de hermeticidad en toda la extensión de la tubería instalada. 

Verificación del correcto funcionamiento de las válvulas de cierre, reguladores y medidores. 

Puesta en funcionamiento de la red con el respectivo fluido (Gas GLP). 

Entrega del sistema en operación, completamente funcional, sin fugas y debidamente 
certificado ante el Ministerio. 

NOTA: EL CONTRATISTA SERÁ RESPONSABLE DEL SUMINISTRO INTEGRAL DE 
TODOS LOS MATERIALES, EQUIPOS, ACCESORIOS Y RECURSOS NECESARIOS 
PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN OPERACIÓN 
Y OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE LA RED AVALADO POR LA ONAC PARA EL 
SISTEMA DE GAS PROPANO (GLP), GARANTIZANDO SU ADECUADO DESEMPEÑO. 
LO ANTERIOR DEBERÁ EJECUTARSE A TODO COSTO, SIN LUGAR A 
RECONOCIMIENTOS ADICIONALES. 

 
NOTA : EL EMPRESARIO EN CALIDAD DE OFERENTE, ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE 
DAR AVISO Y COMUNICACIÓN A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA- CACOM 3, 
DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS PARA LA PRESENTACIÓN DE 
OBSERVACIONES  AL PLIEGO DEL PROCESO, SI DURANTE LA PUBLICACIÓN DEL 
PROCESO EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, EN ESPECIAL, DE SI EXISTE 
INFORMACIÓN INCOMPLETA Y/O AMBIGÜA ENTRE LAS CANTIDADES DE LA OFERTA 
ECONÓMICA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, 
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CON EL FIN DE SER CORREGIDAS Y/O COMPLEMENTADAS, ACLARADAS Y/O 
INFORMADAS OPORTUNAMENTE EN EL PRESENTE PROCESO. SI EL OFERENTE NO 
PRESENTA OBSERVACIONES, SE DA POR ENTERADO Y ACEPTADO, DE MANERA 
CLARA, EXPRESA Y EXIGIBLE, QUE CON SU OFERTA PRESENTADA A LA 
ADMINISTRACIÓN POR MEDIO DEL SECOP II, ANALIZÓ, ESTUDIÓ Y ACEPTÓ TODAS 
LAS CONDICIONES TÉCNICAS (ACTIVIDADES, CANTIDADES DE  LA OFERTA 
ECONÓMICA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, OBLIGACIONES DE CONTRATISTA, 
ETC), POR LO QUE SE  SOMETERÁ  A DAR CUMPLIMIENTO ESTRICTO A LAS MISMAS 
Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO PARCIAL O TOTAL, SE ACARREARÁ LAS 
SANCIONES Y MULTAS QUE SEÑALA LAS DISPOSICIONES DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA.  
NOTA: El contratista debe realizar las actividades correspondientes a la suma de cada PAC 
antes de la fecha de corte de los mismos, estas actividades deben ser de acuerdo a las 
necesidades requeridas por la institución durante cada corte o periodo de la ejecución. 
NOTA: En caso de ser necesario el cambio de cualquier elemento y/o equipo dañando, este 
deberá ser informado al supervisor del contrato para dar corrección de la novedad y el 
contratista deberá suministrar e instalar el elemento y/o equipo, sin costo adicional para la 
entidad contratante. 

 
• HORARIO   

Los trabajos se podrán desarrollar de lunes, a viernes desde las 07:30 horas hasta las 17:00 
horas, No se permitirá efectuar actividades en horas nocturnas a menos que por urgencia 
alguna actividad lo amerite, sin embargo y de requerirse con previa autorización del 
supervisor del contrato se programaran trabajos en horarios extendidos a los anteriores y 
programar los domingos y festivos en coordinación con el supervisor. Igualmente se debe 
firmar las respectivas actas cuando sea necesario, asumiendo la responsabilidad directa 
por los daños que se puedan efectuar causados por el desarrollo de las actividades ante 
instalaciones de la unidad que se llegasen a afectar. 
  

• LUGAR   
      Los mantenimientos se realizarán en las instalaciones del Grupo Aéreo del Caribe. 

• Garantizar la calidad de los materiales suministrados y de las actividades ejecutadas, 
respondiendo por cualquier defecto, falla o inconsistencia atribuible a los trabajos 
realizados. 

• Delimitar y señalizar adecuadamente las áreas de intervención mediante conos, cintas, 
avisos preventivos y demás elementos requeridos para salvaguardar la seguridad de 
trabajadores, usuarios y terceros. 

• Presentar al supervisor del contrato los informes técnicos, registros fotográficos, actas de 
intervención y demás soportes que evidencien las actividades ejecutadas. 

• Permitir la inspección, supervisión y verificación de los trabajos por parte del supervisor del 
contrato y del personal designado por la Entidad. 

• Realizar las pruebas de funcionamiento, estanqueidad y hermeticidad requeridas para 
verificar la correcta operación de la red de gas propano intervenida. 

• Corregir, sin costo adicional para la Entidad, cualquier falla o inconsistencia detectada en 
los trabajos ejecutados durante el período de garantía. 
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• Asumir la responsabilidad por cualquier daño ocasionado a las instalaciones, bienes de la 
Entidad o terceros como consecuencia de la ejecución de las actividades contratadas. 

• Gestionar ante un organismo de inspección acreditado la realización de la inspección 
reglamentaria de la red de gas propano intervenida. 

• Obtener y entregar la correspondiente Certificación de Conformidad o Certificación de 
Calidad que avale el óptimo funcionamiento del sistema de red de gas propano, conforme 
a la normatividad vigente. 

• Entregar al supervisor del contrato el informe final de ejecución, incluyendo certificados, 
memorias técnicas, garantías de los materiales instalados, resultados de pruebas y demás 
documentos que acrediten el cumplimiento integral del objeto contractual. 

•  
• Constituir El mecanismo de cobertura de riesgos y aportarlo dentro de los cinco (05) días 

siguientes a la fecha de suscripción del contrato para su correspondiente 
aprobación. Cuando haya lugar a la modificación para adicionar, prorrogar o suspender la 
ejecución del contrato, o en cualquier otro evento del contrato se deberá 
constituir los correspondientes certificados de modificación de las garantías presentadas; 
si se negare a constituirlos, en los términos en que se le señalen, se hará acreedor a las 
sanciones contractuales respectivas.  
 

• El contratista cuenta hasta con tres (03) días hábiles posterior a la suscripción del acta de 
recibo a satisfacción de bienes y servicios, para entregar en debida forma 
la factura y todos los documentos requeridos para el trámite de pago. Si el contratista está 
obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la factura electrónica validada 
previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios 
contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo 
de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 
2020.  

• La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el 
pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse 
incompleta la documentación soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones 
establecidas. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad 
del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de 
ninguna naturaleza.  

• Una vez aprobada la factura por parte del Supervisor, el Contratista deberá cargarlaen la 
plataforma SECOP II, de acuerdo con los manuales establecidos por Colombia Compra 
Eficiente.  

• Suscribir el ACTA DE LIQUIDACIÓN de conformidad a lo establecido en el artículo 11 de 
la Ley 1150 de 2007 (subrogó el artículo 60 de la Ley 80 de 1993) 

 
3.2.2 Obligaciones Contractuales asociadas al Sistema de Gestión de la Calidad:  
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1. Ejecutar las actividades objeto del contrato bajo criterios de calidad, oportunidad, 
seguridad y mejora continua, garantizando el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas establecidas por la Entidad y la normatividad vigente aplicable a las 
instalaciones de gas combustible. 

2. Ejecutar las actividades objeto del contrato bajo criterios de calidad, oportunidad, 
seguridad y mejora continua, garantizando el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas establecidas por la Entidad y la normatividad vigente aplicable a las 
instalaciones de gas combustible. 

3. Implementar los controles de calidad necesarios durante la ejecución de los trabajos, 
con el fin de asegurar la correcta instalación, reparación, sustitución y funcionamiento 
de los componentes de la red de gas propano. 

4. Garantizar que los materiales, accesorios, equipos y elementos suministrados sean 
nuevos, de primera calidad y cumplan con las normas técnicas y certificaciones exigidas 
para sistemas de gas combustible. 

5. Atender y subsanar oportunamente las observaciones, hallazgos o no conformidades 
identificadas por el supervisor del contrato durante la ejecución de las actividades. 

6. Mantener los registros, evidencias documentales, memorias técnicas, protocolos de 
prueba y demás soportes que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos de 
calidad exigidos por la Entidad. 

7. Realizar las pruebas de funcionamiento, hermeticidad y seguridad requeridas para 
verificar la correcta operación de la red de gas propano intervenida y entregar los 
respectivos soportes técnicos. 

8. Gestionar y obtener la correspondiente Inspección Técnica y Certificación de 
Conformidad expedida por un organismo acreditado, como evidencia del cumplimiento 
de las condiciones de calidad y seguridad exigidas para la puesta en servicio de la 
instalación. 

9. Entregar al supervisor del contrato el informe final de ejecución, incluyendo los 
resultados de pruebas, certificados, garantías y demás documentos que acrediten la 
calidad de los trabajos realizados. 

 
3.2.3 Seguridad Física y de la Información:  

1. Cumplir con las disposiciones, protocolos, directivas y lineamientos de seguridad 
vigentes establecidos por la Fuerza Aeroespacial Colombiana para el ingreso, 
permanencia y ejecución de actividades dentro de las instalaciones del Grupo Aéreo 
del Caribe (GACAR). 

2. Gestionar y tramitar los estudios de seguridad, permisos de ingreso, autorizaciones y 
demás requisitos exigidos por la Entidad para el acceso de su personal, herramientas, 
equipos y materiales. 
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3. Presentar oportunamente al supervisor del contrato la información requerida del 
personal vinculado a la ejecución contractual, incluyendo los documentos de 
identificación, afiliaciones al Sistema de Seguridad Social y demás soportes exigidos 
para su ingreso a las instalaciones militares. 

4. Velar porque el personal asignado porte permanentemente los elementos de 
identificación exigidos por la Entidad durante su permanencia en las instalaciones del 
GACAR. 

5. Acatar las disposiciones relacionadas con el control de acceso, movilidad interna, zonas 
restringidas y demás medidas de seguridad física establecidas por la Fuerza 
Aeroespacial Colombiana. 

6. Mantener absoluta reserva y confidencialidad sobre la información, documentación, 
instalaciones, procedimientos, sistemas, equipos y demás asuntos de carácter 
institucional a los que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato. 

7. Abstenerse de divulgar, reproducir, utilizar o suministrar a terceros información obtenida 
durante la ejecución contractual sin autorización previa y escrita de la Entidad. 

8. Cumplir con las políticas, lineamientos y controles establecidos en el Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) de la Fuerza Aeroespacial Colombiana 
y las disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan. 

9. Reportar inmediatamente al supervisor del contrato cualquier incidente, novedad o 
situación que pueda comprometer la seguridad física, la seguridad de la información o 
el normal desarrollo de las actividades contractuales. 

10. Garantizar que el personal asignado observe las medidas de seguridad y disciplina 
establecidas por la Fuerza Aeroespacial Colombiana durante la ejecución de las 
actividades contratadas. 

 
3.2.4 Seguridad y Salud en el Trabajo:  

 
El comité jurídico evaluador deberá verificar por parte del contratista y/o cada uno de 
los miembros de la estructura plural deberán presentar constancia proferida por la ARL 
en la cual se indique un cumplimiento igual o superior al 60% de las fases de 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
establecidas en la Resolución No. 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo y/o lo 
establecido en el artículo 19 de la Resolución 0312 de 2019 que reza:  
 
“selección y evaluación de proveedores y contratistas: Dentro de los parámetros de 
selección y evaluación de proveedores y contratistas, el contratante podrá incluir 
criterios que le permitan conocer que el proveedor o contratista cuenta con los 
estándares mínimos establecidos en la presente norma para empresas con más de 50 
trabajadores clasificadas con riesgo I, II, III, IV O V y las de cincuenta (50) o menos 
trabajadores con riesgo IV o V”. 
 
Cumplir con el Decreto 768 de 2022 y su Anexo Técnico, “Por el cual se actualiza la 
Tabla de Clasificación de Actividades Económicas para el Sistema General de Riesgos 
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Laborales y se dictan otras disposiciones”, o aquellas que las adicionen, modifiquen o 
deroguen.  
 
Dar cumplimiento a la Guía del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST-FAC Versión 1, y la Guía Lineamientos Seguridad y Salud en el Trabajo para 
Contratistas y Proveedores al Servicio de la Fuerza Aérea Colombiana, así como 
aquellas que las adicionen, modifiquen o deroguen. 
 
Cumplir la resolución No 5021 de 2022 “Por lo cual se adopta la Política del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Unidad de Gestión General del 
Ministerio de Defensa Nacional, Comando General de las Fuerzas Militares (…)” y se 
dictan otras disposiciones. 
 
La supervisión debe revisar la documentación presentada por el contratista para el Plan 
de Seguridad y Salud en el Trabajo acorde con lo establecido en la Ley 1562 de 2012, 
Ley 9 de 1979, Resolución 2400 y 2413 de 1979, resolución 181419 de 2005, 1409 de 
2012 y el decreto 723 de 2013, donde se tenga en cuenta mínimo los siguientes 
objetivos: 
 
a) Identificar los factores de riesgo existentes, con el fin de poner en práctica medidas 
de control que mejoren las condiciones de trabajo y salud para las personas que 
trabajan en la ejecución contractual.  
 
b) Crear estándares de seguridad y vigilancia que ayuden a evitar accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales.  
 
c) Planear, organizar y desarrollar eventos de instrucción y capacitación que sirvan de 
elementos de formación integral en el trabajo y fomente la participación activa de los 
trabajadores en general.  
 
d) Ubicar y mantener al trabajador según sus aptitudes físicas y psicológicas, en 
ocupaciones que pueda desempeñar eficientemente sin poner en peligro su salud o la 
de sus compañeros.  
 
e) Procurar una adecuada y oportuna atención médica en caso de accidente de trabajo 
o enfermedad profesional.  
 
f) Verificar la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de las personas 
vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios con entidades o 
instituciones públicas o privadas y de los trabajadores independientes que laboren en 
actividades de alto riesgo.  
 
g) Resolución 1409 del 23 de julio de 2012 (Reglamento de seguridad para la protección 
contra caídas en trabajo en alturas)  
 
h) Manual de lineamientos de seguridad industrial y saneamiento ambiental para 
contratistas y proveedores al servicio de la Fuerza, en lo referente a salud ocupacional.  
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i) El personal operativo que ejecute labores de altura deberá tener el certificado del 
curso de alturas vigente. 
 

3.2.5 Gestión Ambiental:  
 
Mantener en perfecto orden y aseo durante la ejecución del servicio todo el tiempo, 
teniendo en cuenta que debe retirar los residuos peligrosos y sobrantes de cualquier 
material utilizado y que hayan quedado en interiores o exteriores, de tal manera que 
deje los ambientes perfectamente limpios en todo momento y lugar; Así mismo, las 
zonas aledañas a los mantenimientos se deben entregar en las mismas condiciones 
que se encontraron antes de la ejecución de los trabajos. Los cuáles serán evacuados 
fuera de los predios de la Unidad y depositados donde no ocasionen daños a terceros; 
para ello debe de presentar los certificados de transporte y disposición final de residuos 
peligrosos líquidos y sólidos, emitidos por la empresa que cuente con permisos 
ambientales para tales fines, establecidos por las autoridades competentes, siempre y 
cuando sean generados en el cumplimiento del objeto del presente proceso.  
 
Cumplir con la Directiva Permanente FAC No. 001-2021 “Plan de acción ambiental 
2021-2022”, así como aquellas que las adicionen, modifiquen o deroguen.  
 
El contratista se obliga a cumplir la Directiva Permanente Gestión Ambiental FAC No. 
003- 2023 del 28 de marzo 2023 y la Guía de Gestión Ambiental código GA-OFGEA-
GUI-004 del 24 de enero de 2023. 
 

3.2.6 Compras Públicas Sostenibles con el ambiente y socialmente responsables:  
 
No aplica. 
 

3.3 CODIFICACIÓN EN EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: 
 
La clasificación UNSPSC del objeto del contrato a celebrar se encuentra plenamente detallada 
en el Certificado del Plan de Adquisiciones anexo al presente documento. 
 
3.4 VISITA AL LUGAR DE EJECUCIÓN: SI ___ NO _X_ N/A 

 
 

3.5 EL BIEN O SERVICIO POR CONTRATAR, AUMENTA LA VIDA ÚTIL DEL BIEN A 
INTERVENIR (EN TIEMPO Y/O VALOR): 
 
• Incrementa el valor del bien: 

 
        SI: ____ NO: _X_ Valor del incremento: $________ 
 
 

• Incrementa vida útil del bien: 
 
        SI: ____ NO: _X_ Años a incrementar: _________ 
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• No aplica: 
 

Justificación: El objeto contractual, correspondiente a ejecutar el mantenimiento preventivo y 
recuperativo del sistema de red de gas propano (GLP) y su respectiva certificación de calidad 
ante los entes de control, consiste en la restitución integral de la operatividad del sistema. Su 
finalidad no es intervenir la infraestructura física principal para generar un incremento en su 
valor patrimonial, ni prolongar la vida útil del inmueble existente. 

La ejecución de este mantenimiento corresponde a la reposición técnica de una red de soporte 
operativo, orientada exclusivamente a recuperar y garantizar la continuidad, confiabilidad y 
seguridad del suministro de gas propano en las instalaciones, cumpliendo con la normatividad 
técnica vigente. 

En este sentido, esta intervención se clasifica como un gasto de mantenimiento por restitución 
de componentes y no como una adición, ampliación o mejora estructural sobre el activo 
principal que derive en su valorización económica. 

Por lo anterior, la instalación de este sistema independiente de soporte operativo no genera un 
incremento en el valor del bien inmueble ni modifica su vida útil originalmente estimada. 

 
3.6  NÚMERO DE INVENTARIO: (cuando aplique):  

 
Descripción del Bien No. de Inventario 

N/A N/A 
 
3.7 CATALOGACIÓN OTAN (cuando aplique):  

 
No aplica 

 
 
3.7 CANTIDAD DEL PRODUCTO A CONTRATAR Y ADQUISICIÓN ÚLTIMOS AÑOS EN LA 
FAC:  
 

Producto a 
contratar 

Cantidad 
autorizad

a CPA 

Adquisiciones últimos años en concordancia con la 
consulta SILOG 

2023 2024 2025 

CAN
T. 

VALOR 
UNITARI

O 

CAN
T. 

VALOR 
UNITARI

O 

CAN
T. 

VALOR 
UNITARI

O 
EJECUTAR EL 
MANTENIMIENT
O PREVENTIVO 
Y/O 

1 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 
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RECUPERATIVO 
DEL SISTEMA DE 
RED DE GAS 
PROPANO, 
ENTREGANDO 
AL FINALIZAR LA 
RESPECTIVA 
CERTIFICACIÓN 
DE CALIDAD 
QUE AVALE SU 
ÓPTIMO 
FUNCIONAMIEN
TO ANTE EL 
MINISTERIO 

 
Nota: Se deberá anexar el pantallazo de consulta en el SILOG. En el caso que no se evidencien 
existencias, el almacenista deberá certificarlo. (SOLO APLICA PARA ADQUISICIONES DE 
BIENES). 
 
 
 

 
4. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR Y MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL 

CONTRATISTA 
 
3.1 TIPO DE CONTRATO:  
 
Contratación Directa 

 
3.8 MODALIDAD DE SELECCIÓN: 
 
La modalidad de selección aplicable para la celebración del presente contrato corresponde a 
la CONTRATACIÓN DIRECTA. 
 
Causal que fundamenta la contratación directa: 
  

▪ Urgencia manifiesta. ____ 
▪ Contratación de empréstitos____ 
▪ Contratos interadministrativos ____ 
▪ Contratación de Bienes y Servicios en el Sector Defensa, la Dirección Nacional de 

Inteligencia y la Unidad Nacional de Protección que necesiten reserva para su 
adquisición ____ 

▪ Contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas ____ 
▪ Encargo fiduciario ___ 
▪ Inexistencia de pluralidad de oferentes. _X__ 
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▪ Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de 
trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales 
___ 

▪ Arrendamiento o adquisición de bienes inmuebles. ____ 
▪ La selección de peritos expertos o asesores técnicos para presentar o contradecir el 

dictamen pericial en procesos judiciales ____ 
▪ Otra: ____ – ¿Cuál?: ___________. 
 
Justificación de la Causal (Inexistencia de pluralidad de oferentes): La selección de 
esta modalidad se fundamenta en el artículo 2, numeral 4, literal (g) de la Ley 1150 de 2007 
y el Decreto 1082 de 2015. Teniendo en cuenta la ubicación geográfica insular del 
Archipiélago de San Andrés y las condiciones de aislamiento respecto al territorio 
continental, se determinó tras el análisis del sector que la empresa INSTALACIONES RSB 
S.A.S. es el único proveedor con asiento en la isla que cuenta con la infraestructura técnica, 
el personal capacitado y la capacidad operativa para ejecutar el mantenimiento, instalación 
y, fundamentalmente, tramitar la Certificación de la Red de Gas GLP avalada por la ONAC. 
Acudir a empresas del interior del país para la ejecución de este objeto contractual 
generaría sobrecostos logísticos injustificados (fletes, viáticos, transporte de personal y 
materiales) que afectarían los principios de economía y eficiencia de la administración 
pública. Por consiguiente, se configura la inexistencia de pluralidad de oferentes en el 
mercado local. 

 

Fundamento Jurídico - Justificación:  

La selección de la modalidad de Contratación Directa para ejecutar el mantenimiento 
preventivo y/o recuperativo del sistema de red de gas propano (GLP) e instalación de tubería 
de cobre y Pealpe, junto con su respectiva certificación ONAC, se fundamenta jurídica y 
técnicamente en las siguientes consideraciones: 

1. La pertinencia de la contratación directa frente a otras modalidades de selección 
disponibles: La apertura de un proceso competitivo (como Selección Abreviada o Mínima 
Cuantía) resulta inoperante y contraria a los principios de economía, eficiencia y celeridad que 
rigen la función administrativa (Art. 209 de la Constitución Política y Ley 80 de 1993). Al tratarse 
de una necesidad a ejecutarse en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 
la participación de empresas del territorio continental generaría un incremento 
desproporcionado e injustificado en el valor del contrato, derivado de los altos costos logísticos 
(tiquetes aéreos, viáticos, fletes de herramientas, equipos de medición y transporte de 
materiales). En consecuencia, la contratación directa con el único proveedor local idóneo 
asegura la satisfacción de la necesidad institucional al menor costo posible, garantizando la 
austeridad del gasto público. 

2. Relación con la normatividad vigente que respalda la elección: La presente contratación 
se enmarca en la causal de Inexistencia de pluralidad de oferentes, consagrada en el 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Específicamente, se soporta 
en: 
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• Ley 1150 de 2007, Artículo 2, numeral 4, literal (g): El cual faculta a las entidades 
estatales para contratar directamente cuando no exista pluralidad de oferentes en el 
mercado. 

• Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.1.4.3: El cual reglamenta la contratación 
directa por inexistencia de pluralidad de oferentes, estableciendo que esta figura aplica 
cuando “existe solamente una persona que puede proveer el bien o el servicio (...) por 
ser el único proveedor en el mercado”. Para los efectos de este contrato, el "mercado" 
se circunscribe geográficamente al entorno insular de San Andrés, dadas las barreras 
logísticas que impiden la concurrencia eficiente de proveedores externos. 

• Conforme al Artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, esta justificación 
constituye el soporte para la expedición del acto administrativo que autoriza la 
contratación directa. 

3. Evidencia objetiva que sustenta la decisión (Inexistencia de pluralidad de oferentes): 
El análisis del sector y el estudio de mercado realizado a nivel local en el Departamento 
Archipiélago de San Andrés, evidenció que la empresa INSTALACIONES RSB S.A.S. es el 
único proveedor con asiento en la isla que reúne, de manera integral, la capacidad técnica, la 
infraestructura, el personal certificado y la competencia logística para ejecutar el mantenimiento 
e instalación de redes de gas GLP bajo la normatividad técnica vigente. A su vez, es la única 
entidad local que garantiza la expedición y entrega del Certificado de la Red emitido por un 
organismo de inspección avalado por la ONAC, requisito sine qua non del objeto 
contractual. Por lo tanto, al no existir otras empresas en la jurisdicción insular que ofrezcan este 
servicio integral, se configura material y objetivamente la inexistencia de pluralidad de 
oferentes. 

 
 
 
5. ESTUDIO DEL SECTOR 
 

El análisis del sector correspondiente al bien o servicio objeto del contrato se encuentra anexo 
al presente documento y podrá ser consultado por los interesados dentro del proceso 
contractual. Ver documento anexo 

 
 
 
6. ASPECTOS ECONÓMICOS - FINANCIEROS 
 
5.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA 
CONTRATACIÓN.  

CDP No. 17226 

Oficio de autorización de vigencias futuras No. N/A 
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5.2 ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL:  

El Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana, de acuerdo al estudio 
de mercado, estima que el valor del contrato a celebrar ascenderá a la suma de 
$20.452.250,00. 

Justificación: 

Partiendo del estudio de mercado realizado y de las particularidades geográficas del 
Archipiélago de San Andrés, se determinó que la única empresa con la capacidad técnica, 
logística y operativa con asiento en la isla para ejecutar la instalación y emitir el respectivo 
Certificado avalado por la ONAC, es INSTALACIONES RSB S.A.S. 

Por lo tanto, el análisis del valor estimado no se fundamenta en un comparativo histórico de 
múltiples oferentes (dada la inexistencia de pluralidad en el territorio insular), sino en la 
validación técnica y económica de la propuesta integral presentada. Se verificó que los precios 
ofertados para los insumos certificados (tubería de cobre, válvulas, accesorios), la mano de 
obra especializada y el trámite de certificación se ajustan a la realidad del mercado local. Esto 
garantiza el cumplimiento de la normatividad técnica vigente sin incurrir en los 
desproporcionados sobrecostos logísticos que implicaría trasladar contratistas desde el interior 
del país. 

En consecuencia, el presupuesto oficial se establece de acuerdo a esta cotización, permitiendo 
satisfacer la necesidad integral a todo costo con el presupuesto asignado de veinte millones 
cuatrocientos cincuenta y dos mil doscientos cincuenta pesos ($20.452.250,00). 

La adjudicación se realizará de manera directa a la mencionada empresa, verificando 
previamente que cumpla con todos los requisitos técnicos, económicos y jurídicos exigidos por 
la entidad para la suscripción del contrato en la plataforma SECOP II. 

5.3 DETERMINACIÓN DE LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR: 

En Colombia existen impuestos a nivel nacional y regional. Los impuestos de carácter nacional 
aplican para todas las personas naturales o jurídicas residentes en el país y los impuestos de 
carácter regional son determinados por cada departamento o municipio conforme los 
parámetros fijados por la ley.  
 
Exclusión de impuestos: En el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se 
cuenta con una regulación especial por medio de la cual se exime de la aplicación del 
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, lo cual quiere decir que NO APLICA EL IVA, según la Ley 
47 de 1993, artículo 22 textualmente establece: 
 
“Exclusión de impuesto a las ventas. La exclusión del régimen del impuesto a las ventas se 
aplicará sobre los siguientes hechos: a) La venta dentro del territorio del departamento 
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Archipiélago, de bienes producidos en él; b) Las ventas con destino al territorio del 
Departamento Archipiélago, de bienes producidos o importados en el resto del territorio 
nacional, lo cual se acreditará con el respectivo conocimiento del embarque o guía 
aeroespacial; c) La importación de bienes o servicios al territorio del Departamento 
Archipiélago, así como su venta dentro del mismo territorio; d) La prestación de servicios 
destinado o realizados en el territorio del Departamento Archipiélago. e) La circulación, 
operación y venta dentro del Departamento Archipiélago, de los juegos de suerte y azar y las 
loterías. Igualmente, el artículo 423 del Estatuto Tributario establece: 
 
“ARTICULO 423. EXCLUSION DEL IMPUESTO EN EL TERRITORIO INTENDENCIAL DE 
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA. En la Intendencia Especial de San Andrés y Providencia no 
se cobrará impuesto nacional a las ventas”. 
 
El Departamento Financiero del CACOM-3 liquidara los impuestos correspondientes de 
conformidad con la normatividad vigente a la fecha de la realización de los pagos al contratista 
seleccionado.  
 

 
7. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE  
 
El Ordenador del Gasto, con el apoyo de su comité estructurador, ha analizado, de acuerdo 
con el objeto, la naturaleza, la cuantía y la complejidad del contrato, que el proceso contractual 
se adelantará mediante contratación directa sin oferta, bajo el siguiente entendido: 
 
 
6.1 CONTRATACIÓN DIRECTA (SIN OFERTA) 
 
La Entidad estructurará el proceso de contratación, generará el contrato electrónico y realizará 
la gestión contractual correspondiente directamente en la plataforma SECOP II, validando los 
documentos aportados por el proveedor exclusivo seleccionado. 
 

• REQUISITOS TÉCNICOS  

El Comité Técnico Estructurador especifica que el oferente debe cumplir y acreditar los 
siguientes requisitos técnicos de acuerdo con la naturaleza del contrato. Para tal fin, toda la 
documentación exigida deberá anexarse y presentarse de manera indispensable con la 
propuesta inicial. 

• Formato Aceptación Especificaciones Técnicas   

 

• REQUISITOS ECONÓMICOS  
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El Comité Económico Estructurador especifica que el oferente debe cumplir y acreditar los 
siguientes requisitos económicos: 

• Cotización - Oferta económica  
• Copia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado. 
• Certificación Bancaria expedida con una vigencia no mayor a treinta (30) días. 
• Formato Datos Beneficiario Cuenta  

 

• REQUISITOS JURÍDICOS 

El Comité Jurídico Estructurador especifica que el proveedor debe cumplir y acreditar su 
capacidad jurídica mediante los siguientes documentos: 

 

1. Cámara de comercio con fecha no mayor a 30 días  
2. Fotocopia cedula de ciudanía  
3. Acreditación cumplimiento pago seguridad social y aportes parafiscales (si a ello 
hubiere lugar)  
4. Certificado de Antecedentes Disciplinarios  
5. Certificado de Antecedentes Fiscales  
6. Certificado de Antecedentes Judiciales  
7. Consulta Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC  
8. Formato Manifestación sobre Inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de 
intereses.  
9. Formato Compromiso Antisoborno y Anticorrupción  
10. Formato Pacto de Integridad Proveedor  
11. Formato reporte de multas y sanciones  
12. Formato Penal pecuniaria  
13. Formato carta de presentación  
14. Formato CERTIFICACIÓN EXISTENCIA SITUACIONES DE CONTROL - ARTÍCULO 
2.1.4.3.2.1. DECRETO 1081 DE 2015 (DECRETO 1600 DE 2024)  
15. CERTIFICADO DEL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM: 
Anexar Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM: En virtud de lo 
establecido en la Ley 2097 de 2021, el representante legal y/o apoderado del oferente deberá 
allegar Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos de–REDAM 
(www.redam.gov.co), en el cual se evidencie estar a paz y salvo respecto a obligaciones 
alimentarias  

 

 
8. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 
2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el ‘Manual para la Identificación 
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y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación M-ICR-01’ de Colombia Compra 
Eficiente, se realizará la tipificación, asignación y estimación de los riesgos previsibles en el 
proceso de contratación.  

Para tal efecto, se anexa la correspondiente matriz de riesgos. 
 
9. GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL EXIGIRÁ PARA LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO. 
 
El CONTRATISTA deberá constituir, a favor de LA FAC, Garantía Única en los términos del 
artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015; que cubra los riesgos, en las 
cuantías y vigencias que se establecen a continuación: 
 

AMPARO % VIGENCIA 

Cumplimiento del contrato 20 

Desde el 
perfeccionamiento de 
contrato más 4 meses 
posteriores al plazo de 
ejecución 

Calidad del servicio 50 

Desde el 
perfeccionamiento de 
contrato más 6 meses 
posteriores al plazo de 
ejecución 

 
En todo caso, el contratista se compromete a ajustar la vigencia de los amparos de la garantía, 
así como a ampliar el valor de esta o su vigencia, en el evento en que se aumente o adicione 
el valor del contrato o se prorrogue su término, en virtud de lo consagrado en el artículo 
2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Justificación no exigencia de garantías: No aplica 
 

 
10. OFERENTE SELECCIONADO  
 
De acuerdo con el “ACTA DE VERIFICACIÓN DOCUMENTOS OFERENTE SELECCIONADO 
– CONTRATACIÓN DIRECTA SIN OFERTAS” y una vez constatado el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la solicitud de cotización, se seleccionó a: 
 

Proponente INSTALACIONES RSB S.A.S. 
Representante 
Legal RICHARD SANCHEZ BARCO 

Dirección/Ciudad km 26 100 vía san Luis / San Andrés Islas 
Teléfono 3144937701 
Correo Electrónico instalacionesrsbsas@gmail.com 

mailto:instalacionesrsbsas@gmail.com
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Justificación 

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.1.4.8 (Contratación directa cuando no exista 
pluralidad de oferentes) del Decreto 1082 de 2015 y 
el Decreto 444 de 2023, los aquí firmantes certifican 
que, una vez realizada la revisión previa y rigurosa 
de los documentos presentados por 
INSTALACIONES RSB S.A.S, NIT 901730870-1, 
este CUMPLE y REÚNE los requisitos de idoneidad 
y experiencia relacionados con el objeto a contratar. 
 
Razones que justifican la selección del oferente: 
 
La selección de este contratista obedece a las 
siguientes consideraciones técnicas, jurídicas y de 
conveniencia administrativa: 

1. Inexistencia de pluralidad de oferentes 
locales: Dada la condición de insularidad y la 
ubicación geográfica del Departamento 
Archipiélago de San Andrés, el mercado local 
es limitado. Tras realizar el respectivo 
análisis del sector, se determinó que 
INSTALACIONES RSB S.A.S es la única 
persona natural/jurídica dentro del territorio 
insular que cuenta con la infraestructura, la 
capacidad técnica y los avales exigidos para 
ejecutar el mantenimiento del sistema de red 
de gas propano y expedir la correspondiente 
Certificación de Calidad válida ante el 
Ministerio. 

2. Aplicación de los principios de Economía, 
Eficacia y Eficiencia: Requerir los servicios 
de una empresa ubicada en Colombia 
continental (interior del país) generaría 
sobrecostos desproporcionados e 
injustificados para la Entidad. Esto implicaría 
asumir gastos logísticos elevados, tales 
como tiquetes aéreos, viáticos, alojamiento y 
el transporte marítimo o aéreo de 
herramientas y equipos especializados. 
Contratar directamente al oferente local evita 
dichos sobrecostos, optimizando los recursos 
del presupuesto público y garantizando la 
inmediatez en la ejecución de los trabajos. 

3. Idoneidad y cumplimiento normativo: El 
mantenimiento preventivo y/o recuperativo 
de redes de gas propano es una labor de alto 
riesgo que requiere conocimientos 
especializados y cumplimiento de normas 
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técnicas estrictas. El oferente seleccionado 
ha demostrado documentalmente contar con 
la experiencia específica, el personal 
calificado y las licencias vigentes 
indispensables no solo para ejecutar la obra, 
sino para entregar la certificación final de 
óptimo funcionamiento que exige el 
Ministerio. 

  
Asimismo, su propuesta económica, por un valor 
global de veinte millones cuatrocientos cincuenta y 
dos mil doscientos cincuenta pesos 
($20.452.250,00), se ajusta plenamente al 
presupuesto oficial asignado por la Fuerza 
Aeroespacial Colombiana, garantizando la 
satisfacción de la necesidad institucional bajo los 
principios de economía, eficiencia y responsabilidad 
del gasto público, al evitar los sobrecostos logísticos 
que representaría la contratación de personal y 
traslado de equipos desde el territorio continental. 
  
Por las razones expuestas, resulta técnica, 
económica y jurídicamente viable y necesario 
adelantar el presente proceso de contratación 
directa con el oferente referenciado, garantizando 
así la seguridad de las instalaciones y la continuidad 
del servicio. 
 

. 
 
 

 

11. ANEXOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE DOCUMENTO  
No. DOCUMENTO SI 
1 Acto de designación del Gerente del Proyecto, Comité Estructurador y Supervisor  X 
2 Certificado del Plan de Adquisiciones X 
3 Certificado de Disponibilidad Presupuestal – SIIF Nación X 
4 Estudio del Sector X 
5 Documentos Soporte Estudio del Sector  X 
6 Matriz de riesgos X 
7 Acta verificación documentos para Proveedor Único o Exclusivo (SI APLICA) X 
8 Especificaciones Técnicas Grupo Aéreo Caribe (GACAR) X 
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FIRMAS:  
 

 
 
 
 

TC. GUSTAVO ADOLFO SALAMANCA 
GUZMAN 

 
 
 
 
 
 

MY. MOLINA BUITRAGO EDISON 
FERNANDO 

Delegado Contractual Gerente del Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 

T4. RUIZ URIBE ERICA MILENA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ST. ALEX JHON ARGEL FERNANDEZ 

Comité Estructurador Técnico  Comité Estructurador Jurídico 
 

 
 
 
 

TE. RAMIREZ BUSTOS ERIKA PAOLA 
Comité Estructurador  Económico 

 
 
 
 



ESPECIFICACIONES TECNICAS 

El contratista deberá realizar el mantenimiento preventivo y recuperativo de la red de gas propano (GLP), lo cual incluye 

el desmonte seguro de la infraestructura existente y el suministro, montaje, conexión, pruebas y puesta en servicio de la 

nueva red. Todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento deberán instalarse conforme a la normatividad 

técnica vigente. Todas las actividades deberán ser ejecutadas por personal técnico calificado y certificado. Se realizará la 

reposición y mantenimiento general de la red en tubería de cobre de 3/4" y Pealpe con una longitud aproximada de 30 

metros, garantizando la continuidad y seguridad del servicio. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, RECUPERATIVO E INSTALACIÓN INTEGRAL DE RED DE GAS 
PROPANO (GLP), CON SUMINISTRO DE MATERIALES Y CERTIFICACIÓN ONAC 

ITEM DESCRIPCIÓN MEDIDA CANT VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL. 

1.1 

Ejecución del mantenimiento preventivo y/o 
recuperativo del sistema de red de gas propano 
(GLP), garantizando su óptimo funcionamiento ante 
el Ministerio. Esta actividad es de carácter integral 
y su valor global contempla los siguientes alcances: 
1. Instalación y Suministro: Instalación de una red 
de gas GLP en tubería de cobre de 3/4" y Pealpe 
con una longitud total acumulada aproximada de 30 
metros, ejecutada estrictamente conforme a la 
normatividad técnica vigente. 
2. Materiales y Accesorios: El valor incluye el 
suministro de todos los materiales certificados 
necesarios, tales como reguladores, llaves de paso, 
llave de cierre principal, accesorios de conexión y 
soportes, soportes y demás que sean necesarios. 
3. Ejecución Técnica: Disposición de mano de obra 
especializada para el montaje, realización de 
pruebas de hermeticidad y la respectiva puesta en 
funcionamiento de la red. 

Global 1   

1.2 

Certificación y Garantía (Entregable Final): 
Expedición y entrega del Certificado de la Red 
emitido por una empresa debidamente 
avalada por la ONAC, junto con la garantía 
formal de la instalación. 

Global 1   

 

Componentes del Sistema a Instalar 

El sistema nuevo que reemplazará al existente deberá estar conformado, como mínimo, por los siguientes elementos: 

• Tubería principal en cobre de 3/4" y Pealpe. 
• Diecisiete (17) válvulas mariposa de 3/4", además de las llaves de paso y llave de cierre principal requeridas. 
• Accesorios y conexiones en cobre, incluyendo codos de 3/4", tees de 3/4", racores hembra y macho de 3/4", y uniones 

universales de 3/4". 
• Transiciones y accesorios galvanizados, tales como niples de 3/4" y 1/2", uniones de 3/4", y bushing de 3/4" a 1/2". 
• Nueve (9) mangueras sedal de 1,50 metros. 
• Soportería estructural conformada por abrazaderas Chanel de 3/4" y rieles Chanel delgados. 
• Reguladores y medidores requeridos para el sistema. 

 

T4. RUIZ URIBE ERICA MILENA 
Comité Estructurador Técnico GACAR 
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ESTUDIO DEL SECTOR 

Ciudad y fecha: San Andrés Islas, 02 Septiembre de 2026  

Objeto del Contrato: 

EJECUTAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O 
RECUPERATIVO DEL SISTEMA DE RED DE GAS 
PROPANO, ENTREGANDO AL FINALIZAR LA RESPECTIVA 
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD QUE AVALE SU ÓPTIMO 
FUNCIONAMIENTO ANTE EL MINISTERIO 

 
1. ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR 
 

1.1 ECONÓMICO: 
 

En relación con el sector de la actividad económica en el cual se enmarca el objeto del presente proceso 
de contratación, este corresponde al sector terciario o de servicios, el cual comprende aquellas 
actividades que no tienen por finalidad la producción de bienes materiales, pero que resultan 
indispensables para el adecuado funcionamiento de la economía. Dentro de este sector se incluyen, 
entre otros, el comercio, los servicios de hotelería, el transporte, los servicios financieros, las 
comunicaciones, la educación, los servicios profesionales y las actividades de apoyo a la gestión 
administrativa. 
 
Para el caso objeto de análisis, el proceso de contratación se circunscribe al sector terciario, en la 
medida en que involucra la prestación de servicios, entendidos como actividades de carácter intangible, 
que no generan un bien material susceptible de almacenamiento o apropiación, sino que se concretan 
en la ejecución de labores, la provisión de capacidades técnicas y la satisfacción de necesidades 
específicas de los usuarios o consumidores. Este sector reviste especial relevancia para la economía 
nacional y ha experimentado un crecimiento sostenido, impulsado por factores como la automatización 
de procesos, la globalización de los mercados y el aumento de la demanda derivado del crecimiento 
poblacional y de las necesidades institucionales. 
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En este contexto, el presente estudio de sector tiene como finalidad efectuar un análisis integral de la 
oferta y la demanda de los servicios que constituyen el objeto del presente proceso contractual. Dicho 
análisis se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 26 
de mayo de 2015, el cual establece el deber de las entidades estatales de adelantar, durante la etapa 
de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación, 
desde las perspectivas legal, comercial, técnica y de análisis de riesgos, como presupuesto para la 
adecuada estructuración del proceso y la observancia de los principios que rigen la contratación estatal. 
 
CONTEXTO ECONÓMICO 

Salario Mínimo Mensual Legal Vigente en Colombia  
 

Año   Salario mínimo 
mensual (COP)  Decretos del Gobierno Nacional 

2019  $         828.116,00  2451 de diciembre 27 de 2018 
2020  $         877.803,00  2360 de diciembre 26 de 2019 
2021  $         908.526,00  1785 de diciembre 29 de 2020 
2022  $      1.000.000,00  1724 de diciembre 15 de 2021 
2023  $      1.160.000,00  2613 de diciembre 28 de 2022 
2024 $      1.300.000,00 2292 de diciembre 29 de 2023 
2025 $      1.423.500,00  1572 de diciembre 24 de 2024 

2026   $      1.750.905,00 1469 de diciembre 20 de 2025 
Decreto 00159 19-02-25 (Fija Transitoriamente el Salario Mínimo) 

 
Fuente: Ministerio del Trabajo (www.mintrabajo.gov.co) y decretos del Gobierno Nacional 
(www.presidencia.gov.co). 
 
Indicadores Económicos  

 

 
 

 
 

PRODUCTO INTERNO BRUTO - PIB 
 
Información cuarto trimestre 2025 
 
El Producto Interno Bruto crece 2,6% en el año 2025pr respecto al año 2024p. 

 
 
 
 

ESPACIO EN BLANCO  
 
 

http://www.mintrabajo.gov.co/
http://www.presidencia.gov.co/
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Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,6% (contribuye 0,9 
puntos porcentuales a la variación anual). 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,5% 
(contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio crece 9,9% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual). 

  
En el cuarto trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,3% respecto al 
mismo periodo de 2024p. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 
agregado son: 
 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,8% 
(contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,4% (contribuye 0,7 
puntos porcentuales a la variación anual). 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio crece 11,5% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual). 

  
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto 
estacional y calendario crece 0,1%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades 
económicas relacionadas: 
 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio crece 4,6%. 
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• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 1,6%. 

• Explotación de minas y canteras crece 1,2%. 
  
INDICÉ DE PRECIOS AL CONSUMIDOR - IPC 
 

 
 

 
 
En marzo de 2026 la variación mensual del IPC fue 0,78%, la variación año corrido fue 3,07% y la anual 
5,56%. 
 
En marzo de 2026 la variación anual del IPC fue 5,56%, es decir, 0,47 puntos porcentuales mayor que 
la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 5,09%. 
 
El comportamiento mensual del IPC total en marzo de 2026 (0,78%) se explicó principalmente por la 
variación mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y 
Alimentos y bebidas no alcohólicas. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones 
Información y comunicación (2,96%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas.  (1,27%). 
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Tasa de desempleo 

 
Información febrero 2026 
 

 
 

Para febrero de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue 9,2%, lo que representó una 
disminución de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (10,3%). La tasa global de 
participación se ubicó en 64,7%, siendo similar a la registrada en febrero de 2025. Finalmente, la tasa 
de ocupación fue 58,7%, mientras que en el mismo mes del año anterior fue 58,0%. 
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En febrero de 2026, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 
9,2%, mientras que en el mismo mes de 2025 fue 9,8%. La tasa global de participación se ubicó en 
66,4%, en tanto que en febrero de 2025 fue 66,8%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 60,3%, siendo 
similar a la registrada en febrero del año anterior. 
 
Encuesta Mensual de Servicios (EMS) Información febrero 2026 
 
En febrero de 2026, catorce de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva en 
los ingresos totales, en comparación con febrero de 2025. 
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En febrero de 2026, catorce de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación negativa 
en el personal ocupado total, en comparación con febrero de 2025. 
 
Así mismo, se incorporan los resultados obtenidos de la consulta realizada en la Herramienta de 
Consulta de las Compras Públicas, que integra la información gestionada a través de SECOP I, SECOP 
II y la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC), con el propósito de contar con un análisis integral 
del comportamiento de la contratación estatal en Colombia. 
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INFORMACIÓN ECONÓMICA POR CONSIDERAR PARA EL SECTOR 
 
INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 
Los indicadores macroeconómicos miden el comportamiento general de la economía de un país o 
región. Aquí tienes algunos de los más importantes: 
 

 
Fuente: Banco de la República 1 

 
1 https://suameca.banrep.gov.co/graficador-series/#/ 
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BALANZA DE PAGOS 
 
El concepto de balanza de pagos tiene origen en el principio fundamental de la partida doble. La BP se 
define como un documento contable de los movimientos de capitales, es decir, el registro de las partidas 
correspondientes a los créditos y los débitos de una nación. Los débitos, o entradas, reflejan la suma 
total de ingresos procedentes del exterior, mientras que los créditos, o salidas, cuantifican los egresos 
de recursos reales hacia otros países. 
 
Las secciones consideradas en el registro de la BP incluyen todas las transacciones, durante un periodo 
determinado, que se originan de las actividades de importación y exportación de bienes, de servicios, 
de capital y de las transferencias corrientes. Las transacciones incluyen los ingresos y pagos por parte 
de compañías, órganos públicos e individuos. 
 
La balanza de pagos es un indicador macroeconómico de las relaciones monetarias de un país con el 
exterior. Además de crear un registro, es un referente del estado de una economía a través de la 
contabilización de todas sus operaciones económicas con el extranjero, siendo esta la principal función 
de la balanza de pagos. 
 
Resultados globales de la balanza de pagos 
 
La cuenta corriente de la balanza de pagos de Colombia, durante el cuarto trimestre de 2025, registró 
un déficit de USD 3.912 millones (m), equivalente al 3,1 % del producto interno bruto (PIB) trimestral. 
Por su parte, la cuenta financiera, incluyendo la variación de activos de reserva (USD 543 m), registró 
entradas netas de capital por USD 3.471 m (2,7 % del PIB trimestral). Los errores y omisiones se 
estimaron en USD 441 m. 
 
Por componentes, el déficit en la cuenta corriente (USD 3.912 m) del cuarto trimestre de 2025 se 
origina en los balances deficitarios de la balanza comercial de bienes y servicios por valor de 
USD 4.457 m y en el rubro de renta de los factores por USD 3.680 m. Los resultados anteriores 
fueron compensados parcialmente por los ingresos netos de transferencias corrientes de 
USD 4.224 m (Gráfico 1). 
 
Gráfico 1. Componentes de la cuenta corriente de la balanza de pagos de Colombia 
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En la cuenta financiera para el cuarto trimestre de 2025, se estiman entradas netas de capital por 
USD 3.471 m que corresponden a ingresos de capital extranjero (USD 10.749 m), salidas de 
capital colombiano (USD 7.174 m), pagos de no residentes a residentes por ganancias en 
operaciones de derivados financieros (USD 439 m), y al aumento de las reservas internacionales 
por concepto de transacciones de balanza de pagos (USD 543 m) (Gráfico 2). 
 
Gráfico 2. Componentes de la cuenta financiera de la balanza de pagos de Colombia 
 

 
 
Fuente: Banco de la República - https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-
investigaciones/informe-balanza-pagos/cuarto-trimestre-2025  
 
Evolución trimestral y anual de la cuenta corriente y la cuenta financiera de la balanza de 
pagos de Colombia 
 
a) Cuenta corriente 
El déficit corriente estimado para el cuarto trimestre de 2025 (USD 3.912 m, 3,1 % del PIB) 
comparado con el trimestre inmediatamente anterior, fue mayor en USD 1.095 m. Este incremento 
se explica por el aumento de los egresos netos de la renta de factores y el mayor déficit de la balanza 
comercial de bienes y servicios, compensado parcialmente por el aumento del superávit de las 
transferencias corrientes (Gráfico 1). 
 
En el año 2025, el déficit corriente (USD 10.883 m, 2,4 % del PIB) es superior en USD 3.871 m al de 
un año atrás, explicado por la ampliación en el déficit comercial de bienes. Esto fue compensado 
parcialmente por el incremento en los ingresos netos por transferencias corrientes, el menor déficit 
en la balanza comercial de servicios y los menores egresos netos del rubro renta de los factores. 

https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/informe-balanza-pagos/cuarto-trimestre-2025
https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/informe-balanza-pagos/cuarto-trimestre-2025
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b) Cuenta financiera 
 
Las entradas netas de capital de USD 3.471 m (2,7 % del PIB) registradas en la cuenta financiera 
durante el cuarto trimestre de 2025 se incrementaron en USD 1.220 m con relación al trimestre 
inmediatamente anterior. Este resultado se explica por los desembolsos netos de préstamos y otros 
créditos externos y las menores constituciones de depósitos en el exterior, lo cual fue compensado 
parcialmente por los menores ingresos netos de inversiones de cartera y de inversión directa. 
 
En 2025, la cuenta financiera (USD 9.047 m, 2,0 % del PIB) presentó mayores entradas netas por 
USD 3.470 m comparado con lo recibido en 2024, dinámica que se explica principalmente por el 
incremento en los ingresos netos por inversiones de cartera, compensados parcialmente por el 
aumento en los depósitos en el exterior, los menores ingresos netos de inversión directa y por la 
reducción en los desembolsos netos de préstamos y otros créditos externos. 
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Posición de inversión internacional (PII) 
 
Al final de diciembre de 2025, Colombia registró una posición neta de inversión internacional negativa 
por USD 200.403 m (43,7 % del PIB anual ), resultado de activos por USD 308.006 m (67,2 % del 
PIB anual) y de pasivos por USD 508.409 m (110,9 % del PIB anual). Del saldo total de activos, el 
38,1 % corresponde a inversión de cartera, el 26,6 % a inversión directa de Colombia en el exterior, 
el 21,6 % a activos de reserva, y el restante 13,7 % a otros activos que incluyen préstamos, otros 
créditos externos, depósitos en el exterior y derivados financieros. Los pasivos se desagregan en 
56,4 % por inversión extranjera directa, el 23,1 % en inversiones de cartera y el restante 20,6 % 
corresponde al rubro de otra inversión (en donde se destacan los préstamos externos). 
 
Gráfico 3. Posición de inversión internacional a diciembre de 2025 (USD -200.403 m, 43,7 % 
del PIB 1) 
                              

 
 
1 El dato del PIB en dólares corresponde a la sumatoria de los últimos 4 trimestres. 

 
Los servicios objeto del presente proceso, así como los bienes necesarios para su ejecución se 
encuentran disponibles en el mercado nacional. 
 
La adquisición de los bienes y/o servicios objeto del presente proceso, NO hacen parte de los bienes y 
servicios destinados para la seguridad y defensa nacional, por lo anterior, no se le dará aplicabilidad a 
la ley 1089 de 2006 y el decreto reglamentario 660 de 2007. 

En esa medida los servicios, podrán ser de origen nacional o extranjero de acuerdo con las 
características de los servicios exigido en las especificaciones técnicas, por lo tanto, para la presente 
contratación se garantizará la participación de todos los oferentes en condiciones competitivas de 
calidad, oportunidad, precio y que en virtud de lo previsto en el artículo 21 de la ley 80 de 1993, se 
preferirá la oferta de origen nacional en el mercado.  

La adquisición de los servicios objeto del presente proceso, se encuentra disponibles en el mercado 
nacional. 
 
ANÁLISIS DEL SECTOR FRENTE AL FOMENTO DE LA POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA 
PARA LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES:  
 

https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/informe-balanza-pagos/cuarto-trimestre-2025#notapie
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Atendiendo lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021, se adelanta un análisis 
general del sector frente al fomento de la población en pobreza extrema para la ejecución de contratos 
estatales a modo informativo de las estadísticas actuales de fuentes oficiales de los núcleos que 
conforman este grupo poblacional. 
 

 
 
GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES 
 
VICTIMAS CONFLICTO ARMADO 
 
La Ley 1448 de 2011 creó en Colombia un completo sistema para proteger, asistir, atender y reparar 
integralmente a las víctimas del conflicto en el país. Como nunca en la historia del país, todas las 
instituciones del país se han puesto en marcha para ayudarles a sanar las heridas que les han dejado 
varias décadas de conflicto armado. 
 
La reparación integral a las víctimas implica no sólo una indemnización monetaria o la restitución de 
unos bienes, sino un acompañamiento del Estado en materia de educación, salud, vivienda, programas 
de empleo y generación de ingresos, entre otros, así como acciones para devolverles su dignidad, su 
memoria, recuperar la verdad y crear las condiciones para que hechos como los que sufrieron no 
vuelvan a repetirse. La Ley ampara no sólo a quienes sufrieron desplazamiento forzado, despojo o 
abandono forzado de tierras sino también homicidio, secuestro, tortura, desaparición forzada, 
reclutamiento de menores, minas antipersona y delitos contra la libertad sexual.  
 
Así mismo, tiene en cuenta un enfoque diferencial pues reconoce que las personas que, por su edad, 
género, grupo étnico, o situación de discapacidad han sufrido con mayor rigor los efectos del conflicto, 
deben recibir igualmente un tratamiento especial en materia de atención, asistencia y reparación. Las 
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víctimas del conflicto armado en Colombia deben contar con su certificado de inclusión en el Registro 
Único de Víctimas – RUV.2  
 
ESTADÍSTICAS 

 

 
 

2 https://datospaz.unidadvictimas.gov.co/registro-unico-de-victimas/ 



 

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Código: DE-DEAJU-FR-052 

FORMATO ANEXO - ESTUDIO DEL SECTOR 
Versión N°: 01 

Vigencia: 13-03-2026 
 

Página 15 de 45 
 

 
 

 



 

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Código: DE-DEAJU-FR-052 

FORMATO ANEXO - ESTUDIO DEL SECTOR 
Versión N°: 01 

Vigencia: 13-03-2026 
 

Página 16 de 45 
 

 
 

 
 



 

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Código: DE-DEAJU-FR-052 

FORMATO ANEXO - ESTUDIO DEL SECTOR 
Versión N°: 01 

Vigencia: 13-03-2026 
 

Página 17 de 45 
 

 
 
Personas en proceso de reintegración o reincorporación. 3 

 

 

 
3 https://www.reincorporacion.gov.co/es/agencia/Paginas/ARN-en-cifras.aspx  

https://www.reincorporacion.gov.co/es/agencia/Paginas/ARN-en-cifras.aspx
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MUJER CABEZA DE FAMILIA Conforme a lo establecido en el artículo 2 y 3 de la ley 82 de 1993 que 
a la letra dice: 
 
… “ARTÍCULO 2o. Modificado por el art. 1, Ley 1232 de 2008. Para los efectos de la presente ley, 
entiéndase por "Mujer Cabeza de Familia", quien, siendo soltera o casada, tenga bajo su cargo, 
económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o 
incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o 
moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros 
del núcleo familiar. 

PARÁGRAFO. Esta condición y la cesación de la misma, desde el momento en que ocurra el respectivo 
evento, deberá ser declarada por la mujer cabeza de familia de bajos ingresos ante notario, expresando 
las circunstancias básicas de su caso y sin que por este concepto se causen emolumentos notariales a 
su cargo.  ...” 4 

… “ARTÍCULO 3º. Especial protección. El Gobierno Nacional establecerá mecanismos eficaces para 
dar protección especial a la mujer y al hombre cabeza de familia, promoviendo el fortalecimiento de sus 
derechos económicos, sociales y culturales, procurando establecer condiciones de vida dignas, 
promoviendo la equidad y la participación social con el propósito de ampliar la cobertura de atención en 

 
4https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4640#:~:text=Para%20los%20efectos%20de%20la,permanente%20o%20incapacidad%2
0f%C3%ADsica%2C%20sensorial%2C  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4640#:~:text=Para%20los%20efectos%20de%20la,permanente%20o%20incapacidad%20f%C3%ADsica%2C%20sensorial%2C
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4640#:~:text=Para%20los%20efectos%20de%20la,permanente%20o%20incapacidad%20f%C3%ADsica%2C%20sensorial%2C


 

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Código: DE-DEAJU-FR-052 

FORMATO ANEXO - ESTUDIO DEL SECTOR 
Versión N°: 01 

Vigencia: 13-03-2026 
 

Página 21 de 45 
 

salud y salud sexual y reproductiva; el acceso a servicios de bienestar , de vivienda, de acceso a la 
educación básica, media y superior incrementando su cobertura, calidad y pertinencia, de acceso a la 
ciencia y tecnología, a líneas especiales de crédito y trabajos dignos y estables …” 

ADULTOS MAYORES:  
 
Las personas adultas mayores son aquellas que cuentan con sesenta años o más, según la normativa 
nacional. Esta etapa del ciclo vital posee su propio conjunto de roles, responsabilidades, expectativas y 
estatus, establecidos cultural, social e históricamente. La intención desde el punto de vista de enfoque 
diferencial debe propender por la eliminación de estereotipos y barreras para esta población, de manera 
que las personas mayores sean visibilizadas en cuanto a la particularidad de sus vivencias y 
necesidades físicas, sociales, económicas y emocionales, y puedan ser partícipes en el desarrollo de la 
sociedad, teniendo en cuenta sus experiencias de vida, sus preferencias y sus derechos.5 
 
Colombia es un país que envejece rápidamente, adicional a la crisis por la pandemia de covid-19, lo que 
sugiere un escenario de retos y respuestas coordinadas que se deben afrontar, especialmente por parte 
del Ministerio de Salud y Protección Social como ente rector de la Política Pública de Envejecimiento 
Humano y Vejez. 

En esta perspectiva, la cartera de Salud adelanta la actualización de la Política a través de espacios de 
reflexión que permitan identificar retos y acciones institucionales; por lo que "se diseñó un proceso 
participativo de construcción conjunta con actores institucionales, entidades territoriales, actores que 
prestan servicios dirigidos esta población y, por supuesto, personas adultas mayores".6 

Teniendo en cuenta que la población en Colombia cada vez es más vieja seguirá envejeciendo en los 
próximos años. Según los cálculos del Gobierno Nacional, en el 2021 había 7,1 millones de personas 
mayores de 60 años. Para el 2031 se espera que esta cifra suba a 10 millones de personas. Y, hasta 
ahora, el Estado colombiano estaba en mora de poner las bases de implementar una política pública 
que le haga frente a este fenómeno.  

En ese contexto, el presidente Iván Duque y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunciaron la 
expedición de una nueva normativa para mejorar las condiciones de esta población, que compromete a 
13 ministerios y tres departamentos administrativos del Ejecutivo.  

Según expertos, se trata de una política pública de primera necesidad, porque la lista de adultos 
mayores engrosará cada vez más los registros del Dane. Sin ir más lejos, en 2018 se reportaba que 
había 6.216.848 personas mayores de 60 años viviendo en Colombia. Pero en 2022, las personas de 
esa edad ya son 7.412.407. Esto implica, entonces, que hay 1,2 millones de adultos mayores más que 
hace cuatro años.7 

PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD:  
 
Información diciembre 2025 – febrero 2026 

 
Durante el trimestre móvil diciembre 2025 – febrero 2026, la tasa global de participación (TGP) de la 
población con discapacidad fue de 23,0%, en comparación con la TGP de la población sin discapacidad 
de 66,5%, lo que significa una diferencia negativa de 43,5 puntos porcentuales (p.p.) entre ambas 
poblaciones. 

 

 
5 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/genero/presentacion-caracteristicas-generales-adulto-mayor-en-colombia.pdf  
6 https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Minsalud-actualiza-politica-de-envejecimiento-y-vejez.aspx  
7https://www.elcolombiano.com/colombia/envejecimiento-en-colombia-colombia-tendra-10-millones-de-adultos-mayores-en-2031-HD17369529  

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/genero/presentacion-caracteristicas-generales-adulto-mayor-en-colombia.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Minsalud-actualiza-politica-de-envejecimiento-y-vejez.aspx
https://www.elcolombiano.com/colombia/envejecimiento-en-colombia-colombia-tendra-10-millones-de-adultos-mayores-en-2031-HD17369529
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En cuanto a la tasa de ocupación, se evidencia que hay una diferencia negativa de 39,8 p.p. entre la 
población con discapacidad y sin discapacidad, para la primera, esta tasa fue de 20,6% y para la 
segunda de 60,3%. 
 
Por otro lado, al observar la tasa de desocupación se evidencia que existe una diferencia de 1,3p.p. 
dada por una tasa de 10,6% para la población con discapacidad y 9,3% para las personas sin 
discapacidad. 
 

 
 
Población ocupada con y sin discapacidad según ramas de actividad, Para el trimestre móvil diciembre 
2025 – febrero 2026, las ramas de actividad donde más se concentró la población ocupada con 
discapacidad fueron Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (19,7%), seguida de Comercio y 
reparación de vehículos (18,3%). 
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Población ocupada con y sin discapacidad según posición ocupacional Trabajador por cuenta propia y 
Obrero, empleado particular fueron las posiciones ocupacionales que presentaron mayor participación 
de la población ocupada con discapacidad en el trimestre móvil diciembre 2025 – febrero 2026, con 
54,8% y 27,5%, respectivamente. 
 

 
 
POBLACIÓN DE LAS COMUNIDADES INDÍGENA, NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL, 
PALENQUERA, RROM O GITANAS  
 
Como lo establece el PND 2022-2026 “COLOMBIA, POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA”8 Pueblos y 
comunidades étnicas 
 
(…) La Constitución Política de 1991 promulgó a la nación colombiana como “pluriétnica” y 
“multicultural”, y estableció como un deber del Estado la protección de esta diversidad. En Colombia 
existen 115 pueblos indígenas (algunos seminómadas); 68 lenguas, incluidas las indígenas, la 
palenquera, el creole y la lengua romaní; y diversidad de sistemas jurídicos, formas de gobierno, 
expresiones artísticas, conocimientos y formas de vida que hacen de Colombia un país cuya identidad 
está en su diversidad. De acuerdo con el DANE, la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera 
en Colombia es de 4.671.160 personas, la indígena de 1.905.617 personas y la Rrom es de 2.649 
personas. 
 
Aunque los pueblos y comunidades étnicas, su diversidad, sus culturas, cosmovisiones y aportes al 
cuidado de la tierra, el ambiente y la naturaleza desde una óptica de respeto ancestral, constituyen 
riquezas de nuestra nación; ni la sociedad ni las instituciones públicas lo han reconocido. Estas 
poblaciones han padecido y siguen padeciendo diferentes tipos de violencia e injusticias, como el 
conflicto armado, el despojo territorial, y diferentes formas de exclusión social como el racismo y la 
marginación estructural. Si bien, la normatividad vigente y la jurisprudencia han sentado las bases para 

 
8 https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Publicaciones/plan-nacional-de-desarrollo-2022-2026-colombia-potencia-mundial-de-la-vida.pdf  

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Publicaciones/plan-nacional-de-desarrollo-2022-2026-colombia-potencia-mundial-de-la-vida.pdf
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garantizar su participación en las decisiones que los afectan, los pueblos indígenas, las comunidades 
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y el pueblo Rrom aún no ven sus derechos respetados 
ni garantizados. (…)  
 
(…) Con este Plan se propone un cambio en el relacionamiento entre el Estado y los pueblos indígenas, 
las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y el pueblo Rrom, para avanzar en la 
garantía efectiva de los derechos consagrados en la Constitución, superar las desigualdades 
estructurales, y fortalecer su participación en el desarrollo político, económico y social del país. Los 
pueblos y comunidades con prácticas propias, ancestrales y comunitarias de todas las regiones del país, 
bajo criterios de autodeterminación y autonomía, generarán junto con el Gobierno Nacional, la 
planificación territorial para la implementación de proyectos de infraestructura social, consolidación de 
vías regionales (secundarias y terciarias), acceso y apoyo a la educación, acceso al agua potable, y 
saneamiento básico, Justicia Social y seguridad humana, vivienda digna, salud mental, fin del conflicto 
armado, atención a las víctimas; apoyo al adulto mayor y a las personas en condición de discapacidad; 
soberanía y autonomía alimentaria; fortalecimiento y estímulo de proyectos productivos; cambio 
climático y de energía limpia, desarrollo económico y medio ambiente; oferta de servicios públicos en 
las zonas rurales, entre otras según necesidad territorial, para reducir la marginalidad, la desigualdad, 
la inequidad y la exclusión. (…) 
 
Decreto 1860 de 2021 – Criterios Diferenciales 

 
a. Criterios diferenciales para MiPymes en el sistema de compras públicas  
 
De conformidad a lo dispuesto en el Decreto 1860 de 2021, “ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.18. Criterios 
diferenciales para MiPymes en el sistema de compras públicas. De acuerdo con el numeral 1 del 
artículo 12 de la Ley 590 de 2000, según los resultados del análisis del sector, las Entidades Estatales 
indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades 
Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos establecerán condiciones habilitantes 
diferenciales que promuevan y faciliten la participación en los procedimientos de selección 
competitivos de las MiPymes domiciliadas en Colombia”. 

 
Análisis Mipyme 
 

 
Fuente https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/colombia-una-mirada-a-las-mipymes-en-colombia/ 
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Fuente https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/colombia-una-mirada-a-las-mipymes-en-colombia/ 
 
El universo mipyme en Colombia 
 
Las mipymes son el 99,5% del universo empresarial formal colombiano y aportan cerca del 40% del 
PIB. 
 

• Según Confecámaras, las empresas formales activas en 2022 eran 1,7 millones(*), es decir, 
empresas con matrícula mercantil renovada o matriculadas en 2022. De éstas 99,5% son 
mipymes.  

• Del total de empresas formales en 2022, 92% eran microempresas, 5,9% pequeñas, 1,6% 
medianas y 0,5% grandes(**) .  

• A partir del Censo de empresas del DANE, en el Directorio de Estadísticas de Empresas -DEE-
(***)), el universo empresarial ha sido estimado en 5,7 millones (en 2021), incluyendo las 
informales que en su mayoría son microempresas.  

• Las mipymes aportan cerca del 40% del producto interno bruto del país (ACOPI (2023), ANIF 
(2021)) 
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El 58% de las mipymes formales tienen menos de 5 años de operación y el 22% son empresas 
consolidadas con más de 10 años de vida 
 

 
Fuente https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/colombia-una-mirada-a-las-mipymes-en-colombia/ 
 
Las mipymes generan el 79% del empleo total de la economía colombiana y el 53% del empleo formal 
 

 
Fuente https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/colombia-una-mirada-a-las-mipymes-en-colombia/ 
 
La formalidad empresarial no es fácil en el sector de las mipymes y es heterogénea por sectores y por 
tamaño de la empresa 
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Fuente https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/colombia-una-mirada-a-las-mipymes-en-colombia/ 
 
Así, las mipymes son una parte muy relevante del aparato empresarial colombiano con lo que es clave 
analizar su tasa de supervivencia 
 

 
Fuente https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/colombia-una-mirada-a-las-mipymes-en-colombia/ 
 
¿Cómo participan la mipymes en los diferentes mercados? 

 
Fuente https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/colombia-una-mirada-a-las-mipymes-en-colombia/ 
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Las mipymes contribuyen a la oferta exportadora del país: 10% del total de las exportaciones de 
Colombia salen de 8,3 mil mipymes exportadoras 
 

 
Fuente https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/colombia-una-mirada-a-las-mipymes-en-colombia/ 
 
Entre las mipymes, la participación en el mercado externo es baja. Sin embargo, existe intención de 
crecer en ese mercado 
 

 
Fuente https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/colombia-una-mirada-a-las-mipymes-en-colombia/ 
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La naturaleza del negocio de las mipymes no favorece su inserción al comercio mundial pero el 
desinterés o el desconocimiento las afecta también 
 

 
Fuente https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/colombia-una-mirada-a-las-mipymes-en-colombia/ 
 
El mercado local, incluso de la misma ciudad en donde están ubicadas, parece ser una opción 
importante para las mipymes y más para las micro 
 

 
Fuente https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/colombia-una-mirada-a-las-mipymes-en-colombia/ 
 
Para las mipymes ser proveedoras del sector público sigue siendo un reto, en parte, porque pocas 
conocen las herramientas necesarias para participar 
 



 

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Código: DE-DEAJU-FR-052 

FORMATO ANEXO - ESTUDIO DEL SECTOR 
Versión N°: 01 

Vigencia: 13-03-2026 
 

Página 30 de 45 
 

 
Fuente https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/colombia-una-mirada-a-las-mipymes-en-colombia/ 
 

✓ Análisis Criterio Diferencial 
 
Teniendo en cuenta lo anterior la Entidad procede a definir criterios diferenciales mediante Indicadores 
financieros. 
 
b. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de 

compras públicas 
 
De conformidad a lo dispuesto en el Decreto 1860 de 2021 “ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.15. Criterios 
diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas. 
En los procesos de licitación pública, selección abreviada de menor cuantía y concurso de méritos, así 
como en los procesos competitivos que adelanten las Entidades Estatales no sometidas al Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, las Entidades incluirán condiciones habilitantes 
para incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional” 
 

✓ Análisis de Emprendimiento y Empresas de Mujeres 
 
Un reciente análisis del Global Entrepreneurship Research Association (GEM) evaluó la participación 
femenina en el ecosistema de emprendimiento y encontró que las mujeres, a nivel mundial, representan 
aproximadamente uno de cada tres emprendedores de alto crecimiento y uno de cada tres 
emprendedores de innovación en los mercados locales y externos. 
 
En Latinoamérica, Guatemala lidera el escalafón, con el 28 por ciento de los emprendimientos 
femeninos; detrás está Colombia, con el 26 por ciento; luego sigue Chile, con el 25,20 por ciento; 
Panamá, con el 24,60 por ciento, y Uruguay, con el 23,90 por ciento. 
 
De acuerdo con Amanda Elam, investigadora principal del informe, integrante del Instituto Internacional 
de Investigación y patrocinadora global del GEM, “el espíritu empresarial es una parte de la economía 
en la que las mujeres siguen desempeñando un papel activo. Es importante que los educadores, líderes 
y creadores de políticas entiendan los impulsores de las diferencias de género en esta actividad crítica 
del mercado”, afirmó. 
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Cabe destacar que durante la pandemia, las tasas de salida de negocios para las mujeres subieron del 
2,9 al 3,6 por ciento. Además, las mujeres en los países de ingresos medios altos mostraron un mayor 
impacto de la pandemia en la salida de negocios, con un aumento del 74 por ciento de 2019 a 2021, en 
comparación con el 34 por ciento de los hombres. 
 
Casi la mitad de las mujeres empresarias encuestadas en todo el mundo están involucradas en el sector 
mayorista o el minorista y una de cada cinco mujeres empresarias lo está en el sector del gobierno y los 
servicios sociales. Según las cifras, allí participan con el 18,5 por ciento, frente al 10,1 por ciento de los 
hombres. 
Pese a la participación, en todos los 49 países encuestados las mujeres eran mucho menos activas en 
los negocios en comparación con los hombres. 
 
La situación en Colombia  
 
En el caso colombiano, el reporte de Colombia Tech 2022-2023 señala que el perfil emprendedor en el 
país está en el 19 por ciento de emprendedoras y el 81 por ciento de emprendedores. 
 
En este caso, la participación femenina ha incrementado 15 puntos porcentuales frente a los datos 
registrados durante el año 2021. 
 
En ese análisis, el ecosistema emprendedor colombiano ha reportado un incremento del 19,5 por ciento 
en el número de empresas, ya que en la actualidad se registran 1.327 startups. 
Aunque la participación de las mujeres emprendedoras en el escenario todavía es minoritaria, según 
reportes, el 27 por ciento de los directores de las empresas de la Andi del Futuro son mujeres, lo que 
equivale a 80 emprendedoras en cerca de 21 sectores de la economía nacional. 
 
En la categoría de la formación académica, el informe precisa que el 3 por ciento de los fundadores de 
las startups cuentan con un doctorado; el 45 por ciento, con maestría; 49 por ciento finalizaron su 
educación universitaria y el 3 por ciento terminó la secundaria. 
 
En el caso de las carreras cursadas por los emprendedores sobresalen Ingeniería y Tecnología, con el 
44 por ciento, seguida de los Negocios y Finanzas, con el 43 por ciento, después está la carrera de 
Derecho, con 4 por ciento, y las Ciencias de la Salud, con el 2 por ciento. 
 
En el ecosistema latinoamericano solo el 12,6 por ciento de los fundadores de startups son mujeres, 
según un estudio de Startup Genome, además, hay varios obstáculos que estas encuentran al momento 
de emprender. 
 
Los retos  
 
Para el GEM la tasa de intención emprendedora (personas que, en los próximos tres años, tienen la 
intención de emprender), solo muestra un leve aumento, y es un indicador que no logra repuntar 
después de la pandemia, se plantea focalizar esfuerzos en las etapas tempranas del emprendimiento. 
 
Uno de los mayores es por la desmotivación. “Debido a esto, son muy pocos los programas que parten 
de la ideación o de solo la motivación, ya que generar esfuerzos de acompañamiento a los 
emprendedores en etapas posteriores reduce los riesgos y el tiempo, y mejora los indicadores de 
resultado. Además dejar de lado esta etapa, disminuye la velocidad e intensidad de generación de 
propuestas de negocio, que puedan se potenciales para acompañar en etapas posteriores”, dice el 
GEM. 
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Entre las motivaciones por emprender, está el sobrevivir dada la escasez de empleo, y el tener altos 
ingresos y crear riqueza. 
 
“En ese sentido también es necesario mejorar los mecanismos de difusión, la claridad sobre los 
requisitos de participación, y el alcance y la orientación de los programas de apoyo al emprendimiento”, 
apunta el GEM. 
 

Fuente: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_infografias/cce_abc_criterios_diferenciales_v2_1_0.pdf 

 
Fuente: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_infografias/cce_abc_criterios_diferenciales_v2_1_0.pdf 

 
Análisis Criterio Diferencial 
 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_infografias/cce_abc_criterios_diferenciales_v2_1_0.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_infografias/cce_abc_criterios_diferenciales_v2_1_0.pdf
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Se sugiere requerir a este grupo empresarial los criterios diferenciales antes referidos para MyPimes. 
 

1.2 REGULATORIO: 
 

1. Constitución Política. 
2. Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto de Contratación de la Administración Pública”.  
3. Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y transparencia 

en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con 
Recursos Públicos”.  

4. Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 
Gestión Pública”. 

5. Ley 1437 de 2011 “Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 
6. Ley 1955 de 2019 por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por 

Colombia, Pacto por la Equidad”.  
7. Ley 1564 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan 

otras disposiciones”. 
8. Ley 2069 de 2020 “Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”. 
9. Ley 2160 de 2021 “Por medio de la cual se modifica la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007”. 
10. Decreto 4170 de 2011 “Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública – 

Colombia Compra Eficiente-, se determinan su objetivo y estructura”.  
11. Decreto Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”.  
12. Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 “Por el cual se expide el Decreto único 

Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”.  
13. Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021, "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 

de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin 
reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 Y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema 
de compras públicas y se dictan otras disposiciones". 

14. Decreto 399 de 2021 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.2.1.3.2. Y 
2.2.1.2.3.1.14., Y se adicionan unos parágrafos transitorios a los artículos 2.2.1.1.1.5.2., 
2.2.1.1.1.5.6. Y 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional”.  

15. Decreto 0142 del 1 de febrero de 2023 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 
2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional para promover el 
acceso al sistema de Compras Públicas de las Mipymes, las Cooperativas y demás entidades 
de la economía solidaria, se incorporan criterios sociales y ambientales en los Procesos de 
Contratación de las Entidades Estatales, se incluye el Título de emprendimiento comunal y se 
dictan otras disposiciones”. 

16. Resolución Ministerial No. 4130 de 16 de julio de 2022 “Por la cual se adopta el Manual de 
contratación del Ministerio de Defensa Nacional, y sus unidades ejecutoras”.  

17. Resolución Ministerial No. 4223 de 23 de junio de 2022 "Por la cual se delegan unas funciones 
y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio 
de Defensa Nacional, unas funciones de carácter administrativo y se dictan otras disposiciones".  

18. Resolución 4213 del 13 de octubre de 2023 “Por la cual se modifica la Resolución 4130 de 2022, 
que expide el Manual de Contratación y de Convenios” 

19. Guía para la elaboración de Estudios del Sector relativo al objeto del Proceso de Contratación 
y su análisis, expedida por Colombia Compra Eficiente.  

20. Guía para la codificación de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar de productos 
y servicios de Naciones Unidas, expedida por Colombia Compra Eficiente. 

21. Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación, 
expedida por Colombia Compra Eficiente. 
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22. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) en el capítulo X, articulo 44.6.1 
(Declaración de Cumplimiento) La persona calificada responsable de los trabajos, deberá 
declarar el cumplimiento del RETIE, diligenciando el formato “Declaración de Cumplimiento del 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. 

23. Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC – NTC 2050-1999 – CÓDIGO 
ELÉCTRICO COLOMBIANO, con especial énfasis en lo establecido en la sección 518 – Sitios 
de Conglomeración de personas y demás secciones relacionadas a lo largo de estas 
especificaciones. 

24. Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC, para la construcción y fabricación de 
materiales y equipos. De igual manera se tendrán como referencia las Normas para la 
construcción de redes aéreas y subterráneas e instalaciones internas establecidas por la 
Empresa Operadora de Red de Energía en el Departamento del Vichada, en segunda instancia 
las establecidas por CODENSA S.A. Como también las normas establecidas por el Gobierno 
Nacional, Ministerio de Minas y Energía, las cuales están plasmadas en la resolución No. 
181294 (06-AGO-08), Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). 

25. En caso de conflicto entre las normas referenciadas y la documentación anexa, prevalecerá lo 
establecido en el siguiente orden: RETIE, NTC 2050, Norma del Operador de red local. 

26. Normas internacionalmente estandarizadas y/o reconocidas (NEMA, NEC, UL, IEC) 
27. NTC (SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS) – 4552 - 2008. 
28. Manual de Instalación del Fabricante de Equipos Eléctricos y Electrónicos.  
29. RETILAP – Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público. Resolución 180540 del 

30 de Marzo de 2010. 
30. Las demás normas aplicables a la presente contratación. 

 
1.3 TÉCNICO:  

Dentro del contexto operacional y de soporte logístico de una base aérea, los sistemas de suministro 
de combustibles y energías energéticas, específicamente la infraestructura de la red de gas propano, 
constituyen un elemento de soporte vital para el bienestar, la alimentación y el sostenimiento del 
personal militar. Esta red es la encargada de alimentar las áreas de preparación de alimentos (casinos 
y comedores) y otros sistemas térmicos, siendo un pilar indispensable para mantener la moral y la 
capacidad operativa de las tropas que permanecen en acuartelamiento y servicio continuo. 

El Grupo Aéreo del Caribe (GACAR), ubicado en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, se encuentra en una posición geoestratégica fundamental para la Nación. Debido a su 
condición insular, la unidad militar opera bajo un entorno ambiental extremo caracterizado por alta 
salinidad, brisa marina constante, humedad y temperaturas elevadas. Estos factores aceleran 
drásticamente el deterioro, la oxidación y la corrosión de las tuberías, centros de medición, reguladores, 
válvulas y accesorios mecánicos que componen la red de gas, si no reciben un tratamiento y 
mantenimiento adecuado. 

En la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el GACAR cumple misiones constitucionales invaluables, tales 
como la defensa de la soberanía nacional en el mar Caribe, la interdicción y lucha contra el narcotráfico, 
misiones de búsqueda y rescate (SAR) y traslados aeromédicos. Para el cumplimiento de estas 
operaciones de forma ininterrumpida (24/7), es imperativo que el soporte logístico interno funcione sin 
contratiempos. 

Una red de gas propano deteriorada no solo interrumpe la cadena logística de soporte al personal, sino 
que representa un riesgo catastrófico inminente. Las fugas de gas por tuberías corroídas o válvulas 
defectuosas pueden generar atmósferas explosivas, incendios o intoxicaciones, comprometiendo 
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directamente la vida del personal militar, la integridad de la infraestructura física y, por ende, la seguridad 
operacional de toda la unidad. 

En razón a lo anterior, el área de Instalaciones y Soporte Técnico del GACAR tiene la misión de 
garantizar la disponibilidad, confiabilidad, seguridad y el estricto cumplimiento normativo de esta 
infraestructura, mitigando los riesgos asociados al agresivo entorno marino. Por esto se requiere 
contratar el: “EJECUTAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O RECUPERATIVO DEL SISTEMA 
DE RED DE GAS PROPANO, ENTREGANDO AL FINALIZAR LA RESPECTIVA CERTIFICACIÓN DE 
CALIDAD QUE AVALE SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO ANTE EL MINISTERIO”. 

Como se pudo observar, este mantenimiento tiene un carácter crítico y estratégico. No solo previene 
paradas operacionales imprevistas y accidentes fatales, sino que asegura el estricto cumplimiento de la 
normatividad técnica vigente exigida por el Ministerio de Minas y Energía, alarga la vida útil de la red 
frente al ambiente salino y garantiza la operatividad ininterrumpida de una unidad militar vital para la 
Fuerza Aeroespacial Colombiana. 

Para concretar lo expuesto anteriormente y garantizar la seguridad de la base, se hace necesario 
realizar los siguientes servicios: 

• Mantenimiento Preventivo: Ejecución periódica de rutinas de inspección visual y técnica, 
pruebas de hermeticidad (detección de fugas), revisión de presiones, limpieza especializada, 
aplicación de tratamientos anticorrosivos y pintura tipo tráfico según normativa (amarillo ocre), 
purga de líneas, y ajuste o lubricación de válvulas y reguladores en la red de distribución y 
tanques de almacenamiento. 

• Mantenimiento Recuperativo (A todo costo): Atención oportuna de fallas y desgastes críticos, 
garantizando el suministro inmediato de tuberías, accesorios, reguladores, manómetros, 
mangueras y válvulas de calidad certificada. Incluye la mano de obra técnica calificada para el 
reemplazo, soldadura, ensamblaje y puesta en marcha de los tramos afectados, eliminando 
cualquier riesgo de fuga. 

• Pruebas de Funcionamiento y Certificación ante el Ministerio: Realización de ensayos de 
presión y hermeticidad bajo los más altos estándares. Al finalizar las intervenciones, el 
contratista deberá gestionar y entregar el Certificado de Conformidad o Certificación de Calidad 
emitido por un organismo de inspección acreditado (ONAC), el cual avale ante el Ministerio de 
Minas y Energía (o entidad competente) que la red es segura, cumple con las normas técnicas 
colombianas (NTC) aplicables y es apta para su operación. 

El contratista deberá ejecutar el objeto contractual cumpliendo con las especificaciones técnicas 
establecidas, la normatividad vigente aplicable para instalaciones de gases combustibles y las buenas 
prácticas de ingeniería. Así mismo, deberá contar con personal idóneo (técnicos certificados por 
competencias laborales en redes de gas) y con experiencia comprobada en el mantenimiento y 
certificación de este tipo de infraestructuras. 

ALCANCE DEL OBJETO – MODALIDAD A TODO COSTO  

La presente contratación se desarrollará bajo la modalidad A TODO COSTO, lo cual implica que el 
contratista asumirá la totalidad de los gastos directos e indirectos necesarios para la ejecución del 
contrato y la obtención del certificado exigido, incluyendo, pero sin limitarse a: 

• Suministro de equipos, tuberías, válvulas, materiales anticorrosivos y repuestos. 
• Mano de obra técnica y profesional calificada y certificada. 
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• Costos asociados a las visitas de inspección y emisión del Certificado de Calidad ante el ente 
acreditado. 

• Transporte, cargue, descargue y logística (especialmente los retos logísticos insulares). 
• Instalación, montaje, pruebas de hermeticidad y presión. 
• Puesta en operación segura y entrega final. 

Todo lo anterior deberá garantizar la correcta operación y total seguridad del sistema intervenido, 
conforme a las condiciones técnicas y normativas exigidas en el presente estudio previo. 

 

2. ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 

Desde el estudio de mercado, en el cual se realiza la fase inicial de conducta comercial, en donde se 
solicitan cotizaciones a empresas legalmente constituidas o personas naturales, se puede determinar que 
en el mercado existe empresas con la capacidad de proveer el objeto actual, bajo todos los requisitos 
técnicos, de plazos de entrega o ejecución y formas de pago que se establecen en el presente proceso. 
Los bienes y/o servicios que contratar son ofrecidos de manera masiva en el mercado y sus 
especificaciones comparten condiciones que son equivalentes para las diferentes entidades que requieren 
de los mismos. 
 
A nivel nacional hay diversidad de empresas dedicadas en la realización de la cadena de distribución o 
comercialización de los bienes y/o servicio objeto de realización del presente proceso contractual, además 
se debe indicar que los bienes y/o servicios a suministrar tienen distintos procederes en su fabricación, es 
decir no confluyen exactamente desde el mismo fabricante o comercializador o distribuidor. 
 
Así mismo, se realizó la verificación de la GUÍA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SECTOR - GEES. 
 
En cumplimiento de lo establecido en el literal D del artículo 2.2.1.1.1.6.2 del decreto 1082 del 2015, 
“Conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde el punto de vista comercial”, es necesario 
mencionar que se identificaron una serie de posibles proveedores para el objeto del presente proceso 
relacionados, así: 
 

Proveedor (01) Contactos 
INSTALACIONES RSB S.A.S. 3144937701, instalacionesrsbsas@gmail.com 

 
 
En el marco de la presente modalidad de selección (Contratación Directa), y con base en la solicitud de 
información enviada a proveedores a través de correo electrónico (SOLICITUD DE COTIZACIÓN 146 
GACAR 2026), se recibió y analizó la propuesta comercial del siguiente proveedor, el cual demostró cumplir 
con la idoneidad, experiencia y capacidad técnica exigida para la ejecución del objeto contractual a todo 
costo:  
 
La propuesta presentada por INSTALACIONES RSB S.A.S. se ajusta integralmente a las especificaciones 
técnicas, plazos de ejecución, garantías y formas de pago estructuradas por la Entidad, garantizando así 
el cumplimiento de los fines estatales y la correcta operatividad de la infraestructura de la Unidad. 
 
En cumplimiento de lo establecido en el literal D del artículo 2.2.1.1.1.6.2 del decreto 1082 del 2015, 
“Conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde el punto de vista comercial”, es necesario 
mencionar que se identificaron una serie de posibles proveedores para el objeto del presente proceso 
relacionados, así: 

mailto:instalacionesrsbsas@gmail.com
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Haciendo uso de la herramienta de visualización de análisis de demanda y oferta del modelo de 
abastecimiento estratégico el Clasificador de Bienes y Servicios 781018 - Transporte de carga por carretera 
en la vigencia 2025 y 2026, se realizaron 649 y 177 contratos a nivel nacional respectivamente, distribuidos 
de la siguiente manera: 
 
Vigencia 2025 
 

 
 

 
 
Vigencia 2026 
 

 
 

 
 
Distribuidos en los siguientes proveedores: 
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Origen de los proveedores: En primer lugar y con un porcentaje del 23,33% los proveedores son de 
Antioquia. 
 
 

 
 
La modalidad de contratación más utilizada es Contratación Directa, como se observa a continuación: 
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2.1 ¿QUIÉN OFRECE EL BIEN O SERVICIO? 

Para efectos de contar con información del mercado respecto del valor requerido, la Fuerza Aeroespacial 
Colombiana solicito información a las siguientes empresas y a través de la plataforma SECOP II: 

 
Para efectos de estructurar el estudio de mercado y determinar el valor estimado del servicio requerido, la 
Fuerza Aeroespacial Colombiana adelantó una consulta a proveedores con experiencia idónea en el 
mantenimiento de infraestructura eléctrica. 
 
Para tal fin, se prescindió de la publicación de un evento de cotización en la plataforma SECOP II y, en su 
lugar, se optó por el envío directo de la solicitud de información técnica y económica vía correo electrónico 
a un listado plural de empresas del sector. A continuación, se relacionan los proveedores consultados y el 
estado de su respuesta. 
 
De esta manera, el comité técnico remitió el total de las cotizaciones con las cuales se realizará el estudio 
de mercado, las cuales fueron avaladas por este mismo comité, como se relaciona a continuación: 
 
Fuente 1: INSTALACIONES RSB S.A.S. identificada con NIT. 901730870-1. 
 
Nota: Las empresas de Sociedad por acciones simplificadas S.A.S, aunque no registren la actividad 
relacionada con el objeto del proceso contractual, cumplen para el estudio de mercados, según lo 
contemplado en la ley 1258 del 05 de diciembre de 2008, artículo 3º y artículo 5º, numeral 5º que a letra 
indican: “…Artículo 3º. Naturaleza. La sociedad por acciones simplificada es una sociedad de capitales 
cuya naturaleza será siempre comercial, independientemente de las actividades previstas en su objeto 
social. Para efectos tributarios, la sociedad por acciones simplificadas se regirá por las reglas aplicables a 
las sociedades anónimas. 
 
…Artículo 5º. CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN…No. 5 una enunciación clara y 
completa de las actividades principales, a menos que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier 
actividad comercial o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad 
podrá realizar cualquier actividad lícita. 
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2.2 COTIZACIONES, PRECIOS HISTÓRICOS, OTROS: 

El análisis se desarrolló en el documento denominado “ESTUDIO DE MERCADO COTIZACIONES” el cual 
se encuentra publicado en el acápite de documentos del proceso contractual en la plataforma SECOP II.  
 
Para efectos de contar con información del mercado respecto del valor requerido, la Fuerza Aérea 
Colombiana solicitó cotizaciones a Empresas del Sector mediante el Comité Técnico Estructurador quien 
las revisó y aprobó frente a las Especificaciones Técnicas. 

De las cotizaciones allegadas, las cuáles serán ser objeto de análisis para elaborar el Estudio de la Oferta 
del presente proceso por parte del Comité económico estructurador, se tienen las siguientes fuentes, así: 

 
Fuente 1: INSTALACIONES RSB S.A.S. identificada con NIT. 901730870-1. 
 
Con base en los precios del apartado anterior, en una búsqueda de eficacia y eficiencia en el gasto de los 
recursos públicos, así como de la garantía de oportunidad y competencia entre los actores del mercado, se 
determinan los precios de referencia de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
• Contratación directa. 

 
El Comité Técnico Estructurador verificó que el precio estimado incluye: 

 
1. Los costos de los servicios requeridos por la entidad.  
2. El Personal requerido para la ejecución del objeto del contrato. 
3. Insumos, materiales, equipos para la prestación del servicio.  
4. Transporte de los bienes contratados y del personal que prestara el servicio. 
5. Las demás erogaciones necesarias para la óptima prestación del servicio y entrega de los bienes tal 

como es requerido por la entidad contratante.  
6. Verifico junto con el comité económico el precio de referencia incluido IVA, siendo acordes con las 

fluctuaciones del mercado.  
 
Con este análisis se busca dar pluralidad al proceso de selección, asegurando que el valor de los bienes 
se encuentre dentro de un margen coherente para determinar el precio más favorable, así mismo siendo 
incluyentes con todos los posibles interesados en el proceso de selección y establecer valores objetivos y 
justos para las partes. 
 
Para el desarrollo y ejecución de este proceso contractual no existen costos asociados distintos a los ya 
determinados de manera clara en la especificación técnica del servicio a adquirir. Por consiguiente, no hay 
lugar para costos adicionales que influyan en la determinación del presupuesto oficial. 
 
Una vez verificadas las cotizaciones allegadas, el comité económico estructurador establece el precio de 
referencia de conformidad a las métricas establecidas dentro del análisis. 
 
COTIZACIONES: 
 
El análisis se desarrolló en el documento denominado “ESTUDIO DE MERCADO COTIZACIONES” el cual 
se encuentra publicado en el acápite de documentos del proceso contractual en la plataforma SECOP II.  
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INSTALACIONES 
RSB S.A.S.  
NIT. 901730870-1 
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 VALOR TOTAL   

1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO, RECUPERATIVO E INSTALACIÓN INTEGRAL DE RED DE GAS PROPANO (GLP), 
CON SUMINISTRO DE MATERIALES Y CERTIFICACIÓN ONAC 

1.1 

Ejecución del mantenimiento preventivo y/o recuperativo del sistema de red de 
gas propano (GLP), garantizando su óptimo funcionamiento ante el Ministerio. 
Esta actividad es de carácter integral y su valor global contempla los siguientes 
alcances: 
1. Instalación y Suministro: Instalación de una red de gas GLP en tubería de 
cobre de 3/4" y Pealpe con una longitud total acumulada aproximada de 30 
metros, ejecutada estrictamente conforme a la normatividad técnica vigente. 
2. Materiales y Accesorios: El valor incluye el suministro de todos los materiales 
certificados necesarios, tales como reguladores, llaves de paso, llave de cierre 
principal, accesorios de conexión, soportes y demás que sean necesarios. 
3. Ejecución Técnica: Disposición de mano de obra especializada para el 
montaje, realización de pruebas de hermeticidad y la respectiva puesta en 
funcionamiento de la red. 
4. Certificación y Garantía (Entregable Final): Expedición y entrega del 
Certificado de la Red emitido por una empresa debidamente avalada por la 
ONAC, junto con la garantía formal de la instalación. 

1 GLOBAL $ 20.452.250,00 

TOTAL   $     20.452.250,00  
 
 
A continuación, se detalla el precio de referencia para cada él ÍTEMS y las cantidades a adquirir de 
conformidad con el presupuesto asignado: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

 PRECIO DE 
REFERENCIA VR. 

TOTAL, INCLUIDO IVA 
(SEGÚN APLIQUE)  

1 

 EJECUTAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O 
RECUPERATIVO DEL SISTEMA DE RED DE GAS PROPANO, 
ENTREGANDO AL FINALIZAR LA RESPECTIVA 
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD QUE AVALE SU ÓPTIMO 
FUNCIONAMIENTO ANTE EL MINISTERIO 

1 GLOBAL $ 20.452.250,00 

TOTAL   $     20.452.250,00  
 
NOTA 01: El valor unitario establecido en el Formulario Electrónico es sin IVA e incluido tasas, 
contribuciones y otros conceptos que genere la ejecución del futuro contrato.    
     
NOTA 02: El oferente deberá considerar en la presentación de la oferta, todos los costos y gastos en los 
que incurra para la suscripción y el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, tales como: 
impuestos, garantías, personal, transporte, equipos, papelería, entre otros, tener en cuenta que el valor 
ofertado deberá incluir todos los gastos del personal y gastos administrativos para el cumplimiento de objeto 
contractual.   
 
El oferente deberá tener en cuenta que al momento de realizarse la evaluación económica se toma como 
PRECIO DE REFERENCIA VALOR UNITARIO SIN IVA, el cual se encontrará descargando el formato 
Excel dentro de la pregunta “FORMULARIO ELECTRÓNICO” del proceso dentro de la plataforma SECOP 
II, por lo anterior no constituye un formato o anexo independiente dentro de la oferta, solamente debe 
diligenciarse electrónicamente dentro de la plataforma.  
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El Formulario Electrónico debe diligenciarse completamente sin dejar espacios vacíos. En caso de que se 
omita el diligenciamiento de algún ítem la propuesta será rechazada.      
    
Los interesados en participar en el presente proceso deberán ofertar la totalidad de los ítems exigidos, 
cumpliendo el total de las especificaciones técnicas, sin sobrepasar el PRECIO DE REFERENCIA VALOR 
TOTAL SIN IVA (Según Aplique), de los ítems, En ninguno de los ítems el precio podrá ser igual a cero 
pesos ($0,00), de acuerdo con lo especificado anteriormente, de no ser así se entendería que se encuentra 
incurso en CAUSAL DE RECHAZO.   
        
Para el caso de oferentes, a quienes no les aplique el IVA, y que estén interesados en el presente proceso 
y que lleguen a presentar una oferta deberán aclarar, mediante certificación, vigente, explicativa y normativa 
firmada por su contador público indicando que no les aplica el IVA. Junto con la certificación explicativa 
deberán adjuntar fotocopia de la cédula y de la tarjeta profesional del contador público que firme la 
certificación.  
         
Están a cargo del contratista el pago de los derechos, impuestos, tasas, contribuciones y otros conceptos 
que genere la ejecución del futuro contrato.  
  
El valor de la oferta debe presentarse en moneda legal colombiana.  
 
Análisis y Conclusiones: El Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana de 
acuerdo con el estudio del mercado realizado, estima que el valor del contrato a celebrar ascenderá a la 
suma de VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 
PESOS M/CTE ($20.452.250,00), SIN IVA, incluidos impuestos, tasas, contribuciones y otros conceptos 
que genere la ejecución del futuro contrato. 
 
Justificación: El estudio de mercado basado en cotizaciones es un ejercicio de carácter estadístico donde 
se toma una muestra aleatoria de proponentes con similares características para lograr una estimación del 
valor del futuro contrato.  
 
Teniendo en cuenta que es un ejercicio estadístico la estimación del valor del contrato es un cifra 
aproximada con un margen de error como cualquier tendencia y no consulta factores subjetivos ni 
externalidades en el libre albedrio de un oferente para determinar estructura de costos y modalidades 
comerciales para lograr un precio por debajo del de su competencia, como ejemplo estas externalidades 
podemos observar stock de inventarios depreciados o favorecidos por diferencial cambiario al ser 
adquiridos con divisas cuando el precio es menor o economías de escala logradas al repartir los costos 
fijos y la renta de capital en múltiples negocios simultáneos e inclusive renuncia a la utilidad en aras de 
obtener experiencia y reputación en el mercado. 
 
Revisión y corrección aritmética: Se revisarán las operaciones aritméticas elaboradas por el proponente. 
Las ofertas serán analizadas para determinar entre otros, si en los cálculos se han cometido errores en las 
operaciones aritméticas, en cuyo caso y para efectos de evaluación y selección el comité económico 
realizará las correcciones necesarias. 
 
NOTA: Artículo 2.2.1.1.2.2.4 Decreto 1082 de 2015 - Oferta con valor artificialmente bajo. Si de acuerdo 
con la información obtenida por la Entidad Estatal en su deber de análisis de que trata el artículo 
2.2.1.1.1.6.1 del decreto en mención, el valor de una oferta parece artificialmente bajo, la Entidad Estatal 
debe requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las 
explicaciones, el comité evaluador de que trata el artículo anterior, o quien haga la evaluación de las ofertas, 
debe recomendar rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las ofertas. 
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Cuando el valor de la oferta sobre la cual la Entidad Estatal tuvo dudas sobre su valor responde a 
circunstancias objetivas del oferente y de su oferta que no ponen en riesgo el cumplimiento del contrato si 
éste es adjudicado a tal oferta, la Entidad Estatal debe continuar con su análisis en el proceso de evaluación 
de ofertas. 

 
3. ANÁLISIS FINANCIERO DEL SECTOR (INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES) 
 
 
De acuerdo con el Decreto 1082 de 2015, las entidades estatales pueden solicitar indicadores financieros 
(como liquidez o endeudamiento), pero no están obligadas a exigirlos en todos los casos de contratación 
directa de manera rutinaria 
 

• Principio de proporcionalidad: La capacidad financiera busca medir la liquidez y el 
endeudamiento frente a los riesgos reales del contrato. Como el objeto a contratar es de bajo valor, 
exigir indicadores complejas carece de causa lógica.  

 
4. ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 

4.1 ¿CÓMO HA ADQUIRIDO LA ENTIDAD ESTATAL EN EL PASADO EL BIEN, OBRA Y/O 
SERVICIO? 
 
 

NO APLICA toda vez que la Entidad no ha adquirido este servicio de manera autónoma en el pasado. Las 
necesidades de mantenimiento de la red de gas han sido cubiertas históricamente por la empresa de 
servicios públicos local, o como una actividad secundaria dentro de contratos integrales de adecuación de 
cocinas. Por las características del servicio en San Andrés, estas intervenciones están limitadas a dicha 
empresa prestadora, lo que justifica la ausencia de procesos contractuales previos por parte de la Entidad 
para este objeto 
 
 

4.2 ¿CÓMO ADQUIEREN LAS ENTIDADES ESTATALES Y LAS EMPRESAS PRIVADAS EL BIEN, 
OBRA Y/O SERVICIO? 

 
4.2.1 Procesos objetos similares: 

 
En el Archipiélago de San Andrés, tanto las Entidades Estatales como las empresas privadas (tales como 
hoteles, restaurantes y sector comercio en general) adquieren el servicio de mantenimiento e intervención 
de la red de gas de manera directa con la empresa prestadora del servicio público domiciliario o, en su 
defecto, a través de personal técnico especializado y avalado por dicha entidad. Debido a la insularidad, la 
normatividad estricta sobre el manejo de redes de gas y la limitación de oferentes en el mercado local, el 
sector privado no suele realizar procesos competitivos amplios para este fin, sino que acude a la 
contratación directa con el proveedor autorizado, o incluye estas actividades específicas dentro de 
contratos más amplios de mantenimiento de infraestructura o remodelación de cocinas, tal como lo ha 
manejado históricamente esta Entidad. 

 

5. CONCLUSIONES 
 

https://www.google.com/goto?url=CAESjAEB6zswFTJnDlsb-u4mUVJCLfaVFutt5DdEwD6muL5ieUS7ax92nJERjytm9cQvKfgMPMMv1dezsg3DC4hsLdC6SagAfpBq1G3j1XJLc_bLMpfx90_dwhriDPH7Rz4RYSeGzcq2BalJ4tdOlCcYAqij70NHZEVrrRwOzNWOQkAiqYqs1HRAV9Nc97CpXw
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El presente análisis del mercado tiene como finalidad evaluar las condiciones actuales del sector, 
asegurando que el valor del servicio se encuentre dentro de un margen comercial coherente que permita 
determinar el precio más favorable para la Entidad. Asimismo, busca establecer valores objetivos y 
equitativos, de manera que el proponente a seleccionar cumpla con la totalidad de los requisitos técnicos, 
económicos y jurídicos exigidos en el presente proceso contractual. 

En consecuencia, se evidencia la necesidad de adelantar el proceso contractual durante la vigencia 2026, 
con el fin de “EJECUTAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O RECUPERATIVO DEL SISTEMA DE 
RED DE GAS PROPANO, ENTREGANDO AL FINALIZAR LA RESPECTIVA CERTIFICACIÓN DE 
CALIDAD QUE AVALE SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO ANTE EL MINISTERIO” para el Grupo Aéreo 
del Caribe (GACAR). Asimismo, al encontrarse este rubro contemplado dentro del Plan Anual de 
Adquisiciones, se respalda la pertinencia y viabilidad de la contratación, orientada a satisfacer de manera 
integral las necesidades logísticas, operacionales e institucionales de la Unidad. 

Para el desarrollo y ejecución del proceso no se contemplan costos adicionales distintos a los definidos de 
manera expresa en las especificaciones técnicas y los gastos asociados a la certificación. En consecuencia, 
no se prevén erogaciones que superen o incidan en la determinación del presupuesto oficial. 

Finalmente, se precisa que el presente proceso será adjudicado por el valor total del Presupuesto Oficial, 
hasta por la suma de VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA PESOS M/CTE ($20.452.250,00), valor que incluye la totalidad de los costos directos, 
indirectos, materiales, mano de obra, certificaciones e impuestos de ley aplicables. 

 
FIRMAS:  
 

 
 

T4. RUIZ URIBE ERICA MILENA 

 
 

ST. ALEX JHON ARGEL FERNANDEZ 
Comité Estructurador Técnico Comité Estructurador Jurídico 

 

 

TE. RAMIREZ BUSTOS ERIKA PAOLA 

Comité Estructurador  Económico 

___________________________________  

FUENTES:  

[1] “ARTÍCULO 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de 
planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en 
los Documentos del Proceso.  

ARTÍCULO 2.2.1.1.1.6.2. Determinación de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal debe establecer los requisitos 
habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitación, teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el 
valor del contrato objeto del Proceso de Contratación; (c) el análisis del sector económico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo 

https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es-ES&rs=en-US&wopisrc=https%3A%2F%2Ffuerzaaereacolombia-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fomar_hernandezm_fac_mil_co%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fdf99d7a4cbff4629a43a45e5f0dec992&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=7307F6A1-708F-B000-A839-1149F7932CE9.0&uih=sharepointcom&wdlcid=es-ES&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=e38184e4-c63b-6636-b35b-43a630c6c9c2&usid=e38184e4-c63b-6636-b35b-43a630c6c9c2&newsession=1&sftc=1&uihit=docaspx&muv=1&ats=PairwiseBroker&cac=1&sams=1&mtf=1&sfp=1&sdp=1&hch=1&hwfh=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Ffuerzaaereacolombia-my.sharepoint.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%7D&ctp=LeastProtected&rct=Normal&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1770840023234&afdflight=19&csiro=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftnref1
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de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. La Entidad Estatal no debe limitarse a la aplicación mecánica de fórmulas 
financieras para verificar los requisitos habilitantes (…)”  

[2] Artículo 2.1.4.3.2.1. Prevención de corrupción en la contratación pública. Las entidades mencionadas en el artículo 2.1.4.3.1.2 
del presente decreto, sin perjuicio de las demás obligaciones legales y reglamentarias, deberán garantizar las siguientes acciones 
en el desarrollo y la gestión contractual a su cargo:  (…) c) Fortalecer los análisis de mercado para la fijación objetiva de 
precios. En la elaboración del análisis de mercado para fijar los precios, deberán realizarse estudios públicos y abiertos, que permitan 
un análisis comparativo de los precios de referencia para alcanzar valores de mercado favorables y mayor eficiencia en el gasto. En 
esa medida, y con el fin de mitigar sobrecostos, en la definición de presupuestos a partir de cotizaciones no se podrán realizar 
consultas cerradas ni direccionadas a grupos reducidos de empresas y se verificará la ausencia de inhabilidades e incompatibilidades 
de las empresas que coticen. En todo caso, en los documentos del proceso debe quedar constancia del proceso que permitió la 
determinación del precio, el mecanismo seleccionado para fijarlo y la justificación de esa elección.    

https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es-ES&rs=en-US&wopisrc=https%3A%2F%2Ffuerzaaereacolombia-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fomar_hernandezm_fac_mil_co%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fdf99d7a4cbff4629a43a45e5f0dec992&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=7307F6A1-708F-B000-A839-1149F7932CE9.0&uih=sharepointcom&wdlcid=es-ES&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=e38184e4-c63b-6636-b35b-43a630c6c9c2&usid=e38184e4-c63b-6636-b35b-43a630c6c9c2&newsession=1&sftc=1&uihit=docaspx&muv=1&ats=PairwiseBroker&cac=1&sams=1&mtf=1&sfp=1&sdp=1&hch=1&hwfh=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Ffuerzaaereacolombia-my.sharepoint.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%7D&ctp=LeastProtected&rct=Normal&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1770840023234&afdflight=19&csiro=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftnref2
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SOLICITUD DE COTIZACIÓN 
PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA (SIN OFERTA SECOP II)  

 
Fecha: 10 de agosto de 2026 

Señores:  
INSTALACIONES RSB S.A.S. 
José David Mora Tous 
3144937701  
instalacionesrsbsas@gmail.com 
San Andrés Islas 

ADVERTENCIA 
LA COTIZACIÓN SOLICITADA SE UTILIZARÁ COMO BASE PARA LA ELABORACIÓN DE UN 
ESTUDIO DE MERCADO Y, EN CONSECUENCIA, NO GENERA OBLIGACIÓN ALGUNA PARA 
LAS PARTES, NI CONLLEVA EL RECONOCI SE INCURRA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

OBJETO 
EJECUTAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O RECUPERATIVO DEL SISTEMA DE RED DE 
GAS PROPANO, ENTREGANDO AL FINALIZAR LA RESPECTIVA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD 
QUE AVALE SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO ANTE EL MINISTERIO 

ESPECIFICACIONE
S TÉCNICAS 

ANEXO No. 4 FICHA TÉCNICA (GACAR) 

CONDICIONES 
GENERALES DE LA 

CONTRATACIÓN 
 

PLAZO EJECUCIÓN 
Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato y 
la ejecución, en los términos del artículo 41 de la Ley 80 de 1993. (expedición 
del registro presupuestal y aprobación de garantías), hasta el 30 de 
NOVIEMBRE de 2026 y/o agotamiento de los recursos, lo que ocurra primero. 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizaran dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario 
siguientes al acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del 
contrato y el contratista o su delegado y presentación de la respectiva factura, 
entrada al almacén (cuando aplique); previa disponibilidad de PAC 
(disponibilidad de recursos); y cumplimiento de los demás trámites 
administrativos a que haya lugar, de conformidad con la ley 2024 del 23 de 
julio de 2020 “Por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos 
justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de 
pago y facturación. 

De conformidad a la planeación realizada y evidenciada en el CPA, el valor 
del contrato será por el valor del presupuesto asignado y deberá ejecutarse 
hasta por el presupuesto establecido para cada uno de los de acuerdo con 
requerimiento de la entidad, discriminado de la siguiente forma:  

mailto:instalacionesrsbsas@gmail.com
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FECHA DE 
CORTE PAC VALOR 

30 DE 
SEPTIEMBRE 

DE 2026 
OCTUBRE DE 

2026  DE ACUERDO A FACTURACIÓN  

30 DE 
OCTUBRE DE 

2026 
NOVIEMBRE DE 

2026  DE ACUERDO A FACTURACIÓN  

30 
NOVIEMBRE 

DE 2026 
DICIEMBRE DE 

2026 SALDO DEL CONTRATO. 

 

La ejecución del contrato se desarrollará hasta agotar el presupuesto 
oficial asignado o en su defecto y si hay disponibilidad de recursos se 
solicitará la adición de más presupuesto de acuerdo con necesidades y 
comportamiento de los sistemas.  
 
Parágrafo No. 01: La forma de pago establecida no será obstáculo para que, 
una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar 
el pago, con anterioridad o posterioridad, si llegare a existir disponibilidad de 
recursos en el PAC desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los 
trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y 
mediante decisión unilateral del MINISTERIO. 
 
NOTA 1: Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envié los 
siguientes documentos: ajustan  
 
1.  Factura Electrónica por valor de cada corte.  
2. Planilla de los Pagos Parafiscales.  
3. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita 
por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas 
de pago de seguridad social y parafiscales.  
4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción.  
5. Constancia que la Factura sea publicada en el SECOP II.  
6. RUT (Registro único tributario) del tercero original, beneficiario del pago y 
vigente.   
7. Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en 
general los documentos del proceso contractual. 
 
NOTA 2: El desembolso de los recursos se efectuará, una vez EL 
CONTRATISTA presente la factura electrónica, con los paz y salvos de los 
aportes parafiscales y de los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de 
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la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la Ley 828 de 2003, 
información que será verificada por la sección Financiera FAC, cuando sean 
situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y previo 
el trámite administrativo a que haya lugar.  
 
NOTA 3: Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del 
Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales 
empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF 
deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual 
se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 
 
NOTA 4: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación 
previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  
 
NOTA 5: El Ministerio pagará al contratista el valor de la factura, siempre y 
cuando se encuentre correctamente publicada en la plataforma SECOP II, así 
mismo, para efectos del pago, se deberá cumplir lo dispuesto en la circular 
externa 016 del 09 de marzo de 2021 y la Directiva 020 del 12 de abril de 2021 
expedida por SIIF nación y el Ministerio de Hacienda, con respecto a la 
facturación electrónica.  
 
NOTA 6: De acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial 9 de 2020 
y en concordancia con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, todos los proveedores obligados a facturar 
electrónicamente a las entidades que hacen parte del Presupuesto General 
de la Nación, deberán registrar el siguiente correo: 
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, como receptor único de 
las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen 
automáticamente, junto con el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, 
XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN. 
 
Por regla general se debe diligenciar en la sección de la factura Notas u 
Observaciones, entre #$ el código de identificación de la entidad del 
Presupuesto General de la Nación (PGN) que está adquiriendo a la cual le va 
a enviar la factura.  
  
Dónde: 15-01-05-005 corresponde al Código SIIF de la Subunidad Ejecutora 
(UMA) así:  
 

CÓDIGO SIIF SUBUNIDAD EJECUTORA 
15-01-05-005 CACOM 3  

 
NOTA 7: Este proceso es de obligatorio cumplimiento para la Fuerza 
Aeroespacial Colombiana - Base Aérea CACOM 3, por ser esta una Entidad 
Ejecutora del Presupuesto General de la Nación, de tal forma que cuando se 
asignen contratos a favor de Proveedores o Contratistas (Emisor de la factura) 

https://www.libretamilitar.mil.co/Modules/consult/Miitarysituation
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que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador 
Electrónico, deben entregar en coordinación con el supervisor del contrato 
para el trámite del pago, la factura electrónica de venta por los bienes y/o 
servicios, así como también las notas débito y/o notas crédito a que haya 
lugar, a través del buzón dispuesto para tal efecto por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, descrito en el punto anterior. 
 
NOTA 8: El pago al Contratista se realizará previa presentación de la 
facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del 
Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la 
Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite 
para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse 
incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el Contrato. 
 
NOTA 9: Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa 
– Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del 
revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista 
se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis 
(06) meses. 
 
NOTA 10: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, 
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

LUGAR DE ENTREGA 
O DE EJECUCIÓN 

SAN ANDRES GRUPO AÉREO DEL CARIBE GACAR AVENIDA COLON # 
10-53 ENTRADA AEROPUERTO. 
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DETERMINACIÓN DE 
LOS IMPUESTOS 

QUE HAYA LUGAR 

En Colombia existen impuestos a nivel nacional y regional. Los impuestos de 
carácter nacional aplican para todas las personas naturales o jurídicas 
residentes en el país y los impuestos de carácter regional son determinados 
por cada departamento o municipio conforme los parámetros fijados por la 
ley.  

Exclusión de impuestos: En el Departamento de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina se cuenta con una regulación especial por medio de la cual se 
exime de la aplicación del IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, lo cual quiere 
decir que NO APLICA EL IVA, según la Ley 47 de 1993, artículo 22 
textualmente establece: 

“Exclusión de impuesto a las ventas. La exclusión del régimen del impuesto a 
las ventas se aplicará sobre los siguientes hechos: a) La venta dentro del 
territorio del departamento Archipiélago, de bienes producidos en él; b) Las 
ventas con destino al territorio del Departamento Archipiélago, de bienes 
producidos o importados en el resto del territorio nacional, lo cual se acreditará 
con el respectivo conocimiento del embarque o guía aeroespacial; c) La 
importación de bienes o servicios al territorio del Departamento Archipiélago, 
así como su venta dentro del mismo territorio; d) La prestación de servicios 
destinado o realizados en el territorio del Departamento Archipiélago. e) La 
circulación, operación y venta dentro del Departamento Archipiélago, de los 
juegos de suerte y azar y las loterías. Igualmente, el artículo 423 del Estatuto 
Tributario establece: 

“ARTICULO 423. EXCLUSION DEL IMPUESTO EN EL TERRITORIO 
INTENDENCIAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA. En la Intendencia 
Especial de San Andrés y Providencia no se cobrará impuesto nacional a las 
ventas”. 

El Departamento Financiero del CACOM-3 liquidara los impuestos 
correspondientes de conformidad con la normatividad vigente a la fecha de la 
realización de los pagos al contratista seleccionado.  

REQUISITOS 
TÉCNICOS: 

 
 

 
Documento requerido Con esta cotización 

1. Formato Aceptación Especificaciones Técnicas  X 
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REQUISITOS 
JURÍDICOS: 

 

DOCUMENTO REQUERIDO CON ESTA COTIZACIÓN 
1. Cámara de comercio con fecha no mayor a 30 días X 
2. Fotocopia cedula de ciudanía X 
3. Acreditación cumplimiento pago seguridad social y 

aportes parafiscales (si a ello hubiere lugar) 
X 

4. Certificado de Antecedentes Disciplinarios X 
5. Certificado de Antecedentes Fiscales X 
6. Certificado de Antecedentes Judiciales X 
7. Consulta Sistema Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC 
X 

8. Formato Manifestación sobre Inhabilidades, 
incompatibilidades o conflicto de intereses. 

X 

9. Formato Compromiso Antisoborno y Anticorrupción X 
10. Formato Pacto de Integridad Proveedor X 
11. Formato reporte de multas y sanciones X 
12. Formato Penal pecuniaria X 
13. Formato carta de presentación X 
14. Formato CERTIFICACIÓN EXISTENCIA 

SITUACIONES DE CONTROL - ARTÍCULO 
2.1.4.3.2.1. DECRETO 1081 DE 2015 (DECRETO 
1600 DE 2024) 

X 

15. CERTIFICADO DEL REGISTRO DE DEUDORES 
ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM: Anexar 
Certificado del Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos – REDAM: En virtud de lo establecido en la 
Ley 2097 de 2021, el representante legal y/o 
apoderado del oferente deberá allegar Certificado 
del Registro de Deudores Alimentarios Morosos de–
REDAM (www.redam.gov.co), en el cual se 
evidencie estar a paz y salvo respecto a obligaciones 
alimentarias 

X 

 

REQUISITOS 
ECONÓMICOS: 

 
DOCUMENTO REQUERIDO CON ESTA COTIZACIÓN 

1. Registro Único Tributario X 
2. Certificación bancaria con fecha no mayor 

a 30 días de presentada la oferta 
X 

3. Formato Datos Beneficiario Cuenta X 
4. Cotización - Oferta económica X 
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GARANTIAS QUE 
LA ENTIDAD 

EXIGIRÁ 

El CONTRATISTA deberá constituir, a favor de LA FAC, Garantía Única en los términos del artículo 7 de 
la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015; que cubra los riesgos, en las cuantías y vigencias que 
se establecen a continuación: 

AMPARO % VIGENCIA 

Cumplimiento del contrato 20 

Desde el perfeccionamiento 
de contrato más 4 meses 
posteriores al plazo de 
ejecución 

Calidad del servicio 50 

Desde el perfeccionamiento 
de contrato más 6 meses 
posteriores al plazo de 
ejecución 

 

En todo caso, el contratista se compromete a ajustar la vigencia de los amparos de la garantía, así como 
a ampliar el valor de esta o su vigencia, en el evento en que se aumente o adicione el valor del contrato 
o se prorrogue su término, en virtud de lo consagrado en el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 
2015. 

PLAZO PARA 
PRESENTAR 
COTIZACIÓN 

Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la fecha del documento, al correo electrónico 
erica.ruiz@fac.mil.co  

 
 
 
MY. MOLINA BUITRAGO EDISON FERNANDO ________________________________________________ 
Gerente de Proyecto Área funcional GACAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:erica.ruiz@fac.mil.co
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ANEXO 1 

El contratista deberá realizar el mantenimiento preventivo y recuperativo de la red de gas propano (GLP), lo cual incluye 
el desmonte seguro de la infraestructura existente y el suministro, montaje, conexión, pruebas y puesta en servicio de 
la nueva red. Todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento deberán instalarse conforme a la 
normatividad técnica vigente. Todas las actividades deberán ser ejecutadas por personal técnico calificado y 
certificado. Se realizará la reposición y mantenimiento general de la red en tubería de cobre de 3/4" y Pealpe con una 
longitud aproximada de 30 metros, garantizando la continuidad y seguridad del servicio. 

ITEM DESCRIPCIÓN  MEDI
DA CANT 

VALO
R 

UNIT. 
VALOR 
TOTAL. 

1 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, RECUPERATIVO E INSTALACIÓN INTEGRAL DE RED DE GAS 

PROPANO (GLP), CON SUMINISTRO DE MATERIALES Y CERTIFICACIÓN ONAC 

1.1 

Ejecución del mantenimiento preventivo y/o recuperativo del 
sistema de red de gas propano (GLP), garantizando su óptimo 
funcionamiento ante el Ministerio. Esta actividad es de carácter 
integral y su valor global contempla los siguientes alcances: 
1. Instalación y Suministro: Instalación de una red de gas GLP 
en tubería de cobre de 3/4" y Pealpe con una longitud total 
acumulada aproximada de 30 metros, ejecutada estrictamente 
conforme a la normatividad técnica vigente. 
2. Materiales y Accesorios: El valor incluye el suministro de 
todos los materiales certificados necesarios, tales como 
reguladores, llaves de paso, llave de cierre principal, 
accesorios de conexión, soportes y demás que sean 
necesarios. 
3. Ejecución Técnica: Disposición de mano de obra 
especializada para el montaje, realización de pruebas de 
hermeticidad y la respectiva puesta en funcionamiento de la 
red. 

Global 1 

  

1.2 
Certificación y Garantía (Entregable Final): Expedición y 
entrega del Certificado de la Red emitido por una empresa 
debidamente avalada por la ONAC, junto con la garantía formal 
de la instalación. 

Global 1 

  
 

Componentes del Sistema a Instalar 

El sistema nuevo que reemplazará al existente deberá estar conformado, como mínimo, por los siguientes elementos: 

• Tubería principal en cobre de 3/4" y Pealpe. 
• Diecisiete (17) válvulas mariposa de 3/4", además de las llaves de paso y llave de cierre principal requeridas. 
• Accesorios y conexiones en cobre, incluyendo codos de 3/4", tees de 3/4", racores hembra y macho de 3/4", y 

uniones universales de 3/4". 
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• Transiciones y accesorios galvanizados, tales como niples de 3/4" y 1/2", uniones de 3/4", y bushing de 3/4" a 
1/2". 

• Nueve (9) mangueras sedal de 1,50 metros. 
• Soportería estructural conformada por abrazaderas Chanel de 3/4" y rieles Chanel delgados. 
• Reguladores y medidores requeridos para el sistema. 

ANEXO 2 

CUADRO DE PRECIOS 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, RECUPERATIVO E INSTALACIÓN INTEGRAL DE RED DE 
GAS PROPANO (GLP), CON SUMINISTRO DE MATERIALES Y CERTIFICACIÓN ONAC 

Ítem Descripción bien, obra y/o servicio Cantidad 
(días, meses, 

etc.) 

Vlr. unitario Valor total  

1.1 

Ejecución del mantenimiento preventivo 
y/o recuperativo del sistema de red de 
gas propano (GLP), garantizando su 
óptimo funcionamiento ante el Ministerio. 
Esta actividad es de carácter integral y su 
valor global contempla los siguientes 
alcances: 
1. Instalación y Suministro: Instalación de 
una red de gas GLP en tubería de cobre 
de 3/4" y Pealpe con una longitud 
aproximada de 30 metros, ejecutada 
estrictamente conforme a la normatividad 
técnica vigente.             
2. Materiales y Accesorios: El valor 
incluye el suministro de todos los 
materiales certificados necesarios, tales 
como reguladores, llaves de paso, llave 
de cierre principal, accesorios de 
conexión y soportes. 
3. Ejecución Técnica: Disposición de 
mano de obra especializada para el 
montaje, realización de pruebas de 
hermeticidad y la respectiva puesta en 
funcionamiento de la red. 

1 

 

 

1.2 Certificación y Garantía (Entregable 
Final): Expedición y entrega del 

1   



 

 

 

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Código: DE-DEAJU-FR-036 
FORMATO SOLICITUD COTIZACIÓN -

MODALIDAD CONTRATACIÓN DIRECTA SIN 
OFERTA 

Versión N°: 06 

Vigencia: 12-03-2026 

Certificado de la Red emitido por una 
empresa debidamente avalada por la 
ONAC, junto con la garantía formal de la 
instalación. 

 
NOTAS: 
 
LOTE 2 – GACAR   
En el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se cuenta con una regulación especial por medio de 
la cual se exime de la aplicación del IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, lo cual quiere decir que NO APLICA EL IVA, 
según la ley 47 de 1993, artículo 22 textualmente dice   
“Exclusión de impuesto a las ventas. La exclusión del régimen del impuesto a las ventas se aplicará sobre los siguientes 
hechos:   
  
  
a) La venta dentro del territorio del departamento Archipiélago, de bienes producidos en él;   
b) Las ventas con destino al territorio del Departamento Archipiélago, de bienes producidos o importados en el resto 
del territorio nacional, lo cual se acreditará con el respectivo conocimiento del embarque o guía aérea;   
c) La importación de bienes o servicios al territorio del Departamento Archipiélago, así como su venta dentro del mismo 
territorio;   
d) La prestación de servicios destinado o realizados en el territorio del Departamento Archipiélago.   
e) La circulación, operación y venta dentro del Departamento Archipiélago, de los juegos de suerte y azar y las 
loterías.   
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¿Cómo se realiza el monitoreo? Periodicidad ¿Cuándo?

1 General Interno Planeacion Operacional

Los documentos requeridos, requisitos

habilitantes y factores de verificación y evaluación

no son los apropiados para el objeto a contratar

Declaratoria desierta del proceso de selección,

contratación de entidad sin la idoneidad necesaria

para ejecutar el contrato.

1 4 6 Alto Entidad 

Identificación de los requisitos

que debe cumplir la entidad que

debe ejecutar el contrato, de

orden técnico, jurídico y

económico

1 5 6 Moderado NO

Comités 

estructuradores/ 

Gerente de Proyecto 

Desde la 

estructuración del 

proceso 

Cierre oficial que 

tiene lugar una vez 

vencido el plazo 

para presentacion de 

ofertas 

Verificación de especificaciones

técnicas, jurídicas y económica

requeridas comparadas con el

requerimiento recibido.

Durante periodo evaluacion 

de ofertas 

2 General Interno selección Operacional
Inadecuada evaluación de potenciales

contratistas

Selección de contratista sin el lleno de requisitos

o declaratoria desierta del proceso de selección
1 5 6 Alto Entidad 

Verificación de los criterios de

evaluación definidos comparados

con los documentos habilitantes

presentados. Solicitud de

subsanación en caso de que los

documentos allegados no

cumplan con lo requerido en el

proceso de selección.

1 2 3 Menor NO

Comités 

evaluadores/ 

Gerente de Proyecto 

Cierre oficial que 

tiene lugar una vez 

vencido el plazo 

para presentacion de 

ofertas 

Vencido el plazo de 

traslado de informe 

de evaluacion 

1. Estricto cumplimiento a los pliegos

de condiciones y/o Manual de

Contratación 2. Verificación y

validación por parte de las áreas

correspondientes

Durante periodo evaluacion 

de ofertas 

3 General Interno Contratacion Operacional

Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y

Acta de Inicio que afecta la inicio de la ejecución

contractual

Retrasos en el inicio del contrato 1 4 6 Alto
Entidad/ 

Contratista

1.Suscripción del contrato una

vez venza el plazo de traslado

del informe de evaluación del

proceso y sea aprobada la

seleccion del contratista en

plataforma 2. Enviar el contrato

electronico al contratista con el fin

de que sea iniciado el trámite de

expedición de pólizas, en caso

que esta gestión sea requerida

por la aseguradora. 3. Realizar

los tramites pertinentes para que

el contratista publique las polizas

en la plataforma. 

1 2 3 Menor NO

Departamento de 

compras publicas/ 

Gerente de proyecto 

Desde el acto de 

adjudicacion del 

contrato en 

plataforma

Aprobacion d 

epolizas en 

plataforma 

Seguimiento de las gestiones a cargo

de cada interviniente, siendo

primordial las labores de

coordinacion del gerente de proyecto

a efectos de que se materialicen los

resultados buscados. 

Diario

4 General Interno Contratacion Operacional
Inadecuada formulación del clausulado

contractual
nadecuada ejecución del contrato 1 2 3 bajo Entidad

Subsanar a través de otrosí los

ajustes a los que haya lugar en el 

contrato suscrito, lo anterior con

el apoyo jurídico

1 2 3 Menor NO
Departamento de 

compras publicas

Desde la selección 

del contratista

Aprobacion del 

contrato 

1. Elaboración clara y coherente del

documento contractual de

conformidad con las especificaciones

solicitadas en los pliegos de

condiciones o estudios previos 2.

Verificación y validación por parte del

especialista juridico de contratos

Al momento de cargar el 

contrato en plataforma 

5 General Externo Ejecución
De la 

naturaleza
Condiciones climáticas adversas

Atraso de la ejecución del proyecto.

Daños en las instalaciones por acción de la

naturaleza.

1 3 4 Bajo
Supervisor/c

ontratista

Realizar acta con el contratista

donde se manifieste que los dias

que no se presenten lluvias

aumentar el numero de personas

a trabajar asi como trabajar

despues del horario laboral para

recuperar los dias perdidos por 

1 4 5 Moderado NO

 

Supervisor/contratist

a

Desde la firma del 

acta de inicio

Hasta el vencimiento 

del plazo de 

ejecucion del 

contrato

Realizar acta con el contratista

comentando al situacion y tomando

desicion de acuerdo a desarrollo de

las lluvias

En la ocurrencia del evento

6
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Riesgo de que no se firme el contrato a 

tiempo

Retrasos en el inicio de la 

ejecución del contrato
2 3 5

Riesgo 

Medio
Adjudicatario

Requerimientos y seguimiento 

permanente para que el 

adjudicatario suscriba el 

contrato

2 2 4 Riesgo Bajo Si
Gerente de 

Proyecto

Desde la 

suscripción del 

contrato

Con la 

suscripción 

del contrato

Cuando se envíe a aprobación el 

contrato al contratista para su 

firma

Cuando 

ocurra el 

evento

7 General Externo Contratación Operacionales

Riesgo de que no se presenten las 

garantías requeridas en los Documentos 

del Proceso de Contratación o que su 

presentación sea tardía

Retrasos en el inicio de la 

ejecución del contrato
2 3 5

Riesgo 

Medio
Contratista

Requerimientos y seguimiento 

permanente para que el 

contratista realice el cargue de 

la póliza en SECOP II

2 2 4 Riesgo Bajo Si
Gerente de 

Proyecto

Desde la 

suscripción del 

contrato

Aprobación 

de las 

Garantías

A través de mensajes en SECOP II

para requerir al contratista

Cuando 

ocurra el 

evento

8 General Externo Ejecucion Económico

Son aquellos que se derivan del 

comportamiento del mercado, tales como 

la fluctuación de los precios de los 

insumos, desabastecimiento y 

especulación de los mismos, entre otros.

Aumento en el precio del 

objeto contractual
2 2 4

Riesgo 

Bajo
Contratista

Adelantar subcontratos de la 

totalidad de los insumos al 

inicio del contrato para fijar 

precios y mantener stock 

materiales e insumos

1 1 2 Riesgo Bajo Si
Supervisor / 

Contratista

Desde 

requisitos 

ejecución y 

legalización 

contrato

Plazo 

ejecución 

contrato

Control ENTIDAD

Al iniciar la 

ejecución 

contractual

Consecuencia de la ocurrencia del evento
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te Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede 

ocurrir)N
o

C
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s
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MATRIZ DE RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.
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9 General Externo Ejecucion Social

Son aquellos que se derivan por cambios 

de las políticas gubernamentales que 

sean probables y previsibles, tales como 

cambios en la situación política, sistema 

de gobierno y cambio en las condiciones 

sociales que tengan impacto en la 

ejecución del contrato.

Demoras en la entrega del 

objeto contractual
2 2 4

Riesgo 

Bajo

Contratante / 

Entidad

Entidad

Establecer controles de 

seguridad poder continuar la 

ejecución

1 1 2 Riesgo Bajo Si
Supervisor / 

Contratista

Desde 

requisitos 

ejecución y 

legalización 

contrato

Plazo 

ejecución 

contrato

Control ENTIDAD Semanal

10 General Externo Ejecucion Operacional
Incumplimiento en la ejecución de las 

obligaciones contractuales

Retrasos en el cronograma 

de mantenimiento de la 

infraestructura eléctrica de 

los lotes afectando su 

funcionamiento

3 4 7
Riesgo 

Alto
Contratista

Actuación administrativa para 

hacer efectiva las multas y 

sanciones pactadas

2 3 5 Riesgo Medio Si Supervisor

Desde 

requisitos 

ejecución y 

legalización 

contrato

Plazo 

ejecución 

contrato

Control ENTIDAD

Al iniciar la 

ejecución 

contractual

11 General Externo Ejecución Regulatorio

Son los posibles cambios regulatorios o 

reglamentarios que siendo previsibles, 

afecten el equilibrio contractual.

Cambio en la normatividad 

existente que impida la 

ejecución de la obra o 

retrase la ejecución de las 

obras, o demora en los 

tramites normativos 

correspondientes que 

retrasen el desarrollo de las 

obras

2 2 4
Riesgo 

Bajo

Entidad/Cont

ratista

Estar atentos al cambio de 

normatividad para poder 

aplicarla de acuerdo a las 

leyes vigentes, así mismo dar 

inicio a los trámites 

correspondientes una vez sea 

firmada el Acta de Inicio del 

Contrato

1 2 3 Riesgo Bajo SI

Desde 

requisitos 

ejecución y 

legalización 

contrato

Plazo 

ejecución 

contrato

Control ENTIDAD Mensual

12 General Externo Ejecución Ambientales
Incumplimiento en el pago de aportes a la 

seguridad social y parafiscales

Demora en los 

procedimientos 

administrativos para el 

pago

3 1 4
Riesgo 

Bajo 
Contratista

Actuación administrativa para 

hacer efectivas las multas, 

sanciones pactadas y 

ejecución del amparo de 

salarios

2 1 3 Riesgo  Bajo SI Contratista

Desde 

requisitos 

ejecución y 

legalización 

contrato

Plazo 

ejecución 

contrato

Control ENTIDAD Mensua

T4. RUIZ URIBE ERICA MILENA

Estructurador Tecnico 



 

   
 

PACTO DE INTEGRIDAD PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA EN EL PROCESO DE 
SELECCIÓN NO. 062-00-F-CACOM-3-GACAR-2026 PARA CONTRATAR EL “EJECUTAR EL 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O RECUPERATIVO DEL SISTEMA DE RED DE GAS 
PROPANO, ENTREGANDO AL FINALIZAR LA RESPECTIVA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD QUE 
AVALE SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO ANTE EL MINISTERIO”. 

 
Ante la opinión pública nacional e internacional, nosotros: LOS FUNCIONARIOS Y ASESORES 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – 
COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 3 –que han participado y/o participarán en la 
estructuración técnica, económica y jurídica del presente proceso de contratación, o en su trámite, 
impulso, revisión y definición, del proceso No. 062-00-F-CACOM-3-GACAR-2026 para contratar 
la: EL “EJECUTAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O RECUPERATIVO DEL SISTEMA 
DE RED DE GAS PROPANO, ENTREGANDO AL FINALIZAR LA RESPECTIVA CERTIFICACIÓN 
DE CALIDAD QUE AVALE SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO ANTE EL MINISTERIO” teniendo en 
cuenta que en Colombia todas las formas de corrupción son ilegales, y que el Estado procesa y 
continuará procesando a los infractores. Sin perjuicio del cumplimiento de la Ley Colombiana, el 
Pacto de Integridad se enfoca en el compromiso de no soborno con el fin de obtener o retener un 
contrato u otra ventaja impropia, incluyendo la colusión con otros con el fin de limitar la 
competencia para este contrato, y la actuación desleal y contraria a la libre competencia y al interés 
de propiciar la selección objetiva dentro de las instancias del proceso de contratación. 

Lo anterior incluye cualquier tipo de pagos, dádivas u otros favores ofrecidos o concebidos de 
manera directa o a través de terceros, a funcionarios o asesores del MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE 
No. 3 –con el fin de: 

 
1. Procurar que se diseñe el proyecto o partes de éste de una manera que ofrezca ventajas a 

uno o varios participantes. 
 

2. Dar ventaja indebida a cualquiera de los participantes en la evaluación y elección de los 
mismos para la adjudicación del contrato. 

 
3. Ganar la adjudicación del contrato. 

 
4. Lograr cambios sustanciales en el contrato ajustando las especificaciones, los plazos o 

cualquier otro componente importante del contrato. 
 

5. Lograr que sean aprobados por funcionarios públicos, asesores o por el interventor o 
supervisor del contrato (o por su personal, asesores y subcontratistas) resultados por debajo 
de los parámetros que sean propuestos por los PROPONENTES y pactados con el 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – 
COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 3. 

 
6. Abstenerse de monitorear apropiadamente la implementación del proyecto, de informar sobre 

violaciones de especificaciones del contrato y otras formas de incumplimiento, o de hacer 
plenamente responsable al contratista de sus obligaciones legales. 

 
7. Evadir impuestos, derechos, licencias o cualquier otra obligación legal que se debería 

satisfacer. 



 

   
 

8. Inducir a un funcionario a quebrantar sus deberes oficiales de cualquiera otra manera. 
 

9. Beneficiar al proponente y/o contratista en la aprobación de las garantías. 
 

Dentro de este marco, los firmantes adquieren los siguientes compromisos, en todo de acuerdo con las 
leyes colombianas: 

1. El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – 
COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 3 asigna importancia a la presentación de propuestas 
en un entorno libre, imparcial, competitivo y no sujeto a abuso. A los funcionarios y asesores 
de la Entidad les complace confirmar que: 

 
a. No han ofrecido o concedido, ni han intentado ofrecer o conceder y no ofrecerán ni 

concederán, ni directa ni indirectamente mediante agentes o terceros, ninguna inducción o 
recompensa impropias a empresas y/o proponentes, sus parientes o socios de negocios, 
con el fin de obtener o retener este contrato u otra ventaja impropia, y 

 
b. No han coludido y no coludirán con otros con el fin de limitar indebidamente la competencia 

para este contrato. Los aquí firmantes comprenden la importancia material de estos 
compromisos y la seriedad de los mismos. 

 
2. El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA -

COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 3 desarrolla sus actividades en el marco de principios 
éticos de comportamiento y se compromete a tomar las medidas necesarias a fin de que este 
compromiso de NO SOBORNO sea acatado por todos sus gerentes y empleados, así como 
por todos los terceros que trabajan con la Entidad en este proyecto, incluyendo agentes, 
consultores y contratistas. 

 
3. Este compromiso se presenta en nombre y de parte de los que han participado y/o participarán 

en la estructuración técnica, económica y jurídica del presente proceso de contratación, o en 
su trámite, impulso, revisión y definición. 

4. Adicionalmente, los funcionarios competentes del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – 
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA -COMANDO AÉREO DE COMBATE N°3, se 
obligarán a realizar todas y cada una de las gestiones y actuaciones necesarias para que las 
entidades competentes impulsen y desarrollen las investigaciones correspondientes con 
ocasión de las conductas de los funcionarios de la entidad contratante o de los asesores 
externos de la misma que pudieren haber infringido el presente Pacto y cualquier ley aplicable. 

5. Los funcionarios y asesores del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA 
AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 3 declaran 
públicamente que conocen y aceptan las condiciones del presente pacto de integridad. 
 

6. Adicionalmente, el Gobierno Nacional ha establecido el Programa Presidencial de Lucha 
contra la Corrupción con la facultad de servir de canal para la tramitación de cualquier 
investigación sobre cualquier forma de extorsión o soborno en la contratación pública. 
Los funcionarios y asesores del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA 
AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE N°3 denunciarán ante 
este Programa cualquier información sobre manejos irregulares sobre los que tengan 
conocimiento en lo referente al presente proceso de contratación. 



 

   
 

7. Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento en SAN ANDRES ISLAS a 
los dos (02) días del mes de septiembre de 2026. 

 

8. FIRMAN, 

 
 

 
  
  

  
TC. GUSTAVO ADOLFO SALAMANCA GUZMAN 
Delegado Contractual  
 
 
 
 
 
MY. MOLINA BUITRAGO EDISON FERNANDO   
Gerente del Proyecto 
 
 
  
 CT. RODRIGUEZ RAMIREZ DIEGO   
 Supervisor suplente GACAR 
  
 
 
 
TE. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES 
Jefe Departamento Financiero  
  
 
 
  
TE. RAMIREZ BUSTOS ERIKA PAOLA  
Comité Estructurador Económico 
 
  
 
ST. ALEX JHON ARGEL FERNANDEZ 
Comité Estructurador Jurídico 
 
 
  
T4 RUIZ URIBE ERICA MILENA  
Comité Estructurador Técnico y Supervisor Principal GACAR 
 



 

   
 

      
 
 
 TS25 ALEXA SIERRA ROJAS 
 Técnico Gestión Contractual 

 

FUNCIONARIOS Y ASESORES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA 
AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 3



   

   
 

 



 

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Código: DE-DEAJU-FR-032 
FORMATO ACTA VERIFICACIÓN 

DOCUMENTOS OFERENTE SELECCIONADO 
– CONTRATACIÓN DIRECTA SIN OFERTAS 

Versión N°: 06 

Vigencia: 12-03-2026 
 

ACTA VERIFICACIÓN DOCUMENTOS OFERENTE SELECCIONADO 
 

Lugar y Fecha:  San Andrés Isla - (02) días del mes de septiembre de 2026 
Hora Inicio: 14:00 horas Hora Finalización  15:00 horas 
Asistentes: Indicar asistentes: MY. MOLINA BUITRAGO EDISON FERNANDO  

Gerente del Proyecto,  
ST. ARGEL FERNANDEZ ALEX Comité Estructurador Jurídico,  
T4. RUIZ URIBE ERICA MILENA Comité Estructurador Técnico  
TE. RAMIREZ BUSTOS ERIKA PAOLA Comité Estructurador 
Económico  

Objeto del proceso 
contractual 

EJECUTAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O 
RECUPERATIVO DEL SISTEMA DE RED DE GAS PROPANO, 
ENTREGANDO AL FINALIZAR LA RESPECTIVA CERTIFICACIÓN 
DE CALIDAD QUE AVALE SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO ANTE 
EL MINISTERIO 

Valor del Contrato $ 20.452.250,00 
 

Agenda:   
1. Verificación de Asistentes. 
2. Verificación y Análisis de las solicitudes de cotización 
3. Verificación de cumplimiento de requisitos mínimos del oferente seleccionado 
4. Justificación selección del oferente  

Desarrollo: 
 
1. Verificación de Asistentes:  
 
Se encuentra reunidos el Gerente de Proyecto y los integrantes del Comité Estructurador Jurídico, 
Técnico y Económico, con el fin de verificar los antecedentes y la documentación del oferente 
seleccionado. 

 
2. Verificación y Análisis de las solicitudes de cotización:  

 
 

3. Verificación de cumplimiento de requisitos mínimos del oferente seleccionado: 
 
Se analiza la cotización presentada con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos 
establecidos para la prestación del bien y/o servicio a contratar de acuerdo con la solicitud efectuada: 
  

 
a) OFERENTE: INSTALACIONES RSB S.A.S. 

 
• DOCUMENTOS JURÍDICOS: 

 
Documento requerido 

 Cumple No 
Cumple 

Cámara de Comercio / Matrícula Mercantil / Certificado de existencia 
y representación legal  

X  



 

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Código: DE-DEAJU-FR-032 
FORMATO ACTA VERIFICACIÓN 

DOCUMENTOS OFERENTE SELECCIONADO 
– CONTRATACIÓN DIRECTA SIN OFERTAS 

Versión N°: 06 

Vigencia: 12-03-2026 
 

Fotocopia cedula de ciudanía persona natural o representante legal 
persona jurídica  

X  

Acreditación cumplimiento pago seguridad social y aportes 
parafiscales   

X  

Certificado de Antecedentes Disciplinarios X  
Certificado de Antecedentes Fiscales X  
Certificado de Antecedentes Judiciales  X  
Certificado REDAM representante legal y/o persona natural   
Consulta Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC X  
Manifestación sobre Inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de 
intereses. 

X  

Compromiso Antisoborno y Anticorrupción X  
Formato Pacto de Integridad Proveedor  X  
Formato reporte de multas y sanciones X  
Formato carta de presentación X  
Formato CERTIFICACIÓN EXISTENCIA SITUACIONES DE 
CONTROL - ARTÍCULO 2.1.4.3.2.1. DECRETO 1081 DE 2015 
(DECRETO 1600 DE 2024 

X  

 
Observaciones: Ninguno 

 
• DOCUMENTOS ECONÓMICOS:  

 
Documento requerido Cumple No 

Cumple 
Registro Único Tributario (solo aplica para proponentes nacionales) X  
Certificación bancaria X  
Formato Datos Beneficiario Cuenta X  
Cotización - Oferta económica  X  

 
Valor Total Ofrecido $ 20.452.250,00 

 
         Observaciones: Ninguna. 
 

• DOCUMENTOS TÉCNICOS:  
 

Documento requerido Cumple No 
Cumple 

Formato Aceptación Especificaciones Técnicas X  
 
Observaciones: Ninguno. 
 

 
4. Justificación Selección del Oferente 
 
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.8 (Contratación directa cuando no 
exista pluralidad de oferentes) del Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 444 de 2023, los aquí firmantes 
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certifican que, una vez realizada la revisión previa y rigurosa de los documentos presentados por 
INSTALACIONES RSB S.A.S, NIT 901730870-1, este CUMPLE y REÚNE los requisitos de idoneidad 
y experiencia relacionados con el objeto a contratar. 

Razones que justifican la selección del oferente: 

La selección de este contratista obedece a las siguientes consideraciones técnicas, jurídicas y de 
conveniencia administrativa: 

1. Inexistencia de pluralidad de oferentes locales: Dada la condición de insularidad y la 
ubicación geográfica del Departamento Archipiélago de San Andrés, el mercado local es 
limitado. Tras realizar el respectivo análisis del sector, se determinó que INSTALACIONES 
RSB S.A.S es la única persona natural/jurídica dentro del territorio insular que cuenta con la 
infraestructura, la capacidad técnica y los avales exigidos para ejecutar el mantenimiento del 
sistema de red de gas propano y expedir la correspondiente Certificación de Calidad válida 
ante el Ministerio. 

2. Aplicación de los principios de Economía, Eficacia y Eficiencia: Requerir los servicios de 
una empresa ubicada en Colombia continental (interior del país) generaría sobrecostos 
desproporcionados e injustificados para la Entidad. Esto implicaría asumir gastos logísticos 
elevados, tales como tiquetes aéreos, viáticos, alojamiento y el transporte marítimo o aéreo 
de herramientas y equipos especializados. Contratar directamente al oferente local evita 
dichos sobrecostos, optimizando los recursos del presupuesto público y garantizando la 
inmediatez en la ejecución de los trabajos. 

3. Idoneidad y cumplimiento normativo: El mantenimiento preventivo y/o recuperativo de 
redes de gas propano es una labor de alto riesgo que requiere conocimientos especializados 
y cumplimiento de normas técnicas estrictas. El oferente seleccionado ha demostrado 
documentalmente contar con la experiencia específica, el personal calificado y las licencias 
vigentes indispensables no solo para ejecutar la obra, sino para entregar la certificación final 
de óptimo funcionamiento que exige el Ministerio. 

 
Asimismo, su propuesta económica, por un valor global de veinte millones cuatrocientos cincuenta y 
dos mil doscientos cincuenta pesos ($20.452.250,00), se ajusta plenamente al presupuesto oficial 
asignado por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, garantizando la satisfacción de la necesidad 
institucional bajo los principios de economía, eficiencia y responsabilidad del gasto público, al evitar 
los sobrecostos logísticos que representaría la contratación de personal y traslado de equipos desde 
el territorio continental. 
 
Por las razones expuestas, resulta técnica, económica y jurídicamente viable y necesario adelantar 
el presente proceso de contratación directa con el oferente referenciado, garantizando así la 
seguridad de las instalaciones y la continuidad del servicio. 
 
Agotado el temario se firma en San Andrés Isla a los dos (02) días del mes de septiembre de 2026 
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ST. ARGEL FERNANDEZ ALEX 
Comité Jurídico Estructurador 

 
 
 
 

TE. RAMIREZ BUSTOS ERIKA PAOLA A  
Comité Económico Estructurador 

 
 

 
 

T4. RUIZ URIBE ERICA MILENA  
Comité Técnico Estructurador  

 
 
 
 

MY. MOLINA BUITRAGO EDISON FERNANDO  
Gerente de Proyecto 

 


