FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)	NOMBRES
Castro	Soriano	Mauricio

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SEXO	NACIONALIDAD	PAÍS
C.C. (X) C.E. ( ) PAS ( ) No. 79793819	F ( ) M (X)	COL. (X) EXTRANJERO ( )	COLOMBIA

LIBRETA MILITAR: PRIMERA CLASE ( ) SEGUNDA CLASE (X) NÚMERO 77110700205 D.M.

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO		DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA			
FECHA	DIA 07 MES 11 AÑO 1977	CALLE 24N - 7 29 EDIFICIO EL LAGO OFICINA 510			
PAÍS	COLOMBIA	PAÍS	COLOMBIA	DEPTO	RISARALDA
DEPTO	BOGOTÁ. D.C.	MUNICIPIO	PEREIRA		
MUNICIPIO	BOGOTÁ. D.C.	TELÉFONO	3453099	EMAIL	mauroplanea@gmail.com

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA											TÍTULO OBTENIDO	BASICA SECUNDARIA		
PRIMARIA					SECUNDARIA				MEDIA		FECHA DE GRADO			
1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	MES	12	AÑO	1994
										X				

EDUCACIÓN SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

TC (TÉCNICA) **TL** (TECNOLÓGICA) **TE** (TECNÓLOGICA ESPECIALIZADA) **UN** (UNIVERSITARIA)

ES (ESPECIALIZACIÓN) **MG** (MAESTRÍA O MAGISTER) **DOC** (DOCTORADO O PHD)

RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	No. SEMESTRES APROBADOS	GRADUADO		NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO	TERMINACIÓN		No. DE TARJETA PROFESIONAL
		SI	NO		MES	AÑO	
POSTGRADO	2	X		ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS	12	2024	
POSTGRADO	2	X		ESPECIALIZACION EN DERECHO URBANO	10	2014	
PREGRADO	10	X		ARQUITECTURA	12	2003	A66022004-79793819

ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (**R**), BIEN (**B**) O MUY BIEN (**MB**)

IDIOMA	LO HABLA			LO LEE			LO ESCRIBE		
	R	B	MB	R	B	MB	R	B	MB

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR											
EMPRESA O ENTIDAD SIN DEFINIR			*PÚBLICA*		*PRIVADA* X	*PAÍS* COLOMBIA					
DEPARTAMENTO RISARALDA	*MUNICIPIO* LA CELIA					*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*					
TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*					*FECHA DE RETIRO*					
	Día	27	*Mes*	11	*Año* 2020	*Día*	27	*Mes*	12	*Año*	2021
CARGO O CONTRATO ACTUAL	*DEPENDENCIA*					*DIRECCIÓN* Sin dirección					

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR											
EMPRESA O ENTIDAD ALCALDIA DE MISTRATO			*PÚBLICA* X		*PRIVADA*	*PAÍS* COLOMBIA					
DEPARTAMENTO RISARALDA	*MUNICIPIO* MISTRATÓ					*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*					
TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*					*FECHA DE RETIRO*					
	Día	01	*Mes*	03	*Año* 2021	*Día*	30	*Mes*	11	*Año*	2021
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA	*DEPENDENCIA* PLANEACION					*DIRECCIÓN* - Mistrato					

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR											
EMPRESA O ENTIDAD ESP DEL MUNICIPIO DE LA CELIA S.A E.S.P			*PÚBLICA* X		*PRIVADA*	*PAÍS* COLOMBIA					
DEPARTAMENTO RISARALDA	*MUNICIPIO* LA CELIA					*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*					
TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*					*FECHA DE RETIRO*					
	Día	03	*Mes*	08	*Año* 2018	*Día*	03	*Mes*	11	*Año*	2018
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA	*DEPENDENCIA*					*DIRECCIÓN* CARRERA 3 N 3 16					

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR											
EMPRESA O ENTIDAD MUNICIPIO DE MISTRATO RISARALDA			*PÚBLICA* X		*PRIVADA*	*PAÍS* COLOMBIA					
DEPARTAMENTO RISARALDA	*MUNICIPIO* MISTRATÓ					*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*					
TELÉFONOS 3526245	*FECHA DE INGRESO*					*FECHA DE RETIRO*					
	Día	16	*Mes*	06	*Año* 2013	*Día*	30	*Mes*	12	*Año*	2016
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA	*DEPENDENCIA* SECRETARIA DE PLANEACION					*DIRECCIÓN* CARRERA 6 N 5 70					

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR											
EMPRESA O ENTIDAD MUNICIPIO DE LA VIRGINIA			*PÚBLICA* X		*PRIVADA*	*PAÍS* COLOMBIA					
DEPARTAMENTO RISARALDA	*MUNICIPIO* LA VIRGINIA					*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*					
TELÉFONOS 3682673	*FECHA DE INGRESO*					*FECHA DE RETIRO*					
	Día	16	*Mes*	04	*Año* 2012	*Día*	31	*Mes*	12	*Año*	2014
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA	*DEPENDENCIA* PLANEACION					*DIRECCIÓN* CARRERA 8 N 5 35					

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD MUNICIPIO DE GUATICA RISARALDA			*PÚBLICA* X	*PRIVADA*	*PAÍS* COLOMBIA							
DEPARTAMENTO RISARALDA	*MUNICIPIO* GUÁTICA					*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*						
TELÉFONOS 3539010	*FECHA DE INGRESO*					*FECHA DE RETIRO*						
	Día	15	*Mes*	01	*Año* 2008	*Día*	31	*Mes*	12	*Año*	2014	
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA	*DEPENDENCIA* PLANEACION					*DIRECCIÓN* CALLE 8 N 6 20						
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD MUNICIPIO DE LA VIRGINIA RISARALDA			*PÚBLICA* X	*PRIVADA*	*PAÍS* COLOMBIA							
DEPARTAMENTO RISARALDA	*MUNICIPIO* LA VIRGINIA					*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*						
TELÉFONOS 3684543	*FECHA DE INGRESO*					*FECHA DE RETIRO*						
	Día	15	*Mes*	04	*Año* 2012	*Día*	31	*Mes*	12	*Año*	2014	
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA	*DEPENDENCIA* SECRETARIA DE PLANEACION					*DIRECCIÓN* carerra 8 No 5-35						

4 EXPERIENCIA LABORAL DOCENTE

EXPERIENCIAS DEL DOCENTE						
INSTITUCIÓN EDUCATIVA		*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*		
DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*			*CORREO ELECTRÓNICO*		
TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*			*FECHA DE RETIRO*		
	Día:	*Mes:*	*Año:*	*Día:*	*Mes:*	*Año:*
AREA DE CONOCIMIENTO	*NIVEL EDUCATIVO*			*DIRECCIÓN*		

5 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES

OCUPACIÓN	TIEMPO DE EXPERIENCIA	
	AÑOS	MESES
SERVIDOR PÚBLICO	0	0
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO	1	1
TRABAJADOR INDEPENDIENTE	16	6
TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA	17	7

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

6 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI __ NO __ ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

Ciudad y fecha de diligenciamiento PEREIRA, JUNIO DE 2026

FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

7 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

Ciudad y fecha

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

MAURICIO CASTRO SORIANO

PERFIL


Arquitecto graduado de la Universidad Católica de Pereira en el año 2003 con posgrado en Derecho Urbano de la Universidad del Rosario en el año 2014 y en Gerencia de Proyectos de la Universidad Tecnológica de Pereira. Más de veinte (20) años de Experiencia General y Específica en Construcción de Obras Civiles, Interventoría de Proyectos, Consultorías, Formulación y Evaluación de Proyectos en el Sector Público y Privado.

CONTACTO

TELÉFONO:
3103899084

CORREO ELECTRÓNICO:
mauroplanea@gmail.com

APTITUDES



EXPERIENCIA LABORAL

GERENTE – DIRECTOR DE PROYECTOS
EJE GROUP S.A.S
NOVIEMBRE 2022 - PRESENTE
Estructurar, ejecutar y auditar proyectos de ingeniería, arquitectura y suministros, además de desarrollar estudios y diseños para iniciativas de impacto local, regional y nacional.
Mi enfoque está en satisfacer las necesidades de los clientes del sector público y privado con transparencia y legalidad, manteniendo altos estándares de calidad y productividad que fomenten el crecimiento económico y social de las regiones.
Todo ello se basa en valores fundamentales como transparencia, responsabilidad social, compromiso, calidad e innovación.

CONTRATISTA – DIRECTOR DE PROYECTOS
INDEPENDIENTE
MARZO 2004 - PRESENTE
Gestión integral de Construcción de Obras Civiles, garantizando el cumplimiento de plazos y estándares de calidad.
Supervisión e Interventoría de Proyectos, optimizando recursos y asegurando la efectividad en la ejecución.
Desarrollo de Consultorías especializadas, aportando soluciones innovadoras y estrategias de mejora.
Experiencia en Formulación y Evaluación de Proyectos para el Sector Público y Privado, impulsando resultados sostenibles y alineados con las necesidades del cliente.
Desarrollo de equipos multidisciplinarios para resultados sinérgicos.
Generación de informes claros, facilitando la toma de decisiones.

FORMACIÓN ACADÉMICA

ARQUITECTO
UNIVERSIDAD CATOLICA DE PEREIRA
2003
ESPECIALISTA EN DERECHO URBANO
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
2014
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
2025

DIPLOMADOS:

GESTION PÚBLICA
UNIVERSIDAD LIBRE DE PEREIRA
DICIEMBRE, 2011
PEREIRA

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
UNIVERSIDAD TECNOLOGOCA DE PEREIRA
DICIEMBRE, 2006
PEREIRA

CURSOS:

TEORIA DE PROYECTOS, TALLER DE IDENTIFICACION, PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS Y TALLER DE METODOLOGIA GENERAL AJUSTADA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
MAYO, 2005
DOSQUEBRADAS

SEMINARIOS:

TALLER GUIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE VIVIENDA RURAL
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA,
OCTUBRA, 2004
PEREIRA

PRESUPUESTO PUBLICO
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA.
JULIO, 2004
PEREIRA

ACTAULIZACION DE GESTION PÚBLICA Y RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES
PROCURADURIA, CONTRALORIA, CONTADURIA
ABRIL, 2004
ARMENIA

NUEVO MARCO CONCEPTUAL DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
AGOSTO, 2006
PEREIRA

PROCEDIMIENTOS DE LICICTACION Y CONCURSO EN LA CONTRATACION ESTATAL
FUNDACION TEMAS DE ESTADO
JULIO, 2004
BOGOTA D.C

FORMULACION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION SSEPI
ESAP
AGOSTO, 2004
DOSQUEBRADAS

TALLERES:

FORMULACION DE PROYECTOS
GOBERNACION DE RISARALDA
AGOSTO, 2001
PEREIRA

FOROS:

IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION DEL SUELO
AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE, ASOCIACION DE INGENIEROS DE RISARALDA
SEPTIEMBRE, 2006
PEREIRA

EXPERIENCIA EN CALIDAD DE CONSULTOR

ENTIDAD CONTRATANTE	ENFOQUE	OBJETO CONTRATO
MUNICIPIO DE APIA	TRANSPORTE	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 2.0 KM DE VIAS TERCIARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE PLACA HUELLA Y ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE APIA RISARALDA
MUNICIPIO DE BALBOA	PROYECTOS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN, FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y APOYO A LA GESTIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA SER FINANCIADOS Y/O COFINANCIACIÓN CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR) Y OTROS, PARA OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE BALBOA	TRANSPORTE	FORMULACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 3,2 KM DE VIAS TERCIARIAS, MEDIANTE PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA
MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA	DEPORTE	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE UMBRÍA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA
MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA	TRANSPORTE	REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DEL BELEN DE UMBRIA RISARALDA PARA SER RADICADOS Y PRESENTADOS AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	MITIGACION	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS GEOTECNICOS, HIDROLOGICOS, HIDRAULICOS, DISEÑOS ESTRUCTURALES Y DISEÑO URBANISTICO NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN EL AFLUENTE DENOMINADO AGUITA MONTEBONITO ENTRE EL BARRIO EL JAPON Y LA AURORA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
DEPARTAMENTO DE RISARALDA	EDUCATIVO	ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE ONCE (11) CUBIERTAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, DOS (2) CUBIERTAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE MISTRATO Y UNA (1) CUBIERTA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, DEPARTAMENTO DE RISARALDA
MUNICIPIO DE LA CELIA	PROYECTOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SECRETARIA DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE LA CELIA RISARALDA
MUNICIPIO DE LA VIRGINIA	PROYECTOS	FORTALECIMIENTO A LA SECRETARIA DE PLANEACION EN EL APOYO A LA ESTRUCTURACION ARQUITECTONICA, REVISION, ACTUALIZACION Y AJUSTES DE PRESUPUESTOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS DE INVERSION SUSCEPTIBLES DE FINANCIACION CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS Y OTRAS FUENTES DE RECURSOS.
MUNICIPIO DE MONTENEGRO	DEPORTE	CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC ALDEA SUIZA MUNICIPIO DE MONTENEGRO, QUINDÍO
MUNICIPIO DE PEREIRA	EDIFICACION	ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI DEL CORREGIMIENTO DE GALICIA Y LAS COMUNAS DEL CAFE Y CONSOTA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, PARA LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA MEJORES AMBIENTES ESCOLARES
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PALMAR	PROYECTOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN, A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN Y/O FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS ASI COMO LA IMPLEMENTACIÓN DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
MUNICIPIO DE SANTUARIO	PROYECTOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTIVIDADES DE ASISTENCIA Y APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN, FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO AL BANCO DE PROYECTOS MUNICIPAL
MUNICIPIO DE MISTRATO	PROYECTOS	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE GESTIÓN Y DE INVERSIÓN, AL IGUAL QUE LA OPERATIVIDAD DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN Y FORTALECIMIENTO A LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y SECRETARÍAS TÉCNICAS DEL OCAD, PARA LA GESTION DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE GUATICA	PROYECTOS	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
MUNICIPIO DE GUATICA	PROYECTOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DEL BANCO DE PROYECTOS MUNICIPAL
MUNICIPIO DE GUATICA	PROYECTOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO PARA LA ELABORACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y APOYO EN LA GESTIÓN DE RECURSOS PARA LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN MEDIANTE ACTIVIDADES DE PRE INVERSIÓN
MUNICIPIO DE MISTRATO	PROYECTOS	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION DE PROYECTOS DE GESTION Y DE INVERSION, AL IGUAL QUE LA OPERATIVIDAD DEL

		BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION Y FORTALECIMIENTO A LA OFICINA DE PLANEACION Y SECRETARIAS TECNICAS DEL OCAD, PARA LA GESTION DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE MISTRATO	TRANSPORTE	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INTERVENCION MULTISECTORIAL ESTRATEGICA EN EL MUNICIPIO DE MISTRATO RISARALDA
MUNICIPIO DE MISTRATO	PROYECTOS	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE GESTIÓN Y DE INVERSIÓN, AL IGUAL QUE LA OPERATIVIDAD DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN Y FORTALECIMIENTO A LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y SECRETARÍAS TÉCNICAS DEL OCAD, PARA LA GESTION DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE MISTRATO	PROYECTOS	GESTION DE LA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL EN LA ELABORACION DE PROYECTOS DE GESTION Y DE INVERSION, AL IGUAL QUE APOYO EN LA OPERATIVIDAD DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION Y GESTION DEL MUNICIPIO DE MISTRATO.
MUNICIPIO DE MISTRATO	TRANSPORTE	REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE DOS TRAMOS DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE MISTRATÓ, RISARALDA
MUNICIPIO DE GUATICA	PROYECTOS	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE MANERA INDEPENDIENTE EN EL APOYO Y ASESORIA DE LA SECRETARIA DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSION Y EN ESPECIAL LA PRESENTACION DE PROYECTOS ANTES LAS DIFERENTES ENTIDADES MUNICIPALES, DEPARTAMENTALES, NACIONALES Y DEL EXTERIOR
MUNICIPIO DE LA VIRGINIA	DEPORTE	VERIFICAR Y AJUSTAR LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, ESTRUCTURALES, HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELECTRICOS, GEOTECNICOS PARA LA CIMENTACION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADADA CIC DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA RISARALDA
MUNICIPIO DE LA VIRGINIA	EDIFICACION	CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR ZONA DE EXPANSION NORTE DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA RISARALDA
MUNICIPIO DE GUATICA	TRANSPORTE	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PRE INVERSION PARA PAVIMENTACION DE VIA TRAMO DEL SECTOR EL TOPACIO 1 KILOMETRO A VEREDA EL CARMELO DEL MUNICIPIO DE GUATICA, RISARALDA
MUNICIPIO DE GUATICA	DEPORTE	CONSULTORIA PARA VERIFICAR Y AJUSTAR: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, LOS DISEÑOS URBANISTICOS, ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURALES, HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELECTRICOS, GEOTECNICOS PARA LA CIMENTACION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA (CIC) DEL CORREGIMIENTO DE SAN CLEMENTE GUATICA RISARALDA
MUNICIPIO DE PUEBLO RICO	DEPORTE	CONSULTORIA PARA LA VERIFICACION Y AJUSTE DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, LOS DISEÑOS URBANISTICOS, ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURALES, HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELECTRICOS, GEOTECNICOS PARA LA CIMENTACION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA (CIC) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO RISARALDA
MUNICIPIO DE MISTRATO	EDIFICACION	REALIZAR LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS HIDROSANITARIOS, ELECTRICOS, ESTRUCTURALES PARA LA CONSTRUCCION DE TALLERES PARA LA POBLACION DESPLAZADA DEL MUNICIPIO DE MISTRATO
MUNICIPIO DE APIA	DEPORTE	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE APIA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA
MUNICIPIO DE LA CELIA	PARQUE	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INTERVENTORIA MULTISECTORIAL ESTRATEGICA EN EL MUNICIPIO DE LA CELIA
MUNICIPIO DE MISTRATO	TRANSPORTE	REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE DOS TRAMOS DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE MISTRATÓ, RISARALDA
E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL MISTRATO	EDIFICACION	ESTUDIOS Y DISEÑOS INTEGRALES DE LAS AREAS ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVAS DE LA E.S.E SAN VICENTE DE PAUL MUNICIPIO DE MISTRATO, RISARALDA
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE PEREIRA	EDIFICACION	CONSULTORIA PARA EL CATASTRO FISICO HOSPITALARIO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA
MUNICIPIO DE BALBOA	EDIFICACION	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO PATOLOGICO DE LAS INSTALACIONES POLICIALES EN EL MUNICIPIO DE BALBOA
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA CELIA S.A.S. E.S.P	COLECTOR	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL COLECTOR MARGINAL DEL MUNICIPIO DE LA CELIA DEPARTAMENTO DE RISARALDA
DEPARTAMENTO DE RISARALDA	EDIFICACION	ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA (1) CUBIERTA UBICADA EN EL CORREGIMIENTO LA FLORIDA, LA SEDE DE TALLERES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, UN (1) AULA DE CLASES EN LA I.E ENRIQUE MILLAN RUBIO SEDE BUENA VISTA MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS DEPARTAMENTO DE RISARALDA
MUNICIPIO DE LA CELIA	TRANSPORTE	ESTUDIOS Y DISEÑOS PREMILINARES PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS ANTE EL OCAD PAZ - SECRETARIA TECNICA DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO

		PUBLICO - PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS ACUERDOS DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE LA CELIA RISARALDA
MUNICIPIO DE BALBOA	TRANSPORTE	LLEVAR A CABO LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE PUNTOS CRITICOS DE LAS VIAS MONTERREDONDO, EL MANZANO, LA MANCHA Y GUAIMARAL DEL MUNICIPIO DE BALBOA, RISARALDA, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE SANTUARIO	TRANSPORTE	DISEÑOS URBANISTICOS, GEOTECNICOS, ESTUDIO DE TRANSITO, TOPOGRAFICOS Y DISEÑO PAVIMENTOS DEL 740 ML EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO RISARALDA
ALCALDIA DE MANIZALES	DEPORTE	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LA PRACTICA DE ATLETISMO Y FUTBOL EN EL SECTOR DEL VELODROMO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE RISARALDA	DEPORTE	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS MEJORAMIENTO DE LA CIRCULACION VIAL RURAL DE LAS VEREDAS DE : YARUMAL, SANTA TERESA, MILAN, MURRAPAL, BETANIA, BENDECIDA ALTA, CORINTO BAJO, EL DIAMANTE, SIRGUIA BAJO, SIRGUIA CHIQUITO, OCHARMA Y TAUMA DEL MUNICIPIO DE GUATICA.
MUNICIPIO DE GUATICA	TRANSPORTE	ESTUDIOS Y DISEÑOS PREMILINARES PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS ANTE EL OCAD PAZ - SECRETARIA TECNICA DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS ACUERDOS DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE GUATICA, RISARALDA
MUNICIPIO DE GUATICA	DEPORTE	REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y EL MEJORAMIENTO DE 1KM DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE GUATICA, RISARALDA
MUNICIPIO DE MISTRATO	TRANSPORTE	DISEÑOS URBANISTICOS, GEOTECNICOS, ESTUDIO DE TRANSITO, TOPOGRAFICOS Y DISEÑO PAVIMENTOS DEL BARRIO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE MISTRATO
MUNICIPIO DE LA VIRGINIA	PARQUE	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO Y LA ADECUACION DEL PARQUE LINEAL SOPINGA EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA RISARALDA
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P	EDIFICACION	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REMODELACION Y AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA ESP
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PALMAR	EDIFICACION	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS GEOLOGICOS, GEOMORFOLOGICOS, HIDRAULICOS, GEOTECNICOS, TOPOGRAFICOS Y URBANISTICOS PARA UN AREA DE 70 LOTES Y DISEÑOS ESTRUCTURALES, ELECTRICOS, HIDROSANITARIOS Y ARQUITECTONICOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EL MISMO LOTE EN EL CORREGIMIENTO DE LA ITALIA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PALMAR
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MISTRATO	PLANTA DE TRATAMIENTO	CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA, PATOLOGIA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MISTRATO RISARALDA
EMPRESA VIAL Y DE TRANSPORTE DE MISTRATO RISARALDA	TRANSPORTE	ESTUDIOS Y DISEÑOS PUENTES VIDUBA, CAIMITO ZONA INDIGENA MUNICIPIO DE MISTRATO, RISARALDA, OCCIDENTE
MUNICIPIO DE LA VIRGINIA	DEPORTE	ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REMODELACION Y ADECUACION DEL COLISEO ROBERTO NARANJO DUQUE
MUNICIPIO DE MISTRATO	TRANSPORTE	REALIZAR LOS DISEÑOS URBANISTICOS, GEOTECNICOS, ESTUDIOS DE TRANSITO, TOPOGRAFICOS Y DISEÑO DE PAVIMENTOS DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE MISTRATO
MUNICIPIO DE LA CELIA	EDIFICACION	REALIZAR LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS HOGAR INFANTIL CAÑAVERAL - MUNICIPIO DE LA CELIA, RISARALDA
MUNICIPIO DE MARSELLA	EDIFICACION	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL HOGAR INFANTIL BARRIO DEL NORTE AJUSTANDOLOS A LOS LINEAMIENTOS DE LA ESTRATEGIA DE CERO A SIEMPRE PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA
MUNICIPIO DE MISTRATO	PLAN DE DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTOAL MUNICIPIO DE MISTRATO RISARALDA PARA EL FORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 20202023 TODOS DE LA MANO, MISTRATO SIGUE AVANZANDO
MUNICIPIO DE APIA	TRANSPORTE	ELABORAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 2 KM DE VIAS TERCIARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS BUENA VISTA Y LA NUBIA-CAMPO ALEGRE DEL MUNICIPIO DE APIA, RISARALDA
MUNICIPIO DE LA CELIA	PARQUE	REVISION AJUSTES Y COMPLEMENTARIOS DE LOS DISEÑOS EXISTENTES PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE UN PARQUE LINEAL SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MONOS DEL MUNICIPIO DE LA CELIA, RISARALDA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No Interno 1302

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	EDIFICACION	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE MIRADORES TURISTICOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.
MUNICIPIO DE MISTRATO	DEPORTE	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION SOCIO-CULTURAL Y DEPORTUVO EN LA VEREDA JEGUADAS Y EL MEJORAMIENTO DE 5KM DE VIAS TERCIARIA DEL K0+00 AL K5+00 EN EL MUNICIPIO DE MISTRATO RISARALDA
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA	EDIFICACION	REALIZAR EL DISEÑO ESTRUCTURAL DE PASAVIAS Y SEÑAL TIPO BANDERA PARA FACILITAR EL ACCESO DE LOS DIFERENTES USUARIOS AL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA
MUNICIPIO DE MARSELLA	DEPORTE	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MARSELLA.
MUNICIPIO DE MARSELLA	DEPORTE	AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL PARQUE DE LA SALUD DEL MUNICIPIO DE MARSELLA RISARALDA.
MUNICIPIO DE PUEBLO RICO	TRANSPORTE	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE LA CL 8 ENTRE CR 2 Y 5 Y EL PAVIMENTO DE UN SECTOR DEL PARQUE PRINCIPAL.
MUNICIPIO DE GINEBRA	DEPORTE	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PRE-INVERSION PARA LA CONSTRUCCION DEL ESCENARIO DEPORTIVO EN LA VEREDA MORAVIA ZONA RURAL MUNICIPIO DE GINEBRA, VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE PRADO	TRANSPORTE	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PREINVERSION PARA LA REHABILITACION, PAVIMENTACION Y REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE PRADO TOLIMA, EN EJECUCION DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD VIAL, CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO "ENAMORATE DE PRADO 2020-2023"
MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA	EDIFICACION	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO DE VIVIENDA SANTA INES EN EL MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA, RISARALDA
DEPARTAMENTO DE RISARALDA	EDIFICACION	ESTUDIO DE PATOLOGIA, VULNERABILIDAD Y/O REFORZAMIENTO SISMICO LA INSTITUCION EDUCATIVA LA ESTRADA - MUNICIPIO DE MARSELLA
MUNICIPIO DE LA VIRGINIA	PARQUE	REALIZAR LA ACTUALIZACION DEL PROYECTO DE INVERSION "MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL PARQUE LINEAL SOPINGA EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, RISARALDA" PARA REALIZAR EL AJUSTE DE LOS PROYECTOS DE INVERSION "CONSTRUCCIONES Y MEJORAMIENTOS DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, RISARALDA Y PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS DEL ESTADIO Y EL BARRIO SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, PARA LOGRAR LA GESTION POSITIVA ANTE EL DPS
MUNICIPIO DE ARGELIA	TRANSPORTE	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION CALLE 4 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 1 Y PERIMETRAL DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE MONTENEGRO	TRANSPORTE	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE RENOVACION URBANA. CORREDOR VIAL TURISTICO Y COMERCIAL SOBRE LA CARRERA 5° DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	EDIFICACION	ACTUALIZAR Y COMPLEMENTAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CASA CAMPESINA PARA PRESENTARLOS ANTE SISTEMA GENERAL DE REGALIAS Y/O PROSPERIDAD SOCIAL
MUNICIPIO DE MISTRATO	PROYECTOS	SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EN LA ASISTENCIA TECNICA, EN LA ELABORACION DE PROYECTOS DE GESTION Y DE INVERSION, AL IGUAL QUE LA OPERATIVIDAD DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION Y FORTALECIMIENTO A LA OFICINA DE PLANEACION Y SECRETARIA TECNICA OCAD PARA LA GESTION DEL MUNICIPIO DE MISTRATO RISARALDA
MUNICIPIO DE APIA	DEPORTE	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE SUELOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE CUATRO (4) CUBIERTAS EN LAS CANCHAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN LAS VEREDAS: LA MARIA, ALTA CAMPANA, GUARDE Y LA FLORESTA DEL MUNICIPIO DE APIA
MUNICIPIO DE APIA	DEPORTE	ELABORACION DE LOS DISEÑOS DE: CIMENTACION, ESTRUCTURAS METALICAS, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE CUATRO (4) CUBIERTAS EN LAS CANCHAS UBICADAS EN LAS VEREDAS: LA MARIA, ALTA CAMPANA, GUARDE Y LA FLORESTA DEL MUNICIPIO DE APIA
MUNICIPIO DE PEREIRA	EDIFICACION	ELABORACION DE ESTUDIOS GENERALES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REPARACION GENERAL DEL TEATRO SANTIAGO LONDOÑO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	MITIGACION	CONSULTORIA PARA EL LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION GEOTECNICA, HIDRAULICA, DE VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL Y DE ZONIFICACION DE RIESGO, EN CENTROS POBLADOS EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS-RISARALDA, QUE PERMITA ESTABLECER LA OCUPACION SEGURA DE LOS TERRENOS Y LA APTITUD DE USOS DEL SUELO COMO INSUMO DEL POT MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTUARIO	PROYECTOS	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA EN LA FORMULACION Y AJUSTE DE PROYECTOS, CON EL FIN DE HACER MAS EXPEDITA SU VIABILIZACION TECNICA Y FACILITAR LA POSIBLE GESTION DE LOS RECURSOS DEL ORDEN DEPARTAMENTAL, REGIONAL O NACIONAL
MUNICIPIO DE SANTUARIO	PROYECTOS	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA EN LA FORMULACION Y AJUSTE DE PROYECTOS, CON EL FIN DE HACER MAS EXPEDITA SU VIABILIZACION TECNICA Y FACILITAR LA POSIBLE GESTION DE LOS RECURSOS DEL ORDEN DEPARTAMENTAL, REGIONAL O NACIONAL
MUNICIPIO DE PUEBLO RICO	PROYECTOS	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL PARA EL FORTALECIMIENTO AL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ENTIDAD
MUNICIPIO DE LA VIRGINIA	PROYECTOS	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBSANACION DE OBSERVACIONES Y APOYO A LA SUPERVISION REQUERIDA EN LOS PROYECTOS DE INVERSION QUE ADELANTA LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DEL RIESGO DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA RISARALDA EN CONVENIO CON ENTIDADES DE ORIGEN NACIONAL
MUNICIPIO DE PEREIRA	TRANSPORTE	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACION DE LA VIA ALTAGRACIA ENTRE LA INTERSECCION SAN JOAQUIN Y EL MIRADOR DE ALTAGRACIA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
MUNICIPIO DE PEREIRA	MITIGACION	ELABORACION DE ESTUDIOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD, RIESGO Y ESTRUCTURALES, CON EL FIN DE DETERMINAR LAS CAUSANTES EN LOS FENOMENOS AMENAZANTES, DETERMINAR LA CATEGORIZACION DEL RIESGO Y LAS OPCIONES DE DISEÑO VIABLES DE INTERVENCION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO HOYOS SALAZAR, EN EL MARZO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
GOBERNACION DEL QUINDIO	MITIGACION	CONSULTORIA PARA EVALUACION DEL RIESGO Y VULNERABILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTABILIZACION DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
MUNICIPIO DE MARSELLA	VIVIENDA	ESTUDIOS TECNICOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y GEOTECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN PLAN DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE MARSELLA/RISARALDA
MUNICIPIO DE BALBOA	TRANSPORTE	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONFORMACION DE LA CALLE PAISAJISTICA Y DE MEMORIA DE LA CULTURA CAFETERA PLAZA LINEAL Y CONSTRUCCION DEL MIRADOR DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE BALBOA DEPARTAMENTO DE RISARALDA
MUNICIPIO DE PRADO	DEPORTE	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PREINVERSIÓN PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL “ULDARICO RUENES” DEL MUNICIPIO DE PRADO TOLIMA, CONSTRUCCION DE MUELLE FLOTANTE EN EL PUERTO DE LA REPRESA “DARIO ECHANDIA” DEL MUNICIPIO DE PRADO TOLIMA Y CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS PEDREGAL Y PEÑON ALTO DEL MUNICIPIO DE PRADO TOLIMA, EN EJECUCION DE LOS PROGRAMAS FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA, DEPORTIVA Y RECREATIVA, PROMOCION TURISTICA Y CRECIMIENTO ECONOMICO, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD VIAL, CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO “ENAMORATE DE PRADO 2020-2023”

EXPERIENCIA EN CALIDAD DE CONSTRUCTOR

ENTIDAD CONTRATANTE	ENFOQUE	OBJETO CONTRATO	VALOR PRESENTE 2024
DEPARTAMENTO DE RISARALDA	EDIFICACION	ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO, DEPARTAMENTO DE RISARALDA	$ 139,802,000.00
MUNICIPIO DE LA CELIA	DEPORTE	CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA Y DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO PAPELUCHO MUNICIPIO DE LA CELIA- RISARALDA	$ 171,208,440.00
MUNICIPIO DE PEREIRA	EDIFICACION	ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DE LAS INSPECCIONES Y CORREGIDURAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE CONVIVENCIA CIUDADANA	$ 377,962,000.00
MUNICIPIO DE VERSALLES	TRANSPORTE	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO VIA DE ACCESO URBANIZACION EL BOSQUE - MUNICIPIO DE VERSALLES, VALLE DEL CAUCA	$ 414,128,000.00
MUNICIPIO DE MISTRATO	DEPORTE	OBRAS DE REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS DEPORTIVAS DEL ESTADIO Y POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE MISTRATÓ	$ 92,783,600.00
MUNICIPIO DE VERSALLES	ALUMBRADO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE VERSALLES - VALLE DEL CAUCA	$ 9,409,140.00

MUNICIPIO DE APIA	EDIFICACION	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DE LA CANCHA SANTA INÉS Y DEL TECHO DE LA VIVIENDA UBICADA EN LA VEREDA LA MARÍA DEL MUNICIPIO DE APÍA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA	$ 5,187,390.00
MUNICIPIO DE LA VIRGINIA	PARQUE	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES BIOSALUDABLES Y PARQUES INFANTILES, EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA RISARALDA	$ 64,516,400.00
MUNICIPIO DE GUATICA	EDIFICACION	ADECUACIONES LOCATIVAS Y MOBILIARIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATICA - RISARALDA	$ 7,841,600.00
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P	ELECTRICO	MEJORAMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS Y DATOS DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA.	$ 99,619,000.00
MUNICIPIO DE APIA	EDIFICACION	ADECUACION PLAZA DE MERCADO SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE APIA	$ 900,302,000.00
MUNICIPIO DE LA VIRGINIA	DEPORTE	REMODELACION ETAPA 1 DEL COMPLEJO DEPORTIVO "ESTADIO DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA" DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.	$ 998,871,900.00
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	DEPORTE	CERRAMIENTO Y ADECUACION DE LA CANCHA LAS HORTENSIAS PARA CONVERTIRLA EN CANCHA MULTIPLE (MICROFUTBOL, BALONCESTO Y VOLLEYBALL) EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	$ 74,041,500.00
MUNICIPIO DE GUATICA	PARQUE	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA EL MONTAJE DE CUATRO PARQUES INFANTILES EN LA CABECERA Y CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE GUATICA RISARALDA	$ 136,942,000.00
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE CUBIERTAS METALICAS Y ADECUACIONES DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN ESCUELAS Y COLEGIOS EN ZONA RURAL Y URBANA, DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	$ 1,811,641,000.00
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P	ALCANTARILLADO	OBRAS DE MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO, TRAMOS DISPERSOS EN BARRIOS BALSILLOS, SANTA FE Y EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO DE OBRA 041 DE 2017	$ 498,045,600.00
GESEP S.C.A ESP	PARQUE	CONSTRUCCION DE PARQUES MUNICIPIO DE MARSELLA	$ 156,897,000.00
GESEP S.C.A ESP	DEPORTE	ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO MARISCAL SUCRE MUNICIPIO DE MARSELLA DEPARTAMENTO DE RISARALDA	$ 221,702,000.00
GESEP S.C.A ESP	EDUCATIVO	CONSTRUCCION AULA DE CLASE CENTRO DOCENTE VEREDA LAS TAZAS, Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS AGRICOLA Y ESTRADA DEL MUNICIPIO DE MARSELLA DEPARTAMENTO DE RISARALDA	$ 212,017,000.00
GESEP S.C.A ESP	DEPORTE	REPARACION, MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LOS ESCENARIOS Y CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL PARQUE DE LA SALUD Y POLIDEPORTIVO, MUNICIPIO DE MARSELLA DEPARTAMENTO DE RISARALDA	$ 162,136,000.00
MUNICIPIO DE MISTRATO	DEPORTE	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA (CIC) DE LA VEREDA DE MAMPAY	$ 1,269,715,200.00
E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL MISTRATO	EDIFICACION	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, REPARACION Y ADECUACION DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO DE ORO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MISTRATO, PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE MISTRATO	$ 229,073,000.00
MUNICIPIO DE GUATICA	DEPORTE	LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE GUATICA RISARALDA	$ 36,361,000.00
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA CELIA S.A.S. E.S.P	ACUEDUCTO	REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO COMBINADO EN LA CALLE DEL HOYO DEL BARRIO DOSQUEBRADAS CALLE 4 BAJADA TELECOM Y VIA AL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE LA CELIA RISARALDA	$ 56,511,000.00
MUNICIPIO DE LA VIRGINIA	EDIFICACION	ADECUACION Y AMPLIACION DEL HOGAR COMUNITARIO CDI LA VIRGINIA RISARALDA	$ 235,332,500.00
MUNICIPIO DE GUATICA	PARQUE	ADQUISICION E INSTALACION UN PARQUE INFANTIL METALICO EN EL MUNICIPIO DE GUATICA, EN EL MARCO DE CONPES 3887 DEL 2017 PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA	$ 21,632,000.00
MUNICIPIO DE LA CELIA	DEPORTE	ADECUACIONES COLISEO MUNICIPIO DE LA CELIA - DEPARTAMENTO DE RISARALDA	$ 1,168,492,000.00
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	EDIFICACION	CONTRATAR LAS ADECUACIONES DEL ESPACIO DE ARCHIVO, UNA OFICINA DE ATENCION A LA COMUNIDAD Y SALA DE JUNTA Y DE ESPERA BLOQUE OFICINA DE LOS DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	$ 32,097,000.00
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	EDIFICACION	CONTRATAR LAS ADECUACIONES DEL ESPACIO DE ARCHIVO, UNA OFICINA DE ATENCION A LA COMUNIDAD Y SALA DE JUNTA Y DE	$ 27,365,000.00

		ESPERA BLOQUE OFICINA DE LOS DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	EDIFICACION	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORECTIVO DE LA ILUMINACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y AREAS COMUNES DEL BLOQUE ADMINISTRATIVO DE LA ASAMBLEA	$ 26,507,000.00
INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ANGEL ARCILA	EDUCATIVO	MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA (RESTAURANTE ESCOLAR), PARA EL FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR ESTUDIANTIL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ÁNGEL ARCILA	$ 130,442,000.00
INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL TRUJILLO	EDUCATIVO	REALIZAR ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES PARA HABILITACION DE AULAS DE CLASE, CUBIERTA Y CERRAMIENTOS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL TRUJILLO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA	$ 64,714,000.00
MUNICIPIO DE LA VIRGINIA	DEPORTE	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA-RISARALDA BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO	$ 804,791,000.00
MUNICIPIO DE MARSELLA	TRANSPORTE	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS POR MEDIO DE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS Y CUNETAS REFORZADA CON ACERO VEREDA EL KIOSKO SECTOR EL AGUADOR ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARSELLA	$ 36,270,000.00
MUNICIPIO DE MARSELLA	TRANSPORTE	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS POR MEDIO DE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS Y CUNETA REFORZADAS CON ACERO VEREDA MIRACAMPO SECTOR EL AGUACATE ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARSELLA	$ 36,231,000.00
MUNICIPIO DE MARSELLA	DEPORTE	OBRAS DE ADECUACION CANCHA MULTIPLE MANUEL J POSADA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MARSELLA	$ 35,958,000.00
MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	PARQUE	CONSTRUCCION BULEVAR DEL PARQUE MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	$ 1,126,008,000.00
MUNICIPIO DE CARTAGO	PARQUE	RENOVACION ARQUITECTONICA DEL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN JERONIMO DEL MUNICIPIO DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA	$ 2,091,141,000.00

EXPERIENCIA EN CALIDAD DE INTERVENTOR

ENTIDAD CONTRATANTE	ENFOQUE	OBJETO CONTRATO	VALOR PRESENTE 2024
MUNICIPIO DE APIA	EDUCATIVO	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES ALTA CAMPANA, LA MARIA, GUARNE Y LA FLORESTA, EN EL MUNICIPIO DE APIA	$ 88,621,000.00
MUNICIPIO DE APIA	EDIFICACION	REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO VIDA (CLUB DE LA SALUD DEL MUNICIPIO DE APIA RISARALDA)	$ 10,608,000.00
MUNICIPIO DE OBANDO	TRANSPORTE	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REHABILITACIÓN DE LA VIA PRINCIPAL URBANA EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS TRAMOS UBICADOS CALLE 3 ENTRE CRA 1 - 2 Y CRA 4 - 5 DEL MUNICIPIO DE OBANDO, VALLE DEL CAUCA	$ 114,088,000.00
MUNICIPIO DE GUATICA	TRANSPORTE	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA LA VARIANTE, EN EL MUNICIPIO DE GUATICA, RISARALDA	$ 140,192,000.00
MUNICIPIO DE GUATICA	DEPORTE	INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE GUÁTICA, RISARALDA	$ 17,446,000.00
MUNICIPIO DE MISTRATO	TRANSPORTE	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN EL BARRIO BUENOS AIRES MUNICIPIO DE MISTRATO RISARALDA	$ 99,229,000.00
MUNICIPIO DE MISTRATO	EDIFICACION	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON OBRA NUEVA A TRAVES DE RECURSOS DE INVERSION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y MUNICIPIO DE MISTRATO RISARALDA, VIGENCIA 2018 EN EL MARCO DEL CONVENIO 1587 DE 2018 CELEBRADO CON LA GOBERNACION	$ 63,583,000.00
MUNICIPIO DE MISTRATO	PARQUE	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL CONTRATO DE MEJORAMIENTO Y DOTACION DEL ENTORNO URBANO DE PARQUE DEL AMOR DEL MUNICIPIO DE MISTRATO, RISARALDA	$ 59,202,000.00

MUNICIPIO DE MISTRATO	TRANSPORTE	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y REPOSICION DE PAVIMENTOS EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE MISTRATO	$ 43,206,800.00
MUNICIPIO DE GUATICA	TRANSPORTE	INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA CONTRATO DE MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y ANDÉN EN EL MUNICIPIO DE GUÁTICA RISARALDA E INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE GUÁTICA – RISARALDA, CON EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE LA CANTERA TRAVESÍAS	$ 43,420,000.00
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GUATICA E.S.P	EDIFICACION	INTERVENTORIA PROFESIONAL EXTERNA PARA EL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO CONSTRUCCION DE 5 CASETAS VERDES PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS	$ 10,036,000.00
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GUATICA E.S.P	ALCANTARILLADO	INTERVENTORIA PROFESIONAL EXTERNA PARA EL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO "ADECUACION ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO SANTA ANA GUATICA"	$ 2,457,000.00
MUNICIPIO DE APIA	DEPORTE	INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE VOLEIBOL EN ARENA, ADECUACIONES EN LA CANCHA DE FUTBOL Y EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTADIO PRINCIPAL Y ADECUACION Y PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL PALACIO PRINCIPAL DE LA ALCALDIA DE APIA, MUICIPIO DE APIA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA.	$ 131,690,000.00
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GUATICA E.S.P	ALCANTARILLADO	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA 002-2015, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 4 Y LA CALLE 6 EN EL CORREGIMIENTO DE SAN CLEMENTE DEL MUNICIPIO DE GUATICA	$ 17,303,000.00
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GUATICA E.S.P	ALCANTARILLADO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA 001-2015, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO GALAN EN EL CORREGIMIENTO DE SAN CLEMENTE DEL MUNICIPIO DE GUATICA	$ 11,986,000.00
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GUATICA E.S.P	ALCANTARILLADO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA 003-2015 CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SECTOR DARIO MAPURA Y EN EL DESCOLES INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO SANTA ANA, DEL MUNICIPIO DE GUATICA.	$ 5,837,000.00
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GUATICA E.S.P	ALCANTARILLADO	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA 006-2015 CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SECTOR DARIO MAPURA Y EN EL DESCOLES INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO SANTA ANA, DEL MUNICIPIO DE GUATICA.	$ 2,964,000.00
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GUATICA E.S.P	ESCOMBRERA	INTERVENTORIA PROFESIONAL EXTERNA PARA EL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO "ADECUACION DE LA ESCOMBRERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GUATICA RISARALDA"	$ 6,604,000.00
MUNICIPIO DE MISTRATO	EDIFICACION	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE ACTIVIDADES DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE CINCO (5) CENTROS EDUCATIVOS Y ADECUACION CONSTRUCIION DE TRES (3) CUBIERTAS PARA RESTAURANTES ESCOLARES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MISTRATO. INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DENTRO DEL CONVENIO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE MISTRATÓ RISARALDA. INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA CONSTRUCCION DE TRES CASETAS COMUNALES DE LAS VEREDAS (EL CAUCHO, PLAYA BONITA, JARDIN Y MIRAFLORES) DEL MUNICIPIO DE MISTRATO DEPARTAMENTO DE RISARALDA.	$ 100,074,000.00
MUNICIPIO DE LA CELIA	DEPORTE	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA AL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC DEL MUNICIPIO DE LA CELIA RISARALDA	$ 142,714,000.00
MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS	DEPORTE	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICA DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACION Y REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA CANCHA SINTETICA BARRIO TURIN, CANCHA	$ 94,055,000.00

MUNICIPIO DE APIA	DEPORTE	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE APIA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA	$ 133,536,000.00
MUNICIPIO DE APIA	EDIFICACION	REALIZAR LA INTERVENTORIA EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA DEMOLICION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE APIA	$ 39,936,000.00
MUNICIPIO DE VERSALLES	TRANSPORTE	INTERVENTORIA- SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TECNICO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURIDICO, MEJORAMIENTO VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO LA BALSORA- MUNICIPIO DE VERSALLES	$ 12,909,000.00
MUNICIPIO DE APIA	EDUCATIVO	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA EL JAZMIN, MUNICIPIO DE APIA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA	$ 19,942,000.00
MUNICIPIO DE APIA	EDIFICACION	INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE APIA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA	$ 52,117,000.00
MUNICIPIO DE GUATICA	EDIFICACION	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA A LOS PROYECTOS INMERSOS DENTRO DEL CONVENIO 1324 ENTRE EL MUNICIPIO DE GUATICA Y LA GOBERNACION DE RISARALDA - PROCESOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	$ 60,294,000.00
MUNICIPIO DE OBANDO	TRANSPORTE	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA REHABILITACION DE VIAS PRINCIPALES URBANAS, EN CONCRETO REGIDO DEL MUNICIPIO DE OBANDO VALLE ETAPA 1	$ 68,133,000.00
MUNICIPIO DE MISTRATO	EDIFICACION	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MISTRATO, DEPARTAMENTO DE RISARALDA	$ 61,529,000.00
MUNICIPIO DE MISTRATO	TRANSPORTE	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA ACCESO MUNICIPIO, SECTOR CEMENTERIO HASTA EL PUENTE; CON ACTIVIDADES DE CAMBIO DE PLACAS DE PAVIMENTO, CONSTRUCCION DE ANDENES Y AMUEBLAMIENTO, MUNICIPIO DE MISTRATO DEPARTAMENTO DE RISARALDA	$ 64,740,000.00
MUNICIPIO DE GUATICA	TRANSPORTE	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE OBRA PUBLICA DE RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE GUATICA, RISARALDA	$ 50,258,000.00
MUNICIPIO DE ARGELIA	DEPORTE	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LOS ESTUDIOS DE SUELOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURALES, HIDROSANITARIOS Y DEMAS ESTUDIOS, NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA(CIC) EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA, VALLE DEL CAUCA	$ 9,386,000.00
E.S.E HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO LA VIRGINIA	EDIFICACION	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA PLANTA FISICA Y REMODELACION DEL AREA DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, RISARALDA	$ 444,730,000.00
MUNICIPIO DE GUATICA	EDIFICACION	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION Y AMPLIACION DE CENTRO DIA, MUNICIPIO DE GUATICA, RISARALDA	$ 20,332,000.00
MUNICIPIO DE MISTRATO	TRANSPORTE	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS, MUNICIPIO DE MISTRATO, RISARALDA	$ 138,827,000.00
MUNICIPIO DE LA VIRGINIA	EDUCATIVO	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA RISARALDA	$ 17,875,000.00
MUNICIPIO DE MISTRATO	TRANSPORTE	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE DOS VIAS URBANAS EN EL BARRIO ARRAYANAL DEL MUNICIPIO DE MISTRATO RISARALDA	$ 21,723,000.00
E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL MISTRATO	EDIFICACION	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVA DE E.S.E SAN VICENTE DE PAUL MUNICIPIO DE MISTRATO	$ 54,860,000.00
INSTITUCION EDUCATIVA AQUILINO BEDOYA	EDUCATIVO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA ADECUACIONES AL COMEDOR AUXILIAR Y AL ÁREA DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AQUILINO BEDOYA.	$ 18,551,000.00
MUNICIPIO DE LA CELIA	TRANSPORTE	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LA CELIA, RISARALDA.	$ 144,040,000.00

MUNICIPIO DE LA CELIA	DEPORTE	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO JUAN HURTADO CANO ESTADIO DEL MUNICIPIO DE LA CELIA RISARALDA	$ 29,328,000.00
MUNICIPIO DE LA PINTADA	TRANSPORTE	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL DEL CONTRATO REFERENTE A LAS OBRAS DE PROTECCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL UBICADO EN LA CARRERA 30 SOBRE EL RIO CAUCA QUE COMUNICA EL BARRIO CALLE CENTRAL CON EL BARRIO EL CRUCERO, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA PINTADA - ANTIOQUIA	$ 85,098,000.00
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SANTUARIO E.S.P.	TRANSPORTE	REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO N° AF-29-02-004-2021	$ 19,253,000.00
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	DEPORTE	INTERVENTORIA PARA EL DIAGNOSTICO Y EJECUCION TECNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2 OPCION 1 EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA SEGÚN CONVENIO N°1786 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 SUSCRITO ENTRE LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECOM - CON EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA	$ 298,298,000.00
MUNICIPIO DE LA TEBAIDA	DEPORTE	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 OPCION 1 DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDIO	$ 162,162,000.00
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA	DEPORTE	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDADELA UNIVERSITARIA DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA	$ 366,145,000.00
DEPARTAMENTO DE RISARALDA	EDIFICACION	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE UNA PLANTA DE ACOPIO Y TRANSFORMACION EN EL MUNICIPIO DE SANTUARIO	$ 69,394,000.00
MUNICIPIO DE APIA	PLANTA DE TRATAMIENTO	INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN LA PLANTA CENTRAL DE SACRIFICIO DEL MUNICIPIO DE APIA	$ 17,680,000.00
INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA	TRANSPORTE	CONTRATO DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL A CONTRATO DE OBRA PARA LA DEMARCACIÓN, SEÑALIZACIÓN VIAL E INSTALACIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO EN LAS VIAS EN LAS QUE EJERCE JURISDICCIÓN EL INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRÁNSITO DEL HUILA Y A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA -RUTA 45-GUACACALLO-ORITOGUAZ-ELIAS-LA PALMA, IDENTIFICADA CON EL CODIGO 4504B, -PITALITO-PALESTINA, IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL07, -PITALITO-ACEVEDO-LÍBANO, CON CODIGO 45HL08 -GARZÓN-ZULUAGA-GIGANTE, IDENTIFICADA CON CODIGO 4505 -NEIVA-SAN ANTONIO, IDENTIFICADA CON CODIGO 45A01, -NEIVA-EL CAGUÁN-LA ULLOA RIVERA, CODIGO 45HL21.	$ 32,533,131.80
MUNICIPIO DE ARANZAZU	TRANSPORTE	INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCION PASEO SEMIPEATONAL Y RENOVACION URBANA EN LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 2 Y 6 EN EL MUNICIPIO DE ARANZAZU, CALDAS"	$ 60,723,000.00
MUNICIPIO DE PALMIRA	TRANSPORTE	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICO - PALMIBICI, EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA	$ 89,648,000.00
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA	DEPORTE	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDADELA UNIVERSITARIA DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA	$ 366,145,000.00
MUNICIPIO DE LA VICTORIA	PARQUE	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTINUACION DE LA REMODELACIÓN DEL	$ 198,627,000.00

		PARQUE CENTRAL DEL CORREGIMIENTO DE HOLGUÍN DEL MUNICIPIO DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA Y PARA LA CONTINUACION DE LA REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL URBANO “FUNDADORES” DEL MUNICIPIO DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA	
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE PALMIRA	DEPORTE	EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA ADJUDICADO, SUSCRITO Y EN EJECUCION Y DERIVADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN LICITACION PUBLICA Nº 001 - 2022 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO RECREO PALMIRA", el cual se encuentra en proceso de Licitación Pública Nº 001 -2022"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO RECREO PALMIRA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE”	$ 33,282,600.00
MUNICIPIO DE SUPIA	EDIFICACION	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TEATRO DEL CENTRO CIVICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SUPIA	$ 64,298,000.00
MUNICIPIO DE SUPIA	PARQUE	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA REMODELACION DEL PARQUE DE LA Y DEL MUNICIPIO DE SUPIA, CALDAS	$ 41,522,000.00
MUNICIPIO DE SUPIA	VIVIENDA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD A BENEFICIARIOS EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS	$ 72,306,000.00
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA	EDIFICACION	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LOS CENTROS DE VISITANTES SANTA EMILIA EN EL PARQUE NATURAL REGIONAL SANTA EMILIA EN EL MUNICIPIO DE BELÉN DE UMBRÍA, LAS HORTENSIAS EN EL DISTRITO DE CONSERVACIÓN DE SUELOS ALTO DEL NUDO, MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, EN EL KIOSKO Y BAÑOS EN EL CEDRAL EN EL PARQUE NATURAL REGIONAL UCUMARÍ, MUNICIPIO DE PEREIRA Y LA NONA EN LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA NACIONAL LA NONA EN EL MUNICIPIO DE MARSELLA”.	$ 58,253,000.00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S ESP	ACUEDUCTO	INTERVENTORIA PARA EL DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE OBRAS DE ACUEDUCTO Y REVISION DE LAS ACTIVIDADES TENDIENTES A SU TERMINACION EN LOS MUNICIPIOS DE ISTMINA, MEDIO BAUDO, Y NOVITA, EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO, COLOMBIA	$ 170,040,000.00



Mauricio Castro Soriano
C.C. 79.793.819 de Bogotá D.C.
Celular: 3103899084
Junio de 2026



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.793.819

CASTRO SORIANO

APELLIDOS

MAURICIO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-NOV-1977

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

06-FEB-1996 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2402900-00165610-M-0079793819-20090801 0014308377A 1 4560104539

CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES
COLOMBIA

Arquitecto

CASTRO SORIANO
MAURICIO

C.C 79.793.819 de Bogotá D.C.

UNIVERSIDAD CATOLICA POPULAR
DE RISARALDA



MATRICULA PROFESIONAL

A66022004-79793819

FECHA DE EXPEDICION : 23/02/2004

CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

E862302

CERTIFICA

Que el Arquitecto MAURICIO CASTRO SORIANO con cédula de ciudadanía No. 79793819 de Bogota D.C., registra Matrícula Profesional de Arquitectura No. A66022004-79793819, expedida en cumplimiento de la Resolución No. 2 del 23 de Febrero de 2004 por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares., la cual se encuentra **VIGENTE.**

El profesional no registra ANTECEDENTES ni SANCIONES VIGENTES en el ejercicio de su profesión por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

La anterior información corresponde en su integridad con los datos del Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura.

El presente certificado tiene una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los 30 dias del mes de Mayo de 2026.

ALFREDO MANUEL REYES ROJAS
Director Ejecutivo

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria, según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf. La falta de firma del titular no invalida el certificado.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese a la página web
[https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digital]
y digite el siguiente código de verificación SY0NFK6

Carrera 6 No. 26B-85 Oficina 201, Bogotá, D.C. – Colombia
PBX 601-3502700 Ext. 1101-1124
info@cpnaa.gov.co
www.cpnaa.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

UNIVERSIDAD CATÓLICA POPULAR DEL RISARALDA

Personería jurídica: Resolución 10918 - Dic./ 76

Otorga el título profesional de

Arquitecto

a

Mauricio Castro Soriano

C.C. 79´793.819 de Santafé de Bogotá D.C.

Gran Canciller

Rector

Decano

Secretario General

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA

ACTA DE GRADO No. 95
(Duplicado)

Diciembre 5 de 2003 – "Auditorio Bloque DABAR".

"En nombre de Dios, fuente de toda Sabiduría, y previa convocación hecha por la Universidad Católica de Pereira, en ceremonia solemne presidida por el Señor Rector, se dio comienzo al Acto de Graduación, de conformidad con la Resolución 10918 del 1 de diciembre de 1976 del Ministerio de Educación Nacional "Por la cual se reconoce Personería Jurídica", en la que se faculta a nuestra Universidad para otorgar, en nombre de la República de Colombia, el título de **ARQUITECTO**.

Conocido el informe que presentó la Coordinación de Admisiones y Registro, sobre el cumplimiento de todos los requisitos legales, y la aprobación de todas las materias correspondientes al plan de estudios del Programa de Arquitectura, por parte de los señores...

MAURICIO CASTRO SORIANO, cédula de ciudadanía No. 79.793.819 de Bogotá D.C

El Señor Rector de la UCP, procedió a la toma de Juramento, en los siguientes términos:

"¿JURAN A DIOS Y A LA PATRIA CUMPLIR FIELMENTE LOS DEBERES PROPIOS DE SU PROFESIÓN, SERVIR A LA COMUNIDAD Y A LAS PERSONAS Y LUCHAR POR EL ENGRANDECIMIENTO DE SU UNIVERSIDAD Y DE SU PATRIA?"

Si Juramos, respondieron los graduandos.

"SI ASÍ LO HICIEREN, DIOS Y LA PATRIA SE LO PREMIEN, SI NO LO HICIEREN, ÉL Y ELLA SE LO DEMANDEN".

Acto seguido, se hizo entrega del Diploma Institucional que le acredita como ARQUITECTO.

Cumplido el objetivo, se dio por terminada la sesión en la ciudad de Pereira, a los cinco (5) días del mes de Diciembre de dos mil tres (2003).

Dado en Pereira a los cuatro (4) días del mes de diciembre de dos mil doce (2012)

ÁLVARO EDUARDO BOTANCUR JIMÉNEZ
Rector
c.c. No.79.056.693

ADRIANA LUCÍA DÍAZ VELOZA
Secretaria General
c.c. No. 30.233.804

Vo. Bo. Diana C. Patiño Gutiérrez

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario - 1653

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA

Por cuanto *Mauricio Castro Soriano* C.C.Nº *79793819*

Egresado de la Universidad *Católica de Pereira*

ha cumplido con todos los requisitos exigidos al cursar y aprobar el correspondiente programa académico, el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, en virtud del convenio celebrado con la Cámara Colombiana de la Construcción - CAMACOL - Risaralda, le confiere el título de

Especialista en Derecho Urbano

Registrado bajo el Nº *43876* Folio *343* Libro *34* y refrendado por la Secretaria General del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, en la ciudad de Bogotá, D.C., República de Colombia, a los *treinta* (*30*) días del mes de *octubre* de dos mil *catorce* (*2014*)

El Rector (E)

El Vicerrector (E)

La Secretaria General

El Decano

El Director del Programa

Real Cédula del 31 de diciembre de 1651 - Resolución 58 del 16 de septiembre de 1895

9955

Scanned by CamScanner

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario - 1653

Personería Jurídica Res. 58 del 16 de Septiembre de 1985, expedida por el Ministerio de Gobierno

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
Programa de **ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO URBANO, EXTENSIÓN PEREIRA-CONVENIO CAMACOL**

Acta Individual de Grado No. 11125 - 43876

En la ciudad de Pereira, el día treinta (30) de Octubre de dos mil catorce (2014) siendo las 18.00h, se llevó a cabo el acto de graduación por el cual el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario confirió el título de:

ESPECIALISTA EN DERECHO URBANO

a

MAURICIO CASTRO SORIANO

Identificado con Cédula de Ciudadanía. No. 79793819, quién cumplió con los requisitos académicos y reglamentarios y las normas legales y recibió el diploma No. 9955, registrado bajo el No. 43876 del libro No. 34 folio 343.

Esta acta se encuentra contenida en el Acta General de Grado No. 11125 firmada por:

GLORIA EUGENIA HENAO GONZÁLEZ — DIRECTORA DE LA ESP. EN DERECHO URBANO
OTTO TABOADA GUTIÉRREZ — SECRETARIO ACADÉMICO DE POSGRADOS

Para constancia se firma en Bogotá D.C. República de Colombia, a los treinta (30) días del mes de Octubre de dos mil catorce (2014).

OTTO TABOADA GUTIÉRREZ
Secretario Académico Posgrados

CATALINA LLERAS FIGUEROA
Secretaria General

ACTA DE GRADO

Scanned by CamScanner

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Y EN SU NOMBRE

La Universidad Tecnológica de Pereira

CONFIERE EL TÍTULO DE

Especialista En Gerencia De Proyectos

A

Mauricio Castro Soriano

Identificado(a) con Documento N° 79793819
Quien cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos.
En testimonio de ello le otorga el presente

Diploma

En la ciudad de Pereira a los 6 días del mes de Febrero de 2025

Rector(a)

Decano(a)

Vicerrector(a) Académico

Secretario(a) General

Director(a) Admisiones, Registro y Control Académico

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
ANOTADO EN EL FOLIO N° 188.C-19
DEL LIBRO DE DIPLOMAS 7
Pereira, 6 de Febrero de 2025

56821

Scanned with CamScanner

Universidad
Tecnológica
de Pereira

Acta de Grado

LA DIRECTORA DE ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA, CERTIFICA: Que en el libro de Actas de Grado de la Universidad figura la siguiente: **ACTA DE GRADO N° 57975**

En la ciudad de Pereira Departamento de Risaralda, República de Colombia, a los seis (6) días del mes de Febrero de dos mil veinticinco (2025), se cumplió el acto de graduación de **MAURICIO CASTRO SORIANO**, con cédula de ciudadanía N° 79793819 . Presidió el acto el Doctor LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO, Rector de la Universidad y actuó como Secretaria General (E) , la Doctora MARÍA TERESA VÉLEZ ÁNGEL . La Doctora YETSIKA NATALIA VILLA MONTES, Directora de Admisiones, Registro y Control Académico informó que el aspirante terminó sus estudios en el año dos mil veinticuatro (2024) segundo semestre y obtuvo un promedio de grado de Cuatro Coma Cuatro (4,4). El Rector de la Universidad, le confirió el título de ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS, por medio de la Resolución N° 331 del 28 de Enero de 2025 y autorizó este acto por haber cumplido el graduando con todos los requisitos exigidos y aprobado todas las asignaturas del plan de estudios correspondiente. El señor Rector tomó el juramento al graduando y le hizo entrega del diploma que lo acredita como ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS. Título aprobado por el Consejo Superior mediante el Acuerdo Número 78 del 5 de Diciembre de 2017, con Código SNIES 107277.

En constancia de lo anterior se expide y firma la presente Acta,

El Rector , Fdo. LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO

El Decano de la Facultad, Fdo. LEONEL ARIAS MONTOYA

La Secretaria General (E), Fdo. MARÍA TERESA VÉLEZ ÁNGEL

Anotado al Folio 188.C-19 Libro Registro Diplomas N: 7 06 de Febrero de 2025

Es fiel copia tomada del original a los seis (6) días del mes de Febrero de dos mil veinticinco (2025)

YETSIKA NATALIA VILLA MONTES
Director(a) Admisiones, Registro y Control Académico

Nota: esta acta no requiere sello seco de acuerdo con el artículo 11 del decreto 2150 de 1995 "ley antitrámites", para verificación comunicarse al e-mail certificadosacademicos@utp.edu.co.

Universidad
Tecnológica
de Pereira

Scanned with CamScanner

CARTA DE COMPROMISO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Pereira, junio 26 de 2026

Yo, MAURICIO CASTRO SORIANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.793.819, me comprometo a prestar mis servicios como DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, con una dedicación del 25 % durante la ejecución del contrato, para realizar la Interventoría para el contrato de Mantenimiento, mejoramiento y puesta en funcionamiento de Despachos Judiciales - Oficinas Administrativas - oficinas de apoyo - Centros de servicio, y en conjunto todas las dependencias relacionadas en el Anexo 1 adscritas al Distrito Judicial de Pereira, al proponente EJE GROUP S.A.S., identificado con NIT. 901.307.408-9, en caso de que este resulte adjudicatario del proceso de Mínima Cuantía No. MC-07-2026.

Atentamente,

FIRMA: _____

MAURICIO CASTRO SORIANO
C.C. No. 79.793.819
Matrícula Profesional No. A66022004-79793819
Director de Interventoría

EJE GROUP SAS

EL SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL
DE MISTRATÓ, RISARALDA

CERTIFICA QUE:

Que el contratista MAURICIO CASTRO SORIANO, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.793.819 de Bogotá y Matrícula Profesional No. A66022004-79793819, celebró Contrato de Interventoría No. 002-2019 con el Municipio de Mistrato, conforme a lo siguiente:

CONTRATO No.	002-2019
CONTRATISTA	MAURICIO CASTRO SORIANO
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE MISTRATÓ
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON OBRA NUEVA A TRAVÉS DE RECURSOS DE INVERSIÓN DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y MUNICIPIO DE MISTRATÓ RISARALDA, VIGENCIA 2018 EN EL MARCO DEL CONVENIO 1587 CELEBRADO CON LA GOBERNACIÓN
VALOR DEL CONTRATO	$40.509.997
PLAZO	Seis meses a partir de la suscripción del acta de inicio, en todo caso el plazo no podrá ser inferior al contrato de obra
FECHA DE INICIO	Marco 13 de 2019
FECHA DE TERMINACION	Septiembre 13 de 2019
SUPERVISOR DEL CONTRATO	OSCAR DARIO FRANCO GIRALDO

EQUIPO DE PROFESIONALES:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MAURICIO CASTRO SORIANO Arquitecto – Especialista en Derecho Urbano
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	ANGELA MARIA OROZGO GALLEGO Ingeniera Civil – Especialista en Gerencia de Proyectos

Para constancia de lo anterior se firma en Mistrato - Risaralda a los veinte (20) dias del mes de Enero del 2020.

JUAN ALEJANDRO SANCHEZ MORALES
Secretario de Planación

Proyecto: Rodolfo Gutierrez Acevedo
Reviso: Juan Alejandro Sanchez M.

EL SECRETARIO DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE MISTRATO RISARALDA HACE

CONSTAR QUE:

Que el Arquitecto MAURICIO CASTRO SORIANO, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.793.819. expedida en Bogotá cuya matrícula profesional No. A66022004-79793819. Realizo para esta entidad el Contrato de interventoría No. 004 – 2017, cuyo objeto es: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN EL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MISTRATÓ, DEPARTAMENTO DE RISARALDA"

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA.

Contrato de interventoría Nº 004 de 2017

- **Valor del contrato de Interventoría: $ 36.977.795,00**
- Valor obra objeto de la interventoría: $ 529.188.364,00
- Forma de pago: No habrá anticipo, mediante actas parciales, una primera acta cuando el contrato de obra civil lleve una ejecución del 30% de su valor el restante 70% mediante actas parciales debidamente avalada por el supervisor, correspondiendo al informe parcial o final en todo caso la última acta no podrá ser inferior al 10% del valor del contrato. Para el pago, la cuenta deberá esta acompañada de la certificación del pago de obligaciones asumidas por parte del CONTRATISTA por concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a caja de compensación familiar ICBF, SENA y FIC.
- Plazo de ejecución Inicial: cuatro meses a partir de la fecha de inicio.
- Acta de inicio: Diciembre 13 de 2017.
- Fecha de Terminación inicial: Abril 13 de 2018.
- Prorroga: Cuarenta y un (41) Días.
- Terminación final: Mayo 24 de 2018.
- Director de Interventoría: Arq. Mauricio Castro Soriano C.C. 79.793.819 de Bogotá M.P. A66022004-79793819
- Residente de Interventoría: Ing. Ángela María Orozco Gallego C.C 42.132.108 de Pereira M.P. 17202098725CLD

Actividades objeto de la interventoría técnica y administrativa.

El consolidado de actividades realizadas en el contrato de obra el cual de compuso de 83 mejoramientos de vivienda que componían de cocina, baño, habitación, cubiertas y enchape de pisos.

ACTIVIDAD		UM	CANT.
EXCAVACION			
	Excavacion en material común seco	m³	65,98
	Afirmado compactado e= 0.1m manual	m²	50,00
	Retiro de materialsobrante cargue manual	m³	13,32
CONCRETOS			
	Placa de contrapiso en concreto de 20.7 Mpa e=0.07m	m²	781,75
	Columna de amarre en concretode 20.7 Mpa (3.000 PSI) de 0.1x0.2m. Incluye refuerzo	m	697,16
	Viga de cimentacion en concreto de 20.7 Mpa de 0.2x0.3m. Incluye refuerzo	m	519,11
	Viga de amarre en concreto de 20.7 Mpa de 0.15 x 0.2m. Incluye refuerzo	m	0,00
MAMPOSTERIA			
	Muro en ladrillo farol pandereta e= 0.1m	m²	934,52
	Enchape en cerámica de 1ra. de 20 x 20 cm tipo Ecocerámica	M2	77,43
CARPINTERIA METÁLICA			
	Puerta en lámina C 20 0.8x2.05m. Incluye anticorrosivo, pintura, chapa, portón, manija y tope	Un	60,00
	Ventana metálica en lámina C 20, incluye anticorrosivo, pintura y vidrio de 4mm	m²	48,56
INSTALACIONES SANITARIAS			
	Punto sanitario PVC de 2" L prom 3m	Un	51,00
	Punto sanitario PVC de 4" (3 m)	Pto	13,00
	Sanitario tipo Acuacer de bajo consumo	Un	13,00
	Lavamanos tipo Avanti de colgar con grifería	Un	13,00
	Tubería PVC sanitaria de 6", incluye accesorios	M	
INSTALACIONES HIDRAULICAS			
	Punto hidráulico PVC de 1/2" L Prom 3m	Un	61,00
	Acometida hidráulica en tubería PVC de 1/2"	M	88,00
	Ducha cromada de 1/2" con mezclador	Un	13,00
INSTALACIONES ELECTRICAS			
	Salida interruptor sencillo long promedio 4.5m	Un	60,00
	Salida eléctrica alumbrado incandescente no incluye lámpara. Long Promedio 6 m	Un	50,00
	Salida toma doble con polo a tierra long promedio 6m	Un	46,00

APARATOS			
	Poceta de acero inoxidable de 0.6x0.4m. Incluye griferia	Un	23,00
PISOS			
	Piso en cerámica de 1ra de 32x32 cm tipo Terranova trafico 4	m²	
	Murete Ducha de 0,10 x 0,10 Enchapado	M	13,00
	Rejilla de bronce de 3" x 2" con sosco	Un	13,00
CUBIERTA			
	Techo en teja ondulada de fibrocemento incluye entramado en perlineria metálica	m²	656,93
TRANSPORTE			
	Transporte material cabecera municipal al sitio	Vje	275,00
	Transporte materiales a hombro (carga = 30 kg/km)	Carga	
ITEMS NO PREVISTOS			
	Malla electrosoldada ojo 0,15 x 0,15 m 6,0 m 2,35 m de 5 mm	m²	797,25
	Viga de amarre en concreto de 20,7 Mpa de 0,10 x 0,20 m, incluye refuerzo	ml	647,73
	Tablero de dos circuitos monofásico. Incluye breakers	un	60,00
	Piso en cerámica de 1ra. de 45 x 45 cm trafico 4	m²	1417,29
	Mesón prefabricado en concreto en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi) incluye granito pulido,	m²	25,19
	Afinado de piso con mortero de nivelacion	m²	657,68
	Revoque	m2	289,69
	Tubería PVC sanitaria de 4", incluye accesorios	M	119,60
	Tubería PVC sanitaria de 2", incluye accesorios	m	56,00

Nota aclaratoria: Las cantidades relacionadas anteriormente son el consolidado del total de los mejoramientos ejecutados, los cuales están compuestos por: en 21 enchapes de piso, 24 habitaciones de 3 x 3 m, 23 cocinas de 2,5 x 3 m, 13 baños de 1.5x 2,5 m y 2 cubiertas, para un total de 83 mejoramiento del presente contrato.

Para constancia se firma a los 04 días del mes de septiembre de 2018.

Oscar Darío Franco Giraldo
Secretario de Planeación

CERTIFICADO

LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE APÍA CERTIFICA:

Que el Arquitecto MAURICIO CASTRO SORIANO, identificado con cédula de ciudadanía 79.793.819 de Bogotá D.C., celebró con el municipio de Apía, el contrato que se describe a continuación:

CONTRATO	DE CONSULTORÍA 63 del 23-01-2018
OBJETO	INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE VOLEIBOL EN ARENA, ADECUACIONES EN LA CANCHA DE FUTBOL Y EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTADIO PRINCIPAL Y ADECUACIÓN Y PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL PALACIO PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DE APIA, MUNICIPIO DE APIA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA
CONTRATISTA	MAURICIO CASTRO SORIANO
CÉDULA	79.793.819
IMPUTACIONES	A.3.15.19.1.4 - Mejoramiento de los Equipamientos Colectivos - Recursos FONPET - Nómina de Pensionados (Resolución 2338 de 2017) Rec. Balance
PLAZO INICIAL	Cinco (05) meses
FECHA DE INICIACIÓN	12-02-2018
FECHA DE SUSPENSIÓN 01	04-08-2018
FECHA DE REINICIO 01	23-10-2018
FECHA DE SUSPENSIÓN 02	17-11-2018
FECHA DE REINICIO 02	29-11-2018
FECHA DE SUSPENSIÓN 03	12-01-2019
FECHA DE REINICIO 03	10-04-2019
FECHA DE TERMINACIÓN	07-05-2019
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 70.066.811
VALOR ADICIÓN	$ 13.823.224
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 83.889.703
SUPERVISORA	ADRIANA PATRICIA URIBE GALLEGO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Mauricio Castro Soriano M.P. A66022004-79793819
ASESORA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Natalia Giraldo Carrasquilla LPSST 194-18
ASESOR ESTRUCTURAS	John Jairo Gomez Castaño M.P. 1720231911CLD
ASESOR ELECTRICISTA	Carlos Alberto Osorio Rodas M.P. RS205-3243

El contratista **MAURICIO CASTRO SORIANO**, cumplió con el objeto contractual del Contrato **"INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE VOLEIBOL EN ARENA, ADECUACIONES EN LA CANCHA DE FUTBOL Y EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTADIO PRINCIPAL Y ADECUACIÓN Y PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL PALACIO PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DE APIA, MUNICIPIO DE APIA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA",** realizando la supervisión técnica, económica y financiera del contrato de Obra N° 061 del 23 de enero de 2018 cuyo objeto "**CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE VOLEIBOL EN ARENA, ADECUACIONES EN LA CANCHA DE FUTBOL Y EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTADIO PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE APIA – DEPARTAMENTO DE RISARALDA",** y del contrato de Obra N° 062 del 23 de enero de 2018 cuyo objeto es **"OBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DE APIA RISARALDA";** conforme a lo siguiente:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

1. **CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE VOLEIBOL EN ARENA, ADECUACIONES EN LA CANCHA DE FUTBOL Y EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTADIO PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE APIA – DEPARTAMENTO DE RISARALDA**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT
1	**CONSTRUCCIÓN CANCHA VOLEIBOL EN ARENA (15 m.X26 m.)**		
1,1	**Preliminares**		
1.1.1	Localización y Replanteo	m2	308,00
1.1.2	Descapote	m2	831,36
1,2	**Obras para drenaje cancha**		
1.2.2	Tubería pvc sanitaria 4"	m	62,05
1.2.3	Cajas de inspección de 0.5X0.5	un	3,00
1,3	**Obras área de juego**		
1.3.1	Suministro y extendido arena SILICEA color habano	m3	123,20
1.3.2	Excavación	m3	231,74
1.3.3.	Piedraplen	m3	92,40
1.3.4	Geotextil no tejido 1800	m2	776,72
1.3.6	Demarcación reglamentaria para cancha	M	48,00
1.3.7	Suministro e instalación Kit de red con postes metálicos para voleibol	un	1,00
1.3.8	Suministro de arcos y red para futbol playa	un	2,00
1,4	**INSTALACIONES ELECTRICAS CANCHA VOLY-PLAYA**		
1.4.1	Suministro e instalación de poste de ferro concreto de 12 m x 510 Kgf para iluminación	UN	2,00

1.4.2	Suministro y montaje de luminaria LED	UN	4,00
1.4.3	Suministro e instalación de caja de paso plástica dexon 15*15*10	UN	2,00
1.4.4	Subida a torre en tubería IMC de 1" (incluye cinta bandit de 5/8", hebillas bandit de 5/8")	ML	21,00
1.4.5	Suministro e instalación de cable encauchetado 3x10 AWG	ML	23,00
1.4.6	Suministro e instalación de cable encauchetado 3x16 AWG	ML	8,00
1.4.7	Suministro e instalación de conector GHFC-1	UN	9,00
1.4.9	Canalización en tubería PVC 2x2", incluye excavación y tubería (TIERRA)	ML	89,00
1.4.10	Cámaras de 40x40 en piso	UN	3,00
1.4.11	Circuitos ramales de iluminación en aluminio aislado 2F#4	ML	120,50
1.4.12	Suministro e instalación de apoyo tipo cruceta par reflectores	UN	2,00
1,5	**Obras en áreas adyacentes a la cancha de voleibol**		
1,5,2	Mantenimiento cubierta de kiosko en madera	gl	1,00
1,5,3	Mantenimiento para juegos infantiles en madera	gl	1,00
1,5,6	Limpieza y pintura muros con carburo	m2	290,00
2	**OBRAS EN CANCHA DE FUTBOL**		
2,1	**Obras de mantenimiento en cancha de futbol**		
2.1.1	Nivelación y adecuación general cancha de futbol	m2	6577,23
2.1.2	Corte gramilla natural en cancha futbol	m2	6577,23
2,1,3	Reposición gramilla en mal estado(suministro instalación y transporte)	m2	1617,26
2,1,4	Demarcación reglamentaria para cancha futbol	m	645,69
2,1,5	Mantenimiento, pintura y sum. malla arcos cancha futbol	un	2,00
2,1,6	Mantenimiento, pintura y sum. malla arcos auxiliares cancha futbol	un	2,00
2,2	**INSTALACIONES ELECTRICAS CANCHA FUTBOL**		
2.2.1	Desmonte luminaria MH 400	UN	38,00
2.2.2	Desmonte subida a poste en tubería conduit + cables	ML	120,00
2.2.3	Desmonte red alumbrado aluminio aislado existente (3 No 4)	ML	565,60
2.2.4	Desmonte tablero breaker control de alumbrado canchas	UN	1,00
2.2.5	Suministro y montaje de luminaria LED	UN	52,00
2.2.6	Suministro e instalación de caja de paso plástica dexon 15*15*10	UN	6,00
2.2.7	Subida a torre en tubería IMC de 1" (incluye cinta bandit de 5/8", hebillas bandit de 5/8")	ML	123,00
2.2.8	Suministro e instalación de cable encauchetado 3x10 AWG	ML	252,00
2.2.9	Suministro e instalación de cable encauchetado 3x16 AWG	ML	104,00
2.2.10	Suministro e instalación de conector GHFC-1	UN	36,00
2.2.11	Suministro e instalación de varilla de puesta de 5/8"x 2.4. metros Cu-Cu	UN	3,00

2.2.12	Canalización en tubería PVC 2x2", incluye excavación y tubería (TIERRA)	ML	123,00
2.2.13	Cámaras de 40x40 en piso	UN	6,00
2.2.14	Circuitos ramales de iluminación en aluminio aislado 2F#4	ML	630,00
2.2.15	Tablero ppal control de alumbrado (incluye breaker, barraje y telerruptores (4 cto de cancha y uno cancha vóley playa)	UN	1,00
2.2.17	Varilla de puesta atierra 2,4 Cu-Cu para bajante de pararrayos. El ítem incluye varilla, soldadura exotérmica	UN	6,00
2.2.18	Punta tipo franklin de 1 metro de longitud	UN	6,00
2.2.19	Bajante en alambrón 8mm. Incluye tubería IMC de 3/4.	ML	138,00
2.2.20	Cable de cobre 2/0 para malla de puesta a tierra e interconexión de bajantes de pararrayos	ML	389,90
2.2.21	Mantenimiento torres existentes (lijada, anticorrosivo y pintura)	SF	6,00
2,3	**OTROS**		
2,3,1	RETIE-RETILAP	SF	1,00
2,3,2	PLANOS ELECTRICOS Y LUMINICOS	SF	1,00
2,4	**Obras en áreas adyacentes a la cancha de futbol**		
2,4,1	DESMONTE SUPERCANALETA CAMERINOS	m2	60,00
2,4,2	SUMINISTRO E INSTALACION TECHO EN ASBESTO/CEMENTO	m2	60,00
2,4,4	Limpieza y pintura esmalte 2 camerinos occidental	gl	2,00
2,4,5	Limpieza muros ladrillo con acido + hidrófugo + pintura gris basalto	m2	144,06
2,4,6	Enchape piso pared baños camerinos	m2	37,32
2,4,7	Suministro e instalación sanitario	un	1,00
2,4,8	Suministro e instalación lavamanos	un	2,00
2,4,9	Divisiones de baño en lámina inc. Puerta	m2	5,00
2,4,11	Ajuste barrera oriental en malla eslabonada y poste	m	179,48
2,4,12	Sobre acarreos	m3	135,52
3	**Suministro e instalación de gimnasio estático al aire libre que conste como mínimo de 5 módulos para ejercicio muscular y cardiovascular**	**un**	1,00
	Obras complementarias no pactadas		
AD - 01	Lleno con material seleccionado de las excavaciones	M3	186,27

2. OBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DE APIA RISARALDA

Código	Item	Un	Cant
1	**PRELIMINARES MURO**		
1.01	Limpieza y nivelación	M2	17.40

1.02	Apuntalado provisional de estructuras	M2	40.00
1.03	Malla De Nylon Para Protección (m2)	M2	367.20
1.04	Cerramiento provisional En guadua + yute (m2)	M2	138.00
1.05	Demolición manual de muro en bahareque	M2	115.55
1.06	Demol Piso Concreto S/Te Man (m2)	M2	14.79
1.07	Desmonte de aparato sanitario (Un)	UN	2.00
1.08	Desmonte techo y estructura de madera	M2	988.16
1.09	Cargue y retiro de escombros	M3	47.98
2	**ESTRUCTURA DE MURO**		
2	Excavación en material común seco de 0-2m man	M3	44.16
2.02	Submuración Conc Ciclópeo (m3)	M3	3.02
2.04	Zapata en concreto de 24.5 Mpa, no incluye refuerzo	M3	6.96
2.5	Muro de contención en concreto 24.5 MPa (3500 psi), no incluye refuerzo	M3	10.47
2.06	Lleno compactado con material del sitio manual	M3	19.91
2.07	Sum. e Instalación acero Fy= 4,200 kgf/cm²	KG	2085.82
2.08	Lleno compactado con afirmado manual	M3	1.48
3	**OBRAS DE RECUPERACION**		
3.01	Placa de piso en concreto 20.7 MPa e=0.10 m	M2	14.79
3.02	Estuco+pintura vinilo 3 manos muros (m2)	M2	200.42
3.04	Punto sanitario pvc de 3" L prom = 3 m	UN	1.00
3.08	Mortero de nivelación e=0.05 m para pisos	M2	17.62
1	**PRELIMINARES CUBIERTA**		
1.01	Valla informativa del proyecto	M2	4.00
1.02	Apuntalado provisional de estructuras	M2	185.53
1.03	Sobrecubierta tipo invernadero en polietileno de alta densidad	M2	457.56
3	**RECUPERACION ESTRUCTURA PRINCIPAL DE MADERA**		
3.01	Desmonte de vigas y columnas en madera	M	774.02
	Sum. e Instal. de columna en madera Chanu tallada segun diseño existente y medidas	M	103.61
	Refuerzo con recorrido de estructura de cubierta en madera y tejas de barro	M2	322.56
4	**OBRAS DE MADERA PISOS**		
4.01	Instalación de entrepiso madera machimbrada chanul	M2	465.85
4.02	Reinstalación de estructuras de madera Escalas	M2	22.01
5	**PINTURAL GENERAL**		
5.01	Pintura general 3 manos, vinilo tipo 2 muros	M2	1318.45
6	**OBRAS CIELOS**		
6.01	Cielo raso en tablilla chanul	M2	547.42
6.02	Cargue y retiro de madera sobrante	M3	70.00

7	**ASEO Y LIMPIEZA**		
7.01	Limpieza y aseo general	M2	245.01
8	**ITEMS NUEVOS**		
8.01	Desmonte de estructuras de madera Escalas	M2	22.01
8.02	Excavación material común pilote Ø=40 cm	M	12.00
8.03	Pilote en concreto de 24.5 MPa Ø=40 cm	M	1.51
8.04	Viga en concreto de 20.7 MPa, 0.25x0.25 m	M	20.81
8.05	Estructura metálica en tubería estructural de 15x15 e=4.5 mm	m2	62.62
8.06	Muro en superboard FC 8 mm (1F) con estructura perfil 24	M2	160.00
8.08	Desmonte de canal pvc	M	30.80
8.09	Platina de anclaje para estructura metálica de 25x25 e=1/2"	un	8.00
8.1	Piso en gravilla lavada y tableta de gres	m2	18.11
8.12	Flanshing en lámina galvanizada cal. 26	m2	83.21
8.13	Viga en chanul de 12x6, ruteada y con figura para áreas interiores y aleros exteriores	M	631.29
8.14	Pañete muro inter (incl. filos y dilataciones)	M2	5.40
8.15	Construcción techo en teja ondulada p7 + caballete eje 15 + estructura en madera (incluye accesorios, tornillo sin fin de 3/8, arandelas, tuercas, etc)	M2	23.20
8.16	Suministro e instalación de teja termo acústica cristal ondulada	m2	3.84
8.17	Construcción cubierta en teja de barro y estructura en madera	m2	278.34
8.18	Construcción cielo raso alero exterior en tabla de chanul machihembrada de 1.5 cm (ALTURA PROM 7 M)	m2	84.45
8.19	Pintura cielo raso en barniz 3 manos	m2	547.30
8.2	Luceta en acrílico con marco en madera	m2	5.76
8.22	Pintura aleros en madera exteriores	m2	81.50
-	PINTURA EXTERIOR MUROS TIPO KORAZA HASTA 7 MS ALTURA (NO INCLLUYE PINTURA)	m2	260.36
-	REPARACION Y PINTURA EN BARNIZ PASAMANOS INTERIOR	M	54.10
-	REPARACION Y PINTURA BALCONES (INCLUYE PASAMANOS, COLUMNAS Y CIELO RASO) EXTERIOR EN ESMALETE (NO INCLUYE PINTURA)	M	35.50
-	REPARACION Y PINTURA REJAS EN MADERA INTERIOR EDIFICACION CON BARNIZ	UN	4.00

-	REPARACION Y PINTURA REJAS EN MADERA EXTERIOR EDIFICACION CON ESMALTE (NO INCLUYE PINTURA)	UN	4.00
-	REPARACION Y PINTURA VENTANAS EN MADERA INTERIOR EDIFICACION CON BARNIZ	UN	7.00
-	REPARACION Y PINTURA VENTANAS EN MADERA EXTERIOR EDIFICACION CON ESMALTE (NO INCLUYE PINTURA)	UN	4.00
-	REPARACION Y PINTURA PUERTAS EN MADERA INTERIOR EDIFICACION CON BARNIZ	UN	28.00
-	REPARACION Y PINTURA PUERTAS EN MADERA EXTERIOR EDIFICACION CON ESMALTE (NO INCLUYE PINTURA)	UN	17.00

Para constancia se firma a los veinte (20) días del mes de diciembre de 2019

ADRIANA PATRICIA URIBE GALLEGO
Secretaria de Planeación



LA GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE MISTRATÓ

CERTIFICA QUE:

Que el arquitecto Mauricio Castro Soriano, identificado con la cedula de ciudadanía número 79.793.819 de Bogotá D.C., y bajo matricula profesional A66022004-79793819, ejecutó el siguiente contrato.

CONTRATO No.:	004-2020
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL, MUNICIPIO DE MISTRATO, RISARALDA
CONTRATANTE:	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL MISTRATÓ NIT. 891.412.126-0
CONTRATISTA:	MAURICIO CASTRO SORIANO C.C. 79.793.819
VALOR INICIAL:	TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000)
ADICION:	SIETE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($7.045.225)
VALOR FINAL:	TREINTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($37.045.225)
FECHA DE INICIO:	21 DE ENERO 2020
PLAZO INICIAL:	120 DIAS CALENDARIO



FECHA DE TERMINACION INICIAL: 19 DE MAYO DE 2020

FECHA DE SUSPENSION 1: 24 DE MARZO DE 2020

FECHA DE REINICIO 1: 01 DE JUNIO DE 2020

PRORROGA 1: 2 MESES

PRORROGA 2: 2 MESES

PRORROGA 3: 20 DIAS CALENDARIO

PRORROGA 4: 12 DIAS CALENDARIO

FECHA DE TERMINACION FINAL: 30 DE DICIEMBRE 2020

EQUIPO PROFESIONAL:

- **Director de Interventoría:** Arquitecto Mauricio Castro Soriano, C.C. 79.793.819, M.P. A66022004-79793819
- **Residente de Interventoría:** Ingeniero Civil Sergio Alejandro Rodríguez Duque, C.C. 1.088.297.094, M.P. 66202-406794

NOTA ACLARATORIA:

Se anexa a esta certificación el acta terminación y liquidación al contrato No. 004-2020 de Interventoría, en el que se indican las cantidades finales ejecutadas por el Contratista de Obra, correspondiente a una edificación de dos (2) niveles.

Se expide en el municipio de Mistrató, departamento de Risaralda, a los seis (6) días del mes de abril de 2021.

IVONNE MARITZA ZAPATA CAÑAS
Gerente

ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION AL CONTRATO No. 004-2020 DE INTERVENTORIA SUSCRITO ENTRE LA E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE MISTRATÓ Y MAURICIO CASTRO SORIANO.

ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 004 DE 2020

Entre los suscritos IVONNE MARITZA ZAPATA CAÑAS identificada con cedula de ciudadanía Nº 1.088.250.605 expedida en Pereira en calidad de Gerente de la E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL, RODOLFO GUTIERREZ ACEVEDO identificado con cedula de ciudadanía N° 10.198.023 en calidad de supervisor designado y MAURICIO CASTRO SORIANO identificado con cedula de ciudadanía N° 79.793.819 de Bogotá en calidad de Contratista, hemos convenido liquidar el contrato de interventoria Nº 04 de 2020 y el cual presenta el siguiente balance general de ejecución:

Modalidad:	Contrato de Interventoría 004 de 2020
Objeto :	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVA DE E.S.E. SAN VICENTE DE PAUL, MUNICIPIO DE MISTRATO, RISARALDA".
Plazo de Ejecución:	Ciento Veinte (120) días calendario
Valor Inicial del contrato :	$ 30.000.000
Valor adición	$ 7.045.225
Valor Contrato:	$ 37.045.225
CDP:	20200000004 del 02 de enero del 2020 – D8106 Adquisición y construcción de bien inmueble ($30.000.000)
Registro Presupuestal:	20200000037 del 21 de enero del 2020 – D8106 Adquisición y construcción de bien inmueble ($30.000.000)
Modificaciones:	SI
Adiciones:	SI
Actas Parciales:	$ 37.045.225
Sanciones Ejecutorias:	N/A
Acciones Legales:	N/A
Terminación Anticipada:	N/A
Saldo a Favor:	$ 0.00
Supervisor:	Rodolfo Gutiérrez Acevedo

Que se acredita que a la fecha se le ha cancelado al contratista el total del valor del contrato por concepto de Interventoría a las obras de Construcción de la primera etapa de las áreas administrativas de la E.S.E. San Vicente de Paul, Municipio de Mistrató Risaralda

Que durante la vigencia del contrato estuvo permanente garantizado su cumplimiento a través de la Póliza de cumplimiento constituida legalmente, en cuantía igual a 10% del valor del contrato y con una vigencia equivalente al termino de duración del mismo y hasta la liquidación del contrato.

Certificamos además, que se ha dado cumplimiento con las funciones de verificación, vigilancias y control frente al contrato durante toda su vigencia y que es procedente la liquidación respectiva, se encuentra la verificación que el contratista se encuentra a paz y salvo de pago de aportes al sistema de seguridad social integral en salud, pensiones y Atención a Riesgos Profesionales.

BALANCE DEL CONTRATO GENERAL CON ADICIÓN

Valor Contrato Inicial	$ 30.000.000	
Valor Adición	$ 7.045.225	
Valor total de actas pagadas		$ 37.045.225
Valor presente acta		$ 0,00
Saldo del Contrato		$ 0,00
SUMAS IGUALES	$ 37.045.225	$ 37.045.225

BALANCE DEL VALOR ADICIONADO

Valor adición	$ 7.045.225	
Valor total de actas pagadas		$ 7.045.225
Saldo de la adición		$ 0,00
SUMAS IGUALES	$ 7.045.225	$ 7.045.225

VALOR PAGADO ACTA N° 1: $ 19.500.000
VALOR PAGADO ACTA N° 2: $ 13.886.100
VALOR PAGADO ACTA N° 3: $ 3.659.125

Garantías

Se adjunta cuadro en el que indica la relación de las garantías amparos, cuantías, compañía aseguradora y vigencias de estas que a continuación se relaciona;

Aseguradora Solidaria de Colombia

Póliza N° 580-47- 994000056905

AMPAROS	CUANTIA	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	$3.704.522,50	03/01/2020- 17/02/2021
Salarios	$3.704.522,50	03/01/2020 – 17/12/2023

ASPECTOS TÉCNICOS

Durante el desarrollo de la interventoría desarrollada por el mencionado contratista se realizó la verificación de la ejecución de las actividades que se describen a continuación:

CONDICIONES ORIGINALES				ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**CANT**	**VALOR**
1	**PRELIMINARES**				
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	387.55	371.41	$ 1,157,307
1.2	LIMPIEZA Y NIVELACIÓN	M2	387.55	371.41	$ 1,576,256
1.3	DEMOLICIÓN LOSA SOBRE TERRENO	M2	148.06	275.50	$ 2,239,264
1.4	DEMOLICIÓN MANUAL DE CONCRETO	M3	6.16	6.16	$ 751,058
1.5	RETIRO DE MATERIAL CON CARGUE MECÁNICO	M3	27.26	-	$ -
2	**EXCAVACIONES Y LLENOS**				
2.1	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN MECÁNICA	M3	68.67	81.93	$ 495,746
2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN SECO DE 0 - 2 M MANUAL	M3	36.46	-	
2.3	LLENO COMPACTADO CON MATERIAL GRANULAR	M3	58.63	56.59	$ 2,796,006
2.4	TRANSPORTE MATERIAL (CORTE, SUB-BASE, BASE, AFIRMADO, PETREOS, ARENAS, ETC)	M3-Km	3,587.97	15,726.60	$ 16,512,935
2.5	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE CARGUE MECÁNICO	M3	126.16	559.90	$ 20,884,300
3	**CONCRETOS**				
3.1	SOLADO EN CONCRETO DE 10,3 MPA	M3	1.86	2.61	$ 748,728

3.2	ZAPATAS EN CONCRETO DE 24,5 MPA (3500 PSI), NO INCLUYE REFUERZO	M3	13.00	15.46	$	13,878,638
3.3	VIGA DE ENLACE DE ZAPATAS EN CONCRETO DE 24,5 MPA, NO INCLUYE REFUERZO	M3	11.51	10.69	$	10,492,542
3.4	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 20,7 MPA E = 0,10 M	M2	165.30	151.66	$	8,164,951
3.5	COLUMNA EN CONCRETO DE 27,6 MPA SECCIÓN ENTRE 1601 CM2 - 2500 CM2	M3	14.46	15.19	$	14,779,712
3.6	VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 20,7 MPA, NO INCLUYE ACERO	M3	23.45	24.28	$	22,376,949
3.7	PLACA STEELDECK EN CONCRETO DE 20,7 MPA (3.000 PSI) DE E = 0,10 M, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	141.41	116.23	$	11,731,109
3.8	ESCALERA EN CONCRETO 20,7 MPA AÉREAS E = 0,15 M	M2	4.21	-	$	-
3.9	ANDEN EN CONCRETO DE 20,7 MPA (3.000 PSI) E = 0,10 M	M2	46.27	29.67	$	1,523,228
3.10	BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	10.77	11.68	$	398,276
4	**ACEROS Y ESTRUCTURA METALICA**					
4.1	ACERO FY = 60.000 PSI D>1/4"	Kg	9,166.45	10,360.33	$	39,742,226
4.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL METÁLICO PARA CUBIERTA, PHRC 160X60X15 2MM - INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	M	152.49	-	$	-

4.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL METÁLICO PARA ENTREPISO, PHRC 305X80X25 CAJON - INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	M	18.78	17.70	$ 1,564,381
4.4	ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA	Kg	683.64	-	$ -
5	**MAMPOSTERIA Y ACABADOS**				
5.1	MURO EN LADRILLO FAROL PANDERETA E = 0,12 M	M2	393.55	393.55	$ 13,514,113
5.2	MURO EN LADRILLO FAROL PANDERETA E = 0,10 M	M2	26.30	26.30	$ 835,893
5.3	REVOQUE MURO INCLUYE DILATACIONES Y FILOS	M2	715.29	716.61	$ 14,906,205
5.4	ESTUCO Y PINTURA MUROS 3 MANOS	M2	547.42	480.90	$ 10,082,549
5.5	PINTURA EXTERIORES (KORAZA O SIMILAR)	M2	180.68	313.98	$ 6,484,315
5.7	MORTERO DE NIVELACIÓN E = 0,05 M PARA PISOS	M2	126.37	151.66	$ 4,130,401
5.8	PISO EN BALDOSA TIPO TERRAZZO NO. 5 P5B, PULIDO NO INCLUYE MORTERO	M2	112.44	-	$ -
5.9	PISO EN BALDOSA EN GRANO DE MÁRMOL VIBROPRENSADO 30X30 CM, GRANO #1. INCLUYE, BOQUILLA BLANCA, DESTRONQUE (#36), 3 PULIDAS (#60,120,220) Y BRILLO AL PLOMO. COLOR BLANCO HUILA FONDO	M2	13.93	13.93	$ 503,778
5.10	ENCHAPE EN CERÁMICA BLANCO RECTIFICADO MT 30X60CM	M2	111.60	104.46	$ 7,004,907

5.13	GUARDA ESCOBA EN GRANITO PULIDO, INCLUYE DILATACIÓN DE COBRE	M	117.32	120.53	$	3,956,638
5.14	ALFAJÍA EN CONCRETO DE 20,7 MPA PARA REMATE DE MURO, INCLUYE REFUERZO	M	42.10	64.25	$	1,193,894
5.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE 0,50X0,50 DE SISTEMA PROYECTANTE EN ALUMINIO ANOLOK CON VIDRIO CLARO DE 6MM Y ALFAJIA.	Un	11.00	11.00	$	880,000
5.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE 2,00X1,00 DE SISTEMA PROYECTANTE EN ALUMINIO NATURAL EN DOS NAVES CON VIDRIO TEMPLADO DE 6MM CON MANIJA ANOLOK Y CHAPA CON LLAVE.	Un	1.00	1.00	$	500,000
5.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE 2,40X4,57M FIJA EN ALUMINIO NATURAL CON ALFAJIA EN PERFIL 3X1 CON PASAVIDRIO EN U Y EMPAQUE, DIVIDIDA EN DOS MODULOS CON VIDRIO CLARO DE 4MM.	Un	1.00	1.00	$	1,500,000
5.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VENTANA DE 2,47X2,90 CORREDIZA EN ALUMINIO NATURAL SISTEMA 8025 EN DOS NAVES CON VIDRIO TEMPLADO DE 6MM, MANIJA Y CHAPA CON LLAVE.	Un	1.00	1.00	$	1,300,000
5.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA FIJA DE 2,00X5,30 EN ALUMINIO ANOLOK EN PERFIL 3X1" CON PISAVIDRIO EN U Y EMPAQUE, DIVIDIDA EN TRES MODULOS CON VIDRIO TEMPLADO DE 6MM.	Un	2.00	2.00	$	3,700,000
5.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA FIJA DE 0,69X5,30 EN ALUMINIO ANOLOK EN PERFIL 3X1" CON PISAVIDRIO EN U Y EMPAQUE, DIVIDIDA EN TRES	Un	1.00	1.00	$	650,000

	MODULOS CON VIDRIO TEMPLADO DE 6MM.				
5.21	PUERTA DE MADERA, MARCO EN LÁMINA C 20 DE 1,00 X 2,05 M, INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA, BARNIZ, CHAPA DE BOLA DE MADERA, MANIJA Y TOPE	Un	7.00	-	$ -
5.22	PUERTA DE MADERA, MARCO EN LÁMINA C 20 DE 0,75 X 2,05 M, INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA, BARNIZ, CHAPA DE BOLA DE MADERA, MANIJA Y TOPE	Un	4.00	-	$ -
5.23	MESÓN EN CONCRETO DE 20,7 MPA (3.000 PSI) INCLUYE GRANITO PULIDO, MAMPOSTERÍA, REFUERZO Y ENCHAPE	M2	0.84	-	$ -
6	**CUBIERTAS**				
6.1	TECHO EN TEJA THERMOACUSTIC	M2	133.17	150.00	$ 8,463,600
6.2	CABALLETE FIJO PARA TEJA THERMOACUSTIC	M	11.16	11.16	$ 510,492
6.3	TECHO EN TEJA ONDULADA TRANSPARENTE	M2	13.87	-	$ -
6.4	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA C 22, LONG DE DESARROLLO 0,7 M	M	26.11	26.00	$ 1,382,758
7	**ACCESORIOS SANITARIOS**				
7.1	SANITARIO TIPO AVANTI DE BAJO CONSUMO	Un	3.00	3.00	$ 949,806
7.2	SANITARIO DISCAPACITADOS	Un	2.00	2.00	$ 841,404
7.3	ORINAL BLANCO TIPO RESIDENCIAL CON GRIFERÍA	Un	1.00	1.00	$ 596,452
7.4	LAVAMANOS TIPO ACUACER DE PEDESTAL	Un	5.00	7.00	$ 1,619,464

7.5	LAVAMANOS TIPO MARSELLA DE SOBREPONER CON GRIFERÍA	Un	3.00	-	$ -
7.6	POCETA DE ACERO INOXIDABLE DE 0,60 X 0,40 M, INCLUYE GRIFERÍA, SIFÓN DE 2" Y CANASTILLA	Un	1.00	1.00	$ 208,456
7.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR PARA PAPEL HIGIÉNICO DE SOBREPONER EN LA PARED EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, PARA ROLLO DE 200 A 400 MTS Y CERRADURA CON LLAVE DE ACCESORIOS Y ACABADOS.	Un	5.00	-	$ -
7.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO PARA INSTALAR EN PARED CON TORNILLOS ESCONDIDOS, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO Y VÁLVULA ANTICORROSIVA, CON CAPACIDAD DE 1.2 LTS, CON VENTANILLA DE RECARGA SUPERIOR CON LLAVE, NIVEL DE JABÓN Y PUSH FRONTAL DE ACCESORIOS Y ACABADOS.	Un	5.00	-	$ -
7.9	BARRAS DE SEGURIDAD BAÑO PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA	Jgo	2.00	2.00	$ 568,166
8	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
8.1	PUNTO HIDRÁULICO PVC DE 1/2" L PROM = 3 M	Pto	24.00	21.00	$ 818,790
8.2	TUBERÍA PVC PRESIÓN DE 3/4" RDE 21	M	23.34	15.28	$ 134,861
8.3	LLAVE DE PASO DE 1/2" TIPO RED WHITE	Un	8.00	8.00	$ 566,432
8.4	TAPA PLÁSTICA DE REGISTRO DE 0,20 X 0,20 M	Un	8.00	8.00	$ 169,136
8.5	PUNTO SANITARIO PVC DE 2" L PROM = 3 M	Pto	17.00	3.00	$ 238,164

8.6	TUBERÍA PVC DE VENTILACIÓN DE 2", INCLUYE ACCESORIOS	M	29.70	29.70	$ 547,490
8.7	PUNTO SANITARIO PVC DE 4" (3 M)	Pto	9.00	5.00	$ 685,195
8.8	TUBERÍA PVC SANITARIA DE 3", INCLUYE ACCESORIOS	M	13.60	-	$ -
8.9	TUBERÍA PVC SANITARIA DE 4", INCLUYE ACCESORIOS	M	30.48	34.00	$ 1,144,848
8.10	TUBERÍA PVC SANITARIA DE 6", INCLUYE ACCESORIOS	M	25.62	36.00	$ 2,170,836
8.11	TUBERÍA PVC DE ALCANTARILLADO DE PARED ESTRUCTURAL D = 8", EXTERIOR CORRUGADO	M	6.00	6.00	$ 257,676
8.12	TUBERÍA PVC AGUA LLUVIA DE 4"	M	11.92	11.92	$ 293,327
8.13	BAJANTE PVC AGUA LLUVIA DE 4"	M	12.60	25.00	$ 792,575
8.14	TUBERÍA PVC AGUA LLUVIA DE 6"	M	20.13	20.13	$ 1,065,823
8.15	EMPOTRAMIENTO DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 0,5*0,5*0,3	Un	2.00	2.00	$ 128,240
8.16	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M EN CONCRETO DE 17,2 MPA, TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE 20,7 MPA	Un	3.00	-	$ -
8.17	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1,00 X 1,00 X 1,00 M EN CONCRETO DE 17,2 MPA, TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE 20,7 MPA	Un	2.00	1.00	$ 493,517
10	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y RED DE VOZ/DATOS**				
A	**ACOMETIDAS Y CANALIZACIONES**				
10.01	CÁMARA DE INSPECCIÓN CUADRADA EN CONCRETO 0,4 X 0,4 X 0,6 MT	Un	2.00	-	$ -

10.02	ALIMENTADOR SUBTE. TABLERO T-1 CALIBRE (3X6+1X6)+10 CABLE AWG CU XHHW-2 600V 90C TC POR CANALIZACIÓN DE PVC-DB Ø2". INCLUYE: BORNAS, IDENTIFICACIÓN Y FIJACIÓN.	M	25.00	-	$ -
10.03	ALIMENTADOR POR PLACA TABLERO T-1 CALIBRE (3X6+1X6)+10 CABLE AWG CU XHHW-2 600V 90C TC POR CANALIZACIÓN DE PVC-DB Ø1-1/2". INCLUYE: BORNAS, IDENTIFICACIÓN Y FIJACIÓN.	M	3.00	-	$ -
10.04	DUCTO PVC TIPO DB 2"	M	25.00	-	$ -
B	**TABLEROS ELECTRICOS**				
10.05	INTERRUPTOR TRIPOLAR MCCB, I NOMINAL 50 A - 25 KA INSTALADO EN TABLERO EXISTENTE UBICADO EN SUB-ESTACIÓN	Un	1.00	-	$ -
10.06	TABLERO DE DISTRIBUCION PISO 1 (T-1), 3F-5H, 18 CIRCUITOS CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR INCLUYE: TOTALIZADOR 3X40A, 3 INTERRUPTORES 1X15A, 7 DE 1X20A, 1 DE 2X20A, 1 DE 2X40A; Y DEMAS ACCESORIOS SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR.	Un	1.00	-	$ -
10.07	TABLERO REGULADO PISO 1 (TR-1), 2F-4H, 8 CIRCUITOS CON PUERTA Y CHAPA. INCLUYE: TOTALIZADOR 2X40A, INTERRUPTORES 4 DE 1X20A; Y DEMAS ACCESORIOS SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR.	Un	1.00	-	$ -
C	**SALIDAS DE ILUMINACION**				

10.08	SALIDA DE ILUMINACIÓN 110 VOLTIOS EN EMT Ø 3/4" CON ACCESORIOS. DISTANCIA PROMEDIO 10m. CONDUCTORES CABLE 14 AWG FREETOX LHFR-LS 600V 75C TC, CAJAS OCTOGONALES (CAJAS 4"X4" DONDE SE REQUIERA).	Un	68.00	28.00	$ 4,027,143
10.09	SALIDA DE INTERRUPTOR DE ACCIONAMIENTO TUBERÍA EMT 3/4", SENCILLO (SE DEBE INCLUIR EL CABLE N°14 FREETOX LHFR-LS, INTERRUPTOR DE ACCIONAMIENTO, CAJA, TAPAS)	Un	26.00	10.00	$ 893,165
10.10	SALIDA DE INTERRUPTOR DE ACCIONAMIENTO TUBERÍA EMT 3/4", DOBLE O TRIPLE (SE DEBE INCLUIR EL CABLE N°14 FREETOX LHFR-LS, INTERRUPTOR DE ACCIONAMIENTO, CAJA, TAPAS)	Un	11.00	5.00	$ 538,286
10.15	LUMINARIA TIPO ILTEC 3006 FLAT LENS COLGAR LED 2X26W	Un	9.00	-	$ -
10.16	LUMINARIA TIPO ILTEC 3000 BALA SATURNO LED 23W	Un	1.00	-	$ -
D	**SALIDA DE TOMAS**				
10.17	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL, CON POLO A TIERRA EN CABLE N°12 LHFR-LS TUBERÍA PVC 1/2" (DISTANCIA PROMEDIO 10.0m)	Un	33.00	9.00	$ 1,175,781
10.18	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE REGULADO, TIERRA AISLADA COLOR NARANJA EN CABLE N°12 LHFR-LS PVC 1/2" (DISTANCIA PROMEDIO 10.0m)	Un	19.00	8.00	$ 1,128,451
10.19	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA GRADO HOSPITALARIO EN CABLE N°12 LHFR-LS TUBERÍA PVC 1/2" (DISTANCIA PROMEDIO 10.0m)	Un	3.00	3.00	$ 408,223

10.20	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE COLOR ROJO GRADO HOSPITALARIO EN CABLE N°12 LHFR-LS TUBERÍA PVC 1/2" (DISTANCIA PROMEDIO 10.0m)	Un	3.00	3.00	$ 464,023
10.21	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE GFCI EN CABLE N°12 LHFR-LS TUBERÍA PVC 1/2" (DISTANCIA PROMEDIO 10.0m)	Un	3.00	3.00	$ 438,656
10.22	SALIDA TOMACORRIENTE ESPECIAL 220V-20A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO (INCLUYE CABLEADO EN N°12 LHFR-LS, TOMA TURNLOK+CLAVIJA, DUCTERIA PVC 1/2" ADECUADA CON CAJAS, ACCESORIOS, TAPAS, CONECTORES)	Un	1.00	-	$ -
10.23	UPS DE 6.0 KVA, TIPO TORRE, TECNOLOGÍA TRUE ON LINE, TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, BIFÁSICA 220/110, F.P 0.9, BANCO DE BATERÍAS INTERNO PARA 10 MIN. DE AUTONOMÍA A PLENA CARGA. INCLUYE CONEXIÓN DEL TABLERO AL EQUIPO TANTO PARA ALIMENTACIÓN COMO PARA LA CARGA, LA ALIMENTACIÓN DE LA UPS SE DEBE REALIZAR POR MEDIO DE TOMA TURNLOCK DE 30 A.	Un	1.00	-	$ -
E	**RED DE VOZ/DATOS**				
10.24	SALIDA VOZ Y DATOS, LONGITUD PROMEDIO 10 M (INCLUYE DUCTERÍA, CABLEADO EN UTP 6A, JACKS, FACEPLATE, ACCESORIOS)	Un	12.00	-	$ -

10.25	GABINETE RACK DE PISO PUERTA METALICA 1.80X60X60, INCLUYE 2 ORGANIZADORES DE CLABLE HORIZONTALES 2RU, 1 MULTITOMAS TIERRA AISLADA (PDU) PARA RACK DE 6 SALIDAS, 4 VENTILADORES PARA GABINETES TIPO RACK, 2 BANDEJAS DESLIZABLES VENTILADA 1U X 35CM, 1 PATCH PANEL CAT. 6A / 24 PUERTOS, 24 PATCH CORD CAT 6A U/UTP, 1 SWITCH 24 PUERTOS.	Un	1.00	-	$ -
10.26	CERTIFICACION PUNTO RED	Un	12.00	-	$ -
10.27	DUCTO EMT 1" PARA ACOMETIDA ISP	M	25.00	-	$ -
F	**CERTIFICACIONES**				
10.28	CERTIFICACION RETIE	Glb	1.00	-	$ -
10.29	CERTIFICACION RETILAP	Glb	1.00	-	$ -
I.N.P	**ITEMS NO PREVISTOS**				
I.N.P. 1	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON GUADUA Y TELA H=2M	M2		81.24	$ 374,191
I.N.P. 2	EXCAVACION EN CONGLOMERADO SECO DE 0 -2 M MANUAL	M3		159.39	$ 7,464,712
I.N.P. 3	DEMOLICION ANDEN	M2	-	44.25	$ 343,203
I.N.P. 4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,60 X 0,60 X 1.20 M EN CONCRETO DE 17,2 MPA, TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE 20,7 MPA	UN	-	3.00	$ 1,630,431
I.N.P. 5	MALLA ELECTROSOLDADA DE 4 MM	KG		202.66	$ 1,222,475
I.N.P. 6	VIGA EN CONCRETO CICLOPEO	M3		0.82	$ 274,171

I.N.P. 7	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURA DE PERLINES Y VIGA EN CAJON ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA	M		120.00	$	4,989,600
I.N.P. 8	ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA	KG		1,311.00	$	14,160,111
I.N.P. 9	TUBERÍA ACERO AL CARBONO 3" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML		6.80	$	578,666
I.N.P. 10	GABINETE DERECHO TIPO II SOBREPONER	UN		2.00	$	2,533,204
I.N.P. 11	SIAMESA INYECCIÓN 4" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN		1.00	$	2,577,612
I.N.P. 12	KIT ADAPTADOR H.D - C900	UN		1.00	$	687,150
I.N.P. 13	CIELO FALSO EN SUPERBOARD 6 MM + PERF GALV + PINTURA	M2		177.31	$	15,580,476
I.N.P. 14	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 20,7 MPA DE 0,12 X 0,15 M, INCLUYE REFUERZO	M		47.11	$	3,014,742
I.N.P. 15	COLUMNA DE AMARRE EN CONCRETO DE 20,7 MPA DE 0,12 X 0,20 M, INCLUYE REFUERZO	M		109.00	$	7,739,000
I.N.P. 16	RESTRICTORES SERIE 1200 PARA PVC C900 DE 4"	UN		11.00	$	4,202,451
I.N.P. 17	ANCLAJES EN VIGAS Y COLUMNAS INCLUYE EPOXICO DE SIKA ANCHORFIX	UN		200.00	$	2,449,400
I.N.P. 18	FLANCHES LAMINA C 24 (M)	M		71.21	$	1,789,222
I.N.P. 19	PINTURA WASS PRIMER PROTECCION CANALES	M		26.11	$	391,650
I.N.P. 20	TECHO EN TEJA TRASLUCIDA THERMOACUSTICA	M2		20.00	$	1,440,000
I.N.P. 21	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VENTANA DE 2,47 X 2,90 MARCO EN ALUMINIO NATURAL VIDRIO TEMPLADO 6MM , RFZO INTERMEDIO	UN		1.00	$	1,500,000

I.N.P. 22	DEMOL PAVIMENTO RIGIDO E<0.21	ML		2.80	$	45,506
I.N.P. 23	PAVIMENTO MR=4.1 MPA OBRA	ML		2.80	$	162,400
I.N.P. 24	REVOQUE VIGAS Y COLUMNAS UNA CARA	M		102.76	$	1,791,072
I.N.P. 25	FILOS Y DILATACIONES	M		121.00	$	889,350
I.N.P. 26	ESCALERA EN CONCRETO 20,7 MPA E = 0,15 M NO INCLUYE REFUERZO	M2		12.03	$	2,181,111
I.N.P. 27	PISO EN PORCELANATO TECNICO COLOR BLANCO	M2		123.01	$	13,214,226
I.N.P. 28	GRANIPLAST FACHADA	M2		313.98	$	9,890,370
I.N.P. 29	MAMPARA EN MURO SECO SUPERBOARD FC 6 MM (1 CARA)	M2		49.05	$	4,606,916
I.N.P. 30	MURO SECO SUPERBOARD FC 6 MM (2 CARAS)	M2		29.59	$	3,542,264
I.N.P. 31	BUITRON MURO SECO SUPERBOARD FC 6 MM (1 CARA)	M2		1.49	$	115,719
I.N.P. 32	ATERRIZAJE VARILLA 5/8" X 2,4 M NO. 10	UN		1.00	$	256,035
I.N.P. 33	ALIMENTADOR BIFASICO PARA CALIBRE 2X8+8+10 AWG CU LSZH 600V 75C - POR DUCTO EMT 1-1/2"	ML		20.00	$	1,008,240
I.N.P. 34	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFÁSICO 8 CIRCUITOS CON PUERTA. INCLUYE BREAKERS DE 20A	UN		1.00	$	372,312
			COSTOS DIRECTOS		$	389,695,531
			AU		$	102,684,771
			TOTAL		**$**	**492,380,302**

Que como consecuencia de lo anterior las partes declaran a paz y salvo por todo concepto una vez pagado el 10% restante del proceso de liquidación y el contratista renuncia a cualquier reclamación que puede surgir con relación al contrato señalado. El contrato descrito se liquida de acuerdo a lo señalado en la ley 80 de 1993 dentro de los términos establecidos. Para constancia de lo anterior, las partes declaran estar de

acuerdo con lo estipulado en la presente Acta de Liquidación y firman a los 06 días del mes de abril de 2021.

IVONNE MARITZA ZAPATA CAÑAS
Gerente

MAURICIO CASTRO SORIANO
Contratista


RODOLFO GUTIERREZ ACEVEDO
Supervisor asignado

Revisó: Juan Carlos Triviño Toro
Asesor Jurídico ESE.

REGISTRO FOTOGRAFICO


ITEM	5.5	PINTURA EXTERIORES (KORAZA O SIMILAR)

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 003 DE 2020



ITEM	5.4	ESTUCO Y PINTURA MUROS 3 MANOS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 003 DE 2020




ITEM	5.13	GUARDA ESCOBA EN GRANITO PULIDO, INCLUYE DILATACIÓN DE COBRE


CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 003 DE 2020



ITEM	8.1	PUNTO HIDRÁULICO PVC DE 1/2" L PROM = 3 M


REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA N°2






ITEM	I.N.P.12	KIT ADAPTADOR H.D - C900

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA N°2




ITEM		MAMPARA EN MURO SECO SUPERBOARD FC 6 MM (1 CARA)

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 003 DE 2020



ITEM		CIELO FALSO EN SUPERBOARD 6 MM + PERF GALV + PINTURA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 003 DE 2020



ITEM	I.N.P.26	ESCALERA EN CONCRETO 20,7 MPA E = 0,15 M NO INCLUYE REFUERZO

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA N°2

