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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Namero de Contrato

001- 402 -2026 |Fechade 04 SEP 2026

Contrato

Entidad contratante

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, establecimiento
pablico del orden nacional adscrito ai Ministerio de Defensa Nacional.

NIT 899.999.162-4
REFOX SAS
. toni SCO alez
it ce. dﬂ.’i’.?:'}.e?.?ss.saé‘i' by Il;f:aglsté
Representante Legal
Teléfono 6017655934 - 3104858049
Correo info@nefox.co facturacion@nefox.co
NIT 901.035.950-1

Objeto contractual

ADQUISICION, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y TRANSMISION
DE DATOS DE UN SISTEMA DE MONITOREQ, CONTROL Y RASTREO SATELITAL
-GPS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS
FUERZAS MILITARES, Y AQUELLOS QUE LLEGASE A SER RESPONSABLE LA
ENTIDAD

Valor

CIENTO VEINTE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($120.147.929), incluido
IVA, gastos, impuestos, tasas y demds contribuciones a que haya lugar.

Valor Adicion

N/A

Valor total del
Contrato

CIENTO VEINTE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($120.147.929), incluido
IVA, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que haya lugar.

Piazo de ejecucidn

El plazo de ejecucion se contard a partir de la legalizacién del contrato hasta
el 31 de diciembre de 2026.

Prorroga

N/A

Entre los suscritos: Con

tadora Piblica SANDRA PATRICIA BOLANOS RODRiGUEZ, mayor de

edad, identificada con cédula de ciudadania nimero 52.366.993 expedida en Bogota, en su calidad
de Secretaria General Encargada de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares, establecimiento
publico def orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, debidamente facultada para
celebrar contratos mediante la Resolucién 176 del 19 de febrero de 2019 de una parte, quien en

adelante se denominard
también mayor de edad,

AGENCIA LOGISTICA, y por la otra Antonio Juan Olascoaga Gonzdlez,
identificada con la céduia de ciudadania 1.030.585.824 de Bogotd, obrando

como Representante Legal de ia firma NEFOX SAS, con NIT. 901035950-1, quien en lo sucesivo se
denominara el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguienies

consideraciones:
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CONSIDERACIONES

1. Que se elabord el estudio y documentos previos vy se dio cumplimiento a la normatividad tegal
vigente.

2. Que, al momento de la apertura del procesc de seleccidn, se contd con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 24826 del 05 de junio de 2026, expedido por el grupo de
presupuesto de la Entidad el cual respalda el presente contrato.

3. Que, la Secretaria General Encargada de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares, cuenta
con plenas facultades para celebrar el presente contrato, en especial las contenidas en las
Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demas normas concordantes,

4. Que mediante Memorando No, 2026110140117333 ALDAT-GA-SA 11014, del 29 de mayo de
2026, la Directora Administrativa y de Talento Humano de la Agencia Logistica de las Fuerzas
Militares, solicité la iniciacion del proceso de Contratacién cuyo objeto es “ADQUISICION,
INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y TRANSMISION DE DATOS DE UN
SISTEMA DE MONITOREO, CONTRQL Y RASTREO SATELITAL -GPS PARA EL PARQUE
AUTOMOTOR DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, Y AQUELLOS
QUE LLEGASE A SER RESPONSABLE LA ENTIDAD".

5. Que, mediante Resclucion No. 1502 del 6 de agosto de 2026, la Secretaria General encargada
de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares ordend la apertura el Proceso Seleccjc’m
Abreviada Menor Cuantia No. 002-093-2026, cuyo objeto es "ADQUISICION, INSTALACION,
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y TRANSMISION DE DATOS DE UN SISTEMA DE
MONITOREO, CONTROL Y RASTREO SATELITAL -GPS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE
LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, Y AQUELLOS QUE LLEGASE A SER
RESPONSABLE LA ENTIDAD.

6. Que, el dia 18 de agosto de 2026, a las 08:30 horas, fecha y hora previstos para el cierre del
proceso, a través de la plataforma SECOP II, presentaron oferta las firmas DAR SOLUCIONES
SAS y NEFOX SAS, ofertas a las que se le realizaron ias verificaciones y evaluaciones
pertinentes.

7. Que mediante Resolucion No. 1620 del 27 de agosto de 2026, la Secretaria General encargada
de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares adjudicé la seleccion abreviada Menor Cuantia
No. 002-093-2026 a la firma NEFOX S.A.S, representada legalmente por el sefior ANTONIO
JUAN OLASCOAGA GONZALEZ , identificado con la cédula de ciudadania 1.030.585.824 de
Bogotd, obrando como Representante Legal, hasta por la suma de CIENTQO VEINTE
MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS
M/CTE ($120.147.929), incluido IVA, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que
haya lugar.

8. Que habiéndose dado cumplimiento a todos los tréamites y requisitos legales gue exige la
contratacién administrativa, es procedente la celebracién del presente contrato, que se regird
por las cldusulas gue a continuacién se enuncian:
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CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO, PLAZO DE EJECUCION Y LUGAR DE EJECUCION:

OBJETO: ADQUISICION, INSTALACION

» PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y TRANSMISION DE DATOS

DE UN SISTEMA DE MONITOREO, CONTROL Y RASTREO SATELITAL -GPS PARA EL PARQUE

AUTOMOTOR DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARE

SER RESPONSABLE LA ENTIDAD

PLAZO DE EJECUCION: E| plazo de

hasta el 31 de diciembre de 2026.

LUGAR DE EJECUCION: La entrega de los bienes se surtird asf:
1.- Software y hardware para control y seguimiento:

Se instalaréd en la Oficina Principal en Bo

planeamiento realizado por la Alta Direccién.

2.- Dispositivos GPS:
Previa coordinacion con el supervisor del contrato y de acuerdo a planeamiento realizado por ia Alta

Direccién, la entrega e instalacion y puesta en funcionamiento se r

coordinando el punto especifico definido por la Entidad:

S,

Y AQUELLOS QUE LLEGASE A

ejecucion se contard a partir de la legalizacién de! contrato

gota, D.C., Cota y en las regionales, de acuerdo a

ealizard en las siguientes ciudades,

DISPOSITIVOS GPS AVANZADO
item | REGIONAL PLACA CIUDAD DE TIPQ DE | MODELO | DIRECCION DE UBICACION
INSTALACION VEHICULO
1 Oficina EJKS98 Bogota Buseta 2011 Calle 95 N°13-08 Edificio
Principal Trece Oficinas - Bogota. D.C
of Oficina EJK999 | Bogota Buseta 2011
| Principal
¥ Cota parque industrial
3 Oficina CES877 Bogota Microbus 2011 Portos sabana 80 kilémetro
Principal 2.5 via cota - bodegas 3,4 y
37.
4 Oficina CES878 Bogota Microbus 2011
Principal
5 Oficina 0JX831 Cota - | Camidn 2014
Principal Cundinamarca
6 Oficina 01x828 Bogota Automovil 2016
Principal
7 Oficina 0IX830 Bogota Automovil 2016
Principal :
8 Oficina CKzZ627 Bogota Automovil 2017
Principal
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g | Oficina 0KZ710 | Bogota Automdvil 2017
Principal
10 Cficina EJV611 Bogota Autorndvil 2019
Principal
11 Oficina QJX82% Bogotd Automavil 2016
Principal
12 Oficina QL0365 Cota Camién 2019
Principal Cundinamarca
13 Oficina 0OLO370 Cota Camion 2019
Principal Cundinamarca
14 Oficina oLo445 Bogota Camioneta 2019
Principal
15 Oficina KPPB6I Cota Camioneta 2022
Principal Cundinamarca
16 Amazonia CES734 Florencia Microbls 2011 Calle 14 sur No. 11-282 Barrio
Caquetd el Progreso- Via Bricelas
17 Amazonia WDB911i Florencia Camion 2011
Caqueta
i8 Amazonia 0OLO333 Florencia Camidn 2019
Caguetd
19 Amazonia KPP860 Mocoa Camidn 2022
Putumayo Batallén Domingo Rico BIROR
25 - Vereda Porvenir
20 Antioquia OKL273 La  Estrella Camioén 2013 Carrera 50 No. 79 sur -101 -
Choco Antioquia Interior 181 - Bodegas Stock
Sur
21 Antioquia OMLE9YD La Estrella Camidn 2014
Choce Antioquia
l 22 Anticquia OoMLESE La Estrella Camioneta 2014
Checo Antioquia
23 Antioguia QIX977 La Estrella Camioneta 2016
Choco Anticquia
24 Antioquia GCw742 La Estrella Camioneta 2020
Choco Antiogquia
25 Antioguia KPPB861 La Estrella Camion 2022
Choco Antioquia
| 26 Caribe OCK730 Cartagena h Camion 2013 Zona franca Parque Central
Balivar Bodega B4, via Turbaco -
Bolivar
27 Caribe OCK831 Cartagena Camion 2014 .
Bolivar
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28 Caribe 0DT147 Cartagena Camioneta 2014
Bolivar
29 Caribe KPP862 Cartagena Camidn 2022
Bolivar
30 Caribe KPPB856 Cartagena Camioneta 2022
Bolivar
31 Centro 01X202 Cota Carmidn 2015 Autopista Medellin KM 2.5 VIA
Cundinamarca Siberia Portos Sabana 80
bodega 1y2.
32 Centro QJX827 Cota Camioneta 2015
Cundinamarca
33 Centro 01X978 Cota Camioneta 2016
i Cundinamarca
34 Centro QL0366 Cota Camion 2019
Cundinamarca
35 Centro KPP863 Cota Camidn 2022
Cundinamarca
36 Llanos CES736 Villavicencio Microbis 2011 Carrera 48 con calle 1, Anillo
Meta vial Lote 73-1 Rosa Blanca
37 Llanos OLN128 Villavicencio Camidn 2018
Meta
38 Llanos 0L0332 Villavicencio Camion 2019
Meta
39 Llanos 0oL0443 Villavicencio Camion 2019
Meta
40 Llanos KPPB64 Villavicencio Camibn 2022
Meta
41 Nororiente 0SB039 Bucaramanga Camion 2013 Calle 31 No. 333-80 Barrio
Santander Galan
42 Nororiente QSB067 Bucaramanga Microbus 2014
Santander
43 Nororiente OKZ656 Bucaramanga Automévil 2017
Santander
44 Nororiente OLO444 | Bucaramanga Camién 2019 Batallon BITER 5, VEREDA EL
Santander JUNCAL
45 Nororiente KPP867 Bucaramanga Camibn 2022
Santander
46 Nororiente OCM333 Aguachica - Cesar | Camion 2016
47 Norte OLO330 Monteria Camion 2019 Kilémetro 3 Brigada XI, AV SN
Cordoba
Fa
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48 | Norte KPP865 | Malambo - | camion 2022 | Batallon de infanteria No. 33
Atlantico JUNIN
49 Norte KPP857 Malambo - | Camioneta 2022
Atlantico 1 .
| Calle 30 Via malambo al lado
50 | Norte QLO32% Malambo - | Camién 2019 hatallén Vergara y Velazco
Atlantico
51 Pacifico WDB913 Cali - Vvalle del | Camion 2011 Calle 5 No, 85-38 Barrio
Cauca Meléndez
52 Pacifico ONK530 Cali - Valle del | Camion | 2014
[ Cauca
[ 53 Pacifico KPP868 Cali - Valle del | Camién 2022
Cauca .
54 Pacifico KPP858 | Cali - Valle del | Camioneta | 2022
‘ Cauca '
55 Suroccidente 0OCK797 Cali - Valle del | Camién 2013 Carrera 922 No, 2¢-35 - Barrio
| Cauca | Melendez
56 Suroccidente | 0JX833 Cali - valle del | camién 2014
Cauca
57 Suroccidente 0LO328 Cali - Valle del | Camidn 2019
Cauca
[ 58 Suroccidente | OLO331 | Cali - Valle dei | Camién 2019
Cauca
59 Suroccidente | KPP866 Cali - valle del | Camién 2022
Cauca
| 60 Suroccidente | KPP859 [Cali - valle del | Camioneta 2022
| Cauca
61 Tolima CES735 Girardot - | Microbus 2011 Carrera 72 No. 212-49 Barrio
Cundinamarca Granada
62 Tolima WDB915 Girardot - | Camidn 2011
Cundinamarca [
|
63 | Tolima 0JX832 | Girardat - | Camién [ 2014
Cundinamarca
64 Tolima 0JX242 Girardot - | Camion 2015
Cundinamarca
[ 65 Tolima 0JX208 | Girardot - | camion 2015 1
Cundinamarca
|
66 Tolima OLO353 Girardot - | Camioneta 2019
Cundinamarca
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DISPOSITIVOS GPS BASICOS

item | REGIONAL PLACA CIUDAD DE TIPQ DE | MODELO DIRECCION DE
INSTALACION VEHICULO UBICACION
1 Oficina LAP529 Bogota Camioneta 1998 Calle 95 N°13-08 Edificio
Principal Trece Oficinas - Bogota. D.C
2 Oficina ABU683 Bogota Campero 2009
Principal
3 Amazonia QHJo60 Florencia Camioneta 2008 calle 14 sur No. 11-292 barrio
el progreso
4 Amazonia IPD177 Florencia Camion 2009
5 Antioquia HCD972 | La Estrella Camioneta 2010 Carrera 50 No. 79 sur -101
Choco
6 Centro IPD178 Cota Camion 2009 Cota Parque industrial Portos
sabana 80 kilometra 2.5 via
7 Centro HCD%74 | Cota Camioneta 2010 cota - bodegas 3,4y 37
8 Centro ABU706 Leticia Camioneta 2010 Calle 13 # 11-25 Bodega 2

Barrio Victoria Regia oficina
Agencia Logistica

9 Lianos IONOE1 Villavicencio Camioneta 2008 Carrera 48 con calie 1, Anillo
vial Lote 72-1 Rosa Blanca
10 Llanos IPD187 Villavicencio Camidn 2009
11 Nororiente IPD182 Bucaramanga Camidn 2009 Calle 31 No. 332-80 Barrio
Galan
12 Nororiente IPD185 Bucaramanga Camién 2009
13 Nororiente HCD973 Bucaramanga Camicneta 2010
14 Pacifico QVTO61 Cali Camioneta 2008 Calle 5 No. B85-38 Barrio
¥ . Meléndez
15 Pacifico IPD179 Tumaco Camidn 2009
Av. de la Cordialidad via al
morro al lado del Hotel casa
verde.
16 Tolima IPD180O Girardot - | Camidn 2009 Carrera 72 No. 213-49 Barrio
Cundinamarca Granada

En caso de que el dispositivo presente novedades de conexion, fallas de funcionamiento o que se
encuentre en mal estado, el contratista deberd realizar el cambio del equipo o realizar el
mantenimiento correspondiente en el lugar donde se encuentre ubicado el vehiculo, dentro de un
plazo de 3 a 12 horas, sin que esto genere costo alguno para la Entidad.

CLAUSULA SEGUNDA PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO: Para todos los efectos iegales la
duracion del contrato es el establecido para la ejecucién del presente contrato y cuatro meses mas.
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CLAUSULA TERCERA- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es hasta por la
suma de CIENTO VEINTE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
VEINTINUEVE PESOS M/CTE {$120.147.929), incluido IVA, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones a que haya lugar.

CUADRO DE PRECIOS

GPS BASICO
ESPECIFECACIONES TECNICAS CUADRO PROPUESTA ECONOMICA
"' ] VALOR
VALOR
LOTAL b VALOR | TOTAL |
DISPOSIT TOTAL
TOTAL SERVICIO
VO + DISPOSIT
SERVICIO S DATOS
INSTALAC | IVO +
TIPO UNI | S DATOS | +
It CIUDAD DE DE DAD | ION INSTALAC + PLATAFO
-] SERVICIO INSTALACIO = | MOD | CANT | TIE +S5ERVICI IVA ION | IVA
VEHI DE PLATAFCR RMA
| m | N ELO | IDAD | MPO O DATOS+ +SERVICT
[ | CULO MED PLATAFOR | O DATOS + MA (AV+AW
| [ IDA AT TRES (03) +AX)
I MA (SIN PLATAFOR MESES TRES
vA) e (SIN IVA) (03)
UN MES MESES
UN MES
Oficina Principal Camio | UNID 126.203, | | 127.176,0
1 - GPS Basico Bogota neta 1998 1 4 AD $64.228,00 00 790.431,00 | 106.872,00 | 20.304,00 0
1 | 1
Oficina Principal | Camp UNID 126.203, 127.176,0
2 - GPS Basico | Bogotd | _ero_| 2009 1 4 AD | 664.228,00 00 790.431,00 | 106.872,00 | 20.304,00 0
T
Antloquia Choco- ‘ Camio UNID 160.230, | 1.003.547, 127.176,0
3 GPS Basico La Estrella neta 2010 1 4 AD B843.317,00 a0 | 0o 106.872,00 | 20.304,00 0
|
Amazonla- GPS Camio | UNID | 1.093.150, | 207.697, | 1.300.847, 127.176,0
4 Basico Florencia neta 2008 1 | 4 AD 00 00 [8]8] | 106.872,00 | 20.304,00 Q
1 | ' |
| Amazonia - GPS | Camid UNID | 1.093.150, | 207.697, | 1.300.847, 127.176,0 |
5 | Basico | Florencia n 2009 1 4 AD 00 0o []] 106.872,00 | 2C.304,00 0
1 -
Centro- GPS Camio UNID 136.765, 127.176,0
6 Basico Cota n 2009 1 4 AD 715.817,00 00 856.582,00 | 106.872,00 | 20.304,00 0
Centro- GPS Camio | UNID 136.765, | 127.176,0
7 Basico Cota neta 2010 1 4 AD 719.817,00 [o]4] 856.582,00 | 106.872,00 | 20.304,00 0
Centre- GPS Camio UNID | 1.893.150, | 359.6%7, @ 2.252.B47, 127.176,0 |
8 Basico Leticia neta 2010 1 4 AD 00 00 00 | 106.872,00 | 20.304,00 0
Llanos - GPS ! Camio UNID 161.329, 1.010.431, 127.176,0
9 Basico Villavicencio neta | 2008 1 4 AD | 849.102,00 [t} 00 106.872,00 | 20.304,00 a
Llanos- GPS Camio ‘ UNID 161.329, | 1.010.431, 127.176,0
10 Basico Villavicencio n | 2009 1 4 ‘ AD 845.102,00 oo 00 106.872,00 | 20.304,00 0]
Nororiente- GPS Camid UNID 160,726, | 1.006.654, | 127.176,0
11 Basico Bucaramanga n 2009 1 4 AD | 845.928,00 00 00 106.872,00 | 20.304,00 ]
T
| |
Nororiente- GPS Camid UNID | | 160.726, | 1.006.654, ‘ 127.176,0
12 Basico Bucaramanga | n 2009 1 4 AD 845.928,00 ao [s]v] 106.872,00 | 20.304,00 0
Nororiente- GPS Camio UNID 160.726, 1.006.654, | 127.176,0
13 Basico Bucaramanga neta 2010 1 4 AD 845.928,00 0o 00 106.872,00 | 20.304,00 0
Pacifice - GRS Camio | UNID 163.957, 1.027.147, 127.176,0
14 Basico Cali neta 2008 i 4 AD 63.150,00 00 | oc 106.872,00 | 20.304,00 0 |
Pacifico - GPS Camio | UNID | 1.693.150, | 321.698, | 2.014.848; 127.176,0
15 Basico | Tumaco . n__ | 2009 1 | 4 AD | 00 00 00 106.872,00 | 20.304,00 | 0
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Tolima- GPS Girardaot - Camid UNID 132.016, 127.176,0
16 Basico Cundinamarca | n 2009 1 4 AD 694.820,00 00 826.836,00 | 106.872,00 | 20.304,00 0
15.177.96 | 2.883.80  18.061.76 | 1.709.952 324.864, 2.034.81
SUB TOTALES 5,00 4,00 9,00 .00 00 6,00
20.096.5
TOTAL GPS BASICO 85,00
] [ [ I I I [ ]
GPS AVANZADO
ESPECIFICACIONES TECNICAS CUADRO PROPUESTA ECONGMICA
VALOR
TOTAL VALOR VALOR
VALOR TOTAL
DISPOSIT TOTAL |
TOTAL SERVICIO
VO + DISPOSIT
SERVICIO S DATOS
TIPO UNI | INSTALAC IVO + S DATOS s
CIUDAD DE DE MOD | CANT | TIE DAD ION INSTALAC i PLATAFO
SERVICIO INSTALACIO DE +SERVICI IVA ION IVA
N VvEHf | ELO | IDAD MPO MED | O DATOS+ +SERVICI PLATAFOR RMA
cuLo MA (AV+AW
IDA | PLATAFOR O DATOS+
TRES (03) +AX)
MA (SIN PLATAFOR S| y
IVA) MA MESES | TRES
(SIN IVA) {03)
UN MES MESES
UN MES
Amazonia - GPS | Florencia - Microb UNID | 1.097.274, | 208.482, 1,305.756, 516.900G,0
1 Avanzado Cagueta us 2011 1 4 AD 00 a0 00 434.370,00 | 82.530,00 0]
Amazonia- GPS | Florencia - Camlé UNID | 1.097.274, | 208.482, | 1.305.756, 516.900,0
2 Avanzado Caqueta n 2011 1 4 AD 00 00 00 434.370,00 | 82.530,00 0
Amazonia- GPS | Florencia - Camié UNID | 1.097.274, | 208.48B2, | 1.305.756, 516.900,0
3 Avanzado Caquetd n 2019 1 4 AD 0o 00 00 434.370,00 | 82.530,00Q 0
Amazonia- GPS | Mocoa - Camid UNID | 1.572.247, | 298,727, 1.870.974, 516.900,0
4 Avanzado Putumayo n 2022 1 = AD 00 0o 00 434.370,00 | 82.530,00 o
Antioguia Choco- | La Estrella - Camid UNID 160.982, | 1.008.256, | 516.900,0
5 GPS Avanzado Antioqula n 2013 1 4 AD 847.274,00 00 o0 434.370,00 | 82.530,00 Q
Antioquia Choco- | La Estrelia - | Camig UNID 160.982, | 1.008.256, £16.200,0
6 GPS Avanzado Antioguia n 2014 1 4 AD 847.274,00 [8]4] 00 434.370,00 | 82.530,00 0
Antioqula Choco- | La Estrella - Camio UNID 160.982, | 1.008.256, 516.900,0
7 GPS Avanzade | Anticquia neta | 2014 1 4 AD | 847.274,00 oo 0o 434.370,00 | 82.530,00 0
Antioquia Choco- | La Estrella - Camlo UNID 160.982, | 1.008.256, | 5i6.900,0
8 GPS Avanzado | Antioguia neta 2016 1 < AD 847.274,00 ;1] 0o | 434.370,00 | 82.530,00 g
Antioguia Choco- | La Estrella - Camlo UNID 160.982, | 1.008.256, 516.900,0
9 GPS Avanzado | Antioguia | neta 2020 1 4 AD 847.274,00 00 00 434.370,00 | 82.530,00 0
Antioguia Choco- | La Estrella - Camid UNID 160.982, | 1.008.256, 516.900,0
10 GPS Avanzado | Antioquia n 2022 )3 4 AD 847.274,00 00 00 434.370,00 | 82.530,00 a
Caribe- GPS Cartagena - Camid UNID 174.598, | 1.093.540, 516.900,0
11 Avanzado Bolivar n 2013 1 4 AD 918.942,00 00 0o 434.370,00 | 82.530,80 0
Caribe- GPS Cartagena - Camié UNID 174,598, | 1.093.540, 516.900,0
12 Avanzado Bolivar n 2014 1 4 AD 918.942,00 Lal0] 00 434.370,00 | 82.530,00 8]
Caribe- GPS Cartagena - ‘ Camio UNID 174.598, | 1.093.540, 516.900,0
13 Avanzado Bolivar neta 2014 1 4 AD 918.942,00 00 [o]s] 434.370,00 | 82.530,00 0
Caribe- GPS Cartagena - Camid UNID 174.598, | 1.093.540, 516.900,0
14 Avanzado Bolivar n 2022 1 4 AD 918.942,00 00 00 434.370,00 | 82.530,00 0
Caribe- GPS Cartagena - Camio UNID 174,598, | 1.093.540, 516.900,C
15 Avanzado Bolivar neta 2022 1 4 AD 918.942,00 00 00 434.370,00 | 82.530,00 0
Centro- GPS Cota - | Camié UNID 137.548, 516.900,0
16 Avanzado Cundinamarca n 2015 1 4 AD 723.941,00 0o 861.489,00 | 434.370,00 | 82.530,00 0
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Centro- GPS Cota -~ Camic UNID 137.548, 516.900,0
17 Avanzado Cundinamarca neta | 2015 1 4 AD | 723.941,00 00 861.489,00 | 434.370,00 | 82.530,00 0
Centro- GPS Cota - Camio UNID 137.548, 516.900,0
18 Avanzado Cundinamarca _; neta 2016 1 4 AD 723.941,00 ao 861.489,00 | 434.370,00 | 82.530,00 o
T
Centre- GPS Cota - Camib UNID 137.548, 516.900,0
19 Avanzado Cundinamarca n 2019 1 4 AD 723.941,00 Jale] 861.489,00 | 434.370,00 | 82.530,00 0
Centro- GPS Cota - Camid UNID 137.548, 516.900,0
20 Avanzado Cundinamarca n 2022 1 4 AD 723.941,00 [ola} 861.489,00 | 434.370,00 | 82.530,00 [
Llanos- GPS vitlavicencio - Microb UNID 162.113, | 1.015.339, 516.900,0
21 Avanzado Meta us 2011 1 4 AD 853.226,00 00 0o 434.370,00 , 82.530,00 o]
t T
Lianos- GFS Viliavicencio - Camig UNID 162.113, | 1.015.339, 516.%00,0
22 Avanzado Meta n 2018 1 4 AD §53.226,00 0o ao 434,370,00 | 82.530,00 0
Llanos- GPS Villavicencio - Camiod UNID 162.113, | 1.015.339, 516.900,0
23 Avanzado Meta | n 2019 L 4 AP | 853.226,00 00 oo 434,370,00 | 82.530,00 0
T
Lianos- GPS Villavicencio - Camid UNID 162.113, 1.015.339, 516.800,0
24 Avanzado Meta n 2019 1 4 AD 853.226,00 og ao 434.370,00 , 82.530,00 0
Llanos- GPS | Villavicencio - | Camld UNID 162.113, | 1.015.338, 516.900,0
25 Avanzade Meta n 2022 1 4 AD | B53.226,00 00 oD 434.370,00 | 82.530,00 0
Nororiente- GPS | Bucaramanga - | Camid UNID 159.609, 516.500,0
| 26 Avanzado Santander 1 n 2013 1 4 AD 840.052,00 0a 999.661,00 | 434.370,00 | 82.530,00 o]
| T
Nororiente- GPS | Bucaramanga - | Microb UNID 159.609, 516.800,0
27 Avanzado Santander us 2014 1 4 AD 840.052,00 00 999.661,00 | 434.370,00 | 82.530,00 o
T
Nororiente- GPS | Bucaramanga - | Automn UNID 159.609, 516.900,0
23 Avanzado Santander dvil 2017 i 4 ! AD 840.052,00 [o]] 999.661,00 | 434.370,00 | 82.530,00 0
Nororiente- GPS | Bucaramanga - | Camid UNID 159.609, 516.900,0
29 Avanzado Santander n 2019 1 4 AD 840.052,00 00 909.661,00 | 434.370,00 | 82.530,0C | a
Naroriente- GPS | Bucaramanga - | Camid UNID 159,609, 516.900,0
30 Avanzado Santander n 2022 1 4 AD 840.052,00 oo $99.661,00 | 434,370,000 | 82.530,00 0
Nororiente- GPS | Aguachica - Camid UNID | 1.400.053, | 266.010, | 1.6586.063, 516.900,0
31 Avanzado Cesar . n 2016 1 4 AD o]} 00 oo 434.370,00 | 82.530,00 ¢
Norte- GPS Monteria - Camid UNID | 1.478.942, | 280,999, | 1.759.94%, 516,900,0
32 Avanzado Cordoba n 2019 1 4 AD 00 00 00 434.370,00 | 82.530,00 s]
Norte- GPS Malambo - Camid UNID 189.166, | 1.184.774, 516.900,0
33 Avanzado Atldntico n 2032 1 4 AD | 995.508,00 00 00 434.370,00 | 83.530,00 0
Norte- GPS Matambo - Camio UNID 189.166, | 1.184.774, 516.900,G
34 Avanzado Atidntico |_heta | 2022 b 4 AD 995.608,00 oc [#]] 434.370,00 , 82.530,00 0
T
Norte- GPS Malambo - Camid UNID 189.166, | 1.184.774, 516.900,0
35 Avanzado Atldntico n 2019 1 4 AD 595.608,00 00 [4i1] 434.370,00 | 82.53C,00 0
Oficina Principal- ‘ Buset | UNID 132.054, 516.900,0
36 GPS Avanzado Bogota a 2011 1 4 AD 695.019,00 00 827.073,00 | 434.370,00 | 82.530,00 Q
Oficina Principal- Buset UNID 132.054, ‘ 516.500,0 |
37 | GPS Avanzado | Bogotd | a 2011 1 | 4 | AD | 695.019,00 | 00 827.073,00 | 434.370,00 | 82.530,00 o |
Oficina Principat- | Microb UNID 132,054, 516,900,0
| 38 GPS Avanzado Bogota | us 2011 1 4 AD 695.019,00 00 8§27.073,00 | 434.370,00 | 82.530,00 0
Oficina Principal- | Micrab | UNID 132.054, 516.900,0
39 GPS Avanzado Bogotd us 2011 1 4 AD 695.019,00 00 827.073,00 | 434.370,00 | 82.530,00 0
T
Oficina Principal- | Cota - Camid | UNID | 131.2185, 516.900,0
40 GPS Avanzado Cundlnamarca n 2014 i 4 AD £90.608,00 | 00 821.824,00 | 434.370,00 | 82.530,00 0
Cficina Principal- ‘ Autom UNID 122.554, 516.900,0
41 GPS Avanzado Bogota avil 2016 1 4 AD 645.019,00 00 767.573,00 | 434.370,00 82A53D,DDJ 0 |
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Oficina Principal- Autom UNID 122,554, 516.900,0

42 |_ GPS Avanzado | Bogota Gl 2016 AD | 645.015,00 00 767.573,00 | 434.370,00 | £2.530,00 1]
Oficina Principal- Autom UNID 122.554, 516.900,0

43 | GPS Avanzado | Bogotd dvil | 2017 AD | 645.019,00 0o 767.573,00 | 434.370,00 | 82.530,00 0
Oficina Principal- 4 Autom UNID 122,554, 516.900,0

44 GPS Avanzado Bogotd ovil 2017 AD 645.019,00 00 767.573,00 | 434.370,00 | §2.530,00 0
Oficina Principal- Autom UNID 122.554, 516.900,0

45 GPS Avanzado Bogata Svil 2019 AD 645.019,00 00 767.573,00 | 434.370,00 | 82.530,00 )
Qficina Principal- Autorn UNID 122,554, 516.900,0

45 GPS Avanzado | Bogota avil 2016 AD 645.019,00 00 767.573,00 | 434.370,00 | 82.530,00 a
Oficina Principal- | Cota - Camid UNID 131.218, 516.900,0

47 GPS Avanzado | Cundinamarca n 2019 AD 690.608,00 00 821.824,00 | 434.370,00 | 82.530,00 0
Gficina Principatl- | Cota - Camib UNID 131.218, 516.900,0

48 GPS Avanzado | Cundinamarca n 2019 AD 690.608,00 Q0 821.824,00 | 434.370,00 | 82.530,00 0
Oficina Principal- Camio UNID 122.554, £16.900,0

49 GPS Avanzado Bogota neta 2019 AD 645.019,00 00 767.573,00 | 434.370,00 | 82.530,00 4]
Oficina Prindpal- | Cota - Camio UNID 131.216, 516.900,0

50 GPS Avanzade | Cundinamarca neta 2022 AD 690.608,00 a0 821.824,00 | 434.370,00 | 82.530,00 0
Pacifico- GPS Calt - Vaile del ‘ Camié UNID 164.782, | 1.032.056, £16.900,0

51 Avanzado Cauca n 2011 AD 867.274,00 00 [0]o] 434.370,00 | 82.530,00 0
Pacifico~ GPS Cali - Valle del | Camid UNID 164.782, | 1.032.056, 516,900,0

52 Avanzado Cauca n 2014 AD 867.274,00 00 00 434.370,00 | 82.530,00 0
Pacifico- GPS Cali - valle del | Camid UNID 164.782, | 1.032.056, 516.900,0

53 Avanzado Cauca n 2022 AD 867.274,00 00 00 434.370,00 | 82.530,00 1]
Pacifico- GPS Cali - Valle del | Camio UNID 164,782, 1.032.056, 516.900,0

54 Avanzado Cauca neta | 2022 AD 867.274,00 00 00 434,370,00 | 82.530,00 0
Suroccidente- Cali - Valle del | Cami& UNID 164.782, | 1.032.058, 516.900,0

55 GPS Avanzado Cauca n 2013 AD 867.274,00 o0 ao 434.370,00 | 82.530,00 0
Suroccidente- Cafl = Valie del | Carnid UNID 164.782, 1.032.056, 516.900,0

56 GPS Avanzado | Cauca n 2014 AD 867.274,00 00 00 434,370,00 | 82.530,00 0
Suroccidente- | Cali ~ valle del | Camid UNID 164.782, | 1.032.056, | 516.900,0

57 GPS Avanzado | Cauca n 2019 AD 867.274,00 00 00 434.370,00 | 82.530,00 0
Suroccidente- | Cali - valle del | Camid UNID 164,782, | 1.032.056, 516.900,0

58 GPS Avanzado Cauca n 2019 AD B67.274,00 00 00 434.370,00 | 82.530,00 0
Suroccidente- Cali ~ valle del | Camid UNID 164.782, | 1.032.056, 516,900,0

59 GPS Avanzado | Cauca n 2022 AD 867.274,00 oo 00 434.370,00 | 82.530,00 0
Suroccidente- Cali - Valle del | Camio UNID 164.782, | 1.032.056, 516.900,0

60 GPS Avanzado Cauca neta 2022 AD 867.274,00 a0 a9 434.370,00 | 82.530,00 0
Tolima- GPS Girardot - | Microb UNID 132.482, 516,900,0

61 Avanzado Cundinamarca us 2011 AD 697.274,00 00 829.756,00 | 434.370,00 | 82.530,00 0
Tolima- GRS Glrardot - Camlé UNID 132.482, 516.900,0

62 Avanzado Cundinamarca n 2011 AD | 697.274,00 00 829.756,00 | 434.370,00 | 82.530,00 0
Telima- GPS Girardot - Camnié UNID 132,482, 516.900,0

63 Avanzado Cundinamarca n 2014 AD | 697.274,00 00 829.756,00 | 434.370,00 | 82.530,00 0
Tolima- GPS Girardot - | Camié UNID 132.482, 516.900,0

64 Avanzado Cundinamarca n 2015 AD 697.274,00 00 829.756,00 | 434.370,00 | 82.530,00 a
Tolima- GPS Girardot - Camid UNID 132.482, 516.900,0

65 Avanzado Cundinamarca n 2015 AD 697.274,00 00 829.756,00 | 434.370,00 | 82.530,00 0
Tolima- GPS Girardot - Camio UNID 132.482, | 516.900,0

&6 Avanzado Cundinamarca neta 2019 AD £97.274,00 0o 829.756,00 | 434.370,00 J 82.530,00 ]
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55.408.36 10.527.5‘ 6£5.935.94 | 2B.668.42 ‘ 5.446.98 34.115.4
SUB TOTALES 2,00 4,00 0,00 0,00 00,00
‘ 100.051.3
? TOTAL GPS AVANZADO | 44,00 |
VALOR TOTAL l [ 120.147. ‘
929,00
NOTA: El contratista presenta los siguientes codigos en el RUT:
05- Impto. renta y compi. régimen ordinar
07- Retencion en la fuente a titulo de renta
09- Retencidén en la fuente en el impuesto
10- Obligado Aduanero
14- Informante de exdgena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrénico
55~ informante de beneficiario finales
Con el siguiente cuadro presupuestal
DEPENDENCIA DE RUBRO PRESUPUESTAL I DESCRIPCION DEL RUBRO VALOR

B- DIRECCION
ADMINISTRATIVA

A-02-01-01-004-007

EQUIPOS Y APARATCS DE RADIQ,
TELEVISION ¥ COMUNICACIONES

$14.570.0CC,00

B- DIRECCION

SERVICIO DE

ADMINISTRATIVA

A-05-01-02-008-005

SERVICIO DE SOPORTE

A-02-02-02-008-004 TELECOMUNICACIONES, $17.727.776.00
ADMINISTRATIVA s AT _
B- DIRECCION |
e TRATIVA A-02-02-02-008-005 SERVICIC DE SOPORTE $ 13.020.744,00
B- DIRECCION 10100 EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO,
| ADMINISTRATIVA 405 0L 0s0r TELEVISION Y COMUNICACIONES | ¥ 23-970.009,00
SERVICIO DE
B- DIRECCION
TELECOMUNICACIONES, $30472:512,00
ADMINLSTRATIVA A-05-01-02-008-004 TRRMISTON Y |
B- DIRECCION

TOTAL

I
|
|

$ 20.366.897,00
$  120.147.929,00

PARAGRAFO 1: El valor aqui contemplado se entiende firme y fijo, por lo tanto, no estd sujeto a
ninguna clase de reajuste. Igualmente, dentro de éste, estdn incluidos los costos proyectados vy la
utilidad razonable que el CONTRATISTA pretende obtener.

»

CLAUSULA CUARTA: SUBORDINACION PRESUPUESTAL: La obligacién que contrae la AGENCIA
LOGISTICA estd respaldada con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 24826 del 05 de
junio del 2026, por un valor de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS
VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($155.722.183,00) M/CTE, incluido
IVA, bajo los rubros presupuestales discriminados asi:
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DEPENDENCIA | RUBRO PRESUPUESTAL :
s FEETRET oG i DESCRIPCION DEL RUBRO VALOR
; EQUIPOS Y APARATOS DE
2&}2?&;‘2% i A-02-01-01-004-007 | RADIO, TELEVISION Y $21.905.416.00
COMUNICACIONES
SERVICIO DE
ibgiﬁfgfég.l'\.’w A A-02-02-02-008-004 | TELECOMUNICACIONES, $18.037.425.00
TRASMISION Y
8- DIRECCION
A Ol A-02-02-02-008-005 | SERVICIO DE SOPORTE $18.655.744.00
; EQUIPOS Y APARATOS DE
2&%&%%2%\, ’ A-05-01-01-004-007 | RADIO, TELEVISION Y $36.137.326.00
COMUNICACIONES
SERVICIO DE
B- DIRECCION
P Pl TELECOMUNICACIONES, $31.014.375.00
ADMINISTRATIVA A-05-01-02-008-004 | TELECOMUNIC)
DD I REESION SERVICIO DE SOPORTE $29.971.897.00

ADMINISTRATIVA A-05-01-02-008-005

CLAUSULA QUINTA- IMPUESTOS: E| CONTRATISTA, se obliga a pagar todos los impuestos, tasas
y similares que estén a su cargo y se deriven de la ejecucidn del presente contrato, de conformidad
con la Ley gue le sean imputables.

CLAUSULA SEXTA - FORMA DE PAGO: La Agencia Logistica de las Fuerzas Militares cancelard al
CONTRATISTA, previa disponibilidad de PAC, el valor del contrato mediante pagos parciales dentro
de los treinta (30) dias siguientes a la entrega del acta de recibido a satisfaccidn parcial por parte
del supervisor del contrato, y previo cumplimiento de los trémites administrativos y financieros a
que haya lugar, y la presentacién de los siguientes documentos:

1.

Acta de recibo a satisfaccion en la cual debe dejar constancia del cumplimiento del objeto
contractual, firmada por el supervisor del presente contrato y el contratista, donde constara la
conformidad y las condiciones en las gue se realiza la prestacion de servicio.

Factura Electrénica: De conformidad con el Decreto 1929 de 2007 por el cual se reglamenta el
articulo 616-1 del Estatuto Tributario y demas normas que le adicionen, modifiquen o sustituyan,
el contratista generara y pondra a disposicién de |a Agencia Logistica de las Fuerzas Militares las
facturas electrénicas junto con la copia de la Resolucién de autorizacién expedida por la DIAN, a
través del correo electrénico del Supervisor del Contrato, que sera informado con anticipacion a
la generacion de las facturas, notas crédito y/o notas débito, para su respectiva revision y
aceptacidn o rechazo de la misma,

Esta condici6n serd de obligatorio cumplimiento, de acuerdo a la normatividad tributaria vigente
durante el plazo de ejecucion” Informe de supervisién.

En el caso que un dispositivo no llegase a funcionar, se deberd descontar de la facturacién
correspondiente.

Certificado y planilla de pago a los Sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, pension y Riesgos
Profesionales) y aportes parafiscales (Caja de Compensacion Familiar, SENA e Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar) del personal utilizado en ei objeto contractual, para lo cual lo
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haran mediante certificacion expedida por el revisor fiscal y/o representante legal, confirmando
el cumplimiento de dichos pagos a la fecha de radicacion de la Factura.

6. Certificacién de paz y salvo suscrito por el revisor fiscal o representarite legal donde acredite el
cumplimiento de las obligaciones laborales con el personal utilizado

7. Informe de Supervisidn (Informe detallado de las acciones, gestiones y servicios prestados).

8. Alta de almacén para los equipos.

9. El contratista entregd copia de la certificacidén Bancaria no mayor a 30 dias, para efectos de giro
electronico, la cual contiene:

Nombre o Razon Social: NEFOX S.A.S

Ndmero de Nit: 901.035.950-1

Entidad Financiera: BANCO AGRARIO DE COLOMEIA
NUmero de Cuenta: 4-036-03-01263-9

Tipo de cuenta: Ahorros

NOTA 1: RETENCIONES Y/O CONTRIBUCIONES, la Agencia Logistica de Las Fuerzas Militares
efectuard sobre cada factura las retenciones que por ley este autorizado a realizar acuerdo
régimen tributaric del contratista.

NOTA 2: La AGENCIA LOGISTICA no se responsabilizard por la demora en el pago al
CONTRATISTA, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentaciéon que
sirva de soporte para el trémite o no se ajuste a los requisitos establecidos en el articulo 617 del
Estatuto Tributario.

NOTA 3: El CONTRATISTA, no podré realizar cesiones econdmicas (endosos) sin previa
autorizacion del Ordenador del Gasto y Director General de la ALFM,

CLAUSULA SEPTIMA- RIESGOS ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA:

7.1. Cumplimiento del contrato. Este amparo cubre a la entidad de los perjuicios derivados de:

Incumplimiento total o parcial del contrato, cuando €l incumplimiento es imputable al CONTRATISTA.
El cumplimiento tardio o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al
CONTRATISTA.

7.2. El no pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.
7.3. Calidad del servicio: Este amparo cubre a la Entidad Estatal por la Mala calidad o insuficiencia
de los informes entregados con ocasién de un contrato de consultoria o (ii) Mala calidad del servicio

prestado teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato.

7.4. OTROS RIESGOS PREVISIBLES
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7.4.1. Riesgos técnicos, juridicos y econdémicos

Matriz de Riesgos
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CLAUSULA OCTAVA - MECANISMOS DE COBERTURA: Dentro de fos dos (2) dias habiles
siguientes a la fecha de perfeccionamiento del presente contrato, el CONTRATISTA debe constituir
una garantia a favor de la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, de acuerdo al
articulo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto No. 1082 de 2015, Garantia de Cumplimiento, subirla en el SECOP
II, v enviarla para aprobacién por parte de la AGENCIA LOGISTICA, garantizando el cumplimiento
del objeto contractual y los amparos establecidos en la seccidén 2 “condiciones”- garantias del contrato
electronico.

8.1 SUFICIENCIA DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un valor
equivalente al veinticinco {(25%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a la ejecucién
del contrato y de la prorrogas a las que hubiere lugar y {06) meses mas.

De acuerdo con el Articulo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto No. 1082/2015, este amparo cubre a la Entidad
Estatal de |los perjuicios derivados de:

3.1. El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando e! incumplimiento es imputable al
contratista;

3.2. El cumplimiento tardio o defectuoso del contrate, cuando el incumplimiento es imputable al
contratista;

3.3. Los dafios imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé
entregas parciales; (CUANDO APLIQUE), v

3.4. El pago del valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria”

8.2 SUFICIENCIA DE LA GARANTIA DE CALIDAD DE BIENES: Por un valor equivalente al treinta
por ciento (30%) del valor del contrato con una vigencia igual a la ejecucidon del mismo y 6 meses
mas; y de prorrogas si las hubiere.

8.3 SUFICIENCIA DE LA GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO: Por un valor equivalente al
cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, con una vigencia |gual al plazo de ejecucion del
mismo y 12 meses mas; y de las prérrogas si las hublere

En la garantia debe constar expresamente que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las
multas v la clausula penal pecuniaria,

El todo caso el contratista debera responder por la garantia minima presunta y por vicios ocultos.

8.4 SUFICIENCIA DE LA GARANTIA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES
LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por un valor igual al 5% del valor total del mismo,
por el término de vigencia del contrato y tres {3) afios mas.

8.5 SUFICIENCIA DE LA GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:
Por un valor de 200 SMMLV y con una vigencia igual a la ejecucion del contrato.

El CONTRATISTA, se obliga para con la AGENCIA LOGISTICA a mantener vigente la garantia del
contrato y restablecer los valores amparados, cuando éstos se hayan visto reducidos por razén de los
siniestros presentados por la AGENCIA LOGISTICA, dentro de [os cinco (5) dias hébiles siguientes a
la notificacién del acto que deje en firme la sancion correspondiente.
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PARAGRAFO 2: RESTABLECIMIENTO O AMPLIACION DE LA GARANTIA: De acuerdo a lo
establecido en el Decreto 1082 de 2015 - Articulo 2.2.1.2.3.1.18: Cuando con ocasiéon de las
reclamaciones efectuadas por la Entidad Estatal, el valor de la garantia se reduce, el CONTRATISTA
debe restablecer el valor inicial de la garantia.

Cuando el contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, el CONTRATISTA
debe ampliar el valor de la garantia otorgada o ampliar su vigencia, segun el caso, ademas debe
prever el mecanismo que proceda para restablecer la garantia, cuando el CONTRATISTA incumpla su
obligacion de obtenerla, ampliarla o adicionarla.

CLAUSULA NOVENA - INDEMNIDAD: El CONTRATISTA, se compromete y acuerda en forma
irrevocable mantener libre a la AGENCIA LOGISTICA de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o
dependientes realizadas durante la ejecucién del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA -~ OBLIGACIONES DE LAS PARTES CONTRATANTES:
10.1 DEL CONTRATIS‘TA - GENERALES

10.1.1Cumplir con todas las Especificaciones del bien y / o servicio a contratar consagradas en el
Estudio Previo del presente proceso de contratacion,

10.1.2Garantizar la oportuna vy eficaz prestacion del objeto a contratar, respondiendo por la calidad
de los servicios entregados.

10.1.3Mantener los precios presentados en la oferta comercial durante la vigencia del contrato y sus
eventuales prorrogas y/o adiciones.

10.1.4Cumplir con las obligaciones que trata el articulo 50 de la 789

10.1.5Cumplir con todas las disposiciones legales, normativas técnicas y de seguridad aplicables en
el territorio nacional.

10.1.6Garantizar la calidad, continuidad y confiabilidad del servicio contratado.

10.1.7Cumplir con los plazos de entrega, instalacion y puesta en marcha establecidos en el contrato.

10.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

10.2.1 Instalar los equipos GPS en los vehiculos automotores siguiendo estandares técnicos y de
seguridad.

10.2.2 Configurar y poner en funcionamiento la plataforma de monitoreo, asegurando acceso web
y movil para el cliente.

10.2.3 Realizar pruebas de conectividad y funcionamiento de cada dispositivo instalado.

10.2.4 Proporcionar capacitacién bésica al personal del cliente sobre el uso de la plataforma vy las
funciones de los equipos.

10.2.5 Monitorear en tiempo real la ubicacién y estado de los vehiculos, generando alertas
configurables segun pardmetros definidos.

10.2.6 Garantizar el almacenamiento histérico de recorridos Yy eventos por un periodo minimo de
90 dias.

10.2.7 Ofrecer la funcién de inmovilizacién remota del motor en caso de robo o emergencia, previa
autorizacién del cliente,
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10.2.8 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos GPS, incluyendo sustitucién
inmediata en caso de fallas técnicas.

10.2.9 Asegurar la disponibilidad de equipos en modalidad de alquiler flexible (mensual, trimestral
o anual).

10.2.10 Emitir reportes periddicos de desempefio del sistema, incluyendo estadisticas de uso,
incidencias y mejoras implementadas sin costo alguno para la entidad.

10.2.11 Proporcionar personal técnico calificado y con experiencia comprobada en instalacién y
operacion de equipos GPS.

10.2.12 Mantener la confidencialidad de la informacion generada por el sistema de rastreo y
monitoreo.

10.2.13 Asegurar la disponibilidad de soporte técnico y atencidn al cliente en modalidad 24/7.

10.2.14 Responder por dafios o perjuicios ocasionados por fallas atribuibles a los equipos o al
servicio.

10.2.15 Garantizar la seguridad de los datos transmitides y almacenados, aplicando protocolos de
cifrado y respaldo.

10.2.16 Cumplir con las condiciones técnicas minimas requeridas.

10.2.17 Mantener y garantizar el funcionamiento del sistema y acceso via WEB,

10.2.18 Garantizar la disponibilidad de personal que responda por el buen funcionamiento del
servicio, asi como para brindar soporte a cualquier inquietud que se presente con el
servicio las 24 horas del dia los 7 dias de la semana (7x24)

10.2.19 Mantener la confidencialidad de la informacidn de los recorridos por los vehiculos.

10.2.20 El contratista se compromete a mantener vigente la garantia durante todo el tiempo que
demande la ejecucién del contrato y hasta su liquidacion, so pena de que la ALFM haga
efectiva la clausula penal del contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA- RESPONSABILIDAD: E| CONTRATISTA, sera responsable ante
las autoridades de los actos que desarrolle en el ejercicio de las actividades del presente contrato
cuando con ellos cause perjuicio a la administracion o a terceros. Igualmente serd responsable en
los términos del articulo 52 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - CESIONES Y SUBCONTRATOS: El CONTRATISTA no podra
ceder el presente contrato a persona alguna natural o juridica, sin la previa y expresa autorizacion
escrita de la AGENCIA LOGISTICA pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para negar dicha
autorizacién, careciendo en absoluto de validez todo traspaso que se hiciere sin el lleno de este
requisito, siendo ademas causal de terminacion del mismo,

La celebracidn de subcontratos no exoneraré al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume
en virtud del presente contrato, la AGENCIA LOGISTICA no adquirird relacién alguna con estos.

Las condiciones generales de la garantia de cumplimiento deben sefialar que en el evento en que por
incumplimiento del CONTRATISTA garantizado el asegurador resolviera continuar, como cesionario,
con la ejecucion del contrato y la AGENCIA LOGISTICA estuviese de acuerdo con ello, el
CONTRATISTA aceptara desde el momento de la contratacion de la poliza la cesion del contrato a
favor del asegurador.

En este caso el asegurador cesionario debe constituir una nueva garantia para amparar el
cumplimiento de las obligaciones que ha asumido por virtud de la cesion.
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CLAUSULA DECIMA TERCERA - SUPERVISION: En aplicacion del articulo 83 de la ley 1474 de
2011, el control, vigilancia y supervisién, estara a cargo de un funcionario DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO, nombrado mediante auto de supervisor y por
conducto de éste, se tramitardn todas las cuestiones relativas al desarrollo de [a presente
comunicacién de aceptacién de oferta y sus funciones seran las previstas en la normatividad legal
vigente.

CLAUSULA DECIMA CUARTA ~ LIMITACION DEL SUPERVISOR: El supervisor no esta facultado,
en ningin momento, para adoptar decisiones que impliquen la modificacion de los términos y
condiciones previstos en el presente contrato, las cuales Unicamente podran ser adoptadas por las
partes contratantes, mediante la suscripcién de modificacion al contrato principal.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR: Con el fin de proteger la
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de los actos de corrupcion y tutelar la
transparencia de la actividad contractual, la AGENCIA LOGISTICA, estd obligada a vigilar
permanentemente la correcta ejecucion del objeto contractual a través de la Supervision, articulo 83
y 84de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupcian),

CLAUSULA DECIMA SEXTA - CONFIDENCIALIDAD: E| CONTRATISTA y el supervisor se obligan
a no divulgar ningn tipo.de informacién de cuaiquier naturaleza a terceras personas, en relacion con
el objeto contractual, ni de lugares que llegaren a conocer por ser considerados de seguridad nacional,
a menos que dicha informacién sea requerida por autoridad competente.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Con la firma dei
presente contrato el CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que no se halla incurso
en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en las Leyes 80 de 1993, 1150
de 2007, 1474 del 12 de julio de 2011 (Estatuto Anticorrupcién) y demas normas concordantes v que
si llegare a sobrevenir alguna actuara conforme a lo dispuesto en las normas legales.

PARAGRAFO: E| CONTRATISTA, responderd por haber ocultado inhabilidades, incompatibilidades o
prohibiciones o por haber suministrado informacién falsa.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA - EXCLUSION RELACION LABORAL: Este contrato por su
naturaleza, no constituye vinculo laboral, ni subordinacion, ni genera prestaciones sociales entre |a

AGENCIA LOGISTICA y el CONTRATISTA, ni entre la AGENCIA LOGISTICA y las personas
naturales o juridicas con las que el CONTRATISTA cuente para la ejecucién dei objeto contractual.

CLAUSULA DECIMA NOVENA ~ MULTAS O PENAL DE APREMIO: En caso de presentarse retardo
injustificado en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, y previo agotamiento del debido
proceso previsto en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo dispuesto en el
articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, la AGENCIA LOGISTICA podra imponer multas mensuales vy
sucesivas de caracter conminatorio o de apremio, cuyo valor se liquidara con base en el uno por ciento
(1%} del valor del contrato, las cuales no podran exceder el 20% del valor total del mismo.
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PARAGRAFO 1: La multa pactada en el presente contrato no tienen caracter de estimacién anticipada
de perjuicios, razén por la cual se pueden acumular con la cldusula penal en los términos previstos en
el articulo 1600 del Codigo Civil.

PARAGRAFO 2: La imposicidn y cobro de Ias multas no impide que |a entidad inicie nuevos procesos
sancionatorios contractuales en virtud de reincidentes incumplimientos de las obligaciones que surgen
del contrato.

PARAGRAFO 3: El pago, deduccién o compensacidon de las multas no exonera al contratista del
cumplimiento de todas las obligaciones que surgen del presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA - CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: La causacion y efectividad de la cldusula
penal pecuniaria, en caso de incumplimiento parcial, total o caducidad de las obligaciones derivadas
del presente contrato y previo agotamiento del debido proceso previsto en el articulo 17 de la Ley
1150 de 2007, en concordancia con el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, dard lugar a que el
CONTRATISTA quede obligado a pagar a favor de la AGENCIA LOGISTICA, a t|tul0 de pena y no de
indemnizacién una suma equivalente hasta el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. La
cuantificacion de la cldusula pena! pecuniaria se efectuara atendiendo los principios de oportunidad,
razonabilidad, proporcionalidad y gravedad de la inejecucion, esto es, en caso que el retardo se
presente sobre una parte de la obligacion principal, el porcentaje pactado a titulo de clausula penal
pecuniario se aplicaréd sobre el valor del contrato pendiente por ejecutar de conformidad con lo previsto
en el articuio 1.596 del Cédigo Civil.

PARAGRAFO: El| CONTRATISTA renuncia con su firma a la constitucion en mora a que se refiere el
articulo 1594 del Cadigo Civil.

No obstante, la AGENCIA LOGISTICA se reserva el derecho de cobrar los perjuicios por encima del
monto de lo aqui pactado, siempre gue los mismos se acrediten.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA - PAGO MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Una vez
notificada la resolucién por medio de la cual se impone alguna de las sanciones antes descritas, el
CONTRATISTA dispondra de quince (15) dias hébiles siguientes para proceder de manera voluntaria
a su pago, en caso de no efectuarse, el CONTRATISTA autoriza a la AGENCIA LOGISTICA a
descontarle de las sumas que le adeuden. De no existir tales saldos a su favor o de no resultar
suficientes para cubrir la totalidad del valor de la sancién, la AGENCIA LOGISTICA podra obtener el
pago de la multa y de la clausula penal pecuniaria mediante reclamacion ante la compafiia de seguros,
dentro del amparo de cumplimiento otorgado con la garantia, si esto ultimo no fuere posible, se
cobraré por via ejecutiva.

PARAGRAFO: Las multas y la cldusula penal pecuniaria no serén reintegrables ain en el supuesto
que el CONTRATISTA dé cumplimiento posterior a la obligacion incumplida.

Lo anterior, con fundamento en el principio de autonomia de la voluntad de las partes.
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - PROCEDIMIENTO DEBIDO PROCESO PARA IMPOSICION
DE MULTAS Y SANCIONES: La declaracion e imposiciéon de multas ¥ exigencias de la cldusula Penal
Pecuniaria se haran cumpliendo el procedimiento establecido en la Ley 1150 de 2007 articulo 17,
articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demas normatividad vigente,

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA - CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: Si se presenta algun hecho
constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte grave y
directamente |a ’ejecucién del presente contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacion, la
AGENCIA LOGISTICA por medio de acto administrativo debidamente motivado podra decretar |a
caducidad y ordenar la liquidacidn en el estado en que se encuentre, todo de conformidad con el

articulo 18 de la Ley 80 de 1993,

Ejecutoriada la resolucion de caducidad, el presente contrato quedara definitivamente terminado y el
CONTRATISTA no tendrd derecho a reclamar indemnizacién alguna.

La AGENCIA LOGfSTICA, haré efectiva la garantia pactada en el mismo, asi como el valor de Ia
penal pecuniaria y procedera A su liquidacion. Para efectos de esta liguidacién, el CONTRATISTA
devolverd a la AGENCIA LOGISTICA los dineros que hubiere recibido por concepto de este contrato,
previa deduccién de los servicios prestados por aquel y recibidos a satisfaccién por la AGENCIA
LOGISTICA conforme a la cldusula primera del presente contrato. En el acta de liquidacion se
determinaran las obligaciones a cargo de las partes, teniendo en cuenta el valor de las sanciones por
aplicar o las indemnizaciones a cargo de Et CONTRATISTA, si a esto hubiere lugar y la fecha de pago.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA - INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACION
UNILATERALES: |.as partes contratantes incorporan en este contrato los principios de interpretacion,
modificacién y terminacion unitaterales y caducidad administrativa previstos en los articulos 15, 16,
17 y 18 respectivamente de la Ley 80 de 1993; la AGENCIA LOGISTICA podrd hacer uso de las
facultades excepcionales alll previstas.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA -~ FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Las partes no seran
responsables ni se considera que han incurrido en fncumplimiento de sus obligaciones reciprocamente
adquiridas, si se presentaren durante su ejecucién del contrato, circunstancias de fuerza mayor o caso
fortuito, de conformidad con las definiciones del articulo 1° de I3 Ley 95 de 1890 y o establecido para
el efecto por la ley civil. E| CONTRATISTA se obliga a notificar por escrito a la AGENCIA LOGISTICA
las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito acompafiando la exposicidn de los motivos
correspondientes |la cual se presentard dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la ocurrencia
de las posibles causas de la demora cuando esto sea posible.

Asi mismo, el CONTRATISTA acompafiard a la mencionada notificacion todos los documentos
soporte, debidamente aceptados por el Supervisor, que acrediten o justifiguen la demora ocasionada
por la fuerza mayor o el caso fortuito, manifestando el tiempo dentro del cual cumplira su abligacion,
En caso de persistencia de la causal o causales de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA
informara por escrito a la AGENCIA LOGISTICA, dicha circunstancia o circunstancias cada quince
(15) dias hébiles siguientes hasta por un término maximo de sesenta (60) dias hébiles; vencidos los
cuales la AGENCIA LOGISTICA podré dar por terminado el presente contrato de forma unilateral por
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medio de un acto administrativo de terminacién, el cual serd notificado al CONTRATISTA sin que
haya lugar a sancién alguna para éste.

Cuando las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas no excedieren
de sesenta (60) habiles dias, se levantara un acta suscrita por las partes contratantes con el fin de
suspender los términos de este contrato y desaparecida la causal de fuerza mayor o caso fortuito se
reiniciard la ejecucién del mismo, mediante acta suscrita entre las partes. Evento en el cual el
CONTRATISTA se obliga a prorrogar igualmente la vigencia de la garantia que ampara el objeto
contractual.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - SOLUCION DE CONFLICTOS: Conforme al articulo 68 de la Ley
80 de 1993, las partes podran utilizar los mecanismos de solucién previstos en la mencionada ley,
excepto la cldusula compromisoria, habida consideracion que el articulo 70 de la Ley 80/93 fue
derogado por el articulo 118 de la Ley 1563/12.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA - ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO: Realizadas las actas
de entrega a satisfaccién del contrato y una vez efectuados todos los pagos correspondientes y
encontrandose a paz y salvo las partes por todo concepto, se procedera a diligenciar el formato de
acta de l|qu|daC|on de acuerdo a lo establecido en el Manual de Procesos y Procedimientos de la
AGENCIA LOGISTICA, de lo contrario se procedera con lo manifestado en la Ley 80 de 1993, Ley
1150 de 2007 vy Decreto 019 de 2012.

La liquidacién se realizard dentro de los cuatro (04) meses siguientes a la expiracion del término
previsto para la ejecucién del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA - APLICACION DE PRINCIPIOS GENERALES: Este contrato se
requla, ademas de sus estipulaciones, por las Leyes Civiles y Mercantiles Colombianas que
correspondan a su esencia y naturaleza, la AGENCIA LOGISTICA podrd hacer uso de las potestades
previstas en el articulo 14 de ia Ley 80 de 1993 y la Ley 1474 de 2011.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA - REGIMEN LEGAL: Este contrato se regird por el Estatuto General
de Contratacion de la Administracién Plblica - EGCAP vigente y sus Decretos Reglamentarios, Estatuto
Anticorrupcion, las Leyes de Presupuesto y en general las normas civiles y comerciales vigentes, las
demds normas concordantes que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA - DOCUMENTOS: Entre otros, los documentos que a continuacién se
relacionan son para todos los efectos parte integral del presente contrato y en consecuencia producen
sus mismos efectos u obligaciones juridicas y contractuales: :

30.1. Proceso de seleccién abreviada Mener Cuantia No. 002-093 de 2026: Proyecto de Pliego,
Pliego de condiciones, Adendas, formularios y anexos.

30.2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 24826 de! 05 de junio de 2026

30.3, Resolucién de Apertura No. 1502 de fecha 06 de agosto de 2026

30.4. Oferta presentada por el CONTRATISTA.

30.5. Resolucidon de adjudicacion No. 1620 del 27 de agosto de 2026

30.6. Registro presupuestal.

30.7. Garantia de cumplimiento.
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30.8. Anexo No. 01 - Especificaciones técnicas
30.9. Todos los demas documentos que se relacionen con el presente contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA - REQUISITOS PARA SU PERFECCIONAMIENTO: E! presente
contrato es aprobado y firmado por las partes a través de la plataforma SECOP I1.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - REQUISITOS PARA LA EJECUCION: Para la ejecucién del
presente contrato, se requiere de:

32.1. Constitucién de la Garantia de Cumplimiento y aprobacién de la misma por parte de la AGENCIA
LOGISTICA.

32.2. Registro presupuestal.

32.3. Para dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 50°de la Ley 789 de 2002, en concordancia
con el paragrafo segundo de! Articulo 1 de la ley 828 de 2003, el CONTRATISTA, debe probar
el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sisterna de Seguridad Social Integral, para lo cual
las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida por el revisor fiscal o
representante legal.

POR LA AGENCIA LOGISTICA,

Cont. Pub. SAMRIGUEZ

Secretaria General Encargada
Agencia Logistica de las Fuerzas Militares

EL CONTRATISTA, A, =2

NEFOX SAS
Antonio Juan Olascoaga Gonzalez
C.C. No. 1.030.585.824 de Bogota
Re entante Legal

Revisd: Abg. anda Duran RevisO: Abg. Rosa Y. Fuentes Morera
Ops Encargada def proceso Coordinadora Grupo ontractual
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ANEXO 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS Y DE OBLIGATORIO
CUMPLIMIENTO

ESPECIFICACIONES TECNICAS HARDWARE APLICABLE A TODOS LOS GPS:

Los dispositivos GPS, basicos y como avanzados, deben garantizar la localizacién en tiempo real
de los vehiculos institucionales, el registro de distancias recorridas y el control mediante
geocercas, ademas de generar alertas de encendido y apagado, asi como de ingreso a zonas no
autorizadas. En el caso de los equipos avanzados, se requiere que incluyan funcionalidades de
monitoreo integral como medicién de combustible, deteccidén de excesos de velocidad y riesgos
viales, control de jornadas laborales, programacion de rutas, gestion de mantenimientos y gastos
por vehiculo. Adicionalmente, deberan integrar un botén de pénico fisico conectado al sistema,
con el fin de reducir tiempos de reaccién ante emergencias y facilitar la recuperacion de los
automotores institucionales.

Modelo i Nimero de vehiculos Gama GPS$ |
___Menor o igual a afio 2010 | 16 - Basico
Desde afio 2011 en adelante | 66 Avanzado
~ Total, vehiculos | 8

Los dispositivos GPS deberdn ser compatibles a cada tipo de vehiculo y permitir una instalacion
de oculta, sin modificar |la apariencia interna del vehiculo ni afecte el sistema eléctrico.

Contar con una fuente de energia alterna a la bateria del vehiculo (bateria interna de respaldo),
que opere en modo hibernacién minimo de 12 horas, para evitar consumos de |a bateria principal
y asi no generar consumos innecesarios que puedan descargar la bateria del vehiculo.

Los dispositivos deben ser de un tamafio acorde a cada vehiculo y faciles de colocar, equipados
con antenas GPS y GSM internas, tanto para la comunicacion de datos como para la recepcién de
sefiales GPS y deben operar como minimo en las bandas 2G, 3G, 4G y 5G. Estar en perfecto
estado garantizando el buen estado, funcionamiento y calidad.

Cada vehiculo deberd contar con un botén de panico conectado al sistema GPS que permita a los
conductores enviar reportes en tiempo real en caso de emergencia.

Deberé contar con soporte técnico en las diferentes ciudades donde se encuentre los vehiculos de
manera presencial o donde 1o requiera la entidad, sin costos adicional para la Entidad. Se relaciona
los vehiculos que deben contar con dispositivos GPS basicos y avanzados.

Dispositivos Gama Basica

item : REGIONAL PLACA IIE;%I\’I‘.‘ :C?gN V‘II-EI;:E?:SII_EO MODELO especificaciones
Dispos[tivo
1 Oficina Principal LAPS2% Bogota Camioneta 1938 GZT: SBe:SLilf]a:
dispositivo de
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Grono Seua « B itpttmaiied
o b Defonan

Pacifico

QVTO61

Cali

Camioneta

2008

Llanos

IOND61

Villavicencio

Camioneta

2008

Amazonia

QHJ060

Florencia

Camioneta

2008

Pacifico

IPD179

Tumaco

Camidn

2009

Oficina Principal

ABU6G83

Bogotd

Campero

2009

Amazonia

IPD177

Florencia

Camidn

2009

Centro

IPD178

Cota

Camidn

2009

Tolima

1PD180

Ricaurte

Camién

2009

10

Nororiente

IPD182

Bucaramanga

Camién

2009

11

Nororiente

IPD185

Bucaramanga

Camidn

2009

12

Llanos

IPD187

Villavicencio

Camiodn

2009

13

Antioquia Choco

HCD972

Medellin

Camioneta

2010

rastreo basico
con conectividad
maovil o satelital,
antenas internas,
de alta ganancia,
bateria de
respaldo
integrada,
comunicacion
inaldmbrica, sefial
2G, 3G, 4G y 5G.
Que identifique
posibles bloqueos
de sefial
externos, alertas
de sefial, paro del
motor, bloqueo
de puertas y
activacién de
sirenas. Que
permita
monitorizar
ndmero de
identificacién del
vehiculo,
velocidad del
vehiculo,
Odoémetro, Horas
del metor,
Revoluciones por
minuto (RPM) dei
motor el estado
del encendido,
tiempo estimado
de llegada {(FTA),
control de
consumg de
combustible, las
puertas o los
botones de
alarma,
inmovilizacidn
remota del
vehiculo.
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14 Norgriente HCDS73 Bucaramanga Camioneta 2010
15 Centro HCD974 Cota Camioneta 2010
16 Centro ABU706 Leticia Camicneta 2010

Dispositivos Gama Avanzada

M ; CIUDAD DE TIPO DE " . a
item REGIONAL PLACA INSTALACION VEHECULO MODELO especificaciones
- I . Dispositivo
1 Oficina Principal EIK998 Bogota Buseta 2011 Gama
] Avanzada: Que
2 Oficina Principal EIKSS9 Bogotd Buseta 2011 sea un dispositivo
de rastrec en
3 Oficina Principal CESB77 Bogotd Microbus 2011 tiempo real, los
equipos deben
4 Oficina Principal CESB78 Bogotd Microbls 2011 garantizar la
! transmisién de
5 Pacifico WDB913 Cali Camiédn 2011 datos satelital o
celular de manera
) . . ; ininterrumpida,
6 Amazonia CES734 Florencia Microbls 2011 con geocercas
, o personalizadas y
7 Telima CES735 Ricaurte Microbds 2011 alertas
inmediatas por
8 Llanos CES736 Villavicencio Microbis 2011 velocidad, por
botdn de panico,
9 Amazonia WDB911 Florencia Camién 2011 bateria de
| respaldo
10 Tolima WDB915 Ricaurte Camién 2011 integrada,
comunicacién
11 | Antioguia Ch OKL273 Medelli Camid 2013 iLalgmibrica, Sefig]
ntioguia Choco edellin ) amidn 2G, 3G, 4G y 5G.
Que identifique
12 Caribe OCK730 Cartagena Camién 2013 posibles bloqueos
de sefal
13 Suroccidente OCK797 Cali Camion 2013 externos, alertas
de sefal
14 Nororiente QSB0O39 Bucaramanga Camidn 2013 automaticas, paro
del motor,
- . s hloqueo de
i5 Oficina Principal 0JX85>?1 Cota Camibn 20}4 puertas y
o - ] - | activacion de |
16 Antioquia Checo OML699 | Medellin Camion ‘ 2014 l sirenas. Que J
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17 Pacifico ONK530 Caii Camién 2014 ;-
; namero de
18 | Antioquia Choco OML698 Medellin Camioneta 2014 identificacion del
vehiculo,
19 Nororiente Q5B067 Bucaramanga Microbus 2014 velocidad del
vehiculo,
20 Caribe OCK831 Cartagena Camién 2014 Odémetro, Horas
del motor,
. - Revoluciones por
21 Caribe 0oDT147 Cartagena Camioneta 2014 minuto (RPM) del
- 3 ' y motor, el estado
22 Tolima 01X832 Ricaurte Camidn 2014 del encendido,
; control de
23 Suroccidente 0JX833 Cali Camion 2014 consumo de
combustible, las
24 Centro 01X202 Cota Camidn 2015 puertas o ios
botones de
25 Tolima 0Ix242 Ricaurte Camidn 2015 . alarma,
; inmovilizacion
. . - remota dei
26 Tolima 01X208 Ricaurte Camién 2015 vehiculo.
A Almacenamiento
27 Centro 0Jxs27 Cota Camioneta 2015 detallado de
rutas, paradas,
28 | Oficina Principal 01X828 Bogotd Automdvil 2016 velocidades
maximas,
29 | Oficina Principal 0JX829 Bogots Automévil 2016 kilometraje,
Compatibilidad
30 | Oficina Principal | 0IX830 Bogotd Automévil 2016 con ;bw\l‘zgal;orma
S . . aplicaciones
31 | Antioquia Choco 0IX977 Medellin Camioneta 2016 celulares para
] . g detallar historial e
32 Nororiente OCM333 Aguachica Camidn 2016 informacién de
mantenimientos.
33 Centro 0JX978 Cota Camioneta 2016 Monitoreo 24/7
de temperatura y
34 | Oficina Principal 0KZ627 Bogota Automovil 2017 autenticacion de
identificacion,
35 | Oficina Principal | OKZ710 Bogota Automévil 2017 sensores de tapa
de combustible,
36 Nororiente - | OKZ656 Bucaramanga Automévil 2017 t:;’:)se"r;iifaey
; humedad,
37 Lianos OLN128 Villavicencio Camién 2018 sensores de
presién real de
38 Oficina Principal EIV611 Bogota Automovil 2019 los neumaticos,
termaografo,
39 Norte 0LO329 Malambo Camién 2019 comportamiento
: de conduccidn,
40 Norte 0L0330 Monteria Camién 2019 tacografo.
Comunicacion de
X bidi ional.
a1 | Oficina Principal | OLO365 Cota Camién 2019 e
suficiente de
42 Oficina Principal OoLO370 Cota Camion 2019 ») memoria de
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43 | Oficina Principal | QLO445 Bogots Camioneta 2019 a:gfggigaadf:
44 Suroccidente 0L0328 Cali Camién 2019
45 Suroccidente 0OLO331 Cali Camién 2019

I 46 Llanos 0OLO332 Villavicencio Camidn 2019
47 Amazonia 0OLC333 Florencia Camién ) 2019
48 Centro OLO366 Cota Camidn 2019
49 Llanos OLD443 Villavicencio Camion 2019
50 Nororiente 0oL0444 Bucaramanga Camiodn 2019
51 Tolima 0OLO353 Ricaurte Camicneta 2019
52 Antioquia Choco GCW742 Medellin Camioneta 2020
53 Norte KPP865 Malambo Camidn 2022
54 Pacifico KPP868 Cali Camidn 2022
55 Norte KPPB57 Malambo Camioneta 2022
56 Pacifico KPP858 Cali Camioneta 2022
57 Oficina Principal KPP86S Cota Camioneta 2022
58 Amazonia KPP8&0O Mocoa Camidn 2022
59 | Antioguia Choco KPP861 Medellin Camidn 2022
60 Caribe KPP862 Cartagena Camidn 2022
61 Centro KPPB63 Cota Camion 2022
62 Llanos KPP864 Villavicencio Camion 2022
63 Suroccidente KPP866 Cali Camidn 2022
64 Nororiente KPP867 Bucaramanga Camion 2022
65 Caribe KPP856 Cartagena Camioneta 2022
66 Surcccidente KPPB59 Cali Camioneta 2022
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En total se requieren dispositivos de GPS discriminados de la siguiente manera:

Gama GPS Nimero de vehiculos
Basico 16
Avanzado 66
Total vehiculos 82 =

INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO, REPOSICION Y RETIRO DE LOS
EQUIPOS. APLICABLES A TODOS LOS TODOS LOS GPS.

La instalacion, reparacién, mantenimiento, reposicidon y retiro por garantia, estard a cargo del
contratista, sin costo adicional para la Entidad.

Se requiere la instalacién de un botén de panico con mecanismo de alerta silenciosa, que permita
el operador reportar situaciones de riesgo sin comprometer la integridad fisica, garantizando una
respuesta inmediata de la central de monitoreo y la posible recuperacion de [a unidad.

Se requiere que sea conectado ai sistema de GPS, para reducir tiempos de reaccién, siniestros,
permitiendo la activacién de protocolos, bloqueo de motor y asistencia de autoridades de manera
automatizada.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SOFTWARE APLICABLES A TODOS LOS GPS.:

Contar con el software correspondiente y ponerio a disposicién de la Entidad, para que permita
observar via internet, la consulta grafica en un sistema cartogréfico y mapas en diferentes
formatos a través del sistema on-line sobre cada vehiculo, para lograr visualizar con detalle la
ubicacién de los mismos, también para hacer seguimiento de movimientos realizados en fechas
anteriores sobre el sistema cartografico, con usuario a la pagina web del contratista, con su
contrasefia y, en lo posible, con doble factor de autenticacion, para monitorear la informacién
de cada vehiculo en tiempo real. El software debe permitir Ia personalizacion de zonas, horarios
¥y eventos.

Tener capacidad de almacenamiento para mantener |la informacién recopilada y enviada por
los dispositivos instalados, asi como informacién adicional de cada vehiculo (marca, linea del
vehiculo y placa), para el caso de que el supervisor local o nacional este ausente por alguna
novedad.

Suministrar minimo quince (15) usuarios, tres (3) con perfil administrador y doce (12) con
perfil de consulta con acceso 7x24, con el fin de realizar revisiones de acuerdo con las
necesidades del servicio.

» Usuarios Administrador Global (Oficina Principal): Los usuarios deberdn ser para el
director general o a quien delegue, Coordinador Grupo Servicios administrativos, Técnico
lider de transporte quienes tendra control total del sistema, configuracion de la plataforma,
creacién de usuarios y envio de comandos criticos (como el apagado de motor) y ajustes
en la parametrizacién del monitoreo.
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Usuario Regional de consulta (11 Regionales): Permisos estrictamente de lectura. Solo
pueden visualizar y generar reportes de los vehiculos asignados especificamente a su
ciudad/regidn. Ejemplo: Coordinador Administrativo y Coordinador de Abastecimiento.

| 1.

Administracion del Sistema

Médulo/ Permiso '

Usuario Administrador

[ Usuario Regional de

Especifico Global consulta
Crear, editar y eliminar SI NO
usuarios

| Asignar permisos y roles S NO
Ver registro de auditoria SI NO
{quién hizo qué) ‘

2. Gestién de Flota y Dispositivos

Crear/Eliminar vehicuios y | SI ' NO
GPS en sistema
Editar datos (placa, marca, SI NO
conductor asignado)
Asignar vehiculos a grupos S1 NO

. (Regionales)

3.

Monitoreo y Mapa (Rastreo)

Ver ubicacién en tiempo reat

Si (Toda la flota}

Si (Solo su regional)

ubicacion temporal a terceros |

Ver historial de recorridos y Sl . .
animaciones Si {(Solo su regional}
Compartir enlace de SI NO

4, Geocercas y Puntos de Interés (POI)

mapa

Crear, editar y eliminar SI Si (Solo su regional)
Geocercas/Zonas

Crear Puntos de Interés (Ej: Sl Si (Solo su regional)
Clientes, Bases)

Visualizar Geocercas en el SI

Si (Solo su regional)

5. Comunicacién y Comandos (Critico)

Enviar mensajes de texto a
conductores

51

Si (Solo su regional)

Apagado/Encendido remofo
de motor

Si (Con doble clave)

Si (Solo su Regional)

Cambiar frecuencia de
transmision del GPS

Sl

NO

6. Alertas y Notificaciones

pantalla/correo

Crear reglas de alertas SI i Si {(Solo su regional)
| (Exceso velocidad, panico) N
Recibir notificaciones en SI Si (Solo su regional)

Confirmar/Revisién con
observacion {Check de

Confirmar/Revisidn con
observacion (Check de

Si (Solo su regicnal)

tiempos de motor

revision) revision)
- 7. Reportes y Analitica
Reportes de kilometraje y i Si (Nacional) Si (Solo su regional)
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Reportes de habitos de SI Si (Solo su regional)
conduccidn (Frenadas)
Programar envio automatico SI Si (Solo su regional)

de reportes a correo

8. Médulo de Mantenimiento

Configurar recordatorios SI Si (Solo su regional)
(Aceite, SOAT, Llantas)

Registrar mantenimientos Sl Si (Solo su regional)
realizados

|

El software deber& ser de propiedad del contratista, y contar con las licencias necesarias
actualizadas, contar con la normatividad vigente para el funcionamiento del sistema, software,
plataformas y equipos, la cual debe estar vigente durante el tiempo de ejecucién del contrato.

En materia de seguridad, los equipos deben garantizar el cifrado de datos tanto en la
transmisién como en el almacenamiento contar con respaldo en la nube por el tiempo de
vigencia del contrato més 180 dias para prevenir la pérdida de informacién y activar
notificaciones inmediatas en caso de manipulacién indebida, asegurando asi la confiabilidad del
parque automotor, sus rutas y demas movimientos de la Entidad, en cumplimiento de los
lineamientos de seguridad y defensa institucional.

El software deberd suministrar la siguiente informacién:

»
>

v Yy A2 A 4 VY VY Y

A\

v v

Visualizacién y administracién de eventos.

Visualizacién de comportamiento histérico de cada variable disponible por vehiculo
durante el tiempo de ejecucién del contrato.

Visualizacién y gerencia de todos los reportes (por meses, dias, semanas) para
establecer bases de datos y por medio de estadisticas tomar decisiones.

Accesibilidad a la creacion de geocercas, puntos de control, rutas y administrar alarmas
sobre ellas. -

Plataforma con mapas satelitales actualizados.

Seguimiento y monitoreo en tiempo real por GPS.

Seguimiento exacto y detallado con velocidad y kilémetros recorridos.

Demarcacién o definicién de dreas de movimientos por medio de trazo de rutas detallado
y reporte de recorrido.

Gestion de la flota de vehiculos detallada.

Localizacién inmediata de cualquier vehiculo.

Visualizacion y consulta grafica en mapa de la totalidad de las unidades del sistema en
tiempo real o para histéricos.

Recepcion de posicionamiento satelital de! parque automotor.,

Almacenamiento de histéricos de posicionamiento y eventos predefinidos, generando y
entregando un backup de la informacién que se genere durante la ejecucion del
contrato cada 90 dias.

Reporte de almacenamiento de recorridos y eventos por un periodo minimo de noventa
dias

Notificacién de alertas mediante correo electrénico a los usuarios autorizados.
Reportes de colisiones y conducciéon agresiva (aceleraciones, freno y giros bruscos) y
excesos de velocidad,
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» Fecha y hora de la ocurrencia de cada evento por cada placa de vehiculo.

» Distancias recorridas.

» Municipio mas cercano.

» Sentido de ubicacién del vehiculo.

» Direccién urbana o rural de ubicacion.

» Coordenadas de ubicacion.

» Reportes de viajes y paradas.

» Reporte comportamiento de conduccién

» Reporte mensual de equipos que dejaron de emitir sefial, presentaron falla y tiempo de

inactividad del equipo.

» Alerta de tiempos de conduccion

» Distancia real recorrida

¥ Tiempo en ralenti

» Puntos de interés (mas cercanos, propios, etc.)

» Eventos de encendido y apagado del motor

» Memoria interna en caso de no cobertura

» Desarrollos personalizados y diferentes tipos de reportes.

¥ Visualizar rutas alternas de los recorridos

» Alertas de que el vehiculo se encuentra Sin GPS

» Alerta Vencimiento de SOAT

» Alerta Vencimiento de matricula

» Alerta Vencimiento de seguros

MONITOREO

» E|l monitoreo vehicular se realizaré las 24 horas del dia, los siete dias de la semana,
(incluyendo sabados, domingos y festivos) durante el plazo de ejecucién del contrato,
por parte del contratista. '

» La administracién y rastreo vehicular debera desarrollarse con tecnologia GPS (Sistema
de Posicionamiento Global) apoyada en la red inaldmbrica digital GPRS (Servicio de
adicidén sobre paquetes generales).

» La informacidn reportada, debera incluir la ubicacion geografica en tiempo real y sobre
mapas que muestren los desplazamientos de los vehiculos; no obstante, la plataforma
suministrada deberd permitir parametrizar y configurar situaciones particulares de
acuerdo con la necesidad de la entidad.

REPORTES

El servicio de rastreo vehicular ofrecido debera permitir, como minimo, realizar la consulta de
los siguientes reportes:

YV VYV VY

Reporte de la ubicacion del vehiculo en tiempo real

Reporte de exceso de velocidad en tiempo real

Reporte de hora de inicio y finalizacion de los recorridos

Reporte histérico de operacidn por vehiculo

Reporte del vehiculo por lo menos cada 500 metros en velocidad crucero
Reporte del vehiculo cada vez que ocurra un evento de riesgo, como frenada
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de emergencia o aceleracion.
> Reporte del vehiculo cada %2 hora como minimo con el vehiculo apagado o
estacionado,
Reporte de distancia recorrida diariamente.
Reporte de entradas y salidas de zonas previamente establecidas en tiempo
real, establecimiento de geocercas, previa coordinacién con el supervisor del
contrato.
Reportes de viajes y paradas.
Reportes de tiempos de conduccion.
Reportes comportamiento de conduccion
Reportes mensuales de equipos que dejaron de emitir sefial, presentaron falla y tiempo
de inactividad del equipo.
Reportes automaticos exportables en formatos estdndar como Excel o PDF, acceso
multiusuario mediante plataforma web y aplicacién mavil, y protocolos de transmisién
seguros como TCP y SMS para redundancia.
» Reportes mensuales de seguimiento de los vehiculos sobre el servicio de
monitoreo y rastreo vehicular, el cual debe contar como minimo con la
siguiente informacion:

Y V¥

YVVY

v

Ubicacién de la flota vehicular dia a dia.

Ubicacién por zonas (localidades).

Control de velocidad.

Velocidad promedio.

kilbmetros recorridos diariamente.

Horas de uso

Reportes de alarmas por exceso de velocidad por cada vehiculg,
Reportes histéricos.

Reportes por tiempo de parqueo y paradas.

Informe de encendido/apagado de motor y demds requeridos por la
entidad a través de la supervision.

ALARMAS Y CONTROLES
El dispositivo, debera minimo:

» Emitir la alarma por exceso de velocidad, alarma por salida de las zonas demarcadas
Como geocercas.

» Generar alerta por manipulacién del equipo por personal diferente al
autorizado, desconexidn de baterias y corte de corriente confirmado por la
central de monitoreo.

» Emitir alarma por activacion del botén de panico.

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
El contratista debera:
Entregar un manual de manejo del software y hardware en medio fisico y digital,
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Capacitar de manera presencial en la oficina principal y/o Virtual para las regionales, previo
acuerdo con la supervisién a todos los funcionarios designados por la Entidad acorde a los
perfiles definidos, las horas requeridas y en el lugar acordado con el supervisor del contrato.

Realizar el acompafamiento y atencidén inmediata personalizada por la central de Monitoreo
cuando se requiera al personal que se autorice por parte del supervisor del contrato para el
acceso de la informacion.

ASISTENCIA TECNICA
El Contratista debera:

» Prestar la asistencia técnica del funcionamiento tanto de los dispositives como del
software durante la ejecucion del contrato y sin costo para |la Entidad.

» Contar con una central de monitoreo que brinde el soporte técnico los 365 dias al afio,
en la modalidad 7X24, para lo cual deberd informar las lineas o canales de comunicacion
para acceder a la Central de Monitoreo.

» En el evento de alguna falla natural en los dispositivos, debera prestar el servicio técnico
sin costo alguno para la entidad, la cual se debera solucionar de manera inmediata de
manera presencial en el lugar que se requiera.

» Firmar el certificado de cenfiabilidad v reserva de la informacién de la Entidad.

APOYO EN EL SERVICIO
El Contratista debera:

» Contar un experto de servicio, quién apoyard a la Entidad en todos los trédmites
relacionados con la ejecucion del contrato: reposiciones, interrupciones en la
transmisién de datos, reconexiones, facturacion, y demas que se requieran, sin costo
para a la entidad.

CUBRIMIENTO DEL SERVICIO

El cubrimiento del servicio se garantizara por parte del contratista a nivel nacional.
CONFIDENCIALIDAD

El contratista deberd acreditar que el software, la infraestructura tecnoldgica y la central de
monitoreo empleada para la prestacidén del servicio cuentan con certificaciones vigentes en
gestiéon de seguridad de la informacion, tales como la norma ISO/IEC 27001 en su version
actual o la ISOQ/IEC 27001:2022 equivalente. Dichas certificaciones deben garantizar la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos transmitidos y almacenados,
asegurando el cumplimiento de los estandares de Seguridad y Defensa Institucional.

Nota 1: En el evento que se requieran bienes, y/o servicios que no estén incluidos en el cuadro
de relacion de servicios y precios, el supervisor podrd requerir al contratista la prestacion de
servicios de los mismos, siempre que el contratista este en la capacidad de suministrarios y/o
prestarlos, para lo cual, el contratista debera presentar cotizacion y el supervisor verificara que
el valor se encuentre dentro de los precios de mercado de [a regién, mediante minimo dos
cotizaciones adicionales de firmas gue suministren y/o presten el servicio objeto del contrato,
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una vez verificado que los precios cotizados se encuentran dentro de los precios de mercado la
entidad procedera a solicitar la prestacién del servicio y/o suministro de los bienes y/o servicios
requeridos previo modificacion del contrato.

[_ CONDICIONES TECNICAS ESPECIALES DEL BIEN/ SERVICIO A ADQUIRIR j

El sistema de rastreo y adquisicién de GPS deberd hacer trasmision de datos en tiempo real
estos dispositivos inaldmbricos o tele localizador en los vehiculos, debe garantizar la veracidad
de la informacion y ubicacion de los automotores asignados.

> La instalacién de los equipos se realizara en los puntos que sefale la Entidad, previo
agendamiento con cada regional, el supervisor del contrato y el contratista, en un
horario que no altere o afecte la operacién de la Entidad.

» El Monitoreo de los vehiculos se realizarg a través del software ¥ se debe considerar el
acceso, para control y reporte de la entidad, mediante diferentes dispositivos digitales.

» Sistema 100% en espaiol,

» El sistema debe permitir, a través de los diferentes dispositivos digitales de control que
implemente |a Entidad:

o Bloqueo y desbloqueo preventivo,

Seguro del automotor (apagado / encendido remoto)

Apertura y bloqueo de puertas

Ubicacién en linea y en tiempo real de todos los vehiculos

Acceso ilimitado a la plataforma Web que soporta el software para realizar el

control y reportes de los vehiculos.

Visuaiizacién de la ubicacién de cada uno de los vehiculos.

Alertas mediante mensajes a las cuentas del usuario responsable, en el momento

del ingreso y salida de zonas especificas, ademds alertas para la realizacién de

mantenimientos una vez cumplido el kilometraje requerido por cada una de las
unidades,

o Notificacién de novedades mediante informe por correo electrénico y posterior
entrega fisica del mismo. También se requiere la entrega de un informe mensual
consolidado a nivel nacional, con la notificacién de las novedades encontradas
en el periodo, dicho informe serd enviado al supervisor deil Contrato,

o Recorridos histéricos: El sisterma debe generar un archivo de los recorridos que
sean monitoreados y, periddicamente y/o en el momento que lo requiera el
supervisor y/o la alta direccién, se debera entregar un respaldo de la informacion
almacenada en el sistema.

o Radicacién ante la entidad competente: Si Ia empresa contratista se dedica a la
prestacion del servicio de transporte terrestre automotor, se solicitara el soporte
de cargue de informacién en el sistema SISI/PESV de la Superintendencia de
Transporte

o Listado o matriz de vehiculos que estaran prestando el servicio, donde se
evidencie como minimo: Placa de vehiculos, modelo, registros de revisién
técnico-mecénica y de gases (fecha de realizacion, fecha de vencimiento)
registro de fechas de adquisicién y vencimiento del SOAT de los vehiculos.

o]
Q
[0}
Q

o 0
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» El sistema permitird crear grupo y subgrupos para la administracion de la flota de
vehiculos sin costo alguno para la entidad.

El contratista garantizard la pertinencia de reportes y archivos planos que se requiera
para validar en los sistemas operativos de la entidad, sin costo alguno para la Entidad.
» El contratista deberd presentar junto con su propuesta el Plan Estratégico de Seguridad
Vial - PESV segun la Resolucion No. 40595 de 2022, y debera entregar los siguientes

documentos. .

o Si Aplica: Carta donde certifique el nivel del disefio e implementacion (Basico,
Estandar o Avanzado) del Plan Estratégico de Seguridad Vial (Res. 40595/ 22)
firmada por el representante legal.

o Resultados de la Gltima auditoria realizada al Plan Estratégico de Seguridad Vial
con su correspondiente plan de accion.

o Radicacién ante la entidad competente: Si eres una empresa dedicada a la
prestacion del servicio de transporte terrestre automotor, se solicitara el soporte
de cargue en el sistema SISI/PESV de la Superintendencia de Transporte.

o Listado o matriz de vehiculos que estaran prestando el servicio, donde se
evidencie como minimo: Placa de vehiculos, modelo, registros de revisién
técnico-mecédnica y de gases (fecha de realizacién, fecha de vencimiento)
registro de fechas de adquisicion y vencimiento del SOAT de los vehiculos.,

'

o Si NO aplica: Si el contratista NO debe implementar y ejecutar el Plan
Estratégico de Seguridad Vial - PESV segun la Resolucién No. 40595 de 2022,
debe enviar
Carta donde certifique que NO requieren implementar el Plan Estratégico de
Seguridad Vial firmada por el representante legal.

> El Sistema debe tener capacidad de crear reportes estadisticos, alertas y gréficoes, que
sean visualizados en forma escrita y en mapas digitalizados con fotos satelitales, asi
como permitir exportar a programas utilitarios de office (Excel, Word, PDF, Google
Maps, Google Earth y Open Street Maps, y/o los demas que sean pertinentes para el
control y seguimiento), con diferentes niveles de acceso de acuerdo a autorizaciones
que imparta la Entidad, que permita la administraciéon, monitoreo, consuitas. Entre
otros, se deben generar los siguientes reportes:

- Consumo de combustible

- Excesos de velocidad.

- Inicio v finalizacién de la jornada de trabajo (por placa y conductor)
- Sistema de alertas por paralizacion de los vehiculos (personalizada).
- Georreferenciacion

- Creacion de zonas

- Movimiento del vehiculo sin estar encendido

- Alertas de que el vehiculo se encuentra Sin GPS

- Vencimiento de SOAT

- Vencimiento de matricula

- Vencimiento de seguros

- Recorrido con nombres de calles y referencias

- Odémetro




PROCESO ]
GESTION DE LA CONTRATACION

V TITULO | CODIGO: CT-FO-31 ]

ANEXO DEL CONTRATO O || VERSION No. 04 || Pagina 39 de 41 |||1
et P ORFISATORIO FECHA: 28 ||01 | 2026 |>-tuime:

[P — e e B S i e

- Distancias recerridas km

- Cercas virtuales

- Botén de Alerta

- Horas trabajadas (por placa y conductor)

- Reporte de estado de GPS de los vehiculos para control de funcionamiento.

- Reportes consolidados {resumen de operacion)

- Frenados bruscos

- Reporte de visitas

- Reportes consolidados de gestion.

- Reportes de activacién de alarma.

- Resumen de operacion diaria de los vehiculos

- Reporte de conduccidén agresiva

- Encendido, Apagado, Paradas

- Alarma

- Violacion de geo cercas (zonas, rutas, puntos de interés)

- Traslado del vehiculo apagado

- Desconexidon de baterias

- Mantenimiento vehicular

- Encendido prolongado sin movimiento

- Movimiento fuera de uso de horario

- Desvio de Rutas

- Opcién de monitorear unidades por separado con mdltiples mapas en multiples
monitores.

- Se debe crear en el sistema un registro de los conductores con informacién de
nombre, tipo de licencia, teléfono, correo electrénico y demas datos importantes,
alineado con el sistema de la Entidad.

- Los registros obtenidos de la pagina web, deberén mostrar el listado de los vehiculos
asignados al control de cada usuario creado por la institucién, en el que incluya
marca, modelo, nimero de motor, nimero de chasis, placa, color, afio, conductor
asignado y demas, el Administrador podrd cambiar el nhombre de los conductores
seguln necesidades de la institucion.

- Recibir alertas del boton de panico en caso de cualquier emergencia que presente el
Conductor para que la central de monitoreo del sistema de rastreo satelital pueda
enviar la ayuda necesaria dependiendo la emergencia. De cada emergencia ocurrida,
se debera notificar lo sucedido al Supervisor del contrato o funcionario que realice
el seguimiento de Ia flota vehicular.

- Poder construir Geo cercas, delimitando un drea en forma circular o poligonal, la
cual condicionalmente encenderd una alarma en caso de que fa sefial recibida por el
dispositivo se encuentre ingresando o saliendo fuera del limite marcado. La alerta
se transmitird a través de los diferentes medios digitales disponibles. Ademas,
contemplar la generacién de reportes, alertas y visualizacién de zonas, puntos de
interés y rutas.

- Modulo para descargar informes en tiempo real acordes a la necesidades de los
indicadores correspondientes al Plan Estratégico de Seguridad Viai (PESV).

- Médulo para registro de vencimientos de SOAT, Seguros, Licencias, matriculas, etc.
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- Modulo de alertas de mantenimientos preventivos del vehiculo, en base al
kilometraje recorrido, enviara alertas cuando corresponda realizar el mantenimiento
al servidor responsable de llevar el control del vehiculo por parte de la institucion.

- Visualizador de direcciones a través de latitud y longitud notificada ya sea por la
web o por celular, asi como también busqueda a través de nomenclatura catastral.

- Manuales de uso fisicos y digitales, para resguardar la informacion al interior de la
Entidad.

- Opcion de cambiar el identificativo grafico de los tipos de vehiculos.

- Buscador de direcciones a través de latitud y longitud o nomenclatura catastral,

- Actualizacion de Odémetro a través del software.

- El software deberd contar con botones que permitan realizar un zoom de
acercamiento y alejamiento, asi como la opcidon de poder movilizarse en el mapa.

- En caso de ailguna novedad / siniestros y/o requerimiento de entidades, el software
deberd permitir imprimir directamente la posicion del vehiculo.

- El software debera permitir buscar los vehiculos por Municipios y/o casco urbano,
asi como los vehiculos proximos a un punto determinado.

- El sistema deberad implementar criterios de seguridad y administracion para las
contrasefas

- La plataforma permitird cambiar la contrasefia de un usuario que haya registrado su
ingreso, validando la contrasefia actual y confirmando la nueva contrasefia.

- El software debe permitir la creacion y administracién de usuarios conforme a
lineamientos y niveles de seguridad emitidos por la Entidad.

- El contratista debe implementar sistemas de seguridad que protejan la informacion
de la Entidad (incluida su flota de vehiculos y conductores) en caso de posibles
atagues cibernéticos.

- El contratista debe resguardar y mantener la reserva de [a informacion conforme a
los protocolos internos y la normatividad vigente (Acuerdos de confidencialidad).

Adicionalmente, el dispositivo GPS deberéd contar y/o cumplir con los siguientes
parametros minimos:

o Compatibilidad satelital: Recepcién de sefiales GPS, para garantizar precisién en
la localizacién.

o Precision minima: Margen de error de ubicacién no mayor a 5 metros.

o Conectividad: Soporte para redes 4G, con respaldo satelital en zonas rurales y
apartadas y/o distantes de las zonas urbanas.

o Bateria interna de respaldo: Autonomia minima de & horas en caso de
desconexion de la fuente principal del vehiculo.

o Resistencia fisica de] GPS: Carcasa con certificacion IP65 o superior, resistente
al polvo, agua y vibraciones.

o Sensores integrados: Detecciéon de encendido/apagado del motor, vibracion,
apertura de puertas y sabotaje.

o Plataforma de monitoreo: Acceso web y aplicacion movil con visualizacidén en
tiempo real, historial de recorridos y reportes automaticos.
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o Almacenamiento de datos: Capacidad de conservar registros histéricos de
recorridos y eventos por al menos 90 dias.

o Alertas configurabies: Exceso de velocidad, desvios de ruta, detenciones
prolongadas, desconexidn del dispositivo y manipulacién indebida.

o Funcién de inmovilizacidon remota: Apagado del motor en caso de robo o
emergencia,

o Protocolos de transmisién: TCP/IP, UDP y SMS$ para redundancia en la
comunicacién.

o Seguridad de la informacion: Cifrado de datos en transmisién y almacenamiento,
con respaldo en la nube.

o Centro de monitoreo: Operacién 24/7 con personal especializado y soporte
técnico permanente.

o Sustitucion inmediata: Reemplazo de equipos en caso de fallas técnicas para
garantizar continuidad del servicio.

- El contratista deberd entregar, en calidad de comodato durante |a ejecucion del
contrate, el cual estard ubicado en la oficina principal un (1) computador con las
caracteristicas idéneas para la instalaciéon, puesta en marcha Y ejecucién del software
controlador (GPS).

El supervisor podré adicionar contractualmente los valores correspondientes cuando el parque
automotor de la entidad aumente por la adquisicion de nuevos vehiculos, por encontrarse bajo
responsabilidad legal o por otro acto administrativo. Lo anterior se realizara teniendo en cuenta las
especificaciones técnicas y administrativas del proceso contractual

POR LA AGENCIA LOGISTICA,

Cont. Pub. SA TRECIA BOLA';ODRIGUEZ

Secretaria General Encargada
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