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Entre [Nombre de la Entidad] (en adelante la “Entidad”) por medio de su representante legal, por una
parte; y por la otra [Nombre del Interventor] (en adelante el “Interventor”) en mi condicion de [Indicar
si actia como persona natural (nombre propio) o como representante legal], identificado como
aparece en el “Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta” hemos convenido celebrar el presente
Contrato de Interventoria, previas las siguientes consideraciones:

l. Que mediante [la Resolucion xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad abri6 el Procedimiento
de Contratacion [Incluir el nimero del proceso].

Il. Que a través de la Resolucion [xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad adjudico el contrato
al oferente [Indicar el nombre del oferente adjudicatario].

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el “Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural segun lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial
se comprenderan de acuerdo con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de conformidad con su significado natural y
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las
labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO
El objeto del contrato es [descripcion general del objeto contractual].
CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefaladas en los Documentos del Proceso de Contratacion. [Numero del Proceso de
Contratacion], los cuales hacen parte integral de este.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta [0 como
haya sido plasmado el valor de la propuesta, Precio Global, precios unitarios, segun haya estimado
la Entidad] y con sus propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en
forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las actividades propias de interventoria segun lo establece la legislacién vigente, el
Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.

[La Entidad puede incluir condiciones de ejecucion o interpretacién del contrato que no contradigan
lo dispuesto en esta minuta, en un Anexo al presente documento]

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacion
de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO
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El plazo estimado para la ejecucion del contrato sera de CUATRO (04) MESES, contados a partir de
la suscripcion del acta de incio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del mismo y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucién del contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspensiéon en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de [valor estimado del contrato tanto en letras como en
numeros], equivalentes a [nimero de salarios minimos] SMMLV para el afo de suscripcion del
contrato [incluir afio] suma que se discrimina de la siguiente manera:

[Incorporar disposiciones particulares del valor del contrato incluyendo tributos y contribuciones
especiales aplicables al contrato].

El Interventor con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido
en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

[En caso de que no los otorgue incluira el siguiente texto: Para el presente contrato la Entidad no
entregara al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado]

[En caso de que se otorgue Pago Anticipado, la Entidad puede utilizar las siguientes condiciones,
algunas de estas o establecer las que considere convenientes para su manejo:]

[La Entidad incluira el porcentaje (%) del Pago Anticipado —el cual no podra exceder el cincuenta por
ciento (50 %) del valor del contrato—, requisitos para el pago y otras reglas aplicables al Pago
Anticipado]

El [Pago Anticipado] se tramitara previa firma del contrato y la aprobacién de las Garantias exigidas
en el Proceso de Contratacion.

La iniciacion de la interventoria o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no
esta supeditada, en ningun caso, al pago del Anticipado.

[En caso de que se otorgue Anticipo, la Entidad puede utilizar las siguientes condiciones, algunas
de estas o establecer las que considere convenientes para su manejo y entrega:]

[En caso de otorgarlo incluira el porcentaje del Anticipo —el cual no podra exceder el cincuenta por
ciento (50 %) del valor del contrato—, requisitos para la entrega, condiciones de amortizacion,
rendimientos financieros, y otras reglas aplicables del Anticipo y su manejo.]

La Entidad entregara el Anticipo bajo las siguientes condiciones:
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El Anticipo se tramitara previa firma del contrato y la aprobaciéon de las Garantias exigidas en el
Proceso de Contratacion.

El inicio de la interventoria o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no
estan supeditadas, en ningun caso, a la entrega del Anticipo.

La Entidad, a través de la [supervision], revisara y aprobara los programas de inversién del Anticipo.
Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de Anticipo, el Interventor constituira un patrimonio
auténomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea [Escribir el nombre de
la Entidad], el cual sera vigilado por el [supervisor]. Por consiguiente, ningun pago o gravamen que
afecte el Anticipo podra ser utilizado sin la autorizacion expresa y escrita del [supervisor], quien
velara asi porque todo desembolso del Anticipo corresponda a una inversion del contrato y que estén
de acuerdo con el plan de inversién del Anticipo aprobado por el [supervisor]. El costo de la comisién
fiduciaria sera asumido directamente por el Interventor. El Interventor presentara la respectiva minuta
del contrato de fiducia para aprobacién previa del supervisor.

Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser remitida
a la Entidad indicando con precisién que se trata de recursos por concepto de rendimientos
financieros del Anticipo otorgado, el numero, afio del contrato y el nombre del Interventor. Es
responsabilidad de la supervision verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en la
cuenta del Anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de estos en la
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el numero y afio del Contrato de Interventoria,
el nombre del contratista y el concepto de la consignacion especificando el valor tanto de los
rendimientos como del saldo de capital.

El Interventor presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacion
necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del Anticipo.

Para la buena administracion del Anticipo se tendran en cuenta las siguientes reglas:

e El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia para crear patrimonios auténomos.

e El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacién de la
totalidad del recurso entregado a titulo de Anticipo.

e Losrecursos del Anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en cuentas
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversion
del mismo aprobado por el supervisor.

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo del patrimonio auténomo, como los
excedentes de esta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el
presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el supervisor.

¢ La Entidad remitira a la fiduciaria el plan de inversién del Anticipo aprobado y le informara sobre
la persona natural o juridica que actuara como supervisor. Asi mismo, la Entidad informara a la
fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del contrato.

e La fiduciaria debera remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al supervisor, dentro de
los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestion sobre el manejo del
Anticipo en el patrimonio autbnomo, el cual contendra como minimo la siguiente informacion: el
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namero y afio del Contrato de Interventoria, el nombre del Interventor, las inversiones realizadas,
el saldo por capital, los rendimientos con corte al ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o
traslados realizados.

El Anticipo sera amortizado mediante deducciones de [las actas mensuales o parciales de las
actividades ejecutadas], situacion que deberd ser controlada por el supervisor. La cuota de
amortizacion se determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacién que exista
entre el saldo del Anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Interventor podra
amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total debera realizarse por lo menos un
(1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato
supere los seis (6) meses), situacion que debera ser controlada por el supervisor, mediante actas
mensuales o parciales de las actividades de interventoria ejecutadas.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal correspondiente [y especificamente a la apropiacion presupuestal contenida en el
registro presupuestal, en los casos que la Entidad cuente con dicho registro para el momento de la
suscripcion del contrato]

[Incluir datos de asignacion presupuestal]
[incluir cualquier otra fuente de recursos que amparen el contrato]
[Si el contrato incluye vigencias futuras, la Entidad debera sefialar lo siguiente:]

[Para la atencién del compromiso derivado del contrato fueron aprobadas vigencias futuras mediante
el radicado (incluir nimero de radicado) del (incluir dia) de (incluir mes) de (incluir afio) del (Entidad
que autoriza las vigencias futuras), el cual sefala la autorizacion del cupo para la asuncion de
obligaciones con cargo a apropiacion de vigencias futuras (ordinarias o excepcionales segun sea el
caso)]

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en contraprestacion por las actividades
ejecutadas, esto es, reconocera al Interventor el pago de acuerdo con el avance de ejecucion del
contrato de interventoria hasta en un noventa (90%) por ciento. El ultimo pago, equivalente al diez
por ciento (10%) se pagara una vez sea suscrita el acta de liquidacion del contrato.

Para todos los casos, las actas parciales y/o final deben ser firmadas por el Contratista y el
Supervisor del Contrato, acompafadas de los siguientes documentos:

- Informe de actividades detallado con registro fotografico y los anexos respectivos.

- Factura o su equivalente, segun corresponda.

- Aval de pago emitido por el supervisor, en el que apruebe las cantidades y valor a cobrar.

- Copia de los recibos y/o planillas respecto al pago de los aportes a seguridad social y
parafiscales del contratista y del personal utilizado en la obra en los respectivos periodos.

- RUT (primer pago)
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- Certificaciéon Bancaria (primer pago)
- Copia Contrato (primer pago)
- Informe de supervision y/o autorizacion de pago suscrita por el supervisor.

Los descuentos municipales son:

CARGA IMPOSITIVA PORCENTAJE (%)

Industria y Comercio 1%

Avisos y tableros (del reteica) 0,15%

Sobretasa Bomberil sobre industria y 0,06%

comercio

Estampillas Pro-cultura 2%
Estampilla adulto mayor 1%
Tasa Pro-Deporte (personas juridicas) 2%
Estampilla Justicia para Familia 2%

Nota 1. El supervisor sélo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el
Contratista y aprobadas por el supervisor.

Nota 2. En todo caso, el valor a entregar en calidad de los pagos parciales producto del contrato
queda sujetos a la disponibilidad de recursos por parte del municipio.

Nota 3: Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la entrega real
y efectiva de las actividades realizadas y recibidas a satisfaccion por parte del supervisor del futuro
contrato. En todo caso, los pagos estan sujetos a la correspondiente programaciéon de PAC.

Nota 4: La(s) factura(s) electrénica(s) derivada(s) del contrato que se suscriba(n) debera(n) ser
remitida(s) a los correos electronicos hacienda@rioblanco-tolima.gov.co y
planeacion@rioblanco-tolima.gov.co y validada(s) previamente por la DIAN, como requisito
necesario para el pago, conforme con las disposiciones sefaladas en el Decreto 358 de 2020, en
concordancia con lo dispuesto en la Resolucion 0042 de 2020 y demas normas que los modifiquen,
complementen o sustituyan.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia. En relacion con los descuentos por concepto de retencion de
industria y comercio, sobretasa bomberil, avisos y tableros o similares seran aplicados segun
corresponda al régimen del contribuyente y en concordancia con las disposiciones propias del
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contratista por lo que corresponden a cargas impositivas que debe asumir el contratista con
fundamento en la celebracion del contrato.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en el Anexo 1 — Anexo Técnico, vigente durante la ejecucion del contrato, el Interventor
se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun
efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.

6. Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el Documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados con
la Entidad.

7. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de
la oferta.

8. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que impliqgue una modificacion del estado de
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o
en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la
ejecucion del contrato.

9. Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econdmicas, técnicas,
ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecucion de este contrato.

10. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

11. Informar los cambios en la composicion del capital social de la persona juridica cada vez que
ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relaciéon con las
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole
juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liquidacion la persona
juridica o sus representantes legales, socios o accionistas.

7
Cddigo Postal: 735580, NIT: 890702040-7
Cra. 5 No. 4-25 B/ Centro
alcaldia@rioblanco-tolima.gov.co contactenos@rioblanco-tolima.gov.co
https://www.rioblanco-tolima.gov.co/ r'npg




DEPARTAMENTO DELTOLIMA | c6DIGO: 110.2
BBl acriomor ALCALDIA MUNICIPAL DE
E RIQBLANCO ‘ B RIOBLANCO ANEXO 5 - MINUTA
vy RIOBIANGO SECRETARIA DE PLANEACION E DEL CONTRATO
INFRAESTRUCTURA
2024-2027

12. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

13. Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, especificamente la Matriz 4 — Lineamiento
de Personal referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de dedicacion de estos.

14. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacion. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor a
cinco (5) dias habiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La
persona que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los
requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y tener el
ano de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacion académica adicional, si se
trata de un profesional por el cual se asigné puntaje.

15. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el
Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

16. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de al Sistema de Seguridad
Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que
llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y
oportunamente. Debera demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y
parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le
corresponda para cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago.

17. Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la producida
a lo largo de la ejecucién del contrato.

18. Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad.

19. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019, o la norma
que lo modifique, complemente o sustituya.

20. Suscribir oportunamente el acta de inicio, las actas de suspension y reinicio y los modificatorios
del Contrato, en caso de ser ofertado por el proponente adjudicatario.

21. En el caso de que el Interventor haya diligenciado la Opcién 1 del “Formato 7A — Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, éste se obligara a incorporar como minimo el sesenta
por ciento (60%) de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

22. En el caso de que el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B — Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros, éste se obligara a incorporar como minimo el noventa por
ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el
cumplimiento del contrato.

23. En el caso de que al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje por concepto del factor de
sostenibilidad definido en el numeral 4.3 del Pliego de Condiciones, el Interventor se compromete
y se obliga a realizar durante la ejecucion del Contrato, las actividades, por las cuales se
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comprometio a realizar conforme al “Formato 12 — Factor de Sostenibilidad” diligenciado y
presentado con su oferta.

24. Pagar todas la sumas y costos que la misma deba asumir por razdn de la accidon que contra ella
inicien terceros que hayan sufrido dafos por causa del Contratista, de su personal, de los
subcontratistas, proveedores, asi como el personal al servicio de estos durante la ejecucion del
contrato.

25. Mantener indemne a LA ADMINISTRACION de los reclamos, demandas, acciones legales y
costos que surjan en la ejecucion del contrato. En caso de que se intente una accién o se presente
una reclamacion contra la Alcaldia, por la cual deba responder el Contratista, aquella procedera
a notificarle a la mayor brevedad para que el Contratista adopte bajo su propia costa todas las
medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la alcaldia. Si EL
CONTRATISTA no logra resolver la controversia en el plazo que fije la administracion, la misma
podra hacerla directamente y el Contratista asumira todos los costos en que se incurra por tal
motivo.

26. Destinar a la ejecucion del contrato en un porcentaje de minimo el cinco por ciento (5%), la
provision de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial
proteccidn constitucional: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas
en proceso de reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres
cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condicién de discapacidad, asi como la poblacién
de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre
otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de los sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato deberan
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral so
pena del incumplimiento contractual. EIl supervisor hara el seguimiento y verificara que las
personas vinculadas al inicio y durante la ejecuciéon del contrato pertenezcan a los grupos
poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentara la
documentacion respectiva que acredite la condicion de los sujetos mencionados y la forma en la
que participaran durante la ejecucion del contrato. El cumplimiento de esta obligacién debera
probarse ante el supervisor dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes contados a partir de
la suscripcion del contrato. Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia,
personas en condicion de discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comunidades
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo
2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.
Por su parte, la condicidon de poblacion en pobreza extrema se constatara en las bases de datos
del Sistema de Identificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén V) y
la condicién de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia debera demostrarse
con el certificado de inclusién en el Registro Unico de Victimas — RUV en los términos del Decreto
1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. La condicion de los sujetos
de especial proteccién constitucional que no se encuentre definida en esta clausula debera ser
acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en
ausencia de norma aplicable.
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27. Destinar para la ejecucion del contrato, un porcentaje no inferior al ocho por ciento (8%), de la
provision de servicios, por parte de jévenes entre los 18 y 28 de edad en cualquiera de los perfiles
profesionales o tecndlogos establecidos por la Entidad para el cumplimiento del objeto
contractual. El contratista, al vincular la poblacién en los términos de que trata la Ley 2119 de
2021, debera aplicar de forma preferente, las disposiciones contenidas en las Leyes 2039 y 2043
de 2020, o las normas que las sustituyan o modifiquen.

28. En virtud de lo dispuesto en el articulo 1 del decreto 287 de 2026, el cual modifica el articulo
2.2.1.2.4.2.7.5 del Decreto 1082 de 2015, el contratista debera realizar la respectiva vinculaciéon
de personas naturales en condicién de discapacidad en relacion con el personal de obra o en su
defecto debera subcontratar bienes, obras o servicios dentro de la cadena de provision, debera
priorizar la vinculacion de personas naturales con discapacidad y/o emprendimientos y empresas
conformadas por personas con discapacidad, conforme a los criterios definidos. Para tal efecto,
el contratista debera presentar los documentos correspondientes con cada solicitud de pago que
acrediten las condiciones especiales de vinculacién en favor de personas en condiciéon de
discapacidad o de la subcontratacién de bienes o servicios.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

1. Acordar con el municipio y el contratista de obra, el convenio general de recursos técnicos y
administrativos, asi como los informes mensuales detallados en los cuales deben describirse
los trabajos que se adelantaran y el avance que se espera en cada una de las actividades.
Dichos programas mensuales deberan ser presentados antes de la iniciacion de cada mes de
labores y se elaboraran con base en el cronograma de ejecucion del contrato de obra derivado
del Proceso de Contratacion citado.

2. Informarse sobre la organizacion y procedimientos internos del Municipio de Rioblanco,
relacionados con el manejo y el tramite de contratos, érdenes de pago y demas relacionados.

3. Informar al Municipio sobre el desarrollo del contrato de obra, mediante la presentacion de los
siguientes informes:

a. Comité semanal de avance.

b. Informe mensual dentro de los primeros cinco (5) dias calendario, en el cual se
describan los trabajos, se analice la ejecucién de los programas y sus resultados, los
adelantos, atrasos y medidas correctivas tomadas y/o exigidas al contratista.

c. Informes técnicos parciales o preliminares que seran presentados al Municipio y seran
aprobados por el supervisor contractual.

d. Un informe final en donde se consigne la revisiéon técnica, administrativa, financiera,
ambiental y juridica de los resultados de la ejecucion de los trabajos objeto del contrato
de obra, recomendaciones para su aprobacion y recibo a satisfaccion.

4. Suscribir con el contratista del contrato de obra, las siguientes actas:

a. Actas de recibo parcial, segun sea el caso.

b. Actas de suspension del contrato cuando ocurran hechos de fuerza mayor o caso
fortuito o cualquier otra circunstancia que amerite suspender el plazo de ejecucion del
contrato, en donde, el Interventor debera realizar una evaluacion de los hechos
acaecidos, las causas que los motivaron y las acciones tomadas por el Contratista ante
la ocurrencia de estos, asi mismo, el acta de reinicio correspondiente.

c. Acta final de recibo.
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d. Acta de terminacién del contrato.
e. Acta de liquidacion del contrato.

5. Emitir concepto favorable por escrito al Municipio, para proceder al pago de cada cuenta de
cobro que emita el contratista del contrato de obra.

6. Informar al Municipio oportunamente sobre la ocurrencia de hechos imputables al contratista
del contrato de obra, que puedan causar perjuicio al Municipio, con ocasion a la ejecucion del
citado Contrato.

7. Colaborar con el Municipio de Rioblanco en la solucién de las reclamaciones surgidas por
perjuicios a terceros, con ocasion a la ejecucion del contrato de obra.

8. Requerir por escrito al contratista del contrato de obra, remitiendo copia al Municipio, cuando
los trabajos no marchen de acuerdo con el cronograma de actividades acordado y/o cuando
estime conveniente.

9. Solicitar si a ello hubiere lugar, la imposicion de las sanciones previstas en el contrato de obra,
en todas aquellas situaciones en que sea pertinente, indicando y soportando los motivos que
dan lugar a ello, el informe correspondiente debera remitirlo al Municipio.

10. Vigilar de forma continua la permanencia del personal técnico y administrativo requerido en el
Municipio de Rioblanco, al contratista del contrato de obra, asi como del equipo minimo exigido
en buenas condiciones de funcionamiento para poder cumplir con el programa de trabajo.

11. Efectuar una detallada revision sobre los planos, proyectos, documentos técnicos inherentes
producidos por el contratista del contrato de obra, de tal forma que certifique mediante escrito
su idoneidad, veracidad y cumplimiento de los requisitos legales, administrativos y técnicos
exigidos en materia de infraestructura vial.

12. Entregar al supervisor del control de ejecucion del contrato los informes que se soliciten sobre
cualquier aspecto y/o resultados obtenidos en cada actividad encomendada cuando asi se
requiera.

13. Estudiar, conceptuar sobre la viabilidad de modificaciones al contrato de obra que sean
pertinentes, justificado bajo criterios de razonabilidad, necesidad, responsabilidad,
transparencia y de moralidad administrativa, previa concertacion y aprobacién de la
administracion municipal.

14. Informar de inmediato y por escrito al supervisor la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor
o caso fortuito que puedan afectar la ejecucion del contrato, incluyendo las recomendaciones
gue procedan segun el caso.

15. Ejecutar las demas actividades que sean necesarias para logar un total y fiel cumplimiento del
objeto, el alcance y las obligaciones contratadas, aunque no estén especificamente sefialadas
en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto
del Contrato.

16. Cumplir cabalmente con todos los requerimientos, facultades y obligaciones establecidas en el
Anexo 1 - Anexo Técnico que hace parte integral del contrato.

17. Antes de iniciar cualquier actividad de obra, el interventor debera realizar una verificacion de
actividades a desarrollar con el fin de establecer si han surgido nuevas actividades u otras
necesidades, revisando los detalles, las dimensiones, las cantidades y las especificaciones de
materiales que se deben emplear en las intervenciones.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR
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El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucion del Contrato de Interventoria en los términos
pactados en la Clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Pagar la remuneracion por la ejecucion de la interventoria en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente contrato.

3. Verificar el pago oportuno y vigente al sistema de seguridad social de las personas y
trabajadores que ejecuten el contrato.

4. Suscribir las actas necesarias durante la ejecucion del contrato.

5. Realizar el acta de liquidacién del contrato.

6. Poner a disposicion del contratista los bienes y lugares que se requieran para la ejecucion
y entrega del objeto contratado.

7. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para
el efecto, exigiéndole la ejecucion idonea y oportuna del objeto a contratar.

8. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones
pecuniarias y garantias a que hubiere lugar, para lo cual el interventor dara aviso oportuno
a la alcaldia y a la aseguradora, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o
incumplimiento.

9. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las
prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la
suscripcion del contrato.

10. Una vez se surta el proceso de contratacion estatal, asignara un supervisor a través de
quien el municipio mantendrd interlocucion permanente y directa con el contratista.

11. Las demas derivadas de la naturaleza del contrato, que se requieran para su debida
ejecucion.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus
contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El contratista mantendra indemne a el Municipio de Chaparral (Tolima), por razén de cualquier dafio
o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de
sus subcontratistas o dependientes.

Se consideran como hechos imputables al contratista todas las acciones u omisiones de su personal
y de sus subcontratistas y proveedores y del personal al servicio de cualquiera de ellos. En caso de
que se entable un reclamo, demanda o accion legal contra el Municipio de Chaparral (Tolima), por
asuntos que al tenor del contrato sean de responsabilidad del contratista, éste sera notificado lo mas
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pronto posible para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para
mantener indemne al Municipio.

Si en cualquiera de los eventos antes previstos el contratista no asume debida y oportunamente la
defensa del Municipio, éste podra hacerlo directamente, previa notificacion escrita al contratista y
éste pagara todos los gastos en que el contratante incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo
hiciere el contratista, el Municipio de Chaparral (Tolima), tendra derecho a descontar el valor de tales
erogaciones de cualquier suma que adeude al contratista por razén de los trabajos objeto del contrato
o a utilizar cualquier mecanismo legal valido para tal propdsito.

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a cero punto uno (0,1) SMMLV, por cada dia calendario
transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el
extranjero en contra de cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido
notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento (5
%) del valor del contrato.

Incumplir la obligaciéon de vincular a la ejecucién del contrato por lo menos el sesenta por ciento
(60%), sin perjuicio de incorporar uno superior de personal colombiano, causara multas equivalentes
a 0.1 SMMLYV por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoria se causara una multa equivalente
al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el
contrato contemple su ejecucion en etapas), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y
por los montos establecidos en la clausula 18, de acuerdo con el contrato o sus modificaciones,
se causara una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso
en el cumplimiento.

3. SielInterventor no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se relacione
con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro
de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando sean razonables en
funcion de la informacion exigida, se causara una multa equivalente al 0,2% del valor del
contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el
Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor.

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecucién en la
fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada
dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el Interventor no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacion académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el documento base y en el “Anexo 1- Anexo” Técnico en el plazo definido por la
Entidad, se causara una multa equivalente al 0,1% del valor del contrato, por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel reciclado o procedente de
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fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causara una multa equivalente a
0,3% del valor total del contrato.

7. Por incumplir, sin justa causa, las 6rdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y
en el marco del ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa equivalente
al 0,5% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacion previa del supervisor,
al Interventor se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo
personal debera cumplir con las condiciones de experiencia y de formacién académica minimas
y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuacioén para el proponente, so pena de
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios,
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneracién o contraprestacion de alguno o
algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondra una multa equivalente a
1 salario minimo diario legal vigente, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de
dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con la
ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo,
amén de la obligacion incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o mensual vigente,
sera aquel que rija para el momento de la expedicién del acto administrativo que lo declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Paragrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto
de las sanciones no podra ser superior al diez por ciento (10%) del valor del contrato.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacién de perjuicios.
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En caso de incumplimiento grave por parte del Interventor de las obligaciones contraidas en el
contrato, la Entidad podra aplicar la clausula penal pecuniaria al Interventor hasta por un valor del
10% del valor del contrato, suma que la Entidad hara efectiva mediante el cobro de la Garantia Unica
de cumplimiento o, a su eleccion, de los valores que adeude al Interventor, si los hubiere. La
aplicacion de la clausula penal no excluye la indemnizacion de perjuicios, de conformidad con los
articulos 870 del Cadigo del Comercio y 1546 del Cadigo Civil.

El pago o deduccion de la cldusula penal no exonerara al Interventor del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Interventor autoriza expresamente a la Entidad con la firma
del contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sin perjuicio de lo anterior la Entidad podra
hacer efectiva la Garantia unica de cumplimiento.

Paragrafo 1. El pago de la clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el Interventor
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena dejan a salvo
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en virtud
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo
del Interventor.

CLAUSULA 17. GARANTIAS

17.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacioén de la Entidad. Esta Garantia tendra

las siguientes caracteristicas:

Caracteristica | Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para
Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ Municipio de Rioblanco identificada con el NIT 890.702.040-7
beneficiario
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento  general | Hasta la liquidacion del | Por un valor
del contrato y el pago de | contrato equivalente al diez
Amparos, . . o
. . las multas y la clausula por ciento (10%) del
vigencia y -
penal pecuniaria que se valor  total del
valores .
. le impongan contrato.

9 Pago de salarios, | Plazo del contrato y tres | Cinco  (5%)  por
prestaciones  sociales | (3) aflos mas. ciento del valor total
legales e del contrato
indemnizaciones
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Caracteristica | Condicion

laborales del personal
que el Interventor haya
de utilizar en el territorio
nacional para la
ejecucion del contrato

Calidad del Servicio

por los perjuicios
derivados de la
deficiente calidad del

Vigencia de este amparo
debe serigual al plazo de
Garantia de estabilidad
del contrato principal en

Veinte (20%) por
ciento del valor total
del contrato

servicio prestado.

cumplimiento del
paragrafo del articulo 85
de la Ley 1474 de 2011.

Tomador

Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razoén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podra denominarse de esa manera.

No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del Consorcio o de la Uniéon Temporal. Cuando el
Contratista sea una Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el
nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién Temporal,
Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Interventor, para lo cual se debera relacionar claramente los miembros, su
identificacion y el porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

Informacion
necesaria dentro
de la pdliza

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Interventor

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos
de adicion, suspension y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del
Interventor o su no adiciéon o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

17.2

CUMPLIMIENTO

DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
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En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante
que se produzcan con posterioridad a la terminacién del contrato y que se compruebe tienen su
causa en una de dos hipétesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la
celebracion de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se
acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a Su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderd de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que
inicio la ejecucion del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las
responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por las demas obligaciones
emanadas del contrato. La Entidad no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Interventor. La Entidad podra
exigir al Interventor la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION
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El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacién del contrato sera de cuatro (04) meses.

Para la liquidacion se exigira al Interventor la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato durante el término de
cuatro (04) meses, previa notificacion o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacion bilateral,
o las partes no llegan a ningun acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacién
por medio de resolucién motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de
conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja
salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta
solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la
liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacion
bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con
anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucion se
requerira que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral
y demas aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobacion de las Garantias y el
Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en zona urbana del municipio de
Rioblanco, Tolima y el domicilio contractual es el municipio de Rioblanco, Tolima.

CLAUSULA 24. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién
del contrato.

QU o =

En constancia se firma el presente contrato en [sefalar lugar de perfeccionamiento del contrato], el
[indicar la fecha de suscripcion]

[No incluir la firma manuscrita cuando el contrato se celebre por medio del SECOP II]

Por la Entidad, Por el Interventor,
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