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INFORMACION GENERAL

Entidad contratante. GOBERNACION DE ARAUCA

» Dependencia solicitante. SECRETARIA DE EDUCACIONDEPARTAMENTAL

DOCUMENTOS TIPO - PROCESO DE PROCESO DE

» Modalidad de contratacion. LICITACION PUBLICA

» Tipo de contrato. CONTRATO DE OBRA

TRES MIL CINCO MILLONES  PESOS M/CTE

» Presupuesto estimado.

($3.005.000.000,00)
> Plazo. TRES (03) MESES
> Lugar de ejecucion. DEPARTAMENTO DE ARAUCA, MUNICIPIO DE SARAVENA

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 Del decreto 1082 de 2015 el Departamento de
Arauca elabora el siguiente ESTUDIO DEL SECTOR, para la realizacion del proceso de contratacién, cuyo
objeto es: “MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS INDIGENAS U'WA CALAFITAS, ALTO SAN MIGUEL Y TUTUKANA
DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”.

Por lo tanto, lo que se presenta a continuacién un analisis del sector de los posibles oferentes para el desarrollo
del objeto contractual de la referencia, con el fin de asignar de manera eficiente los recursos establecidos para
este proceso y verificar el sector comercial que ofrece esta clase de servicios.

1. INTRODUCCION

El presente analisis del sector tiene como fin sefialar las principales condiciones contractuales del proceso del
objeto de contratacion. Ademas, realizar un andlisis macroecondémico y microeconémico de la economia
colombiana y el sector dentro del cual se encuentra el objeto contractual, respectivamente. Asi mismo, se
destacan la forma de contratacién de procesos similares en periodos anteriores, asi como un andlisis de oferta
que permite determinar el tamafio del mercado y la cantidad de oferentes para este tipo de procesos.

La importancia del analisis del sector ha sido recalcada en las recomendaciones que la Organizacion de
Cooperacién y de Desarrollo Econdmico (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales buscan
promover las buenas practicas, la transparencia y la promocion de la competencia leal en la contratacién publica.
Por otro lado, en territorio en busca de optimizar el proceso de contratacion pretende por medio del presente
documento, generar herramientas para entender el mercado del bien o servicio a contratar u obra a ejecutar,
para de esta forma lograr los objetivos de eficacia, eficiencia, economia, promocion de la competencia y manejo
del riesgo los cuales se acometen en cada uno de los procesos de contratacion.

En cumplimiento de lo dispuesto en los articulos 2.2.1.1.2.1.1 y 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y la
Guia para la elaboracion de estudios del sector, expedida por la Agencia Nacional de Contratacién Publica -
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ANALISIS DEL SECTOR para la realizacion del proceso de contratacion cuyo objeto es:
“MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS INDIGENAS U'WA CALAFITAS, ALTO SAN MIGUEL Y TUTUKANA DEL
MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”.

2. LA DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE
SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACION. (DESARROLLO DEL NUMERAL
1 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015).

Con fundamento en la Constitucién Politica de Colombia, la cual prevé en el articulo 2° como fines
del Estado “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida economica politica, administrativa y cultural de la Nacion.

Las autoridades de la Republica estén instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demds derechos y libertades y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

El articulo 209 de la Constitucién Politica contempla que la funcién administrativa esté al servicio de
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacién, la delegacién
y la desconcentraciéon de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

De conformidad con el articulo 298 de la Constitucién Politica, “Los departamentos tienen /la
autonomia para la administracion de los asuntos seccionales y la planificacion y promocion del
desarrollo econémico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitucion.

Asi como también, ejercen funciones administrativas, de coordinacion, de complementariedad de la
accion municipal, de intermediacion entre la nacion y los municipios y de prestacion de servicios que
determinen la Constitucion y las leyes.”

El hacinamiento escolar es una de las principales consecuencias derivadas de la limitada y deficiente
infraestructura escolar a la cual se ven expuestos los nifios, nifias, jévenes y adolescentes del
Departamento de Arauca, este déficit de cobertura aumenta progresivamente, pues, los
establecimientos escolares del municipio no tienen la capacidad para brindar la educacién de calidad
y tampoco las condiciones adecuadas respecto a infraestructura y dotacién. Lo anterior estéd generando
efectos negativos en la poblacién escolarizada, por lo que se estima que a mediano y largo plazo estos
efectos incidirdn sobre la competitividad y productividad de las iniciativas econémicas generadas por
los jévenes del Departamento de Arauca.

En el departamento de Arauca la dispersién de las sedes dificulta la prestacién del servicio educativo,
adicionalmente su infraestructura se encuentran en alto grado de deterioro, algunas son edificaciones
adaptadas que no cumplen con las condiciones técnicas minimas necesarias para garantizar la prestacién
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del servicio y la seguridad de los estudiantes y en otras el servicio educativo se presta en aulas
temporales instalados hace més de 10 afios, adicionalmente la capacidad instalada no es suficiente para
atender la demanda de los estudiantes del municipio de Arauca.

Los ambientes escolares con los que actualmente dispone la poblacién estudiantil en sus
establecimientos educativos, carecen de condiciones adecuadas para la correcta prestacién del servicio
educativo, lo que conlleva a que los estudiantes no gocen de espacios acogedores y agradables para
recibir su educacién redundando en deficiente calidad educativa y propiciando la desercién escolar
fomentando asi el analfabetismo, trabajo infantil y demés factores gravemente perjudiciales para el
desarrollo y prosperidad social y econémica de la regién.
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L. PROBLEMA

“Deficientes estrategias para el acceso a la educacién inicial, preescolar, bésica y media en el
departamento”.

1.2 DESCRIPCION DE CAUSAS Y EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
CAUSAS DIRECTAS

v Infraestructura educativa inexistente o en estado de deterioro para la prestacién del servicio
educativo.
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CAUSAS INDIRECTAS

v Bajos recursos financieros destinados a la construccién, mantenimiento y modernizacién de la
infraestructura son limitados o mal distribuidos.

EFECTOS DIRECTOS
v Aumento en la desercién escolar
EFECTOS INDIRECTOS

v" Aumento de las desigualdades sociales y econdmicas de la regién.

1.3. VIABILIDAD DEL PROYECTO

El proyecto contempla el “MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
DE LOS CENTROS EDUCATIVOS INDIGENAS U'WA CALAFITAS, ALTO SAN MIGUEL Y
TUTUKANA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”, atendiendo las
necesidades de la comunidad y dando cumplimiento al PLAN PARTICIPATIVO DE DESARROLLO
DEPARTAMENTAL 2024- 2027 para el producto “Servicio de fomento para el acceso a la educacién
inicial, preescolar, béasica y media”. El cual pretende el mejoramiento del C.E. Indigena Uwa
Tutukana Sinaiaka y las Instituciones Educativas de las comunidades indigenas San Miguel y Calafitas.

Particularmente, las comunidades indigenas U'wa y Tutukana constituyen grupos poblacionales de
especial proteccién constitucional, cuyos territorios se encuentran ubicados en zonas rurales con
limitaciones histéricas en materia de infraestructura social. En muchos de sus establecimientos
educativos se evidencian necesidades relacionadas con el deterioro de las edificaciones, insuficiencia
de espacios pedagogicos, deficiencias en servicios bésicos, limitaciones de accesibilidad y condiciones
que no responden adecuadamente a las dindmicas culturales y educativas propias de estas
comunidades.

En atencidon a esta problemética, surge la necesidad de formular e implementar un proyecto
orientado al mejoramiento de la infraestructura educativa destinada a las comunidades indigenas
U'wa y Tutukana del Departamento de Arauca, con el propdsito de fortalecer las condiciones fisicas
para la prestaciéon del servicio educativo, promover ambientes de aprendizaje seguros y dignos, y
contribuir al cierre de brechas histéricas de acceso y calidad educativa en estos territorios.

La ejecucién del proyecto permitird generar espacios acordes con las necesidades de la poblacién
beneficiaria, incorporando criterios de pertinencia cultural, sostenibilidad, accesibilidad y respeto por
la identidad étnica de las comunidades indigenas, fortaleciendo asi los procesos educativos propios
y contribuyendo al desarrollo social, cultural y humano de las generaciones presentes y futuras de
estos pueblos ancestrales
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Expuesto lo anterior, el Departamento de Arauca, impulsé la viabilidad y aprobacién del proyecto
“MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS INDIGENAS U'WA CALAFITAS, ALTO SAN MIGUEL Y TUTUKANA DEL MUNICIPIO
DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

1.4. INCLUSION EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

La presente contratacién se encuentra contemplada en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad
en la vigencia 2026, actualizado.

3. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES,
PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCION. (DESARROLLO DEL
NUMERAL 2 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015).

3.1 OBJETO A CONTRATAR.

El objeto de contrato es “MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE
LOS CENTROS EDUCATIVOS INDIGENAS U'WA CALAFITAS, ALTO SAN MIGUEL Y TUTUKANA DEL
MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”.

3.2 ALCANCE DEL OBJETO

En virtud del citado Plan Participativo de Desarrollo Departamental de Arauca 2024-2027, en el eje
estratégico IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA ARAUCA, se establecié como metas e indicadores
“Servicio de fomento para el acceso a la educacién inicial, preescolar, basica y media.”, para mejorar
la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacién inicial, prescolar, basica y media

Con la intervencién de la infraestructura, el Departamento de Arauca mediante el presente proceso de
seleccion para el “MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS INDIGENAS U'WA CALAFITAS, ALTO SAN MIGUEL Y TUTUKANA DEL
MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”, busca mejorar la Calidad, cobertura y
fortalecimiento de la educacién inicial, prescolar, basica y media, impactando a 317 Estudiantes segtn
lo descrito en el documento técnico del presente proyecto “Poblacién objetivo” numeral 3.3. segiin
Sistema de Matricula Integrado SIMAT con corte mayo de 2026

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE LAS OBRAS A EJECUTAR.
Las especificaciones técnicas que el proponente deberd utilizar para la presentaciéon de su propuesta se
encuentran detalladas en el documento anexo “ESPECIFICACIONES TECNICAS® y se encuentran

acordes con la normatividad.

El Departamento de Arauca y la interventoria externa velaradn porque el servicio se preste de tal forma
que los procedimientos aplicados sean compatibles, no solo con los requerimientos técnicos, sino con
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las disposiciones legales vigentes, en las actividades a ejecutar se tendrdn en cuenta las especificaciones
técnicas.

El constructor velard por que los trabajos se realicen de tal forma que los procedimientos aplicados
sean compatibles, no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las disposiciones
legales vigentes al respecto y con las especificaciones propias de los disefios del proyecto.

La interventoria exigird al contratista materiales homologados. Los materiales necesarios para la
ejecucion de las obras serdn suministrados por el contratista, por lo tanto, es de su responsabilidad el
transporte, su almacenamiento y cuidado, y se abstendrd de instalar material no inspeccionado vy
aprobado por la interventoria, asumiendo la responsabilidad y costo de desmontarlos y cambiarlos
cuando sea necesario. Si se encontraré material que no cumple con todos los requisitos de calidad
exigidos en las especificaciones de construccién (normas, procedimientos de fabricacién, etc.), la
supervision podré solicitar los cambios o correcciones que sean necesarios.

Los casos especiales y procedimientos constructivos que se usen para la ejecucién del proyecto se
ajustarén a lo establecido en la normatividad colombiana vigente y a las particulares o especiales que
se establezcan para este tipo de obra. Dichos reglamentos y normas se aplicardn como si estuviesen
anotadas en las presentes especificaciones técnicas.

< UNIDAD DE
DESCRIPCION MEDIDA
1 Mejoramiento Calafitas | (Manuel Perez)
1,1 Desmonte y Demoliciones
111 Desmonte de cubierta liviana asbesto cemento (incluye acopio en punto distante no mayor M2 103,71
a50m)
1.1.2 Desmonte de Puertas y Ventanas M2 26,40
1.1.3 Desmonte de Aparatos Sanitarios UND 4,00
1.1.4 Cerramiento provisional en tela verde H=2.10 m ML 103,71
115 Demolicién de placa de contrapiso (incluye retiro de sobrantes y escombros a punto de M2 104,01
cargue no mayor a 50 m)
1.1.6 Desmonte de luminarias UND 10,00
1.1.7 Desmonte de punto electrico (tomacorriente e iluminacion) UND 10,00
1,2 Mejoramiento de pisos
1.21 Mortero de nivelacion 1:4 E=4 cm M2 127,75
1.2.2 Antepiso en concreto de 3000 PSI E=0.10M (incluye malla electrosoldada) M2 127,75
123 Enchape de piso gran formato trafico pesado M2 107,75
1.2.4 Enchape de piso areas humedas M2 9,99
l.‘wt. ,’}‘f,';‘-',“‘-
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1.2.5 Guarda escoba en gran formato trafico pesado ML 54,70
1,3 Mejoramiento de muros

1.3.1 Resane y pintura de muros incluye pafiete y pintura M2 99,96
1.3.2 Estuco Plastico Impermeabilizado M2 150,42
1.3.3 Pintura de muro en interiores M2 291,42
134 Pintura de muro en exteriores M2 296,02
14 Mejoramiento de cubiertas

1.4.1 Pintura de cercha existente en angulo metalico ML 8,05
142 Pintura de correas existentes ML 114,90
1.4.3 Cubierta en teja UPVC M2 127,15
144 Caballete en lamina UPVC 2mm ML 12,17
145 Llenado unién muro cubierta (sellado) ML 59,94
1.4.6 Cielorraso en PVC (incluye estructura y corniza) M2 80,05
1,5 Carpinteria metalica

Puerta en Lamina Doblada Calibre 18 con Anticorrosivo y Cerradura-Incluye

151 . S M2 7,60
Ornamentacion e Instalacion
15.2 Vgn@ana en Lamina Metdlica Cal. 18 -Incluye Reja Protectora y Anticorrosivo-Incluye M2 1537
Vidrio 5mm

15.3 Persiana Metélica Lamina Galvanizada Doblada Cal.20 -Incluye Instalacién M2 4,08

1,6 Sistema sanitario y pluvial

1.6.1 Punto Sanitario 4 Pulg UND 3,00

1.6.2 Suministro e Instalacién de Aparatos Sanitarios de una pieza UND 3,00

1.6.3 Suministro e Instalacién de Lavamanos Incluye Griferia UND 1,00

1,7 Sistema electrico e iluminacion

1.7.1 Punto electrico iluminacion UND 12,00

1.7.2 Luminaria led 30X30 24W (incluye conexion rapida) UND 12,00

1.7.3 Punto Eléctrico (Toma Corriente 110v) UND 10,00

1,8 Cerramiento Perimetral

1.8.1 Preliminares

1.8.1.1 Localizacién y replanteo M2 257,64

1.8.1.2 Descapote manual incluye recoleccion M2 257,64

1.8.1.3 Excavacion manual profundidad menor a 2 m M3 90,88

1.8.14 Relleno con material de cantera compactado M3 64,41
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1.8.2 Estructuras en Concreto
1.8.2.1 Concreto Ciclopeo de 3000 Psi M3 38,40
1.8.2.2 Zapata en Concreto de 3000 Psi M3 0,26
1.8.2.3 Viga de Cimentacion en Concreto 3000 Psi de 0.20 X 0.25 M ML 257,64
1.8.2.4 Columneta de 20x20 cm en concreto de 3.000 P.S.I ML 76,80
1.8.25 Alfajia de 20x7 cm, en concreto de 3.000 P.S.I, Incluye Refuerzo ML 257,00
1.8.2.6 Columna de 30x30 cm, en concreto de 3.000 P.S.1 ML 8,00
1.8.2.7 Acero de refuerzo 60.000 PSI KG 2.993,02
1.8.3 Mamposteria y Estructuras Metalicas
1.8.3.1 Muro en ladrillo a la vista M2 141,25
Cerramiento en malla eslabonada calibre 12 2"X2", incluye &ngulos de soporte de 1 1/4*1
1.8.3.2 1/4*1/8 Pulg.', tubo galvanizado Norma Inc 505-001 2 Pulg., platina de 1*1/8, brazo doble ML 257,00
para concertina
1833 Eﬁlr;on tuberia galvanizada de 2.5-3 Pulg. y malla eslabonada cal.12 Hueco 2*1/4 X 2 1/4 M2 16,00
1834 Concertina 12 Pulg. incluye alambre de plas e instalacion (3 lineas) ML 257,00
1,9 Comedor Escolar
1.9.1 Preliminares
19.11 Localizacién y replanteo M2 170,00
1.9.1.2 Descapote manual incluye recoleccion M2 170,00
1.9.13 Excavacion manual profundidad menor a2 m M3 42,30
19.14 Relleno con material de cantera compactado M3 52,02
1.9.2 Estructuras en Concreto
1.9.2.1 Concreto Ciclopeo de 3000 Psi M3 3,96
1.9.2.2 Concreto de Solado de 2000 Psi E= 0.05m M2 55,18
1.9.2.3 Zapata en Concreto de 3000 Psi M3 4,75
19.24 Viga de Cimentacion en Concreto 3000 Psi de 0.30 X 0.30 M ML 88,47
1.9.25 Viga de Cimentacion en Concreto 3000 Psi de 0.20 X 0.30 M ML 10,74
1.9.2.6 Columna de 30x30 cm, en concreto de 3.000 P.S.1 ML 51,02
1.9.2.7 Viga aérea en Concreto de 3000 Psi de 0.30 X 0.35M ML 58,72
1.9.2.8 Viga aerea en concreto de 3000 psi de 0,15*0,15M ML 33,24
1.9.29 Sardinel en concreto reforzado de 3000 psi H: 0,40m E: 0,20m ML 53,24
1.9.2.10 Acero de refuerzo 60.000 PSI KG 3.883,75
1.9.3 Mamposteria
1.9.31 Muro en blogue N° 5. E=0.10 m M2 136,64
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1.9.3.2 Pariete liso sobre muro mortero 1 : 4 E= 0.02 mt. M2 320,74
1.9.3.2.1 Estuco Plastico Impermeabilizado M2 320,74
1.9.3.3 Filos y dilataciones h-10 ML 101,74
1.9.34 Alfajia de 20x7 cm, en concreto de 3.000 P.S.I, Incluye Refuerzo ML 10,08
1.9.35 Dintel en concreto 3000 psi 0.12*0.20 m. ML 8,45
1.9.3.6 Lavamanos corrido en concreto reforzado-incluye enchape en ceramica ML 5,00
1.9.3.7 Meson en concreto de 3000 psi de (0,60 X 0,08) mt M2 2,90
1.9.3.8 Pintura de muro en interiores M2 120,36
1.9.3.9 Pintura de muro en exteriores M2 120,25
19.4 Pisos
1.9.4.1 Antepiso en concreto de 3000 PSI E=0.10M (incluye malla electrosoldada) M2 167,55
1.9.4.2 Mortero de nivelacion 1:4 E=4 cm M2 167,55
1.9.4.3 Enchape de piso gran formato trafico pesado M2 167,55
1.9.44 Guarda escoba en gran formato trafico pesado ML 66,81
1945 Enchape de muro en ceramica 0.25X0.35 m.-incluye instalacion M2 86,72
1.9.5 Cubiertay carpinteria metalica
1.9.51 Perfil laminado en frio cajon 305*160*25*2 mm. ML 12,60
1.9.5.2 Correa metalica en tubo estructural de 4*2 pulg.-incluye instalacion ML 204,96
1953 Cubierta en teja UPVC M2 173,50
1954 Caballete en lamina UPVC 2mm ML 17,01
1.9.55 Canal en lamina galvanizada cal.18 desarollo= 1,0 m ML 34,10
1.9.5.6 Cielorraso en PVC (incluye estructura y corniza) M2 115,64
1057 glrjr?;c:]:;:ggn;n:lﬁstlzlzi%galibre 18 con Anticorrosivo y Cerradura-Incluye M2 27,36
195.8 x%rggr;a:ne;\g Lamina Metalica Cal. 18 -Incluye Reja Protectora y Anticorrosivo-Incluye M2 16,99
1.9.5.9 Ventana en aluminio nave corrediza-médulos fijos incluye Vidrios 5mm. M2 3,15
1.9.6 Instalaciones Eléctricas
1.9.6.1 Acometida eléctrica bifasica sbterr. 220 v. ML 30,00
1.9.6.2 Tablero trifasico 18 circuitos con espacio para totalizador UN 1,00
1.9.6.3 Luminaria led 30X30 24W (incluye conexién rapida) UN 10,00
1.9.64 Punto electrico iluminacién UN 10,00
1.9.6.5 Punto eléctrico 220 v UN 2,00
1.9.6.6 Punto eléctrico tomacorriente bifas. sencillo UN 2,00
1.9.6.7 Toma corriente con proteccion puesta a tierra gfci UN 2,00
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1.9.6.8 Punto eléctrico (tomacorriente 110 v) UN 7,00
1.9.6.9 Puesta a tierra UN 1,00
1.9.7 Instalaciones hidraulicas y sanitarias

19.71 Punto hidraulico 1/2" UN 10,00
1.9.7.2 Tuberia pvc-p rde 21 1/2" ML 55,00
1.9.7.3 Tuberia pvc-p rde 21 3/4" ML 112,00
1.9.74 Caja de inspeccién en ladrillo tolete de 1.0 X 1.0 mt con marco y tapa UN 2,00
1.9.75 Red de tuberia pvc sanitaria de 4" ML 49,85
1.9.7.6 Red de tuberia pvc sanitaria de 3" ML 18,32
1.9.7.7 Red de tuberia pvc sanitaria de 2" ML 10,00
1.9.7.8 Punto sanitario pvc-s 2" UN 2,00
1.9.7.9 Punto sanitario pvc-s 3" UN 3,00
1.9.7.10 Llave terminal de 1/2" incl. instalacién UN 10,00
1.9.7.11 Trampa de grasas en ladrillo 1.00*0.80*0.80 M. UN 1,00
1.9.7.12 Tanque plastico de 500 lts. incluye accesorios e instalacion UN 1,00
1.9.7.13 Bajante de aguas lluvias en tuberia de 4" ML 12,00
1.9.8 Instalaciones de gas

1.9.8.1 Punto gas regulador 3/8" UN 1,00
1.9.8.2 Extractor de aire 14 pulg. aspa metélica y protector UN 1,00
1,10 Kiosko

1.10.1 Preliminares

1.10.1.1 Localizacién y replanteo M2 55,59
1.10.1.2 Descapote manual incluye recoleccion M2 55,59
1.10.1.3 Excavacion manual profundidad menor a2 m M3 14,22
1.10.1.4 Relleno con material de cantera compactado M3 4,17
1.10.2 Estructuras en Concreto

1.10.2.1 Concreto Ciclopeo de 3000 Psi M3 1,80
1.10.2.2 Concreto de Solado de 2000 Psi E= 0.05m M2 6,00
1.10.2.3 Zapata en Concreto de 3000 Psi ML 1,80
1.10.2.4 Viga de Cimentacion en Concreto 3000 Psi de 0.25 X 0.30 M ML 17,48
1.10.2.5 Columna circular en concreto de 3000 psi D= 0.25 M ML 22,20
1.10.2.6 Viga aérea en Concreto de 3000 Psi de 0.25 X 0.25 M ML 17,48
1.10.2.7 Sardinel en concreto reforzado de 3000 psi H: 0,40m E: 0,20m ML 26,44
1.10.2.8 Acero de refuerzo 60.000 PSI KG 1.181,33
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1.10.3 Mamposteria
1.10.3.1 Muro en bloque N° 5. E=0.10 m M2 14,40
1.10.3.2 Pariete liso sobre muro mortero 1 : 4 E= 0.02 mt. M2 28,80
1.103.2.1 estuco M2 28,80
1.10.3.3 Filos y dilataciones h-10 ML 12,00
1.10.3.4 Alfajia de 20x7 cm, en concreto de 3.000 P.S.I, Incluye Refuerzo ML 15,40
1.10.3.5 Pintura de muro en interiores M2 14,40
1.10.3.6 Pintura de muro en exteriores M2 33,17
1.10.4 Pisos
1.10.4.1 Antepiso en concreto de 3000 PSI E=0.10M (incluye malla electrosoldada) M2 55,59
1.10.4.2 Mortero de nivelacion 1:4 E=4 cm M2 55,59
1.10.4.3 Enchape de piso gran formato trafico pesado M2 55,59
1.10.4.4 Guarda escoba en gran formato trafico pesado ML 28,80
1.10.5 Cubiertay carpinteria metalica
1.10.5.1 Correa metdlica en tubo estructural de 4*2 pulg.-incluye instalacion ML 24,16
1.10.5.2 Correa metalica de 3" x 1 1/2", para cubiertas ML 60,56
1.10.5.3 Cubierta en teja UPVC M2 56,75
1.105.4 Caballete en lamina UPVC 2mm ML 24,16
1.10.6 Instalaciones Eléctricas
1.10.6.1 Acometida eléctrica bifasica sbterr. 220 v. ML 30,00
1.10.6.2 Luminaria led 30X30 24W (incluye conexion rapida) UN 4,00
1.10.6.3 Punto electrico iluminacion UN 4,00
1.10.6.4 Punto eléctrico 220 v UN 2,00
1.10.6.5 Punto eléctrico tomacorriente bifas. sencillo UN 2,00
1.10.6.6 Punto eléctrico (tomacorriente 110 v) UN 1,00
1.10.6.7 Puesta a tierra UN 1,00

2 [wecemenomwsawew
2,1 Desmonte y Demoliciones
211 ggsomnﬁ;te de cubierta liviana asbesto cemento (incluye acopio en punto distante no mayor M2 103,71
2.1.2 Desmonte de Puertas y Ventanas M2 26,40
2.1.3 Desmonte de Aparatos Sanitarios UND 4,00
2.1.4 Cerramiento provisional en tela verde H=2.10 m ML 103,71

T e
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215 CD;r;L(J)gcritt)')nmd:yg:’ageégisontrapiso (incluye retiro de sobrantes y escombros a punto de M2 152,01
216 Desmonte de luminarias UND 10,00
2.1.7 Desmonte de punto electrico (tomacorriente e iluminacion) UND 10,00
2,2 Cimentacioén
221 Mortero de nivelacion 1:4 E=4 cm M2 127,75
2.2.2 Antepiso en concreto de 3000 PSI E=0.10M (incluye malla electrosoldada) M2 127,75
2.2.3 Enchape de piso gran formato trafico pesado M2 107,75
224 Enchape de piso areas humedas M2 9,99
2.25 Guarda escoba en gran formato trafico pesado ML 54,70
2,3 Mejoramiento de muros
231 Estuco Plastico Impermeabilizado M2 64,80
232 Pintura de muro en interiores M2 150,42
2.3.3 Pintura de muro en exteriores M2 291,42
2,4 Elementos de cubierta
2.4.1 Pintura de cercha existente en angulo metalico ML 8,05
2.4.2 Pintura de correas existentes ML 114,90
2.4.3 Cubierta en teja UPVC M2 127,15
2.4.4 Caballete en lamina UPVC 2mm ML 12,17
245 Llenado unién muro cubierta (sellado) ML 59,94
2.4.6 Cielorraso en PVC (incluye estructura y corniza) M2 80,05
2,5 Sistema electrico e iluminacién
251 Punto electrico iluminacién UND 12,00
252 Punto Eléctrico (Toma Corriente 110v) UND 12,00
253 Luminaria led 30X30 24W (incluye conexion rapida) UND 10,00
2,6 Carpinteria metalica
26.1 Puerta I{imina Doblada Calibre 18 con Anticorrosivo y Cerradura-Incluye ornamentacion e M2 7.60
Instalacion
26.2 x%rggr;a:ne;\g Lamina Metalica Cal. 18 -Incluye Reja Protectora y Anticorrosivo-Incluye M2 15,37
2.6.3 Persiana Metélica Lamina Galvanizada Doblada Cal.20 -Incluye Instalacién M2 4,08
2,7 Sistema sanitario y pluvial
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27.1 Punto Sanitario 4 Pulg UND 3,00
2.7.2 Suministro e Instalaciéon de Aparatos Sanitarios de una pieza UND 3,00
2.7.3 Suministro e Instalacién de Lavamanos Incluye Griferia UND 1,00

281 Preliminares

2811 Localizacién y replanteo M2 308,56

2.8.1.2 Descapote manual incluye recoleccion M2 308,56

2.8.1.3 Excavacion manual profundidad menor a2 m M3 90,88

28.1.4 Relleno con material de cantera compactado M3 77,14

2.8.2 Estructuras en Concreto

2.8.2.1 Concreto Ciclopeo de 3000 Psi M3 38,40

2.8.2.2 Zapata en Concreto de 3000 Psi M3 0,26

2.8.2.3 Viga de Cimentacion en Concreto 3000 Psi de 0.20 X 0.25 M ML 308,56

2824 Columneta de 20x20 cm en concreto de 3.000 P.S.I ML 76,80

2.8.25 Alfajia de 20x7 cm, en concreto de 3.000 P.S.I, Incluye Refuerzo ML 308,00

2.8.2.6 Columna de 30x30 cm, en concreto de 3.000 P.S.1 ML 8,00

2.8.2.7 Acero de refuerzo 60.000 PSI KG 2.977,66

2.8.3 Mamposteria y Estructuras Metalicas

2831 Muro en ladrillo a la vista M2 168,43
Cerramiento en malla eslabonada calibre 12 2"X2", incluye angulos de soporte de 1 1/4*1

2.8.3.2 1/4*1/8 Pulg._, tubo galvanizado Norma Inc 505-001 2 Pulg., platina de 1*1/8, brazo doble ML 308,00
para concertina

2833 gﬁlr;on tuberia galvanizada de 2.5-3 Pulg. y malla eslabonada cal.12 Hueco 2*1/4 X 2 1/4 M2 16,00

2.8.3.4 Concertina 12 Pulg. incluye alambre de plas e instalacion (3 lineas) ML 320,00

291 Preliminares
2911 Localizacién y replanteo M2 170,00
29.1.2 Descapote manual incluye recoleccion M2 170,00
2.9.1.3 Excavacién manual profundidad menor a 2 m M3 42,30
2.9.1.4 Relleno con material de cantera compactado M3 52,02
29.2 Estructuras en Concreto
2921 Concreto Ciclopeo de 3000 Psi M3 3,96
2922 Concreto de Solado de 2000 Psi E= 0.05m M2 55,18
29.23 Zapata en Concreto de 3000 Psi M3 4,75
L’uﬂ.:'\-ﬁ;\iﬂ;.
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29.24 Viga de Cimentacion en Concreto 3000 Psi de 0.30 X 0.30 M ML 88,47
2.9.25 Viga de Cimentacion en Concreto 3000 Psi de 0.20 X 0.30 M ML 10,74
2.9.2.6 Columna de 30x30 cm, en concreto de 3.000 P.S.1 ML 51,02
2.9.2.7 Viga aérea en Concreto de 3000 Psi de 0.30 X 0.35M ML 58,72
2.9.2.8 Viga aerea en concreto de 3000 psi de 0,15*0,15M ML 33,24
2.9.2.9 Sardinel en concreto reforzado de 3000 psi H: 0,40m E: 0,20m ML 53,24
2.9.2.10 Acero de refuerzo 60.000 PSI KG 3.883,75
2.9.3 Mamposteria
2931 Muro en bloque N° 5. E=0.10 m M2 136,64
2.9.3.2 Pariete liso sobre muro mortero 1 : 4 E= 0.02 mt. M2 320,74
29321 Estuco Plastico Impermeabilizado M2 320,74
2.9.33 Filos y dilataciones h-10 ML 101,74
29.34 Alfajia de 20x7 cm, en concreto de 3.000 P.S.I, Incluye Refuerzo ML 10,08
2.9.35 Dintel en concreto 3000 psi 0.12*0.20 m. ML 8,45
2.9.3.6 Lavamanos corrido en concreto reforzado-incluye enchape en ceramica ML 5,00
2.9.3.7 Meson en concreto de 3000 psi de (0,60 X 0,08) mt M2 2,90
2.9.3.8 Pintura de muro en interiores M2 120,36
2.9.3.9 Pintura de muro en exteriores M2 120,25
29.4 Pisos
2941 Antepiso en concreto de 3000 PSI E=0.10M (incluye malla electrosoldada) M2 167,55
29.4.2 Mortero de nivelacion 1:4 E=4 cm M2 167,55
29.43 Enchape de piso gran formato trafico pesado M2 167,55
2944 Guarda escoba en gran formato trafico pesado ML 66,81
2.9.45 Enchape de muro en ceramica 0.25X0.35 m.-incluye instalacion M2 86,72
295 Cubiertay carpinteria metalica
2951 Perfil laminado en frio cajon 305*160*25*2 mm. ML 12,60
2.95.2 Correa metalica en tubo estructural de 4*2 pulg.-incluye instalacion ML 204,96
2953 Cubierta en teja UPVC M2 173,50
2.9.54 Caballete en lamina UPVC 2mm ML 17,01
2955 Canal en lamina galvanizada cal.18 desarollo= 1,0 m ML 34,10
2.9.5.6 Cielorraso en PVC (incluye estructura y corniza) M2 115,64
2057 glrjr?;c:]:;:ggn;n:llg:tlzlllz(é%galibre 18 con Anticorrosivo y Cerradura-Incluye M2 27.36
2958 x%r:gr;e:nenr: Lamina Metalica Cal. 18 -Incluye Reja Protectora y Anticorrosivo-Incluye M2 16,99
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2.9.5.9 Ventana en aluminio nave corrediza-médulos fijos incluye Vidrios 5mm. M2 3,15
2.9.6 Instalaciones Eléctricas
2.9.6.1 Acometida eléctrica bifasica sbterr. 220 v. ML 30,00
2.9.6.2 Tablero trifasico 18 circuitos con espacio para totalizador UN 1,00
2.9.6.3 Luminaria led 30X30 24W (incluye conexion rapida) UN 10,00
29.6.4 Punto electrico iluminacion UN 10,00
2.9.6.5 Punto eléctrico 220 v UN 2,00
2.9.6.6 Punto eléctrico tomacorriente bifas. sencillo UN 2,00
2.9.6.7 Toma corriente con proteccion puesta a tierra gfci UN 2,00
2.9.6.8 Punto eléctrico (tomacorriente 110 v) UN 7,00
2.9.6.9 Puesta a tierra UN 1,00
2.9.7 Instalaciones hidraulicas y sanitarias
29.7.1 Punto hidraulico 1/2" UN 10,00
29.7.2 Tuberia pvc-p rde 21 1/2" ML 55,00
2.9.7.3 Tuberia pvc-p rde 21 3/4" ML 112,00
29.7.4 Caja de inspeccion en ladrillo tolete de 1.0 X 1.0 mt con marco y tapa UN 2,00
29.75 Red de tuberia pvc sanitaria de 4" ML 49,85
2.9.7.6 Red de tuberia pvc sanitaria de 3" ML 18,32
29.7.7 Red de tuberia pvc sanitaria de 2" ML 10,00
29.7.8 Punto sanitario pvc-s 2" UN 2,00
2.9.7.9 Punto sanitario pvc-s 3" UN 3,00
2.9.7.10 Llave terminal de 1/2" incl. instalacion UN 10,00
2.9.7.11 Trampa de grasas en ladrillo 1.00*0.80*0.80 M. UN 1,00
2.9.7.12 Tanque plastico de 500 lts. incluye accesorios e instalacion UN 1,00
2.9.7.13 Bajante de aguas lluvias en tuberia de 4" ML 12,00
2.9.8 Instalaciones de gas
2.9.8.1 Punto gas regulador 3/8" UN 1,00
2.9.8.2 Extractor de aire 14 pulg. aspa metélica y protector UN 1,00

N
2.10.1 Preliminares
2.10.1.1 Localizacién y replanteo M2 55,59
2.10.1.2 Descapote manual incluye recoleccion M2 55,59
2.10.1.3 Excavacién manual profundidad menor a 2 m M3 14,22
2.10.1.4 Relleno con material de cantera compactado M3 4,17
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2.10.2 Estructuras en Concreto
2.10.2.1 Concreto Ciclopeo de 3000 Psi M3 1,80
2.10.2.2 Concreto de Solado de 2000 Psi E= 0.05m M2 6,00
2.10.2.3 Zapata en Concreto de 3000 Psi M3 1,80
2.10.2.4 Viga de Cimentacion en Concreto 3000 Psi de 0.25 X 0.30 M ML 17,48
2.10.2.5 Columna circular en concreto de 3000 psi D= 0.25 M ML 22,20
2.10.2.6 Viga aérea en Concreto de 3000 Psi de 0.25 X 0.25 M ML 17,48
2.10.2.7 Sardinel en concreto reforzado de 3000 psi H: 0,40m E: 0,20m ML 26,44
2.10.2.8 Acero de refuerzo 60.000 PSI KG 1.181,33
2.10.3 Mamposteria
2.10.3.1 Muro en bloque N° 5. E=0.10 m M2 14,40
2.10.3.2 Pafiete liso sobre muro mortero 1 : 4 E= 0.02 mt. M2 28,80
2.10.3.2.1 Estuco Plastico Impermeabilizado M2 28,80
2.10.3.3 Filos y dilataciones h-10 ML 12,00
2.10.3.4 Alfajia de 20x7 cm, en concreto de 3.000 P.S.I, Incluye Refuerzo ML 15,40
2.10.3.5 Pintura de muro en interiores M2 14,40
2.10.3.6 Pintura de muro en exteriores M2 33,17
2.10.4 Pisos
2.10.4.1 Antepiso en concreto de 3000 PSI E=0.10M (incluye malla electrosoldada) M2 55,59
2.10.4.2 Mortero de nivelacion 1:4 E=4 cm M2 55,59
2.10.4.3 Enchape de piso gran formato trafico pesado M2 55,59
2.10.4.4 Guarda escoba en gran formato trafico pesado ML 28,80
2.10.5 Cubiertay carpinteria metalica
2.10.5.1 Correa metdlica en tubo estructural de 4*2 pulg.-incluye instalacion ML 24,16
2.10.5.2 Correa metdlica de 3" x 1 1/2", para cubiertas ML 60,56
2.10.5.3 Cubierta en teja UPVC M2 56,75
2.10.5.4 Caballete en lamina UPVC 2mm ML 24,16
2.10.6 Instalaciones Eléctricas
2.10.6.1 Acometida eléctrica bifasica sbterr. 220 v. ML 30,00
2.10.6.2 Luminaria led 30X30 24W (incluye conexién rapida) UN 4,00
2.10.6.3 Punto electrico iluminacién UN 4,00
2.10.6.4 Punto eléctrico 220 v UN 2,00
2.10.6.5 Punto eléctrico tomacorriente bifas. sencillo UN 2,00
2.10.6.6 Punto eléctrico (tomacorriente 110 v) UN 1,00
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2.10.6.7 Puesta a tierra UN 1,00
3 Mejoramiento Tutukana Sinaiaka
3,1 Preliminares
3.1.1 Localizacién y replanteo M2 398,50
3111 Descapote manual ML 1.056,20
3.1.2 Desmonte y Retiro Cerramiento Malla Eslabonada ML 398,50
3.1.3 Cerramiento provisional en tela verde H=2.10 m ML 398,50
3.14 Mantenimiento de Muro en Ladrillo a la Vista ML 2.112,40
3.15 Mantenimiento malla eslabonada y posteria metélica cerramiento ML 1.315,40
Cerramiento en malla eslabonada calibre 12 2"X2", incluye angulos de soporte de 1 1/4*1
3.1.6 1/4*1/8 Pulg., tubo galvanizado Norma Inc 505-001 2 Pulg., platina de 1*1/8, brazo doble ML 398,30
para concertina
. . ) . .
317 Eﬁlr;on tuberia galvanizada de 2.5-3 Pulg. y malla eslabonada cal.12 Hueco 2*1/4 X 2 1/4 M2 19.80
3.1.8 Concertina 12 Pulg. incluye alambre de plas e instalacion (3 lineas) ML 398,30
3,2 Cimentacion
3.21 Excavacion manual profundidad menor a2 m M3 1,54
3.23 Solado en concreto 2000 PSI e=0.05 m M2 0,64
3.24 Zapata en Concreto de 3000 Psi M3 0,38
3.25 Pedestal en concreto 3000 PSI 0.30X0.30 m ML 2,20
3.29 Acero de refuerzo 60.000 PSI KG 178,13
3.2.10 Relleno en material de excavacion M3 1,62
3,3 Preliminares
3.3.1 Columna de 30x30 cm, en concreto de 3.000 P.S.1 ML 6,00
4,0 Dotacion
4.1.1 Estufa industrial de 4 quemadores a gas en acero inoxidable de 70 x 70 cm o similar 2,00
UND
412 Mesa para lavaplatos con dos pocetas centrales en acero inoxidable de medidas de 2,00 200
o mts !
UND
4.1.3 Mesa de trabajo en acero inoxidable medidas de 1,00 mts. UND 2,00
4.1.4 Nevera no frost 300 - 340 litros o0 12-14 pies UND 2,00
415 Licuadora industrial 4 litros UND 2,00
Campana extractora para cocina industrial en acero inoxidable con sistema de filtros
4.1.6 extraibles para limpieza 2,00
UND
417 juego qe mesas con estructura metalica y sillas con espaldar de cafeteria x 6 puestos en UND 12,0
acero inoxidable.
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418 Punto Ecoldgico de 3 contenedores 40 litros. UND 2.0

5 COMPENSACION AMBIENTAL

51 Implementacion de medidas de compensacion ambiental UND 1,0
6 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

6,1 Implementacion del plan de seguridad y salud en el trabajo UND 1,0
7 RETIE

7,1 CERTIFICADO RETIE UND 1,0
8 INTERVENTORIA EXTERNA

8,1 INTERVENTORIA UND 1,0
9 PERMISO CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES UND 1,0
10 LICENCIA CONSTRUCCION UND 1,0

5. OBJETIVO DEL ESTUDIO

El presente andlisis del sector tiene como objetivo realizar un analisis general en el cual se conocera el
comportamiento del mercado, la oferta y la demanda, fijar los requerimientos de este tipo de contratos.

 Conocer el mercado y sus caracteristicas: oferta y demanda.

» Determinar las variables financieras y técnicas que sirvan de base para estructurar el proceso de seleccion,
garantizando la pluralidad de oferentes y su seleccion objetiva.

« Estimar el costo de los servicios a contratar, tomando de la referencia el anélisis efectuado de los precios del
mercado tanto local como externo.

» Conocer las practicas de otras entidades para adquirir servicios similares y emplearlas si son eficientes.

Lo anterior en aras de que la gobernacion de Arauca, obtenga la mejor oferta econdémica, que presente la
experiencia requerida para la prestacion del servicio y seleccione el contratista idéneo para suplir las
necesidades, para el cumplimiento de las politicas publicas y normatividades establecidas reduciendo el riesgo
de tener problemas legales posteriormente.

5.1 CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS

El objeto contractual se clasifica en los siguientes codigos del clasificador de Bienes y Servicios:

SEGMENTO FAMILIA CLASE
i Serv7i§i]ozs de 72121400
Servicios de Edificacion, Servicios de construccién

construccion de

Construccién de Instalaciones y e . de edificios publicos
L edificaciones no .
Mantenimiento . . especializados
residenciales
C .f'Lu.-.'rJ.‘
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7210
72 Servicios de
- e oy - 721015
Servicios de Edificacién, mantenimiento y .
Ny . . Servicios de apoyo para
Construccién de Instalaciones y reparaciones de 9
. . la construccién
Mantenimiento construcciones
de Instalaciones
7215
72 Servicios de 721519
Servicios de Edificacion, mantenimiento y | Servicios de albafilerfa y
Construccién de Instalaciones y construccién de mamposteria
Mantenimiento comercio
especializado

5.2 SECTOR AL CUAL PERTENECEN

=

Sector Marca con una “X”
Agropecuario
Servicios
Industrial
Transporte
Comercio
Financiero
Construccién X
Minero y Energético
Solidario
Comunicaciones
Administracidn publica
Otros

OO (N |UOIRR|W|IN|F

[EY
o

[EEN
[EEN

=
N

5.3 ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

SECTOR DE LA ECONOMIA DONDE SE ENMARCA EL PROCESO CONTRACTUAL

Segun el Banco de la Republica, la actividad econdémica del pais se divide por sectores econdmicos. Cada uno
de ellos hace parte de una actividad econémica cuyos elementos o productos tienen caracteristicas en comin y
se diferencian de otras agrupaciones. Su division se realiza de acuerdo con los procesos de produccién, es decir
de acuerdo al servicio que realicen o al producto que comercialicen.

La division economia clasica se estructura asi:

- Sector primario.
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- Sector secundario.
- Sector terciario.

De esta forma se determinan los siguientes sectores:

Sector primario o agropecuario: Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente de la
naturaleza, sin ningln proceso de transformacion. Dentro de este sector se encuentran la agricultura, la
ganaderia, la silvicultura, la caza y la pesca. No se incluyen dentro de este sector a la mineria y a la extraccién
de petréleo, las cuales se consideran parte del sector industrial.

Sector secundario o industrial: Comprende todas las actividades econémicas de un pais relacionadas con la
transformacion industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancias, los cuales se utilizan como base
para la fabricacion de nuevos productos. Se divide en dos subsectores industrial extractivo e industrial de
transformacion:

- Industrial extractivo: extraccion mineray de petroleo.
- Industrial de transformacién: envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos, fabricacién de abonos
y fertilizantes, vehiculos, cementos, aparatos electrodomésticos, etc.

Sector terciario o de servicios: Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancia en si, pero
gue son necesarias para el funcionamiento de la economia. Como ejemplos de ello tenemos el comercio, los
restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educacion,
los servicios profesionales, el Gobierno, etc.

Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son considerados
como sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles,
pero, sin embargo, contribuye a la formacidon del ingreso nacional y del producto nacional.

Aunque los sectores anteriormente indicados son aquellos que la teoria econdmica menciona como sectores de
la economia, es comin que las actividades econdmicas se diferencien ain méas dependiendo de su
especializacion. Lo anterior da origen a los siguientes sectores econémicos, los cuales son:

1. Sector agropecuario: Corresponde al sector primario mencionado anteriormente.
2. Sector de servicios: Corresponde al sector terciario mencionado anteriormente.
3. Sector industrial: Corresponde al sector secundario mencionado anteriormente.

4. Sector de transporte: Hace parte del sector terciario, e incluye transporte de carga, servicio de transporte
publico, transporte terrestre, aéreo, maritimo, etc.

5. Sector de comercio: Hace parte del sector terciario de la economia, e incluye comercio al por mayor,
minorista, centros comerciales, camaras de comercio, San Andresitos, plazas de mercado y, en general, a
todos aquellos que se relacionan con la actividad de comercio de diversos productos a nivel nacional o
internacional.

6. Sector financiero: En este sector se incluyen todas aquellas organizaciones relacionadas con actividades
bancarias y financieras, aseguradoras, fondos de pensiones y cesantias, fiduciarias, etc.

7. Sector de la construccion: En este sector se incluyen las empresas y organizaciones relacionadas con la
construccion, al igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas productoras de materiales para la
construccion, etc.

Cortficaie No
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8. Sector minero y energético: Se incluyen en él todas las empresas que se relacionan con la actividad minera
y energética de cualquier tipo (extraccion de carbén, esmeraldas, gas y petrdleo; empresas generadoras de
energia; etc.).

9. Sector solidario: En este sector se incluyen las cooperativas, las cajas de compensacion familiar, las
empresas solidarias de salud, entre otras.

10. Sector de comunicaciones: En este sector se incluyen todas las empresas y organizaciones relacionadas con
los medios de comunicacién como (telefonia fija y celular, empresas de publicidad, periédicos, editoriales,
etc.).

El sector de la construccion esta catalogado dentro del sector terciario o sector servicios que incluye todas
aquellas actividades que no producen una mercancia en si, pero que son necesarias para el funcionamiento de
la economia. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles, pero, sin
embargo, contribuye a la formacidn del ingreso nacional y del producto nacional.

El sector de la construccion se divide en dos subsectores: edificaciones y obras civiles.

El subsector de edificaciones agrupa edificaciones residenciales tanto a nivel urbano como rural, edificios no
residenciales, reparacion de edificios, mantenimientos, y alquiler de equipos de construccion.

El subsector de obras civiles agrupa los trabajos asociados con la ingenieria civil, como la construccion de
carreteras, vias férreas, puertos y tuberias.

ANALISIS MACROECONIMICO EN COLOMBIA

Las cuentas nacionales trimestrales constituyen una sintesis de la informacion de coyuntura econdmica,
mediante la cual se articulan los indicadores de estadisticas basicas en los principales agregados
macroecondmicos. Para tal efecto, las cuentas trimestrales se soportan en los estandares internacionales de
medicién econdmica definidos por la Organizacién de Naciones Unidasl y el Fondo Monetario Internacional.

Este boletin técnico tiene como propoésito presentar los principales cambios de corto plazo del Producto Interno
Bruto (PIB). Estas cifras son utilizadas ampliamente por analistas, politicos, prensa, la comunidad empresarial
y el publico en general, para la toma de decisiones. EI documento consta de tres capitulos; el primero, contiene
los resultados de las series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015 del PIB trimestral desde los
enfoques de la produccion y gasto, e incluye los resultados del valor agregado bruto. El segundo, presenta el
comportamiento del PIB a precios corrientes desde los enfoques de la produccion y el gasto. El tercero, contiene
el detalle de las revisiones presentadas durante el afio, frente a la publicacion anterior.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) implement6 con el cambio del afio base de
las cuentas nacionales al afio 2015, una mejora en su politica general de difusién de datos coyunturales,
ofreciendo a los usuarios series originales y corregidas de efectos estacionales y de calendario. La razon
principal para este cambio es la implementacién del calendario colombiano en sus practicas habituales de ajuste
estacional.

Dado que el ajuste estacional es un proceso estadistico adicional a la compilacién de las series originales, las
recomendaciones internacionales sugieren fomentar la transparencia de dicho procedimiento por medio de
documentacion clara. EI DANE ha disefiado un procedimiento estandarizado y conjuntamente publicara una
descripcion detallada de las especificaciones para cada una de las series.
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PRODUCTO INTERNO BRUT (PIB)

Informacion primer trimestre 2026

Producto Interno Bruto (PI8)

Tasas de crecimiento anual en volumen'
20231/ 202671
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PIB desde el enfoque de la produccion

En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2% respecto al mismo
periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las actividades econdmicas que méas contribuyen a la dindmica del valor
agregado son:

» Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades
de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la
variacion anual).

» Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la
variacion anual).

* Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto
estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades econdmicas
relacionadas:

* Industrias manufactureras crece 2,3%.

* Actividades financieras y de seguros crece 2,2%.

+ Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como
productores de bienes y servicios para uso propio crece 1,4%.
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Fabla 1. Valor agregado por actividad economica
Tasas de crecimiento en volumen'
Primer trimestre 20267

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y
Actividad economica calendario
Anual Trimestral
20261/ z0z26" -1y
e 2025""-1 2025""-1v
Agriculitura, ganaderia, caza silvicualtura vy pesca 14 0s
Explotacion ce minas y canteras o oun
Incdustnas manutfacturerss 2.9 23
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acandicionado 25 03
Construcclon 5.4 4.6
Comercio al por mayar y al por menor 2,9 02
INFOrMAcion v COMLUIMIc o iores 1.3 1
Actividades financieras y de seguios 2.8 22
Actividades inmolbialianas 2,0 0s
Actividades prafesionales, cientificas y tecnicas” 2.2 (A8
Administracion puablica, defenss, educacion y salud 5.7 L |
Actividades artisticas. de entretenimiento y recreacian y otras
F X 1.4
actividades de sesrvicios
Valor agregado bruto 2.2 0.6
IMmpuestos menos subvenciones sobre 1os productos 2.9 09

Producto Interno Bruto 2.2 0.6

Fuernte

Valor agregado por actividad econémica
Construccion

En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construccién decrece 5,4% en su serie original,
respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dindmica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla
6):

* Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8,2%.

* Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria
civil crece 0,6%.

* Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de
maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 5,6%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor
agregado de la construccion decrece en 4,6%, cuando se observa el comportamiento de las actividades
econdmicas relacionadas:

* Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 5,3%.
« Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio ptblico y de otras obras de ingenieria
civil decrece 3,0%.
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+ Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de
maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 5,6%.

Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en volumen'
Primer trimestre 2026

Tasas de crecimiento (%)
Eorie Serie ajustat.ia por
v efecto estacional y
original :
Actividad econémica calendario
Anual Trimestral
20261/ 2026™-1/
20251 20251V
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -8,2 -53
Construccion de carreteras y vias de ferrocarril® 0.6 -3,0
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y 56 ce
obras de ingenieria civil’ ; ¢
Construccion -5.4 -4,6

Fuente: DANE PIB T

INDICADORES MACROECONOMICOS

Indicadores Economicos Alrededor de la Construccion (IEAC)

Variacion anual de fos indicadares de coyuntura del sector de |a construccion
| trimestre (2025-2026P)

~

~

~
w
o

=== oe

4.6 54 4.5

Variacion (%)

A1

Certficate Mo
LAT s

FR-DE-CO-04
VERSION: V2
FECHA EMISION: 21/01//2026

GOBERNACION DE ARAUCA
Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946; Cddigo Postal 810001
Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: archivogeneral@arauca.gov.co

www.arauca.govco | ([EBEE @gobarauca


mailto:archivogeneral@arauca.gov.co

GOBERNACION DE

ARAUCA

En el primer trimestre de 2026 (enero — marzo), el PIB a precios constantes aumenté en 2,2% con relacion al
mismo trimestre de 2025. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa
un decrecimiento en el valor agregado de la construccion de 5,4% en su variacion anual, que se explica
principalmente por la disminucion del valor agregado de las edificaciones 8,2%. Por otro lado, el valor agregado
de las obras civiles se increment6 en 0,6% vy las actividades especializadas decrecié en 5,6%.

Grafico 1. Variacion anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccion
| trimestre (2025 - 20267)
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Producto Interno Bruto (P1B)1

Grafico 2. Variacion anual del P1B total, valor agregado construccion y subsectores
(precios constantes)
2020 - 2026* (I trimestre)

Variaciones porcentuales anvales (Precios Constantes)
2020 - | 2m6 - min

Variation Asual (%)

Fuente:

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2026 (enero — marzo) frente
al mismo periodo del afio anterior para algunos paises de América Latina, se observa que Per0 registré el mayor
crecimiento al presentar una variacién de 3,5%, seguido de Colombia que present6 un crecimiento de 2,2%,
Brasil present6 un crecimiento de 1.8% y México crece en un 0,2%, mientras que, Chile decrecio en 0,5% en
contraste con el primer trimestre del 2025. En lo referente al valor agregado de la construccion, se observa
crecimiento con relacién al mismo trimestre de 2025 para Per( de 13,3%, y Brasil de 1,3%, mientras que, para
Colombia se registr6 una variacion negativa de 5,4%.

Grafico 3. PIB total, valor agregado de la rama construccion para algunos paises de Latinoamérica.
Variacion anual

2021 - 2026* (| trimestre)
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Empleo

En abril de 2026, el nimero de ocupados en el total nacional fue 24.277 miles de personas. La Construccion
como rama de actividad econdémica participo con el 7,0% de los ocupados. En abril de 2026, la poblacion
ocupada en el total nacional aument6 3,0%, mientras que los ocupados en la rama de Construccion aumento en
9,9% con respecto al mismo periodo del afio anterior. Para abril de 2026, 1.700 miles de personas estaban
ocupadas en la rama de la Construccion; de estos el 43,9% estaban ubicados en 13 ciudades y areas
metropolitanas, equivalente a 747 miles de personas, que ademas presentaron un aumento del 2,6%, es decir,
18,7 miles de personas mas con respecto al periodo abril de 2025.

Grafico 4. Variacion y participacion anual de la poblacion ocupada y en la rama de actividad
construccion 2024 - 2026" (abril)

> Variacion sevaal (%)
Participacion

Variacion sowal (%) ocr ol totad (%) 2004 200
(Abr) 1AL

Produccién de Cemento Gris

En abril de 2026, la produccidn total de cemento gris en el pais alcanz6 1.155.958 toneladas, con un aumento
de 7,1% respecto a abril de 2025.

Grafico 5. Produccion de cemento gris (toneladas y variacion anual de la produccion)

Enero 2023 - abril 20267

e LODITUOA
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indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles

En mayo de 2026, la variacién mensual del ICOCIV fue 0,03%, en comparacién con abril de 2026. Tres de las
cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccion de obras civiles, se ubicaron por encima
del promedio nacional (0,03%): Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas
y thneles al igual que Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (0,08%
cada uno), y Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder;
tuberias y cables locales, y obras conexas (0,06%).

Informacién junio 2026

En jumic de 2038, = an mensual del KOS fue 0,41% 2026 Una de [as cnco agrupacion ; con ka consfruccan de obras

fémeas y pistas de alerizaje, puenies, carreteras ele

civiles, s ubicd por encira tel promedio nisd

indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles (ICOCIV)

Variadidn mensual segon agrupadiones de subclases (PO w20 AL
Total nacanal. Junio 2026,

Cansinucriones doporihas a s oy airas cbras d ingarierta ch _ 03

0,00 o0 020 030 0.0 0,50 D.ED

Fuente: DAMNE, ICOCIV

Variacion y contribucion mensual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

En junio de 2026, la variacion mensual del ICOCIV fue 0,41%, en comparacion con mayo de 2026. Una de las
cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccion de obras civiles, se ubicd por encima
del promedio nacional (0,41%): Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas
y tlneles (0,51%).
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LAT 2008
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Por otra parte, las agrupaciones: Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil (0,34%),
Construcciones en minas y plantas industriales (0,31%), Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras
hidraulicas (acueductos) (0,29%) y Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion
y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (0,26%) se ubicaron por debajo del promedio
nacional.

Tabla 1. ICOCIV. Variacién y contribucién mensual de las cinco agrupaciones de subclases CPC V 2.0

A.C. al total.
Total nacional
Junio 2026
Cédigo ) Contribucién
X Variacion (%) (puntos
agn:;acaén Nombre agrupacién CPC Peso % porcentusten)
2026 2026
530201 Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, 55,65 0.51 028

puentes, carreteras elevadas y tuneles

Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
530202 : 578 0,29 0,02
obras hidraulicas (acueductos)

Tuberias para la conduccién de gas a larga

530203 distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; 19,46 0,26 0,05
tuberias y cables locales, y obras conexas
530204 Construcciones en minas y plantas industriales 9,49 0,31 0,03

Construcciones deportivas al aire libre y otras obras
de ingenieria cwil

Total 100 0,41 0,41

530205 9,63 034 0,03

Fuente: DANE, ICOCIV.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en
el indice.

Variacion y contribucién mensual segiin 17 subclases CPC V 2.0 A.C.

Por subclases CPC, al comparar junio de 2026 con mayo de 2026, las mayores variaciones
positivas se evidenciaron en: Puentes y carreteras elevadas (0,88%), Represas (0,82%), Pistas
de aterrizaje (0,60%) y Construcciones deportivas al aire libre (0,58%). En cuanto las
subclases que presentaron las menores variaciones se encontraron en: Tuneles (0,07%),
Cables locales y obras conexas (0,17%) y Centrales eléctricas (0,20%). (Anexo 3).

¢ Mo
LAT ¥
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Tabla 2, 1COCIV, Varlacion y contribucion mensual segun 17 subclases CPC V 2.0 AC,
Total nacional
Junio 2026

Cantriinielon ol
Varlacon (%) 1018l nadlonat
Codign CHC cre Poso % (o
LA Carrotoras (ancopio carieterns slovadas) callns ELA) % 0,24
sa2n Furracarrion 050 A4 0,00
L EAR) utan o stwrridnjn O.nu 060 001
Ha2a s y carretnias slevadas 440 s 0,02
S Turwios 109 noy 0,00
B2 ACRCUION Y OIOR CONTUEIn Cm RUMmmmIo de sgus aa 0.2 0.0
Wxcapio ganoductos
Wi L N O A O O L) 046 0 0,00
A0 Mepresas 0,04 o0 0,00
Stamas de flego y obias hidiauicas de control de
MM rdationes 0no 0 0,00
TURAZAY Yubmrlan de iarga s e s 2,00 00 0,01
anbal Obiras pars e comunicncitmn du larga distancs y lnan 404 o8 P
Hinssn electiicns (cabilos)
WA D8 Canaductos locales, Alcantaniiado y plamas s 021 026 0,02
AT (e )
Haang Cabilon lncales y obiras conmkas e oy oo
B2n COmMrucoones en minas 4am I} 002
T RAded Continlos oldcinicas L €20 001
Sa2ro Cominucinnes }!_u,vm!wn wloaire e &40 Q5% 0o
H39290 CHrams obiran e ingenies s civil Al aaxv 002
Total 100 041 041

Fusnte: DANE ICOCIV
Nota L cifaroncin on la surma de las vacables obedece al sistema de aprasimacion en ol tivel de digitos trabajadon sn

ol Indliew

Variacion y contribucién mensual por tipologia de obra (46 obras)

Al comparar junio de 2026 con mayo de 2026 y segun tipologia de obra, las mayores
variaciones positivas se presentaron en: telefonia maévil (0,93%), puentes (0,88%) y telefonia
fija al igual que embalses (0,82% cada uno). Por su parte, las menores variaciones mensuales,
segun tipologia de obra, se observaron en: construccion de redes eléctricas (0,01%), taneles
(0,07%) y espacio publico (0,08%). Por otro lado, plantas de tratamiento agua potable (-
0,22%), presento la Unica variacion negativa en la tipologia. (Anexo 4).

Grafico 2. ICOCIV. Mayores variaciones mensuales positivas, segun tipologia de obra
Total nacional

Junio 2026
reres | -~
5 .
E
erosss [N o+~
Vias interurbanas _ 0,80
wo o um L 0% LA
Naracon (%]
Fuente: DANE, ICOCIV.
l;\.‘vl”f.uiu'"a.
FR-DE-C0-04 GOBERNACION DE ARAUCA
VERSION: V2 Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946; Codigo Postal 810001
FECHA EMISION: 21/01//2026 Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: archivogeneral@arauca.gov.co

www.arauca.govco | ([EBEE @gobarauca


mailto:archivogeneral@arauca.gov.co

GOBERNACION DE

ARAUCA

Grafico 3. ICOCIV. Menores variaciones mensuales, segun tipologia de obra
Total nacional
Junio 2026

Plantas de tratarmiento agua
022
potable
Construccidn de redes eléctricas l a0
Taneles B
Esguacio publco - 0,08
Semaforizacion dhectronica _ 012

[P o0 015 o T3 000 008 om on

1o che cbwea
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Fuente: DANE, ICOCIV

Variacion y contribucion mensual segun grupos de costos

Por grupos de costos, en junio de 2026, las mayores variaciones de precio con respecto a mayo
de 2026 se presentaron en: materiales (0,81%), mano de obra (0,13%) y equipos (0,06%). (Anexo
6).

Tabla 3. ICOCIV Variacion y contribucion mensual segin grupos de costos
Total nacional

Junio 2026
Contribucion
o Peso % Variacion (%) (puntos
porcentuales)
2026 2026
Materiales 51,31 0,81 042
Herramienta Menor 2,14 0,04 0,00
Maquinaria 12,71 -0,08 0,01
Equipos 6,18 0,06 0,00
Mano de obra 16,89 0,13 0,02
Transporte 8,89 0,03 0,00
Equipos especiales para obra 1.89 -1,51 -0,03
Total 100 0,41 0,41

Fuente: DANE, ICOCIV

Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacién en el nivel de digitos trabajados en
el indice.

Nota 2: Contribuciones al total nacional
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Econdmicos
Productos y agentes incluidos dentro del sector.

En el sector Construccion se encuentra relacionada OBRAS DE INGENIERIA CIVIL. Segin la
“Clasificacion industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econémicas” en Colombia; alli se
relaciona en la seccion F.

“DIVISION 42 OBRAS DE INGENIERIA CIVIL.

Esta divisién comprende obras generales de construccidn para proyectos de ingenieria civil. Abarca obras
nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, el levantamiento in situ de estructuras prefabricadas y también
la construccién de obras de caracter provisional.

A. 4290 construccion de otras obras de ingenieria civil. Esta clase incluye:

* La construccion, la conservacion y la reparacion de:

- Instalaciones industriales, excepto edificios, tales como: refinerias, fabricas de productos quimicos, entre
otros.

- Vias de navegacion, obras portuarias y fluviales, puertos deportivos, esclusas, represas y diques.

- El dragado de vias de navegacion.

- Las obras de construccion distintas de las de edificios; por ejemplo, instalaciones deportivas o de
esparcimiento al aire libre.

- La subdivisidn de terrenos con mejora (por ejemplo, construccion de carreteras, infraestructura de suministro
publico, etcétera).

Importancia del sector.

La construccion ha ido de la mano con el todo el sector de la economia, lo que ha permitido la modernizacion
de las instalaciones fisicas de las empresas hasta el desarrollo de los servicios publicos, entendiendo asi, la
estrecha correlacion que existe entre las compafiias constructoras y su incidencia en el desarrollo econémico y
social de un pais.

La construccién ha sido clave para el desarrollo econémico del Pais en los Gltimos afios debido a su gran
dinamismo, y se constituye como uno de los sectores mas importantes y de mayor incidencia por su estrecha
vinculacién con la creacion de infraestructuras basicas como: Escuelas, puentes, carreteras, puertos, vias férreas,
plantas de energia eléctrica, hidroeléctricas y termoeléctricas, asi como sus correspondientes lineas de
transmision y distribucién, presas, obras de irrigacion, construcciones industriales y comerciales, instalaciones
telefonicas y telegraficas, perforacion de pozos, plantas petroquimicas e instalaciones de refinacién y obras de
edificacién no residencial, entre otras.

La mitad de los sectores productivos de la economia Nacional se relacionan en mayor o menor grado con el
sector de la construccion como proveedores directos. La industria constructora es, por lo tanto, un elemento
basico en el desarrollo del entorno econémico que proporciona soluciones para el disefio de una estructura
solida que garantice una dptima utilizacion de los recursos de las Compafiias para que éstas cumplan con éxito
su actividad econémica.

Coertficate Mo
LAT. 508
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Cadena de valor sector construccion

Los insumos para la construccion son numerosos y diversos. La cadena de valor comienza desde los servicios
asociados a los proveedores de insumos, considerando el primer eslabén la explotacion y extraccion de
minerales destinados a sectores de cementos, concretos y la industria maderera. En cuanto a transformacion, las
actividades se relacionan con fabricacion de tuberias, perfiles, resinas, servicios de transporte de materiales,
estudios técnicos y consultoria. Asi mismo, la transformacion y elaboracién de materiales para el sector como
sanitarios, ladrillo, carpinteria y vidrios. Finalmente, los productos obtenidos, entre otros, son vias, viviendas,
edificaciones y bodegas. En este sentido, la construccion se ha convertido en un sector lider de la actividad
econdmica del pais por su efecto multiplicador. Ademas, porque la culminacion exitosa de proyectos de
infraestructura hace que el pais sea competitivo, incidiendo en la minimizacion de costos de los empresarios y
activando el turismo interregional.

Perspectivas de crecimiento

El sector de construccion e infraestructura es uno de los pilares fundamentales de la economia colombiana. En
los ultimos afios ha experimentado un crecimiento significativo, contribuyendo a la generacion de empleo y al
desarrollo del pais. Las perspectivas de crecimiento del sector de la construccion en Colombia son positivas,
con proyecciones que sugieren un repunte en 2025 impulsado por la recuperacién de la demanda de vivienda y
la moderacion de las tasas de interés. Se espera un crecimiento del PIB del sector de entre el 2,5% y el 2,9% en
2025.

Variables econémicas que pueden afectar el abastecimiento o los precios en el sector inflacién, variacion
del smimv y la tasa de cambio.

indice Precios al Consumidor IPC

indice de Precios al Consumidor (IPC)

Varlacion mensual, ailo corrido y anual
Total nacional
2025 - 2026 (junio)

Junio
Variacion mensual Variacion afo corrido Variacién anual
IPC total 0,10 0,39 3,74 4,77 4,82 6,14

En junio de 2026 la variacion mensual del IPC fue 0,39%, la variacion afio corrido fue 4,77% y la anual 6,14%.
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En junio de 2026 la variaciéon anual del IPC fue 6,14%, es decir, 1,32 puntos porcentuales mayor que la
reportada en el mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 4,82%.

El comportamiento mensual del IPC total en junio de 2026 (0,39%) se explico principalmente por la variacién
mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Alimentos y bebidas no
alcoholicas. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Alimentos y bebidas no alcohdlicas
(0,67%) y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,52%).

Grafico 1. IPC Variaciones
Total Nacional
Junio 2025 - 2026

Porcentaje %
.
=

039
0.10
000 - I,

Mersual Aflo corrido Arnssl

" 2025 2026

Comportamiento de la variacion mensual del IPC segun divisiones y subclases Variacién y contribucion
mensual por divisiones de gasto

Variacion y contribucion mensual por divisiones de gasto

En el mes de junio de 2026, el IPC registr6é una variacion de 0,39% en comparacién con mayo de 2026, seis
divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,39%): Alimentos y bebidas no alcohélicas (0,67%),
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,52%), Bebidas alcoholicas y tabaco (0,50%),
Prendas de vestir y calzado (0,43%), Salud (0,39%) y por Gltimo, Restaurantes y hoteles (0,39%). Por debajo
se ubicaron: Bienes y servicios diversos (0,30%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacién
ordinaria del hogar (0,26%), Recreacion y cultura (0,08%), Transporte (0,01%), Educacion (0,00%) y por
Gltimo, Informacion y comunicacion (-0,02%)
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Cuadro 1. IPC Variacién y contribucion mensual
Segun divisiones de gasto
Junio 2025 - 2026

2028 2028
Divisiones de Gaste Faso (W) Varacidn (%) Contribycitn F.lm:q Varnacon (%) Gooirbucicn Rfos
Forcensuaies Forconfuses

Aktunios y bebaing no akobdkcas 1505 08 0,01 067 013
Abpmentn. agua, slectricdad gae ¥ obros comtusibies N2 o 000 0,52 0
Bebidas alcohdécas y tataco 170 o ogo 0,00 oot
Frendas de vesty y calado 308 Q% 000 043 oot
Salud n 036 o 0,33 oot
Restaurantes y hotoles 243 042 o0s 0,39 005
TOTAL 100,00 o 010 03 030
Banes y servicos diversos 538 023 0.0 0.3 002
Mushies. artio uos para of hogar y para & conservacken crdhnans osl am 020 oo 0.26 0ot
hogar

Recroaciin y cubura 37 Q.00 000 003 000
Tranaporie 1293 020 03 o0 000
Ecaion an am 000 0.00 0.00
nlomacon y comumcacion 433 052 0co Q.02 0.00

Fuente: DANE, IPC
Indicador de Produccion de Obras Civiles (precios constantes)

El crecimiento de 0,6% en la produccién de las obras civiles a precios constantes con respecto al primer
trimestre de 2025, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo de
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles presenté un aumento
de 11,5% y sumé 5,8 p.p. a la variacion anual a precios constantes; el grupo de Instalaciones al aire libre para
deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil registré un incremento en su produccion anual de
68,6% y aport6 4,8 puntos porcentuales (p.p.) a la variacién anual y el grupo de Tuberias para la conduccidn de
gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder, tuberias y cables locales y obras conexas
incremento su produccion en 22,2% y aportd 2,2 p.p. a la variacion anual (0.6%).

Indicador de Produccién de Obras Civiles (IPOC)

Varlacién anual, doce meses y trimestral
| trimestre (2025-2026)

B ' tomastre 2025 I | trmestre 2020

) 1086
9 7.5
_ s 38 .
£ 06
. [t o8
s
10
& 10,7
= 455
Vanacicn anunl Varacion cooa mesas Vanacion tnmastral
Fuente: DANE (FOC
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Grafico 1. Variacion anual, doce meses, y trimestral de la produccion de obras civiles (precios
constantes)

Total nacional

| trimestre de 2026
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La estimacion de la produccion a precios constantes corresponde a deflactar el IPOC a precios corrientes a partir
del Indice de Costos de Obras Civiles (ICOCIV). (Para més informacion, remitase al final del presente
documento a la seccion “Nota metodologica — Célculo Indicador de Produccion de Obras Civiles IPOC a precios
constantes.”).

Variacion anual (I trimestre 2026 Pr / | trimestre 2025)

Durante el primer trimestre de 2026, la produccion de obras civiles a precios constantes registro un crecimiento
de 0,6%, frente al mismo trimestre de 2025 (Anexo A3).
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Grafico 2. Indice y variacion anual de la produccion de obras civiles
Total nacional - serie a precios constantes
2021 (1 trimestre) - 2026 (1 trimestre®)
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VVariacién y contribucion anual por tipo de construccion (I trimestre 2026 pr / | trimestre 2025)

El crecimiento de 0,6% en la produccion de las obras civiles a precios constantes con respecto al primer
trimestre de 2025, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo de
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles present6 un aumenté
de 11,5% y sumo6 5,8 p.p. a la variacién anual a precios constantes; el grupo de Instalaciones al aire libre para
deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil registré un incremento en su produccién anual de
68,6% Yy aportd 4,8 puntos porcentuales (p.p.) a la variacién anual y el grupo de Tuberias para la conduccién de
gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder, tuberias y cables locales y obras conexas
incremento su produccion en 22,2% y aportd 2,2 p.p. a la variacién anual (0.6%).

En contraste, el grupo de Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidrdulicas (acueductos),
contrajo su produccién en 49,3% vy restd 5,6 p.p. a la variacion anual; asi mismo, el grupo de Construcciones
en minas y plantas industriales contrajo su produccion en 30,7% y restd 6,6 p.p. a la variacion anual. (Anexo
A3).
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Cuadro 1. Variacion y contribucion anual de la produccion de obras civiles a precios constantes segin
tipo de construccion

Total nacional

| trimestre de 2026 / | trimestre 2025

Varachn anual Contrbucién & & varlacién Loty

Tipo de constreccidn
(portentger) (puntos porcontusies)

$30201 Carrenaras, cafes vias féereas y pistas de aterizap, pusntes, carreosras elevadas y tindes

SH20S inatalaciones 3l sire bbre para deportes y o5 parcmient y oras obras de ngeneria ol 686

530203 Tuberias para |3 (onOuCoon de gas 3 larps 05Tancia lineas e comumcanin y cables de poder; tuberas y
cables localey, y Obras Comenxs

S30202 Puertos, canales, prasas, ssnmas o rege y otras oiras hidrauhGn (acueducion) a4

53004 Construciones n minas y plantas ndustriales

Fuente: DANE, IPOC.

Variacion y contribucion anual a precios constantes por producto, 15 subclases CPC version 2.1 A.C (I
trimestre 2026 Pr / | trimestre 2025)

La tabla 1 muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones al total nacional y a los cinco
grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC version 2.1 actualizada para
Colombia. Se evidencia que 8 de las 15 subclases presentaron incrementos en su produccién con respecto al
mismo trimestre del afio anterior, mientras que 7 subclases registraron descensos en su produccion (Anexo
A4.1).

Variacion doce meses (111 trimestre de 2024 - 11 trimestre de 2025 Pr / 111 trimestre de 2023 - 11 trimestre
de 2024)

Durante el periodo comprendido entre el I11 trimestre de 2024 al 1l trimestre de 2025 la produccion de las obras
civiles a precios constantes registrd un aumento de 9,6%, respecto a la produccion realizada en el periodo Il
trimestre de 2023 al 11 trimestre de 2024 (Anexo A3).
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Tabla 1. Variacién y contribucién anual de la produccién de obras civiles a precios constantes segun
tipo de producto (15 subclases)

Total nacional

I trimestre 2026"" / | trimestre 2025
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VI danl

Tu 8 camtraccan A tata wrspo
tow! |9
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3110 ATESEORS |EACoptn Cammteras ehevadasl Called y fevon s fies nw | o (37
11 Putan ox teriiae Qal b ] o 04
san Ncrtes y TRt SERGI ne | ] 14 @ T
5z Tirwh 1 va 10 ] 13
Totd S50 Caretenas, b, vies loveas y 2ata) dv rriale, Dosvie, Camenras vhividus v Soowiel 13 | Y] o
3731 - 53333 ALe£acton ¢ VTS COREYDY M2 WESDAE Cir AgAl, NP, S eghn SIMEAET a2 37 uy
sun Ruef1s, s Sevegebies € el K0T LONRES M ’ ne
s Sairnat fe 1@ y obrin huiehdess dv cortrel de exioonn “ | s oz
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5308 CUrat e b Eorareacin S g s o i bemen stirat fabied wr 5 i9 | | s
s Canben ‘ocpies y Cbras Conevas ! | 0 | 1
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Tord $300 e e ¥ 1 I 2 ]
Pader; Swm y cam bcaws, § cbvam coneaas
5361 Camtracrares o0 ram al i A3
Lo Cotraies ST T 11 y
Trtad 532004 Canurucsiones ve s ¢ JOrtac ndsurube »r ot « N
wn TEIDCATE] 3| 0 FROR Prd ONOBIES y EEANVIIEN) o =] or N
50 Dtyan vkes e ingummtie o @i = A 2
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Variacion y contribucidn doce meses por tipo de construccion (11 trimestre de 2025 - | trimestre de 2026
Pr /11 trimestre de 2024 - | trimestre de 2025)

Del Il trimestre de 2025 al | trimestre de 2026, el aumentd de 7,5% de la produccién de obras civiles a precios
constantes, se explica por el comportamiento positivo en cuatro de los cinco grupos de obra:

El grupo de Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tlneles registro
una variacion de 9,1% y aport6 4,5 p.p. a la variacién total doce meses. El grupo Construcciones en minas y
plantas industriales presentd una variacion de 10,9% y sumé 2,3 p.p. a la variacién total; asi mismo, el grupo
de Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil aument6 su
produccion en 20,1% y contribuy6 con 1,8 p.p. a la variacion total. Finalmente, el grupo Tuberias para la
conduccidn de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras
conexas registro una variacion de 8,0% y sumd 1,0 p.p. a la variacion total doce meses.

En contraste, el grupo Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) redujo
su produccion en 22,2% y resté 2,0 p.p. a la variacion total doce meses (cuadro 2).
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Cuadro 2. Variacion y contribucion doce meses de la produccion de obras civiles a precios constantes
segun tipo de construccion

Total nacional

(Il trimestre de 2025 - | trimestre de 2026™ / Il trimestre de 2024 - | trimestre de 2025)

Varachn doce meses Contribucidn 3 la variacién total

(porcentaes) (puntos porcentuales)

TOTAL 15 15

S30001 Cameteras cales vias Bmeas y pistas de atemzae, puentes caeteras devadas y 1indlss

53204 Construcoomes en mises y plantas industniales

530005 Instdiacionss 3 are bhre para d2pontes y espardimients; y 01r2s 0bras de nganiena Owi

530023 Tuberias parz 2 conducricn dz gas 2 arga cistanca, neas de comuricanin y cables de podsy, wabesias y
czbies Jocales, y obes conesas

530222 Puertos, canales, press, sistemas de 11250  Otras obras Ridraulicas (aoueducios]

Fuente: DANE, IPOC.

Variacion y contribucion doce meses a precios constantes por producto, 15 subclases CPC version 2.1
A.C (Il trimestre de 2025 - | trimestre de 2026 Pr / Il trimestre de 2024 - | trimestre de 2025)

La tabla 2 muestra las variaciones doce meses y contribuciones al total nacional y a los cinco grupos de obras
civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC version 2.1 actualizada para Colombia. Se
evidencia que 10 de las 15 subclases presentaron incrementos en su produccion a precios constantes con
respecto al periodo Il trimestre de 2024 — | trimestre de 2025; mientras que, 5 subclases redujeron su produccion
(Anexo A4) (Tabla 2).

Certficate Mo,
LAT 2008

FR-DE-CO-04 GOBERNACION DE ARAUCA
VERSION: V2 Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946; Codigo Postal 810001
FECHA EMISION: 21/01//2026 Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: archivogeneral@arauca.gov.co

www.arauca.govco | ([EBEE @gobarauca


mailto:archivogeneral@arauca.gov.co

| GOBERNACION DE

¥% ARAUCA

Tabla 2. Variacion y contribucion doce meses de la produccién de obras civiles a precios constantes
segln tipo de producto (15 subclases)

Total nacional

(Il trimestre de 2025 - | trimestre de 2026™ / Il trimestre de 2024 - | trimestre de 2025)
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VARIABLES ECONOMICAS QUE PUEDAN AFECTAR EL ABASTECIMIENTO O LOS PRECIOS
EN EL SECTOR COMO INFLACION, VARIACION DEL SMMLV Y TASA DE CAMBIO

De acuerdo con informacién suministrada por los gremios involucrados en el sector, las variables econdémicas
que afectan el sector son la Inflacion y el valor del SMMLYV, dado que estan directamente relacionadas con el
valor de las contrataciones por cuanto las consultorias poseen un costo alto en cuanto a personal y factores
prestacionales.

Las tarifas y los perfiles de profesionales utilizados en la estructuracion de los procesos de consultoria
consideran como referencia los procesos previos de contratacion con objetos similares, asi como las tendencias
del mercado respecto de los sueldos de profesionales y personal involucrado.
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INFLACION

En el mes de junio de 2025, el IPC registré una variacion de 0.39% la variacion afio corrido fue 4.77 y la anual
6.14%.

Variacion del salario minimo mensual legal vigente (SMMLYV)

La inflacién es un proceso econdmico que se da por un desequilibrio entre la produccién y la demanda, lo cual
ocasiona un aumento continuado del precio de los productos o servicios y una pérdida del valor del dinero para
poder adquirirlos. Este indicador en Colombia se mide por medio del indice de precios al consumidor (IPC).

Por su parte, la finalidad principal de aumentar el salario minimo mensual legal vigente -SMMLV- cada afio
es evitar que el trabajador se vea afectado por la inflacion, razén por la cual el Gobierno nacional debe procurar
que dicho aumento pueda contrarrestarle a un empleado la pérdida de poder adquisitivo a raiz de este fendmeno.
Por esa razon, si el incremento del SMMLYV se encuentra por encima de la inflacion, se considera que existio
un incremento real en el poder adquisitivo del empleado. Si, por el contrario, se encuentra por debajo, se
considera que no hubo un incremento real en el salario percibido por el trabajador.

Historico de la variaciéon nominal del salario minimo e inflacion

El incremento nominal del SMMLYV es igual al SMMLYV del afio actual sobre el SMMLYV del afio anterior
menos el 100 %. Por ejemplo, en 2026 el incremento nominal del SMMLYV es:
($1.750.905 / $1.423.500) — 100 % = 23.00 %.

La inflacion causada del afio anterior corresponde al IPC certificado por el DANE para el afio anterior. Por
ejemplo, en 2025 se tiene en cuenta el IPC certificado al 31 de diciembre de 2024; es decir, 5.10 %.

La diferencia nominal entre el salario minimo y la inflacién corresponde al incremento real del smmlv para un
afio. Por ejemplo, en 2025 el incremento real del smmlv es de 13.50 %; asi: 23% — 9,50% = 13.50%

Salario

Aho... Auxilio de Normatividad
minimo :
mensual......... i

2026 1.750.905 249.095 1469 de dic 29 de 2025

2025 1.423.500 200,000 1572 de dic 24 de 2024

2024 1.300.000 162.000 2292 de dic 29 2023

2023 1.160.000 140.606 2623 de dic 28 2022

2022 1.000.000 117.172 1724 de dic 15 de 2021

2021 908,526 106,454 1786 de dic 29 de 2020

2020 877,803 102,854 2360 de dic 26 de 2019

7
2019 828,116 97032 2451 de dic 27 de 2018
poEe IB%#A2 #6EN 2269 de dic 30 de 2017
1 7 1
2017 737,717 83140 2209 de dic 30 de 2016
2018 689,455 77.700 2552 de dic 30 de 2015
4 . i 4
et 2015 644,350 74 000 2731 de dic 30 de 201
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Tasa Representativa del Mercado (TRM)

La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un délar de los
Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre
intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo dia
cuando se realiza la negociacion de las divisas.

Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica diariamente la TRM con
base en las operaciones registradas el dia habil inmediatamente anterior.

https://www.superfinanciera.gov.co/powerbi/reportes/513/
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Tasa de Interés Bancario Corriente

https://www.superfinanciera.gov.co/powerbi/reportes/514/
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Cadena de produccién y Distribucion

La cadena de produccion y distribucién del sector de construccion comienza desde los servicios asociados a los
proveedores de insumos, en este primer nivel se encuentran la explotacion y extracciéon de minerales destinados
a sectores de cementos, concretos y la industria maderera.

Luego de pasar por la obtencién de materia prima, el segundo nivel de la cadena es la transformacion, las
actividades se relacionan con fabricacion de tuberias, perfiles, resinas, servicios de transporte de materiales,
estudios técnicos y consultoria. Asi mismo, la transformacién y elaboracion de materiales para el sector como
sanitarios, ladrillo, carpinteria y vidrios.

Los bienes finales que se obtendran son carreteras, calles, caminos y puentes; construcciones para la mineria,
centrales generadoras eléctricas y tuberias; vias férreas y pistas de aterrizaje; vias de agua, puertos y represas;
y las obras de ingenieria que comprenden instalaciones deportivas.
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Las actividades de la construccién que se contratan se hacen con fundamento en el costo del mercado de cada
uno de los insumos utilizados y se le reconoce al contratista un monto por la administracion (salarios, pélizas e
impuestos etc.) mas una utilidad, con ello todos los oferentes del mercado hacen sus propuestas.

En el caso de las obras civiles y de construccidn existen personas naturales y empresas con capacidad y la
experiencia necesaria para afrontar la ejecucién de este tipo de obras. En ocasiones los oferentes de este sector
presentan sus propuestas bajo formas asociativas (consorcios o uniones temporales) dependiendo de la
complejidad del proyecto.

Con el objetivo de estimar el valor del objeto a contratar y cumplir con lo dispuesto en el articulo 15 del Decreto
1510 de 2013, la Secretaria de Desarrollo Social Departamental realizé el presupuesto basado en los precios del
mercado y anélisis de precios unitarios para el sector publico.

Industrias para la Construccion es una cadena que esta constituida por cuatro grandes eslabones:

Minerales: empresas dedicadas a la explotacion de minas y canteras para la transformacién de productos
minerales que seran utilizados directa o indirectamente por el sector de la construccion.

Materiales y elementos: constituido por empresas manufactureras dedicadas a la produccién de productos en
sectores tales como pinturas, plastico, vidrio, arcilla, hormigén, cemento y yeso, hierro y de acero, y productos
metalicos para uso estructural; quienes brindan proveeduria de insumos, piezas y componentes al sector de la
construccion.

Construccion: conformado por firmas constructoras encargadas del disefio y construccion de edificaciones para
diferentes usos, tales como vivienda, comercial, industrial, institucional, asi como obras de infraestructura, entre
otros.

Comercializacion: firmas constructoras encargadas de la comercializacion de edificaciones para diferentes usos,
tales como vivienda, comercial, industrial, institucional, asi como obras de infraestructura, entre otros.

Certhicalc Mo
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Colombia tiene grandes ventajas competitivas debido al fortalecido tejido empresarial en sectores de la cadena
como vidrio, arcillay ceramica para uso estructural, articulos de hormigén, cemento y yeso, productos metalicos
para uso estructural y otros productos de metal para la construccion.

Otra ventaja es la ubicaciéon geografica, que le permite al pais generar proveeduria hacia sectores como
infraestructura y construccion en la region del Caribe, Centroamérica y la zona Andina, siempre que mejore
condiciones de productividad y valor agregado, incentive el consumo interno en grandes proyectos de
infraestructura, efectle investigacion aplicada y se desarrolle el sistema de calidad para que sus productos
cumplan con especificaciones y estandares internacionales. https://www.colombiaproductiva.com/ptp-
sectores/manufactura/industrias-para-la-construccion

indice de precio del productor

El IPP de la produccion nacional, en julio de 2025 presentd una variacion de 0,25% respecto a junio de 2025.

indice de Precios del Productor (IPP)

Variacion mensual, afto corrido y anual
Junio de 2026 (P"*) - Mayo de 2025

Variacion (%)

En junio de 2026, el Unico sector que registro una variacion inferior a la media fue Explotacion de minas y
canteras con -18,01%. Los sectores de Industrias manufactureras (-1,75%) y Agricultura, ganaderia,
silvicultura, caza y pesca (2,41%) presentaron variaciones superiores a la media (-3,49%).
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AGENTES QUE COMPONEN EN SECTOR

La actividad constructora en Colombia se divide en dos grandes ramas: la de la edificacion, que primordialmente
se dedica a soluciones de vivienda; y la de las obras civiles de infraestructura. Estas Gltimas, a su vez, se
desagregan en publicas y privadas. Adicionalmente, es importante considerar las empresas que se relacionan en
forma indirecta con la construccion, tales como las de fabricacion de porcelana sanitaria, las ladrilleras, las
cementeras, las de terminados en madera, las de pinturas, las de acero, etc.

En el sector de la construccion en Colombia, participan agremiaciones de diferentes ambitos, tales como los
productores o proveedores de materiales, constructores, agremiaciones de profesionales del sector, entidades
estatales, universidades, entre otras. A continuacion, se relaciona un listado de agremiaciones, asociaciones y
entidades que participan del sector de la construccién e influyen desde diferentes frentes en la dindmica del
mercado.

Adicionalmente, en este sector se incluyen ademas de las empresas y organizaciones relacionadas con la
construccion, a los arquitectos e ingenieros, las empresas productoras de materiales para la construccion, etc.

AGENTES DEL SECTOR

Ministerio de transporte

Instituto Nacional de Vias-INVIAS

Agencia Nacional de vi -ANI

Entidades publicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldias)
Instituto Geogréafico Agustin Codazzi - IGAC

Departamento Nacional De Planeacion-DNP

Aeronéautica Civil —~AEROCIVIL

GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR

Céamara Colombiana de la Construccion (Camacol)

Cémara Colombiana de la Infraestructura

Asociacion De Productores De Concreto -ASOCRETO
ACIES, la Asociacién Colombiana de Ingenieria Estructural
Consejo Profesional Nacional de Ingenieria- COPNIA
Sociedad Colombiana de Arquitectos

Sociedad Colombiana de Ingenieros

Asociacion Colombiana de Ingenieros Constructores
Asociacion Colombiana de Constructores

Asociacion Nacional de industriales

ASPECTOS TECNICOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE LAS OBRAS A EJECUTAR

Las especificaciones técnicas que el proponente debera utilizar para la presentacion de su propuesta se
encuentran detalladas en el documento anexo “ESPECIFICACIONES TECNICAS” y se encuentran acordes
con la normatividad.
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El Departamento de Arauca a través de la supervision velara porque el servicio se preste de tal forma que los
procedimientos aplicados sean compatibles, no solo con los requerimientos técnicos, sino con las disposiciones
legales vigentes, en las actividades a ejecutar se tendran en cuenta las especificaciones técnicas.

El constructor velard por que los trabajos se realicen de tal forma que los procedimientos aplicados sean
compatibles, no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las disposiciones legales
vigentes al respecto y con las especificaciones propias de los disefios del proyecto.

El supervisor exigira al contratista materiales homologados. Los materiales necesarios para la ejecucion de las
obras seran suministrados por el contratista, por lo tanto, es de su responsabilidad el transporte, su
almacenamiento y cuidado, y se abstendra de instalar material no inspeccionado, asumiendo la responsabilidad
y costo de desmontarlos y cambiarlos cuando sea necesario. Si se encontrara material que no cumple con todos
los requisitos de calidad exigidos en las especificaciones de construccion (normas, procedimientos de
fabricacidn, etc.), la supervision podra solicitar los cambios o correcciones que sean necesarios.

Los casos especiales y procedimientos constructivos que se usen para la ejecucion del proyecto se ajustaran a
lo establecido en la normatividad colombiana vigente y a las particulares o especiales que se establezcan para
este tipo de obra. Dichos reglamentos y normas se aplicardn como si estuviesen anotadas en las presentes
especificaciones técnicas.

AUTOCONTROL DE CALIDAD

El Contratista desarrollara la obra a partir de una cuidadosa planeacién de la misma aplicando buenas practicas
de Ingenieria de conformidad con los parametros técnicos vigentes y aplicables para lograr obras eficientemente
estructurales y funcionales con el entorno natural en el que se desarrollan, conforme a la necesidad prevista que
se satisface con el cumplimiento del objeto contractual, en el marco de los fines esenciales del estado y la
contratacion publica.

Quien haga sus veces de ejecutor ante el departamento de Arauca, prevera y asumira en sus costos que para la
ejecucion de la obra, debe disponer de ser el caso un equipo de laboratorio completo, mano de obra y
profesionales idoneos, maquinaria, equipos y herramientas optimas y metodologia constructiva eficiente, segin
las especificaciones técnicas de construccion que le permitan realizar los ensayos, las mediciones y demas
verificaciones requeridas y aplicables que aseguren la calidad y estabilidad de los trabajos y posteriormente
cumplir con el objeto contractual.

En atencidn a lo anterior, dispone el Consejo de Estado:
Inobservancia del principio de planeacion

“En aquellos casos en los que la desatencion, por parte del contratista, de las exigencias que impone el
principio de planeacién al momento de estructurar la oferta, derive posteriormente, en consecuencias
economicas desfavorables para el mismo, estas no pueden ser invocadas como fundamento de pretensiones
resarcitorias apoyadas en una presunta ruptura de la ecuacion financiera del contrato.

En este sentido, el Consejo de Estado reiterd, que no es posible que el contratista pueda invocar pretensiones
resarcitorias de las circunstancias econdmicas sobrevinientes que le son desfavorables, mediante la figura de
ruptura del equilibrio de la ecuacion financiera del contrato, pues — en el caso sometido a consideracion del
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Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo- debieron haber sido previstas y planificadas por el contratista
como experto y conocedor de las actividades en el marco de las cuales ofiece sus servicios a la entidad estatal.”

El principio de planeacion también aplica al contratista

“La Seccion ha recordado que los inconvenientes derivados de la inobservancia del principio de planeacion
por parte del contratista, a quien también le resultan exigibles severas cargas de diligencia, rigor y seriedad a
la hora de estructurar las ofertas que presenta ante las entidades estatales, que conducen a deficiencias en la
configuracion econémica de la propuesta que le privan de obtener las utilidades que esperaba alcanzar como
resultado de la ejecucion del contrato, no pueden escudarse tras el ficticio ropaje de desbalances sobrevenidos
en la ecuacion financiera del negocio, pues en esos eventos las circunstancias en cuestion debieron haber sido
previstas y planificadas por el contratista como experto y conocedor de las artes o actividades en el marco de
las cuales ofrece sus servicios a la entidad estatal.”

CONDICIONES DEL CONTRATISTA COMO CONSTRUCTOR
A. Metodologia constructiva

El Contratista, asumira la responsabilidad sobre la ejecucion total de la obra sea de manera directa, para que
esta se realice en 6ptimas condiciones técnicas y sera su obligacion ejecutar la obra, estrictamente de acuerdo a
los planos y especificaciones técnicas que forman parte integral del proyecto.
La metodologia utilizada por el Constructor para desarrollar las actividades que se le contraten, debe garantizar
los siguientes aspectos:
e Cumplimiento de las calidades previstas en planos y especificaciones
e El contratista tiene a su cargo atribucion del principio de planeacion en virtud de la tesis de
inobservancia planteada por el Consejo de Estado al poseer calidades de experto constructor y posterior
adjudicatario que le permite determinar, analizar y cumplir las especificaciones y condiciones técnicas.
e Laestabilidad y calidad de la obra contratada.
e El cumplimiento de las normas de seguridad industrial durante la ejecucién de la obra y la
responsabilidad civil extracontractual.
e El cumplimiento de la formulacién e implementacion de los protocolos de bioseguridad que garantice
la salud y vida del personal que labora en la obra y de la poblacion del area de influencia
e El minimo impacto ambiental que pueda generar el proyecto por emisiones, disposicion de desechos
y otros.

B. Materiales

El Constructor, antes de iniciar los trabajos debe disponer de un lugar adecuado que le sirva de oficina y depésito
de materiales y herramientas. Tanto los materiales como la herramienta, deben ser revisados por la interventoria
en el marco de sus funciones para comprobar que son los necesarios para la ejecucién de la obra.

Todos los materiales que sean necesarios para la construccidn total de las obras, deben ser suministrados por el
Contratista y colocados en el sitio de las obras. Asi mismo debe considerar las diversas fuentes de materiales y
tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro.
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Todos los costos que demanden la compra, exploracién, explotacion procesamiento, transporte, manejo,
vigilancia, etc., de dichos materiales seran por cuenta del Contratista, quien a su vez debe asumir los riesgos
por pérdida, deterioro y mala calidad de los mismos.

C. Magquinaria, equipos y herramientas

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y dptima ejecucién de las obras deben
ser suministrados a su cargo por el Contratista.

Los equipos, maquinarias y herramientas que debe suministrar el Contratista deben ser adecuados para las
caracteristicas y magnitud de la obra a ejecutar.

La reparacion y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es a cargo del Constructor, quien
debe asumir todos los riesgos por pérdida, dafio, deterioro, etc., de los mismos.

D. Mano de obray personal

Es obligacion del contratista suministrar y mantener durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega total de
las mismas, a satisfaccion de la interventoria, el personal competente, idoneo y con experiencia de directivos,
profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demés que se requieran para ejecutar de la mejor manera
posible los trabajos a que se refieren los planos y las especificaciones técnicas y requerimientos del pliego de
condiciones.

Adicionalmente, el personal de obra debe tener vinculacién con el contratista y presentar a la Interventoria
copias de los contratos, copias de las planillas de pago de los salarios suscritas por los trabajadores, con
indicacion de las respectivas cédulas de ciudadania, pagos en salud, pensiones, riesgos profesionales y demas
emolumentos exigidos por la ley vigente.

El Contratista debe conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones e indemnizaciones a que
hubiera lugar, cuando se reconozcan indemnizaciones por accidente de trabajo y/o enfermedad profesional.

El Contratista debe responder oportunamente por toda clase de peticiones, demandas, reclamos o procesos que
interponga el personal a su cargo o el de los subcontratistas.

Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagara el Contratista a sus trabajadores, obligaciones
gue debe tener en cuenta al formular su propuesta, son como minimo, los que sefiala el Cédigo Sustantivo del
Trabajo y demas normas legales complementarias.

Es entendido que el personal que el Contratista ocupe para la realizacion de las obras, no tendra vinculacion
laboral y/o contractual con la Administracion y que toda responsabilidad derivada de los contratos de trabajo
correrd a cargo exclusivo del Contratista.

E. Vias de acceso y otras obras provisionales

Durante su permanencia en la obra serdn a cargo del constructor, la construccién, mejoramiento y conservacion
de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como: vias
provisionales, vias de acceso, vias internas de explotacion a las fuentes de materiales, cercas, asi como las obras
necesarias para la recuperacion morfolégica cuando se haya explotado por el constructor a través de las
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autorizaciones temporales; y las demas que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas,
oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depoésitos de
combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes del Departamento o de terceros que puedan
ser afectados por razon de los trabajos durante la ejecucion de los mismos, y en general toda obra provisional
relacionada con los trabajos.

El contratista dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtencion de lotes o0 zonas necesarias
para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo su responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vias
publicas usadas por él o en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El proponente debera tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales
gue se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de
desagule, redes de servicios publicos, etc.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacion del contrato
deberad retirar todas las obras provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado
de limpieza y orden en que las encontrd. Asi mismo, sera responsable de la desocupacion de todas las zonas
que le fueron suministradas por el Departamento para las obras provisionales y permanentes.

F. Sefalizacion de la obra

El area de trabajo debe ser delimitada por elementos tales como: conos, vallas 0 manilas. En los trabajos
nocturnos se utilizaran colombinas o vallas fluorescentes y ademas sefiales luminosas a ambos lados del sitio
de trabajo. Los vehiculos utilizados en trabajos nocturnos deben tener en los dos extremos de la parte superior
de la cabina, bombillas de sefializacion (licuadora). Cuando se trabaje sobre vias que no permitan el bloqueo
del trénsito, se debera parquear el vehiculo de la cuadrilla antes del &rea de trabajo. La adecuada dotacion de
elementos de seguridad y herramientas, permite al personal operativo desarrollar los trabajos en forma segura
y mejorar sus rendimientos.

El Contratista debera cumplir con lo estipulado en la Resolucién N° 941 de 2008 “por medio del cual se
establece los mecanismos para la difusion de la informacion social que debe hacerse a los contratos de obra
celebrados por el Departamento”.

LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO
LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS. (DESARROLLO DEL NUMERAL 3 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1
DEL DECRETO 1082 DE 2015)

El presente proceso de contratacion se rige por los principios de la constitucién politica; el estatuto
general de contratacion de la administracion publica contenido en la ley 80 de 1993, la ley 1150 de
2007, la ley 1882 de 2018 y deméas normas que adicionen, modifiquen o reglamente la contratacion
estatal en Colombia y en lo no regulado por estas, se aplicaran las normas civiles y comerciales de
conformidad con el articulo 13 de la ley 80 de 1993.
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El articulo 2 de la ley 1150 de 2007, consagra las modalidades de seleccion aplicables y empleables
por las entidades estatales para realizar la escogencia del contratista, con fundamento en los principios
de la contratacion estatal, estas son; la licitacion publica, por regla general, y a su turno como
excepciones a esta ultima, la seleccion abreviada; el concurso de méritos, la contratacion directa y la
minima cuantia.

Para el caso de la licitacion publica, el numeral primero del articulo 2 de la ley 1150 de 2007 estipuld
que "la escogencia del contratista se efectuara por regla general a través de licitacion publica, con las
excepciones que se sefialan en los numerales 2, 3y 4 del presente articulo”, por tanto, la regla general
en la contratacion es la licitacion. asi mismo, la ley 1150 de 2007 establecié que "cuando la entidad
estatal asi lo determine, la oferta en un proceso de la licitacion publica podré ser presentada total o
parciaimente de manera dinamica mediante subasta inversa, en las condiciones que fije el
reglamento."

Teniendo en cuenta lo anterior, el objeto a contratar, la naturaleza del mismo y el presupuesto oficial
estimado para la presente contratacion; la modalidad de seleccion aplicable para el presente proceso
es licitacion publica la cual se adelantara de conformidad con el articulo 2.2.1.2.1.1.1; y siguientes del
decreto 1082 de 2015.

Esta ley antes mencionada establece las siguientes modalidades de seleccion:

1. Licitacion publica

2. seleccion abreviada
3. concurso de méritos
4. contratacion directa

La ley 1474 de 2011, estatuto anticorrupcion, introdujo nuevas modificaciones al estatuto de
contratacion de la administracion publica y respecto a las modalidades de seleccion de contratistas
creo el procedimiento denominado de minima cuantia, es asi como el articulo 94 de la referida ley, fija
unas reglas de escogencia para la celebracion de contratos cuyo monto no exceda del 10% de la
menor cuantia de la entidad estatal interesada en la contratacion.

Dado que el estatuto sefiala un criterio para la adopcidn de un procedimiento especial de seleccion,
es decir que el contrato a celebrar no exceda el 10% de la menor cuantia, se encuentra que la
determinacion sobre la modalidad de seleccion del contratista que fije la administracion, depende
fundamentalmente de los siguientes factores:

a. Lacuantia o el monto del contrato a celebrar: la ley 1150 de 2007 fija las escalas de las cuantias
dependiendo del presupuesto de la entidad en salarios minimos.
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b. La naturaleza del contrato: las caracteristicas que definen los tipos de contratos estan sefialados
en la ley, tanto en el estatuto contractual como en los codigos de comercio y civil, las cuales se
analizaran en la leccion sobre los tipos de contratos. no obstante, para efectos de la presente
leccion es conveniente sefialar que en los procesos de seleccion es posible encontrar que dentro
del mismo se involucran varias actividades, este factor también es relevante para efectos de
determinar la modalidad de escogencia del contratista, en la tipologia de los contratos se
analizara con mayor detalle este aspecto. las caracteristicas de los bienes o servicios a adquirir
(por ejemplo, bienes o servicios de caracteristicas técnicas uniformes o de comun utilizacion,
bienes requeridos para la defensa nacional, prestacion de servicios de salud).

Siendo estos criterios los mas utilizados por las entidades publicas que se rigen por el estatuto de
contratacion, existen otros que determinan igualmente la modalidad de seleccion, es el caso de los
proveedores exclusivos de ciertos bienes o servicios, bienes cuya adquisicion requiera de reserva,
entre otros.

Se tiene que conforme a la naturaleza del objeto de la presente convocatoria y atendiendo el Decreto
No. 008 del 2026, por medio del cual el Departamento de Arauca establecio el valor de la menor
cuantia para la entidad en ($787.907.250,00), se tiene que, para el presente proceso, el presupuesto
oficial que asciende a TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON NUEVE CENTAVOS
M/CTE ($3.284.544.627,09), el cual supera el valor de la menor cuantia de la entidad.

De conformidad con el numeral 1° del articulo 2° de la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015,
el proceso a seguir para la contratacion de servicios se rige por la modalidad de LICITACION
PUBLICA.

En la presente Licitacion Publica se tendran en cuenta las normas contenidas en la Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, decreto 1082 de 2015 y demas normas que la adicionen o
complementen y que regulen la materia.

En las materias no reguladas por la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 y demas normas que las
modifiquen, adicionen o deroguen, se aplicara la legislacién comercial cuando el contrato tenga el
caracter de mercantil de acuerdo con lo dispuesto por los articulos 20, 21y 22 del Cédigo de Comercio.
En caso contrario se aplicara la legislacion civil.
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ESTUDIO DE LA OFERTA
4.1. ¢ Cuél es la dinamica de produccion, distribucién y entrega de bienes, obras o servicios?

El sector de la construccion experimenta ciclos de actividad mucho mas pronunciados que el promedio de
sectores que conforman la economia nacional. Asi mismo, es susceptible a las variaciones econdmicas
internacionales. De modo que se considera uno de los principales indicadores, debido a la influencia que tiene
en las variaciones en el ciclo de la economia (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE).

4.2. ;A quién se le va a comprar?
Teniendo en cuenta la relacion de registros en las bases de datos del RUES (Registro Gnico empresarial y social

Camaras de Comercio), se observa que existe pluralidad de oferta de establecimientos y/o personas y/o
entidades que brinden los diferentes elementos que hacen parte del presente estudio.

Clasificacion Industrial
Item NIT Razdn social de la sociedad Internacional Uniforme Version 4
A.C (ClIU)

F4290 - Construccion de otras obras

1 800000296 | ZR INGENIERIA SA . L
de ingenieria civil
2 800015079 | ESGUERRA Y GOMEZ SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
3 800016281 CONSTRUCCIONES CIVILES Y PAVIMENTOS F42.90 - (;onlstry(?aon de otras obras
S.A.S de ingenieria civil
4 800019654 ESGAMO INGENIEROS CONSTRUCTORES F42'90 - (.Ion'str.ut?aon de otras obras
SAS de ingenieria civil
5 800040014 | Pavimentar SA F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
6 800042119 | VICPAR S.A F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
SERVICIOS DE DRAGADOS Y FA4290 - Construccion de otras obras
/ 800043769 CONSTRUCCIONES SAS de ingenieria civil
8 800044735 | SERVI-METAL SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
9 800045199 CONSTRUDISENOS AGROEQUIPOS F4290 - Construccion de otras obras
COMERCIAL CONACOM S.A.S. de ingenieria civil
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10 800050326 | IOV Y CIA SAS F42_9O - (?orlstr.ut?aon de otras obras
de ingenieria civil

11 800050699 | ALEMAN BELLO S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

12 800055393 | INTRICON SA F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

13 800056653 | GAVIRIA Y BORBON ASOCIADOS LTDA F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

14 800059675 | EDIFICACIONES Y VIAS SA F4250 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

15 800063392 | Alfa SAIT SAS BIC F4250 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

16 800064982 | M Y M GARAY S.A.S. F4250 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

17 800067647 | Colserpetrol SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

18 800071658 SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE PROYECTOS F42'90 - (j‘onlstry(?aon de otras obras
SAS de ingenieria civil

19 800071993 | MANSER INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

20 800073480 | TECNOAGUAS SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

91 800078011 ICMO SOCIEDAD POR ACCIONES F42.9O - (T‘onlstr.uc.uon de otras obras
SIMPLIFICADAS EN REORGANIZACION de ingenieria civil

2 800078608 | iINARCON SAS F42.9O - (T‘onlstr.uc.uon de otras obras
de ingenieria civil

23 800079382 | UNIBA INGENIERIA Y CONSTRUCCION sas | #2920 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

24 800079482 | EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS sA | +220 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

25 800085861 | SILVA ARIZA S.A. F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

26 800089623 | CORROSION Y SERVICIOS SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
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27 800093266 | GARCIA RIOS CONSTRUCTORES SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

28 800095951 | JMV INGENIEROS SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

29 800096053 | EDYCON CUBIERTAS S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

30 800104214 | INCITECO SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

31 800107800 | PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S. F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

32 800109273 CNV CONSTRUCCIONES SAS EN PROCESO F4290 - Construccion de otras obras
DE NEGOCIACION DE EMERGENCIA de ingenieria civil

33 800112185 | CONSTRUCCIONES PUBENZA S.A.S F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

34 800112904 | TEMPLADO SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

35 800113634 | CALPRECO SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

36 800113677 | PETROLABIN SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

SANCHEZ CONSTRUCCIONES SAS-EN F4290 - Construccion de otras obras
37 800115557 REORGANIZACION de ingenieria civil

38 800119086 | PROYECTOS Y VIAS SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

39 800125980 | EMECON S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

JASCOM INGENIERIA SAS EN F4290 - Construccion de otras obras
40 800131966 REORGANIZACION de ingenieria civil

a1 800134130 | SOLIDOS INGENIEROS CIVILES SA F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

42 800137478 | METALORIENTE SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

43 800140959 | CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAs | | +220 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
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a4 800141509 | CORA SAS F42_9O - (?orlstr.ut?aon de otras obras
de ingenieria civil

45 800143273 MONTAJES Y CONSTRUCCIONES FERMAR F42_9O - (?orlstr.ut?aon de otras obras
SAS de ingenieria civil

46 800143610 | SOFORESTA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

47 800146310 | AZUL URBANO LIMITADA F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

48 800147021 | LLANOPOZOS SA F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

49 800155260 | RAMIREZ ARENAS S.A.S F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

50 800157530 | M&C SAS EN REORGANIZACION F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

51 800164423 | PAMER INGENIERIA SAS F42.90 k C.OQStrHGCIon de otras obras
de ingenieria civil

52 800164580 | ASFALTART SAS EN REORGANIZACION F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

53 800170552 | IMPARK SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

54 800170850 | RAPITEC SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

55 800177012 | JASA LTDA F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

ESTAHL INGENIERIA SOCIEDAD POR F4290 - Construccion de otras obras
>6 800186250 ACCIONES SIMPLIFICADA de ingenieria civil

57 800186765 APLICAR INGENIERIA CONSTRUCCIONES F42.9O - (T‘onlstr.uc.uon de otras obras
SAS de ingenieria civil

58 800191462 | PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

59 800192570 | AG CONSTRUCCION Y DISERO S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

CORPORACION FINANZAS DE AMERICA F4290 - Construccion de otras obras
60 800192783 CORFIAMERICA SAS de ingenieria civil
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CASTRO ROJAS INGENIEROS Y F4290 - Construccion de otras obras
61 800133071 ARQUITECTOS SAS de ingenieria civil

62 800195564 | HV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAs | | +220 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

63 800195637 | DOFORMAS S.A.S F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

64 800196467 | INGENIERIA JOULES MEC SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

65 800198573 | HAG SA F42'90 - C.onlstry(?cnon de otras obras
de ingenieria civil

TEXTURAS Y ESTRUCTURAS F4290 - Construccion de otras obras
66 800202271 CONSTRUCTORES SAS de ingenieria civil

67 800203342 | GRUCON S.A.S. F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

ROCALES Y CONCRETOS SOCIEDAD POR F4290 - Construccion de otras obras
68 800205166 ACCIONES SIMPLIFICADA de ingenieria civil

RESTREPO CHEBAIR CONSTRUCTORES F4290 - Construccion de otras obras
69 800208210 ASOCIADOS S.A.S. de ingenieria civil

70 800209530 | CONSTRUCTORA FG SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

71 800210073 | O&P INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

72 800214880 | BORNACELLI Y ASOCIADOS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

73 800215694 | VESGA MORENO INGENIEROS SAS BIC F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

74 800224899 | FEYMA INGENIERIA SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

75 800225920 | VIC SAS F42.9O -(T‘onlstr.uc.uon de otras obras
de ingenieria civil

76 800226833 | RAMPINT SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

77 800228872 | CONCALI COLOMBIA S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
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78 800229583 | EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES VAREGO A | 4220 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

79 800233401 | EQUIVERSAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

80 800237463 | INMOCENTE SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

81 800243589 | GRUPO AMAYA A SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

32 800245574 SOLUCIONES HIDRAULICAS INTEGRALES SHI F42'90 - C.onlstry(?cnon de otras obras
SAS de ingenieria civil

83 800247459 | INVERSIONES HUNA Cl SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

84 800250918 | ACUAMEUNIER S.A.S F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

35 800251731 | MOVICON S A'S F42.90 - (j‘onlstry(?aon de otras obras
de ingenieria civil

36 800252740 CONSTRUCOL-CONSTRUCTORA COLOMBIA F42'90 - (j‘onlstry(?aon de otras obras
S.A.S. de ingenieria civil

87 800252749 | GEOFORAGROS SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

88 800254154 | JPS SAS BIC F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

89 800256059 | CONSTRUIMOS Y SENALIZAMOS S.A. F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

INTELCA PROYECTOS SERVICIOS F4290 - Construccion de otras obras
20 801001287 TECNOLOGIA S.A.S. de ingenieria civil

91 801002878 | INVERSIONES TERRA SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

92 801004951 | TECNO-KIMA LTDA F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

93 802000969 | CONSTRUTEL SA F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

94 802001060 | CONSTRUCTORA RIO DE ORO S.A.S F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
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95 802005147 | CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO sas | | 1290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

MAQUINARIA, TECNOLOGIA Y F4290 - Construccion de otras obras
96 802006180 CONSTRUCCIONES S.A.S de ingenieria civil

ARQUITECTURA E INGENIERIA MACRO F4290 - Construccion de otras obras
97 802006527 PROYECTO S.A.S. de ingenieria civil

98 802008095 | CONVIAS SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

99 802008390 | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS SAs | | 1290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

100 802010364 DESARROLLO ELECTRICO DE COLOMBIA F42.90 - (j‘onlstry(?aon de otras obras
S.A. de ingenieria civil

101 | 802010733 | CONSTRUCCIONES SIERRA PEREZ SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

102 | 802011776 | FV SOLUCIONES S.A.S F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

103 | 802013139 | CONSTRUSERVI SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL F4290 - Construccion de otras obras
104 802014686 CARIBE S.A.S de ingenieria civil

105 | 802018747 | ALUNAS SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

106 | 802019794 | MCC INGENIERIASAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

GUILLERMO OTERO VIDAL ARQUITECTURA | F4290 - Construccion de otras obras
107 802019963 DE PROYECTOS S.A.S. de ingenieria civil

108 | 802021611 | CONSTRUCTORA CERDUNCO SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

JAIME FALS MARTINEZ ARQUITECTURA E F4290 - Construccion de otras obras
109 802023626 INGENIERIA SAS de ingenieria civil

110 | 804000152 | COINOBRAS SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

111 | 804000752 | CONSTRUVIAS DE COLOMBIA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
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112 804004100 | MR INGENIEROS SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

113 804007597 | ELECTROUNIVERSAL S.A.S F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

114 804009060 INGENIERIA SERVICIOS Y SOLUCIONES ISIS F42_9O - (?orlstr.ut?aon de otras obras
SAS de ingenieria civil

115 804009996 | INVERSIONES ESPARA ARENAS Y CIA. S.As | 4220 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

116 804016406 | ARMOING SAS F42'90 - C.onlstry(?cnon de otras obras
de ingenieria civil

CAMINOS DEL CAMPESTRE S.A. F4290 - Construccion de otras obras
117 804017067 CONSTRUCAS.A. de ingenieria civil

118 804017151 | CONSTRUSANTANDER SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

119 804017682 | CONDECORANDO SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

120 805000482 | ESTRUCTURAS Y TECHOS SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

121 805002805 | INGENIERIA DE VIAS SAS INGEVIAS SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

122 805003019 | RAMIREZ TRUJILLO Y CIA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

123 805003727 | DISENOS Y OBRAS DE COLOMBIA SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

124 805008499 | CIMENTEC SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

125 805009997 CONSTRUCCIONES TECNICAS SANTAMARIA F42.9O - (T‘onlstr.uc.uon de otras obras
SA de ingenieria civil

126 805014308 | ICH SAS F42.9O - (T‘onlstr.uc.uon de otras obras
de ingenieria civil

127 805014934 | CONSTRUCCIONES INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

128 805016278 | CORTES ZAMORA Y CIA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
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F4290 - Construccion de otras obras

129 805016535 | INGENIERIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAS . L
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

130 805017536 | MASTERPLAC SAS . L
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

131 805017838 | INVERSIONES CLH SA EN REORGANIZACION . B
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

132 805018839 | NC CONSTRUCCIONES Y CIA SAS . B
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

133 805021476 | CONSTRUAPLICACIONES SA . L
de ingenieria civil

134 806003450 PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING | F4290 - Construccion de otras obras

SAS de ingenieria civil
135 806006970 ggxggfééstissERVICIOS MARITIMOS Y Ziziigénfg;:tz;f”dén de otras obras
136 806009172 E%‘E&ELI;C'ASLAS EN REORGANIZACION Ziziigénfg;:tz;f”dén de otras obras
137 806013308 EAEXRCG;\IIAIZSAECI\IIOP'\TOCESO DE Ziziigén(;g:iztz;ﬁrién de otras obras
138 806014433 | CH PEREIRA & CIA SAS F4290 - Construccidn de otras obras

de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

139 806015691 | EXPLANACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. . L
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

140 807000269 | PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES SAS 7% - Lonstruc
de ingenieria civil

141 807003309 | O&P INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

142 807008957 | EBISU SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

143 809000735 | DCI INGENIEROS SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

INGENIEROS QUIMICOS Y ASOCIADOS F4290 - Construccion de otras obras

144 810000991 S.AS. de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

145 810001583 | CAFEREDES INGENIERIA SAS . s
de ingenieria civil
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146 810002618 | INGENIEROS CALDERON Y JARAMILLO SAs | #2920 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

147 810002712 | DQ INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

148 810006568 | COMPUSER SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

149 311000828 iINGENIERIA CONSTRUCCION Y PROYECTOS F42-90 - C.on,str}u?cnon de otras obras
ICP SAS de ingenieria civil

150 811006338 | CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES 5.A s, | 4220 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

151 811006779 | INGETIERARS DE COLOMBIA S.A. F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

MONTAJES Y MANTENIMIENTOS DE F4290 - Construccion de otras obras
152 811009005 | 152 RES SAS EN REORIGANIZACION de ingenierfa civil

153 811009579 | CONVIAS SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

SERVICIOS DE INGENIERIA EQUIPOS Y F4290 - Construccion de otras obras
154 811011424 TIERRAS SAS de ingenieria civil

155 811011847 | AZ CONSTRUCCIONES S.A.S F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

156 811013037 | CONCIVELSA Y CIA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

157 811013393 | FRAGUAR SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

158 811022617 | MONTAJES DE MARCA SA F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

159 811022697 | CONSTRUINVERNADEROS SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

160 811023321 | SEIMA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

ARQUITECTURA INTEGRAL SOCIEDAD POR F4290 - Construccion de otras obras
161 811024145 ACCIONES SIMPLIFICDA de ingenieria civil

162 811026191 | CONSTRUCTORA MORICHAL S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
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163 811028750 | INVERSIONES EDITEC SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

164 | 811031952 | Ingenieira Vertical S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

165 811031999 | EQUIPOS Y VIAS SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

166 811032022 | PAHT CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

167 811032640 | SOMATEC SAS BIC F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

168 811032954 | SARIA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

169 811037554 | CONDUGAS SA BIC F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

170 811037915 | HYDROTECH OBRAS CIVILES SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

171 811040550 | GEOTECNICA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

172 811045062 | INGENIEROS DE ANTIOQUIA S.A.S F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

173 811045673 | CUBIERTEC SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

174 811046638 | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

OMEGA INGENIERIA SAS EN PROCESO DE F4290 - Construccion de otras obras
175 811046667 REORGANIZACION de ingenieria civil

176 811047181 | CONSTRUCTORA SERRANIA SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

177 811047188 | Ingap S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

178 812002343 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

FONDO DE INVERSIONES INDUSTRIALES F4290 - Construccion de otras obras
179 813001104 FIDECOM S.A.S. de ingenieria civil
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180 813002772 | ARGECO SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

181 813003916 | RAELJA INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

182 813006542 | INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON SAs | | +220 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

183 813007039 | SIMEC SAS SERVICIOS E INGENIERIA F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

184 813008121 | INGENIERIA ELECTRONICA DEL HUILA SAs | | +220 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

185 813010363 | INCIVIL S.AS. F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

186 813012783 | AHUMADA E HIJOS SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

187 813012929 | iINGENIERIA DE OBRAS SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

188 814003974 | CONSTRUCCIONES Y VIAS EU F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

189 816000531 | BERMUDEZ SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

190 816007121 ConV|,aIe§ Construcciones Viales Y F42.9O - (T‘onlstr.uc.uon de otras obras
Geotécnicas S.A.S de ingenieria civil

191 817000639 | METALICAS E INGENIERIA SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

IDM SAS INGENIERIA Y DISTRIBUCION DE F4290 - Construccion de otras obras
192 817001051 MATERIALES SAS de ingenieria civil

193 820000985 | G&D PROYECTOS Y SOLUCIONES SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

194 822000138 | IINGECON S.A. F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

195 822005907 | CIAM SAS BIC F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

196 822006689 | INGECONSULTAR LTDA F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
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197 823002005 INGENIERIA'Y CONSULTORIA DE LA COSTA F42_9O - (?orlstr.ut?aon de otras obras
S.A de ingenieria civil
198 | 824002244 | RSM CIA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
199 | 824006325 | CONSTRUAMBIENTE SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
LA MACUIRA INVERSIONES Y .,
200 825000164 | CONSTRUCCIONES SA EN Ziziioénci;’:i:tzncncm” de otras obras
REORGANIZACION &
INGTEC SOCIEDAD POR ACCIONES F4290 - Construccion de otras obras
201 826000391 SIMPLIFICADA EN REORGANIZACION de ingenieria civil
202 | 826000725 | ASFALTO SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE F4290 - Construccion de otras obras
203 826000872 SOGAMOSO SAS de ingenieria civil
ICM INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y F4290 - Construccion de otras obras
204 826001185 MONTAIJES SAS de ingenieria civil
205 | 829000107 | CONYSER SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
INGENIERIA DE DISENO Y CONSTRUCCION F4290 - Construccion de otras obras
206 829000736 LTDA INDICON LTDA de ingenieria civil
207 829001145 | CONTRATISTAS UNIDOS EL LLANITO SAS F42.90 i C.OqStrH(?CIon de otras obras
de ingenieria civil
INGENIERIA Y SUMINISTROS BROCA SAS EN | F4290 - Construccion de otras obras
208 829002331 REORGANIZACION de ingenieria civil
209 | 829002846 | SOCIETATIS GENUS GROUP G&G S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
210 | 829003741 | INGEMAC SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
211 | 830000327 | HIDRAL OBRAS SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
212 | 830000636 | CONCITEC SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
213 | 830003733 | REDES Y EDIFICACIONES SA F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
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214 830005282 | BB INGENIEROS SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
SOCIEDAD DE INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO g
215 | 830005455 | SOCICON S.A.S SOCIEDAD DE INVERSIONES Z‘éziioéncig:iztzncirm de otras obras
Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO g
SOCICON S.A.S
216 830011290 | FUNDECO INGENIERIA SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil
217 830024796 | PROMOTORA PUGA LTDA F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil
218 830026225 | EYR PILOTAJES SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
219 830027397 | MARTINEZ Y HOYOS INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
220 830029930 | INGECASA INGENIEROS SA F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
221 830036351 | RH INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
222 830037203 | FM INGENIERIA SA F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
223 830037318 | FUNDAEQUIPOS SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
224 830037322 | PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS sas | 4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
225 830038225 | VISUAR SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
226 830038515 | IHC SAS INGENIERIA HIDRAULICA Y clviL | F#220 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
227 830038910 | PRINCO LTDA F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
228 830041080 | CONCREARMADO S.A.S F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
229 830041411 | CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
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230 830047544 | FIRMAMENTO E IMAGEN SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
PT INGENIERIA DE PROYECTOS SAS EN F4290 - Construccion de otras obras
231 830049122 REORGANIZACION de ingenieria civil
232 830053973 | MIROAL INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
233 830054419 | CMIJ INGENIEROS LIMITADA F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil
COMPANIA DE INGENIEROS F4290 - Construccion de otras obras
234 830054826 CONSTRUCTORES SAS de ingenieria civil
235 830055731 | AGUA Y AMBIENTE INTERNACIONAL sas | F+290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil
ARINDEC S A S ACTIVIDADES DE INGENIERA
EN OBRA CIVIL Y CONSULTORIAS F4290 -
Construccién de otras obras de ingenieria
236 830058608 civil 03. CADA CUATRO MESES 1999-06-02 F42'90 - (j‘onlstry(?aon de otras obras
2100-12-31 ACTIVA 08. SOCIEDAD POR de ingenieria civil
ACCIONES SIMPLIFICADA SAS 07.
ACTIVIDAD ECONOMICA DIFERENTE A LAS
ANTERIORES ARINDEC S A'S ARINDECSA S
237 830059568 | MASA INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
238 830061460 | ARION SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil
239 830061903 | CONSTRUCCIONES SABA SA F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
240 830063087 | iINCOPAV SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
241 830070777 | WACEU SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
SOCAR INGENIERIA SAS EN F4290 - Construccion de otras obras
242 830071191 REORGANIZACION de ingenieria civil
243 830072325 | AMR CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
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244 830073703 | PAVIOBRAS SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
245 830078916 | SERVICIOS Y OBRAS SEOBRA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
246 830079395 | ASSV SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
247 830081232 | CONSTRUCCIONES VINPAR SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil
248 830081824 | RHEMA INTERNACIONAL SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
249 830082401 | RINOL PISOCRETO S.A.S F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
250 830082545 | IKMMAGEN SA F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
251 | 830085352 | INCTEC Ingenieros Civiles Arquitectos Ltda | | +220 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
252 830089381 | ALCA INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
253 830094236 | GALVARK LTDA F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
CONSTRUCTION SUPPLIES AND F4290 - Construccion de otras obras
254 830095316 CONSULTING SAS de ingenieria civil
255 830095587 | NUWA LTDA F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil
ARQUITECTURA E INGENIERIA DELNUEVO | o~
256 830098730 | MILENIO SASARQUITECTURA E INGENIERIA | (1" " “00Stre
DEL NUEVO MILENIO SAS g
257 830104063 SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION F42'90 - (.Ion'str.utfaon de otras obras
SAS de ingenieria civil
258 830104160 | CONSTRUCCIONES BARSA SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil
259 830106557 | CONSTRUIRTE SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
260 830108992 | CONSTRUCTORA POLIOBRAS SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
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261 830113252 | SICTE SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

262 830113525 | RAHS INGENIERIA S.A.S F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

263 830114440 | Proyectos Civiles SYM Ltda F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

264 830116891 | E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES S.A.S F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

265 830117761 | TECCIVIL SAS F42'90 - C.onlstry(?cnon de otras obras
de ingenieria civil

266 830118674 | INFRATEL SAS F42'90 - (j‘onlstry(?aon de otras obras
de ingenieria civil

267 830119080 | FEME INGENIERIAS A S F4250 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

268 830132864 | AGOPLA SAS F42'90 - (j‘onlstry(?aon de otras obras
de ingenieria civil

269 830135493 | CR PROYECTOS CIVIES SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

270 830136490 | GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS SAS F4230 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

271 830138289 | VANEGAS INGENIEROS SAS . F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

272 830138674 | IPC INGENIERIA PEREZ CAMELO SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

273 830139109 | PELICANO LTDA F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

274 830140269 | PAISAJE URBANO SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

275 830140475 | ANCLAJES & CIMENTACIONES SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

276 830141725 | CIVILEZA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

277 830146140 | GTC INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
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F4290 - Construccion de otras obras

278 830146248 | M&M SOLUCIONES EN CONCRETO S.A. . L
de ingenieria civil

IMHOTEP INGENIERIAY MANTENIMIENTO | F4290 - Construccién de otras obras

279 830146713 SAS de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

280 830500675 | PROYECTA ARQUITECTOS INGENIEROS SAS . B
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

281 830501032 | ACERO ASOCIADOS SAA . B
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

282 830501657 | BASA INGENIERIA SA . L
de ingenieria civil

TRANSPORTE INGENIRIA CONSTRUCCIONES | F4290 - Construccion de otras obras

283 830509276 Y MAQUINARIA SA. TICOM S.A de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

284 830510381 | CM INGENERIA SAS . L
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

285 830510471 | CONINGENIO SAS 0% - LONStruc
de ingenieria civil

286 830512196 | INGENIAR LIMITADA F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

287 830513476 | CONSTRUCCIONES DIM SAS F4290 - Construccion de otras obras

de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

288 830513942 | CORVEZ SAS . L
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

289 830514947 | INDUMECONSTRUCCIONES S.A.S 0 - Lonstruc
de ingenieria civil

290 830515326 | IMGAS S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

291 832005076 | GEOCONSTRUCCIONES LIMITADA F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

292 832006034 | PLEXIMUNDO SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

293 832011532 | AGREGADOS EL VINCULO SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

294 834000202 | CONSTRUCTORA INSUR SAS F4290 - Construccion de otras obras

de ingenieria civil

FR-DE-CO-04 GOBERNACION DE ARAUCA

VERSION: V2 ) Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946; Cadigo Postal 810001
FECHA EMISION: 21/01//2026 Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: archivogeneral@arauca.gov.co

www.arauca.govco | ([EBEE @gobarauca


mailto:archivogeneral@arauca.gov.co

| GOBERNACION DE

v*% ARAUCA

F4290 - Construccion de otras obras

295 834000377 | RG INGENIERIA SAS . L
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

296 834001009 | CONSTRUCTORA BRIMOS LTDA . B
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

297 844000522 | TEKMAN S.A.S. . B
de ingenieria civil

INGENIERIA TECNOLOGIA CONSTRUCCION | F4290 - Construccion de otras obras

298 844002898 Y VIAS INTECVIAS SAS de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

299 844004815 | MLAR INGENIERIA EU . L
de ingenieria civil

300 844004840 SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA | F4290 - Construccion de otras obras

SAS de ingenieria civil

301 844004924 | UTEMPO SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

302 846002522 | SERVIPETROL SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

303 860003063 | COMPARIA DE TRABAJOS URBANOS Sas | | #2290 - Construccion de otras obras

de ingenieria civil

ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA F4290 - Construccion de otras obras

304 860008495 SAS de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

305 860028988 | BYR CONSTRUCCIONES SAS . L
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

306 860031335 | CONSTRUCTORA A&C SA -7~ HONSrue
de ingenieria civil

307 860034731 | CURE Y CIA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

308 860035730 | ACEROS FIGURADOS SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

309 860035883 | CUBIDES Y MUNOZ S.A.S F4290 - Construccion de otras obras

de ingenieria civil

CONSTRUCTORA AMCO LTDA EN F4290 - Construccion de otras obras

310 860039348 | EJECUCION DEL ACUERDO DE de ingenieria civil
REESTRUCTURACION 8
311 860040349 | REHESA SAS F4290 - Construccion de otras obras

de ingenieria civil
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F4290 - Construccion de otras obras

312 860044466 | CIVILIA SAS . L
de ingenieria civil

ASOCIACION DE URBANIZADORES F4290 - Construccion de otras obras
313 860044796 COLOMBIANOS ASUCOL LTDA de ingenieria civil
314 860048143 | Fertecnica SA F4290 - Construccion de otras obras

de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

315 860052264 | CMA INGENIERIA'Y CONSTRUCCION SAS . B
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

316 860055067 | PROINARK PROYECTOS DE INGENIERIA SAS . L
de ingenieria civil

317 860057381 | NELMA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S. F42.90 § (j‘on,stryc'aon de otras obras
de ingenieria civil

318 860058470 | TOTAL SAS F4290 - Construccion de otras obras

de ingenieria civil

INGENIERIA CONSTRUCCION Y EQUIPOS F4290 - Construccion de otras obras

1 2121
319 | 860062121 |5 4 INCOEQUIPOS S.A. En Reorganizacion. | de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

320 860065847 | GRAICO . L
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

321 860067728 | GLOBAL GROUP COL SAS . L
de ingenieria civil

CMG CONSTRUCCIONES Y MONTAIJES F4290 - Construccion de otras obras

322 860069716 GENERALES SAS - EN REORGANIZACION de ingenieria civil

TECHINT INTERNATIONAL CONSTRUCTION | F4290 - Construccidn de otras obras

323 860072248 CORP TENCO de ingenieria civil
324 860077048 | ODEKA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
325 860080392 | ELEMENTOS METALICOS SA F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil
326 860090819 | CONTEIN SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO F4290 - Construccion de otras obras
327 860091575 AMBIENTAL SIMA LTDA de ingenieria civil
328 860350277 | SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SA F4230 - Construccion de otras obras

de ingenieria civil
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F4290 - Construccion de otras obras

329 860402284 | PUENTES Y CARRETERAS SAS . L
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

330 860500507 | FERNANDO VESGA Y COMPANIA SAS . B
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

331 860503143 | MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA SAS . B
de ingenieria civil

332 860504452 INGENIEROS ASOCIADOS BAUTISTA CONDE | F4290 - Construccion de otras obras

S.AS. de ingenieria civil
ELECTRO HIDRAULICA SA F4290 - Construccion de otras obras
333 860513276 REPRESENTACIONES de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

334 860516022 | CONCREACERO SAS . L
de ingenieria civil

335 | 860521782 | DISENOS Y CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

COMPANIA DE CONSTRUCCION E F4290 - Construccion de otras obras
336 860528785 INGENIERIA CCI SAS de ingenieria civil

337 | 860534900 | MG INGENIERIA SA F4290 - Construccién de otras obras
de ingenieria civil

338 890101130 | PFV & CIA LIMITADA F4290 - Construccion de otras obras

de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

339 890108515 | INGENIERIA MECANICA TARUD S.A.S . L
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

340 890109798 | INENIERIA Y SERVIIOS SAS 0 - Lonstruc
de ingenieria civil

341 890110582 | Vifias Russi SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

342 890113374 | CVP & CIA SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

343 890113385 | ALMACEN EL INGENIERO S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

344 890114229 | CONSTRUCCIONES MARFIL SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

345 890115406 | A CONSTRUIR S.A F4290 - Construccion de otras obras

de ingenieria civil
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346 890115555 | ORLANDO DONADO & CIA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

347 890116998 | J.A.& ASOCIADOS S.A.S F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

348 890209174 | ISMOCOL S A F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

349 890316321 | MADRINAN RODRIGUEZ Y COMPARIA sas | F4220 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

350 890328123 | GUTIERREZ Y BELALCAZAR SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

351 890328847 | JUAN BEDOYA OSPINA E HIJOS Y CIA sas | F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

352 890400122 C.orlstrucaones civiles sas Construcciones F42'90 - (j‘onlstry(?aon de otras obras
civiles sas de ingenieria civil

353 890403493 | INGRECO SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

354 890804507 | MEJIA CRUZ Y CIAS.A.S. F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

355 890902674 | TRAINCO SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

356 890910591 | EXPLANAN SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

357 890912989 | PRODUCTOS IPBSA S F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

358 890913255 | IGI SAS F42.9O - (T‘onlstr.uc.uon de otras obras
de ingenieria civil

359 890913356 | SOCIEDAD TECNICA CONTRUCTORA S.As | +220 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

360 890920510 | MORENO MOLINA INGENIEROS S.A.S. F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

361 890924366 | ENGICO SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

362 890924896 | PROCOI COLOMBIA SA F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
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363 | 890929487 | PAECIA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
364 | 890932232 | INVERSIONES LINA MARIA S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
365 | 890938011 | FACTOR SEGURIDAD INGENIEROS SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
366 | 890940910 | CONSTRUCCIONES AP SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
367 890942206 | MAGMA SAS F42'90 - C.onlstry(?cnon de otras obras
de ingenieria civil
CIVILES MECANICOS ELECTRICOS F4290 - Construccion de otras obras
368 891100670 INGENIEROS SAS de ingenieria civil
369 | 891100881 | MORENO VARGAS SOCIEDAD ANONIMA | | 1290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
INGENIEROS ELECRICISTAS Y CIVILES F4290 - Construccion de otras obras
370 891200711 ASIOCIADOS INGELAS SAS de ingenieria civil
371 891201840 PANAVIAS INGENIERIA'Y CONSTRUCCIONES F42'90 - (j‘onlstry(?aon de otras obras
SA de ingenieria civil
372 891224709 | AGROMARINA TUMACO SA F42.90 i (;on,strFIC'CIon de otras obras
de ingenieria civil
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES .,
373 900001034 | MUNDO NUEVO GL, SOCIEDAD POR Ziziaoénfg;:tz;f”c'on de otras obras
ACCIONES SIMPLIFICADAS.A.S &
374 | 900006402 | GRUPO PRIMAVERA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
ATL INGENIEROS CONTRATISTAS SAS EN F4290 - Construccion de otras obras
375 900008033 REORGANIZACION de ingenieria civil
376 | 900008231 | TECNOPERFORACIONES SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
377 | 900012130 | CONINCON SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE F4290 - Construccion de otras obras
378 900014767 INGENIERIA CIVIL de ingenieria civil
379 900015842 | Constructora Santa Barbara Real F42.90 i (;onlstryc.uon de otras obras
de ingenieria civil
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380 900030373 | INVERSORA FURATENA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

381 900032901 | G.V. INGENIEROS LTDA F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

382 900033743 | CONSTRUCCIONES LAR Y CIA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

383 900034278 | SOLUTEC INGENIERIA SA F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

384 900037384 | OINCO SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

385 900040337 | CAC INGENIERIA SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

386 900040825 | CJS INGENIERIA SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

ECA SAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS F4290 - Construccion de otras obras
387 900041598 INTEGRALES de ingenieria civil

388 900045747 | BEXING SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

389 900047032 | COMANCO SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

390 900047541 | CONDIMAT S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

391 900049238 | CONSTRUCTORES CONSULTORES PLUS SAS | | +220 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

392 900051349 | EXCAVACIONES Y AFIRMADOS CR SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

393 900053064 | FH CONSTRUCTORES SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

394 900055521 | INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

395 900058258 | SILCONS SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

396 900060622 | ALDANA CAPITAL & CIA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
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397 900061445 | EMTIRIA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

398 900062688 | V&M INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

399 900064086 | PROIECTUS INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

400 900071510 | CONSORCIO DE OBRAS CIVILES SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

401 900074485 | GAIA SERVICIOS AMBIENTALES SAS BIC F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

402 900074646 | GRUPO AZER SAS EN REORGANIZACION F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

403 900075901 | MAG SERVICIOS INTEGRALES SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

PAVICONCRETOS S.A.S PAVIMENTOS 3
404 900076978 | INGENIERIA CONSULTORIA Y Ziziaoénfg;:tznc”cm de otras obras
CONSTRUCCIONES S.A.S g

405 900078306 | ARONA GRUPO EMPRESARIAL S.A.S. F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

406 900078840 | AMS INGENIEROS EU F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

407 | 900079426 | E-CONS SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

408 900079924 | CONSTRUCTORA CONACERO SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

409 900080076 | COMPARIA MINERA LTDA F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

410 900085456 | GRUPO CONSTRUCCENTER SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

411 900086865 | SUMINISTROS D & P SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

412 900087192 | G & S CONSTRUCTORES S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

413 900088145 | INCOBELCI S.A.S. F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil
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414 | 900089149 | FORERO LARA SAS INGENIEROS CIVILES F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

415 | 900090840 | INGEADE SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

416 | 900096609 | INGENIERIA Y ALQUILERES MD SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

417 | 900103726 | CONSTRUCTORA CCCS.A.S. F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

418 900104949 | Ingeniria y Construcciones Sion SAS F42.90 § C.onlstry(?cnon de otras obras
de ingenieria civil

419 | 900105369 | INMOBILIARIA KADAS SA F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

CONSTRUCTORA DE CENTROS F4290 - Construccion de otras obras
420 900106817 COMERCIALES SAS de ingenieria civil

a1 900107754 CONSTRUCCIONES VASQUEZ YELA Y CIA F42'90 - (j‘onlstry(?aon de otras obras
SAS de ingenieria civil

422 | 900109886 | ESICO SA F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

423 900110043 BAJO TIERRA CONSTRUCCION Y MINERIA F42'9O - (;onlstryc'uon de otras obras
S.A de ingenieria civil

424 900110972 | DRC INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

475 900112407 CONSTRUCCIONES, SUMINIATROS Y SALUD F42.9O - (T‘onlstr.uc.uon de otras obras
LTDA de ingenieria civil

426 | 900113030 | IINGENIERIA COLOMBIA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

427 900113047 SHEKINAH SOLUCIONES INTELIGENTES F42.9O - (T‘onlstr.uc.uon de otras obras
LTDA de ingenieria civil

428 900114700 SERVELECT. SERVICIOS ELECTRICOS A F42.9O - (T‘onlstr.uc.uon de otras obras
SISTEMAS DE MEDIA'Y BAJA TENSION SAS de ingenieria civil

429 900115708 | SMART STEEL SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

430 | 900116982 | CONSTRUCCIONES CREARTS S.A.S F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
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431 900119732 | OBRICON SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
432 900120220 | ACERARQ SAS BIC F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
433 900121088 | URBANIZADORA ANDALUCIA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
434 900122079 | ALEGRIA MONCADA INGENIERIA SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil
435 900125046 | SANPIT INVERSIONES S A F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil
436 900125860 | CONSTRUCTORA KONSTRUKTEK SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
437 900125929 | JANNA JALIL SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil
438 900126522 | INGERDICON SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil
439 900128780 | INSTALCOM SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
440 900133288 INGEDUCTOS INGENIERIA ESPECIALIZADA F42'9O - (;onlstryc'uon de otras obras
SAS de ingenieria civil
441 900133445 | EXPLOTARCOL SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
F4290 - it
442 900135121 | Proyectos y Construciones de Occidente SA .90 (T‘onlstr.uc.uon de otras obras
de ingenieria civil
CONSTRUCCIONES Y DESDARROLLO F4290 - Construccion de otras obras
443 900145050 URBANO SAS de ingenieria civil
444 900146598 | CONSTRUCTORA MANFIG S.A.S. F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil
445 900147484 | CYZ SAS F42.9O - (T‘onlstr.uc.uon de otras obras
de ingenieria civil
446 900148251 | CONSTRUCCIONES VIVA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE | F4290 - Construccion de otras obras
447 900149238 COLOMBIA SAS de ingenieria civil
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448 900152554 | INCODIM SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAY F4290 - Construccion de otras obras
449 900154080 URBANISMO INGENIEROS SAS de ingenieria civil
450 900154904 | DISENO CONCRETO SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
451 900155125 | VRC INGENIERIA LTDA F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil
SOLUCIONES INTEGRALES EN F4290 - Construccion de otras obras
452 900155703 CONSTRUCCION V & M SICO de ingenieria civil
453 900156781 | CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
C S 1 CONSTRUCCIONES, SERVICIOS E F4290 - Construccion de otras obras
454 900157098 | |\ GENIERIA E U - EN REORGANIZACION de ingenieria civil
455 900161485 | Active Recreaciones F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
456 900163434 | LAB CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
SOCIEDAD MAVICOL MANTENIMIENTO DE .
457 900164688 | VIAS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR Ziziaoénfg;:tz;f”c'on de otras obras
ACCIONES SIMPLIFICADA g
458 900167524 | INVERSIONES HIDROSPA SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil
459 900170148 | ASFALTADORA ANTIOQUERNA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
460 900170149 | UGM INGENIERIA S.A F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
461 900173496 | CALING S.A.S F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
GRUPO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL DE LA | F4290 - Construccién de otras obras
462 900175547 ORINOQUIA SAS de ingenieria civil
TRILATERO DISENO CONSTRUCION E F4290 - Construccion de otras obras
463 900177065 INTERVENTORIA SAS de ingenieria civil
464 900178477 | JULIO C PATERNINA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
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F4290 - Construccion de otras obras

465 900180786 | YAESDA SAS . L
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

466 900180945 | INNOVAGAS SAS . B
de ingenieria civil

GAICO CONSTRUCCION Y DESARROLLO F4290 - Construccion de otras obras

467 900182018 S.AS. de ingenieria civil

468 900183498 INVERSIONES BIENES Y RAICES DEL FUTURO | F4290 - Construccion de otras obras

SA de ingenieria civil

469 | 900184768 | CGB INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

470 | 900186312 | ts ingenieria y cia F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

471 900187524 | CONSTRUIR XXI SAS F42.90 § C.on,strFI(?CIon de otras obras
de ingenieria civil

472 900189267 | BREK SAS F42.90 § C.on,strFI(?CIon de otras obras
de ingenieria civil

MIPCE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL F4290 - Construccion de otras obras
473 900191479 PETROLERO LTDA de ingenieria civil

474 900191742 | MACAI SAS F4290 - Construccion de otras obras

de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

475 900193579 | GRUPO THEOS S.A.SA . L
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

476 900193620 | GENERAL SUPPLIES S.A.S. -7 HONStrue
de ingenieria civil

477 900193740 | CAV ARQUITECTOS SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

478 900196576 | SATIS CONSTRUCTORA S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras

de ingenieria civil

M.A. ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA F4290 - Construccion de otras obras

479 900157016 S.A.S de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

480 900202094 | S&CONAL SAS . B
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

481 900208413 | CONSTRUCTORA NOVUM SAS . L
de ingenieria civil
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F4290 - Construccion de otras obras

482 900209042 | CESMA INGENIERIA LTDA . L
de ingenieria civil

VEGA Y ORTIZ SAS EQUIPO DE

483 900209254 | PROFESIONALES CONSTRUCTORES Y F4290 - Construccion de otras obras

de ingenieria civil

CONSULTORES
SERVICIOS INDUSTRIALES DE F4290 - Construccion de otras obras
484 900210295 BARRANCABERMEJA SAS de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

485 900211054 | MASA EXCAVACIONES S.A.S . B
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

486 900211408 | NP CONSTRUCCIONES . L
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

487 900216255 | MAPOS CONSTRUCCIONES SAS . L
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

488 900217466 | NOVUM SAS . L
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

489 900219918 | DANES INGENIEROS SAS . L
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

490 900221386 | OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS . o
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

491 900222338 | VERDE 2A2B SAS o~ ONSHHe
de ingenieria civil

492 900222779 | DUMAR INGENIEROS SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

493 900227550 | GUZCOLL Y CIA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

494 900229985 | CONSTRUCTORA DURAN OCAMPO SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

ESPACIOS CONCRETOS SAS - EN F4290 - Construccion de otras obras
495 900231869 REORGANIZACION de ingenieria civil

496 900233698 | LYDCO INGENIERIA SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

497 900233876 | JK SALCEDOS S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

4938 900234873 | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAs | | +220 - Construccion de otras obras

de ingenieria civil
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499 900241305 | PSPORT SYSTEMS S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

MIRS LATINOAMERICAS AS - EN F4290 - Construccion de otras obras
>00 900241875 REORGANIZACION de ingenieria civil

501 900243322 | ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

502 900246624 | CONSTRUCTORES CONSULTORES SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

CONSTRUCCION INGENIERIA COINGSA F4290 - Construccion de otras obras
>03 900247070 COLOMBIA SAS de ingenieria civil

504 900247365 | CONINGECON SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

505 900247961 | CONSTRUCTORA MATICCES P & B LTDA F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

506 900257206 | QUINRAFF SAS F42.90 -(j‘on,stry(?aon de otras obras
de ingenieria civil

507 900258011 | geotuneles F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

508 900258381 | MAXSMINERA SA F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

509 900262740 | CARLOS A SANCHEZ Y CIA CASYCO SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

DESARROLLOS AMBIENTALES Y CIVILES F4290 - Construccion de otras obras
>10 900263392 DAMCI SAS de ingenieria civil

PROYECTOS DISENOS ARQUITECTURA Y F4290 - Construccion de otras obras
>11 900263450 CONSTRUCCIONES LTDA de ingenieria civil

512 900265016 | INGENIERIA VIAS Y CONSTRUCCIONES SAs | | +220 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

513 900266469 | GRUPO J8 SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

514 900268077 | UNISERVIS DE COLOMBIA LTDA F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

515 900271595 | PROYECTOS DE PISOS INDUSTRIALES 5.A, | | +220 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
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F4290 - Construccion de otras obras

516 900273880 | OJCTM SAS . L
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

517 900278276 | ASFALTEMOS SAS . B
de ingenieria civil

ENERGIA, TELECOMUNICACIONES Y FIBRA | F4290 - Construccion de otras obras

>18 900281759 OPTICA ENTELFO CIA LTDA de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

519 900281931 | CONSTRUCTORA SAAVAR S.A.S. . B
de ingenieria civil

CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS Y F4290 - Construccion de otras obras

>20 900284556 OBRAS SAS de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

521 900284917 | CONSTRUCTORA SUMAS & RESTAS SAS 0 - Lonstruc
de ingenieria civil

522 900285447 | DISERO INGENIERIA Y CONSTRUCCION sas | 4220 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

523 900293186 | CONSTRUCCIONES DEL SIGLO 21 SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

524 900294469 | CONSTRUCTURA EL ROCIO F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

525 900297644 | INGEVIAL SAS EN REORGANIZACION F4250 - Construccion de otras obras

de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

526 900298500 | INTERNACIONAL DE PROYECTOS IP SA . L
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

527 900298623 | CEDRO ANDINO SAS . L
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

528 900298701 | SERVICIOS TECNICOS OPERARIOS . L
de ingenieria civil

599 900298853 MAS SOSTENIBLE CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construccion de otras obras

EN REORGANIZACION de ingenieria civil

530 | 900299213 | SMARTBRIX ESPACIOS MODULARES SAs | | +290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

531 900301056 | ASTER INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

532 900311992 | PROCONSTRUIMOS SAS F4290 - Construccion de otras obras

de ingenieria civil
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533 900314700 | RETREX S.A.S - EN REORGANIZACION F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

534 900315952 | ORCA CONSTRUCTORA COLOMBIA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

535 900316921 | COMPARIA 7R SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

536 900317964 | IES INGENIEROS SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

CONSTRUCTORA SAN FERNNANDO DEL F4290 - Construccion de otras obras
237 900321513 RODEO SAS de ingenieria civil

538 900327094 | construcciones mym sas F42.90 § (j‘onlstry(?aon de otras obras
de ingenieria civil

539 900331013 | SALAZAR GAVILANES Y CIA S.A.S. F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

COMERCIALIZADORA DE ACABADOS DE F4290 - Construccion de otras obras
>40 900335819 OCCIDENTE SAS de ingenieria civil

541 900336649 | GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS sas | F+20 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

SISTEMAS EN PROTECCION CONTRA F4290 - Construccion de otras obras
>42 900337549 INCENDIOS SAS de ingenieria civil

543 900339471 | CONSTRUCCIONES FLORENA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

544 900339752 | INSEVIAL SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES F4290 - Construccion de otras obras
245 900339866 ASOCIADOS S.A.S de ingenieria civil

546 900341710 | MASSEQ PROYECTOS E INGENIERIA SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

CARVAJAL & CORTES INGENIERIA SAS EN F4290 - Construccion de otras obras
247 900344811 REORGANIZACION SAS de ingenieria civil

548 900348036 | TYAZHMASH COLOMBIA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

549 900348808 | 4G4 INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
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550 900350763 | CILAM GRUPO EMPRESARIAL SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

551 900351236 | ESTUDIOS E INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

552 | 900351238 | TILT-UP S.AS. F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

C&C CASTELBLANCO CONSTRCTORES F4290 - Construccion de otras obras
>3 900353975 COBSULTORES SAS de ingenieria civil

554 900354896 | HECHO CONCRETO SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

555 900355400 | LOMAS DEL SUR SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

556 900356101 | GINCCO SAS F42'90 - (j‘onlstry(?aon de otras obras
de ingenieria civil

557 900356395 | SMART MOBILITY & SECURITY S. A. S. F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

558 | 900365581 | tecmontajes sas F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

559 900365822 EQUIPOS E INGENIERIA CONSTRUCCIONES F42'9O - (;onlstryc'uon de otras obras
LTDA de ingenieria civil

560 900367242 | GEODIC S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

561 900367716 | TRANSIVIC SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

562 900370081 | INCODEQUIPOS SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

563 900372728 | METRO CUBICO URBANO SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

564 900375383 CONSTRUCTORES INGENIEROS CONSTRING F42.9O - (T‘onlstr.uc.uon de otras obras
S.AS. de ingenieria civil

565 900377176 | REDES Y MONTAJES HIDRAULICOS SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

566 900378623 | IBERIALES SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
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567 | 900378719 | DEMOVICOL SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
568 | 900379869 | GRUPO EMPRESARIAL INGECOL SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
569 | 900381610 | STI CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
M P R ESTABILIZACIONES Y F4290 - Construccion de otras obras
>70 900386131 CONSTRUCCIONES CIVILES SAS de ingenieria civil
INGENIERIA DE CONSTRUCCION Y MINERIA | F4290 - Construccion de otras obras
>71 900386708 DE COLOMBIA SAS de ingenieria civil
ARQUITECTURA, URBANISMO Y F4290 - Construccion de otras obras
>72 900387122 CONSTRUCCION AURCO SAS de ingenieria civil
573 | 900388441 | CONSTRUCTORA MATISSE SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
574 | 900389943 | VIALGA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
ARQUITECTURA, INGENIERIA, DISENO Y F4290 - Construccion de otras obras
>75 900394651 CONSTRUCCION SAS de ingenieria civil
CONSTRUCCIONES DISENOS E F4290 - Construccion de otras obras
>76 900398383 INTERVENTORIAS DE COLOMBIA SAS de ingenieria civil
577 | 900399292 | GAVIRIA SALAZART SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
578 | 900400828 | JERO SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
579 | 900402153 | VERDE AJENJO S.A.S F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
INNOVACION E INFRAESTRUCTURA SAS. F4290 - Construccion de otras obras
>80 900403962 INNFRA SAS de ingenieria civil
531 900405224 CONSULTORES Y PROVEEDORES PROVECOL F42.9O - (T‘onlstr.uc.uon de otras obras
SAS de ingenieria civil
582 | 900406452 | HELPRECAM SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
CHINA UNITED ENGINEERING F4290 - Construccion de otras obras
>83 900407711 CORPORATION LIMITED de ingenieria civil
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584 900409401 JUCAMAL INGENIERIA & CONSTRUCCIONES F42_9O - (?orlstr.ut?aon de otras obras
S.AS. de ingenieria civil

585 900411291 ConstruFC|ones y Pavimentos Viales de F42_9O - (?orlstr.ut?aon de otras obras
Colombia SAS de ingenieria civil

586 900419471 | 900419471 F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

587 900420537 | VERDE DC SA F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

588 900421299 | ESPINA & DELFIN COLOMBIA F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

589 900422352 | CONSTRUPRIME S.A.S F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

590 900423204 | U&C INGENIERIA SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

INGENIERIA DE ANCLAJES Y F4290 - Construccion de otras obras
>91 900423263 | £ o1 AB|LIZACIONES DE COLOMBIA SAS de ingenierfa civil

592 900423569 | QUADRANTI INGENIERIA SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

593 900425637 | PROMOTORA MACADAMIA ORIENTAL S.A.5 | 4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

594 900437236 | SORC INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

595 900438654 | CAPE COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

B.Y C. CONSTRUCTORES S.A.S.B.YC. F4290 - Construccion de otras obras
>96 900439169 CONSTRUCTORES S.A.S. de ingenieria civil

597 900439170 | CDAN SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

598 900439864 | ROCK DRILL GROUP SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

599 900440546 | CONSTRUCTORA PARGROUP SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

600 900440687 | CONSTRUCCIONES ZARZA Y GOMEZ S.A5. | 290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
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F4290 - Construccion de otras obras

601 900442548 | CROIL SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S. . L
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

602 900442659 | FCC COLOMBIAS.A.S . B
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

603 900444818 | CELIK CONSTRUCIONES METALICAS S.AS . B
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

604 900445103 | DOCE PROYECTOS SAS . B
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

605 900445159 | INGENIERIA G&H SAS . L
de ingenieria civil
606 | 900445680 | PLANO CONSTRUCTIVO S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES F4290 - Construccion de otras obras
607 900446194 COINARES SAS de ingenieria civil
608 | 900456618 | COLOMBIANA DE ASFALTOS SA F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
CONSTRUCCIONES SANEAMIENTO F4290 - Construccion de otras obras
609 900457588 AMBIENTAL Y CONSULTORIA SAS de ingenieria civil
610 900459846 | GAGCO SAS F4290 - Construccion de otras obras

de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

611 900462549 | DESARROLLOS TERRESTRES SAS . L
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

612 900462686 | G63 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SAS . L
de ingenieria civil

MUNDIAL DE INVERSIONES,
613 900463145 | CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA

F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

614 900464075 | SCANDROOTS COLOMBIA SAS . L
de ingenieria civil

B&A INGENIERIA'Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
B&A INGB&A INGENIERIAY
CONSTRUCCIONES S.A.S. ENIERIAY

615 900467904 | CONSTRUCCIONES S.A.S. B&A INGENIERIAY
CONSTRUCCIONES S.A.S. B&A INGB&A
INGENIERIA'YY CONSTRUCCIONES S.A.S.
ENIERIA'YY CONSTRUCCIONES S.A.S.

F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
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F4290 - Construccion de otras obras

616 900470679 | ESCENARIOS DEPORTIVOS SAS . L
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

617 900473711 | proyecto el triunfo sas . L
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

618 900474142 | muioz ingenieria . L
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

619 900475017 | A UNO PROMOTORES SAS . B
de ingenieria civil

SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA'Y F4290 - Construccion de otras obras
620 900475398 LOGISTICAS.AS de ingenieria civil

CG CONSTRUGALINDO ARQUITECTURA E F4290 - Construccion de otras obras
621 900475627 INGENIERIA SAS de ingenieria civil
622 900476762 | ALIANZA PB SAS F4290 - Construccion de otras obras

de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

623 900479932 | MAKING ENGINEERING SAS 0 - onstruc
de ingenieria civil

624 900483455 | PISOS Y MUROS SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

625 900483739 | IDC 21 SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

PRIAR PROYECTOS INGENIERIA Y F4290 - Construccion de otras obras
626 900485933 ARQUITECTURA SAS de ingenieria civil

627 900493525 | Inpacta sas en reorganizacion F42.90 § (T‘onlstr.uc.uon de otras obras
de ingenieria civil

628 900493816 | PROMICOL INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

629 900495107 | PRIMAVERA INGENIERIA SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

630 900495207 | DIME DISENOS METALICOS SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

631 900496388 | INTERCON M&R S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

632 900496980 | CENTRA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAs | 220 - Construccion de otras obras

de ingenieria civil
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633 | 900501888 | J&D ARIZA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
634 | 900503337 | MULTIMA HR SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
635 | 900503490 | G & M INVERSIONES VALENZUELAS.AS, | | +290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
636 900508212 PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO F42-90 - C.on,str}u?cnon de otras obras
SAS de ingenieria civil
637 | 900509825 | MC ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
638 | 900511471 | PANAM INGENIEROS SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
EQUIPOS DE GEOTECNIA'Y OBRAS DE .,
639 900512882 | INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES Ziziioénfgrr}:tzncif'm de otras obras
SIMPLIFICADAS g
640 900516534 | CONCUBIERTAS SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
641 900517039 GUILLERMO SANABRIA CONSTRUCCIONES F42.90 - (.:onlstry(?aon de otras obras
SAS de ingenieria civil
CONSTRUCCION E INGENIERIA GLOBAL F4290 - Construccion de otras obras
642 900518291 SASBYGGER SAS de ingenieria civil
643 900518605 | SERVICIOS Y MONTAJES SOMOS S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
644 | 900519916 | C3 CONSTRUCCIONES Y CONTRATOS S.A.S. | | +290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
645 | 900521357 | IMV CONSTRUKTORA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
646 900525171 | EXCABAR SAS F42'90 - (.Ion'str.ut?aon de otras obras
de ingenieria civil
647 900525273 PROYECTOS A GRAN EXCALA PROGRESSA F42'9O - (;on'stryc'uon de otras obras
S..A.S de ingenieria civil
648 | 900530630 | ROVER ALCISA SUCURSAL EN COLOMBIA | | 1290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
649 900532766 | Enfoque Constructores SAS F42.90 i (f°”,5”f‘c,°'°” de otras obras
de ingenieria civil
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650 900533892 | PETRO GAS DEL LLANO SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

651 900535979 | EMPORIO INGENIERIA SAS BIC F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

652 900536233 | DESCO INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

653 900536778 | RIOCA INGENIERIA SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

654 | 900537234 | CONSTRUMESA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

655 900538432 | RH CONSTRUCTORES SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

656 900539642 | DISEPIL MEGAPRESS S.A.S F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

657 900542455 | BC INGENIERIA SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

658 900542792 | THE NEW COMMERCIAL COMPANY SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

659 900545031 AAC CONSTRUCCIONES Y APLICACIONES F42'9O - (;onlstryc'uon de otras obras
SAS de ingenieria civil

660 900551647 | VALMAR FINANCIERA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

661 900552027 | CONSTRUCCIONES ARCUES SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

662 900554134 | ESTRUCTURAS Y PILOTAJES SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

663 900554984 | SABANA VERDE CONSTRUCTORES SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

VALCHARO CONSTRUCTORES S.A.S. EN F4290 - Construccion de otras obras
664 900555856 REORGANIZACION de ingenieria civil

665 900557013 | INGENIERIA REDES Y TUNELES SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

GESTIONES Y ALIANZAS EMPRESARIALES F4290 - Construccion de otras obras
666 900558309 VILLAMIZAR Y ASOCIADOS SAS de ingenieria civil
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667 900562491 | SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
668 900562591 | DCG INGENIEROS S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
669 900564275 | ASPHALT TECHNOLOGY S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
670 900564840 | JASV INFRAESTRUCTURA SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil
671 900566895 | WILMAR MONCADA ARCILA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
INGENIERIA TRANSPORTES Y CANTERAS F4290 - Construccion de otras obras
672 900568276 ASOCIADOS SAS de ingenieria civil
673 900569201 | BIOPARCELAS SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
674 900571524 | GEOBIOTECNICA SAS BIC F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil
NACIONAL DE PERFORACIONES SAS EN F4290 - Construccion de otras obras
675 900573327 REORGANIZACION de ingenieria civil
ORGANIZACION DE INGENIERIA CIVILY F4290 - Construccion de otras obras
676 900574028 ELECTRICA SAS de ingenieria civil
677 900579995 | ART CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAs | | +220 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL F4290 - Construccion de otras obras
678 900580798 CASTILLO SAS de ingenieria civil
679 900581411 | 25 SAS F42.9O - (T‘onlstr.uc.uon de otras obras
de ingenieria civil
680 900590459 | IINGENIERIA ISAN SA F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil
ASFALTOS AGREGADOS Y )
681 900592758 | CONSTRUCCIONES ASA CONSTRUCCIONES | +220 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
SAS
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS DE F4290 - Construccion de otras obras
682 900596171 ORIENTE SAS de ingenieria civil
683 900596566 | VIMOS CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

FR-DE-QO-04
VERSION: V2
FECHA EMISION: 21/01//2026

GOBERNACION DE ARAUCA

Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946; Cddigo Postal 810001
Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: archivogeneral@arauca.gov.co

www.arauca.govco | ([EBEE @gobarauca



mailto:archivogeneral@arauca.gov.co

| GOBERNACION DE

v*% ARAUCA

684 900597924 | ANCLAJES Y PERFORACIONES S.A.S F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

685 900598777 | REHABTEC SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA F4290 - Construccion de otras obras
686 900539965 MARTINEZ SIERRA S.A.S. de ingenieria civil

637 900601952 HM SOLUCIONES CIVILES Y AMBIENTALES F42-90 - C.on,str}u?cnon de otras obras
SAS de ingenieria civil

DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS DE | F4290 - Construccién de otras obras
688 900612259 INGENIIERIA SAS de ingenieria civil

689 900614038 | EPOS SA SUCURSAL COLOMBIA F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

690 900614357 | INGEOCHO SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

691 900614442 | CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

692 900615667 | INGENIERIA DE ALTURA S.A.S. F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

693 900618586 | POTENZA INVERSIONES SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

694 900619721 | 3G OFFICE COLOMBIA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

695 900621325 | DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

696 900623036 | ITACA INGENIERIA INTEGRAL SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

697 900623526 | INGENIERIA JFG SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

698 900625649 | GAG CONSTRUCTORA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

699 900628983 | ACCIONES SIMPLIFICADAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

700 900631805 | TRITURADOS PAZ DE RIO SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
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701 900633869 | PROMOTORA CONCAPITAL S.A.S F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

C&R PROYECTOS SAS - EN F4290 - Construccion de otras obras
702 900637627 REORGANIZACION de ingenieria civil

703 900638352 | CP CONSTRUCTORES SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

704 900643503 EDIFICACIONES TRIVAL SA DE CV SUCURSAL F42-90 -C.on,stry(?cnon de otras obras
COLOMBIA de ingenieria civil

705 | 900645240 | PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SAs | | 1220 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

706 | 900648522 | GASVIAL GV SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

707 900652449 | ALEANCO SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

JUAN CARLOS CUERVO VERANO F4290 - Construccion de otras obras
708 900652733 INGENIERIA SAS de ingenieria civil

709 900653400 | EMPRESAS ALUCAR SASA F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

710 | 900653937 | GCS CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

711 900656095 | PROTEX COLOMBIA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL F4290 - Construccion de otras obras
712 900670950 CASANARE S.AS de ingenieria civil

713 900679479 CONSTRUCCIONES SWEEPING P &AMP; S F42.9O - (T‘onlstr.uc.uon de otras obras
S.AS. de ingenieria civil

PROYECTOS DE INGENIERIA - F4290 - Construccion de otras obras
714 900682087 CONSTRUCCION YCONSULTORIAS.ALS. de ingenieria civil

715 900686537 | CONSTRUCTORA CREARQ, SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

716 | 900688219 | CONSTRUCTORA MANOR S.A.S F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

DESARROLLO DE INGENIERIAY F4290 - Construccion de otras obras
717 900688241 CONSULTORIA SAS de ingenieria civil
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718 | 900701968 | CONYCA SOLUCIONES SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

719 | 900705011 | CONSTRUCTORA VENICE SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

720 | 900713159 | Wamcol S.A.S F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

ARCOR CONSTRUCCIONES SUCURSAL F4290 - Construccion de otras obras
721 900721177 COLOMBIA de ingenieria civil

INGENIERIA DE MANUTENCION ASTURIANA | F4290 - Construccion de otras obras
722 900721334 SA SUCURSAL COLOMBIA de ingenieria civil

723 | 900728296 | HORIZONTE SOLUCIONES URBANAS SAs | | 1290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

724 900737742 CONSTRUCTORA TERRAZAS CAMPESTRES F42'90 - (j‘onlstry(?aon de otras obras
S,A,S, de ingenieria civil

JP INGENIERIA CONSTRUCCIONES SAS EN F4290 - Construccion de otras obras
725 900738353 REORGANIZACION de ingenieria civil

726 | 900747491 | PROGETTI SOLUCIONES SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

727 900747746 | J.M.P NEGOCIOS E INVERSIONES SAS F42.90 i (;onlstryc'uon de otras obras
de ingenieria civil

728 900748969 | SECONTSA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

729 900751909 | DUVANA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

730 | 900751966 | MUNOZ AREVALO SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

731 900760997 COMPANIA DE TRABAJOS DE INGENIERIA F42.9O - (T‘onlstr.uc.uon de otras obras
SAS de ingenieria civil

732 | 900769048 | TORCAZ CONSTRUCCIONES S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

733 900769587 ASESORIA'Y SERVICIOS DE INGENIERIA ASI F42.90 - (.Ion,str.ut?aon de otras obras
SAS de ingenieria civil

734 | 900775091 | PROMOTORA BARAKA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
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735 900780441 | GRUPO C&J SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

736 900791401 | INVERSIONES CONSTRUANDES SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

737 900793691 | AYM CONSTRUCOL SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

738 900804995 | HH URBANO SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

739 900814602 | DOPPELMAYR COLOMBIA SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

740 900816025 | RRM INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAs | F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

741 900821555 | CONSTRUEMPLEO SAS CONUEMPLEO Sas | F+220 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

742 900822587 | HASKELL SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

743 900825863 | OZUL SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

744 900847742 | INFRACORP SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

745 900849507 | MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

746 900863184 | CONSERTYG CAPITAL SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

747 900864655 | LA CONSTRUCTIONS CENTER SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

748 900871100 | INSERTECO INGENIERIA SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

749 900878133 | MACAM SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

750 900899110 | INCOMINERIA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

751 900902497 PERFORACIONES E INGENIERIA COLOMBIA F42.90 - (.Ion'str.ut?aon de otras obras
SAS de ingenieria civil
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752 900910405 | CONSTRUCTORA ESPIGA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

753 900913577 | SOLGITEC S.AS. F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

754 900920454 | C'Y C OBRAS CIVILES S.A.S F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

755 900931773 | INVERBAR SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

756 900943865 | URBYMAQ S.A.S F42'90 - C.onlstry(?cnon de otras obras
de ingenieria civil

757 900950018 | ATEK HOLDING SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

758 900958259 | INGEALQUIPOS SAS F4250 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

759 900969692 | OHM INVERSIONES SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

760 900978323 | PROMOTORA LA GRAN MANZANA SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

761 900979443 EQUIPOS Y MATERIALES DE COLOMBIA F42'9O - (;onlstryc'uon de otras obras
S.A.S. de ingenieria civil

762 900990314 | TUKANO CONSTRUCTORA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

763 901001320 | PROMCIVILES SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

764 901006746 | VIAS Y DRAGADOS SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

765 901009210 | MANGOMBIA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

766 901017711 CONSTRUCTORA BRISAS DE TORCOROMA F42.9O - (T‘onlstr.uc.uon de otras obras
SAS de ingenieria civil

767 901035219 | BICENTENARIO CONSTRUCTORA S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

768 901053244 | MONTEALEGRE INMOBILIARIA S.A.S F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
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769 901064499 | CONSTRUCTORA EL TESORO DORADO Sas | +220 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

770 901070421 | Constructora Saoma S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

771 901071349 | AS KAPITAL SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

772 901077546 | ORBEING S.A.S F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

773 901093535 | ORGANIZACION TERRACANTO SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

774 901101752 | MARJAL SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

INGENIERIA AMBIENTAL Y DE F4290 - Construccion de otras obras

77 1105634

> 901105634 | /R QUITECTURA SERVICES SAS de ingenieria civil

776 901110703 | gp caribe sas F42'90 - (j‘onlstry(?aon de otras obras
de ingenieria civil

777 901115366 | VENTUS COLOMBIA S.AS. F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

778 901117741 | H3 CONSTRUCTORA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

779 901147490 | PROQUING S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

780 901148593 | OBRAS MERAMAR SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

781 901157412 ALQUILER, EQUIPO Y CONSTRUCCIONES F42.9O - (T‘onlstr.uc.uon de otras obras
SAS de ingenieria civil

782 901170872 | ZONA FRANCA PERMANENTE CRISTALINA | #2920 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

783 901174310 | CONSTRUCTORA CON-UNION SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

784 901175671 | CONSTRUCTORA VILLAS DEL RODEO SAs | T +290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

785 901177796 | IAE CONSTRUCCIONES ZOMAC SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
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F4290 - Construccion de otras obras

786 901178054 | INVERNOTA SAS . L
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

787 901186671 | VARGAS ABONDANO SAS . B
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

788 901187401 | MR GROUP COL SAS . B
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

789 901192828 | SAINC INGECO SAS . B
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

790 901215984 | MIRADOR DEL MILAGROSO S.A.S. . L
de ingenieria civil

791 901217147 | INGENIERIA DE OROYECTOS STANFORD SAS F42.90 k C.OQStry(?CIon de otras obras
de ingenieria civil

792 901218408 | XIUDAD SAS F42.90 k C.OQStry(?CIon de otras obras
de ingenieria civil

COPACABANA DESARROLLOS F4290 - Construccion de otras obras
793 901221417 INMOBILIARIOS S.A.S de ingenieria civil

794 901233957 | EYR CIMENTACIONES SAS F42.90 k C.OQStry(?CIon de otras obras
de ingenieria civil

795 901234686 | BARMAR CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construccion de otras obras

de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

796 901238351 | INVERSIONES NORCO SAS . L
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

797 901247374 | SAC INGENIERIA E INVERSIONES S.A.S. 0 - Lonstruc
de ingenieria civil

798 901252860 | BELZCON SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

799 901253665 | LEMOR GROUP SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

800 901256161 | PROMOTORA BOULEVARD II S.A.S. F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

801 901256656 | O-1 OBRAS E INGENIERIA SOSTENIBLE SAs | T 1290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

802 901265056 | ISOTRON COLOMBIA S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras

de ingenieria civil
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803 | 901268585 | URANTUS GREENHOUSE SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

804 | 901281471 | CONSTRUCTORA OBRASCOL SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

CONSTRUCTORA LA MOJANA F4290 - Construccion de otras obras
805 901302128 MONTECRISTO SAS ZOMAC de ingenieria civil

806 | 901310796 | PRYVAL INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

807 | 901317955 | INAOS SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

ALAMMO DESARROLLADORA DE F4290 - Construccion de otras obras
808 901324115 PROYECTOS SAS de ingenieria civil

309 901337212 CONSTRUCTORA MONTEMARIANA SAS F42'90 - (j‘onlstry(?aon de otras obras
ZOMAC de ingenieria civil

810 901349611 | RAM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS F42.90 k C.on,strFI(?CIon de otras obras
de ingenieria civil

SINOHYDRO BUREAU 8 CO., LTD SUCURSAL | F4290 - Construccion de otras obras
811 901351182 COLOMBIA de ingenieria civil

812 901362689 | SIC HEAR S.AS. F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

813 | 901370977 | INGEPROYECTOS CIVILES SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

814 | 901376210 | CONSTRUCORDOBA SAS ZOMAC F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

315 901382367 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES BP F42.9O - (T‘onlstr.uc.uon de otras obras
ZOMAC de ingenieria civil

316 901437738 INGENIERIA COLOMBIANA MONTERUBIO F42.9O - (T‘onlstr.uc.uon de otras obras
SAS de ingenieria civil

INGENIERIA'Y CONSTRUCCIONES F4290 - Construccion de otras obras
817 901453701 HORIZONTE SAS de ingenieria civil

318 901463914 FLAMENGO DESARROLLOS INMOBILIARIOS F42.90 - (.Ion,str.ut?aon de otras obras
S.AS de ingenieria civil

819 901464102 | SIENA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAS F42.90 i (.Zon'str.u(?aon de otras obras
de ingenieria civil
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MANAOQS DESARROLLOS INMOBILIARIOS F4290 - Construccion de otras obras

820 901464113 SAS de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

821 901483842 | CONCRETO PAIS SAS . B
de ingenieria civil

TECNOLOGIA E INGENIERIA INTEGRAL F4290 - Construccion de otras obras

822 901508329 COLOMBIANA SAS de ingenieria civil

823 901531514 MEGACONSTRUCCIONES MONTECRISTO F4290 - Construccion de otras obras

SAS ZOMAC de ingenieria civil

824 901546403 | CONSTRUCTORA DEL SUR S.A.S. F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

825 901558841 | VIAYCONS SAS F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

826 901567869 | EIFFAGE GENIE CIVIL MARINE S.A.S. ZOMAC | 4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

827 901596161 | MIG INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS F4250 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

INDUSTRIAS Y TRANSPORTE SAS ZESE F4290 - Construccion de otras obras
828 901598212 INTRASP SAS ZESE de ingenieria civil

829 901600863 | MENSULA ZF SAS F4290 - Construccion de otras obras

de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

830 901607002 | IGV ENERGY SAS ZESE . L
de ingenieria civil

LA PENINSULAR COMPANIA
831 901609898 | CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. SUCURSAL
COLOMBIA

F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

4.3. ANALISIS DE LA OFERTA-M.A.E

A continuacidn, se relaciona evidencia de consulta realizada en la plataforma M.A.E para cada segmento a nivel
departamental. En la cual se evidencia valor de contratacion, nimero de proveedores y cantidad de contratos
realizados por el departamento desde el afio 2020 a la fecha.
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiOTKOMWMI1MjMtYzhkOSOONDUWL ThmOTEtMMRMMTOXNTE
yYTczliwidCI61jdiMDkwNDFILTIONTEINDIKMCO04Y2IXL Tc5ZDVIM2Q4Y zFiZSIsImMiOjR9
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4.4. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

Sin perjuicio de las competencias asignadas por el Manual de Contratacion vigente, y atendiendo que el presente
proceso de seleccion corresponde a los catalogados como proyectos de obra publica de infraestructura social,
en aplicacion de la Ley 2022 de 2020, el Decreto Ley 4170 de 2011, el Decreto Ley 4170 de 2011, Decreto
1082 de 2015, Decreto 342 de 2019 y la Resolucion Resolucion 539 de 2025, De la Agencia Nacional de
Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente

Teniendo en cuenta lo anterior la entidad aplica en los documentos del proceso, las condiciones habilitantes,
los factores técnicos y econdmicos de escogencia y los sistemas de ponderacion sefialados en los Documentos
Tipo. Los cuales hacen parte integral del presente documento, como lo son el Documento Base, Matrices,
Anexos y Formatos.

ESTUDIO DE LA DEMANDA
Una vez consultada la pagina www.colombiacompra.gov.co, se observa que este tipo de contratos son

frecuentes, ademas que se han ejecutado procesos con el objeto contractual similar al del proyecto a contratar
como se observa a continuacion:
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¢Coémo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio?

INFORMACION DEL PROCEDIMIENTO
formacion

DEPARTAMENTO DEL ARAUCA
Precio estimado total:

Nimero del proceso

Tito:

Fase:

Fase previa

Tipo de proceso

INFORMACION DEL PROCEDIMIENTO
Informacidn

250.000.000 COP
LO-124N-001-2024 (Maniiestacin de inteeds (Menor Cuantia)) (Presentacion de olena)
LO-12-IN-001-2024 (Manliestacion de imerés (Menor Cuania)) (Presentacion de oferts)

Prasentacon d2 oferta

; Proceso adudcado y celebradd

Manfizstacion de misves (Menor Cusntia)

ADECUACION CUBIERTA DEL CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTOD
DEARAUCA

Selecadn abvevada menr cantia

DEPARTAMENTO DEL ARAUCA
Precio estimado total:

Numero ded proceso

Titufo:

Fase:

MiPyme

1050663523 CoP

LOL6-IN-001-2024 {Fase de Seleccion (Presentackn de olertas))

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS (Fase de Seleccon
(Presentacin 8 olertas))

Fase de Seecoon (Presentackon de ofertas)
Proceso aqudcado y celebrado

Preseniaoon ce oisenvacknes
MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS

. OFICIALES QUE INPLEMENTAN LA ESTRATEGIA DE RESIDENCIAL ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTC DE ARAUCA

(Otra y compensackn amtienta’)
Lickaddn potiica (Obr pubica)

Comficalc Mo
AT 2w
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INFORMAC!ON DEL PROCEDIMENTO
Informacion

DEPARTAMENTO DEL ARAUCA

Precio estimado total: 1,050,668 523 COP

Nimero del proceso  LOLGIN.001.2024 (Fase de Selecciin |Presentacitn de oferas))

Titwlo:

NEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVDS (Fase de Seleccion
{Presentackin oe oferias))

Fase: Fase de Seleccion (Presentacion de oleras)

Estado: Proceso adudcado y ceeteado

Fass previa  Presentacion oe otservacines

MEJCRAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS
Descripchén:  OFICALES QUE INPLEMENTAN LA ESTRATEGIA DE RESIDENCIAL ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

(Obea y compensaciin ambiental)
Tipo de proceso  Lickaoion patiica (Otwa pobikca)

INFCRMACION DEL PROCEDIMIENTO
Informacion
DEPARTAMENTO DEL ARAUCA
Precio estimado total:
Nimero del proceso
Titulo:
Fase:
Estado:
Fase previa
Descripeion;
Tipo de proceso

Comficalc Mo
AT 2w
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1,833 186,576,78 COP

LP05401.2023 (Fase de Seleccion |Presentacian e oferas))
CASA DIGNA (Fase de Sesecciin (Presentacin ce olenas))
Fase ce Seleocin (Presantacion de oferias)

Proceso acjudcaco y celebrado

Presentacion de observadones

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA CASA DIGNA, VIDA
DIGNA, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA. DEPARTAMENTO DE ARALCA

Lickacion piiica (Olbea pibiica)
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¢Cémo han adquierido otras entidades estatales y las empresas privadas este bien, obra o servicio?

INFORMACION DEL PROCEDIMIENTO
Informacion

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADUAS
Procio estimado total:
Numero del proceso

Titulo:
Fase:
Estado:

Fase previa

Tipo de proceso

INFORMACION DEL PROCEDIMIENTO
nformacion

MUNICIPIO DE ASTREA
Precio estimado total:
Numeeo del proceso
Titudo:

Fase:

Fase previa
Descripeion:

Tipo de proceso

Comficalc Mo
AT 2w
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120.000.000 COP

SAMC-015-2025 (Manffestacion de interés (Menor Cuantia|) (Presentacin de oferta)

MEJORAMIENTO Y MANTENRMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA UBICADA EN EL CORREGIMENTO DE
PUERTO BOGOTA MUNCIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA Y MANTENIMENTO Y MEJCRAMENTO DEL
COMEDOR ADULTO MAYOR (Manli=sta

Presentadion de oferta
Proceso en evaluacidn y adsenvaciones

Manfestacion de inlereés (Menor Cuantia)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA UBICADA EN EL CORREGIMENTO DE
PUERTO BOGOTA MUNCIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA Y MANTENIMENTO Y MEJORAMENTO DEL

" COMEDOR ADULTO MAYOR DEL CORREGIMIENTO OE PUERTO BOGOTA, MUNICIPIO DE GUADUAS

CUNDINAMARCA
Seleccion abreviada menor cuantia

82532831 COP

SAMC-008-2025 {Manifestacidn de nturbs (Menor Cuzriia)) (Presentacion de lerta)

REMOCELACION Y ADECUACION DE LA FACHADA PRINGPAL DEL CENTRO DE VIDA DEL ADULTO MAYOR DEL
MUNICIPIO DE ASTREA DEPARTAMENTO DEL CESAR (Mankestacitn de inter2s (Mencr Cuantial) (Presentacion de
oferta)

Presentanon de cleda
Pubicado

Manfiestscion de interbs (Menr Cuzntia)

REMOOELACION Y ADECUACION DE LA FAGHADA PRINGPAL DEL CENTRO DE VDA DEL ADULTD MAYOR DEL
WUNICIPYO DE ASTREA DEPARTAMENTO DEL CESAR

Selecciin abreviada mencr cuama

GOBERNACION DE ARAUCA
Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946; Cddigo Postal 810001
Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: archivogeneral@arauca.gov.co

www.arauca.govco | ([EBEE @gobarauca


mailto:archivogeneral@arauca.gov.co

GOBERNACION DE

ARAUCA

INFORMACION DEL PROCEDIMIENTO
Informacion
ALCALDIA MUNIC®AL DE COROZAL
Precio estimado fotal:
Numero del proceso
Taulo:
Fase:
Estado:

Fass previa

Tipo de proceso

INFORMACION DEL PROCEDIMIINTO
Informacidn
ALCALDIA MUNICPAL DE CIRARDQT
Procio estimado totat:
Nimera del procesa
Tituso:

Fase:
Faso previa

Tipo de proceso

INFORMACION DEL PROCEDIMIENTD
Informacién
GOBERNACION DEL CAQUETA
Pracio sxtimado totat:
Nimero del proceso
Tituto:
Fase:
Estado:

Fase previa

Tipo de proceso

Certhicate Mo
LAT s
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36.059.351 51 COP

L-AM-CS-004-11-24 (Fase ce Seleccitn (Presentacion de oferas))

CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y FACHADA DEL CENTRO DE ADULTO MAYOR DEL MUNICPIO
DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE (Fase de Seisociin {Presentacion de oleras))

Fase 82 Seecsin (Preseeiacon de oferas)
Proceso a0jusiadd y celebrado

Presertacion de atservacknes

CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y FACHADA DEL CENTRO DE ADULTO MAYOR DEL MUNKGPIO
DE COROZAL, DEPARTAMENTC DE SUCRE

Licitackie piblica (Obra pibiica)

2882823 552 COP

UCITACION PUBLICA 002:2025. (Fase de S P s e of

CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DUA PARA LA POBLACION ADLLTO MAYOR ¥ PERSONAS EN
CONDICION DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT-CUNDEINAMARCA (Fase de Seleockon (Presenaciin
e olentaa))

Fiso o9 Sebecoion (Presentngon do ofenas)
Froceso en evaluackin y chsarvacones

Fresentackin de chsenaciones

CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DIA PARA LA POBLACION ADLATO MAYOR ¥ PERSONAS EN
CONDICION DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT-C!

Ucitacion pubiica (Otra plbic)

1.084.688.990 COP

DCGOBLPO14-2023 (Fissn da Seleccitn Presentscion de ofwiss)|

CENTRO DE FROTECCION ADULTO MAYOR (Fase ce Seleccion (Fresertacion ce ofertas))
Faa0 O Seecoion (Prasentacion ce olertas)

Procesd acjadicado y cembmaco

Pressntacon de chsenvadanes

Consiracciin y Cotackin del Coniro Vidi piath 18 aencion cel A0 Mayor an 5 Inspeccion de San Antonio de Getucha,
UINCHIO do MEN n ol departarmenio Se Cagueti,

Lictactn puthca (Obrs pubbcs)
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ANALISIS DE LA DEMANDA - M.A.E

Dentro del Anélisis de la Demanda encontramos datos histdricos del comportamiento del gasto del
departamento de Arauca, con relacion a los segmentos seleccionados desde el afio 2017 a la fecha. Registrados
en la Plataforma de consulta M.A.E. — Colombia Compra Eficiente. Donde se agrupa informacion de Secop | y
Secop I1.
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REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS PARA EL AREA DE PROCESO DE SELECCION.

Sin perjuicio de las competencias asignadas por el Manual de Contratacion vigente, y atendiendo que el presente
proceso de seleccion corresponde a los catalogados como proyectos de obra publica de infraestructura social,
en aplicacion de la Ley 2022 de 2020, el Decreto Ley 4170 de 2011, el Decreto Ley 4170 de 2011, Decreto
1082 de 2015, Decreto 342 de 2019 y la Resolucidn No. 539 de 2025, De la Agencia Nacional de Contratacion
Publica — Colombia Compra “Por la cual se adopta la version -2- de los documentos tipo para los procesos de
seleccion de licitacion de obra publica del sector de infraestructura social”.

De conformidad con la Resolucion N°539 de 2025 expedida por La Agencia Nacional De Contratacion Publica
Colombia Compra Eficiente “Por la cual se adopta la version -2- de los documentos tipo para los procesos de
seleccion de licitacion de obra publica del sector de infraestructura social.”, los indicadores financieros para el
presente proceso Licitatorio seran los determinados en la MATRIZ 2 - INDICADORES FINANCIEROS Y
ORGANIZACIONALES.

2

Certficate Mo
VAT 208

FR-DE-CO-04 GOBERNACION DE ARAUCA
VERSION: V2 Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946; Codigo Postal 810001
FECHA EMISION: 21/01//2026 Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: archivogeneral@arauca.gov.co

www.arauca.govco | ([EBEE @gobarauca


mailto:archivogeneral@arauca.gov.co

| GOBERNACION DE

v*% ARAUCA

MATRIZ 2 - INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.

Con el objetivo de establecer requisitos minimos habilitantes de capacidad financiera y organizacional que sean
proporcionales a las diferentes condiciones (presupuesto, plazo, etc) de los procesos de seleccion de licitacion
de obra publica de infraestructura social que adelanten las Entidades, se establecieron indicadores de acuerdo
con el presupuesto oficial del proceso de contratacién, con base en los siguientes rangos de presupuesto
definidos de conformidad con las matrices de experiencia de los proyectos de infraestructura social
estructuradas para la presente version de los pliegos tipo:

Rango 1 Rango 2

>0 <4.000 >=4.000 -
(Cifras expresadas en SMMLYV)

De acuerdo con lo anterior, para cada uno de los rangos se establecieron indicadores de capacidad financieray
organizacional los cuales deberan ser solicitados por las Entidades en procesos de contratacion de licitacion de
obra publica de infraestructura de social de acuerdo al rango en el cual se encuentre el presupuesto oficial.

1. Indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicion de Mipyme de conformidad con lo previsto
en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4
del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probara los siguientes
indicadores:

Indicador Valor concertado Valor concertado
Rango 1 Rango 2
indice de liquidez =11 =12
: . < <
Indice de endeudamiento =070 = 075
Razon de cobertura de intereses =1 =05
Definido en el documento Definido en el documento
Capital de trabajo base base
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Patrimonio Definido en el documento Definido en el documento
base base
Rentabilidad del patrimonio = 0,02 = 0,02
Rentabilidad del activo = 0,01 > 0,01

Tratdndose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de los integrantes
acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del
Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participacién
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Union Temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

2. Indices de capacidad financiera y organizacionales para los demas Proponentes
Los Proponentes que NO demuestren la condicion de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo

2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto
1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditardn los siguientes

indicadores:

Valor concertado

Valor concertado

Razén de cobertura de intereses

Indicador Rango 1 By

indice de liquidez = 1.2 =13

indice de endeudamiento = 0,70 < 0,75
=:1 >1

Capital de trabajo

Definido en el documento
base

Definido en el documento
base

Definido en el documento

Definido en el documento

Patrimonio base base
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Rentabilidad del patrimonio = 0,04 = 0,04

Rentabilidad del activo = 0,02 = 0,02

Nota: Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuracion
de los Documentos del Proceso de Contratacion de obra publica para infraestructura social.

CONCLUSION

Finalmente, y después de realizar el analisis técnico — econdmico, teniendo en cuenta la consulta de base de
datos de precios de actividades de construccidn, se han establecido los precios unitarios para cada actividad de
obra teniendo en cuenta el equipo, los materiales e insumos y la mano de obra, se demuestra que la Gobernacién
de Arauca requiere adelantar un proceso de contratacion bajo la modalidad de ” LICITACION PUBLICA”
con la que se pretende cubrir una necesidad de la comunidad, las cuales se encuentran dentro del marco del Plan
Participativo de Desarrollo Departamental de Arauca 2024-2027.

De igual manera el desarrollo del presente estudio deja clara la conveniencia, asi como la oportunidad de la
ejecucion del proceso contractual en las condiciones analizadas particularmente en cada uno de sus numerales.
Consiguientemente, por ser viable y ademas porque se cuenta con un presupuesto asignado para ello, se
recomienda llevar a cabo la contratacion objeto del presente estudio previo.
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