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INFORMACION GENERAL

» Entidad contratante. GOBERNACION DE ARAUCA

» Dependencia solicitante. SECRETARIA DE EDUCACIONDEPARTAMENTAL

> Modalidad de contratacion. | POCUMENTOS TIPO - PROCESO DE PROCESO DE
LICITACION PUBLICA

> Tipo de contrato. CONTRATO DE OBRA

TRES MIL CINCO MILLONES PESOS M/CTE

»  Presupuesto estimado.

(53.005.000.000,00)
> Plazo. TRES (03) MESES
» Lugar de ejecucion. DEPARTAMENTO DE ARAUCA, MUNICIPIO DE SARAVENA

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 Del decreto 1082 de 2015 el Departamento de
Arauca elabora el siguiente ESTUDIO DEL SECTOR. para la realizacion del proceso de contratacion, cuyo
objeto es: “MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS INDIGENAS U'WA CALAFITAS, ALTO SAN MIGUEL Y TUTUKANA
DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”.

Por lo tanto, lo que se presenta a continuacion un andlisis del sector de los posibles oferentes para el desarrollo
del objeto contractual de la referencia, con el fin de asignar de manera eficiente los recursos establecidos para
este proceso y verificar el sector comercial que ofrece esta clase de servicios.

1. INTRODUCCION

El presente analisis del sector tiene como fin sefialar las principales condiciones contractuales del proceso del
objeto de contratacion. Ademas, realizar un analisis macroecondémico y microeconomico de la economia
colombiana y el sector dentro del cual se encuentra el objeto contractual, respectivamente. Asi mismo, se
destacan la forma de contratacion de procesos similares en periodos anteriores, asi como un andlisis de oferta
que permite determinar el tamafio del mercado y la cantidad de oferentes para este tipo de procesos.

La importancia del andlisis del sector ha sido recalcada en las recomendaciones que la Organizacion de
Cooperacion y de Desarrollo Econémico (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales buscan
promover las buenas practicas, la transparencia y la promocién de la competencia leal en la contratacion publica.
Por otro lado, en territorio en busca de optimizar el proceso de contratacion pretende por medio del presente
documento, generar herramientas para entender ¢l mercado del bien o servicio a contratar u obra a ejecutar,
para de esta forma lograr los objetivos de eficacia, eficiencia, economia, promocion de la competencia y manejo
del riesgo los cuales se acometen en cada uno de los procesos de contratacion.

En cumplimiento de lo dispuesto en los articulos 2.2.1.1.2.1.1 y 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y la
Guia para la elaboracion de estudios del sector, expedida por la Agencia Nacional de Contratacion Publica -
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ANALISIS DEL SECTOR para la realizacion del proceso de contratacion cuyo objeto es:
“MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS INDIGENAS U'WA CALAFITAS, ALTO SAN MIGUEL Y TUTUKANA DEL
MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”.

2. LA DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE
SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACION. (DESARROLLO DEL NUMERAL
1 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015).

Con fundamento en la Constitucién Politica de Colombia, la cual prevé en el articulo 22 como fines
del Estado “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida econdmica politica, administrativa y cultural de la Nacion.

Las autoridades de la Repiblica estan instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demds derechos y libertades y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

El articulo 209 de la Constitucién Politica contempla que la funcién administrativa esta al servicio de
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacién, la delegacién
y la desconcentracién de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

De conformidad con el articulo 298 de la Constitucion Politica, “Los departamentos tienen la
autonomia para la administracion de los asuntos seccionales y la planificacion y promocion del
desarrollo econémico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitucion.

Asi como también, ejercen funciones administrativas, de coordinacion, de complementariedad de la
accion municipal, de intermediacion entre la nacién y los municipios y de prestacion de servicios que
determinen la Constitucion y las leyes.”

El hacinamiento escolar es una de las principales consecuencias derivadas de la limitada y deficiente
infraestructura escolar a la cual se ven expuestos los nifos, ninas, jovenes y adolescentes del
Departamento de Arauca, este déficit de cobertura aumenta progresivamente, pues, los
establecimientos escolares del municipio no tienen la capacidad para brindar la educacién de calidad
y tampoco las condiciones adecuadas respecto a infraestructura y dotacién. Lo anterior estd generando
efectos negativos en la poblacién escolarizada, por lo que se estima que a mediano y largo plazo estos
efectos incidirdn sobre la competitividad y productividad de las iniciativas econémicas generadas por
los jévenes del Departamento de Arauca.

En el departamento de Arauca la dispersién de las sedes dificulta la prestacién del servicio educativo,
adicionalmente su infraestructura se encuentran en alto grado de deterioro, algunas son edificaciones
adaptadas que no cumplen con las condiciones técnicas mfnimas necesarias para garantizar la prestacion
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del servicio y la seguridad de los estudiantes y en otras el servicio educativo se presta en aulas
temporales instalados hace méas de 10 afios, adicionalmente la capacidad instalada no es suficiente para
atender la demanda de los estudiantes del municipio de Arauca.

Los ambientes escolares con los que actualmente dispone la poblacién estudiantil en sus
establecimientos educativos, carecen de condiciones adecuadas para la correcta prestacion del servicio
‘educativo, lo que conlleva a que los estudiantes no gocen de espacios acogedores y agradables para
recibir su educacidon redundando en deficiente calidad educativa y propiciando la desercién escolar
fomentando asi el analfabetismo, trabajo infantil y demas factores gravemente perjudiciales para el
desarrollo y prosperidad social y econdmica de la region.
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REFERENCIA

1.1. PROBLEMA

“Deficientes estrategias para el acceso a la educacién inicial, preescolar, béasica y media en el
departamento”.

1.2. DESCRIPCION DE CAUSAS Y EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
CAUSAS DIRECTAS

v" Infraestructura educativa inexistente o en estado de deterioro para la prestacion del servicio
educativo.
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CAUSAS INDIRECTAS

v Bajos recursos financieros destinados a la construccién, mantenimiento y modernizacién de la
infraestructura son limitados o mal distribuidos.

EFECTOS DIRECTOS
v" Aumento en la desercidn escolar

EFECTOS INDIRECTOS

¥ Aumento de las desigualdades sociales y econdmicas de la regién.

1.3. VIABILIDAD DEL PROYECTO

El proyecto contempla el “MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
DE LOS CENTROS EDUCATIVOS INDIGENAS UWA CALAFITAS, ALTO SAN MIGUEL Y
TUTUKANA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA™, atendiendo las
necesidades de la comunidad y dando cumplimiento al PLAN PARTICIPATIVO DE DESARROLLO
DEPARTAMENTAL 2024- 2027 para el producto “Servicio de fomento para el acceso a la educacién
inicial, preescolar, bésica y media”. El cual pretende el mejoramiento del C.E. Indigena Uwa
Tutukana Sinaiaka y las Instituciones Educativas de las comunidades indigenas San Miguel y Calafitas.

Particularmente, las comunidades indigenas U'wa y Tutukana constituyen grupos poblacionales de
especial proteccidon constitucional, cuyos territorios se encuentran ubicados en zonas rurales con
limitaciones histdricas en materia de infraestructura social. En muchos de sus establecimientos
educativos se evidencian necesidades relacionadas con el deterioro de las edificaciones, insuficiencia
de espacios pedagdgicos, deficiencias en servicios basicos, limitaciones de accesibilidad y condiciones
que no responden adecuadamente a las dindmicas culturales y educativas propias de estas
comunidades.

En atencién a esta problemética, surge la necesidad de formular e implementar un proyecto
orientado al mejoramiento de la infraestructura educativa destinada a las comunidades indigenas
U'wa y Tutukana del Departamento de Arauca, con el propésito de fortalecer las condiciones fisicas
para la prestacién del servicio educativo, promover ambientes de aprendizaje seguros y dignos, y
contribuir al cierre de brechas histéricas de acceso y calidad educativa en estos territorios.

La ejecucién del proyecto permitird generar espacios acordes con las necesidades de la poblacién
beneficiaria, incorporando criterios de pertinencia cultural, sostenibilidad, accesibilidad y respeto por
la identidad étnica de las comunidades indigenas, fortaleciendo asi los procesos educativos propios
y contribuyendo al desarrollo social, cultural y humano de las generaciones presentes y futuras de
estos pueblos ancestrales
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Expuesto lo anterior, el Departamento de Arauca, impulsé la viabilidad y aprobacién del proyecto
“MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS INDIGENAS UWA CALAFITAS, ALTO SAN MIGUEL Y TUTUKANA DEL MUNICIPIO
DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

1.4. INCLUSION EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

La presente contratacién se encuentra contemplada en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad
en la vigencia 2026, actualizado.

3. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES,
PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCION. (DESARROLLO DEL
NUMERAL 2 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015).

3.1 OBJETO A CONTRATAR.

El objeto de contrato es “MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE
LOS CENTROS EDUCATIVOS INDIGENAS U'WA CALAFITAS, ALTO SAN MIGUEL Y TUTUKANA DEL
MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA™.

3.2 ALCANCE DEL OBJETO

En virtud del citado Plan Participativo de Desarrollo Departamental de Arauca 2024-2027, en el eje
estratégico IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA ARAUCA, se establecié como metas e indicadores
“Servicio de fomento para el acceso a la educacién inicial, preescolar, basica y media.”, para mejorar
la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educaciéon inicial, prescolar, basica y media

Con la intervencién de la infraestructura, el Departamento de Arauca mediante el presente proceso de
seleccion para el “MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS INDIGENAS UWA CALAFITAS, ALTO SAN MIGUEL Y TUTUKANA DEL
MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA™, busca mejorar la Calidad, cobertura y
fortalecimiento de la educacién inicial, prescolar, bésica y media, impactando a 317 Estudiantes segtin
lo descrito en el documento técnico del presente proyecto “Poblacion objetivo” numeral 3.3. segln
Sistema de Matricula Integrado SIMAT con corte mayo de 2026

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE LAS OBRAS A EJECUTAR.
Las especificaciones técnicas que el proponente deberé utilizar para la presentacion de su propuesta se
encuentran detalladas en el documento anexo “ESPECIFICACIONES TECNICAS® y se encuentran

acordes con la normatividad.

El Departamento de Arauca y la interventoria externa velarén porque el servicio se preste de tal forma
que los procedimientos aplicados sean compatibles, no solo con los requerimientos técnicos, sino con
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las disposiciones legales vigentes, en las actividades a ejecutar se tendran en cuenta las especificaciones
técnicas.

El constructor velard por que los trabajos se realicen de tal forma que los procedimientos aplicados
sean compatibles, no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las disposiciones
legales vigentes al respecto y con las especificaciones propias de los disefios del proyecto.

La interventoria exigird al contratista materiales homologados. Los materiales necesarios para la
ejecucién de las obras seran suministrados por el contratista, por lo tanto, es de su responsabilidad el
transporte, su almacenamiento y cuidado, y se abstendré de instalar material no inspeccionado y
aprobado por la interventoria, asumiendo la responsabilidad y costo de desmontarlos y cambiarlos
cuando sea necesario. Si se encontraré material que no cumple con todos los requisitos de calidad
exigidos en las especificaciones de construccién (normas, procedimientos de fabricacién, etc.), la
supervisién podra solicitar los cambios o correcciones que sean necesarios.

Los casos especiales y procedimientos constructivos que se usen para la ejecucion del proyecto se
ajustaran a lo establecido en la normatividad colombiana vigente y a las particulares o especiales que
se establezcan para este tipo de obra. Dichos reglamentos y normas se aplicardn como si estuviesen
anotadas en las presentes especificaciones técnicas.

. HBe : - | 'UNIDAD DE el
DESCRIECION | 0 - MEDIDA-..
1,1 Desmonte y Demoliciones
114 Egzmr:)nle de cubierta liviana asbesto cemento (incluye acopio en punto distante no mayor M2 103,71
11.2 Desmonte de Puertas y Ventanas M2 26,40
143 Desmonte de Aparatos Sanitarios UND 4,00
114 Cerramiento provisional en tela verde H=2.10 m ML 103,71
115 Demolicién de placa de contrapiso (incluye retiro de sobrantes y escombros a punto de M2 104.01
o cargue no mayor a 50 m) .
1186 Desmonte de luminarias UND 10,00
117 Desmonte de punto electrico (tomacorriente e iluminacion) UND 10,00
1,2 Mejoramiento de pisos
121 Mortero de nivelacion 1:4 E=4 cm M2 127,75
122 Antepiso en concreto de 3000 PSI E=0.10M (incluye malla electrosoldada) M2 127,75
123 Enchape de piso gran formato trafico pesado M2 107,75
124 Enchape de piso areas humedas m2 9,99
TR
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125 Guarda escoba en gran formato trafico pesado ML 54,70
1,3 Mejoramiento de muros
1.31 Resane y pintura de muros incluye pafiete y pintura M2 99,96
1.3.2 Estuco Plastico Impermeabilizado M2 150,42
133 Pintura de muro en interiores M2 291,42
134 Pintura de muro en exteriores M2 296,02
1,4 Mejoramiento de cubiertas
1.4.1 Pintura de cercha existente en angulo metalico ML 8,05
142 Pintura de correas existentes ML 114,90
143 Cubierta en teja UPVC M2 127,15
144 Caballete en lamina UPVC 2mm ML 1217
1.45 Lienado unién muro cubierta (sellado) ML 59,94
1.46 Cielorraso en PVC (incluye estructura y comiza) M2 80,05
1,5 Carpinteria metalica
151 Puerta en La_mina Dublad_a Calibre 18 con Anticorrosivo y Cerradura-Incluye M2 760
Omamentacion e Instalacion '
152 yﬁzmtgr}jam el: Lamina Metalica Cal. 18 -Incluye Reja Protectora y Anticorrosivo-Incluye M2 15,37
153 Persiana Metalica Lamina Galvanizada Doblada Cal.20 -Incluye Instalacion M2 408
1,6 Sistema sanitario y pluvial
1.6.1 Punto Sanitario 4 Pulg UND 3,00
16.2 Suministro e Instalacion de Aparatos Sanitarios de una pieza UND 3,00
1.6.3 Suministro e Instalacion de Lavamanos Incluye Griferia UND 1,00
1,7 Sistema electrico e iluminacién
1.71 Punto electrico iluminacién UND 12,00
1.7.2 Luminaria led 30X30 24W (incluye conexion rapida) UND 12,00
1.7.3 Punto Eléctrico (Toma Corriente 110v) UND 10,00
1,8 Cerramiento Perimetral
1.81 Preliminares
1.8.1.1 Localizacién y replanteo M2 257 64
18.1.2 Descapote manual incluye recoleccion M2 257 64
1813 Excavacion manual profundidad menora 2 m M3 90,88
1.8.1.4 Relleno con material de cantera compactado M3 64,41
,If" ‘#9 ‘\‘\
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1.8.2 Estructuras en Concreto
1.8.2.1 Concreto Ciclopeo de 3000 Psi M3 38,40
1.8.2.2 Zapata en Concreto de 3000 Psi M3 0,26
1.8.23 Viga de Cimentacion en Concreto 3000 Psi de 0.20 X 0.25 M ML 257,64
1.824 Columneta de 20x20 cm en concreto de 3.000 P.S.| ML 76,80
1.8.25 Alfajia de 20x7 cm, en cencreto de 3.000 P.S.1, Incluye Refuerzo ML 257,00
1.8.2.6 Columna de 30x30 cm, en concreto de 3.000 P.S.1 ML 8,00
1827 Acero de refuerzo 60.000 PSI KG 2.993,02
1.83 Mamposteria y Estructuras Metdlicas
1.8.3.1 Muro en ladrillo a la vista M2 141,25
Cerramiento en malla eslabonada calibre 12 2"X2", incluye angulos de soporte de 1 1/4*1
1832 1/4*1/8 Pulg., tubo galvanizado Norma Inc 505-001 2 Pulg., platina de 1*1/8, brazo doble ML 257,00
para concertina
1833 gz:-;én tuberia galvanizada de 2.5-3 Pulg. y malla eslabonada cal.12 Hueco 2*1/4 X 2 1/4 M2 16,00
1.8.34 Concertina 12 Pulg. incluye alambre de paas e instalacion (3 lineas) ML 257,00
1.9 Comedor Escolar
1.9.1 Preliminares
1.9.1.1 Localizacion y replanteo M2 170,00
19.1.2 Descapote manual incluye recoleccion M2 170,00
1.9.1.3 Excavacién manual profundidad menora 2 m M3 42,30
19814 Relleno con material de cantera compactado M3 52,02
19.2 Estructuras en Concreto
1921 Concreto Ciclopeo de 3000 Psi M3 3,96
1.822 Concreto de Solade de 2000 Psi E= 0.05m M2 55,18
1923 Zapata en Concreto de 3000 Psi M3 475
1924 Viga de Cimentacion en Concreto 3000 Psi de 0.30 X 0.30 M ML 8847
1825 Viga de Cimentacion en Concreto 3000 Psi de 0.20 X 0.30 M ML 10,74
19286 Columna de 30x30 cm, en concreto de 3.000 P.S.1 ML 51,02
1927 Viga aérea en Concreto de 3000 Psi de 0.30 X 0.35M ML 58,72
1.9.2.8 Viga aerea en concreto de 3000 psi de 0,15%0,15M ML 33,24
1.9.29 Sardinel en concreto reforzado de 3000 psi H: 0,40m E: 0,20m ML 53,24
1.9.2.10 Acero de refuerzo 60.000 PSI KG 3.883,75
193 Mamposteria
1931 Muro en bloque N° 5. E=0.10 m M2 136,64
f **’ \’!
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1932 Pafiete liso sobre muro mortero 1: 4 E= 0.02 mt. M2 320,74
1.83.21 Estuco Plastico Impermeabilizado M2 320,74
1933 Filos y dilataciones h-10 ML 101,74
1934 Alfajia de 20x7 cm, en concreto de 3.000 P.S.1, Incluye Refuerzo ML 10,08
1935 Dintel en concreto 3000 psi 0.12*0.20 m. ML 8,45
1838 Lavamanos coirido en concreto reforzado-incluye enchape en ceramica ML 5,00
1937 Mesoén en concreto de 3000 psi de (0,60 X 0,08) mt M2 2,90
1938 Pintura de muro en interiores M2 120,36
1.9.39 Pintura de muro en exteriores M2 120,25
194 Pisos
1941 Antepiso en concreto de 3000 PSI E=0.10M (incluye malla electroscldada) M2 167,55
1.94.2 Mortero de nivelacion 1:4 E=4 cm M2 167,55
1943 Enchape de piso gran formato trafico pesado M2 167,55
1944 Guarda escoba en gran formato trafico pesado ML 66,81
1.9.4.5 Enchape de muro en ceramica 0.25X0.35 m.-incluye instalacién M2 86,72
1.9.5 Cubierta y carpinteria metalica
1.8:6:1 Perfil laminado en frio cajon 305*160*25*2 mm. ML 12,60
1.95.2 Correa metalica en tubo estructural de 4*2 pulg.-incluye instalacién ML 204,96
1853 Cubierta en teja UPVC M2 173,50
1954 Caballete en lamina UPVC 2mm ML 17,01
1955 Canal en lamina galvanizada cal.18 desarollo= 1,0 m ML 34,10
1956 Cielorraso en PVC (incluye estructura y corniza) M2 115,64
1957 SL:::; ::t;.;?;n:!g:tgllaaiiabgalibm 18 con Anticorrosivo y Cerradura-Incluye M2 2736
1958 3%?1?;%; Gre: Lamina Metalica Cal. 18 -incluye Reja Protectora y Anticorrosivo-incluye M2 16.99
1959 Ventana en aluminio nave corrediza-médulos fijos incluye Vidrios Smm. M2 3,15
1.9.6 Instalaciones Eléctricas
1.9.6.1 Acometida eléctrica bifasica sbterr. 220 v. ML 30,00
1.96.2 Tablero trifasico 18 circuitos con espacio para totalizador UN 1,00
1963 Luminaria led 30X30 24W (incluye conexién rapida) UN 10,00
1.96.4 Punto electrico iluminacién UN 10,00
1.9.6.5 Punto eléctrico 220 v UN 2,00
1.966 Punto eléctrico tomacorriente bifas. sencillo UN 2,00
1.96.7 Toma corriente con proteccién puesta a tierra gfci UN 2,00

.’/V TS ‘.\.
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1.96.8 Punto eléctrico (tomacorriente 110 v) UN 7.00
1.9.6.9 Puesta a tierra UN 1,00
1.9.7 Instalaciones hidraulicas y sanitarias

1.9.7.1 Punto hidraulico 1/2" UN 10,00
1972 Tuberia pvc-p rde 21 1/2" ML 55,00
1973 Tuberfa pvep rde 21 3/4" ML 112,00
1974 Caja de inspeccion en ladrillo tolete de 1.0 X 1.0 mt con marco y tapa UN 2,00
1975 Red de tuberia pvc sanitaria de 4" ML 49,85
1.9.76 Red de tuberia pvc sanitaria de 3" ML 18,32
1977 Red de tuberia pvc sanitaria de 2" ML 10,00
1978 Punto sanitario pve-s 2" UN 2,00
1979 Punto sanitario pve-s 3" UN 3,00
1.9.7.10 Llave terminal de 1/2" incl. instalacién UN 10,00
1.9.7.11 Trampa de grasas en ladrillo 1.00*0.80*0.80 M. UN 1,00
1.9.7.12 Tanque pléstico de 500 Its. incluye accesorios e instalacién UN 1,00
1.9.7.13 Bajante de aguas lluvias en tuberia de 4" ML 12,00
1.9.8 Instalaciones de gas

1981 Punto gas regulador 3/8" UN 1,00
1.98.2 Extractor de aire 14 pulg. aspa metdlica y protector UN 1,00
1,10 Kiosko

1.10.1 Preliminares

1.10.11 Localizacién y replanteo M2 55,59
1.10.1.2 Descapote manual incluye recoleccion M2 55,59
1.10.1.3 Excavacion manual profundidad menora 2 m M3 14,22
1.10.1.4 Relleno con material de cantera compactado M3 417
1.10.2 Estructuras en Concreto

1.10.2.1 Concreto Ciclopeo de 3000 Psi M3 1,80
1.10.2.2 Concreto de Solado de 2000 Psi E= 0.05m M2 6,00
11023 Zapata en Concreto de 3000 Psi ML 1,80
1.10.2.4 Viga de Cimentacion en Concreto 3000 Psi de 0.25 X 0.30 M ML 17,48
1.10.2.5 Columna circular en concreto de 3000 psi D=0.25 M ML 2220
1.10.26 Viga aérea en Concreto de 3000 Pside 0.25X 025 M ML 17,48
1.10.2.7 Sardinel en concreto reforzado de 3000 psi H: 0,40m E: 0,20m ML 26,44
11028 Acero de refuerzo 60.000 PSI KG 1.181,33
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1.10.3 Mamposteria
1.10.3.1 Muro en bloque N° 5. E=0.10 m M2 14,40
1.10.3.2 Paiiete liso sobre muro mortero 1: 4 E=0.02 mt. M2 28,80
1.10.3.2.1 estuco M2 28,80
1.10.3.3 Filos y dilataciones h-10 ML 12,00
1.10.3.4 Alfajia de 20x7 cm, en concreto de 3.000 P.S.1, Incluye Refuerzo ML 15,40
1.10.3.5 Pintura de muro en interiores M2 14,40
1.10.3.6 Pintura de muro en exteriores M2 33,17
1.10.4 Pisos
1.10.4.1 Antepiso en concreto de 3000 PSI E=0.10M (incluye malla electrosoldada) M2 55,59
1.104.2 Mortero de nivelacion 1:4 E=4 cm M2 55,59
1.10.4.3 Enchape de piso gran formato trafico pesado M2 55,59
1.104.4 Guarda escoba en gran formato trafico pesado ML 28,80
1.10.5 Cubierta y carpinteria metalica
1.10.5.1 Correa metalica en tubo estructural de 4*2 pulg -incluye instalacion ML 24,16
1.10.5.2 Correa metélica de 3" x 1 1/2", para cubiertas ML 60,56
1.10.5.3 Cubierta en teja UPVC M2 56,75
1.1054 Caballete en lamina UPVC 2mm ML 24,16
1.10.6 Instalaciones Eléctricas
1.10.6.1 Acometida eléctrica bifasica sbterr, 220 v. ML 30,00
1.106.2 Luminaria led 30X30 24W (incluye conexion rapida) UN 4,00
1.106.3 Punto electrico iluminacién UN 4,00
1.106.4 Punto eléctrico 220 v UN 2,00
1.1065 Punto eléctrico tomacorriente bifas. sencillo UN 2,00
1.106.6 Punto eléctrico (tomacorriente 110 v) UN 1,00
1.106.7 Puesta a tierra UN 1,00
21 Desmonte y Demoliciones
211 aDeésomrﬁ)nte de cubierta liviana asbesto cemento (incluye acopio en punto distante no mayor M2 103.71
21.2 Desmonte de Puertas y Ventanas M2 26,40
213 Desmonte de Aparatos Sanitarios UND 4,00
214 Cerramiento provisional en tela verde H=2.10 m ML 103,71
/"7“” N
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Demolicién de placa de contrapiso (incluye retiro de sobrantes y escombros a punto de
L cargue no mayor a 50 m) M2 152,01
2186 Desmonte de luminarias UND 10,00
217 Desmonte de punto electrico (tomacorriente e iluminacion) UND 10,00
22 Cimentacion
221 Mortero de nivelacion 1:4 E=4 cm M2 127,75
222 Antepiso en concreto de 3000 PSI E=0.10M (incluye malla electrosoldada) M2 127,75
223 Enchape de piso gran formato trafico pesado M2 107,75
224 Enchape de piso areas humedas M2 9,99
225 Guarda escoba en gran formato trafico pesado ML 54,70
2,3 Mejoramiento de muros
231 Estuco Plastico Impermeabilizado M2 64,80
232 Pintura de muro en interiores M2 150,42
233 Pintura de muro en exteriores M2 291,42
24 Elementos de cubierta
241 Pintura de cercha existente en angulo metalico ML 8,05
242 Pintura de correas existentes ML 114,90
243 Cubierta en teja UPVC M2 127,15
244 Caballete en lamina UPVC 2mm ML 12,17
245 Lienado unién muro cubierta (sellado) ML 59,94
246 Cielorraso en PVC (incluye estructura y comniza) M2 80,05
25 Sistema electrico e iluminacion
251 Punto electrico iluminacion UND 12,00
252 Punto Eléctrico (Toma Corriente 110v) UND 12,00
253 Luminaria led 30X30 24W (incluye conexi6n rapida) UND 10,00
2,6 Carpinteria metalica
Puerta Lamina Doblada Calibre 18 con Anticorrosive y Cerradura-incluye ornamentacion e
26.1 5 M2 7,60
Instalacion
Ventana en Lamina Metdlica Cal. 18 -Incluye Reja Protectora y Anticorrosivo-incluye
262 Vidrio Smm M2 15,37
2863 Persiana Metélica Lamina Galvanizada Doblada Cal.20 -Incluye Instalacién M2 4,08
2,7 Sistema sanitario y pluvial
/! "’f : 3 ‘\
(A5
Ty
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271 Punto Sanitario 4 Pulg UND 3,00
2.7.2 Suministro e Instalacidn de Aparatos Sanitarios de una pieza UND 3,00
273 Suministro e Instalacion de Lavamanos Incluye Griferia UND 1,00
2,8 ) Cemienﬁo Porkmu'al

281 Preliminares

2811 Localizacién y replanteo M2 308,56
281.2 Descapote manual incluye recoleccion M2 308,56
2813 Excavacion manual profundidad menora 2 m M3 90,88
2814 Relleno con material de cantera compactado M3 77,14
282 Estructuras en Concreto

28.21 Concreto Ciclopeo de 3000 Psi M3 38,40
2822 Zapata en Concreto de 3000 Psi M3 0,26
2823 Viga de Cimentacion en Concreto 3000 Psi de 0.20 X 0.25 M ML 308,56
2824 Columneta de 20x20 cm en concreto de 3.000 P.S.I ML 76,80
2825 Alfajia de 20x7 cm, en concreto de 3.000 P.S |, Incluye Refuerzo ML 308,00
28286 Columna de 30x30 cm, en concreto de 3.000 P.S.I ML 8,00
2827 Acero de refuerzo 60.000 PSI KG 2.977 66
283 Mamposteria y Estructuras Metalicas

2831 Muro en ladrillo a la vista M2 168,43

Cerramiento en malla eslabonada calibre 12 2"X2", incluye angulos de soporte de 1 1/4™1
2832 1/4*1/8 Pulg., tubo galvanizado Norma Inc 505-001 2 Pulg., platina de 1*1/8, brazo doble ML 308,00
para concertina

2833 Porton tuberia galvanizada de 2.5-3 Pulg. y malla eslabonada cal.12 Hueco 2*1/4 X 2 1/4

Pulg." M2 16,00
2834 Concertina 12 Pulg. incluye alambre de plas e instalacion (3 lineas) ML 320,00
291 Preliminares
29.141 Localizacién y replanteo M2 170,00
29.1.2 Descapote manual incluye recoleccion M2 170,00
2913 Excavacion manual profundidad menora 2 m M3 42,30
2914 Relleno con material de cantera compactado M3 52,02
29.2 Estructuras en Concreto
2921 Concreto Ciclopeo de 3000 Psi M3 3,96
2822 Concreto de Solado de 2000 Psi E= 0.056m M2 55,18
2923 Zapata en Concreto de 3000 Psi M3 475
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2924 Viga de Cimentacion en Concreto 3000 Psi de 0.30 X 0.30 M ML 88,47
2925 Viga de Cimentacion en Concreto 3000 Psi de 0.20 X 0.30 M ML 10,74
2926 Columna de 30x30 cm, en concreto de 3.000 P.S.I ML 51,02
2927 Viga aérea en Concreto de 3000 Psi de 0.30 X 0.35M ML 58,72
2928 Viga aerea en concreto de 3000 psi de 0,15*0,15M ML 33,24
2828 Saidinel en concreto reforzado de 3000 psi H: 0,40m E: 0,20m ML 53,24
29210 Acero de refuerzo 60.000 PSI KG 3.883,75
293 Mamposteria
2931 Muro en bloque N° 5. E=0.10 m M2 136,64
2832 Pariete liso sobre muro mortero 1: 4 E= 0.02 mt. M2 320,74
29.3.21 Estuco Plastico Impermeabilizado M2 320,74
2933 Filos y dilataciones h-10 ML 101,74
2934 Alfajia de 20x7 cm, en concreto de 3.000 P.S.1, Incluye Refuerzo ML 10,08
2935 Dintel en concreto 3000 psi 0.12*0.20 m. ML 8,45
2936 Lavamanos corrido en concreto reforzado-incluye enchape en ceramica ML 5,00
2937 Meson en concreto de 3000 psi de (0,60 X 0,08) mt M2 2,90
2938 Pintura de muro en interiores M2 120,36
2939 Pintura de muro en exteriores M2 120,25
294 Pisos
2941 Antepiso en concreto de 3000 PSI E=0.10M (incluye malla electrosoldada) M2 167,55
2942 Mortero de nivelacion 1:4 E=4 cm M2 167,55
2943 Enchape de piso gran formato trafico pesado M2 167,55
2944 Guarda escoba en gran formato trafico pesado ML 66,81
2945 Enchape de muro en ceramica 0.25X0.35 m.-incluye instalacién M2 86,72
295 Cubierta y carpinteria metalica
2951 Perfil laminado en frio cajén 305*160*25*2 mm. ML 12,60
2952 Correa metalica en tubo estructural de 4*2 pulg.-incluye instalacién ML 204,96
2953 Cubierta en teja UPVC M2 173,50
2854 Caballete en lamina UPVC 2mm ML 17,01
2955 Canal en I&mina galvanizada cal.18 desarollo= 1,0 m ML 34,10
2956 Cielorraso en PVC (incluye estructura y comiza) M2 115,64
2957 gt:::; ::t:gg;n:lgstgllaag% Ealibre 18 con Anticorrosivo y Cerradura-Incluye M2 2736
2958 &z’nﬁt:nsam en: Lamina Metalica Cal. 18 -Incluye Reja Protectora y Anticorrosivo-Incluye M2 16,99
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2959 Ventana en aluminio nave corrediza-modulos fijos incluye Vidrios 5mm. M2 315
296 Instalaciones Eléctricas

2961 Acometida eléctrica bifasica sbterr. 220 v. ML 30,00
296.2 Tablero trifasico 18 circuitos con espacio para totalizador UN 1,00
2963 Luminaria led 30X30 24W (incluye conexion rapida) UN 10,00
2964 Punto elecirico iluminacion UN 1C,0C
2985 Punto eléctrico 220 v UN 2,00
296.6 Punto eléctrico tomacorriente bifas. sencillo UN 2,00
29867 Toma corriente con proteccion puesta a tierra gfci UN 2,00
2968 Punto eléctrico (tomacorriente 110 v) UN 7,00
296.9 Puesta a tierra UN 1,00
297 Instalaciones hidraulicas y sanitarias

2971 Punto hidraulico 1/2" UN 10,00
2872 Tuberia pvc-p rde 21 1/2" ML 55,00
_2.9.7.3 Tuberia pvc-p rde 21 3:’4" ML 112,00
2974 7 Caja de inspeccion en ladrillo tolete de_1 0 X 1.0 mt con marco y tapa 11 UN 2,00
2975 Red de tuberia pvc sanitaria de 4" ML 49,85
2976 Red de tuberia pvc sanitaria de 3" ML 18,32
29.7.7 Red de tuberia pvc sanitaria de 2" ML 10,00
2978 Punto sanitario pvc-s 2" UN 2,00
2979 Punto sanitario pvc-s 3" UN 3,00
29710 Llave terminal de 1/2" incl. instalacién UN 10,00
29.7.11 Trampa de grasas en ladrillo 1.00*0.80°0.80 M. UN 1,00
29.7.12 Tanque plastico de 500 Its. incluye accasorios e instalacién UN 1,00
28713 Bajante de aguas lluvias en wberfa de 4" ML 12,00
298 Instalaciones de gas

2.98.1 Punto gas regulador 3/8" UN 1,00
2982 Extractor de aire 14 pulg. aspa metalica y protector UN 1,00
21041 Preliminares

2.10.1.1 Localizacion y replanteo M2 55,59
2101.2 Descapote manual incluye recoleccion M2 55,59
21013 Excavacion manual profundidad menora 2 m M3 14,22
21014 Relleno con material de cantera compactado M3 417
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2.10.2 Estructuras en Concreto

2.10.21 Concreto Ciclopeo de 3000 Psi M3 1,80
210.2.2 Concreto de Solado de 2000 Psi E= 0.05m M2 6,00
21023 Zapata en Concreto de 3000 Psi M3 1,80
21024 Viga de Cimentacion en Concreto 3000 Psi de 0.25 X 0.30 M ML 17,48
21025 Columna circular en concreto de 3000 psi D= 0.25 M ML 22,20
2.10.2.6 Viga aérea en Concreto de 3000 Pside 0.25 X 0.25 M ML 17,48
21027 Sardinel en concreto reforzado de 3000 psi H: 0,40m E: 0,20m ML 26,44
210238 Acero de refuerzo 60.000 PSI KG 1.181,33
2103 Mamposteria

2.10.31 Muro en bloque N° 5. E=0.10 m M2 14,40
21032 Pariete liso sobre muro mortero 1 : 4 E= 0.02 mt. M2 28,80
2103.21 Estuco Plastico Impermeabilizado M2 28,80
21033 Filos y dilataciones h-10 ML 12,00
21034 Alfajia de 20x7 cm, en concreto de 3.000 P.S.1, Incluye Refuerzo { ML 15,40
21035 Pintura de muro en intericres M2 14,40
21036 Pintura de muro en exteriores M2 3317
2104 Pisos

21041 Antepiso en concreto de 3000 PSI E=0.10M (incluye malla electrosoldada) M2 55,59
21042 Mortero de nivelacion 1:4 E=4 cm M2 55,59
2.104.3 Enchape de piso gran formato trafico pesado M2 55,59
21044 Guarda escoba en gran formato trafico pesado ML 28,80
2105 Cubierta y carpinteria metalica

2.10.5.1 Correa metalica en tubo estructural de 4*2 pulg.-incluye instalacion ML 24,16
2.1056.2 Coirea metalica de 3" X 1 1/2", para cublertas ML 60,56
21053 Cubierta en teja UPVC M2 56,75
21054 Caballete en lamina UPVC 2mm ML 2416
2106 Instalaciones Eléctricas

21061 Acometida eléctrica bifasica sbterr. 220 v. ML 30,00
2.106.2 Luminaria led 30X30 24W (incluye conexion rapida) UN 4,00
2.106.3 Punto electrico iluminacion UN 4,00
21064 Punto eléctrico 220 v UN 2,00
2.106.5 Punto eléctrico tomacorriente bifas. sencillo UN 2,00
2106.6 Punto eléctrico (tomacorriente 110 v) UN 1,00
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2.106.7 Puesta a tierra UN | 1,00 l
3 Mejoramiento Tutukana Sinaiaka
31 Preliminares
311 Localizacién y replanteo M2 398,50
3.1.141 Descapote manual ML 1.056,20
3.1.2 Desmonte y Retiro Cerramiento Malla Eslabonada ML 398,50
313 Cerramiento provisional en tela verde H=2.10 m ML 398,50
314 Mantenimiento de Muro en Ladrilio a la Vista ML 2.112,40
315 Mantenimiento malla eslabonada y posteria metélica cerramiento ML 1.315,40
Cerramiento en malla eslabonada calibre 12 2"X2", incluye éngulos de soporte de 1 1/4*1
316 1/4*1/8 Pulg., tubo galvanizado Norma Inc 505-001 2 Pulg., platina de 1*1/8, brazo doble ML 398,30
para concertina
317 gg:‘;bp tuberia galvanizada de 2.5-3 Pulg. y malla eslabonada cal.12 Hueco 2*1/4 X 2 1/4 M2 19,80
318 Concertina 12 Pulg. incluye alambre de puas e instalacién (3 lineas) ML 398,30
3,2 Cimentacién
3.21 Excavacién manual profundidad menora 2 m M3 1,54
323 Solado en concreto 2000 PSI e=0.05 m M2 0,64
324 Zapata en Concreto de 3000 Psi M3 0,38
325 Pedestal en concreto 3000 PSI 0.30X0.30 m ML 220
329 Acera de refuerzo 60.000 PSI KG 178,13
3.2.10 Relieno en material de excavacion M3 1,62
33 Preliminares
3.31 Columna de 30x30 cm, en concreto de 3.000 P.S.1 ML 6,00
4,0 Dotacion
411 Estufa industrial de 4 quemadores a gas en acero inoxidable de 70 x 70 cm o similar 2,00
UND
412 Mesa para lavaplatos con dos pocetas centrales en acero inoxidable de medidas de 2,00 200
A it !
UND
413 Mesa de trabajo en acero inoxidable medidas de 1,00 mts. UND 2,00
414 Nevera no frost 300 - 340 litros o 12-14 pies UND 2,00
415 Licuadora industrial 4 litros UND 2,00
Campana extractora para cocina industrial en acero inoxidable con sistema de filtros
416 extraibles para limpieza 2,00
UND
417 juego de mesas con estructura metalica y sillas con espaldar de cafeteria x 6 puestos en UND 120
o acero inoxidable. )
TN
8 %
(- My |
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Punto Ecolégico de 3 contenedores 40 litros.

418 UND 20

5 COMPENSACION AMBIENTAL

5.1 Implementacién de medidas de compensacién ambiental UND 1,0
6 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

6.1 Implementacion del plan de seguridad y salud en el trabajo UND 1,0
T RETIE

71 CERTIFICADO RETIE UND 1,0
8 INTERVENTORIA EXTERNA

81 INTERVENTORIA UND 1,0
9 PERMISO CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES UND 1,0
10 LICENCIA CONSTRUCCION UND 1.0

5. OBJETIVO DEL ESTUDIO

El presente analisis del sector tiene como objetivo realizar un analisis general en el cual se conocera el
comportamiento del mercado, la oferta y la demanda, fijar los requerimientos de este tipo de contratos.

« Conocer el mercado y sus caracteristicas: olerta y demanda.

» Determinar las variables financieras y técnicas que sirvan de base para estructurar el proceso de seleccion,
garantizando la pluralidad de oferentes y su seleccion objetiva.

= Estimar el costo de los servicios a contratar, tomando de la referencia el analisis efectuado de los precios del
mercado tanto local como externo.

= Conocer las practicas de otras entidades para adquirir servicios similares y emplearlas si son eficientes.

Lo anterior en aras de que la gobernacion de Arauca, obtenga la mejor oferta economica, que presente la
experiencia requerida para la prestacion del servicio y seleccione el contratista idoneo para suplir las
necesidades, para el cumplimiento de las politicas pablicas y normatividades establecidas reduciendo el riesgo
de tener problemas legales posteriormente.

5.1 CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS

El objeto contractual se clasifica en los siguientes codigos del clasificador de Bienes y Servicios:

SEGMENTO FAMILIA CLASE
72 7212 72121400
Servicios de

Servicios de construccién
de edificios puablicos
especializados

Servicios de Edificacién,
Construccién de Instalaciones y
Mantenimiento

construccién de
edificaciones no
residenciales

()
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7210
- 72 . 3 Serv:.ao_s de 721015
Servicios de Edificacion, mantenimiento y Servicios d
Construccién de Instalaciones y reparaciones de ervicios de apo?/'o para
. : la construccién
Mantenimiento construcciones
de Instalaciones
7215
72 Servicios de 721519
Servicios de Edificacién, mantenimiento y | Servicios de albafileria y
Construccién de Instalaciones y construccién de mamposteria
Mantenimiento comercio
especializado

5.2 SECTOR AL CUAL PERTENECEN

N° | Sector Marca con una “X”
1 | Agropecuario

2 | Servicios

3 | Industrial

4 | Transporte

5 | Comercio

6 | Financiero

7 | Construccion X
8 | Minero y Energético

9 | Solidario

10 | Comunicaciones

11 | Administracion pablica

12 | Otros

5.3 ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

SECTOR DE LA ECONOMIA DONDE SE ENMARCA EL PROCESO CONTRACTUAL

Segun el Banco de la Republica, la actividad economica del pais se divide por sectores econémicos. Cada uno
de ellos hace parte de una aclividad economica cuyos elementos o productos lienen caracleristicas en comin y
se diferencian de otras agrupaciones. Su division se realiza de acuerdo con los procesos de produccion, es decir
de acuerdo al servicio que realicen o al producto que comercialicen.

La division economia clasica se estructura asi:

- Sector primario.
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- Sector secundario.
- Sector terciario.

De esta forma se determinan los siguientes sectores:

Sector primario o agropecuario: Es el seclor que obtiene el producto de sus aclividades directamente de la
naturaleza, sin ningin proceso de transformacién. Dentro de este sector se encuentran la agricultura, la
ganaderia, la silvicultura, la caza y la pesca. No se incluyen dentro de este sector a la mineria y a la extraccion
de petrdleo, las cuales se consideran parte del sector industrial.

Sector secundario o industrial: Comprende todas las actividades economicas de un pais relacionadas con la
transformacion industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancias, los cuales se utilizan como base
para la fabricacion de nuevos productos. Se divide en dos subsectores industrial extractivo e industrial de
transformacion:

- Industrial extractivo: extraccion minera y de petroleo.
- Industrial de transformacion: envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos, fabricacion de abonos
y fertilizantes, vehiculos, cementos, aparatos electrodomésticos, etc.

Sector terciario o de servicios: Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancia en si, pero
que son necesarias para el funcionamiento de la economia. Como ejemplos de ello tenemos el comercio, los
restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educacion,
los servicios profesionales, el Gobierno, ete.

Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son considerados
como sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles,
pero, sin embargo, contribuye a la formacién del ingreso nacional y del producto nacional.

Aunque los sectores anteriormente indicados son aquellos que la teoria econémica menciona como sectores de
la economia, es comin que las actividades econdmicas se diferencien ain mds dependiendo de su
especializacion. Lo anterior da origen a los siguientes sectores econémicos, los cuales son:

1. Seclor agropecuario: Corresponde al sector primario mencionado anteriormente.

2. Sector de servicios: Corresponde al sector terciario mencionado anteriormente.

3. Sector industrial: Corresponde al sector secundario mencionado anteriormente.

4, Sector de transporte: Hace parte del sector terciario, e incluye transporte de carga, servicio de transporte
publico, transporte terrestre, aéreo, maritimo, etc.

5. Sector de comercio: Hace parte del sector terciario de la economia, e incluye comercio al por mayor.
minorista, centros comerciales, camaras de comercio, San Andresitos, plazas de mercado y, en general, a
todos aquellos que se relacionan con la actividad de comercio de diversos productos a nivel nacional o
internacional.

6. Sector financiero: En este sector se incluyen todas aquellas organizaciones relacionadas con actividades
bancarias y financieras, aseguradoras, fondos de pensiones y cesantias, fiduciarias, etc.

7. Sector de la construccion: En este sector se incluyen las empresas y organizaciones relacionadas con la
construccion, al igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas productoras de materiales para la
construccion, etc.
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8. Sector minero y energético: Se incluyen en €l todas las empresas que se relacionan con la actividad minera
y energética de cualquier tipo (extraccion de carbon, esmeraldas, gas y petréleo; empresas generadoras de
energia: etc.).

9. Sector solidario: En este sector se incluyen las cooperativas, las cajas de compensacion familiar, las
cmpresas solidarias de salud, cntrc otras.

10. Sector de comunicaciones: En este sector se incluyen todas las empresas y organizaciones relacionadas con
los medios de comunicacién como (telefonia fija y celular, empresas de publicidad, periddicos, editoriales,
ete.).

El sector de la construccion esta catalogado dentro del sector terciario o sector servicios que incluye todas
aquellas actividades que no producen una mercancia en si, pero que son necesarias para el funcionamiento de
la economia. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles, pero, sin
embargo, contribuye a la formacion del ingreso nacional y del producto nacional.

El sector de la construccidn se divide en dos subsectores: edificaciones y obras civiles.

El subsector de edificaciones agrupa edificaciones residenciales tanto a nivel urbano como rural, edificios no
residenciales, reparacion de edificios, mantenimientos, y alquiler de equipos de construccion.

El subsector de obras civiles agrupa los trabajos asociados con la ingenieria civil, como la construccion de
carreteras, vias férreas, puertos y tuberias.

ANALISIS MACROECONIMICO EN COLOMBIA

Las cuentas nacionales trimestrales constiluyen una sintesis de la informacion de coyuntura econdmica,
mediante la cual se articulan los indicadores de estadisticas basicas en los principales agregados
macroecondmicos. Para tal efecto, las cuentas trimestrales se soportan en los estandares internacionales de
medicion economica definidos por la Organizacion de Naciones Unidas] y el Fondo Monetario [nternacional.

Este boletin técnico tiene como propoésito presentar los principales cambios de corto plazo del Producto Interno
Bruto (PIB). Estas cifras son utilizadas ampliamente por analistas, politicos, prensa, la comunidad empresarial
y el pablico en general, para la toma de decisiones. El documento consta de tres capitulos; el primero, contiene
los resultados de las series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015 del PIB trimestral desde los
enfoques de la produccion y gasto, e incluye los resultados del valor agregado bruto. El segundo, presenta el
comportamiento del PIB a precios corrientes desde los enfoques de la produccion y el gasto. El tercero, contiene
el detalle de las revisiones presentadas durante el afio, frente a la publicacion anterior.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) implementé con el cambio del afio base de
las cuentas nacionales al afio 2015, una mejora en su politica general de difusion de datos coyunturales,
ofreciendo a los usuarios series originales y corregidas de efectos estacionales y de calendario. La razon
principal para este cambio es la implementacion del calendario colombiano en sus practicas habituales de ajuste
estacional.

Dado que el ajuste estacional es un proceso estadistico adicional a la compilacion de las series originales, las
recomendaciones internacionales sugieren fomentar la transparencia de dicho procedimiento por medio de
documentacion clara. EIl DANE ha disefiado un procedimiento estandarizado y conjuntamente publicara una
descripcion detallada de las especificaciones para cada una de las series.

\4" ¥ ’ :
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PRODUCTO INTERNO BRUT (PIB)

Informacidn primer trimestre 20267

Producto Interno Bruto (P1B)

ecimienta anual en volumen
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PIB desde el enfoque de la produccion

En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2% respecto al mismo
periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las actividades economicas que mas contribuyen a la dinamica del valor
agregado son:

+ Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades
de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la
variacion anual).

» Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contribuye 0.6 puntos porcentuales a la
variacion anual).

* Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto
estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades econdmicas
relacionadas:

« Industrias manulactureras crece 2,3%.

= Actividades financieras y de seguros crece 2,2%.

« Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como
productores de bienes y servicios para uso propio crece 1,4%.
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Primer trimestre 2026

Tasas de crecimiento (%%)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Anual Trimestral
2026""-1 / 2026""-1 1
20257"-) 20257 -1v
Agricultura, ganadena. caza, silvicultura y pesca 1.4 0.5
Explotacion de minas y canteras 0.1 (REE LS
industrias manufactureras Ea
Suministra de electuicidad, gas, vapor y aire acondicionado” 2.6 03
Construccion 54 4.0
Comercio al por mayor y al por menor 2.9 0.2
Informacion y comunicaciones 1.3 1,1
Actividades financieras y de sequros 2.8 2.2
Activiclades inmobiliarias 20 Q5
Actividades profesionales, cientificas y teanicas 2.2 0%
Admitnistracion publica, defensa, educacion v salud ‘ 1.3
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreadcion y otras ”
actividades de servicios e
Valor agregado bruto 2.2 0.6
Impuestas menos subvenciones sabre los productos 2.5 0.9
Producto Interno Bruto 2.2 0,6

Valor agregado por actividad econémica
Construccion

En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construccion decrece 5,4% en su serie original,
respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla
6):

* Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8,2%.

« Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio pablico y de otras obras de ingenieria
civil crece 0,6%.

« Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de
maquinaria y equipo de construccién con operadores) decrece 5,6%.

Respecto al trimestre inmediatamenie anterior en su serie ajustada por efecto eslacional y calendario, el valor
agregado de la construccion decrece en 4.6%, cuando se observa el comportamiento de las actividades
econdmicas relacionadas:

* Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 5,3%.
« Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio piblico y de otras obras de ingenieria
civil decrece 3.0%.
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* Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de
maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 5,6%.

B! .‘"E\.!!".‘ir

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie X
i efecto estacional y
original .
Actividad econémica calendario
Anual Trimestral
2026"-1 / 202671/
202571 202571V
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales 82 =53
Construccion de carreteras y vias de ferrocarril® 0.6 -3.0
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y 56 5
obras de ingeniena civil ‘
Construccion -5,4 -4,6

INDICADORES MACROECONOMICOS
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En el primer trimestre de 2026 (enero — marzo), el PIB a precios constantes aumenté en 2,2% con relacion al
mismo trimestre de 2025. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa
un decrecimiento en el valor agregado de la construcciéon de 5,4% en su variacion anual, que se explica
principalmente por la disminucion del valor agregado de las edificaciones 8,2%. Por otro lado, el valor agregado
de las obras civiles se incrementd en 0,6% v las actividades especializadas decrecié en 5.6%.
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Producto Interno Bruto (PIB)1

Variaciones porcentuales anuales (Precios Constantes)
2020 -1 2026 -1

Variacion Anual (%)

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2026 (enero — marzo) frente
al mismo periodo del afio anterior para algunos paises de América Latina, se observa que Peru registré el mayor
crecimiento al presentar una variacion de 3,5%. seguido de Colombia que presenté un crecimiento de 2,2%,
Brasil presentd un crecimiento de 1.8% y México crece en un 0,2%, mientras que, Chile decrecio en 0,5% en
contraste con el primer trimestre del 2025. En lo referente al valor agregado de la construccion, se observa
crecimiento con relacion al mismo trimestre de 2025 para Pert de 13,3%., y Brasil de 1.3%, mientras que, para
Colombia se registro una variacion negativa de 5,4%.
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Empleo

En abril de 2026, el nimero de ocupados en el total nacional fue 24.277 miles de personas. La Construccion
como rama de actividad econdmica participo con el 7,0% de los ocupados. En abril de 2026, la poblacion
ocupada cn cl total nacional aumentd 3,0%, micntras quc los ocupados cn la rama dc Construccidén aumento cn
9,9% con respecto al mismo periodo del afio anterior. Para abril de 2026, 1.700 miles de personas estaban
ocupadas en la rama de la Construccion; de estos el 43,9% estaban ubicados en 13 ciudades y areas
metropolitanas, equivalente a 747 miles de personas, que ademas presentaron un aumento del 2,6%, es decir,
18.7 miles de personas mas con respecto al periodo abril de 2025.

Variacion anual (%)
: Participacion
Variacion anual (%) 2024 2026

en el total (%)
{Abr} (Abr)

Produccion de Cemento Gris

En abril de 2026, la produccion total de cemento gris en el pais alcanzd 1.155.958 toneladas, con un aumento
de 7,1% respecto a abril de 2025.

apri £\4

v
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indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles

En mayo de 2026, la variacion mensual del ICOCIV fue 0,03%, en comparacion con abril de 2026. Tres de las
cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccion de obras civiles, se ubicaron por encima
del promedio nacional (0,03%): Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras clevadas
y tiineles al igual que Puertos, eanales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (0,08%
cada uno), y Tuberias para la conduccidén de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder;
tuberias y cables locales, y obras conexas (0,06%).

Informacion junio 2026

indice de Cestos de la Construccidn de Obras Civiles (I00CIV)

Variacion y contribucion mensual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

En junio de 2026, la variacion mensual del ICOCIV fue 0,41%, en comparacion con mayo de 2026. Una de las
cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccion de obras civiles, se ubicd por encima
del promedio nacional (0,41%): Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas
y tineles (0,51%).
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Por otra parte, las agrupaciones: Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil (0,34%),
Construcciones en minas y plantas industriales (0,31%), Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras
hidraulicas (acueductos) (0,29%) y Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion
y cables de poder: tuberias y cables locales, y obras conexas (0,26%) se ubicaron por debajo del promedio
nacional.

Tabla 1. ICOCIV. Variacion y contribucién mensual de las cinco agrupaciones de subclases CPCV 2.0

A.C. al total.
Total nacional
Junio 2026
Codigo o Contribucion
. Variacion (%] (puntos
P P P %
agrupacion Nombre agrupacion CPC eso % porcentuales)
cPC
2026 2026
a tas
.
v otra
1 is
2 E as y pla & 3
je
Total 100 0.41 041

Fuente: .

Variacion y contribucion mensual segin 17 subclases CPC V 2.0 A.C.

Por subclases CPC, al comparar junio de 2026 con mayo de 2026, las mayores variaciones
positivas se evidenciaron en: Puentes y carreteras elevadas (0,88%), Represas (0,82%), Pistas
de aterrizaje (0,60%) y Construcciones deportivas al aire libre (0,58%). En cuanto las
subclases que presentaron las menores variaciones se encontraron en: Tuneles (0,07%),
Cables locales y obras conexas (0,17%) y Centrales eléctricas (0,20%). (Anexo 3).

i
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Tabia 2 ICOCIV. Variacion y contribucion r I segun 17 subcl. CPCV20AC

Total nacional

Junio 2026 e
Contribucion al

total nacional
Variacion
Codigo CPC CPC Peso % o8 (puntos
porcentuales)
2026 2026

Variacion y contribucion mensual por tipologia de obra (46 obras)

Al comparar junio de 2026 con mayo de 2026 y segun tipologia de obra, las mayores
variaciones positivas se presentaron en: telefonia mévil (0,93%), puentes (0,88%) y telefonia
fija al igual que embalses (0,82% cada uno). Por su parte, las menores variaciones mensuales,
segun tipologia de obra, se observaron en: construccion de redes eléctricas (0,01%), tineles
(0,07%) y espacio publico (0,08%). Por otro lado, plantas de tratamiento agua potable (-
0,22%), presento la tnica variacion negativa en la tipologia. (Anexo 4).

Grafico 2. ICOCIV. Mayores variaciones mensuales positivas, segun tipologia de obra
Total nacional

Junio 2026
Fetodomna mds ALY
: Fedailortns ty,
| rhigalse
Wi itennlana
Fuente: _'~: 0.0
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Grafico 3. ICOCIV. Menores variaciones mensuales, segun tipologia de obra
Total nacional
Junio 2026

i 2 i L AR, I
e e e Ao e

Fuente: [IA%¢

Variacion y contribucion mensual segiin grupos de costos

Por grupos de costos, en junio de 2026, las mayores variaciones de precio con respecto a mayo
de 2026 se presentaron en: materiales (0,81%), mano de obra (0,13%) y equipos (0,06%). (Anexo
6).

Tabla 3. ICOCIV Variacion y contribucion mensual segun grupas de costos
Total nacional

Junio 2026 )
Contribucion
Variacién (%) (puntos
Grupo Peso % )
2026 2026
Matenale 181 142
Herrameenta Menor 214 %4
o 18 -
peciales para obra 1.69 003
Total 100 041 0.41
ota La d ¢ b a 3 g O¢ I 4 (4
//fﬁ N
(%)
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Econémicos
Productos y agentes incluidos dentro del sector.

En el sector Construccion se encuentra relacionada OBRAS DE INGENIERIA CIVIL. Segin la
*“Clasificacion industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econdmicas™ en Colombia; alli se
relaciona en la seccion F.

“DIVISION 42 OBRAS DE INGENIERIA CIVIL.

Esta divisién comprende obras generales de construccién para proyectos de ingenieria civil. Abarca obras
nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, el levantamiento in situ de estructuras prefabricadas y también
la construccion de obras de caracter provisional.

A. 4290 construccion de otras obras de ingenieria civil. Esta clase incluye:

« La construccion, la conservacion y la reparacion de:

- Instalaciones industriales, excepto edificios, tales como: refinerias, fabricas de productos quimicos, entre
otros.

- Vias de navegacion, obras portuarias y fluviales, puertos deportivos, esclusas, represas y diques.

- El dragado de vias de navegacion.

- Las obras de construccion distintas de las de edificios; por ejemplo, instalaciones deportivas o de
esparcimiento al aire libre.

- La subdivision de terrenos con mejora (por ejemplo, construccion de carreteras, infraestructura de suministro
publico, etcétera).

Importancia del sector.

La construccion ha ido de la mano con el todo el sector de la economia, lo que ha permitido la modernizacién
de las instalaciones fisicas de las empresas hasta el desarrollo de los servicios publicos, entendiendo asi, la
estrecha correlacion que existe entre las compaiiias constructoras y su incidencia en el desarrollo econémico y
social de un pais.

La construccion ha sido clave para el desarrollo economico del Pais en los altimos afios debido a su gran
dinamismo, y se constituye como uno de los sectores mas importantes y de mayor incidencia por su estrecha
vinculacién con la creacion de infraestructuras basicas como: Escuelas, puentes, carreteras, puertos, vias férreas,
plantas de energia eléctrica, hidroeléctricas y termoeléctricas, asi como sus correspondientes lineas de
transmision y distribucion, presas, obras de irrigacion, construcciones industriales y comerciales, instalaciones
telefonicas y telegraficas, perforacion de pozos, plantas petroquimicas e instalaciones de refinacion y obras de
edificacion no residencial, entre otras.

La mitad de los sectores productivos de la economia Nacional se relacionan en mayor o menor grado con el
sector de la construccion como proveedores directos. La industria constructora es, por lo tanto, un elemento
basico en el desarrollo del entorno econdémico que proporciona soluciones para el disefio de una estructura
solida que garantice una dptima utilizacion de los recursos de las Compaiiias para que éstas cumplan con éxito
su actividad econdmica.
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Cadena de valor sector construccion

Los insumos para la construccion son numerosos y diversos. La cadena de valor comienza desde los servicios
asociados a los proveedores de insumos, considerando el primer eslabén la explotacion y extraccion de
mincralcs destinados a scctores de cementos, concrctos v la industria madercra. En cuanto a transformacion, las
actividades se relacionan con fabricacion de tuberias, perfiles, resinas, servicios de transporte de materiales,
estudios técnicos y consultoria. Asi mismo, la transformacion y elaboracion de materiales para el sector como
sanitarios, ladrillo, carpinteria y vidrios. Finalmente, los productos obtenidos, entre otros, son vias, viviendas,
edificaciones y bodegas. En este sentido, la construccion se ha convertido en un sector lider de la actividad
econdmica del pais por su efecto multiplicador. Ademas, porque la culminacién exitosa de proyectos de
infraestructura hace que el pais sea competitivo, incidiendo en la minimizacién de costos de los empresarios y
activando el turismo interregional.

Perspectivas de crecimiento

El sector de construccion e infraestructura es uno de los pilares fundamentales de la economia colombiana. En
los ultimos afios ha experimentado un crecimiento significativo, contribuyendo a la generacion de empleo y al
desarrollo del pais. Las pcrspect:vaa de crecimiento del sector de la construccion en Colombia son positivas,
con proyecciones que sugieren un repunte en 2025 impulsado por la recuperacion de la demanda de vivienda y
la moderacion de las tasas de interés. Se espera un crecimiento del PIB del sector de entre el 2,5% y el 2,9% en
2025.

Variables econémicas que pueden afectar el abastecimiento o los precios en el sector inflacion, variacion
del smlmv y la tasa de cambio.

indice Precios al Consumidor IPC

indice de Precios al Consumidor (1PC)

Variacion mensual, afo corrido y anual
Total nacional
2025 - 2026 (junio)

Variacién mensual Variacién afo corrido Variacién anual

2025 2025 2025

En junio de 2026 la variacion mensual del IPC fue 0,39%, la variacion afio corrido fue 4,77% y la anual 6,14%.
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En junio de 2026 la variacion anual del IPC fue 6,14%, es decir, 1,32 puntos porcentuales mayor que la
reportada en el mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 4,82%.

El comportamiento mensual del IPC total en junio de 2026 (0,39%) se explicd principalmente por la variacion
mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Alimentos y bebidas no
alcohdlicas. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Alimentos y bebidas no alcohdlicas
(0,67%) y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,52%).

Grafico 1. IPC Variaciones
Total Nacional
Junio 2025 - 2026

Porcentaje %

B 2025 226

Comportamiento de la variacion mensual del IPC segiin divisiones y subclases Variacion y contribucion
mensual por divisiones de gasto

Variacion y contribucién mensual por divisiones de gasto

En el mes de junio de 2026, el IPC registré una variacion de 0,39% en comparacion con mayo de 2026, seis
divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,39%): Alimentos y bebidas no alcohélicas (0,67%),
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,52%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (0,50%),
Prendas de vestir y calzado (0,43%), Salud (0,39%) y por ultimo, Restaurantes y hoteles (0,39%). Por debajo
se ubicaron: Bienes y servicios diversos (0.30%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion
ordinaria del hogar (0.26%), Recreacion y cultura (0,08%), Transporte (0,01%), Educacion (0,00%) y por
ultimo, Informacion y comunicacion (-0,02%)

s N N
()
FR-DE-CO-04 GOBERNACION DE ARAUCA
VERSION: V2 Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946; Cadigo Postal 810001
FECHA EMISION: 21/01//2026 Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: zrchivogeneral@arauca gov.co

www.arauca.gov.co | EABEA @aobarauca



1 GOBERNACION DE

”. ARAUCA

Cuadro 1. IPC Variacion y contribucién mensual
Segun divisiones de gasto
Junio 2025 - 2026

2025 2026

Drvisones de Gasto Pesa (%) Vanacion (%) Congrmicii ks Vatiacion (™) Conbibicite Fimios
Forcentuales Porcentuales
Alimentos y bebxdas no alcohdbcas 15.05 -008 -0.01 .67 013
Alopmento. agua. eleclncidad, gas y otros combusiibies 332 0.6t 0.00 052 018
Bebidas alcohcicas y tabaco 170 027 000 0.50 0.0
Prendas de vestr y calzado 398 0.16 0.00 043 2.01
Salud 1.7 036 om 0.39 0.01
Restaurantes y holeles 843 04z 0.05 038 0.05
TOTAL 100.00 0.10 0.10 039 0.39
Bienes y servicios diversos 536 023 001 030 002
:‘-.:;b'les articulos para el hogat y para la conservacion ordinaria del 418 0.20 2.0 026 601
Recreacin y cullura 378 0.00 0.00 oce 0.00
Transporie 1293 0.20 0.03 0.01 o00
Educaciin 441 0.01 000 0.00 0.00
formacion y comuncacon 433 0.12 0.00 002 0,00

Fuente: DANE, IPC
Indicador de Produccion de Obras Civiles (precios constantes)

El crecimiento de 0,6% en la produccion de las obras civiles a precios constantes con respecto al primer
trimestre de 2025, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo de
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes , carreteras elevadas y tlineles presentd un aumento
de 11,5% y sumo 5,8 p.p. a la variacion anual a precios constantes; el grupo de Instalaciones al aire libre para
deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil registré un incremento en su produccion anual de
68,6% y aportod 4,8 puntos porcentuales (p.p.) a la variacion anual y el grupo de Tuberias para la conduccion de
gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder, tuberias y cables locales y obras conexas
incremento su produccion en 22,2% y aporto 2,2 p.p. a la variacion anual (0.6%).

Indicador de Produccion de Obras Civiles (IPOC)

Variacion anual, doce meses y trimestral
| trimestre (2025-2026)
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Grafico 1. Variacion anual, doce meses, y trimestral de la produccion de obras civiles (precios
constantes)
Total nacional

| trimestre de 2026
100

50

15
- T
00 bt et

50 i L
g !
¥ 100 R T TS e T e A
150 AR el
-15,5
-200
Anual Doce Meses Trimestral

La estimacién de la produccion a precios constantes corresponde a deflactar el IPOC a precios corrientes a partir
del Indice de Costos de Obras Civiles (ICOCIV). (Para mas informacién, remitase al final del presente
documento a la seccion “Nota metodoldgica — Céleulo Indicador de Produccion de Obras Civiles IPOC a precios
constantes.”).

Variacion anual (I trimestre 2026 Pr /I trimestre 2025)

Durante el primer trimestre de 2026, la produccion de obras civiles a precios constantes registro un crecimiento
de 0,6%, frente al mismo trimestre de 2025 (Anexo A3).
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Grafico 2. indice y variacion anual de la produccion de obras civiles
Total nacional - serie a precios constantes
2021 (1 trimestre) - 2026 (I trimestre™)

VVariacion y contribucion anual por tipo de construccion (I trimestre 2026 pr /1 trimestre 2025)

El crecimiento de 0.6% en la produccion de las obras civiles a precios constantes con respecto al primer
trimestre de 2025, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo de
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes , carreteras elevadas y tineles presento un aumento
de 11,5% y sumo 5.8 p.p. a la variacion anual a precios constantes; el grupo de Instalaciones al aire libre para
deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil registré un incremento en su produccion anual de
68,6% y aportd 4,8 puntos porcentuales (p.p.) a la variacion anual y el grupo de Tuberias para la conduccion de
gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder, tuberias y cables locales y obras conexas
incremento su produccion en 22,2% y aport6 2,2 p.p. a la variacion anual (0.6%).

En contraste, el grupo de Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos),
contrajo su produccion en 49,3% y restd 5,6 p.p. a la variacion anual; asi mismo, el grupo de Construcciones
en minas y plantas industriales contrajo su produccion en 30,7% y resté 6,6 p.p. a la variacion anual. (Anexo
A3).
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Cuadro 1. Variacion y contribucién anual de la produccion de obras civiles a precios constantes segin
tipo de construccion

Total nacional

| trimestre de 2026™ / | trimestre 2025

Varlacién anual Contribucion a la varlacién total

(porcentajes) (puntos porcentuales)

TOTAL 0.6 0,6

3 Tuberas para la conducion de gas 3 13rGga dstandia linegs de comuncadion y (ables de poder. tubenas y

(202 Puertos canales presas, sistemas de nego y otras obras hidraulicas lacusducios

Fuente: DANE, IPOC.

Variacién y contribuciéon anual a precios constantes por producto, 15 subelases CPC versién 2.1 A.C (1
trimestre 2026 Pr /I trimestre 2025)

La tabla 1 muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones al total nacional y a los cinco
grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC version 2.1 actualizada para
Colombia. Se evidencia que 8 de las 15 subclases presentaron incrementos en su produccion con respecto al
mismo trimestre del afio anterior, mientras que 7 subclases registraron descensos en su produccion (Anexo
Ad.1).

Variacion doce meses (III trimestre de 2024 - II trimestre de 2025 Pr/ 111 trimestre de 2023 - IT trimestre
de 2024)

Durante el periodo comprendido entre el III trimestre de 2024 al Il trimestre de 2025 la produccién de las obras
civiles a precios constantes registré un aumento de 9,6%, respecto a la produccion realizada en el periodo 111
trimestre de 2023 al 1I trimestre de 2024 (Anexo A3).
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Tabla 1. Variacién y contribucién anual de la produccion de obras civiles a precios constantes segun
tipo de producto (15 subclases)
Total nacional

| trimestre 2026"" / | trimestre 2025

Vadacite Contribucidn ala variacién anual  Contribucidn a b variscidn anual del

dec cidn total
o {porcantimes) : Ll
lpp) ipo}
TOTAL INDICADOR DE PRODUCCION D DBRA CIVILES (T3 0§
3Nh G e evett ses v fermca 129
a P sl I B
s Pus 1 A | £
5322, ¥ ¥ 3
Total 530201 Carreterat, calies, vias férreas y pistas de atemizaje. puentes, carmeteras elevadas y tuneles 1us 58 }
5331 -53233 = 1 =9
} | 15
1
5 | 12
Tota! 530202 Puerios, canales, presas, sistemas de riego y Otras obras hidraulicas {acueducton) 83 =3 55

dfud ¥ EHOGLCIO Sl 3% ]

Tuberias para la conduccidn de gas 2 larga distancia, lineas de comunicacién y cables de &
T § 3
ol s poder; tuberias y cables locales, y obras conesas ni !

Comstrucciones en minas y plantas industriaies 307 i < B

o 2 e |

Instalaciones al aire libre para depontes y esparcimiento; y otras cbras de mgenieria civil 686 I 48 H

Total 530204

Variacion y contribucion doce meses por tipo de construccion (I trimestre de 2025 - I trimestre de 2026
Pr /11 trimestre de 2024 - I trimestre de 2025)

Del 1T trimestre de 2025 al I trimestre de 2026, el aumentd de 7,5% de la produccion de obras civiles a precios
constantes, se explica por ¢l comportamiento positivo en cuatro de los cinco grupos de obra:

El grupo de Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles registro
una variacion de 9,1% y aporté 4,5 p.p. a la variacion total doce meses. El grupo Construcciones en minas y
plantas industriales presenté una variacion de 10,9% y sumé 2,3 p.p. a la variacion total; asi mismo, el grupo
de Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento: y otras obras de ingenieria civil aumenté su
produccién en 20,1% v contribuyé con 1,8 p.p. a la variacion total. Finalmente, el grupo Tuberias para la
conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras
conexas registré una variacion de 8,0% y sumé 1,0 p.p. a la variacién total doce meses.

En contraste, el grupo Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) redujo
su produccion en 22,2% y resto 2,0 p.p. a la variacién total doce meses (cuadro 2).
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Cuadro 2. Variacion y contribucion doce meses de la produccion de obras civiles a precios constantes
segun tipo de construccion

Total nacional

(Il trimestre de 2025 - | trimestre de 2026 / Il trimestre de 2024 - | trimestre de 2025)

Variacion doce meses Contribucién a la variacién total

fpas (porcentajes) (puntos porcentuales)

TOTAL 15 : 75

Carreleras (2l vias fortdas y pistas 0@ aleer e Dobnfes (amelecas Bievadas y luneies

5 instalacones 3l awre libre para depories y e5parcimento. y Otras obiras de ingemena <y

Fuente: DANE, IPOC.

Variacion y contribucion doce meses a precios constantes por producto, 15 subclases CPC version 2.1
A.C (II trimestre de 2025 - I trimestre de 2026 Pr /Il trimestre de 2024 - I trimestre de 2025)

La tabla 2 muestra las variaciones doce meses y contribuciones al total nacional y a los cinco grupos de obras
civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC version 2.1 actualizada para Colombia. Se
evidencia que 10 de las 15 subclases presentaron incrementos en su produccién a precios constantes con
respecto al periodo II trimestre de 2024 — I trimestre de 2025; mientras que, 5 subciases redujeron su produccion
(Anexo A4) (Tabla 2).
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Tabla 2. Variacion y contribucién doce meses de la produccién de obras civiles a precios constantes
segun tipo de producto (15 subclases)

Total nacional

(Il trimestre de 2025 - | trimestre de 2026™ / Il trimestre de 2024 - | trimestre de 2025)

Vadaciin docé Contribucidn a la variacidn doce  Contribucitn 2 b vartaciin doce meses

Tipo de construccion s meses total del grupo
(porentajey}
(pp) (pwl
TOTAL INDICADOR DE PRODUCCION DE OBRA CIVILES 13 13
i i i
¥ i e
1 s
I | s
81 i s
= ;
Total 530202 02 | 2 i
@ !
i {
Totoisapgs 19IPT conduccon de gasa larga dtancia, ineasde comuricacién y cables de " 1
poder, tuberias y (ables locales, y obras conexas
us1 l
Total 530204 103 5
.
532 - |
3 i
TolISIANS Instalasiones af aire Sbre para deportet y esparcimient; y otras obras de ingenieria civi 181 18

VARIABLES ECONOMICAS QUE PUEDAN AF ECTAR EL ABASTECIMIENTO O LOS PRECIOS
EN EL SECTOR COMO INFLACION, VARIACION DEL SMMLV Y TASA DE CAMBIO

De acuerdo con informacion suminisirada por los gremios involucrados en el sector, las variables economicas
que afectan el sector son la Inflacion y el valor del SMMLYV, dado que estan directamente relacionadas con el
valor de las contrataciones por cuanto las consultorias poseen un costo alto en cuanto a personal y factores
prestacionales.

Las tarifas y los perfiles de profesionales utilizados en la estructuracion de los procesos de consultoria
consideran como referencia los procesos previos de contratacion con objetos similares, asi como las tendencias
del mercado respecto de los sueldos de profesionales y personal involucrado.
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INFLACION

En el mes de junio de 2025, el IPC registrd una variacion de 0.39% la variacion afio corrido fue 4.77 y la anual
6.14%.

Variacion del salario minimo mensual legal vigente (SMMLYV)

La inflacién es un proceso economico que se da por un desequilibrio entre la produccion y la demanda, lo cual
ocasiona un aumento continuado del precio de los productos o servicios y una pérdida del valor del dinero para
poder adquirirlos. Este indicador en Colombia se mide por medio del indice de precios al consumidor (IPC).

Por su parte, la finalidad principal de aumentar el salario minimo mensual legal vigente -SMMLV- cada afio
es evitar que el trabajador se vea afectado por la inflacién, razdén por la cual el Gobierno nacional debe procurar
que dicho aumento pueda contrarrestarle a un empleado la pérdida de poder adquisitivo a raiz de este fenomeno.
Por esa razon, si el incremento del SMMLYV se encuentra por encima de la inflacion, se considera que existio
un incremento real en el poder adquisitivo del empleado. Si, por el contrario, se encuentra por debajo, se
considera que no hubo un incremento real en el salario percibido por el trabajador.

Historico de la variacion nominal del salario minimo ¢ inflacion

El incremento nominal del SMMLV es igual al SMMLV del aiio actual sobre el SMMLYV del afio anterior
menos el 100 %. Por ejemplo, en 2026 el incremento nominal del SMMLYV es:
($1.750.905 / $1.423.500) — 100 % = 23.00 %.

La inflacion causada del afio anterior corresponde al IPC certificado por el DANE para el afio anterior. Por
ejemplo, en 2025 se tiene en cuenta el IPC certificado al 31 de diciembre de 2024; es decir, 5.10 %.

La diferencia nominal entre el salario minimo y la inflacion corresponde al incremento real del smmlv para un
afio. Por ejemplo, en 2025 el incremento real del smmlv es de 13.50 %; asi: 23% — 9,50% = 13.50%

..Afo... :::;: Auxilio de Normatividad
Transporte Decreto
mensual.........

2026 1.750.905 249,095 1469 de dic 29 de 2025

2025 1.423.500 200.000 1572 de dic 24 de 2024

2024 1.300.000 162.000 2292 de dic 29 2023

2023 1.160.000 140.606 2623 de dic 28 2022

2022 1.000.000 17.172 1724 de dic 15 de 2021

2021 908,526 106,454 1786 de dic 29 de 2020

2020 877.803 102,854 2360 de dic 26 de 2019

2019 828,116 97 032 2451 de dic 27 de 2018

4 ;
e L s 2269 de dic 30 de 2017
_, 2017 7371.717 83.140 2209 de dic 30 de 2016

."', \\" i 1
: *‘, | 2016 689,455 77700 2552 de dic 30 de 2015
e 2015 644,350 . 2731 de dic 30 de 2014
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Tasa Representativa del Mercado (TRM)

La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un dolar de los
Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre
intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo dia
cuando se realiza la negociacion de las divisas.

Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica diariamente la TRM con
base en las operaciones registradas el dia habil inmediatamente anterior.
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Cadena de produccion y Distribucion

La cadena de produccion y distribucion del sector de construccion comienza desde los servicios asociados a los
proveedores de insumos, en este primer nivel se encuentran la explotacion y extraccion de minerales destinados
a sectores de cementos, concretos y la industria maderera.

Luego de pasar por la obtencion de materia prima, el segundo nivel de la cadena es la transformacion, las
actividades se relacionan con fabricacién de tuberias, perfiles, resinas, servicios de transporte de materiales,
estudios técnicos y consultoria. Asi mismo, la transformacién y elaboracion de materiales para el sector como
sanitarios, ladrillo, carpinteria y vidrios.

Los bienes finales que sc obtendran son carreteras, calles, caminos y puentes; construcciones para la mineria,

centrales generadoras eléetricas y tuberias; vias [érreas y pistas de aterrizaje; vias de agua, puerlos y represas;
y las obras de ingenieria que comprenden instalaciones deportivas.

(&)
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Las actividades de la construccién que se contratan se hacen con fundamento en el costo del mercado de cada
uno de los insumos utilizados y se le reconoce al contratista un monto por la administracion (salarios, pélizas e
impuestos etc.) mas una utilidad, con ello todos los oferentes del mercado hacen sus propuestas.

En el caso de las obras civiles y de construccion existen personas naturales y empresas con capacidad y la
experiencia necesaria para afrontar la ejecucion de este tipo de obras. En ocasiones los oferentes de este sector
presentan sus propuestas bajo formas asociativas (consorcios o uniones temporales) dependiendo de la
complejidad del proyecto.

Con el objetivo de estimar el valor del objeto a contratar y cumplir con lo dispuesto en el articulo 15 del Decreto
1510 de 2013, la Secretaria de Desarrollo Social Departamental realizo el presupuesto basado en los precios del
mercado y andlisis de precios unitarios para el sector publico.

Industrias para la Construccion es una cadena que esta constituida por cuatro grandes eslabones:

Minerales: empresas dedicadas a la explotacion de minas y canteras para la transformacion de productos
minerales que seran utilizados directa o indirectamente por el sector de la construccién.

Materiales y elementos: constituido por empresas manufactureras dedicadas a la produccion de productos en
sectores tales como pinturas, pldstico, vidrio, arcilla, hormigén, cemento y yeso, hierro y de acero, y productos
metdlicos para uso estructural; quienes brindan proveeduria de insumos, piezas y componentes al sector de la
construccidn.

Construccion: conformado por firmas constructoras encargadas del disefio y construccion de edificaciones para
diferentes usos, tales como vivienda, comercial, industrial, institucional, asi como obras de infraestructura, entre
otros.

Comercializacion: firmas constructoras encargadas de la comercializacion de edificaciones para diferentes usos,
tales como vivienda, comercial, industrial, institucional, asi como obras de infraestructura, entre otros.
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Colombia tiene grandes ventajas competitivas debido al fortalecido tejido empresarial en sectores de la cadena
como vidrio, arcilla y cerdmica para uso estructural, articulos de hormigén, cemento y yeso. productos metalicos
para uso estructural y otros productos de metal para la construccion.

Otra venlaja es la ubicacion geogralica, que le permile al pais generar proveeduria hacia seclores como
infraestructura y construccion en la region del Caribe, Centroamérica y la zona Andina, siempre que mejore
condiciones de productividad y valor agregado, incentive el consumo interno en grandes proyectos de
infraestructura, efectlie investigacion aplicada y se desarrolle el sistema de calidad para que sus productos
cumplan con especificaciones y estindares internacionales. https://www.colombiaproductiva.com/ptp-
sectores/manufactura/industrias-para-la-construccion

indice de precio del productor

El IPP de la produccién nacional, en julio de 2025 presentd una variacion de 0,25% respecto a junio de 2025,

R A e 3 e S P i i

Variacion mensual, ano corrido y anual

Junio de 2026 (P™*) - Mayo de 2025

)
&

Vanacion (%

En junio de 2026, el tnico sector que registré una variacion inferior a la media fue Explotacion de minas y
canteras con -18,01%. Los sectores de Industrias manufactureras (-1,75%) y Agricultura, ganaderia,
silvicultura, caza y pesca (2,41%) presentaron variaciones superiores a la media (-3,49%).

AT A
()
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AGENTES QUE COMPONEN EN SECTOR

La actividad constructora en Colombia se divide en dos grandes ramas: la de la edificacion, que primordialmente
se dedica a soluciones de vivienda; y la de las obras civiles de infraestructura. Estas altimas, a su vez, se
desagregan cn ptblicas y privadas. Adicionalmente, cs importante considerar las cmpresas que se relacionan cn
forma indirecta con la construccion, tales como las de fabricacion de porcelana sanitaria, las ladrilleras, las
cementeras, las de terminados en madera, las de pinturas, las de acero, etc.

En el sector de la construccion en Colombia, participan agremiaciones de diferentes ambitos, tales como los
productores o proveedores de materiales, constructores, agremiaciones de profesionales del sector. entidades
estatales, universidades, entre otras. A continuacion, se relaciona un listado de agremiaciones, asociaciones y
entidades que participan del sector de la construccion ¢ influyen desde diferentes frentes en la dinamica del
mercado.

Adicionalmente, en este sector se incluyen ademas de las empresas y organizaciones relacionadas con la
construccion, a los arquitectos e ingenieros, las empresas productoras de materiales para la construccion, etc.

AGENTES DEL SECTOR

Ministerio de transporte

Instituto Nacional de Vias-INVIAS

Agencia Nacional de vi -ANI

Entidades publicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldias)
Instituto Geografico Agustin Codazzi - IGAC

Departamento Nacional De Planeacion-DNP

Aeronautica Civil —AEROCIVIL

GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR

Camara Colombiana de la Construccion (Camacol)

Camara Colombiana de la Infraesiructura

Asociacion De Productores De Concreto -ASOCRETO
ACIES, la Asociacién Colombiana de Ingenieria Estructural
Consejo Profesional Nacional de Ingenieria- COPNIA
Sociedad Colombiana de Arquitectos

Sociedad Colombiana de Ingenieros

Asociacion Colombiana de Ingenieros Constructores
Asociacion Colombiana de Constructores

Asociacion Nacional de industriales

ASPECTOS TECNICOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE LAS OBRAS A EJECUTAR

Las especificaciones técnicas que el proponente debera utilizar para la presentacion de su propuesta se
encuentran detalladas en el documento anexo “ESPECIFICACIONES TECNICAS” y se encuentran acordes
con la normatividad.
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El Departamento de Arauca a través de la supervision velara porque el servicio se preste de tal forma que los
procedimientos aplicados sean compatibles, no solo con los requerimientos técnicos, sino con las disposiciones
legales vigentes, en las actividades a ejecutar se tendran en cuenta las especificaciones técnicas.

El constructor velara por que los lrabajos se realicen de tal forma que los procedimientos aplicados sean
compatibles, no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las disposiciones legales
vigentes al respecto y con las especificaciones propias de los disefios del proyecto.

El supervisor exigira al contratista materiales homologados. Los materiales necesarios para la ejecucion de las
obras seran suministrados por el contratista, por lo tanto, es de su responsabilidad el transporte, su
almacenamiento y cuidado, y se abstendra de instalar material no inspeccionado, asumiendo la responsabilidad
y costo de desmontarlos y cambiarlos cuando sea necesario. Si se encontrara material que no cumple con todos
los requisitos de calidad exigidos en las especificaciones de construccion (normas, procedimientos de
fabricacion, etc.), la supervision podra solicitar los cambios o correcciones que sean necesarios.

Los casos especiales y procedimientos constructivos que se usen para la ejecucion del proyecto se ajustaran a
lo establecido en la normatividad colombiana vigente y a las particulares o especiales que se establezcan para
este tipo de obra. Dichos reglamentos y normas se aplicaran como si estuviesen anotadas en las presentes
especificaciones técnicas.

AUTOCONTROL DE CALIDAD

El Contratista desarrollara la obra a partir de una cuidadosa planeacion de la misma aplicando buenas practicas
de Ingenieria de conformidad con los parametros técnicos vigentes y aplicables para lograr obras eficientemente
estructurales y funcionales con el entorno natural en el que se desarrollan, conforme a la necesidad prevista que
se satisface con el cumplimiento del objeto contractual, en el marco de los fines esenciales del estado y la
contratacién piiblica.

Quien haga sus veces de ejecutor ante el departamento de Arauca, prevera y asumira en sus costos que para la
ejecucion de la obra, debe disponer de ser el caso un equipo de laboratorio completo, mano de obra y
profesionales idéneos, maquinaria, equipos y herramientas optimas y metodologia constructiva eliciente, segin
las especificaciones técnicas de construccion que le permitan realizar los ensayos. las mediciones y demas
verificaciones requeridas y aplicables que aseguren la calidad y estabilidad de los trabajos y posteriormente
cumplir con el objeto contractual.

En atencion a lo anterior, dispone el Consejo de Estado:
Inobservancia del principio de planeacion

“En aquellos casos en los que la desatencion, por parte del contratista, de las exigencias que impone el
principio de planeacion al momento de estructurar la oferta, derive posteriormente, en consecuencias
economicas desfavorables para el mismo, estas no pueden ser invocadas como fundamento de pretensiones
resarcitorias apoyadas en una presunta ruptura de la ecuacion financiera del contrato.

En este sentido, el Consejo de Estado reiterd, que no es posible que el contratista pueda invocar pretensiones
resarcitorias de las circunstancias economicas sobrevinientes que le son desfavorables, mediante la figura de
rup:‘ura del equilibrio de la ecuacion financiera del contrato, pues — en el caso sometido a consideracion del

"I

m
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Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo- debieron haber sido previstas y planificadas por el contratista
como experto y conocedor de las actividades en el marco de las cuales ofrece sus servicios a la entidad estatal.”

El principio de planeacién también aplica al contratista

“La Seccion ha recordado que los inconvenientes derivados de la inobservancia del principio de planeacion
por parte del contratista, a quien también le resultan exigibles severas cargas de diligencia, rigor y seriedad a
la hora de estructurar las ofertas que presenta ante las entidades estatales, que conducen a deficiencias en la
configuracion economica de la propuesta que le privan de obtener las utilidades que esperaba alcanzar como
resultado de la efecucion del contrato, no pueden escudarse tras el ficticio ropaje de desbalances sobrevenidos
en la ecuacion financiera del negocio, pues en esos eventos las circunstancias en cuestion debieron haber sido
previstas v planificadas por el contratista como experto y conocedor de las artes o actividades en el marco de
las cuales ofrece sus servicios a la entidad estatal.”

CONDICIONES DEL CONTRATISTA COMO CONSTRUCTOR
A. Metodologia constructiva

El Contratista, asumird la responsabilidad sobre la ejecucion total de la obra sea de manera directa, para que
esta se realice en Optimas condiciones técnicas y serd su obligacion ejecutar la obra, estrictamente de acuerdo a
los planos y especificaciones técnicas que forman parte integral del proyecto.
La metodologia utilizada por el Constructor para desarrollar las actividades que se le contraten, debe garantizar
los siguientes aspectos:
e Cumplimiento de las calidades previstas en planos y especificaciones
e [l contratista tiene a su cargo atribucion del principio de planeacion en virtud de la tesis de
inobservancia planteada por el Consejo de Estado al poseer calidades de experto constructor y posterior
adjudicatario que le permite determinar, analizar y cumplir las especificaciones y condiciones técnicas.
La estabilidad vy calidad de la obra contratada.
El cumplimiento de las normas de seguridad industrial durante la ejecucion de la obra y la
responsabilidad civil extracontractual.
e El cumplimiento de la formulacion e implementacion de los protocolos de bioseguridad que garantice
la salud y vida del personal que labora en la obra y de la poblacién del area de influencia
e [l minimo impacto ambiental que pueda generar el proyecto por emisiones, disposicion de desechos
y otros.

B. Materiales

El Constructor, antes de iniciar los trabajos debe disponer de un lugar adecuado que le sirva de oficina y deposito
de materiales y herramientas. Tanto los materiales como la herramienta, deben ser revisados por la interventoria
en el marco de sus funciones para comprobar que son los necesarios para la ejecucion de la obra.

Todos los materiales que sean necesarios para la construccion total de las obras, deben ser suministrados por el
Contratista y colocados en el sitio de las obras. Asi mismo debe considerar las diversas fuentes de materiales y
tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro.
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Todos los costos que demanden la compra, exploracion, explotacion procesamiento, transporte, manejo,
vigilancia, etc., de dichos materiales serdn por cuenta del Contratista, quien a su vez debe asumir los riesgos
por pérdida, deterioro y mala calidad de los mismos.

C. Magquinaria, equipos y herramientas

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y optima ejecucion de las obras deben
ser suministrados a su cargo por el Contratista.

Los equipos, maquinarias y herramientas que debe suministrar el Contratista deben ser adecuados para las
caracteristicas y magnitud de la obra a ejecutar.

La reparacion y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es a cargo del Constructor, quien
debe asumir todos los riesgos por pérdida. dafio, deterioro, etc., de los mismos.

D. Mano de obra y personal

Es obligacion del contratista suministrar y mantener durante la gjecucion de la obra y hasta la entrega total de
las mismas, a satisfaccion de la interventoria, el personal competente, idoneo y con experiencia de directivos,
profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demas que se requieran para ejecutar de la mejor manera
posible los trabajos a que se refieren los planos y las especificaciones técnicas y requerimientos del pliego de
condiciones.

Adicionalmente. el personal de obra debe tener vinculacion con el contratista y presentar a la Interventoria
copias de los contratos, copias de las planillas de pago de los salarios suscritas por los trabajadores, con
indicacion de las respectivas cédulas de ciudadania, pagos en salud, pensiones, riesgos profesionales y demas
emolumentos exigidos por la ley vigente.

El Contratista debe conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones e indemnizaciones a que
hubiera lugar, cuando se reconozcan indemnizaciones por accidente de trabajo y/o enfermedad profesional.

El Contratista debe responder oportunamente por toda clase de peticiones, demandas, reclamos o procesos que
interponga el personal a su cargo o el de los subcontratistas.

Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagara el Contratista a sus trabajadores, obligaciones
que debe tener en cuenta al formular su propuesta, son como minimo, los que senala el Codigo Sustantivo del
Trabajo y demds normas legales complementarias.

Es entendido que el personal que el Contratista ocupe para la realizacion de las obras. no tendra vinculacion
laboral y/o contractual con la Administracion y que toda responsabilidad derivada de los contratos de trabajo
correra a cargo exclusivo del Contratista.

E. Vias de acceso y otras obras provisionales

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccion, mejoramiento y conservacion
de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como: vias
provisionales, vias de acceso, vias internas de explotacion a las fuentes de materiales, cercas, asi como las obras
necesarias para la recuperacion morfologica cuando se haya explotado por el constructor a través de las
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autorizaciones temporales; y las demds que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas,
oficinas, bodegas. talleres y demas edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depdsitos de
combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes del Departamento o de terceros que puedan
ser afectados por razon de los trabajos durante la ejecucion de los mismos, y en general toda obra provisional
relacionada con los trabajos.

El contratista dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtencion de lotes o zonas necesarias
para construir sus instalaciones, las cuales estardn bajo su responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vias
publicas usadas por €l o en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El proponente debera tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales
que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de
desagiie, redes de servicios publicos, etc.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacion del contrato
debera retirar todas las obras provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado
de limpieza y orden en que las encontrd. Asi mismo, sera responsable de la desocupacion de todas las zonas
que le fueron suministradas por el Departamento para las obras provisionales y permanentes.

F. Seiializacion de la obra

El 4rea de trabajo debe ser delimitada por elementos tales como: conos. vallas o manilas. En los trabajos
nocturnos se utilizaran colombinas o vallas fluorescentes y ademas sefiales luminosas a ambos lados del sitio
de trabajo. Los vehiculos utilizados en trabajos nocturnos deben tener en los dos extremos de la parte superior
de la cabina, bombillas de sefializacion (licuadora). Cuando se trabaje sobre vias que no permitan el bloqueo
del transito, se debera parquear el vehiculo de la cuadrilla antes del drea de trabajo. La adecuada dotacion de
elementos de seguridad y herramientas, permite al personal operativo desarrollar los trabajos en forma segura
y mejorar sus rendimientos.

El Contratista deberd cumplir con lo estipulado en la Resolucion N° 941 de 2008 “por medio del cual se
establece los mecanismos para la difusion de la informacion social que debe hacerse a los contratos de obra
celebrados por el Departamento”.

LA MODALIDAD DE SELEfZCI(')N DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO
LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS. (DESARROLLO DEL NUMERAL 3 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1
DEL DECRETO 1082 DE 2015)

El presente proceso de contratacion se rige por los principios de la constitucion politica; el estatuto
general de contratacion de la administracion publica contenido en la ley 80 de 1993, la ley 1150 de
2007, la ley 1882 de 2018 y demas normas que adicionen, modifiquen o reglamente la contratacion
estatal en Colombia y en lo no regulado por estas, se aplicaran las normas civiles y comerciales de
conformidad con el articulo 13 de la ley 80 de 1993.
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El articulo 2 de la ley 1150 de 2007, consagra las modalidades de seleccién aplicables y empleables
por las entidades estatales para realizar la escogencia del contratista, con fundamento en los principios
de la contratacion estatal, estas son; la licitacion publica, por regla general, y a su turno como
excepciones a esta (ltima, la seleccion abreviada; el concurso de meritos, la contratacion directa y la
minima cuantia.

Para el caso de la licitacion pablica, el numeral primero del articulo 2 de la ley 1150 de 2007 estipuld
que "la escogencia del contratista se efectuara por regla general a través de licitacion publica, con las
excepciones que se sefialan en los numerales 2, 3 y 4 del presente articulo”, por tanto, la regla general
en la contratacion es la licitacion. asi mismo, la ley 1150 de 2007 establecié que "cuando la entidad
estatal asi lo determine, la oferta en un proceso de la licitacion pablica podra ser presentada total o
parcialmente de manera dinamica mediante subasta inversa, en las condiciones que fije el
reglamento.”

Teniendo en cuenta lo anterior, el objeto a contratar, la naturaleza del mismo y el presupuesto oficial
estimado para la presente contratacion; la modalidad de seleccidn aplicable para el presente proceso
es licitacién publica la cual se adelantara de conformidad con el articulo 2.2.1.2.1.1.1; y siguientes del
decreto 1082 de 2015.

Esta ley antes mencionada establece las siguientes modalidades de seleccion:

1. Licitacién publica

2. seleccion abreviada
3. concurso de méritos
4. contratacion directa

La ley 1474 de 2011, estatuto anticorrupcion, introdujo nuevas modificaciones al estatuto de
contratacion de la administracion plblica y respecto a las modalidades de seleccion de contratistas
creo el procedimiento denominado de minima cuantia, es asi como el articulo 94 de la referida ley, fija
unas reglas de escogencia para la celebracién de contratos cuyo monto no exceda del 10% de la
menor cuantia de la entidad estatal interesada en la contratacion.

Dado que el estatuto sefiala un criterio para la adopcion de un procedimiento especial de seleccion,
es decir que el contrato a celebrar no exceda el 10% de la menor cuantia, se encuentra que la
determinacion sobre la modalidad de seleccion del contratista que fije la administracién, depende
fundamentalmente de los siguientes factores:

a. Lacuantia o el monto del contrato a celebrar: la ley 1150 de 2007 fija las escalas de las cuantias
dependiendo del presupuesto de la entidad en salarios minimos.
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b. La naturaleza del contrato: las caracteristicas que definen los tipos de contratos estan sefialados
en la ley, tanto en el estatuto contractual como en los codigos de comercio y civil, las cuales se
analizaran en la leccion sobre los tipos de contratos. no obstante, para efectos de la presente
leccion es conveniente sefialar que en los procesos de seleccion es posible encontrar que dentro
del mismo se involucran varias actividades, este factor también es relevante para efectos de
determinar la modalidad de escogencia del contratista, en la tipologia de los contratos se
analizara con mayor detalle este aspecto. las caracteristicas de los bienes o servicios a adquirir
(por ejemplo, bienes o servicios de caracteristicas técnicas uniformes o de comdn utilizacion,
bienes requeridos para la defensa nacional, prestacion de servicios de salud).

Siendo estos criterios los mas utilizados por las entidades publicas que se rigen por el estatuto de
contratacion, existen otros que determinan igualmente la modalidad de seleccién, es el caso de los
proveedores exclusivos de ciertos bienes o servicios, bienes cuya adquisicion requiera de reserva,
entre otros.

Se liene que conforme a la naturaleza del objeto de la presente convocatoria y atendiendo el Decreto
No. 008 del 2026, por medio del cual el Departamento de Arauca establecio el valor de la menor
cuantia para la entidad en ($787.907.250,00), se tiene que, para el presente proceso, el presupuesto
oficial que asciende a TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON NUEVE CENTAVOS
M/CTE ($3.284.544.627,09), el cual supera el valor de la menor cuantia de la entidad.

De conformidad con el numeral 1° del articulo 2° de la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015,

el proceso a seguir para la contratacion de servicios se rige por la modalidad de LICITACION
PUBLICA.

En la presente Licitacion Plblica se tendran en cuenta las normas contenidas en la Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, decreto 1082 de 2015 y deméas normas que la adicionen o
complementen y que regulen la materia.

En las materias no reguladas por la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 y demas normas que las
modifiquen, adicionen o deroguen, se aplicara la legislacion comercial cuando el contrato tenga el
caracter de mercantil de acuerdo con lo dispuesto por los articulos 20, 21 y 22 del Codigo de Comercio.
En caso contrario se aplicara la legislacion civil.

‘/ ﬁ ée \'.
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ESTUDIO DE LA OFERTA

4.1. ;Cual es la dinamica de produccion, distribucion y entrega de bienes, obras o servicios?

El scctor de la construccion cxperimenta ciclos de actividad mucho mas pronunciados quc cl promedio de
sectores que conforman la economia nacional. Asi mismo, es susceptible a las variaciones econdmicas
internacionales. De modo que se considera uno de los principales indicadores, debido a la influencia que tiene
en las variaciones en el ciclo de la economia (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE).

4.2. ;A quién se le va a comprar?

Teniendo en cuenta la relacion de registros en las bases de datos del RUES (Registro Ginico empresarial y social
Camaras de Comercio), se observa que existe pluralidad de oferta de establecimientos y/o personas y/o

entidades que brinden los diferentes elementos que hacen parte del presente estudio.

Clasificacién industrial
Item NIT Razon social de la sociedad Internacional Uniforme Version 4
A.C (CllU)

1 800000296 | ZR INGENIERIA SA F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

2 800015079 | ESGUERRA Y GOMEZ SAS F4290:- Canstruccion de olras obra
de ingenieria civil

3 800016281 CONSTRUCCIONES CIVILES Y PAVIMENTQS F42'90 - (.Zon‘strfjc-cmn de otras obras
S.AS de ingenieria civil

4 300019654 ESGAMO INGENIEROS CONSTRUCTORES F42'90 - (T'on'strf.u?cwn de otras obras
SAS de ingenieria civil

5 800040014 | Pavimentar SA Fik230-Construecionde ofras aliras
de ingenierfa civil

6 800042119 | VICPAR S.A F42_90 - (.Zor'llstrfJ(EC|on de otras obras
de ingenieria civil

SERVICIOS DE DRAGADOS Y F4290 - Construccion de otras obras
/ 800043769 CONSTRUCCIONES SAS de ingenieria civil

8 | 800084735 | SERVI-METAL SAS FA200- Conseacicn fe UTHE TS
de ingenieria civil

9 800045199 CONSTRUDISENOS AGROEQUIPOS F4290 - Construccion de otras obras
COMERCIAL CONACOM S.A.S. de ingenieria civil

FR-DE-CO-04 GOBERNACION DE ARAUCA
VERSION: V2 Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946 Cﬁdlgo Postal 310001

FECHA EMISION: 21/01//2026

Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: archive

jeneral@arauca.go

www.arauca.gov.co | EBEE @gobarauca




¥ GOBERN

V. ARAUCA

ACION DE

10 800050326 | 10V Y CIA SAS F42_90 - (?on‘strf.u;cmn de otras obras
de ingenieria civil

11 800050699 | ALEMAN BELLO S.A.S. F4290 - Canstruccitin de-oteas obras
de ingenieria civil

12 800055393 | INTRICON SA F42.90 - (':on'stryfc;on de otras obras
de ingenieria civil

13 800056653 | GAVIRIA Y BORBON ASOCIADOS LTDA PN - CORSUTUGEIAN de At OReds
de ingenieria civil

14 800059675 | EDIFICACIONES Y VIAS SA F}230:- Construccion de atras abras
de ingenieria civil

15 800063392 | Alfa SAIT SAS BIC F42.90 - (qustryt;cmn de otras obras
de ingenieria civil

16 800064982 | M Y M GARAY S.A.S. FE230 - Construccion de ofras obess
de ingenieria civil

17 800067647 | Colserpetrol SAS F42_90 - C'ortstr!.:t?Cion de otras obras
de ingenieria civil

18 800071658 SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE PROYECTQOS F42_90 - C'or‘!strfu.:(:ion de otras obras
SAS de ingenieria civil

19 800071993 | MANSER INGENIERIA SAS FA250- Construedande olme oS
de ingenieria civil

20 800073480 | TECNOAGUAS SAS F42_90 - (;oqstrytfaon de otras obras
de ingenieria civil

21 800078011 ICMO SOCIEDAD POR ACCIONES F4290 - Construccion de otras obras
SIMPLIFICADAS EN REORGANIZACION de ingenieria civil

2 800078608 | iINARCON SAS PAZI0-- LONSHLECKIN Ye Olfas 0Rras
de ingenieria civil

23 800079382 | UNIBA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAs | | 1290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

24 800079482 | EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS SA | | 1290 - Construccién de otras obras
de ingenieria civil

25 800085861 | SILVA ARIZA S.A. FAZI0- Construecion deottag b
de ingenieria civil

26 800089623 | CORROSION Y SERVICIOS SAS EL3~ Eafstriebideqieds obiras
de ingenieria civil
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27 800093266 | GARCIA RIOS CONSTRUCTORES SAS FAZS0 - Copstiuccian deiolras obras
de ingenieria civil
28 800095951 | IMV INGENIEROS SAS FAZO0- Constriccion de atrs obis
de ingenieria civil
29 800096053 | EDYCON CUBIERTAS S.AS. Pl aatiasasate
de ingenieria civil
F4290 - ia
30 800104214 | INCITECO SAS 29~ CONStriceion deiotras ahres
de ingenieria civil
31 800107800 | PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S. P4290 - Consirticcion de olfas bbras
de ingenieria civil
32 800109273 CNV CONSTRUCCIONES SAS EN PROCESO F4290 - Construccion de otras obras
DE NEGOCIACION DE EMERGENCIA de ingenieria civil
33 800112185 | CONSTRUCCIONES PUBENZA S.A.S F4290 - COnstricsion deioftas bies
de ingenieria civil
34 800112904 | TEMPLADO SAS FAZD0 - Constriccinn deotias dbres
de ingenieria civil
35 800113634 | CALPRECO SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
36 800113677 | PETROLABIN SAS F42.90 - (‘Zorjstrfu?mon de otras obras
de ingenieria civil
SANCHEZ CONSTRUCCIONES SAS-EN F4290 - Construccion de otras obras
a7 800115557 REORGANIZACION de ingenieria civil
38 800119086 | PROYECTOS Y VIAS SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
39 800125980 | EMECON S.AS. F42‘90 - (;orlstrfn?aon de otras obras
de ingenieria civil
JASCOM INGENIERIA SAS EN F4290 - Construccion de otras obras
W0 Bo0a31966 REORGANIZACION de ingenieria civil
a1 800134130 | SOLIDOS INGENIEROS CIVILES SA F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
a2 800137478 | METALORIENTE SAS PAL )~ Consacalanaestias orgs
de ingenieria civil
43 800140959 | CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAs | | 1220 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
//‘i 2 \\
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a4 800141509 | CORA SAS F42.90 - (;on'str!Jc_cion de otras obras
de ingenieria civil

45 800143273 MONTAJES Y CONSTRUCCIONES FERMAR F42.90 - (?or!strf.ufuon de otras obras
SAS de ingenieria civil

46 800143610 | SOFORESTA SAS F42-90 - (‘Ior!strfufcmn de otras obras
de ingenieria civil

47 800146310 | AZUL URBANO LIMITADA FAL0.~ Censtiuetion de ot obegs
de ingenieria civil

48 800147021 | LLANOPOZOS SA F42_90 - (;on'strfjc‘cmn de otras obras
de ingenieria civil

49 800155260 | RAMIREZ ARENAS S.A.S TR CeDirasRg
de ingenieria civil

50 800157530 | M&C SAS EN REORGANIZACION PAZ20 - construccion e Gtrasiotirss
de ingenieria civil

51 800164423 | PAMER INGENIERIA SAS F4290"- Conctruccidn de olrasabras
de ingenieria civil

52 800164580 | ASFALTART SAS EN REORGANIZACION F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

53 800170552 | IMPARK SAS F42.90 - gon{my:_emn de otras obras
de ingenieria civil

54 800170850 | RAPITEC SAS F42.90 - (-:orfstrfxrtaon de otras obras
de ingenieria civil

e 800177012 | JASA LTDA F42_90 - C_ortstryc_c;on de otras obras
de ingenieria civil

ESTAHL INGENIERIA SOCIEDAD POR F4290 - Construccion de otras obras
86 Silaed ACCIONES SIMPLIFICADA de ingenieria civil

57 800186765 APLICAR INGENIERIA CONSTRUCCIONES F42_90 - (?'on'str%.lc_cron de otras obras
SAS de ingenieria civil

58 800191462 | PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

59 800192570 | AG CONSTRUCCION Y DISENO S.A.S. FA20.-Lonstridcion e aias ol
de ingenieria civil

CORPORACION FINANZAS DE AMERICA F4290 - Construccion de otras obras
&0 BogAs7ea CORFIAMERICA SAS de ingenieria civil

/// = \
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CASTRO ROJAS INGENIEROS Y F4290 - Construccion de otras obras
& 00193071 ARQUITECTQS SAS de ingenieria civil

62 800195564 | HV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES sas | | +290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

63 800195637 | DOFORMAS S.A.S B0 ConstaucEids nealeas gbras
de ingenieria civil

64 800196467 | INGENIERIA JOULES MEC SAS FA230= CasiraedGn e etmsabas
de ingenieria civil

65 800198573 | HAG SA F42_90 - (;or!stryth|on de otras obras
de ingenieria civil

TEXTURAS Y ESTRUCTURAS F4290 - Construccion de otras obras
66 800202271 CONSTRUCTORES SAS de ingenieria civil

67 800203342 | GRUCON S.A.S. Rt Lan st e gt rio b
de ingenieria civil

68 800205166 ROCALES Y CONCRETOS SOCIEDAD POR F41{90 - (T.or'tstr!.sFCién de otras obras
ACCIONES SIMPLIFICADA de ingenieria civil

RESTREPO CHEBAIR CONSTRUCTORES F4290 - Construccion de otras obras
69 S ASOCIADOS S.A.S. de ingenieria civil

70 800209530 | CONSTRUCTORA FG SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

71 800210073 | O&P INGENIERIA SAS FAZO0-ComstycHion de sty ahires
de ingenieria civil

72 800214880 | BORNACELLI Y ASOCIADOS FAZ90 - Lotistruccian de.otas ahiras
de ingenieria civil

73 800215694 | VESGA MORENO INGENIEROS SAS BIC F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

74 800224899 | FEYMA INGENIERIA SAS FA20 - Conssriancidn de-ojtas obras
de ingenieria civil

75 800225920 | ViC SAS F42‘90 B ('iorlstryt?cmn de otras obras
de ingenieria civil

76 800226833 | RAMPINT SAS F92) = Conateneiinamatoms chiis
de ingenieria civil

77 800228872 | CONCALI COLOMBIA S.A.S. FIE 20 -~LomapintianTieminsines
de ingenieria civil

f// e V‘\
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78 800229583 | EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES VAREGO SAS | © 4290 - Construccién de otras obras
de ingenieria civil

79 800233401 | EQUIVERSAS Fiz5g-Canstecondentras obras
de ingenieria civil

80 800237463 | INMOCENTE SAS FA200 - Constiuscidh e atras bras
de ingenieria civil

81 800243589 | GRUPO AMAYA A SAS I R L E R A
de ingenieria civil

82 800245574 SOLUCIONES HIDRAULICAS INTEGRALES SHI F42'90 - (EOT‘[StI’%I(ECIon de otras obras
SAS de ingenieria civil

83 800247459 | INVERSIONES HUNA CI SAS F290 - Construcaion de otrasiobias
de ingenieria civil

84 800250918 | ACUAMEUNIER S.A.S F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

85 800251731 | MOVICON SA'S F8200--Gonsuuecin e ofragpbres
de ingenieria civil

36 800252740 CONSTRUCOL-CONSTRUCTORA COLOMBIA F42.90 - (_:onlstrfu?cuon de otras obras
S.AS. de ingenieria civil

87 800252749 | GEOFORAGROS SAS 74200;: Lanstruacian deoleas ahras
de ingenieria civil

38 800254154 | JPS SAS BIC F42.90 - (?orlstryt?c:on de otras obras
de ingenieria civil

89 800256059 | CONSTRUIMOS Y SENALIZAMOS S.A. FA290 - Constriceibn de otras obires
de ingenieria civil

. INTELCA PROYECTOS SERVICIOS F4290 - Construccion de otras obras
= SO0IZE7 TECNOLOGIA S.A.S. de ingenieria civil

91 801002878 | INVERSIONES TERRA SAS F4290 - Construccin de otras abras
de ingenieria civil

92 801004951 | TECNO-KIMA LTDA F4290 - Consizliceion de offis obras
de ingenieria civil

93 802000969 | CONSTRUTEL SA FA200 - Conktuscid e otrds obras
de ingenieria civil

94 802001060 | CONSTRUCTORA RIO DE ORO S.A.S S S R R B R SRR
de ingenieria civil
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F4290 - Construccion de otras obras

95 802005147 | CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO SAS ; G
de ingenieria civil
MAQUINARIA, TECNOLOGIA Y F4290 - Construccion de otras obras
o HEESSSISR CONSTRUCCIONES S.A.S de ingenieria civil
ARQUITECTURA E INGENIERIA MACRO F4290 - Construccion de otras obras
97 802006527 PROYECTO S.A.S. de ingenieria civil
98 802008095 | CONVIAS SAS HAZHCauat s Rl ERS
de ingenieria civil
99 802008390 | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS SAas | F 1250 - Construccidn de otras obras

de ingenieria civil

100 802010364

DESARROLLO ELECTRICO DE COLOMBIA F4290 - Construccion de otras obras
S.A. de ingenieria civil

101 802010733 | CONSTRUCCIONES SIERRA PEREZ SAS

F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

102 802011776 | FV SOLUCIONES 5.A.S

F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

103 802013139 | CONSTRUSERVI SAS

F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

104 802014686

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL F4290 - Construccion de otras obras
CARIBE S.A.S de ingenieria civil

105 802018747 | ALUNAS SAS

F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

106 802019794 | MCC INGENIERIASAS

F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

107 802019963

GUILLERMO OTERO VIDAL ARQUITECTURA | F4290 - Construccion de otras obras
DE PROYECTOS S.A.S. de ingenieria civil

108 802021611 | CONSTRUCTORA CERDUNCO SAS

F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

109 802023626

JAIME FALS MARTINEZ ARQUITECTURA E F4290 - Construccion de otras obras
INGENIERIA SAS de ingenieria civil

110 804000152 | COINOBRAS SAS

F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

111 804000752 | CONSTRUVIAS DE COLOMBIA SAS

F4290 - Construccidén de otras obras
de ingenieria civil
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112 | 804004100 | MR INGENIEROS SAS Fa290 - Construccionde otms dheas
de ingenieria civil

113 804007597 | ELECTROUNIVERSAL 5.A.S F4290~ Construccion de otras abras
de ingenieria civil

114 804009060 INGENIERIA SERVICIOS Y SOLUCIONES ISIS F42.90 - (?on’strt.Jc‘uon de otras obras
SAS de ingenieria civil

115 | 804009996 | INVERSIONES ESPANA ARENAS Y CIA. S.AS | 2250 - Construccién de otras obras
de ingenieria civil

116 | 804016406 | ARMOING SAS FAZ20-- CRNSHICE N dR-okras aRtas
de ingenieria civil

CAMINQOS DEL CAMPESTRE S.A. F4290 - Construccion de otras obras
117 809917067 CONSTRUCA S.A. de ingenieria civil

118 | 804017151 | CONSTRUSANTANDER SAS FA290- Constructin deotrds obres
de ingenieria civil

119 | 804017682 | CONDECORANDO SAS Fa290- Construccibn de otras ohras
de ingenieria civil

120 | 805000482 | ESTRUCTURAS Y TECHOS SAS B e Castaetide sl
de ingenieria civil

121 | 805002805 | INGENIERIA DE VIAS SAS INGEVIAS SAS PALIN - Construscinmde atresabras
de ingenieria civil

122 | 805003019 | RAMIREZ TRUJILLO Y CIA SAS F4250 - CoRstricEitin e s abrag
de ingenieria civil

123 | 805003727 | DISENOS Y OBRAS DE COLOMBIA SAS Fa200 = Construction:de-otrisabras
de ingenieria civil

124 | 805008499 | CIMENTEC SAS F420-/Canstruceiory denatras oliras
de ingenieria civil

125 805009997 CONSTRUCCIONES TECNICAS SANTAMARIA F42-90 - (T'or!strfjcfuon de otras obras
SA de ingenieria civil

126 805014308 | ICH SAS F42'90 - (?on'strytfcmn de otras obras
de ingenieria civil

oy —

127 | 805014934 | CONSTRUCCIONES INGENIERIA SAS PAZSG:- Donssruein dtipasohions
de ingenieria civil

128 | 805016278 | CORTES ZAMORA Y CIA SAS FA290 - COUSHUCUGn de arasaliras
de ingenieria civil

)
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129 805016535 | INGENIERIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAs | | +220 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
130 805017536 | MASTERPLAC SAS F42'90 - (.Zon'stryt?cmn de otras obras
de ingenieria civil
131 | 805017838 | INVERSIONES CLH SA EN REORGANIZACION | T +290 - Construccién de otras obras
de ingenieria civil
132 | 805018839 | NC CONSTRUCCIONES Y CIA SAS FAES0 - Construccldn/de otras obras
de ingenieria civil
133 | 805021476 | CONSTRUAPLICACIONES SA F4230-~ Construccion de-otras obras
de ingenieria civil
138 | 806003450 | PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING | F4290 - Construccion de otras obras
SAS de ingenieria civil
COMPARNIA DE SERVICIOS MARITIMOS Y F4290 - Construccion de otras obras
135 80606970 TERRESTRES SAS de ingenieria civil
SERCONTEC SAS EN REORGANIZACION F4290 - Construccidn de otras obras
135 806009172 EMPRESARIAL de ingenieria civil
M.V.C. S.A.S EN PROCESO DE F4290 - Construccidn de otras obras
137 806013308 REORGANIZACION de ingenieria civil
138 | 806014433 | CH PEREIRA & CIA SAS FAZ3) -~ Construccion e pitas dliras
de ingenieria civil
139 | 806015691 | EXPLANACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A, | | 1290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil
140 | 807000269 | PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES SAS FAES0=Coastnicelon deiobras ol
de ingenieria civil
141 | 807003309 | O&P INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA | | 1290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil
142 | 807008957 | EBISU SAS F4230~- Lonstrliccion deotras o
de ingenierfa civil
143 | 809000735 | DCI INGENIEROS SAS PRt ICE N e 0o Ol
de ingenieria civil
F4290 - i
144 810000991 INGENIEROS QUIMICOS Y ASOCIADOS %90 goqstr9§c10n de otras obras
S.AS. de ingenieria civil
145 | 810001583 | CAFEREDES INGENIERIA SAS FAZ0 - ConistricElan.ap otras obras
de ingenieria civil
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146 | 810002618 | INGENIEROS CALDERON Y JARAMILLO SAs | | 4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

147 | 810002712 | DQ INGENIERIA SAS RS R A Rt s
de ingenieria civil

148 | 810006568 | COMPUSER SAS SR - CONSLvCEION o Otras Abraz
de ingenieria civil

149 811000828 iINGENIERIA CONSTRUCCION Y PROYECTOS F42‘90 - (‘:on'stn_.:c_cmn de otras obras
ICP SAS de ingenieria civil

150 | 811006338 | CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES S.A., | F 4220 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

151 | 811006779 | INGETIERARS DE COLOMBIA S.A. maal=Lonstriteion destras ahres
de ingenieria civil

152 811009005 MONTAJES Y MANTENIMIENTOS DE F42.90 - (?on’stry(?cnon de otras obras
TORRES SAS EN REORIGANIZACION de ingenieria civil

153 811009579 | CONVIAS SAS F4:z_90 - (;onrstryt?cmn de otras obras
de ingenieria civil

SERVICIOS DE INGENIERIA EQUIPOS Y F4290 - Construccion de otras obras
- SESEESSS TIERRAS SAS de ingenieria civil

155 | 811011847 | AZ CONSTRUCCIONES S.A.S FAZS0 - Construcolide tras ohiss
de ingenieria civil

156 | 811013037 | CONCIVELSA Y CIA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

157 | 811013393 | FRAGUAR SAS FA250 =ConsiricHionide otrasabyas
de ingenieria civil

158 | 811022617 | MONTAIES DE MARCA SA kA0 - COMBIIEE Ay 00 D% abies
de ingenieria civil

159 811022697 | CONSTRUINVERNADEROS SAS F4230 - Construecion. de otras obras
de ingenieria civil

160 | 811023321 | SEIMA SAS FAZN) = Canstmccitin e olas dims
de ingenieria civil

ARQUITECTURA INTEGRAL SOCIEDAD POR | F4290 - Construccion de otras obras
161 811024145 | / CCIONES SIMPLIFICDA de ingenieria civil

162 | 811026191 | CONSTRUCTORA MORICHAL S.AS. Fa250 - Construcoiomde avras abtas
de ingenieria civil
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163 | 811028750 | INVERSIONES EDITEC SAS F4250 - GwEPRCEan d e otvs b
de ingenieria civil

164 | 811031952 | Ingenieira Vertical S.A.S. A2 - Consirucadideotras.chras
de ingenieria civil

165 811031999 | EQUIPOS Y VIAS SAS F4290 - Construcclon de otras obras
de ingenieria civil

166 | 811032022 | PAHT CONSTRUCCIONES SAS FA290 - Consirielon de otras:obras
de ingenieria civil

167 | 811032640 | SOMATEC SAS BIC F#290 - Construecidn de otras obras
de ingenieria civil

168 | 811032954 | SARIA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

169 | 811037554 | CONDUGAS SA BIC F1290--/Canstruccion de otras obres
de ingenieria civil

170 | 811037915 | HYDROTECH OBRAS CIVILES SAS FA230 - Constiucciin de.dtras abies |
de ingenieria civil

171 | 811040550 | GEOTECNICA SAS IR T O e o s
de ingenieria civil

172 | 811045062 | INGENIEROS DE ANTIOQUIA S.A.S F4250 - CanstruEclon'de otras obres
de ingenieria civil

173 | 811045673 | CUBIERTEC SAS Fi1290 - Constiuccidn de otras obias
de ingenieria civil

174 | 811046638 | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

OMEGA INGENIERIA SAS EN PROCESO DE F4290 - Construccion de otras obras

s Lt S REORGANIZACION de ingenieria civil

176 | 811047181 | CONSTRUCTORA SERRANIA SAS FAZ50- Eonstrunion de otras olies
de ingenieria civil
F4290 - i

177 | 811047188 | Ingap S.AS. 290 Construcdon:de;otrasohnas
de ingenieria civil

178 | 812002343 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAS EGRO0 Lonstickiam de strasiooras
de ingenieria civil

FONDO DE INVERSIONES INDUSTRIALES F4290 - Construccion de otras obras
79 B13001004 FIDECOM S.A.S. de ingenieria civil
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180 | 813002772 | ARGECO SAS EA230 -~Constivtcion de ot oo
de ingenieria civil

181 | 813003916 | RAELIA INGENIERIA SAS F4230~ Construczitn de otras oires
de ingenieria civil

182 813006542 | INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON SAs | | 1290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

183 | 813007039 | SIMEC SAS SERVICIOS E INGENIERIA PA2H0 - Consruerlonide s ohTey
de ingenieria civil

184 | 813008121 | INGENIERIA ELECTRONICA DEL HUILA sas | | +290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

185 | 813010363 | INCIVILS.A.S. F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

186 | 813012783 | AHUMADA E HIJOS SAS FSZ) - Corpuraotion deatris chie
de ingenieria civil

187 | 813012929 | iINGENIERIA DE OBRAS SAS R0 ConpuRIan di et R ghIRR
de ingenieria civil

188 | 814003974 | CONSTRUCCIONES Y VIAS EU N SR A S RN
de ingenieria civil

189 816000531 | BERMUDEZ SAS F42.90 - (?.on'strf.ic.cmn de otras obras
de ingenieria civil

190 816007121 Conw‘ale?s Construcciones Viales Y F42.90 - (?‘on‘strfu?t:lon de otras obras
Geotécnicas S.A.S de ingenieria civil

191 | 817000639 | METALICAS E INGENIERIA SAS BAZH0 < Sanstiutzion.de olrasobias
de ingenieria civil

IDM SAS INGENIERIA Y DISTRIBUCION DE F4290 - Construccion de otras obras
e SRS MATERIALES SAS de ingenieria civil

193 | 820000985 | G&D PROYECTOS Y SOLUCIONES SAS F4230-Canstrecion de atrasbbrad
de ingenieria civil

194 822000138 | IINGECON S.A. F4290 - Construccidn de:ofras abras
de ingenieria civil

195 | 822005907 | CIAM SAS BIC s NIy A s R
de ingenieria civil

196 822006689 | INGECONSULTAR LTDA F4290 - Canstruccién de atras obras
de ingenieria civil
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197 823002005 INGENIERIA Y CONSULTORIA DE LA COSTA F4;90 - C_or!strygcuon de otras obras
S.A de ingenieria civil
198 | 824002244 | RSM CIA SAS FA2I0 = LonSEUEKOn R ATASARIAS
de ingenieria civil
199 824006325 | CONSTRUAMBIENTE SAS Fa290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
LA MACUIRA INVERSIONES Y %
200 | 825000164 | CONSTRUCCIONES SA EN Zfiioénf:;:t;’;f"’" deotras orgs
REORGANIZACION g
INGTEC SOCIEDAD POR ACCIONES F4290 - Construccion de otras obras
2 BesumEN SIMPLIFICADA EN REORGANIZACION de ingenieria civil
202 | 826000725 | ASFALTO SAS F4230 - Constrdccion. de otras obiras
de ingenieria civil
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE F4290 - Construccion de otras obras
203 826000872 SOGAMOQOSO SAS de ingenieria civil
ICM INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y F4290 - Construccion de otras obras
204 826001185 MONTALIES SAS de ingenieria civil
205 | 829000107 | CONYSER SAS FAZA0-Xonsticcon de otias ebras
de ingenieria civil
INGENIERIA DE DISENO Y CONSTRUCCION | F4290 - Construccion de otras obras
206 BENBEISE LTDA INDICON LTDA de ingenieria civil
207 | 829001145 | CONTRATISTAS UNIDOS EL LLANITO SAs | F+290 - Construccién de otras obras
de ingenieria civil
INGENIERIA Y SUMINISTROS BROCA SAS EN | F4290 - Construccién de otras obras
208 829002331 REORGANIZACION de ingenieria civil
F4290 - i6 t
209 | 829002846 | SOCIETATIS GENUS GROUP G&G S.AS. 290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
210 | 829003741 | INGEMAC SAS P42 30 - Construeton deatras oiies
de ingenieria civil
211 | 830000327 | HIDRAL OBRAS SAS F4290 - Constriction e ctrsobims
de ingenieria civil
212 | 830000636 | CONCITEC SAS F4290 ~Constricaion de atesiobras
de ingenieria civil
213 | 830003733 | REDES Y EDIFICACIONES SA R S SRR SRR e
de ingenieria civil

/./"’)W o’ ~\‘
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7, GOBERNACION DE

ARAUCA

214 | 830005282 | BB INGENIERQS SAS F$230 - Sonstruechn de diFas abaes
de ingenieria civil
SOCIEDAD DE INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO y
215 830005455 | SOCICON S.A.S SOCIEDAD DE INVERSIONES z:ziioénciz::,;t;‘v?f"’” de otrasobras
Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO &
SOCICON S.AS
216 | 830011290 | FUNDECO INGENIERIA SAS Bl ConstraceGaie airanahras
de ingenieria civil
217 | 830024796 | PROMOTORA PUGA LTDA RAZOY Construccim deois obves
de ingenieria civil
218 | 830026225 | EYR PILOTAJES SAS FAZ0- CRAStrIeCion o8 Slras abiss
de ingenieria civil
219 | 830027397 | MARTINEZ Y HOYOS INGENIERIA SAS FA230-- Canstrucelon ae ofras s
de ingenieria civil
220 | 830029930 | INGECASA INGENIEROS SA FRZI COMETIE NS UG oSS
de ingenieria civil
221 | 830036351 | RH INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A PRS0~ BB TIIon 6 Olis hHES
de ingenieria civil
222 | 830037203 | FM INGENIERIA SA FA280 - Lonstusclonide otras ohras
de ingenieria civil
F4290 - i
223 | 830037318 | FUNDAEQUIPOS SAS 90 - Construccién de otras obras
de ingenieria civil
224 | 830037322 | PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS SAs | | +220 - Construccién de otras obras
de ingenieria civil
225 | 830038225 | VISUAR SAS PAZN):- Gonstilat on dar Ol i
de ingenieria civil
226 | 830038515 | IHC SAS INGENIERIA HIDRAULICAY CiviL | 290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
227 | 830038910 | PRINCO LTDA FAZS0 - CGUEICTION Ke/os obriy
de ingenieria civil
228 | 830041080 | CONCREARMADO S.A.S FAZ30-Construccion de:oiras obras
de ingenieria civil
229 | 830041411 | CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.AS. F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
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W GOBERNACION DE
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F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

PT INGENIERIA DE PROYECTOS SAS EN F4290 - Construccion de otras obras
RECRGANIZACION de ingenieria civil

230 830047544 | FIRMAMENTO E IMAGEN SAS

231 830049122

F4290 - Construccion de otras obras

232 830053973 | MIROAL INGENIERIA SAS . PR
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

COMPARNIA DE INGENIEROS F4290 - Construccion de otras obras
CONSTRUCTORES SAS de ingenieria civil

233 830054419 | CMIJ INGENIERQOS LIMITADA

234 830054826

F4290 - Construccion de otras obras

235 830055731 | AGUA Y AMBIENTE INTERNACIONAL SAS . o A
de ingenieria civil

ARINDEC S A S ACTIVIDADES DE INGENIERA
EN OBRA CIVIL Y CONSULTORIAS F4290 -
Construccidon de otras obras de ingenieria
civil 03. CADA CUATRO MESES 1999-06-02 | F4290 - Construccion de otras obras
2100-12-31 ACTIVA 08. SOCIEDAD POR de ingenieria civil

ACCIONES SIMPLIFICADA SAS 07.
ACTIVIDAD ECONOMICA DIFERENTE A LAS
ANTERIORES ARINDECS AS ARINDECS A S

236 830058608

F4290 - Construccion de otras obras

237 830059568 | MASA INGENIERIA SAS : ey
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

238 830061460 | ARION SAS ) B
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

239 830061903 | CONSTRUCCIONES SABA SA ] P
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

240 830063087 | iINCOPAV SAS : S o
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

SOCAR INGENIERIA SAS EN F4290 - Construccion de otras obras
REORGANIZACION de ingenieria civil

241 830070777 | WACEU SAS

242 830071191

F4290 - Construccion de otras obras

243 830072325 | AMR CONSTRUCCIONES SAS - My
de ingenieria civil

()
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244 830073703 | PAVIOBRAS SAS F42'90 - (T.on’strfufaon de otras obras
de ingenieria civil
245 830078916 | SERVICIOS Y OBRAS SEOBRA SAS F4290 - Construcon de otras obras
de ingenieria civil
246 830079395 | ASSV SAS F42‘90 - (.:on'stry(?cnon de otras obras
de ingenieria civil
247 | 830081232 | CONSTRUCCIONES VINPAR SAS F4290.- Constiucclanak otrayobres
de ingenieria civil
248 830081824 | RHEMA INTERNACIONAL SAS F4250 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
249 830082401 | RINOL PISOCRETO 5.A.S P =L DR CCR e Do
de ingenieria civil
250 | 830082545 | IKMMAGEN SA FA230-- ConstlIEion de ouEs Dbra
de ingenieria civil
251 830085352 | INCTEC Ingenieros Civiles Arquitectos Ltda F42.90 ) (;on’strfn?cmn dectrasobras
de ingenieria civil
252 830089381 | ALCA INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
253 | 830094236 | GALVARK LTDA FA250- Consyecion de s ofiras
de ingenieria civil
CONSTRUCTION SUPPLIES AND F4290 - Construccion de otras obras
a9 B30I5319 CONSULTING SAS de ingenieria civil
255 | 830095587 | NUWA LTDA ERERE=Lanshcalin de:sieasiotnas
de ingenieria civil
ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL NUEVO )
256 830098730 | MILENIO SASARQUITECTURA E INGENIERIA Z:Zi:(’en(i::;:t;‘:if“’" deotrasobirgs
DEL NUEVO MILENIO SAS 8
. 230104063 | SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION F4290 - Construccién de otras obras
SAS de ingenieria civil
258 | 830104160 | CONSTRUCCIONES BARSA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
259 | 830106557 | CONSTRUIRTE SAS FA290.-Corsuictlan de otias albires
de ingenieria civil
260 | 830108992 | CONSTRUCTORA POLIOBRAS SAS FAZ90 - CRRStUCKan de otrax has
de ingenieria civil
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F4290 - Construccion de otras obras

261 830113252 | SICTE SAS ) e s
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

262 830113525 | RAHS INGENIERIA S.A.S . 5w %
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

263 830114440 | Proyectos Civiles SYM Ltda : i g s
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

264 830116891 | E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES S.A.S ) ot
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

265 830117761 | TECCIVIL SAS - o
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

266 830118674 | INFRATEL SAS y T
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

267 830119080 | FEME INGENIERIASAS . I
de ingenieria civil

F4290 - Construccién de otras obras

268 830132864 | AGOPLA SAS ; o
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

269 830135493 | CR PROYECTOS CIVIES SAS : o 5
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

270 830136490 | GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS SAS : L
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

271 830138289 | VANEGAS INGENIEROS SAS . ) e
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

272 830138674 | IPC INGENIERIA PEREZ CAMELO SAS - s g
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

273 830139109 | PELICANO LTDA - T
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

274 830140269 | PAISAJE URBANO SAS i L
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

275 830140475 | ANCLAJES 8& CIMENTACIONES SAS a i e g
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

276 830141725 | CIVILEZA SAS : L
de ingenieria civil

F4290 - Construccién de otras obras

277 830146140 | GTC INGENIERIA SAS R N
de ingenieria civil

R
\ )
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F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

IMHOTEP INGENIERIAY MANTENIMIENTO | F4290 - Construccion de otras obras
SAS de ingenieria civil

278 830146248 | M&M SOLUCIONES EN CONCRETO S.A.

279 830146713

F4290 - Construccidn de otras obras

280 830500675 | PROYECTA ARQUITECTOS INGENIEROS SAS ; N
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

281 830501032 | ACERO ASOCIADOS SAA . o
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

TRANSPORTE INGENIRIA CONSTRUCCIONES | F4290 - Construccion de otras obras
Y MAQUINARIA SA. TICOM S.A de ingenieria civil

282 830501657 | BASA INGENIERIA SA

283 830509276

F4290 - Construccion de otras obras

284 830510381 | CM INGENERIA SAS ) ittt
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

285 830510471 | CONINGENIO SAS . A
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

286 830512196 | INGENIAR LIMITADA : P
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

287 830513476 | CONSTRUCCIONES DIM SAS R riE
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

288 830513942 | CORVEZ SAS . P
de ingenieria civil

F4290 - Construccién de otras obras

289 830514947 | INDUMECONSTRUCCIONES S.A.S . I
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

290 830515326 | IMGAS 5.A.S. . o
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

291 832005076 | GEOCONSTRUCCIONES LIMITADA ) T
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

292 832006034 | PLEXIMUNDO SAS : Ry
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

293 832011532 | AGREGADOS EL VINCULO SAS - s
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

294 834000202 | CONSTRUCTORA INSUR SAS } s ey
de ingenieria civil
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F4290 - Construccion de otras obras

295 834000377 | RG INGENIERIA SAS ) P
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

296 834001009 | CONSTRUCTORA BRIMOS LTDA . P
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

INGENIERIA TECNOLOGIA CONSTRUCCION | F4290 - Construccion de otras obras
Y VIAS INTECVIAS SAS de ingenieria civil

297 844000522 | TEKMAN S.A.S.

298 844002898

F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA | F4290 - Construccion de otras obras
SAS de ingenieria civil

299 844004815 | MLAR INGENIERIA EU

300 844004840

F4290 - Construccion de otras obras

301 844004924 | UTEMPO SAS . R
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

302 846002522 | SERVIPETROL SAS y C o
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA F4290 - Construccién de otras obras
SAS de ingenieria civil

303 860003063 | COMPARIA DE TRABAJOS URBANOS SAS

304 860008495

F4290 - Construccion de otras obras

305 860028988 | BYR CONSTRUCCIONES SAS ; Ty
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

306 860031335 | CONSTRUCTORA A&C SA ) S AP
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

307 860034731 | CURE Y CIA SAS i o
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

308 860035730 | ACEROS FIGURADOS SAS S e e
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

309 860035883 | CUBIDES Y MUNOZ S.A.S : e
de ingenieria civil

CONSTRUCTORA AMCO LTDAEN
310 860039348 | EJECUCION DEL ACUERDO DE
REESTRUCTURACION

F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

311 860040349 | REHESA SAS - I
de ingenieria civil

w ‘i‘}'
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F4290 - Construccion de otras obras

312 860044466 | CIVILIA SAS ) i
de ingenieria civil

ASOCIACION DE URBANIZADORES F4290 - Construccion de otras obras

313 SROCSATIN COLOMBIANOS ASUCOL LTDA de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

314 860048143 | Fertecnica SA : v
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

315 860052264 | CMA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS . g e
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

316 860055067 | PROINARK PROYECTOS DE INGENIERIA SAS ) VR
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

317 860057381 | NELMA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S. - - i o
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

INGENIERIA CONSTRUCCION Y EQUIPOS F4290 - Construccion de otras obras
S.A. INCOEQUIPOS S.A. En Reorganizacion. | de ingenieria civil

318 860058470 | TOTAL SAS

319 860062121

F4290 - Construccion de otras obras

320 860065847 | GRAICO ” . o
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

CMG CONSTRUCCIONES Y MONTAJES F4290 - Construccidon de otras obras
GENERALES SAS - EN REORGANIZACION de ingenieria civil

321 860067728 | GLOBAL GROUP COL SAS

322 860069716

TECHINT INTERNATIONAL CONSTRUCTION | F4290 - Construccion de otras obras

323 | 860072248 | - \pp TENCO de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

324 860077048 | ODEKA SAS ] T I
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

325 860080392 | ELEMENTOS METALICOS SA . s
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

326 860090819 | CONTEIN SAS s s e s
de ingenieria civil

SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO F4290 - Construccion de otras obras

i S60084573 AMBIENTAL SIMA LTDA de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

328 860350277 | SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SA . i
de ingenieria civil

(4% )
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F4290 - Construccion de otras obras

329 860402284 | PUENTES Y CARRETERAS SAS . B Tk
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

330 860500507 | FERNANDO VESGA Y COMPARNIA SAS ; i
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

INGENIEROS ASOCIADOS BAUTISTA CONDE | F4290 - Construccién de otras obras

331 860503143 | MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA SAS

332 860504452

S.A.S. de ingenieria civil
ELECTRO HIDRAULICA SA F4290 - Construccion de otras obras
43 860515276 REPRESENTACIONES de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

334 860516022 | CONCREACERO SAS ; G
de ingenieria civil

F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

COMPARNIA DE CONSTRUCCION E F4290 - Construccidn de otras obras
INGENIERIA CCI SAS de ingenieria civil

335 860521782 | DISENOS Y CONSTRUCCIONES SAS

336 860528785

F4290 - Construccion de otras obras

337 860534900 | MG INGENIERIA SA ) G x e
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

338 890101130 | PFV & CIA LIMITADA . P S
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

339 890108515 | INGENIERIA MECANICA TARUD S.A.S . o
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

340 890109798 | INENIERIA Y SERVIIOS SAS - ey
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

341 890110582 | Vifias Russi SAS ) S T
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

342 890113374 | CVP & CIA SAS . IR
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

343 890113385 | ALMACEN EL INGENIERO S.A.S. ; e o
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

344 890114229 | CONSTRUCCIONES MARFIL SAS . S
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

345 890115406 | A CONSTRUIR S.A . i
de ingenieria civil
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346 | 890115555 | ORLANDO DONADO & CIA SAS F4230- Constiuecion de‘otras obras
de ingenieria civil

347 | 890116998 | J.A.& ASOCIADOS S.A.S P30 < Snistricatn e alrasabps
de ingenieria civil

348 | 890209174 | ISMOCOLS A EAZE0: CantioEa Fa otz ol
de ingenieria civil

349 | 890316321 | MADRINAN RODRIGUEZ Y COMPARIA sas | 4220 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

350 | 890328123 | GUTIERREZ Y BELALCAZAR SAS F4280:- Eonsrcaic.ae otras abras
de ingenierfa civil

351 | 890328847 | JUAN BEDOYA OSPINAE HIIOS Y CIASAs | | +290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

357 890400122 (:.o!'lstrucaones civiles sas Construcciones F42.90 - (;oqstry:;cmn de otras obras
civiles sas de ingenieria civil

353 | 890403493 | INGRECO SAS FA200- CoRstrustioh de ot obis
de ingenieria civil

354 890804507 | MEJIA CRUZ Y CIA S.AS. F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

355 890902674 | TRAINCO SAS F42'90 - C‘oqstrflc-mon de otras obras
de ingenieria civil

356 | 890910591 | EXPLANAN SAS FAZE0- Cansteekn/de.otas b
de ingenieria civil

357 | 890912989 | PRODUCTOS IPBSA S E8290 - Consthuccin derotrasialinas
de ingenieria civil

358 890913255 | JGI SAS F42‘90 - C_Zorfstr{.lc_cmn de otras obras
de ingenieria civil

359 | 890913356 | SOCIEDAD TECNICA CONTRUCTORAS.AS | | +2°0 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

360 | 890920510 | MORENO MOLINA INGENIEROS S.A.S. FAZ-Upnstiuccin de otmedlras
de ingenieria civil

361 890924366 | ENGICO SAS 0 s G Sl G
de ingenieria civil

362 890924896 | PROCOI COLOMBIA SA F4290 - Construceion de otras ores
de ingenieria civil

//— £ N
()
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363 890929487 | PAECIA SAS F42'90 B C'on’strfjc-cmn de otras obras
de ingenieria civil
364 | 890932232 | INVERSIONES LINA MARIA S.AS. FA230-- ConsUEIEsIon deotras ol
de ingenieria civil
365 | 890938011 | FACTOR SEGURIDAD INGENIEROS SAS PRSI0« CBnEERIECian da atras Do s
de ingenieria civil
366 | 890940910 | CONSTRUCCIONES AP SAS FAZ90 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil
367 | 890942206 | MAGMA S.A.S P29 - Lonsturcin d8 atras ohoas
de ingenieria civil
CIVILES MECANICOS ELECTRICOS F4290 - Construccion de otras obras
368 891100670 INGENIEROS SAS de ingenieria civil
369 | 891100881 | MORENO VARGAS SOCIEDAD ANONIMA | F+290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
INGENIEROS ELECRICISTAS Y CIVILES F4290 - Construccion de otras obras
/0 BAL20071L ASIOCIADOS INGELAS SAS de ingenieria civil
371 891201840 PANAVIAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES F42-90 - (_:on’str!.lrfcmn de otras obras
SA de ingenieria civil
372 | 891224709 | AGROMARINA TUMACO SA P40 - Comistruccion detoas i
de ingenieria civil
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES .
373 900001034 | MUNDO NUEVO GL, SOCIEDAD POR Zf'izoénfzzzt;‘vif"’" de:etras obras
ACCIONES SIMPLIFICADA 5.A.S &
374 900006402 | GRUPO PRIMAVERA SAS RS0 EONSIEacESn Bt i
de ingenieria civil
ATL INGENIEROS CONTRATISTAS SAS EN F4290 - Construccion de otras obras
Lo 90A00R053 REORGANIZACION de ingenieria civil
376 | 900008231 | TECNOPERFORACIONES SAS FAZ90 - Canstruccion de-dtras dhras
de ingenieria civil
377 | 900012130 | CONINCON SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE F4290 - Construccidn de otras obras
378 Somaze? INGENIERIA CIVIL de ingenieria civil
379 | 900015842 | Constructora Santa Barbara Real F$230~ Canstnicaioh delofras obifgs
de ingenieria civil

:/-- s
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F4290 - Construccion de otras obras

380 900030373 | INVERSORA FURATENA SAS ) e
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

381 900032901 | G.V. INGENIEROS LTDA i e
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

382 900033743 | CONSTRUCCIONES LAR Y CIA SAS ; oA 2
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

383 900034278 | SOLUTEC INGENIERIA SA ) e
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

384 900037384 | OINCO SAS s T
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

385 900040337 | CAC INGENIERIA SAS ; G
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

386 900040825 | CJS INGENIERIA SAS . P
de ingenieria civil

ECA SAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS F4290 - Construccion de otras obras

s SRS INTEGRALES de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

388 900045747 | BEXING SAS ; g e
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

389 900047032 | COMANCO SAS . S S
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

390 900047541 | CONDIMAT S.A.S. - T
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

391 900049238 | CONSTRUCTORES CONSULTORES PLUS SAS . pg
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

392 900051349 | EXCAVACIONES Y AFIRMADOS CR SAS . g
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

393 900053064 | FH CONSTRUCTORES SAS ) P
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

394 900055521 | INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA ; e
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

395 900058258 | SILCONS SAS ) B
de ingenieria civil

F4290 - Construccién de otras obras

396 900060622 | ALDANA CAPITAL & CIA SAS . e
de ingenieria civil
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397 | 900061445 | EMTIRIA SAS PSR- Sonstnicainieiptrasiipas
de ingenieria civil

398 900062688 | V&M INGENIERIA SAS e A e s
de ingenieria civil

399 | 900064086 | PROIECTUS INGENIERIA SAS FAZID - CarBEucTIn e olas abras
de ingenieria civil

400 | 900071510 | CONSORCIO DE OBRAS CIVILES SAS 200 < Constracrion:deotras.chras
de ingenieria civil

401 | 900074485 | GAIA SERVICIOS AMBIENTALES SAS BIC P PO~ CanstsIond Ty bR
de ingenieria civil

402 | 900074646 | GRUPO AZER SAS EN REORGANIZACION | | +220 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

403 | 900075901 | MAG SERVICIOS INTEGRALES SAS i
de ingenieria civil

PAVICONCRETOS S.A.S PAVIMENTOS .
404 | 900076978 | INGENIERIA CONSULTORIA Y z:ziao‘;nfzzzt‘:;‘;r"’" deiotas abias
CONSTRUCCIONES S.A.S g

405 900078306 | ARONA GRUPO EMPRESARIAL S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

406 | 900078840 | AMS INGENIEROS EU F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

407 | 900079426 | E-CONS SAS FaR0- BorsIra Re gtasmes
de ingenieria civil
F4290 - i6

408 | 900079924 | CONSTRUCTORA CONACERO SAS 50"~ Canstricaion ae dtras obras
de ingenieria civil

409 | 900080076 | COMPARNIA MINERA LTDA E2Bh= Construrciamdeimtrasofnes
de ingenieria civil

410 | 900085456 | GRUPO CONSTRUCCENTER SAS FA280'- ConstiCHGn tle iraly abiss
de ingenieria civil
F4290 - i

411 | 900086865 | SUMINISTROS D & P SAS 4230 - Coistrucaidir de otrasabras
de ingenieria civil
F4290 - Construccién de otras ob

412 | 900087192 | G & S CONSTRUCTORES S.A.S. -1 - Lonstruccion de otras obras
de ingenieria civil

413 | 900088145 | INCOBELCI S.AS. PEZ00. Consfecciin deatasobrs
de ingenieria civil
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414 | 900089149 | FORERO LARA SAS INGENIEROS CIVILES | | 1290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
415 | 900090840 | INGEADE SAS SN SR G s D
de ingenieria civil
416 | 900096609 | INGENIERIA Y ALQUILERES MD SAS F4290- Constrcoi de-otrasuhrms
de ingenieria civil
417 | 900103726 | CONSTRUCTORA CCCS.A.S. F4290 - Construccién de otras obras
de ingenieria civil
£ i =
418 900104949 | Ingeniria y Construcciones Sion SAS 42.90 (j‘orlstr_u:fclon Se pirasabes
de ingenieria civil
419 | 900105369 | INMOBILIARIA KADAS SA FA230-- CORSHUETiOn e rals Ores
de ingenieria civil
CONSTRUCTORA DE CENTROS F4290 - Construccion de otras obras
0 B09106817 COMERCIALES SAS de ingenieria civil
a2 900107754 CONSTRUCCIONES VASQUEZ YELA Y CIA F42_90 - C.on’strfjc-uon de otras obras
SAS de ingenieria civil
422 900109886 | ESICO SA F42}'—)0 - (‘:on’str!.u?cuon de otras obras
de ingenieria civil
423 900110043 BAJO TIERRA CONSTRUCCION Y MINERIA F42.90 - C.onrstrfjc.aon de otras obras
S.A de ingenieria civil
424 | 900110972 | DRC INGENIERIA SAS PAZS0 = Consrucclon dagtrasiotrgs
de ingenieria civil
475 900112407 CONSTRUCCIONES, SUMINIATROS Y SALUD F42_90 - (?‘on'stryc-cmn de otras obras
LTDA de ingenieria civil
426 | 900113030 | IINGENIERIA COLOMBIA SAS F1290 ~ Constauccicn deotrasobras
de ingenieria civil
427 900113047 SHEKINAH SOLUCIONES INTELIGENTES F42_90 - (?on’stryrjuon de otras obras
LTDA de ingenieria civil
428 900114700 SERVELECT. SERVICIOS ELECTRICOS A F42.90 - (?on'strgc.mon de otras obras
SISTEMAS DE MEDIA Y BAJA TENSION SAS | de ingenieria civil
429 | 900115708 | SMART STEEL SAS F4250~ Conistiuccion de oteas obias
de ingenieria civil
430 | 900116982 | CONSTRUCCIONES CREARTS S.A.S F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
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431 900119732 | OBRICON SAS FA230"- Conatruccion de-otyas bras
de ingenieria civil
990 —
432 | 900120220 | ACERARQ SAS BIC 4250 Constucan de.atias-ahras
de ingenieria civil
433 | 900121088 | URBANIZADORA ANDALUCIA SAS E R = et D Sy
de ingenieria civil
434 | 900122079 | ALEGRIA MONCADA INGENIERIA SAS FAZ0- Constryeclan de onaalbias
de ingenieria civil
435 | 900125046 | SANPIT INVERSIONES S A E8290 - Canstiuseian d otras obras
de ingenieria civil
436 | 900125860 | CONSTRUCTORA KONSTRUKTEK SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
437 | 900125929 | JANNA JALIL SAS FA220-- Constriccige de ofrus alings
de ingenieria civil
438 | 900126522 | INGERDICON SAS F4230 - Construcdon de offas obras
de ingenieria civil
439 | 900128780 | INSTALCOM SAS B 2002 Canesnriindeotmsintiss
de ingenieria civil
440 900133288 INGEDUCTOS INGENIERIA ESPECIALIZADA F42.90 - (?on’strfufcién de otras obras
SAS de ingenieria civil
441 | 900133445 | EXPLOTARCOL SAS FO2.90 -CokStleeiSn de otias ohess
de ingenieria civil
F4290 - Construccién de otras ob
442 | 900135121 | Proyectos y Construciones de Occidente SA | .-~~~ -onerruccion de otras obras
de ingenieria civil
CONSTRUCCIONES Y DESDARROLLO F4290 - Construccion de otras obras
e SERleEge URBANO SAS de ingenieria civil
444 | 900146598 | CONSTRUCTORA MANFIG S.A.S. PRI~ COMBIHCINN deAtEs nihe
de ingenieria civil
445 900147484 | CVZ SAS F42'90 - (?on’str’:ufcnon de otras obras
de ingenieria civil
446 | 900148251 | CONSTRUCCIONES VIYA SAS N R
de ingenieria civil
ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE | F4290 - Construccién de otras obras
i JAE COLOMBIA SAS de ingenieria civil

(%)
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F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y F4290 - Construccion de otras obras
URBANISMO INGENIEROS SAS de ingenieria civil

448 900152554 | INCODIM SAS

449 900154080

F4290 - Construccion de otras obras

450 900154904 | DISENO CONCRETO SAS - g e
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

SOLUCIONES INTEGRALES EN F4290 - Construccion de otras obras
CONSTRUCCION V & M SICO de ingenieria civil

451 900155125 | VRC INGENIERIA LTDA

452 900155703

F4290 - Construccion de otras obras

453 900156781 | CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA : G g
de ingenieria civil

C S 1 CONSTRUCCIONES, SERVICIOS E F4290 - Construccion de otras obras

454 HO0157098 INGENIERIA E U - EN REORGANIZACION de ingenieria civil

F4290 - Construccién de otras obras

455 900161485 | Active Recreaciones i R
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

456 900163434 | LAB CONSTRUCCIONES SAS . T
de ingenieria civil

SOCIEDAD MAVICOL MANTENIMIENTO DE
457 900164688 | VIAS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA

F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

458 900167524 | INVERSIONES HIDROSPA SAS ; R
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

459 900170148 | ASFALTADORA ANTIOQUENA SAS . i g
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

460 900170149 | UGM INGENIERIA S.A . e
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

461 900173496 | CALING S.A.S . s
de ingenieria civil

= i t
462 900175547 GRUPQO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL DE LA | F4290 - Construccion de otras obras

ORINOQUIA SAS de ingenieria civil
TRILATERO DISENO CONSTRUCION E F4290 - Construccion de otras obras
463 177065 INTERVENTORIA SAS de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

464 900178477 | JULIO C PATERNINA SAS ; P
de ingenieria civil

'./"'. ™
*‘; )
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465 900180786 | YAESDA SAS F42_90 - C_on'stryc?cmn de otras obras
de ingenieria civil

466 900180945 | INNOVAGAS SAS F42.90 - (?.or!stn_ﬂ.jcuon de otras obras
de ingenieria civil

467 900182018 GAICO CONSTRUCCION Y DESARROLLO F42'90 - (?oqstrgc_cmn de otras obras
S.AS. de ingenieria civil

468 900183498 INVERSIONES BIENES Y RAICES DEL FUTURO F42_90 - (?on'strgc_cion de otras obras
SA de ingenieria civil

469 | 900184768 | CGB INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

470 | 900186312 | ts ingenieria y cia P40 - Constuccion ge ords ohies
de ingenieria civil

471 | 900187524 | CONSTRUIR XXI SAS F4290 - Lonstiuccion de otras dbras
de ingenieria civil

472 900189267 | BREK SAS F42.90 - (;on’strgc.cmn de otras obras
de ingenieria civil

MIPCE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL F4290 - Construccion de otras obras
173 00199 PETROLERO LTDA de ingenieria civil

474 900191742 | MACAI SAS F42.90 - (;onrstrfjc.cmn de otras obras
de ingenieria civil

475 | 900193579 | GRUPO THEOS S.A.SA F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

476 | 900193620 | GENERAL SUPPLIES S.A.S. FA230.- CofstiuEdion 46 et abies
de ingenieria civil

477 | 900193740 | CAV ARQUITECTOS SAS F4230 - Constrlcaan de olras ol
de ingenieria civil

478 | 900196576 | SATIS CONSTRUCTORA S.A.S. ST KR K DO RIS
de ingenieria civil

479 900197016 M.A. ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA F42.90 - (;on'strfufcion de otras obras
S.AS de ingenieria civil

480 900202094 | S&.CONAL SAS F42.90 B (T‘on’strfjc.cmn de otras obras
de ingenieria civil

481 | 900208413 | CONSTRUCTORA NOVUM SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

(%)
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482 | 900209042 | CESMA INGENIERIA LTDA FA290 -Constilcaion ge-oltas abias
de ingenieria civil
VEGA Y ORTIZ SAS EQUIPO DE -
483 | 900209254 | PROFESIONALES CONSTRUCTORES Y Zzzizoénc.:",s‘trf’?r'(’" de otras obras
CONSULTORES genieria civi
SERVICIOS INDUSTRIALES DE F4290 - Construccion de otras obras
s 20023090 BARRANCABERMEJA SAS de ingenieria civil
485 | 900211054 | MASA EXCAVACIONES S.A.S FZa0 - Congtruccion demtras.abras
de ingenieria civil
486 | 900211408 | NP CONSTRUCCIONES AL e earetrticion vt alingy
de ingenieria civil
487 900216255 | MAPOS CONSTRUCCIONES SAS FAZ20 - Constiiccion de atias obras
de ingenieria civil
488 900217466 | NOVUM SAS F42.90 - C.on'strfjc.:cmn de otras obras
de ingenieria civil
489 | 900219918 | DANES INGENIEROS SAS PRS- ConS SO, te et 00
de ingenieria civil
490 900221386 | OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS F4290 - Constivicaion 4 otres obras
de ingenieria civil
491 | 900222338 | VERDE 2A28 SAS FAZEN - Constieeion de.olis obmas
de ingenieria civil
492 | 900222779 | DUMAR INGENIEROS SAS HAE0 - Construccin deitras oliras
de ingenieria civil
493 900227550 | GUZCOLL Y CIA SAS F4290 - Construccion de ciras obras
de ingenieria civil
494 | 900229985 | CONSTRUCTORA DURAN OCAMPO SAS F4290 «Lonstiucclon de‘alras ohras
de ingenieria civil
ESPACIOS CONCRETOS SAS - EN F4290 - Construccion de otras obras
495 900231869 REORGANIZACION de ingenieria civil
496 | 900233698 | LYDCO INGENIERIA SAS FAZ30 - Construcelon de otras obras
de ingenieria civil
497 900233876 | JK SALCEDOS S.A.S. F42_90 - C'on‘strf.u‘:cnon de otras obras
de ingenieria civil
498 | 900234873 | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAs | +290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
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499 | 900241305 | PSPORT SYSTEMS S.A.S. F4290:- Constriiccion de gtras obras
de ingenieria civil

MIRS LATINOAMERICASAS-EN F4290 - Construccion de otras obras
0 00241875 REORGANIZACION de ingenieria civil

501 900243322 | ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS SAS F4230: Construncion de atrasobras
de ingenieria civil

502 900246624 | CONSTRUCTORES CONSULTORES SAS EAZ X~ CRERan s oUs oS
de ingenieria civil

CONSTRUCCION INGENIERIA COINGSA F4290 - Construccién de otras obras
=03 00257070 COLOMBIA SAS de ingenieria civil

504 | 900247365 | CONINGECON SAS PRS0~ Construacin de:atns abas
de ingenieria civil

505 | 900247961 | CONSTRUCTORA MATICCES P& BLTDA | | +290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

506 | 900257206 | QUINRAFF SAS FA250 - Consthccian de otimg akias
de ingenieria civil

507 900258011 | geotuneles RVRE- CRosteiedidmiin alEasiahras
de ingenieria civil

508 | 900258381 | MAXSMINERA SA iy
de ingenieria civil

509 | 900262740 | CARLOS A SANCHEZ Y CIA CASYCO SAS Fa290 - CONSLROGCION de oL ohids
de ingenieria civil

DESARROLLOS AMBIENTALES Y CIVILES F4290 - Construccién de otras obras
510 900263392 DAMCI SAS de ingenieria civil

511 900263450 PROYECTOS DISENOS ARQUITECTURAY F42_90 - (;ortstrfu_:cién de otras obras
CONSTRUCCIONES LTDA de ingenieria civil

512 | 900265016 | INGENIERIA VIAS Y CONSTRUCCIONES SAs | | 1290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

513 | 900266469 | GRUPO J8 SAS FA290 - Consteuicalan de otrs abiras
de ingenieria civil

514 | 900268077 | UNISERVIS DE COLOMBIA LTDA ELARICaSEREn ks ol
de ingenieria civil

515 900271595 | PROYECTOS DE PISOS INDUSTRIALES 5., | | 1290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
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516 | 900273880 | OJCTM SAS FA2GH- Construceido de otras.gbras
de ingenieria civil

517 | 900278276 | ASFALTEMOS SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

ENERGIA, TELECOMUNICACIONES Y FIBRA | F4290 - Construccidon de otras obras
— 0ZBLZ33 OPTICA ENTELFO CIA LTDA de ingenieria civil

519 900281931 | CONSTRUCTORA SAAVAR S.AS. F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS Y F4290 - Construccion de otras obras
20 00284336 OBRAS SAS de ingenieria civil

521 | 900284917 | CONSTRUCTORA SUMAS & RESTAS SAs | |+290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

1790 ~

522 | 900285447 | DISERO INGENIERIA Y CONSTRUCCION sas | 1290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

523 | 900293186 | CONSTRUCCIONES DEL SIGLO 21 SAS NS MO S
de ingenieria civil

524 | 900294469 | CONSTRUCTURA EL ROCIO FAZD0- Construcelon de oty obrss
de ingenieria civil

525 900297644 | INGEVIAL SAS EN REORGANIZACION FA290- Constiupcion de oyas bias
de ingenieria civil

526 | 900298500 | INTERNACIONAL DE PROYECTOS IP SA F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

527 | 900298623 | CEDRO ANDINO SAS FA200 - Canstryeelonde stvas ebres
de ingenieria civil

_ ] i6n de ot

528 | 900298701 | SERVICIOS TECNICOS OPERARIOS F42:90 - ConstEUCCIGn e ot Tas olas
de ingenieria civil

MAS SOSTENIBLE CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construccion de otras obras
23 00230853 EN REORGANIZACION de ingenieria civil

- > .

530 | 900299213 | SMARTBRIX ESPACIOS MODULARES SAs | F 1220 - Construccién de otras obras
de ingenieria civil

531 | 900301056 | ASTER INGENIERIA SAS FA249D - Canstrucidn deiotiasobivs
de ingenieria civil

. i tras ob

532 | 900311992 | PROCONSTRUIMOS SAS F4290 - Construccion de olras obras

de ingenieria civil
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533 | 900314700 | RETREX S.A.S - EN REORGANIZACION P50 - Construiceifri de tras oheas
de ingenieria civil
534 | 900315952 | ORCA CONSTRUCTORA COLOMBIA SAS B T RS
de ingenieria civil
535 | 900316921 | COMPARNIA 7R SAS FAES0s SOl rICIon S DRSO I
de ingenieria civil
536 | 900317964 | IES INGENIEROS SAS F4290 - Constriccion dg otrds abiras
de ingenieria civil
CONSTRUCTORA SAN FERNNANDO DEL F4290 - Construccion de otras obras
S37 A2 RODEOQ SAS de ingenieria civil
538 900327094 | constricciones mym:sas F42.90 = Chon'strf.lc‘cmn de otras obras
de ingenieria civil
539 | 900331013 | SALAZAR GAVILANES Y CIA S.ASS. F4220~ Consthucclon de otrasobfas
de ingenieria civil
COMERCIALIZADORA DE ACABADOS DE F4290 - Construccion de otras obras
240 SEESASES OCCIDENTE SAS de ingenieria civil
541 | 900336649 | GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS SA | | 1290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
SISTEMAS EN PROTECCION CONTRA F4290 - Construccion de otras obras
4 0T INCENDIQS SAS de ingenieria civil
543 | 900339471 | CONSTRUCCIONES FLORENA SAS PAZI- Conspucciols G olkas Obrds
de ingenieria civil
544 | 900339752 | INSEVIAL SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
y CONSULTORES Y CONSTRUCTORES F4290 - Construccion de otras obras
A 00333806 ASOCIADOS S.AS de ingenieria civil
546 | 900341710 | MASSEQ PROVECTOS E INGENIERIASAS | | +290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
CARVAJAL & CORTES INGENIERIA SAS EN F4290 - Construccion de otras obras
i) SOUCEdL REORGANIZACION SAS de ingenieria civil
548 | 900348036 | TYAZHMASH COLOMBIA SAS F4290 - Canstruccion de ottts obfly
de ingenieria civil
549 | 900348808 | 4G4 INGENIERIA SAS F4290- Canstriecion de ofras oBras
de ingenieria civil
()
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550 900350763 | CILAM GRUPO EMPRESARIAL SAS FA230 - ConstrMbaion; de oty 0bras
de ingenieria civil
551 | 900351236 | ESTUDIOS E INGENIERIA SAS FAZK ~Consieann decires bres
de ingenieria civil
552 | 900351238 | TILT-UP S.AS. F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
C&C CASTELBLANCO CONSTRCTORES F4290 - Construccion de otras obras
433 SR053AT5 COBSULTORES SAS de ingenieria civil
554 | 900354896 | HECHO CONCRETO SAS FA290= Lanstriecion de diras abras
de ingenieria civil
555 | 900355400 | LOMAS DEL SUR SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
556 | 900356101 | GINCCO SAS F4200'- Sorstrccidn/de ot Rbras
de ingenieria civil
557 | 900356395 | SMART MOBILITY & SECURITY S. A. S. F4290 - Constiicaian de ofras abras
de ingenieria civil
558 | 900365581 | tecmontajes sas F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
559 900365822 EQUIPOS E INGENIERIA CONSTRUCCIONES F42.90 - (?‘on'strfufcmn de otras obras
LTDA de ingenieria civil
560 900367242 | GEODIC S.A.S. FAZ20:- Constuccionde:otras obfis
de ingenieria civil
561 | 900367716 | TRANSIVIC SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
562 900370081 | INCODEQUIPOS SAS F42_90 - (?on‘strfu-:mon de otras obras
de ingenieria civil
563 | 900372728 | METRO CUBICO URBANO SAS FA290:- Constiuccidn:ae tras;ohiras
de ingenieria civil
564 900375383 CONSTRUCTORES INGENIEROS CONSTRING F42_90 - (.Ion‘strfu?mon de otras obras
S.AS. de ingenieria civil
565 | 900377176 | REDES Y MONTAIES HIDRAULICOS SAS B A0~ ConsHaR I D Dl
de ingenieria civil
566 900378623 | IBERIALES SAS FAZI0 - Cansiruteion de otres ohiras
de ingenieria civil
,// AT
{ “5 \
. ’ :,‘
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567 900378719 | DEMOVICOL SAS F42_90 - C_on,strf,l(fuon de otras obras
de ingenieria civil

568 | 900379869 | GRUPO EMPRESARIAL INGECOL SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

569 | 900381610 | STI CONSTRUCCIONES SAS PALE0- SemBLICEIIN fe Al oS
de ingenieria civil

M P R ESTABILIZACIONES Y F4290 - Construccién de otras obras
= M6131 CONSTRUCCIONES CIVILES SAS de ingenieria civil

INGENIERIA DE CONSTRUCCION Y MINERIA | F4290 - Construccion de otras obras
F JO0I6708 DE COLOMBIA SAS de ingenieria civil

ARQUITECTURA, URBANISMO Y F4290 - Construccion de otras obras
3k s CONSTRUCCION AURCO SAS de ingenieria civil

573 900388441 | CONSTRUCTORA MATISSE SAS F4230 - Constrtircion e Gras olirds
de ingenieria civil

574 900389943 | VIALGA SAS F4;90 - (;on;trysc;on de otras obras
de ingenieria civil

ARQUITECTURA, INGENIERIA, DISENO Y F4290 - Construccion de otras obras
373 SIRESRESE CONSTRUCCION SAS de ingenieria civil

576 900398983 CONSTRUCCIONES DISENOS E F42-90 - (?on’strfjc‘uon de otras obras
INTERVENTORIAS DE COLOMBIA SAS de ingenieria civil

577 | 900399292 | GAVIRIA SALAZART SAS FA 250 Lonsinieaion:de otrasiabras
de ingenieria civil

578 900400828 | JERO SAS F42_90 - Qorzstryc_cuon de otras obras
de ingenieria civil

579 900402153 | VERDE AJENJO S.A.S F4220 - Constrigcion’de otras abias
de ingenieria civil

INNOVACION E INFRAESTRUCTURA SAS. F4290 - Construccion de otras obras
bl J0ADIT02 INNFRA SAS de ingenieria civil

581 900405224 CONSULTORES Y PROVEEDORES PROVECOL F4?:90 - (;or!strf.uc.cmn de otras obras
SAS de ingenieria civil

582 | 900406452 | HELPRECAM SAS FAZI0™- Construcclon de ofras oliras
de ingenieria civil

CHINA UNITED ENGINEERING F4290 - Construccion de otras obras
55 WAL CORPORATION LIMITED de ingenieria civil
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584 900409401 JUCAMAL INGENIERIA & CONSTRUCCIONES F42'90 - (.:on’stry(?cmn de otras obras
S.AS. de ingenieria civil
585 900411291 ConstruFCJQnes y Pavimentos Viales de F42'90 - (;on’stryc.cmn de otras obras
Colombia SAS de ingenieria civil
586 | 900419471 |900419471 A L M T Gt oS
de ingenieria civil
587 | 900420537 | VERDE DC SA F4250 - Copstruction deiotias obras
de ingenieria civil
588 | 900421299 | ESPINA & DELFIN COLOMBIA 4290 - Corptuccidn.de otras ohras
de ingenieria civil
589 | 900422352 | CONSTRUPRIME S.A.S F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
590 | 900423204 | URC INGENIERIA SAS F4220-Construrdnideiotyy obrag
de ingenieria civil
INGENIERIA DE ANCLAJES Y F4290 - Construccidn de otras obras
5= 900423263 | ¢ <15 ZACIONES DE COLOMBIA SAS de ingenieria civil
592 | 900423569 | QUADRANTI INGENIERIA SAS I ISMLIE Sl e
de ingenieria civil
593 | 900425637 | PROMOTORA MACADAMIA ORIENTAL S.A.S | 4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
594 | 900437236 | SORC INGENIERIA SAS F1290 - Canstrliccign e otras obras
de ingenieria civil
595 900438654 | CAPE COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
B.Y C. CONSTRUCTORES S.AS.B.YC. F4290 - Construccion de otras obras
596 | 900439169 | -\ cTRUCTORES S.AS. de ingenieria civil
597 900439170 | CDAN SAS F42_90 - (;on'strf.u(fcron de otras obras
de ingenieria civil
ey >
598 | 900439864 | ROCK DRILL GROUP SAS SN C RS R
de ingenieria civil
599 | 900440546 | CONSTRUCTORA PARGROUP SAS REZS-GongtrcHon O plrasabies
de ingenieria civil
600 900440687 | CONSTRUCCIONES ZARZA Y GOMEZ S.AS. || 290 - Construccién de otras obras
de ingenieria civil
YT
8.9
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601 900442548 | CROIL SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S. F3290 - Congtruscion deottas obras
de ingenieria civil
602 | 900442659 | FCC COLOMBIA S.A.S F230,~ Construceian de:ofras obras
de ingenieria civil
603 | 900444818 | CELIK CONSTRUCIONES METALICAS S.As | | +290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
604 | 900445103 | DOCE PROYECTOS SAS FAZ90.- Gohistricaion de ot obres
de ingenieria civil
605 | 900445159 | INGENIERIA G&H SAS 74290 - Canstruccion de atrascbras
de ingenieria civil
606 | 900445680 | PLANO CONSTRUCTIVO S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES F4290 - Construccion de otras obras
ko7 FRHAGI COINARES SAS de ingenieria civil
608 | 900456618 | COLOMBIANA DE ASFALTOS SA FAR9N)- CRnsiucCion deotos obras
de ingenieria civil
CONSTRUCCIONES SANEAMIENTO F4290 - Construccion de otras obras
609 | 900457588 | \\\BIENTAL Y CONSULTORIA SAS de ingenierfa civil
610 | 900459846 | GAGCO SAS PRI Constiuction deolies ohrs
de ingenieria civil
611 | 900462549 | DESARROLLOS TERRESTRES SAS PRI~ CRRRRIUREIGR Ui ol Oticas
de ingenieria civil
612 | 900462686 | G63 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SAs | | 220 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
MUNDIAL DE INVERSIONES, .
613 900463145 | CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS SOCIEDAD ;:i:oenf;"::tg:‘ir“’" Hesetrasontas
POR ACCIONES SIMPLIFICADA g
614 | 900464075 | SCANDROOTS COLOMBIA SAS P30 LoNsHUCEon de dlres bras
de ingenieria civil
B&A INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
B&A INGB&A INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES S.A.S. ENIERIA Y g
615 | 900467904 | CONSTRUCCIONES S.A.S. B&A INGENIERIA Y zzziioénci“:‘ft;‘;f“’” de otras obras
CONSTRUCCIONES S.A.S. B&A INGB&A L
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
ENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
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F4290 - Construccion de otras obras

616 900470679 | ESCENARIOS DEPORTIVOS SAS - P
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

617 900473711 | proyecto el triunfo sas . o
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

618 900474142 | mufioz ingenieria ) G
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

619 900475017 | A UNO PROMOTORES SAS ] L
de ingenieria civil

SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y F4290 - Construccion de otras obras
L 0473328 LOGISTICA S.A.S de ingenieria civil

CG CONSTRUGALINDO ARQUITECTURAE F4290 - Construccion de otras obras
62l HHRIZBLY INGENIERIA SAS de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

622 900476762 | ALIANZA PB SAS R L
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

623 900479932 | MAKING ENGINEERING SAS : R
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

624 900483455 | PISOS Y MUROS SAS . S
de ingenieria civil

F4290 - Construccién de otras obras
de ingenieria civil

PRIAR PROYECTOS INGENIERIA Y F4290 - Construccién de otras obras
ARQUITECTURA SAS de ingenieria civil

625 900483739 | IDC 21 SAS

626 900485933

F4290 - Construccion de otras obras

627 900493525 | Inpacta sas en reorganizacion . i
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

628 900493816 | PROMICOL INGENIERIA SAS ) e
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

629 900495107 | PRIMAVERA INGENIERIA SAS ; g s
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

630 900495207 | DIME DISENOS METALICOS SAS : il aE
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

631 900496388 | INTERCON M&R S.A.S. ) R
de ingenieria civil

F4290 - Construccién de otras obras

632 900496980 | CENTRA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS < i
de ingenieria civil
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V. ARAUCA

633 900501888 | J&D ARIZA SAS F42.90 - (;on’stryt;cmn de otras obras
de ingenieria civil
634 | 900503337 | MULTIMA HR SAS S SRR e s e
de ingenieria civil
635 900503490 | G & M INVERSIONES VALENZUELAS.AS, | | +220 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
636 900508212 PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO F4%90 E (.:orlstry(?mon de otras obras
SAS de ingenieria civil
637 | 900509825 | MC ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S. FAZHT -~ Consiruccmee oteas oS
de ingenieria civil
638 | 900511471 | PANAM INGENIEROS SAS FaZa0 =Conswrucciinge-cirasohids
de ingenieria civil
EQUIPOS DE GEOTECNIA Y OBRAS DE -
639 900512882 | INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES Zfiioénf:;:t:;cir“’” de otras obras
SIMPLIFICADAS &
640 | 900516534 | CONCUBIERTAS SAS e
de ingenieria civil
641 900517039 GUILLERMO SANABRIA CONSTRUCCIONES F42_90 - (_:on’strfn;cmn de otras obras
SAS de ingenieria civil
CONSTRUCCION E INGENIERIA GLOBAL | F4290 - Construccién de otras obras
fae 01824 SASBYGGER SAS de ingenieria civil
643 | 900518605 | SERVICIOS Y MONTAJES SOMOS S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
644 | 900519916 | C3 CONSTRUCCIONES Y CONTRATOS S.A.S, | | 290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
645 | 900521357 | JIMV CONSTRUKTORA SAS P20~ Canstruccion de otrds obras
de ingenieria civil
646 | 900525171 | EXCABAR SAS N AONS T K s s
de ingenieria civil
647 900525273 PROYECTOS A GRAN EXCALA PROGRESSA F42.90 - (':on,stf}n?cmn de otras obras
S.AS de ingenieria civil
648 | 900530630 | ROVER ALCISA SUCURSAL EN COLOMBIA | #2590 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
649 500532766 | Enfoque Constructores SAS F42.90 § ?oqstrgt;cmn SerafrasoRas
de ingenieria civil
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650 900533892

kg7, GOBERNACION DE

V. ARAUCA

PETRO GAS DEL LLANO SAS

F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

651 900535979

EMPORIO INGENIERIA SAS BIC

F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

652 900536233

DESCO INGENIERIA SAS

F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

653 900536778

RIOCA INGENIERIA SAS

F4290 - Construccién de otras obras
de ingenieria civil

654 900537234

CONSTRUMESA SAS

F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

655 900538432

RH CONSTRUCTORES SAS

F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

656 900539642

DISEPIL MEGAPRESS S$.A.S

F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

657 900542455

BC INGENIERIA SAS

F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

658 900542792

THE NEW COMMERCIAL COMPANY SAS

F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

659 900545031

AAC CONSTRUCCIONES Y APLICACIONES
SAS

F4290 - Construccién de otras obras
de ingenieria civil

660 900551647

VALMAR FINANCIERA SAS

F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

661 900552027

CONSTRUCCIONES ARCUES SAS

F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

662 900554134

ESTRUCTURAS Y PILOTAJES SAS

F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

663 900554984

SABANA VERDE CONSTRUCTORES SAS

F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

664 900555856

VALCHARO CONSTRUCTORES S.A.S. EN
REORGANIZACION

F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

665 900557013

INGENIERIA REDES Y TUNELES SAS

F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

666 900558909

GESTIONES Y ALIANZAS EMPRESARIALES
VILLAMIZAR Y ASOCIADQOS SAS

F4290 - Construccién de otras obras
de ingenieria civil
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667 900562491 | SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS FA250 - Constrvecion Ge Orgkiohras
de ingenieria civil
668 | 900562591 | DCG INGENIEROS S.A.S. FAZ30.- ConstucGion de offs obeas
de ingenieria civil
669 900564275 | ASPHALT TECHNOLOGY S.AS. F42ﬁ)0 - (‘Zorfstrf.lc?uén de otras obras
de ingenieria civil
670 | 900564840 | JASV INFRAESTRUCTURA SAS F1290 - Constracdian de otrasobies
de ingenieria civil
671 | 900566895 | WILMAR MONCADA ARCILA SAS F4250- Lonstrucclin de clrasoless
de ingenieria civil
INGENIERIA TRANSPORTES Y CANTERAS | F4290 - Construccion de otras obras
g1z POReAZ /G ASOCIADOS SAS de ingenieria civil
673 | 900569201 | BIOPARCELAS SAS FAR2Q- Consticeion de Ht1as obifas
de ingenieria civil
674 | 900571524 | GEOBIOTECNICA SAS BIC FA290- Constiuicaion de otvas obras
de ingenieria civil
NACIONAL DE PERFORACIONES SAS EN F4290 - Construccién de otras obras
673 snigead REORGANIZACION de ingenieria civil
ORGANIZACION DE INGENIERIA CIVIL Y F4290 - Construccion de otras obras
676 200574028 ELECTRICA SAS de ingenieria civil
677 | 900579995 | ART CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAs | | +220 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL F4290 - Construccion de otras obras
&8 BORISSGRS08 CASTILLO SAS de ingenieria civil
679 900581411 | 25 SAS F42'90 - (.Zon)str!.u?mon de otras obras
de ingenieria civil
680 | 900590459 | INGENIERIA ISAN SA FRZ20 - Constriicuion aeioliws oS
de ingenieria civil
ASFALTOS AGREGADOS Y y
681 | 900592758 | CONSTRUCCIONES ASA CONSTRUCCIONES | | +290 - Construccién de otras obras
de ingenieria civil
SAS
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS DE F4290 - Construccién de otras obras
682 A6l ORIENTE SAS de ingenieria civil
683 900596566 | VIMOS CONSTRUCCIONES SAS FA290~ Consthuccion. de. otfas abiras
de ingenieria civil
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684 | 900597924 | ANCLAJES Y PERFORACIONES S.A.S FAZR0- Gonstracaionide atrasiohings
de ingenieria civil

685 | 900598777 | REHABTEC SAS F&290 - Consthuccion de otras obras
de ingenieria civil

CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA F4290 - Construccion de otras obras
686 900599965 MARTINEZ SIERRA S.A.S. de ingenieria civil

687 | 900601952 | HM SOLUCIONES CIVILES Y AMBIENTALES | F4290 - Construccién de otras obras
SAS de ingenieria civil

DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS DE | F4290 - Construccion de otras obras
6a8 900612259 INGENIIERIA SAS de ingenieria civil

689 | 900614038 | EPOS SA SUCURSAL COLOMBIA Lol SonapmEhEiLEa RRS
de ingenieria civil

690 | 900614357 | INGEOCHO SAS SRES0- Lpraalton s owRs g
de ingenieria civil

691 | 900614442 | CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S FA290 - LANEtAIECian oe ekadine
de ingenieria civil

692 | 900615667 | INGENIERIA DE ALTURA S.A.S. B3 Sanstnclin R asahims
de ingenieria civil

693 | 900618586 | POTENZA INVERSIONES SAS SR onsonic aRas ghias
de ingenieria civil

694 | 900619721 | 3G OFFICE COLOMBIA SAS F4220 - Construccian de otias pliras
de ingenieria civil

695 | 900621325 | DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS EAL50--Lanstnicadn e ofras ohms
de ingenieria civil

696 | 900623036 | ITACA INGENIERIA INTEGRAL SAS g Xk COTE IO IS R s
de ingenieria civil

697 | 900623526 | INGENIERIA JFG SAS FA290 - Constiicdliin deptias obras
de ingenieria civil

698 | 900625649 | GAG CONSTRUCTORA SAS FAZA0~Canstelesian dejatras obras
de ingenieria civil

699 | 900628983 | ACCIONES SIMPLIFICADAS SRl Ao EGAGH) Cleorines iy
de ingenieria civil

700 | 900631805 | TRITURADOS PAZ DE RIO SAS FA290.- Constauctiin de-omrasnbras
de ingenieria civil
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F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

C&R PROYECTOS SAS -EN F4290 - Construccion de otras obras
REORGANIZACION de ingenieria civil

701 900633869 | PROMOTORA CONCAPITAL S.A.S

702 900637627

F4290 - Construccion de otras obras

703 900638352 | CP CONSTRUCTORES SAS . G g
de ingenieria civil

EDIFICACIONES TRIVAL SA DE CV SUCURSAL | F4290 - Construccion de otras obras

704 | 900643503} ) HmBIA de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

705 900645240 | PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SAS ) L
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

706 900648522 | GASVIAL GV SAS : e
de ingenieria civil

F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

JUAN CARLOS CUERVO VERANO F4290 - Construccidn de otras obras
INGENIERIA SAS de ingenieria civil

707 900652449 | ALEANCO SAS

708 900652733

F4290 - Construccion de otras obras

709 900653400 | EMPRESAS ALUCAR SASA - e
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

710 900653937 | GCS CONSTRUCCIONES SAS . et csnd
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

711 900656095 | PROTEX COLOMBIA SAS . P
de ingenieria civil

CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL F4290 - Construccion de otras obras
712 900670950 CASANARE S.AS de ingenieria civil
713 900679479 CONSTRUCCIONES SWEEPING P &AMP; S F42'90 - (.Zor!strfu':cmn de otras obras

S.AS. de ingenieria civil

PROYECTOS DE INGENIERIA - F4290 - Construccion de otras obras
Les 0aE2067 CONSTRUCCION YCONSULTORIAS.AS. de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

715 900686537 | CONSTRUCTORA CREARQ, SAS ; ey
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

716 900688219 | CONSTRUCTORA MANOR S.A.S . S
de ingenieria civil

DESARROLLO DE INGENIERIA'Y F4290 - Construccion de otras obras
a 900668241 CONSULTORIA SAS de ingenieria civil
“t \
| )
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718 | 900701968 | CONYCA SOLUCIONES SAS £2230 ~ConstrHccion U Lt o0Fas
de ingenieria civil

719 | 900705011 | CONSTRUCTORA VENICE SAS F42.90~Construccidn de.otrés obris
de ingenieria civil

720 | 900713159 | Wamcol S.A.S R I S
de ingenieria civil

ARCOR CONSTRUCCIONES SUCURSAL F4290 - Construccién de otras obras
L SR COLOMBIA de ingenieria civil

INGENIERIA DE MANUTENCION ASTURIANA | F4290 - Construccion de otras obras
12 200733 SA SUCURSAL COLOMBIA de ingenieria civil

723 | 900728296 | HORIZONTE SOLUCIONES URBANAS SAs | | 1290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

724 000737742 CONSTRUCTORA TERRAZAS CAMPESTRES F42'90 - C'ortstr?n':cmn de otras obras
S,AS, de ingenieria civil

JP INGENIERIA CONSTRUCCIONES SAS EN F4290 - Construccion de otras obras
e 908738353 REORGANIZACION de ingenieria civil

726 | 900747491 | PROGETTI SOLUCIONES SAS i
de ingenieria civil

727 | 900747746 | 1.M.P NEGOCIOS E INVERSIONES SAS B2 A0~ Sanstexion qerotay oy
de ingenieria civil

728 900748969 | SECONTSA SAS F42.90 ) C.orEStch.aon deiotras. ohras
de ingenieria civil

729 | 900751909 | DUVANA SAS PAZI0 - Ganstrucqidn desabasiabras
de ingenieria civil

730 | 900751966 | MUNOZ AREVALO SAS Fa290- Constricsion derotrasobray
de ingenieria civil

731 900760997 COMPANIA DE TRABAJOS DE INGENIERIA F42'90 - (;or!strfjc‘cmn de otras obras
SAS de ingenieria civil

732 | 900769048 | TORCAZ CONSTRUCCIONES S.A.S. FAZQ0 = Consrustion e otra s abees
de ingenieria civil

733 900769587 ASESORIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ASI F42.90 - Qoqstryc;cuon de otras obras
SAS de ingenieria civil

734 | 900775091 | PROMOTORA BARAKA SAS FAZ30'- ConstrUCRION Ge Oktas bl
de ingenieria civil
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735 900780441 | GRUPO C&J SAS F42_90 - (_Ion'strfufcmn de otras obras
de ingenieria civil

736 900791401 | INVERSIONES CONSTRUANDES SAS FA2X):= Lanstracclonide otras abras
de ingenieria civil

737 900793691 | AYM CONSTRUCOL SAS FAZNI COMEtFUCEIGY 6 Dirag abras
de ingenieria civil

738 900804995 | HH URBANO SAS F42_90 - (;oantrfufcnon de otras obras
de ingenieria civil

739 | 900814602 | DOPPELMAYR COLOMBIA SAS FAZN] - Construsaomn G nims shoss
de ingenieria civil

740 900816025 | RRM INGENIERIA Y CONSTRUCCION sas | | +290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

741 | 900821555 | CONSTRUEMPLEO SAS CONUEMPLEO SAs | | +290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

742 900822587 | HASKELL SAS F42§0 - (?ol'!stryt?CIon de otras obras
de ingenieria civil

743 900825863 | OZUL SAS F42_90 - (.:onstrfu:_cmn de otras obras
de ingenieria civil

744 900847742 | INFRACORP SAS F42‘.90 - Foqstrfjfuon de otras obras
de ingenieria civil

745 | 900849507 | MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS FAz20 - Canstiuecion de oires obras
de ingenieria civil

746 | 900863184 | CONSERTYG CAPITAL SAS P00 CanEt ity dp airas ol
de ingenieria civil

747 900864655 | LA CONSTRUCTIONS CENTER SAS FA290 - Constdedoide SHasblirss
de ingenieria civil

748 900871100 | INSERTECO INGENIERIA SAS F4230 - Constiiceion de okras abras
de ingenieria civil

749 | 900878133 | MACAM SAS L R e s
de ingenieria civil

750 | 900899110 | INCOMINERIA SAS F1290 - Constrdeden de airapahias
de ingenieria civil

o 900902497 | PERFORACIONES E INGENIERIA COLOMBIA | F4290 - Construccion de otras obras
SAS de ingenieria civil
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752 | 900910405 | CONSTRUCTORA ESPIGA SAS RA0~ ConstrcciGn deolrasohras
de ingenieria civil
753 | 900913577 | SOLGITEC S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
754 900920454 | C Y C OBRAS CIVILES S.A.S F220-- Conprdedion de obasabias
de ingenieria civil
755 | 900931773 | INVERBAR SAS FAZH0 - Constnicelon.oe olrsabras
de ingenieria civil
756 900943865 | URBYMAQ S.A.S F42.90 - (-Ion'strf.lc.cmn de otras obras
de ingenieria civil
757 900950018 | ATEK HOLDING SAS FA290 - Construcdion de otras obras
de ingenieria civil
F4290 - i6
758 | 900958259 | INGEALQUIPOS SAS 290'- Construecion e Seras oo
de ingenieria civil
759 | 900969692 | OHM INVERSIONES SAS S0 Comstiec e gles o g
de ingenieria civil
760 | 900978323 | PROMOTORA LA GRAN MANZANA SAS F3290 - Construssion de otras ohrs
de ingenieria civil
761 900979443 EQUIPQOS Y MATERIALES DE COLOMBIA F42‘90 - (‘Zor'!strl..u?cmn de otras obras
S.AS. de ingenieria civil
762 | 900990314 | TUKANO CONSTRUCTORA SAS F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
763 | 901001320 | PROMCIVILES SAS F4220 - Constricadn de otras dhres
de ingenieria civil
. F4290 - i t
764 | 901006746 | VIAS Y DRAGADOS SAS %890~ Lonsmucaln de alasghitas
de ingenieria civil
765 | 901009210 | MANGOMBIA SAS R T e ks
de ingenieria civil
766 901017711 CONSTRUCTORA BRISAS DE TORCOROMA F42‘90 - (‘:on'strgtfcmn de otras obras
SAS de ingenieria civil
767 | 901035219 | BICENTENARIO CONSTRUCTORA S.A.S. FA290- Construceion de/otras obrds
de ingenieria civil
768 901053244 | MONTEALEGRE INMOBILIARIA 5.A.S F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil
./"‘ g\“
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769 | 901064499 | CONSTRUCTORA EL TESORO DORADO SAs | | 1290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

770 | 901070421 | Constructora Saoma S.A.S. S0 Sl eSS
de ingenieria civil

771 901071349 | AS KAPITAL SAS F42.90 E (?ortstr'txcfcaon de otras obras
de ingenieria civil

772 | 901077546 | ORBEING S.A.S F42.90 - Canstrueciér de tras obeds
de ingenieria civil

773 | 901093535 | ORGANIZACION TERRACANTO SAS RS- Laneiniesion Aemniraaviios
de ingenieria civil

774 901101752 | MARJAL SAS F42.90 - (_Zorlstrfjcfcmn de otras obras
de ingenieria civil

INGENIERIA AMBIENTAL Y DE F4290 - Construccion de otras obras
3 V105634 ARQUITECTURA SERVICES SAS de ingenieria civil

776 901110703 | gp caribe sas F42.90 § (-Son‘strfjc_:cmn de otras obras
de ingenieria civil

777 | 901115366 | VENTUS COLOMBIA S.AS. FAE90-COnSEITRION desotiy OIS
de ingenieria civil

778 | 901117741 | H3 CONSTRUCTORA SAS P20~ Conslruccipn oe olras gbres
de ingenieria civil

779 | 901147490 | PROQUING S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

780 901148593 | OBRAS MERAMAR SAS F42-90 - (;oristrfjtfcmn de otras obras
de ingenieria civil

781 901157412 ALQUILER, EQUIPO Y CONSTRUCCIONES F42.90 - (?on’strf.lc.cmn de otras obras
SAS de ingenieria civil

782 | 901170872 | ZONA FRANCA PERMANENTE CRISTALINA | | +290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

783 | 901174310 | CONSTRUCTORA CON-UNION SAS PAESTmEDIsICE On Sl ras CUreS
de ingenieria civil

784 | 901175671 | CONSTRUCTORA VILLAS DEL RODEO SAs | | +290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

785 | 901177796 | IAE CONSTRUCCIONES ZOMAC SAS F4230 - Construccih de otras obras
de ingenieria civil
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F4290 - Construccion de otras obras

786 901178054 | INVERNOTA SAS . v Pl
de ingenieria civil

787 901186671 | VARGAS ABONDANO SAS FA200 - Costitiction de oliusolicas
de ingenieria civil

788 901187401 | MR GROUP COL SAS FA4290 - Construccién de otras obras

de ingenieria civil

789 901192828

SAINC INGECO SAS

F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

790 901215984

MIRADOR DEL MILAGROSO S.A.S.

F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

791 901217147

INGENIERIA DE OROYECTOS STANFORD SAS

F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

792 901218408

XIUDAD SAS

F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

793 901221417

COPACABANA DESARROLLOS
INMOBILIARIOS S.A.S

F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

794 901233957

EYR CIMENTACIONES SAS

F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

795 901234686

BARMAR CONSTRUCCIONES SAS

F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

796 901238351

INVERSIONES NORCO SAS

F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

797 901247374

SAC INGENIERIA E INVERSIONES S.A.S.

F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

798 901252860

BELZCON SAS

F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

799 901253665

LEMOR GROUP SAS

F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

800 901256161

PROMOTORA BOULEVARD Il S.A.S.

F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

801 901256656

O-1 OBRAS E INGENIERIA SOSTENIBLE SAS

F4290 - Construccidn de otras obras
de ingenieria civil

802 901265056

ISOTRON COLOMBIA S.A.S.

F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

\ - /
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803 901268585 | URANTUS GREENHOUSE SAS FAEI0- Coustrtieion fo Ofms Olres
de ingenieria civil

804 | 901281471 | CONSTRUCTORA OBRASCOL SAS F4230 - Comsticcian de otyascbras
de ingenieria civil

CONSTRUCTORA LA MOJANA F4290 - Construccion de otras obras
805 | 901302128 |\ NTECRISTO SAS ZOMAC de ingenieria-civil

806 | 901310796 | PRYVAL INGENIERIA SAS F4280 - Construcid de otras ofiras
de ingenieria civil

807 | 901317955 | INAOS SAS FR23H) - Lanstruceion de olas obras
de ingenieria civil

ALAMMO DESARROLLADORA DE F4290 - Construccion de otras obras
Aca LITRLS PROYECTOS SAS de ingenieria civil

809 901337212 CONSTRUCTORA MONTEMARIANA SAS F42’_90 - (;oqstrfjch|on de otras obras
ZOMAC de ingenieria civil

810 | 901349611 | RAM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS F4290 - Construccon de otras obras
de ingenieria civil

SINOHYDRO BUREAU 8 CO., LTD SUCURSAL | F4290 - Construccion de otras obras
811 Wi351182 COLOMBIA de ingenieria civil

812 | 901362689 | SIC HEAR S.AS. F4290 - Consnution REtEs o0
de ingenieria civil

813 | 901370977 | INGEPROYECTOS CIVILES SAS F4250 - Constiuecion de otras obras
de ingenieria civil

814 | 901376210 | CONSTRUCORDOBA SAS ZOMAC F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

315 901382367 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES BP F4;90 - (;or!stryc.cién de otras obras
ZOMAC de ingenieria civil

316 901437738 INGENIERIA COLOMBIANA MONTERUBIO F42-90 - (;or!strf.uc':cmn de otras obras
SAS de ingenieria civil

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES F4290 - Construccion de otras obras
oLy L HORIZONTE SAS de ingenieria civil

818 901463914 FLAMENGO DESARROLLOS INMOBILIARIOS F42‘90 - (;on‘stryt.:cién de otras obras
S.A.S de ingenieria civil

819 | 901464102 | SIENA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAS | | 1290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

FRDE-CO-04 GOBERNACION DE ARAUCA
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MANAQOS DESARROLLOS INMOBILIARIOS F4290 - Construccion de otras obras

80 OGS SAS de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

821 901483842 | CONCRETO PAIS SAS : e
de ingenieria civil

TECNOLOGIA E INGENIERIA INTEGRAL F4290 - Construccion de otras obras
H 05000 COLOMBIANA SAS de ingenieria civil

MEGACONSTRUCCIONES MONTECRISTO F4290 - Construccion de otras obras
A LSS SAS ZOMAC de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

824 901546403 | CONSTRUCTORA DEL SUR S.A.S. . T
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

825 901558841 | VIAYCONS SAS ) R
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

826 901567869 | EIFFAGE GENIE CIVIL MARINE S.A.S. ZOMAC ) P
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

827 901596161 | MIG INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS y g
de ingenieria civil

INDUSTRIAS Y TRANSPORTE SAS ZESE F4290 - Construccion de otras obras

5ap POISREZ12 INTRASP SAS ZESE de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

829 901600863 | MENSULA ZF SAS . B
de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras obras

830 901607002 | IGV ENERGY SAS ZESE ; s g
de ingenieria civil

LA PENINSULAR COMPARNIA
831 901609898 | CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. SUCURSAL
COLOMBIA

F4290 - Construccion de otras obras
de ingenieria civil

4.3. ANALISIS DE LA OFERTA - M.A.E

A continuacion, se relaciona evidencia de consulta realizada en la plataforma M.A.E para cada segmento a nivel
departamental. En la cual se evidencia valor de contratacion, niimero de proveedores y cantidad de contratos

realizados por el departamento desde el afio 2020 a la fecha.
altps: ..11“{',37'_"-‘\\\':Wi,\_‘ I/ VICW :i'_\:-,ll :_iw;: JTKOM WM N ‘l" 1Y zhk( 3::(‘.‘:;\ DUWLThmOTEMMmRmMTOxNTI
vY TezliwidCI61jdiMDkwNDFIL TIONTEINDIKMCO4Y2IxE TeSZDVIM204 Y zFiZS IsimMiOjR9
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Valor Total

Gasto Mensual TR RSR A K0E | Gasto Anual
76.80 ]

1 a7 T4 5 ]

[ ] L]
Contratos Total )
Cantidad de contratos - Mensual - Cantidad de contratos - Anual
@ \\ &
\ E
\ /
2 ® e
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Valor Total Estimado por Proveedor Numero de Contratos por Proveedor

-mw-.lllil

Cantidad de Contratos con proveedores Valor de Cantratos con provesdores Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccian
plurales en SECOP I plurales en SECOP Il

s
Valor Total Estimado par Entidad
® .
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Ao 2020 2021
wn-uy!m-_ Contrates. Valor ‘ Participacitn  Corntratos Valot Participacion
Total 6 $4.838.032.338 128 24 320488477730 7.82

u-u:—-ulh-'s-v?du-t-h "= Vador Participacién | Contratos alor Particpacion  Contratos Vator

Total 3 S45.740.766.334 1214 7 SI7.22120397% 988 15 $97.442.907 948

15 822077453741
$179.849 934

2 3921 926.361
52 $282.151 818.273%
21 §71.565.175.88¢

Total £143.009.155392  sa4r 2 §17457 848252 448 91 S374.896,124 194

4.4. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

Sin perjuicio de las competencias asignadas por el Manual de Contratacién vigente, y atendiendo que el presente
proceso de seleccion corresponde a los catalogados como proyectos de obra publica de infraestructura social,
en aplicacion de la Ley 2022 de 2020, el Decreto Ley 4170 de 2011. el Decreto Ley 4170 de 2011, Decreto
1082 dc 2015, Dcercto 342 de 2019 y la Resolucién Resolucion 539 de 2025, De la Agencia Nacional de
Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente

Teniendo en cuenta lo anterior la entidad aplica en los documentos del proceso, las condiciones habilitantes,
los factores técnicos y econdmicos de escogencia y los sistemas de ponderacion sefialados en los Documentos
Tipo. Los cuales hacen parte integral del presente documento, como lo son el Documento Base, Matrices,
Anexos y Formatos.

ESTUDIO DE LA DEMANDA
Una vez consultada la piagina www.colombiacompra.gov.co, se observa que este tipo de contratos son

frecuentes, ademds que se han ejecutado procesos con el objeto contractual similar al del proyecto a contratar
como se observa a continuacion:

(4

H
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;Como ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio?

formacion

Precio estimado total:
Numera del procese
Titulo:

Fase:

Estado:

Fase previa
Descripcion:

Tipo de proceso

Informacion

Precio estimado total:
Numero del proceso
Titulo:

Fase:

Estado:

Fase previa

Descripcion:

Tipo de proceso

MiPyme

FR-DE-CO-04
VERSION: V2
FECHA EMISION: 21/01//2026

280.000.000 COP

L0-12-IN-001-2024 (Manifestacion de interes (Menor Cuantia)| (Presentacian de oferta)
L0-12-IN-001-2024 (Manifestacion de interes (Menor Cuantiaj) (Presentacion de oferta)
Presentacion de oferta

Proceso adjudicado y celebrado

Marifestacion ce interes (Menor Cuantia)

ADECUACION CUBIERTA DEL CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO
DE ARAUCA

Seleccion abreviada menor cuantia

1.050.668.523 COP

LOL06-IN-001-2024 (Fase de Seleccion [Presentacion de ofertas))

MEJORAMIENTC INFRAESTRUCTURA CE INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS (Fase de Seleccion
{Presentacion de ofertas))

Fase oe Selecclon (Presentacion de ofertas)
Proceso adjudicado y celebrado

Presentacion de observaciones

MEJORAMIENTC DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS
OFICIALES QUE IMPLEMENTAN LA ESTRATEGIA DE RESIDENCIAL ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA
|Obra y compensacion ambiental)

Licitacion plbiica (Obra publica)

GOBERNACION DE ARAUCA
Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946; Cddigo Postal 810001
Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: archivogeneral@arauca gov.co
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Informacion

Precic estimado total:
Numero dei proceso
Titulo:

Fase:

Estado:

Fase previa
Descripcion:

Tipo de proceso

Informacion

Precio estimado total:
Nimero del proceso
Titulo:

Fase:

Estado:

Fase previa
Descripcion:

Tipo de proceso

e

\ [ /
FR-DE-CO-04

VERSION: V2
FECHA EMISION: 21/01//2026

1.050.668.523 COP

LO-06-IN-001-2024 (Fase ce Sefeccion (Presentacion de ofertas))

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS (Fase de Seleccion
(Presentacion de ofertas))

Fase ce Seleccion (Presentacion de ofertas)

Proceso adjudicade y celebrade

Presentacion de observaciones

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS
OFICIALES QUE IMPLEMENTAN LA ESTRATEGIA DE RESIDENCIAL ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA
(Otra y compensacion ambenta!)

Licitacion pdblica (Cbra publica)

1.838.198.576.78 COP

LP-05-01-2023 (Fase ce Seleccion (Presentacion de oferas))
CASA DIGNA (Fase de Seleccion (Presentacion de oferfas))
Fase de Seleccion {Presentacion de oferias)

Proceso adjudicaco y celebrado

Presentacion de observaciones

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA CASA DIGNA. VIDA
DIGNA. ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Licitacion publica (Obra pibiica)

GOBERNACION DE ARAUCA
Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946; Codigo Postal 810001
Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: archivogeneral@arauca gov co
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nformacion

Precio estimado total:

Numero del proceso
Titulo:

Fase:

Estado:

Fase previa

Descripcion:

Tipo de proceso

nformacion

Precio estimado total:

Numera del procese

Titulo:

Fase:
Estado:
Fase previa
Descripeion:

Tipo de proceso

FR-DE-CO-04
VERSION: V2
FECHA EMISION: 21/01//2026

120.000.000 COP

SAMC-015.2025 (Manifestacion de interés (Menor Cuantia)} (Presentacion de cleta)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE
PUERTO BOGOTA MUNCIPIQ DE GUADUAS CUNDINAMARCA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL
COMEDOR ADULTO MAYOR (Manifesta

Presentacion de oferta
Proceso en evaluacion y observaciones

Manifestacion de interes {Menor Cuantia)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE
PUERTO EOGOTA MUNCIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL
COMEDOR ADULTO MAYOR DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTA. MUNICIPIO DE GUADUAS
CUNDINAMARCA

Seleccion abreviada menor cuantia

82.532831 COP

SAMC-008-2025 (Manifestacion de interés (Menor Cuantia}) {Presentacion de oferta)

REMODELACION Y ADECUACION DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL CENTRQ DE VIDA DEL ADULTO MAYCR DEL
MUNICIPIO DE ASTREA DEPARTAMENTO DEL CESAR {Manifestacion de interes {Menor Cuantiaj) (Presentacicn de
ofenaj

Presentacion de oferta
Publicade

Manifestacion de interés (Menor Cuantia)

REMODELACION Y ADECUACION DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL CENTRO DE VIDA DEL ADULTO MAYCR DEL
MUNICIPIO DE ASTREA DEPARTAMENTO DEL CESAR

Seieccion abreviada menar cuantia

GOBERNACION DE ARAUCA
Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946; Codigo Postal 810001
Arauca-Arauca (Calombia). E-mail: archivogeneral@arauca gov.co
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Informacion

Precio estimado total:
Namero del proceso
Titulo:

Fase:

Estado:

Fase previa
Descripcion:

Tipo de proceso

Informacion

Precio estimado total;
Nurnero del proceso
Titulo:

Fase:

Estado:

Fase previa
Descripcién:

Tipo de proceso

Informacion

Precio estimada total:
Numero dei proceso
Titulo:

Fase:

Estado:

Fase previa
Descripcion:

Tipo de proceso

FR-DE-CO-04
VERSION: V2
FECHA EMISION: 21/01//2026

399.959 351.51 COP

L-AM-CS-004-11-24 (Fase de Seleccidn (Presentacion de olenas))

CONSTRUCCION DE CERRAMIENTC PERIMETRAL Y FACHADA DEL CENTRO DE ADULTO MAYOR DEL MUNICIFIO
DE COROZAL. DEPARTAMENTO DE SUCRE (Fase de Sejeccion (Presentacion de ofertas))

Fase de Seleccion (Presentacion de ofertas)
Procese adjudicado y celebrado

Presentacion ¢e cbservaciones

CONSTRUCCION DE CERRAMIENTC PERIMETRAL Y FACHADA DEL CENTRC DE ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO
DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE

Licitacion publica (Obra publica)

2.892 823.582 COP

LICITACION PUBLICA 002-2025. (Fase de Seleccion (Presentacion de olerlas))

CONTRATAR LA CONSTRUCCHON DE UN CENTRO DIA PARA LA POBLACION ADULTO MAYCR Y PERSONAS EN
CONDICION DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA (Fase de Seieccion (Presentacion
de ofertas))

Fase de Seleccion (Presentacion de oleras)
Proceso en evaluacidn y observaciones

Presentacion ce observaciones

CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DIA PARA LA POBLACICN ADULTO MAYOR Y PERSONAS EN
CONDICION DE DISCAPACIDAD DEL MUNIGIFIO DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA

Lickacion publica (Obra publica)

1.084.688.990 COP

DC-GOB-LP-014-2023 (Fase de Seleccion (Presentacion de oferias))

CENTRO DE PROTECCION ADULTO MAYOR (Fase de Selecclon (Presentacion de ofernas))
Fase e Selecoon (Presentacion de ofertas)

Proceso adjudicado y celebrade

Presentacion de observaciones

Construccion y dotacion del Centro Vida para la atencion ge! Adulto Mayor en ia inspeccion de San Antonio de Getucha.
municipio de Milan en el depanamento de Cagueta

Licitacion publica {Obra pubiica)

GOBERNACION DE ARAUCA
Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946, Codigo Postal 810001
Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: archivogeneral@arauca gov.co
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ANALISIS DE LA DEMANDA - MLA.E

Dentro del Anélisis de la Demanda encontramos datos historicos del comportamiento del gasto del
departamento de Arauca, con relacion a los segmentos seleccionados desde el afio 2017 a la fecha. Registrados
en la Plataforma de consulta M.A.E. — Colombia Compra Eficiente. Donde se agrupa informacion de Secop [ 'y
Secop II.

https://app.powerbi.com/view 2r=evJiljoiOTN] Y 2MyZmUtZ WE IMy0ONm Y4L WIIMDetNjEANTAOOTEKZ

GQvIiwidC161jdiMDEkwNDFILTIONTEINDIKMC04Y2IxL Te3ZDVIM20Q4 Y zFiZSIsImMiOjR9

Cuswa L IS e
&= | Vaior Total
Gasto Mensual I $ 376.806.124.105 Gasto Anual
T -
anc
@ L] Y
Contratos Total
Cantidad de contratos - Mensual | - Cantidad de contratos - Anual
f“ 3
"J c 24
L] / { '_;: 2
4 5
:
ANe
A ° = Eipervte °
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Valor Total Estimado por Familia

Yalor

2 Famita

L e st Tl LA

L Chmcader deBepesySeicen Faesls

Companamanto contratacion por bienes y seryvicios ido UNSPSC

Sarjigioe de conctrccion pesata 4 54428057 % 1.17%
Seracios de mantenmiento y construr(itn de comescis espeaalizade 2 54D9GAN 0:31%
Seraaes e manteninuento y reparationes de constructiones € malalasiones

7212 - Seraces ge construenon de edificacones no residencales

THYL - SErickae e constuceion de edificacicnes readenciiles

Total 6 $4.838.032336 1.28%

Contratos

15 1§10 868,521 984 527

4 57812489980 20

48T EA BH AEy e
1 81864 0085

€10.9a6 934

24 529.486.477.730 T.82%

4 3381035

3 STIEKT

12 8457407

[

o cORStIeovion Pesada BBATEATTATE

MSIrac 0N 48 COMEITIn ESpecialTass 4 $30,103,587 828
4 de Lonstrucciongs ¢ matalaomne

Vs ny residenciales

senidenciales

13 $45.740,768.334

9 5133.093.353.599

214 - Servinos de construccion pesada

7214 - Sepacios de Mantenmients v construccion de come o especralrads ] 9 497 410 507
7210 Servinos de mantenimiento y feparasanes de conslruscones © nstalacones 1 87018,337.286
F212 - Serdios de comstneccion de edificadicie no residencines

7211 - Seraoos de onstna Ot de edificagees residendiales

Total 5 $145.009.155,392

Certificats No

FRDE-CO-04
VERSION: V2 Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946; Codigo Postal 810001

FECHA EMISION: 21/01//2026

38475,

2 $17.157 546,432

9.88%

4.55%

T SA%.084 888 30
* 87,050,888 Al

52 $28251818.273
21 §71.585175.886
15 $22077453701
2 $921.926.361
1 $179.942.934
91 $376,886.12419%

GOBERNACION DE ARAUCA

Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: archivogeneral@arauca.gov co
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Hambre de Provesd | valor Total Estimado para el | Mumero de Contratos del | Origen del Proveesior

Proveedor Proveedor Proveedor

seleccionado $376.9 mil M 91 No identificado

Valor Total Estimado par Provesdores Numesro de Contratos por Provesdores

valsr Tofal Estimado por Utigen de Provesdorss QOrigan da Proveadores

Origen de Provesdoies - Nivel Internacional Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion

REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS PARA EL AREA DE PROCESO DE SELECCION.

Sin perjuicio de las competencias asignadas por el Manual de Contratacion vigente, y atendiendo que el presente
proceso de seleccion corresponde a los catalogados como proyectos de obra piblica de infraestructura social,
en aplicacién de la Ley 2022 de 2020, el Decreto Ley 4170 de 2011, el Decreto Ley 4170 de 2011, Decreto
1082 de 2015, Decreto 342 de 2019 y la Resolucion No. 539 de 2025, De la Agencia Nacional de Contratacion
Pliblica — Colombia Compra “Por la cual se adopta la version -2- de los documentos tipo para los procesos de
seleccion de licitacion de obra piblica del sector de infraestructura social”.

De conformidad con la Resolucion N°539 de 2025 expedida por La Agencia Nacional De Contratacion Pablica
Colombia Compra Eficiente “Por la cual se adopta la version -2- de los documentos tipo para los procesos de
seleccion de licitacion de obra plblica del sector de infraestructura social.”, los indicadores financieros para el
presente proceso Licitatorio seran los determinados en la MATRIZ 2 - INDICADORES FINANCIEROS Y
ORGANIZACIONALES.

Ve, =3
‘** )
\L e/
FR-DE-CO-04 GOBERNACION DE ARAUCA
VERSION: V2 ) Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946; Codigo Postal 810001
FECHA EMISION: 21/01//2026 Arauca-Arauca (Colombia). E-mall: archivoeneral@arauca gov.co

www.arauca.gov.co | AEBEE @gobarauca



i

”. ARAUCA

¥, GOBERNACION DE

MATRIZ 2 ~ INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.

Con el objetivo de establecer requisitos minimos habilitantes de capacidad financiera y organizacional que sean
proporcionales a las diferentes condiciones (presupuesto, plazo, etc) de los procesos de seleccion de licitacion
de obra piblica de infraestructura social que adelanten las Entidades, se establecieron indicadores de acuerdo
con el presupuesto oficial del proceso de contratacion, con base en los siguientes rangos de presupuesto
definidos de conformidad con las matrices de experiencia de los proyectos de infraestructura social
estructuradas para la presente version de los pliegos tipo:

Rango 1 Rango 2

>0 <4.000 >= 4.000 =
(Cifras expresadas en SMMLV)

De acuerdo con lo anterior, para cada uno de los rangos se establecieron indicadores de capacidad financiera y
organizacional los cuales deberén ser solicitados por las Entidades en procesos de contratacion de licitacion de
obra piiblica de infraestructura de social de acuerdo al rango en el cual se encuentre el presupuesto oficial.

1. Indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicion de Mipyme de conformidad con lo previsto
en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4
del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probara los siguientes
indicadores:

Ttk Valor concertado Valor concertado
Rango 1 Rango 2
indice de liquidez = 11 =212
r <
Indice de endeudamiento = 070 =075
Razon de cobertura de intereses z1 =205
Definido en el documento Definido en el documento
Capital de trabajo base base
(%)
m
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. : Definido en el documento Definido en el documento
Patrimonio
base base
2 6,
Rentabilidad del patrimonio 20,02 =0,02
Rentabilidad del activo 20,01 =001

Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de los integrantes
acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del
Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participacion
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Union Temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

2. Indices de capacidad financiera y organizacionales para los demds Proponentes

Los Proponentes que NO demuestren la condicién de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo
2.2.1.2.424. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto
1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditaran los siguientes
indicadores:

Indiondor Valor concertado Valor concertado
i Rango 1 Rango 2
indice de liquidez 2 1.2 > 1,3
indice de endeudamiento = 0,70 = 0,75
z1 >1

Razon de cobertura de intereses

Definido en el documento Definido en el documento

Capital de trabajo base base
; ; Definido en el documento Definido en el documento
Patrimonio
base base
.j‘ ".’7 )
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= 0,04 = 0,04

Rentabilidad del patrimonio

Rentabilidad del activo = 0,02 = 0,02

Nota: Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuracion
de los Documentos del Proceso de Contratacion de obra publica para infraestructura social.

CONCLUSION

Finalmente, y después de realizar el anélisis técnico — econémico, teniendo en cuenta la consulta de base de
datos de precios de actividades de construccion, se han establecido los precios unitarios para cada actividad de
obra teniendo en cuenta el equipo, los materiales e insumos y la mano de obra, se demuestra que la Gobernacién
de Arauca requiere adelantar un proceso de contratacién bajo la modalidad de LICITACION PUBLICA”
con la que se pretende cubrir una necesidad de la comunidad, las cuales se encuentran dentro del marco del Plan
Participativo de Desarrollo Departamental de Arauca 2024-2027.

De igual manera el desarrollo del presente estudio deja clara la conveniencia, asi como la oportunidad de la
ejecucion del proceso contractual en las condiciones analizadas particularmente en cada uno de sus numerales.
Consiguientemente, por ser viable y ademas porque se cuenta con un presupuesto asignado para ello, se
recomienda llevar a cabo la contratacion objeto del presente estudio previo.

L PEDRAZA PINZON
cretaria de Educacion Departamental
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