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OBJETO DEL CONTRATO: CONSULTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA 
FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIA Y PLUVIAL Y 
ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS -FASE 1 DEL MUNICIPIO 
DE SANTA ROSA DEL SUR”. 
 

PRESPUESTO OFICIAL 
 
El presupuesto oficial es el siguiente, 
 

ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. VR. UNIT. VR. TOTAL 
            

VALOR TOTAL PRESUPUESTO $426,169,040.00 
            

1.00 Levantamiento Topografico Red de 
Alcantarillado       $177,633,022.88 

1.1 
Georreferenciación al marco geodésico del 
IGAC mediante el sistema MAGNA-SIRGAS 
(origen nacional) 

Und 12.00 $1,100,000.00 $13,200,000.00 

1.2 

Ejecución de levantamiento topográfico 
detallado del casco urbano utilizando equipos 
GNSS-RTK y escáner LiDAR de alta 
precisión (±5 cm), con capacidad de 
adquisición de hasta 720.000 puntos por 
segundo, sistema INS/GNSS con exactitud 
de actitud 0.008° y azimut 0.038°, y alcance 
de 190 m en superficies con 10% de 
reflectancia. 

Ha 422.00 $102,150.00 $43,107,300.00 

1.3 

Identificación y georreferenciación de la red 
existente de alcantarillado sanitario y pluvial, 
incluyendo diámetros, materiales, 
profundidades y pendientes. 

Ha 422.00 $279,948.84 $118,138,411.70 

1.4 Modelo Digital del Terreno (MDT) Ha 422.00 $7,552.87 $3,187,311.18 

            
            

2.00 Estudio de Suelos       $59,750,000.00 

2.1 Localización, georreferenciación de Apiques Und 50.00 $250,000.00 $12,500,000.00 

2.2 
Ejecución de apiques manuales cada 250 m, 
con excavación, limpieza, registro y 
extracción de muestras. 

Und 50.00 $350,000.00 $17,500,000.00 
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2.3 
Ensayos de laboratorio geotécnico: 
granulometría, Limites Atterberg, humedad 
natural, Peso unitario. 

Und 50.00 $250,000.00 $12,500,000.00 

2.4 Ensayo de compactacion tipo Proctor 
modificado y CBR Und 25.00 $250,000.00 $6,250,000.00 

2.5 

Análisis e interpretación geotécnica, 
elaboración de perfiles estratigráficos, 
determinación de parámetros (capacidad 
portante) y elaboración del informe técnico 
con recomendaciones para diseño de 
tuberías y obras complementarias del area 
total de intervencion de 422 Ha. 

Glb 1.00 $11,000,000.00 $11,000,000.00 

            

3.00 Diseño Alcantarillado       $188,786,016.97 

3.1 

Recopilación de información base: revisión de 
redes existentes, planos, catastro, fuentes 
secundarias y diagnósticos previos. Incluye 
levantamiento de datos faltantes y 
elaboración de plano base actualizado del 
area total de intervencion de 422 Ha. 

Glb 422.00 $10,000.00 $4,220,000.00 

3.2 
Análisis hidrológico: delimitación de 
microcuencas, obtención y ajuste de curvas 
IDF, cálculo de caudales de diseño pluvial. 

Ha 422.00 $40,000.00 $16,880,000.00 

3.3 

Proyección de población y cargas sanitarias: 
determinación de población actual y futura, 
consumo, generación de aguas residuales y 
coeficientes de aporte, conforme al RAS 
2021. 

Ha 422.00 $63,097.77 $26,627,257.91 

3.4 

Diseño Pluvial y Sanitario con Entregables del 
diseño: planos generales y de detalle, perfiles 
longitudinales, memorias de cálculo, 
especificaciones técnicas y presupuesto 
preliminar con cantidades de obra. 

Ha 422.00 $334,262.46 $141,058,759.06 

            

            

            

  TOTAL COSTOS DIRECTOS DIFERENTES 
A PERSONAL       $426,169,040 
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El presupuesto oficial es de CUATROSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y 
NUEVE MIL CUARENTA PESOS MCTE ($ 426.169.040) INCLUIDO IVA, el cual incluye costos 
directos e indirectos para la ejecución del contrato, entre esos los tributos e impuestos del orden 
nacional y territorial que le apliquen. 
 
Atentamente, 
 

ORIGINAL FIRMADO 
GLADYS AMANDA PORRAS RINCÓN 

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 
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