ESTUDIO DE MERCADO

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y POST CONFLICTO
ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO

40

OBJETO: ADQUISICION E INSTALACION DE DIVISIONES PARA LA CASA DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META

CIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	EMPRESA INGEEST S.A.S			EMPRESA SUMINISTROS JS			EMPRESA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS V.R S.A.S			PROMEDIO		
			VR. UNITARIO	VR TOTAL	VR TOTAL + IVA	VR. UNITARIO	VR TOTAL	VR TOTAL + IVA	VR. UNITARIO	VR TOTAL	VR TOTAL + IVA	VALOR UNITARIO PRIMEDIO	VR TOTAL	VR TOTAL + IVA
ERIOR EN ALUMINIO ADO, CONFORMADA PANELES EN VIDRIO ESPESOR. UNIONES, OXIDABLE. INCLUYE S INTEGRADAS AL	M2	46,69	$ 695.102,00	$ 32.454.312,38	$ 38.620.631,73	$ 694.400,00	$ 32.421.536,00	$ 38.581.627,84	$ 695.600,00	$ 32.477.564,00	$ 38.648.301,16	$ 695.034,00	$ 32.451.137,46	$ 38.616.853,58
ERIOR EN ALUMINIO ADO, CONFORMADA PANELES EN VIDRIO STOS DE PELÍCULA AL UNIDIRECCIONAL. ACERO INOXIDABLE. TAS INTEGRADAS AL	M2	109,25	$ 695.102,00	$ 75.939.893,50	$ 90.368.473,27	$ 694.400,00	$ 75.863.200,00	$ 90.277.208,00	$ 695.600,00	$ 75.994.300,00	$ 90.433.217,00	$ 695.034,00	$ 75.932.464,50	$ 90.359.632,76
ATIENTE EN VIDRIO O ESMERILADO (O N BISAGRAS DE PISO IYE MANILLAR TIPO TURA TOTAL: 2,43 M.	UND	1,00	$ 4.778.435,00	$ 4.778.435,00	$ 5.686.337,65	$ 4.868.000,00	$ 4.868.000,00	$ 5.792.920,00	$ 4.907.000,00	$ 4.907.000,00	$ 5.839.330,00	$ 4.851.145,00	$ 4.851.145,00	$ 5.772.862,55
IBLE DE DOS HOJAS, IODIZADO NATURAL, S TRADICIONALES, ADO ESMERILADO O RIDAD TIPO LLAVE, CERO INOXIDABLE, RA SU CORRECTO IO TOTAL: 1,40 M.	UND	1,00	$ 2.389.280,90	$ 2.389.280,90	$ 2.843.244,27	$ 2.436.000,00	$ 2.436.000,00	$ 2.898.840,00	$ 2.442.000,00	$ 2.442.000,00	$ 2.905.980,00	$ 2.422.426,97	$ 2.422.426,97	$ 2.882.688,09
TIBLE DE UNA SOLA UMINIO ANODIZADO IANTE BISAGRAS DE 6 MM, ACABADO URA DE SEGURIDAD BULAR EN ACERO MPLETOS PARA SU LTURA TOTAL 2,43 M	UND	7,00	$ 1.303.232,00	$ 9.122.624,00	$ 10.855.922,56	$ 1.326.000,00	$ 9.282.000,00	$ 11.045.580,00	$ 1.312.000,00	$ 9.184.000,00	$ 10.928.960,00	$ 1.313.744,00	$ 9.196.208,00	$ 10.943.487,52
TOTAL INCLUYE IVA					$ 148.374.609,48			$ 148.596.175,84			$ 148.755.788,16			$ 148.575.524,50

de las necesidades contenidas en el proyecto titulado "Adquisición e Instalación de Divisiones para la Casa de Justicia del Municipio de Villavicencio - Meta". Este estudio de mercado se basó en cotizaciones obtenidas de diferentes proveedores para determinar de manera precisa el costo directo de los materiales y servicios requeridos.

uye tanto el suministro e instalación de las divisiones como la mano de obra necesaria para su correcta ejecución, la cual corresponde al diecinueve por ciento (19%) del valor total cotizado.

GERMAN EDUARDO AYALA AMAYA
Secretario de Gobierno y Postconflicto