Montería, 8, Septiembre de 2026

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

REFERENCIA: Proceso de contratación No. SI-LP-004-2025 en adelante el "proceso de contratación". OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE EDUCATIVA OFICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENRIQUE OLAYA HERRERA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."

Respetados Señores:

El CONSORCIO INSTITUCION CORDOBA manifiesta en su calidad competitiva y productiva, ha sido presta en la conformación de la propuesta económica presente en el proceso, para lo cual se establecieron los siguientes criterios para la elaboración de la oferta económica:

1. Según Estableció en el pliego los bienes relevantes para la ejecución de la obra son los siguientes:

No.	Bien Nacional Relevante	Fecha de Inscripción	Fecha de Vigencia	No. de partida arancelaria	% de participación
1	Concreto		2026-09-24	2523290000	23,72
2	Acero de refuerzo		2026-08-12	7214999000	25,65

Además de lo anterior se identificaron las siguientes actividades como las que representan un mayor costo dentro del contrato y cuyos insumos principales estén asociados a estos ítems, así:

- Item 3.02 ZAPATAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI).
- Item 3,03 VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 21 MPA
- Item 3,04 ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI PARA CIMENTACION.
- Item 4,01 COLUMNAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI).
- Item 4,02 VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI).
- Item 4,10 ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI PARA ESTRUCTURA.

- Item 6,01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LÁMINA UPVC TIPO TERMOACÚSTICA. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN.
- Item 6,03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS.
- Item 7,01 LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI). E=0,10M. REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA.

Se adjuntan los análisis de precios unitarios y las cotizaciones de los ítems antes mencionados.

2. Además de lo anterior el integrante del CCP INGENIEROS SAS posee los siguientes equipos los cuales servirán para la ejecución del contrato y disminuirán los costos por equipos y herramientas:

ITEM	EQUIPO	# INTERNO	MARCA	REFERENCIA DEL EQUIPO
1	AUTOHORMIGONERA	HOR-01	YUEGONG	YG-3.5-2022
2	EXCAVADORA	2	HYUNDAY	220
3	EXCAVADORA	1	HYUNDAY	220
4	EXCAVADORA	0	LUIGONG	920E
5	EXCAVADORA	0	JCB	JS200LC
6	MINI EXCAVADORA	1	YANMAR	VIO35
7	RETROCARGADOR	1	CASE	580N
8	RETROCARGADOR	2	CASE	580N
9	MINICARGADOR	CC1	CASE	RS220
10	MINICARGADOR	CC2	CASE	RS220
11	VIBRO COMPACTADOR	0	BOMAG	BW177 DH
12	VOLQUETA	0	INTERNATIONAL	UQE423

Se adjuntan los documentos que acreditan la propiedad los equipos.

3. Finalmente se aclara los miembros que integran el consorcio están radicados en la capital del departamento lo cual permite reducir los costos asociados la logística y administración del proyecto y además han ejecutado contratos anteriores en la zona (Se adjuntan las certificaciones)

Por todo lo anterior se solicita sea tenida en cuenta nuestra propuesta para la evaluación económica toda vez que se encuentra sustentada en precios y capacidad financiera.

Cordialmente.

RL CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA
CC. 30.685.544
CONSORCIO INSTITUCION CORDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MEJORAMIENTO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENRIQUE OLAYA HERRERA, EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - CÓRDOBA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
3,02	ZAPATAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI).		M3	

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	HERRAMIENTA MENOR		5%		$ 13.113,00
	VIBRADOR DE CONCRETO	HORA	$ 8.000,00	25,00	$ 320,00
				SUBTOTAL $	$ 13.433,00

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
	CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	M3	1,09	$ 699.285,31	$ 765.184
				SUBTOTAL $	$ 765.184

III. TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
						SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JR. TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	1	Oficial	$ 77.842,00	78,34%	$ 138.823,00	3	$ 46.274,00
	6	Ayudante	$ 58.364,00	85,03%	$ 107.991,00	3	$ 215.982,00
						SUBTOTAL $	$ 262.256
						TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 1.040.873
						ADMINISTRACIÓN (24%)	$ 249.810
						IMPREVISTOS (1%)	$ 10.409
						UTILIDAD (5%)	$ 52.044
						TOTAL COSTO $	$ 1.353.135

GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MEJORAMIENTO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENRIQUE OLAYA HERRERA, EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - CÓRDOBA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
3,03	VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI).		M3	

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	HERRAMIENTA MENOR		5%		$ 13.113,00
	VIBRADOR DE CONCRETO	HORA	$ 8.000,00	20,00	$ 400,00
	FORMALETA	HORA	$ 4.400,00	20,00	$ 220,00
				SUBTOTAL $	$ 13.733,00

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
	CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	M3	1,09	$ 699.285,31	$ 765.163,00
				SUBTOTAL $	$ 765.163,00

III. TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
						SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JR. TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	1	Oficial	$ 77.842,00	78,34%	$ 138.823,00	3,0	$ 46.274,00
	6	Ayudante	$ 58.364,00	85,03%	$ 107.991,00	3,0	$ 215.982,00
						SUBTOTAL $	$ 262.256,00
						TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 1.041.152,00
						ADMINISTRACIÓN (24%)	$ 249.876,00
						IMPREVISTOS (1%)	$ 10.412,00
						UTILIDAD (5%)	$ 52.058,00
						TOTAL COSTO $	$ 1.353.498,00

GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MEJORAMIENTO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENRIQUE OLAYA HERRERA, EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - CÓRDOBA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
3,04	ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI PARA CIMENTACION.		KG	

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	HERRAMIENTA MENOR		5%		$ 101,00
	CIZALLA MANUAL	HORA	$ 2.800,00	38,00	$ 74,00
				SUBTOTAL $	$ 175,00

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
	ACERO DE REFUERZO Fy = 410 Mpa	KG	1,05	$ 5.136,41	$ 5.381,00
	ALAMBRE NEGRO PARA AMARRE CAL 18	KG	0,04	$ 9.520,00	$ 381,00
				SUBTOTAL $	$ 5.762,00

III. TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
	Transporte de acero	kg-km	1,048	10,00	10,48	$ 10,00	$ 104,77
						SUBTOTAL $	$ 105,00

IV. MANO DE OBRA

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JR. TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	1	Oficial	$ 77.842,00	78,34%	$ 138.823,00	122	$ 1.138,00
	1	Ayudante	$ 58.364,00	85,03%	$ 107.991,00	122	$ 885,00
						SUBTOTAL $	$ 2.023,00

TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 8.065,00
ADMINISTRACIÓN (24%)	$ 1.936,00
IMPREVISTOS (1%)	$ 81,00
UTILIDAD (5%)	$ 403,00
TOTAL COSTO $	$ 10.485,00

GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MEJORAMIENTO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENRIQUE OLAYA HERRERA, EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - CÓRDOBA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
4,01	COLUMNAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI).		M3	

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	HERRAMIENTA MENOR		5%		$ 18.212,00
	VIBRADOR DE CONCRETO	HORA	$ 8.000,00	0,270	$ 29.630,00
	JUEGO DE ANDAMIOS	HORA	$ 1.000,00	0,270	$ 3.704,00
	FORMALETA METALICA	HORA	$ 5.200,00	0,270	$ 19.259,00
				SUBTOTAL $	$ 70.805,00

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
	CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	M3	1,08	$ 699.285,31	$ 754.089,00
				SUBTOTAL $	$ 754.089,00

III. TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
						SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JR. TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	1	Oficial	$ 77.842,00	78,34%	$ 138.823,00	2,160	$ 64.270,00
	6	Ayudante	$ 58.364,00	85,03%	$ 107.991,00	2,160	$ 299.975,00
						SUBTOTAL $	$ 364.245,00

TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 1.189.139,00
ADMINISTRACIÓN (24%)	$ 285.393,00
IMPREVISTOS (1%)	$ 11.891,00
UTILIDAD (5%)	$ 59.457,00
TOTAL COSTO $	$ 1.545.880,00

GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MEJORAMIENTO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENRIQUE OLAYA HERRERA, EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - CÓRDOBA

ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
4,02	VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI).		M3	

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	HERRAMIENTA MENOR		5%		$ 19.669,00
	VIBRADOR DE CONCRETO	HORA	$ 8.000,00	0,250	$ 32.000,00
	JUEGO DE ANDAMIOS	HORA	$ 1.000,00	0,250	$ 4.000,00
	FORMALETA METALICA	HORA	$ 5.200,00	0,250	$ 20.800,00
				SUBTOTAL $	$ 76.469,00

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
	CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	M3	1,07	$ 699.285,31	$ 751.665,00
				SUBTOTAL $	$ 751.665,00

III. TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
						SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JR. TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	1	Oficial	$ 77.842,00	78,34%	$ 138.823,00	2,00	$ 69.412,00
	6	Ayudante	$ 58.364,00	85,03%	$ 107.991,00	2,00	$ 323.973,00
						SUBTOTAL $	$ 393.385,00

TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 1.221.519,00
ADMINISTRACIÓN (24%)	$ 293.165,00
IMPREVISTOS (1%)	$ 12.215,00
UTILIDAD (5%)	$ 61.076,00
TOTAL COSTO $	$ 1.587.975,00

GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MEJORAMIENTO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENRIQUE OLAYA HERRERA, EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - CÓRDOBA

ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
4,10	ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI PARA ESTRUCTURA.		KG	

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	HERRAMIENTA MENOR		5%		$ 93,00
	CIZALLA MANUAL	HORA	$ 2.800,00	38,00	$ 74,00
				SUBTOTAL $	$ 167,00

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
	ACERO DE REFUERZO Fy = 410 Mpa	KG	1,05	$ 5.136,41	$ 5.393,23
	ALAMBRE NEGRO PARA AMARRE CAL 18	KG	0,04	$ 9.520,00	$ 381,00
				SUBTOTAL $	$ 5.774,23

III. TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
	Transporte de acero	kg-km	1,050	10,00	10,50	COP 10,00	$ 105,00
						SUBTOTAL $	$ 105,00

IV. MANO DE OBRA

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JR. TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	1	Oficial	$ 77.842,00	78,34%	$ 138.823,00	132,5	$ 1.048,00
	1	Ayudante	$ 58.364,00	85,03%	$ 107.991,00	132,5	$ 815,00
						SUBTOTAL $	$ 1.863,00
						TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 7.909,23
						ADMINISTRACIÓN (24%)	$ 1.898,22
						IMPREVISTOS (1%)	$ 79,09
						UTILIDAD (5%)	$ 395,46
						TOTAL COSTO $	$ 10.282,00

GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MEJORAMIENTO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENRIQUE OLAYA HERRERA, EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - CÓRDOBA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LÁMINA UPVC TIPO TERMOACÚSTICA. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN.		M2	

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	HERRAMIENTA MENOR		5%		$ 2.357,00
	JUEGO DE ANDAMIOS	HORA	$ 1.000,00	15,00	$ 67,00
	TALADRO	HORA	$ 6.500,00	15,00	$ 433,00
				SUBTOTAL $	$ 2.857,00

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
	TEJA UPVC	M2	1,000	$ 62.430,95	$ 62.431,00
	TORNILLO AUTORROSCANTE DE 6,5X70 MM DE ACERO INOXIDABLE CON	UND	16,00	$ 1.800,00	$ 28.800,00
				SUBTOTAL $	$ 91.231,00

III. TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $		$ -

IV. MANO DE OBRA

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JR. TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	1	Maestro	$ 83.333,00	77,02%	$ 147.516,00	10	$ 14.752,00
	3	Ayudante	$ 58.364,00	85,03%	$ 107.991,00	10	$ 32.397,00
					SUBTOTAL $		$ 47.149,00

TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 141.237,00
ADMINISTRACIÓN (24%)	$ 33.897,00
IMPREVISTOS (1%)	$ 1.412,00
UTILIDAD (5%)	$ 7.062,00
TOTAL COSTO $	$ 183.608,00

GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MEJORAMIENTO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENRIQUE OLAYA HERRERA, EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - CÓRDOBA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
6,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS.		KG	

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	HERRAMIENTA MENOR		5%		$ 786,00
	EQUIPO PINTURA	HORA	$ 7.500,00	30,00	$ 250,00
	JUEGO DE ANDAMIOS	HORA	$ 1.000,00	30,00	$ 33,33
	EQUIPO DE SOLDADURA	HORA	$ 10.500,00	30,00	$ 350,00
				SUBTOTAL $	$ 1.419,00

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
	PERFIL METÁLICO SEGÚN DISEÑO	KG	1,000	$ 8.057	$ 8.057,00
	PINTURA TIPO ESMALTE ANTICORROSIVA	GAL	0,030	$ 150.000,00	$ 4.500,00
	THINNER	GAL	0,015	$ 48.000,00	$ 720,00
	SOLDADURA	KG	0,080	$ 28.000,00	$ 2.240,00
				SUBTOTAL $	$ 15.517,00

III. TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
						SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JR. TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	1	Maestro	$ 83.333,00	77,02%	$ 147.516,00	30	$ 4.917,00
	3	Ayudante	$ 58.364,00	85,03%	$ 107.991,00	30	$ 10.799,00
						SUBTOTAL $	$ 15.716,00
						TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 32.652,00
						ADMINISTRACIÓN (24%)	$ 7.836,00
						IMPREVISTOS (1%)	$ 327,00
						UTILIDAD (5%)	$ 1.633,00
						TOTAL COSTO $	**$ 42.448,00**

GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MEJORAMIENTO DE INSTITUCION EDUCATIVA ENRIQUE OLAYA HERRERA, EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - CORDOBA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
7,01	LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI), E=0,10M, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA.		M2	

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	HERRAMIENTA MENOR		5%		$ 1.697,00
	VIBRADOR DE CONCRETO	HORA	$ 8.000,00	40,00	$ 200,00
				SUBTOTAL $	$ 1.897,00

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
	CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	M3	0,106	$ 699.285,31	$ 74.236,00
	MALLA ELECTROSOLDADA 6MM 15X15CM	M2	1,000	$ 24.500,00	$ 24.500,00
				SUBTOTAL $	$ 98.736,00

III. TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
						SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JR. TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	1	Oficial	$ 77.842,00	78,34%	$ 138.823,00	20	$ 6.941,00
	5	Ayudante	$ 58.364,00	85,03%	$ 107.991,00	20	$ 26.998,00
						SUBTOTAL $	$ 33.939,00

TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 134.572,00
ADMINISTRACIÓN (24%)	$ 32.297,00
IMPREVISTOS (1%)	$ 1.346,00
UTILIDAD (5%)	$ 6.729,00
TOTAL COSTO $	$ 174.944,00

COTIZACIONES

CONCRENORTE
CONCRETOS DEL NORTE S.A.S.

Montería, 25 de mayo de 2026

COTIZACIÓN
4826

SEÑORES,

CARVAJAL PINEDA CLAUDIA STELLA

REF. OFERTA COMERCIAL CONCRENORTE SAS –PROPUESTA ECONOMICA CONCRETOS
PROYECTO: CONCRETO MONTERIA

Cordial saludo,

Es un gusto para nosotros presentarle a **CONCRENORTE S.A.S.**, la mejor opción de Concretos en Sucre y Córdoba, una compañía 100% colombiana que se constituye bajo la dirección de cuatro pilares fundamentales: Experiencia, Tecnología, Calidad y Respaldo, con los cuales queremos brindarle la mejor propuesta para su compañía.

Ofrecemos los productos que su obra necesita, con los más altos estándares de calidad y servicio.

Colocamos a su disposición los equipos de Transporte y Colocación, Mixer, Bombas Estacionarias, Autobombas y Plantas de concretos acordes con sus necesidades.

Todos nuestros equipos son monitoreados con GPS y sistemas de seguimiento para garantizarles la mayor confiabilidad en el cumplimiento.

CONCRENORTE cuenta con la más alta tecnología, para control de calidad, programación, despachos y seguimiento a la flota.

Nuestra asistencia técnica, es la promesa de valor para acompañarlos durante la ejecución de su obra. Nuestro equipo de profesionales lo asistirán para brindarle soporte, asesoría, capacitaciones y desarrollo de nuevos productos de acuerdo con sus necesidades.

CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO INCLUYE IVA + TRANSPORTE	VALOR TOTAL
012100110203040506070808590	CONCRETO 210 KG/CM2 NORMAL 28D 3/4" AR	M3	1,0	$ 699.285	$ 699.285,00
					$ 699.285

1. OBSERVACIONES

El valor del m3 está cotizado para acceso por vía nacional y departamental pavimentadas, al casco urbano del municipio, dado el caso que e el lugar de despacho pertenezca a zona rural y los accesos sean carreteables, un representante de técnico evaluará el valor del transporte hasta el punto de descarga del concreto.
Forma de pago: contado
Validez de la oferta: 8 días hábiles
Servicio de bomba mínimo 15 m3
Despacho mínimo con descarga directa:
*Para Montería 5 m3
*Por fuera de Montería 7m3
*Si el requerimiento de m3 es menor al indicado como mínimo de descarga se cobrará stand by por olla vacía, el cual será de $180.000 por m3 vacío
La solicitud de despacho debe realizarla mínimo con **4 dias hábiles anticipada**
El descargue del concreto debe ser realizado en 50 minutos después de la llegada del mixer, de lo contrario debe ser informado en planta y se realizará cobro de $180.000 fracción u hora
Los permisos ante las entidades de tránsito para ingresar a la obra son por cuenta del cliente
La empresa cierra operaciones contables mensualmente, por lo tanto, la facturación será generada hasta el último despacho o remisión emitida dentro del mes

CONCRENORTE
CONCRETOS DEL NORTE S.A.S.

CONDICIONES DE SUMINISTRO CONCRENORTE SAS

Las condiciones de Suministro de CONCRENORTE S.A.S. harán parte integral de esta cotización. Las cuales encontraran adjuntas.

Durante la vigencia del negocio, la falta de programación para el suministro de Producto por parte del Cliente, durante un período que supere los treinta (30) días calendario,

Para atender sus requerimientos enviar por correo electrónico **comercial@concrenorte.co, contabilidad@concrenorte.co** el volante de consignación, si es en cheque se

Tenemos disponibles las siguientes cuentas corrientes a nombre de **CONCRENORTE S.A.S. NIT 900.303.345-1**

BANCO	TIPO CUENTA	NUMERO	CONVENIO
BANCOLOMBIA	CORRIENTE RECAUDOS	506 633337-51	46108
BOGOTA	CORRIENTE	341-004-513	
DAVIVIENDA	CORRIENTE	2060-6999- 8436	
COLPATRIA	CORRIENTE	936-1000-630	

Esperamos que nuestra oferta comercial sea de su total agrado. Si necesita más información, no dude en comunicarse con nosotros, estamos para servirle.

Tenemos a su disposicion los siguinets canales de comuniación

PROGRAMACIÓN	PRODUCCIONMONTERIA@CONCRENORTE.CO	322 530 5538
CONTABILIDAD	CONTABILIDAD@CONCRENORTE.CO	310 543 5237
COMERCIAL MONTERÍA	COMERCIAL@CONCRENORTE.CO	322 689 4471
COMERCIAL	COMERCIAL@CONCRENORTE.CO	310 543 88 58
CALIDAD	CALIDAD@CONCRENORTE.CO	310 500 2779
PQRSF	GESTIONDECALIDAD@CONCRENORTE.CO	313 510 3385

A continuación anexamos las principales especificaciones técnicas de los concretos cotizados

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS

TIPO DE CONCRETO	ASENTAMIENTO
NORMAL	4" +/- 1"
BOMBEABLE	6" +/-1"
FLUIDO	8" +/- 1"

Cordialmente:

ING. YANIELKA SOLANO

ASESOR TECNICO COMERCIAL

3226894471

COMERCIAL@CONCRENORTE.CO

DISTRIAS S.A.S.
CARRERA 2 NRO. 44 110
MONTERIA, Colombia

NIT: 900377621
EMAIL: info@grupodistrias.com
TEL: 6047890172 - 3106060000

No somos grandes contribuyentes. No somos autorretenedores. Responsable de IVA. Somos Autoretenedores de ICA.

Solicitud de cotización: **S177482**

DOCUMENTO NO VÁLIDO PARA ENTREGA DE MERCANCÍA

DATOS DEL CLIENTE			
Número de Identificación:	30685544	**Fecha del Documento:**	25-05-2026 15:38:15
Razón Social:	CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA	**Fecha de Expiración:**	25-06-2026
Dirección:	CR 4 27 48, MONTERIA, Córdoba (CO)	**Condicion Comercial:**	30
Correo:	claudiacarvajal84@hotmail.com	**Vendedor:**	JOVANI DE JESUS HERAZO RIVERA
Celular:	+57 301 3646793	**Celular del Vendedor:**	+57 320 5495187

REFERENCIA	COD. PROV	PESO	DESCRIPCIÓN	CANT	UdM	PRECIO	DCTO (%)	SUBTOTAL	IVA (%)	TOTAL
9999		0,00 Kg	ACERO DE REFUERZO Fy = 410 Mpa x KG	1,00	Unid.	4.316,31	0,00	$ 4.316,31	19%	$ 5.136,41
5726	S3K107B	61,89 Kg	[5726] TEJA UPVC SIGMATECH 2.5mm 11,80 x 1,075 X 37 mm BLANCO/BLANCO UPVC	1,00	Unid.	619.063,20	0,00	$ 619.063,20	19%	$ 736.685,21
9999		0,00 Kg	PERFIL METALICO SEGUN DISEÑO X KG	1,00	Unid.	6.770,36	0,00	$ 6.770,36	19%	$ 8.056,73

Peso Total:	61,89 Kg

OBSERVACIONES:

Valor bruto	$ 630.149,87
Descuento	$ 0,00
Monto Libre de Impuestos	$ 630.149,87
IVA 19% de $ 630.149,87	$ 119.728,48
AR ICA de $ 630.149,87	$ 0,00
AR REN de $ 630.149,87	$ 0,00
Total	$ 749.878,35

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS Y TREINTA Y CINCO CENTAVOS

CANALES DE PAGO

Consignaciones Bancarias:
Consignar en cuenta corriente a nombre de DISTRIAS S.A.S en los siguientes bancos:

Banco de Occidente: 892000738; **Banco de Bogotá:** 438503708; **BBVA:** 612030775; **Bancolombia:** 09165117542; **Banco Agrario:** 327030007832 - Convenio N°: 13436

Recaudo en Efectivo:
Puntos Record o Supergiros: - Convenio BBVA N° 19424 y **Corresponsales Bancolombia** - Convenio N° 45665

Convenios de Financiación:
Financia tu proyecto con **DISTRIAS S.A.S.** a través de Addi, Brilla, Sufi, MiBanco, ConstruYa y Servicrédito.

Elaborado por: JOVANI DE JESUS HERAZO RIVERA	**Recibido por:** SELLO Nombre: C.C. Firma:

Imprime: JOVANI DE JESUS HERAZO RIVERA | Fecha de impresión: 25-08-2026 15:45:41

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

412021000020262-8

Importador

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT): 901225711 | 6. DV: 3 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: IMPORTADORA GLOBAL GROUP SAS

13. Direccion: CL 49 SUR 45 A 300 OF 1312 | 15. Telefono: 4798413 | 12. Cód. Admón.: 41 | 16. Cod. Dpto: 05 | 17. Cod. Ciudad Municipio: 837

Declarante

24. Numero de Identificacion Tributaria (NIT): 800226870 | 25. DV: 4 | 26. Razon social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS CORPORACION INTERNACIONAL DE COMERCIO EX | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cod. usuario: 599

29. Numero documento de identificacion: 1038806557 | 30. Apellidos y nombres: DIAZ RODRIGUEZ ANDRES FELIPE

31. Clase Importador	32. Tipo declaracion	33. Cod.	34. No Formulario Anterior	35. Año - Mes - Dia	36. Cod. Admon.	37. Declaracion de Exportacion	38. Año - Mes - Dia	39. Cod. Admon.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancias	41. Cod. Deposito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Dia	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Dia
TRB	11501	No. 116575011921885	2021 - 11 - 11	No. QDGS145921	2021 - 10 - 08

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: LONGYAN XINLUO IMBAMBU IMP. & EXP. TRADING CO., LTD. | 47. Ciudad: YIWU, ZHEJIANG | 48. Cod Pais Exportador: 215

49. Direccion exportador o proveedor en el exterior: B905 / 9 F, NO.1399 CHOU ZHOU NORTH ROAD. | 50. E-mail: 8613306071580

51. No. de factura	52. Año - Mes - Dia	53. Cod. pais procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
G-015-2021	2021 - 09 - 17	215	1	169	0	FRONTIER AGENCIA MARITIMA DEL CARIBE S.A.S.	3,875.38

S

59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. pais de origen	67. Cod. Acuerdo
8474319000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	215	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. pais Compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	215	14,957.46	13,461.72	YY	245	7	U	2.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD	80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD	82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD	84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Numero	87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cod Interno del Producto
67,000.00	5,795.39	70.26	0.00	5,865.65	0.00	72.865.65	X	XXXXXXXXXX	99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidacion

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	5.00	282382082	14.120.000	0	0
I.V.A.	19.00	296.502.082	56.335.000	0	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0
Sancion	0	0	0	0	
Rescate	0	0	0	0	
		Total	70.455.000		0

91. Descripcion de las mercancias(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - incluya marcas, serials y otros) (Si el campo es insuficiente, continue al respaldo de este formulario)

```
DO MED-01-728-1 ,Pedido  ,Formato 5 de 7; Factura(s)...G-015-2021 17/09/2021;MERCANCIA NUEVA Y DE PRIMERA CALIDAD; 2.00 Unidad PR
ODUCTO=MAQUINA AUTOHORMIGONERA 3.5 TON; MARCA=YUEGONG MACHINERY;MODELO=YG 3.5-2022;SERIAL O CHASIS=ALY35YT00525;MOTOR=1JGG5RM0012
6;USO O DESTINO=PARA MEZCLAR/INDUSTRIAL; CAPACIDAD=MAS DE 3.5 TON;REFERENCIA=YG-3.5-2022;P.OCHINA(215).; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
```

127. Valor pagos anteriores: **0**

128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX

129. Fecha: XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Actuacion aduanera
Estado de levante: Levante automático
No hay declaración posterior

131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores

132. No. Aceptacion declaracion: 412021000020262

133. Feha: 2021 11 18

134. Levante No: 412021000018951 | 135. Fecha: 2021 - 11 - 20 | Firma funcionario responsable | 136. Nombre | 137. C.C. No.

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $: 0

996. Espacio para Número autoadhesivo

9104101030277O

Fecha de Impresión: 2021-11-23 09:41:34

20211467887886

EQUIPOS

IMPORTADORA GLOBAL GROUP S.A.S

IMPORTADORA GLOBAL GROUP SAS
NIT. 901.225.711-3
PBX 479 88 51
CL 49 S # 45 A 300 OF 1312
ENVIGADO-ANTIOQUIA
Globalgroupimportadora@gmail.com

IVA REGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES
NI RETENEDORES DE IVA

Factura electrónica de venta
No. FEGG689

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
C.C.P INGENIEROS S.A.S	**28/01/2022**	**$ 436,007,447.80**
NI No. : 901595820-4	**VENDEDOR**	
DIRECCION : CR 6 65 24 OF 506	-	
TELEFONO :	**FECHA VENCIMIENTO**	**REFERENCIA**
CIUDAD : MONTERÍA **PAIS :** COLOMBIA	27/02/2022	

CODIGO | DESCRIPCION	CANTIDAD	IVA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
YG-3.5-2022 - -MAQUINA AUTOHORMIGONERA 3.5 TON	2 PCS	19%	$ 187,127,660.00	$ 374,255,320.00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 374,255,320.00
IVA liquidado	$ 374,255,320.00	19.00%	$ 71,108,510.80
Ret. por ventas en general	$ 374,255,320.00	2.50%	-$ 9,356,383.00
VALOR TOTAL :			$ 436,007,447.80

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 27/02/2022	$ 436,007,447.80

VALOR (en letras) : CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON 80 CENTAVOS

Observaciones

DO: 01-728-1
BL:
DESCRIPCIÓN:
Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 27/02/2022.
Resolución DIAN No. 18764014760542 de 2021-07-01, Rangos FEGG301 al FEGG901 Vigencia 12 meses.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
CEuz3KvrHosdP/gpyH6Y+Z975dvtyJntYtxHstuV8uVoDr/iTfYAfEd1ktRm+JxnKj8ybNMmmvPEwnBMXoBCD9KvpLNcknsTIjlDerDasHqNAODoZa+1n+1u9xVyE
Sem1BEsHxzSWEJZlGQdboMitF+hbncCzmQkDSK8SaytAvxbRdIY61WEyejZ/kQLy1WEH3cYPnsdg/uuIQU05+GJ/eSeVL1ISxnMK7I1ubOHp/olsXqkateu3Hb
z/ylvZf7PexYVFI9rVhITx/cMeyP+k/uktxe5BeUQCkDDdNgr2acsWWFu8hjSBv45FEDAkIdCEv6qdScG0V3YQ61TI73D7Q==

CUFE: 9b7413521f54b4168d72ff7498f7f20b3593aac6dd668f29c451cd6801ad3d184045e5e6d913c5597a3d4d8f2e993ee5
Fecha emisión: 2022-01-31 08:40:25 **Fecha validación DIAN:** 2022-01-31 08:40:29-05:00
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia S.A.S.

Resolución DIAN: 18764014760542. Prefijo: FEGG. Rango: 301 al 901. Vigencia: 1/07/2021 hasta 1/07/2022.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10005151892

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
UQE423	INTERNATIONAL	7600	2013

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
10.831	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD K/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	16580

NÚMERO DE MOTOR
35304967

REG N — VIN 3HTWYAHT5DN282708

NÚMERO DE SERIE
3HTWYAHT5DN282708

REG N — NÚMERO DE CHASIS 3HTWYAHT5DN282708 — REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
CARVAJAL PINEDA CLAUDIA STELLA

IDENTIFICACION
C.C. 30685544

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
350

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
482012000366160

I/E
I

FECHA IMPORT.
18/08/2012

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******



FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
26/03/2013	26/03/2013	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA MCPAL TTEYTTO MONTERIA

LT02001774302

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. 85467

No. DE REGISTRO MC103673	MARCA NEW HOLLAND	LINEA L223 LOADER	AÑO MODELO 2014
TIPO DE MAQUINARIA CONSTRUCCION	CLASE MINICARGADOR		No. SERIE NDM474469
COLOR(ES) AMARILLO	No. MOTOR 0155985		RODAJE NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
3526 Kg	2002 mm	1829 mm	3863 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
CARVAJAL PINEDA CLAUDIA STELLA

IDENTIFICACIÓN
C.C. 30.685.544


LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR
STRIA MCPAL TTEYTTO PLANETA RICA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
19-11-2019	10-08-2021	******
ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	482014000256620	01/07/2014



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM01000019796

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. 69842

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC114006	CASE	SR220	2019

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	MINICARGADOR	JAFSR220HKM475139

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	000513207	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
3350 Kg	2000 mm	1500 mm	3600 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
BANCOLOMBIA S A

IDENTIFICACIÓN
NIT 890.903.938

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)
CARVAJAL PINEDA CLAUDIA STELLA

IDENTIFICACIÓN
C.C. 30.685.544

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA TTOYTTE MCPAL LA ESTRELLA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
30-05-2020	30-05-2020	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACION	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	482019000515073	25/07/2019



COSMAC-D-L-1-18

ESTA TARJETA TM0700000045 IO NACIONAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 81955

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC201807	JCB	JS200LC	2007

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	EXCAVADORA	JCBJS20DK71610309

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	410097	ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
20600 Kg	3180 mm	2990 mm	9580 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
CARVAJAL PINEDA CLAUDIA STELLA	C.C. 30.685.544

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN



LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA MCPAL TTEYTTO MONTERIA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
14-05-2021	14-05-2021	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	062007100213139	11/08/2007

VALID 116148.08/17

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM06000007359

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. 97171

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC209294	BOMAG	BW177DH-4	2013

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	VIBROCOMPACTADORA	101584101044

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	11482623	NEUMATICOS Y CILINDROS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
7800 Kg	2860 mm	1836 mm	4913 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
CARVAJAL PINEDA CLAUDIA STELLA	C.C. 30.685.544

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD
PRENDA-PARTEQUIPOS MAQUINARIA S.A.S

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA DTAL TTO BARRANQUILLA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
03-05-2022	03-05-2022	******
ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	482021000326811	08/06/2021

COMERCIALIZADORA TAX 3D

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM070000201 96

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. 82952

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC202138	CASE	590SN	2012

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	RETROEXCAVADORA	JJGN590SRKCC586614

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	001002149	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
9280 Kg	3540 mm	2360 mm	7250 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
CARVAJAL PINEDA CLAUDIA STELLA	C.C. 30.685.544

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR
STRIA MCPAL TTEYTTO MONTERIA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
11-08-2021	11-08-2021	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	482015000143367	16/04/2015



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM06000007364

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN



LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA DTAL TTO BARRANQUILLA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
02-03-2022	02-03-2022	******
ORIGEN	**DEC. IMPORTACIÓN**	**FECHA DE LEVANTE**
IMPORTACIÓN	352021000504134	05/01/2022

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TMD7000020080

COSMOCOLOR-TM-20

Escaneado con CamScanner



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. 94419

No. DE REGISTRO MC395495	MARCA YANMAR	LINEA VIO35-6B	AÑO MODELO 2022
TIPO DE MAQUINARIA CONSTRUCCION	CLASE EXCAVADORA		No. SERIE YMRVIO35LMBJBH724
COLOR(ES) AMARILLO	No. MOTOR 188797		RODAJE ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
3544 Kg	2470 mm	1740 mm	4770 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
CARVAJAL PINEDA CLAUDIA STELLA

IDENTIFICACIÓN
C.C. 30.685.544

Escaneado con CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. 107222

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC584398	HYUNDAI	R220LC-9S	2022

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	EXCAVADORA	HBRR220CPE0003222

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	36766880	ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
22500 Kg	3030 mm	2990 mm	9530 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
BANCOLOMBIA S.A.

IDENTIFICACIÓN
NIT 890.903.938

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)
CARVAJAL PINEDA CLAUDIA STELLA

IDENTIFICACIÓN
C.C. 30.685.544


LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
INST TTOYTTE DE CERETE

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
23-11-2022	23-11-2022	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	482022000568019	01/09/2022





ESTA TARJET[illegible]ORIO NACIONAL

TM0100029994

Morpho C1602291465-2017-09-26

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. 112912

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC622794	HYUNDAI	HX220S	2023

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	EXCAVADORA	HHKHK505KE0003777

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	84974506	ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
21260 Kg	3110 mm	2990 mm	9570 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
BANCOLOMBIA S.A.

IDENTIFICACIÓN
NIT 890.903.938

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)
CARVAJAL PINEDA CLAUDIA STELLA

IDENTIFICACIÓN
C.C. 30.685.544

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
INST TTOYTTE DE CERETE

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
28-03-2023	28-03-2023	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	352023000087764	22/02/2023



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM03000053932

Servicios Integrales 81733.7.0-1 08/22

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 101891

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC559736	CASE	580N	2022

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	RETROEXCAVADORA	HBZN580NKNAH27852

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	6253762	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
6607 Kg	3370 mm	2170 mm	7150 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
BANCOLOMBIA S.A.	NIT 890.903.938

Escaneado con CamScanner

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

CARVAJAL PINEDA CLAUDIA STELLA

IDENTIFICACIÓN

C.C. 30.685.544

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD



ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

INST TTOYTTE DE CERETE

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
04-08-2022	04-08-2022	******
ORIGEN	**DEC. IMPORTACIÓN**	**FECHA DE LEVANTE**
IMPORTACIÓN	482022000376895	06/07/2022

Morpho C100291466-2017-09-26

ESTA TARJET[illegible]ORIO NACIONAL

TM0100'0029966

Escaneado con CamScanner

CONTRATOS ANTERIORES

C.C.P
INGENIEROS S.A.S

N° RUP	N° CONTRATO	ACTIVIDAD	NOMBRE	OBJETO DEL CONTRATO	ENTIDAD CONTRATANTE
6	SI-SAM-010-2020	EDIFICACIONES	CONSORCIO ADECUACIONES 2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS EN EL PALACIO DE NAÍN SEDE DE LA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA UBICADO EN LA CALLE 27 No. 3-28 Y ADECUACIÓN MURO DE CERRAMIENTO LOTE CALLE 25 ENTRE CARRERAS 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA	GOBERNACION DE CORDOBA
17	LP-MPE-003-2016	EDIFICACIONES	UNION TEMPORAL CIC ARIZAL	CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO DEPARTAMENTO DE CORDOBA	MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO CORDOBA
30	LP-MV-011-2021	EDIFICACION	CONSORCIO COMPLEJO VALENCIA	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA CORDOBA	MUNICIPIO DE VALENCIA
37	01-217-2023	EDIFICACION	CONSORCIO MANTENIMIENTO EDUCATIVO	MEJORAMIENTO DE 1 NFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR	ALCALDIA SANTA ROSA DEL SUR
45	01-217-2023	EDIFICACION	CONSORCIO MANTENIMIENTO EDUCATIVO	MEJORAMIENTO DE 1 NFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR	ALCALDIA SANTA ROSA DEL SUR
46	026-2024	EDIFICACION	CONSORCIO CC24	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN DE FAUNA SILVESTRE CAV DE LA CVS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, CÓRDOBA.	CVS

CONSORCIO
ADECUACIONES 2020

FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
Departamento de Córdoba
Secretaría de Infraestructura
Calle 27 No. 3-28, Palacio de Naín
Montería - Córdoba

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. SI-SAM-010-2020, en adelante el "Proceso de Contratación"

Objeto: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS EN EL PALACIO DE NAÍN SEDE DE LA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA UBICADO EN LA CALLE 27 No. 3-28 Y ADECUACIÓN MURO DE CERRAMIENTO LOTE CALLE 25 ENTRE CARRERAS 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"

Estimados Señores:

Los suscritos, **MARIO ALBERTO ALMANZA SOLANO**, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.784.507 de Montería, Córdoba, en representación propia y **CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA** identificada con la cédula de ciudadanía número 30.685.544 de Cerete, Córdoba, en representación propia; manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio no será inferior al del plazo de ejecución del contrato y un año más.
2. El Consorcio está integrado por los siguientes miembros, los cuales ejecutarán las actividades que se describen a continuación:

Actividades y términos en la ejecución del Contrato (1)	Compromiso (%) (2)	Nombre del integrante a cargo de la actividad
PRELIMINARES, CIELO RASOS, DIVISIONES EN DRYWALL Y MAMPOSTERÍA, INSTALACIONES SANITARIAS, ENCHAPES Y PISOS, CUBIERTA, IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, CARPINTERÍA METÁLICA Y MADERA, MOBILIARIO	80%	MARIO ALBERTO ALMANZA SOLANO
APARATOS SANITARIOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTUCO PLÁSTICO, ASEO GENERAL	20%	CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA
TOTAL	**100%**	

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.
(2) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

3. El Consorcio se denomina **CONSORCIO ADECUACIONES 2020**

4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.

5. El representante del Consorcio es **MARIO ALBERTO ALMANZA SOLANO**, identificado con C. C. No. 10.784.507 de Montería está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. El representante suplente del Consorcio es **CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA**, identificado con C. C. No. 30.685.544 de Cerete, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

   Lo anterior, en el evento de ausencia temporal o definitiva del representante legal.

7. El Señor **MARIO ALBERTO ALMANZA SOLANO** acepta su nombramiento como representante legal del CONSORCIO ADECUACIONES 2020.

8. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará: **MARIO ALBERTO ALMANZA SOLANO y CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA.**

9. El Domicilio del Consorcio es:

Dirección de correo:	Cra 10 # 60-43. Piso 1 / La Castellana
Dirección electrónica:	marioalmanzas@gmail.com
Teléfono:	3003264526
Ciudad:	Montería, Córdoba

En constancia, se firma en Montería, a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.

MARIO ALBERTO ALMANZA SOLANO
C. C. No 10.784.507 de Montería
INTEGRANTE CONSORCIO ADECUACIONES 2020

CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA
C. C. No 30.685.544 de Cerete
INTEGRANTE CONSORCIO ADECUACIONES 2020

MARIO ALBERTO ALMANZA SOLANO
C. C. No 10.784.507 de Montería
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO ADECUACIONES 2020

CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA
C. C. No 30.685.544 de Cerete
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE CONSORCIO ADECUACIONES 2020

ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. SI-SAM-010-2020CON OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS EN EL PALACIO DE NAÍN SEDE DE LA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA UBICADO EN LA CALLE 27 No. 3-28 Y ADECUACIÓN MURO DE CERRAMIENTO LOTE CALLE 25 ENTRE CARRERAS 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.:	SI-SAM-010-2020
OBJETO:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS EN EL PALACIO DE NAÍN SEDE DE LA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA UBICADO EN LA CALLE 27 No. 3-28 Y ADECUACIÓN MURO DE CERRAMIENTO LOTE CALLE 25 ENTRE CARRERAS 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO ADECUACIONES 2020 NIT: 901435089-0 R.L.: MARIO ALBERTO ALMANZA SOLANO *CC: 10.784.507 DE MONTERIA*
VALOR DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($359.412.810,00) INCLUIDO AIU CDP No. 1123 (30 de diciembre del año 2020). RP No. 3376 (30 de noviembre del año 2020)
PLAZO INCIAL DEL CONTRATO::	UN (01) MES
FECHA DE ACTA DE INICIO:	SIETE (07) DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DEL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DEL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 A REINICIO No. 1	**DIECIOCHO (18) DE ENERO DEL AÑO 2021** *Veinte (20) días calendario - Desde las cero horas (00.00 a.m.) del día 30 de diciembre de 2020, hasta las cero horas (00.00 a.m.) del día 19 de enero del 2021.*
FECHA DEL ACTA DE REINICIO No. 1:	DIECINUEVE (19) DE ENERO DE 2021
FECHA DE PRORROGA No. 1	**CATORCE 14 DE ENERO DEL AÑO 2021** *(Plazo Un (01) mes)*
FECHA DE PRORROGA No. 2	**VEINTITRÉS (23) DE FEBRERO DEL AÑO 2021** *(Plazo Quince (15) días)*
FECHA DE TERMINACIÓN	**13 DE MARZO DE 2021**

En el Municipio de Montería, a los trece (13) días del mes de marzo del año dos mil veintiuno 2021), en las oficinas de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Córdoba se reunieron: el **CONTRATISTA DE OBRA**, el Señor **MARIO ALBERTO ALMANZA SOLANO**, identificado con cédula de ciudadanía **No. 10.784.507** *de Montería*, obrando en calidad de Representante Legal del **CONSORCIO ADECUACIONES 2020** con **NIT: 901435089-0,** la **SUPERVISORA**, **ELIANA UPARELA MARSIGLIA**, con el fin de entregar el primero y recibir el segundo, las obras objeto del contrato de conformidad con el detalle que a continuación se describe:

VALOR BRUTO ACTA FINAL:	$224.656.920,00

ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. SI-SAM-010-2020CON OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS EN EL PALACIO DE NAÍN SEDE DE LA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA UBICADO EN LA CALLE 27 No. 3-28 Y ADECUACIÓN MURO DE CERRAMIENTO LOTE CALLE 25 ENTRE CARRERAS 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"

MENOS AMORTIZACIÓN SALDO DEL ANTICIPO (0%):	$ 0,00
VALOR NETO ACTA FINAL:	$224.656.920,00

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS MCTE.

CONSTANCIAS:

Los firmantes de la presente Acta dejan las siguientes constancias, acorde a lo estipulado en el contrato:

Las cantidades de obra ejecutadas están cuantificadas y valoradas en el acta de recibo final de obra, la cual hace parte de la presente acta.

- El Interventor certifica que revisó, verificó y constató los pagos de seguridad social y parafiscal del Contratista, con base en los soportes presentados por éste.
- Que el Contratista garantiza la estabilidad de la obra y la calidad de todos y cada uno de los materiales empleados en la ejecución de las mismas a partir de la presente fecha.
- El pago de la presente Acta se hará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que la Interventoría y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectivas por parte de la Interventoría.
- Que el Contratista garantiza su responsabilidad ante trabajadores que tuvo durante la ejecución del presente contrato, por sueldos, jornales, honorarios y todas las prestaciones sociales.
- Que todas las obras ejecutadas cumplen cabalmente con las especificaciones técnicas.
- Que la calidad de los trabajos es óptima y cumple con los requerimientos técnicos, estéticos y de calidad de materiales exigidos en el contrato.
- Que las obras se ejecutaron cumpliendo con el objeto señalado en el contrato, dentro del plazo contractual establecido.
- Que el Contratista se responsabiliza exclusivamente ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos puedan presentar directa o indirectamente a la entidad.

ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. SI-SAM-010-2020CON OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS EN EL PALACIO DE NAÍN SEDE DE LA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA UBICADO EN LA CALLE 27 No. 3-28 Y ADECUACIÓN MURO DE CERRAMIENTO LOTE CALLE 25 ENTRE CARRERAS 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"

- Que el Contratista otorgará las garantías enumeradas en el contrato y de conformidad con la cláusula décimo octava del mismo.
- Que el Contratista se compromete a resolver cualquier notificación de impase que se presente con el comportamiento de las obras ejecutadas, dentro de la estabilidad de la obra.
- Que el Interventor manifiesta: Qué la elaboración del proyecto de la referencia se efectúo bajo su supervisión y control en todas y cada una de las etapas y fue recibida a su entera satisfacción de acuerdo a lo estipulado en las cláusulas del contrato.

para constancia de lo anterior, se firma por lo que en ellas intervinieron a los trece (13) días del mes de marzo de 2021.

Por el Contratista:

MARIO ALBERTO ALMANZA SOLANO
CC: 10.784.507 de Montería
R. L. CONSORCIO ADECUACIONES 2020

Por el Departamento:

ELIANA UPARELA MARSIGLIA
Supervisora Secretaría de infraestructura
GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

Anexo: *Acta de recibo final numérica*

UNION TEMPORAL CIC ARIZAL

CARTA DE CONFORMACION DE UNION TEMPORAL
LICITACION PUBLICA Nº LP 001-2016

UNION TEMPORAL CIC ARIZAL

Por medio del presente hacemos constar que hemos constituido la UNION TEMPORAL CIC ARIZAL; con el objeto de participar en la LICITACION PUBLICA 001-2016; que tiene por objeto: **CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA-CIC EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.**

Integrantes:

NOMBRE O RAZON SOCIAL	CEDULA	% DE PARTICIPACION
CLAUDIA CARVAJAL PINEDA	30.685.544	50
RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ	80.087.842	50

Representante legal:

NOMBRE O RAZON SOCIAL	CEDULA
CLAUDIA CARVAJAL PINEDA	30.685.544

Al conformar la Union Temporal para participar en la LICITACION PUBLICA, sus integrantes se comprometn a:

1. participar en la reprsentacion conjunta de la propuesta, asi como a suscribir el contrato.
2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las obligaciones originadas en el contrato frente al municipio de Puerto Escondido.
3. Responder ante las sanciones por incumplimimento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los miembros de la Union Temporal.
4. No revocar la Union Temporal por el termino de duracion y el de su liquidacion.
5. No ceder su participaciòn en el Union Temporal a terceros sin la autorizacion del Municipio de Puerto Escondido.

REPÚBLICA DE COLOMBIA NOTARIO 3o. DEL CIRCULO DE MONTERIA MIGUEL PUCHE YAÑEZ

Carrera 4ta # 27-48 piso 2
Tele-fax: 7899712
Monteria - Cordoba

UNION TEMPORAL CIC ARIZAL

NOTARÍA SEGUNDA MONTERÍA - CÓRDOBA

ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA UNION TEMPORAL: para la organización de la Union Temporal, cada integrante y el Representante Legal Tendran las siguientes facultades responsabilidades:

NOMBRE O RAZON SOCIAL	RESPONSABILIDADES Y FACULTADES
CLAUDIA CARVAJAL PINEDA	Ejecucion de la Obra en todo sus requerimiento tecnicos y financieros
RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ	Cordinación Administrativa del contrato

Para constancia de lo anterior se firma a los 5 dias del mes de Julio del año 2016

NOT. MONTE.

CLAUDIA CARVAJAL PINEDA
C.C 30.685.544
Representante Legal

RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ
C.C 80.087.842

Notaría 2ª DEL CIRCULO DE MONTERIA
LA GUARDA DE LA FE PUBLICA

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO FIRMA
HUELLA Y CONTENIDO

Ante el suscrito Notario Segundo del Circulo de Monteria se ha presentado:
PUCHE DIAZ RAFAEL ANDRES

Identificado con: C.C. 80087842



Quien manifiesta que la firma y huella impresas en el presente documento son suyas y reconoce el contenido.
Hoy 05/07/2016 siendo las 04:03:03
5335v54d3r3vd34f

FIRMA

Juan Carlos Oviedo Gómez
Notario Segundo de Monteria

www.notariaenlinea.com
JLRR1GCPPY228INO

Juan Carlos Oviedo Gómez
Notario en Propiedad

REPÚBLICA DE COLOMBIA
NOTARIO 2o. DEL CIRCULO DE MONTERIA
MIGUEL PUCHE YAREZ

Carrera 4ta # 27-48 piso 2
Tele-fax: 7899712
Monteria - Cordoba

REPÚBLICA DE COLOMBIA
NOTARIO 2o. DEL CIRCULO DE MONTERIA
MIGUEL PUCHE YAREZ

ACTA DE TERMINANCION DE OBRAS

CONTRATO DE OBRA	**LP-MPE-003-2016**
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CIC PUERTO ESCONDIDO
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO - CORDOBA
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	$ 778.161.580
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIACIÓN	10 DE ENERO DE 2017
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN:	21 DE MARZO DE 2017
FECHA ACTA DE REINICIO:	17 DE MAYO DE 2017
PRORROGA N.1	30 DE JUNIO DE 2017
PRORROGA N.2	15 DE AGOSTO DE 2017
PRORROGA N.3	30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
PRORROGA N.4	30 DE OCTUBRE DE 2017
PRORROGA N.5	11 DE DICIEMBRE DE 2017
PRORROGA N.6	15 DE FEBRERO DE 2018

PRORROGA N.7	17 DE MARZO DE 2018
PRORROGA N.8	17 DE MAYO DE 2018
PRORROGA N.9	01 DE JUNIO DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN	01 DE JUNIO DE 2018

En Puerto Escondido – Córdoba, al primer (01) días del mes de Junio de 2018 en las instalaciones de la Secretaria de Planeación Municipal, se reunieron las siguientes personas a saber: **CLAUDIA CARVAJAL PINEDA**, representante legal del UNION TEMPORAL CIC ARIZAL", en calidad de contratista, **MIGUEL ACOSTA MERCADO**, representante legal de **CONSORCIO INTERVENTORIA CIC ARIZAL 2016**, en calidad de interventor y **ADALBERTO GALVAN PEREZ**, Secretario de Planeación del Municipio de Puerto Escondido, con el fin de verificar la terminación y el estado actual de las obra objeto del convenio de la referencia, de conformidad con el detalle que a continuación se describe:

CONSTANCIAS: Los firmantes de la presente Acta dejan las siguientes constancias:

1. Se deja constancia que a la fecha de la presente acta, el contratista cumplió con la ejecución de las actividades contratadas, con lo anterior las partes proceden a dar por terminado el contrato a partir de la fecha.
2. Que queda pendiente la legalización del transformador y la conexión de energía definitiva ante Electricaribe, toda vez que el proceso depende de terceros y en este caso se han presentado demoras en la gestión debido a que la empresa operadora se encuentra en proceso de liquidación.
3. Que se hará la entrega efectiva y recibo final de la obra cuando el contratista haya obtenido por parte de Electricaribe los certificados requeridos y las conexiones definitivas.

En constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron, al primer (01) días del mes de junio de 2018.

ADALBERTO GALVAN PEREZ.
Secretario de Planeación.
Supervisor

CLAUDIA CARVAJAL PINEDA
Representante legal UT CIC ARIZAL

MIGUEL ACOSTA MERCADO
R/L CONSORCIO INTERVENTORIA CIC ARIZAL 2016

ANEXO 4 - CARTA CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS

Señores
Ciudad
MUNICIPIO DE VALENCIA
DESPACHO DEL ALCALDE

Proceso de Contratación: LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-MV 011-2021 – **"CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, CÓRDOBA"**

Los representantes **CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA**, identificada con cédula 30.685.544 de Cereté, **RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ**, identificado con cédula 80.087.842 de Bogotá D.C actuando como **PERSONAS NATURALES** y **HUGO ALBERTO SALGADO SOLANO**, identificado con cédula 15.725.051 de Chinú debidamente autorizados para actuar en nombre y en representación legal de **CONSTRUCTORA CNB SAS Identificado con nit: 901.192.505-9**, hemos convenido asociarnos en **CONSORCIO** para participar en el presente proceso de selección, y por lo tanto manifestamos lo siguiente:

1. La duración de este consorcio será igual al término estimado del plazo del contrato y un (1) año más.

2. El consorcio está integrado así:

NOMBRE	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (%)
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA	**50**
CONSTRUCTORA CNB SAS	**40**
RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ	**10**

3. El consorcio se denomina CONSORCIO COMPLEJO VALENCIA

4. La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria, ilimitada y mancomunada.

5. El representante del consorcio es **CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA**, identificado con cédula de ciudadanía No 30.685.544 de Cerete, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación, para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias al respecto, con amplias y suficientes facultades.

6. 6. El representante legal suplente del Consorcio es HUGO ALBERTO SALGADO SOLANO, identificado con C. C. N° 15.725.51 de Chinú quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades

7. El domicilio del consorcio es:

Dirección de correo: Cra 6 #65-24 Places Mall Oficina 331
Dirección electrónica: complejovalencia@gmail.com
Teléfono: 301.364.67.93
Ciudad: Montería

C.C.V

CONSORCIO COMPLEJO VALENCIA

En constancia se firma en Montería a los cinco (5) días del mes de septiembre de 2021.

CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA
C.C 30.685.544 DE CERETE
REP LEGAL CONSORCIO COMPLEJO VALENCIA

HUGO ALBERTO SALGADO SOLANO
C.C 15.725.051 DE CHINU
REP LEGAL SUPLENTE CONSORCIO COMPLEJO VALENCIA

CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA
C.C 30.685.544 DE CERETÉ
CONSORCIADO

HUGO ALBERTO SALGADO SOLANO
C.C 15.725.051 DE CHINU
R/ LEGAL CONSTRUCTORA CNB SAS
NIT. 901192505-9
CONSORCIADO

RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ
C.C 80.087.842 DE BOGOTA DC
CONSORCIADO

	ALCALDIA DE VALENCIA	**Código :**	**Versión:01**
ACTA FINAL			

CONTRATO	LP- MV-011-2021
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VALENCIA CORDOBA
CONTRATISTA	CONSORCIO COMPLEJO VALENCIA, Nit. 901545567-1, representado legalmente por CLAUDIA CARVAJAL PINEDA.
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERCOMPLEJO VALENCIA, con Nit. 901556643-0, representado Legalmente por KAMAL AUGUSTO BEJARANO FERNÁNDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.020.789.957 expedida en Bogotá
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, CÓRDOBA
VALOR	DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS MCTE ($12.438.636.152,91).
VALOR ADICIONAL	SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETENCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE.,($699.781.586,60).
VALOR TOTAL	TRECE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y CENTAVOS ($13.138.417.739,51)
PLAZO	DOCE (12) MESES
VALOR ACTA PARCIAL Nro 1.	Siete mil doscientos diecisiete millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil ciento cuarenta y siete pesos con veintiún centavos ($ 7.217.464. 147,21) mcte.
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ACTA NRO 1:	Dos mil ciento sesenta y cinco millones doscientos treinta y nueve mil doscientos cuarenta y cuatro pesos con dieciséis centavos ($ 2.165.239.244,16) mcte
VALOR ACTA PARCIAL Nro 2.	Dos mil setecientos cincuenta y seis millones seiscientos ochenta mil ochocientos noventa y dos pesos con setenta centavos ($ 2.756.680.892,70) mcte
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ACTA NRO 2:	Ochocientos veintisiete millones cuatro mil doscientos sesenta y siete pesos con ochenta y un centavos ($ 827.004.267,81) mcte.
VALOR ACTA PARCIAL Nro 3.	Tres mil ciento sesenta y cuatro millones doscientos setenta y dos mil seiscientos noventa y nueve pesos con cincuenta y nueve centavos ($ 3.164.272.699,59)

	ALCALDIA DE VALENCIA	Código :	Versión:01
	ACTA FINAL		

AMORTIZACION DEL ANTICIPO ACTA NRO 3:	Setecientos treinta y nueve millones trescientos cuarenta y siete mil trescientos treinta y tres pesos con tres centavos ($ 739.347.333,03).
FECHA DE INICIACIÓN:	veintiocho (28) días del mes de febrero de 2022
SUSPENSIÓN No. 1	03/01/2023
PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1	02/02/2023
PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1	04/03/2023
PRORROGA No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1	03/04/2023
PRORROGA No. 4 A LA SUSPENSIÓN No. 1	03/04/2023
Reinicio Nro 1	31/05/2023
FECHA DE PRESENTE ACTA:	24/07/2023
VALOR PRESENTE ACTA	Dos mil cuatrocientos veinticuatro millones novecientos veinticinco mil trescientos sesenta y seis peos con cincuenta y seis pesos ($ 2.424.925.366,56) mcte.

En el municipio de valencia a los veinticuatr0 (24) días del mes de julio de 2023, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal los siguientes señores a saber: MARIA LUISA ALDANA VILLALBA, identificada con cédula de ciudadanía N° 1067951538 de Montería Córdoba, quien actúa en calidad de supervisor en representación de la Alcaldía, CONSORCIO COMPLEJO VALENCIA, Nit. 901545567-1, representado legalmente por CLAUDIA CARVAJAL PINEDA, identificada con cedula de ciudadanía 30.685.544 de cerete y CONSORCIO INTERCOMPLEJO VALENCIA, con Nit. 901556643-0, representado Legalmente por KAMAL AUGUSTO BEJARANO FERNÁNDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.020.789.957 expedida en Bogotá, quien ejerce las funciones de interventoría del proyecto, con el fin de dejar constancia del recibo final, correspondiente al 100% de las actividades indicadas en el objeto contractual como se indica en el acta numérica anexa a la presente.

	ALCALDIA DE VALENCIA	Código :	Versión:01
	ACTA FINAL		

En consideración a esto, se firma la presente acta final de recibido a satisfacción, habiendo ejecutado lo contemplado en la minuta del contrato, las partes se declaran satisfechas de los avances del contrato y se autoriza el acta por valor de Dos mil cuatrocientos veinticuatro millones novecientos veinticinco mil trescientos sesenta y seis peos con cincuenta y seis pesos ($ 2.424.925.366,56) mcte.

En constancia se firma por los que intervinieron.

CONSORCIO INTERCOMPLEJO VALENCIA
Nit. 901556643-0
Interventor

CONSORCIO COMPLEJO VALENCIA
Nit. 901545567-1
Contratista

MARIA LUISA ALDANA VILALBA.
SUPERVISOR

Proyectó: MAURICIO PINEDA OTERO.
Reviso: MARIA LUISA ALDANA VILLALBA.

LICITACION PUBLICA Nº 005-2023

FORMATO 2 – CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL
FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR
Carrera 12ª N° 11-26
Santa Rosa del Sur

REFERENCIA: Proceso de Contratación **LICITACION PUBLICA Nº 005-2023**, en adelante el "Proceso de Contratación"

Objeto: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR

Estimados señores:

Los suscritos, ELIANA MARGARITA OTERO PEREZ, CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA y HUGO ALBERTO SALGADO SOLANO debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de C.C.P INGENIEROS S.A.S, a nombre propio y CONSTRUCTORA C.N.B S.A.S, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El Consorcio está conformado por los siguientes integrantes:

Nombre del integrante	Compromiso (%) (1)
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA	10%
C.C.P INGENIEROS S.A.S	80%
CONSTRUCTORA C.N.B S.A.S	10%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina Consorcio MANTENIMIENTO EDUCATIVO.

3. El objeto del Consorcio es MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR.

4. La duración del Consorcio es igual al plazo del Contrato y un año adicional.

5. El representante del Consorcio es CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA, identificada con C.C. 30.685.544 de Cereté, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. El representante suplente del Consorcio es ELIANA MARGARITA OTERO PEREZ, identificado con C.C. 1.064.985.667 de Cereté, quien está expresamente facultado para firmar, presentar

la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

7. La señora CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA acepta su nombramiento como representante legal del Consorcio MANTENIMIENTO EDUCATIVO

8. El domicilio del Consorcio es:

Dirección de correo: CR 6 No. 65 - 24 OF 331
Dirección electrónica: licitacionesp23@gmail.com
Teléfono: 301 444 1670
Telefax: No Aplica
Ciudad: Montería Córdoba

En constancia, se firma en Montería, a los diecinueve (19) días del mes de agosto de 2023.

CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA
30.685.544 de Cereté
REPRESENTANTE LEGAL

ELIANA MARGARITA OTERO PEREZ
C.C. 1.064.985.667 de Cereté
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA
30.685.544 de Cereté
INTEGRANTE 1

C.C.P INGENIEROS S.A.S
NIT No. 901595820-4
R.L. ELIANA MARGARITA OTERO PEREZ
C.C. 1.064.985.667 DE CERETÉ
INTEGRANTE 2

CONSTRUCCTORA C.N.B S.A.S
Nit: 901192505-9
R.L. HUGO ALBERTO SALGADO SOLANO
C.C No 15.725.051 de Chinú
INTEGRANTE 3

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

NUMERO DE CONTRATO	01-217-2023
CONTRATISTA	ONSORCIO MANTENIMIENTO EDUCATIVO NIT 901.758.294-0
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR"
VALOR DEL CONTRATO	MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS S ESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CON 22/100 M/CTE ($ 1.255.566.200,22), incluido AIU.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR- BOLIVAR
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SECRETARIA DE PLANEACION
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	27 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	26 DE FEBRERO DE 2024
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	3 MESES
OTRO SI N°1:	26 DE FEBRERO DE 2024 (ADICION EN TIEMPO Y EN RECURSOS)
RECURSOS ADICIONADOS:	SEICIENTOS VEINTIDOS MILLONES SEICIENTOS DOCE MIL TREINTA DOS CON 72/100 M/CTE ($ 622.612.032,72) incluido AIU.
TIEMPO ADICIONADO:	DOS (02) MESES
VALOR ACTUALIZADO:	MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 94/100 M/CTE ($1.878.178.232,94) incluido AIU.
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	26 DE ABRIL DE 2024.
ACTA DE SUSPENSION N° 01:	23 DE MARZO DE 2024
PLAZO SUSPENSION N°1:	NUEVE (09) DIAS CALENDARIO
FECHA REINICIO N°1:	01 DE ABRIL DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	05 DE MAYO DE 2024
ACTA DE SUSPENSION N°2:	05 DE ABRIL DE 2024
PLAZO SUSPENSION N°2:	UN (01) MES
FECHA REINICIO N°2:	06 DE MAYO DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	05 DE JUNIO DE 2024.
FORMA DE PAGO	1) Mediante pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato y 2) El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.

En el Municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, a los veintiún (21) días del mes de noviembre de 2024, se reunieron en la Alcaldía Municipal los señores: **HECTOR YAMID ACERO MARIN,** jefe Oficina Asesora de Planeación, como supervisor del contrato, **CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA,** identificada con cedula de ciudadanía N°. 30.685.544 expedida en Cereté, quien obra en su condición de representante

legal de **CONSORCIO MANTENIMIENTO EDUCATIVO** con NIT 901.758.294-0, en calidad de contratista y **JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA** identificado con la cédula de ciudadanía número 1.065.646.798 expedida en Valledupar-Cesar, representante legal de **ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS SAS** con NIT Nº. 901.438.268-6, una vez culminado el alcance del objeto y recibido a satisfacción cada uno de los ítems necesarios para el cumplimiento y que fueran dispuestos en el contrato de obra 01-217-2023, se puede establecer conforme acta de visita de fecha 18 de noviembre de 2024 donde se logra determinar lo siguiente:

A. A. Mediante balance No.3 final de fecha 20 de mayo de 2024 se deja sustentado y determinadas todas las cantidades definitivas que fueron ejecutadas dentro del contrato de obra No. 01-217-2023.
B. Que mediante informe de visita de obra de fecha 18 de noviembre de 2024 se logra determinar los siguientes numerales:
   1. la entidad junto con la interventoría deja verificado, revisado y acreditado mediante elementos fotográficos el cumplimiento del alcance del objeto contratado bajo el contrato de obra No. 01-217-2023.
   2. Igualmente la entidad junto con la interventoría dan constancia, cumplimiento y la superación de las observaciones según acta de recibo de fecha 05 junio de 2024.
C. Teniendo en cuenta lo anterior El OBJETO del proyecto MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR; se ejecutó físicamente al 100,00%.
D. Que financieramente conforme al 99,982% ejecutado se cumple con el alcance del proyecto en sus términos técnicos, por lo anterior se define no ejecutar 0,018% quedando un saldo a favor del municipio.

Se firma el acta de recibo de obra en constancia de quienes intervinieron.

HECTOR YAMID ACERO MARIN
Oficina Asesora de Planeación
Supervisor

Claudia Carvajal
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA
RL. CONSORCIO MANTENIMIENTO EDUCATIVO
Contratista

JOSE DAVID GONZALES OLIVELLA
R.L. ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS SAS
Interventor

Anexos: 0 folios
Copia: NA
Proyecto: Karen Julissa Muñoz Reyes – Profesional Universitario
Reviso: Héctor Yamid Acero Marín – Jefe Oficina Asesora de Planeación
Aprobó: Leidy Viviana Velásquez Vanegas Jefe Oficina Asesora Jurídica y de Contratación
Archivado: Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

FORMULARIO A-2
MODELO DE CARTA SOBRE INFORMACIÓN DE CONSORCIO

Doctor:
Orlando Rodrigo Medina Marsiglia
Director General
Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS
Montería - Córdoba

LP No. 002-2024

Estimado señor:

Los suscritos, CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA y CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA, debidamente autorizados para actuar en nombre propio respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el concurso de la referencia cuyo objeto es **FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN DE FAUNA SILVESTRE CAV DE LA CVS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, CÓRDOBA,** y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio será igual al lapso comprendido entre el cierre del proceso de selección, término de la ejecución y liquidación del contrato y un año más del 05/04/2024 al 05/04/2026.

2. El Consorcio está integrado por:

NOMBRE	**PARTICIPACIÓN (%)** [1]
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA	80%
CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA	20%

[1] El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%.

3. El Consorcio se denomina CONSORCIO CC 24.

4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

5. El representante legal del Consorcio es CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA, identificado con C.C. No. 30.685.544 de Cereté, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. El representante legal suplente del Consorcio es CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA, identificado con C.C. No. 78.695.529 de Montería, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

7. La sede del Consorcio es:

Dirección física	Carrera 6 No. 65 - 24 oficina 331 C. C Place Mall
Dirección electrónica	consorciocc.24@gmail.com
Celular	3013646793
Ciudad	Montería

En constancia, se firma en Montería, a los 5 días del mes de abril de 2024.

CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA
C.C. No. 30.685.544 de Cereté
INTEGRANTE CONSORCIO CC 24

CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA
C. C. No. 78.695.529 de Montería
INTEGRANTE CONSORCIO CC 24

CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA
C.C. No. 30.685.544 de Cereté
INTEGRANTE CONSORCIO CC 24

CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA
C. C. No. 78.695.529 de Montería
INTEGRANTE CONSORCIO CC 24

CONTRATO No:	**026 DE 2024**
OBJETO:	**FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN DE FAUNA SILVESTRE CAV DE LA CVS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, CÓRDOBA.**
VALOR:	**DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($2.239.004.192).**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**CINCO (5) MESES**
CONTRATANTE:	**CONSORCIO CC 24**
CONTRATISTA:	**CVS**
INTERVENTOR:	**BUSERCO S.A.S**
SUPERVISOR:	**ALBEIRO ARRIETA LOPEZ**
VALOR DEL ANTICIPO:	**OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOSM/CTE**
FECHA DE ENTREGA ANTICIPO:	**16 DE SEPTIEMBRE DE 2024**
FECHA DE INICIO:	**25 DE JUNIO DE 2024**
PRORROGA 1:	**3 MESES (21 DE NOVIEMBRE DE 2024)**
FECHA TERMINACION:	**25 DE FEBRERO DE 2025**

En Monteria a los doce (12) días del mes de marzo del 2025, se reunieron los siguientes señores a saber: **ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA,** identificado con CC. No. 1.067.892.139 de Monteria, quien actúa en calidad de Representante legal de la firma de Interventoría **BUSERCO S.A.S; CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA,** identificado con C.C No. 30.685.544 de Cerete – Córdoba, quien actúa en calidad de Representante legal de la firma contratista **CONSORCIO CC 24**; y **ALBEIRO ARRIETA LÓPEZ** identificado con CC. No. 10.784.277 quien actúa en calidad de supervisor, con el fin de recibir y entregar respectivamente, de conformidad a los documentos adjuntos y de acuerdo con lo siguiente:

1. El porcentaje de avance físico de ejecución del contrato es de un 100 %.

2. Las actividades y/o productos son recibidas a satisfacción por el interventor y supervisor son las indicadas a continuación:

MODULO 1								
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CONTRATADO	ACTA MODIFICATORIA 1	ACTA MODIFICATORIA 2			OBRAS EJECUTADAS PRESENTE ACTA
			CANT.	CANT.	+/-	CANT	NUEVA CANT.	CANT
1.1	**PRELIMINARES**							
1.1.1	Localización y replanteo	m2	505,70	544,60			544,60	544,60
1.1.2	Descapote de terreno e= 10cm	m2	505,70	544,60			544,60	544,60
1.1.3	Transporte de materiales provenientes de las excavaciones a sitio autorizado	m3-km	351,02	258,57	775,70		1.034,27	1.034,27
1.1.4	Demolición de estructuras existentes	m3	4,95	5,38		-0,72	4,66	4,66
1.1.5	Demolición de cerramiento existente, incluye retiro de malla en mal estado y demolición de muros, alfajias, columnetas y fundación.	m	46,00	36,00			36,00	36,00
1.2	**CIMENTACIÓN**							
1.2.1	Excavacion manual en material común 0.0m <H< 2.0 m	m3	106,22	147,36	15,73		163,09	163,09
1.2.2	Transporte de materiales provenientes de las excavaciones a sitio autorizado	m3-km	414,26	574,70	2.145,60		2.720,30	2.720,30
1.2.3	Relleno con material seleccionado compactado al 95% del proctor modificado	m3	76,74	101,49	60,91		162,41	162,41
1.2.4	Zapatas en concreto de 3000 PSI	m3	10,35	10,35			10,35	10,35
1.2.5	Pedestal en concreto de 3000 PSI	m3	2,35	2,35			2,35	2,35
1.2.6	Viga de cimentación en concreto de 3000 PSI	m3	12,65	12,29			12,29	12,29
1.2.7	Concreto ciclópeo relación 40/60 concreto de 21 Mpas	m3	9,68	9,68	4,56		14,24	14,24
1.2.8	Sobrecimiento en bloque 0.15 m X 0.2 mX 0.4 m celda rellena, impermeabilizado en ambas caras, 2 a 3 hiladas según diseño estructural	m	126,54	122,88			122,88	122,88
1.2.9	Acero de refuerzo Fy 4200 MPa	kg	2.921,81	2.928,81		-561,40	2.367,41	2.367,41
1.3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**							
1.3.1	Columnetas de 15 x 15 cmde concreto de 3000 PSI	m	116,60	113,70			113,70	113,70
1.3.2	Columnas de concreto de 3000 PSI acabado a la vista	m3	1,25	1,25			1,25	1,25
1.3.3	Placa maciza en concreto de 3000 Psi de espesor 12 cm para viga canal. Incluye acero de refuerzo	m2	4,00	4,00			4,00	4,00
1.3.4	Vigas amarres de 15 x 15 cm en concreto de 3000 PSI	m	82,74	80,04			80,04	80,04
1.3.5	Alfajía de 0,25x0,10m en concreto de 3000 PSI, incluye refuerzo	m	43,80	43,80			43,80	43,80
1.3.6	Viga culata de 0,15x0,10m en concreto de 3000 PSI, incluye refuerzo	m	50,34	50,34			50,34	50,34

1.3.7	Meson para lavamanos en concreto reforzado, acabado en grano de mármol color blanco huila con faldon y salpicadero en baños de dimensiones 0,60 m de ancho con e=0.08m	m	3,40	3,40			3,40	3,40
1.3.8	Acero de refuerzo 60.000 PSI	kg	999,20	1.201,81			1.201,81	1.201,81
1.4	**MAMPOSTERÍA, REVOQUE Y PINTURAS**							
1.4.1	Muro en bloque estructural de concreto de perforación vertical (0,15x0,20x.0,4m) f'm=12.0mpa	m2	226,56	217,38			217,38	217,38
1.4.2	Muro en bloque abujardado de 0,15x0,20x.0,4m, celda parcialmente rellena cada 3 celdas	m2	21,90	17,52			17,52	17,52
1.4.3	Aplicación de hidrófugo para la protección de muros contra la penetración de agua. Incluye lavado	m2	21,90	17,52			17,52	17,52
1.4.4	Revoque para muros interiores y exteriores, incluye impermeabilizante, dilataciones y filos	m2	475,02	452,28			452,28	452,28
1.4.5	Estuco plástico para muros exteriores	m2	367,12	348,76			348,76	348,76
1.4.6	Pintura tipo Koraza muros exteriores (aplicación de 2 manos)	m2	226,56	217,38			217,38	217,38
1.4.7	Pintura para muros interiores (aplicación de 2 manos)	m2	30,40	30,40			30,40	30,40
1.4.8	Pintura Blanca Epóxica Tipo 1 Poliamida para protección de áreas asépticas (aplicación de 3 manos)	m2	110,16	100,98			100,98	100,98
1.5	**CUBIERTA**							
1.5.1	Suministro e instalación Teja techoline, incluye tornillos autoperforantes de fijación	m2	126,00	57,60			57,60	57,60
1.5.2	Suministro e instalación Teja termoacustica o master 1000 calibre 24, incluye tornillos autoperforantes de fijación	m2	51,20	39,00			39,00	39,00
1.5.3	Acero para elementos estructurales, incluye pintura y montaje	kg	1.601,45	1.601,45			1.601,45	1.601,45
1.6	**PISOS Y ENCHAPES**							
1.6.1	Placa Contrapiso y anden de espesor 10cm en concreto de 21 Mpas	m2	142,00	132,83	72,99		205,82	205,82
1.6.2	Baldosa en grano de marmol vibroprensado 30x30 cm, grano #1, color blanco huila. Incluye mortero 1:3, boquilla blanca, destronque (#36), 3 pulidas (#60,120,220) y brillo al plomo	m2	57,00	55,35			55,35	55,35
1.6.3	Enchape para paredes en cerámica Piso Pared Egeo Blanco Cara Única 20.5x20.5 de corona o similar	m2	86,00	86,00			86,00	86,00
1.6.4	Zócalos a media caña en mortero 1:4, desarrollo 0.20 m color perlato claro, en grano vaciado con varilla de aluminio de 5 mm, pulido y brillado	m	68,90	67,70			67,70	67,70
1.6.5	Faja perimetral en granito fundido, pulido y brillado color gris ancho 10 cm para cambio de texturas de pisos	m	12,70	13,50			13,50	13,50
1.6.6	Bordillo en concreto prefabricado A-80 de 15 x 45 x 80 cm	m	85,00	118,18		-35,88	82,30	82,30
1.6.7	Acero de refuerzo 60.000 PSI	kg	374,05	369,00	143,31		512,31	512,31

1.7	CARPINTERIA METÁLICA							
1.7.1	Suministro e instalación de Puertas, en lamina cold rolled calibre 18, marco de 4 cm, con dilatación de 1.0 cm, con fijo superior y rejilla de ventilación	m2	11,76	11,76			11,76	11,76
1.7.2	Suministro e instalación de puertas corredizas en lamina malla eslabonada, con sistema de apertura/cierre	m2	18,90	18,90	7,34		26,24	26,24
1.7.3	Suministro, transporte y colocación de ventana, sistema 3831 tradicional de alúmina o su equivalente, composición: 1 cuerpo corrediza, perfilería en aluminio anodizado color según diseño arquitectónico, vidrios templado transparentes de 5 mm. incluye pisavidrios a presión, sillar alfajía, empaques y sikaflex en todo el perímetro y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	7,56	7,56		-1,24	6,32	6,32
1.7.4	Suministro e instalación malla ondulada galvanizada ojo 1.5 cm x 1.5 cm, calibre 12 , Incluye poste en tuberia galvanizada de 2" calibre 14	m2	135,55	142,02			142,02	142,02
1.7.5	Suministro e instalación malla ondulada en acero inoxidable ojo 1.5 cm x 1.5 cm, calibre 1.6 mm, Incluye poste en tuberia galvanizada de 2" calibre 14	m2	67,78	71,01			71,01	71,01
1.8	INSTALACIONES HIDRÁULICAS							
1.8.1	Excavacion para tuberias menores a 50 cm de ancho	m	129,48	129,48			129,48	129,48
1.8.2	Transporte de materiales provenientes de las excavaciones a sitio autorizado	m3-Km	113,62	113,62			113,62	113,62
1.8.3	Cama de arena para tubería, e=0,15m	m3	4,86	4,86			4,86	4,86
1.8.4	Relleno con material del sitio compactado al 95% del proctor modificado	m3	6,47	6,47			6,47	6,47
1.8.5	Relleno con material seleccionado compactado al 95% del proctor modificado	m3	9,71	9,71	1,04		10,75	10,75
1.8.6	Acometida de agua potable 3/4"	Und	1,00	1,00			1,00	1,00
1.8.7	Punto hidráulico de 1/2"	Und	16,00	16,00			16,00	16,00
1.8.8	Suministro e Instalación de Tuberia para agua potable de Ø 3/4" PVC	m	63,13	63,13			63,13	63,13
1.8.9	Suministro e Instalación de Tuberia para agua potable de Ø 1/2" PVC	m	66,35	66,35			66,35	66,35
1.8.10	Suministro e Instalación de valvula de cierre rápido PVC 3/4"	Und	3,00	3,00			3,00	3,00
1.8.11	Suministro e Instalación de valvula de bola PVC1/2"	Und	3,00	3,00			3,00	3,00
1.8.12	Suministro e instalación de tanque elevado de 2000 litros, incluye accesorios de instalación	Und	1,00	1,00			1,00	1,00
1.9	INSTALACIONES SANITARIAS							
1.9.1	Excavacion manual en material común 0.0m <H< 2.0 m	m3	0,59	0,59	0,83		1,42	1,42

1.9.2	Excavacion para tuberias menores a 50 cm de ancho	m	53,31	53,31	18,00		71,31	71,31
1.9.3	Transporte de materiales provenientes de las excavaciones a sitio autorizado	m3-Km	189,42	189,42	66,42		255,84	255,84
1.9.4	Cama de arena para tubería, e=0,15m	m3	4,00	4,00	1,35		5,35	5,35
1.9.5	Relleno con material del sitio compactado al 95% del proctor modificado	m3	10,66	10,66	3,60		14,26	14,26
1.9.6	Relleno con material seleccionado compactado al 95% del proctor modificado	m3	10,66	10,66	3,60		14,26	14,26
1.9.7	Salida Sanitario de 2"	Und	7,00	7,00			7,00	7,00
1.9.8	Salida Sanitario de 4"	Und	4,00	4,00			4,00	4,00
1.9.9	Sifón de piso de 2"	Und	8,00	8,00			8,00	8,00
1.9.10	Tubería sanitaria de 2", incluye accesorios	m	43,11	43,11			43,11	43,11
1.9.11	Tubería sanitaria de 4", incluye accesorios	m	10,20	14,56	31,24		45,80	45,80
1.9.12	Suministro e instalación de grifería tipo institucional mezclador flexible	Und	3,00	3,00			3,00	3,00
1.9.13	Caja de inspección de 0,6x0,6 sección interna en concreto, incluye tapa y acero de refuerzo; profundidad variable	Und	1,00	1,00	1,00		2,00	2,00
1.9.14	Arco de desinfección para la portería. Incluye elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	1,00	1,00			1,00	1,00
1.9.15	Solución individual mediante un sistema séptico de 2000 l, integral con pozo de absorción	Und	1,00	1,00			1,00	1,00
1.9.16	Suministro e instalación de MESÓN en acero inoxidable calibre 18 quirúrgico aprueba de ácidos antimagnético tipo sokoda o similar. Con un pozuelos en acero inoxidable (0,55m x 0,40m y 0,15m de profundidad), incluye entrepaño en acero inoxidable (Área de trabajo: 2.35 x 0.60 m). Grifería, abastos y desagües aparte	Und	3,00	3,00			3,00	3,00
1.10	**APARATOS SANITARIOS Y ELEMENTOS PARA BAÑOS**							
1.10.1	Suministro e instalacion Lavamanos Marsella para Sobreponer Bone, marca corona o similar. Incluye grifería instirucional tipo push mesa	Und	4,00	4,00			4,00	4,00
1.10.2	Suministro e instalacion sanitario Smart Redondo Single Blanco o similar	Und	4,00	4,00			4,00	4,00
1.10.3	Suministro e instalación de divisiones sanitarias en acero inoxidable calibre 20, con acabado satinado. Incluye accesorios para su correcta instalación	m2	25,22	25,22			25,22	25,22
1.10.4	Suministro e instalación de Espejo Cristal	m2	2,81	2,81			2,81	2,81
1.10.5	Suministro e instalación de dispensa Papel Higienico institucional en acero inoxidable	Und	2,00	2,00			2,00	2,00
1.10.6	Suministro e instalación de ducha mono palma o similar	Und	4,00	4,00			4,00	4,00

1.10.7	Suministro e instalación de Secador de manos institucional en acero inoxidable tipo sensor o similar	Und	2,00	2,00			2,00	2,00
1.10.8	Suministro e instalación de Dispensador Jabon 1.0 Lt en acero inoxidable	Und	2,00	2,00			2,00	2,00
1.11	**SISTEMA ELÉCTRICO**							
1.11.1	conductor en cobre en 3x#8f + 1x#8n + 10t hf fr ls pe desde tablero general hasta tableros de distribución y ascensores según diagrama unifilar	m	150,00	150,00			150,00	150,00
1.11.2	Registro de inspección 0.8x0.8x0.8 m	Und	8,00	8,00		-6,00	2,00	2,00
1.11.3	Conexión ponchable alimentadores	Und	2,00	2,00			2,00	2,00
1.11.4	Tubo pvc conduit tipo pesado de 1"	m	120,00	120,00			120,00	120,00
1.11.5	salida alumbrado para luminaria panel led 40w 120x30 con tuberia pvc sch 40 3/4"y cable libre de halogeno y retardante a la llama hf ls fr pe 1x#12f+1x#12n + 1x#12t	Und	3,00	3,00	22,00		25,00	25,00
1.11.6	Luminaria panel led de 40 w 120x30 cm (certificado retilap)	Und	31,00	31,00			25,00	25,00
1.11.7	Suministro e instalación de conductor # 2/0 a 0.5 mts de profundidad. conductor de malla a tierra	m	12,00	12,00			12,00	12,00
1.11.8	Suministro e instalación de varilla cooperweld 5/8"x2.4 mts	Und	1,00	1,00			1,00	1,00
1.11.9	Soldadura exotérmica 115 g para spt	Und	4,00	4,00			4,00	4,00
1.11.10	Suministro e instalación. de registro de inspección de spt 0.3x0.3x0.6 m	Und	6,00	6,00			6,00	6,00
1.11.11	Suministro e instalación de planta de emergencia grupo electrógeno 75 kva	Und	1,00	1,00		-1,00	-	-
1.11.12	Gabinete principal de alimentadores tg - capacidad barraje 1000 amperios, incluye totalizadores.	Und	1,00	1,00			1,00	1,00
	OBRAS NO PREVISTAS		1,00					
1.12.1	Mejoramiento de la subrasante, empleando únicamente material adicionado (Piedra Rajon). Incluye transporte.	m3		11,00		-11,00	-	-
1.13.1	Suministro e instalación de concreto hidraulico para Placa de acceso a zona de cuarentena de espesor 20 cm en concreto de 21 Mpa.	m3		13,65		-13,65	-	-
1.14.1	Instalación de planta de emergencia grupo electrógeno 75 kva	Und					1,00	1,00

MODULO 2								
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CONTRATADO	ACTA MODIFICATORIA 1	ACTA MODIFICATORIA 2			OBRAS EJECUTADAS PRESENTE ACTA
			CANT.	CANT.	+/-	CANT	NUEVA CANT.	CANT
2,1	**PRELIMINARES**							
2.1.1	Localización y replanteo	m2	100,00	100,00			100,00	100,00
2.1.2	Descapote de terreno e= 10cm	m2	100,00	100,00			100,00	100,00
2.1.3	Transporte de materiales provenientes de las excavaciones a sitio autorizado	m3-km	58,50	39,00	117,00		156,00	156,00
2,2	**CIMENTACIÓN**							
2.2.1	Excavacion manual en material común 0.0m <H< 2.0 m	m3	31,25	35,59	6,85		42,44	42,44
2.2.2	Transporte de materiales provenientes de las excavaciones a sitio autorizado	m3-km	121,88	141,40	576,34		717,74	717,74
2.2.3	Relleno con material seleccionado compactado al 95% del proctor modificado	m3	28,22	30,45	16,95		47,40	47,40
2.2.4	Zapatas en concreto de 3000 PSI	m3	4,93	5,74			5,74	5,74
2.2.5	Pedestal en concreto de 3000 PSI	m3	0,76	0,76			0,76	0,76
2.2.6	Viga de cimentación en concreto de 3000 PSI	m3	3,96	3,96			3,96	3,96
2.2.7	Concreto ciclópeo relación 40/60 concreto de 21 Mpas	m3	3,30	3,30	1,65		4,95	4,95
2.2.8	Sobrecimiento en bloque 0.15 m X 0.2 mX 0.4 m celda rellena, impermeabilizado en ambas caras, 2 a 3 hiladas según diseño estructural	m	39,60	39,60			39,60	39,60
2.2.9	Acero de refuerzo Fy 4200 MPa	kg	897,90	857,55		-61,5	796,05	796,05
2,3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**							
2.3.1	Alfajía de 0,25x0,10m en concreto de 3000 PSI, incluye refuerzo	m	39,60	39,60			39,60	39,60
2,4	**CUBIERTA**							
2.4.1	Suministro e instalación Teja techoline, incluye tornillos autoperforantes de fijación	m2	82,14	37,70			37,70	37,70
2.4.2	Acero para elementos estructurales, incluye pintura y montaje	kg	767,52	774,90			774,90	774,90
2,5	**CARPINTERIA METÁLICA**							
2.5.1	Suministro e instalación de puertas corredizas en lamina malla eslabonada, con sistema de apertura/cierre	m2	2,10	2,10			2,10	2,10
2.5.2	Suministro e instalación malla ondulada en acero inoxidable ojo 1.5 cm x 1.5 cm, calibre 1.6 mm, Incluye poste en tuberia galvanizada de 2" calibre 14	m2	281,40	287,24			287,24	287,24
	OBRAS NO PREVISTAS							
2,6	**PRELIMINARES**							
2.6.1	Demolición de cerramiento existente, incluye retiro de malla en mal estado y demolición de muros, alfajias, columnetas y fundación.	m		1,20			1,20	1,20
2.6.2	Desmonte de jaula existente	m2		9,40			9,40	9,40
2.6.3	Demolicion de estructuras en concreto	m3		2,24			2,24	2,24
2,7	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**							
2.7.1	Placa Contrapiso y anden de espesor 10cm en concreto de 21 Mpa	m2		24,60		-1,50	23,10	23,10
2.7.2	Bordillo en concreto prefabricado A-80 de 15 x 45 x 80 cm	m		41,00		-24,42	16,58	16,58

MODULO 3								
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CONTRATADO	ACTA MODIFICATORIA 1	ACTA MODIFICATORIA 2			OBRAS EJECUTADAS PRESENTE ACTA
			CANT.	CANT.	+/-	CANT	NUEVA CANT.	CANT
3,1	**PRELIMINARES**							
3.1.1	Localización y replanteo	m2	45,00	45,00			45,00	45,00
3.1.2	Descapote de terreno e= 10cm	m2	45,00	45,00			45,00	45,00
3.1.3	Transporte de materiales provenientes de las excavaciones a sitio autorizado	m3-km	26,33	17,55	52,65		70,20	70,20
3,2	**CIMENTACIÓN**							
3.2.1	Excavacion manual en material común 0.0m <H< 2.0 m	m3	13,48	16,03			16,03	16,03
3.2.2	Transporte de materiales provenientes de las excavaciones a sitio autorizado	m3-km	52,57	62,52	187,55		250,07	250,07
3.2.3	Relleno con material seleccionado compactado al 95% del proctor modificado	m3	10,21	11,93	5,25		17,18	17,18
3.2.4	Zapatas en concreto de 3000 PSI	m3	2,08	2,81			2,81	2,81
3.2.5	Pedestal en concreto de 3000 PSI	m3	0,28	0,34			0,34	0,34
3.2.6	Viga de cimentación en concreto de 3000 PSI	m3	2,15	2,05			2,05	2,05
3.2.7	Concreto ciclópeo relación 40/60 concreto de 21 Mpas	m3	1,20	1,50			1,50	1,50
3.2.8	Sobrecimiento en bloque 0.15 m X 0.2 mX 0.4 m celda rellena, impermeabilizado en ambas caras, 2 a 3 hiladas según diseño estructural	m	21,50	20,51	68,45		88,96	88,96
3.2.9	Acero de refuerzo Fy 4200 MPa	kg	460,20	489,00			489,00	489,00
3,3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**							
3.3.1	Alfajía de 0,25x0,10m en concreto de 3000 PSI, incluye refuerzo	m	21,50	20,51	68,45		88,96	88,96
3,4	**CUBIERTA**							
3.4.1	Suministro e instalación Teja techoline, incluye tornillos autoperforantes de fijación	m2	29,85	13,53			13,53	13,53
3.4.2	Acero para elementos estructurales, incluye pintura y montaje	kg	298,89	298,89			298,89	298,89
3,5	**CARPINTERIA METÁLICA**							
3.5.1	Suministro e instalación de puertas corredizas en lamina malla eslabonada, con sistema de apertura/cierre	m2	2,10	2,10			2,10	2,10
3.5.2	Suministro e instalación malla ondulada en acero inoxidable ojo 1.5 cm x 1.5 cm, calibre 1.6 mm, Incluye poste en tuberia galvanizada de 2" calibre 14	m2	158,20	78,03			78,03	78,03
	OBRAS NO PREVISTAS							
3,6	**PRELIMINARES**							
3.6.1	Demolición de estructuras existentes	m3		1,58			1,58	1,58
3.6.2	Desmonte de Jaula existente.	m2		10,56			10,56	10,56
3,7	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**							
3.7.1	Placa Contrapiso y anden de espesor 10cm en concreto de 21 Mpa	m2		4,32	6,78		11,10	11,10

MODULO 4								
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CONTRATADO	ACTA MODIFICATORIA 1	ACTA MODIFICATORIA 2			OBRAS EJECUTADAS PRESENTE ACTA
			CANT.	CANT.	+/-	CANT	NUEVA CANT.	CANT
4,1	**PRELIMINARES**							
4.1.1	Localización y replanteo	m2	12,73	138,70			138,70	138,70
4.1.2	Descapote de terreno e= 10cm	m2	12,73	17,79			17,79	17,79
4.1.3	Transporte de materiales provenientes de las excavaciones a sitio autorizado	m3-km	84,79	85,28	254,96		340,24	340,24
4.1.4	Demolición de muros y pisos existentes	m2	256,81	248,59			248,59	248,59
4.1.5	Desmonte de cubierta existente y cielo raso deteriorado.	m2	185,14	170,57	1,44		172,01	172,01
4.1.6	Tala, cargue y retiro de individuos arbóreos, mayores de 10 metros de altura bajo cualquier condición. incluye trozado, retiro de raíces completas, transporte y disposición del material resultante al sitio que indiquen las autoridades competentes y la interventoría. se realizará según Resolución 191 del 09 de septiembre de 2022 CVS	Und	8,00	22,00			22,00	22,00
4.1.7	Poda, de individuos arboreos, mayores de 10 metros de altura bajo cualquier condición. incluye trozado, transporte y disposición del material resultante al sitio que indiquen las autoridades competentes y la interventoría. se realizará según Resolución 191 del 09 de septiembre de 2022 CVS	Und	9,00	15,00			15,00	15,00
4,2	**CIMENTACIÓN**							
4.2.1	Excavacion manual en material común 0.0m <H< 2.0 m	m3	5,35	18,89	0,52		19,41	19,41
4.2.2	Transporte de materiales provenientes de las excavaciones a sitio autorizado	m3-km	20,87	73,67	2,03		75,70	75,70
4.2.3	Relleno con material seleccionado compactado al 95% del proctor modificado	m3	2,55	17,23	0,52		17,75	17,75
4.2.4	Viga de cimentación en concreto de 3000 PSI	m3	1,40	1,32			1,32	1,32
4.2.5	Sobrecimiento en bloque 0.15 m X 0.2 mX 0.4 m celda rellena, impermeabilizado en ambas caras, 2 a 3 hiladas según diseño estructural	m	17,82	13,19			13,19	13,19
4.2.6	Acero de refuerzo Fy 4200 MPa	kg	210,78	184,14		-4,4	179,69	179,69
4,3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**							
4.3.1	Columnetas de 15 x 15 cmde concreto de 3000 PSI	m	20,00	24,00			24,00	24,00
4.3.2	Vigas amarres de 15 x 15 cm en concreto de 3000 PSI	m	10,70	13,19			13,19	13,19

4.3.3	Meson para lavamanos en concreto reforzado, acabado en grano de mármol color blanco huila con faldon y salpicadero en baños de dimensiones 0,60 m de ancho con e=0.08m	m	8,50	8,50			8,50	8,50
4.3.4	Acero de refuerzo 60.000 PSI	kg	107,66	169,74			169,74	169,74
4,4	**MAMPOSTERÍA, REVOQUE Y PINTURAS**							
4.4.1	Muro en bloque estructural de concreto de perforación vertical (0,15x0,20x.0,4m) f'm=12.0mpa	m2	28,64	39,57	1,32		40,89	40,89
4.4.2	Revoque para muros interiores y exteriores, incluye impermeabilizante, dilataciones y filos	m2	57,28	79,14	2,64		81,78	81,78
4.4.3	Estuco plástico para muros exteriores	m2	35,48	39,57	40,89		80,46	80,46
4.4.4	Pintura tipo Koraza muros exteriores (aplicación de 2 manos)	m2	196,64	207,57		-30,9	176,64	176,64
4.4.5	Pintura para muros interiores (aplicación de 2 manos)	m2	98,68	89,02	96,83		185,85	185,85
4.4.6	Pintura Blanca Epóxica Tipo 1 Poliamida para protección de áreas asépticas (aplicación de 3 manos)	m2	113,83	126,25			126,25	126,25
4,5	**CUBIERTA**							
4.5.1	Suministro e instalación Teja techoline, incluye tornillos autoperforantes de fijación	m2	314,95	225,45	2,53		227,98	227,98
4.5.2	Cielo raso en lámina Drywall lisa, incluye perfil y angulo en omega galvanizada, pintura 2 manos color según especificaciones arquitectónicas	m2	201,14	128,67	1,74		130,41	130,41
4.5.3	Acero para elementos estructurales, incluye pintura y montaje	kg	1.151,28	1.151,28			1.151,28	1.151,28
4,6	**PISOS Y ENCHAPES**							
4.6.1	Placa Contrapiso y anden de espesor 10cm en concreto de 21 Mpas	m2	115,93	110,16		-66,8	43,40	43,40
4.6.2	Baldosa en grano de marmol vibroprensado 30x30 cm, grano #1, color blanco huila. Incluye mortero 1:3, boquilla blanca, destronque (#36), 3 pulidas (#60,120,220) y brillo al plomo	m2	213,87	216,77	17,79		234,56	234,56
4.6.3	Enchape para paredes en cerámica Piso Pared Egeo Blanco Cara Única 20.5x20.5 de corona o similar	m2	162,52	162,52			162,52	162,52
4.6.4	Zócalos a media caña en mortero 1:4, desarrollo 0.20 m color perlato claro, en grano vaciado con varilla de aluminio de 5 mm, pulido y brillado	m	147,70	149,59			149,59	149,59
4.6.5	Faja perimetral en granito fundido, pulido y brillado color gris ancho 10 cm para cambio de texturas de pisos	m	7,70	7,70	47,00		54,70	54,70
4.6.6	Tapa prefabricada para carcamo existente Trafico Vehicular Liviano 30*55*5	m	178,00	0,00			-	-
4.6.7	Bordillo en concreto prefabricado A-80 de 15 x 45 x 80 cm	m	99,42	77,20		-77,2	-	-

4.6.8	Acero de refuerzo 60.000 PSI	kg	289,83	334,08	305,18		639,26	639,26
4,7	**CARPINTERIA METÁLICA**							
4.7.1	Suministro e instalación de Puertas, en lamina cold rolled calibre 18, marco de 4 cm, con dilatación de 1.0 cm, con fijo superior y rejilla de ventilación	m2	16,17	16,17			16,17	16,17
4.7.2	Suministro, transporte y colocación de ventana, sistema 3831 tradicional de alúmina o su equivalente, composición: 1 cuerpo corrediza, perfilería en aluminio anodizado color según diseño arquitectónico, vidrios templado transparentes de 5 mm. incluye pisavidrios a presión, sillar alfajía, empaques y sikaflex en todo el perímetro y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	2,21	2,21		-1,5	0,75	0,75
4.7.3	Suministro e instalación malla ondulada galvanizada ojo 1.5 cm x 1.5 cm, calibre 12 , para jaulas existentes	m2	339,52	272,69		-27,9	244,80	244,80
4,8	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS**							
4.8.1	Excavacion para tuberias menores a 50 cm de ancho	m	4,59	4,59	1,52		6,11	6,11
4.8.2	Transporte de materiales provenientes de las excavaciones a sitio autorizado	m3-Km	17,90	17,90	77,42		95,32	95,32
4.8.3	Cama de arena para tubería, e=0,15m	m3	0,92	0,92	0,30		1,22	1,22
4.8.4	Relleno con material del sitio compactado al 95% del proctor modificado	m3	1,23	1,23	0,40		1,63	1,63
4.8.5	Relleno con material seleccionado compactado al 95% del proctor modificado	m3	1,84	1,84	0,61		2,45	2,45
4.8.6	Acometida de agua potable 3/4"	Und	1,00	1,00			1,00	1,00
4.8.7	Punto hidráulico de 1/2"	Und	4,00	4,00	1,00		5,00	5,00
4.8.8	Suministro e Instalación de Tuberia para agua potable de Ø 1/2" PVC	m	24,50	24,50	8,10		32,60	32,60
4.8.9	Suministro e Instalación de valvula de bola PVC1/2"	Und	3,00	3,00			3,00	3,00
4,9	**INSTALACIONES SANITARIAS**							
4.9.1	Excavacion manual en material común 0.0m <H< 2.0 m	m3	0,20	0,20			0,20	0,20
4.9.2	Excavacion para tuberias menores a 50 cm de ancho	m	7,39	7,39	1,12		8,51	8,51
4.9.3	Transporte de materiales provenientes de las excavaciones a sitio autorizado	m3-Km	29,60	29,60	106,28		135,88	135,88
4.9.4	Cama de arena para tubería, e=0,15m	m3	1,48	1,48	0,22		1,70	1,70
4.9.5	Relleno con material del sitio compactado al 95% del proctor modificado	m3	1,97	1,97	0,30		2,27	2,27
4.9.6	Relleno con material seleccionado compactado al 95% del proctor modificado	m3	2,96	2,96	0,45		3,41	3,41
4.9.7	Salida Sanitario de 2"	Und	12,00	12,00			12,00	12,00

4.9.8	Salida Sanitario de 4"	Und	2,00	2,00			2,00	2,00
4.9.9	Sifón de piso de 2"	Und	8,00	8,00			8,00	8,00
4.9.10	Tubería sanitaria de 2", incluye accesorios	m	27,40	27,40	4,80		32,20	32,20
4.9.11	Tubería sanitaria de 4", incluye accesorios	m	12,00	12,00	20,60		32,60	32,60
4.9.12	Caja de inspección de 0,6x0,6 sección interna en concreto, incluye tapa y acero de refuerzo; profundidad variable	Und	1,00	1,00	5,00		6,00	6,00
4.9.13	Solución individual mediante un sistema séptico de 2000 l, integral con pozo de absorción	Und	1,00	1,00		-1,0	-	-
4.10.	**APARATOS SANITARIOS Y ELEMENTOS PARA BAÑOS**							
4.10.1	Suministro e instalacion Lavamanos Marsella para Sobreponer Bone, marca corona o similar. Incluye grifería institucional tipo push mesa	Und	2,00	2,00	1,00		3,00	3,00
4.10.2	Suministro e instalacion sanitario Smart Redondo Single Blanco o similar	Und	2,00	2,00			2,00	2,00
4.10.3	Suministro e instalación de divisiones sanitarias en acero inoxidable calibre 20, con acabado satinado. Incluye accesorios para su correcta instalación	m2	3,08	3,08			3,08	3,08
4.10.4	Suministro e instalación de Espejo Cristal	m2	2,81	2,81			2,81	2,81
4.10,5	Suministro e instalación de dispensa Papel Higienico institucional en acero inoxidable	Und	2,00	2,00			2,00	2,00
4.10.6	Suministro e instalación de ducha mono palma o similar	Und	1,00	1,00			1,00	1,00
4.10.7	Suministro e instalación de Dispensador Jabon 1.0 Lt en acero inoxidable	Und	2,00	2,00			2,00	2,00
4,1	**SISTEMA ELÉCTRICO**							
4.11.1	Suministro e Instalación de unidad de aire acondicionado (condensadora + manejadora) 24000 btus	Und	2,00	2,00			2,00	2,00
4,1	**DOTACIONES**							
4.12.1	Estanteria Metalica de 2.00mts de Alto x0.92cms de Anchox30cm	Und	8,00	8,00			8,00	8,00
4.12.2	Guacal # 7 en plástico reforzado, biodegradable y amigable con el medio ambiente, ideal para viajes internaciones, el producto cumple con los requerimientos de la aeronáutica civil, apto para mascotas de razas grandes.	Und	4,00	4,00			4,00	4,00
4.12.3	Jaula doble para pájaros rodantes PawHut con bandeja de metal extraible y estante de almacenamiento	Und	3,00	3,00			3,00	3,00
4.12.4	Lava botas de acero inoxidable, Alto: 32cm aprox, Ancho: 30cm aprox., Largo: 45cm aprox., Lamina: Acero inoxidable calibre 18, cepillo: Plastico adaptable, Manguera: plástica	Und	2,00	2,00			2,00	2,00
4.12.5	Extractor De Aire 16 Pulgadas Industrial	Und	1,00	1,00			1,00	1,00
4.12.6	Lavatraperos Industrial en Acero	Und	1,00	1,00			1,00	1,00

4.12.7	Camilla Divan Fija + Escalerilla De 2 Pasos	Und	2,00	2,00			2,00	2,00
	OBRAS NO PREVISTAS							
4.12.8	Planta de emergencia grupo electrógeno 75 kva	Und					1,00	1,00
	OBRAS NO PREVISTAS							
4,1	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**							
4.13.1	placa de contrapiso para nivelacion general de areas de : cocina, morgue,oficina E: 0.04 m	m2		120,56			120,56	120,56
4.13.2	Tapa en concreto para carcamo existente 100x55x5	m		55,00			55,00	55,00
4.13.3	Zapatas en concreto de 3000 PSI	m3		2,40			2,40	2,40
4,1	**CARPINTERIA METÁLICA**							
4.14.1	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Puertas de Acceso a Jaulas (Engrase y cambio de Rodamientos en mal estado, Bisagras y Cerrojos	un		23,00		-23,00	-	-
4.14.2	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Jaula en Barras de Acero.	m2		-			72,30	72,30
4.14.3	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de jaulas Existentes y Puertas de Acceso.	un		-			26,00	26,00
4,2	**PRELIMINARES**							
4.15.1	Demolición de cerramiento existente, incluye retiro de malla en mal estado y demolición de muros, alfajias, columnetas	m		1,20			1,20	1,20
4.15.2	Suministro e instalación de puertas corredizas en lamina malla eslabonada, con sistema de apertura/cierre, para acceso a zona de morgue	m2		2,40			2,40	2,40
4,2	**INSTALACIONES SANITARIAS**							
4.16.1	Suministro e instalación de sistema de drenaje en jaulas de clinica veterinaria, con tuberia de 2", sifón, accesorios.	m		5,04			5,04	5,04

MODULO 5								
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CONTRATADO	ACTA MODIFICATORIA 1	ACTA MODIFICATORIA 2			OBRAS EJECUTADAS PRESENTE ACTA
			CANT.	CANT.	+/-	CANT	NUEVA CANT.	CANT
5,1	**PRELIMINARES**							
5.1.1	Localización y replanteo	m2	158,60	158,60			158,60	158,60
5,2	**CIMENTACIÓN**							
5.2.1	Excavacion manual en material común 0.0m <H< 2.0 m	m3	143,92	143,92			143,92	143,92
5.2.2	Transporte de materiales provenientes de las excavaciones a sitio autorizado	m3-km	561,29	561,29	1.683,86		2.245,15	2.245,15
5.2.3	Relleno con material seleccionado compactado al 95% del proctor modificado	m3	75,77	75,77			75,77	75,77
5.2.4	Zapatas en concreto de 3000 PSI	m3	19,80	19,80			19,80	19,80
5.2.5	Pedestal en concreto de 3000 PSI	m3	4,54	4,54			4,54	4,54
5.2.6	Viga de cimentación en concreto de 3000 PSI	m3	15,86	15,86			15,86	15,86
5.2.7	Concreto ciclópeo relación 40/60 concreto de 21 Mpas	m3	19,80	19,80			19,80	19,80
5.2.8	Sobrecimiento en bloque 0.15 m X 0.2 mX 0.4 m celda rellena, impermeabilizado en ambas caras, 2 a 3 hiladas según diseño estructural	m	158,60	0,00			-	-
5.2.9	Acero de refuerzo Fy 4200 MPa	kg	2.605,61	2.803,61			2.803,61	2.803,61
5,3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**							
5.3.1	Columnetas de 15 x 15 cmde concreto de 3000 PSI	m	198,00	198,00			198,00	198,00
5.3.2	Vigas amarres de 15 x 15 cm en concreto de 3000 PSI	m	158,60	170,60			170,60	170,60
5.3.3	Acero de refuerzo 60.000 PSI	kg	1.654,38	1.950,06			1.950,06	1.950,06
5,4	**MAMPOSTERÍA, REVOQUE Y PINTURAS**							
5.4.1	Muro en bloque abujardado de 0,15x0,20x.0,4m, celda parcialmente rellena cada 3 celdas	m2	475,80	475,80			475,80	475,80
5.4.2	Aplicación de hidrófugo para la protección de muros contra la penetración de agua. Incluye lavado	m2	475,80	475,80			475,80	475,80
5.4.3	Revoque para muros interiores y exteriores, incluye impermeabilizante, dilataciones y filos	m2	475,80	475,80			475,80	475,80
5,5	**PROTECCIÓN**							
5.5.1	Suministro e instalación de concertina de seguridad de 8" doble cuchilla.	m	158,60	158,60			158,60	158,60

	OBRAS NO PREVISTAS							
5,6	**GENERALES**							
5.6.1	Suministro e instalación de puertas corredizas en lamina malla eslabonada, con sistema de apertura/cierre	m2		16,80	4,28		21,08	21,08
5.6.2	Tubería sanitaria de 4", incluye accesorios	m		37,00	17,00		54,00	54,00
5.6.3	Cama de arena para tubería, e=0,15m	m3		4,88	2,38		7,26	7,26
5.6.4	Demolicion de estructuras en concreto	m3		0,86			0,86	0,86

MODULO 6								
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CONTRATADO	ACTA MODIFICATORIA 1	ACTA MODIFICATORIA 2			OBRAS EJECUTADAS PRESENTE ACTA
			CANT.	CANT.	+/-	CANT	NUEVA CANT.	CANT
6,1	**PRELIMINARES**							
6.1.1	Localización y replanteo	m2	37,00	121,07			121,07	121,07
6.1.2	Transporte de materiales provenientes de las excavaciones a sitio autorizado	m3-km	31,73	54,73			54,73	54,73
6.1.3	Demolición de muros y pisos existentes	m2	81,35	140,33			140,33	140,33
6.1.4	Desmonte de cubierta existente y cielo raso deteriorado.	m2	37,00	60,00			60,00	60,00
6,2	**CIMENTACIÓN**							
6.2.1	Excavacion manual en material común 0.0m <H< 2.0 m	m3	6,52	6,52			6,52	6,52
6.2.2	Transporte de materiales provenientes de las excavaciones a sitio autorizado	m3-km	25,43	25,43			25,43	25,43
6.2.3	Relleno con material seleccionado compactado al 95% del proctor modificado	m3	3,48	3,48			3,48	3,48
6.2.4	Zapatas en concreto de 3000 PSI	m3	0,90	0,90			0,90	0,90
6.2.5	Pedestal en concreto de 3000 PSI	m3	0,21	0,21			0,21	0,21
6.2.6	Viga de cimentación en concreto de 3000 PSI	m3	0,71	0,71			0,71	0,71
6.2.7	Concreto ciclópeo relación 40/60 concreto de 21 Mpas	m3	0,90	0,90			0,90	0,90
6.2.8	Sobrecimiento en bloque 0.15 m X 0.2 mX 0.4 m celda rellena, impermeabilizado en ambas caras, 2 a 3 hiladas según diseño estructural	m	9,23	9,23			9,23	9,23
6.2.9	Acero de refuerzo Fy 4200 MPa	kg	134,10	123,30			123,30	123,30
6,3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**							
6.3.1	Columnetas de 15 x 15 cmde concreto de 3000 PSI	m	7,50	10,00			10,00	10,00
6.3.2	Vigas amarres de 15 x 15 cm en concreto de 3000 PSI	m	9,23	9,23			9,23	9,23
6.3.3	Meson en concreto reforzado, acabado en grano de mármol color blanco huila con faldon y salpicadero de dimensiones 0,60 m de ancho con e=0.08m	m	15,52	15,34			15,34	15,34
6.3.4	Acero de refuerzo 60.000 PSI	kg	101,84	92,57			92,57	92,57
6,4	**MAMPOSTERÍA, REVOQUE Y PINTURAS**							
6.4.1	Muro en bloque estructural de concreto de perforación vertical (0,15x0,20x.0,4m)	m2	27,69	28,58			28,58	28,58

	f'm=12.0mpa							
6.4.2	Revoque para muros interiores y exteriores, incluye impermeabilizante, dilataciones y filos	m2	55,38	47,05	7,50		54,55	54,55
6.4.3	Estuco plástico para muros exteriores	m2	55,38	47,05			47,05	47,05
6.4.4	Pintura tipo Koraza muros exteriores (aplicación de 2 manos)	m2	47,70	57,59			57,59	57,59
6.4.5	Pintura para muros interiores (aplicación de 2 manos)	m2	27,69	47,05			47,05	47,05
6.4.6	Pintura Blanca Epóxica Tipo 1 Poliamida para protección de áreas asépticas (aplicación de 3 manos)	m2	110,10	91,72			91,72	91,72
6,5	**CUBIERTA**							
6.5.1	Cielo raso en lámina Drywall lisa, incluye perfil y angulo en omega galvanizada, pintura 2 manos color según especificaciones arquitectónicas	m2	36,90	45,94			45,94	45,94
6,6	**PISOS Y ENCHAPES**							
6.6.1	Placa Contrapiso y anden de espesor 10cm en concreto de 21 Mpas	m2	7,16	9,02			9,02	9,02
6.6.2	Baldosa en grano de marmol vibroprensado 30x30 cm, grano #1, color blanco huila. Incluye mortero 1:3, boquilla blanca, destronque (#36), 3 pulidas (#60,120,220) y brillo al plomo	m2	36,60	45,94			45,94	45,94
6.6.3	Zócalos a media caña en mortero 1:4, desarrollo 0.20 m color perlato claro, en grano vaciado con varilla de aluminio de 5 mm, pulido y brillado	m	35,60	36,69			36,69	36,69
6.6.4	Faja perimetral en granito fundido, pulido y brillado color gris ancho 10 cm para cambio de texturas de pisos	m	1,00	1,00			1,00	1,00
6.6.5	Acero de refuerzo 60.000 PSI	kg	17,90	22,55			22,55	22,55
6,7	**CARPINTERIA METÁLICA**							
6.7.1	Suministro e instalación de Puertas, en lamina cold rolled calibre 18, marco de 4 cm, con dilatación de 1.0 cm, con fijo superior y rejilla de ventilación	m2	2,10	2,10			2,10	2,10
6,8	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS**							
6.8.1	Excavacion para tuberias menores a 50 cm de ancho	m	40,00	40,00			40,00	40,00
6.8.2	Transporte de materiales provenientes de las excavaciones a sitio autorizado	m3-Km	35,10	35,10			35,10	35,10
6.8.3	Cama de arena para tubería, e=0,15m	m3	1,50	1,50			1,50	1,50
6.8.4	Relleno con material del sitio compactado al 95% del proctor modificado	m3	2,00	2,00			2,00	2,00
6.8.5	Relleno con material seleccionado compactado al 95% del proctor modificado	m3	3,00	3,00			3,00	3,00
6.8.6	Punto hidráulico de 1/2"	Und	1,00	1,00			1,00	1,00
6.8.7	Suministro e Instalación de Tuberia para agua potable de Ø 1/2" PVC	m	40,00	40,00			40,00	40,00
6.8.8	Suministro e Instalación de valvula de bola PVC1/2"	Und	1,00	1,00			1,00	1,00
6,9	**INSTALACIONES SANITARIAS**							
6.9.1	Excavacion manual en material común 0.0m <H< 2.0 m	m3	22,08	22,08			22,08	22,08
6.9.2	Excavacion para tuberias menores a 50 cm de ancho	m	30,00	30,00			30,00	30,00
6.9.3	Transporte de materiales provenientes de las excavaciones a sitio autorizado	m3-Km	191,41	191,41			191,41	191,41
6.9.4	Cama de arena para tubería, e=0,15m	m3	2,25	2,25			2,25	2,25
6.9.5	Relleno con material del sitio compactado al 95% del proctor modificado	m3	6,00	6,00			6,00	6,00
6.9.6	Relleno con material seleccionado compactado al 95% del proctor modificado	m3	6,00	6,00			6,00	6,00

6.9.7	Salida Sanitario de 2"	Und	1,00	1,00			1,00	1,00
6.9.8	Sifón de piso de 2"	Und	1,00	1,00			1,00	1,00
6.9.9	Tubería sanitaria de 2", incluye accesorios	m	30,00	30,00			30,00	30,00
6.10.	**APARATOS**							
6.10.1	Suministro e instalacion Lavamanos Marsella para Sobreponer Bone, marca corona o similar. Incluye grifería institucional tipo push mesa	Und	1,00	1,00			1,00	1,00
6.10.2	Suministro e instalación de Dispensador Jabon 1.0 Lt en acero inoxidable	Und	1,00	1,00			1,00	1,00
6.10.3	Suministro e instalación de caja en acrilico calibre 10 mm de medidas de 80 x 120 x 50 cm cristal con bisagras	Und	15,00	15,00		-15,0	-	-
6,1	**SISTEMA ELÉCTRICO**							
6.11.1	Suministro e Instalación de unidad de aire acondicionado (condensadora + manejadora) 24000 btus	Und	1,00	1,00			1,00	1,00
6.11.2	Suministro e Instalación de Ventilador KDK Industrial 5 Velocidades CROMADO	Und	2,00	2,00			2,00	2,00
	OBRAS NO PREVISTAS							
6,1	**CUBIERTA**							
6.12.1	Suministro e instalación Teja termoacustica o master 1000 calibre 24, incluye tornillos autoperforantes de fijación	m2		15,00			15,00	15,00
6,1	**PRELIMINARES**							
6.13.1	Demolicion de viga de cimentacion existente	m3		0,70			0,70	0,70
6,1	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**							
6.14.1	placa de contrapiso para nivelacion general de areas de : bodega , serpentario , clinica E: 0.04 m	m2		142,16			142,16	142,16
6,2	**SISTEMA ELÉCTRICO**							
6.15.1	Adecuación y Reconfiguración de la Red Eléctrica para Serpentario y Aledaño : Suministro, Instalación de Cables, Tuberías, Equipos y Tablero de Distribución con Caja de Breakers	m2		88,54		-88,54		
6.15.2	Adecuación y Reconfiguración de la Red Eléctrica para Serpentario, Bodega y clinica.	m2					88,54	88,54
6,2	**APARATOS**							
6.16.1	Suministro e instalación de caja en acrilico calibre 5 mm de medidas de 60 x 95 x 50 cm cristal con bisagras	Und					15,00	15,00

3. El resumen financiero del contrato a la fecha es el siguiente:

CONCEPTO	FECHAS	VALOR CONTRATO	ANTICIPO	VALOR ACTAS	AMORTIZACION ANTICIPO	ANTICIPO X AMORTIZAR	CUENTA X PAGAR	PAGADO	PRESUPUESTO NO EJECUTADO	SALDO
SUSCRIPCIÓN	25/06/2024	2.239.004.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239.004.192
ANTICIPO	16/09/2024	0,00	895.601.676,00	0,00	0,00	895.601.676	0,00	0,00	0,00	2.239.004.192
ACTA 1	28/11/2024	0,00	0,00	1.571.287.860,00	628.515.144,00	267.086.532,00	0,00	942.772.716,00	0,00	667.716.332,00
ACTA FINAL	12/03/2025	0,00	0,00	667.716.332,00	267.086.532,00	0,00	400.629.800,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	-	**2.239.004.192,00**	**895.601.676,00**	**2.239.004.192,00**	**895.601.676,00**	**0,00**	**400.629.800,00**	**942.772.716,00**	**0,00**	**0,00**

El valor bruto acta parcial es de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL TRECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($667.716.332).

El valor y el porcentaje de amortización del anticipo es de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($267.086.532) (40%).

El valor presente neto a pagar Acta Final es de CUATROCIENTOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($ 400.629.800).

Observación:

A la fecha de la presente acta, la garantía única tiene las siguientes vigencias:

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	
CUMPLIMIENTO	25/06/2024	25/08/2025	$447.800.838,40
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	25/06/2024	25/02/2028	$223.900.419,20
ANTICIPO	25/06/2024	25/08/2025	$895.601.676,80
ESTABILIDAD DE OBRA	Ampara 5 años una vez finalizada la ejecución del contrato.		$223.900.419,20
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	25/06/2024	25/02/2025	$569.400.000,00

Para constancia se firma la presente acta en original y dos copias por los que en ella intervinieron.

ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA
Representante Legal
BUSERCO S.A.S
Interventor

CLAUDIA CARVAJAL PINEDA
Representante Legal
CONSORCIO CC 24
Contratista

ALBEIRO ARRIETA LOPEZ
Supervisor Contrato 026 de 2024