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1. OBJETIVOS DEL COMPONENTE
1.1.0BJETIVO GENERAL

Recopilar toda la informacion topografica necesaria en el area sobre la cual se desarrollaran los
Estudios, Disefios y ejecucion del proyecto y determinar la posicién geografica precisa para el
desarrollo del contrato.

1.2.0BJETIVOS ESPECIFICOS

- Proveer los insumos necesarios para la identificacion de los elementos existentes dentro de
las areas a intervenir.

- Elaborar la cartografia y los insumos necesarios que den cuenta de las condiciones fisico-
espaciales de las areas a intervenir.

- Generar los documentos necesarios para la entrega de las topografias a las entidades
distritales o nacionales correspondientes.

2. ALCANCE

Este componente busca reconocer las condiciones existentes del parque sobre la cual se desarrollaran
los Estudios, Disefios y Obra objeto del contrato, asi mismo, busca determinar la posicion geografica
precisa en coordenadas norte este y alturas niveladas geométricamente e identificar informacion
secundaria disponible que contenga topografia de la zona, se identifican los datos existentes en la
zona de estudio estimada.

Del levantamiento topografico se debera obtener la representacion grafica del terreno con todos sus
detalles y elementos existentes incluyendo datos béasicos de redes hidrosanitarias y secas, mobiliario
existente, espacios y areas detalladas, bordillos, andenes, vias, construcciones, niveles, dimensiones,
etc. Para el desarrollo de este componente el CONTRATISTA debera elaborar la topografia del
parque, asi como los productos, anexos y documentos que se detallan en el presente anexo.

Adicionalmente y en caso de que se requiera por parte de la EAAB; se debera presentar la topografia
para aprobacion ante la dependencia correspondiente (DITG), en las condiciones y con los alcances
previstos por esta entidad.

EI CONTRATISTA debera elaborar como minimo las siguientes actividades y/o productos (sin limitarse
a desarrollar lo requerido en los otros capitulos y apéndices técnicos para su correcta materializacion
en la ETAPA 2:

3. ETAPA1. FASE 1-FACTIBILIDAD
3.1.LOCALIZACION GENERAL.

- Se deberan solicitar y tramitar las certificaciones respectivas ante el IGAC o la Entidad que
corresponda, de los puntos requeridos. Esta se podra desarrollar en la fase 1 o en la fase 2
del contrato.

- Se debera realizar levantamiento de poligonal y curvas de nivel cada 0.50 metros.
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3.2.LEVANTAMIENTO TOTAL DE ELEMENTOS PRESENTES EN LAS AREAS DEFINIDAS
PARA EL PROYECTO.

Este levantamiento debe incluir las zonas aledafias aferentes (con los elementos presentes en dichas
zonas), que se consideren necesarias para el desarrollo de los disefios. Se deben tener en cuenta
todos los componentes técnicos, de manera que se pueda determinar la silueta de los proyectos,
referenciando todos los elementos de servicios publicos, equipamientos e infraestructura.

3.3.LEVANTAMIENTO DE PREDIOS COLINDANTES Y LEVANTAMIENTO DE
CONSTRUCCIONES EXISTENTES

Se debe indicar paramentos de la manzana, el limite de cada unidad predial, numero de pisos y
nomenclatura oficial. No se incluyen detalles interiores de predios. De igual manera se deben
identificar accesos peatonales y vehiculares (garajes) a predios y construcciones, con sus respectivos
niveles (superiores e inferiores).

3.4.LEVANTAMIENTO DE REDES DE SERVICIOS EXTERNAS

Incluir la localizacion de medidores de agua, pozos, cajas de aguas lluvias, pozos o cajas de aguas
servidas, pozos o cajas aguas industriales, hidrantes, valvulas y seriales de gas (indicar numero de
referencia), valvulas de acueducto, valvulas de agua potable, sistemas de drenaje y canalizacion. Para
redes hidrosanitarias se referenciaran los elementos encontrados en terreno por localizacion directa o
por busqueda previa en las bases de datos existentes (cuando en terreno no sea visible). Si se requiere
el desarrollo de actividades que dependan de permisos o vistos buenos de entidades o el desarrollo
de actividades que no se puedan desarrollar durante la fase 1, este levantamiento de las redes de
servicios publicos puede continuar en la fase 2, siempre y cuando se documenten las razones por la
cuales no se pudieron llevar a cabo en la fase 1.

3.5.LEVANTAMIENTO DE LAS VIAS ENTORNO AL PARQUE

Localizacion de las vias principales que rodean el parque deberan incluir su respectiva nomenclatura
oficial, definiendo borde de via, rasante (con sus respectivos niveles), sentidos viales, anden,
sumideros, cajas, postes, identificacion basica de sefiales de transito, separadores, accesos
vehiculares y peatonales, bermas, toponimia si el predio tiene un uso diferente a residencial (j. Salén
Comunal Santo Domingo), antejardines, bolardos, bancas, niveles de piso, cotas del terreno y de los
elementos, barandas, protectores de arbol, bebederos y cualquier otro detalle que se requiera para
representar de forma veraz el espacio construido.

3.6.LEVANTAMIENTO DE ELEMENTOS DEL COMPONENTE AMBIENTAL

Localizacién de Individuos arbdreos y areas de jardineria y/o coberturas vegetales existentes, de
cuerpos hidricos (si existen) y sus correspondientes, zonas de manejo y proteccion ambiental (si
existen). Se deberd incluir toda la informacion necesaria para adelantar los tramites ambientales
correspondientes ante las entidades distritales y nacionales, en desarrollo del contrato.

Pagina | 4




3.7.ENTREGABLES - CARTOGRAFIA PRELIMINAR

Con el fin de garantizar el avance de los demas componentes de la ETAPA 1, durante la fase 1, se
deberé entregar la cartografia preliminar con la cual trabajaran los demés componentes, garantizando
que se cumpla con los entregables establecidos en los demés apéndices técnicos. Para ello, se debera
elaborar los planos en planta y perfiles a escala adecuada, identificacion del norte geogréfico
referenciado a coordenadas. Cuadro de areas (area total del poligono, zonas duras, zonas verdes,
andenes, etc). Se debe entregar los archivos en medio magnético con la totalidad de la informacidn
elaborada para este componente. La cartografia deberéa entregarse en formato .dwg y pdf.

4. ETAPA 1. FASE 2 -ESTUDIOS Y DISENOS
4.1.ENTREGABLE - INFORME TOPOGRAFICO

El Contratista debe entregar a interventoria un informe el cuél debe contener como minimo la siguiente
estructura:

- Introduccion

- Objetivos

- Descripcidn y alcance del estudio topografico

- Equipos y accesorios utilizados

- Personal involucrado en el estudio topogréafico (Nombre y matricula profesional

- vigente)

- Andlisis de informacion recibida o investigada para el desarrollo del contrato.

- Metodologia empleada (campo y oficina)

- Resumen de los datos obtenidos por cada subproducto y producto en términos de
precision y resultados, incluyendo los siguientes datos:

o Materializacion de placas (tipo de materializacion, dimensiones, material placa, texto

o placa, foto placa, distancia entre pares y entre parejas)

o Coordenadas finales obtenidas, precision
de cada punto expresada en cm

o Tipo de poligonal, longitud, coordenadas finales de los vértices de amarre, precision
obtenida

o Punto amarre nivelacion, tipo de cota vertice de amarre, tipo de nivelacion realizada,
longitud de los circuitos, cotas geométricas de los vértices y deltas del proyecto,
errores obtenidos

o Numero de puntos radiados, precision de los puntos.

- Conclusiones y recomendaciones a tener en cuenta en la siguiente etapa

4.2. ENTREGABLE - CARTOGRAFIA FINAL, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

En esta fase se debera entregar la cartografia final, con el detalle de cada uno de los elementos
levantados con la topografia, para ello, se deberan detallar los elementos localizados y presentados
en la cartografia preliminar entregada en la fase 1. Este detalle aplica para el levantamiento de las
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redes de servicios externas, vias entorno al parque, predios colindantes, levantamiento de
construcciones existentes y elementos del componente ambiental. Para ello, se deberan tener todos
los niveles, cotas, nombres, codigos, ejes, etc. El levantamiento debera desarrollarse con la
normatividad exigida por las empresas de servicios publicos, particularmente por las empresas de
servicios publicos (EAAB-VANTI-ENEL). Se deberd incluir toda la informacion necesaria para
adelantar los tramites correspondientes ante las entidades distritales de servicios publicos, en
desarrollo del contrato. La cartografia deberéa entregarse en formato .dwg y pdf

Anexos

- Carteras de campo

- Ajuste de coordenadas y resultados

- Especificaciones técnicas de los equipos utilizados

- Certificados de calibracion de los equipos utilizados (méaximo 6 meses de expedida)

- Datos crudos estacion (poligonal y detalles)

- Calculos, ajuste de nivelacion y contra nivelacion, error de cierre, copia carteras de campo.
En formato en Excel estandarizado y formulado.

- Reporte IGAC de los vértices utilizados.

- Tarjeta profesional y certificado de vigencia.

- Reqgistro Fotografico: El Contratista debe llevar un registro fotografico cronologico de todas
las actividades desarrolladas durante la ejecucion del estudio topografico (Fotografia de
improntas, amojonamiento, georreferenciacion, poligonal, nivelacion toma de datos en
campo, inspeccidn de pozos, entre otros).

Estos productos descritos deberan ser aprobados por la INTERVENTORIA, y posteriormente
socializado a la SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT (SDHT).

5. ETAPA1.FASE 3 - ENTREGABLES TOPOGRAFIA PARA APROBACION DE ENTIDADES

Adicionalmente y en caso de que se requiera por parte de las empresas de servicios publicos, se
deberéa presentar la topografia para aprobacion ante la dependencia correspondiente (DITG-EAAB),
VANTI, IDRD, CONDENSA o la entidad que aplique para la aprobacién de permisos, vistos buenos
que se requieran.

De no ser necesario 0 no requerirse este entregable, dentro del informe de topografia, se debera
justificar las razones por la cuales no se requieren estos entregables. Este insumo debe ser revisado
y aprobado por la interventoria.

6. ETAPA 2: EJECUCION DE OBRAS
6.1. CARTOGRAFIA FINAL

Elaboracién de planos en planta y perfiles a escala adecuada, identificacion del norte geografico
referenciado a coordenadas. Se debe entregar los archivos en medio magnético con la totalidad de la
informacién elaborada para este componente, con las respectivas firmas y documentos de los
profesionales a cargo de este. La cartografia debera entregarse en formato .dwg y pdf

Pagina | 6




6.2. INFORME TOPOGRAFICO DEFINITIVO

El informe topografico desarrollado en la fase 1 deberéd ser complementado con base a los ajustes
definitivos requeridos por lo demas componentes del proyecto, asi mismo, se deberan incorporar las
aprobaciones dadas por parte de otras entidades de orden distrital y/o nacional (si aplica).

Estos productos descritos deberan ser aprobados por la INTERVENTORIA, y posteriormente
socializados a la SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT (SDHT).

7. ETAPA 2: CONSTRUCCION

El contratista debera utilizar el insumo topografico desarrollado en la Etapa 1 del contrato y realizar el
ajuste, complementacion y/o modificacion (en caso de requerirse) durante el desarrollo de la Etapa 2.

El insumo topogréfico es fundamental para la elaboracion de los planos récord, la cuantificacion de
cantidades de obra y el seguimiento al avance real del proyecto empleando valor ganando.

La planimetria definitiva del contrato debe ser remitida a la Interventoria y a las Entidades distritales
de orden distrital y/o nacional que apliquen o las que sean requeridas por la SDHT para el cierre y
liquidacidn efectiva del contrato.

7.1.ENTREGABLE ETAPA 2 - PLANOS RECORD

El CONTRATISTA como prestador de servicios ante la SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT
(SDHT) y en funcion de dar cumplimiento a la Politica de gestion de informacion geoespacial del
Distrito Capital, debe elaborar el producto:

- Informacién de plano récord debidamente estructurado y georreferenciado en una base de
datos geogréafica, formato geodatabase, estructurada en topologia de puntos, lineas y
poligonos, utilizando como parametro de referencia el sistema de coordenadas proyectado
PCS_CartMAGBOG. También se podran entregar los planos en formato .dwg debidamente
georeferenciados.
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