Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHrzedan	ROLAND JESUS ZEDAN DUARTE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-020-911410	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL CAMPESINO
Fecha y Hora Sistema:	6/08/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4426 de fecha 2026-03-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	271426	**Fecha Registro:**	2026-08-06	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-020-911410 CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL CAMPESINO			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	429.337.134,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	429.337.134,00	**Saldo x Obligar:**	429.337.134,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900950957	**Razón Social:**	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I. S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	65600012547	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	12522772	**Nombre:**	ISMAEL ENRIQUE VAN-STRAHLEN PEINADO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE - CESAR

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.9731315	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2026-07-30

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
911424 CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL	C-3699-1300-17-53105B-3699009-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES	Propios	27	CSF		297.337.134,00	0,00		
					Total:	297.337.134,00	0,00	297.337.134,00	297.337.134,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
911424 CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES	Propios	27	CSF		132.000.000,00	0,00		
					Total:	132.000.000,00	0,00	132.000.000,00	132.000.000,00

Objeto:	ADECUACIONES: CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN ÁREAS DE PRODUCCIÓN Y ÁREA ADMINISTRATIVA DEL CBC Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNIDADES SANITARIAS DEL CBC Y SEDES ADSCRITAS DE CHIMICHAGUA Y CHIRIGUANÁ CPE No. 20-9-2026-009497

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-020-911410	CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE-CESAR	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2026-12-31	429.337.134,00	429.337.134,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por Tatiana Movilla Andrade

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I. S.A.S.
NIT 900950957-3
CRA 15 # 13B-55 Ofic. 203, Valledupar, Cesar,
Tel: +573112497792
jeisontarazonag@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. E167
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	KILOMETRO 7 VIA LA PAZ, CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE, Colombia, Valledupar, Cesar		01/09/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 899999034-1	01/09/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS	Metro cúbico	$67.334,00	1.269		$85.446,85
2	EXCAVACION MANUAL PARA VIGA DE CIMENTACIÓN	Metro lineal	$6.059,00	107.73		$652.736,07
3	SOLADO ESPESOR E=0.05 M 2500 PSI - 17,0 Mpa	Metro cúbico	$445.010,00	1.56		$694.215,60
4	ZAPATA CONCRETO 3100 PSI - 22,0 Mpa	Metro cúbico	$953.753,00	1.269		$1.210.312,56
5	VIGA CIMIENTO EN CONCRETO DE 3100 PSI - 22,0 Mpa	Metro cúbico	$1.049.249,00	2.244		$2.354.514,76
6	VIGA CONCRETO AEREA DE 3500 PSI-24.5MPa	Metro cúbico	$1.499.243,00	1.36		$2.038.970,48
7	COLUMNA EN CONCRETO DE 280KG/CM2 (4.000 PSI)	Metro cúbico	$1.465.589,00	2.4		$3.517.413,60
8	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	Metro cúbico	$101.906,00	27.47		$2.799.357,82
9	ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI	Kilogramo	$8.748,00	2004.6		$17.536.240,80
10	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO H15	Metro cuadrado	$77.451,00	245.145		$18.986.725,40
11	PLANTILLA EN CONCRETO E= 6CM 2.500Psi	Metro cuadrado	$51.962,00	87.9		$4.567.459,80
12	TUBERIA PVC 4 SANITARIA	Metro lineal	$60.705,00	180		$10.926.900,00
13	TUBERIA PVC 2 VENTILACION	Metro lineal	$37.442,00	75		$2.808.150,00
14	TUBERIA PVC 2 SANITARIA (LOSA)	Metro lineal	$38.183,00	72		$2.749.176,00
15	PUNTO SANITARIO PVC 2	Unidad	$67.327,00	18		$1.211.886,00
16	PUNTO SANITARIO PVC 4	Unidad	$123.775,00	15		$1.856.625,00
17	PUNTO SANITARIO PVC 3" [SIFON]	Unidad	$112.063,00	9		$1.008.567,00
18	TUBERIA PVC ,3/4"	Metro lineal	$31.590,00	222		$7.012.980,00
19	TUBERIA PVC ,1/2"	Metro lineal	$22.597,00	159		$3.592.923,00
20	VALVULA CHEQUE HORIZONTAL .1/2-125 PSI	Unidad	$107.879,00	6		$647.274,00

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Autorización de numeración de facturación N° 18764090964883 de 2025-03-25 Modalidad Factura Electrónica Desde N° E101 hasta E500 con vigencia hasta 2027-03-25

Representación gráfica de factura de venta electrónica

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I. S.A.S.
NIT 900950957-3
CRA 15 # 13B-55 Ofic. 203, Valledupar, Cesar,
Tel: +573112497792
jeisontarazonag@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. E167
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	KILOMETRO 7 VIA LA PAZ, CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE, Colombia, Valledupar, Cesar		01/09/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 899999034-1	01/09/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
21	PUNTO AGUA FRIA ,1/2"	Unidad	$72.394,00	18		$1.303.092,00
22	PUNTO AGUA FRIA ,3/4"	Unidad	$68.342,00	33		$2.255.286,00
23	TANQUE AGUA 500 LTS EN PLASTICO	Unidad	$1.299.015,00	3		$3.897.045,00
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO – REPARACIÓN DE APARATO SANITARIO EXISTENTE, INCLUYE (Sondeo y limpieza de tubería, retiro y limpieza de junta o pega de cemento blanco, limpieza de empalme a accesorio sanitario existente, sellado de fisuras en piso, reparación punto de agua segun diametro existente, suministro e instalación de accesorios para su correcto funcionamiento "Especies menores")	Unidad	$163.411,00	3		$490.233,00
25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO –REPARACIÓN DE LAVAMANOS EXISTENTE, INCLUYE (Desmonte de grifería existente, retiro y limpieza de junta o pega de cemento blanco, Limpieza de empalme a accesorio sanitario existente, sellado de fisuras en enchape de pared, suministro e instalación de griferia, reparación punto de agua segun diámetro existente y suministro e instalación de accesorios para su correcto funcionamiento " Especies Menores")	Unidad	$163.411,00	6		$980.466,00

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Autorización de numeración de facturación N° 18764090964883 de 2025-03-25 Modalidad Factura Electrónica Desde N° E101 hasta E500 con vigencia hasta 2027-03-25

Representación gráfica de factura de venta electrónica

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I. S.A.S.
NIT 900950957-3
CRA 15 # 13B-55 Ofic. 203, Valledupar, Cesar,
Tel: +573112497792
jeisontarazonag@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. E167
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	KILOMETRO 7 VIA LA PAZ, CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE, Colombia, Valledupar, Cesar		01/09/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 899999034-1	01/09/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - REPARACIÓN DE DUCHAS, INCLUYE (Desmonte de grifería existente, retiro y limpieza de junta o pega de cemento blanco, Limpieza de empalme a accesorio sanitario existente, sellado de fisuras en enchape de pared, suministro e instalación de accesorios para su correcto funcionamiento "Especies Menores")	Unidad	$163.411,00	2		$326.822,00
27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - REPARACIÓN DE PUERTAS Y DIVISIONES METÁLICAS Y DE ALUMINIO, INCLUYE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS, PARALES, CHAPAS, BISAGRAS, EMPAQUES, PASADORES " Especies Menores)	Unidad	$526.621,00	3		$1.579.863,00
28	IMPERMEABILIZACION PARA MUROS EXTERIOR "Especies Menores"	Metro cuadrado	$42.361,00	35.2		$1.491.107,20
29	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST EN COLOR PARA EXTERIOR "Especies Menores"	Metro cuadrado	$38.631,00	35.2		$1.359.811,20
30	SUMINISTRO E INSTALACION PINTURA TIPO 1 PARA EXTERIORES "Especies Menores"	Metro cuadrado	$34.147,00	35.2		$1.201.974,40
31	SALIDA LUMINARIA 110V EN DUCTO CONDUIT PVC SCH 40 1/2"INCL LAMPARA LED 18W, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO "Especies Menores"	Unidad	$181.633,00	8		$1.453.064,00
32	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE ELEMENTOS Y ACCESORIOS, PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO " Especies Menores"	Unidad	$195.758,00	2		$391.516,00

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Autorización de numeración de facturación N° 18764090964883 de 2025-03-25 Modalidad Factura Electrónica Desde N° E101 hasta E500 con vigencia hasta 2027-03-25

Representación gráfica de factura de venta electrónica

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I. S.A.S.
NIT 900950957-3
CRA 15 # 13B-55 Ofic. 203, Valledupar, Cesar,
Tel: +573112497792
jeisontarazonag@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. E167
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	KILOMETRO 7 VIA LA PAZ, CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE, Colombia, Valledupar, Cesar		01/09/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 899999034-1	01/09/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
33	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 4" SANITARIA LISA, INCL EXCAVACION, RELLENO Y ACOMETIDA "Especies Menores"	Metro lineal	$74.697,00	42		$3.137.274,00
34	ASEO GENERAL "Especies Menores"	Metro cuadrado	$4.820,00	30		$144.600,00
35	DESMONTE DE CIELO RASO "Ganaderia"	Metro cuadrado	$15.852,00	51.16		$810.988,32
36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC 6MM, INCLUYE SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO "GANADERIA"	Metro cuadrado	$131.647,00	51.16		$6.735.060,52
37	MANTENIMIENTO CORRECTIVO – REPARACIÓN DE APARATO SANITARIO EXISTENTE, INCLUYE (Sondeo y limpieza de tubería, retiro y limpieza de junta o pega de cemento blanco, limpieza de empalme a accesorio sanitario existente, sellado de fisuras en piso, reparación punto de agua segun diametro existente, suministro e instalación de accesorios para su correcto funcionamiento "GANADERIA")	Unidad	$163.411,00	8		$1.307.288,00
38	MANTENIMIENTO CORRECTIVO –REPARACIÓN DE LAVAMANOS EXISTENTE, INCLUYE (Desmonte de grifería existente, retiro y limpieza de junta o pega de cemento blanco, Limpieza de empalme a accesorio sanitario existente, sellado de fisuras en enchape de pared, suministro e instalación de griferia, reparación punto de agua segun diámetro existente y suministro e instalación de accesorios para su correcto funcionamiento "GANADERIA")	Unidad	$163.411,00	8		$1.307.288,00

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Autorización de numeración de facturación N° 18764090964883 de 2025-03-25 Modalidad Factura Electrónica Desde N° E101 hasta E500 con vigencia hasta 2027-03-25

Representación gráfica de factura de venta electrónica

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I. S.A.S.
NIT 900950957-3
CRA 15 # 13B-55 Ofic. 203, Valledupar, Cesar,
Tel: +573112497792
jeisontarazonag@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. E167
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	KILOMETRO 7 VIA LA PAZ, CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE, Colombia, Valledupar, Cesar		01/09/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 899999034-1	01/09/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
39	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - REPARACIÓN DE DUCHAS, INCLUYE (Desmonte de grifería existente, retiro y limpieza de junta o pega de cemento blanco, Limpieza de empalme a accesorio sanitario existente, sellado de fisuras en enchape de pared, suministro e instalación de accesorios para su correcto funcionamiento "GANADERIA")	Unidad	$163.411,00	3		$490.233,00
40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LINEA MEDIA, INCLUYE: kit entrada superior con válvula push expuesta "GANADERIA"	Unidad	$744.216,00	1		$744.216,00
41	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - REPARACIÓN DE PUERTAS Y DIVISIONES METÁLICAS Y DE ALUMINIO, INCLUYE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS, PARALES, CHAPAS, BISAGRAS, EMPAQUES, PASADORES "GANADERIA")	Unidad	$526.621,00	6		$3.159.726,00
42	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (CÁRCAMO DEL LAVADO DE BOTAS CON TAPA EN ANGULO 1 1/2" X 1 1/2" Y TUBO CUADRADO DE 1/2X1/2, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA COLOR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO "GANADERIA")	Metro cuadrado	$140.658,00	1.6		$225.052,80
43	VENTANA 744 ANOLOCK-VIDRIO BRONCE UN CUERPO SUPERIOR PROYECTANTE Y UN CUERPO INFERIOR FIJO 0.50X1.20 "GANADERIA"	Metro cuadrado	$271.253,00	4		$1.085.012,00

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Autorización de numeración de facturación N° 18764090964883 de 2025-03-25 Modalidad Factura Electrónica Desde N° E101 hasta E500 con vigencia hasta 2027-03-25

Representación gráfica de factura de venta electrónica

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I. S.A.S.
NIT 900950957-3
CRA 15 # 13B-55 Ofic. 203, Valledupar, Cesar,
Tel: +573112497792
jeisontarazonag@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. E167
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	KILOMETRO 7 VIA LA PAZ, CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE, Colombia, Valledupar, Cesar		01/09/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 899999034-1	01/09/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
44	SALIDA LUMINARIA 110V EN DUCTO CONDUIT PVC SCH 40 1/2", INCLUYE ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO "GANADERIA"	Unidad	$181.633,00	3		$544.899,00
45	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE ELEMENTOS Y ACCESORIOS, PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO "GANADERIA"	Unidad	$195.758,00	8		$1.566.064,00
46	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DOBLES NORMALES CON POLO A TIERRA MAS TAPA (INCL ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO "GANADERIA")	Unidad	$288.383,00	6		$1.730.298,00
47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO LED DE ALTA POTENCIA 36 W "GANADERIA"	Unidad	$189.075,00	3		$567.225,00
48	SUMINISTRO DE SALIDA DE LUMINARIA HERMÉTICA LED 2X18W "GANADERA"	Unidad	$149.829,00	1		$149.829,00
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PRESIÓN DE 1/2" RDE 21. "GANADERIA"	Metro lineal	$23.848,00	6		$143.088,00
50	PUNTO HIDRÁULICO 1/2", INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO "GANADERIA"	Unidad	$72.394,00	1		$72.394,00
51	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60X60cm, EN CONCRETO DE f'C=2,500PSI (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO, TAPA CON MARCO METÁLICO EN ANGULO 1 1/2"X1 1/2" "GANADERIA")	Unidad	$441.326,00	1		$441.326,00
52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA SOSCO 4"X2" "GANADERIA"	Unidad	$92.830,00	1		$92.830,00

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Autorización de numeración de facturación N° 18764090964883 de 2025-03-25 Modalidad Factura Electrónica Desde N° E101 hasta E500 con vigencia hasta 2027-03-25

Representación gráfica de factura de venta electrónica

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I. S.A.S.
NIT 900950957-3
CRA 15 # 13B-55 Ofic. 203, Valledupar, Cesar,
Tel: +573112497792
jeisontarazonag@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. E167
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	KILOMETRO 7 VIA LA PAZ, CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE, Colombia, Valledupar, Cesar		01/09/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 899999034-1	01/09/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
53	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PISOS Y ENCHAPES (INCLUYE: LAVADO, DESINFECCIÓN, CAMBIO DE PISAS DEFECTUOSAS O PARTIDAS, EMBOQUILLADO, SELLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO "GANADERIA")	Metro cuadrado	$139.171,00	4		$556.684,00
54	RESANE EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:4 EN MUROS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA REPARACIÓN DE FISURAS "GANADERIA"	Metro cuadrado	$47.914,00	115.92		$5.554.190,88
55	IMPERMEABILIZACION PARA MUROS EXTERIOR "GANADERIA"	Metro cuadrado	$42.369,00	267.39		$11.329.046,91
56	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST EN COLOR PARA EXTERIOR "GANADERIA"	Metro cuadrado	$38.639,00	252.94		$9.773.348,66
57	SUMINISTRO E INSTALACION PINTURA TIPO 1 PARA EXTERIORES "GANADERIA"	Metro cuadrado	$34.155,00	252.94		$8.639.165,70
58	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO 1 PARA INTERIORES "GANADERIA"	Metro cuadrado	$29.537,00	115.92		$3.423.929,04
59	PINTURA ANTICORROSIVA ALQUÍDICA CON ÓXIDO DE HIERRO COMO PIGMENTO INHIBIDOR DE LA CORROSIÓN "GANADERIA"	Metro lineal	$12.873,00	100		$1.287.300,00
60	ASEO GENERAL "GANADERIA"	Metro cuadrado	$4.828,00	62		$299.336,00

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Autorización de numeración de facturación N° 18764090964883 de 2025-03-25 Modalidad Factura Electrónica Desde N° E101 hasta E500 con vigencia hasta 2027-03-25

Representación gráfica de factura de venta electrónica

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I. S.A.S.
NIT 900950957-3
CRA 15 # 13B-55 Ofic. 203, Valledupar, Cesar,
Tel: +573112497792
jeisontarazonag@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. E167
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	KILOMETRO 7 VIA LA PAZ, CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE, Colombia, Valledupar, Cesar		01/09/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 899999034-1	01/09/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
61	MANTENIMIENTO CORRECTIVO – REPARACIÓN DE APARATO SANITARIO EXISTENTE, INCLUYE (INCLUYE: Sondeo y limpieza de tubería, retiro y limpieza de junta o pega de cemento blanco, limpieza de empalme a accesorio sanitario existente, sellado de fisuras en piso, reparación punto de agua segun diametro existente, suministro e instalación de accesorios para su correcto funcionamiento "ACUICULTURA")	Unidad	$163.411,00	6		$980.466,00
62	MANTENIMIENTO CORRECTIVO –REPARACIÓN DE LAVAMANOS EXISTENTE, INCLUYE (Desmonte de grifería existente, retiro y limpieza de junta o pega de cemento blanco, Limpieza de empalme a accesorio sanitario existente, sellado de fisuras en enchape de pared, suministro e instalación de griferia, reparación punto de agua segun diámetro existente y suministro e instalación de accesorios para su correcto funcionamiento "ACUICULTURA")	Unidad	$163.411,00	4		$653.644,00
63	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - REPARACIÓN DE DUCHAS (INCLUYE: Desmonte de grifería existente, retiro y limpieza de junta o pega de cemento blanco, Limpieza de empalme a accesorio sanitario existente "ACUICULTURA")	Unidad	$163.411,00	4		$653.644,00
64	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - REPARACIÓN DE PUERTAS Y DIVISIONES METÁLICAS Y DE ALUMINIO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS, PARALES, CHAPAS, BISAGRAS, EMPAQUES, PASADORES "ACUICULTURA")	Metro cuadrado	$526.621,00	3		$1.579.863,00

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Autorización de numeración de facturación N° 18764090964883 de 2025-03-25 Modalidad Factura Electrónica Desde N° E101 hasta E500 con vigencia hasta 2027-03-25

Representación gráfica de factura de venta electrónica

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I. S.A.S.
NIT 900950957-3
CRA 15 # 13B-55 Ofic. 203, Valledupar, Cesar,
Tel: +573112497792
jeisontarazonag@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. E167
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	KILOMETRO 7 VIA LA PAZ, CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE, Colombia, Valledupar, Cesar		01/09/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 899999034-1	01/09/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PRESIÓN DE 1/2" RDE 21 "ACUICULTURA"	Metro lineal	$23.848,00	6		$143.088,00
66	PUNTO HIDRÁULICO 1/2", INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO "ACUICULTURA"	Unidad	$72.394,00	1		$72.394,00
67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBA CON REGULADOR DE PRESIÓN AUTOMÁTICA 1/2 HP 110V (INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO "ACUICULTURA")	Unidad	$1.287.038,00	1		$1.287.038,00
68	IMPERMEABILIZACION PARA MUROS EXTERIOR "ACUICULTURA"	Metro cuadrado	$42.369,00	144.5		$6.122.320,50
69	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST EN COLOR PARA EXTERIOR "ACUICULTURA"	Metro cuadrado	$38.639,00	144.5		$5.583.335,50
70	SUMINISTRO E INSTALACION PINTURA TIPO 1 PARA EXTERIORES "ACUICULTURA"	Metro cuadrado	$34.155,00	144.5		$4.935.397,50
71	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO 1 PARA INTERIORES "ACUICULTURA"	Metro cuadrado	$29.537,00	97.3		$2.873.950,10
72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC 6MM, INCLUYE SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO "ACUICULTURA"	Metro cuadrado	$131.647,00	9.58		$1.261.178,26
73	ASEO GENERAL "ACUICULTURA"	Metro cuadrado	$4.820,00	20		$96.400,00

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Autorización de numeración de facturación N° 18764090964883 de 2025-03-25 Modalidad Factura Electrónica Desde N° E101 hasta E500 con vigencia hasta 2027-03-25

Representación gráfica de factura de venta electrónica

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I. S.A.S.
NIT 900950957-3
CRA 15 # 13B-55 Ofic. 203, Valledupar, Cesar,
Tel: +573112497792
jeisontarazonag@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. E167
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	KILOMETRO 7 VIA LA PAZ, CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE, Colombia, Valledupar, Cesar		01/09/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 899999034-1	01/09/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
74	MANTENIMIENTO CORRECTIVO – REPARACIÓN DE APARATO SANITARIO EXISTENTE (INCLUYE: Sondeo y limpieza de tubería, retiro y limpieza de junta o pega de cemento blanco, limpieza de empalme a accesorio sanitario existente, sellado de fisuras en piso, reparación punto de agua segun diametro existente, suministro e instalación de accesorios para su correcto funcionamiento "ADMINISTRACION")	Unidad	$163.411,00	3		$490.233,00
75	MANTENIMIENTO CORRECTIVO –REPARACIÓN DE LAVAMANOS EXISTENTE (INCLUYE: Desmonte de grifería existente, retiro y limpieza de junta o pega de cemento blanco, Limpieza de empalme a accesorio sanitario existente, sellado de fisuras en enchape de pared, suministro e instalación de griferia, reparación punto de agua segun diámetro existente y suministro e instalación de accesorios para su correcto funcionamiento "ADMINISTRACION")	Unidad	$163.411,00	2		$326.822,00
76	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - REPARACIÓN DE DUCHAS (INCLUYE: Desmonte de grifería existente, retiro y limpieza de junta o pega de cemento blanco, Limpieza de empalme a accesorio sanitario existente, sellado de fisuras en enchape de pared, suministro e instalación de accesorios para su correcto funcionamiento "ADMINISTRACION")	Unidad	$163.411,00	2		$326.822,00

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Autorización de numeración de facturación N° 18764090964883 de 2025-03-25 Modalidad Factura Electrónica Desde N° E101 hasta E500 con vigencia hasta 2027-03-25

Representación gráfica de factura de venta electrónica

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I. S.A.S.
NIT 900950957-3
CRA 15 # 13B-55 Ofic. 203, Valledupar, Cesar,
Tel: +573112497792
jeisontarazonag@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. E167
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	KILOMETRO 7 VIA LA PAZ, CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE, Colombia, Valledupar, Cesar		01/09/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 899999034-1	01/09/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
77	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE ELEMENTOS Y ACCESORIOS, PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO "ADMINISTRACION"	Unidad	$195.758,00	1		$195.758,00
78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC 6MM, INCLUYE SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO "ADMINISTRACION"	Metro cuadrado	$131.647,00	2		$263.294,00
79	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST EN COLOR PARA EXTERIOR "ADMINISTRACION"	Metro cuadrado	$38.631,00	26.9		$1.039.173,90
80	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO 1 PARA INTERIORES "ADMINISTRACION"	Metro cuadrado	$34.147,00	26.9		$918.554,30
81	ASEO GENERAL "ADMINISTRACION"	Metro cuadrado	$4.820,00	15		$72.300,00
82	MANTENIMIENTO CORRECTIVO – REPARACIÓN DE APARATO SANITARIO EXISTENTE (INCLUYE: Sondeo y limpieza de tubería, retiro y limpieza de junta o pega de cemento blanco, limpieza de empalme a accesorio sanitario existente, sellado de fisuras en piso, reparación punto de agua segun diametro existente, suministro e instalación de accesorios para su correcto funcionamiento "ALMACEN")	Unidad	$163.411,00	1		$163.411,00

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Autorización de numeración de facturación N° 18764090964883 de 2025-03-25 Modalidad Factura Electrónica Desde N° E101 hasta E500 con vigencia hasta 2027-03-25

Representación gráfica de factura de venta electrónica

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I. S.A.S.
NIT 900950957-3
CRA 15 # 13B-55 Ofic. 203, Valledupar, Cesar,
Tel: +573112497792
jeisontarazonag@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. E167
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	KILOMETRO 7 VIA LA PAZ, CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE, Colombia, Valledupar, Cesar		01/09/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 899999034-1	01/09/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
83	MANTENIMIENTO CORRECTIVO –REPARACIÓN DE LAVAMANOS EXISTENTE (INCLUYE: Desmonte de grifería existente, retiro y limpieza de junta o pega de cemento blanco, Limpieza de empalme a accesorio sanitario existente, sellado de fisuras en enchape de pared, suministro e instalación de griferia, reparación punto de agua segun diámetro existente y suministro e instalación de accesorios para su correcto funcionamiento "ALMACEN")	Unidad	$163.411,00	1		$163.411,00
84	ADMINISTACION (20%)	Servicio	$39.701.669,08	1		$39.701.669,08
85	UTILIDAD (5%)	Servicio	$9.925.417,27	1		$9.925.417,27

Moneda: COP
Generado: 2026-09-01 11:06:40-05:00
Validación DIAN: 2026-09-01 11:07:41-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

#$36-02-00-020-911410;CO1.PCCNTR.9731315;mescalanted@sena.edu.co#

CUFE: f7720479e54fb3f91ea6686fd1a3fb8d8a6279d785d1097fd7c509087572fad83ca478da47c4f3950462fb4f80ea92f3

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$248.135.431,76
IVA (19.00%)	$1.885.829,28
Total	$250.021.261,05

Total de lineas: 85

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764090964883 de 2025-03-25 Modalidad Factura Electrónica Desde N° E101 hasta E500 con vigencia hasta 2027-03-25

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I. S.A.S.
NIT 900950957-3
CRA 15 # 13B-55 Ofic. 203, Cesar, Valledupar,
Tel: +573112497792
jeisontarazonag@gmail.com

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
No. 5
Responsable de IVA

				FECHA DE EXPEDICIÓN
SEÑOR(ES)	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE			
DIRECCIÓN	KILOMETRO 7 VIA LA PAZ, CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE			
CIUDAD	Valledupar			09/09/2026
TELÉFONO		**NIT**	899999034	

Documento referenciado:

FACTURA DE VENTA	Factura electrónica: E167 (Fecha de generación del CUFE: 01/09/2026 • CUFE: f7720479e54fb3f91ea6686fd1a3fb8d8a6279d785d1097fd7c509087572fad83ca478da47c4f3950462fb4f80ea92f3)
CONCEPTO	Ajuste de precio

Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
SOLADO ESPESOR E=0.05 M 2500 PSI - 17,0 Mpa	Metro cúbico	$445.010,00	1.56	0.00%	$0,01

Moneda: COP
Generado: 2026-09-09 09:08:59-05:00
Validación DIAN: 2026-09-09 09:10:01-05:00
CUDE: ac48f7e16131c35b5ce00cfe4956b3f9123f74adf35fb9df7ec38543a5308180a7e78a68622ed71316a6a8b95f4a11bd

Subtotal	$0,01
Descuento	$0,00
Subtotal	$0,01
Total	$0,01

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Representación impresa de la nota crédito electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764090964883

(415)7707212489984(8020) 001876409096488 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900950957	3				

11. Razón social
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I. S.A.S.

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Valledupar

Cód. 24

24. Dirección
CR 15 13 B 55 OF 203 BRR ALFONSO LOPEZ

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Cesar	Valledupar

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2025-03-25 / 12:28:45 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres TARAZONA GOMEZ JEISON ALEXIS
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 1098685812 1004. DV 0
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I. S.A.S.

997. Fecha formalización 2025-03-25/12:28:45

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764090964883

(415)7707212489984(8020) 001876409096488 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900950957	3				

11. Razón social

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I. S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I CR 15 13 B 55 BRR ALFONSO LOPEZ	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	E	101	500	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141153111413

(415)7707212489984(8020) 000014115311141 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 5 0 9 5 7	3	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I. S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I.	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1

41. Dirección principal
CR 15 13 B 55 OF 203 BRR ALFONSO LOPEZ

42. Correo electrónico suministrosyconstrucciones2016@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 2 4 9 7 7 9 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 2 0	2 0 2 2 0 2 0 2	4 6 6 3	2 0 2 1 0 3 2 0					1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2025-01-03 / 11:51:16AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre TARAZONA GOMEZ JEISON ALEXIS

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141153111413

(415)7707212489984(8020) **000014115311141 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 9 5 0 9 5 7	3	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0 0 0 0 1	
73. Fecha	2 0 1 6 0 2 2 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 6 0 3 1 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 3 5 0 9 5	
78. Departamento	2 0	
79. Ciudad/Municipio	3 9	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 6 0 2 2 7	
81. Hasta	2 0 6 6 0 2 2 6	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 0 6 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141153111413

(415)7707212489984(8020) **000014115311141 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 5 0 9 5 7	3	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 2 1 9		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 9 8 6 8 5 8 1 2		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
TARAZONA	GOMEZ	JEISON	ALEXIS
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141153111413

(415)7707212489984(8020) **000014115311141 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 9 5 0 9 5 7	3	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 7 1 6 8 3 7 8	0	8 5 6 6 8 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
TONCEL	ARAUJO	JOHNN	RAFAEL

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 1 0 3

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141153111413

(415)7707212489984(8020) **000014115311141 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 5 0 9 5 7	3	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0

162. Nombre del establecimiento: SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1

165. Dirección: CR 15 13 B 55 BRR ALFONSO LOPEZ

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 0 1 3 5 0 9 6	2 0 1 6 0 3 1 5
168. Teléfono: 3 0 4 3 8 6 2 9 2 8	169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Bancolombia

Valledupar, 3 de septiembre de 2.026

A quien pueda interesar
Ciudad

BANCOLOMBIAS.A. certifica que, a la fecha, nuestro cliente **SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I SAS** identificado con el nit No **900.950.957** posee con nosotros la siguiente cuenta:

TIPO DE CUENTA	NUMERO DE CUENTA	ESTADO
CORRIENTE	**65-6000125-47**	**ACTIVA**

Para cualquier inquietud pueden comunicarse a mi correo electrónico gsantiag@bancolombia.com.co o en nuestra oficina Olímpica, ubicada en el centro comercial Valle Centro en Valledupar, comunicarse con nosotros al teléfono 5893908 Ext 110.

Cordialmente,



GREGORIO SANTIAGO RINCON
Gerente Pyme Bancolombia
Celular: 3183307258
Valledupar

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES
C.I S.A.S

CERTIFICACIÓN DE EXONERACIÓN DE APORTES PARAFISCALES

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I S.A.S identificada con NIT. 900.950.957-3 representada legalmente por **JEISON ALEXIS TARAZONA GOMEZ** identificada con cédula de ciudadanía No.1.098.685.812, se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

Se expide en Valledupar el día 1 de septiembre de 2026

JEISON ALEXIS TARAZONA GOMEZ
C.C No.1.098.685.812 de Bucaramanga
Rep. Legal de SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I S.A.S

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.098.685.812**

TARAZONA GOMEZ

APELLIDOS

JEISON ALEXIS

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-ABR-1990**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA

AB+ G.S. RH

M SEXO

24-ABR-2008 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00396994-M-1098685812-20120905 0030981471A 1 6861932566

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900950957	3	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 15 # 13B-55 B. OBRERO	VALLEDUPAR-CESAR	5890303	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	631957478	9510842478	E	2026/09/14	2026/09/07	BANCOLOMBIA	0	$7,068,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (19 Afiliados)																							$21,711,224	$3,591,300			$23,228,675	$929,700			$23,228,675	$929,700			$1,618,000			$0	$0		$7,068,700
Centro de Trabajo: CAMPO (19 Afiliados)																							$21,711,224	$3,591,300			$23,228,675	$929,700			$23,228,675	$929,700			$1,618,000			$0	$0		$7,068,700
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (19 Afiliados)																							$21,711,224	$3,591,300			$23,228,675	$929,700			$23,228,675	$929,700			$1,618,000			$0	$0		$7,068,700
1	CC	77189490	ATENCIO OLDRIS	X																	230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS017	26	$1,517,451	$60,700	CCF15	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	6.960%	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
2	CC	1065851898	BLANCO SALVADOR	X																	230301	20	$1,167,270	$186,800	EPS037	20	$1,167,270	$46,700	CCF15	20	$1,167,270	$46,700	14-11	20	$1,167,270	6.960%	$81,300	20	$0	$0	Si	$361,500
3	CC	1081914940	CONTRERAS SERGIO	X																	230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS037	26	$1,517,451	$60,700	CCF15	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	6.960%	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
4	CC	1003241006	FELIZOLA DANIEL	X																	230301	6	$350,181	$56,100	EPS002	6	$350,181	$14,100	CCF15	6	$350,181	$14,100	14-11	6	$350,181	6.960%	$24,400	6	$0	$0	Si	$108,700
5	CC	77182871	FELIZOLA JOSE	X																	25-14	6	$350,181	$56,100	CCFC55	6	$350,181	$14,100	CCF15	6	$350,181	$14,100	14-11	6	$350,181	6.960%	$24,400	6	$0	$0	Si	$108,700
6	CC	1124040651	FERNANDEZ JOSNAIDER	X																	230301	26	$1,517,451	$242,800	CCFC55	26	$1,517,451	$60,700	CCF15	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	6.960%	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
7	CC	1065835437	GONZALEZ JESUALDO	X																	230201	21	$1,225,634	$196,200	CCFC55	21	$1,225,634	$49,100	CCF15	21	$1,225,634	$49,100	14-11	21	$1,225,634	6.960%	$85,400	21	$0	$0	Si	$379,800
8	CC	1052703320	HERRERA ALFREDYS	X																	230301	21	$1,225,634	$196,200	EPS041	21	$1,225,634	$49,100	CCF15	21	$1,225,634	$49,100	14-11	21	$1,225,634	6.960%	$85,400	21	$0	$0	Si	$379,800
9	CC	77092600	MAESTRE ALBERTO	X																	230301	19	$1,108,907	$177,500	EPS005	19	$1,108,907	$44,400	CCF15	19	$1,108,907	$44,400	14-11	19	$1,108,907	6.960%	$77,200	19	$0	$0	Si	$343,500
10	CC	1007574072	ORTIZ YHOR	X																	230301	16	$933,816	$149,500	EPS041	16	$933,816	$37,400	CCF15	16	$933,816	$37,400	14-11	16	$933,816	6.960%	$65,000	16	$0	$0	Si	$289,300
11	CC	73114216	PATERNINA ALFONSO	X																	230201	21	$1,225,634	$196,200	ESSC24	21	$1,225,634	$49,100	CCF15	21	$1,225,634	$49,100	14-11	21	$1,225,634	6.960%	$85,400	21	$0	$0	Si	$379,800
12	CC	77159154	PEÑALOZA ADELSO	X																	230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS002	26	$1,517,451	$60,700	CCF15	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	6.960%	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
13	CC	77150646	PEÑALOZA YON	X																		0	$0	$0	EPS002	26	$1,517,451	$60,700	CCF15	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	6.960%	$105,700	26	$0	$0	Si	$227,100
14	CC	73156272	PRADO ALCIBIADES	X																	25-14	26	$1,517,451	$242,800	ESSC24	26	$1,517,451	$60,700	CCF15	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	6.960%	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
15	CC	77032154	PUMAREJO OLMES	X																	25-14	20	$1,167,270	$303,500	CCFC55	20	$1,167,270	$46,700	CCF15	20	$1,167,270	$46,700	14-11	20	$1,167,270	6.960%	$81,300	20	$0	$0	Si	$478,200
16	CC	1065631649	SALAS JORGE	X																	230301	20	$1,167,270	$186,800	EPS005	20	$1,167,270	$46,700	CCF15	20	$1,167,270	$46,700	14-11	20	$1,167,270	6.960%	$81,300	20	$0	$0	Si	$361,500
17	CC	1003315573	VALVERDE MARTIN	X																	230301	20	$1,167,270	$186,800	ESSC62	20	$1,167,270	$46,700	CCF15	20	$1,167,270	$46,700	14-11	20	$1,167,270	6.960%	$81,300	20	$0	$0	Si	$361,500
18	CC	77175378	VASQUEZ JOSE	X																	230201	26	$1,517,451	$242,800	EPS017	26	$1,517,451	$60,700	CCF15	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	6.960%	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
19	CC	1065639181	VASQUEZ MIGUEL	X																	230301	26	$1,517,451	$242,800	CCFC55	26	$1,517,451	$60,700	CCF15	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	6.960%	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
Total			**Afiliados(19)**																				$21,711,224	$3,591,300			$23,228,675	$929,700			$23,228,675	$929,700			$1,618,000			$0	$0		$7,068,700

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				18	$3,591,300	$0	$0	$3,591,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$602,400	$0	$0	$602,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$2,353,700	$0	$0	$2,353,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$635,200	$0	$0	$635,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,618,000	$0	$0	$1,618,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	19	$1,618,000	$0	$0	$1,618,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$929,700	$0	$0	$929,700
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	19	$929,700	$0	$0	$929,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				19	$929,700	$0	$0	$929,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$46,700	$0	$0	$46,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$109,800	$0	$0	$109,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$121,400	$0	$0	$121,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$107,400	$0	$0	$107,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$86,500	$0	$0	$86,500
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	5	$231,300	$0	$0	$231,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$135,500	$0	$0	$135,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$91,100	$0	$0	$91,100
TOTAL				**19**	**$7,068,700**	**$0**	**$0**	**$7,068,700**

SENA	Código: GIL-F-029
	Versión: 11

PROCESO

GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO DE CONTROL CONTABLE DE LA INTERVENCIÓN DE INMUEBLES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública		Pública clasificada		Pública reservada	

FECHA DILIGENCIAMIENTO	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CODIGO CENTRO DE COSTO ORDENADOR DEL GASTO	911410	CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.9731315
REGIONAL	CESAR	POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL	36-02-00-020-911410
CENTRO DE FORMACIÓN	CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE	FECHA SUSCRIPCIÓN	30/07/2026
CONTRATISTA	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES CI SAS	NIT	900.950.957-3
OBJETO:	CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN ÁREAS DE PRODUCCIÓN Y ÁREA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE - CBC Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNIDADES SANITARIAS DEL CBC Y SEDES ADSCRITAS DE CHIMICHAGUA Y CHIRIGUANÁ		

VALOR DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
Anticipo			0
Valor inicial del contrato	426098783.3	3238350.753	429337134
Adición 1			0
Adición 2			0
Adición 3			0
Valor total del contrato	**426098783.3**	**3238350.753**	**429337134**

IDENTIFICACIÓNDE CUENTA CONTABLE A PAGAR

Si la factura tiene discriminado adecuación y mantenimiento dentro de la misma factura, el supervisor de contrato DEBE diligenciar un formato aparte con el componente de mantenimiento. Leer las instrucciones.

	OBJETO DEL PAGO DE LA FACTURA	CATALOGO DEL GASTO INSTITUCIONAL DEL RUBRO PRESUPUESTAL	**CUENTA CONTABLE A AFECTAR**
RUBRO	ADECUACIÓN O INSTALACIÓN	SEDES ADECUADAS	**161501**

La factura electrónica debe tener discriminado el moto de la amortización que se hará del anticipo, para pagarle al contratista el excedente. Si no tiene anticipo, no diligenciar la casilla de amortización.

DATOS GENERALES DEL PAGO

PAGO No.	UNO (1)	SUBTOTAL FACTURA	$ 248,135,431.76
FACTURA No.	E167	VALOR DEL IVA	$ 1,885,829.28
FECHA FACTURA	1/09/2026	**TOTAL FACTURA**	**$ 250,021,261.04**
RPs (separados por comas)	271426	AMORTIZACIÓN SEGÚN FACTURA	
TIPO DE PAGO	PARCIAL	**VALOR A PAGAR**	**$ 250,021,261.04**

INFORMACIÓN DE UBICACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES OBJETO DE CONSTRUCCIÓN, ADICION O MEJORA

ESTA SECCIÓN SOLO SE DEBE DILIGENCIAR SOLO SE VA A ACTIVAR EL INMUEBLE UTILIZANDO EL FORMATO GIL-F-045

REGIONAL DONDE SE REALIZA EL PROYECTO	POSICION CATALOGO INSITUCIONAL REGIONAL	CUIDAD O MUNICIPIO	DIRECCION DEL INMUEBLE	¿OBRA RECIBIDA A SATISFACCIÓN Y EN CONDICIONES DE USO?	¿INCREMENTA LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL INMUEBLE?, Y/O ¿MEJORA LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES?, Y/O ¿REDUCE SIGNIFICATIVAMENTE LOS COSTOS?	¿AUMENTA VIDA ÚTIL?	AUMENTO DE VIDA ÚTIL (MESES)	FECHA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	VALOR RECONOCIDO (VALOR TOTAL PAGADO SIN IVA)
CESAR	36-02-00-020-000000	VALLEDUPAR	KILOMETRO 7 VIA A LA PAZ	SI	SI	SI	60 MESES	**31 DE AGO 2026**	$ 250,021,261.04

OBSERVACIONES: COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA, CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE INFORME HA SIDO VERIFICADA Y CONFIRMADA, Y RECOMIENDO AUTORIZAR EL DESEMBOLSO REQUERIDO SEGÚN FACTURA E167

	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
SUPERVISOR DE CONTRATO	MARIA FERNANDA ESCALANTE DURAN	56054500	
APOYO A LA SUPERVICIÓN			
APOYO A LA SUPERVICIÓN			