

5.5 ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO - GRUPO 1

ITEM	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIOS SECCP	PRECIO HISTORICO	PRECIO DEL MERCADO	VALOR ESTIMADO
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASCULA CON TALLIMETRO DE LA MARCA HEALTH O METER	UN	VISITA	N/A	\$80.768,98	\$97.730,47	\$80.768,98
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASCULA CON TALLIMETRO DE LA MARCA NUEVO LEON	UN	VISITA	N/A	\$80.768,98	\$97.730,47	\$80.768,98
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASCULA CON TALLIMETRO DE LA MARCA DETECTO	UN	VISITA	N/A	\$80.768,98	\$97.730,47	\$80.768,98
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BALANZA PESA BEBE MACA SECA DIGITAL	UN	VISITA	N/A	\$67.252,39	\$72.600,00	\$67.252,39
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADOR MARCA MINDRAY	UN	VISITA	N/A	\$172.663,04	\$208.922,28	\$172.663,04
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADOR MARCA GENERAL ELECTRIC	UN	VISITA	N/A	\$172.663,04	\$179.080,00	\$172.663,04
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADOR DEA SAMARITAN	UN	VISITA	N/A	\$206.767,58	\$281.500,00	\$206.767,58
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DOPPLER FETAL MARCA HUNTLEIGH	UN	VISITA	N/A	\$100.936,08	\$111.320,00	\$100.936,08
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECOGRAFO ALOKA	UN	VISITA	N/A	\$462.810,45	\$580.000,64	\$462.810,45
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECOGRAFO MARCA PHILIPS	UN	VISITA	N/A	\$1.148.435,20	\$1.389.606,60	\$1.148.435,20
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ECOGRAFO HITACHI	UN	VISITA	N/A	\$506.199,55	\$612.501,45	\$506.199,55
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROCARDIOGRAFO MARCA TRISMED	UN	VISITA	N/A	\$159.004,62	\$175.450,00	\$159.004,62
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROCARDIOGRAFO EDAN	UN	VISITA	N/A	\$171.819,43	\$207.901,51	\$171.819,43
14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELECTROCARDIOGRAFO SHILLER	UN	VISITA	N/A	\$180.785,16	\$181.920,00	\$180.785,16
15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL MARCA WELCH ALLYN	UN	VISITA	N/A	\$81.105,10	\$99.540,00	\$81.105,10
16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL MARCA RUESTER	UN	VISITA	N/A	\$81.105,10	\$99.540,00	\$81.105,10
17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE ORGANOS DE PARED MARCA WELCH ALLYN	UN	VISITA	N/A	\$90.607,08	\$109.634,56	\$90.607,08
18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LARINGOSCOPIOS DE LA MARCA WELCH ALLYN	UN	VISITA	N/A	\$81.058,45	\$98.078,31	\$81.058,45
19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LARINGOSCOPIOS STANDARD, STAINLESS RUSH Y SIN MARCA	UN	VISITA	N/A	\$90.848,45	\$94.516,64	\$90.848,45
20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MARCAPASOS OXYPKA	UN	VISITA	N/A	\$137.397,16	\$166.250,57	\$137.397,16
21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA MINDRAY	UN	VISITA	N/A	\$159.563,58	\$186.340,00	\$159.563,58
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA CRITICARE	UN	VISITA	N/A	\$186.085,65	\$196.020,00	\$186.085,65
23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN	UN	VISITA	N/A	\$168.740,43	\$198.125,92	\$168.740,43
24	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR DE SIGNOS VITALES NIMON KOHDEN	UN	VISITA	N/A	\$163.740,43	\$198.125,92	\$163.740,43
25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR MULTIPARAMETRO MARCA SPACE LABS	UN	VISITA	N/A	\$161.260,45	\$195.125,14	\$161.260,45
26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA SPACE LABS	UN	VISITA	N/A	\$230.990,40	\$254.100,00	\$230.990,40
27	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA COMEN	UN	VISITA	N/A	\$176.144,74	\$211.134,13	\$176.144,74
28	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA HUNTLEIGH	UN	VISITA	N/A	\$186.085,65	\$225.168,64	\$186.085,65
29	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR MARCA HEAL FORCE	UN	VISITA	N/A	\$177.219,43	\$214.435,51	\$177.219,43
30	MANTENIMIENTO DE MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA ACONMED	UN	VISITA	N/A	\$187.992,76	\$229.271,25	\$187.992,76
31	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA WELCHALYN	UN	VISITA	N/A	\$308.402,39	\$368.200,00	\$308.402,39
32	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRAL DE MONITOREO MARCA SPACE LABS	UN	VISITA	N/A	\$368.402,39	\$375.940,00	\$368.402,39
33	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR FETAL MARCA EDAN	UN	VISITA	N/A	\$172.498,36	\$208.640,00	\$172.498,36
34	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEGATOSCOPIO SIN MARCA	UN	VISITA	N/A	\$58.735,47	\$72.080,00	\$58.735,47
35	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OTOSCOPIO MARCA WELCH ALLYN	UN	VISITA	N/A	\$67.173,35	\$80.820,00	\$67.173,35
36	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PULSOXIMETRO MARCA BCI	UN	VISITA	N/A	\$103.558,79	\$125.307,34	\$103.558,79
37	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PULSOXIMETRO MARCA MINDRAY	UN	VISITA	N/A	\$95.055,11	\$115.016,69	\$95.055,11
38	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PULSOXIMETRO MARCA KEON	UN	VISITA	N/A	\$86.777,10	\$105.000,29	\$86.777,10
39	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PULSOXIMETRO DIGITAL (CHOICEMMED FINGERTIP Y SIN MARCA)	UN	VISITA	N/A	\$86.777,10	\$105.000,29	\$86.777,10
40	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGULADORES DE VACIO DE LA MARCA CHEMETRON	UN	VISITA	N/A	\$65.681,26	\$78.474,32	\$65.681,26
41	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGULADORES DE VACIO DE LA MARCA OHMEDA	UN	VISITA	N/A	\$65.681,26	\$78.474,32	\$65.681,26
42	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGULADOR DE VACIO DE LAS MARCA GENTEC	UN	VISITA	N/A	\$59.297,22	\$71.749,64	\$59.297,22
43	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGULADOR DE VACIO DE LA MARCA AMCAEMED	UN	VISITA	N/A	\$59.297,22	\$71.749,64	\$59.297,22
44	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REGULADOR DE VACIO MARCA HERSILL	UN	VISITA	N/A	\$59.297,22	\$71.749,64	\$59.297,22
45	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUCCIONADOR MARCA THOMAS	UN	VISITA	N/A	\$72.686,67	\$87.990,87	\$72.686,67
46	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUCCIONADOR MARCA DEVILBISS	UN	VISITA	N/A	\$68.072,78	\$82.368,07	\$68.072,78
47	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUCCIONADOR MARCA KONSUM	UN	VISITA	N/A	\$72.086,67	\$87.990,87	\$72.086,67
48	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUCCIONADOR MARCA SPARMAX	UN	VISITA	N/A	\$72.686,67	\$87.990,87	\$72.686,67
49	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUCCIONADOR MARCA CA-MI	UN	VISITA	N/A	\$151.860,20	\$145.300,00	\$151.860,20
50	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TENSIOMETRO DE PARED MARCA WELCH ALLYN O TYCOS	UN	VISITA	N/A	\$67.818,45	\$72.000,36	\$67.818,45
51	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TENSIOMETRO DE PARED MARCA RUESTER	UN	VISITA	N/A	\$61.466,51	\$74.371,48	\$61.466,51
52	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TENSIOMETRO DE TRANSPORTE MARCA RUESTER	UN	VISITA	N/A	\$82.518,35	\$107.148,12	\$82.518,35
53	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TENSIOMETRO DE PARED MARCA BOYANG	UN	VISITA	N/A	\$65.874,20	\$79.625,50	\$65.874,20
54	TENSIOMETRO DE ESTUCHE DE LAS MARCAS (WELCHALYN, GMD, ALPK2, TYCOS, SPHYGNOMANOMETER)	UN	VISITA	N/A	\$65.806,20	\$78.620,50	\$65.806,20
55	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VENTILADOR MARCA ACUTRONIC	UN	VISITA	N/A	\$280.579,10	\$339.500,71	\$280.579,10
56	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA MARCA MERIVARA	UN	VISITA	N/A	\$155.492,26	\$183.145,84	\$155.492,26
57	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA HOSPITALARIA MARCA HILL ROM	UN	VISITA	N/A	\$178.197,83	\$215.619,50	\$178.197,83
58	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA CUNA, MESA DE PROCEDIMIENTOS MARCA MIDMARK	UN	VISITA	N/A	\$184.170,66	\$222.846,50	\$184.170,66
59	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUNAS PEDIATRICAS MARCA DOMETAL	UN	VISITA	N/A	\$164.357,38	\$198.872,43	\$164.357,38
60	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMILLAS DE LA MARCA STERIS	UN	VISITA	N/A	\$226.974,88	\$228.690,00	\$226.974,88
61	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMILLAS DE LA MARCA ARJOHUNTLEIGH	UN	VISITA	N/A	\$178.554,10	\$210.000,58	\$178.554,10
62	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROBISTURI MARCA MARTIN BOVIE	UN	VISITA	N/A	\$158.067,60	\$187.631,51	\$158.067,60
63	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROBISTURI MARCA ERBE	UN	VISITA	N/A	\$158.320,08	\$192.777,24	\$158.320,08
64	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROBISTURI MARCA AECULAB	UN	VISITA	N/A	\$159.318,92	\$192.775,50	\$159.318,92
65	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROBISTURI MARCA ALBA	UN	VISITA	N/A	\$158.067,60	\$187.631,51	\$158.067,60
66	MANTENIMIENTO PREVENTIVO RADIOFRECUENCIA MARCA LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS	UN	VISITA	N/A	\$224.174,26	\$271.250,85	\$224.174,26
67	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARA CIEUTICA MARCA ILUMITEC	UN	VISITA	N/A	\$173.554,19	\$210.000,58	\$173.554,19
68	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARAS PIELTICAS MARCA HERAUS	UN	VISITA	N/A	\$174.090,73	\$210.577,18	\$174.090,73
69	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARAS PIELTICAS MARCA MARTIN	UN	VISITA	N/A	\$174.030,73	\$210.577,18	\$174.030,73
70	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARAS PIELTICAS MARCA DR. MACH	UN	VISITA	N/A	\$174.030,73	\$210.577,18	\$174.030,73
71	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MESA DE CIRUGIA MARCA MACQUET	UN	VISITA	N/A	\$159.935,88	\$193.522,41	\$159.935,88
72	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MESA DE CIRUGIA MARCA AMSCO	UN	VISITA	N/A	\$159.935,88	\$193.522,41	\$159.935,88
73	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MESA DE CIRUGIA MARCA MTAL	UN	VISITA	N/A	\$159.935,88	\$193.522,41	\$159.935,88
74	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MESA DE CIRUGIA MARCA MINDRAY	UN	VISITA	N/A	\$159.935,88	\$193.522,41	\$159.935,88
75	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MESA DE CIRUGIA TRASLUCIDA MARCA MORGAN	UN	VISITA	N/A	\$149.489,60	\$181.124,66	\$149.489,60
76	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR NEUROMUSCULAR MARCA ORGANON	UN	VISITA	N/A	\$128.279,96	\$160.430,00	\$128.279,96
77	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEDAL ODONTOLOGICO SALAS DE CIRUGIA MARCA MC	UN	VISITA	N/A	\$175.492,40	\$186.340,00	\$175.492,40
78	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FOFORTER MARCA BURTON	UN	VISITA	N/A	\$187.594,87	\$163.350,00	\$187.594,87
79	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARA DE HENDIDURA MARCA HAAG STREIT	UN	VISITA	N/A	\$205.853,86	\$253.923,16	\$205.853,86
80	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LENSOMETRO MARCA CARL ZEISS	UN	VISITA	N/A	\$144.628,13	\$175.000,03	\$144.628,13
81	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OFTALMOSCOPIO INDIRECTO WELCH ALLYN	UN	VISITA	N/A	\$60.743,42	\$73.499,53	\$60.743,42
82	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OFTALMOSCOPIO INDIRECTO CON FUENTE DE LUZ MARCA KEELER	UN	VISITA	N/A	\$113.206,60	\$136.979,99	\$113.206,60
83	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PROYECTOR MARCA CARL ZEISS	UN	VISITA	N/A	\$24.731,16	\$114.624,70	\$24.731,16
84	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUERATOMETRO DE LA MARCA TOPCON	UN	VISITA	N/A	\$179.781,24	\$163.350,00	\$179.781,24
85	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA LASER DE DIODO MARCA ARC LASER	UN	VISITA	N/A	\$180.785,16	\$216.750,04	\$180.785,16
86	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD DE ARGON MARCA ERBE	UN	VISITA	N/A	\$177.655,34	\$238.370,00	\$177.655,34
87	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TORRE DE ALTO FLUIDO MARCA MAXTEC	UN	VISITA	N/A	\$285.665,10	\$338.370,00	\$285.665,10
88	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCUBADORA DE LA MARCA MEDIX	UN	VISITA	N/A	\$140.142,50	\$169.572,42	\$140.142,50
89	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARAS DE FOTOTERAPIA MARCA MEDIX	UN	VISITA	N/A	\$140.950,73	\$170.550,38	\$140.950,73
90	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARA CUELLO DE CINE MARCA KRAMER	UN	VISITA	N/A	\$94.498,97	\$114.843,75	\$94.498,97
91	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVOCUNA MARCA MEDIX	UN	VISITA	N/A	\$131.628,93	\$159.283,10	\$131.628,93
92	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAUTIRON MARCA FROSTENT	UN	VISITA	N/A	\$126.515,34	\$153.082,56	\$126.515,34
93	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAUTIRON MARCA NSK	UN	VISITA	N/A	\$108.471,10	\$131.750,00	\$108.471,10
94	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARA FOTOCURADO MARCA GNATUS	UN	VISITA	N/A	\$130.682,49	\$158.137,91	\$130.682,49
95	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROMOTOR ODONTOLOGICO MARCA NSK	UN	VISITA	N/A	\$92.558,02	\$111.089,16	\$92.558,02
96	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROMOTOR ODONTOLOGICO MARCA MEDI DENTAL	UN	VISITA	N/A	\$92.558,02	\$111.089,16	\$92.558,02
97	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRAANGULO MARCA NSK	UN	VISITA	N/A	\$94.498,97	\$114.843,75	\$94.498,97
98	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRAANGULO MARCA V&H	UN	VISITA	N/A	\$94.498,97	\$114.843,75	\$94.498,97
99	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRAANGULO MARCA STAR DENTAL	UN	VISITA	N/A	\$94.498,97	\$114.843,75	\$94.498,97
100	MANTENIMIENTO PREVENTIVO RADIOVISOGRAFO MARCA SOPRO	UN	VISITA	N/A	\$817.319,91	\$923.070,00	\$817.319,91
101	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD ODONTOLOGICA MARCA BELMONT	UN	VISITA	N/A	\$239.213,34	\$289.418,14	\$239.213,34
102	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELIPTICA MARCA STAR TRACK	UN	VISITA	N/A	\$154.029,49	\$186.375,68	\$154.029,49
103	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BICICLETA ESTATICA RECLINADA STARC TRACK	UN	VISITA	N/A	\$180.785,16	\$218.750,04	\$180.785,16
104	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMINADOR PATOTADORA STARC TRACK	UN	VISITA	N/A	\$180.785,16	\$218.750,04	\$180.785,16
105	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TANQUE DE PARAFINA MARCA PARABATH	UN	VISITA	N/A	\$166.700,26	\$201.707,31	\$166.700,26
106	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PAQUETES CALIENTES MARCA CHATTANOOGA	UN	VISITA	N/A	\$145.963,75	\$175.618,14	\$145.963,75
107	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TORNQUETE NEUMATICO MARCA VSM	UN	VISITA	N/A	\$86.079,48	\$104.556,11	\$86.079,48
108	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROESTIMULADO R MARCA GRAFO	UN	VISITA	N/A	\$119.318,95	\$144.375,56	\$119.318,95
109	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROESTIMULADO R MARCA ROSCOE	UN	VISITA	N/A	\$120.011,74	\$145.396,51	\$120.011,74
110	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TENS ESTIMULACION NERVOUSA TRANSCUTANEA RECOVERY	UN	VISITA	N/A	\$180.785,16	\$200.430,00	\$180.785,16
111	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AGITADOR DE MAZZINI MARCA LAB ROTATOR	UN	VISITA	N/A	\$120.422,09	\$156.600,73	\$120.422,09
112	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AGITADOR TIPO VORTEX MARCA HEIDOLPH	UN	VISITA	N/A	\$120.422,09	\$156.600,73	\$120.422,09
113	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BALANZA ANALITICA MARCA METTLER TOLEDO	UN	VISITA	N/A	\$142.058,85	\$171.881,53	\$142.058,85
114	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BALANZA DIGITAL MARCA KERN	UN	VISITA	N/A	\$143.512,52	\$173.850,15	\$143.512,52
115	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BALANZA DIGITAL MARCA KERN	UN	VISITA	N/A	\$125.213,02	\$175.707,75	\$125.213,02
116	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BALANZA RECOLECTORA DE SANGRE MARCA CETRON	UN	VISITA	N/A	\$145.095,82	\$175.965,94	\$145.095,82
117	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CABINA DE FLUIDO LAMINAR MARCA LABCONCO	UN	VISITA	N/A	\$387.088,63	\$444.177,24	\$387.088,63

236	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TANQUE DE PAQUETES FRIOS MARCA FISIOTECH	UN	VISITA	N/A	NO SE CONTRATO	\$175,450.00	\$175,450.00
237	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TORRE MULTIDISCIPLINAR (MONITOR, FUENTE DE LUZ, CÁMARA DE VIDEO, Y CÁMARA DE CÁMARA)	UN	VISITA	N/A			
238	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD DE OTORRINO LARINGOLOGIA BASICO	UN	VISITA	N/A	\$8,081,473.87	\$8,409,654.38	\$8,081,473.87
239	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD DE OTORRINO LARINGOLOGIA SMART	UN	VISITA	N/A	\$3,003,088.35	\$3,312,272.60	\$3,003,088.35
240	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA MP 1655 MARCA DOMETIC	UN	VISITA	N/A	\$11,480,242.59	\$12,124,654.39	\$11,480,242.59
241	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADOR ML370 MARCA DOMETIC	UN	VISITA	N/A	\$1,051,929.84	\$1,093,855.82	\$1,051,929.84
242	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONGELADOR DFR750 MARCA DOMETIC	UN	VISITA	N/A	\$1,277,525.17	\$1,328,441.93	\$1,277,525.17
243	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONGELADOR FR110 MARCA DOMETIC	UN	VISITA	N/A	\$1,431,205.85	\$1,490,421.20	\$1,431,205.85
244	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONGELADOR BR 750B MARCA DOMETIC	UN	VISITA	N/A	\$1,408,735.73	\$1,455,655.74	\$1,408,735.73
245	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADOR ML 1300S MARCA DOMETIC	UN	VISITA	N/A	\$1,719,317.74	\$1,787,843.01	\$1,719,317.74
246	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE LA MARCA CHALLENGER	UN	VISITA	N/A	\$470,200.10	\$488,940.89	\$470,200.10
247	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE LA MARCA HACEB	UN	VISITA	N/A	\$470,200.10	\$488,940.89	\$470,200.10
248	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE LA MARCA POLO NORTE	UN	VISITA	N/A	\$734,710.52	\$763,592.88	\$734,710.52
249	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE LA MARCA FOSTER	UN	VISITA	N/A	\$734,710.52	\$763,592.88	\$734,710.52
250	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE LA MARCA THERMO CIENTIFICO	UN	VISITA	N/A	\$1,032,284.74	\$1,073,427.00	\$1,032,284.74
251	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE LA MARCA WONDER	UN	VISITA	N/A	\$1,032,284.74	\$1,073,427.00	\$1,032,284.74
252	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE LA MARCA SANYO-LABCOLO	UN	VISITA	N/A	\$1,032,284.74	\$1,073,427.00	\$1,032,284.74
253	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA PARA CONSERVACION DE MUESTRAS DE LA MARCA BLOK BANK	UN	VISITA	N/A	\$1,036,782.64	\$1,076,103.97	\$1,036,782.64
254	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA PARA CONSERVACION DE MUESTRAS DE LA MARCA JEWETT	UN	VISITA	N/A	\$1,036,782.64	\$1,076,103.97	\$1,036,782.64
255	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADOR SUPERMORDICO	UN	VISITA	N/A	\$1,032,284.74	\$1,073,427.00	\$1,032,284.74
256	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA WHIRPOOL	UN	VISITA	N/A	\$1,032,284.74	\$1,073,427.00	\$1,032,284.74
257	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADOR HAIER	UN	VISITA	N/A	\$1,032,284.74	\$1,073,427.00	\$1,032,284.74
258	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA ELÉCTRICA MARCA LOS PINOS MODELO 740 PLAS BEIGE	UN	VISITA	N/A	\$1,032,284.74	\$1,073,427.00	\$1,032,284.74
259	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA ELÉCTRICA MARCA LOS PINOS MODELO 8594	UN	VISITA	N/A	NO SE CONTRATO	\$174,191.28	\$174,191.28
260	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA ELÉCTRICA MARCA LOS PINOS MODELO 97285 V 05	UN	VISITA	N/A	NO SE CONTRATO	\$522,575.12	\$522,575.12
261	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA ELÉCTRICA MARCA LOS PINOS MODELO 768035 V 02	UN	VISITA	N/A	NO SE CONTRATO	\$235,158.23	\$235,158.23
262	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA ELÉCTRICA MARCA LOS PINOS MODELO 1026701 09	UN	VISITA	N/A	NO SE CONTRATO	\$235,158.23	\$235,158.23
263	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA ELÉCTRICA MARCA LOS PINOS MODELO 1026 SIN BASO Y CON BASO	UN	VISITA	N/A	NO SE CONTRATO	\$186,239.86	\$186,239.86
264	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA ELÉCTRICA MARCA LOS PINOS MODELO 940	UN	VISITA	N/A	NO SE CONTRATO	\$235,158.23	\$235,158.23
265	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LASER TERAPEUTICO DE LA MARCA CHATTANOOGA	UN	VISITA	N/A	NO SE CONTRATO	\$578,954.00	\$578,954.00
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO SECOP	PRECIO HISTÓRICO	PRECIO DEL MERCADO	VALOR ESTIMADO
266	BASCULA CON TALLIMETRO DE LA MARCA HEALTH O METER	CAMBIO E INSTALACION TALLIMETRO	ACTIVIDAD	N/A	\$64,338.83	\$105,097.40	\$64,338.83
267		CAMBIO E INSTALACION PLATAFORMA	ACTIVIDAD	N/A	\$270,878.88	\$327,765.21	\$270,878.88
268		CAMBIO E INSTALACION DE CONTRAPESO	ACTIVIDAD	N/A	\$155,290.71	\$187,902.14	\$155,290.71
269		CAMBIO E INSTALACION DE PLOMOS DE CONTRAPESO	ACTIVIDAD	N/A	\$115,226.82	\$139,424.45	\$115,226.82
270		CAMBIO E INSTALACION ESCALA GRADUADA	ACTIVIDAD	N/A	\$401,519.27	\$485,838.81	\$401,519.27
271		CAMBIO E INSTALACION TAPETE EXTERNO	ACTIVIDAD	N/A	\$134,445.75	\$162,679.36	\$134,445.75
272		CAMBIO E INSTALACION RESORTES INTERNOS	ACTIVIDAD	N/A	\$43,167.21	\$52,232.32	\$43,167.21
273		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO DE AJUSTE	ACTIVIDAD	N/A	\$32,166.06	\$38,920.39	\$32,166.06
274		CAMBIO E INSTALACION BRAZO KILOSLIBRAS	ACTIVIDAD	N/A	\$293,105.89	\$354,658.13	\$293,105.89
275		CAMBIO E INSTALACION BASE METALICA	ACTIVIDAD	N/A	\$202,646.67	\$245,202.47	\$202,646.67
276		CAMBIO E INSTALACION TALLIMETRO	ACTIVIDAD	N/A	\$64,338.83	\$105,097.40	\$64,338.83
277		CAMBIO E INSTALACION PLATAFORMA	ACTIVIDAD	N/A	\$270,878.88	\$327,765.21	\$270,878.88
278		CAMBIO E INSTALACION DE CONTRAPESO	ACTIVIDAD	N/A	\$155,290.71	\$187,902.14	\$155,290.71
279		CAMBIO E INSTALACION DE PLOMOS DE CONTRAPESO	ACTIVIDAD	N/A	\$115,226.82	\$139,424.45	\$115,226.82
280		CAMBIO E INSTALACION ESCALA GRADUADA	ACTIVIDAD	N/A	\$401,519.27	\$485,838.81	\$401,519.27
281		CAMBIO E INSTALACION TAPETE EXTERNO	ACTIVIDAD	N/A	\$134,445.75	\$162,679.36	\$134,445.75
282		CAMBIO E INSTALACION RESORTES INTERNOS	ACTIVIDAD	N/A	\$43,167.21	\$52,232.32	\$43,167.21
283		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO DE AJUSTE	ACTIVIDAD	N/A	\$32,166.06	\$38,920.39	\$32,166.06
284		CAMBIO E INSTALACION BRAZO KILOSLIBRAS	ACTIVIDAD	N/A	\$293,105.89	\$354,658.13	\$293,105.89
285		CAMBIO E INSTALACION BASE METALICA	ACTIVIDAD	N/A	\$202,646.67	\$245,202.47	\$202,646.67
286		CAMBIO E INSTALACION TALLIMETRO	ACTIVIDAD	N/A	\$64,338.83	\$105,097.40	\$64,338.83
287		CAMBIO E INSTALACION PLATAFORMA	ACTIVIDAD	N/A	\$270,878.88	\$327,765.21	\$270,878.88
288		CAMBIO E INSTALACION DE CONTRAPESO	ACTIVIDAD	N/A	\$155,290.71	\$187,902.14	\$155,290.71
289		CAMBIO E INSTALACION DE PLOMOS DE CONTRAPESO	ACTIVIDAD	N/A	\$115,226.82	\$139,424.45	\$115,226.82
290		CAMBIO E INSTALACION ESCALA GRADUADA	ACTIVIDAD	N/A	\$401,519.27	\$485,838.81	\$401,519.27
291		CAMBIO E INSTALACION TAPETE EXTERNO	ACTIVIDAD	N/A	\$134,445.75	\$162,679.36	\$134,445.75
292		CAMBIO E INSTALACION RESORTES INTERNOS	ACTIVIDAD	N/A	\$43,167.21	\$52,232.32	\$43,167.21
293		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO DE AJUSTE	ACTIVIDAD	N/A	\$32,166.06	\$38,920.39	\$32,166.06
294		CAMBIO E INSTALACION BRAZO KILOSLIBRAS	ACTIVIDAD	N/A	\$293,105.89	\$354,658.13	\$293,105.89
295		CAMBIO E INSTALACION BASE METALICA	ACTIVIDAD	N/A	\$202,646.67	\$245,202.47	\$202,646.67
296		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	ACTIVIDAD	N/A	\$46,281.06	\$56,000.06	\$46,281.06
297		CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE CORRIENTE	ACTIVIDAD	N/A	\$182,231.96	\$220,500.81	\$182,231.96
298		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION	ACTIVIDAD	N/A	\$235,020.99	\$284,375.00	\$235,020.99
299		CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA	ACTIVIDAD	N/A	\$75,929.86	\$92,031.43	\$75,929.86
300		CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	ACTIVIDAD	N/A	\$507,645.35	\$614,250.87	\$507,645.35
301		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	N/A	\$241,529.27	\$294,538.06	\$241,529.27
302		CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO	ACTIVIDAD	N/A	\$137,396.89	\$166,250.24	\$137,396.89
303		CAMBIO E INSTALACION GALGAS DE PESADO	ACTIVIDAD	N/A	\$65,092.74	\$79,312.65	\$65,092.74
304		CAMBIO E INSTALACION PLATILLO DE LA BALANZA	ACTIVIDAD	N/A	\$72,314.15	\$87,125.17	\$72,314.15
305		CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	ACTIVIDAD	N/A	\$59,291.25	\$71,852.26	\$59,291.25
306		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	ACTIVIDAD	N/A	\$159,091.13	\$192,500.27	\$159,091.13
307		CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE PALAS ADULTO	ACTIVIDAD	N/A	\$1,956,572.93	\$2,367,453.25	\$1,956,572.93
308		CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE PALAS PEDIATRICAS	ACTIVIDAD	N/A	\$1,956,572.93	\$2,367,453.25	\$1,956,572.93
309		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	N/A	\$1,014,061.35	\$1,227,014.74	\$1,014,061.35
310		CAMBIO E INSTALACION MANDO DE SELECCION DE ENERGIA	ACTIVIDAD	N/A	\$432,568.79	\$522,408.24	\$432,568.79
311		CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA	ACTIVIDAD	N/A	\$974,518.53	\$1,179,167.42	\$974,518.53
312		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESORA	ACTIVIDAD	N/A	\$250,374.01	\$303,885.95	\$250,374.01
313		CAMBIO E INSTALACION CABLE DE 5 ECG DE 5 DERIVADAS	ACTIVIDAD	N/A	\$465,861.51	\$560,884.77	\$465,861.51
314		CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE	ACTIVIDAD	N/A	\$2,282,323.58	\$2,761,611.53	\$2,282,323.58
315		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	ACTIVIDAD	N/A	\$59,952.67	\$71,852.26	\$59,952.67
316		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA DE ECG	ACTIVIDAD	N/A	\$110,188.69	\$133,993.22	\$110,188.69
317		CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERNAS	ACTIVIDAD	N/A	\$885,627.51	\$1,066,609.28	\$885,627.51
318		CAMBIO E INSTALACION BOTONES DE MANDO	ACTIVIDAD	N/A	\$1,049,883.61	\$1,270,359.17	\$1,049,883.61
319		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA DELANTERA	ACTIVIDAD	N/A	\$1,100,179.26	\$1,331,216.91	\$1,100,179.26
320		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA TRASERA	ACTIVIDAD	N/A	\$1,479,454.98	\$1,790,140.53	\$1,479,454.98
321		CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERNAS	ACTIVIDAD	N/A	\$389,879.58	\$471,754.29	\$389,879.58
322		CAMBIO E INSTALACION CABLE PARA MARCAPASOS	ACTIVIDAD	N/A	\$2,779,915.27	\$3,363,897.48	\$2,779,915.27
323		CAMBIO E INSTALACION EXTENSOR SENSOR SPO2 SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$363,000.00	\$363,000.00
324		CAMBIO E INSTALACION CABLE IBP SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$314,600.00	\$314,600.00
325		CAMBIO E INSTALACION SENSOR SPO2 SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$387,200.00	\$387,200.00
326		CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE 12V, 1.4AH	ACTIVIDAD	N/A	\$1,770,201.26	\$2,141,948.53	\$1,770,201.26
327		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	N/A	\$1,004,834.79	\$1,215,850.09	\$1,004,834.79
328		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	N/A	\$2,858,624.41	\$3,430,848.64	\$2,858,624.41
329		CAMBIO E INSTALACION PALAS TIPO ADULTO	ACTIVIDAD	N/A	\$1,952,861.28	\$2,339,282.14	\$1,952,861.28
330		CAMBIO E INSTALACION PALAS TIPO PEDIATRICAS	ACTIVIDAD	N/A	\$1,952,861.28	\$2,339,282.14	\$1,952,861.28
331		CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE SELECCION DE ENERGIA	ACTIVIDAD	N/A	\$342,470.42	\$414,389.21	\$342,470.42
332		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA DE BOTONES DE MANDO	ACTIVIDAD	N/A	\$1,094,938.16	\$1,324,869.12	\$1,094,938.16
333		CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA	ACTIVIDAD	N/A	\$974,518.53	\$1,179,167.42	\$974,518.53
334		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE LA IMPRESORA	ACTIVIDAD	N/A	\$250,374.01	\$303,885.95	\$250,374.01
335		CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE LA IMPRESORA	ACTIVIDAD	N/A	\$535,826.89	\$646,350.54	\$535,826.89
336		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE LA IMPRESORA	ACTIVIDAD	N/A	\$433,355.37	\$524,360.24	\$433,355.37
337		CAMBIO E INSTALACION PAPEL	ACTIVIDAD	N/A	\$60,356.28	\$72,425.99	\$60,356.28
338		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA DELANTERA	ACTIVIDAD	N/A	\$1,100,179.26	\$1,331,216.91	\$1,100,179.26
339		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA TRASERA	ACTIVIDAD	N/A	\$1,479,454.98	\$1,790,140.53	\$1,479,454.98
340		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA DE ECG	ACTIVIDAD	N/A	\$110,188.69	\$133,993.22	\$110,188.69
341		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	ACTIVIDAD	N/A	\$59,952.67	\$71,852.26	\$59,952.67
342		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD	N/A	\$37,225.88	\$44,671.06	\$37,225.88
343		CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERNAS	ACTIVIDAD	N/A	\$389,879.58	\$471,754.29	\$389,879.58
344		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	N/A	\$1,101,012.27	\$1,332,524.85	\$1,101,012.27
345		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA CON CARGASA Y CONECTOR DE CONTACTO	ACTIVIDAD	N/A	\$2,282,323.58	\$2,761,611.53	\$2,282,323.58
346		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE ECG 5 DERIVADAS	ACTIVIDAD	N/A	\$465,861.51	\$560,884.77	\$465,861.51
347		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	N/A	\$1,004,834.79	\$1,215,850.09	\$1,004,834.79
348		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	N/A	\$2,002,951.59	\$2,422,571.43	\$2,002,951.59

349	DOR DEA	CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO	ACTIVADO	N/A	\$390,388.07	\$363,408.57	\$300,388.07
350	SAMARITAN	CAMBIO E INSTALACION TAPA PARA BATERIA	ACTIVADO	N/A	\$216,081.92	\$261,455.12	\$216,081.92
351		CAMBIO E INSTALACION SOPORTES DE BASCULA	ACTIVADO	N/A	\$310,538.86	\$375,751.88	\$310,538.86
352		CAMBIO E INSTALACION DE ELECTRODOS HEARTSINE	ACTIVADO	N/A	\$1,679,972.55	\$1,972,266.29	\$1,679,972.55
353		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVADO	N/A	\$684,109.81	\$827,772.86	\$684,109.81
354	DOPPLER	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVADO	N/A	\$325,104.21	\$393,376.09	\$325,104.21
355	FETAL	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR	ACTIVADO	N/A	\$1,018,512.24	\$1,958,399.91	\$1,018,512.24
356	MARCA	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	ACTIVADO	N/A	\$811,793.08	\$508,497.25	\$811,793.08
357	HUNTLEIGH	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR BATERIA RECARGABLE	ACTIVADO	N/A	\$170,252.69	\$448,705.76	\$170,252.69
358		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA RECARGABLE	ACTIVADO	N/A	\$167,993.01	\$148,410.09	\$148,410.09
359		CAMBIO E INSTALACION POWER SWITCH	ACTIVADO	N/A	\$130,165.47	\$157,500.22	\$130,165.47
360		CAMBIO E INSTALACION JUMPER CABLE	ACTIVADO	N/A	\$216,942.46	\$767,500.37	\$216,942.46
361		CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR CONVEX	ACTIVADO	N/A	\$11,255,697.74	\$18,348,182.25	\$11,255,697.74
362		CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR LINEAL	ACTIVADO	N/A	\$10,926,668.35	\$17,848,712.74	\$10,926,668.35
363		CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO	ACTIVADO	N/A	\$13,739,668.85	\$22,443,781.74	\$13,739,668.85
364		CAMBIO E INSTALACION PANTALLA	ACTIVADO	N/A	\$1,446,763.04	\$1,750,002.48	\$1,446,763.04
365		CAMBIO E INSTALACION TECLADO	ACTIVADO	N/A	\$2,897,566.07	\$1,500,004.95	\$2,897,566.07
366		CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA	ACTIVADO	N/A	\$5,423,561.39	\$6,362,509.78	\$5,423,561.39
367		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	ACTIVADO	N/A	\$2,122,911.75	\$2,369,774.72	\$2,122,911.75
368	ECOGRAFO	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	ACTIVADO	N/A	\$1,807,853.89	\$2,187,503.09	\$1,807,853.89
369	MARCA	CAMBIO E INSTALACION TRACK BALL	ACTIVADO	N/A	\$3,688,021.74	\$4,462,506.31	\$3,688,021.74
370	ALOKA	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO	N/A	\$186,702.24	\$304,978.11	\$186,702.24
371		CAMBIO E INSTALACION CABLES DE VIDEO	ACTIVADO	N/A	\$361,570.76	\$427,500.62	\$361,570.76
372		CAMBIO E INSTALACION SOFTWARE	ACTIVADO	N/A	\$6,372,604.53	\$7,130,953.12	\$6,372,604.53
373		CAMBIO E INSTALACION FUENTE	ACTIVADO	N/A	\$2,169,424.56	\$2,625,003.71	\$2,169,424.56
374		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVADO	N/A	\$13,016,547.33	\$15,750,022.78	\$13,016,547.33
375		CAMBIO E INSTALACION CPU	ACTIVADO	N/A	\$2,169,424.56	\$2,625,003.71	\$2,169,424.56
376		CAMBIO E INSTALACION DISCO DURO	ACTIVADO	N/A	\$5,785,132.15	\$7,000,009.90	\$5,785,132.15
377		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVADO	N/A	\$72,314.15	\$118,125.17	\$72,314.15
378		CAMBIO E INSTALACION UPS	ACTIVADO	N/A	\$2,498,041.03	\$3,072,679.64	\$2,498,041.03
379		CAMBIO E INSTALACION VENTILADORES	ACTIVADO	N/A	\$144,628.30	\$175,000.25	\$144,628.30
380		CAMBIO E INSTALACION 4 RUEDAS	ACTIVADO	N/A	\$962,802.28	\$1,146,135.96	\$962,802.28
381		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVADO	N/A	\$15,234,402.12	\$18,433,626.56	\$15,234,402.12
382		CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE VIDEO	ACTIVADO	N/A	\$20,492,874.28	\$24,802,379.48	\$20,492,874.28
383		CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA DE CONTROL (BOTONES Y MEMBRANAS)	ACTIVADO	N/A	\$4,534,285.10	\$4,397,484.97	\$4,534,285.10
384		CAMBIO E INSTALACION TRACK BALL	ACTIVADO	N/A	\$5,812,719.54	\$7,031,290.64	\$5,812,719.54
385		CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA	ACTIVADO	N/A	\$5,279,115.35	\$6,387,729.58	\$5,279,115.35
386		CAMBIO E INSTALACION PANTALLA CON BASE A LA PARED	ACTIVADO	N/A	\$2,083,870.17	\$2,521,482.01	\$2,083,870.17
387		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO	N/A	\$185,406.81	\$324,339.82	\$185,406.81
388		CAMBIO E INSTALACION CABLES DE VIDEO	ACTIVADO	N/A	\$273,142.84	\$330,502.84	\$273,142.84
389		CAMBIO E INSTALACION DE CARGASAS (UNIDAD)	ACTIVADO	N/A	\$4,801,904.11	\$5,610,393.97	\$4,801,904.11
390		CAMBIO E INSTALACION MONITOR DE VIDEO	ACTIVADO	N/A	\$17,217,571.46	\$20,433,261.46	\$17,217,571.46
391		CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR CONVEX	ACTIVADO	N/A	\$17,311,537.14	\$18,806,959.94	\$17,311,537.14
392	ECOGRAFO	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR LINEAL	ACTIVADO	N/A	\$59,599,642.05	\$72,115,566.88	\$59,599,642.05
393	MARCA	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR PARA ECOGARDIOGRAFO CON APLICACION 3D	ACTIVADO	N/A	\$12,221,438.77	\$14,787,340.91	\$12,221,438.77
394	PHILIPS	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO	ACTIVADO	N/A	\$149,406,013.97	\$180,781,276.91	\$149,406,013.97
395		CONFIGURACION DE SOFTWARE POR APLICACION	ACTIVADO	N/A	\$13,173,259.60	\$13,173,259.60	\$13,173,259.60
396		CAMBIO E INSTALACION DE ACQUISITION MODULE REF 45350186752	ACTIVADO	N/A	\$4,192,391.28	\$5,072,794.30	\$4,192,391.28
397		CAMBIO E INSTALACION AIR FILTER, 453561775431	ACTIVADO	N/A	\$38,582,389.84	\$47,168,691.21	\$38,582,389.84
398		CAMBIO E INSTALACION TGC ASS1 FRU, 45356185562	ACTIVADO	N/A	\$1,255,697.74	\$1,619,394.26	\$1,255,697.74
399		CAMBIO E INSTALACION KIT, ENCODER KNOB AND CAP, 453561874391	ACTIVADO	N/A	\$10,926,668.35	\$13,221,264.70	\$10,926,668.35
400		CAMBIO E INSTALACION KIT, TGC KNOBS, 453561874401	ACTIVADO	N/A	\$11,173,259.60	\$13,173,259.60	\$11,173,259.60
401		CAMBIO E INSTALACION GAS SPRING 35MM STROKE, 144MM EXTEND, 26IN, 453561605691	ACTIVADO	N/A	\$9,198,360.12	\$11,180,019.74	\$9,198,360.12
402		CAMBIO E INSTALACION CABLE TROMCAL ECG - M1609A 3 LEADS	ACTIVADO	N/A	\$3,832,650.05	\$4,697,506.56	\$3,832,650.05
403		CAMBIO E INSTALACION UPS	ACTIVADO	N/A	\$159,349.96	\$2,027,540.57	\$159,349.96
404		CAMBIO E INSTALACION LUGO DE LATIGUILLOS - M1671A 3 LEADS	ACTIVADO	N/A	\$519,460.19	\$648,566.83	\$519,460.19
405		CAMBIO E INSTALACION DE MONITOR DE VISUALIZACION	ACTIVADO	N/A	\$15,185,971.89	\$18,375,007.99	\$15,185,971.89
406		CAMBIO E INSTALACION DEL PANEL TACTIL	ACTIVADO	N/A	\$5,785,132.15	\$7,000,009.90	\$5,785,132.15
407		CAMBIO E INSTALACION DE PORTASONDAS DERECHA	ACTIVADO	N/A	\$528,513.21	\$700,000.99	\$528,513.21
408		CAMBIO E INSTALACION DE PANEL DE OPERACIONES	ACTIVADO	N/A	\$3,326,450.99	\$4,025,005.99	\$3,326,450.99
409		CAMBIO E INSTALACION DE LA PALANCA DE ROTACION DEL PANEL DE OPERACIONES	ACTIVADO	N/A	\$216,942.46	\$767,500.37	\$216,942.46
410		CAMBIO E INSTALACION DE ASIDERO DEL PANEL DE OPERACIONES	ACTIVADO	N/A	\$363,719.44	\$367,500.52	\$363,719.44
411		CAMBIO E INSTALACION DE LA BANDEJA DEL TECLADO	ACTIVADO	N/A	\$433,884.91	\$545,000.74	\$433,884.91
412		CAMBIO E INSTALACION DE CASTERS	ACTIVADO	N/A	\$1,015,717.69	\$1,279,018.40	\$1,015,717.69
413		CAMBIO E INSTALACION DEL GANCHO FLEXIBLE	ACTIVADO	N/A	\$578,513.21	\$700,000.99	\$578,513.21
414		CAMBIO E INSTALACION DEL CALENTADOR DE GEL	ACTIVADO	N/A	\$2,756,424.50	\$2,730,274.65	\$2,756,424.50
415		CAMBIO E INSTALACION DE GANCHO PARA CABLE	ACTIVADO	N/A	\$144,628.30	\$175,000.25	\$144,628.30
416		CAMBIO E INSTALACION DE PEDAL DE AJUSTE DE LA ALTURA DEL PANEL DE OPERACIONES	ACTIVADO	N/A	\$1,450,558.61	\$1,755,175.92	\$1,450,558.61
417		CAMBIO E INSTALACION DE LA BANDEJA DE ALMACENAMIENTO	ACTIVADO	N/A	\$483,519.54	\$585,059.64	\$483,519.54
418		CAMBIO E INSTALACION DEL GANCHO PARA EL CABLE DE ALIMENTACION	ACTIVADO	N/A	\$72,314.15	\$118,125.17	\$72,314.15
419		CAMBIO E INSTALACION DEL TERMINAL EQUIPOTENCIAL	ACTIVADO	N/A	\$2,417,597.68	\$2,975,793.20	\$2,417,597.68
420		CAMBIO E INSTALACION DEL BRAZO DEL MONITOR	ACTIVADO	N/A	\$967,039.07	\$1,170,117.78	\$967,039.07
421		CAMBIO E INSTALACION DEL CONECTOR USB (2.0)	ACTIVADO	N/A	\$57,851.32	\$59,500.13	\$57,851.32
422		CAMBIO E INSTALACION DE PORTASONDAS IZQUIERDA	ACTIVADO	N/A	\$667,760.82	\$1,050,001.69	\$667,760.82
423	ECOGRAFO	CAMBIO E INSTALACION DEL INTERRUPTOR DE LA FUENTE DE ALIMENTACION DE LA BATERIA	ACTIVADO	N/A	\$85,082.74	\$106,312.65	\$85,082.74
424	HITACHI	CAMBIO E INSTALACION DEL FILTRO	ACTIVADO	N/A	\$86,776.98	\$105,000.15	\$86,776.98
425		CAMBIO E INSTALACION DE LA PALANCA DE BLOQUEO	ACTIVADO	N/A	\$361,570.76	\$427,500.62	\$361,570.76
426		CAMBIO E INSTALACION DEL CONECTOR DE LA SORDA	ACTIVADO	N/A	\$578,513.21	\$700,000.99	\$578,513.21
427		CAMBIO E INSTALACION DEL CONECTOR DEL INTERRUPTOR DEL PIE	ACTIVADO	N/A	\$470,041.99	\$585,260.80	\$470,041.99
428		CAMBIO E INSTALACION DEL TRANSDUCTOR LINEAL	ACTIVADO	N/A	\$11,570,264.30	\$14,000,019.80	\$11,570,264.30
429		CAMBIO E INSTALACION DEL TRANSDUCTOR CONVEXO	ACTIVADO	N/A	\$11,570,264.30	\$14,000,019.80	\$11,570,264.30
430		CAMBIO E INSTALACION DE LA MAIN BOARD	ACTIVADO	N/A	\$18,201,679.48	\$22,750,032.18	\$18,201,679.48
431		CAMBIO E INSTALACION DEL CODIFICADOR GIRATORIO	ACTIVADO	N/A	\$433,884.91	\$525,000.74	\$433,884.91
432		CAMBIO E INSTALACION DE MEMBRANA DEL TECLADO	ACTIVADO	N/A	\$2,169,424.56	\$2,625,003.71	\$2,169,424.56
433		CAMBIO E INSTALACION DE SOFTWARE	ACTIVADO	N/A	\$18,078,537.97	\$21,875,030.94	\$18,078,537.97
434		CAMBIO E INSTALACION DE CARGASAS	ACTIVADO	N/A	\$3,615,707.59	\$4,375,005.19	\$3,615,707.59
435		CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DE TRANSDUCTORES	ACTIVADO	N/A	\$173,553,964.46	\$210,000,297.00	\$173,553,964.46
436		CAMBIO E INSTALACION DE UPS	ACTIVADO	N/A	\$1,446,283.04	\$1,750,002.48	\$1,446,283.04
437		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIAS	ACTIVADO	N/A	\$5,785,132.15	\$7,000,009.90	\$5,785,132.15
438		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	ACTIVADO	N/A	\$144,628.30	\$175,000.25	\$144,628.30
439		CAMBIO E INSTALACION DE CABLES DE VIDEO	ACTIVADO	N/A	\$253,099.53	\$306,250.43	\$253,099.53
440		CAMBIO E INSTALACION DEL TECLADO	ACTIVADO	N/A	\$2,169,424.56	\$2,625,003.71	\$2,169,424.56
441		CAMBIO E INSTALACION UPS	ACTIVADO	N/A	\$2,574,140.29	\$3,114,709.25	\$2,574,140.29
442		CAMBIO E INSTALACION CABEZA TERMICA DE LA IMPRESORA	ACTIVADO	N/A	\$460,653.02	\$560,590.15	\$460,653.02
443		CAMBIO E INSTALACION TECLADO MEMBRANA	ACTIVADO	N/A	\$233,493.72	\$282,527.40	\$233,493.72
444		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVADO	N/A	\$1,487,821.10	\$1,799,654.53	\$1,487,821.10
445		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVADO	N/A	\$326,738.48	\$395,351.96	\$326,738.48
446		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESORA	ACTIVADO	N/A	\$90,586.47	\$109,609.46	\$90,586.47
447		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA DELANTERA	ACTIVADO	N/A	\$122,124.84	\$149,771.05	\$122,124.84
448	ELECTROCA	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA TRASERA	ACTIVADO	N/A	\$385,265.94	\$466,171.78	\$385,265.94
449	RADIOGRAFO	CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE	ACTIVADO	N/A	\$198,744.57	\$242,480.93	\$198,744.57
450	MARCA	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE IMPRESORA	ACTIVADO	N/A	\$317,841.28	\$383,983.79	\$317,841.28
451	TRISMED	CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE IMPRESORA	ACTIVADO	N/A	\$429,847.61	\$520,115.81	\$429,847.61
452		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	ACTIVADO	N/A	\$141,378.51	\$171,001.49	\$141,378.51
453		CAMBIO E INSTALACION DE JUEGO DE ELECTRODOS CHUPA	ACTIVADO	N/A	\$211,486.66	\$255,898.86	\$211,486.66
454		CAMBIO E INSTALACION DE PINZAS	ACTIVADO	N/A	\$708,384.87	\$872,145.70	\$708,384.87
455		CAMBIO E INSTALACION ECG 12 DERIVADAS	ACTIVADO	N/A	\$476,250.81	\$576,263.48	\$476,250.81
456		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO	ACTIVADO	N/A	\$67,456.81	\$110,190.70	\$67,456.81
457		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVADO	N/A	\$817,303.22	\$985,936.60	\$817,303.22
458		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	ACTIVADO	N/A	\$870,579.95	\$1,058,401.74	\$870,579.95
459		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVADO	N/A	\$147,140.92	\$178,040.51	\$147,140.92
460		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVADO	N/A	\$2,394,647.56	\$2,897,566.07	\$2,394,647.56
461		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL	ACTIVADO	N/A	\$782,948.21	\$947,367.34	\$782,948.21
462		CAMBIO E INSTALACION DISIPADOR DE CALOR O VENTILADOR	ACTIVADO	N/A	\$273,089.33	\$330,439.09	\$273,089.33
463		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVADO	N/A	\$91,936.60	\$111,243.28	\$91,936.60
464	ELECTROCA	CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	ACTIVADO	N/A	\$135,636.04	\$164,119.61	\$135,636.04
465	RADIOGRAFO	CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG	ACTIVADO	N/A	\$504,651.88	\$610,628.77	\$504,651.88
466	EOAN	CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA COMPLETA	ACTIVADO	N/A	\$861,167.32	\$1,042,012.46	\$861,167.32

460		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	ACTIVIDAD	N/A	\$687,678.73	\$807,851.27	\$687,678.73
469		CAMBIO E INSTALACION DE JUEGO DE ELECTRODOS CHUPA	ACTIVIDAD	N/A	\$289,080.77	\$277,167.74	\$289,080.77
470		CAMBIO E INSTALACION DE PINZAS	ACTIVIDAD	N/A	\$201,118.55	\$201,355.45	\$201,118.55
471		CAMBIO E INSTALACION TECLADO SILICONADO	ACTIVIDAD	N/A	\$467,605.00	\$669,805.00	\$467,605.00
472		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESORA	ACTIVIDAD	N/A	\$216,146.55	\$261,536.12	\$216,146.55
473		CAMBIO E INSTALACION DE CLAMPS	ACTIVIDAD	N/A	\$202,656.79	\$245,214.72	\$202,656.79
474		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE EKG	ACTIVIDAD	N/A	\$433,834.91	\$525,000.74	\$433,834.91
475		CAMBIO E INSTALACION DE INTERFAZ MONITOR A CABLE EKG	ACTIVIDAD	N/A	\$265,256.61	\$350,095.00	\$265,256.61
476		CAMBIO E INSTALACION DE TOUCH SCREEN	ACTIVIDAD	N/A	\$644,692.72	\$780,078.19	\$644,692.72
477		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	ACTIVIDAD	N/A	\$361,570.76	\$437,500.62	\$361,570.76
478		CAMBIO E INSTALACION DE CARGADOR	ACTIVIDAD	N/A	\$253,099.53	\$306,250.43	\$253,099.53
479		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	ACTIVIDAD	N/A	\$122,934.06	\$148,750.21	\$122,934.06
480	ELECTROCA	CAMBIO E INSTALACION DE MAIN BOARD	ACTIVIDAD	N/A	\$1,157,026.43	\$1,400,001.98	\$1,157,026.43
481	RADIOGRA FO	CAMBIO E INSTALACION DE IMPRESORA COMPLETA	ACTIVIDAD	N/A	\$308,719.44	\$367,500.52	\$308,719.44
482	SCHILLER	CAMBIO E INSTALACION DE CLAMPS	ACTIVIDAD	N/A	\$237,409.85	\$287,265.92	\$237,409.85
483		CAMBIO E INSTALACION DE ELECTRODOS DE SUCCION	ACTIVIDAD	N/A	\$108,471.23	\$131,250.19	\$108,471.23
484		CAMBIO E INSTALACION DE PAPEL PARA IMPRESORA	ACTIVIDAD	N/A	\$57,851.32	\$64,500.13	\$57,851.32
485		CAMBIO E INSTALACION DE CARCASA DELANTERA	ACTIVIDAD	N/A	\$303,719.44	\$367,500.52	\$303,719.44
486		CAMBIO E INSTALACION DE CARCASA TRASERA	ACTIVIDAD	N/A	\$253,099.53	\$306,250.43	\$253,099.53
487		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR DEL CABLE DEL CARGADOR	ACTIVIDAD	N/A	\$185,349.16	\$224,271.48	\$185,349.16
488		CAMBIO E INSTALACION DEL PULSADOR DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD	N/A	\$65,082.74	\$76,312.65	\$65,082.74
489		CAMBIO E INSTALACION CARGA	ACTIVIDAD	N/A	\$435,767.07	\$527,279.25	\$435,767.07
490	EQUIPO DE	CAMBIO E INSTALACION LUPA OTOSCOPIO	ACTIVIDAD	N/A	\$65,149.27	\$76,421.33	\$65,149.27
491	ORGANOS	CAMBIO E INSTALACION CONOS OTOSCOPIO	ACTIVIDAD	N/A	\$74,801.04	\$87,187.49	\$74,801.04
492	PORTATIL	CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE	ACTIVIDAD	N/A	\$65,029.64	\$76,759.92	\$65,029.64
493	MARCA	CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO PARA OFTALMOSCOPIO	ACTIVIDAD	N/A	\$201,118.55	\$218,889.00	\$201,118.55
494	WELCH	CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO PARA OTOSCOPIO	ACTIVIDAD	N/A	\$201,118.55	\$218,889.00	\$201,118.55
495	ALLYN	CAMBIO E INSTALACION DE CARCASA DE OTOSCOPIO	ACTIVIDAD	N/A	\$65,142.62	\$76,421.33	\$65,142.62
496		CAMBIO E INSTALACION DE CARCASA DE OFTALMOSCOPIO	ACTIVIDAD	N/A	\$65,142.62	\$76,421.33	\$65,142.62
497		CAMBIO E INSTALACION CARCASA	ACTIVIDAD	N/A	\$65,142.62	\$76,421.33	\$65,142.62
498	EQUIPO DE	CAMBIO E INSTALACION LUPA OTOSCOPIO	ACTIVIDAD	N/A	\$65,149.27	\$76,421.33	\$65,149.27
499	ORGANOS	CAMBIO E INSTALACION CONOS OTOSCOPIO	ACTIVIDAD	N/A	\$74,801.04	\$87,187.49	\$74,801.04
500	PORTATIL	CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE	ACTIVIDAD	N/A	\$65,029.64	\$76,759.92	\$65,029.64
501	MARCA	CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO PARA OFTALMOSCOPIO	ACTIVIDAD	N/A	\$201,118.55	\$218,889.00	\$201,118.55
502	RIESTER	CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO PARA OTOSCOPIO	ACTIVIDAD	N/A	\$201,118.55	\$218,889.00	\$201,118.55
503		CAMBIO E INSTALACION DE CARCASA DE OTOSCOPIO	ACTIVIDAD	N/A	\$65,142.62	\$76,421.33	\$65,142.62
504		CAMBIO E INSTALACION DE CARCASA DE OFTALMOSCOPIO	ACTIVIDAD	N/A	\$65,142.62	\$76,421.33	\$65,142.62
505		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE ENCENDIDO DE LOS CABLEZAS	ACTIVIDAD	N/A	\$78,483.42	\$91,164.84	\$78,483.42
506		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	N/A	\$1,056,920.90	\$1,278,873.21	\$1,056,920.90
507	EQUIPOS DE	CAMBIO E INSTALACION CARCASA DE OTOSCOPIO	ACTIVIDAD	N/A	\$836,739.03	\$1,012,526.34	\$836,739.03
508	ORGANOS	CAMBIO E INSTALACION CARCASA DE OFTALMOSCOPIO	ACTIVIDAD	N/A	\$841,398.38	\$1,018,092.04	\$841,398.38
509	DE PARED	CAMBIO E INSTALACION MANGO CON MANGUERA DE OFTALMOSCOPIO	ACTIVIDAD	N/A	\$1,094,342.89	\$1,324,154.90	\$1,094,342.89
510	MARCA	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD	N/A	\$28,127.20	\$34,127.20	\$28,127.20
511	WELCH	CAMBIO E INSTALACION MANGO CON MANGUERA DE OTOSCOPIO	ACTIVIDAD	N/A	\$879,181.82	\$1,069,820.03	\$879,181.82
512	ALLYN	CAMBIO E INSTALACION CABLE CON ADAPTADOR DC	ACTIVIDAD	N/A	\$554,828.47	\$671,342.45	\$554,828.47
513		CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO PARA OFTALMOSCOPIO	ACTIVIDAD	N/A	\$201,118.55	\$218,889.00	\$201,118.55
514		CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO PARA OTOSCOPIO	ACTIVIDAD	N/A	\$201,118.40	\$218,889.00	\$201,118.40
515		CAMBIO E INSTALACION DE FUSIBLES INTERNOS	ACTIVIDAD	N/A	\$30,973.24	\$36,973.24	\$30,973.24
516		CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 00	ACTIVIDAD	N/A	\$65,082.74	\$76,405.00	\$65,082.74
517		CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 0	ACTIVIDAD	N/A	\$65,082.74	\$76,405.00	\$65,082.74
518		CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 1	ACTIVIDAD	N/A	\$65,082.74	\$76,405.00	\$65,082.74
519		CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 2	ACTIVIDAD	N/A	\$65,082.74	\$76,405.00	\$65,082.74
520		CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 3	ACTIVIDAD	N/A	\$65,082.74	\$76,405.00	\$65,082.74
521		CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 4	ACTIVIDAD	N/A	\$65,082.74	\$76,405.00	\$65,082.74
522		CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 00	ACTIVIDAD	N/A	\$65,082.74	\$76,405.00	\$65,082.74
523	LARINGOSC	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 0	ACTIVIDAD	N/A	\$65,082.74	\$76,405.00	\$65,082.74
524	OPIO MARCA	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 1	ACTIVIDAD	N/A	\$65,082.74	\$76,405.00	\$65,082.74
525	WELCH	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 2	ACTIVIDAD	N/A	\$65,082.74	\$76,405.00	\$65,082.74
526	ALLYN	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 3	ACTIVIDAD	N/A	\$65,082.74	\$76,405.00	\$65,082.74
527		CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 4	ACTIVIDAD	N/A	\$65,082.74	\$76,405.00	\$65,082.74
528		CAMBIO E INSTALACION MANGO PARA LARINGO	ACTIVIDAD	N/A	\$1,148,419.08	\$1,388,587.07	\$1,148,419.08
529		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA RECARGABLE	ACTIVIDAD	N/A	\$119,385.20	\$141,920.00	\$119,385.20
530		CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO	ACTIVIDAD	N/A	\$201,118.55	\$218,889.00	\$201,118.55
531		CAMBIO E INSTALACION TAPA CON RESORTE DE MANGO	ACTIVIDAD	N/A	\$241,573.62	\$292,404.09	\$241,573.62
532		CAMBIO E INSTALACION CARGADOR PARA BATERIA RECARGABLE	ACTIVIDAD	N/A	\$241,573.62	\$292,404.09	\$241,573.62
533		CAMBIO E INSTALACION DE PORTABOMBILLO	ACTIVIDAD	N/A	\$454,847.48	\$546,740.00	\$454,847.48
534		CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 00	ACTIVIDAD	N/A	\$65,082.74	\$76,405.00	\$65,082.74
535		CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 0	ACTIVIDAD	N/A	\$65,082.74	\$76,405.00	\$65,082.74
536		CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 1	ACTIVIDAD	N/A	\$65,082.74	\$76,405.00	\$65,082.74
537		CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 2	ACTIVIDAD	N/A	\$65,082.74	\$76,405.00	\$65,082.74
538		CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 3	ACTIVIDAD	N/A	\$65,082.74	\$76,405.00	\$65,082.74
539		CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 4	ACTIVIDAD	N/A	\$65,082.74	\$76,405.00	\$65,082.74
540	LARINGOSC	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 00	ACTIVIDAD	N/A	\$65,082.74	\$76,405.00	\$65,082.74
541	OPIO	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 0	ACTIVIDAD	N/A	\$65,082.74	\$76,405.00	\$65,082.74
542	STANDARD,	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 1	ACTIVIDAD	N/A	\$65,082.74	\$76,405.00	\$65,082.74
543	STANLESS,	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 2	ACTIVIDAD	N/A	\$65,082.74	\$76,405.00	\$65,082.74
544	RUSH Y SIN	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 3	ACTIVIDAD	N/A	\$65,082.74	\$76,405.00	\$65,082.74
545	MARCA	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 4	ACTIVIDAD	N/A	\$65,082.74	\$76,405.00	\$65,082.74
546		CAMBIO E INSTALACION MANGO PARA LARINGO	ACTIVIDAD	N/A	\$1,147,823.51	\$1,388,866.44	\$1,147,823.51
547		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA RECARGABLE	ACTIVIDAD	N/A	\$124,380.89	\$150,500.88	\$124,380.89
548		CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO	ACTIVIDAD	N/A	\$201,118.55	\$218,889.00	\$201,118.55
549		CAMBIO E INSTALACION TAPA CON RESORTE DE MANGO	ACTIVIDAD	N/A	\$241,573.62	\$292,404.09	\$241,573.62
550		CAMBIO E INSTALACION DE PORTABOMBILLO	ACTIVIDAD	N/A	\$454,847.48	\$546,740.00	\$454,847.48
551		CAMBIO E INSTALACION DE SUB MONTURA DE RECINTO SUPERIOR LAMINA, VIDRIO DE PANTALLA CON VENTANA	ACTIVIDAD	N/A	\$825,413.68	\$993,750.56	\$825,413.68
552		CAMBIO E INSTALACION DE SUB MONTURA DE RECINTO INFERIOR CON CUBIERTA DE BATERIA	ACTIVIDAD	N/A	\$433,834.91	\$525,000.74	\$433,834.91
553		CAMBIO E INSTALACION DE CUBIERTA DE BATERIA	ACTIVIDAD	N/A	\$175,000.25	\$214,629.30	\$175,000.25
554		CAMBIO E INSTALACION DE TAPA DE TERMINAL ROJA	ACTIVIDAD	N/A	\$108,471.23	\$131,250.19	\$108,471.23
555		CAMBIO E INSTALACION DE TAPA DE TERMINAL NEGRA	ACTIVIDAD	N/A	\$108,471.23	\$131,250.19	\$108,471.23
556	MARCAPASO	CAMBIO E INSTALACION DE PERILLAS REGULADORAS	ACTIVIDAD	N/A	\$455,000.64	\$546,740.00	\$455,000.64
557	S MARCA	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORES DE ALMACENAMIENTO DE ENERGIA	ACTIVIDAD	N/A	\$650,827.37	\$787,501.11	\$650,827.37
558	OSYPKA	CAMBIO E INSTALACION DE RESORTE DE TERMINAL DE BATERIA	ACTIVIDAD	N/A	\$57,851.32	\$64,500.13	\$57,851.32
559		CAMBIO E INSTALACION DE DECOIFICADOR	ACTIVIDAD	N/A	\$289,256.61	\$350,095.00	\$289,256.61
560		CAMBIO E INSTALACION DE ZUMBADOR	ACTIVIDAD	N/A	\$216,942.46	\$262,500.37	\$216,942.46
561		CAMBIO E INSTALACION DE PERNO DE ROSCA	ACTIVIDAD	N/A	\$57,851.32	\$64,500.13	\$57,851.32
562		CAMBIO E INSTALACION DE LED INDICADOR	ACTIVIDAD	N/A	\$50,019.91	\$59,687.02	\$50,019.91
563		CAMBIO E INSTALACION DE CABLES PARA MARCAPASOS	ACTIVIDAD	N/A	\$825,413.68	\$993,750.56	\$825,413.68
564		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD	N/A	\$30,000.00	\$36,000.00	\$30,000.00
565		CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS	ACTIVIDAD	N/A	\$253,159.15	\$305,827.53	\$253,159.15
566		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	N/A	\$1,269,506.27	\$1,536,102.59	\$1,269,506.27
567		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	N/A	\$1,987,750.49	\$2,400,000.00	\$1,987,750.49
568		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE SPO2 INTERNO	ACTIVIDAD	N/A	\$235,750.49	\$285,957.88	\$235,750.49
569		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ECG INTERNO	ACTIVIDAD	N/A	\$159,128.01	\$192,544.80	\$159,128.01
570		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE NIBP INTERNO	ACTIVIDAD	N/A	\$135,636.04	\$164,119.61	\$135,636.04
571		CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$880,763.23	\$1,065,723.51	\$880,763.23
572		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	N/A	\$647,194.28	\$780,105.07	\$647,194.28
573		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	ACTIVIDAD	N/A	\$64,665.73	\$77,605.53	\$64,665.73
574	MONITOR DE	CAMBIO E INSTALACION PANEL FRONTAL	ACTIVIDAD	N/A	\$905,317.50	\$1,095,434.17	\$905,317.50
575	SIGNOS	CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	ACTIVIDAD	N/A	\$133,967.00	\$160,100.07	\$133,967.00
576	VITALS	CAMBIO E INSTALACION CABLES EXTENSORES NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$190,124.09	\$230,050.08	\$190,124.09
577	MARCA	CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS 5 DERIVADAS	ACTIVIDAD	N/A	\$407,610.29	\$494,140.00	\$407,610.29
578	MINDRAY	CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS	ACTIVIDAD	N/A	\$190,684.86	\$230,628.08	\$190,684.86
579		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD	N/A	\$22,237.32	\$26,924.67	\$22,237.32
580		CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE	ACTIVIDAD	N/A	\$53,977.45	\$64,772.17	\$53,977.45
581		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	ACTIVIDAD	N/A	\$123,836.54	\$149,842.21	\$123,836.54
582		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD	N/A	\$522,831.32	\$632,625.89	\$522,831.32
583		REPARACION E INSTALACION DE CARCASA DELANTERA	ACTIVIDAD	N/A	\$589,485.44	\$713,277.38	\$589,485.44
584		REPARACION E INSTALACION DE CARCASA TRASERA	ACTIVIDAD	N/A	\$142,555.78	\$172,492.45	\$142,555.78

585	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$245.813,88	\$297.434,40	\$245.813,88
586	CAMBIO E INSTALACION DE CLIFF PARA NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$151.876,52	\$184.773,01	\$151.876,52
587	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$253.520,40	\$306.739,04	\$253.520,40
588	CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS	ACTIVIDAD	N/A	\$113.657,08	\$279.575,07	\$113.657,08
589	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	N/A	\$2.019.371,35	\$2.443.378,83	\$2.019.371,35
590	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	N/A	\$1.304.210,44	\$1.574.430,63	\$1.304.210,44
591	CAMBIO E INSTALACION BUS DE DATOS DE PANTALLA	ACTIVIDAD	N/A	\$269.315,98	\$325.873,34	\$269.315,98
592	CAMBIO E INSTALACION TARJETA	ACTIVIDAD	N/A	\$1.501.437,76	\$1.816.739,69	\$1.501.437,76
593	CAMBIO E INSTALACION BOARD ECG	ACTIVIDAD	N/A	\$644.972,81	\$780.417,10	\$644.972,81
594	CAMBIO E INSTALACION BOARD SPO2	ACTIVIDAD	N/A	\$1.365.396,77	\$1.652.130,09	\$1.365.396,77
595	CAMBIO E INSTALACION BOARD NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$1.365.396,77	\$1.652.130,09	\$1.365.396,77
596	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	N/A	\$948.672,16	\$1.147.893,31	\$948.672,16
597	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA DE TECLADO	ACTIVIDAD	N/A	\$243.175,40	\$294.206,04	\$243.175,40
598	CAMBIO E INSTALACION ENCODER	ACTIVIDAD	N/A	\$432.193,38	\$510.854,69	\$432.193,38
599	CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$991.328,58	\$1.199.507,58	\$991.328,58
600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	ACTIVIDAD	N/A	\$58.665,73	\$112.155,47	\$58.665,73
601	CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	ACTIVIDAD	N/A	\$414.915,35	\$417.450,00	\$414.915,35
602	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSORES NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$506.032,44	\$302.515,05	\$250.012,44
603	CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS 5 DERIVADAS	ACTIVIDAD	N/A	\$506.281,20	\$612.690,75	\$506.281,20
604	CAMBIO E INSTALACION DE EXTENSION DE SPO2	ACTIVIDAD	N/A	\$208.896,78	\$252.765,11	\$208.896,78
605	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE UNA VIA VELRO ADULTO	ACTIVIDAD	N/A	\$56.284,27	\$91.940,36	\$56.284,27
606	CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	ACTIVIDAD	N/A	\$135.636,04	\$164.119,61	\$135.636,04
607	CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS	ACTIVIDAD	N/A	\$113.690,79	\$161.263,85	\$113.690,79
608	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD	N/A	\$22.908,90	\$36.915,30	\$22.908,90
609	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	ACTIVIDAD	N/A	\$146.525,64	\$177.296,02	\$146.525,64
610	CAMBIO E INSTALACION DE CARGASA DELANTERA	ACTIVIDAD	N/A	\$576.369,10	\$697.405,84	\$576.369,10
611	CAMBIO E INSTALACION DE CARGASA TRASERA	ACTIVIDAD	N/A	\$948.712,73	\$724.442,40	\$598.712,73
612	CAMBIO E INSTALACION MODULO DE CONEXIONES	ACTIVIDAD	N/A	\$1.426.178,26	\$1.725.675,69	\$1.426.178,26
613	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD	N/A	\$357.947,10	\$433.115,99	\$357.947,10
614	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$90.948,06	\$110.047,16	\$90.948,06
615	CAMBIO E INSTALACION DE CLIFF DE NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$295.377,98	\$248.507,35	\$295.377,98
616	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$139.144,00	\$168.364,24	\$139.144,00
617	CAMBIO E INSTALACION DE EXTENSION DE SENSOR SPO2	ACTIVIDAD	N/A	\$208.896,78	\$252.765,11	\$208.896,78
618	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	N/A	\$1.846.012,27	\$2.233.699,05	\$1.846.012,27
619	CAMBIO E INSTALACION CARCASA	ACTIVIDAD	N/A	\$1.543.602,87	\$1.891.959,47	\$1.543.602,87
620	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	N/A	\$135.263,62	\$163.668,98	\$135.263,62
621	CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$793.386,76	\$959.997,58	\$793.386,76
622	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD	N/A	\$2.027.234,25	\$3.027.708,78	\$2.027.234,25
623	CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	ACTIVIDAD	N/A	\$1.275.660,69	\$1.543.549,43	\$1.275.660,69
624	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSORES NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$296.326,76	\$309.760,00	\$296.326,76
625	CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS	ACTIVIDAD	N/A	\$280.473,01	\$339.372,44	\$280.473,01
626	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE UNA VIA VELRO ADULTO	ACTIVIDAD	N/A	\$69.358,22	\$387.200,00	\$69.358,22
627	CAMBIO E INSTALACION PERILLA SELECCIONADORA	ACTIVIDAD	N/A	\$76.149,94	\$114.589,92	\$76.149,94
628	CAMBIO E INSTALACION DISIPADOR DE CALOR O VENTILADOR	ACTIVIDAD	N/A	\$302.141,54	\$365.991,27	\$302.141,54
629	CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	ACTIVIDAD	N/A	\$285.246,96	\$345.147,74	\$285.246,96
630	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD	N/A	\$265.348,90	\$321.072,05	\$265.348,90
631	CAMBIO E INSTALACION MODULO CONECTOR DE PARAMETROS	ACTIVIDAD	N/A	\$98.988,45	\$108.886,03	\$98.988,45
632	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	ACTIVIDAD	N/A	\$857.396,90	\$1.037.450,25	\$857.396,90
633	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR DE SPO2 DE 2 GUIAS	ACTIVIDAD	N/A	\$1.517.545,65	\$1.490.630,23	\$1.517.545,65
634	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR ECG	ACTIVIDAD	N/A	\$583.283,06	\$705.772,50	\$583.283,06
635	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$194.996,07	\$127.045,25	\$194.996,07
636	CAMBIO E INSTALACION DE CLIFF DE NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$284.617,14	\$344.386,74	\$284.617,14
637	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$139.144,00	\$168.364,24	\$139.144,00
638	CAMBIO E INSTALACION CARRIO DE TRANSPORTE	ACTIVIDAD	N/A	\$607.272,12	\$734.799,26	\$607.272,12
639	CAMBIO E INSTALACION DE EXTENSION DE SENSOR SPO2	ACTIVIDAD	N/A	\$223.828,15	\$331.349,06	\$223.828,15
640	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	N/A	\$1.839.204,72	\$1.862.443,76	\$1.839.204,72
641	CAMBIO E INSTALACION CARCASA	ACTIVIDAD	N/A	\$1.965.581,90	\$2.378.354,10	\$1.965.581,90
642	CAMBIO E INSTALACION TOUCH SCREEN	ACTIVIDAD	N/A	\$5.736.767,74	\$6.336.488,96	\$5.736.767,74
643	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	N/A	\$160.276,80	\$160.874,43	\$160.276,80
644	CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$1.472.895,39	\$1.479.203,42	\$1.472.895,39
645	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD	N/A	\$3.472.710,14	\$4.202.584,27	\$3.472.710,14
646	CAMBIO E INSTALACION CONTROLES DE MANDO	ACTIVIDAD	N/A	\$2.096.972,53	\$2.531.360,95	\$2.096.972,53
647	CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	ACTIVIDAD	N/A	\$874.442,58	\$999.300,00	\$874.442,58
648	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$943.740,35	\$999.300,00	\$943.740,35
649	CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS	ACTIVIDAD	N/A	\$112.595,63	\$146.113,82	\$112.595,63
650	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE UNA VIA VELRO ADULTO	ACTIVIDAD	N/A	\$404.475,01	\$469.354,46	\$404.475,01
651	CAMBIO E INSTALACION PERILLA SELECCIONADORA	ACTIVIDAD	N/A	\$301.275,01	\$364.543,87	\$301.275,01
652	CAMBIO E INSTALACION DISIPADOR DE CALOR O VENTILADOR	ACTIVIDAD	N/A	\$152.671,26	\$190.782,23	\$152.671,26
653	CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	ACTIVIDAD	N/A	\$124.546,15	\$179.698,42	\$124.546,15
654	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD	N/A	\$2.764.164,52	\$3.344.819,07	\$2.764.164,52
655	CAMBIO E INSTALACION MODULO CONECTOR DE PARAMETROS	ACTIVIDAD	N/A	\$1.205.333,73	\$1.458.453,81	\$1.205.333,73
656	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	ACTIVIDAD	N/A	\$147.893,04	\$178.345,58	\$147.893,04
657	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$607.272,12	\$734.799,26	\$607.272,12
658	CAMBIO E INSTALACION CARRIO DE TRANSPORTE	ACTIVIDAD	N/A	\$294.737,12	\$354.100,00	\$294.737,12
659	CAMBIO E INSTALACION DE CLIFF DE NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$286.449,25	\$348.603,59	\$286.449,25
660	CAMBIO E INSTALACION DE EXTENSION DE SENSOR SPO2	ACTIVIDAD	N/A	\$147.393,36	\$178.345,97	\$147.393,36
661	CAMBIO E INSTALACION ACOPLE METALICO PARA BRAZALETE	ACTIVIDAD	N/A	\$519.656,41	\$754.100,00	\$519.656,41
662	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP TIPO Y CON CONECTOR METALICO MANGUERA EN LAS 3 CONEXIONES	ACTIVIDAD	N/A	\$468.135,51	\$566.464,97	\$468.135,51
663	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR PARA CUBE 1300	ACTIVIDAD	N/A	\$303.895,58	\$372.555,65	\$303.895,58
664	CAMBIO E INSTALACION SET ECG 5 DERIVADAS	ACTIVIDAD	N/A	\$220.644,52	\$266.979,86	\$220.644,52
665	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR SPO2	ACTIVIDAD	N/A	\$448.839,60	\$543.095,97	\$448.839,60
666	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	N/A	\$808.472,22	\$978.251,38	\$808.472,22
667	CAMBIO E INSTALACION CABLE PRESION INVASIVA	ACTIVIDAD	N/A	\$467.296,56	\$565.428,84	\$467.296,56
668	CAMBIO E INSTALACION TARJETA CPU/NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$1.737.036,32	\$2.174.413,95	\$1.737.036,32
669	CAMBIO E INSTALACION CABLE TRONCAL ECG 5 DERIVADAS	ACTIVIDAD	N/A	\$394.807,69	\$477.117,30	\$394.807,69
670	CAMBIO E INSTALACION CABLE TRONCAL ECG 5 DERIVADAS	ACTIVIDAD	N/A	\$1.621.560,38	\$1.937.896,96	\$1.621.560,38
671	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD EXCHANGE	ACTIVIDAD	N/A	\$1.386.489,26	\$1.686.000,00	\$1.386.489,26
672	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	N/A	\$2.314.052,85	\$2.800.000,96	\$2.314.052,85
673	CAMBIO E INSTALACION TOUCH SCREEN	ACTIVIDAD	N/A	\$260.210,15	\$339.054,28	\$260.210,15
674	CAMBIO E INSTALACION BUS DE DATOS BOARD DE PANTALLA	ACTIVIDAD	N/A	\$595.656,30	\$720.744,12	\$595.656,30
675	CAMBIO E INSTALACION TARJETA AFE	ACTIVIDAD	N/A	\$485.993,45	\$581.651,07	\$485.993,45
676	CAMBIO E INSTALACION TARJETA FRONT PANEL	ACTIVIDAD	N/A	\$85.573,15	\$102.543,52	\$85.573,15
677	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE	ACTIVIDAD	N/A	\$144.872,79	\$175.295,06	\$144.872,79
678	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	N/A	\$183.730,60	\$222.314,03	\$183.730,60
679	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$137.598,13	\$166.493,74	\$137.598,13
680	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$172.354,24	\$208.548,63	\$172.354,24
681	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$300.587,82	\$330.511,26	\$300.587,82
682	CAMBIO E INSTALACION DE CLIFF DE NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$295.311,29	\$357.326,86	\$295.311,29
683	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE VOLTAJE	ACTIVIDAD	N/A	\$173.657,20	\$149.675,23	\$173.657,20
684	CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS	ACTIVIDAD	N/A	\$21.694,25	\$26.250,04	\$21.694,25
685	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD	N/A	\$45.103,44	\$54.817,16	\$45.103,44
686	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON/OFF	ACTIVIDAD	N/A	\$146.816,69	\$177.648,20	\$146.816,69
687	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	ACTIVIDAD	N/A	\$79.754,63	\$95.503,11	\$79.754,63
688	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE	ACTIVIDAD	N/A	\$208.060,23	\$251.752,88	\$208.060,23
689	CAMBIO E INSTALACION EXTENSOR MANGUERA NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$489.153,37	\$410.375,58	\$489.153,37
690	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD	N/A	\$251.685,76	\$304.529,77	\$251.685,76
691	CAMBIO E INSTALACION INTERFAZ DE PRESION INVASIVA	ACTIVIDAD	N/A	\$5.064.990,63	\$6.125.000,00	\$5.064.990,63
692	CAMBIO E INSTALACION MODULO DE CAPNOGRAFIA	ACTIVIDAD	N/A	\$251.685,76	\$304.529,77	\$251.685,76
693	CAMBIO E INSTALACION DE INTERFAZ DE CO	ACTIVIDAD	N/A	\$251.685,76	\$304.529,77	\$251.685,76
694	CAMBIO E INSTALACION SENSOR SPO2	ACTIVIDAD	N/A	\$229.506,05	\$302.401,17	\$229.506,05
695	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR PARA 90369	ACTIVIDAD	N/A	\$328.778,91	\$458.264,90	\$328.778,91
696	CAMBIO E INSTALACION SET ECG 5 DERIVADAS	ACTIVIDAD	N/A	\$267.359,65	\$323.505,18	\$267.359,65
697	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR SPO2	ACTIVIDAD	N/A	\$191.939,76	\$232.235,01	\$191.939,76
698	CAMBIO E INSTALACION SENSOR SPO2 COMPLETO	ACTIVIDAD	N/A	\$316.930,53	\$383.485,94	\$316.930,53
699	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	N/A	\$1.024.835,41	\$1.240.050,84	\$1.024.835,41
700	CAMBIO E INSTALACION CABLE PRESION INVASIVA	ACTIVIDAD	N/A	\$468.476,37	\$568.856,41	\$468.476,37
701	CAMBIO E INSTALACION TARJETA CPU/NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$1.768.779,47	\$2.140.225,16	\$1.768.779,47

703	CAMBIO E INSTALACION CABLE TRONCAL ECG 5 DERIVADAS	ACTIVIDAD	N/A	\$394,346.30	\$477,885.02	\$394,946.30
704	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD EXCHANGE	ACTIVIDAD	N/A	\$1,597,344.87	\$1,932,787.30	\$1,597,344.87
705	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	N/A	\$1,228,854.52	\$1,224,000.00	\$1,228,854.52
706	CAMBIO E INSTALACION TOUCH SCREEN	ACTIVIDAD	N/A	\$3,078,649.17	\$3,725,165.99	\$3,078,649.17
707	CAMBIO E INSTALACION BUS DE DATOS BOARD DE PANTALLA	ACTIVIDAD	N/A	\$280,926.89	\$349,924.94	\$280,926.89
708	CAMBIO E INSTALACION TARJETA AFE	ACTIVIDAD	N/A	\$217,412.01	\$271,412.01	\$217,412.01
709	CAMBIO E INSTALACION TARJETA FRONT PANEL	ACTIVIDAD	N/A	\$644,698.89	\$780,076.61	\$644,698.89
710	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE	ACTIVIDAD	N/A	\$85,956.25	\$104,019.16	\$85,956.25
711	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	N/A	\$145,412.85	\$175,949.55	\$145,412.85
712	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$184,177.77	\$222,855.10	\$184,177.77
713	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$138,049.40	\$167,039.77	\$138,049.40
714	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$172,893.46	\$209,261.08	\$172,893.46
715	CAMBIO E INSTALACION DE CUFF DE NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$281,338.26	\$340,413.24	\$281,338.26
716	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE VOLTAJE	ACTIVIDAD	N/A	\$296,030.15	\$359,196.48	\$296,030.15
717	CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS	ACTIVIDAD	N/A	\$157,388.01	\$190,433.43	\$157,388.01
718	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD	N/A	\$73,204.21	\$84,127.10	\$73,204.21
719	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON/OFF	ACTIVIDAD	N/A	\$37,822.65	\$45,765.41	\$37,822.65
720	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	ACTIVIDAD	N/A	\$111,406.43	\$145,901.78	\$111,406.43
721	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE	ACTIVIDAD	N/A	\$65,981.20	\$81,047.25	\$65,981.20
722	CAMBIO E INSTALACION EXTENSOR MANGUERA NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$171,771.86	\$207,843.95	\$171,771.86
723	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD	N/A	\$430,609.83	\$521,030.64	\$430,609.83
724	CAMBIO E INSTALACION CARRO DE TRANSPORTE	ACTIVIDAD	N/A	\$605,485.44	\$732,687.38	\$605,485.44
725	CAMBIO E INSTALACION SENSOR SPO2	ACTIVIDAD	N/A	\$306,370.32	\$370,706.08	\$306,370.32
726	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	N/A	\$359,339.56	\$436,042.87	\$359,339.56
727	CAMBIO E INSTALACION BOARD ECG	ACTIVIDAD	N/A	\$1,004,074.73	\$1,214,935.43	\$1,004,074.73
728	CAMBIO E INSTALACION BOARD NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$925,828.69	\$1,130,213.23	\$925,828.69
729	CAMBIO E INSTALACION BOARD SPO2	ACTIVIDAD	N/A	\$772,768.30	\$938,044.48	\$772,768.30
730	CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$373,945.77	\$452,479.22	\$373,945.77
731	CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS 3 DERIVADAS	ACTIVIDAD	N/A	\$195,018.43	\$236,000.00	\$195,018.43
732	CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS 5 DERIVADAS	ACTIVIDAD	N/A	\$195,018.43	\$236,000.00	\$195,018.43
733	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSORES NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$192,229.55	\$232,597.76	\$192,229.55
734	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	ACTIVIDAD	N/A	\$96,100.46	\$116,281.56	\$96,100.46
735	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE	ACTIVIDAD	N/A	\$73,297.52	\$88,690.00	\$73,297.52
736	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	ACTIVIDAD	N/A	\$126,525.53	\$157,295.89	\$126,525.53
737	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	N/A	\$842,386.48	\$1,019,230.54	\$842,386.48
738	CAMBIO E INSTALACION KIT DE ELECTROVALVULAS	ACTIVIDAD	N/A	\$579,316.29	\$700,972.71	\$579,316.29
739	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD	N/A	\$28,305.21	\$34,127.10	\$28,305.21
740	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	N/A	\$3,070,965.81	\$3,715,868.63	\$3,070,965.81
741	CAMBIO E INSTALACION MODULO DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD	N/A	\$768,865.38	\$930,327.11	\$768,865.38
742	CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	ACTIVIDAD	N/A	\$318,125.73	\$384,931.14	\$318,125.73
743	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD	N/A	\$426,680.56	\$516,283.48	\$426,680.56
744	CAMBIO E INSTALACION DE CARGASA DELANTERA	ACTIVIDAD	N/A	\$556,464.12	\$675,741.52	\$556,464.12
745	CAMBIO E INSTALACION DE CARGASA TRASERA	ACTIVIDAD	N/A	\$635,145.56	\$768,526.13	\$635,145.56
746	CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS	ACTIVIDAD	N/A	\$434,172.57	\$525,348.81	\$434,172.57
747	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	N/A	\$1,469,012.12	\$1,777,515.69	\$1,469,012.12
748	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	N/A	\$1,335,234.83	\$1,605,244.14	\$1,335,234.83
749	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE SPO2 INTERNO	ACTIVIDAD	N/A	\$288,876.74	\$349,290.56	\$288,876.74
750	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ECG INTERNO	ACTIVIDAD	N/A	\$198,321.86	\$239,908.45	\$198,321.86
751	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE NIBP INTERNO	ACTIVIDAD	N/A	\$398,160.27	\$481,773.99	\$398,160.27
752	CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$520,245.11	\$629,498.59	\$520,245.11
753	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	N/A	\$592,819.06	\$717,311.06	\$592,819.06
754	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	ACTIVIDAD	N/A	\$44,685.71	\$53,085.53	\$44,685.71
755	CAMBIO E INSTALACION PANEL FRONTAL	ACTIVIDAD	N/A	\$1,598,192.40	\$1,897,512.31	\$1,598,192.40
756	CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	ACTIVIDAD	N/A	\$371,795.89	\$448,000.00	\$371,795.89
757	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSORES NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$306,039.20	\$369,307.43	\$306,039.20
758	CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS	ACTIVIDAD	N/A	\$420,096.05	\$508,316.22	\$420,096.05
759	CAMBIO E INSTALACION INTERFACE IBP	ACTIVIDAD	N/A	\$652,357.29	\$789,352.32	\$652,357.29
760	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE UNA VIA VELRO ADULTO	ACTIVIDAD	N/A	\$92,213.35	\$111,578.16	\$92,213.35
761	CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	ACTIVIDAD	N/A	\$219,344.92	\$267,007.35	\$219,344.92
762	CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS	ACTIVIDAD	N/A	\$217,861.68	\$263,612.64	\$217,861.68
763	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD	N/A	\$24,544.15	\$29,698.42	\$24,544.15
764	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSORES NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$225,019.41	\$272,278.48	\$225,019.41
765	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	ACTIVIDAD	N/A	\$145,526.64	\$177,236.02	\$145,526.64
766	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD	N/A	\$373,285.64	\$451,675.82	\$373,285.64
767	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	N/A	\$939,951.95	\$1,161,543.86	\$939,951.95
768	CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$330,070.56	\$399,325.38	\$330,070.56
769	CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS	ACTIVIDAD	N/A	\$378,386.13	\$457,847.28	\$378,386.13
770	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	ACTIVIDAD	N/A	\$75,183.49	\$90,669.60	\$75,183.49
771	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE	ACTIVIDAD	N/A	\$24,748.40	\$29,646.55	\$24,748.40
772	CAMBIO E INSTALACION DE CARGASA	ACTIVIDAD	N/A	\$1,148,758.07	\$1,389,998.42	\$1,148,758.07
773	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	N/A	\$1,259,822.43	\$1,524,385.16	\$1,259,822.43
774	CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS	ACTIVIDAD	N/A	\$286,577.89	\$347,259.24	\$286,577.89
775	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD	N/A	\$28,204.10	\$34,126.94	\$28,204.10
776	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	N/A	\$2,340,401.74	\$2,831,656.10	\$2,340,401.74
777	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL (BOTONES, MEMBRANAS)	ACTIVIDAD	N/A	\$812,564.21	\$983,202.70	\$812,564.21
778	CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	ACTIVIDAD	N/A	\$147,527.21	\$176,507.92	\$147,527.21
779	CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	ACTIVIDAD	N/A	\$330,720.54	\$394,800.00	\$330,720.54
780	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD	N/A	\$516,765.84	\$625,288.66	\$516,765.84
781	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD	N/A	\$1,838,125.22	\$2,224,131.52	\$1,838,125.22
782	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$171,045.33	\$206,964.72	\$171,045.33
783	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$122,886.17	\$148,692.36	\$122,886.17
784	CAMBIO E INSTALACION CUFF PARA NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$308,051.60	\$372,742.41	\$308,051.60
785	CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS	ACTIVIDAD	N/A	\$604,325.03	\$731,238.28	\$604,325.03
786	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	N/A	\$999,574.14	\$1,209,484.70	\$999,574.14
787	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	N/A	\$838,080.59	\$1,014,078.00	\$838,080.59
788	CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$560,367.82	\$678,029.01	\$560,367.82
789	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	ACTIVIDAD	N/A	\$1,024,603.80	\$1,239,770.60	\$1,024,603.80
790	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD	N/A	\$1,766,119.13	\$2,137,006.15	\$1,766,119.13
791	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	ACTIVIDAD	N/A	\$76,002.68	\$92,983.24	\$76,002.68
792	CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	ACTIVIDAD	N/A	\$565,641.07	\$682,425.69	\$565,641.07
793	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSORES NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$219,501.45	\$265,598.76	\$219,501.45
794	CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS	ACTIVIDAD	N/A	\$396,344.08	\$477,156.81	\$396,344.08
795	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE UNA VIA VELRO ADULTO	ACTIVIDAD	N/A	\$93,326.07	\$112,924.55	\$93,326.07
796	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD	N/A	\$147,485.45	\$176,470.72	\$147,485.45
797	CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	ACTIVIDAD	N/A	\$28,204.11	\$34,127.10	\$28,204.11
798	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL (BOTONES, MEMBRANAS)	ACTIVIDAD	N/A	\$690,566.40	\$835,589.34	\$690,566.40
799	CAMBIO E INSTALACION CARGASA	ACTIVIDAD	N/A	\$1,053,774.11	\$1,275,046.68	\$1,053,774.11
800	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	ACTIVIDAD	N/A	\$146,525.64	\$177,236.02	\$146,525.64
801	CAMBIO E INSTALACION BATERIA DE LITIO TIPO BL-10C	ACTIVIDAD	N/A	\$320,090.69	\$387,309.72	\$320,090.69
802	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR O BASE PARA BATERIA DE LITIO	ACTIVIDAD	N/A	\$401,851.69	\$485,635.53	\$401,851.69
803	CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS	ACTIVIDAD	N/A	\$390,862.14	\$473,135.39	\$390,862.14
804	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	N/A	\$1,239,493.03	\$1,499,736.57	\$1,239,493.03
805	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	N/A	\$1,815,531.49	\$2,188,003.11	\$1,815,531.49
806	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE SPO2 INTERNO	ACTIVIDAD	N/A	\$187,293.63	\$226,625.32	\$187,293.63
807	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE NIBP INTERNO	ACTIVIDAD	N/A	\$123,934.06	\$148,750.21	\$123,934.06
808	CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$804,133.37	\$973,001.38	\$804,133.37
809	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	N/A	\$773,761.42	\$936,251.92	\$773,761.42
810	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	ACTIVIDAD	N/A	\$94,008.40	\$113,750.16	\$94,008.40
811	CAMBIO E INSTALACION PANEL FRONTAL	ACTIVIDAD	N/A	\$825,827.61	\$999,151.41	\$825,827.61
812	CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	ACTIVIDAD	N/A	\$430,767.80	\$519,019.11	\$430,767.80
813	CAMBIO E INSTALACION CABLES EXTENSORES NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$172,830.82	\$209,125.30	\$172,830.82
814	CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS	ACTIVIDAD	N/A	\$164,153.12	\$198,625.28	\$164,153.12
815	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD	N/A	\$19,524.82	\$23,625.03	\$19,524.82
816	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE	ACTIVIDAD	N/A	\$48,450.48	\$58,625.06	\$48,450.48
817	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	ACTIVIDAD	N/A	\$112,036.54	\$136,525.19	\$112,036.54
818	CAMBIO E INSTALACION DE CARGASA	ACTIVIDAD	N/A	\$624,180.62	\$755,258.63	\$624,180.62
819	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$224,173.87	\$271,236.28	\$224,173.87
820	CAMBIO E INSTALACION DE CUFF PARA NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$138,843.17	\$166,000.84	\$138,843.17
821	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$231,405.29	\$280,502.40	\$231,405.29

940		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVIDAD	N/A	\$1,244,924.84	\$1,506,859.06	\$1,244,924.84
941		CAMBIO E INSTALACION PISTONES	ACTIVIDAD	N/A	\$251,889.67	\$204,906.54	\$251,889.67
942	SUCCIONAD	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	ACTIVIDAD	N/A	\$130,815.22	\$158,407.42	\$130,815.22
943	OR MARCA	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION	ACTIVIDAD	N/A	\$170,913.73	\$206,805.61	\$170,913.73
944	KONSUM	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	ACTIVIDAD	N/A	\$45,055.80	\$54,517.52	\$45,055.80
945		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON	ACTIVIDAD	N/A	\$253,872.00	\$343,485.11	\$253,872.00
946		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	ACTIVIDAD	N/A	\$62,890.76	\$76,097.63	\$62,890.76
947		CAMBIO E INSTALACION DE VASO	ACTIVIDAD	N/A	\$251,707.17	\$304,965.68	\$251,707.17
948		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	ACTIVIDAD	N/A	\$163,650.57	\$198,063.49	\$163,650.57
949		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVIDAD	N/A	\$1,244,924.84	\$1,506,859.06	\$1,244,924.84
950		CAMBIO E INSTALACION PISTONES	ACTIVIDAD	N/A	\$251,889.67	\$204,906.54	\$251,889.67
951	SUCCIONAD	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	ACTIVIDAD	N/A	\$130,815.22	\$158,407.42	\$130,815.22
952	OR MARCA	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION	ACTIVIDAD	N/A	\$170,913.73	\$206,805.61	\$170,913.73
953	SPARMAX	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	ACTIVIDAD	N/A	\$45,055.80	\$54,517.52	\$45,055.80
954		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON	ACTIVIDAD	N/A	\$253,872.00	\$343,485.11	\$253,872.00
955		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	ACTIVIDAD	N/A	\$62,890.76	\$76,097.63	\$62,890.76
956		CAMBIO E INSTALACION DE VASO	ACTIVIDAD	N/A	\$251,707.17	\$304,965.68	\$251,707.17
957		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	ACTIVIDAD	N/A	\$163,650.57	\$198,063.49	\$163,650.57
958		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVIDAD	N/A	\$1,244,924.84	\$1,506,859.06	\$1,244,924.84
959		CAMBIO E INSTALACION PISTONES	ACTIVIDAD	N/A	\$251,889.67	\$204,906.54	\$251,889.67
960	SUCCIONAD	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	ACTIVIDAD	N/A	\$130,815.22	\$158,407.42	\$130,815.22
961	OR MARCA	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION	ACTIVIDAD	N/A	\$170,913.73	\$206,805.61	\$170,913.73
962	CA-MI	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	ACTIVIDAD	N/A	\$45,055.80	\$54,517.52	\$45,055.80
963		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON	ACTIVIDAD	N/A	\$253,872.00	\$343,485.11	\$253,872.00
964		CAMBIO E INSTALACION DE SET DE TUBOS DE SILICONA	ACTIVIDAD	N/A	\$241,759.77	\$292,529.32	\$241,759.77
965		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	ACTIVIDAD	N/A	\$62,066.19	\$75,000.09	\$62,066.19
966		CAMBIO E INSTALACION DE VASO	ACTIVIDAD	N/A	\$211,880.45	\$256,375.86	\$211,880.45
967	TENSIOMETR	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA ESPIRALADA	ACTIVIDAD	N/A	\$14,434.47	\$17,038.61	\$14,434.47
968	O DE PARED	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO PROTECTOR MANOMETRO	ACTIVIDAD	N/A	\$31,041.00	\$37,559.61	\$31,041.00
969	MARCA	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO	ACTIVIDAD	N/A	\$112,613.84	\$136,262.75	\$112,613.84
970	WELCH	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE 2 VIAS	ACTIVIDAD	N/A	\$62,916.76	\$76,129.28	\$62,916.76
971	ALLYN O	CAMBIO E INSTALACION DEPERA INSUFLADORA	ACTIVIDAD	N/A	\$46,267.66	\$55,584.10	\$46,267.66
972	TYCOS	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO	ACTIVIDAD	N/A	\$94,008.40	\$113,750.16	\$94,008.40
973	TENSIOMETR	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA	ACTIVIDAD	N/A	\$59,634.08	\$72,157.23	\$59,634.08
974	O MARCA	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO DE MANOMETRO	ACTIVIDAD	N/A	\$31,428.77	\$38,028.81	\$31,428.77
975	PRESTIGE	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE DE 2 VIAS	ACTIVIDAD	N/A	\$58,022.34	\$70,207.04	\$58,022.34
976		CAMBIO E INSTALACION DE PERA	ACTIVIDAD	N/A	\$64,535.44	\$78,087.89	\$64,535.44
977	MANTENIMIE	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA ESPIRALADA	ACTIVIDAD	N/A	\$63,855.97	\$77,920.73	\$63,855.97
978	NTO	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO PROTECTOR MANOMETRO	ACTIVIDAD	N/A	\$65,162.86	\$79,847.06	\$65,162.86
979	PREVENTIVO	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO	ACTIVIDAD	N/A	\$67,298.55	\$81,431.24	\$67,298.55
980	TENSIOMETR	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE 2 VIAS	ACTIVIDAD	N/A	\$65,287.53	\$79,568.39	\$65,287.53
981	O DE	CAMBIO E INSTALACION DEPERA INSUFLADORA	ACTIVIDAD	N/A	\$48,803.65	\$59,052.41	\$48,803.65
982	TRANSDORT	CAMBIO E INSTALACION DE MANOMETRO	ACTIVIDAD	N/A	\$144,628.30	\$175,000.25	\$144,628.30
983	TENSIOMETR	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA EN ESPIRAL	ACTIVIDAD	N/A	\$64,469.27	\$78,007.82	\$64,469.27
984	O DE PARED	CAMBIO E INSTALACION DE PERA	ACTIVIDAD	N/A	\$42,710.89	\$51,690.18	\$42,710.89
985	MARCA	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE DOBLE VIA	ACTIVIDAD	N/A	\$33,993.01	\$41,331.55	\$33,993.01
986	ROKANG	CAMBIO E INSTALACION DE ACRILICO PROTECTOR DE MANOMETRO	ACTIVIDAD	N/A	\$48,352.95	\$58,905.86	\$48,352.95
987	MANTENIMIE	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO	ACTIVIDAD	N/A	\$209,706.16	\$253,865.15	\$209,706.16
988	NTO	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA PARA TENSIOMETRO	ACTIVIDAD	N/A	\$58,238.66	\$70,469.02	\$58,238.66
989	PREVENTIVO	CAMBIO E INSTALACION 5 RUEDAS	ACTIVIDAD	N/A	\$50,556.35	\$61,173.22	\$50,556.35
990	TENSIOMETR	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE DE 2 VIAS	ACTIVIDAD	N/A	\$48,450.48	\$58,625.08	\$48,450.48
991	O DE	CAMBIO E INSTALACION DE PERA	ACTIVIDAD	N/A	\$38,326.50	\$46,375.07	\$38,326.50
992	ESTUCHE DE	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE OXIGENO	ACTIVIDAD	N/A	\$1,281,326.77	\$1,550,405.39	\$1,281,326.77
993		CAMBIO E INSTALACION FILTRO BACTERIANO	ACTIVIDAD	N/A	\$1,281,326.77	\$1,550,405.39	\$1,281,326.77
994		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE AIRE	ACTIVIDAD	N/A	\$947,609.29	\$1,145,714.93	\$947,609.29
995		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE OXIGENO	ACTIVIDAD	N/A	\$1,241,083.48	\$1,501,650.51	\$1,241,083.48
996		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE FLUJO	ACTIVIDAD	N/A	\$2,135,544.62	\$2,584,600.00	\$2,135,544.62
997		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD	N/A	\$3,011,210.91	\$3,693,505.21	\$3,011,210.91
998		CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	ACTIVIDAD	N/A	\$1,915,801.82	\$2,317,876.28	\$1,915,801.82
999		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE EQ. NBP, SPO2, TEMP	ACTIVIDAD	N/A	\$1,281,326.77	\$1,550,405.39	\$1,281,326.77
1000		CAMBIO E INSTALACION ALARMAS AUDIBLES Y/O VISUALES	ACTIVIDAD	N/A	\$1,513,519.54	\$1,835,008.64	\$1,513,519.54
1001		CAMBIO E INSTALACION PANTALLA TACTIL TFT	ACTIVIDAD	N/A	\$2,041,561.25	\$2,483,919.23	\$2,041,561.25
1002		CAMBIO E INSTALACION CONTROLES	ACTIVIDAD	N/A	\$1,405,964.53	\$1,738,817.06	\$1,405,964.53
1003		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLOS	ACTIVIDAD	N/A	\$402,983.25	\$487,548.67	\$402,983.25
1004		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	ACTIVIDAD	N/A	\$111,093.40	\$136,423.61	\$111,093.40
1005		CAMBIO E INSTALACION CONEXIONES O2	ACTIVIDAD	N/A	\$967,039.07	\$1,170,117.28	\$967,039.07
1006		CAMBIO E INSTALACION NEUMATICO	ACTIVIDAD	N/A	\$1,853,491.56	\$2,242,734.78	\$1,853,491.56
1007		CAMBIO E INSTALACION VALVULA INSPIRATORIA	ACTIVIDAD	N/A	\$1,450,558.61	\$1,755,175.92	\$1,450,558.61
1008		CAMBIO E INSTALACION VALVULA ESPIRATORIA	ACTIVIDAD	N/A	\$1,450,558.61	\$1,755,175.92	\$1,450,558.61
1009		CAMBIO E INSTALACION TECLADO	ACTIVIDAD	N/A	\$2,844,706.61	\$3,442,696.99	\$2,844,706.61
1010	VENTILADOR	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE SEGURIDAD	ACTIVIDAD	N/A	\$1,544,039.05	\$1,858,267.25	\$1,544,039.05
1011	ACUTRONIC	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA EXALATORIA	ACTIVIDAD	N/A	\$1,498,910.56	\$1,813,584.78	\$1,498,910.56
1012		CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE MEMBRANA EXALATORIA	ACTIVIDAD	N/A	\$805,865.28	\$975,097.73	\$805,865.28
1013		CAMBIO E INSTALACION CABLE SENSOR DE FLUJO	ACTIVIDAD	N/A	\$967,039.07	\$1,170,117.28	\$967,039.07
1014		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE FLUJO	ACTIVIDAD	N/A	\$2,135,544.62	\$2,584,600.00	\$2,135,544.62
1015		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA HFO CON T	ACTIVIDAD	N/A	\$725,279.30	\$877,587.96	\$725,279.30
1016		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE O2	ACTIVIDAD	N/A	\$1,281,326.77	\$1,550,405.39	\$1,281,326.77
1017		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE AIRE	ACTIVIDAD	N/A	\$1,281,326.77	\$1,550,405.39	\$1,281,326.77
1018		CAMBIO E INSTALACION FILTRO PEEP	ACTIVIDAD	N/A	\$1,650,088.74	\$2,006,701.83	\$1,650,088.74
1019		CAMBIO E INSTALACION TRASDUCTOR DE PRESION	ACTIVIDAD	N/A	\$709,967.85	\$859,061.10	\$709,967.85
1020		CAMBIO E INSTALACION TRAMPA DE AGUA EN MANGUERA DE AIRE	ACTIVIDAD	N/A	\$1,047,625.66	\$1,267,627.05	\$1,047,625.66
1021		CAMBIO E INSTALACION BRAZO PORTA CIRCUITO	ACTIVIDAD	N/A	\$573,776.52	\$699,429.99	\$573,776.52
1022		CAMBIO E INSTALACION CARRO DE TRANSPORTE	ACTIVIDAD	N/A	\$1,893,784.85	\$2,291,479.67	\$1,893,784.85
1023		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS AIRE-OXIGENO	ACTIVIDAD	N/A	\$558,941.52	\$668,419.00	\$558,941.52
1024		CAMBIO E INSTALACION DE ACOPLER PARA MANGUERAS	ACTIVIDAD	N/A	\$87,839.38	\$106,285.65	\$87,839.38
1025		CAMBIO E INSTALACION CONEXION DE SENSOR DE CO2	ACTIVIDAD	N/A	\$725,279.30	\$877,587.96	\$725,279.30
1026		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD	N/A	\$96,703.91	\$117,031.73	\$96,703.91
1027		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	N/A	\$140,220.47	\$169,607.05	\$140,220.47
1028		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR	ACTIVIDAD	N/A	\$1,853,491.56	\$2,242,734.78	\$1,853,491.56
1029		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR EN T9	ACTIVIDAD	N/A	\$282,053.06	\$341,284.21	\$282,053.06
1030		CAMBIO E INSTALACION VALVULAS	ACTIVIDAD	N/A	\$1,571,488.49	\$1,901,440.58	\$1,571,488.49
1031		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE GAMA TRENDLENBURG	ACTIVIDAD	N/A	\$8,007,430.71	\$9,688,991.16	\$8,007,430.71
1032		CAMBIO E INSTALACION CORDON DE FOODER SELLADO	ACTIVIDAD	N/A	\$1,030,396.54	\$1,246,779.81	\$1,030,396.54
1033		CAMBIO E INSTALACION CONTROL REMOTO MANUAL	ACTIVIDAD	N/A	\$1,866,556.56	\$2,251,021.07	\$1,866,556.56
1034		CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE AJUSTE DE ALTURA	ACTIVIDAD	N/A	\$2,526,558.53	\$3,057,135.82	\$2,526,558.53
1035	CAMA	CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE AJUSTE SECCION PIECEROS	ACTIVIDAD	N/A	\$1,498,531.22	\$1,813,222.78	\$1,498,531.22
1036	MARCA	CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE AJUSTE SECCION CABECERO	ACTIVIDAD	N/A	\$1,498,531.22	\$1,813,222.78	\$1,498,531.22
1037	MERIVARA	CAMBIO E INSTALACION GAS SPRING	ACTIVIDAD	N/A	\$203,828.63	\$249,682.64	\$203,828.63
1038		CAMBIO E INSTALACION RUEDA DE DIRECCION DE 12.5 cm - 125 mm	ACTIVIDAD	N/A	\$414,682.63	\$501,765.99	\$414,682.63
1039		CAMBIO E INSTALACION SET DE BATERIAS	ACTIVIDAD	N/A	\$1,010,128.53	\$1,222,255.52	\$1,010,128.53
1040		CAMBIO E INSTALACION CARJETA	ACTIVIDAD	N/A	\$149,414.36	\$180,791.37	\$149,414.36
1041		CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE CONTROL DIFERENTES MODELOS	ACTIVIDAD	N/A	\$2,483,875.09	\$3,005,487.16	\$2,483,875.09
1042		CAMBIO E INSTALACION PULSADORES DE BARANDA	ACTIVIDAD	N/A	\$327,384.81	\$396,135.62	\$327,384.81
1043		CAMBIO E INSTALACION FRENOS	ACTIVIDAD	N/A	\$292,574.64	\$354,015.32	\$292,574.64
1044		CAMBIO E INSTALACION LLANTAS	ACTIVIDAD	N/A	\$162,424.16	\$196,533.23	\$162,424.16
1045	CAMA	CAMBIO E INSTALACION MOTORES	ACTIVIDAD	N/A	\$2,526,558.53	\$3,057,135.82	\$2,526,558.53
1046	HOSPITALAR	CAMBIO E INSTALACION CONECTORES ENTRE MOTOR Y GAMA	ACTIVIDAD	N/A	\$657,492.88	\$795,596.39	\$657,492.88
1047	IA MARCA	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO SIN FIN	ACTIVIDAD	N/A	\$748,647.12	\$905,869.02	\$748,647.12
1048	HILL ROM	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	N/A	\$149,414.36	\$180,791.37	\$149,414.36
1049		CAMBIO E INSTALACION CAJA DE CIRCUITOS	ACTIVIDAD	N/A	\$1,983,298.24	\$2,399,790.67	\$1,983,298.24
1050		CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE MOVIMIENTOS	ACTIVIDAD	N/A	\$1,522,892.72	\$1,842,688.09	\$1,522,892.72
1051		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DEFRENOS	ACTIVIDAD	N/A	\$1,050,054.39	\$1,263,702.11	\$1,050,054.39
1052		CAMBIO E INSTALACION RUEDAS	ACTIVIDAD	N/A	\$781,350.64	\$949,282.68	\$781,350.64
1053	CAMA CUNA,	CAMBIO E INSTALACION BARANDAS	ACTIVIDAD	N/A	\$685,142.61	\$828,022.56	\$685,142.61
1054	MESA DE	CAMBIO E INSTALACION CABLES DE BARANDAS A CAJA DE TARJETA ELECTRONICA	ACTIVIDAD	N/A	\$1,829,314.93	\$2,201,471.06	\$1,829,314.93
1055	PROCEDIMIE	CAMBIO E INSTALACION SEGUROS DE BARANDAS	ACTIVIDAD	N/A	\$603,417.45	\$732,555.11	\$603,417.45

1172	HERAUS	CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLOS ORIGINAL	ACTIVIDAD	N/A	\$1.780.236,25	\$2.093.583,45	\$1.780.236,25
1173		CAMBIO E INSTALACION RUEDAS CON FRENSOS (UNIDAD)	ACTIVIDAD	N/A	\$289.093,47	\$289.093,47	\$289.093,47
1174		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR HEMBRA AC	ACTIVIDAD	N/A	\$162.739,93	\$196.915,31	\$162.739,93
1175		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLERIA	ACTIVIDAD	N/A	\$608.249,54	\$644.881,94	\$608.249,54
1176		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA ELECTRICO DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD	N/A	\$1.105.320,05	\$1.387.487,27	\$1.105.320,05
1177		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	ACTIVIDAD	N/A	\$1.270.143,80	\$1.586.874,00	\$1.270.143,80
1178		CAMBIO E INSTALACION ARCOLIC	ACTIVIDAD	N/A	\$625.418,49	\$756.756,37	\$625.418,49
1179	LAMPARAS	CAMBIO E INSTALACION SOCKETS	ACTIVIDAD	N/A	\$326.717,22	\$395.927,99	\$326.717,22
1180	PIELITICAS	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	N/A	\$148.511,07	\$179.608,39	\$148.511,07
1181	MARCA	CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLOS ORIGINAL	ACTIVIDAD	N/A	\$971.652,01	\$1.175.698,54	\$971.652,01
1182	MARTIN	CAMBIO E INSTALACION RUEDAS CON FRENSOS (UNIDAD)	ACTIVIDAD	N/A	\$239.093,47	\$289.093,47	\$239.093,47
1183		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLERIA	ACTIVIDAD	N/A	\$655.075,19	\$625.640,26	\$655.075,19
1184		CAMBIO E INSTALACION TRANSFORMADOR	ACTIVIDAD	N/A	\$1.591.278,52	\$1.320.447,61	\$1.591.278,52
1185		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLE	ACTIVIDAD	N/A	\$320.716,85	\$395.927,99	\$320.716,85
1186		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA ELECTRICO DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD	N/A	\$1.105.320,05	\$1.387.487,27	\$1.105.320,05
1187		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	ACTIVIDAD	N/A	\$1.270.143,80	\$1.586.874,00	\$1.270.143,80
1188	LAMPARAS	CAMBIO E INSTALACION ARCOLIC	ACTIVIDAD	N/A	\$625.418,49	\$756.756,37	\$625.418,49
1189	PIELITICAS	CAMBIO E INSTALACION SOCKETS	ACTIVIDAD	N/A	\$326.717,22	\$395.927,99	\$326.717,22
1190	MARCA DR.	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	N/A	\$148.511,07	\$179.608,39	\$148.511,07
1191	MACH	CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLOS ORIGINAL	ACTIVIDAD	N/A	\$971.652,01	\$1.175.698,54	\$971.652,01
1192		CAMBIO E INSTALACION RUEDAS CON FRENSOS (UNIDAD)	ACTIVIDAD	N/A	\$239.093,47	\$289.093,47	\$239.093,47
1193		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLERIA	ACTIVIDAD	N/A	\$655.075,19	\$625.640,26	\$655.075,19
1194		CAMBIO E INSTALACION BRAZERO COMPLETO	ACTIVIDAD	N/A	\$2.688.238,83	\$3.252.768,98	\$2.688.238,83
1195		CAMBIO E INSTALACION LLANTAS (UNIDAD)	ACTIVIDAD	N/A	\$364.506,21	\$441.052,11	\$364.506,21
1196		CAMBIO E INSTALACION BUJE CON SEGURO PARA TABLA TRASLUCIDA SPACER SIN 77643-056.	ACTIVIDAD	N/A	\$597.815,53	\$723.356,79	\$597.815,53
1197		CAMBIO E INSTALACION PISTONES NEUMATICOS (UNIDAD)	ACTIVIDAD	N/A	\$3.587.924,25	\$4.280.888,34	\$3.587.924,25
1198		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FIJACION CLAMP PARA ACCESORIOS	ACTIVIDAD	N/A	\$1.125.686,71	\$1.362.080,92	\$1.125.686,71
1199		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DEFRENOS	ACTIVIDAD	N/A	\$1.054.952,09	\$1.276.492,03	\$1.054.952,09
1200		CAMBIO E INSTALACION ACEITE	ACTIVIDAD	N/A	\$258.340,03	\$324.691,44	\$258.340,03
1201		CAMBIO E INSTALACION TABLAS RADIOLUCIDAS (UNIDAD)	ACTIVIDAD	N/A	\$1.094.755,28	\$1.324.653,89	\$1.094.755,28
1202	MESA DE	CAMBIO E INSTALACION TAPAS DE BASE	ACTIVIDAD	N/A	\$1.210.872,13	\$1.465.155,28	\$1.210.872,13
1203	CIRUGIA	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	N/A	\$810.857,02	\$981.136,99	\$810.857,02
1204	MARCA	CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTES DE TAPA BASE	ACTIVIDAD	N/A	\$858.774,19	\$1.039.116,77	\$858.774,19
1205	HAQUET	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA HIDRAULICA DE PRESION	ACTIVIDAD	N/A	\$2.021.081,87	\$2.445.509,06	\$2.021.081,87
1206		CAMBIO E INSTALACION CONTROL REMOTO	ACTIVIDAD	N/A	\$3.826.201,72	\$4.629.704,08	\$3.826.201,72
1207		CAMBIO E INSTALACION MANIFOLD NEUROCIRUGIA	ACTIVIDAD	N/A	\$2.863.717,23	\$3.465.097,84	\$2.863.717,23
1208		CAMBIO E INSTALACION PIECERO	ACTIVIDAD	N/A	\$991.347,00	\$1.199.529,87	\$991.347,00
1209		CAMBIO E INSTALACION PIERNERAS COMPLETAS	ACTIVIDAD	N/A	\$1.197.117,68	\$1.448.512,89	\$1.197.117,68
1210		CAMBIO E INSTALACION SET DE COLCHONETAS	ACTIVIDAD	N/A	\$1.086.696,84	\$1.314.905,36	\$1.086.696,84
1211		CAMBIO E INSTALACION PINONERIA CON SEGUROS PARA PIERNERA	ACTIVIDAD	N/A	\$822.302,17	\$994.985,62	\$822.302,17
1212		CAMBIO E INSTALACION CORREA SUJECION TRONCO PACIENTE	ACTIVIDAD	N/A	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00
1213		CAMBIO E INSTALACION ACORDEON O SOPORTE DE COLUMNA SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$20.000,00	\$20.000,00
1214		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$602.002,50	\$728.423,02
1215		CAMBIO E INSTALACION TORNILLERIA	ACTIVIDAD	N/A	\$2.688.238,83	\$3.252.768,98	\$2.688.238,83
1216		CAMBIO E INSTALACION BRAZERO COMPLETO	ACTIVIDAD	N/A	\$364.506,05	\$441.052,11	\$364.506,05
1217		CAMBIO E INSTALACION LLANTAS (UNIDAD)	ACTIVIDAD	N/A	\$597.815,53	\$723.356,79	\$597.815,53
1218		CAMBIO E INSTALACION BUJE CON SEGURO PARA TABLA TRASLUCIDA SPACER SIN 77643-056.	ACTIVIDAD	N/A	\$3.537.924,25	\$4.280.888,34	\$3.537.924,25
1219		CAMBIO E INSTALACION PISTONES NEUMATICOS (UNIDAD)	ACTIVIDAD	N/A	\$1.125.686,71	\$1.362.080,92	\$1.125.686,71
1220		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FIJACION CLAMP PARA ACCESORIOS	ACTIVIDAD	N/A	\$1.054.952,09	\$1.276.492,03	\$1.054.952,09
1221		CAMBIO E INSTALACION ACEITE	ACTIVIDAD	N/A	\$258.340,03	\$324.691,44	\$258.340,03
1222		CAMBIO E INSTALACION TABLAS RADIOLUCIDAS (UNIDAD)	ACTIVIDAD	N/A	\$1.094.755,28	\$1.324.653,89	\$1.094.755,28
1223	MESA DE	CAMBIO E INSTALACION TAPAS DE BASE	ACTIVIDAD	N/A	\$1.210.872,13	\$1.465.155,28	\$1.210.872,13
1224	CIRUGIA	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	N/A	\$810.857,02	\$981.136,99	\$810.857,02
1225	MARCA	CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTES DE TAPA BASE	ACTIVIDAD	N/A	\$858.774,19	\$1.039.116,77	\$858.774,19
1226	AMSCO	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA HIDRAULICA DE PRESION	ACTIVIDAD	N/A	\$2.021.081,87	\$2.445.509,06	\$2.021.081,87
1227		CAMBIO E INSTALACION CONTROL REMOTO	ACTIVIDAD	N/A	\$3.826.201,72	\$4.629.704,08	\$3.826.201,72
1228		CAMBIO E INSTALACION MANIFOLD NEUROCIRUGIA	ACTIVIDAD	N/A	\$2.863.717,23	\$3.465.097,84	\$2.863.717,23
1229		CAMBIO E INSTALACION PIECERO	ACTIVIDAD	N/A	\$991.347,00	\$1.199.529,87	\$991.347,00
1230		CAMBIO E INSTALACION PIERNERAS COMPLETAS	ACTIVIDAD	N/A	\$1.197.117,68	\$1.448.512,89	\$1.197.117,68
1231		CAMBIO E INSTALACION CORREA SUJECION TRONCO PACIENTE	ACTIVIDAD	N/A	\$357.630,14	\$432.732,47	\$357.630,14
1232		CAMBIO E INSTALACION SET DE COLCHONETAS	ACTIVIDAD	N/A	\$1.278.112,71	\$1.546.516,37	\$1.278.112,71
1233		CAMBIO E INSTALACION ACORDEON O SOPORTE DE COLUMNA SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00
1234		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$20.000,00	\$20.000,00
1235		CAMBIO E INSTALACION TORNILLERIA	ACTIVIDAD	N/A	\$602.002,50	\$728.423,02	\$602.002,50
1236		CAMBIO E INSTALACION BRAZERO COMPLETO	ACTIVIDAD	N/A	\$2.688.238,83	\$3.252.768,98	\$2.688.238,83
1237		CAMBIO E INSTALACION LLANTAS (UNIDAD)	ACTIVIDAD	N/A	\$364.506,05	\$441.052,11	\$364.506,05
1238		CAMBIO E INSTALACION BUJE CON SEGURO PARA TABLA TRASLUCIDA SPACER SIN 77643-056.	ACTIVIDAD	N/A	\$709.161,82	\$858.085,20	\$709.161,82
1239		CAMBIO E INSTALACION PISTONES NEUMATICOS (UNIDAD)	ACTIVIDAD	N/A	\$3.261.030,54	\$3.945.816,36	\$3.261.030,54
1240		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FIJACION CLAMP PARA ACCESORIOS	ACTIVIDAD	N/A	\$1.125.686,71	\$1.362.080,92	\$1.125.686,71
1241		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FRENSOS	ACTIVIDAD	N/A	\$1.054.952,09	\$1.276.492,03	\$1.054.952,09
1242		CAMBIO E INSTALACION ACEITE	ACTIVIDAD	N/A	\$258.340,03	\$324.691,44	\$258.340,03
1243		CAMBIO E INSTALACION TABLAS RADIOLUCIDAS (UNIDAD)	ACTIVIDAD	N/A	\$1.094.755,28	\$1.324.653,89	\$1.094.755,28
1244		CAMBIO E INSTALACION TAPAS DE BASE	ACTIVIDAD	N/A	\$1.210.872,13	\$1.465.155,28	\$1.210.872,13
1245	MESA DE	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	N/A	\$810.857,02	\$981.136,99	\$810.857,02
1246	CIRUGIA	CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTES DE TAPA BASE	ACTIVIDAD	N/A	\$858.774,19	\$1.039.116,77	\$858.774,19
1247	MARCA	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA HIDRAULICA DE PRESION	ACTIVIDAD	N/A	\$2.021.081,87	\$2.445.509,06	\$2.021.081,87
1248	AMTAI	CAMBIO E INSTALACION CONTROL REMOTO	ACTIVIDAD	N/A	\$3.826.201,72	\$4.629.704,08	\$3.826.201,72
1249		CAMBIO E INSTALACION MANIFOLD NEUROCIRUGIA	ACTIVIDAD	N/A	\$2.863.717,23	\$3.465.097,84	\$2.863.717,23
1250		CAMBIO E INSTALACION PIECERO	ACTIVIDAD	N/A	\$991.347,00	\$1.199.529,87	\$991.347,00
1251		CAMBIO E INSTALACION PIERNERAS COMPLETAS	ACTIVIDAD	N/A	\$1.197.117,68	\$1.448.512,89	\$1.197.117,68
1252		CAMBIO E INSTALACION CORREA SUJECION TRONCO PACIENTE	ACTIVIDAD	N/A	\$357.630,14	\$432.732,47	\$357.630,14
1253		CAMBIO E INSTALACION SET DE COLCHONETAS	ACTIVIDAD	N/A	\$1.278.112,71	\$1.546.516,37	\$1.278.112,71
1254		CAMBIO E INSTALACION ACORDEON O SOPORTE DE COLUMNA SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00
1255		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$20.000,00	\$20.000,00
1256		CAMBIO E INSTALACION TORNILLERIA	ACTIVIDAD	N/A	\$602.002,50	\$728.423,02	\$602.002,50
1257		CAMBIO E INSTALACION BRAZERO COMPLETO	ACTIVIDAD	N/A	\$2.688.238,83	\$3.252.768,98	\$2.688.238,83
1258		CAMBIO E INSTALACION LLANTAS (UNIDAD)	ACTIVIDAD	N/A	\$364.506,05	\$441.052,11	\$364.506,05
1259		CAMBIO E INSTALACION BUJE CON SEGURO PARA TABLA TRASLUCIDA SPACER SIN 77643-056.	ACTIVIDAD	N/A	\$709.161,82	\$858.085,20	\$709.161,82
1260		CAMBIO E INSTALACION PISTONES NEUMATICOS (UNIDAD)	ACTIVIDAD	N/A	\$3.261.030,54	\$3.945.816,36	\$3.261.030,54
1261		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FIJACION CLAMP PARA ACCESORIOS	ACTIVIDAD	N/A	\$1.125.686,71	\$1.362.080,92	\$1.125.686,71
1262		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FRENSOS	ACTIVIDAD	N/A	\$1.054.952,09	\$1.276.492,03	\$1.054.952,09
1263		CAMBIO E INSTALACION ACEITE	ACTIVIDAD	N/A	\$258.340,03	\$324.691,44	\$258.340,03
1264		CAMBIO E INSTALACION TABLAS RADIOLUCIDAS (UNIDAD)	ACTIVIDAD	N/A	\$1.094.755,28	\$1.324.653,89	\$1.094.755,28
1265		CAMBIO E INSTALACION TAPAS DE BASE	ACTIVIDAD	N/A	\$1.210.872,13	\$1.465.155,28	\$1.210.872,13
1266	MESA DE	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	N/A	\$810.857,02	\$981.136,99	\$810.857,02
1267	CIRUGIA	CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTES DE TAPA BASE	ACTIVIDAD	N/A	\$858.774,19	\$1.039.116,77	\$858.774,19
1268	MARCA	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA HIDRAULICA DE PRESION	ACTIVIDAD	N/A	\$2.021.081,87	\$2.445.509,06	\$2.021.081,87
1269	MINDRAY	CAMBIO E INSTALACION CONTROL REMOTO	ACTIVIDAD	N/A	\$3.826.201,72	\$4.629.704,08	\$3.826.201,72
1270		CAMBIO E INSTALACION MANIFOLD NEUROCIRUGIA	ACTIVIDAD	N/A	\$2.863.717,23	\$3.465.097,84	\$2.863.717,23
1271		CAMBIO E INSTALACION PIECERO	ACTIVIDAD	N/A	\$991.347,00	\$1.199.529,87	\$991.347,00
1272		CAMBIO E INSTALACION PIERNERAS COMPLETAS	ACTIVIDAD	N/A	\$1.197.117,68	\$1.448.512,89	\$1.197.117,68
1273		CAMBIO E INSTALACION CORREA SUJECION TRONCO PACIENTE	ACTIVIDAD	N/A	\$357.630,14	\$432.732,47	\$357.630,14
1274		CAMBIO E INSTALACION SET DE COLCHONETAS	ACTIVIDAD	N/A	\$1.278.112,71	\$1.546.516,37	\$1.278.112,71
1275		CAMBIO E INSTALACION ACORDEON O SOPORTE DE COLUMNA SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00
1276		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$20.000,00	\$20.000,00
1277		CAMBIO E INSTALACION TORNILLERIA	ACTIVIDAD	N/A	\$602.002,50	\$728.423,02	\$602.002,50
1278		CAMBIO E INSTALACION BRAZERO COMPLETO	ACTIVIDAD	N/A	\$2.688.238,83	\$3.252.768,98	\$2.688.238,83
1279		CAMBIO E INSTALACION LLANTAS (UNIDAD)	ACTIVIDAD	N/A	\$364.506,05	\$441.052,11	\$364.506,05
1280		CAMBIO E INSTALACION BUJE CON SEGURO PARA TABLA TRASLUCIDA SPACER SIN 77643-056.	ACTIVIDAD	N/A	\$709.161,82	\$858.085,20	\$709.161,82
1281		CAMBIO E INSTALACION PISTONES NEUMATICOS (UNIDAD)	ACTIVIDAD	N/A	\$3.261.030,54	\$3.945.816,36	\$3.261.030,54
1282		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FIJACION CLAMP PARA ACCESORIOS	ACTIVIDAD	N/A	\$1.125.686,71	\$1.362.080,92	\$1.125.686,71
1283		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FRENSOS	ACTIVIDAD	N/A	\$1.054.952,09	\$1.276.492,03	\$1.054.952,09
1284		CAMBIO E INSTALACION ACEITE	ACTIVIDAD	N/A	\$258.340,03	\$324.691,44	\$258.340,03
1285		CAMBIO E INSTALACION TABLAS RADIOLUCIDAS (UNIDAD)	ACTIVIDAD	N/A	\$1.094.755,28	\$1.324.653,89	\$1.094.755,28
1286		CAMBIO E INSTALACION TAPAS DE BASE	ACTIVIDAD	N/A	\$1.210.872,13	\$1.465.155,28	\$1.210.872,13
1287		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	N/A	\$810.857,02	\$981.136,99	\$810.857,02
1288		CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTES DE TAPA BASE	ACTIVIDAD	N/A	\$858.774,19	\$1.039.116,77	\$858.774,19
1289	MESA DE	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA HIDRAULICA DE PRESION	ACTIVIDAD	N/A	\$2.021.081,87	\$2.445.509,06	\$2.021.081,87
1290		CAMBIO E INSTALACION CONTROL REMOTO	ACTIVIDAD	N/A	\$3.826.201,72	\$4.629.704,08	\$3.826.201,72
1291		CAMBIO E INSTALACION MANIFOLD NEUROCIRUGIA	ACTIVIDAD	N/A	\$2.863.717,23	\$3.465.097,84	\$2.863.717,23
1292		CAMBIO E INSTALACION PIECERO	ACTIVIDAD	N/A	\$991.347,00	\$1.199.529,87	\$991.347,00
1293		CAMBIO E INSTALACION PIERNERAS COMPLETAS	ACTIVIDAD	N/A	\$1.197.117,68	\$1.448.512,89	\$1.197.117,68
1294		CAMBIO E INSTALACION CORREA SUJECION TRONCO PACIENTE	ACTIVIDAD	N/A	\$357.630,14	\$432.732,47	\$357.630,14
1295		CAMBIO E INSTALACION SET DE COLCHONETAS	ACTIVIDAD	N/A	\$1.278.112,71	\$1.546.516,37	\$1.278.112,71
1296		CAMBIO E INSTALACION ACORDEON O SOPORTE DE COLUMNA SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO		

1290	CIRUGIA	CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTES DE TAPA BASE	ACTIVIDAD	N/A	\$641.922,45	\$641.922,45	\$641.922,45
1291	TRASLUCIDA	CAMBIO E INSTALACION CONTROL REMOTO	ACTIVIDAD	N/A	\$1.704.444,56	\$2.062.377,92	\$1.704.444,56
1292	MARCA	CAMBIO E INSTALACION TORNILLERIA	ACTIVIDAD	N/A	\$506.199,06	\$612.500,87	\$506.199,06
1293	MORGAN	CAMBIO E INSTALACION DE FUELLE DE BASE	ACTIVIDAD	N/A	\$967.039,07	\$1.170.117,28	\$967.039,07
1294		CAMBIO E INSTALACION MANQUERA HIPOTAUICA DE PRESION	ACTIVIDAD	N/A	\$723.141,52	\$825.001,24	\$723.141,52
1295		CAMBIO E INSTALACION CONTROL REMOTO	ACTIVIDAD	N/A	\$1.704.444,56	\$2.062.377,92	\$1.704.444,56
1296		CAMBIO E INSTALACION PIERNERAS COMPLETAS	ACTIVIDAD	N/A	\$835.238,45	\$1.010.676,43	\$835.238,45
1297		CAMBIO E INSTALACION SET DE COLCHONETAS	ACTIVIDAD	N/A	\$1.098.059,28	\$1.249.753,73	\$1.098.059,28
1298		CAMBIO E INSTALACION TORNILLERIA	ACTIVIDAD	N/A	\$506.199,06	\$612.500,87	\$506.199,06
1299		CAMBIO E INSTALACION ACORDEON O SOPORTE DE COLUMNA SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00
1300		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$20.000,00	\$20.000,00
1301		CAMBIO E INSTALACION CAJA DE CIRCUITOS	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$2.017.280,72	\$2.017.280,72
1302		CAMBIO E INSTALACION CABLES DE ELECTRODOS	ACTIVIDAD	N/A	\$564.631,45	\$683.704,06	\$564.631,45
1303	MONITOR	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	N/A	\$2.199.758,77	\$2.661.708,12	\$2.199.758,77
1304	NEUROMUS	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE BATERIAS	ACTIVIDAD	N/A	\$191.397,04	\$231.590,42	\$191.397,04
1305	CULAR	CAMBIO E INSTALACION CONTROLADOR DE POTENCIA	ACTIVIDAD	N/A	\$953.121,44	\$1.153.276,15	\$953.121,44
1306	MARCA	CAMBIO E INSTALACION PERILAS SELECTORAS DE POTENCIA	ACTIVIDAD	N/A	\$568.899,89	\$686.368,87	\$568.899,89
1307	ORGANON	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS RECARGABLES	ACTIVIDAD	N/A	\$175.359,17	\$212.184,60	\$175.359,17
1308	PEUR	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	ACTIVIDAD	N/A	\$684.642,69	\$828.417,65	\$684.642,69
1309	ODONTOLOG	CAMBIO E INSTALACION MANQUERA PARA AIRE	ACTIVIDAD	N/A	\$115.653,69	\$139.940,97	\$115.653,69
1310	LA SALAS DE	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO	ACTIVIDAD	N/A	\$278.824,88	\$337.378,11	\$278.824,88
1311		CAMBIO E INSTALACION LENTES AUXILIARES	ACTIVIDAD	N/A	\$495.498,01	\$597.377,05	\$495.498,01
1312		CAMBIO E INSTALACION MANDO DE LENTES AUDIOLARES	ACTIVIDAD	N/A	\$51.755,77	\$62.035,41	\$51.755,77
1313	FOROPTER	CAMBIO E INSTALACION DIAPORAMETRO	ACTIVIDAD	N/A	\$90.684,31	\$108.956,66	\$90.684,31
1314	MARCA	CAMBIO E INSTALACION MANDO DE POTENCIA DE CILINDRO	ACTIVIDAD	N/A	\$3.747.058,29	\$4.500.811,24	\$3.747.058,29
1315	BURTON	CAMBIO E INSTALACION MANDO DEL EJE DEL CILINDRO	ACTIVIDAD	N/A	\$220.742,21	\$254.895,51	\$220.742,21
1316		CAMBIO E INSTALACION PALANCA DE CONVERGENCIA	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$107.690,00	\$107.690,00
1317		CAMBIO E INSTALACION CILINDRO CRUZADO	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$123.420,00	\$123.420,00
1318		CAMBIO E INSTALACION DIMER	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$1.076.900,00	\$1.076.900,00
1319	LAMPARA DE	CAMBIO E INSTALACION TRANSFORMADOR	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$7.260.000,00	\$7.260.000,00
1320	HENDIDURA	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$307.340,00	\$307.340,00
1321	MARCA	CAMBIO E INSTALACION ESPEJO REFLECTOR	ACTIVIDAD	N/A	\$1.060.348,41	\$1.219.607,76	\$1.060.348,41
1322	HAG	CAMBIO E INSTALACION LENTES	ACTIVIDAD	N/A	\$1.966.953,23	\$2.362.370,16	\$1.966.953,23
1323	STREIT	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE ILUMINACION	ACTIVIDAD	N/A	\$796.591,23	\$916.691,43	\$796.591,23
1324		CAMBIO E INSTALACION JOYSTICK DE CONTROL DE MOVIMIENTOS DEL EQUIPO	ACTIVIDAD	N/A	\$617.332,99	\$731.054,11	\$617.332,99
1325		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	N/A	\$483.786,77	\$556.446,76	\$483.786,77
1326		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD	N/A	\$537.005,38	\$617.699,43	\$537.005,38
1327		CAMBIO E INSTALACION PALANCA DE PLATINA DE LENTE	ACTIVIDAD	N/A	\$424.830,53	\$488.645,88	\$424.830,53
1328	LENSOMETR	CAMBIO E INSTALACION OCULAR	ACTIVIDAD	N/A	\$291.622,95	\$335.421,81	\$291.622,95
1329	O MARCA	CAMBIO E INSTALACION COMPENSADOR DE PRISMAS	ACTIVIDAD	N/A	\$958.340,29	\$1.102.262,03	\$958.340,29
1330	CARL ZEISS	CAMBIO E INSTALACION MANDO ROTATORIO DEL OBJETIVO	ACTIVIDAD	N/A	\$112.938,95	\$132.968,37	\$112.938,95
1331		CAMBIO E INSTALACION MANDO DE BLOQUEO DE INCLINACION	ACTIVIDAD	N/A	\$424.888,40	\$488.702,44	\$424.888,40
1332		CAMBIO E INSTALACION ESCALA DE MEDICION DEL DIAMETRO DEL LENTE	ACTIVIDAD	N/A	\$239.243,47	\$275.175,48	\$239.243,47
1333		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE VOLTAJE	ACTIVIDAD	N/A	\$1.131.150,22	\$1.347.000,00	\$1.131.150,22
1334	OFTALMOSC	CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE AJUSTE FRONTAL	ACTIVIDAD	N/A	\$148.359,91	\$170.642,10	\$148.359,91
1335	OPIO	CAMBIO E INSTALACION TORXILLO ABRAZADERA	ACTIVIDAD	N/A	\$182.783,12	\$209.660,24	\$182.783,12
1336	INDIRECTO	CAMBIO E INSTALACION CUBIERTA DE VIDRIO	ACTIVIDAD	N/A	\$182.611,20	\$210.037,60	\$182.611,20
1337	WELCH	CAMBIO E INSTALACION OCULAR	ACTIVIDAD	N/A	\$494.484,17	\$568.750,89	\$494.484,17
1338	ALLYN	CAMBIO E INSTALACION AJUSTE DE APERTURA	ACTIVIDAD	N/A	\$301.867,18	\$347.204,65	\$301.867,18
1339		CAMBIO E INSTALACION FILTROS	ACTIVIDAD	N/A	\$371.163,53	\$426.908,69	\$371.163,53
1340		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD	N/A	\$312.655,14	\$359.625,51	\$312.655,14
1341		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE VOLTAJE	ACTIVIDAD	N/A	\$1.959.964,84	\$2.347.000,00	\$1.959.964,84
1342	OFTALMOSC	CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE AJUSTE FRONTAL	ACTIVIDAD	N/A	\$172.678,65	\$198.613,28	\$172.678,65
1343	OPIO	CAMBIO E INSTALACION TORXILLO ABRAZADERA	ACTIVIDAD	N/A	\$101.644,46	\$116.910,46	\$101.644,46
1344	INDIRECTO	CAMBIO E INSTALACION CUBIERTA DE VIDRIO	ACTIVIDAD	N/A	\$837.149,15	\$952.123,73	\$837.149,15
1345	CON FUENTE	CAMBIO E INSTALACION OCULAR	ACTIVIDAD	N/A	\$784.499,78	\$902.321,89	\$784.499,78
1346	DE LUZ	CAMBIO E INSTALACION AJUSTE DE APERTURA	ACTIVIDAD	N/A	\$216.753,11	\$249.307,28	\$216.753,11
1347	MARCA	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	ACTIVIDAD	N/A	\$341.742,49	\$393.068,83	\$341.742,49
1348	KEELER	CAMBIO E INSTALACION REOSTATO	ACTIVIDAD	N/A	\$345.210,13	\$397.677,29	\$345.210,13
1349		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	N/A	\$144.455,77	\$166.151,60	\$144.455,77
1350		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD	N/A	\$133.742,75	\$153.829,99	\$133.742,75
1351		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD	N/A	\$66.989,07	\$77.050,62	\$66.989,07
1352	PROYECTOR	CAMBIO E INSTALACION PORTA BOMBILLO	ACTIVIDAD	N/A	\$402.434,04	\$462.875,85	\$402.434,04
1353	MARCA	CAMBIO E INSTALACION CONTROL	ACTIVIDAD	N/A	\$12.740,27	\$137.049,64	\$12.740,27
1354	CARL ZEISS	CAMBIO E INSTALACION FILTRO ROJO	ACTIVIDAD	N/A	\$162.799,40	\$189.250,76	\$162.799,40
1355		CAMBIO E INSTALACION FILTRO VERDE	ACTIVIDAD	N/A	\$162.799,40	\$189.250,76	\$162.799,40
1356		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO	ACTIVIDAD	N/A	\$242.027,19	\$266.875,36	\$242.027,19
1357		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	N/A	\$136.123,33	\$156.625,23	\$136.123,33
1358		CAMBIO E INSTALACION OCLULARES	ACTIVIDAD	N/A	\$1.083.089,06	\$1.222.754,53	\$1.083.089,06
1359		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE AJUSTE DE MEDIDAS VERTICALES	ACTIVIDAD	N/A	\$903.430,44	\$1.039.116,77	\$903.430,44
1360		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE AJUSTE DE MEDIDAS HORIZONTALES	ACTIVIDAD	N/A	\$876.604,10	\$1.008.263,37	\$876.604,10
1361		CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE FOCO	ACTIVIDAD	N/A	\$627.035,87	\$721.210,46	\$627.035,87
1362	QUERATOME	CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE AJUSTE DE BARBILLA	ACTIVIDAD	N/A	\$587.131,41	\$669.501,80	\$587.131,41
1363	TRO MARCA	CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA VERTICAL DEL EQUIPO	ACTIVIDAD	N/A	\$573.816,64	\$669.098,23	\$573.816,64
1364	TOPCON	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD	N/A	\$147.612,95	\$169.782,95	\$147.612,95
1365		CAMBIO E INSTALACION MANIVELA DE ROTACION DEL EJE DE ASTIGMATISMO	ACTIVIDAD	N/A	\$556.133,26	\$649.658,97	\$556.133,26
1366		CAMBIO E INSTALACION OCLUSOR	ACTIVIDAD	N/A	\$452.961,53	\$520.911,87	\$452.961,53
1367		CAMBIO E INSTALACION MIRAS	ACTIVIDAD	N/A	\$377.280,49	\$433.954,87	\$377.280,49
1368		CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO	ACTIVIDAD	N/A	\$270.341,72	\$310.714,33	\$270.341,72
1369		CAMBIO E INSTALACION GAFAS DE SEGURIDAD DE 800 A 1004 nm	ACTIVIDAD	N/A	\$308.902,32	\$355.298,40	\$308.902,32
1370		CAMBIO E INSTALACION GAFAS DE SEGURIDAD PARA PACIENTE PARA TODAS LAS LONGITUDES DE ONDA	ACTIVIDAD	N/A	\$176.515,61	\$203.026,51	\$176.515,61
1371	SISTEMA	CAMBIO E INSTALACION PEDAL INALAMBRICO	ACTIVIDAD	N/A	\$308.902,32	\$355.298,40	\$308.902,32
1372	LASER DE	CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE EQUIPO	ACTIVIDAD	N/A	\$3.530.312,25	\$4.060.530,25	\$3.530.312,25
1373	DIODO	CAMBIO E INSTALACION SOPORTE PARA PIEZAS DE MANO	ACTIVIDAD	N/A	\$661.933,55	\$761.349,42	\$661.933,55
1374	MARCA ARC	CAMBIO E INSTALACION FILTRO IR PARA PROTECCION DE OJOS	ACTIVIDAD	N/A	\$476.592,15	\$548.171,58	\$476.592,15
1375	LASER	CAMBIO E INSTALACION LATIGO DE FIBRA DE SOPORTE	ACTIVIDAD	N/A	\$1.588.640,51	\$1.827.238,61	\$1.588.640,51
1376		CAMBIO E INSTALACION CARRETE DE FIBRA	ACTIVIDAD	N/A	\$2.834.249,00	\$3.248.074,20	\$2.834.249,00
1377		CAMBIO E INSTALACION PEDAL CON CABLE	ACTIVIDAD	N/A	\$2.206.445,15	\$2.537.831,40	\$2.206.445,15
1378		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE FIBRA DE 400 µm	ACTIVIDAD	N/A	\$1.059.093,67	\$1.218.159,07	\$1.059.093,67
1379		CAMBIO E INSTALACION BATERIA DE RESPALDO	ACTIVIDAD	N/A	\$706.062,45	\$812.106,05	\$706.062,45
1380		CAMBIO E INSTALACION PEDAL MONOPOLAR	ACTIVIDAD	N/A	\$1.564.315,36	\$1.799.240,06	\$1.564.315,36
1381	UNIDAD DE	CAMBIO E INSTALACION PEDAL BIPOLAR	ACTIVIDAD	N/A	\$1.564.315,36	\$1.799.240,06	\$1.564.315,36
1382	ARGON	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	N/A	\$6.144.317,28	\$7.067.132,29	\$6.144.317,28
1383	MARCA	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE LA MEMBRANA	ACTIVIDAD	N/A	\$4.539.745,41	\$5.221.570,29	\$4.539.745,41
1384	ERBE	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON / OFF	ACTIVIDAD	N/A	\$113.422,75	\$130.457,15	\$113.422,75
1385		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR BIPOLAR	ACTIVIDAD	N/A	\$496.418,17	\$570.975,27	\$496.418,17
1386		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE PLACA	ACTIVIDAD	N/A	\$976.302,63	\$1.122.933,64	\$976.302,63
1387	TORRE DE	CAMBIO E INSTALACION FLUJOMETROS	ACTIVIDAD	N/A	\$371.649,00	\$422.490,01	\$371.649,00
1388	ALTO FLUJO	CAMBIO E INSTALACION PUERTO SENSOR DE O2	ACTIVIDAD	N/A	\$1.041.534,78	\$1.197.963,01	\$1.041.534,78
1389	MARCA	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	ACTIVIDAD	N/A	\$137.693,45	\$158.373,65	\$137.693,45
1390	MAXTEC	CAMBIO E INSTALACION DE MANQUERA DE AIRE MEDICINAL	ACTIVIDAD	N/A	\$259.841,48	\$298.867,10	\$259.841,48
1391		CAMBIO E INSTALACION DE SENSO DE O2	ACTIVIDAD	N/A	\$259.841,48	\$298.867,10	\$259.841,48
1392		CAMBIO E INSTALACION CUPULA	ACTIVIDAD	N/A	\$1.594.850,51	\$1.834.381,29	\$1.594.850,51
1393		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVIDAD	N/A	\$6.733.714,06	\$7.735.051,34	\$6.733.714,06
1394		CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA CALEFACTORA	ACTIVIDAD	N/A	\$7.835.200,30	\$9.241.019,36	\$7.835.200,30
1395		CAMBIO E INSTALACION SENSORES	ACTIVIDAD	N/A	\$1.199.397,18	\$1.379.535,01	\$1.199.397,18
1396		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD	N/A	\$1.036.146,23	\$1.191.265,15	\$1.036.146,23
1397		CAMBIO E INSTALACION DISPLAYS	ACTIVIDAD	N/A	\$3.119.519,99	\$3.611.044,85	\$3.119.519,99
1398		CAMBIO E INSTALACION HUMIDIFICADOR	ACTIVIDAD	N/A	\$1.902.464,73	\$2.188.126,13	\$1.902.464,73
1399		CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA	ACTIVIDAD	N/A	\$1.978.800,61	\$2.276.065,91	\$1.978.800,61
1400		CAMBIO E INSTALACION SOPORTES DE BANDEJA	ACTIVIDAD	N/A	\$489.205,93	\$565.254,92	\$489.205,93
1401		CAMBIO E INSTALACION BANDEJA	ACTIVIDAD	N/A	\$599.164,85	\$688.224,61	\$599.164,85
1402		CAMBIO E INSTALACION CABLES DE COMUNICACION	ACTIVIDAD	N/A	\$688.524,02	\$791.933,59	\$688.524,02
1403		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL	ACTIVIDAD	N/A	\$810.346,93	\$932.053,03	\$810.346,93
1404		CAMBIO E INSTALACION FILTROS	ACTIVIDAD	N/A	\$1.236.084,71	\$1.421.624,90	\$1.236.084,71
1405		CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLO	ACTIVIDAD	N/A	\$741.252,88	\$852.581,73	\$741.252,88
1406			ACTIVIDAD	N/A	\$373.998,03	\$432.659,33	\$373.998,03

1408	INCUBADOR	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO 12V 20 W	ACTIVIDAD	N/A	\$206.645,87	\$287.681,46	\$206.645,87
1408	A DE LA	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO LATERAL IZQUIERDO Y LATERAL DERECHO	ACTIVIDAD	N/A	\$2.023.378,03	\$8.017.383,48	\$2.023.378,03
1410	MARCA	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO PIERCERO Y CABEZA	ACTIVIDAD	N/A	\$890.089,04	\$1.092.788,02	\$890.089,04
1411	MEDIX	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	ACTIVIDAD	N/A	\$2.440.261,84	\$2.545.765,04	\$2.440.261,84
1412		CAMBIO E INSTALACION VALVULAS DE O2	ACTIVIDAD	N/A	\$801.458,72	\$921.829,90	\$801.458,72
1413		CAMBIO E INSTALACION ASAS Y PROTECTORES LATERALES	ACTIVIDAD	N/A	\$914.419,15	\$1.051.755,85	\$914.419,15
1414		CAMBIO E INSTALACION BANDEJA PORTACOLCHON	ACTIVIDAD	N/A	\$798.801,87	\$919.924,32	\$798.801,87
1415		CAMBIO E INSTALACION FRENO	ACTIVIDAD	N/A	\$179.067,09	\$435.999,21	\$179.067,09
1416		CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE ALIMENTACION PRINCIPAL	ACTIVIDAD	N/A	\$1.122.469,69	\$2.441.243,65	\$1.122.469,69
1417		CAMBIO E INSTALACION RELE MONITOR DE LINEA	ACTIVIDAD	N/A	\$1.261.915,71	\$1.451.442,98	\$1.261.915,71
1418		CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE BATERIA	ACTIVIDAD	N/A	\$584.838,46	\$1.017.157,35	\$584.838,46
1419		CAMBIO E INSTALACION RELE DE SEGURIDAD DEL CALEFACTOR	ACTIVIDAD	N/A	\$341.133,84	\$392.368,77	\$341.133,84
1420		CAMBIO E INSTALACION OSCILADOR	ACTIVIDAD	N/A	\$1.447.089,16	\$1.661.429,15	\$1.447.089,16
1421		CAMBIO E INSTALACION VENTAVIOLA	ACTIVIDAD	N/A	\$595.673,52	\$695.136,85	\$595.673,52
1422		CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	ACTIVIDAD	N/A	\$1.418.991,00	\$1.632.109,41	\$1.418.991,00
1423		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE PIEL Y AIRE	ACTIVIDAD	N/A	\$1.087.569,49	\$1.250.911,67	\$1.087.569,49
1424		CAMBIO E INSTALACION RUEDAS	ACTIVIDAD	N/A	\$504.936,81	\$580.773,32	\$504.936,81
1425		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	ACTIVIDAD	N/A	\$157.617,74	\$181.290,37	\$157.617,74
1426		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE RECONOCIMIENTO DE DISIPADOR	ACTIVIDAD	N/A	\$1.076.676,78	\$1.238.382,96	\$1.076.676,78
1427		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD	N/A	\$52.485,27	\$60.869,04	\$52.485,27
1428		CAMBIO E INSTALACION BALASTRO	ACTIVIDAD	N/A	\$291.623,05	\$335.421,95	\$291.623,05
1429		CAMBIO E INSTALACION STARTES	ACTIVIDAD	N/A	\$32.318,03	\$37.171,88	\$32.318,03
1430		CAMBIO E INSTALACION ACRILICO PROTECTOR	ACTIVIDAD	N/A	\$291.623,05	\$335.421,95	\$291.623,05
1431	LAMPARAS	CAMBIO E INSTALACION HOROMETRO	ACTIVIDAD	N/A	\$422.976,52	\$485.509,41	\$422.976,52
1432	DE	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	N/A	\$156.233,64	\$179.689,39	\$156.233,64
1433	FOTOTERAPIA	CAMBIO E INSTALACION DE TUBOS O BOMBILLOS UV (UNIDAD)	ACTIVIDAD	N/A	\$205.782,05	\$236.082,45	\$205.782,05
1434	A MARCA	CAMBIO E INSTALACION REJILLAS DE VENTILACION	ACTIVIDAD	N/A	\$341.133,84	\$392.368,77	\$341.133,84
1435	MEDIX	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE CONTROL	ACTIVIDAD	N/A	\$1.287.223,70	\$1.446.046,27	\$1.287.223,70
1436		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR	ACTIVIDAD	N/A	\$258.948,20	\$297.833,91	\$258.948,20
1437		CAMBIO E INSTALACION FUENTE	ACTIVIDAD	N/A	\$470.959,79	\$541.693,30	\$470.959,79
1438		CAM A1780.A1609810 E INSTALACION BUS DE DATOS (CABLE FLEX)	ACTIVIDAD	N/A	\$204.674,16	\$235.414,77	\$204.674,16
1439	LAMPARA	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	ACTIVIDAD	N/A	\$112.556,69	\$129.461,59	\$112.556,69
1440	CUELLO DE	CAMBIO E INSTALACION DE INTERRUPTOR	ACTIVIDAD	N/A	\$32.684,82	\$38.059,82	\$32.684,82
1441	CISNE	CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO	ACTIVIDAD	N/A	\$73.999,41	\$85.118,59	\$73.999,41
1442	MARCA	CAMBIO E INSTALACION DE CABEZAL Y/O ESTRUCTURA	ACTIVIDAD	N/A	\$361.790,09	\$416.127,39	\$361.790,09
1443		CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	ACTIVIDAD	N/A	\$128.814,16	\$149.196,77	\$128.814,16
1444		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	N/A	\$2.024.202,74	\$2.328.217,93	\$2.024.202,74
1445		CAMBIO E INSTALACION DISPLAYS	ACTIVIDAD	N/A	\$1.283.104,78	\$1.475.816,43	\$1.283.104,78
1446		CAMBIO E INSTALACION FREÑOS	ACTIVIDAD	N/A	\$304.334,06	\$350.042,03	\$304.334,06
1447	SERVOCUNA	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL (BOTONES O MIEMBRANAS)	ACTIVIDAD	N/A	\$2.083.558,21	\$2.403.389,20	\$2.083.558,21
1448	MARCA	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA CALEFACTORA	ACTIVIDAD	N/A	\$884.795,87	\$1.044.090,43	\$884.795,87
1449	MEDIX	CAMBIO E INSTALACION ACRILICOS LATERALES, CABEZA Y PIES	ACTIVIDAD	N/A	\$1.074.330,48	\$1.235.634,30	\$1.074.330,48
1450		CAMBIO E INSTALACION RUEDAS	ACTIVIDAD	N/A	\$246.015,76	\$282.869,90	\$246.015,76
1451		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	ACTIVIDAD	N/A	\$157.617,74	\$181.290,37	\$157.617,74
1452		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE PIEL	ACTIVIDAD	N/A	\$591.327,81	\$681.127,77	\$591.327,81
1453		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD	N/A	\$50.730,57	\$58.349,80	\$50.730,57
1454		CAMBIO E INSTALACION LAPIZ COMPLETO CON CONECTOR	ACTIVIDAD	N/A	\$1.043.563,10	\$1.200.295,96	\$1.043.563,10
1455		CAMBIO E INSTALACION PEDAL DE FUNCIONAMIENTO	ACTIVIDAD	N/A	\$240.870,73	\$280.241,07	\$240.870,73
1456		CAMBIO E INSTALACION BOTON DE REGULACION DE PRESION DE AGUA	ACTIVIDAD	N/A	\$270.819,05	\$311.493,39	\$270.819,05
1457		CAMBIO E INSTALACION SOLENOIDES PASO DE AGUA	ACTIVIDAD	N/A	\$409.156,35	\$470.607,58	\$409.156,35
1458	CAVITRON	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE SALIDA DE AGUA	ACTIVIDAD	N/A	\$109.591,10	\$126.090,40	\$109.591,10
1459	MARCA	CAMBIO E INSTALACION PUNTAS DE INSERCIÓN COMPATIBLES CON EL EQUIPO	ACTIVIDAD	N/A	\$434.339,04	\$485.070,94	\$434.339,04
1460	FROGENT	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD	N/A	\$1.111.165,25	\$1.303.070,59	\$1.111.165,25
1461		CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE CONECTORES RAPIDOS	ACTIVIDAD	N/A	\$250.067,03	\$287.624,48	\$250.067,03
1462		CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE ALIMENTACION	ACTIVIDAD	N/A	\$483.612,36	\$558.346,83	\$483.612,36
1463		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE AGUA (UNIDAD)	ACTIVIDAD	N/A	\$175.776,06	\$202.175,89	\$175.776,06
1464		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE AGUA	ACTIVIDAD	N/A	\$88.462,35	\$101.748,52	\$88.462,35
1465		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE TRANSDUCTOR	ACTIVIDAD	N/A	\$178.490,88	\$205.208,45	\$178.490,88
1466		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD	N/A	\$62.621,81	\$72.036,41	\$62.621,81
1467		CAMBIO E INSTALACION LAPIZ COMPLETO CON CONECTOR	ACTIVIDAD	N/A	\$1.032.543,52	\$1.187.821,35	\$1.032.543,52
1468		CAMBIO E INSTALACION PEDAL DE FUNCIONAMIENTO	ACTIVIDAD	N/A	\$121.851,47	\$141.831,16	\$121.851,47
1469		CAMBIO E INSTALACION BOTON DE REGULACION DE PRESION DE AGUA	ACTIVIDAD	N/A	\$270.819,05	\$311.493,39	\$270.819,05
1470		CAMBIO E INSTALACION SOLENOIDES PASO DE AGUA	ACTIVIDAD	N/A	\$393.354,43	\$448.991,81	\$393.354,43
1471		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE SALIDA DE AGUA	ACTIVIDAD	N/A	\$117.599,20	\$135.261,44	\$117.599,20
1472	CAVITRON	CAMBIO E INSTALACION PUNTAS DE INSERCIÓN COMPATIBLES CON EL EQUIPO	ACTIVIDAD	N/A	\$430.262,04	\$480.383,14	\$430.262,04
1473	MARCA NSK	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD	N/A	\$1.157.166,78	\$1.331.191,83	\$1.157.166,78
1474		CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE CONECTORES RAPIDOS	ACTIVIDAD	N/A	\$395.290,33	\$455.740,20	\$395.290,33
1475		CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE ALIMENTACION	ACTIVIDAD	N/A	\$601.944,56	\$692.350,69	\$601.944,56
1476		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE AGUA (UNIDAD)	ACTIVIDAD	N/A	\$176.333,88	\$203.702,46	\$176.333,88
1477		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE AGUA	ACTIVIDAD	N/A	\$88.462,35	\$101.748,52	\$88.462,35
1478		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE TRANSDUCTOR	ACTIVIDAD	N/A	\$1.185.080,01	\$1.363.009,69	\$1.185.080,01
1479		CAMBIO E INSTALACION FIBRA OPTICA	ACTIVIDAD	N/A	\$275.282,83	\$316.627,39	\$275.282,83
1480		CAMBIO E INSTALACION PROTECTOR OCULAR	ACTIVIDAD	N/A	\$350.906,45	\$403.609,14	\$350.906,45
1481		CAMBIO E INSTALACION FILTRO UV INTERNO	ACTIVIDAD	N/A	\$158.790,95	\$182.639,78	\$158.790,95
1482		CAMBIO E INSTALACION PILA RECARGABLE	ACTIVIDAD	N/A	\$293.802,21	\$337.954,11	\$293.802,21
1483		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE REFRIGERACION	ACTIVIDAD	N/A	\$114.310,31	\$131.490,11	\$114.310,31
1484		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD	N/A	\$57.289,01	\$66.392,12	\$57.289,01
1485	LAMPARA	CAMBIO E INSTALACION ENBOBINADO TRANSFORMADOR	ACTIVIDAD	N/A	\$392.336,77	\$451.261,38	\$392.336,77
1486	FOTOCURAD	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL DEL MAGO DE LA LAMPARA	ACTIVIDAD	N/A	\$285.770,13	\$328.689,98	\$285.770,13
1487	O MARCA	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE INTERFASE ENTRE LAMPARA Y EQUIPO	ACTIVIDAD	N/A	\$385.453,52	\$448.341,81	\$385.453,52
1488	GNATUS	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL DEL EQUIPO	ACTIVIDAD	N/A	\$782.470,86	\$899.990,25	\$782.470,86
1489		CAMBIO E INSTALACION FILTRO	ACTIVIDAD	N/A	\$130.055,34	\$150.109,84	\$130.055,34
1490		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	N/A	\$105.557,05	\$121.410,67	\$105.557,05
1491		CAMBIO E INSTALACION BATERIA DE LITIO	ACTIVIDAD	N/A	\$442.702,60	\$509.192,16	\$442.702,60
1492		CAMBIO E INSTALACION BUJE DE FIBRA	ACTIVIDAD	N/A	\$117.686,77	\$135.342,16	\$117.686,77
1493		CAMBIO E INSTALACION DE LED LUZ AZUL	ACTIVIDAD	N/A	\$291.126,83	\$334.851,31	\$291.126,83
1494		CAMBIO E INSTALACION KIT DE TARJETA PRINCIPAL Y LAPIZ DE LA LAMPARA	ACTIVIDAD	N/A	\$1.773.601,25	\$2.039.978,69	\$1.773.601,25
1495		CAMBIO E INSTALACION PINONES	ACTIVIDAD	N/A	\$129.704,22	\$149.184,51	\$129.704,22
1496		CAMBIO E INSTALACION RODAMIENTOS INTERNOS	ACTIVIDAD	N/A	\$168.843,82	\$194.202,49	\$168.843,82
1497		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES TRACEROS	ACTIVIDAD	N/A	\$69.196,50	\$79.589,13	\$69.196,50
1498	MICROMOTO	CAMBIO E INSTALACION VASTAGO INFERIOR	ACTIVIDAD	N/A	\$209.443,88	\$240.500,19	\$209.443,88
1499	R	CAMBIO E INSTALACION VASTAGO SUPERIOR	ACTIVIDAD	N/A	\$176.567,18	\$203.085,80	\$176.567,18
1500	ODONTOLOG	CAMBIO E INSTALACION DE FILTROS	ACTIVIDAD	N/A	\$95.274,42	\$109.750,00	\$95.274,42
1501	ICO MARCA	CAMBIO E INSTALACION RESORTES Y TAPA SUPERIOR E INFERIOR INTERNA	ACTIVIDAD	N/A	\$127.779,70	\$146.970,95	\$127.779,70
1502	NSK	CAMBIO E INSTALACION ROSCA BORDEN	ACTIVIDAD	N/A	\$150.360,09	\$172.842,69	\$150.360,09
1503		CAMBIO E INSTALACION TAMBOR Y ASPAS	ACTIVIDAD	N/A	\$282.590,52	\$326.477,81	\$282.590,52
1504		CAMBIO E INSTALACION TORNILLOS (UNIDAD)	ACTIVIDAD	N/A	\$63.006,56	\$72.469,52	\$63.006,56
1505		CAMBIO E INSTALACION PINONES	ACTIVIDAD	N/A	\$129.704,22	\$149.184,51	\$129.704,22
1506		CAMBIO E INSTALACION RODAMIENTOS INTERNOS	ACTIVIDAD	N/A	\$168.843,82	\$194.202,49	\$168.843,82
1507	MICROMOTO	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES TRACEROS	ACTIVIDAD	N/A	\$69.196,50	\$79.589,13	\$69.196,50
1508	R	CAMBIO E INSTALACION VASTAGO INFERIOR	ACTIVIDAD	N/A	\$209.443,88	\$240.500,19	\$209.443,88
1509	ODONTOLOG	CAMBIO E INSTALACION VASTAGO SUPERIOR	ACTIVIDAD	N/A	\$176.567,18	\$203.085,80	\$176.567,18
1510	ICO MARCA	CAMBIO E INSTALACION DE FILTROS	ACTIVIDAD	N/A	\$95.274,42	\$109.750,00	\$95.274,42
1511	MEDI	CAMBIO E INSTALACION RESORTES Y TAPA SUPERIOR E INFERIOR INTERNA	ACTIVIDAD	N/A	\$127.779,70	\$146.970,95	\$127.779,70
1512	DENTAL	CAMBIO E INSTALACION ROSCA BORDEN	ACTIVIDAD	N/A	\$144.300,54	\$165.973,10	\$144.300,54
1513		CAMBIO E INSTALACION TAMBOR Y ASPAS	ACTIVIDAD	N/A	\$282.590,52	\$326.477,81	\$282.590,52
1514		CAMBIO E INSTALACION TORNILLOS (UNIDAD)	ACTIVIDAD	N/A	\$63.006,56	\$72.469,52	\$63.006,56
1515	CONTRAANG	CAMBIO E INSTALACION CONTRAANGULO COMPLETO SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD	N/A	\$700.292,07	\$805.469,02	\$700.292,07
1516	ULO MARCA	CAMBIO E INSTALACION CABEZA DEL CONTRA ANGULO SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD	N/A	\$526.918,37	\$606.056,29	\$526.918,37
1517	NSK	CAMBIO E INSTALACION MANO DE OBRA PREVENTIVA	ACTIVIDAD	N/A	\$118.764,74	\$136.402,08	\$118.764,74
1518		CAMBIO E INSTALACION PISTILLOS (UNIDAD)	ACTIVIDAD	N/A	\$105.557,05	\$121.410,67	\$105.557,05
1519		CAMBIO E INSTALACION CONTRAANGULO COMPLETO SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD	N/A	\$700.292,07	\$805.469,02	\$700.292,07
1520	CONTRAANG	CAMBIO E INSTALACION CABEZA DEL CONTRA ANGULO SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD	N/A	\$526.918,37	\$606.056,29	\$526.918,37
1521	ULO MARCA	CAMBIO E INSTALACION MANO DE OBRA PREVENTIVA	ACTIVIDAD	N/A	\$118.764,74	\$136.402,08	\$118.764,74
1522	WSH	CAMBIO E INSTALACION PISTILLOS (UNIDAD)	ACTIVIDAD	N/A	\$105.557,05	\$121.410,67	\$105.557,05
1523	CONTRAANG	CAMBIO E INSTALACION CONTRAANGULO COMPLETO SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD	N/A	\$700.292,07	\$805.469,02	\$700.292,07
1524	ULO MARCA	CAMBIO E INSTALACION CABEZA DEL CONTRA ANGULO SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD	N/A	\$526.918,37	\$606.056,29	\$526.918,37

1525	STAR	CAMBIO E INSTALACION MANO DE OBRA PREVENTIVA	ACTIVIDAD	N/A	\$118,764.74	\$136,607.02	\$118,764.74
1526	DENTAL	CAMBIO E INSTALACION PISTILLOS (UNIDAD)	ACTIVIDAD	N/A	\$105,556.97	\$121,410.59	\$105,556.97
1527	RADIOVISOR	CAMBIO E INSTALACION SET DE POSICIONADORES	ACTIVIDAD	N/A	\$1,499,936.97	\$1,724,752.60	\$1,499,936.97
1528	RAFO	CAMBIO E INSTALACION SENSOR	ACTIVIDAD	N/A	\$3,629,116.70	\$4,174,174.15	\$3,629,116.70
1529	MARCA	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	N/A	\$3,183,111.76	\$3,661,183.68	\$3,183,111.76
1530	SOPRO	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	ACTIVIDAD	N/A	\$819,653.30	\$942,757.12	\$819,653.30
1531		CAMBIO E INSTALACION ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE	ACTIVIDAD	N/A	\$1,147,823.74	\$1,320,388.05	\$1,147,823.74
1532		CAMBIO EN INSTALACION JERINGA TRIPLE DOI	ACTIVIDAD	N/A	\$371,660.00	\$427,490.01	\$371,660.00
1533		CAMBIO EN INSTALACION KIT VALVULA MASTER	ACTIVIDAD	N/A	\$119,157.44	\$137,053.71	\$119,157.44
1534		CAMBIO E INSTALACION KIT MANGUERA BOQUILLA EYECTOR DE ALTA SUCCION	ACTIVIDAD	N/A	\$143,128.84	\$164,625.38	\$143,128.84
1535		CAMBIO EN INSTALACION CIRCUITO TARJETA ELECTRONICA PRINCIPAL	ACTIVIDAD	N/A	\$435,478.55	\$500,883.12	\$435,478.55
1536		CAMBIO E INSTALACION KIT MANGUERA Y BOQUILLA DE BAJA SUCCION	ACTIVIDAD	N/A	\$194,002.33	\$223,135.56	\$194,002.33
1537		CAMBIO E INSTALACION RECOLECTOR DE SOLIDOS EYECTOR	ACTIVIDAD	N/A	\$338,449.39	\$386,277.34	\$338,449.39
1538		CAMBIO EN INSTALACION KIT CALENTADOR DE AGUA	ACTIVIDAD	N/A	\$257,886.84	\$296,615.01	\$257,886.84
1539		CAMBIO EN INSTALACION KIT CONJUNTO MANGUERA TERMINALBORDEN	ACTIVIDAD	N/A	\$127,865.53	\$147,184.68	\$127,865.53
1540		CAMBIO EN INSTALACION KIT VALVULA MEMBRANA CONTROL-AGUA AIRE PUNTAS	ACTIVIDAD	N/A	\$119,778.72	\$137,768.29	\$119,778.72
1541		CAMBIO EN INSTALACION LATERAL REFLECTOR	ACTIVIDAD	N/A	\$236,479.13	\$271,935.95	\$236,479.13
1542		CAMBIO EN INSTALACION POTENCIOMETROS DE ASCENSO Y DESCENSO	ACTIVIDAD	N/A	\$107,112.39	\$123,195.61	\$107,112.39
1543		CAMBIO EN INSTALACION PROTECTOR FRONTAL REFLECTOR	ACTIVIDAD	N/A	\$106,680.12	\$123,721.43	\$106,680.12
1544		CAMBIO EN INSTALACION RESERVOIRIO DE ACEITE HIDRAULICO	ACTIVIDAD	N/A	\$259,771.97	\$298,787.16	\$259,771.97
1545		CAMBIO EN INSTALACION TAPIZADO LARGUERO SILLON	ACTIVIDAD	N/A	\$693,880.11	\$798,094.05	\$693,880.11
1546	UNIDAD	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD	N/A	\$883,672.26	\$1,016,391.10	\$883,672.26
1547	ODONTOLOGO	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS SWITCH	ACTIVIDAD	N/A	\$510,505.46	\$582,178.33	\$510,505.46
1548	ICA MARCA	CAMBIO E INSTALACION BOTELLA DE RESERVOIRIO	ACTIVIDAD	N/A	\$175,014.67	\$201,300.14	\$175,014.67
1549	SELMONT	CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS	ACTIVIDAD	N/A	\$96,531.00	\$111,079.16	\$96,531.00
1550		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVIDAD	N/A	\$1,293,576.43	\$1,482,856.43	\$1,293,576.43
1551		CAMBIO E INSTALACION VALVULAS DE SEGURIDAD	ACTIVIDAD	N/A	\$349,104.04	\$401,533.56	\$349,104.04
1552		CAMBIO E INSTALACION MANOMETROS	ACTIVIDAD	N/A	\$156,077.39	\$179,461.16	\$156,077.39
1553		CAMBIO E INSTALACION O-RINGS	ACTIVIDAD	N/A	\$54,740.01	\$62,961.41	\$54,740.01
1554		CAMBIO E INSTALACION RACORES	ACTIVIDAD	N/A	\$96,518.09	\$111,014.15	\$96,518.09
1555		CAMBIO E INSTALACION REGISTRO DE AGUA	ACTIVIDAD	N/A	\$93,011.02	\$104,679.97	\$93,011.02
1556		CAMBIO E INSTALACION REJILLA PARA ESCUPIDERA	ACTIVIDAD	N/A	\$245,013.08	\$281,812.52	\$245,013.08
1557		CAMBIO E INSTALACION EQUIPO ODONTOLOGICO	ACTIVIDAD	N/A	\$6,646,570.84	\$7,644,670.07	\$6,646,570.84
1558		CAMBIO E INSTALACION BOQUILLA PARA EYECTOR	ACTIVIDAD	N/A	\$99,189.50	\$114,086.78	\$99,189.50
1559		CAMBIO E INSTALACION PORTA BOMBILLO	ACTIVIDAD	N/A	\$185,637.87	\$213,495.84	\$185,637.87
1560		CAMBIO E INSTALACION DE REGULADOR DE AIRE CON TRAMPA DE AGUA	ACTIVIDAD	N/A	\$132,659.23	\$152,421.93	\$132,659.23
1561		CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR ACCIONADO POR AIRE DEL MODULO DE LA ESCUPIDERA	ACTIVIDAD	N/A	\$139,577.51	\$159,540.67	\$139,577.51
1562		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR HEMBRA PARA CAVITRON	ACTIVIDAD	N/A	\$229,155.02	\$261,081.59	\$229,155.02
1563		CAMBIO E INSTALACION FILTRO SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD	N/A	\$224,461.57	\$258,173.48	\$224,461.57
1564		CAMBIO E INSTALACION CALA PIES (PEDALES)	ACTIVIDAD	N/A	\$296,739.82	\$341,284.21	\$296,739.82
1565		CAMBIO E INSTALACION *GORREA DENTADA	ACTIVIDAD	N/A	\$186,934.08	\$217,500.22	\$186,934.08
1566		CAMBIO E INSTALACION *SENSORES	ACTIVIDAD	N/A	\$456,446.93	\$525,000.74	\$456,446.93
1567	ELIPTICA	CAMBIO E INSTALACION *DISPLAY DE VISUALIZACION	ACTIVIDAD	N/A	\$147,388.13	\$169,447.37	\$147,388.13
1568	MARCA	CAMBIO E INSTALACION *SOPORTES DE CAUCHO	ACTIVIDAD	N/A	\$794,987.31	\$924,272.48	\$794,987.31
1569	STAR TRACK	CAMBIO E INSTALACION *MAIN BOARD	ACTIVIDAD	N/A	\$716,776.91	\$834,420.71	\$716,776.91
1570		CAMBIO E INSTALACION *BOTONES Y MEMBRANA DE PODER	ACTIVIDAD	N/A	\$1,186,879.29	\$1,365,136.82	\$1,186,879.29
1571		CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE RUEDAS	ACTIVIDAD	N/A	\$1,271,658.38	\$1,462,646.60	\$1,271,658.38
1572		CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POTENCIA	ACTIVIDAD	N/A	\$912,893.45	\$1,050,001.49	\$912,893.45
1573		CAMBIO E INSTALACION DEL MARCO DE LA BICICLETA	ACTIVIDAD	N/A	\$1,102,102.20	\$1,267,627.02	\$1,102,102.20
1574		CAMBIO E INSTALACION DEL PANEL FRONTAL	ACTIVIDAD	N/A	\$678,216.74	\$780,078.19	\$678,216.74
1575		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIAS	ACTIVIDAD	N/A	\$304,297.95	\$350,000.50	\$304,297.95
1576		CAMBIO E INSTALACION DEL CONJUNTO DEL ASIENTO	ACTIVIDAD	N/A	\$118,687.93	\$136,513.68	\$118,687.93
1577		CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLO CABEZA REDONDA M816	ACTIVIDAD	N/A	\$194,987.31	\$224,272.48	\$194,987.31
1578		CAMBIO E INSTALACION DE GRUZO EMPOTRADA TORNILLO DE CABEZA TRONCAGONICA TOCANDO ST4.20.5	ACTIVIDAD	N/A	\$50,866.25	\$58,505.86	\$50,866.25
1579		CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLO DE FIJACION DE CABEZA HUECA CON LA TAZA PUNTO M840	ACTIVIDAD	N/A	\$50,866.25	\$58,505.86	\$50,866.25
1580	BICICLETA	CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA PLANA	ACTIVIDAD	N/A	\$50,866.25	\$58,505.86	\$50,866.25
1581	ESTATICA	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DEL MONITOR	ACTIVIDAD	N/A	\$593,439.64	\$682,168.41	\$593,439.64
1582	RECLINADA	CAMBIO E INSTALACION DEL CABLE COAXIAL QUE COMUNICA LA PANTALLA CON LA BICICLETA	ACTIVIDAD	N/A	\$330,630.66	\$380,748.11	\$330,630.66
1583	STAR TRACK	CAMBIO E INSTALACION DE PEDAL	ACTIVIDAD	N/A	\$203,465.02	\$234,073.45	\$203,465.02
1584		CAMBIO E INSTALACION DE CORREA DE PEDAL	ACTIVIDAD	N/A	\$110,210.22	\$126,762.71	\$110,210.22
1585		CAMBIO E INSTALACION DE BIELAS DE PEDAL DERECHO/IZQUIERDO	ACTIVIDAD	N/A	\$67,821.67	\$78,007.82	\$67,821.67
1586		CAMBIO E INSTALACION DE CARCASAS	ACTIVIDAD	N/A	\$174,971.32	\$201,250.28	\$174,971.32
1587		CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTES DE LA BICICLETA	ACTIVIDAD	N/A	\$81,496.91	\$93,791.88	\$81,496.91
1588		CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLOS DE AJUSTE DE LA ALTURA DEL SILLIN	ACTIVIDAD	N/A	\$441,232.03	\$507,509.72	\$441,232.03
1589		CAMBIO E INSTALACION DE VENTILADOR	ACTIVIDAD	N/A	\$2,586,532.58	\$2,975,004.21	\$2,586,532.58
1590		CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY	ACTIVIDAD	N/A	\$511,586.17	\$588,421.35	\$511,586.17
1591		CAMBIO E INSTALACION DE LA MEMBRANA	ACTIVIDAD	N/A	\$3,499,426.44	\$4,025,005.49	\$3,499,426.44
1592		CAMBIO E INSTALACION DE TECLADO NUMERICO	ACTIVIDAD	N/A	\$4,336,245.00	\$4,987,507.05	\$4,336,245.00
1593		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR AC	ACTIVIDAD	N/A	\$101,732.51	\$117,011.73	\$101,732.51
1594		CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR	ACTIVIDAD	N/A	\$1,695,541.84	\$1,950,195.46	\$1,695,541.84
1595		CAMBIO E INSTALACION DE CALBE AC	ACTIVIDAD	N/A	\$101,732.51	\$117,011.73	\$101,732.51
1596		CAMBIO E INSTALACION DE BANDA	ACTIVIDAD	N/A	\$762,993.83	\$877,587.86	\$762,993.83
1597		CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY	ACTIVIDAD	N/A	\$304,297.95	\$350,000.50	\$304,297.95
1598		CAMBIO E INSTALACION DE PANEL FRONTAL	ACTIVIDAD	N/A	\$254,331.28	\$292,529.32	\$254,331.28
1599		CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA DE BLOQUEO	ACTIVIDAD	N/A	\$101,732.51	\$117,011.73	\$101,732.51
1600		CAMBIO E INSTALACION DE VENTILADOR	ACTIVIDAD	N/A	\$60,859.59	\$70,000.30	\$60,859.59
1601		CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL DEL PANEL FRONTAL	ACTIVIDAD	N/A	\$509,692.55	\$585,058.64	\$509,692.55
1602	CAMINADOR	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL DE LA BANDA	ACTIVIDAD	N/A	\$767,993.83	\$877,587.86	\$767,993.83
1603	ANTROTADOR	CAMBIO E INSTALACION DEL CABLEADO DE CONEXION	ACTIVIDAD	N/A	\$423,885.46	\$483,548.87	\$423,885.46
1604	A STAR TRACK	CAMBIO E INSTALACION DE LOS SOPORTES DE LA CAMINADORA	ACTIVIDAD	N/A	\$254,331.28	\$292,529.32	\$254,331.28
1605		CAMBIO E INSTALACION DE LA BASE DE LA BANDA	ACTIVIDAD	N/A	\$423,885.46	\$483,548.87	\$423,885.46
1606		CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA DE SEGURIDAD	ACTIVIDAD	N/A	\$67,821.67	\$78,007.82	\$67,821.67
1607		CAMBIO E INSTALACION DE TUERCA HEXAGONAL	ACTIVIDAD	N/A	\$25,433.12	\$29,252.93	\$25,433.12
1608		CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M650	ACTIVIDAD	N/A	\$42,388.55	\$48,754.89	\$42,388.55
1609		CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL M10140	ACTIVIDAD	N/A	\$42,388.55	\$48,754.89	\$42,388.55
1610		CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M625	ACTIVIDAD	N/A	\$42,388.55	\$48,754.89	\$42,388.55
1611		CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA D6	ACTIVIDAD	N/A	\$42,388.55	\$48,754.89	\$42,388.55
1612		CAMBIO E INSTALACION DEL DUELO CONECTOR DEL PANEL CON LA BANDA	ACTIVIDAD	N/A	\$152,598.77	\$175,517.59	\$152,598.77
1613		CAMBIO E INSTALACION DE PERNOS DE CABEZA M1020 ALLEN	ACTIVIDAD	N/A	\$42,388.55	\$48,754.89	\$42,388.55
1614		CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA D10	ACTIVIDAD	N/A	\$42,388.55	\$48,754.89	\$42,388.55
1615		CAMBIO E INSTALACION DE PASAMANGOS	ACTIVIDAD	N/A	\$406,930.04	\$468,046.81	\$406,930.04
1616		CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M825	ACTIVIDAD	N/A	\$42,388.55	\$48,754.89	\$42,388.55
1617		CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA	ACTIVIDAD	N/A	\$397,421.45	\$457,162.73	\$397,421.45
1618	TANQUE DE	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD	N/A	\$308,860.89	\$354,788.60	\$308,860.89
1619	PARAFINA	CAMBIO E INSTALACION PILOTO DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD	N/A	\$133,955.78	\$154,074.04	\$133,955.78
1620	MARCA	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE PUERTA	ACTIVIDAD	N/A	\$384,327.92	\$442,050.18	\$384,327.92
1621	PARABATH	CAMBIO E INSTALACION MANIJA	ACTIVIDAD	N/A	\$133,015.55	\$152,996.97	\$133,015.55
1622		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	N/A	\$105,557.05	\$121,410.67	\$105,557.05
1623		CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA CALEFACTORA	ACTIVIDAD	N/A	\$430,899.14	\$491,600.78	\$430,899.14
1624		CAMBIO E INSTALACION TERMOSTATO	ACTIVIDAD	N/A	\$212,471.38	\$244,382.48	\$212,471.38
1625		CAMBIO E INSTALACION SWITCH	ACTIVIDAD	N/A	\$64,621.75	\$74,327.30	\$64,621.75
1626		CAMBIO E INSTALACION SWITCH	ACTIVIDAD	N/A	\$64,621.75	\$74,327.30	\$64,621.75
1627		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE DRENAJE DE TANQUE	ACTIVIDAD	N/A	\$132,084.98	\$151,922.84	\$132,084.98
1628		CAMBIO E INSTALACION RECEPTACULO CABLE AC	ACTIVIDAD	N/A	\$97,866.19	\$112,564.72	\$97,866.19
1629		CAMBIO E INSTALACION FIBRA DE VIDRIO AISLADORA DE CALOR	ACTIVIDAD	N/A	\$151,099.72	\$173,793.41	\$151,099.72
1630	PAQUETES	CAMBIO E INSTALACION REJILLA PORTA PAQUETES EN ACERO INOXIDABLE	ACTIVIDAD	N/A	\$238,837.48	\$274,708.51	\$238,837.48
1631	CALIENTES	CAMBIO E INSTALACION TERMOCUPLA	ACTIVIDAD	N/A	\$150,360.09	\$172,942.69	\$150,360.09
1632	MARCA	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO	ACTIVIDAD	N/A	\$338,281.81	\$377,586.49	\$338,281.81
1633	CHATTANOOGA	REJILLA ELECTRONICA	ACTIVIDAD	N/A	\$217,166.83	\$249,784.15	\$217,166.83
1634		CAMBIO E INSTALACION DE INDICADORES LUMINICOS	ACTIVIDAD	N/A	\$95,332.67	\$109,650.69	\$95,332.67
1635		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE DESAGUE	ACTIVIDAD	N/A	\$121,795.12	\$140,087.54	\$121,795.12
1636		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE DE PUERTA	ACTIVIDAD	N/A	\$272,903.84	\$314,811.80	\$272,903.84
1637		CAMBIO E INSTALACION REJILLA PORTAPAQUETES	ACTIVIDAD	N/A	\$238,837.48	\$274,708.51	\$238,837.48
1638		CAMBIO E INSTALACION FIBRA DE VIDRIO AISLADORA DE CALOR	ACTIVIDAD	N/A	\$105,557.05	\$121,410.67	\$105,557.05
1639		CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO INTERNO	ACTIVIDAD	N/A	\$114,370.32	\$131,450.11	\$114,370.32
1640		CAMBIO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ON/OFF	ACTIVIDAD	N/A	\$88,353.52	\$101,673.35	\$88,353.52
1641		CAMBIO E INSTALACION DE TERMOSTATO	ACTIVIDAD	N/A	\$142,398.27	\$162,283.18	\$142,398.27

1642		CAMBIO E INSTALACION DE PERILLA.	ACTIVIDAD	N/A	\$102.540,22	\$117.940,75	\$102.540,22
1643		CAMBIO E INSTALACION MANILLO DE PUERTA	ACTIVIDAD	N/A	\$102.309,27	\$102.309,27	\$102.309,27
1644		CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE PRESION	ACTIVIDAD	N/A	\$101.364,56	\$116.358,47	\$101.364,56
1645		CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS	ACTIVIDAD	N/A	\$76.511,67	\$08.002,96	\$76.511,67
1646		CAMBIO E INSTALACION BRAZULETAS	ACTIVIDAD	N/A	\$65.780,11	\$75.629,64	\$65.780,11
1647		CAMBIO E INSTALACION SWITCH	ACTIVIDAD	N/A	\$52.265,14	\$60.114,85	\$52.265,14
1648		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	ACTIVIDAD	N/A	\$56.566,79	\$65.062,50	\$56.566,79
1649		CAMBIO E INSTALACION CONECTORES PARA MANGUERAS	ACTIVIDAD	N/A	\$37.093,44	\$42.654,51	\$37.093,44
1650		CAMBIO E INSTALACION CABLE INTERMEDIO DE ULTRASONIDO.	ACTIVIDAD	N/A	\$1.505.641,16	\$1.781.773,57	\$1.505.641,16
1651		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD	N/A	\$1.340.335,17	\$1.541.640,26	\$1.340.335,17
1652		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	ACTIVIDAD	N/A	\$136.994,08	\$157.500,23	\$136.994,08
1653		CAMBIO E INSTALACION CABLEZOTE DE ULTRASONIDO.	ACTIVIDAD	N/A	\$3.084.820,48	\$3.548.130,02	\$3.084.820,48
1654		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	ACTIVIDAD	N/A	\$1.087.409,22	\$1.250.727,33	\$1.087.409,22
1655		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	ACTIVIDAD	N/A	\$121.807,88	\$140.102,22	\$121.807,88
1656		CAMBIO E INSTALACION ELECTRODOS	ACTIVIDAD	N/A	\$230.087,94	\$264.644,87	\$230.087,94
1657		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD	N/A	\$77.015,10	\$88.582,01	\$77.015,10
1658		CAMBIO E INSTALACION PRESETS	ACTIVIDAD	N/A	\$211.942,73	\$243.774,43	\$211.942,73
1659		CAMBIO E INSTALACION PERILLAS	ACTIVIDAD	N/A	\$144.121,06	\$165.766,61	\$144.121,06
1660		CAMBIO E INSTALACION PUERTO DE ALIMENTACION (AC-DC)	ACTIVIDAD	N/A	\$99.718,57	\$114.695,31	\$99.718,57
1661		CAMBIO E INSTALACION CABLE INTERMEDIO DE ULTRASONIDO.	ACTIVIDAD	N/A	\$1.505.641,16	\$1.731.773,57	\$1.505.641,16
1662		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD	N/A	\$1.340.335,17	\$1.541.640,26	\$1.340.335,17
1663		CAMBIO E INSTALACION TRANSFORMADOR	ACTIVIDAD	N/A	\$608.595,90	\$700.000,99	\$608.595,90
1664		CAMBIO E INSTALACION CABLEZOTE DE ULTRASONIDO.	ACTIVIDAD	N/A	\$3.084.820,48	\$3.548.130,02	\$3.084.820,48
1665		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	ACTIVIDAD	N/A	\$1.087.409,22	\$1.250.727,33	\$1.087.409,22
1666		CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	ACTIVIDAD	N/A	\$605.595,90	\$700.000,99	\$605.595,90
1667		CAMBIO E INSTALACION ELECTRODOS	ACTIVIDAD	N/A	\$237.375,86	\$273.027,37	\$237.375,86
1668		CAMBIO E INSTALACION PERILLAS	ACTIVIDAD	N/A	\$140.690,26	\$161.820,78	\$140.690,26
1669		CAMBIO E INSTALACION CONECTORES DE SALIDA	ACTIVIDAD	N/A	\$112.508,89	\$128.645,79	\$112.508,89
1670		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	ACTIVIDAD	N/A	\$93.193,12	\$107.189,82	\$93.193,12
1671		CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	ACTIVIDAD	N/A	\$228.223,46	\$262.970,37	\$228.223,46
1672		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE CONTROL	ACTIVIDAD	N/A	\$1.238.492,66	\$1.424.502,01	\$1.238.492,66
1673		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD	N/A	\$1.126.004,93	\$1.395.119,73	\$1.126.004,93
1674		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	ACTIVIDAD	N/A	\$293.369,39	\$337.430,50	\$293.369,39
1675		CAMBIO E INSTALACION ELECTRODOS	ACTIVIDAD	N/A	\$169.546,11	\$195.125,28	\$169.546,11
1676		CAMBIO E INSTALACION BOTONES AJUSTABLES	ACTIVIDAD	N/A	\$136.934,08	\$157.500,22	\$136.934,08
1677		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR PARA ELECTRODOS	ACTIVIDAD	N/A	\$420.658,63	\$483.837,45	\$420.658,63
1678		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	N/A	\$945.605,88	\$1.087.626,54	\$945.605,88
1679		CAMBIO E INSTALACION TRANSFORMADOR	ACTIVIDAD	N/A	\$678.216,74	\$780.078,19	\$678.216,74
1680		CAMBIO E INSTALACION CORREA	ACTIVIDAD	N/A	\$218.948,31	\$205.700,00	\$205.700,00
1681		CAMBIO E INSTALACION BOTON O ENCODER PARA FIJAR RPM.	ACTIVIDAD	N/A	\$331.920,60	\$157.300,00	\$157.300,00
1682		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	ACTIVIDAD	N/A	\$62.451,25	\$60.328,90	\$62.451,25
1683		CAMBIO E INSTALACION MOTOR.	ACTIVIDAD	N/A	\$961.810,51	\$1.106.264,94	\$961.810,51
1684		CAMBIO E INSTALACION BANDEJA DE AGITACION.	ACTIVIDAD	N/A	\$290.755,87	\$334.423,96	\$290.755,87
1685		CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA	ACTIVIDAD	N/A	\$578.770,04	\$669.944,63	\$578.770,04
1686		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DC	ACTIVIDAD	N/A	\$91.011,02	\$104.679,97	\$91.011,02
1687		CAMBIO E INSTALACION COPA AGITACION	ACTIVIDAD	N/A	\$105.011,34	\$120.788,00	\$105.011,34
1688		CAMBIO E INSTALACION DE POTENCIOMETRO	ACTIVIDAD	N/A	\$78.622,08	\$90.430,33	\$78.622,08
1689		CAMBIO E INSTALACION CORREA	ACTIVIDAD	N/A	\$218.948,31	\$205.700,00	\$205.700,00
1690		CAMBIO E INSTALACION BOTON O ENCODER PARA FIJAR RPM.	ACTIVIDAD	N/A	\$315.820,86	\$157.300,00	\$157.300,00
1691		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	ACTIVIDAD	N/A	\$52.451,25	\$60.328,90	\$52.451,25
1692		CAMBIO E INSTALACION MOTOR.	ACTIVIDAD	N/A	\$689.896,46	\$793.512,08	\$689.896,46
1693		CAMBIO E INSTALACION BANDEJA DE AGITACION.	ACTIVIDAD	N/A	\$290.755,87	\$334.423,96	\$290.755,87
1694		CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA	ACTIVIDAD	N/A	\$573.770,04	\$669.944,63	\$573.770,04
1695		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DC	ACTIVIDAD	N/A	\$91.011,02	\$104.679,97	\$91.011,02
1696		CAMBIO E INSTALACION COPA AGITACION	ACTIVIDAD	N/A	\$105.011,34	\$120.788,00	\$105.011,34
1697		CAMBIO E INSTALACION DE POTENCIOMETRO	ACTIVIDAD	N/A	\$78.622,08	\$90.430,33	\$78.622,08
1698		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD	N/A	\$70.519,25	\$81.110,55	\$70.519,25
1699		CAMBIO E INSTALACION BOTON O ENCODER PARA FIJAR RPM.	ACTIVIDAD	N/A	\$548.612,38	\$157.300,00	\$157.300,00
1700		CAMBIO E INSTALACION MOTOR.	ACTIVIDAD	N/A	\$987.987,79	\$1.021.354,78	\$987.987,79
1701		CAMBIO E INSTALACION CABLE DE ALIMENTACION.	ACTIVIDAD	N/A	\$111.597,81	\$128.358,70	\$111.597,81
1702		CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA	ACTIVIDAD	N/A	\$394.516,22	\$453.768,65	\$394.516,22
1703		CAMBIO E INSTALACION COPA AGITACION	ACTIVIDAD	N/A	\$225.149,30	\$258.964,50	\$225.149,30
1704		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	ACTIVIDAD	N/A	\$681.984,32	\$784.411,63	\$681.984,32
1705		CAMBIO E INSTALACION TECLADO TIPO MEMBRANA.	ACTIVIDAD	N/A	\$1.067.955,72	\$1.228.352,11	\$1.067.955,72
1706		CAMBIO E INSTALACION PLATILLO.	ACTIVIDAD	N/A	\$436.251,03	\$501.771,62	\$436.251,03
1707		CAMBIO E INSTALACION CARGADOR	ACTIVIDAD	N/A	\$179.640,00	\$206.620,15	\$179.640,00
1708		CAMBIO E INSTALACION CABLE DE ALIMENTACION.	ACTIVIDAD	N/A	\$110.170,72	\$126.717,27	\$110.170,72
1709		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	N/A	\$158.790,95	\$182.839,78	\$158.790,95
1710		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	ACTIVIDAD	N/A	\$892.506,27	\$1.026.613,20	\$892.506,27
1711		CAMBIO E INSTALACION BATERIA.	ACTIVIDAD	N/A	\$213.822,24	\$114.950,00	\$114.950,00
1712		CAMBIO E INSTALACION CARGADOR	ACTIVIDAD	N/A	\$97.648,99	\$112.314,91	\$97.648,99
1713		CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA.	ACTIVIDAD	N/A	\$987.351,78	\$1.135.642,23	\$987.351,78
1714		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE VOLTAJE	ACTIVIDAD	N/A	\$212.010,55	\$243.852,44	\$212.010,55
1715		CAMBIO E INSTALACION DEL SENSOR DE PESO/CELDA DE CARGA.	ACTIVIDAD	N/A	\$1.103.666,11	\$1.269.422,89	\$1.103.666,11
1716		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	ACTIVIDAD	N/A	\$687.715,02	\$1.021.041,04	\$687.715,02
1717		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	N/A	\$458.011,15	\$524.499,51	\$458.011,15
1718		CAMBIO E INSTALACION VALVAS	ACTIVIDAD	N/A	\$528.934,50	\$609.375,24	\$528.934,50
1719		CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO	ACTIVIDAD	N/A	\$654.580,24	\$752.201,00	\$654.580,24
1720		CAMBIO E INSTALACION TAPA PARA BATERIA	ACTIVIDAD	N/A	\$185.505,23	\$213.947,44	\$185.505,23
1721		CAMBIO E INSTALACION SOPORTES DE BASCULA	ACTIVIDAD	N/A	\$216.504,67	\$249.090,54	\$216.504,67
1722		CAMBIO E INSTALACION cargador Salida 18V 1.67A COMPATIBLE CON LA REF DEL EQUIPO	ACTIVIDAD	N/A	\$456.011,85	\$524.499,51	\$456.011,85
1723		CAMBIO E INSTALACION CANSILLA DEL BLOWER	ACTIVIDAD	N/A	\$671.675,01	\$779.306,42	\$671.675,01
1724		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	ACTIVIDAD	N/A	\$93.251,04	\$107.256,43	\$93.251,04
1725		CAMBIO E INSTALACION VENTANILLA PRINCIPAL	ACTIVIDAD	N/A	\$1.429.571,37	\$1.644.278,86	\$1.429.571,37
1726		CAMBIO E INSTALACION FILTROS	ACTIVIDAD	N/A	\$2.765.122,11	\$3.180.416,11	\$2.765.122,11
1727		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	ACTIVIDAD	N/A	\$144.899,01	\$166.650,59	\$144.899,01
1728		CAMBIO E INSTALACION FILTROS ULPA	ACTIVIDAD	N/A	\$2.940.517,83	\$3.382.154,53	\$2.940.517,83
1729		CAMBIO E INSTALACION BALASTOS	ACTIVIDAD	N/A	\$343.272,11	\$379.809,18	\$343.272,11
1730		CAMBIO E INSTALACION SOCKETS BOMBILLO UV	ACTIVIDAD	N/A	\$372.052,27	\$422.911,88	\$372.052,27
1731		CAMBIO E INSTALACION SOCKET BOMBILLO FLUORESCENTE	ACTIVIDAD	N/A	\$193.468,55	\$222.525,62	\$193.468,55
1732		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	N/A	\$3.213.962,69	\$3.696.608,04	\$3.213.962,69
1733		CAMBIO E INSTALACION TOMAS AC INTERNAS	ACTIVIDAD	N/A	\$99.370,68	\$114.295,17	\$99.370,68
1734		CAMBIO E INSTALACION REJILLAS PROTECTORAS DE FILTRO	ACTIVIDAD	N/A	\$426.967,91	\$491.607,58	\$426.967,91
1735		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION PARAMETROS	ACTIVIDAD	N/A	\$1.305.952,70	\$1.502.093,83	\$1.305.952,70
1736		CAMBIO E INSTALACION TARJETA Y MEMBRANA DE CONTROL	ACTIVIDAD	N/A	\$2.431.241,73	\$2.735.350,20	\$2.431.241,73
1737		CAMBIO E INSTALACION MOTOR O BLOWER	ACTIVIDAD	N/A	\$4.077.156,52	\$4.689.505,13	\$4.077.156,52
1738		CAMBIO E INSTALACION REJILLA PROTECTORA DEL FILTRO	ACTIVIDAD	N/A	\$599.380,96	\$689.402,06	\$599.380,96
1739		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLA LUZ BLANCA	ACTIVIDAD	N/A	\$223.708,92	\$257.307,78	\$223.708,92
1740		CAMBIO E INSTALACION FILTROS ULPA CON FILTRACION AL 99.9995%	ACTIVIDAD	N/A	\$2.670.839,85	\$3.071.973,59	\$2.670.839,85
1741		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLA UV	ACTIVIDAD	N/A	\$279.608,74	\$321.603,20	\$279.608,74
1742		CAMBIO E INSTALACION CONTROL ELECTRIC DIGITAL	ACTIVIDAD	N/A	\$723.115,75	\$831.720,58	\$723.115,75
1743		CAMBIO E INSTALACION ESCOBILLAS DE MOTOR - PAR	ACTIVIDAD	N/A	\$415.025,70	\$477.358,40	\$415.025,70
1744		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO	ACTIVIDAD	N/A	\$59.796,44	\$68.777,28	\$59.796,44
1745		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVIDAD	N/A	\$1.316.118,91	\$1.445.125,36	\$1.316.118,91
1746		CAMBIO E INSTALACION PORTA TUBOS PLASTICOS POR UNIDAD	ACTIVIDAD	N/A	\$180.685,94	\$207.823,18	\$180.685,94
1747		CAMBIO E INSTALACION PAR DE BALINERAS	ACTIVIDAD	N/A	\$235.395,01	\$271.324,11	\$235.395,01
1748		CAMBIO E INSTALACION RELE DE ESTADO SOLIDO	ACTIVIDAD	N/A	\$191.279,06	\$220.007,28	\$191.279,06
1749		CAMBIO E INSTALACION PLATO GIRATORIO (24 TUBOS)	ACTIVIDAD	N/A	\$918.368,25	\$1.056.298,08	\$918.368,25
1750		CAMBIO E INSTALACION DAÑO EN CABLE ALIMENTACION A.C.	ACTIVIDAD	N/A	\$107.306,89	\$123.423,32	\$107.306,89
1751		CAMBIO E INSTALACION TAPA EN ACRILICO	ACTIVIDAD	N/A	\$213.721,02	\$245.819,81	\$213.721,02
1752		CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE VELOCIDAD - TIMER	ACTIVIDAD	N/A	\$239.619,06	\$275.607,45	\$239.619,06
1753		CAMBIO E INSTALACION DAÑO EN EL PILOTO DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD	N/A	\$49.219,50	\$56.611,78	\$49.219,50
1754		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD	N/A	\$1.151.132,43	\$1.324.021,14	\$1.151.132,43
1755		CAMBIO E INSTALACION CLAVIA HOSPITALARIA	ACTIVIDAD	N/A	\$74.707,82	\$85.928,20	\$74.707,82
1756		CAMBIO E INSTALACION CAUCHO DEL EQUIPO BASE	ACTIVIDAD	N/A	\$90.401,11	\$103.978,46	\$90.401,11
1757		CAMBIO E INSTALACION BOTON DE SEGURIDAD DE LA PUERTA	ACTIVIDAD	N/A	\$131.946,31	\$151.769,34	\$131.946,31
1758		CAMBIO E INSTALACION MANO DE OBRA PREVENTIVA	ACTIVIDAD	N/A	\$551.863,39	\$634.747,82	\$551.863,39
1759		CAMBIO E INSTALACION ROTOR.	ACTIVIDAD	N/A	\$2.057.960,04	\$2.387.025,23	\$2.057.960,04

1760		CAMBIO E INSTALACION EJE DEL ROTOR.	ACTIVIDAD	N/A	\$2.518.915,08	\$2.496.196,06	\$2.518.015,08
1761		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	ACTIVIDAD	N/A	\$1.685.812,63	\$1.930.005,02	\$1.685.812,63
1762		CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA.	ACTIVIDAD	N/A	\$966.372,27	\$1.111.511,83	\$966.372,27
1763		CAMBIO E INSTALACION LID LATCH O SISTEMA DE APERTURA PUERTA (70902692).	ACTIVIDAD	N/A	\$4.212.031,11	\$4.844.836,54	\$4.212.031,11
1764		CAMBIO E INSTALACION MOTOR (20210429).	ACTIVIDAD	N/A	\$4.893.953,96	\$5.678.977,46	\$4.893.953,96
1765	CENTRIFUGA	CAMBIO E INSTALACION ESCOBILLAS.	ACTIVIDAD	N/A	\$288.685,74	\$337.043,48	\$288.685,74
1766	MARCA	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB DEL ROTOR (20160279).	ACTIVIDAD	N/A	\$3.254.834,03	\$3.743.677,92	\$3.254.834,03
1767	SCIENTIFIC	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE 120V.	ACTIVIDAD	N/A	\$188.786,18	\$217.370,01	\$188.786,18
1768		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE DE GOMA DE LA TAPA.	ACTIVIDAD	N/A	\$512.376,22	\$589.330,06	\$512.376,22
1769		CAMBIO E INSTALACION FRENO.	ACTIVIDAD	N/A	\$450.901,62	\$526.076,60	\$450.901,62
1770		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	ACTIVIDAD	N/A	\$127.550,77	\$146.707,63	\$127.550,77
1771		CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR ON - OFF.	ACTIVIDAD	N/A	\$11.445,39	\$135.685,29	\$11.445,39
1772		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES.	ACTIVIDAD	N/A	\$81.257,53	\$93.451,61	\$81.257,53
1773		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS.	ACTIVIDAD	N/A	\$915.478,28	\$1.072.974,07	\$915.478,28
1774		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL.	ACTIVIDAD	N/A	\$746.131,03	\$904.200,14	\$746.131,03
1775		CAMBIO E INSTALACION LENTES OCULARES.	ACTIVIDAD	N/A	\$892.612,56	\$1.026.674,15	\$892.612,56
1776		CAMBIO E INSTALACION CONDENSADOR.	ACTIVIDAD	N/A	\$504.093,89	\$579.803,81	\$504.093,89
1777		CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE BOMBILLO.	ACTIVIDAD	N/A	\$319.785,96	\$367.834,65	\$319.785,96
1778		CAMBIO E INSTALACION POTENCIOMETRO DE LUZ.	ACTIVIDAD	N/A	\$255.778,40	\$294.193,79	\$255.778,40
1779		CAMBIO E INSTALACION OBJETIVO.	ACTIVIDAD	N/A	\$2.057.336,77	\$2.366.328,41	\$2.057.336,77
1780	MICROSCOP	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES.	ACTIVIDAD	N/A	\$50.789,23	\$58.417,26	\$50.789,23
1781	O	CAMBIO E INSTALACION FILTRO UV.	ACTIVIDAD	N/A	\$15.942,24	\$184.857,52	\$15.942,24
1782	BINOCULAR	CAMBIO E INSTALACION PIÑONERA INTERNA DE MOVIMIENTO DEL CONDENSADOR.	ACTIVIDAD	N/A	\$436.614,33	\$502.189,49	\$436.614,33
1783	MARCA	CAMBIO E INSTALACION CAUCHO DE LOS OCULARES.	ACTIVIDAD	N/A	\$106.875,75	\$122.927,43	\$106.875,75
1784	LEICA	CAMBIO E INSTALACION PLATINA.	ACTIVIDAD	N/A	\$262.535,53	\$301.965,77	\$262.535,53
1785		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO MICROMETRICO.	ACTIVIDAD	N/A	\$155.690,53	\$179.073,70	\$155.690,53
1786		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO MACROMETRICO.	ACTIVIDAD	N/A	\$155.690,53	\$179.073,70	\$155.690,53
1787		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO CARRO MOVIL.	ACTIVIDAD	N/A	\$146.809,90	\$168.859,26	\$146.809,90
1788		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	ACTIVIDAD	N/A	\$54.395,58	\$62.565,26	\$54.395,58
1789		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO.	ACTIVIDAD	N/A	\$190.483,67	\$219.092,43	\$190.483,67
1790		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL.	ACTIVIDAD	N/A	\$961.848,13	\$1.106.308,20	\$961.848,13
1791		CAMBIO E INSTALACION LENTES OCULARES.	ACTIVIDAD	N/A	\$892.612,43	\$1.026.674,00	\$892.612,43
1792		CAMBIO E INSTALACION CONDENSADOR.	ACTIVIDAD	N/A	\$504.093,89	\$579.803,81	\$504.093,89
1793		CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE BOMBILLO.	ACTIVIDAD	N/A	\$319.785,96	\$367.834,65	\$319.785,96
1794		CAMBIO E INSTALACION POTENCIOMETRO DE LUZ.	ACTIVIDAD	N/A	\$255.778,40	\$294.193,79	\$255.778,40
1795		CAMBIO E INSTALACION OBJETIVO.	ACTIVIDAD	N/A	\$2.057.336,77	\$2.366.328,41	\$2.057.336,77
1796	MICROSCOP	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES.	ACTIVIDAD	N/A	\$50.789,23	\$58.417,26	\$50.789,23
1797	O	CAMBIO E INSTALACION FILTRO UV.	ACTIVIDAD	N/A	\$15.942,24	\$184.857,52	\$15.942,24
1798	BINOCULAR	CAMBIO E INSTALACION PIÑONERA INTERNA DE MOVIMIENTO DEL CONDENSADOR.	ACTIVIDAD	N/A	\$436.614,33	\$502.189,49	\$436.614,33
1799	MARCA	CAMBIO E INSTALACION CAUCHO DE LOS OCULARES.	ACTIVIDAD	N/A	\$106.875,75	\$122.927,43	\$106.875,75
1800	OLYMPUS	CAMBIO E INSTALACION PLATINA.	ACTIVIDAD	N/A	\$262.535,53	\$301.965,77	\$262.535,53
1801		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO MICROMETRICO.	ACTIVIDAD	N/A	\$155.690,53	\$179.073,70	\$155.690,53
1802		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO MACROMETRICO.	ACTIVIDAD	N/A	\$155.690,53	\$179.073,70	\$155.690,53
1803		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO CARRO MOVIL.	ACTIVIDAD	N/A	\$146.809,90	\$168.859,26	\$146.809,90
1804		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	ACTIVIDAD	N/A	\$54.395,58	\$62.565,26	\$54.395,58
1805		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO.	ACTIVIDAD	N/A	\$190.483,67	\$219.092,43	\$190.483,67
1806		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL.	ACTIVIDAD	N/A	\$746.130,89	\$904.199,97	\$746.130,89
1807		CAMBIO E INSTALACION LENTES OCULARES.	ACTIVIDAD	N/A	\$892.612,56	\$1.026.674,15	\$892.612,56
1808		CAMBIO E INSTALACION CONDENSADOR.	ACTIVIDAD	N/A	\$504.093,74	\$579.803,74	\$504.093,74
1809		CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE BOMBILLO.	ACTIVIDAD	N/A	\$319.785,96	\$367.834,65	\$319.785,96
1810		CAMBIO E INSTALACION POTENCIOMETRO DE LUZ.	ACTIVIDAD	N/A	\$255.778,40	\$294.193,79	\$255.778,40
1811		CAMBIO E INSTALACION OBJETIVO.	ACTIVIDAD	N/A	\$2.057.336,77	\$2.366.328,41	\$2.057.336,77
1812	MICROSCOP	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES.	ACTIVIDAD	N/A	\$50.789,23	\$58.417,26	\$50.789,23
1813	O	CAMBIO E INSTALACION FILTRO UV.	ACTIVIDAD	N/A	\$15.942,24	\$184.857,52	\$15.942,24
1814	BINOCULAR	CAMBIO E INSTALACION PIÑONERA INTERNA DE MOVIMIENTO DEL CONDENSADOR.	ACTIVIDAD	N/A	\$436.614,33	\$502.189,49	\$436.614,33
1815	MARCA	CAMBIO E INSTALACION CAUCHO DE LOS OCULARES.	ACTIVIDAD	N/A	\$106.875,75	\$122.927,43	\$106.875,75
1816	NIKON	CAMBIO E INSTALACION PLATINA.	ACTIVIDAD	N/A	\$262.535,53	\$301.965,77	\$262.535,53
1817		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO MICROMETRICO.	ACTIVIDAD	N/A	\$155.690,53	\$179.073,70	\$155.690,53
1818		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO MACROMETRICO.	ACTIVIDAD	N/A	\$155.690,53	\$179.073,70	\$155.690,53
1819		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO CARRO MOVIL.	ACTIVIDAD	N/A	\$146.809,90	\$168.859,26	\$146.809,90
1820		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	ACTIVIDAD	N/A	\$54.395,58	\$62.565,26	\$54.395,58
1821		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO.	ACTIVIDAD	N/A	\$190.483,67	\$219.092,43	\$190.483,67
1822		CAMBIO E INSTALACION CONTADOR.	ACTIVIDAD	N/A	\$176.317,87	\$145.289,56	\$176.317,87
1823	PIPETA	CAMBIO E INSTALACION O-RING.	ACTIVIDAD	N/A	\$64.430,59	\$74.107,43	\$64.430,59
1824	MARCA	CAMBIO E INSTALACION RESORTE DE SUCCION.	ACTIVIDAD	N/A	\$77.994,92	\$89.708,93	\$77.994,92
1825	BRAND	CAMBIO E INSTALACION BOTON DE DISPARO.	ACTIVIDAD	N/A	\$168.402,41	\$194.684,29	\$168.402,41
1826		CAMBIO E INSTALACION EMBOLLO.	ACTIVIDAD	N/A	\$170.401,96	\$195.094,64	\$170.401,96
1827		CAMBIO E INSTALACION RESORTE DEL EYECTOR.	ACTIVIDAD	N/A	\$127.815,78	\$147.017,44	\$127.815,78
1828		CAMBIO E INSTALACION CONTADOR.	ACTIVIDAD	N/A	\$131.850,76	\$151.653,45	\$131.850,76
1829		CAMBIO E INSTALACION O-RING.	ACTIVIDAD	N/A	\$67.269,08	\$77.372,93	\$67.269,08
1830	PIPETA	CAMBIO E INSTALACION RESORTE DE SUCCION.	ACTIVIDAD	N/A	\$81.289,71	\$93.498,62	\$81.289,71
1831	MARCA	CAMBIO E INSTALACION BOTON DE DISPARO.	ACTIVIDAD	N/A	\$176.016,71	\$202.452,68	\$176.016,71
1832	HUMAN	CAMBIO E INSTALACION EMBOLLO.	ACTIVIDAD	N/A	\$177.614,96	\$204.290,92	\$177.614,96
1833		CAMBIO E INSTALACION DE O-RING(UNIDAD).	ACTIVIDAD	N/A	\$51.653,44	\$59.711,56	\$51.653,44
1834		CAMBIO E INSTALACION DE RESORTE DE SUCCION.	ACTIVIDAD	N/A	\$82.497,15	\$94.892,42	\$82.497,15
1835		CAMBIO E INSTALACION RESORTE DEL EYECTOR.	ACTIVIDAD	N/A	\$127.815,78	\$147.017,44	\$127.815,78
1836		CAMBIO E INSTALACION CONTADOR.	ACTIVIDAD	N/A	\$131.850,76	\$151.653,45	\$131.850,76
1837		CAMBIO E INSTALACION O-RING.	ACTIVIDAD	N/A	\$67.269,08	\$77.372,93	\$67.269,08
1838		CAMBIO E INSTALACION RESORTE DE SUCCION.	ACTIVIDAD	N/A	\$81.289,71	\$93.498,62	\$81.289,71
1839	PIPETA	CAMBIO E INSTALACION BOTON DE DISPARO.	ACTIVIDAD	N/A	\$176.016,71	\$202.452,68	\$176.016,71
1840	MARCA	CAMBIO E INSTALACION DE O-RING(UNIDAD).	ACTIVIDAD	N/A	\$57.879,27	\$66.572,74	\$57.879,27
1841	STANBIO	CAMBIO E INSTALACION DE RESORTE DE SUCCION.	ACTIVIDAD	N/A	\$68.445,74	\$78.775,61	\$68.445,74
1842		CAMBIO E INSTALACION EMBOLLO.	ACTIVIDAD	N/A	\$126.070,43	\$144.947,45	\$126.070,43
1843		CAMBIO E INSTALACION RESORTE DEL EYECTOR.	ACTIVIDAD	N/A	\$127.815,78	\$147.017,44	\$127.815,78
1844		CAMBIO E INSTALACION CONTADOR.	ACTIVIDAD	N/A	\$131.850,76	\$151.653,45	\$131.850,76
1845		CAMBIO E INSTALACION O-RING.	ACTIVIDAD	N/A	\$68.445,74	\$78.775,61	\$68.445,74
1846		CAMBIO E INSTALACION RESORTE DE SUCCION.	ACTIVIDAD	N/A	\$82.497,15	\$94.892,42	\$82.497,15
1847	PIPETA	CAMBIO E INSTALACION BOTON DE DISPARO.	ACTIVIDAD	N/A	\$176.016,71	\$202.452,68	\$176.016,71
1848	MARCA	CAMBIO E INSTALACION DE O-RING(UNIDAD).	ACTIVIDAD	N/A	\$57.879,27	\$66.572,74	\$57.879,27
1849	BOECO	CAMBIO E INSTALACION DE RESORTE DE SUCCION.	ACTIVIDAD	N/A	\$68.445,74	\$78.775,61	\$68.445,74
1850		CAMBIO E INSTALACION EMBOLLO.	ACTIVIDAD	N/A	\$126.070,43	\$144.947,45	\$126.070,43
1851		CAMBIO E INSTALACION RESORTE DEL EYECTOR.	ACTIVIDAD	N/A	\$127.815,78	\$147.017,44	\$127.815,78
1852		CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA.	ACTIVIDAD	N/A	\$481.801,31	\$531.159,20	\$481.801,31
1853		CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE GRADUACION TEMPERATURA.	ACTIVIDAD	N/A	\$242.987,51	\$279.487,38	\$242.987,51
1854		CAMBIO E INSTALACION PORTAGRADILLA.	ACTIVIDAD	N/A	\$613.228,84	\$705.329,75	\$613.228,84
1855		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	ACTIVIDAD	N/A	\$67.078,23	\$78.504,43	\$67.078,23
1856	BAÑO	CAMBIO E INSTALACION TERMOSTATO.	ACTIVIDAD	N/A	\$267.344,06	\$307.496,50	\$267.344,06
1857	SEROLOGICO	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA.	ACTIVIDAD	N/A	\$391.992,82	\$450.866,26	\$391.992,82
1858	O MARCA	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA.	ACTIVIDAD	N/A	\$814.028,28	\$936.287,28	\$814.028,28
1859	MEMMERT	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE ALIMENTACION.	ACTIVIDAD	N/A	\$91.240,16	\$107.243,91	\$91.240,16
1860		CAMBIO E INSTALACION DE TERMOSTATO.	ACTIVIDAD	N/A	\$187.094,53	\$215.194,28	\$187.094,53
1861		CAMBIO E INSTALACION PILOTOS DE ENCENDIMIENTO.	ACTIVIDAD	N/A	\$185.617,87	\$213.495,84	\$185.617,87
1862		CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO.	ACTIVIDAD	N/A	\$429.611,22	\$494.134,58	\$429.611,22
1863		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE DE PUERTA.	ACTIVIDAD	N/A	\$609.498,45	\$701.027,59	\$609.498,45
1864		CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO.	ACTIVIDAD	N/A	\$490.466,67	\$564.179,91	\$490.466,67
1865		CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA.	ACTIVIDAD	N/A	\$461.801,31	\$531.159,20	\$461.801,31
1866	INCUBADOR	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TIEMPO.	ACTIVIDAD	N/A	\$212.245,69	\$244.117,49	\$212.245,69
1867	A DE	CAMBIO E INSTALACION FILTRO PARA INCUBADORA DE CO2.	ACTIVIDAD	N/A	\$398.496,10	\$458.346,77	\$398.496,10
1868	CULTIVOS	CAMBIO E INSTALACION TERMOCUPLA.	ACTIVIDAD	N/A	\$441.039,56	\$507.219,34	\$441.039,56
1869	MARCA	CAMBIO E INSTALACION MANILLO DE APERTURA.	ACTIVIDAD	N/A	\$149.271,31	\$171.695,40	\$149.271,31
1870	MEMMERT	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	ACTIVIDAD	N/A	\$97.032,13	\$111.695,40	\$97.032,13
1871		CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA O PRINCIPAL.	ACTIVIDAD	N/A	\$8.089.648,17	\$9.353.682,78	\$8.089.648,17
1872		CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO.	ACTIVIDAD	N/A	\$532.125,79	\$612.125,79	\$532.125,79
1873	INCUBADOR	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA.	ACTIVIDAD	N/A	\$696.497,86	\$801.106,95	\$696.497,86
1874	A DE	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TIEMPO.	ACTIVIDAD	N/A	\$229.507,94	\$263.977,76	\$229.507,94
1875	CULTIVOS	CAMBIO E INSTALACION FILTRO PARA INCUBADORA DE CO2.	ACTIVIDAD	N/A	\$367.280,02	\$422.441,85	\$367.280,02
1876	MARCA	CAMBIO E INSTALACION TERMOCUPLA.	ACTIVIDAD	N/A	\$685.605,05	\$1.089.000,00	\$685.605,05

2343		CAMBIO E INSTALACION DE MEMBRANA	ACTIVIDAD	N/A	\$217.003,88	\$249.595,14	\$217.003,88
2344		CAMBIO E INSTALACION BATERIAS RECARGABLES AA O AAA SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD	N/A	\$168.681,28	\$128.420,00	\$128.420,00
2345		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE SATURACION SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD	N/A	\$299.035,52	\$345.947,70	\$299.035,52
2346		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	ACTIVIDAD	N/A	\$148.767,85	\$171.111,43	\$148.767,85
2347	BASCULA DE PISO	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION	ACTIVIDAD	N/A	\$371.726,45	\$427.556,08	\$371.726,45
2348	DIGITAL DE LA MARCA HEALTH O METER	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	N/A	\$578.235,95	\$661.635,31	\$578.235,95
2349		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	N/A	\$601.935,65	\$692.304,82	\$601.935,65
2350		CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO	ACTIVIDAD	N/A	\$415.742,74	\$478.183,19	\$415.742,74
2351		CAMBIO E INSTALACION DE CARCAZA	ACTIVIDAD	N/A	\$380.424,49	\$565.340,00	\$380.424,49
2352		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	ACTIVIDAD	N/A	\$568.437,98	\$653.811,75	\$568.437,98
2353	DESPIRRILO DOR DE A MARCA NIKON KHODEN	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	N/A	\$1.914.479,78	\$2.202.015,72	\$1.914.479,78
2354		CAMBIO E INSTALACION LEDS	ACTIVIDAD	N/A	\$313.332,28	\$360.415,55	\$313.332,28
2355		CAMBIO E INSTALACION SEGURO DE TAPA	ACTIVIDAD	N/A	\$696.215,85	\$800.895,77	\$696.215,85
2356		CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR DE CAMBIO ADULTO/PEDIATRICO	ACTIVIDAD	N/A	\$601.927,12	\$700.881,96	\$601.927,12
2357		CAMBIO E INSTALACION TAPA PARA BATERIA	ACTIVIDAD	N/A	\$394.437,13	\$453.677,70	\$394.437,13
2358		CAMBIO E INSTALACION DE ELECTRODOS	ACTIVIDAD	N/A	\$940.116,52	\$1.081.312,73	\$940.116,52
2359		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE CARGA AC/DC	ACTIVIDAD	N/A	\$1.378.469,61	\$1.585.479,34	\$1.378.469,61
2360		CAMBIO E INSTALACION SET ECG 5 DERIVADAS	ACTIVIDAD	N/A	\$634.213,08	\$729.465,61	\$634.213,08
2361		CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR SpO2	ACTIVIDAD	N/A	\$545.900,65	\$644.070,00	\$545.900,65
2362		CAMBIO E INSTALACION SENSOR SpO2 COMPLETO	ACTIVIDAD	N/A	\$813.675,60	\$944.070,00	\$813.675,60
2363		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	N/A	\$1.940.094,01	\$2.277.434,53	\$1.940.094,01
2364		CAMBIO E INSTALACION CABLE PRESION INVASIVA	ACTIVIDAD	N/A	\$823.719,84	\$947.434,42	\$823.719,84
2365		CAMBIO E INSTALACION TARJETA CPU/NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$1.792.220,40	\$2.061.354,18	\$1.792.220,40
2366		CAMBIO E INSTALACION CABLE TRONCAL ECG 5 DERIVADAS	ACTIVIDAD	N/A	\$859.523,41	\$944.070,00	\$859.523,41
2367		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	N/A	\$1.437.445,54	\$1.653.000,00	\$1.437.445,54
2368		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA	ACTIVIDAD	N/A	\$1.020.478,27	\$1.178.745,16	\$1.020.478,27
2369	MONITOR MULTIPARA METRO MARGA MINDRAY	CAMBIO E INSTALACION TOUCH SCREEN (9 pulgadas)	ACTIVIDAD	N/A	\$2.412.221,90	\$2.774.513,78	\$2.412.221,90
2370		CAMBIO E INSTALACION BUS DE DATOS BOARD DE PANTALLA	ACTIVIDAD	N/A	\$375.755,57	\$432.185,04	\$375.755,57
2371		CAMBIO E INSTALACION TARJETA FRONT PANEL	ACTIVIDAD	N/A	\$1.267.012,39	\$1.457.305,13	\$1.267.012,39
2372		CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE	ACTIVIDAD	N/A	\$146.287,80	\$168.284,75	\$146.287,80
2373		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	N/A	\$216.253,25	\$248.732,35	\$216.253,25
2374		CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$533.141,58	\$644.070,00	\$533.141,58
2375		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$382.577,69	\$453.018,06	\$382.577,69
2376		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$181.691,54	\$208.979,81	\$181.691,54
2377		CAMBIO E INSTALACION DE CUF DE NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$475.483,34	\$544.895,09	\$475.483,34
2378		CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS	ACTIVIDAD	N/A	\$986.861,26	\$975.025,09	\$986.861,26
2379		CAMBIO E INSTALACION FUERTOS DE CONEXION DE LOS ACCESORIOS	ACTIVIDAD	N/A	\$1.010.900,82	\$1.162.727,55	\$1.010.900,82
2380		CAMBIO E INSTALACION DE ALTAVOZ / PARLANTE	ACTIVIDAD	N/A	\$660.436,61	\$760.777,66	\$660.436,61
2381		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD	N/A	\$178.767,99	\$24.130,00	\$24.130,00
2382		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD	N/A	\$828.304,78	\$944.650,00	\$828.304,78
2383		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE CARGA AC/DC	ACTIVIDAD	N/A	\$1.288.181,66	\$1.481.658,82	\$1.288.181,66
2384		CAMBIO E INSTALACION SET ECG 5 DERIVADAS	ACTIVIDAD	N/A	\$773.405,83	\$844.070,00	\$773.405,83
2385		CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR SpO2	ACTIVIDAD	N/A	\$152.587,96	\$175.505,16	\$152.587,96
2386		CAMBIO E INSTALACION SENSOR SpO2 COMPLETO	ACTIVIDAD	N/A	\$918.200,61	\$1.044.070,00	\$918.200,61
2387		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	N/A	\$1.804.019,32	\$2.074.965,19	\$1.804.019,32
2388		CAMBIO E INSTALACION CABLE PRESION INVASIVA	ACTIVIDAD	N/A	\$698.459,47	\$844.070,00	\$698.459,47
2389		CAMBIO E INSTALACION TARJETA CPU/NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$2.611.971,26	\$3.004.206,01	\$2.611.971,26
2390		CAMBIO E INSTALACION CABLE TRONCAL ECG 5 DERIVADAS	ACTIVIDAD	N/A	\$538.720,17	\$644.070,00	\$538.720,17
2391		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	N/A	\$2.497.085,28	\$2.873.000,00	\$2.497.085,28
2392		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA	ACTIVIDAD	N/A	\$707.334,04	\$812.569,42	\$707.334,04
2393		CAMBIO E INSTALACION PANTALLA	ACTIVIDAD	N/A	\$3.814.140,76	\$4.411.891,93	\$3.814.140,76
2394	MONITOR MULTIPARA METRO MARGA COMEN	CAMBIO E INSTALACION BUS DE DATOS BOARD DE PANTALLA	ACTIVIDAD	N/A	\$445.375,18	\$512.266,11	\$445.375,18
2395		CAMBIO E INSTALACION TARJETA FRONT PANEL	ACTIVIDAD	N/A	\$1.911.324,25	\$2.198.384,26	\$1.911.324,25
2396		CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE	ACTIVIDAD	N/A	\$110.081,41	\$126.614,55	\$110.081,41
2397		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	N/A	\$162.650,60	\$187.079,11	\$162.650,60
2398		CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$533.141,58	\$644.070,00	\$533.141,58
2399		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$399.877,76	\$459.935,44	\$399.877,76
2400		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$207.799,33	\$239.008,73	\$207.799,33
2401		CAMBIO E INSTALACION DE CUF DE NIBP	ACTIVIDAD	N/A	\$227.377,04	\$261.528,82	\$227.377,04
2402		CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS	ACTIVIDAD	N/A	\$342.396,82	\$398.540,45	\$342.396,82
2403		CAMBIO E INSTALACION FUERTOS DE CONEXION DE LOS ACCESORIOS	ACTIVIDAD	N/A	\$870.265,53	\$1.000.970,83	\$870.265,53
2404		CAMBIO E INSTALACION DE ALTAVOZ / PARLANTE	ACTIVIDAD	N/A	\$682.320,91	\$784.798,76	\$682.320,91
2405		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD	N/A	\$159.619,54	\$178.650,00	\$159.619,54
2406		CAMBIO E INSTALACION CARRIO DE TRANSPORTE	ACTIVIDAD	N/A	\$291.105,63	\$334.943,86	\$291.105,63
2407		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD	N/A	\$937.928,87	\$1.044.070,00	\$937.928,87
2408		CAMBIO E INSTALACION CABLE DE CONEXION DEL MODULO DE CO2 AL MONITOR PARA MONITOR MULTIPARAMETROS COMEN C80	ACTIVIDAD	N/A	\$1.267.143,94	\$1.457.456,44	\$1.267.143,94
2409		CAMBIO E INSTALACION MODULO DE CO2 DE MONITOR MULTIPARAMETROS COMEN C80	ACTIVIDAD	N/A	\$6.397.302,47	\$7.329.114,06	\$6.397.302,47
2410	BASCULA DE PISO DIGITAL MARCA SECA	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	ACTIVIDAD	N/A	\$113.960,81	\$131.076,40	\$113.960,81
2411		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION	ACTIVIDAD	N/A	\$476.154,83	\$547.658,58	\$476.154,83
2412		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	N/A	\$747.535,30	\$855.807,72	\$747.535,30
2413		CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO	ACTIVIDAD	N/A	\$636.763,99	\$732.399,65	\$636.763,99
2414		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	N/A	\$427.918,26	\$492.187,37	\$427.918,26
2415		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	ACTIVIDAD	N/A	\$385.645,21	\$448.340,00	\$385.645,21
2416	REGULADOR DE OXIGENO (YUGO Y MANOMETRO)	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO BAJA PRESION	ACTIVIDAD	N/A	\$243.750,93	\$280.359,91	\$243.750,93
2417		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO ALTA PRESION	ACTIVIDAD	N/A	\$243.750,93	\$280.359,91	\$243.750,93
2418		CAMBIO E INSTALACION REPOSICION REGULADOR DE YUGO	ACTIVIDAD	N/A	\$476.958,77	\$543.593,27	\$476.958,77
2419		CAMBIO E INSTALACION REPOSICION REGULADOR DE MANOMETRO	ACTIVIDAD	N/A	\$522.208,05	\$600.638,55	\$522.208,05
2420		CAMBIO E INSTALACION ORINGS	ACTIVIDAD	N/A	\$243.750,93	\$280.359,91	\$243.750,93
2421		CAMBIO E INSTALACION DE ACOPLER	ACTIVIDAD	N/A	\$377.716,29	\$438.437,93	\$377.716,29
2422		CAMBIO E INSTALACION ACOPLER CHEMETRON	ACTIVIDAD	N/A	\$356.085,30	\$411.856,18	\$356.085,30
2423		CAMBIO E INSTALACION REPOSICION DE FLUJOMETRO DE AIRE	ACTIVIDAD	N/A	\$522.208,05	\$600.638,55	\$522.208,05
2424	FLUJOMETRO DE AIRE LA MARCA AMCARREMED	CAMBIO E INSTALACION ACOPLER OHMEDA	ACTIVIDAD	N/A	\$249.814,33	\$287.333,98	\$249.814,33
2425		CAMBIO E INSTALACION DOSIFICADOR	ACTIVIDAD	N/A	\$191.017,72	\$219.705,69	\$191.017,72
2426		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	ACTIVIDAD	N/A	\$198.060,15	\$228.225,07	\$198.060,15
2427		CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	ACTIVIDAD	N/A	\$249.750,93	\$280.359,91	\$249.750,93
2428		CAMBIO E INSTALACION RACORES	ACTIVIDAD	N/A	\$127.369,96	\$146.499,66	\$127.369,96
2429		CAMBIO E INSTALACION REPOSICION DE ESCALA DE FLUJO O CUPULA ACRILICA	ACTIVIDAD	N/A	\$285.937,43	\$327.172,80	\$285.937,43
2430		CAMBIO E INSTALACION DE BALUN	ACTIVIDAD	N/A	\$81.274,05	\$93.480,61	\$81.274,05
2431		CAMBIO E INSTALACION ACOPLER CHEMETRON	ACTIVIDAD	N/A	\$358.085,30	\$411.856,18	\$358.085,30
2432		CAMBIO E INSTALACION REPOSICION DE FLUJOMETRO	ACTIVIDAD	N/A	\$420.871,08	\$481.077,95	\$420.871,08
2433		CAMBIO E INSTALACION ACOPLER OHMEDA	ACTIVIDAD	N/A	\$249.814,33	\$287.333,98	\$249.814,33
2434	FLUJOMETRO DE LA MARCA ACARE	CAMBIO E INSTALACION DOSIFICADOR	ACTIVIDAD	N/A	\$191.017,72	\$219.705,69	\$191.017,72
2435		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	ACTIVIDAD	N/A	\$198.060,15	\$228.225,07	\$198.060,15
2436		CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	ACTIVIDAD	N/A	\$249.750,93	\$280.359,91	\$249.750,93
2437		CAMBIO E INSTALACION RACORES	ACTIVIDAD	N/A	\$127.369,96	\$146.499,66	\$127.369,96
2438		CAMBIO E INSTALACION REPOSICION DE ESCALA DE FLUJO O CUPULA ACRILICA	ACTIVIDAD	N/A	\$285.937,43	\$327.172,80	\$285.937,43
2439		CAMBIO E INSTALACION DE BALUN	ACTIVIDAD	N/A	\$81.274,05	\$93.480,61	\$81.274,05
2440		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	ACTIVIDAD	N/A	\$455.266,04	\$529.750,00	\$455.266,04
2441		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	ACTIVIDAD	N/A	\$255.083,92	\$294.896,90	\$255.083,92
2442	REGULADOR ES DE VACIO MARCA VACUTRON	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	ACTIVIDAD	N/A	\$257.666,31	\$296.365,25	\$257.666,31
2443		CAMBIO E INSTALACION RESOSTE	ACTIVIDAD	N/A	\$110.971,67	\$127.638,52	\$110.971,67
2444		CAMBIO E INSTALACION DIAFRAGMA	ACTIVIDAD	N/A	\$318.962,10	\$366.867,05	\$318.962,10
2445		CAMBIO E INSTALACION ACOPLER MANGUERA DE PACIENTE	ACTIVIDAD	N/A	\$173.874,17	\$199.988,25	\$173.874,17
2446		CAMBIO E INSTALACION CONEXION RAPIDA PARED	ACTIVIDAD	N/A	\$349.565,36	\$402.066,62	\$349.565,36
2447		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	ACTIVIDAD	N/A	\$455.266,04	\$529.750,00	\$455.266,04
2448		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	ACTIVIDAD	N/A	\$255.083,92	\$294.896,90	\$255.083,92
2449	REGULADOR ES DE VACIO MARCA ACARE	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	ACTIVIDAD	N/A	\$257.666,31	\$296.365,25	\$257.666,31
2450		CAMBIO E INSTALACION RESOSTE	ACTIVIDAD	N/A	\$110.971,67	\$127.638,52	\$110.971,67
2451		CAMBIO E INSTALACION DIAFRAGMA	ACTIVIDAD	N/A	\$318.962,10	\$366.867,05	\$318.962,10
2452		CAMBIO E INSTALACION ACOPLER MANGUERA DE PACIENTE	ACTIVIDAD	N/A	\$173.874,17	\$199.988,25	\$173.874,17
2453		CAMBIO E INSTALACION CONEXION RAPIDA PARED	ACTIVIDAD	N/A	\$349.565,36	\$402.066,62	\$349.565,36
2454		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	ACTIVIDAD	N/A	\$455.266,04	\$529.750,00	\$455.266,04
2455	VISUALIZADOR DE VENAS MARCA VIVOLIGHT	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE VOLTAJE	ACTIVIDAD	N/A	\$932.648,11	\$1.062.616,59	\$932.648,11
2456		CAMBIO E INSTALACION DE MODULO OPTICO	ACTIVIDAD	N/A	\$2.558.423,73	\$2.942.673,68	\$2.558.423,73
2457		CAMBIO E INSTALACION PROCESADOR OPTICO DE ONDAS INFRARROJAS	ACTIVIDAD	N/A	\$1.148.736,80	\$1.321.265,48	\$1.148.736,80
2458		CAMBIO E INSTALACION DE BASE DE CARGA	ACTIVIDAD	N/A	\$1.319.514,36	\$1.517.692,37	\$1.319.514,36

2459	MANTENIMIE	CAMBIO E INSTALACION RUEDA DE AJUSTE A CERO.	ACTIVIDAD	N/A	\$369.909,65	\$425.666,42	\$469.909,65
2460	NTO	CAMBIO E INSTALACION ESCALA DE PESO.	ACTIVIDAD	N/A	\$298.341,60	\$343.149,55	\$298.341,60
2461	PREVENTIVO	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO.	ACTIVIDAD	N/A	\$350.882,14	\$413.932,88	\$350.882,14
2462	PESA PARAL	CAMBIO E INSTALACION AGUJA.	ACTIVIDAD	N/A	\$141.242,24	\$162.455,43	\$141.242,24
2463	ANALOGA	CAMBIO E INSTALACION RESORTES INTERNOS	ACTIVIDAD	N/A	\$139.017,73	\$159.896,82	\$139.017,73
2464		CAMBIO E INSTALACION DEL MOTOR DE TRANSMISION	ACTIVIDAD	N/A	\$2.053.722,27	\$2.162.171,05	\$2.053.722,27
2465		CAMBIO E INSTALACION DE LA TRANSMISION	ACTIVIDAD	N/A	\$2.479.747,76	\$2.852.181,95	\$2.479.747,76
2466		CAMBIO E INSTALACION DEL RODILLO DEL ANTERO	ACTIVIDAD	N/A	\$1.014.688,64	\$2.702.755,93	\$1.914.688,63
2467		CAMBIO E INSTALACION DEL RODILLO TRASERO	ACTIVIDAD	N/A	\$1.938.556,62	\$2.260.093,71	\$1.938.556,62
2468		CAMBIO E INSTALACION DE LA BANDA DE CORRIER	ACTIVIDAD	N/A	\$1.181.944,45	\$1.583.498,84	\$1.381.944,45
2469		CAMBIO E INSTALACION DE LA PLATAFORMA DE CARRERA	ACTIVIDAD	N/A	\$2.078.072,65	\$2.390.176,52	\$2.078.072,65
2470		CAMBIO E INSTALACION DE LA CORREA DE TRANSMISION DEL MOTOR	ACTIVIDAD	N/A	\$2.613.407,18	\$3.005.915,10	\$2.613.407,18
2471		CAMBIO E INSTALACION DEL ACTUADOR DE ELEVACION	ACTIVIDAD	N/A	\$2.686.516,10	\$3.090.004,28	\$2.686.516,10
2472		CAMBIO E INSTALACION DE LA PLACA DE RELES DE LA FUENTE DE ALIMENTACION INTELIGENTE	ACTIVIDAD	N/A	\$3.399.928,76	\$1.574.370,00	\$1.574.370,00
2473	MANTENIMIE	CAMBIO E INSTALACION EL BOTON DE PARADA DE EMERGENCIA (ESB)	ACTIVIDAD	N/A	\$591.822,34	\$680.708,21	\$591.822,34
2474	NTO	CAMBIO E INSTALACION CABLE AMARRE DE PARADA (IST)	ACTIVIDAD	N/A	\$522.208,06	\$600.638,55	\$522.208,06
2475	PREVENTIVO	CAMBIO E INSTALACION LA BARANDILLA DERECHA O IZQUIERDA	ACTIVIDAD	N/A	\$1.792.128,10	\$1.436.192,96	\$1.792.128,10
2476	PRUEBA DE	CAMBIO E INSTALACION EL CENTRO DE LA BARANDILLA	ACTIVIDAD	N/A	\$1.750.607,76	\$2.013.531,24	\$1.750.607,76
2477	ESFUERZO	CAMBIO E INSTALACION DEL INTERRUPTOR DE ALIMENTACION PRINCIPAL	ACTIVIDAD	N/A	\$243.750,93	\$280.359,91	\$243.750,93
2478	GENERAL	CAMBIO E INSTALACION DEL CABLE DE ALIMENTACION PRINCIPAL	ACTIVIDAD	N/A	\$240.256,25	\$276.360,41	\$240.256,25
2479	ELECTRIC	CAMBIO E INSTALACION DE LA BANDA DEL MOTOR	ACTIVIDAD	N/A	\$1.151.521,17	\$1.324.068,27	\$1.151.521,17
2480		CAMBIO E INSTALACION DEL CANAL LATERAL IZQUIERDO O DERECHO	ACTIVIDAD	N/A	\$1.288.187,93	\$1.481.661,02	\$1.288.187,93
2481		CAMBIO E INSTALACION DE LOS TOYES DE LA PLATAFORMA	ACTIVIDAD	N/A	\$1.636.036,58	\$1.881.753,10	\$1.636.036,58
2482		CAMBIO E INSTALACION DEL SENSOR DE VELOCIDAD	ACTIVIDAD	N/A	\$1.058.772,97	\$1.157.710,00	\$1.058.772,97
2483		CAMBIO E INSTALACION DE AMBAS RUEDAS	ACTIVIDAD	N/A	\$870.474,39	\$1.001.211,04	\$870.474,39
2484		CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD	N/A	\$2.436.600,82	\$2.802.554,18	\$2.436.600,82
2485		CAMBIO E INSTALACION DEL CABLE AL SISTEMA CASE	ACTIVIDAD	N/A	\$2.050.741,56	\$1.765.960,00	\$1.765.960,00
2486		CAMBIO E INSTALACION CABLE TRONCAL DEL MODULO DE ADQUISICION	ACTIVIDAD	N/A	\$1.681.661,43	\$1.663.630,00	\$1.663.630,00
2487		CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE CINTURON	ACTIVIDAD	N/A	\$1.287.865,16	\$999.600,00	\$999.600,00
2488		CAMBIO E INSTALACION LATIGUILLOS PAQUETE X10	ACTIVIDAD	N/A	\$445.632,35	\$517.561,02	\$445.632,35
2489		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE SATURACION (MASSIMO)	ACTIVIDAD	N/A	\$1.252.117,29	\$1.440.177,93	\$1.252.117,29
2490		CAMBIO E INSTALACION INTERFAZ PARA SENSOR DE SATURACION (MASSIMO)	ACTIVIDAD	N/A	\$1.033.893,92	\$1.011.500,00	\$1.011.500,00
2491		CAMBIO E INSTALACION FILTRO BACTERIANO	ACTIVIDAD	N/A	\$706.506,42	\$804.640,00	\$804.640,00
2492		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE ESPUMA	ACTIVIDAD	N/A	\$1.009.492,72	\$39.270,00	\$39.270,00
2493		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE CIRCULO	ACTIVIDAD	N/A	\$1.357.097,13	\$357.000,00	\$357.000,00
2494	VENTILADOR	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD	N/A	\$2.713.371,55	\$3.120.851,13	\$2.713.371,55
2495	MECANICO	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	N/A	\$2.891.875,77	\$3.246.206,92	\$2.891.875,77
2496	MARCA ZOLI	CAMBIO E INSTALACION ALTAVOZ	ACTIVIDAD	N/A	\$1.319.514,36	\$1.517.097,37	\$1.319.514,36
2497		CAMBIO E INSTALACION PANTALLA	ACTIVIDAD	N/A	\$2.692.346,15	\$3.097.402,34	\$2.692.346,15
2498		CAMBIO E INSTALACION CONTROLES	ACTIVIDAD	N/A	\$1.877.028,45	\$2.159.020,08	\$1.877.028,45
2499		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	ACTIVIDAD	N/A	\$1.555.542,80	\$869.017,90	\$755.542,80
2500		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE CARGA ACIDO	ACTIVIDAD	N/A	\$1.121.925,91	\$140.238,00	\$1.121.925,91
2501		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE O2	ACTIVIDAD	N/A	\$1.068.050,40	\$1.328.910,67	\$1.068.050,40
2502		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE OXIGENO	ACTIVIDAD	N/A	\$1.486.327,17	\$1.209.558,82	\$1.486.327,17
2503		CAMBIO E INSTALACION FILTRO BACTERIANO	ACTIVIDAD	N/A	\$498.572,80	\$567.707,55	\$498.572,80
2504		CAMBIO E INSTALACION VALVULA EXHALATORIA	ACTIVIDAD	N/A	\$1.945.421,59	\$2.237.604,68	\$1.945.421,59
2505		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PARA LA VALVULA EXHALATORIA	ACTIVIDAD	N/A	\$2.211.690,26	\$2.543.683,12	\$2.211.690,26
2506		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE AIRE	ACTIVIDAD	N/A	\$1.099.321,23	\$1.264.028,81	\$1.099.321,23
2507		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD	N/A	\$3.494.401,68	\$4.019.276,26	\$3.494.401,68
2508		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	N/A	\$2.316.868,75	\$2.687.842,76	\$2.316.868,75
2509	VENTILADOR	CAMBIO E INSTALACION ALTAVOZ	ACTIVIDAD	N/A	\$901.652,89	\$1.087.072,24	\$901.652,89
2510	MECANICO	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA	ACTIVIDAD	N/A	\$3.858.135,30	\$4.437.590,23	\$3.858.135,30
2511	MARCA	CAMBIO E INSTALACION CONTROLES	ACTIVIDAD	N/A	\$1.776.114,23	\$2.042.869,03	\$1.776.114,23
2512	SIRIUSMED	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	ACTIVIDAD	N/A	\$295.943,83	\$340.491,66	\$295.943,83
2513		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE O2	ACTIVIDAD	N/A	\$1.486.327,17	\$1.709.558,82	\$1.486.327,17
2514		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE AIRE	ACTIVIDAD	N/A	\$1.486.327,17	\$1.709.558,82	\$1.486.327,17
2515		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA CORRUGADA	ACTIVIDAD	N/A	\$940.297,52	\$1.081.520,91	\$940.297,52
2516		CAMBIO E INSTALACION BRAZO ARTICULADO PARA SOPORTE	ACTIVIDAD	N/A	\$1.382.156,77	\$1.589.743,05	\$1.382.156,77
2517		CAMBIO E INSTALACION RUEDAS (UNIDAD)	ACTIVIDAD	N/A	\$1.740.458,00	\$2.001.857,50	\$1.740.458,00
2518		CAMBIO E INSTALACION DE FUSIBLES (SEGUN REFERENCIA)	ACTIVIDAD	N/A	\$317.526,75	\$365.216,13	\$317.526,75
2519		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	N/A	\$1.76.078,47	\$202.524,72	\$1.76.078,47
2520	TONOMETRO	CAMBIO E INSTALACION BEARING PLATE	ACTIVIDAD	N/A	\$2.882.021,99	\$2.803.028,60	\$2.882.021,99
2521	DE LA	CAMBIO E INSTALACION COMO TONOMETRO	ACTIVIDAD	N/A	\$1.18.032,65	\$1.881.737,00	\$1.881.737,00
2522		CAMBIO E INSTALACION CUPULA	ACTIVIDAD	N/A	\$4.584.384,28	\$5.272.910,06	\$4.584.384,28
2523		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVIDAD	N/A	\$4.700.013,42	\$1.311.278,65	\$4.265.013,42
2524		CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA CALEFACTORA	ACTIVIDAD	N/A	\$1.604.530,89	\$1.845.515,57	\$1.604.530,89
2525		CAMBIO E INSTALACION SENSOIRES	ACTIVIDAD	N/A	\$2.124.756,70	\$2.443.874,16	\$2.124.756,70
2526		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD	N/A	\$4.481.461,89	\$5.154.931,16	\$4.481.461,89
2527		CAMBIO E INSTALACION DISPLAYS	ACTIVIDAD	N/A	\$2.599.385,53	\$2.989.787,54	\$2.599.385,53
2528		CAMBIO E INSTALACION HUMIDIFICADOR	ACTIVIDAD	N/A	\$2.154.112,10	\$2.477.638,45	\$2.154.112,10
2529		CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA	ACTIVIDAD	N/A	\$482.189,57	\$554.609,68	\$482.189,57
2530		CAMBIO E INSTALACION SOPORTES DE BANDEJA	ACTIVIDAD	N/A	\$703.283,99	\$912.427,40	\$703.283,99
2531		CAMBIO E INSTALACION BANDEJA	ACTIVIDAD	N/A	\$1.018.424,50	\$1.171.381,79	\$1.018.424,50
2532		CAMBIO E INSTALACION CABLES DE COMUNICACION	ACTIVIDAD	N/A	\$1.051.385,82	\$1.209.793,01	\$1.051.385,82
2533		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL	ACTIVIDAD	N/A	\$1.404.184,26	\$1.615.028,86	\$1.404.184,26
2534	INCUBADOR	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	ACTIVIDAD	N/A	\$85.513,77	\$98.357,09	\$85.513,77
2535	A DE	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO	ACTIVIDAD	N/A	\$1.060.249,55	\$1.909.607,62	\$1.060.249,55
2536	TRANSPORT	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	ACTIVIDAD	N/A	\$1.341.041,46	\$1.542.421,50	\$1.341.041,46
2537	E DE LA	CAMBIO E INSTALACION ASAS / PROTECTORES LATERALES	ACTIVIDAD	N/A	\$1.561.666,31	\$1.796.213,15	\$1.561.666,31
2538	MARCA	CAMBIO E INSTALACION BANDEJA PORTACOLCHON	ACTIVIDAD	N/A	\$1.110.186,87	\$1.276.925,07	\$1.110.186,87
2539	DAVID	CAMBIO E INSTALACION FRENO	ACTIVIDAD	N/A	\$845.090,15	\$912.014,34	\$845.090,15
2540		CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE ALIMENTACION PRINCIPAL	ACTIVIDAD	N/A	\$2.170.691,77	\$2.496.708,21	\$2.170.691,77
2541		CAMBIO E INSTALACION RELE MONITOR DE LINEA	ACTIVIDAD	N/A	\$1.339.231,07	\$1.540.370,33	\$1.339.231,07
2542		CAMBIO E INSTALACION RELE DE SEGURIDAD DEL CALEFACTOR	ACTIVIDAD	N/A	\$654.169,61	\$752.419,42	\$654.169,61
2543		CAMBIO E INSTALACION OSCILADOR	ACTIVIDAD	N/A	\$1.461.408,84	\$1.600.888,00	\$1.461.408,84
2544		CAMBIO E INSTALACION VENTAVIOLA	ACTIVIDAD	N/A	\$757.390,25	\$871.142,78	\$757.390,25
2545		CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	ACTIVIDAD	N/A	\$1.921.319,39	\$2.209.881,56	\$1.921.319,39
2546		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE PIEL Y AIRE	ACTIVIDAD	N/A	\$1.076.910,88	\$1.260.919,88	\$1.076.910,88
2547		CAMBIO E INSTALACION RUEDAS	ACTIVIDAD	N/A	\$229.756,60	\$418.783,73	\$229.756,60
2548		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	ACTIVIDAD	N/A	\$113.037,50	\$10.510,07	\$113.037,50
2549		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE RECONOCIMIENTO DE DISIPADOR	ACTIVIDAD	N/A	\$1.124.370,08	\$1.408.085,84	\$1.124.370,08
2550		CAMBIO E INSTALACION DE DESLIZADORES	ACTIVIDAD	N/A	\$1.218.493,59	\$1.401.499,28	\$1.218.493,59
2551		CAMBIO E INSTALACION DE SEGUROS DE LA BASE	ACTIVIDAD	N/A	\$1.086.470,10	\$1.249.647,17	\$1.086.470,10
2552		CAMBIO E INSTALACION DE SEGUROS PARA ATRIL	ACTIVIDAD	N/A	\$946.840,56	\$1.083.046,65	\$946.840,56
2553		CAMBIO E INSTALACION DE PISTON	ACTIVIDAD	N/A	\$1.357.731,77	\$1.561.718,87	\$1.357.731,77
2554		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA DE OXIGENO	ACTIVIDAD	N/A	\$667.458,26	\$767.703,89	\$667.458,26
2555		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA DE AIRE	ACTIVIDAD	N/A	\$667.458,26	\$767.703,89	\$667.458,26
2556		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA DE VACIO	ACTIVIDAD	N/A	\$667.458,26	\$767.703,89	\$667.458,26
2557		CAMBIO E INSTALACION DE COMPRESORES	ACTIVIDAD	N/A	\$2.750.287,65	\$3.163.353,67	\$2.750.287,65
2558		CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO PARA COMPRESORES	ACTIVIDAD	N/A	\$522.194,14	\$600.627,53	\$522.194,14
2559		CAMBIO E INSTALACION DE MANOMETROS PARA OXIGENO	ACTIVIDAD	N/A	\$667.458,26	\$767.703,89	\$667.458,26
2560		CAMBIO E INSTALACION DE MANOMETROS PARA AIRE	ACTIVIDAD	N/A	\$667.458,26	\$767.703,89	\$667.458,26
2561		CAMBIO E INSTALACION DE MANOMETROS PARA VAGIO	ACTIVIDAD	N/A	\$667.458,26	\$767.703,89	\$667.458,26
2562		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DE ALIMENTACION DE CONEXION ESPECIAL PARA AERONAVE	ACTIVIDAD	N/A	\$522.194,14	\$600.627,53	\$522.194,14
2563		CAMBIO E INSTALACION DE TOMAS ELECTRICAS	ACTIVIDAD	N/A	\$121.964,27	\$140.282,04	\$121.964,27
2564		CAMBIO E INSTALACION DE INTERRUPTORES	ACTIVIDAD	N/A	\$71.354,64	\$82.071,40	\$71.354,64
2565		CAMBIO E INSTALACION DE SEGURO PARA SKI	ACTIVIDAD	N/A	\$866.697,82	\$996.867,26	\$866.697,82
2566		CAMBIO E INSTALACION DE SKI	ACTIVIDAD	N/A	\$2.016.770,24	\$3.095.783,26	\$2.016.770,24
2567		CAMBIO E INSTALACION DE COLCHONETAS	ACTIVIDAD	N/A	\$870.596,22	\$1.001.351,16	\$870.596,22
2568		CAMBIO E INSTALACION DE CORREAS PARA PIES	ACTIVIDAD	N/A	\$714.033,69	\$821.274,50	\$714.033,69
2569	CAMILLA	CAMBIO E INSTALACION DE CORREAS PARA TORSO	ACTIVIDAD	N/A	\$714.033,69	\$821.274,50	\$714.033,69
2570	SPECTRUM	CAMBIO E INSTALACION PARA SEGURO DE CORREAS	ACTIVIDAD	N/A	\$714.033,69	\$821.274,50	\$714.033,69
2571	AEONMED	CAMBIO E INSTALACION DE BASE PARA SOPORTE DE EQUIPOS	ACTIVIDAD	N/A	\$940.341,37	\$1.081.571,35	\$940.341,37
2572		CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA PARA SOPORTE DE EQUIPOS	ACTIVIDAD	N/A	\$1.287.965,16	\$1.481.404,80	\$1.287.965,16
2573		CAMBIO E INSTALACION DE BASE DE CAMILLA	ACTIVIDAD	N/A	\$1.914.493,71	\$2.202.093,73	\$1.914.493,71
2574		CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD	N/A	\$83.885,21	\$96.483,94	\$83.885,21
2575		CAMBIO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONEXION DE COMPRESORES	ACTIVIDAD	N/A	\$2.750.287,65	\$3.163.353,67	\$2.750.287,65
2576		CAMBIO E INSTALACION DE TOMA PARA AIRE TIPO OHMEDACHEMETRON	ACTIVIDAD	N/A	\$672.265,12	\$773.232,70	\$672.265,12
2577		CAMBIO E INSTALACION DE TOMA PARA OXIGENO TIPO OHMEDACHEMETRON	ACTIVIDAD	N/A	\$672.265,12	\$773.232,70	\$672.265,12

2578		CAMBIO E INSTALACION DE TOMA PARA VACIO TIPO OHMEDA/CHEMETRON	ACTIVIDAD	N/A	\$672.265,12	\$773.232,70	\$872.265,12
2579		CAMBIO E INSTALACION ACOPLE MACHO PARA CONEXION DE AIRE	ACTIVIDAD	N/A	\$651.380,84	\$749.211,80	\$851.380,84
2580		CAMBIO E INSTALACION ACOPLE MACHO PARA CONEXION DE OXIGENO	ACTIVIDAD	N/A	\$651.380,84	\$749.211,80	\$851.380,84
2581		CAMBIO E INSTALACION ACOPLE MACHO PARA CONEXION DE VACIO	ACTIVIDAD	N/A	\$651.380,84	\$749.211,80	\$851.380,84
2582		CAMBIO E INSTALACION DE ABRAZADERAS PARA CILINDRO DE OXIGENO	ACTIVIDAD	N/A	\$176.541,82	\$203.056,66	\$176.541,82
2583		CAMBIO E INSTALACION DE ABRAZADERA PARA MANGUERA DE OXIGENO VACIO Y AIRE	ACTIVIDAD	N/A	\$52.444,01	\$71.822,45	\$52.444,01
2584		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR CON ACOPLE PARA MANGUERA DE OXIGENO	ACTIVIDAD	N/A	\$667.437,37	\$767.679,87	\$867.437,37
2585		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR CON ACOPLE PARA MANGUERA DE AIRE	ACTIVIDAD	N/A	\$667.437,37	\$767.679,87	\$867.437,37
2586		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR CON ACOPLE PARA MANGUERA DE VACIO	ACTIVIDAD	N/A	\$347.909,76	\$1.089.586,32	\$947.309,76
2587		CAMBIO E INSTALACION INVERSOR ONDA PURA 1000W 24V	ACTIVIDAD	N/A	\$2.054.174,76	\$2.062.691,50	\$2.064.174,76
2588		CAMBIO E INSTALACION DE REGULADOR DE OXIGENO	ACTIVIDAD	N/A	\$1.086.146,40	\$1.249.274,85	\$1.086.146,40
2589		CAMBIO E INSTALACION DE TORNERIA	ACTIVIDAD	N/A	\$5.559.024,15	\$6.393.994,62	\$5.559.024,15
2590		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DEL SISTEMA DE ILUMINACION A LA AERONAVE	ACTIVIDAD	N/A	\$713.546,38	\$820.714,01	\$713.546,38
2591		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIAS	ACTIVIDAD	N/A	\$846.698,40	\$896.867,93	\$846.698,40
2592		CAMBIO E INSTALACION DE PARCHES	ACTIVIDAD	N/A	\$1.582.365,61	\$1.585.985,26	\$1.582.365,61
2593		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE ECG	ACTIVIDAD	N/A	\$1.146.145,04	\$1.841.788,50	\$1.146.145,04
2594		CAMBIO E INSTALACION DE CABLEZ DE IMPRESION	ACTIVIDAD	N/A	\$1.171.529,76	\$1.240.772,28	\$1.171.529,76
2595		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	ACTIVIDAD	N/A	\$348.973,80	\$421.386,21	\$348.973,80
2596		CAMBIO E INSTALACION DE PALAS ADULTO	ACTIVIDAD	N/A	\$2.482.372,21	\$2.859.199,98	\$2.482.372,21
2597		CAMBIO E INSTALACION DE PALAS PEDIATRICAS	ACTIVIDAD	N/A	\$2.444.128,86	\$3.041.230,64	\$2.444.128,86
2598		CAMBIO E INSTALACION CABLE PARA MARCAPASOS	ACTIVIDAD	N/A	\$2.611.995,85	\$3.004.291,80	\$2.611.995,85
2599		CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE ADULTO UNA VIA	ACTIVIDAD	N/A	\$108.433,65	\$122.893,50	\$108.433,65
2600		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA NBP	ACTIVIDAD	N/A	\$150.561,77	\$153.174,66	\$150.561,77
2601	DESPIRIULA	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE PEDIATRICO UNA VIA	ACTIVIDAD	N/A	\$113.332,05	\$130.553,41	\$113.332,05
2602	DOR MARCA	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE NEONATAL UNA VIA	ACTIVIDAD	N/A	\$113.415,59	\$130.449,85	\$113.415,59
2603	ZOLL	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE SATURACION TIPO MASSIMO	ACTIVIDAD	N/A	\$315.857,40	\$363.206,06	\$315.857,40
2604		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD	N/A	\$597.446,20	\$597.446,20	\$597.446,20
2605		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE IBP	ACTIVIDAD	N/A	\$1.745.586,40	\$2.007.783,81	\$1.745.586,40
2606		CAMBIO E INSTALACION CO2	ACTIVIDAD	N/A	\$2.774.651,26	\$3.191.376,45	\$2.774.651,26
2607		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR	ACTIVIDAD	N/A	\$2.059.277,49	\$2.359.560,61	\$2.059.277,49
2608		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	N/A	\$182.778,63	\$210.230,43	\$182.778,63
2609		CAMBIO E INSTALACION DE MALETIN PARA TRANSPORTE DEL EQUIPO	ACTIVIDAD	N/A	\$1.875.495,78	\$2.157.176,71	\$1.875.495,78
2610		CAMBIO E INSTALACION DE MAIN BOARD	ACTIVIDAD	N/A	\$2.037.230,75	\$2.343.202,67	\$2.037.230,75
2611		CAMBIO E INSTALACION DE PANTALLA	ACTIVIDAD	N/A	\$3.804.580,64	\$4.375.991,04	\$3.804.580,64
2612		CAMBIO E INSTALACION DE MAMBRANA (PANTALLA)	ACTIVIDAD	N/A	\$4.723.993,18	\$5.483.490,25	\$4.723.993,18
2613		CAMBIO E INSTALACION DE RUEDAS CON FRENO	ACTIVIDAD	N/A	\$2.593.219,04	\$2.982.694,90	\$2.593.219,04
2614		CAMBIO E INSTALACION ESTRUCTURA DE TRANSPORTE	ACTIVIDAD	N/A	\$6.097.602,01	\$7.013.401,55	\$6.097.602,01
2615		CAMBIO E INSTALACION DE CUPULA	ACTIVIDAD	N/A	\$3.950.784,56	\$4.544.153,34	\$3.950.784,56
2616		CAMBIO E INSTALACION SENSOR RN	ACTIVIDAD	N/A	\$2.561.213,87	\$2.945.882,87	\$2.561.213,87
2617		CAMBIO E INSTALACION LAMPARA AUXILIAR	ACTIVIDAD	N/A	\$1.915.059,67	\$2.202.682,70	\$1.915.059,67
2618		CAMBIO E INSTALACION DE PUERTAS	ACTIVIDAD	N/A	\$2.078.508,44	\$2.390.679,65	\$2.078.508,44
2619		CAMBIO E INSTALACION DE CUBIERTAS DEL DOMO	ACTIVIDAD	N/A	\$2.492.716,20	\$2.867.097,58	\$2.492.716,20
2620		CAMBIO E INSTALACION DE COLCHON	ACTIVIDAD	N/A	\$8.378.566,18	\$9.836.942,99	\$8.378.566,18
2621		CAMBIO E INSTALACION DE CERRADURAS DE LAS PUERTAS	ACTIVIDAD	N/A	\$1.242.102,24	\$1.429.809,91	\$1.242.102,24
2622		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA 12V	ACTIVIDAD	N/A	\$661.657,30	\$761.031,69	\$661.657,30
2623		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	ACTIVIDAD	N/A	\$182.048,10	\$209.389,93	\$182.048,10
2624		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE 12/20 TIPO CIGARRERA	ACTIVIDAD	N/A	\$302.868,25	\$363.183,06	\$302.868,25
2625		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS PARA CILINDRO DE OXIGENO	ACTIVIDAD	N/A	\$846.289,82	\$997.456,85	\$846.289,82
2626		CAMBIO E INSTALACION DE ORINGS	ACTIVIDAD	N/A	\$518.894,44	\$596.427,35	\$518.894,44
2627		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE AIRE	ACTIVIDAD	N/A	\$1.561.811,72	\$1.796.390,40	\$1.561.811,72
2628		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE PARTICULAS	ACTIVIDAD	N/A	\$1.756.155,60	\$2.054.416,51	\$1.756.155,60
2629	INCUBADOR	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA DE PIEL	ACTIVIDAD	N/A	\$1.636.440,34	\$1.882.217,50	\$1.636.440,34
2630	A MARCA	CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE	ACTIVIDAD	N/A	\$2.015.559,72	\$2.318.276,88	\$2.015.559,72
2631	OLIDEF GZ	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE SOBRECALENTAMIENTO	ACTIVIDAD	N/A	\$1.947.969,82	\$2.240.535,63	\$1.947.969,82
2632		CAMBIO E INSTALACION MODO DE CONTROL	ACTIVIDAD	N/A	\$5.534.958,50	\$6.364.254,54	\$5.534.958,50
2633		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE MODULOS	ACTIVIDAD	N/A	\$8.317.743,60	\$8.816.085,89	\$8.317.743,60
2634		CAMBIO E INSTALACION NEBULIZADOR	ACTIVIDAD	N/A	\$3.132.807,00	\$3.603.323,64	\$3.132.807,00
2635		CAMBIO E INSTALACION TERMOSTATO	ACTIVIDAD	N/A	\$1.013.545,46	\$1.165.789,97	\$1.013.545,46
2636		CAMBIO E INSTALACION ESPONJA HUMIDIFICADORA	ACTIVIDAD	N/A	\$2.480.207,21	\$2.852.709,81	\$2.480.207,21
2637		CAMBIO E INSTALACION CINTURON DE SEGURIDAD	ACTIVIDAD	N/A	\$1.083.627,11	\$1.253.278,33	\$1.083.627,11
2638		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLE 10A	ACTIVIDAD	N/A	\$24.852,30	\$28.584,87	\$24.852,30
2639		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLE 2.5A (ACCION LENTA)	ACTIVIDAD	N/A	\$87.242,01	\$100.344,90	\$87.242,01
2640		CAMBIO E INSTALACION MICROVENTILADOR	ACTIVIDAD	N/A	\$8.876.047,25	\$10.209.141,80	\$8.876.047,25
2641		CAMBIO E INSTALACION REJILLA MICROVENTILADOR	ACTIVIDAD	N/A	\$686.205,38	\$789.266,65	\$686.205,38
2642		CAMBIO E INSTALACION PORTA FUSIBLES	ACTIVIDAD	N/A	\$250.089,31	\$287.630,25	\$250.089,31
2643		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR PCB (MACHO Y HEMBRA)	ACTIVIDAD	N/A	\$80.679.934,64	\$92.797.332,24	\$80.679.934,64
2644		CAMBIO E INSTALACION TRANSFORMADOR 240VA 1227/220-15V	ACTIVIDAD	N/A	\$315.919,40	\$367.256,13	\$315.919,40
2645		CAMBIO E INSTALACION TRANSFORMADOR 240VA 1227/220-15V	ACTIVIDAD	N/A	\$370.265,55	\$1.000.970,63	\$370.265,55
2646		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DEL MOTOR	ACTIVIDAD	N/A	\$233.535,13	\$271.183,84	\$233.535,13
2647		CAMBIO E INSTALACION VALVULA REGULADORA	ACTIVIDAD	N/A	\$623.474,06	\$784.974,03	\$623.474,06
2648		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD	N/A	\$3.091.330,06	\$3.555.502,25	\$3.091.330,06
2649		CAMBIO E INSTALACION EJE DEL ROTOR	ACTIVIDAD	N/A	\$1.915.225,58	\$2.202.873,53	\$1.915.225,58
2650		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	N/A	\$960.150,49	\$1.127.359,40	\$960.150,49
2651		CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA	ACTIVIDAD	N/A	\$483.207,50	\$569.848,93	\$483.207,50
2652		CAMBIO E INSTALACION LID LATCH O SISTEMA DE APERTURA PUERTA (70902692)	ACTIVIDAD	N/A	\$1.159.585,51	\$1.333.748,60	\$1.159.585,51
2653		CAMBIO E INSTALACION MOTOR (20210429)	ACTIVIDAD	N/A	\$1.897.667,89	\$2.182.678,85	\$1.897.667,89
2654	MANTENIMIE	CAMBIO E INSTALACION ESCOBILLAS	ACTIVIDAD	N/A	\$323.796,29	\$371.127,06	\$323.796,29
2655	NTO	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB DEL ROTOR (20150270)	ACTIVIDAD	N/A	\$987.570,19	\$1.135.893,47	\$987.570,19
2656	CORRECTIV	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE 120V	ACTIVIDAD	N/A	\$951.744,32	\$239.553,93	\$251.744,32
2657	O	CAMBIO E INSTALACION SELLO DE LA CAMARA SUPERIOR	ACTIVIDAD	N/A	\$407.845,43	\$469.099,84	\$407.845,43
2658	CENTRIFUGA	CAMBIO E INSTALACION FRENO	ACTIVIDAD	N/A	\$338.754,93	\$364.727,69	\$338.754,93
2659	HETTICH	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	N/A	\$124.561,29	\$148.269,17	\$124.561,29
2660		CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR ON - OFF	ACTIVIDAD	N/A	\$158.679,85	\$182.512,00	\$158.679,85
2661		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD	N/A	\$100.401,59	\$115.430,92	\$100.401,59
2662		CAMBIO E INSTALACION GAS SPRING	ACTIVIDAD	N/A	\$525.631,45	\$564.576,10	\$525.631,45
2663		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB PRINCIPAL	ACTIVIDAD	N/A	\$382.233,01	\$439.640,63	\$382.233,01
2664		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD	N/A	\$2.248.886,77	\$2.586.647,34	\$2.248.886,77
2665		CAMBIO E INSTALACION ROTOR	ACTIVIDAD	N/A	\$3.091.330,06	\$3.555.502,25	\$3.091.330,06
2666		CAMBIO E INSTALACION EJE DEL ROTOR	ACTIVIDAD	N/A	\$1.915.225,58	\$2.202.873,53	\$1.915.225,58
2667		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	N/A	\$960.150,49	\$1.127.359,40	\$960.150,49
2668		CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA	ACTIVIDAD	N/A	\$483.207,50	\$569.848,93	\$483.207,50
2669		CAMBIO E INSTALACION LID LATCH O SISTEMA DE APERTURA PUERTA	ACTIVIDAD	N/A	\$1.159.585,51	\$1.333.748,60	\$1.159.585,51
2670		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVIDAD	N/A	\$1.897.667,89	\$2.182.678,85	\$1.897.667,89
2671		CAMBIO E INSTALACION ESCOBILLAS	ACTIVIDAD	N/A	\$323.796,29	\$371.127,06	\$323.796,29
2672		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB DEL ROTOR	ACTIVIDAD	N/A	\$987.570,19	\$1.135.893,47	\$987.570,19
2673		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE 120V	ACTIVIDAD	N/A	\$951.744,32	\$239.553,93	\$251.744,32
2674		CAMBIO E INSTALACION SELLO DE LA CAMARA	ACTIVIDAD	N/A	\$407.845,43	\$469.099,84	\$407.845,43
2675	MANTENIMIE	CAMBIO E INSTALACION FRENO	ACTIVIDAD	N/A	\$338.754,93	\$364.727,69	\$338.754,93
2676	NTO	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	N/A	\$124.561,29	\$148.269,17	\$124.561,29
2677	CORRECTIV	CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR ON - OFF	ACTIVIDAD	N/A	\$158.679,85	\$182.512,00	\$158.679,85
2678	CENTRIFUGA	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD	N/A	\$100.401,59	\$115.430,92	\$100.401,59
2679	REFRIGERIRA	CAMBIO E INSTALACION PISTON NEUMATICO	ACTIVIDAD	N/A	\$525.631,45	\$564.576,10	\$525.631,45
2680	DA HETTICH	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB PRINCIPAL	ACTIVIDAD	N/A	\$382.233,01	\$439.640,63	\$382.233,01
2681		CAMBIO E INSTALACION PANEL FRONTAL	ACTIVIDAD	N/A	\$2.248.886,77	\$2.586.647,34	\$2.248.886,77
2682		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE VELOCIDAD	ACTIVIDAD	N/A	\$868.668,88	\$975.654,44	\$868.668,88
2683		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE IMBALANCE	ACTIVIDAD	N/A	\$1.449.840,17	\$1.696.979,73	\$1.449.840,17
2684		CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVIDAD	N/A	\$1.147.430,17	\$1.315.751,34	\$1.147.430,17
2685		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD	N/A	\$1.203.862,99	\$1.426.510,13	\$1.203.862,99
2686		CAMBIO E INSTALACION BASES DE GOMA	ACTIVIDAD	N/A	\$877.805,26	\$1.009.642,95	\$877.805,26
2687		CAMBIO E INSTALACION TAPAS DE BIOSEGURIDAD	ACTIVIDAD	N/A	\$440.762,51	\$506.960,68	\$440.762,51
2688		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE SISTEMA DE BIOSEGURIDAD	ACTIVIDAD	N/A	\$296.476,59	\$341.004,44	\$296.476,59
2689		CAMBIO E INSTALACION PORTA TUBOS	ACTIVIDAD	N/A	\$2.204.650,01	\$2.535.766,65	\$2.204.650,01
2690		CAMBIO E INSTALACION CABLE FLAT FLEX (20 PINES)	ACTIVIDAD	N/A	\$337.012,22	\$387.628,12	\$337.012,22
2691	MANTENIMIE	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	N/A	\$2.030.794,59	\$2.335.739,26	\$2.030.794,59
2692	NTO	CAMBIO E INSTALACION LEDS	ACTIVIDAD	N/A	\$313.351,51	\$368.760,00	\$313.351,51
2693	CORRECTIV	CAMBIO E INSTALACION SEGURO DE TAPA	ACTIVIDAD	N/A	\$926.317,90	\$900.897,27	\$926.317,90
2694	O	CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR DE CAMBIO ADULTO/PEDIATRICO	ACTIVIDAD	N/A	\$661.527,60	\$760.382,51	\$661.527,60
2695	DESPIRIULA	CAMBIO E INSTALACION TAPA PARA BATERIA	ACTIVIDAD	N/A	\$394.436,73	\$453.677,23	\$394.436,73

2696	DOR DE A CU	CAMBIO E INSTALACION DE ELECTRODOS	ACTIVIDAD	N/A	\$1,056,430.76	\$3,146,000.00	\$1,056,430.76
2697		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD	N/A	\$2,207,126.35	\$2,538,614.30	\$2,207,126.35
2698		CAMBIO E INSTALACION LENTES OCULARES.	ACTIVIDAD	N/A	\$912,962.53	\$912,962.53	\$912,962.53
2699		CAMBIO E INSTALACION CONDENSADOR.	ACTIVIDAD	N/A	\$169,609.04	\$169,609.04	\$169,609.04
2700		CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE BOMBILLO.	ACTIVIDAD	N/A	\$295,924.53	\$328,462.56	\$295,924.53
2701		CAMBIO E INSTALACION POTENCIOMETRO DE LUZ.	ACTIVIDAD	N/A	\$169,609.04	\$195,081.67	\$169,609.04
2702		CAMBIO E INSTALACION OBJETIVO 4X.	ACTIVIDAD	N/A	\$569,069.13	\$654,537.69	\$569,069.13
2703		CAMBIO E INSTALACION OBJETIVO 10X.	ACTIVIDAD	N/A	\$569,069.13	\$654,537.69	\$569,069.13
2704		CAMBIO E INSTALACION OBJETIVO 20X.	ACTIVIDAD	N/A	\$569,069.13	\$654,537.69	\$569,069.13
2705		CAMBIO E INSTALACION OBJETIVO 60X.	ACTIVIDAD	N/A	\$282,151.12	\$310,643.79	\$282,151.12
2706		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES.	ACTIVIDAD	N/A	\$251,208.97	\$313,919.06	\$251,208.97
2707		CAMBIO E INSTALACION FILTRO AZUL.	ACTIVIDAD	N/A	\$204,106.84	\$234,761.97	\$204,106.84
2708		CAMBIO E INSTALACION PINOMERA INTERNA DE MOVIMIENTO DEL CONDENSADOR.	ACTIVIDAD	N/A	\$402,730.27	\$462,718.35	\$402,730.27
2709		CAMBIO E INSTALACION CAUCHO DE LOS OCULARES.	ACTIVIDAD	N/A	\$223,566.19	\$271,932.69	\$223,566.19
2710		CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO.	ACTIVIDAD	N/A	\$253,313.28	\$273,354.63	\$253,313.28
2711		CAMBIO E INSTALACION MACROMETRO.	ACTIVIDAD	N/A	\$259,313.28	\$273,354.63	\$259,313.28
2712		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO CARRO MOVIL.	ACTIVIDAD	N/A	\$114,283.74	\$131,448.03	\$114,283.74
2713		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	ACTIVIDAD	N/A	\$114,283.74	\$131,448.03	\$114,283.74
2714		CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO LED.	ACTIVIDAD	N/A	\$250,634.08	\$288,277.53	\$250,634.08
2715		CAMBIO E INSTALACION CABLE ALIMENTACION A.C.	ACTIVIDAD	N/A	\$247,052.19	\$284,156.99	\$247,052.19
2716		CAMBIO E INSTALACION BASES DE GOMA.	ACTIVIDAD	N/A	\$144,904.72	\$166,067.97	\$144,904.72
2717		CAMBIO E INSTALACION SOCKET AC.	ACTIVIDAD	N/A	\$248,013.22	\$286,297.13	\$248,013.22
2718		CAMBIO E INSTALACION PORTA MUESTRAS.	ACTIVIDAD	N/A	\$533,348.92	\$614,452.66	\$533,348.92
2719		CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE.	ACTIVIDAD	N/A	\$162,852.05	\$187,310.83	\$162,852.05
2720		CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE PALAS ADULTO.	ACTIVIDAD	N/A	\$3,439,122.35	\$3,955,644.52	\$3,439,122.35
2721		CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE PALAS PEDIATRICAS.	ACTIVIDAD	N/A	\$3,439,122.35	\$3,955,644.52	\$3,439,122.35
2722		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	ACTIVIDAD	N/A	\$1,782,443.17	\$2,050,148.51	\$1,782,443.17
2723		CAMBIO E INSTALACION MANDO DE SELECCION DE ENERGIA.	ACTIVIDAD	N/A	\$160,338.01	\$184,533.76	\$160,338.01
2724		CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA.	ACTIVIDAD	N/A	\$1,712,938.22	\$1,970,204.61	\$1,712,938.22
2725		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESORA.	ACTIVIDAD	N/A	\$400,089.05	\$466,185.07	\$400,089.05
2726		CAMBIO E INSTALACION CABLE DE 5 ECG DE 5 DERIVADAS.	ACTIVIDAD	N/A	\$18,858.21	\$22,040.00	\$18,858.21
2727		CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE.	ACTIVIDAD	N/A	\$4,011,703.02	\$4,614,721.15	\$4,011,703.02
2728		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC.	ACTIVIDAD	N/A	\$103,622.34	\$119,185.39	\$103,622.34
2729		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA DE ECG.	ACTIVIDAD	N/A	\$193,681.24	\$222,040.00	\$193,681.24
2730		CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERNAS.	ACTIVIDAD	N/A	\$677,827.93	\$779,631.98	\$677,827.93
2731		CAMBIO E INSTALACION BOTONES DE MANDO.	ACTIVIDAD	N/A	\$1,845,408.91	\$2,122,571.08	\$1,845,408.91
2732		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA DEL ANTERA.	ACTIVIDAD	N/A	\$1,933,814.98	\$2,224,254.87	\$1,933,814.98
2733		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA TRASERA.	ACTIVIDAD	N/A	\$2,600,479.03	\$2,991,045.27	\$2,600,479.03
2734		CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERNAS.	ACTIVIDAD	N/A	\$685,302.30	\$788,227.93	\$685,302.30
2735		CAMBIO E INSTALACION CABLE PARA MARCAPASOS.	ACTIVIDAD	N/A	\$4,886,334.07	\$5,621,609.00	\$4,886,334.07
2736		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO.	ACTIVIDAD	N/A	\$188,739.18	\$218,891.08	\$188,739.18
2737		CAMBIO E INSTALACION MOTOR.	ACTIVIDAD	N/A	\$447,890.23	\$503,645.52	\$447,890.23
2738		CAMBIO E INSTALACION PISTONES.	ACTIVIDAD	N/A	\$226,530.63	\$272,147.21	\$226,530.63
2739		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES.	ACTIVIDAD	N/A	\$259,924.06	\$298,462.56	\$259,924.06
2740		CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION.	ACTIVIDAD	N/A	\$85,768.05	\$98,768.05	\$85,768.05
2741		CAMBIO E INSTALACION FILTROS.	ACTIVIDAD	N/A	\$498,960.82	\$573,910.15	\$498,960.82
2742		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON.	ACTIVIDAD	N/A	\$295,122.65	\$327,833.75	\$295,122.65
2743		CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADA.	ACTIVIDAD	N/A	\$111,502.66	\$128,249.25	\$111,502.66
2744		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS.	ACTIVIDAD	N/A	\$48,859.13	\$56,193.23	\$48,859.13
2745		CAMBIO E INSTALACION DE FUSIBLES.	ACTIVIDAD	N/A	\$372,962.54	\$431,917.67	\$372,962.54
2746		CAMBIO E INSTALACION DE BASE.	ACTIVIDAD	N/A	\$443,157.43	\$509,715.28	\$443,157.43
2747		CAMBIO E INSTALACION DE VASO.	ACTIVIDAD	N/A	\$1,436,596.85	\$1,652,359.50	\$1,436,596.85
2748		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	ACTIVIDAD	N/A	\$1,730,242.89	\$1,970,070.75	\$1,730,242.89
2749		CAMBIO E INSTALACION CARCASA.	ACTIVIDAD	N/A	\$290,433.63	\$329,477.85	\$290,433.63
2750		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	ACTIVIDAD	N/A	\$4,709,137.79	\$4,841,308.61	\$4,709,137.79
2751		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS.	ACTIVIDAD	N/A	\$1,376,309.81	\$1,542,802.87	\$1,376,309.81
2752		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL.	ACTIVIDAD	N/A	\$400,016.26	\$452,110.07	\$400,016.26
2753		CAMBIO E INSTALACION DISIPADOR DE CALOR O VENTILADOR.	ACTIVIDAD	N/A	\$161,509.75	\$185,060.00	\$161,509.75
2754		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES.	ACTIVIDAD	N/A	\$238,431.18	\$274,218.18	\$238,431.18
2755		CAMBIO E INSTALACION PARLANTE.	ACTIVIDAD	N/A	\$88,200.60	\$100,760.00	\$88,200.60
2756		CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG.	ACTIVIDAD	N/A	\$1,513,697.14	\$1,741,039.49	\$1,513,697.14
2757		CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA COMPLETA.	ACTIVIDAD	N/A	\$1,173,597.93	\$1,373,597.93	\$1,173,597.93
2758		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA.	ACTIVIDAD	N/A	\$402,661.34	\$463,132.09	\$402,661.34
2759		CAMBIO E INSTALACION DE JUEGO DE ELECTRODOS CHUPA.	ACTIVIDAD	N/A	\$353,511.45	\$405,605.37	\$353,511.45
2760		CAMBIO E INSTALACION DE PINZAS.	ACTIVIDAD	N/A	\$871,921.93	\$945,365.48	\$871,921.93
2761		CAMBIO E INSTALACION TECLADO SILICONADO.	ACTIVIDAD	N/A	\$379,925.13	\$434,965.15	\$379,925.13
2762		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESORA.	ACTIVIDAD	N/A	\$356,215.76	\$409,690.00	\$356,215.76
2763		CAMBIO E INSTALACION DE CLAMPS.	ACTIVIDAD	N/A	\$2,705,511.10	\$3,111,852.13	\$2,705,511.10
2764		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	ACTIVIDAD	N/A	\$3,454,957.41	\$3,973,857.86	\$3,454,957.41
2765		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA.	ACTIVIDAD	N/A	\$9,204,811.00	\$10,744,000.00	\$9,204,811.00
2766		CAMBIO E INSTALACION TOUCH SCREEN.	ACTIVIDAD	N/A	\$281,634.84	\$323,933.61	\$281,634.84
2767		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	ACTIVIDAD	N/A	\$2,061,630.75	\$2,371,267.31	\$2,061,630.75
2768		CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS NIBP.	ACTIVIDAD	N/A	\$6,104,957.38	\$7,021,861.63	\$6,104,957.38
2769		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS.	ACTIVIDAD	N/A	\$3,685,941.91	\$4,239,133.94	\$3,685,941.91
2770		CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE MANDO.	ACTIVIDAD	N/A	\$1,537,032.18	\$1,741,250.00	\$1,537,032.18
2771		CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2.	ACTIVIDAD	N/A	\$1,655,319.24	\$1,903,250.00	\$1,655,319.24
2772		CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR NIBP.	ACTIVIDAD	N/A	\$1,020,225.51	\$1,193,250.00	\$1,020,225.51
2773		CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS.	ACTIVIDAD	N/A	\$197,754.58	\$226,350.00	\$197,754.58
2774		CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE UNA VIA VELCRO ADULTO.	ACTIVIDAD	N/A	\$10,869.41	\$12,634.97	\$10,869.41
2775		CAMBIO E INSTALACION PERILLA SELECCIONADORA.	ACTIVIDAD	N/A	\$579,560.56	\$669,095.12	\$579,560.56
2776		CAMBIO E INSTALACION PARLANTE.	ACTIVIDAD	N/A	\$277,142.77	\$318,765.88	\$277,142.77
2777		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES.	ACTIVIDAD	N/A	\$13,142.24	\$15,621.78	\$13,142.24
2778		CAMBIO E INSTALACION MODULO CONECTOR DE PARAMETROS.	ACTIVIDAD	N/A	\$4,858,648.87	\$5,588,369.90	\$4,858,648.87
2779		CAMBIO E INSTALACION BATERIAS.	ACTIVIDAD	N/A	\$2,118,648.16	\$2,436,846.17	\$2,118,648.16
2780		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP.	ACTIVIDAD	N/A	\$259,076.79	\$297,987.57	\$259,076.79
2781		CAMBIO E INSTALACION CARRO DE TRANSPORTE.	ACTIVIDAD	N/A	\$1,067,419.00	\$1,227,734.76	\$1,067,419.00
2782		CAMBIO E INSTALACION DE CUF DE NIBP.	ACTIVIDAD	N/A	\$617,438.04	\$714,500.00	\$617,438.04
2783		CAMBIO E INSTALACION DE EXTENSION DE SENSOR SPO2.	ACTIVIDAD	N/A	\$303,500.27	\$349,250.00	\$303,500.27
2784		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	ACTIVIDAD	N/A	\$2,755,039.82	\$3,183,774.50	\$2,755,039.82
2785		CAMBIO E INSTALACION CARCASA.	ACTIVIDAD	N/A	\$188,064.41	\$216,905.82	\$188,064.41
2786		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	ACTIVIDAD	N/A	\$1,576,035.44	\$1,812,244.98	\$1,576,035.44
2787		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS.	ACTIVIDAD	N/A	\$501,679.95	\$577,027.32	\$501,679.95
2788		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL.	ACTIVIDAD	N/A	\$2,254,333.79	\$2,592,912.44	\$2,254,333.79
2789		CAMBIO E INSTALACION DISIPADOR DE CALOR O VENTILADOR.	ACTIVIDAD	N/A	\$49,575.60	\$57,021.37	\$49,575.60
2790		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES.	ACTIVIDAD	N/A	\$199,312.91	\$226,920.00	\$199,312.91
2791		CAMBIO E INSTALACION CORREA SUJECION PARA TOCO.	ACTIVIDAD	N/A	\$5,151,648.81	\$5,925,275.54	\$5,151,648.81
2792		CAMBIO E INSTALACION TOCO TRANSDUCTORES.	ACTIVIDAD	N/A	\$4,073,041.52	\$4,681,000.00	\$4,073,041.52
2793		CAMBIO E INSTALACION TOCO ULTRASONIDO.	ACTIVIDAD	N/A	\$1,462,586.19	\$1,681,900.00	\$1,462,586.19
2794		CAMBIO E INSTALACION PULSADOR DE EVENTOS.	ACTIVIDAD	N/A	\$4,008,011.15	\$4,681,900.00	\$4,008,011.15
2795		CAMBIO E INSTALACION PARLANTE.	ACTIVIDAD	N/A	\$4,695,373.43	\$5,400,573.10	\$4,695,373.43
2796		CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA COMPLETA.	ACTIVIDAD	N/A	\$1,742,518.18	\$2,004,227.19	\$1,742,518.18
2797		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA.	ACTIVIDAD	N/A	\$1,571,401.97	\$1,807,411.02	\$1,571,401.97
2798		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS.	ACTIVIDAD	N/A	\$145,858.50	\$167,265.00	\$145,858.50
2799		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION.	ACTIVIDAD	N/A	\$531,965.08	\$613,011.17	\$531,965.08
2800		CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL.	ACTIVIDAD	N/A	\$826,464.27	\$967,549.21	\$826,464.27
2801		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD.	ACTIVIDAD	N/A	\$228,795.27	\$268,291.13	\$228,795.27
2802		CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO.	ACTIVIDAD	N/A	\$440,297.25	\$506,425.54	\$440,297.25
2803		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA.	ACTIVIDAD	N/A	\$168,946.94	\$194,321.10	\$168,946.94
2804		CAMBIO E INSTALACION DE CARGADOR.	ACTIVIDAD	N/A	\$207,668.07	\$238,857.76	\$207,668.07
2805		CAMBIO E INSTALACION POWER SWITCH.	ACTIVIDAD	N/A	\$228,795.45	\$268,158.27	\$228,795.45
2806		CAMBIO E INSTALACION JUMPER CABLE.	ACTIVIDAD	N/A	\$381,325.75	\$448,587.11	\$381,325.75
2807		CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR CONVEX.	ACTIVIDAD	N/A	\$43,047,369.24	\$49,512,658.54	\$43,047,369.24
2808		CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR LINEAL.	ACTIVIDAD	N/A	\$42,469,095.18	\$48,847,452.82	\$42,469,095.18
2809		CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO.	ACTIVIDAD	N/A	\$35,782,090.07	\$41,156,206.26	\$35,782,090.07
2810		CAMBIO E INSTALACION PANTALLA.	ACTIVIDAD	N/A	\$3,705,317.59	\$4,261,619.66	\$3,705,317.59
2811		CAMBIO E INSTALACION TECLADO.	ACTIVIDAD	N/A	\$6,247,489.28	\$7,185,800.41	\$6,247,489.28
2812		CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA.	ACTIVIDAD	N/A	\$9,533,143.83	\$10,964,927.79	\$9,533,143.83

2814	MANTENIMIE	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	ACTIVIDAD	N/A	\$3.781.501,17	\$4.291.955,76	\$3.781.501,17
2815	NTO	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	ACTIVIDAD	N/A	\$8.177.714,61	\$9.654.975,98	\$8.177.714,61
2816	CORRECTIV	CAMBIO E INSTALACION TRACK BALL	ACTIVIDAD	N/A	\$6.482.537,80	\$7.456.150,50	\$6.482.537,80
2817	O	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	N/A	\$328.171,15	\$377.459,21	\$328.171,15
2818	ECOGRAFO	CAMBIO E INSTALACION CABLES DE VIDEO	ACTIVIDAD	N/A	\$535.542,92	\$730.995,19	\$535.542,92
2819	MARCA	CAMBIO E INSTALACION SOFTWARE	ACTIVIDAD	N/A	\$11.201.450,98	\$12.883.798,18	\$11.201.450,98
2820	SAMSUNG	CAMBIO E INSTALACION FUENTE	ACTIVIDAD	N/A	\$3.813.257,53	\$4.355.971,12	\$3.813.257,53
2821		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD	N/A	\$22.879.545,19	\$26.315.816,69	\$22.879.545,19
2822		CAMBIO E INSTALACION OPU	ACTIVIDAD	N/A	\$3.813.257,53	\$4.355.971,12	\$3.813.257,53
2823		CAMBIO E INSTALACION DISCO DURO	ACTIVIDAD	N/A	\$10.168.686,75	\$11.695.922,37	\$10.168.686,75
2824		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD	N/A	\$127.108,58	\$146.199,04	\$127.108,58
2825		CAMBIO E INSTALACION UPS	ACTIVIDAD	N/A	\$4.390.875,79	\$5.050.341,92	\$4.390.875,79
2826		CAMBIO E INSTALACION VENTILADORES	ACTIVIDAD	N/A	\$254.217,17	\$292.398,07	\$254.217,17
2827		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR HDMI	ACTIVIDAD	N/A	\$442.395,57	\$508.830,01	\$442.395,57
2828		CAMBIO E INSTALACION CABLE HDMI 10 METROS PARA PROYECCION A SEGUNDA PANTALLA	ACTIVIDAD	N/A	\$442.395,57	\$508.830,01	\$442.395,57
2829	MANTENIMIE	CAMBIO E INSTALACION DE RODAMIENTOS	ACTIVIDAD	N/A	\$282.111,73	\$324.482,13	\$282.111,73
2830	NTO	CAMBIO E INSTALACION PINO INTERNO	ACTIVIDAD	N/A	\$216.715,02	\$249.265,47	\$216.715,02
2831		CAMBIO E INSTALACION RODAMIENTOS NYS ESTANDAR O MINI	ACTIVIDAD	N/A	\$810.138,50	\$936.718,89	\$810.138,50
2832		CAMBIO E INSTALACION TURBINA PLUS BOTON	ACTIVIDAD	N/A	\$717.813,39	\$825.621,67	\$717.813,39
2833		CAMBIO E INSTALACION RODAMIENTOS INTERNOS SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD	N/A	\$299.791,07	\$344.747,71	\$299.791,07
2834		CAMBIO E INSTALACION TAPA PARA PIEZA DE ALTA ESTANDAR O MINI	ACTIVIDAD	N/A	\$1.313.156,83	\$1.510.350,01	\$1.313.156,83
2835	MANTENIMIE	CAMBIO E INSTALACION TUBOS INTERNOS DE ENTRADA Y	ACTIVIDAD	N/A	\$269.952,21	\$310.666,86	\$269.952,21
2836	NTO	CAMBIO E INSTALACION SALIDA DE AGUA Y AGUA	ACTIVIDAD	N/A	\$225.858,09	\$259.774,87	\$225.858,09
2837	CORRECTIV	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR ESPECIAL DE 2 A 3 VIAS PARA PIEZA DE ALTA SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD	N/A	\$739.932,00	\$841.975,02	\$739.932,00
2838	O PUNTA DE	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR ESPECIAL DE 3 A 2 VIAS PARA PIEZA DE ALTA SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD	N/A	\$292.421,56	\$336.330,73	\$292.421,56
2839	ALTA DE LAS	CAMBIO E INSTALACION ACOPLE RAPIDO - ROTOR QUIT - PARA PIEZA DE ALTA	ACTIVIDAD	N/A	\$124.237,52	\$144.613,87	\$124.237,52
2840	MARCAS	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES TRACEROS DE LA PIEZA DE ALTA	ACTIVIDAD	N/A	\$128.350,46	\$148.876,03	\$128.350,46
2841	NSK Y STAR	CAMBIO E INSTALACION TURBINA ESTANDAR	ACTIVIDAD	N/A	\$887.765,30	\$1.021.098,67	\$887.765,30
2842	DENTAL	CAMBIO E INSTALACION TURBINA MINI SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD	N/A	\$887.765,30	\$1.021.098,67	\$887.765,30
2843		CAMBIO E INSTALACION LLAVE CAMBIASFRESAS	ACTIVIDAD	N/A	\$168.542,17	\$193.855,54	\$168.542,17
2844		CAMBIO E INSTALACION LLAVE CAMBIASFRESAS ESTANDAR Y MINI	ACTIVIDAD	N/A	\$168.542,17	\$193.855,54	\$168.542,17
2845		CAMBIO E INSTALACION DE RODAMIENTOS	ACTIVIDAD	N/A	\$254.791,76	\$293.058,97	\$254.791,76
2846		CAMBIO E INSTALACION TURBINA	ACTIVIDAD	N/A	\$887.765,30	\$1.021.098,67	\$887.765,30
2847	MANTENIMIE	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO	ACTIVIDAD	N/A	\$416.431,82	\$478.300,00	\$416.431,82
2848	NTO	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POTENCIA	ACTIVIDAD	N/A	\$3.243.476,55	\$3.730.514,67	\$3.243.476,55
2849	CORRECTIV	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA CON MEMBRANA	ACTIVIDAD	N/A	\$2.212.767,60	\$2.545.109,42	\$2.212.767,60
2850	O FUENTE	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	N/A	\$285.111,49	\$326.200,00	\$285.111,49
2851	DE LUZ	CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLO	ACTIVIDAD	N/A	\$517.777,89	\$595.543,01	\$517.777,89
2852	MARCA	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE CONTROL	ACTIVIDAD	N/A	\$2.647.670,18	\$3.045.824,07	\$2.647.670,18
2853	WOLF	CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE LUZ DE BATERIAS LEO	ACTIVIDAD	N/A	\$352.212,21	\$405.111,00	\$352.212,21
2854		CAMBIO E INSTALACION FIBRA O FUENTE DE LUZ	ACTIVIDAD	N/A	\$355.904,04	\$409.387,30	\$355.904,04
2855	MANTENIMIE	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE IRRIGACION	ACTIVIDAD	N/A	\$152.530,30	\$175.438,84	\$152.530,30
2856	NTO	CAMBIO E INSTALACION TAPON DE COMPENSACION DE PRESION	ACTIVIDAD	N/A	\$84.976,01	\$102.839,33	\$84.976,01
2857	CORRECTIV	CAMBIO E INSTALACION PIEZA OPTICA	ACTIVIDAD	N/A	\$495.772,33	\$570.232,43	\$495.772,33
2858	O FIBROBRON	CAMBIO E INSTALACION FIBRA OPTICA	ACTIVIDAD	N/A	\$566.597,45	\$651.694,78	\$566.597,45
2859	COCOSORO	CAMBIO E INSTALACION CANAL DE SUCCION	ACTIVIDAD	N/A	\$396.617,63	\$456.185,68	\$396.617,63
2860	MARCA	CAMBIO E INSTALACION TAPON DE COMPENSACION DE PRESION	ACTIVIDAD	N/A	\$114.397,73	\$131.579,13	\$114.397,73
2861	WOLF	CAMBIO E INSTALACION CANAL DE INSERCCION DE CATETER	ACTIVIDAD	N/A	\$325.793,68	\$374.724,67	\$325.793,68
2862		CAMBIO E INSTALACION PALANCA DE CONTROL	ACTIVIDAD	N/A	\$269.133,35	\$309.554,52	\$269.133,35
2863		CAMBIO E INSTALACION MEDIDOR DE ESTANQUEIDAD	ACTIVIDAD	N/A	\$311.416,03	\$358.187,64	\$311.416,03
2864	MANTENIMIE	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA CON MEMBRANA	ACTIVIDAD	N/A	\$58.976,01	\$102.339,33	\$58.976,01
2865	NTO	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	N/A	\$1.688.887,85	\$1.942.542,11	\$1.688.887,85
2866	CORRECTIV	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE PODER	ACTIVIDAD	N/A	\$2.083.645,46	\$2.339.779,91	\$2.083.645,46
2867	O CONSOLA	CAMBIO E INSTALACION DE PEDAL REGULADOR	ACTIVIDAD	N/A	\$2.728.206,42	\$3.126.572,87	\$2.728.206,42
2868	ESTROBOSC	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD	N/A	\$441.437,13	\$507.736,53	\$441.437,13
2869	OPIO MARCA	CAMBIO E INSTALACION DE SWITCH	ACTIVIDAD	N/A	\$145.916,65	\$167.831,89	\$145.916,65
2870	ATMOS	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	ACTIVIDAD	N/A	\$140.100,92	\$161.142,70	\$140.100,92
2871		CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	ACTIVIDAD	N/A	\$249.587,25	\$287.073,43	\$249.587,25
2872	MANTENIMIE	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO	ACTIVIDAD	N/A	\$416.431,82	\$478.675,77	\$416.431,82
2873	NTO	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POTENCIA	ACTIVIDAD	N/A	\$3.243.476,55	\$3.730.514,67	\$3.243.476,55
2874	CORRECTIV	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA CON MEMBRANA	ACTIVIDAD	N/A	\$2.212.767,60	\$2.545.109,42	\$2.212.767,60
2875	O FUENTE	CAMBIO E INSTALACION DE MICROFONO	ACTIVIDAD	N/A	\$916.280,43	\$1.056.197,07	\$916.280,43
2876	DE LUZ	CAMBIO E INSTALACION DE SWITCH	ACTIVIDAD	N/A	\$140.100,92	\$161.142,70	\$140.100,92
2877	ESTROBOSC	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	N/A	\$285.111,49	\$327.932,11	\$285.111,49
2878	OPIO MARCA	CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLO	ACTIVIDAD	N/A	\$517.777,89	\$595.543,01	\$517.777,89
2879	ATMOS	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE CONTROL	ACTIVIDAD	N/A	\$2.647.670,18	\$3.045.824,07	\$2.647.670,18
2880	MANTENIMIE	CAMBIO E INSTALACION TARJETA INTERNA	ACTIVIDAD	N/A	\$2.495.878,48	\$2.870.734,75	\$2.495.878,48
2881	NTO	CAMBIO E INSTALACION BATERIA TIPO MONEDA CR1225	ACTIVIDAD	N/A	\$127.946,05	\$147.162,28	\$127.946,05
2882	CORRECTIV	CAMBIO E INSTALACION KIT DE CALIBRACION COMPLETO (3 CILINDROS CON SU PORTA CILINDROS)	ACTIVIDAD	N/A	\$2.859.256,89	\$3.277.300,00	\$2.859.256,89
2883	O EQUIPO	CAMBIO E INSTALACION SOLO UN CILINDRO DEL KIT DE CALIBRACION	ACTIVIDAD	N/A	\$993.085,24	\$1.096.229,21	\$993.085,24
2884	PARA	CAMBIO E INSTALACION DE LA BASE DEL KIT DE CALIBRACION	ACTIVIDAD	N/A	\$317.690,04	\$365.403,84	\$317.690,04
2885	PHMETRIA E	CAMBIO E INSTALACION 2 PARES DE PILAS AA	ACTIVIDAD	N/A	\$130.795,76	\$151.580,00	\$130.795,76
2886	IMPEDANCIA	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE TRANSFERENCIA DE DATOS	ACTIVIDAD	N/A	\$207.670,40	\$240.800,00	\$207.670,40
2887	NTO	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	N/A	\$315.212,54	\$362.554,35	\$315.212,54
2888	CORRECTIV	CAMBIO E INSTALACION CAPILARES	ACTIVIDAD	N/A	\$339.845,53	\$391.793,81	\$339.845,53
2889	O UNIDAD	CAMBIO E INSTALACION ROTOR	ACTIVIDAD	N/A	\$673.301,19	\$779.614,48	\$673.301,19
2890	DE	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS INTERNAS	ACTIVIDAD	N/A	\$2.301.191,12	\$2.646.607,38	\$2.301.191,12
2891	PSIOLOGIA	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	ACTIVIDAD	N/A	\$283.789,58	\$331.352,85	\$283.789,58
2892	GASTROINTE	CAMBIO E INSTALACION DE INDICADORES LEO	ACTIVIDAD	N/A	\$138.441,74	\$158.287,55	\$138.441,74
2893	STINAL	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTORES DE PRESION	ACTIVIDAD	N/A	\$2.905.771,10	\$3.342.189,19	\$2.905.771,10
2894	(MANOMETRI	CAMBIO E INSTALACION EQUIPO PARA BOMBA	ACTIVIDAD	N/A	\$1.440.047,17	\$1.666.679,73	\$1.440.047,17
2895	A	CAMBIO E INSTALACION DE SOFTWARE	ACTIVIDAD	N/A	\$11.614.509,37	\$13.358.883,51	\$11.614.509,37
2896	ESOFAGICA	CAMBIO E INSTALACION CARCASA	ACTIVIDAD	N/A	\$1.723.281,47	\$1.979.800,94	\$1.723.281,47
2897		CAMBIO E INSTALACION TABLERO PARTE SUPERIOR (CABECERO)	ACTIVIDAD	N/A	\$2.854.271,51	\$3.317.460,58	\$2.854.271,51
2898		CAMBIO E INSTALACION TABLERO PARTE INFERIOR (PIECERO)	ACTIVIDAD	N/A	\$2.854.271,51	\$3.317.460,58	\$2.854.271,51
2899		CAMBIO E INSTALACION SOPORTE COMPLETO BARANDA	ACTIVIDAD	N/A	\$509.383,19	\$589.808,91	\$509.383,19
2900		CAMBIO E INSTALACION RUEDA INDIVIDUAL	ACTIVIDAD	N/A	\$309.727,14	\$356.245,10	\$309.727,14
2901		CAMBIO E INSTALACION JUEGO BARANDA ZONA ESPALDAR	ACTIVIDAD	N/A	\$2.937.408,67	\$3.376.578,41	\$2.937.408,67
2902	MANTENIMIE	CAMBIO E INSTALACION JUEGO BARANDA ZONA PIES	ACTIVIDAD	N/A	\$2.937.408,67	\$3.376.578,41	\$2.937.408,67
2903	NTO	CAMBIO E INSTALACION CAJA DE MANDOS COMPLETA	ACTIVIDAD	N/A	\$8.759.246,85	\$10.023.848,57	\$8.759.246,85
2904	CORRECTIV	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD	N/A	\$281.317,31	\$323.568,36	\$281.317,31
2905	O CAMA	CAMBIO E INSTALACION RELES	ACTIVIDAD	N/A	\$281.317,31	\$323.568,36	\$281.317,31
2906	HOSPITALAR	CAMBIO E INSTALACION MOTOR ESPALDAR	ACTIVIDAD	N/A	\$4.788.986,90	\$5.515.000,00	\$4.788.986,90
2907	IA MARCA	CAMBIO E INSTALACION MOTOR PIES	ACTIVIDAD	N/A	\$4.788.986,90	\$5.515.000,00	\$4.788.986,90
2908	MB	CAMBIO E INSTALACION MOTOR ASCENSO Y DESCENSO	ACTIVIDAD	N/A	\$4.788.986,90	\$5.515.000,00	\$4.788.986,90
2909		CAMBIO E INSTALACION MOTOR TRENDLUMBER Y ANTITRENDLUMBER	ACTIVIDAD	N/A	\$4.788.986,90	\$5.515.000,00	\$4.788.986,90
2910		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVIDAD	N/A	\$4.788.986,90	\$5.515.000,00	\$4.788.986,90
2911		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$145.200,00	\$145.200,00
2912		CAMBIO E INSTALACION PULSADORES DEL CONTROL	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$102.850,00	\$102.850,00
2913		CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE MOVIMIENTOS	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$1.815.000,00	\$1.815.000,00
2914		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	ACTIVIDAD	N/A	\$334.639,71	\$383.787,12	\$334.639,71
2915		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVIDAD	N/A	\$818.245,53	\$945.156,84	\$818.245,53
2916		CAMBIO E INSTALACION DE PEDAL	ACTIVIDAD	N/A	\$406.891,70	\$468.002,81	\$406.891,70
2917		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	ACTIVIDAD	N/A	\$567.957,04	\$657.738,50	\$567.957,04
2918	MANTENIMIE	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION	ACTIVIDAD	N/A	\$285.924,53	\$328.897,56	\$285.924,53
2919	NTO	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	ACTIVIDAD	N/A	\$218.613,27	\$251.448,83	\$218.613,27
2920	CORRECTIV	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	ACTIVIDAD	N/A	\$231.177,57	\$266.898,16	\$231.177,57
2921	O	CAMBIO E INSTALACION DE FRASCO TRAMPA DE 250 CC	ACTIVIDAD	N/A	\$802.282,21	\$922.777,07	\$802.282,21
2922	LIPOSUCCIO	CAMBIO E INSTALACION DE FRASCO DE RECOLECCION	ACTIVIDAD	N/A	\$802.282,21	\$922.777,07	\$802.282,21
2923	NADOR	CAMBIO E INSTALACION DE LLAVE DE VALVULA PARA DESCOMPRESIONAR EL MOTOR	ACTIVIDAD	N/A	\$220.711,55	\$253.860,29	\$220.711,55
2924		CAMBIO E INSTALACION DE FUSIBLE	ACTIVIDAD	N/A	\$130.853,91	\$150.506,88	\$130.853,91
2925		CAMBIO E INSTALACION DE VENTILADOR	ACTIVIDAD	N/A	\$470.027,26	\$540.820,71	\$470.027,26
2926		CAMBIO E INSTALACION DE MANIJA PARA TRANSPORTE	ACTIVIDAD	N/A	\$402.239,12	\$462.651,46	\$402.239,12
2927		CAMBIO E INSTALACION DE RUEDAS	ACTIVIDAD	N/A	\$301.010,53	\$346.219,33	\$301.010,53
2928	MANTENIMIE	CAMBIO E INSTALACION PEDAL	ACTIVIDAD	N/A	\$766.268,89	\$881.354,20	\$766.268,89
2929	NTO	CAMBIO E INSTALACION CONSOLA	ACTIVIDAD	N/A	\$2.650.739,73	\$3.048.854,63	\$2.650.739,73
2930	CORRECTIV	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	N/A	\$261.030,15	\$288.732,40	\$261.030,15
2931	O MOTOR	CAMBIO E INSTALACION MOTOR ELECTRICOC	ACTIVIDAD	N/A	\$2.065.643,36	\$2.379.333,14	\$2.065.643,36

2932	ELECTRICO	CAMBIO E INSTALACION CONTAINER	ACTIVIDAD	N/A	\$2,091,568.06	\$2,405,201.95	\$2,091,568.06
2933	MARCA	CAMBIO E INSTALACION DIFERENTES ATTACHMENT	ACTIVIDAD	N/A	\$2,298,166.94	\$2,443,328.89	\$2,298,166.94
2934	STRYKER	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA DE TRANSPORTE	ACTIVIDAD	N/A	\$317,143.81	\$1,054,912.35	\$317,143.81
2935		cambio e instalacion cable de alimentacion	ACTIVIDAD	N/A	\$415,070.94	\$477,410.49	\$415,070.94
2936		cambio e instalacion interruptor ON/OFF	ACTIVIDAD	N/A	\$270,706.94	\$753,854.94	\$270,706.94
2937		cambio e instalacion placas de pie metelicas	ACTIVIDAD	N/A	\$417,534.45	\$480,244.04	\$417,534.45
2938		cambio e instalacion base	ACTIVIDAD	N/A	\$337,009.89	\$387,625.45	\$337,009.89
2939	MANTENIMIE	cambio e instalacion manijas de medicion de bio-impedancia	ACTIVIDAD	N/A	\$579,037.29	\$646,002.97	\$579,037.29
2940	NTD	cambio e instalacion columna	ACTIVIDAD	N/A	\$912,487.56	\$1,049,534.63	\$912,487.56
2941	CORRECTIV	cambio e instalacion puerto USB	ACTIVIDAD	N/A	\$207,505.23	\$238,670.46	\$207,505.23
2942	O	cambio e instalacion ranura tarjeta SD	ACTIVIDAD	N/A	\$207,505.23	\$238,670.46	\$207,505.23
2943	BALANZA DE	cambio e instalacion receptaculo hembra cable de alimentacion	ACTIVIDAD	N/A	\$207,505.23	\$238,670.46	\$207,505.23
2944	COMPOSICION	cambio e instalacion manbrana de teclado	ACTIVIDAD	N/A	\$483,170.81	\$555,738.29	\$483,170.81
2945	N	cambio e instalacion de display numerico siete segmentos	ACTIVIDAD	N/A	\$1,279,693.12	\$1,471,890.38	\$1,279,693.12
2946	CORPORAL	cambio e instalacion main board	ACTIVIDAD	N/A	\$1,138,733.65	\$1,303,185.69	\$1,138,733.65
2947		cambio e instalacion sensores de peso	ACTIVIDAD	N/A	\$837,267.32	\$963,016.59	\$837,267.32
2948		cambio e instalacion arandelas de retencion (x4) con tornillos mariposa (x4)	ACTIVIDAD	N/A	\$281,368.99	\$323,623.23	\$281,368.99
2949		cambio e instalacion cabeza integrada	ACTIVIDAD	N/A	\$199,618.61	\$229,713.42	\$199,618.61
2950		cambio e instalacion pies de apoyo base (x4)	ACTIVIDAD	N/A	\$608,790.52	\$700,224.89	\$608,790.52
2951		cambio e instalacion conector hembra y macho columna - base	ACTIVIDAD	N/A	\$567,149.94	\$652,330.76	\$567,149.94
2952		cambio e instalacion lampara de alto voltaje incluido tubo de rayos x	ACTIVIDAD	N/A	\$49,770,527.04	\$57,245,548.17	\$49,770,527.04
2953		cambio e instalacion main board	ACTIVIDAD	N/A	\$8,001,961.11	\$9,203,776.57	\$8,001,961.11
2954		cambio e instalacion bateria	ACTIVIDAD	N/A	\$5,650,504.64	\$6,499,154.58	\$5,650,504.64
2955		cambio e instalacion blindaje de seguridad contra retrodispersion	ACTIVIDAD	N/A	\$6,777,880.17	\$7,738,347.26	\$6,777,880.17
2956		cambio e instalacion Cero de 140mm	ACTIVIDAD	N/A	\$4,129,142.86	\$4,742,398.16	\$4,129,142.86
2957		cambio e instalacion Correa para el cuello para sujetar al cuerpo principal	ACTIVIDAD	N/A	\$3,461,336.11	\$3,981,194.57	\$3,461,336.11
2958	MANTENIMIE	cambio e instalacion Correa de mano	ACTIVIDAD	N/A	\$3,196,918.15	\$3,627,063.65	\$3,196,918.15
2959	NTD	cambio e instalacion cargador de bateria	ACTIVIDAD	N/A	\$6,838,739.61	\$7,865,850.60	\$6,838,739.61
2960	CORRECTIV	cambio e instalacion de Cable de alimentacion	ACTIVIDAD	N/A	\$2,544,245.35	\$2,936,308.85	\$2,544,245.35
2961	O EQUIPO	cambio e instalacion Interruptor de mano	ACTIVIDAD	N/A	\$418,499.00	\$481,354.44	\$418,499.00
2962	DE RX	cambio e instalacion boton ON/OFF	ACTIVIDAD	N/A	\$2,442,358.98	\$2,818,811.09	\$2,442,358.98
2963	PORTATIL	cambio e instalacion boton de Exposición de Rayos X	ACTIVIDAD	N/A	\$111,723.10	\$128,550.83	\$111,723.10
2964		cambio e instalacion boton de Exposición de Rayos X	ACTIVIDAD	N/A	\$1,457,541.07	\$1,688,487.15	\$1,457,541.07
2965		cambio e instalacion Panel LCD	ACTIVIDAD	N/A	\$1,857,541.07	\$2,166,487.35	\$1,857,541.07
2966		cambio e instalacion boton para inferior panel LCD	ACTIVIDAD	N/A	\$6,729,287.58	\$7,739,960.04	\$6,729,287.58
2967		cambio e instalacion Tapa de Baterias	ACTIVIDAD	N/A	\$752,033.51	\$860,732.48	\$752,033.51
2968		cambio e instalacion Terminal de conexión del cargador	ACTIVIDAD	N/A	\$324,401.39	\$373,127.77	\$324,401.39
2969		cambio e instalacion Terminal de conexión del interruptor de mano	ACTIVIDAD	N/A	\$657,000.95	\$767,225.13	\$657,000.95
2970		cambio e instalacion carcasa	ACTIVIDAD	N/A	\$1,476,448.20	\$1,694,238.08	\$1,476,448.20
2971		cambio e instalacion Soporta de apoyo	ACTIVIDAD	N/A	\$4,624,095.00	\$5,318,554.55	\$4,624,095.00
2972		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	ACTIVIDAD	N/A	\$2,344,642.03	\$2,731,955.18	\$2,344,642.03
2973	MANTENIMIE	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	ACTIVIDAD	N/A	\$2,162,746.51	\$2,486,292.11	\$2,162,746.51
2974	NTD	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE CORRIENTE	ACTIVIDAD	N/A	\$134,856.30	\$155,110.18	\$134,856.30
2975	CORRECTIV	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION	ACTIVIDAD	N/A	\$933,599.27	\$1,069,690.00	\$933,599.27
2976	O PESA	CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA	ACTIVIDAD	N/A	\$507,647.81	\$583,856.99	\$507,647.81
2977	BIERE	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	ACTIVIDAD	N/A	\$163,998.92	\$188,629.94	\$163,998.92
2978	DIGITAL DE	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	N/A	\$1,096,453.45	\$1,261,129.91	\$1,096,453.45
2979	LA MARCA	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	N/A	\$1,074,096.62	\$1,245,445.31	\$1,074,096.62
2980	HEALTH O	CAMBIO E INSTALACION BANDEJA	ACTIVIDAD	N/A	\$1,790,178.56	\$2,068,874.11	\$1,790,178.56
2981	METER	CAMBIO E INSTALACION SENSOSES DE PESO	ACTIVIDAD	N/A	\$296,781.39	\$341,330.87	\$296,781.39
2982		CAMBIO E INSTALACION CARGAZA	ACTIVIDAD	N/A	\$576,245.01	\$662,733.50	\$576,245.01
2983		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR PARA LAMPARA	ACTIVIDAD	N/A	\$285,960.58	\$328,909.04	\$285,960.58
2984	MANTENIMIE	CAMBIO E INSTALACION FRENO	ACTIVIDAD	N/A	\$365,902.44	\$420,857.37	\$365,902.44
2985	NTD	CAMBIO E INSTALACION FIBRA OPTICA	ACTIVIDAD	N/A	\$1,644,888.11	\$1,891,704.23	\$1,644,888.11
2986	CORRECTIV	CAMBIO E INSTALACION OCULARES	ACTIVIDAD	N/A	\$567,557.04	\$652,798.50	\$567,557.04
2987	O	CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE PODER	ACTIVIDAD	N/A	\$390,884.29	\$454,844.74	\$390,884.29
2988	MICROSCOPI	CAMBIO E INSTALACION DIVISOR DE RAYOS 50/50	ACTIVIDAD	N/A	\$1,014,728.49	\$1,167,130.57	\$1,014,728.49
2989	O SIN	CAMBIO E INSTALACION KIT PARA OCULARES	ACTIVIDAD	N/A	\$912,313.49	\$1,049,333.96	\$912,313.49
2990	MARCA	CAMBIO E INSTALACION PERILLAS DE AGC/LE	ACTIVIDAD	N/A	\$424,881.90	\$492,893.68	\$424,881.90
2991		CAMBIO DE INSTALACION DE BOMBILLO	ACTIVIDAD	N/A	\$289,053.15	\$332,466.35	\$289,053.15
2992		CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA DE ILUMINACION	ACTIVIDAD	N/A	\$986,975.83	\$1,135,209.24	\$986,975.83
2993	MANTENIMIE	CAMBIO E INSTALACION DIMER	ACTIVIDAD	N/A	\$487,256.94	\$560,438.12	\$487,256.94
2994	NTD	CAMBIO E INSTALACION TRANSFORMADOR	ACTIVIDAD	N/A	\$1,691,270.38	\$1,941,707.85	\$1,691,270.38
2995	CORRECTIV	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD	N/A	\$222,212.05	\$255,596.10	\$222,212.05
2996	O LAMPARA	CAMBIO E INSTALACION ESPEJO REFLECTOR	ACTIVIDAD	N/A	\$799,827.61	\$916,545.97	\$799,827.61
2997	DE	CAMBIO E INSTALACION LENTES	ACTIVIDAD	N/A	\$399,738.35	\$469,775.10	\$399,738.35
2998	HEMDIDURA	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE ILUMINACION	ACTIVIDAD	N/A	\$2,555,010.49	\$2,938,747.81	\$2,555,010.49
2999	MARCA	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE CONTROL DEL EQUIPO	ACTIVIDAD	N/A	\$1,400,816.20	\$1,687,250.57	\$1,400,816.20
3000	ZEIGEN	CAMBIO E INSTALACION CABLE ACADAPTADOR DE CARGA	ACTIVIDAD	N/A	\$261,041.85	\$300,247.18	\$261,041.85
3001	MANTENIMIE	CAMBIO E INSTALACION BEARINGS PLATE	ACTIVIDAD	N/A	\$4,071,883.02	\$4,683,439.60	\$4,071,883.02
3002	NTD	CAMBIO E INSTALACION CONO TONOMETRO	ACTIVIDAD	N/A	\$2,733,538.27	\$3,183,000.00	\$2,733,538.27
3003		CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE PALAS ADULTO	ACTIVIDAD	N/A	\$3,439,127.35	\$3,955,644.52	\$3,439,127.35
3004		CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE PALAS PEDIATRICAS	ACTIVIDAD	N/A	\$3,439,127.35	\$3,955,644.52	\$3,439,127.35
3005		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	N/A	\$1,782,443.17	\$2,050,148.51	\$1,782,443.17
3006		CAMBIO E INSTALACION MANDO DE SELECCION DE ENERGIA	ACTIVIDAD	N/A	\$760,338.01	\$874,531.26	\$760,338.01
3007	MANTENIMIE	CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA	ACTIVIDAD	N/A	\$1,712,938.22	\$1,970,204.61	\$1,712,938.22
3008	NTD	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESORA	ACTIVIDAD	N/A	\$400,090.05	\$460,106.07	\$400,090.05
3009	CORRECTIV	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE 5 ECG DE 5 DERMADAS	ACTIVIDAD	N/A	\$818,558.21	\$927,800.00	\$818,558.21
3010	O	CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE	ACTIVIDAD	N/A	\$4,611,703.02	\$5,319,185.99	\$4,611,703.02
3011	DESFIBRILA	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AG	ACTIVIDAD	N/A	\$193,681.24	\$222,270.22	\$193,681.24
3012	DOR MARCA	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA DE ECG	ACTIVIDAD	N/A	\$672,837.03	\$779,630.98	\$672,837.03
3013	SCHILLER	CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERNAS	ACTIVIDAD	N/A	\$1,845,808.91	\$2,132,571.08	\$1,845,808.91
3014		CAMBIO E INSTALACION BOTONES DE MANDO	ACTIVIDAD	N/A	\$1,932,234.98	\$2,234,254.87	\$1,932,234.98
3015		CAMBIO E INSTALACION CARGAZA DELANTERA	ACTIVIDAD	N/A	\$2,600,479.03	\$2,991,045.27	\$2,600,479.03
3016		CAMBIO E INSTALACION CARGAZA TRASERA	ACTIVIDAD	N/A	\$625,302.30	\$728,227.93	\$625,302.30
3017		CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERNAS	ACTIVIDAD	N/A	\$4,886,334.07	\$5,646,000.00	\$4,886,334.07
3018	MANTENIMIE	CAMBIO E INSTALACION CABLE PARA MARCAPASOS	ACTIVIDAD	N/A	\$111,363.69	\$130,389.79	\$111,363.69
3019	NTD	CAMBIO E INSTALACION MANQUERA ESPIRALADA	ACTIVIDAD	N/A	\$101,087.85	\$116,270.24	\$101,087.85
3020	CORRECTIV	CAMBIO E INSTALACION AGILCO PROTECTOR MANOMETRO	ACTIVIDAD	N/A	\$27,673.43	\$31,944.17	\$27,673.43
3021	OTENSIO	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO	ACTIVIDAD	N/A	\$110,590.75	\$127,300.39	\$110,590.75
3022	TRO MARCA	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE 2 VIAS	ACTIVIDAD	N/A	\$81,376.00	\$93,540.36	\$81,376.00
3023	MDE	CAMBIO E INSTALACION DEPERA INSUFELADORA	ACTIVIDAD	N/A	N/A	N/A	N/A
3024	MANTENIMIE	CAMBIO E INSTALACION CABLE INTERMEDIO DE ULTRASONIDO	ACTIVIDAD	N/A	N/A	N/A	N/A
3025	NTD	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD	N/A	N/A	N/A	N/A
3026	CORRECTIV	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD	N/A	N/A	N/A	N/A
3027	O	CAMBIO E INSTALACION CABLEZOTE DE ULTRASONIDO	ACTIVIDAD	N/A	N/A	N/A	N/A
3028	ULTRASONIDO	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	N/A	N/A	N/A	N/A
3029	O DE LA	CAMBIO E INSTALACION CABLE AG	ACTIVIDAD	N/A	N/A	N/A	N/A
3030	MARCA	CAMBIO E INSTALACION ELECTRODOS	ACTIVIDAD	N/A	N/A	N/A	N/A
3031	ENRAF	CAMBIO E INSTALACION PUERTO DE ALIMENTACION (AC-DC)	ACTIVIDAD	N/A	N/A	N/A	N/A
3032		CAMBIO E INSTALACION BASE MESA ELECTRICA ESPECIAL	ACTIVIDAD	N/A	N/A	N/A	N/A
3033		CAMBIO E INSTALACION H&C SOPORTE PARA POLEA PARA MESA	ACTIVIDAD	N/A	N/A	N/A	N/A
3034	MANTENIMIE	CAMBIO E INSTALACION SWITCH FOR MOTORIZED TABLE	ACTIVIDAD	N/A	N/A	N/A	N/A
3035	NTD	CAMBIO E INSTALACION SWITCH PARA MESA ELECTRICA	ACTIVIDAD	N/A	N/A	N/A	N/A
3036	CORRECTIV	CAMBIO E INSTALACION CONTROL BOARD	ACTIVIDAD	N/A	N/A	N/A	N/A
3037	O MESA	CAMBIO E INSTALACION RODACHINAS PARA MESA ELECTRICA	ACTIVIDAD	N/A	N/A	N/A	N/A
3038	ELECTRICA	CAMBIO E INSTALACION RODACHINES DE 2 PULG. CON FRENO	ACTIVIDAD	N/A	N/A	N/A	N/A
3039	SIN MARCA	CAMBIO E INSTALACION RODACHINES DE 2 PULG. SIN FRENO	ACTIVIDAD	N/A	N/A	N/A	N/A
3040		CAMBIO E INSTALACION TABLA MESA	ACTIVIDAD	N/A	N/A	N/A	N/A
3041		CAMBIO E INSTALACION MOTOR MESA	ACTIVIDAD	N/A	N/A	N/A	N/A
3042	MANTENIMIE	CAMBIO E INSTALACION DE CARGADOR	ACTIVIDAD	N/A	N/A	N/A	N/A
3043	NTD	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DEL CARGADOR	ACTIVIDAD	N/A	N/A	N/A	N/A
3044	CORRECTIV	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	N/A	N/A	N/A	N/A
3045	O	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA CARGADOR	ACTIVIDAD	N/A	N/A	N/A	N/A
3046	PULSOXIMET	CAMBIO E INSTALACION DE PULSADORES	ACTIVIDAD	N/A	N/A	N/A	N/A
3047	RO MARCA	CAMBIO E INSTALACION DE MEMBRANA	ACTIVIDAD	N/A	N/A	N/A	N/A
3048	SPARMAX	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE SATURACION SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD	N/A	N/A	N/A	N/A

3043		CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE AGITACION	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$913.199,10	\$913.199,10
3050		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE TRANSMISION	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$1.086.071,80	\$1.086.071,80
3051		CAMBIO E INSTALACION ROLLOS	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$579.481,10	\$579.481,10
3052	MANTENIMIE	CAMBIO E INSTALACION BANDEJAS (X2)	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$1.106.980,60	\$1.106.980,60
3053	NTD	CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE MOVIMIENTO	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$516.818,83	\$516.818,83
3054	CORRECTIV	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR INTERNO	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$616.230,01	\$616.230,01
3055	DE	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$2.394.043,08	\$2.394.043,08
3056	PLAQUETAS	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$590.419,50	\$590.419,50
3057	CON	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLE	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$153.436,47	\$153.436,47
3058	INCUBADOR	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE DE PUERTA	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$444.662,90	\$444.662,90
3059	A MARCA	CAMBIO E INSTALACION VIBRO DE PUERTA	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$1.031.125,70	\$1.031.125,70
3060	HELMER	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$330.832,10	\$330.832,10
3061		CAMBIO E INSTALACION PAPEL IMPRESION SEGUN MODELO	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$831.814,50	\$831.814,50
3062		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$453.290,20	\$453.290,20
3063		CAMBIO E INSTALACION GRAFICADOR DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$459.146,60	\$459.146,60
3064	MANTENIMIE	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$423.149,10	\$423.149,10
3065	NTD	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$1.028.155,15	\$1.028.155,15
3066	CORRECTIV	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$805.707,40	\$805.707,40
3067	O BASCULA	CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$516.839,75	\$516.839,75
3068	GRAMERA	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$217.135,71	\$217.135,71
3069	MARCA	CAMBIO E INSTALACION BASE	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$348.407,40	\$348.407,40
3070	KUMA	CAMBIO E INSTALACION TOPES (X4)	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$1.147.989,92	\$1.147.989,92
3071		CAMBIO E INSTALACION CABEZA TERMICA DE LA IMPRESORA	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$602.120,20	\$602.120,20
3072		CAMBIO E INSTALACION TECLADO MEMBRANA	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$1.183.925,71	\$1.183.925,71
3073		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$555.141,95	\$555.141,95
3074		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$848.500,40	\$848.500,40
3075		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESORA	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$518.788,71	\$518.788,71
3076	MANTENIMIE	CAMBIO E INSTALACION CARCASA DELANTERA	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$477.042,50	\$477.042,50
3077	NTD	CAMBIO E INSTALACION CARCASA TRASERA	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$831.814,50	\$831.814,50
3078	CORRECTIV	CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$453.290,20	\$453.290,20
3079	O	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE IMPRESORA	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$590.419,50	\$590.419,50
3080	ELECTROCA	CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE IMPRESORA	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$544.149,10	\$544.149,10
3081	RADIOGRAFO	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$423.149,10	\$423.149,10
3082	DE LA	CAMBIO E INSTALACION DE JUEGO DE ELECTRODOS CHUPA	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$423.155,15	\$423.155,15
3083	MARCA	CAMBIO E INSTALACION DE PINZAS	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$747.707,40	\$747.707,40
3084	BIOCARE	CAMBIO E INSTALACION BCS TRONCAL 12 DERIVADAS	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$583.815,35	\$583.815,35
3085		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$1.047.505,40	\$1.047.505,40
3086		CAMBIO E INSTALACION PAQUETE LATIGUILLOS DE 12 DERIVADAS	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$172.425,00	\$172.425,00
3087		CAMBIO E INSTALACION RODILLO DE IMPRESORA	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$167.688,40	\$167.688,40
3088		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$1.147.989,92	\$1.147.989,92
3089		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$2.538.120,20	\$2.538.120,20
3090		CAMBIO E INSTALACION ACTUALIZACION SOFTWARE	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$1.183.925,71	\$1.183.925,71
3091		CAMBIO E INSTALACION PANTALLA	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$555.141,95	\$555.141,95
3092	MANTENIMIE	CAMBIO E INSTALACION TACTIL	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$485.500,40	\$485.500,40
3093	NTD	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$760.788,71	\$760.788,71
3094	CORRECTIV	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$518.788,71	\$518.788,71
3095	O MONITOR	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR INTERNO	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$1.687.042,50	\$1.687.042,50
3096	HEMODINAM	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$831.814,50	\$831.814,50
3097	CO MARCA	CAMBIO E INSTALACION CABLE FLEX PANTALLA	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$453.290,20	\$453.290,20
3098	EDWARDS	CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE PODER	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$580.146,60	\$580.146,60
3099		CAMBIO E INSTALACION ALTAVOZ INTERNO	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$2.092.088,52	\$2.092.088,52
3100		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA ANTERIOR Y POSTERIOR	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$421.599,92	\$421.599,92
3101	MANTENIMIE	CAMBIO E INSTALACION CABLES DE ELECTRODOS	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$1.809.418,40	\$1.809.418,40
3102	NTD	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$416.500,80	\$416.500,80
3103	CORRECTIV	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE BATERIAS	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$555.141,95	\$555.141,95
3104	O	CAMBIO E INSTALACION CONTROLADOR DE POTENCIA	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$818.500,40	\$818.500,40
3105	NEUROESTI	CAMBIO E INSTALACION PERILLAS SELECTORAS DE POTENCIA	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$760.788,71	\$760.788,71
3106	MULADOR	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS RECARGABLES	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$1.728.788,71	\$1.728.788,71
3107	DE LA	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$477.042,50	\$477.042,50
3108		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$831.814,50	\$831.814,50
3109		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$563.146,10	\$563.146,10
3110	MANTENIMIE	CAMBIO E INSTALACION PISTONES	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$240.487,50	\$240.487,50
3111	NTD	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$151.806,60	\$151.806,60
3112	CORRECTIV	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$226.335,34	\$226.335,34
3113	O	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$151.745,68	\$151.745,68
3114	SUCCIONADO	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$216.033,40	\$216.033,40
3115	OR	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADA	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$229.599,92	\$229.599,92
3116	PORTATIL	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$151.098,00	\$151.098,00
3117	MARCA	CAMBIO E INSTALACION DE FUSIBLES	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$287.430,10	\$287.430,10
3118	MEDELA	CAMBIO E INSTALACION DE BASE	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$445.788,71	\$445.788,71
3119		CAMBIO E INSTALACION DE VASO	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$905.989,92	\$905.989,92
3120		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR AC	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$1.812.120,20	\$1.812.120,20
3121		CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$578.925,71	\$578.925,71
3122		CAMBIO E INSTALACION DE CALBE AC	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$555.141,95	\$555.141,95
3123		CAMBIO E INSTALACION DE BANDA	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$1.392.500,40	\$1.392.500,40
3124		CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$1.486.788,71	\$1.486.788,71
3125		CAMBIO E INSTALACION DE PANEL FRONTAL	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$1.244.788,71	\$1.244.788,71
3126		CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA DE BLOQUEO	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$477.042,50	\$477.042,50
3127		CAMBIO E INSTALACION DE VENTILADOR	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$2.041.814,50	\$2.041.814,50
3128	MANTENIMIE	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL DEL PANEL FRONTAL	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$1.663.290,20	\$1.663.290,20
3129	NTD	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL DE LA BANDA	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$222.146,60	\$222.146,60
3130	CORRECTIV	CAMBIO E INSTALACION DEL CABLEADO DE CONEXION	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$544.149,10	\$544.149,10
3131	O BANDA	CAMBIO E INSTALACION DE LOS SOPORTES DE LA CAMINADORA	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$1.633.155,15	\$1.633.155,15
3132	TROTADORA	CAMBIO E INSTALACION DE LA BASE DE LA BANDA	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$747.707,40	\$747.707,40
3133	MARCA	CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA DE SEGURIDAD	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$296.661,75	\$296.661,75
3134	MATRIX	CAMBIO E INSTALACION DE TUERCA HEXAGONAL	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$1.047.509,10	\$1.047.509,10
3135	TREADMILL	CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M850	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$535.425,00	\$535.425,00
3136		CAMBIO E INSTALACION DE TONRILLO CABEZA HEXAGONAL M10140	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$1.147.989,92	\$1.147.989,92
3137		CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M825	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$481.120,20	\$481.120,20
3138		CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA D6	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$1.183.925,71	\$1.183.925,71
3139		CAMBIO E INSTALACION DEL CUELLO CONECTOR DEL PANEL CON LA BANDA	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$555.141,95	\$555.141,95
3140		CAMBIO E INSTALACION DE PERNOS DE CABEZA M1020 ALLEN	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$848.500,40	\$848.500,40
3141		CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA D10	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$1.486.788,71	\$1.486.788,71
3142		CAMBIO E INSTALACION DE PASAMANOS	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$1.849.510,41	\$1.849.510,41
3143		CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M825	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$477.042,50	\$477.042,50
3144		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR AC	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$2.041.814,50	\$2.041.814,50
3145		CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$574.290,20	\$574.290,20
3146		CAMBIO E INSTALACION DE CALBE AC	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$1.185.146,60	\$1.185.146,60
3147		CAMBIO E INSTALACION DE BANDA	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$1.754.149,10	\$1.754.149,10
3148		CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$2.849.155,15	\$2.849.155,15
3149		CAMBIO E INSTALACION DE PANEL FRONTAL	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$747.707,40	\$747.707,40
3150		CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA DE BLOQUEO	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$504.839,75	\$504.839,75
3151		CAMBIO E INSTALACION DE VENTILADOR	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$2.257.509,10	\$2.257.509,10
3152	MANTENIMIE	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL DEL PANEL FRONTAL	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$1.382.425,00	\$1.382.425,00
3153	NTD	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL DE LA BANDA	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$409.633,40	\$409.633,40
3154	CORRECTIV	CAMBIO E INSTALACION DEL CABLEADO DE CONEXION	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$2.357.989,92	\$2.357.989,92
3155	O BANDA	CAMBIO E INSTALACION DE LOS SOPORTES DE LA CAMINADORA	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$1.328.120,20	\$1.328.120,20
3156	TROTADORA	CAMBIO E INSTALACION DE LA BASE DE LA BANDA	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$481.120,20	\$481.120,20
3157	TRACKMAST	CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA DE SEGURIDAD	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$1.183.925,71	\$1.183.925,71
3158	ER	CAMBIO E INSTALACION DE TUERCA HEXAGONAL	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$555.141,95	\$555.141,95
3159		CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M850	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$848.500,40	\$848.500,40
3160		CAMBIO E INSTALACION DE TONRILLO CABEZA HEXAGONAL M10140	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$1.486.788,71	\$1.486.788,71
3161		CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M825	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$1.849.510,41	\$1.849.510,41
3162		CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA D8	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$2.127.833,40	\$2.127.833,40
3163		CAMBIO E INSTALACION DEL CUELLO CONECTOR DEL PANEL CON LA BANDA	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$1.790.354,40	\$1.790.354,40
3164		CAMBIO E INSTALACION DE PERNOS DE CABEZA M1020 ALLEN	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$913.320,10	\$913.320,10
3165		CAMBIO E INSTALACION DE PASAMANOS	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$1.643.676,10	\$1.643.676,10
3166		CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M825	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$1.560.909,25	\$1.560.909,25
3167							

3288	CAMBIO E INSTALACION DE TARTEJA PANEL DE CONTROL	ACTIVIDAD	N/A	\$18,818.206.05	\$20,383.901.83	\$16,818.206.05
3289	CAMBIO E INSTALACION TEOADO DE MEMBRANA	ACTIVIDAD	N/A	\$6,365.645.25	\$7,701.476.02	\$6,365.645.25
3290	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	ACTIVIDAD	N/A	\$136.364.10	\$165.031.56	\$136.364.10
3291	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVIDAD	N/A	\$2,858.455.94	\$3,495.696.78	\$2,858.455.94
3292	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVIDAD	N/A	\$2,320.272.73	\$2,809.054.26	\$2,320.272.73
3293	CAMBIO E INSTALACION VORIO DE PUERTA	ACTIVIDAD	N/A	\$9,010.147.33	\$10,904.352.92	\$9,010.147.33
3294	CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$91.718.00	\$91.718.00
3295	CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$152.205.90	\$152.205.90
3296	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$465.353.90	\$465.353.90
3297	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$76.012.20	\$76.012.20
3298	CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	ACTIVIDAD	N/A	\$3,698.186.67	\$4,469.606.26	\$3,698.186.67
3299	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	N/A	\$4,256.969.35	\$5,151.913.11	\$4,256.969.35
3300	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	ACTIVIDAD	N/A	\$965.909.99	\$1,168.973.49	\$965.909.99
3301	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	ACTIVIDAD	N/A	\$1,113.637.50	\$1,347.757.80	\$1,113.637.50
3302	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVIDAD	N/A	\$3,977.278.28	\$4,813.422.51	\$3,977.278.28
3303	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	ACTIVIDAD	N/A	\$5,113.643.65	\$6,188.686.27	\$5,113.643.65
3304	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	ACTIVIDAD	N/A	\$772.728.83	\$935.179.61	\$772.728.83
3305	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	N/A	\$5,651.159.74	\$6,839.204.50	\$5,651.159.74
3306	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE-GASKET JUNTA DE PUERTA	ACTIVIDAD	N/A	\$5,027.120.34	\$6,096.675.45	\$5,027.120.34
3307	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	ACTIVIDAD	N/A	\$7,727.284.12	\$9,351.793.04	\$7,727.284.12
3308	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	ACTIVIDAD	N/A	\$636.364.74	\$770.147.86	\$636.364.74
3309	CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	ACTIVIDAD	N/A	\$2,068.533.01	\$2,509.491.23	\$2,068.533.01
3310	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA	ACTIVIDAD	N/A	\$511.364.05	\$618.868.25	\$511.364.05
3311	CAMBIO E INSTALACION LLAVE Y SWITCH ON/OFF REF	ACTIVIDAD	N/A	\$1,380.309.97	\$1,680.369.51	\$1,380.309.97
3312	CAMBIO E INSTALACION MANUA DE AGARRRE DE LA PUERTA	ACTIVIDAD	N/A	\$9,977.278.28	\$12,032.322.51	\$9,977.278.28
3313	CAMBIO E INSTALACION PANEL Frontal (CARGASA)	ACTIVIDAD	N/A	\$1,113.637.50	\$1,347.757.80	\$1,113.637.50
3314	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	ACTIVIDAD	N/A	\$2,102.275.88	\$2,544.237.25	\$2,102.275.88
3315	CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR	ACTIVIDAD	N/A	\$2,625.815.00	\$3,262.556.88	\$2,625.815.00
3316	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE REGULACION	ACTIVIDAD	N/A	\$2,520.458.89	\$3,034.427.72	\$2,520.458.89
3317	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	ACTIVIDAD	N/A	\$2,840.912.91	\$3,438.158.76	\$2,840.912.91
3318	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD	N/A	\$11,113.652.36	\$13,450.078.35	\$11,113.652.36
3319	CAMBIO E INSTALACION DE TARTEJA PANEL DE CONTROL	ACTIVIDAD	N/A	\$11,136.379.18	\$13,477.583.04	\$11,136.379.18
3320	CAMBIO E INSTALACION TEOADO DE MEMBRANA	ACTIVIDAD	N/A	\$6,704.554.97	\$8,114.055.28	\$6,704.554.97
3321	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	ACTIVIDAD	N/A	\$136.364.10	\$165.031.56	\$136.364.10
3322	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVIDAD	N/A	\$2,183.251.76	\$2,642.237.34	\$2,183.251.76
3323	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVIDAD	N/A	\$2,183.251.76	\$2,642.237.34	\$2,183.251.76
3324	CAMBIO E INSTALACION VORIO DE PUERTA	ACTIVIDAD	N/A	\$14,602.293.41	\$17,672.137.81	\$14,602.293.41
3325	CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$91.718.00	\$91.718.00
3326	CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$152.205.90	\$152.205.90
3327	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$465.353.90	\$465.353.90
3328	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$76.012.20	\$76.012.20
3329	CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	ACTIVIDAD	N/A	\$3,212.760.91	\$3,938.110.40	\$3,212.760.91
3330	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	N/A	\$6,133.917.67	\$7,423.452.76	\$6,133.917.67
3331	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	ACTIVIDAD	N/A	\$965.909.99	\$1,168.973.49	\$965.909.99
3332	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	ACTIVIDAD	N/A	\$1,534.093.20	\$1,856.606.01	\$1,534.093.20
3333	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVIDAD	N/A	\$3,977.278.28	\$4,813.422.51	\$3,977.278.28
3334	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	ACTIVIDAD	N/A	\$5,113.643.65	\$6,188.686.27	\$5,113.643.65
3335	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	ACTIVIDAD	N/A	\$772.728.83	\$935.179.61	\$772.728.83
3336	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	N/A	\$3,167.665.65	\$3,833.604.82	\$3,167.665.65
3337	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE-GASKET JUNTA DE PUERTA	ACTIVIDAD	N/A	\$6,250.009.03	\$7,561.950.03	\$6,250.009.03
3338	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	ACTIVIDAD	N/A	\$22,454.599.18	\$27,175.234.13	\$22,454.599.18
3339	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	ACTIVIDAD	N/A	\$2,840.912.91	\$3,438.158.76	\$2,840.912.91
3340	CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	ACTIVIDAD	N/A	\$2,500.003.19	\$3,025.579.50	\$2,500.003.19
3341	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA	ACTIVIDAD	N/A	\$511.364.05	\$618.868.25	\$511.364.05
3342	CAMBIO E INSTALACION LLAVE Y SWITCH ON/OFF REF	ACTIVIDAD	N/A	\$2,386.366.97	\$2,888.053.51	\$2,386.366.97
3343	CAMBIO E INSTALACION MANUA DE AGARRRE DE LA PUERTA	ACTIVIDAD	N/A	\$3,181.822.62	\$3,850.738.01	\$3,181.822.62
3344	CAMBIO E INSTALACION PANEL Frontal (CARGASA)	ACTIVIDAD	N/A	\$1,113.637.50	\$1,347.757.80	\$1,113.637.50
3345	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	ACTIVIDAD	N/A	\$1,671.495.69	\$2,023.294.85	\$1,671.495.69
3346	CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR	ACTIVIDAD	N/A	\$2,385.771.05	\$2,887.739.81	\$2,385.771.05
3347	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE REGULACION	ACTIVIDAD	N/A	\$2,500.375.85	\$3,025.569.99	\$2,500.375.85
3348	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	ACTIVIDAD	N/A	\$2,840.912.91	\$3,438.158.76	\$2,840.912.91
3349	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD	N/A	\$14,204.565.59	\$17,190.735.06	\$14,204.565.59
3350	CAMBIO E INSTALACION DE TARTEJA PANEL DE CONTROL	ACTIVIDAD	N/A	\$13,136.381.74	\$15,898.016.64	\$13,136.381.74
3351	CAMBIO E INSTALACION TEOADO DE MEMBRANA	ACTIVIDAD	N/A	\$6,704.554.97	\$8,114.055.28	\$6,704.554.97
3352	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	ACTIVIDAD	N/A	\$136.364.10	\$165.031.56	\$136.364.10
3353	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVIDAD	N/A	\$3,012.932.18	\$3,646.341.69	\$3,012.932.18
3354	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVIDAD	N/A	\$3,012.932.18	\$3,646.341.69	\$3,012.932.18
3355	CAMBIO E INSTALACION VORIO DE PUERTA	ACTIVIDAD	N/A	\$17,045.478.49	\$20,628.953.82	\$17,045.478.49
3356	CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$91.718.00	\$91.718.00
3357	CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$152.205.90	\$152.205.90
3358	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$465.353.90	\$465.353.90
3359	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$76.012.20	\$76.012.20
3360	CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	ACTIVIDAD	N/A	\$2,670.643.55	\$3,232.093.63	\$2,670.643.55
3361	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	N/A	\$5,100.681.70	\$6,172.975.12	\$5,100.681.70
3362	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	ACTIVIDAD	N/A	\$965.909.99	\$1,168.973.49	\$965.909.99
3363	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	ACTIVIDAD	N/A	\$1,534.093.20	\$1,856.606.01	\$1,534.093.20
3364	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVIDAD	N/A	\$3,977.278.28	\$4,813.422.51	\$3,977.278.28
3365	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	ACTIVIDAD	N/A	\$3,696.368.56	\$4,400.843.26	\$3,696.368.56
3366	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	ACTIVIDAD	N/A	\$772.728.83	\$935.179.61	\$772.728.83
3367	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	N/A	\$3,190.504.94	\$3,861.245.61	\$3,190.504.94
3368	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE-GASKET JUNTA DE PUERTA	ACTIVIDAD	N/A	\$6,250.009.03	\$7,561.950.03	\$6,250.009.03
3369	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	ACTIVIDAD	N/A	\$7,727.284.12	\$9,351.793.04	\$7,727.284.12
3370	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	ACTIVIDAD	N/A	\$2,840.912.91	\$3,438.158.76	\$2,840.912.91
3371	CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	ACTIVIDAD	N/A	\$2,500.003.19	\$3,025.579.50	\$2,500.003.19
3372	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA	ACTIVIDAD	N/A	\$511.364.05	\$618.868.25	\$511.364.05
3373	CAMBIO E INSTALACION LLAVE Y SWITCH ON/OFF REF	ACTIVIDAD	N/A	\$2,386.366.97	\$2,888.053.51	\$2,386.366.97
3374	CAMBIO E INSTALACION MANUA DE AGARRRE DE LA PUERTA	ACTIVIDAD	N/A	\$3,181.822.62	\$3,850.738.01	\$3,181.822.62
3375	CAMBIO E INSTALACION PANEL Frontal (CARGASA)	ACTIVIDAD	N/A	\$1,113.637.50	\$1,347.757.80	\$1,113.637.50
3376	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	ACTIVIDAD	N/A	\$1,691.024.22	\$2,046.628.79	\$1,691.024.22
3377	CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR	ACTIVIDAD	N/A	\$2,369.507.88	\$2,867.850.13	\$2,369.507.88
3378	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE REGULACION	ACTIVIDAD	N/A	\$2,483.722.15	\$3,005.875.69	\$2,483.722.15
3379	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	ACTIVIDAD	N/A	\$2,840.912.91	\$3,438.158.76	\$2,840.912.91
3380	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD	N/A	\$11,136.379.18	\$13,477.583.04	\$11,136.379.18
3381	CAMBIO E INSTALACION DE TARTEJA PANEL DE CONTROL	ACTIVIDAD	N/A	\$11,136.379.18	\$13,477.583.04	\$11,136.379.18
3382	CAMBIO E INSTALACION TEOADO DE MEMBRANA	ACTIVIDAD	N/A	\$6,704.554.97	\$8,114.055.28	\$6,704.554.97
3383	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	ACTIVIDAD	N/A	\$136.364.10	\$165.031.56	\$136.364.10
3384	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVIDAD	N/A	\$3,696.368.56	\$4,400.843.26	\$3,696.368.56
3385	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVIDAD	N/A	\$3,696.368.56	\$4,400.843.26	\$3,696.368.56
3386	CAMBIO E INSTALACION VORIO DE PUERTA	ACTIVIDAD	N/A	\$17,045.478.49	\$20,628.953.82	\$17,045.478.49
3387	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE EXPANSION REF 292 9867 15	ACTIVIDAD	N/A	\$6,704.554.97	\$8,114.055.28	\$6,704.554.97
3388	CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$91.718.00	\$91.718.00
3389	CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$152.205.90	\$152.205.90
3390	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$465.353.90	\$465.353.90
3391	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$76.012.20	\$76.012.20
3392	CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	ACTIVIDAD	N/A	\$4,564.536.09	\$5,524.136.89	\$4,564.536.09
3393	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	N/A	\$5,561.297.13	\$6,730.450.05	\$5,561.297.13
3394	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	ACTIVIDAD	N/A	\$965.909.99	\$1,168.973.49	\$965.909.99
3395	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	ACTIVIDAD	N/A	\$1,968.697.82	\$2,400.315.75	\$1,968.697.82
3396	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVIDAD	N/A	\$3,977.278.28	\$4,813.422.51	\$3,977.278.28
3397	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	ACTIVIDAD	N/A	\$3,696.368.56	\$4,400.843.26	\$3,696.368.56
3398	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	ACTIVIDAD	N/A	\$772.728.83	\$935.179.61	\$772.728.83
3399	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	N/A	\$4,926.976.87	\$5,952.545.62	\$4,926.976.87
3400	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE-GASKET JUNTA DE PUERTA	ACTIVIDAD	N/A	\$2,954.549.13	\$3,575.064.75	\$2,954.549.13
3401	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	ACTIVIDAD	N/A	\$7,727.284.12	\$9,351.793.04	\$7,727.284.12
3402	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	ACTIVIDAD	N/A	\$2,840.912.91	\$3,438.158.76	\$2,840.912.91
3403	CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	ACTIVIDAD	N/A	\$2,500.003.19	\$3,025.579.50	\$2,500.003.19
3404	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA	ACTIVIDAD	N/A	\$511.364.05	\$618.868.25	\$511.364.05
3405	CAMBIO E INSTALACION LLAVE Y SWITCH ON/OFF REF	ACTIVIDAD	N/A	\$2,386.366.97	\$2,887.739.81	\$2,386.366.97
3406	CAMBIO E INSTALACION MANUA DE AGARRRE DE LA PUERTA	ACTIVIDAD	N/A	\$3,181.822.62	\$3,850.738.01	\$3,181.822.62
3407	CAMBIO E INSTALACION PANEL Frontal (CARGASA)	ACTIVIDAD	N/A	\$1,113.637.50	\$1,347.757.80	\$1,113.637.50
3408	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	ACTIVIDAD	N/A	\$2,121.922.76	\$2,568.015.11	\$2,121.922.76

3409	R BR 7508	CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR	ACTIVIDAD	N/A	\$2,577,229.95	\$3,058,529.42	\$2,577,229.95
3410	MARCA	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE REGULACION	ACTIVIDAD	N/A	\$2,654,259.51	\$3,212,205.17	\$2,654,259.51
3411	DOMETIC	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	ACTIVIDAD	N/A	\$2,840,912.91	\$3,418,154.76	\$2,840,912.91
3412		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD	N/A	\$11,136,379.18	\$13,477,583.04	\$11,136,379.18
3413		CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PANEL DE CONTROL	ACTIVIDAD	N/A	\$11,136,379.18	\$13,477,583.04	\$11,136,379.18
3414		CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA	ACTIVIDAD	N/A	\$6,704,554.97	\$8,114,055.28	\$6,704,554.97
3415		CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	ACTIVIDAD	N/A	\$136,364.10	\$165,031.96	\$136,364.10
3416		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVIDAD	N/A	\$3,636,368.56	\$4,400,843.26	\$3,636,368.56
3417		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVIDAD	N/A	\$3,636,368.56	\$4,400,843.26	\$3,636,368.56
3418		CAMBIO E INSTALACION VORIO DE PUERTA	ACTIVIDAD	N/A	\$17,954,570.37	\$21,729,164.33	\$17,954,570.37
3419		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE EXPANSION REF 202 8867,15	ACTIVIDAD	N/A	\$6,704,554.97	\$8,114,055.28	\$6,704,554.97
3420		CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$91,718.00	\$91,718.00
3421		CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$152,205.90	\$152,205.90
3422		CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$465,353.90	\$465,353.90
3423		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$76,012.20	\$76,012.20
3424		CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	ACTIVIDAD	N/A	\$4,331,268.65	\$5,249,087.70	\$4,331,268.65
3425		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	N/A	\$6,017,128.45	\$7,282,110.90	\$6,017,128.45
3426		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	ACTIVIDAD	N/A	\$965,909.99	\$1,168,973.49	\$965,909.99
3427		CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	ACTIVIDAD	N/A	\$1,363,637.82	\$1,650,315.75	\$1,363,637.82
3428		CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVIDAD	N/A	\$3,977,278.78	\$4,813,427.51	\$3,977,278.78
3429		CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	ACTIVIDAD	N/A	\$3,636,368.56	\$4,400,843.26	\$3,636,368.56
3430		CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	ACTIVIDAD	N/A	\$772,727.83	\$935,179.81	\$772,727.83
3431		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	N/A	\$4,477,885.35	\$5,419,272.33	\$4,477,885.35
3432		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA	ACTIVIDAD	N/A	\$3,743,963.54	\$4,531,055.53	\$3,743,963.54
3433		CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	ACTIVIDAD	N/A	\$7,727,284.12	\$9,351,793.04	\$7,727,284.12
3434		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	ACTIVIDAD	N/A	\$2,840,912.91	\$3,418,154.76	\$2,840,912.91
3435	MANTENIMIE	CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	ACTIVIDAD	N/A	\$2,875,300.58	\$3,479,775.75	\$2,875,300.58
3436	NTO	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA	ACTIVIDAD	N/A	\$511,364.05	\$618,868.25	\$511,364.05
3437	CORRECTIV	CAMBIO E INSTALACION LLAVE Y SWITCH ON/OFF REF	ACTIVIDAD	N/A	\$2,386,366.97	\$2,888,051.51	\$2,386,366.97
3438	O	CAMBIO E INSTALACION MANILLO DE AGARRRE DE LA PUERTA	ACTIVIDAD	N/A	\$3,181,822.62	\$3,850,736.01	\$3,181,822.62
3439	REFRIGERERA	CAMBIO E INSTALACION PANEL Frontal (CARCASA)	ACTIVIDAD	N/A	\$1,113,637.50	\$1,347,757.80	\$1,113,637.50
3440	DOR ML	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	ACTIVIDAD	N/A	\$2,171,932.76	\$2,568,015.12	\$2,171,932.76
3441	13008	CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR	ACTIVIDAD	N/A	\$2,726,093.25	\$3,299,700.55	\$2,726,093.25
3442	MARCA	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE REGULACION	ACTIVIDAD	N/A	\$2,840,912.91	\$3,418,154.76	\$2,840,912.91
3443	DOMETIC	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	ACTIVIDAD	N/A	\$2,840,912.91	\$3,418,154.76	\$2,840,912.91
3444		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD	N/A	\$11,136,379.18	\$13,477,583.04	\$11,136,379.18
3445		CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PANEL DE CONTROL	ACTIVIDAD	N/A	\$6,704,554.97	\$8,114,055.28	\$6,704,554.97
3446		CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA	ACTIVIDAD	N/A	\$136,364.10	\$165,031.96	\$136,364.10
3447		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVIDAD	N/A	\$3,703,530.62	\$4,482,124.81	\$3,703,530.62
3448		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVIDAD	N/A	\$3,703,530.62	\$4,482,124.81	\$3,703,530.62
3449		CAMBIO E INSTALACION VORIO DE PUERTA	ACTIVIDAD	N/A	\$17,954,570.37	\$21,729,164.33	\$17,954,570.37
3450		CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$91,718.00	\$91,718.00
3451		CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$152,205.90	\$152,205.90
3452		CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$465,353.90	\$465,353.90
3453		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$76,012.20	\$76,012.20
3454		CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	ACTIVIDAD	N/A	\$136,364.10	\$165,031.96	\$136,364.10
3455		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	ACTIVIDAD	N/A	\$222,020.60	\$268,696.04	\$222,020.60
3456		CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	ACTIVIDAD	N/A	\$931,819.75	\$1,127,716.46	\$931,819.75
3457		CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVIDAD	N/A	\$2,096,745.00	\$2,537,544.74	\$2,096,745.00
3458		CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	ACTIVIDAD	N/A	\$3,636,368.56	\$4,400,843.26	\$3,636,368.56
3459		CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	ACTIVIDAD	N/A	\$645,855.88	\$782,741.02	\$645,855.88
3460		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA	ACTIVIDAD	N/A	\$3,993,757.85	\$4,813,427.51	\$3,993,757.85
3461		CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	ACTIVIDAD	N/A	\$545,455.34	\$660,126.55	\$545,455.34
3462	MANTENIMIE	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	ACTIVIDAD	N/A	\$545,455.34	\$660,126.55	\$545,455.34
3463	NTO	CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	ACTIVIDAD	N/A	\$204,545.62	\$247,547.80	\$204,545.62
3464	CORRECTIV	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA	ACTIVIDAD	N/A	\$511,364.05	\$618,868.25	\$511,364.05
3465	O NEVERA	CAMBIO E INSTALACION MANILLO DE AGARRRE DE LA PUERTA	ACTIVIDAD	N/A	\$283,291.80	\$342,848.30	\$283,291.80
3466	DE LA	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	ACTIVIDAD	N/A	\$771,201.73	\$933,331.67	\$771,201.73
3467	MARCA	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA	ACTIVIDAD	N/A	\$478,777.80	\$579,431.37	\$478,777.80
3468	CHALLENGE	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO LAMPARA LUMINICA	ACTIVIDAD	N/A	\$170,454.33	\$206,284.39	\$170,454.33
3469	R	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD	N/A	\$556,818.75	\$673,878.90	\$556,818.75
3470		CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	ACTIVIDAD	N/A	\$136,364.10	\$165,031.96	\$136,364.10
3471		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVIDAD	N/A	\$397,727.83	\$481,342.25	\$397,727.83
3472		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVIDAD	N/A	\$397,727.83	\$481,342.25	\$397,727.83
3473		CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$91,718.00	\$91,718.00
3474		CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$152,205.90	\$152,205.90
3475		CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$465,353.90	\$465,353.90
3476		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$76,012.20	\$76,012.20
3477		CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	ACTIVIDAD	N/A	\$136,364.10	\$165,031.96	\$136,364.10
3478		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	ACTIVIDAD	N/A	\$222,020.60	\$268,696.04	\$222,020.60
3479		CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	ACTIVIDAD	N/A	\$931,819.75	\$1,127,716.46	\$931,819.75
3480		CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVIDAD	N/A	\$2,096,745.00	\$2,537,544.74	\$2,096,745.00
3481		CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	ACTIVIDAD	N/A	\$3,636,368.56	\$4,400,843.26	\$3,636,368.56
3482		CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	ACTIVIDAD	N/A	\$645,855.88	\$782,741.02	\$645,855.88
3483		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA	ACTIVIDAD	N/A	\$3,993,757.85	\$4,813,427.51	\$3,993,757.85
3484		CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	ACTIVIDAD	N/A	\$545,455.34	\$660,126.55	\$545,455.34
3485	MANTENIMIE	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	ACTIVIDAD	N/A	\$545,455.34	\$660,126.55	\$545,455.34
3486	NTO	CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	ACTIVIDAD	N/A	\$204,545.62	\$247,547.80	\$204,545.62
3487	CORRECTIV	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA	ACTIVIDAD	N/A	\$511,364.05	\$618,868.25	\$511,364.05
3488	O NEVERA	CAMBIO E INSTALACION MANILLO DE AGARRRE DE LA PUERTA	ACTIVIDAD	N/A	\$283,291.80	\$342,848.30	\$283,291.80
3489	DE LA	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	ACTIVIDAD	N/A	\$771,201.73	\$933,331.67	\$771,201.73
3490	MARCA	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA	ACTIVIDAD	N/A	\$478,777.80	\$579,431.37	\$478,777.80
3491	HACES	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO LAMPARA LUMINICA	ACTIVIDAD	N/A	\$170,454.33	\$206,284.39	\$170,454.33
3492		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD	N/A	\$556,818.75	\$673,878.90	\$556,818.75
3493		CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	ACTIVIDAD	N/A	\$136,364.10	\$165,031.96	\$136,364.10
3494		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVIDAD	N/A	\$397,727.83	\$481,342.25	\$397,727.83
3495		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVIDAD	N/A	\$397,727.83	\$481,342.25	\$397,727.83
3496		CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$91,718.00	\$91,718.00
3497		CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$152,205.90	\$152,205.90
3498		CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$465,353.90	\$465,353.90
3499		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$76,012.20	\$76,012.20
3500		CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	ACTIVIDAD	N/A	\$136,364.10	\$165,031.96	\$136,364.10
3501		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	N/A	\$6,017,128.45	\$7,282,110.90	\$6,017,128.45
3502		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	ACTIVIDAD	N/A	\$965,909.99	\$1,168,973.49	\$965,909.99
3503		CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	ACTIVIDAD	N/A	\$1,363,637.82	\$1,650,315.75	\$1,363,637.82
3504		CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVIDAD	N/A	\$3,977,278.78	\$4,813,427.51	\$3,977,278.78
3505		CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	ACTIVIDAD	N/A	\$3,636,368.56	\$4,400,843.26	\$3,636,368.56
3506		CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	ACTIVIDAD	N/A	\$772,727.83	\$935,179.81	\$772,727.83
3507		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD	N/A	\$4,477,885.35	\$5,419,272.33	\$4,477,885.35
3508		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA	ACTIVIDAD	N/A	\$3,743,963.54	\$4,531,055.53	\$3,743,963.54
3509		CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	ACTIVIDAD	N/A	\$7,727,284.12	\$9,351,793.04	\$7,727,284.12
3510	MANTENIMIE	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	ACTIVIDAD	N/A	\$2,840,912.91	\$3,418,154.76	\$2,840,912.91
3511	NTO	CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	ACTIVIDAD	N/A	\$2,875,300.58	\$3,479,775.75	\$2,875,300.58
3512	CORRECTIV	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINICA	ACTIVIDAD	N/A	\$545,455.34	\$660,126.55	\$545,455.34
3513	O NEVERA	CAMBIO E INSTALACION MANILLO DE AGARRRE DE LA PUERTA	ACTIVIDAD	N/A	\$3,181,822.62	\$3,850,736.01	\$3,181,822.62
3514	DE LA	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	ACTIVIDAD	N/A	\$1,113,637.50	\$1,347,757.80	\$1,113,637.50
3515	MARCA	CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR	ACTIVIDAD	N/A	\$2,726,093.25	\$3,299,700.55	\$2,726,093.25
3516	POLO	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE REGULACION	ACTIVIDAD	N/A	\$2,840,912.91	\$3,418,154.76	\$2,840,912.91
3517	NORTE	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	ACTIVIDAD	N/A	\$2,840,912.91	\$3,418,154.76	\$2,840,912.91
3518		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD	N/A	\$11,136,379.18	\$13,477,583.04	\$11,136,379.18
3519		CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PANEL DE CONTROL	ACTIVIDAD	N/A	\$6,704,554.97	\$8,114,055.28	\$6,704,554.97
3520		CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA	ACTIVIDAD	N/A	\$136,364.10	\$165,031.96	\$136,364.10
3521		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVIDAD	N/A	\$3,703,530.62	\$4,482,124.81	\$3,703,530.62
3522		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVIDAD	N/A	\$3,703,530.62	\$4,482,124.81	\$3,703,530.62
3523		CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$91,718.00	\$91,718.00
3524		CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$152,205.90	\$152,205.90
3525		CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$465,353.90	\$465,353.90
3526		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$76,012.20	\$76,012.20
3527		CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	ACTIVIDAD	N/A	\$136,364.10	\$165,031.96	\$136,364.10
3528		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD	N/A	\$6,017,128.45	\$7,282,110.90	\$6,017,128.45
3529		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	ACTIVIDAD	N/A	\$965,909.99	\$1,168,973.49	\$965,909.99

3772	CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE RUEDAS (X4) TENTE POLIURETANO 5" FRENO T/DIRECCIONAL POLO A TIERRA (INCLUYE TORNILLO ANCLAJE)	ACTIVIDAD	N/A	\$450.625,71	\$1.936.000,00	\$450.625,71
3773	CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE RUEDAS RUEDA TENTE POLIURETANO 5" FRENO CENTRAL TOTAL (760BCS V.09) (INCLUYE TORNILLO ANCLAJE)	ACTIVIDAD	N/A	\$899.679,23	\$1.936.000,00	\$899.679,23
3774	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CAUCHO PEDAL DIVAN ROJO	ACTIVIDAD	N/A	\$79.004,72	\$95.613,90	\$79.004,72
3775	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CAUCHO PEDAL DIVAN VERDE	ACTIVIDAD	N/A	\$79.004,72	\$95.613,90	\$79.004,72
3776	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA CONTROL CON PULSADORES PARA CAMA 740 PLAS BEIGE	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$254.100,00	\$254.100,00
3777	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8604	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$254.100,00	\$254.100,00
3778	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8604	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$254.100,00	\$254.100,00
3779	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 8604	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$254.100,00	\$254.100,00
3780	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 8604	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$254.100,00	\$254.100,00
3781	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 972RSV.05	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$254.100,00	\$254.100,00
3782	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 972RSV.05	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$254.100,00	\$254.100,00
3783	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 972RSV.05	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$254.100,00	\$254.100,00
3784	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 972RSV.05	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$254.100,00	\$254.100,00
3785	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 760BCS V.09	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$254.100,00	\$254.100,00
3786	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 760BCS V.09	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$254.100,00	\$254.100,00
3787	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 760BCS V.09	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$254.100,00	\$254.100,00
3788	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 760BCS V.09	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$254.100,00	\$254.100,00
3789	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060V01.08	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$254.100,00	\$254.100,00
3790	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060V01.08	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$254.100,00	\$254.100,00
3791	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060V01.08	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$254.100,00	\$254.100,00
3792	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060V01.08	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$254.100,00	\$254.100,00
3793	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$254.100,00	\$254.100,00
3794	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$254.100,00	\$254.100,00
3795	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$254.100,00	\$254.100,00
3796	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$254.100,00	\$254.100,00
3797	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA BARANDA PIECERO CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$254.100,00	\$254.100,00
3798	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 CON BASC	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$254.100,00	\$254.100,00
3799	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 CON BASC	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$254.100,00	\$254.100,00
3800	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 CON BASC	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$254.100,00	\$254.100,00
3801	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 CON BASC	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$254.100,00	\$254.100,00
3802	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA BARANDA PIECERO CON PULSADORES PARA MODELO 1060 CON BASC	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$254.100,00	\$254.100,00
3803	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA CONTROL CON PULSADORES PARA CAMA 840	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$254.100,00	\$254.100,00
3804	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ESPALDA PARA MODELO 740 PLAS BEIGE	ACTIVIDAD	N/A	\$1.355.200,00	\$1.355.200,00	\$1.355.200,00
3805	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR PIECERO PARA MODELO 740 PLAS BEIGE	ACTIVIDAD	N/A	\$1.355.200,00	\$1.355.200,00	\$1.355.200,00
3806	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ALTURA PARA MODELO 740 PLAS BEIGE	ACTIVIDAD	N/A	\$1.355.200,00	\$1.355.200,00	\$1.355.200,00
3807	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ESPALDA PARA MODELO 8604	ACTIVIDAD	N/A	\$1.343.100,00	\$1.343.100,00	\$1.343.100,00
3808	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR PIECERO PARA MODELO 8604	ACTIVIDAD	N/A	\$1.343.100,00	\$1.343.100,00	\$1.343.100,00
3809	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ALTURA PARA MODELO 8604	ACTIVIDAD	N/A	\$1.343.100,00	\$1.343.100,00	\$1.343.100,00
3810	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR					

3952	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 1050 SIN BASC	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$2.042.419,50	\$2.042.419,50
3953	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA PARA CAMA 1050 SIN BASC	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$2.042.419,50	\$2.042.419,50
3954	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA CABECERA PARA CAMA 1050 CON BASC	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$1.337.630,80	\$1.337.630,80
3955	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA PIECERO PARA CAMA 1050 CON BASC	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$1.337.630,80	\$1.337.630,80
3956	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL DERECHA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 1050 CON BASC	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$2.042.419,50	\$2.042.419,50
3957	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL DERECHA PARA CAMA 1050 CON BASC	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$2.042.419,50	\$2.042.419,50
3958	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 1050 CON BASC	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$2.042.419,50	\$2.042.419,50
3959	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA PARA CAMA 1050 CON BASC	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$2.042.419,50	\$2.042.419,50
3960	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA CABECERA PARA CAMA 840	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$1.337.630,80	\$1.337.630,80
3961	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA PIECERO PARA CAMA 840	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$1.337.630,80	\$1.337.630,80
3962	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL DERECHA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 840	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$2.042.419,50	\$2.042.419,50
3963	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL DERECHA PARA CAMA 840	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$2.042.419,50	\$2.042.419,50
3964	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 840	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$2.042.419,50	\$2.042.419,50
3965	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA PARA CAMA 840	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$2.042.419,50	\$2.042.419,50
3966	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PLASTICO ESPALDAR	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$834.319,20	\$834.319,20
3967	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PLASTICO CENTRAL	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$834.319,20	\$834.319,20
3968	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PLASTICO PIECERO	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$834.319,20	\$834.319,20
3969	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONECTOR AC	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$78.650,00	\$78.650,00
3970	CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE PRISIONEROS DE SEGURIDAD PEQUEÑOS (X10)	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$90.845,80	\$90.845,80
3971	CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE PRISIONEROS DE SEGURIDAD MEDIANOS (X10)	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$90.845,80	\$90.845,80
3972	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AC GRADO MEDICO (MINIMO 2 M)	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATO	\$200.642,20	\$200.642,20

5.5 ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO - GRUPO 4

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO SECO	PRECIOS DE CATÁLOGO	PRECIOS HISTÓRICOS PROYECTADOS	PRECIOS DE MERCADO	VALOR ESTIMADO
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO POLISOMNOGRAFIA/POLISOMNOGRAFIA AMBULATORIA VEEG NICOLET ONE - NATUS DE 44 CH CON VIDEO S/N PN151713M	N/A	N/A	\$5,802,047.74	\$6,561,680.00	\$5,802,047.74
2	CAMBIO E INSTALACIÓN ELECTRODO COPA DE ORO PARA EEG DE 10MM X 1.5 - PRESENTACION: PAQUETE DE 12 UNIDADES	N/A	N/A	\$906,192.38	\$1,011,600.00	\$906,192.38
3	CAMBIO E INSTALACIÓN DE XTTRACE REUSABLE UNIVERSAL SNAP SENSOR - ABDOMEN, 1/PKG - PRESENTACION: PAQUETE X1	N/A	N/A	\$3,767,343.78	\$5,631,000.00	\$3,767,343.78
4	CAMBIO E INSTALACIÓN MÓDULO DE XACTTRACE REUSABLE UNIVERSAL SNAP SENSOR - THORAX 1/PKG - PRESENTACION: PAQUETE X1	N/A	N/A	\$3,767,343.78	\$5,631,000.00	\$3,767,343.78
5	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TERMISTOR SENSOR DE FLUJO, ADULTO, (60 CM) - PRESENTACION: PAQUETE X1	N/A	N/A	\$2,319,852.49	\$3,213,000.00	\$2,319,852.49
6	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE RONQUIDO	N/A	N/A	\$2,486,591.89	\$1,785,000.00	\$1,785,000.00
7	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE POSICIÓN	N/A	N/A	\$3,256,667.80	\$4,284,000.00	\$3,256,667.80
8	CAMBIO E INSTALACIÓN KIT SENSOR MOVIMIENTO PIERNAS	N/A	N/A	\$2,455,177.22	\$1,606,500.00	\$1,606,500.00
9	CAMBIO E INSTALACIÓN DE OXÍMETRO XPOD LP MPR	N/A	N/A	\$2,182,749.44	\$2,784,800.00	\$2,182,749.44
10	CAMBIO E INSTALACIÓN DE OXÍMETRO FINGER CLIP 8000AA- PRESENTACION: PAQUETE X1	N/A	N/A	\$2,502,289.22	\$5,355,000.00	\$2,502,289.22
11	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AMPLIFICADOR REF 085-477100	N/A	N/A	\$5,425,071.71	\$5,343,100.00	\$5,343,100.00
12	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO REFERENCIA ISO-NA-EJ	N/A	N/A	NO SE CONTRATO	\$6,740,755.00	\$6,740,755.00
13	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AC GRADO MÉDICO REFERENCIA 842-678300.	N/A	N/A	NO SE CONTRATO	\$232,050.00	\$232,050.00
14	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FOTO ESTIMULADOR REFERENCIA 019174	N/A	N/A	NO SE CONTRATO	\$4,381,100.00	\$4,381,100.00
15	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOTÓN DE EVENTOS DE PACIENTE DE 4.5M REFERENCIA 085-462401	N/A	N/A	NO SE CONTRATO	\$4,641,000.00	\$4,641,000.00
16	CAMBIO E INSTALACIÓN DE HB4 HEADBOX PARA AMPLIFICADORES DE LA SERIE V REFERENCIA 5515-005800	N/A	N/A	NO SE CONTRATO	\$13,078,100.00	\$13,078,100.00
17	CAMBIO E INSTALACIÓN CÁMARA DE VIDEO ACORDE A LA FUNCIÓN DEL EQUIPO	N/A	N/A	NO SE CONTRATO	\$700,315.00	\$700,315.00

5.5 ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS DE EQUIPOS DE LA MARCA LABORIE GRUPO 5						
ITEM	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIOS SECOP	PRECIO HISTÓRICO	PRECIO DEL MERCADO	VALOR ESTIMADO
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE URODINAMIA MARCA LABORIE, MODELO GOBY	VISITA	N/A	\$1.294.905,41	\$1.359.650,00	\$1.294.905,41
2	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR DE PRESION VESICAL (MX960) REFERENCIA	ACTIVIDAD	N/A	\$3.191.244,44	\$3.350.806,66	\$3.191.244,44
3	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR DE PRESION ABDOMINAL (MX960) REFERENCIA	ACTIVIDAD	N/A	\$3.191.244,44	\$3.350.806,66	\$3.191.244,44
4	CAMBIO E INSTALACION CABLE INTERFACE PARA TRANSDUCTOR P1 REFERENCIA	ACTIVIDAD	N/A	\$3.286.683,25	\$3.451.017,41	\$3.286.683,25
5	CAMBIO E INSTALACION CABLE INTERFACE PARA TRANSDUCTOR P2 REFERENCIA	ACTIVIDAD	N/A	\$3.286.683,25	\$3.451.017,41	\$3.286.683,25
6	CAMBIO E INSTALACION SET DE TRES CABLES PARA ELECTROMIOGRAFIA REFERENCIA	ACTIVIDAD	N/A	\$909.141,58	\$954.598,66	\$909.141,58
7	CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN BOARD UROCAP IV	ACTIVIDAD	N/A	\$17.051.807,40	\$6.495.820,00	\$6.495.820,00
8	CAMBIO E INSTALACIÓN GALGA EXTENSIOMÉTRICA UROCAP IV	ACTIVIDAD	N/A	\$4.503.729,69	\$4.728.916,17	\$4.503.729,69
9	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA UROCAP IV	ACTIVIDAD	N/A	\$1.186.242,97	\$1.245.555,12	\$1.186.242,97
10	CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN BOARD ROAM	ACTIVIDAD	N/A	NO SE CONTRATÓ	\$9.177.908,32	\$9.177.908,32

5.1 ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO - GRUPO 1									
PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS DE EQUIPOS DE LA MARCA BARKEY									
ITEM	UNIDAD DE DESTINO	DESCRIPCION ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO SEOP	PRECIOS DE CATALOGO	PRECIOS HISTORICOS PROVEEDORES IVA INCLUIDO	PRECIOS DE MERCADO IVA INCLUIDO	VALOR UNITARIO ESTIMADO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL ESTIMADO
1	HCCEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCONGELADOR DE PLASMA MARCA BARKEY MODELO PLASWATHER	VISITA	N/A	N/A	\$ 2.108.478,36	\$ 2.220.450,00	\$ 2.108.478,36	\$ 2.108.478,36
2	HCCEN	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE PURGA	ACTIVIDAD	N/A	N/A	\$ 497.543,40	\$ 480.000,00	\$ 480.000,00	\$ 480.000,00
3	HCCEN	CAMBIO E INSTALACION COJINETES DE CALEFACCION SET DE 2 UNIDADES	ACTIVIDAD	N/A	N/A	\$ 6.442.634,20	\$ 5.980.000,00	\$ 5.980.000,00	\$ 5.980.000,00
4	HCCEN	CAMBIO E INSTALACION PAPEL SECANTE CAJA X 50 HOJAS	ACTIVIDAD	N/A	N/A	\$ 445.577,76	\$ 420.000,00	\$ 420.000,00	\$ 420.000,00
5	HCCEN	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE FUGA SET 2	ACTIVIDAD	N/A	N/A	\$ 469.902,10	\$ 450.000,00	\$ 450.000,00	\$ 450.000,00
6	HCCEN	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE DE VACIO	ACTIVIDAD	N/A	N/A	\$ 328.378,64	\$ 309.700,00	\$ 309.700,00	\$ 309.700,00
7	HCCEN	CAMBIO E INSTALACION BOMBA PERISTALTICA	ACTIVIDAD	N/A	N/A	\$ 14.992.641,12	\$ 13.780.000,00	\$ 13.780.000,00	\$ 13.780.000,00
8	HCCEN	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA DE POTENCIA	ACTIVIDAD	N/A	N/A	\$ 15.810.823,60	\$ 14.500.000,00	\$ 14.500.000,00	\$ 14.500.000,00
9	HCCEN	CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY	ACTIVIDAD	N/A	N/A	\$ 12.300.378,50	\$ 11.220.000,00	\$ 11.220.000,00	\$ 11.220.000,00
10	HCCEN	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD	N/A	N/A	\$ 1.055.897,66	\$ 1.040.000,00	\$ 1.040.000,00	\$ 1.040.000,00
11	HCCEN	CAMBIO E INSTALACION CUBIERTA CAMARA DE CALEFACCION	ACTIVIDAD	N/A	N/A	\$ 6.249.697,93	\$ 5.830.000,00	\$ 5.830.000,00	\$ 5.830.000,00

352		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE ELECTROFIS HEARTBEAT	1	ACTIVIDAD	\$1,629,972.55
353		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1	ACTIVIDAD	\$924,109.81
354		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1	ACTIVIDAD	\$328,104.21
355		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR	1	ACTIVIDAD	\$1,818,512.34
356		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CARCASA	1	ACTIVIDAD	\$311,253.05
357		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR BATERIA RECARGABLE	1	ACTIVIDAD	\$370,257.09
358		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA RECARGABLE	1	ACTIVIDAD	\$148,830.00
359		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION POWER SWITCH	1	ACTIVIDAD	\$130,105.47
360		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION JUMPER CABLE	1	ACTIVIDAD	\$216,042.48
361		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR CONVEX	1	ACTIVIDAD	\$11,255,697.74
362		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR LINEAL	1	ACTIVIDAD	\$10,278,028.35
363		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR ENDOSCOPICO	1	ACTIVIDAD	\$13,739,644.95
364		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA	1	ACTIVIDAD	\$1,445,293.04
365		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION TEG-A-D	1	ACTIVIDAD	\$2,892,569.07
366		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA	1	ACTIVIDAD	\$5,423,561.30
367		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CARCASA	1	ACTIVIDAD	\$2,122,011.75
368		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	1	ACTIVIDAD	\$1,807,553.80
369		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION TRACK BALL	1	ACTIVIDAD	\$3,986,021.74
370		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1	ACTIVIDAD	\$185,707.24
371		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CARBOS DE VIDEO	1	ACTIVIDAD	\$391,570.76
372		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION SOFTWARE	1	ACTIVIDAD	\$5,372,088.53
373		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION FUENTE	1	ACTIVIDAD	\$2,189,424.55
374		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1	ACTIVIDAD	\$13,016,547.33
375		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CPU	1	ACTIVIDAD	\$2,189,424.55
376		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DISCO DURO	1	ACTIVIDAD	\$5,785,132.15
377		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1	ACTIVIDAD	\$77,314.15
378		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION UPS	1	ACTIVIDAD	\$2,458,041.03
379		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION VENTILADORES	1	ACTIVIDAD	\$144,628.30
380		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION 4 RUEDAS	1	ACTIVIDAD	\$943,822.28
381		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1	ACTIVIDAD	\$15,234,402.12
382		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE VIDEO	1	ACTIVIDAD	\$20,497,834.28
383		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA DE CONTROL (INSTONES Y MEMBRANAS)	1	ACTIVIDAD	\$3,634,285.10
384		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION TRACK BALL	1	ACTIVIDAD	\$5,812,719.54
385		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TECNICA	1	ACTIVIDAD	\$5,279,110.35
386		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA CON BASE A LA PARED	1	ACTIVIDAD	\$2,043,870.17
387		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1	ACTIVIDAD	\$185,407.81
388		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CABLES DE VIDEO	1	ACTIVIDAD	\$273,142.84
389		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE CARCASA (HARD)	1	ACTIVIDAD	\$4,801,026.11
390		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION MONITOR DE VIDEO	1	ACTIVIDAD	\$17,217,571.46
391		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR CONVEX	1	ACTIVIDAD	\$12,311,537.14
392		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR LINEAL	1	ACTIVIDAD	\$50,420,643.05
393		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR TRANSFORMICO	1	ACTIVIDAD	\$12,221,438.71
394		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR PARA ECOGRAFO CONO CON APLICACION 3D	1	ACTIVIDAD	\$140,406,013.97
395		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR ENDOSCOPICO	1	ACTIVIDAD	\$15,113,259.00
396		HOCEN	CONFIGURACION DE SOFTWARE POR APLICACION	1	ACTIVIDAD	\$4,193,391.98
397		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE ACQUISITION MODULE REF 453561804752	1	ACTIVIDAD	\$18,987,389.34
398		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION AIR FILTER 4535172631	1	ACTIVIDAD	\$11,255,697.74
399		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION TGC ASSY ERU 453561855552	1	ACTIVIDAD	\$10,826,629.35
400		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION KIT, ENCODER WINB AND CAP. 45356184591	1	ACTIVIDAD	\$11,173,259.69
401		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION KIT, TGC K502S, 453561874401	1	ACTIVIDAD	\$5,198,370.12
402		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION GAS SPRING 30MM STROKE 144MM EXTEND 281M 453561855561	1	ACTIVIDAD	\$1,832,950.05
403		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CABLE TROPICAL ECO - M1629A 3 LEADS	1	ACTIVIDAD	\$550,349.08
404		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION UPS	1	ACTIVIDAD	\$2,410,324.41
405		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE LATIGUILLOS - M1871A 3 LEADS	1	ACTIVIDAD	\$519,400.19
406		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE MONITOR DE VIBRACION	1	ACTIVIDAD	\$15,185,971.89
407		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DEL PANEL TACTIL	1	ACTIVIDAD	\$8,785,132.15
408		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE PORTASONDAS DERECHA	1	ACTIVIDAD	\$678,513.21
409		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE PANEL DE OPERACIONES	1	ACTIVIDAD	\$3,326,450.88
410		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE LA PALANCA DE ROTACION DEL PANEL DE OPERACIONES	1	ACTIVIDAD	\$216,947.46
411		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE ASIDERO DEL PANEL DE OPERACIONES	1	ACTIVIDAD	\$303,218.44
412		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE LA BANDEJA DEL TECLADO	1	ACTIVIDAD	\$433,854.91
413		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE CASTERS	1	ACTIVIDAD	\$1,015,717.89
414		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DEL SENSADO DESLIZABLE	1	ACTIVIDAD	\$678,513.21
415		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DEL CALENTADOR DE GEL	1	ACTIVIDAD	\$7,285,424.50
416		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE SENSADO PARA CABLE	1	ACTIVIDAD	\$144,628.30
417		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE PEDAL DE AJUSTE DE LA ALTURA DEL PANEL DE OPERACIONES	1	ACTIVIDAD	\$1,450,558.61
418		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE LA BANDEJA DE ALMACENAMIENTO	1	ACTIVIDAD	\$487,519.34
419		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DEL GANCHOS PARA EL CABLE DE ALIMENTACION	1	ACTIVIDAD	\$72,314.15

550		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE RESORTE DE TERMINAL DE BATERIA	1	ACTIVIDAD	357.551,32
550		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE RECONFIGURADOR	1	ACTIVIDAD	2159.755,61
560		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE ZUMADOR	1	ACTIVIDAD	2210.542,42
561		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE PERNOS DE ROSCA	1	ACTIVIDAD	547.651,31
562		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE LED INDICADOR	1	ACTIVIDAD	350.815,91
563		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE CABLES PARA MARCAPASOS	1	ACTIVIDAD	5125.415,65
564		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA SEGUN REFERENCIA	1	ACTIVIDAD	50,00
565		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS	1	ACTIVIDAD	5253.159,15
566		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1	ACTIVIDAD	51.205.805,27
567		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1	ACTIVIDAD	21.087.750,44
568		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE SPO2	1	ACTIVIDAD	1258.750,30
569		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE EGO INTERIO	1	ACTIVIDAD	5159.125,01
570		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE NIBP INTERIO	1	ACTIVIDAD	5135.034,04
571		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE NIBP	1	ACTIVIDAD	5597.765,23
572		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1	ACTIVIDAD	1547.154,25
573		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	1	ACTIVIDAD	158.525,73
574		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION PANEL FRONTAL	1	ACTIVIDAD	5025.317,50
575		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	1	ACTIVIDAD	5533.267,00
576		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CABLES EXTENSORES NIBP	1	ACTIVIDAD	5150.124,03
577		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CABLE EGO CON LATIGUILLOS S DERIVADAS	1	ACTIVIDAD	5436.140,20
578		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SUCIONA INTERIAS	1	ACTIVIDAD	5130.504,52
579		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1	ACTIVIDAD	522.237,92
580		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE	1	ACTIVIDAD	553.377,45
581		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	1	ACTIVIDAD	5173.636,64
582		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	1	ACTIVIDAD	1522.931,31
583		HOCEN	REPARACION E INSTALACION DE CARCASA DELANTERA	1	ACTIVIDAD	7530.205,44
584		HOCEN	REPARACION E INSTALACION DE CARCASA TRASERA	1	ACTIVIDAD	5142.555,78
585		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	1	ACTIVIDAD	5245.310,33
586		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE CUFF PARA NIBP	1	ACTIVIDAD	5151.878,52
587		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP	1	ACTIVIDAD	5257.520,40
588		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS	1	ACTIVIDAD	5213.657,52
589		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1	ACTIVIDAD	52.219.321,35
590		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1	ACTIVIDAD	51.205.810,44
591		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION BUS DE DATOS DE PANTALLA	1	ACTIVIDAD	5250.315,62
592		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION TARJETA	1	ACTIVIDAD	51.501.437,70
593		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION BOARD EDC	1	ACTIVIDAD	5644.972,81
594		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION BOARD SPO2	1	ACTIVIDAD	51.555.206,77
595		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION BOARD NIBP	1	ACTIVIDAD	51.305.309,77
596		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1	ACTIVIDAD	5146.572,10
597		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION MEMORIA DE RELOJO	1	ACTIVIDAD	5243.145,45
598		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION ENCODER	1	ACTIVIDAD	5232.153,80
599		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE NIBP	1	ACTIVIDAD	5597.329,58
600		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	1	ACTIVIDAD	555.625,73
601		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	1	ACTIVIDAD	5514.515,35
602		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSORES NIBP	1	ACTIVIDAD	5250.012,44
603		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CABLE EGO CON LATIGUILLOS S DERIVADAS	1	ACTIVIDAD	5509.281,20
604		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE EXTENSION DE SPO2	1	ACTIVIDAD	1528.530,78
605		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE UNA VIA VELLO ADULTO	1	ACTIVIDAD	556.254,27
606		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION PARLANTES	1	ACTIVIDAD	5135.230,04
607		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SUCIONA INTERIAS	1	ACTIVIDAD	5133.500,78
608		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1	ACTIVIDAD	522.828,80
609		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	1	ACTIVIDAD	5146.526,64
610		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE CARCASA DELANTERA	1	ACTIVIDAD	5876.300,10
611		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE CARCASA TRASERA	1	ACTIVIDAD	5508.112,73
612		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION MODULO DE CONEXIONES	1	ACTIVIDAD	51.476.178,20
613		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	1	ACTIVIDAD	2357.547,10
614		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	1	ACTIVIDAD	520.246,00
615		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE CUFF DE NIBP	1	ACTIVIDAD	5255.377,05
616		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA NIBP	1	ACTIVIDAD	5139.144,00
617		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE EXTENSION DE SENSOR SPO2	1	ACTIVIDAD	5524.836,78
618		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1	ACTIVIDAD	51.845.232,27
619		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CARCASA	1	ACTIVIDAD	51.565.602,87
620		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1	ACTIVIDAD	5155.203,85
621		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS NIBP	1	ACTIVIDAD	5799.355,76
622		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1	ACTIVIDAD	22.502.703,25
623		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CONTROLES DE MANEJO	1	ACTIVIDAD	51.274.693,03
624		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	1	ACTIVIDAD	5506.320,76
625		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSORES NIBP	1	ACTIVIDAD	5259.473,01
626		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CABLE EGO CON LATIGUILLOS	1	ACTIVIDAD	5387.200,08
627		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE UNA VIA VELLO ADULTO	1	ACTIVIDAD	570.149,54
628		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION BERRILLO SELECCIONADORA	1	ACTIVIDAD	3302.141,54

MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA MINORAY

MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA CRITICARE

829		HOCEN
830		HOCEN
831		HOCEN
832		HOCEN
833		HOCEN
834		HOCEN
835		HOCEN
836		HOCEN
837		HOCEN
838		HOCEN
839		HOCEN
840		HOCEN
841		HOCEN
842		HOCEN
843		HOCEN
844		HOCEN
845		HOCEN
846		HOCEN
847		HOCEN
848		HOCEN
849		HOCEN
850		HOCEN
851		HOCEN
852		HOCEN
853		HOCEN
854		HOCEN
855		HOCEN
856		HOCEN
857		HOCEN
858		HOCEN
859		HOCEN
860		HOCEN
861		HOCEN
862		HOCEN
863		HOCEN
864		HOCEN
865		HOCEN
866		HOCEN
867		HOCEN
868		HOCEN
869		HOCEN
870		HOCEN
871		HOCEN
872		HOCEN
873		HOCEN
874		HOCEN
875		HOCEN
876		HOCEN
877		HOCEN
878		HOCEN
879		HOCEN
880		HOCEN
881		HOCEN
882		HOCEN
883		HOCEN
884		HOCEN
885		HOCEN
886		HOCEN
887		HOCEN
888		HOCEN
889		HOCEN
890		HOCEN
891		HOCEN
892		HOCEN
893		HOCEN
894		HOCEN
895		HOCEN
896		HOCEN

MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN

MONITOR DE SIGNOS VITALES NINON KOHGEN

MONITOR MULTIPARÁMETRO MARCA SPAGE LABS

CAMBIO E INSTALACION DISIPADOR DE CALOR O VENTILADOR	1	ACTIVIDAD	\$285.246,00
CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	1	ACTIVIDAD	\$265.348,60
CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1	ACTIVIDAD	\$89.988,45
CAMBIO E INSTALACION MODULO CONECTOR DE PARASMETROS	1	ACTIVIDAD	\$857.396,90
CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	1	ACTIVIDAD	\$1.157.545,85
CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR DE SP02 DE 2 OJAS	1	ACTIVIDAD	\$593.283,66
CAMBIO DE INSTALACION DE CONECTOR ECO	1	ACTIVIDAD	\$159.412,85
CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NBP	1	ACTIVIDAD	\$304.506,97
CAMBIO E INSTALACION DE CLIP DE NBP	1	ACTIVIDAD	\$284.617,14
CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NBP	1	ACTIVIDAD	\$139.144,00
CAMBIO E INSTALACION CARRO DE TRANSPORTE	1	ACTIVIDAD	\$601.272,12
CAMBIO E INSTALACION DE EXTENSION DE SENSOR ECO2	1	ACTIVIDAD	\$273.828,15
CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1	ACTIVIDAD	\$1.539.299,72
CAMBIO E INSTALACION CARCASA	1	ACTIVIDAD	\$1.255.681,80
CAMBIO E INSTALACION TOUCH SCREEN	1	ACTIVIDAD	\$5.236.287,74
CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1	ACTIVIDAD	\$183.226,80
CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS NBP	1	ACTIVIDAD	\$1.122.855,39
CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1	ACTIVIDAD	\$3.413.210,14
CAMBIO E INSTALACION CONTROLES DE MANEO	1	ACTIVIDAD	\$2.056.987,63
CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO NBP	1	ACTIVIDAD	\$339.360,49
CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR NBP	1	ACTIVIDAD	\$359.300,00
CAMBIO E INSTALACION CABLE ECO CON LATIGUILLAS	1	ACTIVIDAD	\$292.390,00
CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE UNA VIA VELRO ADJALTO	1	ACTIVIDAD	\$112.504,83
CAMBIO E INSTALACION PERILLA SELECCIONADORA	1	ACTIVIDAD	\$454.425,08
CAMBIO E INSTALACION DISIPADOR DE CALOR O VENTILADOR	1	ACTIVIDAD	\$391.275,83
CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	1	ACTIVIDAD	\$187.671,26
CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1	ACTIVIDAD	\$24.544,15
CAMBIO E INSTALACION MODULO CONECTOR DE PARASMETROS	1	ACTIVIDAD	\$2.764.164,02
CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	1	ACTIVIDAD	\$1.205.333,73
CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NBP	1	ACTIVIDAD	\$147.389,04
CAMBIO E INSTALACION CARRO DE TRANSPORTE	1	ACTIVIDAD	\$601.272,12
CAMBIO E INSTALACION DE CLIP DE NBP	1	ACTIVIDAD	\$254.100,00
CAMBIO E INSTALACION DE EXTENSION DE SENSOR SP02	1	ACTIVIDAD	\$255.449,26
CAMBIO E INSTALACION ACOPLE METALICO PARA BRAZALETE	1	ACTIVIDAD	\$147.293,36
CAMBIO E INSTALACION DE CONECTORADAPTADOR NBP TIPO Y CON CONECTOR METALICO MANGUERA EN LAS 3 CONEXIONES	1	ACTIVIDAD	\$254.100,00
CAMBIO E INSTALACION CARGADOR PARA OJEE 1360	1	ACTIVIDAD	\$458.125,61
CAMBIO E INSTALACION SET ECO 5 DERIVADAS	1	ACTIVIDAD	\$301.884,58
CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR SP02	1	ACTIVIDAD	\$270.844,52
CAMBIO E INSTALACION SENSOR ECO2 COMPLETO	1	ACTIVIDAD	\$448.630,60
CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1	ACTIVIDAD	\$603.432,22
CAMBIO E INSTALACION CABLE PRESION INVASIVA	1	ACTIVIDAD	\$497.266,56
CAMBIO E INSTALACION TAP JETA CPUNBP	1	ACTIVIDAD	\$1.787.036,32
CAMBIO E INSTALACION CABLE TRONCAL ECO 5 DERIVADAS	1	ACTIVIDAD	\$334.367,69
CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD EXCHANGE	1	ACTIVIDAD	\$1.891.560,38
CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1	ACTIVIDAD	\$1.386.489,26
CAMBIO E INSTALACION TOUCH SCREEN	1	ACTIVIDAD	\$2.314.052,86
CAMBIO E INSTALACION BUS DE DATOS BOARD DE PANTALLA	1	ACTIVIDAD	\$280.210,15
CAMBIO E INSTALACION TARJETA AFE	1	ACTIVIDAD	\$595.055,30
CAMBIO E INSTALACION TARJETA FRONT PANEL	1	ACTIVIDAD	\$545.903,45
CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE	1	ACTIVIDAD	\$65.573,18
CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1	ACTIVIDAD	\$154.827,28
CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR NBP	1	ACTIVIDAD	\$183.730,60
CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NBP	1	ACTIVIDAD	\$137.558,13
CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NBP	1	ACTIVIDAD	\$172.354,24
CAMBIO E INSTALACION DE CLIP DE NBP	1	ACTIVIDAD	\$260.587,82
CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE VOLTAJE	1	ACTIVIDAD	\$295.311,20
CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE GLUCOSA INTERNAS	1	ACTIVIDAD	\$123.637,70
CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1	ACTIVIDAD	\$21.694,25
CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON/OFF	1	ACTIVIDAD	\$45.203,44
CAMBIO E INSTALACION CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	1	ACTIVIDAD	\$146.816,69
CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE	1	ACTIVIDAD	\$78.754,63
CAMBIO E INSTALACION EXTENSOR MANGUERA NBP	1	ACTIVIDAD	\$260.060,23
CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	1	ACTIVIDAD	\$229.183,37
CAMBIO E INSTALACION INTERFAZ DE PRESION INVASIVA	1	ACTIVIDAD	\$251.685,76
CAMBIO E INSTALACION MODULO DE OXIMETRIA	1	ACTIVIDAD	\$5.061.820,63
CAMBIO E INSTALACION DE INTERFAZ DE CO	1	ACTIVIDAD	\$251.685,76
CAMBIO E INSTALACION SENSOR SP02	1	ACTIVIDAD	\$289.506,05
CAMBIO E INSTALACION CARGADOR PARA B0325	1	ACTIVIDAD	\$378.728,91

697		HOCEN
698		HOCEN
699		HOCEN
700		HOCEN
701		HOCEN
702		HOCEN
703		HOCEN
704		HOCEN
705		HOCEN
706		HOCEN
707		HOCEN
708		HOCEN
709		HOCEN
710		HOCEN
711		HOCEN
712		HOCEN
713		HOCEN
714		HOCEN
715		HOCEN
716		HOCEN
717		HOCEN
718		HOCEN
719		HOCEN
720		HOCEN
721		HOCEN
722		HOCEN
723		HOCEN
724		HOCEN
725		HOCEN
726		HOCEN
727		HOCEN
728		HOCEN
729		HOCEN
730		HOCEN
731		HOCEN
732		HOCEN
733		HOCEN
734		HOCEN
735		HOCEN
736		HOCEN
737		HOCEN
738		HOCEN
739		HOCEN
740		HOCEN
741		HOCEN
742		HOCEN
743		HOCEN
744		HOCEN
745		HOCEN
746		HOCEN
747		HOCEN
748		HOCEN
749		HOCEN
750		HOCEN
751		HOCEN
752		HOCEN
753		HOCEN
754		HOCEN
755		HOCEN
756		HOCEN
757		HOCEN
758		HOCEN
759		HOCEN
760		HOCEN
761		HOCEN
762		HOCEN
763		HOCEN
764		HOCEN
765		HOCEN
766		HOCEN

MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA SPACE LABS

MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA COMEN

MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA HUNTLEIGH

CAMBIO E INSTALACION SET ECG 3 DERIVADAS	1	ACTIVIDAD	2297.369.85
CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR SPO2	1	ACTIVIDAD	5181.510.16
CAMBIO E INSTALACION SENSOR ECG COMPLETO	1	ACTIVIDAD	3316.839.83
CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1	ACTIVIDAD	51.054.435.41
CAMBIO E INSTALACION CABLE PRESECCION INVASIVA	1	ACTIVIDAD	7450.418.37
CAMBIO E INSTALACION TARJETA CPU/NBP	1	ACTIVIDAD	51.766.719.47
CAMBIO E INSTALACION CABLE TROVICAL ECG 5 DERIVADAS	1	ACTIVIDAD	3254.645.30
CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD EXCHANGE	1	ACTIVIDAD	51.607.344.87
CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1	ACTIVIDAD	51.228.264.82
CAMBIO E INSTALACION TOUCH SCREEN	1	ACTIVIDAD	53.073.640.17
CAMBIO E INSTALACION BUS DE DATOS BOARD DE PANTALLA	1	ACTIVIDAD	7580.926.80
CAMBIO E INSTALACION TARJETA AFE	1	ACTIVIDAD	2622.012.08
CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINT PANEL	1	ACTIVIDAD	5544.693.69
CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE	1	ACTIVIDAD	886.904.35
CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1	ACTIVIDAD	5145.412.66
CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSORES NBP	1	ACTIVIDAD	5184.117.77
CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NBP	1	ACTIVIDAD	5138.540.40
CAMBIO E INSTALACION DE MANDRIL NBP	1	ACTIVIDAD	5172.303.48
CAMBIO E INSTALACION DE CLIP DE NBP	1	ACTIVIDAD	5291.833.26
CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE VOLTAJE	1	ACTIVIDAD	5256.030.16
CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERMAS	1	ACTIVIDAD	5187.263.01
CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1	ACTIVIDAD	323.724.21
CAMBIO E INSTALACION SUCION CLOUSE	1	ACTIVIDAD	537.827.66
CAMBIO E INSTALACION CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	1	ACTIVIDAD	5121.420.48
CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE	1	ACTIVIDAD	506.981.20
CAMBIO E INSTALACION EXTENSOR MANGUERA NBP	1	ACTIVIDAD	5171.774.46
CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	1	ACTIVIDAD	5430.628.83
CAMBIO E INSTALACION CARGO DE TRANSPORTE	1	ACTIVIDAD	5205.486.44
CAMBIO E INSTALACION SENSOR SPO2	1	ACTIVIDAD	5306.270.32
CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1	ACTIVIDAD	5066.809.56
CAMBIO E INSTALACION BOARD ECG	1	ACTIVIDAD	51.004.074.73
CAMBIO E INSTALACION BOARD NBP	1	ACTIVIDAD	5350.680.60
CAMBIO E INSTALACION BOARD SPO2	1	ACTIVIDAD	5772.701.20
CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE NBP	1	ACTIVIDAD	5375.948.77
CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLLOS 3 DERIVADAS	1	ACTIVIDAD	5363.205.00
CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLLOS 5 DERIVADAS	1	ACTIVIDAD	5290.830.20
CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSORES NBP	1	ACTIVIDAD	5105.420.56
CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	1	ACTIVIDAD	526.100.18
CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE	1	ACTIVIDAD	578.207.57
CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	1	ACTIVIDAD	5145.426.83
CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1	ACTIVIDAD	5442.368.68
CAMBIO E INSTALACION KIT DE ELECTROVALVULAS	1	ACTIVIDAD	5673.816.29
CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1	ACTIVIDAD	518.204.21
CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1	ACTIVIDAD	53.073.606.81
CAMBIO E INSTALACION MODULO DE TEMPERATURA	1	ACTIVIDAD	5758.105.28
CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	1	ACTIVIDAD	5318.125.73
CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	1	ACTIVIDAD	5420.025.86
CAMBIO E INSTALACION DE CARCASA DELANTERA	1	ACTIVIDAD	5554.464.12
CAMBIO E INSTALACION DE CARCASA TRASERA	1	ACTIVIDAD	5636.145.26
CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS	1	ACTIVIDAD	5634.172.97
CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1	ACTIVIDAD	51.400.021.23
CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1	ACTIVIDAD	51.535.754.83
CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE SPO2	1	ACTIVIDAD	5263.870.74
CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ECG INTERIO	1	ACTIVIDAD	5158.321.86
CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE NBP INTERIO	1	ACTIVIDAD	5308.190.27
CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE NBP	1	ACTIVIDAD	5570.245.11
CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1	ACTIVIDAD	5692.816.00
CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	1	ACTIVIDAD	506.005.73
CAMBIO E INSTALACION PANEL FRONTAL	1	ACTIVIDAD	51.500.192.40
CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	1	ACTIVIDAD	5363.000.00
CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSORES NBP	1	ACTIVIDAD	5336.039.20
CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLLOS	1	ACTIVIDAD	5450.030.00
CAMBIO E INSTALACION INTERFADE IBP	1	ACTIVIDAD	5622.267.20
CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE UNA VIA VELRO ADULTO	1	ACTIVIDAD	502.919.35
CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	1	ACTIVIDAD	5179.344.02
CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERMAS	1	ACTIVIDAD	5217.851.68
CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1	ACTIVIDAD	524.804.16
CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSORES NBP	1	ACTIVIDAD	5206.010.41
CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	1	ACTIVIDAD	5146.905.04
CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	1	ACTIVIDAD	5373.065.84

767		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1	ACTIVIDAD	\$959,951.55
768		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE NIBP	1	ACTIVIDAD	\$230,070.56
769		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS	1	ACTIVIDAD	\$378,566.18
770		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AG	1	ACTIVIDAD	\$75,181.49
771		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE	1	ACTIVIDAD	\$34,749.40
772		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE CARCASA	1	ACTIVIDAD	\$1,148,759.02
773		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1	ACTIVIDAD	\$1,258,832.44
774		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS	1	ACTIVIDAD	\$836,517.69
775		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1	ACTIVIDAD	\$25,204.10
776		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1	ACTIVIDAD	\$2,348,401.74
777		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL (BOTONES, MEMBRANAS)	1	ACTIVIDAD	\$812,864.21
778		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	1	ACTIVIDAD	\$147,527.21
779		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	1	ACTIVIDAD	\$314,600.00
780		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	1	ACTIVIDAD	\$516,786.64
781		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION TABLEROS ELECTRONICAS	1	ACTIVIDAD	\$1,638,125.72
782		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP	1	ACTIVIDAD	\$171,045.23
783		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	1	ACTIVIDAD	\$122,845.17
784		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CLIFF PARA NIBP	1	ACTIVIDAD	\$308,051.60
785		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS	1	ACTIVIDAD	\$804,375.93
786		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1	ACTIVIDAD	\$924,574.14
787		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1	ACTIVIDAD	\$538,690.98
788		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE NIBP	1	ACTIVIDAD	\$588,382.42
789		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	1	ACTIVIDAD	\$1,024,603.50
790		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1	ACTIVIDAD	\$1,786,119.13
791		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AG	1	ACTIVIDAD	\$76,602.86
792		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	1	ACTIVIDAD	\$265,641.07
793		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSORES NIBP	1	ACTIVIDAD	\$710,501.45
794		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS	1	ACTIVIDAD	\$284,344.08
795		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE UNA VIA VELURO ADULTO	1	ACTIVIDAD	\$83,350.07
796		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	1	ACTIVIDAD	\$147,466.48
797		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1	ACTIVIDAD	\$28,204.21
798		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL (BOTONES, MEMBRANAS)	1	ACTIVIDAD	\$680,565.40
799		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CARCASA	1	ACTIVIDAD	\$1,058,774.11
800		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AG GRADO HOSPITALARIO	1	ACTIVIDAD	\$148,525.64
801		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION BATERIA DE LITIO TIPO EL 190	1	ACTIVIDAD	\$320,090.48
802		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CARGADOR O BASE PARA BATERIA DE LITIO	1	ACTIVIDAD	\$401,331.69
803		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS	1	ACTIVIDAD	\$730,642.14
804		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1	ACTIVIDAD	\$1,239,481.03
805		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1	ACTIVIDAD	\$1,816,531.49
806		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE SPO2	1	ACTIVIDAD	\$182,281.85
807		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE NIBP INTERNO	1	ACTIVIDAD	\$127,934.06
808		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE NIBP	1	ACTIVIDAD	\$824,131.37
809		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1	ACTIVIDAD	\$773,761.42
810		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AG	1	ACTIVIDAD	\$84,009.46
811		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION PANEL FRONTAL	1	ACTIVIDAD	\$826,827.61
812		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	1	ACTIVIDAD	\$410,167.86
813		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CABLES EXTENSORES NIBP	1	ACTIVIDAD	\$172,830.62
814		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SANGRE INTERNAS	1	ACTIVIDAD	\$164,153.12
815		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1	ACTIVIDAD	\$19,524.82
816		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE	1	ACTIVIDAD	\$48,459.48
817		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AG GRADO HOSPITALARIO	1	ACTIVIDAD	\$112,086.94
818		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE CARCASA	1	ACTIVIDAD	\$624,180.68
819		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	1	ACTIVIDAD	\$224,573.87
820		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE CLIFF PARA NIBP	1	ACTIVIDAD	\$128,843.17
821		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP	1	ACTIVIDAD	\$231,495.10
822		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION TARJETA CPU	1	ACTIVIDAD	\$18,524,821.00
823		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MOTHERBOARD, POBA, MINI, ITX, DB, WINTEL I7 PROC AND FAN, S5102	1	ACTIVIDAD	\$19,524,821.00
824		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION PANTALLA AUXILIAR	1	ACTIVIDAD	\$1,782,017.16
825		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CABLE HDMI 15m	1	ACTIVIDAD	\$251,885.16
826		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CPU	1	ACTIVIDAD	\$19,524,821.00
827		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1	ACTIVIDAD	\$1,538,981.83
828		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CARCASA	1	ACTIVIDAD	\$1,070,006.91
829		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CABLE AG	1	ACTIVIDAD	\$102,475.11
830		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1	ACTIVIDAD	\$2,216,420.23
831		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL	1	ACTIVIDAD	\$69,486.98
832		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DISIPADOR DE CALOR O VENTILADOR	1	ACTIVIDAD	\$160,074.09
833		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1	ACTIVIDAD	\$28,204.21
834		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CORREA SUCCION PARA TOCO	1	ACTIVIDAD	\$209,438.41
835		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION TOCO TRANSDUCCIONES	1	ACTIVIDAD	\$2,021,494.26
836		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION FOX-O ULTRASONIDO	1	ACTIVIDAD	\$2,021,494.26

827			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION PULSADOR SE EVENTOS	1	ACTIVIDAD	5878.365.18
828			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION PULS. ANTE	1	ACTIVIDAD	5115.597.49
829			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA COMPLETA	1	ACTIVIDAD	51.282.328.56
840			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	1	ACTIVIDAD	51.044.714.87
841			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION STARTER	1	ACTIVIDAD	538.408.59
842			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION SALASTROS	1	ACTIVIDAD	5125.553.85
843			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	1	ACTIVIDAD	536.283.04
844			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE CLAVIA	1	ACTIVIDAD	512.264.25
845			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE TUBO OBOPIELLO	1	ACTIVIDAD	534.611.73
846			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION SOCKETS	1	ACTIVIDAD	541.012.30
847			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CORDAZA	1	ACTIVIDAD	5577.656.03
848			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CONDIS	1	ACTIVIDAD	583.045.74
849			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CABLEADO DE OTOSCOPIO	1	ACTIVIDAD	5466.163.10
850			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION LUFA DE OTOSCOPIO	1	ACTIVIDAD	5145.508.18
851			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD DE SPIC	1	ACTIVIDAD	7630.040.05
852			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CABLE AD	1	ACTIVIDAD	5132.250.40
853			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR	1	ACTIVIDAD	5355.739.30
854			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AG	1	ACTIVIDAD	578.522.46
855			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CARCASA	1	ACTIVIDAD	5713.305.48
856			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1	ACTIVIDAD	5213.218.51
857			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION TECLADO TIPO MEMBRANA	1	ACTIVIDAD	5268.528.77
858			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECAPABLE	1	ACTIVIDAD	5218.492.84
859			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CONECTORES DE ENTRADA SENSOR	1	ACTIVIDAD	5132.443.15
860			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE SATURACION SEGUN REFERENCIA	1	ACTIVIDAD	5202.728.54
861			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR SPIC	1	ACTIVIDAD	5649.438.15
862			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	1	ACTIVIDAD	5227.362.38
863			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY	1	ACTIVIDAD	5632.557.22
864			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE CARGADOR	1	ACTIVIDAD	5232.851.06
865			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DEL CARGADOR	1	ACTIVIDAD	5177.240.60
866			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1	ACTIVIDAD	5111.302.00
867			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA CARGADOR	1	ACTIVIDAD	5238.170.36
868			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE PULSADORES	1	ACTIVIDAD	5178.802.23
869			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE MEMBRANA	1	ACTIVIDAD	5275.554.46
870			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE SATURACION SEGUN REFERENCIA	1	ACTIVIDAD	5264.172.59
871			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA A.A.	1	ACTIVIDAD	56.088.00
872			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE RESORTE	1	ACTIVIDAD	533.305.81
873			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE TAPA DE BATERIAS	1	ACTIVIDAD	524.125.85
874			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	1	ACTIVIDAD	5111.505.09
875			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR SPIC	1	ACTIVIDAD	5287.807.24
876			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DEL CARGADOR	1	ACTIVIDAD	5177.250.50
877			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DEL CARGADOR	1	ACTIVIDAD	5282.083.85
878			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR DE ENTRADA DEL CABLE DEL CARGADOR	1	ACTIVIDAD	5230.170.38
879			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE MEMBRANA	1	ACTIVIDAD	5275.554.46
880			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE PULSADORES	1	ACTIVIDAD	5178.802.23
881			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CARCASA	1	ACTIVIDAD	5236.973.85
882			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	1	ACTIVIDAD	5252.119.74
883			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	1	ACTIVIDAD	5148.753.32
884			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION RESORTE	1	ACTIVIDAD	541.810.84
885			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DIAFRAGMA	1	ACTIVIDAD	5147.061.76
886			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION ACOPLE MANGUERA DE PACIENTE	1	ACTIVIDAD	531.647.35
887			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR RAPIDA PABLO	1	ACTIVIDAD	5231.510.94
888			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CARCASA	1	ACTIVIDAD	5282.078.55
889			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	1	ACTIVIDAD	5252.119.74
890			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	1	ACTIVIDAD	5148.753.32
891			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION RESORTE	1	ACTIVIDAD	540.842.08
892			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DIAFRAGMA	1	ACTIVIDAD	5147.061.76
893			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION ACOPLE MANGUERA DE PACIENTE	1	ACTIVIDAD	531.647.35
894			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR RAPIDA PABLO	1	ACTIVIDAD	5231.510.94
895			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO	1	ACTIVIDAD	5256.116.71
896			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE TRAMPA DE AGUA	1	ACTIVIDAD	5130.227.20
897			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE CRINOS	1	ACTIVIDAD	596.739.21
898			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO HIDROFOSICO	1	ACTIVIDAD	5337.559.85
899			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	1	ACTIVIDAD	5337.557.81
900			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA ON-OFF	1	ACTIVIDAD	5122.875.85
901			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA REGULADORA DE PRESION	1	ACTIVIDAD	5725.279.30
902			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE ACOPLE DE VACIO OHMEDA	1	ACTIVIDAD	5725.279.30
903			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE ACOPLE DE VACIO CHEMETRON	1	ACTIVIDAD	5286.978.30
904			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CARCASA	1	ACTIVIDAD	5238.279.50
905			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	1	ACTIVIDAD	5211.802.46
906			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	1	ACTIVIDAD	5142.278.81
907			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION RESORTE	1	ACTIVIDAD	548.141.37
908			HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DIAFRAGMA	1	ACTIVIDAD	5172.234.05

909		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION ACOPLE MANGUERA DE PACIENTE	1	ACTIVIDAD	\$99,420.75
910		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR RAPIDA PARED	1	ACTIVIDAD	\$187,786.75
911		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE MANOMETRO	1	ACTIVIDAD	\$230,116.71
912		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE TRAMPA DE AGUA	1	ACTIVIDAD	\$303,020.60
913		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE ORIFICES	1	ACTIVIDAD	\$108,567.45
914		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA OFF-FLINE	1	ACTIVIDAD	\$241,789.27
915		HOCEN	REGULADOR DE VACIO MARCA HERSILL	CAMBIO E INSTALACION ACOPLE PARA ADAPTACION FILTRO	1	ACTIVIDAD	\$160,400.00
916		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA REGULADORA DE PRESION	1	ACTIVIDAD	\$200,711.04
917		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE ACOPLE DE VACIO OMMEDA	1	ACTIVIDAD	\$725,279.30
918		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE ACOPLE DE VACIO CHEMETRON	1	ACTIVIDAD	\$725,279.30
919		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	1	ACTIVIDAD	\$163,139.05
920		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1	ACTIVIDAD	\$1,244,924.64
921		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION PISTONES	1	ACTIVIDAD	\$329,117.20
922		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	1	ACTIVIDAD	\$134,611.68
923		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION	1	ACTIVIDAD	\$151,217.63
924		HOCEN	SUCCIONADOR MARCA THOMAS	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1	ACTIVIDAD	\$48,794.85
925		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON	1	ACTIVIDAD	\$283,872.00
926		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	1	ACTIVIDAD	\$162,705.48
927		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	1	ACTIVIDAD	\$63,435.49
928		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE BASE	1	ACTIVIDAD	\$223,938.47
929		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE VASO	1	ACTIVIDAD	\$752,119.56
930		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	1	ACTIVIDAD	\$178,034.40
931		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1	ACTIVIDAD	\$1,147,380.45
932		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION PISTONES	1	ACTIVIDAD	\$329,381.70
933		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	1	ACTIVIDAD	\$134,611.68
934		HOCEN	SUCCIONADOR MARCA DEVILBISS	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION	1	ACTIVIDAD	\$170,913.73
935		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1	ACTIVIDAD	\$45,055.60
936		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON	1	ACTIVIDAD	\$283,872.00
937		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	1	ACTIVIDAD	\$109,505.84
938		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE VASO	1	ACTIVIDAD	\$251,707.17
939		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	1	ACTIVIDAD	\$163,690.57
940		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1	ACTIVIDAD	\$1,244,924.64
941		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION PISTONES	1	ACTIVIDAD	\$251,598.87
942		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	1	ACTIVIDAD	\$130,915.23
943		HOCEN	SUCCIONADOR MARCA KONSUM	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION	1	ACTIVIDAD	\$170,913.73
944		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1	ACTIVIDAD	\$45,055.60
945		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON	1	ACTIVIDAD	\$283,872.00
946		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	1	ACTIVIDAD	\$82,890.76
947		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE VASO	1	ACTIVIDAD	\$251,707.17
948		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	1	ACTIVIDAD	\$163,690.57
949		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1	ACTIVIDAD	\$1,244,924.64
950		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION PISTONES	1	ACTIVIDAD	\$251,598.87
951		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	1	ACTIVIDAD	\$130,915.23
952		HOCEN	SUCCIONADOR MARCA SPARMAX	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION	1	ACTIVIDAD	\$170,913.73
953		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1	ACTIVIDAD	\$45,055.60
954		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON	1	ACTIVIDAD	\$283,872.00
955		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	1	ACTIVIDAD	\$63,023.10
956		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE VASO	1	ACTIVIDAD	\$252,119.56
957		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	1	ACTIVIDAD	\$148,244.01
958		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1	ACTIVIDAD	\$1,048,555.20
959		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION PISTONES	1	ACTIVIDAD	\$212,950.01
960		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	1	ACTIVIDAD	\$108,471.23
961		HOCEN	SUCCIONADOR MARCA CA-JET	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION	1	ACTIVIDAD	\$163,850.08
962		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1	ACTIVIDAD	\$38,157.03
963		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON	1	ACTIVIDAD	\$230,630.70
964		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE SET DE TUBOS DE SILICONA	1	ACTIVIDAD	\$241,759.77
965		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	1	ACTIVIDAD	\$52,966.19
966		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE VASO	1	ACTIVIDAD	\$211,860.46
967		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA ESPIRALADA	1	ACTIVIDAD	\$54,494.47
968		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION APLICADOR PROTECTOR MANOMETRO	1	ACTIVIDAD	\$31,041.00
969		HOCEN	TENSIMETRO DE PARED MARCA WELCH ALLYN O TYCOS	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO	1	ACTIVIDAD	\$112,813.84
970		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE BRIDAJETE DE 2 VIAS	1	ACTIVIDAD	\$52,916.76
971		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE PERA INSULADORA	1	ACTIVIDAD	\$45,267.89
972		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO	1	ACTIVIDAD	\$94,908.40
973		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA	1	ACTIVIDAD	\$59,634.08
974		HOCEN	TENSIMETRO MARCA PRESTIGE	CAMBIO E INSTALACION APLICADOR DE MANOMETRO	1	ACTIVIDAD	\$31,428.77
975		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE BRIDAJETE DE 2 VIAS	1	ACTIVIDAD	\$54,022.34
976		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE PERA	1	ACTIVIDAD	\$64,535.44
977		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA ESPIRALADA	1	ACTIVIDAD	\$78,355.97
978		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION APLICADOR PROTECTOR MANOMETRO	1	ACTIVIDAD	\$95,182.86
979		HOCEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TENSIMETRO DE TRANSPORTE MARCA RIESTER	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO	1	ACTIVIDAD	\$367,288.55

980		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE 2 VIAS	1	ACTIVIDAD	765.267.53
981		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE PERA INSULADORA	1	ACTIVIDAD	545.203.45
982		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE MANOMETRO	1	ACTIVIDAD	5144.633.30
983		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE MANUERA EN ESPIRAL	1	ACTIVIDAD	554.459.27
984		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE PERA	1	ACTIVIDAD	549.710.93
985		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE COBLE VIA	1	ACTIVIDAD	553.093.01
986		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE ACRILICO PROTECTOR DE MANOMETRO	1	ACTIVIDAD	510.261.26
987		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO	1	ACTIVIDAD	5202.806.16
988		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MANUERA PARA TENSIONMETRO	1	ACTIVIDAD	550.736.30
989		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION S RUEDAS	1	ACTIVIDAD	550.556.36
990		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE DE 2 VIAS	1	ACTIVIDAD	545.450.43
991		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE PERA	1	ACTIVIDAD	535.305.92
992		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE OXIGENO	1	ACTIVIDAD	51.281.320.77
993		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION FILTRO BACTERIANO	1	ACTIVIDAD	5425.687.10
994		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE AIRE	1	ACTIVIDAD	5047.628.25
995		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE OXIGENO	1	ACTIVIDAD	51.241.035.16
996		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE FLUIDO	1	ACTIVIDAD	52.155.544.52
997		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION TAPJETAS ELECTRONICAS	1	ACTIVIDAD	53.911.210.91
998		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	1	ACTIVIDAD	51.018.527.88
999		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE ECO. NISI. SPOL. TEMP	1	ACTIVIDAD	51.281.320.77
1000		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION ALARMAS AUDIBLES Y/O VISUALES	1	ACTIVIDAD	5102.519.54
1001		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION RAYALALA TACTIL TET	1	ACTIVIDAD	52.346.881.35
1002		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CONTROLES	1	ACTIVIDAD	51.405.954.53
1003		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION BOBINILLOS	1	ACTIVIDAD	5072.232.06
1004		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	1	ACTIVIDAD	5311.023.10
1005		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CONEXIONES O2	1	ACTIVIDAD	5267.033.07
1006		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION NEUMATICO	1	ACTIVIDAD	51.653.291.58
1007		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION VALVULA INSPERATORIA	1	ACTIVIDAD	51.450.565.01
1008		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION VALVULA ESPIRATORIA	1	ACTIVIDAD	51.450.226.01
1009		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION TELAJO	1	ACTIVIDAD	52.844.705.01
1010		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE SEGURIDAD	1	ACTIVIDAD	51.844.032.06
1011		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA EXALATORIA	1	ACTIVIDAD	51.430.203.66
1012		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE MEMBRANA EXALATORIA	1	ACTIVIDAD	5331.854.53
1013		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CABLE SENSOR DE FLUIDO	1	ACTIVIDAD	5267.033.07
1014		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE FLUIDO	1	ACTIVIDAD	52.155.544.52
1015		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MANIFUESTALHO CON T	1	ACTIVIDAD	5238.273.30
1016		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MANUERA DE O2	1	ACTIVIDAD	51.281.320.77
1017		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MANUERA DE AIRE	1	ACTIVIDAD	51.281.320.77
1018		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION FILTRO PREP	1	ACTIVIDAD	51.653.291.58
1019		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION REDUCTOR DE PRESION	1	ACTIVIDAD	5266.287.82
1020		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION TRAMPA DE AGUA EN MANUERA DE AIRE	1	ACTIVIDAD	51.047.025.06
1021		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION GRATO PORTA CIRCUITO	1	ACTIVIDAD	5073.775.52
1022		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CARRIO DE TRASPORTE	1	ACTIVIDAD	51.853.784.56
1023		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE MANUERA AIRE OXIGENO	1	ACTIVIDAD	5525.241.32
1024		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE ACORDES PARA MANUERA	1	ACTIVIDAD	557.805.38
1025		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CONEXION DE SENSOR DE O2	1	ACTIVIDAD	5255.329.30
1026		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1	ACTIVIDAD	520.723.81
1027		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1	ACTIVIDAD	5149.232.07
1028		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR	1	ACTIVIDAD	51.853.491.56
1029		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR EN T9	1	ACTIVIDAD	5232.003.08
1030		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION VALVULAS	1	ACTIVIDAD	51.871.439.49
1031		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE GAMA TRENOLUNBUR	1	ACTIVIDAD	58527.430.71
1032		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION GORDON DE PODER SELLADO	1	ACTIVIDAD	51.030.230.54
1033		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CONTROL REMATO MANUAL	1	ACTIVIDAD	51.006.350.56
1034		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE AJUSTE DE ALTURA	1	ACTIVIDAD	52.525.658.93
1035		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE AJUSTE SECCION PIECEROS	1	ACTIVIDAD	51.425.531.22
1036		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE AJUSTE SECCION CABEDERO	1	ACTIVIDAD	51.425.531.22
1037		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION GAS SPRING	1	ACTIVIDAD	5203.323.63
1038		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION RUEDA DE DIRECCION DE 12.5 cm - 125 mm	1	ACTIVIDAD	5414.652.53
1039		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION SET DE BATERIAS	1	ACTIVIDAD	51.010.123.53
1040		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1	ACTIVIDAD	5140.414.36
1041		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE CONTROL DIFERENTES MODELOS	1	ACTIVIDAD	52.483.873.52
1042		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION PULSADORES DE BASANCA	1	ACTIVIDAD	5347.384.61
1043		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION FRENCIA	1	ACTIVIDAD	5252.574.04
1044		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION LLANTAS	1	ACTIVIDAD	5102.424.16
1045		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MOTORES	1	ACTIVIDAD	52.525.658.93
1046		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CONECTORES ENTRE MOTOR Y CAMA	1	ACTIVIDAD	5507.432.86
1047		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO SIN FIN	1	ACTIVIDAD	5248.547.12
1048		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1	ACTIVIDAD	5140.414.36

1049		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CAJA DE CIRCUITOS	1	ACTIVIDAD	\$1,983,208.24
1050		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE MOVIMIENTOS	1	ACTIVIDAD	\$1,872,882.72
1051		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FRENSOS	1	ACTIVIDAD	\$1,050,054.39
1052		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION RUEDAS	1	ACTIVIDAD	\$761,300.64
1053		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION BARRANDAS	1	ACTIVIDAD	\$635,142.62
1054		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CABLES DE BARRANDAS A CAJA DE TARJETA ELECTRONICA	1	ACTIVIDAD	\$1,870,314.93
1055		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION SEGUROS DE BARRANDAS	1	ACTIVIDAD	\$605,417.45
1056		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION SISTEMAS MECANICOS DE MOVIMIENTOS	1	ACTIVIDAD	\$1,293,393.87
1057		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA	1	ACTIVIDAD	\$1,329,139.00
1058		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA	1	ACTIVIDAD	\$325,862.11
1059		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE FUSIBLES	1	ACTIVIDAD	\$25,074.50
1060		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO TALLERO 700P (1.90-0.60) MARCADO	1	ACTIVIDAD	\$252,855.13
1061		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION ACCIONADOR SEGURO BALA REF CAMA 740P	1	ACTIVIDAD	\$454,697.05
1062		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION INYECCION DUE NAVVELA	1	ACTIVIDAD	\$202,206.16
1063		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION MANIVELA CAMIS REF	1	ACTIVIDAD	\$200,159.52
1064		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE LLANTAS (UNIDAD)	1	ACTIVIDAD	\$130,772.63
1065		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE LLANTAS CON FRENO (UNIDAD)	1	ACTIVIDAD	\$825,700.48
1066		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION SEGURO DE BARRANDAS	1	ACTIVIDAD	\$551,628.47
1067		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO SIN FIN	1	ACTIVIDAD	\$580,403.36
1068		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AG GRADO HOSPITALARIO	1	ACTIVIDAD	\$180,509.10
1069		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION BARRANDAS	1	ACTIVIDAD	\$246,067.20
1070		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION MOTOR ALTURA	1	ACTIVIDAD	\$1,602,710.85
1071		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION MOTOR ESCALAS	1	ACTIVIDAD	\$1,555,021.00
1072		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION MOTOR PIES	1	ACTIVIDAD	\$1,885,403.87
1073		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION FRENSO	1	ACTIVIDAD	\$1,110,824.46
1074		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION 4 LLANTAS	1	ACTIVIDAD	\$335,055.04
1075		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO SIN FIN	1	ACTIVIDAD	\$827,322.36
1076		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION PEDALES	1	ACTIVIDAD	\$1,506,810.90
1077		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FRENSO	1	ACTIVIDAD	\$732,981.82
1078		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION SET DE TORNILLERIA	1	ACTIVIDAD	\$472,648.44
1079		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION PISTONES	1	ACTIVIDAD	\$1,050,211.83
1080		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION BARRANDAS	1	ACTIVIDAD	\$718,594.31
1081		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA	1	ACTIVIDAD	\$402,578.60
1082		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION FRENSO	1	ACTIVIDAD	\$245,868.12
1083		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION 4 LLANTAS	1	ACTIVIDAD	\$182,393.63
1084		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO SIN FIN	1	ACTIVIDAD	\$592,025.69
1085		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION PEDALES	1	ACTIVIDAD	\$1,450,558.61
1086		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FRENSO	1	ACTIVIDAD	\$1,047,025.06
1087		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION SET DE TORNILLERIA	1	ACTIVIDAD	\$844,689.72
1088		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE BLOQUEO DE BARRANDAS	1	ACTIVIDAD	\$623,148.46
1089		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION PISTONES	1	ACTIVIDAD	\$1,128,212.25
1090		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION PEDAL	1	ACTIVIDAD	\$749,160.86
1091		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1	ACTIVIDAD	\$2,954,297.05
1092		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION COMUTADORES DE INSTRUMENTOS (MONOPOLAR, BIPOLAR)	1	ACTIVIDAD	\$235,796.32
1093		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE ROTACION	1	ACTIVIDAD	\$2,011,011.66
1094		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION TACTIL	1	ACTIVIDAD	\$1,048,627.50
1095		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	1	ACTIVIDAD	\$83,401.14
1096		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION SELECCION	1	ACTIVIDAD	\$143,350.14
1097		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR BIPOLAR	1	ACTIVIDAD	\$904,651.68
1098		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE PLACA	1	ACTIVIDAD	\$141,311.90
1099		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CABLE AG GRADO MEDICO	1	ACTIVIDAD	\$151,354.26
1100		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CABLE PLACA PACIENTE	1	ACTIVIDAD	\$302,865.13
1101		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE PEDAL MONOPOLAR	1	ACTIVIDAD	\$744,157.74
1102		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE PEDAL BIPOLAR	1	ACTIVIDAD	\$769,217.50
1103		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON/OFF	1	ACTIVIDAD	\$46,512.32
1104		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION LAPIZ REUSABLE AUTOCALVABLE DE TRES BOTONES COMPATIBLE CON KARON 040 BOVIE	1	ACTIVIDAD	\$2,553,644.80
1105		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION PEDAL MONOPOLAR	1	ACTIVIDAD	\$892,798.88
1106		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION PEDAL BIPOLAR	1	ACTIVIDAD	\$780,392.72
1107		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1	ACTIVIDAD	\$1,099,858.25
1108		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION BOARD DE POTENCIA	1	ACTIVIDAD	\$1,643,887.50
1109		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR DE MEMBRANA	1	ACTIVIDAD	\$724,412.70
1110		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON/OFF	1	ACTIVIDAD	\$59,509.00
1111		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION BOTON DE SONIDO O ALARMA	1	ACTIVIDAD	\$59,509.00
1112		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION ACUSTICA	1	ACTIVIDAD	\$25,610.00
1113		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE BIPOLAR	1	ACTIVIDAD	\$904,651.68
1114		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE PLACA	1	ACTIVIDAD	\$226,919.37
1115		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CABLE AG GRADO MEDICO	1	ACTIVIDAD	\$150,529.57
1116		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CABLE PLACA PACIENTE	1	ACTIVIDAD	\$237,448.51

1117		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION PEDAL MONOPOLAR	1	ACTIVIDAD	2751 675.05
1118		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION PEDAL BIPOLAR	1	ACTIVIDAD	2702 356.72
1119		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1	ACTIVIDAD	20 60
1120		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION BOARD DE POTENCIA	1	ACTIVIDAD	24 643.837.60
1121		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA	1	ACTIVIDAD	2724 412.02
1122		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON/OFF	1	ACTIVIDAD	105 536.24
1123		HOCEN	ELECTRODISTURBIO MARCA AESCULAB	CAMBIO E INSTALACION BOTON DE SONIDO O ALARMA	1	ACTIVIDAD	1189 789.26
1124		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION ACUSTICA	1	ACTIVIDAD	5258 623.25
1125		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE BIPOLAR	1	ACTIVIDAD	3524 851.38
1126		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE ALACA	1	ACTIVIDAD	5216 019.43
1127		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC GRADO MEDICO	1	ACTIVIDAD	5100 623.67
1128		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CABLE PLACA PACIENTE	1	ACTIVIDAD	5314 636.04
1129		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION PEDAL MONOPOLAR	1	ACTIVIDAD	51 845 277.14
1130		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION PEDAL BIPOLAR	1	ACTIVIDAD	51 962 725.01
1131		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1	ACTIVIDAD	34 203 286.11
1132		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1	ACTIVIDAD	51 357 136.14
1133		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE PEDAL	1	ACTIVIDAD	2365 223.16
1134		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1	ACTIVIDAD	51 733 525.60
1135		HOCEN	ELECTRODISTURBIO MARCA ALSA	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA	1	ACTIVIDAD	22 128 572.10
1136		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON/OFF	1	ACTIVIDAD	5218 850.30
1137		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION BOTON DE SONIDO O ALARMA	1	ACTIVIDAD	5232 892.26
1138		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE BIPOLAR	1	ACTIVIDAD	2628 102.32
1139		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1	ACTIVIDAD	2140 414.36
1140		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CABLE DE PLACA A PACIENTE CON PLUG	1	ACTIVIDAD	3030 300.18
1141		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE PLACA	1	ACTIVIDAD	5424 112.30
1142		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CABLE DE PLACA PACIENTE	1	ACTIVIDAD	2414 215.07
1143		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION PEDAL	1	ACTIVIDAD	51 340 490.48
1144		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION PIEZA DE MANO	1	ACTIVIDAD	51 092 845.12
1145		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1	ACTIVIDAD	51 730 322.07
1146		HOCEN	RADIOFRECUENCIA MARCA LONTAL MEDICAL ELECTRONICS	CAMBIO E INSTALACION PERILLAS DE CONTROL DE POTENCIA	1	ACTIVIDAD	3205 667.25
1147		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC GRADO MEDICO	1	ACTIVIDAD	5105 625.02
1148		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1	ACTIVIDAD	54 305 419.11
1149		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1	ACTIVIDAD	22 017 805.84
1150		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1	ACTIVIDAD	51 866 598.05
1151		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FRENS	1	ACTIVIDAD	51 215 745.77
1152		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MANOS ESTERILIZABLES	1	ACTIVIDAD	51 724 553.01
1153		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION TAPAS LATERALES	1	ACTIVIDAD	52 320 011.05
1154		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION BRACCOS	1	ACTIVIDAD	53 839 251.27
1155		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION SOCKETS	1	ACTIVIDAD	52 48 857.85
1156		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE TECHO	1	ACTIVIDAD	58 13 524.84
1157		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION TARJETA TABLERO DE MANO	1	ACTIVIDAD	52 040 310.07
1158		HOCEN	LAMPARA CIEBLITICA MARCA ILLUMITEC	CAMBIO E INSTALACION CABLEADO INTERIO	1	ACTIVIDAD	5423 605.48
1159		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1	ACTIVIDAD	521 730.20
1160		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION REFLECTORES	1	ACTIVIDAD	51 031 472.02
1161		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION ELTROS	1	ACTIVIDAD	55 07 703.07
1162		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLOS ORIGINAL	1	ACTIVIDAD	51 542 583.74
1163		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLOS	1	ACTIVIDAD	1621 868.30
1164		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA DE CONTROL	1	ACTIVIDAD	52 738 844 04
1165		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION APLICADORES SATELITES	1	ACTIVIDAD	51 619 785.36
1166		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION TAPAS SATELITES	1	ACTIVIDAD	51 933 391.56
1167		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA ELECTRIC DE ENCENDIDO	1	ACTIVIDAD	22 354 303.24
1168		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1	ACTIVIDAD	22 343 205.18
1169		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION APOLICO	1	ACTIVIDAD	2051 022.07
1170		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION SOCKETS	1	ACTIVIDAD	5757 502.23
1171		HOCEN	LAMPARAS PIELITICAS MARCA HERAUS	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1	ACTIVIDAD	5146 511.07
1172		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLOS ORIGINAL	1	ACTIVIDAD	51 730 734.05
1173		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION RUEDAS CON FRENS (UNIDAD)	1	ACTIVIDAD	5235 623.47
1174		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR MEMBRANA	1	ACTIVIDAD	5187 735.02
1175		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLERIA	1	ACTIVIDAD	1028 743 54
1176		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA ELECTRIC DE ENCENDIDO	1	ACTIVIDAD	51 126 302.05
1177		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1	ACTIVIDAD	51 272 149.30
1178		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION APOLICO	1	ACTIVIDAD	5026 418.48
1179		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION SOCKETS	1	ACTIVIDAD	5236 747.22
1180		HOCEN	LAMPARAS PIELITICAS MARCA MARTIN	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1	ACTIVIDAD	5146 511.07
1181		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLOS ORIGINAL	1	ACTIVIDAD	5271 552.01
1182		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION RUEDAS CON FRENS (UNIDAD)	1	ACTIVIDAD	5235 623.47
1183		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLERIA	1	ACTIVIDAD	5255 676.16
1184		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION TRANSFORMADOR	1	ACTIVIDAD	51 631 778.62
1185		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLE	1	ACTIVIDAD	5326 716.85
1186		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA ELECTRIC DE ENCENDIDO	1	ACTIVIDAD	51 105 912.35
1187		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1	ACTIVIDAD	51 270 149.30

1315		HOCEN	COMBIO E INSTALACION MANDO DEL EJE DEL	1	ACTIVIDAD	\$240.742,21
1316		HOCEN	COMBIO E INSTALACION PALANCA DE CONVERGENCIA	1	ACTIVIDAD	\$107.690,00
1317		HOCEN	COMBIO E INSTALACION CILINDRO CRUZADO	1	ACTIVIDAD	\$123.420,00
1318		HOCEN	COMBIO E INSTALACION DIMER	1	ACTIVIDAD	\$1.076.990,00
1319		HOCEN	COMBIO E INSTALACION TRANSFORMADOR	1	ACTIVIDAD	\$7.200.000,00
1320		HOCEN	COMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	1	ACTIVIDAD	\$307.349,00
1321		HOCEN	COMBIO E INSTALACION EQUIPO REFLECTOR	1	ACTIVIDAD	\$1.050.248,41
1322		HOCEN	COMBIO E INSTALACION LENTES	1	ACTIVIDAD	\$1.565.953,23
1323		HOCEN	COMBIO E INSTALACION SISTEMA DE LUMBRACION	1	ACTIVIDAD	\$756.891,23
1324		HOCEN	COMBIO E INSTALACION JOYSTICK DE CONTROL DE MOVIMIENTOS DEL EQUIPO	1	ACTIVIDAD	\$0,7 512,00
1325		HOCEN	COMBIO E INSTALACION CABLE AG	1	ACTIVIDAD	\$493.786,77
1326		HOCEN	COMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	1	ACTIVIDAD	\$527.006,30
1327		HOCEN	COMBIO E INSTALACION PALANCA DE PLATINA DE LENTE	1	ACTIVIDAD	\$424.830,53
1328		HOCEN	COMBIO E INSTALACION OCULAR	1	ACTIVIDAD	\$291.672,85
1329		HOCEN	COMBIO E INSTALACION COMPENSADOR DE PRISMAS	1	ACTIVIDAD	\$350.330,29
1330		HOCEN	COMBIO E INSTALACION MANDO ROTATORIO DEL OBJETIVO	1	ACTIVIDAD	\$132.097,85
1331		HOCEN	COMBIO E INSTALACION MANDO DE BLOQUEO DE INCLINACION	1	ACTIVIDAD	\$424.888,40
1332		HOCEN	COMBIO E INSTALACION ESCALA DE MEDICION DEL DIAMETRO DEL LENTE	1	ACTIVIDAD	\$239.243,47
1333		HOCEN	COMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE VOLTAJE	1	ACTIVIDAD	\$847.000,00
1334		HOCEN	COMBIO E INSTALACION PERILLA DE AJUSTE FRONTAL	1	ACTIVIDAD	\$148.350,91
1335		HOCEN	COMBIO E INSTALACION TORNILLO ABRASADERA	1	ACTIVIDAD	\$192.283,32
1336		HOCEN	COMBIO E INSTALACION CUBIERTA DE VIERRO	1	ACTIVIDAD	\$185.611,20
1337		HOCEN	COMBIO E INSTALACION OCULAR	1	ACTIVIDAD	\$694.494,17
1338		HOCEN	COMBIO E INSTALACION AJUSTE DE APERTURA	1	ACTIVIDAD	\$301.681,18
1339		HOCEN	COMBIO E INSTALACION FILTROS	1	ACTIVIDAD	\$371.153,53
1340		HOCEN	COMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	1	ACTIVIDAD	\$312.566,14
1341		HOCEN	COMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE VOLTAJE	1	ACTIVIDAD	\$247.690,00
1342		HOCEN	COMBIO E INSTALACION PERILLA DE AJUSTE FRONTAL	1	ACTIVIDAD	\$112.678,05
1343		HOCEN	COMBIO E INSTALACION TORNILLO ABRASADERA	1	ACTIVIDAD	\$101.644,66
1344		HOCEN	COMBIO E INSTALACION CUBIERTA DE VIERRO	1	ACTIVIDAD	\$632.149,16
1345		HOCEN	COMBIO E INSTALACION OCULAR	1	ACTIVIDAD	\$784.499,76
1346		HOCEN	COMBIO E INSTALACION AJUSTE DE APERTURA	1	ACTIVIDAD	\$716.753,11
1347		HOCEN	COMBIO E INSTALACION FILTROS	1	ACTIVIDAD	\$341.742,49
1348		HOCEN	COMBIO E INSTALACION PRESELECCION	1	ACTIVIDAD	\$245.744,13
1349		HOCEN	COMBIO E INSTALACION CABLE AG	1	ACTIVIDAD	\$144.458,77
1350		HOCEN	COMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	1	ACTIVIDAD	\$133.742,75
1351		HOCEN	COMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	1	ACTIVIDAD	\$64.589,47
1352		HOCEN	COMBIO E INSTALACION CUBIERTA BOMBILO	1	ACTIVIDAD	\$492.434,04
1353		HOCEN	COMBIO E INSTALACION CONTROL	1	ACTIVIDAD	\$327.807,27
1354		HOCEN	COMBIO E INSTALACION FILTRO ROJO	1	ACTIVIDAD	\$162.709,42
1355		HOCEN	COMBIO E INSTALACION FILTRO VERDE	1	ACTIVIDAD	\$182.799,40
1356		HOCEN	COMBIO E INSTALACION BOMBILLO	1	ACTIVIDAD	\$232.027,35
1357		HOCEN	COMBIO E INSTALACION CABLE AG	1	ACTIVIDAD	\$136.173,33
1358		HOCEN	COMBIO E INSTALACION OCULARES	1	ACTIVIDAD	\$1.663.989,05
1359		HOCEN	COMBIO E INSTALACION SISTEMA DE AJUSTE DE MEDIDAS VERTICALES	1	ACTIVIDAD	\$903.430,44
1360		HOCEN	COMBIO E INSTALACION SISTEMA DE AJUSTE DE MEDIDAS HORIZONTALES	1	ACTIVIDAD	\$876.004,10
1361		HOCEN	COMBIO E INSTALACION PERILLA DE FOCO	1	ACTIVIDAD	\$527.035,67
1362		HOCEN	COMBIO E INSTALACION PERILLA DE AJUSTE DE BARRILLA	1	ACTIVIDAD	\$582.731,41
1363		HOCEN	COMBIO E INSTALACION PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA VERTICAL DEL EQUIPO	1	ACTIVIDAD	\$573.816,84
1364		HOCEN	COMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	1	ACTIVIDAD	\$147.612,05
1365		HOCEN	COMBIO E INSTALACION MANIVELA DE ROTACION DEL EJE DE ASTIGMATISMO	1	ACTIVIDAD	\$956.133,70
1366		HOCEN	COMBIO E INSTALACION OCCLUSION	1	ACTIVIDAD	\$462.961,53
1367		HOCEN	COMBIO E INSTALACION MIRAS	1	ACTIVIDAD	\$371.269,69
1368		HOCEN	COMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO	1	ACTIVIDAD	\$270.141,72
1369		HOCEN	COMBIO E INSTALACION GAFAS DE SEGURIDAD DE 800 A 1064 nm	1	ACTIVIDAD	\$308.692,32
1370		HOCEN	COMBIO E INSTALACION PROTECTOR DE OJO DE DIFERENTES TAMAÑOS	1	ACTIVIDAD	\$176.515,61
1371		HOCEN	COMBIO E INSTALACION GAFAS DE SEGURIDAD PARA PACIENTE PARA TODAS LAS LONGITUDES DE ONDA	1	ACTIVIDAD	\$306.692,32
1372		HOCEN	COMBIO E INSTALACION PEDAL INALAMBIRICO	1	ACTIVIDAD	\$3.530.312,25
1373		HOCEN	COMBIO E INSTALACION SOPORTE DE EQUIPO	1	ACTIVIDAD	\$661.913,55
1374		HOCEN	COMBIO E INSTALACION SOPORTE PARA PIEZAS DE MANO	1	ACTIVIDAD	\$476.797,15
1375		HOCEN	COMBIO E INSTALACION FILTRO IR PARA PROTECCION DE OJOS	1	ACTIVIDAD	\$220.644,51
1376		HOCEN	COMBIO E INSTALACION LATIDO DE FIBRA DE SOPORTE	1	ACTIVIDAD	\$1.688.949,51
1377		HOCEN	COMBIO E INSTALACION CABLE DE FIBRA	1	ACTIVIDAD	\$2.824.249,80
1378		HOCEN	COMBIO E INSTALACION PEDAL CON CABLE	1	ACTIVIDAD	\$3.205.445,16
1379		HOCEN	COMBIO E INSTALACION CONECTOR DE FIBRA DE 499 nm	1	ACTIVIDAD	\$1.058.093,87
1380		HOCEN	COMBIO E INSTALACION BATERIA DE RECARGA	1	ACTIVIDAD	\$706.062,45

1381		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION PEDAL MONOPOLAR	1	ACTIVIDAD	\$1,804,315.36
1382		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION PEDAL BIPOLAR	1	ACTIVIDAD	\$1,552,915.35
1383		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1	ACTIVIDAD	\$0,144,317.28
1384		HOGEN	UNIDAD DE ARGON MARCA ERBE	CAMBIO E INSTALACION RECIPIENTE DE LA MEMBRANA	1	ACTIVIDAD	\$4,535,745.41
1385		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON / OFF	1	ACTIVIDAD	\$113,433.75
1386		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR BIPOLAR	1	ACTIVIDAD	\$408,418.17
1387		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE PLACA	1	ACTIVIDAD	\$275,397.69
1388		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION RUJUMEROS	1	ACTIVIDAD	\$371,693.09
1389		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION PUERTO SENSOR DE O2	1	ACTIVIDAD	\$1,041,536.79
1390		HOGEN	TORRE DE ALTO FLUJO MARCA MAXTEG	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	1	ACTIVIDAD	\$137,633.45
1391		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA DE AIRE MEDICIONAL	1	ACTIVIDAD	\$253,541.48
1392		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA DE O2	1	ACTIVIDAD	\$253,541.48
1393		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR DE O2	1	ACTIVIDAD	\$1,555,850.41
1394		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION CUPULA	1	ACTIVIDAD	\$3,733,714.09
1395		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1	ACTIVIDAD	\$2,835,200.33
1396		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA CALIENTICORSA	1	ACTIVIDAD	\$1,103,397.38
1397		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION SENSORES	1	ACTIVIDAD	\$1,028,149.23
1398		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION TAPETAS ELECTRONICAS	1	ACTIVIDAD	\$3,139,816.05
1399		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION DISPLAYS	1	ACTIVIDAD	\$1,804,454.13
1400		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION HUMIDIFICADOR	1	ACTIVIDAD	\$1,973,805.61
1401		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION COLOHOMETA	1	ACTIVIDAD	\$493,755.33
1402		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIAS DE BANDA	1	ACTIVIDAD	\$590,258.86
1403		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION BANDA	1	ACTIVIDAD	\$288,524.67
1404		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION CABLES DE COMUNICACION	1	ACTIVIDAD	\$513,310.93
1405		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL	1	ACTIVIDAD	\$1,336,514.71
1406		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1	ACTIVIDAD	\$741,725.68
1407		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLO	1	ACTIVIDAD	\$333,368.39
1408		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO 12V 20 W	1	ACTIVIDAD	\$235,615.37
1409		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION ACRILICO LATERAL IZQUIERDO Y LATERAL DERECHO	1	ACTIVIDAD	\$2,623,378.03
1410		HOGEN	INCUBADORA DE LA MARCA MEDIX	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO PIECERO Y CABBETA	1	ACTIVIDAD	\$650,285.65
1411		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	1	ACTIVIDAD	\$2,440,251.84
1412		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION VALVULAS DE O2	1	ACTIVIDAD	\$351,450.73
1413		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION ASAS / PROTECTORES LATERALES	1	ACTIVIDAD	\$214,412.18
1414		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION BUNDA PORTACOLACION	1	ACTIVIDAD	\$762,351.91
1415		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION FRENSOS	1	ACTIVIDAD	\$373,867.65
1416		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE ALIMENTACION PRINCIPAL	1	ACTIVIDAD	\$3,122,402.09
1417		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION RELE MONITOR DE LINEA	1	ACTIVIDAD	\$1,281,215.71
1418		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE BATERIA	1	ACTIVIDAD	\$624,338.40
1419		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION RELE DE SEGURIDAD DEL CALIBRADOR	1	ACTIVIDAD	\$343,133.84
1420		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION OSCILADOR	1	ACTIVIDAD	\$1,447,563.16
1421		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION VENTILADORA	1	ACTIVIDAD	\$505,073.69
1422		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	1	ACTIVIDAD	\$1,418,201.00
1423		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE PIEL Y AIRE	1	ACTIVIDAD	\$1,987,503.09
1424		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION RUEDAS	1	ACTIVIDAD	\$424,226.81
1425		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	1	ACTIVIDAD	\$187,617.74
1426		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE RECONOCIMIENTO DE PALADIOS	1	ACTIVIDAD	\$1,605,016.16
1427		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	1	ACTIVIDAD	\$52,485.77
1428		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION BALASTRO	1	ACTIVIDAD	\$251,653.95
1429		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION STARTER	1	ACTIVIDAD	\$32,318.03
1430		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION ACRILICO PROTECTOR	1	ACTIVIDAD	\$231,623.05
1431		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION HIGROMETRO	1	ACTIVIDAD	\$422,370.52
1432		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1	ACTIVIDAD	\$156,233.84
1433		HOGEN	LAMPARAS DE FOTOTERAPIA MARCA MEDIX	CAMBIO E INSTALACION DE TUBOS O BOMBILLOS UV (UNIDAD)	1	ACTIVIDAD	\$265,782.05
1434		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION REJILLAS DE VENTILACION	1	ACTIVIDAD	\$341,133.84
1435		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION TAPETA DE CONTROL	1	ACTIVIDAD	\$1,257,233.70
1436		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR	1	ACTIVIDAD	\$558,943.20
1437		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION FUENTE	1	ACTIVIDAD	\$470,740.75
1438		HOGEN		CAM A1780A18090 E INSTALACION BUS DE DATOS (CABLE FLEO)	1	ACTIVIDAD	\$234,674.66
1439		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	1	ACTIVIDAD	\$112,595.83
1440		HOGEN	LAMPARA CUELLO DE GISEN MARCA KRAMER	CAMBIO E INSTALACION DE INTERRUPTOR	1	ACTIVIDAD	\$62,584.67
1441		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO	1	ACTIVIDAD	\$73,000.41
1442		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION DE CABLEZ Y/O ESTRUCTURA	1	ACTIVIDAD	\$501,735.06
1443		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	1	ACTIVIDAD	\$136,814.56
1444		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1	ACTIVIDAD	\$2,024,032.74
1445		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION DISPLAYS	1	ACTIVIDAD	\$1,203,304.78
1446		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION FRENSOS	1	ACTIVIDAD	\$329,334.06
1447		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL (BOTONES O MEMBRANAS)	1	ACTIVIDAD	\$2,358,555.21
1448		HOGEN	SERVOCUNA MARCA MEDIX	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA CALIENTICORSA	1	ACTIVIDAD	\$394,735.07
1449		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION ACRILICOS LATERALES, CARCASA Y PIES	1	ACTIVIDAD	\$1,074,330.48
1450		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION RUEDAS	1	ACTIVIDAD	\$248,215.76
1451		HOGEN		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	1	ACTIVIDAD	\$167,617.74

1452		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	\$521.327.61
1453		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	\$50.730.57
1454		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION LAPIZ	1	ACTIVIDAD	\$1.043.543.10
1455		HOCEN		COMPLETO CON CONECTOR	1	ACTIVIDAD	\$208.670.75
1456		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	\$270.819.06
1457		HOCEN		PEDAL DE FUNCIONAMIENTO	1	ACTIVIDAD	\$409.155.35
1458		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	\$169.591.10
1459		HOCEN	CAVITRON MARCA FROGENT	PUNTA DE INSERCIÓN	1	ACTIVIDAD	\$424.338.04
1460		HOCEN		COMPATIBLES CON EL	1	ACTIVIDAD	\$1.211.165.25
1461		HOCEN		EQUIPO.	1	ACTIVIDAD	\$250.007.05
1462		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	\$483.612.05
1463		HOCEN		JUEGO DE CONECTORES	1	ACTIVIDAD	\$175.776.06
1464		HOCEN		RÁPIDOS	1	ACTIVIDAD	\$59.402.35
1465		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	\$378.499.89
1466		HOCEN		DE FUENTE DE ALIMENTACION	1	ACTIVIDAD	\$62.621.31
1467		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	\$1.032.543.52
1468		HOCEN		SWITCH DE ENCENDIDO	1	ACTIVIDAD	\$212.861.47
1469		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	\$270.892.76
1470		HOCEN		COMPLETO CON CONECTOR	1	ACTIVIDAD	\$390.354.42
1471		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	\$117.594.20
1472		HOCEN	CAVITRON MARCA HSK	PUNTA DE INSERCIÓN	1	ACTIVIDAD	\$430.262.04
1473		HOCEN		COMPATIBLES CON EL	1	ACTIVIDAD	\$1.157.365.78
1474		HOCEN		EQUIPO.	1	ACTIVIDAD	\$305.220.33
1475		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	\$501.944.58
1476		HOCEN		DE FUENTE DE ALIMENTACION	1	ACTIVIDAD	\$178.233.89
1477		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	\$99.276.78
1478		HOCEN		MANISQUERA DE	1	ACTIVIDAD	\$1.185.030.01
1479		HOCEN		TRANSFORMADOR	1	ACTIVIDAD	\$273.282.83
1480		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	\$330.905.48
1481		HOCEN		PROTECTOR OCULAR	1	ACTIVIDAD	\$158.700.95
1482		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	\$203.302.91
1483		HOCEN		FILTRO LV INTERNO	1	ACTIVIDAD	\$114.320.32
1484		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	\$57.298.02
1485		HOCEN		RECHARGEABLE	1	ACTIVIDAD	\$392.336.77
1486		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	\$265.776.13
1487		HOCEN	LAMPARA FOTOCURADO MARCA ONATUS	VENTILADOR DE	1	ACTIVIDAD	\$385.453.59
1488		HOCEN		REFRIGERACION	1	ACTIVIDAD	\$782.470.65
1489		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	\$180.065.84
1490		HOCEN		SWITCH DE ENCENDIDO	1	ACTIVIDAD	\$105.562.05
1491		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	\$442.762.89
1492		HOCEN		EMBORNADO	1	ACTIVIDAD	\$117.686.77
1493		HOCEN		TRANSFORMADOR	1	ACTIVIDAD	\$291.126.03
1494		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	\$1.273.601.25
1495		HOCEN		TARJETA PRINCIPAL DEL	1	ACTIVIDAD	\$128.704.22
1496		HOCEN		MAÑO DE LA LAMPARA	1	ACTIVIDAD	\$169.543.82
1497		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	\$89.195.50
1498		HOCEN		CABLE DE INTERFASE ENTRE	1	ACTIVIDAD	\$209.443.80
1499		HOCEN		LAMPARA Y EQUIPO	1	ACTIVIDAD	\$316.567.16
1500		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	\$90.750.90
1501		HOCEN		TARJETA PRINCIPAL DEL	1	ACTIVIDAD	\$121.779.70
1502		HOCEN		EQUIPO	1	ACTIVIDAD	\$150.390.09
1503		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	\$312.599.52
1504		HOCEN		FILTRO	1	ACTIVIDAD	\$61.006.56
1505		HOCEN		CABLE AC	1	ACTIVIDAD	\$128.704.22
1506		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	\$168.843.95
1507		HOCEN		BATERIA DE LITIO	1	ACTIVIDAD	\$68.196.50
1508		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	\$209.443.80
1509		HOCEN		BUENA DE DIFUSION	1	ACTIVIDAD	\$176.567.16
1510		HOCEN	MICROMOTOR ODONTOLÓGICO MARCA HSK	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	\$90.750.90
1511		HOCEN		DE LED LUZ AZUL	1	ACTIVIDAD	\$121.779.70
1512		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	\$150.390.09
1513		HOCEN		RESORTES Y TAPA SUPERIOR	1	ACTIVIDAD	\$312.599.52
1514		HOCEN		DE INFERIOR INTERNA	1	ACTIVIDAD	\$61.006.56
1515		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	\$128.704.22
1516		HOCEN		ROSCA BORDEN	1	ACTIVIDAD	\$168.843.95
1517		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	\$68.196.50
1518		HOCEN		TAMBORES Y ASAS	1	ACTIVIDAD	\$209.443.80
1519		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	\$176.567.16
1520		HOCEN		DE FILTROS	1	ACTIVIDAD	\$90.750.90
1521		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	\$121.779.70
1522		HOCEN		RESORTES Y TAPA SUPERIOR	1	ACTIVIDAD	\$150.390.09
1523		HOCEN		DE INFERIOR INTERNA	1	ACTIVIDAD	\$312.599.52
1524		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	\$61.006.56
1525		HOCEN		CONTRAPUNTO COMPLETO	1	ACTIVIDAD	\$710.297.07
1526		HOCEN		SEGUN REFERENCIA	1	ACTIVIDAD	

1516		HOCEN	CONTRAANGULO MARCA NSK	CAMBIO E INSTALACION CABLE DEL CONTRAANGULO SEGUN REFERENCIA	1	ACTIVIDAD	2200 518.32
1517		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MANDO DE OBRA PREVENTIVA	1	ACTIVIDAD	3118 764.74
1518		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION PISTULOS (UNIDAD)	1	ACTIVIDAD	5105 557.05
1519		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CONTRAANGULO COMPLETO SEGUN REFERENCIA	1	ACTIVIDAD	5108 732.07
1520		HOCEN	CONTRAANGULO MARCA WEN	CAMBIO E INSTALACION CABLE DEL CONTRAANGULO SEGUN REFERENCIA	1	ACTIVIDAD	2200 518.32
1521		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MANDO DE OBRA PREVENTIVA	1	ACTIVIDAD	3118 764.74
1522		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION PISTULOS (UNIDAD)	1	ACTIVIDAD	5105 557.05
1523		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CONTRAANGULO COMPLETO SEGUN REFERENCIA	1	ACTIVIDAD	5108 732.07
1524		HOCEN	CONTRAANGULO MARCA STAR DENTAL	CAMBIO E INSTALACION CABLE DEL CONTRAANGULO SEGUN REFERENCIA	1	ACTIVIDAD	2200 518.32
1525		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MANDO DE OBRA PREVENTIVA	1	ACTIVIDAD	3118 764.74
1526		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION PISTULOS (UNIDAD)	1	ACTIVIDAD	5105 557.05
1527		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION SET DE POSICIONADORES	1	ACTIVIDAD	51 450 236.07
1528		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION SENSOR	1	ACTIVIDAD	53 023 116.70
1529		HOCEN	RADIOVISOR MARCA SOPRO	CAMBIO E INSTALACION MAND. EQUIPO	1	ACTIVIDAD	53 133 111.70
1530		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DAPCAZA	1	ACTIVIDAD	5014 453.30
1531		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE	1	ACTIVIDAD	51 147 873.74
1532		HOCEN		CAMBIO EN INSTALACION JERINGA TRIPLE DO	1	ACTIVIDAD	5371 600.00
1533		HOCEN		CAMBIO EN INSTALACION KIT VALVULA MASTER	1	ACTIVIDAD	5119 187.44
1534		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION KIT MANGUERA BOQUILLA EJECTOR DE ALTA SUCCION	1	ACTIVIDAD	5143 758.84
1535		HOCEN		CAMBIO EN INSTALACION CIRCUITO TARJETA ELECTRONICA PRINCIPAL	1	ACTIVIDAD	5435 478.55
1536		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION KIT MANGUERA Y BOQUILLA DE BAJA SUCCION	1	ACTIVIDAD	5104 222.03
1537		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION RECOLECTOR DE SOLIDOS EJECTOR	1	ACTIVIDAD	5316 440.35
1538		HOCEN		CAMBIO EN INSTALACION KIT CALENTADOR DE AGUA	1	ACTIVIDAD	5257 085.04
1539		HOCEN		CAMBIO EN INSTALACION KIT CONJUNTO MANGUERA TERMINALES ORDEN	1	ACTIVIDAD	5127 585.59
1540		HOCEN		CAMBIO EN INSTALACION KIT VALVULA MEMBRANA CONTROL AGUA AIRE PUNTAS	1	ACTIVIDAD	5119 778.72
1541		HOCEN		CAMBIO EN INSTALACION LATERAL REFLECTOR	1	ACTIVIDAD	5236 470.13
1542		HOCEN		CAMBIO EN INSTALACION POTENCIOMETROS DE ASCENSO Y DESCENSO	1	ACTIVIDAD	5127 112.35
1543		HOCEN		CAMBIO EN INSTALACION PROYECTOR FRONTAL REFLECTOR	1	ACTIVIDAD	5228 032.12
1544		HOCEN		CAMBIO EN INSTALACION RESERVOIRIO DE ACEITE HIDRAULICO	1	ACTIVIDAD	5503 774.07
1545		HOCEN	UNIDAD ODONTOLÓGICA MARCA BELMONT	CAMBIO EN INSTALACION TAPADO LARGUERO SILLON	1	ACTIVIDAD	5023 580.11
1546		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1	ACTIVIDAD	5035 672.26
1547		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS C/VIDEO	1	ACTIVIDAD	5010 505.50
1548		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION BOTELLA DE RESERVOIRIO	1	ACTIVIDAD	5175 014.62
1549		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS	1	ACTIVIDAD	500 585.40
1550		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1	ACTIVIDAD	51 230 676.43
1551		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION VALVULAS DE SEGURIDAD	1	ACTIVIDAD	5345 121.04
1552		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MANOMETROS	1	ACTIVIDAD	5166 057.36
1553		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION O-RINGS	1	ACTIVIDAD	554 740.01
1554		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION FLORES	1	ACTIVIDAD	526 518.02
1555		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION REGISTRO DE AGUA	1	ACTIVIDAD	521 911.02
1556		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION REJILLA PARA ESCUDIPERA	1	ACTIVIDAD	5245 013.25
1557		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION EQUIPO ODONTOLÓGICO	1	ACTIVIDAD	50 540 520.24
1558		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION BOQUILLA PARA EJECTOR	1	ACTIVIDAD	522 180.50
1559		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION PORTA BOQUILLO	1	ACTIVIDAD	5105 017.87
1560		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE REGULADOR DE AIRE CON TRANSA DE AGUA	1	ACTIVIDAD	3300 020.75
1561		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR ADOBINADO POR AIRE DEL MODULO DE LA ESCUDIPERA	1	ACTIVIDAD	5105 577.61
1562		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR HEMBRA PARA CAVITRON	1	ACTIVIDAD	5275 155.06
1563		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION FILTRO SEGUN REFERENCIA	1	ACTIVIDAD	5024 451.67
1564		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION C/PA. PIES (PEDONES)	1	ACTIVIDAD	5026 719.82
1565		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CORREA DENTADA	1	ACTIVIDAD	5100 534.08
1566		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION SENSORES	1	ACTIVIDAD	5256 440.53
1567		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION	1	ACTIVIDAD	5247 288.13
1568		HOCEN	ELIPTICA MARCA STAR TRACK	CAMBIO E INSTALACION HORQUILLAS DE CAJON	1	ACTIVIDAD	5104 207.31
1569		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1	ACTIVIDAD	5216 776.81
1570		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION BOTONES Y MEMBRANA DE RODER	1	ACTIVIDAD	51 130 878.20
1571		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE RUEDAS	1	ACTIVIDAD	51 271 056.38
1572		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POTENCIA	1	ACTIVIDAD	5012 283.82
1573		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DEL MARCO DE LA BICICLETA	1	ACTIVIDAD	51 128 102.26
1574		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DEL PANEL FRONTAL	1	ACTIVIDAD	5276 216.74
1575		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIAS	1	ACTIVIDAD	5304 207.05
1576		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DEL CONJUNTO DEL ASIENTO	1	ACTIVIDAD	5114 047.03
1577		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLO CABEZA REDONDA M16	1	ACTIVIDAD	5124 207.31
1578		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE CRUZ EMPOTRADA TORNILLO DE CABEZA TRONCACIONAL TOCANDO 514 255	1	ACTIVIDAD	550 607.75

1579			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	
1580			HOCEN		TORNILLO DE FUNCION DE			\$50,806.26
1581			HOCEN		CABEZA HUECA CON LA TAZA	1	ACTIVIDAD	\$50,806.26
1582			HOCEN		PUNTO M840			\$503,420.64
1583			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	
1584			HOCEN		BIQUELETA PLANA			\$330,032.06
1585			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	\$203,065.02
1586			HOCEN		TARJETA DEL MONITOR			\$110,210.22
1587			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DEL	1	ACTIVIDAD	
1588			HOCEN		CABLE COAXIAL QUE			\$67,821.62
1589			HOCEN		CONUNICA LA PANTALLA CON	1	ACTIVIDAD	\$114,971.32
1590			HOCEN		LA BICICLETA			\$381,486.01
1591			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	
1592			HOCEN		PIEDAL			\$441,232.03
1593			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	\$2,586,532.58
1594			HOCEN		CORREA DE PEDAL			\$511,656.11
1595			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	
1596			HOCEN		BIQUELETA PLANA			\$3,499,426.44
1597			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	
1598			HOCEN		SOPORTES DE LA BICICLETA			\$4,336,245.80
1599			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	
1600			HOCEN		TORNILLO DE AJUSTE DE LA			\$1,095,641.84
1601			HOCEN		AL TUBO DEL SELIN	1	ACTIVIDAD	\$101,732.61
1602			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	
1603			HOCEN		VENTILADOR			\$101,732.61
1604			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	
1605			HOCEN		DISPLAY			\$762,893.63
1606			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	
1607			HOCEN		LA MEMBRANA			\$304,297.86
1608			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	
1609			HOCEN		TECLADO NUMERICO			\$254,331.20
1610			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	
1611			HOCEN		CONECTOR AC			\$101,732.61
1612			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	
1613			HOCEN		MOTOR			\$1,095,641.84
1614			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	
1615			HOCEN		CABLE AC			\$101,732.61
1616			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	
1617			HOCEN		BANDA			\$762,893.63
1618			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	
1619			HOCEN		PANEL FRONTAL			\$304,297.86
1620			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	
1621			HOCEN		SISTEMA DE BLOQUEO			\$254,331.20
1622			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	
1623			HOCEN		VENTILADOR			\$101,732.61
1624			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	
1625			HOCEN		TARJETA PRINCIPAL DEL			\$60,868.50
1626			HOCEN		PANEL FRONTAL	1	ACTIVIDAD	\$500,462.56
1627			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	
1628			HOCEN		TARJETA PRINCIPAL DE LA			\$762,893.63
1629			HOCEN		BANDA	1	ACTIVIDAD	\$423,845.46
1630			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DEL	1	ACTIVIDAD	
1631			HOCEN		CABLEADO DE CONEXION			\$254,331.20
1632			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	
1633			HOCEN		LOS SOPORTES DE LA			\$423,845.46
1634			HOCEN		CAMINADORA	1	ACTIVIDAD	\$57,821.62
1635			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	
1636			HOCEN		LA BASE DE LA MAQUINA			\$25,433.12
1637			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	
1638			HOCEN		ARANDELA DE SEGURIDAD			\$42,384.55
1639			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	
1640			HOCEN		PUERTA DE VERIFICACION			\$42,384.55
1641			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	
1642			HOCEN		BOLT ALLEN HEAD M610			\$42,384.55
1643			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	
1644			HOCEN		TORNILLO CARRERA			\$42,384.55
1645			HOCEN		HEXAGONAL M10H40	1	ACTIVIDAD	\$42,384.55
1646			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	
1647			HOCEN		BOLT ALLEN HEAD M620			\$42,384.55
1648			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	
1649			HOCEN		ARANDELA DE			\$42,384.55
1650			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DEL	1	ACTIVIDAD	
1651			HOCEN		CUELLO CORRECTOR DEL			\$182,589.77
1652			HOCEN		PANEL CON LA BARRA	1	ACTIVIDAD	
1653			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	
1654			HOCEN		PERNOS DE CABEZA M1020			\$42,384.55
1655			HOCEN		ALLEN	1	ACTIVIDAD	
1656			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	
1657			HOCEN		ARANDELA D10			\$42,384.55
1658			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	
1659			HOCEN		PASAMANOS			\$406,920.04
1660			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	
1661			HOCEN		BOLT ALLEN HEAD M625			\$42,384.55
1662			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	
1663			HOCEN		RESISTENCIA			\$397,471.45
1664			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	
1665			HOCEN		CONTROL DE TEMPERATURA			\$308,450.89
1666			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	
1667			HOCEN		PILOTO DE ENCENDIDO			\$131,495.28
1668			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	
1669			HOCEN		EMPAQUE PUERTA			\$384,327.92
1670			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	
1671			HOCEN		MANEJO			\$153,015.65
1672			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	
1673			HOCEN		CABLE AC			\$105,557.05
1674			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	
1675			HOCEN		RESISTENCIA CALIENTADORA			\$350,859.14
1676			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	
1677			HOCEN		TERMOSTATO			\$212,471.39
1678			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	
1679			HOCEN		SWITCH			\$64,021.75
1680			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	
1681			HOCEN		SWITCH			\$64,021.75
1682			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	
1683			HOCEN		VALVULA DE DRENJE DE			\$132,084.08
1684			HOCEN		TANQUE	1	ACTIVIDAD	
1685			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	
1686			HOCEN		RECEPTACULO CABLE AC			\$92,856.10
1687			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION FIBRA	1	ACTIVIDAD	
1688			HOCEN		DE VIDRIO AISLADORA DE			\$151,099.72
1689			HOCEN		CALOR	1	ACTIVIDAD	
1690			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	
1691			HOCEN		REJILLA PORTA PAQUETES EN			\$236,831.48
1692			HOCEN		ACERO INOXIDABLE	1	ACTIVIDAD	
1693			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	
1694			HOCEN		TERMOCOPLA			\$160,350.09
1695			HOCEN		RECONEXION DE	1	ACTIVIDAD	
1696			HOCEN		CABLEAMIENTO			\$28,281.81
1697			HOCEN		REGLETA ELECTRONICA	1	ACTIVIDAD	
1698			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	
1699			HOCEN		INDICADORES LUMINOSOS			\$22,365.83
1700			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	
1701			HOCEN		VALVULA DE DERAGUA			\$65,332.67
1702			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	
1703			HOCEN		EMPAQUE DE PUERTA			\$121,795.12
1704			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	
1705			HOCEN		REJILLA PORTAPAQUETES			\$222,007.84
1706			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	
1707			HOCEN		FIBRA DE VIDRIO AISLADORA DE			\$236,831.48
1708			HOCEN		CALOR	1	ACTIVIDAD	
1709			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	
1710			HOCEN		CABLEADO INTERNO			\$105,557.05
1711			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	
1712			HOCEN		INTERMUTADOR ON/OFF			\$114,320.32
1713			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	
1714			HOCEN		TERMOSTATO			\$68,353.52
1715			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	
1716			HOCEN		REJILLA			\$137,396.27
1717			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	
1718			HOCEN		MANEJO DE PUERTA			\$102,540.23
1719			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	
1720			HOCEN		BOMBA DE PRESION			\$132,396.27
1721			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	
1722			HOCEN		MANOUBRAS			\$101,164.98
1723			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	
1724			HOCEN		BRAZALETES			\$76,811.62
1725			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	
1726			HOCEN		SWITCH			\$55,789.11
1727			HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	
1728			HOCEN		SWITCH			\$52,265.14

1648		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	556,562.79
1649		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	537,003.44
1650		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	51,505,041.16
1651		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	71,349,305.17
1652		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5154,234.06
1653		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	53,034,633.38
1654		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	51,087,460.23
1655		HOCEN	ELECTROESTIMULADO R MARCA GRAFO	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5121,627.35
1656		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5204,067.34
1657		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	577,015.12
1658		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5211,022.73
1659		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5144,121.06
1660		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	528,714.57
1661		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	51,825,641.16
1662		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	71,349,305.17
1663		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5256,558.00
1664		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	53,034,633.38
1665		HOCEN	ELECTROESTIMULADO R MARCA ROSCOE	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	51,087,460.23
1666		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5258,625.30
1667		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5237,375.46
1668		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5130,630.46
1669		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5112,103.85
1670		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	523,153.13
1671		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5228,223.48
1672		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	51,238,427.06
1673		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	51,146,501.83
1674		HOCEN	TENS ESTIMULACION NERVIOSA TRANSUTANEA RECOVERY	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5223,503.33
1675		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5153,049.11
1676		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5132,024.28
1677		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5420,683.03
1678		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5240,038.33
1679		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5276,216.74
1680		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5232,730.00
1681		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5197,500.00
1682		HOCEN	AGITADOR DE MAZZINI MARCA INDULAS	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	552,451.25
1683		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5361,615.51
1684		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5230,165.37
1685		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5673,775.04
1686		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	521,011.02
1687		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5135,015.34
1688		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	528,022.08
1689		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5225,700.00
1690		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5157,300.00
1691		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	512,481.25
1692		HOCEN	AGITADOR DE MAZZINI MARCA LAB ROTATOR	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5455,856.46
1693		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5240,755.37
1694		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5673,775.04
1695		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	521,011.02
1696		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5106,011.34
1697		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	528,022.08
1698		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	572,518.25
1699		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5157,300.00
1700		HOCEN	AGITADOR TIPO VORTEX MARCA NEIDOLPH	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5687,207.76
1701		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5111,427.81
1702		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5354,510.32
1703		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5235,140.39
1704		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5261,984.37
1705		HOCEN	BALANZA ANALITICA MARCA METTLER TOLEDO	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	51,087,255.72
1706		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5436,251.03
1707		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5179,642.29
1708		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5110,172.73
1709		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5128,720.05
1710		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5330,263.27
1711		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5114,262.00
1712		HOCEN	BALANZA DIGITAL MARCA KERN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	527,049.93
1713		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5237,361.76
1714		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5712,010.66
1715		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	51,102,025.11
1716		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5202,715.06
1717		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5466,011.15
1718		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5258,594.60
1719		HOCEN	RAI ANTA DRON POTORA DE KAMOR MARCA OPTRON	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5053,350.24

1720		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION TAPA PARA BATERIA	1	ACTIVIDAD	\$189,600.73
1721		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION SOPORTES DE BASCULA	1	ACTIVIDAD	\$216,354.67
1722		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION BRIDGES PARA 16V 1.67A COMPATIBLE CON LA REF DEL EQUIPO	1	ACTIVIDAD	\$459,011.35
1723		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION CAMPUSTA DEL BLOWER	1	ACTIVIDAD	\$677,079.67
1724		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	1	ACTIVIDAD	\$91,251.04
1725		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION MANTENIDA PRINCIPAL	1	ACTIVIDAD	\$1,429,571.37
1726		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1	ACTIVIDAD	\$2,756,122.11
1727		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION CABLE A.C.	1	ACTIVIDAD	\$144,680.61
1728		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION FILTROS ULPA	1	ACTIVIDAD	\$2,840,512.83
1729		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION BALASTOS	1	ACTIVIDAD	\$243,272.11
1730		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION ROCKETS BOMBILLO UV	1	ACTIVIDAD	\$272,050.27
1731		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION ROCKET BOMBILLO FLUORESCENTE	1	ACTIVIDAD	\$183,488.55
1732		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1	ACTIVIDAD	\$3,213,982.63
1733		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION TOLIAS AGNTERIAS	1	ACTIVIDAD	\$69,370.68
1734		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION REJILLAS PROTECTORAS DE FILTRO	1	ACTIVIDAD	\$485,987.91
1735		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION PARAMETROS	1	ACTIVIDAD	\$1,305,452.70
1736		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION TARJETA Y MEMBRANA DE CONTROL	1	ACTIVIDAD	\$2,431,241.73
1737		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION MOTOR O BLOWER	1	ACTIVIDAD	\$4,017,188.69
1738		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION REJILLA PROTECTORA DEL FILTRO	1	ACTIVIDAD	\$588,280.96
1739		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLA LUX BLANCA	1	ACTIVIDAD	\$233,768.92
1740		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION FILTROS ULPA CON FILTRACION AL 99.999%	1	ACTIVIDAD	\$2,670,499.86
1741		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLA UV	1	ACTIVIDAD	\$379,608.74
1742		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION CONTROL ELECTRONICO DIGITAL	1	ACTIVIDAD	\$223,115.70
1743		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION ESCOBILLAS DE MOTOR - PAR	1	ACTIVIDAD	\$415,025.70
1744		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO	1	ACTIVIDAD	\$59,796.44
1745		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1	ACTIVIDAD	\$1,518,158.91
1746		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION PORLA TUBOS PLASTICOS POR UNIDAD	1	ACTIVIDAD	\$180,005.94
1747		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION PAR DE PALMERAS	1	ACTIVIDAD	\$235,899.61
1748		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION RELE DE ESTADO SOLIDO	1	ACTIVIDAD	\$181,270.66
1749		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION PLATO GIRATORIO (24 TUBOS)	1	ACTIVIDAD	\$918,368.75
1750		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION DAÑO EN CABLE ALIMENTACION A.C.	1	ACTIVIDAD	\$107,306.89
1751		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION TAPA METALICA	1	ACTIVIDAD	\$213,721.02
1752		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE VELOCIDAD - TIEMPO	1	ACTIVIDAD	\$235,619.06
1753		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION DAÑO EN EL PHOTO DE ENCENDIDO	1	ACTIVIDAD	\$49,219.90
1754		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	1	ACTIVIDAD	\$1,151,132.43
1755		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION CLAVIJA HOSPITALARIA	1	ACTIVIDAD	\$74,707.82
1756		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION CAUCHO DEL EQUIPO BASE	1	ACTIVIDAD	\$60,401.11
1757		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION BOTON DE SEGURIDAD DE LA PUERTA	1	ACTIVIDAD	\$131,846.31
1758		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION MANO DE OBRERA PREVENTIVA	1	ACTIVIDAD	\$553,863.38
1759		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION BOTON	1	ACTIVIDAD	\$2,082,980.04
1760		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION CUE DEL ROTOR	1	ACTIVIDAD	\$2,818,915.08
1761		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1	ACTIVIDAD	\$1,065,812.63
1762		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION TEGUADO DE MEMBRANA	1	ACTIVIDAD	\$734,312.27
1763		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION LID LATCH O SISTEMA DE APERTURA PUERTA (T0901629)	1	ACTIVIDAD	\$4,212,031.11
1764		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION MOTOR (0215529)	1	ACTIVIDAD	\$4,893,853.96
1765		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION ESCOBILLAS	1	ACTIVIDAD	\$280,685.74
1766		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB DEL ROTOR (20150279)	1	ACTIVIDAD	\$3,254,874.03
1767		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE 120V	1	ACTIVIDAD	\$188,946.18
1768		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION ENPAQUE DE GOMA DE LA TAPA	1	ACTIVIDAD	\$512,378.22
1769		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION FRENO	1	ACTIVIDAD	\$458,603.82
1770		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION CABLE A.C.	1	ACTIVIDAD	\$122,290.77
1771		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR ON-OFF	1	ACTIVIDAD	\$721,445.35
1772		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1	ACTIVIDAD	\$81,257.53
1773		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION TABLEROS ELECTRICOS	1	ACTIVIDAD	\$915,478.38
1774		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	1	ACTIVIDAD	\$788,131.03
1775		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION LENTES OCULARES	1	ACTIVIDAD	\$802,832.58
1776		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION CONDENSADOR	1	ACTIVIDAD	\$504,060.89
1777		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE BOMBILLO	1	ACTIVIDAD	\$318,785.66
1778		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION POTENCIOMETRO DE LUZ	1	ACTIVIDAD	\$250,778.40
1779		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION OBJETIVO	1	ACTIVIDAD	\$2,080,336.77
1780		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1	ACTIVIDAD	\$50,289.23
1781		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION FILTRO UV	1	ACTIVIDAD	\$125,942.24
1782		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION PRIONERA INTERNA DE MOVIMIENTO DEL CONDENSADOR	1	ACTIVIDAD	\$436,814.33
1783		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION CAUCHO DE LOS OCULARES	1	ACTIVIDAD	\$106,925.25
1784		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION PLATINA	1	ACTIVIDAD	\$262,535.93
1785		HOGEN	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO MICROMETRICO	1	ACTIVIDAD	\$155,680.63

25

1862		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO	1	ACTIVIDAD	\$429.611,22
1863		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE DE PUERTA	1	ACTIVIDAD	\$608.428,45
1864		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO	1	ACTIVIDAD	\$490.466,67
1865		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA	1	ACTIVIDAD	\$451.601,31
1866		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TIEMPO	1	ACTIVIDAD	\$212.245,09
1867		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION FILTRO PARA INCUBADORA DE CO2	1	ACTIVIDAD	\$395.495,10
1868		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION TERMOCUPLA	1	ACTIVIDAD	\$441.039,56
1869		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION MANEJO DE APERTURA	1	ACTIVIDAD	\$239.221,32
1870		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	1	ACTIVIDAD	\$97.032,13
1871		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA O PRINCIPAL	1	ACTIVIDAD	\$3.959.648,12
1872		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO	1	ACTIVIDAD	\$552.195,26
1873		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA	1	ACTIVIDAD	\$556.497,66
1874		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TIEMPO	1	ACTIVIDAD	\$225.507,64
1875		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION FILTRO PARA INCUBADORA DE CO2	1	ACTIVIDAD	\$387.280,02
1876		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION TERMOCUPLA	1	ACTIVIDAD	\$595.605,05
1877		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION MANEJO DE APERTURA	1	ACTIVIDAD	\$239.221,32
1878		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	1	ACTIVIDAD	\$97.032,13
1879		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA O PRINCIPAL	1	ACTIVIDAD	\$3.089.648,36
1880		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO	1	ACTIVIDAD	\$532.195,26
1881		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA	1	ACTIVIDAD	\$556.497,66
1882		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TIEMPO	1	ACTIVIDAD	\$225.507,64
1883		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION FILTRO PARA INCUBADORA DE CO2	1	ACTIVIDAD	\$387.280,02
1884		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION TERMOCUPLA	1	ACTIVIDAD	\$441.039,56
1885		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION MANEJO DE APERTURA	1	ACTIVIDAD	\$239.221,32
1886		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	1	ACTIVIDAD	\$97.032,13
1887		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA O PRINCIPAL	1	ACTIVIDAD	\$3.089.648,36
1888		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO	1	ACTIVIDAD	\$532.195,26
1889		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA	1	ACTIVIDAD	\$556.497,66
1890		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TIEMPO	1	ACTIVIDAD	\$225.507,64
1891		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION FILTRO PARA INCUBADORA DE CO2	1	ACTIVIDAD	\$387.280,02
1892		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION TERMOCUPLA	1	ACTIVIDAD	\$441.039,56
1893		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION MANEJO DE APERTURA	1	ACTIVIDAD	\$239.221,32
1894		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	1	ACTIVIDAD	\$97.032,13
1895		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA O PRINCIPAL	1	ACTIVIDAD	\$3.089.648,36
1896		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO	1	ACTIVIDAD	\$532.195,26
1897		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA	1	ACTIVIDAD	\$556.497,66
1898		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TIEMPO	1	ACTIVIDAD	\$225.507,64
1899		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION FILTRO PARA INCUBADORA DE CO2	1	ACTIVIDAD	\$387.280,02
1900		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION TERMOCUPLA	1	ACTIVIDAD	\$441.039,56
1901		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION MANEJO DE APERTURA	1	ACTIVIDAD	\$239.221,32
1902		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	1	ACTIVIDAD	\$97.032,13
1903		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA O PRINCIPAL	1	ACTIVIDAD	\$3.089.648,36
1904		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO	1	ACTIVIDAD	\$532.195,26
1905		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA	1	ACTIVIDAD	\$556.497,66
1906		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TIEMPO	1	ACTIVIDAD	\$225.507,64
1907		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION FILTRO PARA INCUBADORA DE CO2	1	ACTIVIDAD	\$387.280,02
1908		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION TERMOCUPLA	1	ACTIVIDAD	\$441.039,56
1909		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION MANEJO DE APERTURA	1	ACTIVIDAD	\$239.221,32
1910		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	1	ACTIVIDAD	\$97.032,13
1911		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA O PRINCIPAL	1	ACTIVIDAD	\$3.089.648,36
1912		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO	1	ACTIVIDAD	\$532.195,26
1913		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA	1	ACTIVIDAD	\$556.497,66
1914		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TIEMPO	1	ACTIVIDAD	\$225.507,64
1915		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION FILTRO PARA INCUBADORA DE CO2	1	ACTIVIDAD	\$387.280,02
1916		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION TERMOCUPLA	1	ACTIVIDAD	\$441.039,56
1917		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION MANEJO DE APERTURA	1	ACTIVIDAD	\$239.221,32
1918		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	1	ACTIVIDAD	\$97.032,13
1919		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA O PRINCIPAL	1	ACTIVIDAD	\$3.089.648,36
1920		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO	1	ACTIVIDAD	\$532.195,26
1921		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA	1	ACTIVIDAD	\$556.497,66
1922		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TIEMPO	1	ACTIVIDAD	\$225.507,64
1923		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION FILTRO PARA INCUBADORA DE CO2	1	ACTIVIDAD	\$387.280,02
1924		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION TERMOCUPLA	1	ACTIVIDAD	\$441.039,56
1925		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION MANEJO DE APERTURA	1	ACTIVIDAD	\$239.221,32
1926		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	1	ACTIVIDAD	\$97.032,13
1927		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA O PRINCIPAL	1	ACTIVIDAD	\$3.089.648,36

1928		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1	ACTIVIDAD	5013.223.46
1929		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION CABLE DE PODER GRADO MEDIO	1	ACTIVIDAD	5118.587.33
1930		HOOEN		REANIMADOR NEONATAL MARCA FISHER & PAYKEL	CAMBIO E INSTALACION ACOPLE MANGUERA DE OXIGENO A AIRE	1	ACTIVIDAD	576.209.38
1931		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE OXIGENO A AIRE	1	ACTIVIDAD	5127.165.04
1932		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION HUMIDIFICADOR	1	ACTIVIDAD	5423.288.46
1933		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1	ACTIVIDAD	5152.553.77
1934		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA	1	ACTIVIDAD	5076.150.27
1935		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION PANTALLA TACTIL	1	ACTIVIDAD	5127.535.22
1936		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION SENSORES	1	ACTIVIDAD	5249.592.38
1937		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1	ACTIVIDAD	5125.875.25
1938		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION PANELES DE CONTROL	1	ACTIVIDAD	5136.231.28
1939		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION FILTRO	1	ACTIVIDAD	5464.021.51
1940		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION MANTA	1	ACTIVIDAD	5330.153.57
1941		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1	ACTIVIDAD	524.233.52
1942		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION VENTILADORES	1	ACTIVIDAD	524.777.08
1943		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR DE ENCENDIDO	1	ACTIVIDAD	552.543.06
1944		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION BOMBAS DE TEMPERATURA	1	ACTIVIDAD	5228.225.84
1945		HOOEN		SISTEMA DE HIPOTERMIA INTRE ORTIGODOL	CAMBIO E INSTALACION EVAPORADOR	1	ACTIVIDAD	5206.715.52
1946		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION CONDENSADOR	1	ACTIVIDAD	559.343.00
1947		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION VALVULA	1	ACTIVIDAD	557.821.07
1948		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION BOMBA	1	ACTIVIDAD	5323.822.84
1949		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION DISCO TERMICO	1	ACTIVIDAD	5261.420.91
1950		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION CALENTADOR	1	ACTIVIDAD	5125.603.49
1951		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION TUBO CAPILAR	1	ACTIVIDAD	5168.554.38
1952		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION SERPENTIN	1	ACTIVIDAD	5224.231.28
1953		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION MOTOR DEL VENTILADOR	1	ACTIVIDAD	5127.158.64
1954		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION RESILLA	1	ACTIVIDAD	555.870.26
1955		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	1	ACTIVIDAD	5762.023.82
1956		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	1	ACTIVIDAD	5113.223.64
1957		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION DE CAPILAR DE LATON	1	ACTIVIDAD	51213.787.58
1958		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR DE TUBO	1	ACTIVIDAD	5428.425.12
1959		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA	1	ACTIVIDAD	5475.518.84
1960		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE TRANSPERENCIA DE CO2	1	ACTIVIDAD	51475.223.75
1961		HOOEN		UNIDAD REGULADORA DE CO2 (BOMBA) MARCA CLYMPUS	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADORES LLENADO CO2	1	ACTIVIDAD	5371.631.86
1962		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION ACOPLE DE MANGUERA	1	ACTIVIDAD	5117.422.21
1963		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION ACOPLE DE BOTELLA	1	ACTIVIDAD	5116.235.20
1964		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1	ACTIVIDAD	51266.805.39
1965		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1	ACTIVIDAD	522.830.26
1966		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1	ACTIVIDAD	5345.243.24
1967		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION ACOPLE QUIMETRON	1	ACTIVIDAD	5160.255.26
1968		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION REPOSICION DE FLUJIMETRO	1	ACTIVIDAD	5258.873.02
1969		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION ACOPLE OHMEDA	1	ACTIVIDAD	5186.235.05
1970		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION DISPOSITIVOS	1	ACTIVIDAD	5157.202.20
1971		HOOEN		FLUJIMETRO DE LAS MARCAS (TIMETER,GENTEC,OXIGEN,ANVEX,METAN,OHIO)	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	1	ACTIVIDAD	5168.274.31
1972		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION RESILLA REGULADORA DE CO2	1	ACTIVIDAD	5137.324.21
1973		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION PASADORES	1	ACTIVIDAD	522.260.03
1974		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION REPOSICION DE BRULA DE FLUIDO O CUPULA ACRILICA	1	ACTIVIDAD	5193.504.74
1975		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION DE BALN	1	ACTIVIDAD	529.352.24
1976		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	1	ACTIVIDAD	5120.513.25
1977		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE CORRIENTE	1	ACTIVIDAD	5200.444.19
1978		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION	1	ACTIVIDAD	5205.111.47
1979		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION PANELES DE CONTROL	1	ACTIVIDAD	5575.132.28
1980		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1	ACTIVIDAD	5230.200.56
1981		HOOEN		GRICOAGULADOR MARCA KEELER INC GRYO MKII	CAMBIO E INSTALACION GRING PIEZA DE MANO	1	ACTIVIDAD	5540.267.47
1982		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION ACOPLE A MANGUERA DE CO2	1	ACTIVIDAD	5683.040.84
1983		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION DE ACOPLE PIEZA DE MANO	1	ACTIVIDAD	5597.239.37
1984		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION DE PIEZA DE MANO	1	ACTIVIDAD	51824.225.27
1985		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION CARPETA	1	ACTIVIDAD	5123.151.71
1986		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1	ACTIVIDAD	5777.122.15
1987		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION PERILLAS DE CONTROL DE POTENCIA	1	ACTIVIDAD	5451.048.79
1988		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION CABLE AC CIRADO MEDICO	1	ACTIVIDAD	565.424.05
1989		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1	ACTIVIDAD	5143.095.03
1990		HOOEN		EVACUADOR DE HUMO MARCA PANAMED	CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1	ACTIVIDAD	5778.142.81
1991		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR	1	ACTIVIDAD	51282.332.58
1992		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION CARPETA	1	ACTIVIDAD	51202.845.85
1993		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1	ACTIVIDAD	5245.116.05
1994		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION DISPLAYS	1	ACTIVIDAD	5084.024.75
1995		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE DE CAUCHO PARA PUERTA	1	ACTIVIDAD	5477.830.47
1996		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE REPRERERACION INTERNO	1	ACTIVIDAD	51322.212.62
1997		HOOEN			CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA EXTERNO	1	ACTIVIDAD	5727.272.10

1996		HOCEN
1995		HOCEN
2000		HOCEN
2001		HOCEN
2002		HOCEN
2003		HOCEN
2004		HOCEN
2005		HOCEN
2006		HOCEN
2007		HOCEN
2008		HOCEN
2009		HOCEN
2010		HOCEN
2011		HOCEN
2012		HOCEN
2013		HOCEN
2014		HOCEN
2015		HOCEN
2016		HOCEN
2017		HOCEN
2018		HOCEN
2019		HOCEN
2020		HOCEN
2021		HOCEN
2022		HOCEN
2023		HOCEN
2024		HOCEN
2025		HOCEN
2026		HOCEN
2027		HOCEN
2028		HOCEN
2029		HOCEN
2030		HOCEN
2031		HOCEN
2032		HOCEN
2033		HOCEN
2034		HOCEN
2035		HOCEN
2036		HOCEN
2037		HOCEN
2038		HOCEN
2039		HOCEN
2040		HOCEN
2041		HOCEN
2042		HOCEN
2043		HOCEN
2044		HOCEN
2045		HOCEN
2046		HOCEN
2047		HOCEN
2048		HOCEN
2049		HOCEN
2050		HOCEN
2051		HOCEN
2052		HOCEN
2053		HOCEN
2054		HOCEN
2055		HOCEN
2056		HOCEN
2057		HOCEN
2058		HOCEN
2059		HOCEN
2060		HOCEN
2061		HOCEN
2062		HOCEN
2063		HOCEN
2064		HOCEN
2065		HOCEN
2066		HOCEN
2067		HOCEN

GABINETE DE CALENTAMIENTO DE LIQUIDOS MARCA XANWED

LAVADORA MARCA BOSCH

AUTOCLAVE DE MESA MARCA TUTTHAUER

CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5415.389.20
MARLA DE AGARRAR DE LA			
PUERTA			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5181.492.62
SERPIENTIN			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5030.750.18
RESERVENCIA INTERNA			
CAMBIO E INSTALACION GAS	1	ACTIVIDAD	5919.717.10
INTERNO DE LA UNIDAD DE			
REFRIGERACION			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5435.161.45
MOTOR			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5750.084.13
CONTROLESOR			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5778.249.01
DISPLAY			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5272.134.47
BANDEJAS INTERNAS			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5153.348.65
CABLE AG			
CAMBIO E INSTALACION TAPA	1	ACTIVIDAD	51207.885.10
DEL TANQUE			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5492.287.92
CESTAS			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5559.361.00
SOPORTE POSICIONADOR			
PARA VASOS			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5635.900.41
SEPARADORES PARA CESTA			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	51048.284.85
FILTROS			
CAMBIO E INSTALACION TUBO	1	ACTIVIDAD	5651.058.07
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5014.850.05
BANDEJA PARA EL BAÑO			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5132.263.05
SWITCH DE ENCENDIDO			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5170.625.00
CABLE AG			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	560.849.59
FUSIBLES			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5789.804.81
TEMPORIZADOR			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5178.014.30
TARJETAS ELECTRONICAS			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	51302.102.20
TANQUE DE ACERO			
INEXHAIBLE			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	51037.807.44
CARCASA			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5788.613.42
PANEL DE CONTROLES			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5408.336.06
TRANSFORMADOR DE			
ULTRASONIDO			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5670.815.50
PLACA Y ENRIADOR			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5276.242.01
SENSOR DE TEMPERATURA			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5480.625.14
CONTROL DE TEMPERATURA			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5273.647.58
TERMOSTATO			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5636.745.50
TRANSDUCTOR PIEZO			
ELECTRICO			
CAMBIO E INSTALACION MAIN	1	ACTIVIDAD	5634.910.51
BOARD			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	51027.721.02
BOBINA			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	51007.919.68
VENTILADOR			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5049.272.02
SELECTOR GUBATORIO			
CAMBIO E INSTALACION TAPA	1	ACTIVIDAD	52565.532.58
CON DISCOS			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5703.495.02
MANOMETROS			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5285.817.60
DISPLAY			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5520.815.50
BOMBA DE VACIO			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5644.305.90
BOMBA DE AGUA			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5448.039.48
VALVULA DE EMERGENCIA			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5599.462.55
DE EXTENSIONES			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5835.716.20
TARJETAS ELECTRONICAS			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5028.505.90
IMPRESORA TERMICA			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5126.265.99
SWITCH DE ENCENDIDO			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5745.023.98
VALVULAS SOLENOIDES			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5517.306.52
MEMBRANAS DE CONTROL			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5309.974.62
MANCUERAS DE ALTA			
TEMPERATURA			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5248.959.24
EMPAQUE PARA PUERTA			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5103.338.88
FUSIBLES			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	51945.873.12
BOARD MAIN CONTROL			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	51355.493.47
BOMBA DE VACIO			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5116.687.93
BOTON ON/OFF			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5474.751.71
CABLEADO ELECTRICO			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	52128.771.27
CARCASA SUPERIOR			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5342.335.19
CONECTOR MEMBRA DE			
CABLE AG			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5428.017.13
CONTACTOR			
CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	5682.902.84
FILTROS			
CAMBIO E INSTALACION RELE	1	ACTIVIDAD	5651.028.42
DE POTENCIA DE ESTADO			
SOLIDO			
CAMBIO E	1	ACTIVIDAD	5737.022.53
INSTALACION SENSOR DE			
NIVEL DE AGUA CAMARA			
CAMBIO E	1	ACTIVIDAD	5867.265.05
INSTALACION SENSOR DE			
NIVEL DE AGUA TANQUE			
CAMBIO E	1	ACTIVIDAD	51262.830.60
INSTALACION SENSOR DE			
PRESION			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	57075.615.64
TANQUE DE AGUA			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	51327.572.84
TARJETA DE POTENCIA			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5530.815.50
TEJADO DE MEMBRANA			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	51360.740.78
TERMOCUPLA PARA			
AUTOCLAVE			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5861.408.27
TERMOSTATO			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5250.137.43
VALVULA DESALZO			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5661.848.04
VALVULA DE DESAGUE			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5664.205.90
VALVULA DE BOARD DE			
MANO DE CONTROL			
CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	5830.815.50
TECLADO			

2060		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTE E INSTALACION ENTRE TARJETAS	1	ACTIVIDAD	8769.744.86
2069		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION BORDA DE EXTENSION	1	ACTIVIDAD	81.332.952.64
2070		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE SEGURIDAD	1	ACTIVIDAD	5512.405.85
2071		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE CEDEMENTO DE 5 MICRAS	1	ACTIVIDAD	5745.525.98
2072		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION FILTRO CARBON ACTIVO DE 5 MICRAS	1	ACTIVIDAD	3579.381.02
2073		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION FILTRO RESINA MORTA	1	ACTIVIDAD	8555.055.97
2074		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PARA OSMOSIS INVERSA 160 GALONES	1	ACTIVIDAD	31.828.757.71
2075		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DEL MONITOR	1	ACTIVIDAD	2809.459.04
2076		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DEL MONITOR	1	ACTIVIDAD	5211.893.85
2077		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DEL DISPLAY	1	ACTIVIDAD	5524.602.66
2078		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIAS	1	ACTIVIDAD	536.527.24
2079		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE PEDAL DERECHO	1	ACTIVIDAD	5151.732.51
2080		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE PEDAL IZQUIERDO	1	ACTIVIDAD	5151.732.51
2081		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE BIELA DE PEDAL DERECHO	1	ACTIVIDAD	527.551.67
2082		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE BIELA DE PEDAL IZQUIERDO	1	ACTIVIDAD	527.551.67
2083		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE CARCASA	1	ACTIVIDAD	5754.331.25
2084		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE MOLDENADO FRONTAL DEL PIE	1	ACTIVIDAD	559.805.25
2085		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE MOLDENADO TRASERO DEL PIE	1	ACTIVIDAD	559.805.25
2086		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DEL TUBO DE SOPORTE TRASERO	1	ACTIVIDAD	5151.732.51
2087		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DEL TUBO DE SOPORTE FRONTAL	1	ACTIVIDAD	5151.732.51
2088		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE LA PERILLA REGULADORA DE LA RESISTENCIA	1	ACTIVIDAD	8152.558.77
2089		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DEL MECANISMO INTERVO DE LA RESISTENCIA	1	ACTIVIDAD	8152.558.77
2090		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE PERILLA DE BLOQUEO	1	ACTIVIDAD	5118.657.33
2091		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE LUZ DE BATERIAS LED	1	ACTIVIDAD	3210.719.61
2092		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION FIBRA O FUENTE DE LUZ	1	ACTIVIDAD	3210.719.61
2093		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE IRRIGACION	1	ACTIVIDAD	321.289.39
2094		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION TAPPA DE COMPENSACION DE PRESION	1	ACTIVIDAD	552.722.14
2095		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION PIEZA OPTICA	1	ACTIVIDAD	2210.715.32
2096		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION FIBRA OPTICA	1	ACTIVIDAD	2210.715.32
2097		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CANAL DE SUCCION	1	ACTIVIDAD	2210.715.32
2098		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION TAPON DE COMPENSACION DE PRESION	1	ACTIVIDAD	552.722.14
2099		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CANAL DE INSERCCION DE CATETER	1	ACTIVIDAD	2194.887.31
2100		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION PALANCA DE CONTROL	1	ACTIVIDAD	5161.675.47
2101		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MEDIDOR DE ESTANQUEIDAD	1	ACTIVIDAD	5165.387.30
2102		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE ASPIRACION UN SOLO USO	1	ACTIVIDAD	553.282.16
2103		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE PANTALLA LCD	1	ACTIVIDAD	5210.719.62
2104		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE BOTON GUINPE	1	ACTIVIDAD	5159.354.18
2105		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE CONTROL DE MANDO	1	ACTIVIDAD	5210.719.62
2106		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CABLE AG	1	ACTIVIDAD	553.021.84
2107		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION PROTECTOR DE CABLE Y TARJETA	1	ACTIVIDAD	5112.657.03
2108		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE PROGRAMA	1	ACTIVIDAD	5551.051.10
2109		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	1	ACTIVIDAD	5243.435.35
2110		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION SOPORTE PARA BOTELLA	1	ACTIVIDAD	5159.354.35
2111		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MEDIDOR	1	ACTIVIDAD	5204.227.85
2112		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION KIT DE MEMBRANAS DEL EXTRACTOR MEDELA (Kit de Infusora Symphony) X 2 UNIDADES	1	ACTIVIDAD	8756.634.84
2113		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE PANTALLA LCD	1	ACTIVIDAD	5210.719.62
2114		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE BOTON GUINPE	1	ACTIVIDAD	5159.354.35
2115		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE CONTROL DE MANDO	1	ACTIVIDAD	5210.719.62
2116		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CABLE AG	1	ACTIVIDAD	553.021.84
2117		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION PROTECTOR DE CABLE Y TARJETA	1	ACTIVIDAD	5112.657.03
2118		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE PROGRAMA	1	ACTIVIDAD	5551.051.10
2119		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIAS	1	ACTIVIDAD	5243.435.35
2120		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION SOPORTE PARA BOTELLA	1	ACTIVIDAD	5159.354.35
2121		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MEDIDOR	1	ACTIVIDAD	5204.227.85
2122		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION PULSADORES DEL CONTROL	1	ACTIVIDAD	5217.455.73
2123		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION PERILAS	1	ACTIVIDAD	5331.870.26
2124		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION LLANTAS	1	ACTIVIDAD	5165.371.78
2125		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION LUCES	1	ACTIVIDAD	52.556.238.37
2126		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CONECTORES ENTRE MOTOR Y CAMA	1	ACTIVIDAD	5746.848.55
2127		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO SIN FIN	1	ACTIVIDAD	5510.755.02
2128		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CABLE AG	1	ACTIVIDAD	5164.305.69
2129		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CAJA DE CIRCUITOS	1	ACTIVIDAD	72.245.200.45
2130		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE MOVIMIENTOS	1	ACTIVIDAD	51.724.230.51
2131		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AG	1	ACTIVIDAD	5145.200.02
2132		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FRENOS	1	ACTIVIDAD	51.323.562.38
2133		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CONTACTOR	1	ACTIVIDAD	5139.234.75
2134		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION O-RING	1	ACTIVIDAD	571.044.97
2135		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE INYECCION	1	ACTIVIDAD	577.054.73

2136		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION BOTON DE DESPARGO	1	ACTIVIDAD	\$194.437.77
2137		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION EMBOLO	1	ACTIVIDAD	\$187.894.18
2138		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	1	ACTIVIDAD	\$799.214.25
2139		HOCEN	LUMINOMETRO MARCA 3M	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE BATERIA DEL EQUIPO	1	ACTIVIDAD	\$798.214.65
2140		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE PARAMETROS METEOROLOGICOS (EN FABRICA 3M)	1	ACTIVIDAD	\$490.235.76
2141		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION FLUJOMETROS	1	ACTIVIDAD	\$400.772.28
2142		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION PUERTO SENSOR DE O2	1	ACTIVIDAD	\$1.123.137.55
2143		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	1	ACTIVIDAD	\$24.493.28
2144		HOCEN	TORRE DE ALTO FLUJO MARCA FISHER AND PAYKEL	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA DE AIRE MEDICINAL	1	ACTIVIDAD	\$289.175.37
2145		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA DE O2	1	ACTIVIDAD	\$290.175.37
2146		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR DE O2	1	ACTIVIDAD	\$1.719.852.48
2147		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO DE AIRE	1	ACTIVIDAD	\$1.147.526.79
2148		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR PHASED ARRAY (1-4000)	1	ACTIVIDAD	\$9.877.930.16
2149		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR LINEAL HF (4-15000)	1	ACTIVIDAD	\$21.921.508.24
2150		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR CONVEX (1-2000)	1	ACTIVIDAD	\$9.034.452.35
2151		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION E. JAVOIS ENCODER CENTRAL KEY GRAY	1	ACTIVIDAD	\$1.435.140.65
2152		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION 7400 LOWER COVER-HANDLE ASSY	1	ACTIVIDAD	\$5.237.149.76
2153		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION BATERIA 2400	1	ACTIVIDAD	\$1.642.984.08
2154		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION TRACKER 1000	1	ACTIVIDAD	\$1.220.556.91
2155		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION TRACKER 1000	1	ACTIVIDAD	\$783.185.65
2156		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION SUPPLY 20000 7400	1	ACTIVIDAD	\$1.839.487.14
2157		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION HDD (SATA INDEPENDIENTE)	1	ACTIVIDAD	\$1.747.635.62
2158		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION BOOT CABLE 60	1	ACTIVIDAD	\$1.435.140.65
2159		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY LCD	1	ACTIVIDAD	\$136.762.18
2160		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION LCD DISPLAY COVER-M3	1	ACTIVIDAD	\$8.575.387.50
2161		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION INKJET assembly ML Alpha display group (1 piece)	1	ACTIVIDAD	\$1.847.607.01
2162		HOCEN	ECOGRAFO ESAOTE	CAMBIO E INSTALACION WIFI ANTENNA (1 piece)	1	ACTIVIDAD	\$582.306.79
2163		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION Internal WIFI Board (the one connected to the BACK END board) NEW	1	ACTIVIDAD	\$2.597.491.11
2164		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION Internal WIFI Board (the one connected to the BACK END board)	1	ACTIVIDAD	\$2.597.491.11
2165		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION JACK-9T ENCODER	1	ACTIVIDAD	\$7.929.316.26
2166		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION Keyboard board 4msquare	1	ACTIVIDAD	\$4.625.792.05
2167		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION UPPER GROUP SPARE7418-V3	1	ACTIVIDAD	\$5.950.083.20
2168		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION PROBE ADAPTER ASSY	1	ACTIVIDAD	\$5.186.340.68
2169		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION BACK END Board V3, only for OneSignal signal extension board for ID button and BIOS battery	1	ACTIVIDAD	\$13.961.429.24
2170		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION 0400H12074X0 BACKEND Board V3	1	ACTIVIDAD	\$12.269.791.03
2171		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION FRONT END BOARD	1	ACTIVIDAD	\$4.698.057.78
2172		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION PROCESSOR BOARD SPARE X526-X7	1	ACTIVIDAD	\$8.484.496.74
2173		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION Power supply with 4 pins	1	ACTIVIDAD	\$2.437.267.28
2174		HOCEN		Conexion ECOGRAFO ESAOTE	1	ACTIVIDAD	\$3.133.605.82
2175		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION UPS	1	ACTIVIDAD	\$12.406.674.97
2176		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION Multiconector OmegaSignal grey ECOGRAFO ESAOTE	1	ACTIVIDAD	\$1.096.565.91
2177		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FRENO	1	ACTIVIDAD	\$2.090.495.50
2178		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MANOS EGIE-BULBABLES	1	ACTIVIDAD	\$947.000.00
2179		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION TAPAS LATERALES	1	ACTIVIDAD	\$4.438.415.96
2180		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION BRAZOS	1	ACTIVIDAD	\$820.658.13
2181		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION SOCKETS	1	ACTIVIDAD	\$944.144.03
2182		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE TECHO	1	ACTIVIDAD	\$2.377.188.88
2183		HOCEN	LAMPARA CILINDRICA MARCA MAQUET	CAMBIO E INSTALACION TARJETA TABLERO DE MANDO	1	ACTIVIDAD	\$491.703.20
2184		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CABLEADO INTERNO	1	ACTIVIDAD	\$338.495.87
2185		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1	ACTIVIDAD	\$1.254.497.52
2186		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION REFLECTORES	1	ACTIVIDAD	\$1.115.265.62
2187		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1	ACTIVIDAD	\$1.905.025.80
2188		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS DE CONTROL SATELITE	1	ACTIVIDAD	\$809.888.12
2189		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE SATELITE	1	ACTIVIDAD	\$1.617.212.07
2190		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION FILTROS DE PODER	1	ACTIVIDAD	\$268.561.05
2191		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO	1	ACTIVIDAD	\$174.971.32
2192		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION ELEGH	1	ACTIVIDAD	\$526.260.47
2193		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1	ACTIVIDAD	\$1.039.635.32
2194		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION LARYT	1	ACTIVIDAD	\$1.148.928.04
2195		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CARNA	1	ACTIVIDAD	\$684.661.73
2196		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION HOJA MILLER DO, MILLER G, MILLER I, MILLER 2, MILLER 3 MILLER 4	1	ACTIVIDAD	\$1.218.478.19
2197		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION ELEGH	1	ACTIVIDAD	\$1.451.105.94
2198		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DESPL	1	ACTIVIDAD	\$783.185.65
2199		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION SATITE	1	ACTIVIDAD	\$504.108.08
2200		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION LARYT	1	ACTIVIDAD	\$1.148.928.04
2201		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION HOJA	1	ACTIVIDAD	\$605.090.20
2202		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FRENO	1	ACTIVIDAD	\$1.144.082.67
2203		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MANOS EGIE-BULBABLES	1	ACTIVIDAD	\$2.090.495.50
2204		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION TAPAS LATERALES	1	ACTIVIDAD	\$2.679.126.10
2205		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION TAPAS LATERALES	1	ACTIVIDAD	\$2.679.126.10

2204		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	7890.348.96
2207		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	54.438.415.50
2208		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	2513.555.13
2209		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5342.144.03
2210		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	52.877.155.02
2211		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5451.753.20
2212		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	533.455.87
2213		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	51.254.497.52
2214		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	51.393.304.24
2215		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	51.822.307.54
2216		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	51.651.678.03
2217		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	51.517.529.80
2218		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5733.570.82
2219		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	51.144.982.87
2220		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	52.002.425.50
2221		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	2547.042.25
2222		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	24.435.415.28
2223		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5023.570.13
2224		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5244.144.93
2225		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	52.377.155.02
2226		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5451.753.20
2227		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	527.830.30
2228		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	51.175.024.12
2229		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	51.492.028.59
2230		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	52.002.425.50
2231		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	21.138.778.47
2232		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	54.721.715.25
2233		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5579.433.74
2234		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5033.370.39
2235		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5451.753.20
2236		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5470.610.02
2237		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5105.423.74
2238		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5252.590.08
2239		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5208.000.00
2240		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	2613.023.20
2241		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	51.832.028.80
2242		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5647.813.70
2243		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	51.059.171.09
2244		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5754.251.62
2245		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	53.134.894.77
2246		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5041.503.97
2247		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	51.059.171.09
2248		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	581.670.00
2249		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5148.823.46
2250		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5275.300.20
2251		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5138.121.09
2252		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5138.305.07
2253		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5165.785.80
2254		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5233.547.01
2255		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5472.870.85
2256		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5705.040.31
2257		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	594.450.30
2258		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5420.750.03
2259		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	521.076.58
2260		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5245.515.50
2261		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5333.850.17
2262		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	530.414.18
2263		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5319.227.31
2264		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5776.220.43
2265		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5106.095.17
2266		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	571.729.43
2267		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	750.955.32
2268		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5187.746.26
2269		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	578.543.73
2270		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	557.843.74
2271		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5173.481.65
2272		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5173.481.65
2273		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5173.481.65
2274		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5173.481.65
2275		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5173.481.65
2276		HOOEN	CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5173.481.65

2277		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 00	1	ACTIVIDAD	\$173.481.66
2278		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 0	1	ACTIVIDAD	\$173.481.66
2279		HOCEN		LARINGOSCOPIO MARCA XENON	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 1	1	ACTIVIDAD	\$173.481.66
2280		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 2	1	ACTIVIDAD	\$173.481.66
2281		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 3	1	ACTIVIDAD	\$173.481.66
2282		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 4	1	ACTIVIDAD	\$173.481.66
2283		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION MANGO PARA LARINGO	1	ACTIVIDAD	\$1.332.969.70
2284		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA RECARGABLE	1	ACTIVIDAD	\$111.320.00
2285		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO	1	ACTIVIDAD	\$152.066.25
2286		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION TAPA CON RESORTE DE MANGO	1	ACTIVIDAD	\$209.860.81
2287		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION DE PORTABOMBILLO	1	ACTIVIDAD	\$475.562.55
2288		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION DE BATERIAS RECARGABLES	1	ACTIVIDAD	\$123.470.00
2289		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO	1	ACTIVIDAD	\$207.572.39
2290		HOCEN		FOTOSFORO MARCA RIESTER	CAMBIO E INSTALACION DE CARGADOR Y CABLE	1	ACTIVIDAD	\$208.043.68
2291		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO LED	1	ACTIVIDAD	\$141.404.01
2292		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON/OFF	1	ACTIVIDAD	\$67.673.76
2293		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION DE PERILLA AJUSTE	1	ACTIVIDAD	\$62.505.15
2294		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO	1	ACTIVIDAD	\$240.224.38
2295		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION TABLITA DE POTENCIA	1	ACTIVIDAD	\$1.941.220.96
2296		HOCEN		FUENTE DE LUZ MARCA OLYMPUS Y PENTAX	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA CON MEMBRANA	1	ACTIVIDAD	\$1.324.341.39
2297		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1	ACTIVIDAD	\$170.630.51
2298		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLO	1	ACTIVIDAD	\$208.800.02
2299		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE CONTROL	1	ACTIVIDAD	\$1.594.630.42
2300		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE ENCENDIDO DE LOS CABEZALES	1	ACTIVIDAD	\$113.070.21
2301		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1	ACTIVIDAD	\$928.730.00
2302		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION CABLEAL DE OTOSCOPIO	1	ACTIVIDAD	\$786.180.00
2303		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION CABLEAL DE OTOSCOPIO	1	ACTIVIDAD	\$705.180.00
2304		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION MANGO CON MANGUERA DE OTALMOSCOPIO	1	ACTIVIDAD	\$1.185.809.72
2305		HOCEN		EQUIPOS DE ORGANOS DE PARED MARCA RIESTER	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE COMUNICACION DE PUERTAS PARA MANDO AUXILIAR	1	ACTIVIDAD	\$933.705.60
2306		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	1	ACTIVIDAD	\$28.549.82
2307		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION MANGO CON MANGUERA DE OTOSCOPIO	1	ACTIVIDAD	\$292.329.60
2308		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION CABLE CON ADAPTADOR DC	1	ACTIVIDAD	\$629.867.16
2309		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO PARA OFTALMOSCOPIO	1	ACTIVIDAD	\$175.420.00
2310		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO PARA OTOSCOPIO	1	ACTIVIDAD	\$175.450.00
2311		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION DE FUSIBLES INTERIORS	1	ACTIVIDAD	\$34.874.63
2312		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION SISTEMA ELECTRICIO DE ENCENDIDO	1	ACTIVIDAD	\$1.685.320.31
2313		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION CARCASA	1	ACTIVIDAD	\$990.868.72
2314		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION ANILICO	1	ACTIVIDAD	\$218.656.89
2315		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION SWICHEL	1	ACTIVIDAD	\$402.459.28
2316		HOCEN		LAMPARA PARA PROCEDIMIENTOS (PIELITICA) MARCA WELCH ALLYN	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1	ACTIVIDAD	\$146.127.30
2317		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLOS ORIGINAL	1	ACTIVIDAD	\$1.008.135.27
2318		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION RUEDAS CON FRENSO CUINDAD	1	ACTIVIDAD	\$204.913.70
2319		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA Y SENSORES ENCENDIDO/PAAGADO	1	ACTIVIDAD	\$683.866.34
2320		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION DOBLE LITENIA	1	ACTIVIDAD	\$655.922.25
2321		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION BALSAS DE PESADO	1	ACTIVIDAD	\$24.252.30
2322		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION RUEDA DE AJUSTE A CERD	1	ACTIVIDAD	\$73.765.64
2323		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION ESCALA DE PESO	1	ACTIVIDAD	\$90.866.67
2324		HOCEN		BAZOUCA PESA BEBE ANALOGA SIN MARCA	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO	1	ACTIVIDAD	\$245.435.29
2325		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION AGUA	1	ACTIVIDAD	\$41.782.57
2326		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA	1	ACTIVIDAD	\$98.125.66
2327		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION RESORTES/INTERIORS	1	ACTIVIDAD	\$30.070.77
2328		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION BANDEJA DE PESADO	1	ACTIVIDAD	\$324.100.43
2329		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	1	ACTIVIDAD	\$50.827.01
2330		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE CORRIENTE	1	ACTIVIDAD	\$230.606.84
2331		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION	1	ACTIVIDAD	\$303.820.01
2332		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA	1	ACTIVIDAD	\$28.165.69
2333		HOCEN		BALANZA PESA BEBE MARCA CHARDER	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	1	ACTIVIDAD	\$656.227.47
2334		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1	ACTIVIDAD	\$294.775.15
2335		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION BANDEJA	1	ACTIVIDAD	\$712.702.21
2336		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO	1	ACTIVIDAD	\$177.611.67
2337		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION CATICAZA	1	ACTIVIDAD	\$205.655.33
2338		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION DE CARGADOR	1	ACTIVIDAD	\$278.678.68
2339		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DEL CARGADOR	1	ACTIVIDAD	\$168.340.00
2340		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1	ACTIVIDAD	\$106.188.81
2341		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA CERRADOR	1	ACTIVIDAD	\$768.305.77
2342		HOCEN		PULSOKIMETRO MARCA EDAN	CAMBIO E INSTALACION DE PULSADORES	1	ACTIVIDAD	\$221.213.18
2343		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION DE MEMBRANA	1	ACTIVIDAD	\$217.003.36
2344		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION BATERIAS RECARGABLES AA O AAA SEGUN REFERENCIA	1	ACTIVIDAD	\$123.470.00
2345		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE SATURACION SEGUN REFERENCIA	1	ACTIVIDAD	\$297.035.52
2346		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	1	ACTIVIDAD	\$148.767.95

2347		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION	1	ACTIVIDAD	3971.728.45
2348		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	1	ACTIVIDAD	3975.629.85
2349		HOCEN	BASCULA DE PISO DIGITAL DE LA MARCA HEALTH O METER		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1	ACTIVIDAD	5021.258.35
2350		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION SENSOSES DE PESO	1	ACTIVIDAD	5419.742.74
2351		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION DE MATERIAL	1	ACTIVIDAD	525.245.20
2352		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION CASCADA	1	ACTIVIDAD	3508.457.39
2353		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1	ACTIVIDAD	31.914.479.76
2354		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION LEDS	1	ACTIVIDAD	3913.251.29
2355		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION SEGURO DE 162A	1	ACTIVIDAD	3026.316.36
2356		HOCEN	DESPIRROLADOR DE LA MARCA NIMON KNODEN		CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR DE CAMBIO ADULTO/CHILD	1	ACTIVIDAD	6951.522.13
2357		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION TAPA PARA BATERIA	1	ACTIVIDAD	3304.437.14
2358		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION DE ELECTRODOS	1	ACTIVIDAD	5540.110.52
2359		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE CARGA AC/DC	1	ACTIVIDAD	31.378.446.81
2360		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION SET BOO 5 DERIVADAS	1	ACTIVIDAD	3034.213.08
2361		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR S&OZ	1	ACTIVIDAD	5444.070.00
2362		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION SENSOR S&OZ COMPLETO	1	ACTIVIDAD	2444.070.00
2363		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1	ACTIVIDAD	31.230.054.01
2364		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION CABLE PRESION INVASIVA	1	ACTIVIDAD	3233.715.84
2365		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION TARJETA CPU/NIBP	1	ACTIVIDAD	61.797.225.46
2366		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION CABLE TRONCAL BOO 5 DERIVADAS	1	ACTIVIDAD	3144.070.00
2367		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1	ACTIVIDAD	31.437.445.84
2368		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA	1	ACTIVIDAD	31.023.479.37
2369		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION LIQUID SCREEN 16.5" B&W	1	ACTIVIDAD	32.412.221.30
2370		HOCEN	MONITOR MULTIPARAMETRO MARCA MINDRAY		CAMBIO E INSTALACION BUS DE DATOS BOARD DE PANTALLA	1	ACTIVIDAD	3378.745.67
2371		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION TARJETA FRONT PANEL	1	ACTIVIDAD	31.287.012.29
2372		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION INSTALANTE	1	ACTIVIDAD	3140.267.49
2373		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1	ACTIVIDAD	5118.223.28
2374		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR NIBP	1	ACTIVIDAD	5144.070.00
2375		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	1	ACTIVIDAD	3203.877.65
2376		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP	1	ACTIVIDAD	5181.021.54
2377		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION DE CUF DE NIBP	1	ACTIVIDAD	5478.482.34
2378		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS	1	ACTIVIDAD	5230.881.26
2379		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION PUERTOS DE CONEXION DE LOS ACCESORIOS	1	ACTIVIDAD	31.613.910.37
2380		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION DE ALTAVOZ/PARLANTE	1	ACTIVIDAD	5021.436.02
2381		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1	ACTIVIDAD	504.125.00
2382		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	1	ACTIVIDAD	3441.650.02
2383		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE CARGA AC/DC	1	ACTIVIDAD	31.232.131.00
2384		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION SET BOO 5 DERIVADAS	1	ACTIVIDAD	3034.213.08
2385		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR S&OZ	1	ACTIVIDAD	5162.267.00
2386		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION SENSOR S&OZ COMPLETO	1	ACTIVIDAD	2444.070.00
2387		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1	ACTIVIDAD	31.230.054.01
2388		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION CABLE PRESION INVASIVA	1	ACTIVIDAD	3244.070.00
2389		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION TARJETA CPU/NIBP	1	ACTIVIDAD	62.011.521.26
2390		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION CABLE TRONCAL BOO 5 DERIVADAS	1	ACTIVIDAD	3144.070.00
2391		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1	ACTIVIDAD	31.497.065.28
2392		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA	1	ACTIVIDAD	31.027.334.04
2393		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION PANTALLA	1	ACTIVIDAD	33.314.145.76
2394		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION BUS DE DATOS BOARD DE PANTALLA	1	ACTIVIDAD	3449.375.16
2395		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION TARJETA FRONT PANEL	1	ACTIVIDAD	31.511.254.35
2396		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1	ACTIVIDAD	3110.281.41
2397		HOCEN	MONITOR MULTIPARAMETRO MARCA COMEN		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1	ACTIVIDAD	5101.059.60
2398		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR NIBP	1	ACTIVIDAD	5233.141.58
2399		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	1	ACTIVIDAD	3349.877.76
2400		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP	1	ACTIVIDAD	3207.139.33
2401		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION DE CUF DE NIBP	1	ACTIVIDAD	3237.377.04
2402		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS	1	ACTIVIDAD	3442.266.02
2403		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION PUERTOS DE CONEXION DE LOS ACCESORIOS	1	ACTIVIDAD	3070.205.06
2404		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION DE ALTAVOZ/PARLANTE	1	ACTIVIDAD	5022.332.81
2405		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1	ACTIVIDAD	378.050.00
2406		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION CABLE DE TRANSPORTE	1	ACTIVIDAD	3901.105.69
2407		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	1	ACTIVIDAD	3441.650.00
2408		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION CABLE DE CONEXION DEL MODULO DE CO2 AL MONITOR PARA MONITOR MULTIPARAMETROS COMEN (CO2)	1	ACTIVIDAD	31.207.143.84
2409		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION MODULO DE CO2 DE MONITOR MULTIPARAMETROS COMEN (CO2)	1	ACTIVIDAD	36.397.352.67
2410		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIA	1	ACTIVIDAD	3113.222.81
2411		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION	1	ACTIVIDAD	3476.154.31
2412		HOCEN	BASCULA DE PISO DIGITAL MARCA SECA		PANEL DE CONTROL	1	ACTIVIDAD	5747.516.30
2413		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1	ACTIVIDAD	5036.703.69
2414		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION SENSOSES DE PESO	1	ACTIVIDAD	2407.818.38

2415		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	1	ACTIVIDAD	\$166,340.00
2416		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO BAJA PRESION	1	ACTIVIDAD	\$243,750.93
2417		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO ALTA PRESION	1	ACTIVIDAD	\$243,750.93
2418		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION REPOSICION REGULADOR DE TUGO	1	ACTIVIDAD	\$476,658.77
2419		HOCEN	REGULADOR DE OXIGENO (TUGO Y MANOMETRO)	CAMBIO E INSTALACION REPOSICION REGULADOR DE MANOMETRO	1	ACTIVIDAD	\$522,208.06
2420		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION OJOS	1	ACTIVIDAD	\$243,750.93
2421		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE ACOPLE	1	ACTIVIDAD	\$337,716.29
2422		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION ACOPLE CHEMELTON	1	ACTIVIDAD	\$398,085.30
2423		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION REPOSICION DE FUMOMETRO DE AIRE	1	ACTIVIDAD	\$522,208.06
2424		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION ACOPLE OJOS	1	ACTIVIDAD	\$249,814.33
2425		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DOSIFICADOR	1	ACTIVIDAD	\$181,017.72
2426		HOCEN	FLUJOMETRO DE AIRE LA MARCA AMCAEMIGO	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	1	ACTIVIDAD	\$104,060.15
2427		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	1	ACTIVIDAD	\$243,750.93
2428		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION RACORES	1	ACTIVIDAD	\$127,302.95
2429		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION REPOSICION DE ESCALA DE FLUJO O CUPULA AGRICA	1	ACTIVIDAD	\$235,937.43
2430		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE BALIN	1	ACTIVIDAD	\$81,274.05
2431		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION ACOPLE CHEMELTON	1	ACTIVIDAD	\$398,085.30
2432		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION REPOSICION DE FUMOMETRO	1	ACTIVIDAD	\$400,821.08
2433		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION ACOPLE OJOS	1	ACTIVIDAD	\$249,814.33
2434		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DOSIFICADOR	1	ACTIVIDAD	\$181,017.72
2435		HOCEN	FLUJOMETRO DE LA MARCA ACARE	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	1	ACTIVIDAD	\$104,060.15
2436		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	1	ACTIVIDAD	\$243,750.93
2437		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION RACORES	1	ACTIVIDAD	\$127,302.95
2438		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION REPOSICION DE ESCALA DE FLUJO O CUPULA AGRICA	1	ACTIVIDAD	\$235,937.43
2439		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE BALIN	1	ACTIVIDAD	\$81,274.05
2440		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION GARCIZA	1	ACTIVIDAD	\$309,780.00
2441		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	1	ACTIVIDAD	\$265,083.82
2442		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	1	ACTIVIDAD	\$237,606.31
2443		HOCEN	REGULADORES DE VACIO MARCA VACUTRON	CAMBIO E INSTALACION RESORTE	1	ACTIVIDAD	\$110,971.67
2444		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DIAFRAGMA	1	ACTIVIDAD	\$318,982.10
2445		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION ACOPLE MANGUERA DE PACIENTE	1	ACTIVIDAD	\$173,874.17
2446		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CONEXION RAPIDA PARED	1	ACTIVIDAD	\$349,565.36
2447		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION GARCIZA	1	ACTIVIDAD	\$309,780.00
2448		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	1	ACTIVIDAD	\$265,083.82
2449		HOCEN	REGULADORES DE VACIO MARCA ACARE	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	1	ACTIVIDAD	\$237,606.31
2450		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION RESORTE	1	ACTIVIDAD	\$110,971.67
2451		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DIAFRAGMA	1	ACTIVIDAD	\$318,982.10
2452		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION ACOPLE MANGUERA DE PACIENTE	1	ACTIVIDAD	\$173,874.17
2453		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CONEXION RAPIDA PARED	1	ACTIVIDAD	\$349,565.36
2454		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION GARCIZA	1	ACTIVIDAD	\$309,780.00
2455		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE VOLTAJE	1	ACTIVIDAD	\$532,648.11
2456		HOCEN	VISUALIZADOR DE VENAS MARCA VIVOLIGHT	CAMBIO E INSTALACION DE MODULO OPTICO	1	ACTIVIDAD	\$2,558,423.73
2457		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION PROCESADOR OPTICO DE CODIZAS INFRARROJOS	1	ACTIVIDAD	\$1,148,736.00
2458		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE BASE DE CARGA	1	ACTIVIDAD	\$1,318,514.38
2459		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DUECA DE AJUSTE A DEMO	1	ACTIVIDAD	\$365,900.55
2460		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION ESCALA DE PESO	1	ACTIVIDAD	\$204,341.60
2461		HOCEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PESA PARAL ANALOGA SIN MARCA	CAMBIO E INSTALACION ACORLUO	1	ACTIVIDAD	\$259,682.14
2462		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION AGUJA	1	ACTIVIDAD	\$141,242.24
2463		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION RESORTE INTERINO	1	ACTIVIDAD	\$128,017.73
2464		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DEL MOTOR DE TRANSMISION	1	ACTIVIDAD	\$2,050,722.27
2465		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE LA TRANSMISION	1	ACTIVIDAD	\$2,478,747.26
2466		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DEL RODILLO DELANTERO	1	ACTIVIDAD	\$1,814,088.03
2467		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DEL RODILLO TRASERO	1	ACTIVIDAD	\$1,938,856.62
2468		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE LA BANDA DE CORRER	1	ACTIVIDAD	\$1,381,014.45
2469		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE LA PLATAFORMA DE CARRERA	1	ACTIVIDAD	\$2,078,072.05
2470		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE LA CORREA DE TRANSMISION DEL MOTOR	1	ACTIVIDAD	\$2,613,402.18
2471		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DEL ACTUADOR DE ELEVACION	1	ACTIVIDAD	\$2,686,516.10
2472		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE LA PLACA DE RELES DE LA FUENTE DE ALIMENTACION INTELIGENTE	1	ACTIVIDAD	\$1,574,370.00
2473		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION EL BOTON DE PARADA DE EMERGENCIA (E88)	1	ACTIVIDAD	\$391,822.34
2474		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CABLE AMARRA DE PARADA (E15)	1	ACTIVIDAD	\$922,208.06
2475		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION LA BARANDILLA DERECHA O IZQUIERDA	1	ACTIVIDAD	\$1,292,128.10
2476		HOCEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRUEBA DE ESFUERZO GENERAL ELECTRIC	CAMBIO E INSTALACION EL CENTRO DE LA BARANDILLA	1	ACTIVIDAD	\$1,760,607.26
2477		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DEL INTERRUPTOR DE ALIMENTACION PRINCIPAL	1	ACTIVIDAD	\$243,750.93
2478		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DEL CABLE DE ALIMENTACION PRINCIPAL	1	ACTIVIDAD	\$240,289.29
2479		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE LA BATERIA DEL MOTOR	1	ACTIVIDAD	\$1,151,521.17
2480		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DEL CABLE LATERAL IZQUIERDO O DERECHO	1	ACTIVIDAD	\$1,288,187.03
2481		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE LOS TOPES DE LA PLATAFORMA	1	ACTIVIDAD	\$1,835,029.68

2452		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DEL SENSOR DE VELOCIDAD	1	ACTIVIDAD	\$1.657.710,00
2453		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE AMBAS RUEDAS	1	ACTIVIDAD	\$670.474,50
2454		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE TABLITA PRINCIPAL	1	ACTIVIDAD	\$2.456.450,82
2455		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DEL CABLE AL SISTEMA CASE	1	ACTIVIDAD	\$1.755.903,00
2456		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CABLE TRONCAL DEL MODULO DE ADQUISICION	1	ACTIVIDAD	\$1.593.635,30
2457		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE CONTINUIDAD	1	ACTIVIDAD	\$0,00
2458		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION LATIGUILLOS PAQUETE X10	1	ACTIVIDAD	\$245.632,35
2459		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE SATURACION (WASSIMO)	1	ACTIVIDAD	\$1.353.112,32
2460		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION INTERFACE PARA SENSOR DE SATURACION (WASSIMO)	1	ACTIVIDAD	\$1.011.600,00
2461		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION FILTRO BACTERIANO	1	ACTIVIDAD	\$394.345,00
2462		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SANGRE	1	ACTIVIDAD	\$39.270,00
2463		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE CIRCULO	1	ACTIVIDAD	\$357.000,00
2464		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1	ACTIVIDAD	\$2.713.371,55
2465		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1	ACTIVIDAD	\$2.891.835,77
2466		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION ALTAVOZ	1	ACTIVIDAD	\$1.319.514,36
2467		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION PANTALLA	1	ACTIVIDAD	\$2.553.346,15
2468		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CONTROLES	1	ACTIVIDAD	\$1.897.695,45
2469		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	1	ACTIVIDAD	\$755.249,42
2470		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE CARGA ACDC	1	ACTIVIDAD	\$121.855,33
2471		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE O2	1	ACTIVIDAD	\$1.005.450,04
2472		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE OXIGENO	1	ACTIVIDAD	\$1.450.327,17
2473		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION FILTRO BACTERIANO	1	ACTIVIDAD	\$253.472,59
2474		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION VALVULA EMULSATORIA	1	ACTIVIDAD	\$1.845.471,52
2475		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PARA LA VALVULA EMULSATORIA	1	ACTIVIDAD	\$1.311.683,26
2476		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE AIRE	1	ACTIVIDAD	\$1.600.391,33
2477		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1	ACTIVIDAD	\$3.454.451,88
2478		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1	ACTIVIDAD	\$2.356.855,35
2479		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION ALTAVOZ	1	ACTIVIDAD	\$941.260,59
2480		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION PANTALLA	1	ACTIVIDAD	\$3.368.136,30
2481		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CONTROLES	1	ACTIVIDAD	\$1.776.114,23
2482		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	1	ACTIVIDAD	\$755.249,42
2483		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE O2	1	ACTIVIDAD	\$1.480.327,17
2484		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE AIRE	1	ACTIVIDAD	\$1.430.327,17
2485		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA CORRUPADA	1	ACTIVIDAD	\$240.127,52
2486		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION BRAZO ARTICULADO PARA SOPORTE	1	ACTIVIDAD	\$1.337.150,77
2487		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION RUEDAS (RINIDAD)	1	ACTIVIDAD	\$1.746.450,00
2488		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE FUSIBLES (SEGUN REFERENCIA)	1	ACTIVIDAD	\$317.850,78
2489		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1	ACTIVIDAD	\$176.078,47
2490		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION BEARNO FLATE	1	ACTIVIDAD	\$2.137.011,32
2491		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CABLE TONOMETRO	1	ACTIVIDAD	\$1.020.012,85
2492		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CORREA	1	ACTIVIDAD	\$4.604.384,75
2493		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1	ACTIVIDAD	\$0.500.049,42
2494		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA CALEFACTORA	1	ACTIVIDAD	\$1.604.630,28
2495		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION SENSORES	1	ACTIVIDAD	\$2.124.750,76
2496		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1	ACTIVIDAD	\$4.481.401,82
2497		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DISPLAYS	1	ACTIVIDAD	\$2.455.315,53
2498		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION HUMIDIFICADOR	1	ACTIVIDAD	\$2.154.112,10
2499		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION SOLIDONEJA	1	ACTIVIDAD	\$162.185,07
2500		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION SOPORTES DE BANDEJA	1	ACTIVIDAD	\$793.783,22
2501		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION BANDEJA	1	ACTIVIDAD	\$1.016.424,50
2502		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION CABLES DE COMUNICACION	1	ACTIVIDAD	\$1.051.285,35
2503		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL	1	ACTIVIDAD	\$1.454.184,20
2504		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1	ACTIVIDAD	\$36.519,77
2505		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION APLICADOR	1	ACTIVIDAD	\$1.059.545,65
2506		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	1	ACTIVIDAD	\$1.341.014,46
2507		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION ASAS /PROTECTORES LATERALES	1	ACTIVIDAD	\$1.501.650,31
2508		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION BANDEJA PORTACOLCHON	1	ACTIVIDAD	\$1.110.135,67
2509		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION FRENOS	1	ACTIVIDAD	\$545.690,15
2510		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE ALIMENTACION PRINCIPAL	1	ACTIVIDAD	\$0.170.691,27
2511		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION RELE MONITOR DE LINEA	1	ACTIVIDAD	\$1.333.331,07
2512		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION RELE DE SEGURIDAD DEL CALEFACTOR	1	ACTIVIDAD	\$554.102,01
2513		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION OSCILADOR	1	ACTIVIDAD	\$1.481.438,56
2514		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION VENTILADORA	1	ACTIVIDAD	\$757.335,24
2515		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	1	ACTIVIDAD	\$1.021.319,39
2516		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE PH, Y AIRE	1	ACTIVIDAD	\$1.006.279,83
2517		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION RUEDAS	1	ACTIVIDAD	\$720.265,00
2518		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	1	ACTIVIDAD	\$183.000,50
2519		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE RECONOCIMIENTO DE BATERIAS	1	ACTIVIDAD	\$1.224.120,08
2520		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE DESALADORES	1	ACTIVIDAD	\$1.218.433,59
2521		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE SEGUROS DE LA BASE	1	ACTIVIDAD	\$1.056.475,15
2522		HOCEN		CAMBIO E INSTALACION DE SEGUROS PARA ATRE	1	ACTIVIDAD	\$546.842,08

2553		HOCEN
2554		HOCEN
2555		HOCEN
2556		HOCEN
2557		HOCEN
2558		HOCEN
2559		HOCEN
2560		HOCEN
2561		HOCEN
2562		HOCEN
2563		HOCEN
2564		HOCEN
2565		HOCEN
2566		HOCEN
2567		HOCEN
2568		HOCEN
2569		HOCEN
2570		HOCEN
2571		HOCEN
2572		HOCEN
2573		HOCEN
2574		HOCEN
2575		HOCEN
2576		HOCEN
2577		HOCEN
2578		HOCEN
2579		HOCEN
2580		HOCEN
2581		HOCEN
2582		HOCEN
2583		HOCEN
2584		HOCEN
2585		HOCEN
2586		HOCEN
2587		HOCEN
2588		HOCEN
2589		HOCEN
2590		HOCEN
2591		HOCEN
2592		HOCEN
2593		HOCEN
2594		HOCEN
2595		HOCEN
2596		HOCEN
2597		HOCEN
2598		HOCEN
2599		HOCEN
2600		HOCEN
2601		HOCEN
2602		HOCEN
2603		HOCEN
2604		HOCEN
2605		HOCEN
2606		HOCEN
2607		HOCEN
2608		HOCEN
2609		HOCEN
2610		HOCEN
2611		HOCEN
2612		HOCEN
2613		HOCEN
2614		HOCEN

CAMILLA SPECTRUM AEROMED

DESFIBRILADOR MARCA ZOLL

CAMBIO E INSTALACION DE PISTON	1	ACTIVIDAD	\$1.597.799,77
CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA DE OXIGENO	1	ACTIVIDAD	\$697.458,26
CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA DE AIRE	1	ACTIVIDAD	\$687.458,26
CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA DE VACIO	1	ACTIVIDAD	\$667.458,26
CAMBIO E INSTALACION DE COMPRESORES	1	ACTIVIDAD	\$2.750.287,85
CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO PARA COMPRESORES	1	ACTIVIDAD	\$522.194,14
CAMBIO E INSTALACION DE MANOMETROS PARA OXIGENO	1	ACTIVIDAD	\$667.458,26
CAMBIO E INSTALACION DE MANOMETROS PARA AIRE	1	ACTIVIDAD	\$697.458,26
CAMBIO E INSTALACION DE MANOMETROS PARA VACIO	1	ACTIVIDAD	\$697.458,26
CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DE ALIMENTACION DE CONEXION ESPECIAL PARA AEROMED	1	ACTIVIDAD	\$522.194,14
CAMBIO E INSTALACION DE TOMAS ELECTRICAS	1	ACTIVIDAD	\$121.084,22
CAMBIO E INSTALACION DE INTERRUPTORES	1	ACTIVIDAD	\$71.354,64
CAMBIO E INSTALACION DE SEGURO PARA SV	1	ACTIVIDAD	\$105.497,82
CAMBIO E INSTALACION DE SNI	1	ACTIVIDAD	\$2.618.770,24
CAMBIO E INSTALACION DE COLCHONETAS	1	ACTIVIDAD	\$870.527,72
CAMBIO E INSTALACION DE CORREAS PARA PIES	1	ACTIVIDAD	\$714.033,69
CAMBIO E INSTALACION DE CORREAS PARA TORSO	1	ACTIVIDAD	\$714.033,69
CAMBIO E INSTALACION PARA SEGURO DE CORREAS	1	ACTIVIDAD	\$714.033,69
CAMBIO E INSTALACION DE BASE PARA SOPORTE DE EQUIPOS	1	ACTIVIDAD	\$940.341,37
CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA PARA SOPORTE DE EQUIPOS	1	ACTIVIDAD	\$1.289.805,16
CAMBIO E INSTALACION DE BASE DE CAMILLA	1	ACTIVIDAD	\$1.914.493,71
CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO SEGUN REFERENCIA	1	ACTIVIDAD	\$83.845,21
CAMBIO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONEXION DE COMPRESORES	1	ACTIVIDAD	\$2.750.287,85
CAMBIO E INSTALACION DE TOMA PARA AIRE TIPO OXIMEDACHEMIRON	1	ACTIVIDAD	\$872.265,12
CAMBIO E INSTALACION DE TOMA PARA OXIGENO TIPO OXIMEDACHEMIRON	1	ACTIVIDAD	\$872.265,12
CAMBIO E INSTALACION DE TOMA PARA VACIO TIPO OXIMEDACHEMIRON	1	ACTIVIDAD	\$872.265,12
CAMBIO E INSTALACION ACOPLE MACHO PARA CONEXION DE AIRE	1	ACTIVIDAD	\$651.380,84
CAMBIO E INSTALACION ACOPLE MACHO PARA CONEXION DE OXIGENO	1	ACTIVIDAD	\$651.380,84
CAMBIO E INSTALACION ACOPLE MACHO PARA CONEXION DE VACIO	1	ACTIVIDAD	\$651.380,84
CAMBIO E INSTALACION DE ABRAZADERAS PARA OLIVERO DE OXIGENO	1	ACTIVIDAD	\$176.541,62
CAMBIO E INSTALACION DE ABRAZADERA PARA MANGUERA DE OXIGENO, VACIO Y AIRE	1	ACTIVIDAD	\$62.404,01
CAMBIO E INSTALACION CONECTOR CON ACOPLE PARA MANGUERA DE OXIGENO	1	ACTIVIDAD	\$667.437,37
CAMBIO E INSTALACION CONECTOR CON ACOPLE PARA MANGUERA DE AIRE	1	ACTIVIDAD	\$667.437,37
CAMBIO E INSTALACION CONECTOR CON ACOPLE PARA MANGUERA DE VACIO	1	ACTIVIDAD	\$847.309,76
CAMBIO E INSTALACION INVERSOR ONDA PURA 1000W 24V	1	ACTIVIDAD	\$2.054.174,76
CAMBIO E INSTALACION DE REGULADOR DE OXIGENO	1	ACTIVIDAD	\$1.065.146,40
CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLERIA	1	ACTIVIDAD	\$5.660.024,15
CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DEL SISTEMA DE ILUMINACION A LA AEROMED	1	ACTIVIDAD	\$713.546,39
CAMBIO E INSTALACION BILTRIO	1	ACTIVIDAD	\$665.608,40
CAMBIO E INSTALACION DE PARCHES	1	ACTIVIDAD	\$1.392.365,61
CAMBIO E INSTALACION DE CABLE ECO	1	ACTIVIDAD	\$1.168.149,04
CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DE IMPRESION	1	ACTIVIDAD	\$1.173.627,26
CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	1	ACTIVIDAD	\$348.973,90
CAMBIO E INSTALACION DE PALAS ACUATO	1	ACTIVIDAD	\$2.482.372,21
CAMBIO E INSTALACION DE PALAS PEDIATRICAS	1	ACTIVIDAD	\$2.644.128,65
CAMBIO E INSTALACION CABLE PARA MARCAPASOS	1	ACTIVIDAD	\$2.611.995,85
CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE ADULTO UNA VIA	1	ACTIVIDAD	\$109.433,65
CAMBIO E INSTALACION MANGUERA USP	1	ACTIVIDAD	\$150.261,77
CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE PEDIATICO UNA VIA	1	ACTIVIDAD	\$113.337,05
CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE NEONATAL UNA VIA	1	ACTIVIDAD	\$113.415,69
CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE SATURACION TIPO MASIMO	1	ACTIVIDAD	\$319.657,40
CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	1	ACTIVIDAD	\$767.440,20
CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE BP	1	ACTIVIDAD	\$1.745.584,40
CAMBIO E INSTALACION GUZ	1	ACTIVIDAD	\$2.774.091,26
CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR	1	ACTIVIDAD	\$2.050.277,49
CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1	ACTIVIDAD	\$182.778,85
CAMBIO E INSTALACION DE MOLETIN PARA TRANSPORTE DEL EQUIPO	1	ACTIVIDAD	\$1.875.455,78
CAMBIO E INSTALACION DE MAIN BOARD	1	ACTIVIDAD	\$2.032.230,75
CAMBIO E INSTALACION DE PANTALLA	1	ACTIVIDAD	\$3.404.580,64
CAMBIO E INSTALACION DE MANSERANA (PANTALLA)	1	ACTIVIDAD	\$4.723.993,16
CAMBIO E INSTALACION DE RUEDAS CON FRENO	1	ACTIVIDAD	\$2.563.219,08
CAMBIO E INSTALACION ESTRUCTURA DE TRANSPORTE	1	ACTIVIDAD	\$8.097.902,01

2615		HOCEN
2616		HOCEN
2617		HOCEN
2618		HOCEN
2619		HOCEN
2620		HOCEN
2621		HOCEN
2622		HOCEN
2623		HOCEN
2624		HOCEN
2625		HOCEN
2626		HOCEN
2627		HOCEN
2628		HOCEN
2629		HOCEN
2630		HOCEN
2631		HOCEN
2632		HOCEN
2633		HOCEN
2634		HOCEN
2635		HOCEN
2636		HOCEN
2637		HOCEN
2638		HOCEN
2639		HOCEN
2640		HOCEN
2641		HOCEN
2642		HOCEN
2643		HOCEN
2644		HOCEN
2645		HOCEN
2646		HOCEN
2647		HOCEN
2648		HOCEN
2649		HOCEN
2650		HOCEN
2651		HOCEN
2652		HOCEN
2653		HOCEN
2654		HOCEN
2655		HOCEN
2656		HOCEN
2657		HOCEN
2658		HOCEN
2659		HOCEN
2660		HOCEN
2661		HOCEN
2662		HOCEN
2663		HOCEN
2664		HOCEN
2665		HOCEN
2666		HOCEN
2667		HOCEN
2668		HOCEN
2669		HOCEN
2670		HOCEN
2671		HOCEN
2672		HOCEN
2673		HOCEN
2674		HOCEN
2675		HOCEN
2676		HOCEN
2677		HOCEN
2678		HOCEN
2679		HOCEN
2680		HOCEN
2681		HOCEN
2682		HOCEN
2683		HOCEN

INCUBADORA MARCA OLIDEP CZ

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CENTRIFUGA HETTICH

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CENTRIFUGA REFRIGERADA HETTICH

CAMBIO E INSTALACION DE CUPULA	1	ACTIVIDAD	\$3,200,784.66
CAMBIO E INSTALACION SENSOR RH	1	ACTIVIDAD	\$3,851,213.87
CAMBIO E INSTALACION LAMPARA AUXILIAR	1	ACTIVIDAD	\$1,816,059.67
CAMBIO E INSTALACION DE PUERTAS	1	ACTIVIDAD	\$2,078,808.44
CAMBIO E INSTALACION DE CUBIERTAS DEL DOVO	1	ACTIVIDAD	\$2,402,716.20
CAMBIO E INSTALACION DE COLCHON	1	ACTIVIDAD	\$8,278,875.18
CAMBIO E INSTALACION DE CERRILLAS DE LAS PUERTAS	1	ACTIVIDAD	\$1,243,102.34
CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA 12V	1	ACTIVIDAD	\$531,897.36
CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO	1	ACTIVIDAD	\$182,045.10
CAMBIO E INSTALACION DE CABLE 12VCC TIPO CIGARRILLO	1	ACTIVIDAD	\$620,226.26
CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS PARA OLINDO DE OLINDO	1	ACTIVIDAD	\$573,889.89
CAMBIO E INSTALACION DE ORINES	1	ACTIVIDAD	\$316,884.44
CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE AIRE	1	ACTIVIDAD	\$1,561,511.72
CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE PARTICULAS	1	ACTIVIDAD	\$1,776,195.00
CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA DE PIEL	1	ACTIVIDAD	\$1,035,443.34
CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE	1	ACTIVIDAD	\$2,015,259.72
CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE SOBRECARGA	1	ACTIVIDAD	\$1,947,862.82
CAMBIO E INSTALACION MODO DE CONTROL	1	ACTIVIDAD	\$5,534,058.50
CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE MODULOS	1	ACTIVIDAD	\$3,217,749.80
CAMBIO E INSTALACION NEBULIZADOR	1	ACTIVIDAD	\$3,132,807.80
CAMBIO E INSTALACION TERMISTOR	1	ACTIVIDAD	\$1,013,545.46
CAMBIO E INSTALACION ESPUMA HUMIDIFICADORA	1	ACTIVIDAD	\$2,432,267.21
CAMBIO E INSTALACION CINTURON DE SEGURIDAD	1	ACTIVIDAD	\$1,068,027.11
CAMBIO E INSTALACION FUSIBLE 10A	1	ACTIVIDAD	\$74,857.30
CAMBIO E INSTALACION FUSIBLE 2.5A (ACCION LENTA)	1	ACTIVIDAD	\$87,742.01
CAMBIO E INSTALACION MICROVENTILADOR	1	ACTIVIDAD	\$8,670,847.25
CAMBIO E INSTALACION REJILLA MICROVENTILADOR	1	ACTIVIDAD	\$696,205.36
CAMBIO E INSTALACION PORTA FUSIBLES	1	ACTIVIDAD	\$752,089.31
CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1	ACTIVIDAD	\$89,878,004.84
CAMBIO E INSTALACION CONECTOR PCB (MACHO Y HEMBRA)	1	ACTIVIDAD	\$356,210.40
CAMBIO E INSTALACION TRANSFORMADOR 240V/120V	1	ACTIVIDAD	\$670,205.88
CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DEL MOTOR	1	ACTIVIDAD	\$623,575.13
CAMBIO E INSTALACION VALVULA REGULADORA	1	ACTIVIDAD	\$632,474.06
CAMBIO E INSTALACION ROTOR	1	ACTIVIDAD	\$3,091,109.06
CAMBIO E INSTALACION EJE DEL ROTOR	1	ACTIVIDAD	\$1,419,225.56
CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1	ACTIVIDAD	\$980,150.40
CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA	1	ACTIVIDAD	\$349,207.50
CAMBIO E INSTALACION LID LATCH O SISTEMA DE APERTURA PUERTA (0042252)	1	ACTIVIDAD	\$1,159,505.51
CAMBIO E INSTALACION MOTOR (0042252)	1	ACTIVIDAD	\$1,807,007.89
CAMBIO E INSTALACION ESCOBILLAS	1	ACTIVIDAD	\$302,786.25
CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB DEL ROTOR (2015227)	1	ACTIVIDAD	\$537,870.19
CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE 120V	1	ACTIVIDAD	\$251,744.32
CAMBIO E INSTALACION SELLO DE LA CAMARA SUPERIOR	1	ACTIVIDAD	\$457,645.28
CAMBIO E INSTALACION FRENO	1	ACTIVIDAD	\$638,754.26
CAMBIO E INSTALACION CABLEADO	1	ACTIVIDAD	\$724,001.29
CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR ON-OFF	1	ACTIVIDAD	\$186,679.85
CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1	ACTIVIDAD	\$100,401.56
CAMBIO E INSTALACION GAS SPRING	1	ACTIVIDAD	\$626,621.45
CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB PRINCIPAL	1	ACTIVIDAD	\$508,033.01
CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1	ACTIVIDAD	\$2,345,836.77
CAMBIO E INSTALACION ROTOR	1	ACTIVIDAD	\$3,091,109.06
CAMBIO E INSTALACION EJE DEL ROTOR	1	ACTIVIDAD	\$1,419,225.56
CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1	ACTIVIDAD	\$980,150.40
CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA	1	ACTIVIDAD	\$349,207.50
CAMBIO E INSTALACION LID LATCH O SISTEMA DE APERTURA PUERTA	1	ACTIVIDAD	\$1,159,505.51
CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1	ACTIVIDAD	\$1,807,007.89
CAMBIO E INSTALACION ESCOBILLAS	1	ACTIVIDAD	\$302,786.25
CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB DEL ROTOR	1	ACTIVIDAD	\$537,870.19
CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE 120V	1	ACTIVIDAD	\$251,744.32
CAMBIO E INSTALACION SELLO DE LA CAMARA	1	ACTIVIDAD	\$457,645.28
CAMBIO E INSTALACION FRENO	1	ACTIVIDAD	\$638,754.26
CAMBIO E INSTALACION CABLEADO	1	ACTIVIDAD	\$724,001.29
CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR ON-OFF	1	ACTIVIDAD	\$186,679.85
CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1	ACTIVIDAD	\$100,401.56
CAMBIO E INSTALACION PISTON PNEUMATICO	1	ACTIVIDAD	\$626,621.45
CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB PRINCIPAL	1	ACTIVIDAD	\$508,033.01
CAMBIO E INSTALACION PANEL FRONTAL	1	ACTIVIDAD	\$2,048,395.77
CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE VELOCIDAD	1	ACTIVIDAD	\$345,869.88
CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE IMBALANCE	1	ACTIVIDAD	\$1,445,047.17

2684		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	1	ACTIVIDAD	\$1.147.426,17
2685		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	1	ACTIVIDAD	\$1.303.067,59
2686		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION BASES DE GOMA	1	ACTIVIDAD	\$873.805,26
2687		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION TAPAS DE B-SEGURIDAD	1	ACTIVIDAD	\$440.762,27
2688		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE SISTEMA DE B-SEGURIDAD	1	ACTIVIDAD	\$296.416,50
2689		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION PORTA TUBOS	1	ACTIVIDAD	\$2.204.660,01
2690		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CABLE FLAT PLEX (OO PINE)	1	ACTIVIDAD	\$337.012,22
2691		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1	ACTIVIDAD	\$2.000.784,50
2692		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION LEUS	1	ACTIVIDAD	\$129.760,00
2693		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION SEGURO DE TAPA	1	ACTIVIDAD	\$521.317,30
2694		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR DE CAMBIO ACUROPEDISTICO	1	ACTIVIDAD	\$661.522,60
2695		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION TAPA PARA BATERIA	1	ACTIVIDAD	\$324.436,73
2696		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE FUSIBLES	1	ACTIVIDAD	\$1.056.480,16
2697		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	1	ACTIVIDAD	\$2.207.126,35
2698		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION LENTES OCULARES	1	ACTIVIDAD	\$912.062,53
2699		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CONDENSADOR	1	ACTIVIDAD	\$169.690,01
2700		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE BOMBILLO	1	ACTIVIDAD	\$285.024,53
2701		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION POTENCIOMETRO DE LUZ	1	ACTIVIDAD	\$169.600,84
2702		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CUESTO 1X	1	ACTIVIDAD	\$569.069,13
2703		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION OBJETIVO 10X	1	ACTIVIDAD	\$569.069,13
2704		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION OBJETIVO 20X	1	ACTIVIDAD	\$569.069,13
2705		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION OBJETIVO 60X	1	ACTIVIDAD	\$569.069,13
2706		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1	ACTIVIDAD	\$161.204,87
2707		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION FILTRO AZUL	1	ACTIVIDAD	\$204.108,24
2708		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION INVERSIER INTERNA DE MOVIMIENTO DEL CONDENSADOR	1	ACTIVIDAD	\$402.391,27
2709		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CAMBIO DE LOS OCULARES	1	ACTIVIDAD	\$323.300,19
2710		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	1	ACTIVIDAD	\$759.313,28
2711		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION MACROMETRO	1	ACTIVIDAD	\$759.313,28
2712		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO CARRO ROYAL	1	ACTIVIDAD	\$114.283,74
2713		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENGENDRO	1	ACTIVIDAD	\$114.283,74
2714		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO LEO	1	ACTIVIDAD	\$750.634,68
2715		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CABLE ALIMENTACION A.C	1	ACTIVIDAD	\$241.052,10
2716		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION BASES DE GOMA	1	ACTIVIDAD	\$144.904,72
2717		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION SOCKET AC	1	ACTIVIDAD	\$246.813,27
2718		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION PORTA MUESTRAS	1	ACTIVIDAD	\$523.348,92
2719		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE	1	ACTIVIDAD	\$162.052,06
2720		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE PALAS ADULTO	1	ACTIVIDAD	\$3.439.122,35
2721		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE PALAS PEDIATRICAS	1	ACTIVIDAD	\$3.439.122,35
2722		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1	ACTIVIDAD	\$1.782.443,17
2723		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION MANICO DE SELECCION DE ENERGIA	1	ACTIVIDAD	\$760.334,01
2724		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION INTEGRADORA TERMICA	1	ACTIVIDAD	\$1.732.036,22
2725		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESION	1	ACTIVIDAD	\$440.069,05
2726		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE 5 PIES DE 5 DERRIVAS	1	ACTIVIDAD	\$302.040,00
2727		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE	1	ACTIVIDAD	\$4.011.203,02
2728		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	1	ACTIVIDAD	\$103.622,34
2729		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA DE EDO	1	ACTIVIDAD	\$103.691,24
2730		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERIAS	1	ACTIVIDAD	\$617.627,93
2731		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION BOTONES DE MANDO	1	ACTIVIDAD	\$1.645.460,91
2732		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA DELANTERA	1	ACTIVIDAD	\$1.033.814,84
2733		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA TRASERA	1	ACTIVIDAD	\$2.600.472,03
2734		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERIAS	1	ACTIVIDAD	\$585.202,30
2735		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CABLE PARA MARCAPASOS	1	ACTIVIDAD	\$2.371.690,00
2736		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	1	ACTIVIDAD	\$286.749,20
2737		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1	ACTIVIDAD	\$2.188.239,18
2738		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION PISTONES	1	ACTIVIDAD	\$437.880,23
2739		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	1	ACTIVIDAD	\$736.610,62
2740		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION	1	ACTIVIDAD	\$293.223,48
2741		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1	ACTIVIDAD	\$55.788,05
2742		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON	1	ACTIVIDAD	\$450.969,62
2743		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADA	1	ACTIVIDAD	\$265.112,65
2744		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS	1	ACTIVIDAD	\$111.509,66
2745		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE FUSIBLES	1	ACTIVIDAD	\$48.852,12
2746		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE BASE	1	ACTIVIDAD	\$362.902,54
2747		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DE VASO	1	ACTIVIDAD	\$443.157,43
2748		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1	ACTIVIDAD	\$1.436.545,05
2749		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CARCASA	1	ACTIVIDAD	\$1.530.242,89
2750		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1	ACTIVIDAD	\$294.933,63
2751		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION TAPAS ELECTRONICAS	1	ACTIVIDAD	\$4.208.137,73
2752		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL	1	ACTIVIDAD	\$1.378.205,61
2753		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION DISIPADOR DE CALOR O VENTILADOR	1	ACTIVIDAD	\$480.016,35
2754		HOCEN	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1	ACTIVIDAD	\$85.669,00

2837		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR ESPECIAL DE 2 A 3 VIAS PARA PIEZA DE ALTA SEGUN REFERENCIA	1	ACTIVIDAD	\$279.932.00
2838		HOCEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PUNTA DE ALTA DE LAS MARCAS NSK Y STAR DENTAL		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR ESPECIAL DE 3 A 2 VIAS PARA PIEZA DE ALTA SEGUN REFERENCIA	1	ACTIVIDAD	\$202.421.86
2839		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION ACOPLE RAPIDO ROTOR GUIT PARA PIEZA DE ALTA	1	ACTIVIDAD	\$214.237.32
2840		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE TRACEROS DE LA PIEZA DE ALTA	1	ACTIVIDAD	\$129.350.46
2841		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION TURBINA ESTANDAR	1	ACTIVIDAD	\$887.785.30
2842		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION TURBINA MINI SEGUN REFERENCIA	1	ACTIVIDAD	\$887.785.30
2843		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION LLAVE CAMBIAFREBAS	1	ACTIVIDAD	\$168.542.17
2844		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION LLAVE CAMBIAFREBAS ESTANDAR Y MINI	1	ACTIVIDAD	\$168.542.17
2845		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION DE RODAMIENTOS	1	ACTIVIDAD	\$284.781.78
2846		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION TURBINA	1	ACTIVIDAD	\$887.785.30
2847		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO	1	ACTIVIDAD	\$278.300.00
2848		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POTENCIA	1	ACTIVIDAD	\$3.243.476.55
2849		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION PANTALLA CON MEMBRANA	1	ACTIVIDAD	\$2.212.787.60
2850		HOCEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FUENTE DE LUZ MARCA WOLF		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1	ACTIVIDAD	\$544.200.00
2851		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLO	1	ACTIVIDAD	\$517.777.89
2852		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE CONTROL	1	ACTIVIDAD	\$2.647.670.16
2853		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE LUZ DE BATERIAS LED	1	ACTIVIDAD	\$352.732.21
2854		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION FIBRA O FUENTE DE LUZ	1	ACTIVIDAD	\$355.604.84
2855		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE INSERCIÓN	1	ACTIVIDAD	\$150.239.30
2856		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION TAPON DE COMPENSACION DE PRESION	1	ACTIVIDAD	\$88.975.01
2857		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION PIEZA OPTICA	1	ACTIVIDAD	\$495.772.32
2858		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION FIBRA OPTICA	1	ACTIVIDAD	\$440.597.45
2859		HOCEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FIBROBRONCOSCOPIO MARCA WOLF		CAMBIO E INSTALACION CANAL DE SUCCION	1	ACTIVIDAD	\$396.611.83
2860		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION TAPON DE COMPENSACION DE PRESION	1	ACTIVIDAD	\$114.397.72
2861		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION CANAL DE INSERCIÓN DE CATERER	1	ACTIVIDAD	\$325.781.68
2862		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION PALANCA DE CONTROL	1	ACTIVIDAD	\$208.133.35
2863		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION MEDIDOR DE ESTABILIDAD	1	ACTIVIDAD	\$311.446.03
2864		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION VÁLVULA DE ASPIRACIÓN UN SOLO USO	1	ACTIVIDAD	\$88.975.01
2865		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION PANTALLA CON MEMBRANA	1	ACTIVIDAD	\$1.088.887.85
2866		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1	ACTIVIDAD	\$2.033.645.46
2867		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POTENCIA	1	ACTIVIDAD	\$2.788.296.42
2868		HOCEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSOLA ESTROSCOPICO MARCA ATMOS		CAMBIO E INSTALACION PEDAL REGULADOR	1	ACTIVIDAD	\$441.437.12
2869		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION PUNTERAS	1	ACTIVIDAD	\$140.816.63
2870		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION DE SWITCH	1	ACTIVIDAD	\$140.100.92
2871		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE SUCCION	1	ACTIVIDAD	\$249.567.85
2872		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO	1	ACTIVIDAD	\$418.431.82
2873		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POTENCIA	1	ACTIVIDAD	\$3.243.476.55
2874		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION PANTALLA CON MEMBRANA	1	ACTIVIDAD	\$2.212.787.60
2875		HOCEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FUENTE DE LUZ ESTROSCOPICO MARCA ATMOS		CAMBIO E INSTALACION DE MICROFONO	1	ACTIVIDAD	\$938.286.43
2876		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION DE SWITCH	1	ACTIVIDAD	\$140.100.92
2877		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1	ACTIVIDAD	\$285.111.48
2878		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLO	1	ACTIVIDAD	\$517.777.89
2879		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE CONTROL	1	ACTIVIDAD	\$2.647.670.16
2880		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION TARJETA INTERNA	1	ACTIVIDAD	\$2.405.878.48
2881		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION BATERIA TIPO MONEDA CR1235	1	ACTIVIDAD	\$127.946.05
2882		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION KIT DE CALIBRACION COMPLETO (9 CILINDROS CON SU PORTA CILINDROS)	1	ACTIVIDAD	\$23.677.300.00
2883		HOCEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPO PARA PHIMETRIA E IMPEDANCIOMETRIA MARCA ALACER		CAMBIO E INSTALACION SOLO UN CILINDRO DEL KIT DE CALIBRACION	1	ACTIVIDAD	\$853.095.24
2884		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION DE LA BASE DEL KIT DE CALIBRACION	1	ACTIVIDAD	\$517.800.04
2885		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION 2 PARES DE PLAS AA	1	ACTIVIDAD	\$118.380.09
2886		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION CABLE DE TRANSFERENCIA DE DATOS	1	ACTIVIDAD	\$297.870.40
2887		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1	ACTIVIDAD	\$215.212.54
2888		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION CAPLARES	1	ACTIVIDAD	\$533.645.53
2889		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION ROTOR	1	ACTIVIDAD	\$673.391.69
2890		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION TARJETAS INTERNAS	1	ACTIVIDAD	\$2.361.181.12
2891		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	1	ACTIVIDAD	\$882.789.58
2892		HOCEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD DE FISIOLOGIA GASTROINTESTINAL (MANOMETRIA ESOPAGICA Y JUNCORRECTAL) MARCA ALACER		CAMBIO E INSTALACION DE INDICADORES LED	1	ACTIVIDAD	\$416.441.74
2893		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTORES DE PRESION	1	ACTIVIDAD	\$2.905.771.10
2894		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION EQUIPO PARA BOMBA	1	ACTIVIDAD	\$1.449.047.17
2895		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION DE SOFTWARE	1	ACTIVIDAD	\$11.814.599.37
2896		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION CARCASA	1	ACTIVIDAD	\$1.721.781.47
2897		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION TABLERO PARTE SUPERIOR (CABLEADO)	1	ACTIVIDAD	\$2.684.271.51
2898		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION TABLERO PARTE INFERIOR (PUNTEROS)	1	ACTIVIDAD	\$2.884.271.51
2899		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION SOPORTE COMPLETO	1	ACTIVIDAD	\$569.383.18
2900		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION RUEDA INFERIOR	1	ACTIVIDAD	\$308.727.14

2901			HOGEN		CAMBIO E INSTALACION JUEGO BARANDA ZONA ESPALDAR	1	ACTIVIDAD	\$2.037.425.67
2902			HOGEN		CAMBIO E INSTALACION JUEGO BARANDA ZONA PIES	1	ACTIVIDAD	\$2.232.425.67
2903			HOGEN		CAMBIO E INSTALACION CAJA DE MANDOS COMPLETA	1	ACTIVIDAD	\$3.720.245.65
2904			HOGEN		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1	ACTIVIDAD	\$251.317.31
2905			HOGEN		CAMBIO E INSTALACION REBER	1	ACTIVIDAD	\$251.317.31
2906			HOGEN		CAMBIO E INSTALACION MOTOR ESPALDAR	1	ACTIVIDAD	\$1.815.600.00
2907			HOGEN		CAMBIO E INSTALACION MOTOR PIES	1	ACTIVIDAD	\$1.815.600.00
2908			HOGEN		CAMBIO E INSTALACION MOTOR ASCENDO Y DESCENDO	1	ACTIVIDAD	\$1.815.600.00
2909			HOGEN		CAMBIO E INSTALACION MOTOR TRENDOLUMBER Y ANTITRENDOLUMBER	1	ACTIVIDAD	\$1.815.600.00
2910			HOGEN		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1	ACTIVIDAD	\$1.815.600.00
2911			HOGEN		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AD	1	ACTIVIDAD	\$145.100.00
2912			HOGEN		CAMBIO E INSTALACION RUEDAS DEL CONTROL	1	ACTIVIDAD	\$532.250.00
2913			HOGEN		CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE MOVIMIENTOS	1	ACTIVIDAD	\$1.815.600.00
2914			HOGEN		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	1	ACTIVIDAD	\$233.533.71
2915			HOGEN		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1	ACTIVIDAD	\$216.245.63
2916			HOGEN		CAMBIO E INSTALACION DE PEDA	1	ACTIVIDAD	\$455.821.70
2917			HOGEN		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	1	ACTIVIDAD	\$567.597.04
2918			HOGEN		CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION	1	ACTIVIDAD	\$255.454.53
2919			HOGEN		CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1	ACTIVIDAD	\$216.813.77
2920			HOGEN		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	1	ACTIVIDAD	\$291.177.37
2921			HOGEN		CAMBIO E INSTALACION DE FRASCO TEMA DE SANGRE	1	ACTIVIDAD	\$562.202.21
2922			HOGEN		CAMBIO E INSTALACION DE FRASCO DE RECOLECCION	1	ACTIVIDAD	\$552.202.21
2923			HOGEN		CAMBIO E INSTALACION DE LLAVE DE VALVULA PARA DESCOMPRESIONAR EL MOTOR	1	ACTIVIDAD	\$520.711.60
2924			HOGEN		CAMBIO E INSTALACION DE FUSIBLE	1	ACTIVIDAD	\$130.253.81
2925			HOGEN		CAMBIO E INSTALACION DE VENTILADOR	1	ACTIVIDAD	\$470.927.26
2926			HOGEN		CAMBIO E INSTALACION DE MANGA PARA TRANSCORTE	1	ACTIVIDAD	\$452.233.12
2927			HOGEN		CAMBIO E INSTALACION DE PUERTAS	1	ACTIVIDAD	\$351.010.53
2928			HOGEN		CAMBIO E INSTALACION PERIL	1	ACTIVIDAD	\$702.205.10
2929			HOGEN		CAMBIO E INSTALACION CONSOLA	1	ACTIVIDAD	\$2.250.730.73
2930			HOGEN		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1	ACTIVIDAD	\$221.330.15
2931			HOGEN		CAMBIO E INSTALACION MOTOR ELECTRICO	1	ACTIVIDAD	\$2.800.849.35
2932			HOGEN		CAMBIO E INSTALACION CONTAINER	1	ACTIVIDAD	\$2.051.575.86
2933			HOGEN		CAMBIO E INSTALACION DIFERENTES ATTACHMENT	1	ACTIVIDAD	\$2.735.165.04
2934			HOGEN		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA DE TRANSPORTE	1	ACTIVIDAD	\$217.183.81
2935			HOGEN		Cambio e instalacion cable de alum	1	ACTIVIDAD	\$415.672.94
2936			HOGEN		Cambio e instalacion interruptor ON	1	ACTIVIDAD	\$455.705.34
2937			HOGEN		Cambio e instalacion sistema de pac	1	ACTIVIDAD	\$417.534.40
2938			HOGEN		Cambio e instalacion base	1	ACTIVIDAD	\$337.535.88
2939			HOGEN		Cambio e instalacion maneta de m	1	ACTIVIDAD	\$457.207.29
2940			HOGEN		Cambio e instalacion columna	1	ACTIVIDAD	\$573.407.00
2941			HOGEN		Cambio e instalacion control USB	1	ACTIVIDAD	\$215.525.23
2942			HOGEN		Cambio e instalacion control USB	1	ACTIVIDAD	\$207.525.23
2943			HOGEN		Cambio e instalacion receptacion de	1	ACTIVIDAD	\$201.505.02
2944			HOGEN		Cambio e instalacion man-braza de i	1	ACTIVIDAD	\$431.170.81
2945			HOGEN		Cambio e instalacion de sistema de	1	ACTIVIDAD	\$1.279.233.12
2946			HOGEN		Cambio e instalacion cable para	1	ACTIVIDAD	\$1.106.233.05
2947			HOGEN		Cambio e instalacion sistema de i	1	ACTIVIDAD	\$537.207.30
2948			HOGEN		Cambio e instalacion antena de	1	ACTIVIDAD	\$431.170.81
2949			HOGEN		Cambio e instalacion control para	1	ACTIVIDAD	\$249.518.01
2950			HOGEN		Cambio e instalacion bot de apoyo	1	ACTIVIDAD	\$537.207.30
2951			HOGEN		Cambio e instalacion control para	1	ACTIVIDAD	\$431.170.81
2952			HOGEN		Cambio e instalacion control para	1	ACTIVIDAD	\$431.170.81
2953			HOGEN		Cambio e instalacion control para	1	ACTIVIDAD	\$431.170.81
2954			HOGEN		Cambio e instalacion control para	1	ACTIVIDAD	\$431.170.81
2955			HOGEN		Cambio e instalacion control para	1	ACTIVIDAD	\$431.170.81
2956			HOGEN		Cambio e instalacion control para	1	ACTIVIDAD	\$431.170.81
2957			HOGEN		Cambio e instalacion control para	1	ACTIVIDAD	\$431.170.81
2958			HOGEN		Cambio e instalacion control para	1	ACTIVIDAD	\$431.170.81
2959			HOGEN		Cambio e instalacion control para	1	ACTIVIDAD	\$431.170.81
2960			HOGEN		Cambio e instalacion control para	1	ACTIVIDAD	\$431.170.81
2961			HOGEN		Cambio e instalacion control para	1	ACTIVIDAD	\$431.170.81
2962			HOGEN		Cambio e instalacion control para	1	ACTIVIDAD	\$431.170.81
2963			HOGEN		Cambio e instalacion control para	1	ACTIVIDAD	\$431.170.81
2964			HOGEN		Cambio e instalacion control para	1	ACTIVIDAD	\$431.170.81
2965			HOGEN		Cambio e instalacion control para	1	ACTIVIDAD	\$431.170.81
2966			HOGEN		Cambio e instalacion control para	1	ACTIVIDAD	\$431.170.81
2967			HOGEN		Cambio e instalacion control para	1	ACTIVIDAD	\$431.170.81
2968			HOGEN		Cambio e instalacion control para	1	ACTIVIDAD	\$431.170.81
2969			HOGEN		Cambio e instalacion control para	1	ACTIVIDAD	\$431.170.81
2970			HOGEN		Cambio e instalacion control para	1	ACTIVIDAD	\$431.170.81
2971			HOGEN		Cambio e instalacion control para	1	ACTIVIDAD	\$431.170.81
2972			HOGEN		Cambio e instalacion control para	1	ACTIVIDAD	\$431.170.81
2973			HOGEN		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	1	ACTIVIDAD	\$716.276.51
2974			HOGEN		CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	1	ACTIVIDAD	\$134.855.30
2975			HOGEN		CAMBIO E INSTALACION CAPACITADOR DE CORRIENTE	1	ACTIVIDAD	\$345.803.30
2976			HOGEN		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VIBRACION	1	ACTIVIDAD	\$507.617.81
2977			HOGEN		CAMBIO E INSTALACION COLOCACION	1	ACTIVIDAD	\$163.301.02
2978			HOGEN		CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTRA	1	ACTIVIDAD	\$1.056.453.44
2979			HOGEN		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1	ACTIVIDAD	\$1.074.005.67
2980			HOGEN		CAMBIO E INSTALACION MANEJERA	1	ACTIVIDAD	\$1.100.136.55
2981			HOGEN		CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO	1	ACTIVIDAD	\$326.780.28
2982			HOGEN		CAMBIO E INSTALACION CARPETA	1	ACTIVIDAD	\$678.245.31
2983			HOGEN		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR PARA LAMPARA	1	ACTIVIDAD	\$208.800.58
2984			HOGEN		CAMBIO E INSTALACION FRENO	1	ACTIVIDAD	\$205.902.44
2985			HOGEN		CAMBIO E INSTALACION FIBRA OPTICA	1	ACTIVIDAD	\$1.654.030.31
2986			HOGEN		CAMBIO E INSTALACION OCULARES	1	ACTIVIDAD	\$497.557.04
2987			HOGEN		CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE PODER	1	ACTIVIDAD	\$350.554.85
2988			HOGEN		CAMBIO E INSTALACION ONDEDE DE RAYOS X	1	ACTIVIDAD	\$1.014.728.43
2989			HOGEN		CAMBIO E INSTALACION KIT PARA OCULARES	1	ACTIVIDAD	\$217.313.49
2990			HOGEN		CAMBIO E INSTALACION REJILLAS DE ACOPLE	1	ACTIVIDAD	\$412.361.30
2991			HOGEN		CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO	1	ACTIVIDAD	\$230.282.39
2992			HOGEN		CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA DE LUMINACION	1	ACTIVIDAD	\$255.875.83
2993			HOGEN		CAMBIO E INSTALACION DIVER	1	ACTIVIDAD	\$497.256.04

2984		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION TRANSFORMADOR	1	ACTIVIDAD	\$1.691.220,38
2985		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	1	ACTIVIDAD	\$272.212,05
2986		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION ESPEJO REFLECTOR	1	ACTIVIDAD	\$709.922,61
2987		HOCEN		MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAMPARA DE HENDIDURA MARCA ZEIGEN	CAMBIO E INSTALACION LENTES	1	ACTIVIDAD	\$399.138,35
2988		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE ILUMINACION	1	ACTIVIDAD	\$2.556.010,48
2989		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE CONTROL DEL EQUIPO	1	ACTIVIDAD	\$1.640.816,30
3000		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION CABLE AG/ADAPTADOR DE CARGA	1	ACTIVIDAD	\$201.041,35
3001		HOCEN		MANTENIMIENTO CORRECTIVO TONOMETRO PORTATIL MARCA KOWA	CAMBIO E INSTALACION BEARING PLATE	1	ACTIVIDAD	\$4.071.893,02
3002		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION CONO TONOMETRO	1	ACTIVIDAD	\$1.089.000,80
3003		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE PALAS PEDALATRICAS	1	ACTIVIDAD	\$3.439.122,35
3004		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1	ACTIVIDAD	\$1.182.443,12
3005		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION MANDO DE SELECCION DE ENERGIA	1	ACTIVIDAD	\$760.335,01
3006		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA	1	ACTIVIDAD	\$1.712.938,32
3008		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESORA	1	ACTIVIDAD	\$143.088,05
3009		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION CABLE DE S ECG DE 5 DERIVADAS	1	ACTIVIDAD	\$818.055,21
3010		HOCEN		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DESFIBRILADOR MARCA SCHILLER	CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE	1	ACTIVIDAD	\$4.011.763,02
3011		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION CORRECTOR AC	1	ACTIVIDAD	\$103.622,34
3012		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA DE ECG	1	ACTIVIDAD	\$193.681,24
3013		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERNAS	1	ACTIVIDAD	\$672.827,91
3014		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION BOTONES DE MANDO	1	ACTIVIDAD	\$1.845.408,91
3015		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION CARGAZA DELANTERA	1	ACTIVIDAD	\$1.933.814,05
3016		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION CARGAZA TRASERA	1	ACTIVIDAD	\$2.660.479,03
3017		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERNAS	1	ACTIVIDAD	\$565.102,39
3018		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION CABLE PARA MARCAPASOS	1	ACTIVIDAD	\$3.146.000,00
3019		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION MANICUERA ESPUMADA	1	ACTIVIDAD	\$113.363,49
3020		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION ACRILICO PROTECTOR MANOMETRO	1	ACTIVIDAD	\$801.087,35
3021		HOCEN		MANTENIMIENTO CORRECTIVO TENSIOMETRO MARCA MDF	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO	1	ACTIVIDAD	\$187.044,12
3022		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION DE BRASILETE 2 VASOS	1	ACTIVIDAD	\$110.590,76
3023		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION DEFERA INSULADORA	1	ACTIVIDAD	\$81.376,00
3024		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION CABLE INTERMEDIO DE ULTRASONIDO	1	ACTIVIDAD	\$918.317,49
3025		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION TABLITA PRINCIPAL	1	ACTIVIDAD	\$2.680.260,40
3026		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	1	ACTIVIDAD	\$151.019,42
3027		HOCEN		MANTENIMIENTO CORRECTIVO ULTRASONIDO DE LA MARCA ENRAF	CAMBIO E INSTALACION CARCASA DE ULTRASONIDO	1	ACTIVIDAD	\$1.385.775,40
3028		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1	ACTIVIDAD	\$1.932.697,10
3029		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION CABLE AG	1	ACTIVIDAD	\$555.141,05
3030		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION ELECTRODOS	1	ACTIVIDAD	\$555.141,05
3031		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION PUERTO DE ALIMENTACION (AC-DC)	1	ACTIVIDAD	\$227.250,00
3032		HOCEN			CAMBIO E INSTALACION BASE MESA ELECTRICA ESPECIAL	1	ACTIVIDAD	\$1.381.068,50
3033					CAMBIO E INSTALACION HIG SOPORTE PARA POSEA PARA MESA	1	ACTIVIDAD	\$500.371,10
3034					CAMBIO E INSTALACION SWITCH FOR MOTORIZED TABLE	1	ACTIVIDAD	\$297.478,50
3035					CAMBIO E INSTALACION SWITCH PARA MESA ELECTRICA	1	ACTIVIDAD	\$201.181,10
3036				MANTENIMIENTO CORRECTIVO MESA ELECTRICA SIN MARCA	CAMBIO E INSTALACION CONTROL BOARD	1	ACTIVIDAD	\$1.962.024,50
3037					CAMBIO E INSTALACION RODACHINAS PARA MESA ELECTRICA	1	ACTIVIDAD	\$301.253,70
3038					CAMBIO E INSTALACION RODACHINES DE 2 PULG. CON FRENO	1	ACTIVIDAD	\$361.076,10
3039					CAMBIO E INSTALACION RODACHINES DE 2 PULG. SIN FRENO	1	ACTIVIDAD	\$361.076,10
3040					CAMBIO E INSTALACION TABLA MESA	1	ACTIVIDAD	\$1.164.524,10
3041					CAMBIO E INSTALACION MOTOR MESA	1	ACTIVIDAD	\$1.058.150,52
3042					CAMBIO E INSTALACION DE CARGADOR	1	ACTIVIDAD	\$320.992,70
3043					CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DEL CARGADOR	1	ACTIVIDAD	\$230.824,50
3044					CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1	ACTIVIDAD	\$200.927,00
3045				MANTENIMIENTO CORRECTIVO PULSOXIMETRO MARCA SPARKAX	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA CARGADOR	1	ACTIVIDAD	\$200.559,80
3046					CAMBIO E INSTALACION DE PULSADORES	1	ACTIVIDAD	\$55.386,91
3047					CAMBIO E INSTALACION DE MEMBRANA	1	ACTIVIDAD	\$428.392,70
3048					CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE SATURACION SEGUN REFERENCIA	1	ACTIVIDAD	\$560.365,05
3049					CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE AGITACION	1	ACTIVIDAD	\$913.105,10
3050					CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE TRANSMISION	1	ACTIVIDAD	\$1.086.071,80
3051					CAMBIO E INSTALACION ROLLOS	1	ACTIVIDAD	\$579.481,10
3052					CAMBIO E INSTALACION BANDEJAS DE 21	1	ACTIVIDAD	\$1.308.950,60
3053					CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE MOVIMIENTO	1	ACTIVIDAD	\$516.818,83
3054					CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR INTERNO	1	ACTIVIDAD	\$616.730,91
3055					CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1	ACTIVIDAD	\$2.394.043,08
3056				MANTENIMIENTO CORRECTIVO AGITADOR DE PLAGUETAS CON INCUBADORA MARCA HELMER	CAMBIO E INSTALACION CABLE AG	1	ACTIVIDAD	\$590.419,50
3057					CAMBIO E INSTALACION FUSIBLE	1	ACTIVIDAD	\$153.436,47
3058					CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE DE PUERTA	1	ACTIVIDAD	\$144.650,98
3059					CAMBIO E INSTALACION VISTRO DE PUERTA	1	ACTIVIDAD	\$1.031.125,70
3060					CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	1	ACTIVIDAD	\$731.783,80

3061				CAMBIO E INSTALACION PAPEL IMPRESION SEGUN MODELO	1	ACTIVIDAD	3300 892.10
3062				CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1	ACTIVIDAD	2231 814.50
3063				CAMBIO E INSTALACION GRAFICADOR DE TEMPERATURA	1	ACTIVIDAD	6453 2150.20
3064				CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION	1	ACTIVIDAD	4453 146.00
3065				CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROLES	1	ACTIVIDAD	3423 148.10
3066				CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1	ACTIVIDAD	21 623 166.16
3067				CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO	1	ACTIVIDAD	5654 707.40
3068				CAMBIO E INSTALACION CARCASA	1	ACTIVIDAD	3546 300.75
3069				CAMBIO E INSTALACION BASE	1	ACTIVIDAD	5317 135.71
3070				CAMBIO E INSTALACION TYPERS (N)	1	ACTIVIDAD	5348 407.40
3071				CAMBIO E INSTALACION CARBETA TERMICA DE LA IMPRESORA	1	ACTIVIDAD	51 147 869.32
3072				CAMBIO E INSTALACION TECLADO MEMBRANA	1	ACTIVIDAD	3002 106.20
3073				CAMBIO E INSTALACION CARBETA MAIN BOARD	1	ACTIVIDAD	31 103 223.71
3074				CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1	ACTIVIDAD	5223 141.95
3075				CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESORA	1	ACTIVIDAD	2543 500.40
3076				CAMBIO E INSTALACION CARCASA DELANTERA	1	ACTIVIDAD	3818 733.71
3077				CAMBIO E INSTALACION CARCASA TRASERA	1	ACTIVIDAD	3018 733.71
3078				CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE	1	ACTIVIDAD	3471 642.80
3079				CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE IMPRESORA	1	ACTIVIDAD	3551 814.50
3080				CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE IMPRESORA	1	ACTIVIDAD	3459 200.00
3081				CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC SEGUN REFERENCIA	1	ACTIVIDAD	5595 146.00
3082				CAMBIO E INSTALACION DE JUEGO DE ELECTRODOS CRUIPA	1	ACTIVIDAD	1843 146.10
3083				CAMBIO E INSTALACION DE PINZAS	1	ACTIVIDAD	3423 166.16
3084				CAMBIO E INSTALACION BOB TECNICAL 12 DERIVADAS	1	ACTIVIDAD	1747 751.40
3085				CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO	1	ACTIVIDAD	8153 380.75
3086				CAMBIO E INSTALACION PAQUETE LATIGUILLOS DE 12 DERIVADAS	1	ACTIVIDAD	51 047 550.10
3087				CAMBIO E INSTALACION ROLLO DE IMPRESORA	1	ACTIVIDAD	5172 426.00
3088				CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	1	ACTIVIDAD	3107 633.40
3089				CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1	ACTIVIDAD	51 147 360.82
3090				CAMBIO E INSTALACION ACTUALIZACION SOFTWARE	1	ACTIVIDAD	52 836 120.20
3091				CAMBIO E INSTALACION PANTALLA	1	ACTIVIDAD	31 103 223.71
3092				CAMBIO E INSTALACION TACTIL	1	ACTIVIDAD	1556 141.95
3093				CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1	ACTIVIDAD	5454 300.40
3094				CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1	ACTIVIDAD	3712 736.71
3095				CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR EXTERNO	1	ACTIVIDAD	2519 739.71
3096				CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1	ACTIVIDAD	21 657 042.50
3097				CAMBIO E INSTALACION CABLE FLEX PANTALLA	1	ACTIVIDAD	3331 814.50
3098				CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE PODER	1	ACTIVIDAD	3459 200.00
3099				CAMBIO E INSTALACION ALTA VOZ INTERNO	1	ACTIVIDAD	5080 146.00
3100				CAMBIO E INSTALACION CARCASA ANTERIOR Y POSTERIOR	1	ACTIVIDAD	31 032 088.00
3101				CAMBIO E INSTALACION CABLES DE ELECTRODOS	1	ACTIVIDAD	2421 565.32
3102				CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1	ACTIVIDAD	21 604 029.30
3103				CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE BATERIAS	1	ACTIVIDAD	5454 300.40
3104				CAMBIO E INSTALACION CONTROLADOR DE POTENCIA	1	ACTIVIDAD	3555 141.00
3105				CAMBIO E INSTALACION PERILLAS SELECTORAS DE POTENCIA	1	ACTIVIDAD	3248 800.40
3106				CAMBIO E INSTALACION BATERIAS RECARGABLES	1	ACTIVIDAD	3700 739.71
3107				CAMBIO E INSTALACION CARCASA	1	ACTIVIDAD	31 728 733.71
3108				CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	1	ACTIVIDAD	3477 042.00
3109				CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1	ACTIVIDAD	1031 814.50
3110				CAMBIO E INSTALACION PISTONES	1	ACTIVIDAD	5023 146.10
3111				CAMBIO E INSTALACION EMPALMES	1	ACTIVIDAD	3240 407.50
3112				CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION	1	ACTIVIDAD	2151 800.00
3113				CAMBIO E INSTALACION PALITOS	1	ACTIVIDAD	5126 335.34
3114				CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON	1	ACTIVIDAD	5151 749.00
3115				CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	1	ACTIVIDAD	3016 030.40
3116				CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	1	ACTIVIDAD	3028 595.92
3117				CAMBIO E INSTALACION DE FUSIBLES	1	ACTIVIDAD	5151 025.00
3118				CAMBIO E INSTALACION DE BASE	1	ACTIVIDAD	5297 430.10
3119				CAMBIO E INSTALACION DE VASO	1	ACTIVIDAD	5465 751.00
3120				CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR AC	1	ACTIVIDAD	7405 800.32
3121				CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR	1	ACTIVIDAD	51 812 120.20
3122				CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	1	ACTIVIDAD	2578 055.71
3123				CAMBIO E INSTALACION DE BANDA	1	ACTIVIDAD	5555 141.00
3124				CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY	1	ACTIVIDAD	51 302 500.40
3125				CAMBIO E INSTALACION DE PANEL FRONTAL	1	ACTIVIDAD	21 302 739.71
3126				CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA DE BLOQUEO	1	ACTIVIDAD	51 244 733.71
3127				CAMBIO E INSTALACION DE VENTILADOR	1	ACTIVIDAD	3477 042.00
3128				CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL DEL PANEL FRONTAL	1	ACTIVIDAD	52 041 814.50
3129				CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL DE LA BANDA	1	ACTIVIDAD	51 302 500.40
3130				CAMBIO E INSTALACION DEL CABLEADO DE CONEXION	1	ACTIVIDAD	5023 146.00

3209						CAMBIO E INSTALACIÓN GAS INTERNO DE LA UNIDAD DE REFRIGERACIÓN.	1	ACTIVIDAD	51.878.525.10
3210						CAMBIO E INSTALACIÓN COMPRESOR.	1	ACTIVIDAD	22.853.875.10
3211						CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC.	1	ACTIVIDAD	21.895.842.25
3212						CAMBIO E INSTALACIÓN ESPUMA AIRE ADICTA DE FRIO	1	ACTIVIDAD	8784.242.22
3213						CAMBIO E INSTALACIÓN VALVULA DE CRENAGE DE TANQUE.	1	ACTIVIDAD	5052.120.26
3214						CAMBIO E INSTALACIÓN REJILLA PORTA PAQUETES EN ACERO INOX-CABLE	1	ACTIVIDAD	5492.325.71
3215						CAMBIO E INSTALACIÓN MANEJO DE PUERTA.	1	ACTIVIDAD	5558.141.25
3216						CAMBIO E INSTALACIÓN DE ENCHUFE PLANO REF. 723231167	1	ACTIVIDAD	22.360.253.45
3217						CAMBIO E INSTALACIÓN DE RECEPTICULO DE CONEXIÓN CCU	1	ACTIVIDAD	15.843.256.40
3218						CAMBIO E INSTALACIÓN DE BAL. SICAL REF. 723231172	1	ACTIVIDAD	5231.328.32
3219						CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUNTA TORICA REF. 15244213	1	ACTIVIDAD	281.422.76
3220						CAMBIO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE RADOR REF. 64922137	1	ACTIVIDAD	8524.116.04
3221						CAMBIO E INSTALACIÓN DE LLAVE TUBO PARA CAMBIO DE ENCHUFE PLANO REF. 350X123	1	ACTIVIDAD	2364.497.56
3222						CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLES PARA REPARAR CANALAS HDPE REF. 72322234	1	ACTIVIDAD	513.873.650.76
3223						CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUNTA TORICA REF. 74522220	1	ACTIVIDAD	551.452.78
3224						CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUNTA TORICA REF. 74522223	1	ACTIVIDAD	551.452.78
3225						CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUNTA TORICA REF. 16322217	1	ACTIVIDAD	551.452.78
3226						CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUNTA TORICA 14.9x4 1.3C REF. 74522201	1	ACTIVIDAD	551.452.78
3227						CAMBIO E INSTALACIÓN DE TAPON DE PROTECCIÓN REF. 64132213	1	ACTIVIDAD	28.510.107.18
3228						CAMBIO E INSTALACIÓN SET REPARO DMRON REF. 6504091	1	ACTIVIDAD	15.380.454.31
3229						CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA OPTICA CPL PARA ENDLIGHT LED 1.3 REF. 643211555	1	ACTIVIDAD	3340.812.03
3230						CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA OPTICA CPL PARA ENDLIGHT LED 1.3 REF. 643211555	1	ACTIVIDAD	3450.124.35
3231						CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA LA FIBRA OPTICA PARA ENDLIGHT LED 1.3 REF. 64321425	1	ACTIVIDAD	1228.214.31
3232						CAMBIO E INSTALACIÓN DE PASADOR ROSCADO 913 M 5X3 PARA ENDLIGHT LED 1.3 REF. 45222277	1	ACTIVIDAD	319.816.20
3233						CAMBIO E INSTALACIÓN DE REPAIR KIT FOR LED MODULE DVI REF. 6352054	1	ACTIVIDAD	52.775.646.88
3234						CAMBIO E INSTALACIÓN DE PLACA ELECTRONICA INFLADOR REF. 964362250	1	ACTIVIDAD	510.548.217.26
3235						CAMBIO E INSTALACIÓN DE VALVULA - NEUM 2233 REF. 72321325	1	ACTIVIDAD	512.360.213.56
3236						CAMBIO E INSTALACIÓN DE MULTITOMA GRADO MEDIO DE 6 CONEXIONES REF. 8111	1	ACTIVIDAD	22.148.823.58
3237						CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE DVI A HDMI REF. 103143	1	ACTIVIDAD	3530.807.84
3238						CAMBIO E INSTALACIÓN DE MANGUERA PARA CO2 DE NEUMONINFLADOR REF. 8110	1	ACTIVIDAD	512.325.055.32
3239						CAMBIO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE PEDAL DOBLE PARA SHIVER REF. 2204031	1	ACTIVIDAD	512.420.528.32
3240						CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE CAMARA 2M	1	ACTIVIDAD	227.390.000.00
3241						CAMBIO E INSTALACIÓN OBJETIVO	1	ACTIVIDAD	50.000.000.00
3242						CAMBIO E INSTALACIÓN DE FIBRA DE LIZ REF. 20050221	1	ACTIVIDAD	16.443.554.86
3243						CAMBIO E INSTALACIÓN DE SPRAY HEAD, COMPLETE REF. 424221	1	ACTIVIDAD	32.253.887.20
3244						CAMBIO E INSTALACIÓN DE SPRAY BOTTLE, RED MARKING REF. 424730	1	ACTIVIDAD	5516.985.10
3245						CAMBIO E INSTALACIÓN DE SPRAY HEAD, COMPLETE REF. 425221	1	ACTIVIDAD	26.518.835.02
3246						CAMBIO E INSTALACIÓN DE HANDLE FOR COMPRESSED AIR WITH TUBE REF. 803220	1	ACTIVIDAD	512.101.825.16
3247						CAMBIO E INSTALACIÓN DE COMPRESSED AIR TUBE WITH QUICK CLOSURE REF. 402210	1	ACTIVIDAD	51.421.228.62
3248						CAMBIO E INSTALACIÓN DE SUCTION TUBE WITH QUICK CLOSURE SYSTEM REF. 145123	1	ACTIVIDAD	51.182.313.30
3249						CAMBIO E INSTALACIÓN DE QUICK CLOSURE SYSTEM FOR SUCTION TUBE REF. 402215	1	ACTIVIDAD	25.452.314.61
3250						CAMBIO E INSTALACIÓN DE BLUE AIR FILTER MS 54 FOR SUCTION UNIT REF. 451521	1	ACTIVIDAD	5052.302.08
3251						CAMBIO E INSTALACIÓN DE SUCTION MOTOR DOUBLE CYLINDER PUMP REF. 402677	1	ACTIVIDAD	512.825.027.25
3252						CAMBIO E INSTALACIÓN DE BIG EAR RINSING FUNNEL WHITE REF. 402522	1	ACTIVIDAD	51.221.073.82
3253						CAMBIO E INSTALACIÓN DE MAGNETIC VALVE FOR TONGSL WASHING DEVICE FOR SMART REF. 455531	1	ACTIVIDAD	54.024.532.30
3254						CAMBIO E INSTALACIÓN DE MAGNETIC VALVE FOR SECOND SUCTION TUBE FOR SMART REF. 455537	1	ACTIVIDAD	22.663.073.00
3255						CAMBIO E INSTALACIÓN DE FILTER CARTRIDGE, AUTOCLEANABLE, FOR WATER FILTER UNIT REF. 455434	1	ACTIVIDAD	31.268.322.00
3256						CAMBIO E INSTALACIÓN DE O-RING FOR WATER FILTER CASE, 50 X 3 MM REF. 455533	1	ACTIVIDAD	512.344.25
3257						CAMBIO E INSTALACIÓN DE INSERT FOR WATER FILTER CASE WITH QUICK COUPLING REF. 455531	1	ACTIVIDAD	1032.747.73

3258					CAMBIO E INSTALACIÓN DE WATER TUBE WITH QUICK CLOSURE SYSTEM REF. 405230	1	ACTIVIDAD	\$1,280,967.50
3259					CAMBIO E INSTALACIÓN DE SPRAY PROTECTION DISK REF. 405550	1	ACTIVIDAD	\$61,221.80
3260					CAMBIO E INSTALACIÓN DE THERMOSTAT FOR WATER TANK REF. 405900	1	ACTIVIDAD	\$2,078,185.38
3261					CAMBIO E INSTALACIÓN DE OVERHEAT PROTECTION WATER TANK REF. 402050	1	ACTIVIDAD	\$407,530.80
3262					CAMBIO E INSTALACIÓN DE HALOGEN REFLECTION LAMP 15 V. 150 W REF. 459845	1	ACTIVIDAD	\$318,003.66
3263					CAMBIO E INSTALACIÓN DE COLO LIGHT SOCKET REF. 402150	1	ACTIVIDAD	\$362,078.46
3264					CAMBIO E INSTALACIÓN DE FOOT SWITCH FOR SIT & COMPLETE WITH EXTERNAL CABLE REF. 445050	1	ACTIVIDAD	\$2,354,192.77
3265					CAMBIO E INSTALACIÓN DE GAS SPRING FOR SIT 4 REF. 448500	1	ACTIVIDAD	\$2,418,933.25
3266					CAMBIO E INSTALACIÓN DE SUCTION TUBE FOR EAR TRINING FUNNEL WITH QUICK CLOSURE SYSTEM REF. 452511	1	ACTIVIDAD	\$1,820,409.66
3267					CAMBIO E INSTALACIÓN BISAGRA DE PUERTA	1	ACTIVIDAD	\$2,353,426.25
3268					CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA	1	ACTIVIDAD	\$1,198,149.00
3269					CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC	1	ACTIVIDAD	\$564,909.56
3270					CAMBIO E INSTALACIÓN CAPILAR	1	ACTIVIDAD	\$1,113,637.50
3271					CAMBIO E INSTALACIÓN COMPRESOR	1	ACTIVIDAD	\$3,071,278.28
3272					CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONDENSADORA	1	ACTIVIDAD	\$3,616,358.56
3273					CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR ELECTRONICO	1	ACTIVIDAD	\$772,728.83
3274					CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY	1	ACTIVIDAD	\$5,252,892.70
3275					CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUE GASKET JUNTA DE PUERTA	1	ACTIVIDAD	\$2,068,907.16
3276					CAMBIO E INSTALACIÓN DE EVAPORADORA	1	ACTIVIDAD	\$7,727,284.12
3277					CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO DE SECADO	1	ACTIVIDAD	\$636,354.74
3278					CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE ABRANQUE	1	ACTIVIDAD	\$2,090,159.69
3279					CAMBIO E INSTALACIÓN DE LAMPARA INTERNA	1	ACTIVIDAD	\$511,364.05
3280					CAMBIO E INSTALACIÓN LLAVE Y SWITCH ON/OFF REF	1	ACTIVIDAD	\$1,956,705.56
3281					CAMBIO E INSTALACIÓN MANUA DE AGARRAR DE LA PUERTA	1	ACTIVIDAD	\$3,072,278.28
3282					CAMBIO E INSTALACIÓN PANEL FRONT (CARGASA)	1	ACTIVIDAD	\$1,985,765.76
3283					CAMBIO E INSTALACIÓN REFRIGERANTE	1	ACTIVIDAD	\$1,502,239.77
3284					CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR INDICADOR	1	ACTIVIDAD	\$2,402,014.05
3285					CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE REGULACIÓN	1	ACTIVIDAD	\$2,520,145.69
3286					CAMBIO E INSTALACIÓN SWITCH ENCENDIDO	1	ACTIVIDAD	\$2,840,817.91
3287					CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA PRINCIPAL	1	ACTIVIDAD	\$14,757,645.93
3288					CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA PANEL DE CONTROL	1	ACTIVIDAD	\$16,818,201.05
3289					CAMBIO E INSTALACIÓN TECLADO DE MEMBRANA	1	ACTIVIDAD	\$6,363,549.25
3290					CAMBIO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE POR METRO	1	ACTIVIDAD	\$139,364.10
3291					CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	1	ACTIVIDAD	\$2,088,455.84
3292					CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	1	ACTIVIDAD	\$2,320,272.73
3293					CAMBIO E INSTALACIÓN VIERO DE PUERTA	1	ACTIVIDAD	\$9,010,147.33
3294					CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA DE COBRE	1	ACTIVIDAD	\$91,735.09
3295					CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLEADO POR METRO	1	ACTIVIDAD	\$152,705.56
3296					CAMBIO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGÚN MODELO	1	ACTIVIDAD	\$105,353.00
3297					CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CUBANILLO	1	ACTIVIDAD	\$26,012.20
3298					CAMBIO E INSTALACIÓN BISAGRA DE PUERTA	1	ACTIVIDAD	\$3,683,186.67
3299					CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA	1	ACTIVIDAD	\$4,226,468.35
3300					CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC	1	ACTIVIDAD	\$985,809.99
3301					CAMBIO E INSTALACIÓN CAPILAR	1	ACTIVIDAD	\$1,113,637.50
3302					CAMBIO E INSTALACIÓN COMPRESOR	1	ACTIVIDAD	\$3,917,278.28
3303					CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONDENSADORA	1	ACTIVIDAD	\$5,113,043.65
3304					CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR ELECTRONICO	1	ACTIVIDAD	\$772,728.83
3305					CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY	1	ACTIVIDAD	\$5,651,159.74
3306					CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUE GASKET JUNTA DE PUERTA	1	ACTIVIDAD	\$5,037,120.34
3307					CAMBIO E INSTALACIÓN DE EVAPORADORA	1	ACTIVIDAD	\$7,727,284.12
3308					CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO DE SECADO	1	ACTIVIDAD	\$636,354.74
3309					CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE ABRANQUE	1	ACTIVIDAD	\$2,090,159.69
3310					CAMBIO E INSTALACIÓN DE LAMPARA INTERNA	1	ACTIVIDAD	\$511,364.05
3311					CAMBIO E INSTALACIÓN LLAVE Y SWITCH ON/OFF REF	1	ACTIVIDAD	\$2,395,340.87
3312					CAMBIO E INSTALACIÓN MANUA DE AGARRAR DE LA PUERTA	1	ACTIVIDAD	\$3,072,278.28
3313					CAMBIO E INSTALACIÓN PANEL FRONT (CARGASA)	1	ACTIVIDAD	\$1,113,637.50
3314					CAMBIO E INSTALACIÓN REFRIGERANTE	1	ACTIVIDAD	\$2,102,275.35
3315					CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR INDICADOR	1	ACTIVIDAD	\$2,695,815.00
3316					CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE REGULACIÓN	1	ACTIVIDAD	\$2,920,458.89
3317					CAMBIO E INSTALACIÓN SWITCH ENCENDIDO	1	ACTIVIDAD	\$2,840,817.91
3318					CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA PRINCIPAL	1	ACTIVIDAD	\$11,113,852.36
3319					CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA PANEL DE CONTROL	1	ACTIVIDAD	\$11,130,329.18
3320					CAMBIO E INSTALACIÓN TECLADO DE MEMBRANA	1	ACTIVIDAD	\$6,704,554.97
3321					CAMBIO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE POR METRO	1	ACTIVIDAD	\$139,364.10

MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA MP 1555 MARCA DOMETIC

MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRIGERADOR ML376 MARCA DOMETIC

3322				CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	1	ACTIVIDAD	32.182.251,76
3323				CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	1	ACTIVIDAD	32.182.251,76
3324				CAMBIO E INSTALACIÓN VIDRIO DE PUERTA	1	ACTIVIDAD	514.602.233,41
3325				CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA DE COBRE	1	ACTIVIDAD	223.718,80
3326				CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLEADO POR METRO	1	ACTIVIDAD	2152.225,30
3327				CAMBIO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGÚN MODELO	1	ACTIVIDAD	2.455.353,90
3328				CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE GUSANILLO	1	ACTIVIDAD	276.012,20
3329				CAMBIO E INSTALACIÓN BISAGRA DE PUERTA	1	ACTIVIDAD	33.212.702,91
3330				CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA	1	ACTIVIDAD	26.133.217,67
3331				CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC	1	ACTIVIDAD	3055.800,20
3332				CAMBIO E INSTALACIÓN CAPILAR	1	ACTIVIDAD	51.534.603,20
3333				CAMBIO E INSTALACIÓN COMPRESOR	1	ACTIVIDAD	33.977.273,28
3334				CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONDENSADORA	1	ACTIVIDAD	35.113.543,68
3335				CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR ELECTRONICO	1	ACTIVIDAD	2772.720,83
3336				CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY	1	ACTIVIDAD	33.167.025,05
3337				CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUE-GASKET JUNTA DE PUERTA	1	ACTIVIDAD	36.205.009,00
3338				CAMBIO E INSTALACIÓN DE EVAPORADORA	1	ACTIVIDAD	372.494.829,18
3339				CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO DE SECADO	1	ACTIVIDAD	22.850.912,91
3340				CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE ARRANQUE	1	ACTIVIDAD	22.502.503,18
3341				CAMBIO E INSTALACIÓN DE LAMPARA INTERNA	1	ACTIVIDAD	3511.351,05
3342				CAMBIO E INSTALACIÓN LLAVE Y SWITCH ON/OFF REF	1	ACTIVIDAD	32.385.305,97
3343				CAMBIO E INSTALACIÓN MANIJA DE AGARRAR DE LA PUERTA	1	ACTIVIDAD	33.161.822,62
3344				CAMBIO E INSTALACIÓN PANEL FUSIBLE (CARGAS)	1	ACTIVIDAD	51.113.037,50
3345				CAMBIO E INSTALACIÓN REFRIGERANTE	1	ACTIVIDAD	51.471.505,09
3346				CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR INDICADOR	1	ACTIVIDAD	32.366.775,05
3347				CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE REGULACIÓN	1	ACTIVIDAD	22.520.220,25
3348				CAMBIO E INSTALACIÓN SWITCH ENCENDIDO	1	ACTIVIDAD	22.840.912,91
3349				CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA PRINCIPAL	1	ACTIVIDAD	214.254.505,55
3350				CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA PANEL DE CONTROL	1	ACTIVIDAD	213.130.351,74
3351				CAMBIO E INSTALACIÓN TIRADO DE MEMBRANA	1	ACTIVIDAD	36.704.554,97
3352				CAMBIO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE POR METRO	1	ACTIVIDAD	2136.364,30
3353				CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	1	ACTIVIDAD	33.012.632,18
3354				CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	1	ACTIVIDAD	33.012.632,18
3355				CAMBIO E INSTALACIÓN VIDRIO DE PUERTA	1	ACTIVIDAD	517.045.478,45
3356				CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA DE COBRE	1	ACTIVIDAD	223.718,80
3357				CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLEADO POR METRO	1	ACTIVIDAD	2152.225,30
3358				CAMBIO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGÚN MODELO	1	ACTIVIDAD	2.455.353,90
3359				CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE GUSANILLO	1	ACTIVIDAD	276.012,20
3360				CAMBIO E INSTALACIÓN BISAGRA DE PUERTA	1	ACTIVIDAD	33.275.043,55
3361				CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA	1	ACTIVIDAD	26.133.217,67
3362				CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC	1	ACTIVIDAD	3055.800,20
3363				CAMBIO E INSTALACIÓN CAPILAR	1	ACTIVIDAD	51.534.603,20
3364				CAMBIO E INSTALACIÓN COMPRESOR	1	ACTIVIDAD	33.977.273,28
3365				CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONDENSADORA	1	ACTIVIDAD	35.113.543,68
3366				CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR ELECTRONICO	1	ACTIVIDAD	2772.720,83
3367				CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY	1	ACTIVIDAD	33.167.025,05
3368				CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUE-GASKET JUNTA DE PUERTA	1	ACTIVIDAD	36.205.009,00
3369				CAMBIO E INSTALACIÓN DE EVAPORADORA	1	ACTIVIDAD	372.494.829,18
3370				CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO DE SECADO	1	ACTIVIDAD	22.850.912,91
3371				CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE ARRANQUE	1	ACTIVIDAD	22.502.503,18
3372				CAMBIO E INSTALACIÓN DE LAMPARA INTERNA	1	ACTIVIDAD	3511.351,05
3373				CAMBIO E INSTALACIÓN LLAVE Y SWITCH ON/OFF REF	1	ACTIVIDAD	32.385.305,97
3374				CAMBIO E INSTALACIÓN MANIJA DE AGARRAR DE LA PUERTA	1	ACTIVIDAD	33.161.822,62
3375				CAMBIO E INSTALACIÓN PANEL FUSIBLE (CARGAS)	1	ACTIVIDAD	51.113.037,50
3376				CAMBIO E INSTALACIÓN REFRIGERANTE	1	ACTIVIDAD	51.471.505,09
3377				CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR INDICADOR	1	ACTIVIDAD	32.366.775,05
3378				CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE REGULACIÓN	1	ACTIVIDAD	22.520.220,25
3379				CAMBIO E INSTALACIÓN SWITCH ENCENDIDO	1	ACTIVIDAD	22.840.912,91
3380				CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA PRINCIPAL	1	ACTIVIDAD	214.254.505,55
3381				CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA PANEL DE CONTROL	1	ACTIVIDAD	213.130.351,74
3382				CAMBIO E INSTALACIÓN TIRADO DE MEMBRANA	1	ACTIVIDAD	36.704.554,97
3383				CAMBIO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE POR METRO	1	ACTIVIDAD	2136.364,30
3384				CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	1	ACTIVIDAD	33.012.632,18
3385				CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	1	ACTIVIDAD	33.012.632,18
3386				CAMBIO E INSTALACIÓN VIDRIO DE PUERTA	1	ACTIVIDAD	517.045.478,45
3387				CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN REF	1	ACTIVIDAD	223.718,80
3388				CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA DE COBRE	1	ACTIVIDAD	223.718,80
3389				CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLEADO POR METRO	1	ACTIVIDAD	2152.225,30

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONGELADOR DFR750 MARCA DOMESTIC

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONGELADOR FR110 MARCA DOMESTIC

3390					CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE FICD DE VOLTAJE SEGUN MODELO	1	ACTIVIDAD	\$465.353.90
3391					CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	1	ACTIVIDAD	\$76.012.20
3392					CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	1	ACTIVIDAD	\$4.584.538.75
3393					CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1	ACTIVIDAD	\$3.551.297.13
3394					CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1	ACTIVIDAD	\$545.409.89
3395					CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	1	ACTIVIDAD	\$1.353.637.82
3396					CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	1	ACTIVIDAD	\$3.977.278.26
3397					CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	1	ACTIVIDAD	\$3.636.349.56
3398					CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	1	ACTIVIDAD	\$772.728.83
3399					CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1	ACTIVIDAD	\$3.926.976.37
3400					CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE-GASKET JUNTA DE PUERTA	1	ACTIVIDAD	\$2.854.548.13
3401					CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	1	ACTIVIDAD	\$7.727.284.12
3402					CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	1	ACTIVIDAD	\$2.640.912.91
3403					CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRIANQUE	1	ACTIVIDAD	\$2.505.063.19
3404					CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA	1	ACTIVIDAD	\$511.384.05
3405					CAMBIO E INSTALACION LLAVE Y SWITCH ON/OFF REC	1	ACTIVIDAD	\$2.386.268.97
3406					CAMBIO E INSTALACION MANEJO DE AGARRRE DE LA PUERTA	1	ACTIVIDAD	\$3.181.822.02
3407					CAMBIO E INSTALACION PANEL FRONTI (CASCAS)	1	ACTIVIDAD	\$1.113.637.00
3408					CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	1	ACTIVIDAD	\$2.121.822.76
3409					CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR	1	ACTIVIDAD	\$2.527.229.35
3410					CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE REGULACION	1	ACTIVIDAD	\$2.854.259.51
3411					CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	1	ACTIVIDAD	\$2.849.912.91
3412					CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	1	ACTIVIDAD	\$11.136.379.18
3413					CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PANEL DE CONTROL	1	ACTIVIDAD	\$11.136.379.18
3414					CAMBIO E INSTALACION TELAJO DE MEMBRANA	1	ACTIVIDAD	\$8.704.654.97
3415					CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	1	ACTIVIDAD	\$136.364.10
3416					CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	1	ACTIVIDAD	\$3.636.349.56
3417					CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	1	ACTIVIDAD	\$3.636.349.56
3418					CAMBIO E INSTALACION VORIO DE PUERTA	1	ACTIVIDAD	\$17.954.520.37
3419					CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE EXPANSION REF 202 7687 15	1	ACTIVIDAD	\$6.704.854.07
3420					CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	1	ACTIVIDAD	\$91.718.00
3421					CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	1	ACTIVIDAD	\$152.705.80
3422					CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE FICD DE VOLTAJE SEGUN MODELO	1	ACTIVIDAD	\$465.353.90
3423					CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	1	ACTIVIDAD	\$76.012.20
3424					CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	1	ACTIVIDAD	\$4.584.538.75
3425					CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1	ACTIVIDAD	\$3.551.297.13
3426					CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1	ACTIVIDAD	\$545.409.89
3427					CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	1	ACTIVIDAD	\$1.353.637.82
3428					CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	1	ACTIVIDAD	\$3.977.278.26
3429					CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	1	ACTIVIDAD	\$3.636.349.56
3430					CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	1	ACTIVIDAD	\$772.728.83
3431					CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1	ACTIVIDAD	\$3.926.976.37
3432					CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE-GASKET JUNTA DE PUERTA	1	ACTIVIDAD	\$2.854.548.13
3433					CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	1	ACTIVIDAD	\$7.727.284.12
3434					CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	1	ACTIVIDAD	\$2.640.912.91
3435					CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRIANQUE	1	ACTIVIDAD	\$2.505.063.19
3436					CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA	1	ACTIVIDAD	\$511.384.05
3437					CAMBIO E INSTALACION LLAVE Y SWITCH ON/OFF REC	1	ACTIVIDAD	\$2.386.268.97
3438					CAMBIO E INSTALACION MANEJO DE AGARRRE DE LA PUERTA	1	ACTIVIDAD	\$3.181.822.02
3439					CAMBIO E INSTALACION PANEL FRONTI (CASCAS)	1	ACTIVIDAD	\$1.113.637.00
3440					CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	1	ACTIVIDAD	\$2.121.822.76
3441					CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR	1	ACTIVIDAD	\$2.527.229.35
3442					CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE REGULACION	1	ACTIVIDAD	\$2.854.259.51
3443					CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	1	ACTIVIDAD	\$2.849.912.91
3444					CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	1	ACTIVIDAD	\$11.136.379.18
3445					CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PANEL DE CONTROL	1	ACTIVIDAD	\$11.136.379.18
3446					CAMBIO E INSTALACION TELAJO DE MEMBRANA	1	ACTIVIDAD	\$8.704.654.97
3447					CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	1	ACTIVIDAD	\$136.364.10
3448					CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	1	ACTIVIDAD	\$3.636.349.56
3449					CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	1	ACTIVIDAD	\$3.636.349.56
3450					CAMBIO E INSTALACION VORIO DE PUERTA	1	ACTIVIDAD	\$17.954.520.37
3451					CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE EXPANSION DE COBRE	1	ACTIVIDAD	\$91.718.00
3452					CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	1	ACTIVIDAD	\$152.705.80
3453					CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE FICD DE VOLTAJE SEGUN MODELO	1	ACTIVIDAD	\$465.353.90
3454					CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	1	ACTIVIDAD	\$76.012.20
3455					CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	1	ACTIVIDAD	\$4.584.538.75
3456					CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1	ACTIVIDAD	\$3.551.297.13
3457					CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1	ACTIVIDAD	\$545.409.89
3458					CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	1	ACTIVIDAD	\$1.353.637.82
3459					CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	1	ACTIVIDAD	\$3.977.278.26
3460					CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	1	ACTIVIDAD	\$3.636.349.56
3461					CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	1	ACTIVIDAD	\$772.728.83
3462					CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1	ACTIVIDAD	\$3.926.976.37
3463					CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE-GASKET JUNTA DE PUERTA	1	ACTIVIDAD	\$2.854.548.13
3464					CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	1	ACTIVIDAD	\$7.727.284.12
3465					CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	1	ACTIVIDAD	\$2.640.912.91
3466					CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRIANQUE	1	ACTIVIDAD	\$2.505.063.19
3467					CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA	1	ACTIVIDAD	\$511.384.05
3468					CAMBIO E INSTALACION LLAVE Y SWITCH ON/OFF REC	1	ACTIVIDAD	\$2.386.268.97
3469					CAMBIO E INSTALACION MANEJO DE AGARRRE DE LA PUERTA	1	ACTIVIDAD	\$3.181.822.02
3470					CAMBIO E INSTALACION PANEL FRONTI (CASCAS)	1	ACTIVIDAD	\$1.113.637.00
3471					CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	1	ACTIVIDAD	\$2.121.822.76
3472					CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR	1	ACTIVIDAD	\$2.527.229.35
3473					CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE REGULACION	1	ACTIVIDAD	\$2.854.259.51
3474					CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	1	ACTIVIDAD	\$2.849.912.91
3475					CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	1	ACTIVIDAD	\$11.136.379.18
3476					CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PANEL DE CONTROL	1	ACTIVIDAD	\$11.136.379.18
3477					CAMBIO E INSTALACION TELAJO DE MEMBRANA	1	ACTIVIDAD	\$8.704.654.97
3478					CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	1	ACTIVIDAD	\$136.364.10
3479					CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	1	ACTIVIDAD	\$3.636.349.56
3480					CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	1	ACTIVIDAD	\$3.636.349.56
3481					CAMBIO E INSTALACION VORIO DE PUERTA	1	ACTIVIDAD	\$17.954.520.37
3482					CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE EXPANSION DE COBRE	1	ACTIVIDAD	\$91.718.00
3483					CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	1	ACTIVIDAD	\$152.705.80
3484					CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE FICD DE VOLTAJE SEGUN MODELO	1	ACTIVIDAD	\$465.353.90
3485					CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	1	ACTIVIDAD	\$76.012.20
3486					CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	1	ACTIVIDAD	\$4.584.538.75
3487					CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1	ACTIVIDAD	\$3.551.297.13
3488					CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1	ACTIVIDAD	\$545.409.89
3489					CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	1	ACTIVIDAD	\$1.353.637.82
3490					CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	1	ACTIVIDAD	\$3.977.278.26
3491					CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	1	ACTIVIDAD	\$3.636.349.56
3492					CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	1	ACTIVIDAD	\$772.728.83
3493					CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1	ACTIVIDAD	\$3.926.976.37
3494					CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE-GASKET JUNTA DE PUERTA	1	ACTIVIDAD	\$2.854.548.13
3495					CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	1	ACTIVIDAD	\$7.727.284.12
3496					CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	1	ACTIVIDAD	\$2.640.912.91
3497					CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRIANQUE	1	ACTIVIDAD	\$2.505.063.19
3498					CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA	1	ACTIVIDAD	\$511.384.05
3499					CAMBIO E INSTALACION LLAVE Y SWITCH ON/OFF REC	1	ACTIVIDAD	\$2.386.268.97
3500					CAMBIO E INSTALACION MANEJO DE AGARRRE DE LA PUERTA	1	ACTIVIDAD	\$3.181.822.02

3456				CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	1	ACTIVIDAD	22,836,748.00
3458				CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	1	ACTIVIDAD	5053,501.32
3460				CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	1	ACTIVIDAD	9426,455.66
3461				CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE-GASKET JUNTA DE PUERTA	1	ACTIVIDAD	3121,787.86
3462				CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	1	ACTIVIDAD	2518,455.34
3463				CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	1	ACTIVIDAD	3645,568.34
3464				CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	1	ACTIVIDAD	5204,565.67
3465				CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA	1	ACTIVIDAD	2511,364.06
3466				CAMBIO E INSTALACION MANUA DE AGARRRE DE LA PUERTA	1	ACTIVIDAD	1283,201.80
3467				CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	1	ACTIVIDAD	3771,201.73
3468				CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA	1	ACTIVIDAD	3478,737.80
3469				CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO LAMPARA LUMINICA	1	ACTIVIDAD	3170,454.33
3470				CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	1	ACTIVIDAD	2550,818.75
3471				CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	1	ACTIVIDAD	5136,304.10
3472				CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	1	ACTIVIDAD	5287,727.83
3473				CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	1	ACTIVIDAD	5287,727.83
3474				CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	1	ACTIVIDAD	224,718.00
3475				CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	1	ACTIVIDAD	5182,224.00
3476				CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	1	ACTIVIDAD	3408,365.00
3477				CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	1	ACTIVIDAD	576,012.20
3478				CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	1	ACTIVIDAD	5136,304.10
3479				CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1	ACTIVIDAD	3231,502.80
3480				CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	1	ACTIVIDAD	2031,819.75
3481				CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	1	ACTIVIDAD	1026,624.82
3482				CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	1	ACTIVIDAD	5020,651.32
3483				CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	1	ACTIVIDAD	9426,455.66
3484				CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE-GASKET JUNTA DE PUERTA	1	ACTIVIDAD	3121,787.86
3485				CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	1	ACTIVIDAD	2518,455.34
3486				CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	1	ACTIVIDAD	3645,568.34
3487				CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	1	ACTIVIDAD	5204,565.67
3488				CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA	1	ACTIVIDAD	2511,364.06
3489				CAMBIO E INSTALACION MANUA DE AGARRRE DE LA PUERTA	1	ACTIVIDAD	1283,201.80
3490				CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	1	ACTIVIDAD	3771,201.73
3491				CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA	1	ACTIVIDAD	3478,737.80
3492				CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO LAMPARA LUMINICA	1	ACTIVIDAD	3170,454.33
3493				CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	1	ACTIVIDAD	2550,818.75
3494				CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	1	ACTIVIDAD	5136,304.10
3495				CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	1	ACTIVIDAD	5287,727.83
3496				CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	1	ACTIVIDAD	5287,727.83
3497				CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	1	ACTIVIDAD	224,718.00
3498				CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	1	ACTIVIDAD	5182,224.00
3499				CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	1	ACTIVIDAD	3408,365.00
3500				CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	1	ACTIVIDAD	576,012.20
3501				CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	1	ACTIVIDAD	5136,304.10
3502				CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1	ACTIVIDAD	3218,181.84
3503				CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1	ACTIVIDAD	3231,502.80
3504				CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	1	ACTIVIDAD	2031,819.75
3505				CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	1	ACTIVIDAD	1026,624.82
3506				CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	1	ACTIVIDAD	5020,651.32
3507				CAMBIO E INSTALACION CONTROLADOR ELECTRONICO	1	ACTIVIDAD	9431,810.12
3508				CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	1	ACTIVIDAD	9426,455.66
3509				CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1	ACTIVIDAD	3287,727.83
3510				CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE-GASKET JUNTA DE PUERTA	1	ACTIVIDAD	3121,787.86
3511				CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	1	ACTIVIDAD	2518,455.34
3512				CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	1	ACTIVIDAD	3645,568.34
3513				CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	1	ACTIVIDAD	5204,565.67
3514				CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINICA	1	ACTIVIDAD	2511,364.06
3515				CAMBIO E INSTALACION MANUA DE AGARRRE DE LA PUERTA	1	ACTIVIDAD	1283,201.80
3516				CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	1	ACTIVIDAD	3771,201.73
3517				CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA	1	ACTIVIDAD	3478,737.80
3518				CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	1	ACTIVIDAD	3170,454.33
3519				CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	1	ACTIVIDAD	2550,818.75
3520				CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	1	ACTIVIDAD	5136,304.10
3521				CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	1	ACTIVIDAD	5287,727.83

3520					CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	1	ACTIVIDAD	\$397.727,63
3524					CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	1	ACTIVIDAD	\$91.716,00
3525					CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	1	ACTIVIDAD	\$152.205,90
3526					CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	1	ACTIVIDAD	\$465.353,90
3527					CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSAPILO	1	ACTIVIDAD	\$78.012,20
3528					CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	1	ACTIVIDAD	\$545.455,34
3529					CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1	ACTIVIDAD	\$318.181,64
3530					CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1	ACTIVIDAD	\$278.969,00
3531					CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	1	ACTIVIDAD	\$1.497.625,00
3532					CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	1	ACTIVIDAD	\$2.398.515,21
3533					CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	1	ACTIVIDAD	\$831.819,12
3534					CAMBIO E INSTALACION CONTACTOR	1	ACTIVIDAD	\$431.810,12
3535					CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	1	ACTIVIDAD	\$605.455,88
3536					CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1	ACTIVIDAD	\$3.181.822,62
3537					CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE GASKET JUNTA DE PUERTA	1	ACTIVIDAD	\$808.960,23
3538					CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	1	ACTIVIDAD	\$2.784.084,80
3539					CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	1	ACTIVIDAD	\$948.522,50
3540					CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	1	ACTIVIDAD	\$659.091,56
3541					CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINICA	1	ACTIVIDAD	\$511.384,05
3542					CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRAR DE LA PUERTA	1	ACTIVIDAD	\$766.247,32
3543					CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	1	ACTIVIDAD	\$1.330.384,94
3544					CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA	1	ACTIVIDAD	\$866.227,25
3545					CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR	1	ACTIVIDAD	\$2.045.457,32
3546					CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	1	ACTIVIDAD	\$431.810,12
3547					CAMBIO E INSTALACION TABLITA PRINCIPAL	1	ACTIVIDAD	\$3.181.822,62
3548					CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	1	ACTIVIDAD	\$136.354,10
3549					CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	1	ACTIVIDAD	\$1.113.637,50
3550					CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	1	ACTIVIDAD	\$1.113.637,50
3551					CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	1	ACTIVIDAD	\$91.716,00
3552					CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	1	ACTIVIDAD	\$152.205,90
3553					CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	1	ACTIVIDAD	\$465.353,90
3554					CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSAPILO	1	ACTIVIDAD	\$78.012,20
3555					CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	1	ACTIVIDAD	\$545.455,34
3556					CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1	ACTIVIDAD	\$318.181,64
3557					CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1	ACTIVIDAD	\$278.969,00
3558					CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	1	ACTIVIDAD	\$1.497.625,00
3559					CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	1	ACTIVIDAD	\$2.398.515,21
3560					CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	1	ACTIVIDAD	\$831.819,12
3561					CAMBIO E INSTALACION CONTACTOR	1	ACTIVIDAD	\$431.810,12
3562					CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	1	ACTIVIDAD	\$605.455,88
3563					CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1	ACTIVIDAD	\$3.181.822,62
3564					CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE GASKET JUNTA DE PUERTA	1	ACTIVIDAD	\$808.960,23
3565					CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	1	ACTIVIDAD	\$2.784.084,80
3566					CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	1	ACTIVIDAD	\$948.522,50
3567					CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	1	ACTIVIDAD	\$659.091,56
3568					CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINICA	1	ACTIVIDAD	\$511.384,05
3569					CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRAR DE LA PUERTA	1	ACTIVIDAD	\$766.247,32
3570					CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	1	ACTIVIDAD	\$1.330.384,94
3571					CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR	1	ACTIVIDAD	\$2.045.457,32
3572					CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	1	ACTIVIDAD	\$431.810,12
3573					CAMBIO E INSTALACION TABLITA PRINCIPAL	1	ACTIVIDAD	\$3.181.822,62
3574					CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	1	ACTIVIDAD	\$136.354,10
3575					CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	1	ACTIVIDAD	\$1.113.637,50
3576					CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	1	ACTIVIDAD	\$1.113.637,50
3577					CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	1	ACTIVIDAD	\$91.716,00
3578					CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	1	ACTIVIDAD	\$152.205,90
3579					CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	1	ACTIVIDAD	\$465.353,90
3580					CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSAPILO	1	ACTIVIDAD	\$78.012,20
3581					CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	1	ACTIVIDAD	\$545.455,34
3582					CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1	ACTIVIDAD	\$318.181,64
3583					CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1	ACTIVIDAD	\$278.969,00
3584					CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	1	ACTIVIDAD	\$1.497.625,00
3585					CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	1	ACTIVIDAD	\$2.398.515,21
3586					CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	1	ACTIVIDAD	\$831.819,12
3587					CAMBIO E INSTALACION CONTACTOR	1	ACTIVIDAD	\$431.810,12
3588					CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	1	ACTIVIDAD	\$605.455,88
3589					CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1	ACTIVIDAD	\$3.181.822,62

3590				CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUE GASKET JUNTA DE PUERTA	1	ACTIVIDAD	2028.260.23
3591				CAMBIO E INSTALACIÓN DE EVAPORADORA	1	ACTIVIDAD	52.784.054.80
3592				CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO DE SECADO	1	ACTIVIDAD	51.113.637.50
3593				CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE ARRANQUE	1	ACTIVIDAD	3055.291.56
3594				CAMBIO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LUMINICA	1	ACTIVIDAD	5511.364.06
3595				CAMBIO E INSTALACIÓN MANIJA DE AGARRAR DE LA PUERTA	1	ACTIVIDAD	5700.247.32
3596				CAMBIO E INSTALACIÓN REFRIGERANTE	1	ACTIVIDAD	51.330.365.84
3597				CAMBIO E INSTALACIÓN RESISTENCIA	1	ACTIVIDAD	3205.277.25
3598				CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR INDICADOR	1	ACTIVIDAD	32.045.457.25
3599				CAMBIO E INSTALACIÓN SWITCH ENCENDIDO	1	ACTIVIDAD	5431.810.12
3600				CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA PRINCIPAL	1	ACTIVIDAD	32.045.457.25
3601				CAMBIO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE POR METRO	1	ACTIVIDAD	5136.364.10
3602				CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	1	ACTIVIDAD	51.113.637.50
3603				CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	1	ACTIVIDAD	51.113.637.50
3604				CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA DE COBRE	1	ACTIVIDAD	301.716.00
3605				CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLEADO POR METRO	1	ACTIVIDAD	5192.225.00
3606				CAMBIO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	1	ACTIVIDAD	5405.359.90
3607				CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE GUSANILLO	1	ACTIVIDAD	570.012.20
3608				CAMBIO E INSTALACIÓN BISCRA DE PUERTA	1	ACTIVIDAD	5545.455.34
3609				CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA	1	ACTIVIDAD	3470.265.00
3610				CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC	1	ACTIVIDAD	5222.000.00
3611				CAMBIO E INSTALACIÓN CAPILAR	1	ACTIVIDAD	51.363.637.82
3612				CAMBIO E INSTALACIÓN COMPRESOR	1	ACTIVIDAD	52.382.616.21
3613				CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONDENSADORA	1	ACTIVIDAD	51.363.637.82
3614				CAMBIO E INSTALACIÓN CONTACTOR	1	ACTIVIDAD	5431.810.12
3615				CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR ELECTRONICO	1	ACTIVIDAD	5609.455.88
3616				CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY	1	ACTIVIDAD	53.045.455.62
3617				CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUE GASKET JUNTA DE PUERTA	1	ACTIVIDAD	2028.260.23
3618				CAMBIO E INSTALACIÓN DE EVAPORADORA	1	ACTIVIDAD	52.784.054.80
3619				CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO DE SECADO	1	ACTIVIDAD	51.113.637.50
3620				CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE ARRANQUE	1	ACTIVIDAD	3055.291.56
3621				CAMBIO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LUMINICA	1	ACTIVIDAD	5511.364.06
3622				CAMBIO E INSTALACIÓN MANIJA DE AGARRAR DE LA PUERTA	1	ACTIVIDAD	5700.247.32
3623				CAMBIO E INSTALACIÓN REFRIGERANTE	1	ACTIVIDAD	51.330.365.84
3624				CAMBIO E INSTALACIÓN RESISTENCIA	1	ACTIVIDAD	5478.277.80
3625				CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR INDICADOR	1	ACTIVIDAD	32.045.457.25
3626				CAMBIO E INSTALACIÓN SWITCH ENCENDIDO	1	ACTIVIDAD	5431.810.12
3627				CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA PRINCIPAL	1	ACTIVIDAD	32.045.457.25
3628				CAMBIO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE POR METRO	1	ACTIVIDAD	5136.364.10
3629				CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	1	ACTIVIDAD	51.113.637.50
3630				CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	1	ACTIVIDAD	51.113.637.50
3631				CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA DE COBRE	1	ACTIVIDAD	301.716.00
3632				CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLEADO POR METRO	1	ACTIVIDAD	5192.225.00
3633				CAMBIO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	1	ACTIVIDAD	5405.359.90
3634				CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE GUSANILLO	1	ACTIVIDAD	570.012.20
3635				CAMBIO E INSTALACIÓN BISCRA DE PUERTA	1	ACTIVIDAD	5545.455.34
3636				CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA	1	ACTIVIDAD	3470.265.00
3637				CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC	1	ACTIVIDAD	5222.000.00
3638				CAMBIO E INSTALACIÓN CAPILAR	1	ACTIVIDAD	51.363.637.82
3639				CAMBIO E INSTALACIÓN COMPRESOR	1	ACTIVIDAD	52.382.616.21
3640				CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONDENSADORA	1	ACTIVIDAD	51.363.637.82
3641				CAMBIO E INSTALACIÓN CONTACTOR	1	ACTIVIDAD	5431.810.12
3642				CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR ELECTRONICO	1	ACTIVIDAD	5609.455.88
3643				CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY	1	ACTIVIDAD	53.045.455.62
3644				CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUE GASKET JUNTA DE PUERTA	1	ACTIVIDAD	2028.260.23
3645				CAMBIO E INSTALACIÓN DE EVAPORADORA	1	ACTIVIDAD	52.784.054.80
3646				CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO DE SECADO	1	ACTIVIDAD	51.113.637.50
3647				CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE ARRANQUE	1	ACTIVIDAD	3055.291.56
3648				CAMBIO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LUMINICA	1	ACTIVIDAD	5511.364.06
3649				CAMBIO E INSTALACIÓN MANIJA DE AGARRAR DE LA PUERTA	1	ACTIVIDAD	5700.247.32
3650				CAMBIO E INSTALACIÓN REFRIGERANTE	1	ACTIVIDAD	51.330.365.84
3651				CAMBIO E INSTALACIÓN RESISTENCIA	1	ACTIVIDAD	5478.277.80
3652				CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR INDICADOR	1	ACTIVIDAD	32.045.457.25
3653				CAMBIO E INSTALACIÓN SWITCH ENCENDIDO	1	ACTIVIDAD	5431.810.12
3654				CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA PRINCIPAL	1	ACTIVIDAD	32.045.457.25
3655				CAMBIO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE POR METRO	1	ACTIVIDAD	5136.364.10
3656				CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	1	ACTIVIDAD	51.113.637.50

3652																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3724			
3725			
3726			
3727			
3728			
3729			
3730			
3731			
3732			
3733			
3734			
3735			
3736			
3737			
3738			
3739			
3740			
3741			
3742			
3743			
3744			
3745			
3746			
3747			
3748			
3749			
3750			
3751			
3752			
3753			
3754			
3755			
3756			
3757			
3758			
3759			
3760			
3761			
3762			
3763			
3764			
3765			
3766			
3767			
3768			
3769			
3770			
3771			
3772			
3773			
3774			
3775			
3776			
3777			
3778			
3779			
3780			

MANUTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA PARA CONSERVACION DE UNIDADES DE LA MARCA WHIRPOL

MANUTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA PARA CONSERVACION DE UNIDADES DE LA MARCA HAIER

CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5249 855.34
FILTRO DE SECADO			
CAMBIO E INSTALACION KIT	1	ACTIVIDAD	5254 545.02
DE ARRANQUE			
CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	5511 304.05
LAMPARA INTERNA			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5243 291.50
MANIJA DE AGARRAR DE LA			
PUESTA			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5271 264.73
REFRIGERANTE			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5478 737.50
RESISTENCIA			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	3179 454.32
SWICH ENCENDIDO LAMPARA			
LUMINICA			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5592 183.20
TARJETA PRINCIPAL			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5138 361.10
TUBERIA DE COBRE POR			
METRO			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5157 727.83
VENTILADOR DE LA			
CONDENSADORA			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5157 727.83
VENTILADOR DE LA			
EVAPORADORA			
CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	521 718.00
SOLDADURA DE COBRE			
CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	5182 325.50
CABLEADO POR METRO			
CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	5158 353.30
PROTECTOR DE PICO DE			
VOLTAJE SEGUN MODELO			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	578 012.20
VALVULA DE GUBANILLO			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5158 325.50
BISAGRA DE PUERTA			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5570 101.00
BATERIA			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5149 302.52
CABLE AG			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5438 251.50
CAPILAR			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5559 118.50
COMPRESOR			
CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	5470 256.00
CONDENSADORA			
CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	5279 600.20
CONTROLADOR			
ELECTRONICO			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	51 437 675.00
DISPLAY			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	53 036 105.00
EMPAQUE GASKET JUNTA DE			
PUERTA			
CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	51 407 212.00
EVAPORADORA			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5445 300.50
FILTRO DE SECADO			
CAMBIO E INSTALACION KIT	1	ACTIVIDAD	5511 304.05
DE ARRANQUE			
CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	32 326 365.00
LAMPARA INTERNA			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5155 620.50
LLAVE Y SWICH ON/OFF REF			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	51 113 637.00
MANIJA DE AGARRAR DE LA			
PUERTA			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5248 257.50
PANEL FUENTE (CARGASA)			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	51 507 630.20
REFRIGERANTE			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5520 169.30
SENSOR INDICADOR			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5249 537.50
SENSOR DE REGULACION			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	51 457 575.00
SWICH ENCENDIDO			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	51 108 140.00
TARJETA PRINCIPAL			
CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	52 063 358.50
TARJETA PANEL DE CONTROL			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5136 324.10
TECLADO DE MEMBRANA			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	53 636 205.50
TUBERIA DE COBRE POR			
METRO			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5142 273.13
VENTILADOR DE LA			
CONDENSADORA			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	51 143 217.50
VENTILADOR DE LA			
EVAPORADORA			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	51 143 217.50
METRO DE PUERTA			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	521 718.00
VALVULA DE EXPANSION REF			
152 2807 15			
CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	5152 255.30
SOLDADURA DE COBRE			
CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	5455 353.30
CABLEADO POR METRO			
CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	576 012.20
PROTECTOR DE PICO DE			
VOLTAJE SEGUN MODELO			
CAMBIO E INSTALACION	1	ACTIVIDAD	5301 511.48
VALVULA DE GUBANILLO			
CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	5162 625.31
SISTEMA PORTASUERO			
AJUSTABLE			
CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	5360 673.22
JUEGO DE RUEDAS RUEDA			
TERTE POLIURETANO 5"			
FRENO TIENRECCIONAL POLO			
A TIERRA (INCLUYE TORNILLO			
ATC/LAB)			
CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	579 056.72
JUEGO DE RUEDAS RUEDA			
TERTE POLIURETANO 5"			
FRENO CENTRAL TOTAL			
(7 BORNES V 0V) (INCLUYE			
TORNILLO ATC/LAB)			
CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	579 056.72
CAUCHO PEDAL DIVAN VEROE			
CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	5254 100.00
CALCOMANIA CONTROL CON			
PULSADORES PARA CAMA 740			
PLAS BEIGE			
CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	5254 100.00
CALCOMANIA EXTERNA			
BARANDA DERECHA CON			
PULSADORES PARA MODELO			
8034			
CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	5254 100.00
CALCOMANIA INTERNA			
BARANDA DERECHA CON			
PULSADORES PARA MODELO			
8034			
CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	5254 100.00
CALCOMANIA EXTERNA			
BARANDA IZQUIERDA CON			
PULSADORES PARA MODELO			
8034			
CAMBIO E INSTALACION DE	1	ACTIVIDAD	5254 100.00
CALCOMANIA INTERNA			
BARANDA IZQUIERDA CON			
PULSADORES PARA MODELO			
8034			

3781					CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 912RSV 05	1	ACTIVIDAD	\$254.100.00
3782					CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 912RSV 05	1	ACTIVIDAD	\$254.100.00
3783					CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 912RSV 05	1	ACTIVIDAD	\$254.100.00
3784					CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 912RSV 05	1	ACTIVIDAD	\$254.100.00
3785					CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 766RCS V.09	1	ACTIVIDAD	\$254.100.00
3786					CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 766RCS V.09	1	ACTIVIDAD	\$254.100.00
3787					CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 766RCS V.09	1	ACTIVIDAD	\$254.100.00
3788					CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 766RCS V.09	1	ACTIVIDAD	\$254.100.00
3789					CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1050V01.08	1	ACTIVIDAD	\$254.100.00
3790					CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1050V01.08	1	ACTIVIDAD	\$254.100.00
3791					CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1050V01.08	1	ACTIVIDAD	\$254.100.00
3792					CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1050V01.08	1	ACTIVIDAD	\$254.100.00
3793					CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1050 SIN BASC	1	ACTIVIDAD	\$254.100.00
3794					CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1050 SIN BASC	1	ACTIVIDAD	\$254.100.00
3795					CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1050 SIN BASC	1	ACTIVIDAD	\$254.100.00
3796					CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1050 SIN BASC	1	ACTIVIDAD	\$254.100.00
3797					CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA BARANDA PIECERO CON PULSADORES PARA MODELO 1050 DPT BASC	1	ACTIVIDAD	\$254.100.00
3798					CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1050 CON BASC	1	ACTIVIDAD	\$254.100.00
3799					CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1050 CON BASC	1	ACTIVIDAD	\$254.100.00
3800					CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1050 CON BASC	1	ACTIVIDAD	\$254.100.00
3801					CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1050 CON BASC	1	ACTIVIDAD	\$254.100.00
3802					CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA BARANDA PIECERO CON PULSADORES PARA MODELO 1050 CON BASC	1	ACTIVIDAD	\$254.100.00
3803					CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA CONTROL CON PULSADORES PARA GAMA 840	1	ACTIVIDAD	\$193.400.00
3804					CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ESPALDA PARA MODELO 740 PLUS BEIGE	1	ACTIVIDAD	\$1.355.200.00
3805					CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR PIECERO PARA MODELO 740 PLUS BEIGE	1	ACTIVIDAD	\$1.355.200.00
3806					CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ALTURA PARA MODELO 740 PLUS BEIGE	1	ACTIVIDAD	\$1.355.200.00
3807					CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ESPALDA PARA MODELO 8004	1	ACTIVIDAD	\$1.343.100.00
3808					CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR PIECERO PARA MODELO 8004	1	ACTIVIDAD	\$1.343.100.00
3809					CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ALTURA PARA MODELO 8004	1	ACTIVIDAD	\$1.343.100.00
3810					CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ESPALDA PARA MODELO 912RSV 05	1	ACTIVIDAD	\$1.189.836.58
3811					CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR PIECERO PARA MODELO 912RSV 05	1	ACTIVIDAD	\$1.189.836.58
3812					CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ALTURA PARA MODELO 912RSV 05	1	ACTIVIDAD	\$1.189.836.58
3813					CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ESPALDA PARA MODELO 766RCS V.09	1	ACTIVIDAD	\$1.302.193.80
3814					CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR PIECERO PARA MODELO 766RCS V.09	1	ACTIVIDAD	\$1.302.193.80
3815					CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ALTURA PARA MODELO 766RCS V.09	1	ACTIVIDAD	\$1.302.193.80

3816			
3817			
3818			
3819			
3820			
3821			
3822			
3823			
3824			
3825			
3826			
3827			
3828			
3829			
3830			
3831			
3832			
3833			
3834			
3835			
3836			
3837			
3838			
3839			
3840			
3841			
3842			
3843			
3844			
3845			
3846			
3847			
3848			
3849			

CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ESPALDA PARA MODELO 100V21.08	1	ACTIVIDAD	21.302.193,80
CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR PIECERO PARA MODELO 100V21.08	1	ACTIVIDAD	21.302.193,80
CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ALTURA PARA MODELO 100V21.08	1	ACTIVIDAD	21.302.193,80
CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ESPALDA PARA MODELO 1000 SIN BASIC	1	ACTIVIDAD	21.302.193,80
CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR PIECERO PARA MODELO 1000 SIN BASIC	1	ACTIVIDAD	21.302.193,80
CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ALTURA PARA MODELO 1000 SIN BASIC	1	ACTIVIDAD	21.302.193,80
CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ESPALDA PARA MODELO 1000 CON BASIC	1	ACTIVIDAD	21.302.193,80
CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR PIECERO PARA MODELO 1000 CON BASIC	1	ACTIVIDAD	21.302.193,80
CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ALTURA PARA MODELO 1000 CON BASIC	1	ACTIVIDAD	21.302.193,80
CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE MANO PARA CAMA 740 PLUS SE02E	1	ACTIVIDAD	3252.708,81
CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8004	1	ACTIVIDAD	2700.430,45
CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8004	1	ACTIVIDAD	2700.430,45
CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 8004	1	ACTIVIDAD	2700.430,45
CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 8004	1	ACTIVIDAD	2700.430,45
CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 9720V.05	1	ACTIVIDAD	2700.430,45
CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 9720V.05	1	ACTIVIDAD	2700.430,45
CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 9720V.05	1	ACTIVIDAD	2700.430,45
CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 9720V.05	1	ACTIVIDAD	2700.430,45
CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1000CS V.00	1	ACTIVIDAD	2509.522,00
CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1000CS V.00	1	ACTIVIDAD	2509.522,00
CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1000CS V.00	1	ACTIVIDAD	2509.522,00
CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1000CS V.00	1	ACTIVIDAD	2509.522,00
CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1000V21.08	1	ACTIVIDAD	2500.513,46
CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1000V21.08	1	ACTIVIDAD	2500.513,46
CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1000V21.08	1	ACTIVIDAD	2500.513,46
CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1000 SIN BASIC	1	ACTIVIDAD	2500.513,46
CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1000 SIN BASIC	1	ACTIVIDAD	2500.513,46
CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1000 SIN BASIC	1	ACTIVIDAD	2500.513,46
CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1000 SIN BASIC	1	ACTIVIDAD	2500.513,46
CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANO PIECERO CON PULSADORES PARA MODELO 1000 SIN BASIC	1	ACTIVIDAD	2500.513,46
CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1000 CON BASIC	1	ACTIVIDAD	2500.513,46
CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1000 CON BASIC	1	ACTIVIDAD	2500.513,46
CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1000 CON BASIC	1	ACTIVIDAD	2500.513,46

3850				
3851				
3852				
3853				
3854				
3855				
3856				
3857				
3858				
3859				
3860				
3861				
3862				
3863				
3864				
3865				
3866				
3867				
3868				
3869				
3870				
3871				
3872				
3873				
3874				
3875				
3876				
3877				
3878				
3879				
3880				
3881				
3882				
3883				
3884				
3885				
3886				
3887				
3888				
3889				
3890				
3891				
3892				
3893				
3894				

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS CAMAS HOSPITALARIAS Y TIPO UCI DE LA MARCA LOS PINOS

CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DE MANDO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 CON BASIC	1	ACTIVIDAD	\$500 \$13.46
CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DE MANDO PIECENO CON PULSADORES PARA MODELO 1060 CON BASIC	1	ACTIVIDAD	\$500 \$13.46
CAMBIO E INSTALACION DE CONTROL DE MANDO PARA CAMA 840	1	ACTIVIDAD	\$999 059.70
CAMBIO E INSTALACION DE CAJA DE CIRCUITOS PARA 749 PLAS BEIGE	1	ACTIVIDAD	\$1,357 059.20
CAMBIO E INSTALACION DE CAJA DE CIRCUITOS PARA MODELO 5554	1	ACTIVIDAD	\$1,357 059.20
CAMBIO E INSTALACION DE CAJA DE CIRCUITOS PARA MODELO 7606CS V.09	1	ACTIVIDAD	\$1,357 039.70
CAMBIO E INSTALACION DE CAJA DE CIRCUITOS PARA MODELO 1060V01 02	1	ACTIVIDAD	\$1,351 639.20
CAMBIO E INSTALACION DE CAJA DE CIRCUITOS PARA MODELO 1060 010 BASIC	1	ACTIVIDAD	\$1,357 039.20
CAMBIO E INSTALACION DE CAJA DE CIRCUITOS PARA MODELO 1060 CON BASIC	1	ACTIVIDAD	\$1,357 039.20
CAMBIO E INSTALACION DE CAJA DE CIRCUITOS PARA CAMA 840	1	ACTIVIDAD	\$1,357 039.20
CAMBIO E INSTALACION DE JUEGO DE FUSIBLES 2X10 DE VIERO 5 A 20 MM	1	ACTIVIDAD	\$45,378.50
CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO MANILAR CONTROL DE MANDO PARA CAMA 540	1	ACTIVIDAD	\$999 059.70
CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO MANILAR CONTROL DE MANDO PARA CAMA 740 PLAS BEIGE	1	ACTIVIDAD	\$999 059.70
CAMBIO E INSTALACION DE CABLE PARA CONTROL BARANDA CON CONECTORES 2P Y D89	1	ACTIVIDAD	\$329,794.34
CAMBIO E INSTALACION DE TOMA CABLE DE POTENCIA CON CONEXION P TERMINALES 1P1N Y 2P1N	1	ACTIVIDAD	\$142,287.53
CAMBIO E INSTALACION DE MICROCONTROLADOR PIC 16F85	1	ACTIVIDAD	\$255 029.31
CAMBIO E INSTALACION DE REGULADOR DE VOLTAJE 5405 NATIONAL MOTOROLA LM 7805	1	ACTIVIDAD	\$143,452.04
CAMBIO E INSTALACION DE REGULADOR DE VOLTAJE 1245 NATIONAL e MOTOROLA LM 7812	1	ACTIVIDAD	\$143,452.04
CAMBIO E INSTALACION DE JUEGO DE BATERIAS (X2) 12V 543P 307H7010MM E55-12	1	ACTIVIDAD	\$238 078.83
CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA UPS/DC MODELO 2 CAMAS ELECTRICAS	1	ACTIVIDAD	\$588 027.85
CAMBIO E INSTALACION DE CABLE MOTOR/LUZ CON 1P 0P ENSAMBLADO CAMAS DC	1	ACTIVIDAD	\$264,263.41
CAMBIO E INSTALACION GUAYA PARA CAMAS	1	ACTIVIDAD	\$76 093.45
CAMBIO E INSTALACION ACCIONADOR TRINQUETE SEOP5221	1	ACTIVIDAD	\$73 473.31
CAMBIO E INSTALACION FORNILLO SOPORTE MOTOR PL11021	1	ACTIVIDAD	\$79 675.10
CAMBIO E INSTALACION BIV. TUBERIA MOTOR 1P GRIS	1	ACTIVIDAD	\$70 265.46
CAMBIO E INSTALACION HERRAJE TENDIDA ESPALDAR 912P	1	ACTIVIDAD	\$647 160.56
CAMBIO E INSTALACION HERRAJE ESPALDAR C-1060 2-52F	1	ACTIVIDAD	\$262 055.09
CAMBIO E INSTALACION DE CABLE PARA CONTROL BARANDA CON CONEXION 2P Y D89	1	ACTIVIDAD	\$329,794.34
CAMBIO E INSTALACION DE CABLE LINK DE POTENCIA POWER CORD 3.2MT IEC6081 15185	1	ACTIVIDAD	\$177 929.46
CAMBIO E INSTALACION DE R TERM. CAJA DE CONTROLES MEMBRANA PRONOP P5002 5003 V1.2	1	ACTIVIDAD	\$390 473.73
CAMBIO E INSTALACION DE T6RM. FUSIBL PARA 1P B.S. UCI977 P.5001 V1.1 EHERO_07	1	ACTIVIDAD	\$75,365.11
CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA TEND INOX 4 PIEZAS/10	1	ACTIVIDAD	\$2,358 087.50
CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA UCI PLASTICA ENCHAPADA PIES/ESP. GRIS 2-30 BDA CORIE ENCH2-35	1	ACTIVIDAD	\$377 835.55
CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA BARANDA UCI PLAS1 P/6	1	ACTIVIDAD	\$1,782 466.33
CAMBIO E INSTALACION DE R ESTRUCTURA LEVANTE BARANDA UCI INYECTADA BDA PLASTICA	1	ACTIVIDAD	\$691 734.61
CAMBIO E INSTALACION DE ENSAMBLE MECANISMO INFAZO DOBLE INYECTADO BDA PLAS 3-52	1	ACTIVIDAD	\$275 829.54
CAMBIO E INSTALACION DE CLAVIERO A GAS 10X CON PRISIONERO	1	ACTIVIDAD	\$141,604.30
CAMBIO E INSTALACION DE CARGASA PARA CONECTOR D85 C20 1P/106	1	ACTIVIDAD	\$73 181.13
CAMBIO E INSTALACION DE BULBE DEPARADOR PISTON BDA AXES PL 11218 V1.0	1	ACTIVIDAD	\$75,365.11
CAMBIO E INSTALACION DE PIN EXTERIOR CANDADO RS-8 INOX	1	ACTIVIDAD	\$69,541.57
CAMBIO E INSTALACION DE CABLE CONTROL BARANDA 3.3 M CON CORDLAR 2P	1	ACTIVIDAD	\$329,794.34
CAMBIO E INSTALACION DE PIN EXTERIOR CANDADO P/CANDADOR RS-4	1	ACTIVIDAD	\$69,176.87
CAMBIO E INSTALACION DE PISADABLE METALICO BARANDAS (X2)	1	ACTIVIDAD	\$80,490.36
CAMBIO E INSTALACION DE JUEGO TORNILLOS #133 BRISTOL BGA, GALVANIZADO 3/8" 3/4"	1	ACTIVIDAD	\$74,065.56
CAMBIO E INSTALACION DE BULBE AJUSTE BALA ONSENO PL E11959 V1.1	1	ACTIVIDAD	\$70,269.46

3895				
3896				
3897				
3898				
3899				
3900				
3901				
3902				
3903				
3904				
3905				
3906				
3907				
3908				
3909				
3910				
3911				
3912				
3913				
3914				
3915				
3916				
3917				
3918				
3919				
3920				
3921				
3922				
3923				
3924				
3925				
3926				
3927				
3928				
3929				
3930				
3931				
3932				
3933				
3934				
3935				
3936				
3937				
3938				

CAMBIO E INSTALACION DE PASADOR TRINQUEE SEGURO BARANDA UCI 38257-000 P/002 V.1.1	1	ACTIVIDAD	\$146,363.31
CAMBIO E INSTALACION DE HERRAJE TENDIDO ESPALDAR SERIE 16/9 SIN LAMINA PL 1698 V.1.1	1	ACTIVIDAD	\$1,412,311.65
CAMBIO E INSTALACION DE PASADOR LARGO UCI PLASTICA PL 5112 V.1.0	1	ACTIVIDAD	\$193,642.54
CAMBIO E INSTALACION DE PASADOR CORTO BRAZOS A CAMA PL 5044 V.1.2	1	ACTIVIDAD	\$193,642.54
CAMBIO E INSTALACION DE INYECCION ALUMINIO LEVA CORTA PL 11090 V.1.1	1	ACTIVIDAD	\$109,856.52
CAMBIO E INSTALACION TRANSISTOR 2N2222	1	ACTIVIDAD	\$138,458.26
CAMBIO E INSTALACION INT CONECTOR IPINES 1/4 OMS PP NORD POLIMERO GR1	1	ACTIVIDAD	\$141,825.35
CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR P. CABA DE CONDUCTOS	1	ACTIVIDAD	\$181,302.76
CAMBIO E INSTALACION DE JUEGO DE CONECTORES PLASTICO 010 MACHO Y HEMBRA TABLERO 46 CONECTOR-PLATINA	1	ACTIVIDAD	\$224,577.06
CAMBIO E INSTALACION DE JUEGO INYECTOR (R21) / PERILLA PLASTICO HEMBRO 3/8" 11 1/2" MAYRA	1	ACTIVIDAD	\$75,205.11
CAMBIO E INSTALACION DE PASADOR BRAZO SENCILLO LADO BARANDA	1	ACTIVIDAD	\$146,363.31
CAMBIO E INSTALACION DE PIN CAMBIO RS-9	1	ACTIVIDAD	\$50,845.97
CAMBIO E INSTALACION DE BORN CONE INYECTOR	1	ACTIVIDAD	\$225,929.54
CAMBIO E INSTALACION DE BRAZO ALUMINIO SENCILLO	1	ACTIVIDAD	\$51,372.14
CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA ANCLAJE BARANDA COMPLETO	1	ACTIVIDAD	\$881,736.81
CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLO PH CAB BUCHON Y30	1	ACTIVIDAD	\$71,149.24
CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLO CAB AVELL 3-8 X 3-1	1	ACTIVIDAD	\$74,656.56
CAMBIO E INSTALACION DE TENSOR ESPALDAR PIEZO #102 2-53	1	ACTIVIDAD	\$199,458.06
CAMBIO E INSTALACION DE TENSOR MOTOR LADAJIT	1	ACTIVIDAD	\$152,405.28
CAMBIO E INSTALACION DE HERRAJE ESPALDAR MODELO 840	1	ACTIVIDAD	\$459,259.89
CAMBIO E INSTALACION DE HERRAJE PIECERO MODELO 840	1	ACTIVIDAD	\$438,227.55
CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTE DE BARANDA PARA 100X501 DA	1	ACTIVIDAD	\$293,261.50
CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA CENTRAL DE PRENCOS	1	ACTIVIDAD	\$245,487.80
CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA CABECERA PARA CAMA 740 PLAS BEIGE	1	ACTIVIDAD	\$1,337,630.30
CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA PIECERO PARA CAMA 740 PLAS BEIGE	1	ACTIVIDAD	\$1,337,630.30
CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL DERECHA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 740 PLAS BEIGE	1	ACTIVIDAD	\$2,042,419.50
CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL DERECHA PARA CAMA 740 PLAS BEIGE	1	ACTIVIDAD	\$2,042,419.50
CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 740 PLAS BEIGE	1	ACTIVIDAD	\$2,042,419.50
CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA PARA CAMA 740 PLAS BEIGE	1	ACTIVIDAD	\$2,042,419.50
CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA CABECERA PARA CAMA 8004	1	ACTIVIDAD	\$1,337,630.30
CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA PIECERO PARA CAMA 8004	1	ACTIVIDAD	\$1,337,630.30
CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL DERECHA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 8004	1	ACTIVIDAD	\$2,042,419.50
CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL DERECHA PARA CAMA 8004	1	ACTIVIDAD	\$2,042,419.50
CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 8004	1	ACTIVIDAD	\$2,042,419.50
CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA PARA CAMA 8004	1	ACTIVIDAD	\$2,042,419.50
CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA CABECERA PARA CAMA 972RSV.05	1	ACTIVIDAD	\$1,337,630.30
CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA PIECERO PARA CAMA 972RSV.05	1	ACTIVIDAD	\$1,337,630.30
CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL DERECHA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 972RSV.05	1	ACTIVIDAD	\$2,042,419.50
CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL DERECHA PARA CAMA 972RSV.05	1	ACTIVIDAD	\$2,042,419.50
CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 972RSV.05	1	ACTIVIDAD	\$2,042,419.50
CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA PARA CAMA 972RSV.05	1	ACTIVIDAD	\$2,042,419.50
CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA CABECERA PARA CAMA 750RCS V.02	1	ACTIVIDAD	\$1,337,630.30
CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA PIECERO PARA CAMA 750RCS V.02	1	ACTIVIDAD	\$1,337,630.30
CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL DERECHA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 750RCS V.02	1	ACTIVIDAD	\$2,042,419.50

3539				
3540				
3541				
3542				
3543				
3544				
3545				
3546				
3547				
3548				
3549				
3550				
3551				
3552				
3553				
3554				
3555				
3556				
3557				
3558				
3559				
3560				
3561				
3562				
3563				
3564				
3565				
3566				
3567				
3568				
3569				
3570				
3571				
3572				

CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL DERECHA PARA CAMA 760CS V.09	1	ACTIVIDAD	\$2,042,419.50
CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 760CS V.09	1	ACTIVIDAD	\$2,042,419.50
CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA PARA CAMA 760CS V.09	1	ACTIVIDAD	\$2,042,419.50
CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA CABECERA PARA CAMA 1050V01.06	1	ACTIVIDAD	\$1,337,630.80
CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA PIECERO PARA CAMA 1050V01.06	1	ACTIVIDAD	\$1,337,630.80
CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL DERECHA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 1050V01.06	1	ACTIVIDAD	\$2,042,419.50
CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL DERECHA PARA CAMA 1050V01.06	1	ACTIVIDAD	\$2,042,419.50
CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 1050V01.06	1	ACTIVIDAD	\$2,042,419.50
CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA PARA CAMA 1050V01.06	1	ACTIVIDAD	\$2,042,419.50
CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA CABECERA PARA CAMA 1050 SIN BASC	1	ACTIVIDAD	\$1,337,630.80
CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA PIECERO PARA CAMA 1050 SIN BASC	1	ACTIVIDAD	\$1,337,630.80
CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL DERECHA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 1050 SIN BASC	1	ACTIVIDAD	\$2,042,419.50
CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL DERECHA PARA CAMA 1050 SIN BASC	1	ACTIVIDAD	\$2,042,419.50
CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 1050 SIN BASC	1	ACTIVIDAD	\$2,042,419.50
CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA PARA CAMA 1050 SIN BASC	1	ACTIVIDAD	\$2,042,419.50
CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA CABECERA PARA CAMA 1050 CON BASC	1	ACTIVIDAD	\$1,337,630.80
CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA PIECERO PARA CAMA 1050 CON BASC	1	ACTIVIDAD	\$1,337,630.80
CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL DERECHA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 1050 CON BASC	1	ACTIVIDAD	\$2,042,419.50
CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL DERECHA PARA CAMA 1050 CON BASC	1	ACTIVIDAD	\$2,042,419.50
CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 1050 CON BASC	1	ACTIVIDAD	\$2,042,419.50
CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA PARA CAMA 1050 CON BASC	1	ACTIVIDAD	\$2,042,419.50
CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA CABECERA PARA CAMA 840	1	ACTIVIDAD	\$1,337,630.80
CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA PIECERO PARA CAMA 840	1	ACTIVIDAD	\$1,337,630.80
CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL DERECHA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 840	1	ACTIVIDAD	\$2,042,419.50
CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL DERECHA PARA CAMA 840	1	ACTIVIDAD	\$2,042,419.50
CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 840	1	ACTIVIDAD	\$2,042,419.50
CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA PARA CAMA 840	1	ACTIVIDAD	\$2,042,419.50
CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PLÁSTICO ESPALDAR	1	ACTIVIDAD	\$934,319.20
CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PLÁSTICO CENTRAL	1	ACTIVIDAD	\$934,319.20
CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PLÁSTICO PIECERO	1	ACTIVIDAD	\$934,319.20
CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONECTOR AC	1	ACTIVIDAD	\$78,650.00
CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE PRISIONEROS DE SEGURIDAD PEQUEÑOS (X10)	1	ACTIVIDAD	\$50,846.60
CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE PRISIONEROS DE SEGURIDAD MEDIANOS (X10)	1	ACTIVIDAD	\$50,846.60
CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AC GRADO MEDIO (MÍNIMO 2 M)	1	ACTIVIDAD	\$700,642.20

5.6 VALOR ESTIMADO - GRUPO 2							
ITEM	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	UNIDAD DE DESTINO	DESCRIPCION ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO	VALOR VIGENCIA 2026
1			HOCEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO ELECTROENCEFALOGRAFO POTENCIALES EVOCADOS MODELO SIERRA B WEDGE	1	\$ 952.000,00	\$ 952.000,00
2			HOCEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO POLISOMNOGRAFO, ELECTROENCEFALOGRAFO Y VIDEO TELEMETRIA, MODELO EASY III SLEEP G-VIDEO	1	\$ 953.000,00	\$ 953.000,00
3			HOCEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO ELECTROENCEFALOGRAFO POTENCIALES EVOCADOS MODELO SIERRA	1	\$ 952.000,00	\$ 952.000,00
4			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION DE AMPLIFICADOR CADWELL SIERRA	1	\$ 1.064.820,00	\$ 1.064.820,00
5			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION DE MODULO DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO SIERRA	1	\$ 8.247.644,35	\$ 8.247.644,35
6			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION PUNTAS PARA ESTIMULADOR ELECTRICO CADWELL (PAR)	1	\$ 330.946,00	\$ 330.946,00
7			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION DE REDUCTOR DE TRANSIENTES	1	\$ 916.454,53	\$ 916.454,53
8			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DE PERILAS PARA CONSOLA	1	\$ 3.335.570,00	\$ 3.335.570,00
9			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION DE AMPLIFICADOR CADWELL SIERRA	1	\$ 10.807.618,00	\$ 10.807.618,00
10			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTE PARA EQUIPO SIERRA	1	\$ 8.247.644,35	\$ 8.247.644,35
11			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION CABLE PARA AMPLIFICADOR	1	\$ 2.618.739,87	\$ 2.618.739,87
12			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION CABLE PARA AMPLIFICADOR	1	\$ 1.111.868,00	\$ 1.111.868,00
13			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION CARCASA PARA ESTIMULADOR ELECTRICO	1	\$ 849.507,01	\$ 849.507,01
14			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION DE ESTIMULADOR ELECTRICO	1	\$ 1.227.065,84	\$ 1.227.065,84
15			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION PUNTAS PARA ESTIMULADOR ELECTRICO (PAR)	1	\$ 330.946,00	\$ 330.946,00
16			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION TARJETA REMOTE ANALOGA PARA AMPLIFICADOR	1	\$ 4.341.927,30	\$ 4.341.927,30
17			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE PODER GRADO HOSPITALARIO	1	\$ 357.000,00	\$ 357.000,00
18			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION GAFAS DE LEDS	1	\$ 2.156.157,00	\$ 2.156.157,00
19			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR USB PARA CONSOLA	1	\$ 131.500,00	\$ 131.500,00
20			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DATA BASE	1	\$ 4.137.618,00	\$ 4.137.618,00
21			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE PARED PARA AMPLIFICADOR CADWELL EASY	1	\$ 357.314,00	\$ 357.314,00
22			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTE DE PARED PARA ARC ESSENTIA	1	\$ 4.590.454,00	\$ 4.590.454,00
23			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION MODULO AMPLIADOR AMPLIFIER	1	\$ 33.012.360,05	\$ 33.012.360,05
24			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION DE MODULO DE ALMACENAMIENTO AMBUATCHNO VERSION 2.0	1	\$ 10.124.052,56	\$ 10.124.052,56
25			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION EASY AMB EEG FLASH ARC	1	\$ 28.251.009,00	\$ 28.251.009,00
26			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE PARA AMPLIFICADOR LARGO	1	\$ 6.279.654,00	\$ 6.279.654,00
27			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE PARA FUSION LARGO	1	\$ 6.431.194,00	\$ 6.431.194,00
28			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION DE MULTIPORT PARA CONEXION AMPLIADORA	1	\$ 824.361,06	\$ 824.361,06
29			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION DE PAQUETE DE CABLES PARA CONEXION EEG ARC ESSENTIA X 40	1	\$ 5.110.840,00	\$ 5.110.840,00
30			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION DE MODULO ARC PAFI IMPRESION	1	\$ 1.867.979,00	\$ 1.867.979,00
31			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION DE PAQUETE DE CABLES PARA CONEXION EEG Y LTM EASY 3 X 40	1	\$ 5.110.840,00	\$ 5.110.840,00
32			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE AMPLIFICADOR EASY 3 Rm. 362039-000	1	\$ 364.916,00	\$ 364.916,00
33			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION CARCASA DE AMPLIFICADOR EASY 3	1	\$ 2.275.585,53	\$ 2.275.585,53
34			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PANEL DE IMPEDANCIAS EASY 3	1	\$ 1.605.255,00	\$ 1.605.255,00
35			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB CONTROLLER EASY 3	1	\$ 23.891.408,00	\$ 23.891.408,00
36			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION TARJETA INPUT EASY 3	1	\$ 7.266.626,00	\$ 7.266.626,00
37			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION TARJETA CANALES DC EASY 3	1	\$ 16.762.936,31	\$ 16.762.936,31
38			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ANALOGA EASY 3	1	\$ 42.915.720,66	\$ 42.915.720,66
39			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION CARCASA DE FOTOESTIMULADOR EASY 3	1	\$ 1.871.311,00	\$ 1.871.311,00
40			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION TARJETA INTERNA DE FOTOESTIMULADOR EASY 3	1	\$ 11.442.413,00	\$ 11.442.413,00
41			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION CABLE FOTOESTIMULACION EASY 3 Rm. 462037-000	1	\$ 357.314,00	\$ 357.314,00
42			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLA PARA FOTOESTIMULADOR EASY 3	1	\$ 1.192.116,00	\$ 1.192.116,00
43			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE PODER GRADO HOSPITALARIO EASY 3	1	\$ 357.000,00	\$ 357.000,00
44			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION TARJETA FUENTE DE PODER EASY 3	1	\$ 2.602.012,00	\$ 2.602.012,00
45			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION CABLE USB DE AMPLIFICADOR ARC E3	1	\$ 363.179,45	\$ 363.179,45
46			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION CARCASA DE AMPLIFICADOR ARC E3	1	\$ 3.155.243,00	\$ 3.155.243,00
47			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PANEL DE IMPEDANCIAS ARC E3	1	\$ 1.517.171,00	\$ 1.517.171,00
48			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB CONTROLLER ARC E3	1	\$ 26.465.307,47	\$ 26.465.307,47
49			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION TARJETA INPUT ARC E3	1	\$ 7.692.199,00	\$ 7.692.199,00
50			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ANALOGA ARC E3	1	\$ 49.021.133,53	\$ 49.021.133,53
51			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION CARCASA DE ESTIMULADOR ARC E3	1	\$ 1.919.226,00	\$ 1.919.226,00
52			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION TARJETA INTERNA DE ESTIMULADOR ARC E3	1	\$ 12.210.799,00	\$ 12.210.799,00
53			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION CABLE USB DE ESTIMULADOR ARC E3	1	\$ 555.720,87	\$ 555.720,87
54			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLA PARA FOTOESTIMULADOR UND ARC E3	1	\$ 917.613,00	\$ 917.613,00
55			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION CAYANA, PAINT/LET-QUICK, PULV. HD (PAINT/SONIC) + POC SUPPLY, DUAL PORT, 60W	1	\$ 19.186.886,00	\$ 19.186.886,00
56			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA ANALOGA PARA AMPLIFICADOR	1	\$ 23.504.176,00	\$ 23.504.176,00
57			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA INPUT PARA AMPLIFICADOR	1	\$ 16.332.104,00	\$ 16.332.104,00
58			HOCEM	CABLE PARA AMPLIFICADOR	1	\$ 1.725.393,29	\$ 1.725.393,29
59			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION CABLE USB A A USB B PARA CONSOLA	1	\$ 105.118,32	\$ 105.118,32
60			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE PODER GRADO HOSPITALARIO	1	\$ 357.000,00	\$ 357.000,00
61			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION CARCASA PARA ESTIMULADOR ELECTRICO	1	\$ 489.095,00	\$ 489.095,00
62			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POLARIZADO PARA ESTIMULADOR ELECTRICO	1	\$ 415.980,00	\$ 415.980,00
63			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION VARIADOR Y EJE DE INTENSIDAD PARA ESTIMULADOR ELECTRICO	1	\$ 99.960,00	\$ 99.960,00
64			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION PUNTAS PARA ESTIMULADOR ELECTRICO (PAR)	1	\$ 330.946,00	\$ 330.946,00
65			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION AUDIFONOS DE BAJO PESO	1	\$ 4.749.265,00	\$ 4.749.265,00
66			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION CABLE PARA PATRON REVERSIBLE	1	\$ 1.570.979,48	\$ 1.570.979,48
67			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DATA PARA CONSOLA	1	\$ 366.561,97	\$ 366.561,97
68			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB ASSY ENCODER	1	\$ 743.604,00	\$ 743.604,00
69			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION TARJETA REMOTE INPUT PARA AMPLIFICADOR	1	\$ 2.279.094,00	\$ 2.279.094,00
70			HOCEM	CAMBIO E INSTALACION CABLE USB A A USB B PARA CONSOLA	1	\$ 58.431,00	\$ 58.431,00

5.6 VALOR ESTIMADO - GRUPO 3

ITEM	RUBRO Y DESAGREGACION PRESUPUESTAL	RECURSO	UNIDAD DE DESTINO	DESCRIPCION ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO	VALOR VIGENCIA 2025
1				EQUIPO AEROSPRAY GRAM 7322	ACTIVIDAD	\$ 831.810,00	\$ 831.810,00
2				EQUIPO AEROSPRAY HENATOLÓGIA 7152	ACTIVIDAD	\$ 831.810,00	\$ 831.810,00
3				EQUIPO AEROSPRAY TB 7722	ACTIVIDAD	\$ 831.810,00	\$ 831.810,00
4				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-147 DRIVE MOTOR ASSEMBLY FOR AEROSPRAY AND CYTOPRO	UN	\$ 8.373.291,00	\$ 8.373.291,00
5				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-171 PICKUP TUBE ASSY FOR 5-LITER BOTTLE, AEROSPRAY, NO LEVEL DETECT	UN	\$ 685.378,00	\$ 685.378,00
6				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-181 DRIVE HUB, UNIVERSAL, 12/30 PLACE, AERO/CYTO	UN	\$ 1.927.294,00	\$ 1.927.294,00
7				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-186 DRAIN/VENT SPIGOT REPAIR KIT FOR AEROSPRAY	UN	\$ 579.825,00	\$ 579.825,00
8				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-208 150 INCH/PA TUBING, AEROSPRAY	UN	\$ 692.972,00	\$ 692.972,00
9				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-215 PUMP ASSEMBLY FOR AEROSPRAY	UN	\$ 13.291.003,00	\$ 13.291.003,00
10				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-253 5.25" PRECISION NORPRENE (A 60 G) TUBING AEROSPRAY	UN	\$ 295.819,00	\$ 295.819,00
11				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-260 5.5" PRECISION NORPRENE (A 60 G) TUBING AEROSPRAY	UN	\$ 295.819,00	\$ 295.819,00
12				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-275 AEROSPRAY BARB FITTING REPAIR KIT \$ 5 13,478	UN	\$ 750.684,00	\$ 750.684,00
13				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-293 MAGNETIC SENSOR PCB FOR AEROSPRAY BOWL	UN	\$ 609.019,00	\$ 609.019,00
14				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-294 2/PK HINGE ASSEMBLY FOR AEROSPRAY LID	UN	\$ 492.834,00	\$ 492.834,00
15				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-299 4/PK CHECK VALVE, AEROSPRAY SOLENOID	UN	\$ 969.722,00	\$ 969.722,00
16				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-307 VENT HOSE, AEROSPRAY	UN	\$ 88.847,00	\$ 88.847,00
17				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-308 NOZZLE/O-RING ASSY, SS, FOR AEROSPRAY	UN	\$ 1.797.863,00	\$ 1.797.863,00
18				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-311 5/PK HOSE ASSY FOR REAGENT BOTTLE, AEROSPRAY	UN	\$ 1.936.828,00	\$ 1.936.828,00
19				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-318 ENCODER FOR DRIVE MOTOR, AEROSPRAY/CYTOPRO	UN	\$ 1.854.394,00	\$ 1.854.394,00
20				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-392 LID LATCH FOR AEROSPRAY/CYTOPRO	UN	\$ 653.484,00	\$ 653.484,00
21				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-345 MIXER INSERT FOR NOZZLE, AEROSPRAY	UN	\$ 395.634,00	\$ 395.634,00
22				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-408 BRUSH FOR NOZZLE CLEANING, AEROSPRAY 7150	UN	\$ 73.322,00	\$ 73.322,00
23				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-451 MANUAL, CYTOPRO METHODS, AEROSPRAY/CYTOPRO (7X1)	UN	\$ 355.809,00	\$ 355.809,00
24				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-462 MANUAL, APPLICATION, FOR AEROSPRAY GRAM 7322	UN	\$ 355.809,00	\$ 355.809,00
25				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-470 5-POSITION BOTTLE TRAY, AEROSPRAY 7X1 AND 7X2	UN	\$ 927.956,00	\$ 927.956,00
26				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-479 LOAD CELL ASSEMBLY 7X1 AEROSPRAY	UN	\$ 644.709,00	\$ 644.709,00
27				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-474 WASTE CONTAINER ADAPTER FOR AEROSPRAY, NO LEVEL DETECT	UN	\$ 240.295,79	\$ 240.295,79
28				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-475 AEROSPRAY NOZZLE INDICATOR LABEL, 6 NOZZLES	UN	\$ 122.681,00	\$ 122.681,00
29				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-499 SOLENOID VALVE WHITE 3-WAY	UN	\$ 1.970.578,00	\$ 1.970.578,00
30				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-498 NOZZLE WITH MIXING INSERT, AEROSPRAY	UN	\$ 957.234,00	\$ 957.234,00
31				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-500 PAPER TEST SLIDES, 1 INCH X 3 INCH PAPER, 100 PIECES	UN	\$ 167.484,00	\$ 167.484,00
32				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-501 PCB A SOLENOID 7322	UN	\$ 6.151.182,40	\$ 6.151.182,40
33				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-503 WASTE LEVEL DETECT ASSEMBLY WITH CABLE, AEROSPRAY	UN	\$ 3.067.538,00	\$ 3.067.538,00
34				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-504 SL REAGENT BOTTLE LEVEL DETECT ASSEMBLY WITH CABLE, AEROSPRAY	UN	\$ 3.067.538,00	\$ 3.067.538,00
35				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-505 POWER SUPPLY, AEROSPRAY 7X2	UN	\$ 3.346.228,00	\$ 3.346.228,00
36				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-506 PCB MAIN, AEROSPRAY 7X2	UN	\$ 7.262.325,00	\$ 7.262.325,00
37				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-507 PCB A COMPUTER, AEROSPRAY 7X2	UN	\$ 7.262.325,00	\$ 7.262.325,00
38				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-511 FRONT PANEL ASSEMBLY, 7322	UN	\$ 5.520.656,00	\$ 5.520.656,00
39				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-512 RIGHT PANEL ASSEMBLY, 7322	UN	\$ 3.624.919,00	\$ 3.624.919,00
40				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-513 LEFT PANEL ASSEMBLY, AEROSPRAY 7X2	UN	\$ 1.394.213,00	\$ 1.394.213,00
41				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-514 LCD SCREEN ASSEMBLY, AEROSPRAY 7X2	UN	\$ 3.067.538,00	\$ 3.067.538,00
42				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-515 IMBALANCE SENSOR, AEROSPRAY 7X2	UN	\$ 948.122,00	\$ 948.122,00
43				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-516 MANUAL, SERVICE, CD-ROM AERO/CYTO 7X2	UN	\$ 620.072,00	\$ 620.072,00
44				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-517 MANUAL, USER, FOR CYTOPRO ROTOR AC-160 WITH 7X2	UN	\$ 620.072,00	\$ 620.072,00
45				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-518 NOZZLE CLEANING STRAINER, AEROSPRAY	UN	\$ 189.605,63	\$ 189.605,63
46				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-520 REPLACEMENT DRAIN CONNECTOR, AEROSPRAY 7X1+	UN	\$ 389.981,00	\$ 389.981,00
47				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-521 WASTE BOTTLE WITH CAP, AEROSPRAY	UN	\$ 669.431,00	\$ 669.431,00
48				CAMBIO E INSTALACION REF: AC 188 12-SLIDE VENTED CAROUSEL FOR AEROSPRAY	UN	\$ 2.922.161,37	\$ 2.922.161,37
49				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-147 DRIVE MOTOR ASSEMBLY FOR AEROSPRAY AND CYTOPRO	UN	\$ 8.373.291,00	\$ 8.373.291,00
50				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-171 PICKUP TUBE ASSY FOR 5-LITER BOTTLE, AEROSPRAY	UN	\$ 685.378,00	\$ 685.378,00
51				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-181 DRIVE HUB, UNIVERSAL, 12/30 PLACE, AERO/CYTO	UN	\$ 1.927.294,00	\$ 1.927.294,00
52				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-186 DRAIN/VENT SPIGOT REPAIR KIT FOR AEROSPRAY	UN	\$ 579.825,00	\$ 579.825,00
53				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-208 150 INCH/PA TUBING, AEROSPRAY	UN	\$ 692.972,00	\$ 692.972,00
54				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-215 PUMP ASSEMBLY FOR AEROSPRAY	UN	\$ 13.291.003,00	\$ 13.291.003,00
55				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-259 5.25" PRECISION NORPRENE (A 60 G) TUBING AEROSPRAY	UN	\$ 295.819,00	\$ 295.819,00
56				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-260 5.5" PRECISION NORPRENE (A 60 G) TUBING AEROSPRAY	UN	\$ 295.819,00	\$ 295.819,00
57				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-275 AEROSPRAY BARB FITTING REPAIR KIT	UN	\$ 750.684,00	\$ 750.684,00
58				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-293 MAGNETIC SENSOR PCB FOR AEROSPRAY BOWL	UN	\$ 609.019,00	\$ 609.019,00
59				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-294 2/PK HINGE ASSEMBLY FOR AEROSPRAY LID	UN	\$ 492.834,00	\$ 492.834,00
60				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-299 4/PK CHECK VALVE, AEROSPRAY 7150 SOLENOID	UN	\$ 969.722,00	\$ 969.722,00
61				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-307 VENT HOSE, AEROSPRAY	UN	\$ 88.847,00	\$ 88.847,00
62				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-308 NOZZLE/O-RING ASSY, SS, FOR AEROSPRAY	UN	\$ 1.797.863,00	\$ 1.797.863,00
63				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-309 20/PK O-RING FOR NOZZLE, AEROSPRAY	UN	\$ 197.438,00	\$ 197.438,00
64				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-311 5/PK HOSE ASSY FOR REAGENT BOTTLE, AEROSPRAY	UN	\$ 1.936.828,00	\$ 1.936.828,00
65				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-318 ENCODER FOR DRIVE MOTOR, AEROSPRAY/CYTOPRO	UN	\$ 1.854.394,00	\$ 1.854.394,00
66				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-408 BRUSH FOR NOZZLE CLEANING, AEROSPRAY 7150	UN	\$ 71.721,74	\$ 71.721,74
67				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-451 MANUAL, CYTOPRO METHODS, AEROSPRAY/CYTOPRO (7X2)	UN	\$ 355.809,00	\$ 355.809,00
68				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-461 MANUAL, APPLICATION, FOR AEROSPRAY 7152 (PRO)	UN	\$ 403.153,96	\$ 403.153,96
69				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-471 4-POSITION BOTTLE TRAY, AEROSPRAY 7121/2 AND 7151/2	UN	\$ 1.068.863,00	\$ 1.068.863,00
70				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-472 NOZZLE INSERTS AND HEX WRENCH, PACK OF 6 INSERTS	UN	\$ 209.250,00	\$ 209.250,00
71				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-474 WASTE CONTAINER ADAPTER FOR AEROSPRAY	UN	\$ 240.295,79	\$ 240.295,79
72				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-500 PAPER TEST SLIDES, 1 INCH X 3 INCH PAPER, 100 PIECES	UN	\$ 167.484,00	\$ 167.484,00
73				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-503 WASTE LEVEL DETECT ASSEMBLY WITH CABLE, AEROSPRAY	UN	\$ 3.067.538,00	\$ 3.067.538,00
74				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-504 SL REAGENT BOTTLE LEVEL DETECT ASSEMBLY WITH CABLE, AEROSPRAY	UN	\$ 3.067.538,00	\$ 3.067.538,00
75				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-505 POWER SUPPLY, AEROSPRAY 7X2	UN	\$ 3.346.228,00	\$ 3.346.228,00
76				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-506 PCB MAIN, AEROSPRAY 7X2	UN	\$ 7.262.325,00	\$ 7.262.325,00
77				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-507 PCB A COMPUTER, AEROSPRAY 7X2	UN	\$ 7.262.325,00	\$ 7.262.325,00
78				CAMBIO E INSTALACION REF: RP-513 LEFT PANEL ASSEMBLY, AEROSPRAY 7X2	UN	\$ 1.394.213,00	\$ 1.394.213,00

5.5 VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION - GRUPO 4						
ITEM	EQUIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO, INCLUIDO IVA	VALOR 2025	VALOR TOTAL ESTIMADO INCLUIDO IVA
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO POLISOMNOGRAFIA/POLISOMNOGRAFIA AMBULATORIA VEEG NICOLET ONE - NATUS DE 44 CH CON VIDEO	PRUEBAS DEL SISTEMA • Limpiar y verificar fuentes de poder y ventiladores • Verificar el estado de conexiones externas • Ejecutar test de memoria RAM • Ejecutar test procesador • Ejecutar test discos duros • Verificar el correcto arranque del sistema • Verificar la existencia del software no autorizado VERIFICACIONES GENERALES • Verificar/ajustar las medidas en pantalla • Verificar la configuración del amplificador/protocolo • Ejecutar chequeo de medición de impedancias • Verificar funcionamiento del botón de eventos • Verificar el funcionamiento de banda torácica • Verificar el funcionamiento de banda abdominal • Verificar el funcionamiento del sensor de ronquido • Verificar el funcionamiento de termistor • Verificar el funcionamiento del sensor de flujo • Verificar el funcionamiento del sensor de posición • Verificar el funcionamiento del sensor de oximetría • Verificar el funcionamiento de otros sensores • Verificar la señal de audio y video • Verificar la comunicación con equipos en red • Verificar comunicación sistema de titulación COPIAS DE SEGURIDAD • Realizar backup de identificadores del PC • Realizar backup de configuraciones • Realizar backup de plantillas y reportes • Realizar backup de base de datos • Realizar mantenimiento a la base de datos MANTENIMIENTO DEL SISTEMA • Verificar registro de errores del sistema • Desfragmentar el disco del sistema • Liberar espacio en el disco duro • Verificar el espacio libre en el disco duro LIMPIEZA • Realizar limpieza de periféricos • Realizar limpieza exterior PRUEBA DE INTEGRIDAD DEL AMPLIFICADOR • Autotest del amplificador (si aplica) • Nivel de ruido del amplificador	1	\$5.802.048	\$5.802.048	
ITEM	EQUIPO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUYE REPUESTOS E INSTALACION)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO ESTIMADO, INCLUIDO IVA	VALOR 2025	VALOR TOTAL ESTIMADO INCLUIDO IVA
2	POLISOMNOGRAFIA/POLISOMNOGRAFIA AMBULATORIA VEEG NICOLET ONE - NATUS DE 44 CH CON VIDEO	CAMBIO E INSTALACION ELECTRODO COPA DE ORO PARA EEG DE 10MM X 1,3 - PRESENTACION: PAQUETE DE 12 UNIDADES	ACTIVIDAD	\$906.192	50	
3		CAMBIO E INSTALACION DE XTTRACE REUSABLE UNIVERSAL SNAP SENSOR - ABDOMEN, 1/PKG PRESENTACION: PAQUETE X1	ACTIVIDAD	\$3.767.344		
4		CAMBIO E INSTALACION MODULO DE XACTTRACE REUSABLE UNIVERSAL SNAP SENSOR - THORAX 1/PKG PRESENTACION: PAQUETE X 1	ACTIVIDAD	\$3.767.344		
5		CAMBIO E INSTALACION DE TERMISTOR SENSOR DE FLUJO, ADULTO, (50 CM) - PRESENTACION: PAQUETE X 1	ACTIVIDAD	\$2.319.852		
6		CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR DE RONQUIDO	ACTIVIDAD	\$1.795.000		
7		CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR DE POSICION	ACTIVIDAD	\$3.258.656		
8		CAMBIO E INSTALACION KIT SENSOR MOVIMIENTO PIERNAS	ACTIVIDAD	\$1.606.500		
9		CAMBIO E INSTALACION DE OXIMETER XPOD LP MPR	ACTIVIDAD	\$2.784.600		
10		CAMBIO E INSTALACION DE OXIMETER FINGER CLIP 6000AA- PRESENTACION: PAQUETE X1	ACTIVIDAD	\$2.502.289		
11		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AMPLIFICADOR REF 085-477100	ACTIVIDAD	\$5.343.100		
12		CAMBIO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO REFERENCIA ISO-NA-EJ	ACTIVIDAD	\$5.740.755		
13		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC GRADO MEDICO REFERENCIA 842-878300	ACTIVIDAD	\$232.050		
14		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DE FOTO ESTIMULADOR REFERENCIA 019174	ACTIVIDAD	\$4.351.100		
15		CAMBIO E INSTALACION DE BOTON DE EVENTOS DE PACIENTE DE 4.5M REFERENCIA 085-492401	ACTIVIDAD	\$4.641.000		
16		CAMBIO E INSTALACION DE H84 HEADBOX PARA AMPLIFICADORES DE LA SERIE V REFERENCIA 5619-002800	ACTIVIDAD	\$13.078.100		
17		CAMBIO E INSTALACION CAMARA DE VIDEO ACORDE A LA FUNCION DEL EQUIPO	ACTIVIDAD			

5.6 VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION - GRUPO 5

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS DE EQUIPOS DE LA MARCA LABORIE								
ITEM	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	RECURS O	UNIDAD DE DESTINO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR VIGENCIA 2026
1		16	HOCEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE URODINAMIA MARCA LABORIE, MODELO GOBY	1	VISITA	\$1.294.905	\$15.000.000
2		16	HOCEN	CAMBIO E INSTALACIÓN TRANSDUCTOR DE PRESIÓN VESICAL (MX960) REFERENCIA TRA600	1	ACTIVIDAD	\$3.191.244	
3		16	HOCEN	CAMBIO E INSTALACIÓN TRANSDUCTOR DE PRESIÓN ABDOMINAL (MX960) REFERENCIA TRA 602	1	ACTIVIDAD	\$3.191.244	
4		16	HOCEN	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE INTERFACE PARA TRANSDUCTOR P1 REFERENCIA CAB1036	1	ACTIVIDAD	\$3.286.683	
5		16	HOCEN	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE INTERFACE PARA TRANSDUCTOR P2 REFERENCIA CAB1038	1	ACTIVIDAD	\$3.286.683	
6		16	HOCEN	CAMBIO E INSTALACIÓN SET DE TRES CABLES PARA ELECTROMIOGRAFÍA REFERENCIA ELE350	1	ACTIVIDAD	\$909.142	
7		16	HOCEN	CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN BOARD UROCAP IV	1	ACTIVIDAD	\$6.495.820	
8		16	HOCEN	CAMBIO E INSTALACIÓN GALGA EXTENSIONOMÉTRICA UROCAP IV	1	ACTIVIDAD	\$4.503.730	
9		16	HOCEN	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA UROCAP IV	1	ACTIVIDAD	\$1.186.243	
10		16	HOCEN	CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN BOARD ROAM	1	ACTIVIDAD	\$1.186.243	

.....

.....

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL

ITEM	EQUIPO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CANTIDAD DE EQUIPOS	UNIDAD DE MEDIDA	MES / VISITA
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASCULA CON TALLIMETRO DE LA MARCA HEALTH O METER	Revisión Estado General del Equipo Verificación de Partes Limpieza de soporte, Escala y Resortes Lubricación de partes mecánicas Verificación con pesas de prueba de 10kg, 20kg, 50kg, 100kg, 120kg, 150kg. Ajuste medida cero Inspección de medidas Limpieza externa general Realizar pruebas de funcionamiento	16	VISITA	
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASCULA CON TALLIMETRO DE LA MARCA NUEVO LEON	Revisión Estado General del Equipo Verificación de Partes Limpieza de soporte, Escala y Resortes Lubricación de partes mecánicas Verificación con pesas de prueba de 10kg, 20kg, 50kg, 100kg, 120kg, 150kg. Ajuste medida cero Inspección de medidas Limpieza externa general Realizar pruebas de funcionamiento	10	VISITA	
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASCULA CON TALLIMETRO DE LA MARCA DETECTO	Revisión Estado General del Equipo Verificación de Partes Limpieza de soporte, Escala y Resortes Lubricación de partes mecánicas Verificación con pesas de prueba de 10kg, 20kg, 50kg, 100kg, 120kg, 150kg. Ajuste medida cero Inspección de medidas Limpieza externa general Realizar pruebas de funcionamiento	9	VISITA	
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BALANZA PESA BEBE MACA SECA DIGITAL	Limpieza general. Verificación de precisión Verificación de platina Verificación de cargador Verificación de calibración Verificación con masas patrón Verificación de baterías, Pruebas de funcionamiento. Limpieza interna del equipo.	2	VISITA	
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADOR MARCA MINDRAY	Verificación de funcionamiento Verificación de encendido normal (Chequeo led's o alarmas auditivas características) Transferencia de datos-interface equipo medico pc Toma de mediciones Adquisición de señales ECG con Equipo Patrón Prueba de teclado Pruebas de velocidad del equipo Prueba de para de emergencia Verificación estado físico interno Verificación de exterior Verificación de configuraciones del Equipo Ajuste de conectores y verificación del circuito de alimentación Prueba de impresión Verificación de componentes electrónicos Limpieza de cables y patillas Verificación de accesorios Verificación de parámetros de simulación Limpieza externa. Verificación de estado físico. Verificación de pletas de desfibrilación y sus conexiones. Test de descarga en diferentes niveles de energía, Revisión del estado y continuidad cable AC Verificación del estado y carga de la batería Verificación de encendido Verificación Funcionamiento de alarmas Verificación de programación Verificación del estado del cable de paciente Verificación de los controles del panel frontal Verificación del Trazo de Impresión Test de defibrilación carga/descarga Verificación de sincronismo Verificación del estado de las pletas Limpieza general del equipo.	3	VISITA	
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADOR MARCA GENERAL ELECTRIC	Verificación de funcionamiento Verificación de encendido normal (Chequeo led's o alarmas auditivas características) Transferencia de datos-interface equipo medico pc Toma de mediciones Adquisición de señales ECG con Equipo Patrón Prueba de teclado Pruebas de velocidad del equipo Prueba de para de emergencia Verificación estado físico interno Verificación de exterior Verificación de configuraciones del Equipo Ajuste de conectores y verificación del circuito de alimentación Prueba de impresión Verificación de componentes electrónicos Limpieza de cables y patillas Verificación de accesorios Verificación de parámetros de simulación Limpieza externa. Verificación de estado físico. Verificación de pletas de desfibrilación y sus conexiones. Test de descarga en diferentes niveles de energía, Revisión del estado y continuidad cable AC Verificación del estado y carga de la batería Verificación de encendido Verificación Funcionamiento de alarmas Verificación de programación Verificación del estado del cable de paciente Verificación de los controles del panel frontal Verificación del Trazo de Impresión Test de defibrilación carga/descarga Verificación de sincronismo Verificación del estado de las pletas Limpieza general del equipo.	3	VISITA	

7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADOR DEA SAMARITAN	Verificación de encendido normal (Chequeo leds o alarmas auxiliares operativas)	1	VISITA
		Transmisión de datos-interface equipo médico pc		
		Lista de mediciones		
		Adquisición de señal ECG con Equipo Patrón		
		Prueba de teclado		
		Pruebas de velocidad del equipo		
		Prueba de pila de emergencia		
		Verificación estado físico interno		
		Verificación de errores		
		Verificación de configuraciones del Equipo		
		Ajuste de conexiones y verificación del circuito de alimentación		
		Prueba de Impresión		
		Verificación de componentes eléctricos		
		Limpieza de cables y papeles		
		Verificación de accesorios		
		Verificación de parámetros de administración		
		Limpieza externa		
		Verificación de estado físico		
		Verificación de pautas de desfibrilación y sus conexiones		
		Test de descarga en diferentes niveles de encendido. Revisión del estado y continuidad cables AC		
		Verificación del estado y carga de la batería		
		Verificación de encendido		
		Verificación funcionamiento de alarmas		
		Verificación de programación		
		Verificación del estado del cable de paciente		
		Verificación de los controles del panel frontal		
		Verificación del Tezno de Impresión		
		Test de distribución carga/descarga		
		Verificación de sincronismo		
		Verificación del estado de las pautas		
		Limpieza general del equipo		
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DOPPLER FETAL MARCA HUNTLEIGH	Inspección interna y externa del Equipo	4	VISITA
		Verificación de batería		
		Verificación de pantalla		
		Verificación de teclado		
		Verificación de transductor		
		Verificación de tarjeta electrónica		
		Verificación con Equipo Patrón		
		Comprobación de funcionamiento		
		Limpieza integral del equipo		
		Inspección visual de cables, conector, transductor, carcasa, y pantalla		
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECOGRAFO ALOKA	Prueba de transductor	1	VISITA
		Prueba de baterías		
		Prueba de funcionamiento general		
		Inspección del equipo		
		Limpieza integral del equipo, accesorios y transductores		
		Inspección del cable de transductor, que no presente rotura, cables, no se encuentre doblado o quebrado		
		Verificar que la pantalla no presente abolladuras físicas, quemaduras o está golpeada		
		Verificar estado del carro de transporte		
		Verificación de transductores, filtros, ruedas y sus frenos y amortiz		
		Revisión y medición de voltaje de red		
		Pruebas de protecciones de diagnóstico, medición de fuentes		
		Verificación calidad de imágenes		
		Revisión de video y video printer		
		Revisión de información de fallas previas al mantenimiento		
		Verificación de operación de software, teclado, Trackball, mouse y sistema de registro		
		Verificación de calidad de imagen ecográfica (resolución radial, axial, penetración con Phantom de ser necesario) y estado físico de los transductores		
		Revisar las cubiertas que protegen al ecógrafo		
		Mantenimiento debe ser efectuado por mano de obra especializada, la cual será verificada con certificación		
		Elaborar chequeo visual a fuentes, tarjetas, conectores y demás hardware		

10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECOGRAFO MARCA PHILIPS	Inspección del equipo Limpieza integral del equipo, accesorios y transductores. Revisión del cable de transmisión que no presenta rotura, cables, no se encuentra doblado o quebrado. Verificar que la pantalla no presente abolladuras, rascos quemados o está rota. Verificar estado del carro de transporte. Verificación de transductores, filtros, ruedas y sus frenos y monitor. Revisión y medición de voltaje de red. Pruebas de protocolos de diagnóstico, medición de fuentes. Verificación calidad de imágenes. Revisión de VHS, video y video prior. Regulación de información de fallas previas al mantenimiento. Verificación de operación de software, teclados, Trackball, mouse y sistema de registro. Verificación de calidad de imagen ecográfica (resolución radial, axial, penetración con Phantom de ser necesario) y estado físico de los transductores. Revisar las cubiertas que protegen el ecógrafo. Mantenimiento debe ser ejecutado por mano de obra especializada, la cual será verificada con certificación. Revisar chequeo visual a fuentes, tarjetas, conectores y demás hardware.	4	VISITA
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ECOGRAFO HITACHI	Inspección del equipo Limpieza integral del equipo, accesorios y transductores. Revisión del cable de transmisión que no presenta rotura, cables, no se encuentra doblado o quebrado. Verificar que la pantalla no presente abolladuras, rascos quemados o está rota. Verificar estado del carro de transporte. Verificación de transductores, filtros, ruedas y sus frenos y monitor. Revisión y medición de voltaje de red. Pruebas de protocolos de diagnóstico, medición de fuentes. Verificación calidad de imágenes. Revisión de video y video prior. Regulación de información de fallas previas al mantenimiento. Verificación de operación de software, teclados, Trackball, mouse y sistema de registro. Verificación de calidad de imagen ecográfica (resolución radial, axial, penetración con Phantom de ser necesario) y estado físico de los transductores. Revisar las cubiertas que protegen el ecógrafo. Mantenimiento debe ser ejecutado por mano de obra especializada, la cual será verificada con certificación. Revisar chequeo visual a fuentes, tarjetas, conectores y demás hardware.	1	VISITA
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROCARDIOGRAFO MARCA TRIMED	Verificación de estado físico. Comprobación de la batería. Comprobación de la integridad de los electrodos y cables, para evitar fugas de corriente. Limpieza general. Verificación de impresora, Pruebas de funcionamiento. Revisión Estado y continuidad cable A.C. Verificación Tensión Entrada. Verificación carga y estado de la Batería. Verificación funcionamiento controles Panel Frontal. Revisión Cable de Paciente con simulador EKG Lavado De Chupas y Paletas Verificación Funcionamiento de la Programación Revisión Funcionamiento módulo de Impresión Revisión del papel de Impresión Limpieza cabeza Térmica módulo de Impresión. Verificación de accesorios adicionales. Revisión Funcionamiento Display. Limpieza Interna Tarjetas Electrónicas. Limpieza general del Equipo.	1	VISITA
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROCARDIOGRAFO EDAN	Verificación de estado físico. Comprobación de la batería. Comprobación de la integridad de los electrodos y cables, para evitar fugas de corriente. Limpieza general. Verificación de impresora, Pruebas de funcionamiento. Revisión Estado y continuidad cable A.C. Verificación Tensión Entrada. Verificación carga y estado de la Batería. Verificación funcionamiento controles Panel Frontal. Revisión Cable de Paciente con simulador EKG Lavado De Chupas y Paletas Verificación Funcionamiento de la Programación Revisión Funcionamiento módulo de Impresión Revisión del papel de Impresión Limpieza cabeza Térmica módulo de Impresión. Verificación de accesorios adicionales. Revisión Funcionamiento Display. Limpieza Interna Tarjetas Electrónicas. Limpieza general del Equipo.	6	VISITA
14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELECTROCARDIOGRAFO SHILLER	Verificación de estado físico. Comprobación de la batería. Comprobación de la integridad de los electrodos y cables, para evitar fugas de corriente. Limpieza general. Verificación de impresora, Pruebas de funcionamiento. Revisión Estado y continuidad cable A.C. Verificación Tensión Entrada. Verificación carga y estado de la Batería. Verificación funcionamiento controles Panel Frontal. Revisión Cable de Paciente con simulador EKG Lavado De Chupas y Paletas Verificación Funcionamiento de la Programación Revisión Funcionamiento módulo de Impresión Revisión del papel de Impresión Limpieza cabeza Térmica módulo de Impresión. Verificación de accesorios adicionales. Revisión Funcionamiento Display. Limpieza Interna Tarjetas Electrónicas. Limpieza general del Equipo.	1	VISITA
16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL MARCA WELCH ALLYN	Limpieza general del Equipo. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Revisión al equipo contiene el Otofascopio y Oftalmoscopio Revisión del borbido correspondiente al oftalmoscopio Revisión de borbidos correspondientes Ajuste de lentes y filtro del oftalmoscopio Verificación del espejo de refracción del oftalmoscopio Verificación de la intensidad de la luz de cada uno de los filtros del oftalmoscopio Verificación de la salida de la luz por el oftalmoscopio y su calidad Verificación de bombillas. Verificación de bombos oftalmoscopio. Verificación de estado físico.	17	VISITA
16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL MARCA RIESTER	Revisión de Cable AC, tarjeta interna y cable conectado de equipos (SI APLICA) Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Revisión al equipo contiene el Otofascopio y Oftalmoscopio Revisión del borbido correspondiente al oftalmoscopio Revisión de borbidos correspondientes Ajuste de lentes y filtro del oftalmoscopio Verificación del espejo de refracción del oftalmoscopio Verificación de la intensidad de la luz de cada uno de los filtros del oftalmoscopio Verificación de la salida de la luz por el oftalmoscopio y su calidad Verificación de bombillas. Verificación de bombos oftalmoscopio. Verificación de estado físico. Revisión de Cable AC, tarjeta interna y cable conectado de equipos (SI APLICA)	1	VISITA

17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE ORGANOS DE PARED MARCA WELCH ALLYN	- Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo - Revisión el equipo oculta el Otoscopio y Oftalmoscopio - Revisión del bombillo correspondiente al otoscopio - Revisión del bombillo correspondiente al oftalmoscopio - Revisión de baterías correspondientes - Ajuste de lentes y filtro del oftalmoscopio - Verificación del espejo de reflexión del oftalmoscopio - Verificación de la intensidad de la luz de cada uno de los filtros del oftalmoscopio - Verificación de la salida de la luz por el otoscopio y su calidad - Verificación de bombillos, Verificación de conos otoscopio. - Verificación de estado físico. - Revisión de Cable AC, tarjeta interna y cable resoldado de equipos (SI APLICA) - Verificación de estado físico.	14	VISITA
18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LARINGOSCOPIOS DE LA MARCA WELCH ALLYN	- Verificación de hojas. - Verificación de baterías. - Verificación de bombillo o fibra óptica - Verificación de funcionamiento. - Verificación de estado físico.	22	VISITA
19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LARINGOSCOPIOS STANDARD, STAINLESS, RUSH Y SIN MARCA	- Verificación de hojas. - Verificación de bombillos. - Verificación de bombillo o fibra óptica - Verificación de funcionamiento.	15	VISITA
20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MARCAPASOS OSTEPKA	- Verificación de estado físico del Equipo - Verificación de baterías. - Verificación de cable de electrodos. - Verificación de conexión de parches y de parches - Verificación de pantalla - Verificación de botón de descarga - Verificación y medición de descarga - Verificación de alarmas - Verificación de funcionamiento - Verificación de leds indicadores. - Verificación de interruptor on/off - Verificación de arena - Verificación de funcionamiento	4	VISITA
21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA MINDRAY	- Verificación de todos los elementos. - Verificación de funcionamiento - Revisión del Estado y continuidad cable AC - Revisión Funcionamiento cables de paciente ECG - Verificación Funcionamiento del Sensor SPO2 - Verificación Funcionamiento Brazalete y Manguera NBP - Identificación Fugas Brazalete y Manguera NBP - Verificación Funcionamiento sonda Temperatura - Verificación del Historial de alarmas - Verificación Display Pantalla - Verificación Funcionamiento de controles Panel Frontal - Revisión carga Batería - Verificación de programación - Verificación Programación de Alarmas - Verificación de accesorios Adicionales - Limpieza general del equipo - Revisión de panel de control. - Revisión de sensor, cable EKG, brazalete, Revisión de batería. - Autorevisión de batería. - Verificación de los diferentes parámetros de EKG, NBP Y SATURACION con instrumento patrón. - Ajuste de NBP, EKG, saturación, Verificación de alarma visual y audíto. - Trazabilidad de parámetros. - Verificación de CO2, IEP (si aplica) - Verificación de todos los accesorios - Verificación de todos los elementos.	10	VISITA
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA CRITICARE	- Verificación de funcionamiento - Revisión del Estado y continuidad cable AC - Revisión Funcionamiento cables de paciente ECG - Verificación Funcionamiento del Sensor SPO2 - Verificación Funcionamiento Brazalete y Manguera NBP - Identificación Fugas Brazalete y Manguera NBP - Verificación Funcionamiento sonda Temperatura - Verificación del Historial de alarmas - Verificación Display Pantalla - Verificación Funcionamiento de controles Panel Frontal - Revisión carga Batería - Verificación de programación - Verificación Programación de Alarmas - Verificación de accesorios Adicionales - Limpieza general del equipo - Revisión de panel de control. - Revisión de sensor, cable EKG, brazalete, Revisión de batería. - Autorevisión de batería. - Verificación de los diferentes parámetros de EKG, NBP Y SATURACION con instrumento patrón. - Ajuste de NBP, EKG, saturación, Verificación de alarma visual y audíto. - Trazabilidad de parámetros. - Verificación de CO2, IEP (si aplica) - Verificación de todos los accesorios	5	VISITA

23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN	Verificación de todos los elementos. Verificación de funcionamiento. Revisión del Estado y continuidad cable AC. Revisión Funcionamiento cables de paciente ECG. Verificación Funcionamiento del Sensor SPO2. Verificación Funcionamiento Brazalete y Manguera NBP. Identificación Puntos Brazalete y Manguera NBP. Verificación Funcionamiento sonda Temperatura. Verificación del Historial de alarmas. Verificación Display Pantalla. Verificación Funcionamiento de controles Panel Frontal. Revisión carga Batería. Verificación de programación. Verificación Programación de Alarmas. Verificación de accesorios Adicionales. Limpieza general del equipo. Revisión de panel de control. Revisión de sensor, cable EKG, brazalete, Revisión de batería. Autonomía de batería. Verificación de los diferentes parámetros de EKG, NBP Y SATURACIÓN con instrumento patrón. Ajuste de NBP, EKG, saturación, Verificación de alarma visual y auditiva. Trazabilidad de parámetros. Verificación de CO2, IBP (si aplica). Verificación de todos los accesorios.	27	VISITA
24	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KOHDEN	Verificación de todos los elementos. Verificación de funcionamiento. Revisión del Estado y continuidad cable AC. Revisión Funcionamiento cables de paciente ECG. Verificación Funcionamiento del Sensor SPO2. Verificación Funcionamiento Brazalete y Manguera NBP. Identificación Puntos Brazalete y Manguera NBP. Verificación Funcionamiento sonda Temperatura. Verificación del Historial de alarmas. Verificación Display Pantalla. Verificación Funcionamiento de controles Panel Frontal. Revisión carga Batería. Verificación de programación. Verificación Programación de Alarmas. Verificación de accesorios Adicionales. Limpieza general del equipo. Revisión de panel de control. Revisión de sensor, cable EKG, brazalete, Revisión de batería. Autonomía de batería. Verificación de los diferentes parámetros de EKG, NBP Y SATURACIÓN con instrumento patrón. Ajuste de NBP, EKG, saturación, Verificación de alarma visual y auditiva. Trazabilidad de parámetros. Verificación de CO2, IBP (si aplica). Verificación de todos los accesorios.	16	VISITA
25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR MULTIPARÁMETRO MARCA SPACE LABS	Verificación de todos los elementos. Verificación de funcionamiento. Revisión del Estado y continuidad cable AC. Revisión Funcionamiento cables de paciente ECG. Verificación Funcionamiento del Sensor SPO2. Verificación Funcionamiento Brazalete y Manguera NBP. Identificación Puntos Brazalete y Manguera NBP. Verificación Funcionamiento sonda Temperatura. Verificación del Historial de alarmas. Verificación Display Pantalla. Verificación Funcionamiento de controles Panel Frontal. Revisión carga Batería. Verificación de programación. Verificación Programación de Alarmas. Verificación de accesorios Adicionales. Limpieza general del equipo. Revisión de panel de control. Revisión de sensor, cable EKG, brazalete, Revisión de batería. Autonomía de batería. Verificación de los diferentes parámetros de EKG, NBP Y SATURACIÓN con instrumento patrón. Ajuste de NBP, EKG, saturación, Verificación de alarma visual y auditiva. Trazabilidad de parámetros. Verificación de CO2, IBP (si aplica). Verificación de todos los accesorios.	17	VISITA

26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA SPACE LABS	Verificación de todos los elementos. Verificación de funcionamiento Revisión del Estado y continuidad cable AC Revisión Funcionamiento cables de paciente ECG Verificación Funcionamiento del Sensor SPO2 Verificación Funcionamiento Brazalete y Manguera NIBP Identificación Fugas Brazalete y Manguera NIBP Verificación Funcionamiento sonda Temperatura Verificación del Historial de alarmas Verificación Display Pantalla Verificación Funcionamiento de controles Panel Frontal Revisión carga Batería Verificación de programación Verificación Programación de Alarmas Verificación de accesorios Adicionales Limpieza general del equipo Revisión de panel de control Revisión de sensor, cable EKG, brazalete, Revisión de batería Autonomía de batería Verificación de los diferentes parámetros de EKG, NIBP Y SATURACIÓN con instrumento patrón. Ajuste de NIBP, EKG, saturación, Verificación de alarma visual y auditiva. Trazabilidad de parámetros. Verificación de CO2, IBP (si aplica) Verificación de todos los accesorios	12	VISITA
27	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA COMEN	Verificación de todos los elementos. Verificación de funcionamiento Revisión del Estado y continuidad cable AC Revisión Funcionamiento cables de paciente ECG Verificación Funcionamiento del Sensor SPO2 Verificación Funcionamiento Brazalete y Manguera NIBP Identificación Fugas Brazalete y Manguera NIBP Verificación Funcionamiento sonda Temperatura Verificación del Historial de alarmas Verificación Display Pantalla Verificación Funcionamiento de controles Panel Frontal Revisión carga Batería Verificación de programación Verificación Programación de Alarmas Verificación de accesorios Adicionales Limpieza general del equipo Revisión de panel de control Revisión de sensor, cable EKG, brazalete, Revisión de batería Autonomía de batería Verificación de los diferentes parámetros de EKG, NIBP Y SATURACIÓN con instrumento patrón. Ajuste de NIBP, EKG, saturación, Verificación de alarma visual y auditiva. Trazabilidad de parámetros. Verificación de CO2, IBP (si aplica) Verificación de todos los accesorios	12	VISITA
28	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA HUNTLEIGH	Verificación de todos los elementos. Verificación de funcionamiento Revisión del Estado y continuidad cable AC Revisión Funcionamiento cables de paciente ECG Verificación Funcionamiento del Sensor SPO2 Verificación Funcionamiento Brazalete y Manguera NIBP Identificación Fugas Brazalete y Manguera NIBP Verificación Funcionamiento sonda Temperatura Verificación del Historial de alarmas Verificación Display Pantalla Verificación Funcionamiento de controles Panel Frontal Revisión carga Batería Verificación de programación Verificación Programación de Alarmas Verificación de accesorios Adicionales Limpieza general del equipo Revisión de panel de control Revisión de sensor, cable EKG, brazalete, Revisión de batería Autonomía de batería Verificación de los diferentes parámetros de EKG, NIBP Y SATURACIÓN con instrumento patrón. Ajuste de NIBP, EKG, saturación, Verificación de alarma visual y auditiva. Trazabilidad de parámetros. Verificación de CO2, IBP (si aplica) Verificación de todos los accesorios	2	VISITA
29	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR MARCA HEAL FORCE	Verificación de todos los elementos. Verificación de funcionamiento Revisión del Estado y continuidad cable AC Revisión Funcionamiento cables de paciente ECG Verificación Funcionamiento del Sensor SPO2 Verificación Funcionamiento Brazalete y Manguera NIBP Identificación Fugas Brazalete y Manguera NIBP Verificación Funcionamiento sonda Temperatura Verificación del Historial de alarmas Verificación Display Pantalla Verificación Funcionamiento de controles Panel Frontal Revisión carga Batería Verificación de programación Verificación Programación de Alarmas Verificación de accesorios Adicionales Limpieza general del equipo Revisión de panel de control Revisión de sensor, cable EKG, brazalete, Revisión de batería Autonomía de batería Verificación de los diferentes parámetros de EKG, NIBP Y SATURACIÓN con instrumento patrón. Ajuste de NIBP, EKG, saturación, Verificación de alarma visual y auditiva. Trazabilidad de parámetros. Verificación de CO2, IBP (si aplica) Verificación de todos los accesorios	1	VISITA

30	MANTENIMIENTO DE MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA AECOMMED	Verificación de todos los elementos.	1	VISITA
		Verificación de funcionamiento.		
		Revisión del Estado y continuidad cable AC		
		Revisión Funcionamiento cables de paciente ECG		
		Verificación Funcionamiento del Sensor SPO2		
		Verificación Funcionamiento Brazaleto y Maniquera NBP		
		Identificación Fugas Brazaleto y Maniquera NBP		
		Verificación Funcionamiento sonda Temperatura		
		Verificación del Historial de alarmas		
		Verificación Display Pantalla		
		Verificación Funcionamiento de cunritos Panel Frontal		
		Revisión carga Batería		
		Verificación de programación		
		Verificación Programación de Alarmas		
		Verificación de accesorios Adicionales		
		Limpieza general del equipo		
		Revisión de panel de control.		
		Revisión de sensores cable EKG, brazaleto, Revisión de batería.		
		Autonomía de batería.		
		Verificación de los diferentes parámetros de EKG, NBP Y SATURACIÓN con instrumento portátil.		
		Ajuste de NBP, EKG, saturación. Verificación de alarma visual y audítila.		
		Trazabilidad de parámetros.		
		Verificación de CO2, IBP (si aplica)		
		Verificación de todos los accesorios		
31	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA WELCHALLYN	Verificación de todos los elementos.	2	VISITA
		Verificación de funcionamiento.		
		Revisión del Estado y continuidad cable AC		
		Revisión Funcionamiento cables de paciente ECG		
		Verificación Funcionamiento del Sensor SPO2		
		Verificación Funcionamiento Brazaleto y Maniquera NBP		
		Identificación Fugas Brazaleto y Maniquera NBP		
		Verificación Funcionamiento sonda Temperatura		
		Verificación del Historial de alarmas		
		Verificación Display Pantalla		
		Verificación Funcionamiento de cunritos Panel Frontal		
		Revisión carga Batería		
		Verificación de programación		
		Verificación Programación de Alarmas		
		Verificación de accesorios Adicionales		
		Limpieza general del equipo		
		Revisión de panel de control.		
		Revisión de sensores cable EKG, brazaleto, Revisión de batería.		
		Autonomía de batería.		
		Verificación de los diferentes parámetros de EKG, NBP Y SATURACIÓN con instrumento portátil.		
		Ajuste de NBP, EKG, saturación. Verificación de alarma visual y audítila.		
		Trazabilidad de parámetros.		
		Verificación de CO2, IBP (si aplica)		
		Verificación de todos los accesorios		

32	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRAL DE MONITOREO MARCA SPACE LABS	Diagnóstico general del estado de operación Verificación del buen estado de los accesorios. Limpieza general del equipo. Limpieza interna de tarjetas electrónicas y revisión de software. Revisión Verificación de ajuste de conexiones eléctricas y electrónicas. Revisión panel frontal de membrana Ajuste de las concentraciones de O₂, N₂O, agente anestésico y CO₂ utilizando la sonda de gas especificada Verificación y ajuste de parámetros fisiológicos implementando simuladores electrónicos de paciente Verificación de la adecuada activación de alarmas. Verificación y pruebas operativas de funcionamiento Verificación de voltaje de condensadores mínimos necesarios para la pila la adecuada operación del equipo	1	VISITA
33	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR FETAL MARCA EDAN	Verificación de estado físico. Verificación de sistema eléctrico y electrónico Verificación de todo transductor y transductor de ultrasonido Verificación de pantalla de registro Verificación de papel de impresión Verificación de botones y perillas Verificación del micrófono de eventos (contracciones) Limpieza general interna y externa. Verificación de funcionamiento de la impresora. Limpieza de impresora y rodillos de la misma Comprobación de funcionamiento.	8	VISITA
34	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEGATOSCOPIO SIN MARCA	Verificación de estado físico. Verificación de accesorios Verificación de cable de Verificación de base Verificación de starter Verificación de conexiones eléctricas Verificación de intensidad lumínica Verificación de conexión eléctrica Verificación de funcionamiento.	5	VISITA
35	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OTOSCOPIO MARCA WELCH ALLYN	Verificación de estado físico. Verificación de baterías. Verificación de bombillos Verificación de sistema de encendido. Verificación de conos otoscópicos. Verificación de lupa de otoscopia. Limpieza general. Pruebas de funcionamiento final.	1	VISITA
36	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PULSOXIMETRO MARCA BC2	Desarmado y revisión general del equipo Revisión de panel frontal de membrana. Inspección del display LCD. Limpieza interna de polvo si aplica. Verificación de funcionamiento y carga de baterías. Revisión y verificación de voltajes de alimentación. Revisión de fusibles. Verificación fuentes de poder. Verificación del buen estado de los accesorios (conexión de saturación). Revisión de parámetros de funcionamiento. Verificación de la adecuada activación de alarmas. Revisión, verificación y ajuste de conexiones eléctricas y electrónicas. Limpieza interna de tarjetas electrónicas y revisión de software. Limpieza general y prueba final.	1	VISITA
37	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PULSOXIMETRO MARCA MINDRAY	Desarmado y revisión general del equipo Revisión de panel frontal de membrana. Inspección del display LCD. Limpieza interna de polvo si aplica. Verificación de funcionamiento y carga de baterías. Revisión y verificación de voltajes de alimentación. Revisión de fusibles. Verificación fuentes de poder. Verificación del buen estado de los accesorios (conexión de saturación). Revisión de parámetros de funcionamiento. Verificación de la adecuada activación de alarmas. Revisión, verificación y ajuste de conexiones eléctricas y electrónicas. Limpieza interna de tarjetas electrónicas y revisión de software. Limpieza general y prueba final.	4	VISITA

38	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PULSÓXÍMETRO MARCA A&O	Desarmado y revisión general del equipo. Revisión de panel frontal de membrana. Inspección del display LCD. Limpieza filtros de polvo si aplica. Verificación de funcionamiento y carga de baterías. Revisión y verificación de voltajes de alimentación. Revisión de fusibles. Verificación fuentes de poder. Verificación del buen estado de los accesorios (sensor de saturación). Revisión de parámetros de funcionamiento. Verificación de la adecuada activación de alarmas. Revisión, verificación y ajuste de conexiones eléctricas y electrónicas. Limpieza interna de tarjetas electrónicas y revisión de software. Limpieza general y prueba final.	29	VISITA
39	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PULSÓXÍMETRO DIGITAL (CHOICEMED, FINGERTIP Y SIN MARCA)	Desarmado y revisión general del equipo. Revisión de panel frontal de membrana. Inspección del display LCD. Limpieza filtros de polvo si aplica. Verificación de funcionamiento y carga de baterías. Revisión y verificación de voltajes de alimentación. Revisión de fusibles. Verificación fuentes de poder. Verificación del buen estado de los accesorios (sensor de saturación). Revisión de parámetros de funcionamiento. Verificación de la adecuada activación de alarmas. Revisión, verificación y ajuste de conexiones eléctricas y electrónicas. Limpieza interna de tarjetas electrónicas y revisión de software. Limpieza general y prueba final.	8	VISITA
40	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGULADORES DE VACÍO DE LA MARCA CHEMETRON	Verificación de estado físico. Verificación de modo (manija superior) si aplica. Verificación de perilla ajustadora. Verificación de trampa de agua. Verificación de conexión OHMEDA O CHEMETRON. Verificación de racores. Verificación de maniobras. Verificación de funcionamiento.	19	VISITA
41	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGULADORES DE VACÍO DE LA MARCA OHMEDA	Verificación de estado físico. Verificación de modo (manija superior) si aplica. Verificación de perilla ajustadora. Verificación de trampa de agua. Verificación de conexión OHMEDA O CHEMETRON. Verificación de racores. Verificación de maniobras. Verificación de funcionamiento.	1	VISITA
42	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGULADOR DE VACÍO DE LA MARCA GENTEC	Verificación de estado físico. Verificación de modo (manija superior) si aplica. Verificación de perilla ajustadora. Verificación de trampa de agua. Verificación de conexión OHMEDA O CHEMETRON. Verificación de racores. Verificación de maniobras. Verificación de funcionamiento.	20	VISITA
43	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGULADOR DE VACÍO DE LA MARCA AMCARMED	Verificación de estado físico. Verificación de modo (manija superior) si aplica. Verificación de perilla ajustadora. Verificación de trampa de agua. Verificación de conexión OHMEDA O CHEMETRON. Verificación de racores. Verificación de maniobras. Verificación de funcionamiento.	4	VISITA
44	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REGULADOR DE VACÍO MARCA HEPBELL	Verificación de estado físico. Verificación de modo (manija superior) si aplica. Verificación de perilla ajustadora. Verificación de trampa de agua. Verificación de conexión OHMEDA O CHEMETRON. Verificación de racores. Verificación de maniobras. Verificación de funcionamiento.	62	VISITA

45	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUCCIONADOR MARCA THOMAS	Verificación de estado físico. Verificación de interruptor ON/OFF Verificación de conexiones eléctricas. Verificación de motor. Lubricación de motor. Verificación de filtro. Verificación de manómetro. Verificación de perilla reguladora. Verificación de vaso recolector. Verificación de soportes. Verificación de funcionamiento.	12	VISITA
46	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUCCIONADOR MARCA DEVLBISS	Verificación de estado físico. Verificación de interruptor ON/OFF Verificación de conexiones eléctricas. Verificación de motor. Lubricación de motor. Verificación de filtro. Verificación de manómetro. Verificación de perilla reguladora. Verificación de vaso recolector. Verificación de soportes. Verificación de funcionamiento.	2	VISITA
47	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUCCIONADOR MARCA KONSUM	Verificación de estado físico. Verificación de interruptor ON/OFF Verificación de conexiones eléctricas. Verificación de motor. Lubricación de motor. Verificación de filtro. Verificación de manómetro. Verificación de perilla reguladora. Verificación de vaso recolector. Verificación de soportes. Verificación de funcionamiento.	1	VISITA
48	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUCCIONADOR MARCA SPARMAX	Verificación de estado físico. Verificación de interruptor ON/OFF Verificación de conexiones eléctricas. Verificación de motor. Lubricación de motor. Verificación de filtro. Verificación de manómetro. Verificación de perilla reguladora. Verificación de vaso recolector. Verificación de soportes. Verificación de funcionamiento.	1	VISITA
49	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUCCIONADOR MARCA CA-95	Verificación de estado físico. Verificación de interruptor ON/OFF Verificación de conexiones eléctricas. Verificación de motor. Lubricación de motor. Verificación de filtro. Verificación de manómetro. Verificación de perilla reguladora. Verificación de vaso recolector. Verificación de soportes. Verificación de funcionamiento.	2	VISITA
50	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TENSIOMETRO DE PARED MARCA WELCH ALLYN O TYCOS	Verificación de estado de manómetro. Verificación de brazalete. Verificación de velocímetro. Verificación de neumático. Verificación de pera con válvula. Pruebas de fugas. Ajuste a cero (si es necesario).	5	VISITA
51	MANTENIMIENTO DE TENSIOMETRO PRESTIGE	Verificación de estado de manómetro. Verificación de brazalete. Verificación de velocímetro. Verificación de neumático. Verificación de pera con válvula. Pruebas de fugas. Ajuste a cero (si es necesario).	2	VISITA
52	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TENSIOMETRO DE TRANSPORTE MARCA RIESTER	Verificación de estado de manómetro. Verificación de brazalete. Verificación de velocímetro. Verificación de neumático. Verificación de pera con válvula. Pruebas de fugas. Ajuste a cero (si es necesario).	1	VISITA
53	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TENSIOMETRO DE PARED MARCA BOKANG	Verificación de estado de manómetro. Verificación de brazalete. Verificación de velocímetro. Verificación de neumático. Verificación de pera con válvula. Pruebas de fugas. Ajuste a cero (si es necesario).	3	VISITA
54	TENSIOMETRO DE ESTUCHE DE LAS MARCAS (WELCHALLYN, GMD, ALPK2, TYCOS, SPHYGNOMOMETER)	Verificación de estado físico. Verificación de adaptador de voltaje o de baterías. Limpieza general interna y externa. Verificación de funcionamiento en bomba de presión. Verificación de panel de control. Verificación de brazalete. Verificación de velocímetro. Verificación de neumático. Pruebas de fugas. Ajuste a cero (si es necesario).	24	VISITA

65	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VENTILADOR MARCA ACUTRIGIC	Determinar las horas de operación del sistema. Chequeo de alarmas, parada y reactivación. Cambio de juego de partes, accesorios según servicio (tornillos, masas). Chequeo del sistema regulador de presión de trabajo. Chequeo de la válvula de seguridad. Alinea de los transductores de presión y flujo. Comparación de lectura con el valor establecido, ajuste. Chequeo del circuito del paciente. Chequeo y ajuste del tanque de oxígeno. Chequeo de la mezcla de gas, alarma. Chequeo del calentamiento del transductor de flujo. Chequeo operación, baterías y alarmas. Chequeo de los diferentes modos de ventilación. Limpieza interna y externa.	2	VISITA
56	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA MARCA MERIVA	INSPECCIÓN FÍSICA Verificación modos de operación. Revisión accesorios de la cama. Inspección ruedas y sistema de freno. Inspección sistema de manejo (sterling). Verificación sistema trendelenburg. Verificación sistema trendelenburg inverso. Inspección sistema extensor de la cama. SECCIÓN MECÁNICA Revisión y ajuste del sistema de elevación. Revisión y ajuste del sistema de inclinación. Revisión de barandas laterales de seguridad. Chequeo de motores del sistema electromecánico. Chequeo de bombas del sistema hidráulico. Revisión y ajuste de angulación de rodillo. Limpieza y lubricación de partes mecánicas. SECCIÓN ELÉCTRICA Revisión de cable AC. Revisión de fusibles de entrada. Revisión fuente de poder. Revisión y prueba con batería interna. Revisión módulo de control. Verificación de voltajes DC. Verificación de activación de pulsadores de membrana.	10	VISITA
57	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA HOSPITALARIA MARCA HILL ROM	Revisión de Fret Eléctrica 115-120 Vac. Verificación de transformadores de alimentación. Revisión de interruptores en barandas y panel de los pies. Verificación de sistemas de Freno y Dirección de las Ruedas. Revisión de los Seguros en las Barandas. Operación de funcionamiento, cabecera, pies y M-LD. Verificación de Alarmas, de Salida de Paciente y Frenos (si aplica). Operación y Lubricación de los Motores. Revisión de los condensadores. Revisión del Sistema de CPR. Revisión de Sistema de Soporte de Aíre del Cerebro (si aplica). Revisión de los Paneles Cabecera y Pies. Revisión de Conexiones de la Plataforma Móvil de la Cama. Revisión de Ruedas. Revisión de las 4 Barandas. Verificación de Sistemas Trendelenburg Normal e Invertido. Indicadores de ángulos de cabecera. Indicadores de Ángulos de Trendelenburg.	4	VISITA
60	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA CUNA, MESA DE PROCEDIMIENTOS MARCA MIMARK	Verificación modos de operación. Revisión accesorios de la cama. Inspección ruedas y sistema de freno. Inspección sistema de manejo (sterling). Verificación sistema trendelenburg. Verificación sistema trendelenburg inverso. Inspección sistema extensor de la cama. Revisión y ajuste del sistema de elevación. Revisión y ajuste del sistema de inclinación. Revisión de barandas laterales de seguridad. Chequeo de motores del sistema electromecánico. Chequeo de bombas del sistema hidráulico. Revisión y ajuste de angulación de rodillo. Limpieza y lubricación de partes mecánicas. Revisión de cable AC. Revisión de fusibles de entrada. Revisión fuente de poder. Revisión y prueba con batería interna. Revisión módulo de control. Verificación de voltajes DC. Verificación de activación de pulsadores de membrana.	2	VISITA
59	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUNAS PEDIÁTRICAS MARCA DOMETAL	Verificación modos de operación. Revisión accesorios de la cuna, barandas, tornillos, bujes. Inspección ruedas y sistema de freno. Prueba de funcionamiento.	12	VISITA
60	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMILLAS DE LA MARCA STERIS	Verificación modos de operación. Revisión accesorios de la camilla. Inspección ruedas y sistema de freno. Inspección sistema de manejo. Verificación sistema trendelenburg. Verificación sistema trendelenburg inverso. Revisión y ajuste del sistema de elevación. Revisión y ajuste del sistema de inclinación. Revisión de barandas laterales de seguridad. Chequeo de motores del sistema electromecánico. Chequeo de bombas del sistema hidráulico y/o neumático.	1	VISITA

61	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMILLAS DE LA MARCA ATLUGHUNTLEHGT	Verificación modo de operación. Revisión accesorios de la camilla. Inspección ruedas y sistema de freno. Inspección sistema de manejo. Verificación sistema trandelentburg. Verificación sistema trandelentburg inverso. Revisión y ajuste del sistema de elevación. Revisión y ajuste del sistema de inclinación. Revisión de barandas laterales de seguridad. Chequeo de motores del sistema electrohidráulico. Chequeo de bomba del sistema hidráulico y/o manual.	11	VISITA
62	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROBISTURI MARCA MARTIN, BOVIE	Limpieza interna y externa Revisión de cable ac. Verificación de indicadores de corte y coagulación. Verificación de conexión de pedal. Verificación de indicadores luminosos. Revisión de tarjetas. Chequeo del sistema eléctrico. Verificación de alarmas. Verificación de pedales. Verificación de estado físico. Verificación de potencia entregada. Verificación de pedales. Comprobación de conectores de placa paciente, tipo, bipolar, etc.	1	VISITA
63	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROBISTURI MARCA ERBE	Limpieza interna y externa Revisión de cable ac. Verificación de indicadores de corte y coagulación. Verificación de conexión de pedal. Verificación de indicadores luminosos. Revisión de tarjetas. Chequeo del sistema eléctrico. Verificación de alarmas. Verificación de pedales. Verificación de estado físico. Verificación de potencia entregada. Verificación de pedales. Comprobación de conectores de placa paciente, tipo, bipolar, etc.	2	VISITA
64	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROBISTURI MARCA AESCULAB	Limpieza interna y externa Revisión de cable ac. Verificación de indicadores de corte y coagulación. Verificación de conexión de pedal. Verificación de indicadores luminosos. Revisión de tarjetas. Chequeo del sistema eléctrico. Verificación de alarmas. Verificación de pedales. Verificación de estado físico. Verificación de potencia entregada. Verificación de pedales. Comprobación de conectores de placa paciente, tipo, bipolar, etc.	1	VISITA
65	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROBISTURI MARCA ALSA	Limpieza interna y externa Revisión de cable ac. Verificación de indicadores de corte y coagulación. Verificación de conexión de pedal. Verificación de indicadores luminosos. Revisión de tarjetas. Chequeo del sistema eléctrico. Verificación de alarmas. Verificación de pedales. Verificación de estado físico. Verificación de potencia entregada. Verificación de pedales. Comprobación de conectores de placa paciente, tipo, bipolar, etc.	6	VISITA

66	MANTENIMIENTO PREVENTIVO RADIOFRECUENCIA MARCA LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS	Limpieza interna y externa. Revisión de cable de Verificación de indicadores de corte y coagulación Verificación de conexión de pedos Verificación de indicadores luminosos Revisión de rayos Choqueo del sistema eléctrico Verificación de plamas Verificación de pedales Verificación de estado fúto Verificación de potencia entregada Verificación de pedales Comprobación de conexiones de placa sistema. Lapiz bipolar, etc.	1	VISITA
67	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LÁMPARA CIELTICA MARCA ILUMITIC	Revisión y ajuste de: freno, tensión resorte del brazo. Posición superior del brazo resonado. Válvula de salida del transformador. Sistema de focalización. Revisión y limpieza del sistema óptico: lámpara, lentes, filtros. Verificación de bombillos Revisión de condensadores Revisión de filtro capacitivo Revisión reflectores Revisión de tablero de mando Revisión de montaje Revisión de transformadores Revisión partes mecánicas.	2	VISITA
68	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARAS PIELTICAS MARCA HERAUS	Limpieza interna y externa. Verificación de cable AC Verificación de base y ruedas Verificación de brazo Verificación de bombillos Verificación de sockets Verificación de reflectores Verificación de interruptor on/off Verificación de funcionamiento	2	VISITA
69	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARAS PIELTICAS MARCA MARTIN	Limpieza interna y externa. Verificación de cable AC Verificación de base y ruedas Verificación de brazo Verificación de bombillos Verificación de sockets Verificación de reflectores Verificación de interruptor on/off Verificación de funcionamiento	1	VISITA
70	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARAS PIELTICAS MARCA DR. HACH	Limpieza interna y externa. Verificación de cable AC Verificación de base y ruedas Verificación de brazo Verificación de bombillos Verificación de sockets Verificación de reflectores Verificación de interruptor on/off Verificación de funcionamiento	3	VISITA
71	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MESA DE CIRUGIA MARCA BROSQUET	Limpieza física. Verificación de modos de operación. Revisión de accesorios de la mesa. Inspección ruedas y sistema de freno. Inspección sistema de posicionamiento y manejo. Verificación sistema tren de transmisión. Verificación sistema tren de transmisión inverso. Verificación de nivel al piso. Sección mecánica e hidráulica. Revisión y ajuste del sistema de elevación. Revisión y ajuste del sistema de inclinación. Revisión y ajuste de angulación de rodillo. Limpieza y lubricación de partes mecánicas. Revisión del nivel de aceite. Verificación de control remoto Comprobación estado de conector de control de cable ac. de control de mando de la base de la mesa	1	VISITA
72	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MESA DE CIRUGIA MARCA AMSCO	Limpieza física. Verificación de modos de operación. Revisión de accesorios de la mesa. Inspección ruedas y sistema de freno. Inspección sistema de posicionamiento y manejo. Verificación sistema tren de transmisión. Verificación sistema tren de transmisión inverso. Verificación de nivel al piso. Sección mecánica e hidráulica. Revisión y ajuste del sistema de elevación. Revisión y ajuste del sistema de inclinación. Revisión y ajuste de angulación de rodillo. Limpieza y lubricación de partes mecánicas. Revisión del nivel de aceite. Verificación de control remoto Comprobación estado de conector de control de cable ac. de control de mando de la base de la mesa	2	VISITA
73	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MESA DE CIRUGIA MARCA AMTAL	Limpieza física. Verificación de modos de operación. Revisión de accesorios de la mesa. Inspección ruedas y sistema de freno. Inspección sistema de posicionamiento y manejo. Verificación sistema tren de transmisión. Verificación sistema tren de transmisión inverso. Verificación de nivel al piso. Sección mecánica e hidráulica. Revisión y ajuste del sistema de elevación. Revisión y ajuste del sistema de inclinación. Revisión y ajuste de angulación de rodillo. Limpieza y lubricación de partes mecánicas. Revisión del nivel de aceite. Verificación de control remoto Comprobación estado de conector de control de cable ac. de control de mando de la base de la mesa	1	VISITA

74	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MESA DE CIRUGIA MARCA MINDRAY	Inspección física. Verificación de modos de operación. Revisión de accesorios de la mesa. Inspección ruedas y sistema de freno. Inspección sistema de posicionamiento y manejo. Verificación sistema Trendelenburg. Verificación sistema Trendelenburg Inverso. Verificación de nivel al piso. Suavidad mecánica e hidráulica. Revisión y ajuste del sistema de elevación. Revisión y ajuste del sistema de inclinación. Revisión y ajuste de angulación de rodillo. Limpieza y lubricación de partes mecánicas. Revisión del nivel de aceite. Verificación de control remoto. Comprobación estado de conector de control de cable ac, de control de mando de la base de la mesa.	3	VISITA
75	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MESA DE CIRUGIA TRASLUCIDA MARCA MORGAN	Inspección física. Verificación de modos de operación. Inspección ruedas y sistema de freno. Inspección sistema de posicionamiento y manejo. Verificación sistema Trendelenburg. Verificación sistema Trendelenburg Inverso. Verificación de nivel al piso. Suavidad mecánica e hidráulica. Revisión y ajuste del sistema de elevación. Revisión y ajuste del sistema de inclinación. Limpieza y lubricación de partes mecánicas. Revisión del nivel de aceite. Verificación de control remoto. Comprobación estado de conector de control de cable ac.	2	VISITA
76	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR NEUROMUSCULAR MARCA ORGANON	Verificación de estado físico. Verificación de Teclado de membrana. Verificación de batería. Verificación de cables y accesorios. Verificación de pantalla. Comprobación de funcionamiento en diferentes modos de operación.	5	VISITA
77	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEDAL ODONTOLÓGICO SALAS DE CIRUGIA MARCA MC	* Realizar verificación de estado físico. * Realizar verificación de funcionamiento de mandos. * Realizar verificación de funcionamiento de válvula reguladora. * Realizar verificación de estado de mangueras de aire y escapes. * Realizar limpieza general del equipo.	1	VISITA
78	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FOROPTER MARCA BURTON	Chequeo de sistema óptico. Lubricación de sistema UP/DOWN. Alineación de ejes de sistema cilíndricos. Lubricación de sistema mecánico. Limpieza óptica externa. Chequeo de sistema óptico, prismas, espejos y filtros. Lubricación de sistema mecánico UP/DOWN. Chequeo de sistema eléctrico. Inspección de funcionamiento de bombillo. Limpieza de oculares y óptica interna.	1	VISITA
79	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARA DE HERIDURA MARCA HUGO STREIT	Chequeo de sistema óptico, prismas, espejos y filtros. Lubricación de sistema mecánico UP/DOWN. Chequeo de sistema eléctrico. Inspección de funcionamiento de bombillo. Limpieza de oculares y óptica interna.	1	VISITA
80	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LENSOMETRO MARCA CARL ZEISS	Ajuste según estándares de los fabricantes. Limpieza de óptica interna y ajuste de mecanismos de elevación, además se verifica la buena regulación de las fuentes de poder.	1	VISITA
81	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OFTALMOSCOPIO INDIRECTO WELCH ALLYN	Revisión sistema óptico. Limpieza y alineación de óptica interna y externa. Corrección de dioptría. Revisión de regulación de voltaje.	1	VISITA
82	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OFTALMOSCOPIO INDIRECTO CON FUENTE DE LUZ MARCA KEELER	Ajuste mecánico de los diferentes nivelamientos. Cortejo de originalidad de bombillos de reemplazo. Revisión sistema óptico. Limpieza y alineación de óptica interna y externa. Corrección de dioptría. Revisión de regulación de voltaje.	1	VISITA
83	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PROYECTOR MARCA CARL ZEISS	Ajuste mecánico de los diferentes nivelamientos. Cortejo de originalidad de bombillos de reemplazo. Chequeo de sistema óptico. Lubricación de sistema UP/DOWN. Alineación de ejes de sistema cilíndricos. Lubricación de sistema mecánico. Limpieza óptica externa.	1	VISITA
84	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUERATOMETRO DE LA MARCA TOPCON	Ajuste según estándares de los fabricantes. Limpieza de óptica interna y ajuste de mecanismos de elevación, además se verifica la buena regulación de las fuentes de poder.	1	VISITA
85	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA LASER DE DIDO MARCA ARC LASER	Chequeo de sistema eléctrico y mecánico. Lubricación de brazos y mecanismos. Limpieza general. Verificación de energía de salida con equipo patrón. Chequeo de instalaciones eléctricas y protección. Chequeo de mecanismo eléctrico UP/DOWN de sala.	1	VISITA
86	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD DE ARGON MARCA ERBE	* Limpieza interna y externa. * Chequeo del sistema eléctrico. * Verificación de plasmaz. * Verificación de potestas. * Verificación de estado físico. * Verificación de potencia entregada. * Verificación de pedales. * Comprobación de conectores de placa paciente, láptz, bipolar.	1	VISITA
87	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TORRE DE ALTO FLUJO MARCA MAXTEC	* Verificación de estado físico. Verificación de caudalímetro, foma, mangueras y perfiles. Verificación de funcionamiento.	4	VISITA

69	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCUBADORA DE LA MARCA MEDIX	Verificación de estado físico. Limpieza interna, de ventilador y bandejas de base. Limpieza externa. Verificación de conexiones eléctricas. Verificación de balastos bombillos y sensores de temperatura. Verificación e inspección estado de válvulas y empujes. Verificación de gacheta de bombillos. Verificación de horas de operación. Verificación de sensor de temperatura. Verificación de sensor de humedad. Funciones de operación, sensores de Q2 y humedad.	6	VISITA
89	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARAS DE FOTOTERAPIA MARCA MEDIX	Verificación de estado físico. Limpieza interna. Limpieza externa. Verificación de conexiones eléctricas. Verificación de balastos. Verificación de starters. Verificación de sockets de bombillos. Verificación de horas de operación. Verificación de bombillos.	6	VISITA
90	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARA CUELLO DE CISNE MARCA KRAMER	Limpieza interna. Verificación de bombillos y sus conexiones. Verificación de bombillo. Verificación de portabombillo. Limpieza externa. Verificación de estado físico. Verificación de adaptador. Comprobación de estado físico.	3	VISITA
91	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVOCUNA MARCA MEDIX	Limpieza interna. Verificación de resistencia. Comprobación de conexiones eléctricas. Comprobación de sensor de piel. Comprobación de temperatura. Comprobación de parlante para alarmas sonoras. Comprobación general de funcionamiento.	3	VISITA
92	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAVITRON MARCA FROGENT	Limpieza general interna y externa del equipo. Comprobación de sistema electrónico. Comprobación de estado físico. Verificación de estado de puntas. Revisar el conductor del pedal. Limpiar agujero de salida de agua de punta de aplicación. Pruebas de funcionamiento.	1	VISITA
93	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAVITRON MARCA NSK	Limpieza general interna y externa del equipo. Comprobación de sistema electrónico. Comprobación de estado físico. Verificación de estado de puntas. Revisar el conductor del pedal. Limpiar agujero de salida de agua de punta de aplicación. Pruebas de funcionamiento.	1	VISITA
94	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARA FOTOCURADO MARCA GNATUS	Limpieza interna y externa. Verificación de conexiones eléctricas. Verificar si el transformador coincide con los tiempos preestablecidos. Verificación de batería. Verificación de botones. Verificación de estado de fibra óptica y filtro.	2	VISITA
95	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCRONMOTOR ODONTOLÓGICO MARCA NSK	Procedimiento de lubricación. Revisión de tornillos. Revisión mecanismo de ajuste. Revisión de ajuste de ángulo. Revisión de junta de pieza recta. Revisión de engranajes. Revisión de uniones de sujeción. Verificación de apas y resortes.	20	VISITA

96	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICRO MOTOR ODONTOLOGICO MARCA MED DENTAL	Procedimiento de lubricación. Revisión de rodamientos. Revisión mecanismo de ajuste. Revisión de ajuste de ángulo. Revisión de junta de pieza recta. Revisión de engranajes. Revisión de uniones de sujeción. Verificación de apses y resortes.	2	VISITA
97	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRAANGULO MARCA NSK	Lubricación de turbina. Revisión de ducto de agua. Revisión de tapa. Verificación de ducto de aire. Verificación de centralidad de turbina. Ajustar shock. Revisión de balanzas. Lubricación de turbina. Revisión de ducto de agua. Revisión de tapa. Verificación de ducto de aire. Verificación de centralidad de turbina. Ajustar shock. Revisión de balanzas.	20	VISITA
98	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRAANGULO MARCA WSH	Lubricación de turbina. Revisión de ducto de agua. Revisión de tapa. Verificación de ducto de aire. Verificación de centralidad de turbina. Ajustar shock. Revisión de balanzas.	1	VISITA
99	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRAANGULO MARCA STAR DENTAL	Lubricación de turbina. Revisión de ducto de agua. Revisión de tapa. Verificación de ducto de aire. Verificación de centralidad de turbina. Ajustar shock. Revisión de balanzas.	3	VISITA
100	MANTENIMIENTO PREVENTIVO RADIOVISOGRAFO MARCA SOPRO	Realiza verificación de funcionamiento inicial. Verificación de estado físico. Realiza verificación de estado físico y funcional del sensor. Realiza limpieza general interna y externa del equipo. Realiza pruebas de funcionamiento final.	1	VISITA
101	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD ODONTOLOGICA MARCA BELMONT	Inspección de estado físico. Limpieza general. Limpieza de estrobilador. Verificación de sujeción. Verificación de encendido de luz. Verificación de conexión de potenciómetro. Comprobación de conexión de placas de metal. Comprobación de switches. Comprobación de salida de agua. Verificación de conexiones eléctricas. Verificación de movimientos de altón. Verificación de presión. Diagnóstico de compresor. Verificación de negatoscopio de la unidad (si aplica). Verificación de válvulas reguladoras de presión. Verificación de válvulas reguladoras de agua. Verificación de válvulas piloto (si aplica). Pruebas de funcionamiento final.	2	VISITA
102	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELIPTICA MARCA STAR TRACK	Limpieza interna y externa. Verificación de estado de pedales y barras. Verificación de display de parámetros. Lubricación de correa.	2	VISITA
103	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BICICLETA ESTATICA REGLINADA STARC TRACK	Verificación de componentes. Pruebas de funcionamiento final. Ajuste de pedales. Ajuste de la correa de transmisión. Verificación y limpieza de componentes eléctricos según corresponda. Ajuste de asiento o sillín. Ajuste del regulador de tensión.	4	VISITA

104	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMINADORA/TROTADORA STARC TRACK	Verificación de componentes. Pruebas de funcionamiento final. Ajuste de pedales. Ajuste de la curva de transmisión. Verificación y limpieza de componentes electrónicos según corresponda. Ajuste de asiento o sillín. Ajuste del regulador de tensión. * Realizar verificación de funcionamiento inicial. * Realizar verificación de voltaje de batería. * Realizar verificación de estado físico y funcional de resistencia polifactor. * Realizar limpieza general interna y externa. * Realizar verificación de tanque de parafina que no presente fugas. * Realizar pruebas de funcionamiento final.	4	VISITA
105	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TANQUE DE PARAFINA MARCA PARABATH	* Realizar verificación de estado físico. * Realizar verificación de sistema eléctrico y verificar voltaje de entrada. * Realizar verificación de funcionamiento de resistencia calefactor. * Realizar verificación de funcionamiento de válvula de drenado del tanque. * Realizar verificación de fugas de agua. * Realizar verificación de funcionamiento de piloto de encendido. * Realizar limpieza general del equipo. * Realizar verificación de funcionamiento inicial. * Realizar verificación de voltajes de entrada. * Realizar verificación de funcionamiento de sistema de regulación de presión. * Realizar verificación física y funcional de los componentes electrónicos y electromecánicos del equipo. * Realizar verificación de funcionamiento de las bombas de presión. * Realizar verificación de sensores y transductores de presión de los sensores completos. * Realizar verificación de bridas de los sensores completos. * Realizar verificación de presión y empuje regláico. * Realizar limpieza general interna y externa del equipo. * Realizar pruebas de funcionamiento final. * Realizar pruebas de funcionamiento inicial.	1	VISITA
106	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PAQUETES CALIENTES MARCA CHATTANOOGA	* Realizar verificación de estado físico. * Realizar verificación de sistema eléctrico y verificar voltaje de entrada. * Realizar verificación de funcionamiento de resistencia calefactor. * Realizar verificación de funcionamiento de válvula de drenado del tanque. * Realizar verificación de fugas de agua. * Realizar verificación de funcionamiento de piloto de encendido. * Realizar limpieza general del equipo. * Realizar verificación de funcionamiento inicial. * Realizar verificación de voltajes de entrada. * Realizar verificación de funcionamiento de sistema de regulación de presión. * Realizar verificación física y funcional de los componentes electrónicos y electromecánicos del equipo. * Realizar verificación de funcionamiento de las bombas de presión. * Realizar verificación de sensores y transductores de presión de los sensores completos. * Realizar verificación de bridas de los sensores completos. * Realizar verificación de presión y empuje regláico. * Realizar limpieza general interna y externa del equipo. * Realizar pruebas de funcionamiento final. * Realizar pruebas de funcionamiento inicial.	1	VISITA
107	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TORNILLO NEUMÁTICO MARCA VDM	* Realizar verificación de funcionamiento inicial. * Realizar verificación de voltajes de entrada. * Realizar verificación de funcionamiento de sistema de regulación de presión. * Realizar verificación física y funcional de los componentes electrónicos y electromecánicos del equipo. * Realizar verificación de funcionamiento de las bombas de presión. * Realizar verificación de sensores y transductores de presión de los sensores completos. * Realizar verificación de bridas de los sensores completos. * Realizar verificación de presión y empuje regláico. * Realizar limpieza general interna y externa del equipo. * Realizar pruebas de funcionamiento final. * Realizar pruebas de funcionamiento inicial.	3	VISITA
108	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROESTIMULADO R MARCA GRAFO	* Realizar verificación de funcionamiento inicial. * Limpieza interna y externa. * Verificación de panel de control. * Verificación de voltajes de entrada. * Verificación de estado físico. * Verificación de cables. * Verificación de electrodos. * Verificación de funcionamiento en sus diferentes modos de operación. * Realizar pruebas de funcionamiento final. * Limpieza interna y externa. * Verificación de panel de control. * Verificación de voltajes de entrada. * Verificación de estado físico. * Verificación de cables. * Verificación de electrodos. * Verificación de funcionamiento en sus diferentes modos de operación.	3	VISITA
109	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELCTROESTIMULADO R MARCA ROSCOE	* Realizar verificación de funcionamiento inicial. * Limpieza interna y externa. * Verificación de panel de control. * Verificación de voltajes de entrada. * Verificación de estado físico. * Verificación de cables. * Verificación de electrodos. * Verificación de funcionamiento en sus diferentes modos de operación. * Realizar pruebas de funcionamiento final. * Limpieza interna y externa. * Verificación de panel de control. * Verificación de voltajes de entrada. * Verificación de estado físico. * Verificación de cables. * Verificación de electrodos. * Verificación de funcionamiento en sus diferentes modos de operación.	1	VISITA
110	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TENS ESTIMULACIÓN NERVIOSA TRANSCUTÁNEA RECOVERY	Revisión estado físico. Limpieza interna y externa. Verificación de cable de electrodos. Verificación de electrodos carbonatados. Verificación de batería o adaptador. Comprobación de funcionamiento en sus diferentes modos de operación.	2	VISITA

111	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AGITADOR DE MAZZINI MARCA INDULAB	Verificación de todos los elementos Verificación de funcionamiento Revisión de panel de control Verificación de RPM (revoluciones por minuto) con tacómetro, trazabilidad de medición Verificación de motor y tarjetas Verificación de cable AC Verificación de plato de agitación Verificación de control de velocidad Verificación de control de tiempo Verificación de botón de inicio y paradas	1	VISITA
112	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AGITADOR DE MAZZINI MARCA LAB ROTATOR	Verificación de todos los elementos Verificación de funcionamiento Revisión de panel de control Verificación de RPM (revoluciones por minuto) con tacómetro, trazabilidad de medición Verificación de motor y tarjetas Verificación de cable AC Verificación de plato de agitación Verificación de control de velocidad Verificación de control de tiempo Verificación de botón de inicio y paradas	1	VISITA
113	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AGITADOR TIPO VORTEX MARCA HEIDOLPH	Verificación de todos los elementos Verificación de funcionamiento Revisión de panel de control Verificación de RPM (revoluciones por minuto) con tacómetro, trazabilidad de medición Verificación de motor y tarjetas Verificación de cable AC Verificación de plato de agitación Verificación de control de velocidad Verificación de control de tiempo Verificación de botón de inicio y paradas	1	VISITA
114	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BALANZA ANALITICA MARCA METTLER TOLEDO	Limpieza de platillo de pesaje. Limpieza externa e internamente la cámara de pesaje. Verificar que los mecanismos de ajuste de la puerta frontal de la cámara de pesaje funcionen adecuadamente. Revisar puerta a cero si es necesario. Verificación de funcionamiento con pesos de prueba	1	VISITA
116	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BALANZA DIGITAL MARCA HERNI	Limpieza general. Limpieza de platillo de pesaje Verificación de funcionamiento de panel de control verificación de voltaje Puerta a cero (si es necesario). Pruebas de funcionamiento Verificación de funcionamiento con pesos de prueba	1	VISITA
116	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BALANZA RECOLECTORA DE SONDRE MARCA CETRON	* Limpieza general. * Limpieza de platillo de pesaje * Verificación de funcionamiento de panel de control * Verificación de voltaje * Puerta a cero (si es necesario). * Pruebas de funcionamiento	9	VISITA
117	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CABINA DE FLUJO LAMINAR MARCA LABCONCO	Limpieza interna y externa. Cambio de filtro (si es necesario). Cambio de bombillo uv (si es necesario). Cambio de bombillo de luz (si es necesario). Control de calidad biológico. Limpieza y desinfección de la cabina	2	VISITA
118	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRIFUGA DE LA MARCA INDULAB	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Verificación de cable AC. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisión de partes y accesorios metálicos y plásticos (soportes, carteral, tapa, empaques, portatubos, etc.). Verificación de perillas de control y señalizaciones. Verificación de del balance del plato con carga. Verificación de la exactitud del timer. Comprobación sistema de frenado y mecanismos de seguridad. Revisión de escobillas y reemplázalas si es necesario. Revisión de motor y partes eléctricas. Lubrique el motor y las balanceras si es el caso. Comprobación operatividad de la unidad en todos los modos. Chequee de la unidad en operación. Verificación de las vibraciones o el excesivo ruido. Verificación de velocidad y registre la máxima velocidad. Verificación de RPM (revoluciones por minuto) con tacómetro y llevar registro. Verifique las fugas de corriente eléctrica y la presencia del polo a tierra. Comprobación sistema de frenado y mecanismos de seguridad. Revisión de escobillas y reemplázalas si es necesario. Revisión de motor y partes eléctricas. Lubricación del rodamiento y las balanceras si es el caso. Comprobación operatividad de la unidad en todos los modos. Chequee la unidad en operación. Verifique las vibraciones o el excesivo ruido. Verificación de velocidad y registre la máxima velocidad. Verificación de RPM (revoluciones por minuto) con tacómetro y llevar registro. Verifique las fugas de corriente eléctrica y la presencia del polo a tierra.	1	VISITA
119	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRIFUGA THERMO SCIENTIFIC	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Verificación de cable AC. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisión de partes y accesorios metálicos y plásticos (soportes, carteral, tapa, empaques, portatubos, etc.). Verificación de perillas de control y señalizaciones. Verificación de del balance del plato con carga. Verificación de la exactitud del timer. Comprobación sistema de frenado y mecanismos de seguridad. Revisión de escobillas y reemplázalas si es necesario. Revisión de motor y partes eléctricas. Lubrique el motor y las balanceras si es el caso. Comprobación operatividad de la unidad en todos los modos. Chequee de la unidad en operación. Verificación de las vibraciones o el excesivo ruido. Verificación de velocidad y registre la máxima velocidad. Verificación de RPM (revoluciones por minuto) con tacómetro y llevar registro. Verifique las fugas de corriente eléctrica y la presencia del polo a tierra.	1	VISITA

120	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA LEICA	Limpieza general. Revisión del estado y continuidad de cable A.C. Revisión Estado general del Equipo Verificación de óptica Alineación de Prismas Verificación de Fuente de luz y control de intensidad Ajuste de piezas móviles Verificación Fuente de alimentación Verificación de Condensador Limpieza de ópticas, objetivos y Foco Verificación estado de Sockets Limpieza de los oculares. Lubricación Piezas móviles. Limpieza general del equipo. Verificación de estado físico. Verificación de movimientos mecánicos. Verificación de objetivos Limpieza de lentes.	1	VISITA
121	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA OLYMPUS	Limpieza general. Revisión del estado y continuidad de cable A.C. Revisión Estado general del Equipo Verificación de óptica Alineación de Prismas Verificación de Fuente de luz y control de intensidad Ajuste de piezas móviles Verificación Fuente de alimentación Verificación de Condensador Limpieza de ópticas, objetivos y Foco Verificación estado de Sockets Limpieza de los oculares. Lubricación Piezas móviles. Limpieza general del equipo. Verificación de estado físico. Verificación de movimientos mecánicos. Verificación de objetivos Limpieza de lentes.	2	VISITA
122	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA NIKON	Limpieza general. Revisión del estado y continuidad de cable A.C. Revisión Estado general del Equipo Verificación de óptica Alineación de Prismas Verificación de Fuente de luz y control de intensidad Ajuste de piezas móviles Verificación Fuente de alimentación Verificación de Condensador Limpieza de ópticas, objetivos y Foco Verificación estado de Sockets Limpieza de los oculares. Lubricación Piezas móviles. Limpieza general del equipo. Verificación de estado físico. Verificación de movimientos mecánicos. Verificación de objetivos Limpieza de lentes.	1	VISITA
123	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PIPETA MARCA BRAND	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Limpieza externa e interna del equipo Revisión del botón pulsador Revisión tornillo botón pulsador Revisión Rueda dentada de graduación del volumen Revisión Curo de la pipeta Revisión Expulsor de punta. Revisión Punta o "tip" descartable Revisión Expulsor de punta. Limpieza exterior de pipeta	1	VISITA
124	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PIPETA MARCA HUMAN	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Limpieza externa e interna del equipo Revisión del botón pulsador Revisión tornillo botón pulsador Revisión Rueda dentada de graduación del volumen Revisión Curo de la pipeta Revisión Expulsor de punta. Revisión Punta o "tip" descartable Revisión Expulsor de punta. Limpieza exterior de pipeta	2	VISITA
125	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PIPETA MARCA STANBIO	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Limpieza externa e interna del equipo Revisión del botón pulsador Revisión tornillo botón pulsador Revisión Rueda dentada de graduación del volumen Revisión Curo de la pipeta Revisión Expulsor de punta. Revisión Punta o "tip" descartable Revisión Expulsor de punta. Limpieza exterior de pipeta	4	VISITA
126	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PIPETA MARCA BOECO	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Limpieza externa e interna del equipo Revisión del botón pulsador Revisión tornillo botón pulsador Revisión Rueda dentada de graduación del volumen Revisión Curo de la pipeta Revisión Expulsor de punta. Revisión Punta o "tip" descartable Revisión Expulsor de punta. Limpieza exterior de pipeta	3	VISITA

127	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BAÑO SEROLOGICO MARCA MEMMERT	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	1	VISITA	Segundo semestre del 2025
		Limpieza externa e interna del equipo			
		Revisión de botones de control de audio			
		Revisión equipos y accesorios metálicos o plásticos (temperatura, sales o empuje, aislamiento térmico)			
		Revisar conexiones eléctricas y accesorios (conexiones y enchufes)			
		Verificar control automático de temperatura			
		Verificar temperatura con termómetro de mano			
		Comprobar tiempo de alcance de temperatura			
		Verificar el funcionamiento del equipo			
		Inspección física del equipo			
128	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCUBADORA DE CULTIVOS DE LA MARCA MEMMERT	Verificación de ensamble de puerto	3	VISITA	
		Verificación de display			
		Verificación de controles de temperatura			
		Verificación de temperatura con termómetro			
		Verificación de funcionamiento			
		Verificación de controles de temperatura			
		Verificación de temperatura con termómetro			
		Verificación de ensamble de puerto			
		Verificación de display			
		Inspección física del equipo			
129	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCUBADORA DE CULTIVOS DE LA MARCA YAMATO	Verificación de funcionamiento	1	VISITA	
		Verificación de controles de temperatura			
		Verificación de temperatura con termómetro			
		Verificación de ensamble de puerto			
		Verificación de display			
		Inspección física del equipo			
		Verificación de funcionamiento			
		Verificación de controles de temperatura			
		Verificación de temperatura con termómetro			
		Verificación de ensamble de puerto			
130	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCUBADORA DE CULTIVOS DE LA MARCA THERMOSCIENTIFIC	Verificación de display	1	VISITA	
		Inspección física del equipo			
		Verificación de funcionamiento			
		Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo			
		Limpieza externa e interna del equipo			
		Revisión de interruptor ON/OFF			
		Revisión resistencia eléctrica			
		Revisión resistor calefactorio			
		Revisión panela, canalilla y reflector			
		Revisión de empuje de la puerta			
131	MANTENIMIENTO PREVENTIVO HORNO DE SECADO MARCA MEMMERT	Temperatura adecuada del equipo	4	VISITA	
		Limpieza interna			
		Limpieza externa			
		Verificación de estado físico			
		Verificación externa			
		Verificación accesorios y sus conexiones			
		Limpieza interna			
		Limpieza externa			
		Verificación de estado físico			
		Verificación accesorios y sus conexiones			
132	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CALIBRADOR DE DOSIS DE LA MARCA CAPITEC CRC	Verificación de estado físico	1	VISITA	
		Verificación externa			
		Verificación accesorios y sus conexiones			
		Limpieza interna			
		Limpieza externa			
		Verificación de estado físico			
		Verificación de batería			
		Verificación de electrodos			
		Verificación de cables de extensión			
		Verificación de conexión de trabajo, licencia y limpieza interna			
133	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTENSIMETRO LUDLUM	Verificación de todos los elementos	2	VISITA	
		Verificación de funcionamiento			
		Limpieza interna			
		Limpieza externa			
		Verificación de estado físico			
		Verificación de batería			
		Verificación de electrodos			
		Verificación de cables de extensión			
		Verificación de conexión de trabajo, licencia y limpieza interna			
		Verificación de todos los elementos			
134	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FUENTE DE LUZ MARCA LUX TEC	Verificación de funcionamiento	1	VISITA	
		Limpieza interna			
		Limpieza externa			
		Verificación de estado físico			
		Verificación accesorios y sus conexiones			
		Verificación de bombilla			
		Verificación de tarjeta s			
		Verificación estado de funcionamiento			
		Limpieza interna			
		Limpieza externa			
135	MANTENIMIENTO PREVENTIVO HOLTER MARCA GERMAR DM	Verificación de estado físico	19	VISITA	
		Verificación de batería			
		Verificación de electrodos			
		Verificación de cables de extensión			
		Verificación de conexión de trabajo, licencia y limpieza interna			
		Verificación de todos los elementos			
		Verificación de funcionamiento			
		Limpieza interna			
		Limpieza externa			
		Verificación de estado físico			
136	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REANIMADOR MARCA LULLABY RESUS PLUS	Verificación de estado físico	1	VISITA	
		Verificación de batería			
		Verificación de electrodos			
		Verificación de cables de extensión			
		Verificación de conexión de trabajo, licencia y limpieza interna			
		Verificación de todos los elementos			
		Verificación de funcionamiento			
		Limpieza interna			
		Limpieza externa			
		Verificación de estado físico			
137	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REANIMADOR RECHATAL MARCA FISHER & PAYKEL	Verificación de estado físico	1	VISITA	
		Verificación de batería			
		Verificación de electrodos			
		Verificación de cables de extensión			
		Verificación de conexión de trabajo, licencia y limpieza interna			
		Verificación de todos los elementos			
		Verificación de funcionamiento			
		Limpieza interna			
		Limpieza externa			
		Verificación de estado físico			
138	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE HIPOTERMIA INTRE CRITICOOL	Verificación de estado físico	1	VISITA	
		Verificación de batería			
		Verificación de electrodos			
		Verificación de cables de extensión			
		Verificación de conexión de trabajo, licencia y limpieza interna			
		Verificación de todos los elementos			
		Verificación de funcionamiento			
		Limpieza interna			
		Limpieza externa			
		Verificación de estado físico			
139	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD REGULADORA DE CO2 (BOMBA) MARCA OLYMPUS	Verificación de estado físico	3	VISITA	
		Verificación de batería			
		Verificación de electrodos			
		Verificación de cables de extensión			
		Verificación de conexión de trabajo, licencia y limpieza interna			
		Verificación de todos los elementos			
		Verificación de funcionamiento			
		Limpieza interna			
		Limpieza externa			
		Verificación de estado físico			
140	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FLUJOMETRO (TIMETER, OXYGEN, OXYGEN, ANHYDRO, METAN, OXYGEN)	Verificación de estado físico	368	VISITA	
		Verificación de batería			
		Verificación de electrodos			
		Verificación de cables de extensión			
		Verificación de conexión de trabajo, licencia y limpieza interna			
		Verificación de todos los elementos			
		Verificación de funcionamiento			
		Limpieza interna			
		Limpieza externa			
		Verificación de estado físico			
141	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CRIOCOAGULADOR MARCA KEELER INC CRYO MKII	Verificación de estado físico	1	VISITA	
		Verificación de batería			
		Verificación de electrodos			
		Verificación de cables de extensión			
		Verificación de conexión de trabajo, licencia y limpieza interna			
		Verificación de todos los elementos			
		Verificación de funcionamiento			
		Limpieza interna			
		Limpieza externa			
		Verificación de estado físico			

142	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EVACUADOR DE HUMO MARCA FANAMEG	1. Revisión de potencia de presión negativa 2. Revisión del control de salida de potencia 3. Aperte del conector de manguera 4. Cambio de filtro HEPA 5. Ajuste y limpieza de tarjetas electrónicas 6. Revisión de componentes eléctricos 7. Limpieza general del equipo 8. Pruebas de funcionamiento	1	VISITA
143	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GABINETE DE CALENTAMIENTO DE LIQUIDOS MARCA KANMED	1. Verificación física del equipo 2. Verificación de mandos de control 3. Verificación de voltaje de alimentación 4. Verificación del sistema de control de temperatura 5. Verificación del ventilador 6. Verificación de funcionamiento de resistencia térmica 7. Limpieza general del equipo 8. Pruebas de funcionamiento con equipo paros	1	VISITA
144	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADORA MARCA BIOSOMIC	Limpieza interna y exterior. Verificación de estado físico. Verificación de conexiones eléctricas. Verificación de conexiones hidráulicas. Verificación de filtros. Verificación de funcionamiento en sus diferentes modos de operación	1	VISITA
145	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AUTOCLAVE DE MESA MARCA TUTTNAUER	Limpieza todos los componentes internos. Comprobar y ajustar el nivel del tanque de alimentación de agua. Verificar y ajustar la presión de los muelles de las válvulas de diagrama. Limpieza y ajustar las válvulas de seguridad. Verificar filtros y válvulas solenoides. Elaborar un proceso general de esterilización convalidado en detalle: presión, temperatura, tiempos requeridos para completar cada fase del ciclo, estado de las bandejas de esterilización del proceso, funcionamiento del sistema de registro, verificar que el funcionamiento se encuentre dentro de las tolerancias definidas por el fabricante. Limpieza el filtro del drenaje de la cámara de esterilización. Verificar la cámara de esterilización, y sensores. Verificar que los mecanismos de apertura abran bien y que su operación se suave. Desarmar el generador de vapor con audios que disocian de este accesorio. Seguir las recomendaciones que indica el fabricante del equipo. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Revisar los niveles del agua dentro (calent, esterilización de agua y vapor). Revisar el estado del aislamiento de la puerta, cambiar si es necesario Lubricar el ensamblaje de las bisagras de la puerta Verificar el estado del sistema eléctrico Inspeccionar y limpiar filtro de llenado de la cámara y del tanque Revisar funcionamiento de mandos, de todas las válvulas de seguridad y solenoides, cambiar si es necesario Revisar y limpiar la trampa de vapor y el filtro Revisar empaques de la bomba de vacío y ajustar la bomba; revisar acoplamiento flexible Verificar funcionamiento de las alarmas. Verificar sistema de alarma y reemplazar cambios de filtros si es necesario.	1	VISITA
146	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CICLOGONMETRO MARCA HUDSON	Realizar limpieza y desinfección Realizar inspección física (Estructura interna y externa) Verificación general de funcionamiento Verificar mecanismo de giro (Bisagra y pedales) Verificar mediciones en el display Verificar Potencia de ajuste de resistencia Verificar estado del medidor frontal y fusible del pre o apoyo Verificar el voltaje de las baterías	5	VISITA
147	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FIBROBRONCOSCOPIO OLYMPUS	Verificación de estado físico. Reconocimiento del equipo. Verificación de identificación del equipo. Inspección visual del Cubierta distal, lentes de vidrio de los sensores, bucle de trabajo, línea de fibra, tubo de inspección, cambio de sección de sección de control (bajo aumento) y sensor eléctrico. Inspección de resistencia de tubo de inspección y cubierta distal Verificación de lentes, botones y fibra de luz, inspección de canal de trabajo, canal AW, jet, cilindro de succión, cilindro AW Después de la sección de control para verificar estado interno de las partes de inspección y elementos internos visibles en esta sección.	1	VISITA
148	MANTENIMIENTO EXTRACTOR DE LECHE MARCA MEDELA	Verificar el estado general del equipo Verificar alimentación AC/DC Verificar funcionamiento de panel y mando Verificar funcionamiento tarjeta electrónica Verificar funcionamiento motores y membranas Realizar prueba de vacío Realizar limpieza integral del equipo	2	VISITA
149	MANTENIMIENTO EXTRACTOR DE LECHE MARCA ARDO	Verificar el estado general del equipo Verificar alimentación AC/DC Verificar funcionamiento de panel y mando Verificar funcionamiento tarjeta electrónica Verificar funcionamiento motores y membranas Realizar prueba de vacío Realizar limpieza integral del equipo	2	VISITA
150	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA HOSPITALARIA MARCA MB	Revisión de Red Eléctrica 115-120 Vac. Verificación de indicadores de alimentación. Verificación de sistemas de Freno y Dirección de los Ruedas. Revisión de los Seguros en las Barreras. Operación de movilizantes cabecera, pies y altura Operación y Lubricación de los Muelles. Revisión de la caja circuitos Revisión de Conectores de la Plataforma Metálica de la Cama. Revisión de Ruedas. Revisión de las 4 Barreras.	10	VISITA
151	MANTENIMIENTO PIPETA MARCA QUNT	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Limpieza externa e interna del equipo Revisión del sensor detector Revisión prueba botón pulsador Revisión Rueda dentada de graduación del volumen Revisión Cuna de la pipeta Revisión Expositor de punta. Revisión Punta o "tip" desmontable Revisión Expositor de punta. Limpieza exterior de pipeta	10	VISITA

152	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUMINOMETRO MARCA 3M	Verificar el estado general del equipo Verificar alimentación Verificar el funcionamiento de panel y mando Verificación del estado de la batería Verificación de los sensores	1	
153	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TORRE DE ALTO FLUIDO FISHER AND PAYKEL	Verificación de estado físico Verificación de caudalímetros, bombas, manómetros y pesas. Verificación de funcionamiento. Inspección del equipo	4	VISITA
154	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECOGRAFO ESAOTE	Limpieza integral del equipo, accesorios y transductores Revisión del cable de transmisión, que no presente rotura, cables, no se encuentre doblado o quebrados Verificar que la pantalla no presente altavoces por los que quema o este rota Verificar estado del carro de la sonda Verificación de transductores, filtros, ruedas y sus frenos y empuje Revisión y medición de voltaje de red Pruebas de protocolos de diagnóstico, medición de fuentes Verificación calidad de imágenes Revisión de video y video primer Recopilación de información de fallas previas al mantenimiento Verificación de operación de software, teclados, Trackball, monitores y sistema de soporte Verificación de calidad de imagen ecográfica (resolución radial, axial, penetración con Phantom de ser necesario) y estado físico de las transmisiones Revisar las ventosas que protegen el ecógrafo Mantenimiento de los cables de fibra óptica por parte de otro especializado, la cual será verificada con certificación Eliminar chequeo visual a bombas, tapas, conectores y demás hardware	1	VISITA
155	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LÁMPARA CIELITICA MARCA MARCA MAGNET	Revisión y ajuste de frenos, tensión resorte del brazo Posición superior del brazo retractor Voltaje de salida del transformador Sistema de focalización Revisión y limpieza de: sistema óptico lumínico, lentes, filtros Verificación de bombillos Revisión de condensadores Revisión de filtro kalafornio Revisión reflectores Revisión de tablero de mando Revisión de montaje Revisión de transformadores Revisión partes mecánicas Inspección del equipo	2	VISITA
156	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEO LARIONGOSCOPIO MARCA HUGEMED	Revisión de pantalla e imagen Pruebas de imagen a inclinación de 90° y rotación de 180° con vaho Prueba de carga Verificación de batería Verificación del cargador Verificación y limpieza de los contactos Limpieza general del equipo	4	VISITA
157	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEO LARIONGOSCOPIO MARCA MCGRATH	Inspección del equipo Revisión de pantalla e imagen Pruebas de imagen a inclinación de 90° y rotación de 180° con vaho Prueba de carga Verificación de batería Verificación del cargador Verificación y limpieza de los contactos Limpieza general del equipo	1	VISITA
158	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LÁMPARA CIELITICA MARCA MARCA ANSCO	Revisión y ajuste de frenos, tensión resorte del brazo Posición superior del brazo retractor Voltaje de salida del transformador Sistema de focalización Revisión y limpieza de: sistema óptico lumínico, lentes, filtros Verificación de bombillos Revisión de condensadores Revisión de filtro kalafornio Revisión reflectores Revisión de tablero de mando Revisión de montaje Revisión de transformadores Revisión partes mecánicas	1	VISITA
159	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LÁMPARA CIELITICA MARCA MARCA CONVIDA	Revisión y ajuste de frenos, tensión resorte del brazo Posición superior del brazo retractor Voltaje de salida del transformador Sistema de focalización Revisión y limpieza de: sistema óptico lumínico, lentes, filtros Verificación de bombillos Revisión de condensadores Revisión de filtro kalafornio Revisión reflectores Revisión de tablero de mando Revisión de montaje Revisión de transformadores Revisión partes mecánicas	4	VISITA
160	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR MULTIPARÁMETRO MARCA BISTOS	Verificación de todos los elementos Verificación de funcionamiento Revisión del estado y continuidad cable AG Revisión Funcionamiento cable de paciente ECO Verificación Funcionamiento del Sensor SPO2 Y EXTENSOR (si aplica) Verificación Funcionamiento Brazaleto y Mangera NBP Verificación Fugas Brazaleto y Mangera NBP Verificación Funcionamiento sonda Temperatura Verificación del Material de alarmas Verificación Display Pantalla Verificación Funcionamiento de controles Panel Frontal Revisión carga Batería Verificación de programación Verificación Programación de Alarmas Verificación de accesorios Adicionales Limpieza general del equipo Revisión de panel de control Autonomía de batería Verificación de los diferentes parámetros de EKG, NBP Y SATURACION OXI (instrumento estándar) Ajuste de NBP, EKG, saturación. Verificación de alarma visual y audible Trasabilidad de parámetros Verificación de CO2, IBP con instrumento palón (si aplica) Verificación de todos los accesorios	20	VISITA

161	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AGITADOR VORTEX MARCA DLAS	Verificación de todos los elementos Verificación de funcionamiento Revisión de panel de control Verificación de RPM (revoluciones por minuto) con tacómetro, trassabilidad de medición Verificación de motor y tarjetas Verificación de cable AC Verificación de plato de agitación Verificación de control de velocidad Verificación de control de tiempo Verificación de botón de inicio y paradas	3	VISITA
162	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TENSIOMETRO DE TRANSPORTE MARCA WELCH ALLYN	Verificación de estado de manómetro. Verificación de brazoleto. Verificación de velocímetro Verificación de neumático Verificación de para con válvula. Pruebas de fugas. Ajuste a corte (si es necesario). Limpieza del equipo y del carro de transporte Verificación de estado físico.	20	VISITA
163	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LARINGOSCOPIOS DE LA MARCA XENON	Verificación de hojas. Verificación de botellas. Verificación de bombillo o fibra óptica Verificación de funcionamiento.	19	VISITA
164	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FOTOFORO MARCA RIESTER	Limpieza externa. Verificación de estado físico. Verificación accesorios y sus conexiones. Verificación de soporte de LED Verificación de soporte giratorio Verificación de adaptador Verificación de interruptor Verificación de bandeja de ajuste o valve Verificación de cable y adaptador AC/DC Verificación de baterías.	4	VISITA
165	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FUENTE DE LUZ MARCA OLYMPUS Y PENTAX	Limpieza interna. Limpieza externa. Verificación de estado físico. Verificación accesorios y sus conexiones. Verificación de bombillo Verificación de tarjetas Verificación estado de funcionamiento	7	VISITA
166	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DEORGANOS DE PARSO MARCA RIESTER	Revisión el equipo conforme al Oftalmoscopio y Oftalmoscopia Revisión del bombillo correspondiente al oftoscopia Revisión del bombillo correspondiente al oftalmoscopia Revisión de conexiones. Ajuste de lentes y filtro del oftalmoscopia Verificación del espejo de refracción del oftalmoscopia Verificación de la intensidad de la luz de cada uno de los filtros del oftalmoscopia Verificación de la salida de la luz por el oftoscopia y su calidad Verificación de estado físico. Revisión de Cable AC, tarjeta interna y cable resultado de equipos (SI APLICA)	5	VISITA
167	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARA PARA PROCEDIMIENTOS (PIELUTICA) MARCA WELCH ALLYN	Limpieza interna y externa. Verificación de cable AC Verificación de base y ruedas Verificación de brazo Verificación de bombillo Verificación de accesorios Verificación de reflectores Verificación de interruptor oval Verificación de funcionamiento Limpieza general.	2	VISITA
168	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASCULA PESA BEBE ANALOGA SIN MARCA	Verificación de panel de control Verificación de plataforma Verificación de cargador Verificación de calibración Verificación con masas patrón Pruebas de funcionamiento.	1	VISITA
169	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BALANZA PESA BEBE MARCA CHARDER	Limpieza general. Verificación de pantalla Verificación de plataforma Verificación de cargador Verificación de calibración Verificación con masas patrón Verificación de baterías. Pruebas de funcionamiento.	3	VISITA
170	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PULSOXIMETRO MARCA EDAN	Desarmado y revisión general del equipo Revisión de panel frontal. Inspección del display LCD. Verificación de funcionamiento y carga de baterías. Revisión y verificación de voltajes de alimentación. Revisión de fusibles. Verificación fuentes de poder. Verificación del buen estado de los accesorios (cable de alimentación). Revisión de parámetros de funcionamiento. Verificación de la adecuada activación de alarmas. Revisión, verificación y ajuste de conexiones eléctricas y electromecánicas. Limpieza interna de tarjetas electrónicas y revisión de software. Limpieza general y pruebas final.	8	VISITA
171	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASCULA DE PISO DIGITAL DE LA MARCA HEALTH O METER	Limpieza general. Verificación de pantalla Verificación de plataforma Verificación con masas patrón Verificación de baterías. Pruebas de funcionamiento. Verificación con pesos de prueba de 10kg, 20kg, 50kg, 100kg, 120kg, 160kg. Ajuste finalizado Inspección de medidas	10	VISITA

172	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADOR DE MARCA NIKON KHODEN	Verificación de encendido normal (Chequeo led, o alarmas auditivas características) Transferencia de datos-Interfaz equipo médico po Toma de mediciones Adquisición de señales ECG con Equipo Patrón Prueba de teclado Pruebas de velocidad del equipo Prueba de pila de emergencia Verificación estado físico interno Verificación de errores Verificaciones de configuraciones del Equipo Ajuste de conectores y verificación del circuito de alimentación Verificación de componentes eléctricos Limpieza de cables y pelotas Verificación de accesorios Verificación de parámetros de simulación Limpieza externa Verificación de estado físico Verificación de pautas/pantallas de defibrilación y sus conexiones Test de descarga en diferentes niveles de energía. Revisión del estado y continuidad cable AG Verificación del estado y carga de la Batería Verificación de encendido Verificación Funcionamiento de alarmas Verificación de programación Verificación del estado del cable de paciente Verificación de los controles del panel frontal Test de defibrilación carga de carga Verificación de sincronismo Verificación del estado de las pelotas Limpieza general del equipo	4	VISITA
173	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR MULTIPARÁMETRO MARCA MINDRAY	Verificación de todos los elementos Verificación de funcionamiento Revisión del Estado y continuidad cable AG Revisión Funcionamiento cables de paciente ECG Verificación Funcionamiento del Sensor SPO2 Verificación Funcionamiento Brazalete y Manopla NIBP Verificación Fugas Brazalete y Manopla NIBP Verificación Funcionamiento sonda Temperatura Verificación del Historial de alarmas Verificación Display Pantalla Verificación y calibración touch screen pantalla (si aplica) Verificación Funcionamiento de controles Panel Frontal Revisión carga Batería Verificación de programación Verificación Programación de Alarmas Verificación de accesorios Adicionales Limpieza general del equipo Revisión de panel de control Revisión de sensor, cable EKG, brazalete, Revisión de batería. Autonomía de batería. Verificación de los diferentes parámetros de EKG, NIBP Y SATURACION con instrumento patrón. Ajuste de NIBP, EKG, saturación, Verificación de alarma visual y auditiva. Trazabilidad de parámetros. Verificación de CO2, IBP (si aplica) con instrumento patrón	25	VISITA
174	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR MULTIPARÁMETRO MARCA COMEN	Verificación de todos los elementos Verificación de funcionamiento Revisión del Estado y continuidad cable AG Revisión Funcionamiento cables de paciente ECG Verificación Funcionamiento del Sensor SPO2 Verificación Funcionamiento Brazalete y Manopla NIBP Verificación Fugas Brazalete y Manopla NIBP Verificación Funcionamiento sonda Temperatura Verificación del Historial de alarmas Verificación Display Pantalla Verificación y calibración touch screen pantalla (si aplica) Verificación Funcionamiento de controles Panel Frontal Revisión carga Batería Verificación de programación Verificación Programación de Alarmas Verificación de accesorios Adicionales Limpieza general del equipo Revisión de panel de control Revisión de sensor, cable EKG, Brazalete, Revisión de batería. Autonomía de batería. Verificación de los diferentes parámetros de EKG, NIBP Y SATURACION con instrumento patrón. Ajuste de NIBP, EKG, saturación, Verificación de alarma visual y auditiva. Trazabilidad de parámetros Verificación de CO2, IBP (si aplica) con instrumento patrón Verificación de todos los accesorios	12	VISITA
175	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASCULA DE PISO DIGITAL MARCA SECA	Limpieza general Verificación de pantalla Verificación de plataforma Verificación con masa patrón Verificación de baterías, Pruebas de funcionamiento. Calibración con pesos de 10kg, 20kg, 50kg, 100kg Ajuste medida cero Inspección de medidas	5	VISITA
176	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGULADOR DE OXIGENO (YUGO Y MANÓMETRO)	Verificación de estado físico Verificación de manómetros Verificación de válvula Verificación de funcionamiento	20	VISITA
177	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FLUJÓMETRO DE AIRE MARCA JMCAREMED	Verificación de estado físico Verificación de caudalímetro Verificación de conector CHMEDA D CHEMETRON Verificación de perfil regular Verificación de balón interno Verificación de funcionamiento	6	VISITA

178	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FLUJOMETRO DE LA MARCA ACARE	Verificación de estado físico. Verificación de caudalímetro. Verificación de conector OHMEDA O CHEMETRON. Verificación de perilla reguladora. Verificación de balón interno. Verificación de funcionamiento.	41	VISITA
179	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGULADORES DE VACIO DE LA MARCA VACUTRON	Verificación de estado físico. Verificación de modo (montaje superior) si aplica. Verificación de perilla ajustadora. Verificación de trampa de agua. Verificación de conexión OHMEDA O CHEMETRON. Verificación de racores. Verificación de mandoblo. Verificación de funcionamiento.	7	VISITA
180	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGULADORES DE VACIO DE LA MARCA ACARE	Verificación de estado físico. Verificación de modo (montaje superior) si aplica. Verificación de perilla ajustadora. Verificación de trampa de agua. Verificación de conexión OHMEDA O CHEMETRON. Verificación de racores. Verificación de mandoblo. Verificación de funcionamiento.	22	VISITA
181	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VISUALIZADOR DE VENTAS MARCA VIVOLIGHT	Verificación de estado físico. Verificación de muelles. Limpieza general. Verificación de estado de vitrios. Verificación de ajuste de brillo y profundidades. Verificación de módulo de impresión. Verificación de procesador gráfico de ondas latirantes. Verificación de puerto de carga. Verificación estado físico de carro de transporte.	1	VISITA
182	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PESA PAÑAL ANALOGA SIN MARCA	Limpieza general. Lubricación. Prueba a caso (si es necesario). Verificación de estado de perilla. Pruebas de funcionamiento. Verificación con mallas pesas. Verificación de calibración con pesas de prueba.	1	VISITA
183	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRUEBA DE ESFUERZO GENERAL ELECTRIC	INSPECCION Y TEST DE FUNCIONAMIENTO Verificar la tensión de la banda si que se incorpore hasta un 10% hasta que este alineada al centro. Calibración de rutina de la banda suministrada (verificación de Manómetros y Manómetros en velocidad e indicaciones). Activación de los límites de carrera en la calibración de la banda. Verificación ruidos internos y vibración del equipo. Estado y ajuste si es necesario los suportes para brazos. Revisión de cables y conectores internos. Asegurar que la distancia de los cables externos sea suficiente para las elevaciones móviles. Verificar los amortecedores fricción para los cables externos. Verificar estado de la cremallera de desplazamiento. Lubricar cremallera dentada. Verificar estado y funcionamiento del motor. Verificar estado de cables y conectores en tarjetas electrónicas. Verificar estado y funcionamiento del Relé de elevación. Verificar la integridad de las ranuras de desplazamiento. Verificar estado y funcionamiento del sensor de elevación. Estado de banda suministrada. Verificar estado y funcionamiento de Módulo USB (Módulo de comunicación). Verificar estado y funcionamiento de CAM 14 (Módulo de paciente). Verificar estado y funcionamiento de cables de paciente. Limpieza general del equipo. Verificar el ingreso al software de acuerdo a los lineamientos de cada institución. Verificar las configuraciones apropiadas de acuerdo a las necesidades del servicio. Verificación de protocolos. Configuraciones de instalación. Test de prueba y verifique tiempos programados, protocolos y funcionamiento general. Test de impresión (si aplica). Verificar estado de la cabeza térmica de impresión (si aplica). Verificar que el papel térmico este montado adecuadamente (si aplica). Verificación del log de errores con conexión a PC de servicio. SEGURIDAD ELECTRICA BANDA Verificación de cables de conexión. Pruebas de seguridad eléctrica (si aplica). Realice prueba de falta de energía. (si aplica). Verifique estado y funcionamiento de la parada de emergencia. Verifique circuito de fuga (si aplica). Verifique salidas de tensión de UPS (si aplica). Verifique estado de porta fusibles, SW y plavija de conexión AC (si aplica). Inspección estado y funcionamiento de la fuente de potencia. Sistema CASE Revisión y limpieza de sistemas ópticos y mecánicos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión de Puertos de Interconexión al PC, módulo CAM 14, lámparas y cable AC. Revisión de confiabilidad al software CASE a través de los ajustes del sistema, configuraciones, revisión en modo test de prueba, selección e información de peticiones, configuración de opciones, ejecución de test de calibraciones.	2	VISITA

184	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VENTILADOR MECANICO MARCA ZOLL	Verificación visual del estado físico del equipo y sus accesorios (Batería, etc). Revisión de la instalación del equipo Pruebas generales de funcionamiento Revisión de los componentes mecánicos y electrónicos Limpieza general del equipo tanto en la parte interior como exterior Verificación de filtros Verificación de válvulas Verificación de volúmenes Verificación de software Verificación de cable y adaptador AC/DC Verificación de brazo soporte y manguera de oxígeno Verificación estado de la batería Verificación del perimetraje Prueba funcional del equipo con batería para evaluar desempeño y autonomía del equipo Calibración caída de oxígeno (si aplica) Determinar las horas de operación del sistema. Chequeo de alarmas, parada y reactivación. Chequeo del estado del paciente. Chequeo de los diferentes modos de ventilación. Limpieza interna y externa	1	VISITA
185	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VENTILADOR MECANICO MARCA SIRSUSMED	Verificación visual del estado físico del equipo y sus accesorios Pruebas generales de funcionamiento Revisión de los componentes mecánicos y electrónicos Limpieza general del equipo tanto en la parte interior como exterior Verificación de filtros Verificación de válvulas Verificación de volúmenes Verificación de software Verificación de cable AC Verificación de brazo soporte, manguera de oxígeno y manguera de aire Verificación estado de la batería Prueba funcional del equipo con batería para evaluar desempeño y autonomía del equipo Calibración caída de oxígeno (si aplica) Verificación de alta flujo con humidificador Determinar las horas de operación del sistema. Chequeo de alarmas, parada y reactivación. Chequeo del estado del paciente. Verificación del compresor Verificación de los diferentes modos de ventilación. Limpieza interna y externa	1	VISITA
186	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TONOMETRO DE LA MARCA HAAG-STREIT	Desarme, limpieza y lubricación general del equipo Revisión de funcionamiento de los sistemas mecánicos Verificación de parámetros para el funcionamiento Verificación y funcionamiento de ajustes mecánicos Verificación de estado físico	1	VISITA
187	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCUBADORA DE TRANSPORTE DE LA MARCA DAVID	Limpieza interna, de ventilador y bandejas de base. Limpieza externa. Verificación de conexiones eléctricas. Verificación de sensores de temperatura y humedad Verificación e inspección estado de copias y equipajes. Verificación de puertas Verificación de horas de operación. Verificación de sensores, alarmas, indicadores, pantallas, modos. Verificación de modos de transporte Verificación del filtro Funciones de operación, sensores de O2 y/o humedad	1	VISITA
188	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMILLA SPECTRUM AEROMED	Verificación de estado físico Verificación de destintadores Verificación de seguros de la base y de giro Verificación de pistón de ascenso y descenso de cubrepiés Verificación de sistema de gases medicinales (Alto, Oxígeno, Vacío) Verificación de computadores Verificación de anemómetros Verificación de sistema eléctrico (salidas de voltaje en AC y en DC, Tierras) Verificación del SNI con sus seguros Verificación de colchoneta de paciente (fuerza y fecha de prueba de presión hidrostática) Verificación de colchoneta y correa de seguridad Verificación de base móvil para equipos con sus respectivas correa Verificación de base de la camilla Verificación de interruptores Verificación de conexiones internas Verificación del sistema de iluminación Verificación de batería Limpieza y desinfección	1	VISITA
189	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADOR MARCA ZOLL	Verificación de estado físico Verificación de parches (fecha de vencimiento) Limpieza y desinfección del equipo en general Limpieza del cable de impresión del registrador Verificación de prueba del desfibrilador Verificación de alarmas Verificación de prueba de la administración de energía Verificación del funcionamiento de marcapasos Verificación de impresión del papel Verificación de batería Verificación de pines (adulto / pediátricos), cable ECG, cable multifunción Verificación de cable AC Verificación de pantalla, pantallas y membrana (baterías) Verificación de aspiración, SPO2, NIBP, IAP, Ty CO2 scanline a pliego Calibración de oxígeno para los parámetros cuando aplica Verificación de medición de SPO2, NIBP, IAP y Ty cuando aplica	1	VISITA

130	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCUBADORA MARCA OLUF CZ	Verificación de estado físico Verificación de agotamiento de la batería, niveles (baterías), control de altura, destructivo Verificación de sujeción Verificación de sujeción al aire Verificación de la cámara de iluminación auxiliar Verificación de cierre de las puertas Verificar cubiertas del drive frontal y lateral Verificar el estribo Verificación de conexiones de la batería Verificación de batería Verificación de esponja de humidificación Verificación de cilindros y mangueras Verificación de orificios Verificación de filtro de aire Verificación de filtro de partículas Verificación niveles de operación Verificación del sistema eléctrico (Cable AC o transformador a voltaje) Verificación del sistema de calefacción Verificación del sistema de humidificación Verificación de alarmas Verificación de sensores de temperatura: temperatura de piel, temperatura de aire y el sensor de alarma de sobrecalentamiento Verificación de conectores de nodos Verificación manual de control Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Verificación de cable AC Revisar función integral externa del equipo Revisión de partes y accesorios: manijas, llaves, cerraduras, cubetas, tapa, mangueras, portabebés, etc.) Verificación de perfiles de control y señalización Verificación de del balanceo del plato con carga Verificación de la estructura del liner Comprobación sistema de frenado y mecanismos de seguridad Revisión de mecánicas y vibraciones si es necesario Revisión de motor y partes eléctricas Lubricar el motor y las balancines si es el caso Comprobación operatividad de la unidad en todos los modos Chequeo de la unidad en operación Verificación de los vibradores y el motor en modo, Verificación de velocidad y registre la máxima velocidad Verificación de RPM (revoluciones por minuto) con tacómetro y lavar registro Verifique las luces de corriente eléctrica y la eficiencia del polo a tierra Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Verificación de cable AC y Fuelle Revisar función integral externa del equipo Revisión de partes y accesorios: manijas, llaves, cerraduras, cubetas, tapa, mangueras, portabebés, entre otros) Verificación de perfiles de control y señalización Verificación de balanceo del plato con carga Verificación de la estructura del liner Comprobación sistema de frenado y mecanismos de seguridad Revisión de mecánicas y vibraciones si es necesario Revisión de motor y partes eléctricas Lubricar el motor, eje de motor y las balancines si es el caso Comprobación operatividad de la unidad en todos los modos Chequeo de la unidad en operación Verificación de los vibradores y el motor en modo, Verificación de velocidad y registre la máxima velocidad Verificación de RPM (revoluciones por minuto) con tacómetro y lavar registro Verifique las luces de corriente eléctrica y la eficiencia del polo a tierra Verificación del sistema de refrigeración (compresor, evaporador, condensador, ventilador, sondas de temperatura, entre otros) Verificación de temperatura con equipo palm y registro Verificación de encendido normal (Chequeo todo a sistemas auxiliares característicos) Transferencia de datos: informe equipo médico ps Toma de mediciones Adquisición de señales ECG con Equipo Palm Prueba de lectura Pruebas de velocidad del equipo Prueba de para de investigación Verificación estado físico manual Verificación de errores Verificación de conexiones del equipo Ajuste de conexiones y verificación del punto de alimentación Prueba de funcionamiento Verificación de conexiones eléctricas Limpieza de cables y cables Verificación de accesorios Verificación de parámetros de simulación Limpieza externa Verificación de estado físico Verificación de papeles de distribución y sus conexiones Test de descarga en diferentes niveles de energía. Resultados del estado y su distribución cable AC Verificación del estado y carga de la batería Verificación de encendido Verificación funcionamiento de alarmas Verificación de programación Verificación del estado del cable de potencia Verificación de los niveles del panel frontal Verificación del Trazo de impresión Test de funcionamiento general del equipo Verificación de almacenamiento Verificación del estado de las papeles Limpieza general del equipo Limpieza General Revisión del estado y continuidad de cable A.C. Verificación del sistema de regulación de intensidad luminosa Verificación de Fuente de luz y modo de iluminación Limpieza y lubricación del sistema mecánico general Ajuste y lubricación de partes móviles	1	VISITA
131	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRIFUGA HETICH	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Verificación de cable AC Revisar función integral externa del equipo Revisión de partes y accesorios: manijas, llaves, cerraduras, cubetas, tapa, mangueras, portabebés, etc.) Verificación de perfiles de control y señalización Verificación de del balanceo del plato con carga Verificación de la estructura del liner Comprobación sistema de frenado y mecanismos de seguridad Revisión de mecánicas y vibraciones si es necesario Revisión de motor y partes eléctricas Lubricar el motor y las balancines si es el caso Comprobación operatividad de la unidad en todos los modos Chequeo de la unidad en operación Verificación de los vibradores y el motor en modo, Verificación de velocidad y registre la máxima velocidad Verificación de RPM (revoluciones por minuto) con tacómetro y lavar registro Verifique las luces de corriente eléctrica y la eficiencia del polo a tierra Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Verificación de cable AC y Fuelle Revisar función integral externa del equipo Revisión de partes y accesorios: manijas, llaves, cerraduras, cubetas, tapa, mangueras, portabebés, entre otros) Verificación de perfiles de control y señalización Verificación de balanceo del plato con carga Verificación de la estructura del liner Comprobación sistema de frenado y mecanismos de seguridad Revisión de mecánicas y vibraciones si es necesario Revisión de motor y partes eléctricas Lubricar el motor, eje de motor y las balancines si es el caso Comprobación operatividad de la unidad en todos los modos Chequeo de la unidad en operación Verificación de los vibradores y el motor en modo, Verificación de velocidad y registre la máxima velocidad Verificación de RPM (revoluciones por minuto) con tacómetro y lavar registro Verifique las luces de corriente eléctrica y la eficiencia del polo a tierra Verificación del sistema de refrigeración (compresor, evaporador, condensador, ventilador, sondas de temperatura, entre otros) Verificación de temperatura con equipo palm y registro Verificación de encendido normal (Chequeo todo a sistemas auxiliares característicos) Transferencia de datos: informe equipo médico ps Toma de mediciones Adquisición de señales ECG con Equipo Palm Prueba de lectura Pruebas de velocidad del equipo Prueba de para de investigación Verificación estado físico manual Verificación de errores Verificación de conexiones del equipo Ajuste de conexiones y verificación del punto de alimentación Prueba de funcionamiento Verificación de conexiones eléctricas Limpieza de cables y cables Verificación de accesorios Verificación de parámetros de simulación Limpieza externa Verificación de estado físico Verificación de papeles de distribución y sus conexiones Test de descarga en diferentes niveles de energía. Resultados del estado y su distribución cable AC Verificación del estado y carga de la batería Verificación de encendido Verificación funcionamiento de alarmas Verificación de programación Verificación del estado del cable de potencia Verificación de los niveles del panel frontal Verificación del Trazo de impresión Test de funcionamiento general del equipo Verificación de almacenamiento Verificación del estado de las papeles Limpieza general del equipo Limpieza General Revisión del estado y continuidad de cable A.C. Verificación del sistema de regulación de intensidad luminosa Verificación de Fuente de luz y modo de iluminación Limpieza y lubricación del sistema mecánico general Ajuste y lubricación de partes móviles	3	VISITA
132	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRIFUGA REFRIGERADA HETICH	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Verificación de cable AC Revisar función integral externa del equipo Revisión de partes y accesorios: manijas, llaves, cerraduras, cubetas, tapa, mangueras, portabebés, etc.) Verificación de perfiles de control y señalización Verificación de del balanceo del plato con carga Verificación de la estructura del liner Comprobación sistema de frenado y mecanismos de seguridad Revisión de mecánicas y vibraciones si es necesario Revisión de motor y partes eléctricas Lubricar el motor, eje de motor y las balancines si es el caso Comprobación operatividad de la unidad en todos los modos Chequeo de la unidad en operación Verificación de los vibradores y el motor en modo, Verificación de velocidad y registre la máxima velocidad Verificación de RPM (revoluciones por minuto) con tacómetro y lavar registro Verifique las luces de corriente eléctrica y la eficiencia del polo a tierra Verificación del sistema de refrigeración (compresor, evaporador, condensador, ventilador, sondas de temperatura, entre otros) Verificación de temperatura con equipo palm y registro Verificación de encendido normal (Chequeo todo a sistemas auxiliares característicos) Transferencia de datos: informe equipo médico ps Toma de mediciones Adquisición de señales ECG con Equipo Palm Prueba de lectura Pruebas de velocidad del equipo Prueba de para de investigación Verificación estado físico manual Verificación de errores Verificación de conexiones del equipo Ajuste de conexiones y verificación del punto de alimentación Prueba de funcionamiento Verificación de conexiones eléctricas Limpieza de cables y cables Verificación de accesorios Verificación de parámetros de simulación Limpieza externa Verificación de estado físico Verificación de papeles de distribución y sus conexiones Test de descarga en diferentes niveles de energía. Resultados del estado y su distribución cable AC Verificación del estado y carga de la batería Verificación de encendido Verificación funcionamiento de alarmas Verificación de programación Verificación del estado del cable de potencia Verificación de los niveles del panel frontal Verificación del Trazo de impresión Test de funcionamiento general del equipo Verificación de almacenamiento Verificación del estado de las papeles Limpieza general del equipo Limpieza General Revisión del estado y continuidad de cable A.C. Verificación del sistema de regulación de intensidad luminosa Verificación de Fuente de luz y modo de iluminación Limpieza y lubricación del sistema mecánico general Ajuste y lubricación de partes móviles	1	VISITA
133	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESPIRADOR DE A CU MEDICAL SYSTEMS	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Verificación de cable AC Revisar función integral externa del equipo Revisión de partes y accesorios: manijas, llaves, cerraduras, cubetas, tapa, mangueras, portabebés, etc.) Verificación de perfiles de control y señalización Verificación de del balanceo del plato con carga Verificación de la estructura del liner Comprobación sistema de frenado y mecanismos de seguridad Revisión de mecánicas y vibraciones si es necesario Revisión de motor y partes eléctricas Lubricar el motor, eje de motor y las balancines si es el caso Comprobación operatividad de la unidad en todos los modos Chequeo de la unidad en operación Verificación de los vibradores y el motor en modo, Verificación de velocidad y registre la máxima velocidad Verificación de RPM (revoluciones por minuto) con tacómetro y lavar registro Verifique las luces de corriente eléctrica y la eficiencia del polo a tierra Verificación del sistema de refrigeración (compresor, evaporador, condensador, ventilador, sondas de temperatura, entre otros) Verificación de temperatura con equipo palm y registro Verificación de encendido normal (Chequeo todo a sistemas auxiliares característicos) Transferencia de datos: informe equipo médico ps Toma de mediciones Adquisición de señales ECG con Equipo Palm Prueba de lectura Pruebas de velocidad del equipo Prueba de para de investigación Verificación estado físico manual Verificación de errores Verificación de conexiones del equipo Ajuste de conexiones y verificación del punto de alimentación Prueba de funcionamiento Verificación de conexiones eléctricas Limpieza de cables y cables Verificación de accesorios Verificación de parámetros de simulación Limpieza externa Verificación de estado físico Verificación de papeles de distribución y sus conexiones Test de descarga en diferentes niveles de energía. Resultados del estado y su distribución cable AC Verificación del estado y carga de la batería Verificación de encendido Verificación funcionamiento de alarmas Verificación de programación Verificación del estado del cable de potencia Verificación de los niveles del panel frontal Verificación del Trazo de impresión Test de funcionamiento general del equipo Verificación de almacenamiento Verificación del estado de las papeles Limpieza general del equipo Limpieza General Revisión del estado y continuidad de cable A.C. Verificación del sistema de regulación de intensidad luminosa Verificación de Fuente de luz y modo de iluminación Limpieza y lubricación del sistema mecánico general Ajuste y lubricación de partes móviles	1	VISITA
134	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROSCOPIO BINOCULAR DE LA MARCA LABOMED	Verificación y ajuste de la alineación de los sistemas de desplazamiento de: porta condensador, placa de p-estrua, sistema de enfoque macro-microscopio, revolver porta objetivos Verificación, alineación y pulido del revolver porta-objetos y de la platina giratoria para garantizar su rotación cónica. Ajuste sistema óptico Desmonte para la revisión del sistema óptico general: Tubo binocular, Oculares, Objetivos, Condensador, Filtros, Lentes Ajuste, limpieza y tratamiento antirreflejos del sistema óptico general.	4	VISITA

195	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADOR MARCA COMEN	Limpieza interna del equipo. Verificación y reemplazo de funcionamiento. Verificación de sonido normal (Chequeo leds o alarmas audibles características). Transferencia de datos a interfaz equipo monitor po. Toma de mediciones. Adquisición de señales ECG con Equipo Patrón. Prueba de lecturas. Pruebas de velocidad del equipo. Prueba de para de emergencia. Verificación estado físico interno. Verificación de errores. Verificación de configuración del Equipo. Ajuste de conexiones y verificación del circuito de alimentación. Prueba de impulso. Verificación de conmutadores eléctricos. Limpieza de cables y puestas. Verificación de accesorios. Verificación de parámetros de simulación. Limpieza externa. Verificación de estado físico. Verificación de pautas de desfibrilación y sus conexiones. Test de descarga en diferentes niveles de energía. Revisión del estado y conformidad cable A.C. Verificación del estado y carga de la Batería. Verificación de suavidad. Verificación funcionamiento de alarmas. Verificación de programación. Verificación del estado del cable de paciente. Verificación de los controles del panel frontal. Verificación del Test de Impresión. Test de defibrilación capacit. descarga. Verificación de sincronismo. Verificación del estado de las sales. Limpieza general del equipo. Verificación de estado físico. Verificación de interruptor CHDPP. Verificación de conmutadores eléctricos. Verificación de motor. Lubricación de motor. Verificación de fin. Verificación de mantenimiento. Verificación de grilla reguladora. Verificación de vaso recolector. Verificación de soportes. Verificación de funcionamiento. Verificación de estado físico. Comprobación de la batería. Comprobación de la integridad de los electrodos y cables, para evitar fugas de corriente. Limpieza general. Verificación de impresora. Pruebas de funcionamiento. Revisión Estado y conformidad cable A.C. Verificación Testes Estados. Verificación carga y estado de la Batería. Verificación funcionamiento controles Panel Frontal. Revisión Cable de Paciente con simulador EKG. Limpieza De Cables y Pautas. Verificación funcionamiento de la Programación. Revisión Funcionamiento modo de Impresión. Revisión del panel de Impresión. Alimozna cabeza Técnica modo de Impresión. Verificación de accesorios adicionales. Revisión Funcionamiento Display. Limpieza interna Tarjetas Electrónicas. Limpieza general del Equipo. Verificación de todos los elementos. Verificación de funcionamiento. Revisión del Estado y conformidad cable A.C. Revisión Funcionamiento cable de paciente ECG. Verificación Funcionamiento del Sensor SPO2. Verificación Funcionamiento Brazalete y Manosera NIBP. Identificación Fugas Brazalete y Manosera NIBP. Verificación Funcionamiento Sonda Temperatura. Verificación del Historial de alarmas. Verificación Display Pantalla. Verificación y calibración touch screen pantalla (si aplica). Verificación Funcionamiento de controles Panel Frontal. Revisión carga Batería. Verificación de programación. Verificación Programación de Alarmas. Verificación de accesorios Adicionales. Limpieza general del equipo. Revisión de panel de control. Revisión de sensores, cables EKG, brazalete, Revisión de batería. Autonomía de batería. Verificación de los diferentes parámetros de EKG, NIBP Y SATURACION con instrumento patrón. Ajuste de NIBP, EKG, saturación, Verificación de alarma visual y auditiva. Trazabilidad de parámetros. Verificación de CO2, SpO2, si aplica con instrumento patrón. Verificación de todos los accesorios.	2	VISTA
196	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUCCIONADOR MARCA PULMONED	Limpieza general del equipo. Verificación de estado físico. Verificación de interruptor CHDPP. Verificación de conmutadores eléctricos. Verificación de motor. Lubricación de motor. Verificación de fin. Verificación de mantenimiento. Verificación de grilla reguladora. Verificación de vaso recolector. Verificación de soportes. Verificación de funcionamiento. Verificación de estado físico. Comprobación de la batería. Comprobación de la integridad de los electrodos y cables, para evitar fugas de corriente. Limpieza general. Verificación de impresora. Pruebas de funcionamiento. Revisión Estado y conformidad cable A.C. Verificación Testes Estados. Verificación carga y estado de la Batería. Verificación funcionamiento controles Panel Frontal. Revisión Cable de Paciente con simulador EKG. Limpieza De Cables y Pautas. Verificación funcionamiento de la Programación. Revisión Funcionamiento modo de Impresión. Revisión del panel de Impresión. Alimozna cabeza Técnica modo de Impresión. Verificación de accesorios adicionales. Revisión Funcionamiento Display. Limpieza interna Tarjetas Electrónicas. Limpieza general del Equipo. Verificación de todos los elementos. Verificación de funcionamiento. Revisión del Estado y conformidad cable A.C. Revisión Funcionamiento cable de paciente ECG. Verificación Funcionamiento del Sensor SPO2. Verificación Funcionamiento Brazalete y Manosera NIBP. Identificación Fugas Brazalete y Manosera NIBP. Verificación Funcionamiento Sonda Temperatura. Verificación del Historial de alarmas. Verificación Display Pantalla. Verificación y calibración touch screen pantalla (si aplica). Verificación Funcionamiento de controles Panel Frontal. Revisión carga Batería. Verificación de programación. Verificación Programación de Alarmas. Verificación de accesorios Adicionales. Limpieza general del equipo. Revisión de panel de control. Revisión de sensores, cables EKG, brazalete, Revisión de batería. Autonomía de batería. Verificación de los diferentes parámetros de EKG, NIBP Y SATURACION con instrumento patrón. Ajuste de NIBP, EKG, saturación, Verificación de alarma visual y auditiva. Trazabilidad de parámetros. Verificación de CO2, SpO2, si aplica con instrumento patrón. Verificación de todos los accesorios.	10	VISTA
197	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROCARDIOGRAFO COMEN	Limpieza general del equipo. Verificación de estado físico. Verificación de interruptor CHDPP. Verificación de conmutadores eléctricos. Verificación de motor. Lubricación de motor. Verificación de fin. Verificación de mantenimiento. Verificación de grilla reguladora. Verificación de vaso recolector. Verificación de soportes. Verificación de funcionamiento. Verificación de estado físico. Comprobación de la batería. Comprobación de la integridad de los electrodos y cables, para evitar fugas de corriente. Limpieza general. Verificación de impresora. Pruebas de funcionamiento. Revisión Estado y conformidad cable A.C. Verificación Testes Estados. Verificación carga y estado de la Batería. Verificación funcionamiento controles Panel Frontal. Revisión Cable de Paciente con simulador EKG. Limpieza De Cables y Pautas. Verificación funcionamiento de la Programación. Revisión Funcionamiento modo de Impresión. Revisión del panel de Impresión. Alimozna cabeza Técnica modo de Impresión. Verificación de accesorios adicionales. Revisión Funcionamiento Display. Limpieza interna Tarjetas Electrónicas. Limpieza general del Equipo. Verificación de todos los elementos. Verificación de funcionamiento. Revisión del Estado y conformidad cable A.C. Revisión Funcionamiento cable de paciente ECG. Verificación Funcionamiento del Sensor SPO2. Verificación Funcionamiento Brazalete y Manosera NIBP. Identificación Fugas Brazalete y Manosera NIBP. Verificación Funcionamiento Sonda Temperatura. Verificación del Historial de alarmas. Verificación Display Pantalla. Verificación y calibración touch screen pantalla (si aplica). Verificación Funcionamiento de controles Panel Frontal. Revisión carga Batería. Verificación de programación. Verificación Programación de Alarmas. Verificación de accesorios Adicionales. Limpieza general del equipo. Revisión de panel de control. Revisión de sensores, cables EKG, brazalete, Revisión de batería. Autonomía de batería. Verificación de los diferentes parámetros de EKG, NIBP Y SATURACION con instrumento patrón. Ajuste de NIBP, EKG, saturación, Verificación de alarma visual y auditiva. Trazabilidad de parámetros. Verificación de CO2, SpO2, si aplica con instrumento patrón. Verificación de todos los accesorios.	6	VISTA
198	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR MULTIPARÁMETRO MARCA ADVANCED	Limpieza general del equipo. Verificación de estado físico. Verificación de interruptor CHDPP. Verificación de conmutadores eléctricos. Verificación de motor. Lubricación de motor. Verificación de fin. Verificación de mantenimiento. Verificación de grilla reguladora. Verificación de vaso recolector. Verificación de soportes. Verificación de funcionamiento. Verificación de estado físico. Comprobación de la batería. Comprobación de la integridad de los electrodos y cables, para evitar fugas de corriente. Limpieza general. Verificación de impresora. Pruebas de funcionamiento. Revisión Estado y conformidad cable A.C. Verificación Testes Estados. Verificación carga y estado de la Batería. Verificación funcionamiento controles Panel Frontal. Revisión Cable de Paciente con simulador EKG. Limpieza De Cables y Pautas. Verificación funcionamiento de la Programación. Revisión Funcionamiento modo de Impresión. Revisión del panel de Impresión. Alimozna cabeza Técnica modo de Impresión. Verificación de accesorios adicionales. Revisión Funcionamiento Display. Limpieza interna Tarjetas Electrónicas. Limpieza general del Equipo. Verificación de todos los elementos. Verificación de funcionamiento. Revisión del Estado y conformidad cable A.C. Revisión Funcionamiento cable de paciente ECG. Verificación Funcionamiento del Sensor SPO2. Verificación Funcionamiento Brazalete y Manosera NIBP. Identificación Fugas Brazalete y Manosera NIBP. Verificación Funcionamiento Sonda Temperatura. Verificación del Historial de alarmas. Verificación Display Pantalla. Verificación y calibración touch screen pantalla (si aplica). Verificación Funcionamiento de controles Panel Frontal. Revisión carga Batería. Verificación de programación. Verificación Programación de Alarmas. Verificación de accesorios Adicionales. Limpieza general del equipo. Revisión de panel de control. Revisión de sensores, cables EKG, brazalete, Revisión de batería. Autonomía de batería. Verificación de los diferentes parámetros de EKG, NIBP Y SATURACION con instrumento patrón. Ajuste de NIBP, EKG, saturación, Verificación de alarma visual y auditiva. Trazabilidad de parámetros. Verificación de CO2, SpO2, si aplica con instrumento patrón. Verificación de todos los accesorios.	1	VISTA
199	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR FETAL MARCA COMEN	Limpieza general del equipo. Verificación de estado físico. Verificación de interruptor CHDPP. Verificación de conmutadores eléctricos. Verificación de motor. Lubricación de motor. Verificación de fin. Verificación de mantenimiento. Verificación de grilla reguladora. Verificación de vaso recolector. Verificación de soportes. Verificación de funcionamiento. Verificación de estado físico. Comprobación de la batería. Comprobación de la integridad de los electrodos y cables, para evitar fugas de corriente. Limpieza general. Verificación de impresora. Pruebas de funcionamiento. Revisión Estado y conformidad cable A.C. Verificación Testes Estados. Verificación carga y estado de la Batería. Verificación funcionamiento controles Panel Frontal. Revisión Cable de Paciente con simulador EKG. Limpieza De Cables y Pautas. Verificación funcionamiento de la Programación. Revisión Funcionamiento modo de Impresión. Revisión del panel de Impresión. Alimozna cabeza Técnica modo de Impresión. Verificación de accesorios adicionales. Revisión Funcionamiento Display. Limpieza interna Tarjetas Electrónicas. Limpieza general del Equipo. Verificación de todos los elementos. Verificación de funcionamiento. Revisión del Estado y conformidad cable A.C. Revisión Funcionamiento cable de paciente ECG. Verificación Funcionamiento del Sensor SPO2. Verificación Funcionamiento Brazalete y Manosera NIBP. Identificación Fugas Brazalete y Manosera NIBP. Verificación Funcionamiento Sonda Temperatura. Verificación del Historial de alarmas. Verificación Display Pantalla. Verificación y calibración touch screen pantalla (si aplica). Verificación Funcionamiento de controles Panel Frontal. Revisión carga Batería. Verificación de programación. Verificación Programación de Alarmas. Verificación de accesorios Adicionales. Limpieza general del equipo. Revisión de panel de control. Revisión de sensores, cables EKG, brazalete, Revisión de batería. Autonomía de batería. Verificación de los diferentes parámetros de EKG, NIBP Y SATURACION con instrumento patrón. Ajuste de NIBP, EKG, saturación, Verificación de alarma visual y auditiva. Trazabilidad de parámetros. Verificación de CO2, SpO2, si aplica con instrumento patrón. Verificación de todos los accesorios.	6	VISTA
200	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASCULA PESA PAÑAL MARCA B&G	Limpieza general. Lubricación. Puerta a cero (si es necesario). Verificación de estado de acrílico y base. Pruebas de funcionamiento. Verificación con pesos patrón. Verificación de calibración con pesos de ajuste.	2	VISTA

201	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECOGRAFO MARCA SAMSUNG	Inspección del equipo Limpieza general del equipo, accesorios y transductores Revisión del cable de transductor, que no presente rotura cables, no se encuentre doblado o quebrado. Verificar que la pantalla no presente abolladuras ni raras quemaduras o esta roturada. Verificar estado del cable de transductor. Verificación de transductores, filtros, ruedas y sus líneas y muelles Revisión y medición de voltaje de red. Pruebas de exactitud de diagnóstico, medición de fuentes. Verificación calidad de imágenes. Revisión de VHS, vídeo y vídeo primar. Recepción de información de fallas previas al mantenimiento. Verificación de funcionamiento de software, teclado, trackball, mouse y sistema de rastreo. Verificación de calidad de imagen ecográfica (resolución radial, axial, penetración con Phantom de ser necesario) y estado físico de los transductores. Retirar los cubiertas que protegen al ecógrafo. Verificación de funcionamiento de protección imagen a seguridad pantalla por puerto HDMI y VGA (SI APLICA) Revisar que la zona está funcionando correctamente, verificar la imagen, ruido y vibración durante su uso. Ejecutar chequeo visual a fusibles, tarjetas, conectores y demás hardware.	1	VISTA
202	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUNTA RECTA DE LAS MARCAS NSK/MEDIENTAL, STAR DENTAL Y TREND	Inspeccionar visualmente la punta para verificar si hay daños visibles (grietas, corrosión, desgaste). Comprobar que no haya residuos de material adherido. Limpieza la punta con un paño suave y limpio, asegurándose de eliminar cualquier suciedad. Verificar la parte interna de la punta asegurando las instrucciones del fabricante. Revisar que la zona está funcionando correctamente, verificar la imagen, ruido y vibración durante su uso. Comprobar que no haya ruidos extraños o vibraciones excesivas, que permitan indicar un desgaste interno. Asegurarse de que la conexión entre la punta recta y el motor de la pieza de mano está firme y sin juego. Comprobar la limpieza de los contactos para evitar fallos en la transmisión de energía. Reemplazar partes desgastadas, como bobbinas o pegas que puedan afectar el rendimiento de la punta. Al detectar piezas defectuosas o con desgaste significativo, realizar el reemplazo inmediato para evitar daños mayores.	21	VISTA
203	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUNTA DE ALTA DE LAS MARCAS NSK Y STAR DENTAL	Lubricación de turbinas. Revisión de ducto de agua. Revisión de tipo. Verificación de estado de año. Verificación de cantidad de turbinas. Revisión de turbinas. Ajustar shock. Revisión de polímeros.	11	VISTA
204	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FUENTE DE LUZ MARCA WOLF	Limpieza interna. Limpieza externa. Verificación de estado físico. Verificación accesorios y sus conexiones. Verificación de bombillo. Verificación de tarjetas. Verificación estado de funcionamiento. Verificación de estado físico. Reemplazamiento del equipo.	4	VISTA
206	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FIBROBRONCOSCOPIO RICHARD WOLF	Verificación de identificación del equipo. Inspección visual del cilindro distal, buses de gases de los neumáticos, boquilla de inspección, lente objetiva, tubo de aspiración, cónico de aspiración, sección de control, tubo universal y conector aléctico. Inspección de resistencia en tubo de inspección y columna distal. Verificación de imagen, burbujas y línea de luz. Inspección de canal de trabajo, canal AXV, del cilindro de inspección, cilindro AXV. Despiece de la sección de control para verificar estado interno de las partes de aspiración y elementos internos, verificar en esta sección.	1	VISTA
208	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSOLA ESTROSCOPICO MARCA ATMOS	Limpieza interna. Limpieza externa. Verificación de estado físico. Verificación accesorios y sus conexiones. Verificación de pantalla. Verificación de tarjetas. Verificación de interruptor. Verificación de perfiles y botones. Verificación de funcionamiento. Verificación estado de funcionamiento.	1	VISTA
207	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FUENTE DE LUZ ESTROSCOPICO MARCA ATMOS	Limpieza interna. Limpieza externa. Verificación de estado físico. Verificación accesorios y sus conexiones. Verificación de bombillo. Verificación de tarjetas. Verificación estado de funcionamiento.	1	VISTA
208	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO PARA PHMETRIA E IMPEDANCIOMETRIA MARCA ALACER	VERIFICACION DE KIT DE CALIBRACION Y CILINDROS CON SU PORTA CILINDROS LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA VERIFICACION DE GRABACION DEL EQUIPO VERIFICACION FUNCIONAMIENTO DEL COMPUTADOR PORTATIL ACTUALIZACION DEL SISTEMA OPERATIVO SI SE REQUIERE VERIFICACION FUNCIONAMIENTO DE LA GENERACION DE EXAMENES	1	VISTA
209	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD DE FISIOLOGIA GASTROINTESTINAL (MANOMETRIA ESOFAGICA Y ANORECTAL) MARCA ALACER	VERIFICACION FUNCIONAMIENTO DE ROTOR VERIFICACION Y FUNCIONAMIENTO DE CADA CAPILAR VERIFICACION DE LAS TUBULADORAS DE LA BOMBA PERISTALTICA VERIFICACION DE CABLE DE DATOS VERIFICACION DE TARJETAS INTERNAS VERIFICACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA/ROTOR VERIFICACION ESTADO DE FUNCIONAMIENTO	1	VISTA
210	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA HOSPITALARIA TIPO UCI MARCA MB	VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y CONTROLES, INCLUYE CIRCUITOS ELECTRICOS (MEMORIAS) DE LOS MÓDULOS VERIFICACION Y AJUSTE SISTEMA DE DIRECCIONAMIENTO VERIFICACION Y AJUSTE SISTEMA TRENDLENBURG (SEGUN SEA EL CASO) VERIFICACION Y AJUSTE SISTEMA TRENDLENBURG INVERSO (SEGUN SEA EL CASO) VERIFICACION Y AJUSTE SISTEMA TENSORES CAMA VERIFICACION Y AJUSTE SISTEMA DE LEVANTE VERIFICACION Y AJUSTE DE BARRANCA DE SEGURIDAD VERIFICACION Y AJUSTE DE ELEMENTOS DE TRANSMISION (MOTOR) VERIFICACION Y AJUSTE GENERAL DE TODO EL SISTEMA ELECTRICO Y CONTROLES AJUSTE, CAMBIO, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE PARTES MECANICAS Y MOVILES PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL Y ENTREGA A PUNTO REVISION DE ELEMENTOS CON POSIBLES FALLAS VERIFICACION Y AJUSTE RUEDAS Y SISTEMA DE FRENO	20	VISTA

		VERIFICACION SISTEMA DE BATERIAS		
211	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LIPOSUCCIONADOR	Verificación de condiciones eléctricas de alimentación Estado físico general del equipo Estado de conexión Verificación de encendido y configuración Verificación y pruebas de funcionamiento Verificación de estado físico Inspección general del equipo Verificación estivo general Verificación de pedal	1	VISITA
212	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTOR ELECTRICO MARCA STRYKER	Verificación de cojinete Verificación de bobinas y pastillas Verificación cable de poder tipo hospitalario Verificar los de attachment Verificación motor eléctrico Limpieza general interna y externa Comprobación de funcionamiento	1	VISITA
213	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE RX PORTATIL DE LA MARCA POSIDON	Revisión del estado físico de la caja de correa, arrollador, fusibles, lámparas y terminales de conexión. Comprobación del circuito encendido y bobinado del generador. Comprobación del funcionamiento del circuito de compensación de línea Medición de bucles de tierra para alimentación de tarjetas electrónicas. Comprobación del circuito de protección de sobre carga de mA. Comprobación del circuito de exposición. Comprobación del funcionamiento del circuito de carga espacial. Revisión y limpieza de contactos de retardadores, conmutadores y/o selectores de potencia. Revisión de resistencias, racks, conectores, terminales y cables eléctricos de interconexión. Revisión de perillas, medidores, conexiones e inspección manual del control. Comprobación de la señal en mili voltios de las ondas. Revisión de fuga de juntas y su tarjeta interna. Revisión de voltiplay AC-DC y bobinados (si el equipo lo tiene) Verificación de volajes de fuentes de alimentación. Verificación de electrodos de las palmas de los brazos y de las palmas de los pies. Verificación de celda de carga.	1	VISITA
214	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BALANZA DE COMPOSICION CORPORAL DE LA MARCA HEALTH O METER	Verificación del funcionamiento del indicador de peso como son teclado, display, sensores. Verificación de la estructura, plataforma, pies, cubiertas y puntos de apoyo en general. Verificación de cableado de los cables de carga. Revisión del programa y su configuración, que concuerde con su capacidad máxima. Calibración, verificación y ajuste con pesos patrón certificadas y productos complementarios. Pantalla de medición como son exactitud (precisión y decrecencia), exactitud de carga, invariabilidad.	1	VISITA
215	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PESA BEBE DIGITAL DE LA MARCA HEALTH O METER	Limpieza general. Verificación de pantalla. Verificación de calibraciones. Verificación de escáner. Verificación de celicorrela. Verificación con masas patrón.	1	VISITA
216	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROSCOPIO SIN MARCA	Verificación de baterías, Display de funcionamiento. • Limpieza, ajuste y mantenimiento anti bacterias del sistema óptico general: tubos binoculares, oculares, objetivos, sistema. • Desarme, limpieza interna y externa del equipo. • Limpieza, lubricación y ajuste de la base, sistema de rodamientos. • Base, columna, brazo articulado, anillos y manipuladores de compensación. • Compensación de pesos en brazo de estudio y cuerpo de microscopio.	1	VISITA
217	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARA DE HENDIDURA MARCA ZEIGER	Lubricación del cuerpo del microscopio, enfoque trasversal, horizontal, sistema de lateralidad y movimiento de rotación. • Revisión de circuitos electrónicos para los movimientos de los sistemas latero y zoom y sistema de iluminación. • Ajuste de voltajes de potencia y de control. • Revisión y limpieza de la fuente de iluminación. • Verificación del correcto funcionamiento del equipo. • Elaboración del informe técnico especificando los trabajos realizados, recomendaciones de manejo y cualquier otro mantenimiento del equipo.	1	VISITA
218	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TONOMETRO PORTATIL MARCA KOWA	Chequeo de sistema óptico, prismas, espejos y filtros. Lubricación de sistema mecánico UPDOWN. Chequeo de sistema eléctrico. Chequeo de adaptador de carga. Cableado de batería. Inspección de funcionamiento de bombillo. Limpieza de ocular y óptica interna. Desarme, limpieza y lubricación general del equipo.	1	VISITA
219	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADOR MARCA SCHILLER	Herramienta de funcionamiento de los sistemas regulables. Verificación de parámetros para almacenamiento. Verificación y funcionamiento de alarmas acústicas. Limpieza interna del equipo. Verificaciones y pruebas de funcionalidad. Verificación de encendido normal (Chequeo leds o alarmas acústica característicos). Transferencia de datos entre el equipo médico po. Toma de mediciones. Adquisición de señales ECG con Equipo Print. Prueba de tacto. Pruebas de velocidad del equipo. Prueba de zona de emergencia. Verificación estado físico interno. Verificación de engrase. Verificación de configuraciones del Equipo. Ajuste de conectores y verificación del circuito de alimentación. Prueba de Impresión. Verificación de componentes eléctricos. Limpieza de cables y pletas. Verificación de accesorios. Verificación de parámetros de simulación. Limpieza manual. Verificación de estado físico. Verificación de pautas de distribución y sus conexiones. Test de resistencia en diferentes niveles de energía. Revisión del estado y continuidad cable AC. Verificación del estado de carga de la batería. Verificación de seguridad. Verificación funcionamiento de alarmas. Verificación de programación. Verificación del estado del cable de paciente. Verificación de los controles del panel frontal. Verificación del Test de Impresión. Test de distribución causal descarga. Verificación de sincronismo. Verificación del estado de las patetas. Limpieza general del equipo.	1	VISITA

220	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TENSIOMETRO MARCA MOF	Verificación de estado de manómetro. Verificación de bridas. Verificación de velcro. Verificación de neumático. Verificación de peso con válvula. Pruebas de flujo. Ajuste a cero (si es necesario).	10	VISITA
221	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ULTRASONIDO DE LA MARCA ENRAF	Realizar pruebas de funcionamiento inicial. Limpieza interna y externa. Verificación de panel de control. Verificación de voltajes de entrada. Verificación de estado físico. Verificación de cables de interconexión. Verificación de electrodos. Verificación de funcionamiento en sus diferentes modos de operación.	2	VISITA
222	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MESA ELÉCTRICA SIN MARCA	Desarme, limpieza y lubricación general del equipo. Revisión de funcionamiento de los sistemas mecánicos y electrónicos. Verificación de parámetros para el funcionamiento. Revisión de todos los funciones y niveles de operación. Prueba final del funcionamiento de equipo de acuerdo con las especificaciones de fábrica. Revisión de funcionamiento y verificación de niveles del Equipo. Revisión general de conexiones. Ajuste de partes mecánicas (En el caso que se aplique y tenga reparaciones).	1	VISITA
223	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PULSÓMETRO MARCA SPARMAX	Desarme y revisión general del equipo. Revisión de panel frontal de membrana. Inspección del display LCD. Limpieza física de polvo al aplicar. Verificación de funcionamiento y carga de baterías. Revisión y verificación de voltajes de alimentación. Revisión de fusibles. Verificación flujos de poder. Verificación del buen estado de los sensores (sumo de saturación). Revisión de parámetros de funcionamiento. Verificación de la adecuada activación de alarmas. Revisión, verificación y ajuste de conexiones eléctricas y electrónicas. Limpieza interna de botones electrónicos y revisión de software. Limpieza general y prueba final.	1	VISITA
224	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AGITADOR DE PLAQUETAS CON INCUBADORA MARCA HELMER	Inspección física del equipo. Verificación de nivelación de fondo. Verificación de display. Verificación de agujeros de temperatura. Verificación de temperatura con termómetro. Limpieza interna y externa. Verificación de estado de los filtros. Verificación de bandejas para platos. Verificación de funcionamiento de temperatura y velocidad. Verificación de alarmas. Verificación reanador de temperatura.	1	VISITA
225	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASCULA GRAMERA MARCA YUMA	Limpieza general. Verificación de pantalla. Verificación de fotografías. Verificación con manas parde. Verificación de baterías, pruebas de funcionamiento. Verificación con pesos de prueba de acuerdo con la capacidad máxima de la balanza. Ajuste medida con. Proporción de capacidad. Verificación de estado físico. Controlación de la batería. Comprobación de la seguridad de los sensores y cables, para evitar fugas de corriente. Limpieza general, Verificación de seguridad, pruebas de funcionamiento. Revisión Estado y configuración cable A.C. Verificación Tensión Entrada. Verificación carga y estado de la Batería. Verificación funcionamiento controles Panel Frontal. Revisión Cable de Paciente con simulador EKG. Revisión de Cables y Puntas. Verificación Funcionamiento de la Programación. Revisión Funcionamiento módulo de transmisión. Revisión del papel de impresión. Limpieza cabina, Termos, módulo de transmisión. Verificación de accesorios adicionales. Revisión Funcionamiento Display. Limpieza interna Tarjetas Electrónicas. Limpieza general del Equipo.	1	VISITA
226	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROCARDIOGRAFO DE LA MARCA BIOCARD	Inspección física del equipo. Verificación funcionamiento de pantalla. Verificación de electros. Inspección de cable de poder. Inspección de accesorios. Verificación funcionamiento botones. Verificación de alarmas, sensores y voltajes. Verificación del estado del sensor. Verificación de Presión arterial, peso cardíaco, volumen sistólico, variabilidad, resistencia vascular. Verificación sensor de flujo. Verificación software. Verificación de estado físico. Verificación de Tarjetas de memoria. Verificación de batería. Verificación de cables y conectores. Verificación de pantalla. Comprobación de funcionamiento en diferentes modos de operación.	3	VISITA
227	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR HEMODINAMICO MARCA EDWARDS	Verificación de estado físico. Verificación de pantalla. Verificación de electros. Inspección de cable de poder. Inspección de accesorios. Verificación funcionamiento botones. Verificación de alarmas, sensores y voltajes. Verificación del estado del sensor. Verificación de Presión arterial, peso cardíaco, volumen sistólico, variabilidad, resistencia vascular. Verificación sensor de flujo. Verificación software. Verificación de estado físico. Verificación de Tarjetas de memoria. Verificación de batería. Verificación de cables y conectores. Verificación de pantalla. Comprobación de funcionamiento en diferentes modos de operación.	10	VISITA
228	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEUROESTIMULADOR DE LA MARCA XAVANT	Verificación de estado físico. Verificación de pantalla. Verificación de electros. Inspección de cable de poder. Inspección de accesorios. Verificación funcionamiento botones. Verificación de alarmas, sensores y voltajes. Verificación del estado del sensor. Verificación de Presión arterial, peso cardíaco, volumen sistólico, variabilidad, resistencia vascular. Verificación sensor de flujo. Verificación software. Verificación de estado físico. Verificación de Tarjetas de memoria. Verificación de batería. Verificación de cables y conectores. Verificación de pantalla. Comprobación de funcionamiento en diferentes modos de operación.	4	VISITA
229	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUCCIONADOR PORTATIL MARCA MEDELA	Verificación de estado físico. Verificación de pantalla. Verificación de electros. Inspección de cable de poder. Inspección de accesorios. Verificación funcionamiento botones. Verificación de alarmas, sensores y voltajes. Verificación del estado del sensor. Verificación de Presión arterial, peso cardíaco, volumen sistólico, variabilidad, resistencia vascular. Verificación sensor de flujo. Verificación software. Verificación de estado físico. Verificación de Tarjetas de memoria. Verificación de batería. Verificación de cables y conectores. Verificación de pantalla. Comprobación de funcionamiento en diferentes modos de operación.	1	VISITA
230	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BANDA TROTADORA MATRIX TREADMILL	Verificación de estado físico. Verificación de pantalla. Verificación de electros. Inspección de cable de poder. Inspección de accesorios. Verificación funcionamiento botones. Verificación de alarmas, sensores y voltajes. Verificación del estado del sensor. Verificación de Presión arterial, peso cardíaco, volumen sistólico, variabilidad, resistencia vascular. Verificación sensor de flujo. Verificación software. Verificación de estado físico. Verificación de Tarjetas de memoria. Verificación de batería. Verificación de cables y conectores. Verificación de pantalla. Comprobación de funcionamiento en diferentes modos de operación.	1	VISITA

231	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BANDA TROTADORA TRACKMASTER	Verificación de componentes Pruebas de funcionamiento final Ajuste de pedales Ajuste de la correa de transmisión Verificación y limpieza de componentes electromecánicos según corresponda Ajuste de banda Ajuste del regulador de tensión Inspección interna y externa del Equipo Verificación de bujías Verificación de pantalla Verificación de teclados Verificación de transductor Verificación de tarjeta electrónica Verificación con Equipo Bujía Comprobación de funcionamiento Limpieza interna del equipo Inspección visual de cables, conector, transductor, carcasa y pantalla Prueba de transductor Prueba de bujías Prueba de funcionamiento general	1	VISTA
232	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DOPPLER FETAL MARCA GMD	Verificar estado físico general Revisar: Cables de poder y Conexiones eléctricas Conectar funcionamiento de la base calefactora Verificar ajuste correcto y correcto funcionamiento de: Cámara humidificadora, Circuito respiratorio y Sensores de temperatura Realizar limpieza y desinfección Verificar estado del termistor Verificación de posición de temperatura Prueba de seguridad eléctrica Verificación de cables Limpieza interna y externa Revisión de cable ac Verificación de indicadores de corte y conexión Verificación de conexión de pedal Verificación de indicadores luminosos Revisión de bujías Carga del sistema eléctrico Verificación de pilas Verificación de pedales Verificación de estado físico Verificación de potencia entregada Verificación de pedales Comprobación de conectores de placa paciente, tipo, bipolar, etc.	1	VISTA
233	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GASGADA DE LAS MARCAS FISHER & PAYKEL Y MARCA BODY	Verificar estado físico general Revisar: Cables de poder y Conexiones eléctricas Conectar funcionamiento de la base calefactora Verificar ajuste correcto y correcto funcionamiento de: Cámara humidificadora, Circuito respiratorio y Sensores de temperatura Realizar limpieza y desinfección Verificar estado del termistor Verificación de posición de temperatura Prueba de seguridad eléctrica Verificación de cables Limpieza interna y externa Revisión de cable ac Verificación de indicadores de corte y conexión Verificación de conexión de pedal Verificación de indicadores luminosos Revisión de bujías Carga del sistema eléctrico Verificación de pilas Verificación de pedales Verificación de estado físico Verificación de potencia entregada Verificación de pedales Comprobación de conectores de placa paciente, tipo, bipolar, etc.	11	VISTA
234	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROBISTURÍ MARCA ALAN	Verificar estado físico general Revisar: Cables de poder y Conexiones eléctricas Conectar funcionamiento de la base calefactora Verificar ajuste correcto y correcto funcionamiento de: Cámara humidificadora, Circuito respiratorio y Sensores de temperatura Realizar limpieza y desinfección Verificar estado del termistor Verificación de posición de temperatura Prueba de seguridad eléctrica Verificación de cables Limpieza interna y externa Revisión de cable ac Verificación de indicadores de corte y conexión Verificación de conexión de pedal Verificación de indicadores luminosos Revisión de bujías Carga del sistema eléctrico Verificación de pilas Verificación de pedales Verificación de estado físico Verificación de potencia entregada Verificación de pedales Comprobación de conectores de placa paciente, tipo, bipolar, etc.	1	VISTA
235	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TANQUE DE PAQUETES CALIENTES (TANQUE HIDROCOLECTOR) MARCA FISITECH	* Realizar verificación de estado físico. * Realizar verificación de sistema eléctrico y verificar voltaje de entrada * Realizar verificación de funcionamiento de resistencia calefactora. * Realizar verificación de funcionamiento de válvula de drenaje del tanque. * Realizar verificación de fugas de agua. * Realizar verificación de funcionamiento de piloto de seguridad. * Realizar limpieza general del equipo.	1	VISTA
236	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TANQUE DE PAQUETES FRÍOS MARCA FISITECH	* Realizar verificación de estado físico. * Realizar verificación de sistema eléctrico y verificar voltaje de entrada. * Realizar verificación de funcionamiento de resistencia calefactora. * Realizar verificación de funcionamiento de válvula de drenaje del tanque. * Realizar verificación de fugas de agua. * Realizar verificación de funcionamiento de piloto de seguridad. * Realizar limpieza general del equipo.	1	VISTA
237	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TORRE MULTIRREFLECTOR (MONITOR, FUENTE DE LUZ, CÁMARA DE VIDEO, Y CABLEZ DE CÁMARA)	Verificar el funcionamiento del pedal chaver (control de funcionamiento e interruptor de unidad sensor de giro). Comprobar la seguridad de funcionamiento y la fiabilidad operacional del endoscopia I.3, limpieza interna de componentes eléctricos y electrónicos y limpieza externa. Verificación funcionamiento cablez de cámara periscopio Verificación de funcionamiento y limpieza interna y externa de la fuente de luz I.3 y de la cámara de vídeo. Verificación del funcionamiento del controlador de cámara I.3 OSD ENDOSCOPIA, preparar el objetivo del cablez de cámara y, según corresponda, engrasar con agua y presión de agua. Limpiar las superficies vítreas suaves del cabezal de cámara y objetivo con un paño algodón empapado en alcohol, después de la limpieza, engrasar con agua desmineralizada y secar profundamente con un paño. examinar todas las piezas para ver si se hubiera producido algún daño y, en caso necesario, lubricarlas. Verificación de funcionamiento del controlador de cámara I.3 HD (comprobar todos los cables de conexión, examinar el equipo, limpiar los instrumentos y accesorios y comprobar si los rótulos y las marcas necesarias para la aplicación adecuada a su fin están completos y bien legibles). Verificación de funcionamiento del objetivo zoom I.3-25mm (comprobar los objetivos RWO y accesorios en términos de daños, arañazos, piezas sueltas o faltantes y superficies rugosas, comprobar si los rótulos y las marcas necesarias para la aplicación adecuada a su fin están completos y bien legibles). Verificación del funcionamiento del cabezal de cámara I.3 HD 25mm, limpieza interna y externa. Verificación del funcionamiento de la Optica 30° Verificación interna y externa del lente de Optica Verificación del funcionamiento y limpieza interna y externa del iluminador 45 bajo opt (verificar la caja de enchufe a la red con portafusibles). Verificación de funcionamiento y limpieza interna y externa del iluminador neumático ue2 2332 (verificar la caja de enchufe a la red con portafusibles). Verificación del funcionamiento del controlador de motor 2304 (Antes de cada nueva puesta en servicio, se tiene que realizar un control de funcionamiento y comprobar los elementos de control, así como el sensor, en cuanto a datos, a fin de estar seguro de funcionamiento).	2	VISTA
238	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGÍA BÁSICO	Verificación de funcionamiento y limpieza tanto interna como externa de cada una de las piezas que componen la unidad de tratamiento orl - BASIC (unidad de aire comprimido, unidad de succión, dispositivo de enjuague con agua caliente) Verificación de la limpieza de la fuente de luz I.3 Verificación y limpieza del mango de agua, ajuste interno del chorro de agua. Verificación y limpieza del mango spray y polizor. Verificación del dispositivo de enjuague con agua caliente. Ajuste de la temperatura del agua. La temperatura del agua se puede ajustar en el termostato que se coloca dentro de la unidad cerca del tanque de agua. Utilice un desmontador pequeño y gire el termostato en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la temperatura. Espere aprox. 10 minutos hasta que el agua haya alcanzado la nueva temperatura. Después de cada ajuste, se debe medir la temperatura. Dado que el ajuste exacto de la temperatura del agua se puede realizar solo de forma iterativa, el tiempo requerido a veces puede ser muy largo.	1	VISTA
239	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGÍA SMART	Verificación de funcionamiento y limpieza tanto interna como externa de cada una de las piezas que componen la unidad de tratamiento orl - smart (unidad de aire comprimido, unidad de succión, dispositivo de enjuague con agua caliente) Verificación de la limpieza de la fuente de luz I.3 Verificación y limpieza del mango de agua, ajuste interno del chorro de agua. Verificación y limpieza del mango spray y polizor. Verificación del dispositivo de enjuague con agua caliente. Ajuste de la temperatura del agua. La temperatura del agua se puede ajustar en el termostato que se coloca dentro de la unidad cerca del tanque de agua. Utilice un desmontador pequeño y gire el termostato en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la temperatura. Espere aprox. 10 minutos hasta que el agua haya alcanzado la nueva temperatura. Después de cada ajuste, se debe medir la temperatura. Dado que el ajuste exacto de la temperatura del agua se puede realizar solo de forma iterativa, el tiempo requerido a veces puede ser muy largo.	1	VISTA

240	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA MP 1665 MARCA DOMETIC	- Verificación de temperatura inicial. - Verificación de la alimentación eléctrica del equipo. - Desinfección técnica inicial. - Revisión del estado físico general y limpieza de: - ESTRUCTURA EXTERNA: Cuerpo del equipo, Panel frontal carcasa, teclado de membrana, pantalla LCD, empaques y bisagra (sellado de puerta-ajuste de ser necesario). - SISTEMA ELECTRONICO: sistema de control (tarjeta electrónica y/o controlador electrónico) - SISTEMA ELECTRONICO: cableado, conexiones, contactos, kit eléctrico del compresor cable AC y su respectiva clavija - GABINETE: cabina interna - SISTEMA DE REFRIGERACION: compresor, evaporadora, condensadora, filtros, ventiladores y otros accesorios - Nivelación de equipo y/o puerta de ser necesario. - Prueba de alarma y verificación de set-point. - Verificación del historial de eventos. - Confirmación de mantenimiento en el menú del sistema. - Prueba final de funcionamiento.	17	VISITA
241	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADOR ML370 MARCA DOMETIC	- Verificación de temperatura inicial. - Verificación de la alimentación eléctrica del equipo. - Desinfección técnica inicial. - Revisión del estado físico general y limpieza de: - ESTRUCTURA EXTERNA: Cuerpo del equipo, Panel frontal carcasa, teclado de membrana, pantalla LCD, empaques y bisagra (sellado de puerta-ajuste de ser necesario). - SISTEMA ELECTRONICO: sistema de control (tarjeta electrónica y/o controlador electrónico) - SISTEMA ELECTRONICO: cableado, conexiones, contactos, kit eléctrico del compresor cable AC y su respectiva clavija - GABINETE: cabina interna - SISTEMA DE REFRIGERACION: compresor, evaporadora, condensadora, filtros, ventiladores y otros accesorios - Nivelación de equipo y/o puerta de ser necesario. - Prueba de alarma y verificación de set-point. - Verificación del historial de eventos. - Confirmación de mantenimiento en el menú del sistema. - Prueba final de funcionamiento.	2	VISITA
242	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONGELADOR DFR50 MARCA DOMETIC	- Verificación de temperatura inicial. - Verificación de la alimentación eléctrica del equipo. - Desinfección técnica inicial. - Revisión del estado físico general y limpieza de: - ESTRUCTURA EXTERNA: Cuerpo del equipo, Panel frontal carcasa, teclado de membrana, pantalla LCD, empaques y bisagra (sellado de puerta-ajuste de ser necesario). - SISTEMA ELECTRONICO: sistema de control (tarjeta electrónica y/o controlador electrónico) - SISTEMA ELECTRONICO: cableado, conexiones, contactos, kit eléctrico del compresor cable AC y su respectiva clavija - GABINETE: cabina interna - SISTEMA DE REFRIGERACION: compresor, evaporadora, condensadora, filtros, ventiladores y otros accesorios - Nivelación de equipo y/o puerta de ser necesario. - Prueba de alarma y verificación de set-point. - Verificación del historial de eventos. - Confirmación de mantenimiento en el menú del sistema. - Prueba final de funcionamiento.	5	VISITA
243	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONGELADOR FR110 MARCA DOMETIC	- Verificación de temperatura inicial. - Verificación de la alimentación eléctrica del equipo. - Desinfección técnica inicial. - Revisión del estado físico general y limpieza de: - ESTRUCTURA EXTERNA: Cuerpo del equipo, Panel frontal carcasa, teclado de membrana, pantalla LCD, empaques y bisagra (sellado de puerta-ajuste de ser necesario). - SISTEMA ELECTRONICO: sistema de control (tarjeta electrónica y/o controlador electrónico) - SISTEMA ELECTRONICO: cableado, conexiones, contactos, kit eléctrico del compresor cable AC y su respectiva clavija - GABINETE: cabina interna - SISTEMA DE REFRIGERACION: compresor, evaporadora, condensadora, filtros, ventiladores y otros accesorios - Nivelación de equipo y/o puerta de ser necesario. - Prueba de alarma y verificación de set-point. - Verificación del historial de eventos. - Confirmación de mantenimiento en el menú del sistema. - Prueba final de funcionamiento.	1	VISITA
244	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONGELADOR BR 7606 MARCA DOMETIC	- Verificación de temperatura inicial. - Verificación de la alimentación eléctrica del equipo. - Desinfección técnica inicial. - Revisión del estado físico general y limpieza de: - ESTRUCTURA EXTERNA: Cuerpo del equipo, Panel frontal carcasa, teclado de membrana, pantalla LCD, empaques y bisagra (sellado de puerta-ajuste de ser necesario). - SISTEMA ELECTRONICO: sistema de control (tarjeta electrónica y/o controlador electrónico) - SISTEMA ELECTRONICO: cableado, conexiones, contactos, kit eléctrico del compresor cable AC y su respectiva clavija - GABINETE: cabina interna - SISTEMA DE REFRIGERACION: compresor, evaporadora, condensadora, filtros, ventiladores y otros accesorios - Nivelación de equipo y/o puerta de ser necesario. - Prueba de alarma y verificación de set-point. - Verificación del historial de eventos. - Confirmación de mantenimiento en el menú del sistema. - Prueba final de funcionamiento.	1	VISITA
245	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADOR ML 1300S MARCA DOMETIC	- Verificación de temperatura inicial. - Verificación de la alimentación eléctrica del equipo. - Desinfección técnica inicial. - Revisión del estado físico general y limpieza de: - ESTRUCTURA EXTERNA: Cuerpo del equipo, Panel frontal carcasa, teclado de membrana, pantalla LCD, empaques y bisagra (sellado de puerta-ajuste de ser necesario). - SISTEMA ELECTRONICO: sistema de control (tarjeta electrónica y/o controlador electrónico) - SISTEMA ELECTRONICO: cableado, conexiones, contactos, kit eléctrico del compresor cable AC y su respectiva clavija - GABINETE: cabina interna - SISTEMA DE REFRIGERACION: compresor, evaporadora, condensadora, filtros, ventiladores y otros accesorios - Nivelación de equipo y/o puerta de ser necesario. - Prueba de alarma y verificación de set-point. - Verificación del historial de eventos. - Confirmación de mantenimiento en el menú del sistema. - Prueba final de funcionamiento.	1	VISITA
246	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE LA MARCA CHALLENGER	- Verificación de temperatura inicial. - Verificación de la alimentación eléctrica del equipo. - Desinfección técnica inicial. - Revisión del estado físico general y limpieza de: - ESTRUCTURA EXTERNA: Cuerpo del equipo, Panel frontal carcasa, teclado de membrana, pantalla LCD, empaques y bisagra (sellado de puerta-ajuste de ser necesario). - SISTEMA ELECTRONICO: sistema de control (tarjeta electrónica y/o controlador electrónico) - SISTEMA ELECTRONICO: cableado, conexiones, contactos, kit eléctrico del compresor cable AC y su respectiva clavija - GABINETE: cabina interna - SISTEMA DE REFRIGERACION: compresor, evaporadora, condensadora, filtros, ventiladores y otros accesorios - Nivelación de equipo y/o puerta de ser necesario. - Prueba de alarma y verificación de set-point. - Verificación del historial de eventos. - Confirmación de mantenimiento en el menú del sistema. - Prueba final de funcionamiento.	1	VISITA

247	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE LA MARCA HAGEB	- Verificación de temperatura inicial. - Verificación de la alimentación eléctrica del equipo - Desinfección técnica inicial. - Revisión del estado físico general y limpieza de: - ESTRUCTURA EXTERNA: Cuerpo del equipo, Panel frontal carcasa, teclado de membrana, pantalla LCD, empaques y bisagra (teclado de puerta-ajuste de ser necesario). - SISTEMA ELECTRONICO: sistema de control (tarjeta electrónica y/o controlador electrónico) - SISTEMA ELECTRICICO: cableado, conexiones, contactos, kit eléctrico del compresor cable AC y su respectiva clavija - GABINETE: cabina interna - SISTEMA DE REFRIGERACION: compresor, evaporadora, condensadora, filtros, ventiladores y otros accesorios - Nivelación de equipo y/o puerta de ser necesario. - Prueba de alarma y verificación de set-point. - Verificación del historial de eventos. - Confirmación de mantenimiento en el menú del sistema. - Prueba final de funcionamiento.	1	VISITA
248	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE LA MARCA POLG NORTE	- Verificación de temperatura inicial. - Verificación de la alimentación eléctrica del equipo - Desinfección técnica inicial. - Revisión del estado físico general y limpieza de: - ESTRUCTURA EXTERNA: Cuerpo del equipo, Panel frontal carcasa, teclado de membrana, pantalla LCD, empaques y bisagra (teclado de puerta-ajuste de ser necesario). - SISTEMA ELECTRONICO: sistema de control (tarjeta electrónica y/o controlador electrónico) - SISTEMA ELECTRICICO: cableado, conexiones, contactos, kit eléctrico del compresor cable AC y su respectiva clavija - GABINETE: cabina interna - SISTEMA DE REFRIGERACION: compresor, evaporadora, condensadora, filtros, ventiladores y otros accesorios - Nivelación de equipo y/o puerta de ser necesario. - Prueba de alarma y verificación de set-point. - Verificación del historial de eventos. - Confirmación de mantenimiento en el menú del sistema. - Prueba final de funcionamiento.	1	VISITA
249	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE LA MARCA POSTER	- Verificación de temperatura inicial. - Verificación de la alimentación eléctrica del equipo - Desinfección técnica inicial. - Revisión del estado físico general y limpieza de: - ESTRUCTURA EXTERNA: Cuerpo del equipo, Panel frontal carcasa, teclado de membrana, pantalla LCD, empaques y bisagra (teclado de puerta-ajuste de ser necesario). - SISTEMA ELECTRONICO: sistema de control (tarjeta electrónica y/o controlador electrónico) - SISTEMA ELECTRICICO: cableado, conexiones, contactos, kit eléctrico del compresor cable AC y su respectiva clavija - GABINETE: cabina interna - SISTEMA DE REFRIGERACION: compresor, evaporadora, condensadora, filtros, ventiladores y otros accesorios - Nivelación de equipo y/o puerta de ser necesario. - Prueba de alarma y verificación de set-point. - Verificación del historial de eventos. - Confirmación de mantenimiento en el menú del sistema. - Prueba final de funcionamiento.	1	VISITA
250	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE LA MARCA THERMO SCIENTIFIC	- Verificación de temperatura inicial. - Verificación de la alimentación eléctrica del equipo - Desinfección técnica inicial. - Revisión del estado físico general y limpieza de: - ESTRUCTURA EXTERNA: Cuerpo del equipo, Panel frontal carcasa, teclado de membrana, pantalla LCD, empaques y bisagra (teclado de puerta-ajuste de ser necesario). - SISTEMA ELECTRONICO: sistema de control (tarjeta electrónica y/o controlador electrónico) - SISTEMA ELECTRICICO: cableado, conexiones, contactos, kit eléctrico del compresor cable AC y su respectiva clavija - GABINETE: cabina interna - SISTEMA DE REFRIGERACION: compresor, evaporadora, condensadora, filtros, ventiladores y otros accesorios - Nivelación de equipo y/o puerta de ser necesario. - Prueba de alarma y verificación de set-point. - Verificación del historial de eventos. - Confirmación de mantenimiento en el menú del sistema. - Prueba final de funcionamiento.	1	VISITA
251	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE LA MARCA WUNDER	- Verificación de temperatura inicial. - Verificación de la alimentación eléctrica del equipo - Desinfección técnica inicial. - Revisión del estado físico general y limpieza de: - ESTRUCTURA EXTERNA: Cuerpo del equipo, Panel frontal carcasa, teclado de membrana, pantalla LCD, empaques y bisagra (teclado de puerta-ajuste de ser necesario). - SISTEMA ELECTRONICO: sistema de control (tarjeta electrónica y/o controlador electrónico) - SISTEMA ELECTRICICO: cableado, conexiones, contactos, kit eléctrico del compresor cable AC y su respectiva clavija - GABINETE: cabina interna - SISTEMA DE REFRIGERACION: compresor, evaporadora, condensadora, filtros, ventiladores y otros accesorios - Nivelación de equipo y/o puerta de ser necesario. - Prueba de alarma y verificación de set-point. - Verificación del historial de eventos. - Confirmación de mantenimiento en el menú del sistema. - Prueba final de funcionamiento.	1	VISITA
252	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE LA MARCA SANYO-LABCOOLD	- Verificación de temperatura inicial. - Verificación de la alimentación eléctrica del equipo - Desinfección técnica inicial. - Revisión del estado físico general y limpieza de: - ESTRUCTURA EXTERNA: Cuerpo del equipo, Panel frontal carcasa, teclado de membrana, pantalla LCD, empaques y bisagra (teclado de puerta-ajuste de ser necesario). - SISTEMA ELECTRONICO: sistema de control (tarjeta electrónica y/o controlador electrónico) - SISTEMA ELECTRICICO: cableado, conexiones, contactos, kit eléctrico del compresor cable AC y su respectiva clavija - GABINETE: cabina interna - SISTEMA DE REFRIGERACION: compresor, evaporadora, condensadora, filtros, ventiladores y otros accesorios - Nivelación de equipo y/o puerta de ser necesario. - Prueba de alarma y verificación de set-point. - Verificación del historial de eventos. - Confirmación de mantenimiento en el menú del sistema. - Prueba final de funcionamiento.	1	VISITA
253	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA PARA CONSERVACION DE MUESTRAS DE LA MARCA BLOOM BANK	- Verificación de temperatura inicial. - Verificación de la alimentación eléctrica del equipo - Desinfección técnica inicial. - Revisión del estado físico general y limpieza de: - ESTRUCTURA EXTERNA: Cuerpo del equipo, Panel frontal carcasa, teclado de membrana, pantalla LCD, empaques y bisagra (teclado de puerta-ajuste de ser necesario). - SISTEMA ELECTRONICO: sistema de control (tarjeta electrónica y/o controlador electrónico) - SISTEMA ELECTRICICO: cableado, conexiones, contactos, kit eléctrico del compresor cable AC y su respectiva clavija - GABINETE: cabina interna - SISTEMA DE REFRIGERACION: compresor, evaporadora, condensadora, filtros, ventiladores y otros accesorios - Nivelación de equipo y/o puerta de ser necesario. - Prueba de alarma y verificación de set-point. - Verificación del historial de eventos. - Confirmación de mantenimiento en el menú del sistema. - Prueba final de funcionamiento.	1	VISITA

254	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA PARA CONSERVACIÓN DE UNIDADES DE LA MARCA JEWETT	- Verificación de temperatura inicial. - Verificación de la alimentación eléctrica del equipo - Desinfección técnica inicial. - Revisión del estado físico general y limpieza de: -ESTRUCTURA EXTERNA: Cuerpo del equipo, Panel frontal curvado, toldado de membrana, pantalla LCD, empaques y bisagra (toldado de puerta-ajuste de ser necesario). -SISTEMA ELECTRONICO: sistema de control (tarjeta electrónica y/o controlador electrónico) -SISTEMA ELECTRICOC: cableado, conexiones, contactos, kit eléctrico del compresor cable AC y su respectiva clavija -CABINETE: cabina interna -SISTEMA DE REFRIGERACION: compresor, evaporadora, condensadora, filtros, ventiladores y otros accesorios - Nivelación de equipo y/o puerta de ser necesario. - Prueba de alarma y verificación de set-point. - Verificación del historial de eventos. - Confirmación de mantenimiento en el menú del sistema. - Prueba final de funcionamiento.	1	VISITA
255	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADOR SUPERNORDICO	- Verificación de temperatura inicial. - Verificación de la alimentación eléctrica del equipo - Desinfección técnica inicial. - Revisión del estado físico general y limpieza de: -ESTRUCTURA EXTERNA: Caja y/o del equipo, Panel frontal curvado, toldado de membrana, pantalla LCD, empaques y bisagra (toldado de puerta-ajuste de ser necesario). -SISTEMA ELECTRONICO: sistema de control (tarjeta electrónica y/o controlador electrónico) -SISTEMA ELECTRICOC: cableado, conexiones, contactos, kit eléctrico del compresor cable AC y su respectiva clavija -CABINETE: cabina interna -SISTEMA DE REFRIGERACION: compresor, evaporadora, condensadora, filtros, ventiladores y otros accesorios - Nivelación de equipo y/o puerta de ser necesario. - Prueba de alarma y verificación de set-point. - Verificación del historial de eventos. - Confirmación de mantenimiento en el menú del sistema. - Prueba final de funcionamiento.	2	VISITA
256	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA WHIRPOOL	- Verificación de temperatura inicial. - Verificación de la alimentación eléctrica del equipo - Desinfección técnica inicial. - Revisión del estado físico general y limpieza de: -ESTRUCTURA EXTERNA: Cuerpo del equipo, Panel frontal curvado, toldado de membrana, pantalla LCD, empaques y bisagra (toldado de puerta-ajuste de ser necesario). -SISTEMA ELECTRONICO: sistema de control (tarjeta electrónica y/o controlador electrónico) -SISTEMA ELECTRICOC: cableado, conexiones, contactos, kit eléctrico del compresor cable AC y su respectiva clavija -CABINETE: cabina interna -SISTEMA DE REFRIGERACION: compresor, evaporadora, condensadora, filtros, ventiladores y otros accesorios - Nivelación de equipo y/o puerta de ser necesario. - Prueba de alarma y verificación de set-point. - Verificación del historial de eventos. - Confirmación de mantenimiento en el menú del sistema. - Prueba final de funcionamiento.	1	VISITA
257	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADOR HAIER	- Verificación de temperatura inicial. - Verificación de la alimentación eléctrica del equipo - Desinfección técnica inicial. - Revisión del estado físico general y limpieza de: -ESTRUCTURA EXTERNA: Cuerpo del equipo, Panel frontal curvado, toldado de membrana, pantalla LCD, empaques y bisagra (toldado de puerta-ajuste de ser necesario). -SISTEMA ELECTRONICO: sistema de control (tarjeta electrónica y/o controlador electrónico) -SISTEMA ELECTRICOC: cableado, conexiones, contactos, kit eléctrico del compresor cable AC y su respectiva clavija -CABINETE: cabina interna -SISTEMA DE REFRIGERACION: compresor, evaporadora, condensadora, filtros, ventiladores y otros accesorios - Nivelación de equipo y/o puerta de ser necesario. - Prueba de alarma y verificación de set-point. - Verificación del historial de eventos. - Confirmación de mantenimiento en el menú del sistema. - Prueba final de funcionamiento.	1	VISITA
258	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA ELÉCTRICA MARCA LOS PINOS MODELO 740 PLAS BIGE	- Verificación del sistema eléctrico y controles, incluye circuitos eléctricos (membranas) de los mismos - Verificación y ajuste sistema de direccionamiento - Verificación y ajuste sistema frendenburg (según sea el caso) - Verificación y ajuste sistema frendenburg inverso (según sea el caso) - Verificación y ajuste sistema tensores cama - Verificación y ajuste sistema de levante - Verificación y ajuste de barandas de seguridad - Verificación y ajuste de elementos de transmisión (Motor) - Verificación y ajuste general de todo el sistema eléctrico y controles - Ajuste, cambio, limpieza y lubricación de partes mecánicas y móviles - Prueba de funcionamiento final y entrega a punto - Revisión de elementos con posibles fallas - Verificación y ajuste ruedas y sistema de freno - Verificación sistema de baterías	1	VISITA
259	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA ELÉCTRICA MARCA LOS PINOS MODELO 8904	- Verificación del sistema eléctrico y controles, incluye circuitos eléctricos (membranas) de los mismos - Verificación y ajuste sistema de direccionamiento - Verificación y ajuste sistema frendenburg (según sea el caso) - Verificación y ajuste sistema frendenburg inverso (según sea el caso) - Verificación y ajuste sistema tensores cama - Verificación y ajuste sistema de levante - Verificación y ajuste de barandas de seguridad - Verificación y ajuste de elementos de transmisión (Motor) - Verificación y ajuste general de todo el sistema eléctrico y controles - Ajuste, cambio, limpieza y lubricación de partes mecánicas y móviles - Prueba de funcionamiento final y entrega a punto - Revisión de elementos con posibles fallas - Verificación y ajuste ruedas y sistema de freno - Verificación sistema de baterías	2	VISITA
260	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA ELÉCTRICA MARCA LOS PINOS MODELO 972R6 V.05	- Verificación del sistema eléctrico y controles, incluye circuitos eléctricos (membranas) de los mismos - Verificación y ajuste sistema de direccionamiento - Verificación y ajuste sistema frendenburg (según sea el caso) - Verificación y ajuste sistema frendenburg inverso (según sea el caso) - Verificación y ajuste sistema tensores cama - Verificación y ajuste sistema de levante - Verificación y ajuste de barandas de seguridad - Verificación y ajuste de elementos de transmisión (Motor) - Verificación y ajuste general de todo el sistema eléctrico y controles - Ajuste, cambio, limpieza y lubricación de partes mecánicas y móviles - Prueba de funcionamiento final y entrega a punto - Revisión de elementos con posibles fallas - Verificación y ajuste ruedas y sistema de freno - Verificación sistema de baterías	1	VISITA
261	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA ELÉCTRICA MARCA LOS PINOS MODELO 710RCS V.03	- Verificación del sistema eléctrico y controles, incluye circuitos eléctricos (membranas) de los mismos - Verificación y ajuste sistema de direccionamiento - Verificación y ajuste sistema frendenburg (según sea el caso) - Verificación y ajuste sistema frendenburg inverso (según sea el caso) - Verificación y ajuste sistema tensores cama - Verificación y ajuste sistema de levante - Verificación y ajuste de barandas de seguridad - Verificación y ajuste de elementos de transmisión (Motor) - Verificación y ajuste general de todo el sistema eléctrico y controles - Ajuste, cambio, limpieza y lubricación de partes mecánicas y móviles - Prueba de funcionamiento final y entrega a punto - Revisión de elementos con posibles fallas - Verificación y ajuste ruedas y sistema de freno - Verificación sistema de baterías	2	VISITA

262	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA ELÉCTRICA MARCA LOS PINOS MODELO 1069V01.00	Verificación del sistema eléctrico y controles, incluye circuitos eléctricos (membranas) de los mismos Verificación y ajuste sistema de direccionamiento Verificación y ajuste sistema trendelenburg (según sea el caso) Verificación y ajuste sistema trendelenburg inverso (según sea el caso) Verificación y ajuste sistema sensores cama Verificación y ajuste sistema de levanta Verificación y ajuste sistema de seguridad Verificación y ajuste de elementos de transmisión (Motor) Verificación y ajuste general de todo el sistema eléctrico y controles Ajuste, cambio, limpieza y lubricación de partes mecánicas y móviles Prueba de funcionamiento final y entrega a punto Revisión de elementos con posibles fallas Verificación y ajuste ruedas y sistema de freno Verificación sistema de baterías	57	VISTA
263	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA ELÉCTRICA MARCA LOS PINOS MODELO 1090 SIN BASIC Y CON BASIC	Verificación del sistema eléctrico y controles, incluye circuitos eléctricos (membranas) de los mismos Verificación y ajuste sistema de direccionamiento Verificación y ajuste sistema trendelenburg (según sea el caso) Verificación y ajuste sistema trendelenburg inverso (según sea el caso) Verificación y ajuste sistema sensores cama Verificación y ajuste sistema de levanta Verificación y ajuste de barandas de seguridad Verificación y ajuste de elementos de transmisión (Motor) Verificación y ajuste de elementos de transmisión (Motor) Ajuste, cambio, limpieza y lubricación de partes mecánicas y móviles Prueba de funcionamiento final y entrega a punto Revisión de elementos con posibles fallas Verificación y ajuste ruedas y sistema de freno Verificación sistema de baterías	102	VISTA
264	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA ELÉCTRICA MARCA LOS PINOS MODELO 840	Verificación del sistema eléctrico y controles, incluye circuitos eléctricos Verificación y ajuste sistema de direccionamiento Verificación y ajuste sistema trendelenburg (según sea el caso) Verificación y ajuste sistema trendelenburg inverso (según sea el caso) Verificación y ajuste sistema sensores cama Verificación y ajuste sistema de levanta Verificación y ajuste de barandas de seguridad Verificación y ajuste de elementos de transmisión (Motor) Verificación y ajuste general de todo el sistema eléctrico y controles Ajuste, cambio, limpieza y lubricación de partes mecánicas y móviles Prueba de funcionamiento final y entrega a punto Revisión de elementos con posibles fallas Verificación y ajuste ruedas y sistema de freno Verificación de control de movimientos Verificación sistema de baterías	16	VISTA
265	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LASER TERAPÉUTICO DE LA MARCA CHATTANOOGA	Integridad física de la carcasa. Estado del panel de control y pantalla. Condiciones de limpieza y ausencia de residuos o agentes contaminantes. Inspección del cable de alimentación y enchufe. Evaluación de posibles daños, desgaste o conectores inestables. Inspección de sondas o aplicadores para detectar: Desgaste físico y/o daños en la superficie curvada. Verificación del estado de los cables de conexión. Limpieza de conectores para garantizar adecuada transmisión de energía. Evaluación del correcto funcionamiento del diodo láser. Comprobación de la emisión uniforme y estable.	1	VISTA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO				
ÍTEM	EQUIPO	ACTIVIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD
266	BASCULA CON TALLIMETRO DE LA MARCA HEALTH O METER	CAMBIO E INSTALACION TALLIMETRO	ACTIVIDAD	
267		CAMBIO E INSTALACION PLATAFORMA	ACTIVIDAD	
268		CAMBIO E INSTALACION DE CONTRAPESO	ACTIVIDAD	
269		CAMBIO E INSTALACION DE PLOMOS DE CONTRAPESO	ACTIVIDAD	
270		CAMBIO E INSTALACION ESCALA GRADUADA	ACTIVIDAD	
271		CAMBIO E INSTALACION TAPETE EXTERNO	ACTIVIDAD	
272		CAMBIO E INSTALACION RESORTES INTERNOS	ACTIVIDAD	
273		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO DE AJUSTE	ACTIVIDAD	
274		CAMBIO E INSTALACION BRAZO KILOS/LIBRAS	ACTIVIDAD	
275		CAMBIO E INSTALACION BASE METALICA	ACTIVIDAD	
276	BASCULA CON TALLIMETRO DE LA MARCA NUEVO LEON	CAMBIO E INSTALACION TALLIMETRO	ACTIVIDAD	
277		CAMBIO E INSTALACION PLATAFORMA	ACTIVIDAD	
278		CAMBIO E INSTALACION DE CONTRAPESO	ACTIVIDAD	
279		CAMBIO E INSTALACION DE PLOMOS DE CONTRAPESO	ACTIVIDAD	
280		CAMBIO E INSTALACION ESCALA GRADUADA	ACTIVIDAD	
281		CAMBIO E INSTALACION TAPETE EXTERNO	ACTIVIDAD	
282		CAMBIO E INSTALACION RESORTES INTERNOS	ACTIVIDAD	
283		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO DE AJUSTE	ACTIVIDAD	
284		CAMBIO E INSTALACION BRAZO KILOS/LIBRAS	ACTIVIDAD	
285		CAMBIO E INSTALACION BASE METALICA	ACTIVIDAD	
286	BASCULA CON TALLIMETRO DE LA MARCA DETECTO	CAMBIO E INSTALACION TALLIMETRO	ACTIVIDAD	
287		CAMBIO E INSTALACION PLATAFORMA	ACTIVIDAD	
288		CAMBIO E INSTALACION DE CONTRAPESO	ACTIVIDAD	
289		CAMBIO E INSTALACION DE PLOMOS DE CONTRAPESO	ACTIVIDAD	
290		CAMBIO E INSTALACION ESCALA GRADUADA	ACTIVIDAD	
291		CAMBIO E INSTALACION TAPETE EXTERNO	ACTIVIDAD	
292		CAMBIO E INSTALACION RESORTES INTERNOS	ACTIVIDAD	
293		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO DE AJUSTE	ACTIVIDAD	
294		CAMBIO E INSTALACION BRAZO KILOS/LIBRAS	ACTIVIDAD	
295		CAMBIO E INSTALACION BASE METALICA	ACTIVIDAD	

299	BALANZA PESA BEBE MARCA SECA DIGITAL	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	ACTIVIDAD
297		CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE CORRIENTE	ACTIVIDAD
298		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION	ACTIVIDAD
299		CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA	ACTIVIDAD
300		CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	ACTIVIDAD
301		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD
302		CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO	ACTIVIDAD
303		CAMBIO E INSTALACION GALGAS DE PESADO	ACTIVIDAD
304		CAMBIO E INSTALACION PLATILLO DE LA BALANZA	ACTIVIDAD
305		CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	ACTIVIDAD
306		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	ACTIVIDAD
307	DESFIBRILADOR MARCA MINDRAY	CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE PALAS ADULTO	ACTIVIDAD
309		CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE PALAS PEDIATRICAS	ACTIVIDAD
309		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD
310		CAMBIO E INSTALACION MANDO DE SELECCION DE ENERGIA	ACTIVIDAD
311		CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA	ACTIVIDAD
312		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESORA	ACTIVIDAD
313		CAMBIO E INSTALACION CABLE DE S ECG DE S DERIVADAS	ACTIVIDAD
314		CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE	ACTIVIDAD
315		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	ACTIVIDAD
316		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA DE ECG	ACTIVIDAD
317		CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERNAS	ACTIVIDAD
318		CAMBIO E INSTALACION BOTONES DE MANDO	ACTIVIDAD
319		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA DELANTERA	ACTIVIDAD
320		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA TRASERA	ACTIVIDAD
321		CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERNAS	ACTIVIDAD
322		CAMBIO E INSTALACION CABLE PARA MARCAPASOS	ACTIVIDAD
322		CAMBIO E INSTALACION EXTENSOR SENSOR SPO2 SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD
324		CAMBIO E INSTALACION CABLE HBP SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD
323		CAMBIO E INSTALACION SENSOR SPO2 SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD
326	DESFIBRILADOR MARCA GENERAL ELECTRIC	CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE 12V. 1.4Ah	ACTIVIDAD
327		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD
328		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD
329		CAMBIO E INSTALACION PALAS TIPO ADULTO	ACTIVIDAD
330		CAMBIO E INSTALACION PALAS TIPO PEDIATRICO	ACTIVIDAD
331		CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE SELECCION DE ENERGIA	ACTIVIDAD
332		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA DE BOTONES DE MANDO	ACTIVIDAD
333		CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA	ACTIVIDAD
334		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE LA IMPRESORA	ACTIVIDAD
335		CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE LA IMPRESORA	ACTIVIDAD
336		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE LA IMPRESORA	ACTIVIDAD
337		CAMBIO E INSTALACION PAPER	ACTIVIDAD
338		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA DELANTERA	ACTIVIDAD
339		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA TRASERA	ACTIVIDAD
340		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA DE ECG	ACTIVIDAD
341		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	ACTIVIDAD
342		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD
343		CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERNAS	ACTIVIDAD
344		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD
345		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA CON CARCAZA Y CONECTOR DE CONTACTO	ACTIVIDAD
346	DESFIBRILADOR DE A SAMARITAN	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE ECG S DERIVADAS	ACTIVIDAD
347		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD
348		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD
349		CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO	ACTIVIDAD
350		CAMBIO E INSTALACION TAPA PARA BATERIA	ACTIVIDAD
351		CAMBIO E INSTALACION SOPORTES DE BASCULA	ACTIVIDAD
352		CAMBIO E INSTALACION DE ELECTRODOS HEARTSINE	ACTIVIDAD

353	DOPPLER FETAL MARCA HUNTLEIGH	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD
354		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD
355		CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR	ACTIVIDAD
356		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	ACTIVIDAD
357		CAMBIO E INSTALACION CARGADOR BATERIA RECARGABLE	ACTIVIDAD
358	ECOGRAFO MARCA ALOKA	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA RECARGABLE	ACTIVIDAD
359		CAMBIO E INSTALACION POWER SWITCH	ACTIVIDAD
360		CAMBIO E INSTALACION JUMPER CABLE	ACTIVIDAD
361		CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR CONVEK	ACTIVIDAD
362		CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR LINEAL	ACTIVIDAD
363		CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO	ACTIVIDAD
364		CAMBIO E INSTALACION PANTALLA	ACTIVIDAD
365		CAMBIO E INSTALACION TECLADO	ACTIVIDAD
366		CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA	ACTIVIDAD
367		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	ACTIVIDAD
368	ECOGRAFO MARCA PHILIPS	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	ACTIVIDAD
369		CAMBIO E INSTALACION TRACK BALL	ACTIVIDAD
370		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD
371		CAMBIO E INSTALACION CABLES DE VIDEO	ACTIVIDAD
372		CAMBIO E INSTALACION SOFTWARE	ACTIVIDAD
373		CAMBIO E INSTALACION FUENTE	ACTIVIDAD
374		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD
375		CAMBIO E INSTALACION CPU	ACTIVIDAD
376		CAMBIO E INSTALACION DISCO DURO	ACTIVIDAD
377		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD
378	ECOGRAFO MARCA PHILIPS	CAMBIO E INSTALACION UPS	ACTIVIDAD
379		CAMBIO E INSTALACION VENTILADORES	ACTIVIDAD
380		CAMBIO E INSTALACION 4 RUEDAS	ACTIVIDAD
381		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD
382		CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE VIDEO	ACTIVIDAD
383		CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA DE CONTROL (BOTONES Y MEMBRANAS)	ACTIVIDAD
384		CAMBIO E INSTALACION TRACK BALL	ACTIVIDAD
385		CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA	ACTIVIDAD
386		CAMBIO E INSTALACION PANTALLA CON BASE A LA PARED	ACTIVIDAD
387		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD
388	ECOGRAFO MARCA PHILIPS	CAMBIO E INSTALACION CABLES DE VIDEO	ACTIVIDAD
389		CAMBIO E INSTALACION DE CARCASAS (UNIDADES)	ACTIVIDAD
390		CAMBIO E INSTALACION MONITOR DE VIDEO	ACTIVIDAD
391		CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR CONVEK	ACTIVIDAD
392		CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR LINEAL	ACTIVIDAD
393		CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR TRANSORANICO	ACTIVIDAD
394		CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR PARA ECOGARDIOGrafo CON APLICACION 3D	ACTIVIDAD
395		CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO	ACTIVIDAD
396		CONFIGURACION DE SOFTWARE POR APLICACION	ACTIVIDAD
397		CAMBIO E INSTALACION DE ACQUISITION MODULE REF 453561606752	ACTIVIDAD
398	ECOGRAFO MARCA PHILIPS	CAMBIO E INSTALACION AIR FILTER, 453561775431	ACTIVIDAD
399		CAMBIO E INSTALACION TGC ASSY FRU, 4535616255462	ACTIVIDAD
400		CAMBIO E INSTALACION KIT, ENCODER KNOB AND CAP, 453561874391	ACTIVIDAD
401		CAMBIO E INSTALACION KIT, TGC KNOBS, 453561874401	ACTIVIDAD
402		CAMBIO E INSTALACION GAS SPRING 3MM STROKE, 14MM EXTEND, 28 IN, 453561805551	ACTIVIDAD
403		CAMBIO E INSTALACION CABLE TRONCAL ECG - M1665A 3 LEADS	ACTIVIDAD
404		CAMBIO E INSTALACION UPS	ACTIVIDAD

405		CAMBIO E INSTALACIÓN JUEGO DE LATIGUILLOS - M1971A 3 LEADS	ACTIVIDAD
406		CAMBIO E INSTALACION DE MONITOR DE VISUALIZACION	ACTIVIDAD
407		CAMBIO E INSTALACION DEL PANEL TÁCTIL	ACTIVIDAD
408		CAMBIO E INSTALACION DE PORTASONDAS DERECHA	ACTIVIDAD
409		CAMBIO E INSTALACION DE PANEL DE OPERACIONES	ACTIVIDAD
410		CAMBIO E INSTALACION DE LA PALANCA DE ROTACION DEL PANEL DE OPERACIONES	ACTIVIDAD
411		CAMBIO E INSTALACION DE ASIDERO DEL PANEL DE OPERACIONES	ACTIVIDAD
412		CAMBIO E INSTALACION DE LA BANDEJA DEL TECLADO	ACTIVIDAD
413		CAMBIO E INSTALACION DE CASTERS	ACTIVIDAD
414		CAMBIO E INSTALACION DEL GANCHO FLEXIBLE	ACTIVIDAD
415		CAMBIO E INSTALACION DEL CALENTADOR DE GEL	ACTIVIDAD
416		CAMBIO E INSTALACION DE GANCHO PARA CABLE	ACTIVIDAD
417		CAMBIO E INSTALACION DE PEDAL DE AJUSTE DE LA ALTURA DEL PANEL DE OPERACIONES	ACTIVIDAD
418		CAMBIO E INSTALACION DE LA BANDEJA DE ALMACENAMIENTO	ACTIVIDAD
419		CAMBIO E INSTALACION DEL GANCHO PARA EL CABLE DE ALIMENTACION	ACTIVIDAD
420		CAMBIO E INSTALACION DEL TERMINAL EQUIPOTENCIAL	ACTIVIDAD
421		CAMBIO E INSTALACION DEL BRAZO DEL MONITOR	ACTIVIDAD
422		CAMBIO E INSTALACION DEL CONECTOR USB (2.0)	ACTIVIDAD
423		CAMBIO E INSTALACION DE PORTASONDAS IZQUIERDA	ACTIVIDAD
424		CAMBIO E INSTALACION DEL INTERRUPTOR DE LA FUENTE DE ALIMENTACION DE LA BATERIA	ACTIVIDAD
425		CAMBIO E INSTALACION DEL FILTRO	ACTIVIDAD
426		CAMBIO E INSTALACION DE LA PALANCA DE BLOQUEO	ACTIVIDAD
427		CAMBIO E INSTALACION DEL CONECTOR DE LA SONDA	ACTIVIDAD
428		CAMBIO E INSTALACION DEL CONECTOR DEL INTERRUPTOR DEL PIE	ACTIVIDAD
429		CAMBIO E INSTALACION DEL TRANSDUCTOR LINEAL	ACTIVIDAD
430		CAMBIO E INSTALACION DEL TRANSDUCTOR CONVIERO	ACTIVIDAD
431		CAMBIO E INSTALACION DE LA MAIN BOARD	ACTIVIDAD
432		CAMBIO E INSTALACION DEL CODIFICADOR GIRATORIO	ACTIVIDAD
433		CAMBIO E INSTALACION DE MEMBRANA DEL TECLADO	ACTIVIDAD
434		CAMBIO E INSTALACION DE SOFTWARE	ACTIVIDAD
435		CAMBIO E INSTALACION DE CARCASAS	ACTIVIDAD
436		CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DE TRANSDUCTORES	ACTIVIDAD
437		CAMBIO E INSTALACION DE UPS	ACTIVIDAD
438		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIAS	ACTIVIDAD
439		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	ACTIVIDAD
440		CAMBIO E INSTALACION DE CABLES DE VIDEO	ACTIVIDAD
441		CAMBIO E INSTALACION DEL TECLADO	ACTIVIDAD
442		CAMBIO E INSTALACION UPS	ACTIVIDAD
443		CAMBIO E INSTALACION CABEZA TERMICA DE LA IMPRESORA.	ACTIVIDAD
444		CAMBIO E INSTALACION TECLADO MEMBRANA.	ACTIVIDAD
445		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD.	ACTIVIDAD
446		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	ACTIVIDAD
447		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESORA.	ACTIVIDAD
448		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA DELANTERA.	ACTIVIDAD
449		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA TRASERA.	ACTIVIDAD
450		CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE.	ACTIVIDAD
451		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE IMPRESORA.	ACTIVIDAD
452		CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE IMPRESORA.	ACTIVIDAD
453		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	ACTIVIDAD
454		CAMBIO E INSTALACION DE JUEGO DE ELECTRODOS CHUPA	ACTIVIDAD
455		CAMBIO E INSTALACION DE PINZAS	ACTIVIDAD
456		CAMBIO E INSTALACION ECG 12 DERIVADAS	ACTIVIDAD
457		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO	ACTIVIDAD
458		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD
459		CAMBIO E INSTALACION CARCASA	ACTIVIDAD
460		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD
461		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD
462		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL	ACTIVIDAD
463		CAMBIO E INSTALACION DISIPADOR DE CALOR O VENTILADOR	ACTIVIDAD
464		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD
465		CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	ACTIVIDAD
466		CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG	ACTIVIDAD
467		CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA COMPLETA	ACTIVIDAD
468		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	ACTIVIDAD
469		CAMBIO E INSTALACION DE JUEGO DE ELECTRODOS CHUPA	ACTIVIDAD
470		CAMBIO E INSTALACION DE PINZAS	ACTIVIDAD
ECOGRAFO HITACHI			
ELECTROCARDIOGRAFO MARCA TRIMED			
ELECTROCARDIOGRAFO MARCA EDAN			

471		CAMBIO E INSTALACIÓN TECLADO SILICONADO	ACTIVIDAD
472		CAMBIO E INSTALACIÓN TAPA DE IMPRESORA	ACTIVIDAD
473		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CLAMPS	ACTIVIDAD
474		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE EKG	ACTIVIDAD
475		CAMBIO E INSTALACIÓN DE INTERFAZ MONITOR A CABLE EKG	ACTIVIDAD
476		CAMBIO E INSTALACIÓN DE TOUCH SCREEN	ACTIVIDAD
477		CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIA	ACTIVIDAD
478		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CARGADOR	ACTIVIDAD
479		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AG	ACTIVIDAD
480		CAMBIO E INSTALACIÓN DE MAIN BOARD	ACTIVIDAD
481	ELECTROCARDIOGRAFO SCHILLER	CAMBIO E INSTALACIÓN DE IMPRESORA COMPLETA	ACTIVIDAD
482		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CLAMPS	ACTIVIDAD
483		CAMBIO E INSTALACIÓN DE ELECTRODOS DE SUCCIÓN	ACTIVIDAD
484		CAMBIO E INSTALACIÓN DE PAPEL PARA IMPRESORA	ACTIVIDAD
485		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CARCASA DELANTERA	ACTIVIDAD
486		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CARCASA TRASERA	ACTIVIDAD
487		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DEL CABLE DEL CARGADOR	ACTIVIDAD
488		CAMBIO E INSTALACIÓN DEL PULSADOR DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD
489		CAMBIO E INSTALACIÓN CARCASA	ACTIVIDAD
490		CAMBIO E INSTALACIÓN LUPA OTOSCOPIO	ACTIVIDAD
491		CAMBIO E INSTALACIÓN CONOS OTOSCOPIO	ACTIVIDAD
492		CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA RECARGABLE	ACTIVIDAD
493	EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL MARCA WELCH ALLYN	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OFTALMOSCOPIO	ACTIVIDAD
494		CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OTOSCOPIO	ACTIVIDAD
495		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABEZAL DE OTOSCOPIO	ACTIVIDAD
496		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABEZAL DE OFTALMOSCOPIO	ACTIVIDAD
497		CAMBIO E INSTALACIÓN CARCASA	ACTIVIDAD
498		CAMBIO E INSTALACIÓN LUPA OTOSCOPIO	ACTIVIDAD
499		CAMBIO E INSTALACIÓN CONOS OTOSCOPIO	ACTIVIDAD
500		CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA RECARGABLE	ACTIVIDAD
501	EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL MARCA RIESTER	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OFTALMOSCOPIO	ACTIVIDAD
502		CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OTOSCOPIO	ACTIVIDAD
503		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABEZAL DE OTOSCOPIO	ACTIVIDAD
504		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABEZAL DE OFTALMOSCOPIO	ACTIVIDAD
505		CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE ENCENDIDO DE LOS CABEZALES	ACTIVIDAD
506		CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN BOARD	ACTIVIDAD
507		CAMBIO E INSTALACIÓN CABEZAL DE OTOSCOPIO	ACTIVIDAD
508		CAMBIO E INSTALACIÓN CABEZAL DE OFTALMOSCOPIO	ACTIVIDAD
509	EQUIPOS DE ORGANOS DE PARED MARCA WELCH ALLYN	CAMBIO E INSTALACIÓN MANGO CON MANGUERA DE OFTALMOSCOPIO	ACTIVIDAD
510		CAMBIO E INSTALACIÓN SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD
511		CAMBIO E INSTALACIÓN MANGO CON MANGUERA DE OTOSCOPIO	ACTIVIDAD
512		CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE CON ADAPTADOR DO	ACTIVIDAD
513		CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OFTALMOSCOPIO	ACTIVIDAD
514		CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OTOSCOPIO	ACTIVIDAD
515		CAMBIO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES INTERNOS	ACTIVIDAD
516		CAMBIO E INSTALACIÓN HOJA MAC 00	ACTIVIDAD
517		CAMBIO E INSTALACIÓN HOJA MAC 0	ACTIVIDAD
518		CAMBIO E INSTALACIÓN HOJA MAC 1	ACTIVIDAD
519		CAMBIO E INSTALACIÓN HOJA MAC 2	ACTIVIDAD
520		CAMBIO E INSTALACIÓN HOJA MAC 3	ACTIVIDAD
521		CAMBIO E INSTALACIÓN HOJA MAC 4	ACTIVIDAD
522		CAMBIO E INSTALACIÓN HOJA ML 00	ACTIVIDAD
523		CAMBIO E INSTALACIÓN HOJA ML 0	ACTIVIDAD
524		CAMBIO E INSTALACIÓN HOJA ML 1	ACTIVIDAD
525	LARINGOSCOPIO MARCA WELCH ALLYN	CAMBIO E INSTALACIÓN HOJA ML 2	ACTIVIDAD
526		CAMBIO E INSTALACIÓN HOJA ML 3	ACTIVIDAD
527		CAMBIO E INSTALACIÓN HOJA ML 4	ACTIVIDAD
528		CAMBIO E INSTALACIÓN MANGO PARA LARINGO	ACTIVIDAD
529		CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIA RECARGABLE	ACTIVIDAD
530		CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO	ACTIVIDAD
531		CAMBIO E INSTALACIÓN TAPA CON RESORTE DE MANEO	ACTIVIDAD
532		CAMBIO E INSTALACIÓN CARGADOR PARA BATERIA RECARGABLE	ACTIVIDAD
533		CAMBIO E INSTALACIÓN DE PORTABOMBILLO	ACTIVIDAD

534		CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 0	ACTIVIDAD
535		CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 0	ACTIVIDAD
536		CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 1	ACTIVIDAD
537		CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 2	ACTIVIDAD
538		CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 3	ACTIVIDAD
539		CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 4	ACTIVIDAD
540		CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 0	ACTIVIDAD
541		CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 0	ACTIVIDAD
542		CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 1	ACTIVIDAD
543		CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 2	ACTIVIDAD
544		CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 3	ACTIVIDAD
545		CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 4	ACTIVIDAD
546		CAMBIO E INSTALACION MANGO PARA LARINGO	ACTIVIDAD
547		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA RECARGABLE	ACTIVIDAD
548		CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO	ACTIVIDAD
549		CAMBIO E INSTALACION TAPA CON RESORTE DE MANGO	ACTIVIDAD
550		CAMBIO E INSTALACION DE PORTABOMBILLO	ACTIVIDAD
551		CAMBIO E INSTALACION DE SUB MONTURA DE RECINTO SUPERIOR LAMINA, VIDRIO DE PANTALLA CON VENTANA	ACTIVIDAD
552		CAMBIO E INSTALACION DE SUB MONTURA DE RECINTO INFERIOR CON CUBIERTA DE BATERIA	ACTIVIDAD
553		CAMBIO E INSTALACION DE CUBIERTA DE BATERIA	ACTIVIDAD
554		CAMBIO E INSTALACION DE TAPA DE TERMINAL ROJA	ACTIVIDAD
555		CAMBIO E INSTALACION DE TAPA DE TERMINAL NEGRA	ACTIVIDAD
556		CAMBIO E INSTALACION DE PERILLAS REGULADORAS	ACTIVIDAD
557		CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORES DE ALMACENAMIENTO DE ENERGIA	ACTIVIDAD
558		CAMBIO E INSTALACION DE RESORTE DE TERMINAL DE BATERIA	ACTIVIDAD
559		CAMBIO E INSTALACION DE DECODIFICADOR	ACTIVIDAD
560		CAMBIO E INSTALACION DE ZUMBADOR	ACTIVIDAD
561		CAMBIO E INSTALACION DE PERNO DE ROSCA	ACTIVIDAD
562		CAMBIO E INSTALACION DE LEO INDICADOR	ACTIVIDAD
563		CAMBIO E INSTALACION DE CABLES PARA MARCAPASOS	ACTIVIDAD
564		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD
565		CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS	ACTIVIDAD
566		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD
567		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD
568		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE SPO2 INTERNO	ACTIVIDAD
569		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ECG INTERNO	ACTIVIDAD
570		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE NIBP INTERNO	ACTIVIDAD
571		CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE NIBP	ACTIVIDAD
572		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD
573		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	ACTIVIDAD
574		CAMBIO E INSTALACION PANEL FRONTAL	ACTIVIDAD
575		CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	ACTIVIDAD
576		CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSORES NIBP	ACTIVIDAD
577		CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS 5 DERIVADAS	ACTIVIDAD
578		CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS	ACTIVIDAD
579		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD
580		CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE	ACTIVIDAD
581		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	ACTIVIDAD
582		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD
583		REPARACION E INSTALACION DE CARCASA DELANTERA	ACTIVIDAD
584		REPARACION E INSTALACION DE CARCASA TRASERA	ACTIVIDAD
585		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	ACTIVIDAD
586		CAMBIO E INSTALACION DE CLIP PARA NIBP	ACTIVIDAD
587		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP	ACTIVIDAD
588		CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS	ACTIVIDAD
589		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD
590		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD
591		CAMBIO E INSTALACION BUS DE DATOS DE PANTALLA	ACTIVIDAD
592		CAMBIO E INSTALACION TARJETA	ACTIVIDAD
593		CAMBIO E INSTALACION BOARD ECG	ACTIVIDAD
594		CAMBIO E INSTALACION BOARD SPO2	ACTIVIDAD
595		CAMBIO E INSTALACION BOARD NIBP	ACTIVIDAD
596		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD
597		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA DE TECLADO	ACTIVIDAD
598		CAMBIO E INSTALACION ENCODER	ACTIVIDAD
599		CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE NIBP	ACTIVIDAD
600		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	ACTIVIDAD
601		CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	ACTIVIDAD
602		CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSORES NIBP	ACTIVIDAD
603		CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS 5 DERIVADAS	ACTIVIDAD
604		CAMBIO E INSTALACION DE EXTENSION DE SPO2	ACTIVIDAD
605		CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE UNA VÍA VELRO ADULTO	ACTIVIDAD
606		CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	ACTIVIDAD
607		CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS	ACTIVIDAD
608		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD
609		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	ACTIVIDAD
610		CAMBIO E INSTALACION DE CARCASA DELANTERA	ACTIVIDAD
611		CAMBIO E INSTALACION DE CARCASA TRASERA	ACTIVIDAD
612		CAMBIO E INSTALACION MODULO DE CONEXIONES	ACTIVIDAD
613		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD
614		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	ACTIVIDAD
615		CAMBIO E INSTALACION DE CLIP DE NIBP	ACTIVIDAD
616		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA NIBP	ACTIVIDAD
617		CAMBIO E INSTALACION DE EXTENSION DE SENSOR SPO2	ACTIVIDAD

619	MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD
619		CAMBIO E INSTALACION CARCASA	ACTIVIDAD
620		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD
621		CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS NIBP	ACTIVIDAD
622		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD
623		CAMBIO E INSTALACION CONTROLES DE MANDO	ACTIVIDAD
624		CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	ACTIVIDAD
625		CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSORES NIBP	ACTIVIDAD
626		CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS	ACTIVIDAD
627		CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE UNA VIA VELRO ADULTO	ACTIVIDAD
628		CAMBIO E INSTALACION PERILLA SELECCIONADORA	ACTIVIDAD
629		CAMBIO E INSTALACION DISPADOR DE CALOR O VENTILADOR	ACTIVIDAD
630		CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	ACTIVIDAD
631		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD
632		CAMBIO E INSTALACION MODULO CONECTOR DE PARAMETROS	ACTIVIDAD
633		CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	ACTIVIDAD
634		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR DE SPO2 DE 2 GUIAS	ACTIVIDAD
635		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR ECG	ACTIVIDAD
636		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	ACTIVIDAD
637		CAMBIO E INSTALACION DE CUF DE NIBP	ACTIVIDAD
638		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP	ACTIVIDAD
639		CAMBIO E INSTALACION CARRO DE TRANSPORTE	ACTIVIDAD
640		CAMBIO E INSTALACION DE EXTENSION DE SENSOR SPO2	ACTIVIDAD
641	MONITOR DE SIGNOS VITALES NINON NOKDEN	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD
642		CAMBIO E INSTALACION CARCASA	ACTIVIDAD
643		CAMBIO E INSTALACION TOUCH SCREEN	ACTIVIDAD
644		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD
645		CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS NIBP	ACTIVIDAD
646		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD
647		CAMBIO E INSTALACION CONTROLES DE MANDO	ACTIVIDAD
648		CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	ACTIVIDAD
649		CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR NIBP	ACTIVIDAD
650		CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS	ACTIVIDAD
651		CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE UNA VIA VELRO ADULTO	ACTIVIDAD
652		CAMBIO E INSTALACION PERILLA SELECCIONADORA	ACTIVIDAD
653		CAMBIO E INSTALACION DISPADOR DE CALOR O VENTILADOR	ACTIVIDAD
654		CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	ACTIVIDAD
655		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD
656		CAMBIO E INSTALACION MODULO CONECTOR DE PARAMETROS	ACTIVIDAD
657		CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	ACTIVIDAD
658		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	ACTIVIDAD
659		CAMBIO E INSTALACION CARRO DE TRANSPORTE	ACTIVIDAD
660		CAMBIO E INSTALACION DE CUF DE NIBP	ACTIVIDAD
661		CAMBIO E INSTALACION DE EXTENSION DE SENSOR SPO2	ACTIVIDAD
662		CAMBIO E INSTALACION ACOPLE METALICO PARA BRAZALETE	ACTIVIDAD
663		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR/ADAPTADOR NIBP TIPO Y CON CONECTOR METALICO MANGUERA EN LAS 3 CONEXIONES	ACTIVIDAD
664	MONITOR MULTIPARAMETRO MARCA SPAGE LABS	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR PARA GUSE 1350	ACTIVIDAD
665		CAMBIO E INSTALACION SET ECG 5 DERIVADAS	ACTIVIDAD
666		CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR SPO2	ACTIVIDAD
667		CAMBIO E INSTALACION SENSOR SPO2 COMPLETO	ACTIVIDAD
668		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD
669		CAMBIO E INSTALACION CABLE PRESION INVASIVA	ACTIVIDAD
670		CAMBIO E INSTALACION TARJETA CPU/NIBP	ACTIVIDAD
671		CAMBIO E INSTALACION CABLE TRONCAL ECG 5 DERIVADAS	ACTIVIDAD
672		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD EXCHANGE	ACTIVIDAD
673		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD
674		CAMBIO E INSTALACION TOUCH SCREEN	ACTIVIDAD
675		CAMBIO E INSTALACION BUS DE DATOS BOARD DE PANTALLA	ACTIVIDAD
676		CAMBIO E INSTALACION TARJETA AFE	ACTIVIDAD
677		CAMBIO E INSTALACION TARJETA FRONT PANEL	ACTIVIDAD
678		CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE	ACTIVIDAD
679		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD
680		CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR NIBP	ACTIVIDAD
681		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	ACTIVIDAD
682		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP	ACTIVIDAD
683		CAMBIO E INSTALACION DE CUF DE NIBP	ACTIVIDAD
684		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE VOLTAJE	ACTIVIDAD
685		CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS	ACTIVIDAD
686		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD
687		CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON/OFF	ACTIVIDAD
688		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	ACTIVIDAD
689		CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE	ACTIVIDAD
690		CAMBIO E INSTALACION EXTENSOR MANGUERA NIBP	ACTIVIDAD
691		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD
692		CAMBIO E INSTALACION INTERFAZ DE PRESION INVASIVA	ACTIVIDAD
693		CAMBIO E INSTALACION MODULO DE CAPNOGRAFIA	ACTIVIDAD
694		CAMBIO E INSTALACION DE INTERFAZ DE CO	ACTIVIDAD
695		CAMBIO E INSTALACION SENSOR SPO2	ACTIVIDAD

696		CAMBIO E INSTALACIÓN CARGADOR PARA 80369	ACTIVIDAD
697		CAMBIO E INSTALACIÓN SET ECG 5 DERIVADAS	ACTIVIDAD
698		CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE EXTENSOR SpO2	ACTIVIDAD
699		CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR SPO2 COMPLETO	ACTIVIDAD
700		CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA	ACTIVIDAD
701		CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE PRESIÓN INVASIVA	ACTIVIDAD
702		CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA CPU NIBP	ACTIVIDAD
703			
704		CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE TRONCAL ECG 5 DERIVADAS	ACTIVIDAD
705		CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN BOARD EXCHANGE	ACTIVIDAD
706		CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN BOARD	ACTIVIDAD
707		CAMBIO E INSTALACIÓN TOUCH SCREEN	ACTIVIDAD
708		CAMBIO E INSTALACIÓN BUS DE DATOS BOARD DE PANTALLA	ACTIVIDAD
709		CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA AFE	ACTIVIDAD
710		CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA FRONT PANEL	ACTIVIDAD
711	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA SPACE LABS	CAMBIO E INSTALACIÓN BRAZALETE	ACTIVIDAD
712		CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC	ACTIVIDAD
713		CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE EXTENSOR NIBP	ACTIVIDAD
714		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONECTOR NIBP	ACTIVIDAD
715		CAMBIO E INSTALACIÓN DE MANGUERA NIBP	ACTIVIDAD
716		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CUFF DE NIBP	ACTIVIDAD
717		CAMBIO E INSTALACIÓN ADAPTADOR DE VOLTAJE	ACTIVIDAD
718			
719		CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS.	ACTIVIDAD
720		CAMBIO E INSTALACIÓN FUSIBLES	ACTIVIDAD
721		CAMBIO E INSTALACIÓN SWITCH ON/OFF.	ACTIVIDAD
722			
723		CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	ACTIVIDAD
724			
725		CAMBIO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE	ACTIVIDAD
726		CAMBIO E INSTALACIÓN EXTENSOR MANGUERA NIBP	ACTIVIDAD
727		CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD
728		CAMBIO E INSTALACIÓN CARRILLO DE TRANSPORTE	ACTIVIDAD
729		CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR SPO2	ACTIVIDAD
730		CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA	ACTIVIDAD
731		CAMBIO E INSTALACIÓN BOARD ECG	ACTIVIDAD
732		CAMBIO E INSTALACIÓN BOARD NIBP	ACTIVIDAD
733		CAMBIO E INSTALACIÓN BOARD SPO2	ACTIVIDAD
734		CAMBIO E INSTALACIÓN BOMBA DE NIBP	ACTIVIDAD
735		CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE ECG CON LATIGUILLOS 3 DERIVADAS	ACTIVIDAD
736		CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE ECG CON LATIGUILLOS 5 DERIVADAS	ACTIVIDAD
737		CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE EXTENSORES NIBP	ACTIVIDAD
738		CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR AC	ACTIVIDAD
739		CAMBIO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE	ACTIVIDAD
740	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA COMEN	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	ACTIVIDAD
741			
742		CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY	ACTIVIDAD
743		CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE ELECTROVALVULAS	ACTIVIDAD
744		CAMBIO E INSTALACIÓN FUSIBLES	ACTIVIDAD
745		CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN BOARD	ACTIVIDAD
746		CAMBIO E INSTALACIÓN MÓDULO DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD
747		CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR COMPLETO SPO2	ACTIVIDAD
748		CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD
749		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CARCASA DELANTERA	ACTIVIDAD
750		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CARCASA TRASERA	ACTIVIDAD
751		CAMBIO E INSTALACIÓN ELECTROVALVULAS.	ACTIVIDAD
752		CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY.	ACTIVIDAD
753		CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN BOARD.	ACTIVIDAD
754		CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR DE SPO2 INTERNO.	ACTIVIDAD
755		CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR DE ECG INTERNO.	ACTIVIDAD
756		CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR DE NIBP INTERNO.	ACTIVIDAD
757		CAMBIO E INSTALACIÓN BOMBA DE NIBP.	ACTIVIDAD
758		CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA	ACTIVIDAD
759		CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR AC.	ACTIVIDAD
760		CAMBIO E INSTALACIÓN PANEL FRONTAL	ACTIVIDAD
761		CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR COMPLETO SPO2	ACTIVIDAD
762		CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE EXTENSORES NIBP	ACTIVIDAD
763	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA HUNTLEIGH	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE ECG CON LATIGUILLOS	ACTIVIDAD
764		CAMBIO E INSTALACIÓN INTERFAZ NIBP	ACTIVIDAD
765			
766		CAMBIO E INSTALACIÓN BRAZALETE UNA VÍA VELURO ADULTO	ACTIVIDAD
767			
768		CAMBIO E INSTALACIÓN PARLANTE	ACTIVIDAD
769			
770		CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS.	ACTIVIDAD
771			
772		CAMBIO E INSTALACIÓN FUSIBLES	ACTIVIDAD
773		CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE EXTENSORES NIBP	ACTIVIDAD
774		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	ACTIVIDAD
775		CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD
776		CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA	ACTIVIDAD
777		CAMBIO E INSTALACIÓN BOMBA DE NIBP	ACTIVIDAD
778		CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE ECG CON LATIGUILLOS	ACTIVIDAD
779		CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR AC	ACTIVIDAD
780		CAMBIO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE	ACTIVIDAD
781		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CARCASAS	ACTIVIDAD
782		CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY	ACTIVIDAD
783		CAMBIO E INSTALACIÓN ELECTROVALVULAS	ACTIVIDAD
784	MONITOR MARCA HIAL FORCE	CAMBIO E INSTALACIÓN FUSIBLES	ACTIVIDAD
785		CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN BOARD	ACTIVIDAD
786		CAMBIO E INSTALACIÓN PANEL DE CONTROL (BOTONES, MEMBRANAS)	ACTIVIDAD
787		CAMBIO E INSTALACIÓN PARLANTE	ACTIVIDAD
788		CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR COMPLETO SPO2	ACTIVIDAD
789		CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD
790		CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD
791		CAMBIO E INSTALACIÓN DE MANGUERA NIBP	ACTIVIDAD
792		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONECTOR NIBP	ACTIVIDAD
793			
794		CAMBIO E INSTALACIÓN CUFF PARA NIBP	ACTIVIDAD

785		CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS	ACTIVIDAD
786		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD
787		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD
788		CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE NIBP	ACTIVIDAD
789		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD
790		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD
791		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	ACTIVIDAD
792		CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	ACTIVIDAD
793		CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSORES NIBP	ACTIVIDAD
794		CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGULLOS	ACTIVIDAD
795	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO DE LA MARCA AECOMED	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE UNA VÍA VELRO ADULTO	ACTIVIDAD
796		CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	ACTIVIDAD
797		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD
798		CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL (BOTONES, MEMBRANAS)	ACTIVIDAD
799		CAMBIO E INSTALACION CARCASA	ACTIVIDAD
800		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	ACTIVIDAD
801		CAMBIO E INSTALACION BATERIA DE LITIO TIPO BL-100	ACTIVIDAD
802		CAMBIO E INSTALACION CARGADOR O BASE PARA BATERIA DE LITIO	ACTIVIDAD
803		CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS	ACTIVIDAD
804		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD
805		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD
806		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE SPO2 INTERNO	ACTIVIDAD
807		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE NIBP INTERNO	ACTIVIDAD
808		CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE NIBP	ACTIVIDAD
809		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD
810		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	ACTIVIDAD
811		CAMBIO E INSTALACION PANEL FRONTAL	ACTIVIDAD
812		CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	ACTIVIDAD
813	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA WELCHALLYN	CAMBIO E INSTALACION CABLES EXTENSORES NIBP	ACTIVIDAD
814		CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS	ACTIVIDAD
815		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD
816		CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE	ACTIVIDAD
817		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	ACTIVIDAD
818		CAMBIO E INSTALACION DE CARCASA	ACTIVIDAD
819		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	ACTIVIDAD
820		CAMBIO E INSTALACION DE CUFF PARA NIBP	ACTIVIDAD
821		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP	ACTIVIDAD
822		CAMBIO E INSTALACION TARJETA CPU	ACTIVIDAD
823		CAMBIO E INSTALACION MOTHERBOARD, PCBA, MINI-ITX, OBT, WINTEL I7 PROC AND FAN, 55102	ACTIVIDAD
824	CENTRAL DE MONITOREO MARCA SPACE LABS	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA AUXILIAR	ACTIVIDAD
825		CAMBIO E INSTALACION CABLE HDMI 15m	ACTIVIDAD
826		CAMBIO E INSTALACION CPU	ACTIVIDAD
827		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD
828		CAMBIO E INSTALACION CARCASA	ACTIVIDAD
829		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD
830		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD
831		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL	ACTIVIDAD
832		CAMBIO E INSTALACION DISIPADOR DE CALOR O VENTILADOR	ACTIVIDAD
833	MONITOR FETAL MARCA EDAN	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD
834		CAMBIO E INSTALACION CORREA DUECCION PARA TODOO	ACTIVIDAD
835		CAMBIO E INSTALACION TODO TRANSDUCTORES	ACTIVIDAD
836		CAMBIO E INSTALACION TODO ULTRASONIDO	ACTIVIDAD
837		CAMBIO E INSTALACION PULSADOR DE EVENTOS	ACTIVIDAD
838		CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	ACTIVIDAD
839		CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA COMPLETA	ACTIVIDAD
840		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	ACTIVIDAD
841		CAMBIO E INSTALACION STARTER	ACTIVIDAD
842		CAMBIO E INSTALACION BALASTROS	ACTIVIDAD
843	NEGATOSCOPIO SIN MARCA	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	ACTIVIDAD
844		CAMBIO E INSTALACION DE CLAVIJA	ACTIVIDAD
845		CAMBIO E INSTALACION DE TUBO O BOMBILLO	ACTIVIDAD
846		CAMBIO E INSTALACION SOCKETS	ACTIVIDAD
847		CAMBIO E INSTALACION CARCASA	ACTIVIDAD
848	OTOSCOPIO MARCA WELCH ALLYN	CAMBIO E INSTALACION CONOS	ACTIVIDAD
849		CAMBIO E INSTALACION CABLEZOTE DE OTOSCOPIO	ACTIVIDAD
850		CAMBIO E INSTALACION LUPA DE OTOSCOPIO	ACTIVIDAD
851		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD DE SPO2	ACTIVIDAD
852		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD
853		CAMBIO E INSTALACION CARGADOR	ACTIVIDAD
854		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	ACTIVIDAD
855		CAMBIO E INSTALACION CARCASA	ACTIVIDAD
856	PULSOXIMETRO MARCA BCI	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD
857		CAMBIO E INSTALACION TECLADO TIPO MEMBRANA	ACTIVIDAD
858		CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE	ACTIVIDAD
859		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA SENSOR	ACTIVIDAD
860		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE SATURACION SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD
861		CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR SPO2	ACTIVIDAD
862	PULSOXIMETRO MARCA MUNDIAY	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	ACTIVIDAD
863		CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY	ACTIVIDAD
864		CAMBIO E INSTALACION DE CARGADOR	ACTIVIDAD
865		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DEL CARGADOR	ACTIVIDAD
866		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD
867	PULSOXIMETRO MARCA AEON	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA CARGADOR	ACTIVIDAD
868		CAMBIO E INSTALACION DE PULSADORES	ACTIVIDAD
869		CAMBIO E INSTALACION DE MEMBRANA	ACTIVIDAD
870		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE SATURACION SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD
871		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA AAA	ACTIVIDAD
872		CAMBIO E INSTALACION DE RESORTE	ACTIVIDAD
873		CAMBIO E INSTALACION DE TAPA DE BATERIAS	ACTIVIDAD
874		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	ACTIVIDAD
875	PULSOXIMETRO DIGITAL (CHOICEMMED/FINGERTIP Y SIN MARCA)	CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR SPO2	ACTIVIDAD
876		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DEL CARGADOR	ACTIVIDAD
877		CAMBIO E INSTALACION DEL CARGADOR	ACTIVIDAD
878		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR DE ENTRADA DEL CABLE DEL CARGADOR	ACTIVIDAD
879		CAMBIO E INSTALACION DE MEMBRANA	ACTIVIDAD
880		CAMBIO E INSTALACION DE PULSADORES	ACTIVIDAD

881	REGULADORES DE VACIO MARCA CHEMETRON	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	ACTIVIDAD
882		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	ACTIVIDAD
883		CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	ACTIVIDAD
884		CAMBIO E INSTALACION RESORTE	ACTIVIDAD
885		CAMBIO E INSTALACION DIAFRAGMA	ACTIVIDAD
886		CAMBIO E INSTALACION ACOUPLE MANGUERA DE PACIENTE	ACTIVIDAD
887	REGULADORES DE VACIO MARCA OHMEDA	CAMBIO E INSTALACION CONEXION RAPIDA PARED	ACTIVIDAD
888		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	ACTIVIDAD
889		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	ACTIVIDAD
890		CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	ACTIVIDAD
891		CAMBIO E INSTALACION RESORTE	ACTIVIDAD
892		CAMBIO E INSTALACION DIAFRAGMA	ACTIVIDAD
893	REGULADOR DE VACIO MARCA GENTEC	CAMBIO E INSTALACION ACOUPLE MANGUERA DE PACIENTE	ACTIVIDAD
894		CAMBIO E INSTALACION CONEXION RAPIDA PARED	ACTIVIDAD
895		CAMBIO E INSTALACION DE MANOMETRO	ACTIVIDAD
896		CAMBIO E INSTALACION DE TRAMPA DE AGUA	ACTIVIDAD
897		CAMBIO E INSTALACION DE ORINGS	ACTIVIDAD
898		CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO HIDROFOLICO	ACTIVIDAD
899	REGULADOR DE VACIO MARCA HERSILL	CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	ACTIVIDAD
900		CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA ON-OFF	ACTIVIDAD
901		CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA REGULADORA DE PRESION	ACTIVIDAD
902		CAMBIO E INSTALACION DE ACOUPLE DE VACIO OHMEDA	ACTIVIDAD
903		CAMBIO E INSTALACION DE ACOUPLE DE VACIO CHEMETRON	ACTIVIDAD
904		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	ACTIVIDAD
905	REGULADOR DE VACIO MARCA AMCARSEMED	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	ACTIVIDAD
906		CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	ACTIVIDAD
907		CAMBIO E INSTALACION RESORTE	ACTIVIDAD
908		CAMBIO E INSTALACION DIAFRAGMA	ACTIVIDAD
909		CAMBIO E INSTALACION ACOUPLE MANGUERA DE PACIENTE	ACTIVIDAD
910		CAMBIO E INSTALACION CONEXION RAPIDA PARED	ACTIVIDAD
911	REGULADOR DE VACIO MARCA HERSILL	CAMBIO E INSTALACION DE MANOMETRO	ACTIVIDAD
912		CAMBIO E INSTALACION DE TRAMPA DE AGUA	ACTIVIDAD
913		CAMBIO E INSTALACION DE ORINGS	ACTIVIDAD
914		CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA OFF-FULL-REG	ACTIVIDAD
915		CAMBIO E INSTALACION ACOUPLE PARA ADAPTACION FILTRO	ACTIVIDAD
916		CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA REGULADORA DE PRESION	ACTIVIDAD
917	SUCCIONADOR MARCA THOMAS	CAMBIO E INSTALACION DE ACOUPLE DE VACIO OHMEDA	ACTIVIDAD
918		CAMBIO E INSTALACION DE ACOUPLE DE VACIO CHEMETRON	ACTIVIDAD
919		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	ACTIVIDAD
920		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVIDAD
921		CAMBIO E INSTALACION PISTONES	ACTIVIDAD
922		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	ACTIVIDAD
923	SUCCIONADOR MARCA THOMAS	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION	ACTIVIDAD
924		CAMBIO E INSTALACION FILTROS	ACTIVIDAD
925		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON	ACTIVIDAD
926		CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADA	ACTIVIDAD
927		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	ACTIVIDAD
928		CAMBIO E INSTALACION DE BASE	ACTIVIDAD
929	SUCCIONADOR MARCA DEVILBISS	CAMBIO E INSTALACION DE VASO	ACTIVIDAD
930		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	ACTIVIDAD
931		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVIDAD
932		CAMBIO E INSTALACION PISTONES	ACTIVIDAD
933		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	ACTIVIDAD
934		CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION	ACTIVIDAD
935	SUCCIONADOR MARCA KONSUM	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	ACTIVIDAD
936		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON	ACTIVIDAD
937		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	ACTIVIDAD
938		CAMBIO E INSTALACION DE VASO	ACTIVIDAD
939		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	ACTIVIDAD
940		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVIDAD
941	SUCCIONADOR MARCA SPARMAX	CAMBIO E INSTALACION PISTONES	ACTIVIDAD
942		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	ACTIVIDAD
943		CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION	ACTIVIDAD
944		CAMBIO E INSTALACION FILTROS	ACTIVIDAD
945		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON	ACTIVIDAD
946		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	ACTIVIDAD
947	SUCCIONADOR MARCA SPARMAX	CAMBIO E INSTALACION DE VASO	ACTIVIDAD
948		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	ACTIVIDAD
949		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVIDAD
950		CAMBIO E INSTALACION PISTONES	ACTIVIDAD
951		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	ACTIVIDAD
952		CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION	ACTIVIDAD
953	SUCCIONADOR MARCA SPARMAX	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	ACTIVIDAD
954		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON	ACTIVIDAD
955		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	ACTIVIDAD
956		CAMBIO E INSTALACION DE VASO	ACTIVIDAD

957		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	ACTIVIDAD
958		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVIDAD
959		CAMBIO E INSTALACION PISTONES	ACTIVIDAD
960		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	ACTIVIDAD
961		CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION	ACTIVIDAD
962	SUCCIONADOR MARCA CA-MI	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	ACTIVIDAD
963		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON	ACTIVIDAD
964		CAMBIO E INSTALACION DE SET DE TUBOS DE SILICONA	ACTIVIDAD
965		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	ACTIVIDAD
966		CAMBIO E INSTALACION DE VASO	ACTIVIDAD
967		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA ESPIRALADA	ACTIVIDAD
968	TENSIOMETRO DE PARED MARCA WELCH ALLYN O TYGOS	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO PROTECTOR MANOMETRO	ACTIVIDAD
969		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO	ACTIVIDAD
970		CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE 2 VIAS	ACTIVIDAD
971		CAMBIO E INSTALACION DE PERA INSUFLADORA	ACTIVIDAD
972		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO	ACTIVIDAD
973		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA	ACTIVIDAD
974	TENSIOMETRO MARCA PRESTIGE	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO DE MANOMETRO	ACTIVIDAD
975		CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE DE 2 VIAS	ACTIVIDAD
976		CAMBIO E INSTALACION DE PERA	ACTIVIDAD
977		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA ESPIRALADA	ACTIVIDAD
978	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TENSIOMETRO DE TRANSPORTE MARCA RUESTER	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO PROTECTOR MANOMETRO	ACTIVIDAD
979		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO	ACTIVIDAD
980		CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE 2 VIAS	ACTIVIDAD
981		CAMBIO E INSTALACION DE PERA INSUFLADORA	ACTIVIDAD
982		CAMBIO E INSTALACION DE MANOMETRO	ACTIVIDAD
983		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA EN ESPIRAL	ACTIVIDAD
984	TENSIOMETRO DE PARED MARCA BOKANG	CAMBIO E INSTALACION DE PERA	ACTIVIDAD
985		CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE DOBLE VIA	ACTIVIDAD
986		CAMBIO E INSTALACION DE ACRILICO PROTECTOR DE MANOMETRO	ACTIVIDAD
987		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO	ACTIVIDAD
988	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TENSIOMETRO DE ESTUCHE DE LAS MARCAS (WELCHALLYN, OMD, ALPKZ, TYGOS, SPHYGNOMANOMETER)	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA PARA TENSIOMETRO	ACTIVIDAD
989		CAMBIO E INSTALACION 5 RUEDAS	ACTIVIDAD
990		CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE DE 2 VIAS	ACTIVIDAD
991		CAMBIO E INSTALACION DE PERA	ACTIVIDAD
992		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE OXIGENO	ACTIVIDAD
993		CAMBIO E INSTALACION FILTRO BACTERIENO	ACTIVIDAD
994		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE AIRE	ACTIVIDAD
995		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE OXIGENO	ACTIVIDAD
996		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE FLUJO	ACTIVIDAD
997		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD
998		CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	ACTIVIDAD
999		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE ECO, NBP, SPO2, TEMP	ACTIVIDAD
1000		CAMBIO E INSTALACION ALARMAS AUDIBLES Y/O VISUALES	ACTIVIDAD
1001		CAMBIO E INSTALACION PANTALLA TACTIL TFT	ACTIVIDAD
1002		CAMBIO E INSTALACION CONTROLES	ACTIVIDAD
1003		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLOS	ACTIVIDAD
1004		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	ACTIVIDAD
1005		CAMBIO E INSTALACION CONEXIONES O2	ACTIVIDAD
1006		CAMBIO E INSTALACION NEUMATICO	ACTIVIDAD
1007		CAMBIO E INSTALACION VALVULA INSPIRATORIA	ACTIVIDAD
1008		CAMBIO E INSTALACION VALVULA ESPIRATORIA	ACTIVIDAD
1009		CAMBIO E INSTALACION TECLADO	ACTIVIDAD
1010		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE SEGURIDAD	ACTIVIDAD
1011	VENTILADOR MARCA ACUTRONIC	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA EXALATORIA	ACTIVIDAD
1012		CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE MEMBRANA EXALATORIA	ACTIVIDAD
1013		CAMBIO E INSTALACION CABLE SENSOR DE FLUJO	ACTIVIDAD
1014		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE FLUJO	ACTIVIDAD
1015		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA HFO CON T	ACTIVIDAD
1016		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE O2	ACTIVIDAD
1017		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE AIRE	ACTIVIDAD
1018		CAMBIO E INSTALACION FILTRO PEEP	ACTIVIDAD
1019		CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR DE PRESION	ACTIVIDAD
1020		CAMBIO E INSTALACION TRAMPA DE AGUA EN MANGUERA DE AIRE	ACTIVIDAD
1021		CAMBIO E INSTALACION BRAZO PORTA CIRCUITO	ACTIVIDAD
1022		CAMBIO E INSTALACION CARRO DE TRANSPORTE	ACTIVIDAD
1023		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS AIRE-OXIGENO	ACTIVIDAD
1024		CAMBIO E INSTALACION DE ACOPLES PARA MANGUERAS	ACTIVIDAD
1025		CAMBIO E INSTALACION CONEXION DE SENSOR DE CO2	ACTIVIDAD
1026		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD
1027		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD
1028		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR	ACTIVIDAD
1029		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR EN T8	ACTIVIDAD
1030		CAMBIO E INSTALACION VALVULAS	ACTIVIDAD
1031		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE GAMA TRENDLENBURG	ACTIVIDAD
1032		CAMBIO E INSTALACION CORDON DE PODER SELLADO	ACTIVIDAD
1033		CAMBIO E INSTALACION CONTROL REMOTO MANUAL	ACTIVIDAD
1034	GAMA MARCA MERIVARA	CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE AJUSTE DE ALTURA	ACTIVIDAD
1035		CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE AJUSTE SECCION RECEROS	ACTIVIDAD
1036		CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE AJUSTE SECCION CABEGERO	ACTIVIDAD
1037		CAMBIO E INSTALACION GAS SPIRINO	ACTIVIDAD
1038		CAMBIO E INSTALACION RUEDA DE DIRECCION DE 12.5 cm - 12.5 mm	ACTIVIDAD
1039		CAMBIO E INSTALACION SET DE BATERIAS	ACTIVIDAD
1040		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD

1041	CAMA HOSPITALARIA MARCA HILL ROM	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE CONTROL DIFERENTES MODELOS	ACTIVIDAD
1042		CAMBIO E INSTALACION PULSADORES DE BARRANDA	ACTIVIDAD
1043		CAMBIO E INSTALACION FRENSOS	ACTIVIDAD
1044		CAMBIO E INSTALACION LLANTAS	ACTIVIDAD
1045		CAMBIO E INSTALACION MOTORES	ACTIVIDAD
1046		CAMBIO E INSTALACION CONECTORES ENTRE MOTOR Y CAMA	ACTIVIDAD
1047		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO SIN FIN	ACTIVIDAD
1048		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD
1049		CAMBIO E INSTALACION CAMA DE CIRCUITOS	ACTIVIDAD
1050		CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE MOVIMIENTOS	ACTIVIDAD
1051	CAMA CURA, MESA DE PROCEDIMIENTOS MARCA BIOBARK	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FRENSOS	ACTIVIDAD
1052		CAMBIO E INSTALACION RUEDAS	ACTIVIDAD
1053		CAMBIO E INSTALACION BARRANDAS	ACTIVIDAD
1054		CAMBIO E INSTALACION CABLES DE BARRANDAS A CAMA DE TARJETA ELECTRONICA	ACTIVIDAD
1055		CAMBIO E INSTALACION SEGUROS DE BARRANDAS	ACTIVIDAD
1056		CAMBIO E INSTALACION SISTEMAS MECANICOS DE MOVIMIENTOS	ACTIVIDAD
1057		CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA	ACTIVIDAD
1058		CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA	ACTIVIDAD
1059		CAMBIO E INSTALACION DE FUSIBLES	ACTIVIDAD
1060		CAMBIO E INSTALACION ACRILICO TABLERO 740P (1.90x0.50) MARGADO	ACTIVIDAD
1061	CUNAS PEDIATRICAS MARCA DOMETAL	CAMBIO E INSTALACION ACCIONADOR SEGURO BALA REF CAMA 740P	ACTIVIDAD
1062		CAMBIO E INSTALACION INYECCION SUJE MANIVELA	ACTIVIDAD
1063		CAMBIO E INSTALACION MANIVELA CAMAS REF REPUESTO	ACTIVIDAD
1064		CAMBIO E INSTALACION DE LLANTAS (UNIDAD)	ACTIVIDAD
1065		CAMBIO E INSTALACION DE LLANTAS CON FRENSO(UNIDAD)	ACTIVIDAD
1066		CAMBIO E INSTALACION SEGURO DE BARRANDAS	ACTIVIDAD
1067		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO SIN FIN	ACTIVIDAD
1068		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	ACTIVIDAD
1069	CAMILLAS DE LA STERIS	CAMBIO E INSTALACION BARRANDAS	ACTIVIDAD
1070		CAMBIO E INSTALACION MOTOR ALTURA	ACTIVIDAD
1071		CAMBIO E INSTALACION MOTOR ESPALDAR	ACTIVIDAD
1072		CAMBIO E INSTALACION MOTOR PIES	ACTIVIDAD
1073		CAMBIO E INSTALACION FRENSOS	ACTIVIDAD
1074		CAMBIO E INSTALACION 4 LLANTAS	ACTIVIDAD
1075		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO SIN FIN	ACTIVIDAD
1076		CAMBIO E INSTALACION PEDALES	ACTIVIDAD
1077		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FRENSOS	ACTIVIDAD
1078		CAMBIO E INSTALACION SET DE TORNILLERIA	ACTIVIDAD
1079	CAMILLAS DE LA MARCA ARJOHUNTLEIGH	CAMBIO E INSTALACION PISTONES	ACTIVIDAD
1080		CAMBIO E INSTALACION BARRANDAS	ACTIVIDAD
1081		CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA	ACTIVIDAD
1082		CAMBIO E INSTALACION FRENSOS	ACTIVIDAD
1083		CAMBIO E INSTALACION 4 LLANTAS	ACTIVIDAD
1084		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO SIN FIN	ACTIVIDAD
1085		CAMBIO E INSTALACION PEDALES	ACTIVIDAD
1086		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FRENSOS	ACTIVIDAD
1087		CAMBIO E INSTALACION SET DE TORNILLERIA	ACTIVIDAD
1088		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE BLOQUEO DE BARRANDAS	ACTIVIDAD
1089	ELECTROBISTURI MARCA MARTIN, BOVIE	CAMBIO E INSTALACION PISTONES	ACTIVIDAD
1090		CAMBIO E INSTALACION PEDAL	ACTIVIDAD
1091		CAMBIO E INSTALACION MAN BOARD	ACTIVIDAD
1092		CAMBIO E INSTALACION CONECTORES DE INSTRUMENTOS (MONOPOLAR, BIPOLAR)	ACTIVIDAD
1093		CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POTENCIA	ACTIVIDAD
1094		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION TACTIL	ACTIVIDAD
1095		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD
1096		CAMBIO E INSTALACION SELECTOR	ACTIVIDAD
1097		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR BIPOLAR	ACTIVIDAD
1098		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE PLACA	ACTIVIDAD
1099		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC GRADO MEDICO	ACTIVIDAD
1100		CAMBIO E INSTALACION CABLE PLACA PACIENTE	ACTIVIDAD
1101		CAMBIO E INSTALACION DE PEDAL MONOPOLAR	ACTIVIDAD
1102		CAMBIO E INSTALACION DE PEDAL BIPOLAR	ACTIVIDAD
1103		CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON/OFF	ACTIVIDAD
1104		CAMBIO E INSTALACION LAPAZ REUSABLE AUTOCALVABLE DE TRES BOTONES COMPATIBLE CON AARON 945 BOVIE	ACTIVIDAD

1105	ELECTROBISTURI MARCA ERBE	CAMBIO E INSTALACION PEDAL MONOPOLAR.	ACTIVIDAD
1106		CAMBIO E INSTALACION PEDAL BIPOLAR.	ACTIVIDAD
1107		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD.	ACTIVIDAD
1108		CAMBIO E INSTALACION BOARD DE POTENCIA.	ACTIVIDAD
1109		CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA.	ACTIVIDAD
1110		CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON/OFF.	ACTIVIDAD
1111		CAMBIO E INSTALACION BOTÓN DE SONIDO O ALARMA.	ACTIVIDAD
1112		CAMBIO E INSTALACION ACUSTICA.	ACTIVIDAD
1113		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE BIPOLAR.	ACTIVIDAD
1114		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE PLACA.	ACTIVIDAD
1115	ELECTROBISTURI MARCA AESSULAB	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC GRADO MEDICO	ACTIVIDAD
1116		CAMBIO E INSTALACION CABLE PLACA PACIENTE	ACTIVIDAD
1117		CAMBIO E INSTALACION PEDAL MONOPOLAR.	ACTIVIDAD
1118		CAMBIO E INSTALACION PEDAL BIPOLAR.	ACTIVIDAD
1119		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD.	ACTIVIDAD
1120		CAMBIO E INSTALACION BOARD DE POTENCIA.	ACTIVIDAD
1121		CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA.	ACTIVIDAD
1122		CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON/OFF.	ACTIVIDAD
1123		CAMBIO E INSTALACION BOTÓN DE SONIDO O ALARMA.	ACTIVIDAD
1124		CAMBIO E INSTALACION ACUSTICA.	ACTIVIDAD
1125	ELECTROBISTURI MARCA ALSA	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE BIPOLAR.	ACTIVIDAD
1126		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE PLACA.	ACTIVIDAD
1127		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC GRADO MEDICO	ACTIVIDAD
1128		CAMBIO E INSTALACION CABLE PLACA PACIENTE	ACTIVIDAD
1129		CAMBIO E INSTALACION PEDAL MONOPOLAR.	ACTIVIDAD
1130		CAMBIO E INSTALACION PEDAL BIPOLAR.	ACTIVIDAD
1131		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD
1132		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	ACTIVIDAD
1133		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE PEDAL	ACTIVIDAD
1134		CAMBIO E INSTALACION DISPLAYS	ACTIVIDAD
1135	RADIOFRECUENCIA MARCA LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA.	ACTIVIDAD
1136		CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON/OFF.	ACTIVIDAD
1137		CAMBIO E INSTALACION BOTÓN DE SONIDO O ALARMA ACUSTICA.	ACTIVIDAD
1138		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE BIPOLAR.	ACTIVIDAD
1139		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD
1140		CAMBIO E INSTALACION CABLE DE PLACA A PACIENTE CON FLUIDO	ACTIVIDAD
1141		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE PLACA.	ACTIVIDAD
1142		CAMBIO E INSTALACION CABLE DE PLACA PACIENTE	ACTIVIDAD
1143		CAMBIO E INSTALACION PEDAL.	ACTIVIDAD
1144		CAMBIO E INSTALACION PIEZA DE MANO	ACTIVIDAD
1145	LÁMPARA CIELTICA MARCA ILUMITEC	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD
1146		CAMBIO E INSTALACION PERILAS DE CONTROL DE POTENCIA	ACTIVIDAD
1147		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC GRADO MEDICO	ACTIVIDAD
1148		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD
1149		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	ACTIVIDAD
1150		CAMBIO E INSTALACION DISPLAYS	ACTIVIDAD
1151		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FRENS.	ACTIVIDAD
1152		CAMBIO E INSTALACION MANGOS ESTERILIZABLES.	ACTIVIDAD
1153		CAMBIO E INSTALACION TAPAS LATERALES	ACTIVIDAD
1154		CAMBIO E INSTALACION BRAZOS.	ACTIVIDAD
1155	LAMPARAS PIELTICAS MARCA HERAUS	CAMBIO E INSTALACION SOCKETS.	ACTIVIDAD
1156		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE TECHO.	ACTIVIDAD
1157		CAMBIO E INSTALACION TARJETA TABLERO DE MANDO.	ACTIVIDAD
1158		CAMBIO E INSTALACION CABLEADO INTERNO.	ACTIVIDAD
1159		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES.	ACTIVIDAD
1160		CAMBIO E INSTALACION REFLECTORES	ACTIVIDAD
1161		CAMBIO E INSTALACION FILTROS	ACTIVIDAD
1162		CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLOS ORIGINAL	ACTIVIDAD
1163		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLOS	ACTIVIDAD
1164		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA DE CONTROL	ACTIVIDAD
1165		CAMBIO E INSTALACION ACRILICOS SATELITES	ACTIVIDAD
1166		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS SATELITES	ACTIVIDAD
1167		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA ELECTRICO DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD
1168		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	ACTIVIDAD
1169		CAMBIO E INSTALACION ACRILICO	ACTIVIDAD
1170		CAMBIO E INSTALACION SOCKETS	ACTIVIDAD
1171		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD
1172		CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLOS ORIGINAL	ACTIVIDAD
1173		CAMBIO E INSTALACION RUEDAS CON FRENS (UNIDAD)	ACTIVIDAD
1174		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR MEMBRA AC	ACTIVIDAD
1175		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLERIA	ACTIVIDAD

1176	LAMPARAS PIELITICAS MARCA MARTIN	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA ELECTRICO DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD
1177		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	ACTIVIDAD
1178		CAMBIO E INSTALACION ARCILICO	ACTIVIDAD
1179		CAMBIO E INSTALACION SOCKETS	ACTIVIDAD
1180		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD
1181		CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLOS ORIGINAL	ACTIVIDAD
1182	LAMPARAS PIELITICAS MARCA DR. MACH	CAMBIO E INSTALACION RUEDAS CON FRENS (UNIDAD)	ACTIVIDAD
1183		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLERIA	ACTIVIDAD
1184		CAMBIO E INSTALACION TRANSFORMADOR	ACTIVIDAD
1185		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLE	ACTIVIDAD
1186		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA ELECTRICO DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD
1187		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	ACTIVIDAD
1188	MESA DE CIRUGIA MARCA MAQUET	CAMBIO E INSTALACION ARCILICO	ACTIVIDAD
1189		CAMBIO E INSTALACION SOCKETS	ACTIVIDAD
1190		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD
1191		CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLOS ORIGINAL	ACTIVIDAD
1192		CAMBIO E INSTALACION RUEDAS CON FRENS (UNIDAD)	ACTIVIDAD
1193		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLERIA	ACTIVIDAD
1194	MESA DE CIRUGIA MARCA AMSCO	CAMBIO E INSTALACION BRAZERO COMPLETO	ACTIVIDAD
1195		CAMBIO E INSTALACION LLANTAS (UNIDAD)	ACTIVIDAD
1196		CAMBIO E INSTALACION BLUE CON SEGURO PARA TABLA TRASLUCIDA SPACER SIN 77643-055	ACTIVIDAD
1197		CAMBIO E INSTALACION PISTONES NEUMATICOS (UNIDAD)	ACTIVIDAD
1198		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FLUJACION CLAMP PARA ACCESORIOS	ACTIVIDAD
1199		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DEFRENOS	ACTIVIDAD
1200	MESA DE CIRUGIA MARCA AMSCO	CAMBIO E INSTALACION ACEITE	ACTIVIDAD
1201		CAMBIO E INSTALACION TABLAS RADIOLOCIDAS (UNIDAD)	ACTIVIDAD
1202		CAMBIO E INSTALACION TAPAS DE BASE	ACTIVIDAD
1203		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD
1204		CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTES DE TAPA BASE	ACTIVIDAD
1205		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA HIDRAULICA DE PRESION	ACTIVIDAD
1206	MESA DE CIRUGIA MARCA AMSCO	CAMBIO E INSTALACION CONTROL REMOTO	ACTIVIDAD
1207		CAMBIO E INSTALACION MANIFOLD NEUROCIURUGIA	ACTIVIDAD
1208		CAMBIO E INSTALACION PIECERO	ACTIVIDAD
1209		CAMBIO E INSTALACION PIERNERAS COMPLETAS	ACTIVIDAD
1210		CAMBIO E INSTALACION SET DE COLCHONETAS	ACTIVIDAD
1211		CAMBIO E INSTALACION PIERNERA CON SEGUROS PARA PIERNERA	ACTIVIDAD
1212	MESA DE CIRUGIA MARCA AMSCO	CAMBIO E INSTALACION CORREA SUJECION TRONCO PACIENTE	ACTIVIDAD
1213		CAMBIO E INSTALACION ACORDEON O SOPORTE DE COLUMNA SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD
1214		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	ACTIVIDAD
1215		CAMBIO E INSTALACION TORNILLERIA	ACTIVIDAD
1216		CAMBIO E INSTALACION BRAZERO COMPLETO	ACTIVIDAD
1217		CAMBIO E INSTALACION LLANTAS (UNIDAD)	ACTIVIDAD
1218	MESA DE CIRUGIA MARCA AMSCO	CAMBIO E INSTALACION BLUE CON SEGURO PARA TABLA TRASLUCIDA SPACER SIN 77643-055	ACTIVIDAD
1219		CAMBIO E INSTALACION PISTONES NEUMATICOS (UNIDAD)	ACTIVIDAD
1220		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FLUJACION CLAMP PARA ACCESORIOS	ACTIVIDAD
1221		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DEFRENOS	ACTIVIDAD
1222		CAMBIO E INSTALACION ACEITE	ACTIVIDAD
1223		CAMBIO E INSTALACION TABLAS RADIOLOCIDAS (UNIDAD)	ACTIVIDAD
1224	MESA DE CIRUGIA MARCA AMSCO	CAMBIO E INSTALACION TAPAS DE BASE	ACTIVIDAD
1225		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD
1226		CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTES DE TAPA BASE	ACTIVIDAD
1227		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA HIDRAULICA DE PRESION	ACTIVIDAD
1228		CAMBIO E INSTALACION CONTROL REMOTO	ACTIVIDAD
1229		CAMBIO E INSTALACION MANIFOLD NEUROCIURUGIA	ACTIVIDAD
1230	MESA DE CIRUGIA MARCA AMSCO	CAMBIO E INSTALACION PIECERO	ACTIVIDAD
1231		CAMBIO E INSTALACION PIERNERAS COMPLETAS	ACTIVIDAD
1232		CAMBIO E INSTALACION CORREA SUJECION TRONCO PACIENTE	ACTIVIDAD
1233		CAMBIO E INSTALACION SET DE COLCHONETAS	ACTIVIDAD
1234		CAMBIO E INSTALACION ACORDEON O SOPORTE DE COLUMNA SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD
1235		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	ACTIVIDAD
1236	MESA DE CIRUGIA MARCA AMSCO	CAMBIO E INSTALACION TORNILLERIA	ACTIVIDAD

1237		CAMBIO E INSTALACIÓN BRAZERO COMPLETO	ACTIVIDAD
1238		CAMBIO E INSTALACIÓN LLANTAS (UNIDAD)	ACTIVIDAD
1239		CAMBIO E INSTALACIÓN BUJE CON SEGURO PARA TABLA TRASLUCIDA SPACER SIN 77643-055	ACTIVIDAD
1240		CAMBIO E INSTALACIÓN PISTONES NEUMÁTICOS (UNIDAD)	ACTIVIDAD
1241		CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE FIJACIÓN CLAMP PARA ACCESORIOS	ACTIVIDAD
1242		CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE FRENSOS	ACTIVIDAD
1243		CAMBIO E INSTALACIÓN ACEITE	ACTIVIDAD
1244		CAMBIO E INSTALACIÓN TABLAS RADILUCIDAS (UNIDAD)	ACTIVIDAD
1245		CAMBIO E INSTALACIÓN TAPAS DE BASE	ACTIVIDAD
1246		CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA	ACTIVIDAD
1247	MESA DE CIRUGIA MARCA AMTAI	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTES DE TAPA BASE	ACTIVIDAD
1248		CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA HIDRÁULICA DE PRESIÓN	ACTIVIDAD
1249		CAMBIO E INSTALACIÓN CONTROL REMOTO	ACTIVIDAD
1250		CAMBIO E INSTALACIÓN MANIFOLD NEUROQUIRURGIA	ACTIVIDAD
1251		CAMBIO E INSTALACIÓN PIECERO	ACTIVIDAD
1252		CAMBIO E INSTALACIÓN CORREA SUJECIÓN TRONCO PACIENTE	ACTIVIDAD
1253		CAMBIO E INSTALACIÓN PIERNERAS COMPLETAS	ACTIVIDAD
1254		CAMBIO E INSTALACIÓN SET DE COLCHONETAS	ACTIVIDAD
1255		CAMBIO E INSTALACIÓN PIÑONERÍA CON SEGUROS PARA PIÑONERÍA	ACTIVIDAD
1256		CAMBIO E INSTALACIÓN ACORDEÓN O SOPORTE DE COLUMNA SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD
1257		CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR AC	ACTIVIDAD
1258		CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLERÍA	ACTIVIDAD
1259		CAMBIO E INSTALACIÓN BRAZERO COMPLETO	ACTIVIDAD
1260		CAMBIO E INSTALACIÓN BUJE CON SEGURO PARA TABLA TRASLUCIDA SPACER SIN 77643-055	ACTIVIDAD
1261		CAMBIO E INSTALACIÓN LLANTAS (UNIDAD)	ACTIVIDAD
1262		CAMBIO E INSTALACIÓN PISTONES NEUMÁTICOS (UNIDAD)	ACTIVIDAD
1263		CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE FIJACIÓN CLAMP PARA ACCESORIOS	ACTIVIDAD
1264		CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE FRENSOS	ACTIVIDAD
1265		CAMBIO E INSTALACIÓN MANIFOLD NEUROQUIRURGIA	ACTIVIDAD
1266		CAMBIO E INSTALACIÓN TABLAS RADILUCIDAS (UNIDAD)	ACTIVIDAD
1267		CAMBIO E INSTALACIÓN TAPAS DE BASE	ACTIVIDAD
1268		CAMBIO E INSTALACIÓN ACEITE	ACTIVIDAD
1269	MESA DE CIRUGIA MARCA MINORAY	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA	ACTIVIDAD
1270		CAMBIO E INSTALACIÓN CONTROL REMOTO	ACTIVIDAD
1271		CAMBIO E INSTALACIÓN CORREA SUJECIÓN TRONCO PACIENTE	ACTIVIDAD
1272		CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTES DE TAPA BASE	ACTIVIDAD
1273		CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA HIDRÁULICA DE PRESIÓN	ACTIVIDAD
1274		CAMBIO E INSTALACIÓN PIECERO	ACTIVIDAD
1275		CAMBIO E INSTALACIÓN PIERNERAS COMPLETAS	ACTIVIDAD
1276		CAMBIO E INSTALACIÓN SET DE COLCHONETAS	ACTIVIDAD
1277		CAMBIO E INSTALACIÓN MULTITOMA ELECTRICA GRADO MEDICO	ACTIVIDAD
1278		CAMBIO E INSTALACIÓN PIÑONERÍA CON SEGUROS PARA PIÑONERÍA	ACTIVIDAD
1279		CAMBIO E INSTALACIÓN ACORDEÓN O SOPORTE DE COLUMNA SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD
1280		CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR AC	ACTIVIDAD
1281		CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLERÍA	ACTIVIDAD
1282		CAMBIO E INSTALACIÓN LLANTAS (UNIDAD)	ACTIVIDAD
1283		CAMBIO E INSTALACIÓN BUJE CON SEGURO PARA TABLA TRASLUCIDA SPACER SIN 77643-055	ACTIVIDAD
1284		CAMBIO E INSTALACIÓN PISTONES NEUMÁTICOS (UNIDAD)	ACTIVIDAD
1285		CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE FRENSOS	ACTIVIDAD
1286		CAMBIO E INSTALACIÓN ACEITE	ACTIVIDAD
1287		CAMBIO E INSTALACIÓN TABLA RADILUCIDA (UNIDAD)	ACTIVIDAD
1288		CAMBIO E INSTALACIÓN TAPAS DE BASE	ACTIVIDAD
1289		CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA	ACTIVIDAD
1290		CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTES DE TAPA BASE	ACTIVIDAD
1291	MESA DE CIRUGIA TRASLUCIDA MARCA MORGAN	CAMBIO E INSTALACIÓN CONTROL REMOTO	ACTIVIDAD
1292		CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLERÍA	ACTIVIDAD
1293		CAMBIO E INSTALACIÓN DE FUELLE DE BASE	ACTIVIDAD
1294		CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA HIDRÁULICA DE PRESIÓN	ACTIVIDAD
1295		CAMBIO E INSTALACIÓN CONTROL REMOTO	ACTIVIDAD
1296		CAMBIO E INSTALACIÓN PIERNERAS COMPLETAS	ACTIVIDAD
1297		CAMBIO E INSTALACIÓN SET DE COLCHONETAS	ACTIVIDAD
1298		CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLERÍA	ACTIVIDAD
1299		CAMBIO E INSTALACIÓN ACORDEÓN O SOPORTE DE COLUMNA SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD
1300		CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR AC	ACTIVIDAD
1301		CAMBIO E INSTALACIÓN CAJA DE CIRCUITOS	ACTIVIDAD
1302		CAMBIO E INSTALACIÓN CABLES DE ELECTRODOS	ACTIVIDAD
1303		CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN BOARD	ACTIVIDAD
1304		CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR DE BATERIAS	ACTIVIDAD
1305	MONITOR NEUROMUSCULAR MARCA ORGANON	CAMBIO E INSTALACIÓN CONTROLADOR DE POTENCIA	ACTIVIDAD
1306		CAMBIO E INSTALACIÓN PERILLAS SELECTORAS DE POTENCIA	ACTIVIDAD
1307		CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIAS RECARGABLES	ACTIVIDAD
1308		CAMBIO E INSTALACIÓN CARCAZA	ACTIVIDAD
1309	PEDAL ODONTOLOGIA SALAS DE CIRUGIA MARCA MC	CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA PARA AIRE	ACTIVIDAD
1310		CAMBIO E INSTALACIÓN MANOMETRO	ACTIVIDAD

1311	FOROPTER MARCA BURTON	CAMBIO E INSTALACION LENTES AUXILIARES	ACTIVIDAD
1312		CAMBIO E INSTALACION MANDO DE LENTES AUXILIARES	ACTIVIDAD
1313		CAMBIO E INSTALACION DIASFORANMETRO	ACTIVIDAD
1314		CAMBIO E INSTALACION MANDO DE POTENCIA DE CILINDRO	ACTIVIDAD
1315		CAMBIO E INSTALACION MANDO DEL EJE DEL CILINDRO	ACTIVIDAD
1316		CAMBIO E INSTALACION PALANCA DE CONVERGENCIA	ACTIVIDAD
1317	LAMPARA DE HENDIDURA MARCA HAAG STREIT	CAMBIO E INSTALACION CILINDRO CRUZADO	ACTIVIDAD
1318		CAMBIO E INSTALACION DIMER	ACTIVIDAD
1319		CAMBIO E INSTALACION TRANSFORMADOR	ACTIVIDAD
1320		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD
1321		CAMBIO E INSTALACION ESPEJO REFLECTOR	ACTIVIDAD
1322		CAMBIO E INSTALACION LENTES	ACTIVIDAD
1323	LENSOMETRO MARCA CARL ZEISS	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE ILUMINACION	ACTIVIDAD
1324		CAMBIO E INSTALACION AJUSTADOR DE CONTROL DE MOVIMIENTOS DEL EQUIPO	ACTIVIDAD
1325		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD
1326		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD
1327		CAMBIO E INSTALACION PALANCA DE PLATINA DE LENTE	ACTIVIDAD
1328		CAMBIO E INSTALACION OCULAR	ACTIVIDAD
1329	OPTALMOSCOPIO INDIRECTO WELCH ALLYN	CAMBIO E INSTALACION COMPENSADOR DE PRISMAS	ACTIVIDAD
1330		CAMBIO E INSTALACION MANDO ROTATORIO DEL OBJETIVO	ACTIVIDAD
1331		CAMBIO E INSTALACION MANDO DE BLOQUEO DE INCLINACION	ACTIVIDAD
1332		CAMBIO E INSTALACION ESCALA DE MEDICION DEL DIAMETRO DEL LENTE	ACTIVIDAD
1333		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE VOLTAJE	ACTIVIDAD
1334		CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE AJUSTE FRONTAL	ACTIVIDAD
1335	OPTALMOSCOPIO INDIRECTO CON PUENTE DE LUZ MARCA KEELER	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO ABRAZADERA	ACTIVIDAD
1336		CAMBIO E INSTALACION CUBIERTA DE VIDRIO	ACTIVIDAD
1337		CAMBIO E INSTALACION OCULAR	ACTIVIDAD
1338		CAMBIO E INSTALACION AJUSTE DE APERTURA	ACTIVIDAD
1339		CAMBIO E INSTALACION FILTROS	ACTIVIDAD
1340		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD
1341		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE VOLTAJE	ACTIVIDAD
1342		CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE AJUSTE FRONTAL	ACTIVIDAD
1343		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO ABRAZADERA	ACTIVIDAD
1344		CAMBIO E INSTALACION CUBIERTA DE VIDRIO	ACTIVIDAD
1345		CAMBIO E INSTALACION OCULAR	ACTIVIDAD
1346		CAMBIO E INSTALACION AJUSTE DE APERTURA	ACTIVIDAD
1347		CAMBIO E INSTALACION FILTROS	ACTIVIDAD
1348		CAMBIO E INSTALACION REOSTATO	ACTIVIDAD
1349		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD
1350		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD

1351	PROYECTOR MARCA CARL ZEISS	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	ACTIVIDAD
1352		CAMBIO E INSTALACION PORTA BOMBILLO.	ACTIVIDAD
1353		CAMBIO E INSTALACION CONTROL.	ACTIVIDAD
1354		CAMBIO E INSTALACION FILTRO ROJO.	ACTIVIDAD
1355		CAMBIO E INSTALACION FILTRO VERDE.	ACTIVIDAD
1356	QUERATOMETRO MARCA TOPCON	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO	ACTIVIDAD
1357		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD
1358		CAMBIO E INSTALACION OCULARES	ACTIVIDAD
1359		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE AJUSTE DE MEDIDAS VERTICALES	ACTIVIDAD
1360		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE AJUSTE DE MEDIDAS HORIZONTALES	ACTIVIDAD
1361		CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE FOCO	ACTIVIDAD
1362		CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE AJUSTE DE BARRILLA	ACTIVIDAD
1363		CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA VERTICAL DEL EQUIPO	ACTIVIDAD
1364		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD
1365		CAMBIO E INSTALACION MANIVELA DE ROTACION DEL EJE DE ASTIGMATISMO	ACTIVIDAD
1366		CAMBIO E INSTALACION OCUSOR.	ACTIVIDAD
1367		CAMBIO E INSTALACION ASAS.	ACTIVIDAD
1368		CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO	ACTIVIDAD
1369	SISTEMA LASER DE DIODO MARCA ARC LASER	CAMBIO E INSTALACION GAFAS DE SEGURIDAD DE 800 A 1064 nm	ACTIVIDAD
1370		CAMBIO E INSTALACION PROTECTOR DE OJO DE DIFERENTES TAMAÑOS	ACTIVIDAD
1371		CAMBIO E INSTALACION GAFAS DE SEGURIDAD PARA PACIENTE PARA TODAS LAS LONGITUDES DE ONDA	ACTIVIDAD
1372		CAMBIO E INSTALACION PEDAL INALAMBIRCO	ACTIVIDAD
1373		CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE EQUIPO	ACTIVIDAD
1374		CAMBIO E INSTALACION SOPORTE PARA PIEZAS DE MANO	ACTIVIDAD
1375		CAMBIO E INSTALACION FILTRO IR PARA PROTECCION DE OJOS	ACTIVIDAD
1376		CAMBIO E INSTALACION LATIGO DE FIBRA DE SOPORTE	ACTIVIDAD
1377		CAMBIO E INSTALACION CABLE DE FIBRA	ACTIVIDAD
1378		CAMBIO E INSTALACION PEDAL CON CABLE	ACTIVIDAD
1379		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE FIBRA DE 400 µm.	ACTIVIDAD
1380		CAMBIO E INSTALACION BATERIA DE RESPALDO	ACTIVIDAD
1381	UNIDAD DE ANGIO MARCA ERBE	CAMBIO E INSTALACION PEDAL MONOPOLAR	ACTIVIDAD
1382		CAMBIO E INSTALACION PEDAL BIPOLAR	ACTIVIDAD
1383		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD
1384		CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE LA MEMBRANA	ACTIVIDAD
1385		CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON / OFF	ACTIVIDAD
1386		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR BIPOLAR	ACTIVIDAD
1387		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE PLACA	ACTIVIDAD
1388	TORRE DE ALTO FLUJO MARCA MAXTEC	CAMBIO E INSTALACION FLUJOMETROS	ACTIVIDAD
1389		CAMBIO E INSTALACION PUERTO SENSOR DE O2	ACTIVIDAD
1390		CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	ACTIVIDAD
1391		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA DE AIRE MEDICINAL	ACTIVIDAD
1392		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA DE O2	ACTIVIDAD
1393		CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR DE O2	ACTIVIDAD
1394		CAMBIO E INSTALACION CUPULA	ACTIVIDAD
1395		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVIDAD
1396		CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA CALEFACTORA	ACTIVIDAD
1397		CAMBIO E INSTALACION SENSORES	ACTIVIDAD
1398	DISEÑADORA DE LA MARCA MEDIX	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD
1399		CAMBIO E INSTALACION DISPLAYS	ACTIVIDAD
1400		CAMBIO E INSTALACION HUMIDIFICADOR	ACTIVIDAD
1401		CAMBIO E INSTALACION OLOCHONETA	ACTIVIDAD
1402		CAMBIO E INSTALACION SOPORTES DE BANDEJA	ACTIVIDAD
1403		CAMBIO E INSTALACION BANDEJA	ACTIVIDAD
1404		CAMBIO E INSTALACION CABLES DE COMUNICACION	ACTIVIDAD
1405		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL	ACTIVIDAD
1406		CAMBIO E INSTALACION FILTROS	ACTIVIDAD
1407		CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLO	ACTIVIDAD
1408		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO 12V 25 W	ACTIVIDAD
1409		CAMBIO E INSTALACION ACRILICO LATERAL IZQUIERDO Y LATERAL DERECHO	ACTIVIDAD
1410		CAMBIO E INSTALACION ACRILICO PECERO Y CABEZA	ACTIVIDAD
1411		CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	ACTIVIDAD
1412		CAMBIO E INSTALACION VALVULAS DE O2	ACTIVIDAD
1413		CAMBIO E INSTALACION ASAS / PROTECTORES LATERALES	ACTIVIDAD
1414		CAMBIO E INSTALACION BANDEJA PORTACOLCHON	ACTIVIDAD
1415		CAMBIO E INSTALACION FRENSOS	ACTIVIDAD

1416		CAMBIO E INSTALACIÓN FUENTE DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL	ACTIVIDAD
1417		CAMBIO E INSTALACIÓN RELE MONITOR DE LÍNEA	ACTIVIDAD
1418		CAMBIO E INSTALACIÓN CARGADOR DE BATERÍA	ACTIVIDAD
1419		CAMBIO E INSTALACIÓN RELE DE SEGURIDAD DEL CALEFACTOR	ACTIVIDAD
1420		CAMBIO E INSTALACIÓN OSCILADOR	ACTIVIDAD
1421		CAMBIO E INSTALACIÓN VENTAVOLA	ACTIVIDAD
1422		CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍAS	ACTIVIDAD
1423		CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE PIEL Y AIRE	ACTIVIDAD
1424		CAMBIO E INSTALACIÓN RUEDAS	ACTIVIDAD
1425		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AC	ACTIVIDAD
1426		CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE RECONOCIMIENTO DE DISIPAZOR	ACTIVIDAD
1427		CAMBIO E INSTALACIÓN SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD
1428		CAMBIO E INSTALACIÓN BALASTRO	ACTIVIDAD
1429		CAMBIO E INSTALACIÓN STARTER	ACTIVIDAD
1430		CAMBIO E INSTALACIÓN ACRILICO PROTECTOR	ACTIVIDAD
1431		CAMBIO E INSTALACIÓN HOROMETRO	ACTIVIDAD
1432		CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC	ACTIVIDAD
1433		CAMBIO E INSTALACIÓN DE TUBOS O BOMBILLOS UV (UNIDAD)	ACTIVIDAD
1434		CAMBIO E INSTALACIÓN REJILLAS DE VENTILACION	ACTIVIDAD
1435		CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA DE CONTROL	ACTIVIDAD
1436		CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR	ACTIVIDAD
1437		CAMBIO E INSTALACIÓN FUENTE	ACTIVIDAD
1438		CAM A1780-A1800 E INSTALACIÓN BUS DE DATOS (CABLE FLEX)	ACTIVIDAD
1439		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AC	ACTIVIDAD
1440		CAMBIO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR	ACTIVIDAD
1441		CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO	ACTIVIDAD
1442		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABEZAL Y/O ESTRUCTURA	ACTIVIDAD
1443		CAMBIO E INSTALACIÓN PARLANTE	ACTIVIDAD
1444		CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN BOARD	ACTIVIDAD
1445		CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAYS	ACTIVIDAD
1446		CAMBIO E INSTALACIÓN FREIOS	ACTIVIDAD
1447		CAMBIO E INSTALACIÓN PANEL DE CONTROL (BOTONES O MEMBRANAS)	ACTIVIDAD
1448		CAMBIO E INSTALACIÓN RESISTENCIA CALEFACTORA	ACTIVIDAD
1449		CAMBIO E INSTALACIÓN ACRILICOS LATERALES, CABEZA Y PIES	ACTIVIDAD
1450		CAMBIO E INSTALACIÓN RUEDAS	ACTIVIDAD
1451		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AC	ACTIVIDAD
1452		CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE PIEL	ACTIVIDAD
1453		CAMBIO E INSTALACIÓN SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD
1454		CAMBIO E INSTALACIÓN LAPIZ COMPLETO CON CONECTOR	ACTIVIDAD
1455		CAMBIO E INSTALACIÓN PEDAL DE FUNCIONAMIENTO	ACTIVIDAD
1456		CAMBIO E INSTALACIÓN BOTON DE REGULACIÓN DE PRESIÓN DE AGUA	ACTIVIDAD
1457		CAMBIO E INSTALACIÓN SOLENOIDES PASO DE AGUA	ACTIVIDAD
1458		CAMBIO E INSTALACIÓN VALVULA DE SALIDA DE AGUA	ACTIVIDAD
1459		CAMBIO E INSTALACIÓN PUNTAS DE INSERCIÓN COMPATIBLES CON EL EQUIPO	ACTIVIDAD
1460		CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD
1461		CAMBIO E INSTALACIÓN JUEGO DE CONECTORES RAPIDOS	ACTIVIDAD
1462		CAMBIO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN	ACTIVIDAD
1463		CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO DE AGUA (UNIDAD)	ACTIVIDAD
1464		CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA DE AGUA	ACTIVIDAD
1465		CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA DE TRANSDUCTOR	ACTIVIDAD
1466		CAMBIO E INSTALACIÓN SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD
1467		CAMBIO E INSTALACIÓN LAPIZ COMPLETO CON CONECTOR	ACTIVIDAD
1468		CAMBIO E INSTALACIÓN PEDAL DE FUNCIONAMIENTO	ACTIVIDAD
1469		CAMBIO E INSTALACIÓN BOTON DE REGULACIÓN DE PRESIÓN DE AGUA	ACTIVIDAD
1470		CAMBIO E INSTALACIÓN SOLENOIDES PASO DE AGUA	ACTIVIDAD
1471		CAMBIO E INSTALACIÓN VALVULA DE SALIDA DE AGUA	ACTIVIDAD
1472		CAMBIO E INSTALACIÓN PUNTAS DE INSERCIÓN COMPATIBLES CON EL EQUIPO	ACTIVIDAD
1473		CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD
1474		CAMBIO E INSTALACIÓN JUEGO DE CONECTORES RAPIDOS	ACTIVIDAD
1475		CAMBIO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN	ACTIVIDAD
1476		CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO DE AGUA (UNIDAD)	ACTIVIDAD
1477		CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA DE AGUA	ACTIVIDAD
1478		CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA DE TRANSDUCTOR	ACTIVIDAD
1479		CAMBIO E INSTALACIÓN FIBRA OPTICA	ACTIVIDAD
1480		CAMBIO E INSTALACIÓN PROTECTOR OCULAR	ACTIVIDAD
1481		CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO UV INTERNO	ACTIVIDAD
1482		CAMBIO E INSTALACIÓN PILA RECARGABLE	ACTIVIDAD
1483		CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN	ACTIVIDAD
1484		CAMBIO E INSTALACIÓN SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD
1485		CAMBIO E INSTALACIÓN EMBORNADO TRANSFORMADOR	ACTIVIDAD
1486		CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA PRINCIPAL DEL MAGO DE LA LAMPARA	ACTIVIDAD
1487		CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE DE INTERFASE ENTRE LAMPARA Y EQUIPO	ACTIVIDAD
1488		CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA PRINCIPAL DEL EQUIPO	ACTIVIDAD
1489		CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO	ACTIVIDAD
1490		CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC	ACTIVIDAD
1491		CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA DE LITIO	ACTIVIDAD
1492		CAMBIO E INSTALACIÓN BUJE DE FIBRA	ACTIVIDAD
1493		CAMBIO E INSTALACIÓN DE LED LUZ AZUL	ACTIVIDAD
1494		CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE TARJETA PRINCIPAL Y LAPIZ DE LA LAMPARA	ACTIVIDAD
1495		CAMBIO E INSTALACIÓN PÍÑONES	ACTIVIDAD
1496		CAMBIO E INSTALACIÓN RODAMIENTOS INTERNOS	ACTIVIDAD
1497		CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUES TRACEROS	ACTIVIDAD
1498		CAMBIO E INSTALACIÓN VASTAGO INFERIOR	ACTIVIDAD
1499		CAMBIO E INSTALACIÓN VASTAGO SUPERIOR	ACTIVIDAD
1500		CAMBIO E INSTALACIÓN DE FILTROS	ACTIVIDAD
1501		CAMBIO E INSTALACIÓN RESORTES Y TAPA SUPERIOR E INFERIOR INTERNA	ACTIVIDAD
1502		CAMBIO E INSTALACIÓN ROSCA BORDEN	ACTIVIDAD
1503		CAMBIO E INSTALACIÓN TAMBOR Y ASPAS	ACTIVIDAD
1504		CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLOS (UNIDAD)	ACTIVIDAD
1505		CAMBIO E INSTALACIÓN PÍÑONES	ACTIVIDAD
1506		CAMBIO E INSTALACIÓN RODAMIENTOS INTERNOS	ACTIVIDAD
1507		CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUES TRACEROS	ACTIVIDAD
1508		CAMBIO E INSTALACIÓN VASTAGO INFERIOR	ACTIVIDAD
1509		CAMBIO E INSTALACIÓN VASTAGO SUPERIOR	ACTIVIDAD
1510		CAMBIO E INSTALACIÓN DE FILTROS	ACTIVIDAD
1511		CAMBIO E INSTALACIÓN RESORTES Y TAPA SUPERIOR E INFERIOR INTERNA	ACTIVIDAD
1512		CAMBIO E INSTALACIÓN ROSCA BORDEN	ACTIVIDAD
1513		CAMBIO E INSTALACIÓN TAMBOR Y ASPAS	ACTIVIDAD
1514		CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLOS (UNIDAD)	ACTIVIDAD

1515		CAMBIO E INSTALACION CONTRAANGULO COMPLETO SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD
1516	CONTRAANGULO MARCA NSK	CAMBIO E INSTALACION CABEZA DEL CONTRA ANGULO SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD
1517		CAMBIO E INSTALACION MANO DE OBRA PREVENTIVA	ACTIVIDAD
1518		CAMBIO E INSTALACION PISTILLOS (UNIDAD)	ACTIVIDAD
1519		CAMBIO E INSTALACION CONTRAANGULO COMPLETO SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD
1520	CONTRAANGULO MARCA W&H	CAMBIO E INSTALACION CABEZA DEL CONTRA ANGULO SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD
1521		CAMBIO E INSTALACION MANO DE OBRA PREVENTIVA	ACTIVIDAD
1522		CAMBIO E INSTALACION PISTILLOS (UNIDAD)	ACTIVIDAD
1523		CAMBIO E INSTALACION CONTRAANGULO COMPLETO SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD
1524	CONTRAANGULO MARCA STAR DENTAL	CAMBIO E INSTALACION CABEZA DEL CONTRA ANGULO SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD
1525		CAMBIO E INSTALACION MANO DE OBRA PREVENTIVA	ACTIVIDAD
1526		CAMBIO E INSTALACION PISTILLOS (UNIDAD)	ACTIVIDAD
1527		CAMBIO E INSTALACION SET DE POSICIONADORES	ACTIVIDAD
1528	RADIOVISOGRAFO MARCA SODIRO	CAMBIO E INSTALACION SENSOR	ACTIVIDAD
1529		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD
1530		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	ACTIVIDAD
1531		CAMBIO E INSTALACION ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE	ACTIVIDAD
1532		CAMBIO EN INSTALACION JERINCA TRIPLE DCI	ACTIVIDAD
1533		CAMBIO EN INSTALACION KIT VALVULA MASTER	ACTIVIDAD
1534		CAMBIO E INSTALACION KIT MANGUERA BOQUILLA EYECTOR DE ALTA SUCCION	ACTIVIDAD
1535	UNIDAD ODONTOLOGICA MARCA BELMONT	CAMBIO EN INSTALACION CIRCUITO TARJETA ELECTRONICA PRINCIPAL	ACTIVIDAD
1536		CAMBIO E INSTALACION KIT MANGUERA Y BOQUILLA DE BAJA SUCCION	ACTIVIDAD
1537		CAMBIO E INSTALACION RECOLECTOR DE SOLIDOS EYECTOR	ACTIVIDAD
1538		CAMBIO EN INSTALACION KIT CALENTADOR DE AGUA	ACTIVIDAD
1539		CAMBIO EN INSTALACION KIT CONJUNTO MANGUERA TERMINAL BORDEN	ACTIVIDAD
1540		CAMBIO EN INSTALACION KIT VALVULA MEMBRANA CONTROL AGUA AIRE PUNTAS	ACTIVIDAD
1541		CAMBIO EN INSTALACION LATERAL REFLECTOR	ACTIVIDAD
1542		CAMBIO EN INSTALACION POTENCIOMETROS DE ASCENSO Y DESCENSO	ACTIVIDAD
1543		CAMBIO EN INSTALACION PROTECTOR FRONTAL REFLECTOR	ACTIVIDAD
1544		CAMBIO EN INSTALACION RESERVOIRIO DE ACEITE HIDRAULICO	ACTIVIDAD
1545		CAMBIO EN INSTALACION TAPIZADO LARGUERO SILLON	ACTIVIDAD
1546		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD
1547		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS SWITCH	ACTIVIDAD
1548		CAMBIO E INSTALACION BOTELLA DE RESERVOIRIO	ACTIVIDAD
1549		CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS	ACTIVIDAD
1550		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVIDAD
1551		CAMBIO E INSTALACION VALVULAS DE SEGURIDAD	ACTIVIDAD
1552		CAMBIO E INSTALACION MANOMETROS	ACTIVIDAD
1553		CAMBIO E INSTALACION O-RINGS	ACTIVIDAD
1554		CAMBIO E INSTALACION RACORES	ACTIVIDAD
1555		CAMBIO E INSTALACION REGISTRO DE AGUA	ACTIVIDAD
1556		CAMBIO E INSTALACION REJILLA PARA ESCUPIDERA	ACTIVIDAD
1557		CAMBIO E INSTALACION EQUIPO ODONTOLOGICO	ACTIVIDAD
1558		CAMBIO E INSTALACION BOQUILLA PARA EYECTOR	ACTIVIDAD
1559		CAMBIO E INSTALACION PORTA BOMBILLO	ACTIVIDAD
1560		CAMBIO E INSTALACION DE REGULADOR DE AIRE CON TRAMPA DE AGUA	ACTIVIDAD
1561		CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR ADONADO POR AIRE DEL MODULO DE LA ESCUPIDERA	ACTIVIDAD
1562		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR HEMBRA PARA CAMITRON	ACTIVIDAD
1563	ELIPTICA MARCA STAR TRACK	CAMBIO E INSTALACION FILTRO SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD
1564		CAMBIO E INSTALACION CALA PIES (PEDALES)	ACTIVIDAD
1565		CAMBIO E INSTALACION CORREA DENTADA	ACTIVIDAD
1566		CAMBIO E INSTALACION SENSORES	ACTIVIDAD
1567		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION	ACTIVIDAD
1568		CAMBIO E INSTALACION SOPORTES DE CAUCHO	ACTIVIDAD
1569		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD
1570		CAMBIO E INSTALACION BOTONES Y MEMBRANA DE PODER	ACTIVIDAD
1571		CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE RUEDAS	ACTIVIDAD
1572		CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POTENCIA	ACTIVIDAD
1573	BICICLETA ESTATICA RECLINADA STARC TRACK	CAMBIO E INSTALACION DEL MARCO DE LA BICICLETA	ACTIVIDAD
1574		CAMBIO E INSTALACION DEL PANEL FRONTAL	ACTIVIDAD
1575		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIAS	ACTIVIDAD
1576		CAMBIO E INSTALACION DEL CONJUNTO DEL ASIENIO	ACTIVIDAD
1577		CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLO CABEZA REDONDA M816	ACTIVIDAD
1578		CAMBIO E INSTALACION DE CRUZ EMPOTRADA TORNILLO DE CABEZA TRONCACONICA TOCANDO ST429.5	ACTIVIDAD
1579		CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLO DE FIJACION DE CABEZA HUECA CON LA TAZA PUNTO M640	ACTIVIDAD
1580		CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA PLANA	ACTIVIDAD
1581	CAMINADORA/ROTADORA STARC TRACK	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DEL MONITOR	ACTIVIDAD
1582		CAMBIO E INSTALACION DEL CABLE COAXIAL QUE COMUNICA LA PANTALLA CON LA BICICLETA	ACTIVIDAD
1583		CAMBIO E INSTALACION DE PEDAL	ACTIVIDAD
1584		CAMBIO E INSTALACION DE CORREA DE PEDAL	ACTIVIDAD
1585		CAMBIO E INSTALACION DE BIELAS DE PEDAL DERECHO/IZQUIERDO	ACTIVIDAD
1586		CAMBIO E INSTALACION DE CARGASAS	ACTIVIDAD
1587		CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTES DE LA BICICLETA	ACTIVIDAD
1588		CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLO DE AJUSTE DE LA ALTURA DEL SILLIN	ACTIVIDAD
1589		CAMBIO E INSTALACION DE VENTILADOR	ACTIVIDAD
1590		CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY	ACTIVIDAD
1591		CAMBIO E INSTALACION DE LA MEMBRANA	ACTIVIDAD
1592		CAMBIO E INSTALACION DE TECLADO NUMERICO	ACTIVIDAD
1593		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR AC	ACTIVIDAD
1594		CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR	ACTIVIDAD
1595		CAMBIO E INSTALACION DE CALBE AC	ACTIVIDAD
1596		CAMBIO E INSTALACION DE BANDA	ACTIVIDAD
1597		CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY	ACTIVIDAD
1598		CAMBIO E INSTALACION DE PANEL FRONTAL	ACTIVIDAD
1599		CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA DE BLOQUEO	ACTIVIDAD
1600		CAMBIO E INSTALACION DE VENTILADOR	ACTIVIDAD
1601		CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL DEL PANEL FRONTAL	ACTIVIDAD
1602		CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL DE LA BANDA	ACTIVIDAD
1603		CAMBIO E INSTALACION DEL CABLEADO DE CONEXION	ACTIVIDAD
1604		CAMBIO E INSTALACION DE LOS SOPORTES DE LA CAMINADORA	ACTIVIDAD
1605		CAMBIO E INSTALACION DE LA BASE DE LA BANDA	ACTIVIDAD
1606		CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA DE SEGURIDAD	ACTIVIDAD
1607		CAMBIO E INSTALACION DE TUERCA HEXAGONAL	ACTIVIDAD
1608		CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M650	ACTIVIDAD
1609		CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL M10140	ACTIVIDAD
1610		CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M615	ACTIVIDAD
1611		CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELAS	ACTIVIDAD

1512		CAMBIO E INSTALACION DEL CUELLO CONECTOR DEL PANEL CON LA BANDA	ACTIVIDAD
1513		CAMBIO E INSTALACION DE PERNOS DE CABEZA M1020 ALLEN	ACTIVIDAD
1514		CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA Ø10	ACTIVIDAD
1515		CAMBIO E INSTALACION DE PASAMANGOS	ACTIVIDAD
1516		CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M25	ACTIVIDAD
1517	TANQUE DE PARAFINA MARCA PARABATH	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA	ACTIVIDAD
1518		CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD
1519		CAMBIO E INSTALACION PILOTO DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD
1520		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE PUERTA	ACTIVIDAD
1521		CAMBIO E INSTALACION MANUA	ACTIVIDAD
1522		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD
1523		CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA CALEFACTORA	ACTIVIDAD
1524	PAQUETES CALIENTES MARCA CHATTANOOGA	CAMBIO E INSTALACION TERMOSTATO	ACTIVIDAD
1525		CAMBIO E INSTALACION SWITCH	ACTIVIDAD
1526		CAMBIO E INSTALACION SWITCH	ACTIVIDAD
1527		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE DRENAJE DE TANQUE	ACTIVIDAD
1528		CAMBIO E INSTALACION RECEPTACULO CABLE AC	ACTIVIDAD
1529		CAMBIO E INSTALACION FIBRA DE VIDRIO AISLADORA DE CALOR	ACTIVIDAD
1530		CAMBIO E INSTALACION REJILLA PORTA PAQUETES EN ACERO INOXIDABLE	ACTIVIDAD
1531		CAMBIO E INSTALACION TERMOCUPLA	ACTIVIDAD
1532		RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO	ACTIVIDAD
1533		REGLETA ELECTRONICA	ACTIVIDAD
1534		CAMBIO E INSTALACION DE INDICADORES LUMINICOS	ACTIVIDAD
1535		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE DESAGUA	ACTIVIDAD
1536		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE DE PUERTA	ACTIVIDAD
1537		CAMBIO E INSTALACION REJILLA PORTA PAQUETES	ACTIVIDAD
1538		CAMBIO E INSTALACION FIBRA DE VIDRIO AISLADORA DE CALOR	ACTIVIDAD
1539		CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO INTERNO	ACTIVIDAD
1540		CAMBIO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ON/OFF	ACTIVIDAD
1541		CAMBIO E INSTALACION DE TERMOSTATO	ACTIVIDAD
1542	TORNIQUETE NEUMATICO MARCA VBM	CAMBIO E INSTALACION DE PERILLA	ACTIVIDAD
1543		CAMBIO E INSTALACION MANUA DE PUERTA	ACTIVIDAD
1544		CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE PRESION	ACTIVIDAD
1545		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA	ACTIVIDAD
1546		CAMBIO E INSTALACION BRAZALETES	ACTIVIDAD
1547		CAMBIO E INSTALACION SWITCH	ACTIVIDAD
1548		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	ACTIVIDAD
1549		CAMBIO E INSTALACION CONECTORES PARA MANGUERAS	ACTIVIDAD
1550	ELECTROESTIMULADO R MARCA GRAFO	CAMBIO E INSTALACION CABLE INTERMEDIO DE ULTRASONIDO	ACTIVIDAD
1551		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD
1552		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD
1553		CAMBIO E INSTALACION CABEZOTE DE ULTRASONIDO	ACTIVIDAD
1554		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD
1555		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD
1556		CAMBIO E INSTALACION ELECTRODOS	ACTIVIDAD
1557		CAMBIO E INSTALACION FUEBLES	ACTIVIDAD
1558		CAMBIO E INSTALACION PRESETS	ACTIVIDAD
1559		CAMBIO E INSTALACION PERILLAS	ACTIVIDAD
1560		CAMBIO E INSTALACION PUERTO DE ALIMENTACION (AC-DC)	ACTIVIDAD

1651	ELECTROESTIMULADOR A MARCA ROSCOE	CAMBIO E INSTALACION CABLE INTERMEDIO DE ULTRASONIDO.	ACTIVIDAD
1652		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL.	ACTIVIDAD
1653		CAMBIO E INSTALACION TRANSFORMADOR	ACTIVIDAD
1654		CAMBIO E INSTALACION CABLEZOTE DE ULTRASONIDO.	ACTIVIDAD
1655		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD
1656		CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	ACTIVIDAD
1657		CAMBIO E INSTALACION ELECTRODOS	ACTIVIDAD
1658		CAMBIO E INSTALACION PERILLAS	ACTIVIDAD
1659	TENS ESTIMULACIÓN NERVIOSA TRANSCUTÁNEA RECOVERY	CAMBIO E INSTALACION CONECTORES DE SALIDA	ACTIVIDAD
1670		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	ACTIVIDAD
1671		CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	ACTIVIDAD
1672		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE CONTROL	ACTIVIDAD
1673		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD
1674		CAMBIO E INSTALACION CARGAZA	ACTIVIDAD
1675		CAMBIO E INSTALACION ELECTRODOS	ACTIVIDAD
1676		CAMBIO E INSTALACION BOTONES AJUSTABLES	ACTIVIDAD
1677	AGITADOR DE MAZZINI MARCA INDULAB	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR PARA ELECTRODOS	ACTIVIDAD
1678		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD
1679		CAMBIO E INSTALACION TRANSFORMADOR	ACTIVIDAD
1680		CAMBIO E INSTALACION CORREA	ACTIVIDAD
1681		CAMBIO E INSTALACION BOTON O ENCODER PARA FIJAR RPM.	ACTIVIDAD
1682		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	ACTIVIDAD
1683		CAMBIO E INSTALACION MOTOR.	ACTIVIDAD
1684		CAMBIO E INSTALACION BANDEJA DE AGITACION.	ACTIVIDAD
1685	AGITADOR DE MAZZINI MARCA LAB ROTATOR	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA.	ACTIVIDAD
1686		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DC	ACTIVIDAD
1687		CAMBIO E INSTALACION COPA AGITACION	ACTIVIDAD
1688		CAMBIO E INSTALACION DE POTENCIOMETRO	ACTIVIDAD
1689		CAMBIO E INSTALACION CORREA.	ACTIVIDAD
1690		CAMBIO E INSTALACION BOTON O ENCODER PARA FIJAR RPM.	ACTIVIDAD
1691		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	ACTIVIDAD
1692		CAMBIO E INSTALACION MOTOR.	ACTIVIDAD
1693	AGITADOR TIPO VORTEX MARCA HEIDOLPH	CAMBIO E INSTALACION BANDEJA DE AGITACION.	ACTIVIDAD
1694		CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA.	ACTIVIDAD
1695		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DC	ACTIVIDAD
1696		CAMBIO E INSTALACION COPA AGITACION	ACTIVIDAD
1697		CAMBIO E INSTALACION DE POTENCIOMETRO	ACTIVIDAD
1698		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD
1699		CAMBIO E INSTALACION BOTON O ENCODER PARA FIJAR RPM.	ACTIVIDAD
1700		CAMBIO E INSTALACION MOTOR.	ACTIVIDAD
1701	BALANZA ANALITICA MARCA METTLER TOLEDO	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE ALIMENTACION.	ACTIVIDAD
1702		CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA	ACTIVIDAD
1703		CAMBIO E INSTALACION COPA AGITACION	ACTIVIDAD
1704		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	ACTIVIDAD
1705		CAMBIO E INSTALACION TECLADO TIPO MEMBRANA.	ACTIVIDAD
1706		CAMBIO E INSTALACION PLATILLO	ACTIVIDAD
1707		CAMBIO E INSTALACION CARGADOR	ACTIVIDAD
1708		CAMBIO E INSTALACION CABLE DE ALIMENTACION.	ACTIVIDAD
1709	BALANZA DIGITAL MARCA KERN	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	ACTIVIDAD
1710		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	ACTIVIDAD
1711		CAMBIO E INSTALACION BATERIA.	ACTIVIDAD
1712		CAMBIO E INSTALACION CARGADOR	ACTIVIDAD
1713		CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA.	ACTIVIDAD
1714		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE VOLTAJE	ACTIVIDAD
1715		CAMBIO E INSTALACION DEL SENSOR DE PESO-CELDA DE CARGA	ACTIVIDAD
1716		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	ACTIVIDAD
1717	BALANZA RECOLECTORA DE SANGRE MARCA CEBRON	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD
1718		CAMBIO E INSTALACION VALVAS	ACTIVIDAD
1719		CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO	ACTIVIDAD
1720		CAMBIO E INSTALACION TAPA PARA BATERIA	ACTIVIDAD
1721		CAMBIO E INSTALACION SOPORTES DE BASCULA	ACTIVIDAD
1722		CAMBIO E INSTALACION cableador Salida 18V 1.6TA COMPATIBLE CON LA REF DEL EQUIPO	ACTIVIDAD

1722	CABINA DE FLUIDO LAMINAR MARCA LABCONCO	CAMBIO E INSTALACION CANASTILLA DEL BLOWER	ACTIVIDAD
1724		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD
1725		CAMBIO E INSTALACION VENTANILLA PRINCIPAL	ACTIVIDAD
1726		CAMBIO E INSTALACION FILTROS	ACTIVIDAD
1727		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD
1728		CAMBIO E INSTALACION FILTROS ULPA	ACTIVIDAD
1729		CAMBIO E INSTALACION BALASTOS	ACTIVIDAD
1730		CAMBIO E INSTALACION SOCKETS BOMBILLO UV	ACTIVIDAD
1731		CAMBIO E INSTALACION SOCKET BOMBILLO FLUORESCENTE	ACTIVIDAD
1732		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD
1733		CAMBIO E INSTALACION TOMAS AC INTERNAS	ACTIVIDAD
1734		CAMBIO E INSTALACION REJILLAS PROTECTORAS DE FILTRO	ACTIVIDAD
1735		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION PARAMETROS	ACTIVIDAD
1736		CAMBIO E INSTALACION TARJETA Y MEMBRANA DE CONTROL	ACTIVIDAD
1737		CAMBIO E INSTALACION MOTOR O BLOWER	ACTIVIDAD
1738	CENTRIFUGA MARCA INOULAB	CAMBIO E INSTALACION REJILLA PROTECTORA DEL FILTRO	ACTIVIDAD
1739		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLA LUZ BLANCA	ACTIVIDAD
1740		CAMBIO E INSTALACION FILTROS ULPA CON FILTRACION AL 99.999%	ACTIVIDAD
1741		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLA UV	ACTIVIDAD
1742		CAMBIO E INSTALACION CONTROL ELECTRONICO DIGITAL	ACTIVIDAD
1743		CAMBIO E INSTALACION ESCOBILLAS DE MOTOR - PAR	ACTIVIDAD
1744		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO	ACTIVIDAD
1745		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVIDAD
1746		CAMBIO E INSTALACION PORTA TUBOS PLASTICOS POR UNIDAD	ACTIVIDAD
1747		CAMBIO E INSTALACION PAR DE BALINERAS	ACTIVIDAD
1748		CAMBIO E INSTALACION RELE DE ESTADO SOLIDO	ACTIVIDAD
1749		CAMBIO E INSTALACION PLATO GIRATORIO (24 TUBOS)	ACTIVIDAD
1750		CAMBIO E INSTALACION DAÑO EN CABLE ALIMENTACION A.C.	ACTIVIDAD
1751		CAMBIO E INSTALACION TAPA EN ACRILICO	ACTIVIDAD
1752		CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE VELOCIDAD - TIMER	ACTIVIDAD
1753	CENTRIFUGA MARCA THERMO SCIENTIFIC	CAMBIO E INSTALACION DAÑO EN EL PILOTO DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD
1754		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD
1755		CAMBIO E INSTALACION GLANZA HOSPITALARIA	ACTIVIDAD
1756		CAMBIO E INSTALACION CAUCHO DEL EDUPO BASE	ACTIVIDAD
1757		CAMBIO E INSTALACION BOTON DE SEGURIDAD DE LA PUERTA	ACTIVIDAD
1758		CAMBIO E INSTALACION MANO DE OBRA PREVENTIVA	ACTIVIDAD
1759		CAMBIO E INSTALACION ROTOR	ACTIVIDAD
1760		CAMBIO E INSTALACION SUE DEL ROTOR	ACTIVIDAD
1761		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD
1762		CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA	ACTIVIDAD
1763		CAMBIO E INSTALACION LUG LATCH O SISTEMA DE APERTURA PUERTA (7050269)	ACTIVIDAD
1764		CAMBIO E INSTALACION MOTOR (3001043)	ACTIVIDAD
1765		CAMBIO E INSTALACION ESCOBILLAS	ACTIVIDAD
1766		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB DEL ROTOR (20150270)	ACTIVIDAD
1767		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE 120V	ACTIVIDAD
1768	MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA LEICA	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE DE GOMA DE LA TAPA	ACTIVIDAD
1769		CAMBIO E INSTALACION FRENO	ACTIVIDAD
1770		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD
1771		CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR ON - OFF	ACTIVIDAD
1772		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD
1773		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD
1774		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD
1775		CAMBIO E INSTALACION LENTES OCULARES	ACTIVIDAD
1776		CAMBIO E INSTALACION CONDENSADOR	ACTIVIDAD
1777		CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE BOMBILLO	ACTIVIDAD
1778		CAMBIO E INSTALACION POTENCIOMETRO DE LUZ	ACTIVIDAD
1779		CAMBIO E INSTALACION OBJETIVO	ACTIVIDAD
1780		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD
1781		CAMBIO E INSTALACION FILTRO UV	ACTIVIDAD
1782		CAMBIO E INSTALACION PINONERA INTERNA DE MOVIMIENTO DEL CONDENSADOR	ACTIVIDAD
1783	MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA OLYMPUS	CAMBIO E INSTALACION CAUCHO DE LOS OCULARES	ACTIVIDAD
1784		CAMBIO E INSTALACION PLATINA	ACTIVIDAD
1785		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO MICROMETRICO	ACTIVIDAD
1786		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO MACROMETRICO	ACTIVIDAD
1787		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO CARRO MOVIL	ACTIVIDAD
1788		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD
1789		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO	ACTIVIDAD
1790		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD
1791		CAMBIO E INSTALACION LENTES OCULARES	ACTIVIDAD
1792		CAMBIO E INSTALACION CONDENSADOR	ACTIVIDAD
1793		CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE BOMBILLO	ACTIVIDAD
1794		CAMBIO E INSTALACION POTENCIOMETRO DE LUZ	ACTIVIDAD
1795		CAMBIO E INSTALACION OBJETIVO	ACTIVIDAD
1796		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD
1797		CAMBIO E INSTALACION FILTRO UV	ACTIVIDAD
1798		CAMBIO E INSTALACION PINONERA INTERNA DE MOVIMIENTO DEL CONDENSADOR	ACTIVIDAD
1799		CAMBIO E INSTALACION CAUCHO DE LOS OCULARES	ACTIVIDAD
1800		CAMBIO E INSTALACION PLATINA	ACTIVIDAD
1801		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO MICROMETRICO	ACTIVIDAD
1802		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO MACROMETRICO	ACTIVIDAD
1803		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO CARRO MOVIL	ACTIVIDAD
1804		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD
1805		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO	ACTIVIDAD

1806		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL.	ACTIVIDAD
1807		CAMBIO E INSTALACION LENTES OCULARES.	ACTIVIDAD
1808		CAMBIO E INSTALACION CONDENSADOR.	ACTIVIDAD
1809		CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE BOMBILLO.	ACTIVIDAD
1810		CAMBIO E INSTALACION POTENCIOMETRO DE LUZ.	ACTIVIDAD
1811		CAMBIO E INSTALACION OBJETIVO.	ACTIVIDAD
1812		CAMBIO E INSTALACION FUEBLES.	ACTIVIDAD
1813		CAMBIO E INSTALACION FILTRO UV.	ACTIVIDAD
1814		CAMBIO E INSTALACION PINOSERA INTERNA DE MOVIMIENTO DEL CONDENSADOR.	ACTIVIDAD
1815		CAMBIO E INSTALACION CALCHO DE LOS OCULARES.	ACTIVIDAD
1816		CAMBIO E INSTALACION PLATINA.	ACTIVIDAD
1817		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO MACROMETRICO.	ACTIVIDAD
1818		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO MACROMETRICO.	ACTIVIDAD
1819		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO CARRO MOVIL.	ACTIVIDAD
1820		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	ACTIVIDAD
1821		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO.	ACTIVIDAD
1822		CAMBIO E INSTALACION CONTADOR.	ACTIVIDAD
1823		CAMBIO E INSTALACION O-RING.	ACTIVIDAD
1824		CAMBIO E INSTALACION RESORTE DE SUCCION.	ACTIVIDAD
1825		CAMBIO E INSTALACION BOTON DE DISPARO.	ACTIVIDAD
1826		CAMBIO E INSTALACION EMBOLO.	ACTIVIDAD
1827		CAMBIO E INSTALACION RESORTE DEL EYECTOR.	ACTIVIDAD
1828		CAMBIO E INSTALACION CONTADOR.	ACTIVIDAD
1829		CAMBIO E INSTALACION O-RING.	ACTIVIDAD
1830		CAMBIO E INSTALACION RESORTE DE SUCCION.	ACTIVIDAD
1831		CAMBIO E INSTALACION BOTON DE DISPARO.	ACTIVIDAD
1832		CAMBIO E INSTALACION EMBOLO.	ACTIVIDAD
1833		CAMBIO E INSTALACION DE O-RING(UNIDAD).	ACTIVIDAD
1834		CAMBIO E INSTALACION DE RESORTE DE SUCCION.	ACTIVIDAD
1835		CAMBIO E INSTALACION RESORTE DEL EYECTOR.	ACTIVIDAD
1836		CAMBIO E INSTALACION CONTADOR.	ACTIVIDAD
1837		CAMBIO E INSTALACION O-RING.	ACTIVIDAD
1838		CAMBIO E INSTALACION RESORTE DE SUCCION.	ACTIVIDAD
1839		CAMBIO E INSTALACION BOTON DE DISPARO.	ACTIVIDAD
1840		CAMBIO E INSTALACION DE O-RING(UNIDAD).	ACTIVIDAD
1841		CAMBIO E INSTALACION DE RESORTE DE SUCCION.	ACTIVIDAD
1842		CAMBIO E INSTALACION EMBOLO.	ACTIVIDAD
1843		CAMBIO E INSTALACION RESORTE DEL EYECTOR.	ACTIVIDAD
1844		CAMBIO E INSTALACION CONTADOR.	ACTIVIDAD
1845		CAMBIO E INSTALACION O-RING.	ACTIVIDAD
1846		CAMBIO E INSTALACION RESORTE DE SUCCION.	ACTIVIDAD
1847		CAMBIO E INSTALACION BOTON DE DISPARO.	ACTIVIDAD
1848		CAMBIO E INSTALACION DE O-RING(UNIDAD).	ACTIVIDAD
1849		CAMBIO E INSTALACION DE RESORTE DE SUCCION.	ACTIVIDAD
1850		CAMBIO E INSTALACION EMBOLO.	ACTIVIDAD
1851		CAMBIO E INSTALACION RESORTE DEL EYECTOR.	ACTIVIDAD
1852		CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA.	ACTIVIDAD
1853		CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE GRADUACION TEMPERATURA.	ACTIVIDAD
1854		CAMBIO E INSTALACION PORTAGRADILLA.	ACTIVIDAD
1855		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	ACTIVIDAD
1856		CAMBIO E INSTALACION TERMOSTATO.	ACTIVIDAD
1857		CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA.	ACTIVIDAD
1858		CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA.	ACTIVIDAD
1859		CAMBIO E INSTALACION CABLE DE ALIMENTACION.	ACTIVIDAD
1860		CAMBIO E INSTALACION DE TERMOSTATO.	ACTIVIDAD
1861		CAMBIO E INSTALACION PILOTOS DE ENCENDIDO.	ACTIVIDAD
1862		CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO.	ACTIVIDAD
1863		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE DE PUERTA.	ACTIVIDAD
1864		CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO.	ACTIVIDAD
1865		CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA.	ACTIVIDAD
1866		CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TIEMPO.	ACTIVIDAD
1867		CAMBIO E INSTALACION FILTRO PARA INCUBADORA DE CO2.	ACTIVIDAD
1868		CAMBIO E INSTALACION TERMOCUPLA.	ACTIVIDAD
1869		CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE APERTURA.	ACTIVIDAD
1870		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	ACTIVIDAD
1871		CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA O PRINCIPAL.	ACTIVIDAD
1872		CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO.	ACTIVIDAD
1873		CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA.	ACTIVIDAD
1874		CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TIEMPO.	ACTIVIDAD
1875		CAMBIO E INSTALACION FILTRO PARA INCUBADORA DE CO2.	ACTIVIDAD
1876		CAMBIO E INSTALACION TERMOCUPLA.	ACTIVIDAD
1877		CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE APERTURA.	ACTIVIDAD
1878		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	ACTIVIDAD
1879		CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA O PRINCIPAL.	ACTIVIDAD
1880		CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO.	ACTIVIDAD
1881		CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA.	ACTIVIDAD
1882		CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TIEMPO.	ACTIVIDAD
1883		CAMBIO E INSTALACION FILTRO PARA INCUBADORA DE CO2.	ACTIVIDAD
1884		CAMBIO E INSTALACION TERMOCUPLA.	ACTIVIDAD
1885		CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE APERTURA.	ACTIVIDAD
1886		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	ACTIVIDAD
1887		CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA O PRINCIPAL.	ACTIVIDAD
1888		CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO.	ACTIVIDAD
1889		CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA.	ACTIVIDAD
1890		CAMBIO E INSTALACION TERMOCUPLA.	ACTIVIDAD
1891		CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE APERTURA.	ACTIVIDAD
1892		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	ACTIVIDAD
1893		CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA O PRINCIPAL.	ACTIVIDAD
1894		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	ACTIVIDAD
1895		CAMBIO E INSTALACION CONTENEDOR.	ACTIVIDAD
1896		CAMBIO E INSTALACION CAJA DE CONTROL.	ACTIVIDAD
1897		CAMBIO E INSTALACION PANTALLA O INDICADOR.	ACTIVIDAD
1898		CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL.	ACTIVIDAD
1899		CAMBIO E INSTALACION PERILLAS.	ACTIVIDAD
1900		CAMBIO E INSTALACION PAR DE BATERIAS TIPO D.	ACTIVIDAD

1901		CAMBIO E INSTALACION FUENTES DE LUZ DE BATERIAS LED	ACTIVIDAD
1902		CAMBIO E INSTALACION FIBRA O FUENTE DE LUZ	ACTIVIDAD
1903	FIBROSCOPIO MARCA OLYMPUS	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE IRRIGACION	ACTIVIDAD
1904		CAMBIO E INSTALACION TAPON DE COMPENSACION DE PRESION	ACTIVIDAD
1905		CAMBIO E INSTALACION MEDIDOR DE ESTANQUEIDAD	ACTIVIDAD
1906		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE ASPIRACION UN SOLO USO	ACTIVIDAD
1907		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO	ACTIVIDAD
1908		CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POTENCIA	ACTIVIDAD
1909	FUENTE DE LUZ MARCA LUX TEC	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA CON MEMBRANA	ACTIVIDAD
1910		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD
1911		CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLO	ACTIVIDAD
1912		CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE CONTROL	ACTIVIDAD
1913		CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE 5 DERIVADAS PARA CABLE DE PACIENTE	ACTIVIDAD
1914		CAMBIO E INSTALACION DISCO DURO EXTERNO 1T PARA BACKUP DE INFORMACION	ACTIVIDAD
1915	HOLTER MARCA GERMAR DM	CAMBIO E INSTALACION MEMORIA COMPACT FLASH CARD	ACTIVIDAD
1916		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD
1917		CAMBIO E INSTALACION LICENCIA DE LECTURA DE EXAMENES COMPATIBLE CON LOS EQUIPOS	ACTIVIDAD
1918		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	ACTIVIDAD
1919		CAMBIO E INSTALACION DE PERILLA DE FIO2	ACTIVIDAD
1920	REANIMADOR MARCA LULLABY RESUS PLUS	CAMBIO E INSTALACION DE PERILLA PIP	ACTIVIDAD
1921		CAMBIO E INSTALACION DE MANOMETRO	ACTIVIDAD
1922		CAMBIO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ON/OFF	ACTIVIDAD
1923		CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DE PODER	ACTIVIDAD
1924		CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD
1925		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	ACTIVIDAD
1926		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE PRESION	ACTIVIDAD
1927		CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	ACTIVIDAD
1928		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD
1929	REANIMADOR NEONATAL MARCA FISHER & PAYKEL	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE PODER GRADO MEDICO	ACTIVIDAD
1930		CAMBIO E INSTALACION ACOPLE MANGUERA DE OXIGENO A AIRE	ACTIVIDAD
1931		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE OXIGENO A AIRE	ACTIVIDAD
1932		CAMBIO E INSTALACION HUMIDIFICADOR	ACTIVIDAD
1933		CAMBIO E INSTALACION FILTROS	ACTIVIDAD
1934		CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA	ACTIVIDAD
1935		CAMBIO E INSTALACION PANTALLA TACTIL	ACTIVIDAD
1936		CAMBIO E INSTALACION SENSORES	ACTIVIDAD
1937		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD
1938		CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	ACTIVIDAD
1939		CAMBIO E INSTALACION FILTRO	ACTIVIDAD
1940		CAMBIO E INSTALACION MANTA	ACTIVIDAD
1941		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD
1942		CAMBIO E INSTALACION VENTILADORES	ACTIVIDAD
1943		CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD
1944	SISTEMA DE HIPOTERMIA MTRAE CRITICOOL	CAMBIO E INSTALACION SONDAS DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD
1945		CAMBIO E INSTALACION EVAPORADOR	ACTIVIDAD
1946		CAMBIO E INSTALACION CONDENSADOR	ACTIVIDAD
1947		CAMBIO E INSTALACION VALVULA	ACTIVIDAD
1948		CAMBIO E INSTALACION BOMBA	ACTIVIDAD
1949		CAMBIO E INSTALACION DISCO TERMICO	ACTIVIDAD
1950		CAMBIO E INSTALACION CALENTADOR	ACTIVIDAD
1951		CAMBIO E INSTALACION TUBO CAPILAR	ACTIVIDAD
1952		CAMBIO E INSTALACION SERPENTIN	ACTIVIDAD
1953		CAMBIO E INSTALACION MOTOR DEL VENTILADOR	ACTIVIDAD
1954		CAMBIO E INSTALACION REJILLA	ACTIVIDAD
1955		CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVIDAD
1956		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	ACTIVIDAD
1957		CAMBIO E INSTALACION DE CAPILAR DE LATON	ACTIVIDAD
1958		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR DE TUBO	ACTIVIDAD
1959		CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA	ACTIVIDAD
1960	UNIDAD REGULADORA DE CO2 (BOMBA) MARCA OLYMPUS	CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE TRANSFERENCIA DE CO2	ACTIVIDAD
1961		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADORES LLENADO CO2	ACTIVIDAD
1962		CAMBIO E INSTALACION ACOPLE DE MANGUERA	ACTIVIDAD
1963		CAMBIO E INSTALACION ACOPLE DE BOTELLA	ACTIVIDAD
1964		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD
1965		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD
1966		CAMBIO E INSTALACION FILTRO	ACTIVIDAD
1967		CAMBIO E INSTALACION ACOPLE CHISEMETRON	ACTIVIDAD
1968		CAMBIO E INSTALACION REPOSICION DE FLUJOMETRO	ACTIVIDAD
1969		CAMBIO E INSTALACION ACOPLE OHMEDA	ACTIVIDAD
1970	FLUJOMETRO DE LAS MARCAS (TIMETER, GENTEC, OXYGEN, AMVEX, IMETAN, OHIO)	CAMBIO E INSTALACION DOSIFICADOR	ACTIVIDAD
1971		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	ACTIVIDAD
1972		CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE O2	ACTIVIDAD
1973		CAMBIO E INSTALACION RACORES	ACTIVIDAD
1974		CAMBIO E INSTALACION REPOSICION DE ESCALA DE FLUJO O CUPULA AGRICOLA	ACTIVIDAD
1975		CAMBIO E INSTALACION DE BALUN	ACTIVIDAD

1976		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	ACTIVIDAD
1977		CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE CORRIENTE	ACTIVIDAD
1978		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION	ACTIVIDAD
1979		CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	ACTIVIDAD
1980	CRIOCOAGULADOR MARCA KEBLER INC CRYO MKR	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD
1981		CAMBIO E INSTALACION ORING PIEZA DE MANO	ACTIVIDAD
1982		CAMBIO E INSTALACION ACOUPLE & MANGUERA DE CO2	ACTIVIDAD
1983		CAMBIO E INSTALACION DE ACOUPLE PIEZA DE MANO	ACTIVIDAD
1984		CAMBIO E INSTALACION DE PIEZA DE MANO	ACTIVIDAD
1985		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	ACTIVIDAD
1986	EVACUADOR DE HUMO MARCA FANAMED	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD
1987		CAMBIO E INSTALACION PERILLAS DE CONTROL DE POTENCIA	ACTIVIDAD
1988		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC GRADO MEDICO	ACTIVIDAD
1989		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD
1990		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVIDAD
1991		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR	ACTIVIDAD
1992		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	ACTIVIDAD
1993		CAMBIO E INSTALACION FILTROS	ACTIVIDAD
1994		CAMBIO E INSTALACION DISPLAYS	ACTIVIDAD
1995	CABINETE DE CALENTAMIENTO DE LIQUIDOS MARCA KANMED	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE DE CAUCHO PARA PUERTA.	ACTIVIDAD
1996		CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE REFRIGERACION INTERNO.	ACTIVIDAD
1997		CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA EXTERNO.	ACTIVIDAD
1998		CAMBIO E INSTALACION MANUA DE AGARRRE DE LA PUERTA	ACTIVIDAD
1999		CAMBIO E INSTALACION SERPENTIN.	ACTIVIDAD
2000		CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA INTERNA.	ACTIVIDAD
2001		CAMBIO E INSTALACION GAS INTERNO DE LA UNIDAD DE REFRIGERACION.	ACTIVIDAD
2002		CAMBIO E INSTALACION MOTOR.	ACTIVIDAD
2003	LAVADORA MARCA BIOSONIC	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR.	ACTIVIDAD
2004		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	ACTIVIDAD
2005		CAMBIO E INSTALACION BANDEJAS INTERINAS	ACTIVIDAD
2006		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	ACTIVIDAD
2007		CAMBIO E INSTALACION TAPA DEL TANQUE	ACTIVIDAD
2008		CAMBIO E INSTALACION CESTAS	ACTIVIDAD
2009		CAMBIO E INSTALACION SOPORTE POSICIONADOR PARA VASOS	ACTIVIDAD
2010		CAMBIO E INSTALACION REPARADORES PARA CESTA	ACTIVIDAD
2011		CAMBIO E INSTALACION FILTROS	ACTIVIDAD
2012		CAMBIO E INSTALACION TUBO	ACTIVIDAD
2013		CAMBIO E INSTALACION BANDEJA PARA EL BAÑO	ACTIVIDAD
2014		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD
2015		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD
2016		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD
2017		CAMBIO E INSTALACION TEMPORIZADOR	ACTIVIDAD
2018		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD
2019		CAMBIO E INSTALACION TANQUE DE ACERO INOXIDABLE	ACTIVIDAD
2020		CAMBIO E INSTALACION CARCASA	ACTIVIDAD
2021		CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	ACTIVIDAD
2022		CAMBIO E INSTALACION TRANSFORMADOR DE ULTRASONIDO	ACTIVIDAD
2023		CAMBIO E INSTALACION PLACA Y ENFRIADOR	ACTIVIDAD
2024		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD
2025		CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD
2026		CAMBIO E INSTALACION TERMOSTATO	ACTIVIDAD
2027		CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR PREZO ELECTRICO	ACTIVIDAD
2028		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD
2029		CAMBIO E INSTALACION BOBINA	ACTIVIDAD
2030		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR	ACTIVIDAD
2031		CAMBIO E INSTALACION SELECTOR CIRATORIO	ACTIVIDAD

2032		CAMBIO E INSTALACION TAPA CON SEGUROS	ACTIVIDAD
2033		CAMBIO E INSTALACION MANOMETROS	ACTIVIDAD
2034		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD
2035		CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE VACIO	ACTIVIDAD
2036		CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE AGUA	ACTIVIDAD
2037		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE EMERGENCIA	ACTIVIDAD
2038		CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIAS	ACTIVIDAD
2039		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD
2040		CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA	ACTIVIDAD
2041		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD
2042		CAMBIO E INSTALACION VALVULAS SOLENOIDES	ACTIVIDAD
2043		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL	ACTIVIDAD
2044		CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE ALTA TEMPERATURA	ACTIVIDAD
2045		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE PARA PUERTA	ACTIVIDAD
2046		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD
2047		CAMBIO E INSTALACION BOARD, MAIN CONTROL	ACTIVIDAD
2048		CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE VACIO	ACTIVIDAD
2049		CAMBIO E INSTALACION BOTON ON/OFF	ACTIVIDAD
2050		CAMBIO E INSTALACION CABLEADO ELECTRONICO	ACTIVIDAD
2051		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA SUPERIOR	ACTIVIDAD
2052		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR MEMBRA DE CABLE AC	ACTIVIDAD
2053		CAMBIO E INSTALACION CONTACTOR	ACTIVIDAD
2054		CAMBIO E INSTALACION DE FILTROS	ACTIVIDAD
2055		CAMBIO E INSTALACION RELE DE POTENCIA DE ESTADO SOLIDO	ACTIVIDAD
2056		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE NIVEL DE AGUA CAMARA	ACTIVIDAD
2057		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE NIVEL DE AGUA TANQUE	ACTIVIDAD
2058		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE PRESION	ACTIVIDAD
2059		CAMBIO E INSTALACION TANQUE DE AGUA	ACTIVIDAD
2060		CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POTENCIA	ACTIVIDAD
2061		CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA	ACTIVIDAD
2062		CAMBIO E INSTALACION TERMOCOPLA PARA AUTOCLAVE	ACTIVIDAD
2063		CAMBIO E INSTALACION TERMOSTATO	ACTIVIDAD
2064		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DESALVO	ACTIVIDAD
2065		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE DESAGUE	ACTIVIDAD
2066		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE BOARD DE MANDO DE CONTROL	ACTIVIDAD
2067		CAMBIO E INSTALACION DE TECLADO	ACTIVIDAD
2068		CAMBIO E INSTALACION N DE SOPORTES E INSTARFAZ ENTRE TARJETAS	ACTIVIDAD
2069		CAMBIO E INSTALACION BOARD, I/O EXTENSION	ACTIVIDAD
2070		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE SEGURIDAD	ACTIVIDAD
2071		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE CEDIMENTO DE 5 MICRAS	ACTIVIDAD
2072		CAMBIO E INSTALACION FILTRO CARBON ACTIVO DE 5 MICRAS	ACTIVIDAD
2073		CAMBIO E INSTALACION FILTRO RESINA MIXTA	ACTIVIDAD
2074		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PARA OSMOSIS INVERSA 180 GALONES	ACTIVIDAD
2075		CAMBIO E INSTALACION DEL MONITOR	ACTIVIDAD
2076		CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DEL MONITOR	ACTIVIDAD
2077		CAMBIO E INSTALACION DEL DISPLAY	ACTIVIDAD
2078		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIAS	ACTIVIDAD
2079		CAMBIO E INSTALACION DE PEDAL DERECHO	ACTIVIDAD
2080		CAMBIO E INSTALACION DE PEDAL IZQUIERDO	ACTIVIDAD
2081		CAMBIO E INSTALACION DE BIELA DE PEDAL DERECHO	ACTIVIDAD
2082		CAMBIO E INSTALACION DE BIELA DE PEDAL IZQUIERDO	ACTIVIDAD
2083		CAMBIO E INSTALACION DE CARGASA	ACTIVIDAD
2084		CAMBIO E INSTALACION DE MOLEDEADO FRONTAL DEL PIE	ACTIVIDAD
2085		CAMBIO E INSTALACION DE MOLEDEADO TRASERO DEL PIE	ACTIVIDAD
2086		CAMBIO E INSTALACION DEL TUBO DE SOPORTE TRASERO	ACTIVIDAD
2087		CAMBIO E INSTALACION DEL TUBO DE SOPORTE FRONTAL	ACTIVIDAD
2088		CAMBIO E INSTALACION DE LA PERILLA REGULADORA DE LA RESISTENCIA	ACTIVIDAD
2089		CAMBIO E INSTALACION DEL MECANISMO INTERNO DE LA RESISTENCIA	ACTIVIDAD
2090		CAMBIO E INSTALACION DE PERILLA DE BLOQUEO	ACTIVIDAD
2091		CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE LUZ DE BATERIAS LED	ACTIVIDAD
2092		CAMBIO E INSTALACION FIBRA O FUENTE DE LUZ	ACTIVIDAD
2093		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE IRRIGACION	ACTIVIDAD
2094		CAMBIO E INSTALACION TAPON DE COMPENSACION DE PRESION	ACTIVIDAD
2095		CAMBIO E INSTALACION PIEZA OPTICA	ACTIVIDAD
2096		CAMBIO E INSTALACION FIBRA OPTICA	ACTIVIDAD
2097		CAMBIO E INSTALACION CANAL DE SUCCION	ACTIVIDAD
2098		CAMBIO E INSTALACION TAPON DE COMPENSACION DE PRESION	ACTIVIDAD
2099		CAMBIO E INSTALACION CANAL DE INERFICION DE CATETER	ACTIVIDAD
2100		CAMBIO E INSTALACION PALANCA DE CONTROL	ACTIVIDAD
2101		CAMBIO E INSTALACION MEDIDOR DE ESTANQUEIDAD	ACTIVIDAD
2102		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE ASPIRACION UN SOLO USO	ACTIVIDAD

AUTOCLAVE DE MESA MARCA TUTTNAUER

CICLOERGOMETRO MARCA HUDSON

FIBROBRONCOSCOPIO O OLYMPUS

A solicitud del supervisor

2103		CAMBIO E INSTALACION DE PANTALLA LCD	ACTIVIDAD
2104		CAMBIO E INSTALACION DE BOTON ON/OFF	ACTIVIDAD
2105		CAMBIO E INSTALACION DE CONTROL DE MANDO	ACTIVIDAD
2106		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD
2107		CAMBIO E INSTALACION PROTECTOR DE CABLE Y TARJETA	ACTIVIDAD
2108	EXTRACTOR DE LECHE MARCA MEDELA	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE PROGRAMA	ACTIVIDAD
2109		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	ACTIVIDAD
2110		CAMBIO E INSTALACION SOPORTE PARA BOTELLA	ACTIVIDAD
2111		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVIDAD
2112		CAMBIO E INSTALACION KIT DE MEMBRANAS DEL EXTRACTOR MEDELA (Kit de diafragma Synaphony®) X 2 UNIDADES	ACTIVIDAD
2113		CAMBIO E INSTALACION DE PANTALLA LCD	ACTIVIDAD
2114		CAMBIO E INSTALACION DE BOTON ON/OFF	ACTIVIDAD
2115		CAMBIO E INSTALACION DE CONTROL DE MANDO	ACTIVIDAD
2116		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD
2117	EXTRACTOR DE LECHE MARCA ARDO	CAMBIO E INSTALACION PROTECTOR DE CABLE Y TARJETA	ACTIVIDAD
2118		CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE PROGRAMA	ACTIVIDAD
2119		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA/BATERIAS	ACTIVIDAD
2120		CAMBIO E INSTALACION SOPORTE PARA BOTELLA	ACTIVIDAD
2121		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVIDAD
2122	CAMA HOSPITALARIA MARCA MB	CAMBIO E INSTALACION PULSADORES DEL CONTROL	ACTIVIDAD
2123		CAMBIO E INSTALACION FRENSOS	ACTIVIDAD
2124		CAMBIO E INSTALACION LLANTAS	ACTIVIDAD
2125		CAMBIO E INSTALACION MOTORES	ACTIVIDAD
2126		CAMBIO E INSTALACION CONECTORES ENTRE MOTOR Y CAMA	ACTIVIDAD
2127		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO SIN FIN	ACTIVIDAD
2128		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD
2129		CAMBIO E INSTALACION CAJA DE CIRCUITOS	ACTIVIDAD
2130		CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE MOVIMIENTOS	ACTIVIDAD
2131		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	ACTIVIDAD
2132		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FRENSOS	ACTIVIDAD
2133	PIPETA MARCA GIANT	CAMBIO E INSTALACION CONTADOR	ACTIVIDAD
2134		CAMBIO E INSTALACION O-RING	ACTIVIDAD
2135		CAMBIO E INSTALACION RESORTE DE SUCCION	ACTIVIDAD
2136		CAMBIO E INSTALACION BOTON DE DISPARO	ACTIVIDAD
2137	LUMINOMETRO MARCA IM	CAMBIO E INSTALACION EMBOLO	ACTIVIDAD
2138		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	ACTIVIDAD
2139		CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE BATERIA DEL EQUIPO	ACTIVIDAD
2140	TORRE DE ALTO FLUJO MARCA FISHER AND PAYKEL	CAMBIO E INSTALACION DE PARAMETROS METEOROLOGICOS (EN FABRICA 3M)	ACTIVIDAD
2141		CAMBIO E INSTALACION FLUJOMETROS	ACTIVIDAD
2142		CAMBIO E INSTALACION PUERTO SENSOR DE O2	ACTIVIDAD
2143		CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	ACTIVIDAD
2144		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA DE AIRE MEDICINAL	ACTIVIDAD
2145		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA DE O2	ACTIVIDAD
2146		CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR DE O2	ACTIVIDAD
2147		CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO DE AIRE	ACTIVIDAD
2148	ECOGRAFO ESAOTE	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR PHASED ARRAY (1-4MHz)	ACTIVIDAD
2149		CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR LINEAL HF (4-15MHz)	ACTIVIDAD
2150		CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR CONVEX(1- 8MHz)	ACTIVIDAD
2151		CAMBIO E INSTALACION E_MIOB ENCODER CENTRAL KEY GRAY	ACTIVIDAD
2152		CAMBIO E INSTALACION 7400 LOWER COVER+HANDLE ASSY	ACTIVIDAD
2153		CAMBIO E INSTALACION Batteries case	ACTIVIDAD
2154		CAMBIO E INSTALACION Trackball cable	ACTIVIDAD
2155		CAMBIO E INSTALACION Trackball	ACTIVIDAD
2156		CAMBIO E INSTALACION Speaker (Wired) 7400	ACTIVIDAD
2157		CAMBIO E INSTALACION HDD S-ATA (not recommended)	ACTIVIDAD
2158		CAMBIO E INSTALACION front rubber pin	ACTIVIDAD
2159		CAMBIO E INSTALACION Display LCD	ACTIVIDAD
2160		CAMBIO E INSTALACION LCD Display covers 3d	ACTIVIDAD
2161		CAMBIO E INSTALACION Hook assembly ML Atlas display group (1 piece)	ACTIVIDAD
2162		CAMBIO E INSTALACION WIFI ANTENNA (1 piece)	ACTIVIDAD
2163		CAMBIO E INSTALACION Internal WIFI Board (the one connected to the BACK END board) NEW	ACTIVIDAD
2164		CAMBIO E INSTALACION Internal WIFI Board (the one connected to the BACK END board)	ACTIVIDAD
2165		CAMBIO E INSTALACION Trackball Switches	ACTIVIDAD
2166		CAMBIO E INSTALACION Keyboard board + membrane	ACTIVIDAD
2167		CAMBIO E INSTALACION UPPER GROUP SPARE 7410 V3	ACTIVIDAD
2168		CAMBIO E INSTALACION PROBE ADAPTER ASSY	ACTIVIDAD
2169		CAMBIO E INSTALACION BACK END Board V3, only for Omega/Sigma, without extension board for IO button and BGS battery	ACTIVIDAD

2170		CAMBIO E INSTALACION 840X842X7470 BACKEND Board V3	ACTIVIDAD
2171		CAMBIO E INSTALACION FRONT END BOARD	ACTIVIDAD
2172		CAMBIO E INSTALACION PROCESSOR BOARD SPARE XS-XS-X7	ACTIVIDAD
2173		CAMBIO E INSTALACION Power supply with 4 pins connector/ECOGRAFO E5A0TE	ACTIVIDAD
2174		CAMBIO E INSTALACION UPS	ACTIVIDAD
2175		CAMBIO E INSTALACION Mainboard/Vector Group/Spares/ECOGRAFO E5A0TE	ACTIVIDAD
2176		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FRENCOS.	ACTIVIDAD
2177		CAMBIO E INSTALACION MANGOS ESTERILIZABLES.	ACTIVIDAD
2178		CAMBIO E INSTALACION TAPAS LATERALES	ACTIVIDAD
2179		CAMBIO E INSTALACION BRAZOS.	ACTIVIDAD
2180		CAMBIO E INSTALACION SOCKETS.	ACTIVIDAD
2181		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE TECHO.	ACTIVIDAD
2182		CAMBIO E INSTALACION TARJETA TABLERO DE MANDO.	ACTIVIDAD
2183		CAMBIO E INSTALACION CABLEADO INTERNO.	ACTIVIDAD
2184		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES.	ACTIVIDAD
2185		CAMBIO E INSTALACION REFLECTORES	ACTIVIDAD
2186		CAMBIO E INSTALACION FILTROS	ACTIVIDAD
2187		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS DE CONTROL SATELITE	ACTIVIDAD
2188		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE SATELITE	ACTIVIDAD
2189		CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE PODER	ACTIVIDAD
2190		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO	ACTIVIDAD
2191		CAMBIO E INSTALACION ELECTRIC MAIN BOARD	ACTIVIDAD
2192		CAMBIO E INSTALACION DISPLAYED SCREEN	ACTIVIDAD
2193		CAMBIO E INSTALACION BATTERY ACCESSORY	ACTIVIDAD
2194		CAMBIO E INSTALACION LARYNGOSCOPE HANDLE MANGO DE LARYNGOSCOPE	ACTIVIDAD
2195		CAMBIO E INSTALACION CARGADOR	ACTIVIDAD
2196		CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 1, MAC 2, MAC 3, MAC 4	ACTIVIDAD
2197		CAMBIO E INSTALACION HOJA MILLER 00, MILLER 0, MILLER 1 MILLER 2, MILLER 3 MILLER 4	ACTIVIDAD
2198		CAMBIO E INSTALACION ELECTRIC MAIN BOARD	ACTIVIDAD
2199		CAMBIO E INSTALACION DISPLAYED SCREEN	ACTIVIDAD
2200		CAMBIO E INSTALACION BATTERY ACCESSORY	ACTIVIDAD
2201		CAMBIO E INSTALACION LARYNGOSCOPE HANDLE MANGO DE LARYNGOSCOPE	ACTIVIDAD
2202		CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 1, MAC 2, MAC 3, MAC 4	ACTIVIDAD
2203		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FRENCOS.	ACTIVIDAD
2204		CAMBIO E INSTALACION MANGOS ESTERILIZABLES.	ACTIVIDAD
2205		CAMBIO E INSTALACION TAPAS LATERALES	ACTIVIDAD
2206		CAMBIO E INSTALACION ACETTE	ACTIVIDAD
2207		CAMBIO E INSTALACION BRAZOS.	ACTIVIDAD
2208		CAMBIO E INSTALACION SOCKETS.	ACTIVIDAD
2209		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE TECHO.	ACTIVIDAD
2210		CAMBIO E INSTALACION TARJETA TABLERO DE MANDO.	ACTIVIDAD
2211		CAMBIO E INSTALACION CABLEADO INTERNO.	ACTIVIDAD
2212		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES.	ACTIVIDAD
2213		CAMBIO E INSTALACION REFLECTORES	ACTIVIDAD
2214		CAMBIO E INSTALACION FILTROS	ACTIVIDAD
2215		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS DE CONTROL SATELITE	ACTIVIDAD
2216		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE SATELITE	ACTIVIDAD
2217		CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE PODER	ACTIVIDAD
2218		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO	ACTIVIDAD
2219		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FRENCOS.	ACTIVIDAD
2220		CAMBIO E INSTALACION MANGOS ESTERILIZABLES.	ACTIVIDAD
2221		CAMBIO E INSTALACION TAPAS ARTICULACIONES	ACTIVIDAD
2222		CAMBIO E INSTALACION BRAZOS.	ACTIVIDAD
2223		CAMBIO E INSTALACION SOCKETS.	ACTIVIDAD
2224		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE TECHO.	ACTIVIDAD
2225		CAMBIO E INSTALACION TARJETA TABLERO DE MANDO.	ACTIVIDAD
2226		CAMBIO E INSTALACION CABLEADO INTERNO.	ACTIVIDAD
2227		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES.	ACTIVIDAD
2228		CAMBIO E INSTALACION REFLECTORES	ACTIVIDAD
2229		CAMBIO E INSTALACION FILTROS	ACTIVIDAD
2230		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS DE CONTROL SATELITE	ACTIVIDAD
2231		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE SATELITE	ACTIVIDAD
2232		CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE PODER	ACTIVIDAD
2233		CAMBIO E INSTALACION ACRILICOS SATELITES	ACTIVIDAD
2234		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO	ACTIVIDAD
2235		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE CARGA AC/DC	ACTIVIDAD
2236		CAMBIO E INSTALACION SET ECG 5 DERIVADAS	ACTIVIDAD
2237		CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR SpC2	ACTIVIDAD
2238		CAMBIO E INSTALACION SENSOR SpC2 COMPLETO.	ACTIVIDAD
2239		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD
2240		CAMBIO E INSTALACION CABLE PRESION INVASIVA	ACTIVIDAD
2241		CAMBIO E INSTALACION TARJETA CPU/NIBP	ACTIVIDAD
2242		CAMBIO E INSTALACION CABLE TRONCAL ECG 5 DERIVADAS	ACTIVIDAD
2243		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD
2244		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA	ACTIVIDAD
2245		CAMBIO E INSTALACION TOUCH SCREEN	ACTIVIDAD
2246		CAMBIO E INSTALACION BUS DE DATOS BOARD DE PANTALLA	ACTIVIDAD
2247		CAMBIO E INSTALACION TARJETA FRONT PANEL	ACTIVIDAD
2248		CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE	ACTIVIDAD
2249		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD
2250		CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR NIBP	ACTIVIDAD
2251		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	ACTIVIDAD
2252		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP	ACTIVIDAD
2253		CAMBIO E INSTALACION DE CUP DE NIBP	ACTIVIDAD
2254		CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS.	ACTIVIDAD
2255		CAMBIO E INSTALACION PUERTOS DE CONEXION DE LOS ACCESORIOS	ACTIVIDAD
2256		CAMBIO E INSTALACION DE ALTAVOZ / PARLANTE	ACTIVIDAD

2267		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD
2268		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD
2269		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD
2270		CAMBIO E INSTALACION BOTON O ENCODER PARA FLUJO RPM	ACTIVIDAD
2281		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVIDAD
2282		CAMBIO E INSTALACION CABLE DE ALIMENTACION	ACTIVIDAD
2283		CAMBIO E INSTALACION COPA DE AGITACION	ACTIVIDAD
2284		CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA	ACTIVIDAD
2285		CAMBIO E INSTALACION DE POTENCIOMETRO	ACTIVIDAD
2286		CAMBIO E INSTALACION MANQUERA ESPIRALADA	ACTIVIDAD
2267		CAMBIO E INSTALACION ACRILICO PROTECTOR MANOMETRO	ACTIVIDAD
2268		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO	ACTIVIDAD
2269		CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE 2 VIAS	ACTIVIDAD
2270		CAMBIO E INSTALACION DEPERA INSUFLADORA	ACTIVIDAD
2271		CAMBIO E INSTALACION HOJA MAG 00	ACTIVIDAD
2272		CAMBIO E INSTALACION HOJA MAG 0	ACTIVIDAD
2273		CAMBIO E INSTALACION HOJA MAG 1	ACTIVIDAD
2274		CAMBIO E INSTALACION HOJA MAG 2	ACTIVIDAD
2275		CAMBIO E INSTALACION HOJA MAG 3	ACTIVIDAD
2276		CAMBIO E INSTALACION HOJA MAG 4	ACTIVIDAD
2277		CAMBIO E INSTALACION HOJA ML 00	ACTIVIDAD
2278		CAMBIO E INSTALACION HOJA ML 0	ACTIVIDAD
2279		CAMBIO E INSTALACION HOJA ML 1	ACTIVIDAD
2280		CAMBIO E INSTALACION HOJA ML 2	ACTIVIDAD
2281		CAMBIO E INSTALACION HOJA ML 3	ACTIVIDAD
2282		CAMBIO E INSTALACION HOJA ML 4	ACTIVIDAD
2283		CAMBIO E INSTALACION MANGO PARA LARINGO	ACTIVIDAD
2284		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA RECARGABLE	ACTIVIDAD
2285		CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO	ACTIVIDAD
2286		CAMBIO E INSTALACION TAPA CON RESORTE DE MANGO	ACTIVIDAD
2287		CAMBIO E INSTALACION DE PORTABOMBILLO	ACTIVIDAD
2288		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIAS RECARGABLES	ACTIVIDAD
2289		CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO	ACTIVIDAD
2290		CAMBIO E INSTALACION DE CARGADOR Y CABLE	ACTIVIDAD
2291		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO LED	ACTIVIDAD
2292		CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON/OFF	ACTIVIDAD
2293		CAMBIO E INSTALACION DE PERILLA AJUSTE	ACTIVIDAD
2294		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO	ACTIVIDAD
2295		CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POTENCIA	ACTIVIDAD
2296		CAMBIO E INSTALACION PANTALLA CON MEMBRANA	ACTIVIDAD
2297		CAMBIO E INSTALACION CABLE AG	ACTIVIDAD
2298		CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLO	ACTIVIDAD
2299		CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE CONTROL	ACTIVIDAD
2300		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE ENCENDIDO DE LOS CABEZALES	ACTIVIDAD
2301		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD
2302		CAMBIO E INSTALACION CABEZAL DE OTOSCOPIO	ACTIVIDAD
2303		CAMBIO E INSTALACION CABEZAL DE OFTALMOSCOPIO	ACTIVIDAD
2304		CAMBIO E INSTALACION MANGO CON MANGUERA DE OFTALMOSCOPIO	ACTIVIDAD
2305		CAMBIO E INSTALACION CABLE DE COMUNICACION DE TARJETAS PARA MANGO AUXILIAR	ACTIVIDAD
2306		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD
2307		CAMBIO E INSTALACION MANGO CON MANGUERA DE OTOSCOPIO	ACTIVIDAD
2308		CAMBIO E INSTALACION CABLE CON ADAPTADOR DG	ACTIVIDAD
2309		CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO PARA OFTALMOSCOPIO	ACTIVIDAD
2310		CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO PARA OTOSCOPIO	ACTIVIDAD
2311		CAMBIO E INSTALACION DE FUSIBLES INTERNOS	ACTIVIDAD
2312		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA ELECTRICO DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD
2313		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	ACTIVIDAD
2314		CAMBIO E INSTALACION ACRILICO	ACTIVIDAD
2315		CAMBIO E INSTALACION SOCKETS	ACTIVIDAD
2316		CAMBIO E INSTALACION CABLE AG	ACTIVIDAD
2317		CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLOS ORIGINAL	ACTIVIDAD
2318		CAMBIO E INSTALACION RUEDAS CON FRENO (UMONDA)	ACTIVIDAD
2319		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA Y SENSORES ENCENDIDO/IMPAGADO	ACTIVIDAD
2320		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLERIA	ACTIVIDAD
2321		CAMBIO E INSTALACION GALGAS DE PESADO	ACTIVIDAD
2322		CAMBIO E INSTALACION RUEDA DE AJUSTE A CERVO	ACTIVIDAD
2323		CAMBIO E INSTALACION ESCALA DE PESO	ACTIVIDAD
2324		CAMBIO E INSTALACION ACRILICO	ACTIVIDAD
2325		CAMBIO E INSTALACION AGUJA	ACTIVIDAD
2326		CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA	ACTIVIDAD
2327		CAMBIO E INSTALACION RESORTE/INTERIORS	ACTIVIDAD
2328		CAMBIO E INSTALACION BANDEJA DE PESADO	ACTIVIDAD
2329		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	ACTIVIDAD
2330		CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE CORRIENTE	ACTIVIDAD
2331		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION	ACTIVIDAD
2332		CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA	ACTIVIDAD
2333		CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	ACTIVIDAD
2334		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD
2335		CAMBIO E INSTALACION BANDEJA	ACTIVIDAD
2336		CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO	ACTIVIDAD
2337		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	ACTIVIDAD

2298		CAMBIO E INSTALACION DE CARGADOR	ACTIVIDAD
2299		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DEL CARGADOR	ACTIVIDAD
2300		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD
2301	PULSOXIMETRO MARCA EDAN	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA CARGADOR	ACTIVIDAD
2302		CAMBIO E INSTALACION DE PULSADORES	ACTIVIDAD
2303		CAMBIO E INSTALACION DE MEMBRANA	ACTIVIDAD
2304		CAMBIO E INSTALACION BATERIAS RECARGABLES AA O AAA SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD
2305		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE SATURACION SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD
2306		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	ACTIVIDAD
2307		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION	ACTIVIDAD
2308		CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	ACTIVIDAD
2309	BASCUA DE PISO DIGITAL DE LA MARCA HEALTH O METER	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD
2310		CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO	ACTIVIDAD
2311		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	ACTIVIDAD
2312		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	ACTIVIDAD
2313		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD
2314		CAMBIO E INSTALACION LEDS	ACTIVIDAD
2315		CAMBIO E INSTALACION DE GURO DE TAPA	ACTIVIDAD
2316		CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR DE CAMBIO AGUA TONIPSCATRECO	ACTIVIDAD
2317		CAMBIO E INSTALACION TAPA PARA BATERIA	ACTIVIDAD
2318		CAMBIO E INSTALACION DE ELECTRODOS	ACTIVIDAD
2319	DESPURILADOR DE LA MARCA NIHON KHODEN	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE CARGA AC/DC	ACTIVIDAD
2320		CAMBIO E INSTALACION SET ECO S DERIVADAS	ACTIVIDAD
2321		CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR 5p02	ACTIVIDAD
2322		CAMBIO E INSTALACION SENSOR 5p02 COMPLETO	ACTIVIDAD
2323		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD
2324		CAMBIO E INSTALACION CABLE PRESION INVASIVA	ACTIVIDAD
2325		CAMBIO E INSTALACION TARJETA CPU/NBP	ACTIVIDAD
2326		CAMBIO E INSTALACION CABLE TRONCAL ECO S DERIVADAS	ACTIVIDAD
2327		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD
2328		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA	ACTIVIDAD
2329		CAMBIO E INSTALACION TOUCH SCREEN (si aplica)	ACTIVIDAD
2330	MONITOR MULTIPARAMETRO MARCA HINDRAY	CAMBIO E INSTALACION BUS DE DATOS BOARD DE PANTALLA	ACTIVIDAD
2331		CAMBIO E INSTALACION TARJETA FRONT PANEL	ACTIVIDAD
2332		CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE	ACTIVIDAD
2333		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD
2334		CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR NBP	ACTIVIDAD
2335		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NBP	ACTIVIDAD
2336		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NBP	ACTIVIDAD
2337		CAMBIO E INSTALACION DE CUF DE NBP	ACTIVIDAD
2338		CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS	ACTIVIDAD
2339		CAMBIO E INSTALACION PUERTOS DE CONEXION DE LOS ACCESORIOS	ACTIVIDAD
2340		CAMBIO E INSTALACION DE ALTAVOZ / PARLANTE	ACTIVIDAD
2341		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD
2342		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD
2343		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE CARGA AC/DC	ACTIVIDAD
2344		CAMBIO E INSTALACION SET ECO S DERIVADAS	ACTIVIDAD
2345		CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR 5p02	ACTIVIDAD
2346		CAMBIO E INSTALACION SENSOR 5p02 COMPLETO	ACTIVIDAD
2347		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD
2348		CAMBIO E INSTALACION CABLE PRESION INVASIVA	ACTIVIDAD
2349		CAMBIO E INSTALACION TARJETA CPU/NBP	ACTIVIDAD
2350		CAMBIO E INSTALACION CABLE TRONCAL ECO S DERIVADAS	ACTIVIDAD
2351		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD
2352		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA	ACTIVIDAD
2353		CAMBIO E INSTALACION PANTALLA	ACTIVIDAD
2354		CAMBIO E INSTALACION BUS DE DATOS BOARD DE PANTALLA	ACTIVIDAD
2355		CAMBIO E INSTALACION TARJETA FRONT PANEL	ACTIVIDAD
2356		CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE	ACTIVIDAD
2357		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD
2358		CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR NBP	ACTIVIDAD
2359		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NBP	ACTIVIDAD
2360		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NBP	ACTIVIDAD
2361		CAMBIO E INSTALACION DE CUF DE NBP	ACTIVIDAD
2362		CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS	ACTIVIDAD
2363		CAMBIO E INSTALACION PUERTOS DE CONEXION DE LOS ACCESORIOS	ACTIVIDAD
2364		CAMBIO E INSTALACION DE ALTAVOZ / PARLANTE	ACTIVIDAD
2365		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD
2366		CAMBIO E INSTALACION CARRO DE TRANSPORTE	ACTIVIDAD
2367		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD
2368		CAMBIO E INSTALACION CABLE DE CONEXION DEL MODULO DE CO2 AL MONITOR PARA MONITOR MULTIPARAMETROS COMEN C80	ACTIVIDAD
2369		CAMBIO E INSTALACION MODULO DE CO2 DE MONITOR MULTIPARAMETROS COMEN C80	ACTIVIDAD
2370		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	ACTIVIDAD
2371		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION	ACTIVIDAD
2372	BASCUA DE PISO DIGITAL MARCA SEGA	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	ACTIVIDAD
2373		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD
2374		CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO	ACTIVIDAD
2375		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	ACTIVIDAD
2376		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO BAJA PRESION	ACTIVIDAD
2377		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO ALTA PRESION	ACTIVIDAD
2378		CAMBIO E INSTALACION REPOSICION REGULADOR DE YUGO	ACTIVIDAD
2379	REGULADOR DE OXIGENO (YUGO Y MANOMETRO)	CAMBIO E INSTALACION REPOSICION REGULADOR DE MANOMETRO	ACTIVIDAD
2380		CAMBIO E INSTALACION ORINGS	ACTIVIDAD
2381		CAMBIO E INSTALACION DE ACOPLE	ACTIVIDAD

2422		CAMBIO E INSTALACION ACOPLE CHEMETRON	ACTIVIDAD
2423		CAMBIO E INSTALACION REPOSICION DE FLUJOMETRO DE AIRE	ACTIVIDAD
2424		CAMBIO E INSTALACION ACOPLE OXIMEDA	ACTIVIDAD
2425		CAMBIO E INSTALACION DOSIFICADOR	ACTIVIDAD
2426	FLUJOMETRO DE AIRE LA MARCA AMGAREMED	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	ACTIVIDAD
2427		CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	ACTIVIDAD
2428		CAMBIO E INSTALACION RACORES	ACTIVIDAD
2429		CAMBIO E INSTALACION REPOSICION DE ESCALA DE FLUJO O CUPULA ACRILICA	ACTIVIDAD
2430		CAMBIO E INSTALACION DE BALN	ACTIVIDAD
2431	FLUJOMETRO DE LA MARCA ACARE	CAMBIO E INSTALACION ACOPLE CHEMETRON	ACTIVIDAD
2432		CAMBIO E INSTALACION REPOSICION DE FLUJOMETRO	ACTIVIDAD
2433		CAMBIO E INSTALACION ACOPLE OXIMEDA	ACTIVIDAD
2434		CAMBIO E INSTALACION DOSIFICADOR	ACTIVIDAD
2435		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	ACTIVIDAD
2436		CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	ACTIVIDAD
2437		CAMBIO E INSTALACION RACORES	ACTIVIDAD
2438		CAMBIO E INSTALACION REPOSICION DE ESCALA DE FLUJO O CUPULA ACRILICA	ACTIVIDAD
2439	REGULADORES DE VACIO MARCA VACUTRON	CAMBIO E INSTALACION DE BALN	ACTIVIDAD
2440		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	ACTIVIDAD
2441		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	ACTIVIDAD
2442		CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	ACTIVIDAD
2443		CAMBIO E INSTALACION RESORTE	ACTIVIDAD
2444		CAMBIO E INSTALACION DIAFRAGMA	ACTIVIDAD
2445		CAMBIO E INSTALACION ACOPLE MANGUERA DE PACIENTE	ACTIVIDAD
2446	REGULADORES DE VACIO MARCA ACARE	CAMBIO E INSTALACION CONEXION RAPIDA PARED	ACTIVIDAD
2447		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	ACTIVIDAD
2448		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	ACTIVIDAD
2449		CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	ACTIVIDAD
2450		CAMBIO E INSTALACION RESORTE	ACTIVIDAD
2451		CAMBIO E INSTALACION DIAFRAGMA	ACTIVIDAD
2452		CAMBIO E INSTALACION ACOPLE MANGUERA DE PACIENTE	ACTIVIDAD
2453	VISUALIZADOR DE VENAS MARCA VIVOLIGHT	CAMBIO E INSTALACION CONEXION RAPIDA PARED	ACTIVIDAD
2454		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	ACTIVIDAD
2455		CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE VOLTAJE	ACTIVIDAD
2456		CAMBIO E INSTALACION DE MODULO OPTICO	ACTIVIDAD
2457		CAMBIO E INSTALACION PROCESADOR OPTICO DE ONDAS INFRAROJAS	ACTIVIDAD
2458		CAMBIO E INSTALACION DE BASE DE CARGA	ACTIVIDAD
2459	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA PAÑAL ANALOGA SIN MARCA	CAMBIO E INSTALACION RUEDA DE AJUSTE A CERO.	ACTIVIDAD
2460		CAMBIO E INSTALACION ESCALA DE PESO	ACTIVIDAD
2461		CAMBIO E INSTALACION ACRILICO.	ACTIVIDAD
2462		CAMBIO E INSTALACION AGUJA	ACTIVIDAD
2463		CAMBIO E INSTALACION RESORTES INTERNOS	ACTIVIDAD
2464		CAMBIO E INSTALACION DEL MOTOR DE TRANSMISION	ACTIVIDAD
2465		CAMBIO E INSTALACION DE LA TRANSMISION	ACTIVIDAD
2466		CAMBIO E INSTALACION DEL RODILLO DELANTERO	ACTIVIDAD
2467		CAMBIO E INSTALACION DEL RODILLO TRASERO	ACTIVIDAD
2468		CAMBIO E INSTALACION DE LA BANDA DE CORRIER	ACTIVIDAD
2469		CAMBIO E INSTALACION DE LA PLATAFORMA DE CARRERA	ACTIVIDAD
2470		CAMBIO E INSTALACION DE LA CORREA DE TRANSMISION DEL MOTOR	ACTIVIDAD
2471		CAMBIO E INSTALACION DEL ACTUADOR DE ELEVACION	ACTIVIDAD
2472		CAMBIO E INSTALACION DE LA PLACA DE SELES DE LA FUENTE DE ALIMENTACION INTELIGENTE	ACTIVIDAD
2473		CAMBIO E INSTALACION EL BOTON DE PARADA DE EMERGENCIA (EGB)	ACTIVIDAD
2474	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRUEBA DE ESFUERZO GENERAL ELECTRIC	CAMBIO E INSTALACION CABLE AMARRE DE PARADA (STS)	ACTIVIDAD
2475		CAMBIO E INSTALACION LA BARRANILLA DERECHA O IZQUIERDA	ACTIVIDAD
2476		CAMBIO E INSTALACION EL CENTRO DE LA BARRANILLA	ACTIVIDAD
2477		CAMBIO E INSTALACION DEL INTERRUPTOR DE ALIMENTACION PRINCIPAL	ACTIVIDAD
2478		CAMBIO E INSTALACION DEL CABLE DE ALIMENTACION PRINCIPAL	ACTIVIDAD
2479		CAMBIO E INSTALACION DE LA BANDEJA DEL MOTOR	ACTIVIDAD
2480		CAMBIO E INSTALACION DEL CANAL LATERAL IZQUIERDO O DERECHO	ACTIVIDAD
2481		CAMBIO E INSTALACION DE LOS TOPES DE LA PLATAFORMA	ACTIVIDAD
2482		CAMBIO E INSTALACION DEL SENSOR DE VELOCIDAD	ACTIVIDAD
2483		CAMBIO E INSTALACION DE AMBAS RUEDAS	ACTIVIDAD
2484		CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD
2485		CAMBIO E INSTALACION DEL CABLE AL SISTEMA CASE	ACTIVIDAD
2486		CAMBIO E INSTALACION CABLE TRONCAL DEL MODULO DE ADQUISICION	ACTIVIDAD
2487		CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE CINTURON	ACTIVIDAD
2488		CAMBIO E INSTALACION LATIGUILLOS PAQUETE X10	ACTIVIDAD
2489	VENTILADOR MECANICO MARCA ZOLL	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE SATURACION (MASSIMO)	ACTIVIDAD
2490		CAMBIO E INSTALACION INTERFACE PARA SENSOR DE SATURACION (MASSIMO)	ACTIVIDAD
2491		CAMBIO E INSTALACION FILTRO BACTERIANO	ACTIVIDAD
2492		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE ESPUMA	ACTIVIDAD
2493		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE CIRCULO	ACTIVIDAD
2494		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD
2495		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD
2496		CAMBIO E INSTALACION ALTAVOZ	ACTIVIDAD
2497		CAMBIO E INSTALACION PANTALLA	ACTIVIDAD
2498		CAMBIO E INSTALACION CONTROLES	ACTIVIDAD
2499		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	ACTIVIDAD
2500		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE CARGA AC/DC	ACTIVIDAD
2501		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE O2	ACTIVIDAD

2502		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE OXIGENO.	ACTIVIDAD
2503		CAMBIO E INSTALACION FILTRO BACTERIANO.	ACTIVIDAD
2504		CAMBIO E INSTALACION VALVULA EXHALATORIA	ACTIVIDAD
2505		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PARA LA VALVULA EXHALATORIA	ACTIVIDAD
2506		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE AIRE	ACTIVIDAD
2507		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD
2508		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD
2509		CAMBIO E INSTALACION ALTAVOZ	ACTIVIDAD
2510		CAMBIO E INSTALACION PANTALLA	ACTIVIDAD
2511		CAMBIO E INSTALACION CONTROLES	ACTIVIDAD
2512		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	ACTIVIDAD
2513		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE O2	ACTIVIDAD
2514		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE AIRE	ACTIVIDAD
2515		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA CORRUGADA	ACTIVIDAD
2516		CAMBIO E INSTALACION BRAZO ARTICULADO PARA SOPORTE	ACTIVIDAD
2517		CAMBIO E INSTALACION RUEDAS (UNIDAD)	ACTIVIDAD
2518		CAMBIO E INSTALACION DE FUSIBLES (SEGUN REFERENCIA)	ACTIVIDAD
2519		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD
2520		CAMBIO E INSTALACION BEARING PLATE	ACTIVIDAD
2521		CAMBIO E INSTALACION CONO TONOMETRO	ACTIVIDAD
2522		CAMBIO E INSTALACION CUPULA	ACTIVIDAD
2523		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVIDAD
2524		CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA CALEFACTORA	ACTIVIDAD
2525		CAMBIO E INSTALACION SENSORES	ACTIVIDAD
2526		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD
2527		CAMBIO E INSTALACION DISPLAYS	ACTIVIDAD
2528		CAMBIO E INSTALACION HUMIDIFICADOR	ACTIVIDAD
2529		CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA	ACTIVIDAD
2530		CAMBIO E INSTALACION SOPORTES DE BANDEJA	ACTIVIDAD
2531		CAMBIO E INSTALACION BANDEJA	ACTIVIDAD
2532		CAMBIO E INSTALACION CABLES DE COMUNICACION	ACTIVIDAD
2533		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL	ACTIVIDAD
2534		CAMBIO E INSTALACION FILTROS	ACTIVIDAD
2535		CAMBIO E INSTALACION ACRILICO	ACTIVIDAD
2536		CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	ACTIVIDAD
2537		CAMBIO E INSTALACION ASAS / PROTECTORES LATERALES	ACTIVIDAD
2538		CAMBIO E INSTALACION BANDEJA PORTACOLCHON	ACTIVIDAD
2539		CAMBIO E INSTALACION FRENSOS	ACTIVIDAD
2540		CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE ALIMENTACION PRINCIPAL	ACTIVIDAD
2541		CAMBIO E INSTALACION RELE MONITOR DE LINEA	ACTIVIDAD
2542		CAMBIO E INSTALACION RELE DE SEGURIDAD DEL CALEFACTOR	ACTIVIDAD
2543		CAMBIO E INSTALACION OSCILADOR	ACTIVIDAD
2544		CAMBIO E INSTALACION VENTAVIOLA	ACTIVIDAD
2545		CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	ACTIVIDAD
2546		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE HIELO Y AIRE	ACTIVIDAD
2547		CAMBIO E INSTALACION RUEDAS	ACTIVIDAD
2548		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	ACTIVIDAD
2549		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE RECONOCIMIENTO DE DISIPADOR	ACTIVIDAD
2550		CAMBIO E INSTALACION DE DESLIZADORES	ACTIVIDAD
2551		CAMBIO E INSTALACION DE SEGUROS DE LA BASE	ACTIVIDAD
2552		CAMBIO E INSTALACION DE SEGUROS PARA ATRIL	ACTIVIDAD
2553		CAMBIO E INSTALACION DE PISTON	ACTIVIDAD
2554		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA DE OXIGENO	ACTIVIDAD
2555		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA DE AIRE	ACTIVIDAD
2556		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA DE VACIO	ACTIVIDAD
2557		CAMBIO E INSTALACION DE COMPRESORES	ACTIVIDAD
2558		CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO PARA COMPRESORES	ACTIVIDAD
2559		CAMBIO E INSTALACION DE MANOMETROS PARA OXIGENO	ACTIVIDAD
2560		CAMBIO E INSTALACION DE MANOMETROS PARA AIRE	ACTIVIDAD
2561		CAMBIO E INSTALACION DE MANOMETROS PARA VACIO	ACTIVIDAD
2562		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DE ALIMENTACION DE CONEXION ESPECIAL PARA AERONAVE	ACTIVIDAD
2563		CAMBIO E INSTALACION DE TOMAS ELECTRICAS	ACTIVIDAD
2564		CAMBIO E INSTALACION DE INTERRUPTORES	ACTIVIDAD
2565		CAMBIO E INSTALACION DE SEGURO PARA SKI	ACTIVIDAD
2566		CAMBIO E INSTALACION DE SKI	ACTIVIDAD
2567		CAMBIO E INSTALACION DE COLCHONETAS	ACTIVIDAD
2568		CAMBIO E INSTALACION DE CORREAS PARA PIES	ACTIVIDAD
2569		CAMBIO E INSTALACION DE CORREAS PARA TORSO	ACTIVIDAD
2570		CAMBIO E INSTALACION PARA SEGURO DE CORREAS	ACTIVIDAD
2571		CAMBIO E INSTALACION DE BASE PARA SOPORTE DE EQUIPOS	ACTIVIDAD
2572		CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA PARA SOPORTE DE EQUIPOS	ACTIVIDAD
2573		CAMBIO E INSTALACION DE BASE DE CAMILLA	ACTIVIDAD
2574		CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILO SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD
2575		CAMBIO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONEXION DE COMPRESORES	ACTIVIDAD
2576		CAMBIO E INSTALACION DE TOMA PARA AIRE TIPO OXIMEDACHEMETRON	ACTIVIDAD
2577		CAMBIO E INSTALACION DE TOMA PARA OXIGENO TIPO OXIMEDACHEMETRON	ACTIVIDAD
2578		CAMBIO E INSTALACION DE TOMA PARA VACIO TIPO OXIMEDACHEMETRON	ACTIVIDAD
2579		CAMBIO E INSTALACION ACOPLE MACHO PARA CONEXION DE AIRE	ACTIVIDAD
2580		CAMBIO E INSTALACION ACOPLE MACHO PARA CONEXION DE OXIGENO	ACTIVIDAD
2581		CAMBIO E INSTALACION ACOPLE MACHO PARA CONEXION DE VACIO	ACTIVIDAD
2582		CAMBIO E INSTALACION DE ASERRADERAS PARA OXIGENO	ACTIVIDAD
2583		CAMBIO E INSTALACION DE ASERRADERAS PARA MANGUERA DE OXIGENO, VACIO Y AIRE	ACTIVIDAD
2584		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR CON ACOPLE PARA MANGUERA DE OXIGENO	ACTIVIDAD
2585		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR CON ACOPLE PARA MANGUERA DE AIRE	ACTIVIDAD
2586		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR CON ACOPLE PARA MANGUERA DE VACIO	ACTIVIDAD
2587		CAMBIO E INSTALACION INVERSOR ONDA PURA 1000W 24V	ACTIVIDAD
2588		CAMBIO E INSTALACION DE REGULADOR DE OXIGENO	ACTIVIDAD
2589		CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLERIA	ACTIVIDAD
2590		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DEL SISTEMA DE ILUMINACION A LA AERONAVE	ACTIVIDAD
2591		CAMBIO E INSTALACION BELTRO	ACTIVIDAD

2532		CAMBIO E INSTALACION DE PARCHES	ACTIVIDAD
2533		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE ECG	ACTIVIDAD
2534		CAMBIO E INSTALACION DE CABLEZAL DE IMPRESION	ACTIVIDAD
2535		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	ACTIVIDAD
2536		CAMBIO E INSTALACION DE PALAS ADULTO	ACTIVIDAD
2537		CAMBIO E INSTALACION DE PALAS PEDIATRICAS	ACTIVIDAD
2538		CAMBIO E INSTALACION CABLE PARA MARCAPASOS	ACTIVIDAD
2539		CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE ADULTO UNA VIA	ACTIVIDAD
2540		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA NIBP	ACTIVIDAD
2541		CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE PEDIATRICO UNA VIA	ACTIVIDAD
2542	DESFIBRILADOR MARCA ZOLL	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE NEONATAL UNA VIA	ACTIVIDAD
2543		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE SATURACION TIPO MASIMO	ACTIVIDAD
2544		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD
2545		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE BP	ACTIVIDAD
2546		CAMBIO E INSTALACION CO2	ACTIVIDAD
2547		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR	ACTIVIDAD
2548		CAMBIO E INSTALACION CABLE AG	ACTIVIDAD
2549		CAMBIO E INSTALACION DE MALETIN PARA TRANSPORTE DEL EQUIPO	ACTIVIDAD
2550		CAMBIO E INSTALACION DE MAIN BOARD	ACTIVIDAD
2551		CAMBIO E INSTALACION DE PANTALLA	ACTIVIDAD
2552		CAMBIO E INSTALACION DE MAMBRANA (PANTALLA)	ACTIVIDAD
2553		CAMBIO E INSTALACION DE RUEDAS CON FRENO	ACTIVIDAD
2554		CAMBIO E INSTALACION ESTRUCTURA DE TRANSPORTE	ACTIVIDAD
2555		CAMBIO E INSTALACION DE CUPULA	ACTIVIDAD
2556		CAMBIO E INSTALACION SENSOR RN	ACTIVIDAD
2557		CAMBIO E INSTALACION LAMPARA AUXILIAR	ACTIVIDAD
2558		CAMBIO E INSTALACION DE PUERTAS	ACTIVIDAD
2559		CAMBIO E INSTALACION DE CUBIERTAS DEL DOKIO	ACTIVIDAD
2560		CAMBIO E INSTALACION DE COLCHON	ACTIVIDAD
2561		CAMBIO E INSTALACION DE CERRADURAS DE LAS PUERTAS	ACTIVIDAD
2562		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA 12V	ACTIVIDAD
2563		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AG	ACTIVIDAD
2564		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE 12VCC TIPO CIGARRERA	ACTIVIDAD
2565		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS PARA CULMORO DE OXIGENO	ACTIVIDAD
2566		CAMBIO E INSTALACION DE ORINGS	ACTIVIDAD
2567		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE AIRE	ACTIVIDAD
2568		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE PARTICULAS	ACTIVIDAD
2569		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA DE PIEL	ACTIVIDAD
2570	INCUBADORA MARCA OLIDEF C2	CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE	ACTIVIDAD
2571		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE SOBRECALENTAMIENTO	ACTIVIDAD
2572		CAMBIO E INSTALACION MODO DE CONTROL	ACTIVIDAD
2573		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE MODULOS	ACTIVIDAD
2574		CAMBIO E INSTALACION NEBULIZADOR	ACTIVIDAD
2575		CAMBIO E INSTALACION TERMOSTATO	ACTIVIDAD
2576		CAMBIO E INSTALACION ESPONJA HUMIDIFICADORA	ACTIVIDAD
2577		CAMBIO E INSTALACION CINTURON DE SEGURIDAD	ACTIVIDAD
2578		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLE 10A	ACTIVIDAD
2579		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLE 2.5A (ACCION LENTA)	ACTIVIDAD
2580		CAMBIO E INSTALACION MICROVENTILADOR	ACTIVIDAD
2581		CAMBIO E INSTALACION REJILLA MICROVENTILADOR	ACTIVIDAD
2582		CAMBIO E INSTALACION PORTA FUSIBLES	ACTIVIDAD
2583		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVIDAD
2584		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR PCB (MACHO Y HEMBRA)	ACTIVIDAD
2585		CAMBIO E INSTALACION TRANSFORMADOR 240VA 122/220- 15V	ACTIVIDAD
2586		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DEL MOTOR	ACTIVIDAD
2587		CAMBIO E INSTALACION VALVULA REGULADORA	ACTIVIDAD
2588		CAMBIO E INSTALACION ROTOR	ACTIVIDAD
2589		CAMBIO E INSTALACION EJE DEL ROTOR	ACTIVIDAD
2590		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD
2591		CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA	ACTIVIDAD
2592		CAMBIO E INSTALACION LID LATCH O SISTEMA DE APERTURA PUERTA (70802092)	ACTIVIDAD
2593		CAMBIO E INSTALACION MOTOR (20710478)	ACTIVIDAD
2594		CAMBIO E INSTALACION ESCOBILLAS	ACTIVIDAD
2595		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB DEL ROTOR (20150270)	ACTIVIDAD
2596	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CENTRIFUGA HETICH	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE 120V	ACTIVIDAD
2597		CAMBIO E INSTALACION SELLO DE LA CAMARA SUPERIOR	ACTIVIDAD
2598		CAMBIO E INSTALACION FRENO	ACTIVIDAD
2599		CAMBIO E INSTALACION CABLE AG	ACTIVIDAD
2600		CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR ON - OFF	ACTIVIDAD
2601		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD
2602		CAMBIO E INSTALACION GAS SPRING	ACTIVIDAD
2603		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB PRINCIPAL	ACTIVIDAD
2604		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD
2605		CAMBIO E INSTALACION ROTOR	ACTIVIDAD
2606		CAMBIO E INSTALACION EJE DEL ROTOR	ACTIVIDAD
2607		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD
2608		CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA	ACTIVIDAD
2609		CAMBIO E INSTALACION LID LATCH O SISTEMA DE APERTURA PUERTA	ACTIVIDAD
2610		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVIDAD
2611		CAMBIO E INSTALACION ESCOBILLAS	ACTIVIDAD
2612		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB DEL ROTOR	ACTIVIDAD
2613		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE 120V	ACTIVIDAD
2614		CAMBIO E INSTALACION SELLO DE LA CAMARA	ACTIVIDAD
2615		CAMBIO E INSTALACION FRENO	ACTIVIDAD
2616		CAMBIO E INSTALACION CABLE AG	ACTIVIDAD
2617		CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR ON - OFF	ACTIVIDAD
2618		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD
2619	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CENTRIFUGA REFRIGERADA HETICH	CAMBIO E INSTALACION PISTON NEUMATICO	ACTIVIDAD
2620		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB PRINCIPAL	ACTIVIDAD
2621		CAMBIO E INSTALACION PANEL FRONTAL	ACTIVIDAD
2622		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE VELOCIDAD	ACTIVIDAD
2623		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE BALANCE	ACTIVIDAD
2624		CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVIDAD
2625		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD
2626		CAMBIO E INSTALACION BASES DE GOMA	ACTIVIDAD
2627		CAMBIO E INSTALACION TAPAS DE BIOSEGURIDAD	ACTIVIDAD
2628		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE SISTEMA DE BIOSEGURIDAD	ACTIVIDAD
2629		CAMBIO E INSTALACION PORTA TUBOS	ACTIVIDAD
2630		CAMBIO E INSTALACION CABLE FLAT FLEX (20 PARES)	ACTIVIDAD

2691	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DESFIBRILADOR DBA CU MEDICAL SYSTEMS	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA	ACTIVIDAD
2692		CAMBIO E INSTALACIÓN LEDES	ACTIVIDAD
2693		CAMBIO E INSTALACIÓN SEGURO DE TAPA	ACTIVIDAD
2694		CAMBIO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR DE CAMBIO ADULTO/PEDIÁTRICO	ACTIVIDAD
2695		CAMBIO E INSTALACIÓN TAPA PARA BATERÍA	ACTIVIDAD
2696		CAMBIO E INSTALACIÓN DE ELECTRODOS	ACTIVIDAD
2697		CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD
2698		CAMBIO E INSTALACIÓN LENTES OCULARES	ACTIVIDAD
2699		CAMBIO E INSTALACIÓN CONDENSADOR	ACTIVIDAD
2700		CAMBIO E INSTALACIÓN SOPORTE DE BOMBILLO	ACTIVIDAD
2701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MICROSCOPIO BINOCULAR DE LA MARCA LABOMED	CAMBIO E INSTALACIÓN POTENCIÓMETRO DE LUZ	ACTIVIDAD
2702		CAMBIO E INSTALACIÓN OBJETIVO 4X	ACTIVIDAD
2703		CAMBIO E INSTALACIÓN OBJETIVO 10X	ACTIVIDAD
2704		CAMBIO E INSTALACIÓN OBJETIVO 20X	ACTIVIDAD
2705		CAMBIO E INSTALACIÓN OBJETIVO 40X	ACTIVIDAD
2706		CAMBIO E INSTALACIÓN FUSIBLES	ACTIVIDAD
2707		CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO AZUL	ACTIVIDAD
2708		CAMBIO E INSTALACIÓN RINERINERA INTERNA DE MOVIMIENTO DEL CONDENSADOR	ACTIVIDAD
2709		CAMBIO E INSTALACIÓN CAUCHO DE LOS OCULARES	ACTIVIDAD
2710		CAMBIO E INSTALACIÓN MICROMETRO	ACTIVIDAD
2711	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DESFIBRILADOR MARCA COMEN	CAMBIO E INSTALACIÓN MACROMETRO	ACTIVIDAD
2712		CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLO CARRO MÓVIL	ACTIVIDAD
2713		CAMBIO E INSTALACIÓN SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD
2714		CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO LED	ACTIVIDAD
2715		CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE ALIMENTACIÓN A.C	ACTIVIDAD
2716		CAMBIO E INSTALACIÓN BASES DE GOMA	ACTIVIDAD
2717		CAMBIO E INSTALACIÓN SOCKET AC	ACTIVIDAD
2718		CAMBIO E INSTALACIÓN PORTA MUESTRAS	ACTIVIDAD
2719		CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA RECARGABLE	ACTIVIDAD
2720		CAMBIO E INSTALACIÓN JUEGO DE PALAS ADULTO	ACTIVIDAD
2721	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUCCIONADOR MARCA PULMONED	CAMBIO E INSTALACIÓN JUEGO DE PALAS PEDIÁTRICAS	ACTIVIDAD
2722		CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY	ACTIVIDAD
2723		CAMBIO E INSTALACIÓN MANDO DE SELECCIÓN DE ENERGÍA	ACTIVIDAD
2724		CAMBIO E INSTALACIÓN IMPRESORA TERMICA	ACTIVIDAD
2725		CAMBIO E INSTALACIÓN TAPA DE IMPRESORA	ACTIVIDAD
2726		CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE DE 5 ECG DE 5 DERIVADAS	ACTIVIDAD
2727		CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA RECARGABLE	ACTIVIDAD
2728		CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR AC	ACTIVIDAD
2729		CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR DE ENTRADA DE ECG	ACTIVIDAD
2730		CAMBIO E INSTALACIÓN PALAS INTERNAS	ACTIVIDAD
2731	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ELECTROCARDIOGRFO COMEN	CAMBIO E INSTALACIÓN BOTONES DE MANDO	ACTIVIDAD
2732		CAMBIO E INSTALACIÓN CARCAZA DELANTERA	ACTIVIDAD
2733		CAMBIO E INSTALACIÓN CARCAZA TRASERA	ACTIVIDAD
2734		CAMBIO E INSTALACIÓN PALAS INTERNAS	ACTIVIDAD
2735		CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE PARA MARCAPASOS	ACTIVIDAD
2736		CAMBIO E INSTALACIÓN MANOMETRO DE VACIO	ACTIVIDAD
2737		CAMBIO E INSTALACIÓN MOTOR	ACTIVIDAD
2738		CAMBIO E INSTALACIÓN PISTONES	ACTIVIDAD
2739		CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUES	ACTIVIDAD
2740		CAMBIO E INSTALACIÓN PERILLA REGULADORA DE SUCCION	ACTIVIDAD
2741	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MONITOR MULTIPARÁMETRO MARCA ADVANCED	CAMBIO E INSTALACIÓN FILTROS	ACTIVIDAD
2742		CAMBIO E INSTALACIÓN MEMBRANA PISTON	ACTIVIDAD
2743		CAMBIO E INSTALACIÓN PERILLA REGULADA	ACTIVIDAD
2744		CAMBIO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS	ACTIVIDAD
2745		CAMBIO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES	ACTIVIDAD
2746		CAMBIO E INSTALACIÓN DE BASE	ACTIVIDAD
2747		CAMBIO E INSTALACIÓN DE VACIO	ACTIVIDAD
2748		CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY	ACTIVIDAD
2749		CAMBIO E INSTALACIÓN CARCAZA	ACTIVIDAD
2750		CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC	ACTIVIDAD
2751	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MONITOR MULTIPARÁMETRO MARCA ADVANCED	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD
2752		CAMBIO E INSTALACIÓN MEMBRANAS DE CONTROL	ACTIVIDAD
2753		CAMBIO E INSTALACIÓN DISIPADOR DE CALOR O VENTILADOR	ACTIVIDAD
2754		CAMBIO E INSTALACIÓN FUSIBLES	ACTIVIDAD
2755		CAMBIO E INSTALACIÓN PARLANTE	ACTIVIDAD
2756		CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE ECG	ACTIVIDAD
2757		CAMBIO E INSTALACIÓN IMPRESORA TERMICA COMPLETA	ACTIVIDAD
2758		CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIA	ACTIVIDAD
2759		CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE ELECTRODOS CHUPA	ACTIVIDAD
2760		CAMBIO E INSTALACIÓN DE PINZAS	ACTIVIDAD
2761	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MONITOR MULTIPARÁMETRO MARCA ADVANCED	CAMBIO E INSTALACIÓN TECLADO SILICONADO	ACTIVIDAD
2762		CAMBIO E INSTALACIÓN TAPA DE IMPRESORA	ACTIVIDAD
2763		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CLAMPE	ACTIVIDAD
2764		CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY	ACTIVIDAD
2765		CAMBIO E INSTALACIÓN CARCAZA	ACTIVIDAD
2766		CAMBIO E INSTALACIÓN TOUCH SCREEN	ACTIVIDAD
2767		CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC	ACTIVIDAD
2768		CAMBIO E INSTALACIÓN ELECTROVALVULAS NIBP	ACTIVIDAD
2769		CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD
2770		CAMBIO E INSTALACIÓN CONTROLES DE MANDO	ACTIVIDAD
2771	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MONITOR MULTIPARÁMETRO MARCA ADVANCED	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR COMPLETO SPO2	ACTIVIDAD
2772		CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE EXTENSOR NIBP	ACTIVIDAD
2773		CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE ECG CON LATIGUILLOS	ACTIVIDAD
2774		CAMBIO E INSTALACIÓN BRAZALETE UNA VÍA VELCRO ADULTO	ACTIVIDAD
2775		CAMBIO E INSTALACIÓN PERILLA SELECCIONADORA	ACTIVIDAD
2776		CAMBIO E INSTALACIÓN DISIPADOR DE CALOR O VENTILADOR	ACTIVIDAD
2777		CAMBIO E INSTALACIÓN PARLANTE	ACTIVIDAD
2778		CAMBIO E INSTALACIÓN FUSIBLES	ACTIVIDAD
2779		CAMBIO E INSTALACIÓN MODULO CONECTOR DE PARAMETROS	ACTIVIDAD
2780		CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIAS	ACTIVIDAD
2781	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MONITOR MULTIPARÁMETRO MARCA ADVANCED	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONECTOR NIBP	ACTIVIDAD
2782		CAMBIO E INSTALACIÓN CARRO DE TRANSPORTE	ACTIVIDAD
2783		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CLIF DE NIBP	ACTIVIDAD
2784		CAMBIO E INSTALACIÓN DE EXTENSION DE SENSOR SPO2	ACTIVIDAD

2785	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MONITOR PETAL MARCA COMEN	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD
2786		CAMBIO E INSTALACION CARCASA	ACTIVIDAD
2787		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD
2788		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD
2789		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL	ACTIVIDAD
2790		CAMBIO E INSTALACION DISPARADOR DE CALOR O VENTILADOR	ACTIVIDAD
2791		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD
2792		CAMBIO E INSTALACION CORREA SUJECION PARA TOCO	ACTIVIDAD
2793		CAMBIO E INSTALACION TOCO TRANSDUCTORES	ACTIVIDAD
2794		CAMBIO E INSTALACION TOCO ULTRASONICO	ACTIVIDAD
2795	MANTENIMIENTO CORRECTIVO BASCULA PESA PARA MARCA BBG	CAMBIO E INSTALACION PULSADOR DE EVENTOS	ACTIVIDAD
2796		CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	ACTIVIDAD
2797		CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA COMPLETA	ACTIVIDAD
2798		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	ACTIVIDAD
2799		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	ACTIVIDAD
2800		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION	ACTIVIDAD
2801		CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	ACTIVIDAD
2802		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD
2803		CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO	ACTIVIDAD
2804		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	ACTIVIDAD
2805	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ECOGRAFO MARCA SAMSUNG	CAMBIO E INSTALACION DE CARGADOR	ACTIVIDAD
2806		CAMBIO E INSTALACION POWER SWITCH	ACTIVIDAD
2807		CAMBIO E INSTALACION JUMPER CABLE	ACTIVIDAD
2808		CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR CONVEX	ACTIVIDAD
2809		CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR LINEAL	ACTIVIDAD
2810		CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO	ACTIVIDAD
2811		CAMBIO E INSTALACION PANTALLA	ACTIVIDAD
2812		CAMBIO E INSTALACION TECLADO	ACTIVIDAD
2813		CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA	ACTIVIDAD
2814		CAMBIO E INSTALACION CARCASA	ACTIVIDAD
2815	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PUNTA RECTA DE LAS MARCAS NSK, MEDIDENTAL, STAR DENTAL Y TREND	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	ACTIVIDAD
2816		CAMBIO E INSTALACION TRACK BALL	ACTIVIDAD
2817		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD
2818		CAMBIO E INSTALACION CABLES DE VIDEO	ACTIVIDAD
2819		CAMBIO E INSTALACION SOFTWARE	ACTIVIDAD
2820		CAMBIO E INSTALACION FUENTE	ACTIVIDAD
2821		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	ACTIVIDAD
2822		CAMBIO E INSTALACION CPU	ACTIVIDAD
2823		CAMBIO E INSTALACION DISCO DURO	ACTIVIDAD
2824		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD
2825	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PUNTA DE ALTA DE LAS MARCAS NSK Y STAR DENTAL	CAMBIO E INSTALACION UPS	ACTIVIDAD
2826		CAMBIO E INSTALACION VENTILADORES	ACTIVIDAD
2827		CAMBIO E INSTALACION CORRECTOR HORN	ACTIVIDAD
2828		CAMBIO E INSTALACION CABLE HDMI 10 METROS PARA PROYECCION A SEGUNDA PANTALLA	ACTIVIDAD
2829		CAMBIO E INSTALACION DE RODAMIENTOS	ACTIVIDAD
2830		CAMBIO E INSTALACION PIÑON INTERNO	ACTIVIDAD
2831		CAMBIO E INSTALACION RODAMIENTOS NSK ESTANDAR O MINI	ACTIVIDAD
2832		CAMBIO E INSTALACION TURBINA PLUS BOTON	ACTIVIDAD
2833		CAMBIO E INSTALACION RODAMIENTOS INTERNOS SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD
2834		CAMBIO E INSTALACION TAPA PARA PIEZA DE ALTA ESTANDAR O MINI	ACTIVIDAD
2835	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FUENTE DE LUZ MARCA WOLF	CAMBIO E INSTALACION TUBOS INTERNOS DE ENTRADA Y	ACTIVIDAD
2836		CAMBIO E INSTALACION SALIDA DE AIRE Y AGUA	ACTIVIDAD
2837		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR ESPECIAL DE 2 A 3 VIAS PARA PIEZA DE ALTA SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD
2838		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR ESPECIAL DE 3 A 2 VIAS PARA PIEZA DE ALTA SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD
2839		CAMBIO E INSTALACION ACOPLE RAPIDO - ROTOR QUIT - PARA PIEZA DE ALTA	ACTIVIDAD
2840		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES TRACEROS DE LA PIEZA DE ALTA	ACTIVIDAD
2841		CAMBIO E INSTALACION TURBINA ESTANDAR	ACTIVIDAD
2842		CAMBIO E INSTALACION TURBINA MINI SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD
2843		CAMBIO E INSTALACION LLAVE CAMBIAPRESAS	ACTIVIDAD
2844		CAMBIO E INSTALACION LLAVE CAMBIAPRESAS ESTANDAR Y MINI	ACTIVIDAD
2845	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FIBROBRONCOSCOPIO MARCA WOLF	CAMBIO E INSTALACION DE RODAMIENTOS	ACTIVIDAD
2846		CAMBIO E INSTALACION TURBINA	ACTIVIDAD
2847		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO	ACTIVIDAD
2848		CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POTENCIA	ACTIVIDAD
2849		CAMBIO E INSTALACION PANTALLA CON MEMBRANA	ACTIVIDAD
2850		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD
2851		CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLO	ACTIVIDAD
2852		CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE CONTROL	ACTIVIDAD
2853		CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE LUZ DE BATERIAS LED	ACTIVIDAD
2854		CAMBIO E INSTALACION FIBRA O FUENTE DE LUZ	ACTIVIDAD
2855	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FIBROBRONCOSCOPIO MARCA WOLF	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE IRRIGACION	ACTIVIDAD
2856		CAMBIO E INSTALACION TAPON DE COMPENSACION DE PRESION	ACTIVIDAD
2857		CAMBIO E INSTALACION PIEZA OPTICA	ACTIVIDAD
2858		CAMBIO E INSTALACION FIBRA OPTICA	ACTIVIDAD
2859		CAMBIO E INSTALACION CANAL DE SUCCION	ACTIVIDAD
2860		CAMBIO E INSTALACION TAPON DE COMPENSACION DE PRESION	ACTIVIDAD
2861		CAMBIO E INSTALACION CANAL DE INSERCCION DE CATERETER	ACTIVIDAD
2862		CAMBIO E INSTALACION PALANCA DE CONTROL	ACTIVIDAD
2863		CAMBIO E INSTALACION MEDIDOR DE ESTANQUEIDAD	ACTIVIDAD
2864		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE ASPIRACION UN SOLO USO	ACTIVIDAD
2865	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSOLA ESTROBOSCOPIO MARCA ATMOS	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA CON MEMBRANA	ACTIVIDAD
2866		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD
2867		CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE PODER	ACTIVIDAD
2868		CAMBIO E INSTALACION DE PEDAL REGULADOR	ACTIVIDAD
2869		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD
2870		CAMBIO E INSTALACION DE SWITCH	ACTIVIDAD
2871		CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	ACTIVIDAD
2872		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO	ACTIVIDAD
2873		CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POTENCIA	ACTIVIDAD
2874		CAMBIO E INSTALACION PANTALLA CON MEMBRANA	ACTIVIDAD
2875	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FUENTE DE LUZ ESTROBOSCOPIO MARCA ATMOS	CAMBIO E INSTALACION DE MICROFONO	ACTIVIDAD
2876		CAMBIO E INSTALACION DE SWITCH	ACTIVIDAD
2877		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD
2878		CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLO	ACTIVIDAD
2879		CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE CONTROL	ACTIVIDAD

2080	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPO PARA PHIMETRIA E IMPEDANCIOMETRIA MARCA ALACER	CAMBIO E INSTALACION TARJETA INTERNA	ACTIVIDAD
2081		CAMBIO E INSTALACION BATERIA TIPO MONEDA CR1225	ACTIVIDAD
2082		CAMBIO E INSTALACION KIT DE CALIBRACION COMPLETO (3 CILINDROS CON SU PORTA CILINDROS)	ACTIVIDAD
2083		CAMBIO E INSTALACION SOLO UN CILINDRO DEL KIT DE CALIBRACION	ACTIVIDAD
2084		CAMBIO E INSTALACION DE LA BASE DEL KIT DE CALIBRACION	ACTIVIDAD
2085		CAMBIO E INSTALACION 2 PARES DE FILAS AA	ACTIVIDAD
2086	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD DE FISIOLGIA GASTROINTESTINAL (MANOMETRIA ESOPAGICA Y ANORECTAL) MARCA ALACER	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE TRANSFERENCIA DE DATOS	ACTIVIDAD
2087		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD
2088		CAMBIO E INSTALACION CAPILARES	ACTIVIDAD
2089		CAMBIO E INSTALACION ROTOR	ACTIVIDAD
2090		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS INTERNAS	ACTIVIDAD
2091		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	ACTIVIDAD
2092	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMA HOSPITALARIA MARCA ME	CAMBIO E INSTALACION DE INDICADORES LED	ACTIVIDAD
2093		CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTORES DE PRESION	ACTIVIDAD
2094		CAMBIO E INSTALACION EQUIPO PARA BOMBA	ACTIVIDAD
2095		CAMBIO E INSTALACION DE SOFTWARE	ACTIVIDAD
2096		CAMBIO E INSTALACION CARCASA	ACTIVIDAD
2097		CAMBIO E INSTALACION TABLERO PARTE SUPERIOR (CABECERO)	ACTIVIDAD
2098	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMA HOSPITALARIA MARCA ME	CAMBIO E INSTALACION TABLERO PARTE INFERIOR (PIEDERO)	ACTIVIDAD
2099		CAMBIO E INSTALACION SOPORTE COMPLETO BARANDA	ACTIVIDAD
2100		CAMBIO E INSTALACION RUEDA INDIVIDUAL	ACTIVIDAD
2101		CAMBIO E INSTALACION JUEGO BARANDA ZONA ESPALDAR	ACTIVIDAD
2102		CAMBIO E INSTALACION JUEGO BARANDA ZONA PIES	ACTIVIDAD
2103		CAMBIO E INSTALACION CAJA DE MANDOS COMPLETA	ACTIVIDAD
2104	MANTENIMIENTO CORRECTIVO LIPOSUCCIONADOR	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	ACTIVIDAD
2105		CAMBIO E INSTALACION RELES	ACTIVIDAD
2106		CAMBIO E INSTALACION MOTOR ESPALDAR	ACTIVIDAD
2107		CAMBIO E INSTALACION MOTOR PIES	ACTIVIDAD
2108		CAMBIO E INSTALACION MOTOR ASCENSO Y DESCENSO	ACTIVIDAD
2109		CAMBIO E INSTALACION MOTOR TRENDLEUMBER Y ANTITRENDLEUMBER	ACTIVIDAD
2110	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MOTOR ELECTRICO MARCA STRYKER	CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVIDAD
2111		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	ACTIVIDAD
2112		CAMBIO E INSTALACION PULSADORES DEL CONTROL	ACTIVIDAD
2113		CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE MOVIMIENTOS	ACTIVIDAD
2114		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	ACTIVIDAD
2115		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVIDAD
2116	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPO DE RX PORTATIL	CAMBIO E INSTALACION DE PEDAL	ACTIVIDAD
2117		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	ACTIVIDAD
2118		CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION	ACTIVIDAD
2119		CAMBIO E INSTALACION FILTROS	ACTIVIDAD
2120		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	ACTIVIDAD
2121		CAMBIO E INSTALACION DE FRASCO TRAMPA DE 250 CC	ACTIVIDAD
2122	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPO DE RX PORTATIL	CAMBIO E INSTALACION DE FRASCO DE RECOLECCION	ACTIVIDAD
2123		CAMBIO E INSTALACION DE LLAVE DE VALVULA PARA DESCOMPRESIONAR EL MOTOR	ACTIVIDAD
2124		CAMBIO E INSTALACION DE FUSIBLE	ACTIVIDAD
2125		CAMBIO E INSTALACION DE VENTILADOR	ACTIVIDAD
2126		CAMBIO E INSTALACION DE MANUA PARA TRANSPORTE	ACTIVIDAD
2127		CAMBIO E INSTALACION DE RUEDAS	ACTIVIDAD
2128	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPO DE RX PORTATIL	CAMBIO E INSTALACION PEDAL	ACTIVIDAD
2129		CAMBIO E INSTALACION CONSOLA	ACTIVIDAD
2130		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD
2131		CAMBIO E INSTALACION MOTOR ELECTRICO	ACTIVIDAD
2132		CAMBIO E INSTALACION CONTAINER	ACTIVIDAD
2133		CAMBIO E INSTALACION DIFERENTES ATTACHMENT	ACTIVIDAD
2134	MANTENIMIENTO CORRECTIVO BALANZA DE COMPOSICION CORPORAL	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA DE TRANSPORTE	ACTIVIDAD
2135		cambio e instalacion cable de alimentacion	ACTIVIDAD
2136		cambio e instalacion Interruptor ON/OFF	ACTIVIDAD
2137		cambio e instalacion placas de pie metlicas	ACTIVIDAD
2138		cambio e instalacion base	ACTIVIDAD
2139		cambio e instalacion manijas en medicion de bio-impedancia	ACTIVIDAD
2140	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPO DE RX PORTATIL	cambio e instalacion estuche	ACTIVIDAD
2141		cambio e instalacion puerto USB	ACTIVIDAD
2142		cambio e instalacion camera tarjeta SD	ACTIVIDAD
2143		cambio e instalacion recepticulo hembra cable de alimentacion	ACTIVIDAD
2144		cambio e instalacion membrana del teclado	ACTIVIDAD
2145		cambio e instalacion de display numerico siete segmentos	ACTIVIDAD
2146	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPO DE RX PORTATIL	cambio e instalacion main board	ACTIVIDAD
2147		cambio e instalacion sensores de peso	ACTIVIDAD
2148		cambio e instalacion arandelas de retenidn (x4) con tornillos mariposa (x4)	ACTIVIDAD
2149		cambio e instalacion cabeza integrad	ACTIVIDAD
2150		cambio e instalacion pias de apoyo base (x4)	ACTIVIDAD
2151		cambio e instalacion conector hembra y macho columna - base	ACTIVIDAD
2152	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPO DE RX PORTATIL	cambio e instalacion tanque de alto voltaje incluye tubo de rayos x	ACTIVIDAD
2153		cambio e instalacion main board	ACTIVIDAD
2154		cambio e instalacion bateria	ACTIVIDAD
2155		cambio e instalacion Blindaje de seguridad contra radiodispersión	ACTIVIDAD
2156		cambio e instalacion Cono de 140mm	ACTIVIDAD
2157		cambio e instalacion Correa para el cuello para sujetar el campo principal	ACTIVIDAD
2158	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPO DE RX PORTATIL	cambio e instalacion Correa de mano	ACTIVIDAD
2159		cambio e instalacion manija de transporte	ACTIVIDAD
2160		cambio e instalacion Cargador de bateria	ACTIVIDAD
2161		cambio e instalacion de Cable de alimentacion	ACTIVIDAD
2162		cambio e instalacion Interruptor de mano	ACTIVIDAD
2163		cambio e instalacion boton ON/OFF	ACTIVIDAD
2164	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPO DE RX PORTATIL	cambio e instalacion boton de Exposición de Rayos X	ACTIVIDAD
2165		cambio e instalacion boton Botón de "x" Tiempo de Exposición	ACTIVIDAD
2166		cambio e instalacion Panel LCD	ACTIVIDAD
2167		cambio e instalacion boton parte inferior panel LCD	ACTIVIDAD
2168		cambio e instalacion Tapa de Bateria	ACTIVIDAD
2169		cambio e instalacion Terminal de conexión del cargador	ACTIVIDAD
2170	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPO DE RX PORTATIL	cambio e instalacion Terminal de conexión del Interruptor de mano	ACTIVIDAD
2171		cambio e instalacion carcasa	ACTIVIDAD
2172		cambio e instalacion Soporte de apoyo	ACTIVIDAD

2973	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PESA BEBE DIGITAL DE LA MARCA HEALTH O MEYER	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	ACTIVIDAD
2974		CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	ACTIVIDAD
2975		CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE CORRIENTE	ACTIVIDAD
2976		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION	ACTIVIDAD
2977		CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA	ACTIVIDAD
2978		CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	ACTIVIDAD
2979		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD
2980		CAMBIO E INSTALACION BANDEJA	ACTIVIDAD
2991		CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO	ACTIVIDAD
2992		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	ACTIVIDAD
2993	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MICROSCOPIO SIN MARCA	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR PARA LAMPARA	ACTIVIDAD
2994		CAMBIO E INSTALACION FRENO	ACTIVIDAD
2995		CAMBIO E INSTALACION FIBRA OPTICA	ACTIVIDAD
2996		CAMBIO E INSTALACION OCULARES	ACTIVIDAD
2997		CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE PODER	ACTIVIDAD
2998		CAMBIO E INSTALACION DIVISOR DE RAYOS 50/50	ACTIVIDAD
2999		CAMBIO E INSTALACION KIT PARA OCULARES	ACTIVIDAD
2990		CAMBIO E INSTALACION PERILLAS DE ACOPLE	ACTIVIDAD
2991		CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO	ACTIVIDAD
2992		CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA DE ILUMINACION	ACTIVIDAD
2993	MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAMPARA DE HENDIDURA MARCA ZEISS	CAMBIO E INSTALACION DRIVER	ACTIVIDAD
2994		CAMBIO E INSTALACION TRANSFORMADOR	ACTIVIDAD
2995		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD
2996		CAMBIO E INSTALACION ESPEJO REFLECTOR	ACTIVIDAD
2997		CAMBIO E INSTALACION LENTES	ACTIVIDAD
2998		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE ILUMINACION	ACTIVIDAD
2999		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE CONTROL DEL EQUIPO	ACTIVIDAD
3000		CAMBIO E INSTALACION CABLE ADAPTADOR DE CARGA	ACTIVIDAD
3001		CAMBIO E INSTALACION BEARING PLATE	ACTIVIDAD
3002		CAMBIO E INSTALACION CONO TONOMETRO	ACTIVIDAD
3003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO TONOMETRO PORTATIL MARCA KOWA	CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE PALAS ADULTO	ACTIVIDAD
3004		CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE PALAS PEDIATRICAS	ACTIVIDAD
3005		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD
3006		CAMBIO E INSTALACION MANDO DE SELECCION DE ENERGIA	ACTIVIDAD
3007		CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA	ACTIVIDAD
3008		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPREGORA	ACTIVIDAD
3009		CAMBIO E INSTALACION CABLE DE 5 POC DE 5 DERIVADAS	ACTIVIDAD
3010		CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE	ACTIVIDAD
3011		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	ACTIVIDAD
3012		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA DE ECO	ACTIVIDAD
3013	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DESFIBRILADOR MARCA SCHILLER	CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERNAS	ACTIVIDAD
3014		CAMBIO E INSTALACION BOTONES DE MANDO	ACTIVIDAD
3015		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA DELANTERA	ACTIVIDAD
3016		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA TRASERA	ACTIVIDAD
3017		CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERNAS	ACTIVIDAD
3018		CAMBIO E INSTALACION CABLE PARA MARCAPASOS	ACTIVIDAD
3019		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA ESPIRALADA	ACTIVIDAD
3020		CAMBIO E INSTALACION ACRILICO PROTECTOR MANOMETRO	ACTIVIDAD
3021		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO	ACTIVIDAD
3022		CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE 2 VMS	ACTIVIDAD
3023	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PULSOXIMETRO MARCA MDF	CAMBIO E INSTALACION DEPERA INSUFLADORA	ACTIVIDAD
3024		CAMBIO E INSTALACION CABLE INTERMEDIO DE ULTRASONIDO	ACTIVIDAD
3025		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD
3026		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	ACTIVIDAD
3027		CAMBIO E INSTALACION CABEZOTE DE ULTRASONIDO	ACTIVIDAD
3028		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD
3029		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD
3030		CAMBIO E INSTALACION ELECTRODOS	ACTIVIDAD
3031		CAMBIO E INSTALACION PUERTO DE ALIMENTACION (AC-DC)	ACTIVIDAD
3032		CAMBIO E INSTALACION BASE MESA ELECTRICA ESPECIAL	ACTIVIDAD
3033	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MESA ELECTRICA SIN MARCA	CAMBIO E INSTALACION HAC SOPORTE PARA POLEA PARA MESA	ACTIVIDAD
3034		CAMBIO E INSTALACION SWITCH FOR MOTORIZED TABLE	ACTIVIDAD
3035		CAMBIO E INSTALACION SWITCH PARA MESA ELECTRICA	ACTIVIDAD
3036		CAMBIO E INSTALACION CONTROL BOARD	ACTIVIDAD
3037		CAMBIO E INSTALACION RODACHINAS PARA MESA ELECTRICA	ACTIVIDAD
3038		CAMBIO E INSTALACION RODACHINAS DE 2 PULG. CON FRENO	ACTIVIDAD
3039		CAMBIO E INSTALACION RODACHINAS DE 2 PULG. SIN FRENO	ACTIVIDAD
3040		CAMBIO E INSTALACION TABLA MESA	ACTIVIDAD
3041		CAMBIO E INSTALACION MOTOR MESA	ACTIVIDAD
3042		CAMBIO E INSTALACION DE CARGADOR	ACTIVIDAD
3043	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PULSOXIMETRO MARCA SPARMAX	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DEL CARGADOR	ACTIVIDAD
3044		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD
3045		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA CARGADOR	ACTIVIDAD
3046		CAMBIO E INSTALACION DE PULSADORES	ACTIVIDAD
3047		CAMBIO E INSTALACION DE MEMBRANA	ACTIVIDAD
3048		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE SATURACION SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD
3049		CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE AGITACION	ACTIVIDAD
3050		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE TRANSMISION	ACTIVIDAD
3051		CAMBIO E INSTALACION ROLULLOS	ACTIVIDAD
3052		CAMBIO E INSTALACION BANDEJAS (X9)	ACTIVIDAD
3053	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AGITADOR DE PLAQUETAS CON INCUBADORA MARCA HELMER	CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE MOVIMIENTO	ACTIVIDAD
3054		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR INTERNO	ACTIVIDAD
3055		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD
3056		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD
3057		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLE	ACTIVIDAD
3058		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE DE PUERTA	ACTIVIDAD
3059		CAMBIO E INSTALACION VIDRIO DE PUERTA	ACTIVIDAD
3060		CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	ACTIVIDAD
3061		CAMBIO E INSTALACION PAPEL IMPRESION SEGUN MODELO	ACTIVIDAD
3062		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD
3063	MANTENIMIENTO CORRECTIVO BASCULA GRAMERA MARCA KUMA	CAMBIO E INSTALACION GRAFICADOR DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD
3064		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION	ACTIVIDAD
3065		CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	ACTIVIDAD
3066		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD
3067		CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO	ACTIVIDAD
3068		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	ACTIVIDAD
3069		CAMBIO E INSTALACION BASE	ACTIVIDAD
3070		CAMBIO E INSTALACION TOPES (X4)	ACTIVIDAD

3071		CAMBIO E INSTALACION CABEZA TERMICA DE LA IMPRESORA	ACTIVIDAD
3072		CAMBIO E INSTALACION TEGLAGO MEMBRANA	ACTIVIDAD
3073		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD
3074		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD
3075		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESORA	ACTIVIDAD
3076		CAMBIO E INSTALACION CARCASA DELANTERA	ACTIVIDAD
3077		CAMBIO E INSTALACION CARCASA TRASERA	ACTIVIDAD
3078		CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE	ACTIVIDAD
3079		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE IMPRESORA	ACTIVIDAD
3080		CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE IMPRESORA	ACTIVIDAD
3081		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC SEGUN REFERENCIA	ACTIVIDAD
3082		CAMBIO E INSTALACION DE JUEGO DE ELECTRODOS CHUPA	ACTIVIDAD
3083		CAMBIO E INSTALACION DE PINZAS	ACTIVIDAD
3084		CAMBIO E INSTALACION ECG TRONCAL 12 DERIVADAS	ACTIVIDAD
3085		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO	ACTIVIDAD
3086		CAMBIO E INSTALACION PAQUETE LATIGUILLAS DE 12 DERIVADAS	ACTIVIDAD
3087		CAMBIO E INSTALACION RODILLO DE IMPRESORA	ACTIVIDAD
3088		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	ACTIVIDAD
3089		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD
3090		CAMBIO E INSTALACION ACTUALIZACION SOFTWARE	ACTIVIDAD
3091		CAMBIO E INSTALACION PANTALLA	ACTIVIDAD
3092		CAMBIO E INSTALACION TACTIL	ACTIVIDAD
3093		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD
3094		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD
3095		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR INTERNO	ACTIVIDAD
3096		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD
3097		CAMBIO E INSTALACION CABLE FLEX PANTALLA	ACTIVIDAD
3098		CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE PODER	ACTIVIDAD
3099		CAMBIO E INSTALACION ALTAVOZ INTERNO	ACTIVIDAD
3100		CAMBIO E INSTALACION CARCASA INTERIOR Y POSTERIOR	ACTIVIDAD
3101		CAMBIO E INSTALACION CABLES DE ELECTRODOS	ACTIVIDAD
3102		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD
3103		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE BATERIAS	ACTIVIDAD
3104		CAMBIO E INSTALACION CONTROLADOR DE POTENCIA	ACTIVIDAD
3105		CAMBIO E INSTALACION PERILLAS SELECTORAS DE POTENCIA	ACTIVIDAD
3106		CAMBIO E INSTALACION BATERIAS RECARGABLES	ACTIVIDAD
3107		CAMBIO E INSTALACION CARCASA	ACTIVIDAD
3108		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	ACTIVIDAD
3109		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	ACTIVIDAD
3110		CAMBIO E INSTALACION PISTONES	ACTIVIDAD
3111		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	ACTIVIDAD
3112		CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION	ACTIVIDAD
3113		CAMBIO E INSTALACION FILTROS	ACTIVIDAD
3114		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON	ACTIVIDAD
3115		CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADA	ACTIVIDAD
3116		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	ACTIVIDAD
3117		CAMBIO E INSTALACION DE FUSEBLES	ACTIVIDAD
3118		CAMBIO E INSTALACION DE BASE	ACTIVIDAD
3119		CAMBIO E INSTALACION DE VASO	ACTIVIDAD
3120		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR AC	ACTIVIDAD
3121		CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR	ACTIVIDAD
3122		CAMBIO E INSTALACION DE CALBE AC	ACTIVIDAD
3123		CAMBIO E INSTALACION DE SANDA	ACTIVIDAD
3124		CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY	ACTIVIDAD
3125		CAMBIO E INSTALACION DE PANEL FRONTAL	ACTIVIDAD
3126		CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA DE BLOQUEO	ACTIVIDAD
3127		CAMBIO E INSTALACION DE VENTILADOR	ACTIVIDAD
3128		CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL DEL PANEL FRONTAL	ACTIVIDAD
3129		CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL DE LA BANDA	ACTIVIDAD
3130		CAMBIO E INSTALACION DEL CABLEADO DE CONEXION	ACTIVIDAD
3131		CAMBIO E INSTALACION DE LOS SOPORTES DE LA CAMINADORA	ACTIVIDAD
3132		CAMBIO E INSTALACION DE LA BASE DE LA BANDA	ACTIVIDAD
3133		CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA DE SEGURIDAD	ACTIVIDAD
3134		CAMBIO E INSTALACION DE TUERCA HEXAGONAL	ACTIVIDAD
3135		CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M5X9	ACTIVIDAD
3136		CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL M10X140	ACTIVIDAD
3137		CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M6X25	ACTIVIDAD
3138		CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA O6	ACTIVIDAD
3139		CAMBIO E INSTALACION DEL CUELLO CONECTOR DEL PANEL CON LA BANDA	ACTIVIDAD
3140		CAMBIO E INSTALACION DE PERNOS DE CABEZA M10X20 ALLEN	ACTIVIDAD
3141		CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA O10	ACTIVIDAD
3142		CAMBIO E INSTALACION DE PASAMANOS	ACTIVIDAD
3143		CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M6X5	ACTIVIDAD
3144		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR AC	ACTIVIDAD
3145		CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR	ACTIVIDAD
3146		CAMBIO E INSTALACION DE CALBE AC	ACTIVIDAD
3147		CAMBIO E INSTALACION DE BANDA	ACTIVIDAD
3148		CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY	ACTIVIDAD
3149		CAMBIO E INSTALACION DE PANEL FRONTAL	ACTIVIDAD
3150		CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA DE BLOQUEO	ACTIVIDAD
3151		CAMBIO E INSTALACION DE VENTILADOR	ACTIVIDAD
3152		CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL DEL PANEL FRONTAL	ACTIVIDAD
3153		CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL DE LA BANDA	ACTIVIDAD
3154		CAMBIO E INSTALACION DEL CABLEADO DE CONEXION	ACTIVIDAD
3155		CAMBIO E INSTALACION DE LOS SOPORTES DE LA CAMINADORA	ACTIVIDAD
3156		CAMBIO E INSTALACION DE LA BASE DE LA BANDA	ACTIVIDAD
3157		CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA DE SEGURIDAD	ACTIVIDAD
3158		CAMBIO E INSTALACION DE TUERCA HEXAGONAL	ACTIVIDAD
3159		CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M5X9	ACTIVIDAD
3160		CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL M10X140	ACTIVIDAD
3161		CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M6X25	ACTIVIDAD
3162		CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA O6	ACTIVIDAD
3163		CAMBIO E INSTALACION DEL CUELLO CONECTOR DEL PANEL CON LA BANDA	ACTIVIDAD
3164		CAMBIO E INSTALACION DE PERNOS DE CABEZA M10X20 ALLEN	ACTIVIDAD
3165		CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA O10	ACTIVIDAD
3166		CAMBIO E INSTALACION DE PASAMANOS	ACTIVIDAD
3167		CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M6X25	ACTIVIDAD

3168	MANTENIMIENTO CORRECTIVO COPPLER FETAL MARCA OMD	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	ACTIVIDAD
3169		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD
3170		CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR	ACTIVIDAD
3171		CAMBIO E INSTALACION CARCASA	ACTIVIDAD
3172		CAMBIO E INSTALACION CARGADOR BATERIA RECARGABLE	ACTIVIDAD
3173		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA RECARGABLE	ACTIVIDAD
3174		CAMBIO E INSTALACION HEATER PLATE	ACTIVIDAD
3176		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD
3176		CAMBIO E INSTALACION SENSORES	ACTIVIDAD
3177		CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE PODER	ACTIVIDAD
3178	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CASCADA DE LAS MARCAS FISHER & PAYKEL Y MARCA BODY	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLE	ACTIVIDAD
3179		CAMBIO E INSTALACION Sonda DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD
3180		CAMBIO E INSTALACION CABLE DE PODER	ACTIVIDAD
3181		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD
3182		CAMBIO E INSTALACION CIRCUITO CALEFACTADO	ACTIVIDAD
3183		CAMBIO E INSTALACION PANEL FRONTAL	ACTIVIDAD
3184		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA FRONTAL	ACTIVIDAD
3185		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE PLACA PARA PACIENTE	ACTIVIDAD
3186		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR SALIDA MONOPOLAR	ACTIVIDAD
3187		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR SALIDA BIPOLAR	ACTIVIDAD
3188	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ELECTRODISTURIO MARCA ALAN	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR SALIDA AC	ACTIVIDAD
3189		CAMBIO E INSTALACION PANTALLA LCD	ACTIVIDAD
3190		CAMBIO E INSTALACION ALTAVOZ	ACTIVIDAD
3191		CAMBIO E INSTALACION CARCASA SUPERIOR	ACTIVIDAD
3192		CAMBIO E INSTALACION CARCASA LATERAL	ACTIVIDAD
3193		CAMBIO E INSTALACION CARCASA FRONTAL	ACTIVIDAD
3194		CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR ON/OFF	ACTIVIDAD
3196		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR PEDAL	ACTIVIDAD
3196		CAMBIO E INSTALACION MOTHER BOARD	ACTIVIDAD
3197		CAMBIO E INSTALACION CONTROLLER BOARD	ACTIVIDAD
3198	MANTENIMIENTO CORRECTIVO TANQUE DE PAQUETES CALIENTES (TANQUE MICROCOLECTOR)	CAMBIO E INSTALACION LLAVE PEDAL INHALAMERICO	ACTIVIDAD
3199		CAMBIO E INSTALACION PEDAL	ACTIVIDAD
3200		CAMBIO E INSTALACION DE TERMOSTATO	ACTIVIDAD
3201		CAMBIO E INSTALACION DE RESISTENCIA	ACTIVIDAD
3202		CAMBIO E INSTALACION DE MANQUERAS	ACTIVIDAD
3203		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	ACTIVIDAD
3204		CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA DE LIBERACION DE AGUA	ACTIVIDAD
3205		CAMBIO E INSTALACION DE INTERRUPTOR	ACTIVIDAD
3206		CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA	ACTIVIDAD
3207		CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR	ACTIVIDAD
3208	MANTENIMIENTO CORRECTIVO TANQUE DE PAQUETES FRIOS	CAMBIO E INSTALACION SERPENTIN	ACTIVIDAD
3209		CAMBIO E INSTALACION GAS INTERNO DE LA UNIDAD DE REFRIGERACION	ACTIVIDAD
3210		CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVIDAD
3211		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD
3212		CAMBIO E INSTALACION ESPUMA AISLADORA DE FRIO	ACTIVIDAD
3213		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE DRENAJE DE TANQUE	ACTIVIDAD
3214		CAMBIO E INSTALACION REJILLA PORTA PAQUETES EN ACERO INOXIDABLE	ACTIVIDAD
3215		CAMBIO E INSTALACION MANUJA DE PUERTA	ACTIVIDAD
3216		CAMBIO E INSTALACION DE ENCHUFE PLANO REF: 723231167	ACTIVIDAD
3217		CAMBIO E INSTALACION DE RECEPTACULO DE CONEXION CCU	ACTIVIDAD
3218	MANTENIMIENTO CORRECTIVO TORRE MULTIDISCIPLINAR DE LA MARCA RICHARD WOLF	CAMBIO E INSTALACION DE BAL SEAL REF: 723231170	ACTIVIDAD
3219		CAMBIO E INSTALACION DE JUNTA TORICA REF: 15384273	ACTIVIDAD
3220		CAMBIO E INSTALACION DE TUERCA DE RACOR REF: 64082137	ACTIVIDAD
3221		CAMBIO E INSTALACION DE LLAVE TURO PARA CAMBIO DE ENCHUFE PLANO REF: 9500120	ACTIVIDAD
3222		CAMBIO E INSTALACION DE CABLES PARA REPARAR CHAMPAIS HD RW REF: 72323294	ACTIVIDAD
3223		CAMBIO E INSTALACION DE JUNTA TORICA REF: 74002750	ACTIVIDAD
3224		CAMBIO E INSTALACION DE JUNTA TORICA REF: 74002758	ACTIVIDAD
3225		CAMBIO E INSTALACION DE JUNTA TORICA REF: 15254217	ACTIVIDAD
3226		CAMBIO E INSTALACION DE JUNTA TORICA 14.00X 1.30 REF: 74002701	ACTIVIDAD
3227		CAMBIO E INSTALACION DE TAPON DE PROTECCION REF: 64135013	ACTIVIDAD
3228	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGIA SMART Y BASIC DE LA MARCA OTOPRONT	CAMBIO E INSTALACION SET REPARAO SHAPON REF: 85265991	ACTIVIDAD
3229		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DE FIBRA OPTICA CPL PARA ENDOLIGHT LED 1.3 REF: 643211525	ACTIVIDAD
3230		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DE FIBRA OPTICA CPL PARA ENDOLIGHT LED 1.3 REF: 643211525	ACTIVIDAD
3231		CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTE PARA LA FIBRA OPTICA PARA ENDOLIGHT LED 1.3 REF: 64321405	ACTIVIDAD
3232		CAMBIO E INSTALACION DE PASADOR ROSCADO 913 M 3X3 PARA ENDOLIGHT LED 1.3 REF: 43205517	ACTIVIDAD
3233		CAMBIO E INSTALACION DE REPAIR KIT FOR LED MODULE RW REF: 6430084	ACTIVIDAD
3234		CAMBIO E INSTALACION DE PLACA ELECTRONICA INSULADOR REF: R84322352	ACTIVIDAD
3235		CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA - NEUMO 2232 REF: 7232 1395	ACTIVIDAD
3236		CAMBIO E INSTALACION DE MULTITOMA GRADO MEDICO DE 6 CONEXIONES REF: 5111	ACTIVIDAD
3237		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DVI A HDMI REF: 103843	ACTIVIDAD
3238	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGIA SMART Y BASIC DE LA MARCA OTOPRONT	CAMBIO E INSTALACION DE MANQUERA PARA CO2 DE NEUMOMANUFLADOR REF: 3110	ACTIVIDAD
3239		CAMBIO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE PEDAL DOBLE PARA SHOWER REF: 2304501	ACTIVIDAD
3240		CAMBIO E INSTALACION CABLE CAMARA 3M	ACTIVIDAD
3241		CAMBIO E INSTALACION OBJETIVO	ACTIVIDAD
3242		CAMBIO E INSTALACION DE FIBRA DE LUZ REF: 85650231 CABLE DE FIBRA OPTICA CPL	ACTIVIDAD
3243		CAMBIO E INSTALACION DE SPRAY HEAD, COMPLETE REF: 404821	ACTIVIDAD
3244		CAMBIO E INSTALACION DE SPRAY BOTTLE, RED MARKING REF: 404780	ACTIVIDAD
3245		CAMBIO E INSTALACION DE SPRAY HEAD, COMPLETE REF: 405021	ACTIVIDAD
3246		CAMBIO E INSTALACION DE HANDLE FOR COMPRESSED AIR WITH TUBE REF: 900290	ACTIVIDAD
3247		CAMBIO E INSTALACION DE COMPRESSED AIR TUBE WITH QUICK CLOSURE REF: 403210	ACTIVIDAD
3248	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGIA SMART Y BASIC DE LA MARCA OTOPRONT	CAMBIO E INSTALACION DE SUCTION TUBE WITH QUICK CLOSURE SYSTEM REF: 401070	ACTIVIDAD
3249		CAMBIO E INSTALACION DE QUICK CLOSURE SYSTEM FOR SUCTION TUBE REF: 402215	ACTIVIDAD
3250		CAMBIO E INSTALACION DE BLUE AIR FILTER M33 FOR SUCTION UNIT REF: 401531	ACTIVIDAD
3251		CAMBIO E INSTALACION DE SUCTION MOTOR DOUBLE CYLINDER PUMP REF: 400617	ACTIVIDAD
3252		CAMBIO E INSTALACION DE BIG EAR RINSING FUNNEL, WHITE REF: 404663	ACTIVIDAD
3253		CAMBIO E INSTALACION DE MAGNETIC VALVE FOR TONSIL WASHING DEVICE FOR SMART REF: 455001	ACTIVIDAD
3254		CAMBIO E INSTALACION DE MAGNETIC VALVE FOR SECOND SUCTION TUBE FOR SMART REF: 455007	ACTIVIDAD
3255		CAMBIO E INSTALACION DE FILTER CARTRIDGE, AUTOCLAVABLE, FOR WATER FILTER UNIT REF: 455284	ACTIVIDAD
3256		CAMBIO E INSTALACION DE O-RING FOR WATER FILTER CASE, 50 X 3 MM REF: 460883	ACTIVIDAD
3257		CAMBIO E INSTALACION DE INSERT FOR WATER FILTER CASE WITH QUICK CLOSURE SYSTEM REF: 455681	ACTIVIDAD
3258	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGIA SMART Y BASIC DE LA MARCA OTOPRONT	CAMBIO E INSTALACION DE WATER TUBE WITH QUICK CLOSURE SYSTEM REF: 408230	ACTIVIDAD
3259		CAMBIO E INSTALACION DE SPRAY PROTECTION DISK REF: 408330	ACTIVIDAD
3260		CAMBIO E INSTALACION DE THERMOSTAT FOR WATER TANK REF: 462087	ACTIVIDAD
3261		CAMBIO E INSTALACION DE OVERHEAT PROTECTION WATER TANK REF: 462090	ACTIVIDAD
3262		CAMBIO E INSTALACION DE HALOGEN REFLECTOR LAMP 15 V, 150 W REF: 469848	ACTIVIDAD
3263		CAMBIO E INSTALACION DE COLD LIGHT SOCKET REF: 469850	ACTIVIDAD
3264		CAMBIO E INSTALACION DE FOOT SWITCH FOR SIT 4 COMPLETE WITH EXTERNAL CABLE REF: 446030	ACTIVIDAD
3265		CAMBIO E INSTALACION DE GAS SPRING FOR SIT 4 REF: 446033	ACTIVIDAD
3266		CAMBIO E INSTALACION DE SUCTION TUBE FOR EAR RINSING FUNNEL WITH QUICK CLOSURE SYSTEM REF: 455011	ACTIVIDAD
3267			

3267	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA MP 1665 MARGA DOMETIC	CAMBIO E INSTALACIÓN BISAGRA DE PUERTA	ACTIVIDAD
3268		CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA	ACTIVIDAD
3269		CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC.	ACTIVIDAD
3270		CAMBIO E INSTALACIÓN CAPILAR	ACTIVIDAD
3271		CAMBIO E INSTALACIÓN COMPRESOR	ACTIVIDAD
3272		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONDENSADORA	ACTIVIDAD
3273		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR ELECTRÓNICO	ACTIVIDAD
3274		CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY	ACTIVIDAD
3275		CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA	ACTIVIDAD
3276		CAMBIO E INSTALACIÓN DE EVAPORADORA	ACTIVIDAD
3277		CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO DE SECADO	ACTIVIDAD
3278		CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE ARRANQUE	ACTIVIDAD
3279		CAMBIO E INSTALACIÓN DE LAMPARA INTERNA	ACTIVIDAD
3280		CAMBIO E INSTALACIÓN LLAVE Y SWITCH ON/OFF REF	ACTIVIDAD
3281		CAMBIO E INSTALACIÓN MANILLO DE AGARRAR DE LA PUERTA	ACTIVIDAD
3282		CAMBIO E INSTALACIÓN PANEL Frontal (CARCASA)	ACTIVIDAD
3283		CAMBIO E INSTALACIÓN REFRIGERANTE	ACTIVIDAD
3284		CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR INDICADOR	ACTIVIDAD
3285		CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE REGULACIÓN	ACTIVIDAD
3286		CAMBIO E INSTALACIÓN SWITCH ENCENDIDO	ACTIVIDAD
3287		CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD
3288		CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARTEJA PANEL DE CONTROL	ACTIVIDAD
3289		CAMBIO E INSTALACIÓN TECLADO DE MEMBRANA	ACTIVIDAD
3290		CAMBIO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE POR METRO	ACTIVIDAD
3291		CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVIDAD
3292		CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVIDAD
3293		CAMBIO E INSTALACIÓN VIDRIO DE PUERTA	ACTIVIDAD
3294		CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVIDAD
3295		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLEADO POR METRO	ACTIVIDAD
3296		CAMBIO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVIDAD
3297		CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE GUSAPILLO	ACTIVIDAD
3298	MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRIGERADOR ML370 MARGA DOMETIC	CAMBIO E INSTALACIÓN BISAGRA DE PUERTA	ACTIVIDAD
3299		CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA	ACTIVIDAD
3300		CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC.	ACTIVIDAD
3301		CAMBIO E INSTALACIÓN CAPILAR	ACTIVIDAD
3302		CAMBIO E INSTALACIÓN COMPRESOR	ACTIVIDAD
3303		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONDENSADORA	ACTIVIDAD
3304		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR ELECTRÓNICO	ACTIVIDAD
3305		CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY	ACTIVIDAD
3306		CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA	ACTIVIDAD
3307		CAMBIO E INSTALACIÓN DE EVAPORADORA	ACTIVIDAD
3308		CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO DE SECADO	ACTIVIDAD
3309		CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE ARRANQUE	ACTIVIDAD
3310		CAMBIO E INSTALACIÓN DE LAMPARA INTERNA	ACTIVIDAD
3311		CAMBIO E INSTALACIÓN LLAVE Y SWITCH ON/OFF REF	ACTIVIDAD
3312		CAMBIO E INSTALACIÓN MANILLO DE AGARRAR DE LA PUERTA	ACTIVIDAD
3313		CAMBIO E INSTALACIÓN PANEL Frontal (CARCASA)	ACTIVIDAD
3314		CAMBIO E INSTALACIÓN REFRIGERANTE	ACTIVIDAD
3315		CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR INDICADOR	ACTIVIDAD
3316		CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE REGULACIÓN	ACTIVIDAD
3317		CAMBIO E INSTALACIÓN SWITCH ENCENDIDO	ACTIVIDAD
3318		CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD
3319		CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARTEJA PANEL DE CONTROL	ACTIVIDAD
3320		CAMBIO E INSTALACIÓN TECLADO DE MEMBRANA	ACTIVIDAD
3321		CAMBIO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE POR METRO	ACTIVIDAD
3322		CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVIDAD
3323		CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVIDAD
3324		CAMBIO E INSTALACIÓN VIDRIO DE PUERTA	ACTIVIDAD
3325		CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVIDAD
3326		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLEADO POR METRO	ACTIVIDAD
3327		CAMBIO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVIDAD
3328		CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE GUSAPILLO	ACTIVIDAD
3329	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONGELADOR DFR750 MARGA DOMETIC	CAMBIO E INSTALACIÓN BISAGRA DE PUERTA	ACTIVIDAD
3330		CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA	ACTIVIDAD
3331		CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC.	ACTIVIDAD
3332		CAMBIO E INSTALACIÓN CAPILAR	ACTIVIDAD
3333		CAMBIO E INSTALACIÓN COMPRESOR	ACTIVIDAD
3334		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONDENSADORA	ACTIVIDAD
3335		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR ELECTRÓNICO	ACTIVIDAD
3336		CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY	ACTIVIDAD
3337		CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA	ACTIVIDAD
3338		CAMBIO E INSTALACIÓN DE EVAPORADORA	ACTIVIDAD
3339		CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO DE SECADO	ACTIVIDAD
3340		CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE ARRANQUE	ACTIVIDAD
3341		CAMBIO E INSTALACIÓN DE LAMPARA INTERNA	ACTIVIDAD
3342		CAMBIO E INSTALACIÓN LLAVE Y SWITCH ON/OFF REF	ACTIVIDAD
3343		CAMBIO E INSTALACIÓN MANILLO DE AGARRAR DE LA PUERTA	ACTIVIDAD
3344		CAMBIO E INSTALACIÓN PANEL Frontal (CARCASA)	ACTIVIDAD
3345		CAMBIO E INSTALACIÓN REFRIGERANTE	ACTIVIDAD
3346		CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR INDICADOR	ACTIVIDAD
3347		CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE REGULACIÓN	ACTIVIDAD
3348		CAMBIO E INSTALACIÓN SWITCH ENCENDIDO	ACTIVIDAD
3349		CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD
3350		CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARTEJA PANEL DE CONTROL	ACTIVIDAD
3351		CAMBIO E INSTALACIÓN TECLADO DE MEMBRANA	ACTIVIDAD
3352		CAMBIO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE POR METRO	ACTIVIDAD
3353		CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVIDAD
3354		CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVIDAD
3355		CAMBIO E INSTALACIÓN VIDRIO DE PUERTA	ACTIVIDAD
3356		CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVIDAD
3357		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLEADO POR METRO	ACTIVIDAD
3358		CAMBIO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVIDAD
3359		CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE GUSAPILLO	ACTIVIDAD

3360		CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	ACTIVIDAD
3361		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD
3362		CAMBIO E INSTALACION CABLE AG.	ACTIVIDAD
3363		CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	ACTIVIDAD
3364		CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVIDAD
3365		CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	ACTIVIDAD
3366		CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	ACTIVIDAD
3367		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD
3368		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE-GASKET JUNTA DE PUERTA	ACTIVIDAD
3369		CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	ACTIVIDAD
3370		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	ACTIVIDAD
3371		CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	ACTIVIDAD
3372		CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA	ACTIVIDAD
3373		CAMBIO E INSTALACION LLAVE Y SWITCH ON/OFF REF	ACTIVIDAD
3374		CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRAR DE LA PUERTA	ACTIVIDAD
3375	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONGELADOR FR110 MARCA DOMETIC	CAMBIO E INSTALACION PANEL Frontal (CARGASA)	ACTIVIDAD
3376		CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	ACTIVIDAD
3377		CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR	ACTIVIDAD
3378		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE REGULACION	ACTIVIDAD
3379		CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	ACTIVIDAD
3380		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD
3381		CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PANEL DE CONTROL	ACTIVIDAD
3382		CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA	ACTIVIDAD
3383		CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	ACTIVIDAD
3384		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVIDAD
3385		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVIDAD
3386		CAMBIO E INSTALACION VORIO DE PUERTA	ACTIVIDAD
3387		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE EXPANSION REF 292 9857.15	ACTIVIDAD
3388		CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVIDAD
3389		CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	ACTIVIDAD
3390		CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVIDAD
3391		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	ACTIVIDAD
3392		CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	ACTIVIDAD
3393		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD
3394		CAMBIO E INSTALACION CABLE AG.	ACTIVIDAD
3395		CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	ACTIVIDAD
3396		CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVIDAD
3397		CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	ACTIVIDAD
3398		CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	ACTIVIDAD
3399		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD
3400		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE-GASKET JUNTA DE PUERTA	ACTIVIDAD
3401		CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	ACTIVIDAD
3402		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	ACTIVIDAD
3403		CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	ACTIVIDAD
3404		CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA	ACTIVIDAD
3405		CAMBIO E INSTALACION LLAVE Y SWITCH ON/OFF REF	ACTIVIDAD
3406		CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRAR DE LA PUERTA	ACTIVIDAD
3407	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONGELADOR BR 7509 MARCA DOMETIC	CAMBIO E INSTALACION PANEL Frontal (CARGASA)	ACTIVIDAD
3408		CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	ACTIVIDAD
3409		CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR	ACTIVIDAD
3410		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE REGULACION	ACTIVIDAD
3411		CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	ACTIVIDAD
3412		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD
3413		CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PANEL DE CONTROL	ACTIVIDAD
3414		CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA	ACTIVIDAD
3415		CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	ACTIVIDAD
3416		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVIDAD
3417		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVIDAD
3418		CAMBIO E INSTALACION VORIO DE PUERTA	ACTIVIDAD
3419		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE EXPANSION REF 292 9867.15	ACTIVIDAD
3420		CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVIDAD
3421		CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	ACTIVIDAD
3422		CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVIDAD
3423		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	ACTIVIDAD
3424		CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	ACTIVIDAD
3425		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD
3426		CAMBIO E INSTALACION CABLE AG.	ACTIVIDAD
3427		CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	ACTIVIDAD
3428		CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVIDAD
3429		CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	ACTIVIDAD
3430		CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	ACTIVIDAD
3431		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD
3432		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE-GASKET JUNTA DE PUERTA	ACTIVIDAD
3433		CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	ACTIVIDAD
3434		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	ACTIVIDAD
3435		CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	ACTIVIDAD
3436		CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA	ACTIVIDAD
3437		CAMBIO E INSTALACION LLAVE Y SWITCH ON/OFF REF	ACTIVIDAD
3438	MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRIGERADOR ML 13009 MARCA DOMETIC	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRAR DE LA PUERTA	ACTIVIDAD
3439		CAMBIO E INSTALACION PANEL Frontal (CARGASA)	ACTIVIDAD
3440		CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	ACTIVIDAD
3441		CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR	ACTIVIDAD
3442		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE REGULACION	ACTIVIDAD
3443		CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	ACTIVIDAD
3444		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD
3445		CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PANEL DE CONTROL	ACTIVIDAD
3446		CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA	ACTIVIDAD
3447		CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	ACTIVIDAD
3448		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVIDAD
3449		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVIDAD
3450		CAMBIO E INSTALACION VORIO DE PUERTA	ACTIVIDAD
3451		CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVIDAD
3452		CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	ACTIVIDAD
3453		CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVIDAD
3454		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	ACTIVIDAD

3455		CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	ACTIVIDAD
3456		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD
3457		CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	ACTIVIDAD
3458		CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVIDAD
3459		CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	ACTIVIDAD
3460		CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	ACTIVIDAD
3461		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA	ACTIVIDAD
3462		CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	ACTIVIDAD
3463		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	ACTIVIDAD
3464		CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	ACTIVIDAD
3465		CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA	ACTIVIDAD
3466	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE LA MARCA CHALLENGER	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA	ACTIVIDAD
3467		CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	ACTIVIDAD
3468		CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA	ACTIVIDAD
3469		CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO LAMPARA LUMINICA	ACTIVIDAD
3470		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD
3471		CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	ACTIVIDAD
3472		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVIDAD
3473		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVIDAD
3474		CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVIDAD
3475		CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	ACTIVIDAD
3476		CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVIDAD
3477		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	ACTIVIDAD
3478		CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	ACTIVIDAD
3479		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD
3480		CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	ACTIVIDAD
3481		CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVIDAD
3482		CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	ACTIVIDAD
3483		CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	ACTIVIDAD
3484		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA	ACTIVIDAD
3485		CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	ACTIVIDAD
3486		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	ACTIVIDAD
3487		CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	ACTIVIDAD
3488	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE LA MARCA HACEB	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA	ACTIVIDAD
3489		CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA	ACTIVIDAD
3490		CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	ACTIVIDAD
3491		CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA	ACTIVIDAD
3492		CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO LAMPARA LUMINICA	ACTIVIDAD
3493		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD
3494		CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	ACTIVIDAD
3495		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVIDAD
3496		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVIDAD
3497		CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVIDAD
3498		CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	ACTIVIDAD
3499		CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVIDAD
3500		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	ACTIVIDAD
3501		CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	ACTIVIDAD
3502		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD
3503		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD
3504		CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	ACTIVIDAD
3505		CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVIDAD
3506		CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	ACTIVIDAD
3507		CAMBIO E INSTALACION CONTACTOR	ACTIVIDAD
3508		CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	ACTIVIDAD
3509		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD
3510		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA	ACTIVIDAD
3511		CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	ACTIVIDAD
3512		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	ACTIVIDAD
3513		CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	ACTIVIDAD
3514	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE LA MARCA POLO NORTE	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINICA	ACTIVIDAD
3515		CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA	ACTIVIDAD
3516		CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	ACTIVIDAD
3517		CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA	ACTIVIDAD
3518		CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR	ACTIVIDAD
3519		CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	ACTIVIDAD
3520		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD
3521		CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	ACTIVIDAD
3522		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVIDAD
3523		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVIDAD
3524		CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVIDAD
3525		CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	ACTIVIDAD
3526		CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVIDAD
3527		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	ACTIVIDAD
3528		CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	ACTIVIDAD
3529		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	ACTIVIDAD
3530		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	ACTIVIDAD
3531		CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	ACTIVIDAD
3532		CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	ACTIVIDAD
3533		CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	ACTIVIDAD
3534		CAMBIO E INSTALACION CONTACTOR	ACTIVIDAD
3535		CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	ACTIVIDAD
3536		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	ACTIVIDAD
3537		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA	ACTIVIDAD
3538		CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	ACTIVIDAD
3539		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	ACTIVIDAD
3540		CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	ACTIVIDAD
3541	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE LA MARCA POSTER	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINICA	ACTIVIDAD
3542		CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA	ACTIVIDAD
3543		CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	ACTIVIDAD
3544		CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA	ACTIVIDAD
3545		CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR	ACTIVIDAD
3546		CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	ACTIVIDAD
3547		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD
3548		CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	ACTIVIDAD
3549		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVIDAD
3550		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVIDAD
3551		CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVIDAD
3552		CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	ACTIVIDAD
3553		CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVIDAD
3554		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	ACTIVIDAD

3555		CAMBIO E INSTALACIÓN BISAGRA DE PUERTA	ACTIVIDAD
3556		CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA	ACTIVIDAD
3557		CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC.	ACTIVIDAD
3558		CAMBIO E INSTALACIÓN CAPILAR	ACTIVIDAD
3559		CAMBIO E INSTALACIÓN COMPRESOR	ACTIVIDAD
3560		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONDENSADORA	ACTIVIDAD
3561		CAMBIO E INSTALACIÓN CONTACTOR	ACTIVIDAD
3562		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR ELECTRONICO	ACTIVIDAD
3563		CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY	ACTIVIDAD
3564		CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA	ACTIVIDAD
3565		CAMBIO E INSTALACIÓN DE EVAPORADORA	ACTIVIDAD
3566		CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO DE SECADO	ACTIVIDAD
3567	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE LA MARCA THERMO CHIEFTIC	CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE ARRANQUE	ACTIVIDAD
3568		CAMBIO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LUMINICA	ACTIVIDAD
3569		CAMBIO E INSTALACIÓN MANEJA DE AGARRRE DE LA PUERTA	ACTIVIDAD
3570		CAMBIO E INSTALACIÓN REFRIGERANTE	ACTIVIDAD
3571		CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR INDICADOR	ACTIVIDAD
3572		CAMBIO E INSTALACIÓN SWITCH ENCENDIDO	ACTIVIDAD
3573		CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD
3574		CAMBIO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE POR METRO	ACTIVIDAD
3575		CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVIDAD
3576		CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVIDAD
3577		CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVIDAD
3578		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLEADO POR METRO	ACTIVIDAD
3579		CAMBIO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVIDAD
3580		CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE GUSANILLO	ACTIVIDAD
3581		CAMBIO E INSTALACIÓN BISAGRA DE PUERTA	ACTIVIDAD
3582		CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA	ACTIVIDAD
3583		CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC.	ACTIVIDAD
3584		CAMBIO E INSTALACIÓN CAPILAR	ACTIVIDAD
3585		CAMBIO E INSTALACIÓN COMPRESOR	ACTIVIDAD
3586		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONDENSADORA	ACTIVIDAD
3587		CAMBIO E INSTALACIÓN CONTACTOR	ACTIVIDAD
3588		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR ELECTRONICO	ACTIVIDAD
3589		CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY	ACTIVIDAD
3590	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE LA MARCA WONDER	CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA	ACTIVIDAD
3591		CAMBIO E INSTALACIÓN DE EVAPORADORA	ACTIVIDAD
3592		CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO DE SECADO	ACTIVIDAD
3593		CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE ARRANQUE	ACTIVIDAD
3594		CAMBIO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LUMINICA	ACTIVIDAD
3595		CAMBIO E INSTALACIÓN MANEJA DE AGARRRE DE LA PUERTA	ACTIVIDAD
3596		CAMBIO E INSTALACIÓN REFRIGERANTE	ACTIVIDAD
3597		CAMBIO E INSTALACIÓN RESISTENCIA	ACTIVIDAD
3598		CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR INDICADOR	ACTIVIDAD
3599		CAMBIO E INSTALACIÓN SWITCH ENCENDIDO	ACTIVIDAD
3600		CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD
3601		CAMBIO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE POR METRO	ACTIVIDAD
3602		CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVIDAD
3603		CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVIDAD
3604		CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVIDAD
3605		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLEADO POR METRO	ACTIVIDAD
3606		CAMBIO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVIDAD
3607		CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE GUSANILLO	ACTIVIDAD
3608		CAMBIO E INSTALACIÓN BISAGRA DE PUERTA	ACTIVIDAD
3609		CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA	ACTIVIDAD
3610		CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC.	ACTIVIDAD
3611	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA DE LA MARCA SANYO-LABCOLO	CAMBIO E INSTALACIÓN CAPILAR	ACTIVIDAD
3612		CAMBIO E INSTALACIÓN COMPRESOR	ACTIVIDAD
3613		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONDENSADORA	ACTIVIDAD
3614		CAMBIO E INSTALACIÓN CONTACTOR	ACTIVIDAD
3615		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR ELECTRONICO	ACTIVIDAD
3616		CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY	ACTIVIDAD
3617		CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA	ACTIVIDAD
3618		CAMBIO E INSTALACIÓN DE EVAPORADORA	ACTIVIDAD
3619		CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO DE SECADO	ACTIVIDAD
3620		CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE ARRANQUE	ACTIVIDAD
3621		CAMBIO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LUMINICA	ACTIVIDAD
3622		CAMBIO E INSTALACIÓN MANEJA DE AGARRRE DE LA PUERTA	ACTIVIDAD
3623		CAMBIO E INSTALACIÓN REFRIGERANTE	ACTIVIDAD
3624		CAMBIO E INSTALACIÓN RESISTENCIA	ACTIVIDAD
3625		CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR INDICADOR	ACTIVIDAD
3626		CAMBIO E INSTALACIÓN SWITCH ENCENDIDO	ACTIVIDAD
3627		CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD
3628		CAMBIO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE POR METRO	ACTIVIDAD
3629		CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVIDAD
3630		CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVIDAD
3631	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA PARA CONSERVACION DE MUESTRAS DE LA MARCA BLOK BANK	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVIDAD
3632		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLEADO POR METRO	ACTIVIDAD
3633		CAMBIO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVIDAD
3634		CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE GUSANILLO	ACTIVIDAD
3635		CAMBIO E INSTALACIÓN BISAGRA DE PUERTA	ACTIVIDAD
3636		CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA	ACTIVIDAD
3637		CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC.	ACTIVIDAD
3638		CAMBIO E INSTALACIÓN CAPILAR	ACTIVIDAD
3639		CAMBIO E INSTALACIÓN COMPRESOR	ACTIVIDAD
3640		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONDENSADORA	ACTIVIDAD
3641		CAMBIO E INSTALACIÓN CONTACTOR	ACTIVIDAD
3642		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR ELECTRONICO	ACTIVIDAD
3643		CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY	ACTIVIDAD
3644		CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA	ACTIVIDAD
3645		CAMBIO E INSTALACIÓN DE EVAPORADORA	ACTIVIDAD
3646		CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO DE SECADO	ACTIVIDAD
3647		CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE ARRANQUE	ACTIVIDAD
3648		CAMBIO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LUMINICA	ACTIVIDAD
3649		CAMBIO E INSTALACIÓN MANEJA DE AGARRRE DE LA PUERTA	ACTIVIDAD
3650		CAMBIO E INSTALACIÓN REFRIGERANTE	ACTIVIDAD
3651		CAMBIO E INSTALACIÓN RESISTENCIA	ACTIVIDAD
3652		CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR INDICADOR	ACTIVIDAD
3653		CAMBIO E INSTALACIÓN SWITCH ENCENDIDO	ACTIVIDAD
3654		CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD
3655		CAMBIO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE POR METRO	ACTIVIDAD
3656		CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVIDAD
3657		CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVIDAD
3658		CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVIDAD
3659		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLEADO POR METRO	ACTIVIDAD
3660		CAMBIO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVIDAD
3661		CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE GUSANILLO	ACTIVIDAD

3662		CAMBIO E INSTALACIÓN BISAGRA DE PUERTA	ACTIVIDAD
3663		CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA	ACTIVIDAD
3664		CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC	ACTIVIDAD
3665		CAMBIO E INSTALACIÓN CAPILAR	ACTIVIDAD
3666		CAMBIO E INSTALACIÓN COMPRESOR	ACTIVIDAD
3667		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONDENSADORA	ACTIVIDAD
3668		CAMBIO E INSTALACIÓN CONTACTOR	ACTIVIDAD
3669		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR ELECTRÓNICO	ACTIVIDAD
3670		CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY	ACTIVIDAD
3671		CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA	ACTIVIDAD
3672		CAMBIO E INSTALACIÓN DE EVAPORADORA	ACTIVIDAD
3673		CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO DE SECADO	ACTIVIDAD
3674		CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE ARRANQUE	ACTIVIDAD
3675		CAMBIO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LUMINICA	ACTIVIDAD
3676		CAMBIO E INSTALACIÓN MANEJA DE AGARRRE DE LA PUERTA	ACTIVIDAD
3677		CAMBIO E INSTALACIÓN REFRIGERANTE	ACTIVIDAD
3678		CAMBIO E INSTALACIÓN RESISTENCIA	ACTIVIDAD
3679		CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR INDICADOR	ACTIVIDAD
3680		CAMBIO E INSTALACIÓN SWITCH ENCENDIDO	ACTIVIDAD
3681		CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD
3682		CAMBIO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE POR METRO	ACTIVIDAD
3683		CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVIDAD
3684		CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVIDAD
3685		CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVIDAD
3686		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLEADO POR METRO	ACTIVIDAD
3687		CAMBIO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVIDAD
3688		CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE GUSANILLO	ACTIVIDAD
3689		CAMBIO E INSTALACIÓN BISAGRA DE PUERTA	ACTIVIDAD
3690		CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA	ACTIVIDAD
3691		CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC	ACTIVIDAD
3692		CAMBIO E INSTALACIÓN CAPILAR	ACTIVIDAD
3693		CAMBIO E INSTALACIÓN COMPRESOR	ACTIVIDAD
3694		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONDENSADORA	ACTIVIDAD
3695		CAMBIO E INSTALACIÓN CONTACTOR	ACTIVIDAD
3696		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR ELECTRÓNICO	ACTIVIDAD
3697		CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY	ACTIVIDAD
3698		CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA	ACTIVIDAD
3699		CAMBIO E INSTALACIÓN DE EVAPORADORA	ACTIVIDAD
3700		CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO DE SECADO	ACTIVIDAD
3701		CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE ARRANQUE	ACTIVIDAD
3702		CAMBIO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LUMINICA	ACTIVIDAD
3703		CAMBIO E INSTALACIÓN MANEJA DE AGARRRE DE LA PUERTA	ACTIVIDAD
3704		CAMBIO E INSTALACIÓN REFRIGERANTE	ACTIVIDAD
3705		CAMBIO E INSTALACIÓN RESISTENCIA	ACTIVIDAD
3706		CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR INDICADOR	ACTIVIDAD
3707		CAMBIO E INSTALACIÓN SWITCH ENCENDIDO	ACTIVIDAD
3708		CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD
3709		CAMBIO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE POR METRO	ACTIVIDAD
3710		CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVIDAD
3711		CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVIDAD
3712		CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVIDAD
3713		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLEADO POR METRO	ACTIVIDAD
3714		CAMBIO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVIDAD
3715		CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE GUSANILLO	ACTIVIDAD
3716		CAMBIO E INSTALACIÓN BISAGRA DE PUERTA	ACTIVIDAD
3717		CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC	ACTIVIDAD
3718		CAMBIO E INSTALACIÓN CAPILAR	ACTIVIDAD
3719		CAMBIO E INSTALACIÓN COMPRESOR	ACTIVIDAD
3720		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONDENSADORA	ACTIVIDAD
3721		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR ELECTRÓNICO	ACTIVIDAD
3722		CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA	ACTIVIDAD
3723		CAMBIO E INSTALACIÓN DE EVAPORADORA	ACTIVIDAD
3724		CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO DE SECADO	ACTIVIDAD
3725		CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE ARRANQUE	ACTIVIDAD
3726		CAMBIO E INSTALACIÓN DE LAMPARA INTERNA	ACTIVIDAD
3727		CAMBIO E INSTALACIÓN MANEJA DE AGARRRE DE LA PUERTA	ACTIVIDAD
3728		CAMBIO E INSTALACIÓN REFRIGERANTE	ACTIVIDAD
3729		CAMBIO E INSTALACIÓN RESISTENCIA	ACTIVIDAD
3730		CAMBIO E INSTALACIÓN SWITCH ENCENDIDO LAMPARA LUMINICA	ACTIVIDAD
3731		CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD
3732		CAMBIO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE POR METRO	ACTIVIDAD
3733		CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVIDAD
3734		CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVIDAD
3735		CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVIDAD
3736		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLEADO POR METRO	ACTIVIDAD
3737		CAMBIO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVIDAD
3738		CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE GUSANILLO	ACTIVIDAD
3739		CAMBIO E INSTALACIÓN BISAGRA DE PUERTA	ACTIVIDAD
3740		CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA	ACTIVIDAD
3741		CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC	ACTIVIDAD
3742		CAMBIO E INSTALACIÓN CAPILAR	ACTIVIDAD
3743		CAMBIO E INSTALACIÓN COMPRESOR	ACTIVIDAD
3744		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONDENSADORA	ACTIVIDAD
3745		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR ELECTRÓNICO	ACTIVIDAD
3746		CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY	ACTIVIDAD
3747		CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA	ACTIVIDAD
3748		CAMBIO E INSTALACIÓN DE EVAPORADORA	ACTIVIDAD
3749		CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO DE SECADO	ACTIVIDAD
3750		CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE ARRANQUE	ACTIVIDAD
3751		CAMBIO E INSTALACIÓN DE LAMPARA INTERNA	ACTIVIDAD
3752		CAMBIO E INSTALACIÓN LLAVE Y SWITCH ON/OFF REF	ACTIVIDAD
3753		CAMBIO E INSTALACIÓN MANEJA DE AGARRRE DE LA PUERTA	ACTIVIDAD
3754		CAMBIO E INSTALACIÓN PANEL Frontal (CARCASA)	ACTIVIDAD
3755		CAMBIO E INSTALACIÓN REFRIGERANTE	ACTIVIDAD

3756	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR INOCADOR	ACTIVIDAD
3757	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE REGULACION	ACTIVIDAD
3758	CAMBIO E INSTALACIÓN SWITCH ENCENDIDO	ACTIVIDAD
3759	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA PRINCIPAL	ACTIVIDAD
3760	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA PANEL DE CONTROL	ACTIVIDAD
3761	CAMBIO E INSTALACIÓN TEGLADO DE MEMBRANA	ACTIVIDAD
3762	CAMBIO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE POR METRO	ACTIVIDAD
3763	CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	ACTIVIDAD
3764	CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	ACTIVIDAD
3765	CAMBIO E INSTALACIÓN VIDRIO DE PUERTA	ACTIVIDAD
3766	CAMBIO E INSTALACIÓN VALVULA DE EXPANSIÓN REF 292 5957.15	ACTIVIDAD
3767	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA DE COBRE	ACTIVIDAD
3768	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CARLEADO POR METRO	ACTIVIDAD
3769	CAMBIO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	ACTIVIDAD
3770	CAMBIO E INSTALACIÓN VALVULA DE GUSANILLO	ACTIVIDAD
3771	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SISTEMA PORTAFUERO AJUSTABLE	ACTIVIDAD
3772	CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE RUEDAS (24) TENTE POLIURETANO 5" FRENO TIDIRECCIONAL POLO A TIERRA (INCLUYE TORNILLO ANCLAJE)	ACTIVIDAD
3773	CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE RUEDAS RUEDA TENTE POLIURETANO 5" FRENO CENTRAL TOTAL (760BGS V.09) (INCLUYE TORNILLO ANCLAJE)	ACTIVIDAD
3774	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CAUCHO PEDAL DIVAN ROJO	ACTIVIDAD
3775	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CAUCHO PEDAL DIVAN VERDE	ACTIVIDAD
3776	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA CONTROL CON PULSADORES PARA CAMA 140 PLAS BEIGE	ACTIVIDAD
3777	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8604	ACTIVIDAD
3778	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8604	ACTIVIDAD
3779	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 8604	ACTIVIDAD
3780	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 8604	ACTIVIDAD
3781	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 872RSV.05	ACTIVIDAD
3782	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 872RSV.05	ACTIVIDAD
3783	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 872RSV.05	ACTIVIDAD
3784	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 872RSV.05	ACTIVIDAD
3785	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 760BGS V.09	ACTIVIDAD
3786	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 760BGS V.09	ACTIVIDAD
3787	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 760BGS V.09	ACTIVIDAD
3788	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 760BGS V.09	ACTIVIDAD
3789	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060V01.08	ACTIVIDAD
3790	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060V01.08	ACTIVIDAD
3791	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060V01.08	ACTIVIDAD
3792	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060V01.08	ACTIVIDAD
3793	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	ACTIVIDAD
3794	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	ACTIVIDAD
3795	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	ACTIVIDAD
3796	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	ACTIVIDAD
3797	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA BARANDA PIECERO CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	ACTIVIDAD
3798	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 CON BASC	ACTIVIDAD
3799	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 CON BASC	ACTIVIDAD
3800	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 CON BASC	ACTIVIDAD
3801	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 CON BASC	ACTIVIDAD
3802	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA BARANDA PIECERO CON PULSADORES PARA MODELO 1060 CON BASC	ACTIVIDAD
3803	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA CONTROL CON PULSADORES PARA CAMA 840	ACTIVIDAD
3804	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ESPALDA PARA MODELO 740 PLAS BEIGE	ACTIVIDAD
3805	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR PIECERO PARA MODELO 740 PLAS BEIGE	ACTIVIDAD
3806	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ALTURA PARA MODELO 740 PLAS BEIGE	ACTIVIDAD
3807	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ESPALDA PARA MODELO 8604	ACTIVIDAD
3808	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR PIECERO PARA MODELO 8604	ACTIVIDAD
3809	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ALTURA PARA MODELO 8604	ACTIVIDAD
3810	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ESPALDA PARA MODELO 872RSV.05	ACTIVIDAD
3811	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR PIECERO PARA MODELO 872RSV.05	ACTIVIDAD
3812	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ALTURA PARA MODELO 872RSV.05	ACTIVIDAD
3813	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ESPALDA PARA MODELO 760BGS V.09	ACTIVIDAD
3814	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR PIECERO PARA MODELO 760BGS V.09	ACTIVIDAD
3815	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ALTURA PARA MODELO 760BGS V.09	ACTIVIDAD
3816	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ESPALDA PARA MODELO 1060V01.08	ACTIVIDAD
3817	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR PIECERO PARA MODELO 1060V01.08	ACTIVIDAD
3818	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ALTURA PARA MODELO 1060V01.08	ACTIVIDAD
3819	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ESPALDA PARA MODELO 1060 SIN BASC	ACTIVIDAD
3820	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR PIECERO PARA MODELO 1060 SIN BASC	ACTIVIDAD
3821	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ALTURA PARA MODELO 1060 SIN BASC	ACTIVIDAD
3822	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ESPALDA PARA MODELO 1060 CON BASC	ACTIVIDAD
3823	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR PIECERO PARA MODELO 1060 CON BASC	ACTIVIDAD
3824	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ALTURA PARA MODELO 1060 CON BASC	ACTIVIDAD
3825	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE MANDO PARA CAMA 740 PLAS BEIGE	ACTIVIDAD

3826	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8654	ACTIVIDAD
3827	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8654	ACTIVIDAD
3828	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 8654	ACTIVIDAD
3829	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 8604	ACTIVIDAD
3830	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 872REV.05	ACTIVIDAD
3831	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 872REV.05	ACTIVIDAD
3832	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 872REV.05	ACTIVIDAD
3833	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 872REV.05	ACTIVIDAD
3834	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 769BCS V.09	ACTIVIDAD
3835	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 769BCS V.09	ACTIVIDAD
3836	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 769BCS V.09	ACTIVIDAD
3837	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 769BCS V.09	ACTIVIDAD
3838	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1059V01.08	ACTIVIDAD
3839	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1059V01.08	ACTIVIDAD
3840	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1059V01.08	ACTIVIDAD
3841	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1059V01.08	ACTIVIDAD
3842	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	ACTIVIDAD
3843	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	ACTIVIDAD
3844	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	ACTIVIDAD
3845	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	ACTIVIDAD
3846	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO PIECERO CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	ACTIVIDAD
3847	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 CON BASC	ACTIVIDAD
3848	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 CON BASC	ACTIVIDAD
3849	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 CON BASC	ACTIVIDAD
3850	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 CON BASC	ACTIVIDAD
3851	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO PIECERO CON PULSADORES PARA MODELO 1060 CON BASC	ACTIVIDAD
3852	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE MANDO PARA CAMA 840	ACTIVIDAD
3853	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CAJA DE CIRCUITOS PARA CAMA 740 PLAS BEIGE	ACTIVIDAD
3854	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CAJA DE CIRCUITOS PARA MODELO 9094	ACTIVIDAD
3855	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CAJA DE CIRCUITOS PARA MODELO 769BCS V.09	ACTIVIDAD
3856	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CAJA DE CIRCUITOS PARA MODELO 1059V01.08	ACTIVIDAD
3857	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CAJA DE CIRCUITOS PARA MODELO 1060 SIN BASC	ACTIVIDAD
3858	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CAJA DE CIRCUITOS PARA MODELO 1060 CON BASC	ACTIVIDAD
3859	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CAJA DE CIRCUITOS PARA CAMA 840	ACTIVIDAD
3860	CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE FUSIBLES (X)YI DE VIERNO S.A. 30 AM	ACTIVIDAD
3861	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO MANILAR CONTROL DE MANDO PARA CAMA 840	ACTIVIDAD
3862	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO MANILAR CONTROL DE MANDO PARA CAMA 740 PLAS BEIGE	ACTIVIDAD
3863	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE PARA CONTROL BARANDA CON CONECTORES 4P Y D69	ACTIVIDAD
3864	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TOMA CABLE DE POTENCIA CON CONEXIÓN P TERMINALES TPTM Y TORNILLOS	ACTIVIDAD
3865	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MICROCONTROLADOR PIC 16F866	ACTIVIDAD
3866	CAMBIO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE VOLTAJE 5-20 NATIONAL MOTOROLA LM 7805	ACTIVIDAD
3867	CAMBIO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE VOLTAJE 12VDC NATIONAL 1 MOTOROLA LM 7812	ACTIVIDAD
3868	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIA (2X) 12V 8AMP 200CYCLES ESE-12	ACTIVIDAD
3869	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA LIPS-DC MODELO 2 CAMAS ELECTRICAS	ACTIVIDAD
3870	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE MOTOR LA27 CON IP SP ENSAMBLADO CAMAS DC	ACTIVIDAD
3871	CAMBIO E INSTALACIÓN GUAYA PARA CAMAS	ACTIVIDAD
3872	CAMBIO E INSTALACIÓN ACCIONADOR TRINQUETE SEOPM321	ACTIVIDAD
3873	CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLO SOPORTE MOTOR PL11007	ACTIVIDAD
3874	CAMBIO E INSTALACIÓN INY. TUERCA MOTOR IP GRIS	ACTIVIDAD
3875	CAMBIO E INSTALACIÓN HERRAJE TENDIDA ESPALDAR 972P	ACTIVIDAD
3876	CAMBIO E INSTALACIÓN HERRAJE ESPALDAR C-1050 2-32P	ACTIVIDAD
3877	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE PARA CONTROL BARANDA CON CONEXIÓN SP Y D69	ACTIVIDAD
3878	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE LINAX DE POTENCIA POWER CORD 3.2MT IEC6291 15105	ACTIVIDAD
3879	CAMBIO E INSTALACIÓN DE R.TERMA CAJA DE CONTROLES MEMBRANA PRINCP P3001.5003 V1.2	ACTIVIDAD
3880	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TERM. PERIF. PARIAL "Y" B.S. UC9172 P.5001 V1.1 ENERO 97	ACTIVIDAD
3881	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SISTEMA TEND. INOX A PIECERO	ACTIVIDAD
3882	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LUCI PLASTICA ENCHAPADA PIES/ESP GRIS 2-38 BDA GRIS ENCH-38	ACTIVIDAD
3883	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SISTEMA BARANDA LUCI PLAST PIS	ACTIVIDAD
3884	CAMBIO E INSTALACIÓN DE R. ESTRUCTURA LEVANTE BARANDA LUCI INYECTADA BDA PLASTICA	ACTIVIDAD
3885	CAMBIO E INSTALACIÓN DE ENSAMBLE MECANISMO BRAZO DOBLE INYECTADO BDA PLAS 2-52	ACTIVIDAD
3886	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CILINDROS A GAS 10N CON PRISIONERO	ACTIVIDAD
3887	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CARCASA PARA CONECTOR DBS C29 SPINES	ACTIVIDAD
3888	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BLUE SEPARADOR PISTON BDA AXB5 PL 11216 V1.0	ACTIVIDAD
3889	CAMBIO E INSTALACIÓN DE PIN EXTERIOR CANDADO RS-2 INOX	ACTIVIDAD
3890	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE CONTROL BARANDA 3.3 M CON CIRCULAR SP	ACTIVIDAD
3891	CAMBIO E INSTALACIÓN DE PIN EXTERIOR CANDADO P CARMINADOR RS-4	ACTIVIDAD
3892	CAMBIO E INSTALACIÓN DE PISACABLE METALICO BARANDAS 020	ACTIVIDAD
3893	CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUEGO TORNILLOS D20 BRISTOL BDA GALVANIZADO 3.8"34"	ACTIVIDAD
3894	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BLUE AJUSTE BALA OXIGENO PL E11929 V1.1	ACTIVIDAD
3895	CAMBIO E INSTALACIÓN DE PASADOR TRINQUETE SEGURO BARANDA LUCI 3/8"x57mm P3804 V1.1	ACTIVIDAD
3896	CAMBIO E INSTALACIÓN DE HERRAJE TENDIDO ESPALDAR SERIE 1000 SIN LAMINA PL 1648 V1.4	ACTIVIDAD
3897	CAMBIO E INSTALACIÓN DE PASADOR LARGO LUCI PLASTICA PL 8112 V1.0	ACTIVIDAD
3898	CAMBIO E INSTALACIÓN DE PASADOR CORTO BRAZOS A CAMA PL 5044 V1.2	ACTIVIDAD
3899	CAMBIO E INSTALACIÓN DE INYECCIÓN ALUMINIO LEVA CORTA PL 11304 V1.0	ACTIVIDAD
3900	CAMBIO E INSTALACIÓN TRANSISTOR 2N2222	ACTIVIDAD
3901	CAMBIO E INSTALACIÓN INY. CONECTOR SPINES IPX GRIS PP HOMO POLIMERO GRI	ACTIVIDAD
3902	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONECTOR IP CAJA DE CIRCUITOS	ACTIVIDAD
3903	CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE CONECTORES PLASTICO D20 MACHO Y HEMBRA TABLERO #5 CONECTOR-PLATINA	ACTIVIDAD
3904	CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUEGO NIVELADOR AC77 PERILLA PLASTICO NEGRO 3/8" 7.1/2" MAYEA	ACTIVIDAD
3905	CAMBIO E INSTALACIÓN DE PASADOR BRAZO BENVOLLO LADO BARANDA	ACTIVIDAD
3906	CAMBIO E INSTALACIÓN DE PIN CANDADO RS-4	ACTIVIDAD
3907	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BRAZO DOBLE INYECTADO	ACTIVIDAD
3908	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BRAZO ALUMINIO BENCILLO	ACTIVIDAD
3909	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SISTEMA ANCLAJE BARANDA COMPLETO	ACTIVIDAD
3910	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TORNILLO M8 GAS BUXTON 120	ACTIVIDAD
3911	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TORNILLO GAS AVELL 3-8 X 3/4	ACTIVIDAD
3912	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TENSOR ESPALDAR/MEC 690 2-62	ACTIVIDAD
3913	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TENSOR MOTOR LA27-A117	ACTIVIDAD
3914	CAMBIO E INSTALACIÓN DE HERRAJE ESPALDAR MODELO 840	ACTIVIDAD
3915	CAMBIO E INSTALACIÓN DE HERRAJE PIECERO MODELO 340	ACTIVIDAD
3916	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTE DE BARANDA PARA 1059V01.08	ACTIVIDAD
3917	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SISTEMA CENTRAL DE FRENCOS	ACTIVIDAD
3918	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA CABECERA PARA CAMA 740 PLAS BEIGE	ACTIVIDAD

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS CAMAS
HOSPITALARIAS Y TIPO LUCI DE LA MARCA LOS PINOS

3019	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA PIECERO PARA CAMA 740 PLAS BEIGE	ACTIVIDAD
3020	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL DERECHA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 740 PLAS BEIGE	ACTIVIDAD
3021	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL DERECHA PARA CAMA 740 PLAS BEIGE	ACTIVIDAD
3022	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 740 PLAS BEIGE	ACTIVIDAD
3023	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA PARA CAMA 740 PLAS BEIGE	ACTIVIDAD
3024	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA CABECERA PARA CAMA 8004	ACTIVIDAD
3025	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA PIECERO PARA CAMA 8004	ACTIVIDAD
3026	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL DERECHA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 8004	ACTIVIDAD
3027	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL DERECHA PARA CAMA 8004	ACTIVIDAD
3028	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 8004	ACTIVIDAD
3029	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA PARA CAMA 8004	ACTIVIDAD
3030	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA CABECERA PARA CAMA 972RSV.05	ACTIVIDAD
3031	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA PIECERO PARA CAMA 972RSV.05	ACTIVIDAD
3032	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL DERECHA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 972RSV.05	ACTIVIDAD
3033	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL DERECHA PARA CAMA 972RSV.05	ACTIVIDAD
3034	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 972RSV.05	ACTIVIDAD
3035	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA PARA CAMA 972RSV.05	ACTIVIDAD
3036	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA CABECERA PARA CAMA 760BCS V.09	ACTIVIDAD
3037	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA PIECERO PARA CAMA 760BCS V.09	ACTIVIDAD
3038	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL DERECHA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 760BCS V.09	ACTIVIDAD
3039	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL DERECHA PARA CAMA 760BCS V.09	ACTIVIDAD
3040	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 760BCS V.09	ACTIVIDAD
3041	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA PARA CAMA 760BCS V.09	ACTIVIDAD
3042	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA CABECERA PARA CAMA 1060V01.08	ACTIVIDAD
3043	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA PIECERO PARA CAMA 1060V01.08	ACTIVIDAD
3044	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL DERECHA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 1060V01.08	ACTIVIDAD
3045	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL DERECHA PARA CAMA 1060V01.08	ACTIVIDAD
3046	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 1060V01.08	ACTIVIDAD
3047	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA PARA CAMA 1060V01.08	ACTIVIDAD
3048	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA CABECERA PARA CAMA 1060 SIN BASC	ACTIVIDAD
3049	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA PIECERO PARA CAMA 1060 SIN BASC	ACTIVIDAD
3050	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL DERECHA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 1060 SIN BASC	ACTIVIDAD
3051	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL DERECHA PARA CAMA 1060 SIN BASC	ACTIVIDAD
3052	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 1060 SIN BASC	ACTIVIDAD
3053	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA PARA CAMA 1060 SIN BASC	ACTIVIDAD
3054	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA CABECERA PARA CAMA 1060 CON BASC	ACTIVIDAD
3055	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA PIECERO PARA CAMA 1060 CON BASC	ACTIVIDAD
3056	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL DERECHA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 1060 CON BASC	ACTIVIDAD
3057	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL DERECHA PARA CAMA 1060 CON BASC	ACTIVIDAD
3058	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 1060 CON BASC	ACTIVIDAD
3059	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA PARA CAMA 1060 CON BASC	ACTIVIDAD
3060	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA CABECERA PARA CAMA 840	ACTIVIDAD
3061	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA PIECERO PARA CAMA 840	ACTIVIDAD
3062	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL DERECHA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 840	ACTIVIDAD
3063	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL DERECHA PARA CAMA 840	ACTIVIDAD
3064	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 840	ACTIVIDAD
3065	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA PARA CAMA 840	ACTIVIDAD
3066	CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTE PLASTICO ESPALDAR	ACTIVIDAD
3067	CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTE PLASTICO CENTRAL	ACTIVIDAD
3068	CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTE PLASTICO PIECERO	ACTIVIDAD
3069	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR AC	ACTIVIDAD
3070	CAMBIO E INSTALACION DE JUEGO DE PRISIONEROS DE SEGURIDAD PEQUEÑOS (X19)	ACTIVIDAD
3071	CAMBIO E INSTALACION DE JUEGO DE PRISIONEROS DE SEGURIDAD MEDIANOS (X19)	ACTIVIDAD
3072	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC GRADO MEDIO (MIRAWO 2 M)	ACTIVIDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS DE EQUIPOS DE LA MARCA CADWELL					
ITEM	EQUIPO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MES / VISITA
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO ELECTROENCEFALOGRAFO POTENCIALES EVOCADOS MODELO SIERRA II WEDGE	Descarga, Limpieza interna y externa Diagnóstico y verificación del estado físico y funcionamiento de cada una de las partes y el hardware Verificación del funcionamiento de cada uno de los componentes Organización de la información en la base de datos y el disco duro del pc Comprobación de funcionamiento de estimulador eléctrico Comprobación de impedancias de electrodos Comprobación de registro en los diferentes protocolos Revisión de la conexión de los pines a la tarjeta del amplificador Documentación y elaboración de reportes de servicio técnico detallados de todos los mantenimientos.	1		
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO POLISOMNOGRAFO, ELECTROENCEFALOGRAFO Y VIDEO TELEMETRIA, MODELO EASY III SLEEP Q-VIDEO	Descarga, Limpieza interna y externa Diagnóstico y verificación del estado físico y funcionamiento de cada una de las partes y el hardware Verificación del funcionamiento de cada uno de los componentes Organización de la información en la base de datos y el disco duro del pc Comprobación de funcionamiento de estimulador eléctrico Comprobación de impedancias de electrodos Comprobación de registro en los diferentes protocolos Revisión de la conexión de los pines a la tarjeta del amplificador	1		
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO ELECTROENCEFALOGRAFO POTENCIALES EVOCADOS MODELO SIERRA	Descarga, Limpieza interna y externa Diagnóstico y verificación del estado físico y funcionamiento de cada una de las partes y el hardware Verificación del funcionamiento de cada uno de los componentes Organización de la información en la base de datos y el disco duro del pc Comprobación de funcionamiento de estimulador eléctrico Comprobación de registro en los diferentes protocolos Revisión de la conexión de los pines a la tarjeta del amplificador Documentación y elaboración de reportes de servicio técnico detallados de todos los mantenimientos.	1		
ITEM	EQUIPO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUYE REPUESTOS E INSTALACION)	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	
4	EQUIPO ELECTROENCEFALOGRAFO POTENCIALES EVOCADOS MODELO SIERRA II WEDGE (INCLUYE CAMBIO E INSTALACION)	CAMBIO E INSTALACION CABLE PARA AMPLIFICADOR CADWELL SIERRA	ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR	
5		CAMBIO E INSTALACION DE MODULO DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO SIERRA	ACTIVIDAD		
6		CAMBIO E INSTALACION PLANTAS PARA ESTIMULADOR ELECTRIC CADWELL (PAR)	ACTIVIDAD		
7		CAMBIO E INSTALACION DE REDUCTOR DE TRANSIENTES	ACTIVIDAD		
8		CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DE PERLAS PARA CONSOLA	ACTIVIDAD		
9		CAMBIO E INSTALACION DE AMPLIFICADOR CADWELL SIERRA	ACTIVIDAD		
10		CAMBIO E INSTALACION DE MODULO DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO SIERRA	ACTIVIDAD		
11		CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTE PARA EQUIPO SIERRA	ACTIVIDAD		
12		CAMBIO E INSTALACION CABLE PARA AMPLIFICADOR	ACTIVIDAD		
13		CAMBIO E INSTALACION CARCASA PARA ESTIMULADOR ELECTRIC	ACTIVIDAD		
14		CAMBIO E INSTALACION DE ESTIMULADOR ELECTRIC	ACTIVIDAD		
15		CAMBIO E INSTALACION PLANTAS PARA ESTIMULADOR ELECTRIC (PAR)	ACTIVIDAD		
16		CAMBIO E INSTALACION TARJETA REMOTE ANALOGA PARA AMPLIFICADOR	ACTIVIDAD		
17		CAMBIO E INSTALACION CABLE DE PODER GRADO HOSPITALARIO	ACTIVIDAD		
18		CAMBIO E INSTALACION GAFAS DE LEDS	ACTIVIDAD		
19		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR USB PARA CONSOLA	ACTIVIDAD		
20		CAMBIO E INSTALACION TARJETA DATA EASY	ACTIVIDAD		
21	EQUIPO POLISOMNOGRAFO, ELECTROENCEFALOGRAFO Y VIDEO TELEMETRIA MODELO EASY III SLEEP Q-VIDEO (INCLUYE CAMBIO E INSTALACION)	CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE PARED PARA AMPLIFICADOR CADWELL EASY	ACTIVIDAD		
22		CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTE DE PARED PARA ARC BSENTIA	ACTIVIDAD		
23		CAMBIO E INSTALACION MODULO AMPLIADOR AMPLIFIER	ACTIVIDAD		
24		CAMBIO E INSTALACION DE MODULO DE ALMACENAMIENTO AMPLIADOR VERSION 2.0	ACTIVIDAD		
25		CAMBIO E INSTALACION EASY AMB EGG FLASH ARC	ACTIVIDAD		
26		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE PARA AMPLIFICADOR LARGO	ACTIVIDAD		
27		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE PARA FLASH LARGO	ACTIVIDAD		
28		CAMBIO E INSTALACION DE MULTIPORT PARA CONEXION AMBULATORIA	ACTIVIDAD		
29		CAMBIO E INSTALACION DE PAQUETE DE CABLES PARA CONEXION EEG ARC ESSENTIA X 40	ACTIVIDAD		
30		CAMBIO E INSTALACION DE MODULO ARC PARA APRESION	ACTIVIDAD		
31		CAMBIO E INSTALACION DE PAQUETE DE CABLES PARA CONEXION EEG Y LTM EASY 3 X 40	ACTIVIDAD		
32		CAMBIO E INSTALACION CABLE DE AMPLIFICADOR EASY 3 Ref. 362038-000	ACTIVIDAD		
33		CAMBIO E INSTALACION CARCASA DE AMPLIFICADOR EASY 3	ACTIVIDAD		
34		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PANEL DE MIPEDANCIAS EASY 3	ACTIVIDAD		
35		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB CONTROLLER EASY 3	ACTIVIDAD		
36		CAMBIO E INSTALACION TARJETA INPUT EASY 3	ACTIVIDAD		
37		CAMBIO E INSTALACION TARJETA CANALES DC EASY 3	ACTIVIDAD		
38		CAMBIO E INSTALACION TARJETA ANALOGA EASY 3	ACTIVIDAD		
39		CAMBIO E INSTALACION CARCASA DE FOTOSTIMULADOR EASY 3	ACTIVIDAD		
40		CAMBIO E INSTALACION CABLE DE FOTOSTIMULADOR EASY 3	ACTIVIDAD		
41	EQUIPO ELECTROENCEFALOGRAFO POTENCIALES EVOCADOS MODELO SIERRA II WEDGE (INCLUYE CAMBIO E INSTALACION)	CAMBIO E INSTALACION CABLE FOTOSTIMULADOR EASY 3 Ref. 362037-000	ACTIVIDAD		
42		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLA PARA FOTOSTIMULADOR EASY 3	ACTIVIDAD		
43		CAMBIO E INSTALACION CABLE DE PODER GRADO HOSPITALARIO EASY 3	ACTIVIDAD		
44		CAMBIO E INSTALACION TARJETA FUENTE DE PODER EASY 3	ACTIVIDAD		
45		CAMBIO E INSTALACION CABLE USB DE AMPLIFICADOR ARC E3	ACTIVIDAD		
46		CAMBIO E INSTALACION CARCASA DE AMPLIFICADOR ARC E3	ACTIVIDAD		
47		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PANEL DE MIPEDANCIAS ARC E3	ACTIVIDAD		
48		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB CONTROLLER ARC E3	ACTIVIDAD		
49		CAMBIO E INSTALACION TARJETA INPUT ARC E3	ACTIVIDAD		
50		CAMBIO E INSTALACION TARJETA ANALOGA ARC E3	ACTIVIDAD		
51		CAMBIO E INSTALACION CARCASA DE ESTIMULADOR ARC E3	ACTIVIDAD		
52		CAMBIO E INSTALACION TARJETA INTERNA DE ESTIMULADOR ARC E3	ACTIVIDAD		
53		CAMBIO E INSTALACION CABLE USB DE ESTIMULADOR ARC E3	ACTIVIDAD		
54		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLA PARA FOTOSTIMULADOR UNO ARC E3	ACTIVIDAD		
55		CAMBIO E INSTALACION CABLE PARA FOTOSTIMULADOR FULL HD (PAUZZAGGI) + POS SUPPLY, GUAL PORT, 60W	ACTIVIDAD		
56		CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA ANALOGA PARA AMPLIFICADOR	ACTIVIDAD		
57		CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA INPUT PARA AMPLIFICADOR	ACTIVIDAD		
58		CABLE PARA AMPLIFICADOR	ACTIVIDAD		
59		CAMBIO E INSTALACION CABLE USB A A USB B PARA CONSOLA	ACTIVIDAD		
60		CAMBIO E INSTALACION CABLE DE PODER GRADO HOSPITALARIO	ACTIVIDAD		
61	EQUIPO ELECTROENCEFALOGRAFO POTENCIALES EVOCADOS MODELO SIERRA (INCLUYE CAMBIO E INSTALACION)	CAMBIO E INSTALACION CARCASA PARA ESTIMULADOR ELECTRIC	ACTIVIDAD		
62		CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POLARIDAD PARA ESTIMULADOR ELECTRIC	ACTIVIDAD		
63		CAMBIO E INSTALACION VARIADOR Y EJE DE INTENSIDAD PARA ESTIMULADOR ELECTRIC	ACTIVIDAD		
64		CAMBIO E INSTALACION PLANTAS PARA ESTIMULADOR ELECTRIC (PAR)	ACTIVIDAD		
65		CAMBIO E INSTALACION ALFONOS DE BAJO PESO	ACTIVIDAD		
66		CAMBIO E INSTALACION CABLE PARA PATRON REVERSIBLE	ACTIVIDAD		
67		CAMBIO E INSTALACION TARJETA DATA PARA CONSOLA	ACTIVIDAD		
68		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB ASSY ENCODER	ACTIVIDAD		
69		CAMBIO E INSTALACION TARJETA REMOTE INPUT PARA AMPLIFICADOR	ACTIVIDAD		
70		CAMBIO E INSTALACION CABLE USB A A USB B PARA CONSOLA	ACTIVIDAD		

MANTENIMIENTO PREVENTIVO		CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE EQUIPOS DE LA MARCA WESCOR ELITECH	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MES / VISITA
ITEM	EQUIPO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
1	EQUIPO AEROSPRAY GRAM 7322	Verificar estado general del equipo Verificar integridad de carcasa y tapas Verificar conexiones eléctricas Confirmar ausencia de alarmas o mensajes de error Realizar limpieza externa del equipo Limpieza panel de control y superficies externas Revisar estado de boquillas de aspiración Realizar limpieza de boquillas Verificar ausencia de obstrucciones en boquillas Revisar líneas y conexiones de reactivos Verificar funcionamiento del rotor Realizar limpieza interna del dispositivo Realizar limpieza de los rotors disponibles Verificar que no se intercambian las posiciones Verificar el estado de las mangueras internas Verificar el estado de las mangueras externas Revisar rotor y mecanismos de giro Verificar ausencia de vibraciones anormales Revisar bandejas y soportes de láminas Verificar estado de conexiones internas Inspeccionar tarjetas electrónicas Verificar ausencia de sulfatación o sobrecalentamiento Verificar patrón de rotación de boquillas Realizar test de volumen dispensado Ejecutar prueba funcional Verificar entrega operativa del equipo al servicio	1	VISITA	
2	EQUIPO AEROSPRAY HEMATOLOGÍA 7152	Verificar estado general del equipo Verificar integridad de carcasa y tapas Verificar conexiones eléctricas Confirmar ausencia de alarmas o mensajes de error Realizar limpieza externa del equipo Limpieza panel de control y superficies externas Revisar estado de boquillas de aspiración Realizar limpieza de boquillas Verificar ausencia de obstrucciones en boquillas Revisar líneas y conexiones de reactivos Verificar funcionamiento del rotor Realizar limpieza interna del dispositivo Realizar limpieza de los rotors disponibles Verificar que no se intercambian las posiciones Verificar el estado de las mangueras internas Verificar el estado de las mangueras externas Revisar rotor y mecanismos de giro Verificar ausencia de vibraciones anormales Revisar bandejas y soportes de láminas Verificar estado de conexiones internas Inspeccionar tarjetas electrónicas Verificar ausencia de sulfatación o sobrecalentamiento Verificar patrón de rotación de boquillas Realizar test de volumen dispensado Ejecutar prueba funcional Verificar entrega operativa del equipo al servicio	1	VISITA	SEGUNDO SEMESTRE DEL 2026
3	EQUIPO AEROSPRAY TB 7722	Verificar estado general del equipo Verificar integridad de carcasa y tapas Verificar conexiones eléctricas Confirmar ausencia de alarmas o mensajes de error Realizar limpieza externa del equipo Limpieza panel de control y superficies externas Revisar estado de boquillas de aspiración Realizar limpieza de boquillas Verificar ausencia de obstrucciones en boquillas Revisar líneas y conexiones de reactivos Verificar funcionamiento del rotor Realizar limpieza interna del dispositivo Realizar limpieza de los rotors disponibles Verificar que no se intercambian las posiciones Verificar el estado de las mangueras internas Verificar el estado de las mangueras externas Revisar rotor y mecanismos de giro Verificar ausencia de vibraciones anormales Revisar bandejas y soportes de láminas Verificar estado de conexiones internas Inspeccionar tarjetas electrónicas Verificar ausencia de sulfatación o sobrecalentamiento Verificar patrón de rotación de boquillas Realizar test de volumen dispensado Ejecutar prueba funcional Verificar entrega operativa del equipo al servicio	1	VISITA	
ITEM	EQUIPO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUYE REPUESTOS E INSTALACIÓN)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD
4	EQUIPO AEROSPRAY GRAM 7322	CAMBIO E INSTALACION REF. RP-147 DRIVE MOTOR ASSEMBLY FOR AEROSPRAY AND CYTOPRO	1	ACTIVIDAD	
5		CAMBIO E INSTALACION REF. RP-171 PICKUP TUBE ASSY FOR 5-LITER BOTTLE, AEROSPRAY, NO LEVEL DETECT	1	ACTIVIDAD	
6		CAMBIO E INSTALACION REF. RP-181 DRIVE HUB, UNIVERSAL, 12/30 PLACE, AEROCYTO	1	ACTIVIDAD	
7		CAMBIO E INSTALACION REF. RP-185 DRAIN/VENT SPIGOT REPAIR KIT FOR AEROSPRAY	1	ACTIVIDAD	
8		CAMBIO E INSTALACION REF. RP-203 1/80 INCH/4PK TUBING, AEROSPRAY	1	ACTIVIDAD	
9		CAMBIO E INSTALACION REF. RP-215 PUMP ASSEMBLY FOR AEROSPRAY	1	ACTIVIDAD	
10		CAMBIO E INSTALACION REF. RP-220 5/25" PRECISION NBR/PTFE (A 60 G) TUBING AEROSPRAY	1	ACTIVIDAD	
11		CAMBIO E INSTALACION REF. RP-260 5/25" PRECISION NBR/PTFE (A 60 G) TUBING AEROSPRAY	1	ACTIVIDAD	
12		CAMBIO E INSTALACION REF. RP-275 AEROSPRAY BARB FITTING REPAIR KIT \$ 13.478	1	ACTIVIDAD	
13		CAMBIO E INSTALACION REF. RP-283 MAGNETIC SENSOR PCB8 FOR AEROSPRAY BOWL	1	ACTIVIDAD	
14		CAMBIO E INSTALACION REF. RP-284 2PK WING ASSEMBLY FOR AEROSPRAY LID	1	ACTIVIDAD	
15		CAMBIO E INSTALACION REF. RP-286 4PK CHECK VALVE, AEROSPRAY SOLENOID	1	ACTIVIDAD	
16		CAMBIO E INSTALACION REF. RP-307 VENT HOSE, AEROSPRAY	1	ACTIVIDAD	
17		CAMBIO E INSTALACION REF. RP-308 NOZZLE/O-RING ASSY, SS, FOR AEROSPRAY	1	ACTIVIDAD	
18		CAMBIO E INSTALACION REF. RP-311 5PK HOSE ASSY FOR REAGENT BOTTLE AEROSPRAY	1	ACTIVIDAD	
19		CAMBIO E INSTALACION REF. RP-318 ENCODER FOR DRIVE MOTOR, AEROSPRAY/CYTOPRO	1	ACTIVIDAD	
20		CAMBIO E INSTALACION REF. RP-321 LID LATCH FOR AEROSPRAY/CYTOPRO	1	ACTIVIDAD	
21		CAMBIO E INSTALACION REF. RP-345 MIXER INSERT FOR NOZZLE, AEROSPRAY	1	ACTIVIDAD	
22		CAMBIO E INSTALACION REF. RP-405 BRUSH FOR NOZZLE CLEANING, AEROSPRAY 7150	1	ACTIVIDAD	
23		CAMBIO E INSTALACION REF. RP-451 MANUAL, CYTOPRO METHODS, AEROSPRAY/CYTOPRO (TXA1)	1	ACTIVIDAD	
24		CAMBIO E INSTALACION REF. RP-482 MANUAL, APPLICATION, FOR AEROSPRAY GRAM 7322	1	ACTIVIDAD	
25		CAMBIO E INSTALACION REF. RP-470 5-POSITION BOTTLE TRAY, AEROSPRAY TXA1 AND TXA2	1	ACTIVIDAD	
26		CAMBIO E INSTALACION REF. RP-473 LOAD CELL ASSEMBLY, TXA1 AEROSPRAY	1	ACTIVIDAD	
27		CAMBIO E INSTALACION REF. RP-474 WASTE CONTAINER ADAPTER FOR AEROSPRAY, NO LEVEL DETECT	1	ACTIVIDAD	
28		CAMBIO E INSTALACION REF. RP-475 AEROSPRAY NOZZLE INDICATOR LABEL, 8 NOZZLES	1	ACTIVIDAD	
29		CAMBIO E INSTALACION REF. RP-493 SOLENOID VALVE WHITE 3-WAY	1	ACTIVIDAD	
30		CAMBIO E INSTALACION REF. RP-499 NOZZLE WITH MIXING INSERT, AEROSPRAY	1	ACTIVIDAD	
31		CAMBIO E INSTALACION REF. RP-500 PAPER TEST SLICES, 1 INCH X 3 INCH PAPER, 100 PIECES	1	ACTIVIDAD	
32		CAMBIO E INSTALACION REF. RP-501 PCB8 SOLENOID 7322	1	ACTIVIDAD	
33		CAMBIO E INSTALACION REF. RP-603 WASTE LEVEL DETECT ASSEMBLY WITH CABLE, AEROSPRAY	1	ACTIVIDAD	
34		CAMBIO E INSTALACION REF. RP-604 5L REAGENT BOTTLE LEVEL DETECT ASSEMBLY WITH CABLE, AEROSPRAY	1	ACTIVIDAD	
35		CAMBIO E INSTALACION REF. RP-505 POWER SUPPLY, AEROSPRAY TXA2	1	ACTIVIDAD	
36		CAMBIO E INSTALACION REF. RP-506 PCB8 MAIN, AEROSPRAY TXA2	1	ACTIVIDAD	
37		CAMBIO E INSTALACION REF. RP-507 PCB8 COMPUTER, AEROSPRAY TXA2	1	ACTIVIDAD	
38		CAMBIO E INSTALACION REF. RP-511 FRONT PANEL ASSEMBLY, 7322	1	ACTIVIDAD	
39		CAMBIO E INSTALACION REF. RP-512 RIGHT PANEL ASSEMBLY, 7322	1	ACTIVIDAD	
40		CAMBIO E INSTALACION REF. RP-513 LEFT PANEL ASSEMBLY, AEROSPRAY TXA2	1	ACTIVIDAD	
41		CAMBIO E INSTALACION REF. RP-514 LCD SCREEN ASSEMBLY, AEROSPRAY TXA2	1	ACTIVIDAD	
42		CAMBIO E INSTALACION REF. RP-515 IMBALANCE SENSOR, AEROSPRAY TXA2	1	ACTIVIDAD	
43		CAMBIO E INSTALACION REF. RP-516 MANUAL, SERVICE, CD-ROM AEROCYTO TXA2	1	ACTIVIDAD	
44		CAMBIO E INSTALACION REF. RP-517 MANUAL, USER, FOR CYTOPRO MOTOR AC-150 WITH TXA2	1	ACTIVIDAD	
45		CAMBIO E INSTALACION REF. RP-518 NOZZLE CLEANING STRAINER, AEROSPRAY	1	ACTIVIDAD	
46		CAMBIO E INSTALACION REF. RP-520 REPLACEMENT DRAIN CONNECTOR, AEROSPRAY TXA1+	1	ACTIVIDAD	
47		CAMBIO E INSTALACION REF. RP-521 WASTE BOTTLE WITH CAP, AEROSPRAY	1	ACTIVIDAD	
48		CAMBIO E INSTALACION REF. AC 186 12-SLIDE VENTED CAROUSEL FOR AEROSPRAY	1	ACTIVIDAD	
49		CAMBIO E INSTALACION REF. RP-147 DRIVE MOTOR ASSEMBLY FOR AEROSPRAY AND CYTOPRO	1	ACTIVIDAD	
50		CAMBIO E INSTALACION REF. RP-171 PICKUP TUBE ASSY FOR 5-LITER BOTTLE, AEROSPRAY	1	ACTIVIDAD	
51		CAMBIO E INSTALACION REF. RP-181 DRIVE HUB, UNIVERSAL, 12/30 PLACE, AEROCYTO	1	ACTIVIDAD	
52		CAMBIO E INSTALACION REF. RP-185 DRAIN/VENT SPIGOT REPAIR KIT FOR AEROSPRAY	1	ACTIVIDAD	

53	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-208 150 INCHP/K TUBING, AEROSPRAY	1	ACTIVIDAD
54	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-215 PUMP ASSEMBLY FOR AEROSPRAY	1	ACTIVIDAD
55	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-228 5.32 PRECISION NORPRENE (A 90 O) TUBING AEROSPRAY	1	ACTIVIDAD
56	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-229 5.5" PRECISION NORPRENE (A 90 O) TUBING AEROSPRAY	1	ACTIVIDAD
57	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-275 AEROSPRAY BARB FITTING REPAIR KIT	1	ACTIVIDAD
58	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-293 MAGNETIC SENSOR PCB A FOR AEROSPRAY BOWL	1	ACTIVIDAD
59	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-294 2PK HINGE ASSEMBLY FOR AEROSPRAY LID	1	ACTIVIDAD
60	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-295 4PK CHECK VALVE, AEROSPRAY 7150 SOLENOID	1	ACTIVIDAD
61	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-307 VENT HOSE, AEROSPRAY	1	ACTIVIDAD
62	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-308 NOZZLE/RING ASSY, SS, FOR AEROSPRAY	1	ACTIVIDAD
63	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-309 20PK O-RING FOR NOZZLE, AEROSPRAY	1	ACTIVIDAD
64	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-311 5PK HOSE ASSY FOR REAGENT BOTTLE, AEROSPRAY	1	ACTIVIDAD
65	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-315 ENCODER FOR DRIVE MOTOR, AEROSPRAY/CYTOPRO	1	ACTIVIDAD
66	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-405 BRUSH FOR NOZZLE CLEANING, AEROSPRAY 7150	1	ACTIVIDAD
67	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-451 MANUAL, CYTOPRO METHODS, AEROSPRAY/CYTOPRO (7XX2)	1	ACTIVIDAD
68	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-461 MANUAL, APPLICATION, FOR AEROSPRAY 7152 (PRO)	1	ACTIVIDAD
69	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-471 4-POSITION BOTTLE TRAY, AEROSPRAY 7121/2 AND 7151/2	1	ACTIVIDAD
70	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-472 NOZZLE INSERTS AND HEX WRENCH, PACK OF 6 INSERTS	1	ACTIVIDAD
71	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-474 WASTE CONTAINER ADAPTER FOR AEROSPRAY	1	ACTIVIDAD
72	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-500 PAPER TEST SLIDES, 1 INCH X 3 INCH PAPER, 100 PIECES	1	ACTIVIDAD
73	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-503 WASTE LEVEL DETECT ASSEMBLY WITH CABLE, AEROSPRAY	1	ACTIVIDAD
74	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-504 SL REAGENT BOTTLE LEVEL DETECT ASSEMBLY WITH CABLE, AEROSPRAY	1	ACTIVIDAD
75	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-505 POWER SUPPLY, AEROSPRAY 7XX2	1	ACTIVIDAD
76	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-506 PCB A MAIN, AEROSPRAY 7XX2	1	ACTIVIDAD
77	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-507 PCB A COMPUTER, AEROSPRAY 7XX2	1	ACTIVIDAD
78	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-513 LEFT PANEL ASSEMBLY, AEROSPRAY 7XX2	1	ACTIVIDAD
79	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-514 LCD SCREEN ASSEMBLY, AEROSPRAY 7XX2	1	ACTIVIDAD
80	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-515 IMBALANCE SENSOR, AEROSPRAY 7XX2	1	ACTIVIDAD
81	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-516 MANUAL, SERVICE, CD-ROM AERO/CYT 7XX2	1	ACTIVIDAD
82	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-517 MANUAL, USER, FOR CYTOPRO ROTOR AC-160 WITH 7XX2	1	ACTIVIDAD
83	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-518 NOZZLE CLEANING STRAINER, AEROSPRAY	1	ACTIVIDAD
84	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-520 REPLACEMENT DRAIN CONNECTOR, AEROSPRAY 7XX1+	1	ACTIVIDAD
85	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-521 WASTE BOTTLE WITH CAP, AEROSPRAY	1	ACTIVIDAD
86	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-524 FRONT PANEL ASSEMBLY, 7152	1	ACTIVIDAD
87	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-525 RIGHT PANEL ASSEMBLY, 7152	1	ACTIVIDAD
88	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-721 LID ASSEMBLY FOR CYTOPRO ROTOR	1	ACTIVIDAD
89	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-767 LID KNOB/LATCH ASSEMBLY FOR CYTOPRO ROTOR	1	ACTIVIDAD
90	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-769 SEAL FOR CYTOPRO ROTOR LID (AC-050 & AC-160)	1	ACTIVIDAD
91	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-489 NOZZLE WITH MIXING INSERT, AEROSPRAY	1	ACTIVIDAD
92	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-493 SOLENOID VALVE WHITE 3-WAY	1	ACTIVIDAD
93	CAMBIO E INSTALACION REF: AC 188 12-SLIDE VENTED CAROUSEL FOR AEROSPRAY	1	ACTIVIDAD
94	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-515 IMBALANCE SENSOR, AEROSPRAY 7XX2	1	ACTIVIDAD
95	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-555 LOCK DETECT PCB A & CABLE AEROSPRAY 7XX2	1	ACTIVIDAD
96	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-555 LOCK DETECT PCB A & CABLE AEROSPRAY 7XX2	1	ACTIVIDAD
97	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-555 LOCK DETECT PCB A & CABLE AEROSPRAY 7XX2	1	ACTIVIDAD
98	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-142 DRIVE MOTOR ASSEMBLY FOR AEROSPRAY AND CYTOPRO	1	ACTIVIDAD
99	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-171 PICKUP TUBE ASSY FOR SALTER BOTTLE, AEROSPRAY	1	ACTIVIDAD
100	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-181 DRIVE HUB, UNIVERSAL, 12/30 PLACE, AERO/CYT	1	ACTIVIDAD
101	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-185 DRAIN/VENT SPIGOT REPAIR KIT FOR AEROSPRAY	1	ACTIVIDAD
102	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-208 150 INCHP/K TUBING, AEROSPRAY	1	ACTIVIDAD
103	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-215 PUMP ASSEMBLY FOR AEROSPRAY	1	ACTIVIDAD
104	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-228 5.32 PRECISION NORPRENE (A 90 O) TUBING AEROSPRAY	1	ACTIVIDAD
105	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-229 5.5" PRECISION NORPRENE (A 90 O) TUBING AEROSPRAY	1	ACTIVIDAD
106	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-275 AEROSPRAY BARB FITTING REPAIR KIT	1	ACTIVIDAD
107	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-293 MAGNETIC SENSOR PCB A FOR AEROSPRAY BOWL	1	ACTIVIDAD
108	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-294 2PK HINGE ASSEMBLY FOR AEROSPRAY LID	1	ACTIVIDAD
109	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-295 4PK CHECK VALVE, AEROSPRAY SOLENOID	1	ACTIVIDAD
110	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-307 VENT HOSE, AEROSPRAY	1	ACTIVIDAD
111	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-308 NOZZLE/RING ASSY, SS, FOR AEROSPRAY	1	ACTIVIDAD
112	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-309 20PK O-RING FOR NOZZLE, AEROSPRAY	1	ACTIVIDAD
113	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-311 5PK HOSE ASSY FOR REAGENT BOTTLE, AEROSPRAY	1	ACTIVIDAD
114	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-315 ENCODER FOR DRIVE MOTOR, AEROSPRAY/CYTOPRO	1	ACTIVIDAD
115	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-405 BRUSH FOR NOZZLE CLEANING, AEROSPRAY 7150	1	ACTIVIDAD
116	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-451 MANUAL, CYTOPRO METHODS, AEROSPRAY/CYTOPRO (7XX2)	1	ACTIVIDAD
117	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-457 PROACTIVE MAINTENANCE KIT AEROSPRAY TB 772X	1	ACTIVIDAD
118	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-473 LOAD CELL ASSEMBLY 7XX1 AND 7721	1	ACTIVIDAD
119	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-474 WASTE CONTAINER ADAPTER FOR AEROSPRAY	1	ACTIVIDAD
120	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-475 AEROSPRAY NOZZLE INDICAT LABEL, 6 NOZZLES	1	ACTIVIDAD
121	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-493 SOLENOID VALVE WHITE 3-WAY	1	ACTIVIDAD
122	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-496 SOLENOID VALVE, A-LINE 7720/1 WHITE 2-WAY	1	ACTIVIDAD
123	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-496 SOLENOID VALVE, A-LINE 7720/1 WHITE 2-WAY	1	ACTIVIDAD
124	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-500 PAPER TEST SLIDES, 1 INCH X 3 INCH PAPER, 100 PIECES	1	ACTIVIDAD
125	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-503 WASTE LEVEL DETECT ASSEMBLY WITH CABLE, AEROSPRAY	1	ACTIVIDAD
126	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-504 SL REAGENT BOTTLE LEVEL DETECT ASSEMBLY WITH CABLE, AEROSPRAY	1	ACTIVIDAD
127	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-505 POWER SUPPLY, AEROSPRAY 7XX2	1	ACTIVIDAD
128	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-506 PCB A MAIN, AEROSPRAY 7XX2	1	ACTIVIDAD
129	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-507 PCB A COMPUTER, AEROSPRAY 7XX2	1	ACTIVIDAD
130	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-508 RIGHT PANEL ASSEMBLY, 7722	1	ACTIVIDAD
131	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-513 LEFT PANEL ASSEMBLY, AEROSPRAY 7XX2	1	ACTIVIDAD
132	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-514 LCD SCREEN ASSEMBLY, AEROSPRAY 7XX2	1	ACTIVIDAD
133	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-515 IMBALANCE SENSOR, AEROSPRAY 7XX2	1	ACTIVIDAD
134	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-516 MANUAL, SERVICE, CD-ROM AERO/CYT 7XX2	1	ACTIVIDAD
135	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-517 MANUAL, USER, FOR CYTOPRO ROTOR AC-160 WITH 7XX2	1	ACTIVIDAD
136	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-520 REPLACEMENT DRAIN CONNECTOR, AEROSPRAY 7XX1+	1	ACTIVIDAD
137	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-521 10 L WASTE CONTAINER AND CAP	1	ACTIVIDAD
138	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-584 DISPLAY CN ASSY 7XX2+ STAINERS CYTOPRO	1	ACTIVIDAD
139	CAMBIO E INSTALACION REF: AC 188 12-SLIDE VENTED CAROUSEL FOR AEROSPRAY	1	ACTIVIDAD
140	CAMBIO E INSTALACION REF: RP-515 IMBALANCE SENSOR, AEROSPRAY 7XX2	1	ACTIVIDAD

EQUIPO AEROSPRAY HEMATOLOGIA 7152

EQUIPO AEROSPRAY TB 7722

A SOLICITUD DEL SUPERVISOR

[illegible]