

1.1 Mantenimiento Preventivos		Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal					Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 83.435,987,29	
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
1	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASCULA CON TALLIMETRO DE LA MARCA HEALTH O METER	1,00	UN	97.730,47	97.730,47	97.730,47	
2	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASCULA CON TALLIMETRO DE LA MARCA NUEVO LEON	1,00	UN	97.730,47	97.730,47	97.730,47	
3	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASCULA CON TALLIMETRO DE LA MARCA DETECTO	1,00	UN	97.730,47	97.730,47	97.730,47	
4	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BALANZA PESA BEBE MACA SECA DIGITAL	1,00	UN	72.600,00	72.600,00	72.600,00	
5	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADOR MARCA MINDRAY	1,00	UN	208.922,28	208.922,28	208.922,28	
6	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADOR MARCA GENERAL ELECTRIC	1,00	UN	179.080,00	179.080,00	179.080,00	
7	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADOR DEA SAMARITAN	1,00	UN	181.500,00	181.500,00	181.500,00	
8	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DOPPLER FETAL MARCA HUNTLEIGH	1,00	UN	111.320,00	111.320,00	111.320,00	
9	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECOGRAFO ALOKA	1,00	UN	560.000,64	560.000,64	560.000,64	
10	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECOGRAFO MARCA PHILIPS	1,00	UN	1.389.606,60	1.389.606,60	1.389.606,60	
11	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ECOGRAFO HITACHI	1,00	UN	612.501,45	612.501,45	612.501,45	
12	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROCARDIOGRAFO MARCA TRISMED	1,00	UN	175.450,00	175.450,00	175.450,00	
13	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROCARDIOGRAFO EDAN	1,00	UN	207.901,51	207.901,51	207.901,51	
14	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELECTROCARDIOGRAFO SHILLER	1,00	UN	183.920,00	183.920,00	183.920,00	
15	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL MARCA WELCH ALLYN	1,00	UN	89.540,00	89.540,00	89.540,00	
16	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL MARCA RIESTER	1,00	UN	89.540,00	89.540,00	89.540,00	
17	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE ORGANOS DE PARED MARCA WELCH ALLYN	1,00	UN	109.634,56	109.634,56	109.634,56	
18	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LARINGOSCOPIOS DE LA MARCA WELCH ALLYN	1,00	UN	98.078,31	98.078,31	98.078,31	
19	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LARINGOSCOPIOS STANDARD, STAINLESS, RUSH Y SIN MARCA	1,00	UN	84.516,64	84.516,64	84.516,64	
20	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MARCAPASOS OSYPKA	1,00	UN	166.250,57	166.250,57	166.250,57	
21	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA MINDRAY	1,00	UN	186.340,00	186.340,00	186.340,00	
22	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA CRITICARE	1,00	UN	196.020,00	196.020,00	196.020,00	
23	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN	1,00	UN	198.125,92	198.125,92	198.125,92	
24	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KOHDEN	1,00	UN	198.125,92	198.125,92	198.125,92	
25	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR MULTIPARÁMETRO MARCA SPACE LABS	1,00	UN	195.125,14	195.125,14	195.125,14	
26	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA SPACE LABS	1,00	UN	254.100,00	254.100,00	254.100,00	
27	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA COMEN	1,00	UN	213.135,13	213.135,13	213.135,13	
28	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA HUNTLEIGH	1,00	UN	225.163,64	225.163,64	225.163,64	
29	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR MARCA HEAL FORCE	1,00	UN	214.435,51	214.435,51	214.435,51	
30	42201600	MANTENIMIENTO DE MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA AEONMED	1,00	UN	203.271,25	203.271,25	203.271,25	
31	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA WELCHALLYN	1,00	UN	266.200,00	266.200,00	266.200,00	
32	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRAL DE MONITOREO MARCA SPACE LABS	1,00	UN	379.940,00	379.940,00	379.940,00	
33	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR FETAL MARCA EDAN	1,00	UN	208.648,02	208.648,02	208.648,02	
34	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEGATOSCOPIO SIN MARCA	1,00	UN	52.030,00	52.030,00	52.030,00	
35	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OTOSCOPIO MARCA WELCH ALLYN	1,00	UN	50.820,00	50.820,00	50.820,00	
36	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1,00	UN	175.207,24	175.207,24	175.207,24	

36	42201600	PULSOXIMETRO MARCA BCI	1,00	UN	163.307,34	163.307,34
37	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PULSOXIMETRO MARCA MINDRAY	1,00	UN	115.016,69	115.016,69
38	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PULSOXIMETRO MARCA AEON	1,00	UN	105.000,29	105.000,29
39	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PULSOXIMETRO DIGITAL (CHOICEMMED, FINGERTIP Y SIN MARCA)	1,00	UN	105.000,29	105.000,29
40	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGULADORES DE VACIO DE LA MARCA CHEMETRON	1,00	UN	79.474,32	79.474,32
41	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGULADORES DE VACIO DE LA MARCA OHMEDA	1,00	UN	79.474,32	79.474,32
42	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGULADOR DE VACIO DE LAS MARCA GENTEC	1,00	UN	71.749,64	71.749,64
43	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGULADOR DE VACIO DE LA MARCA AMCAEMED	1,00	UN	71.749,64	71.749,64
44	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REGULADOR DE VACIO MARCA HERSILL	1,00	UN	71.749,64	71.749,64
45	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUCCIONADOR MARCA THOMAS	1,00	UN	87.950,87	87.950,87
46	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUCCIONADOR MARCA DEVLBISS	1,00	UN	82.368,07	82.368,07
47	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUCCIONADOR MARCA KONSUM	1,00	UN	87.950,87	87.950,87
48	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUCCIONADOR MARCA SPARMAX	1,00	UN	87.950,87	87.950,87
49	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUCCIONADOR MARCA CAMI	1,00	UN	145.200,00	145.200,00
50	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TENSIOMETRO DE PARED MARCA WELCH ALLYN O TYCOS	1,00	UN	82.060,36	82.060,36
51	42201600	MANTENIMIENTO DE TENSIOMETRO PRESTIGE	1,00	UN	74.374,48	74.374,48
52	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TENSIOMETRO DE TRANSPORTE MARCA RIESTER	1,00	UN	107.143,51	107.143,51
53	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TENSIOMETRO DE PARED MARCA BOKANG	1,00	UN	79.625,50	79.625,50
54	42201600	TENSIOMETRO DE ESTUCHE DE LAS MARCAS (WELCHALLYN, GMD, ALPK2, TYCOS, SPHYGNOMANDMETER)	1,00	UN	79.625,50	79.625,50
55	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VENTILADOR MARCA ACUTRONIC	1,00	UN	339.500,71	339.500,71
56	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA MARCA MERIVARA	1,00	UN	188.145,64	188.145,64
57	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA HOSPITALARIA MARCA HILL ROM	1,00	UN	215.619,50	215.619,50
58	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA CUNA, MESA DE PROCEDIMIENTOS MARCA MIDMARK	1,00	UN	222.846,50	222.846,50
59	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUNAS PEDIATRICAS MARCA DOMETAL	1,00	UN	198.872,43	198.872,43
60	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMILLAS DE LA MARCA STERIS	1,00	UN	228.690,00	228.690,00
61	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMILLAS DE LA MARCA ARJOHUNTLEIGHT	1,00	UN	210.000,58	210.000,58
62	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROBISTURI MARCA MARTIN, BOVIE	1,00	UN	187.631,91	187.631,91
63	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROBISTURI MARCA ERBE	1,00	UN	192.777,24	192.777,24
64	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROBISTURI MARCA AESCULAB	1,00	UN	192.775,90	192.775,90
65	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROBISTURI MARCA ALSA	1,00	UN	187.631,91	187.631,91
66	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO RADIOFRECUENCIA MARCA LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS	1,00	UN	271.250,85	271.250,85
67	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARA CIELOTICA MARCA ILUMITEC	1,00	UN	210.000,58	210.000,58
68	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARAS PIELITICAS MARCA HERAUS	1,00	UN	210.577,18	210.577,18
69	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARAS PIELITICAS MARCA MARTIN	1,00	UN	210.577,18	210.577,18
70	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARAS PIELITICAS MARCA DR. MACH	1,00	UN	210.577,18	210.577,18
71	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MESA DE CIRUGIA MARCA MAQUET	1,00	UN	193.522,41	193.522,41
72	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MESA DE CIRUGIA MARCA AMSCO	1,00	UN	193.522,41	193.522,41
73	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MESA DE CIRUGIA MARCA AHTAI	1,00	UN	193.522,41	193.522,41
74	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MESA DE CIRUGIA MARCA	1,00	UN	193.522,41	193.522,41

74	42201600	MESA DE CIRUGIA MARCA MINDRAY	1,00	UN	193.544,41	193.544,41
75	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MESA DE CIRUGIA TRASLUCIDA MARCA MORGAN	1,00	UN	181.124,66	181.124,66
76	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR NEUROMUSCULAR MARCA ORGANON	1,00	UN	100.430,00	100.430,00
77	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEDAL ODONTOLOGIA SALAS DE CIRUGIA MARCA MC	1,00	UN	186.340,00	186.340,00
78	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FOROPTER MARCA BURTON	1,00	UN	163.350,00	163.350,00
79	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARA DE HENDIDURA MARCA HAAG STREIT	1,00	UN	253.923,16	253.923,16
80	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LENSOMETRO MARCA CARL ZEISS	1,00	UN	175.000,03	175.000,03
81	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OFTALMOSCOPIO INDIRECTO WELCH ALLYN	1,00	UN	73.499,53	73.499,53
82	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OFTALMOSCOPIO INDIRECTO CON FUENTE DE LUZ MARCA KEHLER	1,00	UN	136.979,99	136.979,99
83	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PROYECTOR MARCA CARL ZEISS	1,00	UN	114.624,70	114.624,70
84	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUERATOMETRO DE LA MARCA TOPCON	1,00	UN	163.350,00	163.350,00
85	42201500	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA LASER DE DIODO MARCA ARC LASER	1,00	UN	218.750,04	218.750,04
86	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD DE ARGON MARCA ERBE	1,00	UN	238.370,00	238.370,00
87	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TORRE DE ALTO FLUJO MARCA MAXTEC	1,00	UN	238.370,00	238.370,00
88	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCUBADORA DE LA MARCA MEDIX	1,00	UN	169.572,42	169.572,42
89	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARAS DE FOTOTERAPIA MARCA MEDIX	1,00	UN	170.550,38	170.550,38
90	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARA CUELLO DE CISNE MARCA KRAMER	1,00	UN	114.343,75	114.343,75
91	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVOCUNA MARCA MEDIX	1,00	UN	159.283,10	159.283,10
92	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAVITRON MARCA FROGENT	1,00	UN	153.083,56	153.083,56
93	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAVITRON MARCA NSK	1,00	UN	131.250,03	131.250,03
94	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARA FOTOCURADO MARCA GNATUS	1,00	UN	158.137,91	158.137,91
95	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROMOTOR ODONTOLOGICO MARCA NSK	1,00	UN	111.989,16	111.989,16
96	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROMOTOR ODONTOLOGICO MARCA MEDICAL DENTAL	1,00	UN	111.989,16	111.989,16
97	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRAANGULO MARCA NSK	1,00	UN	114.343,75	114.343,75
98	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRAANGULO MARCA W&H	1,00	UN	114.343,75	114.343,75
99	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRAANGULO MARCA STAR DENTAL	1,00	UN	114.343,75	114.343,75
100	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO RADIOVISOGRAFO MARCA SOPRO	1,00	UN	323.070,00	323.070,00
101	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD ODONTOLOGICA MARCA BELMONT	1,00	UN	289.448,14	289.448,14
102	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELIPTICA MARCA STAR TRACK	1,00	UN	186.375,68	186.375,68
103	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BICICLETA ESTATICA RECLINADA STARC TRACK	1,00	UN	218.750,04	218.750,04
104	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMINADORA/TROTADORA STARC TRACK	1,00	UN	218.750,04	218.750,04
105	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TANQUE DE PARAFINA MARCA PARABATH	1,00	UN	201.707,31	201.707,31
106	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PAQUETES CALIENTES MARCA CHATTANOOGA	1,00	UN	176.616,14	176.616,14
107	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TORNIQUETE NEUMATICO MARCA VBM	1,00	UN	104.156,11	104.156,11
108	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROESTIMULADO R MARCA GRAFO	1,00	UN	144.375,56	144.375,56
109	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROESTIMULADO R MARCA ROSCOE	1,00	UN	145.250,51	145.250,51
110	42201500	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TENS ESTIMULACIÓN NERVIOSA TRANSCUTÁNEA RECOVERY	1,00	UN	100.430,00	100.430,00
111	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AGITADOR DE MAZZINI MARCA INDULAB	1,00	UN	156.600,73	156.600,73
112	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AGITADOR DE MAZZINI MARCA LAB ROTATOR	1,00	UN	156.600,73	156.600,73

113	42201600	MANTENIMIENTO AGITADOR VORTEX FISHER SCIENTIFIC	1,00	UN	156.624,82	156.624,82
114	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AGITADOR TIPO VORTEX MARCA HEIDOLPH	1,00	UN	171.881,53	171.881,53
115	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BALANZA ANALITICA MARCA METTLER TOLEDO	1,00	UN	173.650,15	173.650,15
116	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BALANZA DIGITAL MARCA KERN	1,00	UN	175.707,75	175.707,75
117	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BALANZA RECOLECTORA DE SANGRE MARCA CETRON	1,00	UN	175.565,94	175.565,94
118	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CABINA DE FLUJO LAMINAR MARCA LABCONCO	1,00	UN	444.177,24	444.177,24
119	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRIFUGA DE LA MARCA INDULAB	1,00	UN	175.386,67	175.386,67
120	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRIFUGA THERMO SCIENTIFIC	1,00	UN	203.718,08	203.718,08
121	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA LEICA	1,00	UN	233.332,49	233.332,49
122	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA OLYMPUS	1,00	UN	233.332,49	233.332,49
123	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA NIKON	1,00	UN	233.332,49	233.332,49
124	42201600	MANTENIMIENTO PIPETA MARCA BRAND	1,00	UN	114.950,00	114.950,00
125	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PIPETA MARCA HUMAN	1,00	UN	102.977,48	102.977,48
126	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PIPETA MARCA STANBIO	1,00	UN	102.977,48	102.977,48
127	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PIPETA MARCA BOECO	1,00	UN	102.977,48	102.977,48
128	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BAÑO SEROLOGICO MARCA MEMMERT	1,00	UN	142.562,79	142.562,79
129	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCUBADORA DE CULTIVOS DE	1,00	UN	154.139,11	154.139,11
130	42201600	LA-MARCA MEMMERT MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCUBADORA DE CULTIVOS DE LA MARCA YAMATO	1,00	UN	154.139,11	154.139,11
131	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCUBADORA DE CULTIVOS DE LA MARCA THERMOSCIENTIFIC	1,00	UN	154.139,11	154.139,11
132	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO HORNO DE SECADO MARCA MEMMERT	1,00	UN	148.351,62	148.351,62
133	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CALIBRADOR DE DOSIS DE LA MARCA CAPINTEC CRC	1,00	UN	104.060,00	104.060,00
134	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTENSIMETRO LUDLUM	1,00	UN	107.690,00	107.690,00
135	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FUENTE DE LUZ MARCA LUX TEC	1,00	UN	181.817,66	181.817,66
136	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO HOLTER MARCA GERMAR DM	1,00	UN	157.925,20	157.925,20
137	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REANIMADOR MARCA LULLABY RESUS PLUS	1,00	UN	181.563,47	181.563,47
138	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REANIMADOR NEONATAL MARCA FISHER & PAYKEL	1,00	UN	131.250,03	131.250,03
139	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE HIPOTERMIA MTRE CRITICOOL	1,00	UN	173.250,14	173.250,14
140	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD REGULADORA DE CO2 (BOMBA) MARCA OLYMPUS	1,00	UN	148.830,00	148.830,00
141	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FLUJOMETRO (TIMETER, GENTEC, OXYGEN, AMV EX, IMETAN, OHIO)	1,00	UN	52.030,00	52.030,00
142	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CRIOCOAGULADOR MARCA KEELER INC CRYO MKII	1,00	UN	108.500,07	108.500,07
143	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EVACUADOR DE HUMO MARCA FANAMED	1,00	UN	323.070,00	323.070,00
144	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GABINETE DE CALENTAMIENTO DE LIQUIDOS MARCA KANMED	1,00	UN	301.875,33	301.875,33
145	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADORA MARCA BIOSONIC	1,00	UN	337.590,00	337.590,00
146	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AUTOCALVE DE MESA MARCA TUTTNAUER	1,00	UN	393.750,08	393.750,08
147	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CICLOERGOMETRO MARCA HUDSON	1,00	UN	131.250,03	131.250,03
148	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FIBROBRONCOSCOPI O OLYMPUS	1,00	UN	192.500,30	192.500,30
149	42201600	MANTENIMIENTO EXTRACTOR DE LECHE MARCA MEDELA	1,00	UN	157.499,76	157.499,76
150	42201600	MANTENIMIENTO EXTRACTOR DE LECHE MARCA ARDO	1,00	UN	165.770,00	165.770,00
151	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA HOSPITALARIA MARCA MB	1,00	UN	238.370,00	238.370,00
152	42201600	MANTENIMIENTO PIPETA MARCA GIANT	1,00	UN	114.950,00	114.950,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO				

153	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRIFUGA MARCA HETTICH	1,00	UN	237.490,49	237.490,49
154	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUMINOMETRO MARCA 3M	1,00	UN	226.270,00	226.270,00
155	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TORRE DE ALTO FLUJO FISHER AND PAYKEL	1,00	UN	244.420,00	244.420,00
156	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECOGRAFO ESAOTE	1,00	UN	987.846,88	987.846,88
157	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARA CIELITICA MARCA MARCA MAQUET	1,00	UN	241.796,99	241.796,99
158	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEO LARINGOSCOPIO MARCA HUGEMED	1,00	UN	176.660,00	176.660,00
159	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEO LARINGOSCOPIO MARCA MCGRATH	1,00	UN	105.270,00	105.270,00
160	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARA CIELITICA MARCA MARCA AMSCO	1,00	UN	278.683,89	278.683,89
161	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARA CIELITICA MARCA MARCA COMVIDA	1,00	UN	278.683,89	278.683,89
162	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR MULTIPARAMETRO MARCA BISTOS	1,00	UN	252.846,20	252.846,20
163	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AGITADOR VORTEX MARCA	1,00	UN	143.852,47	143.852,47
164	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TENSIO METRO DE TRANSPORTE MARCA WELCH ALLYN	1,00	UN	94.530,36	94.530,36
165	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LARINGOSCOPIOS DE LA MARCA XENON	1,00	UN	92.288,14	92.288,14
166	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FOTOFORO MARCA RIESTER	1,00	UN	123.420,00	123.420,00
167	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FUENTE DE LUZ MARCA OLYMPUS Y PENTAX	1,00	UN	129.107,00	129.107,00
168	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE ORGANOS DE PARED MARCA RIESTER	1,00	UN	120.865,72	120.865,72
169	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARA PARA PROCEDIMIENTOS (PIELITICA) MARCA WELCH ALLYN	1,00	UN	244.372,33	244.372,33
170	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASCULA PESA BEBE ANALOGA SIN MARCA	1,00	UN	112.177,79	112.177,79
171	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BALANZA PESA BEBE MARCA CHARDER	1,00	UN	112.898,89	112.898,89
172	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PULSOXIMETRO MARCA EDAN	1,00	UN	132.915,63	132.915,63
173	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASCULA DE PISO DIGITAL DE LA MARCA HEALTH O METER	1,00	UN	107.693,36	107.693,36
174	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADOR DEA MARCA NIHON KHODEN	1,00	UN	228.690,00	228.690,00
175	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR MULTIPARAMETRO MARCA MINDRAY	1,00	UN	284.689,45	284.689,45
176	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR MULTIPARAMETRO MARCA COMEN	1,00	UN	284.689,45	284.689,45
177	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASCULA PESA BEBE MARCA BEURER	1,00	UN	95.469,00	95.469,00
178	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASCULA DE PISO DIGITAL MARCA SECA	1,00	UN	131.714,26	131.714,26
179	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGULADOR DE OXIGENO (YUGO Y MANOMETRO)	1,00	UN	123.867,83	123.867,83
180	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FLUJOMETRO DE AIRE MARCA AMCA REMED	1,00	UN	107.690,00	107.690,00
181	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FLUJOMETRO DE LA MARCA ACARE	1,00	UN	111.320,00	111.320,00
182	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGULADORES DE VACIO DE LA MARCA VACUTRON	1,00	UN	130.032,59	130.032,59
183	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGULADORES DE VACIO DE LA MARCA ACARE	1,00	UN	130.032,59	130.032,59
184	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VISUALIZADOR DE VENAS MARCA VIVOLIGHT	1,00	UN	213.673,90	213.673,90
185	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PESA PAÑAL ANALOGA SIN MARCA	1,00	UN	111.297,50	111.297,50
186	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRUEBA DE ESFUERZO GENERAL ELECTRIC	1,00	UN	343.289,47	343.289,47
187	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VENTILADOR MECANICO MARCA ZOLL	1,00	UN	461.281,51	461.281,51
188	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VENTILADOR MECANICO MARCA SIRIUS MED	1,00	UN	461.281,51	461.281,51
189	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TONOMETRO DE LA MARCA HAAG-STREIT	1,00	UN	175.450,00	175.450,00
190	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCUBADORA DE TRANSPORTE DE LA MARCA DAVID	1,00	UN	343.017,89	343.017,89

191	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMILLA SPECTRUM AEROMED	1,00	UN	288.273,52	288.273,52
192	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADOR MARCA ZOLL	1,00	UN	303.063,33	303.063,33
193	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCUBADORA MARCA OLIDEF CZ	1,00	UN	292.574,67	292.574,67
194	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRIFUGA HETTICH	1,00	UN	237.490,49	237.490,49
195	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRIFUGA REFRIGERADA HETTICH	1,00	UN	237.490,49	237.490,49
196	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADOR DEA CU MEDICAL SYSTEMS	1,00	UN	208.922,28	208.922,28
197	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROSCOPIO BINOCULAR DE LA MARCA LABOWED	1,00	UN	233.332,49	233.332,49
198	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADOR MARCA COMEN	1,00	UN	208.922,28	208.922,28
199	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUCCIONADOR MARCA PULMOMED	1,00	UN	140.122,57	140.122,57
200	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROCARDIOGRAFO COMEN	1,00	UN	207.901,51	207.901,51
201	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR MULTIPARAMETRO MARCA ADVANCED	1,00	UN	198.125,92	198.125,92
202	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR FETAL MARCA COMEN	1,00	UN	208.648,02	208.648,02
203	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASCULA PESA PAÑAL MARCA BBG	1,00	UN	98.769,97	98.769,97
204	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECOGRAFO MARCA SAMSUNG	1,00	UN	987.846,88	987.846,88
205	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUNTA RECTA DE LAS MARCAS NSK, MEDIDENTAL, STAR DENTAL Y TREND	1,00	UN	111.989,16	111.989,16
206	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUNTA DE ALTA DE LAS MARCAS NSK Y STAR DENTAL	1,00	UN	111.989,16	111.989,16
207	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FUENTE DE LUZ MARCA WOLF	1,00	UN	160.930,00	160.930,00
208	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FIBROBRONCOSCOPI RICHARD WOLF	1,00	UN	192.500,30	192.500,30
209	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSOLA ESTROBOSCOPIO MARCA ATMOS	1,00	UN	192.500,30	192.500,30
210	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FUENTE DE LUZ ESTROBOSCOPIO MARCA ATMOS	1,00	UN	181.817,66	181.817,66
211	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO PARA PHMETRIA E IMPEDANCIOPHMETRIA MARCA ALACER	1,00	UN	181.817,66	181.817,66
212	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD DE FISILOGIA GASTROINTESTINAL (MANOMETRIA ESOFAGICA Y ANORECTAL) MARCA ALACER	1,00	UN	199.618,95	199.618,95
213	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA HOSPITALARIA TIPO UCI MARCA MB	1,00	UN	270.272,89	270.272,89
214	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LIPOSUCCIONADOR	1,00	UN	183.750,84	183.750,84
215	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTOR ELECTRICO MARCA STRYKER	1,00	UN	181.817,66	181.817,66
216	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE RX PORTATIL DE LA MARCA POSDJON	1,00	UN	270.272,89	270.272,89
217	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BALANZA DE COMPOSICION CORPORAL DE LA MARCA HEALTH O METER	1,00	UN	207.901,51	207.901,51
218	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PESA BEBE DIGITAL DE LA MARCA HEALTH O METER	1,00	UN	148.830,00	148.830,00
219	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROSCOPIO SIN MARCA	1,00	UN	233.332,49	233.332,49
220	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARA DE HENDIDURA MARCA ZEIGEN	1,00	UN	253.923,16	253.923,16
221	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TONOMETRO PORTATIL MARCA KOWA	1,00	UN	186.340,00	186.340,00
222	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADOR MARCA SCHILLER	1,00	UN	82.060,36	82.060,36
223	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TENSIOMETRO MARCA MDF	1,00	UN	148.830,00	148.830,00
224	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ULTRASONIDO DE LA MARCA ENRAF	1,00	UN	157.905,00	157.905,00
225	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MESA ELECTRICA SIN MARCA	1,00	UN	182.347,00	182.347,00
226	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PULSOXIMETRO MARCA SPARMAX	1,00	UN	135.520,00	135.520,00
227	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AGITADOR DE PLAQUETAS CON INCUBADORA MARCA HELMER	1,00	UN	327.910,00	327.910,00
228	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASCULA GRAMERA MARCA KUMA	1,00	UN	176.660,00	176.660,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO				

229	42201600	ELECTROCARDIOGRAFO DE LA MARCA BIOCARE	1,00	UN	194.205,00	194.205,00
230	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR HEMODINAMICO MARCA EDWARDS	1,00	UN	223.850,00	223.850,00
231	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEUROESTIMULADOR DE LA MARCA XAVANT	1,00	UN	100.430,00	100.430,00
232	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUCCIONADOR PORTATIL MARCA MEDELA	1,00	UN	188.330,00	188.330,00
233	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BANDA TROTADORA MATRIX TREADMILL	1,00	UN	218.768,00	218.768,00
234	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BANDA TROTADORA TRACKMASTER	1,00	UN	218.768,00	218.768,00
235	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DOPPLER FETAL MARCA GMD	1,00	UN	111.320,00	111.320,00
236	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CASCADA DE LAS MARCAS FISHER & PAYKEL Y MARCA BODY	1,00	UN	238.370,00	238.370,00
237	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROBISTURI MARCA ALAN	1,00	UN	193.600,00	193.600,00
238	42201600	TANQUE DE PAQUETES CALIENTES (TANQUE HIDROCOLECTOR)	1,00	UN	175.450,00	175.450,00
239	42201600	TANQUE DE PAQUETES FRIOS	1,00	UN	175.450,00	175.450,00
240	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TORRE MULTIDISCIPLINAR (MONITOR, FUENTE DE LUZ, CÁMARA DE VIDEO, Y CABEZAL DE CÁMARA)	1,00	UN	8.409.654,38	8.409.654,38
241	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGÍA BASIC	1,00	UN	3.312.272,40	3.312.272,40
242	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGÍA SMART	1,00	UN	3.124.654,39	3.124.654,39
243	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA MP 155S MARCA DOMETIC	1,00	UN	1.093.855,82	1.093.855,82
244	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADOR ML370 MARCA DOMETIC	1,00	UN	1.328.441,93	1.328.441,93
245	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONGELADOR DFR750 MARCA DOMETIC	1,00	UN	1.490.421,20	1.490.421,20
246	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONGELADOR FR110 MARCA DOMETIC	1,00	UN	1.459.685,76	1.459.685,76
247	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONGELADOR BR 750B MARCA DOMETIC	1,00	UN	1.787.843,01	1.787.843,01
248	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADOR ML 1300S MARCA DOMETIC	1,00	UN	1.787.843,01	1.787.843,01
249	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE LA MARCA CHALLENGER	1,00	UN	488.940,89	488.940,89
250	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE LA MARCA HACES	1,00	UN	488.940,89	488.940,89
251	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE LA MARCA POLO NORTE	1,00	UN	763.992,88	763.992,88
252	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE LA MARCA FOSTER	1,00	UN	763.992,88	763.992,88
253	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE LA MARCA THERMO CIENTIFIC	1,00	UN	1.073.427,00	1.073.427,00
254	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE LA MARCA WONDER	1,00	UN	1.073.427,00	1.073.427,00
255	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE LA MARCA SANYO-LABCOLD	1,00	UN	1.073.427,00	1.073.427,00
256	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA PARA CONSERVACION DE MUESTRAS DE LA MARCA BLOCK BANK	1,00	UN	1.078.103,97	1.078.103,97
257	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA PARA CONSERVACION DE UNIDADES DE LA MARCA JEWETT	1,00	UN	1.078.103,97	1.078.103,97
258	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADOR SUPERNORDICO	1,00	UN	1.073.427,00	1.073.427,00
259	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA WHIRPOOL	1,00	UN	519.592,39	519.592,39
260	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADOR HAIER	1,00	UN	1.074.511,98	1.074.511,98
261	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA ELÉCTRICA MARCA LOS PINOS MODELO 740L PLAS BEIGE	1,00	UN	174.191,28	174.191,28
262	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA ELÉCTRICA MARCA LOS PINOS MODELO 8604	1,00	UN	522.575,12	522.575,12
263	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA ELÉCTRICA MARCA LOS PINOS MODELO 972RS V.05	1,00	UN	374.191,28	374.191,28
264	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA ELÉCTRICA MARCA LOS PINOS MODELO 1060V01.08	1,00	UN	374.191,28	374.191,28
265	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA ELÉCTRICA MARCA LOS PINOS MODELO 760BCS V.09	1,00	UN	374.191,28	374.191,28
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO				

266	42201600	CAMA ELÉCTRICA MARCA LOS PINOS MODELO 1060 SIN BASC Y CON BASC	1,00	UN	374.191,28	374.191,28
267	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA ELÉCTRICA MARCA LOS PINOS MODELO 840 CON BASC	1,00	UN	374.191,28	374.191,28
268	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LASER TERAPÉUTICO MARCA CHATTANOGA	1,00	UN	578.954,00	578.954,00

1.2 Mantenimiento Correctivo Incluye el precio como lo indique la Entidad Estatal

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							5.903.779.667,51
1	42201600	CAMBIO E INSTALACION TALLIMETRO	1,00	UN	177.849,99	177.849,99	177.849,99
2	42201600	CAMBIO E INSTALACION PLATAFORMA	1,00	UN	327.763,44	327.763,44	327.763,44
3	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTRAPESO	1,00	UN	187.901,76	187.901,76	187.901,76
4	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE PLOMOS DE CONTRAPESO	1,00	UN	139.424,45	139.424,45	139.424,45
5	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN ESCALA GRADUADA	1,00	UN	485.838,31	485.838,31	485.838,31
6	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TAPETE EXTERNO	1,00	UN	162.679,36	162.679,36	162.679,36
7	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN RESORTES INTERNOS	1,00	UN	52.232,32	52.232,32	52.232,32
8	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLO DE AJUSTE	1,00	UN	38.920,93	38.920,93	38.920,93
9	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BRAZO KILOS/LIBRAS	1,00	UN	354.658,13	354.658,13	354.658,13
10	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BASE METALICA	1,00	UN	245.202,47	245.202,47	245.202,47
11	42201600	CAMBIO E INSTALACION TALLIMETRO	1,00	UN	77.850,13	77.850,13	77.850,13
12	42201600	CAMBIO E INSTALACION PLATAFORMA	1,00	UN	327.763,21	327.763,21	327.763,21
13	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTRAPESO	1,00	UN	187.902,14	187.902,14	187.902,14
14	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE PLOMOS DE CONTRAPESO	1,00	UN	139.424,45	139.424,45	139.424,45
15	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN ESCALA GRADUADA	1,00	UN	485.838,31	485.838,31	485.838,31
16	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TAPETE EXTERNO	1,00	UN	162.679,36	162.679,36	162.679,36
17	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN RESORTES INTERNOS	1,00	UN	152.232,32	152.232,32	152.232,32
18	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLO DE AJUSTE	1,00	UN	238.920,93	238.920,93	238.920,93
19	42201600	CAMBIO E INSTALACION BRAZO KILOS/LIBRAS	1,00	UN	354.658,13	354.658,13	354.658,13
20	42201600	CAMBIO E INSTALACION BASE METALICA	1,00	UN	245.202,47	245.202,47	245.202,47
21	42201600	CAMBIO E INSTALACION TALLIMETRO	1,00	UN	177.850,13	177.850,13	177.850,13
22	42201600	CAMBIO E INSTALACION PLATAFORMA	1,00	UN	327.763,21	327.763,21	327.763,21
23	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTRAPESO	1,00	UN	187.902,14	187.902,14	187.902,14
24	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE PLOMOS DE CONTRAPESO	1,00	UN	139.424,45	139.424,45	139.424,45
25	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN ESCALA GRADUADA	1,00	UN	485.838,31	485.838,31	485.838,31
26	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TAPETE EXTERNO	1,00	UN	162.679,36	162.679,36	162.679,36
27	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN RESORTES INTERNOS	1,00	UN	52.232,32	52.232,32	52.232,32
28	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLO DE AJUSTE	1,00	UN	138.920,93	138.920,93	138.920,93
29	42201600	CAMBIO E INSTALACION BRAZO KILOS/LIBRAS	1,00	UN	354.658,13	354.658,13	354.658,13
30	42201600	CAMBIO E INSTALACION BASE METALICA	1,00	UN	245.202,47	245.202,47	245.202,47
31	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TAPA DE BATERIAS	1,00	UN	56.000,08	56.000,08	56.000,08
32	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE CORRIENTE	1,00	UN	220.500,31	220.500,31	220.500,31
33	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION	1,00	UN	284.375,40	284.375,40	284.375,40
34	42201600	CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA	1,00	UN	1.291.875,13	1.291.875,13	1.291.875,13
35	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	1,00	UN	714.250,87	714.250,87	714.250,87
36	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	972.250,41	972.250,41	972.250,41
37	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO	1,00	UN	166.250,24	166.250,24	166.250,24
38	42201600	CAMBIO E INSTALACION GALGAS DE PESADO	1,00	UN	178.750,11	178.750,11	178.750,11
39	42201600	CAMBIO E INSTALACION PLATILLO DE LA BALANZA	1,00	UN	287.500,12	287.500,12	287.500,12
40	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	1,00	UN	171.742,41	171.742,41	171.742,41
41	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	192.500,27	192.500,27	192.500,27
42	42201600	CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE PALAS ADULTO	1,00	UN	2.367.453,25	2.367.453,25	2.367.453,25
43	42201600	CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE PALAS PEDIATRICAS	1,00	UN	2.367.453,25	2.367.453,25	2.367.453,25

44	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	1,00	UN	1.227.014,24	1.227.014,24
45	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANDO DE SELECCIÓN DE ENERGIA.	1,00	UN	523.408,24	523.408,24
46	42201600	CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA.	1,00	UN	1.179.167,42	1.179.167,42
47	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESORA.	1,00	UN	1.302.952,55	1.302.952,55
48	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE 5 ECG DE 5 DERIVADAS.	1,00	UN	763.692,42	763.692,42
49	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE.	1,00	UN	2.761.611,53	2.761.611,53
50	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC.	1,00	UN	371.332,73	371.332,73
51	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA DE ECG.	1,00	UN	333.328,31	333.328,31
52	42201600	CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERNAS.	1,00	UN	466.609,28	466.609,28
53	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOTONES DE MANDO.	1,00	UN	1.270.359,17	1.270.359,17
54	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA DELANTERA.	1,00	UN	1.331.216,91	1.331.216,91
55	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA TRASERA.	1,00	UN	1.790.140,53	1.790.140,53
56	42201600	CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERNAS.	1,00	UN	471.754,29	471.754,29
57	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE PARA MARCAPASOS	1,00	UN	3.363.697,48	3.363.697,48
58	42201600	CAMBIO E INSTALACION EXTENSOR SENSOR SPO2 SEGUN REFERENCIA	1,00	UN	363.000,00	363.000,00
59	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE IBP SEGUN REFERENCIA	1,00	UN	314.600,00	314.600,00
60	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR SPO2 SEGUN REFERENCIA	1,00	UN	387.200,00	387.200,00
61	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE 12V, 1.4Ah.	1,00	UN	2.141.943,53	2.141.943,53
62	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	1,00	UN	1.215.850,09	1.215.850,09
63	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD.	1,00	UN	2.853.935,34	2.853.935,34
64	42201600	CAMBIO E INSTALACION PALAS TIPO ADULTO.	1,00	UN	2.399.262,14	2.399.262,14
65	42201600	CAMBIO E INSTALACION PALAS TIPO PEDIATRICO.	1,00	UN	2.399.262,14	2.399.262,14
66	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE SELECCIÓN DE ENERGIA.	1,00	UN	414.389,21	414.389,21
67	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA DE BOTONES DE MANDO.	1,00	UN	1.324.869,12	1.324.869,12
68	42201600	CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA.	1,00	UN	1.184.207,42	1.184.207,42
69	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE LA IMPRESORA.	1,00	UN	303.390,05	303.390,05
70	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE LA IMPRESORA.	1,00	UN	648.350,54	648.350,54
71	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE LA IMPRESORA.	1,00	UN	524.360,24	524.360,24
72	42201600	CAMBIO E INSTALACION PAPEL.	1,00	UN	173.031,10	173.031,10
73	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA DELANTERA.	1,00	UN	1.226.885,61	1.226.885,61
74	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA TRASERA.	1,00	UN	1.790.140,53	1.790.140,53
75	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA DE ECG.	1,00	UN	391.354,93	391.354,93
76	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC.	1,00	UN	279.611,24	279.611,24
77	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES.	1,00	UN	95.043,31	95.043,31
78	42201600	CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERNAS.	1,00	UN	374.337,78	374.337,78
79	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	158.524,85	158.524,85
80	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA CON CARCASA Y CONECTOR DE CONTACTO	1,00	UN	2.762.049,03	2.762.049,03
81	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE ECG 5 DERIVADAS	1,00	UN	563.254,92	563.254,92
82	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	1,00	UN	2.025.485,02	2.025.485,02
83	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1,00	UN	2.423.571,43	2.423.571,43
84	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO	1,00	UN	363.469,57	363.469,57
85	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA PARA BATERIA	1,00	UN	261.459,12	261.459,12
86	42201600	CAMBIO E INSTALACION SOPORTES DE BASCULA	1,00	UN	375.751,78	375.751,78
87	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ELECTRODOS HEARTSINE	1,00	UN	1.972.266,79	1.972.266,79
88	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	827.772,86	827.772,86
89	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1,00	UN	393.376,09	393.376,09
90	42201600	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR	1,00	UN	1.958.399,93	1.958.399,93
91	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	576.664,63	576.664,63
		CAMBIO E INSTALACION				

92	42201600	CARGADOR BATERIA RECARGABLE	1,00	UN	448.005,76	448.005,76
93	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIA RECARGABLE	1,00	UN	148.830,00	148.830,00
94	42201600	CAMBIO E INSTALACION POWER SWITCH	1,00	UN	157.500,22	157.500,22
95	42201600	CAMBIO E INSTALACION JUMPER CABLE	1,00	UN	262.500,37	262.500,37
96	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TRANSDUCTOR CONVEX	1,00	UN	33.619.394,26	33.619.394,26
97	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TRANSDUCTOR LINEAL	1,00	UN	33.221.268,70	33.221.268,70
98	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO	1,00	UN	36.625.023,51	36.625.023,51
99	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA	1,00	UN	1.750.002,48	1.750.002,48
100	42201600	CAMBIO E INSTALACION TECLADO	1,00	UN	3.500.004,95	3.500.004,95
101	42201600	CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA	1,00	UN	6.562.509,28	6.562.509,28
102	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	2.568.723,22	2.568.723,22
103	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	1,00	UN	2.187.503,09	2.187.503,09
104	42201600	CAMBIO E INSTALACION TRACK BALL	1,00	UN	4.462.506,31	4.462.506,31
105	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC	1,00	UN	325.909,71	325.909,71
106	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLES DE VIDEO	1,00	UN	437.500,62	437.500,62
107	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SOTWARE	1,00	UN	7.710.953,12	7.710.953,12
108	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN FUENTE	1,00	UN	2.625.003,71	2.625.003,71
109	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETAS ELECTRONICAS	1,00	UN	15.750.022,28	15.750.022,28
110	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CPU	1,00	UN	2.625.003,71	2.625.003,71
111	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DISCO DURO	1,00	UN	7.000.009,90	7.000.009,90
112	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN FUSIBLES	1,00	UN	187.500,12	187.500,12
113	42201600	CAMBIO E INSTALACION UPS	1,00	UN	3.022.629,64	3.022.629,64
114	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADORES	1,00	UN	175.000,25	175.000,25
115	42201600	CAMBIO E INSTALACION 4 RUEDAS	1,00	UN	1.165.135,96	1.165.135,96
116	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	18.433.626,56	18.433.626,56
117	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE VIDEO	1,00	UN	24.802.379,48	24.802.379,48
118	42201600	CAMBIO INSTALACION DE SISTEMA DE CONTROL (BOTONES Y MEMBRANAS)	1,00	UN	4.397.484,97	4.397.484,97
119	42201600	CAMBIO E INSTALACION TRACK BALL	1,00	UN	7.033.390,64	7.033.390,64
120	42201600	CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA	1,00	UN	6.387.729,58	6.387.729,58
121	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA CON BASE A LA PARED	1,00	UN	2.521.482,91	2.521.482,91
122	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC	1,00	UN	224.339,82	224.339,82
123	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLES DE VIDEO	1,00	UN	330.502,84	330.502,84
124	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CARCASAS (UNIDAD)	1,00	UN	5.810.303,97	5.810.303,97
125	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MONITOR DE VIDEO	1,00	UN	20.833.261,46	20.833.261,46
126	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TRANSDUCTOR CONVEX	1,00	UN	14.896.959,94	14.896.959,94
127	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TRANSDUCTOR LINEAL	1,00	UN	72.115.566,88	72.115.566,88
128	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TRANSDUCTOR TRANSTORAXICO	1,00	UN	14.787.940,91	14.787.940,91
129	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TRANSDUCTOR PARA ECOCARDIOGRAFO CON APLICACION 3D	1,00	UN	180.781.276,91	180.781.276,91
130	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO	1,00	UN	13.519.644,12	13.519.644,12
131	42201600	CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE POR APLICACIÓN	1,00	UN	5.072.794,30	5.072.794,30
132	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE ADQUISITION MODULE REF 453561866752	1,00	UN	47.168.691,71	47.168.691,71
133	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN AIR FILTER, 453561775431	1,00	UN	13.619.394,26	13.619.394,26
134	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TGC ASSY FRU, 453561655562	1,00	UN	13.221.268,70	13.221.268,70
135	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN KIT, ENCODER KNOB AND CAP, 453561874391	1,00	UN	13.519.644,12	13.519.644,12
136	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN KIT, TGC KNOBS, 453561874401	1,00	UN	11.130.015,74	11.130.015,74
137	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN GAS SPRING,35MM STROKE,144MM EXTEND,28IN, 453561805661	1,00	UN	4.637.506,56	4.637.506,56
138	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE TRONCAL ECG M1669A 3 LEADS	1,00	UN	776.813,46	776.813,46
139	42201600	CAMBIO E INSTALACION UPS	1,00	UN	2.922.542,57	2.922.542,57

140	42201600	CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE LATIGUILLOS M1671A 3 LEADS	1,00	UN	628.546,83	628.546,83
141	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MONITOR DE VISUALIZACION	1,00	UN	18.375.025,99	18.375.025,99
142	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL PANEL TACTIL	1,00	UN	7.000.009,90	7.000.009,90
143	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PORTASONDAS DERECHA	1,00	UN	700.000,99	700.000,99
144	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PANEL DE OPERACIONES	1,00	UN	4.025.005,69	4.025.005,69
145	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LA PALANCA DE ROTACION DEL PANEL DE OPERACIONES	1,00	UN	262.500,37	262.500,37
146	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ASIDERO DEL PANEL DE OPERACIONES	1,00	UN	367.500,52	367.500,52
147	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LA BANDEJA DEL TECLADO	1,00	UN	525.000,74	525.000,74
148	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CASTER	1,00	UN	1.229.018,40	1.229.018,40
149	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL GANCHO FLEXIBLE	1,00	UN	700.000,99	700.000,99
150	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL CALENTADOR DE GEL	1,00	UN	2.730.273,65	2.730.273,65
151	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE GANCHO PARA CABLE	1,00	UN	175.000,25	175.000,25
152	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PEDAL DE AJUSTE DE LA ALTURA DEL PANEL DE OPERACIONES	1,00	UN	1.755.175,92	1.755.175,92
153	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LA BANDEJA DE ALMACENAMIENTO	1,00	UN	585.058,64	585.058,64
154	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL GANCHO PARA EL CABLE DE ALIMENTACION	1,00	UN	287.500,12	287.500,12
155	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL TERMINAL EQUIPOTENCIAL	1,00	UN	2.925.293,20	2.925.293,20
156	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL BRAZO DEL MONITOR	1,00	UN	1.170.117,28	1.170.117,28
157	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL CONECTOR USB (2,0)	1,00	UN	170.000,10	170.000,10
158	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PORTASONDAS IZQUIERDA	1,00	UN	1.050.001,49	1.050.001,49
159	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL INTERRUPTOR DE LA FUENTE DE ALIMENTACION DE LA BATERIA	1,00	UN	178.750,11	178.750,11
160	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL FILTRO	1,00	UN	105.000,15	105.000,15
161	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LA PALANCA DE BLOQUEO	1,00	UN	437.500,62	437.500,62
162	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL CONECTOR DE LA Sonda	1,00	UN	700.000,99	700.000,99
163	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL CONECTOR DEL INTERRUPTOR DEL PIE	1,00	UN	568.750,80	568.750,80
164	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL TRANSDUCTOR LINEAL	1,00	UN	14.000.019,80	14.000.019,80
165	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL TRANSDUCTOR CONVEXO	1,00	UN	14.000.019,80	14.000.019,80
166	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LA MAIN BOARD	1,00	UN	22.750.032,18	22.750.032,18
167	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL CODIFICADOR GIRATORIO	1,00	UN	525.000,74	525.000,74
168	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MEMBRANA DEL TECLADO	1,00	UN	2.625.003,71	2.625.003,71
169	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SOFTWARE	1,00	UN	21.875.030,94	21.875.030,94
170	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CARCASAS	1,00	UN	4.375.006,19	4.375.006,19
171	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DE TRANSDUCTORES	1,00	UN	210.000.297,00	210.000.297,00
172	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE UPS	1,00	UN	1.750.002,48	1.750.002,48
173	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIAS	1,00	UN	7.000.009,90	7.000.009,90
174	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	1,00	UN	175.000,25	175.000,25
175	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLES DE VIDEO	1,00	UN	306.250,43	306.250,43
176	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL TECLADO	1,00	UN	2.625.003,71	2.625.003,71
177	42201600	CAMBIO E INSTALACION UPS	1,00	UN	3.114.709,75	3.114.709,75
178	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABEZA TERMICA DE LA IMPRESORA.	1,00	UN	460.590,15	460.590,15
179	42201600	CAMBIO E INSTALACION TECLADO MEMBRANA.	1,00	UN	282.527,40	282.527,40
180	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD.	1,00	UN	1.799.658,53	1.799.658,53
181	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	1,00	UN	395.353,56	395.353,56
182	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESORA.	1,00	UN	109.609,66	109.609,66
183	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA DELANTERA.	1,00	UN	389.771,05	389.771,05
184	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA TRASERA.	1,00	UN	466.171,78	466.171,78
185	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE.	1,00	UN	482.480,93	482.480,93
186	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE IMPRESORA.	1,00	UN	383.983,79	383.983,79
187	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE IMPRESORA.	1,00	UN	520.115,61	520.115,61
188	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	1,00	UN	171.007,49	171.007,49

189	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE ELECTRODOS CHUPA	1,00	UN	255.898,86	255.898,86
190	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE PINZAS	1,00	UN	252.145,70	252.145,70
191	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN ECG 12 DERIVADAS	1,00	UN	576.263,48	576.263,48
192	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SWITCH DE ENCENDIDO Y	1,00	UN	181.622,74	181.622,74
193	42201600	APAGADO CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1,00	UN	988.936,90	988.936,90
194	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCASA	1,00	UN	1.053.401,74	1.053.401,74
195	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	178.040,51	178.040,51
196	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1,00	UN	2.897.523,54	2.897.523,54
197	42201500	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL	1,00	UN	947.367,34	947.367,34
198	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISIPADOR DE CALOR O VENTILADOR	1,00	UN	330.438,09	330.438,09
199	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1,00	UN	111.243,28	111.243,28
200	42201600	CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	1,00	UN	164.119,61	164.119,61
201	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG	1,00	UN	610.628,77	610.628,77
202	42201600	CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA COMPLETA	1,00	UN	1.042.012,46	1.042.012,46
203	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIA	1,00	UN	807.891,27	807.891,27
204	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE ELECTRODOS CHUPA	1,00	UN	277.187,74	277.187,74
205	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE PINZAS	1,00	UN	243.353,45	243.353,45
206	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TECLADO SILICONADO	1,00	UN	565.802,05	565.802,05
207	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TAPA DE IMPRESORA	1,00	UN	261.536,12	261.536,12
208	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CLAMPS	1,00	UN	245.214,72	245.214,72
209	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE EKG	1,00	UN	525.000,74	525.000,74
210	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE INTERFAZ MONITOR A CABLE EKS	1,00	UN	350.000,50	350.000,50
211	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TOUCH SCREEN	1,00	UN	780.078,19	780.078,19
212	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	1,00	UN	437.500,62	437.500,62
213	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CARGADOR	1,00	UN	306.250,43	306.250,43
214	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	1,00	UN	148.750,21	148.750,21
215	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MAIN BOARD	1,00	UN	1.400.001,98	1.400.001,98
216	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE IMPRESORA COMPLETA	1,00	UN	367.500,52	367.500,52
217	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CLAMPS	1,00	UN	287.265,92	287.265,92
218	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ELECTRODOS DE SUCCION	1,00	UN	131.250,19	131.250,19
219	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PAPEL PARA IMPRESORA	1,00	UN	170.000,10	170.000,10
220	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CARCASA DELANTERA	1,00	UN	367.500,52	367.500,52
221	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CARCASA TRASERA	1,00	UN	306.250,43	306.250,43
222	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR DEL CABLE DEL CARGADOR	1,00	UN	224.272,48	224.272,48
223	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL PULSADOR DE ENCENDIDO	1,00	UN	278.750,11	278.750,11
224	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	527.279,25	527.279,25
225	42201600	CAMBIO E INSTALACION LUPA OTOSCOPIO	1,00	UN	178.830,61	178.830,61
226	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONOS OTOSCOPIO	1,00	UN	190.509,25	190.509,25
227	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIARECARGABLE	1,00	UN	183.525,87	183.525,87
228	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OFTALMOSCOPIO	1,00	UN	262.140,00	262.140,00
229	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OTOSCOPIO	1,00	UN	262.140,00	262.140,00
230	42201600	CAMBIO DE INSTALACION DE CABEZAL DE OTOSCOPIO	1,00	UN	829.022,56	829.022,56
231	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABEZAL DE OFTALMOSCOPIO	1,00	UN	835.086,35	835.086,35
232	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	673.696,37	673.696,37
233	42201600	CAMBIO E INSTALACION LUPA OTOSCOPIO	1,00	UN	178.830,61	178.830,61
234	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONOS OTOSCOPIO	1,00	UN	190.605,24	190.605,24
235	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIARECARGABLE	1,00	UN	107.690,00	107.690,00
236	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OFTALMOSCOPIO	1,00	UN	162.140,00	162.140,00

237	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OTOSCOPIO	1,00	UN	162.140,00	162.140,00
238	42201600	CAMBIO DE INSTALACION DE CABEZAL DE OTOSCOPIO	1,00	UN	829.022,56	829.022,56
239	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABEZAL DE OFTALMOSCOPIO	1,00	UN	833.404,88	833.404,88
240	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE ENCENDIDO DE LOS CABEZALES.	1,00	UN	119.164,94	119.164,94
241	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD.	1,00	UN	1.278.873,81	1.278.873,81
242	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABEZAL DE OTOSCOPIO.	1,00	UN	1.012.526,34	1.012.526,34
243	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABEZAL DE OFTALMOSCOPIO.	1,00	UN	1.018.092,04	1.018.092,04
244	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGO CON MANGUERA DE OFTALMOSCOPIO.	1,00	UN	1.324.154,90	1.324.154,90
245	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	1,00	UN	134.033,91	134.033,91
246	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGO CON MANGUERA DE OTOSCOPIO.	1,00	UN	1.063.810,00	1.063.810,00
247	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE CON ADAPTADOR DC	1,00	UN	671.342,45	671.342,45
248	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OFTALMOSCOPIO	1,00	UN	243.353,45	243.353,45
249	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OTOSCOPIO	1,00	UN	243.353,27	243.353,27
250	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES INTERNOS	1,00	UN	137.477,62	137.477,62
251	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 00	1,00	UN	820.300,00	820.300,00
252	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 0	1,00	UN	820.300,00	820.300,00
253	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 1	1,00	UN	820.300,00	820.300,00
254	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 2	1,00	UN	820.300,00	820.300,00
255	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 3	1,00	UN	820.300,00	820.300,00
256	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 4	1,00	UN	820.300,00	820.300,00
257	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 00	1,00	UN	820.300,00	820.300,00
258	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 0	1,00	UN	820.300,00	820.300,00
259	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 1	1,00	UN	820.300,00	820.300,00
260	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 2	1,00	UN	820.300,00	820.300,00
261	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 3	1,00	UN	820.300,00	820.300,00
262	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 4	1,00	UN	820.300,00	820.300,00
263	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGO PARA LARINGO	1,00	UN	1.389.587,07	1.389.587,07
264	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA RECARGABLE	1,00	UN	111.320,00	111.320,00
265	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO	1,00	UN	162.140,00	162.140,00
266	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA CON RESORTE DE MANGO	1,00	UN	292.304,09	292.304,09
267	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR PARA BATERIA RECARGABLE	1,00	UN	188.760,00	188.760,00
268	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PORTABOMBILLO	1,00	UN	430.760,00	430.760,00
269	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 00	1,00	UN	820.300,00	820.300,00
270	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 0	1,00	UN	820.300,00	820.300,00
271	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 1	1,00	UN	820.300,00	820.300,00
272	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 2	1,00	UN	820.300,00	820.300,00
273	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 3	1,00	UN	820.300,00	820.300,00
274	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 4	1,00	UN	820.300,00	820.300,00
275	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 00	1,00	UN	820.300,00	820.300,00
276	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 0	1,00	UN	820.300,00	820.300,00
277	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 1	1,00	UN	820.300,00	820.300,00
278	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 2	1,00	UN	820.300,00	820.300,00
279	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 3	1,00	UN	820.300,00	820.300,00
280	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 4	1,00	UN	820.300,00	820.300,00
281	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGO PARA LARINGO	1,00	UN	1.388.866,44	1.388.866,44
282	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA RECARGABLE	1,00	UN	150.500,88	150.500,88
283	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO	1,00	UN	162.140,00	162.140,00
284	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA CON RESORTE DE MANGO	1,00	UN	292.304,09	292.304,09
285	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PORTABOMBILLO	1,00	UN	162.140,00	162.140,00
		CAMBIO E INSTALACION DE SUI				

286	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SUB MONTURA DE RECINTO SUPERIOR LAMINA, VIDRIO DE PANTALLA CON VENTANA MAINS	1,00	UN	393.750,56	393.750,56
287	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SUB MONTURA DE RECINTO INFERIOR CON CUBIERTA DE BATERIA	1,00	UN	525.000,74	525.000,74
288	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CUBIERTA DE BATERIA	1,00	UN	175.000,25	175.000,25
289	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TAPA DE TERMINAL ROJA	1,00	UN	131.250,19	131.250,19
290	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TAPA DE TERMINAL NEGRA	1,00	UN	131.250,19	131.250,19
291	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PERILLAS REGULADORAS	1,00	UN	455.000,64	455.000,64
292	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORES DE ALMACENAMIENTO DE ENERGIA	1,00	UN	787.501,11	787.501,11
293	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE REESORTE DE TERMINAL DE BATERIA	1,00	UN	170.000,10	170.000,10
294	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE DECODIFICADOR	1,00	UN	350.000,50	350.000,50
295	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ZUMBADOR	1,00	UN	262.500,37	262.500,37
296	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PERNO DE ROSCA	1,00	UN	170.000,10	170.000,10
297	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LED INDICADOR	1,00	UN	161.250,09	161.250,09
298	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLES PARA MARCAPASOS	1,00	UN	393.750,56	393.750,56
299	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA SEGUN REFERENCIA	1,00	UN	118.580,00	118.580,00
300	42201600	CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS.	1,00	UN	306.322,58	306.322,58
301	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	1,00	UN	1.536.102,58	1.536.102,58
302	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD.	1,00	UN	5.808.000,00	5.808.000,00
303	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE SPO2 INTERNO.	1,00	UN	248.957,98	248.957,98
304	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ECG INTERNO.	1,00	UN	192.544,90	192.544,90
305	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE NIBP INTERNO.	1,00	UN	164.119,61	164.119,61
306	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE NIBP.	1,00	UN	1.065.723,51	1.065.723,51
307	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA.	1,00	UN	1.025.105,07	1.025.105,07
308	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC.	1,00	UN	83.085,53	83.085,53
309	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANEL FRONTAL.	1,00	UN	1.095.434,17	1.095.434,17
310	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	1,00	UN	404.100,07	404.100,07
311	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLES EXTENSORES NIBP	1,00	UN	230.050,08	230.050,08
312	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS 5 DERIVADAS	1,00	UN	404.140,00	404.140,00
313	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS.	1,00	UN	218.628,68	218.628,68
314	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES.	1,00	UN	126.907,16	126.907,16
315	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZLETE	1,00	UN	165.312,72	165.312,72
316	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	1,00	UN	149.842,21	149.842,21
317	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	1,00	UN	632.625,89	632.625,89
318	42201600	REPARACION E INSTALACION DE CARCASA DELANTERA	1,00	UN	713.277,38	713.277,38
319	42201600	REPARACION E INSTALACION DE CARCASA TRASERA	1,00	UN	172.492,49	172.492,49
320	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	1,00	UN	297.434,80	297.434,80
321	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CUFF PARA NIBP	1,00	UN	183.773,01	183.773,01
322	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP	1,00	UN	306.759,68	306.759,68
323	42201600	CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS.	1,00	UN	379.525,07	379.525,07
324	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD.	1,00	UN	2.443.378,83	2.443.378,83
325	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	1,00	UN	1.578.820,63	1.578.820,63
326	42201600	CAMBIO E INSTALACION BUS DE DATOS DE PANTALLA	1,00	UN	325.872,34	325.872,34
327	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA.	1,00	UN	1.816.739,69	1.816.739,69
328	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOARD ECG.	1,00	UN	780.417,10	780.417,10
329	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOARD SPO2.	1,00	UN	1.652.130,09	1.652.130,09
330	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOARD NIBP.	1,00	UN	1.652.130,09	1.652.130,09
331	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA.	1,00	UN	1.147.893,31	1.147.893,31
332	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA DE TECLADO.	1,00	UN	294.206,04	294.206,04
333	42201600	CAMBIO E INSTALACION ENCODER.	1,00	UN	510.854,60	510.854,60

334	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE NIBP.	1,00	UN	1.199.507,58	1.199.507,58
335	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC.	1,00	UN	183.085,53	183.085,53
336	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	1,00	UN	417.450,00	417.450,00
337	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSORES NIBP	1,00	UN	302.515,05	302.515,05
338	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS 5 DERIVADAS	1,00	UN	612.600,25	612.600,25
339	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE EXTENSION DE SPO2	1,00	UN	252.765,11	252.765,11
340	42201600	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE UNA VIA VELRO ADULTO	1,00	UN	168.103,97	168.103,97
341	42201600	CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	1,00	UN	164.119,61	164.119,61
342	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS.	1,00	UN	161.765,85	161.765,85
343	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES.	1,00	UN	127.344,66	127.344,66
344	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	1,00	UN	177.296,02	177.296,02
345	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CARCASA DELANTERA	1,00	UN	697.406,61	697.406,61
346	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CARCASA TRASERA	1,00	UN	724.442,40	724.442,40
347	42201600	CAMBIO E INSTALACION MODULO DE CONEXIONES	1,00	UN	1.725.675,69	1.725.675,69
348	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	1,00	UN	433.115,99	433.115,99
349	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	1,00	UN	110.047,16	110.047,16
350	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CUF DE NIBP	1,00	UN	248.507,35	248.507,35
351	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA NIBP	1,00	UN	168.364,24	168.364,24
352	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE EXTENSION DE SENSOR SPO2	1,00	UN	252.765,11	252.765,11
353	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1,00	UN	2.233.699,05	2.233.699,05
354	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCASA	1,00	UN	1.891.959,47	1.891.959,47
355	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	163.668,98	163.668,98
356	42201600	CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS NIBP	1,00	UN	959.997,98	959.997,98
357	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1,00	UN	3.027.708,28	3.027.708,28
358	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTROLES DE MANDO	1,00	UN	1.543.549,43	1.543.549,43
359	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	1,00	UN	309.760,00	309.760,00
360	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSORES NIBP	1,00	UN	339.372,34	339.372,34
361	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS	1,00	UN	387.200,00	387.200,00
362	42201600	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE UNA VIA VELRO ADULTO	1,00	UN	184.881,42	184.881,42
363	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA SELECCIONADORA	1,00	UN	365.591,27	365.591,27
364	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPADOR DE CALOR O VENTILADOR	1,00	UN	345.147,74	345.147,74
365	42201600	CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	1,00	UN	321.072,05	321.072,05
366	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1,00	UN	108.886,03	108.886,03
367	42201600	CAMBIO E INSTALACION MODULO CONECTOR DE PARAMETROS	1,00	UN	1.037.450,25	1.037.450,25
368	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	1,00	UN	1.400.630,23	1.400.630,23
369	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR DE SPO2 DE 2 GUIAS	1,00	UN	705.772,50	705.772,50
370	42201600	CAMBIO DE INSTALACION DE CONECTOR ECG	1,00	UN	192.962,27	192.962,27
371	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	1,00	UN	127.045,25	127.045,25
372	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CUF DE NIBP	1,00	UN	344.386,74	344.386,74
373	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP	1,00	UN	168.364,24	168.364,24
374	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARRO DE TRANSPORTE	1,00	UN	734.799,26	734.799,26
375	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE EXTENSION DE SENSOR SPO2	1,00	UN	331.332,06	331.332,06
376	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1,00	UN	1.862.443,76	1.862.443,76
377	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	2.378.354,10	2.378.354,10
378	42201600	CAMBIO E INSTALACION TOUCH SCREEN	1,00	UN	6.336.488,96	6.336.488,96
379	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	193.874,43	193.874,43
380	42201600	CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS NIBP	1,00	UN	1.419.203,42	1.419.203,42
381	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1,00	UN	4.202.584,27	4.202.584,27

382	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTROLES DE MANDO	1,00	UN	2.537.360,96	2.537.360,96
383	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	1,00	UN	399.300,00	399.300,00
384	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR NIBP	1,00	UN	399.300,00	399.300,00
385	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS	1,00	UN	399.300,00	399.300,00
386	42201600	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE UNA VÍA VELRO ADULTO	1,00	UN	136.131,82	136.131,82
387	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA SELECCIONADORA	1,00	UN	489.354,36	489.354,36
388	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPADOR DE CALOR O VENTILADOR	1,00	UN	364.543,87	364.543,87
389	42201600	CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	1,00	UN	190.782,23	190.782,23
390	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1,00	UN	29.698,42	29.698,42
391	42201600	CAMBIO E INSTALACION MODULO CONECTOR DE PARAMETROS	1,00	UN	3.344.639,07	3.344.639,07
392	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	1,00	UN	1.458.453,81	1.458.453,81
393	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	1,00	UN	178.345,58	178.345,58
394	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARRO DE TRANSPORTE	1,00	UN	734.799,26	734.799,26
395	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CUF DE NIBP	1,00	UN	254.100,00	254.100,00
396	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE EXTENSION DE SENSOR SPO2	1,00	UN	346.603,59	346.603,59
397	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACOPLE METALICO PARA BRAZALETE	1,00	UN	178.345,97	178.345,97
398	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR/ADAPTADOR NIBP TIPO Y CON CONECTOR METALICO MANGUERA EN LAS 3 CONEXIONES	1,00	UN	254.100,00	254.100,00
399	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR PARA OUBE 1390	1,00	UN	566.443,97	566.443,97
400	42201600	CAMBIO E INSTALACION SET ECG 5 DERIVADAS	1,00	UN	372.553,65	372.553,65
401	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR SPO2	1,00	UN	266.979,86	266.979,86
402	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR SPO2 COMPLETO	1,00	UN	543.095,92	543.095,92
403	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1,00	UN	978.251,38	978.251,38
404	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE PRESION INVASIVA	1,00	UN	565.428,84	565.428,84
405	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA CPU/NIBP	1,00	UN	2.174.413,95	2.174.413,95
406	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE TRONCAL ECG 5 DERIVADAS	1,00	UN	477.112,30	477.112,30
407	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD EXCHANGE	1,00	UN	1.937.888,06	1.937.888,06
408	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	5.808.000,00	5.808.000,00
409	42201600	CAMBIO E INSTALACION TOUCH SCREEN	1,00	UN	2.800.003,96	2.800.003,96
410	42201600	CAMBIO E INSTALACION BUS DE DATOS BOARD DE PANTALLA	1,00	UN	339.054,28	339.054,28
411	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA AFE	1,00	UN	720.744,12	720.744,12
412	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA FRONT PANEL	1,00	UN	781.652,07	781.652,07
413	42201600	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE	1,00	UN	103.543,52	103.543,52
414	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	175.296,08	175.296,08
415	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR NIBP	1,00	UN	222.314,03	222.314,03
416	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	1,00	UN	166.493,74	166.493,74
417	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP	1,00	UN	208.548,63	208.548,63
418	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CUF DE NIBP	1,00	UN	339.511,26	339.511,26
419	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE VOLTAJE	1,00	UN	357.326,66	357.326,66
420	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS.	1,00	UN	149.625,21	149.625,21
421	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1,00	UN	26.250,04	26.250,04
422	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON/OFF.	1,00	UN	54.817,16	54.817,16
423	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	1,00	UN	177.648,20	177.648,20
424	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE	1,00	UN	96.503,11	96.503,11
425	42201600	CAMBIO E INSTALACION EXTENSOR MANGUERA NIBP	1,00	UN	251.752,88	251.752,88
426	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	1,00	UN	410.375,58	410.375,58
427	42201600	CAMBIO E INSTALACION INTERFAZ DE PRESION INVASIVA	1,00	UN	304.539,77	304.539,77
428	42201600	CAMBIO E INSTALACION MODULO DE CAPNOGRAFIA	1,00	UN	6.125.008,66	6.125.008,66
429	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE INTERFAZ DE CO	1,00	UN	304.539,77	304.539,77

430	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR SPO2	1,00	UN	362.402,32	362.402,32
431	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR PARA 90369	1,00	UN	458.261,98	458.261,98
432	42201600	CAMBIO E INSTALACION SET ECG 5 DERIVADAS	1,00	UN	323.505,18	323.505,18
433	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR SPO2	1,00	UN	232.235,01	232.235,01
434	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR SPO2 COMPLETO	1,00	UN	383.485,94	383.485,94
435	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1,00	UN	1.240.050,84	1.240.050,84
436	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE PRESION INVASIVA	1,00	UN	566.856,41	566.856,41
437	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA CPU/NIBP	1,00	UN	2.140.223,16	2.140.223,16
438	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE TRONCAL ECG 5 DERIVADAS	1,00	UN	477.885,02	477.885,02
439	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD EXCHANGE	1,00	UN	1.932.787,30	1.932.787,30
440	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	22.264.000,00	22.264.000,00
441	42201600	CAMBIO E INSTALACION TOUCH SCREEN	1,00	UN	3.725.165,49	3.725.165,49
442	42201600	CAMBIO E INSTALACION BUS DE DATOS BOARD DE PANTALLA	1,00	UN	339.921,54	339.921,54
443	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA AFE	1,00	UN	717.423,61	717.423,61
444	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA FRONT PANEL	1,00	UN	780.079,61	780.079,61
445	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BRAZALETE	1,00	UN	104.019,16	104.019,16
446	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC	1,00	UN	175.949,55	175.949,55
447	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE EXTENSOR NIBP	1,00	UN	222.855,10	222.855,10
448	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	1,00	UN	167.039,77	167.039,77
449	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP	1,00	UN	209.201,08	209.201,08
450	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CUF DE NIBP	1,00	UN	340.413,24	340.413,24
451	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE VOLTAJE.	1,00	UN	358.196,48	358.196,48
452	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS.	1,00	UN	190.433,45	190.433,45
453	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1,00	UN	34.127,10	34.127,10
454	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON/OFF.	1,00	UN	45.765,41	45.765,41
455	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	1,00	UN	146.901,78	146.901,78
456	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE	1,00	UN	81.047,25	81.047,25
457	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN EXTENSOR MANGUERA NIBP	1,00	UN	207.843,95	207.843,95
458	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE TEMPERATURA	1,00	UN	521.030,64	521.030,64
459	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARRO DE TRANSPORTE	1,00	UN	732.637,38	732.637,38
460	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR SPO2	1,00	UN	370.708,08	370.708,08
461	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA	1,00	UN	1.161.042,87	1.161.042,87
462	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BOARD ECG	1,00	UN	1.214.930,43	1.214.930,43
463	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BOARD NIBP	1,00	UN	1.120.325,32	1.120.325,32
464	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BOARD SPO2	1,00	UN	935.044,32	935.044,32
465	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BOMBA DE NIBP	1,00	UN	452.479,22	452.479,22
466	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE ECG CON LATIGUILLOS 3 DERIVADAS	1,00	UN	363.000,00	363.000,00
467	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE ECG CON LATIGUILLOS 5 DERIVADAS	1,00	UN	390.830,00	390.830,00
468	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE EXTENSORES NIBP	1,00	UN	232.597,76	232.597,76
469	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR AC	1,00	UN	116.281,56	116.281,56
470	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE	1,00	UN	88.690,00	88.690,00
471	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	1,00	UN	177.295,89	177.295,89
472	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY	1,00	UN	1.019.290,54	1.019.290,54
473	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE ELECTROVALVULAS	1,00	UN	700.972,71	700.972,71
474	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN FUSIBLES	1,00	UN	34.127,10	34.127,10
475	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN BOARD	1,00	UN	3.715.868,63	3.715.868,63
476	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MODULO DE TEMPERATURA	1,00	UN	930.327,11	930.327,11
477	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR COMPLETO SPO2	1,00	UN	384.932,14	384.932,14
478	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE TEMPERATURA	1,00	UN	516.283,48	516.283,48
479	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE	1,00	UN	676.741,50	676.741,50

479	42201600	CARCASA DELANTERA	1,00	UN	873.741,30	873.741,30
480	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CARCASA TRASERA	1,00	UN	768.526,13	768.526,13
481	42201600	CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS.	1,00	UN	525.348,81	525.348,81
482	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	1,00	UN	1.777.515,69	1.777.515,69
483	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD.	1,00	UN	2.220.634,14	2.220.634,14
484	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE SPO2 INTERNO.	1,00	UN	319.290,86	319.290,86
485	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ECG INTERNO.	1,00	UN	239.969,45	239.969,45
486	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE NIBP INTERNO.	1,00	UN	481.773,93	481.773,93
487	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE NIBP.	1,00	UN	629.496,59	629.496,59
488	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA.	1,00	UN	717.311,06	717.311,06
489	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC.	1,00	UN	83.085,53	83.085,53
490	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANEL FRONTAL.	1,00	UN	1.897.512,81	1.897.512,81
491	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	1,00	UN	363.000,00	363.000,00
492	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSORES NIBP	1,00	UN	249.307,43	249.307,43
493	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS	1,00	UN	508.316,22	508.316,22
494	42201600	CAMBIO E INSTALACION INTERFACE IBP	1,00	UN	789.352,32	789.352,32
495	42201600	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE UNA VÍA VELRO ADULTO	1,00	UN	111.578,16	111.578,16
496	42201600	CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	1,00	UN	217.007,35	217.007,35
497	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS.	1,00	UN	263.612,64	263.612,64
498	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES.	1,00	UN	29.698,42	29.698,42
499	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSORES NIBP	1,00	UN	272.273,48	272.273,48
500	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	1,00	UN	177.296,02	177.296,02
501	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	1,00	UN	451.675,62	451.675,62
502	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1,00	UN	1.161.541,86	1.161.541,86
503	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE NIBP	1,00	UN	399.385,38	399.385,38
504	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS	1,00	UN	457.847,28	457.847,28
505	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	1,00	UN	90.969,60	90.969,60
506	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE	1,00	UN	114.645,56	114.645,56
507	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CARCASAS	1,00	UN	1.389.998,42	1.389.998,42
508	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1,00	UN	1.524.385,16	1.524.385,16
509	42201600	CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS	1,00	UN	1.012.259,24	1.012.259,24
510	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1,00	UN	34.126,96	34.126,96
511	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	2.831.886,10	2.831.886,10
512	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL (BOTONES, MEMBRANAS)	1,00	UN	983.202,70	983.202,70
513	42201600	CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	1,00	UN	178.507,92	178.507,92
514	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	1,00	UN	314.600,00	314.600,00
515	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	1,00	UN	625.286,66	625.286,66
516	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1,00	UN	2.224.131,52	2.224.131,52
517	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP	1,00	UN	206.964,72	206.964,72
518	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	1,00	UN	148.692,26	148.692,26
519	42201600	CAMBIO E INSTALACION CUFF PARA NIBP	1,00	UN	372.742,44	372.742,44
520	42201600	CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS	1,00	UN	731.233,28	731.233,28
521	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	1.209.484,70	1.209.484,70
522	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1,00	UN	1.014.078,00	1.014.078,00
523	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE NIBP	1,00	UN	678.039,01	678.039,01
524	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	1,00	UN	1.239.770,60	1.239.770,60
525	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1,00	UN	2.137.004,15	2.137.004,15
526	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	1,00	UN	91.963,24	91.963,24
527	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	1,00	UN	442.425,69	442.425,69
528	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSORES NIBP	1,00	UN	265.596,76	265.596,76

529	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS	1,00	UN	477.156,31	477.156,31
530	42201600	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE UNA VÍA VELRO ADULTO	1,00	UN	112.924,55	112.924,55
531	42201600	CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	1,00	UN	178.470,72	178.470,72
532	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1,00	UN	34.127,10	34.127,10
533	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL (BOTONES, MEMBRANAS)	1,00	UN	835.585,34	835.585,34
534	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	1.275.066,68	1.275.066,68
535	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	1,00	UN	177.296,02	177.296,02
536	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA DE LITIO TIPO BL-10C	1,00	UN	387.309,72	387.309,72
537	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR O BASE PARA BATERIA DE LITIO	1,00	UN	485.635,53	485.635,53
538	42201600	CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS.	1,00	UN	279.125,39	279.125,39
539	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	1,00	UN	1.499.786,57	1.499.786,57
540	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD.	1,00	UN	2.198.003,11	2.198.003,11
541	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE SPO2 INTERNO.	1,00	UN	226.625,32	226.625,32
542	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE NIBP INTERNO.	1,00	UN	148.750,21	148.750,21
543	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE NIBP.	1,00	UN	973.001,38	973.001,38
544	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA.	1,00	UN	936.251,32	936.251,32
545	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC.	1,00	UN	113.750,16	113.750,16
546	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANEL FRONTAL.	1,00	UN	999.251,41	999.251,41
547	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	1,00	UN	497.029,11	497.029,11
548	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLES EXTENSORES NIBP	1,00	UN	209.125,30	209.125,30
549	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS.	1,00	UN	198.625,28	198.625,28
550	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES.	1,00	UN	23.625,03	23.625,03
551	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE	1,00	UN	58.625,08	58.625,08
552	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	1,00	UN	135.625,19	135.625,19
553	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CARCASA	1,00	UN	755.258,63	755.258,63
554	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	1,00	UN	271.250,38	271.250,38
555	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CUFF PARA NIBP	1,00	UN	168.000,24	168.000,24
556	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP	1,00	UN	280.000,40	280.000,40
557	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA CPU	1,00	UN	23.625.033,41	23.625.033,41
558	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTHERBOARD, PCBA, MINI-ITX, Q67, W/INTEL I7 PROC AND FAN, 96102	1,00	UN	23.625.033,41	23.625.033,41
559	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA AUXILIAR	1,00	UN	2.156.240,88	2.156.240,88
560	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE HDMI 15m	1,00	UN	304.539,77	304.539,77
561	42201600	CAMBIO E INSTALACION CPU	1,00	UN	23.625.033,41	23.625.033,41
562	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1,00	UN	1.862.168,01	1.862.168,01
563	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCASA	1,00	UN	1.305.598,36	1.305.598,36
564	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	123.994,89	123.994,89
565	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1,00	UN	2.681.879,48	2.681.879,48
566	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL	1,00	UN	810.091,35	810.091,35
567	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPADOR DE CALOR O VENTILADOR	1,00	UN	193.690,74	193.690,74
568	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1,00	UN	34.127,10	34.127,10
569	42201600	CAMBIO E INSTALACION CORREA SUJECCION PARA TOCO	1,00	UN	253.420,47	253.420,47
570	42201600	CAMBIO E INSTALACION TOCO TRANSDUCTORES	1,00	UN	2.446.008,05	2.446.008,05
571	42201600	CAMBIO E INSTALACION TOCO ULTRASONIDO	1,00	UN	2.446.008,05	2.446.008,05
572	42201600	CAMBIO E INSTALACION PULSADOR DE EVENTOS	1,00	UN	457.847,28	457.847,28
573	42201600	CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	1,00	UN	140.284,36	140.284,36
574	42201600	CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA COMPLETA	1,00	UN	1.552.343,92	1.552.343,92
575	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	1,00	UN	1.264.104,93	1.264.104,93
576	42201600	CAMBIO E INSTALACION	1,00	UN	46.567,57	46.567,57

570	42201600	STARTER	1,00	UN	70.307,27	70.307,27
577	42201600	CAMBIO E INSTALACION BALASTROS	1,00	UN	152.283,18	152.283,18
578	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	1,00	UN	41.489,62	41.489,62
579	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CLAVIJA	1,00	UN	24.156,74	24.156,74
580	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TUBO OBOMBILLO	1,00	UN	102.380,19	102.380,19
581	42201600	CAMBIO E INSTALACION SOCKETS	1,00	UN	49.624,89	49.624,89
582	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	699.181,11	699.181,11
583	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONOS	1,00	UN	101.623,35	101.623,35
584	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABEZOTE DE OTOSCOPIO	1,00	UN	550.748,19	550.748,19
585	42201600	CAMBIO E INSTALACION LUPA DE OTOSCOPIO	1,00	UN	169.411,12	169.411,12
586	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD DE SPO2.	1,00	UN	752.680,43	752.680,43
587	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1,00	UN	121.410,67	121.410,67
588	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR	1,00	UN	435.284,57	435.284,57
589	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	1,00	UN	91.962,98	91.962,98
590	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCASA.	1,00	UN	860.777,64	860.777,64
591	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	1,00	UN	378.982,43	378.982,43
592	42201600	CAMBIO E INSTALACION TECLADO TIPO MEMBRANA.	1,00	UN	349.482,81	349.482,81
593	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE.	1,00	UN	254.595,91	254.595,91
594	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA SENSOR.	1,00	UN	160.256,22	160.256,22
595	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE SATURACION SEGUN REFERENCIA.	1,00	UN	366.277,34	366.277,34
596	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR SPO2	1,00	UN	656.346,53	656.346,53
597	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	1,00	UN	275.108,48	275.108,48
598	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY	1,00	UN	523.796,89	523.796,89
599	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CARGADOR	1,00	UN	341.284,21	341.284,21
600	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DEL CARGADOR	1,00	UN	214.521,50	214.521,50
601	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA .	1,00	UN	111.320,00	111.320,00
602	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA CARGADOR	1,00	UN	360.786,16	360.786,16
603	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PULSADORES	1,00	UN	216.471,70	216.471,70
604	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MEMBRANA	1,00	UN	331.533,23	331.533,23
605	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE SATURACION SEGUN REFERENCIA.	1,00	UN	368.702,12	368.702,12
606	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA AAA	1,00	UN	9.750,98	9.750,98
607	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE RESORTE	1,00	UN	34.128,42	34.128,42
608	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TAPA DE BATERIAS	1,00	UN	29.252,93	29.252,93
609	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	1,00	UN	111.320,00	111.320,00
610	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR SPO2	1,00	UN	965.346,75	965.346,75
611	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DEL CARGADOR	1,00	UN	214.521,50	214.521,50
612	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL CARGADOR	1,00	UN	341.284,21	341.284,21
613	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR DE ENTRADA DEL CABLE DEL CARGADOR	1,00	UN	360.786,16	360.786,16
614	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MEMBRANA	1,00	UN	331.533,23	331.533,23
615	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PULSADORES	1,00	UN	216.471,70	216.471,70
616	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	346.398,30	346.398,30
617	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	1,00	UN	305.064,89	305.064,89
618	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	1,00	UN	179.998,78	179.998,78
619	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESORTE	1,00	UN	50.579,14	50.579,14
620	42201600	CAMBIO E INSTALACION DIAFRAGMA	1,00	UN	178.966,94	178.966,94
621	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACOUPLE MANGUERA DE PACIENTE	1,00	UN	110.166,93	110.166,93
622	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONEXION RAPIDA PARED	1,00	UN	243.852,44	243.852,44
623	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	346.398,30	346.398,30
624	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	1,00	UN	250.589,85	250.589,85
625	42201600	CAMBIO E INSTALACION	1,00	UN	170.006,62	170.006,62

943	42201600	PERILLA REGULADORA	1,00	UN	119.883,04	119.883,04
626	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESOSTE	1,00	UN	61.518,92	61.518,92
627	42201600	CAMBIO E INSTALACION DIAFRAGMA	1,00	UN	177.968,95	177.968,95
628	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACOUPLE MANGUERA DE PACIENTE	1,00	UN	92.377,28	92.377,28
629	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONEXION RAPIDA PARED	1,00	UN	243.353,45	243.353,45
630	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANOMETRO	1,00	UN	285.703,64	285.703,64
631	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TRAMPA DE AGUA	1,00	UN	165.766,61	165.766,61
632	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ORINGS	1,00	UN	117.011,73	117.011,73
633	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO HIDROFOSICO	1,00	UN	408.445,85	408.445,85
634	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	1,00	UN	408.565,95	408.565,95
635	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA ON-OFF	1,00	UN	146.264,66	146.264,66
636	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA REGULADORA DE PRESION	1,00	UN	877.587,96	877.587,96
637	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ACOUPLE DE VACIO OHMEDA	1,00	UN	877.587,96	877.587,96
638	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ACOUPLE DE VACIO CHEMETRON	1,00	UN	877.587,96	877.587,96
639	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	346.398,30	346.398,30
640	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	1,00	UN	256.375,36	256.375,36
641	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	1,00	UN	172.157,36	172.157,36
642	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESOSTE	1,00	UN	58.251,06	58.251,06
643	42201600	CAMBIO E INSTALACION DIAFRAGMA	1,00	UN	148.750,21	148.750,21
644	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACOUPLE MANGUERA DE PACIENTE	1,00	UN	72.625,10	72.625,10
645	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONEXION RAPIDA PARED	1,00	UN	227.197,77	227.197,77
646	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANOMETRO	1,00	UN	285.703,64	285.703,64
647	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TRAMPA DE AGUA	1,00	UN	367.743,93	367.743,93
648	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ORINGS	1,00	UN	131.366,62	131.366,62
649	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA OFF-FULL-REG	1,00	UN	292.529,32	292.529,32
650	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACOUPLE PARA ADAPTACION FILTRO	1,00	UN	169.400,00	169.400,00
651	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA REGULADORA DE PRESION	1,00	UN	253.750,36	253.750,36
652	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ACOUPLE DE VACIO OHMEDA	1,00	UN	877.587,96	877.587,96
653	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ACOUPLE DE VACIO CHEMETRON	1,00	UN	877.587,96	877.587,96
654	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	1,00	UN	197.394,61	197.394,61
655	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1,00	UN	1.506.359,06	1.506.359,06
656	42201600	CAMBIO E INSTALACION PISTONES	1,00	UN	301.431,81	301.431,81
657	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	1,00	UN	162.880,13	162.880,13
658	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION	1,00	UN	202.333,33	202.333,33
659	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1,00	UN	59.041,42	59.041,42
660	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON	1,00	UN	343.485,11	343.485,11
661	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADA	1,00	UN	196.268,59	196.268,59
662	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	1,00	UN	76.756,95	76.756,95
663	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BASE	1,00	UN	270.469,45	270.469,45
664	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE VASO	1,00	UN	305.064,67	305.064,67
665	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	1,00	UN	216.026,62	216.026,62
666	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1,00	UN	1.388.330,34	1.388.330,34
667	42201600	CAMBIO E INSTALACION PISTONES	1,00	UN	313.851,97	313.851,97
668	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	1,00	UN	162.880,13	162.880,13
669	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION	1,00	UN	206.805,61	206.805,61
670	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1,00	UN	54.517,52	54.517,52
671	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON	1,00	UN	343.485,11	343.485,11
672	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	1,00	UN	132.502,07	132.502,07
673	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE VASO	1,00	UN	304.565,68	304.565,68

674	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	1,00	UN	198.053,49	198.053,49
675	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1,00	UN	1.506.359,06	1.506.359,06
676	42201600	CAMBIO E INSTALACION PISTONES	1,00	UN	304.906,54	304.906,54
677	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	1,00	UN	158.407,42	158.407,42
678	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION	1,00	UN	206.805,61	206.805,61
679	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1,00	UN	54.517,52	54.517,52
680	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON	1,00	UN	343.485,11	343.485,11
681	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	1,00	UN	76.097,81	76.097,81
682	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE VASO	1,00	UN	304.565,68	304.565,68
683	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	1,00	UN	198.053,49	198.053,49
684	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1,00	UN	1.506.359,06	1.506.359,06
685	42201600	CAMBIO E INSTALACION PISTONES	1,00	UN	304.906,54	304.906,54
686	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	1,00	UN	158.407,42	158.407,42
687	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION	1,00	UN	206.805,61	206.805,61
688	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1,00	UN	54.517,52	54.517,52
689	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA-PISTON	1,00	UN	343.485,11	343.485,11
690	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	1,00	UN	76.257,95	76.257,95
691	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE VASO	1,00	UN	305.064,67	305.064,67
692	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	1,00	UN	179.375,25	179.375,25
693	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1,00	UN	1.268.751,79	1.268.751,79
694	42201600	CAMBIO E INSTALACION PISTONES	1,00	UN	257.250,36	257.250,36
695	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	1,00	UN	131.250,19	131.250,19
696	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION	1,00	UN	198.258,60	198.258,60
697	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1,00	UN	43.750,06	43.750,06
698	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON	1,00	UN	288.750,41	288.750,41
699	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SET DE TUBOS DE SILICONA	1,00	UN	292.529,32	292.529,32
700	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	1,00	UN	63.000,09	63.000,09
701	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE VASO	1,00	UN	256.375,36	256.375,36
702	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA ESPIRALADA	1,00	UN	78.038,31	78.038,31
703	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO PROTECTOR MANOMETRO	1,00	UN	37.559,61	37.559,61
704	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO	1,00	UN	136.262,75	136.262,75
705	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE 2 VIAS	1,00	UN	76.129,28	76.129,28
706	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEPERA INSUFLADORA	1,00	UN	55.984,10	55.984,10
707	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO	1,00	UN	113.750,16	113.750,16
708	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA	1,00	UN	72.157,23	72.157,23
709	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO DE MANOMETRO	1,00	UN	38.028,81	38.028,81
710	42201600	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE DE 2 VIAS	1,00	UN	70.207,04	70.207,04
711	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PERA	1,00	UN	78.087,89	78.087,89
712	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA ESPIRALADA	1,00	UN	83.920,73	83.920,73
713	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO PROTECTOR MANOMETRO	1,00	UN	78.847,06	78.847,06
714	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO	1,00	UN	444.431,24	444.431,24
715	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE 2 VIAS	1,00	UN	78.998,39	78.998,39
716	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEPERA INSUFLADORA	1,00	UN	59.052,41	59.052,41
717	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANOMETRO	1,00	UN	175.000,25	175.000,25
718	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA EN ESPIRAL	1,00	UN	78.007,82	78.007,82
719	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PERA	1,00	UN	51.680,18	51.680,18
720	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE DOBLE VIA	1,00	UN	65.331,55	65.331,55
721	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ACRILICO PROTECTOR DE MANOMETRO	1,00	UN	58.505,86	58.505,86
722	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO	1,00	UN	253.865,45	253.865,45

723	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA PARA TENSIOMETRO	1,00	UN	70.469,02	70.469,02
724	42201600	CAMBIO E INSTALACION 5 RUEDAS	1,00	UN	61.173,22	61.173,22
725	42201600	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE DE 2 VIAS	1,00	UN	58.625,08	58.625,08
726	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PERA	1,00	UN	46.375,07	46.375,07
727	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE OXIGENO.	1,00	UN	1.550.405,39	1.550.405,39
728	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO BACTERIANO.	1,00	UN	514.851,60	514.851,60
729	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE AIRE	1,00	UN	1.146.714,93	1.146.714,93
730	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE OXIGENO	1,00	UN	1.501.650,51	1.501.650,51
731	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE FLUJO	1,00	UN	4.114.000,00	4.114.000,00
732	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1,00	UN	3.643.565,21	3.643.565,21
733	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	1,00	UN	2.317.878,28	2.317.878,28
734	42201600	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE ECG, NIBP, SPO2, TEMP	1,00	UN	1.550.405,39	1.550.405,39
735	42201600	CAMBIO E INSTALACION ALARMAS AUDIBLES Y/O VISUALES	1,00	UN	585.058,64	585.058,64
736	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA TACTIL TFT	1,00	UN	3.683.919,23	3.683.919,23
737	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTROLES	1,00	UN	1.773.817,08	1.773.817,08
738	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLOS	1,00	UN	487.548,87	487.548,87
739	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	1,00	UN	376.423,01	376.423,01
740	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONEXIONES O2	1,00	UN	1.170.117,28	1.170.117,28
741	42201600	CAMBIO E INSTALACION NEUMATICO	1,00	UN	2.242.724,78	2.242.724,78
742	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA INSPIRATORIA	1,00	UN	1.755.175,92	1.755.175,92
743	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA ESPIRATORIA	1,00	UN	1.755.175,92	1.755.175,92
744	42201600	CAMBIO E INSTALACION TECLADO.	1,00	UN	3.442.094,99	3.442.094,99
745	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE SEGURIDAD.	1,00	UN	1.868.287,25	1.868.287,25
746	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA EXALATORIA	1,00	UN	1.813.681,78	1.813.681,78
747	42201600	CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE MEMBRANA EXALATORIA	1,00	UN	975.097,73	975.097,73
748	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE SENSOR DE FLUJO	1,00	UN	1.170.117,28	1.170.117,28
749	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE FLUJO	1,00	UN	2.584.008,99	2.584.008,99
750	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA HFO CONT	1,00	UN	877.587,96	877.587,96
751	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE O2	1,00	UN	1.550.405,39	1.550.405,39
752	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE AIRE	1,00	UN	1.550.405,39	1.550.405,39
753	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO PEEP.	1,00	UN	2.008.701,33	2.008.701,33
754	42201600	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR DE PRESION.	1,00	UN	859.061,10	859.061,10
755	42201600	CAMBIO E INSTALACION TRAMPA DE AGUA EN MANGUERA DE AIRE	1,00	UN	1.267.627,05	1.267.627,05
756	42201600	CAMBIO E INSTALACION BRAZO PORTA CIRCUITO	1,00	UN	694.269,59	694.269,59
757	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARRO DE TRANSPORTE	1,00	UN	2.291.479,67	2.291.479,67
758	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS AIRE-OXIGENO	1,00	UN	688.419,00	688.419,00
759	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ACOPLER PARA MANGUERAS	1,00	UN	106.285,65	106.285,65
760	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONEXION DE SENSOR DE CO2	1,00	UN	877.587,96	877.587,96
761	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1,00	UN	117.011,73	117.011,73
762	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	169.667,01	169.667,01
763	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR	1,00	UN	2.242.724,78	2.242.724,78
764	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR EN TS	1,00	UN	341.284,21	341.284,21
765	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULAS	1,00	UN	1.901.440,58	1.901.440,58
766	42201600	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE GAMA TRENDLENBURG.	1,00	UN	9.688.991,16	9.688.991,16
767	42201600	CAMBIO E INSTALACION CORDON DE PODER SELLADO.	1,00	UN	1.246.779,81	1.246.779,81
768	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTROL REMOTO MANUAL.	1,00	UN	2.017.021,07	2.017.021,07
769	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE AJUSTE DE ALTURA.	1,00	UN	3.057.135,82	3.057.135,82
770	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE AJUSTE SECCION PIECEROS.	1,00	UN	1.813.222,78	1.813.222,78
771	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE AJUSTE SECCION	1,00	UN	1.813.222,78	1.813.222,78

		CABECERO.				
772	42201600	CAMBIO E INSTALACION GAS	1,00	UN	1.093.632,64	1.093.632,64
773	42201600	SPRING. CAMBIO E INSTALACION RUEDA DE DIRECCIÓN DE 12.5 cm - 125 mm.	1,00	UN	501.765,99	501.765,99
774	42201600	CAMBIO E INSTALACION SET DE BATERÍAS.	1,00	UN	1.222.255,52	1.222.255,52
775	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	180.791,37	180.791,37
776	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE CONTROL DIFERENTES MODELOS	1,00	UN	3.005.487,16	3.005.487,16
777	42201600	CAMBIO E INSTALACION PULSADORES DE BARANDA	1,00	UN	396.135,62	396.135,62
778	42201600	CAMBIO E INSTALACION FRENOS	1,00	UN	354.015,32	354.015,32
779	42201600	CAMBIO E INSTALACION LLANTAS	1,00	UN	196.533,23	196.533,23
780	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTORES	1,00	UN	3.057.135,82	3.057.135,82
781	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTORES ENTRE MOTOR Y CAMA	1,00	UN	795.566,39	795.566,39
782	42201600	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO SIN FIN	1,00	UN	905.863,02	905.863,02
783	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	180.791,37	180.791,37
784	42201600	CAMBIO E INSTALACION CAJA DE CIRCUITOS	1,00	UN	2.399.790,87	2.399.790,87
785	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE MOVIMIENTOS	1,00	UN	1.842.688,09	1.842.688,09
786	42201600	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DEFRENOS	1,00	UN	1.282.702,11	1.282.702,11
787	42201600	CAMBIO E INSTALACION RUEDAS	1,00	UN	921.282,68	921.282,68
788	42201600	CAMBIO E INSTALACION BARANDAS	1,00	UN	829.022,56	829.022,56
789	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLES DE BARANDAS A CAJA DE TARJETA ELECTRONICA	1,00	UN	2.261.871,06	2.261.871,06
790	42201600	CAMBIO E INSTALACION SEGUROS DE BARANDAS	1,00	UN	732.555,11	732.555,11
791	42201600	CAMBIO E INSTALACION SISTEMAS MECANICOS DE MOVIMIENTOS	1,00	UN	1.565.006,59	1.565.006,59
792	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA	1,00	UN	1.608.258,22	1.608.258,22
793	42201600	CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA	1,00	UN	370.093,15	370.093,15
794	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE FUSIBLES	1,00	UN	48.313,48	48.313,48
795	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO TABLERO 700P (1.90x0.60) MARCADO	1,00	UN	426.991,01	426.991,01
796	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACCIONADOR SEGURO BALA REF CAMA 740P	1,00	UN	550.414,10	550.414,10
797	42201600	CAMBIO E INSTALACION INYECCION BUJE MANIVELA	1,00	UN	365.778,34	365.778,34
798	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANIVELA CAMAS REF REPUESTO	1,00	UN	242.193,39	242.193,39
799	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LLANTAS (UNIDAD)	1,00	UN	158.235,12	158.235,12
800	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LLANTAS CON FRENO (UNIDAD)	1,00	UN	999.097,58	999.097,58
801	42201600	CAMBIO E INSTALACION SEGURO DE BARANDAS	1,00	UN	671.342,45	671.342,45
802	42201600	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO SIN FIN	1,00	UN	717.292,10	717.292,10
803	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	1,00	UN	182.116,01	182.116,01
804	42201600	CAMBIO E INSTALACION BARANDAS	1,00	UN	1.023.729,22	1.023.729,22
805	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR ALTURA	1,00	UN	1.939.287,15	1.939.287,15
806	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR ESPALDAR	1,00	UN	1.881.637,00	1.881.637,00
807	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR PIES	1,00	UN	2.281.344,73	2.281.344,73
808	42201600	CAMBIO E INSTALACION FRENOS	1,00	UN	1.344.158,10	1.344.158,10
809	42201600	CAMBIO E INSTALACION 4 LLANTAS	1,00	UN	406.517,70	406.517,70
810	42201600	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO SIN FIN	1,00	UN	1.001.060,08	1.001.060,08
811	42201600	CAMBIO E INSTALACION PEDALES	1,00	UN	1.823.252,09	1.823.252,09
812	42201600	CAMBIO E INSTALACION	1,00	UN	886.908,07	886.908,07
813	42201600	SISTEMA DE FRENOS - CAMBIO E INSTALACION SET DE TORNILLERIA	1,00	UN	571.904,61	571.904,61
814	42201600	CAMBIO E INSTALACION PISTONES	1,00	UN	1.280.436,31	1.280.436,31
815	42201600	CAMBIO E INSTALACION BARANDAS	1,00	UN	869.583,82	869.583,82
816	42201600	CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA	1,00	UN	487.120,11	487.120,11
817	42201600	CAMBIO E INSTALACION FRENOS	1,00	UN	297.500,42	297.500,42
818	42201600	CAMBIO E INSTALACION 4 LLANTAS	1,00	UN	232.796,18	232.796,18

LLANTAS

819	42201600	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO SIN FIN	1,00	UN	764.751,08	764.751,08
820	42201600	CAMBIO E INSTALACION PEDALES	1,00	UN	1.755.175,92	1.755.175,92
821	42201600	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FRENO	1,00	UN	1.267.627,05	1.267.627,05
822	42201600	CAMBIO E INSTALACION SET DE TORNILLERIA	1,00	UN	780.078,19	780.078,19
823	42201600	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE BLOQUEO DE BARANDAS	1,00	UN	814.510,85	814.510,85
824	42201600	CAMBIO E INSTALACION PISTONES	1,00	UN	1.365.136,82	1.365.136,82
825	42201600	CAMBIO E INSTALACION PEDAL	1,00	UN	906.495,56	906.495,56
826	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	3.574.699,43	3.574.699,43
827	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTORES DE INSTRUMENTOS (MONOPOLAR, BIPOLAR)	1,00	UN	284.672,25	284.672,25
828	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POTENCIA	1,00	UN	2.434.413,11	2.434.413,11
829	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VOSUALIZACION TACTIL	1,00	UN	1.230.119,27	1.230.119,27
830	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	1,00	UN	100.915,37	100.915,37
831	42201600	CAMBIO E INSTALACION SELECTOR	1,00	UN	173.476,66	173.476,66
832	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR BIPOLAR	1,00	UN	610.628,77	610.628,77
833	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE PLACA	1,00	UN	170.987,40	170.987,40
834	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC GRADO MEDICO	1,00	UN	183.138,77	183.138,77
835	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE PLACA PACIENTE	1,00	UN	426.991,01	426.991,01
836	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PEDALMONOPOLAR	1,00	UN	900.430,87	900.430,87
837	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PEDAL BIPOLAR	1,00	UN	930.753,18	930.753,18
838	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON/OFF	1,00	UN	104.679,97	104.679,97
839	42201600	CAMBIO E INSTALACION LAPIZ REUSABLE AUTOCLAVABLE DE TRES BOTONES COMPATIBLE CON AARON 940 BOVIE	1,00	UN	3.210.813,41	3.210.813,41
840	42201600	CAMBIO E INSTALACION PEDAL MONOPOLAR.	1,00	UN	838.284,23	838.284,23
841	42201600	CAMBIO E INSTALACION PEDAL BIPOLAR.	1,00	UN	929.755,19	929.755,19
842	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD.	1,00	UN	3.750.828,48	3.750.828,48
843	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOARD DE POTENCIA.	1,00	UN	5.619.103,87	5.619.103,87
844	42201600	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA.	1,00	UN	876.539,37	876.539,37
845	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON/OFF.	1,00	UN	78.288,06	78.288,06
846	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOTÓN DE SONIDO O ALARMA	1,00	UN	229.657,82	229.657,82
847	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACUSTICA.	1,00	UN	295.158,04	295.158,04
848	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE BIPOLAR	1,00	UN	610.628,77	610.628,77
849	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE PLACA	1,00	UN	274.209,44	274.209,44
850	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC GRADO MEDICO	1,00	UN	182.140,78	182.140,78
851	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE PLACA PACIENTE	1,00	UN	287.312,82	287.312,82
852	42201600	CAMBIO E INSTALACION PEDAL MONOPOLAR.	1,00	UN	909.527,90	909.527,90
853	42201600	CAMBIO E INSTALACION PEDAL BIPOLAR.	1,00	UN	929.755,19	929.755,19
854	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD.	1,00	UN	3.750.828,48	3.750.828,48
855	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOARD DE POTENCIA.	1,00	UN	5.619.103,87	5.619.103,87
856	42201600	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA.	1,00	UN	876.539,35	876.539,35
857	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON/OFF.	1,00	UN	72.038,85	72.038,85
858	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOTÓN DE SONIDO O ALARMA	1,00	UN	229.657,82	229.657,82
859	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACUSTICA.	1,00	UN	320.194,14	320.194,14
860	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE BIPOLAR	1,00	UN	610.628,77	610.628,77
861	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE PLACA	1,00	UN	274.209,51	274.209,51
862	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC GRADO MEDICO	1,00	UN	182.140,78	182.140,78
863	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE PLACA PACIENTE	1,00	UN	259.582,32	259.582,32
864	42201600	CAMBIO E INSTALACION PEDAL MONOPOLAR.	1,00	UN	2.226.735,34	2.226.735,34
865	42201600	CAMBIO E INSTALACION PEDAL BIPOLAR.	1,00	UN	2.301.773,33	2.301.773,33
866	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1,00	UN	5.188.826,20	5.188.826,20
867	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	1.678.437,15	1.678.437,15

868	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE PEDAL	1,00	UN	430.855,77	430.855,77
869	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAYS	1,00	UN	2.158.271,67	2.158.271,67
870	42201600	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA	1,00	UN	2.578.352,82	2.578.352,82
871	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON/OFF.	1,00	UN	349.024,87	349.024,87
872	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOTÓN DE SONIDO O ALARMA ACUSTICA.	1,00	UN	395.467,87	395.467,87
873	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE BIPOLAR	1,00	UN	723.807,95	723.807,95
874	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	180.791,37	180.791,37
875	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE PLACA A PACIENTE CON PLUG	1,00	UN	1.126.420,63	1.126.420,63
876	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE PLACA	1,00	UN	537.375,89	537.375,89
877	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE PLACA PACIENTE	1,00	UN	501.200,23	501.200,23
878	42201600	CAMBIO E INSTALACION PEDAL	1,00	UN	1.500.981,35	1.500.981,35
879	42201600	CAMBIO E INSTALACION PIEZA DE MANO	1,00	UN	1.271.527,44	1.271.527,44
880	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	3.969.880,61	3.969.880,61
881	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLAS DE CONTROL DE POTENCIA	1,00	UN	441.719,27	441.719,27
882	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC GRADO MEDICO	1,00	UN	152.250,22	152.250,22
883	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1,00	UN	5.250.007,43	5.250.007,43
884	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	2.441.253,45	2.441.253,45
885	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAYS	1,00	UN	1.818.252,57	1.818.252,57
886	42201600	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FRENOS.	1,00	UN	1.470.447,38	1.470.447,38
887	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGOS ESTERILIZABLES.	1,00	UN	2.086.709,15	2.086.709,15
888	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPAS LATERALES	1,00	UN	2.794.630,10	2.794.630,10
889	42201600	CAMBIO E INSTALACION BRAZOS.	1,00	UN	4.629.764,03	4.629.764,03
890	42201600	CAMBIO E INSTALACION SOCKETS.	1,00	UN	859.061,10	859.061,10
891	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE TECHO.	1,00	UN	984.848,71	984.848,71
892	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA TABLERO DE MANDO.	1,00	UN	2.479.673,53	2.479.673,53
893	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLEADO INTERNO.	1,00	UN	512.901,41	512.901,41
894	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES.	1,00	UN	21.780,00	21.780,00
895	42201600	CAMBIO E INSTALACION REFLECTORES	1,00	UN	1.308.581,16	1.308.581,16
896	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1,00	UN	654.250,71	654.250,71
897	42201600	CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLOS ORIGINAL	1,00	UN	2.008.701,33	2.008.701,33
898	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLOS	1,00	UN	631.097,75	631.097,75
899	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA DE CONTROL	1,00	UN	3.315.332,29	3.315.332,29
900	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACRILICOS SATELITES	1,00	UN	1.959.945,12	1.959.945,12
901	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS SATELITES	1,00	UN	2.327.303,81	2.327.303,81
902	42201600	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA ELECTRICO DE ENCENDIDO	1,00	UN	2.848.706,68	2.848.706,68
903	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	2.891.012,08	2.891.012,08
904	42201600	CAMBIO E INSTALACION ARCILICO	1,00	UN	800.998,31	800.998,31
905	42201600	CAMBIO E INSTALACION SOCKETS	1,00	UN	916.691,43	916.691,43
906	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	179.698,39	179.698,39
907	42201600	CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLOS ORIGINAL	1,00	UN	2.093.583,45	2.093.583,45
908	42201600	CAMBIO E INSTALACION RUEDAS CON FRENOS (UNIDAD)	1,00	UN	289.303,10	289.303,10
909	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR HEMBRA AC	1,00	UN	196.915,31	196.915,31
910	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLERIA	1,00	UN	844.881,94	844.881,94
911	42201600	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA ELECTRICO DE ENCENDIDO	1,00	UN	1.337.437,27	1.337.437,27
912	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	1.536.874,00	1.536.874,00
913	42201600	CAMBIO E INSTALACION ARCILICO	1,00	UN	756.756,37	756.756,37
914	42201600	CAMBIO E INSTALACION SOCKETS	1,00	UN	395.327,83	395.327,83
915	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	179.698,39	179.698,39
916	42201600	CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLOS ORIGINAL	1,00	UN	1.175.698,94	1.175.698,94

917	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN RUEDAS CON FRENS (UNIDAD)	1,00	UN	289.303,10	289.303,10
918	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BOMBILLERÍA	1,00	UN	429.640,98	429.640,98
919	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TRANSFORMADOR	1,00	UN	1.320.447,01	1.320.447,01
920	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN FUSIBLE	1,00	UN	338.800,00	338.800,00
921	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO DE ENCENDIDO	1,00	UN	1.337.437,27	1.337.437,27
922	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CARCAZA	1,00	UN	1.536.874,00	1.536.874,00
923	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN ARCILICO	1,00	UN	756.756,37	756.756,37
924	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SOCKETS	1,00	UN	395.327,99	395.327,99
925	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC	1,00	UN	179.698,39	179.698,39
926	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PORTABOMBILLOS ORIGINAL	1,00	UN	1.175.698,94	1.175.698,94
927	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN RUEDAS CON FRENS (UNIDAD)	1,00	UN	289.303,10	289.303,10
928	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BOMBILLERÍA	1,00	UN	628.503,27	628.503,27
929	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BRAZERO COMPLETO	1,00	UN	3.252.768,98	3.252.768,98
930	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN LLANTAS (UNIDAD)	1,00	UN	441.052,51	441.052,51
931	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BUJE CON SEGURO PARA TABLA TRASLUCIDA SPACER S/N 77643-056.	1,00	UN	723.356,79	723.356,79
932	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PISTONES NEUMÁTICOS (UNIDAD)	1,00	UN	4.280.888,34	4.280.888,34
933	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE FIJACIÓN CLAMP PARA ACCESORIOS	1,00	UN	1.362.080,92	1.362.080,92
934	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE FRENS	1,00	UN	1.276.492,03	1.276.492,03
935	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN ACEITE	1,00	UN	324.691,44	324.691,44
936	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TABLAS RADIO LUCIDAS (UNIDAD)	1,00	UN	3.057.634,82	3.057.634,82
937	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TAPAS DE BASE	1,00	UN	1.324.653,89	1.324.653,89
938	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA	1,00	UN	1.465.155,28	1.465.155,28
939	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTES DE TAPA BASE	1,00	UN	981.136,99	981.136,99
940	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA HIDRÁULICA DE PRESIÓN	1,00	UN	1.039.116,77	1.039.116,77
941	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONTROL REMOTO	1,00	UN	2.445.509,06	2.445.509,06
942	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MANIFOLD NEUROCIRUGÍA	1,00	UN	4.629.704,08	4.629.704,08
943	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PIECERO	1,00	UN	3.465.097,84	3.465.097,84
944	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PIERNERAS COMPLETAS	1,00	UN	1.199.529,87	1.199.529,87
945	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SET DE COLCHONETAS	1,00	UN	1.448.512,39	1.448.512,39
946	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PIÑONERÍA CON SEGUROS PARA PIERNERA	1,00	UN	1.314.905,36	1.314.905,36
947	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CORREA SUJECIÓN TRONCO PACIENTE	1,00	UN	994.985,62	994.985,62
948	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN ACORDEÓN O SOPORTE DE COLUMNA SEGÚN REFERENCIA	1,00	UN	1.000.000,00	1.000.000,00
949	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR AC	1,00	UN	20.000,00	20.000,00
950	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLERÍA	1,00	UN	728.423,02	728.423,02
951	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BRAZERO COMPLETO	1,00	UN	3.252.768,98	3.252.768,98
952	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN LLANTAS (UNIDAD)	1,00	UN	441.052,31	441.052,31
953	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BUJE CON SEGURO PARA TABLA TRASLUCIDA SPACER S/N 77643-056.	1,00	UN	723.356,79	723.356,79
954	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PISTONES NEUMÁTICOS (UNIDAD)	1,00	UN	4.280.888,34	4.280.888,34
955	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE FIJACIÓN CLAMP PARA ACCESORIOS	1,00	UN	1.362.080,92	1.362.080,92
956	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE FRENS	1,00	UN	1.276.492,03	1.276.492,03
957	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN ACEITE	1,00	UN	324.691,44	324.691,44
958	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TABLAS RADIO LUCIDAS (UNIDAD)	1,00	UN	3.057.634,82	3.057.634,82
959	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TAPAS DE BASE	1,00	UN	1.324.653,78	1.324.653,78
960	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA	1,00	UN	1.465.155,28	1.465.155,28
961	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTES DE TAPA BASE	1,00	UN	981.136,99	981.136,99
962	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA HIDRÁULICA DE	1,00	UN	1.039.116,77	1.039.116,77

PRESIÓN

963	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONTROL REMOTO	1,00	UN	2.445.509,06	2.445.509,06
964	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MANIFOLD NEUROCIRUGIA	1,00	UN	4.629.704,08	4.629.704,08
965	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PIECERO	1,00	UN	3.465.097,84	3.465.097,84
966	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PIERNERAS COMPLETAS	1,00	UN	1.199.529,87	1.199.529,87
967	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CORREA SUJECCIÓN TRONCO PACIENTE	1,00	UN	432.732,47	432.732,47
968	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SET DE COLCHONETAS	1,00	UN	1.546.516,37	1.546.516,37
969	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN ACORDEÓN O SOPORTE DE COLUMNA SEGÚN REFERENCIA	1,00	UN	1.000.000,00	1.000.000,00
970	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR AC	1,00	UN	20.000,00	20.000,00
971	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLERÍA	1,00	UN	728.422,90	728.422,90
972	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BRAZERO COMPLETO	1,00	UN	3.252.768,98	3.252.768,98
973	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN LLANTAS (UNIDAD)	1,00	UN	441.052,31	441.052,31
974	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BUJE CON SEGURO PARA TABLA TRASLUCIDA SPACER S/N 77643-056.	1,00	UN	858.085,20	858.085,20
975	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PISTONES NEUMÁTICOS (UNIDAD)	1,00	UN	3.945.846,96	3.945.846,96
976	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE FIJACIÓN CLAMP PARA ACCESORIOS	1,00	UN	1.362.080,92	1.362.080,92
977	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE FRENS	1,00	UN	1.265.284,16	1.265.284,16
978	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN ACEITE	1,00	UN	321.921,65	321.921,65
979	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TABLAS RADIOLUCIDAS (UNIDAD)	1,00	UN	3.057.634,79	3.057.634,79
980	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TAPAS DE BASE	1,00	UN	1.324.653,89	1.324.653,89
981	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA	1,00	UN	1.197.621,68	1.197.621,68
982	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTES DE TAPA BASE	1,00	UN	532.579,13	532.579,13
983	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA HIDRÁULICA DE PRESIÓN	1,00	UN	957.708,10	957.708,10
984	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONTROL REMOTO	1,00	UN	2.447.006,04	2.447.006,04
985	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MANIFOLD NEUROCIRUGIA	1,00	UN	4.629.704,08	4.629.704,08
986	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PIECERO	1,00	UN	3.465.596,84	3.465.596,84
987	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CORREA SUJECCIÓN TRONCO PACIENTE	1,00	UN	672.766,50	672.766,50
988	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PIERNERAS COMPLETAS	1,00	UN	1.200.028,86	1.200.028,86
989	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SET DE COLCHONETAS	1,00	UN	1.448.512,39	1.448.512,39
990	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PIÑONERÍA CON SEGUROS PARA PIERNERA	1,00	UN	1.085.235,47	1.085.235,47
991	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN ACORDEÓN O SOPORTE DE COLUMNA SEGÚN REFERENCIA	1,00	UN	1.000.000,00	1.000.000,00
992	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR AC	1,00	UN	20.000,00	20.000,00
993	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLERÍA	1,00	UN	729.421,01	729.421,01
994	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BRAZERO COMPLETO	1,00	UN	3.252.768,98	3.252.768,98
995	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BUJE CON SEGURO PARA TABLA TRASLUCIDA SPACER S/N 77643-056.	1,00	UN	544.319,02	544.319,02
996	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN LLANTAS (UNIDAD)	1,00	UN	669.766,55	669.766,55
997	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PISTONES NEUMÁTICOS (UNIDAD)	1,00	UN	4.281.387,34	4.281.387,34
998	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE FIJACIÓN CLAMP PARA ACCESORIOS	1,00	UN	1.362.080,92	1.362.080,92
999	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE FRENS	1,00	UN	1.293.457,83	1.293.457,83
1000	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MANIFOLD NEUROCIRUGIA	1,00	UN	3.309.947,68	3.309.947,68
1001	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TABLAS RADIOLUCIDAS (UNIDAD)	1,00	UN	1.631.450,63	1.631.450,63
1002	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TAPAS DE BASE	1,00	UN	1.548.358,08	1.548.358,08
1003	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN ACEITE	1,00	UN	1.437.310,28	1.437.310,28
1004	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA	1,00	UN	843.354,10	843.354,10
1005	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONTROL REMOTO	1,00	UN	1.551.396,44	1.551.396,44
1006	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CORREA SUJECCIÓN TRONCO PACIENTE	1,00	UN	631.217,95	631.217,95
1007	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE	1,00	UN	1.400.000,00	1.400.000,00

1007	42201600	SOPORTES DE TAPA BASE	1,00	UN	1.408.859,51	1.408.859,51
1008	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA HIDRÁULICA DE PRESIÓN	1,00	UN	1.120.525,43	1.120.525,43
1009	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PIECERO	1,00	UN	3.465.596,84	3.465.596,84
1010	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PIERNERAS COMPLETAS	1,00	UN	1.200.028,86	1.200.028,86
1011	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SET DE COLCHONETAS	1,00	UN	1.448.512,39	1.448.512,39
1012	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MULTITOMA ELECTRICA GRADO MEDICO	1,00	UN	369.761,69	369.761,69
1013	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PINONERIA CON SEGUROS PARA PIERNERA	1,00	UN	1.443.417,16	1.443.417,16
1014	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN ACORDEON O SOPORTE DE COLUMNA SEGUN REFERENCIA	1,00	UN	1.000.000,00	1.000.000,00
1015	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR AC	1,00	UN	20.000,00	20.000,00
1016	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLERIA	1,00	UN	728.423,02	728.423,02
1017	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN LLANTAS (UNIDAD)	1,00	UN	771.751,09	771.751,09
1018	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BUJE CON SEGURO PARA TABLA TRASLUCIDA SPACER 5/N 77643-056.	1,00	UN	170.625,24	170.625,24
1019	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PISTONES NEUMATICOS (UNIDAD)	1,00	UN	3.607.630,10	3.607.630,10
1020	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE FRENS	1,00	UN	1.238.917,27	1.238.917,27
1021	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN ACEITE	1,00	UN	2.214.628,13	2.214.628,13
1022	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TABLA RADIOLUCIDA (UNIDAD)	1,00	UN	1.525.893,90	1.525.893,90
1023	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TAPAS DE BASE	1,00	UN	1.308.055,68	1.308.055,68
1024	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA	1,00	UN	554.750,78	554.750,78
1025	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTES DE TAPA BASE	1,00	UN	825.126,17	825.126,17
1026	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONTROL REMOTO	1,00	UN	2.062.377,92	2.062.377,92
1027	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLERIA	1,00	UN	612.500,87	612.500,87
1028	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE FUELE DE BASE	1,00	UN	1.170.117,28	1.170.117,28
1029	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA HIDRÁULICA DE PRESIÓN	1,00	UN	875.001,24	875.001,24
1030	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONTROL REMOTO	1,00	UN	2.062.377,92	2.062.377,92
1031	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PIERNERAS COMPLETAS	1,00	UN	1.010.626,43	1.010.626,43
1032	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SET DE COLCHONETAS	1,00	UN	1.219.751,73	1.219.751,73
1033	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLERIA	1,00	UN	612.500,87	612.500,87
1034	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN ACORDEON O SOPORTE DE COLUMNA SEGUN REFERENCIA	1,00	UN	1.000.000,00	1.000.000,00
1035	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR AC	1,00	UN	20.000,00	20.000,00
1036	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CAJA DE CIRCUITOS	1,00	UN	2.440.909,67	2.440.909,67
1037	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLES DE ELECTRODOS	1,00	UN	683.204,06	683.204,06
1038	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN BOARD	1,00	UN	2.661.708,12	2.661.708,12
1039	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR DE BATERIAS	1,00	UN	231.590,42	231.590,42
1040	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONTROLADOR DE POTENCIA	1,00	UN	1.153.278,15	1.153.278,15
1041	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PERILLAS SELECTORAS DE POTENCIA	1,00	UN	688.368,87	688.368,87
1042	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIAS RECARGABLES	1,00	UN	212.184,60	212.184,60
1043	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CARCAZA	1,00	UN	828.417,65	828.417,65
1044	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA PARA AIRE	1,00	UN	139.940,97	139.940,97
1045	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MANOMETRO	1,00	UN	337.378,11	337.378,11
1046	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN LENTES AUXILIARES	1,00	UN	570.377,06	570.377,06
1047	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MANDO DE LENTES AUXILIARES	1,00	UN	94.035,83	94.035,83
1048	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DIASPORÁMETRO	1,00	UN	1.058.966,59	1.058.966,59
1049	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MANDO DE POTENCIA DE CILINDRO	1,00	UN	4.309.831,24	4.309.831,24
1050	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MANDO DEL EJE DEL CILINDRO	1,00	UN	253.895,51	253.895,51
1051	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PALANCA DE CONVERGENCIA	1,00	UN	107.690,00	107.690,00
1052	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CILINDRO CRUZADO	1,00	UN	123.420,00	123.420,00
1053	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DIMER	1,00	UN	1.076.900,00	1.076.900,00
1054	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TRANSFORMADOR	1,00	UN	7.260.000,00	7.260.000,00

1055	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	1,00	UN	307.340,00	307.340,00
1056	42201600	CAMBIO E INSTALACION ESPEJO REFLECTOR	1,00	UN	1.219.602,26	1.219.602,26
1057	42201600	CAMBIO E INSTALACION LENTES	1,00	UN	2.262.370,16	2.262.370,16
1058	42201600	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE ILUMINACIÓN	1,00	UN	916.691,43	916.691,43
1059	42201600	CAMBIO E INSTALACION JOYSTICK DE CONTROL DE MOVIMIENTOS DEL EQUIPO	1,00	UN	733.054,11	733.054,11
1060	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	556.446,76	556.446,76
1061	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO,	1,00	UN	617.659,43	617.659,43
1062	42201600	CAMBIO E INSTALACION PALANCA DE PLATINA DE LENTE.	1,00	UN	488.635,88	488.635,88
1063	42201600	CAMBIO E INSTALACION OCULAR,	1,00	UN	335.421,83	335.421,83
1064	42201600	CAMBIO E INSTALACION COMPENSADOR DE PRISMAS.	1,00	UN	1.102.262,03	1.102.262,03
1065	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANDO ROTATORIO DEL OBJETIVO.	1,00	UN	152.968,32	152.968,32
1066	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANDO DE BLOQUEO DE INCLINACIÓN.	1,00	UN	488.702,44	488.702,44
1067	42201600	CAMBIO E INSTALACION ESCALA DE MEDICIÓN DEL DIAMETRO DEL LENTE,	1,00	UN	275.175,48	275.175,48
1068	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE VOLTAJE.	1,00	UN	847.000,00	847.000,00
1069	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE AJUSTE FRONTAL.	1,00	UN	170.642,10	170.642,10
1070	42201600	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO ABRAZADERA.	1,00	UN	209.660,24	209.660,24
1071	42201600	CAMBIO E INSTALACION CUBIERTA DE VIDRIO.	1,00	UN	210.037,60	210.037,60
1072	42201600	CAMBIO E INSTALACION OCULAR,	1,00	UN	568.750,80	568.750,80
1073	42201600	CAMBIO E INSTALACION AJUSTE DE APERTURA.	1,00	UN	347.204,65	347.204,65
1074	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTROS.	1,00	UN	426.908,63	426.908,63
1075	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	1,00	UN	359.625,51	359.625,51
1076	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE VOLTAJE.	1,00	UN	847.000,00	847.000,00
1077	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE AJUSTE FRONTAL.	1,00	UN	198.613,28	198.613,28
1078	42201600	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO ABRAZADERA.	1,00	UN	116.910,46	116.910,46
1079	42201600	CAMBIO E INSTALACION CUBIERTA DE VIDRIO.	1,00	UN	957.129,73	957.129,73
1080	42201600	CAMBIO E INSTALACION OCULAR,	1,00	UN	902.323,89	902.323,89
1081	42201600	CAMBIO E INSTALACION AJUSTE DE APERTURA.	1,00	UN	249.307,28	249.307,28
1082	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTROS.	1,00	UN	393.068,83	393.068,83
1083	42201600	CAMBIO E INSTALACION REOSTATO.	1,00	UN	397.671,49	397.671,49
1084	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1,00	UN	166.151,60	166.151,60
1085	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	1,00	UN	153.829,59	153.829,59
1086	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	1,00	UN	77.050,62	77.050,62
1087	42201600	CAMBIO E INSTALACION PORTA BOMBILLO.	1,00	UN	462.875,65	462.875,65
1088	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTROL.	1,00	UN	377.040,68	377.040,68
1089	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO ROJO.	1,00	UN	187.250,26	187.250,26
1090	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO VERDE.	1,00	UN	187.250,26	187.250,26
1091	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO	1,00	UN	266.875,38	266.875,38
1092	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	156.625,22	156.625,22
1093	42201600	CAMBIO E INSTALACION OCULARES	1,00	UN	1.222.754,53	1.222.754,53
1094	42201600	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE AJUSTE DE MEDIDAS VERTICALES	1,00	UN	1.039.116,77	1.039.116,77
1095	42201600	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE AJUSTE DE MEDIDAS HORIZONTALES	1,00	UN	1.008.261,37	1.008.261,37
1096	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE FOCO.	1,00	UN	721.210,46	721.210,46
1097	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE AJUSTE DE BARBILLA	1,00	UN	669.561,80	669.561,80
1098	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA VERTICAL DEL EQUIPO	1,00	UN	659.998,23	659.998,23
1099	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	1,00	UN	169.782,95	169.782,95
1100	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANIVELA DE ROTACIÓN DEL EJE DE ASTIGMATISMO	1,00	UN	639.658,97	639.658,97
1101	42201600	CAMBIO E INSTALACION OCLUSOR.	1,00	UN	520.991,87	520.991,87
1102	42201600	CAMBIO E INSTALACION MIRAS.	1,00	UN	433.954,87	433.954,87

1103	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO	1,00	UN	310.714,33	310.714,33
1104	42201600	CAMBIO E INSTALACION GAFAS DE SEGURIDAD DE 800 A 1064 nm	1,00	UN	355.296,40	355.296,40
1105	42201600	CAMBIO E INSTALACION PROTECTOR DE OJO DE DIFERENTES TAMAÑOS	1,00	UN	203.026,51	203.026,51
1106	42201600	CAMBIO E INSTALACION GAFAS DE SEGURIDAD PARA PACIENTE PARA TODAS LAS LONGITUDES DE ONDA	1,00	UN	355.296,40	355.296,40
1107	42201600	CAMBIO E INSTALACION PEDAL INALAMBIRICO	1,00	UN	4.060.530,25	4.060.530,25
1108	42201600	CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE EQUIPO	1,00	UN	761.349,42	761.349,42
1109	42201600	CAMBIO E INSTALACION SOPORTE PARA PIEZAS DE MANO	1,00	UN	548.171,58	548.171,58
1110	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO IR PARA PROTECCIÓN DE OJOS	1,00	UN	253.783,14	253.783,14
1111	42201600	CAMBIO E INSTALACION LATIGO DE FIBRA DE SOPORTE	1,00	UN	1.827.238,61	1.827.238,61
1112	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARRETE DE FIBRA	1,00	UN	3.248.424,20	3.248.424,20
1113	42201600	CAMBIO E INSTALACION PEDAL CON CABLE	1,00	UN	2.537.831,40	2.537.831,40
1114	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE FIBRA DE 400 µm	1,00	UN	1.218.159,07	1.218.159,07
1115	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA DE RESPALDO	1,00	UN	812.106,05	812.106,05
1116	42201600	CAMBIO E INSTALACION PEDAL MONOPOLAR	1,00	UN	1.799.260,06	1.799.260,06
1117	42201600	CAMBIO E INSTALACION PEDAL BIPOLAR	1,00	UN	1.799.260,06	1.799.260,06
1118	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	7.067.132,99	7.067.132,99
1119	42201600	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE LA MEMBRANA	1,00	UN	5.221.570,29	5.221.570,29
1120	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON / OFF	1,00	UN	130.457,15	130.457,15
1121	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR BIPOLAR	1,00	UN	570.975,27	570.975,27
1122	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE PLACA	1,00	UN	1.122.933,64	1.122.933,64
1123	42201600	CAMBIO E INSTALACION FLUJOMETROS	1,00	UN	427.490,01	427.490,01
1124	42201600	CAMBIO E INSTALACION PUERTO SENSOR DE O2	1,00	UN	1.197.963,01	1.197.963,01
1125	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	1,00	UN	158.373,65	158.373,65
1126	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA DE AIRE MEDICINAL	1,00	UN	298.867,10	298.867,10
1127	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA DE O2	1,00	UN	298.867,10	298.867,10
1128	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR DE O2	1,00	UN	1.834.381,29	1.834.381,29
1129	42201600	CAMBIO E INSTALACION CUPULA	1,00	UN	7.745.051,34	7.745.051,34
1130	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1,00	UN	3.261.019,36	3.261.019,36
1131	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA CALEFACTORA	1,00	UN	1.379.535,01	1.379.535,01
1132	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSORES	1,00	UN	1.191.765,15	1.191.765,15
1133	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1,00	UN	3.611.044,85	3.611.044,85
1134	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAYS	1,00	UN	2.188.196,13	2.188.196,13
1135	42201600	CAMBIO E INSTALACION HUMIDIFICADOR	1,00	UN	2.276.065,91	2.276.065,91
1136	42201600	CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA	1,00	UN	563.254,92	563.254,92
1137	42201600	CAMBIO E INSTALACION SOPORTES DE BANDEJA	1,00	UN	689.268,51	689.268,51
1138	42201600	CAMBIO E INSTALACION BANDEJA	1,00	UN	791.933,53	791.933,53
1139	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLES DE COMUNICACIÓN	1,00	UN	932.053,03	932.053,03
1140	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL	1,00	UN	1.421.674,90	1.421.674,90
1141	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1,00	UN	852.581,73	852.581,73
1142	42201600	CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLO	1,00	UN	372.659,33	372.659,33
1143	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO 12V 20 W	1,00	UN	237.681,46	237.681,46
1144	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO LATERAL IZQUIERDO Y LATERAL DERECHO	1,00	UN	3.017.383,48	3.017.383,48
1145	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO PIECERO Y CABEZA	1,00	UN	1.092.783,02	1.092.783,02
1146	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	1,00	UN	2.806.765,04	2.806.765,04
1147	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULAS DE O2	1,00	UN	921.829,90	921.829,90
1148	42201600	CAMBIO E INSTALACION ASAS / PROTECTORES LATERALES	1,00	UN	1.051.755,86	1.051.755,86
1149	42201600	CAMBIO E INSTALACION BANDEJA PORTACOLCHON	1,00	UN	919.924,32	919.924,32
1150	42201600	CAMBIO E INSTALACION FRENSOS	1,00	UN	435.999,91	435.999,91
		CAMBIO E INSTALACION FUENTE				

1151	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE ALIMENTACION PRINCIPAL	1,00	UN	2.441.243,65	2.441.243,65
1152	42201600	CAMBIO E INSTALACION RELE MONITOR DE LINEA	1,00	UN	1.451.442,98	1.451.442,98
1153	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE BATERIA	1,00	UN	1.017.157,35	1.017.157,35
1154	42201600	CAMBIO E INSTALACION RELE DE SEGURIDAD DEL CALEFACTOR	1,00	UN	392.368,77	392.368,77
1155	42201600	CAMBIO E INSTALACION OSCILADOR	1,00	UN	1.664.439,15	1.664.439,15
1156	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTAVIOLA	1,00	UN	685.136,65	685.136,65
1157	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	1,00	UN	1.632.109,41	1.632.109,41
1158	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE PIEL Y AIRE	1,00	UN	1.250.911,67	1.250.911,67
1159	42201600	CAMBIO E INSTALACION RUEDAS	1,00	UN	580.773,32	580.773,32
1160	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	1,00	UN	181.290,37	181.290,37
1161	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE RECONOCIMIENTO DE DISIPADOR	1,00	UN	1.238.382,99	1.238.382,99
1162	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	1,00	UN	60.368,04	60.368,04
1163	42201600	CAMBIO E INSTALACION BALASTRO	1,00	UN	335.421,95	335.421,95
1164	42201600	CAMBIO E INSTALACION STARTES	1,00	UN	37.171,88	37.171,88
1165	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO PROTECTOR	1,00	UN	335.421,95	335.421,95
1166	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOROMETRO	1,00	UN	486.503,41	486.503,41
1167	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	179.698,39	179.698,39
1168	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TUBOS O BOMBILLOS UV (UNIDAD)	1,00	UN	236.688,48	236.688,48
1169	42201600	CAMBIO E INSTALACION REJILLAS DE VENTILACION	1,00	UN	392.368,77	392.368,77
1170	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE CONTROL	1,00	UN	1.446.046,27	1.446.046,27
1171	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR	1,00	UN	297.833,91	297.833,91
1172	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUENTE	1,00	UN	541.693,30	541.693,30
1173	42201600	CAM A1780:A1809BIO E INSTALACION BUS DE DATOS (CABLE FLEX)	1,00	UN	235.414,77	235.414,77
1174	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	1,00	UN	129.461,59	129.461,59
1175	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE INTERRUPTOR	1,00	UN	95.068,82	95.068,82
1176	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO	1,00	UN	85.113,39	85.113,39
1177	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABEZAL Y/O ESTRUCTURA	1,00	UN	416.127,39	416.127,39
1178	42201600	CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	1,00	UN	148.160,77	148.160,77
1179	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	2.328.217,99	2.328.217,99
1180	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAYS	1,00	UN	1.475.814,43	1.475.814,43
1181	42201600	CAMBIO E INSTALACION FRENOS	1,00	UN	350.042,03	350.042,03
1182	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL (BOTONES O MEMBRANAS)	1,00	UN	2.403.389,20	2.403.389,20
1183	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA CALEFACTORA	1,00	UN	454.090,43	454.090,43
1184	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACRILICOS LATERALES, CABEZA Y PIES	1,00	UN	1.235.684,30	1.235.684,30
1185	42201600	CAMBIO E INSTALACION RUEDAS	1,00	UN	282.964,90	282.964,90
1186	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	1,00	UN	181.290,37	181.290,37
1187	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE PIEL	1,00	UN	611.127,77	611.127,77
1188	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	1,00	UN	58.349,80	58.349,80
1189	42201600	CAMBIO E INSTALACION LAPIZ COMPLETO CON CONECTOR.	1,00	UN	1.200.295,96	1.200.295,96
1190	42201600	CAMBIO E INSTALACION PEDAL DE FUNCIONAMIENTO.	1,00	UN	240.241,07	240.241,07
1191	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOTON DE REGULACION DE PRESION DE AGUA.	1,00	UN	311.493,39	311.493,39
1192	42201600	CAMBIO E INSTALACION SOLENOIDES PASO DE AGUA.	1,00	UN	470.607,58	470.607,58
1193	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE SALIDA DE AGUA.	1,00	UN	126.050,60	126.050,60
1194	42201600	CAMBIO E INSTALACION PUNTAS DE INSERCIÓN COMPATIBLES CON EL EQUIPO.	1,00	UN	488.070,56	488.070,56
1195	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL.	1,00	UN	1.393.070,30	1.393.070,30
1196	42201600	CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE CONECTORES RAPIDOS.	1,00	UN	287.624,65	287.624,65
1197	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE FUENTE DE ALIMENTACION	1,00	UN	556.246,85	556.246,85
1198	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE AGUA (UNIDAD)	1,00	UN	202.175,89	202.175,89
1199	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE AGUA	1,00	UN	101.748,52	101.748,52

MANGUERA DE AGUA

1200	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA DE TRANSDUCTOR	1,00	UN	205.298,45	205.298,45
1201	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	1,00	UN	72.026,41	72.026,41
1202	42201600	CAMBIO E INSTALACION LAPIZ COMPLETO CON CONECTOR.	1,00	UN	1.187.621,35	1.187.621,35
1203	42201600	CAMBIO E INSTALACION PEDAL DE FUNCIONAMIENTO.	1,00	UN	244.831,16	244.831,16
1204	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOTON DE REGULACIÓN DE PRESIÓN DE AGUA.	1,00	UN	311.578,17	311.578,17
1205	42201600	CAMBIO E INSTALACION SOLENOIDES PASO DE AGUA.	1,00	UN	448.981,81	448.981,81
1206	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE SALIDA DE AGUA.	1,00	UN	135.261,44	135.261,44
1207	42201600	CAMBIO E INSTALACION PUNTAS DE INSERCIÓN COMPATIBLES CON EL EQUIPO.	1,00	UN	494.883,14	494.883,14
1208	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL.	1,00	UN	1.331.191,83	1.331.191,83
1209	42201600	CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE CONECTORES RAPIDOS.	1,00	UN	455.740,20	455.740,20
1210	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACION	1,00	UN	692.350,69	692.350,69
1211	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO DE AGUA (UNIDAD)	1,00	UN	202.702,46	202.702,46
1212	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA DE AGUA	1,00	UN	102.626,62	102.626,62
1213	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA DE TRANSDUCTOR	1,00	UN	1.363.009,80	1.363.009,80
1214	42201600	CAMBIO E INSTALACION FIBRA OPTICA.	1,00	UN	316.627,59	316.627,59
1215	42201600	CAMBIO E INSTALACION PROTECTOR OCULAR.	1,00	UN	403.609,13	403.609,13
1216	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO UV INTERNO.	1,00	UN	182.639,78	182.639,78
1217	42201600	CAMBIO E INSTALACION PILA RECARGABLE.	1,00	UN	337.354,11	337.354,11
1218	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN.	1,00	UN	131.490,11	131.490,11
1219	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	1,00	UN	65.892,12	65.892,12
1220	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMBOBINADO TRANSFORMADOR.	1,00	UN	451.261,88	451.261,88
1221	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL DEL MAGO DE LA LAMPARA.	1,00	UN	328.689,98	328.689,98
1222	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE INTERFASE ENTRE LAMPARA Y EQUIPO.	1,00	UN	443.344,91	443.344,91
1223	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL DEL EQUIPO.	1,00	UN	899.990,25	899.990,25
1224	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO.	1,00	UN	207.109,94	207.109,94
1225	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1,00	UN	121.410,67	121.410,67
1226	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA DE LITIO	1,00	UN	509.192,16	509.192,16
1227	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BUJE DE FIBRA	1,00	UN	135.362,16	135.362,16
1228	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE LED LUZ AZUL	1,00	UN	334.851,32	334.851,32
1229	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE TARJETA PRINCIPAL Y LAPIZ DE LA LAMPARA	1,00	UN	2.039.978,63	2.039.978,63
1230	42201600	CAMBIO E INSTALACION PINONES.	1,00	UN	149.184,51	149.184,51
1231	42201600	CAMBIO E INSTALACION RODAMIENTOS INTERNOS.	1,00	UN	194.202,49	194.202,49
1232	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES TRACEROS.	1,00	UN	79.589,13	79.589,13
1233	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VASTAGO INFERIOR	1,00	UN	240.900,19	240.900,19
1234	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VASTAGO SUPERIOR	1,00	UN	203.085,80	203.085,80
1235	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE FILTROS	1,00	UN	90.750,00	90.750,00
1236	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN RESORTES Y TAPA SUPERIOR E INFERIOR INTERNA	1,00	UN	146.970,95	146.970,95
1237	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN ROSCA BORDEN	1,00	UN	172.942,69	172.942,69
1238	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TAMBOR Y ASPAS	1,00	UN	267.477,31	267.477,31
1239	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLOS (UNIDAD)	1,00	UN	72.469,52	72.469,52
1240	42201600	CAMBIO E INSTALACION PINONES.	1,00	UN	149.184,51	149.184,51
1241	42201600	CAMBIO E INSTALACION RODAMIENTOS INTERNOS.	1,00	UN	194.202,65	194.202,65
1242	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES TRACEROS.	1,00	UN	79.589,13	79.589,13
1243	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VASTAGO INFERIOR	1,00	UN	240.900,28	240.900,28
1244	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VASTAGO SUPERIOR	1,00	UN	203.085,80	203.085,80
1245	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE FILTROS	1,00	UN	90.750,00	90.750,00
1246	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN RESORTES Y TAPA SUPERIOR E INFERIOR INTERNA	1,00	UN	146.970,95	146.970,95

1247	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN ROSCA BORDEN	1,00	UN	165.973,10	165.973,10
1248	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TAMBOR Y ASPAS	1,00	UN	267.477,31	267.477,31
1249	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLOS (UNIDAD)	1,00	UN	72.469,52	72.469,52
1250	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONTRAÁNGULO COMPLETO SEGÚN REFERENCIA	1,00	UN	805.469,02	805.469,02
1251	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CABEZA DEL CONTRA ÁNGULO SEGÚN REFERENCIA	1,00	UN	606.056,24	606.056,24
1252	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MANO DE OBRA PREVENTIVA	1,00	UN	136.602,03	136.602,03
1253	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PISTILLOS (UNIDAD)	1,00	UN	121.410,67	121.410,67
1254	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONTRAÁNGULO COMPLETO SEGÚN REFERENCIA	1,00	UN	805.469,02	805.469,02
1255	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CABEZA DEL CONTRA ÁNGULO SEGÚN REFERENCIA	1,00	UN	606.056,29	606.056,29
1256	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MANO DE OBRA PREVENTIVA	1,00	UN	136.602,03	136.602,03
1257	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PISTILLOS (UNIDAD)	1,00	UN	121.410,67	121.410,67
1258	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONTRAÁNGULO COMPLETO SEGÚN REFERENCIA	1,00	UN	805.469,02	805.469,02
1259	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CABEZA DEL CONTRA ÁNGULO SEGÚN REFERENCIA	1,00	UN	606.056,29	606.056,29
1260	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MANO DE OBRA PREVENTIVA	1,00	UN	136.602,03	136.602,03
1261	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PISTILLOS (UNIDAD)	1,00	UN	121.410,59	121.410,59
1262	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SET DE POSICIONADORES	1,00	UN	1.724.752,60	1.724.752,60
1263	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR	1,00	UN	4.174.174,15	4.174.174,15
1264	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN BOARD	1,00	UN	3.661.183,68	3.661.183,68
1265	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CARCAZA	1,00	UN	942.757,12	942.757,12
1266	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE	1,00	UN	1.320.388,05	1.320.388,05
1267	42201600	CAMBIO EN INSTALACIÓN JERINGA TRIPLE DCI	1,00	UN	427.490,01	427.490,01
1268	42201600	CAMBIO EN INSTALACIÓN KIT VALVULA MASTER	1,00	UN	137.053,71	137.053,71
1269	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN KIT MANGUERA BOQUILLA EYECTOR DE ALTA SUCCIÓN	1,00	UN	164.625,38	164.625,38
1270	42201600	CAMBIO EN INSTALACIÓN CIRCUITO TARJETA ELECTRONICA PRINCIPAL	1,00	UN	500.883,12	500.883,12
1271	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN KIT MANGUERA Y BOQUILLA DE BAJA SUCCIÓN	1,00	UN	223.139,56	223.139,56
1272	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN RECOLECTOR DE SÓLIDOS EYECTOR	1,00	UN	366.277,34	366.277,34
1273	42201600	CAMBIO EN INSTALACIÓN KIT CALENTADOR DE AGUA	1,00	UN	296.619,01	296.619,01
1274	42201600	CAMBIO EN INSTALACIÓN KIT CONJUNTO MANGUERA TERMINALBORDEN	1,00	UN	147.184,68	147.184,68
1275	42201600	CAMBIO EN INSTALACIÓN KIT VALVULA MEMBRANA CONTROL-AGUA AIRE PUNTAS	1,00	UN	137.768,29	137.768,29
1276	42201600	CAMBIO EN INSTALACIÓN LATERAL REFLECTOR	1,00	UN	271.995,95	271.995,95
1277	42201600	CAMBIO EN INSTALACIÓN POTENCIOMETROS DE ASCENSO Y DESCENSO	1,00	UN	123.199,61	123.199,61
1278	42201600	CAMBIO EN INSTALACIÓN PROTECTOR FRONTAL REFLECTOR	1,00	UN	237.721,43	237.721,43
1279	42201600	CAMBIO EN INSTALACIÓN RESERVOIRIO DE ACEITE HIDRAULICO	1,00	UN	298.787,16	298.787,16
1280	42201600	CAMBIO EN INSTALACIÓN TAPIZADO LARGUERO SILLON	1,00	UN	798.094,05	798.094,05
1281	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETAS ELECTRONICAS	1,00	UN	1.016.391,10	1.016.391,10
1282	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETAS SWITCH	1,00	UN	587.178,33	587.178,33
1283	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BOTELLA DE RESERVOIRIO	1,00	UN	201.300,14	201.300,14
1284	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERAS	1,00	UN	111.029,46	111.029,46
1285	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MOTOR	1,00	UN	1.487.858,83	1.487.858,83
1286	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VALVULAS DE SEGURIDAD	1,00	UN	401.532,56	401.532,56
1287	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MANOMETROS	1,00	UN	179.461,16	179.461,16
1288	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN O-RINGS	1,00	UN	62.961,41	62.961,41
1289	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN RACORES	1,00	UN	111.014,15	111.014,15
1290	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN REGISTRO DE AGUA	1,00	UN	104.679,97	104.679,97
1291	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BOTELLA PARA SEGURIDAD	1,00	UN	281.812,52	281.812,52

CABALLA PARA ESCURIDERA						
1292	42201600	CAMBIO E INSTALACION EQUIPO ODONTOLOGICO	1,00	UN	7.644.820,07	7.644.820,07
1293	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOQUILLA PARA EYECTOR	1,00	UN	114.086,78	114.086,78
1294	42201600	CAMBIO E INSTALACION PORTA BOMBILLO	1,00	UN	213.495,84	213.495,84
1295	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE REGULADOR DE AIRE CON TRAMPA DE AGUA	1,00	UN	382.621,93	382.621,93
1296	42201600	CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR ACCIONADO POR AIRE DEL MODULO DE LA ESCURIDERA	1,00	UN	160.540,67	160.540,67
1297	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR MEMBRA PARA CAVITRON	1,00	UN	321.081,34	321.081,34
1298	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO SEGUN REFERENCIA	1,00	UN	258.173,48	258.173,48
1299	42201600	CAMBIO E INSTALACION CALA PIES (PEDALES)	1,00	UN	341.284,21	341.284,21
1300	42201600	CAMBIO E INSTALACION CORREA DENTADA	1,00	UN	157.500,22	157.500,22
1301	42201600	CAMBIO E INSTALACION *SENSORES	1,00	UN	525.000,74	525.000,74
1302	42201600	CAMBIO E INSTALACION *DISPLAY DE VISUALIZACION	1,00	UN	399.447,37	399.447,37
1303	42201600	CAMBIO E INSTALACION *SOPORTES DE CAUCHO	1,00	UN	224.272,48	224.272,48
1304	42201600	CAMBIO E INSTALACION *MAIN BOARD	1,00	UN	824.429,71	824.429,71
1305	42201600	CAMBIO E INSTALACION *BOTONES Y MEMBRANA DE PODER	1,00	UN	1.365.136,82	1.365.136,82
1306	42201600	CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE RUEDAS	1,00	UN	1.462.646,60	1.462.646,60
1307	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POTENCIA	1,00	UN	1.050.001,49	1.050.001,49
1308	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL MARCO DE LA BICICLETA	1,00	UN	1.267.627,05	1.267.627,05
1309	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL PANEL FRONTAL	1,00	UN	780.078,19	780.078,19
1310	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIAS	1,00	UN	350.000,50	350.000,50
1311	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL CONJUNTO DEL ASIENTO	1,00	UN	136.513,68	136.513,68
1312	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLO CABEZA REDONDA M816	1,00	UN	224.272,48	224.272,48
1313	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CRUZ EMPOTRADA TORNILLO DE CABEZA TRONCACIONICA TOCANDO ST4.29.5	1,00	UN	58.505,86	58.505,86
1314	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLO DE FIJACION DE CABEZA HUECA CON LA TAZA PUNTO M840	1,00	UN	58.505,86	58.505,86
1315	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA PLANA	1,00	UN	58.505,86	58.505,86
1316	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DEL MONITOR	1,00	UN	682.568,41	682.568,41
1317	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL CABLE COAXIAL QUE COMUNICA LA PANTALLA CON LA BICICLETA	1,00	UN	380.288,11	380.288,11
1318	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PEDAL	1,00	UN	234.023,45	234.023,45
1319	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CORREA DE PEDAL	1,00	UN	126.762,71	126.762,71
1320	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BIELAS DE PEDAL DERECHO/IZQUIERDO	1,00	UN	78.007,82	78.007,82
1321	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CARCASAS	1,00	UN	201.250,28	201.250,28
1322	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTES DE LA BICICLETA	1,00	UN	438.793,98	438.793,98
1323	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLO DE AJUSTE DE LA ALTURA DEL SILLIN	1,00	UN	507.500,72	507.500,72
1324	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE VENTILADOR	1,00	UN	2.975.004,21	2.975.004,21
1325	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY	1,00	UN	588.421,35	588.421,35
1326	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LA MEMBRANA	1,00	UN	4.025.005,69	4.025.005,69
1327	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TECLADO NUMERICO	1,00	UN	4.987.507,05	4.987.507,05
1328	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR AC	1,00	UN	117.011,73	117.011,73
1329	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR	1,00	UN	1.950.195,46	1.950.195,46
1330	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CALBE AC	1,00	UN	117.011,73	117.011,73
1331	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BANDA	1,00	UN	877.587,96	877.587,96
1332	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY	1,00	UN	350.000,50	350.000,50
1333	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PANEL FRONTAL	1,00	UN	292.529,32	292.529,32
1334	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA DE BLOQUEO	1,00	UN	117.011,73	117.011,73
1335	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE VENTILADOR	1,00	UN	70.000,10	70.000,10
1336	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL DEL PANEL FRONTAL	1,00	UN	585.058,64	585.058,64

1337	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL DE LA BANDA	1,00	UN	877.587,96	877.587,96
1338	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL CABLEADO DE CONEXIÓN	1,00	UN	487.548,87	487.548,87
1339	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE LOS SOPORTES DE LA CAMINADORA	1,00	UN	292.529,32	292.529,32
1340	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LA BASE DE LA BANDA	1,00	UN	487.548,87	487.548,87
1341	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA DE SEGURIDAD	1,00	UN	78.007,82	78.007,82
1342	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TUERCA HEXAGONAL	1,00	UN	29.252,93	29.252,93
1343	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M650	1,00	UN	48.754,89	48.754,89
1344	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL M10140	1,00	UN	48.754,89	48.754,89
1345	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M625	1,00	UN	48.754,89	48.754,89
1346	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA D6	1,00	UN	48.754,89	48.754,89
1347	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL CUELLO CONECTOR DEL PANEL CON LA BANDA	1,00	UN	175.517,59	175.517,59
1348	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PERNOS DE CABEZA M1020 ALLEN	1,00	UN	48.754,89	48.754,89
1349	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA D10	1,00	UN	48.754,89	48.754,89
1350	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PASAMANOS	1,00	UN	468.046,91	468.046,91
1351	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M825	1,00	UN	48.754,89	48.754,89
1352	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA,	1,00	UN	457.167,73	457.167,73
1353	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA,	1,00	UN	354.788,66	354.788,66
1354	42201600	CAMBIO E INSTALACION PILOTO DE ENCENDIDO,	1,00	UN	154.074,04	154.074,04
1355	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE PUERTA,	1,00	UN	442.050,18	442.050,18
1356	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANIJA,	1,00	UN	175.996,97	175.996,97
1357	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC,	1,00	UN	121.410,67	121.410,67
1358	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA CALEFACTORA	1,00	UN	403.600,73	403.600,73
1359	42201600	CAMBIO E INSTALACION TERMOSTATO	1,00	UN	244.382,48	244.382,48
1360	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH	1,00	UN	74.327,30	74.327,30
1361	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH	1,00	UN	74.327,30	74.327,30
1362	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE DRENAJE DE TANQUE	1,00	UN	151.922,84	151.922,84
1363	42201600	CAMBIO E INSTALACION RECEPTACULO CABLE AC	1,00	UN	112.564,72	112.564,72
1364	42201600	CAMBIO E INSTALACION FIBRA DE VIDRIO AISLADORA DE CALOR	1,00	UN	173.793,41	173.793,41
1365	42201600	CAMBIO E INSTALACION REJILLA PORTA PAQUETES EN ACERO INOXIDABLE	1,00	UN	274.708,51	274.708,51
1366	42201600	CAMBIO E INSTALACION TERMOCUPLA	1,00	UN	172.942,69	172.942,69
1367	42201600	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO	1,00	UN	377.586,49	377.586,49
1368	42201600	REGLETA ELECTRONICA	1,00	UN	249.783,15	249.783,15
1369	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE INDICADORES LUMINICOS	1,00	UN	109.650,69	109.650,69
1370	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE DESAGUA	1,00	UN	140.087,54	140.087,54
1371	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE DE PUERTA	1,00	UN	256.381,80	256.381,80
1372	42201600	CAMBIO E INSTALACION REJILLA PORTAPAQUETES	1,00	UN	274.708,51	274.708,51
1373	42201600	CAMBIO E INSTALACION FIBRA DE VIDRIO AISLADORA DE CALOR	1,00	UN	121.410,67	121.410,67
1374	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO INTERNO	1,00	UN	131.490,11	131.490,11
1375	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ON/OFF	1,00	UN	101.623,35	101.623,35
1376	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TERMOSTATO	1,00	UN	152.283,18	152.283,18
1377	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PERILLA	1,00	UN	117.940,75	117.940,75
1378	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE PUERTA	1,00	UN	152.283,18	152.283,18
1379	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE PRESION	1,00	UN	116.358,47	116.358,47
1380	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS	1,00	UN	88.002,96	88.002,96
1381	42201600	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETES	1,00	UN	75.659,64	75.659,64
1382	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH	1,00	UN	60.114,85	60.114,85
1383	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	1,00	UN	65.062,56	65.062,56
1384	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTORES PARA MANGUERAS	1,00	UN	42.664,51	42.664,51

1385	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE INTERMEDIO DE ULTRASONIDO.	1,00	UN	1.731.773,57	1.731.773,57
1386	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL.	1,00	UN	1.541.640,26	1.541.640,26
1387	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	1,00	UN	157.500,22	157.500,22
1388	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABEZOTE DE ULTRASONIDO.	1,00	UN	3.548.130,02	3.548.130,02
1389	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	1,00	UN	1.250.727,33	1.250.727,33
1390	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1,00	UN	140.102,22	140.102,22
1391	42201600	CAMBIO E INSTALACION ELECTRODOS	1,00	UN	264.644,87	264.644,87
1392	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1,00	UN	88.582,01	88.582,01
1393	42201600	CAMBIO E INSTALACION PRESETS	1,00	UN	243.774,43	243.774,43
1394	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLAS	1,00	UN	165.766,61	165.766,61
1395	42201600	CAMBIO E INSTALACION PUERTO DE ALIMENTACION (AC-DC)	1,00	UN	114.695,31	114.695,31
1396	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE INTERMEDIO DE ULTRASONIDO.	1,00	UN	1.731.773,57	1.731.773,57
1397	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL.	1,00	UN	1.541.640,26	1.541.640,26
1398	42201600	CAMBIO E INSTALACION TRANSFORMADOR	1,00	UN	700.000,99	700.000,99
1399	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABEZOTE DE ULTRASONIDO.	1,00	UN	3.548.130,02	3.548.130,02
1400	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	1,00	UN	1.250.727,33	1.250.727,33
1401	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	1,00	UN	700.000,99	700.000,99
1402	42201600	CAMBIO E INSTALACION ELECTRODOS	1,00	UN	273.027,37	273.027,37
1403	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLAS	1,00	UN	161.820,78	161.820,78
1404	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTORES DE SALIDA	1,00	UN	128.940,79	128.940,79
1405	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	1,00	UN	107.189,82	107.189,82
1406	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	1,00	UN	262.500,37	262.500,37
1407	42201600	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE CONTROL	1,00	UN	1.424.502,01	1.424.502,01
1408	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1,00	UN	1.295.119,73	1.295.119,73
1409	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	337.430,50	337.430,50
1410	42201600	CAMBIO E INSTALACION ELECTRODOS	1,00	UN	195.125,28	195.125,28
1411	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOTONES AJUSTABLES	1,00	UN	157.500,22	157.500,22
1412	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR PARA ELECTRODOS	1,00	UN	483.837,40	483.837,40
1413	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1,00	UN	1.087.626,54	1.087.626,54
1414	42201600	CAMBIO E INSTALACION TRANSFORMADOR	1,00	UN	780.078,19	780.078,19
1415	42201600	CAMBIO E INSTALACION CORREA.	1,00	UN	205.700,00	205.700,00
1416	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOTON O ENCODER PARA FIJAR RPM.	1,00	UN	157.300,00	157.300,00
1417	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	1,00	UN	60.328,90	60.328,90
1418	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR.	1,00	UN	1.106.264,94	1.106.264,94
1419	42201600	CAMBIO E INSTALACION BANDEJA DE AGITACION.	1,00	UN	334.423,96	334.423,96
1420	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA.	1,00	UN	659.944,63	659.944,63
1421	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DC	1,00	UN	104.679,97	104.679,97
1422	42201600	CAMBIO E INSTALACION COPA AGITACION	1,00	UN	120.783,00	120.783,00
1423	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE POTENCIOMETRO	1,00	UN	90.430,33	90.430,33
1424	42201600	CAMBIO E INSTALACION CORREA.	1,00	UN	205.700,00	205.700,00
1425	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOTON O ENCODER PARA FIJAR RPM.	1,00	UN	157.300,00	157.300,00
1426	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	1,00	UN	60.328,90	60.328,90
1427	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR.	1,00	UN	793.512,08	793.512,08
1428	42201600	CAMBIO E INSTALACION BANDEJA DE AGITACION.	1,00	UN	334.423,96	334.423,96
1429	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA.	1,00	UN	659.944,63	659.944,63
1430	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DC	1,00	UN	104.679,97	104.679,97
1431	42201600	CAMBIO E INSTALACION COPA AGITACION	1,00	UN	120.783,00	120.783,00
1432	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE POTENCIOMETRO	1,00	UN	90.430,33	90.430,33
1433	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1,00	UN	1.125.938,35	1.125.938,35
1434	42201600	CAMBIO E INSTALACION BANDEJA	1,00	UN	262.500,37	262.500,37
1435	42201600	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE CONTROL	1,00	UN	281.750,40	281.750,40

DETALLE DE CONTROL						
1436	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARETA ELECTRONICA	1,00	UN	624.062,55	624.062,55
1437	42201600	CAMBIO E INSTALACION COPA AGITACION	1,00	UN	118.927,47	118.927,47
1438	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	1,00	UN	81.110,55	81.110,55
1439	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOTON O ENCODER PARA FIJAR RPM.	1,00	UN	157.300,00	157.300,00
1440	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR.	1,00	UN	1.021.354,78	1.021.354,78
1441	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE ALIMENTACION.	1,00	UN	128.358,70	128.358,70
1442	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARETA ELECTRONICA	1,00	UN	453.768,65	453.768,65
1443	42201600	CAMBIO E INSTALACION COPA AGITACION	1,00	UN	258.964,50	258.964,50
1444	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	1,00	UN	784.411,63	784.411,63
1445	42201600	CAMBIO E INSTALACION TECLADO TIPO MEMBRANA.	1,00	UN	1.228.352,11	1.228.352,11
1446	42201600	CAMBIO E INSTALACION PLATILLO.	1,00	UN	501.771,62	501.771,62
1447	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR	1,00	UN	206.620,15	206.620,15
1448	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE ALIMENTACION.	1,00	UN	126.717,27	126.717,27
1449	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	182.639,78	182.639,78
1450	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	1,00	UN	1.026.623,20	1.026.623,20
1451	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA.	1,00	UN	114.950,00	114.950,00
1452	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR	1,00	UN	112.314,91	112.314,91
1453	42201600	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA.	1,00	UN	1.135.642,23	1.135.642,23
1454	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE VOLTAJE	1,00	UN	243.852,44	243.852,44
1455	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL SENSOR DE PESO/CELDA DE CARGA	1,00	UN	1.269.425,85	1.269.425,85
1456	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	1,00	UN	1.021.041,04	1.021.041,04
1457	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1,00	UN	524.499,51	524.499,51
1458	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVAS	1,00	UN	608.375,24	608.375,24
1459	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO	1,00	UN	752.201,60	752.201,60
1460	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA PARA BATERIA	1,00	UN	213.367,43	213.367,43
1461	42201600	CAMBIO E INSTALACION SOPORTES DE BASCULA	1,00	UN	249.090,54	249.090,54
1462	42201600	CAMBIO E INSTALACION cargador Salida 18V 1,67A COMPATIBLE CON LA REF DEL EQUIPO	1,00	UN	524.499,75	524.499,75
1463	42201600	CAMBIO E INSTALACION CAMASTILLA DEL BLOWER	1,00	UN	779.804,82	779.804,82
1464	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	1,00	UN	107.256,43	107.256,43
1465	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTANILLA PRINCIPAL.	1,00	UN	1.644.278,86	1.644.278,86
1466	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1,00	UN	3.180.416,11	3.180.416,11
1467	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1,00	UN	166.650,59	166.650,59
1468	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTROS ULPA	1,00	UN	3.382.154,53	3.382.154,53
1469	42201600	CAMBIO E INSTALACION BALASTOS	1,00	UN	279.809,18	279.809,18
1470	42201600	CAMBIO E INSTALACION SOCKETS BOMBILLO UV	1,00	UN	312.911,83	312.911,83
1471	42201600	CAMBIO E INSTALACION SOCKET BOMBILLO FLUORESCENTE	1,00	UN	222.525,62	222.525,62
1472	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	3.696.668,04	3.696.668,04
1473	42201600	CAMBIO E INSTALACION TOMAS AC INTERNAS	1,00	UN	114.295,17	114.295,17
1474	42201600	CAMBIO E INSTALACION REJILLAS PROTECTORAS DE FILTRO	1,00	UN	571.607,58	571.607,58
1475	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION PARAMETROS	1,00	UN	1.502.093,89	1.502.093,89
1476	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA Y MEMBRANA DE CONTROL	1,00	UN	2.796.390,20	2.796.390,20
1477	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR O BLOWER	1,00	UN	4.689.505,13	4.689.505,13
1478	42201600	CAMBIO E INSTALACION REJILLA PROTECTORA DEL FILTRO	1,00	UN	689.402,06	689.402,06
1479	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLA LUZ BLANCA	1,00	UN	257.307,78	257.307,78
1480	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTROS ULPA CON FILTRACION AL 99,9995%	1,00	UN	3.071.973,59	3.071.973,59
1481	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLA UV	1,00	UN	321.603,20	321.603,20
1482	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTROL ELECTRICO DIGITAL	1,00	UN	831.720,58	831.720,58
1483	42201600	CAMBIO E INSTALACION	1,00	UN	477.358,46	477.358,46

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	UNIDAD	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
1484	42201600	ESCOBILLAS DE MOTOR - PAR	1,00	UN	68.777,28	68.777,28
1485	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWICHT DE ENCENDIDO Y APAGADO	1,00	UN	1.746.125,36	1.746.125,36
1486	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1,00	UN	207.823,18	207.823,18
1487	42201600	CAMBIO E INSTALACION PORTA TUBOS PLÁSTICOS POR UNIDAD	1,00	UN	271.324,11	271.324,11
1488	42201600	CAMBIO E INSTALACION PAR DE BALINERAS	1,00	UN	220.007,28	220.007,28
1489	42201600	CAMBIO E INSTALACION RELÉ DE ESTADO SÓLIDO	1,00	UN	1.056.298,08	1.056.298,08
1490	42201600	CAMBIO E INSTALACION PLATO GIRATORIO (24 TUBOS)	1,00	UN	123.423,32	123.423,32
1491	42201600	CAMBIO E INSTALACION DAÑO EN CABLE ALIMENTACION A.C.	1,00	UN	245.819,81	245.819,81
1492	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA EN ACRILICO	1,00	UN	275.607,48	275.607,48
1493	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE VELOCIDAD - TIMER	1,00	UN	56.611,78	56.611,78
1494	42201600	CAMBIO E INSTALACION DAÑO EN EL PILOTO DE ENCENDIDO	1,00	UN	1.324.021,14	1.324.021,14
1495	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	1,00	UN	85.928,20	85.928,20
1496	42201600	CAMBIO E INSTALACION CLAVIJA HOSPITALARIA	1,00	UN	103.978,46	103.978,46
1497	42201600	CAMBIO E INSTALACION CAUCHO DEL EQUIPO BASE	1,00	UN	151.763,34	151.763,34
1498	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOTON DE SEGURIDAD DE LA PUERTA	1,00	UN	634.747,82	634.747,82
1499	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANO DE OBRA PREVENTIVA	1,00	UN	2.367.045,29	2.367.045,29
1500	42201600	CAMBIO E INSTALACION ROTOR.	1,00	UN	2.896.196,06	2.896.196,06
1501	42201600	CAMBIO E INSTALACION EJE DEL ROTOR.	1,00	UN	1.939.005,02	1.939.005,02
1502	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1,00	UN	1.111.511,83	1.111.511,83
1503	42201600	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA.	1,00	UN	4.844.636,54	4.844.636,54
1504	42201600	CAMBIO E INSTALACION LID LATCH O SISTEMA DE APERTURA PUERTA (70902692).	1,00	UN	5.628.977,46	5.628.977,46
1505	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR (20210429).	1,00	UN	332.043,48	332.043,48
1506	42201600	CAMBIO E INSTALACION ESCOBILLAS.	1,00	UN	3.743.677,92	3.743.677,92
1507	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB DEL ROTOR (20150270).	1,00	UN	217.370,03	217.370,03
1508	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE 120V.	1,00	UN	589.330,06	589.330,06
1509	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE DE GOMA DE LA TAPA.	1,00	UN	528.976,60	528.976,60
1510	42201600	CAMBIO E INSTALACION FRENO	1,00	UN	146.707,63	146.707,63
1511	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	139.685,29	139.685,29
1512	42201600	CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR ON - OFF	1,00	UN	93.461,61	93.461,61
1513	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1,00	UN	1.052.974,07	1.052.974,07
1514	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1,00	UN	904.200,14	904.200,14
1515	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL.	1,00	UN	1.026.674,15	1.026.674,15
1516	42201600	CAMBIO E INSTALACION LENTES OCULARES.	1,00	UN	579.803,81	579.803,81
1517	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONDENSADOR.	1,00	UN	367.814,65	367.814,65
1518	42201600	CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE BOMBILLO.	1,00	UN	294.193,79	294.193,79
1519	42201600	CAMBIO E INSTALACION POTENCIOMETRO DE LUZ.	1,00	UN	2.366.328,41	2.366.328,41
1520	42201600	CAMBIO E INSTALACION OBJETIVO.	1,00	UN	58.417,26	58.417,26
1521	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES.	1,00	UN	144.857,52	144.857,52
1522	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO UV.	1,00	UN	502.189,49	502.189,49
1523	42201600	CAMBIO E INSTALACION PIÑONERA INTERNA DE MOVIMIENTO DEL CONDENSADOR.	1,00	UN	122.927,43	122.927,43
1524	42201600	CAMBIO E INSTALACION CAUCHO DE LOS OCULARES.	1,00	UN	301.965,77	301.965,77
1525	42201600	CAMBIO E INSTALACION PLATINA.	1,00	UN	179.073,70	179.073,70
1526	42201600	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO MICROMÉTRICO.	1,00	UN	179.073,70	179.073,70
1527	42201600	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO MACROMÉTRICO.	1,00	UN	168.859,29	168.859,29
1528	42201600	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO CARRO MOVIL.	1,00	UN	62.565,26	62.565,26
1529	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	1,00	UN	219.092,43	219.092,43
1530	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO	1,00	UN	1.106.308,20	1.106.308,20
1531	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL.	1,00	UN	1.026.674,00	1.026.674,00

		OCULARES.					
1532	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONDENSADOR.	1,00	UN	579.803,81	579.803,81	
1533	42201600	CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE BOMBILLO.	1,00	UN	367.814,65	367.814,65	
1534	42201600	CAMBIO E INSTALACION POTENCIOMETRO DE LUZ.	1,00	UN	294.193,79	294.193,79	
1535	42201600	CAMBIO E INSTALACION OBJETIVO.	1,00	UN	2.366.328,41	2.366.328,41	
1536	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES.	1,00	UN	58.417,26	58.417,26	
1537	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO UV.	1,00	UN	144.857,52	144.857,52	
1538	42201600	CAMBIO E INSTALACION PIÑONERA INTERNA DE MOVIMIENTO DEL CONDENSADOR.	1,00	UN	502.189,49	502.189,49	
1539	42201600	CAMBIO E INSTALACION CAUCHO DE LOS OCULARES.	1,00	UN	122.927,43	122.927,43	
1540	42201600	CAMBIO E INSTALACION PLATINA.	1,00	UN	301.965,77	301.965,77	
1541	42201600	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO MICROMÉTRICO.	1,00	UN	179.073,70	179.073,70	
1542	42201600	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO MACROMÉTRICO.	1,00	UN	179.073,70	179.073,70	
1543	42201600	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO CARRO MOVIL.	1,00	UN	168.859,29	168.859,29	
1544	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	1,00	UN	62.565,26	62.565,26	
1545	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO	1,00	UN	219.092,43	219.092,43	
1546	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL.	1,00	UN	904.199,97	904.199,97	
1547	42201600	CAMBIO E INSTALACION LENTES OCULARES.	1,00	UN	1.026.674,15	1.026.674,15	
1548	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONDENSADOR.	1,00	UN	579.803,63	579.803,63	
1549	42201600	CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE BOMBILLO.	1,00	UN	367.814,65	367.814,65	
1550	42201600	CAMBIO E INSTALACION POTENCIOMETRO DE LUZ.	1,00	UN	294.193,79	294.193,79	
1551	42201600	CAMBIO E INSTALACION OBJETIVO.	1,00	UN	2.366.328,41	2.366.328,41	
1552	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES.	1,00	UN	58.417,26	58.417,26	
1553	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO UV.	1,00	UN	144.857,52	144.857,52	
1554	42201600	CAMBIO E INSTALACION PIÑONERA INTERNA DE MOVIMIENTO DEL CONDENSADOR.	1,00	UN	502.189,49	502.189,49	
1555	42201600	CAMBIO E INSTALACION CAUCHO DE LOS OCULARES.	1,00	UN	122.927,43	122.927,43	
1556	42201600	CAMBIO E INSTALACION PLATINA.	1,00	UN	301.965,77	301.965,77	
1557	42201600	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO MICROMÉTRICO.	1,00	UN	179.073,70	179.073,70	
1558	42201600	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO MACROMÉTRICO.	1,00	UN	179.073,70	179.073,70	
1559	42201600	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO CARRO MOVIL.	1,00	UN	168.859,29	168.859,29	
1560	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	1,00	UN	62.565,26	62.565,26	
1561	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO	1,00	UN	219.092,43	219.092,43	
1562	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTADOR.	1,00	UN	145.289,56	145.289,56	
1563	42201600	CAMBIO E INSTALACION O-RING	1,00	UN	74.107,43	74.107,43	
1564	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESORTE DE SUCCIÓN.	1,00	UN	89.708,99	89.708,99	
1565	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOTON DE DISPARO.	1,00	UN	193.694,79	193.694,79	
1566	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMBOLO.	1,00	UN	195.994,64	195.994,64	
1567	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESORTE DEL EYECTOR	1,00	UN	147.012,44	147.012,44	
1568	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTADOR.	1,00	UN	151.653,45	151.653,45	
1569	42201600	CAMBIO E INSTALACION O-RING	1,00	UN	77.372,93	77.372,93	
1570	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESORTE DE SUCCIÓN.	1,00	UN	93.498,62	93.498,62	
1571	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOTON DE DISPARO.	1,00	UN	202.452,68	202.452,68	
1572	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMBOLO.	1,00	UN	204.290,97	204.290,97	
1573	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE O-RING(UNIDAD)	1,00	UN	61.711,66	61.711,66	
1574	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE RESORTE DE SUCCIÓN	1,00	UN	94.887,42	94.887,42	
1575	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESORTE DEL EYECTOR	1,00	UN	147.012,44	147.012,44	
1576	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTADOR.	1,00	UN	151.653,45	151.653,45	
1577	42201600	CAMBIO E INSTALACION O-RING	1,00	UN	77.372,93	77.372,93	
1578	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESORTE DE SUCCIÓN.	1,00	UN	93.498,62	93.498,62	
1579	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOTON DE DISPARO.	1,00	UN	202.452,68	202.452,68	
1580	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE O-RING(UNIDAD)	1,00	UN	66.572,74	66.572,74	
		CAMBIO E INSTALACION DE					

1581	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE RESORTE DE SUCCIÓN	1,00	UN	78.725,61	78.725,61
1582	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMBOLO.	1,00	UN	144.947,45	144.947,45
1583	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESORTE DEL EYECTOR	1,00	UN	147.012,44	147.012,44
1584	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTADOR.	1,00	UN	151.653,45	151.653,45
1585	42201600	CAMBIO E INSTALACION O-RING.	1,00	UN	79.227,53	79.227,53
1586	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESORTE DE SUCCIÓN.	1,00	UN	93.498,62	93.498,62
1587	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOTON DE DISPARO.	1,00	UN	202.452,68	202.452,68
1588	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE O-RING(UNIDAD)	1,00	UN	66.572,74	66.572,74
1589	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE RESORTE DE SUCCIÓN	1,00	UN	78.725,61	78.725,61
1590	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMBOLO.	1,00	UN	144.947,45	144.947,45
1591	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESORTE DEL EYECTOR	1,00	UN	147.012,44	147.012,44
1592	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA.	1,00	UN	531.159,30	531.159,30
1593	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE GRADUACION TEMPERATURA.	1,00	UN	279.482,30	279.482,30
1594	42201600	CAMBIO E INSTALACION PORTAGRADILLA.	1,00	UN	705.329,75	705.329,75
1595	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	1,00	UN	87.504,43	87.504,43
1596	42201600	CAMBIO E INSTALACION TERMOSTATO.	1,00	UN	307.496,50	307.496,50
1597	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA.	1,00	UN	450.866,26	450.866,26
1598	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA.	1,00	UN	936.287,28	936.287,28
1599	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE ALIMENTACION.	1,00	UN	107.243,91	107.243,91
1600	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TERMOSTATO	1,00	UN	215.194,28	215.194,28
1601	42201600	CAMBIO E INSTALACION PILOTOS DE ENCENDIDO	1,00	UN	213.495,84	213.495,84
1602	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO	1,00	UN	494.134,56	494.134,56
1603	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE DE PUERTA	1,00	UN	701.027,59	701.027,59
1604	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO.	1,00	UN	564.129,91	564.129,91
1605	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA.	1,00	UN	531.159,30	531.159,30
1606	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TIEMPO.	1,00	UN	244.122,89	244.122,89
1607	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO PARA INCUBADORA DE CO2	1,00	UN	458.346,27	458.346,27
1608	42201600	CAMBIO E INSTALACION TERMOCUPLA.	1,00	UN	507.279,34	507.279,34
1609	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE APERTURA.	1,00	UN	275.207,50	275.207,50
1610	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	1,00	UN	111.605,40	111.605,40
1611	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA O PRINCIPAL.	1,00	UN	3.553.682,78	3.553.682,78
1612	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO.	1,00	UN	612.125,76	612.125,76
1613	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA.	1,00	UN	801.104,95	801.104,95
1614	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TIEMPO.	1,00	UN	263.977,76	263.977,76
1615	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO PARA INCUBADORA DE CO2	1,00	UN	422.441,85	422.441,85
1616	42201600	CAMBIO E INSTALACION TERMOCUPLA.	1,00	UN	1.089.000,00	1.089.000,00
1617	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE APERTURA.	1,00	UN	275.207,50	275.207,50
1618	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	1,00	UN	111.605,40	111.605,40
1619	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA O PRINCIPAL.	1,00	UN	3.553.682,99	3.553.682,99
1620	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO.	1,00	UN	612.125,76	612.125,76
1621	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA.	1,00	UN	801.104,95	801.104,95
1622	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TIEMPO.	1,00	UN	263.977,76	263.977,76
1623	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO PARA INCUBADORA DE CO2	1,00	UN	422.441,85	422.441,85
1624	42201600	CAMBIO E INSTALACION TERMOCUPLA.	1,00	UN	507.279,34	507.279,34
1625	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE APERTURA.	1,00	UN	273.496,01	273.496,01
1626	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	1,00	UN	111.605,40	111.605,40
1627	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA O PRINCIPAL.	1,00	UN	3.553.682,78	3.553.682,78
		CAMBIO E INSTALACION				

1628	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO.	1,00	UN	825.465,44	825.465,44
1629	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA.	1,00	UN	853.790,78	853.790,78
1630	42201600	CAMBIO E INSTALACION TERMOCUPLA.	1,00	UN	551.572,85	551.572,85
1631	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANEJO DE APERTURA.	1,00	UN	213.285,86	213.285,86
1632	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	1,00	UN	144.674,17	144.674,17
1633	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA O PRINCIPAL.	1,00	UN	3.547.995,27	3.547.995,27
1634	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1,00	UN	123.908,93	123.908,93
1635	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTENEDOR	1,00	UN	1.466.107,98	1.466.107,98
1636	42201600	CAMBIO E INSTALACION CAJA DE CONTROL	1,00	UN	1.100.828,19	1.100.828,19
1637	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA O INDICADOR	1,00	UN	389.368,68	389.368,68
1638	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	1,00	UN	403.803,34	403.803,34
1639	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLAS	1,00	UN	114.295,17	114.295,17
1640	42201600	CAMBIO E INSTALACION PAR DE BATERIAS TIPO D	1,00	UN	349.690,00	349.690,00
1641	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE LUZ DE BATERIAS LED	1,00	UN	1.864.595,26	1.864.595,26
1642	42201600	CAMBIO E INSTALACION FIBRA O FUENTE DE LUZ	1,00	UN	2.409.321,16	2.409.321,16
1643	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE IRRIGACION	1,00	UN	825.621,60	825.621,60
1644	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPON DE COMPENSACION DE PRESION	1,00	UN	818.390,84	818.390,84
1645	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEDIDOR DE ESTANQUEIDAD	1,00	UN	319.126,26	319.126,26
1646	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE ASPIRACION UN SOLO USO	1,00	UN	564.129,92	564.129,92
1647	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO	1,00	UN	268.650,45	268.650,45
1648	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POTENCIA	1,00	UN	1.333.781,75	1.333.781,75
1649	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA CON MEMBRANA	1,00	UN	1.118.792,04	1.118.792,04
1650	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	171.972,26	171.972,26
1651	42201600	CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLO	1,00	UN	324.540,80	324.540,80
1652	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE CONTROL	1,00	UN	1.629.198,19	1.629.198,19
1653	42201600	CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE 5 DERIVADAS PARA CABLE DE PACIENTE	1,00	UN	563.692,42	563.692,42
1654	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISCO DURO EXTERNO 1T PARA BACKUP DE INFORMACION	1,00	UN	611.626,76	611.626,76
1655	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEMORIA COMPACT FLASH CARD	1,00	UN	867.207,50	867.207,50
1656	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	1.235.331,12	1.235.331,12
1657	42201600	CAMBIO E INSTALACION LICENCIA DE LECTURA DE EXAMENES COMPATIBLE CON LOS EQUIPOS	1,00	UN	2.873.965,64	2.873.965,64
1658	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	1,00	UN	150.494,61	150.494,61
1659	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PERILLA DE P102	1,00	UN	213.894,21	213.894,21
1660	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PERILLA P1P	1,00	UN	191.549,04	191.549,04
1661	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANOMETRO	1,00	UN	233.909,46	233.909,46
1662	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ON/OFF	1,00	UN	162.404,12	162.404,12
1663	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DE PODER	1,00	UN	528.444,93	528.444,93
1664	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL	1,00	UN	239.556,09	239.556,09
1665	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	192.684,57	192.684,57
1666	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE PRESION	1,00	UN	179.481,03	179.481,03
1667	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	1,00	UN	87.500,12	87.500,12
1668	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1,00	UN	262.500,37	262.500,37
1669	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE PODER GRADO MEDICO	1,00	UN	136.513,68	136.513,68
1670	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACOUPLE MANGUERA DE OXIGENO & AIRE	1,00	UN	87.758,80	87.758,80
1671	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE OXIGENO & AIRE	1,00	UN	146.264,66	146.264,66
1672	42201600	CAMBIO E INSTALACION HUMIDIFICADOR	1,00	UN	487.548,87	487.548,87
1673	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1,00	UN	175.517,59	175.517,59
1674	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA	1,00	UN	432.651,22	432.651,22
1675	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA TACTIL	1,00	UN	1.296.879,98	1.296.879,98

1676	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSORES	1,00	UN	969.245,63	969.245,63
1677	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1,00	UN	1.365.136,82	1.365.136,82
1678	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	1,00	UN	157.500,22	157.500,22
1679	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO	1,00	UN	522.291,56	522.291,56
1680	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANTA	1,00	UN	968.000,00	968.000,00
1681	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1,00	UN	39.375,06	39.375,06
1682	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADORES	1,00	UN	97.509,77	97.509,77
1683	42201600	CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR DE ENCENDIDO	1,00	UN	68.256,84	68.256,84
1684	42201600	CAMBIO E INSTALACION SONDAS DE TEMPERATURA	1,00	UN	343.210,56	343.210,56
1685	42201600	CAMBIO E INSTALACION EVAPORADOR	1,00	UN	341.284,21	341.284,21
1686	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONDENSADOR	1,00	UN	68.256,84	68.256,84
1687	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA	1,00	UN	78.007,82	78.007,82
1688	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBA	1,00	UN	1.070.600,23	1.070.600,23
1689	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISCO TERMICO	1,00	UN	438.793,98	438.793,98
1690	42201600	CAMBIO E INSTALACION CALENTADOR	1,00	UN	1.881.252,66	1.881.252,66
1691	42201600	CAMBIO E INSTALACION TUBO CAPILAR	1,00	UN	195.019,55	195.019,55
1692	42201600	CAMBIO E INSTALACION SERPENTIN	1,00	UN	292.529,32	292.529,32
1693	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR DEL VENTILADOR	1,00	UN	146.264,66	146.264,66
1694	42201600	CAMBIO E INSTALACION REJILLA	1,00	UN	58.505,86	58.505,86
1695	42201600	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	1,00	UN	877.587,96	877.587,96
1696	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	1,00	UN	130.205,60	130.205,60
1697	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CAPILAR DE LATON	1,00	UN	1.241.961,01	1.241.961,01
1698	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR DE TUBO	1,00	UN	653.777,40	653.777,40
1699	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA	1,00	UN	547.408,65	547.408,65
1700	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE TRANSFERENCIA DE CO2	1,00	UN	1.696.764,77	1.696.764,77
1701	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADORES LLENADO CO2	1,00	UN	427.447,34	427.447,34
1702	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACOPLE DE MANGUERA	1,00	UN	135.057,87	135.057,87
1703	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACOPLE DE BOTELLA	1,00	UN	133.802,53	133.802,53
1704	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1,00	UN	1.342.152,69	1.342.152,69
1705	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1,00	UN	60.430,25	60.430,25
1706	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO	1,00	UN	397.095,37	397.095,37
1707	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACOPLE CHEMETRON	1,00	UN	195.480,97	195.480,97
1708	42201600	CAMBIO E INSTALACION REPOSICION DE FLUJOMETRO	1,00	UN	297.754,20	297.754,20
1709	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACOPLE OHMEDA	1,00	UN	190.741,84	190.741,84
1710	42201600	CAMBIO E INSTALACION DOSIFICADOR	1,00	UN	157.300,00	157.300,00
1711	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	1,00	UN	181.500,00	181.500,00
1712	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE O2	1,00	UN	158.524,85	158.524,85
1713	42201600	CAMBIO E INSTALACION RACORES	1,00	UN	94.661,37	94.661,37
1714	42201600	CAMBIO E INSTALACION REPOSICION DE ESCALA DE FLUJO O CUPULA ACRILICA	1,00	UN	223.027,32	223.027,32
1715	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BALIN	1,00	UN	79.814,26	79.814,26
1716	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	1,00	UN	139.073,96	139.073,96
1717	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE CORRIENTE	1,00	UN	309.912,04	309.912,04
1718	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION	1,00	UN	347.485,62	347.485,62
1719	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	1,00	UN	661.634,51	661.634,51
1720	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	905.188,78	905.188,78
1721	42201600	CAMBIO E INSTALACION ORING PIEZA DE MANO	1,00	UN	966.599,61	966.599,61
1722	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACOPLE & MANGUERA DE CO2	1,00	UN	786.626,11	786.626,11
1723	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ACOPLE PIEZA DE MANO	1,00	UN	733.751,55	733.751,55
1724	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PIEZA DE MANO	1,00	UN	2.098.252,97	2.098.252,97
1725	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	1.268.868,70	1.268.868,70
1726	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	893.930,18	893.930,18

1727	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLAS DE CONTROL DE POTENCIA	1,00	UN	519.873,04	519.873,04
1728	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC GRADO MEDICO	1,00	UN	75.250,11	75.250,11
1729	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1,00	UN	854.701,21	854.701,21
1730	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1,00	UN	895.126,27	895.126,27
1731	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR	1,00	UN	1.253.001,77	1.253.001,77
1732	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	1.452.512,86	1.452.512,86
1733	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1,00	UN	630.437,67	630.437,67
1734	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAYS	1,00	UN	769.126,09	769.126,09
1735	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE DE CAUCHO PARA PUERTA.	1,00	UN	549.662,59	549.662,59
1736	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE REFRIGERACION INTERNO.	1,00	UN	1.174.251,66	1.174.251,66
1737	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA EXTERNO.	1,00	UN	836.501,18	836.501,18
1738	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA.	1,00	UN	477.750,68	477.750,68
1739	42201600	CAMBIO E INSTALACION SERPENTIN.	1,00	UN	208.751,02	208.751,02
1740	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA INTERNA.	1,00	UN	1.079.751,53	1.079.751,53
1741	42201600	CAMBIO E INSTALACION GAS INTERNO DE LA UNIDAD DE REFRIGERACION.	1,00	UN	1.057.849,51	1.057.849,51
1742	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR.	1,00	UN	949.081,05	949.081,05
1743	42201600	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR.	1,00	UN	874.126,24	874.126,24
1744	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	1,00	UN	895.126,27	895.126,27
1745	42201600	CAMBIO E INSTALACION BANDEJAS INTERNAS	1,00	UN	313.006,37	313.006,37
1746	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1,00	UN	176.380,33	176.380,33
1747	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA DEL TANQUE	1,00	UN	1.389.045,84	1.389.045,84
1748	42201600	CAMBIO E INSTALACION CESTAS	1,00	UN	532.403,36	532.403,36
1749	42201600	CAMBIO E INSTALACION SOPORTE POSICIONADOR PARA VASOS	1,00	UN	988.463,03	988.463,03
1750	42201600	CAMBIO E INSTALACION SEPARADORES PARA CESTA	1,00	UN	733.821,76	733.821,76
1751	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1,00	UN	1.204.001,70	1.204.001,70
1752	42201600	CAMBIO E INSTALACION TUBO	1,00	UN	748.875,06	748.875,06
1753	42201600	CAMBIO E INSTALACION BANDEJA PARA EL BAÑO	1,00	UN	1.052.032,94	1.052.032,94
1754	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	1,00	UN	152.968,32	152.968,32
1755	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	136.500,19	136.500,19
1756	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1,00	UN	70.000,10	70.000,10
1757	42201600	CAMBIO E INSTALACION TEMPORIZADOR	1,00	UN	919.927,35	919.927,35
1758	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1,00	UN	204.750,29	204.750,29
1759	42201600	CAMBIO E INSTALACION TANQUE DE ACERO INOXIDABLE	1,00	UN	1.267.627,05	1.267.627,05
1760	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCASA	1,00	UN	1.193.675,85	1.193.675,85
1761	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	1,00	UN	884.051,56	884.051,56
1762	42201600	CAMBIO E INSTALACION TRANSFORMADOR DE ULTRASONIDO	1,00	UN	561.656,29	561.656,29
1763	42201600	CAMBIO E INSTALACION PLACA Y ENFRIADOR	1,00	UN	955.595,78	955.595,78
1764	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	1,00	UN	895.126,27	895.126,27
1765	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA	1,00	UN	552.880,41	552.880,41
1766	42201600	CAMBIO E INSTALACION TERMOSTATO	1,00	UN	314.746,75	314.746,75
1767	42201600	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR PIEZO ELECTRICO	1,00	UN	962.421,46	962.421,46
1768	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	730.267,79	730.267,79
1769	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOBINA	1,00	UN	1.182.075,59	1.182.075,59
1770	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR	1,00	UN	1.159.289,14	1.159.289,14
1771	42201600	CAMBIO E INSTALACION SELECTOR GIRATORIO	1,00	UN	746.729,84	746.729,84
1772	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA CON SEGUROS	1,00	UN	2.975.004,21	2.975.004,21
1773	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANOMETROS	1,00	UN	234.023,45	234.023,45
1774	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1,00	UN	328.744,68	328.744,68
		CAMBIO E INSTALACION BOMBA				

1775	42201600	DE VACIO	1,00	UN	955.595,78	955.595,78
1776	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE AGUA	1,00	UN	741.074,28	741.074,28
1777	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE EMERGENCIA	1,00	UN	516.250,73	516.250,73
1778	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIAS	1,00	UN	585.058,64	585.058,64
1779	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1,00	UN	1.076.251,52	1.076.251,52
1780	42201600	CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA	1,00	UN	700.000,99	700.000,99
1781	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	1,00	UN	157.421,80	157.421,80
1782	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULAS SOLENOIDES	1,00	UN	857.501,21	857.501,21
1783	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL	1,00	UN	595.000,84	595.000,84
1784	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE ALTA TEMPERATURA	1,00	UN	448.544,96	448.544,96
1785	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE PARA PUERTA	1,00	UN	1.137.501,61	1.137.501,61
1786	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1,00	UN	118.847,94	118.847,94
1787	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOARD, MAIN CONTROL	1,00	UN	2.242.724,78	2.242.724,78
1788	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE VACIO	1,00	UN	1.560.156,37	1.560.156,37
1789	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOTÓN ON/OFF	1,00	UN	136.513,68	136.513,68
1790	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLEADO ELECTRICO	1,00	UN	546.054,73	546.054,73
1791	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA SUPERIOR	1,00	UN	2.506.001,17	2.506.001,17
1792	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR HEMBRA DE CABLE AC	1,00	UN	393.750,56	393.750,56
1793	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTACTOR	1,00	UN	490.000,69	490.000,69
1794	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE FILTROS	1,00	UN	786.626,11	786.626,11
1795	42201600	CAMBIO E INSTALACION RELE DE POTENCIA DE ESTADO SOLIDO	1,00	UN	692.332,12	692.332,12
1796	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE NIVEL DE AGUA CÁMARA	1,00	UN	848.751,20	848.751,20
1797	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE NIVEL DE AGUA TANQUE	1,00	UN	997.524,98	997.524,98
1798	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE PRESION	1,00	UN	1.452.502,05	1.452.502,05
1799	42201600	CAMBIO E INSTALACION TANQUE DE AGUA	1,00	UN	3.307.504,68	3.307.504,68
1800	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POTENCIA	1,00	UN	1.521.152,46	1.521.152,46
1801	42201600	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA	1,00	UN	955.595,78	955.595,78
1802	42201600	CAMBIO E INSTALACION TERMOCUPLA PARA AUTOCLAVE	1,00	UN	1.575.002,23	1.575.002,23
1803	42201600	CAMBIO E INSTALACION TERMOSTATO	1,00	UN	1.094.298,66	1.094.298,66
1804	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DEADLIVIO	1,00	UN	866.251,23	866.251,23
1805	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE DESAGÜE	1,00	UN	761.251,08	761.251,08
1806	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE BOARD DE MANDO DE CONTROL	1,00	UN	741.074,28	741.074,28
1807	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TECLADO	1,00	UN	955.595,78	955.595,78
1808	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTES E INSTARFAZ ENTRE TARJETAS	1,00	UN	875.001,24	875.001,24
1809	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOARD, I/O EXTENSION	1,00	UN	1.521.152,46	1.521.152,46
1810	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE SEGURIDAD	1,00	UN	1.050.001,49	1.050.001,49
1811	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE CEDEMENTO DE 5 MICRAS	1,00	UN	857.501,21	857.501,21
1812	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO CARBON ACTIVO DE 5 MICRAS	1,00	UN	682.500,97	682.500,97
1813	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO RESINA MIXTA	1,00	UN	586.250,83	586.250,83
1814	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PARA OSMOSIS INVERSA 160 GALONES	1,00	UN	2.100.002,97	2.100.002,97
1815	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL MONITOR	1,00	UN	682.568,41	682.568,41
1816	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DEL MONITOR	1,00	UN	1.050.001,49	1.050.001,49
1817	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL DISPLAY	1,00	UN	585.058,64	585.058,64
1818	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIAS	1,00	UN	43.750,06	43.750,06
1819	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PEDAL DERECHO	1,00	UN	117.011,73	117.011,73
1820	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PEDAL IZQUIERDO	1,00	UN	117.011,73	117.011,73
1821	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BIELA DE PEDAL DERECHO	1,00	UN	78.007,82	78.007,82
1822	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BIELA DE PEDAL IZQUIERDO	1,00	UN	78.007,82	78.007,82
1823	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE	1,00	UN	292.529,32	292.529,32

		CARCASA				
1824	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MOLEADO FRONTAL DEL PIE	1,00	UN	58.505,86	58.505,86
1825	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MOLEADO TRASERO DEL PIE	1,00	UN	58.505,86	58.505,86
1826	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL TUBO DE SOPORTE TRASERO	1,00	UN	117.011,73	117.011,73
1827	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL TUBO DE SOPORTE FRONTAL	1,00	UN	117.011,73	117.011,73
1828	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LA PERILLA REGULADORA DE LA RESISTENCIA	1,00	UN	175.517,59	175.517,59
1829	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL MECANISMOS INTERNO DE LA RESISTENCIA	1,00	UN	175.517,59	175.517,59
1830	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PERILLA DE BLOQUEO	1,00	UN	136.513,68	136.513,68
1831	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE LUZ DE BATERIAS LED	1,00	UN	242.458,94	242.458,94
1832	42201600	CAMBIO E INSTALACION FIBRA O FUENTE DE LUZ	1,00	UN	3.630.000,00	3.630.000,00
1833	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE IRRIGACIÓN	1,00	UN	105.000,15	105.000,15
1834	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPÓN DE COMPENSACIÓN DE PRESIÓN	1,00	UN	61.250,09	61.250,09
1835	42201600	CAMBIO E INSTALACION PIEZA OPTICA	1,00	UN	341.284,21	341.284,21
1836	42201600	CAMBIO E INSTALACION FIBRA OPTICA	1,00	UN	4.114.000,00	4.114.000,00
1837	42201600	CAMBIO E INSTALACION CANAL DE SUCCIÓN	1,00	UN	273.027,37	273.027,37
1838	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPÓN DE COMPENSACIÓN DE PRESIÓN	1,00	UN	78.750,11	78.750,11
1839	42201600	CAMBIO E INSTALACION CANAL DE INSERCIÓN DE CATETER	1,00	UN	224.272,48	224.272,48
1840	42201600	CAMBIO E INSTALACION PALANCA DE CONTROL	1,00	UN	185.268,57	185.268,57
1841	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEDIDOR DE ESTANQUEIDAD	1,00	UN	214.375,30	214.375,30
1842	42201600	CAMBIO E INSTALACION VÁLVULA DE ASPIRACIÓN UN SOLO USO	1,00	UN	61.250,09	61.250,09
1843	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PANTALLA LCD	1,00	UN	341.284,21	341.284,21
1844	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BOTON ON/OFF	1,00	UN	195.019,55	195.019,55
1845	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROL DE MANDO	1,00	UN	341.284,21	341.284,21
1846	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	96.250,14	96.250,14
1847	42201600	CAMBIO E INSTALACION PROTECTOR DE CABLE Y TARJETA	1,00	UN	136.513,68	136.513,68
1848	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE PROGRAMA	1,00	UN	633.813,53	633.813,53
1849	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	1,00	UN	280.000,40	280.000,40
1850	42201600	CAMBIO E INSTALACION SOPORTE PARA BOTELLA	1,00	UN	156.015,64	156.015,64
1851	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1,00	UN	350.000,50	350.000,50
1852	42201600	CAMBIO E INSTALACION KIT DE MEMBRANAS DEL EXTRACTOR MEDELA (Kit de diafragma Symphony®) X 2 UNIDADES	1,00	UN	5.445.000,00	5.445.000,00
1853	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PANTALLA LCD	1,00	UN	376.317,98	376.317,98
1854	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BOTON ON/OFF	1,00	UN	215.038,84	215.038,84
1855	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROL DE MANDO	1,00	UN	376.317,98	376.317,98
1856	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	171.957,13	171.957,13
1857	42201600	CAMBIO E INSTALACION PROTECTOR DE CABLE Y TARJETA	1,00	UN	150.527,19	150.527,19
1858	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE PROGRAMA	1,00	UN	698.876,25	698.876,25
1859	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA/BATERIAS	1,00	UN	719.876,28	719.876,28
1860	42201600	CAMBIO E INSTALACION SOPORTE PARA BOTELLA	1,00	UN	172.031,08	172.031,08
1861	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1,00	UN	1.592.544,88	1.592.544,88
1862	42201600	CAMBIO E INSTALACION PULSADORES DEL CONTROL	1,00	UN	319.126,84	319.126,84
1863	42201600	CAMBIO E INSTALACION FRENOS	1,00	UN	381.720,80	381.720,80
1864	42201600	CAMBIO E INSTALACION LLANTAS	1,00	UN	213.212,79	213.212,79
1865	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTORES	1,00	UN	3.296.684,54	3.296.684,54
1866	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTORES ENTRE MOTOR Y CAMA	1,00	UN	857.867,74	857.867,74
1867	42201600	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO SIN FIN	1,00	UN	976.798,98	976.798,98
1868	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	193.656,01	193.656,01
1869	42201600	CAMBIO E INSTALACION CAJA DE CIRCUITOS	1,00	UN	2.587.823,60	2.587.823,60
1870	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE MOVIMIENTOS	1,00	UN	1.985.500,06	1.985.500,06
1871	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	1,00	UN	145.200,00	145.200,00

1872	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE FRENO.	1,00	UN	1.383.176,05	1.383.176,05
1873	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTADOR.	1,00	UN	160.203,94	160.203,94
1874	42201600	CAMBIO E INSTALACION O-RING	1,00	UN	81.714,76	81.714,76
1875	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESORTE DE SUCCIÓN.	1,00	UN	88.869,13	88.869,13
1876	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOTON DE DISPARO.	1,00	UN	223.640,40	223.640,40
1877	42201600	CAMBIO E INSTALACION ENBOLO.	1,00	UN	216.114,04	216.114,04
1878	42201600	CAMBIO E INSTALACION ROTOR.	1,00	UN	3.555.502,35	3.555.502,35
1879	42201600	CAMBIO E INSTALACION EJE DEL ROTOR.	1,00	UN	2.202.872,88	2.202.872,88
1880	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	1,00	UN	1.127.358,90	1.127.358,90
1881	42201600	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA.	1,00	UN	969.848,93	969.848,93
1882	42201600	CAMBIO E INSTALACION LID LATCH O SISTEMA DE APERTURA PUERTA	1,00	UN	1.333.744,38	1.333.744,38
1883	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1,00	UN	2.182.678,26	2.182.678,26
1884	42201600	CAMBIO E INSTALACION ESCOBILLAS.	1,00	UN	371.277,62	371.277,62
1885	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB DEL ROTOR	1,00	UN	1.135.893,33	1.135.893,33
1886	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE 120V.	1,00	UN	289.553,33	289.553,33
1887	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE DE GOMA DE LA TAPA.	1,00	UN	469.099,54	469.099,54
1888	42201600	CAMBIO E INSTALACION FRENO	1,00	UN	964.727,58	964.727,58
1889	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	143.268,64	143.268,64
1890	42201600	CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR ON - OFF	1,00	UN	182.511,76	182.511,76
1891	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1,00	UN	115.480,76	115.480,76
1892	42201600	CAMBIO E INSTALACION SEGURO ELECTRONICO DE TAPA	1,00	UN	604.575,57	604.575,57
1893	42201600	CAMBIO E INSTALACION CAUCHO BASE (UNIDAD)	1,00	UN	439.640,48	439.640,48
1894	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1,00	UN	2.586.647,54	2.586.647,54
1895	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	1,00	UN	918.098,14	918.098,14
1896	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE BATERIA DEL EQUIPO	1,00	UN	918.098,65	918.098,65
1897	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PARAMETROS METROLOGICOS (EN FABRICA 3M)	1,00	UN	968.000,00	968.000,00
1898	42201600	CAMBIO E INSTALACION FLUJOMETROS	1,00	UN	460.964,33	460.964,33
1899	42201600	CAMBIO E INSTALACION PUERTO SENSOR DE O2	1,00	UN	1.291.821,75	1.291.821,75
1900	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	1,00	UN	28.075,29	28.075,29
1901	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA DE AIRE MEDICINAL	1,00	UN	322.254,94	322.254,94
1902	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA DE O2	1,00	UN	322.254,94	322.254,94
1903	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR DE O2	1,00	UN	1.978.122,82	1.978.122,82
1904	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO DE AIRE	1,00	UN	1.319.876,27	1.319.876,27
1905	42201600	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR PHASED ARRAY (1-4HMZ)	1,00	UN	11.016.440,58	11.016.440,58
1906	42201600	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR LINEAL HF (4-15MHZ)	1,00	UN	25.214.003,28	25.214.003,28
1907	42201600	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR CONVEX(1-8HMZ)	1,00	UN	11.426.508,89	11.426.508,89
1908	42201600	CAMBIO E INSTALACION E_KNOB ENCODER CENTRAL KEY GRAY	1,00	UN	1.650.684,58	1.650.684,58
1909	42201600	CAMBIO E INSTALACION 7400 LOWER COVER+HANDLE ASSY	1,00	UN	3.723.337,65	3.723.337,65
1910	42201600	CAMBIO E INSTALACION Batteries case	1,00	UN	1.889.744,05	1.889.744,05
1911	42201600	CAMBIO E INSTALACION Trackball cable	1,00	UN	1.978.967,55	1.978.967,55
1912	42201600	CAMBIO E INSTALACION Trackball	1,00	UN	900.810,09	900.810,09
1913	42201600	CAMBIO E INSTALACION Speaker (Wired) 7400	1,00	UN	2.115.759,92	2.115.759,92
1914	42201600	CAMBIO E INSTALACION HDD 5-ATA (notprogrammed)	1,00	UN	2.010.113,57	2.010.113,57
1915	42201600	CAMBIO E INSTALACION front rubber-pin	1,00	UN	1.650.684,58	1.650.684,58
1916	42201600	CAMBIO E INSTALACION Display LCD	1,00	UN	157.302,47	157.302,47
1917	42201600	CAMBIO E INSTALACION LCD Display covers kit	1,00	UN	7.562.922,70	7.562.922,70
1918	42201600	CAMBIO E INSTALACION Hook assembly ML Alpha display group (1 piece)	1,00	UN	2.119.348,37	2.119.348,37
1919	42201600	CAMBIO E INSTALACION WIFI ANTENNA (1 piece)	1,00	UN	784.781,95	784.781,95

1920	42201600	CAMBIO E INSTALACION Internal WIFI Board (the one connected to the BACK END board) NEW	1,00	UN	2.987.608,60	2.987.608,60
1921	42201600	CAMBIO E INSTALACION Internal WIFI Board (the one connected to the BACK END board)	1,00	UN	2.987.608,60	2.987.608,60
1922	42201600	CAMBIO E INSTALACION Trackball Switches	1,00	UN	4.174.403,67	4.174.403,67
1923	42201600	CAMBIO E INSTALACION Keyboard board +membrane	1,00	UN	5.205.522,32	5.205.522,32
1924	42201600	CAMBIO E INSTALACION UPPER GROUP SPARE7410 V3	1,00	UN	6.854.061,33	6.854.061,33
1925	42201600	CAMBIO E INSTALACION PROBE ADAPTER ASSY	1,00	UN	5.965.288,11	5.965.288,11
1926	42201600	CAMBIO E INSTALACION BACK END Board V3, only for Omega/Sigma, without extension board for ID button and BIOS battery	1,00	UN	15.601.672,41	15.601.672,41
1927	42201600	CAMBIO E INSTALACION 6400/642X/74X0 BACKEND Board V3	1,00	UN	14.135.596,15	14.135.596,15
1928	42201600	CAMBIO E INSTALACION FRONT END BOARD	1,00	UN	5.404.821,31	5.404.821,31
1929	42201600	CAMBIO E INSTALACION PROCESSOR BOARD SPARE X5- X6-X7	1,00	UN	9.988.790,09	9.988.790,09
1930	42201600	CAMBIO E INSTALACION Power supply with 4 pins connector ECOGRAFO ESAOTE	1,00	UN	2.803.435,75	2.803.435,75
1931	42201600	CAMBIO E INSTALACION UPS	1,00	UN	3.604.127,54	3.604.127,54
1932	42201600	CAMBIO E INSTALACION Multiconnector Omega/Sigma grey ECOGRAFO ESAOTE	1,00	UN	14.845.013,33	14.845.013,33
1933	42201600	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FRENOS.	1,00	UN	1.226.753,56	1.226.753,56
1934	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGOS ESTERILIZABLES.	1,00	UN	2.300.915,64	2.300.915,64
1935	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPAS LATERALES	1,00	UN	847.000,00	847.000,00
1936	42201600	CAMBIO E INSTALACION BRAZOS.	1,00	UN	5.105.022,19	5.105.022,19
1937	42201600	CAMBIO E INSTALACION SOCKETS.	1,00	UN	947.246,11	947.246,11
1938	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE TECHO.	1,00	UN	1.085.946,17	1.085.946,17
1939	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA TABLERO DE MANDO.	1,00	UN	2.734.218,92	2.734.218,92
1940	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLEADO INTERNO.	1,00	UN	565.552,16	565.552,16
1941	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES.	1,00	UN	44.243,06	44.243,06
1942	42201600	CAMBIO E INSTALACION REFLECTORES	1,00	UN	1.442.910,65	1.442.910,65
1943	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1,00	UN	1.282.765,19	1.282.765,19
1944	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS DE CONTROL SATELITE	1,00	UN	2.260.176,32	2.260.176,32
1945	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE SATELITE	1,00	UN	1.150.059,13	1.150.059,13
1946	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE PODER	1,00	UN	1.860.216,36	1.860.216,36
1947	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO	1,00	UN	308.896,26	308.896,26
1948	42201600	CAMBIO E INSTALACION ELECTRIC MAIN BOARD	1,00	UN	201.250,28	201.250,28
1949	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAYED SCREEN	1,00	UN	800.976,84	800.976,84
1950	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATTERY ACCESSORY	1,00	UN	1.218.776,32	1.218.776,32
1951	42201600	CAMBIO E INSTALACION LARYNGOSCOPE HANDLE MANGO DE LARINGOSCOPIO	1,00	UN	1.321.485,67	1.321.485,67
1952	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR	1,00	UN	787.721,19	787.721,19
1953	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC-1, MAC-2, MAC-3, MAC-4	1,00	UN	1.401.479,27	1.401.479,27
1954	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MILLER 00, MILLER 0, MILLER 1, MILLER 2, MILLER 3, MILLER 4	1,00	UN	1.669.047,70	1.669.047,70
1955	42201600	CAMBIO E INSTALACION ELECTRIC MAIN BOARD	1,00	UN	900.783,67	900.783,67
1956	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAYED SCREEN	1,00	UN	800.976,84	800.976,84
1957	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATTERY ACCESSORY	1,00	UN	1.081.300,71	1.081.300,71
1958	42201600	CAMBIO E INSTALACION LARYNGOSCOPE HANDLE MANGO DE LARINGOSCOPIO	1,00	UN	1.321.485,67	1.321.485,67
1959	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 1, MAC 2, MAC 3, MAC 4	1,00	UN	605.000,00	605.000,00
1960	42201600	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FRENOS.	1,00	UN	1.316.832,73	1.316.832,73
1961	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGOS ESTERILIZABLES.	1,00	UN	2.300.915,64	2.300.915,64
1962	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPAS LATERALES	1,00	UN	3.081.506,65	3.081.506,65
1963	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACEITE	1,00	UN	800.899,17	800.899,17
1964	42201600	CAMBIO E INSTALACION BRAZOS.	1,00	UN	5.105.022,19	5.105.022,19
1965	42201600	CAMBIO E INSTALACION	1,00	UN	947.246,11	947.246,11

----	-----	SOCKETS.	----	---	-----	-----
1966	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE TECHO.	1,00	UN	1.085.946,17	1.085.946,17
1967	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA TABLERO DE MANDO.	1,00	UN	2.734.218,92	2.734.218,92
1968	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLEADO INTERNO.	1,00	UN	565.552,16	565.552,16
1969	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES.	1,00	UN	44.243,06	44.243,06
1970	42201600	CAMBIO E INSTALACION REFLECTORES	1,00	UN	1.442.910,65	1.442.910,65
1971	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1,00	UN	1.602.564,77	1.602.564,77
1972	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS DE CONTROL SATELITE	1,00	UN	2.096.113,99	2.096.113,99
1973	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE SATELITE	1,00	UN	1.209.630,36	1.209.630,36
1974	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE PODER	1,00	UN	1.860.148,30	1.860.148,30
1975	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO	1,00	UN	268.650,85	268.650,85
1976	42201600	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FRENO.	1,00	UN	1.316.832,73	1.316.832,73
1977	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGOS ESTERILIZABLES.	1,00	UN	2.300.915,64	2.300.915,64
1978	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPAS ARTICULACIONES	1,00	UN	847.000,00	847.000,00
1979	42201600	CAMBIO E INSTALACION BRAZOS.	1,00	UN	5.105.022,19	5.105.022,19
1980	42201600	CAMBIO E INSTALACION SOCKETS.	1,00	UN	947.246,11	947.246,11
1981	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE TECHO.	1,00	UN	1.085.946,17	1.085.946,17
1982	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA TABLERO DE MANDO.	1,00	UN	2.734.218,92	2.734.218,92
1983	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLEADO INTERNO.	1,00	UN	565.552,16	565.552,16
1984	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES.	1,00	UN	27.830,00	27.830,00
1985	42201600	CAMBIO E INSTALACION REFLECTORES	1,00	UN	1.351.501,13	1.351.501,13
1986	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1,00	UN	1.647.082,14	1.647.082,14
1987	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS DE CONTROL SATELITE	1,00	UN	2.398.536,69	2.398.536,69
1988	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE SATELITE	1,00	UN	1.307.507,91	1.307.507,91
1989	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE PODER	1,00	UN	1.980.300,83	1.980.300,83
1990	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACRILICOS SATELITES	1,00	UN	1.011.570,05	1.011.570,05
1991	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO	1,00	UN	268.650,85	268.650,85
1992	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE CARGA AC/DC	1,00	UN	551.760,00	551.760,00
1993	42201600	CAMBIO E INSTALACION SET ECG 5 DERIVADAS	1,00	UN	470.690,00	470.690,00
1994	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR SpO2	1,00	UN	536.729,02	536.729,02
1995	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR SpO2 COMPLETO	1,00	UN	252.890,00	252.890,00
1996	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1,00	UN	968.000,00	968.000,00
1997	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE PRESION INVASIVA	1,00	UN	705.104,79	705.104,79
1998	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA CPU/NIBP	1,00	UN	2.222.936,32	2.222.936,32
1999	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE TRONCAL ECG 5 DERIVADAS	1,00	UN	744.878,88	744.878,88
2000	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	1.893.409,71	1.893.409,71
2001	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA	1,00	UN	867.478,72	867.478,72
2002	42201600	CAMBIO E INSTALACION TOUCH SCREEN	1,00	UN	3.663.222,97	3.663.222,97
2003	42201600	CAMBIO E INSTALACION BUS DE DATOS BOARD DE PANTALLA	1,00	UN	278.304,57	278.304,57
2004	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA FRONT PANEL	1,00	UN	1.217.088,14	1.217.088,14
2005	42201600	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE	1,00	UN	81.070,00	81.070,00
2006	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	171.175,27	171.175,27
2007	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR NIBP	1,00	UN	278.300,00	278.300,00
2008	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	1,00	UN	158.865,51	158.865,51
2009	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP	1,00	UN	147.672,47	147.672,47
2010	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CUF DE NIBP	1,00	UN	190.685,19	190.685,19
2011	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS.	1,00	UN	268.623,46	268.623,46
2012	42201600	CAMBIO E INSTALACION PUERTOS DE CONEXION DE LOS ACCESORIOS	1,00	UN	520.552,87	520.552,87
2013	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ALTAVOZ / PARLANTE	1,00	UN	340.394,54	340.394,54
2014	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1,00	UN	54.450,00	54.450,00

2015	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	1,00	UN	430.760,00	430.760,00
2016	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	1,00	UN	93.196,32	93.196,32
2017	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOTON O ENCODER PARA FIJAR RPM.	1,00	UN	293.963,86	293.963,86
2018	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR.	1,00	UN	1.073.875,19	1.073.875,19
2019	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE ALIMENTACION.	1,00	UN	103.993,50	103.993,50
2020	42201600	CAMBIO E INSTALACION COPA DE AGITACION.	1,00	UN	137.939,20	137.939,20
2021	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA.	1,00	UN	896.296,49	896.296,49
2022	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE POTENCIOMETRO	1,00	UN	121.996,25	121.996,25
2023	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA ESPIRALADA	1,00	UN	82.479,47	82.479,47
2024	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO PROTECTOR MANOMETRO	1,00	UN	58.589,44	58.589,44
2025	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO	1,00	UN	146.932,42	146.932,42
2026	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE 2 VIAS	1,00	UN	91.489,26	91.489,26
2027	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEPERA INSUFLADORA	1,00	UN	69.981,92	69.981,92
2028	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 00	1,00	UN	520.300,00	520.300,00
2029	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 0	1,00	UN	520.300,00	520.300,00
2030	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 1	1,00	UN	520.300,00	520.300,00
2031	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 2	1,00	UN	520.300,00	520.300,00
2032	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 3	1,00	UN	520.300,00	520.300,00
2033	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 4	1,00	UN	520.300,00	520.300,00
2034	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 00	1,00	UN	520.300,00	520.300,00
2035	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 0	1,00	UN	520.300,00	520.300,00
2036	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 1	1,00	UN	520.300,00	520.300,00
2037	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 2	1,00	UN	520.300,00	520.300,00
2038	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 3	1,00	UN	520.300,00	520.300,00
2039	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 4	1,00	UN	520.300,00	520.300,00
2040	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGO PARA LARINGO	1,00	UN	1.497.650,70	1.497.650,70
2041	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA RECARGABLE	1,00	UN	111.320,00	111.320,00
2042	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO	1,00	UN	220.936,21	220.936,21
2043	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA CON RESORTE DE MANGO	1,00	UN	241.149,80	241.149,80
2044	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PORTABOMBILLO	1,00	UN	489.512,34	489.512,34
2045	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIAS RECARGABLES	1,00	UN	123.420,00	123.420,00
2046	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO	1,00	UN	238.747,71	238.747,71
2047	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CARGADOR Y CABLE	1,00	UN	305.966,19	305.966,19
2048	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO LED	1,00	UN	162.641,50	162.641,50
2049	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON/OFF.	1,00	UN	77.837,69	77.837,69
2050	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PERILLA AJUSTE	1,00	UN	100.647,56	100.647,56
2051	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO	1,00	UN	286.666,92	286.666,92
2052	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POTENCIA	1,00	UN	2.232.773,18	2.232.773,18
2053	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA CON MEMBRANA	1,00	UN	1.523.244,37	1.523.244,37
2054	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	196.267,88	196.267,88
2055	42201600	CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLO	1,00	UN	356.432,44	356.432,44
2056	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE CONTROL	1,00	UN	1.822.626,24	1.822.626,24
2057	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE ENCENDIDO DE LOS CABEZALES.	1,00	UN	130.052,24	130.052,24
2058	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD.	1,00	UN	1.148.729,38	1.148.729,38
2059	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABEZAL DE OTOSCOPIO.	1,00	UN	796.180,00	796.180,00
2060	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABEZAL DE OFTALMOSCOPIO.	1,00	UN	796.180,00	796.180,00
2061	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGO CON MANGUERA DE OFTALMOSCOPIO.	1,00	UN	1.374.488,37	1.374.488,37
2062	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE COMUNICACION DE TARJETAS PARA MANGO AUXILIAR	1,00	UN	613.864,05	613.864,05
2063	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	1,00	UN	34.033,91	34.033,91

2064	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGO CON MANGUERA DE OTOSCOPIO.	1,00	UN	1.147.119,86	1.147.119,86
2065	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE CON ADAPTADOR DC	1,00	UN	723.891,89	723.891,89
2066	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OFTALMOSCOPIO	1,00	UN	175.450,00	175.450,00
2067	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OTOSCOPIO	1,00	UN	175.450,00	175.450,00
2068	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES INTERNOS	1,00	UN	40.112,69	40.112,69
2069	42201600	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA ELECTRICO DE ENCENDIDO	1,00	UN	1.915.434,96	1.915.434,96
2070	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	1.139.618,39	1.139.618,39
2071	42201600	CAMBIO E INSTALACION ARCILICO	1,00	UN	826.536,84	826.536,84
2072	42201600	CAMBIO E INSTALACION SOCKETS	1,00	UN	572.218,76	572.218,76
2073	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC	1,00	UN	168.074,17	168.074,17
2074	42201600	CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLOS ORIGINAL	1,00	UN	1.160.698,57	1.160.698,57
2075	42201600	CAMBIO E INSTALACION RUEDAS CON FRENOS (UNIDAD)	1,00	UN	235.689,71	235.689,71
2076	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA Y SENSORES ENCEDIDO/APAGADO	1,00	UN	786.576,31	786.576,31
2077	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BOMBILLERIA	1,00	UN	754.435,29	754.435,29
2078	42201600	CAMBIO E INSTALACION GALGAS DE PESADO.	1,00	UN	85.404,26	85.404,26
2079	42201600	CAMBIO E INSTALACION RUEDA DE AJUSTE A CERO.	1,00	UN	84.872,11	84.872,11
2080	42201600	CAMBIO E INSTALACION ESCALA DE PESO.	1,00	UN	80.382,95	80.382,95
2081	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO.	1,00	UN	282.298,40	282.298,40
2082	42201600	CAMBIO E INSTALACION AGUJA.	1,00	UN	48.057,90	48.057,90
2083	42201600	CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA	1,00	UN	112.895,39	112.895,39
2084	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESORTES INTERNOS	1,00	UN	44.938,81	44.938,81
2085	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BANDEJA DE PESADO	1,00	UN	372.777,11	372.777,11
2086	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	1,00	UN	68.812,43	68.812,43
2087	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE CORRIENTE	1,00	UN	270.948,95	270.948,95
2088	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION	1,00	UN	349.438,12	349.438,12
2089	42201600	CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA	1,00	UN	112.895,39	112.895,39
2090	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	1,00	UN	754.786,35	754.786,35
2091	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	339.047,44	339.047,44
2092	42201600	CAMBIO E INSTALACION BANDEJA	1,00	UN	819.271,46	819.271,46
2093	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO	1,00	UN	204.286,90	204.286,90
2094	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	236.542,73	236.542,73
2095	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CARGADOR	1,00	UN	320.531,05	320.531,05
2096	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DEL CARGADOR	1,00	UN	186.340,00	186.340,00
2097	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA .	1,00	UN	227.954,81	227.954,81
2098	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA CARGADOR	1,00	UN	308.602,64	308.602,64
2099	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PULSADORES	1,00	UN	254.437,22	254.437,22
2100	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MEMBRANA	1,00	UN	249.595,14	249.595,14
2101	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS RECARGABLES AA O AAA SEGÚN REFERENCIA	1,00	UN	123.420,00	123.420,00
2102	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE SATURACIÓN SEGÚN REFERENCIA.	1,00	UN	343.947,70	343.947,70
2103	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	1,00	UN	171.111,43	171.111,43
2104	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION	1,00	UN	427.556,08	427.556,08
2105	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	1,00	UN	661.635,31	661.635,31
2106	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	692.364,82	692.364,82
2107	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO	1,00	UN	478.183,19	478.183,19
2108	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	1,00	UN	65.340,00	65.340,00
2109	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	653.811,75	653.811,75
2110	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1,00	UN	2.202.015,72	2.202.015,72
2111	42201600	CAMBIO E INSTALACION LEDS	1,00	UN	360.413,55	360.413,55
2112	42201600	CAMBIO E INSTALACION SEGURO DE TAPA	1,00	UN	800.896,77	800.896,77

2113	42201600	CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR DE CAMBIO ADULTO/PEDIATRICO	1,00	UN	760.881,96	760.881,96
2114	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA PARA BATERIA	1,00	UN	453.677,70	453.677,70
2115	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ELECTRODOS	1,00	UN	1.081.312,73	1.081.312,73
2116	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE CARGA AC/DC	1,00	UN	1.585.479,34	1.585.479,34
2117	42201600	CAMBIO E INSTALACION SET ECG 5 DERIVADAS	1,00	UN	729.465,61	729.465,61
2118	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR SpO2	1,00	UN	444.070,00	444.070,00
2119	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR SpO2 COMPLETO	1,00	UN	444.070,00	444.070,00
2120	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1,00	UN	2.277.484,55	2.277.484,55
2121	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE PRESION INVASIVA	1,00	UN	947.434,42	947.434,42
2122	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA CPU/NIBP	1,00	UN	2.061.394,18	2.061.394,18
2123	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE TRONCAL ECG 5 DERIVADAS	1,00	UN	444.070,00	444.070,00
2124	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	5.203.000,00	5.203.000,00
2125	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA	1,00	UN	1.173.745,16	1.173.745,16
2126	42201600	CAMBIO E INSTALACION TOUCH SCREEN (si aplica)	1,00	UN	2.774.513,78	2.774.513,78
2127	42201600	CAMBIO E INSTALACION BUS DE DATOS BOARD DE PANTALLA	1,00	UN	432.188,04	432.188,04
2128	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA FRONT PANEL	1,00	UN	1.457.305,13	1.457.305,13
2129	42201600	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE	1,00	UN	168.258,78	168.258,78
2130	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	248.732,35	248.732,35
2131	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR NIBP	1,00	UN	444.070,00	444.070,00
2132	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	1,00	UN	325.018,06	325.018,06
2133	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP	1,00	UN	208.979,81	208.979,81
2134	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CUF DE NIBP	1,00	UN	546.895,09	546.895,09
2135	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS	1,00	UN	675.025,03	675.025,03
2136	42201600	CAMBIO E INSTALACION PUERTOS DE CONEXION DE LOS ACCESORIOS	1,00	UN	1.162.727,55	1.162.727,55
2137	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ALTAVOZ / PARLANTE	1,00	UN	760.777,86	760.777,86
2138	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1,00	UN	64.130,00	64.130,00
2139	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	1,00	UN	441.650,00	441.650,00
2140	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE CARGA AC/DC	1,00	UN	1.481.653,82	1.481.653,82
2141	42201600	CAMBIO E INSTALACION SET ECG 5 DERIVADAS	1,00	UN	444.070,00	444.070,00
2142	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR SpO2	1,00	UN	175.505,16	175.505,16
2143	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR SpO2 COMPLETO	1,00	UN	444.070,00	444.070,00
2144	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1,00	UN	2.074.965,19	2.074.965,19
2145	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE PRESION INVASIVA	1,00	UN	444.070,00	444.070,00
2146	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA CPU/NIBP	1,00	UN	3.004.206,01	3.004.206,01
2147	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE TRONCAL ECG 5 DERIVADAS	1,00	UN	444.070,00	444.070,00
2148	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	5.203.000,00	5.203.000,00
2149	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA	1,00	UN	813.568,62	813.568,62
2150	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA	1,00	UN	3.811.891,93	3.811.891,93
2151	42201600	CAMBIO E INSTALACION BUS DE DATOS BOARD DE PANTALLA	1,00	UN	512.266,11	512.266,11
2152	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA FRONT PANEL	1,00	UN	2.198.386,26	2.198.386,26
2153	42201600	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE	1,00	UN	126.614,55	126.614,55
2154	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	187.079,11	187.079,11
2155	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR NIBP	1,00	UN	613.214,17	613.214,17
2156	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	1,00	UN	459.935,44	459.935,44
2157	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP	1,00	UN	239.008,73	239.008,73
2158	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CUF DE NIBP	1,00	UN	261.526,82	261.526,82
2159	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS	1,00	UN	508.840,45	508.840,45
2160	42201600	CAMBIO E INSTALACION PUERTOS DE CONEXION DE LOS ACCESORIOS	1,00	UN	1.000.970,83	1.000.970,83
2161	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ALTAVOZ / PARLANTE	1,00	UN	784.798,76	784.798,76
		CAMBIO E INSTALACION				

2162	42201600	FUSIBLES	1,00	UN	78.650,00	78.650,00
2163	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARRO DE TRANSPORTE	1,00	UN	1.024.940,88	1.024.940,88
2164	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE TEMPERATURA	1,00	UN	444.070,00	444.070,00
2165	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE DE CONEXIÓN DEL MÓDULO DE CO2 AL MONITOR PARA MONITOR MULTIPARAMETROS COMEN C80	1,00	UN	1.457.456,44	1.457.456,44
2166	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MÓDULO DE CO2 DE MONITOR MULTIPARAMETROS COMEN C80	1,00	UN	7.358.114,06	7.358.114,06
2167	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	1,00	UN	188.760,00	188.760,00
2168	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION	1,00	UN	667.773,07	667.773,07
2169	42201600	CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA	1,00	UN	194.216,14	194.216,14
2170	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	1,00	UN	631.617,19	631.617,19
2171	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	650.328,25	650.328,25
2172	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO	1,00	UN	508.249,35	508.249,35
2173	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	523.653,31	523.653,31
2174	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	1,00	UN	131.076,60	131.076,60
2175	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION	1,00	UN	547.668,58	547.668,58
2176	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	1,00	UN	859.807,72	859.807,72
2177	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	732.399,65	732.399,65
2178	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO	1,00	UN	492.187,37	492.187,37
2179	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	1,00	UN	186.340,00	186.340,00
2180	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO BAJA PRESIÓN	1,00	UN	280.359,91	280.359,91
2181	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO ALTA PRESIÓN	1,00	UN	280.359,91	280.359,91
2182	42201600	CAMBIO E INSTALACION REPOSICIÓN REGULADOR DE YUGO	1,00	UN	548.593,27	548.593,27
2183	42201600	CAMBIO E INSTALACION REPOSICIÓN REGULADOR DE MANOMETRO	1,00	UN	600.638,55	600.638,55
2184	42201600	CAMBIO E INSTALACION ORINGS	1,00	UN	280.359,91	280.359,91
2185	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ACOPLE	1,00	UN	388.437,93	388.437,93
2186	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACOPLE CHEMETRON	1,00	UN	411.866,18	411.866,18
2187	42201600	CAMBIO E INSTALACION REPOSICIÓN DE FLUJOMETRO DE AIRE	1,00	UN	600.638,55	600.638,55
2188	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACOPLE OHMEDA	1,00	UN	287.333,98	287.333,98
2189	42201600	CAMBIO E INSTALACION DOSIFICADOR	1,00	UN	219.706,69	219.706,69
2190	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	1,00	UN	223.206,07	223.206,07
2191	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	1,00	UN	280.359,91	280.359,91
2192	42201600	CAMBIO E INSTALACION RACORES	1,00	UN	146.499,66	146.499,66
2193	42201600	CAMBIO E INSTALACION REPOSICIÓN DE ESCALA DE FLUJO O CUPULA ACRILICA	1,00	UN	271.372,89	271.372,89
2194	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BALIN	1,00	UN	93.480,61	93.480,61
2195	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACOPLE CHEMETRON	1,00	UN	411.866,18	411.866,18
2196	42201600	CAMBIO E INSTALACION REPOSICIÓN DE FLUJOMETRO	1,00	UN	461.077,95	461.077,95
2197	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACOPLE OHMEDA	1,00	UN	287.333,98	287.333,98
2198	42201600	CAMBIO E INSTALACION DOSIFICADOR	1,00	UN	219.706,69	219.706,69
2199	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	1,00	UN	223.206,07	223.206,07
2200	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	1,00	UN	280.359,91	280.359,91
2201	42201600	CAMBIO E INSTALACION RACORES	1,00	UN	146.499,66	146.499,66
2202	42201600	CAMBIO E INSTALACION REPOSICIÓN DE ESCALA DE FLUJO O CUPULA ACRILICA	1,00	UN	271.372,89	271.372,89
2203	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BALIN	1,00	UN	93.480,61	93.480,61
2204	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	309.760,00	309.760,00
2205	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	1,00	UN	304.896,90	304.896,90
2206	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	1,00	UN	296.365,25	296.365,25
2207	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESOSTE	1,00	UN	127.638,52	127.638,52
2208	42201600	CAMBIO E INSTALACION DIAFRAGMA	1,00	UN	366.867,05	366.867,05
2209	42201600	CAMBIO E INSTALACION	1,00	UN	100.000,00	100.000,00

2209	42201600	ACOPLE MANGUERA DE PACIENTE	1,00	UN	199.988,35	199.988,35
2210	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONEXIÓN RAPIDA PARED	1,00	UN	402.066,62	402.066,62
2211	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	309.760,00	309.760,00
2212	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	1,00	UN	304.896,90	304.896,90
2213	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	1,00	UN	296.365,25	296.365,25
2214	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESOSTE	1,00	UN	127.638,52	127.638,52
2215	42201600	CAMBIO E INSTALACION DIAFRAGMA	1,00	UN	366.867,05	366.867,05
2216	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACOPLE MANGUERA DE PACIENTE	1,00	UN	199.988,35	199.988,35
2217	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONEXIÓN RAPIDA PARED	1,00	UN	402.066,62	402.066,62
2218	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	226.470,91	226.470,91
2219	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE VOLTAJE	1,00	UN	612.646,59	612.646,59
2220	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MODULO OPTICO	1,00	UN	2.942.673,68	2.942.673,68
2221	42201600	CAMBIO E INSTALACION PROCESADOR OPTICO DE ONDAS INFRARROJAS	1,00	UN	1.321.265,48	1.321.265,48
2222	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BASE DE CARGA	1,00	UN	1.517.692,37	1.517.692,37
2223	42201600	CAMBIO E INSTALACION RUEDA DE AJUSTE A CERO.	1,00	UN	425.466,42	425.466,42
2224	42201600	CAMBIO E INSTALACION ESCALA DE PESO.	1,00	UN	343.149,55	343.149,55
2225	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO.	1,00	UN	413.932,88	413.932,88
2226	42201600	CAMBIO E INSTALACION AGUJA.	1,00	UN	162.455,43	162.455,43
2227	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESORTESINTERNOS	1,00	UN	159.896,82	159.896,82
2228	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL MOTOR DE TRANSMISIÓN	1,00	UN	2.362.171,05	2.362.171,05
2229	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LA TRANSMISIÓN	1,00	UN	2.852.181,35	2.852.181,35
2230	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL RODILLO DELANTERO	1,00	UN	2.202.255,93	2.202.255,93
2231	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL RODILLO TRASERO	1,00	UN	2.230.053,71	2.230.053,71
2232	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LA BANDA DE CORRER	1,00	UN	1.589.498,84	1.589.498,84
2233	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LA PLATAFORMA DE CARRERA	1,00	UN	2.390.178,62	2.390.178,62
2234	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LA CORREA DE TRANSMISIÓN DEL MOTOR	1,00	UN	3.005.915,10	3.005.915,10
2235	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL ACTUADOR DE ELEVACIÓN	1,00	UN	3.090.004,26	3.090.004,26
2236	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LA PLACA DE RELÉS DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTELIGENTE	1,00	UN	4.600.678,52	4.600.678,52
2237	42201600	CAMBIO E INSTALACION EL BOTÓN DE PARADA DE EMERGENCIA (ESB)	1,00	UN	680.708,21	680.708,21
2238	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AMARRE DE PARADA (STS)	1,00	UN	600.638,55	600.638,55
2239	42201600	CAMBIO E INSTALACION LA BARANDILLA DERECHA O IZQUIERDA	1,00	UN	1.486.192,96	1.486.192,96
2240	42201600	CAMBIO E INSTALACION EL CENTRO DE LA BARANDILLA	1,00	UN	2.013.531,74	2.013.531,74
2241	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL INTERRUPTOR DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL	1,00	UN	280.359,91	280.359,91
2242	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL	1,00	UN	276.340,41	276.340,41
2243	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LA BANDEJA DEL MOTOR	1,00	UN	1.324.468,27	1.324.468,27
2244	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL CANAL LATERAL IZQUIERDO O DERECHO	1,00	UN	1.481.661,02	1.481.661,02
2245	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LOS TOPES DE LA PLATAFORMA	1,00	UN	1.881.753,10	1.881.753,10
2246	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL SENSOR DE VELOCIDAD	1,00	UN	2.362.171,85	2.362.171,85
2247	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE AMBAS RUEDAS	1,00	UN	1.001.211,04	1.001.211,04
2248	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL	1,00	UN	2.802.554,18	2.802.554,18
2249	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL CABLE AL SISTEMA CASE	1,00	UN	2.358.167,57	2.358.167,57
2250	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE TRONCAL DEL MÓDULO DE ADQUISICIÓN	1,00	UN	5.384.800,69	5.384.800,69
2251	42201600	CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE CINTURÓN	1,00	UN	1.481.404,80	1.481.404,80
2252	42201600	CAMBIO E INSTALACION LATIGUILLOS PAQUETE X10	1,00	UN	512.561,92	512.561,92
2253	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE SATURACION (MASSIMO)	1,00	UN	1.440.172,93	1.440.172,93
2254	42201600	CAMBIO E INSTALACION INTERFACE PARA SENSOR DE SATURACION (MASSIMO)	1,00	UN	1.189.174,56	1.189.174,56
2255	42201600	CAMBIO E INSTALACION	1,00	UN	812.731,72	812.731,72

ANNO	DESCRIPCION	FILTRO BACTERIANO.	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2256	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE ESPUMA	1,00	UN	1.161.108,55	1.161.108,55
2257	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE CIRCULO	1,00	UN	1.561.954,88	1.561.954,88
2258	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1,00	UN	3.120.893,13	3.120.893,13
2259	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1,00	UN	3.326.206,92	3.326.206,92
2260	42201600	CAMBIO E INSTALACION ALTAVOZ	1,00	UN	1.517.692,37	1.517.692,37
2261	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA	1,00	UN	3.097.402,34	3.097.402,34
2262	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTROLES	1,00	UN	2.159.020,08	2.159.020,08
2263	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	1,00	UN	869.017,96	869.017,96
2264	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE CARGA AC/DC	1,00	UN	140.238,00	140.238,00
2265	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE O2	1,00	UN	1.228.920,67	1.228.920,67
2266	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE OXIGENO	1,00	UN	1.709.558,82	1.709.558,82
2267	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO BACTERIANO.	1,00	UN	567.702,55	567.702,55
2268	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA EXHALATORIA	1,00	UN	2.237.604,68	2.237.604,68
2269	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PARA LA VALVULA EXHALATORIA	1,00	UN	2.543.863,12	2.543.863,12
2270	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE AIRE	1,00	UN	1.264.428,41	1.264.428,41
2271	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1,00	UN	4.019.226,26	4.019.226,26
2272	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1,00	UN	2.687.842,76	2.687.842,76
2273	42201600	CAMBIO E INSTALACION ALTAVOZ	1,00	UN	1.037.072,24	1.037.072,24
2274	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA	1,00	UN	4.437.590,23	4.437.590,23
2275	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTROLES	1,00	UN	2.042.869,03	2.042.869,03
2276	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	1,00	UN	340.391,66	340.391,66
2277	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE O2	1,00	UN	1.709.558,82	1.709.558,82
2278	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE AIRE	1,00	UN	1.709.558,82	1.709.558,82
2279	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA CORRUGADA	1,00	UN	1.081.520,91	1.081.520,91
2280	42201600	CAMBIO E INSTALACION BRAZO ARTICULADO PARA SOPORTE	1,00	UN	1.589.743,05	1.589.743,05
2281	42201600	CAMBIO E INSTALACION RUEDAS (UNIDAD)	1,00	UN	2.001.857,59	2.001.857,59
2282	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE FUSIBLES (SEGUN REFERENCIA)	1,00	UN	365.216,13	365.216,13
2283	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	202.523,72	202.523,72
2284	42201600	CAMBIO E INSTALACION BEARING PLATE	1,00	UN	2.803.038,60	2.803.038,60
2285	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONO TONOMETRO	1,00	UN	1.881.737,08	1.881.737,08
2286	42201600	CAMBIO E INSTALACION CUPULA	1,00	UN	5.272.914,06	5.272.914,06
2287	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1,00	UN	7.131.228,65	7.131.228,65
2288	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA CALEFACTORA	1,00	UN	1.845.515,57	1.845.515,57
2289	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSORES	1,00	UN	2.443.874,16	2.443.874,16
2290	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1,00	UN	5.154.533,16	5.154.533,16
2291	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAYS	1,00	UN	2.989.787,54	2.989.787,54
2292	42201600	CAMBIO E INSTALACION HUMIDIFICADOR	1,00	UN	2.477.638,45	2.477.638,45
2293	42201600	CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA	1,00	UN	554.609,68	554.609,68
2294	42201600	CAMBIO E INSTALACION SOPORTES DE BANDEJA	1,00	UN	912.427,40	912.427,40
2295	42201600	CAMBIO E INSTALACION BANDEJA	1,00	UN	1.171.381,79	1.171.381,79
2296	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLES DE COMUNICACION	1,00	UN	1.209.293,01	1.209.293,01
2297	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL	1,00	UN	1.615.078,86	1.615.078,86
2298	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1,00	UN	98.357,09	98.357,09
2299	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO	1,00	UN	1.909.602,62	1.909.602,62
2300	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	1,00	UN	1.542.421,58	1.542.421,58
2301	42201600	CAMBIO E INSTALACION ASAS / PROTECTORES LATERALES	1,00	UN	1.796.213,15	1.796.213,15
2302	42201600	CAMBIO E INSTALACION BANDEJA PORTACOLCHON	1,00	UN	1.276.925,97	1.276.925,97
2303	42201600	CAMBIO E INSTALACION FRENOS	1,00	UN	972.014,34	972.014,34
2304	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE ALIMENTACION PRINCIPAL	1,00	UN	2.496.708,21	2.496.708,21
2305	42201600	CAMBIO E INSTALACION RELE MONITOR DE LINEA	1,00	UN	1.540.370,33	1.540.370,33

2306	42201600	CAMBIO E INSTALACION RELE DE SEGURIDAD DEL CALEFACTOR	1,00	UN	752.419,42	752.419,42
2307	42201600	CAMBIO E INSTALACION OSCILADOR	1,00	UN	1.680.898,00	1.680.898,00
2308	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTAVIOLA	1,00	UN	871.142,78	871.142,78
2309	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	1,00	UN	2.209.882,56	2.209.882,56
2310	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE PIEL Y AIRE	1,00	UN	1.260.919,88	1.260.919,88
2311	42201600	CAMBIO E INSTALACION RUEDAS	1,00	UN	838.783,73	838.783,73
2312	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	1,00	UN	210.510,67	210.510,67
2313	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE RECONOCIMIENTO DE DISIPADOR	1,00	UN	1.408.085,84	1.408.085,84
2314	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE DESLIZADORES	1,00	UN	1.401.499,28	1.401.499,28
2315	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SEGUROS DE LA BASE	1,00	UN	1.249.647,17	1.249.647,17
2316	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SEGUROS PARA ATRIL	1,00	UN	1.089.046,65	1.089.046,65
2317	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PISTON	1,00	UN	1.561.718,67	1.561.718,67
2318	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA DE OXIGENO	1,00	UN	767.703,89	767.703,89
2319	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA DE AIRE	1,00	UN	767.703,89	767.703,89
2320	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA DE VACIO	1,00	UN	767.703,89	767.703,89
2321	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE COMPRESORES	1,00	UN	3.163.353,67	3.163.353,67
2322	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO PARA COMPRESORES	1,00	UN	600.622,53	600.622,53
2323	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANOMETROS PARA OXIGENO	1,00	UN	767.703,89	767.703,89
2324	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANOMETROS PARA AIRE	1,00	UN	767.703,89	767.703,89
2325	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANOMETROS PARA VACIO	1,00	UN	767.703,89	767.703,89
2326	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DE ALIMENTACION DE CONEXION ESPECIAL PARA AERONAVE	1,00	UN	600.622,53	600.622,53
2327	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TOMAS ELECTRICAS	1,00	UN	140.282,04	140.282,04
2328	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE INTERRUPTORES	1,00	UN	82.071,40	82.071,40
2329	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SEGURO PARA SKI	1,00	UN	996.867,26	996.867,26
2330	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SKI	1,00	UN	3.009.783,26	3.009.783,26
2331	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE COLCHONETAS	1,00	UN	1.001.351,16	1.001.351,16
2332	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CORREAS PARA PIES	1,00	UN	821.274,50	821.274,50
2333	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CORREAS PARA TORSO	1,00	UN	821.274,50	821.274,50
2334	42201600	CAMBIO E INSTALACION PARA SEGURO DE CORREAS	1,00	UN	821.274,50	821.274,50
2335	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BASE PARA SOPORTE DE EQUIPOS	1,00	UN	1.081.571,35	1.081.571,35
2336	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA PARA SOPORTE DE EQUIPOS	1,00	UN	1.481.404,80	1.481.404,80
2337	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BASE DE CAMILLA	1,00	UN	2.202.031,73	2.202.031,73
2338	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO SEGUN REFERENCIA	1,00	UN	96.483,94	96.483,94
2339	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONEXION DE COMPRESORES	1,00	UN	3.163.353,67	3.163.353,67
2340	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TOMA PARA AIRE TIPO OHMEDA/CHEMETRON	1,00	UN	773.232,70	773.232,70
2341	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TOMA PARA OXIGENO TIPO OHMEDA/CHEMETRON	1,00	UN	773.232,70	773.232,70
2342	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TOMA PARA VACIO TIPO OHMEDA/CHEMETRON	1,00	UN	773.232,70	773.232,70
2343	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACOPLE MACHO PARA CONEXION DE AIRE	1,00	UN	749.211,80	749.211,80
2344	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACOPLE MACHO PARA CONEXION DE OXIGENO	1,00	UN	749.211,80	749.211,80
2345	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACOPLE MACHO PARA CONEXION DE VACIO	1,00	UN	749.211,80	749.211,80
2346	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ABRAZADERAS PARA CILINDRO DE OXIGENO	1,00	UN	203.056,66	203.056,66
2347	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ABRAZADERA PARA MANGUERA DE OXIGENO, VACIO Y AIRE	1,00	UN	71.822,48	71.822,48
2348	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR CON ACOPLE PARA MANGUERA DE OXIGENO	1,00	UN	767.679,87	767.679,87
2349	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR CON ACOPLE PARA MANGUERA DE AIRE	1,00	UN	767.679,87	767.679,87
2350	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR CON ACOPLE PARA	1,00	UN	1.089.586,32	1.089.586,32

MANGUERA DE VACIO						
2351	42201600	CAMBIO E INSTALACION INVERSOR ONDA PURA 1000W 24V	1,00	UN	2.362.691,50	2.362.691,50
2352	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE REGULADOR DE OXIGENO	1,00	UN	1.249.274,85	1.249.274,85
2353	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLERIA	1,00	UN	6.393.934,62	6.393.934,62
2354	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DEL SISTEMA DE ILUMINACION A LA AERONAVE	1,00	UN	820.714,01	820.714,01
2355	42201600	CAMBIO E INSTALACION BELTRO	1,00	UN	996.867,93	996.867,93
2356	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PARCHES	1,00	UN	1.589.983,26	1.589.983,26
2357	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE ECG	1,00	UN	1.341.288,50	1.341.288,50
2358	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABEZAL DE IMPRESION	1,00	UN	1.349.774,28	1.349.774,28
2359	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	1,00	UN	401.386,21	401.386,21
2360	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PALAS ADULTO	1,00	UN	2.855.199,98	2.855.199,98
2361	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PALAS PEDIATRICAS	1,00	UN	3.041.250,64	3.041.250,64
2362	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE PARA MARCAPASOS	1,00	UN	3.004.291,80	3.004.291,80
2363	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE ADULTO UNA VIA	1,00	UN	125.869,50	125.869,50
2364	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA NIBP	1,00	UN	173.174,66	173.174,66
2365	42201600	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE PEDIATRICO UNA VIA	1,00	UN	130.353,41	130.353,41
2366	42201600	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE NEONATAL UNA VIA	1,00	UN	130.449,49	130.449,49
2367	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE SATURACION TIPO MASSIMO	1,00	UN	363.296,06	363.296,06
2368	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	1,00	UN	917.214,74	917.214,74
2369	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE IBP	1,00	UN	2.007.753,91	2.007.753,91
2370	42201600	CAMBIO E INSTALACION CO2	1,00	UN	3.191.376,45	3.191.376,45
2371	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR	1,00	UN	2.368.560,61	2.368.560,61
2372	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	210.230,43	210.230,43
2373	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MALETIN PARA TRANSPORTE DEL EQUIPO	1,00	UN	2.157.176,71	2.157.176,71
2374	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MAIN BOARD	1,00	UN	2.343.202,67	2.343.202,67
2375	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PANTALLA	1,00	UN	4.375.991,04	4.375.991,04
2376	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MAMBRANA (PANTALLA)	1,00	UN	5.433.490,25	5.433.490,25
2377	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE RUEDAS CON FRENO	1,00	UN	2.982.694,90	2.982.694,90
2378	42201600	CAMBIO E INSTALACION ESTRUCTURA DE TRANSPORTE	1,00	UN	7.013.401,55	7.013.401,55
2379	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CUPULA	1,00	UN	4.544.153,34	4.544.153,34
2380	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR RN	1,00	UN	2.945.882,87	2.945.882,87
2381	42201600	CAMBIO E INSTALACION LAMPARA AUXILIAR	1,00	UN	2.202.682,70	2.202.682,70
2382	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PUERTAS	1,00	UN	2.390.679,85	2.390.679,85
2383	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CUBIERTAS DEL DOMO	1,00	UN	2.867.097,53	2.867.097,53
2384	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE COLCHON	1,00	UN	9.636.943,99	9.636.943,99
2385	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CERRADURAS DE LAS PUERTAS	1,00	UN	1.429.803,91	1.429.803,91
2386	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA 12V	1,00	UN	761.031,69	761.031,69
2387	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	1,00	UN	209.389,93	209.389,93
2388	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE 12VCC TIPO CIGARRERA	1,00	UN	693.183,06	693.183,06
2389	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS PARA CILINDRO DE OXIGENO	1,00	UN	989.496,85	989.496,85
2390	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ORINGS	1,00	UN	364.477,35	364.477,35
2391	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE AIRE	1,00	UN	1.796.380,40	1.796.380,40
2392	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE PARTICULAS	1,00	UN	2.054.418,51	2.054.418,51
2393	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA DE PIEL	1,00	UN	1.882.217,50	1.882.217,50
2394	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE	1,00	UN	2.318.276,86	2.318.276,86
2395	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE SOBRECALENTAMIENTO	1,00	UN	2.240.535,63	2.240.535,63
2396	42201600	CAMBIO E INSTALACION MODO DE CONTROL	1,00	UN	6.366.254,54	6.366.254,54
2397	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE MODULOS	1,00	UN	3.816.035,89	3.816.035,89
2398	42201600	CAMBIO E INSTALACION NEBULIZADOR	1,00	UN	3.603.323,64	3.603.323,64

2399	42201600	CAMBIO E INSTALACION TERMOSTATO	1,00	UN	1.165.769,97	1.165.769,97
2400	42201600	CAMBIO E INSTALACION ESPONJA HUMIDIFICADORA	1,00	UN	2.852.709,81	2.852.709,81
2401	42201600	CAMBIO E INSTALACION CINTURON DE SEGURIDAD	1,00	UN	1.253.278,33	1.253.278,33
2402	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLE 10A	1,00	UN	28.584,87	28.584,87
2403	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLE 2.5A (ACCION LENTA)	1,00	UN	100.344,90	100.344,90
2404	42201600	CAMBIO E INSTALACION MICROVENTILADOR	1,00	UN	10.209.141,80	10.209.141,80
2405	42201600	CAMBIO E INSTALACION REJILLA MICROVENTILADOR	1,00	UN	789.266,65	789.266,65
2406	42201600	CAMBIO E INSTALACION PORTA FUSIBLES	1,00	UN	287.650,25	287.650,25
2407	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1,00	UN	92.797.332,24	92.797.332,24
2408	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR PCB (MACHO Y HEMBRA)	1,00	UN	367.968,13	367.968,13
2409	42201600	CAMBIO E INSTALACION TRANSFORMADOR 240VA 1227/220- 15V	1,00	UN	1.000.970,83	1.000.970,83
2410	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DEL MOTOR	1,00	UN	717.183,94	717.183,94
2411	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA REGULADORA	1,00	UN	784.974,92	784.974,92
2412	42201600	CAMBIO E INSTALACION ROTOR.	1,00	UN	3.555.502,25	3.555.502,25
2413	42201600	CAMBIO E INSTALACION EJE DEL ROTOR.	1,00	UN	2.202.873,53	2.202.873,53
2414	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	1,00	UN	1.127.359,40	1.127.359,40
2415	42201600	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA.	1,00	UN	969.848,93	969.848,93
2416	42201600	CAMBIO E INSTALACION LID LATCH O SISTEMA DE APERTURA PUERTA (70902692).	1,00	UN	1.333.743,80	1.333.743,80
2417	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR (20210429).	1,00	UN	2.182.678,85	2.182.678,85
2418	42201600	CAMBIO E INSTALACION ESCOBILLAS.	1,00	UN	371.277,06	371.277,06
2419	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB DEL ROTOR (20150270).	1,00	UN	1.135.893,47	1.135.893,47
2420	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE 120V.	1,00	UN	289.553,83	289.553,83
2421	42201600	CAMBIO E INSTALACION SELLO DE LA CAMARA SUPERIOR	1,00	UN	469.099,84	469.099,84
2422	42201600	CAMBIO E INSTALACION FRENO	1,00	UN	964.727,69	964.727,69
2423	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	143.269,17	143.269,17
2424	42201600	CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR ON - OFF	1,00	UN	182.512,00	182.512,00
2425	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1,00	UN	115.480,92	115.480,92
2426	42201600	CAMBIO E INSTALACION GAS SPRING	1,00	UN	604.576,10	604.576,10
2427	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB PRINCIPAL	1,00	UN	439.640,63	439.640,63
2428	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1,00	UN	2.586.647,34	2.586.647,34
2429	42201600	CAMBIO E INSTALACION ROTOR.	1,00	UN	3.555.502,25	3.555.502,25
2430	42201600	CAMBIO E INSTALACION EJE DEL ROTOR.	1,00	UN	2.202.873,53	2.202.873,53
2431	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	1,00	UN	1.127.359,40	1.127.359,40
2432	42201600	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA.	1,00	UN	969.848,93	969.848,93
2433	42201600	CAMBIO E INSTALACION LID LATCH O SISTEMA DE APERTURA PUERTA	1,00	UN	1.333.743,80	1.333.743,80
2434	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1,00	UN	2.182.678,85	2.182.678,85
2435	42201600	CAMBIO E INSTALACION ESCOBILLAS.	1,00	UN	371.277,06	371.277,06
2436	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB DEL ROTOR	1,00	UN	1.135.893,47	1.135.893,47
2437	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE 120V.	1,00	UN	289.553,83	289.553,83
2438	42201600	CAMBIO E INSTALACION SELLO DE LA CAMARA	1,00	UN	469.099,84	469.099,84
2439	42201600	CAMBIO E INSTALACION FRENO	1,00	UN	964.727,69	964.727,69
2440	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	143.269,17	143.269,17
2441	42201600	CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR ON - OFF	1,00	UN	182.512,00	182.512,00
2442	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1,00	UN	115.480,92	115.480,92
2443	42201600	CAMBIO E INSTALACION PISTON NEUMATICO	1,00	UN	604.576,10	604.576,10
2444	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB PRINCIPAL	1,00	UN	439.640,63	439.640,63
2445	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANEL FRONTAL	1,00	UN	2.586.647,34	2.586.647,34
2446	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE VELOCIDAD	1,00	UN	976.354,84	976.354,84
2447	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE IMBALANCE	1,00	UN	1.666.679,73	1.666.679,73

2448	42201600	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	1,00	UN	1.319.751,34	1.319.751,34
2449	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE TEMPERATURA	1,00	UN	1.498.540,13	1.498.540,13
2450	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BASES DE GOMA	1,00	UN	1.009.642,95	1.009.642,95
2451	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TAPAS DE BIOSEGURIDAD	1,00	UN	506.960,68	506.960,68
2452	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUE SISTEMA DE BIOSEGURIDAD	1,00	UN	341.004,44	341.004,44
2453	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PORTA TUBOS	1,00	UN	2.535.766,65	2.535.766,65
2454	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE FLAT FLEX (20 PINES)	1,00	UN	387.628,12	387.628,12
2455	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA	1,00	UN	2.335.799,86	2.335.799,86
2456	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN LEDS	1,00	UN	188.760,00	188.760,00
2457	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SEGURO DE TAPA	1,00	UN	800.897,27	800.897,27
2458	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR DE CAMBIO ADULTO/PEDIÁTRICO	1,00	UN	760.882,51	760.882,51
2459	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TAPA PARA BATERIA	1,00	UN	453.677,23	453.677,23
2460	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE ELECTRODOS	1,00	UN	3.146.000,00	3.146.000,00
2461	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA PRINCIPAL	1,00	UN	2.538.614,90	2.538.614,90
2462	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN LENTES OCULARES	1,00	UN	1.050.080,47	1.050.080,47
2463	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONDENSADOR	1,00	UN	195.083,67	195.083,67
2464	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SOPORTE DE BOMBILLO	1,00	UN	328.867,56	328.867,56
2465	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN POTENCIÓMETRO DE LUZ	1,00	UN	195.083,67	195.083,67
2466	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN OBJETIVO 4X	1,00	UN	654.537,69	654.537,69
2467	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN OBJETIVO 10X	1,00	UN	654.537,69	654.537,69
2468	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN OBJETIVO 20X	1,00	UN	654.537,69	654.537,69
2469	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN OBJETIVO 60X	1,00	UN	1.014.643,79	1.014.643,79
2470	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN FUSIBLES	1,00	UN	173.919,06	173.919,06
2471	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO AZUL	1,00	UN	234.763,97	234.763,97
2472	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PINONERA INTERNA DE MOVIMIENTO DEL CONDENSADOR	1,00	UN	462.718,35	462.718,35
2473	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CAUCHO DE LOS OCULARES	1,00	UN	371.932,60	371.932,60
2474	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MICRÓMETRO	1,00	UN	873.354,63	873.354,63
2475	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MACRÓMETRO	1,00	UN	873.354,63	873.354,63
2476	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLO CARRO MÓVIL	1,00	UN	131.448,03	131.448,03
2477	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SWITCH DE ENCENDIDO	1,00	UN	131.448,03	131.448,03
2478	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO LED	1,00	UN	288.277,53	288.277,53
2479	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE ALIMENTACIÓN A.C	1,00	UN	284.156,99	284.156,99
2480	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BASES DE GOMA	1,00	UN	166.667,97	166.667,97
2481	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SOCKET AC	1,00	UN	286.297,53	286.297,53
2482	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PORTA MUESTRAS	1,00	UN	613.452,66	613.452,66
2483	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA RECARGABLE	1,00	UN	187.310,83	187.310,83
2484	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN JUEGO DE PALAS ADULTO	1,00	UN	3.955.644,52	3.955.644,52
2485	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN JUEGO DE PALAS PEDIÁTRICAS	1,00	UN	3.955.644,52	3.955.644,52
2486	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY	1,00	UN	2.050.148,51	2.050.148,51
2487	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MANDO DE SELECCIÓN DE ENERGÍA	1,00	UN	874.533,26	874.533,26
2488	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN IMPRESORA TÉRMICA	1,00	UN	1.970.204,61	1.970.204,61
2489	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TAPA DE IMPRESORA	1,00	UN	506.186,07	506.186,07
2490	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE DE 5 ECG DE 5 DERIVADAS	1,00	UN	392.040,00	392.040,00
2491	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA RECARGABLE	1,00	UN	4.614.221,15	4.614.221,15
2492	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR AC	1,00	UN	119.185,39	119.185,39
2493	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR DE ENTRADA DE ECG	1,00	UN	392.040,00	392.040,00
2494	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PALAS INTERNAS	1,00	UN	779.630,98	779.630,98
2495	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BOTONES DE MANDO	1,00	UN	2.122.571,08	2.122.571,08
2496	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CARCAZA DELANTERA	1,00	UN	2.224.254,87	2.224.254,87
2497	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CARCAZA TRASERA	1,00	UN	2.991.045,27	2.991.045,27

2498	42201600	CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERNAS.	1,00	UN	788.227,93	788.227,93
2499	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE PARA MARCAPASOS	1,00	UN	2.371.600,00	2.371.600,00
2500	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	1,00	UN	329.816,09	329.816,09
2501	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1,00	UN	2.516.891,08	2.516.891,08
2502	42201600	CAMBIO E INSTALACION PISTONES	1,00	UN	503.645,52	503.645,52
2503	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	1,00	UN	272.147,21	272.147,21
2504	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION	1,00	UN	338.067,88	338.067,88
2505	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1,00	UN	98.649,57	98.649,57
2506	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON	1,00	UN	573.910,15	573.910,15
2507	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADA	1,00	UN	327.933,75	327.933,75
2508	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	1,00	UN	128.249,25	128.249,25
2509	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE FUSIBLES	1,00	UN	56.189,23	56.189,23
2510	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BASE	1,00	UN	451.912,62	451.912,62
2511	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE VASO	1,00	UN	509.715,29	509.715,29
2512	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1,00	UN	1.652.359,50	1.652.359,50
2513	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCASA	1,00	UN	1.760.070,25	1.760.070,25
2514	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	297.477,85	297.477,85
2515	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1,00	UN	4.841.308,61	4.841.308,61
2516	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL	1,00	UN	1.582.902,92	1.582.902,92
2517	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISIPADOR DE CALOR O VENTILADOR	1,00	UN	552.110,07	552.110,07
2518	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1,00	UN	55.660,00	55.660,00
2519	42201600	CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	1,00	UN	274.218,18	274.218,18
2520	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG	1,00	UN	430.760,00	430.760,00
2521	42201600	CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA COMPLETA	1,00	UN	1.741.039,49	1.741.039,49
2522	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	1,00	UN	1.306.800,00	1.306.800,00
2523	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE JUEGO DE ELECTRODOS CHUPA	1,00	UN	463.137,09	463.137,09
2524	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PINZAS	1,00	UN	406.605,37	406.605,37
2525	42201600	CAMBIO E INSTALACION TECLADO SILICONADO	1,00	UN	945.366,48	945.366,48
2526	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESORA	1,00	UN	436.986,25	436.986,35
2527	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CLAMPS	1,00	UN	349.690,00	349.690,00
2528	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1,00	UN	3.111.852,13	3.111.852,13
2529	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	3.973.857,86	3.973.857,86
2530	42201600	CAMBIO E INSTALACION TOUCH SCREEN	1,00	UN	7.744.000,00	7.744.000,00
2531	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	323.933,61	323.933,61
2532	42201600	CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS NIBP	1,00	UN	2.371.267,31	2.371.267,31
2533	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1,00	UN	7.021.861,63	7.021.861,63
2534	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTROLES DE MANDO	1,00	UN	4.239.533,94	4.239.533,94
2535	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	1,00	UN	393.250,00	393.250,00
2536	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR NIBP	1,00	UN	393.250,00	393.250,00
2537	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS	1,00	UN	393.250,00	393.250,00
2538	42201600	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE UNA VIA VELCRO ADULTO	1,00	UN	163.350,00	163.350,00
2539	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA SELECCIONADORA	1,00	UN	817.634,97	817.634,97
2540	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISIPADOR DE CALOR O VENTILADOR	1,00	UN	609.095,32	609.095,32
2541	42201600	CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	1,00	UN	318.766,88	318.766,88
2542	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1,00	UN	49.621,78	49.621,78
2543	42201600	CAMBIO E INSTALACION MODULO CONECTOR DE PARAMETROS	1,00	UN	5.588.369,90	5.588.369,90
2544	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	1,00	UN	2.436.848,17	2.436.848,17
2545	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	1,00	UN	297.987,57	297.987,57
2546	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARRO	1,00	UN	1.000.000,00	1.000.000,00

2546	42201600	DE TRANSPORTE	1,00	UN	1.221.134,18	1.221.134,18
2547	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CUF DE NIBP	1,00	UN	423.500,00	423.500,00
2548	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE EXTENSION DE SENSOR SPO2	1,00	UN	393.250,00	393.250,00
2549	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1,00	UN	2.593.724,50	2.593.724,50
2550	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCASA	1,00	UN	216.309,82	216.309,82
2551	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	1.812.744,98	1.812.744,98
2552	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1,00	UN	577.027,32	577.027,32
2553	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL	1,00	UN	2.592.912,44	2.592.912,44
2554	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPADOR DE CALOR O VENTILADOR	1,00	UN	57.021,37	57.021,37
2555	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1,00	UN	62.920,00	62.920,00
2556	42201600	CAMBIO E INSTALACION CORREA SUJECION PARA TOCO	1,00	UN	5.925.375,54	5.925.375,54
2557	42201600	CAMBIO E INSTALACION TOCO TRANSDUCTORES	1,00	UN	1.681.900,00	1.681.900,00
2558	42201600	CAMBIO E INSTALACION TOCO ULTRASONIDO	1,00	UN	1.681.900,00	1.681.900,00
2559	42201600	CAMBIO E INSTALACION PULSADOR DE EVENTOS	1,00	UN	1.681.900,00	1.681.900,00
2560	42201600	CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	1,00	UN	5.400.572,10	5.400.572,10
2561	42201600	CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA COMPLETA	1,00	UN	2.004.227,19	2.004.227,19
2562	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	1,00	UN	1.807.411,02	1.807.411,02
2563	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	1,00	UN	167.765,00	167.765,00
2564	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION	1,00	UN	613.011,17	613.011,17
2565	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	1,00	UN	697.549,21	697.549,21
2566	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	1.068.291,13	1.068.291,13
2567	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO	1,00	UN	506.425,54	506.425,54
2568	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	1,00	UN	194.321,10	194.321,10
2569	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CARGADOR	1,00	UN	238.857,76	238.857,76
2570	42201600	CAMBIO E INSTALACION POWER SWITCH	1,00	UN	263.158,27	263.158,27
2571	42201600	CAMBIO E INSTALACION JUMPER CABLE	1,00	UN	438.597,11	438.597,11
2572	42201600	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR CONVEX	1,00	UN	49.512.658,54	49.512.658,54
2573	42201600	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR LINEAL	1,00	UN	48.847.452,92	48.847.452,92
2574	42201600	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO	1,00	UN	41.156.206,26	41.156.206,26
2575	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA	1,00	UN	4.261.819,66	4.261.819,66
2576	42201600	CAMBIO E INSTALACION TECLADO	1,00	UN	7.185.800,41	7.185.800,41
2577	42201600	CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA	1,00	UN	10.964.927,79	10.964.927,79
2578	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	4.291.935,76	4.291.935,76
2579	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	1,00	UN	3.654.975,93	3.654.975,93
2580	42201600	CAMBIO E INSTALACION TRACK BALL	1,00	UN	7.456.150,90	7.456.150,90
2581	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	377.459,21	377.459,21
2582	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLES DE VIDEO	1,00	UN	730.995,19	730.995,19
2583	42201600	CAMBIO E INSTALACION SOFTWARE	1,00	UN	12.883.798,18	12.883.798,18
2584	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUENTE	1,00	UN	4.385.971,12	4.385.971,12
2585	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1,00	UN	26.315.826,69	26.315.826,69
2586	42201600	CAMBIO E INSTALACION CPU	1,00	UN	4.385.971,12	4.385.971,12
2587	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISCO DURO	1,00	UN	11.695.922,97	11.695.922,97
2588	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1,00	UN	146.199,04	146.199,04
2589	42201600	CAMBIO E INSTALACION UPS	1,00	UN	5.050.341,92	5.050.341,92
2590	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADORES	1,00	UN	292.398,07	292.398,07
2591	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR HDMI	1,00	UN	508.839,01	508.839,01
2592	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE HDMI 10 METROS PARA PROYECCION A SEGUNDA PANTALLA	1,00	UN	508.839,01	508.839,01
2593	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE RODAMIENTOS	1,00	UN	324.482,13	324.482,13
2594	42201600	CAMBIO E INSTALACION PIÑON INTERNO	1,00	UN	249.263,47	249.263,47
2595	42201600	CAMBIO E INSTALACION RODAMIENTOS NKS ESTANDAR O MINI	1,00	UN	356.718,69	356.718,69
		CAMBIO E INSTALACION				

2596	42201600	CAMBIO E INSTALACION TURBINA PLUS BOTON.	1,00	UN	825.621,87	825.621,87
2597	42201600	CAMBIO E INSTALACION RODAMIENTOS INTERNOS SEGUN REFERENCIA.	1,00	UN	344.747,71	344.747,71
2598	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA PARA PIEZA DE ALTA ESTANDAR O MINI.	1,00	UN	1.510.380,01	1.510.380,01
2599	42201600	CAMBIO E INSTALACION TUBOS INTERNOS DE ENTRADA Y	1,00	UN	310.496,36	310.496,36
2600	42201600	CAMBIO E INSTALACION SALIDA DE AIRE Y AGUA.	1,00	UN	259.774,87	259.774,87
2601	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR ESPECIAL DE 2 A 3 VIAS PARA PIEZA DE ALTA SEGUN REFERENCIA.	1,00	UN	321.975,02	321.975,02
2602	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR ESPECIAL DE 3 A 2 VIAS PARA PIEZA DE ALTA SEGUN REFERENCIA.	1,00	UN	336.340,73	336.340,73
2603	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACOUPLE RAPIDO - ROTOR QUIT - PARA PIEZA DE ALTA	1,00	UN	246.413,87	246.413,87
2604	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES TRACEROS DE LA PIEZA DE ALTA.	1,00	UN	141.876,48	141.876,48
2605	42201600	CAMBIO E INSTALACION TURBINA ESTANDAR	1,00	UN	1.021.098,87	1.021.098,87
2606	42201600	CAMBIO E INSTALACION TURBINA MINI SEGUN REFERENCIA.	1,00	UN	1.021.098,87	1.021.098,87
2607	42201600	CAMBIO E INSTALACION LLAVE CAMBIAFRESAS	1,00	UN	193.855,54	193.855,54
2608	42201600	CAMBIO E INSTALACION LLAVE CAMBIAFRESAS ESTANDAR Y MINI.	1,00	UN	193.855,54	193.855,54
2609	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE RODAMIENTOS	1,00	UN	293.058,97	293.058,97
2610	42201600	CAMBIO E INSTALACION TURBINA	1,00	UN	1.021.098,87	1.021.098,87
2611	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO	1,00	UN	278.300,00	278.300,00
2612	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POTENCIA	1,00	UN	3.730.614,67	3.730.614,67
2613	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA CON MEMBRANA	1,00	UN	2.545.103,42	2.545.103,42
2614	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	266.200,00	266.200,00
2615	42201600	CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLO	1,00	UN	595.543,01	595.543,01
2616	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE CONTROL	1,00	UN	3.045.324,07	3.045.324,07
2617	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE LUZ DE BATERIAS LED	1,00	UN	405.111,00	405.111,00
2618	42201600	CAMBIO E INSTALACION FIBRA O FUENTE DE LUZ	1,00	UN	409.357,30	409.357,30
2619	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE IRRIGACION	1,00	UN	175.438,84	175.438,84
2620	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPON DE COMPENSACION DE PRESION	1,00	UN	102.339,33	102.339,33
2621	42201600	CAMBIO E INSTALACION PIEZA OPTICA	1,00	UN	570.232,43	570.232,43
2622	42201600	CAMBIO E INSTALACION FIBRA OPTICA	1,00	UN	651.694,78	651.694,78
2623	42201600	CAMBIO E INSTALACION CANAL DE SUCCION	1,00	UN	456.185,68	456.185,68
2624	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPON DE COMPENSACION DE PRESION	1,00	UN	131.579,13	131.579,13
2625	42201600	CAMBIO E INSTALACION CANAL DE INSERCIÓN DE CATETER	1,00	UN	374.724,67	374.724,67
2626	42201600	CAMBIO E INSTALACION PALANCA DE CONTROL	1,00	UN	309.554,52	309.554,52
2627	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEDIDOR DE ESTANQUEIDAD	1,00	UN	358.187,64	358.187,64
2628	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE ASPIRACION UN SOLO USO	1,00	UN	102.339,33	102.339,33
2629	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA CON MEMBRANA	1,00	UN	1.942.542,11	1.942.542,11
2630	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	2.339.078,91	2.339.078,91
2631	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE PODER	1,00	UN	3.218.572,87	3.218.572,87
2632	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PEDAL REGULADOR	1,00	UN	507.736,63	507.736,63
2633	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1,00	UN	167.831,89	167.831,89
2634	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SWITCH	1,00	UN	161.142,70	161.142,70
2635	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	1,00	UN	287.073,48	287.073,48
2636	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO	1,00	UN	478.975,77	478.975,77
2637	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POTENCIA	1,00	UN	3.730.614,67	3.730.614,67
2638	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA CON MEMBRANA	1,00	UN	2.545.103,42	2.545.103,42
2639	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MICROFONO	1,00	UN	1.056.197,07	1.056.197,07
2640	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SWITCH	1,00	UN	161.142,70	161.142,70
2641	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	327.932,41	327.932,41
2642	42201600	CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLO	1,00	UN	595.543,01	595.543,01

2643	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE CONTROL	1,00	UN	3.045.324,07	3.045.324,07
2644	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA INTERNA	1,00	UN	2.870.734,75	2.870.734,75
2645	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA TIPO MONEDA CR1225	1,00	UN	147.162,28	147.162,28
2646	42201600	CAMBIO E INSTALACION KIT DE CALIBRACION COMPLETO (3 CILINDROS CON SU PORTA CILINDROS)	1,00	UN	2.577.300,00	2.577.300,00
2647	42201600	CAMBIO E INSTALACION SOLO UN CILINDRO DEL KIT DE CALIBRACION	1,00	UN	1.096.229,22	1.096.229,22
2648	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LA BASE DEL KIT DE CALIBRACION	1,00	UN	365.403,94	365.403,94
2649	42201600	CAMBIO E INSTALACION 2 PARES DE PILAS AA	1,00	UN	118.580,00	118.580,00
2650	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE TRANSFERENCIA DE DATOS	1,00	UN	701.800,00	701.800,00
2651	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	362.554,35	362.554,35
2652	42201600	CAMBIO E INSTALACION CAPILARES	1,00	UN	613.793,81	613.793,81
2653	42201600	CAMBIO E INSTALACION ROTOR	1,00	UN	774.528,46	774.528,46
2654	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS INTERNAS	1,00	UN	2.646.807,28	2.646.807,28
2655	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	1,00	UN	1.015.352,85	1.015.352,85
2656	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE INDICADORES LED	1,00	UN	481.287,55	481.287,55
2657	42201600	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTORES DE PRESION	1,00	UN	3.342.189,19	3.342.189,19
2658	42201600	CAMBIO E INSTALACION EQUIPO PARA BOMBA	1,00	UN	1.666.679,73	1.666.679,73
2659	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SOFTWARE	1,00	UN	13.358.883,51	13.358.883,51
2660	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCASA	1,00	UN	1.979.800,93	1.979.800,93
2661	42201600	CAMBIO E INSTALACION TABLERO PARTE SUPERIOR (CABECERO)	1,00	UN	3.317.460,58	3.317.460,58
2662	42201600	CAMBIO E INSTALACION TABLERO PARTE INFERIOR (PIECERO)	1,00	UN	3.317.460,58	3.317.460,58
2663	42201600	CAMBIO E INSTALACION SOPORTE COMPLETO BARANDA	1,00	UN	654.898,91	654.898,91
2664	42201600	CAMBIO E INSTALACION RUEDA INDIVIDUAL	1,00	UN	356.245,10	356.245,10
2665	42201600	CAMBIO E INSTALACION JUEGO BARANDA ZONA ESPALDAR	1,00	UN	3.378.578,41	3.378.578,41
2666	42201600	CAMBIO E INSTALACION JUEGO BARANDA ZONA PIES	1,00	UN	3.378.578,41	3.378.578,41
2667	42201600	CAMBIO E INSTALACION CAJA DE MANDOS COMPLETA	1,00	UN	4.323.848,57	4.323.848,57
2668	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1,00	UN	323.568,38	323.568,38
2669	42201600	CAMBIO E INSTALACION RELES	1,00	UN	323.568,38	323.568,38
2670	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR ESPALDAR	1,00	UN	1.815.000,00	1.815.000,00
2671	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR PIES	1,00	UN	1.815.000,00	1.815.000,00
2672	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR ASCENSO Y DESCENSO	1,00	UN	1.815.000,00	1.815.000,00
2673	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR TRENDLEUMBER Y ANTITRENDLEUMBUR	1,00	UN	1.815.000,00	1.815.000,00
2674	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1,00	UN	1.815.000,00	1.815.000,00
2675	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	1,00	UN	145.200,00	145.200,00
2676	42201600	CAMBIO E INSTALACION PULSADORES DEL CONTROL	1,00	UN	102.850,00	102.850,00
2677	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE MOVIMIENTOS	1,00	UN	1.815.000,00	1.815.000,00
2678	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	1,00	UN	613.787,12	613.787,12
2679	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1,00	UN	1.056.156,94	1.056.156,94
2680	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PEDAL	1,00	UN	468.002,81	468.002,81
2681	42201600	CAMBIO E INSTALACION ENPAQUES	1,00	UN	652.798,50	652.798,50
2682	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION	1,00	UN	328.867,56	328.867,56
2683	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1,00	UN	251.446,83	251.446,83
2684	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	1,00	UN	265.898,16	265.898,16
2685	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE FRASCO TRAMPA DE 250 CC	1,00	UN	922.777,07	922.777,07
2686	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE FRASCO DE RECOLECCION	1,00	UN	922.777,07	922.777,07
2687	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LLAVE DE VALVULA PARA DESCOMPRESIONAR EL MOTOR	1,00	UN	253.860,29	253.860,29
2688	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE FUSIBLE	1,00	UN	150.506,88	150.506,88
2689	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE VENTILADOR	1,00	UN	540.620,71	540.620,71
2690	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANIJA PARA TRANSPORTE	1,00	UN	462.651,46	462.651,46

2691	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE RUEDAS	1,00	UN	346.219,33	346.219,33
2692	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PEDAL	1,00	UN	881.354,90	881.354,90
2693	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONSOLA	1,00	UN	3.048.854,63	3.048.854,63
2694	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC	1,00	UN	288.732,40	288.732,40
2695	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MOTOR ELECTRIC	1,00	UN	2.379.333,14	2.379.333,14
2696	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONTAINER	1,00	UN	2.405.701,95	2.405.701,95
2697	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DIFERENTES ATTACHMENT	1,00	UN	2.643.328,89	2.643.328,89
2698	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA DE TRANSPORTE	1,00	UN	1.054.912,75	1.054.912,75
2699	42201600	cambo e instalación cable de alimentación	1,00	UN	477.410,49	477.410,49
2700	42201600	cambo e instalación Interruptor ON/OFF	1,00	UN	253.854,94	253.854,94
2701	42201600	cambo e instalación placas de pie metálicas	1,00	UN	480.244,04	480.244,04
2702	42201600	cambo e instalación base	1,00	UN	387.625,45	387.625,45
2703	42201600	cambo e instalación manijas de medición de bio-impedancia	1,00	UN	666.002,97	666.002,97
2704	42201600	cambo e instalación columna	1,00	UN	1.049.534,63	1.049.534,63
2705	42201600	cambo e instalación puerto USB	1,00	UN	238.670,46	238.670,46
2706	42201600	cambo e instalación ranura tarjeta SD	1,00	UN	238.670,46	238.670,46
2707	42201600	cambo e instalación receptáculo hembra cable de alimentación	1,00	UN	238.670,46	238.670,46
2708	42201600	cambo e instalación membrana de teclado	1,00	UN	555.738,29	555.738,29
2709	42201600	cambo e instalación de display numerico siete segmentos	1,00	UN	1.471.890,38	1.471.890,38
2710	42201600	cambo e instalación main board	1,00	UN	1.309.185,09	1.309.185,09
2711	42201600	cambo e instalación sensores de peso	1,00	UN	963.016,59	963.016,59
2712	42201600	cambo e instalación arandelas de retención (x4) con tornillos mariposa (x4)	1,00	UN	323.623,23	323.623,23
2713	42201600	cambo e instalación cabeza integrada	1,00	UN	919.713,42	919.713,42
2714	42201600	cambo e instalación ples de apoyo base (x4)	1,00	UN	700.224,89	700.224,89
2715	42201600	cambo e instalación conector hembra y macho columna - base	1,00	UN	652.330,26	652.330,26
2716	42201600	cambo e instalación tanque de alto voltaje incluido tubo de rayos x	1,00	UN	57.245.568,17	57.245.568,17
2717	42201600	cambo e instalación main board	1,00	UN	9.203.776,57	9.203.776,57
2718	42201600	cambo e instalación batería	1,00	UN	6.499.154,58	6.499.154,58
2719	42201600	cambo e instalación blindaje de seguridad contra retrodispersión	1,00	UN	7.738.341,26	7.738.341,26
2720	42201600	cambo e instalación Cono de 140mm	1,00	UN	4.742.398,16	4.742.398,16
2721	42201600	cambo e instalación Correa para el cuello para sujetar al cuerpo principal	1,00	UN	3.981.194,57	3.981.194,57
2722	42201600	cambo e instalación Correa de mano	1,00	UN	3.677.063,65	3.677.063,65
2723	42201600	cambo e instalación maletín de transporte	1,00	UN	7.865.850,69	7.865.850,69
2724	42201600	cambo e instalación Cargador de batería	1,00	UN	2.926.388,85	2.926.388,85
2725	42201600	cambo e instalación de Cable de alimentación	1,00	UN	481.354,44	481.354,44
2726	42201600	cambo e instalación Interruptor de mano	1,00	UN	2.814.813,09	2.814.813,09
2727	42201600	cambo e instalación botón ON/OFF	1,00	UN	358.540,83	358.540,83
2728	42201600	cambo e instalación botón de Exposición de Rayos X	1,00	UN	1.906.487,35	1.906.487,35
2729	42201600	cambo e instalación botón Botón de +/- Tiempo de Exposición	1,00	UN	1.906.487,35	1.906.487,35
2730	42201600	cambo e instalación Panel LCD	1,00	UN	7.739.960,04	7.739.960,04
2731	42201600	cambo e instalación botón parte inferior panel LCD	1,00	UN	870.732,46	870.732,46
2732	42201600	cambo e instalación Tapa de Baterías	1,00	UN	373.123,27	373.123,27
2733	42201600	cambo e instalación Terminal de conexión del cargador	1,00	UN	997.225,13	997.225,13
2734	42201600	cambo e instalación Terminal de conexión del Interruptor de mano	1,00	UN	1.951.238,06	1.951.238,06
2735	42201600	cambo e instalación carcasa	1,00	UN	5.318.554,55	5.318.554,55
2736	42201600	cambo e instalación Soporte de apoyo	1,00	UN	3.731.955,18	3.731.955,18
2737	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	1,00	UN	248.759,11	248.759,11
2738	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	1,00	UN	155.110,38	155.110,38
2739	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE CORRIENTE	1,00	UN	349.690,00	349.690,00

2740	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION	1,00	UN	583.856,99	583.856,99
2741	42201600	CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA	1,00	UN	188.629,94	188.629,94
2742	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	1,00	UN	1.261.129,91	1.261.129,91
2743	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	1.235.415,31	1.235.415,31
2744	42201600	CAMBIO E INSTALACION BANDEJA	1,00	UN	1.368.874,11	1.368.874,11
2745	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO	1,00	UN	341.330,87	341.330,87
2746	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	662.793,50	662.793,50
2747	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR PARA LAMPARA	1,00	UN	328.909,04	328.909,04
2748	42201600	CAMBIO E INSTALACION FRENO	1,00	UN	420.857,37	420.857,37
2749	42201600	CAMBIO E INSTALACION FIBRA OPTICA	1,00	UN	1.891.704,23	1.891.704,23
2750	42201600	CAMBIO E INSTALACION OCULARES	1,00	UN	652.798,50	652.798,50
2751	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE PODER	1,00	UN	345.844,74	345.844,74
2752	42201600	CAMBIO E INSTALACION DIVISOR DE RAYOS 50/50	1,00	UN	1.167.130,67	1.167.130,67
2753	42201600	CAMBIO E INSTALACION KIT PARA OCULARES	1,00	UN	1.049.333,96	1.049.333,96
2754	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLAS DE ACOUPLE	1,00	UN	474.892,68	474.892,68
2755	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO	1,00	UN	332.466,35	332.466,35
2756	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA DE ILUMINACION	1,00	UN	1.135.209,84	1.135.209,84
2757	42201600	CAMBIO E INSTALACION DIMER	1,00	UN	560.438,12	560.438,12
2758	42201600	CAMBIO E INSTALACION TRANSFORMADOR	1,00	UN	1.841.707,85	1.841.707,85
2759	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	1,00	UN	255.586,10	255.586,10
2760	42201600	CAMBIO E INSTALACION ESPEJO REFLECTOR	1,00	UN	816.545,97	816.545,97
2761	42201600	CAMBIO E INSTALACION LENTES	1,00	UN	459.775,10	459.775,10
2762	42201600	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE ILUMINACION	1,00	UN	2.938.747,81	2.938.747,81
2763	42201600	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE CONTROL DEL EQUIPO	1,00	UN	1.887.250,57	1.887.250,57
2764	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC/ADAPTADOR DE CARGA	1,00	UN	300.247,18	300.247,18
2765	42201600	CAMBIO E INSTALACION BEARING PLATE	1,00	UN	4.683.439,60	4.683.439,60
2766	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONO TONOMETRO	1,00	UN	1.089.000,00	1.089.000,00
2767	42201600	CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE PALAS ADULTO.	1,00	UN	3.955.644,52	3.955.644,52
2768	42201600	CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE PALAS PEDIATRICAS.	1,00	UN	3.955.644,52	3.955.644,52
2769	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	1,00	UN	2.050.148,51	2.050.148,51
2770	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANDO DE SELECCION DE ENERGIA.	1,00	UN	874.533,26	874.533,26
2771	42201600	CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA.	1,00	UN	1.970.204,61	1.970.204,61
2772	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESORA.	1,00	UN	506.186,07	506.186,07
2773	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE 5 ECG DE 5 DERIVADAS.	1,00	UN	822.800,00	822.800,00
2774	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE.	1,00	UN	4.614.221,15	4.614.221,15
2775	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC.	1,00	UN	119.185,39	119.185,39
2776	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA DE ECG.	1,00	UN	222.770,25	222.770,25
2777	42201600	CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERNAS.	1,00	UN	779.630,98	779.630,98
2778	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOTONES DE MANDO.	1,00	UN	2.122.571,08	2.122.571,08
2779	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA DELANTERA.	1,00	UN	2.224.254,87	2.224.254,87
2780	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA TRASERA.	1,00	UN	2.991.045,27	2.991.045,27
2781	42201600	CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERNAS.	1,00	UN	788.227,93	788.227,93
2782	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE PARA MARCAPASOS	1,00	UN	3.146.000,00	3.146.000,00
2783	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA ESPIRALADA	1,00	UN	130.389,79	130.389,79
2784	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO PROTECTOR MANOMETRO	1,00	UN	116.270,24	116.270,24
2785	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO	1,00	UN	227.673,43	227.673,43
2786	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE 2 VIAS	1,00	UN	127.200,39	127.200,39
2787	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEPERA INSUFLADORA	1,00	UN	93.540,36	93.540,36
2788	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE INTERMEDIO DE ULTRASONIDO.	1,00	UN	918.317,40	918.317,40
2789	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL.	1,00	UN	2.693.266,40	2.693.266,40
2790	42201600	CAMBIO E INSTALACION	1,00	UN	151.010,42	151.010,42

2790	42201600	SWITCH DE ENCENDIDO.	1,00	UN	1.365.775,40	1.365.775,40
2791	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABEZOTE DE ULTRASONIDO.	1,00	UN	1.365.775,40	1.365.775,40
2792	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	1,00	UN	1.873.697,10	1.873.697,10
2793	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1,00	UN	555.141,95	555.141,95
2794	42201600	CAMBIO E INSTALACION ELECTRODOS	1,00	UN	555.141,95	555.141,95
2795	42201600	CAMBIO E INSTALACION PUERTO DE ALIMENTACION (AC-DC)	1,00	UN	227.359,00	227.359,00
2796	42201600	CAMBIO E INSTALACION BASE MESA ELECTRICA ESPECIAL	1,00	UN	1.361.068,50	1.361.068,50
2797	42201600	CAMBIO E INSTALACION H&C SOPORTE PARA POLEA PARA MESA	1,00	UN	590.371,10	590.371,10
2798	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH FOR MOTORIZED TABLE	1,00	UN	297.478,50	297.478,50
2799	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH PARA MESA ELECTRICA	1,00	UN	301.181,10	301.181,10
2800	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTROL BOARD	1,00	UN	1.062.924,50	1.062.924,50
2801	42201600	CAMBIO E INSTALACION RODACHINAS PARA MESA ELECTRICA	1,00	UN	301.253,70	301.253,70
2802	42201600	CAMBIO E INSTALACION RODACHINES DE 2 PULG. CON FRENO	1,00	UN	361.076,10	361.076,10
2803	42201600	CAMBIO E INSTALACION RODACHINES DE 2 PULG. SIN FRENO	1,00	UN	361.076,10	361.076,10
2804	42201600	CAMBIO E INSTALACION TABLA MESA	1,00	UN	1.194.524,10	1.194.524,10
2805	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR MESA	1,00	UN	1.058.159,52	1.058.159,52
2806	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CARGADOR	1,00	UN	380.992,70	380.992,70
2807	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DEL CARGADOR	1,00	UN	203.824,50	203.824,50
2808	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1,00	UN	300.927,00	300.927,00
2809	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA CARGADOR	1,00	UN	200.593,80	200.593,80
2810	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PULSADORES	1,00	UN	55.395,01	55.395,01
2811	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MEMBRANA	1,00	UN	429.392,70	429.392,70
2812	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE SATURACION SEGUN REFERENCIA.	1,00	UN	590.365,05	590.365,05
2813	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE AGITACION	1,00	UN	913.199,10	913.199,10
2814	42201600	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE TRANSMISION	1,00	UN	1.086.071,80	1.086.071,80
2815	42201600	CAMBIO E INSTALACION ROLLIDOS	1,00	UN	579.481,10	579.481,10
2816	42201600	CAMBIO E INSTALACION BANDEJAS (X2)	1,00	UN	1.106.980,60	1.106.980,60
2817	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE MOVIMIENTO	1,00	UN	516.818,83	516.818,83
2818	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR INTERNO	1,00	UN	616.230,01	616.230,01
2819	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	2.394.043,08	2.394.043,08
2820	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1,00	UN	590.419,50	590.419,50
2821	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLE	1,00	UN	153.436,47	153.436,47
2822	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE DE PUERTA	1,00	UN	444.662,90	444.662,90
2823	42201600	CAMBIO E INSTALACION VIDRIO DE PUERTA	1,00	UN	1.031.125,70	1.031.125,70
2824	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	1,00	UN	731.783,80	731.783,80
2825	42201600	CAMBIO E INSTALACION PAPEL IMPRESION SEGUN MODELO	1,00	UN	300.939,10	300.939,10
2826	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1,00	UN	831.814,50	831.814,50
2827	42201600	CAMBIO E INSTALACION GRAFICADOR DE TEMPERATURA	1,00	UN	453.290,20	453.290,20
2828	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION	1,00	UN	459.146,60	459.146,60
2829	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	1,00	UN	423.149,10	423.149,10
2830	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	1.028.155,15	1.028.155,15
2831	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO	1,00	UN	505.707,40	505.707,40
2832	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	546.889,75	546.889,75
2833	42201600	CAMBIO E INSTALACION BASE	1,00	UN	217.135,71	217.135,71
2834	42201600	CAMBIO E INSTALACION TOPE (X4)	1,00	UN	348.407,40	348.407,40
2835	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABEZA TERMICA DE LA IMPRESORA.	1,00	UN	1.147.989,92	1.147.989,92
2836	42201600	CAMBIO E INSTALACION TECLADO MEMBRANA.	1,00	UN	602.120,20	602.120,20
2837	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD.	1,00	UN	1.183.925,71	1.183.925,71

2838	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY,	1,00	UN	555.141,95	555.141,95
2839	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESORA.	1,00	UN	848.500,40	848.500,40
2840	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCASA DELANTERA,	1,00	UN	518.788,71	518.788,71
2841	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCASA TRASERA.	1,00	UN	518.788,71	518.788,71
2842	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE.	1,00	UN	477.042,50	477.042,50
2843	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE IMPRESORA.	1,00	UN	831.814,50	831.814,50
2844	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE IMPRESORA.	1,00	UN	453.290,20	453.290,20
2845	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC SEGUN REFERENCIA	1,00	UN	580.146,60	580.146,60
2846	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE JUEGO DE ELECTRODOS CHUPA	1,00	UN	544.149,10	544.149,10
2847	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PINZAS	1,00	UN	423.155,15	423.155,15
2848	42201600	CAMBIO E INSTALACION ECG TRONCAL 12 DERIVADAS	1,00	UN	747.707,40	747.707,40
2849	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO	1,00	UN	183.889,75	183.889,75
2850	42201600	CAMBIO E INSTALACION PAQUETE LATIGUILLOS DE 12 DERIVADAS	1,00	UN	1.047.509,10	1.047.509,10
2851	42201600	CAMBIO E INSTALACION RODILLO DE IMPRESORA	1,00	UN	172.425,00	172.425,00
2852	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	1,00	UN	167.633,40	167.633,40
2853	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1,00	UN	1.147.989,92	1.147.989,92
2854	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACTUALIZACION SOFTWARE	1,00	UN	2.538.120,20	2.538.120,20
2855	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA	1,00	UN	1.183.925,71	1.183.925,71
2856	42201600	CAMBIO E INSTALACION TACTIL	1,00	UN	555.141,95	555.141,95
2857	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	485.500,40	485.500,40
2858	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1,00	UN	760.788,71	760.788,71
2859	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR INTERNO	1,00	UN	518.788,71	518.788,71
2860	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	1.687.042,50	1.687.042,50
2861	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE FLEX PANTALLA	1,00	UN	831.814,50	831.814,50
2862	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE PODER	1,00	UN	453.290,20	453.290,20
2863	42201600	CAMBIO E INSTALACION ALTAVOZ INTERNO	1,00	UN	580.146,60	580.146,60
2864	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA ANTERIOR Y POSTERIOR	1,00	UN	2.032.088,52	2.032.088,52
2865	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLES DE ELECTRODOS	1,00	UN	421.989,92	421.989,92
2866	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	1.909.428,40	1.909.428,40
2867	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE BATERIAS	1,00	UN	426.500,80	426.500,80
2868	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTROLADOR DE POTENCIA	1,00	UN	555.141,95	555.141,95
2869	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLAS SELECTORAS DE POTENCIA	1,00	UN	848.500,40	848.500,40
2870	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS RECARGABLES	1,00	UN	760.788,71	760.788,71
2871	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	1.728.788,71	1.728.788,71
2872	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	1,00	UN	477.042,50	477.042,50
2873	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1,00	UN	831.814,50	831.814,50
2874	42201600	CAMBIO E INSTALACION PISTONES	1,00	UN	563.146,10	563.146,10
2875	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	1,00	UN	240.487,50	240.487,50
2876	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION	1,00	UN	151.806,60	151.806,60
2877	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1,00	UN	226.335,34	226.335,34
2878	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON	1,00	UN	151.743,68	151.743,68
2879	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADA	1,00	UN	216.033,40	216.033,40
2880	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	1,00	UN	229.599,92	229.599,92
2881	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE FUSIBLES	1,00	UN	151.008,00	151.008,00
2882	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BASE	1,00	UN	297.430,10	297.430,10
2883	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE VASO	1,00	UN	445.788,20	445.788,20
2884	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR AC	1,00	UN	905.989,92	905.989,92
2885	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR	1,00	UN	1.812.120,20	1.812.120,20
2886	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CALBE-AC	1,00	UN	578.925,71	578.925,71

2887	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BANDA	1,00	UN	555.141,95	555.141,95
2888	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY	1,00	UN	1.332.500,40	1.332.500,40
2889	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PANEL FRONTAL	1,00	UN	1.486.788,71	1.486.788,71
2890	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA DE BLOQUEO	1,00	UN	1.244.788,71	1.244.788,71
2891	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE VENTILADOR	1,00	UN	477.042,50	477.042,50
2892	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL DEL PANEL FRONTAL	1,00	UN	2.041.814,50	2.041.814,50
2893	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL DE LA BANDA	1,00	UN	1.663.290,20	1.663.290,20
2894	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL CABLEADO DE CONEXIÓN	1,00	UN	822.146,60	822.146,60
2895	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LOS SOPORTES DE LA CAMINADORA	1,00	UN	544.149,10	544.149,10
2896	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LA BASE DE LA BANDA	1,00	UN	1.633.155,15	1.633.155,15
2897	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA DE SEGURIDAD	1,00	UN	747.707,40	747.707,40
2898	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TUERCA HEXAGONAL	1,00	UN	296.661,75	296.661,75
2899	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M650	1,00	UN	1.047.509,10	1.047.509,10
2900	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL M10140	1,00	UN	535.425,00	535.425,00
2901	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M625	1,00	UN	1.147.989,92	1.147.989,92
2902	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA D6	1,00	UN	481.120,20	481.120,20
2903	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL CUELLO CONECTOR DEL PANEL CON LA BANDA	1,00	UN	1.183.925,71	1.183.925,71
2904	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PERNOS DE CABEZA M1020	1,00	UN	555.141,95	555.141,95
2905	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA D10	1,00	UN	848.500,40	848.500,40
2906	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PASAMANOS	1,00	UN	1.486.788,71	1.486.788,71
2907	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M825	1,00	UN	1.849.510,41	1.849.510,41
2908	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR AC	1,00	UN	477.042,50	477.042,50
2909	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR	1,00	UN	2.041.814,50	2.041.814,50
2910	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CALBE AC	1,00	UN	574.290,20	574.290,20
2911	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BANDA	1,00	UN	1.185.146,60	1.185.146,60
2912	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY	1,00	UN	1.754.149,10	1.754.149,10
2913	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PANEL FRONTAL	1,00	UN	2.843.155,15	2.843.155,15
2914	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA DE BLOQUEO	1,00	UN	747.707,40	747.707,40
2915	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE VENTILADOR	1,00	UN	304.889,75	304.889,75
2916	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL DEL PANEL FRONTAL	1,00	UN	2.257.509,10	2.257.509,10
2917	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL DE LA BANDA	1,00	UN	1.382.425,00	1.382.425,00
2918	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL CABLEADO DE CONEXIÓN	1,00	UN	409.633,40	409.633,40
2919	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LOS SOPORTES DE LA CAMINADORA	1,00	UN	2.357.989,92	2.357.989,92
2920	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LA BASE DE LA BANDA	1,00	UN	1.328.120,20	1.328.120,20
2921	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA DE SEGURIDAD	1,00	UN	481.120,20	481.120,20
2922	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TUERCA HEXAGONAL	1,00	UN	1.183.925,71	1.183.925,71
2923	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M650	1,00	UN	555.141,95	555.141,95
2924	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL M10140	1,00	UN	848.500,40	848.500,40
2925	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M625	1,00	UN	1.486.788,71	1.486.788,71
2926	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA D6	1,00	UN	1.849.510,41	1.849.510,41
2927	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL CUELLO CONECTOR DEL PANEL CON LA BANDA	1,00	UN	2.127.833,40	2.127.833,40
2928	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PERNOS DE CABEZA M1020 ALLEN	1,00	UN	1.790.364,40	1.790.364,40
2929	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA D10	1,00	UN	913.320,10	913.320,10
2930	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PASAMANOS	1,00	UN	1.643.676,10	1.643.676,10
2931	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M825	1,00	UN	1.560.809,25	1.560.809,25
2932	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	542.989,92	542.989,92
2933	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1,00	UN	602.120,20	602.120,20
2934	42201600	CAMBIO E INSTALACION	1,00	UN	457.925,71	457.925,71

TRANSDUCCION						
2935	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	555.141,95	555.141,95
2936	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR BATERIA RECARGABLE	1,00	UN	243.500,40	243.500,40
2937	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA RECARGABLE	1,00	UN	397.788,71	397.788,71
2938	42201600	CAMBIO E INSTALACION HEATER PLATE	1,00	UN	1.728.788,71	1.728.788,71
2939	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	1,00	UN	719.042,50	719.042,50
2940	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSORES	1,00	UN	831.814,50	831.814,50
2941	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE PODER	1,00	UN	816.290,20	816.290,20
2942	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLE	1,00	UN	338.146,60	338.146,60
2943	42201600	CAMBIO E INSTALACION Sonda DE TEMPERATURA	1,00	UN	544.149,10	544.149,10
2944	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE PODER	1,00	UN	544.155,15	544.155,15
2945	42201600	CAMBIO E INSTALACION	1,00	UN	1.110.707,40	1.110.707,40
2946	42201600	DISPLAY CAMBIO E INSTALACION CIRCUITO CALEFACTADO	1,00	UN	1.059.342,90	1.059.342,90
2947	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANEL FRONTAL	1,00	UN	1.687.042,50	1.687.042,50
2948	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA FRONTAL	1,00	UN	952.814,50	952.814,50
2949	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE PLACA PARA PACIENTE	1,00	UN	816.290,20	816.290,20
2950	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR SALIDA MONOPOLAR	1,00	UN	1.185.146,60	1.185.146,60
2951	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR SALIDA BIPOLAR	1,00	UN	1.754.149,10	1.754.149,10
2952	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR SALIDA AC	1,00	UN	665.155,15	665.155,15
2953	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA LCD	1,00	UN	747.707,40	747.707,40
2954	42201600	CAMBIO E INSTALACION ALTAVOZ	1,00	UN	304.889,75	304.889,75
2955	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCASA SUPERIOR	1,00	UN	1.894.509,10	1.894.509,10
2956	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCASA LATERAL	1,00	UN	1.382.425,00	1.382.425,00
2957	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCASA FRONTAL	1,00	UN	1.498.633,40	1.498.633,40
2958	42201600	CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR ON/OFF	1,00	UN	300.989,92	300.989,92
2959	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR PEDAL	1,00	UN	3.748.120,20	3.748.120,20
2960	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTHER BOARD	1,00	UN	2.901.120,20	2.901.120,20
2961	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTROLLER BOARD	1,00	UN	2.393.925,71	2.393.925,71
2962	42201600	CAMBIO E INSTALACION LLAVE PEDAL INHALAMBRICO	1,00	UN	5.395.141,95	5.395.141,95
2963	42201600	CAMBIO E INSTALACION PEDAL	1,00	UN	4.478.500,40	4.478.500,40
2964	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TERMOSTATO	1,00	UN	276.788,71	276.788,71
2965	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE RESISTENCIA	1,00	UN	639.510,41	639.510,41
2966	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	1,00	UN	433.833,40	433.833,40
2967	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	1,00	UN	580.364,40	580.364,40
2968	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA DE LIBERACION DE AGUA	1,00	UN	429.320,10	429.320,10
2969	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE INTERRUPTOR	1,00	UN	433.676,10	433.676,10
2970	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA	1,00	UN	1.560.809,25	1.560.809,25
2971	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR	1,00	UN	796.470,40	796.470,40
2972	42201600	CAMBIO E INSTALACION SERPENTIN.	1,00	UN	1.790.364,40	1.790.364,40
2973	42201600	CAMBIO E INSTALACION GAS INTERNO DE LA UNIDAD DE REFRIGERACION.	1,00	UN	1.518.320,10	1.518.320,10
2974	42201600	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR.	1,00	UN	2.853.676,10	2.853.676,10
2975	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1,00	UN	1.560.809,25	1.560.809,25
2976	42201600	CAMBIO E INSTALACION ESPUMA AISLADORA DE FRIO	1,00	UN	784.989,92	784.989,92
2977	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE DRENAJE DE TANQUE	1,00	UN	602.120,20	602.120,20
2978	42201600	CAMBIO E INSTALACION REJILLA PORTA PAQUETES EN ACERO INOXIDABLE	1,00	UN	457.925,71	457.925,71
2979	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE PUERTA	1,00	UN	555.141,95	555.141,95
2980	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ENCHUFE PLANO REF: 723231167	1,00	UN	11.944.964,83	11.944.964,83
2981	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE RECEPTACULO DE CONEXION CCU	1,00	UN	7.192.878,38	7.192.878,38

2982	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BAL SEAL REF: 723231170	1,00	UN	352.550,75	352.550,75
2983	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUNTA TORICA REF: 15364273	1,00	UN	62.269,68	62.269,68
2984	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TUERCA DE RACOR REF: 64082137	1,00	UN	719.017,93	719.017,93
2985	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE LLAVE TUBO PARA CAMBIO DE ENCHUFE PLANO REF: 9500120	1,00	UN	1.046.132,19	1.046.132,19
2986	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLES PARA REPARAR CAMARAS HD RW REF: 72325394	1,00	UN	16.787.939,88	16.787.939,88
2987	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUNTA TORICA REF: 74002250	1,00	UN	62.269,68	62.269,68
2988	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUNTA TORICA REF: 74002268	1,00	UN	62.269,68	62.269,68
2989	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUNTA TORICA REF: 15364217	1,00	UN	62.269,68	62.269,68
2990	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUNTA TÓRICA 14.00X 1.30 REF: 74002301	1,00	UN	62.269,68	62.269,68
2991	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TAPON DE PROTECCIÓN REF: 64136013	1,00	UN	3.437.292,56	3.437.292,56
2992	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SET REPARAO SNAPON REF: 85269991	1,00	UN	7.094.955,89	7.094.955,89
2993	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA OPTICA CPL PARA ENDOLIGHT LED 1.3 REF: 643211505	1,00	UN	1.017.213,09	1.017.213,09
2994	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA OPTICA CPL PARA ENDOLIGHT LED 1.3 REF: 643211506	1,00	UN	567.748,49	567.748,49
2995	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA LA FIBRA OPTICA PARA ENDOLIGHT LED 1.3 REF: 64031495	1,00	UN	615.058,75	615.058,75
2996	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE PASADOR ROSCADO 913 M 3X3 PARA ENDOLIGHT LED 1.3 REF: 43206077	1,00	UN	23.655,76	23.655,76
2997	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE REPAIR KIT FOR LED MODULE RW REF: 64300084	1,00	UN	3.359.171,81	3.359.171,81
2998	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE PLACA ELECTRONICA INSUFLADOR REF: R64352356	1,00	UN	12.762.141,84	12.762.141,84
2999	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE VALVULA - NEUMO 2232 REF: 72321395	1,00	UN	12.538.243,94	12.538.243,94
3000	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MULTITOMA GRADO MÉDICO DE 6 CONEXIONES REF: SI.11	1,00	UN	2.596.916,42	2.596.916,42
3001	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE DVI A HDMI REF: 103843	1,00	UN	1.114.026,44	1.114.026,44
3002	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MANGUERA PARA CO2 DE NEUMOINSUFLADOR REF SI.10	1,00	UN	1.240.565,31	1.240.565,31
3003	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE PEDAL DOBLE PARA SHAVER REF 2304901	1,00	UN	15.043.085,03	15.043.085,03
3004	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE CAMARA 3M	1,00	UN	22.990.000,00	22.990.000,00
3005	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN OBJETIVO	1,00	UN	9.680.000,00	9.680.000,00
3006	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE FIBRA DE LUZ REF 806650231, CABLE DE FIBRA OPTICA CPL	1,00	UN	7.798.185,08	7.798.185,08
3007	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SPRAY HEAD, COMPLETE REF: 404821	1,00	UN	2.665.759,55	2.665.759,55
3008	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SPRAY BOTTLE, RED MARKING REF: 404780	1,00	UN	628.089,90	628.089,90
3009	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SPRAY HEAD, COMPLETE REF: 405021	1,00	UN	3.163.336,99	3.163.336,99
3010	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE HANDLE FOR COMPRESSED AIR WITH TUBE REF: 803200	1,00	UN	14.645.708,14	14.645.708,14
3011	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE COMPRESSED AIR TUBE WITH QUICK CLOSURE REF: 403210	1,00	UN	1.804.739,62	1.804.739,62
3012	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SUCTION TUBE WITH QUICK CLOSURE SYSTEM REF: 461970	1,00	UN	1.430.878,59	1.430.878,59
3013	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE QUICK CLOSURE SYSTEM FOR SUCTION TUBE REF: 462215	1,00	UN	664.797,16	664.797,16
3014	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BLUE AIR FILTER MS 64 FOR SUCTION UNIT REF: 461531	1,00	UN	801.655,38	801.655,38
3015	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SUCTION MOTOR DOUBLE CYLINDER PUMP REF: 469677	1,00	UN	15.527.347,68	15.527.347,68
3016	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BIG BAR RINSING FUNNEL, WHITE REF: 468603	1,00	UN	1.477.780,54	1.477.780,54
3017	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MAGNETIC VALVE FOR TONSIL WASHING DEVICE FOR SMART REF: 455001	1,00	UN	5.608.859,32	5.608.859,32
3018	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MAGNETIC VALVE FOR SECOND SUCTION TUBE FOR SMART REF: 455007	1,00	UN	3.211.554,15	3.211.554,15

3019	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE FILTER CARTRIDGE, AUTOCLAVABLE, FOR WATER FILTER UNIT REF: 469884	1,00	UN	2.285.313,61	2.285.313,61
3020	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE O-RING FOR WATER FILTER CASE, 50 X 3 MM REF: 469883	1,00	UN	24.017,00	24.017,00
3021	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE INSERT FOR WATER FILTER CASE WITH QUICK COUPLING REF: 469881	1,00	UN	1.128.839,59	1.128.839,59
3022	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE WATER TUBE WITH QUICK CLOSURE SYSTEM REF: 408730	1,00	UN	1.671.282,60	1.671.282,60
3023	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SPRAY PROTECTION DISK REF: 408590	1,00	UN	74.092,48	74.092,48
3024	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE THERMOSTAT FOR WATER TANK REF: 462080	1,00	UN	2.515.082,84	2.515.082,84
3025	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE OVERHEAT PROTECTION, WATER TANK REF: 462090	1,00	UN	487.155,07	487.155,07
3026	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE HALOGEN REFLECTOR LAMP 15 V, 150 W REF: 469845	1,00	UN	384.966,45	384.966,45
3027	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE COLD LIGHT SOCKET REF: 469850	1,00	UN	704.448,99	704.448,99
3028	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE FOOT SWITCH FOR SIT 4 COMPLETE WITH EXTERNAL CABLE REF: 446030	1,00	UN	2.849.066,91	2.849.066,91
3029	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE GAS SPRING FOR SIT 4 REF: 446603	1,00	UN	2.927.466,21	2.927.466,21
3030	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SUCTION TUBE FOR EAR RINSING FUNNEL WITH QUICK CLOSURE SYSTEM REF: 452611	1,00	UN	2.324.127,23	2.324.127,23
3031	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BISAGRA DE PUERTA	1,00	UN	2.860.302,06	2.860.302,06
3032	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA	1,00	UN	1.450.025,28	1.450.025,28
3033	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1,00	UN	1.168.973,49	1.168.973,49
3034	42201600	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	1,00	UN	1.347.757,80	1.347.757,80
3035	42201600	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	1,00	UN	4.813.422,51	4.813.422,51
3036	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	1,00	UN	4.400.843,26	4.400.843,26
3037	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	1,00	UN	935.179,81	935.179,81
3038	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY	1,00	UN	3.936.748,68	3.936.748,68
3039	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA	1,00	UN	2.503.854,05	2.503.854,05
3040	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	1,00	UN	9.351.793,04	9.351.793,04
3041	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	1,00	UN	770.147,86	770.147,86
3042	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE ARRANQUE	1,00	UN	2.493.267,59	2.493.267,59
3043	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA	1,00	UN	618.868,25	618.868,25
3044	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN LLAVE Y SWITCH ON/OFF REF	1,00	UN	2.368.064,27	2.368.064,27
3045	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA.	1,00	UN	4.813.422,51	4.813.422,51
3046	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PANEL Frontal (CARCASA)	1,00	UN	2.403.235,01	2.403.235,01
3047	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN REFRIGERANTE	1,00	UN	1.878.567,53	1.878.567,53
3048	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR INDICADOR	1,00	UN	2.908.080,39	2.908.080,39
3049	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE REGULACION	1,00	UN	3.049.957,73	3.049.957,73
3050	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWICH ENCENDIDO	1,00	UN	3.438.158,76	3.438.158,76
3051	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	1,00	UN	17.860.149,62	17.860.149,62
3052	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PANEL DE CONTROL	1,00	UN	20.353.901,83	20.353.901,83
3053	42201600	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA	1,00	UN	7.701.476,02	7.701.476,02
3054	42201600	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	1,00	UN	165.031,96	165.031,96
3055	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	1,00	UN	3.495.696,78	3.495.696,78
3056	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	1,00	UN	2.808.064,26	2.808.064,26
3057	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VIDRIO DE PUERTA	1,00	UN	10.904.352,92	10.904.352,92
3058	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA DE COBRE	1,00	UN	91.718,00	91.718,00
3059	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLEADO POR METRO	1,00	UN	152.205,90	152.205,90
3060	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGÚN MODELO	1,00	UN	465.353,90	465.353,90
3061	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE GUSANILLO	1,00	UN	76.012,20	76.012,20
3062	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN	1,00	UN	4.469.606,76	4.469.606,76

3063	42201600	BISAGRA DE PUERTA	1,00	UN	5.151.913,11	5.151.913,11
3063	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA	1,00	UN	5.151.913,11	5.151.913,11
3064	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1,00	UN	1.168.973,49	1.168.973,49
3065	42201600	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	1,00	UN	1.347.757,80	1.347.757,80
3066	42201600	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	1,00	UN	4.813.422,51	4.813.422,51
3067	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	1,00	UN	6.188.686,27	6.188.686,27
3068	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	1,00	UN	935.179,81	935.179,81
3069	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY	1,00	UN	6.839.204,50	6.839.204,50
3070	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA	1,00	UN	6.096.075,45	6.096.075,45
3071	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	1,00	UN	9.351.793,04	9.351.793,04
3072	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	1,00	UN	770.147,86	770.147,86
3073	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE ARRANQUE	1,00	UN	2.503.401,23	2.503.401,23
3074	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA	1,00	UN	618.868,25	618.868,25
3075	42201600	CAMBIO E INSTALACION LLAVE Y SWITCH ON/OFF REF	1,00	UN	2.888.053,51	2.888.053,51
3076	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA.	1,00	UN	4.813.422,51	4.813.422,51
3077	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PANEL Frontal (CARCASA)	1,00	UN	1.347.757,80	1.347.757,80
3078	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN REFRIGERANTE	1,00	UN	2.544.237,25	2.544.237,25
3079	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR INDICADOR	1,00	UN	3.262.556,88	3.262.556,88
3080	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE REGULACION	1,00	UN	3.534.427,72	3.534.427,72
3081	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWICH ENCENDIDO	1,00	UN	3.438.158,76	3.438.158,76
3082	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	1,00	UN	13.450.078,35	13.450.078,35
3083	42201600	CAMBIO E INSTALCION DE TARTEJA PANEL DE CONTROL	1,00	UN	13.477.583,04	13.477.583,04
3084	42201600	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA	1,00	UN	8.114.055,28	8.114.055,28
3085	42201600	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	1,00	UN	165.031,96	165.031,96
3086	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	1,00	UN	2.642.237,34	2.642.237,34
3087	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADODRA	1,00	UN	2.642.237,34	2.642.237,34
3088	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VIDRIO DE PUERTA	1,00	UN	17.672.137,31	17.672.137,31
3089	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA DE COBRE	1,00	UN	91.718,00	91.718,00
3090	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLEADO POR METRO	1,00	UN	152.205,90	152.205,90
3091	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGÚN MODELO	1,00	UN	465.353,90	465.353,90
3092	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE GUSANILLO	1,00	UN	76.012,20	76.012,20
3093	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BISAGRA DE PUERTA	1,00	UN	3.888.180,46	3.888.180,46
3094	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA	1,00	UN	7.423.452,76	7.423.452,76
3095	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1,00	UN	1.168.973,49	1.168.973,49
3096	42201600	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	1,00	UN	1.856.606,01	1.856.606,01
3097	42201600	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	1,00	UN	4.813.422,51	4.813.422,51
3098	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	1,00	UN	6.188.686,27	6.188.686,27
3099	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	1,00	UN	935.179,81	935.179,81
3100	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY	1,00	UN	3.833.604,82	3.833.604,82
3101	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA	1,00	UN	7.563.950,03	7.563.950,03
3102	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE EVAPORADORA	1,00	UN	27.175.234,13	27.175.234,13
3103	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	1,00	UN	3.438.158,76	3.438.158,76
3104	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE ARRANQUE	1,00	UN	3.025.579,50	3.025.579,50
3105	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA	1,00	UN	618.868,25	618.868,25
3106	42201600	CAMBIO E INSTALACION LLAVE Y SWITCH ON/OFF REF	1,00	UN	2.888.053,51	2.888.053,51
3107	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA.	1,00	UN	3.850.738,01	3.850.738,01
3108	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PANEL Frontal (CARCASA)	1,00	UN	1.347.757,80	1.347.757,80
3109	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN REFRIGERANTE	1,00	UN	2.022.894,65	2.022.894,65
3110	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR INDICADOR	1,00	UN	2.887.332,31	2.887.332,31
		CAMBIO E INSTALACIÓN				

3111	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE REGULACION	1,00	UN	3.025.969,99	3.025.969,99
3112	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	1,00	UN	3.438.158,76	3.438.158,76
3113	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	1,00	UN	17.190.795,06	17.190.795,06
3114	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PANEL DE CONTROL	1,00	UN	15.898.046,64	15.898.046,64
3115	42201600	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA	1,00	UN	8.114.055,28	8.114.055,28
3116	42201600	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	1,00	UN	165.031,96	165.031,96
3117	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	1,00	UN	3.646.341,69	3.646.341,69
3118	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	1,00	UN	3.646.341,69	3.646.341,69
3119	42201600	CAMBIO E INSTALACION VIDRIO DE PUERTA	1,00	UN	20.628.953,82	20.628.953,82
3120	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	1,00	UN	91.718,00	91.718,00
3121	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	1,00	UN	152.205,90	152.205,90
3122	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAGE SEGUN MODELO	1,00	UN	465.353,90	465.353,90
3123	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	1,00	UN	76.012,20	76.012,20
3124	42201600	CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	1,00	UN	3.232.093,63	3.232.093,63
3125	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1,00	UN	6.172.975,12	6.172.975,12
3126	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1,00	UN	1.168.973,49	1.168.973,49
3127	42201600	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	1,00	UN	1.856.606,01	1.856.606,01
3128	42201600	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	1,00	UN	4.813.422,51	4.813.422,51
3129	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	1,00	UN	4.400.843,26	4.400.843,26
3130	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	1,00	UN	935.179,81	935.179,81
3131	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1,00	UN	3.861.245,61	3.861.245,61
3132	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA	1,00	UN	7.563.950,03	7.563.950,03
3133	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	1,00	UN	9.351.793,04	9.351.793,04
3134	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	1,00	UN	3.438.158,76	3.438.158,76
3135	42201600	CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	1,00	UN	3.025.579,50	3.025.579,50
3136	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA	1,00	UN	618.868,25	618.868,25
3137	42201600	CAMBIO E INSTALACION LLAVE Y SWITCH ON/OFF REF	1,00	UN	2.888.053,51	2.888.053,51
3138	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA.	1,00	UN	3.850.738,01	3.850.738,01
3139	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANEL Frontal (CARCASA)	1,00	UN	1.347.757,80	1.347.757,80
3140	42201600	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	1,00	UN	2.046.528,79	2.046.528,79
3141	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR	1,00	UN	2.867.650,13	2.867.650,13
3142	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE REGULACION	1,00	UN	3.005.875,69	3.005.875,69
3143	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	1,00	UN	3.438.158,76	3.438.158,76
3144	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	1,00	UN	13.477.583,04	13.477.583,04
3145	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PANEL DE CONTROL	1,00	UN	13.477.583,04	13.477.583,04
3146	42201600	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA	1,00	UN	8.114.055,28	8.114.055,28
3147	42201600	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	1,00	UN	165.031,96	165.031,96
3148	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	1,00	UN	4.400.843,26	4.400.843,26
3149	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	1,00	UN	4.400.843,26	4.400.843,26
3150	42201600	CAMBIO E INSTALACION VIDRIO DE PUERTA	1,00	UN	20.628.953,82	20.628.953,82
3151	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE EXPANSION REF 292.9867.15	1,00	UN	8.114.055,28	8.114.055,28
3152	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	1,00	UN	91.718,00	91.718,00
3153	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	1,00	UN	152.205,90	152.205,90
3154	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAGE SEGUN MODELO	1,00	UN	465.353,90	465.353,90
3155	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	1,00	UN	76.012,20	76.012,20
3156	42201600	CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	1,00	UN	5.524.139,69	5.524.139,69
3157	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1,00	UN	6.730.450,06	6.730.450,06
3158	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	1.168.973,49	1.168.973,49

3159	42201600	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	1,00	UN	1.650.315,75	1.650.315,75
3160	42201600	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	1,00	UN	4.813.422,51	4.813.422,51
3161	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	1,00	UN	4.400.843,26	4.400.843,26
3162	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	1,00	UN	935.179,81	935.179,81
3163	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1,00	UN	4.752.545,62	4.752.545,62
3164	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA	1,00	UN	3.575.684,75	3.575.684,75
3165	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	1,00	UN	9.351.793,04	9.351.793,04
3166	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	1,00	UN	3.438.158,76	3.438.158,76
3167	42201600	CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	1,00	UN	3.025.579,50	3.025.579,50
3168	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA	1,00	UN	618.868,25	618.868,25
3169	42201600	CAMBIO E INSTALACION LLAVE Y SWITCH ON/OFF REF	1,00	UN	2.888.053,51	2.888.053,51
3170	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA.	1,00	UN	3.850.738,01	3.850.738,01
3171	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANEL Frontal (CARCASA)	1,00	UN	1.347.757,80	1.347.757,80
3172	42201600	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	1,00	UN	2.568.015,12	2.568.015,12
3173	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR	1,00	UN	3.058.529,42	3.058.529,42
3174	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE REGULACION	1,00	UN	3.212.265,17	3.212.265,17
3175	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWICH ENCENDIDO	1,00	UN	3.438.158,76	3.438.158,76
3176	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	1,00	UN	13.477.583,04	13.477.583,04
3177	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TARTEJA PANEL DE CONTROL	1,00	UN	13.477.583,04	13.477.583,04
3178	42201600	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA	1,00	UN	8.114.055,28	8.114.055,28
3179	42201600	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	1,00	UN	165.031,96	165.031,96
3180	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	1,00	UN	4.400.843,26	4.400.843,26
3181	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADODRA	1,00	UN	4.400.843,26	4.400.843,26
3182	42201600	CAMBIO E INSTALACION VIDRIO DE PUERTA	1,00	UN	21.729.164,31	21.729.164,31
3183	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE EXPANSION REF 292.9867-15	1,00	UN	8.114.055,28	8.114.055,28
3184	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	1,00	UN	91.718,00	91.718,00
3185	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	1,00	UN	152.205,90	152.205,90
3186	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	1,00	UN	465.353,90	465.353,90
3187	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	1,00	UN	76.012,20	76.012,20
3188	42201600	CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	1,00	UN	5.249.087,70	5.249.087,70
3189	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1,00	UN	7.282.110,90	7.282.110,90
3190	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1,00	UN	1.168.973,49	1.168.973,49
3191	42201600	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	1,00	UN	1.650.315,75	1.650.315,75
3192	42201600	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	1,00	UN	4.813.422,51	4.813.422,51
3193	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	1,00	UN	4.400.843,26	4.400.843,26
3194	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	1,00	UN	935.179,81	935.179,81
3195	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1,00	UN	5.419.272,33	5.419.272,33
3196	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA	1,00	UN	4.531.055,53	4.531.055,53
3197	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	1,00	UN	9.351.793,04	9.351.793,04
3198	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	1,00	UN	3.438.158,76	3.438.158,76
3199	42201600	CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	1,00	UN	3.479.775,75	3.479.775,75
3200	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA	1,00	UN	618.868,25	618.868,25
3201	42201600	CAMBIO E INSTALACION LLAVE Y SWITCH ON/OFF REF	1,00	UN	2.888.053,51	2.888.053,51
3202	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA.	1,00	UN	3.850.738,01	3.850.738,01
3203	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANEL Frontal (CARCASA)	1,00	UN	1.347.757,80	1.347.757,80
3204	42201600	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	1,00	UN	2.568.015,12	2.568.015,12
3205	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR	1,00	UN	3.299.200,55	3.299.200,55
3206	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE REGULACION	1,00	UN	3.466.689,91	3.466.689,91

3207	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWICH ENCENDIDO	1,00	UN	3.438.158,76	3.438.158,76
3208	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	1,00	UN	21.454.112,32	21.454.112,32
3209	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PANEL DE CONTROL	1,00	UN	13.477.583,04	13.477.583,04
3210	42201600	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA	1,00	UN	8.114.055,28	8.114.055,28
3211	42201600	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	1,00	UN	165.031,96	165.031,96
3212	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	1,00	UN	4.482.124,81	4.482.124,81
3213	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	1,00	UN	4.482.124,81	4.482.124,81
3214	42201600	CAMBIO E INSTALACION VIDRIO DE PUERTA	1,00	UN	21.729.164,31	21.729.164,31
3215	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	1,00	UN	91.718,00	91.718,00
3216	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	1,00	UN	152.205,90	152.205,90
3217	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	1,00	UN	465.353,90	465.353,90
3218	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	1,00	UN	76.012,20	76.012,20
3219	42201600	CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	1,00	UN	165.031,96	165.031,96
3220	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1,00	UN	268.696,04	268.696,04
3221	42201600	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	1,00	UN	1.127.716,46	1.127.716,46
3222	42201600	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	1,00	UN	2.537.544,24	2.537.544,24
3223	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	1,00	UN	756.395,51	756.395,51
3224	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	1,00	UN	732.741,02	732.741,02
3225	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA	1,00	UN	724.634,87	724.634,87
3226	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	1,00	UN	660.126,55	660.126,55
3227	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	1,00	UN	660.126,55	660.126,55
3228	42201600	CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	1,00	UN	247.547,30	247.547,30
3229	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA	1,00	UN	618.868,25	618.868,25
3230	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA.	1,00	UN	342.848,30	342.848,30
3231	42201600	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	1,00	UN	933.331,67	933.331,67
3232	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA	1,00	UN	579.431,37	579.431,37
3233	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWICH ENCENDIDO LAMPARA LUMINICA	1,00	UN	206.288,99	206.288,99
3234	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	1,00	UN	673.878,90	673.878,90
3235	42201600	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	1,00	UN	165.031,96	165.031,96
3236	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	1,00	UN	481.342,25	481.342,25
3237	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	1,00	UN	481.342,25	481.342,25
3238	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	1,00	UN	91.718,00	91.718,00
3239	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	1,00	UN	152.205,90	152.205,90
3240	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	1,00	UN	465.353,90	465.353,90
3241	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	1,00	UN	76.012,20	76.012,20
3242	42201600	CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	1,00	UN	165.031,96	165.031,96
3243	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1,00	UN	268.696,04	268.696,04
3244	42201600	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	1,00	UN	1.127.716,46	1.127.716,46
3245	42201600	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	1,00	UN	1.157.821,02	1.157.821,02
3246	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	1,00	UN	756.395,51	756.395,51
3247	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	1,00	UN	732.741,02	732.741,02
3248	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA	1,00	UN	724.634,87	724.634,87
3249	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	1,00	UN	660.126,55	660.126,55
3250	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	1,00	UN	660.126,55	660.126,55
3251	42201600	CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	1,00	UN	247.547,30	247.547,30
3252	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA	1,00	UN	618.868,25	618.868,25
3253	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA.	1,00	UN	342.848,30	342.848,30

3254	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN REFRIGERANTE	1,00	UN	933.331,67	933.331,67
3255	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN RESISTENCIA	1,00	UN	579.431,37	579.431,37
3256	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO LAMPARA LUMINICA	1,00	UN	206.288,99	206.288,99
3257	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	1,00	UN	673.878,90	673.878,90
3258	42201600	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	1,00	UN	165.031,96	165.031,96
3259	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	1,00	UN	481.342,25	481.342,25
3260	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	1,00	UN	481.342,25	481.342,25
3261	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA DE COBRE	1,00	UN	91.718,00	91.718,00
3262	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLEADO POR METRO	1,00	UN	152.205,90	152.205,90
3263	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGÚN MODELO	1,00	UN	465.353,90	465.353,90
3264	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE GUSANILLO	1,00	UN	76.012,20	76.012,20
3265	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BISAGRA DE PUERTA	1,00	UN	165.031,96	165.031,96
3266	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA	1,00	UN	385.073,29	385.073,29
3267	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1,00	UN	268.696,04	268.696,04
3268	42201600	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	1,00	UN	2.888.053,51	2.888.053,51
3269	42201600	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	1,00	UN	2.890.653,38	2.890.653,38
3270	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	1,00	UN	1.127.716,46	1.127.716,46
3271	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONTACTOR	1,00	UN	522.600,56	522.600,56
3272	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	1,00	UN	732.741,02	732.741,02
3273	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY	1,00	UN	481.342,25	481.342,25
3274	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA	1,00	UN	979.059,61	979.059,61
3275	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	1,00	UN	3.369.395,76	3.369.395,76
3276	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	1,00	UN	660.126,55	660.126,55
3277	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE ARRANQUE	1,00	UN	797.652,55	797.652,55
3278	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINICA	1,00	UN	618.868,25	618.868,25
3279	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA.	1,00	UN	342.848,30	342.848,30
3280	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN REFRIGERANTE	1,00	UN	1.620.964,18	1.620.964,18
3281	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN RESISTENCIA	1,00	UN	806.348,88	806.348,88
3282	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR INDICADOR	1,00	UN	2.475.474,25	2.475.474,25
3283	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	1,00	UN	522.600,56	522.600,56
3284	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	1,00	UN	1.650.315,75	1.650.315,75
3285	42201600	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	1,00	UN	165.031,96	165.031,96
3286	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	1,00	UN	481.342,25	481.342,25
3287	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	1,00	UN	481.342,25	481.342,25
3288	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA DE COBRE	1,00	UN	91.718,00	91.718,00
3289	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLEADO POR METRO	1,00	UN	152.205,90	152.205,90
3290	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGÚN MODELO	1,00	UN	465.353,90	465.353,90
3291	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE GUSANILLO	1,00	UN	76.012,20	76.012,20
3292	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BISAGRA DE PUERTA	1,00	UN	660.126,55	660.126,55
3293	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA	1,00	UN	385.073,29	385.073,29
3294	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1,00	UN	338.339,23	338.339,23
3295	42201600	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	1,00	UN	1.812.531,60	1.812.531,60
3296	42201600	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	1,00	UN	2.890.653,38	2.890.653,38
3297	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	1,00	UN	1.127.716,46	1.127.716,46
3298	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONTACTOR	1,00	UN	522.600,56	522.600,56
3299	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	1,00	UN	732.741,02	732.741,02
3300	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY	1,00	UN	3.850.738,01	3.850.738,01
3301	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUE- GASKET JUNTA DE	1,00	UN	979.059,61	979.059,61

PUERTA						
3302	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	1,00	UN	3.369.395,76	3.369.395,76
3303	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	1,00	UN	1.147.936,68	1.147.936,68
3304	42201600	CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	1,00	UN	797.652,55	797.652,55
3305	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINICA	1,00	UN	618.868,25	618.868,25
3306	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA.	1,00	UN	480.374,30	480.374,30
3307	42201600	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	1,00	UN	1.620.964,18	1.620.964,18
3308	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA	1,00	UN	806.348,88	806.348,88
3309	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR	1,00	UN	2.475.474,25	2.475.474,25
3310	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWICH ENCENDIDO	1,00	UN	522.600,56	522.600,56
3311	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	1,00	UN	3.850.738,01	3.850.738,01
3312	42201600	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	1,00	UN	165.031,96	165.031,96
3313	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	1,00	UN	522.600,56	522.600,56
3314	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	1,00	UN	522.600,56	522.600,56
3315	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	1,00	UN	91.718,00	91.718,00
3316	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	1,00	UN	152.205,90	152.205,90
3317	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	1,00	UN	465.353,90	465.353,90
3318	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	1,00	UN	76.012,20	76.012,20
3319	42201600	CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	1,00	UN	660.126,55	660.126,55
3320	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1,00	UN	580.010,11	580.010,11
3321	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1,00	UN	268.696,04	268.696,04
3322	42201600	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	1,00	UN	1.650.315,75	1.650.315,75
3323	42201600	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	1,00	UN	2.890.653,38	2.890.653,38
3324	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	1,00	UN	1.650.315,75	1.650.315,75
3325	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTACTOR	1,00	UN	522.600,56	522.600,56
3326	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	1,00	UN	732.741,02	732.741,02
3327	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1,00	UN	6.188.686,27	6.188.686,27
3328	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA	1,00	UN	979.059,61	979.059,61
3329	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	1,00	UN	3.369.395,76	3.369.395,76
3330	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	1,00	UN	1.147.936,68	1.147.936,68
3331	42201600	CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	1,00	UN	797.652,55	797.652,55
3332	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINICA	1,00	UN	618.868,25	618.868,25
3333	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA.	1,00	UN	927.335,68	927.335,68
3334	42201600	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	1,00	UN	1.620.964,18	1.620.964,18
3335	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR	1,00	UN	2.475.474,25	2.475.474,25
3336	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWICH ENCENDIDO	1,00	UN	522.600,56	522.600,56
3337	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	1,00	UN	3.850.738,01	3.850.738,01
3338	42201600	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	1,00	UN	165.031,96	165.031,96
3339	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	1,00	UN	1.347.757,80	1.347.757,80
3340	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	1,00	UN	1.347.757,80	1.347.757,80
3341	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	1,00	UN	91.718,00	91.718,00
3342	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	1,00	UN	152.205,90	152.205,90
3343	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	1,00	UN	465.353,90	465.353,90
3344	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	1,00	UN	76.012,20	76.012,20
3345	42201600	CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	1,00	UN	660.126,55	660.126,55
3346	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1,00	UN	580.010,11	580.010,11
3347	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1,00	UN	268.696,04	268.696,04
3348	42201600	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	1,00	UN	1.650.315,75	1.650.315,75

3349	42201600	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	1,00	UN	2.890.653,38	2.890.653,38
3350	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	1,00	UN	1.650.315,75	1.650.315,75
3351	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONTACTOR	1,00	UN	522.600,56	522.600,56
3352	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	1,00	UN	732.741,02	732.741,02
3353	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY	1,00	UN	1.526.542,10	1.526.542,10
3354	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA	1,00	UN	979.059,61	979.059,61
3355	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	1,00	UN	3.369.395,76	3.369.395,76
3356	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	1,00	UN	1.347.757,80	1.347.757,80
3357	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE ARRANQUE	1,00	UN	797.652,55	797.652,55
3358	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINICA	1,00	UN	618.868,25	618.868,25
3359	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA,	1,00	UN	927.335,68	927.335,68
3360	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN REFRIGERANTE	1,00	UN	1.620.964,18	1.620.964,18
3361	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN RESISTENCIA	1,00	UN	806.348,88	806.348,88
3362	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR INDICADOR	1,00	UN	2.475.474,25	2.475.474,25
3363	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWICH ENCENDIDO	1,00	UN	522.600,56	522.600,56
3364	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA PRINCIPAL	1,00	UN	2.475.474,25	2.475.474,25
3365	42201600	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	1,00	UN	165.031,96	165.031,96
3366	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	1,00	UN	1.347.757,80	1.347.757,80
3367	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	1,00	UN	1.347.757,80	1.347.757,80
3368	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA DE COBRE	1,00	UN	91.718,00	91.718,00
3369	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLEADO POR METRO	1,00	UN	152.205,90	152.205,90
3370	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGÚN MODELO	1,00	UN	465.353,90	465.353,90
3371	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE GUSANILLO	1,00	UN	76.012,20	76.012,20
3372	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BISAGRA DE PUERTA	1,00	UN	660.126,55	660.126,55
3373	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA	1,00	UN	580.010,11	580.010,11
3374	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1,00	UN	268.696,04	268.696,04
3375	42201600	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	1,00	UN	1.650.315,75	1.650.315,75
3376	42201600	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	1,00	UN	2.890.653,38	2.890.653,38
3377	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	1,00	UN	1.650.315,75	1.650.315,75
3378	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONTACTOR	1,00	UN	522.600,56	522.600,56
3379	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	1,00	UN	732.741,02	732.741,02
3380	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY	1,00	UN	3.685.706,06	3.685.706,06
3381	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA	1,00	UN	979.059,61	979.059,61
3382	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	1,00	UN	3.369.395,76	3.369.395,76
3383	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	1,00	UN	1.347.757,80	1.347.757,80
3384	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE ARRANQUE	1,00	UN	797.652,55	797.652,55
3385	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINICA	1,00	UN	618.868,25	618.868,25
3386	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA,	1,00	UN	927.335,68	927.335,68
3387	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN REFRIGERANTE	1,00	UN	1.620.964,18	1.620.964,18
3388	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN RESISTENCIA	1,00	UN	579.431,37	579.431,37
3389	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR INDICADOR	1,00	UN	2.475.474,25	2.475.474,25
3390	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWICH ENCENDIDO	1,00	UN	522.600,56	522.600,56
3391	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	1,00	UN	2.475.474,25	2.475.474,25
3392	42201600	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	1,00	UN	165.031,96	165.031,96
3393	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	1,00	UN	1.347.757,80	1.347.757,80
3394	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	1,00	UN	1.347.757,80	1.347.757,80
3395	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA DE COBRE	1,00	UN	91.718,00	91.718,00
3396	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLEADO POR METRO	1,00	UN	152.205,90	152.205,90

CABLEADO POR METRO

3397	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	1,00	UN	465.353,90	465.353,90
3398	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	1,00	UN	76.012,20	76.012,20
3399	42201600	CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	1,00	UN	660.126,55	660.126,55
3400	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1,00	UN	580.010,11	580.010,11
3401	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1,00	UN	268.696,04	268.696,04
3402	42201600	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	1,00	UN	1.650.315,75	1.650.315,75
3403	42201600	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	1,00	UN	3.547.432,15	3.547.432,15
3404	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	1,00	UN	1.650.315,75	1.650.315,75
3405	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTACTOR	1,00	UN	522.600,56	522.600,56
3406	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	1,00	UN	896.428,52	896.428,52
3407	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1,00	UN	3.685.706,06	3.685.706,06
3408	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA	1,00	UN	979.059,61	979.059,61
3409	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	1,00	UN	3.369.395,76	3.369.395,76
3410	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	1,00	UN	1.347.757,80	1.347.757,80
3411	42201600	CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	1,00	UN	797.652,55	797.652,55
3412	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINICA	1,00	UN	618.868,25	618.868,25
3413	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA.	1,00	UN	988.132,45	988.132,45
3414	42201600	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	1,00	UN	1.733.206,31	1.733.206,31
3415	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA	1,00	UN	845.186,66	845.186,66
3416	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR	1,00	UN	3.438.158,76	3.438.158,76
3417	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWICH ENCENDIDO	1,00	UN	522.600,56	522.600,56
3418	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	1,00	UN	4.263.317,27	4.263.317,27
3419	42201600	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	1,00	UN	165.031,96	165.031,96
3420	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	1,00	UN	1.347.757,80	1.347.757,80
3421	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	1,00	UN	1.347.757,80	1.347.757,80
3422	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	1,00	UN	91.718,00	91.718,00
3423	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	1,00	UN	152.205,90	152.205,90
3424	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	1,00	UN	465.353,90	465.353,90
3425	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	1,00	UN	76.012,20	76.012,20
3426	42201600	CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	1,00	UN	660.126,55	660.126,55
3427	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1,00	UN	580.010,11	580.010,11
3428	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1,00	UN	268.696,04	268.696,04
3429	42201600	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	1,00	UN	1.650.315,75	1.650.315,75
3430	42201600	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	1,00	UN	3.547.432,15	3.547.432,15
3431	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	1,00	UN	1.650.315,75	1.650.315,75
3432	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTACTOR	1,00	UN	522.600,56	522.600,56
3433	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	1,00	UN	896.428,52	896.428,52
3434	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1,00	UN	3.685.706,06	3.685.706,06
3435	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA	1,00	UN	979.059,61	979.059,61
3436	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	1,00	UN	3.369.395,76	3.369.395,76
3437	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	1,00	UN	1.147.936,68	1.147.936,68
3438	42201600	CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	1,00	UN	797.652,55	797.652,55
3439	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINICA	1,00	UN	618.868,25	618.868,25
3440	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA.	1,00	UN	988.132,45	988.132,45
3441	42201600	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	1,00	UN	1.733.206,31	1.733.206,31
3442	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA	1,00	UN	845.186,66	845.186,66
3443	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR	1,00	UN	3.438.158,76	3.438.158,76
3444	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWICH ENCENDIDO	1,00	UN	522.600,56	522.600,56

3445	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	1,00	UN	4.950.948,51	4.950.948,51
3446	42201600	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	1,00	UN	165.031,96	165.031,96
3447	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	1,00	UN	1.347.757,80	1.347.757,80
3448	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	1,00	UN	1.347.757,80	1.347.757,80
3449	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA DE COBRE	1,00	UN	91.718,00	91.718,00
3450	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLEADO POR METRO	1,00	UN	152.205,90	152.205,90
3451	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGÚN MODELO	1,00	UN	465.353,90	465.353,90
3452	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE GUSANILLO	1,00	UN	76.012,20	76.012,20
3453	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BISAGRA DE PUERTA	1,00	UN	660.126,55	660.126,55
3454	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA	1,00	UN	580.010,11	580.010,11
3455	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1,00	UN	338.339,23	338.339,23
3456	42201600	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	1,00	UN	1.650.315,75	1.650.315,75
3457	42201600	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	1,00	UN	3.745.898,64	3.745.898,64
3458	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	1,00	UN	1.650.315,75	1.650.315,75
3459	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONTACTOR	1,00	UN	522.600,56	522.600,56
3460	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	1,00	UN	935.179,81	935.179,81
3461	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY	1,00	UN	1.075.435,42	1.075.435,42
3462	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA	1,00	UN	756.395,51	756.395,51
3463	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	1,00	UN	1.147.936,68	1.147.936,68
3464	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	1,00	UN	1.075.435,42	1.075.435,42
3465	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE ARRANQUE	1,00	UN	652.511,38	652.511,38
3466	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINICA	1,00	UN	618.868,25	618.868,25
3467	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA.	1,00	UN	1.027.101,24	1.027.101,24
3468	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN REFRIGERANTE	1,00	UN	1.800.448,06	1.800.448,06
3469	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN RESISTENCIA	1,00	UN	935.179,81	935.179,81
3470	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR INDICADOR	1,00	UN	3.438.158,76	3.438.158,76
3471	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWICH ENCENDIDO	1,00	UN	522.600,56	522.600,56
3472	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	1,00	UN	3.850.738,01	3.850.738,01
3473	42201600	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	1,00	UN	165.031,96	165.031,96
3474	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	1,00	UN	1.347.757,80	1.347.757,80
3475	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	1,00	UN	1.347.757,80	1.347.757,80
3476	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA DE COBRE	1,00	UN	91.718,00	91.718,00
3477	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLEADO POR METRO	1,00	UN	152.205,90	152.205,90
3478	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGÚN MODELO	1,00	UN	465.353,90	465.353,90
3479	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE GUSANILLO	1,00	UN	76.012,20	76.012,20
3480	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BISAGRA DE PUERTA	1,00	UN	165.031,96	165.031,96
3481	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1,00	UN	268.696,04	268.696,04
3482	42201600	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	1,00	UN	1.127.716,46	1.127.716,46
3483	42201600	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	1,00	UN	1.157.821,02	1.157.821,02
3484	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	1,00	UN	756.395,51	756.395,51
3485	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	1,00	UN	253.754,42	253.754,42
3486	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA	1,00	UN	338.339,23	338.339,23
3487	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	1,00	UN	660.126,55	660.126,55
3488	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	1,00	UN	660.126,55	660.126,55
3489	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE ARRANQUE	1,00	UN	247.547,30	247.547,30
3490	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA	1,00	UN	618.868,25	618.868,25
3491	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA.	1,00	UN	342.848,30	342.848,30
		CAMBIO E INSTALACION				

3492	42201600	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	1,00	UN	933.331,67	933.331,67
3493	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN RESISTENCIA	1,00	UN	579.431,37	579.431,37
3494	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWICH ENCENDIDO LAMPARA LUMINICA	1,00	UN	206.288,99	206.288,99
3495	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	1,00	UN	652.511,38	652.511,38
3496	42201600	CAMBIO E INSTALCION TUBERIA DE COBRE POR METRO	1,00	UN	165.031,96	165.031,96
3497	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	1,00	UN	481.342,25	481.342,25
3498	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	1,00	UN	481.342,25	481.342,25
3499	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA DE COBRE	1,00	UN	91.718,00	91.718,00
3500	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLEADO POR METRO	1,00	UN	152.205,90	152.205,90
3501	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAGE SEGUN MODELO	1,00	UN	465.353,90	465.353,90
3502	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE GUSANILLO	1,00	UN	76.012,20	76.012,20
3503	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BISAGRA DE PUERTA	1,00	UN	229.587,34	229.587,34
3504	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA	1,00	UN	700.845,55	700.845,55
3505	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1,00	UN	172.190,50	172.190,50
3506	42201600	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	1,00	UN	543.759,48	543.759,48
3507	42201600	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	1,00	UN	543.759,48	543.759,48
3508	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	1,00	UN	688.762,01	688.762,01
3509	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	1,00	UN	580.010,11	580.010,11
3510	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY	1,00	UN	338.339,23	338.339,23
3511	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA	1,00	UN	1.812.531,60	1.812.531,60
3512	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	1,00	UN	3.745.898,64	3.745.898,64
3513	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	1,00	UN	2.175.037,92	2.175.037,92
3514	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE ARRANQUE	1,00	UN	543.759,48	543.759,48
3515	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA	1,00	UN	618.868,25	618.868,25
3516	42201600	CAMBIO E INSTALACION LLAVE Y SWITCH ON/OFF REF	1,00	UN	2.888.053,51	2.888.053,51
3517	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA.	1,00	UN	1.075.435,42	1.075.435,42
3518	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PANEL Frontal (CARCASA)	1,00	UN	1.347.757,80	1.347.757,80
3519	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN REFRIGERANTE	1,00	UN	1.147.936,68	1.147.936,68
3520	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR INDICADOR	1,00	UN	1.691.696,16	1.691.696,16
3521	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE REGULACION	1,00	UN	652.511,38	652.511,38
3522	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWICH ENCENDIDO	1,00	UN	1.147.936,68	1.147.936,68
3523	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	1,00	UN	1.812.531,60	1.812.531,60
3524	42201600	CAMBIO E INSTALCION DE TARTEJA PANEL DE CONTROL	1,00	UN	1.450.025,28	1.450.025,28
3525	42201600	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA	1,00	UN	3.588.812,57	3.588.812,57
3526	42201600	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	1,00	UN	165.031,96	165.031,96
3527	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	1,00	UN	4.400.843,26	4.400.843,26
3528	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	1,00	UN	172.190,50	172.190,50
3529	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VIDRIO DE PUERTA	1,00	UN	1.389.607,56	1.389.607,56
3530	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN REF 292.9867.15	1,00	UN	1.389.607,56	1.389.607,56
3531	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA DE COBRE	1,00	UN	91.718,00	91.718,00
3532	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLEADO POR METRO	1,00	UN	152.205,90	152.205,90
3533	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAGE SEGUN MODELO	1,00	UN	465.353,90	465.353,90
3534	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE GUSANILLO	1,00	UN	76.012,20	76.012,20
3535	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SISTEMA PORTASUERO AJUSTABLE	1,00	UN	462.079,81	462.079,81
3536	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE RUEDAS (X4) TENTE POLIURETANO 5" FRENO T/DIRECCIONAL POLO A TIERRA (INCLUYE TORNILLO ANCLAJE)	1,00	UN	1.936.000,00	1.936.000,00
		CAMBIO E INSTALACIÓN DE				

3537	42201600	JUEGO DE RUEDAS RUEDA TENTE POLIURETANO 5" FRENO CENTRAL TOTAL (760BCS V.09) (INCLUYE TORNILLO-ANCLAJE)	1,00	UN	1,936,000,00	1,936,000,00
3538	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CAUCHO PEDAL DIVAN ROJO	1,00	UN	95,613,90	95,613,90
3539	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CAUCHO PEDAL DIVAN VERDE	1,00	UN	95,613,90	95,613,90
3540	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA CONTROL CON PULSADORES PARA CAMA 740 PLAS BEIGE	1,00	UN	254,100,00	254,100,00
3541	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8604	1,00	UN	254,100,00	254,100,00
3542	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8604	1,00	UN	254,100,00	254,100,00
3543	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 8604	1,00	UN	254,100,00	254,100,00
3544	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 8604	1,00	UN	254,100,00	254,100,00
3545	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 972RSV.05	1,00	UN	254,100,00	254,100,00
3546	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 972RSV.05	1,00	UN	254,100,00	254,100,00
3547	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 972RSV.05	1,00	UN	254,100,00	254,100,00
3548	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 972RSV.05	1,00	UN	254,100,00	254,100,00
3549	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 760BCS V.09	1,00	UN	254,100,00	254,100,00
3550	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 760BCS V.09	1,00	UN	254,100,00	254,100,00
3551	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 760BCS V.09	1,00	UN	254,100,00	254,100,00
3552	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 760BCS V.09	1,00	UN	254,100,00	254,100,00
3553	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060V01.08	1,00	UN	254,100,00	254,100,00
3554	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060V01.08	1,00	UN	254,100,00	254,100,00
3555	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060V01.08	1,00	UN	254,100,00	254,100,00
3556	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060V01.08	1,00	UN	254,100,00	254,100,00
3557	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	1,00	UN	254,100,00	254,100,00
3558	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	1,00	UN	254,100,00	254,100,00
3559	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	1,00	UN	254,100,00	254,100,00
3560	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	1,00	UN	254,100,00	254,100,00
3561	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA BARANDA PIECERO CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	1,00	UN	254,100,00	254,100,00
		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA				

3562	42201600	BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 CON BASC	1,00	UN	254.100,00	254.100,00
3563	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 CON BASC	1,00	UN	254.100,00	254.100,00
3564	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 CON BASC	1,00	UN	254.100,00	254.100,00
3565	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 CON BASC	1,00	UN	254.100,00	254.100,00
3566	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA BARANDA PIECERO CON PULSADORES PARA MODELO 1060 CON BASC	1,00	UN	254.100,00	254.100,00
3567	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA CONTROL CON PULSADORES PARA CAMA 840	1,00	UN	193.600,00	193.600,00
3568	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ESPALDA PARA MODELO 740 PLAS BEIGE	1,00	UN	1.355.200,00	1.355.200,00
3569	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR PIECERO PARA MODELO 740 PLAS BEIGE	1,00	UN	1.355.200,00	1.355.200,00
3570	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ALTURA PARA MODELO 740 PLAS BEIGE	1,00	UN	1.355.200,00	1.355.200,00
3571	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ESPALDA PARA MODELO 8604	1,00	UN	1.343.100,00	1.343.100,00
3572	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR PIECERO PARA MODELO 8604	1,00	UN	1.343.100,00	1.343.100,00
3573	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ALTURA PARA MODELO 8604	1,00	UN	1.343.100,00	1.343.100,00
3574	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ESPALDA PARA MODELO 972RSV.05	1,00	UN	1.180.836,58	1.180.836,58
3575	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR PIECERO PARA MODELO 972RSV.05	1,00	UN	1.180.836,58	1.180.836,58
3576	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ALTURA PARA MODELO 972RSV.05	1,00	UN	1.180.836,58	1.180.836,58
3577	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ESPALDA PARA MODELO 760BCS V.09	1,00	UN	1.362.193,80	1.362.193,80
3578	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR PIECERO PARA MODELO 760BCS V.09	1,00	UN	1.362.193,80	1.362.193,80
3579	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ALTURA PARA MODELO 760BCS V.09	1,00	UN	1.362.193,80	1.362.193,80
3580	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ESPALDA PARA MODELO 1060V01.08	1,00	UN	1.362.193,80	1.362.193,80
3581	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR PIECERO PARA MODELO 1060V01.08	1,00	UN	1.362.193,80	1.362.193,80
3582	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ALTURA PARA MODELO 1060V01.08	1,00	UN	1.362.193,80	1.362.193,80
3583	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ESPALDA PARA MODELO 1060 SIN BASC	1,00	UN	1.362.193,80	1.362.193,80
3584	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR PIECERO PARA MODELO 1060 SIN BASC	1,00	UN	1.362.193,80	1.362.193,80
3585	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ALTURA PARA MODELO 1060 SIN BASC	1,00	UN	1.362.193,80	1.362.193,80
3586	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ESPALDA PARA MODELO 1060 CON BASC	1,00	UN	1.362.193,80	1.362.193,80
3587	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR PIECERO PARA MODELO 1060 CON BASC	1,00	UN	1.362.193,80	1.362.193,80
3588	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ALTURA PARA MODELO 1060 CON BASC	1,00	UN	1.362.193,80	1.362.193,80
3589	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE MANDO PARA CAMA 740 PLAS BEIGE	1,00	UN	952.706,81	952.706,81
3590	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8604	1,00	UN	796.536,95	796.536,95
3591	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8604	1,00	UN	895.696,45	895.696,45
3592	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 8604	1,00	UN	895.696,45	895.696,45
3593	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 8604	1,00	UN	895.696,45	895.696,45
3594	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 972RSV.05	1,00	UN	796.476,45	796.476,45
3595	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA	1,00	UN	796.476,45	796.476,45

		DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 972R5V.05		UN		
3596	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 972R5V.05	1,00	UN	796.476,45	796.476,45
3597	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 972R5V.05	1,00	UN	796.476,45	796.476,45
3598	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 760BCS V.09	1,00	UN	929.522,00	929.522,00
3599	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 760BCS V.09	1,00	UN	929.522,00	929.522,00
3600	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 760BCS V.09	1,00	UN	929.522,00	929.522,00
3601	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 760BCS V.09	1,00	UN	929.522,00	929.522,00
3602	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060V01.08	1,00	UN	929.522,00	929.522,00
3603	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060V01.08	1,00	UN	900.513,46	900.513,46
3604	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060V01.08	1,00	UN	900.513,46	900.513,46
3605	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060V01.08	1,00	UN	900.513,46	900.513,46
3606	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	1,00	UN	900.513,46	900.513,46
3607	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	1,00	UN	900.513,46	900.513,46
3608	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	1,00	UN	900.513,46	900.513,46
3609	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	1,00	UN	900.513,46	900.513,46
3610	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO PIECERO CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	1,00	UN	900.513,46	900.513,46
3611	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 CON BASC	1,00	UN	900.513,46	900.513,46
3612	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 CON BASC	1,00	UN	900.513,46	900.513,46
3613	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 CON BASC	1,00	UN	900.513,46	900.513,46
3614	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 CON BASC	1,00	UN	900.513,46	900.513,46
3615	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO PIECERO CON PULSADORES PARA MODELO 1060 CON BASC	1,00	UN	900.513,46	900.513,46
3616	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE MANDO PARA CAMA 840	1,00	UN	999.060,70	999.060,70
3617	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CAJA DE CIRCUITOS PARA 740 PLAS BEIGE	1,00	UN	1.357.039,20	1.357.039,20
3618	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CAJA DE CIRCUITOS PARA MODELO 8604	1,00	UN	1.357.039,20	1.357.039,20
3619	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CAJA DE CIRCUITOS PARA MODELO 760BCS V.09	1,00	UN	1.357.039,20	1.357.039,20
3620	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CAJA DE CIRCUITOS PARA MODELO 1060V01.08	1,00	UN	1.357.039,20	1.357.039,20
3621	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CAJA DE CIRCUITOS PARA MODELO 1060 SIN BASC	1,00	UN	1.357.039,20	1.357.039,20
3622	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CAJA DE CIRCUITOS PARA MODELO 1060 CON BASC	1,00	UN	1.357.039,20	1.357.039,20
3623	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CAJA DE CIRCUITOS PARA CAMA 840	1,00	UN	1.357.039,20	1.357.039,20
3624	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE FUSIBLES (X10) DE VIDRIO 5 A, 20 MM	1,00	UN	43.378,50	43.378,50
3625	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO MANILAR CONTROL DE MANDO PARA CAMA 840	1,00	UN	999.060,70	999.060,70
		CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO MANILAR				

3626	42201600	SOPORTE DE V. PARALLAS CONTROL DE MANDO PARA CAMA 740 PLAS BEIGE	1,00	UN	999.060,70	999.060,70
3627	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE PARA CONTROL BARANDA CON CONECTORES 4P Y DB9	1,00	UN	399.127,09	399.127,09
3628	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TOMA CABLE DE POTENCIA CON CONEXION P TERMINALES TPTM Y TORNILLOS	1,00	UN	172.200,68	172.200,68
3629	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MICROCONTROLADOR PIC 16F886	1,00	UN	325.128,74	325.128,74
3630	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE VOLTAJE 5vdc NATIONAL/MOTOROLA LM 7805	1,00	UN	173.610,00	173.610,00
3631	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE VOLTAJE 12vdc NATIONAL o MOTOROLA LM 7812	1,00	UN	173.610,00	173.610,00
3632	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE BATERIAS (X2) 12V SAMP 90*70*101MM ESS-12	1,00	UN	288.130,20	288.130,20
3633	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA UPS-DC MODELO 2 CAMAS ELECTRICAS	1,00	UN	712.738,30	712.738,30
3634	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE MOTOR LA27 CON.IP 6P ENSAMBLADO CAMAS DC	1,00	UN	319.843,78	319.843,78
3635	42201600	CAMBIO E INSTALACION GUAYA PARA CAMAS	1,00	UN	92.090,60	92.090,60
3636	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACCIONADOR TRINQUETE SEGPS221	1,00	UN	88.919,62	88.919,62
3637	42201600	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO SOPORTE MOTOR PL11007	1,00	UN	96.670,90	96.670,90
3638	42201600	CAMBIO E INSTALACION INY. TUERCA MOTOR, IP GRIS	1,00	UN	85.042,71	85.042,71
3639	42201600	CAMBIO E INSTALACION HERRAJE TENDIDA ESPALDAR 972P	1,00	UN	783.212,08	783.212,08
3640	42201600	CAMBIO E INSTALACION HERRAJE ESPALDAR C-1060 2- S2P	1,00	UN	910.769,78	910.769,78
3641	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE PARA CONTROL BARANDA CON CONEXIÓN 8P Y DB9	1,00	UN	399.127,09	399.127,09
3642	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE LINAK DE POTENCIA POWER CORD 3.2MT IEC6061 15195	1,00	UN	215.420,33	215.420,33
3643	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE R TERM. CAJA DE CONTROLES MEMBRANA PRINCIP P5002.5003 V1.2	1,00	UN	483.696,63	483.696,63
3644	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TERM. PERFIL PARAL "U" B.S. UCI/972 P.5001 V1.1 ENERO_07	1,00	UN	91.209,13	91.209,13
3645	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SISTEMA TEND INOX 4 PIEZAS700	1,00	UN	2.862.203,63	2.862.203,63
3646	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA UCI PLASTICA ENCHAPADA PIES/ESP GRIS 2- 38 BDA GRIS ENCH2-38	1,00	UN	457.268,02	457.268,02
3647	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SISTEMA BARANDA UCI PLAST P/E	1,00	UN	2.157.460,82	2.157.460,82
3648	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE R ESTRUCTURA LEVANTE BARANDA UCI INYECTADA BDA PLASTICA	1,00	UN	1.079.204,21	1.079.204,21
3649	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE ENSAMBLE MECANISMO BRAZO DOBLE INYECTADO BDA PLAS 2- 52	1,00	UN	333.938,28	333.938,28
3650	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CILINDROS A GAS 10N CON PRISIONERO	1,00	UN	171.373,91	171.373,91
3651	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CARCASA PARA CONECTOR DB9 CZ9 9PINES	1,00	UN	88.566,02	88.566,02
3652	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BUJE SEPARADOR PISTON BDA AXXES PL 11216 V1.0	1,00	UN	91.209,13	91.209,13
3653	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PIN EXTERIOR CANDADO RS-8 INOX	1,00	UN	84.161,25	84.161,25
3654	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE CONTROL BARANDA 3.3 M CON.CIRCULAR SP	1,00	UN	399.127,09	399.127,09
3655	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PIN EXTERIOR*CANDADO P*CAMINADOR* RS-4	1,00	UN	83.719,88	83.719,88
3656	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PISACABLE METALICO BARANDAS (X2)	1,00	UN	97.375,56	97.375,56
3657	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE JUEGO TORNILLOS (X32) BRISTOL BCA, GALVANIZADO 3/8"*3/4"	1,00	UN	89.624,28	89.624,28
3658	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BUJE AJUSTE BALA OXIGENO PL E11959 V1.1	1,00	UN	85.042,71	85.042,71
3659	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PASADOR TRINQUETE SEGURO BARANDA UCI 3/8"x57mm P5068 V1.1	1,00	UN	177.133,31	177.133,31
3660	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE HERRAJE TENDIDO ESPALDAR	1,00	UN	1.700.849,67	1.700.849,67

3660	42201600	SERIE 1000 SIN LAMINA PL 1546 V1.4	1,00	UN	17.079.940,07	17.079.940,07
3661	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PASADOR LARGO UCI PLASTICA PL 5112 V 1.0	1,00	UN	185.942,85	185.942,85
3662	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PASADOR CORTO BRAZOS A CAMA PL 5044 V 1.2	1,00	UN	185.942,85	185.942,85
3663	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE INYECCION ALUMINIO LEVA CORTA PL 11306 V1.0	1,00	UN	205.323,58	205.323,58
3664	42201600	CAMBIO E INSTALACION TRANSISTOR 2N2222	1,00	UN	167.530,07	167.530,07
3665	42201600	CAMBIO E INSTALACION INY. CONECTOR 6 PINES 1PX GRIS PP HOMO POLIMERO GRI	1,00	UN	171.847,07	171.847,07
3666	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR IP CAJA DE CIRCUITOS	1,00	UN	219.418,08	219.418,08
3667	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE JUEGO DE CONECTORES PLASTICO (X2) MACHO Y HEMBRA TABLERO #5 CONECTOR+PLATINA	1,00	UN	272.274,05	272.274,05
3668	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE JUEGO NIVELADOR (X2) / PERILLA PLASTICO NEGRO 3/8" *1 1/2" MAYRA	1,00	UN	91.209,13	91.209,13
3669	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PASADOR BRAZO SENCILLO LADO BARANDA	1,00	UN	177.133,31	177.133,31
3670	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PIN CANDADO RS-8	1,00	UN	84.162,52	84.162,52
3671	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZO DOBLE INYECTADO	1,00	UN	333.938,28	333.938,28
3672	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZO ALUMINIO SENCILLO	1,00	UN	316.320,47	316.320,47
3673	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA ANCLAJE BARANDA COMPLETO	1,00	UN	1.079.204,21	1.079.204,21
3674	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLO M8 CAB BUCTON X20	1,00	UN	86.099,70	86.099,70
3675	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLO CAB AVELL 3-8 X 3-4	1,00	UN	89.624,28	89.624,28
3676	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TENSOR ESPALDAR/PIEC 860 2-52	1,00	UN	192.989,46	192.989,46
3677	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TESOR MOTOR LA27-U117	1,00	UN	192.989,46	192.989,46
3678	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE HERRAJE ESPALDAR MODELO 840	1,00	UN	1.033.396,13	1.033.396,13
3679	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE HERRAJE PIECERO MODELO 840	1,00	UN	712.738,30	712.738,30
3680	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTE DE BARANDA PARA 1060V01.08	1,00	UN	663.261,50	663.261,50
3681	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA CENTRAL DE FRENOS	1,00	UN	845.487,50	845.487,50
3682	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA CABECERA PARA CAMA 740 PLAS BEIGE	1,00	UN	1.337.630,80	1.337.630,80
3683	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA PIECERO PARA CAMA 740 PLAS BEIGE	1,00	UN	1.337.630,80	1.337.630,80
3684	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL DERECHA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 740 PLAS BEIGE	1,00	UN	2.042.419,50	2.042.419,50
3685	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL DERECHA PARA CAMA 740 PLAS BEIGE	1,00	UN	2.042.419,50	2.042.419,50
3686	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 740 PLAS BEIGE	1,00	UN	2.042.419,50	2.042.419,50
3687	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA PARA CAMA 740 PLAS BEIGE	1,00	UN	2.042.419,50	2.042.419,50
3688	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA CABECERA PARA CAMA 8604	1,00	UN	1.337.630,80	1.337.630,80
3689	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA PIECERO PARA CAMA 8604	1,00	UN	1.337.630,80	1.337.630,80
3690	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL DERECHA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 8604	1,00	UN	2.042.419,50	2.042.419,50
3691	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL DERECHA PARA CAMA 8604	1,00	UN	2.042.419,50	2.042.419,50
3692	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 8604	1,00	UN	2.042.419,50	2.042.419,50
3693	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA PARA CAMA 8604	1,00	UN	2.042.419,50	2.042.419,50
3694	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA CABECERA PARA CAMA 972R5V.05	1,00	UN	1.337.630,80	1.337.630,80
3695	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA PIECERO PARA CAMA 972R5V.05	1,00	UN	1.337.630,80	1.337.630,80
3696	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL DERECHA CON SISTEMA DE CONTROL DE	1,00	UN	2.042.419,50	2.042.419,50

3696	42201600	CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 972RSV.05	1,00	UN	2.042.419,50	2.042.419,50
3697	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL DERECHA PARA CAMA 972RSV.05	1,00	UN	2.042.419,50	2.042.419,50
3698	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 972RSV.05	1,00	UN	2.042.419,50	2.042.419,50
3699	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA PARA CAMA 972RSV.05	1,00	UN	2.042.419,50	2.042.419,50
3700	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA CABECERA PARA CAMA 760BCS V.09	1,00	UN	1.337.630,80	1.337.630,80
3701	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA PIECERO PARA CAMA 760BCS V.09	1,00	UN	1.337.630,80	1.337.630,80
3702	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL DERECHA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 760BCS V.09	1,00	UN	2.042.419,50	2.042.419,50
3703	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL DERECHA PARA CAMA 760BCS V.09	1,00	UN	2.042.419,50	2.042.419,50
3704	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 760BCS V.09	1,00	UN	2.042.419,50	2.042.419,50
3705	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA PARA CAMA 760BCS V.09	1,00	UN	2.042.419,50	2.042.419,50
3706	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA CABECERA PARA CAMA 1060V01.08	1,00	UN	1.337.630,80	1.337.630,80
3707	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA PIECERO PARA CAMA 1060V01.08	1,00	UN	1.337.630,80	1.337.630,80
3708	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL DERECHA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 1060V01.08	1,00	UN	2.042.419,50	2.042.419,50
3709	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL DERECHA PARA CAMA 1060V01.08	1,00	UN	2.042.419,50	2.042.419,50
3710	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 1060V01.08	1,00	UN	2.042.419,50	2.042.419,50
3711	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA PARA CAMA 1060V01.08	1,00	UN	2.042.419,50	2.042.419,50
3712	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA CABECERA PARA CAMA 1060 SIN BASC	1,00	UN	1.337.630,80	1.337.630,80
3713	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA PIECERO PARA CAMA 1060 SIN BASC	1,00	UN	1.337.630,80	1.337.630,80
3714	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL DERECHA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 1060 SIN BASC	1,00	UN	2.042.419,50	2.042.419,50
3715	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL DERECHA PARA CAMA 1060 SIN BASC	1,00	UN	2.042.419,50	2.042.419,50
3716	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 1060 SIN BASC	1,00	UN	2.042.419,50	2.042.419,50
3717	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA PARA CAMA 1060 SIN BASC	1,00	UN	2.042.419,50	2.042.419,50
3718	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA CABECERA PARA CAMA 1060 CON BASC	1,00	UN	1.337.630,80	1.337.630,80
3719	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA PIECERO PARA CAMA 1060 CON BASC	1,00	UN	1.337.630,80	1.337.630,80
3720	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL DERECHA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 1060 CON BASC	1,00	UN	2.042.419,50	2.042.419,50
3721	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL DERECHA PARA CAMA 1060 CON BASC	1,00	UN	2.042.419,50	2.042.419,50
3722	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 1060 CON BASC	1,00	UN	2.042.419,50	2.042.419,50
3723	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA PARA CAMA 1060 CON BASC	1,00	UN	2.042.419,50	2.042.419,50
3724	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA CABECERA PARA CAMA 840	1,00	UN	1.337.630,80	1.337.630,80
3725	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA PIECERO PARA CAMA 840	1,00	UN	1.337.630,80	1.337.630,80
3726	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL DERECHA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 840	1,00	UN	2.042.419,50	2.042.419,50
		CAMBIO E INSTALACIÓN DE				

3727	42201600	BARANDA LATERAL DERECHA PARA CAMA 840	1,00	UN	2.042.419,50	2.042.419,50
3728	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 840	1,00	UN	2.042.419,50	2.042.419,50
3729	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA PARA CAMA 840	1,00	UN	2.042.419,50	2.042.419,50
3730	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PLASTICO ESPALDAR	1,00	UN	834.319,20	834.319,20
3731	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PLASTICO CENTRAL	1,00	UN	834.319,20	834.319,20
3732	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PLASTICO PIECERO	1,00	UN	834.319,20	834.319,20
3733	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONECTOR AC	1,00	UN	78.650,00	78.650,00
3734	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE PRISIONEROS DE SEGURIDAD PEQUEÑOS (X10)	1,00	UN	90.846,80	90.846,80
3735	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE PRISIONEROS DE SEGURIDAD MEDIANOS (X10)	1,00	UN	90.846,80	90.846,80
3736	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AC GRADO MEDICO (MINIMO 2 M)	1,00	UN	200.642,20	200.642,20

1.3 Preguntas de obligatorio cumplimiento

1.3.1 ¿Se realizó la verificación de las condiciones técnicas?
☒ Yes ☐ No

1.3.2 ¿Los precios ofertados se encuentran?
☒ INCLUIDO IVA
☐ EXENTO DE IVA
☐ SIN IVA

1.3.3 Verifico que el orden del mantenimiento preventivo y correctivo coincide con el de los documentos anexos, por lo que pueden utilizarse como guía para realizar la cotización.
☒ Yes ☐ No

1.1 Mantenimiento Preventivo		Induya el precio como lo indique la Entidad Estatal					Induya el precio como lo indique la Entidad Estatal 111.002.047,70	
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Induya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
1	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASCULA CON TALLIMETRO DE LA MARCA HEALTH O METER	1,00	UN		131.936,14	131.936,14	
2	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASCULA CON TALLIMETRO DE LA MARCA NUEVO LEON	1,00	UN		131.936,14	131.936,14	
3	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASCULA CON TALLIMETRO DE LA MARCA DETECTO	1,00	UN		131.936,14	131.936,14	
4	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BALANZA PESA BEBE MACA SECA DIGITAL	1,00	UN		98.010,00	98.010,00	
5	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADOR MARCA MINDRAY	1,00	UN		282.045,07	282.045,07	
6	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADOR MARCA GENERAL ELECTRIC	1,00	UN		241.758,00	241.758,00	
7	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADOR DEA SAMARITAN	1,00	UN		245.025,00	245.025,00	
8	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DOPPLER FETAL MARCA HUNTLEIGH	1,00	UN		150.282,00	150.282,00	
9	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECOGRAFO ALOKA	1,00	UN		756.000,87	756.000,87	
10	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECOGRAFO MARCA PHILIPS	1,00	UN		1.875.968,91	1.875.968,91	
11	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ECOGRAFO HITACHI	1,00	UN		826.876,96	826.876,96	
12	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROCARDIOGRAFO MARCA TRISMED	1,00	UN		236.857,50	236.857,50	
13	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROCARDIOGRAFO EDAN	1,00	UN		280.667,03	280.667,03	
14	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELECTROCARDIOGRAFO SHILLER	1,00	UN		248.292,00	248.292,00	
15	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL MARCA WELCH ALLYN	1,00	UN		120.879,00	120.879,00	
16	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL MARCA RIESTER	1,00	UN		120.879,00	120.879,00	
17	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE ORGANOS DE PARED MARCA WELCH ALLYN	1,00	UN		148.006,66	148.006,66	
18	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LARINGOSCOPIOS DE LA MARCA WELCH ALLYN	1,00	UN		132.405,72	132.405,72	
19	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LARINGOSCOPIOS STANDARD, STAINLESS,RUSH Y SIN MARCA	1,00	UN		114.097,46	114.097,46	
20	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MARCAPASOS OSYPKA	1,00	UN		224.438,27	224.438,27	
21	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA MINDRAY	1,00	UN		251.559,00	251.559,00	
22	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA CRITICARE	1,00	UN		264.627,00	264.627,00	
23	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN	1,00	UN		267.469,99	267.469,99	
24	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KOHDEN	1,00	UN		267.469,99	267.469,99	
25	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR MULTIPARAMETRO MARCA SPACE LABS	1,00	UN		263.418,94	263.418,94	
26	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA SPACE LABS	1,00	UN		343.035,00	343.035,00	
27	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA COMEN	1,00	UN		287.732,43	287.732,43	
28	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA HUNTLEIGH	1,00	UN		303.970,92	303.970,92	
29	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR MARCA HEAL FORCE	1,00	UN		289.487,94	289.487,94	
30	42201600	MANTENIMIENTO DE MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA AEONMED	1,00	UN		274.416,18	274.416,18	
31	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA WELCH ALLYN	1,00	UN		359.370,00	359.370,00	
32	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRAL DE MONITOREO MARCA SPACE LABS	1,00	UN		512.919,00	512.919,00	
33	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR FETAL MARCA EDAN	1,00	UN		281.674,83	281.674,83	
34	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEGATOSCOPIO SIN MARCA	1,00	UN		70.240,50	70.240,50	
35	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OTOSCOPIO MARCA WELCH ALLYN	1,00	UN		68.607,00	68.607,00	
36	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1,00	UN		168.164,07	168.164,07	

36	42201600	PULSOXIMETRO MARCA BCI	1,00	UN	109.104,72	109.104,72
37	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PULSOXIMETRO MARCA MINDRAY	1,00	UN	155.272,53	155.272,53
38	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PULSOXIMETRO MARCA AEON	1,00	UN	141.750,39	141.750,39
39	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PULSOXIMETRO DIGITAL (CHOICEMMED, FINGERTIP Y SIN MARCA)	1,00	UN	141.750,39	141.750,39
40	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGULADORES DE VACIO DE LA MARCA CHEMETRON	1,00	UN	107.290,33	107.290,33
41	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGULADORES DE VACIO DE LA MARCA OHMEDA	1,00	UN	107.290,33	107.290,33
42	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGULADOR DE VACIO DE LAS MARCA GENTEC	1,00	UN	96.862,01	96.862,01
43	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGULADOR DE VACIO DE LA MARCA AMCAEMED	1,00	UN	96.862,01	96.862,01
44	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REGULADOR DE VACIO MARCA HERSILL	1,00	UN	96.862,01	96.862,01
45	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUCCIONADOR MARCA THOMAS	1,00	UN	118.733,67	118.733,67
46	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUCCIONADOR MARCA DEVILBISS	1,00	UN	111.196,89	111.196,89
47	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUCCIONADOR MARCA KONSUM	1,00	UN	118.733,67	118.733,67
48	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUCCIONADOR MARCA SPARMAX	1,00	UN	118.733,67	118.733,67
49	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUCCIONADOR MARCA CAMI	1,00	UN	196.020,00	196.020,00
50	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TENSIOMETRO DE PARED MARCA WELCH ALLYN O TYCOS	1,00	UN	110.781,49	110.781,49
51	42201600	MANTENIMIENTO DE TENSIOMETRO PRESTIGE	1,00	UN	100.405,55	100.405,55
52	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TENSIOMETRO DE TRANSPORTE MARCA RIESTER	1,00	UN	144.643,73	144.643,73
53	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TENSIOMETRO DE PARED MARCA BOKANG	1,00	UN	107.494,42	107.494,42
54	42201600	TENSIOMETRO DE ESTUCHE DE LAS MARCAS (WELCHALLYN, GMD, ALPK2, TYCOS, SPHYGNOMANOMETER)	1,00	UN	107.494,42	107.494,42
55	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VENTILADOR MARCA ACUTRONIC	1,00	UN	458.325,95	458.325,95
56	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA MARCA MERIVARA	1,00	UN	253.996,61	253.996,61
57	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA HOSPITALARIA MARCA HILL ROM	1,00	UN	291.086,32	291.086,32
58	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA CUNA, MESA DE PROCEDIMIENTOS MARCA MIDMARK	1,00	UN	300.842,78	300.842,78
59	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUNAS PEDIATRICAS MARCA DOMETAL	1,00	UN	268.477,78	268.477,78
60	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMILLAS DE LA MARCA STERIS	1,00	UN	308.731,50	308.731,50
61	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMILLAS DE LA MARCA ARJOHUNTLEIGHT	1,00	UN	283.500,78	283.500,78
62	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROBISTURI MARCA MARTIN, BOVIE	1,00	UN	253.303,08	253.303,08
63	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROBISTURI MARCA ERBE	1,00	UN	260.249,27	260.249,27
64	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROBISTURI MARCA AESCULAB	1,00	UN	260.247,46	260.247,46
65	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROBISTURI MARCA ALSA	1,00	UN	253.303,08	253.303,08
66	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO RADIOFRECUENCIA MARCA LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS	1,00	UN	366.188,65	366.188,65
67	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARA CIELOTICA MARCA ILUMITEC	1,00	UN	283.500,78	283.500,78
68	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARAS PIELITICAS MARCA HERAUS	1,00	UN	284.279,20	284.279,20
69	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARAS PIELITICAS MARCA MARTIN	1,00	UN	284.279,20	284.279,20
70	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARAS PIELITICAS MARCA DR. MACH	1,00	UN	284.279,20	284.279,20
71	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MESA DE CIRUGIA MARCA MAQUET	1,00	UN	261.255,26	261.255,26
72	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MESA DE CIRUGIA MARCA AMSCO	1,00	UN	261.255,26	261.255,26
73	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MESA DE CIRUGIA MARCA AMTAL	1,00	UN	261.255,26	261.255,26
74	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MESA DE CIRUGIA MARCA	1,00	UN	261.255,26	261.255,26

74	42201600	MESA DE CIRUGIA MARCA MINDRAY	1,00	UN	261.255,26	261.255,26
75	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MESA DE CIRUGIA TRASLUCIDA MARCA MORGAN	1,00	UN	244.518,29	244.518,29
76	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR NEUROMUSCULAR MARCA ORGANON	1,00	UN	135.580,50	135.580,50
77	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEDAL ODONTOLOGIA SALAS DE CIRUGIA MARCA MC	1,00	UN	251.559,00	251.559,00
78	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FOROPTER MARCA BURTON	1,00	UN	220.522,50	220.522,50
79	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARA DE HENDIDURA MARCA HAAG STREIT	1,00	UN	342.796,27	342.796,27
80	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LENSOMETRO MARCA CARL ZEISS	1,00	UN	236.250,05	236.250,05
81	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OFTALMOSCOPIO INDIRECTO WELCH ALLYN	1,00	UN	99.224,37	99.224,37
82	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OFTALMOSCOPIO INDIRECTO CON FUENTE DE LUZ MARCA KEELER	1,00	UN	184.922,99	184.922,99
83	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PROYECTOR MARCA CARL ZEISS	1,00	UN	154.743,35	154.743,35
84	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUERATOMETRO DE LA MARCA TOPCON	1,00	UN	220.522,50	220.522,50
85	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA LASER DE OIDO MARCA ARC LASER	1,00	UN	295.312,56	295.312,56
86	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD DE ARGON MARCA ERBE	1,00	UN	321.799,50	321.799,50
87	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TORRE DE ALTO FLUJO MARCA MAXTEC	1,00	UN	321.799,50	321.799,50
88	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCUBADORA DE LA MARCA MEDIX	1,00	UN	228.922,77	228.922,77
89	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARAS DE FOTOTERAPIA MARCA MEDIX	1,00	UN	230.243,01	230.243,01
90	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARA CUELLO DE CISNE MARCA KRAMER	1,00	UN	154.364,07	154.364,07
91	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVOCUNA MARCA MEDIX	1,00	UN	215.032,19	215.032,19
92	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAVITRON MARCA FROGENT	1,00	UN	206.662,80	206.662,80
93	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAVITRON MARCA NSK	1,00	UN	177.187,53	177.187,53
94	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARA FOTOCURADO MARCA GNATUS	1,00	UN	213.486,18	213.486,18
95	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROMOTOR ODONTOLOGICO MARCA NSK	1,00	UN	151.185,36	151.185,36
96	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROMOTOR ODONTOLOGICO MARCA MEDI DENTAL	1,00	UN	151.185,36	151.185,36
97	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRAANGULO MARCA NSK	1,00	UN	154.364,07	154.364,07
98	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRAANGULO MARCA W&H	1,00	UN	154.364,07	154.364,07
99	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRAANGULO MARCA STAR DENTAL	1,00	UN	154.364,07	154.364,07
100	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO RADIOVISOGRAFO MARCA SOPRO	1,00	UN	436.144,50	436.144,50
101	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD ODONTOLOGICA MARCA BELMONT	1,00	UN	390.754,99	390.754,99
102	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELIPTICA MARCA STAR TRACK	1,00	UN	251.607,17	251.607,17
103	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BICICLETA ESTATICA RECLINADA STARC TRACK	1,00	UN	295.312,56	295.312,56
104	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMINADORA/TROTADORA STARC TRACK	1,00	UN	295.312,56	295.312,56
105	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TANQUE DE PARAPINA MARCA PARABATH	1,00	UN	272.304,87	272.304,87
106	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PAQUETES CALIENTES MARCA CHATTANOOGA	1,00	UN	238.431,79	238.431,79
107	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TORNQUETE NEUMATICO MARCA VBM	1,00	UN	140.610,75	140.610,75
108	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROESTIMULADO R MARCA GRAFO	1,00	UN	194.907,01	194.907,01
109	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROESTIMULADO R MARCA ROSCOE	1,00	UN	196.088,19	196.088,19
110	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TENS ESTIMULACIÓN NERVIOSA TRANSCUTÁNEA RECOVERY	1,00	UN	135.580,50	135.580,50
111	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AGITADOR DE MAZZINI MARCA INDULAB	1,00	UN	211.410,99	211.410,99
112	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AGITADOR DE MAZZINI MARCA LAB ROTATOR	1,00	UN	211.410,99	211.410,99

113	42201600	MANTENIMIENTO AGITADOR VORTEX FISHER SCIENTIFIC	1,00	UN	211.443,50	211.443,50
114	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AGITADOR TIPO VORTEX MARCA HEIDOLPH	1,00	UN	232.040,07	232.040,07
115	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BALANZA ANALITICA MARCA METTLER TOLEDO	1,00	UN	234.427,71	234.427,71
116	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BALANZA DIGITAL MARCA KERN	1,00	UN	237.205,46	237.205,46
117	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BALANZA RECOLECTORA DE SANGRE MARCA CETRON	1,00	UN	237.014,02	237.014,02
118	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CABINA DE FLUJO LAMINAR MARCA LABCONCO	1,00	UN	599.639,27	599.639,27
119	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRIFUGA DE LA MARCA INDULAB	1,00	UN	236.772,00	236.772,00
120	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRIFUGA THERMO SCIENTIFIC	1,00	UN	275.019,41	275.019,41
121	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA LEICA	1,00	UN	314.998,86	314.998,86
122	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA OLYMPUS	1,00	UN	314.998,86	314.998,86
123	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA NIKON	1,00	UN	314.998,86	314.998,86
124	42201600	MANTENIMIENTO PIPETA MARCA BRAND	1,00	UN	155.182,50	155.182,50
125	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PIPETA MARCA HUMAN	1,00	UN	139.019,59	139.019,59
126	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PIPETA MARCA STANBIO	1,00	UN	139.019,59	139.019,59
127	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PIPETA MARCA BOECO	1,00	UN	139.019,59	139.019,59
128	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BAÑO SEROLOGICO MARCA MEMMERT	1,00	UN	192.459,77	192.459,77
129	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCUBADORA DE CULTIVOS DE	1,00	UN	208.087,80	208.087,80
130	42201600	LA MARCA MEMMERT MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCUBADORA DE CULTIVOS DE LA MARCA YAMATO	1,00	UN	208.087,80	208.087,80
131	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCUBADORA DE CULTIVOS DE LA MARCA THERMOSCIENTIFIC	1,00	UN	208.087,80	208.087,80
132	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO HORNO DE SECADO MARCA MEMMERT	1,00	UN	200.274,69	200.274,69
133	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CALIBRADOR DE DOSIS DE LA MARCA CAPITEC CRC	1,00	UN	140.481,00	140.481,00
134	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTENSIMETRO LUDLUM	1,00	UN	145.381,50	145.381,50
135	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FUENTE DE LUZ MARCA LUX TEC	1,00	UN	245.453,84	245.453,84
136	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO HOLTER MARCA GERMAR DM	1,00	UN	213.199,01	213.199,01
137	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REANIMADOR MARCA LULLABY RESUS PLUS	1,00	UN	245.110,69	245.110,69
138	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REANIMADOR NEONATAL MARCA FISHER & PAYKEL	1,00	UN	177.187,53	177.187,53
139	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE HIPOTERMIA MTRC CRITICOOL	1,00	UN	233.887,69	233.887,69
140	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD REGULADORA DE CO2 (BOMBA) MARCA OLYMPUS	1,00	UN	200.920,50	200.920,50
141	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FLUJOMETRO (TIMETER, GENTEC, OXYGEN, AMV EX, IMETAN, OHIO)	1,00	UN	70.240,50	70.240,50
142	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CRIOCOAGULADOR MARCA KEELER INC CRYO MKII	1,00	UN	146.475,10	146.475,10
143	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EVACUADOR DE HUMO MARCA FANAMED	1,00	UN	436.144,50	436.144,50
144	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GABINETE DE CALENTAMIENTO DE LIQUIDOS MARCA KANMED	1,00	UN	407.531,69	407.531,69
145	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADORA MARCA BIOSONIC	1,00	UN	455.746,50	455.746,50
146	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AUTOCLAVE DE MESA MARCA TUTTNAUER	1,00	UN	531.562,60	531.562,60
147	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CICLOERGOMETRO MARCA HUDSON	1,00	UN	177.187,53	177.187,53
148	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FIBROBRONCOSCOPIO OLYMPUS	1,00	UN	259.875,41	259.875,41
149	42201600	MANTENIMIENTO EXTRACTOR DE LECHE MARCA MEDELA	1,00	UN	212.624,68	212.624,68
150	42201600	MANTENIMIENTO EXTRACTOR DE LECHE MARCA ARDO	1,00	UN	223.789,50	223.789,50
151	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA HOSPITALARIA MARCA MB	1,00	UN	321.799,50	321.799,50
152	42201600	MANTENIMIENTO PIPETA MARCA GIANT	1,00	UN	155.182,50	155.182,50
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO				

153	42201600	CENTRIFUGA MARCA HETTICH	1,00	UN	320.612,16	320.612,16
154	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUMINOMETRO MARCA 3M	1,00	UN	305.464,50	305.464,50
155	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TORRE DE ALTO FLUJO FISHER AND PAYKEL	1,00	UN	329.967,00	329.967,00
156	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECOGRAFO ESAOTE	1,00	UN	1.333.593,29	1.333.593,29
157	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARA CIELITICA MARCA MARCA MAQUET	1,00	UN	326.425,94	326.425,94
158	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEO LARIONGOSCOPIO MARCA HUGEMED	1,00	UN	238.491,00	238.491,00
159	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEO LARIONGOSCOPIO MARCA MCGRATH	1,00	UN	142.114,50	142.114,50
160	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARA CIELITICA MARCA MARCA AMSCO	1,00	UN	376.223,25	376.223,25
161	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARA CIELITICA MARCA MARCA CONVIDA	1,00	UN	376.223,25	376.223,25
162	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR MULTIPARAMETRO MARCA BISTOS	1,00	UN	341.342,38	341.342,38
163	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AGITADOR VORTEX MARCA	1,00	UN	194.200,83	194.200,83
164	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TENSIONMETRO DE TRANSPORTE MARCA WELCH ALLYN	1,00	UN	127.615,99	127.615,99
165	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LARINGOSCOPIOS DE LA MARCA XENON	1,00	UN	124.588,99	124.588,99
166	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FOTOFORO MARCA RIESTER	1,00	UN	166.617,00	166.617,00
167	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FUENTE DE LUZ MARCA OLYMPUS Y PENTAX	1,00	UN	174.294,45	174.294,45
168	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE ORGANOS DE PARED MARCA RIESTER	1,00	UN	163.168,72	163.168,72
169	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARA PARA PROCEDIMIENTOS (PIELITICA) MARCA WELCH ALLYN	1,00	UN	329.902,65	329.902,65
170	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASCULA PESA BEBE ANALOGA SIN MARCA	1,00	UN	151.440,02	151.440,02
171	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BALANZA PESA BEBE MARCA CHARDER	1,00	UN	152.413,50	152.413,50
172	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PULSOXIMETRO MARCA EDAN	1,00	UN	179.436,11	179.436,11
173	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASCULA DE PISO DIGITAL DE LA MARCA HEALTH O METER	1,00	UN	145.386,03	145.386,03
174	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADOR DEA MARCA NIHON KHODEN	1,00	UN	308.731,50	308.731,50
175	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR MULTIPARAMETRO MARCA MINDRAY	1,00	UN	384.330,75	384.330,75
176	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR MULTIPARAMETRO MARCA COMEN	1,00	UN	384.330,75	384.330,75
177	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASCULA PESA BEBE MARCA BEURER	1,00	UN	128.883,15	128.883,15
178	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASCULA DE PISO DIGITAL MARCA SECA	1,00	UN	177.814,24	177.814,24
179	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGULADOR DE OXIGENO (YUGO Y MANOMETRO)	1,00	UN	167.221,57	167.221,57
180	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FLUJOMETRO DE AIRE MARCA AMCAREMED	1,00	UN	145.381,50	145.381,50
181	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FLUJOMETRO DE LA MARCA ACARE	1,00	UN	150.282,00	150.282,00
182	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGULADORES DE VACIO DE LA MARCA VACUTRON	1,00	UN	175.544,00	175.544,00
183	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGULADORES DE VACIO DE LA MARCA ACARE	1,00	UN	175.544,00	175.544,00
184	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VISUALIZADOR DE VENAS MARCA VIVOLIGHT	1,00	UN	288.459,77	288.459,77
185	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PESA PAÑAL ANALOGA SIN MARCA	1,00	UN	150.251,62	150.251,62
186	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRUEBA DE ESFUERZO GENERAL ELECTRIC	1,00	UN	463.440,78	463.440,78
187	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VENTILADOR MECANICO MARCA ZOLL	1,00	UN	622.730,04	622.730,04
188	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VENTILADOR MECANICO MARCA SIRIUSMED	1,00	UN	622.730,04	622.730,04
189	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TONOMETRO DE LA MARCA HAAG-STREIT	1,00	UN	236.857,50	236.857,50
190	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCUBADORA DE TRANSPORTE DE LA MARCA DAVID	1,00	UN	463.074,15	463.074,15

191	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMILLA SPECTRUM AEROMED	1,00	UN	389.169,25	389.169,25
192	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADOR MARCA ZOLL	1,00	UN	409.135,49	409.135,49
193	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCUBADORA MARCA OLIDEF CZ	1,00	UN	394.975,80	394.975,80
194	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRIFUGA HETTICH	1,00	UN	320.612,16	320.612,16
195	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRIFUGA REFRIGERADA HETTICH	1,00	UN	320.612,16	320.612,16
196	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADOR DEACU MEDICAL SYSTEMS	1,00	UN	282.045,07	282.045,07
197	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROSCOPIO BINOCULAR DE LA MARCA LABOMED	1,00	UN	314.998,86	314.998,86
198	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADOR MARCA COMEN	1,00	UN	282.045,07	282.045,07
199	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUCCIONADOR MARCA PULMOMED	1,00	UN	189.165,47	189.165,47
200	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROCARDIOGRAFO COMEN	1,00	UN	280.667,03	280.667,03
201	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR MULTIPARAMETRO MARCA ADVANCED	1,00	UN	267.469,99	267.469,99
202	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR FETAL MARCA COMEN	1,00	UN	281.674,83	281.674,83
203	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASCULA PESA PAÑAL MARCA BBG	1,00	UN	133.339,46	133.339,46
204	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECOGRAFO MARCA SAMSUNG	1,00	UN	1.333.593,29	1.333.593,29
205	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUNTA RECTA DE LAS MARCAS NSK, MEDIDENTAL, STAR DENTAL Y TREND	1,00	UN	151.185,36	151.185,36
206	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUNTA DE ALTA DE LAS MARCAS NSK Y STAR DENTAL	1,00	UN	151.185,36	151.185,36
207	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FUENTE DE LUZ MARCA WOLF	1,00	UN	217.255,50	217.255,50
208	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FIBROBRONCOSCOPIO RICHARD WOLF	1,00	UN	259.875,41	259.875,41
209	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSOLA ESTROBOSCOPIO MARCA ATMOS	1,00	UN	259.875,41	259.875,41
210	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FUENTE DE LUZ ESTROBOSCOPIO MARCA ATMOS	1,00	UN	245.453,84	245.453,84
211	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO PARA PHMETRIA E IMPEDANCIOPHMETRIA MARCA ALACER	1,00	UN	245.453,84	245.453,84
212	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD DE FISIOLOGIA GASTROINTESTINAL (MANOMETRIA ESOFAGICA Y ANORECTAL) MARCA ALACER	1,00	UN	269.485,58	269.485,58
213	42201500	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA HOSPITALARIA TIPO UCI MARCA MB	1,00	UN	364.868,41	364.868,41
214	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LIPOSUCCIONADOR	1,00	UN	248.063,63	248.063,63
215	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTOR ELECTRICO MARCA STRYKER	1,00	UN	245.453,84	245.453,84
216	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE RX PORTATIL DE LA MARCA POSIDION	1,00	UN	364.868,41	364.868,41
217	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BALANZA DE COMPOSICION CORPORAL DE LA MARCA HEALTH O METER	1,00	UN	280.667,03	280.667,03
218	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PESA BEBE DIGITAL DE LA MARCA HEALTH O METER	1,00	UN	200.920,50	200.920,50
219	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROSCOPIO SIN MARCA	1,00	UN	314.998,86	314.998,86
220	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARA DE HENDIDURA MARCA ZEIGEN	1,00	UN	342.796,27	342.796,27
221	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TONOMETRO PORTATIL MARCA KOWA	1,00	UN	251.559,00	251.559,00
222	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADOR MARCA SCHILLER	1,00	UN	110.781,49	110.781,49
223	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TENSIOMETRO MARCA MDF	1,00	UN	200.920,50	200.920,50
224	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ULTRASONIDO DE LA MARCA ENRAF	1,00	UN	213.171,75	213.171,75
225	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MESA ELECTRICA SIN MARCA	1,00	UN	246.168,45	246.168,45
226	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PULSOXIMETRO MARCA SPARMAX	1,00	UN	182.952,00	182.952,00
227	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AGITADOR DE PLAQUETAS CON INCUBADORA MARCA HELMER	1,00	UN	442.678,50	442.678,50
228	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASCULA GRAMERA MARCA KUMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1,00	UN	238.491,00	238.491,00

229	42201600	ELECTROCARDIOGRAFO DE LA MARCA BIO CARE	1,00	UN	262.176,75	262.176,75
230	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR HEMODINAMICO MARCA EDWARDS	1,00	UN	302.197,50	302.197,50
231	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEUROESTIMULADOR DE LA MARCA XAVANT	1,00	UN	135.580,50	135.580,50
232	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUCCIONADOR PORTATIL MARCA MEDELA	1,00	UN	119.245,50	119.245,50
233	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BANDA TROTADORA MATRIX TREADMILL	1,00	UN	295.336,80	295.336,80
234	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BANDA TROTADORA TRACKMASTER	1,00	UN	295.336,80	295.336,80
235	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DOPPLER FETAL MARCA GMD	1,00	UN	150.282,00	150.282,00
236	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CASCADA DE LAS MARCAS FISHER & PAYKEL Y MARCA BODY	1,00	UN	321.799,50	321.799,50
237	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROBISTURI MARCA ALAN	1,00	UN	261.360,00	261.360,00
238	42201600	TANQUE DE PAQUETES CALIENTES (TANQUE HIDROCOLECTOR)	1,00	UN	236.857,50	236.857,50
239	42201600	TANQUE DE PAQUETES FRIOS	1,00	UN	236.857,50	236.857,50
240	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TORRE MULTIDISCIPLINAR (MONITOR, FUENTE DE LUZ, CÁMARA DE VIDEO, Y CABEZAL DE CÁMARA)	1,00	UN	11.353.033,41	11.353.033,41
241	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGÍA BASIC	1,00	UN	4.471.567,73	4.471.567,73
242	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGÍA SMART	1,00	UN	4.218.283,42	4.218.283,42
243	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA MP 1555 MARCA DOMETIC	1,00	UN	1.476.705,36	1.476.705,36
244	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADOR ML370 MARCA DOMETIC	1,00	UN	1.793.396,61	1.793.396,61
245	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONGELADOR DFR750 MARCA DOMETIC	1,00	UN	2.012.068,62	2.012.068,62
246	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONGELADOR FR110 MARCA DOMETIC	1,00	UN	1.970.575,77	1.970.575,77
247	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONGELADOR BR 750B MARCA DOMETIC	1,00	UN	2.413.588,07	2.413.588,07
248	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADOR ML 1300S MARCA DOMETIC	1,00	UN	2.413.588,07	2.413.588,07
249	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE LA MARCA CHALLENGER	1,00	UN	660.070,21	660.070,21
250	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE LA MARCA HACEB	1,00	UN	660.070,21	660.070,21
251	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE LA MARCA POLO NORTE	1,00	UN	1.031.390,39	1.031.390,39
252	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE LA MARCA POSTER	1,00	UN	1.031.390,39	1.031.390,39
253	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE LA MARCA THERMO CIENTIFIC	1,00	UN	1.449.126,46	1.449.126,46
254	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE LA MARCA WONDER	1,00	UN	1.449.126,46	1.449.126,46
255	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE LA MARCA SANYO-LABCOLD	1,00	UN	1.449.126,46	1.449.126,46
256	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA PARA CONSERVACION DE MUESTRAS DE LA MARCA BLOK BANK	1,00	UN	1.455.440,36	1.455.440,36
257	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA PARA CONSERVACION DE UNIDADES DE LA MARCA JEWETT	1,00	UN	1.455.440,36	1.455.440,36
258	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADOR SUPERNORDICO	1,00	UN	1.449.126,46	1.449.126,46
259	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA WHIRPOOL	1,00	UN	701.449,73	701.449,73
260	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADOR HAIER	1,00	UN	1.450.591,17	1.450.591,17
261	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA ELÉCTRICA MARCA LOS PINOS MODELO 740L PLAS BEIGE	1,00	UN	235.158,23	235.158,23
262	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA ELÉCTRICA MARCA LOS PINOS MODELO 8604	1,00	UN	705.476,41	705.476,41
263	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA ELÉCTRICA MARCA LOS PINOS MODELO 972RS V.05	1,00	UN	235.158,23	235.158,23
264	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA ELÉCTRICA MARCA LOS PINOS MODELO 1060V01.08	1,00	UN	235.158,23	235.158,23
265	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA ELÉCTRICA MARCA LOS PINOS MODELO 760BCS V.09	1,00	UN	235.158,23	235.158,23
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO				

266	42201600	CAMA ELÉCTRICA MARCA LOS PINOS MODELO 1060 SIN BASC Y CON BASC	1,00	UN	196.239,36	196.239,36
267	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA ELÉCTRICA MARCA LOS PINOS MODELO 840 CON BASC	1,00	UN	235.154,80	235.154,80
268	42201600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LASER TERAPÉUTICO MARCA CHATTANOGA	1,00	UN	668.975,00	668.975,00

1.2	Mantenimiento Correctivo	Incluya el precio como lo indica la Entidad Estatal				
-----	--------------------------	---	--	--	--	--

							Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							7.868.169.451,52

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	42201600	CAMBIO E INSTALACION TALLIMETRO	1,00	UN	105.097,49	105.097,49	105.097,49
2	42201600	CAMBIO E INSTALACION PLATAFORMA	1,00	UN	442.480,65	442.480,65	442.480,65
3	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTRAPESO	1,00	UN	253.667,38	253.667,38	253.667,38
4	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE PLOMOS DE CONTRAPESO	1,00	UN	188.223,00	188.223,00	188.223,00
5	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN ESCALA GRADUADA	1,00	UN	655.881,72	655.881,72	655.881,72
6	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TAPETE EXTERNO	1,00	UN	219.617,13	219.617,13	219.617,13
7	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN RESORTES INTERNOS	1,00	UN	70.513,64	70.513,64	70.513,64
8	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLO DE AJUSTE	1,00	UN	52.543,26	52.543,26	52.543,26
9	42201600	CAMBIO E INSTALACION BRAZO KILOS/LIBRAS	1,00	UN	478.788,47	478.788,47	478.788,47
10	42201600	CAMBIO E INSTALACION BASE METALICA	1,00	UN	331.023,34	331.023,34	331.023,34
11	42201600	CAMBIO E INSTALACION TALLIMETRO	1,00	UN	105.097,68	105.097,68	105.097,68
12	42201600	CAMBIO E INSTALACION PLATAFORMA	1,00	UN	442.480,34	442.480,34	442.480,34
13	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTRAPESO	1,00	UN	253.667,89	253.667,89	253.667,89
14	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE PLOMOS DE CONTRAPESO	1,00	UN	188.223,00	188.223,00	188.223,00
15	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN ESCALA GRADUADA	1,00	UN	655.881,72	655.881,72	655.881,72
16	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TAPETE EXTERNO	1,00	UN	219.617,13	219.617,13	219.617,13
17	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN RESORTES INTERNOS	1,00	UN	70.513,64	70.513,64	70.513,64
18	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLO DE AJUSTE	1,00	UN	52.543,26	52.543,26	52.543,26
19	42201600	CAMBIO E INSTALACION BRAZO KILOS/LIBRAS	1,00	UN	478.788,47	478.788,47	478.788,47
20	42201600	CAMBIO E INSTALACION BASE METALICA	1,00	UN	331.023,34	331.023,34	331.023,34
21	42201600	CAMBIO E INSTALACION TALLIMETRO	1,00	UN	105.097,68	105.097,68	105.097,68
22	42201600	CAMBIO E INSTALACION PLATAFORMA	1,00	UN	442.480,34	442.480,34	442.480,34
23	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTRAPESO	1,00	UN	253.667,89	253.667,89	253.667,89
24	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE PLOMOS DE CONTRAPESO	1,00	UN	188.223,00	188.223,00	188.223,00
25	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN ESCALA GRADUADA	1,00	UN	655.881,72	655.881,72	655.881,72
26	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TAPETE EXTERNO	1,00	UN	219.617,13	219.617,13	219.617,13
27	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN RESORTES INTERNOS	1,00	UN	70.513,64	70.513,64	70.513,64
28	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLO DE AJUSTE	1,00	UN	52.543,26	52.543,26	52.543,26
29	42201600	CAMBIO E INSTALACION BRAZO KILOS/LIBRAS	1,00	UN	478.788,47	478.788,47	478.788,47
30	42201600	CAMBIO E INSTALACION BASE METALICA	1,00	UN	331.023,34	331.023,34	331.023,34
31	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	1,00	UN	75.600,11	75.600,11	75.600,11
32	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE CORRIENTE	1,00	UN	297.675,42	297.675,42	297.675,42
33	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION	1,00	UN	383.906,79	383.906,79	383.906,79
34	42201600	CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA	1,00	UN	124.031,43	124.031,43	124.031,43
35	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	1,00	UN	829.238,67	829.238,67	829.238,67
36	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	394.538,06	394.538,06	394.538,06
37	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO	1,00	UN	224.437,82	224.437,82	224.437,82
38	42201600	CAMBIO E INSTALACION GALGAS DE PESADO	1,00	UN	106.312,65	106.312,65	106.312,65
39	42201600	CAMBIO E INSTALACION PLATILLO DE LA BALANZA	1,00	UN	118.125,17	118.125,17	118.125,17
40	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	1,00	UN	96.852,26	96.852,26	96.852,26
41	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	259.875,37	259.875,37	259.875,37
42	42201600	CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE PALAS ADULTO	1,00	UN	3.196.061,88	3.196.061,88	3.196.061,88
43	42201600	CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE PALAS PEDIATRICAS	1,00	UN	3.196.061,88	3.196.061,88	3.196.061,88

44	42201600	CAMBO E INSTALACION DISPLAY.	1,00	UN	1.656.469,22	1.656.469,22
45	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANDO DE SELECCIÓN DE ENERGIA.	1,00	UN	706.601,12	706.601,12
46	42201600	CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA.	1,00	UN	1.591.876,01	1.591.876,01
47	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESORA.	1,00	UN	408.985,95	408.985,95
48	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE 5 ECG DE 5 DERIVADAS.	1,00	UN	760.984,77	760.984,77
49	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE.	1,00	UN	3.728.175,57	3.728.175,57
50	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC.	1,00	UN	96.299,18	96.299,18
51	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA DE ECG.	1,00	UN	179.993,22	179.993,22
52	42201600	CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERNAS.	1,00	UN	629.922,53	629.922,53
53	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOTONES DE MANDO.	1,00	UN	1.714.984,88	1.714.984,88
54	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA DELANTERA.	1,00	UN	1.797.142,82	1.797.142,82
55	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA TRASERA.	1,00	UN	2.416.689,72	2.416.689,72
56	42201600	CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERNAS.	1,00	UN	636.868,29	636.868,29
57	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE PARA MARCAPASOS	1,00	UN	4.540.991,59	4.540.991,59
58	42201600	CAMBIO E INSTALACION EXTENSOR SENSOR SPO2 SEGÚN REFERENCIA	1,00	UN	490.050,00	490.050,00
59	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE IBP SEGÚN REFERENCIA	1,00	UN	424.710,00	424.710,00
60	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR SPO2 SEGÚN REFERENCIA	1,00	UN	522.720,00	522.720,00
61	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE 12V, 1.4Ah.	1,00	UN	2.891.623,76	2.891.623,76
62	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	1,00	UN	1.641.397,63	1.641.397,63
63	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD.	1,00	UN	3.852.812,97	3.852.812,97
64	42201600	CAMBIO E INSTALACION PALAS TIPO ADULTO.	1,00	UN	3.239.003,89	3.239.003,89
65	42201600	CAMBIO E INSTALACION PALAS TIPO PEDIATRICO.	1,00	UN	3.239.003,89	3.239.003,89
66	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE SELECCIÓN DE ENERGIA.	1,00	UN	559.425,43	559.425,43
67	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA DE BOTONES DE MANDO.	1,00	UN	1.788.573,32	1.788.573,32
68	42201600	CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA.	1,00	UN	1.598.680,02	1.598.680,02
69	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE LA IMPRESORA.	1,00	UN	409.576,57	409.576,57
70	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE LA IMPRESORA.	1,00	UN	875.273,23	875.273,23
71	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE LA IMPRESORA.	1,00	UN	707.886,33	707.886,33
72	42201600	CAMBIO E INSTALACION PAPEL.	1,00	UN	98.591,99	98.591,99
73	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA DELANTERA.	1,00	UN	1.656.295,57	1.656.295,57
74	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA TRASERA.	1,00	UN	2.416.689,72	2.416.689,72
75	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA DE ECG.	1,00	UN	258.329,16	258.329,16
76	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC.	1,00	UN	107.475,18	107.475,18
77	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES.	1,00	UN	60.808,47	60.808,47
78	42201600	CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERNAS.	1,00	UN	505.356,00	505.356,00
79	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	214.008,55	214.008,55
80	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA CON CARCASA Y CONECTOR DE CONTACTO	1,00	UN	3.728.766,19	3.728.766,19
81	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE ECG 5 DERIVADAS	1,00	UN	760.394,14	760.394,14
82	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	1,00	UN	2.734.404,78	2.734.404,78
83	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1,00	UN	3.271.821,43	3.271.821,43
84	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO	1,00	UN	490.683,92	490.683,92
85	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA PARA BATERIA	1,00	UN	352.969,81	352.969,81
86	42201600	CAMBIO E INSTALACION SOPORTES DE BASCULA	1,00	UN	507.264,90	507.264,90
87	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ELECTRODOS HEARTSINE	1,00	UN	2.662.560,17	2.662.560,17
88	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	1.117.493,37	1.117.493,37
89	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1,00	UN	531.057,72	531.057,72
90	42201600	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR	1,00	UN	2.643.839,90	2.643.839,90
91	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	508.497,25	508.497,25
		CAMBIO E INSTALACION				

92	42201600	CARGADOR BATERIA RECARGABLE	1,00	UN	604.807,77	604.807,77
93	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIA RECARGABLE	1,00	UN	200.920,50	200.920,50
94	42201600	CAMBIO E INSTALACION POWER SWITCH	1,00	UN	212.625,30	212.625,30
95	42201600	CAMBIO E INSTALACION JUMPER CABLE	1,00	UN	354.375,50	354.375,50
96	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TRANSDUCTOR CONVEX	1,00	UN	18.386.182,25	18.386.182,25
97	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TRANSDUCTOR LINEAL	1,00	UN	17.848.712,74	17.848.712,74
98	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO	1,00	UN	22.443.781,74	22.443.781,74
99	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PANTALLA	1,00	UN	2.362.503,34	2.362.503,34
100	42201600	CAMBIO E INSTALACION TECLADO	1,00	UN	4.725.006,68	4.725.006,68
101	42201600	CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA	1,00	UN	8.859.387,53	8.859.387,53
102	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	3.467.776,35	3.467.776,35
103	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	1,00	UN	2.953.129,18	2.953.129,18
104	42201600	CAMBIO E INSTALACION TRACK BALL	1,00	UN	6.024.383,52	6.024.383,52
105	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC	1,00	UN	304.978,11	304.978,11
106	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLES DE VIDEO	1,00	UN	590.625,84	590.625,84
107	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SOFTWARE	1,00	UN	10.409.786,71	10.409.786,71
108	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PUENTE	1,00	UN	3.543.755,01	3.543.755,01
109	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETAS ELECTRONICAS	1,00	UN	21.262.530,07	21.262.530,07
110	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CPU	1,00	UN	3.543.755,01	3.543.755,01
111	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DISCO	1,00	UN	9.450.013,37	9.450.013,37
112	42201600	DURO CAMBIO E INSTALACIÓN FUSIBLES	1,00	UN	118.125,17	118.125,17
113	42201600	CAMBIO E INSTALACION UPS	1,00	UN	4.080.550,02	4.080.550,02
114	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADORES	1,00	UN	236.250,33	236.250,33
115	42201600	CAMBIO E INSTALACION 4 RUEDAS	1,00	UN	1.572.933,54	1.572.933,54
116	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	24.885.395,86	24.885.395,86
117	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE VIDEO	1,00	UN	33.483.212,30	33.483.212,30
118	42201600	CAMBIO INSTALACION DE SISTEMA DE CONTROL (BOTONES Y MEMBRANAS)	1,00	UN	5.936.604,71	5.936.604,71
119	42201600	CAMBIO E INSTALACION TRACK BALL	1,00	UN	9.495.077,36	9.495.077,36
120	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN IMPRESORA TERMICA	1,00	UN	8.623.434,93	8.623.434,93
121	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA CON BASE A LA PARED	1,00	UN	3.404.001,93	3.404.001,93
122	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC	1,00	UN	302.858,75	302.858,75
123	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLES DE VIDEO	1,00	UN	446.178,84	446.178,84
124	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CARCASAS (UNIDAD)	1,00	UN	7.843.910,36	7.843.910,36
125	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MONITOR DE VIDEO	1,00	UN	28.124.902,98	28.124.902,98
126	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TRANSDUCTOR CONVEX	1,00	UN	20.110.895,92	20.110.895,92
127	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TRANSDUCTOR LINEAL	1,00	UN	97.356.015,29	97.356.015,29
128	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TRANSDUCTOR TRANSORAXICO	1,00	UN	19.963.720,23	19.963.720,23
129	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TRANSDUCTOR PARA ECOCARDIOGRAFO CON APLICACION 3D	1,00	UN	244.054.723,83	244.054.723,83
130	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO	1,00	UN	18.251.519,56	18.251.519,56
131	42201600	CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE POR APLICACIÓN	1,00	UN	6.848.272,30	6.848.272,30
132	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE ADQUISITION MODULE REF 453561866752	1,00	UN	63.677.733,81	63.677.733,81
133	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN AIR FILTER, 453561775431	1,00	UN	18.386.182,25	18.386.182,25
134	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TGC ASSY FRU, 453561655562	1,00	UN	17.848.712,74	17.848.712,74
135	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN KIT, ENCODER KNOB AND CAP, 453561874391	1,00	UN	18.251.519,56	18.251.519,56
136	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN KIT, TGC KNOBS, 453561874401	1,00	UN	15.025.521,25	15.025.521,25
137	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN GAS SPRING,35MM STROKE,144MM EXTEND,281N, 453561805661	1,00	UN	6.260.633,85	6.260.633,85
138	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE TRONCAL ECG M1669A 3 LEADS	1,00	UN	913.698,17	913.698,17
139	42201600	CAMBIO E INSTALACION UPS	1,00	UN	3.945.432,47	3.945.432,47

140	42201600	CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE LATIGUILLOS M1671A 3 LEADS	1,00	UN	848.538,22	848.538,22
141	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MONITOR DE VISUALIZACION	1,00	UN	24.806.285,08	24.806.285,08
142	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL PANEL TACTIL	1,00	UN	9.450.013,37	9.450.013,37
143	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PORTASONDAS DERECHA	1,00	UN	945.001,34	945.001,34
144	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PANEL DE OPERACIONES	1,00	UN	5.433.757,68	5.433.757,68
145	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LA PALANCA DE ROTACION DEL PANEL DE OPERACIONES	1,00	UN	354.375,50	354.375,50
146	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ASIDERO DEL PANEL DE OPERACIONES	1,00	UN	496.125,70	496.125,70
147	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LA BANDEJA DEL TECLADO	1,00	UN	708.751,00	708.751,00
148	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CASTER	1,00	UN	1.659.174,84	1.659.174,84
149	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL GANCHO FLEXIBLE	1,00	UN	945.001,34	945.001,34
150	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL CALENTADOR DE GEL	1,00	UN	3.685.869,42	3.685.869,42
151	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE GANCHO PARA CABLE	1,00	UN	236.250,33	236.250,33
152	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PEDAL DE AJUSTE DE LA ALTURA DEL PANEL DE OPERACIONES	1,00	UN	2.369.487,49	2.369.487,49
153	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LA BANDEJA DE ALMACENAMIENTO	1,00	UN	789.829,16	789.829,16
154	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL GANCHO PARA EL CABLE DE ALIMENTACION	1,00	UN	118.125,17	118.125,17
155	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL TERMINAL EQUIPOTENCIAL	1,00	UN	3.949.145,81	3.949.145,81
156	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL BRAZO DEL MONITOR	1,00	UN	1.579.658,33	1.579.658,33
157	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL CONECTOR USB (2,0)	1,00	UN	94.500,13	94.500,13
158	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PORTASONDAS IZQUIERDA	1,00	UN	1.417.502,00	1.417.502,00
159	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL INTERRUPTOR DE LA FUENTE DE ALIMENTACION DE LA BATERIA	1,00	UN	106.312,65	106.312,65
160	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL FILTRO	1,00	UN	141.750,20	141.750,20
161	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LA PALANCA DE BLOQUEO	1,00	UN	590.625,84	590.625,84
162	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL CONECTOR DE LA Sonda	1,00	UN	945.001,34	945.001,34
163	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL CONECTOR DEL INTERRUPTOR DEL PIE	1,00	UN	767.813,59	767.813,59
164	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL TRANSDUCTOR LINEAL	1,00	UN	18.900.026,73	18.900.026,73
165	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL TRANSDUCTOR CONVEXO	1,00	UN	18.900.026,73	18.900.026,73
166	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LA MAIN BOARD	1,00	UN	30.712.543,44	30.712.543,44
167	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL CODIFICADOR GIRATORIO	1,00	UN	708.751,00	708.751,00
168	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MEMBRANA DEL TECLADO	1,00	UN	3.543.755,01	3.543.755,01
169	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SOFTWARE	1,00	UN	29.531.291,77	29.531.291,77
170	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CARCASAS	1,00	UN	5.906.258,35	5.906.258,35
171	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DE TRANSDUCTORES	1,00	UN	283.500.400,95	283.500.400,95
172	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE UPS	1,00	UN	2.362.503,34	2.362.503,34
173	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIAS	1,00	UN	9.450.013,37	9.450.013,37
174	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	1,00	UN	236.250,33	236.250,33
175	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLES DE VIDEO	1,00	UN	413.438,08	413.438,08
176	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL TECLADO	1,00	UN	3.543.755,01	3.543.755,01
177	42201600	CAMBIO E INSTALACION UPS	1,00	UN	4.204.858,16	4.204.858,16
178	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABEZA TERMICA DE LA IMPRESORA.	1,00	UN	621.796,70	621.796,70
179	42201600	CAMBIO E INSTALACION TECLADO MEMBRANA.	1,00	UN	381.411,99	381.411,99
180	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD.	1,00	UN	2.429.539,02	2.429.539,02
181	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	1,00	UN	533.727,30	533.727,30
182	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESORA.	1,00	UN	147.973,03	147.973,03
183	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA DELANTERA.	1,00	UN	526.190,92	526.190,92
184	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA TRASERA.	1,00	UN	629.331,91	629.331,91
185	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE.	1,00	UN	651.349,26	651.349,26
186	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE IMPRESORA.	1,00	UN	518.378,12	518.378,12
187	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE IMPRESORA.	1,00	UN	702.156,07	702.156,07
188	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CARCASA	1,00	UN	230.860,11	230.860,11

189	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE ELECTRODOS CHUPA	1,00	UN	345.463,46	345.463,46
190	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE PINZAS	1,00	UN	340.396,69	340.396,69
191	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN ECG 12 DERIVADAS	1,00	UN	777.955,69	777.955,69
192	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SWITCH DE ENCENDIDO Y	1,00	UN	110.190,70	110.190,70
193	42201600	APAGADO CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1,00	UN	1.335.064,81	1.335.064,81
194	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCASA	1,00	UN	1.422.092,35	1.422.092,35
195	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	240.354,69	240.354,69
196	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1,00	UN	3.911.656,78	3.911.656,78
197	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL	1,00	UN	1.278.945,91	1.278.945,91
198	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISIPADOR DE CALOR O VENTILADOR	1,00	UN	446.091,42	446.091,42
199	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1,00	UN	150.178,43	150.178,43
200	42201600	CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	1,00	UN	221.561,47	221.561,47
201	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG	1,00	UN	824.348,85	824.348,85
202	42201600	CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA COMPLETA	1,00	UN	1.406.716,82	1.406.716,82
203	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIA	1,00	UN	1.090.653,21	1.090.653,21
204	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE ELECTRODOS CHUPA	1,00	UN	374.203,44	374.203,44
205	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE PINZAS	1,00	UN	328.527,16	328.527,16
206	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TECLADO SILICONADO	1,00	UN	763.832,77	763.832,77
207	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TAPA DE IMPRESORA	1,00	UN	353.073,76	353.073,76
208	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CLAMPS	1,00	UN	331.039,87	331.039,87
209	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE EKG	1,00	UN	708.751,00	708.751,00
210	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE INTERFAZ MONITOR A CABLE EKG	1,00	UN	472.500,67	472.500,67
211	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TOUCH SCREEN	1,00	UN	1.053.105,55	1.053.105,55
212	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	1,00	UN	590.625,84	590.625,84
213	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CARGADOR	1,00	UN	413.438,08	413.438,08
214	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	1,00	UN	200.812,78	200.812,78
215	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MAIN BOARD	1,00	UN	1.890.002,67	1.890.002,67
216	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE IMPRESORA COMPLETA	1,00	UN	496.125,70	496.125,70
217	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CLAMPS	1,00	UN	387.808,99	387.808,99
218	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ELECTRODOS DE SUCCION	1,00	UN	177.187,75	177.187,75
219	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PAPEL PARA IMPRESORA	1,00	UN	94.500,13	94.500,13
220	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CARCASA DELANTERA	1,00	UN	496.125,70	496.125,70
221	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CARCASA TRASERA	1,00	UN	413.438,08	413.438,08
222	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR DEL CABLE DEL CARGADOR	1,00	UN	302.767,84	302.767,84
223	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL PULSADOR DE ENCENDIDO	1,00	UN	106.312,65	106.312,65
224	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	711.826,98	711.826,98
225	42201600	CAMBIO E INSTALACION LUPA OTOSCOPIO	1,00	UN	106.421,33	106.421,33
226	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONOS OTOSCOPIO	1,00	UN	122.187,49	122.187,49
227	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIARECARGABLE	1,00	UN	112.759,92	112.759,92
228	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OFTALMOSCOPIO	1,00	UN	218.889,00	218.889,00
229	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OTOSCOPIO	1,00	UN	218.889,00	218.889,00
230	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABEZAL DE OTOSCOPIO	1,00	UN	1.119.180,46	1.119.180,46
231	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABEZAL DE OFTALMOSCOPIO	1,00	UN	1.127.366,57	1.127.366,57
232	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	909.490,09	909.490,09
233	42201600	CAMBIO E INSTALACION LUPA OTOSCOPIO	1,00	UN	106.421,33	106.421,33
234	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONOS OTOSCOPIO	1,00	UN	154.717,07	154.717,07
235	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIARECARGABLE	1,00	UN	145.381,50	145.381,50
236	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OFTALMOSCOPIO	1,00	UN	218.889,00	218.889,00

237	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OTOSCOPIO	1,00	UN	218.889,00	218.889,00
238	42201600	CAMBIO DE INSTALACION DE CABEZAL DE OTOSCOPIO	1,00	UN	1.119.180,46	1.119.180,46
239	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABEZAL DE OFTALMOSCOPIO	1,00	UN	1.125.096,59	1.125.096,59
240	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE ENCENDIDO DE LOS CABEZALES.	1,00	UN	160.872,67	160.872,67
241	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD.	1,00	UN	1.726.479,64	1.726.479,64
242	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABEZAL DE OTOSCOPIO.	1,00	UN	1.366.910,56	1.366.910,56
243	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABEZAL DE OFTALMOSCOPIO.	1,00	UN	1.374.424,25	1.374.424,25
244	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGO CON MANGUERA DE OFTALMOSCOPIO.	1,00	UN	1.787.609,11	1.787.609,11
245	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	1,00	UN	45.945,78	45.945,78
246	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGO CON MANGUERA DE OTOSCOPIO.	1,00	UN	1.436.143,50	1.436.143,50
247	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE CON ADAPTADOR DC	1,00	UN	906.312,30	906.312,30
248	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OFTALMOSCOPIO	1,00	UN	328.527,16	328.527,16
249	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OTOSCOPIO	1,00	UN	328.526,91	328.526,91
250	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE FUSIBLES INTERNOS	1,00	UN	50.594,78	50.594,78
251	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 00	1,00	UN	702.405,00	702.405,00
252	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 0	1,00	UN	702.405,00	702.405,00
253	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 1	1,00	UN	702.405,00	702.405,00
254	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 2	1,00	UN	702.405,00	702.405,00
255	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 3	1,00	UN	702.405,00	702.405,00
256	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 4	1,00	UN	702.405,00	702.405,00
257	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 00	1,00	UN	702.405,00	702.405,00
258	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 0	1,00	UN	702.405,00	702.405,00
259	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 1	1,00	UN	702.405,00	702.405,00
260	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 2	1,00	UN	702.405,00	702.405,00
261	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 3	1,00	UN	702.405,00	702.405,00
262	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 4	1,00	UN	702.405,00	702.405,00
263	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGO PARA LARINGO	1,00	UN	1.875.942,54	1.875.942,54
264	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIA RECARGABLE	1,00	UN	150.282,00	150.282,00
265	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO	1,00	UN	218.889,00	218.889,00
266	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA CON RESORTE DE MANGO	1,00	UN	394.610,53	394.610,53
267	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR PARA BATERIA RECARGABLE	1,00	UN	254.826,00	254.826,00
268	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE PORTABOMBILLO	1,00	UN	581.526,00	581.526,00
269	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 00	1,00	UN	702.405,00	702.405,00
270	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 0	1,00	UN	702.405,00	702.405,00
271	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 1	1,00	UN	702.405,00	702.405,00
272	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 2	1,00	UN	702.405,00	702.405,00
273	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 3	1,00	UN	702.405,00	702.405,00
274	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 4	1,00	UN	702.405,00	702.405,00
275	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 00	1,00	UN	702.405,00	702.405,00
276	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 0	1,00	UN	702.405,00	702.405,00
277	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 1	1,00	UN	702.405,00	702.405,00
278	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 2	1,00	UN	702.405,00	702.405,00
279	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 3	1,00	UN	702.405,00	702.405,00
280	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 4	1,00	UN	702.405,00	702.405,00
281	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGO PARA LARINGO	1,00	UN	1.874.969,70	1.874.969,70
282	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIA RECARGABLE	1,00	UN	203.176,19	203.176,19
283	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO	1,00	UN	218.889,00	218.889,00
284	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA CON RESORTE DE MANGO	1,00	UN	394.610,53	394.610,53
285	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE PORTABOMBILLO	1,00	UN	218.889,00	218.889,00
		CAMBIO E INSTALACION DE SUR				

286	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SUB MONTURA DE RECINTO SUPERIOR LAMINA, VIDRIO DE PANTALLA CON VENTANA MAINS	1,00	UN	531.563,25	531.563,25
287	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SUB MONTURA DE RECINTO INFERIOR CON CUBIERTA DE BATERIA	1,00	UN	708.751,00	708.751,00
288	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CUBIERTA DE BATERIA	1,00	UN	236.250,33	236.250,33
289	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TAPA DE TERMINAL ROJA	1,00	UN	177.187,75	177.187,75
290	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TAPA DE TERMINAL NEGRA	1,00	UN	177.187,75	177.187,75
291	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PERILLAS REGULADORAS	1,00	UN	614.250,87	614.250,87
292	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORES DE ALMACENAMIENTO DE ENERGIA	1,00	UN	1.063.126,50	1.063.126,50
293	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE REESORTE DE TERMINAL DE BATERIA	1,00	UN	94.500,13	94.500,13
294	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE DECODIFICADOR	1,00	UN	472.500,67	472.500,67
295	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ZUMBADOR	1,00	UN	354.375,50	354.375,50
296	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PERNO DE ROSCA	1,00	UN	94.500,13	94.500,13
297	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LED INDICADOR	1,00	UN	82.687,62	82.687,62
298	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLES PARA MARCAPASOS	1,00	UN	531.563,25	531.563,25
299	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA SEGUN REFERENCIA	1,00	UN	160.083,00	160.083,00
300	42201600	CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS.	1,00	UN	413.535,48	413.535,48
301	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	1,00	UN	2.073.738,48	2.073.738,48
302	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD.	1,00	UN	7.840.800,00	7.840.800,00
303	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE SPO2 INTERNO.	1,00	UN	336.093,27	336.093,27
304	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ECG INTERNO.	1,00	UN	259.935,61	259.935,61
305	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE NIBP INTERNO.	1,00	UN	221.561,47	221.561,47
306	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE NIBP.	1,00	UN	1.438.726,73	1.438.726,73
307	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA.	1,00	UN	1.383.891,85	1.383.891,85
308	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC.	1,00	UN	112.165,47	112.165,47
309	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANEL FRONTAL.	1,00	UN	1.478.836,14	1.478.836,14
310	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	1,00	UN	545.535,10	545.535,10
311	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLES EXTENSORES NIBP	1,00	UN	310.567,60	310.567,60
312	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS 5 DERIVADAS	1,00	UN	545.589,00	545.589,00
313	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS.	1,00	UN	295.148,72	295.148,72
314	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES.	1,00	UN	36.324,67	36.324,67
315	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE	1,00	UN	88.172,17	88.172,17
316	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	1,00	UN	202.286,99	202.286,99
317	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	1,00	UN	854.044,96	854.044,96
318	42201600	REPARACION E INSTALACION DE CARCASA DELANTERA	1,00	UN	962.924,47	962.924,47
319	42201600	REPARACION E INSTALACION DE CARCASA TRASERA	1,00	UN	232.864,87	232.864,87
320	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	1,00	UN	401.536,97	401.536,97
321	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CUFF PARA NIBP	1,00	UN	248.093,56	248.093,56
322	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP	1,00	UN	414.125,57	414.125,57
323	42201600	CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS.	1,00	UN	512.358,84	512.358,84
324	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD.	1,00	UN	3.298.561,42	3.298.561,42
325	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	1,00	UN	2.131.407,85	2.131.407,85
326	42201600	CAMBIO E INSTALACION BUS DE DATOS DE PANTALLA	1,00	UN	439.927,65	439.927,65
327	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA.	1,00	UN	2.452.598,59	2.452.598,59
328	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOARD ECG.	1,00	UN	1.053.563,09	1.053.563,09
329	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOARD SPO2.	1,00	UN	2.230.375,62	2.230.375,62
330	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOARD NIBP.	1,00	UN	2.230.375,62	2.230.375,62
331	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA.	1,00	UN	1.549.655,97	1.549.655,97
332	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA DE TECLADO.	1,00	UN	397.178,16	397.178,16
333	42201600	CAMBIO E INSTALACION ENCODER.	1,00	UN	689.653,71	689.653,71

334	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE NIBP.	1,00	UN	1.619.335,23	1.619.335,23
335	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC.	1,00	UN	112.165,47	112.165,47
336	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	1,00	UN	563.557,50	563.557,50
337	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSORES NIBP	1,00	UN	408.395,32	408.395,32
338	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS S DERIVADAS	1,00	UN	827.010,34	827.010,34
339	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE EXTENSION DE SPO2	1,00	UN	341.232,90	341.232,90
340	42201600	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE UNA VIA VELRO ADULTO	1,00	UN	91.940,36	91.940,36
341	42201600	CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	1,00	UN	221.561,47	221.561,47
342	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS.	1,00	UN	218.383,90	218.383,90
343	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES.	1,00	UN	36.915,30	36.915,30
344	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	1,00	UN	239.349,63	239.349,63
345	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CARCASA DELANTERA	1,00	UN	941.498,93	941.498,93
346	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CARCASA TRASERA	1,00	UN	977.997,24	977.997,24
347	42201600	CAMBIO E INSTALACION MODULO DE CONEXIONES	1,00	UN	2.329.662,18	2.329.662,18
348	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	1,00	UN	584.706,58	584.706,58
349	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	1,00	UN	148.563,66	148.563,66
350	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CUF DE NIBP	1,00	UN	335.484,92	335.484,92
351	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA NIBP	1,00	UN	227.291,72	227.291,72
352	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE EXTENSION DE SENSOR SPO2	1,00	UN	341.232,90	341.232,90
353	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1,00	UN	3.015.493,71	3.015.493,71
354	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCASA	1,00	UN	2.554.145,29	2.554.145,29
355	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	220.953,12	220.953,12
356	42201600	CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS NIBP	1,00	UN	1.295.997,28	1.295.997,28
357	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1,00	UN	4.087.406,18	4.087.406,18
358	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTROLES DE MANDO	1,00	UN	2.083.791,73	2.083.791,73
359	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	1,00	UN	418.176,00	418.176,00
360	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSORES NIBP	1,00	UN	458.152,66	458.152,66
361	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS	1,00	UN	522.720,00	522.720,00
362	42201600	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE UNA VIA VELRO ADULTO	1,00	UN	114.589,92	114.589,92
363	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA SELECCIONADORA	1,00	UN	493.548,21	493.548,21
364	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPADOR DE CALOR O VENTILADOR	1,00	UN	465.949,45	465.949,45
365	42201600	CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	1,00	UN	433.447,27	433.447,27
366	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1,00	UN	146.996,14	146.996,14
367	42201600	CAMBIO E INSTALACION MODULO CONECTOR DE PARAMETROS	1,00	UN	1.400.557,84	1.400.557,84
368	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	1,00	UN	1.890.850,81	1.890.850,81
369	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR DE SPO2 DE 2 GUIAS	1,00	UN	952.792,87	952.792,87
370	42201600	CAMBIO DE INSTALACION DE CONECTOR ECG	1,00	UN	260.499,07	260.499,07
371	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	1,00	UN	171.511,08	171.511,08
372	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CUF DE NIBP	1,00	UN	464.922,10	464.922,10
373	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP	1,00	UN	227.291,72	227.291,72
374	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARRO DE TRANSPORTE	1,00	UN	991.979,01	991.979,01
375	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE EXTENSION DE SENSOR SPO2	1,00	UN	447.298,28	447.298,28
376	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1,00	UN	2.514.299,07	2.514.299,07
377	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	3.210.778,03	3.210.778,03
378	42201600	CAMBIO E INSTALACION TOUCH SCREEN	1,00	UN	8.554.260,10	8.554.260,10
379	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	261.730,49	261.730,49
380	42201600	CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS NIBP	1,00	UN	1.915.924,61	1.915.924,61
381	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1,00	UN	5.673.488,76	5.673.488,76

382	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTROLES DE MANDO	1,00	UN	3.425.437,30	3.425.437,30
383	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	1,00	UN	539.055,00	539.055,00
384	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR NIBP	1,00	UN	539.055,00	539.055,00
385	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS	1,00	UN	539.055,00	539.055,00
386	42201600	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE UNA VIA VELLO ADULTO	1,00	UN	183.777,95	183.777,95
387	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA SELECCIONADORA	1,00	UN	660.628,38	660.628,38
388	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPADOR DE CALOR O VENTILADOR	1,00	UN	492.134,23	492.134,23
389	42201600	CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	1,00	UN	257.556,01	257.556,01
390	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1,00	UN	40.092,86	40.092,86
391	42201600	CAMBIO E INSTALACION MODULO CONECTOR DE PARAMETROS	1,00	UN	4.515.262,74	4.515.262,74
392	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	1,00	UN	1.968.912,65	1.968.912,65
393	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	1,00	UN	240.766,54	240.766,54
394	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARRO DE TRANSPORTE	1,00	UN	991.979,01	991.979,01
395	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CUF DE NIBP	1,00	UN	343.035,00	343.035,00
396	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE EXTENSION DE SENSOR SPO2	1,00	UN	467.914,84	467.914,84
397	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACOUPLE METALICO PARA BRAZALETE	1,00	UN	240.767,06	240.767,06
398	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR/ADAPTADOR NIBP TIPO Y CON CONECTOR METALICO MANGUERA EN LAS 3 CONEXIONES	1,00	UN	343.035,00	343.035,00
399	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR PARA QUBE 1390	1,00	UN	764.699,36	764.699,36
400	42201600	CAMBIO E INSTALACION SET ECG 5 DERIVADAS	1,00	UN	502.947,43	502.947,43
401	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR SpO2	1,00	UN	360.422,82	360.422,82
402	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR SpO2 COMPLETO	1,00	UN	733.179,49	733.179,49
403	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1,00	UN	1.320.639,37	1.320.639,37
404	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE PRESION INVASIVA	1,00	UN	763.328,93	763.328,93
405	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA CPU/NIBP	1,00	UN	2.935.458,83	2.935.458,83
406	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE TRONCAL ECG 5 DERIVADAS	1,00	UN	644.101,61	644.101,61
407	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD EXCHANGE	1,00	UN	2.616.148,88	2.616.148,88
408	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	7.840.800,00	7.840.800,00
409	42201600	CAMBIO E INSTALACION TOUCH SCREEN	1,00	UN	3.780.005,35	3.780.005,35
410	42201600	CAMBIO E INSTALACION BUS DE DATOS BOARD DE PANTALLA	1,00	UN	457.723,27	457.723,27
411	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA AFE	1,00	UN	973.004,56	973.004,56
412	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA FRONT PANEL	1,00	UN	1.055.230,30	1.055.230,30
413	42201600	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE	1,00	UN	139.783,75	139.783,75
414	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	236.649,71	236.649,71
415	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR NIBP	1,00	UN	300.123,94	300.123,94
416	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	1,00	UN	224.766,55	224.766,55
417	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP	1,00	UN	281.540,66	281.540,66
418	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CUF DE NIBP	1,00	UN	458.340,20	458.340,20
419	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE VOLTAJE	1,00	UN	482.390,99	482.390,99
420	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS	1,00	UN	201.994,04	201.994,04
421	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1,00	UN	35.437,55	35.437,55
422	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON/OFF	1,00	UN	74.003,16	74.003,16
423	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	1,00	UN	239.825,07	239.825,07
424	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE	1,00	UN	130.279,19	130.279,19
425	42201600	CAMBIO E INSTALACION EXTENSOR MANGUERA NIBP	1,00	UN	339.866,38	339.866,38
426	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	1,00	UN	554.007,03	554.007,03
427	42201600	CAMBIO E INSTALACION INTERFAZ DE PRESION INVASIVA	1,00	UN	411.128,69	411.128,69
428	42201600	CAMBIO E INSTALACION MODULO DE CAPNOGRAFIA	1,00	UN	8.268.761,69	8.268.761,69
429	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE INTERFAZ DE CO	1,00	UN	411.128,69	411.128,69

430	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR SPO2	1,00	UN	489.243,14	489.243,14
431	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR PARA 90369	1,00	UN	618.653,68	618.653,68
432	42201600	CAMBIO E INSTALACION SET ECG 5 DERIVADAS	1,00	UN	436.731,99	436.731,99
433	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR SPO2	1,00	UN	313.517,27	313.517,27
434	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR SPO2 COMPLETO	1,00	UN	517.706,02	517.706,02
435	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1,00	UN	1.674.068,64	1.674.068,64
436	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE PRESION INVASIVA	1,00	UN	765.256,15	765.256,15
437	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA CPU/NIBP	1,00	UN	2.889.301,27	2.889.301,27
438	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE TRONCAL ECG 5 DERIVADAS	1,00	UN	645.144,78	645.144,78
439	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD EXCHANGE	1,00	UN	2.609.262,85	2.609.262,85
440	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	30.056.400,00	30.056.400,00
441	42201600	CAMBIO E INSTALACION TOUCH SCREEN	1,00	UN	5.028.973,42	5.028.973,42
442	42201600	CAMBIO E INSTALACION BUS DE DATOS BOARD DE PANTALLA	1,00	UN	458.894,08	458.894,08
443	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA AFE	1,00	UN	968.521,88	968.521,88
444	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA FRONT PANEL	1,00	UN	1.053.107,47	1.053.107,47
445	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BRAZALETE	1,00	UN	140.425,87	140.425,87
446	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC	1,00	UN	237.531,89	237.531,89
447	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE EXTENSOR NIBP	1,00	UN	300.854,39	300.854,39
448	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	1,00	UN	225.503,69	225.503,69
449	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP	1,00	UN	282.421,46	282.421,46
450	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CUF DE NIBP	1,00	UN	459.557,88	459.557,88
451	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE VOLTAJE	1,00	UN	483.565,25	483.565,25
452	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS	1,00	UN	257.085,15	257.085,15
453	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1,00	UN	46.071,58	46.071,58
454	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON/OFF	1,00	UN	61.783,30	61.783,30
455	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	1,00	UN	198.317,41	198.317,41
456	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE	1,00	UN	109.413,79	109.413,79
457	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN EXTENSOR MANGUERA NIBP	1,00	UN	280.589,34	280.589,34
458	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE TEMPERATURA	1,00	UN	703.391,36	703.391,36
459	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARRO DE TRANSPORTE	1,00	UN	989.060,47	989.060,47
460	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR SPO2	1,00	UN	500.455,91	500.455,91
461	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA	1,00	UN	1.567.407,87	1.567.407,87
462	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BOARD ECG	1,00	UN	1.640.156,07	1.640.156,07
463	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BOARD NIBP	1,00	UN	1.512.439,18	1.512.439,18
464	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BOARD SPO2	1,00	UN	1.262.309,84	1.262.309,84
465	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BOMBA DE NIBP	1,00	UN	610.846,95	610.846,95
466	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE ECG CON LATIGUILLOS 3 DERIVADAS	1,00	UN	490.050,00	490.050,00
467	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE ECG CON LATIGUILLOS 5 DERIVADAS	1,00	UN	527.620,50	527.620,50
468	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE EXTENSORES NIBP	1,00	UN	314.006,97	314.006,97
469	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR AC	1,00	UN	156.980,11	156.980,11
470	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE	1,00	UN	119.731,50	119.731,50
471	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	1,00	UN	239.349,46	239.349,46
472	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY	1,00	UN	1.376.042,24	1.376.042,24
473	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE ELECTROVALVULAS	1,00	UN	946.313,16	946.313,16
474	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN FUSIBLES	1,00	UN	46.071,58	46.071,58
475	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN BOARD	1,00	UN	5.016.422,65	5.016.422,65
476	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MODULO DE TEMPERATURA	1,00	UN	1.255.941,59	1.255.941,59
477	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR COMPLETO SPO2	1,00	UN	519.658,39	519.658,39
478	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE TEMPERATURA	1,00	UN	696.982,70	696.982,70
479	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE	1,00	UN	617.761,12	617.761,12

479	42201600	CARCASA DELANTERA	1,00	UN	712.431,13	712.431,13
480	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CARCASA TRASERA	1,00	UN	1.037.510,27	1.037.510,27
481	42201600	CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS.	1,00	UN	709.220,89	709.220,89
482	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	1,00	UN	2.399.646,19	2.399.646,19
483	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD.	1,00	UN	2.997.856,09	2.997.856,09
484	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE SPO2 INTERNO.	1,00	UN	431.042,66	431.042,66
485	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ECG INTERNO.	1,00	UN	323.958,76	323.958,76
486	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE NIBP INTERNO.	1,00	UN	650.394,81	650.394,81
487	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE NIBP.	1,00	UN	849.820,39	849.820,39
488	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA.	1,00	UN	968.369,93	968.369,93
489	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC.	1,00	UN	112.165,47	112.165,47
490	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANEL FRONTAL.	1,00	UN	2.561.642,29	2.561.642,29
491	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	1,00	UN	490.050,00	490.050,00
492	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSORES NIBP	1,00	UN	336.565,03	336.565,03
493	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS	1,00	UN	686.226,90	686.226,90
494	42201600	CAMBIO E INSTALACION INTERFACE IBP	1,00	UN	1.065.625,64	1.065.625,64
495	42201600	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE UNA VÍA VELRO ADULTO	1,00	UN	150.630,51	150.630,51
496	42201600	CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	1,00	UN	292.959,92	292.959,92
497	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS.	1,00	UN	355.877,06	355.877,06
498	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES.	1,00	UN	40.092,86	40.092,86
499	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSORES NIBP	1,00	UN	367.569,20	367.569,20
500	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	1,00	UN	239.349,63	239.349,63
501	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	1,00	UN	609.762,09	609.762,09
502	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1,00	UN	1.568.081,52	1.568.081,52
503	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE NIBP	1,00	UN	539.170,26	539.170,26
504	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS	1,00	UN	618.093,82	618.093,82
505	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	1,00	UN	122.808,96	122.808,96
506	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE	1,00	UN	154.771,51	154.771,51
507	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CARCASAS	1,00	UN	1.876.497,86	1.876.497,86
508	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1,00	UN	2.057.919,96	2.057.919,96
509	42201600	CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS	1,00	UN	1.366.549,98	1.366.549,98
510	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1,00	UN	46.071,39	46.071,39
511	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	3.823.046,24	3.823.046,24
512	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL (BOTONES, MEMBRANAS)	1,00	UN	1.327.323,64	1.327.323,64
513	42201600	CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	1,00	UN	240.985,69	240.985,69
514	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	1,00	UN	424.710,00	424.710,00
515	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	1,00	UN	844.136,99	844.136,99
516	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1,00	UN	3.002.577,55	3.002.577,55
517	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP	1,00	UN	279.402,38	279.402,38
518	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	1,00	UN	200.734,55	200.734,55
519	42201600	CAMBIO E INSTALACION CUFF PARA NIBP	1,00	UN	503.202,29	503.202,29
520	42201600	CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS	1,00	UN	987.164,93	987.164,93
521	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	1.632.804,35	1.632.804,35
522	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1,00	UN	1.369.005,29	1.369.005,29
523	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE NIBP	1,00	UN	915.352,66	915.352,66
524	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	1,00	UN	1.673.690,31	1.673.690,31
525	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1,00	UN	2.884.955,60	2.884.955,60
526	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	1,00	UN	124.150,38	124.150,38
527	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	1,00	UN	597.274,69	597.274,69
528	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSORES NIBP	1,00	UN	358.555,63	358.555,63

CATEGORIAS IMP

529	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS	1,00	UN	644.161,02	644.161,02
530	42201600	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE UNA VÍA VELRO ADULTO	1,00	UN	152.448,14	152.448,14
531	42201600	CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	1,00	UN	240.935,47	240.935,47
532	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1,00	UN	46.071,58	46.071,58
533	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL (BOYONES, MEMBRANAS)	1,00	UN	1.128.040,21	1.128.040,21
534	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	1.721.340,02	1.721.340,02
535	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	1,00	UN	239.349,63	239.349,63
536	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA DE LITIO TIPO BL-10C	1,00	UN	522.868,12	522.868,12
537	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR O BASE PARA BATERIA DE LITIO	1,00	UN	655.607,96	655.607,96
538	42201600	CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS.	1,00	UN	376.819,28	376.819,28
539	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	1,00	UN	2.024.711,87	2.024.711,87
540	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD.	1,00	UN	2.967.304,20	2.967.304,20
541	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE SPO2 INTERNO.	1,00	UN	305.944,18	305.944,18
542	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE NIBP INTERNO.	1,00	UN	200.812,78	200.812,78
543	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE NIBP.	1,00	UN	1.313.551,86	1.313.551,86
544	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA.	1,00	UN	1.263.939,29	1.263.939,29
545	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC.	1,00	UN	153.562,72	153.562,72
546	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANEL FRONTAL.	1,00	UN	1.348.989,41	1.348.989,41
547	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	1,00	UN	670.989,30	670.989,30
548	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLES EXTENSORES NIBP	1,00	UN	282.319,15	282.319,15
549	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS.	1,00	UN	268.144,13	268.144,13
550	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES.	1,00	UN	31.893,80	31.893,80
551	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE	1,00	UN	79.143,86	79.143,86
552	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	1,00	UN	183.094,01	183.094,01
553	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CARCASA	1,00	UN	1.019.599,14	1.019.599,14
554	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	1,00	UN	366.188,02	366.188,02
555	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CUFF PARA NIBP	1,00	UN	226.800,32	226.800,32
556	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP	1,00	UN	378.000,53	378.000,53
557	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA CPU	1,00	UN	31.893.795,11	31.893.795,11
558	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTHERBOARD, PCBA, MINI-ITX, Q67, W/INTEL I7 PROC AND FAN, 96102	1,00	UN	31.893.795,11	31.893.795,11
559	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA AUXILIAR	1,00	UN	2.910.925,19	2.910.925,19
560	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE HDMI 15m	1,00	UN	411.128,69	411.128,69
561	42201600	CAMBIO E INSTALACION CPU	1,00	UN	31.893.795,11	31.893.795,11
562	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1,00	UN	2.513.926,81	2.513.926,81
563	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCASA	1,00	UN	1.762.557,79	1.762.557,79
564	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	167.393,10	167.393,10
565	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1,00	UN	3.620.537,30	3.620.537,30
566	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL	1,00	UN	1.093.623,32	1.093.623,32
567	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPADOR DE CALOR O VENTILADOR	1,00	UN	261.482,49	261.482,49
568	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1,00	UN	46.071,58	46.071,58
569	42201600	CAMBIO E INSTALACION CORREA SUJECION PARA TOCO	1,00	UN	342.117,64	342.117,64
570	42201600	CAMBIO E INSTALACION TOCO TRANSDUCTORES	1,00	UN	3.302.110,87	3.302.110,87
571	42201600	CAMBIO E INSTALACION TOCO ULTRASONIDO	1,00	UN	3.302.110,87	3.302.110,87
572	42201600	CAMBIO E INSTALACION PULSADOR DE EVENTOS	1,00	UN	618.093,82	618.093,82
573	42201600	CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	1,00	UN	189.383,89	189.383,89
574	42201600	CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA COMPLETA	1,00	UN	2.095.664,29	2.095.664,29
575	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	1,00	UN	1.706.541,65	1.706.541,65
576	42201600	CAMBIO E INSTALACION	1,00	UN	67.866,77	67.866,77

570	42201600	STARTER	1,00	UN	205.582,29	205.582,29
577	42201600	CAMBIO E INSTALACION BALASTROS	1,00	UN	205.582,29	205.582,29
578	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	1,00	UN	56.010,99	56.010,99
579	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CLAVIJA	1,00	UN	32.611,60	32.611,60
580	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TUBO OBOMBILLO	1,00	UN	138.213,26	138.213,26
581	42201600	CAMBIO E INSTALACION SOCKETS	1,00	UN	66.993,60	66.993,60
582	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	943.894,50	943.894,50
583	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONOS	1,00	UN	137.191,52	137.191,52
584	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABEZOTE DE OTOSCOPIO	1,00	UN	743.510,05	743.510,05
585	42201600	CAMBIO E INSTALACION LUPA DE OTOSCOPIO	1,00	UN	228.705,01	228.705,01
586	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD DE SPO2.	1,00	UN	1.016.118,59	1.016.118,59
587	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1,00	UN	163.904,41	163.904,41
588	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR	1,00	UN	587.634,18	587.634,18
589	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	1,00	UN	124.150,02	124.150,02
590	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCASA	1,00	UN	1.162.049,81	1.162.049,81
591	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	1,00	UN	511.626,28	511.626,28
592	42201600	CAMBIO E INSTALACION TECLADO TIPO MEMBRANA.	1,00	UN	471.801,80	471.801,80
593	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE.	1,00	UN	343.704,48	343.704,48
594	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA SENSOR.	1,00	UN	216.345,89	216.345,89
595	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE SATURACION SEGUN REFERENCIA.	1,00	UN	494.474,41	494.474,41
596	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR SPO2	1,00	UN	886.067,82	886.067,82
597	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	1,00	UN	371.396,45	371.396,45
598	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY	1,00	UN	707.125,80	707.125,80
599	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CARGADOR	1,00	UN	460.733,68	460.733,68
600	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DEL CARGADOR	1,00	UN	289.604,03	289.604,03
601	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1,00	UN	150.282,00	150.282,00
602	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA CARGADOR	1,00	UN	487.061,32	487.061,32
603	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PULSADORES	1,00	UN	292.236,79	292.236,79
604	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MEMBRANA	1,00	UN	447.569,86	447.569,86
605	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE SATURACION SEGUN REFERENCIA.	1,00	UN	497.747,86	497.747,86
606	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA AAA	1,00	UN	13.163,82	13.163,82
607	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE RESORTE	1,00	UN	46.073,37	46.073,37
608	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TAPA DE BATERIAS	1,00	UN	39.491,46	39.491,46
609	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	1,00	UN	150.282,00	150.282,00
610	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR SPO2	1,00	UN	1.303.218,12	1.303.218,12
611	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DEL CARGADOR	1,00	UN	289.604,03	289.604,03
612	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL CARGADOR	1,00	UN	460.733,68	460.733,68
613	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR DE ENTRADA DEL CABLE DEL CARGADOR	1,00	UN	487.061,32	487.061,32
614	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MEMBRANA	1,00	UN	447.569,86	447.569,86
615	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PULSADORES	1,00	UN	292.236,79	292.236,79
616	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	467.637,71	467.637,71
617	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	1,00	UN	411.837,60	411.837,60
618	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	1,00	UN	242.998,36	242.998,36
619	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESOSTE	1,00	UN	68.281,83	68.281,83
620	42201600	CAMBIO E INSTALACION DIAFRAGMA	1,00	UN	241.605,37	241.605,37
621	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACOUPLE MANGUERA DE PACIENTE	1,00	UN	148.725,36	148.725,36
622	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONEXION RAPIDA PARED	1,00	UN	329.200,80	329.200,80
623	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	467.637,71	467.637,71
624	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	1,00	UN	338.296,30	338.296,30
625	42201600	CAMBIO E INSTALACION	1,00	UN	342.004,00	342.004,00

643	42201600	PERILLA REGULADORA	1,00	UN	474.734,07	474.734,07
626	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESOSTE	1,00	UN	83.050,54	83.050,54
627	42201600	CAMBIO E INSTALACION DIAFRAGMA	1,00	UN	240.258,08	240.258,08
628	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACOPLE MANGUERA DE PACIENTE	1,00	UN	124.709,33	124.709,33
629	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONEXION RAPIDA PARED	1,00	UN	328.527,16	328.527,16
630	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANOMETRO	1,00	UN	385.699,91	385.699,91
631	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TRAMPA DE AGUA	1,00	UN	223.784,93	223.784,93
632	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ORINGS	1,00	UN	157.965,83	157.965,83
633	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO HIDROFOBICO	1,00	UN	551.401,89	551.401,89
634	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	1,00	UN	551.564,03	551.564,03
635	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA ON-OFF	1,00	UN	197.457,29	197.457,29
636	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA REGULADORA DE PRESION	1,00	UN	1.184.743,74	1.184.743,74
637	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ACOPLE DE VACIO OHMEDA	1,00	UN	1.184.743,74	1.184.743,74
638	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ACOPLE DE VACIO CHEMETRON	1,00	UN	1.184.743,74	1.184.743,74
639	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	467.637,71	467.637,71
640	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	1,00	UN	346.106,74	346.106,74
641	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	1,00	UN	232.412,44	232.412,44
642	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESOSTE	1,00	UN	78.638,92	78.638,92
643	42201600	CAMBIO E INSTALACION DIAFRAGMA	1,00	UN	200.812,78	200.812,78
644	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACOPLE MANGUERA DE PACIENTE	1,00	UN	98.043,89	98.043,89
645	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONEXION RAPIDA PARED	1,00	UN	306.716,99	306.716,99
646	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANOMETRO	1,00	UN	385.699,91	385.699,91
647	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TRAMPA DE AGUA	1,00	UN	496.454,31	496.454,31
648	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ORINGS	1,00	UN	177.344,93	177.344,93
649	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA OFF-FULL-REG	1,00	UN	394.914,58	394.914,58
650	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACOPLE PARA ADAPTACION FILTRO	1,00	UN	228.690,00	228.690,00
651	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA REGULADORA DE PRESION	1,00	UN	342.562,98	342.562,98
652	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ACOPLE DE VACIO OHMEDA	1,00	UN	1.184.743,74	1.184.743,74
653	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ACOPLE DE VACIO CHEMETRON	1,00	UN	1.184.743,74	1.184.743,74
654	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	1,00	UN	266.482,73	266.482,73
655	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1,00	UN	2.033.584,73	2.033.584,73
656	42201600	CAMBIO E INSTALACION PISTONES	1,00	UN	406.932,94	406.932,94
657	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	1,00	UN	219.888,18	219.888,18
658	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION	1,00	UN	273.150,00	273.150,00
659	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1,00	UN	79.705,92	79.705,92
660	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON	1,00	UN	463.704,91	463.704,91
661	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADA	1,00	UN	264.962,60	264.962,60
662	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	1,00	UN	103.621,88	103.621,88
663	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BASE	1,00	UN	365.133,75	365.133,75
664	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE VASO	1,00	UN	411.837,31	411.837,31
665	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	1,00	UN	291.635,94	291.635,94
666	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1,00	UN	1.874.245,96	1.874.245,96
667	42201600	CAMBIO E INSTALACION PISTONES	1,00	UN	423.700,16	423.700,16
668	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	1,00	UN	219.888,18	219.888,18
669	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION	1,00	UN	279.187,58	279.187,58
670	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1,00	UN	73.598,65	73.598,65
671	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON	1,00	UN	463.704,90	463.704,90
672	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	1,00	UN	178.877,79	178.877,79
673	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE VASO	1,00	UN	411.163,66	411.163,66

674	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	1,00	UN	267.372,21	267.372,21
675	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1,00	UN	2.033.584,73	2.033.584,73
676	42201600	CAMBIO E INSTALACION PISTONES	1,00	UN	411.623,82	411.623,82
677	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	1,00	UN	213.850,01	213.850,01
678	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION	1,00	UN	279.187,58	279.187,58
679	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1,00	UN	73.598,65	73.598,65
680	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON	1,00	UN	463.704,91	463.704,91
681	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	1,00	UN	102.732,05	102.732,05
682	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE VASO	1,00	UN	411.163,66	411.163,66
683	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	1,00	UN	267.372,21	267.372,21
684	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1,00	UN	2.033.584,73	2.033.584,73
685	42201600	CAMBIO E INSTALACION PISTONES	1,00	UN	411.623,82	411.623,82
686	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	1,00	UN	213.850,01	213.850,01
687	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION	1,00	UN	279.187,58	279.187,58
688	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1,00	UN	73.598,65	73.598,65
689	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON	1,00	UN	463.704,91	463.704,91
690	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	1,00	UN	102.948,24	102.948,24
691	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE VASO	1,00	UN	411.837,31	411.837,31
692	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	1,00	UN	242.156,59	242.156,59
693	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1,00	UN	1.712.814,92	1.712.814,92
694	42201600	CAMBIO E INSTALACION PISTONES	1,00	UN	347.287,99	347.287,99
695	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	1,00	UN	177.187,75	177.187,75
696	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION	1,00	UN	267.649,11	267.649,11
697	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1,00	UN	59.062,58	59.062,58
698	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON	1,00	UN	389.813,05	389.813,05
699	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SET DE TUBOS DE SILICONA	1,00	UN	394.914,58	394.914,58
700	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	1,00	UN	85.050,12	85.050,12
701	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE VASO	1,00	UN	346.106,74	346.106,74
702	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA ESPIRALADA	1,00	UN	105.351,72	105.351,72
703	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO PROTECTOR MANOMETRO	1,00	UN	50.705,47	50.705,47
704	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO	1,00	UN	183.954,71	183.954,71
705	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE 2 VIAS	1,00	UN	102.774,52	102.774,52
706	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEPERA INSUFLADORA	1,00	UN	75.578,54	75.578,54
707	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO	1,00	UN	153.562,72	153.562,72
708	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA	1,00	UN	97.412,26	97.412,26
709	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO DE MANOMETRO	1,00	UN	51.338,90	51.338,90
710	42201600	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE DE 2 VIAS	1,00	UN	94.779,50	94.779,50
711	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PERA	1,00	UN	105.418,65	105.418,65
712	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA ESPIRALADA	1,00	UN	113.292,98	113.292,98
713	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO PROTECTOR MANOMETRO	1,00	UN	106.443,54	106.443,54
714	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO	1,00	UN	599.982,17	599.982,17
715	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE 2 VIAS	1,00	UN	106.647,83	106.647,83
716	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEPERA INSUFLADORA	1,00	UN	79.720,75	79.720,75
717	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANOMETRO	1,00	UN	236.250,33	236.250,33
718	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA EN ESPIRAL	1,00	UN	105.310,55	105.310,55
719	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PERA	1,00	UN	69.768,24	69.768,24
720	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE DOBLE VIA	1,00	UN	88.197,59	88.197,59
721	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ACRILICO PROTECTOR DE MANOMETRO	1,00	UN	78.982,92	78.982,92
722	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO	1,00	UN	342.718,36	342.718,36

723	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA PARA TENSIOMETRO	1,00	UN	95.133,18	95.133,18
724	42201600	CAMBIO E INSTALACION 5 RUEDAS	1,00	UN	82.583,85	82.583,85
725	42201600	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE DE 2 VIAS	1,00	UN	79.143,86	79.143,86
726	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PERA	1,00	UN	62.606,34	62.606,34
727	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE OXIGENO.	1,00	UN	2.093.047,28	2.093.047,28
728	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO BACTERIANO.	1,00	UN	695.049,66	695.049,66
729	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE AIRE	1,00	UN	1.548.065,16	1.548.065,16
730	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE OXIGENO	1,00	UN	2.027.228,18	2.027.228,18
731	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE FLUJO	1,00	UN	5.553.900,00	5.553.900,00
732	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1,00	UN	4.918.813,03	4.918.813,03
733	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	1,00	UN	3.129.135,68	3.129.135,68
734	42201600	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE ECG, NIBP, SPO2, TEMP	1,00	UN	2.093.047,28	2.093.047,28
735	42201600	CAMBIO E INSTALACION ALARMAS AUDIBLES Y/O VISUALES	1,00	UN	789.829,16	789.829,16
736	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA TACTIL TFT	1,00	UN	4.973.290,96	4.973.290,96
737	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTROLES	1,00	UN	2.394.653,05	2.394.653,05
738	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLOS	1,00	UN	658.190,97	658.190,97
739	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	1,00	UN	508.171,06	508.171,06
740	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONEXIONES O2	1,00	UN	1.579.658,33	1.579.658,33
741	42201600	CAMBIO E INSTALACION NEUMATICO	1,00	UN	3.027.678,46	3.027.678,46
742	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA INSPIRATORIA	1,00	UN	2.369.487,49	2.369.487,49
743	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA ESPIRATORIA	1,00	UN	2.369.487,49	2.369.487,49
744	42201600	CAMBIO E INSTALACION TECLADO.	1,00	UN	4.646.828,24	4.646.828,24
745	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE SEGURIDAD.	1,00	UN	2.522.187,79	2.522.187,79
746	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA EXALATORIA	1,00	UN	2.448.470,40	2.448.470,40
747	42201600	CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE MEMBRANA EXALATORIA	1,00	UN	1.316.381,94	1.316.381,94
748	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE SENSOR DE FLUJO	1,00	UN	1.579.658,33	1.579.658,33
749	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE FLUJO	1,00	UN	3.488.412,14	3.488.412,14
750	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA HFO CON T	1,00	UN	1.184.743,74	1.184.743,74
751	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE O2	1,00	UN	2.093.047,28	2.093.047,28
752	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE AIRE	1,00	UN	2.093.047,28	2.093.047,28
753	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO PEEP.	1,00	UN	2.711.746,79	2.711.746,79
754	42201600	CAMBIO E INSTALACION TRASDUCTOR DE PRESION.	1,00	UN	1.159.732,49	1.159.732,49
755	42201600	CAMBIO E INSTALACION TRAMPA DE AGUA EN MANGUERA DE AIRE	1,00	UN	1.711.296,52	1.711.296,52
756	42201600	CAMBIO E INSTALACION BRAZO PORTA CIRCUITO	1,00	UN	937.263,94	937.263,94
757	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARRO DE TRANSPORTE	1,00	UN	3.093.497,55	3.093.497,55
758	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS AIRE-OXIGENO	1,00	UN	929.365,65	929.365,65
759	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ACOPLER PARA MANGUERAS	1,00	UN	143.485,63	143.485,63
760	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONEXION DE SENSOR DE CO2	1,00	UN	1.184.743,74	1.184.743,74
761	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1,00	UN	157.965,83	157.965,83
762	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	229.050,46	229.050,46
763	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR	1,00	UN	3.027.678,46	3.027.678,46
764	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR EN TS	1,00	UN	460.733,68	460.733,68
765	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULAS	1,00	UN	2.566.944,78	2.566.944,78
766	42201600	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE GAMA TRENDLENBURG.	1,00	UN	13.080.138,07	13.080.138,07
767	42201600	CAMBIO E INSTALACION CORDON DE PODER SELLADO.	1,00	UN	1.683.152,75	1.683.152,75
768	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTROL REMOTO MANUAL.	1,00	UN	2.722.978,44	2.722.978,44
769	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE AJUSTE DE ALTURA.	1,00	UN	4.127.133,36	4.127.133,36
770	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE AJUSTE SECCION PIECEROS.	1,00	UN	2.447.850,75	2.447.850,75
771	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE AJUSTE SECCION	1,00	UN	2.447.850,75	2.447.850,75

		CABECERO.					
772	42201600	CAMBIO E INSTALACION GAS	1,00	UN	1.476.404,06	1.476.404,06	
773	42201600	SPRING. CAMBIO E INSTALACION RUEDA DE DIRECCION DE 12,5 cm - 125 mm.	1,00	UN	677.384,08	677.384,08	
774	42201600	CAMBIO E INSTALACION SET DE BATERIAS.	1,00	UN	1.650.044,96	1.650.044,96	
775	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	244.068,35	244.068,35	
776	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE CONTROL DIFERENTES MODELOS	1,00	UN	4.057.407,66	4.057.407,66	
777	42201600	CAMBIO E INSTALACION PULSADORES DE BARANDA	1,00	UN	534.783,08	534.783,08	
778	42201600	CAMBIO E INSTALACION FRENOS	1,00	UN	477.920,68	477.920,68	
779	42201600	CAMBIO E INSTALACION LLANTAS	1,00	UN	265.319,86	265.319,86	
780	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTORES	1,00	UN	4.127.133,36	4.127.133,36	
781	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTORES ENTRE MOTOR Y CAMA	1,00	UN	1.074.014,63	1.074.014,63	
782	42201600	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO SIN FIN	1,00	UN	1.222.915,07	1.222.915,07	
783	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	244.068,35	244.068,35	
784	42201600	CAMBIO E INSTALACION CAJA DE CIRCUITOS	1,00	UN	3.239.717,67	3.239.717,67	
785	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE MOVIMIENTOS	1,00	UN	2.487.628,92	2.487.628,92	
786	42201600	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DEFRENOS	1,00	UN	1.731.647,85	1.731.647,85	
787	42201600	CAMBIO E INSTALACION RUEDAS	1,00	UN	1.243.731,62	1.243.731,62	
788	42201600	CAMBIO E INSTALACION BARANDAS	1,00	UN	1.119.180,46	1.119.180,46	
789	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLES DE BARANDAS A CAJA DE TARJETA ELECTRONICA	1,00	UN	3.053.525,93	3.053.525,93	
790	42201600	CAMBIO E INSTALACION SEGUROS DE BARANDAS	1,00	UN	988.949,40	988.949,40	
791	42201600	CAMBIO E INSTALACION SISTEMAS MECANICOS DE MOVIMIENTOS	1,00	UN	2.112.758,89	2.112.758,89	
792	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA	1,00	UN	2.171.148,60	2.171.148,60	
793	42201600	CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA	1,00	UN	499.625,75	499.625,75	
794	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE FUSIBLES	1,00	UN	65.223,20	65.223,20	
795	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO TABLERO 700P (1.90x0.60) MARCADO	1,00	UN	576.437,86	576.437,86	
796	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACCIONADOR SEGURO BALA REF CAMA 740P	1,00	UN	743.059,03	743.059,03	
797	42201600	CAMBIO E INSTALACION INYECCION BUJE MANIVELA	1,00	UN	493.800,76	493.800,76	
798	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANIVELA CAMAS REF REPUESTO	1,00	UN	326.961,07	326.961,07	
799	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LLANTAS (UNIDAD)	1,00	UN	213.617,42	213.617,42	
800	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LLANTAS CON FRENO (UNIDAD)	1,00	UN	1.348.781,73	1.348.781,73	
801	42201600	CAMBIO E INSTALACION SEGURO DE BARANDAS	1,00	UN	906.312,30	906.312,30	
802	42201600	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO SIN FIN	1,00	UN	968.344,33	968.344,33	
803	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	1,00	UN	245.856,61	245.856,61	
804	42201600	CAMBIO E INSTALACION BARANDAS	1,00	UN	1.382.034,44	1.382.034,44	
805	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR ALTURA	1,00	UN	2.618.037,65	2.618.037,65	
806	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR ESPALDAR	1,00	UN	2.540.209,94	2.540.209,94	
807	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR PIES	1,00	UN	3.079.815,39	3.079.815,39	
808	42201600	CAMBIO E INSTALACION FRENOS	1,00	UN	1.814.613,44	1.814.613,44	
809	42201600	CAMBIO E INSTALACION 4 LLANTAS	1,00	UN	548.798,89	548.798,89	
810	42201600	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO SIN FIN	1,00	UN	1.351.431,11	1.351.431,11	
811	42201600	CAMBIO E INSTALACION PEDALES	1,00	UN	2.461.390,31	2.461.390,31	
812	42201600	CAMBIO E INSTALACION	1,00	UN	1.197.325,89	1.197.325,89	
813	42201600	SISTEMA DE FRENOS - CAMBIO E INSTALACION SET DE TORNILLERIA	1,00	UN	772.071,22	772.071,22	
814	42201600	CAMBIO E INSTALACION PISTONES	1,00	UN	1.728.589,02	1.728.589,02	
815	42201600	CAMBIO E INSTALACION BARANDAS	1,00	UN	1.173.938,15	1.173.938,15	
816	42201600	CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA	1,00	UN	657.612,14	657.612,14	
817	42201600	CAMBIO E INSTALACION FRENOS	1,00	UN	401.625,57	401.625,57	
818	42201600	CAMBIO E INSTALACION 4	1,00	UN	314.274,84	314.274,84	

LLANTAS						
819	42201600	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO SIN FIN	1,00	UN	1.032.413,96	1.032.413,96
820	42201600	CAMBIO E INSTALACION PEDALES	1,00	UN	2.369.487,49	2.369.487,49
821	42201600	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FRENO	1,00	UN	1.711.296,52	1.711.296,52
822	42201600	CAMBIO E INSTALACION SET DE TORNILLERIA	1,00	UN	1.053.105,55	1.053.105,55
823	42201600	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE BLOQUEO DE BARANDAS	1,00	UN	1.099.589,65	1.099.589,65
824	42201600	CAMBIO E INSTALACION PISTONES	1,00	UN	1.842.934,71	1.842.934,71
825	42201600	CAMBIO E INSTALACION PEDAL	1,00	UN	1.223.769,00	1.223.769,00
826	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	4.825.844,23	4.825.844,23
827	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTORES DE INSTRUMENTOS (MONOPOLAR, BIPOLAR)	1,00	UN	384.307,54	384.307,54
828	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POTENCIA	1,00	UN	3.286.457,69	3.286.457,69
829	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VOSUALIZACION TACTIL	1,00	UN	1.660.661,02	1.660.661,02
830	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	1,00	UN	136.235,75	136.235,75
831	42201600	CAMBIO E INSTALACION SELECTOR	1,00	UN	234.193,49	234.193,49
832	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR BIPOLAR	1,00	UN	824.348,85	824.348,85
833	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE PLACA	1,00	UN	230.832,99	230.832,99
834	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC GRADO MEDICO	1,00	UN	247.237,34	247.237,34
835	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE PLACA PACIENTE	1,00	UN	576.437,86	576.437,86
836	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PEDALMONOPOLAR	1,00	UN	1.215.581,67	1.215.581,67
837	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PEDAL BIPOLAR	1,00	UN	1.256.516,79	1.256.516,79
838	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON/OFF	1,00	UN	141.317,96	141.317,96
839	42201600	CAMBIO E INSTALACION LAPIZ REUSABLE AUTOCALVABLE DE TRES BOTONES COMPATIBLE CON AARON 940 BOVIE	1,00	UN	4.334.598,10	4.334.598,10
840	42201600	CAMBIO E INSTALACION PEDAL MONOPOLAR.	1,00	UN	1.131.683,70	1.131.683,70
841	42201600	CAMBIO E INSTALACION PEDAL BIPOLAR.	1,00	UN	1.255.169,50	1.255.169,50
842	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD.	1,00	UN	5.063.618,45	5.063.618,45
843	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOARD DE POTENCIA.	1,00	UN	7.585.790,23	7.585.790,23
844	42201600	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA.	1,00	UN	1.183.328,15	1.183.328,15
845	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON/OFF.	1,00	UN	105.688,88	105.688,88
846	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOTÓN DE SONIDO O ALARMA	1,00	UN	310.038,06	310.038,06
847	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACUSTICA.	1,00	UN	398.463,36	398.463,36
848	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE BIPOLAR	1,00	UN	824.348,85	824.348,85
849	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE PLACA	1,00	UN	370.182,75	370.182,75
850	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC GRADO MEDICO	1,00	UN	245.890,06	245.890,06
851	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE PLACA PACIENTE	1,00	UN	387.872,31	387.872,31
852	42201600	CAMBIO E INSTALACION PEDAL MONOPOLAR.	1,00	UN	1.227.862,67	1.227.862,67
853	42201600	CAMBIO E INSTALACION PEDAL BIPOLAR.	1,00	UN	1.255.169,50	1.255.169,50
854	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD.	1,00	UN	5.063.618,45	5.063.618,45
855	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOARD DE POTENCIA.	1,00	UN	7.585.790,23	7.585.790,23
856	42201600	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA.	1,00	UN	1.183.328,13	1.183.328,13
857	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON/OFF.	1,00	UN	97.252,44	97.252,44
858	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOTÓN DE SONIDO O ALARMA	1,00	UN	310.038,06	310.038,06
859	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACUSTICA.	1,00	UN	432.262,08	432.262,08
860	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE BIPOLAR	1,00	UN	824.348,85	824.348,85
861	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE PLACA	1,00	UN	370.182,84	370.182,84
862	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC GRADO MEDICO	1,00	UN	245.890,06	245.890,06
863	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE PLACA PACIENTE	1,00	UN	350.436,13	350.436,13
864	42201600	CAMBIO E INSTALACION PEDAL MONOPOLAR.	1,00	UN	3.006.092,71	3.006.092,71
865	42201600	CAMBIO E INSTALACION PEDAL BIPOLAR.	1,00	UN	3.107.394,00	3.107.394,00
866	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1,00	UN	7.004.915,37	7.004.915,37
867	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	2.265.890,16	2.265.890,16

868	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE PEDAL	1,00	UN	581.655,29	581.655,29
869	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAYS	1,00	UN	2.913.666,75	2.913.666,75
870	42201600	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA	1,00	UN	3.480.776,31	3.480.776,31
871	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON/OFF	1,00	UN	471.183,57	471.183,57
872	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOTÓN DE SONIDO O ALARMA ACUSTICA	1,00	UN	533.881,62	533.881,62
873	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE BIPOLAR	1,00	UN	977.140,74	977.140,74
874	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	244.068,35	244.068,35
875	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE PLACA A PACIENTE CON PLUG	1,00	UN	1.520.667,85	1.520.667,85
876	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE PLACA	1,00	UN	725.457,44	725.457,44
877	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE PLACA PACIENTE	1,00	UN	676.620,32	676.620,32
878	42201600	CAMBIO E INSTALACION PEDAL	1,00	UN	2.026.324,82	2.026.324,82
879	42201600	CAMBIO E INSTALACION PIEZA DE MANO	1,00	UN	1.716.562,05	1.716.562,05
880	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	5.359.338,83	5.359.338,83
881	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLAS DE CONTROL DE POTENCIA	1,00	UN	596.321,02	596.321,02
882	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC GRADO MEDICO	1,00	UN	205.537,79	205.537,79
883	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1,00	UN	7.087.510,02	7.087.510,02
884	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	3.295.692,16	3.295.692,16
885	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAYS	1,00	UN	2.454.640,97	2.454.640,97
886	42201600	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FRENO	1,00	UN	1.985.103,96	1.985.103,96
887	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGOS ESTERILIZABLES	1,00	UN	2.817.057,35	2.817.057,35
888	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPAS LATERALES	1,00	UN	3.772.750,63	3.772.750,63
889	42201600	CAMBIO E INSTALACION BRAZOS	1,00	UN	6.250.181,44	6.250.181,44
890	42201600	CAMBIO E INSTALACION SOCKETS	1,00	UN	1.159.732,49	1.159.732,49
891	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE TECHO	1,00	UN	1.329.545,76	1.329.545,76
892	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA TABLERO DE MANDO	1,00	UN	3.347.559,27	3.347.559,27
893	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLEADO INTERNO	1,00	UN	692.416,90	692.416,90
894	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1,00	UN	29.403,00	29.403,00
895	42201600	CAMBIO E INSTALACION REFLECTORES	1,00	UN	1.766.584,56	1.766.584,56
896	42201600	CAMBIO E INSTALACION	1,00	UN	883.238,46	883.238,46
897	42201600	FILTROS CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLOS ORIGINAL	1,00	UN	2.711.746,79	2.711.746,79
898	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLOS	1,00	UN	851.981,96	851.981,96
899	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA DE CONTROL	1,00	UN	4.475.698,59	4.475.698,59
900	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACRILICOS SATELITES	1,00	UN	2.645.925,91	2.645.925,91
901	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS SATELITES	1,00	UN	3.141.860,15	3.141.860,15
902	42201600	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA ELECTRICO DE ENCENDIDO	1,00	UN	3.845.754,02	3.845.754,02
903	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	3.902.866,30	3.902.866,30
904	42201600	CAMBIO E INSTALACION ARCILICO	1,00	UN	1.081.347,72	1.081.347,72
905	42201600	CAMBIO E INSTALACION SOCKETS	1,00	UN	1.237.533,43	1.237.533,43
906	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	242.592,83	242.592,83
907	42201600	CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLOS ORIGINAL	1,00	UN	2.826.337,65	2.826.337,65
908	42201600	CAMBIO E INSTALACION RUEDAS CON FRENO (UNIDAD)	1,00	UN	390.559,19	390.559,19
909	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR HEMBRA AC	1,00	UN	265.835,67	265.835,67
910	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLERIA	1,00	UN	1.140.590,63	1.140.590,63
911	42201600	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA ELECTRICO DE ENCENDIDO	1,00	UN	1.805.540,31	1.805.540,31
912	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	2.074.779,90	2.074.779,90
913	42201600	CAMBIO E INSTALACION ARCILICO	1,00	UN	1.021.621,10	1.021.621,10
914	42201600	CAMBIO E INSTALACION SOCKETS	1,00	UN	533.692,58	533.692,58
915	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	242.592,83	242.592,83
916	42201600	CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLOS ORIGINAL	1,00	UN	1.587.193,57	1.587.193,57

917	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN RUEDAS CON FRENS (UNIDAD)	1,00	UN	390.559,19	390.559,19
918	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BOMBILLERÍA	1,00	UN	580.015,32	580.015,32
919	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TRANSFORMADOR	1,00	UN	1.782.603,47	1.782.603,47
920	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN FUSIBLE	1,00	UN	457.380,00	457.380,00
921	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO DE ENCENDIDO	1,00	UN	1.805.540,31	1.805.540,31
922	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CARCAZA	1,00	UN	2.074.779,90	2.074.779,90
923	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN ARCILICO	1,00	UN	1.021.621,10	1.021.621,10
924	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SOCKETS	1,00	UN	533.692,78	533.692,78
925	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC	1,00	UN	242.592,83	242.592,83
926	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PORTABOMBILLOS ORIGINAL	1,00	UN	1.587.193,57	1.587.193,57
927	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN RUEDAS CON FRENS (UNIDAD)	1,00	UN	390.559,19	390.559,19
928	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BOMBILLERÍA	1,00	UN	848.479,42	848.479,42
929	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BRAZERO COMPLETO	1,00	UN	4.391.238,12	4.391.238,12
930	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN LLANTAS (UNIDAD)	1,00	UN	595.420,89	595.420,89
931	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BUJE CON SEGURO PARA TABLA TRASLUCIDA SPACER S/N 77643-056.	1,00	UN	976.531,67	976.531,67
932	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PISTONES NEUMÁTICOS (UNIDAD)	1,00	UN	5.779.199,26	5.779.199,26
933	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE FIJACIÓN CLAMP PARA ACCESORIOS	1,00	UN	1.838.809,24	1.838.809,24
934	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DEFRENOS	1,00	UN	1.723.264,24	1.723.264,24
935	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN ACEITE	1,00	UN	438.333,44	438.333,44
936	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TABLAS RADIO LUCIDAS (UNIDAD)	1,00	UN	4.127.807,00	4.127.807,00
937	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TAPAS DE BASE	1,00	UN	1.788.282,76	1.788.282,76
938	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA	1,00	UN	1.977.959,63	1.977.959,63
939	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTES DE TAPA BASE	1,00	UN	1.324.534,93	1.324.534,93
940	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA HIDRÁULICA DE PRESIÓN	1,00	UN	1.402.807,63	1.402.807,63
941	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONTROL REMOTO	1,00	UN	3.301.437,23	3.301.437,23
942	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MANIFOLD NEUROCIRUGIA	1,00	UN	6.250.100,51	6.250.100,51
943	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PIECERO	1,00	UN	4.677.882,09	4.677.882,09
944	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PIERNERAS COMPLETAS	1,00	UN	1.619.365,32	1.619.365,32
945	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SET DE COLCHONETAS	1,00	UN	1.955.491,73	1.955.491,73
946	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PINONERÍA CON SEGUROS PARA PIERNERA	1,00	UN	1.775.122,24	1.775.122,24
947	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CORREA SUJECIÓN TRONCO PACIENTE	1,00	UN	1.343.230,59	1.343.230,59
948	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN ACORDEÓN O SOPORTE DE COLUMNA SEGÚN REFERENCIA	1,00	UN	1.350.000,00	1.350.000,00
949	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR AC	1,00	UN	27.000,00	27.000,00
950	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLERÍA	1,00	UN	983.371,08	983.371,08
951	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BRAZERO COMPLETO	1,00	UN	4.391.238,12	4.391.238,12
952	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN LLANTAS (UNIDAD)	1,00	UN	595.420,62	595.420,62
953	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BUJE CON SEGURO PARA TABLA TRASLUCIDA SPACER S/N 77643-056.	1,00	UN	976.531,67	976.531,67
954	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PISTONES NEUMÁTICOS (UNIDAD)	1,00	UN	5.779.199,26	5.779.199,26
955	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE FIJACIÓN CLAMP PARA ACCESORIOS	1,00	UN	1.838.809,24	1.838.809,24
956	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DEFRENOS	1,00	UN	1.723.264,24	1.723.264,24
957	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN ACEITE	1,00	UN	438.333,44	438.333,44
958	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TABLAS RADIO LUCIDAS (UNIDAD)	1,00	UN	4.127.807,00	4.127.807,00
959	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TAPAS DE BASE	1,00	UN	1.788.282,60	1.788.282,60
960	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA	1,00	UN	1.977.959,63	1.977.959,63
961	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTES DE TAPA BASE	1,00	UN	1.324.534,93	1.324.534,93
962	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA HIDRÁULICA DE	1,00	UN	1.402.807,63	1.402.807,63

PRESIÓN						
963	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONTROL REMOTO	1,00	UN	3.301.437,23	3.301.437,23
964	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MANIFOLD NEUROCIRUGIA	1,00	UN	6.250.100,51	6.250.100,51
965	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PIECERO	1,00	UN	4.677.882,09	4.677.882,09
966	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PIERNERAS COMPLETAS	1,00	UN	1.619.365,32	1.619.365,32
967	42201600	CAMBIO E INSTALACION CORREA SUJECION TRONCO PACIENTE	1,00	UN	584.188,84	584.188,84
968	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SET DE COLCHONETAS	1,00	UN	2.087.797,11	2.087.797,11
969	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACORDEON O SOPORTE DE COLUMNA SEGÚN REFERENCIA	1,00	UN	1.350.000,00	1.350.000,00
970	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	1,00	UN	27.000,00	27.000,00
971	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLERIA	1,00	UN	983.370,92	983.370,92
972	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BRAZERO COMPLETO	1,00	UN	4.391.238,12	4.391.238,12
973	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN LLANTAS (UNIDAD)	1,00	UN	595.420,62	595.420,62
974	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BUJE CON SEGURO PARA TABLA TRASLUCIDA SPACER S/N 77643-056.	1,00	UN	1.158.415,02	1.158.415,02
975	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PISTONES NEUMATICOS (UNIDAD)	1,00	UN	5.326.893,39	5.326.893,39
976	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE FIJACIÓN CLAMP PARA ACCESORIOS	1,00	UN	1.838.809,24	1.838.809,24
977	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE FRENOS	1,00	UN	1.708.133,62	1.708.133,62
978	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN ACEITE	1,00	UN	434.594,23	434.594,23
979	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TABLAS RADIOLUCIDAS (UNIDAD)	1,00	UN	4.127.806,96	4.127.806,96
980	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TAPAS DE BASE	1,00	UN	1.788.282,76	1.788.282,76
981	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA	1,00	UN	1.616.789,26	1.616.789,26
982	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTES DE TAPA BASE	1,00	UN	718.981,82	718.981,82
983	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA HIDRÁULICA DE PRESIÓN	1,00	UN	1.292.905,94	1.292.905,94
984	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONTROL REMOTO	1,00	UN	3.303.458,16	3.303.458,16
985	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MANIFOLD NEUROCIRUGIA	1,00	UN	6.250.100,51	6.250.100,51
986	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PIECERO	1,00	UN	4.678.555,73	4.678.555,73
987	42201600	CAMBIO E INSTALACION CORREA SUJECION TRONCO PACIENTE	1,00	UN	908.234,77	908.234,77
988	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PIERNERAS COMPLETAS	1,00	UN	1.620.038,97	1.620.038,97
989	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SET DE COLCHONETAS	1,00	UN	1.955.491,73	1.955.491,73
990	42201600	CAMBIO E INSTALACION PIÑONERIA CON SEGUROS PARA PIERNERA	1,00	UN	1.465.067,88	1.465.067,88
991	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACORDEON O SOPORTE DE COLUMNA SEGÚN REFERENCIA	1,00	UN	1.350.000,00	1.350.000,00
992	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR AC	1,00	UN	27.000,00	27.000,00
993	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLERIA	1,00	UN	984.718,36	984.718,36
994	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BRAZERO COMPLETO	1,00	UN	4.391.238,12	4.391.238,12
995	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BUJE CON SEGURO PARA TABLA TRASLUCIDA SPACER S/N 77643-056.	1,00	UN	734.830,68	734.830,68
996	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN LLANTAS (UNIDAD)	1,00	UN	904.184,85	904.184,85
997	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PISTONES NEUMATICOS (UNIDAD)	1,00	UN	5.779.872,90	5.779.872,90
998	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE FIJACION CLAMP PARA ACCESORIOS	1,00	UN	1.838.809,24	1.838.809,24
999	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE FRENOS	1,00	UN	1.746.168,07	1.746.168,07
1000	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MANIFOLD NEUROCIRUGIA	1,00	UN	4.468.429,37	4.468.429,37
1001	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TABLAS RADIOLUCIDAS (UNIDAD)	1,00	UN	2.202.458,35	2.202.458,35
1002	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TAPAS DE BASE	1,00	UN	2.090.283,41	2.090.283,41
1003	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN ACEITE	1,00	UN	1.940.368,88	1.940.368,88
1004	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA	1,00	UN	1.138.528,03	1.138.528,03
1005	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONTROL REMOTO	1,00	UN	2.094.385,20	2.094.385,20
1006	42201600	CAMBIO E INSTALACION CORREA SUJECION TRONCO PACIENTE	1,00	UN	852.144,23	852.144,23
1007	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE	1,00	UN	4.004.000,00	4.004.000,00

1007	42201600	SOPORTES DE TAPA BASE	1,00	UN	1.901.900,42	1.901.900,42
1008	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA HIDRÁULICA DE PRESIÓN	1,00	UN	1.512.709,33	1.512.709,33
1009	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PIECERO	1,00	UN	4.678.555,73	4.678.555,73
1010	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PIERNERAS COMPLETAS	1,00	UN	1.620.038,97	1.620.038,97
1011	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SET DE COLCHONETAS	1,00	UN	1.955.491,73	1.955.491,73
1012	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MULTITOMA ELECTRICA GRADO MEDICO	1,00	UN	499.178,28	499.178,28
1013	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PIÑONERÍA CON SEGUROS PARA PIERNERA	1,00	UN	1.948.613,17	1.948.613,17
1014	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN ACORDEON O SOPORTE DE COLUMNA SEGÚN REFERENCIA	1,00	UN	1.350.000,00	1.350.000,00
1015	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR AC	1,00	UN	27.000,00	27.000,00
1016	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLERÍA	1,00	UN	983.371,08	983.371,08
1017	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN LLANTAS (UNIDAD)	1,00	UN	1.041.863,97	1.041.863,97
1018	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BUJE CON SEGURO PARA TABLA TRASLUCIDA SPACER S/N 77643-056.	1,00	UN	230.344,08	230.344,08
1019	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PISTONES NEUMÁTICOS (UNIDAD)	1,00	UN	4.870.300,64	4.870.300,64
1020	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE FRENS	1,00	UN	1.672.538,32	1.672.538,32
1021	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN ACEITE	1,00	UN	2.989.747,98	2.989.747,98
1022	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TABLA RADIOLUCIDA (UNIDAD)	1,00	UN	2.059.956,77	2.059.956,77
1023	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TAPAS DE BASE	1,00	UN	1.765.875,17	1.765.875,17
1024	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA	1,00	UN	748.913,56	748.913,56
1025	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTES DE TAPA BASE	1,00	UN	1.113.920,33	1.113.920,33
1026	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONTROL REMOTO	1,00	UN	2.784.210,19	2.784.210,19
1027	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLERÍA	1,00	UN	826.876,17	826.876,17
1028	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE FUELLE DE BASE	1,00	UN	1.579.658,33	1.579.658,33
1029	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA HIDRÁULICA DE PRESIÓN	1,00	UN	1.181.251,67	1.181.251,67
1030	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONTROL REMOTO	1,00	UN	2.784.210,19	2.784.210,19
1031	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PIERNERAS COMPLETAS	1,00	UN	1.364.345,68	1.364.345,68
1032	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SET DE COLCHONETAS	1,00	UN	1.646.664,83	1.646.664,83
1033	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLERÍA	1,00	UN	826.876,17	826.876,17
1034	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN ACORDEON O SOPORTE DE COLUMNA SEGÚN REFERENCIA	1,00	UN	1.350.000,00	1.350.000,00
1035	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR AC	1,00	UN	27.000,00	27.000,00
1036	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CAJA DE CIRCUITOS	1,00	UN	3.295.228,06	3.295.228,06
1037	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLES DE ELECTRODOS	1,00	UN	922.325,48	922.325,48
1038	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN BOARD	1,00	UN	3.593.305,96	3.593.305,96
1039	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR DE BATERIAS	1,00	UN	312.647,07	312.647,07
1040	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONTROLADOR DE POTENCIA	1,00	UN	1.556.925,50	1.556.925,50
1041	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PERILLAS SELECTORAS DE POTENCIA	1,00	UN	929.297,97	929.297,97
1042	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIAS RECARGABLES	1,00	UN	286.449,21	286.449,21
1043	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CARCAZA	1,00	UN	1.118.363,83	1.118.363,83
1044	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA PARA AIRE	1,00	UN	188.920,31	188.920,31
1045	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MANOMETRO	1,00	UN	455.460,44	455.460,44
1046	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN LENTES AUXILIARES	1,00	UN	770.009,03	770.009,03
1047	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MANDO DE LENTES AUXILIARES	1,00	UN	126.948,38	126.948,38
1048	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DIASPORAMETRO	1,00	UN	1.429.604,90	1.429.604,90
1049	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MANDO DE POTENCIA DE CILINDRO	1,00	UN	5.818.272,17	5.818.272,17
1050	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MANDO DEL EJE DEL CILINDRO	1,00	UN	342.758,94	342.758,94
1051	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PALANCA DE CONVERGENCIA	1,00	UN	145.381,50	145.381,50
1052	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CILINDRO CRUZADO	1,00	UN	166.617,00	166.617,00
1053	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DIMER	1,00	UN	1.453.815,00	1.453.815,00
1054	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TRANSFORMADOR	1,00	UN	9.801.000,00	9.801.000,00

1055	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	1,00	UN	414.909,00	414.909,00
1056	42201600	CAMBIO E INSTALACION ESPEJO REFLECTOR	1,00	UN	1.646.463,06	1.646.463,06
1057	42201600	CAMBIO E INSTALACION LENTES	1,00	UN	3.054.199,71	3.054.199,71
1058	42201600	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE ILUMINACIÓN	1,00	UN	1.237.533,43	1.237.533,43
1059	42201600	CAMBIO E INSTALACION JOYSTICK DE CONTROL DE MOVIMIENTOS DEL EQUIPO	1,00	UN	989.623,04	989.623,04
1060	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	751.203,13	751.203,13
1061	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	1,00	UN	833.840,23	833.840,23
1062	42201600	CAMBIO E INSTALACION PALANCA DE PLATINA DELENTE.	1,00	UN	659.658,44	659.658,44
1063	42201600	CAMBIO E INSTALACION OCULAR.	1,00	UN	452.819,47	452.819,47
1064	42201600	CAMBIO E INSTALACION COMPENSADOR DE PRISMAS.	1,00	UN	1.488.053,74	1.488.053,74
1065	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANDO ROTATORIO DEL OBJETIVO.	1,00	UN	206.507,24	206.507,24
1066	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANDO DE BLOQUEO DE INCLINACIÓN.	1,00	UN	659.748,29	659.748,29
1067	42201600	CAMBIO E INSTALACION ESCALA DE MEDICIÓN DEL DIAMETRO DELLENTE.	1,00	UN	371.486,89	371.486,89
1068	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE VOLTAJE.	1,00	UN	1.143.450,00	1.143.450,00
1069	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE AJUSTE FRONTAL.	1,00	UN	230.366,84	230.366,84
1070	42201600	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO ABRAZADERA.	1,00	UN	283.041,32	283.041,32
1071	42201600	CAMBIO E INSTALACION CUBIERTA DE VIDRIO.	1,00	UN	283.550,76	283.550,76
1072	42201600	CAMBIO E INSTALACION OCULAR.	1,00	UN	767.813,59	767.813,59
1073	42201600	CAMBIO E INSTALACION AJUSTE DE APERTURA.	1,00	UN	468.726,28	468.726,28
1074	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTROS.	1,00	UN	576.326,65	576.326,65
1075	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	1,00	UN	485.494,44	485.494,44
1076	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE VOLTAJE.	1,00	UN	1.143.450,00	1.143.450,00
1077	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE AJUSTE FRONTAL.	1,00	UN	268.127,93	268.127,93
1078	42201600	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO ABRAZADERA.	1,00	UN	157.829,12	157.829,12
1079	42201600	CAMBIO E INSTALACION CUBIERTA DE VIDRIO.	1,00	UN	1.292.125,13	1.292.125,13
1080	42201600	CAMBIO E INSTALACION OCULAR.	1,00	UN	1.218.137,25	1.218.137,25
1081	42201600	CAMBIO E INSTALACION AJUSTE DE APERTURA.	1,00	UN	336.564,83	336.564,83
1082	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTROS.	1,00	UN	530.642,92	530.642,92
1083	42201600	CAMBIO E INSTALACION REOSTATO.	1,00	UN	536.856,51	536.856,51
1084	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1,00	UN	224.304,66	224.304,66
1085	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	1,00	UN	207.669,95	207.669,95
1086	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	1,00	UN	104.018,34	104.018,34
1087	42201600	CAMBIO E INSTALACION PORTA BOMBILLO.	1,00	UN	624.882,13	624.882,13
1088	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTROL.	1,00	UN	509.004,91	509.004,91
1089	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO ROJO.	1,00	UN	252.787,86	252.787,86
1090	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO VERDE.	1,00	UN	252.787,86	252.787,86
1091	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO	1,00	UN	360.281,76	360.281,76
1092	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	211.444,05	211.444,05
1093	42201600	CAMBIO E INSTALACION OCULARES	1,00	UN	1.650.718,62	1.650.718,62
1094	42201600	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE AJUSTE DE MEDIDAS VERTICALES	1,00	UN	1.402.807,63	1.402.807,63
1095	42201600	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE AJUSTE DE MEDIDAS HORIZONTALES	1,00	UN	1.361.152,85	1.361.152,85
1096	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE FOCO.	1,00	UN	973.634,12	973.634,12
1097	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE AJUSTE DE BARBILLA	1,00	UN	903.908,42	903.908,42
1098	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA VERTICAL DEL EQUIPO	1,00	UN	890.997,61	890.997,61
1099	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	1,00	UN	229.206,99	229.206,99
1100	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANIVELA DE ROTACIÓN DEL EJE DE ASTIGMATISMO	1,00	UN	863.539,62	863.539,62
1101	42201600	CAMBIO E INSTALACION OCLUSOR.	1,00	UN	703.339,02	703.339,02
1102	42201600	CAMBIO E INSTALACION MIRAS.	1,00	UN	585.839,08	585.839,08

1103	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO	1,00	UN	419.464,35	419.464,35
1104	42201600	CAMBIO E INSTALACION GAFAS DE SEGURIDAD DE 800 A 1064 nm	1,00	UN	479.650,14	479.650,14
1105	42201600	CAMBIO E INSTALACION PROTECTOR DE OJO DE DIFERENTES TAMAÑOS	1,00	UN	274.085,79	274.085,79
1106	42201600	CAMBIO E INSTALACION GAFAS DE SEGURIDAD PARA PACIENTE PARA TODAS LAS LONGITUDES DE ONDA	1,00	UN	479.650,14	479.650,14
1107	42201600	CAMBIO E INSTALACION PEDAL INALAMBRICO	1,00	UN	5.481.715,83	5.481.715,83
1108	42201600	CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE EQUIPO	1,00	UN	1.027.821,72	1.027.821,72
1109	42201600	CAMBIO E INSTALACION SOPORTE PARA PIEZAS DE MANO	1,00	UN	740.031,64	740.031,64
1110	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO IR PARA PROTECCIÓN DE OJOS	1,00	UN	342.607,24	342.607,24
1111	42201600	CAMBIO E INSTALACION LATIGO DE FIBRA DE SOPORTE	1,00	UN	2.466.772,13	2.466.772,13
1112	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARRETE DE FIBRA	1,00	UN	4.385.372,67	4.385.372,67
1113	42201600	CAMBIO E INSTALACION PEDAL CON CABLE	1,00	UN	3.426.072,40	3.426.072,40
1114	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE FIBRA DE 400 µm	1,00	UN	1.644.514,75	1.644.514,75
1115	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA DE RESPALDO	1,00	UN	1.096.343,17	1.096.343,17
1116	42201600	CAMBIO E INSTALACION PEDAL MONOPOLAR	1,00	UN	2.429.001,08	2.429.001,08
1117	42201600	CAMBIO E INSTALACION PEDAL BIPOLAR	1,00	UN	2.429.001,08	2.429.001,08
1118	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	9.540.629,54	9.540.629,54
1119	42201600	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE LA MEMBRANA	1,00	UN	7.049.119,89	7.049.119,89
1120	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON / OFF	1,00	UN	176.117,15	176.117,15
1121	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR BIPOLAR	1,00	UN	770.816,61	770.816,61
1122	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE PLACA	1,00	UN	1.515.960,41	1.515.960,41
1123	42201600	CAMBIO E INSTALACION FLUJOMETROS	1,00	UN	577.111,51	577.111,51
1124	42201600	CAMBIO E INSTALACION PUERTO SENSOR DE O2	1,00	UN	1.617.250,06	1.617.250,06
1125	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	1,00	UN	213.804,43	213.804,43
1126	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA DE AIRE MEDICINAL	1,00	UN	403.470,59	403.470,59
1127	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA DE O2	1,00	UN	403.470,59	403.470,59
1128	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR DE O2	1,00	UN	2.476.414,75	2.476.414,75
1129	42201600	CAMBIO E INSTALACION CUPULA	1,00	UN	10.455.819,31	10.455.819,31
1130	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1,00	UN	4.402.376,14	4.402.376,14
1131	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA CALEFACTORA	1,00	UN	1.862.372,26	1.862.372,26
1132	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSORES	1,00	UN	1.608.882,95	1.608.882,95
1133	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1,00	UN	4.874.910,55	4.874.910,55
1134	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAYS	1,00	UN	2.954.064,77	2.954.064,77
1135	42201600	CAMBIO E INSTALACION HUMIDIFICADOR	1,00	UN	3.072.688,98	3.072.688,98
1136	42201600	CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA	1,00	UN	760.394,14	760.394,14
1137	42201600	CAMBIO E INSTALACION SOPORTES DE BANDEJA	1,00	UN	930.512,49	930.512,49
1138	42201600	CAMBIO E INSTALACION BANDEJA	1,00	UN	1.069.110,26	1.069.110,26
1139	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLES DE COMUNICACIÓN	1,00	UN	1.258.271,59	1.258.271,59
1140	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL	1,00	UN	1.919.261,12	1.919.261,12
1141	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1,00	UN	1.150.985,34	1.150.985,34
1142	42201600	CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLO	1,00	UN	503.090,09	503.090,09
1143	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO 12V 20 W	1,00	UN	320.869,97	320.869,97
1144	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO LATERAL IZQUIERDO Y LATERAL DERECHO	1,00	UN	4.073.467,69	4.073.467,69
1145	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO PIECERO Y CABEZA	1,00	UN	1.475.257,08	1.475.257,08
1146	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	1,00	UN	3.789.132,81	3.789.132,81
1147	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULAS DE O2	1,00	UN	1.244.470,37	1.244.470,37
1148	42201600	CAMBIO E INSTALACION ASAS / PROTECTORES LATERALES	1,00	UN	1.419.870,41	1.419.870,41
1149	42201600	CAMBIO E INSTALACION BANDEJA PORTACOLCHON	1,00	UN	1.241.897,83	1.241.897,83
1150	42201600	CAMBIO E INSTALACION FRENO	1,00	UN	588.599,88	588.599,88

CAMBIO E INSTALACION FUENTE

1151	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE ALIMENTACION PRINCIPAL	1,00	UN	3.295.678,93	3.295.678,93
1152	42201600	CAMBIO E INSTALACION RELE MONITOR DE LINEA	1,00	UN	1.959.448,02	1.959.448,02
1153	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE BATERIA	1,00	UN	1.373.162,43	1.373.162,43
1154	42201600	CAMBIO E INSTALACION RELE DE SEGURIDAD DEL CALEFACTOR	1,00	UN	529.697,84	529.697,84
1155	42201600	CAMBIO E INSTALACION OSCILADOR	1,00	UN	2.246.992,86	2.246.992,86
1156	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTAVIOLA	1,00	UN	924.934,48	924.934,48
1157	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	1,00	UN	2.203.347,71	2.203.347,71
1158	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE PIEL Y AIRE	1,00	UN	1.688.730,76	1.688.730,76
1159	42201600	CAMBIO E INSTALACION RUEDAS	1,00	UN	784.043,98	784.043,98
1160	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	1,00	UN	244.741,99	244.741,99
1161	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE RECONOCIMIENTO DE DISIPADOR	1,00	UN	1.671.817,03	1.671.817,03
1162	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	1,00	UN	81.496,85	81.496,85
1163	42201600	CAMBIO E INSTALACION BALASTRO	1,00	UN	452.819,63	452.819,63
1164	42201600	CAMBIO E INSTALACION STARTES	1,00	UN	50.182,04	50.182,04
1165	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO PROTECTOR	1,00	UN	452.819,63	452.819,63
1166	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOROMETRO	1,00	UN	656.779,61	656.779,61
1167	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	242.592,83	242.592,83
1168	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TUBOS O BOMBILLOS UV (UNIDAD)	1,00	UN	319.529,44	319.529,44
1169	42201600	CAMBIO E INSTALACION REJILLAS DE VENTILACION	1,00	UN	529.697,84	529.697,84
1170	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE CONTROL	1,00	UN	1.952.162,47	1.952.162,47
1171	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR	1,00	UN	402.075,78	402.075,78
1172	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUENTE	1,00	UN	731.285,95	731.285,95
1173	42201600	CAM A1780;A1809BIO E INSTALACION BUS DE DATOS (CABLE FLEX)	1,00	UN	317.809,94	317.809,94
1174	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	1,00	UN	174.773,15	174.773,15
1175	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE INTERRUPTOR	1,00	UN	128.342,90	128.342,90
1176	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO	1,00	UN	114.903,08	114.903,08
1177	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABEZAL Y/O ESTRUCTURA	1,00	UN	561.771,98	561.771,98
1178	42201600	CAMBIO E INSTALACION	1,00	UN	200.017,04	200.017,04
1179	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	3.143.094,28	3.143.094,28
1180	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAYS	1,00	UN	1.992.349,49	1.992.349,49
1181	42201600	CAMBIO E INSTALACION FRENOS	1,00	UN	472.556,74	472.556,74
1182	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL (BOTONES O MEMBRANAS)	1,00	UN	3.244.575,42	3.244.575,42
1183	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA CALEFACTORA	1,00	UN	613.022,08	613.022,08
1184	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACRILICOS LATERALES, CABEZA Y PIES	1,00	UN	1.668.173,80	1.668.173,80
1185	42201600	CAMBIO E INSTALACION RUEDAS	1,00	UN	382.002,62	382.002,62
1186	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	1,00	UN	244.741,99	244.741,99
1187	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE PIEL	1,00	UN	825.022,49	825.022,49
1188	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	1,00	UN	78.772,22	78.772,22
1189	42201600	CAMBIO E INSTALACION LAPIZ COMPLETO CON CONECTOR.	1,00	UN	1.620.399,55	1.620.399,55
1190	42201600	CAMBIO E INSTALACION PEDAL DE FUNCIONAMIENTO.	1,00	UN	324.325,45	324.325,45
1191	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOTON DE REGULACION DE PRESION DE AGUA.	1,00	UN	420.516,08	420.516,08
1192	42201600	CAMBIO E INSTALACION SOLENOIDES PASO DE AGUA.	1,00	UN	635.320,24	635.320,24
1193	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE SALIDA DE AGUA.	1,00	UN	170.168,31	170.168,31
1194	42201600	CAMBIO E INSTALACION PUNTAS DE INSERCIÓN COMPATIBLES CON EL EQUIPO.	1,00	UN	658.895,26	658.895,26
1195	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL.	1,00	UN	1.880.644,90	1.880.644,90
1196	42201600	CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE CONECTORES RAPIDOS.	1,00	UN	388.293,27	388.293,27
1197	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE FUENTE DE ALIMENTACION	1,00	UN	750.933,24	750.933,24
1198	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE AGUA (UNIDAD)	1,00	UN	272.937,45	272.937,45
1199	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAMPFEDA DE AGUA	1,00	UN	137.360,50	137.360,50

MANUELA DE AGUA						
1200	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE TRANSDUCTOR	1,00	UN	277.152,91	277.152,91
1201	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	1,00	UN	97.235,66	97.235,66
1202	42201600	CAMBIO E INSTALACION LAPIZ COMPLETO CON CONECTOR.	1,00	UN	1.603.288,83	1.603.288,83
1203	42201600	CAMBIO E INSTALACION PEDAL DE FUNCIONAMIENTO.	1,00	UN	330.522,07	330.522,07
1204	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOTON DE REGULACION DE PRESION DE AGUA.	1,00	UN	420.630,53	420.630,53
1205	42201600	CAMBIO E INSTALACION SOLENOIDES PASO DE AGUA.	1,00	UN	606.125,44	606.125,44
1206	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE SALIDA DE AGUA.	1,00	UN	182.602,94	182.602,94
1207	42201600	CAMBIO E INSTALACION PUNTAS DE INSERCIÓN COMPATIBLES CON EL EQUIPO.	1,00	UN	668.092,24	668.092,24
1208	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL.	1,00	UN	1.797.108,97	1.797.108,97
1209	42201600	CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE CONECTORES RAPIDOS.	1,00	UN	615.249,27	615.249,27
1210	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE FUENTE DE ALIMENTACION	1,00	UN	934.673,43	934.673,43
1211	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE AGUA (UNIDAD)	1,00	UN	273.648,33	273.648,33
1212	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE AGUA	1,00	UN	138.545,93	138.545,93
1213	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE TRANSDUCTOR	1,00	UN	1.840.063,23	1.840.063,23
1214	42201600	CAMBIO E INSTALACION FIBRA OPTICA.	1,00	UN	427.447,25	427.447,25
1215	42201600	CAMBIO E INSTALACION PROTECTOR OCULAR.	1,00	UN	544.872,33	544.872,33
1216	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO UV INTERNO.	1,00	UN	246.563,70	246.563,70
1217	42201600	CAMBIO E INSTALACION PILA RECARGABLE.	1,00	UN	455.428,04	455.428,04
1218	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE REFRIGERACION.	1,00	UN	177.511,64	177.511,64
1219	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	1,00	UN	88.954,36	88.954,36
1220	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMBOBINADO TRANSFORMADOR.	1,00	UN	609.203,54	609.203,54
1221	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL DEL MAGO DE LA LAMPARA.	1,00	UN	443.731,47	443.731,47
1222	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE INTERFASE ENTRE LAMPARA Y EQUIPO.	1,00	UN	598.515,63	598.515,63
1223	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL DEL EQUIPO.	1,00	UN	1.214.986,84	1.214.986,84
1224	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO.	1,00	UN	279.598,43	279.598,43
1225	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1,00	UN	163.904,41	163.904,41
1226	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA DE LITIO	1,00	UN	687.409,41	687.409,41
1227	42201600	CAMBIO E INSTALACION BUJE DE FIBRA	1,00	UN	182.738,92	182.738,92
1228	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LED LUZ AZUL	1,00	UN	452.049,28	452.049,28
1229	42201600	CAMBIO E INSTALACION KIT DE TARJETA PRINCIPAL Y LAPIZ DE LA LAMPARA	1,00	UN	2.753.971,15	2.753.971,15
1230	42201600	CAMBIO E INSTALACION PINONES.	1,00	UN	201.399,09	201.399,09
1231	42201600	CAMBIO E INSTALACION RODAMIENTOS INTERNOS.	1,00	UN	262.173,37	262.173,37
1232	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES TRACEROS.	1,00	UN	107.445,33	107.445,33
1233	42201600	CAMBIO E INSTALACION VASTAGO INFERIOR	1,00	UN	325.215,25	325.215,25
1234	42201600	CAMBIO E INSTALACION VASTAGO SUPERIOR	1,00	UN	274.165,83	274.165,83
1235	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE FILTROS	1,00	UN	122.512,50	122.512,50
1236	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESORTES Y TAPA SUPERIOR E INFERIOR INTERNA	1,00	UN	198.410,78	198.410,78
1237	42201600	CAMBIO E INSTALACION ROSCA BORDEN	1,00	UN	233.472,64	233.472,64
1238	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAMBOR Y ASPAS	1,00	UN	361.094,37	361.094,37
1239	42201600	CAMBIO E INSTALACION TORNILLOS (UNIDAD)	1,00	UN	97.833,86	97.833,86
1240	42201600	CAMBIO E INSTALACION PINONES.	1,00	UN	201.399,09	201.399,09
1241	42201600	CAMBIO E INSTALACION RODAMIENTOS INTERNOS.	1,00	UN	262.173,57	262.173,57
1242	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES TRACEROS.	1,00	UN	107.445,33	107.445,33
1243	42201600	CAMBIO E INSTALACION VASTAGO INFERIOR	1,00	UN	325.215,38	325.215,38
1244	42201600	CAMBIO E INSTALACION VASTAGO SUPERIOR	1,00	UN	274.165,83	274.165,83
1245	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE FILTROS	1,00	UN	122.512,50	122.512,50
1246	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESORTES Y TAPA SUPERIOR E INFERIOR INTERNA	1,00	UN	198.410,78	198.410,78

1247	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN ROSCA BORDEN	1,00	UN	224.063,69	224.063,69
1248	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TAMBOR Y ASPAS	1,00	UN	361.094,37	361.094,37
1249	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLOS (UNIDAD)	1,00	UN	97.833,86	97.833,86
1250	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONTRAÁNGULO COMPLETO SEGÚN REFERENCIA	1,00	UN	1.087.383,18	1.087.383,18
1251	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CABEZA DEL CONTRA ÁNGULO SEGÚN REFERENCIA	1,00	UN	818.175,93	818.175,93
1252	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MANO DE OBRA PREVENTIVA	1,00	UN	184.412,74	184.412,74
1253	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PISTILLOS (UNIDAD)	1,00	UN	163.904,41	163.904,41
1254	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONTRAÁNGULO COMPLETO SEGÚN REFERENCIA	1,00	UN	1.087.383,18	1.087.383,18
1255	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CABEZA DEL CONTRA ÁNGULO SEGÚN REFERENCIA	1,00	UN	818.176,00	818.176,00
1256	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MANO DE OBRA PREVENTIVA	1,00	UN	184.412,74	184.412,74
1257	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PISTILLOS (UNIDAD)	1,00	UN	163.904,41	163.904,41
1258	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONTRAÁNGULO COMPLETO SEGÚN REFERENCIA	1,00	UN	1.087.383,18	1.087.383,18
1259	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CABEZA DEL CONTRA ÁNGULO SEGÚN REFERENCIA	1,00	UN	818.176,00	818.176,00
1260	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MANO DE OBRA PREVENTIVA	1,00	UN	184.412,74	184.412,74
1261	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PISTILLOS (UNIDAD)	1,00	UN	163.904,29	163.904,29
1262	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SET DE POSICIONADORES	1,00	UN	2.328.416,01	2.328.416,01
1263	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR	1,00	UN	5.635.135,11	5.635.135,11
1264	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN BOARD	1,00	UN	4.942.597,97	4.942.597,97
1265	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CARCAZA	1,00	UN	1.272.722,12	1.272.722,12
1266	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE	1,00	UN	1.782.523,87	1.782.523,87
1267	42201600	CAMBIO EN INSTALACIÓN JERINGA TRIPLE DCI	1,00	UN	577.111,51	577.111,51
1268	42201600	CAMBIO EN INSTALACIÓN KIT VALVULA MASTER	1,00	UN	185.022,51	185.022,51
1269	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN KIT MANGUERA BOQUILLA EYECTOR DE ALTA SUCCIÓN	1,00	UN	222.244,26	222.244,26
1270	42201600	CAMBIO EN INSTALACIÓN CIRCUITO TARJETA ELECTRONICA PRINCIPAL	1,00	UN	676.192,21	676.192,21
1271	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN KIT MANGUERA Y BOQUILLA DE BAJA SUCCIÓN	1,00	UN	301.238,40	301.238,40
1272	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN RECOLECTOR DE SOLIDOS EYECTOR	1,00	UN	494.474,41	494.474,41
1273	42201600	CAMBIO EN INSTALACIÓN KIT CALENTADOR DE AGUA	1,00	UN	400.435,67	400.435,67
1274	42201600	CAMBIO EN INSTALACIÓN KIT CONJUNTO MANGUERA TERMINALBORDEN	1,00	UN	198.699,32	198.699,32
1275	42201600	CAMBIO EN INSTALACIÓN KIT VALVULA MEMBRANA CONTROL-AGUA AIRE PUNTAS	1,00	UN	185.987,20	185.987,20
1276	42201600	CAMBIO EN INSTALACIÓN LATERAL REFLECTOR	1,00	UN	367.194,54	367.194,54
1277	42201600	CAMBIO EN INSTALACIÓN POTENCIOMETROS DE ASCENSO Y DESCENSO	1,00	UN	166.319,47	166.319,47
1278	42201600	CAMBIO EN INSTALACIÓN PROTECTOR FRONTAL REFLECTOR	1,00	UN	320.923,93	320.923,93
1279	42201600	CAMBIO EN INSTALACIÓN RESERVORIO DE ACEITE HIDRAULICO	1,00	UN	403.362,66	403.362,66
1280	42201600	CAMBIO EN INSTALACIÓN TAPIZADO LARGUERO SILLON	1,00	UN	1.077.426,96	1.077.426,96
1281	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETAS ELECTRÓNICAS	1,00	UN	1.372.127,99	1.372.127,99
1282	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETAS SWITCH	1,00	UN	792.690,75	792.690,75
1283	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BOTELLA DE RESERVORIO	1,00	UN	271.755,19	271.755,19
1284	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERAS	1,00	UN	149.889,77	149.889,77
1285	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MOTOR	1,00	UN	2.008.609,42	2.008.609,42
1286	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VALVULAS DE SEGURIDAD	1,00	UN	542.068,96	542.068,96
1287	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MANOMETROS	1,00	UN	242.272,57	242.272,57
1288	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN O-RINGS	1,00	UN	84.997,91	84.997,91
1289	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN RACORES	1,00	UN	149.869,11	149.869,11
1290	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN REGISTRO DE AGUA	1,00	UN	141.317,96	141.317,96
1291	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BOTELLA PARA RESERVORIO	1,00	UN	380.446,91	380.446,91

BOQUILLA PARA ESCUPIDERA

1292	42201600	CAMBIO E INSTALACION EQUIPO ODONTOLÓGICO	1,00	UN	10.320.507,10	10.320.507,10
1293	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BOQUILLA PARA EYECTOR	1,00	UN	154.017,15	154.017,15
1294	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PORTA BOMBILLO	1,00	UN	288.219,39	288.219,39
1295	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE REGULADOR DE AIRE CON TRAMPA DE AGUA	1,00	UN	516.539,61	516.539,61
1296	42201600	CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR ACCIONADO POR AIRE DEL MODULO DE LA ESCUPIDERA	1,00	UN	216.729,91	216.729,91
1297	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR HEMBRA PARA CAVITRON	1,00	UN	433.459,81	433.459,81
1298	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO SEGÚN REFERENCIA	1,00	UN	348.534,20	348.534,20
1299	42201600	CAMBIO E INSTALACION CALA PIES (PEDALES)	1,00	UN	460.733,68	460.733,68
1300	42201600	CAMBIO E INSTALACION CORREA DENTADA	1,00	UN	212.625,30	212.625,30
1301	42201600	CAMBIO E INSTALACION *SENSORES	1,00	UN	708.751,00	708.751,00
1302	42201600	CAMBIO E INSTALACION *DISPLAY DE VISUALIZACION	1,00	UN	539.253,95	539.253,95
1303	42201600	CAMBIO E INSTALACION *SOPORTES DE CAUCHO	1,00	UN	302.767,84	302.767,84
1304	42201600	CAMBIO E INSTALACION *MAIN BOARD	1,00	UN	1.112.980,11	1.112.980,11
1305	42201600	CAMBIO E INSTALACION *BOTONES Y MEMBRANA DE PODER	1,00	UN	1.842.934,71	1.842.934,71
1306	42201600	CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE RUEDAS	1,00	UN	1.974.572,91	1.974.572,91
1307	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POTENCIA	1,00	UN	1.417.502,00	1.417.502,00
1308	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL MARCO DE LA BICICLETA	1,00	UN	1.711.296,52	1.711.296,52
1309	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL PANEL FRONTAL	1,00	UN	1.053.105,55	1.053.105,55
1310	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIAS	1,00	UN	472.500,67	472.500,67
1311	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL CONJUNTO DEL ASIENTO	1,00	UN	184.293,47	184.293,47
1312	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLO CABEZA REDONDA M8x5	1,00	UN	302.767,84	302.767,84
1313	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CRUZ EMPOTRADA TORNILLO DE CABEZA TRONCACIONAL TOCANDO ST4.29.5	1,00	UN	78.982,92	78.982,92
1314	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLO DE FIJACION DE CABEZA HUECA CON LA TAZA PUNTO M8x40	1,00	UN	78.982,92	78.982,92
1315	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA PLANA	1,00	UN	78.982,92	78.982,92
1316	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DEL MONITOR	1,00	UN	921.467,36	921.467,36
1317	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL CABLE COAXIAL QUE COMUNICA LA PANTALLA CON LA BICICLETA	1,00	UN	513.388,95	513.388,95
1318	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PEDAL	1,00	UN	315.931,66	315.931,66
1319	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CORREA DE PEDAL	1,00	UN	171.129,65	171.129,65
1320	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BIELAS DE PEDAL DERECHO/IZQUIERDO	1,00	UN	105.310,55	105.310,55
1321	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CARCASAS	1,00	UN	271.687,88	271.687,88
1322	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTES DE LA BICICLETA	1,00	UN	592.371,87	592.371,87
1323	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLO DE AJUSTE DE LA ALTURA DEL SILLIN	1,00	UN	685.125,97	685.125,97
1324	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE VENTILADOR	1,00	UN	4.016.255,68	4.016.255,68
1325	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY	1,00	UN	794.368,83	794.368,83
1326	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LA MEMBRANA	1,00	UN	5.433.757,68	5.433.757,68
1327	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TECLADO NUMERICO	1,00	UN	6.733.134,52	6.733.134,52
1328	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR AC	1,00	UN	157.965,83	157.965,83
1329	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR	1,00	UN	2.632.763,88	2.632.763,88
1330	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CALBE AC	1,00	UN	157.965,83	157.965,83
1331	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BANDA	1,00	UN	1.184.743,74	1.184.743,74
1332	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY	1,00	UN	472.500,67	472.500,67
1333	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PANEL FRONTAL	1,00	UN	394.914,58	394.914,58
1334	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA DE BLOQUEO	1,00	UN	157.965,83	157.965,83
1335	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE VENTILADOR	1,00	UN	94.500,13	94.500,13
1336	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL DEL PANEL FRONTAL	1,00	UN	789.829,16	789.829,16

1337	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL DE LA BANDA	1,00	UN	1.184.743,74	1.184.743,74
1338	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL CABLEADO DE CONEXIÓN	1,00	UN	658.190,97	658.190,97
1339	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LOS SOPORTES DE LA CAMINADORA	1,00	UN	394.914,58	394.914,58
1340	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LA BASE DE LA BANDA	1,00	UN	658.190,97	658.190,97
1341	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA DE SEGURIDAD	1,00	UN	105.310,55	105.310,55
1342	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TUERCA HEXAGONAL	1,00	UN	39.491,46	39.491,46
1343	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M650	1,00	UN	65.819,10	65.819,10
1344	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL M10140	1,00	UN	65.819,10	65.819,10
1345	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M625	1,00	UN	65.819,10	65.819,10
1346	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA D6	1,00	UN	65.819,10	65.819,10
1347	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL CUELLO CONECTOR DEL PANEL CON LA BANDA	1,00	UN	236.948,75	236.948,75
1348	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PERNOS DE CABEZA M1020 ALLEN	1,00	UN	65.819,10	65.819,10
1349	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA D10	1,00	UN	65.819,10	65.819,10
1350	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PASAMANOS	1,00	UN	631.863,33	631.863,33
1351	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M825	1,00	UN	65.819,10	65.819,10
1352	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA.	1,00	UN	617.176,43	617.176,43
1353	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA.	1,00	UN	478.964,69	478.964,69
1354	42201600	CAMBIO E INSTALACION PILOTO DE ENCENDIDO.	1,00	UN	207.999,96	207.999,96
1355	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE PUERTA.	1,00	UN	596.767,74	596.767,74
1356	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANIJA.	1,00	UN	237.595,91	237.595,91
1357	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1,00	UN	163.904,41	163.904,41
1358	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA CALEFACTORA	1,00	UN	544.860,98	544.860,98
1359	42201600	CAMBIO E INSTALACION TERMOSTATO	1,00	UN	329.916,34	329.916,34
1360	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH	1,00	UN	100.341,86	100.341,86
1361	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH	1,00	UN	100.341,86	100.341,86
1362	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE DRENAJE DE TANQUE	1,00	UN	205.095,83	205.095,83
1363	42201600	CAMBIO E INSTALACION RECEPTACULO CABLE AC	1,00	UN	151.962,38	151.962,38
1364	42201600	CAMBIO E INSTALACION FIBRA DE VIDRIO AISLADORA DE CALOR	1,00	UN	234.621,10	234.621,10
1365	42201600	CAMBIO E INSTALACION REJILLA PORTA PAQUETES EN ACERO INOXIDABLE	1,00	UN	370.856,48	370.856,48
1366	42201600	CAMBIO E INSTALACION TERMOCUPLA	1,00	UN	233.472,64	233.472,64
1367	42201600	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO	1,00	UN	509.741,77	509.741,77
1368	42201600	REGLETA ELECTRONICA	1,00	UN	337.207,25	337.207,25
1369	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE INDICADORES LUMINICOS	1,00	UN	148.028,43	148.028,43
1370	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE DESAGUA	1,00	UN	189.118,18	189.118,18
1371	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE DE PUERTA	1,00	UN	346.115,43	346.115,43
1372	42201600	CAMBIO E INSTALACION REJILLA PORTAPAQUETES	1,00	UN	370.856,48	370.856,48
1373	42201600	CAMBIO E INSTALACION FIBRA DE VIDRIO AISLADORA DE CALOR	1,00	UN	163.904,41	163.904,41
1374	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO INTERNO	1,00	UN	177.511,64	177.511,64
1375	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ON/OFF	1,00	UN	137.191,52	137.191,52
1376	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TERMOSTATO	1,00	UN	205.582,29	205.582,29
1377	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PERILLA	1,00	UN	159.220,01	159.220,01
1378	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE PUERTA	1,00	UN	205.582,29	205.582,29
1379	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE PRESION	1,00	UN	157.083,94	157.083,94
1380	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS	1,00	UN	118.804,00	118.804,00
1381	42201600	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETES	1,00	UN	102.140,51	102.140,51
1382	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH	1,00	UN	81.155,04	81.155,04
1383	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	1,00	UN	87.834,46	87.834,46
1384	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTORES PARA MANGUERAS	1,00	UN	57.597,09	57.597,09

1385	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE INTERMEDIO DE ULTRASONIDO.	1,00	UN	2.337.894,32	2.337.894,32
1386	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL.	1,00	UN	2.081.214,35	2.081.214,35
1387	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	1,00	UN	212.625,30	212.625,30
1388	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABEZOTE DE ULTRASONIDO.	1,00	UN	4.789.975,52	4.789.975,52
1389	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	1,00	UN	1.688.481,90	1.688.481,90
1390	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1,00	UN	189.138,00	189.138,00
1391	42201600	CAMBIO E INSTALACION ELECTRODOS	1,00	UN	357.270,58	357.270,58
1392	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1,00	UN	119.585,71	119.585,71
1393	42201600	CAMBIO E INSTALACION PRESETS	1,00	UN	329.095,48	329.095,48
1394	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLAS	1,00	UN	223.784,93	223.784,93
1395	42201600	CAMBIO E INSTALACION PUERTO DE ALIMENTACION (AC-DC)	1,00	UN	154.838,67	154.838,67
1396	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE INTERMEDIO DE ULTRASONIDO.	1,00	UN	2.337.894,32	2.337.894,32
1397	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL.	1,00	UN	2.081.214,35	2.081.214,35
1398	42201600	CAMBIO E INSTALACION TRANSFORMADOR	1,00	UN	945.001,34	945.001,34
1399	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABEZOTE DE ULTRASONIDO.	1,00	UN	4.789.975,52	4.789.975,52
1400	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	1,00	UN	1.688.481,90	1.688.481,90
1401	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	1,00	UN	945.001,34	945.001,34
1402	42201600	CAMBIO E INSTALACION ELECTRODOS	1,00	UN	368.586,94	368.586,94
1403	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLAS	1,00	UN	218.458,06	218.458,06
1404	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTORES DE SALIDA	1,00	UN	174.070,06	174.070,06
1405	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	1,00	UN	144.706,25	144.706,25
1406	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	1,00	UN	354.375,50	354.375,50
1407	42201600	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE CONTROL	1,00	UN	1.923.077,72	1.923.077,72
1408	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1,00	UN	1.748.411,64	1.748.411,64
1409	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	455.531,17	455.531,17
1410	42201600	CAMBIO E INSTALACION ELECTRODOS	1,00	UN	263.419,12	263.419,12
1411	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOTONES AJUSTABLES	1,00	UN	212.625,30	212.625,30
1412	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR PARA ELECTRODOS	1,00	UN	653.180,49	653.180,49
1413	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1,00	UN	1.468.295,83	1.468.295,83
1414	42201600	CAMBIO E INSTALACION TRANSFORMADOR	1,00	UN	1.053.105,55	1.053.105,55
1415	42201600	CAMBIO E INSTALACION CORREA.	1,00	UN	277.695,00	277.695,00
1416	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOTON O ENCODER PARA FIJAR RPM.	1,00	UN	212.355,00	212.355,00
1417	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	1,00	UN	81.444,02	81.444,02
1418	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR.	1,00	UN	1.493.457,67	1.493.457,67
1419	42201600	CAMBIO E INSTALACION BANDEJA DE AGITACION.	1,00	UN	451.472,34	451.472,34
1420	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA.	1,00	UN	890.925,25	890.925,25
1421	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DC	1,00	UN	141.317,96	141.317,96
1422	42201600	CAMBIO E INSTALACION COPA AGITACION	1,00	UN	163.057,05	163.057,05
1423	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE POTENCIOMETRO	1,00	UN	122.080,95	122.080,95
1424	42201600	CAMBIO E INSTALACION CORREA.	1,00	UN	277.695,00	277.695,00
1425	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOTON O ENCODER PARA FIJAR RPM.	1,00	UN	212.355,00	212.355,00
1426	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	1,00	UN	81.444,02	81.444,02
1427	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR.	1,00	UN	1.071.241,31	1.071.241,31
1428	42201600	CAMBIO E INSTALACION BANDEJA DE AGITACION.	1,00	UN	451.472,34	451.472,34
1429	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA.	1,00	UN	890.925,25	890.925,25
1430	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DC	1,00	UN	141.317,96	141.317,96
1431	42201600	CAMBIO E INSTALACION COPA AGITACION	1,00	UN	163.057,05	163.057,05
1432	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE POTENCIOMETRO	1,00	UN	122.080,95	122.080,95
1433	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1,00	UN	1.520.016,77	1.520.016,77
1434	42201600	CAMBIO E INSTALACION BANDEJA	1,00	UN	354.375,50	354.375,50
1435	42201600	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE CONTROL	1,00	UN	380.363,04	380.363,04

DETALLE DE CONTROL							
1436	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAREJA ELECTRONICA	1,00	UN		842.484,44	842.484,44
1437	42201600	CAMBIO E INSTALACION COPA AGITACION	1,00	UN		160.552,08	160.552,08
1438	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	1,00	UN		109.499,24	109.499,24
1439	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOTON O ENCODER PARA FIJAR RPM.	1,00	UN		212.355,00	212.355,00
1440	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR.	1,00	UN		1.378.828,95	1.378.828,95
1441	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE ALIMENTACION.	1,00	UN		173.284,25	173.284,25
1442	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAREJA ELECTRONICA	1,00	UN		612.587,68	612.587,68
1443	42201600	CAMBIO E INSTALACION COPA AGITACION	1,00	UN		349.602,07	349.602,07
1444	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	1,00	UN		1.058.955,70	1.058.955,70
1445	42201600	CAMBIO E INSTALACION TECLADO TIPO MEMBRANA.	1,00	UN		1.658.275,35	1.658.275,35
1446	42201600	CAMBIO E INSTALACION PLATILLO.	1,00	UN		677.391,69	677.391,69
1447	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR	1,00	UN		278.937,21	278.937,21
1448	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE ALIMENTACION.	1,00	UN		171.068,32	171.068,32
1449	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN		246.563,70	246.563,70
1450	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	1,00	UN		1.385.941,32	1.385.941,32
1451	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA.	1,00	UN		155.182,50	155.182,50
1452	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR	1,00	UN		151.625,13	151.625,13
1453	42201600	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA.	1,00	UN		1.533.117,01	1.533.117,01
1454	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE VOLTAJE	1,00	UN		329.200,80	329.200,80
1455	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL SENSOR DE PESO/CELDA DE CARGA	1,00	UN		1.713.724,90	1.713.724,90
1456	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	1,00	UN		1.378.405,41	1.378.405,41
1457	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1,00	UN		708.074,34	708.074,34
1458	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVAS	1,00	UN		821.306,57	821.306,57
1459	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOES DE PESO	1,00	UN		1.015.472,17	1.015.472,17
1460	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA PARA BATERIA	1,00	UN		288.046,03	288.046,03
1461	42201600	CAMBIO E INSTALACION SOPORTES DE BASCULA	1,00	UN		336.272,23	336.272,23
1462	42201600	CAMBIO E INSTALACION cargador Salida 18V 1,67A COMPATIBLE CON LA REF DEL EQUIPO	1,00	UN		708.074,66	708.074,66
1463	42201600	CAMBIO E INSTALACION CANASTILLA DEL BLOWER	1,00	UN		1.052.736,51	1.052.736,51
1464	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	1,00	UN		144.796,18	144.796,18
1465	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTANILLA PRINCIPAL.	1,00	UN		2.219.776,46	2.219.776,46
1466	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1,00	UN		4.293.561,75	4.293.561,75
1467	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1,00	UN		224.978,30	224.978,30
1468	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTROS ULPA	1,00	UN		4.565.908,62	4.565.908,62
1469	42201600	CAMBIO E INSTALACION BALASTOS	1,00	UN		377.742,39	377.742,39
1470	42201600	CAMBIO E INSTALACION SOCKETS BOMBILLO UV	1,00	UN		422.430,97	422.430,97
1471	42201600	CAMBIO E INSTALACION SOCKET BOMBILLO FLUORESCENTE	1,00	UN		300.409,58	300.409,58
1472	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN		4.990.501,86	4.990.501,86
1473	42201600	CAMBIO E INSTALACION TOMAS AC INTERNAS	1,00	UN		154.298,48	154.298,48
1474	42201600	CAMBIO E INSTALACION REJILLAS PROTECTORAS DE FILTRO	1,00	UN		771.670,23	771.670,23
1475	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION PARAMETROS	1,00	UN		2.027.826,75	2.027.826,75
1476	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA Y MEMBRANA DE CONTROL	1,00	UN		3.775.126,78	3.775.126,78
1477	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR O BLOWER	1,00	UN		6.330.831,92	6.330.831,92
1478	42201600	CAMBIO E INSTALACION REJILLA PROTECTORA DEL FILTRO	1,00	UN		930.692,78	930.692,78
1479	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLA LUZ BLANCA	1,00	UN		347.365,51	347.365,51
1480	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTROS ULPA CON FILTRACION AL 99,9995%	1,00	UN		4.147.164,35	4.147.164,35
1481	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLA UV	1,00	UN		434.164,33	434.164,33
1482	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTROL ELECTRICICO DIGITAL	1,00	UN		1.122.822,79	1.122.822,79
1483	42201600	CAMBIO E INSTALACION	1,00	UN		644.477,01	644.477,01

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1484	42201600	ESCOBILLAS DE MOTOR - PAR CAMBIO E INSTALACION SWICHT DE ENCENDIDO Y APAGADO	UN	92.849,33	92.849,33
1485	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR	UN	2.357.269,23	2.357.269,23
1486	42201600	CAMBIO E INSTALACION PORTA TUBOS PLASTICOS POR UNIDAD	UN	280.561,29	280.561,29
1487	42201600	CAMBIO E INSTALACION PAR DE BALINERAS	UN	366.287,55	366.287,55
1488	42201600	CAMBIO E INSTALACION RELE DE ESTADO SOLIDO	UN	297.009,83	297.009,83
1489	42201600	CAMBIO E INSTALACION PLATO GIRATORIO (24 TUBOS)	UN	1.426.002,40	1.426.002,40
1490	42201600	CAMBIO E INSTALACION DAÑO EN CABLE ALIMENTACION A.C.	UN	166.621,48	166.621,48
1491	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA EN ACRILICO	UN	331.856,74	331.856,74
1492	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE VELOCIDAD - TIMER	UN	372.070,10	372.070,10
1493	42201600	CAMBIO E INSTALACION DAÑO EN EL PILOTO DE ENCENDIDO	UN	76.425,90	76.425,90
1494	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	UN	1.787.428,53	1.787.428,53
1495	42201600	CAMBIO E INSTALACION CLAVIJA HOSPITALARIA	UN	116.003,07	116.003,07
1496	42201600	CAMBIO E INSTALACION CAUCHO DEL EQUIPO BASE	UN	140.370,93	140.370,93
1497	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOTON DE SEGURIDAD DE LA PUERTA	UN	204.880,51	204.880,51
1498	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANO DE OBRA PREVENTIVA	UN	856.909,56	856.909,56
1499	42201600	CAMBIO E INSTALACION ROTOR.	UN	3.195.511,15	3.195.511,15
1500	42201600	CAMBIO E INSTALACION EJE DEL ROTOR.	UN	3.909.864,68	3.909.864,68
1501	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	UN	2.617.656,78	2.617.656,78
1502	42201600	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA.	UN	1.500.540,97	1.500.540,97
1503	42201600	CAMBIO E INSTALACION LID LATCH O SISTEMA DE APERTURA PUERTA (70902692).	UN	6.540.259,33	6.540.259,33
1504	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR (20210429).	UN	7.599.119,57	7.599.119,57
1505	42201600	CAMBIO E INSTALACION ESCOBILLAS.	UN	448.258,70	448.258,70
1506	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB DEL ROTOR (20150270).	UN	5.053.965,19	5.053.965,19
1507	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE 120V.	UN	293.449,54	293.449,54
1508	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE DE GOMA DE LA TAPA.	UN	795.595,59	795.595,59
1509	42201600	CAMBIO E INSTALACION FRENO	UN	714.118,41	714.118,41
1510	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	UN	198.055,31	198.055,31
1511	42201600	CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR ON - OFF	UN	188.575,14	188.575,14
1512	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	UN	126.173,17	126.173,17
1513	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	UN	1.421.515,00	1.421.515,00
1514	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL.	UN	1.220.670,19	1.220.670,19
1515	42201600	CAMBIO E INSTALACION LENTES OCULARES.	UN	1.386.010,10	1.386.010,10
1516	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONDENSADOR.	UN	782.735,14	782.735,14
1517	42201600	CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE BOMBILLO.	UN	496.549,77	496.549,77
1518	42201600	CAMBIO E INSTALACION POTENCIOMETRO DE LUZ.	UN	397.161,62	397.161,62
1519	42201600	CAMBIO E INSTALACION OBJETIVO.	UN	3.194.543,35	3.194.543,35
1520	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES.	UN	78.863,31	78.863,31
1521	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO UV.	UN	195.557,65	195.557,65
1522	42201600	CAMBIO E INSTALACION PIÑONERA INTERNA DE MOVIMIENTO DEL CONDENSADOR.	UN	677.955,81	677.955,81
1523	42201600	CAMBIO E INSTALACION CAUCHO DE LOS OCULARES.	UN	165.952,03	165.952,03
1524	42201600	CAMBIO E INSTALACION PLATINA.	UN	407.653,79	407.653,79
1525	42201600	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO MICROMETRICO.	UN	241.749,50	241.749,50
1526	42201600	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO MACROMETRICO.	UN	241.749,50	241.749,50
1527	42201600	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO CARRO MOVIL.	UN	227.960,04	227.960,04
1528	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	UN	84.463,10	84.463,10
1529	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO	UN	295.774,79	295.774,79
1530	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL.	UN	1.493.516,08	1.493.516,08
1531	42201600	CAMBIO E INSTALACION LENTES	UN	1.386.009,90	1.386.009,90

		OCULARES.					
1532	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONDENSADOR.	1,00	UN	782.735,14	782.735,14	
1533	42201600	CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE BOMBILLO.	1,00	UN	496.549,77	496.549,77	
1534	42201600	CAMBIO E INSTALACION POTENCIOMETRO DE LUZ.	1,00	UN	397.161,62	397.161,62	
1535	42201600	CAMBIO E INSTALACION OBJETIVO.	1,00	UN	3.194.543,35	3.194.543,35	
1536	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES.	1,00	UN	78.863,31	78.863,31	
1537	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO UV.	1,00	UN	195.557,65	195.557,65	
1538	42201600	CAMBIO E INSTALACION PIONERA INTERNA DE MOVIMIENTO DEL CONDENSADOR.	1,00	UN	677.955,81	677.955,81	
1539	42201600	CAMBIO E INSTALACION CAUCHO DE LOS OCULARES.	1,00	UN	165.952,03	165.952,03	
1540	42201600	CAMBIO E INSTALACION PLATINA.	1,00	UN	407.653,79	407.653,79	
1541	42201600	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO MICROMETRICO.	1,00	UN	241.749,50	241.749,50	
1542	42201600	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO MACROMETRICO.	1,00	UN	241.749,50	241.749,50	
1543	42201600	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO CARRO MOVIL.	1,00	UN	227.960,04	227.960,04	
1544	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	1,00	UN	84.463,10	84.463,10	
1545	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO	1,00	UN	295.774,79	295.774,79	
1546	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL.	1,00	UN	1.220.669,96	1.220.669,96	
1547	42201600	CAMBIO E INSTALACION LENTES OCULARES.	1,00	UN	1.386.010,10	1.386.010,10	
1548	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONDENSADOR.	1,00	UN	782.734,90	782.734,90	
1549	42201600	CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE BOMBILLO.	1,00	UN	496.549,77	496.549,77	
1550	42201600	CAMBIO E INSTALACION POTENCIOMETRO DE LUZ.	1,00	UN	397.161,62	397.161,62	
1551	42201600	CAMBIO E INSTALACION OBJETIVO.	1,00	UN	3.194.543,35	3.194.543,35	
1552	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES.	1,00	UN	78.863,31	78.863,31	
1553	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO UV.	1,00	UN	195.557,65	195.557,65	
1554	42201600	CAMBIO E INSTALACION PIONERA INTERNA DE MOVIMIENTO DEL CONDENSADOR.	1,00	UN	677.955,81	677.955,81	
1555	42201600	CAMBIO E INSTALACION CAUCHO DE LOS OCULARES.	1,00	UN	165.952,03	165.952,03	
1556	42201600	CAMBIO E INSTALACION PLATINA.	1,00	UN	407.653,79	407.653,79	
1557	42201600	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO MICROMETRICO.	1,00	UN	241.749,50	241.749,50	
1558	42201600	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO MACROMETRICO.	1,00	UN	241.749,50	241.749,50	
1559	42201600	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO CARRO MOVIL.	1,00	UN	227.960,04	227.960,04	
1560	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	1,00	UN	84.463,10	84.463,10	
1561	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO	1,00	UN	295.774,79	295.774,79	
1562	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTADOR.	1,00	UN	196.140,91	196.140,91	
1563	42201600	CAMBIO E INSTALACION O-RING	1,00	UN	100.045,03	100.045,03	
1564	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESORTE DE SUCCION.	1,00	UN	121.107,14	121.107,14	
1565	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOTON DE DISPARO.	1,00	UN	261.487,97	261.487,97	
1566	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMBOLO.	1,00	UN	264.592,77	264.592,77	
1567	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESORTE DEL EYECTOR	1,00	UN	198.466,80	198.466,80	
1568	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTADOR.	1,00	UN	204.732,15	204.732,15	
1569	42201600	CAMBIO E INSTALACION O-RING	1,00	UN	104.453,46	104.453,46	
1570	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESORTE DE SUCCION.	1,00	UN	126.223,14	126.223,14	
1571	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOTON DE DISPARO.	1,00	UN	273.311,11	273.311,11	
1572	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMBOLO.	1,00	UN	275.792,81	275.792,81	
1573	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE O'RING(UNIDAD)	1,00	UN	83.310,74	83.310,74	
1574	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE RESORTE DE SUCCION	1,00	UN	128.098,01	128.098,01	
1575	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESORTE DEL EYECTOR	1,00	UN	198.466,80	198.466,80	
1576	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTADOR.	1,00	UN	204.732,15	204.732,15	
1577	42201600	CAMBIO E INSTALACION O-RING	1,00	UN	104.453,46	104.453,46	
1578	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESORTE DE SUCCION.	1,00	UN	126.223,14	126.223,14	
1579	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOTON DE DISPARO.	1,00	UN	273.311,11	273.311,11	
1580	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE O'RING(UNIDAD)	1,00	UN	89.873,20	89.873,20	
		CAMBIO E INSTALACION DE					

1581	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE RESORTE DE SUCCION	1,00	UN	106.279,58	106.279,58
1582	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMBOLO.	1,00	UN	195.679,06	195.679,06
1583	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESORTE DEL EYECTOR	1,00	UN	198.466,80	198.466,80
1584	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTADOR.	1,00	UN	204.732,15	204.732,15
1585	42201600	CAMBIO E INSTALACION O-RING.	1,00	UN	106.957,17	106.957,17
1586	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESORTE DE SUCCION.	1,00	UN	126.223,14	126.223,14
1587	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOTON DE DISPARO.	1,00	UN	273.311,11	273.311,11
1588	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE O-RING(UNIDAD)	1,00	UN	89.873,20	89.873,20
1589	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE RESORTE DE SUCCION	1,00	UN	106.279,58	106.279,58
1590	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMBOLO.	1,00	UN	195.679,06	195.679,06
1591	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESORTE DEL EYECTOR	1,00	UN	198.466,80	198.466,80
1592	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA.	1,00	UN	717.065,06	717.065,06
1593	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE GRADUACION TEMPERATURA.	1,00	UN	377.301,10	377.301,10
1594	42201600	CAMBIO E INSTALACION PORTAGRADILLA.	1,00	UN	952.195,16	952.195,16
1595	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	1,00	UN	118.130,98	118.130,98
1596	42201600	CAMBIO E INSTALACION TERMOSTATO.	1,00	UN	415.120,27	415.120,27
1597	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA.	1,00	UN	608.669,45	608.669,45
1598	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA.	1,00	UN	1.263.987,83	1.263.987,83
1599	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE ALIMENTACION.	1,00	UN	144.779,28	144.779,28
1600	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TERMOSTATO	1,00	UN	290.512,27	290.512,27
1601	42201600	CAMBIO E INSTALACION PILOTOS DE ENCENDIDO	1,00	UN	288.219,39	288.219,39
1602	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO	1,00	UN	667.081,69	667.081,69
1603	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE DE PUERTA	1,00	UN	946.387,25	946.387,25
1604	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO.	1,00	UN	761.575,38	761.575,38
1605	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA.	1,00	UN	717.065,06	717.065,06
1606	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TIEMPO.	1,00	UN	329.565,90	329.565,90
1607	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO PARA INCUBADORA DE CO2	1,00	UN	618.767,47	618.767,47
1608	42201600	CAMBIO E INSTALACION TERMOCUPLA.	1,00	UN	684.827,11	684.827,11
1609	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE APERTURA.	1,00	UN	371.530,13	371.530,13
1610	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	1,00	UN	150.667,29	150.667,29
1611	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA O PRINCIPAL.	1,00	UN	4.797.471,75	4.797.471,75
1612	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO.	1,00	UN	826.369,77	826.369,77
1613	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA.	1,00	UN	1.081.491,68	1.081.491,68
1614	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TIEMPO.	1,00	UN	356.369,98	356.369,98
1615	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO PARA INCUBADORA DE CO2	1,00	UN	570.296,49	570.296,49
1616	42201600	CAMBIO E INSTALACION TERMOCUPLA.	1,00	UN	1.470.150,00	1.470.150,00
1617	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE APERTURA.	1,00	UN	371.530,13	371.530,13
1618	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	1,00	UN	150.667,29	150.667,29
1619	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA O PRINCIPAL.	1,00	UN	4.797.472,04	4.797.472,04
1620	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO.	1,00	UN	826.369,77	826.369,77
1621	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA.	1,00	UN	1.081.491,68	1.081.491,68
1622	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TIEMPO.	1,00	UN	356.369,98	356.369,98
1623	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO PARA INCUBADORA DE CO2	1,00	UN	570.296,49	570.296,49
1624	42201600	CAMBIO E INSTALACION TERMOCUPLA.	1,00	UN	684.827,11	684.827,11
1625	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE APERTURA.	1,00	UN	369.219,62	369.219,62
1626	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	1,00	UN	150.667,29	150.667,29
1627	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA O PRINCIPAL.	1,00	UN	4.797.471,75	4.797.471,75
		CAMBIO E INSTALACION				

1628	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO,	1,00	UN	1.114.378,34	1.114.378,34
1629	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA,	1,00	UN	1.152.617,56	1.152.617,56
1630	42201600	CAMBIO E INSTALACION TERMOCUPLA,	1,00	UN	744.623,35	744.623,35
1631	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE APERTURA,	1,00	UN	287.935,91	287.935,91
1632	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO,	1,00	UN	195.310,13	195.310,13
1633	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA O PRINCIPAL,	1,00	UN	4.789.793,61	4.789.793,61
1634	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC,	1,00	UN	167.277,06	167.277,06
1635	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTENEDOR	1,00	UN	1.979.245,77	1.979.245,77
1636	42201600	CAMBIO E INSTALACION CAJA DE CONTROL	1,00	UN	1.486.118,06	1.486.118,06
1637	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA O INDICADOR	1,00	UN	525.647,72	525.647,72
1638	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	1,00	UN	545.134,51	545.134,51
1639	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLAS	1,00	UN	154.298,48	154.298,48
1640	42201600	CAMBIO E INSTALACION PAR DE BATERIAS TIPO D	1,00	UN	472.081,50	472.081,50
1641	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE LUZ DE BATERIAS LED	1,00	UN	2.517.203,60	2.517.203,60
1642	42201600	CAMBIO E INSTALACION FIBRA O FUENTE DE LUZ	1,00	UN	3.252.583,56	3.252.583,56
1643	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE IRRIGACION	1,00	UN	1.114.589,16	1.114.589,16
1644	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPON DE COMPENSACION DE PRESION	1,00	UN	1.104.827,63	1.104.827,63
1645	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEDIDOR DE ESTANQUEIDAD	1,00	UN	430.820,45	430.820,45
1646	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE ASPIRACION UN SOLO USO	1,00	UN	761.575,40	761.575,40
1647	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO	1,00	UN	362.678,11	362.678,11
1648	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POTENCIA	1,00	UN	1.800.605,36	1.800.605,36
1649	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA CON MEMBRANA	1,00	UN	1.510.369,25	1.510.369,25
1650	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	232.162,55	232.162,55
1651	42201600	CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLO	1,00	UN	438.130,09	438.130,09
1652	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE CONTROL	1,00	UN	2.199.417,55	2.199.417,55
1653	42201600	CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE 5 DERIVADAS PARA CABLE DE PACIENTE	1,00	UN	760.984,77	760.984,77
1654	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISCO DURO EXTERNO IT PARA BACKUP DE INFORMACION	1,00	UN	825.696,13	825.696,13
1655	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEMORIA COMPACT FLASH CARD	1,00	UN	1.170.730,12	1.170.730,12
1656	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	1.667.697,01	1.667.697,01
1657	42201600	CAMBIO E INSTALACION LICENCIA DE LECTURA DE EXAMENES COMPATIBLE CON LOS EQUIPOS	1,00	UN	3.879.853,61	3.879.853,61
1658	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	1,00	UN	203.167,72	203.167,72
1659	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PERILLA DE FIO2	1,00	UN	288.757,18	288.757,18
1660	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PERILLA PIP	1,00	UN	258.591,21	258.591,21
1661	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANOMETRO	1,00	UN	315.777,77	315.777,77
1662	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ON/OFF	1,00	UN	219.245,56	219.245,56
1663	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DE PODER	1,00	UN	713.400,66	713.400,66
1664	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL	1,00	UN	323.400,72	323.400,72
1665	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	260.124,17	260.124,17
1666	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE PRESION	1,00	UN	242.299,40	242.299,40
1667	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	1,00	UN	118.125,17	118.125,17
1668	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1,00	UN	354.375,50	354.375,50
1669	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE PODER GRADO MEDICO	1,00	UN	184.293,47	184.293,47
1670	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACOPLA MANGUERA DE OXIGENO & AIRE	1,00	UN	118.474,38	118.474,38
1671	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE OXIGENO & AIRE	1,00	UN	197.457,29	197.457,29
1672	42201600	CAMBIO E INSTALACION HUMIDIFICADOR	1,00	UN	658.190,97	658.190,97
1673	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1,00	UN	236.948,75	236.948,75
1674	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA	1,00	UN	584.079,15	584.079,15
1675	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA TACTIL	1,00	UN	1.750.787,98	1.750.787,98

1676	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSORES	1,00	UN	1.308.481,60	1.308.481,60
1677	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1,00	UN	1.842.934,71	1.842.934,71
1678	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	1,00	UN	212.625,30	212.625,30
1679	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO	1,00	UN	705.093,61	705.093,61
1680	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANTA	1,00	UN	1.306.800,00	1.306.800,00
1681	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1,00	UN	53.156,33	53.156,33
1682	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADORES	1,00	UN	131.638,19	131.638,19
1683	42201600	CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR DE ENCENDIDO	1,00	UN	92.146,73	92.146,73
1684	42201600	CAMBIO E INSTALACION SONDAS DE TEMPERATURA	1,00	UN	463.334,26	463.334,26
1685	42201600	CAMBIO E INSTALACION EVAPORADOR	1,00	UN	460.733,68	460.733,68
1686	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONDENSADOR	1,00	UN	92.146,73	92.146,73
1687	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA	1,00	UN	105.310,55	105.310,55
1688	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBA	1,00	UN	1.445.310,31	1.445.310,31
1689	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISCO TERMICO	1,00	UN	592.371,87	592.371,87
1690	42201600	CAMBIO E INSTALACION CALENTADOR	1,00	UN	2.539.691,09	2.539.691,09
1691	42201600	CAMBIO E INSTALACION TUBO CAPILAR	1,00	UN	263.276,39	263.276,39
1692	42201600	CAMBIO E INSTALACION SERPENTIN	1,00	UN	394.914,58	394.914,58
1693	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR DEL VENTILADOR	1,00	UN	197.457,29	197.457,29
1694	42201600	CAMBIO E INSTALACION REJILLA	1,00	UN	78.982,92	78.982,92
1695	42201600	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	1,00	UN	1.184.743,74	1.184.743,74
1696	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	1,00	UN	175.777,56	175.777,56
1697	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CAPILAR DE LATON	1,00	UN	1.676.647,36	1.676.647,36
1698	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR DE TUBO	1,00	UN	882.599,50	882.599,50
1699	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA	1,00	UN	739.001,68	739.001,68
1700	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE TRANSFERENCIA DE CO2	1,00	UN	2.290.632,45	2.290.632,45
1701	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADORES LLENADO CO2	1,00	UN	577.053,91	577.053,91
1702	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACOPLE DE MANGUERA	1,00	UN	182.328,13	182.328,13
1703	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACOPLE DE BOTELLA	1,00	UN	180.633,42	180.633,42
1704	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1,00	UN	1.811.906,13	1.811.906,13
1705	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1,00	UN	81.580,84	81.580,84
1706	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO	1,00	UN	536.078,75	536.078,75
1707	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACOPLE CHEMETRON	1,00	UN	263.899,32	263.899,32
1708	42201600	CAMBIO E INSTALACION REPOSICION DE FLUJOMETRO	1,00	UN	401.968,17	401.968,17
1709	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACOPLE OHMEDA	1,00	UN	257.501,49	257.501,49
1710	42201600	CAMBIO E INSTALACION DOSIFICADOR	1,00	UN	212.355,00	212.355,00
1711	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	1,00	UN	245.025,00	245.025,00
1712	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE O2	1,00	UN	214.008,55	214.008,55
1713	42201600	CAMBIO E INSTALACION RACORES	1,00	UN	127.792,84	127.792,84
1714	42201600	CAMBIO E INSTALACION REPOSICION DE ESCALA DE FLUJO O CUPULA ACRILICA	1,00	UN	301.086,88	301.086,88
1715	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BALIN	1,00	UN	107.749,26	107.749,26
1716	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	1,00	UN	187.749,84	187.749,84
1717	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE CORRIENTE	1,00	UN	418.381,26	418.381,26
1718	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION	1,00	UN	469.105,59	469.105,59
1719	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	1,00	UN	893.206,59	893.206,59
1720	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	1.222.004,85	1.222.004,85
1721	42201600	CAMBIO E INSTALACION ORING PIEZA DE MANO	1,00	UN	1.304.909,47	1.304.909,47
1722	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACOPLE & MANGUERA DE CO2	1,00	UN	1.061.945,25	1.061.945,25
1723	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ACOPLE PIEZA DE MANO	1,00	UN	990.564,60	990.564,60
1724	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PIEZA DE MANO	1,00	UN	2.832.641,51	2.832.641,51
1725	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	1.712.972,74	1.712.972,74
1726	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	1.206.805,74	1.206.805,74

1727	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLAS DE CONTROL DE POTENCIA	1,00	UN	701.828,61	701.828,61
1728	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC GRADO MEDICO	1,00	UN	101.587,64	101.587,64
1729	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1,00	UN	1.153.846,63	1.153.846,63
1730	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1,00	UN	1.208.420,46	1.208.420,46
1731	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR	1,00	UN	1.691.552,39	1.691.552,39
1732	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	1.960.892,37	1.960.892,37
1733	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1,00	UN	851.090,86	851.090,86
1734	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAYS	1,00	UN	1.038.320,22	1.038.320,22
1735	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE DE CAUCHO PARA PUERTA.	1,00	UN	742.044,50	742.044,50
1736	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE REFRIGERACION INTERNO.	1,00	UN	1.585.239,74	1.585.239,74
1737	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA EXTERNO.	1,00	UN	1.129.276,60	1.129.276,60
1738	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRE DE LA PUERTA.	1,00	UN	644.963,41	644.963,41
1739	42201600	CAMBIO E INSTALACION SERPENTIN.	1,00	UN	281.813,88	281.813,88
1740	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA INTERNA.	1,00	UN	1.457.664,56	1.457.664,56
1741	42201600	CAMBIO E INSTALACION GAS INTERNO DE LA UNIDAD DE REFRIGERACION.	1,00	UN	1.428.096,84	1.428.096,84
1742	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR.	1,00	UN	1.281.259,41	1.281.259,41
1743	42201600	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR.	1,00	UN	1.180.070,42	1.180.070,42
1744	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	1,00	UN	1.208.420,46	1.208.420,46
1745	42201600	CAMBIO E INSTALACION BANDEJAS INTERNAS	1,00	UN	422.558,60	422.558,60
1746	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1,00	UN	238.113,44	238.113,44
1747	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA DEL TANQUE	1,00	UN	1.875.211,89	1.875.211,89
1748	42201600	CAMBIO E INSTALACION CESTAS	1,00	UN	718.744,54	718.744,54
1749	42201600	CAMBIO E INSTALACION SOPORTE POSICIONADOR PARA VASOS	1,00	UN	1.334.425,09	1.334.425,09
1750	42201600	CAMBIO E INSTALACION SEPARADORES PARA CESTA	1,00	UN	990.659,38	990.659,38
1751	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1,00	UN	1.625.402,30	1.625.402,30
1752	42201600	CAMBIO E INSTALACION TUBO	1,00	UN	1.010.981,33	1.010.981,33
1753	42201600	CAMBIO E INSTALACION BANDEJA PARA EL BAÑO	1,00	UN	1.420.244,47	1.420.244,47
1754	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	1,00	UN	206.507,24	206.507,24
1755	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	184.275,26	184.275,26
1756	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1,00	UN	94.500,13	94.500,13
1757	42201600	CAMBIO E INSTALACION TEMPORIZADOR	1,00	UN	1.241.901,93	1.241.901,93
1758	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1,00	UN	276.412,89	276.412,89
1759	42201600	CAMBIO E INSTALACION TANQUE DE ACERO INOXIDABLE	1,00	UN	1.711.296,52	1.711.296,52
1760	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCASA	1,00	UN	1.611.462,40	1.611.462,40
1761	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	1,00	UN	1.193.469,60	1.193.469,60
1762	42201600	CAMBIO E INSTALACION TRANSFORMADOR DE ULTRASONIDO	1,00	UN	758.236,00	758.236,00
1763	42201600	CAMBIO E INSTALACION PLACA Y ENFRIADOR	1,00	UN	1.290.054,30	1.290.054,30
1764	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	1,00	UN	1.208.420,46	1.208.420,46
1765	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA	1,00	UN	746.388,56	746.388,56
1766	42201600	CAMBIO E INSTALACION TERMOSTATO	1,00	UN	424.908,11	424.908,11
1767	42201600	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR PIEZO ELECTRICO	1,00	UN	1.299.268,97	1.299.268,97
1768	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	985.861,52	985.861,52
1769	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOBINA	1,00	UN	1.595.802,04	1.595.802,04
1770	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR	1,00	UN	1.565.040,34	1.565.040,34
1771	42201600	CAMBIO E INSTALACION SELECTOR GIRATORIO	1,00	UN	1.008.085,29	1.008.085,29
1772	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA CON SEGUROS	1,00	UN	4.016.255,68	4.016.255,68
1773	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANOMETROS	1,00	UN	315.931,66	315.931,66
1774	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1,00	UN	443.805,32	443.805,32
		CAMBIO E INSTALACION BOMBA				

1775	42201600	DE VACIO	1,00	UN	1.290.054,30	1.290.054,30
1776	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE AGUA	1,00	UN	1.000.450,27	1.000.450,27
1777	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE EMERGENCIA	1,00	UN	696.938,49	696.938,49
1778	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIAS	1,00	UN	789.829,16	789.829,16
1779	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1,00	UN	1.452.939,55	1.452.939,55
1780	42201600	CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA	1,00	UN	945.001,34	945.001,34
1781	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	1,00	UN	212.519,43	212.519,43
1782	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULAS SOLENOIDES	1,00	UN	1.157.626,64	1.157.626,64
1783	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL	1,00	UN	803.251,14	803.251,14
1784	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE ALTA TEMPERATURA	1,00	UN	605.535,69	605.535,69
1785	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE PARA PUERTA	1,00	UN	1.535.627,17	1.535.627,17
1786	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1,00	UN	160.444,72	160.444,72
1787	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOARD, MAIN CONTROL	1,00	UN	3.027.678,46	3.027.678,46
1788	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE VACIO	1,00	UN	2.106.211,10	2.106.211,10
1789	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOTON ON/OFF	1,00	UN	184.293,47	184.293,47
1790	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLEADO ELECTRICO	1,00	UN	737.173,88	737.173,88
1791	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA SUPERIOR	1,00	UN	3.383.101,58	3.383.101,58
1792	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR HEMBRA DE CABLE	1,00	UN	531.563,25	531.563,25
1793	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTACTOR	1,00	UN	661.500,94	661.500,94
1794	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE FILTROS	1,00	UN	1.061.945,25	1.061.945,25
1795	42201600	CAMBIO E INSTALACION RELE DE POTENCIA DE ESTADO SOLIDO	1,00	UN	934.648,36	934.648,36
1796	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE NIVEL DE AGUA CAMARA	1,00	UN	1.145.814,12	1.145.814,12
1797	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE NIVEL DE AGUA TANQUE	1,00	UN	1.346.658,72	1.346.658,72
1798	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE PRESION	1,00	UN	1.960.877,77	1.960.877,77
1799	42201600	CAMBIO E INSTALACION TANQUE DE AGUA	1,00	UN	4.465.131,32	4.465.131,32
1800	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POTENCIA	1,00	UN	2.053.555,82	2.053.555,82
1801	42201600	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA	1,00	UN	1.290.054,30	1.290.054,30
1802	42201600	CAMBIO E INSTALACION TERMOCUPLA PARA AUTOCLAVE	1,00	UN	2.126.253,01	2.126.253,01
1803	42201600	CAMBIO E INSTALACION TERMOSTATO	1,00	UN	1.477.303,19	1.477.303,19
1804	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE ALIVIO	1,00	UN	1.169.439,15	1.169.439,15
1805	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE DESAGUE	1,00	UN	1.027.688,95	1.027.688,95
1806	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE BOARD DE MANDO DE CONTROL	1,00	UN	1.000.450,27	1.000.450,27
1807	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TECLADO	1,00	UN	1.290.054,30	1.290.054,30
1808	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTES E INSTALACION ENTRE TARJETAS	1,00	UN	1.181.251,67	1.181.251,67
1809	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOARD, I/O EXTENSION	1,00	UN	2.053.555,82	2.053.555,82
1810	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE SEGURIDAD	1,00	UN	1.417.502,00	1.417.502,00
1811	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE CEDEMENTO DE 5 MICRAS	1,00	UN	1.157.626,64	1.157.626,64
1812	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO CARBON ACTIVO DE 5 MICRAS	1,00	UN	921.376,30	921.376,30
1813	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO RESINA MIXTA	1,00	UN	791.438,62	791.438,62
1814	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PARA OSMOSIS INVERSA 160 GALONES	1,00	UN	2.835.004,01	2.835.004,01
1815	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL MONITOR	1,00	UN	921.467,36	921.467,36
1816	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DEL MONITOR	1,00	UN	1.417.502,00	1.417.502,00
1817	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL DISPLAY	1,00	UN	789.829,16	789.829,16
1818	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIAS	1,00	UN	59.062,58	59.062,58
1819	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PEDAL DERECHO	1,00	UN	157.965,83	157.965,83
1820	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PEDAL IZQUIERDO	1,00	UN	157.965,83	157.965,83
1821	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BIELA DE PEDAL DERECHO	1,00	UN	105.310,55	105.310,55
1822	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BIELA DE PEDAL IZQUIERDO	1,00	UN	105.310,55	105.310,55
1823	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE	1,00	UN	394.914,58	394.914,58

		CARCASA					
1824	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MOLEADO FRONTAL DEL PIE	1,00	UN	78.982,92	78.982,92	
1825	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MOLEADO TRASERO DEL PIE	1,00	UN	78.982,92	78.982,92	
1826	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL TUBO DE SOPORTE TRASERO	1,00	UN	157.965,83	157.965,83	
1827	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL TUBO DE SOPORTE FRONTAL	1,00	UN	157.965,83	157.965,83	
1828	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LA PERILLA REGULADORA DE LA RESISTENCIA	1,00	UN	236.948,75	236.948,75	
1829	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL MECANISMOS INTERNO DE LA RESISTENCIA	1,00	UN	236.948,75	236.948,75	
1830	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PERILLA DE BLOQUEO	1,00	UN	184.293,47	184.293,47	
1831	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE LUZ DE BATERIAS LED	1,00	UN	327.319,56	327.319,56	
1832	42201600	CAMBIO E INSTALACION FIBRA O FUENTE DE LUZ	1,00	UN	4.900.500,00	4.900.500,00	
1833	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE IRRIGACIÓN	1,00	UN	141.750,20	141.750,20	
1834	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPÓN DE COMPENSACIÓN DE PRESIÓN	1,00	UN	82.687,62	82.687,62	
1835	42201600	CAMBIO E INSTALACION PIEZA OPTICA	1,00	UN	460.733,68	460.733,68	
1836	42201600	CAMBIO E INSTALACION FIBRA OPTICA	1,00	UN	5.553.900,00	5.553.900,00	
1837	42201600	CAMBIO E INSTALACION CANAL DE SUCCIÓN	1,00	UN	368.586,94	368.586,94	
1838	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPÓN DE COMPENSACIÓN DE PRESIÓN	1,00	UN	106.312,65	106.312,65	
1839	42201600	CAMBIO E INSTALACION CANAL DE INSERCIÓN DE CATETER	1,00	UN	302.767,84	302.767,84	
1840	42201600	CAMBIO E INSTALACION PALANCA DE CONTROL	1,00	UN	250.112,57	250.112,57	
1841	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEDIDOR DE ESTANQUEIDAD	1,00	UN	289.406,66	289.406,66	
1842	42201600	CAMBIO E INSTALACION VÁLVULA DE ASPIRACIÓN UN SOLO USO	1,00	UN	82.687,62	82.687,62	
1843	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PANTALLA LCD	1,00	UN	460.733,68	460.733,68	
1844	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BOTON ON/OFF	1,00	UN	263.276,39	263.276,39	
1845	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROL DE MANDO	1,00	UN	460.733,68	460.733,68	
1846	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	129.937,68	129.937,68	
1847	42201600	CAMBIO E INSTALACION PROTECTOR DE CABLE Y TARJETA	1,00	UN	184.293,47	184.293,47	
1848	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE PROGRAMA	1,00	UN	855.648,26	855.648,26	
1849	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	1,00	UN	378.000,53	378.000,53	
1850	42201600	CAMBIO E INSTALACION SOPORTE PARA BOTELLA	1,00	UN	210.621,11	210.621,11	
1851	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1,00	UN	472.500,67	472.500,67	
1852	42201600	CAMBIO E INSTALACION KIT DE MEMBRANAS DEL EXTRACTOR MEDELA (Kit de diafragma Symphony®) X 2 UNIDADES	1,00	UN	7.350.750,00	7.350.750,00	
1853	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PANTALLA LCD	1,00	UN	508.029,27	508.029,27	
1854	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BOTON ON/OFF	1,00	UN	290.302,44	290.302,44	
1855	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROL DE MANDO	1,00	UN	508.029,27	508.029,27	
1856	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	232.142,12	232.142,12	
1857	42201600	CAMBIO E INSTALACION PROTECTOR DE CABLE Y TARJETA	1,00	UN	203.211,71	203.211,71	
1858	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE PROGRAMA	1,00	UN	943.482,93	943.482,93	
1859	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA/BATERIAS	1,00	UN	971.832,98	971.832,98	
1860	42201600	CAMBIO E INSTALACION SOPORTE PARA BOTELLA	1,00	UN	232.241,95	232.241,95	
1861	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1,00	UN	2.149.935,58	2.149.935,58	
1862	42201600	CAMBIO E INSTALACION PULSADORES DEL CONTROL	1,00	UN	430.821,23	430.821,23	
1863	42201600	CAMBIO E INSTALACION FRENS	1,00	UN	515.323,07	515.323,07	
1864	42201600	CAMBIO E INSTALACION LLANTAS	1,00	UN	287.837,26	287.837,26	
1865	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTORES	1,00	UN	4.450.524,12	4.450.524,12	
1866	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTORES ENTRE MOTOR Y CAMA	1,00	UN	1.158.121,45	1.158.121,45	
1867	42201600	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO SIN FIN	1,00	UN	1.318.678,62	1.318.678,62	
1868	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	261.435,61	261.435,61	
1869	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CAJA DE CIRCUITOS	1,00	UN	3.493.561,86	3.493.561,86	
1870	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE MOVIMIENTOS	1,00	UN	2.680.425,08	2.680.425,08	
1871	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	1,00	UN	196.020,00	196.020,00	

1872	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DEFRENOS	1,00	UN	1.867.287,66	1.867.287,66
1873	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTADOR.	1,00	UN	216.275,32	216.275,32
1874	42201600	CAMBIO E INSTALACION O-RING	1,00	UN	110.314,93	110.314,93
1875	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESORTE DE SUCCIÓN.	1,00	UN	119.973,32	119.973,32
1876	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOTON DE DISPARO.	1,00	UN	301.914,54	301.914,54
1877	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMBOLO.	1,00	UN	291.753,95	291.753,95
1878	42201600	CAMBIO E INSTALACION ROTOR.	1,00	UN	4.799.928,18	4.799.928,18
1879	42201600	CAMBIO E INSTALACION EJE DEL ROTOR.	1,00	UN	2.973.878,38	2.973.878,38
1880	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	1,00	UN	1.521.934,52	1.521.934,52
1881	42201600	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA.	1,00	UN	1.309.296,05	1.309.296,05
1882	42201600	CAMBIO E INSTALACION LID LATCH O SISTEMA DE APERTURA PUERTA	1,00	UN	1.800.554,92	1.800.554,92
1883	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1,00	UN	2.946.615,65	2.946.615,65
1884	42201600	CAMBIO E INSTALACION ESCOBILLAS.	1,00	UN	501.224,78	501.224,78
1885	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB DEL ROTOR	1,00	UN	1.533.455,99	1.533.455,99
1886	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE 120V.	1,00	UN	390.897,00	390.897,00
1887	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE DE GOMA DE LA TAPA.	1,00	UN	633.284,38	633.284,38
1888	42201600	CAMBIO E INSTALACION FRENO	1,00	UN	1.302.382,23	1.302.382,23
1889	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	193.412,67	193.412,67
1890	42201600	CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR ON - OFF	1,00	UN	246.390,87	246.390,87
1891	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1,00	UN	155.899,03	155.899,03
1892	42201600	CAMBIO E INSTALACION SEGURO ELECTRONICO DE TAPA	1,00	UN	816.177,02	816.177,02
1893	42201600	CAMBIO E INSTALACION CAUCHO BASE (UNIDAD)	1,00	UN	593.514,65	593.514,65
1894	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1,00	UN	3.491.974,18	3.491.974,18
1895	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	1,00	UN	1.239.432,49	1.239.432,49
1896	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE BATERIA DEL EQUIPO	1,00	UN	1.239.433,17	1.239.433,17
1897	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PARAMETROS METROLOGICOS (EN FABRICA 3M)	1,00	UN	1.306.800,00	1.306.800,00
1898	42201600	CAMBIO E INSTALACION FLUJOMETROS	1,00	UN	622.301,84	622.301,84
1899	42201600	CAMBIO E INSTALACION PUERTO SENSOR DE O2	1,00	UN	1.743.959,36	1.743.959,36
1900	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	1,00	UN	37.901,64	37.901,64
1901	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA DE AIRE MEDICINAL	1,00	UN	435.044,18	435.044,18
1902	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA DE O2	1,00	UN	435.044,18	435.044,18
1903	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR DE O2	1,00	UN	2.670.465,81	2.670.465,81
1904	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO DE AIRE	1,00	UN	1.781.832,97	1.781.832,97
1905	42201600	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR PHASED ARRAY (1-4HMZ)	1,00	UN	14.872.194,78	14.872.194,78
1906	42201600	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR LINEAL HF (4-15MHZ)	1,00	UN	34.038.904,43	34.038.904,43
1907	42201600	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR CONVEX(1-8HMZ)	1,00	UN	15.425.787,00	15.425.787,00
1908	42201600	CAMBIO E INSTALACION E_KNOB ENCODER CENTRAL KEY GRAY	1,00	UN	2.228.424,19	2.228.424,19
1909	42201600	CAMBIO E INSTALACION 7400 LOWER COVER+HANDLE ASSY	1,00	UN	5.026.505,82	5.026.505,82
1910	42201600	CAMBIO E INSTALACION Batteries case	1,00	UN	2.551.154,46	2.551.154,46
1911	42201600	CAMBIO E INSTALACION Trackball cable	1,00	UN	2.671.606,19	2.671.606,19
1912	42201600	CAMBIO E INSTALACION Trackball	1,00	UN	1.216.093,62	1.216.093,62
1913	42201600	CAMBIO E INSTALACION Speaker (Wired) 7400	1,00	UN	2.856.275,89	2.856.275,89
1914	42201600	CAMBIO E INSTALACION HDD 5-ATA (notprogrammed)	1,00	UN	2.713.653,32	2.713.653,32
1915	42201600	CAMBIO E INSTALACION front rubber pin	1,00	UN	2.228.424,19	2.228.424,19
1916	42201600	CAMBIO E INSTALACION Display LCD	1,00	UN	212.358,34	212.358,34
1917	42201600	CAMBIO E INSTALACION LCD Display covers kit	1,00	UN	10.209.945,64	10.209.945,64
1918	42201600	CAMBIO E INSTALACION Hook assembly M1, Alpha display group (1 piece)	1,00	UN	2.861.120,30	2.861.120,30
1919	42201600	CAMBIO E INSTALACION WIFI ANTENNA (1 piece)	1,00	UN	1.059.455,63	1.059.455,63

1920	42201600	CAMBIO E INSTALACION Internal WIFI Board (the one connected to the BACK END board) NEW	1,00	UN	4.033.271,61	4.033.271,61
1921	42201600	CAMBIO E INSTALACION Internal WIFI Board (the one connected to the BACK END board)	1,00	UN	4.033.271,61	4.033.271,61
1922	42201600	CAMBIO E INSTALACION Trackball Switches	1,00	UN	5.635.444,95	5.635.444,95
1923	42201600	CAMBIO E INSTALACION Keyboard board +membrane	1,00	UN	7.027.455,14	7.027.455,14
1924	42201600	CAMBIO E INSTALACION UPPER GROUP SPARE7410 V3	1,00	UN	9.252.982,79	9.252.982,79
1925	42201600	CAMBIO E INSTALACION PROBE ADAPTER ASSY	1,00	UN	8.053.138,95	8.053.138,95
1926	42201600	CAMBIO E INSTALACION BACK END Board V3, only for Omega/Sigma, without extension board for ID button and BIOS battery	1,00	UN	21.062.257,76	21.062.257,76
1927	42201600	CAMBIO E INSTALACION 6400/642X/74X0 BACKEND Board V3	1,00	UN	19.083.054,80	19.083.054,80
1928	42201600	CAMBIO E INSTALACION FRONT END BOARD	1,00	UN	7.296.508,77	7.296.508,77
1929	42201600	CAMBIO E INSTALACION PROCESSOR BOARD SPARE XS- X6-X7	1,00	UN	13.484.866,62	13.484.866,62
1930	42201600	CAMBIO E INSTALACION Power supply with 4 pins connector ECOGRAFO ESAOTE	1,00	UN	3.784.638,26	3.784.638,26
1931	42201600	CAMBIO E INSTALACION UPS	1,00	UN	4.865.572,17	4.865.572,17
1932	42201600	CAMBIO E INSTALACION Multiconnector Omega/Sigma grey ECOGRAFO ESAOTE	1,00	UN	20.040.768,00	20.040.768,00
1933	42201600	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FRENOS.	1,00	UN	1.656.117,31	1.656.117,31
1934	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGOS ESTERILIZABLES.	1,00	UN	3.106.236,12	3.106.236,12
1935	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPAS LATERALES	1,00	UN	1.143.450,00	1.143.450,00
1936	42201600	CAMBIO E INSTALACION BRAZOS.	1,00	UN	6.891.779,95	6.891.779,95
1937	42201600	CAMBIO E INSTALACION SOCKETS.	1,00	UN	1.278.782,25	1.278.782,25
1938	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE TECHO.	1,00	UN	1.466.027,33	1.466.027,33
1939	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA TABLERO DE MANDO.	1,00	UN	3.691.195,54	3.691.195,54
1940	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLEADO INTERNO.	1,00	UN	763.495,42	763.495,42
1941	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES.	1,00	UN	59.728,13	59.728,13
1942	42201600	CAMBIO E INSTALACION REFLECTORES	1,00	UN	1.947.929,38	1.947.929,38
1943	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1,00	UN	1.731.733,00	1.731.733,00
1944	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS DE CONTROL SATELITE	1,00	UN	3.051.238,03	3.051.238,03
1945	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE SATELITE	1,00	UN	1.552.579,83	1.552.579,83
1946	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE PODER	1,00	UN	2.511.292,09	2.511.292,09
1947	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO	1,00	UN	417.009,95	417.009,95
1948	42201600	CAMBIO E INSTALACION ELECTRIC MAIN BOARD	1,00	UN	271.687,88	271.687,88
1949	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAYED SCREEN	1,00	UN	1.081.318,73	1.081.318,73
1950	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATTERY ACCESSORY	1,00	UN	1.645.348,03	1.645.348,03
1951	42201600	CAMBIO E INSTALACION LARYNGOSCOPE HANDLE MANGO DE LARINGOSCOPIO	1,00	UN	1.784.005,66	1.784.005,66
1952	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR	1,00	UN	1.063.423,61	1.063.423,61
1953	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 1, MAC 2, MAC 3, MAC 4	1,00	UN	1.891.997,01	1.891.997,01
1954	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MILLER 00, MILLER 0, MILLER 1, MILLER 2, MILLER 3, MILLER 4	1,00	UN	2.253.214,40	2.253.214,40
1955	42201600	CAMBIO E INSTALACION ELECTRIC MAIN BOARD	1,00	UN	1.216.057,95	1.216.057,95
1956	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAYED SCREEN	1,00	UN	1.081.318,73	1.081.318,73
1957	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATTERY ACCESSORY	1,00	UN	1.459.755,97	1.459.755,97
1958	42201600	CAMBIO E INSTALACION LARYNGOSCOPE HANDLE MANGO DE LARINGOSCOPIO	1,00	UN	1.784.005,66	1.784.005,66
1959	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 1, MAC 2, MAC 3, MAC 4	1,00	UN	816.750,00	816.750,00
1960	42201600	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FRENOS.	1,00	UN	1.777.724,18	1.777.724,18
1961	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGOS ESTERILIZABLES.	1,00	UN	3.106.236,12	3.106.236,12
1962	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPAS LATERALES	1,00	UN	4.160.033,98	4.160.033,98
1963	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACEITE	1,00	UN	1.081.213,88	1.081.213,88
1964	42201600	CAMBIO E INSTALACION BRAZOS.	1,00	UN	6.891.779,95	6.891.779,95
1965	42201600	CAMBIO E INSTALACION	1,00	UN	1.278.782,25	1.278.782,25

ANIO	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1966	42201600	SOCKETS.				
1966	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE TECHO.	1,00	UN	1.466.027,33	1.466.027,33
1967	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA TABLERO DE MANDO.	1,00	UN	3.691.195,54	3.691.195,54
1968	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLEADO INTERNO.	1,00	UN	763.495,42	763.495,42
1969	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES.	1,00	UN	59.728,13	59.728,13
1970	42201600	CAMBIO E INSTALACION REFLECTORES	1,00	UN	1.947.929,38	1.947.929,38
1971	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1,00	UN	2.163.462,43	2.163.462,43
1972	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS DE CONTROL SATELITE	1,00	UN	2.829.753,88	2.829.753,88
1973	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE SATELITE	1,00	UN	1.633.000,99	1.633.000,99
1974	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE PODER	1,00	UN	2.511.200,21	2.511.200,21
1975	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO	1,00	UN	362.678,65	362.678,65
1976	42201600	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FRENO.	1,00	UN	1.777.724,18	1.777.724,18
1977	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGOS ESTERILIZABLES.	1,00	UN	3.106.236,12	3.106.236,12
1978	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPAS ARTICULACIONES	1,00	UN	1.143.450,00	1.143.450,00
1979	42201600	CAMBIO E INSTALACION BRAZOS.	1,00	UN	6.891.779,95	6.891.779,95
1980	42201600	CAMBIO E INSTALACION SOCKETS.	1,00	UN	1.278.782,25	1.278.782,25
1981	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE TECHO.	1,00	UN	1.466.027,33	1.466.027,33
1982	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA TABLERO DE MANDO.	1,00	UN	3.691.195,54	3.691.195,54
1983	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLEADO INTERNO.	1,00	UN	763.495,42	763.495,42
1984	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES.	1,00	UN	37.570,50	37.570,50
1985	42201600	CAMBIO E INSTALACION REFLECTORES	1,00	UN	1.824.526,52	1.824.526,52
1986	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1,00	UN	2.223.560,88	2.223.560,88
1987	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS DE CONTROL SATELITE	1,00	UN	3.238.024,53	3.238.024,53
1988	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE SATELITE	1,00	UN	1.765.135,68	1.765.135,68
1989	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE PODER	1,00	UN	2.673.406,12	2.673.406,12
1990	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACRILICOS SATELITES	1,00	UN	1.365.619,57	1.365.619,57
1991	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO	1,00	UN	362.678,65	362.678,65
1992	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE CARGA AC/DC	1,00	UN	744.876,00	744.876,00
1993	42201600	CAMBIO E INSTALACION SET ECG 5 DERIVADAS	1,00	UN	635.431,50	635.431,50
1994	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR SpO2	1,00	UN	724.584,17	724.584,17
1995	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR SpO2 COMPLETO	1,00	UN	341.401,50	341.401,50
1996	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1,00	UN	1.306.800,00	1.306.800,00
1997	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE PRESION INVASIVA	1,00	UN	951.891,47	951.891,47
1998	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA CPU/NIBP	1,00	UN	3.000.964,03	3.000.964,03
1999	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE TRONCAL ECG 5 DERIVADAS	1,00	UN	1.005.586,49	1.005.586,49
2000	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	2.556.103,11	2.556.103,11
2001	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA	1,00	UN	1.171.096,27	1.171.096,27
2002	42201600	CAMBIO E INSTALACION TOUCH SCREEN	1,00	UN	4.945.351,01	4.945.351,01
2003	42201600	CAMBIO E INSTALACION BUS DE DATOS BOARD DE PANTALLA	1,00	UN	375.711,17	375.711,17
2004	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA FRONT PANEL	1,00	UN	1.643.068,99	1.643.068,99
2005	42201600	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE	1,00	UN	109.444,50	109.444,50
2006	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	231.086,62	231.086,62
2007	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR NIBP	1,00	UN	375.705,00	375.705,00
2008	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	1,00	UN	214.468,44	214.468,44
2009	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP	1,00	UN	199.357,84	199.357,84
2010	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CUF DE NIBP	1,00	UN	257.425,01	257.425,01
2011	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS.	1,00	UN	362.641,67	362.641,67
2012	42201600	CAMBIO E INSTALACION PUERTOS DE CONEXION DE LOS ACCESORIOS	1,00	UN	702.746,38	702.746,38
2013	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ALTAVOZ / PARLANTE	1,00	UN	459.532,63	459.532,63
2014	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1,00	UN	73.507,50	73.507,50

2015	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	1,00	UN	581.526,00	581.526,00
2016	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	1,00	UN	125.815,04	125.815,04
2017	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOTON O ENCODER PARA FIJAR RPM.	1,00	UN	396.851,21	396.851,21
2018	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR.	1,00	UN	1.449.731,51	1.449.731,51
2019	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE ALIMENTACIÓN.	1,00	UN	140.391,23	140.391,23
2020	42201600	CAMBIO E INSTALACION COPA DE AGITACIÓN.	1,00	UN	186.217,93	186.217,93
2021	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA.	1,00	UN	1.210.000,26	1.210.000,26
2022	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE POTENCIOMETRO	1,00	UN	164.694,94	164.694,94
2023	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA ESPIRALADA	1,00	UN	111.347,29	111.347,29
2024	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO PROTECTOR MANOMETRO	1,00	UN	79.095,74	79.095,74
2025	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO	1,00	UN	198.358,77	198.358,77
2026	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZLETE 2 VIAS	1,00	UN	123.510,50	123.510,50
2027	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEPERA INSUFLADORA	1,00	UN	94.475,59	94.475,59
2028	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 00	1,00	UN	702.405,00	702.405,00
2029	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 0	1,00	UN	702.405,00	702.405,00
2030	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 1	1,00	UN	702.405,00	702.405,00
2031	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 2	1,00	UN	702.405,00	702.405,00
2032	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 3	1,00	UN	702.405,00	702.405,00
2033	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 4	1,00	UN	702.405,00	702.405,00
2034	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 00	1,00	UN	702.405,00	702.405,00
2035	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 0	1,00	UN	702.405,00	702.405,00
2036	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 1	1,00	UN	702.405,00	702.405,00
2037	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 2	1,00	UN	702.405,00	702.405,00
2038	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 3	1,00	UN	702.405,00	702.405,00
2039	42201600	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 4	1,00	UN	702.405,00	702.405,00
2040	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGO PARA LARINGO	1,00	UN	2.021.828,44	2.021.828,44
2041	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA RECARGABLE	1,00	UN	150.282,00	150.282,00
2042	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO	1,00	UN	298.263,88	298.263,88
2043	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA CON RESORTE DE MANGO	1,00	UN	325.552,23	325.552,23
2044	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PORTABOMBILLO	1,00	UN	660.841,66	660.841,66
2045	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIAS RECARGABLES	1,00	UN	166.617,00	166.617,00
2046	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO	1,00	UN	322.309,40	322.309,40
2047	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CARGADOR Y CABLE	1,00	UN	413.054,35	413.054,35
2048	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO LED	1,00	UN	219.566,02	219.566,02
2049	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON/OFF.	1,00	UN	105.080,89	105.080,89
2050	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PERILLA AJUSTE	1,00	UN	135.874,21	135.874,21
2051	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO	1,00	UN	387.000,35	387.000,35
2052	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POTENCIA	1,00	UN	3.014.243,80	3.014.243,80
2053	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA CON MEMBRANA	1,00	UN	2.056.379,91	2.056.379,91
2054	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	264.961,64	264.961,64
2055	42201600	CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLO	1,00	UN	481.183,80	481.183,80
2056	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE CONTROL	1,00	UN	2.460.545,43	2.460.545,43
2057	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE ENCENDIDO DE LOS CABEZALES.	1,00	UN	175.570,53	175.570,53
2058	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD.	1,00	UN	1.550.784,66	1.550.784,66
2059	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABEZAL DE OTOSCOPIO.	1,00	UN	1.074.843,00	1.074.843,00
2060	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABEZAL DE OFTALMOSCOPIO.	1,00	UN	1.074.843,00	1.074.843,00
2061	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGO CON MANGUERA DE OFTALMOSCOPIO.	1,00	UN	1.855.559,30	1.855.559,30
2062	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE COMUNICACION DE TARJETAS PARA MANGO AUXILIAR.	1,00	UN	828.716,47	828.716,47
2063	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	1,00	UN	45.945,78	45.945,78

2064	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGO CON MANGUERA DE OTOSCOPIO.	1,00	UN	1.548.611,81	1.548.611,81
2065	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE CON ADAPTADOR DC	1,00	UN	977.254,05	977.254,05
2066	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OFTALMOSCOPIO	1,00	UN	236.857,50	236.857,50
2067	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OTOSCOPIO	1,00	UN	236.857,50	236.857,50
2068	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES INTERNOS	1,00	UN	54.152,13	54.152,13
2069	42201600	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA ELECTRICO DE ENCENDIDO	1,00	UN	2.585.837,20	2.585.837,20
2070	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CARCAZA	1,00	UN	1.538.484,83	1.538.484,83
2071	42201600	CAMBIO E INSTALACION ARCILICO	1,00	UN	1.115.824,73	1.115.824,73
2072	42201600	CAMBIO E INSTALACION SOCKETS	1,00	UN	772.495,33	772.495,33
2073	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC	1,00	UN	226.900,13	226.900,13
2074	42201600	CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLOS ORIGINAL	1,00	UN	1.566.943,06	1.566.943,06
2075	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN RUEDAS CON FRENS (UNIDAD)	1,00	UN	318.181,10	318.181,10
2076	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA Y SENSORES ENCENDIDO/APAGADO	1,00	UN	1.061.878,02	1.061.878,02
2077	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BOMBILLERIA	1,00	UN	1.018.487,64	1.018.487,64
2078	42201600	CAMBIO E INSTALACION GALGAS DE PESADO.	1,00	UN	115.295,75	115.295,75
2079	42201600	CAMBIO E INSTALACION RUEDA DE AJUSTE A CERO.	1,00	UN	114.577,35	114.577,35
2080	42201600	CAMBIO E INSTALACION ESCALA DE PESO.	1,00	UN	108.516,99	108.516,99
2081	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO.	1,00	UN	381.102,83	381.102,83
2082	42201600	CAMBIO E INSTALACION AGUJA.	1,00	UN	64.878,17	64.878,17
2083	42201600	CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA	1,00	UN	152.408,78	152.408,78
2084	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESORTES INTERNOS	1,00	UN	60.667,39	60.667,39
2085	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BANDEJA DE PESADO	1,00	UN	503.249,10	503.249,10
2086	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	1,00	UN	92.896,78	92.896,78
2087	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE CORRIENTE	1,00	UN	365.781,08	365.781,08
2088	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION	1,00	UN	471.741,46	471.741,46
2089	42201600	CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA	1,00	UN	152.408,78	152.408,78
2090	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	1,00	UN	1.018.961,57	1.018.961,57
2091	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	457.714,04	457.714,04
2092	42201600	CAMBIO E INSTALACION BANDEJA	1,00	UN	1.106.016,47	1.106.016,47
2093	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO	1,00	UN	275.787,32	275.787,32
2094	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	319.332,68	319.332,68
2095	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CARGADOR	1,00	UN	432.716,91	432.716,91
2096	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DEL CARGADOR	1,00	UN	251.559,00	251.559,00
2097	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA .	1,00	UN	307.739,00	307.739,00
2098	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA CARGADOR	1,00	UN	416.613,57	416.613,57
2099	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PULSADORES	1,00	UN	343.490,24	343.490,24
2100	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MEMBRANA	1,00	UN	336.953,44	336.953,44
2101	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS RECARGABLES AA O AAA SEGÚN REFERENCIA	1,00	UN	166.617,00	166.617,00
2102	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE SATURACIÓN SEGÚN REFERENCIA.	1,00	UN	464.329,40	464.329,40
2103	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	1,00	UN	231.000,43	231.000,43
2104	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION	1,00	UN	577.200,71	577.200,71
2105	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	1,00	UN	893.207,67	893.207,67
2106	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	934.692,51	934.692,51
2107	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO	1,00	UN	645.547,30	645.547,30
2108	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	1,00	UN	88.209,00	88.209,00
2109	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	882.645,86	882.645,86
2110	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1,00	UN	2.972.721,22	2.972.721,22
2111	42201600	CAMBIO E INSTALACION LEDS	1,00	UN	486.558,30	486.558,30
2112	42201600	CAMBIO E INSTALACION SEGURO DE TAPA	1,00	UN	1.081.210,64	1.081.210,64

2113	42201600	CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR DE CAMBIO ADULTO/PEDIATRICO	1,00	UN	1.027.190,64	1.027.190,64
2114	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA PARA BATERIA	1,00	UN	612.464,90	612.464,90
2115	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE ELECTRODOS	1,00	UN	1.459.772,18	1.459.772,18
2116	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE CARGA AC/DC	1,00	UN	2.140.397,11	2.140.397,11
2117	42201600	CAMBIO E INSTALACION SET ECG 5 DERIVADAS	1,00	UN	984.778,58	984.778,58
2118	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR SpO2	1,00	UN	599.494,50	599.494,50
2119	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR SpO2 COMPLETO	1,00	UN	599.494,50	599.494,50
2120	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1,00	UN	3.074.604,15	3.074.604,15
2121	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE PRESION INVASIVA	1,00	UN	1.279.036,46	1.279.036,46
2122	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA CPU/NIBP	1,00	UN	2.782.882,14	2.782.882,14
2123	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE TRONCAL ECG 5 DERIVADAS	1,00	UN	599.494,50	599.494,50
2124	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	7.024.050,00	7.024.050,00
2125	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA	1,00	UN	1.584.555,97	1.584.555,97
2126	42201600	CAMBIO E INSTALACION TOUCH SCREEN (si aplica)	1,00	UN	3.745.593,61	3.745.593,61
2127	42201600	CAMBIO E INSTALACION BUS DE DATOS BOARD DE PANTALLA	1,00	UN	583.453,86	583.453,86
2128	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA FRONT PANEL	1,00	UN	1.967.361,92	1.967.361,92
2129	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BRAZALETE	1,00	UN	227.149,36	227.149,36
2130	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC	1,00	UN	335.788,67	335.788,67
2131	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE EXTENSOR NIBP	1,00	UN	599.494,50	599.494,50
2132	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	1,00	UN	438.774,39	438.774,39
2133	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP	1,00	UN	282.122,74	282.122,74
2134	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CUF DE NIBP	1,00	UN	738.308,37	738.308,37
2135	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS	1,00	UN	911.283,78	911.283,78
2136	42201600	CAMBIO E INSTALACION PUERTOS DE CONEXIÓN DE LOS ACCESORIOS	1,00	UN	1.569.682,20	1.569.682,20
2137	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ALTAVOZ / PARLANTE	1,00	UN	1.027.050,12	1.027.050,12
2138	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1,00	UN	86.575,50	86.575,50
2139	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE TEMPERATURA	1,00	UN	596.227,50	596.227,50
2140	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE CARGA AC/DC	1,00	UN	2.000.232,65	2.000.232,65
2141	42201600	CAMBIO E INSTALACION SET ECG 5 DERIVADAS	1,00	UN	599.494,50	599.494,50
2142	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR SpO2	1,00	UN	236.931,96	236.931,96
2143	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR SpO2 COMPLETO	1,00	UN	599.494,50	599.494,50
2144	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1,00	UN	2.801.203,00	2.801.203,00
2145	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE PRESION INVASIVA	1,00	UN	599.494,50	599.494,50
2146	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA CPU/NIBP	1,00	UN	4.055.678,12	4.055.678,12
2147	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE TRONCAL ECG 5 DERIVADAS	1,00	UN	599.494,50	599.494,50
2148	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	7.024.050,00	7.024.050,00
2149	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA	1,00	UN	1.098.317,63	1.098.317,63
2150	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA	1,00	UN	5.146.054,11	5.146.054,11
2151	42201600	CAMBIO E INSTALACION BUS DE DATOS BOARD DE PANTALLA	1,00	UN	691.559,25	691.559,25
2152	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA FRONT PANEL	1,00	UN	2.967.821,45	2.967.821,45
2153	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BRAZALETE	1,00	UN	170.929,65	170.929,65
2154	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC	1,00	UN	252.556,80	252.556,80
2155	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE EXTENSOR NIBP	1,00	UN	827.839,13	827.839,13
2156	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	1,00	UN	620.912,84	620.912,84
2157	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP	1,00	UN	322.661,79	322.661,79
2158	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CUF DE NIBP	1,00	UN	353.061,21	353.061,21
2159	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS	1,00	UN	686.934,60	686.934,60
2160	42201600	CAMBIO E INSTALACION PUERTOS DE CONEXIÓN DE LOS ACCESORIOS	1,00	UN	1.351.310,62	1.351.310,62
2161	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ALTAVOZ / PARLANTE	1,00	UN	1.059.478,33	1.059.478,33
		CAMBIO E INSTALACION				

2162	42201600	FUSIBLES	1,00	UN	106.177,50	106.177,50
2163	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARRO DE TRANSPORTE	1,00	UN	1.383.670,19	1.383.670,19
2164	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE TEMPERATURA	1,00	UN	599.494,50	599.494,50
2165	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE DE CONEXIÓN DEL MÓDULO DE CO2 AL MONITOR PARA MONITOR MULTIPARAMETROS COMEN C80	1,00	UN	1.967.566,19	1.967.566,19
2166	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MÓDULO DE CO2 DE MONITOR MULTIPARAMETROS COMEN C80	1,00	UN	9.933.453,98	9.933.453,98
2167	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	1,00	UN	254.826,00	254.826,00
2168	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION	1,00	UN	901.493,64	901.493,64
2169	42201600	CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA	1,00	UN	262.191,79	262.191,79
2170	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	1,00	UN	852.683,21	852.683,21
2171	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	877.943,13	877.943,13
2172	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO	1,00	UN	686.136,62	686.136,62
2173	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	706.931,97	706.931,97
2174	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	1,00	UN	176.953,41	176.953,41
2175	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION	1,00	UN	739.352,58	739.352,58
2176	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	1,00	UN	1.160.740,42	1.160.740,42
2177	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	988.739,53	988.739,53
2178	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO	1,00	UN	664.452,95	664.452,95
2179	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	1,00	UN	251.559,00	251.559,00
2180	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO BAJA PRESIÓN	1,00	UN	378.485,88	378.485,88
2181	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO ALTA PRESIÓN	1,00	UN	378.485,88	378.485,88
2182	42201600	CAMBIO E INSTALACION REPOSICIÓN REGULADOR DE YUGO	1,00	UN	740.600,91	740.600,91
2183	42201600	CAMBIO E INSTALACION REPOSICIÓN REGULADOR DE MANOMETRO	1,00	UN	810.862,04	810.862,04
2184	42201600	CAMBIO E INSTALACION ORINGS	1,00	UN	378.485,88	378.485,88
2185	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ACOUPLE	1,00	UN	524.391,21	524.391,21
2186	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACOUPLE CHEMETRON	1,00	UN	556.019,34	556.019,34
2187	42201600	CAMBIO E INSTALACION REPOSICIÓN DE FLUJOMETRO DE AIRE	1,00	UN	810.862,04	810.862,04
2188	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN ACOUPLE OHMEDA	1,00	UN	387.900,87	387.900,87
2189	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DOSIFICADOR	1,00	UN	296.604,04	296.604,04
2190	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUES	1,00	UN	301.328,19	301.328,19
2191	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PERILLA REGULADORA	1,00	UN	378.485,88	378.485,88
2192	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN RACORES	1,00	UN	197.774,55	197.774,55
2193	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN REPOSICIÓN DE ESCALA DE FLUJO O CUPULA ACRILICA	1,00	UN	366.353,41	366.353,41
2194	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BALIN	1,00	UN	126.198,82	126.198,82
2195	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACOUPLE CHEMETRON	1,00	UN	556.019,34	556.019,34
2196	42201600	CAMBIO E INSTALACION REPOSICIÓN DE FLUJOMETRO	1,00	UN	622.455,24	622.455,24
2197	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN ACOUPLE OHMEDA	1,00	UN	387.900,87	387.900,87
2198	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DOSIFICADOR	1,00	UN	296.604,04	296.604,04
2199	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUES	1,00	UN	301.328,19	301.328,19
2200	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PERILLA REGULADORA	1,00	UN	378.485,88	378.485,88
2201	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN RACORES	1,00	UN	197.774,55	197.774,55
2202	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN REPOSICIÓN DE ESCALA DE FLUJO O CUPULA ACRILICA	1,00	UN	366.353,41	366.353,41
2203	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BALIN	1,00	UN	126.198,82	126.198,82
2204	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	418.176,00	418.176,00
2205	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	1,00	UN	411.610,82	411.610,82
2206	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	1,00	UN	400.093,08	400.093,08
2207	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESOSTE	1,00	UN	172.312,00	172.312,00
2208	42201600	CAMBIO E INSTALACION DIAFRAGMA	1,00	UN	495.270,52	495.270,52
2209	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN	1,00	UN	366.353,41	366.353,41

2209	42201600	ACOPLE MANGUERA DE PACIENTE	1,00	UN	269.984,21	269.984,21
2210	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONEXIÓN RAPIDA PARED	1,00	UN	542.789,93	542.789,93
2211	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	418.176,00	418.176,00
2212	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	1,00	UN	411.610,82	411.610,82
2213	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	1,00	UN	400.093,08	400.093,08
2214	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESOSTE	1,00	UN	172.312,00	172.312,00
2215	42201600	CAMBIO E INSTALACION DIAFRAGMA	1,00	UN	495.270,52	495.270,52
2216	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN ACOPLE MANGUERA DE PACIENTE	1,00	UN	269.984,27	269.984,27
2217	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONEXIÓN RAPIDA PARED	1,00	UN	542.789,93	542.789,93
2218	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	305.735,72	305.735,72
2219	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE VOLTAJE	1,00	UN	827.072,90	827.072,90
2220	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MODULO OPTICO	1,00	UN	3.972.609,47	3.972.609,47
2221	42201600	CAMBIO E INSTALACION PROCESADOR OPTICO DE ONDAS INFRARROJAS	1,00	UN	1.783.708,40	1.783.708,40
2222	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BASE DE CARGA	1,00	UN	2.048.884,70	2.048.884,70
2223	42201600	CAMBIO E INSTALACION RUEDA DE AJUSTE A CERO.	1,00	UN	574.379,67	574.379,67
2224	42201600	CAMBIO E INSTALACION ESCALA DE PESO.	1,00	UN	463.251,90	463.251,90
2225	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO.	1,00	UN	558.809,38	558.809,38
2226	42201600	CAMBIO E INSTALACION AGUJA.	1,00	UN	219.314,82	219.314,82
2227	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN RESORTES INTERNOS	1,00	UN	215.860,71	215.860,71
2228	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL MOTOR DE TRANSMISIÓN	1,00	UN	3.188.930,92	3.188.930,92
2229	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LA TRANSMISIÓN	1,00	UN	3.850.444,83	3.850.444,83
2230	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL RODILLO DELANTERO	1,00	UN	2.973.045,50	2.973.045,50
2231	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL RODILLO TRASERO	1,00	UN	3.010.572,51	3.010.572,51
2232	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LA BANDA DE CORRER	1,00	UN	2.145.823,43	2.145.823,43
2233	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LA PLATAFORMA DE CARRERA	1,00	UN	3.226.741,13	3.226.741,13
2234	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LA CORREA DE TRANSMISIÓN DEL MOTOR	1,00	UN	4.057.985,38	4.057.985,38
2235	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL ACTUADOR DE ELEVACIÓN	1,00	UN	4.171.505,75	4.171.505,75
2236	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LA PLACA DE RELÉS DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTELIGENTE	1,00	UN	6.210.916,00	6.210.916,00
2237	42201600	CAMBIO E INSTALACION EL BOTÓN DE PARADA DE EMERGENCIA (ESB)	1,00	UN	918.956,08	918.956,08
2238	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AMARRE DE PARADA (STS)	1,00	UN	810.862,04	810.862,04
2239	42201600	CAMBIO E INSTALACION LA BARANDILLA DERECHA O IZQUIERDA	1,00	UN	2.006.360,50	2.006.360,50
2240	42201600	CAMBIO E INSTALACION EL CENTRO DE LA BARANDILLA	1,00	UN	2.718.267,85	2.718.267,85
2241	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL INTERRUPTOR DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL	1,00	UN	378.485,88	378.485,88
2242	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL	1,00	UN	373.059,56	373.059,56
2243	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LA BANDA DE MOTOR	1,00	UN	1.788.032,16	1.788.032,16
2244	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL CANAL LATERAL IZQUIERDO O DERECHO	1,00	UN	2.000.242,38	2.000.242,38
2245	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LOS TOPES DE LA PLATAFORMA	1,00	UN	2.540.366,68	2.540.366,68
2246	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL SENSOR DE VELOCIDAD	1,00	UN	3.188.932,00	3.188.932,00
2247	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE AMBAS RUEDAS	1,00	UN	1.351.634,90	1.351.634,90
2248	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL	1,00	UN	3.783.448,14	3.783.448,14
2249	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL CABLE AL SISTEMA CASE	1,00	UN	3.183.526,22	3.183.526,22
2250	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE TRONCAL DEL MÓDULO DE ADQUISICIÓN	1,00	UN	7.269.480,94	7.269.480,94
2251	42201600	CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE CINTURÓN	1,00	UN	1.999.896,48	1.999.896,48
2252	42201600	CAMBIO E INSTALACION LATIGUILLOS PAQUETE X10	1,00	UN	691.958,59	691.958,59
2253	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE SATURACION (MASSIMO)	1,00	UN	1.944.233,45	1.944.233,45
2254	42201600	CAMBIO E INSTALACION INTERFACE PARA SENSOR DE SATURACION (MASSIMO)	1,00	UN	1.605.385,66	1.605.385,66
2255	42201600	CAMBIO E INSTALACION	1,00	UN	1.097.187,83	1.097.187,83

2255	42201600	FILTRO BACTERIANO,	1,00	UN	1.567.496,54	1.567.496,54
2256	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE ESPUMA	1,00	UN	1.567.496,54	1.567.496,54
2257	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE CIRCULO	1,00	UN	2.108.639,08	2.108.639,08
2258	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1,00	UN	4.213.205,72	4.213.205,72
2259	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1,00	UN	4.490.379,35	4.490.379,35
2260	42201600	CAMBIO E INSTALACION ALTAVOZ	1,00	UN	2.048.884,70	2.048.884,70
2261	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA	1,00	UN	4.181.493,16	4.181.493,16
2262	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTROLES	1,00	UN	2.914.677,11	2.914.677,11
2263	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	1,00	UN	1.173.174,25	1.173.174,25
2264	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE CARGA AC/DC	1,00	UN	189.321,31	189.321,31
2265	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE O2	1,00	UN	1.659.042,90	1.659.042,90
2266	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE OXIGENO,	1,00	UN	2.307.904,40	2.307.904,40
2267	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO BACTERIANO,	1,00	UN	766.398,45	766.398,45
2268	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA EXHALATORIA	1,00	UN	3.020.766,32	3.020.766,32
2269	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PARA LA VALVULA EXHALATORIA	1,00	UN	3.434.215,21	3.434.215,21
2270	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE AIRE	1,00	UN	1.706.978,35	1.706.978,35
2271	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1,00	UN	5.425.955,46	5.425.955,46
2272	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1,00	UN	3.628.587,72	3.628.587,72
2273	42201600	CAMBIO E INSTALACION ALTAVOZ	1,00	UN	1.400.047,52	1.400.047,52
2274	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA	1,00	UN	5.990.746,82	5.990.746,82
2275	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTROLES	1,00	UN	2.757.873,19	2.757.873,19
2276	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	1,00	UN	459.528,75	459.528,75
2277	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE O2	1,00	UN	2.307.904,40	2.307.904,40
2278	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE AIRE	1,00	UN	2.307.904,40	2.307.904,40
2279	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA CORRUGADA	1,00	UN	1.460.053,22	1.460.053,22
2280	42201600	CAMBIO E INSTALACION BRAZO ARTICULADO PARA SOPORTE	1,00	UN	2.146.153,12	2.146.153,12
2281	42201600	CAMBIO E INSTALACION RUEDAS (UNIDAD)	1,00	UN	2.702.507,74	2.702.507,74
2282	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE FUSIBLES (SEGUN REFERENCIA)	1,00	UN	493.041,78	493.041,78
2283	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	273.407,02	273.407,02
2284	42201600	CAMBIO E INSTALACION BEARING PLATE	1,00	UN	3.784.102,11	3.784.102,11
2285	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONO TONOMETRO	1,00	UN	2.540.345,06	2.540.345,06
2286	42201600	CAMBIO E INSTALACION CUPULA	1,00	UN	7.118.433,98	7.118.433,98
2287	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1,00	UN	9.627.158,67	9.627.158,67
2288	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA CALEFACTORA	1,00	UN	2.491.446,02	2.491.446,02
2289	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSORES	1,00	UN	3.299.230,11	3.299.230,11
2290	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1,00	UN	6.958.619,77	6.958.619,77
2291	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAYS	1,00	UN	4.036.213,18	4.036.213,18
2292	42201600	CAMBIO E INSTALACION HUMIDIFICADOR	1,00	UN	3.344.811,90	3.344.811,90
2293	42201600	CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA	1,00	UN	748.723,07	748.723,07
2294	42201600	CAMBIO E INSTALACION SOPORTES DE BANDEJA	1,00	UN	1.231.776,99	1.231.776,99
2295	42201600	CAMBIO E INSTALACION BANDEJA	1,00	UN	1.581.365,41	1.581.365,41
2296	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLES DE COMUNICACION	1,00	UN	1.632.545,56	1.632.545,56
2297	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL	1,00	UN	2.180.356,46	2.180.356,46
2298	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1,00	UN	132.782,08	132.782,08
2299	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO	1,00	UN	2.577.963,54	2.577.963,54
2300	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	1,00	UN	2.082.269,13	2.082.269,13
2301	42201600	CAMBIO E INSTALACION ASAS / PROTECTORES LATERALES	1,00	UN	2.424.887,75	2.424.887,75
2302	42201600	CAMBIO E INSTALACION BANDEJA PORTACOLCHON	1,00	UN	1.723.850,05	1.723.850,05
2303	42201600	CAMBIO E INSTALACION FRENOS	1,00	UN	1.312.219,36	1.312.219,36
2304	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE ALIMENTACION PRINCIPAL	1,00	UN	3.370.556,09	3.370.556,09
2305	42201600	CAMBIO E INSTALACION RELE MONITOR DE LINEA	1,00	UN	2.079.499,95	2.079.499,95

2306	42201600	CAMBIO E INSTALACION RELE DE SEGURIDAD DEL CALEFACTOR	1,00	UN	1.015.766,21	1.015.766,21
2307	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN OSCILADOR	1,00	UN	2.269.212,30	2.269.212,30
2308	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTAVIOLA	1,00	UN	1.176.042,75	1.176.042,75
2309	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	1,00	UN	2.983.341,46	2.983.341,46
2310	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE PIEL Y AIRE	1,00	UN	1.702.241,83	1.702.241,83
2311	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN RUEDAS	1,00	UN	1.132.358,03	1.132.358,03
2312	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AC	1,00	UN	284.189,40	284.189,40
2313	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE RECONOCIMIENTO DE DISIPADOR	1,00	UN	1.900.915,88	1.900.915,88
2314	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE DESLIZADORES	1,00	UN	1.892.024,03	1.892.024,03
2315	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SEGUROS DE LA BASE	1,00	UN	1.687.023,68	1.687.023,68
2316	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SEGUROS PARA ATRIL	1,00	UN	1.470.212,98	1.470.212,98
2317	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PISTON	1,00	UN	2.108.320,21	2.108.320,21
2318	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA DE OXIGENO	1,00	UN	1.036.400,25	1.036.400,25
2319	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA DE AIRE	1,00	UN	1.036.400,25	1.036.400,25
2320	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA DE VACIO	1,00	UN	1.036.400,25	1.036.400,25
2321	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE COMPRESORES	1,00	UN	4.270.527,45	4.270.527,45
2322	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO PARA COMPRESORES	1,00	UN	810.840,42	810.840,42
2323	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANOMETROS PARA OXIGENO	1,00	UN	1.036.400,25	1.036.400,25
2324	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANOMETROS PARA AIRE	1,00	UN	1.036.400,25	1.036.400,25
2325	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANOMETROS PARA VACIO	1,00	UN	1.036.400,25	1.036.400,25
2326	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DE ALIMENTACION DE CONEXION ESPECIAL PARA AERONAVE	1,00	UN	810.840,42	810.840,42
2327	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TOMAS ELECTRICAS	1,00	UN	189.380,76	189.380,76
2328	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE INTERRUPTORES	1,00	UN	110.796,39	110.796,39
2329	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SEGURO PARA SKI	1,00	UN	1.345.770,80	1.345.770,80
2330	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SKI	1,00	UN	4.063.207,41	4.063.207,41
2331	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE COLCHONETAS	1,00	UN	1.351.824,07	1.351.824,07
2332	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CORREAS PARA PIES	1,00	UN	1.108.720,57	1.108.720,57
2333	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CORREAS PARA TORSO	1,00	UN	1.108.720,57	1.108.720,57
2334	42201600	CAMBIO E INSTALACION PARA SEGURO DE CORREAS	1,00	UN	1.108.720,57	1.108.720,57
2335	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BASE PARA SOPORTE DE EQUIPOS	1,00	UN	1.460.121,32	1.460.121,32
2336	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA PARA SOPORTE DE EQUIPOS	1,00	UN	1.999.896,48	1.999.896,48
2337	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BASE DE CAMILLA	1,00	UN	2.972.742,84	2.972.742,84
2338	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO SEGUN REFERENCIA	1,00	UN	130.253,32	130.253,32
2339	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONEXION DE COMPRESORES	1,00	UN	4.270.527,45	4.270.527,45
2340	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TOMA PARA AIRE TIPO OHMEDA/CHEMETRON	1,00	UN	1.043.864,15	1.043.864,15
2341	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TOMA PARA OXIGENO TIPO OHMEDA/CHEMETRON	1,00	UN	1.043.864,15	1.043.864,15
2342	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TOMA PARA VACIO TIPO OHMEDA/CHEMETRON	1,00	UN	1.043.864,15	1.043.864,15
2343	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACOUPLE MACHO PARA CONEXION DE AIRE	1,00	UN	1.011.435,93	1.011.435,93
2344	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACOUPLE MACHO PARA CONEXION DE OXIGENO	1,00	UN	1.011.435,93	1.011.435,93
2345	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACOUPLE MACHO PARA CONEXION DE VACIO	1,00	UN	1.011.435,93	1.011.435,93
2346	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ABRAZADERAS PARA CILINDRO DE OXIGENO	1,00	UN	274.126,49	274.126,49
2347	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ABRAZADERA PARA MANGUERA DE OXIGENO, VACIO Y AIRE	1,00	UN	96.960,35	96.960,35
2348	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR CON ACOUPLE PARA MANGUERA DE OXIGENO	1,00	UN	1.036.367,82	1.036.367,82
2349	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR CON ACOUPLE PARA MANGUERA DE AIRE	1,00	UN	1.036.367,82	1.036.367,82
2350	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR CON ACOUPLE PARA	1,00	UN	1.470.941,54	1.470.941,54

MANGUERA DE VACIO						
2351	42201600	CAMBIO E INSTALACION INVERSOR ONDA PURA 1000W 24V	1,00	UN	3.189.633,53	3.189.633,53
2352	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE REGULADOR DE OXIGENO	1,00	UN	1.686.521,05	1.686.521,05
2353	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLERIA	1,00	UN	8.631.811,74	8.631.811,74
2354	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DEL SISTEMA DE ILUMINACION A LA AERONAVE	1,00	UN	1.107.963,91	1.107.963,91
2355	42201600	CAMBIO E INSTALACION BELTRO	1,00	UN	1.345.771,70	1.345.771,70
2356	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PARCHES	1,00	UN	2.146.477,40	2.146.477,40
2357	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE ECG	1,00	UN	1.810.739,48	1.810.739,48
2358	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABEZAL DE IMPRESION	1,00	UN	1.822.195,28	1.822.195,28
2359	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	1,00	UN	541.871,39	541.871,39
2360	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PALAS ADULTO	1,00	UN	3.854.519,97	3.854.519,97
2361	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PALAS PEDIATRICAS	1,00	UN	4.105.688,37	4.105.688,37
2362	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE PARA MARCAPASOS	1,00	UN	4.055.793,93	4.055.793,93
2363	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE ADULTO UNA VIA	1,00	UN	169.923,83	169.923,83
2364	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA-NEB	1,00	UN	233.785,79	233.785,79
2365	42201600	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE PEDIATRICO UNA VIA	1,00	UN	175.977,10	175.977,10
2366	42201600	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE NEONATAL UNA VIA	1,00	UN	176.106,81	176.106,81
2367	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE SATURACION TIPO MASSIMO	1,00	UN	490.449,68	490.449,68
2368	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	1,00	UN	1.238.239,90	1.238.239,90
2369	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE IBP	1,00	UN	2.710.467,78	2.710.467,78
2370	42201600	CAMBIO E INSTALACION CO2	1,00	UN	4.308.358,20	4.308.358,20
2371	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR	1,00	UN	3.197.556,82	3.197.556,82
2372	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	283.811,07	283.811,07
2373	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MALETIN PARA TRANSPORTE DEL EQUIPO	1,00	UN	2.912.188,56	2.912.188,56
2374	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MAIN BOARD	1,00	UN	3.163.323,60	3.163.323,60
2375	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PANTALLA	1,00	UN	5.907.587,91	5.907.587,91
2376	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MAMBRANA (PANTALLA)	1,00	UN	7.335.211,84	7.335.211,84
2377	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE RUEDAS CON FRENO	1,00	UN	4.026.638,11	4.026.638,11
2378	42201600	CAMBIO E INSTALACION ESTRUCTURA DE TRANSPORTE	1,00	UN	9.468.092,09	9.468.092,09
2379	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CUPULA	1,00	UN	6.134.607,01	6.134.607,01
2380	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR RN	1,00	UN	3.976.941,88	3.976.941,88
2381	42201600	CAMBIO E INSTALACION LAMPARA AUXILIAR	1,00	UN	2.973.621,64	2.973.621,64
2382	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PUERTAS	1,00	UN	3.227.417,80	3.227.417,80
2383	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CUBIERTAS DEL DOMO	1,00	UN	3.870.581,67	3.870.581,67
2384	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE COLCHON	1,00	UN	13.009.874,39	13.009.874,39
2385	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CERRADURAS DE LAS PUERTAS	1,00	UN	1.930.235,27	1.930.235,27
2386	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA 12V	1,00	UN	1.027.392,78	1.027.392,78
2387	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	1,00	UN	282.676,41	282.676,41
2388	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE 12VCC TIPO CIGARRERA	1,00	UN	935.797,13	935.797,13
2389	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS PARA CILINDRO DE OXIGENO	1,00	UN	1.335.820,74	1.335.820,74
2390	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ORINGS	1,00	UN	492.044,42	492.044,42
2391	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE AIRE	1,00	UN	2.425.113,54	2.425.113,54
2392	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE PARTICULAS	1,00	UN	2.773.464,99	2.773.464,99
2393	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA DE PIEL	1,00	UN	2.540.993,63	2.540.993,63
2394	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE	1,00	UN	3.129.673,77	3.129.673,77
2395	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE SOBRECALENTAMIENTO	1,00	UN	3.024.723,10	3.024.723,10
2396	42201600	CAMBIO E INSTALACION MODO DE CONTROL	1,00	UN	8.594.443,63	8.594.443,63
2397	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE MODULOS	1,00	UN	5.151.648,45	5.151.648,45
2398	42201600	CAMBIO E INSTALACION NEBULIZADOR	1,00	UN	4.864.486,91	4.864.486,91

2399	42201600	CAMBIO E INSTALACION TERMOSTATO	1,00	UN	1.573.789,45	1.573.789,45
2400	42201600	CAMBIO E INSTALACION ESPONJA HUMIDIFICADORA	1,00	UN	3.851.158,25	3.851.158,25
2401	42201600	CAMBIO E INSTALACION CINTURON DE SEGURIDAD	1,00	UN	1.691.925,75	1.691.925,75
2402	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLE 10A	1,00	UN	38.589,57	38.589,57
2403	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLE 2.5A (ACCION LENTA)	1,00	UN	135.465,61	135.465,61
2404	42201600	CAMBIO E INSTALACION MICROVENTILADOR	1,00	UN	13.782.341,42	13.782.341,42
2405	42201600	CAMBIO E INSTALACION REJILLA MICROVENTILADOR	1,00	UN	1.065.509,98	1.065.509,98
2406	42201600	CAMBIO E INSTALACION PORTA FUSIBLES	1,00	UN	388.327,84	388.327,84
2407	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1,00	UN	125.276.398,52	125.276.398,52
2408	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR PCB (MACHO Y HEMBRA)	1,00	UN	496.756,97	496.756,97
2409	42201600	CAMBIO E INSTALACION TRANSFORMADOR 240VA 1227/220- 15V	1,00	UN	1.351.310,62	1.351.310,62
2410	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DEL MOTOR	1,00	UN	968.198,32	968.198,32
2411	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA REGULADORA	1,00	UN	1.059.716,14	1.059.716,14
2412	42201600	CAMBIO E INSTALACION ROTOR.	1,00	UN	4.799.928,04	4.799.928,04
2413	42201600	CAMBIO E INSTALACION EJE DEL ROTOR.	1,00	UN	2.973.879,26	2.973.879,26
2414	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	1,00	UN	1.521.935,19	1.521.935,19
2415	42201600	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA.	1,00	UN	1.309.296,06	1.309.296,06
2416	42201600	CAMBIO E INSTALACION LID LATCH O SISTEMA DE APERTURA PUERTA (70902692).	1,00	UN	1.800.554,12	1.800.554,12
2417	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR (20210429).	1,00	UN	2.946.616,44	2.946.616,44
2418	42201600	CAMBIO E INSTALACION ESCOBILLAS.	1,00	UN	501.224,03	501.224,03
2419	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB DEL ROTOR (20150270).	1,00	UN	1.533.456,19	1.533.456,19
2420	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE 120V.	1,00	UN	390.897,67	390.897,67
2421	42201600	CAMBIO E INSTALACION SELLO DE LA CAMARA SUPERIOR	1,00	UN	633.284,78	633.284,78
2422	42201600	CAMBIO E INSTALACION FRENO	1,00	UN	1.302.382,38	1.302.382,38
2423	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	193.413,38	193.413,38
2424	42201600	CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR ON - OFF	1,00	UN	246.391,20	246.391,20
2425	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1,00	UN	155.899,24	155.899,24
2426	42201600	CAMBIO E INSTALACION GAS SPRING	1,00	UN	816.177,73	816.177,73
2427	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB PRINCIPAL	1,00	UN	593.514,84	593.514,84
2428	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1,00	UN	3.491.973,90	3.491.973,90
2429	42201600	CAMBIO E INSTALACION ROTOR.	1,00	UN	4.799.928,04	4.799.928,04
2430	42201600	CAMBIO E INSTALACION EJE DEL ROTOR.	1,00	UN	2.973.879,26	2.973.879,26
2431	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	1,00	UN	1.521.935,19	1.521.935,19
2432	42201600	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA.	1,00	UN	1.309.296,06	1.309.296,06
2433	42201600	CAMBIO E INSTALACION LID LATCH O SISTEMA DE APERTURA PUERTA	1,00	UN	1.800.554,12	1.800.554,12
2434	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1,00	UN	2.946.616,44	2.946.616,44
2435	42201600	CAMBIO E INSTALACION ESCOBILLAS.	1,00	UN	501.224,03	501.224,03
2436	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB DEL ROTOR	1,00	UN	1.533.456,19	1.533.456,19
2437	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE 120V.	1,00	UN	390.897,67	390.897,67
2438	42201600	CAMBIO E INSTALACION SELLO DE LA CAMARA	1,00	UN	633.284,78	633.284,78
2439	42201600	CAMBIO E INSTALACION FRENO	1,00	UN	1.302.382,38	1.302.382,38
2440	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	193.413,38	193.413,38
2441	42201600	CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR ON - OFF	1,00	UN	246.391,20	246.391,20
2442	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1,00	UN	155.899,24	155.899,24
2443	42201600	CAMBIO E INSTALACION PISTON NEUMATICO	1,00	UN	816.177,73	816.177,73
2444	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB PRINCIPAL	1,00	UN	593.514,84	593.514,84
2445	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANEL FRONTAL	1,00	UN	3.491.973,90	3.491.973,90
2446	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE VELOCIDAD	1,00	UN	1.318.079,04	1.318.079,04
2447	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR-DE-IMBALANCE	1,00	UN	2.250.017,63	2.250.017,63

2448	42201600	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	1,00	UN	1.781.664,31	1.781.664,31
2449	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE TEMPERATURA	1,00	UN	2.023.029,18	2.023.029,18
2450	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BASES DE GOMA	1,00	UN	1.363.017,98	1.363.017,98
2451	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TAPAS DE BIOSEGURIDAD	1,00	UN	684.396,92	684.396,92
2452	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUE SISTEMA DE BIOSEGURIDAD	1,00	UN	460.355,99	460.355,99
2453	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PORTA TUBOS	1,00	UN	3.423.284,97	3.423.284,97
2454	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE FLAT FLEX (20 PINES)	1,00	UN	523.297,97	523.297,97
2455	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA	1,00	UN	3.153.329,81	3.153.329,81
2456	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN LEDS	1,00	UN	254.826,00	254.826,00
2457	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SEGURO DE TAPA	1,00	UN	1.081.211,31	1.081.211,31
2458	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR DE CAMBIO ADULTO/PEDIÁTRICO	1,00	UN	1.027.191,38	1.027.191,38
2459	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TAPA PARA BATERÍA	1,00	UN	612.464,26	612.464,26
2460	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE ELECTRODOS	1,00	UN	4.247.100,00	4.247.100,00
2461	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA PRINCIPAL	1,00	UN	3.427.130,12	3.427.130,12
2462	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN LENTES OCULARES.	1,00	UN	1.417.608,64	1.417.608,64
2463	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONDENSADOR.	1,00	UN	263.362,96	263.362,96
2464	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SOPORTE DE BOMBILLO.	1,00	UN	443.971,21	443.971,21
2465	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN POTENCIÓMETRO DE LUZ.	1,00	UN	263.362,96	263.362,96
2466	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN OBJETIVO 4X	1,00	UN	883.625,88	883.625,88
2467	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN OBJETIVO 10X	1,00	UN	883.625,88	883.625,88
2468	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN OBJETIVO 20X	1,00	UN	883.625,88	883.625,88
2469	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN OBJETIVO 60X	1,00	UN	1.369.769,12	1.369.769,12
2470	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN FUSIBLES.	1,00	UN	234.790,73	234.790,73
2471	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO AZUL	1,00	UN	316.931,36	316.931,36
2472	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PINONERA INTERNA DE MOVIMIENTO DEL CONDENSADOR.	1,00	UN	624.669,77	624.669,77
2473	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CAUCHO DE LOS OCULARES.	1,00	UN	502.109,01	502.109,01
2474	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MICRÓMETRO	1,00	UN	1.179.028,74	1.179.028,74
2475	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MACRÓMETRO	1,00	UN	1.179.028,74	1.179.028,74
2476	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLO CARRO MÓVIL.	1,00	UN	177.454,83	177.454,83
2477	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SWITCH DE ENCENDIDO	1,00	UN	177.454,83	177.454,83
2478	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO LED	1,00	UN	389.174,67	389.174,67
2479	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE ALIMENTACIÓN A.C	1,00	UN	383.611,93	383.611,93
2480	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BASES DE GOMA	1,00	UN	225.001,76	225.001,76
2481	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SOCKET AC	1,00	UN	386.501,66	386.501,66
2482	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PORTA MUESTRAS	1,00	UN	828.161,09	828.161,09
2483	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA RECARGABLE	1,00	UN	252.869,62	252.869,62
2484	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN JUEGO DE PALAS ADULTO.	1,00	UN	5.340.120,11	5.340.120,11
2485	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN JUEGO DE PALAS PEDIÁTRICAS.	1,00	UN	5.340.120,11	5.340.120,11
2486	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY.	1,00	UN	2.767.700,49	2.767.700,49
2487	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MANDO DE SELECCIÓN DE ENERGÍA.	1,00	UN	1.180.619,90	1.180.619,90
2488	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN IMPRESORA TÉRMICA.	1,00	UN	2.659.776,22	2.659.776,22
2489	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TAPA DE IMPRESORA.	1,00	UN	683.351,20	683.351,20
2490	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE DE 5 ECG DE 5 DERIVADAS.	1,00	UN	529.254,00	529.254,00
2491	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA RECARGABLE.	1,00	UN	6.229.198,55	6.229.198,55
2492	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR AC.	1,00	UN	160.900,28	160.900,28
2493	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR DE ENTRADA DE ECG.	1,00	UN	529.254,00	529.254,00
2494	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PALAS INTERNAS.	1,00	UN	1.052.501,83	1.052.501,83
2495	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BOTONES DE MANDO.	1,00	UN	2.865.470,96	2.865.470,96
2496	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CARCAZA DELANTERA.	1,00	UN	3.002.744,07	3.002.744,07
2497	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CARCAZA TRASERA	1,00	UN	4.037.911,12	4.037.911,12

2498	42201600	CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERNAS,	1,00	UN	1.064.107,71	1.064.107,71
2499	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE PARA MARCAPASOS	1,00	UN	3.201.660,00	3.201.660,00
2500	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	1,00	UN	445.251,72	445.251,72
2501	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1,00	UN	3.397.802,95	3.397.802,95
2502	42201600	CAMBIO E INSTALACION PISTONES	1,00	UN	679.921,45	679.921,45
2503	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	1,00	UN	367.398,73	367.398,73
2504	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION	1,00	UN	456.391,64	456.391,64
2505	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1,00	UN	133.176,91	133.176,91
2506	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON	1,00	UN	774.778,71	774.778,71
2507	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADA	1,00	UN	442.710,56	442.710,56
2508	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	1,00	UN	173.136,49	173.136,49
2509	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE FUSIBLES	1,00	UN	75.855,47	75.855,47
2510	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BASE	1,00	UN	610.082,04	610.082,04
2511	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE VASO	1,00	UN	688.115,64	688.115,64
2512	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1,00	UN	2.230.685,32	2.230.685,32
2513	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCASA	1,00	UN	2.376.094,83	2.376.094,83
2514	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	401.595,10	401.595,10
2515	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1,00	UN	6.535.766,62	6.535.766,62
2516	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL	1,00	UN	2.136.918,94	2.136.918,94
2517	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISIPADOR DE CALOR O VENTILADOR	1,00	UN	745.348,59	745.348,59
2518	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1,00	UN	75.141,00	75.141,00
2519	42201600	CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	1,00	UN	370.194,54	370.194,54
2520	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG	1,00	UN	581.526,00	581.526,00
2521	42201600	CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA COMPLETA	1,00	UN	2.350.403,31	2.350.403,31
2522	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	1,00	UN	1.764.180,00	1.764.180,00
2523	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE JUEGO DE ELECTRODOS CHUPA	1,00	UN	625.235,07	625.235,07
2524	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PINZAS	1,00	UN	548.917,25	548.917,25
2525	42201600	CAMBIO E INSTALACION TECLADO SILICONADO	1,00	UN	1.276.244,75	1.276.244,75
2526	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESORA	1,00	UN	589.931,58	589.931,58
2527	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CLAMPS	1,00	UN	472.081,50	472.081,50
2528	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1,00	UN	4.201.000,37	4.201.000,37
2529	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	5.364.708,12	5.364.708,12
2530	42201600	CAMBIO E INSTALACION TOUCH SCREEN	1,00	UN	10.454.400,00	10.454.400,00
2531	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	437.310,38	437.310,38
2532	42201600	CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS NIBP	1,00	UN	3.201.210,87	3.201.210,87
2533	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1,00	UN	9.479.513,19	9.479.513,19
2534	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTROLES DE MANDO	1,00	UN	5.723.370,82	5.723.370,82
2535	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	1,00	UN	530.887,50	530.887,50
2536	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR NIBP	1,00	UN	530.887,50	530.887,50
2537	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS	1,00	UN	530.887,50	530.887,50
2538	42201600	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE UNA VIA VELCRO ADULTO	1,00	UN	220.522,50	220.522,50
2539	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA SELECCIONADORA	1,00	UN	1.103.807,21	1.103.807,21
2540	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPADOR DE CALOR O VENTILADOR	1,00	UN	822.278,68	822.278,68
2541	42201600	CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	1,00	UN	430.335,29	430.335,29
2542	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1,00	UN	66.989,41	66.989,41
2543	42201600	CAMBIO E INSTALACION MODULO CONECTOR DE PARAMETROS	1,00	UN	7.544.299,36	7.544.299,36
2544	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	1,00	UN	3.289.745,03	3.289.745,03
2545	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	1,00	UN	402.283,21	402.283,21
2546	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARRO	1,00	UN	4.555.111,00	4.555.111,00

2546	42201600	DE TRANSPORTE	1,00	UN	1.657.441,95	1.657.441,95
2547	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CUF DE NIBP	1,00	UN	571.725,00	571.725,00
2548	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE EXTENSION DE SENSOR SPO2	1,00	UN	530.887,50	530.887,50
2549	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1,00	UN	3.501.528,08	3.501.528,08
2550	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCASA	1,00	UN	292.018,26	292.018,26
2551	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	2.447.205,72	2.447.205,72
2552	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1,00	UN	778.986,88	778.986,88
2553	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL	1,00	UN	3.500.431,79	3.500.431,79
2554	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPADOR DE CALOR O VENTILADOR	1,00	UN	76.978,85	76.978,85
2555	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1,00	UN	84.942,00	84.942,00
2556	42201600	CAMBIO E INSTALACION CORREA SUJECION PARA TOCO	1,00	UN	7.999.256,97	7.999.256,97
2557	42201600	CAMBIO E INSTALACION TOCO TRANSDUCTORES	1,00	UN	2.270.565,00	2.270.565,00
2558	42201600	CAMBIO E INSTALACION TOCO ULTRASONIDO	1,00	UN	2.270.565,00	2.270.565,00
2559	42201600	CAMBIO E INSTALACION PULSADOR DE EVENTOS	1,00	UN	2.270.565,00	2.270.565,00
2560	42201600	CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	1,00	UN	7.290.772,33	7.290.772,33
2561	42201600	CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA COMPLETA	1,00	UN	2.705.706,70	2.705.706,70
2562	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	1,00	UN	2.440.004,87	2.440.004,87
2563	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	1,00	UN	226.482,75	226.482,75
2564	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION	1,00	UN	827.565,08	827.565,08
2565	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	1,00	UN	941.691,44	941.691,44
2566	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	1.442.193,03	1.442.193,03
2567	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO	1,00	UN	683.674,49	683.674,49
2568	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	1,00	UN	262.333,49	262.333,49
2569	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CARGADOR	1,00	UN	322.457,98	322.457,98
2570	42201600	CAMBIO E INSTALACION POWER SWITCH	1,00	UN	355.263,66	355.263,66
2571	42201600	CAMBIO E INSTALACION JUMPER CABLE	1,00	UN	592.106,10	592.106,10
2572	42201600	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR CONVEX	1,00	UN	66.842.089,02	66.842.089,02
2573	42201600	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR LINEAL	1,00	UN	65.944.061,44	65.944.061,44
2574	42201600	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO	1,00	UN	55.560.878,46	55.560.878,46
2575	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA	1,00	UN	5.753.456,55	5.753.456,55
2576	42201600	CAMBIO E INSTALACION TECLADO	1,00	UN	9.700.830,55	9.700.830,55
2577	42201600	CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA	1,00	UN	14.802.652,51	14.802.652,51
2578	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	5.794.113,27	5.794.113,27
2579	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	1,00	UN	4.934.217,50	4.934.217,50
2580	42201600	CAMBIO E INSTALACION TRACK BALL	1,00	UN	10.065.803,71	10.065.803,71
2581	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	509.569,93	509.569,93
2582	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLES DE VIDEO	1,00	UN	986.843,50	986.843,50
2583	42201600	CAMBIO E INSTALACION SOFTWARE	1,00	UN	17.393.127,54	17.393.127,54
2584	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUENTE	1,00	UN	5.921.061,01	5.921.061,01
2585	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1,00	UN	35.526.366,03	35.526.366,03
2586	42201600	CAMBIO E INSTALACION CPU	1,00	UN	5.921.061,01	5.921.061,01
2587	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISCO DURO	1,00	UN	15.789.496,02	15.789.496,02
2588	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1,00	UN	197.368,70	197.368,70
2589	42201600	CAMBIO E INSTALACION UPS	1,00	UN	6.817.961,60	6.817.961,60
2590	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADORES	1,00	UN	394.737,40	394.737,40
2591	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR HDMI	1,00	UN	686.932,66	686.932,66
2592	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE HDMI 10 METROS PARA PROYECCION A SEGUNDA PANTALLA	1,00	UN	686.932,66	686.932,66
2593	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE RODAMIENTOS	1,00	UN	438.050,87	438.050,87
2594	42201600	CAMBIO E INSTALACION PIÑON INTERNO	1,00	UN	336.505,69	336.505,69
2595	42201600	CAMBIO E INSTALACION RODAMIENTOS NKS ESTÁNDAR O MINI	1,00	UN	481.570,24	481.570,24

CAMBIO E INSTALACION

2596	42201600	CAMBIO E INSTALACION TURBINA PLUS BOTON.	1,00	UN	1.114.589,53	1.114.589,53
2597	42201600	CAMBIO E INSTALACION RODAMIENTOS INTERNOS SEGUN REFERENCIA.	1,00	UN	465.409,41	465.409,41
2598	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA PARA PIEZA DE ALTA ESTANDAR O MINI.	1,00	UN	2.039.013,01	2.039.013,01
2599	42201600	CAMBIO E INSTALACION TUBOS INTERNOS DE ENTRADA Y	1,00	UN	419.170,09	419.170,09
2600	42201600	CAMBIO E INSTALACION SALIDA DE AIRE Y AGUA.	1,00	UN	350.696,08	350.696,08
2601	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR ESPECIAL DE 2 A 3 VIAS PARA PIEZA DE ALTA SEGUN REFERENCIA.	1,00	UN	434.666,27	434.666,27
2602	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR ESPECIAL DE 3 A 2 VIAS PARA PIEZA DE ALTA SEGUN REFERENCIA.	1,00	UN	454.059,99	454.059,99
2603	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACOUPLE RAPIDO - ROTOR QUIT - PARA PIEZA DE ALTA	1,00	UN	332.658,73	332.658,73
2604	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES TRACEROS DE LA PIEZA DE ALTA.	1,00	UN	191.533,25	191.533,25
2605	42201600	CAMBIO E INSTALACION TURBINA ESTANDAR	1,00	UN	1.378.483,47	1.378.483,47
2606	42201600	CAMBIO E INSTALACION TURBINA MINI SEGUN REFERENCIA.	1,00	UN	1.378.483,47	1.378.483,47
2607	42201600	CAMBIO E INSTALACION LLAVE CAMBIAFRESAS	1,00	UN	261.704,97	261.704,97
2608	42201600	CAMBIO E INSTALACION LLAVE CAMBIAFRESAS ESTANDAR Y MINI.	1,00	UN	261.704,97	261.704,97
2609	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE RODAMIENTOS	1,00	UN	395.629,61	395.629,61
2610	42201600	CAMBIO E INSTALACION TURBINA	1,00	UN	1.378.483,47	1.378.483,47
2611	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO	1,00	UN	375.705,00	375.705,00
2612	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POTENCIA	1,00	UN	5.036.329,80	5.036.329,80
2613	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA CON MEMBRANA	1,00	UN	3.435.889,62	3.435.889,62
2614	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	359.370,00	359.370,00
2615	42201600	CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLO	1,00	UN	803.983,06	803.983,06
2616	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE CONTROL	1,00	UN	4.111.187,50	4.111.187,50
2617	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE LUZ DE BATERIAS LED	1,00	UN	546.899,85	546.899,85
2618	42201600	CAMBIO E INSTALACION FIBRA O FUENTE DE LUZ	1,00	UN	552.632,36	552.632,36
2619	42201600	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE IRRIGACION	1,00	UN	236.842,44	236.842,44
2620	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPON DE COMPENSACION DE PRESION	1,00	UN	138.158,09	138.158,09
2621	42201600	CAMBIO E INSTALACION PIEZA OPTICA	1,00	UN	769.813,79	769.813,79
2622	42201600	CAMBIO E INSTALACION FIBRA OPTICA	1,00	UN	879.787,95	879.787,95
2623	42201600	CAMBIO E INSTALACION CANAL DE SUCCION	1,00	UN	615.850,67	615.850,67
2624	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPON DE COMPENSACION DE PRESION	1,00	UN	177.631,83	177.631,83
2625	42201600	CAMBIO E INSTALACION CANAL DE INSERCIÓN DE CATETER	1,00	UN	505.878,30	505.878,30
2626	42201600	CAMBIO E INSTALACION PALANCA DE CONTROL	1,00	UN	417.898,60	417.898,60
2627	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEDIDOR DE ESTANQUEIDAD	1,00	UN	483.553,32	483.553,32
2628	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE ASPIRACION UN SOLO USO	1,00	UN	138.158,09	138.158,09
2629	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA CON MEMBRANA	1,00	UN	2.622.431,85	2.622.431,85
2630	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	3.157.756,52	3.157.756,52
2631	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE PODER	1,00	UN	4.345.073,38	4.345.073,38
2632	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PEDAL REGULADOR	1,00	UN	685.444,45	685.444,45
2633	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1,00	UN	226.573,05	226.573,05
2634	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SWITCH	1,00	UN	217.542,64	217.542,64
2635	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	1,00	UN	387.549,19	387.549,19
2636	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO	1,00	UN	646.617,28	646.617,28
2637	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POTENCIA	1,00	UN	5.036.329,80	5.036.329,80
2638	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA CON MEMBRANA	1,00	UN	3.435.889,62	3.435.889,62
2639	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MICROFONO	1,00	UN	1.425.866,05	1.425.866,05
2640	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SWITCH	1,00	UN	217.542,64	217.542,64
2641	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	442.708,76	442.708,76
2642	42201600	CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLO	1,00	UN	803.983,06	803.983,06

2643	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE CONTROL	1,00	UN	4.111.187,50	4.111.187,50
2644	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA INTERNA	1,00	UN	3.875.491,92	3.875.491,92
2645	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA TIPO MONEDA CR1225	1,00	UN	198.669,08	198.669,08
2646	42201600	CAMBIO E INSTALACION KIT DE CALIBRACION COMPLETO (3 CILINDROS CON SU PORTA CILINDROS)	1,00	UN	3.479.355,00	3.479.355,00
2647	42201600	CAMBIO E INSTALACION SOLO UN CILINDRO DEL KIT DE CALIBRACION	1,00	UN	1.479.909,45	1.479.909,45
2648	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LA BASE DEL KIT DE CALIBRACION	1,00	UN	493.295,32	493.295,32
2649	42201600	CAMBIO E INSTALACION 2 PARES DE PILAS AA	1,00	UN	160.083,00	160.083,00
2650	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE TRANSFERENCIA DE DATOS	1,00	UN	947.430,00	947.430,00
2651	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	489.448,37	489.448,37
2652	42201600	CAMBIO E INSTALACION CAPILARES	1,00	UN	828.621,64	828.621,64
2653	42201600	CAMBIO E INSTALACION ROTOR	1,00	UN	1.045.613,43	1.045.613,43
2654	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS INTERNAS	1,00	UN	3.573.189,82	3.573.189,82
2655	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	1,00	UN	1.370.726,35	1.370.726,35
2656	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE INDICADORES LED	1,00	UN	649.738,19	649.738,19
2657	42201600	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTORES DE PRESION	1,00	UN	4.511.955,41	4.511.955,41
2658	42201600	CAMBIO E INSTALACION EQUIPO PARA BOMBA	1,00	UN	2.250.017,63	2.250.017,63
2659	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SOFTWARE	1,00	UN	18.034.492,74	18.034.492,74
2660	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCASA	1,00	UN	2.672.731,25	2.672.731,25
2661	42201600	CAMBIO E INSTALACION TABLERO PARTE SUPERIOR (CABECERO)	1,00	UN	4.478.571,78	4.478.571,78
2662	42201600	CAMBIO E INSTALACION TABLERO PARTE INFERIOR (PIECERO)	1,00	UN	4.478.571,78	4.478.571,78
2663	42201600	CAMBIO E INSTALACION SOPORTE COMPLETO BARANDA	1,00	UN	884.113,53	884.113,53
2664	42201600	CAMBIO E INSTALACION RUEDA INDIVIDUAL	1,00	UN	480.930,88	480.930,88
2665	42201600	CAMBIO E INSTALACION JUEGO BARANDA ZONA ESPALDAR	1,00	UN	4.561.080,85	4.561.080,85
2666	42201600	CAMBIO E INSTALACION JUEGO BARANDA ZONA PIES	1,00	UN	4.561.080,85	4.561.080,85
2667	42201600	CAMBIO E INSTALACION CAJA DE MANDOS COMPLETA	1,00	UN	5.837.195,56	5.837.195,56
2668	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1,00	UN	436.817,32	436.817,32
2669	42201600	CAMBIO E INSTALACION RELES	1,00	UN	436.817,32	436.817,32
2670	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR ESPALDAR	1,00	UN	2.450.250,00	2.450.250,00
2671	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR PIES	1,00	UN	2.450.250,00	2.450.250,00
2672	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR ASCENSO Y DESCENSO	1,00	UN	2.450.250,00	2.450.250,00
2673	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR TRENDLUMBER Y ANTITRENDLUMBUR	1,00	UN	2.450.250,00	2.450.250,00
2674	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1,00	UN	2.450.250,00	2.450.250,00
2675	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	1,00	UN	196.020,00	196.020,00
2676	42201600	CAMBIO E INSTALACION PULSADORES DEL CONTROL	1,00	UN	138.847,50	138.847,50
2677	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE MOVIMIENTOS	1,00	UN	2.450.250,00	2.450.250,00
2678	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	1,00	UN	828.612,61	828.612,61
2679	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1,00	UN	1.425.811,86	1.425.811,86
2680	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PEDAL	1,00	UN	631.803,79	631.803,79
2681	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	1,00	UN	881.277,98	881.277,98
2682	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION	1,00	UN	443.971,21	443.971,21
2683	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1,00	UN	339.453,21	339.453,21
2684	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	1,00	UN	358.962,52	358.962,52
2685	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE FRASCO TRAMPA DE 250 CC	1,00	UN	1.245.749,05	1.245.749,05
2686	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE FRASCO DE RECOLECCION	1,00	UN	1.245.749,05	1.245.749,05
2687	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LLAVE DE VALVULA PARA DESCOMPRESIONAR EL MOTOR	1,00	UN	342.711,39	342.711,39
2688	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE FUSIBLE	1,00	UN	203.184,29	203.184,29
2689	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE VENTILADOR	1,00	UN	729.837,96	729.837,96
2690	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANIJA PARA TRANSPORTE	1,00	UN	624.579,46	624.579,46

2691	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE RUEDAS	1,00	UN	467.396,10	467.396,10
2692	42201600	CAMBIO E INSTALACION PEDAL	1,00	UN	1.189.829,12	1.189.829,12
2693	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONSOLA	1,00	UN	4.115.953,75	4.115.953,75
2694	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC	1,00	UN	389.788,73	389.788,73
2695	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN MOTOR ELECTRICÓ	1,00	UN	3.212.099,74	3.212.099,74
2696	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONTAINER	1,00	UN	3.247.697,63	3.247.697,63
2697	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DIFERENTES ATTACHMENT	1,00	UN	3.568.494,01	3.568.494,01
2698	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE TRANSPORTE	1,00	UN	1.424.132,21	1.424.132,21
2699	42201600	cambio e instalación cable de alimentación	1,00	UN	644.504,17	644.504,17
2700	42201600	cambio e instalación interruptor ON/OFF	1,00	UN	342.704,16	342.704,16
2701	42201600	cambio e instalación placas de pie metálicas	1,00	UN	648.329,45	648.329,45
2702	42201600	cambio e instalación base	1,00	UN	523.294,36	523.294,36
2703	42201600	cambio e instalación manijas de medición de bio-impedancia	1,00	UN	899.104,01	899.104,01
2704	42201600	cambio e instalación columna	1,00	UN	1.416.871,75	1.416.871,75
2705	42201600	cambio e instalación puerto USB	1,00	UN	322.205,13	322.205,13
2706	42201600	cambio e instalación ranura tarjeta SD	1,00	UN	322.205,13	322.205,13
2707	42201600	cambio e instalación receptáculo hembra cable de alimentación	1,00	UN	322.205,13	322.205,13
2708	42201600	cambio e instalación membrana de teclado	1,00	UN	750.246,69	750.246,69
2709	42201600	cambio e instalación de display numerico siete segmentos	1,00	UN	1.987.052,01	1.987.052,01
2710	42201600	cambio e instalación main board	1,00	UN	1.767.399,87	1.767.399,87
2711	42201600	cambio e instalación sensores de peso	1,00	UN	1.300.072,40	1.300.072,40
2712	42201600	cambio e instalación arandelas de retención (x4) con tornillos manípulo (x4)	1,00	UN	436.891,37	436.891,37
2713	42201600	cambio e instalación cabeza integrada	1,00	UN	1.241.613,12	1.241.613,12
2714	42201600	cambio e instalación pies de apoyo base (x4)	1,00	UN	945.303,60	945.303,60
2715	42201600	cambio e instalación conector hembra y macho columna - base	1,00	UN	880.645,85	880.645,85
2716	42201600	cambio e instalación tanque de alto voltaje incluido tubo de rayos x	1,00	UN	77.281.517,03	77.281.517,03
2717	42201600	cambio e instalación main board	1,00	UN	12.425.098,36	12.425.098,36
2718	42201600	cambio e instalación batería	1,00	UN	8.773.858,68	8.773.858,68
2719	42201600	cambio e instalación Blindaje de seguridad contra retrodispersión	1,00	UN	10.446.760,70	10.446.760,70
2720	42201600	cambio e instalación Cono de 140mm	1,00	UN	6.402.237,52	6.402.237,52
2721	42201600	cambio e instalación Correa para el cuello para sujetar al cuerpo principal	1,00	UN	5.374.612,67	5.374.612,67
2722	42201600	cambio e instalación Correa de mano	1,00	UN	4.964.035,93	4.964.035,93
2723	42201600	cambio e instalación maletín de transporte	1,00	UN	10.618.898,43	10.618.898,43
2724	42201600	cambio e instalación Cargador de batería	1,00	UN	3.950.624,95	3.950.624,95
2725	42201600	cambio e instalación de Cable de alimentación	1,00	UN	649.828,50	649.828,50
2726	42201600	cambio e instalación Interruptor de mano	1,00	UN	3.799.997,67	3.799.997,67
2727	42201600	cambio e instalación botón ON/OFF	1,00	UN	484.030,12	484.030,12
2728	42201600	cambio e instalación botón de Explosión de Rayos X	1,00	UN	2.573.757,93	2.573.757,93
2729	42201600	cambio e instalación boton Botón de +/- Tiempo de Exposición	1,00	UN	2.573.757,93	2.573.757,93
2730	42201600	cambio e instalación Panel LCD	1,00	UN	10.448.946,06	10.448.946,06
2731	42201600	cambio e instalación boton parte inferior panel LCD	1,00	UN	1.175.488,82	1.175.488,82
2732	42201600	cambio e instalación Tapa de Baterías	1,00	UN	503.716,42	503.716,42
2733	42201600	cambio e instalación Terminal de conexión del cargador	1,00	UN	1.346.253,93	1.346.253,93
2734	42201600	cambio e instalación Terminal de conexión del Interruptor de mano	1,00	UN	2.634.171,39	2.634.171,39
2735	42201600	cambio e instalación carcasa	1,00	UN	7.180.048,64	7.180.048,64
2736	42201600	cambio e instalación Soporte de apoyo	1,00	UN	5.038.139,49	5.038.139,49
2737	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	1,00	UN	335.824,79	335.824,79
2738	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	1,00	UN	209.399,02	209.399,02
2739	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE CORRIENTE	1,00	UN	472.081,50	472.081,50

2740	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION	1,00	UN	788.206,93	788.206,93
2741	42201600	CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA	1,00	UN	254.650,41	254.650,41
2742	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	1,00	UN	1.702.525,38	1.702.525,38
2743	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	1.667.810,67	1.667.810,67
2744	42201600	CAMBIO E INSTALACION BANDEJA	1,00	UN	1.847.980,04	1.847.980,04
2745	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO	1,00	UN	460.796,68	460.796,68
2746	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	894.771,22	894.771,22
2747	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR PARA LAMPARA	1,00	UN	444.027,20	444.027,20
2748	42201600	CAMBIO E INSTALACION FRENO	1,00	UN	568.157,45	568.157,45
2749	42201600	CAMBIO E INSTALACION FIBRA OPTICA	1,00	UN	2.553.800,71	2.553.800,71
2750	42201600	CAMBIO E INSTALACION OCULARES	1,00	UN	881.277,98	881.277,98
2751	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE PODER	1,00	UN	466.890,40	466.890,40
2752	42201600	CAMBIO E INSTALACION DIVISOR DE RAYOS 50/50	1,00	UN	1.575.626,41	1.575.626,41
2753	42201600	CAMBIO E INSTALACION KIT PARA OCULARES	1,00	UN	1.416.600,84	1.416.600,84
2754	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLAS DE ACOPLE	1,00	UN	641.105,12	641.105,12
2755	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO	1,00	UN	448.829,57	448.829,57
2756	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA DE ILUMINACION	1,00	UN	1.532.533,28	1.532.533,28
2757	42201600	CAMBIO E INSTALACION DIMER	1,00	UN	756.591,46	756.591,46
2758	42201600	CAMBIO E INSTALACION TRANSFORMADOR	1,00	UN	2.486.305,60	2.486.305,60
2759	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	1,00	UN	345.041,23	345.041,23
2760	42201600	CAMBIO E INSTALACION ESPEJO REFLECTOR	1,00	UN	1.102.337,06	1.102.337,06
2761	42201600	CAMBIO E INSTALACION LENTES	1,00	UN	620.696,39	620.696,39
2762	42201600	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE ILUMINACION	1,00	UN	3.967.309,54	3.967.309,54
2763	42201600	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE CONTROL DEL EQUIPO	1,00	UN	2.547.788,27	2.547.788,27
2764	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC/ADAPTADOR DE CARGA	1,00	UN	405.333,69	405.333,69
2765	42201600	CAMBIO E INSTALACION BEARING PLATE	1,00	UN	6.322.643,46	6.322.643,46
2766	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONO TONOMETRO	1,00	UN	1.470.150,00	1.470.150,00
2767	42201600	CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE PALAS ADULTO.	1,00	UN	5.340.120,11	5.340.120,11
2768	42201600	CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE PALAS PEDIATRICAS.	1,00	UN	5.340.120,11	5.340.120,11
2769	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	1,00	UN	2.767.700,49	2.767.700,49
2770	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANDO DE SELECCION DE ENERGIA.	1,00	UN	1.180.619,90	1.180.619,90
2771	42201600	CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA.	1,00	UN	2.659.776,22	2.659.776,22
2772	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESORA.	1,00	UN	683.351,20	683.351,20
2773	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE 5 ECG DE 5 DERIVADAS.	1,00	UN	1.110.780,00	1.110.780,00
2774	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE.	1,00	UN	6.229.198,55	6.229.198,55
2775	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC.	1,00	UN	160.900,28	160.900,28
2776	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA DE ECG.	1,00	UN	300.739,83	300.739,83
2777	42201600	CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERNAS.	1,00	UN	1.052.501,83	1.052.501,83
2778	42201600	CAMBIO E INSTALACION BOTONES DE MANDO.	1,00	UN	2.865.470,96	2.865.470,96
2779	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA DELANTERA.	1,00	UN	3.002.744,07	3.002.744,07
2780	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA TRASERA.	1,00	UN	4.037.911,12	4.037.911,12
2781	42201600	CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERNAS.	1,00	UN	1.064.107,71	1.064.107,71
2782	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE PARA MARCAPASOS	1,00	UN	4.247.100,00	4.247.100,00
2783	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA ESPIRALADA	1,00	UN	176.026,22	176.026,22
2784	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO PROTECTOR MANOMETRO	1,00	UN	156.964,83	156.964,83
2785	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO	1,00	UN	307.359,13	307.359,13
2786	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE 2 VIAS	1,00	UN	171.720,52	171.720,52
2787	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEPERA INSUFLADORA	1,00	UN	125.279,49	125.279,49
2788	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE INTERMEDIO DE ULTRASONIDO.	1,00	UN	1.239.728,49	1.239.728,49
2789	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL.	1,00	UN	3.635.909,64	3.635.909,64
2790	42201600	CAMBIO E INSTALACION	1,00	UN	203.864,07	203.864,07

2790	42201600	SWITCH DE ENCENDIDO.	1,00	UN	1.843.796,79	1.843.796,79
2791	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABEZOTE DE ULTRASONIDO.	1,00	UN	1.843.796,79	1.843.796,79
2792	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	1,00	UN	2.529.491,09	2.529.491,09
2793	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1,00	UN	749.441,63	749.441,63
2794	42201600	CAMBIO E INSTALACION ELECTRODOS	1,00	UN	749.441,63	749.441,63
2795	42201600	CAMBIO E INSTALACION PUERTO DE ALIMENTACION (AC-DC)	1,00	UN	306.934,65	306.934,65
2796	42201600	CAMBIO E INSTALACION BASE MESA ELECTRICA ESPECIAL	1,00	UN	1.837.442,48	1.837.442,48
2797	42201600	CAMBIO E INSTALACION H&C SOPORTE PARA POLEA PARA MESA	1,00	UN	797.000,99	797.000,99
2798	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH FOR MOTORIZED TABLE	1,00	UN	401.595,98	401.595,98
2799	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH PARA MESA ELECTRICA	1,00	UN	406.594,49	406.594,49
2800	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTROL BOARD	1,00	UN	1.434.948,08	1.434.948,08
2801	42201600	CAMBIO E INSTALACION RODACHINAS PARA MESA ELECTRICA	1,00	UN	406.692,50	406.692,50
2802	42201600	CAMBIO E INSTALACION RODACHINES DE 2 PULG. CON FRENO	1,00	UN	487.452,74	487.452,74
2803	42201600	CAMBIO E INSTALACION RODACHINES DE 2 PULG. SIN FRENO	1,00	UN	487.452,74	487.452,74
2804	42201600	CAMBIO E INSTALACION TABLA MESA	1,00	UN	1.612.607,54	1.612.607,54
2805	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR MESA	1,00	UN	1.428.515,35	1.428.515,35
2806	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CARGADOR	1,00	UN	514.340,15	514.340,15
2807	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DEL CARGADOR	1,00	UN	275.163,08	275.163,08
2808	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1,00	UN	406.251,45	406.251,45
2809	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA CARGADOR	1,00	UN	270.801,63	270.801,63
2810	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PULSADORES	1,00	UN	74.783,26	74.783,26
2811	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MEMBRANA	1,00	UN	579.680,15	579.680,15
2812	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE SATURACION SEGUN REFERENCIA.	1,00	UN	796.992,82	796.992,82
2813	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE AGITACION	1,00	UN	1.232.818,79	1.232.818,79
2814	42201600	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE TRANSMISION	1,00	UN	1.466.196,93	1.466.196,93
2815	42201600	CAMBIO E INSTALACION ROLLIDOS	1,00	UN	782.299,49	782.299,49
2816	42201600	CAMBIO E INSTALACION BANDEJAS (X2)	1,00	UN	1.494.423,81	1.494.423,81
2817	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE MOVIMIENTO	1,00	UN	697.705,42	697.705,42
2818	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR INTERNO	1,00	UN	831.910,51	831.910,51
2819	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	3.231.958,16	3.231.958,16
2820	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1,00	UN	797.066,33	797.066,33
2821	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLE	1,00	UN	207.139,23	207.139,23
2822	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE DE PUERTA	1,00	UN	600.294,92	600.294,92
2823	42201600	CAMBIO E INSTALACION VIDRIO DE PUERTA	1,00	UN	1.392.019,70	1.392.019,70
2824	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	1,00	UN	987.908,13	987.908,13
2825	42201600	CAMBIO E INSTALACION PAPEL IMPRESION SEGUN MODELO	1,00	UN	406.267,79	406.267,79
2826	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1,00	UN	1.122.949,58	1.122.949,58
2827	42201600	CAMBIO E INSTALACION GRAFICADOR DE TEMPERATURA	1,00	UN	611.941,77	611.941,77
2828	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION	1,00	UN	619.847,91	619.847,91
2829	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	1,00	UN	571.251,29	571.251,29
2830	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	1.388.009,45	1.388.009,45
2831	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO	1,00	UN	682.704,99	682.704,99
2832	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	738.301,16	738.301,16
2833	42201600	CAMBIO E INSTALACION BASE	1,00	UN	293.133,21	293.133,21
2834	42201600	CAMBIO E INSTALACION TOPES (X4)	1,00	UN	470.349,99	470.349,99
2835	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABEZA TERMICA DE LA IMPRESORA.	1,00	UN	1.549.786,39	1.549.786,39
2836	42201600	CAMBIO E INSTALACION TECLADO MEMBRANA.	1,00	UN	812.862,27	812.862,27
2837	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD.	1,00	UN	1.598.299,71	1.598.299,71

2838	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	1,00	UN	749.441,63	749.441,63
2839	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESORA.	1,00	UN	1.145.475,54	1.145.475,54
2840	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCASA DELANTERA.	1,00	UN	700.364,76	700.364,76
2841	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCASA TRASERA.	1,00	UN	700.364,76	700.364,76
2842	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE.	1,00	UN	644.007,38	644.007,38
2843	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE IMPRESORA.	1,00	UN	1.122.949,58	1.122.949,58
2844	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE IMPRESORA.	1,00	UN	611.941,77	611.941,77
2845	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC SEGUN REFERENCIA	1,00	UN	783.197,91	783.197,91
2846	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE JUEGO DE ELECTRODOS CHUPA	1,00	UN	734.601,29	734.601,29
2847	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PINZAS	1,00	UN	571.259,45	571.259,45
2848	42201600	CAMBIO E INSTALACION ECG TRONCAL 12 DERIVADAS	1,00	UN	1.009.404,99	1.009.404,99
2849	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO	1,00	UN	248.251,16	248.251,16
2850	42201600	CAMBIO E INSTALACION PAQUETE LATIGUILLOS DE 12 DERIVADAS	1,00	UN	1.414.137,29	1.414.137,29
2851	42201600	CAMBIO E INSTALACION RODILLO DE IMPRESORA	1,00	UN	232.773,75	232.773,75
2852	42201600	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	1,00	UN	226.305,09	226.305,09
2853	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1,00	UN	1.549.786,39	1.549.786,39
2854	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACTUALIZACION SOFTWARE.	1,00	UN	3.426.462,27	3.426.462,27
2855	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA	1,00	UN	1.598.299,71	1.598.299,71
2856	42201600	CAMBIO E INSTALACION TACTIL	1,00	UN	749.441,63	749.441,63
2857	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1,00	UN	655.425,54	655.425,54
2858	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1,00	UN	1.027.064,76	1.027.064,76
2859	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR INTERNO	1,00	UN	700.364,76	700.364,76
2860	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	2.277.507,38	2.277.507,38
2861	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE FLEX PANTALLA	1,00	UN	1.122.949,58	1.122.949,58
2862	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE PODER	1,00	UN	611.941,77	611.941,77
2863	42201600	CAMBIO E INSTALACION ALTAVOZ INTERNO	1,00	UN	783.197,91	783.197,91
2864	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA ANTERIOR Y POSTERIOR	1,00	UN	2.743.319,50	2.743.319,50
2865	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLES DE ELECTRODOS	1,00	UN	569.686,39	569.686,39
2866	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	2.577.728,34	2.577.728,34
2867	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE BATERIAS	1,00	UN	575.776,08	575.776,08
2868	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTROLADOR DE POTENCIA	1,00	UN	749.441,63	749.441,63
2869	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLAS SELECTORAS DE POTENCIA	1,00	UN	1.145.475,54	1.145.475,54
2870	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS RECARGABLES	1,00	UN	1.027.064,76	1.027.064,76
2871	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	2.333.864,76	2.333.864,76
2872	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	1,00	UN	644.007,38	644.007,38
2873	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1,00	UN	1.122.949,58	1.122.949,58
2874	42201600	CAMBIO E INSTALACION PISTONES	1,00	UN	760.247,24	760.247,24
2875	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	1,00	UN	324.658,13	324.658,13
2876	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION	1,00	UN	204.938,91	204.938,91
2877	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1,00	UN	305.552,71	305.552,71
2878	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON	1,00	UN	204.853,97	204.853,97
2879	42201600	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADA	1,00	UN	291.645,09	291.645,09
2880	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	1,00	UN	309.959,89	309.959,89
2881	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE FUSIBLES	1,00	UN	203.860,80	203.860,80
2882	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BASE	1,00	UN	401.530,64	401.530,64
2883	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE VASO	1,00	UN	601.814,07	601.814,07
2884	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR AC	1,00	UN	1.223.086,39	1.223.086,39
2885	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR	1,00	UN	2.446.362,27	2.446.362,27
2886	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CALBE AC	1,00	UN	781.549,71	781.549,71

2887	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BANDA	1,00	UN	749.441,63	749.441,63
2888	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY	1,00	UN	1.798.875,54	1.798.875,54
2889	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PANEL FRONTAL	1,00	UN	2.007.164,76	2.007.164,76
2890	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA DE BLOQUEO	1,00	UN	1.680.464,76	1.680.464,76
2891	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE VENTILADOR	1,00	UN	644.007,38	644.007,38
2892	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL DEL PANEL FRONTAL	1,00	UN	2.756.449,58	2.756.449,58
2893	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL DE LA BANDA	1,00	UN	2.245.441,77	2.245.441,77
2894	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL CABLEADO DE CONEXIÓN	1,00	UN	1.109.897,91	1.109.897,91
2895	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LOS SOPORTES DE LA CAMINADORA	1,00	UN	734.601,29	734.601,29
2896	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LA BASE DE LA BANDA	1,00	UN	2.204.759,45	2.204.759,45
2897	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA DE SEGURIDAD	1,00	UN	1.009.404,99	1.009.404,99
2898	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TUERCA HEXAGONAL	1,00	UN	400.493,36	400.493,36
2899	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M650	1,00	UN	1.414.137,29	1.414.137,29
2900	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL M10140	1,00	UN	722.823,75	722.823,75
2901	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M625	1,00	UN	1.549.786,39	1.549.786,39
2902	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA D6	1,00	UN	649.512,27	649.512,27
2903	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL CUELLO CONECTOR DEL PANEL CON LA BANDA	1,00	UN	1.598.299,71	1.598.299,71
2904	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PERNOS DE CABEZA M1020 ALLEN	1,00	UN	749.441,63	749.441,63
2905	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA D10	1,00	UN	1.145.475,54	1.145.475,54
2906	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PASAMANOS	1,00	UN	2.007.164,76	2.007.164,76
2907	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M825	1,00	UN	2.496.839,05	2.496.839,05
2908	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR AC	1,00	UN	644.007,38	644.007,38
2909	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR	1,00	UN	2.756.449,58	2.756.449,58
2910	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CALBE AC	1,00	UN	775.291,77	775.291,77
2911	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BANDA	1,00	UN	1.599.947,91	1.599.947,91
2912	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY	1,00	UN	2.368.101,29	2.368.101,29
2913	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PANEL FRONTAL	1,00	UN	3.838.259,45	3.838.259,45
2914	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA DE BLOQUEO	1,00	UN	1.009.404,99	1.009.404,99
2915	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE VENTILADOR	1,00	UN	411.601,16	411.601,16
2916	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL DEL PANEL FRONTAL	1,00	UN	3.047.637,29	3.047.637,29
2917	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL DE LA BANDA	1,00	UN	1.866.273,75	1.866.273,75
2918	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL CABLEADO DE CONEXIÓN	1,00	UN	553.005,09	553.005,09
2919	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LOS SOPORTES DE LA CAMINADORA	1,00	UN	3.183.286,39	3.183.286,39
2920	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LA BASE DE LA BANDA	1,00	UN	1.792.962,27	1.792.962,27
2921	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA DE SEGURIDAD	1,00	UN	649.512,27	649.512,27
2922	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TUERCA HEXAGONAL	1,00	UN	1.598.299,71	1.598.299,71
2923	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M650	1,00	UN	749.441,63	749.441,63
2924	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL M10140	1,00	UN	1.145.475,54	1.145.475,54
2925	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M625	1,00	UN	2.007.164,76	2.007.164,76
2926	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA D6	1,00	UN	2.496.839,05	2.496.839,05
2927	42201600	CAMBIO E INSTALACION DEL CUELLO CONECTOR DEL PANEL CON LA BANDA	1,00	UN	2.872.575,09	2.872.575,09
2928	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PERNOS DE CABEZA M1020 ALLEN	1,00	UN	2.416.991,94	2.416.991,94
2929	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA D10	1,00	UN	1.232.982,14	1.232.982,14
2930	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PASAMANOS	1,00	UN	2.218.962,74	2.218.962,74
2931	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M825	1,00	UN	2.107.092,49	2.107.092,49
2932	42201600	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1,00	UN	733.036,39	733.036,39
2933	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1,00	UN	812.862,27	812.862,27
2934	42201600	CAMBIO E INSTALACION	1,00	UN	618.199,71	618.199,71

TRANSDUCTOR						
2935	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1,00	UN	749.441,63	749.441,63
2936	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR BATERIA RECARGABLE	1,00	UN	328.725,54	328.725,54
2937	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA RECARGABLE	1,00	UN	537.014,76	537.014,76
2938	42201600	CAMBIO E INSTALACION HEATER PLATE	1,00	UN	2.333.864,76	2.333.864,76
2939	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	1,00	UN	970.707,38	970.707,38
2940	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSORES	1,00	UN	1.122.949,58	1.122.949,58
2941	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE PODER	1,00	UN	1.101.991,77	1.101.991,77
2942	42201600	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLE	1,00	UN	456.497,91	456.497,91
2943	42201600	CAMBIO E INSTALACION Sonda DE TEMPERATURA	1,00	UN	734.601,29	734.601,29
2944	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE PODER	1,00	UN	734.609,45	734.609,45
2945	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1,00	UN	1.499.454,99	1.499.454,99
2946	42201600	CAMBIO E INSTALACION CIRCUITO CALEFACTADO	1,00	UN	1.430.112,92	1.430.112,92
2947	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANEL FRONTAL	1,00	UN	2.277.507,38	2.277.507,38
2948	42201600	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA FRONTAL	1,00	UN	1.286.299,58	1.286.299,58
2949	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE PLACA PARA PACIENTE	1,00	UN	1.101.991,77	1.101.991,77
2950	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR SALIDA MONOPOLAR	1,00	UN	1.599.947,91	1.599.947,91
2951	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR SALIDA BIPOLAR	1,00	UN	2.368.101,29	2.368.101,29
2952	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR SALIDA AC	1,00	UN	897.959,45	897.959,45
2953	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA LCD	1,00	UN	1.009.404,99	1.009.404,99
2954	42201600	CAMBIO E INSTALACION ALTAVOZ	1,00	UN	411.601,16	411.601,16
2955	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCASA SUPERIOR	1,00	UN	2.557.587,29	2.557.587,29
2956	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCASA LATERAL	1,00	UN	1.866.273,75	1.866.273,75
2957	42201600	CAMBIO E INSTALACION CARCASA FRONTAL	1,00	UN	2.023.155,09	2.023.155,09
2958	42201600	CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR ON/OFF	1,00	UN	406.336,39	406.336,39
2959	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR PEDAL	1,00	UN	5.059.962,27	5.059.962,27
2960	42201600	CAMBIO E INSTALACION MOTHER BOARD	1,00	UN	3.916.512,27	3.916.512,27
2961	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTROLLER BOARD	1,00	UN	3.231.799,71	3.231.799,71
2962	42201600	CAMBIO E INSTALACION LLAVE PEDAL INHALAMBRICO	1,00	UN	7.283.441,63	7.283.441,63
2963	42201600	CAMBIO E INSTALACION PEDAL	1,00	UN	6.045.975,54	6.045.975,54
2964	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TERMOSTATO	1,00	UN	373.664,76	373.664,76
2965	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE RESISTENCIA	1,00	UN	863.339,05	863.339,05
2966	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	1,00	UN	585.675,09	585.675,09
2967	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	1,00	UN	783.491,94	783.491,94
2968	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA DE LIBERACION DE AGUA	1,00	UN	579.582,14	579.582,14
2969	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE INTERRUPTOR	1,00	UN	585.462,74	585.462,74
2970	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA	1,00	UN	2.107.092,49	2.107.092,49
2971	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR	1,00	UN	1.075.235,04	1.075.235,04
2972	42201600	CAMBIO E INSTALACION SERPENTIN.	1,00	UN	2.416.991,94	2.416.991,94
2973	42201600	CAMBIO E INSTALACION GAS INTERNO DE LA UNIDAD DE REFRIGERACION.	1,00	UN	2.049.732,14	2.049.732,14
2974	42201600	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR.	1,00	UN	3.852.462,74	3.852.462,74
2975	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1,00	UN	2.107.092,49	2.107.092,49
2976	42201600	CAMBIO E INSTALACION ESPUMA AISLADORA DE FRIO	1,00	UN	1.059.736,39	1.059.736,39
2977	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE DRENAJE DE TANQUE	1,00	UN	812.862,27	812.862,27
2978	42201600	CAMBIO E INSTALACION REJILLA PORTA PAQUETES EN ACERO INOXIDABLE	1,00	UN	618.199,71	618.199,71
2979	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE PUERTA	1,00	UN	749.441,63	749.441,63
2980	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE ENCHUFE PLANO REF: 723231167	1,00	UN	16.125.702,52	16.125.702,52
2981	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE RECEPTACULO DE CONEXION CCU	1,00	UN	9.710.385,82	9.710.385,82

2982	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BAL SEAL REF: 723231170	1,00	UN	475.943,51	475.943,51
2983	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUNTA TORICA REF: 15364273	1,00	UN	84.064,07	84.064,07
2984	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TUERCA DE RACOR REF: 64082137	1,00	UN	970.674,21	970.674,21
2985	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE LLAVE TUBO PARA CAMBIO DE ENCHUFE PLANO REF: 9500120	1,00	UN	1.412.278,45	1.412.278,45
2986	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLES PARA REPARAR CAMARAS HD RWREF: 72325394	1,00	UN	22.663.718,83	22.663.718,83
2987	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUNTA TORICA REF: 74002250	1,00	UN	84.064,07	84.064,07
2988	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUNTA TORICA REF: 74002268	1,00	UN	84.064,07	84.064,07
2989	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUNTA TORICA REF: 15364217	1,00	UN	84.064,07	84.064,07
2990	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUNTA TÓRICA 14.00X 1.30REF: 74002301	1,00	UN	84.064,07	84.064,07
2991	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TAPON DE PROTECCIÓN REF: 64136013	1,00	UN	4.640.344,95	4.640.344,95
2992	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SET REPARAO SNAPON REF:85269991	1,00	UN	9.578.190,45	9.578.190,45
2993	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA OPTICA CPL PARA ENDOLIGHT LED 1.3 REF: 643211505	1,00	UN	1.373.237,66	1.373.237,66
2994	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA OPTICA CPL PARA ENDOLIGHT LED 1.3 REF: 643211506	1,00	UN	766.460,47	766.460,47
2995	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA LA FIBRA OPTICA PARA ENDOLIGHT LED 1.3 REF: 64031495	1,00	UN	830.329,31	830.329,31
2996	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE PASADOR ROSCADO 913 M 3X3 PARA ENDOLIGHT LED 1.3 REF: 43206077	1,00	UN	31.935,28	31.935,28
2997	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE REPAIR KIT FOR LED MODULE RW REF: 64300084	1,00	UN	4.534.881,94	4.534.881,94
2998	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE PLACA ELECTRONICA INSUFLADOR REF: R64352356	1,00	UN	17.228.891,48	17.228.891,48
2999	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE VALVULA - NEUMO 2232 REF: 72321395	1,00	UN	16.926.629,33	16.926.629,33
3000	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MULTITOMA GRADO MÉDICO DE 6 CONEXIONES REF: SI.11	1,00	UN	3.505.837,16	3.505.837,16
3001	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE DVI A HDMI REF: 103843	1,00	UN	1.503.935,69	1.503.935,69
3002	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MANGUERA PARA CO2 DE NEUMOINSUFLADOR REF SI.10	1,00	UN	1.674.763,17	1.674.763,17
3003	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE PEDAL DOBLE PARA SHAVER REF 2304901	1,00	UN	20.308.164,79	20.308.164,79
3004	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE CAMARA 3M	1,00	UN	31.036.500,00	31.036.500,00
3005	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN OBJETIVO	1,00	UN	13.068.000,00	13.068.000,00
3006	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE FIBRA DE LUZ REF 806650231, CABLE DE FIBRA OPTICA CPL	1,00	UN	10.527.549,85	10.527.549,85
3007	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SPRAY HEAD, COMPLETE REF: 404821	1,00	UN	3.598.775,39	3.598.775,39
3008	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SPRAY BOTTLE, RED MARKING REF: 404780	1,00	UN	847.921,36	847.921,36
3009	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SPRAY HEAD, COMPLETE REF: 405021	1,00	UN	4.270.504,94	4.270.504,94
3010	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE HANDLE FOR COMPRESSED AIR WITH TUBE REF: 803200	1,00	UN	19.771.705,99	19.771.705,99
3011	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE COMPRESSED AIR TUBE WITH QUICK CLOSURE REF: 403210	1,00	UN	2.436.398,49	2.436.398,49
3012	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SUCTION TUBE WITH QUICK CLOSURE SYSTEM REF: 461970	1,00	UN	1.931.686,09	1.931.686,09
3013	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE QUICK CLOSURE SYSTEM FOR SUCTION TUBE REF: 462215	1,00	UN	897.476,17	897.476,17
3014	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BLUE AIR FILTER MS 64 FOR SUCTION UNIT REF: 461531	1,00	UN	1.082.234,76	1.082.234,76
3015	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SUCTION MOTOR DOUBLE CYLINDER PUMP REF: 469677	1,00	UN	20.961.919,37	20.961.919,37
3016	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BIG EAR RINSING FUNNEL, WHITE REF: 468603	1,00	UN	1.995.003,74	1.995.003,74
3017	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MAGNETIC VALVE FOR TONSIL WASHING DEVICE FOR SMART REF: 455001	1,00	UN	7.571.960,08	7.571.960,08
3018	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MAGNETIC VALVE FOR SECOND SUCTION TUBE FOR SMART REF: 455007	1,00	UN	4.335.598,10	4.335.598,10

3019	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE FILTER CARTRIDGE, AUTOCLAVABLE, FOR WATER FILTER UNIT REF: 469884	1,00	UN	3.085.173,38	3.085.173,38
3020	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE O- RING FOR WATER FILTER CASE, 50 X 3 MM REF: 469883	1,00	UN	32.422,95	32.422,95
3021	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE INSERT FOR WATER FILTER CASE WITH QUICK COUPLING REF: 469881	1,00	UN	1.523.933,45	1.523.933,45
3022	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE WATER TUBE WITH QUICK CLOSURE SYSTEM REF: 408730	1,00	UN	2.256.231,51	2.256.231,51
3023	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SPRAY PROTECTION DISK REF: 408590	1,00	UN	100.024,84	100.024,84
3024	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE THERMOSTAT FOR WATER TANK REF: 462080	1,00	UN	3.395.361,83	3.395.361,83
3025	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE OVERHEAT PROTECTION, WATER TANK REF: 462090	1,00	UN	657.659,35	657.659,35
3026	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE HALOGEN REFLECTOR LAMP 15 V, 150 W REF: 469845	1,00	UN	519.704,71	519.704,71
3027	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE COLD LIGHT SOCKET REF: 469850	1,00	UN	951.006,14	951.006,14
3028	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE FOOT SWITCH FOR SIT 4 COMPLETE WITH EXTERNAL CABLE REF: 446030	1,00	UN	3.846.240,33	3.846.240,33
3029	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE GAS SPRING FOR SIT 4 REF: 446603	1,00	UN	3.952.079,39	3.952.079,39
3030	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SUCTION TUBE FOR EAR RINSING FUNNEL WITH QUICK CLOSURE SYSTEM REF. 452611	1,00	UN	3.137.571,76	3.137.571,76
3031	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BISAGRA DE PUERTA	1,00	UN	3.861.407,78	3.861.407,78
3032	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA	1,00	UN	1.957.534,13	1.957.534,13
3033	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1,00	UN	1.578.114,22	1.578.114,22
3034	42201600	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	1,00	UN	1.819.473,02	1.819.473,02
3035	42201600	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	1,00	UN	6.498.120,39	6.498.120,39
3036	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	1,00	UN	5.941.138,40	5.941.138,40
3037	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	1,00	UN	1.262.492,75	1.262.492,75
3038	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY	1,00	UN	5.314.610,72	5.314.610,72
3039	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA	1,00	UN	3.380.202,96	3.380.202,96
3040	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	1,00	UN	12.624.920,61	12.624.920,61
3041	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	1,00	UN	1.039.699,61	1.039.699,61
3042	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE ARRANQUE	1,00	UN	3.365.911,25	3.365.911,25
3043	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA	1,00	UN	835.472,13	835.472,13
3044	42201600	CAMBIO E INSTALACION LLAVE Y SWITCH ON/OFF REF	1,00	UN	3.196.886,76	3.196.886,76
3045	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA.	1,00	UN	6.498.120,39	6.498.120,39
3046	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PANEL Frontal (CARCASA)	1,00	UN	3.244.367,27	3.244.367,27
3047	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN REFRIGERANTE	1,00	UN	2.536.066,17	2.536.066,17
3048	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR INDICADOR	1,00	UN	3.925.908,53	3.925.908,53
3049	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE REGULACION	1,00	UN	4.117.442,94	4.117.442,94
3050	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWICH ENCENDIDO	1,00	UN	4.641.514,32	4.641.514,32
3051	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	1,00	UN	24.111.201,99	24.111.201,99
3052	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TARTEJA PANEL DE CONTROL	1,00	UN	27.477.767,47	27.477.767,47
3053	42201600	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA	1,00	UN	10.396.992,63	10.396.992,63
3054	42201600	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	1,00	UN	222.793,14	222.793,14
3055	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	1,00	UN	4.719.190,65	4.719.190,65
3056	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	1,00	UN	3.790.886,76	3.790.886,76
3057	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VIDRIO DE PUERTA	1,00	UN	14.720.876,44	14.720.876,44
3058	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA DE COBRE	1,00	UN	123.819,30	123.819,30
3059	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLEADO POR METRO	1,00	UN	205.477,97	205.477,97
3060	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAGE SEGÚN MODELO	1,00	UN	628.227,77	628.227,77
3061	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE GUSANILLO	1,00	UN	102.616,47	102.616,47
3062	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN	1,00	UN	6.022.068,45	6.022.068,45

3062	42201600	BISAGRA DE PUERTA	1,00	UN	6.955.082,70	6.955.082,70
3063	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA	1,00	UN	6.955.082,70	6.955.082,70
3064	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1,00	UN	1.578.114,22	1.578.114,22
3065	42201600	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	1,00	UN	1.819.473,02	1.819.473,02
3066	42201600	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	1,00	UN	6.498.120,39	6.498.120,39
3067	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	1,00	UN	8.354.726,47	8.354.726,47
3068	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	1,00	UN	1.262.492,75	1.262.492,75
3069	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY	1,00	UN	9.232.926,07	9.232.926,07
3070	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA	1,00	UN	8.229.701,85	8.229.701,85
3071	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE EVAPORADORA	1,00	UN	12.624.920,61	12.624.920,61
3072	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	1,00	UN	1.039.699,61	1.039.699,61
3073	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE ARRANQUE	1,00	UN	3.379.591,66	3.379.591,66
3074	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA	1,00	UN	835.472,13	835.472,13
3075	42201600	CAMBIO E INSTALACION LLAVE Y SWITCH ON/OFF REF	1,00	UN	3.898.872,24	3.898.872,24
3076	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA.	1,00	UN	6.498.120,39	6.498.120,39
3077	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PANEL Frontal (CARCASA)	1,00	UN	1.819.473,02	1.819.473,02
3078	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN REFRIGERANTE	1,00	UN	3.434.720,29	3.434.720,29
3079	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR INDICADOR	1,00	UN	4.404.451,79	4.404.451,79
3080	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE REGULACION	1,00	UN	4.771.477,42	4.771.477,42
3081	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWICH ENCENDIDO	1,00	UN	4.641.514,32	4.641.514,32
3082	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	1,00	UN	18.157.605,77	18.157.605,77
3083	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TARTEJA PANEL DE CONTROL	1,00	UN	18.194.737,11	18.194.737,11
3084	42201600	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA	1,00	UN	10.953.974,62	10.953.974,62
3085	42201600	CAMBIO E INSTALCIÓN TUBERIA DE COBRE POR METRO	1,00	UN	222.793,14	222.793,14
3086	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	1,00	UN	3.567.020,41	3.567.020,41
3087	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	1,00	UN	3.567.020,41	3.567.020,41
3088	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VIDRIO DE PUERTA	1,00	UN	23.857.385,37	23.857.385,37
3089	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA DE COBRE	1,00	UN	123.819,30	123.819,30
3090	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLEADO POR METRO	1,00	UN	205.477,97	205.477,97
3091	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGÚN MODELO	1,00	UN	628.227,77	628.227,77
3092	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE GUSANILLO	1,00	UN	102.616,47	102.616,47
3093	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BISAGRA DE PUERTA	1,00	UN	5.249.043,62	5.249.043,62
3094	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA	1,00	UN	10.021.661,22	10.021.661,22
3095	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1,00	UN	1.578.114,22	1.578.114,22
3096	42201600	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	1,00	UN	2.506.418,11	2.506.418,11
3097	42201600	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	1,00	UN	6.498.120,39	6.498.120,39
3098	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	1,00	UN	8.354.726,47	8.354.726,47
3099	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	1,00	UN	1.262.492,75	1.262.492,75
3100	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY	1,00	UN	5.175.366,50	5.175.366,50
3101	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA	1,00	UN	10.211.332,54	10.211.332,54
3102	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE EVAPORADORA	1,00	UN	36.686.566,07	36.686.566,07
3103	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	1,00	UN	4.641.514,32	4.641.514,32
3104	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE ARRANQUE	1,00	UN	4.084.532,33	4.084.532,33
3105	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA	1,00	UN	835.472,13	835.472,13
3106	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN LLAVE Y SWITCH ON/OFF REF	1,00	UN	3.898.872,24	3.898.872,24
3107	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA.	1,00	UN	5.198.496,32	5.198.496,32
3108	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PANEL Frontal (CARCASA)	1,00	UN	1.819.473,02	1.819.473,02
3109	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN REFRIGERANTE	1,00	UN	2.730.907,78	2.730.907,78
3110	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR INDICADOR	1,00	UN	3.897.898,62	3.897.898,62
		CAMBIO E INSTALACIÓN				

3111	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE REGULACION	1,00	UN	4.085.059,49	4.085.059,49
3112	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	1,00	UN	4.641.514,32	4.641.514,32
3113	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	1,00	UN	23.207.573,33	23.207.573,33
3114	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PANEL DE CONTROL	1,00	UN	21.462.362,97	21.462.362,97
3115	42201600	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA	1,00	UN	10.953.974,62	10.953.974,62
3116	42201600	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	1,00	UN	222.793,14	222.793,14
3117	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	1,00	UN	4.922.561,27	4.922.561,27
3118	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	1,00	UN	4.922.561,27	4.922.561,27
3119	42201600	CAMBIO E INSTALACION VIDRIO DE PUERTA	1,00	UN	27.849.087,65	27.849.087,65
3120	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	1,00	UN	123.819,30	123.819,30
3121	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	1,00	UN	205.477,97	205.477,97
3122	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	1,00	UN	628.227,77	628.227,77
3123	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	1,00	UN	102.616,47	102.616,47
3124	42201600	CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	1,00	UN	4.363.326,40	4.363.326,40
3125	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1,00	UN	8.333.516,41	8.333.516,41
3126	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1,00	UN	1.578.114,22	1.578.114,22
3127	42201600	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	1,00	UN	2.506.418,11	2.506.418,11
3128	42201600	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	1,00	UN	6.498.120,39	6.498.120,39
3129	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	1,00	UN	5.941.138,40	5.941.138,40
3130	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	1,00	UN	1.262.492,75	1.262.492,75
3131	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1,00	UN	5.212.681,57	5.212.681,57
3132	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA	1,00	UN	10.211.332,54	10.211.332,54
3133	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	1,00	UN	12.624.920,61	12.624.920,61
3134	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	1,00	UN	4.641.514,32	4.641.514,32
3135	42201600	CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	1,00	UN	4.084.532,33	4.084.532,33
3136	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA	1,00	UN	835.472,13	835.472,13
3137	42201600	CAMBIO E INSTALACION LLAVE Y SWITCH ON/OFF REF	1,00	UN	3.898.872,24	3.898.872,24
3138	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA.	1,00	UN	5.198.496,32	5.198.496,32
3139	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANEL Frontal (CARCASA)	1,00	UN	1.819.473,02	1.819.473,02
3140	42201600	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	1,00	UN	2.762.813,87	2.762.813,87
3141	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR	1,00	UN	3.871.327,67	3.871.327,67
3142	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE REGULACION	1,00	UN	4.057.932,19	4.057.932,19
3143	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	1,00	UN	4.641.514,32	4.641.514,32
3144	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	1,00	UN	18.194.737,11	18.194.737,11
3145	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PANEL DE CONTROL	1,00	UN	18.194.737,11	18.194.737,11
3146	42201600	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA	1,00	UN	10.953.974,62	10.953.974,62
3147	42201600	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	1,00	UN	222.793,14	222.793,14
3148	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	1,00	UN	5.941.138,40	5.941.138,40
3149	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	1,00	UN	5.941.138,40	5.941.138,40
3150	42201600	CAMBIO E INSTALACION VIDRIO DE PUERTA	1,00	UN	27.849.087,65	27.849.087,65
3151	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE EXPANSION REF 292.9867.15	1,00	UN	10.953.974,62	10.953.974,62
3152	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	1,00	UN	123.819,30	123.819,30
3153	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	1,00	UN	205.477,97	205.477,97
3154	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	1,00	UN	628.227,77	628.227,77
3155	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	1,00	UN	102.616,47	102.616,47
3156	42201600	CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	1,00	UN	7.457.588,58	7.457.588,58
3157	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1,00	UN	9.086.107,58	9.086.107,58
3158	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE ac	1,00	UN	1.578.114,22	1.578.114,22

3159	42201600	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	1,00	UN	2.227.926,26	2.227.926,26
3160	42201600	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	1,00	UN	6.498.120,39	6.498.120,39
3161	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	1,00	UN	5.941.138,40	5.941.138,40
3162	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	1,00	UN	1.262.492,75	1.262.492,75
3163	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1,00	UN	6.415.936,59	6.415.936,59
3164	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA	1,00	UN	4.827.174,41	4.827.174,41
3165	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	1,00	UN	12.624.920,61	12.624.920,61
3166	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	1,00	UN	4.641.514,32	4.641.514,32
3167	42201600	CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	1,00	UN	4.084.532,33	4.084.532,33
3168	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA	1,00	UN	835.472,13	835.472,13
3169	42201600	CAMBIO E INSTALACION LLAVE Y SWITCH ON/OFF REF	1,00	UN	3.898.872,24	3.898.872,24
3170	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA.	1,00	UN	5.198.496,32	5.198.496,32
3171	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANEL Frontal (CARCASA)	1,00	UN	1.819.473,02	1.819.473,02
3172	42201600	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	1,00	UN	3.466.820,41	3.466.820,41
3173	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR	1,00	UN	4.129.014,72	4.129.014,72
3174	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE REGULACION	1,00	UN	4.336.557,98	4.336.557,98
3175	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	1,00	UN	4.641.514,32	4.641.514,32
3176	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	1,00	UN	18.194.737,11	18.194.737,11
3177	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TARTEJA PANEL DE CONTROL	1,00	UN	18.194.737,11	18.194.737,11
3178	42201600	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA	1,00	UN	10.953.974,62	10.953.974,62
3179	42201600	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	1,00	UN	222.793,14	222.793,14
3180	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	1,00	UN	5.941.138,40	5.941.138,40
3181	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	1,00	UN	5.941.138,40	5.941.138,40
3182	42201600	CAMBIO E INSTALACION VIDRIO DE PUERTA	1,00	UN	29.334.371,82	29.334.371,82
3183	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE EXPANSION REF 292.9867,15	1,00	UN	10.953.974,62	10.953.974,62
3184	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	1,00	UN	123.819,30	123.819,30
3185	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	1,00	UN	205.477,97	205.477,97
3186	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	1,00	UN	628.227,77	628.227,77
3187	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	1,00	UN	102.616,47	102.616,47
3188	42201600	CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	1,00	UN	7.086.268,39	7.086.268,39
3189	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1,00	UN	9.830.849,72	9.830.849,72
3190	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1,00	UN	1.578.114,22	1.578.114,22
3191	42201600	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	1,00	UN	2.227.926,26	2.227.926,26
3192	42201600	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	1,00	UN	6.498.120,39	6.498.120,39
3193	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	1,00	UN	5.941.138,40	5.941.138,40
3194	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	1,00	UN	1.262.492,75	1.262.492,75
3195	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1,00	UN	7.316.017,65	7.316.017,65
3196	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA	1,00	UN	6.116.924,97	6.116.924,97
3197	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	1,00	UN	12.624.920,61	12.624.920,61
3198	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	1,00	UN	4.641.514,32	4.641.514,32
3199	42201600	CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	1,00	UN	4.697.697,27	4.697.697,27
3200	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA	1,00	UN	835.472,13	835.472,13
3201	42201600	CAMBIO E INSTALACION LLAVE Y SWITCH ON/OFF REF	1,00	UN	3.898.872,24	3.898.872,24
3202	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA.	1,00	UN	5.198.496,32	5.198.496,32
3203	42201600	CAMBIO E INSTALACION PANEL Frontal (CARCASA)	1,00	UN	1.819.473,02	1.819.473,02
3204	42201600	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	1,00	UN	3.466.820,41	3.466.820,41
3205	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR	1,00	UN	4.453.920,74	4.453.920,74
3206	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE REGULACION	1,00	UN	4.680.031,38	4.680.031,38

3207	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWICH ENCENDIDO	1,00	UN	4.641.514,32	4.641.514,32
3208	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	1,00	UN	28.963.051,64	28.963.051,64
3209	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PANEL DE CONTROL	1,00	UN	18.194.737,11	18.194.737,11
3210	42201600	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA	1,00	UN	10.953.974,62	10.953.974,62
3211	42201600	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	1,00	UN	222.793,14	222.793,14
3212	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	1,00	UN	6.050.868,49	6.050.868,49
3213	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	1,00	UN	6.050.868,49	6.050.868,49
3214	42201600	CAMBIO E INSTALACION VIDRIO DE PUERTA	1,00	UN	29.334.371,82	29.334.371,82
3215	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	1,00	UN	123.819,30	123.819,30
3216	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	1,00	UN	205.477,97	205.477,97
3217	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	1,00	UN	628.227,77	628.227,77
3218	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	1,00	UN	102.616,47	102.616,47
3219	42201600	CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	1,00	UN	222.793,14	222.793,14
3220	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1,00	UN	362.739,66	362.739,66
3221	42201600	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	1,00	UN	1.522.417,22	1.522.417,22
3222	42201600	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	1,00	UN	3.425.684,72	3.425.684,72
3223	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	1,00	UN	1.021.133,94	1.021.133,94
3224	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	1,00	UN	989.200,38	989.200,38
3225	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA	1,00	UN	978.257,07	978.257,07
3226	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	1,00	UN	891.170,85	891.170,85
3227	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	1,00	UN	891.170,85	891.170,85
3228	42201600	CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	1,00	UN	334.188,85	334.188,85
3229	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA	1,00	UN	835.472,13	835.472,13
3230	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA.	1,00	UN	462.845,21	462.845,21
3231	42201600	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	1,00	UN	1.259.997,75	1.259.997,75
3232	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA	1,00	UN	782.232,35	782.232,35
3233	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWICH ENCENDIDO LAMPARA LUMINICA	1,00	UN	278.490,14	278.490,14
3234	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	1,00	UN	909.736,51	909.736,51
3235	42201600	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	1,00	UN	222.793,14	222.793,14
3236	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	1,00	UN	649.812,04	649.812,04
3237	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	1,00	UN	649.812,04	649.812,04
3238	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	1,00	UN	123.819,30	123.819,30
3239	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	1,00	UN	205.477,97	205.477,97
3240	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	1,00	UN	628.227,77	628.227,77
3241	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	1,00	UN	102.616,47	102.616,47
3242	42201600	CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	1,00	UN	222.793,14	222.793,14
3243	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1,00	UN	362.739,66	362.739,66
3244	42201600	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	1,00	UN	1.522.417,22	1.522.417,22
3245	42201600	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	1,00	UN	1.563.058,38	1.563.058,38
3246	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	1,00	UN	1.021.133,94	1.021.133,94
3247	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	1,00	UN	989.200,38	989.200,38
3248	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA	1,00	UN	978.257,07	978.257,07
3249	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	1,00	UN	891.170,85	891.170,85
3250	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	1,00	UN	891.170,85	891.170,85
3251	42201600	CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	1,00	UN	334.188,85	334.188,85
3252	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA	1,00	UN	835.472,13	835.472,13
3253	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA.	1,00	UN	462.845,21	462.845,21

3254	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN REFRIGERANTE	1,00	UN	1.259.997,75	1.259.997,75
3255	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN RESISTENCIA	1,00	UN	782.232,35	782.232,35
3256	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO LAMPARA LUMINICA	1,00	UN	278.490,14	278.490,14
3257	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	1,00	UN	909.736,51	909.736,51
3258	42201600	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	1,00	UN	222.793,14	222.793,14
3259	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	1,00	UN	649.812,04	649.812,04
3260	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADODRA	1,00	UN	649.812,04	649.812,04
3261	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA DE COBRE	1,00	UN	123.819,30	123.819,30
3262	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLEADO POR METRO	1,00	UN	205.477,97	205.477,97
3263	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGÚN MODELO	1,00	UN	628.227,77	628.227,77
3264	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VALVULA DE GUSANILLO	1,00	UN	102.616,47	102.616,47
3265	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BISAGRA DE PUERTA	1,00	UN	222.793,14	222.793,14
3266	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA	1,00	UN	519.848,94	519.848,94
3267	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1,00	UN	362.739,66	362.739,66
3268	42201600	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	1,00	UN	3.898.872,24	3.898.872,24
3269	42201600	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	1,00	UN	3.902.382,06	3.902.382,06
3270	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	1,00	UN	1.522.417,22	1.522.417,22
3271	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONTACTOR	1,00	UN	705.510,75	705.510,75
3272	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	1,00	UN	989.200,38	989.200,38
3273	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY	1,00	UN	649.812,04	649.812,04
3274	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA	1,00	UN	1.321.730,48	1.321.730,48
3275	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	1,00	UN	4.548.684,28	4.548.684,28
3276	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	1,00	UN	891.170,85	891.170,85
3277	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE ARRANQUE	1,00	UN	1.076.830,94	1.076.830,94
3278	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINICA	1,00	UN	835.472,13	835.472,13
3279	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA.	1,00	UN	462.845,21	462.845,21
3280	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN REFRIGERANTE	1,00	UN	2.188.301,64	2.188.301,64
3281	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN RESISTENCIA	1,00	UN	1.088.570,99	1.088.570,99
3282	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR INDICADOR	1,00	UN	3.341.890,24	3.341.890,24
3283	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	1,00	UN	705.510,75	705.510,75
3284	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	1,00	UN	2.227.926,26	2.227.926,26
3285	42201600	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	1,00	UN	222.793,14	222.793,14
3286	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	1,00	UN	649.812,04	649.812,04
3287	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADODRA	1,00	UN	649.812,04	649.812,04
3288	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA DE COBRE	1,00	UN	123.819,30	123.819,30
3289	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLEADO POR METRO	1,00	UN	205.477,97	205.477,97
3290	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGÚN MODELO	1,00	UN	628.227,77	628.227,77
3291	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VALVULA DE GUSANILLO	1,00	UN	102.616,47	102.616,47
3292	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BISAGRA DE PUERTA	1,00	UN	891.170,85	891.170,85
3293	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA	1,00	UN	519.848,94	519.848,94
3294	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1,00	UN	456.757,96	456.757,96
3295	42201600	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	1,00	UN	2.446.917,66	2.446.917,66
3296	42201600	CAMBIO E INSTALACION	1,00	UN	3.902.382,06	3.902.382,06
3297	42201600	COMPRESOR CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	1,00	UN	1.522.417,22	1.522.417,22
3298	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONTACTOR	1,00	UN	705.510,75	705.510,75
3299	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	1,00	UN	989.200,38	989.200,38
3300	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY	1,00	UN	5.198.496,32	5.198.496,32
3301	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUE- GASKET JUNTA DE	1,00	UN	1.321.730,48	1.321.730,48

PUERTA

3302	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	1,00	UN	4.548.684,28	4.548.684,28
3303	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	1,00	UN	1.549.714,52	1.549.714,52
3304	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE ARRANQUE	1,00	UN	1.076.830,94	1.076.830,94
3305	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINICA	1,00	UN	835.472,13	835.472,13
3306	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA.	1,00	UN	648.505,30	648.505,30
3307	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN REFRIGERANTE	1,00	UN	2.188.301,64	2.188.301,64
3308	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN RESISTENCIA	1,00	UN	1.088.570,99	1.088.570,99
3309	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR INDICADOR	1,00	UN	3.341.890,24	3.341.890,24
3310	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWICH ENCENDIDO	1,00	UN	705.510,75	705.510,75
3311	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	1,00	UN	5.198.496,32	5.198.496,32
3312	42201600	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	1,00	UN	222.793,14	222.793,14
3313	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	1,00	UN	705.510,75	705.510,75
3314	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	1,00	UN	705.510,75	705.510,75
3315	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA DE COBRE	1,00	UN	123.819,30	123.819,30
3316	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLEADO POR METRO	1,00	UN	205.477,97	205.477,97
3317	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	1,00	UN	628.227,77	628.227,77
3318	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VALVULA DE GUSANILLO	1,00	UN	102.616,47	102.616,47
3319	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BISAGRA DE PUERTA	1,00	UN	891.170,85	891.170,85
3320	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA	1,00	UN	783.013,65	783.013,65
3321	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1,00	UN	362.739,66	362.739,66
3322	42201600	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	1,00	UN	2.227.926,26	2.227.926,26
3323	42201600	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	1,00	UN	3.902.382,06	3.902.382,06
3324	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	1,00	UN	2.227.926,26	2.227.926,26
3325	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONTACTOR	1,00	UN	705.510,75	705.510,75
3326	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	1,00	UN	989.200,38	989.200,38
3327	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY	1,00	UN	8.354.726,47	8.354.726,47
3328	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA	1,00	UN	1.321.730,48	1.321.730,48
3329	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	1,00	UN	4.548.684,28	4.548.684,28
3330	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	1,00	UN	1.549.714,52	1.549.714,52
3331	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE ARRANQUE	1,00	UN	1.076.830,94	1.076.830,94
3332	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINICA	1,00	UN	835.472,13	835.472,13
3333	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA.	1,00	UN	1.251.903,17	1.251.903,17
3334	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN REFRIGERANTE	1,00	UN	2.188.301,64	2.188.301,64
3335	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR INDICADOR	1,00	UN	3.341.890,24	3.341.890,24
3336	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWICH ENCENDIDO	1,00	UN	705.510,75	705.510,75
3337	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	1,00	UN	5.198.496,32	5.198.496,32
3338	42201600	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	1,00	UN	222.793,14	222.793,14
3339	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	1,00	UN	1.819.473,02	1.819.473,02
3340	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	1,00	UN	1.819.473,02	1.819.473,02
3341	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA DE COBRE	1,00	UN	123.819,30	123.819,30
3342	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLEADO POR METRO	1,00	UN	205.477,97	205.477,97
3343	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	1,00	UN	628.227,77	628.227,77
3344	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VALVULA DE GUSANILLO	1,00	UN	102.616,47	102.616,47
3345	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BISAGRA DE PUERTA	1,00	UN	891.170,85	891.170,85
3346	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA	1,00	UN	783.013,65	783.013,65
3347	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1,00	UN	362.739,66	362.739,66
3348	42201600	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	1,00	UN	2.227.926,26	2.227.926,26

3349	42201600	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	1,00	UN	3.902.382,06	3.902.382,06
3350	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	1,00	UN	2.227.926,26	2.227.926,26
3351	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONTACTOR	1,00	UN	705.510,75	705.510,75
3352	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	1,00	UN	989.200,38	989.200,38
3353	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY	1,00	UN	2.060.831,83	2.060.831,83
3354	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA	1,00	UN	1.321.730,48	1.321.730,48
3355	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	1,00	UN	4.548.684,28	4.548.684,28
3356	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	1,00	UN	1.819.473,02	1.819.473,02
3357	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE ARRANQUE	1,00	UN	1.076.830,94	1.076.830,94
3358	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINICA	1,00	UN	835.472,13	835.472,13
3359	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA,	1,00	UN	1.251.903,17	1.251.903,17
3360	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN REFRIGERANTE	1,00	UN	2.188.301,64	2.188.301,64
3361	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN RESISTENCIA	1,00	UN	1.088.570,99	1.088.570,99
3362	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR INDICADOR	1,00	UN	3.341.890,24	3.341.890,24
3363	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWICH ENCENDIDO	1,00	UN	705.510,75	705.510,75
3364	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	1,00	UN	3.341.890,24	3.341.890,24
3365	42201600	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	1,00	UN	222.793,14	222.793,14
3366	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	1,00	UN	1.819.473,02	1.819.473,02
3367	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	1,00	UN	1.819.473,02	1.819.473,02
3368	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA DE COBRE	1,00	UN	123.819,30	123.819,30
3369	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	1,00	UN	205.477,97	205.477,97
3370	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAGE SEGUN MODELO	1,00	UN	628.227,77	628.227,77
3371	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE GUSANILLO	1,00	UN	102.616,47	102.616,47
3372	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BISAGRA DE PUERTA	1,00	UN	891.170,85	891.170,85
3373	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA	1,00	UN	783.013,65	783.013,65
3374	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1,00	UN	362.739,66	362.739,66
3375	42201600	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	1,00	UN	2.227.926,26	2.227.926,26
3376	42201600	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	1,00	UN	3.902.382,06	3.902.382,06
3377	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	1,00	UN	2.227.926,26	2.227.926,26
3378	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN CONTACTOR	1,00	UN	705.510,75	705.510,75
3379	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	1,00	UN	989.200,38	989.200,38
3380	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY	1,00	UN	4.975.703,17	4.975.703,17
3381	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA	1,00	UN	1.321.730,48	1.321.730,48
3382	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	1,00	UN	4.548.684,28	4.548.684,28
3383	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	1,00	UN	1.819.473,02	1.819.473,02
3384	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE ARRANQUE	1,00	UN	1.076.830,94	1.076.830,94
3385	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINICA	1,00	UN	835.472,13	835.472,13
3386	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA,	1,00	UN	1.251.903,17	1.251.903,17
3387	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN REFRIGERANTE	1,00	UN	2.188.301,64	2.188.301,64
3388	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN RESISTENCIA	1,00	UN	782.232,35	782.232,35
3389	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR INDICADOR	1,00	UN	3.341.890,24	3.341.890,24
3390	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWICH ENCENDIDO	1,00	UN	705.510,75	705.510,75
3391	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	1,00	UN	3.341.890,24	3.341.890,24
3392	42201600	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	1,00	UN	222.793,14	222.793,14
3393	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	1,00	UN	1.819.473,02	1.819.473,02
3394	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	1,00	UN	1.819.473,02	1.819.473,02
3395	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA DE COBRE	1,00	UN	123.819,30	123.819,30
3396	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLEADO POR METRO	1,00	UN	205.477,97	205.477,97

CABLEADO POR METRO							
3397	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	1,00	UN	628.227,77	628.227,77	
3398	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	1,00	UN	102.616,47	102.616,47	
3399	42201600	CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	1,00	UN	891.170,85	891.170,85	
3400	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1,00	UN	783.013,65	783.013,65	
3401	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1,00	UN	362.739,66	362.739,66	
3402	42201600	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	1,00	UN	2.227.926,26	2.227.926,26	
3403	42201600	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	1,00	UN	4.789.033,41	4.789.033,41	
3404	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	1,00	UN	2.227.926,26	2.227.926,26	
3405	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTACTOR	1,00	UN	705.510,75	705.510,75	
3406	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	1,00	UN	1.210.178,51	1.210.178,51	
3407	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1,00	UN	4.975.703,17	4.975.703,17	
3408	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA	1,00	UN	1.321.730,48	1.321.730,48	
3409	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	1,00	UN	4.548.684,28	4.548.684,28	
3410	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	1,00	UN	1.819.473,02	1.819.473,02	
3411	42201600	CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	1,00	UN	1.076.830,94	1.076.830,94	
3412	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINICA	1,00	UN	835.472,13	835.472,13	
3413	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA.	1,00	UN	1.333.978,80	1.333.978,80	
3414	42201600	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	1,00	UN	2.339.828,52	2.339.828,52	
3415	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA	1,00	UN	1.141.002,00	1.141.002,00	
3416	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR	1,00	UN	4.641.514,32	4.641.514,32	
3417	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWICH ENCENDIDO	1,00	UN	705.510,75	705.510,75	
3418	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	1,00	UN	5.755.478,31	5.755.478,31	
3419	42201600	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	1,00	UN	222.793,14	222.793,14	
3420	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	1,00	UN	1.819.473,02	1.819.473,02	
3421	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	1,00	UN	1.819.473,02	1.819.473,02	
3422	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	1,00	UN	123.819,30	123.819,30	
3423	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	1,00	UN	205.477,97	205.477,97	
3424	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	1,00	UN	628.227,77	628.227,77	
3425	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	1,00	UN	102.616,47	102.616,47	
3426	42201600	CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	1,00	UN	891.170,85	891.170,85	
3427	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1,00	UN	783.013,65	783.013,65	
3428	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1,00	UN	362.739,66	362.739,66	
3429	42201600	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	1,00	UN	2.227.926,26	2.227.926,26	
3430	42201600	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	1,00	UN	4.789.033,41	4.789.033,41	
3431	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	1,00	UN	2.227.926,26	2.227.926,26	
3432	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTACTOR	1,00	UN	705.510,75	705.510,75	
3433	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	1,00	UN	1.210.178,51	1.210.178,51	
3434	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1,00	UN	4.975.703,17	4.975.703,17	
3435	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA	1,00	UN	1.321.730,48	1.321.730,48	
3436	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	1,00	UN	4.548.684,28	4.548.684,28	
3437	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	1,00	UN	1.549.714,52	1.549.714,52	
3438	42201600	CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	1,00	UN	1.076.830,94	1.076.830,94	
3439	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINICA	1,00	UN	835.472,13	835.472,13	
3440	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA.	1,00	UN	1.333.978,80	1.333.978,80	
3441	42201600	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	1,00	UN	2.339.828,52	2.339.828,52	
3442	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA	1,00	UN	1.141.002,00	1.141.002,00	
3443	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR	1,00	UN	4.641.514,32	4.641.514,32	
3444	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWICH ENCENDIDO	1,00	UN	705.510,75	705.510,75	

3445	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	1,00	UN	6.683.780,49	6.683.780,49
3446	42201600	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	1,00	UN	222.793,14	222.793,14
3447	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	1,00	UN	1.819.473,02	1.819.473,02
3448	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	1,00	UN	1.819.473,02	1.819.473,02
3449	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	1,00	UN	123.819,30	123.819,30
3450	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	1,00	UN	205.477,97	205.477,97
3451	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	1,00	UN	628.227,77	628.227,77
3452	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	1,00	UN	102.616,47	102.616,47
3453	42201600	CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	1,00	UN	891.170,85	891.170,85
3454	42201600	CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1,00	UN	783.013,65	783.013,65
3455	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1,00	UN	456.757,96	456.757,96
3456	42201600	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	1,00	UN	2.227.926,26	2.227.926,26
3457	42201600	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	1,00	UN	5.056.963,16	5.056.963,16
3458	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	1,00	UN	2.227.926,26	2.227.926,26
3459	42201600	CAMBIO E INSTALACION CONTACTOR	1,00	UN	705.510,75	705.510,75
3460	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	1,00	UN	1.262.492,75	1.262.492,75
3461	42201600	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1,00	UN	1.451.837,81	1.451.837,81
3462	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA	1,00	UN	1.021.133,94	1.021.133,94
3463	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	1,00	UN	1.549.714,52	1.549.714,52
3464	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	1,00	UN	1.451.837,81	1.451.837,81
3465	42201600	CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	1,00	UN	880.890,36	880.890,36
3466	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINICA	1,00	UN	835.472,13	835.472,13
3467	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA.	1,00	UN	1.386.586,67	1.386.586,67
3468	42201600	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	1,00	UN	2.430.604,88	2.430.604,88
3469	42201600	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA	1,00	UN	1.262.492,75	1.262.492,75
3470	42201600	CAMBIO E INSTALACION SENSOR INDICADOR	1,00	UN	4.641.514,32	4.641.514,32
3471	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWICH ENCENDIDO	1,00	UN	705.510,75	705.510,75
3472	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	1,00	UN	5.198.496,32	5.198.496,32
3473	42201600	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	1,00	UN	222.793,14	222.793,14
3474	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	1,00	UN	1.819.473,02	1.819.473,02
3475	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	1,00	UN	1.819.473,02	1.819.473,02
3476	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	1,00	UN	123.819,30	123.819,30
3477	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO POR METRO	1,00	UN	205.477,97	205.477,97
3478	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGUN MODELO	1,00	UN	628.227,77	628.227,77
3479	42201600	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE GUSANILLO	1,00	UN	102.616,47	102.616,47
3480	42201600	CAMBIO E INSTALACION BISAGRA DE PUERTA	1,00	UN	222.793,14	222.793,14
3481	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1,00	UN	362.739,66	362.739,66
3482	42201600	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	1,00	UN	1.522.417,22	1.522.417,22
3483	42201600	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	1,00	UN	1.563.058,38	1.563.058,38
3484	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	1,00	UN	1.021.133,94	1.021.133,94
3485	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	1,00	UN	342.568,47	342.568,47
3486	42201600	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA	1,00	UN	456.757,96	456.757,96
3487	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	1,00	UN	891.170,85	891.170,85
3488	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	1,00	UN	891.170,85	891.170,85
3489	42201600	CAMBIO E INSTALACION KIT DE ARRANQUE	1,00	UN	334.188,85	334.188,85
3490	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA	1,00	UN	835.472,13	835.472,13
3491	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA. CAMBIO E INSTALACION	1,00	UN	462.845,21	462.845,21

3492	42201600	CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	1,00	UN	1.259.997,75	1.259.997,75
3493	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN RESISTENCIA	1,00	UN	782.232,35	782.232,35
3494	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWICH ENCENDIDO LAMPARA LUMINECA	1,00	UN	278.490,14	278.490,14
3495	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	1,00	UN	880.890,36	880.890,36
3496	42201600	CAMBIO E INSTALCION TUBERIA DE COBRE POR METRO	1,00	UN	222.793,14	222.793,14
3497	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	1,00	UN	649.812,04	649.812,04
3498	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	1,00	UN	649.812,04	649.812,04
3499	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SOLDADURA DE COBRE	1,00	UN	123.819,30	123.819,30
3500	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLEADO POR METRO	1,00	UN	205.477,97	205.477,97
3501	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGÚN MODELO	1,00	UN	628.227,77	628.227,77
3502	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE GUSANILLO	1,00	UN	102.616,47	102.616,47
3503	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BISAGRA DE PUERTA	1,00	UN	309.942,90	309.942,90
3504	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA	1,00	UN	946.141,50	946.141,50
3505	42201600	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1,00	UN	232.457,18	232.457,18
3506	42201600	CAMBIO E INSTALACION CAPILAR	1,00	UN	734.075,30	734.075,30
3507	42201600	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	1,00	UN	734.075,30	734.075,30
3508	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONDENSADORA	1,00	UN	929.828,71	929.828,71
3509	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROLADOR ELECTRONICO	1,00	UN	783.013,65	783.013,65
3510	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY	1,00	UN	456.757,96	456.757,96
3511	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUE- GASKET JUNTA DE PUERTA	1,00	UN	2.446.917,66	2.446.917,66
3512	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE EVAPORADORA	1,00	UN	5.056.963,16	5.056.963,16
3513	42201600	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO	1,00	UN	2.936.301,19	2.936.301,19
3514	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE ARRANQUE	1,00	UN	734.075,30	734.075,30
3515	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARA INTERNA	1,00	UN	835.472,13	835.472,13
3516	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN LLAVE Y SWITCH ON/OFF REF	1,00	UN	3.898.872,24	3.898.872,24
3517	42201600	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA.	1,00	UN	1.451.837,81	1.451.837,81
3518	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN PANEL Frontal (CARCASA)	1,00	UN	1.819.473,02	1.819.473,02
3519	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN REFRIGERANTE	1,00	UN	1.549.714,52	1.549.714,52
3520	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR INDICADOR	1,00	UN	2.283.789,82	2.283.789,82
3521	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE REGULACION	1,00	UN	880.890,36	880.890,36
3522	42201600	CAMBIO E INSTALACION SWICH ENCENDIDO	1,00	UN	1.549.714,52	1.549.714,52
3523	42201600	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL	1,00	UN	2.446.917,66	2.446.917,66
3524	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TARTEJA PANEL DE CONTROL	1,00	UN	1.957.534,13	1.957.534,13
3525	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN TECLADO DE MEMBRANA	1,00	UN	4.844.896,97	4.844.896,97
3526	42201600	CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	1,00	UN	222.793,14	222.793,14
3527	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE LA CONDENSADORA	1,00	UN	5.941.138,40	5.941.138,40
3528	42201600	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE LA EVAPORADORA	1,00	UN	232.457,18	232.457,18
3529	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VIDRIO DE PUERTA	1,00	UN	1.875.970,21	1.875.970,21
3530	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN REF 292.9867.15	1,00	UN	1.875.970,21	1.875.970,21
3531	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA DE COBRE	1,00	UN	123.819,30	123.819,30
3532	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLEADO POR METRO	1,00	UN	205.477,97	205.477,97
3533	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PICO DE VOLTAJE SEGÚN MODELO	1,00	UN	628.227,77	628.227,77
3534	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE GUSANILLO	1,00	UN	102.616,47	102.616,47
3535	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SISTEMA PORTASUERO AJUSTABLE	1,00	UN	623.807,74	623.807,74
3536	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE RUEDAS (X4) TENTE POLIURETANO 5" FRENO T/DIRECCIONAL POLO A TIERRA (INCLUYE TORNILLO ANCLAJE)	1,00	UN	2.613.600,00	2.613.600,00
		CAMBIO E INSTALACIÓN DE				

3537	42201600	JUEGO DE RUEDAS RUEDA TENTE POLIURETANO 5" FRENO	1,00	UN	2.613.600,00	2.613.600,00
3538	42201600	CENTRAL TOTAL (760BCS V.09) (INCLUYE TORNILLO ANCLAJE) CAMBIO E INSTALACIÓN DE CAUCHO PEDAL DIVAN ROJO	1,00	UN	129.078,77	129.078,77
3539	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CAUCHO PEDAL DIVAN VERDE	1,00	UN	129.078,77	129.078,77
3540	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA CONTROL CON PULSADORES PARA CAMA 740 PLAS BEIGE	1,00	UN	343.035,00	343.035,00
3541	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8604	1,00	UN	343.035,00	343.035,00
3542	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8604	1,00	UN	343.035,00	343.035,00
3543	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 8604	1,00	UN	343.035,00	343.035,00
3544	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 8604	1,00	UN	343.035,00	343.035,00
3545	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 972RSV.05	1,00	UN	343.035,00	343.035,00
3546	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 972RSV.05	1,00	UN	343.035,00	343.035,00
3547	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 972RSV.05	1,00	UN	343.035,00	343.035,00
3548	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 972RSV.05	1,00	UN	343.035,00	343.035,00
3549	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 760BCS V.09	1,00	UN	343.035,00	343.035,00
3550	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 760BCS V.09	1,00	UN	343.035,00	343.035,00
3551	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 760BCS V.09	1,00	UN	343.035,00	343.035,00
3552	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 760BCS V.09	1,00	UN	343.035,00	343.035,00
3553	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060V01.08	1,00	UN	343.035,00	343.035,00
3554	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060V01.08	1,00	UN	343.035,00	343.035,00
3555	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060V01.08	1,00	UN	343.035,00	343.035,00
3556	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060V01.08	1,00	UN	343.035,00	343.035,00
3557	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	1,00	UN	343.035,00	343.035,00
3558	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	1,00	UN	343.035,00	343.035,00
3559	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	1,00	UN	343.035,00	343.035,00
3560	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	1,00	UN	343.035,00	343.035,00
3561	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA BARANDA PIECERO CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	1,00	UN	343.035,00	343.035,00
		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA				

3562	42201600	BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 CON BASC	1,00	UN	343.035,00	343.035,00
3563	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 CON BASC	1,00	UN	343.035,00	343.035,00
3564	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA EXTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 CON BASC	1,00	UN	343.035,00	343.035,00
3565	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA INTERNA BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 CON BASC	1,00	UN	343.035,00	343.035,00
3566	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA BARANDA PIECERO CON PULSADORES PARA MODELO 1060 CON BASC	1,00	UN	343.035,00	343.035,00
3567	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIA CONTROL CON PULSADORES PARA CAMA 840	1,00	UN	261.360,00	261.360,00
3568	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ESPALDA PARA MODELO 740 PLAS BEIGE	1,00	UN	1.829.520,00	1.829.520,00
3569	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR PIECERO PARA MODELO 740 PLAS BEIGE	1,00	UN	1.829.520,00	1.829.520,00
3570	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ALTURA PARA MODELO 740 PLAS BEIGE	1,00	UN	1.829.520,00	1.829.520,00
3571	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ESPALDA PARA MODELO 8604	1,00	UN	1.813.185,00	1.813.185,00
3572	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR PIECERO PARA MODELO 8604	1,00	UN	1.813.185,00	1.813.185,00
3573	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ALTURA PARA MODELO 8604	1,00	UN	1.813.185,00	1.813.185,00
3574	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ESPALDA PARA MODELO 972RSV.05	1,00	UN	1.594.129,38	1.594.129,38
3575	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR PIECERO PARA MODELO 972RSV.05	1,00	UN	1.594.129,38	1.594.129,38
3576	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ALTURA PARA MODELO 972RSV.05	1,00	UN	1.594.129,38	1.594.129,38
3577	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ESPALDA PARA MODELO 760BCS V.09	1,00	UN	1.838.961,63	1.838.961,63
3578	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR PIECERO PARA MODELO 760BCS V.09	1,00	UN	1.838.961,63	1.838.961,63
3579	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ALTURA PARA MODELO 760BCS V.09	1,00	UN	1.838.961,63	1.838.961,63
3580	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ESPALDA PARA MODELO 1060V01.08	1,00	UN	1.838.961,63	1.838.961,63
3581	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR PIECERO PARA MODELO 1060V01.08	1,00	UN	1.838.961,63	1.838.961,63
3582	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ALTURA PARA MODELO 1060V01.08	1,00	UN	1.838.961,63	1.838.961,63
3583	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ESPALDA PARA MODELO 1060 SIN BASC	1,00	UN	1.838.961,63	1.838.961,63
3584	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR PIECERO PARA MODELO 1060 SIN BASC	1,00	UN	1.838.961,63	1.838.961,63
3585	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ALTURA PARA MODELO 1060 SIN BASC	1,00	UN	1.838.961,63	1.838.961,63
3586	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ESPALDA PARA MODELO 1060 SIN BASC	1,00	UN	1.838.961,63	1.838.961,63
3587	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR PIECERO PARA MODELO 1060 CON BASC	1,00	UN	1.838.961,63	1.838.961,63
3588	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR ALTURA PARA MODELO 1060 CON BASC	1,00	UN	1.838.961,63	1.838.961,63
3589	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE MANDO PARA CAMA 740 PLAS BEIGE	1,00	UN	1.286.154,19	1.286.154,19
3590	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8604	1,00	UN	1.075.324,88	1.075.324,88
3591	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 8604	1,00	UN	1.209.190,21	1.209.190,21
3592	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 8604	1,00	UN	1.209.190,21	1.209.190,21
3593	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 8604	1,00	UN	1.209.190,21	1.209.190,21
3594	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 972RSV.05	1,00	UN	1.075.243,21	1.075.243,21
3595	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA	1,00	UN	1.075.243,21	1.075.243,21

3595	42201600	DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 972RSV.05	1,00	UN	1.075.243,21	1.075.243,21
3596	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 972RSV.05	1,00	UN	1.075.243,21	1.075.243,21
3597	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 972RSV.05	1,00	UN	1.075.243,21	1.075.243,21
3598	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 760BCS V.09	1,00	UN	1.254.854,70	1.254.854,70
3599	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 760BCS V.09	1,00	UN	1.254.854,70	1.254.854,70
3600	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 760BCS V.09	1,00	UN	1.254.854,70	1.254.854,70
3601	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 760BCS V.09	1,00	UN	1.254.854,70	1.254.854,70
3602	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060V01.08	1,00	UN	1.254.854,70	1.254.854,70
3603	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060V01.08	1,00	UN	1.215.693,17	1.215.693,17
3604	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060V01.08	1,00	UN	1.215.693,17	1.215.693,17
3605	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060V01.08	1,00	UN	1.215.693,17	1.215.693,17
3606	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	1,00	UN	1.215.693,17	1.215.693,17
3607	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	1,00	UN	1.215.693,17	1.215.693,17
3608	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	1,00	UN	1.215.693,17	1.215.693,17
3609	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	1,00	UN	1.215.693,17	1.215.693,17
3610	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO PIECERO CON PULSADORES PARA MODELO 1060 SIN BASC	1,00	UN	1.215.693,17	1.215.693,17
3611	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 CON BASC	1,00	UN	1.215.693,17	1.215.693,17
3612	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA DERECHA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 CON BASC	1,00	UN	1.215.693,17	1.215.693,17
3613	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 CON BASC	1,00	UN	1.215.693,17	1.215.693,17
3614	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO BARANDA IZQUIERDA CON PULSADORES PARA MODELO 1060 CON BASC	1,00	UN	1.215.693,17	1.215.693,17
3615	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MANDO PIECERO CON PULSADORES PARA MODELO 1060 CON BASC	1,00	UN	1.215.693,17	1.215.693,17
3616	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE MANDO PARA CAMA 840	1,00	UN	1.348.731,95	1.348.731,95
3617	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CAJA DE CIRCUITOS PARA 740 PLAS BEIGE	1,00	UN	1.832.002,92	1.832.002,92
3618	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CAJA DE CIRCUITOS PARA MODELO 8604	1,00	UN	1.832.002,92	1.832.002,92
3619	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CAJA DE CIRCUITOS PARA MODELO 760BCS V.09	1,00	UN	1.832.002,92	1.832.002,92
3620	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CAJA DE CIRCUITOS PARA MODELO 1060V01.08	1,00	UN	1.832.002,92	1.832.002,92
3621	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CAJA DE CIRCUITOS PARA MODELO 1060 SIN BASC	1,00	UN	1.832.002,92	1.832.002,92
3622	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CAJA DE CIRCUITOS PARA MODELO 1060 CON BASC	1,00	UN	1.832.002,92	1.832.002,92
3623	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CAJA DE CIRCUITOS PARA CAMA 840	1,00	UN	1.832.002,92	1.832.002,92
3624	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE FUSIBLES (X10) DE VIDRIO 5 A, 20 MM	1,00	UN	58.560,98	58.560,98
3625	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO MANILAR CONTROL DE MANDO PARA CAMA 840	1,00	UN	1.348.731,95	1.348.731,95
		CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO MANILAR				

3626	42201600	SOPORTE TIPO MANILAR CONTROL DE MANDO PARA CAMA 740 PLAS BEIGE	1,00	UN	1.348.731,95	1.348.731,95
3627	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE PARA CONTROL BARANDA CON CONECTORES 4P Y DB9	1,00	UN	538.821,57	538.821,57
3628	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TOMA CABLE DE POTENCIA CON CONEXION P TERMINALES TPTM Y TORNILLOS	1,00	UN	232.470,91	232.470,91
3629	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MICROCONTROLADOR PIC 16F886	1,00	UN	438.923,80	438.923,80
3630	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE VOLTAJE 5vdc NATIONAL/MOTOROLA LM 7805	1,00	UN	234.373,50	234.373,50
3631	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE VOLTAJE 12vdc NATIONAL o MOTOROLA LM 7812	1,00	UN	234.373,50	234.373,50
3632	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE BATERIAS (X2) 12V SAMP 90*70*101MM ES5-12	1,00	UN	388.975,77	388.975,77
3633	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA UPS-DC MODELO 2 CAMAS ELECTRICAS	1,00	UN	962.196,71	962.196,71
3634	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE MOTOR LA27 CON IP 6P ENSAMBLADO CAMAS DC	1,00	UN	431.789,10	431.789,10
3635	42201600	CAMBIO E INSTALACION GUAYA PARA CAMAS	1,00	UN	124.322,31	124.322,31
3636	42201600	CAMBIO E INSTALACION ACCIONADOR TRINQUETE SEGPS221	1,00	UN	120.041,49	120.041,49
3637	42201600	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO SOPORTE MOTOR PL11007	1,00	UN	130.505,71	130.505,71
3638	42201600	CAMBIO E INSTALACION INY. TUERCA MOTOR, IP GRIS	1,00	UN	114.807,66	114.807,66
3639	42201600	CAMBIO E INSTALACION HERRAJE TENDIDA ESPALDAR 972P	1,00	UN	1.057.336,30	1.057.336,30
3640	42201600	CAMBIO E INSTALACION HERRAJE ESPALDAR C-1060 2- 52F	1,00	UN	1.229.539,21	1.229.539,21
3641	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE PARA CONTROL BARANDA CON CONEXIÓN 8P Y DB9	1,00	UN	538.821,57	538.821,57
3642	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE LINAK DE POTENCIA POWER CORD 3,2MT IEC6061 15195	1,00	UN	290.817,45	290.817,45
3643	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE R TERM. CAJA DE CONTROLES MEMBRANA PRINCIP P5002.5003 V1.2	1,00	UN	652.990,46	652.990,46
3644	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TERM. PERFIL PARAL "U" B.S. UCI/972 P.5001 V1.1 ENERO_07	1,00	UN	123.132,33	123.132,33
3645	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SISTEMA TEND INOX 4 PIEZAS700	1,00	UN	3.863.974,90	3.863.974,90
3646	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA UCI PLASTICA ENCHAPADA PIES/ESP GRIS 2- 38 BDA GRIS ENCH2-38	1,00	UN	617.311,82	617.311,82
3647	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SISTEMA BARANDA UCI PLAST P/E	1,00	UN	2.912.572,10	2.912.572,10
3648	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE R ESTRUCTURA LEVANTE BARANDA UCI INYECTADA BDA PLASTICA	1,00	UN	1.456.925,68	1.456.925,68
3649	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE ENSAMBLE MECANISMO BRAZO DOBLE INYECTADO BDA PLAS 2- 52	1,00	UN	450.816,68	450.816,68
3650	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CILINDROS A GAS 10N CON PRISIONERO	1,00	UN	231.354,78	231.354,78
3651	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CARCASA PARA CONECTOR DB9 CZ9 9PINES	1,00	UN	119.564,12	119.564,12
3652	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BUJE SEPARADOR PISTON BDA AXXES PL 11216 V1.0	1,00	UN	123.132,33	123.132,33
3653	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PIN EXTERIOR CANDADO RS-6 INOX	1,00	UN	113.617,68	113.617,68
3654	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE CONTROL BARANDA 3.3 M CON.CIRCULAR 5P	1,00	UN	538.821,57	538.821,57
3655	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PIN EXTERIOR CANDADO P/CAMINADOR* RS-4	1,00	UN	113.021,84	113.021,84
3656	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PISACABLE METALICO BARANDAS (X2)	1,00	UN	131.457,00	131.457,00
3657	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE JUEGO TORNILLOS (X32) BRISTOL BCA, GALVANIZADO 3/8**3/4"	1,00	UN	120.992,78	120.992,78
3658	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BUJE AJUSTE BALA OXIGENO PL E11959 V1.1	1,00	UN	114.807,66	114.807,66
3659	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PASADOR TRINQUETE SEGURO BARANDA UCI 3/8"x57mm P5068 V1.1	1,00	UN	239.129,97	239.129,97
3660	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE HERRAJE TENDIDO ESPALDAR	1,00	UN	2.308.430,71	2.308.430,71

3660	42201600	SERIE 1000 SIN LAMINA PL 1646 V1.4	1,00	UN	250.430,71	250.430,71
3661	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PASADOR LARGO UCI PLASTICA PL 5112 V 1.0	1,00	UN	251.022,84	251.022,84
3662	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PASADOR CORTO BRAZOS A CAMA PL 5044 V 1.2	1,00	UN	251.022,84	251.022,84
3663	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE INYECCION ALUMINIO LEVA CORTA PL 11306 V1.0	1,00	UN	277.186,83	277.186,83
3664	42201600	CAMBIO E INSTALACION TRANSISTOR 2N2222	1,00	UN	226.165,59	226.165,59
3665	42201600	CAMBIO E INSTALACION INY. CONECTOR 6 PINES IPX GRIS PP HOMO POLIMERO GRI	1,00	UN	231.993,55	231.993,55
3666	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR IP CAJA DE CIRCUITOS	1,00	UN	296.214,41	296.214,41
3667	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE JUEGO DE CONECTORES PLASTICO (X2) MACHO Y HEMBRA TABLERO #5 CONECTOR+PLATINA	1,00	UN	367.569,96	367.569,96
3668	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE JUEGO NIVELADOR (X2) / PERILLA PLASTICO NEGRO 3/8" *1 1/2" MAYRA	1,00	UN	123.132,33	123.132,33
3669	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PASADOR BRAZO SENCILLO LADO BARANDA	1,00	UN	239.129,97	239.129,97
3670	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE PIN CANDADO-RS-8	1,00	UN	113.619,40	113.619,40
3671	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZO DOBLE INYECTADO	1,00	UN	450.816,68	450.816,68
3672	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZO ALUMINIO SENCILLO	1,00	UN	427.032,64	427.032,64
3673	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA ANCLAJE BARANDA COMPLETO	1,00	UN	1.456.925,68	1.456.925,68
3674	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLO M8 CAB BUCTION X20	1,00	UN	116.234,60	116.234,60
3675	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLO CAB AVELL 3-8 X 3-4	1,00	UN	120.992,78	120.992,78
3676	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TENSOR ESPALDAR/PIEC 860 2-S2	1,00	UN	260.535,77	260.535,77
3677	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE TESOR MOTOR LA27-U117	1,00	UN	260.535,77	260.535,77
3678	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE HERRAJE ESPALDAR MODELO 840	1,00	UN	1.395.084,78	1.395.084,78
3679	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE HERRAJE PIECERO MODELO 840	1,00	UN	962.196,71	962.196,71
3680	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTE DE BARANDA PARA 1060V01.08	1,00	UN	895.403,03	895.403,03
3681	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA CENTRAL DE FRENOS	1,00	UN	1.141.408,13	1.141.408,13
3682	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA CABECERA PARA CAMA 740 PLAS BEIGE	1,00	UN	1.805.801,58	1.805.801,58
3683	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA PIECERO PARA CAMA 740 PLAS BEIGE	1,00	UN	1.805.801,58	1.805.801,58
3684	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL DERECHA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 740 PLAS BEIGE	1,00	UN	2.757.266,33	2.757.266,33
3685	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL DERECHA PARA CAMA 740 PLAS BEIGE	1,00	UN	2.757.266,33	2.757.266,33
3686	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 740 PLAS BEIGE	1,00	UN	2.757.266,33	2.757.266,33
3687	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA PARA CAMA 740 PLAS BEIGE	1,00	UN	2.757.266,33	2.757.266,33
3688	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA CABECERA PARA CAMA 8604	1,00	UN	1.805.801,58	1.805.801,58
3689	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA PIECERO PARA CAMA 8604	1,00	UN	1.805.801,58	1.805.801,58
3690	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL DERECHA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 8604	1,00	UN	2.757.266,33	2.757.266,33
3691	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL DERECHA PARA CAMA 8604	1,00	UN	2.757.266,33	2.757.266,33
3692	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 8604	1,00	UN	2.757.266,33	2.757.266,33
3693	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA PARA CAMA 8604	1,00	UN	2.757.266,33	2.757.266,33
3694	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA CABECERA PARA CAMA 972R5V.05	1,00	UN	1.805.801,58	1.805.801,58
3695	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA PIECERO PARA CAMA 972R5V.05	1,00	UN	1.805.801,58	1.805.801,58
3696	42201600	CAMBIO E INSTALACION DE BARANDA LATERAL DERECHA CON SISTEMA DE CONTROL DE	1,00	UN	2.757.266,33	2.757.266,33

CAMBIO E INSTALACIÓN DE

3727	42201600	BARANDA LATERAL DERECHA PARA CAMA 840	1,00	UN	2.757.266,33	2.757.266,33
3728	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA CAMA 840	1,00	UN	2.757.266,33	2.757.266,33
3729	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BARANDA LATERAL IZQUIERDA PARA CAMA 840	1,00	UN	2.757.266,33	2.757.266,33
3730	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PLASTICO ESPALDAR	1,00	UN	1.126.330,92	1.126.330,92
3731	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PLASTICO CENTRAL	1,00	UN	1.126.330,92	1.126.330,92
3732	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PLASTICO PIECERO	1,00	UN	1.126.330,92	1.126.330,92
3733	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONECTOR AC	1,00	UN	106.177,50	106.177,50
3734	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE PRISIONEROS DE SEGURIDAD PEQUEÑOS (X10)	1,00	UN	122.643,18	122.643,18
3735	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE PRISIONEROS DE SEGURIDAD MEDIANOS (X10)	1,00	UN	122.643,18	122.643,18
3736	42201600	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AC GRADO MEDICO (MINIMO 2 M)	1,00	UN	270.866,97	270.866,97

1.3 Preguntas de obligatorio cumplimiento

1.3.1 ¿Se realizó la verificación de las condiciones técnicas?

☒ Yes ☐ No

1.3.2 ¿Los precios ofertados se encuentran?

☒ INCLUIDO IVA
☐ EXENTO DE IVA
☐ SIN IVA

1.3.3 Verifico que el orden del mantenimiento preventivo y correctivo coincide con el de los documentos anexos, por lo que pueden utilizarse como guía para realizar la cotización.

☒ Yes ☐ No