Cliente: Institución Educativa Escuela Normal Superior De Corozal

Objeto: ADECUACIÓN MURO CANCHA MÚLTIPLE, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CUNETA, CAMBIO DE CIELO RAZO EN ICOPOR EN AULA DE PRIMARIA, MANTENIMIENTO DE CIELO RASO EN PVC, ADECUACIÓN DE BAÑO SANITARIO DONDE FUNCIONA LA RECTORÍA Y PINTURA Y ESTUCO EN AULAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE COROZAL - SUCRE.

Maestro De Obra: Carlos Domínguez

Celular: 3016689368

Nit/Cedula: 3.913.018

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	pintura y estuco	m2	835	$ 17.600	$ 14.696.000
2	desmonte e instalacion de cielo razo en pvc, adecuacion de tuberia sanitaria baño rectoria y demolicion y construccion de columna falsa	glb	1	$ 900.000	$ 900.000
3	cambio de cielo razo en icopor del aula 3-2 de primaria	m2	46,8	$ 56.744	$ 2.655.619
4	manteninimento y adecuacion de cuneta	glb	1	$ 920.000	$ 920.000
5	excavacion material comun	ml	22,5	$ 10.000	$ 225.000
6	MURO CONTENCION CONCRETO 3.000 PSI E=0.30 M (NO INCLUYE REF.)	m3	3,6	$ 1.350.448	$ 4.861.613
7	ACERO REFUERZO 60.000 PSI.	kg	49,6	$ 12.828	$ 636.269
8	mantenimineto cubierta sala de profesores	glb	1	$ 250.000	$ 250.000
		SUB-TOTAL			$ 25.144.501
		AIU 10%			$ 2.514.450
		TOTAL			$ 27.658.951

Atentamente

carlos Dominguez

Carlos Domínguez
CC: 3.913.018