Corozal-sucre; 02 de septiembre de 2026

Cliente: Institución Educativa Escuela Normal Superior De Corozal

Objeto: ADECUACIÓN MURO CANCHA MÚLTIPLE, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CUNETA, CAMBIO DE CIELO RAZO EN ICOPOR EN AULA DE PRIMARIA, MANTENIMIENTO DE CIELO RASO EN PVC, ADECUACIÓN DE BAÑO SANITARIO DONDE FUNCIONA LA RECTORÍA Y PINTURA Y ESTUCO EN AULAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE COROZAL - SUCRE.
Dirección: Calle 32 No. 30 - 30 Barrio la concepción

Maestro De Obra: Guillermo Lora

Celular: 314 519 5594

Nit/Cedula: 92.552.769

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	PINTURA Y ESTUCO	m2	835	$ 17.449	$ 14.569.915
2	DESMONTE E INSTALACIÓN DE CIELO RAZO EN PVC, ADECUACION DE TUBERIA SANITARIA BAÑO RECTORIA Y DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE COLUMNA FALSA	glb	1	$ 850.000	$ 850.000
3	CAMBIO DE CIELO RAZO EN ICOPOR DEL AULA 3-2 DE PRIMARIA	m2	46,8	$ 56.744	$ 2.655.619
4	MANTENINIMENTO Y ADECUACION DE CUNETA	glb	1	$ 900.000	$ 900.000
5	EXCAVACION MATERIAL COMUN	ml	22,5	$ 10.000	$ 225.000
6	MURO CONTENCION CONCRETO 3.000 PSI E=0.30 M (NO INCLUYE REF.)	m3	3,6	$ 1.350.448	$ 4.861.613
7	ACERO REFUERZO 60.000 PSI.	kg	49,6	$ 12.828	$ 636.269
8	MANTENIMINETO CUBIERTA SALA DE PROFESORES	glb	1	$ 250.000	$ 250.000
				SUB-TOTAL	$ 24.948.416
				AIU 10%	$ 2.494.842
				TOTAL	**$ 27.443.257**

Atentamente

GUILLERMO RAFAEL LORA PERALTA
C.C 92'552.769