o)

iInvama

INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES — INVAMA COd'.QO: GJ-CO-RE-01
Version: 1

Proceso GESTION JURIDICA Fecha 19/11/2024

Aprobacion:
Aprobado Acta 007 Comité
Subproceso CONTRATACION Mediante: GYD
. ESTUDIOS PREVIOS PARA ADELANTAR - .
Procedimiento Paginas: 13

PROCESO DE CONTRATACION

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 y 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto

1082 De 2015, el Instituto de Valorizacion de Manizales INVAMA, procede a
estructurar los presentes estudios, mediante los cuales se analiza la conveniencia
y la oportunidad de realizar la contratacion que a continuacién se describira:

1. INFORMACION GENERAL

AREA SOLICITANTE: UNIDAD TECNICA
RESPONSABLE DEL AREA SOLICITANDO: John Jairo Castro B — Lider U. Técnica
MODALIDAD DE CONTRATACION: SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE
SATISFACER CON LA CONTRATACION

El Instituto de Valorizacién de Manizales - INVAMA, como entidad descentralizada del
orden municipal, con autonomia administrativa y financiera tiene dentro de su objeto
social la construccién de obras de infraestructura por medio de la contribucién de
valorizacién y la prestacion del servicio de alumbrado publico y en virtud de su objeto
social, la entidad debe, en todas sus instancias, garantizar los fines esenciales del
Estado, y velar por una mayor eficiencia y eficacia en todos y cada uno de los
procesos que ejecuta, para lo cual le resulta necesario adelantar procesos de
contratacion, a través de la diferentes modalidades dispuestas por la normatividad
vigente, con el fin de suplir las necesidades propias de sus actividades v,
adicionalmente, cumplir con dicho objeto y con sus obligaciones respecto de la
comunidad.

A su vez, la Administracion Municipal quien tiene la responsabilidad del disefio,
construcciéon, reparacion y mantenimiento de la infraestructura vial, parques,
escenarios deportivos, y obras de saneamiento basico de la ciudad; ha decidido
realizar nuevos proyectos en espacios publicos, entre ellos: parques, vias, canchas
escenarios recreo-deportivos, escenarios culturales y para la comunidad, los cuales
requieren intervencion, mejora, modernizacion de la iluminacion funcional, asi como la
implementacion de alumbrado ornamental en algunos casos, entre estos tenemos los
siguientes: Cisco Las Américas, Cisco La Carola, Bulevar La Sultana, Parque de
Aranjuez, Parque Baja Suiza, Parque La Linda, Parque Puertas del Sol, Parque El
Porvenir, Parque Recreo Deportivo San José, Portada Bosque Popular y Central Court
Bosque Popular entre otros proyectos.
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El crecimiento y mejoramiento de la infraestructura urbana y rural del municipio
demanda la ejecucion de intervenciones que incorporen sistemas de iluminacion
funcional y ornamental que garanticen condiciones adecuadas de visibilidad,
seguridad, accesibilidad y aprovechamiento del espacio publico por parte de la
ciudadania. Estas obras constituyen un componente esencial para la correcta
operaciéon de los proyectos urbanisticos, permitiendo que las nuevas obras de
infraestructura sean entregadas completamente terminadas y en éptimas condiciones
de funcionamiento y seguridad.

La iluminacion funcional tiene como finalidad proporcionar niveles adecuados de
iluminacion que favorezcan la movilidad de peatones y vehiculos, reduzcan los
factores de riesgo asociados a la accidentalidad y fortalezcan las condiciones de
seguridad ciudadana. Por su parte, la iluminacién ornamental busca resaltar los
elementos arquitecténicos, paisajisticos y urbanos de los proyectos, contribuyendo al
embellecimiento de la ciudad, al fortalecimiento de la identidad urbana y al
aprovechamiento de los espacios publicos durante las horas nocturnas.

Asimismo, esta contratacion contribuye al cumplimiento de las metas institucionales
relacionadas con el mejoramiento del espacio publico, la seguridad urbana y rural, la
sostenibilidad, la eficiencia energética y el desarrollo de infraestructura moderna para
beneficio de la comunidad, garantizando que las inversiones realizadas por el
Municipio generen espacios funcionales, seguros, accesibles y con un alto valor
urbanistico y paisajistico.

La construccion de las obras civiles no es un proceso continuo en el tiempo, sino que
su ejecucion depende de los requerimientos que se van presentando dentro de la
prestacion del servicio y los proyectos que se ejecutan, razon por la cual los trabajos a
ejecutar dentro de un periodo de tiempo no son los mismos ni en la misma cantidad.

No obstante, para las nuevas necesidades emergentes la entidad no dispone del
recurso humano, requerido para desarrollar las obras civiles necesarias para la
instalacion y puesta en funcionamiento de la iluminacion funcional y ornamental de los
nuevos proyectos en espacio publico del Municipio de Manizales. En consecuencia,
se hace necesario contratar una persona natural o juridica que cuente con la
experiencia, el personal calificado, los equipos y la capacidad técnica y operativa para
ejecutar las obras objeto del presente proceso contractual, garantizando el
cumplimiento de las especificaciones técnicas, la normativa vigente y los estandares
de calidad exigidos por la Entidad.

3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL
CUARTO NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS.
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OBJETO: OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE
ALUMBRADO PUBLICO PARA LA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DE LA ILUMINACION, FUNCIONAL Y ORNAMENTAL, DE LOS NUEVOS PROYECTOS
EN ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES.

De conformidad con el clasificador de bienes y servicios de las Naciones Unidas
(V.14.0801 del UNSPSC) contenido en la direccion
http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion, la codificacién del servicio requerido es:

Descripcion
Caodigo
72141500 Excavacion y preparacion de tierras
72103300 Servicios de mantenimiento y reparacién de
infraestructura
72141000 Servicios de construccién de autopistas y carreteras

4. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL.:
A. Especificaciones Técnicas.

El contratista debera dar cumplimiento a todas las especificaciones técnicas del INVAMA,
contenidas en documento anexo que hace parte integral del presente estudio previo,
documento en el cual se detallan las actividades a realizar y las condiciones en las que
deben desarrollarse las mismas.

Se deberd tener en cuenta el Manual de Sefalizacibn de Carreteras y Calles del
Ministerio de Transporte para el caso en el que se presente ejecucion de trabajos en via
publica.

Personal Minimo Requerido:

Para el adecuado desarrollo del objeto contractual, el oferente adjudicatario debera contar
con el siguiente personal:

0.0

Residente de obra: Ingeniero Civil. Debe tener matricula profesional. Dedicacion: 50%
Profesional SISO: Debe tener licencia vigente y curso en SGSST. Dedicacion: 50%
Maestro de obra: Debe tener matricula profesional como maestro de obra o técnico
constructor o tecndlogo en obras civiles con una expedicion no inferior a dos (2) afios
y con experiencia en ejecucion de obras similares a las del objeto. Dedicacion: 100%

7
0'0

K/
.0
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http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion
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Nota 1: Previo al inicio de la ejecucion del contrato, el contratista debera presentar las
hojas de vida del personal aqui descrito.

Nota 2: El contratista deberad haber tramitado el PMT ante la Secretaria de Movilidad
antes del inicio de las obras civiles, por cuanto el mismo sera requerido para la ejecucion
de trabajos en via publica.

5. PLAZO DE EJECUCION: El futuro contrato tendra un plazo Tres (3) meses sin
sobrepasar el 31 de diciembre de 2026, contados a partir de la suscripcién del acta de
inicio.

0. LUGAR DE EJECUCION: Manizales — Caldas.

PRESUPUESTO OFICIAL O VALOR ESTIMADO: El valor total del presupuesto estimado
por la entidad asciende a la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS
M/CTE ($489.136.149), A.U. INCLUIDO.

El presupuesto se estima tomando en consideracién los precios unitarios y el valor final de
cada tipo de obra a ejecutar, los cuales, se obtuvieron con base en los rendimientos de
obra existentes en EL INVAMA y en la unificacion de precios unitarios de las diferentes
entidades del municipio de Manizales, los cuales se encuentran acordes con los precios
del mercado, dado que la entidad consulté entre otras variables, su base de datos y
realiz6 cotizaciones telefonicas con varios distribuidores de materiales. El detalla de
dichos valores unitarios de incorpora en documento adjunto, el cual hace parte integral del
presente estudio previo.

7. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.: Para sufragar el pago de
los costos del contrato, el INVAMA cuenta con el respectivo Certificado de Disponibilidad
Presupuestal:

N° CDP

FECHA

RUBRO

VALOR $489.136.149

8. FORMA DE PAGO:

EL INVAMA cancelara el valor del contrato, mediante actas parciales, tras la realizacion
efectiva de las obras objeto del contrato, dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
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presentacion de factura, previa prestacion del

bien o servicio. (EI pago queda

Subordinado al PAC Unidad Financiera y Administrativa del INVAMA). El Contratista,
debera acreditar para el pago, que se encuentra al dia con los pagos al Sistema Integral
de Seguridad Social y aportes parafiscales.

Asi mismo, debera acreditar el cargue de la documentacién respectiva en la plataforma
SECORP Il

9.

W N

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

9.1. OBLIGACIONES GENERALES

Cumplir cabalmente los deberes que le impone la Constitucién, la ley y los
reglamentos internos, los cuales deberd conocer sin que por ello adquiera la
calidad de trabajador oficial o servidor publico.

Cumplir cabalmente la normatividad de seguridad y salud en el trabajo vigente.
Avisar al INVAMA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento
del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida
ejecucion del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legitimos de
INVAMA.

Avisar al INVAMA, dentro del dia habil siguiente a conocida su existencia, la
causal de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente.

Mantener actualizado los pagos correspondientes a Entidades Promotoras de
Salud, Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos Profesionales, de
acuerdo a las normas vigentes, lo cual serd un requisito para cada uno de los
pagos por los bienes, obras o servicios prestados, asi como para la legalizacion
del contrato acreditar su afiliacion al sistema general de seguridad social integral
(salud, pensiones y riesgos profesionales). En cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, EL CONTRATISTA debera acreditar
encontrarse a paz y salvo en el pago de sus aportes al sistema de seguridad social
integral como requisito previo para cada pago que se le vaya a efectuar.

Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar
que sean utilizados debida y racionalmente, para los fines que les fueron
entregados de conformidad con el objeto del contrato suscrito. Los contratistas son
responsables de los bienes en depdsito y de los bienes en servicio, segun la
naturaleza de su contrato. Si el contratista debe administrar, manejar, custodiar,
controlar 0 usar bienes que hagan parte del patrimonio del INVAMA, de otras
entidades o de particulares puestos al servicio de la entidad, estan sujetos a
control y vigilancia. Por lo tanto, deberan dar cuenta de su gestién al supervisor y/o
interventor del contrato respectivo y a los érganos de control fiscal y disciplinario,
de ser procedente.

9.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS
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Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el pliego de condiciones y demas documentos del proceso y de
las establecidas durante la ejecucion del contrato, el contratista se obliga a:

1)
2)

3)

4)

5)
6)
7

8)

9)

10)
11)

12)

13)
14)

Presentar al supervisor o interventor del contrato, al inicio de los trabajos un
cronograma de ejecucion del contrato

Desarrollar, en debida forma y, de manera oportuna, las obras y actividades objeto del
presente contrato.

Retirar todos los sobrantes de productos aplicados y desechos de la zona de la
adecuacion, una vez ejecutada la misma, disponiéndolos en escombreras
debidamente autorizadas.

Mantener el equipo de trabajo requerido por el INVAMA y presentado en la propuesta.
El personal requerido no podra ser cambiado por el contratista; en caso de variar el
personal, esto solo podra realizarse previa autorizacion por parte del INVAMA y en
todo caso el nuevo integrante debera cumplir con los mismos o superiores
requerimientos expresados en los pliegos de condiciones.

Tener el equipo, herramientas y otros elementos necesarios para la ejecucion del
contrato.

Mantener la capacidad de contratacion inicialmente ofrecida durante la ejecucion del
contrato

Entregar al INVAMA, el registro fotografico impreso y en medio magnético de las obras
antes, durante y después del desarrollo de las actividades.

Suministrar y mantener por su cuenta, la sefializacién preventiva necesaria con el fin
de informar la realizacién de obras, existencia de peligro o de transito restringido,
dejando claro que si se llegare a presentar algun tipo de accidente ese sera de
exclusiva responsabilidad del Contratista. Las mismas deberan mantenerse en la obra
durante las 24 horas del dia.

Realizar las obras acordes a los parametros establecidos en las especificaciones
técnicas.

Llevar los materiales hasta el sitio donde se adelantaran las obras.

Evitar dilaciones y retardos innecesario, realizar las obras y actividades con cuidado y
diligencia de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma dentro del plazo
previsto, e informar de inmediato al supervisor o interventor de cualquier imprevisto o
impedimento que perturbe la realizacién de los trabajos o el cumplimiento del contrato.
Permitir que los empleados designados por el INVAMA inspeccionen en cualquier
momento la ejecucién de los trabajos y el desarrollo del contrato; lo mismo que
permitir a aquellos el acceso a los lugares y sitios requeridos para cumplir con su labor
de revision y control de los productos y materiales empleados o a emplear,
procesados 0 a procesar, segun sea el caso.

Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato,
Responder por todos los dafios o defectos que se presenten en la obra contratada
desde su inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, asi como los
posteriores a ella y que provenga de fallas técnicas en la obra, de montaje y/o
construccion, de mala calidad de los materiales, etc.
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15) Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales
necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente,
y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

16) Asistir a las reuniones programadas por la Supervision o Interventoria del contrato.

17) Presentar informes, parciales y final con los respectivos soportes que sustente las
actividades y el desarrollo final de los trabajos planteados y entregar a la entidad la
bitdcora de la obra.

PARAGRAFO UNO: COSTOS DIRECTOS: EIl contratista debera disponer todo lo
requerido para la realizacion de las obras, deberd4 proveer el personal, materiales,
herramientas y equipos requeridos para desarrollar las actividades inherentes a las obras
y deberan cotizarse por el sistema de precios unitarios.

PARAGRAFO DOS: IMPUESTOS Y SEGURIDAD SOCIAL: Seran a cargo del contratista
todos los cargos por personal profesional y técnico, impuestos, estampillas, seguridad
social de los empleados y del mismo contratista segun lo exige la ley

10.3. OBLIGACIONES DEL INVAMA:

Ademas de las obligaciones y estipulaciones sefialadas en las Leyes 80 de 1993 y 1150
de 2007, asi como las que se deriven del Decreto 1082 de 2015, el INVAMA se obliga a:

1. Verificar previo a la suscripcion del presente contrato los documentos requeridos
para la contratacion.

2. Pagar al CONTRATISTA, en la forma estipulada en el contrato.
Prestar la mayor colaboracion necesaria al CONTRATISTA para la correcta
ejecucion del objeto contratado.

3. Poner a disposicion del CONTRATISTA la informacién y/o documentacion que
requiera para la cabal ejecucion del contrato.

10. MODALIDAD DE SELECCION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE LA
SOPORTAN

La modalidad de seleccién, de acuerdo con el objeto y cuantia del proceso corresponde a:
Licitacion Publica
a) Seleccién Abreviada:

I.  Para la Adquisicién de Bienes y Servicios de Caracteristicas Técnicas Uniformes
por subasta Inversa_____

[l.  Para la adquisicion de bienes y servicios de caracteristicas Técnicas Uniformes
por compra de catalogo derivado de la celebracion de Acuerdos Marco de Precios
(TVEC)____

[ll.  Para la adquisicion de bienes y servicios de caracteristicas técnicas uniformes en
bolsas de productos__

IV.  Parala Selecciéon Abreviada de Menor cuantia _X___
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V. Prestacion de servicio de salud
VI. Declaratoria de desierta de la licitacion.
VII.  Productos de origen o destinacién agropecuarios
VIIl.  Actos y contratos que tengan por objeto las actividades comerciales e industriales

propias de las EICE y de las SEM
IX.  Parala ejecucion de: proteccion de personas amenazadas, desmovilizaciéon e
incorporacién, atencién a poblacion desplazada por la violencia, proteccién de
derechos humanos y poblacién en alto grado de exclusion
X.  Contratacion de bienes y servicios que se requieren para la defensa y seguridad
nacional
b) Concurso de méritos:
I. Abierto
[I.  Con precalificacion_____
lll.  Escogencia de intermediarios de seguros____
c) Contratacion Directa:
I.  Urgencia manifiesta.
[I.  Contratacion de empréstitos___
lll.  Contratos interadministrativos
IV. Contratos para el desarrollo de actividades cientificas y tecnolégicas
V. Encargo fiduciario

VI.  Inexistencia de pluralidad de oferentes.
VII.  Arrendamiento o adquisicion de bienes inmuebles.
VIIl.  Prestacion de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestion.

d) Minima cuantia

El procedimiento de seleccion a adelantar se encuentra contemplado en el articulo 94 de
la Ley 1474 de 2011 y reglamentado a través del Decreto 1082 de 2015 Arts. 2.2.1.2.1.5.1
al 2.2.1.2.1.5.4. Y de acuerdo a las directrices de la Agencia “Colombia compra eficiente”.

8. REQUISITOS HABILITANTES:

La oferta que cumpla con los requisitos correspondientes a la modalidad de contratacion,
debera cumplir los requisitos habilitantes que mas adelante se relacionan. En caso de que
ello no ocurra la oferta sera declarada no habil, y si no son subsanados los requisitos
habilitantes dentro del término previsto, la oferta sera rechazada.

CAPACIDAD JURIDICA:

1. Carta de presentacién de la oferta.

2. Acreditacién de existencia y representacion legal: En el evento en que el
oferente sea una persona juridica debera presentar acreditacion de su Existencia y
Representacion Legal, a través de certificacion VIGENTE, y expedida por la
autoridad u organismo competente de su domicilio principal (Vrg. el Certificado de
Existencia y Representacion Legal emitido por la Camara de Comercio de la
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Jurisdiccion). // Las personas legalmente obligadas a inscribirse en el Registro
Mercantil, ya sean naturales o juridicas, deberdn presentar matricula mercantil.
Por ello se requiere igualmente que la matricula mercantil debe estar renovada
tanto para el proceso como para la firma del Contrato. // En todo caso, el
documento juridicamente idéneo con el que se acredite la existencia y
representacion legal debe estar vigente, haber sido expedido con una antelacion
no mayor a treinta (30) dias calendario, contados retroactivamente desde la fecha
de cierre de este proceso de Seleccion. En el evento en que la fecha de cierre sea
prorrogada, se contara retroactivamente a partir de la primera fecha de cierre. // En
dicho documento debe constar el nombre, NIT, domicilio, representacion legal,
duracion de la persona juridica (en caso de serlo) y la facultad del representante
legal para suscribir el contrato. // En el caso en que el representante legal de la
firma proponente tenga alguna limitacién para suscribir la oferta o el contrato, se
deber& anexar copia certificada del Acta de la Junta o Asamblea de Socios por la
cual se le exima o levante la limitacion aludida. / En dicho documento debe
constar que la capacidad del oferente se circunscribe al desarrollo de la actividad
prevista en su objeto social, que el objeto social esté directamente relacionado con
el objeto contractual del presente proceso (art. 99 Co.Co.), y que su duracién no
es inferior al plazo del contrato y un (1) afio mas, contado a partir de su
suscripcion (art. 6 inciso 2 de la Ley 80 de 1993). // Si la oferta es presentada por
una persona natural debera adjuntar copia de la cédula y certificado de
antecedentes disciplinarios. // Este documento hace parte de la verificacion
juridica.

Acta de autorizacion de la asamblea o junta de socios: En el caso en que el
representante legal del proponente tenga alguna limitacion para suscribir la oferta
o el contrato.

Registro Unico de Proponentes RUP

Documento de constitucion de consorcio o union temporal: Cuando el
proponente sea un consorcio o unién temporal, debera presentar el acta de
constitucion, sefialando los términos y extension del acuerdo -celebrado
(porcentaje de participacion para uniones temporales), asi como la designacién de
la persona que los representara. // En el formato debera expresar claramente su
denominacion, conformacion, las reglas basicas que regulan las relaciones entre
ellos, el grado de participacion de cada uno de sus integrantes y su
responsabilidad. Igualmente, su deseo de patrticipar en la presentacién conjunta de
la oferta y de suscribir el contrato, de conformidad con el articulo 7° de la Ley 80
de 1993. // En caso que el contrato le sea adjudicado a un consorcio 0 uniéon
temporal, como requisito para el registro presupuestal del contrato debera
constituir y presentar al INVAMA, el RUT del respectivo consorcio o unién
temporal.

Certificacion sobre el cumplimiento del pago de los aportes al sistema de
seguridad social integral y contratacion de aprendices, cuando legalmente le
corresponda: El proponente (persona natural o juridica) debera certificar que al
momento de presentacion de la oferta se encuentra a paz y salvo en el pago de
los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos
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laborales). // Cuando la oferta sea presentada por una persona nhatural deberd
anexar a la certificacion copia de la dltima PILA debidamente pagada. // Cuando la
oferta sea presentada por personas juridicas, se debera acreditar el pago de los
aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificacion
expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los
requerimientos de ley, o por el representante legal, durante un lapso no inferior a
los seis (6) meses anteriores a la presentacion de la propuesta. En el evento en
gque la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, debera acreditar
los pagos a partir de la fecha de su constitucién. // La informacién presentada en
desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo la gravedad de
juramento. Este documento hace parte de la verificacion juridica.

7. Dentro de dicha certificacion se debe anexar copia de la tarjeta profesional, cedula
de ciudadania y certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la
junta central de contadores del mencionado profesional.

8. Registro unico tributario — RUT: Los proponentes deberan aportar copia vigente
del Registro Unico Tributario - RUT expedido por la DIAN, con el cual se acredite
gue la actividad econémica inscrita esta directamente relacionada con el objeto de
la presente contratacion. Este documento hace parte de la verificacion juridica.

9. Antecedentes de responsabilidad fiscal y disciplinaria: La entidad en la
evaluacion verificard y dejara evidenciado a través de la impresion de los
certificados, si el proponente se encuentra reportado o no en el Boletin de
Responsables Fiscales de la Contraloria General de la Republica, en el Boletin de
Responsables Disciplinarios de la Procuraduria General, consultando los mismos
en las paginas web de las respectivas entidades. El reporte del proponente en el
Boletin de Responsables Fiscales inhabilita la oferta y es una causal de rechazo
de la misma si no lo subsana oportunamente.

10. Garantia de seriedad de la oferta

11. Certificado de medidas correctivas.

12. Certificado de antecedentes judiciales.

13. Fotocopia Libreta Militar o certificado de definicion de situacion militar.

14. Manifestacion del representante legal bajo la gravedad de juramento de que la
empresa no presenta multas o clausulas penales durante el término previsto en la
norma, derivadas de incumplimientos

15. Certificado REDAM.

La entidad verificard los requisitos de capacidad juridica, experiencia, capacidad
financiera y organizacional, asi como la idoneidad del oferente conforme a las condiciones
gue se indican en los pérrafos siguientes.

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de la
Ingenieria, la persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural)
gue pretenda participar en el proceso, debe acreditar que posee titulo como INGENIERO
CIVIL O ARQUITECTO CONSTRUCTOR O INGENIERO ELECTRICISTA para lo cual
debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de
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matricula profesional expedida por la entidad competente, segun corresponda, vigente a
la fecha de cierre del proceso de seleccion. El requisito de la tarjeta profesional se puede
suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019.

De acuerdo con en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o
apoderado del proponente individual persona juridica o el representante legal o
apoderado de la estructura plural, no posee titulo de una de las profesiones catalogadas
como ejercicio de INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO CONSTRUCTOR O INGENIERO
ELECTRICISTA, la oferta debe ser avalada por un INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO
CONSTRUCTOR O INGENIERO ELECTRICISTA, para lo cual debe adjuntar copia de la
tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedida
por expedida por la entidad competente, segun corresponda, vigente a la fecha de cierre
del proceso de seleccion. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el
registro de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019.

En caso que el proponente sea persona juridica, esta deberd demostrar en el certificado
de camara comercio que su objeto social esté relacionado con la ejecucion de obras
civiles.

Las personas naturales nacionales acreditaran su existencia mediante la presentacién de
copia de su cédula de ciudadania. Las personas naturales extranjeras mediante la
presentacibn de copia de su pasaporte; si se encuentra residenciado en Colombia
mediante la presentacion de copia de la cédula de extranjeria.

CONDICIONES DE EXPERIENCIA

Los proponentes acreditaran su experiencia mediante la presentacion de actas de recibo
de obra, o de liquidaciébn o certificados de la empresa contratante de los contratos
ejecutados en cualquier momento y hasta la presentacion de la propuesta. En todo caso
solo se aceptaran certificaciones o actas expedidas por la entidad contratante, en ningln
caso se aceptaran auto certificaciones, o certificaciones de interventores.

En caso que el proponente acredite la experiencia mediante contratos entre particulares,
la certificacién debera ir acompafiada de la respectiva licencia de construcciéon donde
conste quien fue el constructor responsable.

La experiencia se acreditard en EXPERIENCIA con la presentacion del RUP para la
experiencia general y certificados o actas para la experiencia especifica.

En el caso que la experiencia general haya sido adquirida en calidad de consorcio 0 union
temporal; se considerara asi: si la experiencia se ha obtenido en calidad de consorcio se
tendrd en cuenta el 100%, y en caso de unién temporal se tendrd en cuenta de acuerdo
con la participacion que tuvo el proponente o integrante del proponente.

En el Caso de la experiencia especifica relacionada en las certificaciones presentadas
haya sido adquirida en calidad de miembro de consorcio se considerara en el porcentaje
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de participacion y en caso que sea acreditada en unién temporal se considerara solo la
actividad en que particip6 el integrante que presenta la propuesta.

En caso que la propuesta sea presentada en alguna forma asociativa (consorcio o unién
temporal), cada integrante debera acreditar experiencia, ya sea una parte de la
experiencia especifica 0 una parte de la experiencia general solicitada, de lo contrario la
propuesta no sera considerada habil.

EXPERIENCIA GENERAL: El proponente debe acreditar por lo menos dos (2) afios en el
desarrollo de actividades directamente relacionadas con el objeto contractual. Para tal fin
debera anexar copia del certificado de existencia y representacion legal y/o matricula
mercantil.

EXPERIENCIA ESPECIFICA:

El proponente debera aportar actas de liquidacion o certificados correspondientes hasta
tres (3) contratos terminados cuya sumatoria sea igual o mayor al presupuesto, mediante
los cuales acrediten experiencia en: “construccion o rehabilitacion o mejoramiento o
mantenimiento o conservacion de espacio publico asociado a la infraestructura de
transporte, adicionalmente se tendran en cuenta plazoletas” y que incluyan alguno de los
siguientes items:

e Construccion de bloques de anclaje en concreto o pedestales en concreto para
posteria.

e Canalizacion de tuberia.

e Construccidon de camaras de inspeccion eléctricas.

La Experiencia que se pretenda hacer valer se verificara en el RUP referida en SMMLV
para lo cual el proponente debera indicar los contratos que aplican para esta experiencia,
indicando el nimero de consecutivo del contrato en el RUP.

El proponente que no acredite la experiencia especifica sera considerado no habil.

Nota 1: en caso que la propuesta sea presentada en alguna forma asociativa (consorcio o
union temporal), se sumara la experiencia de sus integrantes y cada integrante debera
acreditar experiencia, ya sea una parte de la experiencia especifica o una parte de la
experiencia general solicitada, de lo contrario la propuesta no sera considerada habil.

CAPACIDAD FINANCIERA.

Para el presente proceso se evaluara el cumplimiento de los siguientes indicadores de la
capacidad financiera:
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[Indicador  [Valor concertado

indice de Liquidez >1

indice de Endeudamiento | < 70%

Raz6n de Cobertura de
Intereses

0
Capital de Trabajo 50% del presupuesto

oficial
Rentabilidad del
. ; >1
Patrimonio
Rentabilidad del Activo >1

10.2 CRITERIOS DE EVALUACION

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los
siguientes puntajes:

P .
Concepto u,nt_aje
maximo
Oferta econdémica 69.5
Factor de calidad 20
Apoyo a la industria 10
nacional
Emprendimiento mujeres | 0.25
Mipyme 0.25
Total 100

11. OFERTA ECONOMICA

Para la calificacion por este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la
propuesta econdmica o el obtenido de la correccion aritmética. La propuesta econémica
debera ser allegada firmada.
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El valor de la propuesta econdmica debera ser presentado en pesos colombianos y
contemplar todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucién
de la obra del presente Proceso, los Riesgos y la administracién de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos,
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentacion de sus ofertas
deberan tener en cuenta que la ejecucion del Contrato se regird integramente por lo
previsto en los Documentos del Proceso y que en sus célculos econémicos deben incluir
todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas y cada una de las
obligaciones contractuales como asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los Analisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es Unicamente
de referencia, constituye una guia para la preparacion de la Oferta. Si existe alguna duda
0 interrogante sobre la presentacion de estos Andlisis de Precios Unitarios y el precio de
estudios publicados por la Entidad, es deber del Proponente hacerlos conocer dentro del
plazo establecido en el proceso, para la presentacién de observaciones al proyecto de
pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.

i. AlU

El Proponente debera calcular un AlU que contenga todos los costos de administracion en
los que incurre la organizacion del constructor para poder desarrollar la administracion, los
imprevistos y la utilidad o beneficio econdmico que pretende percibir por la ejecuciéon del
trabajo.

El valor del AlIU deberd ser expresado en porcentaje (%) y debera consignarlo y
discriminarlo en la propuesta econémica.

Cuando el Proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor
expresado en porcentaje (%).

El porcentaje del A.l.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje
total del A.l.LU establecido en el En consecuencia, el Proponente puede configurar
libremente el porcentaje individual de la A, de la | y de la U, siempre que la sumatoria de
ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad.
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Los componentes internos de la administracion (A) deberan ser presentados por el
adjudicatario del presente Proceso de Contratacion en la oportunidad establecida en los
documentos del proceso.

ii. CORRECCIONES ARITMETICAS
La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta economica,
cuando exista un error que surja de un calculo meramente aritmético cuando la
operacion ha sido errbneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios
contenidos en la propuesta econdmica de las operaciones aritméticas a que haya
lugar y del valor del IVA, asi: cuando la fraccion decimal del peso sea igual o
superior punto cinco (0.5) se aproximara por exceso al nUmero entero siguiente del
peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se
aproximara por defecto al nimero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignard maximo setenta
(70) puntos acumulables al puntaje de conformidad con el proceso del numeral 4.1.4.

iii. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una
correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con la informacion recogida durante la etapa
de planeacién y particularmente durante el Estudio del Sector, la Entidad deberéa aplicar el
proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015 y los parametros
definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de
Contratacion de Colombia Compra Eficiente.

2.2 FACTOR DE CALIDAD

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

Concepto  Puntaje
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- Presentacion de un plan de calidad; 20

Total 20

i. PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

La Entidad asignara 20 PUNTOS al Proponente que se comprometa a presentar un Plan
de Calidad especifico para el proyecto, elaborado conforme a los parametros establecidos
en la ultima actualizacion de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018
mediante la suscripcién del Formato 7C - Plan de calidad.

La supervision verificara el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las
normas mencionadas sin requerir la presentacion de certificacion alguna.

2.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: (i) servicios
nacionales o con trato nacional o por (ii) la incorporacion de servicios colombianos. La
Entidad en ningun caso otorgara simultaneamente el puntaje por (i) servicio nacional o
con trato nacional y por (ii) incorporaciéon de servicios colombianos.

El objeto contractual es el servicio de obra, por lo cual la Entidad no asignara puntaje por
Bienes Nacionales.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje

Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato|10
Nacional

Incorporacion de componente
nacional en servicios | 5
extranjeros

i. PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO
NACIONAL
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La Entidad asignara hasta diez (10) puntos a la oferta de: (i) servicios nacionales o (ii) con
Trato nacional.

Para que el Proponente obtenga puntaje por Servicios nacionales debe presentar:

A. Persona natural colombiana: la cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: la visa de residencia que le
permita la ejecucion del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: el Certificado de existencia y
representacion legal emitido por las Camaras de Comercio.

Para que el Proponente extranjero obtenga puntaje por Trato nacional debe acreditar que
los servicios son originarios de los Estados mencionados en la Seccion de Acuerdos
Comerciales aplicables al presente Proceso de Contratacion, informacion que se
acreditara con los documentos que aporte el Proponente extranjero para acreditar su
domicilio.

Para asignar el puntaje por Servicios Nacionales o por Trato Nacional el Proponente
nacional o extranjero con trato nacional no debe presentar el Formato 9 — Puntaje de
Industria Nacional. Unicamente debera presentar los documentos sefialados en esta
seccion.

El Proponente podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania, la falta
de certificado de existencia y representacion legal o su presentacién con fecha de
expediciébn mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso
de Contratacion para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica; no obstante,
no podra subsanar estas circunstancias para la asignacion del puntaje por Servicios
Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad asignara diez (10) puntos a un Proponente Plural cuando todos sus
integrantes cumplan con las anteriores condiciones. Cuando uno de sus integrantes no
cumpla con las condiciones descritas no obtendra puntaje por Servicios Nacionales o
Trato Nacional.

ii. INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL

La Entidad asignara el puntaje descrito en la siguiente tabla a los Proponentes extranjeros
sin derecho a Trato Nacional que incorporen el porcentaje de personal calificado
colombiano como se describe a continuacion:
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colombiano

Mas del 80% hasta el 85% del personal calificado incorporado al
Contrato es colombiano 3
Mas el 85% hasta el 90% del personal calificado incorporado al
Contrato es colombiano 4
Mas del 90% del personal calificado incorporado al Contrato es
colombiano 5

Por personal calificado se entiende aquel que requiere de un titulo universitario otorgado
por una institucién de educacion superior, conforme a la Ley 749 de 2002, para ejercer
determinada profesioén.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante
legal o apoderado del Proponente debe diligenciar el respectivo formatojError! No se
encuentra el origen de la referencia. en el cual manifieste bajo la gravedad de
juramento el porcentaje de personal ofrecido y su compromiso de vincularlo en caso de
resultar adjudicatario del Proceso.

La Entidad Unicamente otorgar4 el puntaje por promocion de la incorporacién de
componente nacional cuando el Proponente que presente el formato diligenciado no haya
recibido puntaje alguno por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El formato Unicamente debe ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a
Trato Nacional que opten por incorporar personal calificado. En el evento que un
Proponente nacional o extranjero con trato nacional lo presente, no serd una razén para
no otorgar el puntaje de promocidn de servicios nacionales o con trato nacional.

Los Proponentes plurales conformados por integrantes nacionales o extranjeros con
derecho a trato nacional, e integrantes extranjeros sin derecho a trato nacional podran
optar por Incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros de acuerdo con
las reglas definidas en este numeral.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera cero (0).

iii. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

En La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente
que acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el
territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto
1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.
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Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 —
Acreditacion de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentacién
requerida. Si el Proponente debi6 subsanar la entrega de dicho formato y/o los
documentos exigidos para probar esta condicion sera valido para el criterio diferencial en
cuanto al requisito habilitante relacionado con el nimero de contratos aportados para
demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendran en cuenta para la
asignaciéon de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratdndose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgara si por lo menos uno de
los integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Union
Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.

iv. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco puntos (0.25) al Proponente que
acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifiqgue, complemente o
sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento
de su presentacion. Si el Proponente debi6 subsanar la entrega del RUP, éste sera valido
para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el
namero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los indices de la
Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendra en
cuenta para la asignacion del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos por
este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez
por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

12.1 CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o més ofertas, la Entidad aplicara los
criterios definidos en el articulo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015 asi:
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Escogera el Proponente que tenga el mayor puntaje en el factor econémico.

Si persiste el empate, escogera al Proponente que tenga el mayor puntaje en el
factor de calidad, entendido este como la sumatoria de los puntos otorgados por
cada uno de los componentes que integran este factor.

Si persiste el empate, escogera al Proponente que tenga el mayor puntaje en el
factor de apoyo a la industria nacional.

Si persiste el empate, la Entidad debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y
excluyente para seleccionar el Proponente favorecido:

4. Preferir la oferta de Servicios Nacionales frente a la oferta de servicios extranjeros.

El Proponente acreditara el origen de los servicios con los documentos sefialados
en la seccién 4.3.1. del Pliego de Condiciones. Para el caso de los Proponentes
Plurales, todos los miembros deberan acreditar el origen nacional de la oferta en
las condiciones sefialadas en la ley.

La oferta presentada por una Mipyme nacional. Un Proponente plural conformado
en un cien por ciento (100%) por Mipymes nacionales se considera en si una
Mipyme Nacional.

La oferta presentada por un Consorcio o Uniébn Temporal siempre que: (a) esté
conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participacion de por
lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte minimo el
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta, y (c) ni la
Mipyme, ni sus accionistas, socios 0 Representantes Legales sean empleados,
socios 0 accionistas de los miembros del Consorcio o Unién Temporal. La
condicibn de Mipyme de las empresas obligadas a inscribirse en el RUP se
verificara en el certificado de inscripcion expedido por la Camara de Comercio.

Si en la etapa de evaluacion de las propuestas se establece la participacion de un
Proponente extranjero, cuyo pais de origen tenga Acuerdo Comercial con
Colombia o trato de Reciprocidad, no se dara aplicacion a los criterios de
desempate de los numeral 6 y 7 respecto de ningun Proponente.

Si en la etapa de evaluacion de las propuestas se establece la participacion
Unicamente de Proponentes colombianos y/o Proponentes extranjeros cuyo pais
de origen no tenga Acuerdo Comercial con Colombia ni trato de reciprocidad se
dara aplicacion a los criterios de desempate previstos en el presente acapite,
incluidos los sefialados en los numerales 6y 7.
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7. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las condiciones
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su ndmina esta
en condicion de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997 debidamente
certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona , que hayan sido
contratados con por lo menos un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre del
presente Proceso de seleccion y que certifique adicionalmente que mantendra
dicho personal por un lapso igual al de la contrataciébn para lo cual debera
diligenciar el Formato 8 — Vinculacién de personas con discapacidad. Si la oferta
es presentada por un Consorcio o Unién Temporal, el integrante del Proponente
gue acredite que el diez por ciento (10%) de su némina estd en condicion de
discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participacion
de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio o Unién Temporal
y aportar minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia habilitante.

8. Método aleatorio. Si subsiste aln el empate, se procedera a elegir el ganador
mediante el sorteo por balotas asi:

Inicialmente, la Entidad procederd a incorporar en una balotera un numero de
balotas, identificadas con un namero igual al nimero de Proponentes que se
encuentren en condicién de empatados. Sacard una balota por cada Proponente,
asignandole un nimero de mayor a menor, con el cual participara en la segunda
serie.

En la segunda serie, la Entidad incorporara en la balotera igual nimero de balotas
al nimero de Proponentes empatados. El Proponente que haya obtenido el
ndimero mayor en la primera serie, sera el primero en sacar la balota con el
namero que lo identificara en esta segunda serie, y en forma sucesiva (de mayor a
menor) procederan los demas Proponentes.

El Proponente que, en esta segunda serie, saque la balota con el nimero mayor,
sera quien ocupe el primer puesto en el orden de elegibilidad y de manera
sucesiva (de mayor a menor) hasta obtener el segundo puesto en el orden de
elegibilidad. Una vez se cuente con los Proponentes ubicados en el primer y
segundo orden de elegibilidad se dara por terminado el sorteo.

12. ANALISIS DEL SECTOR RELATIVO AL OBJETO CONTRACTUAL:

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, donde se
exige que durante la etapa de planeacion contractual, la entidad debe formular el analisis
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necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contrataciéon; desde la
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de riesgo, y
de acuerdo con la Guia para la Elaboracién de Estudios de Sector publicada por Colombia
Compra eficiente, las Entidades Estatales deben entender claramente cuél es su
necesidad y como pueden satisfacerla, por lo cual, deben conocer y entender como y con
quién pueden establecer la relacién que permite satisfacer la necesidad identificada, se
procede a realizar el siguiente estudio del sector:

SECTOR SERVICIOS DE INGENIERIA

ASPECTOS
GENERALES

El objeto contractual comprende la construccién de infraestructura civil necesaria
para la instalacion, reposicion y adecuacion del sistema de alumbrado publico,
incluyendo excavaciones, fundicién de bases, canalizaciones, cajas de inspeccion,
instalacion de ducteria y demas obras complementarias. Este tipo de contratos se
enmarca dentro de proyectos de infraestructura urbana que buscan mejorar la
seguridad, movilidad y calidad de vida de la comunidad.

CONTEXTO
ECONOMICO

El sector de la construccién y obras civiles presenta variaciones asociadas al
costo de materiales como cemento, acero, concreto, tuberia PVC y mano de obra
especializada. Los precios pueden verse afectados por inflacion, costos de
transporte y condiciones del mercado regional. La inversién en alumbrado publico
dinamiza la economia local mediante la generacion de empleo y contratacion de
proveedores del sector construccion.

CONTEXTO TECNICO

Las obras civiles para alumbrado publico requieren cumplimiento de
especificaciones técnicas relacionadas con cimentaciones, resistencia de
materiales, profundidad de canalizaciones y estabilidad estructural de postes y
bases. Debe garantizarse coordinacion con redes existentes (energia, acueducto,
telecomunicaciones) y cumplimiento de normas técnicas vigentes. Se requiere
personal idéneo como ingeniero civil y técnicos especializados

CONTEXTO
REGULATORIO

El proyecto debe cumplir con la normativa aplicable al sistema de alumbrado
publico y obras civiles, incluyendo el Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas — RETIE y deméas normas técnicas expedidas por el Ministerio de Minas
y Energia y la CREG. También debe ajustarse a las disposiciones municipales
sobre espacio publico y urbanismo.

CONTEXTO
AMBIENTAL

Las actividades de excavacion y construccion pueden generar impactos como
emision de polvo, ruido y manejo de escombros. Se deben implementar medidas
de manejo ambiental como disposicion adecuada de residuos de construccion y
demolicién (RCD), sefializacion preventiva y control de material articulado. En
caso de intervencion en zonas verdes o espacio publico, se deben atender las
disposiciones ambientales locales.

CONTEXTO LEGAL

El proceso contractual debe adelantarse conforme a lo establecido en la Ley 80
de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. Asi mismo, el
contratista debera cumplir con normas de seguridad y salud en el trabajo,
afiliacion al sistema de seguridad social, obligaciones laborales y garantias
contractuales exigidas por la entidad estatal.
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En razon de la necesidad requerida por la entidad correspondiente a la construccion de
obras civiles, el enfoque de este analisis se centrara en los proveedores de este servicio.

ESTRUCTURA DEL SECTOR*

Es importante aclarar el rol que juegan cada uno de los tipos de actores principales en
este sector como lo son los Consultores y los Constructores

Los Consultores son aquellas empresas que ofrecen el conocimiento profesional
especializado y técnico, juicio independiente y experiencia, para garantizar objetividad en
el analisis y la toma de decisiones en la realizacion de las obras de ingenieria civil. Son
catalogados como la industria del conocimiento dentro del sector.

Por su parte, los Constructores son aquellas empresas que consolidan y ejecutan la
mayoria de proyectos basados en un contrato de obra publica o bajo el modelo de
participacién publico privada (APP) o de concesion, en el cual se acuerdan y definen las
construcciones de obras de ingenieria civil.

COMPORTAMIENTO ECONOMIA COLOMBIANA

Producto Interno Bruto - PIB. 2

En el tercer trimestre de 2025 (julio — septiembre), el PIB a precios constantes aumento
en 3,6% con relacion al mismo trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor
agregado por grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento en el valor
agregado de la construccion de 1,5% en su variacion anual, que se explica principalmente
por la disminucién del valor agregado de las edificaciones 8,3%. Por otro lado, el valor
agregado de las obras civiles se incrementdé en 13,1% y el de las actividades
especializadas decreci6 en 3,4%.

Grafico 2. Variacién anual del PIB total, valor agregado construccion y subsectores
(precios constantes) 2019 — 2025p (Ill trimestre)

Variaciones porcentuales anuales (Predios Constantes)

Variacion Anual (%) .
2019 - 11 2025 -1 min max

= 5
18 3.6 ) 31 : 6 67 184
18 1
Valor agregado construccion -
y areg 15 I 36 -5 435 238
42 i
Valor agregado edificaciones* -83 !
e 12 -| -190 -83 -40.8 254
val do obras civiles™ 3 2
alor agregado obras civile 131 ] 107 131 465 13,8
166 | == ?
Valor agragado actividades -34
r agrag Vil 3, I 77 -34 -451 274
especializadas™ 32 I

2025 (11l Trim)
2024 (1l Trim)

1 Tomado del Informe de la Superintendencia de Sociedades. “Desempefio del sector de Infraestructura de Transporte.” Bogota
DC. Junio de 2016.
2 Tomado del Boletin Técnico del DANE Indicadores Econémicos Alrededor de la Construccién (IEAC). Bogota DC. Dic 9 de 2025.
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Variacién Cuatrienal

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el tercer trimestre de 2025
(julio — septiembre) frente al mismo periodo del afio anterior para algunos paises de
América Latina, se observa que Colombia registré el mayor crecimiento al presentar una
variacién de 3,6% seguido de Peru que presenté un crecimiento de 3,4% y Chile que
presentd 1.6% en contraste con el tercer trimestre del 2024. Por otro lado, México
presento una variacion negativa de 0,1%. En lo referente al valor agregado de la
construccion, se observa crecimiento con relacion al mismo trimestre de 2024 para Pera
de 6,4%, y Chile de 0,8%, mientras que, para Colombia y México se registraron
variaciones negativas de 1,5% y 4,7% respectivamente.

Gréfico 3. PIB total, valor agregado de la rama construccién para algunos paises de

Latinoamérica. Variacion anual 2020 (Il trimestre) — 2025p (Il trimestre)
Vakor do dela 2 Valor agregade de b conpinee dden Variaddn amual [5)
Variad ibn arvaal %) PIB o;::;ﬁm : PIE Wil nml ) Wrado Comtums) {Prinio Dorila i)
Variae it armd %) 2020 - W 2o25-m e ondn 2030 - W 2025 - W min i
e :° .- : I. g1 16 31 B4 01 fi- . 15 a1 13z
Parst :4 [ | :4 = 50 14 an a1 45 "\ e nr oz
m = = ue II LH ! 16 1 B3 M5 - - g .9 g
.0 14 - :
Hbiea :_: l :1 .| a1 ' i 0,12 21 27 w7 o ) 47 w7 ELF]

Fuente: DANE, Cuentas trimestrales.

EMPLEO

En octubre de 2025, el numero de ocupados en el total nacional fue 24.370 miles de
personas. La Construcciéon como rama de actividad econémica participd con el 6,3% de
los ocupados. En octubre de 2025, la poblacion ocupada en el total nacional aument6
4,2%, mientras que los ocupados en la rama de Construccién disminuyo en 4,3% con
respecto al mismo periodo del afio anterior.

Para octubre de 2025, 1.525 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la
Construccion; de estos el 44,9% estaban ubicados en 13 ciudades y areas metropolitanas
equivalente a 685 miles de personas, que ademas presentaron una disminucion del 6,6%,
es decir, 48 mil personas menos con respecto a octubre de 2024.
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Grafico 4. Variacién y participacion anual de la poblacién ocupaday en larama de
actividad construccion 2023 — 2025P (octubre)

Variacion anual (%)

Participaciin 2023 2025

en el total (%) {oct) (oct) min. max

Variacion anual (%)

Poblacién ocupada ot z 21

Pablacién ocupada en comtruccdp o 28 A 4.3 89 144

oblacon ocupada en comstruccidn en 13 23

crudades y areas mevopo Manas 49 31

o-25

oct-24

Fuente: DANE, GEIH

CONSTRUCCION?

La construccion es uno de los sectores importantes del pais y, en 2025, mostré un
comportamiento mixto: mientras las obras civiles repuntaron con fuerza, las edificaciones
se mantuvieron en terreno negativo en los cortes oficiales disponibles.

Sin embargo, en el tercer trimestre de 2025 el valor agregado de la rama construccion
registrd6 una variacion anual de -1,5%, en un contexto donde el PIB total crecié 3,6%
(precios constantes, base 2015).

OBRAS CIVILES

En el tercer trimestre de 2025, el valor agregado de obras civiles crecié 13,1% anual
(precios constantes), de acuerdo con Cuentas Trimestrales del DANE compiladas en el
IEAC.

De forma consistente, el Indicador de Produccion de Obras Civiles (IPOC) reporté que
durante el tercer trimestre de 2025 la produccion de obras civiles a precios constantes
aumento6 13,1% frente al mismo trimestre de 2024.

Este resultado estuvo jalonado principalmente por el grupo “carreteras, calles, vias férreas
y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles”, que crecioé 14,8% y aporto
7,0 puntos porcentuales (p.p.) a la variacion anual total del IPOC, y por “construcciones en
minas y plantas industriales”, que creci6é 21,3% y aport6 4,8 p.p.

3 Tomado del Boletin Técnico del DANE Indicadores Econémicos Alrededor de la Construccién (IEAC). Bogota DC. Dic 9 de 2025.
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En contraste, “puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos)” cay6 -3,5% (aporte -0,3 p.p.) y “tuberias... y obras conexas” cay6 -5,2%
(aporte -0,6 p.p.).

En costos, el indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles (ICOCIV) registré en
diciembre de 2025 una variacion anual de 4,31% frente a diciembre de 2024.

Por grupos de costo, en diciembre de 2025 las mayores variaciones anuales fueron
transporte (8,02%), mano de obra (6,77%) y maquinaria (6,11%).

CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES Y NO RESIDENCIALES

En el tercer trimestre de 2025, el valor agregado de edificaciones (que incluye
residenciales y no residenciales) cay6 -8,3% anual (precios constantes), y este fue el
principal factor que explicé el decrecimiento de la construccion (-1,5%) en ese trimestre.

En el mismo corte, las actividades especializadas para la construccion registraron una
variacion anual de -3,4%.

Si quieres que lo deje 1:1 con tu texto original (incluyendo “primer trimestre” y cifras de
VIS/No VIS), dime qué periodo exacto deseas “2025” (I trim, Il trim, Il trim o afo
completo) y si lo necesitas con unidades (m? licenciados, unidades iniciadas/culminadas,
etc.) para mantener la misma granularidad.

INDICADORES DE OFERTA.*

Produccion de Cemento Gris

En octubre de 2025, la produccion total de cemento gris en el pais alcanz6 1.249.785
toneladas, con un aumento de 5,8% respecto a octubre de 2024.

Gréfico 5. Produccién de cemento gris (toneladas y variacién anual de la
produccién) 2021 — 2023pr (abril)

* Tomado del Boletin Técnico del DANE Indicadores Econémicos Alrededor de la Construccién (IEAC). Bogota DC. Dic 9 de 2025.
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Produccion Per C4pita de Cemento Gris anual y trimestral
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Durante 2024, la produccién anual per capita de cemento gris fue 255,1 kilogramos por
habitante con una disminucién de 6,4%, con respecto a la produccién de 2023, la cual fue

de 272,7 kilogramos por habitante.
Gréfico 6. Produccion anual per capita (kilogramo / habitante) *

Total Nacional 2010 — 2022pr

Variacién porcentual %

e

Producdlon anval per capita — VOl

Fuente: DANE, ECG y PROYECCIONES DE POBLACION NACIONAL

Pr: cifras provisionales

Para el tercer trimestre de 2025, la produccion trimestral per capita de cemento gris fue 71
kilogramos por habitante presentando un aumento de 10,5% con respecto a la produccién

del trimestre anterior que fue de 64 kilogramos por habitante.
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Grafico 7. Produccion trimestral per capita (kilogramo/habitante) Total Nacional
2015 (Il trimestre) — 2025p (Il trimestre)

Kilogramos/habitante {(kg/hab)

Fuente: DANE, GEIH, ECG.

Produccion trimestral per capita

Pr: cifras provisionales

Producciéon de Concreto Premezclado

~—=Variacion trimestral produccién per cipita

Variaclén porcentual %

En septiembre de 2025, la produccion de concreto premezclado fue 682.085 metros
cubicos y registr6 un aumento de 6,6% con relacion a septiembre de 2024. Este
comportamiento es explicado principalmente por la producciéon anual de Bogota, D.C.
26,6% y Magdalena con 65,1% los cuales sumaron en conjunto 10,6 puntos porcentuales
a la variacion total. La produccién de concreto premezclado se concentr6 en Bogota, D.C
con 41,4%, algunos departamentos que pertenecen al grupo del Resto con 12,3% y
Antioquia con 11,4%.

Gréfico 8. Variacion, contribucion y participacién anual de la produccion total de
2024—- 2025p

concreto premezclado segln departamentos (metros cubicos)
(septiembre)
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Indicadores de demanda.

Despachos de Cemento Gris

En el mes de octubre de 2025 se despacharon 1.178.896 toneladas de cemento gris al
mercado nacional, lo que representé un aumento de 9,8% con respecto a octubre de
2024. Este resultado se explicd principalmente por el aumento en el canal de

Comercializaciéon con 17,4% el cual aport6 9,8 puntos porcentuales a la variacion total.

Grafico 13. Variacion, contribucién y participacioén anual de los despachos de

cemento gris 2021 — 2025p (octubre)
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Precios y costos

indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles

En octubre de 2025, el indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles — (ICOCIV),
registré una variaciébn negativa mensual de 0,23%, con respecto a octubre de 2025.
Segun tipos de construccion, los grupos Puertos, canales, presas, sistemas de riego y
otras obras hidraulicas (acueductos) presento una variacion mensual negativa de 0,77% y
Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil una variacion
mensual negativa de 0,33%, ubicandose estas dos por encima del promedio nacional, el
resto de los grupos se ubicaron por debajo del promedio nacional.

Grafico 20. Variacion mensual y contribucién del ICOCIV segun tipos de

construccion Total nacional Octubre 2025p
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Por grupos de costos, en octubre de 2025, las mayores variaciones negativas de precios
se presentaron en: Equipos especiales para obra 1,40%, materiales 0,38% y Equipos
0,34%.

Grafico 21. Variacion mensual y contribucion del ICOCIV, por grupos de costos
Total nacional 2023 — 2025p (octubre)
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indice de Precios del Productor

En octubre de 2025, el indice de Precios del Productor (IPP) para materiales de
construccion presentd una disminucion de 0,31%, respecto a octubre de 2025. Segun la
clasificacion CUODE, el IPP para consumo intermedio presenté una variacibn mensual
negativa de 0,88%.

Gréfico 22. Variacion mensual del IPP de materiales de construccién* Total
nacional 2014 — 2025p (octubre)
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Indicadores

Indicador de Produccién de Obras Civiles (precios corrientes)

En el tercer trimestre de 2025, el indicador de produccion de obras civiles (IPOC) registro
un crecimiento de 13,1%, con relacién al tercer trimestre de 2024 y esta explicado
principalmente por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra
respecto a su variacion anual; el grupo de Carreteras, calles, vias férreas y pistas de
aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y taneles con 14,8%; Construcciones en minas y
plantas industriales con 21,3% y las Instalaciones al aire libre para deportes y
esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil con 21,8%, los cuales sumaron en
conjunto 14,0 puntos porcentuales a la variacién anual 13,1%.

Gréfico 23. Variacion anual del Indicador de Produccion de Obras Civiles (precios
constantes) Total Nacional 2022 - 2025 (lll trimestre)p
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Grafico 24. Variacion y contribucion anual del IPOC segun tipos de construccién
2024 - 2025 (Il trimestre)p
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Al desagregar por las 15 subclases de obras civiles, las subclases que presentaron las
variaciones anuales positivas mas representativas fueron: Carreteras (excepto carreteras
elevadas); calles y ferrocarriles con 14,1%; Construcciones en minas con 34,8%; Otras
obras de ingenieria civil con 24%; Centrales eléctricas con 12,1 y Cables locales y obras
conexas con 56,9%, en conjunto estas cinco subclases sumaron 14,2 puntos porcentuales
a la variacion anual del indicador 13,1%. Por otro lado, las subclases que presentaron las
variaciones anuales negativas mas representativas fueron: Tuberias de larga distancia
con 42,2% y Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales con
19,4%, las cuales restaron en conjunto 1,7 puntos porcentuales a la variacién anual del
IPOC 13,1%.

Grafico 25. Variacién y contribucion anual de la produccion de obras civiles a
precios constantes segun tipo de producto (15 subclases) 2025 - 2024 (llI
trimestre)p
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Indicador de Produccién de Obras Civiles (precios constantes)

El crecimiento de 24,9% de los despachos de mezcla asfaltica es explicado
principalmente por los departamentos de Valle del Cauca con 74,2%, Bogot4, D.C. con
33,1%, Boyacéa con 185,7% y Risaralda con 58,7%, los cuales aportaron en conjunto 16,5
puntos porcentuales a la variacion total del indicador de 24,9%.
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Grafico 27. Variaciéon y contribucion mensual de los despachos de mezcla asféltica,
segun departamento de destino. 2024 — 2025 p (septiembre)
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INDICADOR DE MEZCLA ASFALTICA

La mezcla asféltica es uno de los principales insumos utilizados en el subsector de obras
civiles especialmente en la construccion de vias. Su importancia se evidencia en la
estructura de costos del Indicador de Construccién de Obras Civiles (ICOCIV), haciendo
parte de los diez productos con mayor peso de la canasta de materiales utilizados para la
construccion de obras civiles.

En septiembre de 2025, la produccion de mezcla asféltica fue 256.135 metros cubicos y
registré un incremento de 24,9% con relacion a septiembre de 2024. Asi mismo se
despacharon 256.165 metros cubicos al mercado nacional, lo que representé una
variacion de 24,9% con respecto a septiembre de 2024.
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Grafico 26. Produccion y despachos de mezcla asféltica (metros cubicos) Total
nacional Septiembre 2023 — Septiembre 2025p

S
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Fuente: DANE, IMA
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Pr: cifras provisionales

El crecimiento de 24,9% de los despachos de mezcla asfaltica es explicado
principalmente por los departamentos de Valle del Cauca con 74,2%, Bogota, D.C. con
33,1%, Boyaca con 185,7% y Risaralda con 58,7%, los cuales aportaron en conjunto 16,5
puntos porcentuales a la variacion total del indicador de 24,9%.

Principales variables segun actividad econémica de construccion

La Encuesta de Micronegocios (EMICRON) tiene el objetivo general de proporcionar
informacién estadistica sobre la estructura y evolucion de las principales variables
econdmicas de los micronegocios con hasta nueve (9) personas ocupadas y que
desarrollan actividades de agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca, mineria, industria
manufacturera, comercio, construccion, transporte y demas servicios. Asimismo, provee
estadisticas e indicadores que permiten conocer las formas de operacion de las unidades
econOmicas de pequefia escala: su actividad econémica, emprendimiento, sitio o
ubicacion, caracteristicas del personal ocupado, uso de las Tecnologias de la Informacion
y las Comunicaciones (TIC), inclusién financiera, costos, gastos y activos, ventas o
ingresos y capital social.
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12.1 ANALISIS DE LA OFERTA

La ciudad de Manizales se encuentra ubicada geograficamente en el sector centro del
pais, cercana a ciudades como Pereira, Armenia, Cali, Ibagué, Medellin e incluso Bogota,
de manera que se facilita la participacion en el proceso de seleccion a profesionales y
empresas de dichas ciudades, tal como ha sucedido en diferentes procesos adelantados
por la entidad en afios anteriores.

Un buen indicador de la oferta que existe a nivel regional, Eje Cafetero, es la cantidad de
profesionales o empresas que estan afiliados a CAMACOL (Camara Colombiana de la
Construccion). En la Regional Caldas aparecen inscritas 47 personas entre naturales y
juridicas y en la regional Risaralda se encuentran 42.

Igualmente, la ciudad de Manizales cuenta con una sede de la Universidad Nacional de
Colombia en la cual se forman profesionales del sector en sus facultades de ingenieria
civil, ademas que realiza programas de especializacion en diferentes ramas de la
ingenieria, lo que nos permite pensar que se cuenta con profesionales que se encuentran
en capacidad de desarrollar las actividades requeridas por la entidad.

12.2 ANALISIS DE LA DEMANDA

En el Departamento de Caldas, entidades del orden municipal como la Secretaria de
Obras Publicas de Manizales y el mismo Instituto de Valorizacion de Manizales han
requerido la realizacion de obras similares a las planteadas, y para esto han utilizado
procesos de seleccién publica como medio para la escogencia del contratista.

La participacion de oferentes en estos procesos ha sido buena, donde se ha contado con
pluralidad de oferentes en los diferentes procesos adelantados por la entidad para las
diferentes obras.

La modalidad de pago corresponde a precios unitarios por cantidad ejecutada y estos se
han realizado con actas mensuales.

Las garantias exigidas corresponden a las de ley: cumplimiento, pago de salarios y
prestaciones sociales, responsabilidad civil extracontractual, y estabilidad de obras.

13. ANALISIS DE RIESGO Y SU MITIGACION.

La Matriz de Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucién del
Contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia,
a quién se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quién es el
responsable del tratamiento, entre otros aspectos.
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13.1. ASIGNACION DE RIESGOS

La Matriz, en la cual se tipifican los Riegos previsibles, preparada por la Entidad hace
parte integrante del presente Pliego de Condiciones y los interesados podran presentar
sus observaciones durante la etapa de observaciones al Proyecto o al Pliego de
Condiciones definitivo.

Los Proponentes deberan realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean
necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus
caracteristicas, incluyendo los estudios, disefios, evaluaciones y verificaciones que
consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia informacién, de
manera tal que el Proponente debera tener en cuenta el calculo de los aspectos
econdémicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asuncion de
Riesgos que emanan del Contrato.

Si el Proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha
considerado toda la informacién que pueda influir en la determinacion de los costos, no se
eximira de su responsabilidad por la ejecucién completa de las obras de conformidad con
el contrato ni le dara derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos
adicionales de ninguna naturaleza.

Requisitos legales aplicables

Durante el desarrollo del contrato, el CONTRATISTA debe cumplir con las disposiciones
legales ambientales vigentes en el pais y los actos administrativos expedidos por las
diferentes autoridades ambientales.

Aspectos ambientales

Para dar inicio al contrato el CONTRATISTA debera entregar al Supervisor o interventor el
documento “Matriz de aspectos ambientales” ajustado, en este se realiza una
identificacion preliminar de los aspectos, impactos y riesgos ambientales que se estiman
seran generados durante la ejecuciéon del contrato y se plantean los controles minimos
que debera implementar el CONTRATISTA para su gestion.

El CONTRATISTA debera completar la informacion basica del contrato (nimero, objeto,
alcance), valorar los riesgos e impactos de acuerdo a los criterios establecidos en el
documento y realizar los ajustes en las actividades y sus descripciones de acuerdo al
contrato establecido El CONTRATISTA podré incluir informacién adicional frente a otros
aspectos identificados y a los controles asociados.

Periédicamente el CONTRATISTA debera entregar evidencia de la implementacion de los
controles al Supervisor o interventor como parte del seguimiento ambiental del contrato,
sobre todo cuando la valoracién de los impactos sea de caracter significativo.
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Si durante el contrato se presenta la materializacion de emergencias 0 riesgos
ambientales, (dafio/contaminacién o sancién) el CONTRATISTA debera entregar al
Supervisor o interventor dentro de los 5 dias habiles siguientes al suceso, la matriz
actualizada diligenciando la casilla de materializacion del riesgo indicando las acciones
realizadas para la minimizacion del mismo y proponiendo nuevos controles a los aspectos
ambientales para evitar que vuelva a suceder. En caso de ser necesario incluir nuevos
aspectos que se identifiquen, el contratista debera hacerse cargo de las acciones
necesarias para medir y corregir la materializacion del riesgo ambiental.

Si para la ejecucion del objeto del contrato se utilizan vehiculos, es obligacién del
CONTRATISTA garantizar que la revision técnico mecénica del mismo se encuentre
vigente. Los documentos de soporte deben enviarse al Supervisor o interventor antes de
iniciar el contrato y cuando sean actualizados o se presente el cambio del vehiculo.

Si para la ejecucidon del contrato se usan sustancias quimicas estan deberan estar
rotuladas, etiquetadas, y contar con hoja de seguridad disponible en el sitio de uso, lo
anterior de acuerdo a la normatividad vigente. Se debe garantizar que el personal que use
las sustancias, conozca y comprenda la hoja de seguridad del producto.

Para mitigar los impactos ambientales del entorno generados por la ejecucién de las
obras, el Contratista debera dar aplicaciéon al manual de sefializacién vial del Ministerio de
Transporte especificamente al capitulo 4 “SENALIZACION Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
PARA OBRAS EN LA VIA”.

Nota: La identificacibn de requisitos legales y aspectos ambientales debera estar
directamente relacionada con las actividades contratadas.

Manejo de residuos

El CONTRATISTA debera realizar la separacion de residuos de acuerdo a la normatividad
vigente y teniendo en cuenta el cddigo de colores establecido.

El CONTRATISTA debe en todos los casos gestionar los residuos peligrosos que se
generen durante la ejecucion del contrato y remitir al Supervisor o interventor, los
certificados de disposicién y la respectiva licencia ambiental de la empresa gestora con la
que realiza dicha actividad. Bajo ninguna circunstancia podra almacenarlos o disponerlos
en las instalaciones del INVAMA

El CONTRATISTA se responsabiliza ante el INVAMA y las entidades de control y
vigilancia, del cumplimiento de las mencionadas disposiciones y de dar cumplimiento a las
gue en materia legal puedan surgir durante la ejecucion del mismo.

El manejo de escombros o residuos resultantes de las actividades de obra, seran
dispuestas en una escombrera municipal autorizada.
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El canal de comunicacion entre el CONTRATISTA Y el INVAMA serd mediante el
Supervisor o interventor del contrato.

14. MECANISMOS DE COBERTURA QUE GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES
SURGIDAS CON OCASION DEL PROCESO DE SELECCION Y DEL CONTRATO:

El contratista deberd constituir a su costa y a favor del INVAMA, una garantia de
cumplimiento, en los términos sefialados en el Decreto 1082 de 2015 (Arts. 2.2.1.2.3.1.1 a
2.2.1.2.3.2.11) para amparar el cumplimiento de las obligaciones legales y las surgidas en
el contrato, la cual se mantendra vigente durante el plazo de la ejecucion del contrato y
liquidacion del mismo y se ajustara a los limites, existencia y extension de los siguientes

amparos:

Garantia

Suficiencia (%)

Plazo

Seriedad de la oferta

10% del valor del
presupuesto
oficial

De la presentacion de la propuesta hasta la
suscripcién del contrato

Cumplimiento

20 % del valor
del contrato

Plazo de ejecucion del contrato y cinco (5) meses
mas. Si al vencerse dicho plazo no se hubiere
logrado la liquidacién, antes de dicho vencimiento

Pagos salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones del
personal

20% del valor del
contrato

Con una vigencia del plazo del contrato y treinta y
seis (36) meses mas. Si al vencerse dicho plazo no
se hubiere logrado la liquidacion, antes de dicho
vencimiento

Estabilidad

25% del valor del
contrato

Con una vigencia de cinco (5) afios a partir del acta
de recibo de obra.

Responsabilidad Extracontractual

200 SMLMV

Con una vigencia del plazo del contrato y su
prérroga si hay lugar.

liguidacién del contrato.

EL CONTRATISTA prorrogara la poliza por lapsos sucesivos de cuatro (4) meses hasta tanto se logre la

INDICACION DE S| EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN

ACUERDO COMERCIAL.

El presente Proceso de Contratacion, Si_X , No __ esta sometido a un o varios Acuerdos
Comerciales. En caso afirmativo describir cuales.
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De conformidad con lo previsto en el MANUAL EXPLICATIVO DE LOS CAPITULOS DE
CONTRATACION PUBLICA DE LOS ACUERDOS COMERCIALES NEGOCIADOS POR
COLOMBIA PARA ENTIDADES CONTRANTES, expedido por Colombia Compra
Eficiente, el presente proceso de seleccidon se encuentra cobijado por los Tratados de
Libre Comercio celebrados por el estado colombiano con el Triangulo Norte (Gnicamente
con Guatemala y Salvador). Con los paises de la Comunidad Andina, existe la obligacion
de trato nacional Unicamente para proveedores de servicios.

OTROS ASPECTOS QUE SE DEBERAN TENER EN CUENTA:

INSCRIPCION BANCO DE PROYECTOS: El proceso que se deriva del presente estudio
previo hace parte de las inversiones a ejecutar por parte de la entidad, para la vigencia
2026 y se encuentra inscrito con el siguiente cadigo:

BPIN: 2020170010037 BPIM: 2020170010054

INCLUSION EN EL PLAN DE ADQUISICIONES: El Profesional Universitario compras y
suministros, certifica que la contratacion a efectuarse se encuentra debidamente inscrita
en el Plan de Compras del INVAMA.

SUPERVISOR: Para el presente contrato ha sido designado, como supervisor el Lider de
la Unidad Técnica

Manizales, Agosto 2026

Elabor6 aspectos técnicos y financieros:

(Original firmado)

JHON JAIRO CASTRO BUITRAGO
Lider Unidad Técnica.

Reviso y elaboré aspectos juridicos

(Original firmado)

ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
Lider Unidad Juridica




INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES - INVAMA COdIgO: GJ-CO-RE-01
Version: 1
Proceso GESTION JURIDICA Fecha 19/11/2024
/'\ Aprobacion:
@ invama Subproceso CONTRATACION Aprobado Acta 007 Comité
Mediante: GYD
- ESTUDIOS PREVIOS PARA ADELANTAR - .
Procedimiento Paginas: 13

PROCESO DE CONTRATACION

INCLUSION EN EL PLAN DE ADQUISICIONES: El Profesional Universitario compras y
suministros, certifica que la contratacién a efectuarse se encuentra debidamente inscrita

en el Plan de Compras del INVAMA.

(Original firmado)

CARLOS EDUARDO GOMEZ ARIAS
Profesional Universitario compras y suministros.




