Alcaldía de Copacabana

NECESIDADES DE CONTRATACIÓN

Código: A-CBS-F-021
Versión: 07
Fecha Actualización: 14-01-2025

Fecha de solicitud*	Centro de Costos*	Secretaría*	Número de Radicado
27/08/2026	18001	Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente	1288-2026

Información Jurídica

Tipo de contrato*	Modalidad de selección*
1-prestaciondeservicios	CCE-16

Objeto contractual*
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LAS CADENAS DE VALOR, IMPULSAR LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS REGIONALES Y DISEÑAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS EN LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y PECUARIA DEL MUNICIPIO DE COPACABANA, CUMPLIENDO CON LAS ACTIVIDADES, ACCIONES Y LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024-2027" SOMOS UN NUEVO AIRE" Y EN EL PLAN DE ACCIÓN 2026, 3 2 2 1

Duración (días)	Nombre Contratista
Fecha inicio: 25/08/2026 **Fecha fin:** 11/12/2026 **Total:** 109 días	SARA GIRALDO BERRIO

Información Plan de Desarrollo Municipal

Programa
3.2.1 Desarrollo agropecuario sostenible.

Indicador
3.2.1.2 Acciones de fortalecimiento para la producción y comercialización del sector agropecuario, como capacitaciones, acompañamiento, asesorías, entre otras, realizadas.
3.2.1.4 Acciones de formación para el desarrollo de capacidades e iniciativas para esquemas asociativos en el sector agropecuario.

BPIN
2024052120024 Fortalecimiento del Desarrollo Agropecuario Sostenible en el municipio de Copacabana Antioquia.

Información Presupuestal

Naturaleza del gasto	Presupuesto Total*
Inversión	$ 12.751.351

Discriminación de Rubros presupuestales

RESUMIDO	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
111623901	2.99.1702.11.111623901.11001	2024052120024-AGR-321-11001	12751351

Forma de pago*
Mensual

Datos del Solicitante

Nombre*	Cargo*	Firma
YADI MARCELA GARCÍA TAMAYO	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE	

Aprobaciones

Departamento Administrativo Aprobado	**Firma** 
Secretaría de Hacienda Aprobado	**Firma** 
Alcalde Municipal Aprobado	**Firma** 

Información del Comité de Contratación

Número de Acta N°40	**Fecha del Comité** 27/08/2026

Observaciones