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1. La descripción de la necesidad que el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín pretende satisfacer con la contratación:

El artículo 3 de la Ley 80 de 1993 preceptúa: DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN
ESTATAL. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con
la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la
continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e
intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

En el mismo sentido, la Constitución Política de Colombia como norma suprema y
fundamental, ha establecido en su artículo 2 Son fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en
las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de
la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar
la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida,
honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento
de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín mediante el Decreto
883 de 2015 determinó el funcionamiento y definió la estructura administrativa del Distrito
para el cumplimiento de la misión y visión, con base en ello ubicó a la Secretaría de
Suministros y Servicios como dependencia de apoyo del nivel central, cuyas
responsabilidades principales son (I) gerenciar la cadena de abastecimiento de los bienes y
servicios requeridos en la Entidad, (II) realizar el seguimiento, vigilancia y control al proceso
contractual y (III) asegurar la administración y mantenimiento de los bienes.

Ahora bien, La Secretaría de Infraestructura Física, tiene dentro de sus funciones,
estipuladas en el numeral 10 del artículo 295 del Decreto 883 de 2015; - Coordinar con la
Secretaría de Suministros y Servicios, la realización de los contratos necesarios para
obtener los bienes y servicios requeridos y ejercer la supervisión técnica de los mismos, en
atención a esta disposición y atendiendo la delegación conferida a la Secretaría de
Suministros y Servicios, los procesos contractuales por licitación pública de la Secretaría de
Infraestructura Física son adelantados por la Secretaría de Suministros y Servicios. Esto se
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ratifica en el Decreto 0361 de 2024, Decreto Único Compilatorio de delegaciones en
materia contractual del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, que
derogó los Decretos 834 de 2021 y 100 de 2024 y dictó otras disposiciones
complementarias; por lo tanto es importante mencionar que las licitaciones públicas, los
concursos de méritos, las subastas inversas con valores mayores a la menor cuantía y la
menor cuantía excepto el literal h, siguen siendo de competencia residual del Secretario de
Suministros y Servicios, en lo que se otorga expresamente la competencia general en
materia de contratación en las etapas de planeación, selección y ejecución en sus
componentes logística, jurídica, administrativa y financiera y contable.

A su vez, el 14 de julio de 2021 se promulgó el Acto Legislativo 01 de 2021, que
adicionó los artículos 328 y 356 de la Constitución Política de Colombia, estableciendo que
- La ciudad de Medellín se organiza como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación -. De acuerdo a lo anterior, a partir de la publicación de la Circular
202260000112 del 28 de junio de 2022, todas las dependencias del nivel central
realizarán las actuaciones que, desde sus competencias, contempladas en el Decreto 883
de 2015, les correspondan para hacer efectivo el cambio de nombre de la entidad
territorial.

Ahora bien, en el Decreto 883 de 2015, en el artículo 293 establece la visión, misión y
competencias de la Secretaria de Infraestructura Física, dentro del que se indica que;
tendrá como responsabilidad formular, ejecutar y evaluar las políticas de infraestructura
física de uso público, así como realizar la gestión del diseño, la construcción, el
mejoramiento, el mantenimiento y la conservación de la infraestructura física de uso
público que demande el progreso del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación
de Medellín, propendiendo por la protección del ambiente y el desarrollo sostenible. De
igual forma en el artículo 297 se establecen las funciones de la Subsecretaria de
Construcción y Mantenimiento de la infraestructura física, dentro de las que se destaca;
Dirigir, gestionar e implementar programas y proyectos de construcción, mejoramiento,
mantenimiento y conservación de la infraestructura de uso público del Distrito Especial de
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, de acuerdo con la directrices generales del
Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan de Desarrollo Distrital y demás planes y políticas
sectoriales, dentro de estos proyectos se encuentra la construcción, mejoramiento y
rehabilitación de vías peatonales, que está asociado o vinculado con la infraestructura de
transporte y de uso público del Distrito.

Con el proyecto de construcción, mejoramiento y rehabilitación de vías peatonales se busca
garantizar las condiciones de seguridad, movilidad, acceso y aprovechamiento de este tipo
de infraestructura por parte de la comunidad realizando intervenciones que permitan
preservar, mejorar y recuperar las condiciones y especificaciones de este tipo de
infraestructura, ofrecer condiciones de uso y seguridad aceptable y conservar o extender su
período de vida útil, de tal forma que se puedan propiciar condiciones de equidad y
desarrollo territorial que mejoren la calidad de vida de la población y permitan transformar
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al Distrito en una ciudad más equitativa que genere para los habitantes el acceso y
disfrute de servicios públicos esenciales y que promueva los derechos de su población y
potencie sus capacidades en igualdad de oportunidades.

El desarrollo del proyecto es fundamental para la atención de la infraestructura de
transporte e infraestructura asociada del Distrito, en este caso específico los andenes y el
espacio público de la ciudad, con el fin de mantener la movilidad peatonal y prevenir o
corregir fallas que puedan generar inconformidad y peligros a la comunidad. Este tipo de
infraestructura es un patrimonio del Distrito de Medellín, en el cual se invierten recursos
para su mantenimiento, construcción o rehabilitación, que obedecen a una planeación a
corto, mediano o largo plazo de acuerdo con las necesidades y los recursos disponibles.

La Secretaria de infraestructura física, en cumplimiento de su objeto misional, es la
encargada de dirigir, gestionar e implementar programas y proyectos de construcción,
mejoramiento, mantenimiento y conservación de la infraestructura de uso público del
Distrito de Medellín y dentro de este tipo de infraestructura se encuentran las vías
peatonales e infraestructura asociada, esto es, los andenes, escalas, cordones, cunetas,
realces, elementos de seguridad vial y demás componentes de espacio público que
conforman las vías peatonales del Distrito.

El desgaste natural de los elementos que conforman las vías peatonales del Distrito y los
daños provocados por los vehículos, deterioro por el tiempo y uso, así como las necesidad
de adecuación y mejoramiento de esta infraestructura, son razones suficientes para que la
Secretaría de Infraestructura Física adelante de manera diligente y responsable la atención
de esta infraestructura física en cumplimiento de su objeto misional y cumplimiento de los
pilares del plan de Desarrollo relacionados con el proyecto de construcción, mejoramiento y
rehabilitación de vías peatonales.

Por lo anterior, es pertinente y necesario para la Secretaría generar los proyectos
encaminados a la atención de las vías de uso peatonal que permitan mejorar la calidad
espacial y urbanística de esta infraestructura, recuperar la capacidad estructural y vida útil
de los elementos que componen, garantizar el disfrute y aprovechamiento de la comunidad
y mejorar la accesibilidad para personas con movilidad reducida, lo que se traduce en un
mejor desarrollo y bienestar para la comunidad. La intervención de la malla vial peatonal
mediante la construcción, mejoramiento y conservación de las vías peatonales, también
minimizará los riesgos asociados a los accidentes y las posteriores acciones judiciales de la
ciudadanía en contra del Distrito, por accidentes ocasionados por la desatención de esta
infraestructura física de uso público.

En el marco anteriormente descrito, para satisfacer la necesidad, la Secretaría de
Infraestructura Física tiene proyectado el MANTENIMIENTO DE ANDENES Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS, según prioridades, viabilidad y disponibilidad presupuestal, esto
enmarcado en el programa de gobierno del alcalde electo para el periodo 2024-2027 que
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organiza "los temas de ciudad prioritarios en cinco pilares estratégicos que tienen como fin
primordial el mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes de Medellín: niñas,
niños, jóvenes, mujeres, familias, adultos mayores, empresarios, migrantes, indígenas y
toda la diversidad de grupos poblacionales de Medellín que anhelan mejores condiciones de
vida que las actuales." dentro de estos pilares, se encuentra el pilar "CREEMOS en la
infraestructura para el desarrollo", el cual declara qué "CREEMOS en la transformación
integral de Medellín, donde la infraestructura física juega un papel fundamental. Nuestra
visión es construir una ciudad sostenible y equitativa, promoviendo una movilidad
inteligente, revitalizando áreas urbanas, fortaleciendo la resiliencia y fomentando la
participación ciudadana". Ver Anexo 1 - Anexo Técnico.

En relación con la Infraestructura vial e infraestructura de uso público, en el plan de
desarrollo se tiene que en el COMPONENTE Movilidad sostenible e integral contempla el
Programa: Infraestructura vial sostenible e integral, que busca #Conformar una red de
movilidad peatonal que le permita al ciudadano conectarse de forma incluyente, accesible,
segura, confortable y continua a la red de servicios que le ofrece el Distrito de Medellín.#
Estos programas buscan beneficiar a la ciudadanía en general y su aplicación tiene una
relación directa con la Infraestructura vial e infraestructura de uso público del Distrito, que
se quiere atender con el contrato que se derive del presente proceso de selección.

Ahora bien, tomando en cuenta que la obra será contratada bajo la modalidad de Licitación
Pública, en virtud del deber de vigilancia que le asiste a las Entidades pública, se debe
contratar una interventoría externa bajo la modalidad de concurso de méritos, con una
persona natural o jurídica, independiente de la Secretaria de Infraestructura Física y del
Contratista de obra, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables,
lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y del
artículo 83 ley 1474 de 2011.

Esta interventoría permitirá realizar un control más riguroso y permanente sobre los
aspectos técnico, administrativo, financiero, contables, jurídico, socio-ambiental y de
seguridad y salud en el trabajo de las obras ejecutadas, a través de contratistas
particulares, utilizando el personal idóneo y la tecnología adecuada, lo que le permitirá al
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, ampliar la cobertura
logística, técnica y operativa con personal externo contratado, en cumplimiento de las leyes
de Contratación Estatal.

Adicionalmente, a través de la interventoría, también se garantizará que, durante el tiempo
de vigencia del contrato de obra, se hagan los correctivos necesarios para que al momento
del vencimiento del mismo, el Distrito tenga la seguridad de que el contratista haya
cumplido con el objeto del contrato.

FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD:
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Para satisfacer esta necesidad se requiere adelantar un proceso de selección para contratar
la INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE ANDENES Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS. Este proceso se realizará mediante la modalidad de concurso de
méritos de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, para lo
cual el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín adelantará las
etapas precontractuales y contractuales que permitan la selección objetiva del contratista
interventor.

Ahora bien, de acuerdo con el objeto y alcance del contrato, las actividades principales del
contrato están relacionadas con la interventoría a obras de infraestructura vial urbana
asociadas al mantenimiento (rutinario o periódico) de vías peatonales, asociado a la
infraestructura de transporte mediante el mantenimiento de andenes y obras
complementarias, así las cosas, tomando en cuenta la directriz legal contenida en el Ley
1882 de 2018, el presente proceso hace referencia a una interventoría de obra pública de
proyectos de infraestructura de transporte y en ese sentido se da aplicación a lo señalado
en los pliegos y documentos tipo adoptados por Colombia Compra Eficiente en
cumplimiento de la Ley 2022 de 2020, mediante la resolución 725 de 2024, la cual
actualizó la versión de los Pliegos tipo.

Este Proyecto se encuentra registrado en el banco de Programas y Proyectos del Distrito
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y cuenta con la viabilidad social,
ambiental y económica que exige la normatividad para darle aval a estos proyectos los
cuales han sido revisados y aprobados por el Departamento Administrativo de Planeación
Distrital en el siguiente Proyecto:

Código BPIN: 2024050010205 MANTENIMIENTO DE ANDENES EN LA CIUDAD
2024050010213 DESARROLLO DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL CENTRO
2024050010142 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL E
INFRAESTRUCTURA ASOCIADA EN LA CIUDAD

2. La descripción del objeto a contratar, con sus especificaciones esenciales, y la
identificación del contrato a celebrar:

Objeto: 
Interventoría para el mantenimiento de andenes y obras complementarias.

Códigos UNSPSC:

Nivel Código Descripción
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Nivel Código Descripción

Producto 81101510 INGENIERÍA DE CARRETERAS

Producto 81101515 INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA DE INSTALACIONES
O FÁBRICAS

Producto 81102201 INGENIERÍA DE TRÁFICO

Clase C14 CATEGORIZACION MUNICIPIO DE MEDELLIN SERVICIOS
DE CONSULTORÍA

Origen de los Recursos:

Código Descripción

002 RECURSOS ORDINARIOS INVERSIÓN

Alcance del objeto: 

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, socio-ambiental
y de seguridad y salud en el trabajo (SST), para el contrato de obra producto del proceso
de Licitación Pública cuyo objeto es: MANTENIMIENTO DE ANDENES Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS, de tal forma que se entregue al Distrito productos de excelente
calidad en el plazo establecido. (Art 83 ley 1474 de 2011).

Seguimiento Técnico: El Interventor deberá velar por el cumplimiento de las
especificaciones técnicas exigidas en el contrato.

Seguimiento Administrativo: Exigir periódicamente al contratista la presentación de los
contratos de trabajo, las planillas de afiliación y pago al sistema de seguridad social en
salud y pensiones, seguro de vida o póliza colectiva (cuando a ello hubiere lugar), recibos
de pago de salarios y prestaciones sociales y demás conceptos para con sus trabajadores,
durante la ejecución del contrato y antes de su liquidación.

Seguimiento Financiero: El interventor realizará la verificación que se hace sobre las
inversiones, de acuerdo a la necesidad real y a los principios de economía, eficiencia y
efectividad, lo cual implica tomar las decisiones que eviten extra costos, actividades,
bienes, servicios u actividades que en el desarrollo del contrato se detecten como
innecesarios.

Seguimiento Contable: verificar que el contratista cumpla con el pago de todos los
impuestos y retenciones aplicables con el objeto contractual.

Seguimiento Jurídico: El interventor realizará el control y seguimiento a los aspectos
jurídicos dentro del perfeccionamiento del contrato y la ejecución del mismo, dentro de los
cuales se incluyen los plazos, las garantías, los compromisos laborales, las sanciones, los
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contratos adicionales o modificatorios y todo tipo de novedad que acompañe al contrato
inicialmente pactado.

Seguimiento Socio-Ambiental: El interventor realizará los procesos y actividades enfocadas
en la coordinación de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a
propiciar que las actividades, programas y medidas planteadas en los estudios de impacto
sociales y ambientales, planes de manejo socio-ambiental, programas de adaptación de las
guías de manejo socio-ambiental, requerimientos ambientales, entre otros, sean
implementadas para minimizar los impactos ambientales, sociales y de seguridad negativos
y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre
la materia dicten las Autoridades Ambientales. De igual forma en el ámbito del seguimiento
ambiental se deberá dar seguimiento al Acuerdo 016 de 2020, -Por medio del cual se
establecen los lineamientos de compra pública innovadora, sostenible y socialmente
responsable del Municipio de Medellín y su conglomerado-,  y velar por el cumplimiento de
los criterios ambientales definidos en las obligaciones relacionados con los establecidos en
la guía conceptual y metodológica de compras públicas sostenibles donde se establecen
medidas de manejo, almacenamiento, aprovechamiento, disposición final y condiciones
técnicas que buscan el tratamiento de aspectos ambientales como la generación de
residuos peligroso, residuos sólidos y emisiones atmosféricas, para minimizar sus impactos
y daño a la calidad del Ecosistema y contaminación del aire.

Seguimiento Seguridad y Salud en el Trabajo - SST: El interventor realizará la verificación,
seguimiento y control al cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST) por parte del contratista y sus subcontratistas, asegurando la
implementación de programas, procedimientos y medidas preventivas orientadas a la
identificación, evaluación y control de los riesgos laborales derivados de la ejecución
contractual. Este seguimiento incluirá la revisión del cumplimiento normativo en materia de
SST, la implementación de controles operativos, la verificación de condiciones de trabajo
seguras y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Decreto 1072 de 2015 y
la Resolución 0312 de 2019, con el fin de prevenir accidentes de trabajo, enfermedades
laborales y minimizar los riesgos asociados a la ejecución del contrato.

La descripción completa del alcance de proceso se presenta en el Anexo 1 - Anexo
Técnico

Identificación del contrato a celebrar:

CM-Interventorías

Especificaciones esenciales: 

Las Especificaciones Esenciales, Técnicas y Condiciones de Ejecución del proceso se
presentan en el ANEXO 1# ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA adjunto, así mismo, la
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Interventoría deberá consultar y conocer las especificaciones del contrato de obra objeto de
interventoría establecidas en el pliego de condiciones y sus documentos anexos.

Enlace Secop II:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.
48844081&isFromPublicArea=True&isModal=False

FORMA COMO SE EXIGIRÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO Y
LA FORMA COMO SE DEBEN PRESENTAR LOS INFORMES PERIÓDICOS:

El desarrollo del contrato de interventoría será vigilado por el supervisor designado por el
Distrito, en todos los aspectos, técnicos, administrativos, financieros, contables, jurídicos,
socio-ambientales y se seguridad y salud en el trabajo, quien exigirá el cumplimiento de las
actividades del contrato y la forma como se deben presentar los informes periódicos,
conforme a lo estipulado en los pliegos de condiciones.

Periodicidad de los informes:

Se presentarán informes mensuales y un informe final, no obstante, el supervisor del
contrato podrá solicitar informes en cualquier momento.

Comités o reuniones que se realizaran en la ejecución del contrato:

Miembros del Comité: Estará integrado por los representantes de la Secretaría de
Infraestructura Física, la interventoría y el contratista de obra

Periodicidad de las Reuniones: El Comité se reunirá con la periodicidad acordada con el
representante del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín -
Secretaría de Infraestructura Física, denominado supervisor de la Interventoría, podrán
realizarse semanalmente o según se requiera.

Funciones del Comité: A manera descriptiva, las funciones principales de dicho comité son,
sin limitarse a ellas:

# Estudiar, aprobar o rechazar los sistemas constructivos propuestos por el contratista.
# Estudiar cambios en las especificaciones técnicas, para someterlas a consideración del
Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de
Infraestructura Física.
# Analizar el desarrollo de los aspectos técnicos y administrativos durante la ejecución
del contrato.
# Analizar los avances y el control de la programación, determinando las proyecciones,
causas, efectos y fijando metas de corto plazo para prevenir o disminuir desfases en la
ejecución del programa general de la ejecución del contrato.
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# Analizar la información correspondiente al control de calidad de materiales y del
suministro de material.
# Las demás funciones propias de este tipo de Comités.

Productos a entregar

El interventor deberá presentar al supervisor del contrato asignado por el Distrito Especial
de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, dentro de los cinco (5) primeros días
hábiles de cada mes o cuando este lo requiera, un informe mensual para constatar las
gestiones realizadas en cada uno de sus componentes de la interventoría que como mínimo
contengan la información que se detalla en el anexo Técnico en lo que respecta a la
presentación de los informes. De igual forma deberá presentar un informe final en el que
se detallen los mismos aspectos.

Toda la información de los informes deberá entregarse debidamente organizada de acuerdo
con las normas del Archivo General del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e
Innovación de Medellín, las cuales serán suministradas oportunamente por el Coordinador o
Supervisor del contrato de Interventoría.

ASESORÍA ESPECIALIZADA, ENSAYOS DE LABORATORIO, PAPELERÍA PARA EL
PROYECTO Y COMUNICACIONES.

Para la correcta ejecución del contrato y de acuerdo con el desarrollo de las actividades
previstas, se podrán realizar ensayos, pruebas de laboratorio y/o asesorías especializadas
cuando en la ejecución contractual, se presenten circunstancias que lo requieran, y siempre
que estas resulten necesarias para garantizar la calidad y la adecuada interventoría del
contrato de obra.

Conforme con el objeto y alcance del contrato, así como con lo establecido en la
propuesta económica, se podrá hacer uso de la actividad denominada #Asesorías
Especializadas o Ensayos de Laboratorio#, previa autorización de la Secretaría de
Infraestructura Física, sin que sea necesario otrosí para dicha finalidad. Dichas
contrataciones se efectuarán únicamente para atender requerimientos directos del contrato
supervisado o por exigencias de las Autoridades Ambientales, Empresas de Servicios
Públicos, Entes de Control u otras entidades competentes.

Las asesorías especializadas tendrán un carácter excepcional y solo se autorizarán para la
atención de situaciones sobrevinientes e imprevistas durante el desarrollo de la
interventoría, que demanden apoyo jurídico, contable o técnico especializado para la
revisión, vigilancia y control de modificaciones en los diseños, especificaciones técnicas o
actividades constructivas necesarias para la correcta ejecución del contrato de obra. Estas
asesorías procederán únicamente cuando, debido a su nivel de especialización, no puedan
ser atendidas por el equipo profesional y técnico de la interventoría, y siempre que
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mantengan relación directa con el objeto y alcance contractual de la misma.

Los ítems de Asesoría Especializada, Ensayos de Laboratorio, Papelería y Comunicaciones
serán utilizados por la Interventoría, bajo la supervisión y previa aprobación de acuerdo a
los requerimientos.

El pago de estos ítems se realizará contra factura, previa verificación de precios de
mercado y el costo de los honorarios por esta actividad están incluidos en los honorarios
del Factor Multiplicador de la propuesta, no se pagarán honorarios adicionales por esta
actividad.

APLICACIÓN DE LA LEY No. 2119 DE 2021-INCENTIVOS PARA LA INSERCION LABORAL
DE LOS JOVENES ENTRE 18 Y 28 ANDS DE EDAD EN EL SECTOR PRIVADO

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley 2119 de 2021, mediante el cual se
busca promover la inserción laboral o contractual de jóvenes en el sector privado, el
contratista deberá mantener al menos el ocho por ciento (8%) de jóvenes entre los 18 y
28 años, vinculados durante el plazo de ejecución del contrato, como profesionales o
tecnólogos, de acuerdo con los perfiles definidos en el Anexo Técnico, los cuales
garantizan que dicha población cuenta con la idoneidad y experiencia para ejecutar el
objeto del contrato.

De conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 8 de la Ley 2119 de
2021, el cual establece #Las personas jurídicas de derecho público deberán adelantar los
estudios del sector que permitan identificar los perfiles de los jóvenes que se vincularán en
la etapa contractual, de conformidad con el objeto de la contratación, incluyendo sus
requisitos mininos de formación profesional o técnica. Dicho estudio, deberá ser publicado
dentro de los estudios previos que hacen parte del respectivo proceso de selección.#, la
Entidad estableció los perfiles requeridos para Ia ejecución contractual, los cuales fueron
definidos de acuerdo con la caracterización del mercado laboral fijada por el Distrito.

Por lo anterior, para el cumplimiento de la Ley 2119 de 2021 y según el análisis
presentado en el Anexo - Análisis Promoción Inserción Laboral o Contractual, el proponente
adjudicatario deberá cumplir con las condiciones establecidas en las obligaciones, respecto
la vinculación de jóvenes entre los 18 y 28 años, los cuales serán mínimo 2.

APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.16. DEL DECRETO 1082 DE 2015-OBLIGACION
FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE POBLACIÓN
EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO
DE REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN
CONSTITUCIONAL.
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En virtud de lo establecido en el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021 mediante el cual se
adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.16. a la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del
Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, mediante el cual se
pretende fomentar que los contratistas destinen al cumplimiento del objeto contractual la
provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por
la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial
protección constitucional.

De conformidad con lo indicado en el parágrafo 1 del artículo 2.2.1.2.4.2.16. del decreto
1082 de 2015 #los sujetos de especial protección constitucional son aquellas personas que
debido a su particular condición física, psicológica o social merecen una acción positiva
estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva. Dentro de esta categoría se
encuentran, entre otros, las víctimas del conflicto armado interno, las mujeres cabeza de
familia, los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, así como la
población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitanas.#

La participación de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecución del contrato se
fomentará previo análisis de su oportunidad y conveniencia en los Documentos del Proceso,
teniendo en cuenta el objeto contractual y el alcance de las obligaciones.

La Entidad, de acuerdo con el análisis de las condiciones y necesidades específicas de la
interventoría, para el presente proceso, NO considera conveniente establecer como
obligación directa un porcentaje mínimo en provisión de bienes o servicios por parte de los
sujetos mencionados, toda vez que, por el número de personas que integran el equipo de
trabajo, alcance y obligaciones de la interventoría, esta disposición podría limitar y
comprometer la consecución, disponibilidad y participación del personal profesional y
técnico requerido en la interventoría.

Lo anterior no desconoce la posibilidad del contratista de adoptar medidas y criterios e
implementar buenas prácticas que promuevan en la medida de lo posible la participación de
los sujetos antes mencionados.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Obligaciones Generales del Interventor

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de
las establecidas en el Manual de Contratación y en la Guía de Supervisión e Interventoría
del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, vigente durante la
ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:
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1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratación.

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.

3. Dar estricto cumplimiento con lo establecido en el anexo técnico, donde se señalan
las especificaciones técnicas del proceso y las condiciones para la ejecución del contrato.

4. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo
presupuestal.

5. Verificar las condiciones de calidad de la obra, el cumplimiento de la normatividad
vigente para la realización de los ensayos y las mediciones que según las especificaciones
técnicas de construcción definan y aprobar las debidas certificaciones a que haya lugar.

6. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo al pliego de
condiciones, anexo técnico, contrato y la oferta presentada a la Entidad contratante.

7. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato de obra, previo al
inicio de ejecución de las actividades.

8. Estudiar las condiciones técnicas exigidas en los, pliego de condiciones, en el contrato
de obra celebrado y en las modificaciones que se realicen al mismo, para darles
seguimiento durante la ejecución del contrato y verificar su cumplimiento.

9. Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas necesarias para iniciar la
ejecución del contrato de obra, tales como planos, diseños, licencias, autorizaciones,
estudios, cálculos, especificaciones, entre otros, cuando ello sea procedente.

10. Participar a la Entidad contratante de cualquier reclamación que indirecta o
directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato de obra o sobre sus
obligaciones.

11. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier cesión, compra o venta de
derechos económicos, societarios, políticos o de cualquier índole, que estén relacionados
con el presente contrato.

12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada
vez que ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación
con las actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata
de una matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información
relevante de índole jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso
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de liquidación la persona jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.

13. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier circunstancia política, jurídica,
social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de
los contratos de obra o interventoría.

14. Informar al supervisor oportunamente los inconvenientes e incumplimientos que se
lleguen a presentar en el desarrollo del Contrato de obra.

15. No detener injustificadamente la ejecución del contrato en ningún momento.

16. Rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o
servicios, cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato de obra,
especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades acordadas, o aprobar la entrega en la
misma forma, cuando cumplan con lo requerido

17. Evaluar previamente a la finalización del contrato de obra, los trabajos, bienes y/o
servicios contratados, para indicarle al contratista los faltantes y deficiencias evidenciadas,
con el fin de que sean subsanados en el período restante para el vencimiento del plazo
contractual.

18. Recibir la obra y verificar su ejecución de acuerdo con las especificaciones técnicas y
cantidades definidas contractualmente.

19. Elaborar, suscribir y presentar ante la Entidad Estatal contratante, las respectivas
Actas de pago, las cuales deben estar aprobadas por el Supervisor del Contrato.

20. Proyectar y validar el acta de liquidación del contrato de obra y revisar la información
necesaria que soporte el contenido de la misma, dentro del término pactado en el contrato
o el que defina la ley, para lo cual tendrá en cuenta las recomendaciones del supervisor,
dejando trazabilidad de la misma en el expediente contractual.

21. Resolver las dudas técnicas, administrativas, contables, financieras, presupuestales o
jurídicas que se presenten durante la ejecución del contrato de obra, asumiendo una
posición imparcial en la interpretación de las cláusulas contractuales, sin que en dicha
interpretación pueda modificar el contrato, aspecto que debe tramitarse siempre a través de
la supervisión.

22. Ejercer control del cumplimiento de todas las obligaciones del contratista de obra, en
lo que al área de la interventoría se refiere (técnica, administrativa, contable, financiera,
presupuestal, ambiental y jurídica) y pronunciarse expresamente ante el supervisor, dando
los soportes correspondientes sobre los incumplimientos contractuales y sus implicaciones,
además sustentar si deben o no iniciarse trámites sancionatorios.
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23. Reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier daño o perjuicio que ocasione.

24. Revisar, conceptuar y presentar ante el supervisor la documentación que soporte las
solicitudes de modificación a los contratos de interventoría y obra en el momento en que a
ello haya lugar. En ambos casos, las solicitudes deberán estar justificadas, para ser
aprobadas por la Secretaría de Infraestructura Física y la Secretaría de Suministros y
Servicios.

25. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como
sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su
capacidad para continuar con la ejecución del contrato

26. Presentar mensualmente los informes técnicos, administrativos, financieros y jurídicos
de las actividades, presentando todos los soportes de pago efectuados, a fin de verificar y
evidenciar el avance de los contratos de obra e interventoría.

27. Presentar mensualmente certificación firmada por el representante legal o revisor fiscal
cuando estuviere obligado a tenerlo de acuerdo con las normas pertinentes o estatutos,
donde conste el cumplimiento de las obligaciones de pagar mensualmente los aportes de
afiliación y cotización a los sistemas de Seguridad Social y Cajas de Compensación
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena cuando a ello haya lugar, de
acuerdo con el Articulo 1 de la Ley 828 de 2003.

28. Verificar el cumplimiento del pago de Seguridad Social Integral y parafiscales del
personal del contratista de obra de acuerdo con lo establecido en los documentos del
proceso

29. Revisar mensualmente la vinculación y pago por parte del contratista de todo el
personal a nombre de él como empleador, con los salarios presentados en la propuesta, y
en caso de incumplimiento exigir los correctivos.

30. Cumplir con el pago oportuno de honorarios y/o salarios, parafiscales e
indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación
y pago de al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le
correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del
contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el
aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal (artículo 50 de la Ley 789
de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o
abono en cuenta según la forma de pago. Bajo ninguna circunstancia el personal tendrá
vinculación alguna con el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín
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o con cualquiera de sus dependencias. Cualquier reclamación que por cualquier motivo
surja contra el contratista, será exclusivamente contra éste; en consecuencia el Distrito no
será llamado a responder por ninguna de las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA.

31. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

32. Colaborar con la Entidad Estatal contratante en cualquier requerimiento que ella haga.

33. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda
tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

34. Informar y recomendar a la Entidad frente a cualquier daño o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones del contratista y/o de las
de sus subcontratistas o dependientes.

35. Analizar todas las reclamaciones contractuales que presente el contratista de obra al
Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín y recomendar,
motivadamente, la solución que corresponda.

36. Mantener indemne al Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín
frente a cualquier reclamación que resultare del cumplimiento de las obligaciones
contractuales o que esté relacionado con el objeto del contrato.

37. Facilitar la labor de supervisión, dando respuesta oportuna a las observaciones o
requerimientos que se realicen.

38. Realizar máximo dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato,
las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le
correspondan y asumir los costos de éstas.

39. Mediar, conceptuar o discernir e informar al Distrito Especial de Ciencia, tecnología e
Innovación de Medellín, a través de la supervisión, sobre cualquier conflicto laboral
colectivo, real o potencial, en relación con el personal empleado en la ejecución del
contrato y de cualquier otro hecho del cual tenga conocimiento, que pueda afectar la
seguridad de las obras o del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de
Medellín, de sus empleados, de sus agentes o de sus bienes.

40. Informar oportunamente a la Entidad contratante cuando exista o sobrevenga alguna
de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y la ley.

41. Construir un expediente del contrato de obra que esté completo, actualizado y que
cumpla las normas nacionales y distritales en materia de archivo.
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42. Mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que tenga
acceso con ocasión de la ejecución del presente contrato, independientemente de que se
relacione directa o indirectamente con su objeto. En consecuencia, el contratista ejercerá
sobre la información confidencial del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación
de Medellín, el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes
intangibles al tenor de lo señalado en los artículos 196 y 200 del Código de Comercio
Colombiano.

43. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como
la producida a lo largo de la ejecución del contrato.

44. Otorgar y mantener vigentes las garantías otorgadas cuando a ello haya lugar.

45. Ampliar la vigencia de las GARANTÍAS y asumir los costos que se deriven de ello, en
el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6)
meses, después de terminado el plazo de ejecución del contrato, así: para el riesgo de
Cumplimiento por un término de 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11° de la
Ley 1150 de 2007; previa verificación del supervisor de esta obligación.

46. Verificar la ampliación y pago de las vigencias de las GARANTÍAS por parte del
contratista de obra, en el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del
término previsto de seis (6) meses, después de terminado el plazo de ejecución del
contrato, así: para el riego de Cumplimiento por un término de 24 meses más, de
conformidad con el Artículo 11° de la Ley 1150 de 2007.

47. Previo al inicio de ejecución de la obra, el contratista debe suscribir el Certificado de
Cumplimiento de Requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual será suministrado
directamente por la entidad para su conocimiento y corresponde al Formato del Distrito
sobre SST (Formato_Requisitos_Proponentes_SGSST).

48. Cumplir con las disposiciones contempladas en la Ley 1562 de 2012, el Capítulo 6
#Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo# del Decreto 1072 de 2015, y
la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, bajo los parámetros y obligaciones
definidos en la circular 202560000150 del 17/10/2025 de la Secretaría de Suministros y
Servicios, Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía del Distrito Especial de ciencia
tecnología e innovación de Medellín, en la que por medio del documento DE-GET-172
Lineamientos  de Contratación Referente Al Cumplimiento de Requisitos del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST se establece:

# Que cuenta con un responsable del SGSST, con licencia para prestar servicios de
SST, con certificación vigente del curso de 50 horas del SG-SST o recertificación vigente.
Numeral 13, artículo 2.2.4.6.31 del Decreto 1072 de 2015. Ítem 1, articulo 16, de la
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Resolución 312 de febrero de 2019.
# Que tiene la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos,
con las medidas de intervención de acuerdo a la jerarquización de controles y soportes que
demuestren la implementación de los mismos. Numerales 6, 7 y 8 del artículo 2.2.4.6.8,
artículo 2.2.4.6.16. del Decreto
1072 de 2015.
# Que se tiene un plan de trabajo y un plan de formación del SG-SST firmado por el
representante legal y el responsable de SST. Numerales 7 y 8 del artículo 2.2.4.6.8 y
numeral 6 del artículo 2.2.4.6.12. del Decreto 1072 de 2015.
# Que cuenta con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y soportes
de divulgación. Literal a) del artículo 84 de la Ley 9 de 1979. Artículo 2º de la Resolución
2400 de 1979.
# Que se cuenta con las evidencias del cumplimiento de las recomendaciones emitidas
en las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo, y enfermedades laborales.
Resolución 1401 de 2007 del Ministerio de la Protección Social.
# Que se tiene el registro de inducción y reinducción en Seguridad y salud en el
trabajo. Numeral 6 del artículo 2.2.4.6.12. del Decreto 1072 de 2015.
# Que cuenta con la conformación y operatividad del Comité Paritario de Seguridad y
Salud en el Trabajo - COPASST y actas de reunión. Artículos 1,3,11,14 de la Resolución
2013 de 1986, artículos 35 inciso c) y 63 del Decreto 1295 de 1994, artículos 2.2.4.6.8
numeral 9 y 2.2.4.6.12 numeral 10 del Decreto 1072 de 2015.
# Que cuenta con la conformación y operatividad del Comité de Convivencia Laboral y
actas de reunión. Ley 1010 de 2006, Resolución 652 de 2012 y Resolución 1356 de
2012 del Ministerio del Trabajo.
# Que cuenta con brigada de emergencias, capacitada, con inventario de recursos,
Procedimientos Operativos Normalizados PON, divulgados a todo el personal y registros de
simulacros. Numeral 1 al 13 y parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.4.6.25 del Decreto 1072
de 2015.
# Que se tienen evidencias de los resultados de las inspecciones de Seguridad y Salud
en el Trabajo realizadas a todos los sitios y puestos de trabajo, equipos de protección
personal, equipos y herramientas, con las respectivas evidencias que demuestren las
correcciones efectuadas sobre los hallazgos encontrados. Artículos 80 y 84 de la Ley 9 de
1979, numeral 14 del artículo 2.2.4.6.12 del Decreto 1072 de 2015.
# Que cuenta con el análisis estadístico de accidentes laborales y enfermedades
laborales y constancia de las medidas adoptadas para disminuir la tasa de accidentalidad o
enfermedades profesionales. Decreto artículo 2.2.4.2.2.20 del Decreto 1072 de 2015.
# Que se cuenta con la certificación de la entidad prestadora de servicios de salud
sobre la realización de los exámenes médicos pre-ocupacionales, periódicos y de egreso,
con el listado de los trabajadores a los cuales se les ha realizado. Artículos 3 al 7 de la
Resolución 2346 de 2007, Resolución 1918 de 2009, artículo 2.2.4.2.2.18. del Decreto
1072 de 2015.
# Que se cuenta con el cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Artículo 7
de la Ley 2050 de 2020, Resolución 0595 de 2022; artículo 32 de la Resolución 0312 de
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2019 Art 32 (en caso de que le aplique)

Esta obligación será verificada por la supervisión bajo los parámetros y obligaciones
definidos en la circular 202560000150 del 17/10/2025 de la Secretaría de Suministros y
Servicios, Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía del Distrito Especial de ciencia
tecnología e innovación de Medellín, en la que por medio del documento DE-GET-172 se
definieron los Lineamientos de Contratación Referente Al Cumplimiento de Requisitos del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST.

Adicionalmente el interventor verificara que el contratista de obra cumpla con disposiciones
indicadas.

49. Presentar el Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares mínimos
del SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la
resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento.

Durante la ejecución del contrato deberá dar cumplimiento normativo al Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan durante la ejecución de las actividades, accidentes
o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de protección personal (EPP) y verificar que el contratista de obra lo cumpla.

50. Dotar a su personal y verificar que el contratista de obra dote al personal que labora
en la obra, de algún distintivo o uniforme que lo identifique ante el Distrito y la ciudadanía
de acuerdo con el Manual de Identidad Gráfica del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
Innovación de Medellín, previo acuerdo con la Interventoría y antes del inicio de la obra.

51. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos
con Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de protección personal (EPP) y verificar que el contratista de
obra lo cumpla.

52. Cuando sea requerido por la Secretaría de Evaluación y Control para el desarrollo de
auditorías internas, el contratista deberá entregar toda la información relacionada con los
aspectos técnicos, administrativos, financieros y legales del contrato, y permitir
inspeccionar los documentos, lugares o sedes donde se ejecute la prestación según las
técnicas de auditoría aplicadas. Los informes de auditoría interna serán de uso reservado
de la secretaría de Evaluación y Control, el ordenador del gasto y señor alcalde. La
reticencia del CONTRATISTA a atender los requerimientos de la Auditoría interna serán
sujetos de Multa por mora en la entrega de la información.
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53. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentación de la oferta.

54. Dar cumplimiento a las disposiciones relacionadas con el adecuado tratamiento de la
información y de los datos sensibles de los cuales pudiere conocer con ocasión de este
contrato, de acuerdo con lo señalado en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012. y
verificar que el contratista de obra lo cumpla.

Obligaciones Específicas del Interventor

1. Revisar, aprobar y velar por la implementación de todos los documentos requeridos al
contratista en el pliego de condiciones para dar inicio a la ejecución del contrato de obra:
Análisis de precios unitarios en armonía con los APU del presupuesto oficial; formulario de
factor prestacional, garantías exigidas en el contrato, certificación del contador público o
revisor donde se especifique la característica tributaria, programa de trabajo de inversión,
listado del personal que se empleará y sus respectivas hojas de vida y afiliaciones al
sistema integral de seguridad social, plan de acción socio ambiental en obra PASAO,
compromiso anticorrupción y plan de manejo de tránsito cuando aplique.

2. Revisar la aplicación de la fórmula de reajuste y las actas de reajuste a que haya
lugar de acuerdo con lo pactado contractualmente con el contratista de obra.

3. Verificar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación por parte de
contratista de obra, los cómputos de cantidades de obra y demás documentación técnica
necesaria para aprobar las actas de corte de obra, facturas y cuentas de cobro, que
periódicamente prepara el contratista de obra.

4. Verificar que el contratista de obra presente el formato debidamente diligenciado de
actualización del Sistema de Gestión del Espacio Público de Medellín (SGEP), Sistema de
administración vial (SAV) y Sistema de Árbol Urbano (SAU) cuando aplique y dentro de los
plazos establecidos en los documentos del proceso.

5. Recibir, revisar y aprobar los planos record del proyecto, junto con el manual de
mantenimiento y operación, previa aprobación de la Unidad de Diseño de la Secretaría de
Infraestructura Física como prerrequisito para liquidar el contrato de obra.

6. Hacer seguimiento a la ejecución del programa de obra (cronograma) y aprobar las
modificaciones necesarias, incluyendo las que se puedan dar por obras adicionales.

7. Cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte por escrito el supervisor. Si el
contratista considera que algunos de los trabajos que se exigen están fuera de los
estipulados en el contrato o si considera injusta una orden o decisión podrá objetar dicha
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orden por escrito durante los primeros cinco días calendario después de dada la orden.

8. Presentar un cronograma de ejecución del contrato al supervisor designado, una vez
suscrita el acta de inicio y cada vez que sea necesario hacerle ajustes de acuerdo con las
órdenes y recomendaciones de la Supervisión.

9. Verificar en el contrato de obra las actividades adicionales o extras necesarias,
diferentes a las contenidas en el presupuesto inicial y los análisis de precios unitarios y
cantidades a ejecutar relacionadas con ellas y aprobar su alcance y contenido.

10. Validar las propuestas de variaciones y/o cambios a los planos y/o diseños, o a las
especificaciones técnicas del contrato de obra.

11. Revisar en el contrato de obra la aprobación del permiso de instalación de las vallas y
verificar su instalación y condiciones de uso en el sitio indicado y aprobado por el Distrito
Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín.

12. Controlar el cumplimiento del contratista de obra frente a lo establecido en el Estudio
de Inversión Ambiental del Proyecto.

13. Comprobar el suministro de los servicios públicos y el sistema de comunicaciones
para los campamentos, oficinas, equipos y herramientas que vaya a utilizar durante la
construcción de la obra.

14. Verificar en el contrato de obra la ejecución del Plan de Manejo de Tránsito y las
especificaciones técnicas y normatividad vigente, previa aprobación por parte de la
Secretaría de Movilidad del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de
Medellín.

15. Aprobar y realizar seguimiento en el contrato de obra a la implementación del PASAO
(plan de acción socio ambiental de obra) verificando su respectivo cumplimiento en la
ejecución del contrato.

16. Validar las actas de vecindad que el contratista de obra suscriba al inicio y cierre de
las obras.

17. Validar las actas de entorno que el contratista de obra suscriba al inicio y cierre de
las obras.

18. Aprobar la utilización de maquinaria e insumos no previstos y que se requieran y
verificar que el contratista de obra mantenga en el sitio de las obras, y en buen estado,
los recursos suficientes para la ejecución del contrato.
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19. Verificar que el contratista de obra mantenga en condiciones de orden y limpieza los
frentes de trabajo y las instalaciones y que realice las reparaciones de vías y espacios
públicos que hubieren sido afectados con la construcción de las obras.

20. Realizar labores de monitoreo y control de los riesgos establecidos en el contrato, en
coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente,
así como de los que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato, y realizar las
recomendaciones de atenuación correspondientes.

21. Verificar que el contratista de obra dote al personal que labora en la obra, de algún
distintivo o uniforme que lo identifique ante el Distrito y la ciudadanía de acuerdo con el
Manual de Identidad Gráfica del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de
Medellín, previo acuerdo con la Interventoría y antes del inicio de la obra.

22. Verificar que el contratista de obra disponga durante el tiempo de ejecución del
contrato, del personal profesional y técnico establecido en los pliegos de condiciones,
cuyas hojas de vida deberá revisar previo a someterse a la aprobación.

23. Emplear personal suficiente, idóneo y calificado para cumplir con el objeto del
contrato, de manera que el contrato se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal
deberá ser fácilmente identificable por la supervisión cuando ésta requiera de alguna acción
especial del personal a su mando, la cual será de su acatamiento.

24. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de
trabajo definidos en el Documento base y en el #Anexo 1 # Anexo Técnico#, en los
plazos definidos el pliego y el Anexo Técnico.

25. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de
personal local durante la ejecución del contrato.

26. Asumir la total responsabilidad por el empleo de los profesionales, los cuales estarán
encaminados a obtener los mejores resultados; sin embargo, la Entidad tendrá en cualquier
momento la potestad de alertar o dar a conocer los riesgos que se generen en cuanto a la
seguridad y el avance del contrato, con el fin de que se tomen por parte de la
interventoría las medidas correspondientes.

27. Tener o instalar al inicio de la ejecución del contrato, una Sede en la ciudad de
Medellín o en cualquiera de los Municipios del Área Metropolitana, con capacidad
administrativa y financiera suficiente para atender la ejecución del contrato y con capacidad
de decisión. Para la oficina del interventor en la obra que se reconoce en los otros costos
directos se deberá procurar por ubicarla en sitios cercanos al área de influencia del
proyecto que se vigila.
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28. Suministrar la información y participar en la elaboración de documentos e informes de
gestión que solicite la Entidad Contratante, en los tiempos y formatos solicitados desde la
Supervisión.

29. Concertar con el supervisor delegado, el contenido de los diferentes formatos del
proyecto para la recopilación de información estadística, evaluaciones y datos generales que
se generen durante la ejecución del contrato.

30. Conceptuar al supervisor del contrato sobre la solicitud de autorización de los
subcontratos que pretenda celebrar el contratista de obra en la ejecución de la misma.

31. Realizar reuniones periódicas de seguimiento en el Distrito Especial de Ciencia,
tecnología e Innovación de Medellín, con el fin de llevar control y oportunidad de mejora
durante la ejecución del contrato.

32. Asistir a las reuniones de trabajo, internas o externas para las cuales sea previamente
convocado.

33. Conservar durante la ejecución del contrato, en su planta de personal, el número de
trabajadores con discapacidad que le otorgó puntaje de calificación durante el proceso de
selección, siempre que haya obtenido puntaje por este concepto.

34. Verificar durante la ejecución del contrato, que el contratista de obra cumpla con
todos los criterios por los cuales se le otorgó puntaje en la calificación de la oferta.

35. Velar por la implementación de la Resolución 472 de 2017 para la gestión integral de
los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD), cuando de
ellas se recolecten, transporten, almacenen, aprovechen y dispongan dichos residuos de las
obras civiles o de otras actividades conexas.

36. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado
en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes
forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

37. Dar seguimiento al Acuerdo 016 de 2020, #Por medio del cual se establecen los
lineamientos de compra pública innovadora, sostenible y socialmente responsable del
Municipio de Medellín y su conglomerado#,  y exigir al contratista de obra el cumplimiento
de los criterios ambientales que en atención a la guía conceptual y metodológica de
compras públicas sostenibles del Acuerdo sean definidos para el proceso como medidas de
manejo, almacenamiento, aprovechamiento, disposición final y condiciones técnicas que
buscan el tratamiento de aspectos ambientales como la generación de residuos peligroso,
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residuos sólidos y emisiones atmosféricas para minimizar sus impactos y daño a la calidad
del Ecosistema y contaminación del aire.

38. Adoptar medidas y criterios e implementar buenas prácticas, que promuevan la
igualdad de oportunidades y la generación de empleos dignos con enfoque diferencial y de
género y para ello el contratista deberá garantizar que por lo menos el veinte (20%) del
personal vinculado a la interventoría sea femenino.

39. Cuando aplique según el análisis presentado en el #Análisis del Sector# , el
contratista deberá Identificar las oportunidades e Implementar las medidas, criterios y
buenas practicas , , que promuevan la igualdad de oportunidades y la generación de
empleos dignos con enfoque diferencial y de género para población en condición, situación
o posición de vulnerabilidad social, como la población LGTBIQ+, migrantes, mujeres
víctimas de violencia basada en género, población en pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto
armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de
discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la
jurisprudencia de esta manera, de conformidad con lo establecido en el artículo
2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1082 de 2015.

La Entidad hará el seguimiento y verificará, cuando aplique, que las personas vinculadas
pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el
contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos
mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato.

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o
reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su
parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos
del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV)
y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá
demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas # RUV, en los
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o
sustituya.

La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre
definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo
determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

40. Mantener durante la ejecución del contrato de interventoría, dentro del personal
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(Profesional y tecnólogo) requerido, al menos dos (2) jóvenes entre los 18 y 28 años, que
cumpla con los requisitos de experiencia y formación para el cargo a desempeñar. En
ningún caso, el porcentaje de jóvenes vinculados podrá ser inferior al 8% del total del
personal (Profesional, tecnólogo y técnico) que requiere el contratista para la ejecución del
contrato (Artículo 8º de la Ley 2119 de 2021).

41. Vigilar que el contratista de obra mantenga durante la ejecución del contrato dentro
del personal (Profesional y tecnólogo) requerido, la cantidad de jóvenes entre los 18 y 28
años establecido en sus obligaciones.

42. Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, específicamente la Matriz 4 #
Lineamiento de Personal referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de dedicación
de estos.

43. Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de selección.
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben
quedar sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentará las hojas de
vida del profesional, con sus respectivos soportes para evaluación de la entidad, en un
plazo no mayor a dos (2) días hábiles. La persona que reemplazará al profesional del
personal clave evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la #Matriz 4-
Información del personal clave evaluable# y tener el año de experiencia específica adicional,
si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje.

44. Incorporar como mínimo el porcentaje de personal colombiano ofertado en el
#Formato 7A # Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional#, para el
cumplimiento del contrato.

45. [Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el #Formato 7B # Incorporación de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros#] Incorporar como mínimo el noventa por
ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el
cumplimiento del contrato. cuando el contratista haya diligenciado el Formato 7B #
Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros.

46. [Incluir cuando al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje por concepto del factor
de sostenibilidad definido en el numeral 4.3 del Pliego de Condiciones] El contratista se
compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes actividades:

[La entidad deberá indicar aquí las actividades a las que se comprometió el proponente
adjudicatario mediante el #Formato 12 # Factor de Sostenibilidad# presentado con su
oferta]

47. Verificar que el contratista del contrato objeto de interventoría reporte mensualmente
el indicador de empleabilidad conforme a los lineamientos, metodologías y herramientas
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definidas por la Secretaría de Infraestructura Física; garantizando el diligenciamiento
oportuno, íntegro y veraz de la información durante la ejecución del contrato; dicho reporte
será insumo obligatorio para el seguimiento técnico y social del contrato

48. En relación con el contrato de interventoría, Reportar mensualmente el indicador de
empleabilidad conforme a los lineamientos, metodologías y herramientas definidas por la
Secretaría de Infraestructura Física; garantizando el diligenciamiento oportuno, íntegro y
veraz de la información durante la ejecución del contrato; dicho reporte será insumo
obligatorio para el seguimiento técnico y social del contrato.

Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual

DERECHOS DEL INTERVENTOR

El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los
términos pactados en la minuta del contrato.

2. Recibir un trato respetuoso por parte de todo el personal vinculado con la Entidad
contratante.

3. Recibir el Debido proceso en todos los trámites de multas, incumplimiento y
reclamaciones.

4. Obtener repuesta ágil y oportuna de las comunicaciones debidamente emitidas a la
Entidad.

5. Todos los que deriven del cumplimiento de las obligaciones por parte de la Entidad.

OBLIGACIONES DEL DISTRITO

En la ejecución del contrato el DISTRITO, tendrá las siguientes obligaciones:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de
contratación.

2. Pagar la remuneración por la ejecución de la interventoría en los términos pactados en
la minuta del contrato.

3. Asignar la Supervisión del contrato de acuerdo con las características y tipo de
contrato.
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4. Inspeccionar en cualquier tiempo el desarrollo del proyecto, incluyendo las
especificaciones técnicas, así como la calidad de los servicios prestados e igualmente velar
por el estricto cumplimiento de su objeto.

5. Efectuar la supervisión del contrato de acuerdo con lo establecido en la guía de
Supervisión e interventoría del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de
Medellín y la normatividad contractual vigente.

6. Verificar el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y demás obligaciones
laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo
señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias.

7. Entregar al contratista toda la información pertinente, relevante y necesaria que el
DISTRITO posea a través de la Secretaría de Infraestructura Física y que sea de
importancia para el desarrollo del contrato.

8. Asistir a los comités de Coordinación, Seguimiento o Supervisión que se conformen
con ocasión de la ejecución del contrato, para velar por el cumplimento de todo lo
pactado.

9. Dar respuesta oportuna a las comunicaciones remitidas por el contratista.

10. Llamar en Garantía al contratista, y a las compañías aseguradoras cuando sea
demandado, con ocasión de los hechos o causas relacionadas con la ejecución del
contrato.

11. Dar respuesta en un término prudencial de las solicitudes de adición, ampliación y/o
suspensión y reinicio del contrato con la respectiva justificación.

12. Efectuar el acompañamiento necesario en la elaboración y suministro de los soportes
administrativos, legales y operativos que se requieran para el cumplimento del objeto del
contrato.

13. El Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, podrá en cualquier
momento, ordenar que se suspenda la ejecución de un proyecto si por parte del contratista
existe un incumplimiento sistemático de las instrucciones impartidas, sin que el contratista
tenga derecho a ampliaciones de plazo.

14. Brindar apoyo en los trámites que se deben realizar ante las diferentes Secretarías del
Distrito.

15. Revisar y aprobar oportunamente las actas de pago.

Versión.
5

Cód: FO-GECO-084 Formato

FO-GECO Estudios Previos

Documento Número: 41470

Centro Administrativo Distrital - CAD  - Calle 44 Nro 52-165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57)6044444144

www.medellin.gov.co
MEDELLIN - Colombia

 Página 26 de 60



16. Pagar al contratista por los productos entregados y actividades realizadas a entera
satisfacción, de acuerdo con lo acordado en el contrato, previo recibo a satisfacción y
autorización por la Supervisión.

17. Verificar durante la ejecución del contrato, que el contratista de interventoría
mantenga en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio
lugar a la obtención del puntaje adicional en la calificación de la oferta, siempre y cuando
haya obtenido puntaje por dicho concepto.

18. Liquidar el contrato de Interventoría; una vez el interventor haya liquidado el contrato
que vigila; por vencimiento del plazo contractual o en cualquiera de los eventos señalados
por la ley, de acuerdo con el procedimiento establecido en la misma.

19. Verificar que el contratista cumpla con las disposiciones contempladas en la Ley 1562
de 2012, el Capítulo 6 #Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo# del
Decreto 1072 de 2015, y la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, bajo los
parámetros y obligaciones definidos en la circular 202560000150 del 17/10/2025 de la
Secretaría de Suministros y Servicios, Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía del
Distrito Especial de ciencia tecnología e innovación de Medellín, en la que por medio del
documento DE-GET-172 se definieron Lineamientos  de Contratación Referente Al
Cumplimiento de Requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
-SG-SST.

20. Verificar la presentación del Certificado y/o constancia de la autoevaluación de
estándares mínimos del SGSST expedida por su ARL vigente y por parte del Ministerio de
Trabajo, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019 y su
respectivo plan de mejoramiento.

21. Vigilar que el contratista mantenga durante la ejecución del contrato dentro de su
planta de personal, el porcentaje de trabajadores que le otorgó puntaje dentro del proceso
de selección, siempre que haya obtenido puntaje por este concepto, siempre que haya
obtenido puntaje por este concepto. y aquellos que se establecen en las obligaciones.

22. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones relacionadas
con el adecuado tratamiento de la información y de los datos sensibles de los cuales
pudiere conocer con ocasión de este contrato, de acuerdo a lo señalado en los artículos 5
y 6 de la Ley 1581 de 2012.

23. Verificar que el contratista cumpla con los con los criterios de sostenibilidad
Ambiental y Social que le otorgó puntaje por FACTOR DE SOSTENIBILIDAD dentro del
proceso de selección, siempre que haya obtenido puntaje por este concepto.
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24. Verificar que el contratista cumpla con el reporte mensualmente del indicador de
empleabilidad conforme a los lineamientos, metodologías y herramientas definidas por la
Secretaría de Infraestructura Física.

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA
PROPUESTA

De acuerdo con lo establecido en la normatividad contractual, en consideración con la
modalidad de selección del presente proceso de contratación y las condiciones definidas en
el pliego y documentos tipo para proyectos de interventoría a proyectos de infraestructura
de transporte expedidos por Colombia Compra Eficiente en cumplimiento de la Ley 2022
de 2020, los requisitos habilitantes de orden técnico y los criterios de evaluación de la
propuesta serán los siguientes:

1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO:

I. La Experiencia Del Proponente

II. La Experiencia y Formación Académica del Equipo de Trabajo (personal clave
evaluable),

Para determinar y justificar las condiciones mínimas de Experiencia del Proponente y la
Experiencia y Formación Académica del Equipo de Trabajo (personal clave evaluable), la
Entidad tomo en consideración los siguientes aspectos:

1. Las condiciones definidas en el pliego y documentos tipo para proyectos de
interventoría a proyectos de infraestructura de transporte definidos en la "Matriz 1 #
Experiencia" y "Matriz 4 # lineamiento del personal".

2. La proporcionalidad y correspondencia de la experiencia del proponente y experiencia
y formación académica del equipo de trabajo (personal clave evaluable), con el objeto,
alcance y valor del contrato de interventoría.

3. La información del estudio del sector y análisis de los procesos similares adelantados
por la Entidad.

1.1.  ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

Los Proponentes podrán acreditar la experiencia proveniente de contratos celebrados con
particulares o con Entidades. En ambos casos, los oferentes obligados a estar registrados
en el Registro Único de proponentes (RUP) deberán aportar solo los contratos que estén
inscritos en dicho registro. Igualmente, todos los contratos allegados tendrán que cumplir
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con las exigencias de los numerales 10.1.1. a 10.1.5 de este Pliego de Condiciones.

La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en
el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del Proceso de
Contratación.

Por regla general el Proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la
de su matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial.

DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA MATRIZ 1
# EXPERIENCIA:

La experiencia requerida se estableció a partir de las condiciones y consideraciones
definidas en la Matriz 1 # Experiencia, de los documentos tipo de interventoría de obra
pública de Infraestructura de transporte.

Justificación De La Complejidad Técnica:

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia
con lo previsto en la #Matriz 1 # Experiencia#:

Para determinar la valoración de la complejidad técnica de la interventoría se toma en
cuenta la complejidad técnica del proyecto objeto de interventoría, para ello la Entidad
realizó un análisis multicriterio basado en la Matriz Nivel Complejidad Técnica que se
adjunta a los estudios previos, en la que se evaluaron los siguientes criterios: Presupuesto
Oficial, Tipo de Obra, Afectación a la movilidad, Intervención a redes de servicios públicos,
Numero de frentes de obra simultáneos, Calificación del Riesgo Social y Calificación
ambiental del proyecto.

A estos criterios se le asigna una valoración la cual dependerá de la incidencia del
proyecto en cada aspecto.

Finalmente, si la sumatoria de tal valoración es inferior o igual a 60, el proyecto se
considera de Complejidad Baja - Media; si este es superior, se entenderá como de Alta
Complejidad.

Para el caso del proyecto asociado al presente proceso de selección, se obtuvo una
valoración de: Complejidad Baja - Media.

Ver Anexo - Matriz Nivel Complejidad Técnica

Ahora bien, para definir la experiencia exigible se tomó en cuenta la complejidad técnica, el
alcance y principales actividades por ejecutar que están relacionadas con la interventoría a
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obras de infraestructura vial urbana asociadas al mantenimiento (rutinario o periódico) de
vías peatones mediante el mantenimiento de andenes y obras complementarias. También se
identificó la correspondencia de estas actividades con las #Actividades a Contratar#
definidas en la Matriz 1 # Experiencia para el tipo de interventoría requerida la cual
corresponde a; #6. INTERVENTORÍA A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA#,
por ser la que más se ajusta al alcance y actividades del contrato e incluye la actividad a
contratar y se analizó la cuantía del proceso de contratación, que se encuentra entre 501
y 1.000 SMMLV.

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son:

Los establecidos en la #Matriz 1 # Experiencia # Baja - Media Complejidad# para la
actividad a contratar, 6.21 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE MANTENIMIENTO
(RUTINARIO O PERIÓDICO) DE VIAS PEATONALES en las cuantías entre 501 y 1.000
SMMLV.  
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes características:

A. Que hayan contenido la ejecución de:

Para la actividad: 6.21 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE MANTENIMIENTO (RUTINARIO
O PERIÓDICO) DE VIAS PEATONALES:

EXPERIENCIA GENERAL REQUERIDA:

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O
MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO RUTINARIO O MATENIMIENTO PERIÓDICO O
REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL
PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS
O VÍAS PEATONALES O VÍAS PARA TRÁFICO PEATONAL O PROYECTOS DE ESPACIO
PUBLICO QUE HAYAN TENIDO COMO ALCANCE LA INTERVENCION DE VIAS
PEATONALES.

Nota: No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente
en cualquiera de las siguientes actividades de Interventoría: componentes de seguridad vial
o semaforización o puentes.

Ver Anexo Matriz 1 # Experiencia

B. La experiencia aportada debe ser acorde con el objeto del Proceso de Contratación y
con lo dispuesto por la #Matriz 1 # Experiencia.
C. El Proponente podrá aportar mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos para la
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evaluación y asignación de puntaje por concepto de experiencia.
El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de
emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional, de
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los
artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un (1)
contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6)
contratos.
En caso de que el Proponente persona natural o jurídica pruebe la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera
conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los
cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7).

Las demás consideraciones y especificaciones particulares de las características de los
contratos presentados, validez, acreditación y documentos válidos para la acreditación de la
experiencia requerida, están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso
de selección.

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL #CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS#
Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben
estar clasificados en alguno de los siguientes códigos:

Clase Descripción

81101500 Ingeniería civil y Arquitectura
81102200 Ingeniería de transporte

EXIGENCIA MÍNIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Para habilitarse en el Proceso de Contratación, el Proponente acreditará que la sumatoria
de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al cien por ciento (100 %)
respecto del valor total del Presupuesto Oficial establecido para el Proceso de Contratación
expresado en SMMLV. Estos contratos serán verificados en el Registro Único de
Proponentes (RUP) y en el #Formato 3 # Experiencia#, para los Proponentes que no están
obligados a estar inscritos en el RUP, cumpliendo con los requisitos de experiencia
previstos en el numeral #10.1 Acreditación de la experiencia del Proponente# del Pliego de
Condiciones.

Las demás consideraciones y especificaciones particulares para acreditar y verificar la
experiencia, están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de
selección.
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1.2. EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO
DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable)
Durante el desarrollo del Proceso de Contratación NO se evaluarán los soportes de los
perfiles requeridos, por lo que no serán exigidos como parte de los documentos que
conformen la propuesta. En tal sentido, para habilitarse en el Proceso de Contratación, el
Proponente deberá cumplir las siguientes reglas:

I. Aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el #Formato 8 -
Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal clave
evaluable#, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás
señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

II. El #Formato 8 # Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la
experiencia del personal clave evaluable# debe suscribirlo el Proponente persona natural,
representante legal de la persona jurídica o representante del Proponente Plural.
Para los fines de este numeral, se entiende por personal clave evaluable los siguientes
perfiles:

# Un (1) Director de interventoría.
# Dos (2) Residentes de Interventoría
# Un (1) Especialista para PMT.

Las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal
integrante del equipo de trabajo denominado Personal Clave Evaluable se encuentran en el
#Anexo 1 # Anexo Técnico# del Proceso de Contratación, las cuales serán verificadas al
adjudicatario como requisito para iniciar el contrato, de acuerdo con las reglas establecidas
en el Pliego de Condiciones.

Las demás consideraciones y especificaciones particulares para acreditar y verificar la
experiencia y formación académica del equipo de trabajo, están definidas en el pliego y
documentos tipo del presente proceso de selección.

Ver matriz 4 - lineamientos de requisitos del personal.

1.3. OFERTA ECONÓMICA

Los proponentes deberán formular la oferta económica de acuerdo con las condiciones
establecidas en el pliego y documentos tipo, así como las definidas por la Entidad en el
Formulario 1 # Propuesta Económica.

La oferta económica será el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido
de la corrección aritmética.
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El valor de la propuesta económica debe ser presentado en pesos colombianos y
contemplar todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de
la interventoría de obra del presente proceso, los riesgos y la administración de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a cargo todos los impuestos, tasas
y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Concepto Puntaje máximo
Experiencia del Proponente 67,50
Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10
Factor de sostenibilidad 1
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculación de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25
Total 100

Reducción de puntaje:

Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el
Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de que trata la Ley 2020 de 2020. En el
evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con
Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación
vigente de obra civil inconclusa en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de
la sumatoria obtenida en relación con los criterios de evaluación.

Asimismo, las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2)
puntos a los Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales
durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin
importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del
incumplimiento. Esta reducción también afecta a los Consorcios y a las Uniones
Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior.

Ver DOCUMENTO BASE (PLEGO TIPO) INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE # VERSIÓN 3
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2.1. FORMA DE VERIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR LA EXPERIENCIA DEL
PROPONENTE

La Entidad evaluará la experiencia del Proponente de acuerdo con los siguientes pasos:

A. El Proponente cumplirá con la exigencia mínima de experiencia prevista en el Pliego
de Condiciones. De acuerdo con lo anterior, si el Proponente debió subsanar el
cumplimiento de la experiencia mínima, para la asignación de puntaje no se tendrán en
cuenta los contratos que hayan sido objeto de subsanación para definir el promedio de los
contratos válidos aportados que se refiere el literal B) de este numeral.

Cuando un Proponente haya subsanado la totalidad de los contratos aportados, su oferta
no será tenida en cuenta para aplicar las fórmulas para la ponderación de la experiencia
del Proponente, por lo que, además, por este criterio de asignación de puntaje obtendrá
cero (0) puntos.

B. Para la asignación de puntaje, se tomará el promedio de los contratos válidos
aportados de cada propuesta hábil expresados en SMMLV registrados en el Registro Único
de Proponentes (RUP) o en alguno de los documentos válidos señalados en el pliego, que
acredite su experiencia relacionada en el RUP, y que en total hayan cumplido con lo
mencionado en el literal A de esta sección. Dicho promedio será el valor que lo hará
participar para la asignación del puntaje.

C. Posteriormente, se seleccionará un método aleatorio en función de la Tasa
Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de
Colombia.

A partir  del promedio de los contratos válidos aportados de cada propuesta hábil
expresados en SMMLV, se asignará un puntaje máximo de SESENTA Y SIETE PUNTO
CINCO (67,5) puntos, de acuerdo con uno de los siguientes métodos, que será escogido
de manera aleatoria según lo dispuesto en el pliego de condiciones:

1. Mediana con valor absoluto
2. Media geométrica
3. Media aritmética alta
4. Media aritmética baja

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente
proceso de selección.
Ver Documentos Base de Interventoría Obra Pública de Infraestructura de Transporte.
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2.2. EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable)

La asignación de puntaje relacionada con el #Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)#
se realizará de la siguiente manera:

Criterio de evaluación Puntaje
Experiencia adicional del Personal Clave Evaluable 5
Formación académica adicional del Personal Clave Evaluable 5
Total 10

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL

La Entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el
diligenciamiento del #Formato 9 - Experiencia y formación académica adicional del Personal
Clave Evaluable# a acreditar que cada uno de los integrantes que conforman el Personal
Clave Evaluable: i) Un (1) Director de interventoría y ii) Dos (2) Residentes de interventoría
y iii) Un (1) Especialista para PMT, tienen un (1) año de experiencia específica adicional a
la definida en la #Matriz 4 # Lineamientos de requisitos del Personal#, es decir, si el
requisito mínimo de experiencia específica es de dos (2) años, se otorgará puntaje por una
experiencia adicional de un (1) año, para un total de tres (3) años.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente
proceso de selección.

FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL

La Entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el
diligenciamiento del #Formato 9 # Experiencia y formación académica adicional del Personal
Clave Evaluable# a acreditar que cada uno de los integrantes que conforman el Personal
Clave Evaluable: i) Un (1) Director de interventoría y ii) Dos (2) Residentes de interventoría
y iii) Un (1) Especialista para PMT, tienen una formación académica adicional a la definida
en la #Matriz 4 # Lineamientos de requisitos del Personal#, es decir, si el requisito mínimo
de formación académica es contar con un título profesional, se otorgará el puntaje a quien
se obligue a presentar un título de posgrado, o si el requisito mínimo de formación
académica es contar con un título de posgrado, se otorgará el puntaje a quien acredite un
título de posgrado adicional.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente
proceso de selección.

Ver Documentos Base de Interventoría Obra Pública de Infraestructura de Transporte.
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2.7. FACTOR DE SOSTENIBILIDAD

La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento
del #Formato 12 # Factor de sostenibilidad#, y se comprometa con los siguientes
aspectos:

# Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños
por componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresión a doble cara, así mismo
utilizando papel que cuente con (i) el certificado del Sello Ambiental Colombiano y/o
cualquier otra etiqueta ambiental o (ii) sea papel con contenido reciclado o procedente de
fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre de cloro elemental.
Cuando el documento lo permita, se reutilizarán hojas ya usadas por una cara, por
ejemplo, para evidencias de trabajo de campo, y en el evento en que sus entregables no
se requieran en medio físico, garantizar que los documentos sean digitalizados y establecer
una política de archivo digital.
Durante la ejecución del contrato, el futuro contratista adjuntará la ficha técnica del papel
a utilizar.
# Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios,
aprovechables, orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se
establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas
implementadas de reciclaje y/o reutilización de residuos y su adecuada gestión. Durante la
ejecución del proyecto tendrá que presentar el documento #Programa de reciclaje y gestión
integral de residuos#, donde se evidencien las metas e indicadores, principalmente de
reciclaje.

# Capacitar al personal (puede ser el equipo interno de la interventoría o al personal del
contratista), en temas de sostenibilidad en el ejercicio de la labor de interventoría, por
ejemplo, gestión de residuos, reciclaje y aprovechamiento de residuos, ahorro de agua,
ahorro de energía, estilos de vida sostenibles, consumo responsable, transporte sostenible,
entre otros. Así mismo, se debe capacitar al personal sobre temas ambientales relacionados
con los proyectos sujetos a interventoría, por ejemplo, gestión de residuos de construcción
y demolición, uso y manejo adecuado del suelo, conflictos socio ambientales y medidas de
manejo, reglamentación ambiental, atención de emergencias ambientales, gestión de
residuos peligrosos, manejo de sustancias químicas, entre otros. Durante la ejecución del
proyecto tendrá que presentar soporte de las capacitaciones, que incluya evaluación y
registro fotográfico.

# Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera
evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos
aspectos relacionados con diversificación de modos de transporte como por ejemplo:
combinación con el sistema público, vehículos compartidos, sistemas de movilidad activa
puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologías
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limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido de vehículos y promover opciones
de transporte seguro y aspectos de conducción eficiente, entre otros.

Durante la ejecución del proyecto tendrá que adjuntar el documento #Programa de
transporte sostenible#, donde se evidencien las metas e indicadores. El contratista
adjudicatario podrá acreditar este requisito con uno o con varios de los factores que se
enuncian a modo de ejemplo u otros que cumplan con la misma finalidad.

# Contar con un programa que asegure que los equipos tecnológicos a utilizar, por
ejemplo, computadores, impresoras, tabletas, entre otros, cumplan con norma técnica de
bajo consumo energético. Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar la ficha
técnica de los equipos en donde se evidencie el cumplimiento de estos aspectos.

# Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de
consultoría en el marco de la normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella que
la modifique o la sustituya. Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar actas o
documentos que evidencien la gestión de residuos efectuada durante la ejecución del
contrato

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente
proceso de selección.

2.8. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en
servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por
ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20
Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros 5

Debido a la especialidad y alcance del contrato, en este Proceso de Contratación para el
otorgamiento de puntaje no habrá bienes nacionales relevantes por tratarse de servicios de
interventoría, por tanto, en todos los casos se otorgará el puntaje de apoyo a la industria
nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular durante el desarrollo del objeto
contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios
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colombianos, de al menos el ochenta por ciento (80%).

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente
proceso de selección.

2.9. VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de personas
en condición de discapacidad, de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta
de su personal, en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082
de 2015.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente
proceso de selección.

2.10. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que
acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio
nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de
2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente
proceso de selección.

2.11. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que
acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia, de conformidad con el artículo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o
sustituya.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente
proceso de selección.

3. Los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección. 
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El marco jurídico que regula la modalidad de selección del contratista, adoptada en el
presente proceso de contratación, se concentra en el numeral 3 del artículo 2 de la Ley
1150 de 2007. Con la aplicación de la disposición normativa, el Distrito Especial de
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, garantiza el cumplimiento de los principios de
la función administrativa y de la contratación estatal, principalmente los de selección
objetiva, transparencia, economía y responsabilidad, todo en atención a los fines esenciales
del Estado.

Es así como dicha disposición normativa contempla:

Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007:

#Artículo 2. De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará
con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada,
concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: (#)

3. Concurso de méritos. Corresponde a la modalidad prevista para la selección de
consultores o proyectos, en la que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de
precalificación. En este último caso, la conformación de la lista de precalificados se hará
mediante convocatoria pública, permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes
mediante resolución motivada, que se entenderá notificada en estrados a los interesados,
en la audiencia pública de conformación de la lista, utilizando para el efecto, entre otros,
criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organización de los proponentes, según
sea el caso.

De conformidad con las condiciones que señale el reglamento, en desarrollo de estos
procesos de selección, las propuestas técnicas o de proyectos podrán ser presentadas en
forma anónima ante un jurado plural, impar deliberante y calificado. (#)#.

Por su parte, el Decreto 1082 de 2015, reglamentario del asunto, señala en su artículo
2.2.1.2.1.3.1. Procedencia del concurso de méritos, lo siguiente: #Las Entidades Estatales
deben seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la prestación de
servicios de consultoría de que trata el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y
para los proyectos de arquitectura.

El procedimiento para la selección de proyectos de arquitectura es el establecido en los
artículos 2.2.1.2.1.3.8 al 2.2.1.2.1.3.25 del presente decreto#.

De igual forma, el numeral 2º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, contempla dentro de
la tipología contractual, el contrato de consultoría, de la siguiente manera #Son contratos
de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios
para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o
factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de
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coordinación, control y supervisión.

Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría,
gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños,
planos, anteproyectos y proyectos.

Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio para el
interventor entregar por escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro
de los términos del respectivo contrato#.

Del mismo modo, la Ley 1474 de 2011 # Estatuto Anticorrupción, indica en su artículo 83
sobre la interventoría, que

#Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de
corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas
están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a
través de un supervisor o un interventor, según corresponda. (#)

La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato
realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando
el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la
complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la
entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá
contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o
contrato dentro de la interventoría. (#)

El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal. (#)#.

En ese sentido, de conformidad con el objeto y alcance del presente proceso de selección
y dada la naturaleza del contrato que se pretende celebrar, se dará aplicación al contenido
de la Ley 1882 de 2018 (modificada por la Ley 2022 de 2020) y a la Resolución 725 del
2024 #Por la cual se adopta la versión 3 de los Documentos Tipo para los procesos de
selección de concurso de méritos para contratar la interventoría de obras públicas de
infraestructura de transporte y se deroga la Resolución 326 de 2022#.

Así pues, en el orden de la aplicación de la normatividad vigente, dadas las características
específicas de la contratación, el proceso de selección del contratista que se llevará a
cabo, será a través de la modalidad de selección de concurso de méritos.

ACUERDOS COMERCIALES:
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De conformidad con en el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en
Procesos de Contratación, Código CCE-EICP-MA-07 del 8 de noviembre de 2024, expedido
por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, los Acuerdos
Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados entre Estados, que tienen
como fin incrementar el intercambio de bienes, servicios y otorgar seguridad jurídica a las
inversiones, a partir de obligaciones y derechos que se incorporan en los mismos, en
diversas disciplinas, incluyendo la relacionada con las compras públicas. Se fundamentan
esencialmente en el principio de la no discriminación, buscando que se dé Trato Nacional
para proveedores, bienes y servicios originarios de los países firmantes. El Trato Nacional
se encuentra ampliamente explicado en el artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de
2015. Cada Acuerdo Comercial estipula entre otros aspectos; la lista de entidades
cubiertas u obligadas a su aplicación, los valores a partir de los cuales el Acuerdo
Comercial es aplicable al Proceso de Contratación y las excepciones a la aplicación del
Acuerdo según el objeto del Proceso.

Algunas de las disposiciones contenidas en los Acuerdos Comerciales están incorporadas en
las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015, como por ejemplo
las modalidades de selección, las reglas de publicidad en el SECOP II, los Planes Anuales
de Adquisiciones y avisos de convocatoria, así como la posibilidad de realizar convocatorias
limitadas a Mipyme.

Por otro lado, el artículo el artículo 2.2.1.2.4.1.1. del Decreto 1082 de 2015 reza que:

#Aplicación de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación. Las Entidades
Estatales deben adelantar los Procesos de Contratación de acuerdo con lo previsto en los
Acuerdos Comerciales, cuando estos les sean aplicables#.

En este sentido, de acuerdo con lo antes mencionado y una vez verificadas las
disposiciones establecidas en el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en
Procesos de Contratación, teniendo en cuenta el presupuesto oficial del presente proceso
comparado con los umbrales previstos, además de las excepciones contempladas, para el
presente proceso se dará aplicación a los Acuerdos Comerciales:

- Alianza Pacífico (Chile y Perú)
- Chile
- Estados AELC
- Israel
- La Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN.

LIMITACIÓN A MIPYMES

El artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 5 del
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Decreto 1860 de 2021 reza:

#Convocatorias limitadas a Mípyme. Las Entidades Estatales independientemente de su
régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y
los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los
Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con
mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los
Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el
efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar
la convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su
régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y
los particulares que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos
un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga
sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación.

Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo
objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.

PARÁGRAFO. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que
tengan la calidad de Mípyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en
las mismas condiciones dispuestas en el presente artículo#.

Revisando pues los criterios establecidos en la disposición normativa citada, y de
conformidad con el presupuesto oficial del presente proceso de selección, se concluye que
este NO es susceptible de ser limitado a Mipyme, toda vez que dicho presupuesto supera
el umbral fijado de US $125.000, que según la tasa declarada por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo para el año 2026, en Colombia se fija en la suma de
$511.708.497 COP, el cual es aplicable para la presente vigencia.

ESTIMACION DEL VALOR DE LAS GARANTIAS DEL CONTRATO

De acuerdo con el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, los contratistas deben prestar
garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Así mismo
deben hacerlo los proponentes, otorgando garantía de seriedad de los ofrecimientos que
hacen.

En ese mismo sentido, el artículo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082 de 2015, determina los
riesgos que deben cubrir las garantías en la contratación.
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Así pues, el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales
debe estar garantizado en los términos de la ley, con ocasión de la presentación de las
ofertas, la ejecución de los contratos y su liquidación, entre otros.

De conformidad con lo anterior, para el presente proceso de contratación, el Distrito
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín exigirá las siguientes garantías al
proveedor:

En atención a la naturaleza del servicio a prestar, es preciso proteger al Distrito de
cualquier incumplimiento, por lo tanto, es necesario exigir las garantías de cumplimiento del
contrato, calidad del servicio y pago de salarios, prestaciones sociales legales e
indemnizaciones laborales.

CUMPLIMIENTO: Es la cobertura básica de la garantía única de cumplimiento. Este amparo
cubre a la Entidad contratante de los perjuicios directos derivados de la ocurrencia de los
siguientes Riesgos:

- Incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales imputables al
contratista.
- Cumplimiento tardío o defectuoso de las obligaciones contractuales imputables al
contratista.
- La cobertura se extiende al pago del valor de las multas y de la cláusula penal
pecuniaria.

El valor de esta garantía se estima en un diez por ciento (10 %) del valor del contrato,
con una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más.

CALIDAD DEL SERVICIO: Cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de la
deficiente calidad del servicio prestado por el contratista. El porcentaje de cubrimiento de
esta garantía será del diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia será
igual al plazo de la Garantía de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del
parágrafo del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, que para este caso será de cinco (5)
años contados a partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal reciba a satisfacción la
obra.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES: este amparo tiene por objeto cubrir a la entidad pública asegurada de los
perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones
laborales a que esté obligado el contratista, derivadas de la contratación del personal
utilizado para la ejecución del contrato amparado. El valor de esta garantía se estima en un
cinco por ciento (5%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo del contrato y
tres (3) años más.
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GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Tiene el objeto de cubrir la sanción derivada del incumplimiento de la oferta a favor del
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y debe ser otorgada por
cada oferente al momento de presentar su oferta.

Con la garantía se busca cubrir los siguientes eventos:

1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo
para la adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga
sea inferior a tres (3) meses.
2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las
ofertas.
3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.
4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de
cumplimiento del contrato.

El valor de la garantía corresponde al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial, con
una vigencia de tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de
contratación.

Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá
ampliar la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan
perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato.

COMITÉ DE ESTRUCTURACIÓN Y EVALUACIÓN CONTRACTUAL

El presente proceso, fue aprobado por el Comité Interno de Planeación de la Secretaría de
Suministros y Servicios, según acta número 34 del 19 de mayo de 2026. Para el efecto,
se designan como miembros del Comité de Estructuración y Evaluación Contractual- CEEC:

Rol Técnico: Luz Adriana Córdoba Isaza.

Rol Logístico: Romy Moreno Moreno.

Rol Jurídico: Marcela Arbeláez Ramírez.

4. El análisis técnico y económico que soporta el valor estimado del contrato, indicando
con precisión las variables consideradas para calcular el presupuesto de la respectiva
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contratación, así como su monto y el de los costos para la entidad asociados a la
realización del proceso de selección y a la ejecución del contrato.

El presupuesto corresponde al valor total establecido en el Anexo del Presupuesto Oficial.

La adjudicación se realizará con base en el presupuesto oficial, conforme a lo indicado por
el proponente en la carta de presentación de la oferta respecto a la exoneración
establecida en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario.

· En caso de que al adjudicatario le aplique la exoneración contemplada en el artículo
114-1, el valor a adjudicar será de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/L
($1.299.437.871) IVA incluido, con un Factor Multiplicador ajustado (FM) de uno coma
ochenta y cuatro (1,84) para todo el personal.

· En caso de que al adjudicatario no le aplique dicha exoneración, el valor a adjudicar
será de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y
SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS M/L ($1.393.757.147) IVA incluido, con
un Factor Multiplicador (FM) de dos coma cero cero (2,00) para todo el personal.

Para establecer el presupuesto oficial en contratos de CONSULTORIA, para interventoría de
obra pública, la Secretaría de Infraestructura Física de Distrito, se acoge a lo descrito en la
#Guía metodológica y modelo para el cálculo del factor Multiplicador# establecida mediante
resolución No. SSS201950067862 del 26 de julio de 2019, en la cual se estable la forma
como debe calcularse los costos directos e indirectos que permita determinar el
presupuesto oficial del contrato.
Los conceptos que se tienen en cuenta para determinar el presupuesto oficial son los que
se mencionan a continuación y los mismos son analizados y tomados en cuenta
dependiendo del alcance, plazo y condiciones de ejecución del contrato:

Costos Directos: Corresponde al Equipo de trabajo del consultor o Interventor
Otros Costos Directos: Son los originados como producto de la ejecución del contrato,
distintos a los costos indirectos, administrativos, operativos, financieros y de otra índole
que tiene la organización del consultor para poder ofrecer sus servicios y que se reconocen
vía factor multiplicador.

En estos costos dependiendo de la interventoría se encuentran los siguientes auxilios:

· Transporte
· Papelería, fotocopias y otros
· Asesorías Especializadas
· Ensayos, pruebas o inspecciones
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· Asesorías Especializadas (jurídicas, contables, técnicas etc.)
· Auxilio por celulares
· Computadores licenciados, impresoras y conexión a internet

Pólizas: Valor de las garantías exigidas para el contrato.

IVA: Tarifa del 19%

Factor Multiplicador: Factor que se obtiene a partir de la sumatoria de la estimación de los
costos indirectos que se mencionan a continuación, el cual es aplicado al Costo Directo del
contrato correspondiente al equipo de trabajo.

· Prestaciones sociales
· Costos indirectos
· Honorarios
· Impuestos y otras contribuciones

En documentos anexos se presenta, #Presupuesto Oficial# y #Análisis del Factor
Multiplicador#

La Metodología consiste en afectar el sueldo de los profesionales por un FACTOR
MULTIPLICADOR, El costo obtenido anteriormente se suma a los #Otros Costos Directos#
definidos y se afecta por el Impuesto al Valor Agregado, IVA; finalmente, a este último se
adiciona el costo estimado para las pólizas, obteniendo así el valor total del contrato.

Para el factor prestacional se tienen en cuenta las prestaciones legales y se hace el
análisis respectivo respecto la exoneración de que trata el artículo 114-1 Estatuto
Tributario.

De acuerdo con el análisis anterior el cálculo del Factor Prestacional del Factor
Multiplicador en el Presupuesto Oficial NO incluye la exoneración de que trata el artículo
114-1 Estatuto Tributario. Ahora bien, si la condición tributaria del adjudicatario es distinta
se le efectuará el descuento en el Factor Multiplicador ofertado de acuerdo a las
disposiciones tributarias vigentes.

Los salarios que se establecen para el equipo de trabajo responden a una valoración de los
costos en el mercado laboral para los perfiles de los profesionales dependiendo de su
formación y experiencia. Los mismos son actualizados año tras año, según la variación del
IPC.

Para atender los sobrecostos originados en un hecho exógeno a las partes, que pueden
alterar en forma extraordinaria y anormal la ecuación financiera del contrato y que no son
razonablemente previsible por las partes contratantes, la entidad cuenta con el Comité de
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Reclamaciones Contractuales.

Para los costos indirectos se toma en cuenta los valores establecidos en el instructivo del
factor multiplicador que se actualiza permanentemente de acuerdo con los precios del
mercado y la variación del IPC.

Los costos que no se encuentran definidos son objeto de un estudio del mercado para
definir su valor en el presupuesto oficial y en general responden a auxilios o valores
estimados cuyo pago pueden corresponder a alguna de las siguientes formas:

Demostrables: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios
requeridos para la ejecución del contrato, que son suministrados directamente por el
contratista. Para su reconocimiento y pago bastará con el concepto del interventor o
supervisor sobre la ocurrencia de estos, con evidencias documentales tales como:
fotografías, videos e informes. Su pago se realizará de acuerdo a los valores ofertados en
la propuesta económica.

Comprobable: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios
requeridos para la ejecución del contrato, que son adquiridos por el contratista a través de
terceros. Para su reconocimiento y pago, se requiere presentar factura o documento
equivalente comprobando la ocurrencia del gasto. Su valor se reembolsará de acuerdo a la
factura o documento presentado, sin superar lo ofertado en la propuesta económica.

En todo caso los otros costos directos siempre están ajustados a los precios de mercado.

4.1. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES:

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos,
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes   autoridades   nacionales,
departamentales, distritales y   municipales,   y   dentro   de estos   mismos niveles
territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por   las   diferentes
autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.

Entre los impuestos, tasas y contribuciones que estarán a cargo del   proponente
seleccionado, a manera de enunciado, están los siguientes:

· Impuesto a la Ventas IVA: correspondiente al 19%.
· Retención en la Fuente: Corresponde al pago anticipado del Impuesto de Renta.
· Gravamen a los movimientos financieros: Equivalente al cuatro por mil del valor total
del contrato. Debe considerarse la deducción del   50%  de que trata el   Artículo   115
del Estatuto Tributario.
· Impuesto de Industria y Comercio: Recae sobre todas las actividades industriales,
comerciales, de servicios y financieras que se realicen en la jurisdicción de Medellín, su
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tarifa corresponde al milaje establecido, según su actividad, de conformidad con el Acuerdo
Distrital 093 de 2023. Esta retención no se puede tener en cuenta como elemento
estructural de los costos ya que el artículo 115 del Estatuto Tributario establece que es
deducible en un 100% al igual que el impuesto de Avisos y Tableros
· Estampilla Universidad de Antioquia: Correspondiente al 1% de los valores
efectivamente pagados por concepto del contrato antes de IVA, de conformidad con lo
establecido en los artículos 288 y 289 del Acuerdo 93 de 2023.
· Tasa Pro-Deporte y Recreación: Equivalente al 1,3% del valor total del contrato de
conformidad con el artículo 206 del Acuerdo 93 de 2023
· Estampilla para la Justicia Familiar: Equivalente al 2% de cada cuenta que se pague
al contratista, antes de IVA, de conformidad con el artículo 313 del Acuerdo 93 de 2023.

En todo caso, corresponde a EL CONTRATISTA sufragar todos los impuestos que le
correspondan de conformidad con la normatividad vigente.

4.2. ANTICIPO (Valor y Justificación):

Teniendo en cuenta que el artículo 40 de la ley 80 de 1993  faculta a la entidad para
pactar la entrega o no del anticipo, de acuerdo con la distribución realizada en el PAC,
comparada con el índice de liquidez y la capacidad financiera que deberá demostrar el
proponente para el presente proceso, la Entidad NO concederá anticipo, lo anterior en
aplicación al principio de responsabilidad que le corresponde al ordenador del gasto de
realizar una labor racional de los recursos.

4.3. FORMA DE PAGO:

Está definida en el Anexo 1 # Anexo Técnico, adjunto.

4.4. DISTRIBUCIÓN DEL PAC

De acuerdo con la distribución en el proyecto BPIN que origina los recursos se proyecta la
siguiente distribución del Plan Anualizado de Caja (PAC) para el contrato, el cual se
determinó mediante una distribución proporcional durante el plazo de ejecución del
contrato:

Mes      Valor

mes 1  $ 309.723.810
mes 2  $ 309.723.810
mes 3  $ 309.723.810
mes 4  $ 309.723.810
mes 5  $ 154.861.907
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Total  $ 1.393.757.147

Notas:

- El Mes 1 será el correspondiente al primer mes después del inicio de ejecución del
contrato y a partir de este se contabilizaran los demás.
- La distribución del PAC, es aproximada distribuida de manera proporcional y está sujeta a
la efectiva ejecución mensual en el mes de pago correspondiente.
- Los recursos que no se ejecuten en un mes se trasladaran al mes siguiente, y en todo
caso el valor máximo a facturar estará sujeto a la disponibilidad de recursos del proyecto
para el mes de facturación.

5. La justificación de los factores de selección que permitan identificar la oferta más
favorable.

El numeral 4 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, reza lo siguiente:

#Artículo 5°. De la selección objetiva. Es objetiva la selección en la cual la escogencia se
haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en
consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación
subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación que establezcan las
entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendrán en cuenta los
siguientes criterios: (#)

4. En los procesos para la selección de consultores se hará uso de factores de calificación
destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferta o proyecto. De conformidad con las
condiciones que señale el reglamento, se podrán utilizar criterios de experiencia específica
del oferente y del equipo de trabajo, en el campo de que se trate.

En ningún caso se podrá incluir el precio, como factor de escogencia para la selección de
consultores#.

De igual forma y en atención al numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, así
como el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, se verificarán los requisitos
habilitantes, los cuales son la aptitud del proponente para participar en un proceso de
contratación como oferente y están referidos a su capacidad jurídica, financiera,
organizacional y su experiencia.
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

JURIDICA 0001 Carta de presentación de la
propuesta

DILIGENCIAR
FORMATO 1 DE
ACUERDO CON
LO
ESTABLECIDO
EN EL
DOCUMENTO
BASE PLIEGO
TIPO
INTERVENTORÍA
DE OBRA
PÚBLICA

JURIDICA 0002 Acta de conformación de la Unión
Temporal, Consorcios u otra

DILIGENCIAR
FORMATO 2 DE
ACUERDO CON
LO
ESTABLECIDO
EN EL
DOCUMENTO
BASE PLIEGO
TIPO
INTERVENTORÍA
DE OBRA
PÚBLCIA

JURIDICA 0003 Autorización de la junta o asamblea
de socios

APORTAR EN
CASO DE
APLICAR

JURIDICA 0004 Certificación del pago de
parafiscales y aportes a la seguri

DILIGENCIAR
FORMATO 6 DE
ACUERDO CON
LO
ESTABLECIDO
EN EL
DOCUMENTO
BASE PLIEGO
TIPO
INTERVENTORÍA
DE OBRA
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

PÚBLICA

JURIDICA 0005 Certificación Responsabilidad Fiscal SERÁ
VERIFICADO
POR LA
ENTIDAD

JURIDICA 0007 Certificado de antecedentes
disciplinarios

SERÁ
VERIFICADO
POR LA
ENTIDAD

JURIDICA 0008 Certificado de Existencia y
Representación Legal

APORTAR
DOCUMENTO
CON UNA
EXPEDICIÓN NO
SUPERIOR A 30
DÍAS DÍAS
CALENDARIOS
ANTES DE LA
FECHA DE
CIERRE

JURIDICA 0009 Fotocopia Registro Único Tributario
(RUT)

PRESENTAR
DOCUMENTO
ACTUALIZADO
LA ENTIDAD
SÓLO
VERIFICARÁ
ESTE
DOCUMENTO
AL
PROPONENTE
ADJUDICATARI
O

JURIDICA 0013 Cédula de Ciudadanía ADJUNTAR
DOCUMENTO
SEA DE
EXTRANJERÍA,
PASAPORTE
PARA
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

REPRESENTANT
E LEGAL
EXTRANJERO
LEGIBLE Y
AMPLIADA AL
150%

JURIDICA 0015 Certificado antecedentes judiciales SERÁ
VERIFICADO
POR LA
ENTIDAD

JURIDICA 0019 Aval ingeniero de la propuesta ADJUNTAR
DOCUMENTO
DE ACUERDO
CON LO
ESTABLECIDO
EN EL
DOCUMENTO
BASE PLIEGO
TIPO
INTERVENTORÍA
OBRA
PÚBLICAR Y
ANEXAR
TARJETA
PROFESIONAL

JURIDICA 0033 Inscripción Registro Único de
Proponentes - RUP

APORTAR
COPIA LEGIBLE,
VIGENTE Y EN
FIRME CON
FECHA DE
EXPEDICIÓN NO
SUPERIOR A 30
DÍAS
CALENDARIOS
ANTES DE LA
FECHA DE
CIERRE

JURIDICA 0042 Sistema Registro Nacional de PRESENTAR
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

Medidas Correctivas RNMC DOCUMENTO
LEGIBLE Y
VIGENTE

JURIDICA 0046 Fotocopia cédula ciudadanía de
Revisor Fiscal

ADJUNTAR
DOCUMENTO
LEGIBLE Y
AMPLIADO AL
150%

JURIDICA 0047 Fotocopia Tarjeta Profesional de
Revisor Fiscal

ADJUNTAR
DOCUMENTO
LEGIBLE Y
AMPLIADO AL
150%

JURIDICA 0048 Certificado de la Junta Central de
Contadores

ADJUNTAR
DOCUMENTO
LEGIBLE Y
VIGENTE AL
150%

JURIDICA 0054 Registro de Deudores Alimentarios
Morosos (Redam)

PRESENTAR
DOCUMENTO
VIGENTE Y
AMPLIADO

TECNICA 0007 Propuesta económica PRESENTAR DE
ACUERDO CON
LO
ESTABLECIDO
EN EL
DOCUMENTO
BASE O PLIEGO
TIPO
INTERVENTORÍA
FORMULARIO 1

TECNICA 0024 Certificados de experiencia ADJUNTAR
DOCUMENTO
DE ACUERDO
CON LO
ESTABLECIDO
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

EN EL
DOCUMENTO
BASE O PLIEGO
TIPO
INTERVENTORIA
OBRA PÚBLICA
DILIGENCIAR
FORMATO 3
EXPERIENCIA

TECNICA 0039 Compromiso de cumplimiento del
perfil requerido del equipo d

ADJUNTAR
DOCUMENTO
DE ACUERDO
CON LO
ESTABLECIDO
EN EL
DOCUMENTO
BASE O PLIEGO
TIPO
INTERVENTORÍA
DE OBRA
PÚBLICA
DILIGENCIAR
FORMATO 8
ACEPTACIÓN Y
CUMPLIMIENTO
DE LA
FORMACIÓN Y
EXPERIENCIA
DEL PERSONAL
CLAVE
EVALUABLE

LOGISTICA 0006 Índice de liquidez igual o superior a 1.1 PARA
MIPYMES Y 1.2
DEMÁS
PROPONENTES

LOGISTICA 0008 Índice de endeudamiento igual o
inferior a

0.65 MIPYMES
Y 0.65 DEMÁS
PROPONENTES
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

LOGISTICA 0015 Capital de trabajo  igual o superior
a

DEFINIDO EN
EL
DOCUMENTO
BASE

LOGISTICA 0027 Razón de cobertura de intereses MAYOR O
IGUAL A 1.5
MIPYMES Y
MAYOR O
IGUAL A 1.5
DEMÁS
PROPONENTES

LOGISTICA 0028 Rentabilidad del Patrimonio MAYOR O
IGUAL A 0.02
MIPYMES Y
MAYOR O
IGUAL 0.03
DEMÁS
PROPONENTES

LOGISTICA 0029 Rentabilidad del Activo MAYOR O
IGUAL A 0.01
MIPYMES Y
MAYOR O
IGUAL A 0.02
DEMÁS
PROPONENTES

TIPO
CRITERIO

CRITERIO DESCRIPCIÓN REQUERIDO PUNTAJE
MÁX

CALIDAD 0003 Experiencia especifica del
proponente

SI      67.50

CALIDAD 0005 Formación y experiencia de los
profesionales

SI         10

CALIDAD 0017 Estímulo a la industria
nacional colombiana

SI         20

CALIDAD 0061 Personal con discapacidad (1%
establecido Decreto

SI          1
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TIPO
CRITERIO

CRITERIO DESCRIPCIÓN REQUERIDO PUNTAJE
MÁX

392_2018)

CALIDAD 0079 Emprendimientos y empresas
de mujeres

SI       0.25

CALIDAD 0080 Calidad de Mipymes SI       0.25

CALIDAD FACTOR DE
SOSTENIBILI
DAD

         1

6. El soporte que permita la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles
que puedan afectar el equilibrio económico del contrato:

RIESGO  DESCRIPCIÓN  ESTIMACIÓN  ASIGNACIÓN

 0099 Véase análisis de riesgos
adjunto

 

7. El análisis que sustenta la exigencia de los mecanismos de cobertura que garantizan las
obligaciones surgidas con ocasión del proceso de selección y del contrato a celebrar:

 AMPARO  DESCRIPCIÓN PORCENTAJE  DUR.ADIC.  PERIODO

 0005 CUMPLIMIENTO    10,00  6  MESES

 0002 CALIDAD DEL SERVICIO    10,00  5  AÑOS

 0008 PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES

    5,00  3  AÑOS

8. Elementos descriptivos del  Contrato a celebrar

Bien o servicio objeto del contrato:

Interventoría para el mantenimiento de andenes y obras complementarias.

Valor estimado del contrato (valor del presupuesto oficial):

$ 1.393.757.147

Forma de pago (incluyendo el anticipo o pago anticipado en caso de que se requiera):

Pago Parcial
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Supervisión o Interventoría: 
El seguimiento y control de la ejecución  del contrato resultante de este proceso se
realizará según lo estipulado en el plan, así:

Clase : Supervisión
Tipo : E

DESIGNACION COMPONENTE IDENTIFICACION NOMBRE E-MAIL

Supervisor LIDER 71686518 CARDONA LONDONO GABRIEL

JAIME

gabriel.cardona@medellin.gov.c

o

Apoyo SUPLENTE 43494561 URREGO GOEZ JUDITH

PATRICIA

judith.urrego@medellin.gov.co

Lugar de Ejecución (Sitio de entrega de los bienes o servicios):

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

Duración o Plazo de ejecución del contrato:

135.0 Días Calendario

Multas:

Se causarán multas equivalentes a 0.5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a
partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o
en el extranjero en contra de cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas
hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al
cinco por ciento (5%) del valor del contrato.

Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el ochenta por
ciento (80 %) de personal colombiano, causará multas equivalentes a 0.5 SMMLV por
cada día de incumplimiento.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el #Formato 7B # Incorporación de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros#] Incumplir la obligación de vincular como
mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal calificado de origen colombiano para el
cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día de
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incumplimiento

Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se
causarán las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se causará una multa
equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso
de que el contrato contemple su ejecución en etapas), corregir o adicionar las Garantías,
en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 17, de acuerdo con el contrato
o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato, por
cada día calendario de atraso en el cumplimiento.
3. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que
se relacione con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del
proyecto a ejecutar, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre
y cuando sean razonables en función de la información exigida, se causará una multa
equivalente al 0.5% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por
cada día de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento
respectivo a satisfacción del supervisor.
4. Por atraso imputable al Interventor en no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se
causará una multa diaria equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada día
calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Interventor no inicie
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada.
5. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de
trabajo discriminado en el documento base y en el #Anexo 1- Anexo# Técnico en el plazo
definido por la Entidad, se causará una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato,
por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.
6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por
componentes en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel reciclado o
procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una
multa equivalente a 0.5% del valor total del contrato.
7. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus
funciones y en el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una
multa equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada orden incumplida.
8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del
supervisor, al Interventor se le impondrá una multa equivalente al 0.5% del valor del
contrato.
9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el
nuevo personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia y de formación
académica mínimas y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuación para el
proponente, so pena de una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato.
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10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de
salarios, honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneración o contraprestación de
alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrá una multa
equivalente a 0.5 salarios mínimos diarios o mensuales legales vigentes, por cada día
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios,
de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos
previstos en el artículo 1600 del Código Civil.

Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente
de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de
cumplimiento del contrato.

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados
al Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones
que emanen del mismo, amén de la obligación incumplida.

Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de
varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual
vigente, será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que
lo declara.

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa,
aplicada de forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del
contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior,
sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de
imponer nuevas multas.

Parágrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el
monto de las sanciones no podrá ser superior al 10% del valor total del contrato.

Cláusula Penal Pecuniaria:

La aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de perjuicios.
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En caso de presentarse por parte del Interventor incumplimiento parcial o total del
Contrato, este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. La imposición de esta pena
pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el Interventor
cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar la
indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena.

El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Interventor del cumplimiento de
sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.

En caso de aplicar la cláusula penal, el Interventor autoriza expresamente a la Entidad con
la firma del contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él
adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sin perjuicio de
lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento.

Parágrafo 1. El pago de la cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el
Interventor en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de
la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el
cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente
indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del
cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Interventor.

Plan de Desarrollo:

Creemos en la infraestructura para el desarrollo

_________________________________
Luz Adriana Cordoba Isaza
Contratista - Técnico

_________________________________
Romy Moreno Moreno
Profesional Universitario - Logístico

_________________________________
Marcela Arbelaez Ramirez
Contratista - Jurídico
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