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INVITACIÓN 
 

 

INTRODUCCIÓN 

M.N.D - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE 
INGENIEROS, en adelante la “Entidad”, pone a disposición de los interesados la presente invitación 
para la selección del Contratista encargado de ejecutar el contrato de obra pública para LA 

ADECUACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN, NECESARIA PARA LA PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA DESTINADA A LA FABRICACIÓN DE SACOS TERREROS DEL 

BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 “LAS JUANAS”, DURANTE LA VIGENCIA 2026, en adelante el 
“contrato”.  

Los Documentos del Proceso de Contratación, que incluyen los estudios y documentos previos, el 

estudio de sector, así como cualquiera de sus anexos, están a disposición del público en el Sistema 
Electrónico de Contratación Pública –en adelante SECOP–. y 

La selección del Contratista se realizará a través del Proceso de Contratación 306-MC-
CENACINGENIEROS-2026.  

La Entidad evaluará las ofertas con base en las reglas establecidas en la invitación y en la 
normativa aplicable. 

El uso de los Documentos Tipo no exime a la Entidad de la obligación de utilizar la normativa y la 
jurisprudencia aplicable al Proceso de Contratación, así como dar cumplimiento a lo ordenado por 

sentencia judicial.  

Todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al Proceso de 
Contratación, en cualquiera de sus fases o etapas, pueden presentar las recomendaciones que 

consideren convenientes, intervenir en las audiencias y consultar los Documentos del Proceso en 
los términos previstos en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.1.2.1 

del Decreto 1082 de 2015 o la norma que la modifique, sustituya o complemente. 

Este Documento Tipo aplica a los procesos de mínima cuantía de obra pública de infraestructura 
Social (Versión 1) que correspondan a las actividades definidas en la Matriz 1 – Experiencia 
aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educación, institucional, 

vivienda, cultura, recreación y deporte. En consecuencia, las actividades de infraestructura Social 
no contempladas en la Matriz 1 – Experiencia no tienen que aplicar los documentos tipo; sin 

perjuicio de lo previsto en el artículo 2.2.1.2.6.1.5. del Decreto 1082 de 2015. 

Nota 1: En todo caso, lo que refiere a las actividades relacionadas en la Matriz 1 - Experiencia 
para el Sector institucional que involucren actividades de Defensa, la Entidad podrá apartarse del 
uso de documentos tipo, previa justificación donde se especifique que las obras, bienes o servicios 

a adquirir son objeto de reserva de acuerdo con lo descrito en el artículo 2, numeral 4, literal d) 
de la Ley 1150 de 2007 

Nota 2: El Subsector Institucional de conformidad con la NSR-10 incluye los capítulos de 

seguridad Pública, servicio público, sitios de reclusión y edificaciones institucionale 
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DOCUMENTOS TIPO MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL – VERSIÓN 1 

 

CAPÍTULO I INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1. OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACIÓN 

El objeto, Presupuesto Oficial estimado, plazo y ubicación del proyecto objeto del Proceso de 

Contratación se identifican en la siguiente tabla:  

Objeto del proyecto 
Plazo del 

contrato (meses)  

Valor 

Presupuesto 
Oficial (pesos 

incluido IVA) 

Lugar(es) de 

ejecución del 
contrato 

LA ADECUACIÓN DE LA RED 

ELÉCTRICA DE BAJA 
TENSIÓN, NECESARIA PARA 

LA PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DEL 
ÁREA DESTINADA A LA 

FABRICACIÓN DE SACOS 
TERREROS DEL BATALLÓN 

DE INTENDENCIA No. 1 
“LAS JUANAS”, DURANTE LA 

VIGENCIA 2026 

1,5 MESES  $101.518.906,77  

El mantenimiento y 
adecuación se realizará 

en el Batallón de 
Mantenimiento José 

María Rosillo, Calle 19 
Sur # 6-40 Localidad 

de San Cristóbal 

Bogotá D.C.  
 

ZONA URBANA 

 

La obra pública tiene las especificaciones técnicas descritas en el Capítulo II Especificaciones 

Técnicas de la Obra y el estudio previo, los cuales incluyen la descripción de las obras e información 
técnica (localización, obras a ejecutar, especificaciones particulares, etc.) del objeto del Proceso 

de Contratación. 

1.2. DOCUMENTOS DEL PROCESO  

Los Documentos del Proceso son los señalados en el capítulo IX, así como todos los indicados en 

el artículo 1 de la resolución que adopta los Documentos Tipo de mínima cuantía de obra pública 
de infraestructura social – versión 1 y los enunciados en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 

de 2015. 

1.3. COMUNICACIONES Y OBSERVACIONES AL PROCESO 

Las respuestas se comunicarán a través de la plataforma SECOP II de acuerdo con el documento 

denominado “Términos y Condiciones del Uso del Sistema Electrónico de Contratación pública – 
SECOP II”  

Cuando el Proponente registre el certificado de indisponibilidad de la plataforma, la Entidad pondrá 

a disposición el siguiente correo: cenacing@ejercito.mil.co  

mailto:cenacing@ejercito.mil.co
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1.4. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC) 

La obra pública objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de 

Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento 72 con el [hasta el tercer] 

nivel, como se indica en la siguiente tabla:  

Clasificación UNSPSC Descripción 

72101500 Servicio de apoyo para la construcción 

72151500 Servicios de instalación y mantenimiento de sistemas eléctricos. 

 

1.5. RECURSOS QUE RESPALDAN LA CONTRATACIÓN 

La Entidad, para respaldar el compromiso derivado del Proceso de Contratación, cuenta con el 

siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 

Número Certificado 
Disponibilidad Presupuestal 

Fecha Certificado 

Disponibilidad 
Presupuestal 

Valor Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal 

38226 03 DE AGOSTO DE 2026 $ 101.520.045,17 

 
La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad. 

1.6. REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES 

El Proponente tiene la responsabilidad y deber de presentar la oferta en forma completa e íntegra, 

esto es, cumpliendo el contenido de la invitación y adjuntando los documentos de soporte o prueba 
de las condiciones que pretenda hacer valer en el proceso. No será posible subsanar los requisitos 

de la propuesta que afecten la asignación de puntaje, es decir, la oferta económica.  

La Entidad, al revisar la oferta de menor precio, verificará que cumpla las condiciones mínimas de 
la invitación. Si no es así solicitará al Proponente, mínimo por el término de un (1) día hábil, que 

aclare, explique o aporte los documentos e información subsanable; en caso de que la Entidad no 
fije un plazo específico, se entenderá que es de un (1) día hábil. No obstante, los Proponentes no 

podrán completar, adicionar, modificar o mejorar la oferta económica, la cual solo puede ser objeto 
de aclaraciones y explicaciones. Los Proponentes deben aportar las aclaraciones o documentos 
requeridos hasta el plazo indicado, so pena que la Entidad rechace la propuesta y revise la segunda 

oferta que ofrezca el menor precio y verifique que cumple los requisitos de la invitación. Si la 
segunda propuesta tampoco cumple se repetirá el procedimiento anterior, continuando con las 

ofertas que ofrezcan el siguiente menor precio.  

En caso de que la Entidad no hubiese advertido durante el proceso de evaluación la ausencia de 
requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al Proponente, ya sea en 

relación con los requisitos habilitantes o para aclarar aspectos que otorgan puntaje o relativos a 
los factores de desempate y, por ende, no los haya requerido, podrá hacerlo posteriormente, 

otorgándole al Proponente un término igual al establecido para el traslado del informe de 
evaluación, con el fin de que los allegue. En caso de que sea necesario, la Entidad ajustará el 
Cronograma. Lo aquí descrito también aplicará cuando la observación a la oferta provenga de otro 

Proponente y se hubiere realizado en el traslado del informe de evaluación. En los procesos 
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adelantados en el SECOP I las subsanaciones, explicaciones y aclaraciones se presentarán por 

cualquier medio: (i) en físico, entre las horas de atención al público o (ii) por correo electrónico 
hasta las 11:59 p. m. del día establecido en el Cronograma. Los adelantados en el SECOP II se 

subsanarán a través de mensajes de datos en la forma prevista en la plataforma. 

Todos aquellos requisitos de la oferta que afecten la asignación de puntaje, incluyendo los 
necesarios para acreditar requisitos de desempate, no son subsanables, por lo que los mismos 

deben ser aportados por los Proponentes desde la presentación de la oferta. 

En virtud del principio de buena fe, los Proponentes que presenten observaciones al proceso o a 

las ofertas y conductas de los demás oferentes, deben argumentar y demostrar la procedencia y 
oportunidad de estas. 

1.7. CRONOGRAMA DEL PROCESO 

La Entidad debe elaborar el Cronograma del proceso teniendo en cuenta los términos legales para 
cada una de las etapas.  

Actividad Fecha Lugar Norma 

Publicación de la invitación 
pública y Documentos del 
Proceso de Contratación  

09 DE SEPTIEMBRE 
DE 2026 

PLATAFORMA 
SECOP II 

L. 2069 de 2020, 
art. 30. 

Dto.1082/2015 – 

art. 2.2.1.2.1.5.2., 
numeral 3. 

Plazo para recepción de 
observaciones a la 

invitación y a los 
Documentos del Proceso 
de Contratación 

10 DE SEPTIEMBRE 
DE 2026 

PLATAFORMA 
SECOP II 

L. 2069 de 2020, 
art. 30 – 

Dto.1082/2015 – 
art. 2.2.1.2.1.5.2., 

numeral 3. 

Plazo para presentar 
manifestaciones de interés 

de limitar la convocatoria 
a Mipyme 

10 DE SEPTIEMBRE 
DE 2026 

PLATAFORMA 
SECOP II 

L. 2069 de 2020, 
art. 30 – 

Dto.1082/2015 – 
art. 2.2.1.2.1.5.2., 

numeral 3. 

Respuesta a las 

observaciones a la 
invitación  

11 DE SEPTIEMBRE 

DE 2026 

PLATAFORMA 

SECOP II 

Fecha definida por 

la Entidad 

Publicación del aviso 
informando si el proceso 
se limitó a Mipyme o si 

podrá participar cualquier 
interesado 

11 DE SEPTIEMBRE 
DE 2026 

PLATAFORMA 
SECOP II 

Dto.1082/2015 – 
art. 2.2.1.2.1.5.2., 

numeral 4. 

Plazo máximo para 
expedir adendas 

14 DE SEPTIEMBRE 
DE 2026 

PLATAFORMA 
SECOP II 

Dto.1082/2015 – 
art. 2.2.1.2.1.5.2., 

numeral 4. 

Fecha de cierre (fecha 

límite para la presentación 
de las ofertas) 

16 DE SEPTIEMBRE 

DE 2026 

PLATAFORMA 

SECOP II 

Fecha definida por 

la Entidad 
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Actividad Fecha Lugar Norma 

Apertura de ofertas  16 DE SEPTIEMBRE 
DE 2026 

PLATAFORMA 
SECOP II 

Fecha definida por 
la Entidad 

Evaluación de las ofertas 16 DE SEPTIEMBRE 

DE 2026 

PLATAFORMA 

SECOP II 

Fecha definida por 

la Entidad 

Publicación del informe de 

evaluación 

18 DE SEPTIEMBRE 

DE 2026 

PLATAFORMA 

SECOP II 

Dto.1082/2015 – 

art. 2.2.1.2.1.5.2., 
numeral 6 

Traslado para 
observaciones al informe 

de evaluación  

21 DE SEPTIEMBRE 
DE 2026 

PLATAFORMA 
SECOP II 

Dto.  1082/2015 
art.  

2.2.1.2.1.5.2., 
numeral 5 

Respuesta a 
observaciones e informe 

final de evaluación (en 
caso de que se presenten) 

22 DE SEPTIEMBRE 
DE 2026 

PLATAFORMA 
SECOP II 

Fecha definida por 
la Entidad 

Publicación de la 
comunicación de 
aceptación de la oferta o 

de declaración de desierto 
del procedimiento 

23 DE SEPTIEMBRE 
DE 2026 

PLATAFORMA 
SECOP II 

Dto. 1082/2015 
art.  2.2.1.2.1.5.2. 

 

1.8. IDIOMA 

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o 
por terceros para efectos del Proceso de Contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, 
deben ser allegados en español. Los documentos y comunicaciones en un idioma distinto deben 

ser presentados en su lengua original junto con la traducción oficial al español. 
 

El proponente puede presentar con la oferta documentos con una traducción simple y entregar la 

traducción oficial al castellano dentro del plazo previsto para la subsanación. La traducción oficial 

debe ser el mismo texto presentado. 

 
Para que la traducción oficial de los documentos en idioma extranjero sea válida, la traducción se 

realizará en los términos del Decreto 382 de 1951 y el artículo 33 de la Ley 962 de 2005 o las 
norma que los modifiquen, sustituyan o complementen.  

 
De igual manera, se deberán atender los demás lineamientos al respecto que se establecen en la 
Circular Única Externa expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 

Compra Eficiente 
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1.9. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 

Los documentos públicos originados en el exterior por un país signatario de la Convención de La 
Haya de 1961 sobre la abolición del requisito de Legalización, deben apostillarse. En cambio, deben 

legalizarse los documentos públicos expedidos en el exterior por un país signatario de la 
Convención de Viena de 1963. Los documentos privados emitidos en el extranjero no requieren 

Apostilla ni Legalización, salvo los que con posterioridad sean intervenidos por un funcionario 
público, en cuyo caso necesitarán apostille o legalización, en la forma antes indicada. 

Para el trámite de Apostilla o Legalización de documentos públicos otorgados en el exterior y la 

acreditación de la formación académica obtenida en el exterior, las Entidades aplicarán los 
parámetros establecidos en las normas que regulen la materia, en especial la Resolución 1959 de 
2020 del Ministerio de Relaciones Exteriores, o la norma que la modifique, sustituya o 

complemente. 

En el caso de documentos especializados, como, por ejemplo, especificaciones o fichas técnicas, 
que en el mercado sean de amplia utilización y aceptación en idioma distinto al castellano, las 

Entidades podrán establecer en los Documentos del Proceso la posibilidad de que sean aportados 
en su lengua original acompañados de una traducción simple al castellano, cuando así lo 
consideren conveniente, de conformidad con el estudio del sector realizado. 

1.10. GLOSARIO 

Para los fines de esta invitación, a menos que expresamente se disponga lo contrario, los términos 

deben entenderse de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 
1082 de 2015, la Ley 1682 de 2013 y el Anexo 3 – Glosario. Los términos no definidos deben 
comprenderse de conformidad con su significado natural y en el contexto del presente proceso de 

selección y el proyecto de infraestructura que se pretende adelantar.  

1.11. INFORMACIÓN INEXACTA 

La Entidad se reserva el derecho de verificar integralmente la información aportada por el 
Proponente. Para esto, puede acudir a las autoridades, personas, empresas o entidades 

respectivas.  

Cuando exista inconsistencia entre la información suministrada por el Proponente y la verificada 
por la Entidad, la información que se pretende demostrar se entenderá como no acreditada.  

La Entidad compulsará copias a las autoridades competentes en aquellos eventos en los cuales la 
información aportada tenga inconsistencias sobre las cuales pueda existir una posible falsedad, 

sin que el Proponente haya demostrado lo contrario, y rechazará la oferta. 

1.12. INFORMACIÓN RESERVADA 

Si la propuesta incluye información que, conforme con la ley colombiana, tiene carácter de 
reservada, el Proponente debe manifestar esta circunstancia con absoluta claridad y precisión en 
el Formato 1- Carta de Presentación de la Oferta, identificando el documento o información que 

considera que goza de reserva, citando expresamente la disposición legal que la ampara. Sin 
perjuicio de lo anterior, para evaluar las propuestas la Entidad se reserva el derecho de enseñar 

esta información a sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes o asesores. 
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En todo caso, la Entidad, sus funcionarios, sus empleados, contratistas, agentes y asesores están 

obligados a mantener la reserva de la información que, por disposición legal, tenga dicha calidad 
y que haya sido identificada por el Proponente.  

1.13. MONEDA  

A. Monedas Extranjeras  

Los valores de los documentos aportados en la propuesta deben presentarse en Pesos 
Colombianos. Cuando un valor se exprese en moneda extranjera debe convertirse a Pesos 
Colombianos teniendo en cuenta lo siguiente: 

I. Si los valores de un contrato están expresados originalmente en Dólares de los Estados 
Unidos de América, los valores se convertirán a Pesos Colombianos utilizando el valor 

correspondiente al promedio de la TRM de la fecha de inicio del contrato y la TRM de la 
fecha de terminación del contrato. Para esto, el Proponente deberá indicar la Tasa 

Representativa del Mercado utilizada para la conversión de cada contrato en el Formato 3- 
Experiencia; la TRM empleada será la certificada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia.  

 
Nota 3: En el caso de que los proyectos de concesión ejecutados fuera del territorio 

nacional, la fecha de terminación será la que corresponda a la etapa de construcción y no 
de operación. 
 

II. Si los valores del contrato están expresados originalmente en una moneda diferente a 
Dólares de los Estados Unidos de América, éstos deberán convertirse inicialmente a esta 

moneda, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio entre la tasa de cambio 
de la fecha de inicio del contrato y la tasa de cambio de la fecha de terminación del mismo. 
Para el cálculo se recomienda acudir a la siguiente página web: 

https://www.oanda.com/currency-converter/es/, sin embargo, la Entidad podrá determinar 
el uso de cualquier otra herramienta (incluyéndola de forma precisa en esta sección), la 

cual deberá ser utilizada por los proponentes para efectos de realizar el ejercicio de 
conversión; Hecho esto se procederá en la forma señalada en el numeral anterior.  
 

III. Si los valores de los Estados Financieros están expresados originalmente en Dólares de los 
Estados Unidos de América, el Proponente y la Entidad tendrán en cuenta la Tasa 

Representativa del Mercado vigente certificada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia de la fecha de corte de los Estados Financieros. 
 

IV. Si los valores de los Estados Financieros están expresados originalmente en una moneda 
diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse 

inicialmente a Dólares de los Estados Unidos de América utilizando para ello el valor 
correspondiente a la fecha de expedición de los Estados Financieros. Para verificar la tasa 
de cambio entre la moneda y los Dólares de los Estados Unidos de América, se recomienda 

al proponente utilizar la página web https://www.oanda.com/currency-converter/es/, sin 

embargo, la Entidad podrá determinar el uso de cualquier otra herramienta, la cual deberá 

ser utilizada por los proponentes para efectos de realizar el ejercicio de conversión en el 

marco del proceso. Hecho esto se procederá en la forma señalada en el numeral III. 

https://www.oanda.com/currency-converter/es/
https://www.oanda.com/currency-converter/es/
https://www.oanda.com/currency-converter/es/
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B. Conversión a Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV): 

Cuando los Documentos del Proceso de Contratación señalen que un valor debe expresarse en 
Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) se seguirá el siguiente proceso:  

I. Los valores convertidos a Pesos Colombianos, aplicando el proceso descrito en el literal 
anterior, o cuya moneda de origen sea el Peso Colombiano, deben pasarse a SMMLV, para 
lo cual emplearán los valores históricos de SMMLV señalados por el Banco de la República 

(http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año correspondiente a la 
fecha de terminación del contrato. 

II. Los valores convertidos a SMMLV se deben ajustar a la unidad más próxima de la siguiente 
forma: hacia arriba para valores mayores o iguales a cero punto cinco (0.5) y hacia abajo 
para valores menores a cero puntos cinco (0.5). 

Si el Proponente aporta certificaciones en las que no indican el día, sino solamente el mes y el 
año, se procederá así:  

Fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes 
señalado en la certificación.  

Fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes señalado 

en la certificación. 

1.14. CONFLICTO DE INTERÉS DE ORIGEN CONSTITUCIONAL O LEGAL  

No podrán participar en el Proceso de Contratación y, por tanto, no serán objeto de evaluación, ni 
ser adjudicatarios de la invitación, quienes bajo cualquier circunstancia se encuentren en 

situaciones de Conflicto de Interés que afecten o pongan en riesgo los principios de la contratación 
pública, de acuerdo con las causales o circunstancias previstas en la Constitución o en la ley.  

Tampoco podrán participar quienes hayan realizados los estudios y diseños de la obra cuyo Proceso 

de Contratación se va a contratar. 

1.15. CAUSALES DE RECHAZO  

Son causales de rechazo de las propuestas las siguientes: 

A. Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté incurso en causal 
de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición previstas en la legislación para contratar. 
Cuando en el mismo Proceso de Contratación estén oferentes en la situación descrita por 

los literales g) y h) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, la Entidad solo admitirá 
la oferta presentada primero en el tiempo. 

B. Cuando una misma persona natural o jurídica o integrante de un Proponente Plural presente 
o haga parte en más de una propuesta para el presente Proceso de Contratación. 

C. Que la persona jurídica Proponente individual o integrante del Proponente Plural esté incursa 

en la situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006.  
D. Que al Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un 

documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice 
correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración o 

http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios
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aporte requerido sea necesario para cumplir con un requisito habilitante en los términos 

establecidos en la sección 1.6 del Documento Base. 
E. Que el Proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir una posible 

falsedad en los términos de la sección 1.11 de la invitación. 
F. Que el Proponente se encuentre inmerso en un Conflicto de Interés previsto en una norma 

de rango constitucional o legal o en la causal prevista en el numeral 1.14 de esta invitación. 

G. No entregar la Garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta.  
H. Que el objeto social del Proponente, en caso de que se trate de una persona jurídica, o el 

de sus integrantes, tratándose de Proponentes Plurales, no le permita ejecutar el objeto del 
contrato. 

I. Que el valor total de la oferta o el obtenido de la corrección aritmética exceda el Presupuesto 

Oficial estimado del Proceso de Contratación.  
J. Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras en alguno de los documentos que 

acreditan los requisitos habilitantes o los factores de evaluación de la oferta y no estén 
convalidadas en la forma indicada en la sección 3.3 de la invitación, sin perjuicio de la 
posibilidad de subsanar los primeros en los términos del numeral 1.6. 

K. Que el Proponente adicione, suprima, cambie o modifique los ítems, la descripción, las 
especificaciones, el detalle, las unidades o cantidades señaladas en el Formulario 1– 

Formulario de Presupuesto Oficial, de acuerdo con lo exigido por la Entidad. 
L. No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecerlo en cero (0) pesos.  
M. Superar el valor unitario de alguno o algunos de los siguientes ítems ofrecidos con respecto 

al valor fijado para cada ítem del presupuesto oficial. 
N. No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma como lo establece 

la invitación y el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. 
O. Ofrecer como AIU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la Entidad 

en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. 

P. Cuando se presente propuesta condicionada para la aceptación de la oferta. 
Q. Presentar más de una oferta económica con valores distintos.  

R. Presentar la oferta extemporáneamente. 
S. No presentar oferta económica. 
T. Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con 

lo establecido en la sección 5.1.3. 
U. Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido establecida en la 

invitación. 
V. No informar todos los contratos que el Proponente tenga en ejecución antes del cierre de 

este, necesarios para acreditar su capacidad residual conforme con la sección 4.7. 

W. Ofrecer un plazo mayor al previsto por la Entidad en la sección 2.7. 
X. Ofrecer condiciones particulares del proyecto de inferior calidad, personal profesional sin 

los requisitos mínimos; actividades por ejecutar y su alcance, forma de pago, obras 
provisionales, permisos, licencias y autorizaciones, notas técnicas específicas y documentos 

técnicos adicionales, en condiciones diferentes a las establecidas por la Entidad en el 
“Capítulo II Especificaciones técnicas de la obra”. 

Y. Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga limitaciones para comprometer 

a la sociedad y no cuente con la autorización suficiente del órgano social. 
Z. [Tener en cuenta cuando la convocatoria del Proceso de Contratación esté limitada a 

Mipyme] Cuando el que presenta oferta o alguno de los miembros del Proponente Plural no 
acredita la condición de Mipyme y, en consecuencia, no diligencia el Formato 9 – 
Acreditación de Mipyme y los soportes requeridos en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 

del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya, y no 
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subsana la entrega de estos documentos, en los términos del numeral 1.6. En caso de que 

la acreditación de Mipyme se pruebe mediante la presentación del RUP, procederá el rechazo 
de la oferta cuando el Proponente no aporta el RUP vigente y en firme al momento de su 

presentación y, además, no subsana su entrega o no allega el Formato 9 – Acreditación de 
Mipyme, ni los soportes requeridos en los términos descritos. 

AA. Cuando la Entidad encuentre que la propuesta aportada por un Proponente Plural se realice 

con un usuario del SECOP II diferente al de la unión temporal o consorcio en SECOP II, 

según corresponda. 

BB. Las demás previstas en la ley. 

1.16. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN  

La Entidad podrá declarar desierto el Proceso de Contratación cuando:  

A. No se presenten ofertas. 
B. Ninguna oferta resulte hábil, por no cumplir las exigencias de la invitación. 
C. Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente. 

D. Lo contemple la ley.  

1.17. NORMAS DE INTERPRETACIÓN DE LA INVITACIÓN 

Esta invitación debe interpretarse como un todo y sus disposiciones no deben entenderse de 

manera separada de lo que indica su contexto general. Por lo tanto, se considera integrada la 
información incluida en los Documentos del Proceso de Contratación que lo acompañan y las 
Adendas que se expidan. 

Además, se seguirán los siguientes criterios para interpretar y entender la invitación: 

A. El orden de los numerales, capítulos y cláusulas de esta invitación no deben interpretarse 
como un grado de prelación entre los mismos.  

B. Los títulos de los numerales y capítulos utilizados en esta invitación solo sirven como 
referencia y no afectan la interpretación de su contenido. 

C. Las palabras en singular se entenderán también en plural y viceversa, cuando lo exija el 
contexto; y las palabras en género femenino, se entenderán en género masculino y 
viceversa, cuando el contexto lo requiera. 

D. Los plazos en días establecidos en esta invitación se entienden como hábiles, salvo que de 
manera expresa la ley o la Entidad indique que se trata de calendario o de meses. Cuando 

el vencimiento de un plazo corresponda a un día no hábil o no laboral para la Entidad, este 
se trasladará al día hábil siguiente.  

E. En caso de contradicción entre el contenido establecido en los Documentos Tipo y el incluido 

por la Entidad, por los Proponentes o por el Contratista en los documentos del proceso, 
primará lo señalado en los Documentos Tipo. 

F. Las Entidades no podrán incluir o modificar dentro de los documentos del proceso, las 
condiciones habilitantes y factores técnicos señalados en los Documentos Tipo.  

G. Las palabras definidas en esta invitación deben entenderse en dicho sentido. 

H. Las referencias a normas jurídicas incluyen las disposiciones que las modifiquen, adicionen, 
sustituyan o complementen. 

I. Los Documentos Tipo son inalterables y no se podrán incluir o modificar los Anexos, 
Formatos y Formularios, ni exigir soportes o requisitos adicionales, salvo cuando se permita 
en forma expresa, es decir, en los aspectos incorporados en corchetes y resaltados en gris.  
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J. Esta invitación se interpretará, además, en lo pertinente, de conformidad con las reglas del 

Código Civil definidas en los artículos 1618 a 1624. 

1.18 RETIRO DE LA PROPUESTA 

Los Proponentes que entreguen su oferta antes de la fecha de cierre del proceso podrán retirarla, 

siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida por la Entidad antes de la 
fecha y hora del cierre. La oferta se devolverá al Proponente sin abrir, previa expedición de una 
constancia de recibo firmada por la misma persona que suscribió la oferta o su apoderado. 

Si la propuesta es retirada después del cierre del Proceso de Contratación, la Entidad debe 
siniestrar la Garantía de seriedad de la oferta, cuando la haya exigido. 

Si la oferta se presenta a través de SECOP II, el Proponente debe seguir el proceso indicado en la 
“Guía rápida para la presentación de ofertas en SECOP II”. En este sentido, basta el retiro en la 
oferta por la plataforma, sin necesidad de enviar una solicitud a la Entidad. Una vez se cumpla la 

fecha y hora de cierre del Proceso de Contratación, la plataforma del SECOP II bloquea a los 
proveedores la opción del retiro de ofertas. En este sentido, basta el retiro de la oferta en el SECOP 

II, sin necesidad de enviar una solicitud a la entidad. 

1.19  CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON DATOS 

SENSIBLES 

Que el artículo 15 de la Constitución Política dispone que todas las personas tienen derecho a su 

intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. 

Que no obstante lo anterior, el artículo 20 y 74 ibid., contempla el derecho que tiene la población 

colombiana de informar y recibir información veraz e imparcial, y en desarrollo de esta garantía 

constitucional y que “todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo 

los casos que establezca la ley”. 

Que a través de la Ley 1581 de 2012 se expidió el régimen general de protección de datos 

personales colombiano y según  lo estipulado en el artículo 5 relativo a la  protección de la 

información personal sensible, definida como (…) “aquellos datos que afectan la intimidad del 

Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el 

origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia 

a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier 

partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así 

como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.” (…)  

Que la Ley 1712 de 2014, regula el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos 

para el ejercicio y garantía del derecho, así como, las excepciones de los artículos 18 y 19 a la 

publicidad de información clasificada y/o reservada.    

Que, teniendo en cuenta lo anterior, la Entidad  garantizará el derecho a la protección de los datos 

personales, la intimidad, la vida, la salud, la seguridad, la reserva de los secretos comerciales, 

industriales o profesionales y  toda aquella información que es suministrada por el Proponente  

para el cumplimiento de los factores de desempate y que goza de excepción legal de acuerdo con 

la regulación enunciada anteriormente, información relativa a los siguientes y sin limitarse a: i) 

mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) personas en proceso de reincorporación y/o 

reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.   
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Por tanto, las Entidades deberán validar la información y la documentación, antes de cargar lo 

correspondiente  en el SECOP con el fin de evitar  publicar para conocimiento de terceros no 

autorizados la información relacionada con los factores de desempate de mujeres víctimas de 

violencia intrafamiliar, personas en procesos de reincorporación y/o reintegración, población 

indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana o demás datos sensibles, con 

el fin de no afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o 

accionistas.   

Así mismo, la entidad se encargará de cumplir con lo estipulado en el régimen de protección de 
datos personales establecido por la Ley 1581 de 2012, incluyendo la recolección de la autorización 
para el tratamiento de datos personales sensibles, por lo tanto, se encargará y será responsable 

de que los Titulares de la información diligencien el “Formato 11- Autorización para el tratamiento 
de datos personales” que deberá adjuntarse como documento y como requisito para el 

otorgamiento del criterio de desempate. 

1.20 LIMITACIÓN A MIPYME 

Los interesados manifestarán su intención de limitar las convocatorias a Mipyme en la sección 

mensajes o en el módulo dispuesto en la plataforma del SECOP II. Asimismo, los interesados 
deberán demostrar el cumplimiento de los requisitos definidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del 

Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, para cual 
diligenciarán el “Formato 9 – Acreditación de Mipyme” y aportarán los soportes requeridos para 
que proceda la limitación de la convocatoria a Mipyme. En caso de que la condición de Mipyme se 

pruebe con la presentación del RUP, en los términos contemplados en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del 
Decreto 1082 de 2015, no será necesario presentar el formato indicado, ni los soportes requeridos 

en el mencionado artículo.  
 
 

CAPÍTULO II ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA OBRA 
 

2.1.  DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO  

El Batallón de Intendencia N.° 1 “Las Juanas”, una vez identificadas sus necesidades y asignados 

los recursos presupuestales por parte del Comando Superior, requiere adelantar la adecuación de 
la red eléctrica de baja tensión necesaria para la puesta en funcionamiento del área destinada a 
la fabricación de sacos terreros, toda vez que actualmente dicho espacio no cuenta con las 

condiciones eléctricas requeridas para garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos, 
herramientas y demás elementos necesarios para el desarrollo de las actividades contempladas 

en el proyecto. 

El nuevo espacio destinado para la fabricación de sacos terreros requiere contar con una red 
eléctrica de baja tensión que permita garantizar el suministro de energía necesario para la 

instalación y operación de los equipos, herramientas y demás elementos que intervienen en el 
desarrollo de las actividades contempladas en el proyecto. Por lo anterior, se hace necesario 
realizar las adecuaciones eléctricas requeridas, de conformidad con las condiciones técnicas y de 

seguridad aplicables, con el propósito de disponer de una infraestructura eléctrica segura, 
confiable y funcional que permita la adecuada puesta en funcionamiento del área y el desarrollo 

de las actividades previstas. 
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La adecuación de la red eléctrica de baja tensión permitirá al Batallón de Intendencia N.° 1 “Las 

Juanas” disponer de las condiciones necesarias para la puesta en funcionamiento y operación del 
área destinada a la fabricación de sacos terreros, facilitando el desarrollo de las actividades 

previstas y contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades logísticas y operacionales de la 
Unidad, bajo condiciones adecuadas de seguridad, funcionalidad y continuidad del servicio.  

2.2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 

El proyecto de la fabricación de sacos terreros contempla la adecuación de una infraestructura 
física existente, sin que ello implique la construcción de una nueva edificación. Dentro de las 

actividades previstas se encuentra la adecuación del sistema eléctrico y la instalación de un 
transformador, con el propósito de atender adecuadamente la demanda energética de las 
instalaciones, disminuir las condiciones de sobrecarga existentes y prevenir interrupciones del 

servicio eléctrico o apagones que puedan afectar el normal desarrollo de las actividades 
productivas.   

A. Antecedentes o contexto general 

En el marco del fortalecimiento de las capacidades logísticas y productivas del Batallón de 
Intendencia N.° 1 “Las Juanas”, se hace necesario adelantar la adecuación de un área destinada 

específicamente a la fabricación de sacos terreros, elementos fundamentales para la mitigación 
de riesgos asociados a inundaciones, control de cauces y protección de infraestructura estratégica 

y comunidades vulnerables. 

La implementación de este espacio requiere la adquisición de servicios de mantenimiento de 
instalaciones que permitan garantizar condiciones adecuadas de seguridad, funcionalidad y 
durabilidad. El cerramiento perimetral y la adecuación eléctrica cumple un papel esencial en la 

protección de los equipos, maquinaria industrial, materias primas e insumos, así como en el control 
de acceso del personal, reduciendo riesgos de pérdida, daño o uso no autorizado de los recursos 

asignados. Asimismo, contribuye al cumplimiento de normas de seguridad física e industrial al 
interior de la unidad  

B. Localización 

El mantenimiento y adecuación se realizará en el Batallón de Mantenimiento José María Rosillo, 
Calle 19 Sur # 6-40 Localidad de San Cristóbal, Bogotá D.C. 

 

 
Figura 1.1. Localización del proyecto de infraestructura social HANGAR TALLER PINTURA AUTOMOTRIZ BAMAN 

 

C. Estado actual  
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El Batallón de Intendencia N.° 1 “Las Juanas”, una vez identificadas sus necesidades y asignados 

los recursos presupuestales por parte del Comando Superior, requiere adelantar la adecuación de 
la red eléctrica de baja tensión necesaria para la puesta en funcionamiento del área destinada a 

la fabricación de sacos terreros, toda vez que actualmente dicho espacio no cuenta con las 
condiciones eléctricas requeridas para garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos, 
herramientas y demás elementos necesarios para el desarrollo de las actividades contempladas 

en el proyecto. 

2.3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE 

Las principales actividades u obras por ejecutar son las siguientes: 

ITEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
% 

EJECUCIÓN 

1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE DE CONCRETO de 12 m. 750 kg. 

HOMOLOGADO - (Incluye excavación manual, cimentación, pintura 

acrílica y grúa). 

100% 

2 

MONTAJE EN POSTE DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO PARA SERVICIO 

DEDICADO CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO NORMA CODENSA CTU 520. 

No incluye poste, ni componentes estructura (LA) red primaria. 

100% 

3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGADORES DE SOBRETENSION 

(PARARRAYOS) ZnO DE 10kV, 10kA (juego de tres unidades), Tres (3) 

Descargadores de sobretensión de línea 10 kV - 10 kA Polimérico de 

Oxido de Zinc, Una (1) Varilla Copperwelld de 5/8 x 2.4 mts y conector, 

Cable de Cu Des. N° 4 AWG 16 mts Aprox., Cruceta metálica de ángulo 

Galv. De 2"x2-3/16", Diagonal metálica y diagonal en U tipo 2. INCLUYE 

ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA 

SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

100% 

4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITOS 15kV / 100A 

(juego de tres unidades); una (1) Cruceta metálica de ángulo 

galvanizado de 2" x 2" x 3/16"; Dos (2) Diagonale métalicas en varilla. 

INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN, FIJACIÓN Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

100% 

5 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THHN/THWN N°10 

AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO. 
100% 

6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 4H Al THW EN CABLE 

3X6THW + 6THW (N). NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO. 
100% 

7 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 4H Cu THHN/THWN EN 

CABLE 3X8AWG + 8AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO. 
100% 

8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 3/4". 100% 

9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT IMC ó RIDGID 1". 100% 
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10 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS 3F5H, 

CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A 

BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o 

superior de marca reconocida y homologada por el CIDET 

100% 

11 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A. 

Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y 

homologada por el CIDET 

100% 

12 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X20A. 

Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y 

homologada por el CIDET 

100% 

13 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X50A. 

Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y 

homologada por el CIDET 

100% 

14 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X60A. 

Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y 

homologada por el CIDET 

100% 

15 
SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLO A TIERRA EN TUBERIA 

CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 4m 
100% 

16 

TRAMITES POR PARTE DE INGENIERO ELECTRICISTA ANTE OPERADOR 

DE RED LOCAL (O.R). INCLUYE TODAS Y CADA UNA DE LAS 

GESTIONES, TRAMITES O ACIONES REQUERIDAS Y/O EXIGIDAS A QUE 

HAYA LUGAR A FIN DE PODER HACER USO DE LAS INSTALACIONES 

CON LA DEBIDA LEGALIZACION DEL SUMINISTRO DE ENERGIA 

ELECTRICA, TALES COMO AJUSTE DE PLANOS Y CALCULOS, 

ROTULACION, DE ACUERDO A LOS FORMAATOS OR, RADICACIÓN Y 

SEGUMIENTO A LA DOCUMENTACION, COORDINACION DE VISITAS Y 

GESTIONES ANTE EL O.R. 

100% 

17 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE SOLDADURA EXOTÉRMICA 

PARA MALLA DE PUESTA A TIERRA. INCLUYE EQUIPO DE INSTALACIÓN 

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

100% 

18 
MANIOBRA DE LÍNEA VIVA EN MEDIA TENSIÓN ESTA ACTIVIDAD 

INCLUYE ALQUILER DE EQUIPO Y MANO DE OBRA 
100% 

19 

DESMONTE GENERAL DE APARATOS ELECTRICOS A LA VISTA 

(Interruptores, Tomas, Ventiladores, Tableros, Cable Canaleta y Tubo a 

la Vista). 

100% 
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20 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30 

kVA EN REFRIGERACIÓN ONAN MONTAJE EN POSTE,  Nivel de Tensión 

de Entrada 11.4kV o 13.2kV según requerimiento del COING, Nivel de 

Tensión de Salida 208/100 V, Conexión Dyn5 Piloto de señalización de 

falla del transformador, Protección a la salida (Breaker inmerso en la 

cuba del transformador), DPS en Media Tensión sobre la cuba del 

transformador, Calidad tipo SIEMENS o características técnicas 

superiores, Garantía de Fabrica de 3 años o superior, protocolos de 

prueba del transformador, Certificado de producto RETIE. INCLUYE 

ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA 

SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

100% 

21 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA CW 5/8” X 2.40 MTS. 

INCLUYE PUNTO DE SOLDADURA CON SU RESPECTIVO MOLDE Y TODO 

LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

100% 

22 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 30x30x30 

cm, NORMA CODENSA AP280. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

100% 

23 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ANTIVANDÁLICO PARA REDES AÉREAS, 

Fleje o Cinta Metálica en Acero Inoxidable de 5/8",  Hebilla en Acero 

Inoxidable para Fleje o Cinta Metálica 5/8", Conector para varilla de 

5/8", Varilla COPPERWELD de  5/8"x2.40 metros Cu, Cable de cobre 

desnudo Nº 2/0  AWG, Tener en cuenta detalle del sistema realizado 

por el COING, (No incluye caja de inspección de 30x30x30 cm). 

INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

100% 

24 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED 

INTERPRISE INDUSTRIAL DE SUSPENDER, Interior/Exterior, 

Multivoltaje, Potencia 196W +/- 10%, Flujo lumínico 20.515 lm +/- 

10%, IP65 o superior, Temperatura de color 5.000-6.000 K, Certificado 

de producto RETIE, En calidad HIGH LIGHTS similar o de características 

técnicas superiores. INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN, FIJACIÓN Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

100% 

25 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACIÓN, Incluye: Panel de control de 

iluminación de 8 relés en calidad LEVITON R08BD-000 Similar o de 

características técnicas superiores, Cinco (5) Módulos de relés de 2 

polos de 20A 240/480 V en calidad LEVITON RELAY-2PL Similar o de 

características técnicas superiores, Una (1) Botonera análoga de 4 

botones en calidad LEVITON 00LVS-04W similar o de características 

100% 
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técnicas superiores. INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN, FIJACIÓN Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

26 

ESTRUCTURA AE219 ACOMETIDA AEREA ALTERNATIVA 1. PARA 1” 

incluye tensor de acometidas, capacete imc 1", tubo galvanizado imc 

1", accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento 

100% 

27 
SALIDA ILUMINACION  DESCOLGADA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", 

CABLE DE COBRE N° 12 AWG HFFR LS CT Prom 6 m 
100% 

28 
LA204 CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO CONSTRUCCIÓN TIPO BANDERA 

CON CRUCETA DE 2,5 M 
100% 

 

A. Ítems de pago 

Nº 
ÍTEM DE 

PAGO 
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 

IE-8  INSTALACIONES ELECTRICAS     

1.01 IE-8.8 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE DE CONCRETO de 12 
m. 750 kg. HOMOLOGADO - (Incluye excavación manual, 

cimentación, pintura acrilica y grua). 

UND 1,00 

1.02 IE-8.48 

MONTAJE EN POSTE DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 

PARA SERVICIO DEDICADO CIRCUITO PRIMARIO 
SENCILLO NORMA CODENSA CTU 520. No incluye poste, 
ni componentes estructura (LA) red primaria. 

UND 1,00 

1.03 IE-8.52 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGADORES DE 
SOBRETENSION (PARARRAYOS) ZnO DE 10kV, 10kA 

(juego de tres unidades), Tres (3) Descargadores de 
sobretensión de línea 10 kV - 10 kA Polimérico de Oxido 

de Zinc, Una (1) Varilla Copperwelld de 5/8 x 2.4 mts y 
conector, Cable de Cu Des. N° 4 AWG 16 mts Aprox., 
Cruceta metálica de ángulo Galv. De 2"x2-3/16", Diagonal 

metálica y diagonal en U tipo 2. INCLUYE ACCESORIOS DE 
FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

UND 1,00 

1.04 IE-8.53 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITOS 15kV 

/ 100A (juego de tres unidades); una (1) Cruceta metálica 
de ángulo galvanizado de 2" x 2" x 3/16"; Dos (2) 
Diagonale métalicas en varilla. INCLUYE ACCESORIOS DE 

CONEXIÓN, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

UND 1,00 

1.05 IE-8.130 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE 
THHN/THWN N°10 AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI 

CONDULADO. 

M 667,09 
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1.06 IE-8.134 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 4H Al THW 

EN CABLE 3X6THW + 6THW (N). NO INCLUYE 
TERMINALES NI CONDULADO. 

M 70,00 

1.07 IE-8.151 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 4H Cu 
THHN/THWN EN CABLE 3X8AWG + 8AWG. NO INCLUYE 

TERMINALES NI CONDULADO. 

M 30,00 

1.08 IE-8.165 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 

3/4".  
M 500,00 

1.09 IE-8.172 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT IMC 

ó RIDGID 1".  
M 20,00 

1.10 IE-8.189 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 12 

CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA 
TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y 
BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o 

superior de marca reconocida y homologada por el CIDET 

UND 1,00 

1.11 IE-8.202 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 

1X20A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de 
marca reconocida y homologada por el CIDET 

UND 1,00 

1.12 IE-8.212 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 
2X20A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de 

marca reconocida y homologada por el CIDET 

UND 2,00 

1.13 IE-8.283 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 

3X50A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de 
marca reconocida y homologada por el CIDET 

UND 1,00 

1.14 IE-8.285 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 
3X60A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de 
marca reconocida y homologada por el CIDET 

UND 1,00 

1.15 IE-8.318 
SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLO A 
TIERRA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 

AWG Prom 4m 

UND 2,00 

1.16 IE-8.433 

TRAMITES POR PARTE DE INGENIERO ELECTRICISTA 

ANTE OPERADOR DE RED LOCAL (O.R). INCLUYE TODAS Y 
CADA UNA DE LAS GESTIONES, TRAMITES O ACIONES 

REQUERIDAS Y/O EXIGIDAS A QUE HAYA LUGAR A FIN DE 
PODER HACER USO DE LAS INSTALACIONES CON LA 
DEBIDA LEGALIZACION DEL SUMINISTRO DE ENERGIA 

ELECTRICA, TALES COMO AJUSTE DE PLANOS Y 
CALCULOS, ROTULACION, DE ACUERDO A LOS 

FORMAATOS OR, RADICACIÓN Y SEGUMIENTO A LA 
DOCUMENTACION, COORDINACION DE VISITAS Y 
GESTIONES ANTE EL O.R. 

GLB 1,00 

1.17 IE-8.559 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE SOLDADURA 
EXOTÉRMICA PARA MALLA DE PUESTA A TIERRA. 

INCLUYE EQUIPO DE INSTALACIÓN Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.  

UND 2,00 

1.18 IE-8.625 
MANIOBRA DE LÍNEA VIVA EN MEDIA TENSIÓN ESTA 
ACTIVIDAD INCLUYE ALQUILER DE EQUIPO Y MANO DE 

OBRA  

hc 10,00 
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1.19 IE-8.634 

DESMONTE GENERAL DE APARATOS ELECTRICOS A LA 

VISTA (Interruptores, Tomas, Ventiladores, Tableros, 
Cable Canaleta y Tubo a la Vista). 

UND 30,00 

1.20 IE-8.807 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR 
TRIFASICO DE 30 kVA EN REFRIGERACIÓN ONAN 

MONTAJE EN POSTE,  Nivel de Tensión de Entrada 11.4kV 
o 13.2kV según requerimiento del COING, Nivel de 
Tensión de Salida 208/100 V, Conexión Dyn5 Piloto de 

señalización de falla del transformador, Protección a la 
salida (Breaker inmerso en la cuba del transformador), 

DPS en Media Tensión sobre la cuba del transformador, 
Calidad tipo SIEMENS o características técnicas 

superiores, Garantía de Fabrica de 3 años o superior, 
protocolos de prueba del transformador, Certificado de 
producto RETIE. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, 

CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

UND 1,00 

1.21 IE-8.812 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA CW 5/8” X 2.40 
MTS. INCLUYE PUNTO DE SOLDADURA CON SU 

RESPECTIVO MOLDE Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

UND 1,00 

1.22 IE-8.865 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 

DE 30x30x30 cm, NORMA CODENSA AP280. INCLUYE 
ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA 

SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

UND 1,00 

1.23 IE-8.1058 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
ANTIVANDÁLICO PARA REDES AÉREAS, Fleje o Cinta 
Metálica en Acero Inoxidable de 5/8",  Hebilla en Acero 

Inoxidable para Fleje o Cinta Metálica 5/8", Conector para 
varilla de 5/8", Varilla COPPERWELD de  5/8"x2.40 metros 

Cu, Cable de cobre desnudo Nº 2/0  AWG, Tener en 
cuenta detalle del sistema realizado por el COING, (No 

incluye caja de inspección de 30x30x30 cm). INCLUYE 
ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

UND 1,00 

1.24 IE-8.1161 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE 
LUMINARIA TIPO LED INTERPRISE INDUSTRIAL DE 

SUSPENDER, Interior/Exterior, Multivoltaje, Potencia 
196W +/- 10%, Flujo lumínico 20.515 lm +/- 10%, IP65 o 

superior, Temperatura de color 5.000-6.000 K, Certificado 
de producto RETIE, En calidad HIGH LIGHTS similar o de 
características técnicas superiores. INCLUYE ACCESORIOS 

DE CONEXIÓN, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

UND 26,00 

1.25 IE-8.1172 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE TABLERO DE CONTROL DE 

ILUMINACIÓN, Incluye: Panel de control de iluminación de 

UND 1,00 
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8 relés en calidad LEVITON R08BD-000 Similar o de 

características técnicas superiores, Cinco (5) Módulos de 
relés de 2 polos de 20A 240/480 V en calidad LEVITON 

RELAY-2PL Similar o de características técnicas 
superiores, Una (1) Botonera análoga de 4 botones en 

calidad LEVITON 00LVS-04W similar o de características 
técnicas superiores. INCLUYE ACCESORIOS DE 
CONEXIÓN, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

1.26 IE-8.1208 

ESTRUCTURA AE219 ACOMETIDA AEREA ALTERNATIVA 1. 

PARA 1” incluye tensor de acometidas, capacete imc 1", 
tubo galvanizado imc 1", accesorios de fijación y todo lo 

necesario para su correcto funcionamiento 

UND 1,00 

1.27 IE-8.1245 
SALIDA ILUMINACION  DESCOLGADA EN TUBERIA 
CONDUIT EMT 3/4", CABLE DE COBRE N° 12 AWG HFFR 

LS CT Prom 6 m 

UND 17,00 

1.28 IE-8.1281 
LA204 CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO CONSTRUCCIÓN 

TIPO BANDERA CON CRUCETA DE 2,5 M 
UND 1,00 

 

2.4. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 

condiciones señaladas en la invitación y demás Documentos del proceso y de las establecidas en 
la invitación y demás Documentos del proceso, vigente durante la ejecución del contrato, el 
Contratista se obliga a:  

1. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5%), la provisión 
de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial 
protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, 

personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, 
mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como 

la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 
gitanas, entre otros identificados así por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.  
 

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberán 
mantenerse durante toda su duración en los porcentajes establecidos en este numeral, so pena 

del incumplimiento contractual.   
 
El Interventor o supervisor, realizará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al 

inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los segmentos poblacionales 
enunciados anteriormente. Para estos efectos, el Contratista presentará la documentación 

respectiva que acredita la condición de los sujetos mencionados y su participación durante la 
ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá acreditarse al interventor o 
supervisor dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes contados a partir del acta de inicio. 

 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 

discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se 
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aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o 

la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población 
en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de 

Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y, la condición de víctima de 
conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá probarse con el certificado de 
inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o 

la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  
 

La condición de sujeto de especial protección constitucional que no se encuentre definida en 
esta cláusula deberá ser acreditada por el Contratista de conformidad con lo determinado por 
la Ley, la jurisprudencia, o en su defecto con elementos de convicción que suministren certeza 

sobre dicha condición.   

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones 

técnicas de la obra previstas en la invitación y demás Documentos del Proceso de Contratación. 

5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 
algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 

6. Abstenerse de comprometer los recursos sin contar con los permisos emitidos por la Entidad 
competente (cuando aplique intervenciones).  

7. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
8. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado 

de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
9. Promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 

10.Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.  

11.Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a salud 

ocupacional y seguridad industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 

insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

12.Informar periódicamente la modificación de la composición del capital social de la persona 

jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así 

como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica 
o de sus representantes legales, socios o accionistas.  

13.Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones 

tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 
14.Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento 

de la imposición de medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o 
integrantes del Contratista. 

15.El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la 
Entidad en el numeral 5.1.4.1 de la invitación.  En consecuencia, el Contratista debe adquirir 

los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la 
ejecución del contrato. 
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16.Informar al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los bienes 

nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del 
Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente. 

17.En caso de que el contratista identifique la presencia de grupos étnicos en el lugar de ejecución 
de la obra, deberá informar de inmediato a la Entidad contratante, con el fin de garantizar el 
respeto al derecho a la consulta previa, conforme a lo establecido en la Ley 21 de 1991, que 

incorpora el Convenio 169 de la OIT, y las demás normas que lo modifiquen, complementen o 
sustituyan.  

 
Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la 
ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su 

utilización cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos: 
 

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes 
Nacionales al momento de su adquisición.  

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional 

relevante. 
iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por 

ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de 
Bienes Nacionales o sin que exista una justificación por condiciones de mercado, 
dificultando de manera grave la ejecución del contrato. 

 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure la 

no obligación de adquirir los bienes nacionales relevantes: 
 

a) El Contratista comunicará al supervisor del contrato la ocurrencia de uno de los 

supuestos anteriores supuestos de hecho dentro de los tres (03) contados a partir de su 
ocurrencia, incluyendo la información con soportes o documentos y demás detalles que 

fueran pertinentes sobre su acontecimiento.  
b) La Entidad por medio del supervisor del contrato informará dentro de los dos (02) días 

hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicación del 

Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este 
numeral. 

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad 
verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características técnicas 
iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes 

Nacionales. En caso de que sea viable le informará al Contratista el bien nacional 
relevante que deberá adquirir durante la ejecución del proyecto.  

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o 
superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará la exoneración del 

cumplimiento de esta obligación.  

2.5. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

2.5.1. ALCANCE ADMINISTRATIVO TÉCNICO: 
 

1. Asistir a la reunión de preconstrucción dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma 

del contrato, coordinada por el supervisor y suscribir el Acta de Inicio junto con el Contratista 
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y Supervisor, previo a la aprobación de las pólizas de garantías contractuales. Presentar en 

esta reunión las inquietudes referentes al proyecto. 
2. Mantener el porcentaje de ejecución VS porcentaje programado sin atraso alguno; de 

evidenciarse un atraso por encima del 5% por causas imputables al contratista se dará inicio a 
las acciones legales pertinentes. 

3. Aceptar que la supervisión realice las siguientes actividades: 

a. Que en un término no mayor a cinco (5) días de la adjudicación del contrato, se presenten 
bajo los términos y condiciones del pliego de condiciones la documentación de los perfiles 

mínimos requeridos, para que los mismos sean revisados y avalados por la supervisión, 
para la ejecución del contrato.  

b. Verificará constantemente que el adjudicatario tenga una programación de todos los equipos 

y maquinaria necesarios para el inicio y ejecución de las obras teniendo en cuenta la 
complejidad para el desarrollo de las actividades contratadas. 

c. Realizar el seguimiento al cronograma del proceso, el cual será entregado a la supervisión. 
4. Realizar la entrega a la supervisión de los documentos mínimos requeridos para la firma del 

acta de inicio, incluyendo cronograma de actividades, informe de visita de campo, 

observaciones (si se requieren) y cualquier otro documento necesario para el conocimiento del 
inmueble y la futura ejecución. 

5. Conocer los estudios técnicos, memorias de diseño y planos (arquitectónicos, de ingenieria de 
carácter técnicos) del contrato de obra e informar a la entidad en caso de inexistencia o falta 
de coherencia. 

6. En cuanto a los materiales a implementar deben ir de acuerdo a los parámetros de diseño que 
maneja el COMANDO DE INGENIEROS (en lo referente a planos, anexos técnicos y diseños). 

7. Verificar y revisar que los procesos constructivos cumplan con los lineamientos de la Directiva 
permanente No. 00232/2017 – Diseño, construcción y mantenimiento de obras militares 
Ejercito Nacional y las normas vigentes en el ámbito de la construcción 

8. Verificar la existencia de las licencias y documentos requeridos para el inicio y continuidad de 
la ejecución del contrato de obra. 

9. Verificar que las especificaciones particulares del contrato de obra y su cuantificación coincidan 
con los planos. 

10.Presentar dentro del plazo estipulado: programación de trabajos, organigrama del personal 

(nómina y contratado), frentes y cuadrillas de obra, e inventarios de materiales y equipos del 
contrato de obra. 

11. Coordinar con la supervisión las actividades preliminares del contrato, como organización del 
sitio (ubicación de oficinas y campamento provisional), almacenamiento de materiales y 
equipos, instalación de vallas de identificación, rutas, ingresos y salidas de vehículos, 

señalizaciones, cerramientos provisionales y medidas ambientales y de seguridad industrial, si 
son necesarios. 

12.Realizar el campamento y el cerramiento de aislamiento de acuerdo con los requerimientos de 
la Entidad que sean necesarios para la ejecución de los proyectos. 

13.Revisar antes y durante la ejecución del contrato las referencias topográficas (puntos, 
coordenadas y cotas) para la adecuada localización de la obra. 

14.Dar inicio a los trabajos en las fechas programadas. 

15.Cumplir con la aplicación de las normas técnicas y reglamentarias del código colombiano de 
construcciones (NSR-10) y la Resolución 1166 de 2006. 

16.Certificar el cumplimiento de las Normas Sismo Resistentes (NSR10), Ley 400 de 1997 y sus 
decretos reglamentarios para la realización de la obra, antes, durante y después de su 
ejecución, bajo las sanciones legales correspondientes en caso contrario. 

17.Certificar el cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. 
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18.Presentar la calidad establecida contractualmente para materiales e ítems de construcción 

mediante exámenes directos, análisis, pruebas y ensayos de laboratorio. 
19.Acatar las órdenes del supervisor respecto a la remoción y/o reemplazo de obra mal ejecutada 

o no aprobada dentro del plazo fijado. 
20.Dar cumplimiento a las cantidades contratadas para los ítems de construcción, conforme a 

mediciones diarias o periódicas, dejando constancia escrita. 

21.Disponer de la maquinaria y equipos necesarios y garantizar su correcto funcionamiento. 
22.Verificar que el contrato cumpla con las normas de seguridad industrial, higiene, ambientales 

y los requisitos para el manejo del impacto ambiental y urbano, así como las obligaciones frente 
al sistema de seguridad social integral y parafiscal. 

23.Instalar por cuenta del contratista los medidores provisionales de energía y acueducto en caso 

de ser necesario para el desarrollo de las actividades, para ello deberá gestionar los trámites 
ante las empresas de servicios públicos. En su defecto, garantizar el suministro mediante 

alternativas sin costo adicional para la entidad. 
24.Abrir y llevar conjuntamente con la supervisión una memoria diaria de la obra (“bitácora de 

obra”) según el MANUAL DE FUNCIONES DEL INTERVENTOR, anotando las acciones diarias y 

registrando detalladamente la información especificada, llevando los siguientes registros: 
• Fecha hora. 

• Obra capítulo ítem en ejecución (descripción de acuerdo al contrato).  
• Ubicación identificar ejes.  
• Trabajo realizado cuantía.  

• Calidad trabajo realizado.  
• Calidad material marca cumplimiento aplicación sistema de aseguramiento de la calidad.  

• Equipo utilizado estado.  
• Tiempo de ejecución.  
• Verificación programa de obra.  

• Observaciones.  
• Si se realizan actividades en las que se utilicen concretos y morteros indicar hora de llegada 

y/o preparación en obra y tiempo de ejecución.  
• Pruebas realizadas y resultados obtenidos.  
• Ensayos de laboratorio solicitados, indicar cuáles y su ubicación en ejes.  

• Resultados de ensayos anteriormente solicitados.  
• Personal utilizado.  

• Novedades de personal (verificación del cumplimiento seguridad industrial casco botas 
guantes - gafas protectoras. etc. relacionar personal accidentado).  

• Inquietudes y observaciones del contratista de obra.  

• Respuestas y soluciones de Interventoría.  
• Aspectos climáticos observados.  

• Otros aspectos que sea importante relacionar.  
• La celebración periódica de comités técnicos de obra o administrativos, los eximentes 

directos en obra, los conceptos u observaciones,  
25.Elaborar conjuntamente con la supervisión los informes semanales y bimestrales sobre el 

avance del contrato, los cuales deberán incluir: cumplimiento de la programación, personal 

asignado, cuadrillas de obra, e inventario de materiales y equipos, comparando el porcentaje 
programado frente al porcentaje ejecutado, estos informes deberán presentarse sin retraso; 

en caso de evidenciarse un atraso superior al 5% atribuible al contratista, se procederá con la 
apertura del debido proceso sancionatorio. Para ello, la supervisión realizará hasta tres (3) 
llamados de atención, y si el contratista no acata las observaciones, se notificará al supervisor 
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del contrato (CENACING) para que tramite la apertura del procedimiento correspondiente por 

posible incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista.  
26.Realizar la correcta entrega a la supervisión de los soportes para los informes bimestrales, el 

informe final y los cortes, de acuerdo con los formatos establecidos por la CENAC de 
INGENIEROS. 

27.Entregar a la supervisión todos los soportes de la aplicación del plan de manejo ambiental para 

la elaboración de los informes bimestrales y final. 
28.Organizar comités técnicos de obra y/o administrativos para el contrato de obra, con 

participación del contratista o sus profesionales en obra, el ordenador del gasto o su delegado, 
el supervisor y la supervisión por parte de la entidad, los profesionales que hayan elaborado 
los estudios técnicos del proyecto, asesores y consultores, con periodicidad semanal, para ello 

se dejará constancia mediante acta de reunión.  
29.Elevar cualquier duda que afecte aspectos técnicos, económicos y legales a la supervisión para 

que esta la remita al Ordenador del Gasto y sea resuelta por el canal correspondiente. No se 
realizarán pagos sobre hechos cumplidos o actividades sin la aprobación de la CENAC 
ESPECIALIZADA INGENIEROS. 

30.Resolver las consultas de la supervisión y de la entidad, realizar las observaciones necesarias 
y remitir oportunamente las dudas no resueltas a la entidad por medio físico para su decisión. 

31.Remitir oportunamente a la supervisión los estudios modificatorios al contrato como adicional 
al plazo, mayores cantidades de obra, complementarias o adicionales con la debida justificación 
(técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental) indicando si hay lugar a aplicar o no 

sanciones.  
32.Suscribir y en caso de obras complementarias o adicionales, en forma conjunta con la 

supervisión de obra, actas de acuerdo de precios para aquellos ítems cuyos valores no 
aparezcan en la propuesta inicial, respaldadas por los análisis de precios unitarios y cumplir 
con el trámite respectivo de aprobación por parte de la entidad y mínimo tres cotizaciones por 

cada ítem adicional, el cual contara con aval y aprobación por parte de la supervisión.  
33.Presentar las solicitudes de ampliación del plazo con la documentación técnica justificativa por 

circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. 
34.Remitir la solicitud justificada de suspensión temporal del contrato por fuerza mayor o caso 

fortuito y suscrito conjuntamente con el contratista de obra. Suscribir junto con la supervisión, 

las actas de reiniciación, dejando constancia del tiempo de suspensión temporal o paralización 
de la obra.  

35.Cumplir con la programación de obra, gestionando las modificaciones de común acuerdo con 
el supervisor e informando a la entidad. 

36.Responder a la entidad por cualquier retraso en el desarrollo del contrato, excepto si la causa 

es imputable al contratista por incumplimiento o desacato de órdenes. 
37.Garantizar que la Entidad Contratante se mantendrá indemne de cualquier reclamación de 

terceros relacionados con la ejecución. 
38.Llevar carpeta técnica que deberá contener copia de todos los documentos derivados del 

seguimiento como son:  
• Análisis de precios unitarios de actividades contractuales.  
• Análisis de precios unitarios de actividades no previstas.  

• Cuadro de control de ajustes.  
• Acta de cambio de especificaciones.  

• Informes semanales de supervisión. 
• Cuadro resumen de pruebas de laboratorio.  
• Correspondencia.  

• Actas de comités técnico o de obra.  
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• Equipo y personal utilizado por el contratista de obra y supervisión.  

• Informe ejecutivo de las actividades ambientales y técnicas del contrato.  
39.Realizar la correcta entrega de la obra a la supervisión. 

40.Entrega a la Unidad Beneficiada: Acompañar la entrega de la obra a la Unidad Beneficiada para 
su satisfacción, de acuerdo con los formatos del CENAC de INGENIEROS. 

41.Entregas Separadas (si aplica): Realizar entregas independientes a la Unidad Beneficiada de 

los equipos especiales, mobiliario y obra civil. 
42.Presentar el informe final del contrato incluyendo todos los ítems requeridos por la entidad. 

43.Adelantar, en coordinación con la supervisión de obra, visitas de verificación y CUMPLIMIENTO 
DE LA CALIDAD OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA A LOS TRES (3), SEIS (6) Y DOCE (12) 
MESES después de ser entregadas las obras a la Unidad Militar correspondiente, del resultado 

de estas visitas se rendirá un informe al (Competente Contractual). En las visitas participarán: 
un representante de la Unidad Militar, un representante de la firma contratista de obra y la 

supervisión. De las visitas realizadas se elaborará un acta por escrito, suscrita por todos los 
participantes, con detalle de las novedades y la corrección de las mismas. Esta acta se enviará 
a la CENAC de Ingenieros. Las novedades deberán ser corregidas a más tardar dentro de los 

diez (10) días calendario, contados a partir del día siguiente en que se realizó la visita, sin 
perjuicio de que la entidad supervise las correcciones y, en caso de que estas no sean acordes 

con lo pactado en el contrato, haga uso de las sanciones legales a que haya lugar y/o se inicie 
proceso de declaratoria de siniestro.  

44.El contratista, tendrá la obligación de publicar en la plataforma del Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública (SECOP) en su versión II o “la plataforma transaccional que haga sus 
veces”, los documentos generados durante la vigencia del contrato, en los apartados de: Plan 

de Pagos y Documentos de ejecución del contrato.  
 

2.5.2 SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 

 
1. EL CONTRATISTA declara que cuenta con una Política de Seguridad y Salud en el trabajo y 

cumple con lo establecido en la normatividad nacional vigente y aquella que lo reglamente, 

modifique o complemente, aplicable para la protección de los eventuales trabajadores que, 
durante la ejecución del presente contrato deba vincular, directa o indirectamente, a fin de 

cumplir las obligaciones pactadas entre las partes. Además, que cumple con las auditorías 
periódicas, certificados de capacitación en el tema y demás medidas establecidas en normas 
concordantes; tendientes al cumplimiento íntegro de las políticas del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el trabajo que le corresponden. 
2. El Contratista deberá poner en conocimiento del supervisor al iniciar la obra SISTEMA DE 

GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SGSST) de acuerdo con la Resolución No. 
312 de 2019, con el fin de que este le dé el respectivo aval o realice las observaciones que 
considere pertinentes. 

3. Cumplir con la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental vigentes, entre otras 
la Ley 1562 de 2012 y el Decreto único reglamentario 1072 de 2015 de conformidad con las 

actividades a desarrollar según el objeto del contrato. 
4. Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas 

de Compensación Familiar, Sena e ICBF) y ARL, en los términos de la Ley 828 de 2003. 

5. Informar oportunamente acerca de actos y condiciones inseguras, ocurridos durante el periodo 
de vigencia del contrato para que se ejerzan las acciones de prevención y control que estén 

bajo su responsabilidad. 
6. Realizar el respectivo reporte ante su ARL y la investigación de los accidentes y enfermedades 

laborales que puedan suceder durante la vigencia del contrato, así como la notificación de estos 
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al supervisor del contrato. 

7. Garantizar que todo el personal de obra, cuente con los elementos de protección personal y 
equipos de seguridad necesarios para lo cual asumirá su costo, asegurando su buen 

funcionamiento y que estén dentro de su vida útil. 
8. El contratista debe identificar situaciones de seguridad a las que sean vulnerables, evaluarlas 

y definir planes de acción con procedimientos establecidos para la atención de estas situaciones 

de emergencia. 
9. Hacerse responsable de todos los incidentes, accidentes y enfermedades laborales que pueda 

sufrir su los empleadores, contratistas y terceros, como resultado de la negligencia o descuido 
de tomar las medidas de seguridad necesarias en las áreas de trabajo o intervención, por 
consiguiente, todas indemnizaciones serán por cuenta del contratista.  

10.Procurar la adecuada señalización y demarcación de las áreas de descargue, entendiéndose la 
señalización como el conjunto de estímulos que condicionan la acción de la persona que la 

recibe, cuyo objetivo es llamar la atención rápida hacia los objetos o situaciones que puedan 
afectar la integridad física de las personas y demás elementos de trabajo; y demarcación como 
la delimitación de sitios de trabajo para condicionar a las personas. 

 

2.5.3 ALCANCE AMBIENTAL: 
 

1. El Contratista deberá poner en conocimiento del supervisor al iniciar la obra, el PROGRAMA 
DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) Y PLAN DE MANEJO DE RCD (el cual debe alinearse con 
la Guía para el manejo de obras de la CENAC ING), con el fin de que este le OTORGUE el 

respectivo aval o realice las observaciones que considere pertinentes. 
2. El contratista debe dar estricto cumplimiento en lo que corresponda a la Resolución No. 1115 

de 2012, resolución 1257 de 2021 y Resolución No. 932 de 2015 y en caso de ser requerido 
allegar a la supervisión la información del anexo No. 1 “Anexo Técnico” previo al inicio de obra. 

3. El Contratista deberá dar cumplimiento al artículo 13, 14 y 15 de la Resolución No. 472 de 
2017. 

4. Debe contar con el certificado de una empresa recolectora de residuos sólidos y peligroso, en 

donde conste que cuenta con la disponibilidad de los servicios de recolección de residuos sólidos 
y peligroso para la etapa de construcción del Proceso Licitatorio. Si es proponente Plural 

(Consorcio o Unión temporal) debe por lo menos uno de los integrantes estar inscrito. 
5. El retiro de escombros debe realizarse de conformidad con la Resolución 541 de 1994 y demás 

normas de orden nacional y/o distrital vigentes. 

6. El Contratista se compromete a no disponer sin el aval del supervisor los residuos sólidos, 
líquidos y RCD que puedan generar impactos ambientales o sociales. 

7. El Contratista deberá poner en conocimiento del supervisor al iniciar la obra el convenio(s) con 
el gestor externo que realizará el transporte, tratamiento y/o disposición final de los RESPEL. 

8. El Contratista deberá reportar en el informe bimestral de obra el manejo de los RCD con los 

respectivos soportes de disposición final en escombrera legalizada por la Autoridad 
competente. 

9. El Contratista deberá reportar en el informe bimestral de obra el manejo de los residuos sólidos 
ordinarios, peligrosos, especiales y líquidos con los respectivos soportes de disposición final en 
sitios Autorizados por la Autoridad Ambiental Competente. 

10.El contratista debe propender por minimizar al máximo la generación de ruidos por la utilización 
de equipos en la ejecución de la obra, los mantenimientos y que causen molestias a la 

comunidad, en todo caso, procurando que aquellos que produzcan mayores niveles de ruido 
sean utilizados en horarios de menor impacto. 

11.El contratista debe Aislar el acceso al público con cerramientos perimetrales debidamente 
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señalizados. 

12.El contratista se hace responsable por cualquier contravención, acción, sanción y los costos 
asociados a las mismas, que se originen por afectación a los recursos naturales y al ambiente, 

en caso de omisión o incumplimiento a la normatividad ambiental vigente (se sujetará a lo 
preceptuado en la normatividad ambiental se sujetará a lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009, 
por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental, modificada y adicionada por 

la Ley 2387 de 2024, y demás normas que la complementen, modifiquen o sustituyan, 
incluyendo las disposiciones vigentes de la Ley 1259 de 2008 y la Ley 1466 de 2011). 

13.El contratista debe garantizar que los proveedores de materias primas y otros insumos, así 
como los sitios de tratamiento y/o disposición final de residuos sólidos y líquidos cuenten con 
los respectivos permisos, certificaciones y autorizaciones ambientales vigentes durante toda la 

ejecución del mantenimiento, las cuales deben presentarse en el informe bimensual de obra. 
14.El contratista deberá cumplir las normas técnicas de agua potable explicitas en el Decreto 475 

de 1998. 
15.El contratista deberá cumplir las normas de vertimientos y las observaciones dadas por la 

autoridad ambiental correspondiente en el permiso de vertimientos. 

16.El contratista deberá elaborar los protocolos de bioseguridad de cada obra e implementar las 
recomendaciones establecidas en el presente documento conforme a las condiciones y 

necesidades de cada uno de los proyectos; garantizando la continuidad de las actividades y la 
protección integral de los trabajadores, labor que deberá efectuar de forma conjunta con la 
entidad contratante y con el aval de la supervisión respectiva. 

17.El contratista deberá articular con las administraciones municipales, distritales y 
departamentales, las secretarías de salud departamentales, municipales y distritales o la 

entidad que haga sus veces y las Administradoras de Riesgos Laborales, en el ámbito de 
competencia, las acciones a implementar, así como recibir observaciones y sugerencias para 
su debida ejecución. 

18.El contratista deberá solicitar el acompañamiento de la Administradora de Riesgos Laborales 
para verificar el cumplimiento de las medidas y acciones adoptadas para la ejecución de las 

obras y los mantenimientos. 
19.El contratista deberá dotar y garantizar recambio de los elementos de protección personal a 

todos los trabajadores independientemente de la modalidad de contratación. 

 

2.5.4 PROHIBICIONES AMBIENTALES: 
 

1. El abandono de residuos de construcción y demolición en el territorio Nacional. 
2. Disponer residuos de construcción y demolición en espacio público o en los rellenos sanitarios. 

3. Mezclar los RCD generados con residuos sólidos ordinarios o residuos peligrosos. 
4. El almacenamiento temporal o permanente de RCD en zonas verdes, áreas arborizadas, 

reservas forestales, áreas de recreación y parques, ríos, quebradas, playas, canales, caños, 

páramos, humedales manglares y zonas rivereñas. 
5. El abandono de residuos peligrosos en el territorio Nacional. 

6. Disponer peligrosos en espacio público o en los rellenos sanitarios. 
7. Almacenar residuos peligrosos en condiciones no aptas por más de 12 meses. 
8. Talar individuos forestales sin tener los permisos respectivos. 

9. Realiza descargas de vertimientos que no sigan con las características físico-químicas indicadas 
en la norma vigente. 

10.Realiza descargas de vertimientos en cuerpos de agua no autorizados. 
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2.5.5 DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 

8 del presente Contrato. 
2. Acceder a la información necesaria para la adecuada ejecución del objeto contractual, que 

repose en la entidad contratante. 

3. Recibir colaboración y coordinación por parte de la entidad estatal para el desarrollo del 
contrato, en los términos del principio de buena fe y cooperación. 

4. Solicitar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, cuando se presenten 
circunstancias imprevisibles, irresistibles o externas a las partes que afecten la ecuación 
contractual. 

5. Ser informado oportunamente de cualquier decisión de la entidad que pueda afectar la 
ejecución del contrato. 

6. Presentar solicitudes, observaciones y reclamaciones relacionadas con la ejecución 
contractual, las cuales deberán ser atendidas dentro de los términos legales. 

7. Ejercer el derecho de defensa y contradicción en actuaciones administrativas derivadas del 

contrato, especialmente en procesos sancionatorios. 
8. Recibir trato respetuoso y conforme a la ley por parte de la entidad contratante y sus 

funcionarios. 
9. Solicitar prórrogas o modificaciones contractuales, cuando existan circunstancias que lo 

justifiquen y conforme a la normativa vigente. 

10.Recibir oportunamente la aprobación de actas, informes y demás documentos contractuales, 
siempre que cumplan con los requisitos establecidos. 

11.Acceder a los mecanismos de solución de controversias, conforme a lo previsto en la ley y en 
el contrato.  

12.Obtener la liquidación del contrato dentro de los términos legales. 

 

2.6. ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

El Contratista debe acreditar, para realizar cada pago derivado del contrato, que se encuentra al 
día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 

los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 

2.7. PLAZO PARA EJECUTAR EL CONTRATO 

El plazo previsto para ejecutar las actividades que se deriven del proceso es el establecido en la 
sección 1.1. de la invitación pública, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 2 – 
Comunicación de Aceptación de la Oferta.  

2.8. FORMA DE PAGO 

La CENAC INGENIEROS pagará al CONTRATISTA el valor del contrato mediante un (1) solo pago 

equivalente al cien por ciento (100%) del valor total ejecutado, previo recibo a satisfacción de las 
actividades por parte del Supervisor del Contrato, previa presentación de la factura electrónica, 

informe final de actividades con registro fotográfico, certificados RETIE de los productos instalados, 
certificado de paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social e Integral y 
Parafiscales. 



MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

34 
 

Versión: 1 del 21 de agosto de 2025  

Parágrafo 1. El supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean 

comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente 
ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar 

que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que 
haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, 
la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.  

 
La entidad no contempla la entrega de anticipo para este proceso de obra, en atención a criterios 

técnicos, financieros y de gestión contractual que permiten garantizar la adecuada ejecución del 
proyecto sin comprometer recursos públicos de manera anticipada. La decisión se fundamenta en 
los siguientes aspectos:  

 
1. Mitigación de riesgos asociados al manejo de recursos públicos 

 
La no entrega de anticipo reduce riesgos como:  
 

• Uso inadecuado o desvío de recursos.  
• Retrasos derivados de la falta de ejecución del anticipo.  

• Dificultades en la recuperación de recursos en caso de incumplimiento.  
• Incremento en la exposición fiscal y disciplinaria de la entidad.  
 

La decisión se alinea con los principios de responsabilidad y eficiencia establecidos en la Ley 
80 de 1993. 

 
2. Mecanismos de pago por avance real y verificable  
 

El esquema de pagos se realizará con base en:  
• Actas de avance físico debidamente verificadas.  

• Certificaciones de obra ejecutada.  
• Interventoría técnica (si aplica).  
 

Este mecanismo garantiza que los recursos públicos se desembolsen únicamente contra 
obra efectivamente ejecutada, fortaleciendo la trazabilidad y el control.  

 
3. Naturaleza del proyecto y cronograma de ejecución  
 

El análisis técnico del proyecto evidencia que las actividades iniciales no requieren 
inversiones extraordinarias que superen la capacidad financiera mínima exigida al 

contratista. Las primeras fases (preliminares, compra de materiales, estudios 
complementarios) pueden ser asumidas por el contratista sin comprometer la continuidad 

del proyecto.  
 
Disponibilidad de alternativas contractuales que no requieren anticipo.  

 
El mercado de obras públicas permite la participación de contratistas que operan bajo 

esquemas de flujo de caja propio, lo cual evita la necesidad de anticipos y favorece la 
competencia en igualdad de condiciones.  
 

4. Buenas prácticas de control interno y auditoría  
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La no entrega de anticipo fortalece:  
• La gestión del riesgo de corrupción.  

• El control fiscal y financiero.  
• La transparencia en la ejecución contractual.  

 

Con base en los criterios técnicos, financieros y de control expuestos, la entidad determina que no 
es necesario ni conveniente otorgar anticipo para la ejecución del contrato de obra, garantizando 

así una gestión eficiente, segura y responsable de los recursos públicos.  
 
El MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE 

INGENIEROS de conformidad con la ley 2024 del 23 de julio de 2020 “por medio de la cual se 
adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones 

en materia de pago y facturación” y  su decreto reglamentario No. 1733 de 2020 , dentro de los 
sesenta días (60) calendario  siguientes a  la prestación del servicio y previa asignación del cupo 
PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  

 
La Entidad pagará al contratista el valor por el cual fue aceptada la oferta, en pesos colombianos, 

de conformidad a las cantidades de obra ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a 
satisfacción por la supervisión. Las cantidades en mención, deben encontrarse en concordancia 
con la programación de obra, ser verificables físicamente y soportadas en Actas de Obra, de 

conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AIU pactado.  
 

REQUISITOS PARA EL PAGO:  
 
Los pagos o desembolsos de recursos relacionados con el contrato generado quedan sometidos, 

al cumplimiento de los siguientes requisitos:  
 

a. Todos los documentos de pago deberán ser revisados, avalados y aprobados por la 
supervisión en los formatos que se suministren para el efecto por parte de la entidad.  
b. Presentación de los informes de avance de obras, Acta de corte de obra, memorias de 

cantidades las cuales deben ser revisados, avalados y aprobados por la supervisión.  
c. El CONTRATISTA mediante carpetas separadas y archivo comprimido radicará a la 

supervisión la siguiente documentación:  
1. Acta de corte  
2. Memorias de cálculo  

3. Prefactura  
4. Resolución de facturación electrónica vigente 

5. Planilla de seguridad  
6. Certificación de parafiscales  

7. Documentos de contadores  
8. Certificación bancaria  
9. RUT 

10.Acuerdo consorcial (SI Aplica)  
11.Certificación de deudores morosos alimentarios REDAM 

12.Certificación descuentos del Impuesto de Industria y Comercio ICA 
13.Registro de Información Tributario RIT  
14.Informe de Supervisión  

15.Factura 
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d. Una vez la supervisión haya revisado, avalado y aprobado la documentación del 
contratista para cada uno de los cortes parciales y ésta sea presentada a la supervisión y la 

misma dé el visto bueno correspondiente, se procederá a solicitar al contratista la factura 
electrónica. Esta medida tiene como objetivo evitar trámites administrativos relacionados 
con notas débito o crédito.  

e. El CONTRATISTA acreditará a la supervisión y a la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS, el cumplimiento de sus 

obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de 
Compensación Familiar, SENA, e ICBF) de conformidad con lo establecido en la normatividad 
vigente.  

f. Toda vez que los impuestos y retenciones que surjan por la celebración y ejecución del 
contrato corren por cuenta del CONTRATISTA el cual deberá aportar los soportes de los 

respectivos pagos de los impuestos municipales (ICA, RETEICA y demás que establezca el 
municipio), el MDNEJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 
ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS, hará las retenciones del caso y 

cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la ley.  
g. Cada vez que se realice un pago parcial, el contratista de obra deberá publicar los 

documentos correspondientes en la plataforma SECOP II, específicamente en el ítem No. 7 
"Ejecución del Contrato", en el apartado "Plan de Pagos", deberán cargarse los soportes 
asociados a cada pago tramitado ante la entidad, una vez cuenten con la aprobación del 

supervisor del contrato y se haya emitido la factura electrónica respectiva, lo anterior, para 
que el supervisor delegado por la entidad proceda a realizar la aprobación en plataforma.  

 
Parágrafo segundo: Recibo a satisfacción total. El valor total del contrato será pagado a la 
entrega de la obra, una vez se haya ejecutado la totalidad (100%) de las actividades contractuales, 

y siempre que los trabajos hayan sido culminados y recibidos a entera satisfacción por parte de la 
supervisión y del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y 

Contable Especializada de Ingenieros (CENAC INGENIEROS) y la Unidad Beneficiada, suscripción 
del acta de entrega y recibo a satisfacción. 

 

NOTA 1: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al 
contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.   

 
NOTA 2: LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC 
INGENIEROS, no se responsabilizará por la demora en el pago al CONTRATISTA, cuando ello fuere 

provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no 
se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario.  

 
NOTA 3: Se recuerda que, con el fin de garantizar la transparencia, trazabilidad y acceso público 

a la información durante la ejecución del contrato de obra, es obligatorio cumplir con la publicación 
en SECOP II de todos los documentos generados en la etapa contractual. Esto debe realizarse 
conforme a la normatividad vigente en materia de contratación pública, especialmente atendiendo 

el principio de publicidad establecido en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 y desarrollado en el 
Decreto 1082 de 2015.  

 
NOTA 4: El supervisor del contrato deberá hacer las coordinaciones e indicará el correo y 
procedimiento al cual allegaran la factura electrónica a través de la plataforma SIIF - NACIÓN a 

la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA INGENIEROS CENAC INGENIEROS.  
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NOTA 5: Manejo de imprevistos: El contratista deberá informar por escrito y de manera oportuna 
a la Supervisión del contrato, y posteriormente a la Entidad Contratante, cualquier imprevisto que 

se presente durante la ejecución del objeto contractual. Dicha situación deberá estar debidamente 
soportada con documentos técnico, jurídico y financiero que justifiquen su ocurrencia, impacto y 
necesidad. 

 
La Supervisión evaluará la solicitud y, si encuentra mérito, emitirá concepto favorable dirigido a 

la Entidad. Solo una vez se cuente con dicho aval y con la aprobación expresa por parte de la 
Entidad, podrá procederse con el reconocimiento económico correspondiente dentro de los límites 
contractuales establecidos.  

 
En concordancia con los principios de responsabilidad y legalidad, la Entidad únicamente 

reconocerá y cancelará aquellos imprevistos que hayan sido debidamente acreditados por el 
contratista y avalados por la Supervisión del contrato.  
 

Los imprevistos no reportados, no justificados o que no cuenten con los debidos soportes y 
aprobaciones no serán reconocidos y, en caso de haberse ejecutado recursos públicos sin 

autorización previa, deberán ser reintegrados al Tesoro Nacional, sin perjuicio de las acciones 
legales que correspondan. 
 

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA   
 

Se facturará de manera electrónica de acuerdo a:   

• Resolución No. 00042 de fecha mayo 05 de 2020- DIAN  
• DIRECTIVA PRESIDENCIAL No. 09 del 17 de septiembre de 2020  

• Guía gestión documentos electrónicos en el proceso de Recepción del Sistema de Factura 
Electrónica – SIIF Nación del 16 de diciembre de 2023  

• Presentación de la factura electrónica según sea el caso.  

• Certificación de cumplimiento suscrita por del Supervisor del contrato.  
• Constancia de aportes a seguridad social (salud, pensión, riesgos profesionales) y de 

pago de las obligaciones parafiscales (SENA, ICBF, Caja de compensación familiar) en 
los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada 
por Decreto 1828 de fecha 27 de agosto de 2013.  

• Además, para el pago se deberá adjuntar a la factura, la copia de las actas de entrega y 
recibos firmados por el Almacenista General de acuerdo al lugar al cual fue ingresado el 

elemento.  
• Presentar por escrito una certificación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) 

expedido por la Secretaría de Hacienda-Subsecretaria de Rentas del Municipio donde se 

va a desarrollar el contrato con la siguiente información: a) Tarifa del Impuesto de 
Industria y Comercio (ICA) b) Nombre de la Tesorería Municipal c) NIT de la Tesorería 

Municipal: d) Número de Cuenta Bancaria a la cual debe consignarse el monto retenido 
e) Certificación por escrito de la Tesorería de Rentas Municipales cuando el Impuesto de 
Industria y Comercio (ICA) no aplique en ese Municipio; y el pago de las obligaciones 

contraídas con proveedores hasta la fecha del respectivo corte, anexando los paz y salvos 
correspondientes.  
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PROCESO DE RECEPCIÓN DOCUMENTOS ELECTRONICOS FACTURA ELECTRONICA DE 

VENTA, NOTAS DEBITO Y NOTAS CREDITO  
 

A continuación, se relacionan las precondiciones que deben cumplir los documentos electrónicos 
con el fin de evitar contratiempos y tener un proceso exitoso en la recepción de los mismos, la 
información a registrar al momento de emitirlos, según los lineamientos definidos por la 

Administración del SIIF Nación para realizar el procesamiento de los de y la asignación a la entidad 
correspondiente.  

1. Que en el RUT del contratista tenga relacionada la responsabilidad 52 –Facturador 

electrónico.  
2. En los datos del emisor en el campo de correo electrónico debe registrar el correo en el que 

requiere que le llegue información sobre el proceso de recepción.  

3. Al igual, que debe recomendar registrar en tipo de contribuyente que se encuentra 
registrado en el RUT. 

4. En datos del Adquirente en el campo correo registre la cuenta de correo que la 
Administración del SIIF Nación ha dispuesto para la recepción de documentos electrónicos 
Factura Electrónica de Venta, Notas Debito y Notas Crédito 

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co.  
5. En el campo Notas u Observaciones, debe registrar la referencia de distribución a saber: 

(antes de emitir la factura debe tener claro el número del contrato y el correo del supervisor)  
 
3 #$15-01-03-071; Contrato No. -XXX 

4 AAAA;xxxxxxxxxxxxxxxxxx@ejercito.mil.co#$  
 

6. El sistema SIIF notificará al emisor la confirmación de la recepción de los documentos 

enviados para su respectiva aprobación. 
 

TENGA EN CUENTA:  
 
En caso de que se le informe que no se ha recibido el documento electrónico a la plataforma usted 

puede enviar al correo centralizar el documento electrónico para ser procesado Cabe resaltar que 
las facturas deben ser enviadas una por una de la siguiente manera:  

 
CORREO DE DESTINO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  
EN EL ASUNTO DEBEN ESCRIBIR SIGUIENTE: 15-01-03-071; Contrato No.-XXX 

AAAA;xxxxxxxxxxxxxxxxxx@ejercito.mil.co  
 

ADJUNTO: Se debe adjuntar la carpeta ZIP (carpeta comprimida) que arroja el software de 
facturación. Dentro de esta carpeta debe estar únicamente el archivo XML y el PDF que contiene 
la factura. POR FAVOR NO ALTERAR NI MODIFICAR EL PDF Anexo imagen en la que podemos 

identificar los dos archivos que deben aparecer en la CARPETA ZIP.  
 

El correo se debe enviar tal cual como se indicó anteriormente, no se debe escribir notas como: 
“Cordial saludo, adjunto factura xxx”, “Atentamente EMPRESA XXX”;” Gracias por su atención”, 
no debemos escribir nada en absoluto porque el sistema no aceptará la factura. SOLAMENTE DEBE 

IR EL CORREO DE DESTINO, EL ASUNTO Y LA CARPETA COMPRIMIDA.  
 

mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
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La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 

Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.  

 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 

 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en 

el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

2.9. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO  

a. Materiales 

Todos los materiales suministrados por el contratista deberán cumplir, como mínimo, con las 
siguientes condiciones: 

• Ser nuevos, originales y de primera calidad.  
• Estar libres de defectos de fabricación.  

• Cumplir con las Normas Técnicas Colombianas (NTC), cuando sean aplicables.  
• Cumplir con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), cuando 

corresponda.  
• Cumplir con el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP), 
cuando aplique.  

• No se aceptarán materiales reutilizados, reconstruidos o que presenten condiciones que 
afecten su calidad, seguridad o funcionalidad.  

•El contratista deberá, cuando sea técnica y económicamente viable, utilizar materiales y 
soluciones que favorezcan una mayor vida útil de la instalación, reduzcan la frecuencia de 

mantenimiento y contribuyan al uso eficiente de los recursos públicos. 

Los materiales, suministros y demás elementos que se utilicen en la construcción de las obras, 

serán los exigidos en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los 
materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con 
tecnología limpia. El Proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir 

oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las 
obras. 

b. Documentos que entregará la entidad para la ejecución del contrato 

La información referente a fotografías, levantamiento topografía, diseños y demás documentos 
técnicos que hacen parte del proyecto y que se desarrollan en BASES MILITARES, son catalogados 

como reserva de información y están protegidos, por lo cual, No se da publicidad a la información 
en el proceso de selección, ya que pone en riesgo la defensa y seguridad nacional, por ende, solo 

se dará a conocer al oferente adjudicatario, para que adelante su proceso administrativo.   

El Contratista debe realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y analizar 
completamente los estudios y diseños que la entidad le entregue para la ejecución de las obras 

objeto de este contrato (en el caso que la ejecución de las obras obedezca a estudios y diseños 
previamente contratados). En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la 

revisión de los estudios y diseños, si el Contratista no se pronuncia en sentido contrario, se 
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entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la Entidad y asume toda la 

responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra 
contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y 

funcionalidad de tales obras. 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista pretenda efectuar 
a los estudios y diseños deben tramitarse por el Contratista para su aprobación por el supervisor, 

en los casos que se requiera. 

2.10. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez 

se acepte la oferta y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos 
de otorgar puntaje o como criterio habilitante.  

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo 

cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en la invitación para el 
respectivo cargo. Un profesional no puede ser ofrecido para dos (2) o más cargos diferentes 
en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicación establecida. 

c. El Contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 
legalmente la profesión, y en los casos en los cuales pueda ser corroborado a través de la 
matrícula o tarjeta profesional, se hará según las disposiciones aplicables.  

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona 

natural o jurídica con quien se haya establecido previamente la relación laboral o de 
prestación de servicios. 

e. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la 

disponibilidad física y real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación 
inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar.  

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

Posgrado con 

título 

Requisitos de Experiencia 

General 

Requisitos de Experiencia 

Específica 

Especialización  Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Maestría o 
Doctorado 

Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

 

 Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  
• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y 

viceversa.  
• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o 

viceversa. 

En todo caso, es posible aplicar las equivalencias anteriores frente a varios títulos de posgrado. 
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El personal relacionado debe estar contemplado dentro de los gastos administrativos generales 

del contrato por parte del Contratista.  

El personal relacionado es el personal operacional y profesional mínimo requerido para la ejecución 
del contrato derivado del presente Proceso de Contratación.  

a. Requisitos del personal  

Todos los profesionales exigidos deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos 

de formación y experiencia: 

Profesional 
Ofrecido para el 

Cargo 

Cantidad de 
profesionales 

requeridos 

% 
Dedicación 

Requisitos de 
Experiencia 

General 

Requisitos de 
Experiencia 
Específica 

Formación 
académica 

Director de Obra 1 30% 

5 años de 
experiencia general 
contados a partir de 
la expedición de la 
matrícula profesional 

Haber 
participado en 

al menos un (1) 
proyecto de 
construcción o 
adecuación de 
redes eléctricas 

de media/baja 
tensión. 

Ingeniero electricista 
con Matrícula 
Profesional vigente 

Técnico 
electricista 

1 100% Tres (3) años 

Un (1) año 
como técnico 
electricista en 
montaje de 
redes o 

subestaciones. 

Técnico, Tecnólogo 
en electricidad o 
redes eléctricas con 

Matrícula Profesional 
CONTE vigente en 
las categorías 
aplicables (mínimo 
Clases TE-1, TE-4 o 
TE-5 para 

instalaciones y 

redes) 
 
Certificado de 
Trabajo Seguro en 
Alturas (Nivel 
Avanzado o Técnico 

Operativo vigente). 
 
Certificado de 
capacitación en 
Riesgo Eléctrico 
(Res. 5018 de 
2019). 

Liniero para 

Maniobra en 
Línea Viva 

1 20% 

Dos (2) años 
contados a partir de 
la fecha de 
expedición de la 

Matrícula Profesional 
expedida por el 
CONTE (o 
certificación 
equivalente) 

Un (1) año 

como técnico 
electricista en 
actividades de 
montaje, 
mantenimiento 

o adecuación de 
redes aéreas de 
media/baja 
tensión o 
ejecución de 
maniobras de 

línea viva. 

Técnico, Tecnólogo 

en electricidad o 
redes eléctricas con 
Matrícula Profesional 
CONTE (Clase TE-5 o 
equivalente) y/o 

Certificación de 
Competencia Laboral 
SENA/Entidad 
autorizada en 
Maniobras de Línea 
Viva en Media 

Tensión. 
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Profesional 

Ofrecido para el 

Cargo 

Cantidad de 

profesionales 

requeridos 

% 

Dedicación 

Requisitos de 

Experiencia 

General 

Requisitos de 

Experiencia 

Específica 

Formación 

académica 

 
Certificado de 
Trabajo Seguro en 

Alturas (Nivel 
Avanzado o Técnico 
Operativo vigente). 
 
Certificado de 
capacitación en 
Riesgo Eléctrico 

(Res. 5018 de 
2019). 

Responsable de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo - SST 

1 80% 

Dos (2) años 
contabilizados a 
partir de la 
expedición de la 
Licencia de Salud 

Ocupacional / SST. 

Un (1) año en 
proyectos que 

involucren 

actividades de 
alto riesgo 
(sector 
eléctrico, 
alturas o 
construcción). 

Técnico, Tecnólogo o 
Profesional en 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo con 
licencia vigente en 
SST + Curso de 50 
horas (o 
actualización de 20 
horas) del SG-SST. 

 

Las Entidades tendrán en cuenta las siguientes reglas para la equivalencia de cargos en relación 
con la experiencia: 

1. Equivalencia de experiencia para el cargo de Director de Obra 

Se establecerán las siguientes reglas:  

Cargo desempeñado como: 

Experiencia en el 

cargo 
(años) 

Equivalencia para el 

cargo de Director 
(años) 

Supervisor o coordinador o apoyo a la 

supervisión de una Entidad (indistintamente 
de su modalidad de contratación) 

1,0 año(s) 0,5 año(s) 

Residente de obra 2,0 año(s) 0,5 año(s) 

Administrador vial 1,0 año(s) 0,5 año(s) 

Gestor vial 1,0 año(s) 0,5 año(s) 

 

Nota 4: La Entidad NO puede establecer valores de equivalencia distintos a los fijados en la tabla 

anterior para cada cargo.  

Nota 5:  Las condiciones de equivalencia se establecen de forma lineal y no se pueden hacer 
combinaciones entre cargos.  

Nota 6: Las reglas anteriormente relacionadas son aplicables al profesional denominado director 

de obra. 

2. Equivalencia de experiencia para el cargo de Residente de Obra 
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No aplica 

b. Maquinaria mínima del Proyecto  

No aplica 

2.11. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO 

Es responsabilidad del Proponente, bajo su cuenta y riesgo, inspeccionar y examinar el sitio donde 

se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales 
necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor 
y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados.  

Las fuentes seleccionadas por el Contratista deben ser previamente autorizadas por el respectivo 
supervisor, en los casos que se requiera, antes del inicio de las obras. 

Previo al inicio de las obras, los materiales que la Entidad identifique como indispensables en la 
ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte 

del supervisor, según la normativa aplicable.  

2.12. OBRAS PROVISIONALES 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del Contratista la construcción, mejoramiento y 
conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, 
tales como vías provisionales, vías industriales, vías de acceso y vías internas de explotación a las 

fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica, cuando se 
haya explotado por el Contratista a través de las autorizaciones temporales y las demás que 

considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y 
demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, 
lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser 

afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos y en general toda obra 
provisional relacionada con las labores tendientes al cumplimiento del objeto contractual. 

En caso de que sea necesario el Proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra 
y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo 

su responsabilidad. 

Adicionalmente, correrán por su cuenta y riesgo los trabajos necesarios para no interrumpir el 
servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros 

Contratistas. 

En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante 

aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por 
el supervisor, en los casos que se requiera. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente 
aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador del gasto, y en los casos 

que se requiera el permiso ante la autoridad competente. 

A menos que se efectúen otros acuerdos, el Contratista deberá retirar todas las obras provisionales 

a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que 
las encontró. Así mismo, será responsable de desocupar todas las zonas que le fueron 
suministradas para las obras provisionales y permanentes. 
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2.13. SEÑALIZACIÓN  

De ser necesario, según los estudios previos, son de cargo del Contratista todos los costos 
requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la 

iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los 
términos definidos por las autoridades competentes.  

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad deberá definir puntualmente cuales son los costos directos 

e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar. 

La Entidad deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo 115 de la Ley 769 de 2002 o la 
norma que la modifique, relacionado con la obligatoriedad de demarcación para los proyectos de 

infraestructura social como parte de su labor de planeación y presupuestación.  

2.14. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.6.1.1.10 del Decreto 1077 de 2015, los proyectos 

de reparaciones o mejoras locativas no requerirán Licencia de Construcción que hacen referencia 
el artículo 8 de la Ley 810 de 2003. 

Permisos ambientales  

No se requieren permisos ambientales ya que las actividades a ejecutar corresponden a obras de 

mantenimiento, adecuación y mejoramiento de infraestructura existente, las cuales no implican 
ampliación de área construida, cambio en el uso del suelo, ni intervención sobre áreas 

ambientalmente sensibles o de especial protección.  

2.15. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO 

Para el presente proyecto aplica: 

- NTC 2050 (Norma Técnica Colombiana 2050) - Código Eléctrico Colombiano 

- Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricos – RETIE 

- Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP 

- Directiva permanente No 00232/2017 - Diseño, Construcción y mantenimiento de obras 
militares. 

- Decreto 1072 de 2015. Normas de seguridad y salud en el trabajo 

- Reglamento de higiene y seguridad industrial de la construcción resolución No. 02413 de 1979, 

emanada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Colombia. 

Requisitos y condiciones para la ejecución del servicio 

El contratista deberá suministrar, sin costo adicional para el Ejército Nacional, todos los 

equipos, herramientas y elementos necesarios para la correcta ejecución de las actividades 
contratadas, entre ellos: 

• Herramientas manuales.  

• Herramientas eléctricas.  
• Equipos de medición y prueba.  

• Escaleras.  
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• Andamios certificados.  

• Equipos de soldadura.  
• Equipos y elementos de protección colectiva.  

• Los demás equipos, herramientas y elementos requeridos para la adecuada ejecución de 

las actividades de adecuación y mantenimiento. 

Calidad de los trabajos 

Los trabajos deberán ejecutarse bajo condiciones que garanticen su calidad, seguridad, 

funcionalidad y durabilidad, teniendo en cuenta lo siguiente: 

• Las actividades deberán desarrollarse sin afectar el normal funcionamiento de la Unidad.  
• Los trabajos deberán presentar acabados uniformes y técnicamente adecuados.  

• Los materiales utilizados deberán ser compatibles con la infraestructura existente.  
• Cualquier defecto, falla o deficiencia atribuible a la ejecución de los trabajos deberá ser 

corregido por el contratista, sin costo adicional para el Ejército Nacional.  
• Las actividades deberán ejecutarse de conformidad con las especificaciones técnicas, 

instrucciones del supervisor y demás condiciones establecidas en el contrato. 

Garantía 

El contratista deberá otorgar, como mínimo: 

• Garantía de doce (12) meses sobre la mano de obra ejecutada, contados a partir del 
recibo a satisfacción de los trabajos.  

• La garantía de fábrica de los materiales y elementos instalados, cuando corresponda, de 
acuerdo con las condiciones establecidas por el fabricante.  

• El contratista deberá realizar las pruebas técnicas y de funcionamiento necesarias para 

verificar que la adecuación eléctrica cumpla con las condiciones requeridas antes de su 

entrega a la entidad. 

Tiempo de atención 

El contratista deberá: 

• Atender las actividades programadas dentro de los plazos establecidos y coordinados con 
el supervisor del contrato.  

• Atender los requerimientos que sean considerados como emergencias dentro de las 
primeras veinticuatro (24) horas siguientes a su comunicación, salvo situaciones de 

fuerza mayor o circunstancias debidamente justificadas. 

Entrega de los trabajos 

Cada actividad ejecutada deberá entregarse: 

• Limpia, organizada y libre de escombros y residuos derivados de la intervención.  
• Con las respectivas pruebas de funcionamiento, cuando sean aplicables.  

• En condiciones adecuadas de operación, seguridad y funcionalidad.  
• Mediante acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, cuando 

corresponda. 
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Cronograma de trabajo y bitácora de actividades 

El contratista deberá presentar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción 
del acta de inicio, un cronograma detallado de ejecución, el cual deberá ser presentado al 

supervisor del contrato para su revisión y aprobación antes del inicio de las actividades. 

El cronograma deberá contener, como mínimo: 

• Actividades a ejecutar.  
• Orden secuencial de ejecución.  

• Fecha de inicio y terminación de cada actividad.  
• Tiempo estimado de ejecución.  

• Dependencia o área objeto de intervención.  
• Personal responsable.  
• Recursos, equipos y herramientas a utilizar.  

• Hitos de seguimiento.  
• Porcentaje de avance programado.  

• El cronograma podrá ser ajustado durante la ejecución del contrato, previa autorización 
del supervisor, siempre que las modificaciones no afecten el plazo contractual ni el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas. 

Bitácora de obra o mantenimiento 

El contratista deberá llevar una bitácora física o digital durante toda la ejecución del contrato, 
la cual deberá permanecer disponible para consulta y seguimiento por parte del supervisor. 

Como mínimo, la bitácora deberá contener: 

• Fecha de ejecución de la actividad.  

• Lugar o dependencia intervenida.  
• Descripción detallada de los trabajos ejecutados.  

• Personal que realizó la actividad.  
• Materiales e insumos utilizados.  

• Equipos y herramientas empleados.  
• Registro fotográfico del antes, durante y después de cada intervención.  
• Novedades presentadas durante la ejecución.  

• Riesgos identificados y acciones implementadas.  
• Observaciones y recomendaciones del supervisor.  

• Firma del responsable del contratista y del supervisor, cuando corresponda. 

Informes de avance 

El contratista deberá presentar informes de avance con la periodicidad establecida por el 
supervisor del contrato —semanal, quincenal o mensual—, los cuales deberán contener, 

como mínimo: 

• Resumen ejecutivo de las actividades ejecutadas.  
• Estado de cumplimiento del cronograma.  

• Porcentaje de avance físico.  
• Registro fotográfico.  

• Relación de materiales utilizados.  
• Relación del personal empleado.  
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• Dificultades o novedades presentadas y acciones correctivas implementadas.  

• Actividades programadas para el siguiente período.  

• Actualización de la bitácora de mantenimiento. 

Entrega final del contrato 

Al finalizar la ejecución del contrato, el contratista deberá presentar al supervisor un Informe 
Técnico Final, el cual constituirá el entregable definitivo y será requisito para el recibo a 
satisfacción y el trámite del pago final. Como requisito para el recibo final, el contratista 

deberá entregar: 

• Cronograma definitivo ejecutado.  
• Bitácora completa de mantenimiento. 

• Registro fotográfico consolidado del antes, durante y después de las intervenciones. 
• Relación de los materiales instalados.  

• Actas de recibo parcial y final, cuando correspondan.  
• Informe técnico final con el porcentaje de cumplimiento del contrato.  
• Certificados de garantía de los materiales y trabajos ejecutados. 

• Recomendaciones y actividades futuras sugeridas para conservar las condiciones de la 

infraestructura intervenida. 

Entrega de documentación técnica 

• El contratista, una vez suministrado, instalado y puesto en funcionamiento el 
transformador, deberá entregar a la Entidad, como requisito para la recepción del equipo, 
la ficha técnica, manuales de instalación, operación y mantenimiento, certificados de 

calidad y conformidad, protocolos y resultados de las pruebas realizadas, garantía del 
fabricante, planos eléctricos actualizados conforme a obra ejecutada (“as built”) y demás 

documentación técnica suministrada por el fabricante. 
• Así mismo, el contratista deberá proporcionar las instrucciones necesarias para la 

correcta operación, mantenimiento y conservación del transformador, indicando las 

condiciones de seguridad, recomendaciones de inspección, periodicidad de 
mantenimiento y procedimientos para la atención de posibles fallas. Cuando corresponda, 

deberá realizar una capacitación básica al personal designado por la Entidad y dejar 
constancia de la misma mediante acta. 

• La documentación deberá ser entregada en medio físico y/o digital, en idioma español, y 

deberá corresponder exactamente al transformador instalado, indicando marca, 
fabricante, referencia, número de serie, potencia y demás características técnicas del 

equipo. 

Impacto Social 

El contratista deberá ejecutar las actividades procurando minimizar las afectaciones a las 

labores del personal de la unidad y garantizar condiciones seguras para quienes desarrollan 
actividades en las instalaciones intervenidas, implementando medidas de prevención y 
control para minimizar la generación de ruido, polvo y demás molestias derivadas de las 

actividades de adecuación, especialmente en las áreas donde se desarrollen actividades de 
producción. 
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Impacto Económico 

El contratista deberá ejecutar los trabajos conforme a las cantidades, especificaciones y 
condiciones establecidas, evitando desperdicios, reprocesos y costos innecesarios que 

puedan afectar la adecuada utilización de los recursos públicos. 

Requisitos adicionales 

• El personal del contratista deberá estar previamente autorizado para ingresar a las 
instalaciones militares. 

• El contratista deberá coordinar las actividades con el supervisor designado por la Unidad. 

• Las labores deberán ejecutarse sin afectar el normal funcionamiento de las plantas de 
producción, áreas administrativas, alojamientos y demás dependencias de la Unidad.  

• El contratista será responsable por los daños que, por acción u omisión, sean ocasionados 
a la infraestructura, equipos, instalaciones o bienes de la Unidad durante la ejecución del 

contrato, siempre que le sean atribuibles. 
• Cuando las actividades impliquen la suspensión temporal de servicios públicos, tales 

como energía eléctrica, agua u otros, estas deberán ser previamente coordinadas con el 

supervisor del contrato, con el fin de minimizar cualquier afectación a las operaciones 

institucionales.  

El contratista deberá acatar las disposiciones de seguridad, control de acceso y demás protocolos 

establecidos por la Unidad para el ingreso y permanencia de personal, equipos y materiales en las 

instalaciones militares. 

2.16. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

No aplica 

CAPÍTULO III ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

3.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

El Proponente presentará el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta+, el cual debe estar 

firmado por la persona natural o por el representante legal del Proponente individual o Plural, o 

por el apoderado. 

La persona natural (Proponente individual o integrante de un Proponente Plural) que pretenda 

participar en el presente proceso, debe acreditar que posee título como arquitecto o ingeniero en 

la respectiva rama de la ingeniería, para lo cual adjuntará copia de la tarjeta profesional y 

certificado de vigencia de la matrícula profesional expedida por la autoridad competente, vigente 

a la fecha de cierre de este procedimiento de selección. El requisito de la tarjeta profesional se 

puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. 

En todo caso, de acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el Proponente –persona 

natural– es arquitecto, o el representante legal o el apoderado del proponente individual persona 

jurídica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee título de ingeniero 

en la respectiva rama de la ingeniería, la oferta tendrá que ser avalada por un ingeniero, para lo 

cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula 
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profesional expedida por el Copnia, en la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, 

vigente a la fecha de cierre de este procedimiento de selección. El requisito de la tarjeta profesional 

se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. 

El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del 

Formato 1 – Carta de presentación de la oferta, cuando el Proponente deba presentarlo. 

La carta de presentación debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el 

proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 3 – Pacto de Transparencia y, por lo tanto, 

no será necesaria la entrega de este documento al momento de presentar la oferta. 

El Proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con 

la información solicitada. 

3.2. APODERADO  

Los Proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado, 
evento en el cual deben anexar el poder otorgado en legal forma (artículo 5 del Decreto – Ley 019 
de 2012), en el que se confiere al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y 

suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa en el trámite del proceso 
y en la aceptación de la oferta. No obstante, la simple entrega física o radicación de la oferta en 

la Entidad puede realizarla cualquier persona, sin necesidad de poder u autorización. 

El apoderado que firma la oferta podrá ser una persona natural o jurídica, que en todo caso debe 
tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y debe 

estar facultado para representar al Proponente y/o a todos los integrantes del Proponente Plural, 
a efectos de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) presentar 

oferta para el Proceso de Contratación de que trata esta invitación; (ii) responder los 
requerimientos y aclaraciones solicitados la Entidad; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar 
(iv) suscribir el acta de terminación y liquidación, si a ello hubiere lugar.  

Las personas extranjeras que participen mediante un Proponente Plural podrán constituir un solo 
apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común 

otorgado por la totalidad de los integrantes con los requisitos de autenticación, Legalización y/o 
Apostilla y traducción exigidos en el Código de Comercio y en el Código General del Proceso de 
Colombia, incluyendo los señalados en la invitación. El poder a que se refiere este párrafo podrá 

otorgarse en el mismo acto de constitución del Proponente Plural.  

3.3. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

La presentación de la oferta deberá adaptarse a las condiciones de la plataforma y no será posible 
presentar documentos en físico, los documentos se adjuntarán de acuerdo con el orden requerido 

en el cuestionario por la Entidad, los cuales deben ser legibles y escaneados correctamente. 

La entidad solo recibirá una oferta por proponente, salvo los procesos estructurados por lotes o 

por segmentos, cuando la entidad haya establecido esta posibilidad. En caso de presentarse para 

varios Procesos de Contratación con la Entidad, el proponente dejará constancia para qué proceso 

allega su ofrecimiento. La radicación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de la 

legislación colombiana acerca de los temas objeto del proceso y de todas las condiciones y 
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obligaciones contenidas en el mismo. Adicionalmente si se hace a través del SECOP II el 

proponente deberá cumplir con el Manual de Usos y Condiciones de la plataforma vigente. 

Estarán a cargo del Proponente todos los costos asociados a la elaboración y presentación de su 

oferta y en ningún caso la Entidad será responsable de ellos.  

Las tachaduras y/o enmendaduras sobre alguno de los documentos que acreditan los requisitos 
habilitantes o los factores de evaluación de la oferta, deberán estar salvados con la firma de quien 

suscribe el correspondiente documento al pie de la misma y con una nota al margen donde 
manifieste clara y expresamente la corrección realizada.  

Los Proponentes adjuntarán el formulario de la propuesta económica con el valor discriminado de 

cada ítem en el SECOP II, junto con su propuesta, teniendo en cuenta el formulario de propuesta 
económica publicado por la Entidad. Por tanto, la oferta económica no debe estar firmada. 

3.4.  CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS 

Se entienden recibidas por la Entidad las ofertas que se encuentren en la plataforma del SECOP II 
a la fecha y hora indicada en el Cronograma del proceso, después de este momento el SECOP II 

no permitirá el recibo de más propuestas por excederse del tiempo señalado en el Cronograma. 

Vencido el término para presentar ofertas, la Entidad debe realizar su apertura y publicar la lista 
de oferentes. Luego de la apertura, las propuestas son públicas y cualquier persona puede 

consultarlas. La Entidad dará a conocer las ofertas presentadas en el Proceso de Contratación 
haciendo clic en la opción “publicar ofertas”, para que sean visibles a todos los Proponentes y los 
interesados en el proceso. 

Se darán por no presentadas todas las propuestas que no hayan sido entregadas en la plataforma 

y en el plazo previsto para ello en la invitación. No se tendrán como recibidas las ofertas allegadas 
por medios distintos al SECOP II, para asegurar la efectiva transmisión de datos y garantizar el 

cumplimiento estricto de los Términos y Condiciones de Uso del SECOP II. 

Sin embargo, cuando ocurra una indisponibilidad del SECOP II, que haya sido confirmada por la 
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, mediante certificado de 
indisponibilidad, la Entidad podrá recibir ofertas en los términos y condiciones establecidos en el 

“Protocolo para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II” o en el documento que Colombia 
Compra Eficiente determine para ello. 

3.5. INFORME DE EVALUACIÓN  

La Entidad evaluará la oferta de menor precio y verificará que cumpla las condiciones mínimas de 

la invitación. Si no cumple solicitará al Proponente, mínimo por el término de un (1) día hábil, que 
aclare, explique o aporte los documentos e información subsanable; en caso de que la Entidad no 
fije un plazo específico, se entenderá que es de un (1) día hábil siguiente al día que se hizo el 

requerimiento. No obstante, los Proponentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar 
la oferta económica, la cual solo puede ser objeto de aclaraciones y explicaciones. Los Proponentes 

deben aportar las aclaraciones o documentos requeridos hasta el plazo indicado, so pena que la 
Entidad rechace la propuesta y revise la segunda oferta que ofrezca el menor precio y verifique 
que cumple los requisitos de la invitación. Si la segunda propuesta tampoco cumple se repetirá el 

procedimiento anterior, continuando con las ofertas que ofrezcan el siguiente menor precio.  
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En caso de que la Entidad advierta la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes 

a la futura contratación o al Proponente, y no los haya requerido durante el proceso de evaluación, 
requerirá al Proponente, otorgándole un término mínimo de un (1) día hábil contado desde el 

momento en el que advirtió su omisión, con el fin de que los aporte; en caso de que la Entidad no 
fije un plazo específico, se entenderá que es de un (1) día hábil siguiente al día que se hizo el 
requerimiento  

Una vez se identifica la oferta de menor valor que cumple los requisitos mínimos de la invitación, 
la Entidad publicará el informe de evaluación en el cual constará la evaluación de las ofertas. Allí 

se indicará, entre otros aspectos, cuál oferente ofreció el menor precio y cumplió con los requisitos 
de la invitación.  

El informe de evaluación permanecerá publicado en el SECOP y a disposición de los interesados 

por un término no inferior a un (1) día hábil, término hasta el cual los proponentes podrán hacer 
las observaciones que consideren procedentes. Al finalizar el término de traslado, la Entidad 

contestará las observaciones, y en caso de que sea necesario modificará la evaluación y publicará 
un informe de evaluación ajustado.  

En virtud del principio de buena fe, los Proponentes que presenten observaciones al proceso o a 

las ofertas y conductas de los demás oferentes, deben argumentar y demostrar la procedencia y 
oportunidad de estas. 

3.6. ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 

La Entidad aceptará la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones 

establecidas en la invitación.  

La comunicación de aceptación junto con la oferta constituye para todos los efectos el contrato 

celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal. 

En la aceptación de la oferta, la Entidad debe informar al Contratista el cargo del supervisor o 
interventor del contrato. 

3.7. PROPUESTAS PARCIALES 

No se admitirá las propuestas parciales, esto es, las presentadas para una parte del objeto o del 
alcance del contrato, de igual forma se debe tener en cuenta la definición establecida en el 

Anexo 3 – Glosario.  

3.8. PROPUESTAS ALTERNATIVAS 

Los Proponentes pueden presentar alternativas técnicas y económicas siempre y cuando ellas no 
signifiquen condicionamientos para la aceptación de la oferta y cumplan con los siguientes 

requisitos: 

A. Que el Proponente presente una propuesta básica que se adecúe a las exigencias fijadas en 
la invitación, de forma que pueda ser evaluada la oferta inicial con base en las reglas de 

Selección Objetiva allí contenidas. 
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B. Que la oferta alternativa, o las excepciones técnicas y económicas, se enmarquen en el 

principio de Selección Objetiva, de tal manera que la alternativa a la propuesta básica pueda 
también evaluarse conforme con las reglas establecidas en la invitación, sin que se afecten 

los parámetros neutrales de escogencia del Contratista y no se desconozca el principio de 
igualdad. 

Cuando un Proponente presente una alternativa deberá adjuntar toda la información necesaria 

para su análisis y una descripción detallada del proceso de construcción, características de los 
materiales y equipos y análisis de costos. Todas las expensas necesarias para desarrollar la 

propuesta alternativa, incluso los de transferencia tecnológica, deben incluirse en los respectivos 
ítems de la oferta. Solo serán consideradas las propuestas alternativas del Proponente favorecido 
con la aceptación de la oferta y la selección de la alternativa será potestad de la Entidad. 

Las propuestas alternativas se deben presentar en SECOP II como “otros anexos” en su oferta, el 
Proponente en el documento debe hacer la claridad de su intención de allegar una propuesta 

alternativa. 

3.9. REGLAS PARA LOS PROCESOS ESTRUCTURADOS POR LOTES O SEGMENTOS  

No aplica 
 

CAPÍTULO IV REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 
 

La Entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el Cronograma de 

la invitación, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta. 

Los requisitos habilitantes de la propuesta con el menor precio serán objeto de verificación, por lo 

tanto, si la propuesta cumple con todos los aspectos se evaluará como “cumple”. En caso contrario 
se evaluará como “no cumple”. 

La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos 

Tipo.  

4.1 GENERALIDADES 

A. Únicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los 

requisitos habilitantes, según lo señalado en la invitación. 

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada 

uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, 
en todo caso, se realizará de acuerdo con las reglas de la invitación. 

C. Cuando la Entidad exija el requisito habilitante de capacidad financiera, los Proponentes 

deben diligenciar el Formato 4 Capacidad Financiera con los soportes que ahí se definen. 

4.2 CAPACIDAD JURÍDICA  

Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades 
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en la invitación: 
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A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas 

jurídicas nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociación 

previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 o la norma que la modifique, sustituya o 
complemente. 

Los Proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato.  

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, Conflicto 
de Interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la ley y en el 

numeral 1.14 de la invitación. 

D. No estar reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la 

Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el Proponente e integrantes 
de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratándose de Proponentes extranjeros 
sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberán declarar que no son responsables fiscales 

por actividades ejercidas en Colombia y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que 
impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM en el cual 
demuestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021. 

La Entidad consultará los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las bases de datos, 

al igual que los Antecedentes Fiscales, acorde con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, los 
Antecedentes Disciplinarios según el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de 

Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 –Código Nacional de Seguridad y Convivencia– 
o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen. 

4.3 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o integrantes de los 
Proponentes Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

4.3.1 PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente 
expedida por la autoridad competente. 

C.  Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

4.3.2 PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos:  
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A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 

la autoridad competente, en el que se verificará: 

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse 
la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo 

de vigencia del certificado de existencia y representación legal la originalmente 
contenida en la invitación. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto 
del Proceso de Contratación.  

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración 

no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. Para efectos de la 
evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de 

Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia para establecer esta duración la originalmente contenida en la 

invitación. 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer 

obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de 
una autorización suficiente otorgada por parte del órgano social competente 
respectivo para cada caso.  

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la 

República de Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente 
establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del 
Código de Comercio. 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que 
conste si es abierta o cerrada. 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal 
en Colombia no es una persona jurídica diferente a la Matriz, se tendrá en cuenta la fecha de 

constitución de esta última.  

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debidamente 

constituida en Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad jurídica 
de su representante o apoderado, mediante la presentación del certificado de existencia y 
representación legal con fecha de expedición máximo de 30 días antes de la fecha de cierre del 

Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación 

legal la originalmente contenida en la invitación. Cuando el representante legal de la sucursal 
tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá adjuntar autorización suficiente del 
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órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La 

ausencia definitiva de autorización suficiente o no aportar dicho documento, una vez solicitado 
por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta. 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten 

la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de 

conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, con una expedición de máximo 

seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, en el que debe 

constar como mínimo los siguientes aspectos:  

I. Nombre o razón social completa. 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 
persona jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto 

del Proceso de Selección. 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a 

la persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no 
tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando 
la autorización o documento correspondiente del órgano social competente 

respectivo para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.  

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de 
existencia y representación legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural 

debe presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para 
vincular y representar a la sociedad en la que conste que: (i) no existe autoridad u organismo 
que certifique lo solicitado en este numeral; (ii) la información requerida en el presente literal 

y (iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa 
la declaración, así como de las demás personas que puedan representar y vincular a la 

sociedad, si las hay. 

Nota 10: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia que le sea 
aceptada la oferta, tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, deberá 

constituir una sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 471 y ss. del Código de Comercio 

C. Las Entidades deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 

Acto de creación de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado 
de existencia y representación legal (este último no mayor a treinta 30 días anteriores a la 
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fecha de cierre del Proceso de Contratación) o documento equivalente que permita conocer la 

naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la 
Entidad.  

Nota 11: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y 
representación legal, deberán allegar un documento equivalente que acredite su existencia, junto 
con los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad 

a contratar, en el cual se verificará:   

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia, con una 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso 

de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del documento equivalente que acredite su 
experiencia la originalmente contenida en la invitación. 

• Que el objeto incluya todas las actividades principales objeto del proceso.  
• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del Contrato y un (1) 

año más.  
• Para efectos de la invitación, el plazo de ejecución del contrato será el indicado en el 

numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  

• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de 
la misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano social para contraer 

obligaciones en nombre de la sociedad o de la Entidad.  
• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento 
una vez solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar 

la oferta y, por tanto, su rechazo.  
• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo. 

4.3.3 PROPONENTES PLURALES  

El documento de conformación de Proponentes Plurales debe:  

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma clara en Unión Temporal 
o en Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intención de 

conformar el Proponente Plural. En caso de que no exista precisión sobre el tipo de 
asociación se solicitará la aclaración. Los Proponentes deben incluir como mínimo la 
información requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – 

Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los Proponentes podrán incluir 

información adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del Proceso.  

B. Acreditar el nombramiento de un representante legal principal y un suplente, este último 
en caso de considerarlo conveniente, cuya intervención deberá quedar definida en el 

Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – 
Uniones Temporales), de todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con 

facultades suficientes para la representación sin limitaciones de cada uno de los integrantes, 
en todos los aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción 
y ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar el acta de terminación y 

la liquidación o cualquier otra acta o documento.  

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que 
se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural. 
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D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y 

un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha 

del cierre del proceso de contratación.  

E. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de 
cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser 
diferente al 100%. 

 
F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el 

consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será 
posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la 
fecha del cierre del Proceso de Contratación. Cualquier modificación en los porcentajes de 

los integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto. 
 

Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y en el caso 
de que del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de 

cualquiera de los anteriores. 

Nota 12: El proponente plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de 

proponentes plurales en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - 

Colombia Compra Eficiente. El proponente plural debe estar registrado en el SECOP II, por tanto, 

la Entidad rechazará la oferta que se presente desde una cuenta diferente. 

4.4 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

4.4.1 PERSONAS JURÍDICAS 

El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes 
legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el 

representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el 
que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF), al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y al Fondo Nacional de Formación 
Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar. 

La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en 

los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite. 

Cuando la persona jurídica esté exonerada de estas obligaciones en los términos previstos en el 
artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el “Formato 6 – Pagos de seguridad social y 

aportes legales”.  

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en 
Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

4.4.2 PERSONAS NATURALES  

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los Sistemas de Seguridad Social en 
salud y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago 

de la correspondiente planilla con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, 
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anteriores a la fecha de cierre del Proceso de contratación o copia de la planilla de seguridad social 

paga.  

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer 

el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente contemplada en la 
invitación. 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez presente resolución 
de reconocimiento de pensión o indemnización sustitutiva, presentará el documento que lo 

acredite y, además, la afiliación al sistema de salud. 

De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar cotización 
de pensión tendrán que presentar el documento que así lo acredite y, adicionalmente, el certificado 

de afiliación al sistema de salud. 

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia, 
las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.  

4.4.3 PROPONENTES PLURALES  

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural deberá suscribir por separado la declaración de 
la que tratan los numerales anteriores. 

4.4.4 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 

El Proponente seleccionado debe presentar, para la aceptación de la oferta, ante la dependencia 

respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes 
legales cuando a ello haya lugar.  

En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los 
seis (6) meses anteriores a la fecha de aceptación de la oferta personal a cargo, y por ende no 

esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y de seguridad social debe indicar esta 
circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad del juramento. 

4.5 EXPERIENCIA  

Los Proponentes deben cumplir con el requisito habilitante de experiencia, el cual se acreditará 

mediante: i) la presentación del Formato 3 – Experiencia y ii) copia de alguno de los documentos 
válidos para demostrar la experiencia requerida señalados en el numeral 4.5.4. 

Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con 

particulares o con Entidades. 

El área estimada de intervención de la presente invitación corresponde a:  

Área para construir/intervenir: N/A 

Presupuesto Oficial: $ 101.518.906,77   

4.5.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA  

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes características:  
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A. Que hayan contenido la ejecución de:  

Actividad Principal: 1.9. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O 

INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U 
OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O 
REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN DE 

REDES ELÉCTRICAS Y/O CIRCUITOS CERRADOS DE TV Y/O SISTEMAS DE SEGURIDAD Y/O 
CIRCUITOS DE VOZ Y DATOS Y/O PLANTAS ELECTRICAS Y/O SUBESTACIONES Y/O REDES 

DE TELEMATICA Y/O COMUNICACIÓN Y/O SONIDO Y/O TELEFONÍA Y/O REDES O SISTEMAS 
DE ILUMINACIÓN O LUMINARIAS INTERIORES O EXTERIORES DE INFRAESTRUCTURA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA. 

Experiencia General: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN 
ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O 

ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN 

LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN DE REDES 
ELÉCTRICAS Y/O DE VOZ Y/O DE DATOS PARA EDIFICACIONES. 

Experiencia Específica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia general debe corresponder mínimo al 30% del presupuesto oficial 
del presente proceso de selección. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general 
debe demostrar la intervención o suministro e instalación de redes eléctricas en 

edificaciones. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general 
debe demostrar la intervención o suministro e instalación de redes o sistemas de 

iluminación o luminarias interiores o exteriores o similares en edificaciones 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia. Los Proponentes Plurales deben indicar 

qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. 
Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.  

Si el Proponente no aporta el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en 

los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta 
para la evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad 

verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general y específica solicitados 
para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en 
atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de 

las obras, bienes o servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social, en caso 
de que aplique. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme con domicilio en el territorio 
nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor 

valor.  
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C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco 

(5) contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla incluida en el numeral 
4.5.6 de esta invitación, así como el contenido establecido en la Matriz 1 – Experiencia 

aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educación institucional, 
vivienda, cultura, recreación y deporte.  

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme con domicilio en 

el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 
1074 de 2015 y el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los 

modifiquen, sustituyan o complementen, podrá demostrar la experiencia solicitada con un 
(1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un total de seis (6) 
contratos.  

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 

Temporal y acredite la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015 
o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia 

solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un total 
de seis (6) contratos. En todo caso no será posible aportar más de un (1) contrato adicional 

aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan la condición 
previamente definida. 

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente deberá diligenciar el Formato 9 - 

Acreditación de Mipyme y aportar la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 

del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  En caso 

de que la condición de Mipyme se acredite mediante la presentación del RUP vigente y en 

firme no será necesario presentar el formato indicado, ni los soportes requeridos en el 

mencionado artículo.  

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y especifica 
requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en 

atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto 
de las obras, bienes y servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social. 

En las convocatorias limitadas a Mipyme, no aplicará este requisito habilitante diferencial 

del número de contratos aportados para acreditar la experiencia por parte de las Mipyme. 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  

E. Los contratos aportados como experiencia válida y que correspondan a edificaciones 

debieron iniciar su ejecución luego de la expedición del Reglamento Colombiano de 

Construcción Sismo Resistente (NSR-98), esto es, después del 9 de enero de 1998.  

 

F. Únicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones podrá 

haber iniciado ejecución antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidió la NSR-

98. 
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G. Si el proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia solicitada, 

este deberá haber iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y recibido a satisfacción luego 

del 15 de julio de 2010, fecha en la cual entró en vigencia la NSR-10, y haya terminado su 

ejecución antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección.  

 

H. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber 

iniciado ejecución con posterioridad a la expedición de la NSR-10, el cual debió haberse 

ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación.  

I. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicarán para los contratos ejecutados fuera 
del territorio colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en dichos 
literales. En todo caso, el proyecto de infraestructura social que se pretende ejecutar deberá 

cumplir con los estándares y normativa establecida para Colombia 

J. No debe haberse impuesto alguna multa, cláusula penal, caducidad o haberse declarado 

algún siniestro, so pena de que dichos contratos no se tengan en cuenta para acreditar la 
experiencia. Esta regla no se aplicará en caso de que solo se haya declarado el siniestro de 

la póliza de responsabilidad civil extracontractual. 

K. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de 
tres (3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, 

accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 
2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, deben adjuntar un documento 

suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) 
donde se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la 
experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres 

(3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia. 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural 

conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o 
constituyentes y se alleguen contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a 
aquella, solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por 

uno de los integrantes, de manera tal que el Proponente Plural solo podrá avalársele una 
misma experiencia una sola vez.  

L. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá acreditarse mediante alguno de los 
documentos establecidos en el numeral 4.5.4 de la invitación. 

4.5.2 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que 

la misma sea válida como experiencia requerida:  

A. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia 
para efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta cómo máximo los cinco (5) 

contratos aportados de mayor valor. Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad 
de Mipyme con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los 

seis (6) contratos aportados de mayor valor. 
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B. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los 

integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia 
solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de 

la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, 
si así lo considera pertinente, podrá no demostrar experiencia. En este último caso, el 
porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural 

no podrá superar el diez por ciento (10 %). 
 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir 
con contratos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en la invitación, y 
se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 4.5.6. 
  

Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos 
para acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el "número de 
contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el 

numeral citado. 
 

En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará 
la acreditación de longitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia 

específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV.  

C. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 

Consorcio o en Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante será el 
registrado en el documento de conformación de la estructura plural en el respectivo Proceso 
de Contratación, el contrato o en alguno de los documentos válidos definidos en el numeral 

4.5.4 para la demostración de la experiencia.  

D. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 

Consorcio o en Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el documento 
válido para la acreditación de la experiencia multiplicada por el porcentaje de participación 
que tuvo el integrante o los integrantes. 

E. Cuando el contrato que se pretende probar como experiencia haya sido ejecutado en 
Consorcio, el “% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el 

Proceso de Contratación)” exigido en la Matriz 1 – Experiencia aplicable en el proyecto de 
infraestructura social bien sea de salud, educación, institucional, vivienda, cultura, 
recreación y deporte se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o 

los integrantes. 
 

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como Unión Temporal la acreditación del “% de 
dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo 
materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de 

Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o 
que de los documentos aportados para probar la experiencia se pueda determinar qué 

actividades ejecutó cada uno de los integrantes.  En caso de que lo anterior no se logre 
determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo señalado en el párrafo 
precedente, respecto a los Consorcios.  
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Nota 14: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vías, sino a cualquier 

dimensión o magnitud requerida en el Proceso de Contratación para acreditar la experiencia 
según detalla la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien 

sea de salud, educación, institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte. A modo 
enunciativo se tiene: longitud o luces libres de puentes vehiculares, metros cúbicos 
(volúmenes), en procesos de dragados marítimos o fluviales, longitudes de túneles, por 

mencionar algunos ejemplos. 

F. Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de 

Consorcio o de Unión Temporal, el plazo a considerar será el total ejecutado, sin afectarse 
por el porcentaje de participación que tuvo el integrante que pretenda hacer valer la 

experiencia. 

G. Cuando el contrato que se aporte para demostrar la experiencia haya sido ejecutado por un 

Consorcio o una Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un 
Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá como 
un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de 

los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal que ejecutaron el 
contrato y que están participando en este proceso en cuanto a valor, área y % de 

dimensionamiento. 

H. Para los proyectos de concesiones únicamente se tendrá en cuenta la experiencia adquirida 
en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura social, lo cual 

deberá demostrarse con los documentos que la soporten. En consecuencia, no será válida 
la experiencia obtenida en la etapa de operación, administración y/o mantenimiento de la 

infraestructura concesionada. 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados en 
SMMLV de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura social, 

empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 4.5.4 de la 
invitación. En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en 

moneda extranjera, se procederá de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 
1.13. Para este caso, la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención 
de la obra hará las veces de fecha de terminación del contrato. Ahora, para la conversión 

de dichos valores a SMMLV se seguirá el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, 
para lo cual se emplearán los valores históricos de SMMLV señalados por el Banco de la 

República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año 
correspondiente a la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de 
la obra.  

 

En los casos en que el Proponente no cumpla con la exigencia antes señalada, la Entidad 

permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 de la invitación, requiriendo al 

Proponente para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminación de 

los valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta 

para la evaluación.  

 

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y 

magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – 
Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educación, 
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institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte para la respectiva actividad a contratar. 

En los contratos aportados como experiencia que contengan actividades ajenas a la obra de 
infraestructura social, la Entidad solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas 

relacionadas con este tipo de infraestructura.  

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas 
dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos 

en el numeral 4.5.4 de la invitación. En todo caso, la Entidad permitirá la subsanación, en 
los términos del numeral 1.6 de la invitación, requiriendo al Proponente para que acredite 

los valores ejecutados y las magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación de 
los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo 
tendrá en cuenta para la evaluación. 

J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con éstas 
no se puede constatar la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que 

recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto 
certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes o los 
integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia 

experiencia. 

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para 

probar la experiencia requerida.  

4.5.3 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información 
mediante alguno o algunos de los documentos señalados en la sección 4.5.4 de la invitación:  

A. Contratante. 

B. Objeto del contrato. 

C. Principales actividades ejecutadas. 

D. La magnitud, longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de 
experiencia establecidas en la Matriz 1- Experiencia aplicable en el proyecto de 

infraestructura social bien sea de salud, educación institucional, vivienda, cultura, 
recreación y deporte, si aplica.  

E. Área diseñada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m²). Esto 

aplica para el caso de Edificaciones. 

F. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. Esta fecha es diferente a la de suscripción 

del contrato, a menos que de los documentos del numeral 4.5.4 de forma expresa así se 
determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 

fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día 
del mes que se encuentre señalado en la certificación. 
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G. La fecha de terminación de la ejecución del contrato. Esta fecha de terminación no es la 

fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del 
numeral 4.5.4 de forma expresa así se determine.   

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 
fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes 
que se encuentre señalado en la certificación. 

H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

I. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

4.5.4 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

El Proponente debe aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación 

con el fin de acreditar la experiencia solicitada. Los mismos deberán estar debidamente 
diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, según corresponda.  En 

caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para 
probar la experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia indicado a continuación: 

A. Acta de liquidación. que dé cuenta de la fecha de inicio y terminación contractual. 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 

contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita 
por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. Solo será válida para efectos de acreditar la fecha de 

inicio. 
E. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditación de un 

bien de interés cultural, este deberá ser acreditado de conformidad con la normatividad 
vigente.  

F. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, se debe aportar alguno de los 

documentos considerados como válidos para la acreditación de la experiencia de la empresa 
cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para cesionario y no se reconocerá 

experiencia alguna al cedente.  
 

4.5.5 PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES  

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar 
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación:  

 
Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato 
emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según 

corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios 
vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan 

sus veces en el país donde se expide el documento del profesional. 
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4.5.6 PARA SUBCONTRATOS  

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, 
se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.  

Para demostrar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades, el 
Proponente debe aportar los documentos que se enlistan a continuación: 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de 
terminación del subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal del 

contratista del contrato principal, del Concesionario o del EPC o Consorcio constructor. Así 
mismo, debe contener la información requerida en la presente invitación para efectos de 

acreditar la experiencia. 
 

B. Certificación expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivó el subcontrato. 

Esta certificación debe contener la información básica del contrato principal y la siguiente:  

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal. 

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el 

marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, 
el Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que 

den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la 
Entidad donde acredite que para subcontratar no se requería autorización.   

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato 

principal suscrito con la Entidad. 

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B 

aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, 
la acreditación de la experiencia se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral 
anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel contrato 

suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato 
estatal firmado entre una Entidad y un particular. 

Cuando el Contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de 
Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al 
subcontratista. En este contexto, el Contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por 

lo que no serán tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia.  

Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el Contratista directo 

hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales 
actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista 
directo. Para tal fin, deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el 

proceso en el cual el Contratista certificó la respectiva subcontratación.  

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes 

y de ninguna manera dicha obligación será de la Entidad. En aquellos casos en los que el 
Proponente no advierta tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no 
fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo 

relacionado con la subcontratación.  
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Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de 

subcontratación, aplicará el numeral 1.11 de la invitación. 

4.5.7 RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realizará de la 
siguiente manera:  

  

Número de contratos con 
los cuales el Proponente 

cumple la experiencia 
acreditada  

Valor mínimo a certificar  
(como % del Presupuesto Oficial 
de obra expresado en SMMLV)  

De 1 hasta 2  75%  

De 3 hasta 4  120%  

Hasta 5  150%  

  
 

Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, 
debido a la posibilidad de allegar un contrato adicional por tratarse de una Mipyme, este contrato 
adicional, es decir los seis (6) contratos, se tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento 

cincuenta por ciento (150%) del valor del Presupuesto Oficial.  
 

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) 
en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos de la invitación. 
 

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados 
(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar 

establecido en la tabla anterior.  
 
En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no 

satisface el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la 
propuesta como no hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos contempladas en la 

sección 1.6.  

4.6  CAPACIDAD FINANCIERA 

De conformidad con la normatividad vigente el presente proceso le aplica de manera obligatoria 
los documentos tipo de procesos de mínima cuantía de obra pública de Infraestructura de Social 

Versión 1), en tanto se utiliza los indicadores definidos en estos documentos por Colombia Compra 
Eficiente CCE. 

De conformidad con las reglas establecidas para la modalidad de Mínima Cuantía, la Entidad realizó 
el análisis correspondiente respecto de la necesidad de establecer requisitos habilitantes de 

capacidad financiera para el presente proceso de contratación. 

El proceso tiene por objeto la “ADECUACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN, 
NECESARIA PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA DESTINADA A LA FABRICACIÓN 

DE SACOS TERREROS DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 ‘LAS JUANAS’, DURANTE LA 
VIGENCIA 2026”, con un presupuesto oficial de CIENTO UN MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO 

MIL NOVESCIENTOS SEIS PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($101.518.906.77). 



MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

68 
 

Versión: 1 del 21 de agosto de 2025  

Una vez analizadas las características del objeto contractual, su cuantía, las condiciones de 

ejecución y, particularmente, la forma de pago establecida, la Entidad determina no exigir 
indicadores mínimos de capacidad financiera como requisito habilitante. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que se ha establecido una forma de pago correspondiente al cien 

por ciento (100 %) del valor del contrato, previa ejecución de las actividades contratadas y una 
vez se verifique su recibo a satisfacción por parte de la Entidad, de conformidad con las 
obligaciones contractuales y la certificación correspondiente del supervisor. 

En consecuencia, no se contempla el otorgamiento de anticipo ni de pago anticipado, razón por la 

cual la Entidad no realizará desembolsos al contratista con anterioridad a la ejecución y verificación 
de las actividades objeto del contrato. 

Así mismo, la Entidad realizó la valoración de los riesgos que podría generar la no exigencia de 

capacidad financiera, particularmente frente a la eventual insuficiencia de recursos del contratista 
para atender las obligaciones derivadas de la ejecución contractual. Como resultado de dicho 

análisis, se considera que el riesgo para la Entidad se encuentra mitigado por la forma de pago 
prevista, toda vez que el reconocimiento económico se efectuará únicamente una vez se haya 
verificado la ejecución efectiva y satisfactoria de las actividades contratadas. 

Por lo anterior, atendiendo a la naturaleza del objeto, la cuantía del proceso, las condiciones de 

ejecución y la forma de pago establecida, la Entidad determina no exigir capacidad financiera 
mínima como requisito habilitante dentro del presente proceso de contratación. 

4.6.1 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA DE PERSONAS NATURALES O 

JURÍDICAS NACIONALES Y EXRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN 

COLOMBIA 

No aplica   

4.6.2 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA DE PERSONAS NATURALES O 

JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

No aplica 

4.7 CAPACIDAD RESIDUAL 

El Proponente será hábil si su Capacidad Residual (CRP) es mayor o igual a la Capacidad Residual 
de Proceso de Contratación (CRPC). Así:  

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

Los Proponentes acreditarán la Capacidad Residual o K de contratación conforme se describe a 
continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre y hasta antes de la aceptación de la 
oferta, cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluación, o la Entidad, en uso 

de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un 
Proponente alguna información contractual que afecte su Capacidad Residual, la Entidad rechazará 

la oferta.  

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra 
de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la 
Capacidad Residual. 
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4.7.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

(CRPC) 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá 

tener en cuenta el siguiente proceso:  

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − Anticipo o pago anticipado 

Donde:  

CRPC = Capacidad Residual del Proceso de Contratación  

POE = Presupuesto Oficial estimado 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en 

cuenta el siguiente proceso:  

CRPC =
POE − Anticipo o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

4.7.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

La Capacidad Residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  

CRP  = Capacidad Residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad técnica 

CF =  Capacidad financiera 

SCE     =           Saldos de contratos en ejecución 

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, 
sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo 
anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la 

Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública expedida por 
la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa 

la Capacidad Residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual total 
del Proponente Plural. 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

Factor 
Puntaje 
máximo 

Experiencia (E) 120  
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Factor 
Puntaje 
máximo 

Capacidad 
financiera (CF)  

40  

Capacidad técnica 
(CT)  

40  

Total  200  

 

Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la Capacidad Residual disponible en la página 
web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/así 

como el aplicativo dispuesto para tal fin por Colombia Compra Eficiente. 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad 
de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  

A. Capacidad de Organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

Años de 

información 
financiera  

Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más 
Mayor ingreso operacional de los últimos 5 
años 

Entre uno (1) y cinco 
(5) años 

Mayor ingreso operacional de los años de 
existencia del Proponente.  

Menos de un (1) año 

(*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 
determinada por el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo cada 2 años para efectos 
del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera es 
menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 

Para acreditar el factor (CO) el Proponente debe presentar los siguientes documentos:  

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que 

hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente 
firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado 

y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo por contador 
público independiente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el 
artículo 38 de la Ley 222 de 1995.  

II. Certificación de los estados financieros de la que trata el artículo 37 de la Ley 222 de 1995, 
debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se 

han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
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tenerlo por contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión de 

conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.  
III. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 

contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes 

suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  

Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, 
además de presentar el balance general auditado del año inmediatamente anterior allegarán el 
estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año en 

que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la 
firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el 

país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación 
del país de origen. 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 

observando lo siguiente: (i) los valores deben ser expresados Pesos Colombianos, convertidos a 
la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos 
descritos en la sección 1.13 de este documento; (ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; 

y (iii) debidamente firmados por el contador público colombiano que los hubiere convertido. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el 
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad del 

juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

B. Experiencia (E): 

El factor (E) del Proponente para propósitos de la Capacidad Residual es acreditado por medio de 

la relación entre: (i) el valor total en Pesos Colombianos de los contratos aportados al Proceso de 
Contratación o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii) el 
Presupuesto Oficial estimado del Proceso de Contratación. 

La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la 

cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para 
Proponentes individuales se expresa así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

El cálculo del factor (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un Proponente 
Plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la 
Capacidad Residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 



MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

72 
 

Versión: 1 del 21 de agosto de 2025  

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el 
cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos Colombianos 
liquidados con el SMMLV. Así mismo, el Presupuesto Oficial estimado debe ser liquidado con el 

SMMLV para el año de publicación de la invitación del Proceso de Contratación. De igual forma, el 
Proponente entregará los certificados de los contratos enunciados en este formato para verificar 

la información diligenciada.  

Los Proponentes deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que 
hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles, bien sean públicos o privados. La 
información de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido 

los servicios de construcción de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el 
Proponente presenta en el Formato 3- Experiencia.  

Los Proponentes, o integrantes de Proponentes Plurales, extranjeros sin domicilio o sin sucursal 

en Colombia adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de 
terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien 

sean públicos o privados. La información de los contratos soportados por las certificaciones de 
terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles debe ser 
obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta. La información del Formato 5 – 

Capacidad residual deberá ser presentada en Pesos Colombianos, salvo donde se registre el valor 
del contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en 

monedas extranjeras debe convertirse a Pesos Colombianos en los términos indicados en el 
numeral 1.13, utilizando para la conversión la fecha de publicación de la invitación.  

C. Capacidad financiera (CF):  

El factor (CF) para propósitos de la Capacidad Residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de 
liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

Mayor o 

igual a 

Menor o 

igual a 

Puntaje 

0 0,50 20 

0,51 0,75 25 

0,76 1,00 30 

1,01 1,50 35 

1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 

 

Para verificar el índice de liquidez de los oferentes se deberá tener en cuenta la siguiente 
información:  
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I. El estado de situación financiera (balance general) con fecha de corte a 31 de diciembre de 

2025. Debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si 
está obligado a tenerlo, o firmado por el auditor o contador si no está obligado a contar con 

revisor fiscal. 

II. Estado de resultado integral (estado de resultados), con fecha de corte a 31 de diciembre 
de 2025. Debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal 
si está obligado a tenerlo, o firmado por el auditor o contador si no está obligado a contar 

con revisor fiscal. 

III. Certificación debidamente diligenciada por el interesado o su representante legal y el revisor 
fiscal si está obligado a tenerlo, o suscrito por el auditor o contador si no está obligado a 

contar con revisor fiscal en donde indique expresamente el valor de los gastos de intereses. 
En todo caso, si el valor de estos gastos es cero pesos $0 así deberá indicarlo la certificación. 

IV. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 

contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes 
suscribieron los documentos señalados en el presente literal. 

Si el Proponente no tiene antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de 
diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de 

corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información 
requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la Capacidad Residual del Proponente está 

contemplada en el numeral 4.6.2 de los requisitos de capacidad financiera de la invitación. 

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de 
liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de 

Capacidad Financiera (CF). Por tanto, teniendo en cuenta que, a mayor índice de liquidez, menor 
es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo, el puntaje a 
asignar será el máximo. 

D. Capacidad Técnica (CT):  

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de 

socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación 
laboral o contractual vigente conforme con la cual desarrollen actividades vinculadas directamente 
con la construcción. 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal 
en Colombia debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad Residual.  

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

Mayor o 

igual a 

Menor 

o igual 
a 

Puntaje 

- 0 0 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 
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E. Saldos de contratos en ejecución (SCE):  

El Proponente debe diligenciar el Formato 5- Capacidad residual suscrito por su representante 
legal y su revisor fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor 

independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como 
internacional indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha 

de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; (iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o una 
Unión Temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado 
y (v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado 

debe constar expresamente si el Proponente no tiene contratos en ejecución.  

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 
12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 

meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 
meses. 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de 
la oferta obligan al Proponente con Entidades Estatales y con entidades privadas para 
ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los 

contratos de obra suscritos con concesionarios, así como los contratos suspendidos y 
aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los 

que se encuentren en liquidación. 
III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente 

o por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga 

participación.  
IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe 

efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciará en la fecha de presentación de 
la oferta del Proceso de Contratación. Si el contrato está suspendido el Proponente debe 

informar el saldo pendiente por ejecutar. 
V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 

equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este 

resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato 
y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del Proponente 

en la respectiva estructura.  
VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 

deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por el representante legal y el 

contador público colombiano que los hubiere convertido a Pesos Colombianos usando para 
ello la sección 1.13, utilizando para la conversión la fecha de publicación de la invitación.  

 

CAPÍTULO V CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE DESEMPATE Y OFERTA 

ECONÓMICA 
 
La Entidad revisará las ofertas económicas y verificará que la de menor precio cumpla con las 

condiciones de la invitación. Si cumple, aceptará la oferta de menor precio e informará al 
contratista en el documento de aceptación el cargo del supervisor o interventor del contrato.  

 
Por el contrario, si la oferta de menor precio no cumple con las condiciones señaladas en la 
invitación, la Entidad debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta 

con el segundo mejor precio, y así sucesivamente, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 1.6. 



MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

75 
 

Versión: 1 del 21 de agosto de 2025  

 

En caso de empate, la Entidad aplicará los criterios de desempate dispuestos en el artículo 35 de 
la Ley 2069 de 2020, conforme con los medios de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17. del 

Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
La oferta y la comunicación de aceptación de la misma conforman el contrato y los dos documentos 

serán publicados en el SECOP en la fecha establecida en el Cronograma. 
 

5.1. OFERTA ECONÓMICA  
 

La forma de pago es por Precios Unitarios. 

Para evaluar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o 
el obtenido de la corrección aritmética. En tal sentido, la evaluación se hará sobre el valor total, 
incluyendo todos los impuestos, tasas y contribuciones. La propuesta económica debe aportarse 

firmada en los casos que se allegue la oferta en el SECOP I.  

El valor de la propuesta económica debe presentarse en Pesos Colombianos y contemplar todos 
los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente 

proceso, los riesgos y la administración de estos.  

Al formular la oferta, el Proponente acepta que están a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 

municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones 

contemplados por las distintas autoridades. 

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para presentar sus ofertas deben tener en 
cuenta que la ejecución del contrato se rige íntegramente por lo previsto en los Documentos del 

proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos 
necesarios para cumplir con cada una de las obligaciones contractuales como asumir los riesgos 

previstos en dichos documentos. 

El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente de 

referencia, constituye una guía para la preparación de la Oferta. Si existe alguna duda o 
interrogante sobre la presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios 

publicados por la Entidad, es deber de los Proponentes hacerlos conocer dentro del plazo 
establecido en el numeral 1.7 Cronograma del Proceso para la presentación de observaciones a la 
invitación para que la Entidad los pueda estudiar. 

  IMPUESTOS, TASAS O CONTRIBUCIONES QUE APLICAN AL PROCESO  

IMPUESTO TARIFA NORMA 

RETEFUENTE 2% DUR. 1625/2016, art. 1.2.4.4.9 

RETEICA 
OSCILA DEL 2 AL 

10 /1000 

SEGÚN EL ESTATUTO TRIBUTARIO DE 

CADA MUNICIPIO DONDE SE DESARROLLE 
LA OBRA (Resolución DDI-000305 de 16 de 
enero de 2020 para Bogotá) 

RETEIVA 15% ART. 437-1 ESTATUTO TRIBUTARIO 

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL 5% DECRETO NACIONAL 399 DE 2011 
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IMPUESTO TARIFA NORMA 

ESTAMPILLA PRO 
UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE COLOMBIA Y DEMÁS 
UNIVERSIDADES 

ESTATALES 

DEL 0,5 AL 2% 
DEPENDIENDO 

DEL MONTO DEL 
CONTRATO 

LEY 1697 DE 2013 

 

5.1.1 AIU 

El Proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la 
organización para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio 

económico que pretende percibir por la ejecución del contrato. 

El valor del AIU debe expresarse en porcentaje (%) y consignarlo y discriminarlo en la propuesta 

económica. La Entidad no podrá exigir al proponente el desglose del AIU o componentes internos 
de la administración (A), sino solo la discriminación de su valor en porcentaje (%). Para el 
Proponente seleccionado se podrá solicitar el desglose del AIU ofertado. 

Cuando el Proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalecerá el indicado en 
porcentaje (%). El porcentaje del AIU que presenten los Proponentes no debe ser superior al total 

del AIU establecido en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el 
Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre 

que la sumatoria no exceda el total definido por la Entidad en el Formulario 1 – Formulario de 
Presupuesto Oficial. 

Los componentes internos de la administración (A) deben presentarse por el Proponente 

seleccionado para la ejecución, en el momento definido en el numeral 8.2.  

5.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS 

La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, en caso de que 
exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido 

erróneamente realizada. 

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los Precios Unitarios contenidos en la 

propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual 
o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del 
peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará 

por defecto al número entero.  
 

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas determinará cuál es el menor 

precio ofertado. 

5.1.3 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente 

para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida 
durante la etapa de planeación y particularmente en el estudio del sector, la Entidad aplicará el 
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proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015; además, podrá acudir a 

los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos 
de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como criterio metodológico. 

5.1.4 CRITERIOS DE DESEMPATE 

En caso de empate de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de acuerdo con 

cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente 
favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales 
vigentes, especialmente en materia de trato nacional: 

  
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 

extranjeros. El Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas 
definidas y los documentos señalados en el numeral 5.1.4.1 de esta invitación. Para el caso de 

los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán demostrar el origen nacional de la oferta 
en las condiciones señaladas.  

 

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos 
del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 

2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer 
cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo 
evento y se declare ante un notario. Esta certificación debe tener una fecha de expedición no 

mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación 
y en esta deberá verificarse que dé cuenta del cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 
tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia la fecha originalmente contemplada 
en la invitación. 

 
Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual 

acreditará esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma 
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de 
protección expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 

2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de protección la debe 
impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez 

civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia 
intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza.   

 

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente 
mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el 

representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 7B – 
Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual acreditará, bajo la gravedad de juramento, 

que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona 
jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar. Además, deberá probar la condición indicada de cada una de las mujeres que 
participen en la sociedad, aportando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los 
dos incisos anteriores.   
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Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 

integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este 
numeral.  

 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que 

lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son 
las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del artículo 6 de la 

Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 8 – Autorización para el tratamiento de datos 
personales» mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta 
información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

 
3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las condiciones 

establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición 
de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, 
adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio de Trabajo de la 

respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la 
fecha de cierre del Proceso de Contratación o desde el momento de la constitución de la persona 

jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá 
dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato, para lo cual deberá 
diligenciar el «Formato 7 C – Vinculación de personas en condición de discapacidad». En caso de 

modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 
vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en la invitación.  

 
Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante del Proponente que acredite 
que el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos 

del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 
%) en la estructura plural y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia 

acreditada en la oferta.  
 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el 

certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando 
su conformación sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el 

empleador. 
 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor 

proporción de personas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de 
sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley. Para 

ello, la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según 
corresponda, diligenciará el «Formato 7 D – Vinculación de personas mayores y no beneficiarias 

de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – proponente)», mediante la cual 
certificará bajo la gravedad de juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de 
trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que 

cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se valdrá la vinculación de aquellas personas 
que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una 

anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de 
Contratación. Para los casos de constitución inferior a un (1) año se tendrá en cuenta a aquellos 
que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso 
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de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo 

de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en la invitación. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 

certificado de aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la 
persona jurídica en caso de que esta sea inferior a un (1) año, en el que se demuestre los pagos 

realizados por el empleador. 
 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 7 D – 

Vinculación de personas mayores y no beneficiaria de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia 
– (Empleador – proponente)», mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados 

que siendo personas mayores no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia 
y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes 

del Consorcio o de la Unión Temporal. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar 
vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 

 

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate 
cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el 

«Formato 7 D – Vinculación de personas mayores y no beneficiaria de pensión de vejez, familiar 
o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad de juramento que no 
es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia y cumple la edad de pensión, 

además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma. 
 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en 
la planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En 
el caso de Proponentes Plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores 

vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes. 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por 
ciento (10 %) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor 
fiscal, según corresponda, diligenciará el  «Formato 7 E – Vinculación de población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual certifica las 

personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y el nombre de las personas que 
pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. 

Solo se tendrá en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad 
igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de 
constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a quienes hayan estado vinculados desde 

el momento de constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 

originalmente contemplada en la invitación. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 
certificado de aportes a la seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el 

empleador del último año contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su 
constitución cuando su conformación es inferior a un (1) año.  

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la 
cual acredite que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, 
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raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011 o la norma que 

lo modifique, sustituya o complemente. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 
tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 

contemplada en la invitación. 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 7 E – 
Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas», 
mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de 

sus integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom 
o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de 

los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar 
vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la 
certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el trabajador pertenece 

a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos 
del Decreto Ley 2893 de 2011 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 

contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que 
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, 

como son las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 
diligencien el «Formato 8- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el 

cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para 
el otorgamiento del criterio de desempate. 

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para 
lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las 
desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el 
certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas 

desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso de 

reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la 
Ley. Además, se entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de 
reintegración o reincorporación. 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados 
a tenerlo, diligenciarán el «Formato 7 F- Participación mayoritaria de personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la 

gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o 
cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración o 

reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con 
los documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso de 
reincorporación o reintegración. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean 

personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del 
inciso primero de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 

%) de la composición accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de 
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reincorporación, para lo cual el representante legal, o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, 

diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 7 F - Participación mayoritaria de 
personas en proceso de reincorporación (personas jurídica integrante del proponente plural)», y 

aportará los documentos de identificación de cada una de las personas en proceso de 
reincorporación. 
 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo 

modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las 
personas en proceso de reincorporación o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 
6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 8-  Autorización para el tratamiento de datos 

personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la 
información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

  
7.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las 
condiciones de los siguientes literales: 

 
(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de 

reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con 
lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6 de los criterios de desempate 
de la invitación; o por una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente 

madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo 
cual el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciará el 

«Formato 7 G – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso 
de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la 
gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria 

o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas 
en proceso de reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada 

de cada una de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia 
y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, aportando los documentos de cada 
uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una 

participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural  
 

(b) el integrante del Proponente Plural debe aportar mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de 
la experiencia acreditada en la oferta. 
  

(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en 
proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o 

representantes legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes 
del Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el representante legal de la 

persona jurídica de que trata el literal a) lo manifestará diligenciando el «Formato 7 G 
Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración». 

 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 

contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que 
lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son 
las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, en los términos del literal a) del 

artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 8 - Autorización para el tratamiento 
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de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de 

esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  
 

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará dicha condición con el 
diligenciamiento del «Formato 7 H – Acreditación Mipyme» y entregará los documentos 
requeridos en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el 

parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. En caso de que la condición de Mipyme se pruebe con la presentación 

del RUP, en los términos contemplados en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, 
no será necesario presentar el formato indicado, ni los soportes requeridos en el mencionado 
artículo.  

 
Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para 

lo cual se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara 
de comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre 
cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas 

junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o asociaciones 
mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 

1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, 
pequeñas o medianas. 
 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el 

evento en que se presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén 
conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de 
grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, 

pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al 
menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los 

criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro 
y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  

 
La condición de micro o pequeña empresa se verificará dicha calidad con el diligenciamiento del 
«Formato 7 H – Acreditación Mipyme» y entregará los documentos requeridos en el artículo 

2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

En caso de que la condición de Mipyme se pruebe con la presentación del RUP, en los términos 
contemplados en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, no será necesario 

presentar el formato indicado, ni los soportes requeridos en el mencionado artículo. 
 
La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento 
en que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados 

únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes 
empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o 
medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno 

de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de 
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clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, 

aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados 
financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo 
menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, 

cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados 
durante el año anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador público; o el 

representante legal de la persona jurídica y revisor fiscal para las personas obligadas por ley; 
o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, 
diligenciará bajo la gravedad de juramento el «Formato 7 I - Pagos realizados a Mipyme, 

cooperativas o asociaciones mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por 
ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones 

mutuales». 
 
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre 

que:  
 

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo 
cual se presentará el documento de conformación del Proponente Plural y, además, ese 

integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos 
del numeral 8; 

 
(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) 
de la experiencia acreditada en la oferta; y  

 
(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes 

legales sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo 
cual el integrante respectivo lo manifestará diligenciando el «Formato 7 H – Acreditación 
Mipyme», suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica. 

 
En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los 

requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por 
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con 
otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá 

la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea 
una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial 

definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés 
Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de 
existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 

2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la 
condición de Mipyme en los términos del numeral 8. 

 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 
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12. Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jóvenes Egresados del 

Sistema de Protección del ICBF en las condiciones establecidas en la ley; o (b) de la persona 

jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente, es decir, que más del cincuenta por 

ciento (50%) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida 

por jóvenes egresados del Sistema de Protección del ICBF; o, (c) la oferta presentada por de 

un proponente plural con una participación de al menos un veinticinco por ciento (25%) de una 

persona que acredite ser Egresado del Sistema de Protección del ICBF o una persona jurídica 

en las cuales se acredite participación mayoritaria de jóvenes egresados del Sistema de 

Protección del ICBF. Dicha calidad se acreditará por la Entidad competente. 

13.  Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:  

(a) La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el nombre de 

la persona natural, la persona jurídica o el proponente plural. En caso de que dos o más 
proponentes tengan el mismo nombre se colocará primero en el orden a quienes hayan 
presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignará un número entero 

a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le 
corresponda el 1. 

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma 

decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte 
entera entre el número total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo 
y utilizarlo en la selección final. 

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente 

coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea 
cero (0) se escogerá al Proponente con el mayor número asignado. 

Nota 15: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos 

Comerciales vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate 
se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de 

desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos.  

Nota 16: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio 
extranjero cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por 
reciprocidad o con ocasión de la normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios 

de desempate previstos en el presente numeral. 

Nota 17: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 
de 2012, la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que 

acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la población 

indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana. 

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información 
relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o 
reintegración o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56882#18
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981#5
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981#6
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afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento puede 

afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas. 

Nota 18: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende 
por experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la 

experiencia general de la actividad principal, expresados en salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (SMMLV). 

5.1.4.1 PREFERENCIA A LOS BIENES O SERVICIOS NACIONALES – CRITERIO 
DE DESEMPATE 

 

Las Entidades otorgarán el criterio de desempate de bienes o servicios nacionales frente a la oferta 

bienes o servicios extranjeros de acuerdo con las definiciones de que trata el artículo 2.2.1.1.1.3.1, 
en concordancia con el artículo 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de 2015. Para lo cual en los 

contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse 
por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica 
constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado 

por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales 
relevantes definidos por la Entidad para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo 

de personal colombiano, según corresponda. 

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén 
sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona 

natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida según la 
legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el 

uso de bienes colombianos o la vinculación de personal colombiano. 

En el caso de los Proponentes extranjeros con Trato Nacional que participen en el Proceso de 
Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán 

definir si aplican las reglas previstas en este numeral o si, por el contrario, deciden acogerse a la 
regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con 

Trato Nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la opción 3 del «Formato 7 A – Bienes 
o Servicios Nacionales». En el caso que no se diligencie la opción 3 del «Formato 7 A – Bienes o 
Servicios Nacionales», la Entidad deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en 

este numeral.  

En el presente Proceso de Contratación los bienes nacionales relevantes son:  

No. 

Bien 

nacional 
relevante 

Fecha de 

inscripción 

Fecha de 

vigencia 

No. de 

partida 
arancelaria 

% de 

participación 

1. 

TUBERIA 

CONDUIT 
EMT 

No 

disponible 
03/11/2026 7306309900 14,96% 

 

Para asignar este factor de desempate deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:  
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A. Solo se otorgarán a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o todos los 

bienes nacionales relevantes para el cumplimiento del contrato. 

B. Cuando se determine la existencia de oferta de bienes nacionales relevantes requeridos para el 
desarrollo del presente objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes 

Nacionales, no se otorgará este factor de desempate a los Proponentes que no ofrezcan alguno de 
los bienes mencionados. Esto aunque se comprometan a vincular al cumplimiento del objeto 
contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos. 

C. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá 

incorporar uno, varios o todos los bienes nacionales relevantes. Además de la incorporación del 
bien nacional relevante, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde 

con la definición de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 
2015, de lo que dependerá la forma de otorgamiento del criterio de desempate en lo referente con 

preferir la oferta de bienes o servicios nacionales.  

Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes 
Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación:  

No. 
Composición del 

Proponente Plural 
Regla de origen 

aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

2. 
Colombianos en asocio 

con extranjeros con trato 

nacional 

Decreto 1082 de 2015 

3. 

Únicamente integrado por 

extranjeros con trato 
nacional 

La regla de origen del 

país con el que se tenga 
acuerdo comercial o la 
del Decreto 1082 de 

2015. Si el Proponente 
Plural no especifica a 

cuál regla se acoge, se 
aplicará la del Decreto 
1082 de 2015. 

Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano 
requerido para la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su composición 

deberá estar acorde con lo exigido por la noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la forma de otorgamiento del criterio 
de desempate en lo referente a preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a los 

bienes o servicios extranjeros.  

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales 
y la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación:  
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Para que el Proponente nacional obtenga el factor de desempate por bienes o servicios nacionales 

debe presentar, además del «Formato 7 A – Bienes o Servicios Nacionales» alguno de los 
siguientes documentos, según corresponda:  

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita 

la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación 
legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el factor de desempate por bienes 

o servicios nacionales solo deberá diligenciar el «Formato 7 A – Bienes o Servicios Nacionales».  

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del «Formato 7 A – 
Bienes o Servicios Nacionales» para que obtenga el criterio de desempate, deberá acreditar que 
los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de acuerdos comerciales 

aplicables al Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo 
Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes colombianos gozan de Trato 

Nacional, en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados 
miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la 
regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la 

información y/o documentación que sea requerida.  

El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del 
certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad 

jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para el otorgamiento del factor de 
desempate consistente en preferir la oferta de bienes o servicios nacionales.  

No. 
Composición del 

Proponente Plural 
Regla de origen 

aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

2. 

Colombianos en asocio 

con extranjeros con trato 
nacional 

Decreto 1082 de 2015 

3. 

Únicamente integrado por 

extranjeros con trato 
nacional 

La regla de origen del 

país con el que se 
tenga acuerdo 

comercial o la del 
Decreto 1082 de 2015. 
Si el Proponente Plural 

no especifica a cuál 
regla se acoge, se 

aplicará la del Decreto 
1082 de 2015. 
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La Entidad otorgará el factor de desempate por bienes o servicios nacionales al Proponente Plural 

conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los 
documentos indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el representante del 

Proponente Plural deberá diligenciar el «Formato 7 A – Bienes o Servicios Nacionales». Cuando 
uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no 
obtendrá el factor de desempate por preferir la oferta de bienes o servicios nacionales. 

 

CAPÍTULO VI RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y 

ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
 

6.1 ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

La Matriz 3 - Riesgos, en la cual se tipifican los riegos previsibles, elaborada por la Entidad, hace 
parte de la invitación y los interesados podrán presentar observaciones sobre su contenido. 

Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para 
presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo 
los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la 

propuesta con base en su propia información, de manera que el Proponente debe tener en cuenta 
el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones 

y asunción de riesgos que emanan del contrato. 

Si el Proponente a quien se acepte la oferta ha evaluado incorrectamente o no ha considerado 
toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su 

responsabilidad por la ejecución completa de las obras de conformidad con el contrato ni le dará 
derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna 

naturaleza.  

CAPÍTULO VII GARANTÍAS 
7.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla 

con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

Los errores o imprecisiones en el texto de la Garantía presentada son susceptibles de subsanación 
o aclaración por el proponente hasta el término previsto para subsanar. Sin embargo, la no entrega 

de la Garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 

Las características de las Garantías son las siguientes:  

Características Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) 

patrimonio autónomo y (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 

M.N.D - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 

ESPECIALIZADA DE INGENIEROS identificada con el NIT 830087443-4 

Amparos 
La sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 

señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  
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Características Condición 

Valor Asegurado 
Diez por ciento (10 %) del valor del Presupuesto Oficial del Proceso de 

Contratación. 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía debe tomarse con el nombre o 

razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva y no 

sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad puede denominarse de esa manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía debe otorgarse por todos los 

integrantes del Proponente Plural, para lo cual se debe relacionar 
claramente a los integrantes, su identificación y porcentaje de 

participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
msima.  

 

Si en desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el Proponente debe 
ampliar la vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y 

cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de 
seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta es irrevocable, de tal manera que en los 

casos en que el Proponente retire, modifique los términos o condiciones de la misma, la Entidad 
puede hacer efectiva la Garantía de seriedad de la oferta. 

7.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO  

7.2.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debe presentar la 
Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
contados a partir de la aceptación de la oferta y esta requerirá la aprobación de la Entidad. Esta 

Garantía tendrá las siguientes características: 

 

Característica Condición 

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 

Entidades, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 

M.N.D - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 

ESPECIALIZADA DE INGENIEROS identificada con el NIT 830087443-4 

Amparos, vigencia 
y valores 

asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 

contrato y el pago de las 
multas y de la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 

liquidación del 
contrato 

Equivalente al diez 

por ciento (10%) 
del valor del 
contrato 

Estabilidad y calidad de 
las obras ejecutadas 

entregadas a satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir 

de la suscrita el 
acta de recibo a 

Equivalente al diez 
por ciento (10%) 

del valor del 
contrato 
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Característica Condición 

satisfacción por 

parte de la 
Entidad.   

 
 

Tomador  • Para las personas jurídicas: la Garantía debe tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva y no 

solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad puede denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del Consorcio ni de la Unión Temporal. Cuando el 
contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el NIT y 

el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 
• Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unión 

Temporal o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Contratista, para lo cual se debe relacionar claramente 
los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes 

para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 

necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se reduzca por razón 
de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como ampliar las garantías en los eventos de 

adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía o su no adición 
o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los 

procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 

7.2.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA 

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse 

con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo 
o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, 
localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y 

mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a 
su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 

responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideran vigentes por un período de 
Garantía de Cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. 

El Contratista reparará los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale mediante una 
comunicación escrita que le enviará al respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá 
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hacer efectiva la Garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el Contratista será 

responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas 
durante el período de garantía.  

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de 

que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la 
Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación 
escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación 

de las reparaciones.   

7.2.3 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El Contratista debe contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la 
Entidad con las siguientes características:  

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 

M.N.D - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 

ESPECIALIZADA DE INGENIEROS identificada con el NIT 830087443-4 y 
el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía debe tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia 

y representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva 
y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento exprese 
que la sociedad puede denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del Consorcio ni la Unión Temporal. Cuando el 

contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el NIT 
y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unión 

Temporal, Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 

claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  

Valor En cuantía equivalente a doscientos (200) SMMLV. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y M.N.D - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS 
identificada con el NIT 830087443-4 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las 

actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 

contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3° del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

En igual sentido, la entidad deberá fijar discriminar los amparos descritos 
en el numeral 3° del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
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Característica Condición 

Información 

necesaria dentro de 
la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. 

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar 
a $14.980.421 

 

En esta póliza solamente se pueden pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 
%) del valor de cada pérdida, sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) 

SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 

término establecido para la Garantía única de cumplimiento.  
 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción 
de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 

El Contratista debe anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 

 

CAPÍTULO VIII COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA Y CLÁUSULAS 

ADICIONALES 
 

Las condiciones de ejecución están previstas en el Anexo 2 – Comunicación de aceptación de la 

oferta y en esta invitación. Dentro de estas condiciones se incluye la forma de pago, anticipo, 
obligaciones y derechos generales del Contratista, obligaciones de la Entidad, garantías, multas, 

cláusula penal y otras estipulaciones particulares aplicables al negocio jurídico a celebrar. 

El Proponente a quien se acepte la oferta debe presentar el Registro Único Tributario – RUT y 
demás documentos necesarios para la celebración del contrato al momento de la firma. 

  

8.1. INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El Contratista presentará a la supervisión o a la interventoría respectiva dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes al inicio de la ejecución del contrato, para su revisión y aprobación, los 
documentos que se relacionan a continuación, debidamente diligenciados de conformidad con esta 

invitación:  

1. Hojas de vida del personal profesional y documentos soporte. 

2. Relación del equipo mínimo obligatorio. 
3. Análisis de Precios Unitarios correspondientes a la propuesta. 

4. Programa de obra. 
5. Plan de manejo de tránsito- PMT. 
6. Los demás que se exijan en la invitación. 

7. Desagregación de la A de Administración del AIU. 
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El interventor o supervisor revisará los documentos presentados por el Contratista de obra en un 
término no mayor a cinco (5) días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito 

por parte del interventor o supervisor, el Contratista debe atenderlo en un término no mayor a 
cinco (5) días hábiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.  
 

Una vez se cumpla con lo exigido en la invitación, el interventor o supervisor emitirá su concepto 

favorable mediante comunicación dirigida al Contratista, con copia a la Entidad.  

8.2. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
 

El Contratista debe diligenciar para cada uno de los ítems enunciados en el Formulario 1 – 
Formulario de Presupuesto Oficial, el análisis de Precios Unitarios (costos directos más indirectos), 

de acuerdo con el formato que se presenta en el respectivo Formulario 1– Formulario de 
Presupuesto Oficial y entregarlos en el plazo establecido en el numeral 8.1. Los Precios Unitarios 
resultantes de los análisis no pueden ser diferentes a los consignados en el Formulario 1 – 

Formulario de Presupuesto Oficial, ya que estos últimos fueron utilizados en la evaluación de las 
propuestas. Si se presenta alguna discrepancia, el Contratista debe ajustar el Precio Unitario 

obtenido en el análisis consignado en el Formulario de la propuesta.  
 
El Contratista debe tener en cuenta dentro de cada uno de los Precios Unitarios todo lo necesario 

y suficiente para llevar a cabo el ítem de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas 
contractuales, en relación con: el equipo (con sus rendimientos), materiales (cantidades, 

rendimientos), transportes, mano de obra (con sus rendimientos), AIU. Los equipos deben tener 
la capacidad y rendimientos que requiera la ejecución de cada ítem de obra. Cualquier error u 
omisión del contratista en los costos directos o indirectos considerados en su Análisis de Precios 

Unitarios para los ítems de obra, es de su exclusiva responsabilidad y, por lo tanto, no puede 
reclamar a la Entidad reconocimiento alguno adicional al valor de los Precios Unitarios consignados 

en el formulario de su propuesta. El Contratista acepta que los Precios Unitarios por él ofertados 
constituyen su propuesta económica. 
 

8.3. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO  
 

En el presente Proceso de Contratación la Entidad no entregará al Contratista 

8.4. MULTAS 

Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del contratista, se causarán las 

siguientes multas: 

[Incluir cuando el Contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 7 A – Bienes o Servicios 
Nacionales] 1. Se impondrá una multa equivalente a dos (2) SMMLV cuando el Contratista no 

adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad en el numeral 5.1.4.1. de la 
invitación.  

2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que 
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, 

se causarán multas equivalentes a dos (2) SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día 
hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.  
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[Incluir cuando el Contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 7 A – Bienes o Servicios 

Nacionales] Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el [la 
Entidad incluirá el porcentaje definido en el numeral 5.1.4.1 de la invitación que sea por lo menos 

del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incorporar uno superior] de personal colombiano, 
causará multas equivalentes a dos (2) SMMLV por cada día de incumplimiento. 

[La Entidad incluirá esta multa si del análisis de conveniencia y oportunidad decide incorporar la 
obligación relacionada con la provisión de bienes y servicios por parte de sujetos de especial 

protección constitucional] 1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el [la Entidad 
establecerá el porcentaje mínimo definido en el numeral 1 del numeral 2.4 Obligaciones generales 

del contratista de la invitación] de la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o alguno 
de siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional 

(víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, los adultos mayores, las personas 
en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, entre otros definidos así por la ley o por la 
jurisprudencia), causará multas equivalentes a dos (2) SMMLV por cada día de cumplimiento. La 
imposición de esta multa no procederá en aquellos casos en que dicha obligación se hace imposible 

de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al Contratista, que deberá probarse 
debidamente a la Entidad. 

Causales:  

 
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 1% 

del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (si aplica), 

corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 

[XX], de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 
1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio 

de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  
3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor o el 

interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos 

de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 5 % del valor del contrato. Estas 
multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el contratista 

demuestre que corrigió el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor o del 
interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 

fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 1% del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el contratista no inicie 

efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 
5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 

equivalente al 2 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por el supervisor o el interventor, sin justa causa, el Contratista 
se hará acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada orden 

incumplida. 
7. Por cambiar el personal presentado al supervisor o a la interventoría, sin la aprobación previa 

de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 1% del valor del contrato. 

8. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios u honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
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contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 5 salarios mínimos diarios 

legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 
9. Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 

tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera 
de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del contratista, sin que estas 

hayan sido comunicadas a la entidad y afecten el cumplimiento de la ejecución del contrato. 
La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5 % del valor del 

contrato. 
10.[La entidad incluirá las demás causales que considere convenientes, teniendo en cuenta las 

obligaciones contractuales] 

 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, 
por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 

acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 
del Código Civil.  

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza 

a la Entidad contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o 
la garantía de cumplimiento del contrato. 

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 

Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo de continuar con la ejecución 
del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo. 

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 

obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas, el salario mínimo diario o mensual 
vigente será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo 

declara. 

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada 
de forma independiente, podrá ser superior al (5 %) del valor del contrato, particularmente frente 
a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 

procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 

Parágrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el 
monto de las sanciones no podrá ser superior al cinco por ciento 5 % del valor del contrato. 
 

8.5. CLÁUSULA PENAL  

Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de perjuicios 

Opción 1: 

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 

hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, 

por el simple retardo en el cumplimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el 
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incumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo 

contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad una suma equivalente 

al 30% del valor del contrato a título de tasación anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer 

exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar, en los términos del artículo 1600 del Código 

Civil.  

El valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de 

perjuicios causados si estos superan el valor de la pena. 

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por 
el Contratista en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan 
a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 

resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de 

las obligaciones a cargo del contratista.  

Parágrafo 2. El contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que 
estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o 

convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 

Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 

8.6. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

Se entienden incorporadas al contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 

8.7. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 

representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 

8.8.  INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 

CONTRATISTA 

El Contratista ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 

administrativa y el personal que vincule durante su ejecución será de su libre escogencia, debiendo 
cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. Entre el 

Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. 
En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así 

mismo, el Contratista debe verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de 
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensación 

familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 

labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no 
adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
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ejecuten seguirá a cargo del contratista.  La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 

subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla(n) con las calidades 

mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 

8.9. CESIÓN  

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 

consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo este reservarse las razones que tenga 
para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 

del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  

8.10. LIQUIDACIÓN 

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 

materia. El término para la liquidación del contrato será de 6 meses.  
 

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de 
avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato.  

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada 

susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 
11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad 

podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos 
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener 
decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la entidad 

con anterioridad a la liquidación.  

8.11. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
 

Opción 2. 
Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad con ocasión de la firma, 

ejecución, interpretación, prórroga o terminación del contrato, así como de cualquier otro asunto 
relacionado con el contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo 
directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de 

las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia y la explique 
detalladamente. 

 
Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se harán 
empleando las instancias y procedimientos contemplados en los artículos 68 y siguientes de la Ley 

80 de 1993 y demás normas concordantes. 

CAPÍTULO IX LISTA DE ANEXOS, FORMATOS, MATRICES Y FORMULARIOS 
 

9.1. ANEXOS  

1. Anexo 1 – Pacto de transparencia  
2. Anexo 2 – Comunicación de Aceptación de la oferta 

3. Anexo 3 – Glosario 

4. Anexo 4 – Aviso limitación del proceso de contratación a Mipyme 
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9.2. FORMATOS 

1. Formato 1 – Carta de presentación de la oferta 
2. Formato 2 – Conformación de Proponente plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- 

Unión Temporal)  
3. Formato 3 – Experiencia  

4. Formato 5 – Capacidad residual  
5. Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales 
6. Formato 7 – Factores de desempate  

7. Formato 8 – Autorización para el tratamiento de datos personales  
8. Formato 9 – Acreditación de Mipyme 

9.3. MATRICES  

2. Matriz 3 – Riesgos  

3. Matriz 4 - Bienes nacionales relevantes para la obra pública del sector de Infraestructura 
Social 

9.4. FORMULARIOS  

1. Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial  
 

Para constancia de lo anterior, los FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA 

NACIONALEJERCITO NACIONAL-CENAC ESPECIALIZADA INGENIEROS firman el presente 

documento en Bogotá DC., a los nueve (09) días del mes de septiembre de dos mil veintiséis 

(2026). 

 

Teniente Coronel EDUARDO ENRIQUE MONTERROSA ARGUMEDO 
Oficial de Contratación Central Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros 

Ordenador del Gasto 
 

 
 

Teniente Coronel DAVID ALEJANDRO DIAZ TAMAYO 
Gerente Del Proyecto 

 

 
 
PS. JULIAN ANDRES COLMENARES MORALES 
Comité Técnico Estructurador 

 
 
 
PS  CAROLINA ISABEL CASTAÑEDA ESQUEA 
Comité Económico Estructurador 

 
 
 
PS. MONICA ANDREA HERRERA ZARTA  
Comité Jurídico Estructurador 
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