INGENIERO
ANIBAL PÉREZ DÍAZ
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

AP INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION
Calle 8 N° 14 – 44 3147482442 Los Palmitos - Sucre

La Guaripa – SUCRE 03 DE

Septiembre DE 2026

Señores: I.E SAN IGNACIO

ASUNTO: Remodelación del aula grado 3° y instalación del fluido electrico

Es un gusto para mi digirirme a ustedes con el fin de presentarles la cotización correspondiente, a los trabajos de remodelación, Adecuación y acabados para una aulas de clase, Incluye suministro de materiales mano de obra y herramientas necesarias para la correcta ejecucion de las actividades.

Agradecemos de antemano la confianza y quedamos atentos a cualquier inquietud o ajustes que consideren necesarios.

A continuación adjunto relación de precios.

RELACION DE CANTIDADES DE OBRA					
PISOS Y MUROS					
ITEM	**DESCRIPSION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**SUBTOTAL**
1.0	Demolicion piso existente incluye retiro de escombros	M2	108.	$ 35.000	$ 3.780.000
1.1	Malla	M2	100	$ 9.500	$ 1.250.000
1.2	Bloque 0.15		800	$ 2.000	$ 1.600.00
1.3	Bolsas de cementos		45	$ 35.000	$ 1.575.000
1.4	Listones de 4 MTS		60	$ 22.000	$ 1.320.000
2.0	Varilla de 4 mts		10	$ 25.000	$ 250.000
2.1	Arena 1 Volteo		1	$ 650.00	$ 650.000
2.2	Volteo de gravilla		1	$ 850.0000	$ 850.000
2.3	Varillas de 3/8		20	28.000	560.000
2.4	Varilla 1.16		30	33.500	1.005.000
2.5	Mano de obra y instalación eléctrica				5.160.000
				TOTAL	$ 18.000.000


INGENIERO
ANIBAL PÉREZ DÍAZ
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

AP INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION
Calle 8 N° 14 – 44 3147482442 Los Palmitos - Sucre

OBSERVACIONES

- La cotización contempla las actividades descritas para la remodelación de dos aulas de clases.
- Loa trabajos incluyen mano de obra y materiales, de acuerdo con lo establecido en cada ITEM.
- La cerámica, pintura y demás materiales de acabado deberán ser previamente definidos y aprobados por el contratante.
- Cualquier actividad adicional no contemplada en esta cotización será cotizada por separado y deberá ser autorizada previamente.
- Los valores podrán ajustarse de acuerdo con las cantidades definitivas verificadas en obra.
- Además de los precios establecidos en cada actividad, la propuesta contempla modificaciones, si el cliente desea realizar un cambio.
- En Relación con el pago: se debe realizar por parte del cliente un anticipo acordado en atención a la respuesta de la propuesta, una vez entregado el avance en la obra se pagarán actas parciales según sea el porcentaje de ejecución.

De manera cordial.



Aníbal José Perez Diaz

Ingeniero Civil

MP N° 0810370630902.