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ANALISIS DEL SECTOR ECONÓMICO 

 
Artículo 2.2.1.1.1.6.1., del Decreto 1082 de 2015 

 
 
OBJETO: “OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO 

ANGELA MARIA EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY MAGDALENA” 
 
Dando aplicación al principio de Planeación y a las normas aplicables y vigentes en materia de 
contratación pública, es necesario adelantar el presente análisis del sector para el proceso de la 
referencia enfocado en los siguientes aspectos: 
 
NORMATIVIDAD APLICABLE: Artículo 2.2.1.1.1.6.1., del Decreto 1082 de 2015 prescribe: “Deber de 
análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el 
análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad 
Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso. 
 
 IDENTIFICACION DEL SECTOR AL QUE PERTENECE LA NECESIDAD 
 
El banco de la república realiza la clasificación de los sectores económicos de la siguiente manera: 
 
La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de 
la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se 
diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los procesos de producción que 
ocurren al interior de cada uno de ellos. 
 
Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes:  
 
 Sector primario o sector agropecuario.  
 Sector secundario o sector Industrial.  
 Sector terciario o sector de servicios.  

 
Para efectos del presente objeto se tendrá en cuenta la división sectorial según la actividad económica.  
 
Teniendo en cuenta que el presente objeto, se ubicará dentro del sector terciario o sector de servicios. 
 
En la Economía Colombiana, el sector comercio es el encargado de la prestación del servicio de 
distribución, canalización y venta de todo tipo de bienes en los campos nacional e internacional. 
 
El sector comercial es uno de los sectores terciarios de la economía nacional que engloba las 
actividades de compra y venta de bienes y/o servicios. Es un sector bastante heterogéneo en cuanto 
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tamaño, niveles de producción, niveles de 
ventas, entre otros indicadores. 
 
Dado su magnitud, el sector comercial puede ser dividido en dos tipos: comercio mayorista y comercio 
minorista. En el comercio minorista el comprador es el consumidor final, en este caso, el tipo de 
negocio es denominado Retail. 
 
 ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR 
 
Contexto Mundial  
 
Según las proyecciones de la ONU, el crecimiento económico mundial se desacelerará al 2,7% en 
2026, bajando desde un 2,8% en 2025, situándose por debajo del promedio prepandémico (3,2%) y 
evidenciando riesgos de empeoramiento por tensiones comerciales. Se espera que el comercio se 
modere debido al aumento de aranceles y la incertidumbre, a pesar de la resiliencia en el consumo.  
 
Desde la crisis financiera mundial, las economías emergentes y en desarrollo han experimentado una 
abrupta desaceleración en el crecimiento de la productividad, a pesar de que la acumulación de deuda 
ha sido la más grande, más rápida y más generalizada desde la década de 1970. Estas circunstancias 
vuelven más urgente la necesidad de reconstruir el espacio de las políticas macroeconómicas y de 
encarar reformas que permitan reactivar la productividad. 
 
Contexto Regional  
América Latina y el Caribe 
 
Para el cierre de 2025 y comienzos de 2026, se estima que el crecimiento económico de América 
Latina y el Caribe se ubique alrededor del 2,0 % – 2,3 %, evidenciando una recuperación moderada 
impulsada por la estabilización macroeconómica, la reducción progresiva de la inflación y la 
reactivación de la demanda interna en las principales economías de la región. 
 
En Brasil, se prevé un crecimiento cercano al 2,0 % – 2,2 %, sustentado en la recuperación del 
consumo interno, la mejora en las condiciones del mercado laboral y una mayor confianza de los 
inversionistas. Por su parte, México registraría un crecimiento aproximado entre el 2,2 % – 2,5 %, 
impulsado por la estabilidad en la inversión, el fortalecimiento del comercio exterior y su integración 
con la economía de Estados Unidos. 
 
En el caso de Argentina, se proyecta una contracción económica más moderada en comparación con 
periodos anteriores, estimada entre el -2,5 % y -3,0 %, como resultado de los ajustes 
macroeconómicos implementados y la desaceleración de la inflación, aunque aún persisten retos 
estructurales en materia fiscal y cambiaria. 
 

 
En Colombia, el crecimiento económico para el cierre de 2025 se estima en un rango entre el 1,5 % y 

2,0 %, respaldado por la recuperación 
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gradual de la demanda interna, la estabilidad en 
los proyectos de infraestructura y el dinamismo del sector servicios. No obstante, este crecimiento se 
ha visto moderado por condiciones financieras restrictivas y los efectos rezagados de la inflación. 
 
Asimismo, se espera que el crecimiento de América Central se consolide alrededor del 3,0 % – 3,5 %, 
impulsado por la estabilidad macroeconómica, la mejora en las condiciones crediticias en países como 
Costa Rica y la recuperación de la inversión en infraestructura, particularmente en Panamá. 
 
En el Caribe, el crecimiento económico se proyecta en torno al 4,0 % – 4,5 %, explicado principalmente 
por el fortalecimiento del sector turístico y el incremento en la producción de petróleo en altamar en 
Guyana, lo cual continúa dinamizando la actividad económica en la subregión 
 
Contexto nacional  
 

 
Fuente: DANE. Cálculos Fedesarrollo 
 
Los principales organismos internacionales ajustaron a la baja el crecimiento económico, así: 
 
PROYECCIONES 2020-2021 
 

ORGANISMO INTERNACIONAL Fecha informe MUNDIAL LATAM 

2020 2021 2020 2021 
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FONDO MONETARIO 
INTERNACIONAL 

oct-19 3,4  1,8  

ene-20 3,3 3,4 1,6 2,3 

abr-20 -3,0 5,8 -5,2 3,4 

 
BANCO MUNDIAL 

jun-19 2,7 2,8 2,5 2,7 

ene-20 2,5 2,6 1,8 2,4 

abr-20 -3,0  -4,6 2,6 

BID ene-20   1,6 2,3 

abr-20 Entre -1 y -3  Entre -1,8 y -5,5 

 
PIB desde el enfoque de la producción El Producto Interno Bruto crece 2,6% en el año 2025pr respecto 
al año 2024p (ver tabla 1); las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 
agregado son:  
 
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,6% (contribuye 0,9 puntos 
porcentuales a la variación anual).  
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,5% (contribuye 0,8 puntos 
porcentuales a la variación anual).  
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades 
de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,9% (contribuye 0,4 puntos 
porcentuales a la variación anual). En el cuarto trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su 
serie original, crece 2,3% respecto al mismo periodo de 2024p (ver tabla 1). Las actividades 
económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: • Administración pública y 
defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la 
salud humana y de servicios sociales crece 4,8% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación 
anual).  
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,4% (contribuye 0,7 puntos 
porcentuales a la variación anual).  
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades 
de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio crece 11,5% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual). 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por 
efecto estacional y calendario crece 0,1%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades 
económicas relacionadas: 
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio crece 4,6%. 
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• Comercio al por mayor y al por menor; reparación 
de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 1,6%. 
• Explotación de minas y canteras crece 1,2% 
 

 
 
 
Valor agregado por actividad económica  
 
Agricultura3 , ganadería4 , caza, silvicultura y pesca Para el año 2025pr, el valor agregado de la 
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 3,1%, respecto al año 2024p . Esta dinámica 
se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 2):  
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• Cultivos agrícolas transitorios; cultivos 
agrícolas permanentes; propagación de plantas (actividades de viveros, excepto viveros forestales); 
actividades de apoyo a la agricultura y la ganadería y posteriores a la cosecha; explotación mixta 
(agrícola y pecuaria) y caza ordinaria y mediante trampas; y actividades de servicios conexas crece 
2,1%.  
• Cultivo permanente de café decrece 2,2%.  
• Ganadería crece 8,0%. • Silvicultura y extracción de madera crece 2,9%.  
• Pesca y acuicultura crece 11,2%. En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de la agricultura, 
ganadería, caza, silvicultura y pesca decrece 0,4% en su serie original, respecto al mismo periodo de 
2024p.  
Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 2):  
• Cultivos agrícolas transitorios; cultivos agrícolas permanentes; propagación de plantas (actividades 
de viveros, excepto viveros forestales); actividades de apoyo a la agricultura y la ganadería y 
posteriores a la cosecha; explotación mixta (agrícola y pecuaria) y caza ordinaria y mediante trampas; 
y actividades de servicios conexas crece 2,5%.  
• Cultivo permanente de café decrece 22,1%.  
• Ganadería crece 7,2%. • Silvicultura y extracción de madera decrece 0,02%  
• Pesca y acuicultura decrece 11,4%. 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, 
el valor agregado de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca decrece en 2,6%, cuando se 
observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  
 
• Cultivos agrícolas transitorios; cultivos agrícolas permanentes; propagación de plantas (actividades 
de viveros, excepto viveros forestales); actividades de apoyo a la agricultura y la ganadería y 
posteriores a la cosecha; explotación mixta (agrícola y pecuaria) y caza ordinaria y mediante trampas; 
y actividades de servicios conexas crece 1,0%. 
 • Cultivo permanente de café decrece 22,2%.  
• Ganadería crece 1,4%. • Silvicultura y extracción de madera decrece 0,4%.  
• Pesca y acuicultura decrece 19,1%. 
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Explotación de minas y canteras5 Para el año 2025pr, el valor agregado de explotación de minas y 
canteras decrece 6,2%, respecto al año 2024p .  
 
Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 3):  
 
• Extracción de carbón de piedra y lignito decrece 7,4%. • Extracción de petróleo crudo y gas natural 
y actividades de apoyo para la extracción de petróleo y de gas natural decrece 4,3%.  
• Extracción de minerales metalíferos decrece 13,5%. 
 • Extracción de otras minas y canteras decrece 0,8%.  
• Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y canteras decrece 5,2%. En 
el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de explotación de minas y canteras decrece 2,9% en 
su serie original, respecto al mismo periodo de 2024p .  
 
Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 3):  
• Extracción de carbón de piedra y lignito crece 3,2%.  
• Extracción de petróleo crudo y gas natural y actividades de apoyo para la extracción de petróleo y 
de gas natural decrece 2,9%.  
• Extracción de minerales metalíferos decrece 15,7%.  
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• Extracción de otras minas y canteras crece 
0,3%. 
 • Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y canteras decrece 2,9%. 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, 
el valor agregado de explotación de minas y canteras crece en 1,2%, cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas: • Extracción de carbón de piedra y lignito 
crece 9,2% 
• Extracción de petróleo crudo y gas natural y actividades de apoyo para la extracción de petróleo y 
de gas natural decrece 2,2%.  
• Extracción de minerales metalíferos decrece 1,9%.  
• Extracción de otras minas y canteras decrece 1,9%.  
• Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y canteras decrece 0,4%. 
 

 
Industrias manufactureras  
 
Para el año 2025pr, el valor agregado de explotación de las industrias manufactureras crece 1,9%, 
respecto al año 2024p . Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 4): 
 
Elaboración de productos alimenticios; elaboración de bebidas; elaboración de productos de tabaco 

crece 3,2%. • Fabricación de productos 
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textiles; confección de prendas de vestir; curtido y 
recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano 
y artículos similares, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de 
pieles crece 5,9%.  
 
• Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles; 
fabricación de artículos de cestería y espartería; fabricación de papel, cartón y productos de papel y 
de cartón; actividades de impresión; producción de copias a partir de grabaciones originales decrece 
1,4%.  
• Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de 
combustibles; fabricación de sustancias y productos químicos; fabricación de productos farmacéuticos, 
sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico; fabricación de productos 
de caucho y de plástico; fabricación de otros productos minerales no metálicos crece 1,6%.  
• Fabricación de productos metalúrgicos básicos; fabricación de productos elaborados de metal, 
excepto maquinaria y equipo; fabricación de aparatos y equipo eléctrico; fabricación de productos 
informáticos, electrónicos y ópticos; fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.; fabricación de vehículos 
automotores, remolques y semirremolques; fabricación de otros tipos de equipo de transporte; 
instalación, mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo decrece 3,5%. • 
Fabricación de muebles, colchones y somieres; otras industrias manufactureras crece 6,3%. En el 
cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de las industrias manufactureras crece 1,0% en su serie 
original, respecto al mismo periodo de 2024p . Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos (ver tabla 4):  
• Elaboración de productos alimenticios; elaboración de bebidas; elaboración de productos de tabaco 
crece 0,6%.  
• Fabricación de productos textiles; confección de prendas de vestir; curtido y recurtido de cueros; 
fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, 
y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles crece 4,1%. 
Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles; 
fabricación de artículos de cestería y espartería; fabricación de papel, cartón y productos de papel y 
de cartón; actividades de impresión; producción de copias a partir de grabaciones originales decrece 
2,8%.  
• Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de 
combustibles; fabricación de sustancias y productos químicos; fabricación de productos farmacéuticos, 
sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico; fabricación de productos 
de caucho y de plástico; fabricación de otros productos minerales no metálicos crece 2,8%.  
• Fabricación de productos metalúrgicos básicos; fabricación de productos elaborados de metal, 
excepto maquinaria y equipo; fabricación de aparatos y equipo eléctrico; fabricación de productos 
informáticos, electrónicos y ópticos; fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.; fabricación de vehículos 
automotores, remolques y semirremolques; fabricación de otros tipos de equipo de transporte; 
instalación, mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo decrece 4,9%.  
• Fabricación de muebles, colchones y somieres; otras industrias manufactureras crece 5,7%. 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, 
el valor agregado de las industrias manufactureras decrece en 1,6%, cuando se observa el 

comportamiento de las actividades 
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económicas relacionadas: • Elaboración de 
productos alimenticios; elaboración de bebidas; elaboración de productos de tabaco decrece 1,4%.  
• Fabricación de productos textiles; confección de prendas de vestir; curtido y recurtido de cueros; 
fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, 
y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles decrece 1,7%. • 
Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles; 
fabricación de artículos de cestería y espartería; fabricación de papel, cartón y productos de papel y 
de cartón; actividades de impresión; producción de copias a partir de grabaciones originales decrece 
1,9%.  
• Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de 
combustibles; fabricación de sustancias y productos químicos; fabricación de productos farmacéuticos, 
sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico; fabricación de productos 
de caucho y de plástico; fabricación de otros productos minerales no metálicos decrece 1,3%. 
 
Fabricación de productos metalúrgicos básicos; fabricación de productos elaborados de metal, 
excepto maquinaria y equipo; fabricación de aparatos y equipo eléctrico; fabricación de productos 
informáticos, electrónicos y ópticos; fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.; fabricación de vehículos 
automotores, remolques y semirremolques; fabricación de otros tipos de equipo de transporte; 
instalación, mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo decrece 1,1%.  
• Fabricación de muebles, colchones y somieres; otras industrias manufactureras decrece 2,1%. 
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Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado6  
Para el año 2025pr, el valor agregado de la actividad suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de 
desechos y actividades de saneamiento ambiental crece 1,1%, respecto al año 2024p. Esta dinámica 
se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 5):  
 
• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado crece 1,7%.  
• Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y 
actividades de saneamiento ambiental decrece 0,5%. En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor 
agregado de la actividad suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de 
agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de 
saneamiento ambiental crece 2,9% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024p . Esta 
dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 5):  
• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado crece 3,2%.  
• Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y 

actividades de saneamiento ambiental 
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crece 1,8%. Respecto al trimestre inmediatamente 
anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de la actividad 
suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de agua; evacuación y 
tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental crece 
en 0,8%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  
• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado crece 0,7%. • Distribución de agua; 
evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento 
ambiental crece 0,5%. 

 
Construcción7  
 
Para el año 2025pr, el valor agregado de la construcción decrece 2,8%, respecto al año 2024p .  
 
Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6): 
 • Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 7,5%. 
 • Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de 
ingeniería civil crece 8,3%.  
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler 
de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 3,2%. 
 
En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construcción decrece 2,6% en su serie 
original, respecto al mismo periodo de 2024p . Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos (ver tabla 6):  
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• Construcción de edificaciones 
residenciales y no residenciales decrece 6,5%. 
 • Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de 
ingeniería civil crece 6,3%.  
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler 
de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 2,7%. Respecto al trimestre 
inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de 
la construcción decrece en 1,5%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas 
relacionadas: 
 • Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 0,1%. 
 • Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de 
ingeniería civil decrece 3,7%. 
 • Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler 
de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 1,0%. 

 
Comercio al por mayor y al por menor8  
 
Para el año 2025pr, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparación de 
vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida 
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crece 4,6%, respecto al año 2024p. Esta dinámica 
se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 7):  
 
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas crece 
7,5%.  
• Transporte y almacenamiento crece 2,2%. 
• Alojamiento y servicios de comida crece 0,5%. En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado 
de comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece 3,4% en su serie original, 
respecto al mismo periodo de 2024p. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos 
(ver tabla 7):  
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas crece 
7,0%.  
• Transporte y almacenamiento decrece 1,7%.  
• Alojamiento y servicios de comida crece 0,1%. Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su 
serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de comercio al por mayor y al por 
menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento 
y servicios de comida crece en 1,6%, cuando se observa el comportamiento de las actividades 
económicas relacionadas:  
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas crece 
0,9%.  
• Transporte y almacenamiento decrece 2,3%. • Alojamiento y servicios de comida crece 2,2%. 
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Información y comunicaciones  
 
Para el año 2025pr, el valor agregado de información y comunicaciones crece 1,0%, respecto al año 
2024p . En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de información y comunicaciones decrece 
1,2% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024p . Para la serie ajustada por efecto 
estacional y calendario, el valor agregado decrece en 2,0%, respecto al trimestre inmediatamente 
anterior (ver tabla 8). 
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Actividades financieras y de seguros9  
 
Para el año 2025pr, el valor agregado de las actividades financieras y de seguros crece 2,8%, respecto 
al año 2024p . En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de las actividades financieras y de 
seguros crece 0,7% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024p . Para la serie ajustada 
por efecto estacional y calendario, el valor agregado decrece en 2,4%, respecto al trimestre 
inmediatamente anterior (ver tabla 9). 

 
 
Actividades inmobiliarias 
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Para el año 2025pr, el valor agregado de las 
actividades inmobiliarias crece 2,0%, respecto al año 2024p . En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor 
agregado de las actividades inmobiliarias crece 1,9% en su serie original, respecto al mismo periodo 
de 2024p . Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado crece en 0,4%, 
respecto al trimestre inmediatamente anterior (ver tabla 10) 
 

 
Actividades profesionales, científicas y técnicas10 Para el año 2025pr 
 
El valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios 
administrativos y de apoyo crece 1,3%, respecto al año 2024p . Esta dinámica se explica por los 
siguientes comportamientos (ver tabla 11): • Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 
1,1%.  
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,6%. En el cuarto trimestre de 2025pr, el 
valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios 
administrativos y de apoyo crece 1,5% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024p . Esta 
dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 11):  
• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 1,3%.  
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,6%. 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, 
el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios 
administrativos y de apoyo crece en 0,4%, cuando se observa el comportamiento de las actividades 
económicas relacionadas:  
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• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 0,1%.  
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,7%. 

 
 
Administración pública y defensa11 Para el año 2025pr, el valor agregado de la administración pública 
y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de 
la salud humana y de servicios sociales crece 4,5%, respecto al año 2024p . Esta dinámica se explica 
por los siguientes comportamientos (ver tabla 12): 
 
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria crece 6,2%.  
 
• Educación crece 4,4%. 
 • Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 2,5%. En el cuarto trimestre 
de 2025pr, el valor agregado de la administración pública y defensa, planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales 
crece 4,8% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024p . Esta dinámica se explica por 
los siguientes comportamientos (ver tabla 12):  
 
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria crece 8,6%.  
• Educación crece 1,9%. • Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 
2,9%. Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de la administración pública y defensa, planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales 
crece en 0,2%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria crece 2,8%.  
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• Educación decrece 1,5%. • Actividades de 
atención de la salud humana y de servicios sociales crece 0,3%. 
 

 
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios 12  
 
Para el año 2025pr, el valor agregado de las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y 
otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 
uso propio crece 9,9%, respecto al año 2024p . Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos (ver tabla 13):  
 
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios crece 11,5% 
 
 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado6  
 
Para el año 2025pr, el valor agregado de la actividad suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de 
desechos y actividades de saneamiento ambiental crece 1,1%, respecto al año 2024p. Esta dinámica 
se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 5):  
 
• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado crece 1,7%.  
• Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y 

actividades de saneamiento ambiental 
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decrece 0,5%. En el cuarto trimestre de 
2025pr, el valor agregado de la actividad suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; 
distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades 
de saneamiento ambiental crece 2,9% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024p . Esta 
dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 5):  
 
• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado crece 3,2%.  
 
• Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y 
actividades de saneamiento ambiental crece 1,8%. Respecto al trimestre inmediatamente anterior en 
su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de la actividad suministro de 
electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas 
residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental crece en 0,8%, cuando se 
observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  
• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado crece 0,7%. • Distribución de agua; 
evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento 
ambiental crece 0,5%. 
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 ANALISIS DE LA DEMANDA 

 
La necesidad de ejecutar obras de OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
EN EL BARRIO ÁNGELA MARÍA EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY, MAGDALENA, surge como 
respuesta a las condiciones actuales de la infraestructura sanitaria del sector, las cuales requieren 
intervención y mejoramiento con el propósito de garantizar la adecuada prestación del servicio de 
alcantarillado sanitario, mejorar las condiciones de salubridad y contribuir al bienestar y calidad de vida 
de la comunidad beneficiaria. 
 
El Municipio de Pivijay, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, debe propender 
por la adecuada prestación de los servicios públicos y por el mejoramiento de las condiciones de 
saneamiento básico de sus habitantes. En este sentido, se hace necesario adelantar las obras 
requeridas para la optimización de la red de alcantarillado sanitario existente en el barrio Ángela María, 
con el fin de atender las necesidades identificadas en materia de infraestructura sanitaria y garantizar 
un sistema funcional, eficiente y acorde con las condiciones y requerimientos del sector. 
 
La intervención propuesta permitirá mejorar las condiciones de funcionamiento de la red de 
alcantarillado sanitario, contribuir a la adecuada recolección y conducción de las aguas residuales y 
disminuir la ocurrencia de situaciones que puedan afectar la salubridad pública, el medio ambiente y 
las condiciones de habitabilidad de la población. 
 
La demanda institucional se encuentra sustentada en la obligación constitucional y legal del Municipio 
de garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos a su cargo, promover el saneamiento 
básico y ejecutar las acciones necesarias para el mejoramiento de la infraestructura pública destinada 
a satisfacer las necesidades de la comunidad. 
 
En consecuencia, el Municipio de Pivijay requiere contratar la ejecución de las actividades, obras y 
demás intervenciones necesarias para llevar a cabo la OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO ÁNGELA MARÍA EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY, 
MAGDALENA, de conformidad con las especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuesto y 
demás documentos que harán parte integral del proceso de contratación. 
 
Así mismo, para efectos del análisis de la demanda y con el propósito de conocer algunos 
determinantes relacionados con las modalidades y condiciones de adquisición, formas de pago, 
experiencia habilitante a exigir de acuerdo con el tercer nivel de desagregación de la codificación 
UNSPSC y los riesgos asociados a los procesos de selección, se analizarán procesos adelantados 
por la Entidad Estatal, por otras Entidades Estatales y por otros consumidores de bienes y servicios, 
correspondientes a diferentes modalidades de contratación y que guarden similitud con el objeto que 
se pretende contratar. 
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Por lo anterior, la contratación proyectada tiene como finalidad atender una necesidad concreta de 
infraestructura de saneamiento básico del Municipio de Pivijay, mediante la ejecución de las obras 
requeridas para la optimización de la red de alcantarillado sanitario del barrio Ángela María, 
contribuyendo al mejoramiento de las condiciones sanitarias, ambientales y de calidad de 
 
 
ENTIDAD: MAGDALENA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE PIVIJAY  

Modalidad de selección del 
contratista. 

  

MP-MC-033-2024 
 

 
 

Objeto del contrato OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
EN EL TRAMO QUE COMPRENDE LA CARRERA 18 ENTRE LA 
CALLE 7 Y LA CALLE 8 EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY 
MAGDALENA 

Cantidad del bien o servicio VER DETALLES DEL PROCESO EN:  
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCo
nstancia=24-13-14183856&g-recaptcha-
response=0cAFcWeA6s8Ny5R9yuTu9LDq6pepGC9Pfn4dGEARH
Y8jxyMIf1RIh115ultj1hGCxtYqp-
MNXYFnG_3AMbjnNFDbp2Azt8HeO_un6shXp5U8HzeFMJUD8B
vYhHwJePGkEruldBr_B_8mQyjT0JWM76csStasA-
Sf2JAy1VdrowsDnehDTGNZXUj3BjIWYEDk7di0tC5Afn1D-
UU6PcFR_KbqeaB5zTE63RGCgoSb4XmFUyo8l0wuH_bYRtMnkx
0MVuGktzxA4Z2YZRbxmpPePpEK65zIfVxYxyHo-
sO0dplvCmCP7GTXxVTsSs7nB8VfulLnnATYYQTEstAAHIJc6eNu
pOENChuUeUSBXv-
hxycYMp2xsDL8D1MWIRiXLSjRfw643yr6m60dRhNDvNCj5oTuyN
GzjwIKoZzcpuKbSRCtZiYUzm3QKEVFxhNyO2WgWVbR3otUBC
QSeWRouZDuQBGdLjWt4hbQbKQLV8iOi12SKuLORjdYwNOw8z
LBO6rV_HzlxzLmecksu-cU-MMVJOJKzutHPMi13Qcb1Exlb-
JOEZG3xTbuO753fTW1K8ME79jgBr5cVwLFnhqjIy8lHxYrXLnV0T
vc2K-
KLOKfJUDSrQlV0e80bsRXfU_gTWUKP9bMcDBDXHGErZpwu2D
TK-Dm-b_0xjBaW6DDP1FDDGt4-CW5oxa2FT3C-
4s7LyyyiKE1AFQ_EyewjqIZTTmwpoKRFEnTCfT0SIwRvbDdnFhE
ylY_O79ciW_yw2SrXSPThz_qlK-
TM9I31fCiC2yvTN2a48VcopDrQ2oEBvyHmbf58aa3j0u7FsKxEv9k
Wk34Cuzul_ejao5Npgb80p9p4QUd2G0AMfReRNBYhWbH3MeZ9
s29mk5yPhD4ifP5s_dVVSGPiWBSiwbySuShIX5rsDdubUpYJdLz
OJiote1_tqAg5nab9xfr9ofzQM99Q4--hZb1wmcBbPBJn-7-
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0_gCuVGwhzXLzgdb0Cr3PtqJV4sphJhbKd2bVLfVTkg1-
fNrL8hZwWmMtyNdEH6YuZ2rrFZV0Ho_2CPI_jzIni8xPmo1MojyG
RP61Oae8Y28CW-s7OaDr-
IVD9m92gpUHAMJMPYDoN_2CvwYMbH8xjPCNk8I4wxbCjdbieV
skqrYOJQ7fKPf5X2h4H3slAvrgYnCcpWO5Lbu43MDdt9UBlZjThU
WvYUjeh3McEts0-
lmJuJNiwLfMhgSmYnb4ySFRIyN3sPvF4l1GdKycUsZjc0ByY7RoI2
iZdWsnHpPsrMzTgO8ssFMhr7UA-
QzhlKQ9rzTW9BfaoG6dek6bXFoiyk_JBAFW7-86DkFM9g-
k2DIIn0LL7UCsFgrydKqCW7MS2KQiKo__N96e0jV_ieQ     

Las autorizaciones, 
permisos y licencias 
requeridas para su ejecución 

 
N/A 
 

Valor de los contratos  Valor: $ 24,398,516 

Vigencia de los contratos.  Un contrato con plazo de ejecución: 1 Meses 

Presupuesto con cargo al 
cual fueron ejecutados los 
contratos (inversión o 
funcionamiento) y si hubo 
lugar a vigencias futuras. 

Sistema General de Participaciones - SGP 

Oferentes que han 
participado en los procesos 
de selección y contratistas. 

DANIELA CAROLINA CANTILLO TATIS 

Comportamiento de los 
contratistas, imposición de 
sanciones 

Ejecución normal y adecuada del contrato. No se registraron 
procesos sancionatorios, ni efectividad de garantías.  

Cronograma del Proceso de 
Contratación, teniendo en 
cuenta tiempos y lugar de 
entrega luego de la firma del 
contrato. 

Creación de Proceso 

   
 
24-09-2024 
Aceptación de oferta:  09-01-
2025 

  

Garantías exigidas en los 
Proceso de Contratación y 
siniestros. 

N/A 

 
 

Modalidad de selección del 
contratista. 

 MP-MC-026-2024 

Objeto del contrato SUMINISTRO DE TUBERÍA, ACCESORIOS Y EQUIPO DE 
BOMBEO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE LAS 
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REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL 
MUNICIPIO DE PIVIJAY-MAGDALENA 

Cantidad del bien o servicio VER DETALLES DEL PROCESO EN:  
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCo
nstancia=24-13-14163231&g-recaptcha-
response=0cAFcWeA5VvPCEcieAah_H2V_HstF81cTN7-
8mEqUpMDtyh9ArB6HQxRJv0QTUjY5NDaY4zJCCRRTcXberMm
mMh8slYjuQl4SvExQjeMxAdZDDzedEyTm5JYi3LID5wuXd0vTB0
nQ-wRtaEL83ebEH8UagvzUiXUPxGj22RB-
jY7B3mRPGxL4PKn_6GilZ-
Ef2ktZrhBgrEKJ51cBhHJk20S_j7E4eh1kQKXlAe4pCmiBVLs7ZFrL
ibal6ZuGhulqevE5ff8OxDwGW1Z4dqVPK0ouoZa8HOn_45ibwUsr
bnMbVrDW-_5_pJMHq1QYZ3FDJr-
vk2gI3Z3fO7zxflPNLls2XvE6a04srqVwn8aDv9hKfqdlqDBQMXJvTr
tjrhtdZqRCwigNfpO29HLh2ZRKgd5iLJ_f0xmhI3yXS_PtM4N1xwbP
k4M0w7NqPhudwx02DLhiRGZZq6tsWuhxehr7T2cUebI6TaJz0C9
DMfnCM5BpWPGr7mVsmm_6oMyyJGBhPYQHAOnnuueRhKLpB
a3OZ54Nl1_EiIcQsSI7Vhf_6uq1oA5wL3cuew9Oic_T-
MH26nFiCostShFCTDE9h43o8HkqtpqimqH24f3ME_13leD9c3xhA
GjhnIBrv1Cm7SZwEKnsLhX_KYvxIgYsE4sOTQ6BRPwzq1n3TxT
ZfnuAqyGGOTsgAtucznlfhe3iIsSjY6PEWwEb7glV-
Cq_uurUBnFAihjs82mjl3Kq5UY4JxHggVXaDC53I9DF96O0eBAaN
9VRAHPtlwE6ggyg0fvTILH8um5jcUVA0bnp0_4sdpN8qLEaPWrW
Ja1NCpj7g9vvJ0VjhN1JnGeFgnQdSopZePhExhyCmf4bwa0WZkF
e6_FOE1sZOQlBu7WbjX5yW9A1LYj7MkDXYeW3w3Nb8BibV7Og
DC-
9tnZzUSPI0hYhSfoTAAZ2hvYBHmJcBygehMK1gKOM612SJa5Nb
Y_gmzbUYKaSPIXgtR7F28LRToE7D0aWPwAXCMWxtpp1ywSoN
fVQM7ffW-1O1VPl-
tlSL5uWgCtOvXBbXrlwtxGlauiGc_FtWcqUQi3WdZjM9njqXSnSt6p
lsmOnQvjyUVMQ6MdW4uaFaz-
7pP5iauIbWg_4wHY4xVPf2outSrLLqtNjSCD30wNvBWb-
fysZJVdWoEOcqjHMTuwfL9NQfxJx8yhKHLEdWdg8vaAYG3D7qN
ONDaKRzcHxYWhpBPPdpVcqP0rr9OTvDfwpvfyUuG7_4-
vc2HIWPDYRLF8t3wpa9PrEa1IQQywaCfywDMbioMiOxSasm8ZM
mW3QeFb2QJPzkapgtJPnYY01Og8CGdA6Zu3MGHpqfbdo_nrdY
ODDXpGZRN5j5xn7MqNNiSswcBSAoGJCIMmKj92KzpO4KuYY   

Las autorizaciones, 
permisos y licencias 
requeridas para su ejecución 

 
N/A 
 

Valor de los contratos  Valor: $19,360,296.00 

Vigencia de los contratos.  Un contrato con plazo de ejecución: 1 meses  
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Presupuesto con cargo al 
cual fueron ejecutados los 
contratos (inversión o 
funcionamiento) y si hubo 
lugar a vigencias futuras. 

 
Sistema General de Participaciones - SGP 

Oferentes que han 
participado en los procesos 
de selección y contratistas. 

Ana Paulina Lozada De Plata 

Comportamiento de los 
contratistas, imposición de 
sanciones 

Ejecución normal y adecuada del contrato. No se registraron 
procesos sancionatorios, ni efectividad de garantías.  

Cronograma del Proceso de 
Contratación, teniendo en 
cuenta tiempos y lugar de 
entrega luego de la firma del 
contrato. 

Creación de Proceso  05-09-2024 

  

Garantías exigidas en los 
Proceso de Contratación y 
siniestros. 

N/A 

 
 

Modalidad de selección del 
contratista. 

MP-MC-033-2024 

Objeto del contrato OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
EN EL TRAMO QUE COMPRENDE LA CARRERA 18 ENTRE LA 
CALLE 7 Y LA CALLE 8 EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY 
MAGDALENA 

Cantidad del bien o servicio VER DETALLES DEL PROCESO EN:  
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCo
nstancia=24-13-14183856&g-recaptcha-
response=0cAFcWeA7H3NvOVwr5nxYd1w1Wc6MYuQVlb-
Qi6jjnGwSscWZEYiJMTA72woQO_Su15B2oxUe1AB6UITsrw-
dChkdQrYV8ajBDpp1ikx8Irxft_vMDroYjjWuL_7ZfCLd-
9MbZvWcjPQoyYRUOY3xDpg3GmqSGeNDrqr-
kFDV6vgp_ZRESkNg99yKe_wOOQHBJKlwI69n00ut4soyJ01i3IXo
KB45zdeWROupjjtKOGe2V1UvQkw71OozP-
J2iMRvGawzrFCZIQFnOh6bR5ZhISaOLRR2WqIDh0lTysNrejVfn_
aqq0q1imOde6t0V8qijvgLPuXBP2llOJsHV1vp8dh1DbzCiSevZCE9
TH9bRlvIYYSEBAcjpWKo80QitL7fSNdL_Rc8nqJHHdDRqCNnJR
HKKDMWSyYLWHuXj1_rP4PrUmEkeTV2qYEaZJgb5pgvcCNJQm
L11WTsIuaDSG8cjRRtEqOiWZC7eEofMqTmBRC5RybcA35qbl38
dKOFE8WNruf3vPLt-hAvuQdX86OHlEOtSucJ-
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oUMJgGE2MRLMXX64MkpEU_yowWaPZe9TqTXPmgNzJgYSCS
pU-UTAqjePpLzYRzwqm4kCXm-WKp9d-_hTBpchi_-
SAEDjla9lmtreGozaHa1TAzzAj2OKNC8gzKQRjO8tk-
geExvOeZ8j1OLs6UOUlDW2M74cIuQ1kLfyq7cyJ9Tg1iklPcExPq
m1RuNAfmM8AF9b-
TVlnBB4XjyanqlfffG20Wu_oHY54WB7tuGx82Kxc65kbLadfwVqAU
xDkCykKwHzcXui3Xui0h9iFpKfd3N3KXQINaNH297FzvhZbOZJK8
9gVpndzkOMhvDZ4cthksvzF8b5rHcx04lW1l6lrDgXuf4PtYnKcRwH
hs0vlA8oVK_Vl8-o5M8jOB_MXLgDc3I61-
yxhGlIS3HtRLYiuv45ZW4TzovViO631ZTin86h739IWQf7oZn34U7
yv3Zn0ovjvPWidleNaBWzLFQED2CsgmAGhSvzQxI0oZPGopukK
VzDb6GWR3qqTlhd6VKBnvkRM7fRLxlmGXzxbCjVzLBJQKNcZc
GH_FOIWOCe5nbE5tnhL-
nYFrzfiWPZ1XA7jRLDpLbcNQjis8nJSgIh4j7QgVvcfwXHEuxjMirM
EO3ydmvmOktJsYrClHpU6INZo04VoYiocniMln2a0QwvdpUm9TZ
2qkOIpw-
9Ar9qXLh2PxBtDFtYzLDnl5AllqjgwDHTV1EBB6XGHATlod1Ccitf6
onpZrfPaGQ40lQtTrhR4DWEyVdjnGQxSMEztPsFuiNHKt81Ita3U1
LWtykLfDoCnuXLyrutcaxSu9fqIbKhoN4L  

Las autorizaciones, 
permisos y licencias 
requeridas para su ejecución 

 
N/A 
 

Valor de los contratos  Valor: $ 24,398,516 

Vigencia de los contratos.  Un contrato con plazo de ejecución: 1 meses  

Presupuesto con cargo al 
cual fueron ejecutados los 
contratos (inversión o 
funcionamiento) y si hubo 
lugar a vigencias futuras. 

 
Sistema General de Participaciones - SGP 

Oferentes que han 
participado en los procesos 
de selección y contratistas. 

 DANIELA CAROLINA CANTILLO TATIS 

Comportamiento de los 
contratistas, imposición de 
sanciones 

Ejecución normal y adecuada del contrato. No se registraron 
procesos sancionatorios, ni efectividad de garantías.  

Cronograma del Proceso de 
Contratación, teniendo en 
cuenta tiempos y lugar de 
entrega luego de la firma del 
contrato. 

Creación de Proceso  24-09-2024 
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Garantías exigidas en los 
Proceso de Contratación y 
siniestros. 

N/A 

 
 

Modalidad de selección del 
contratista. 

MP-MC-026-2024 

Objeto del contrato SUMINISTRO DE TUBERÍA, ACCESORIOS Y EQUIPO DE 
BOMBEO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE LAS 
REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL 
MUNICIPIO DE PIVIJAY-MAGDALENA 

Cantidad del bien o servicio VER DETALLES DEL PROCESO EN:  
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCo
nstancia=24-13-14163231&g-recaptcha-
response=0cAFcWeA40gzTXexSn807mOkLdy3H8hYNmNv4jE1p
qTI9l6RM63M0bGNvqp0wAeV6XZJe_QQUyM0v0ffqj6MiX921c5sr
N9J7vvlhzjoPDKD4GL8THqPh8Aj0V6SC9UeFMckYnbWbZZnZ1y
AJT2PYIt5ZmYtKpQqBjZZE1T8-
FYJq6tlY1rdXNDwAVa_Go22jOdRH4ifPFTs5-
Up9bbJXFeNdZbmK4qHZYfQE_zpyCzYWuoT8BNFaCz-
bWUXfZBuLbqJZMsbxJY8xzLsqd9swXJ18ghmFUhjttn9gh3AyK6
Wbq-NxRJfeOgLcTS8JdFp-
ZJACQJaVOlotrInUTHGzAK2IEe8kXHD6zK6MDIkmh60a0SfQCcf
E9rNAThEaH_1YOrfSie7IFl4kLXVE5Na28zX-R-
q1mDanvIOZw47roDIx1IDqPr1Bkt6Vk82lmG1M7WPMl86y6HFCdj
ryEJpWQqsuJNQmZxxZh1j35rCK7VZKs502exo0-
mhSqtfE_5nRn8Df0V2PJw0OiEp44f3-
Pjv9rOp2yp787lwXJEJvR1qEehn0JLTDVtc7qy0yWbyAbF8_mxTc
UZf68GrHh1Um6s_elxVBsmjgot7bpR6jRc7v5F-
JLTiyACA5wEfU2Bah2fGDI6uxKXD8vgUe8MauYoYvK5co98Em4
Qf-d17qN32t4udWmCBcYTCrxLa_yRKS1ipz0ZFbOgEct-
491vwzmIsxhlG9G7kHpd440K2A7KMpKqDq67xMtGNDhMyDr0gQ
2spTgjaBeXZg1KbDIfyCxaD7XJwI_3w8kO0lKKZKBetZR7nr2X7V
UU_3lsXCYhwfcQwAqm6jw4YsU6wxPZd5_yy3NTO4Ljqw70yYrFy
52N0VwssXUDH-
7Mttg7k1P5dx24pq7TkAgGMgLp91RO6T33E8kJaAAwkkpGScZN
sZI3XZ4Ytt2DtjW-
pymsjUZJPT7THmQiCFVaBFrkYMo5v4szjlZ_qwx5mdYA24LIYXnl
QkaNDmR9oz6HOf3zlS3WntxHPgSzyeB5nr6xA03M6qGFd6KxjrZ
NaJzMCNLLtGwNxFOh9XOQqKJn-
uvSit3jJW_4KzELsDilhFIRHCwspH7E4qlcQ_vSMiVRqqnH7q2cW
mgftspfjr33IpYC-
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4HWZkefdM4drw_0O2N_Bg62OhmVN07CJUJ4azni3J5boMdzuzn
QRDYExZCMPq2fuR0aFj_8f1RBnv4wYtW6ZTILkjXNSzeD4HrrtJu
Hdey6US-xiT5WDaMrnkAiferCWJ-KPX7Wqt-
U7jnKYNQfOUmjNqeDZcPqYqggDh3vker9eLCogkWF77kLH9tUM
bAV8BUpGa6JSoSjnHasu_mYMf7L4UGO8kbBHk6wjBdLxrL0wEP
eAafBTF4VUu9GzM  

Las autorizaciones, 
permisos y licencias 
requeridas para su ejecución 

 
N/A 
 

Valor de los contratos  Valor: $ $19,360,296.00 

Vigencia de los contratos.  Un contrato con plazo de ejecución: 1 meses  

Presupuesto con cargo al 
cual fueron ejecutados los 
contratos (inversión o 
funcionamiento) y si hubo 
lugar a vigencias futuras. 

 
Sistema General de Participaciones - SGP 

Oferentes que han 
participado en los procesos 
de selección y contratistas. 

 Ana Paulina Lozada De Plata 

Comportamiento de los 
contratistas, imposición de 
sanciones 

Ejecución normal y adecuada del contrato. No se registraron 
procesos sancionatorios, ni efectividad de garantías.  

Cronograma del Proceso de 
Contratación, teniendo en 
cuenta tiempos y lugar de 
entrega luego de la firma del 
contrato. 

Creación de Proceso  05-09-2024 

  

Garantías exigidas en los 
Proceso de Contratación y 
siniestros. 

N/A 

 
ENTIDAD: MAGDALENA - ALCALDÍA ALGARROBO 
 

Modalidad de selección del 
contratista. 

 LP-MALG-001-2024 

Objeto del contrato AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO 
BRISAS DEL ARIGUANI E INCLUYE CONSTRUCCION EN 
PAVIMENTO RIGIDO EN LA CARRERA 6A ENTRE CALLES 6 Y 5 
EN EL MUNICIPIO DE ALGARROBO, MAGDALENA. 

Cantidad del bien o servicio VER DETALLES DEL PROCESO EN:   
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCo
nstancia=24-1-237410&g-recaptcha-response=0cAFcWeA6KW-
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abjRf0zbeP0DEVcBermBXqCJulJiomJUommUEeowcGZDzUDRT
d9j8gKksHMMww7tkmDRxzY7Xe3-
byboRlaAQbuo2nE8izfm4Bm2C8n2M-
8B3__3EIIfOlcPdTgG_QpSeSkLrWBFpg-XGLdDXsYq8rYVlwz-
zidAvzEX6MbnOOyD742tbnkFRm7UMlTfqk0cAkZkEuCVDAjXjF_
KULhZwuYoTD03pfW3CzJAxeFUHO6-
gVjS9PUSZRbczGfXce2wEqj2GmQCUSzHCiWIryhXq1kTl5zGTjr_
8RyXCJd1unwfBuIyQsZzRwJAnPZhmzz5n4XOqJLVZaJLXlVEJLR
QNthLwWHE_-
k03SN0aRZgz0wvJ4ChYtrzP6fnEzOtjsJI2ptub53f3PJPgkmNIyaLE
_ZsdiLwhnjkGu8DCBHYYHpSqwaxGQqo41yssaoQeHjPYPULHj0
RcRqPp-
BNaN1UPeXOmhPdTo2XGhi8yUWsqT4XpPveRMejlbEl32g2obT
mnsZ4ouN06mw8Va5fzFCV9R3fk0Df9UcKzMQP55yGIktWf3tURa
08jnOl1HxRftHEiWOeGDANmzSbKjqVD09W8pAoXyttSnntZjW4iL
qa6ev6o7yFERgR2L53g7VL_-
UlE1HDFVLVtV2ZugyI6RJLy4aP4JAm46wdQa8PR3vP38EWJEBl
P1kU0G-
BHIYJmoJxHk3l_qG2L4wEV8B8_EWhm6x6ZOq484DSJvw33g9H
uvN9RRbpiUcWxCFf_VmnhMQEN6lJURIFaR6Uwt3OOV-
8fU8tyyGGlNXCfk0dMsHRvGyjfa7r5eHIaMDMuWA3GnyXLBU-
PonQot2Jj849qwceLah1tBTTy5NcrK6W7iell2C5ey7ZidYW__Onrz
HlNX_bBGZo2tRzyId1bnkW1eW9MRx9_tk9hHStX262kiDySA687
Ruhx-
IT0WoAFgVHerD_akV5jyfDnc6j0HSpvE6r2wj0GqbOO1IQeSPs26
s-
l8nz4fbY48EO1pHuf7Lc_NidmkvlxUlIXsXqF6xbHTNu6eB3fFRGfd
4PqnpNHmyY2UMgyZ4Dfh9ejdCk9l1LvdPafKtPwk5-
FSarsQ36er6-
roD2t3YCNywNHBL9l6oPIPKTZH5foFur33PUt1HrlxJHu2ZpAeQH
7I-09O0jarDT4HPODQHy_Q4uDyu91umQbCKUWgN-
zQiGt5YbQMHLlKw385ZC3PyblnYCvmegVVx7SmKJw9tOYDjkzs
4eljRy94vxrUWQ8HwDjrlHsQ5i5j6bNqQ0IKkDz2uJq1JXxt3C4R5h
9MsooIsmkGg2rhPtDRm7Y06VZJoUNcqSdSEDZ2SPtR 
 

Las autorizaciones, 
permisos y licencias 
requeridas para su ejecución 

 
N/A 
 

Valor de los contratos  Valor: $1,016,231,795.00 

Vigencia de los contratos.  Un contrato con plazo de ejecución: 4 meses  
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Presupuesto con cargo al 
cual fueron ejecutados los 
contratos (inversión o 
funcionamiento) y si hubo 
lugar a vigencias futuras. 

 
Sistema General de Participaciones - SGP 

Oferentes que han 
participado en los procesos 
de selección y contratistas. 

CONSORCIO BRISAS DEL ARIGUANÍ 

Comportamiento de los 
contratistas, imposición de 
sanciones 

Ejecución normal y adecuada del contrato. No se registraron 
procesos sancionatorios, ni efectividad de garantías.  

Cronograma del Proceso de 
Contratación, teniendo en 
cuenta tiempos y lugar de 
entrega luego de la firma del 
contrato. 

Creación de Proceso 16-07-2024 

Celebración de Contrato 
 
26-09-2024 

  

Garantías exigidas en los 
Proceso de Contratación y 
siniestros. 

N/A 

 

Modalidad de selección del 
contratista. 

CI-MALG-230724-001 

Objeto del contrato AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS 
REDES DE ALCANTARILLADO Y POZOS DE INSPECCION DEL 
SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS SERVIDAS DEL 
MUNICIPIO DE ALGARROBO. 

Cantidad del bien o servicio VER DETALLES DEL PROCESO EN:   
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCo
nstancia=24-12-14114599&g-recaptcha-
response=0cAFcWeA60ZdRw7kaL0kRQZ8wsxHbB2iZFB-
Q4YcUhwuDzEedG_kMhycN7yDLqgzUvSsKQEkX1s2AsSMs9bw
upEOn4gjoQmQVmaBsJUmvG07qk-1cFWPtDAt7a-
rc2diXINZJyWjJPkUWlcO_0b-
FGvClNVNh3tnTmQJ2P4Xalo5nhCV__todT6ZPKVF-
ttJ7gzdGJilguTxTNmQubCDzTSUqPDIt7pm-
zJvdMrxfGUJAXQI9Ajq-cdl-tjVU5-
eGKh9i57KX2Qh6nN2DLW16VpSn4HW-
cw7K7hx2Otsy0q7I8gS08bZaDJCEKHoCeiRt8BysAv1LMvfT5Cvr6
bXUfbiG3YMYm6UF-
zyT_brnU3kJnBn3V9A739iCSHfwLLYYrcu7kNbtDIrrerHX7qybPew
OoqeW2xAeUyeHF-JjPbvvDbww1-
LjIP2bznsFYwq2VvZMxNEdlXolbzwcuK9_6odYvjMVhoIH1wRdYN
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MFB8qWOjshwfEf3hYMxeDouERT4JswrXDeWhoPyjWRNuUEk4b
5YM752vKPwrQKG7b6cXjG0h2Y7MBIaUfAMrgZNBYpp4mfDkSK
zDxmezNsE8acvR2W7rFuVSQdi02Uqzp2msMsKVBkmvAuEisVlC
Ua3dnZI9yYEvk_6fIpe8umXVaLzSVwfkEuUkWrYhiQbKlRJrYsYeF
ffXMN8ICQcYrovnb6ylKlTDKRiWsLqfefauiT8lBDO8NifOOneVRLth
09TEaxI2Z_N-
htEKs5Hn45wttODLzHsD23iVs8GX7Rc2kwby8aj2aNGTufg3BwLu
zLp6Xn-
LAeU6ZmqzZ9myio8WmKsCC86B3FthpYv4YxtF2X0BFRCfwoHO
210Cd2vgXUeaTuy9IJmnUMVjBTKNxZEnJvU0C5wBwnz9f1TNjU
288VFPXu-j2UwR-
UnTexbPp8Qhbn64ZwhiHg9DAmGsu_equY4T6bPCbp9rrztQokE4
dukL342aEY2YVjuZ68Y26D30CuyUM7CLppio27MyYBz2iVv5bDC
7JXmumI569U7tsRkkyb27NzpxAQscg6fmhUyublm_YPDowDkeA
Q-HAjwuOHhNxKfSJSs_q6FEugV-
lVeffkWNJdQudXwnHrDEufu4eAsrUk2q01W-fgPpRpMbw4Et-
XwF8_yoquU9dKVS9aRanA2yGmYn-
vpR3YOZtShIUGpTrVMtHDvWF4HCNoXA9uin8xyVkrBegmLsD81
DxEGzKLNjx-
njjhNwQLFZ6Dj9Z6RHuwKY_kIEnXkq2k2dlpLNXIjb0fExAnOtC8qp
P6BYqPywM2zh6JIsChz7cRM_LxnbPaCqJYe0e6FWzxGfZuYdgV
arX7iAt4bTysnjXdcWIdR5S0bpu263Q  

Las autorizaciones, 
permisos y licencias 
requeridas para su ejecución 

 
N/A 
 

Valor de los contratos  Valor:  $81,343,265.53 

Vigencia de los contratos.  Un contrato con plazo de ejecución: 1 mes  

Presupuesto con cargo al 
cual fueron ejecutados los 
contratos (inversión o 
funcionamiento) y si hubo 
lugar a vigencias futuras. 

 
Recursos Propios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos 
Indígenas) y otros recursos 

Oferentes que han 
participado en los procesos 
de selección y contratistas. 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE ALGARROBO - ACSEPAL 

Comportamiento de los 
contratistas, imposición de 
sanciones 

Ejecución normal y adecuada del contrato. No se registraron 
procesos sancionatorios, ni efectividad de garantías.  
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Cronograma del Proceso de 
Contratación, teniendo en 
cuenta tiempos y lugar de 
entrega luego de la firma del 
contrato. 

Creación de Proceso 24-07-2024 

Celebración de Contrato 
 
26-07-2024 
 

  

Garantías exigidas en los 
Proceso de Contratación y 
siniestros. 

N/A 

 
 

 
 ANÁLISIS DE LA OFERTA. 

 
En el departamento del Magdalena y municipios cercanos existe pluralidad de oferentes con capacidad 
técnica, financiera y organizacional para ejecutar las actividades objeto del contrato, entre los cuales 
se encuentran: 
 
Contratistas de obra civil. 
Empresas constructoras regionales. 
Ingenieros civiles y arquitectos con experiencia en infraestructura comunitaria. 
Consorcios y uniones temporales conformados para ejecución de obras públicas. 
 
El mercado presenta disponibilidad de materiales de construcción requeridos para la ejecución del 
proyecto, tales como concreto, acero, bloques, cerramiento metálico, postes, mallas, agregados 
pétreos y demás insumos necesarios, los cuales pueden ser adquiridos en establecimientos 
comerciales del municipio, del departamento del Magdalena o ciudades cercanas como Santa Marta 
y Barranquilla. 
 
Asimismo, existe disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada en la región para el 
desarrollo de las actividades constructivas, permitiendo dinamizar la economía local mediante la 
generación de empleo temporal durante la ejecución del proyecto. 
Análisis del proceso de estimación 
 
La información de los valores de los alimentos es tomada de bases de datos oficiales, otras de carácter 
privado y cotizaciones a empresas privadas, realizando con esto un promedio de costos. Dejando de 
presente que la mayoría de los costos, están adaptados a la particularidad de los municipios 
circunvecinos y el departamento del Magdalena. 
 
ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR 
 
El comportamiento económico del sector de la construcción evidencia variaciones asociadas al costo 

de materiales, transporte y mano de obra, 



  

 
 

República de Colombia 
Departamento del Magdalena 

Municipio de Pivijay 

 

Código: D.A. 
Año en Vigencia: 2026 
Versión: 1 

Página:  

Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena 

alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co 

pivijay-magdalena.gov.co 

particularmente en zonas rurales donde los costos 
logísticos pueden incrementarse por distancia y accesibilidad. 
 
No obstante, el mercado regional cuenta con disponibilidad de proveedores y contratistas suficientes 
para garantizar condiciones de competencia y pluralidad de oferentes dentro del proceso de selección. 
 
Para determinar el presupuesto oficial del proyecto, la entidad realizó el correspondiente análisis de 
precios unitarios, estudio de mercado y estimación de costos directos e indirectos asociados a la 
ejecución de la obra, teniendo en cuenta precios promedio del mercado regional, transporte de 
materiales, mano de obra, equipos y demás actividades necesarias para el cumplimiento del objeto 
contractual. 
  
Estructura de cotizaciones 
 
Se reciben cotizaciones de tres empresas del sector para que realicen cotizaciones generales que 
permitan verificar si el valor de las actividades a realizar resultado del estudio pormenorizado de costos 
mantiene una relación con los costos de las cotizaciones de otras empresas privadas que prestaren 
servicios similares a los que trata el presente contrato, por lo que se realizó un promedio de las 
siguientes empresas que se encuentran en el sector y del promedio de esta dio como resultado el 
presupuesto oficial así;  
 
COTIZACION 1 URBACONSTRUCCIONES DEL CARIBE SAS: 
 

 
ITEM 

 
DESCRIPCIÓN 

 
UNIDAD 

 
CANT. 

 

VR. 
UNITARIO 

 
VR. TOTAL 

1 PRELIMINARES     

1,1 Trazado y Replanteo ML 68,2 $ 4.000 $ 272.800 

2 EXCAVACIONES     

 

 
2,1 

Excavación a máquina en material común 
o roca descompuesta a cualquier 
profundidad bajo cualquier condición de 
humedad 

 

 
M3 

 

 
71,81 

 

 
$ 31.356,50 

 

 
$ 2.251.855 

2,2 Manejo de Aguas Residuales ML 68,2 $ 28.450,00 $ 1.940.290 
 

 
2,3 

Cargue, retiro y disposición final de 
escombros o material sobrante de obra en 
sitio autorizado. Distancia máxima 20 
Km 

 

 
M3 

 

 
71,81 

 

 
$ 65.320,00 

 

 
$ 4.690.929 

3 RELLENOS     

 
3,1 

Relleno de zanjas y obras de mampostería 
con arena, compactada al 70% de la 
densidad relativa 

 
M3 

 
11,2 

 
$ 170.300,00 

 
$ 1.908.163 
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3,2 

Relleno de zanjas y obras de mampostería 
con material seleccionado de cantera, 
compactado al 95% del proctor 
modificado 

 

 
M3 

 

 
58,47 

 

 
$ 155.345,00 

 

 
$ 9.082.605 

 

4 
INSTALACIÓN TUBERÍAS Y 
ACCESORIOS 

    

 
 

4,1 

Suministro e Instalación de Tubería de 
Alcantarillado de PVC de Superficie 
Interior Lisa y Exterior Perfilada, Bajo 
Cualquier Condición de Humedad 
Tubería de PVC de 200 mm (8”) 

 
 

ML 

 
 

68,2 

 
 

$ 140.100,00 

 
 

$ 9.554.820 

5 ACOMETIDAS     

 

5,1 
Reparacion y/o Reposicion  de 
Acometidas Domiciliarias (incluyen 

 

UND 
 

10 
 

$ 1.350.544,00 
 

$ 13.505.440 

 
suministro e instalación de tubería de 4", 
yee de 8x4", excavación, relleno ) L> = 6 m 

    

 
5,2 Reubicacion e instalacion de acometida 

domiciliaria de 1/2" y 3/4" en tuberia 

PF+UAD 

 
UND 

 
20 

 
$ 145.033,00 

 
$ 2.900.660 

6 
CONSTRUCCIÓN DE MANHOLE 

    

 
6,1 Limpieza manual y retiro de solidos en 

manhole existentes 

 
UND 

 
10 

 
$ 2.000.010 

 
$ 20.000.100 

 
6,2 Empalme de tuberia 160mm (6") hasta 

900mm (36") a pozo existente 

 
UND 

 
2 

 
$ 950.005 

 
$ 1.900.010 

 
6,3 Reparacion de cilindros se pozos de 

inspeccion existentes 

 
UND 

 
1 

  

7 
EQUIPO PARA BOMBEO 

    

 
 
 
 
 
7,1 

Suministro e Instalacion de bomba 
sumergible 220V de 2hp con descarga de 

2", incluye: caja electrica, Arrancador de 

9 a 18A, Breaker de 220v 20A, Protector 
de fase 220V Breakermatic, Acometida 

eletectrica No 10, Caja para breaker de 
Riel, sensor de nivel de 220v, Conector 
auto perforante y Gabinete metalico 
electrico 50 X 40 X 25 cm 

 
 
 
 
 
UND 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
$ 8.500.000 

 
 
 
 
 
$ 8.500.000 

 
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA 

CIVIL 

    
$ 76.507.672 

 
ADMINISTRACIÓN 23% 

   $ 17.596.765 

 
IMPREVISTO 2% 

   $ 1.530.153 

 
UTLIDAD 5% 

   $ 3.825.384 

 
TOTAL COSTO OBRA CIVIL 

   $ 99.459.973 
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COTIZACION 2: 

 
 
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. VR. UNITARIO VR. TOTAL 

1 PRELIMINARES     
1,1 Trazado y Replanteo ML 68,2 4055 $ 276.551 

2 EXCAVACIONES     
2,1 Excavación a máquina en material común 

o roca descompuesta a cualquier 

profundidad bajo cualquier condición de 

humedad 

M3 71,81 $ 35.450,30 $ 2.545.849 

2,2 Manejo de Aguas Residuales ML 68,2 $ 26.350,00 $ 1.797.070 

2,3 Cargue, retiro y disposición final de 

escombros o material sobrante de obra 

en sitio autorizado. Distancia máxima 

20 Km 

M3 71,81 $ 51.200,00 $ 3.676.907 

3 RELLENOS     
3,1 Relleno de zanjas y obras de 

mampostería con arena, compactada al 

70% de la densidad relativa 

M3 11,2 $ 160.200,05 $ 1.794.996 

3,2 Relleno de zanjas y obras de 

mampostería con material seleccionado 

de cantera, compactado al 95% del 

proctor modificado 

M3 58,47 $ 165.400,00 $ 9.670.494 

4 INSTALACIÓN TUBERÍAS Y ACCESORIOS     
4,1 Suministro e Instalación de Tubería de 

Alcantarillado de PVC de Superficie 

Interior Lisa y Exterior Perfilada, 

Bajo Cualquier Condición de Humedad 

Tubería de PVC de 200 mm (8”) 

ML 68,2 $ 150.534,22 $ 10.266.434 

5 ACOMETIDAS     
5,1 Reparacion y/o Reposicion de 

Acometidas Domiciliarias (incluyen 

suministro e instalación de tubería de 
4", yee de 8x4", excavación, relleno ) 

L> = 6 m 

UND 10 $ 1.300.100,50 $ 13.001.005 
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COTIZACION 3: ENCOSS INGENIERIA SAS 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDA CANT. VR. VR. TOTAL 
D UNITARIO 

1 PRELIMINARES     
1,1 Trazado y Replanteo ML 68,2 $ 3.995,7 $ 272.506 

2 EXCAVACIONES     
2,1 Excavación a máquina en material común o roca 

descompuesta a cualquier profundidad bajo cualquier 
condición de humedad 

M3 71,81 $ 32.430,3 $ 2.328.967 

2,2 Manejo de Aguas Residuales ML 68,2 $ 27.737,9 $ 1.891.727 

2,3 Cargue, retiro y disposición final de escombros o 
material sobrante de obra en sitio autorizado. 
Distancia máxima 20 Km 

M3 71,81 $ 62.273,4 $ 4.472.136 

3 RELLENOS     
3,1 Relleno de zanjas y obras de mampostería con arena, 

compactada al 70% de la densidad relativa 
M3 11,2 $ 171.566,0 $ 1.922.348 

3,2 Relleno de zanjas y obras de mampostería con 
material seleccionado de cantera, compactado al 
95% del proctor modificado 

M3 58,47 $ 159.142,8 $ 9.304.653 

4 INSTALACIÓN TUBERÍAS Y ACCESORIOS     
4,1 Suministro e Instalación de Tubería de Alcantarillado 

de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior 
Perfilada, Bajo Cualquier Condición de Humedad 
Tubería de PVC de 200 mm (8”) 

ML 68,2 $ 143.044,2 $ 9.755.617 

5 ACOMETIDAS     
5,1 Reparacion y/o Reposicion de Acometidas 

Domiciliarias (incluyen suministro e instalación de 
tubería de 4", yee de 8x4", excavación, relleno )  L> 
= 6 m 

UND 10 $ $ 12.976.867 
1.297.686,7 

5,2 Reubicacion e instalacion de acometida domiciliaria 
de 1/2" y 3/4" en tuberia PF+UAD 

UND 20 $ 155.375,6 $ 3.107.512 

5,2 Reubicacion e instalacion de acometida 

domiciliaria de 1/2" y 3/4" en tuberia 

PF+UAD 

UND 20 $ 162.000,05 $ 3.240.001 

6 CONSTRUCCIÓN DE MANHOLE    $ 0 

6,1 Limpieza manual y retiro de solidos en 

manhole existentes 

UND 10 $ 1.995.000,05 $ 19.950.001 

6,2 Empalme de tuberia 160mm (6") hasta 

900mm (36") a pozo existente 

UND 2 $ 1.010.564,45 $ 2.021.129 

6,3 Reparacion de cilindros se pozos de 

inspeccion existentes 

UND 1  $ 0 

7 EQUIPO PARA BOMBEO     
7,1 Suministro e Instalacion de bomba 

sumergible 220V de 2hp con descarga de 

2", incluye: caja electrica, Arrancador 

de 9 a 18A, Breaker de 220v 20A, 

Protector de fase 220V Breakermatic, 

Acometida eletectrica No 10, Caja para 

breaker de Riel, sensor de nivel de 

220v, Conector auto perforante y 

Gabinete metalico electrico 50 X 40 X 
25 cm 

UND 1 $ 9.349.567,01 $ 9.349.567 

 TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL  $ 77.590.003 

 ADMINISTRACIÓN 23% $ 17.845.701 

 IMPREVISTO 2% $ 1.551.800 

 UTLIDAD 5% $ 3.879.500 

 TOTAL COSTO OBRA CIVIL  $ 100.867.004 



  

 
 

República de Colombia 
Departamento del Magdalena 

Municipio de Pivijay 

 

Código: D.A. 
Año en Vigencia: 2026 
Versión: 1 

Página:  

Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena 

alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co 

pivijay-magdalena.gov.co 

6 CONSTRUCCIÓN DE MANHOLE     
6,1 Limpieza manual y retiro de solidos en manhole 

existentes 
UND 10 $ $ 20.139.200 

2.013.920,0 

6,2 Empalme de tuberia 160mm (6") hasta 900mm (36") 
a pozo existente 

UND 2 $ $ 2.129.450 
1.064.724,8 

6,3 Reparacion de cilindros se pozos de inspeccion 
existentes 

UND 1  $ 0 

7 EQUIPO PARA BOMBEO     

7,
1 

Suministro e Instalacion de bomba sumergible 
220V de 2hp con descarga de 2", incluye: caja 
electrica, Arrancador de 9 a 18A, Breaker de 
220v 20A, Protector de fase 220V Breakermatic, 
Acometida 
eletectrica No 10, Caja para breaker de Riel, 
sensor de nivel de 220v, Conector auto 
perforante y Gabinete metalico electrico 50 X 40 
X 25 cm 

UND 1 $ 
8.370.529,0 

$ 8.370.529 

 TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL :    $ 76.671.514 

 ADMINISTRACIÓN   23% $ 17.634.448 

 IMPREVISTO   2% $ 1.533.430 

 UTLIDAD   5% $ 3.833.576 

 TOTAL COSTO OBRA CIVIL    $ 99.672.968 

 
 
Para un resultado promedio del presupuesto oficial 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. 
 VR. 

UNITARIO  
 VR. TOTAL  

1 PRELIMINARES         

1,1 Trazado y Replanteo ML 68,20 
 $                          
4.017  

 $            273.952  

2 EXCAVACIONES         

2,1 

Excavación a máquina en 
material común o roca 
descompuesta a cualquier 
profundidad bajo cualquier 
condición de humedad  

M3 71,81 
 $                   

33.079,02  
 $         2.375.557  

2,2 Manejo de Aguas Residuales ML 68,20 
 $                        
27.513  

 $         1.876.362  

2,3 

Cargue, retiro y disposición final 
de escombros o material 
sobrante de obra en sitio 
autorizado. Distancia máxima 
20 Km 

M3 71,81 
 $                        
59.598  

 $         4.279.991  

3 RELLENOS         

3,1 
Relleno de zanjas y obras de 
mampostería con arena, 

M3 11,20 
 $                      
167.355  

 $         1.875.169  
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compactada al 70% de la 
densidad relativa 

3,2 

Relleno de zanjas y obras de 
mampostería con material 
seleccionado de cantera, 
compactado al 95% del proctor 
modificado  

M3 58,47 
 $                      
159.963  

 $         9.352.584  

4 
INSTALACIÓN TUBERÍAS Y 
ACCESORIOS 

        

4,1 

Suministro e Instalación de 
Tubería de Alcantarillado de 
PVC  de Superficie Interior Lisa 
y Exterior Perfilada, Bajo 
Cualquier Condición de 
Humedad Tubería de PVC de 
200 mm (8”) 

ML 68,20 
 $                      
144.559  

 $         9.858.957  

5 ACOMETIDAS         

5,1 

Reparacion y/o Reposicion  de 
Acometidas Domiciliarias 
(incluyen suministro e 
instalación de tubería de 4", 
yee de 8x4", excavación, 
relleno )  L> = 6 m  

UND 10,00 
 $                   
1.316.110  

 $       13.161.104  

5,2 
Reubicacion e instalacion de 
acometida domiciliaria de 1/2" 
y 3/4" en tuberia PF+UAD 

UND 20,00 
 $                      
154.136  

 $         3.082.724  

6 
CONSTRUCCIÓN DE 
MANHOLE 

        

6,1 
Limpieza manual y retiro de 
solidos en manhole existentes 

UND 10,00 
 $                   
2.002.977  

 $       20.029.767  

6,2 
Empalme de tuberia 160mm 
(6") hasta 900mm (36") a pozo 
existente 

UND 2,00 
 $                   
1.008.431  

 $         2.016.863  

6,3 
Reparacion de cilindros se 
pozos de inspeccion existentes  

UND 1,00 
 $                      
722.721  

  

7 EQUIPO PARA BOMBEO         

7,1 

Suministro e Instalacion de 
bomba sumergible 220V de 2hp 
con descarga de 2", incluye: 
caja electrica, Arrancador de 9 
a 18A, Breaker de 220v 20A, 
Protector de fase 220V 
Breakermatic, Acometida 

UND 1,00 
 $                   
8.740.032  

 $         8.740.032  
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eletectrica No 10, Caja para 
breaker de Riel, sensor de nivel 
de 220v, Conector auto 
perforante y Gabinete metalico 
electrico 50 X 40 X 25 cm 

  
TOTAL COSTO DIRECTO 
OBRA CIVIL : 

      $ 76.923.062 

  ADMINISTRACIÓN     A= 23% $ 17.692.304 

  IMPREVISTO     I= 2% $ 1.538.461 

  UTLIDAD     U= 5% $ 3.846.153 

  TOTAL COSTO OBRA CIVIL       $ 99.999.981 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Indicadores Financieros y Organizacionales Requeridos 
 
El municipio de Pivijay, efectuó el análisis para establecer los indicadores que permitan verificar la 
capacidad financiera y capacidad organizacional, de acuerdo con la obligación prevista en el artículo 
2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Capacidad Financiera y Capacidad de Organización resultado de la muestra 
 
 
Capacidad Financiera 
 

Índice de Liquidez  
 
Indicador el cual determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones 
de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla 
sus obligaciones de corto plazo. 
 
Índice de endeudamiento 
 
Determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del 
proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder 
cumplir con sus pasivos. 
 

Razón de Cobertura de intereses  
 

Refleja la capacidad del proponente de 
cumplir con sus obligaciones financieras. A 
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mayor cobertura de intereses, menor es la 
probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. 
 
Indicadores de capacidad organizacional 
 
La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el 
objeto del contrato en función de su organización interna. De acuerdo el artículo 10 del Decreto 1510 
de 2013 Los indicadores de capacidad organizacional son: 

Rentabilidad Sobre Patrimonio  
Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de 
utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, 
mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. 
 

Rentabilidad Sobre Activos  
 
El cual determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación 
de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor 
es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe 
ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio 
 
Muestra 
 
Acorde al artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y la circular No 002 del 31 de enero de 2014 
de la Superintendencia de Industria y Comercio, la información financiera debe estar actualizada; de 
otra parte, el artículo 2.2.1.1.1.6.1 de la norma ibídem, establece que las entidades estatales deben 
hacer un análisis para conocer el sector relativo al objeto del proceso. 
 
La determinación, se partió con el promedio de los indicadores históricos y la desviación estándar que 
debida tener la muestra de 20 empresas con el fin de no ser afectado el resultado por la distorsión. 
Una vez retirados los datos atípicos mediante formulación estadística de extremos, se procedió a la 
aplicación del promedio, obteniendo como resultado los indicadores de capacidad financiera y 
capacidad organizacional a ser requeridos para el presente proceso de selección, de la siguiente 
manera:  
 
 

 REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER FINANCIERO Y ORGANIZACIONALA EXIGIR 
 
A) Capacidad Financiera  
  
El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida en 
el RUP. 
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Tabla 1 - Indicadores de capacidad financiera 
 

Indicador Índice requerido 

Índice de Liquidez (activo corriente/ pasivo corriente) Mayor o igual a 5 

Índice de Endeudamiento (pasivo total/ activo total) *100 Menor o igual a 0.40 

Razón de Cobertura de Intereses (Utilidad Operacional / Gastos 
de Intereses)  

Mayor o igual a 7 

 
NOTA: LOS OFERENTES CUYOS GASTOS DE INTERESES SEAN CERO (0), NO PODRÁN 
CALCULAR EL INDICADOR DE RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES. EN ESTE CASO EL 
OFERENTE CUMPLE EL INDICADOR, SALVO QUE SU UTILIDAD OPERACIONAL SEA NEGATIVA 
 
B) Capacidad Organizacional  
 
El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en el 
RUP.  

Tabla 2 - Indicadores de capacidad organizacional 
 

Indicador Índice requerido 

Rentabilidad sobre el patrimonio (Utilidad Operacional 
/ Patrimonio) *100 

Mayor o igual a 0.44 

Rentabilidad sobre activos 
(Utilidad Operacional / Activo Total)*100 

Mayor o igual a 0.29 

 
Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura su capacidad 
financiera se calculará afectada por el porcentaje de participación de cada uno de los miembros, 
factores que una vez ponderados, se sumarán para obtener el indicador del consorcio, unión temporal 
o promesa de sociedad futura, de acuerdo a las fórmulas establecidas en el pliego de condiciones. 
 
ANALISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS 
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, la entidad estatal debe evaluar 
el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos. 
 
El riesgo contractual en general es entendido como todas aquellas circunstancias que pueden 
presentarse durante el desarrollo o ejecución de un contrato y que pueden alterar el equilibrio 
financiero del mismo y ha tenido una regulación desde cinco ópticas, asociadas con el proceso de 
gestión que se requiere en cada caso. 
 
Se analiza el riesgo de acuerdo a los datos suministrados por las empresas comercializadoras y el 
entorno en el que se encuentran. Se busca medir los tipos de riesgos que se concluyen que el proceso 
puede afrontar, estos riesgos son OBLIGATORIOS DE ANALIZAR DE ACUERDO A LO DISPUESTO  
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EN EL Artículo 4 de la Ley 1150, el artículo 
2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, el Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los 
procesos de contratación y el documento CONPES 3714 de 2011 (Riesgos Económicos, Riesgos 
Sociales o Políticos, Riesgos Operacionales, Riesgos Financieros, Riesgos Regulatorios, Riesgos de 
la Naturaleza, Riesgos Ambientales y Riesgos Tecnológicos). Usando la metodología que Colombia 
Compra Eficiente presenta a las Entidades Estatales, la cual incluye la categoría, Impacto y Valoración 
del riesgo. 
 
De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, en concordancia con el documento 
Conpes 3714, a continuación, se identifican los Riesgos del Proceso de Contratación desde su 
planeación hasta su liquidación:  
 
Durante la ejecución del contrato pueden presentarse riesgos asociados a: 
 
Variación en los precios de materiales de construcción. 
Condiciones climáticas adversas que afecten el cronograma de obra. 
Dificultades de transporte y logística hacia la zona rural. 
Retrasos en suministro de materiales. 
Riesgos operacionales propios de actividades constructivas. 
 
No obstante, dichos riesgos son previsibles y mitigables mediante adecuada planeación técnica, 
supervisión contractual y cumplimiento de las especificaciones establecidas por la entidad, los cuales 
se encuentran establecidos en el formato anexo. 
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