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| DUITAMA

S
VOY RUTINARIO
MAQUINARIA AMARILLA, AGRICOLA,VEHICULOS Y EQUIPOS DEL MUNICIPIO DE

O, CORRECTI

S

ALA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

| CONSUL-CONSTRUCCIONES SAS

|| SEALDE & INGENIERIA S.A.S

.| LUBRICENTRO SANTAROSA

2. COMPARATIVO

ELACION DE.COTIZACIONES PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA

@ &

AMARILLA Y VOLQUETAS 2026
)

T

TEM | DESCRIPCION CA | UND. COTIZACION T; COTIZACION 2; COTIZACION 3; PROMEDIO
NT. CONSUL- SEALDE & LUBRICENTRO
CONSTRUCCION | INGENIERIA S.A.S | SANTAROSA;(Cot
ES SAS :(Cotizacion con | izacion coniva
{Cotizaclion con | iva incluido) incluido)
iva Incluido)
1.1 Ajuste de
ensamble 1 UND. | $1.987.300,00 $1.991.824,38 $1.989.562,19
mecanico
1.2 Arreglo de fugas
menores de
aceites 1 | unp. |$1.856.400,00 | $1.860.542,39 $ 1.858.471,20
incluyendo
liquidos entre 1y
3 galones aceite
1.3 Despichada .
1 UND. $ 238.000,00 $ 243.022,99 $240.511,50
1.4 Instalacién grasa ‘
1 UND. $ 214.200,00 $209.023,50 $211.611,75
1.5 lavada completa | 1 UND. | $297.500,00 $ 300.527,36 $299.013,68
1.6 Revision sistema
eléctrico general |1 | UND. | $3.391.50000 | §3.391.500,00 $3.391.500,00
1.7 Suministro e
instalacion Llanta X
X .069.800, .073.660, .350.250,00 3.497.903,45
205/80R 22.4 1 UND $4.069.800,00 $4.073.660,36 $ 2.350.250,0 S
152/148M

.
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ITEM | DESCRIPCION CA | UND. | COTIZACION 1; COTIZACION 2; COTIZACION 3; PROMEDIO
NT. CONSUL- SEALDE & LUBRICENTRO
CONSTRUCCION | INGENIERIA S.A.S | SANTAROSA;(Cot
ES SAS ;(Cotizacion con | izacion con iva
(Cotizacion con | iva incluido) Incluido)
iva incluido)
2.1 Ajuste de
ensamble 1 UND. $ 1.987.300,00 $ 1.991.824,38 $ 1.989.562,19
mecanico
2.2 Arreglo de fugas
menores de
aceites
incluyendo 1 UND. $ 1.856.400,00 $ 1.860.542,39 - $ 1.858.471,20

liquidos entre 1y
3 galones aceite
23 Despinchada

1 | UND. $238.000,00 $ 243.022,99 - $240.511,50
24 Instalacién grasa 1 | UND. $214.200,00 $ 209.023,50 o $211.611,75
2.5 lavada completa
1 | UND. $297.500,00 $ 300.527,36 $299.013,48
2.6 Revisién sistema
eléchico general 1 | UND. | $3.391.500,00 $ 3.391.500,00 $ 3.391.500,00

2.7 Suministro e

instalacién Llanta
295/80R 22.4 1 UND. $4.0569.800,00 $4.073.660,36 $2.350.250,00 $ 3.497.903,45

152/148M

PROMEDIO

. | COTIZACIONT; | T COTIZACION3;
NT. CONSUL- SEALDE & LUBRICENTRO
CONSTRUCCION | INGENIERIA S.A.S | SANTAROSA;(Cot

ES SAS (Coftizacion con | izacion con iva
(Cofizacion con | ivaincluido) incluido)
iva incluido)
3.1 Ajuste de
ensamble 1 UND. $ 1.987.300,00 $1.991.824,38 $1.989.562,19
mecanico
3.2 Arreglo de fugas
menores de
aceites
incluyendo 1 UND. $ 1.856.400,00 $ 1.860.542,39 - $1.858.471,20
liquidos entre 1y
3 galones aceite
3.3 Despinchada
llanta direccién 1 UND. $224.100,00 $230.514,90 - $228.307.45
34 Despinchada
llanta raccién 1 UND. $ 309.400,00 $ 305.794,30 - $307.597,15
35
Giro de cuchilla 1 | UND. | $606.900,00 $ 608.056,48 $ 607.478,34

de la pala
3.6 Instalacién grasa 1 UND. $214.200,00 $214.342,80 $214.271,40
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3.7 lavada completa 1 | UND. $ 357.000,00 $ 359.856,00 $ 358.428,00
3.8 Reconstruccion
total Balde 1 UND. $8.472.800,00 $ 8.478.414,42 $ 8.475.607,21
3.9 Revisidn sistema
eléchico general 1 UND. $3.213.000,00 $ 3.210.921,07 $3.211.940,54
3.10 Suministro y-
cambio de
mangueras 1 UND. $ 595.000,00 $592.448,44 $593.724,32
hidraulicas 2,5 mis
3.1 Suministro e
instalacién juego 1 UND. $ 559.300,00 $ 564.026,468 $561.663,34
de calzas balde.
3.12 suministro e
instalacién de
llanta posterior 1 UND. $ 9.508.100,00 $9.511.154,73 $2.410.940,00 $7.143.398,24
19.5 x 24
3.13 -
suminisiro e
instalacién de
llanta delantera 1 UND. $4.260.200,00 $ 4.255.584,37 $ 1.071.000,00 $3.195.595,46
12x14.5
3.14
Suministro e
instalacion Bateria 1 $2.796.500,00 $2.794.963,71 $ 819.000,00 $2.1346.821,24
ITEM COTIZACION 1; COTIZACION 3;
CRI CONSUL- SEALDE & LUBRICENTRO
PCI CONSTRUCCION | INGENIERIA S.A.S | SANTAROSA;(Cot
ON ES SAS :(Cotizacion con | izaclon coniva
(Cotizacion con | iva incluido) incluido)
iva incluido)
4.1 Ajuste de
ensamble 1 UND. $ 1.987.300,00 $1.991.824,38 $1.989.562,19
mecanico
4.2 Arreglo de fugas
menores de 1 UND. $ 1.856.400,00 $ 1.860.542,39 $1.858.471,20
aceites




oy

P b
@afamw

Sistemna Integrado de Gestion

Planeacién Estratégica

FORMATO

ANALISIS PRECIOS DE MERCADO

Nivel Central

Codigo: PE-FO18

Version: 01

Pégina:4 de 13

incluyendo
liquidos entre 1y
3 galones aceite

4.3

Revisiony
limpieza radiador

UND.

$ 914.300,00

$917.264,28

$914.783,14

4.4

Despinchada
llanta direccién

UND.

$224.100,00

$230.514,90

$228.307,45

4.5

Despinchada
llanta fraccién

UND.

$ 309.400,00

$ 305.794,30

$307.597,15

4.6

Giro de cuchilla
de la pala

UND.

$ 606.900,00

$ 608.054,48

$607.478,34

4.7

Instalacién grasa

UND.

$214.200,00

$214.342,80

$214.271,40

4.8

Lavada completa

UND.

$ 357.000,00

$ 359.856,00

$ 358.428,00

4.9

Suministro y
cambio de
mangueras
hidraulicas 2,5 mis

UND.

$ 595.000,00

$ 592.448,84

$593.724,32

4.10

Revisién sistema
eléctiico general

UND.

$ 3.213.000,00

$ 3.210.921,07

$3.211.940,54

4.11

suminisiro e
instalacién bateria

UND.

$2.796.500,00

$2.794.963,71

$771.120,00

$2.120.8461,24

4.12

suministro e
instalacién juego
de calzas balde.

UND.

$ 559.300,00

$5584.024,48

$561.663,34

4,13

suministro e
instalacién de
llanta posterior
19.5x 24

UND.

$ 9.508.100,00

$9.511.154,73

$2.410.940,00

$7.143.398,24

4.14

suministro e
instalacién de
llanta delantera
12x14.5

UND.

$ 4.260.200,00

$ 4.255.586,37

$ 1.071.000,00

$3.195.595,46

4.15

Suministro e
instalacién vidrio

UND.

$1.344.700,00

COTIZACION 1;

$ 1.350.055,00

$ 1.347.377,50

STRUCTOR

PROMEDIO

COTIZACION 2; COTIZACION 3;
CONSUL- SEALDE & LUBRICENTRO
CONSTRUCCION | INGENIERIA S.A.S SANTAROSA;(Cot
ES SAS ;(Cotizacion con | izacion con iva
(Cotlizacion con | Iva incluido) incluido)
iva incluido)
5.1 Ajuste mecdnicos
estructura UND. $ 3.689.000,00 $ 3.690.695,75 $ 3.489.847,88
5.2 Arreglo de fugas
de aceites
incluyendo UND. $2.689.400,00 $2.694.007,68 $2.691.703,84
liguidos
5.3
:f::,pa'"c"“d“ UND. | $238.000,00 $243.022,99 $240.511,50
54 Instalacién grasa UND. $214.200,00 $ 209.023,50 $211.611,75
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5.5

Lavada completa

UND.

$297.500,00

$ 300.527,36

$299.013,68

5.6

Arreglo de
espejos
delanteros

UND.

$ 487.900,00

$ 491.456,91

$489.678,46

5.7

Revisién sistema
elécthiico general

UND.

$ 3.391.500,00

$ 3.391.500,00

$ 3.391.500,00

5.8

Suministro e
instalacién de
lianta

UND.

$4.069.800,00

$4.073.660,36

$2.350.250,00

$3.497.903,45

5.9

Suministro e
instalacién
vardapolvo

UND.

$571.200,00

$ 566.593,51

$568.896,76

5.10

Suministro e
instalacién hoja
principal sistema
de amortiguacién

UND.

$ 1.737.400,00

$ 1.733.702,67

$1.735.551,34

5.1

Suministro e
instalacién hoja
segundaria
sistema de
amortiguacién

UND.

$ 1.356.600,00

$ 1.355.299,33

$ 1.355.949,67

5.12

Instalacion
manguera de

UND.

$ 3468.900,00

COTIZACION 2;

$ 349.383,14

(Y

COTIZACION 3;

$ 369.141,57

y COTIZACION 2; PROMEDIO
NT. WILLIAN MORA NGS ;(Cofizacion | LUBRICENTRO
(Cotizacion con | conlvaincluido) SANTAROSA;(Cot
jva incluido) izacion con iva
incluido)
6.1 Ajuste de
ensamble 1 UND. $ 1.987.300,00 $1.991.824,38 $1.989.562,19
mecanico
6.2 Arreglo de fugas
menores de
aceites 1 | uND. | $1.856.400,00 | $1.860.542,39 $1.858.471,20
incluyendo
liquidos entre 1y
3 galones aceite
63 | Despinchada 1 | uNp. | $226.100,00 $230.514,90 $228.307,45
llanta direccién
6.4
Despinchada 1 | UND. | $309.400,00 $ 305.794,30 $307.597,15
llanta fraccién
65 |Instalaciéngrasa | 1 | UND. | $214.200,00 $ 209.023,50 $211.611,75
6.6
Lavada completa 1 UND. $297.500,00 $ 300.527,36 $299.013,68
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Suministro e
instalacién de
llanta 12R - 22,5

UND.

$4.069.800,00

$ 4.073.660,36

$ 2.350.250,00

$ 3.497.903 45

6.8

limpieza y ajuste
radiador

UND.

$ 916.300,00

$ 917.266,28

$916.783,14

6.9

suministro bonba
auxiliar de
inyeccion

UND.

$ 1.475.600,00

$ 1.471.675,38

$ 1.473.637,69

6,10

suministro e
instalacion
completa valvula
toma fuerza del

UND.

$ 1.951.600,00

$1.947.913,38

$ 1.949.756,69

DESCRIPCION COTIZACION 2; COTIZACION 2; COTIZACION 3; PROMEDIO
NT. WILLIAN MORA NGS ;(Cotizacion | LUBRICENTRO
(Cotizacion con | conivaincluido) | SANTAROSA;(Cot
iva incluldo) izaclon con iva
incluido)
7.1 Ajuste de
ensamble 1 UND. $1.987.300,00 $1.991.824,38 $ 1.989.562,19
mecanico
7.2 Arreglo de fugas
menores de
aceltes 1 | UND. | $1.856.400,00 | $1.860.542,39 $1.858.471,20
incluyendo
liquidos entre 1y
3 galones acelte
7.3 Despinchada
llanta direccién 1 UND. $226.100,00 $230.514,90 $ 228.307,45
74 Despinchada
llanta traccién 1 UND. $ 309.400,00 $ 305.794,30 $ 307.597,15
7.5 Instalacién grasa 1 UND. $214.200,00 $ 209.023,50 $211.611,75
7.6 Lavada completa 1 | UND. $297.500,00 $ 300.527,36 $299.013,48
7.7 Suministro e
Instalacién de 1 UND. $4.069.800,00 $4.073.660,36 $ 2.350.250,00 $ 3.497.903,45
llanta 12R - 22,5
7.8 Suministro e
instalacién espejo 1 UND. $ 297.500,00 $ 296.200,52 $296.850,26
retrovisor
7.9 Suministro e
Instalacién sensor
de revoluciones 1 UND. $ 1.511.300,00 $1.508.683,19 $ 1.509.991,60
del turbo
7.10 Suministro e
instalacién tornillo
soporie del 1 UND. $226.100,00 $220.760,47 $223.430,24
compresor
7.1
Suminisifo e 1 | UND. | $1.832.600,00 | $1.831.129,15 $1.831.864,58

instalacién
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electrovdlvula
freno de ahogo

7.12

Suministro hoja
principal sistema
de amortiguacién

UND.

$1.737.400,00

$1.733.702,67

$ 1.735.551,34

7.13

Suministro hoja
segundaria
sistema de
il

2

$ 1.356.600,00

$ 1.355.299,33

$1.355.949,67

llanta izquierda
i

COTIZACION 2;
WILLIAN MORA
(Coftizacion con
iva incluido)

COTIZACION 2;
NGS ;(Coftizacion
con iva incluido)

COTIZACION 3
LUBRICENTRO
SANTAROSA;(Cot

DESCRIPCION COTIZACION 2 COTIZACION 2; COTIZACION 3; PROMEDIO
NT. WILLIAN MORA NGS ;(Cotizacion | LUBRICENTRO
(Cotizacion con | coniva incluido) | SANTAROSA;(Cot
iva incluido) izacion con iva
incluido)

8.1 Ajuste de

ensamble 1 UND. $ 1.987.300,00 $1.991.824,38 $ 1.989.562,19

mecanico
8.2 Amrreglo de fugas

menores de

aceites

Incluyendo 1 UND. $ 1.856.400,00 $ 1.860.542,39 $ 1.858.471,20

liquidos entre 1y

3 galones aceite
8.3 Despinchada

“qnfa direccién 1 UND. $ 228.1 00,00 $ 230.51 4,90 $ 228.307,45
8.4 Despinchada

llanta fracelén 1 UND. $ 309.400,00 $ 305.794,30 $ 307.597,15
8.5 Instalacién grasa

1 UND. $214.200,00 $ 209.023,50 $211.611,75

8.6 Lavada completa 1 | UND. $297.500,00 $ 300.527,34 $299.013,48
87 |Suministoe | ;| ynp | $2796500,00 | $2.794.963,71 $771.120,00 $2.120.861,24

instalacién bateria
8.8 Suministro e

instalacién de 1 UND. $4.0469.800,00 $4.073.660,36 $2.350.250,00 $ 3.497.903,45

llanta 12R - 22,5
8.9 Suministro e

instalacién sensor 1 UND. $ 1.547.000,00 $1.552.778,44 $1.549.889,32

temperatura
8.10 | limplezay ajuste

radiador 1 UND. $916.300,00 $917.266,28 $916.783,14
8.1 Suminisiro y ajuste

eje frasmision 1 | uND. | $2.189.600,00 | $2.189.481,00 $2.189.540,50

S
PROMEDIO
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izacion con iva
incluido)
9.1 Ajuste de 1 UND.
ensamble $1.987.300,00 $1.991.824,38 $1.989.562,19
mecanico
9.2 Arreglo de fugas 1 UND.
menores de
aceites
incluyendo $ 1.856.400,00 $ 1.860.542,39 $ 1.858.471,20
liquidos entre 1y
3 galones aceite
9.3 1 UND.
Ajuste soporte $416.500,00 $412.799,10 $ 414.649,55
espejo.
9.4 Arreglo 1 UND.
cortocircuito $1.035.300,00 $ 1.037.096,90 $1.036.198,45
tablero cabina
75| pespinchada 1 | UND. | < 309.400,00 $313.661,39 $311.530,70
9.6 Instalacién grasa | 1 UND. $226.100,00 $225.710,87 $225.905,44
9.7 Lavada completa | 1 $404.500,00 $ 408.040,29 $ 406.320,15
9.8 Modificacién 1
ublcacién stop $ 380.800,00 $ 375.652,08 $ 378.226,03
9.9 Suministro e 1
instalacion Baterla $2.796.500,00 $ ?.794.963,71 S 1.309.000,00 2.300.154,57

PROMEDIO

incluyendo

NT. WILLIAN MORA NGS ;{Cotizacion | LUBRICENTRO
(Cotizacion con | coniva incluido) | SANTAROSA;(Cot
lva incluido) izacion con iva
incluido)
10.1 Despinchada $ 309.400,00 $ 313.661,39 $ 311.530,70
llanta.
10.2 Instalacién grasa $ 226.1 00,00 $ 225.71 0,87 $ 225.905,44
10.3 | Lavada completa $404.400,00 $408.040,29 $406.320,15
ITEM DESCRIPCION CA | UND. | COTIZACION 2; COTIZACION 2; COTIZACION 3; PROMEDIO
NT. WILLIAN MORA NGS ;(Cotizacion | LUBRICENTRO
(Cotizaclon con | coniva incluido) | SANTAROSA;(Cot
iva Incluido) Izacion con iva
incluido)
111 Ajuste de
ensamble 1 UND. $1.987.300,00 $1.991.824,38 $ 1.989.562,19
mecanico
11.2 [ Amreglo de fugas
menores de
aceltes 1 UND. $ 1.856.400,00 $ 1.860.542,39 $ 1.858.471,20
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liquidos entre 1y
3 galones aceilte

113

Despinchada
llanta.

UND.

$ 309.400,00

$ 313.861,39

$311.530,70

11.4

Instalacién grasa

UND.

$226.100,00

$225.710,87

$225.905,44

11.5

Lavada completa

UND.

$404.5600,00

$ 408.040,29

$406.320,15

11.6

Revisién sistema
eléctrico general

UND.

$4.295.900,00

$4.300.116,17

$4.298.008,09

11.7

Suministro e

instalacién bateria

UND.

$2.796.500,00

$2.794.963,71

$771.120,00

$2.120.861,24

Suministro e
instalacién de
espejos puerta
vibro
compactador
CASE SV 208

UND.

$ 856.800,00

$ 855.325,59

$ 856.062,80

Suministro e
instalacién de
lianta

UND.

$10.412.500,00

$ 10.417.384,95

$ 3.570.000,00

$8.133.294,98

11.10

suministro e
instalacion
electrovalvula
sistema anti
patinaje que se
ubica en el rodillo.

UND.

$ 1.523.200,00

COTIZACION 2;

$ 1.521.918,37

oD

COTIZACION 2;

COTIZACION 3;

$ 1.522.559,19

A PROMEDIO
NT. WILLIAN MORA NGS ;(Cofizacion | LUBRICENTRO
(Cotizacion con | coniva incluido) | SANTAROSA;(Cot
iva Incluido) lzacion coniva
incluido)

12.1 Ajuste de

ensamble 1 UND. $ 1.987.300,00 $1.991.824,38 $ 1.989.562,19

mecanico
12.2 Arreglo de fugas

mayores de

aceites

incluyendo 1 UND. $4.831.400,00 $4.825.577,33 $ 4.828.488,67

liquidos entre 4y

8 galones aceite.
123 -

:I’:::’;“Ch"d" 1 | uND. | $309.400,00 $ 305.794,30 $ 307.597,15
124 | Instalacién grasa 1 | UND. $226.100,00 $225.710,87 _— $ 225.905,44
125 | Lavadacompleta | 1 | UND. $ 559.300,00 $ 553.598,71 $ 556.449,36
12,6 5

Revisién sistema 1 | unD. | $4.414.900,00 $4.415.353,39 $4.415.126,70

eléctiico general
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12.7 Suministro e
Instalacion 1 UND. | $4.533.900,00 $4.539.018,19 $ 4.536.459,10
cuchilla o refuerzo
128 | suminisiro e 1 | UND. | $2796.500,00 | $2.794.963,71 $77112000 | $2.120.861,24
instalacién bateria : i o e : : !
12.9 Suministro e
instalacién Calzas 1 UND. $ 3468.900,00 $ 369.850,81 $ 369.375,41
ripper
12,10 | Suministro e
instalacién de 1 UND. $ 8.187.200,00 $ 8.184.057,60 $2.400.230,00 $ 6.257.829,20
Lianta
12.11 | Manfenimiento
preventivo al
arranque y saca 1 | UND. $ 987.700,00 $ 989.949,33 $ 988.834,67
bendix
VELADORAIHO AR TRUCTUR
DESCRIPCION . | COTIZACION 2; COTIZACION 3; PROMEDIO
NT. WILLIAN MORA NGS ;(Cotizacion | LUBRICENTRO
(Cotizacion con | conivaincluido) | SANTAROSA;(Cot
iva incluido) izacion con iva
incluido)
13.1 Ajuste de 1 UND.
ensamble $ 1.987.300,00 $1.991.824,38 $ 1.989.562,19
mecanico -
13.2 | Amreglo de fugas 1 UND.
mayores de
aceites
incluyendo $4.831.400,00 $4.825.577,33 $4.828.488,47
liquidos entre 4y
|8 galones aceite.
133 :I)::E"Ch"d“ 1 |UND. | < 309.400,00 $ 305.794,30 $307.597,15
13.4 | Instalaclongrasa | 1 UND.
$226.100,00 $225.710,87 $225.905,44
135 | Lavada completa | 1 UND. $ 559.300,00 $ 553.598,71 $ 556.449,36
13.6 Revisién sistema 1 UND.
eléchico general $4.414.900,00 $4.415.353,39 $4.415.126,70
13.7 Ajuste y 1 UND.
recalzado en
ripper (puntas $ 664.400,00 $ 665.094,57 $ 665.747,29
soladadas)
13.8 Suminisiro e 1 UND.
instalacion de $ 8.187.200,00 $ 8.186.057,40 $2.400.230,00 $ 6.257.829,20
llanta
13.9 Suministro e 1 UND.
instalacion $4.533.900,00 $4.539.018,19 $4.536.459,10
cuchilia o refuerzo
13.10 | Ajuste pasadores | 1 UND.
$737.800,00 $734.941,62 $736.370,81
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ITEM DESCRIPCION CA | UND. | COTIZACION 2 COTIZACION 2; COTIZACION 3; PROMEDIO
NT. WILLIAN MORA NGS ;(Cofizacion | LUBRICENTRO
(Cotizacion con | conivaincluido) | SANTAROSA;(Cot
iva incluido) izacion con iva
incluido)

15.1 Ajuste de

ensamble 1 UND. $ 1.987.300,00 $1.991.824,38 $1.989.562,19

mecanico
15.2 | Amreglo de fugas

menores de

aceites

incluyendo 1 UND. $ 1.856.400,00 $ 1.860.542,39 $1.858.471,20

liquidos entre 1y

3 galones aceite
15.3 :gligb cuchilla 1 | uND. | $725.900,00 $726.267.71 —_ $726.083,86
15.4 Cambio de

cuchilla pala 1 UND. $ 3.058.300,00 $ 3.055.4692,71 _ , $3.056.994,35
155 | pespinchada $224.100,00 $230.514,90 - $228.307,45
15.6 | Instalacion grasa $ 164.600,00 $171.112,48 - $ 168.856,24
15.7 | Lavada completa $ 273.700,00 $ 277.222,40 - $275.461,20
15.8 Suministro e ‘

instalacion bateria $2.487.100,00 $2.491.434,36 $771.120,00 $1.916.552,12
15.9 Suministro e

instalacion de $4.260.200,00 $ 4.255.584,37 $1.071.000,00 $3.195.595,46

llanta

T COTIZACION?2; | COTIZACION 3; | PROMEDIO

DESCRIPCION . s
NT. WILLIAN MORA NGS ;(Cotizacion

LUBRICENTRO
(Cotizacion con | coniva incluido) | SANTAROSA;(Cot
iva incluido) izacion coniva
incluido)
15.1 Ajuste de
ensamble 1 | UND. | $1.987.300,00 $1.991.824,38 $1.989.562,19
mecanico
15.2 Arreglo de fugas
menores de
aceites 1 | unp. | s1.856.40000 | $1.850.542,39 $ 1.858.471,20
incluyendo
liquidos entre 1y
3 galones aceite
153 -
::lng cuchilla 1 | UND. | $725.900,00 $ 726.267,71 $ 726.083,86
154 | pespinchada 1 | UND. $226.100,00 $230.514,90 - $228.307,45
15.5 | Instalacion grasa 1 | UND. $ 164.600,00 $171.112,48 - $ 148.856,24
15.6 | Lavada completa | 1 | UND. $273.700,00 $277.222,40 S $275.461,20
157 | Revisiénsistema | 4 | ynp | $378420000 | $3.780.751,38 — $3.782.475,69

eléctrico general
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15.8 Suministro e

instalacién de 1 UND. $4.260.200,00 $ 4.255.586,37 $ 1.071.000,00 $3.195.595,44

. o

ITEM | DESCRIPCION CA | UND COTIZACIO 2} COTIZACION 2; COTIZACION 3; PROMEDIO

NT. WILLIAN MORA NGS ;(Coftizacion | LUBRICENTRO
(Cotizacion con | conlvaincluido) | SANTAROSA;(Cot
iva Incluido) izacion coniva
incluido)
16.1 Traslado
plataforma sector 1 UND. $ 499.800,00 $ 501.752,79 $500.776,40
cabecera
16.2 | Traslado
plataforma sector 1 UND. $725.900,00 $726.892,44 $726.396,23
rural
TOTAL $272.795.600,00 | $272.938.206,03 | $37.561.440,00 | S 249.874.340,37

3. DOCUMENTOS SOPORTE

Se adjuntan (3) tres cotizaciones de los proponentes.
4. OBSERVACIONES

El valor de los precios unitarios es el resultado de un estudio de mercado, soportado con
cotizaciones anexas al respectivo estudio calculado en hoja excel y el cual esta determinado por
empresas que prestan su servicio o se encuentran para el municipio de Duitama (Boyacal).

El contratista debera contar con los recursos fisicos y humanos, tales como son :

- Instalaciones adecuadas que cumplan con todos los estandares de seguridad, orden y
aseo durante y posteriormente al mantenimienio que sea necesario para poder operar la
maquinaria a satisfaccion.

- Hemramientas y equipos idoneos y de calidad que garanticen una buena ejecucion de los
trabgjos.

- Personal honesto y especializado el cual pueda realizar una adecuada auscultacion de los
diferentes equipos y asi determinar los dafios con sus respectivas soluciones.

Todo mantenimiento y cambios de repuestos deberan garantizar su excelente instalacion y buen
funcionamiento.
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El valor por el cual se suscribira el conirato es por el valor de la disponibilidad presupuestal y es por
monto agotable.

El presupuesto se encuentra confeccionado por Unidad de item, pero las cantidades a requerir
dependen de las necesidades que se vayan presentando para las respectiva maquinaria y
volquetas y hasta agotar el valor total del contrato.

En caso que se presenten imprevistos los cuales requieran una prestacion de bienes y servicios
qgue no esten contemplados en el presupuesto, seran incluidos siempre y cuando se cuente con
sus respectivas cotizaciones y debidamente aprobados por el Secretario de Infraestructura.

YEFERSSON ABRIAN MEDINA RINCON
Profesional Universitario

Secretaria Infraestructura

Alcaldia de Duitama
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SENORES
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE DUITAMA
Carrera 15 # 15-15, Plaza de los Libertadores, Edificio Centro Administrativo.

DUITAMA - BOYACA

Cordial Saludo

SEALDE

Ve

& INGENIERIA S.AS
901.796.896-6

En el presente documento me permito presentar cotizacién de los siguientes elementos:

ITEM

DESCRIPCION

UND.

PRECIO SIN IVA

IVA

PRECIO CON IVA

SUBTOTAL

11

Ajuste de ensamble
mecanico

UND.

$1,673,802.00

$318,022.38

$1,991,824.38

$1,991,824.38

1.2

Ajuste mecanico
estructural

UND.

$3,101,425.00

$589,270.75

$ 3,690,695.75

$ 3,690,695.75

13

Arreglo de fugas
mayores de aceites
incluyendo lfquidos
entre 4y 8 galones
aceite.

UND.

$2,263,872.00

$430,135.68

$2,694,007.68

$2,694,007.68

14

Arreglo de fugas
menores de aceites
incluyendo liquidos
entre 1y 3 galones
aceite

UND.

$ 1,563,481.00

$297,061.39

$ 1,860,542.39

$1,860,542.39

15

Ajuste y Arreglo
enpaques bomba del
volco y botella

UND.

$ 4,159,195.00

$790,247.05

$4,949,442.05

$4,949,442.05

1.6

Despichada

UND.

$204,221.00

$38,801.99

$243,022.99

$243,022.99

1.7

Enderezar puerta del
platén con ajuste de
pasadores

UND.

$2,318,490.00

$ 440,513.10

$2,759,003.10

$2,759,003.10

18

Equipo de carretera
completo(seguridad y
herramienta)

UND.

$ 875,400.00

$ 166,326.00

$1,041,726.00

$1,041,726.00

19

Ajuste y Arreglo
enpaques bomba del
volcé y botella

UND.

$ 4,159,195.00

$790,247.05

$ 4,949,442.05

$4,949,442.05

1.10

Equipo de carretera
completo

UND.

$596,476.00

$113,330.44

$ 709,806.44

S 709,806.44

1.11

Instalacidn grasa

UND.

$175,650.00

$33,373.50

$209,023.50

$209,023.50

1.12

lavada completa

UND.

$252,544.00

$47,983.36

$300,527.36

$300,527.36

1.13

Revisién sistema
eléctrico general

UND.

$ 2,850,000.00

$ 541,500.00

$ 3,391,500.00

$ 3,391,500.00

Celular: 32040854

Direccion: calle 12 # 27-69




ITEM | DESCRIPCION

UND.

PRECIO SIN IVA IVA

PRECIO CON IVA

B
E W
SEALDE & INGENIERIA S.A.S
901.796.896-6
Suministro e
1.14 |instalacién guias a 1 UND. $1,593,326.00 $302,731.94 $ 1,896,057.94 $ 1,896,057.94
muelles de suspensién
Suministro e
instalacion Llanta r .
1.15 295/80R 22.4 1 UND. $ 3,423,244.00 $ 650,416.36 $ 4,073,660.36 $ 4,073,660.36
152/148M
Carpa en material que
116 |Soporteelcalordando |\ 1np | 6547608000  $470,62620| $2,947,60620|  $2,947,606.20
proteccion a
materi es cargad

SUBTOTAL

Ajuste de ensamble
mecanico

UND.

$1,673,802.00

$318,022.38

$1,991,824.38

$1,991,824.38

Ajuste mecanico
estructural

UND.

$3,101,425.00

$ 589,270.75

$3,690,695.75

$3,690,695.75

Arreglo de fugas
mayores de aceites
2.3 |incluyendo liquidos
entre 4 y 8 galones
aceite.

UND.

$2,263,872.00

$430,135.68

$2,694,007.68

$2,694,007.68

Arreglo de fugas
menores de aceites
2.4 |incluyendo liquidos
entre 1y 3 galones
aceite

UND.

$1,563,481.00

$297,061.39

$1,860,542.39

$1,860,542.39

Ajuste y Arreglo

2.5 |enpaques bomba del

volcé y botella

UND.

$4,159,195.00

$ 790,247.05

$4,949,442.05

$4,949,442.05

2.6 Despinchada

UND.

$204,221.00

$38,801.99

$243,022.99

$243,022.99

Equipo de carretera

2.7
completo

UND.

$596,476.00

$113,330.44

$ 709,806.44

$709,806.44

2.8 |Instalacion grasa

UND.

$175,650.00

$33,373.50

$209,023.50

$209,023.50

29 lavada completa

UND.

$252,544.00

$47,983.36

$300,527.36

$300,527.36

Revision sistema

2.10 s
eléctrico general

UND.

$ 2,850,000.00

$541,500.00

$ 3,391,500.00

$ 3,391,500.00

Suministro e
2.11 |instalacidn gufas a

muelles de suspensién

UND.

$1,593,326.00

$302,731.94

$1,896,057.94

$1,896,057.94

Suministro e
instalacién Llanta
295/80R 22.4
152/148M

2.12

UND.

$3,423,244.00

$650,416.36

$ 4,073,660.36

$ 4,073,660.36

Direccion: calle 12 # 27-69
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2.13

Carpa en material que
soporte el calor dando
proteccion a
materiales cargados

DESCRIPCION

UND.

$ 2,476,980.00

PRECIO SIN IVA

$ 470,626.20

IVA

$2,947,606.20

PRECIO CON IVA

$2,947,606.20

SUBTOTAL

3.1

Ajustes pasadores

UND.

$473,520.00

$ 89,968.80

$563,488.80

$ 563,488.80

3.2

Ajuste de ensamble
mecanico

UND.

$1,673,802.00

$318,022.38

$1,991,824.38

$1,991,824.38

33

Ajuste mecanico
estructural

UND.

$3,101,425.00

$589,270.75

$ 3,690,695.75

$3,690,695.75

3.4

Arreglo de fugas
mayores de aceites
incluyendo liquidos
entre 4 y 8 galones
aceite.

UND.

$2,263,872.00

$430,135.68

$ 2,694,007.68

$2,694,007.68

35

Arreglo de fugas
menores de aceites
incluyendo liquidos
entre 1y 3 galones
aceite

UND.

$ 1,563,481.00

$297,061.39

$ 1,860,542.39

$1,860,542.39

3.6

Cambio de cuchilla
pala

UND.

$ 3,497,400.00

$ 664,506.00

$4,161,906.00

$4,161,906.00

3.7

Despinchada llanta
direccién

UND.

$193,710.00

$ 36,804.90

$230,514.90

$230,514.90

3.8

Despinchada llanta
traccién

UND.

$256,970.00

$48,824.30

$305,794.30

$305,794.30

3.9

Equipo de carretera
completo(seguridad y
herramienta)

UND.

$ 875,400.00

$ 166,326.00

$1,041,726.00

$1,041,726.00

3.10

Giro de cuchilla de fa
pala

UND.

$510,972.00

$97,084.68

$ 608,056.68

$ 608,056.68

3.11

Instalacion grasa

UND.

$180,120.00

$34,222.80

$214,342.80

$214,342.80

3.12

lavada completa

UND.

$ 302,400.00

$57,456.00

$ 359,856.00

$ 359,856.00

3.13

Reconstruccién total
Balde

UND.

$7,124,718.00

$1,353,696.42

$8,478,414.42

$8,478,414.42

3.14

Revision sistema
eléctrico general

UND.

$2,698,253.00

$512,668.07

$ 3,210,921.07

$3,210,921.07

3.15

Suministro y cambio de
mangueras hidraulicas
2,5 mts

UND.

$ 497,856.00

$94,592.64

$592,448.64

$592,448.64

3.16

Suministro e
instalacidn juego de
calzas balde.

UND.

$473,972.00

$ 90,054.68

$ 564,026.68

$564,026.68

SR Q?;W\m?}mﬁ‘mm s

Celular: 3204085456

Direccion: calle 12 # 27-69
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suministro e

3.17 |instalacion de llanta 1 |uND.| $7,992,567.00| $1,518587.73| $9,511,154.73 $9,511,154.73
posterior 19.5 x 24
suministro e

3.18 |instalacién de llanta 1 |UND.| $3,576,123.00 $679,463.37|  $4,55586.37|  $4,255,586.37
delantera 12 x 16.5
Suministro e $446,254.71|  $2,794,963.71 $2,794,963.71

3.19 instalacion Bateria 1 UND. $2,348,709.00

PSR
».

DESCRIPCION .| PRECIOSIN IVA IVA PRECIO CON IVA SUBTOTAL

ﬁ:ﬁ;‘:ﬂii ensamble 1 |uND.| $1,673,802.00 $318,022.38|  $1,991,824.38 $1,991,824.38

Ajuste mecanico
estructural

Arreglo de fugas
mayores de aceites
4.3 |incluyendo liquidos 1 UND. $2,263,872.00 $430,135.68 $2,694,007.68 S 2,694,007.68
entre 4 y 8 galones
aceite.

Arreglo de fugas
menores de aceites
4.4 lincluyendo liquidos 1 UND. $1,563,481.00 $297,061.39 S 1,860,542.39 $1,860,542.39
entre 1y 3 galones
aceite

4.5 |Ajuste completo motor 1 UND. | $44,968,490.00 $8,544,013.10| $53,512,503.10 $53,512,503.10

Revision y limpieza

4.1

4,2 1 UND. $3,101,425.00 $589,270.75 $ 3,690,695.75 $3,690,695.75

46 ! 1 |unp. $ 770,812.00 $ 146,454.28 $917,266.28 $917,266.28
radiador

4.7 gzlr:blo,de cuchilla 1 |UND.| $3,497,400.00 $664,506.00|  $4,161,906.00 $ 4,161,906.00

ag |Despinchada llanta 1 |unp. $ 193,710.00 $ 36,804.90 $230,514.90 $230,514.90
direccién

4.9 5:'2;2;“3“ llanta 1 |unp. $ 256,970.00 $ 48,824.30 $305,794.30 $305,794.30

4.1 E::;i’::sad° de las 1 |UND.| $2,387,940.00 $453,708.60|  $2,841,648.60 $ 2,841,648.60
Equipo de carretera

4.11 |completo (seguridady | 1 |UND. $ 875,400.00 $166,326.00| $1,041,726.00|  $1,041,726.00
herramienta)
Giro de cuchilla de Ia

a1z |00 1 |unp. $510,972.00 $ 97,084.68 $ 608,056.68 $ 608,056.68

413 |Instalacién grasa 1 |unp. $ 180,120.00 $34,222.80 $214,342.80 $214,342.80

4.14 |lavada completa 1 |unp. $302,400.00 $57,456.00 $ 359,856.00 $ 359,856.00
Suministro y cambio de

4.15 |mangueras hidraulicas | 1 $ 497,856.00 $94,592.64 $592,448.64 $592,448.64
2,5 mts

g

Celular: 3204085456
Direccion: calle 12 # 27-69
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4.16

Reconstruccion
cuchilla de la pala

UND.

$ 2,803,195.00

$532,607.05

$ 3,335,802.05

$ 3,335,802.05

4.17

Revisidn sistema
eléctrico general

UND.

$2,698,253.00

$512,668.07

$3,210,921.07

$3,210,921.07

4.18

suministro e
instalacién bateria

UND.

$2,348,709.00

$446,254.71

$2,794,963.71

$2,794,963.71

4.19

Suministro e
instalacién bomba de
combustible

UND.

$545,602.00

$ 103,664.38

$649,266.38

5 649,266.38

4.20

Suministro e
instalacién bomba
hidraulica

UND.

$11,985,478.00

$2,277,240.82

$14,262,718.82

$14,262,718.82

4.21

suministro e
instalacién juego de
calzas balde.

UND.

$473,972.00

$90,054.68

$564,026.68

$ 564,026.68

4.22

suministro e
instalacién de llanta
posterior 19.5 x 24

UND.

$7,992,567.00

$1,518,587.73

$9,511,154.73

$9,511,154.73

4.23

suministro e
instalacion de llanta
delantera 12 x 16.5

UND.

$3,576,123.00

$679,463.37

$ 4,255,586.37

$4,255,586.37

4,24

Suministro e
instalacion rin
delantero

UND.

$2,246,700.00

$426,873.00

$2,673,573.00

$2,673,573.00

4.25

Suministro e
instalacidn vidrio
cabina

UND.

$1,134,500.00

$215,555.00

$ 1,350,055.00

$1,350,055.00

4.26

Recostruccion total
Balde

UND.

$7,124,718.00

$1,353,696.42

$8,478,414.42

$8,478,414.42

4.27

ITEM

Suministro e
insatalacion de
empaques botella
derecha de levante
pala de la
retroexcavadora 580M
marca case con cambio
de liguidos

DESCRIPCION

UND.

UND.

$1,897,509.00

PRECIO SIN IVA

$360,526.71

IVA

PRECIO CON IVA

$2,258,035.71

S A

$2,258,035.71

SUBTOTAL

5.1

Ajuste mecéanicos
estructura

UND.

$3,101,425.00

$ 589,270.75

$ 3,690,695.75

$ 3,690,695.75

5.2

Arreglo de fugas de
aceites incluyendo
liquidos

UND.

$2,263,872.00

$430,135.68

$2,694,007.68

$2,694,007.68

5.3

Despinchada llanta

UND.

$204,221.00

$38,801.99

$243,022.99

$243,022.99

" Celular: 3204085456

e

Direccion: calle 12 # 27-69




SEALD'E & INGENIERIA S.A.S

ITEM

DESCRIPCION

UND.

PRECIO SIN IVA

IVA

901.796.896-6

Equipo de carretera

54 |completo (seguridady | 1 |UND. $ 875,400.00 $166,326.00| $1,041,726.00|  $1,041,726.00
herramienta)

5.7 |Instalacién grasa 1 | UND. $ 175,650.00 $33,373.50 $209,023.50 $ 209,023.50

58 |Lavadacompleta 1 | uND. $252,544.00 $ 47,983.36 $300,527.36 $300,527.36

59 [Arreglode espejos 1 |UuND. $412,989.00 $78,467.91 $491,456.91 $ 491,456.91
delanteros

510 |Revision sistema 1 |UuND.| $2,850,000.00 $541,500.00| $3,391,500.00|  $3,391,500.00
eléctrico general

541 |duministroe 1 |unD.| $2,348700.00| $44625471| $2,794963.71|  $2,794,963.71
instalacidn bateria

512 |Suministroe 1 |UND.| $3,423,244.00 $650,416.36|  $4,073,660.36 $ 4,073,660.36
instalacién de llanta
Suministro e

513 |instalacién 1 |uND. $ 476,129.00 $ 90,464.51 $566,593.51 $ 566,593.51
guardapolvo
Suministro e

5.4 |instalacién hoja 1 |UND.| $1,456,893.00 $276,809.67|  $1,733,702.67 $1,733,702.67
principal sistema de
amortiguacién
Suministro e

5.5 |instalacion hoja 1 |unp.| $1,138,907.00 $216,392.33|  $1,355,299.33 $ 1,355,299.33
segundaria sistema de
amortiguacion

5.16 L"Stae'fi.cw“ manguera 1 |unp. $310,406.00 $58,977.14 $369,383.14 $ 369,383.14

PRECIO CON IVA

SUBTOTAL

6.1

Ajuste de ensamble
mecanico

UND.

$1,673,802.00

$318,022.38

$1,991,824.38

$1,991,824.38

6.2

Ajuste mecanico
estructural

UND.

$3,101,425.00

$589,270.75

$ 3,690,695.75

$3,690,695.75

6.3

Arreglo de fugas
mayores de aceites
incluyendo liquidos
entre 4 y 8 galones
aceite.

UND.

$2,263,872.00

$430,135.68

$ 2,694,007.68

$2,694,007.68

6.4

Arreglo de fugas
menores de aceites
incluyendo liquidos
entre 1y 3 galones
aceite

UND.

$1,563,481.00

$297,061.39

$1,860,542.39

$1,860,542.39

6.5

Ajuste caja de
direccion

UND.

$ 1,867,419.00

$354,809.61

$2,222,228.61

$2,222,228.61

6.6

Despinchada llanta
direccién

UND.

$193,710.00

$ 36,804.90

$230,514.90

$230,514.90

R R

Celular: 3204085456

Direccion: calle 12 # 27-69
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901.796.896-6

Despinchada llanta

valvula toma fuerza del
voloco en cabina

DESCRIPCION

PRECIO SIN IVA

IVA

PRECIO CON IVA

67 | b UND. $ 256,970.00 $ 48,824.30 $305,794.30 $ 305,794.30
Equipo de carretera

6.8 |completo (seguridady UND. $ 875,400.00 $166,326.00| $1,041,726.00|  $1,041,726.00

herramienta)
69 |Instalacién grasa UND. $ 175,650.00 $33,373.50 $209,023.50 $209,023.50
6.10 | Llavada completa UND. $ 252,544.00 $47,983.36 $300,527.36 $300,527.36
g.11 | Revision sistema UND.| $2,850,000.00 $541,500.00| $3,391,500.00|  $3,391,500.00
eléctrico general

6.1z |duministroe UND.| $2,348,709.00 $446,25471| $2,794,963.71|  $2,794,963.71
instalacién bateria
Suministro e

6.13 |instalacién de llanta UND.| $3,423,244.00 $650,416.36| $4,073,660.36|  $4,073,660.36
12R-22,5

6.14 'r':;?:jzary ajuste UND. $770,812.00 $ 146,454.28 $917,266.28 $917,266.28
6.45 |Suministro bonba UND.| $1,236,702.00 $234,973.38| $1,471,675.38(  $1,471,675.38

auxiliar de inyeccion
suministro e
g1 |instalacion completa UND.| $1,636,902.00 $311,011.38| $1,947,913.38|  $1,947,913.38

SUBTOTAL

7.1

Ajuste de ensamble
mecanico

UND.

$1,673,802.00

$318,022.38

$1,991,824.38

$1,991,824.38

7.2

Ajuste mecanico
estructural

UND.

$3,101,425.00

$589,270.75

$ 3,690,695.75

$ 3,690,695.75

7.3

Arreglo de fugas
mayores de aceites
incluyendo liquidos
entre 4y 8 galones
aceite.

UND.

$2,263,872.00

$ 430,135.68

$2,694,007.68

$2,694,007.68

7.4

Arreglo de fugas
menores de aceites
incluyendo liquidos
entre 1y 3 galones
aceite

UND.

$1,563,481.00

$297,061.39

$ 1,860,542.39

$1,860,542.39

7.5

Despinchada llanta
direccion

UND.

$193,710.00

$36,804.90

$230,514.90

$230,514.90

7.6

Despinchada llanta
traccion

UND.

$256,970.00

$ 48,824.30

$305,794.30

$305,794.30

7.7

Equipo de carretera
completo (seguridad y
herramienta)

UND.

$ 875,400.00

$ 166,326.00

$1,041,726.00

$1,041,726.00

7.8

Instalacidn grasa

UND.

$175,650.00

$33,373.50

$209,023.50

$209,023.50

Celular: 3204085456
Direccidn: calle 12 # 27-69
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7.9 |Llavada completa UND. $ 252,544.00 $ 47,983.36 $300,527.36 $300,527.36

7.0 |Revision sistema UND.| $2,850,000.00 $541,500.00|  $3,391,500.00 $3,391,500.00
eléctrico general

741 |Suministroe UND.| $2,348,709.00 $446,254.71| $2,794,963.71|  $2,794,963.71
instalacién baterfa
Suministro e

7.12 |instalacién de llanta UND.| $3,423,244.00 $650,416.36|  $4,073,660.36 $4,073,660.36
12R-22,5
Suministro e

7.13 |instalacién espejo UND. $ 248,908.00 $47,292.52 $ 296,200.52 $ 296,200.52
retrovisor
Suministro e

7.14 |instalacion sensor de UND.| $1,267,801.00 $240,882.19|  $1,508,683.19 $1,508,683.19
revoluciones del turbo
Suministro e

7.15 |instalacién tornillo UND. $185,513.00 $35,247.47 $ 220,760.47 $220,760.47
soporte del compresor
Suministro e

716 | Mstalacion UND.| $1,538,764.00 $292,365.16| $1,831,129.16|  $1,831,129.16
electroviélvula freno de
ahogo
Suministro hoja

7.17 | principal sistema de UND.| $1,456,893.00 $276,809.67| $1,733,702.67|  $1,733,702.67
amortiguacion
Suministro hoja

7.18 |segundaria sistema de UND.| $1,138,907.00 $216,392.33|  $1,355,299.33 $1,355,299.33
amortiguacién

7.19 'r'::j’?a'zzary‘ajus"e UND.|  $770,812.00|  $146,454.28 $917,266.28 $917,266.28

7.20 g::s‘:r retenedor UND. $ 423,689.00 $ 80,500.91 $504,189.91 $504,189.91

7.21 |Revision ensendido UND. $714,531.00 $ 135,760.89 $850,291.89 $ 850,291.89

7.22 | Cambio tapa UND. $81,490.00 $15,483.10 $96,973.10 $96,973.10
refrigerante

7.23 | Cambio luces stop UND. $711,510.00 $ 135,186.90 $ 846,696.90 $ 846,696.90
traceras

7.24 |Revisionrin lianta UND. $ 88,768.00 $ 16,865.92 $105,633.92 $ 105,633.92
repuesto

7.25 | Freno de ahogo UND. $909,639.00 $172,831.41|  $1,082,470.41 $ 1,082,470.41
. -

7.26 c:gszra Interna UND. $117,692.00 $22,361.48 $ 140,053.48 $ 140,053.48

7.27 | Cambio rin repuesto UND. $ 875,360.00 $166,318.40|  $1,041,678.40 $1,041,678.40
Cambio de lunas

728 | o ios auniliones UND. $ 158,610.00 $30,135.90 $ 188,745.90 $ 188,745.90

7.30 | Cambio de limpiabrisas UND. $ 248,106.00 $47,140.14 $295,246.14 $ 295,246.14

Direccidn: calle 12 # 27-69
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7.31

ITEM

Empaquetadura
bomba d it

DESCRIPCION

UND.

UND.

$338,792.00

T

PRECIO SIN IVA

$64,370.48

IVA

$403,162.48

PRECIO CON IVA

$403,162.48

SUBTOTAL

8.1

Ajuste de ensamble
mecanico

UND.

$1,673,802.00

$318,022.38

$1,991,824.38

$1,991,824.38

8.2

Ajuste mecanico
estructural

UND.

$3,101,425.00

$589,270.75

$ 3,690,695.75

$ 3,690,695.75

8.3

Arreglo de fugas
mayores de aceites
incluyendo liquidos
entre 4y 8 galones
aceite.

UND.

$2,263,872.00

$430,135.68

$2,694,007.68

$2,694,007.68

84

Arreglo de fugas
menores de aceites
incluyendo liquidos
entre 1y 3 galones
aceite

UND.

$ 1,563,481.00

$297,061.39

$1,860,542.39

$1,860,542.39

8.5

Despinchada llanta
direccion

UND.

$193,710.00

$ 36,804.90

$230,514.90

$230,514.90

8.6

Despinchada llanta
traccién

UND.

$ 256,970.00

$48,824.30

$305,794.30

$ 305,794.30

8.7

Equipo de carretera
completo (seguridad y
herramienta)

UND.

$ 875,400.00 |+

$166,326.00

$1,041,726.00

$1,041,726.00

8.8

Instalacién grasa

UND.

$ 175,650.00

$33,373.50

$209,023.50

$209,023.50

8.9

Lavada completa

UND.

$252,544.00

$47,983.36

$300,527.36

$300,527.36

8.1

Revision sistema
eléctrico general

UND.

$ 2,850,000.00

$541,500.00

$3,391,500.00

$3,391,500.00

8.11

Suministro e
instalaciéon bateria

UND.

$2,348,709.00

$446,254.71

$2,794,963.71

$2,794,963.71

8.12

Suministro e
instalaciéon de llanta
12R-22,5

UND.

$3,423,244.00

$ 650,416.36

$4,073,660.36

$4,073,660.36

8.13

Suministro e
instalacién sensor
temperatura

UND.

$ 1,304,856.00

$247,922.64

$1,552,778.64

$1,552,778.64

8.14

limpieza y ajuste
radiador

UND.

$770,812.00

$ 146,454.28

$917,266.28

$917,266.28

8.15

Suministro y ajuste eje
trasmision llanta
izquierda porterior

‘ DESCRPCION

UND.

$ 1,839,900.00

PRECIO SIN IVA

$349,581.00

$2,189,481.00

PRECIO CON IVA

$2,189,481.00

SUBTOTAL

Celular: 3204085456

Direccion: calle 12 # 27-69
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e

DESCRIPCION

g [|Alustedeensamble 1 |uND.| $1,673,802.00 $318,022.38  $1,991,824.38 $1,991,824.38
mecanico
g [|Alustemecanico 1 |UND.| $2,894,404.00 $549,936.76 | $3,444,340.76|  $3,444,340.76
estructural
Arreglo de fugas
mayores de aceites
9.3 |incluyendo liquidos 1 |unp.| $2,263,872.00 $430,135.68 |  $2,694,007.68 $ 2,694,007.68
entre 4 y 8 galones
aceite.
Arreglo de fugas
menores de aceites
9.4 |incluyendo liquidos 1 |unp.| $1,563,481.00 $297,061.39|  $1,860,542.39 $ 1,860,542.39
entre 1y 3 galones
aceite
9.5 |Ajustesoporteespejo. | 1 | UND. $ 346,890.00 $ 65,909.10 $412,799.10 $ 412,799.10
g |Arrelo cortocircuito 1 |unp. $871,510.00 $165,586.90| $1,037,096.90 $ 1,037,096.90
tablero cabina
9.7 |Despinchada llanta. 1 |unD. $263,581.00 $50,080.39 $313,661.39 $313,661.39
Equipo de carretera
9.8 |completo (seguridady 1 UND. S 875,400.00 $ 166,326.00 $1,041,726.00 $1,041,726.00
herramienta)
9.90 |Instalacién grasa 1 |unp. $ 189,673.00 $ 36,037.87 $ 225,710.87 $ 225,710.87
9.1 |Lavada completa 1 |unD. $342,891.00 $ 65,149.29 $ 408,040.29 $ 408,040.29
9.11 xgsmcac'é" ubcacion | ) | np. $ 315,674.00 $59,978.06 $375,652.06 $ 375,652.06
9.2 [Revision sistema 1 |unp.| $3,613,543.00 $686,573.17|  $4,300,116.17 $4,300,116.17
eléctrico general
9.12 IS”T';"SF; : . 1 |UND.| $2,348,709.00 $446,254.71|  $2,794,963.71 $2,794,963.71
ITEM DESCRIPCION CANT. | UND. | PRECIO SIN IVA IVA PRECIO CON IVA SUBTOTAL
10.1 ::i‘;‘;?ﬁf” capaceta 1 |UND.| $3,205,813.00 $609,104.47|  $3,814,917.47 $3,814,917.47
10.2 | Despinchada llanta. 1 |unp. $ 263,581.00 $50,080.39 $313,661.39 $313,661.39
Equipo de carretera
103 |completo (seguridady | 1 |UND. $ 875,400.00 $166,326.00(  $1,041,726.00 $ 1,041,726.00
herramienta)
10.4 |Instalacién grasa 1 |unp. $ 189,673.00 $ 36,037.87 $225,710.87 $ 225,710.87
105 |Lavada completa 1 |unD. $342,891.00 $ 65,149.29 $ 408,040.29 $ 408,040.29

RN

PRECIO CON IVA

SUBTOTAL

Celular: 3204085456

RS

Direccién: calle 12 # 27-69
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111,

Ajuste de ensamble
mecanico

UND.

$1,673,802.00

$318,022.38

$1,991,824.38

$1,991,824.38

11.2

Ajuste mecanico
estructural

UND.

$2,894,404.00

$549,936.76

$ 3,444,340.76

$3,444,340.76

113

Arreglo de fugas
mayores de aceites
incluyendo liquidos
entre 4 y 8 galones
aceite.

UND.

$2,263,872.00

$430,135.68

$2,694,007.68

$2,694,007.68

114

Arreglo de fugas
menores de aceites
incluyendo liquidos
entre 1y 3 galones
aceite

UND.

$1,563,481.00

$297,061.39

$ 1,860,542.39

$1,860,542.39

115

Ajuste sistema
vibracién cilindro

UND.

$ 8,459,101.00

$1,607,229.19

$10,066,330.19

$ 10,066,330.19

116

Despinchada llanta.

UND.

$263,581.00

$50,080.39

$313,661.39

$313,661.39

11.7

Equipo de carretera

completo (seguridad y

herramienta)

UND.

$ 875,400.00

$ 166,326.00

$1,041,726.00

$1,041,726.00

11.8

Instalacidn grasa

UND.

$189,673.00

$36,037.87

$225,710.87

$225,710.87

11.9

Lavada completa

UND.

$342,891.00

S 65,149.29

$ 408,040.29

$ 408,040.29

11.10

Revisidn sistema
eléctrico general

UND.

$3,613,543.00

$ 686,573.17

$4,300,116.17

$4,300,116.17

11.11

Suministro e
instalacién baterfa

UND.

$2,348,709.00

$446,254.71

$2,794,963.71

$2,794,963.71

11.12

Suministro e
instalacién bomba de
combustible

UND.

$18,267,843.00

$3,470,890.17

$21,738,733.17

$21,738,733.17

11.13

Suministro e
instalacion de espejos
puerta vibro
compactador CASE SV
208

UND.

$718,761.00

$ 136,564.59

$ 855,325.59

$ 855,325.59

11.14

Suministro e
instalacion de llanta

UND.

$ 8,754,105.00

$1,663,279.95

$10,417,384.95

$10,417,384.95

11.15

suministro e
instalacion

electrovalvula sistema

anti patinaje que se
ubi | rodill

DESCRIPCION

UND.

$1,278,923.00

PRECIO SIN VA

$242,995.37

IVA

$1,521,918.37

PRECIO CON IVA

$1,521,918.37

SUBTOTAL

121

Ajuste de ensamble
mecanico

UND.

$1,673,802.00

$318,022.38

$1,991,824.38

$1,991,824.38

KQWW@ﬁmm‘{&?m”“fiﬁm?f}imwi
of P B o)

Celular: 320408545é
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12.2

Ajuste mecanico
estructural

UND.

$ 6,402,178.00

$1,216,413.82

$7,618,591.82

$7,618,591.82

123

Arreglo de fugas de
aceites incluyendo
liquidos aceite.

UND.

$ 4,055,107.00

$770,470.33

$4,825,577.33

$4,825,577.33

124

Ajuste general
tornamesa brazos y
pasadores

UND.

$13,589,572.00

$2,582,018.68

$16,171,590.68

$16,171,590.68

125

Despinchada lianta

UND.

$256,970.00

$48,824.30

$305,794.30

$305,794.30

12,6

Instalacién grasa

UND.

$189,673.00

$ 36,037.87

$225,710.87

$225,710.87

12.7

Lavada completa

UND.

$465,209.00

$88,389.71

$553,598.71

$553,598.71

12.8

Revisidn sistema
eléctrico general

UND.

$3,710,381.00

$704,972.39

$4,415,353.39

$4,415,353.39

12.90

Suministro e
instalacion cuchilla o
refuerzo

$ 3,814,301.00

$724,717.19

$4,539,018.19

$4,539,018.19

121

Suministro e
instalacién vaquelas
tornamesa

UND.

$ 8,736,195.00

$1,659,877.05

$10,396,072.05

$ 10,396,072.05

1211

Suministro e
instalacién bateria

UND.

$2,348,709.00

$446,254.71

$2,794,963.71

$2,794,963.71

12.12

Suministro e
instalacién Calzas
ripper

UND.

$310,799.00

$59,051.81

$369,850.81

$ 369,850.81

12.13

Suministro e
instalacién de Llanta

UND.

$ 6,879,040.00

$1,307,017.60

$ 8,186,057.60

$ 8,186,057.60

12.14

Suministro e
instalacion rotula de
muiidn botella de
levante de tornamesa
costado izquierdo de la
motoniveladora 845
marca case

UND.

$2,030,056.00

$385,710.64

$ 2,415,766.64

$2,415,766.64

Mantenimiento
preventivo al arranque
y sacra bendix

i
DESCRIPCION

UND.

UND.

$ 831,907.00

PRECIO SIN IVA

$158,062.33

IVA

PRECIO CON IVA

$989,969.33

$ 989,969.33

SUBTOTAL

Ajuste de ensamble
mecanico

UND.

$ 1,673,802.00

$318,022.38

$1,991,824.38

$1,991,824.38

Ajuste mecanico
estructural

UND.

$ 6,402,178.00

$1,216,413.82

$7,618,591.82

$7,618,591.82

Celular: 3204085456

e
ie

Direccidn: calle 12 # 27-69
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Arreglo de fugas de
133 |aceites incluyendo 1 |UND.| $4,055107.00 $770,470.33| $4,825577.33|  $4,825,577.33
liquidos aceite.
Ajuste
135 |empaquetaduras de 1 |uND.| $2,703,891.00|  $513,739.29| $3,217,630.29|  $3,217,630.29
los cromos de la
cuchilla
13.6 ’:L‘I‘::ﬁecii"era' tren 1 |unp.| $6,200491.00| $1,178,093.29| $7,378584.29|  $7,378,584.29
13.10 | Despinchada llanta 1 |unp. $ 256,970.00 $ 48,824.30 $ 305,794.30 $ 305,794.30
13.11 | Instalacion grasa 1 |unp. $ 189,673.00 $ 36,037.87 $225,710.87 $ 225,710.87
13.12 |Llavada completa 1 |unp. $ 465,209.00 $ 88,389.71 $553,598.71 $553,598.71
13,13 | Revision sistema 1 |unp.| $3,710381.00 $704,972.39| $4,415353.39|  $4,415,353.39
eléctrico general
Suministro e
13.14 |insatalacion botellade | 1 |UND.| $9,146,050.00| $1,737,751.21| $10,883,810.21| $10,883,810.21
rotacién tornamesa
Suministro e
13.15 |insatalacion cilindro 1 |unp.| $8459,129.00| $1,607,23451| $10,066,363.51| $10,066,363.51
articulacion de giro
136 |Suministroe 1 |UND.| $2,348700.00|  $446,25471| $2,794,963.71|  $2,794,963.71
instalacion baterfa
. Ajuste y recalzado en
13.17 | ripper (puntas 1 |unp. $ 558,903.00 $106,191.57 $ 665,094.57 $ 665,094.57
soladadas)
138 |Suministroe 1 |unp.| $6,879,040.00| $1,307,017.60] $8,186,057.60|  $8,186,057.60
instalacion de llanta
Suministro e
13.19 |instalacion cuchilla o 1 UND. S 3,814,301.00 $724,717.19 $4,539,018.19 $4,539,018.19
refuerzo
Suministro e
instalacién e
13.20 |retenedores v| 1 |unp.| $4,895,051.00 $930,059.60| $5,825110.69|  $5,825,110.69
rodamientos llantas
traseras
1321 | Ajuste pasadores 1 |UND. $617,598.00 $117,343.62 $734,941.62 $734,941.62
Suministro e
13.22 |instalacion de| 1 |unD.| $3,171,654.00 $602,614.26| $3,774,268.26|  $3,774,268.26
arrannque
1323 | 1ornillos,tuerca Y[ 1 |unp. $ 558,421.00 $ 106,099.99 $ 664,520.99 $ 664,520.99
arandela tornamesa
Luces stop traseras 1 UND. $711,501.00 $135,185.19 S 846,686.19 $ 846,686.19
ITEM |DESCRIPCION CANT. |UND.| PRECIO SIN IVA VA PRECIO CON IVA SUBTOTAL

" Celular: 32040854
Direccidn: calle 12 # 27-69
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141

Ajuste de ensamble
mecanico

UND.

$ 1,673,802.00

$318,022.38

$1,991,824.38

$1,991,824.38

14.2

Ajuste mecanico
estructural

UND.

$ 2,894,404.00

$549,936.76

$3,444,340.76

$3,444,340.76

143

Arreglo de fugas
mayores de aceites
incluyendo liquidos
entre 4 y 8 galones
aceite.

UND.

$2,263,872.00

$430,135.68

$2,694,007.68

$2,694,007.68

144

Arreglo de fugas
menores de aceites
incluyendo liquidos
entre 1y 3 galones
aceite

UND.

$1,563,481.00

$297,061.39

$1,860,542.39

$1,860,542.39

145

Arreglo caja fusibles
vibro compactador
BITELLI DTV 325

UND.

$1,282,589.00

$243,691.91

$1,526,280.91

$1,526,280.91

14.7

calibraciéon de
inyectores

UND.

$6,109,089.00

$1,160,726.91

$7,269,815.91

$7,269,815.91

14.8

Instalacion grasa

UND.

$189,673.00

$36,037.87

$225,710.87

$225,710.87

149

Lavada completa

UND.

$342,891.00

$65,149.29

$408,040.29

$408,040.29

14.10

Revisién

compactador
DTV 325

sistema de
vibracién rodillo vibro
BITELLI

UND.

$1,849,012.00

$351,312.28

$2,200,324.28

$2,200,324.28

1411

Revision
eléctrico

sistema

UND.

$3,613,543.00

$ 686,573.17

$4,300,116.17

$4,300,116.17

14.12

Suministro
instalacion
vibro

BITELLI DTV 325

baterias
compactador

UND.

UND.

$2,348,709.00

PRECIO SIN IVA

$446,254.71

IVA

$2,794,963.71

PRECIO CON IVA

$2,794,963.71

SUBTOTAL

Ajuste de ensamble
mecanico

UND.

$1,673,802.00

$318,022.38

$1,991,824.38

$1,991,824.38

Ajuste mecanico
estructural

UND.

$2,534,076.00

$481,474.44

$ 3,015,550.44

$3,015,550.44

153

Arreglo de fugas
mayores de aceites
incluyendo liquidos
entre 4 y 8 galones
aceite.

UND.

$2,263,872.00

$430,135.68

$2,694,007.68

$ 2,694,007.68

15.4

Arreglo de fugas
menores de aceites
incluyendo liquidos

UND.

$1,563,481.00

$297,061.39

$1,860,542.39

$1,860,542.39

#
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entre 1y 3 galones
aceite
155 |Arreglo cuchilla pala 1 |unp. $ 610,309.00 $ 115,958.71 $726,267.71 $726,267.71
15.6 g:{:bm de cuchilla 1 |unp.| $2,567,809.00 $487,883.71|  $3,055,692.71 $ 3,055,692.71
15.7 |Despinchada 1 | UND. $ 193,710.00 $ 36,804.90 $230,514.90 $ 230,514.90
15.8 | Instalacion grasa 1 | UND. $ 143,792.00 $27,320.48 $171,112.48 $171,112.48
15.9 | Lavada completa 1 | unD. $ 232,960.00 $44,262.40 $277,222.40 $277,222.40
15.10 |Revision sistema 1 |UND.| $3,177,102.00 $603,649.38| $3,780,751.38|  $3,780,751.38
eléctrico general
1511 |Suministroe 1 |uND.| $2,093,644.00 $397,792.36 |  $2,491,436.36 $2,491,436.36
instalacion baterfa
15.12 |Suministroe 1 |UND.| $3,576,123.00 $679,463.37| $4,255586.37|  $4,255,586.37

instalacion de {lanta

ITEM | DESCRIPCION CANT. |UND.| PRECIO SIN IVA IVA PRECIO CON IVA SUBTOTAL
161 |Auste deensamble 1 |uND.| $1,673,802.00 $318,022.38|  $1,991,824.38 $1,991,824.38
mecanico
162 |Muste mecanico 1 |uND.| $2,534,076.00 $481,474.44| $3,015550.44|  $3,015,550.44
estructural
Arreglo de fugas
mayores de aceites
16.3 |incluyendo liquidos 1 |uND.| $2,263,872.00 $430,135.68| & 2,694,007.68 $ 2,694,007.68
entre 4 y 8 galones
aceite.
Arreglo de fugas
menores de aceites
16.4 |incluyendo liquidos 1 |unD.| $1,563,481.00 $297,061.39| ¢ 1,860,542.39 $ 1,860,542.39
entre 1y 3 galones
aceite
165 |Arreglo cuchilla pala 1 | unp. $ 610,309.00 $ 115,958.71 $726,267.71 $ 726,267.71
16.6 g:l':bw de cuchilla 1 |UND.| $2,567,809.00 $487,883.71| $3,055,692.71|  $3,055,692.71
16.7 |Despinchada UND. $ 193,710.00 $ 36,804.90 $ 230,514.90 $ 230,514.90
16.8 |Instalacion grasa UND. $ 143,792.00 $27,320.48 $171,112.48 $171,112.48
169 |Llavada completa UND. $ 232,960.00 $ 44,262.40 $277,222.40 $277,222.40
16.10 |Revision sistema 1 |unp.| $3,177,102.00 $603,640.38| $3,780,751.38|  $3,780,751.38
eléctrico general
Revision y arreglo
16.11 | botellas que levanta la 1 UND. $ 1,987,342.00 $ 377,594.98 $ 2,364,936.98 $2,364,936.98
pala
16.12 |>uministroe 1 |uND.| $3,576,123.00 $679,463.37|  $4,255,586.37 $ 4,255,586.37

:wmzmﬁ(%:wmmwwxm@m&m
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Suministro e

ITEM

valvulas.

1613 | et | 1 |UND. $ 633,090.00 $ 120,287.10 $753,377.10 $753,377.10

1614 |Suministroe 1 |uND. $475,129.00 $90,274.51 $ 565,403.51 $ 565,403.51
lnstalaClon luZ traseras
Suministro e

16.15 |instalacion sensor posa 1 UND. S$ 1,310,457.00 S 248,986.83 $1,559,443.83 $1,559,443.83
brazos

16.16 | Arreslo banco de 1 |UND.| ¢$9,982,117.00| $1,896,602.23| $11,878,719.23| $11,878,719.23

eléctrico general

DESCRIPCION

IvA

DESCRIPCION CANT. |UND.| PRECIO SIN IVA IVA PRECIO CON IVA SUBTOTAL
Arreglo de fugas de

18.1 |aceite incluyendo 1 |unp.| $2,501,763.00 $475,334.97|  $2,977,097.97 $2,977,097.97
liquidos

18 |Mantenimiento 1 |UND.| $3,275,690.00 $622,381.10| $3,808,071.10|  $3,898,071.10
sistemas de aire

183 |Revision sistema 1 |UND.| $1,498,187.00 $284,655.53|  $1,782,842.53 $1,782,842.53

PRECIO CON IVA

15hp

$ 5,349,765.00

$1,016,455.35

UND.| PRECIO SIN IVA SUBTOTAL
19,1 |Suministro elemento 1 |unp.| $1,598,104.00 $303,639.76| $1,901,743.76 $1,901,743.76
sistema de corte
19.2 ig::g:s"m instalacion |, Y yNp | $267,101.00 $50,749.19 $317,850.19 $317,850.19
19.4 Suministro de motor 1 UND.

$ 6,366,220.35

$6,366,220.35

rural

ITEM | DESCRIPCION CANT. |UND.| PRECIOSIN IVA IVA PRECIO CON IVA SUBTOTAL

201 | Traslado plataforma 1 |unp. $421,641.00 $80,111.79 $501,752.79 $501,752.79
sector cabecera

202 | Traslado plataforma 1 |unD. $ 610,834.00 $ 116,058.46 $ 726,892.46 $ 726,892.46
sector rural

203 | raslado grua sector 1 |UND. $523,742.00 $99,510.98 $623,252.98 $ 623,252.98
cabecera
=

20.4 | Traslado grua sector 1 |unp. $ 753,189.00 $ 143,105.91 $ 896,294.91 $ 896,294.91

m@«mﬁ%‘m@&%“mffwm
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VALOR TOTAL: SETECIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETENTA Y
NUEVE PESOS {$705,642,079.00) M/CTE.

Atentamente;

(,U !S('E;)cma/oﬁ'g?rcé G

LUIS FERNANDO PEREZ BASTO

C.C. No. 1.096.956.245 de Mdlaga — Santander
R/L SEALDE & INGENIERIA S.A.S

NIT: 901796896-6

" Celular: 320408545
Direccidn: calle 12 # 27-69
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CONSLL-CONSTRUCCIONES SAS

NIT:9014823 4 4-4

Duitama, dos (02) de julio de 2026

SENORES i k
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE DUITAMA
Carrera 15 # 15-15, Plaza de los Libertadores, Edificio Centro Administrativo.

DUITAMA - BOYACA

Cordial Saludo

En el presente documento me permito presentar cotizacién de los siguientes elementos:
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R TR SRR & iz 35 J

contabilidad.consulz1@gmail.com
TELEFONO: 3204085456
CALLE 12 No 27-69 Bario La Floresta
DUITAMA-BOYACA |
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CONSUL-CONSTRUCEIONES SAS

NIT:9014823 4 4-4

contabilidad.consul21@gmall.com
TELEFONO: 3204085456
CALLE 12 No 27-69 Barrio La Floresta
DUITAMA-BOYACA




contabilidad.consul21@gmail.com
TELEFONO: 3204085456
CALLE 12 No 27-69 Barrio La Floresta
DUITAMA-BOYACA




CONSUL-CONSTRUCEIONES SAS

NIT:9014823 4 4-4

TO

contabllidad.consul21@gmail.com
TELEFONO: 3204085456
CALLE 12 No 27-69 Barrio La Floresta
DUITAMA-BOYACA




E[INSIJL-EI]SI.IEI]I[INES SAS

NIT: 9014823 4 4-4

contabllidad.consul2i@gmall.com
TELEFONO: 3204085456
CALLE 12 No 27-69 Barrio La Floresta
DUITAMA-BOYACA
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CONSUL-CONSTRUCCIONES SAS

NIT:9014823 4 4-4

sontabllidad.consul21@gmail.com
TELEFONO: 3204085456
CALLE 12 No 27-6g Barrio La Floresta
DUITAMA-BOYACA
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CONSLIL-CONSTRUCEIONES SAS

NIT: 90148234 4-4

contabilidad.consulz1@gmail.com
TELEFONO: 3204085456
CALLE 12 No 27-69 Barrlo La Floresta
DUITAMA-BOYACA




CONSUL-CONSTRUCCIONES SAS

NIT: 9014823 4 4-4

contabllidad.consul1@gmeail.com
TELEFONO: 3204085456
CALLE 12 No 27-6g Barrio La Floresta
DUITAMA-BOYACA
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CONSUL-CONSTRUCCIONES SAS

- NIT:901482344-4
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contabilidad.consulz1@gmail.com
TELEFONO: 3204085456
CALLE 12 No 27-69 Barrio La Floresta
. DUITAMA-BOYACA




CONSUL-CONSTRUCCIONES SAS

NIT:9014823 4 4-4
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contabilidad.consulz1@gmail.com
TELEFONO: 3204085456
CALLE 12 No 27-69 Barro La Floresta
DUITAMA-BOYACA
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CONSUL-CONSTRUCCIONES SAS

NIT: 9014823 4 4-4

contabilidad.consul1@gmall.com
TELEFONO: 3204085456
CALLE 12 No 27-69 Barrio La Floresta
DUITAMA-BOYACA
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NIT:9014823 4 4-4

delanterc

cion:

contabllidad.consul21@gmail.com
TELEFONO: 3204085456
CALLE 12 No 27-69 Barrio La Floresta
DUITAMA-BOYACA
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E[INSUL-E[INSEEII]NES SAS

NiT: 90148234 4-4

ojliquido

&

alones:aceite:

contabflidad.consulz1@gmall.com
TELEFONO: 3204085456
CALLE 12 No 27-69 Barro La Floresta
DUITAMA-BOYACA




CONSUL-CONSTRUCCIONES SAS

NIT:9014823 4 4-4

'PRECIOISI

contabilidad.consul21@gmall.com
TELEFONO: 3204085456
CALLE 12 No 27-69 Barrio La Floresta
DUITAMA-BOYACA




CONSUL-CONSTRUCEIONES SAS

NIT: 9014823 4 4-4

VALOR TOTAL: SETECIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS TRES MIL
CUATROCIENTOS PESOS ($705,503,400.00) M/CTE.

Atentamente;

C.C. No. 1.049.641.610 de Tunja — Boyaca
R/L CONSUL - CONSTRUCCIONES E&E S.A.S
NIT: 901482344-4

contabilidad.consul21@gmail.com
TELEFONO: 3204085456
CALLE 12 No 27-69 Barrio La Floresta
DUITAMA-BOYACA
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I S NN Cotizacion Q80
7 Mobil' Y\ o, Representacién Gréfica
Fecha de Generacién 22/Q07/2026 10:34
Forma de Pago Contado
Medio de Pago Consignacién bancaria
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Rentay Complementarios
DATOS DEL EMISOR DATOS DEL CLIENTE
Razén Social LUBRICENTRO SANTA ROSA SAS Razdn Social MUNICIPIO DE DUITAMA
NIT 900569245 NIT 891855138
Obligacién IVA Obligacién NO APLICA
Email lubricentro-santarosa@hotmail.com Email tesoreria@duitama-boyaca.gov.co
Teléfono 3123254751 Teléfono
Direccién Fiscal CR 5 3 36, SANTA ROSA DE VITERBO, Direccién
(BOYACA, CO)
Ciudad, Depart.
No REF DESCRIPCION CANT UM PRECIO IMP SUBTOTAL TOTALITEM
1 TIRE LLANTA DIRECCIONAL VOLQUETA 12 EA $1,975,000.00 [IVA19% $23,700,000.00  $28,203,000.00

INTERNATIONAL HINO CHEVROLET
315/80 R22.5 LINGLONG KMA400

2 TRE LLANTA TRACCION VOLQUETA 24 EA $1,555,000.00 VA 19% $37,320,000.00  $44,410,800.00
INTERNATIONAL, HINO, CHEVROLET 12
R22.5 LINGLONG D969

2
Subtotal $61,020,000.00
IVA 19% $11,593,800.00
TOTAL $72,613,800.00
Unidades de medida: EA = cada
( lfFl RMA EMISCS\}.Z ' FIRMA CLIENTE

53 et

Software DATAICO fabricado por DATAICO SAS 901223648
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Cotizacion Q81
Representacién Grafica
! et e J 2 Prsto drvanis do Fecha de Generacién 22/07/2026 11:20
nospals g4 % Wl -/ Forma de Pago Contado
% @‘}‘mﬂ‘e‘? {234 Medio de Pago Consignacién bancaria
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Razdn Social LUBRICENTRO SANTA ROSA SAS Razén Social MUNICIPIO DE DUITAMA
NIT 900569245 NIT 891855138
Obligacién IVA Obligacién NO APLICA
Email lubricentro-santarosa@hotmail.com Email tesoreria@duitama-boyaca.gov.co
Teléfono 3123254751 Teléfono
Direccién Fiscal CR 5 3 36, SANTA ROSA DE VITERBO, Direccién
(BOYACA, CO)
Ciudad, Depart.
No REF DESCRIPCION CANT UM PRECIO IMP SUBTOTAL TOTAL ITEM
1 TR LLANTA COMPRESOR F75 155T 2 EA $395,000.00 [VA159% $790,000.00 $940,100.00
(205/75R15)
2 TIRE LLANTA VIBROCOMPACTADOR CASE 2 EA $3,000,000.00 IVA15% $6,000,000.00 $7,140,000.00
149 R24
3 TR LLANTA LLANTA VIBROCOMPACTADO 2 EA $4,444,000.00 IVA19% $8,888,000.00  $10,576,720.00
AMANN 23,1 R26 ARMOUR
4 TIRE LLANTA MOTONIVELADORA JHON DEERE, 12 EA $2,017,000.00 VA 19% $24,204,000.00 $28,802,760.00
CASE 14.00 24 ARMOUR
5 TRE LLANTA. MINICARCADOR CASE 420 10 - 4 EA $900,000.00 IVA 19% $3,600,000.00 $4,284,000.00
16.6 ARMOUR
6 TIRE LLANTA MINICARCADOR CASE SR220B 4 EA $900,000.00 IVA19% $3,600,000.00 $4,284,000.00
12-16.5 ARMOUR
7 TIRE LLANTA RETROEXCABADORA CASE 580M 2 EA $900,000.00 IVA19% $1,800,000.00 $2,142,000.00
12-16.5 ARMOUR
8 TIRE LLANTA RETROEXCABADORA CASE 2 EA $2,026,000.00 IVA19% $4,052,000.00 $4,821,880.00
580M 19.5-L24 ARMOUR
9 TIRE LLANTA CAMIONETA NISSAN 235/75 R15 4 EA $384,000.00 IVA19% $1,536,000.00 $1,827,840.00
MIXTA O DIRECCIONAL
9
Subtotal $54,470,000.00
IVA 19% $10,349,300.00
TOTAL $64,819,300.00
Unidades de medida: EA = cada
Software DATAICO fabricado por DATAICO SAS 901223648 v
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Cotizacién Q81

Representacién Gréfica

Gl e AT ol 1 Fecha de Generacién 22/07/2026 11:20
} pigaatslly 7~ B\ Wil /o Forma de Pago Contado
X /i Medio de Pago Consignacién bancaria
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
t . N -
T F(IRMA &MIS&R ' FIRMA CLIENTE

Software DATAICO fabricado por DATAICO SAS 901223648
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- Cotizacion Q82
/4 Iy Representacién Gréfica
{J 11£ Fecha de Generacién 22/07/2026 17:36
13 ) Forma de Pago Contado
‘?:: W Medio de Pago Consignaci6n bancaria
e
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
DATOS DEL EMISOR DATOS DEL CLIENTE
: Razoén Social LUBRICENTRO SANTA ROSA SAS Razén Social MUNICIPIO DE DUITAMA
NIT 900569245 NIT 891855138
Obligacién IVA Obligacién NO APLICA
Email lubricentro-santarosa@hotmail.com Email tesoreria@duitama-boyaca.gov.co
Teléfono 3123254751 Teléfono
Direccién Fiscal CR 5 3 36, SANTA ROSA DE VITERBO, Direccién
(BOYACA, CO)
Ciudad, Depart.
No REF DESCRIPCION CANT UM PRECIO IMP SUBTOTAL TOTAL ITEM
1 TR BATERIA COMPRESOR WILLARD O MAC 1 EA $400,000.00 VA 19% $400,000.00 $476,000.00
24BD 850
2 TIRE BATERIA VIBROCOMPACTADOR CASE 2 EA $648,000.00 [IVA19% $1,296,000.00 $1,542,240.00
WILLARD O MAC 31H 1250
3 TR BATERIA VIBROCOMPACTADO AMANN 2 EA $648,000.00 (VA 19% $1,296,000.00 $1,542,240.00
WILLARD O MAC 31H 1250
4 TIRE BATERIA MOTONIVELADORA JHON 1 EA $648,000.00 VA 19% $648,000.00 $771,120.00
DEERE, CASE WILLARD O MAC 31H 1250
5 TIRE BATERIA MINICARCADOR CASE 420 1 EA $648,000.00 IVA19% $648,000.00 $771,120.00
WILLARD O MAC 31H 1250
6 TIRE BATERIA MINICARCADOR CASE SR220B 1 EA $648,000.00 IVA19% $648,000.00 $771,120.00
WILLARD O MAC 31H 1250
7 TRE BATERIA RETROEXCABADORA CASE 1 EA $648,000.00 IVA19% $648,000.00 $771,120.00
580M WILLARD O MAC 31H 1250
8 TIRE BATERIA CAMIONETA NISSAN WILLARD 1 EA $400,000.00 IVA19% $400,000.00 $476,000.00
O MAC 24BD 850
9 BAT BATERIA VOLQUETA INTERNATIONAL 12 EA $648,000.00 [VA19% $7,776,000.00 $9,253,440.00
HINO CHEVROLET WILLARD O MAC31H
1250
10 BAT BATERIA 4D-XHD-INTL 1300 WILLARD O 1 EA $1,100,000.00 VA 19% $1,100,000.00 $1,309,000.00
MAC
10
Subtotal $14,860,000.00
IVA 19% $2,823,400.00
TOTAL $17,683,400.00
Software DATAICO fabricado por DATAICO SAS 901223648
PAGINA 1/2
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Representacion Grafica
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Fecha de Generacién 22/07/2026 17:36
Y Forma de Pago Contado
Vs Medio de Pago Consignacién bancaria

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - VA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

La empresa dispone de certificacién de disposicién final de baterla Usadas como lo exige la ley
Unidades de medida: EA = cada

( (:]RMA E@SOR\ ’ FIRMA CLIENTE

Software DATAICO fabricado por DATAICO SAS 901223648
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