RESOLUCIÓN No. 0441
(09 DE SEPTIEMBRE DE 2026)

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL CONCURSO DE MERITOS No. CM-001-2026, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS, RECONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

La Secretaria General del municipio de Puerto Colombia - Atlántico, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas mediante Decreto 0024 de fecha 05 de enero de 2024, así como lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015 y el numeral 10 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, y demás normas que lo complementen o modifiquen, y

CONSIDERANDO:

1. Que la Alcaldía del Municipio de Puerto Colombia a través de la Resolución No. 0358 del 3 de agosto de 2026, ordenó la Apertura del **CONCURSO DE MERITOS No. CM-001-2026** que tiene por objeto **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS, RECONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".**

2. Que acogidos a los principios y procedimientos establecidos en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, se inició la correspondiente convocatoria pública a través del procedimiento dispuesto para la modalidad de CONCURSO DE MERITOS y se procedió a la publicación del pliego de condiciones definitivo y demás documentos del proceso, en el portal de contrataciones de SECOP II.

3. Que el día trece (13) de agosto de 2026, se llevó a cabo el cierre del proceso de **CONCURSO DE MERITOS No. CM-001-2026** recibiéndose propuesta de los siguientes oferentes:

Posición	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1	28 días de tiempo transcurrido *(11/08/2026 5:51:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Compradores / Proveedores **INGESCOR S.A.S.** Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura COLOMBIA, Montería Número de documento 812002469
2	28 días de tiempo transcurrido *(12/08/2026 11:04:49 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Compradores / Proveedores **CONSORCIO INTERVIAL 2026..** COLOMBIA, Barranquilla Número de documento
3	28 días de tiempo transcurrido *(12/08/2026 12:06:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Compradores / Proveedores **INT TERRA** COLOMBIA, Bogotá Número de documento 901871052
4	28 días de tiempo transcurrido *(12/08/2026 12:09:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	INGEOCIM S.A.S. **INGEOCIM S.A.S.** Número de documento 800155100
5	27 días de tiempo transcurrido *(12/08/2026 2:25:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Compradores / Proveedores **CONSORCIO AIM ATLÁNTICO** COLOMBIA, Medellín Número de documento

Posición	Fecha y hora de llegada	Proveedor
6	27 días de tiempo transcurrido *(12/08/2026 3:04:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**CONSORCIO PERSEVERAR C&M PUERTO 2026** COLOMBIA, Barranquilla Número de documento
7	27 días de tiempo transcurrido *(12/08/2026 4:03:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**PROES LATAM SAS** COLOMBIA, Bogotá Número de documento 901860103
8	27 días de tiempo transcurrido *(12/08/2026 4:14:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**ECG INGENIERIA SAS** Número de documento 901289190
9	27 días de tiempo transcurrido *(12/08/2026 4:21:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.** COLOMBIA, Bogotá Número de documento 860041968
10	27 días de tiempo transcurrido *(12/08/2026 4:22:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**CONSORCIO H&A PUERTO COLOMBIA** COLOMBIA, Barranquilla Número de documento

Posición	Fecha y hora de llegada	Proveedor
11	27 días de tiempo transcurrido *(12/08/2026 4:32:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**INTERCALLES** COLOMBIA, Montería Número de documento 10766786
12	27 días de tiempo transcurrido *(12/08/2026 4:36:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**CONSORCIO INTER-PRADOMAR** COLOMBIA, Bogotá Número de documento
13	27 días de tiempo transcurrido *(12/08/2026 4:46:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**CONSORCIO VIAL PUERTO COLOMBIA HI** COLOMBIA, Barranquilla Número de documento
14	27 días de tiempo transcurrido *(12/08/2026 5:16:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**CONSORCIO INTER OBRAS URBANAS JIP** COLOMBIA, Bogotá Número de documento
15	27 días de tiempo transcurrido *(12/08/2026 5:23:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**C. INTER-COLOMBIA** COLOMBIA, Bogotá Número de documento

Posición	Fecha y hora de llegada	Proveedor
16	27 días de tiempo transcurrido *(12/08/2026 5:25:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**INGENIERIA MASTER S.A.S.** COLOMBIA, Barranquilla Número de documento 900915689
17	27 días de tiempo transcurrido *(12/08/2026 5:27:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**CONSORCIO PUERTO COLOMBIA PCP-PC** COLOMBIA, Duitama Número de documento
18	27 días de tiempo transcurrido *(12/08/2026 5:28:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**FEYMA INGENIERIA SAS** COLOMBIA, Bogotá Número de documento 800224899
19	27 días de tiempo transcurrido *(12/08/2026 5:32:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**CIVALL INGENIEROS & ARQUITECTOS CONSULTORES S.A.S** COLOMBIA, Medellín Número de documento 901787290
20	27 días de tiempo transcurrido *(12/08/2026 5:37:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**COMPAÑIA TECNICA DE INGENIERIA S.A.S** COLOMBIA, Montería Número de documento 9015310426

Posición	Fecha y hora de llegada	Proveedor
21	27 días de tiempo transcurrido *(12/08/2026 5:42:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**CONSORCIO 4542 MEDIR PUERTO COLOMBIA** COLOMBIA, Bogotá Número de documento
22	27 días de tiempo transcurrido *(12/08/2026 5:44:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**Union Temporal Intervias Urbanas 2026** COLOMBIA, Cúcuta Número de documento
23	27 días de tiempo transcurrido *(12/08/2026 5:49:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**C VIAL DEL NORTE** COLOMBIA, Cartagena Número de documento
24	27 días de tiempo transcurrido *(12/08/2026 5:54:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**CONSORCIO INFRACARIBE** COLOMBIA, Barranquilla Número de documento
25	27 días de tiempo transcurrido *(12/08/2026 6:08:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**CSC OBRAS PTO A-R** COLOMBIA, Villavicencio Número de documento

Posición	Fecha y hora de llegada	Proveedor
26	27 días de tiempo transcurrido *(12/08/2026 6:08:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**CONSORCIO VIALMAR** COLOMBIA, Piedecuesta Número de documento
27	27 días de tiempo transcurrido *(12/08/2026 6:22:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**CONSORCIO PTO COLOMBIA IC** COLOMBIA, Villavicencio Número de documento
28	27 días de tiempo transcurrido *(12/08/2026 6:32:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**CMAA SAS** COLOMBIA, Cartagena Número de documento 900224274
29	27 días de tiempo transcurrido *(12/08/2026 6:53:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**CS PUERTO COLOMBIA JINT 1** COLOMBIA, Bogotá Número de documento
30	27 días de tiempo transcurrido *(12/08/2026 7:27:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**SERVINC SAS** Número de documento 800252997

Posición	Fecha y hora de llegada	Proveedor
31	27 días de tiempo transcurrido *(12/08/2026 7:40:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**CONSORCIO 10AC** COLOMBIA, Tunja Número de documento 1000401
32	27 días de tiempo transcurrido *(12/08/2026 8:54:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**INGCONSASAS** Número de documento 900104908
33	27 días de tiempo transcurrido *(12/08/2026 9:15:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**LEMOINE RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS** COLOMBIA, Manizales Número de documento 800175083
34	27 días de tiempo transcurrido *(12/08/2026 9:32:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**CONSORCIO AL - IN 2026** COLOMBIA, Bogotá Número de documento
35	27 días de tiempo transcurrido *(12/08/2026 9:57:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**UNION TEMPORAL INTERVIAS CBJ** COLOMBIA, Barranquilla Número de documento

Posición	Fecha y hora de llegada	Proveedor
36	27 días de tiempo transcurrido *(12/08/2026 10:01:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**UNION TEMPORAL VIALTEK 31** COLOMBIA, Bucaramanga Número de documento
37	27 días de tiempo transcurrido *(12/08/2026 10:09:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**CONSORCIO VIAL PUERTO COLOMBIA.** COLOMBIA, Bogotá Número de documento
38	27 días de tiempo transcurrido *(12/08/2026 10:52:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**CONSORCIO PUERTO COLOMBIA CGR** COLOMBIA, Bogotá Número de documento
39	27 días de tiempo transcurrido *(12/08/2026 11:02:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**CONSORCIO INTERVENTORIAS SC GHE** COLOMBIA, Bogotá Número de documento 0000
40	27 días de tiempo transcurrido *(12/08/2026 11:09:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**CONSORCIO INTEROBRAS PTOCOL** COLOMBIA, Montería Número de documento

Posición	Fecha y hora de llegada	Proveedor
41	27 días de tiempo transcurrido *(12/08/2026 11:13:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**DAIMCO S.A.S.** Número de documento 900021482
42	27 días de tiempo transcurrido *(12/08/2026 11:44:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.** Número de documento 813003402
43	27 días de tiempo transcurrido *(12/08/2026 11:56:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**Consorcio CA Vial** COLOMBIA, Montería Número de documento
44	27 días de tiempo transcurrido *(13/08/2026 12:27:52 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**UT DIN CITEC PC 001** COLOMBIA, Bogotá Número de documento
45	27 días de tiempo transcurrido *(13/08/2026 1:30:37 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**CONSORCIO VIAL URBANO PUERTO** COLOMBIA, Montería Número de documento

Posición	Fecha y hora de llegada	Proveedor
46	27 días de tiempo transcurrido *(13/08/2026 1:49:19 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**CONSORCIO BH VIAL ATLANTICO** COLOMBIA, Barranquilla Número de documento
47	27 días de tiempo transcurrido *(13/08/2026 2:35:10 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**CONSORCIO RC PUERTO VIAL 2026** COLOMBIA, Barranquilla Número de documento
48	27 días de tiempo transcurrido *(13/08/2026 7:44:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**CB INGENIEROS SAS** Número de documento 860509943
49	27 días de tiempo transcurrido *(13/08/2026 7:53:15 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**C. ALIANZA VIAL** COLOMBIA, Bogotá Número de documento
50	27 días de tiempo transcurrido *(13/08/2026 7:56:41 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**CONSORCIO PUERTO COLOMBIA UG21** COLOMBIA, Bogotá Número de documento

Posición	Fecha y hora de llegada	Proveedor
51	27 días de tiempo transcurrido *(13/08/2026 8:09:43 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**CONSORCIO PUERTO VIAL** COLOMBIA, Bogotá Número de documento
52	27 días de tiempo transcurrido *(13/08/2026 8:19:33 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**INGOSER SAS** COLOMBIA, Fonseca Número de documento 900808636
53	27 días de tiempo transcurrido *(13/08/2026 8:23:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**CONSORCIO ECO PUERTO COLOMBIA** COLOMBIA, Barranquilla Número de documento
54	27 días de tiempo transcurrido *(13/08/2026 8:23:11 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**UNION TEMPORAL MALLA VIAL PUERTO COLOMBIA** COLOMBIA, Bogotá Número de documento
55	27 días de tiempo transcurrido *(13/08/2026 8:36:27 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**CONSORCIO VIAS DE COLOMBIA AP** COLOMBIA, Bogotá Número de documento

Posición	Fecha y hora de llegada	Proveedor
56	27 días de tiempo transcurrido *(13/08/2026 8:45:34 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**CONSORCIO INTERVIAL PUERTO 2026** COLOMBIA, Barranquilla Número de documento
57	27 días de tiempo transcurrido *(13/08/2026 8:45:56 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**EMPROCIV SAS** COLOMBIA, Bogotá Número de documento 900096419
58	27 días de tiempo transcurrido *(13/08/2026 8:49:23 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**CONSORCIO VIAS Y DRENAJES** COLOMBIA, Bogotá Número de documento
59	27 días de tiempo transcurrido *(13/08/2026 8:52:13 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**CONSORCIO CONSULTORES 26** COLOMBIA, Barranquilla Número de documento
60	27 días de tiempo transcurrido *(13/08/2026 8:53:51 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**CONSORCIO INTERVIAL PUERTO COLOMBIA 2026** COLOMBIA, Barranquilla Número de documento

Posición	Fecha y hora de llegada	Proveedor
61	27 días de tiempo transcurrido *(13/08/2026 8:54:30 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**ICE S.A.S.** COLOMBIA, Barranquilla Número de documento 802008390
62	27 días de tiempo transcurrido *(13/08/2026 8:56:13 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**CONSORCIO PTO COLOMBIA TS.** COLOMBIA, Bogotá Número de documento

4. Que el día treinta y uno (31) de agosto de 2026, se publicó en el SECOP II el informe de evaluación de las propuestas, dándose traslado a los interesados por el término de tres (3) días hábiles.

5. Que durante el término de traslado se recibieron subsanaciones y observaciones, las cuales fueron revisadas por el comité evaluador, y consideradas para la elaboración del informe final de evaluación.

6. Que el día nueve (9) de septiembre de 2026, se publicó en el SECOP II el informe final de evaluación, que contiene la evaluación de requisitos habilitantes, la calificación técnica y el orden de elegibilidad, por lo que incluye la asignación de puntaje.

7. Que el orden de elegibilidad indicado en el informe final de evaluación es el siguiente:

CONSOLIDADO																		
ORDEN DE ELEGIBILIDAD	No.	OFERENTE	CAPACIDAD JURIDICA	CAP. FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL	CAPACIDAD TECNICA	OFERTA ECONÓMICA	HÁBIL / NO HÁBIL	EQUIPO DE TRABAJO EXP ADICIONAL	EQUIPO DE TRABAJO FORM ADICIONAL	FACTOR SOSTENIBILIDAD	IND. NACIONAL	DISCAPACITADO	EMPRENDIMIENTOS DE MUJERES	MIPYME	ASIGNACÓN DE PUNTAJE	EXPERIENCIA PROP.PROM. SMMLV	CÁLCULO	EXPERIENCIA PROP.PUNTOS	TOTAL
1	15	CONSORCIO INTER-COLOMBIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	0,25	32,50	1.468,2948499	67,5000000	67,5000000	100,0000000
2	3	INT TERRA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	0,25	32,50	1.461,8889051	67,2055079	67,2055079	99,7055079
3	4	GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	0,25	32,50	1.483,3894844	66,8060741	66,8060741	99,3060741
4	14	CONSORCIO INTER OBRAS URBANAS JIP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	0,25	32,50	1.490,2320701	66,4915088	66,4915088	98,9915088
5	55	CONSORCIO VIAS DE COLOMBIA AP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	0,25	32,50	1.490,9380656	66,4590530	66,4590530	98,9590530
6	49	CONSORCIO ALIANZA VIAL.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	0,25	32,50	1.496,6004438	66,1987439	66,1987439	98,6987439
7	48	CB INGENIEROS S.A.S,	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	0,25	32,50	1.497,2495744	66,1689023	66,1689023	98,6689023
8	33	LEMOINE RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	0,25	31,25	1.404,6875176	64,5758633	64,5758633	97,0758633
9	38	CONSORCIO PUERTO COLOMBIA CGR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	0,25	32,50	1.535,0940880	64,4291259	64,4291259	96,9291259
10	21	CONSORCIO 4542 MEDIR PUERTO COLOMBIA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	0,25	32,50	1.386,3428584	63,7325282	63,7325282	96,2325282
11	10	CONSORCIO H&A PUERTO COLOMBIA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	0,25	32,50	1.371,5515286	63,0525457	63,0525457	95,5525457
12	44	UT DIN CITEC PC 001	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	0,25	32,50	1.370,8793570	63,0216449	63,0216449	95,5216449
13	58	CONSORCIO VIAS Y DRENAJES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	0,25	32,50	1.581,1628603	62,3112665	62,3112665	94,8112665
14	25	CONSORCIO OBRAS PTO A-R	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0	0,25	32,50	1.355,2359294	62,3024900	62,3024900	94,5524900
15	29	CONSORCIO PUERTO COLOMBIA JINT 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	0,25	32,50	1.340,9219814	61,6444536	61,6444536	94,1444536
16	30	SERVINC SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	0,25	32,50	1.614,2379471	60,7907487	60,7907487	93,2907487
17	18	FEYMA INGENIERIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	0,25	32,50	1.643,2127141	59,4587297	59,4587297	91,9587297
18	6	CONSORCIO PERSEVERAR C&M PUERTO 2026	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	0,25	32,50	1.288,9946278	59,2572652	59,2572652	91,7572652
19	42	INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	0,25	32,50	1.657,3445208	58,8090666	58,8090666	91,3090666
20	57	EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	0,25	32,50	1.262,3615461	58,0328974	58,0328974	90,5328974
21	12	CONSORCIO INTER-PRADOMAR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	0,25	32,50	1.677,6808510	57,8741710	57,8741710	90,3741710
22	11	CONSORCIO INTERCALLES.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	0,25	32,50	1.254,8792551	57,6889238	57,6889238	90,1889238
23	45	CONSORCIO VIAL URBANO PUERTO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	0,25	32,50	1.683,7073858	57,5971210	57,5971210	90,0971210
24	1	INGESCOR S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	0,25	32,50	1.250,4657016	57,4860253	57,4860253	89,9860253
25	62	CONSORCIO PTO COLOMBIA TS.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	0,25	32,50	1.691,0944101	57,2575270	57,2575270	89,7575270
26	24	CONSORCIO INFRACARIBE.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	0,25	32,25	1.244,3441294	57,2046062	57,2046062	89,7046062
27	53	CONSORCIO ECO PUERTO COLOMBIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	0,25	32,50	1.172,9577502	53,9228535	53,9228535	86,4228535
28	31	CONSORCIO 10AC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	0,25	32,50	1.170,9159027	53,8289863	53,8289863	86,3289863
29	50	CONSORCIO PUERTO COLOMBIA UG21.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	0,25	32,50	1.165,6997961	53,5891931	53,5891931	86,0891931
30	22	UNION TEMPORAL INTERVIAS URBANAS 2026	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0	0,25	32,50	1.152,5885928	52,9864489	52,9864489	85,2364489
31	5	CONSORCIO AIM ATLANTICO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	0,25	32,25	1.816,0097864	51,5149557	51,5149557	84,0149557
32	17	CONSORCIO PUERTO COLOMBIA PCP-PC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	0,25	31,50	1.087,5717539	49,9975147	49,9975147	82,4975147
33	51	CONSORCIO PUERTO VIAL.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	0,25	32,50	1.060,5827010	48,7567823	48,7567823	81,2567823
34	13	INTERVENTORIA VIAL PUERTO COLOMBIA HI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	0,25	32,50	926,6249810	42,6904625	42,6904625	75,1904625
35	52	INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	0,25	12,50	2.023,3269202	41,9842361	41,9842361	74,4842361
36	36	UNION TEMPORAL VIALTEK 31.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	0,25	32,50	878,6334832	40,3922687	40,3922687	72,8922687
37	20	COMPAÑIA TECNICA DE INGENIERIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	0,25	32,50	2.077,0372764	39,5150801	39,5150801	72,0150801
38	54	UNION TEMPORAL MALLA VIAL PUERTO COLOMBIA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	0,25	32,50	849,7214034	39,0631315	39,0631315	71,5631315
39	43	Consorcio CA Vial	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	0,25	32,50	799,0543714	36,7338822	36,7338822	69,2338822
40	47	CONSORCIO RC PUERTO VIAL 2026	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	0,25	32,50	791,3460608	36,3795181	36,3795181	68,8795181
41	9	COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	0,25	32,50	676,2096801	31,0865038	31,0865038	63,5865038
42	41	DAIMCO S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	0,25	32,50	2.336,9114719	27,5682234	27,5682234	60,0682234
43	16	INGENIERIA MASTER S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	0,25	32,50	2.352,6767796	26,8434655	26,8434655	59,3434655
44	26	CONSORCIO VIALMAR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	5,00	5,00	1,00	20,00	0,00	0,25	0,25	32,50	390,4411888	17,9492424	17,9492424	49,4492424
45	23	CONSORCIO VIAL DEL NORTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	0,25	32,50	2.576,0738754	16,5735228	16,5735228	49,0735228
46	2	CONSORCIO INTERVIAL 2026	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	0,25	32,50	5.199,8780486	-104,0471970	0,0000000	32,5000000
47	8	ECG INGENIERIA S.A.S	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	0,25	32,50		0,0000000	0,0000000	32,5000000
48	19	CIVALL INGENIEROS & ARQUITECTOS CONSULTORES S.A.S BIC	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZO	CUMPLE	RECHAZADO	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	0,25	32,50		0,0000000	0,0000000	32,5000000
49	27	CONSORCIO PTO COLOMBIA IC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	0,25	32,50	8.765,7957962	-267,9784728	0,0000000	32,5000000
50	32	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	0,25	32,50	3.171,4846901	-10,7985204	0,0000000	32,5000000
51	34	CONSORCIO AL-IN 2026	NO HABIL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABIL	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	0,25	32,50		0,0000000	0,0000000	32,5000000
52	35	UNION TEMPORAL INTERVIAS CBJ.	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	0,25	12,50		0,0000000	0,0000000	32,5000000
53	37	CONSORCIO VIAL PUERTO COLOMBIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	0,25	32,50	4.240,1969621	-59,9290328	0,0000000	32,5000000
54	39	CONSORCIO INTERVENTORIAS SC GHE	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	0,25	32,50		0,0000000	0,0000000	32,5000000
55	40	CONSORCIO INTEROBRAS PTOCOL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	0,25	32,50	4.750,4863271	-83,3878988	0,0000000	32,5000000
56	46	CONSORCIO BH VIAL ATLANTICO	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	0,25	32,50		0,0000000	0,0000000	32,5000000
57	59	CONSORCIO CONSULTORES 26.	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	0,25	32,50		0,0000000	0,0000000	32,5000000
58	61	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.,	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0	0,25	32,50		0,0000000	0,0000000	32,2500000
59	7	PROES LATAM S.A.S	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO	5,00	5,00	1,00	20,00	0,00	0	0,25	32,50		0,0000000	0,0000000	31,2500000
60	28	CONSTRUCCIONES, MOVIMIENTOS, ASESORIAS Y ALQUILERES S.A.S.	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO	5,00	5,00	1,00	0,00	1,00	0,25	0,25	32,50		0,0000000	0,0000000	12,5000000
61	56	CONSORCIO INTERVIAL PUERTO 2026	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	32,50		0,0000000	0,0000000	0,0000000
62	60	CONSORCIO INTERVIAL PUERTO COLOMBIA 2026.	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	32,50		0,0000000	0,0000000	0,0000000

8. Que, de acuerdo a lo anterior, el proponente CONSORCIO INTER-COLOMBIA, se encuentra ubicado en el primer lugar del orden de elegibilidad, con 100,000000 puntos y cuya propuesta económica se encuentra acorde con el presupuesto oficial estimado.

9. Que atendiendo lo señalado en el pliego de condiciones definitivo, numeral 2.7, la entidad mediante acto administrativo adjudicará el proceso al proponente ubicado en el primer lugar del orden de elegibilidad y cuya oferta económica esté acorde con el presupuesto del proceso de contratación.

10. Que, acogiendo la recomendación del comité evaluador, la Secretaria General procede a adjudicar el **CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-001-2026** que tiene por objeto **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS, RECONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".**

Que, en mérito de lo expuesto**,**

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudíquese el **CONCURSO DE MERITOS No. CM-001-2026** al **CONSORCIO INTER-COLOMBIA**, representado por el Señor **NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **72.005.623**, integrado por UMBRELLA INTERNATIONAL S.A.S., NIT No. 901.572.122-2 (90%) y TAKOA CONSULTORIA SAS, NIT No. 901.967.605-4 (10%), cuyo objeto es "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS, RECONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO**", por un valor de **MIL CIENTO UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE ($1.101.920.323,00),** incluidos costos, gastos e impuestos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese la presente decisión en el SECOP, a través del portal único de contratación estatal www.contratos.gov.co., de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 Decreto 1082 de 2015.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Para constancia se firma en el Municipio de Puerto Colombia, a los nueve (9) días del mes de septiembre de 2026.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MILENA MENDOZA SUAREZ

SECRETARIA GENERAL