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1. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER 

CON LA CONTRATACIÓN. 
 
El Jardín Botánico José Celestino Mutis es un establecimiento público del orden distrital adscrito a la 
Secretaría Distrital de Ambiente, creado mediante el Acuerdo 39 de 1992, que conforme al artículo 2 
de la Ley 80 de 1993 es una entidad estatal regida para los fines contractuales por la Ley 80 de 1993, 
la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y demás normas que lo reglamenten, 
adicionen o modifiquen.  
 
Así mismo, el artículo 32 del decreto 646 de 2025 dispone: 
 
“El Jardín Botánico "José Celestino Mutis" es un establecimiento público adscrito a la Secretaría 
Distrital de Ambiente, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, con 
domicilio en Bogotá D.C. 
 
El Jardín Botánico es un centro científico y de asesoramiento, dedicado primordialmente al cultivo, 
experimentación y estudio, con fines científicos, culturales, didácticos y prácticos, de toda clase de 
plantas; al apoyo de la ornamentación de Bogotá D.C.; y, a la protección de la flora y la fauna nativas 
en sus predios o en los refugios que se establezcan en áreas cubiertas por bosques naturales”. 
 
Se han plasmado la misión y visión del Jardín Botánico José Celestino Mutis, en los siguientes 
términos:  
 
Misión: Investigar y conservar la flora de los ecosistemas altoandinos y de páramo y gestionar las 
coberturas vegetales urbanas, contribuyendo a la generación, aplicación y apropiación social del 
conocimiento para la adaptación al cambio climático, al mejoramiento de la calidad de vida y al 
desarrollo sostenible en el Distrito Capital y la Región.  

ÁREA SOLICITANTE Secretaría General 
COMPONENTE DEL 
GASTO 

  
Inversión  

 
74-3-8100 
Fortalecimiento de 
las  

Capacidades 
organizacionales, 
físicas y 
tecnológicas en el 
Jardín Botánico José 
Celestino Mutis 
Bogotá 

META 5. Mantener y adecuar una (1) sede del Jardín Botánico José 
Celestino Mutis. 

EJECUCIÓN RECURSOS EJECUCIÓN TRAZABILIDAD 
MISIONAL – RECURSOS PROPIOS 100% 

FECHA 25 de agosto 2026 
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Visión: En el 2038 seremos reconocidos nacional e internacionalmente como un centro de 
investigación de referencia en los ecosistemas altoandinos y de páramo y como destino de naturaleza, 
que contribuye a la transformación del pensamiento ambiental para la sostenibilidad del territorio. 
 
El artículo 33 del Decreto 646 de 2025 establece las funciones a cargo del Jardín Botánico, dentro de 
las cuales se encuentra la de “mantener y presentar en sus predios, especies de plantas en vía o en 
peligro de extinción”, lo cual implica procurar el adecuado mantenimiento de los predios a cargo del 
Jardín Botánico, y de las especies preservadas en los mismos. 
 
Mediante el Acuerdo 927 de 2024 se adoptó el Plan Distrital de Desarrollo Económico, Social, 
Ambiental y de Obras Públicas, y el Plan Plurianual de Inversiones para Bogotá D.C., para el período 
2024-2027: “Bogotá Camina Segura”, el cual tiene como objetivo general “mejorar la calidad de vida 
de las personas garantizándoles el ejercicio pleno de sus derechos una mayor seguridad, inclusión, 
libertad, igualdad de oportunidades y un acceso más justo a bienes y servicios públicos; fortaleciendo 
el tejido social en un marco de construcción de confianza y colaboración, aprovechando el potencial 
de la sociedad y su territorio a partir de un modelo de desarrollo comprometido con la acción climática 
y la integración regional”.  
 
Este Plan se estructura en cinco (5) objetivos estratégicos, los cuales son: 
 

(i) Bogotá avanza en seguridad;  
(ii) Bogotá confía en su bien–estar; 
(iii) Bogotá confía en su potencial; 
(iv) Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática, justicia ambiental e integración 

regional; y  
(v) Bogotá confía en su gobierno.  

 
Igualmente, el plan establece treinta y nueve (39) programas enmarcados dentro de los objetivos 
estratégicos, entre los cuales se encuentran: i) Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y 
participativo.; ii) Revitalización y renovación urbana y rural con inclusión; iii) Aumento de la resiliencia 
climática y reducción de la vulnerabilidad; iv) Gestión del riesgo de desastres para un territorio seguro; 
v) Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental, entre otros, todos ellos consistentes con 
el Programa de Gobierno y que contienen políticas generales y sectoriales, los cuales son ejecutados 
por las diferentes entidades distritales, entre ellas el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.  
 
Conforme con ello, y con el fin coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Plan Distrital de 
Desarrollo, el Jardín Botánico José Celestino Mutis, ha identificado y establecido necesidades que se 
enmarcan en los proyectos de inversión y la programación de los gastos de funcionamiento, como se 
describe a continuación, contexto dentro del cual, la Secretaría General, consolidó el proyecto de 
inversión:  <<8100 Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, físicas y tecnológicas del 
Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá D.C>>. 
 
De otra parte y de conformidad con el artículo 18º del Decreto distrital 714 de 1996, el presupuesto 
de gastos se clasificará en gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública y gastos de 
inversión. Cada uno de estos gastos se presentará clasificado por Entidades Ejecutoras del 
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Distrito así: Concejo Distrital, Contraloría Distrital, Personería Distrital, Veeduría Distrital, una (1) 
por cada Secretaría, Departamento Administrativo y Establecimiento Público Distrital.  
 
En los Presupuestos de Gastos de Funcionamiento e Inversión no se podrán incluir gastos con 
destino al servicio de la deuda. (Acuerdo 24 de 1995, art. 15º )  
 
La Secretaría General del Jardín Botánico de Bogotá (JBB), de conformidad con el acuerdo 01 de 
2001 la Junta Directiva del JBB, será la encarga, entre otras cosas “1. Dirigir, coordinar, controlar y 
evaluar los procesos administrativos de apoyo para la debida gestión interna del jardín…. 4. Dirigir 
coordinar controlar y evaluar las actividades relacionadas con la administración del Jardín en materia 
financiera, de gestión y desarrollo del recurso humano, conservación y mantenimiento de la planta 
física, adquisición de bienes y servicios”, asumiendo por tanto las funciones la dirección y coordinación 
de la administración de los recursos físicos; así como dirigir, coordinar, controlar y evaluar las 
actividades relativas a servicios generales, seguros, vigilancia, y de seguridad en general de la 
infraestructura de la Entidad, requeridas para el adecuado y efectivo funcionamiento. 
 
Este proyecto busca fortalecer la planeación estratégica y los sistemas de información, aumentar la 
efectividad de las herramientas de seguimiento y monitoreo de los procesos, procedimientos y 
productos generados, así como fortalecer el conjunto de lineamientos y herramientas, generando 
capacidades en la prestación de los servicios de TI, además, se pretende mejorar los procesos de 
almacenamiento, clasificación y análisis de la documentación física y digital, mantener y mejorar la 
infraestructura física para garantizar mejores condiciones a visitantes y colaboradores y fortalecer los 
proceso de comunicación institucionales, todo esto, con el fin de mejorar la sostenibilidad, la 
planeación estratégica y la infraestructura física y tecnológica del Jardín Botánico José Celestino 
Mutis, garantizando el cumplimiento de cada una de las metas del proyecto de inversión. 
 
De acuerdo con lo definido en la Ficha EBI del proyecto de inversión, una de las actividades vinculadas 
a las metas de este consiste en mantener y adecuar las sedes del Jardín Botánico, lo cual implica el 
desarrollo de los espacios del Jardín Botánico. 
 
Teniendo en cuenta que la sede del JBB es un centro turístico de la ciudad, abierto a la comunidad, y 
por lo tanto en él se desarrollan diferentes eventos culturales, educativos y científicos, se establece 
que es necesario contar con instalaciones seguras y apropiadas para el cumplimiento de los objetivos 
de la entidad, y especialmente para cumplir la función prevista en el numeral 7 del artículo 33 del 
Decreto 646 de 2025, de “estimular en el público el amor por las plantas, mediante el desarrollo de 
programas recreativos y la entrega de información adecuada sobre ellas”. 
 
En el contexto de su misión, el JBBJCM maneja de forma constante, entre otras, las actividades 
encaminadas a fijar y mantener las áreas de las colecciones vivas en campo, plantar y mantener 
jardines en espacios públicos, plantar y mantener árboles y arbustos en espacios urbanos y rurales, 
encaminada a garantizar la cobertura vegetal en Bogotá, para lo cual se realizan diversas actividades 
técnicas y de mantenimiento que requieren las herramientas y soportes adecuados para su operación 
y almacenamiento de insumos esenciales para sus actividades.  
 
Conforme con ello, y con el fin coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Plan Distrital de 
Desarrollo, el Jardín Botánico José Celestino Mutis ha identificado y establecido necesidades que se 
enmarcan en los proyectos de inversión y la programación de los gastos de funcionamiento, por lo 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=2047#15
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que en cumplimiento de las competencias y funciones de la Secretaría General, se ha identificado 
la siguiente necesidad: 
 
Para efectos del funcionamiento continuo de los sistemas de respaldo eléctrico, la Secretaría General 
tiene a cargo la operación y mantenimiento de las Unidades de Potencia Ininterrumpida (UPS), 
equipos esenciales para garantizar la disponibilidad eléctrica de los sistemas críticos del Jardín 
Botánico José Celestino Mutis, tales como servidores, estaciones de trabajo, equipos de 
comunicaciones, sistemas de control de acceso, iluminación de emergencia y otros sistemas 
tecnológicos y operativos de la entidad. 
 
Estos equipos hacen parte de la infraestructura tecnológica del Jardín Botánico y su correcto 
funcionamiento resulta indispensable para asegurar la continuidad de los procesos misionales, 
administrativos y operativos de la entidad, evitando pérdidas de información, interrupciones del 
servicio o fallas en la operación institucional.  
 
Adicionalmente, la Entidad identificó la necesidad de fortalecer el sistema de respaldo eléctrico en la 
edificación denominada Taquilla, espacio en el cual se desarrollan actividades asociadas al control de 
ingreso de visitantes, operación de puntos de pago, registro de recaudos y manejo de información 
contable relacionada con la prestación de servicios al público. Actualmente, este espacio carece de 
un sistema de alimentación ininterrumpida que permita garantizar la continuidad de operación de los 
equipos allí instalados ante interrupciones, fluctuaciones o fallas en el suministro de energía 
proveniente del operador de red, situación que ha generado afectaciones operativas, toda vez que la 
pérdida súbita de energía puede ocasionar la interrupción del sistema de recaudo, la pérdida temporal 
de conexión con plataformas de registro o control, el cierre inesperado de aplicaciones contables y la 
afectación en la trazabilidad de los ingresos percibidos por la Entidad. 
 
En consecuencia, se requiere el suministro e instalación de una UPS en dicho espacio, con el fin de 
proteger los equipos asociados a la operación de la Taquilla, garantizar un tiempo mínimo de respaldo 
eléctrico, evitar la pérdida o corrupción de información, reducir el riesgo de interrupción en la atención 
al público y salvaguardar los bienes, valores e información institucional administrados por la Entidad. 
Lo anterior, en concordancia con el deber de los servidores públicos de vigilar y proteger los bienes 
y valores que les han sido encomendados, procurar su uso debido y racional conforme a su 
destinación, responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su 
guarda o administración, y rendir cuenta oportuna sobre su utilización.1 
 
En este mismo contexto, las Unidades de Potencia Ininterrumpida (UPS) objeto de mantenimiento 
hacen parte de los bienes técnicos esenciales para la operación institucional y se encuentran 
ubicadas en los espacios denominados por la Entidad como Casa Vieja, Vivero La Florida, Jurídica, 
Sistemas, Tropicario, Científica Oficinas, Centro de Eventos, Herbario, Control Interno, Administrativa, 
Técnica, Científica Laboratorios, Educativa y Centro de Atención al Visitante, a los cuales se suma la 
necesidad de incorporar el respaldo eléctrico requerido para la edificación denominada Taquilla, 
conforme a las condiciones técnicas y operativas identificadas por la Entidad. 
 
Las UPS, al tratarse de sistemas electromecánicos de respaldo, requieren de mantenimientos 
periódicos preventivos y correctivos que garanticen su operatividad, la vida útil de sus componentes 

 
1 Código General Disciplinario artículo 38, numerales 22, 23. 
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(especialmente las baterías) y el cumplimiento de las condiciones de seguridad eléctrica establecidas 
por la normatividad técnica vigente, tales como la NTC 4552-2, la NTC 2050 (Código Eléctrico 
Colombiano) y las disposiciones establecidas en la Resolución 40117 de 2024 del Ministerio de Minas 
y Energía. 
 
En el caso de las Unidades de Potencia Ininterrumpida (UPS), el mantenimiento debe realizarse de 
forma periódica y continua, toda vez que estos sistemas garantizan la confiabilidad eléctrica de 
equipos sensibles y cargas críticas de la Entidad, asociados a procesos administrativos, científicos, 
tecnológicos, operativos, de atención al público, control de acceso, recaudo, comunicaciones y gestión 
de información institucional. De acuerdo con las buenas prácticas del sector, los intervalos de revisión 
de estos equipos suelen oscilar entre tres (3) y seis (6) meses; sin embargo, en entornos 
institucionales con operación continua o con equipos que soportan servicios críticos, resulta 
técnicamente recomendable realizar revisiones periódicas de mayor frecuencia, con el fin de asegurar 
su disponibilidad, autonomía, desempeño y capacidad real de respaldo ante interrupciones, 
fluctuaciones o fallas del suministro eléctrico. 
 
El mantenimiento preventivo de las UPS permite identificar oportunamente condiciones de deterioro, 
desgaste o desviación en los parámetros normales de operación, tales como pérdida de autonomía, 
sulfatación, corrosión o deformación de baterías, fallas en ventiladores, recalentamientos, 
acumulación de polvo, deterioro de bornes, falsos contactos, variaciones de tensión, alarmas 
recurrentes, deficiencias en el sistema de carga, afectaciones en tarjetas electrónicas o fallas en los 
inversores. La detección temprana de estas condiciones permite programar intervenciones correctivas 
de manera controlada, reducir la probabilidad de fallas súbitas y evitar afectaciones en la continuidad 
de los servicios institucionales. 
 
Entre las ventajas de contar con un programa regular de mantenimiento preventivo de UPS se 
destacan las siguientes: 
 

• Mayor confiabilidad operativa, al reducir la probabilidad de interrupciones por fallas eléctricas. 
• Prolongación de la vida útil de baterías y componentes electrónicos, optimizando la inversión 

institucional. 
• Reducción de costos asociados a correctivos imprevistos y adquisición anticipada de 

repuestos. 
• Protección de la información y equipos tecnológicos, evitando daños por cortes o variaciones 

de energía. 
• Menor riesgo de inactividad, asegurando la continuidad de los procesos misionales y 

administrativos. 
• Aumento de la seguridad eléctrica, al prevenir incidentes asociados a fugas, 

sobrecalentamientos o deterioro de las baterías. 
• Fortalecimiento de la trazabilidad técnica mediante bitácoras, registros de parámetros 

eléctricos, diagnósticos e informes de intervención. 
 
Por el contrario, la no realización, postergación o ejecución deficiente del mantenimiento de las UPS 
puede generar riesgos significativos para la Entidad, tales como pérdida del suministro eléctrico en 
áreas críticas, interrupción de sistemas administrativos o científicos, afectación de plataformas de 
recaudo, control o registro, daño de equipos tecnológicos, pérdida o corrupción de información 
institucional, disminución acelerada de la vida útil de las baterías, incremento en los costos por 
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reparaciones mayores y potenciales incidentes de seguridad eléctrica derivados de fallas internas, 
recalentamientos o deterioro de componentes. 
 
En este sentido, la implementación de un programa de mantenimiento preventivo periódico, 
complementado con mantenimientos correctivos cuando el diagnóstico técnico lo determine, 
constituye una estrategia necesaria para garantizar la disponibilidad, seguridad, confiabilidad y 
sostenibilidad de los sistemas de respaldo eléctrico de la Entidad. Dichas actividades deben incluir, 
como mínimo, inspección visual y funcional, limpieza técnica interna y externa, revisión de alarmas, 
verificación de parámetros eléctricos, pruebas de autonomía, revisión del estado de baterías, ajuste 
de conexiones, evaluación térmica, revisión de protecciones, diagnóstico técnico y recomendaciones 
de intervención, de conformidad con las especificaciones técnicas del proceso, las recomendaciones 
del fabricante y la normativa aplicable. 
 
Adicionalmente, el presente proceso no se limita al mantenimiento de las UPS existentes, sino que 
incorpora el suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una nueva UPS para 
la edificación denominada Taquilla, espacio en el cual se desarrollan actividades asociadas al control 
de ingreso de visitantes, operación de puntos de pago, registro de recaudos y manejo de información 
contable relacionada con la prestación de servicios al público. Por lo tanto, la instalación de este 
sistema de respaldo eléctrico deberá contemplar los componentes, protecciones, tablero, cableado, 
conexión, pruebas y demás elementos necesarios para garantizar su operación segura y confiable, 
cumpliendo con la normatividad técnica vigente, especialmente el RETIE, la NTC 2050 —Código 
Eléctrico Colombiano—, las recomendaciones del fabricante, las buenas prácticas de ingeniería 
eléctrica y las condiciones de seguridad y salud en el trabajo aplicables. 
 
Se debe tener en cuenta que el Jardín Botánico José Celestino Mutis no cuenta con personal técnico 
especializado, herramientas, equipos de medición, repuestos, componentes ni capacidad operativa 
suficiente para realizar directamente las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de las 
UPS, ni para ejecutar la instalación especializada de nuevos sistemas de respaldo eléctrico y equipos 
tecnológicos complementarios. Por esta razón, se hace necesario adelantar un proceso de 
contratación que permita contar con un proveedor especializado, con experiencia comprobada en la 
intervención de equipos UPS, sistemas de respaldo eléctrico, instalación de componentes asociados 
y puesta en funcionamiento de equipos tecnológicos de soporte institucional, bajo estándares de 
calidad, seguridad eléctrica, confiabilidad operativa y sostenibilidad ambiental.  
 
Así mismo, se revisó la herramienta pertinente dispuesta por la Agencia Nacional de Contratación 
Pública Colombia Compra Eficiente, estableciendo que No hay un Acuerdo Marco de Precios o 
instrumento alguno especializado vigente para la venta y/o mantenimiento de UPS (sistemas 
ininterrumpidos de suministro eléctrico, dado que, aunque se estructuró un proyecto de Acuerdo 
Marco para UPS en 2022, este no se encuentra activo ni disponible en la Tienda Virtual 
del Estado Colombiano 
En consecuencia, las entidades estatales deben contratar el mantenimiento preventivo y 
correctivo de UPS mediante procesos de contratación independientes, como selección 
abreviada, licitación o, como en este caso, proceso de mínima cuantía, a través del 
SECOP II. 
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La necesidad aquí descrita se encuentra contemplada en el Plan de Adquisiciones para la presente 
vigencia fiscal, según consta en la siguiente imagen. 
 

 
 
Conforme con lo señalado en el Decreto 646 de 2025, para todos los efectos, el ordenador del gasto 
del presente proceso será la Directora General de la entidad. 
 
Por las razones expuestas anteriormente, se considera pertinente y viable técnicamente adelantar 
el proceso de selección para “74-3-8100-PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UPS, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS; 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
EQUIPOS DE RESPALDO ELÉCTRICO, COMPONENTES, ACCESORIOS Y EQUIPOS 
TECNOLÓGICOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD 
OPERATIVA Y EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
INSTITUCIONAL”. 
 

2. OBJETO 
 
El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto “74-3-8100-PRESTAR EL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UPS, CON SUMINISTRO DE 
REPUESTOS; SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE RESPALDO ELÉCTRICO, COMPONENTES, 
ACCESORIOS Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS PARA 
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD OPERATIVA Y EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL”  
 

3. CÓDIGO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS – UNSPSC 
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

39000000 
Componentes, 
Accesorios y 

Suministros de Sistemas 
Eléctricos e Iluminación. 

39120000 
Equipos, suministros 

y componentes 
eléctricos. 

39121000 
Equipamiento para 

distribución y 
conversión de 
alimentación. 

39121011 
Fuentes 

ininterrumpibles de 
potencia 

72000000 
Servicios de Edificación, 

Construcción de 

72150000 
Servicios de 

mantenimiento y 
construcción de 

72151500 
Servicios de sistemas 

eléctricos. 

72151514 
Servicio de 

mantenimiento de 
energía de 
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SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

comercio 
especializado 

emergencia o de 
reserva. 

73000000 
Servicios de producción 
industrial y Manufactura. 

73150000 
Servicios de apoyo a 

la fabricación 

73152100 
Servicio de 

mantenimiento y 
reparación de equipo 

de manufactura. 

73152108 
Servicio de 

mantenimiento y 
reparación de 

equipos eléctricos 
81000000 

Servicios basados en 
ingeniería, investigación 

y tecnología 

81100000 
Servicios 

profesionales de 
ingeniería 

81101700 
Ingeniería eléctrica y 

electrónica 

81101701 
Servicios de 

ingeniería eléctrica 

 
4. INDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
El contrato que surja del presente proceso de selección corresponde a un contrato de prestación 
de servicios. 
 

5. RÉGIMEN JURÍDICO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
El régimen jurídico aplicable al presente proceso y el contrato será el previsto en el Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993), decretos reglamentarios, el CPACA 
y el Código General del Proceso. 
 
 

6. MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 

Teniendo en cuenta los factores como el presupuesto que requiere el contrato, el objeto a contratar, 
la naturaleza del contrato a suscribir, las normas legales vigentes, se determina que la modalidad de 
selección del contratista es la SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA, con fundamento en el numeral 
5º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.5.1. y siguientes del Decreto 1082 de 
2015. 
 

7. DECRETO DISTRITAL 643 DE 2025 
 
El artículo 28 del Decreto Distrital 643 de 2025 “Por medio del cual se expide el Decreto 
único del sector mujeres” en su artículo 28 dispone: “Artículo 28. Alcance. Las medidas 
afirmativas para las mujeres contenidas en el presente título se aplicarán para los 
procesos contractuales que adelanten las entidades del nivel central y descentralizado 
del Distrito Capital, incluyendo las localidades, que estén sometidos al estatuto general de 
contratación de la administración pública.” Por su parte, en el artículo 29, establece 
medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del 
Distrito Capital, y refiere: 
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“ARTÍCULO 29º. VINCULACIÓN DE MUJERES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
O CONVENIO. Sin perjuicio de la autonomía presupuestal y contractual de la que están 
investidas las entidades y organismos distritales, el área técnica respectiva o la 
dependencia que solicita la contratación, según corresponda, incluirá en los pliegos de 
condiciones, estudios y documentos previos y en las cláusulas contractuales de los 
procesos de selección pública y/o contratos y convenios estatales que adelanten, la 
obligación del futuro contratista u asociado de vincular y mantener un mínimo de mujeres 
para la ejecución del convenio o contrato, según los porcentajes que se establecen a 
continuación, y garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las 
normas laborales o contractuales aplicables. 
  
La vinculación de mujeres será diferenciada por rama, así:  
  

Ramas de actividad 
económica 

Porcentaje mínimo de mujeres que deben estar 
vinculadas a la ejecución de los contratos  

A partir del 1 0 
de junio de 

2021 

A partir del 10 
de junio de 2022 

A partir del 1 0 de junio 
de 2023 en adelante 

Construcción 6,8% 9,3% 13,8% 
Transporte y almacenamiento 9,6% 12,1% 16,6% 

Suministro de electricidad, 
gas y agua 22,2% 24,2% 28,2% 

Actividades inmobiliarias 31,2% 33,2% 37,2% 
Información 

telecomunicaciones 43,5% 45,5% 49,5% 

Industria manufacturera 43,9% 45,9% 49,9% 
Comercio y reparación de 

vehículos 47,4% 45,4% 50% 

Otras ramas 50% 50% 50% 
  
Se encuentran exceptuados de la aplicación de las medidas afirmativas previstas en este 
decreto, los procesos adelantados por acuerdo marco de precios, bolsa de productos, 
tienda virtual del Estado y las tipologías contractuales para la adquisición de bienes y 
servicios que por su naturaleza no requieran de personal para la ejecución del contrato 
y/o convenio, entre ellos arrendamiento de bienes inmuebles, compraventa, adquisición 
de bienes a través de la bolsa de productos, subastas a través de martillo, suministros, 
enajenación de bienes, comodatos, prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión.” 
  
Así las cosas, el presente proceso no da aplicación al artículo tercero del Decreto Distrital 643 de 
2025, teniendo en cuenta que, de acuerdo con el análisis de la oferta del estudio de sector del proceso 
de selección, las empresas que asumen la ejecución de las actividades que implica el presente objeto 



10 
  

ESTUDIOS DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA – ETEF- PARA 
SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA 

 

 GCT.PR.01.F.01 Versión 2                                                                                               Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos      

 

de mantenimiento de UPS cuentan con su propia estructura organizacional, de tal manera que no es 
factible completar el porcentaje de vinculación de mujeres establecido en el precitado decreto, al no 
ser de conocimiento por parte de la Entidad el organigrama de los eventuales proponentes. 
 
Esta norma no resulta aplicable al presente proceso, en la medida en que los servicios pretendidos 
no serán prestados por el Jardín Botánico, sino a través de la contratación de una persona jurídica 
que se encuentra reglamentada y autorizada para desarrollar este tipo de actividad. Atendiendo lo 
anterior, no resulta viable establecer una obligación contractual para dar cumplimiento al personal de 
estas características. 
 
Aunado a lo anterior y con base en el objeto del proceso y la naturaleza del contrato resultado del 
mismo, no se considera viable establecer criterios para la participación de mujeres, con fundamento 
en el desconocimiento de las estructuras organizacionales que de por sí son de completa autonomía 
de cada una de las empresas, sumado al hecho de que no se cuenta con información actualizada de 
estudios poblacionales o de enfoque de género, que arrojen los porcentajes necesarios de la 
participación de las mujeres en las empresas, razón por la cual no es factible en su aplicabilidad, en 
consonancia con el principio de la planeación contractual en pro de no limitar la pluralidad de 
oferentes. 
 
 

8. DECRETO 1860 DE 2021 y DECRETO 0287 DE 2026 
 

 
El presente proceso no da aplicación al artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021 “Por el 
cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de 
la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras 
disposiciones”, y al artículo 1 del decreto 0287 de 2026 por el cual se modifican los artículos 
2.2.1.2.4.2.6., 2.2.1.2.4.2.7. y 2.2.1.2.4.2.8. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación” toda vez que, no existe una vinculación directa de personal 
con la Entidad ya que la la prestación de servicios para el mantenimiento de UPS con suministro 
de repuestos, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de equipos de respaldo 
eléctrico, componentes, accesorios y equipos tecnológicos complementarios, de acuerdo con los 
procesos adelantados por el Jardín Botánico José Celestino Mutis es realizado a través de la 
contratación de una persona jurídica, que en su mayoría corresponde a ofertas de servicios y no 
productores, integrados por una estructura unipersonal.  
 
Por otro lado, si bien existen empresas encargadas de servicios de mantenimiento, la estructura 
organizacional se encuentra definida de manera autónoma, atendiendo las funciones y 
responsabilidades de cada miembro para dar cumplimiento en términos de capacidad de brindar 
servicios objeto del contrato y por ende no se considera viable la exigencia de población en las 
condiciones referidas en los precitados artículos, toda vez que esto podría repercutir en la no 
presentación de ofertas en la etapa precontractual.  
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9. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 
 

Para la determinación del valor a monto agotable ², se procedió a adelantar el respectivo estudio y 
análisis de precios unitarios del mercado frente a las necesidades generales detectadas por la entidad. 
En este sentido, se realizaron diferentes gestiones orientadas a la consecución de cotizaciones por 
parte de posibles proveedores relacionados con el objeto contractual. 
 
Se precisa que para determinar el presupuestao oficial estimado, el equipo de profesionales de 
infraestructura y mantenimiento de la Secretaría General realizó la correspondiente revisión técnica 
sobre los equipos a intervenir, se solicitaron varias cotizaciones a empresas del sector, se obtuvieron 
cuatro cotizaciones viables y se tuvo en cuenta el histórico de repuestos y mantenimientos de la 
entidad sobre los mismos, tal como se expondrá en el capítulo siguiente denominado 
“JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL PRESUPUESTO”.  
 
El presupuesto oficial estimado será hasta por la suma de VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS 
M/CTE. ($24.000.000,00) incluidos todos los impuestos, gastos, contribuciones y costos directos e 
indirectos que conlleve la celebración y ejecución del contrato. Este proceso se desarrollará bajo la 
modalidad de monto agotable2, conforme al sistema de precios unitarios, lo cual permite atender de 
manera integral los requerimientos de mantenimiento asociados a los equipos técnicos del Jardín 
Botánico José Celestino Mutis. 
 
Nota 1: El valor del contrato será el valor del presupuesto oficial estimado, dado que la presente 
contratación se adelanta a monto agotable, sin fórmula de reajuste y por el sistema de precios unitarios 
incluidos todos los ítems, de acuerdo con el servicio prestado. 
 
Nota 2: So pena de rechazo, las ofertas presentadas por los proponentes no podrán sobrepasar el 
valor del presupuesto oficial establecido por la Entidad.    
 
Nota 3: El proponente no podrá superar la media aritmética establecida como valor máximo a pagar 
por la Entidad para cada uno de los ítems definidos en el estudio de mercado, ni el valor total de la 
sumatoria de dichos ítems, el cual asciende a la suma de  DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS 
CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($18.640.268,00) Este valor 
corresponde al parámetro económico de referencia para la evaluación de los precios unitarios 
ofertados, sin perjuicio de que el presupuesto oficial estimado del proceso sea de VEINTICUATRO 
MILLONES DE PESOS M/CTE. ($24.000.000,00). 
 
Nota 4: La presente contratación se adelanta a monto agotable, sin fórmula de reajuste y por el 
sistema de precios unitarios incluidos todos los ítems, de acuerdo con el servicio. 
 
Nota 5: Cuando el comité evaluador considere que una propuesta es artificialmente baja, la entidad 
adelantará el proceso establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto No. 1082 de 2015. 
 
Para tal efecto se utilizará la guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de 
contratación G-MOAB-01 de Colombia compra eficiente disponible en el siguiente enlace 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_artificialmente  

 
2 Concepto C-163 de 2024, Agencia de Contratación Colombia Compra Eficiente, 16 agosto 2024 
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Dentro de la evaluación económica, la entidad verificará que los proponentes no ofrezcan precios 
artificialmente bajos, dentro de los parámetros establecidos en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 
Reglamentario 1082 de 2015, según el cual, cuando de conformidad con la información a su alcance 
la Entidad estime que el valor de una oferta resulta artificialmente bajo, requerirá al oferente para que 
explique las razones que sustenten el valor ofertado. Analizadas las explicaciones, el comité asesor 
evaluador, recomendará el rechazo o la continuidad de la oferta explicando sus razones. 
 
a. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL PRESUPUESTO 

 
Para la determinación del presupuesto oficial estimado, la Entidad adelantó el correspondiente estudio 
y análisis de precios del mercado, con el fin de contar con un soporte técnico y económico que 
permitiera establecer valores de referencia acordes con las condiciones actuales del mercado para la 
ejecución del objeto contractual, el cual comprende el mantenimiento preventivo y correctivo de las 
Unidades de Potencia Ininterrumpida (UPS), con suministro de repuestos; así como el suministro, 
instalación, configuración y puesta en funcionamiento de equipos de respaldo eléctrico, componentes, 
accesorios y equipos tecnológicos complementarios necesarios para garantizar la continuidad 
operativa y el adecuado funcionamiento de la infraestructura institucional. 
 
El presupuesto oficial estimado surge de la revisión técnica realizada por el equipo de Infraestructura 
y Mantenimiento sobre los equipos a intervenir, la identificación de las necesidades de fortalecimiento 
del sistema de respaldo eléctrico de la Entidad y la estructuración del respectivo estudio de mercado, 
mediante el cual se determinaron valores de referencia para las actividades, bienes, componentes, 
repuestos y servicios requeridos dentro del alcance del proceso. 
 
El cálculo del presupuesto se encuentra soportado en el documento denominado “Estudio de 
Mercado”, en el cual se consolidan las cotizaciones recibidas, los valores unitarios de referencia y la 
metodología aplicada para la determinación del valor estimado de los ítems objeto del proceso. 
 
En efecto, de conformidad con la revisión realizada por el equipo de Infraestructura y Mantenimiento 
sobre los equipos a intervenir y las necesidades identificadas por la Entidad, se estructuraron los ítems 
que debían ser cotizados por parte de proveedores especializados, incluyendo actividades de 
mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, suministro e instalación de repuestos, suministro 
e instalación de equipos de respaldo eléctrico, componentes, accesorios, configuración, pruebas, 
puesta en funcionamiento y equipos tecnológicos. Para tal efecto, se remitieron solicitudes de 
cotización a proveedores del sector, recibiendo respuesta de POWERSUN S.A.S., NOVATRON 
SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S., HI-WARE SOLUTION COLOMBIA S.A.S. y SINERGY & 
LOWELLS S.A.S, cuyas propuestas económicas fueron consolidadas y analizadas en el estudio de 
mercado. 
 
Con base a las cotizaciones recibidas y mediante la aplicación de la media aritmética de las 
propuestas económicas allegadas, la Entidad determinó que el valor de referencia de la sumatoria 
total de los ítems cotizados asciende a la suma de DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS 
CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($18.640.268,00), incluidos 
todos los impuestos, gastos, deducciones, costos directos e indirectos derivados de la celebración y 
ejecución del contrato. 
 



13 
  

ESTUDIOS DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA – ETEF- PARA 
SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA 

 

 GCT.PR.01.F.01 Versión 2                                                                                               Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos      

 

Este valor corresponde a la sumatoria de los valores unitarios de las actividades, repuestos, bienes, 
componentes, accesorios, suministros, instalaciones y servicios cotizados, según los ítems definidos 
en el estudio de mercado y en concordancia con las especificaciones técnicas del proceso. No 
obstante, se precisa que dicho valor constituye un parámetro económico de referencia para la 
evaluación de los valores unitarios máximos a reconocer por la Entidad, sin que ello implique que las 
cantidades definitivas de cada uno de los ítems se encuentren plenamente determinadas desde la 
etapa de planeación. 
 
Lo anterior obedece a que las Unidades de Potencia Ininterrumpida (UPS) presentan diferentes 
capacidades, marcas, modelos, configuraciones eléctricas, bancos de baterías, condiciones de 
operación, niveles de desgaste y criticidad funcional. En consecuencia, las cantidades definitivas de 
repuestos, componentes, baterías, ventiladores, tarjetas, protecciones, terminales, accesorios, 
servicios correctivos, mantenimientos adicionales o intervenciones requeridas solo podrán 
determinarse durante la ejecución del contrato, con base en los diagnósticos técnicos realizados, las 
pruebas de funcionamiento, las mediciones eléctricas, las fallas identificadas y las necesidades reales 
de la Entidad. 
 
Así mismo, el proceso incluye el suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de 
equipos de respaldo eléctrico, componentes, accesorios y equipos tecnológicos complementarios. En 
consecuencia, la Entidad debe contar con disponibilidad presupuestal suficiente para atender las 
necesidades efectivamente requeridas durante la vigencia contractual, especialmente aquellas 
asociadas a la continuidad operativa de espacios de atención al público, recaudo, comunicaciones, 
gestión de información, orientación de visitantes y soporte tecnológico institucional. 
 
Por tanto, se concluye que el valor del presupuesto oficial se determinó de la siguiente manera: 
 
a) Valor de referencia 
 
Este valor se establece a partir de la revisión técnica realizada por el equipo de Infraestructura y 
Mantenimiento del Jardín Botánico José Celestino Mutis sobre el estado actual de las UPS objeto de 
intervención, así como de la identificación de la necesidad de fortalecer el sistema de respaldo 
eléctrico de la edificación denominada Taquilla y de incorporar equipos tecnológicos complementarios 
para el adecuado funcionamiento institucional. 
 
De conformidad con dicha revisión, se estructuraron los ítems que debían ser cotizados por parte de 
los proveedores, incluyendo actividades de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, 
suministro e instalación de repuestos, suministro, instalación, configuración y puesta en 
funcionamiento de equipos de respaldo eléctrico, componentes, accesorios, equipos tecnológicos 
complementarios, pruebas de funcionamiento, mano de obra especializada y demás servicios 
requeridos para el cumplimiento del objeto contractual. 
 
Con base en las cotizaciones recibidas y mediante la aplicación de la media aritmética de las 
propuestas económicas presentadas, la Entidad determinó que el valor de referencia de la sumatoria 
total de los ítems cotizados asciende a la suma de DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS 
CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($18.640.268,00). 
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Este valor corresponde a la sumatoria de los valores unitarios de las actividades, bienes, repuestos, 
componentes, accesorios, suministros, instalaciones y servicios cotizados, según los ítems definidos 
en el estudio de mercado y en concordancia con las especificaciones técnicas del proceso. 
 
b) Valor restante 
 
El valor restante, correspondiente a la diferencia entre el valor de referencia de la sumatoria total de 
los ítems cotizados y el presupuesto oficial estimado, constituye una reserva destinada a atender las 
necesidades que se identifiquen durante la ejecución contractual, conforme a los diagnósticos 
técnicos, requerimientos institucionales, disponibilidad presupuestal, valores unitarios ofertados y 
aprobación previa de la supervisión del contrato. 
 
Como se indicó, el equipo de infraestructura y mantenimiento de la Secretaría General de la entidad 
realizaó una revisión generalizada a la unidades de potencia ininterrumpida, analizó el histórico de 
mantenimientos realizados, solicitó cotizaciones a empresas que prestan el servicio y con base en el 
análisis de todos estos factores estableció un presupuesto estimado para la presente contratación. 
   
En el presente caso, el contrato se desarrollará bajo la modalidad de monto agotable, conforme al 
sistema de precios unitarios, lo cual permite atender de manera integral los requerimientos asociados 
al mantenimiento preventivo y correctivo de las UPS, el suministro e instalación de repuestos, así 
como el suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de equipos de respaldo 
eléctrico, componentes, accesorios y equipos tecnológicos complementarios. 
 
En este sentido, el presupuesto requerido no puede limitarse únicamente al valor de referencia de la 
sumatoria inicial de los ítems cotizados, sino que debe incluir un margen adicional que permita a la 
Entidad ordenar la ejecución de correctivos, mantenimientos posteriores, suministro e instalación de 
repuestos, componentes, accesorios, bienes y servicios complementarios durante la vigencia del 
contrato, de acuerdo con las necesidades reales que se presenten. 
 
En efecto, el valor del contrato corresponde a VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE 
($24.000.000,00), : Con base en las cotizaciones recibidas y mediante la aplicación de la media 
aritmética de las propuestas económicas presentadas, y considerando que se trata de un contrato a 
monto agotable, esto es, se establece un tope máximo de gasto, pero el pago se realiza únicamente 
por las actividades, bienes, suministros, instalaciones y servicios efectivamente ejecutados, con base 
en valores unitarios previamente definidos; no se pacta un valor fijo por la ejecución total de todos los 
ítems, sino que se autoriza la ejecución de actividades hasta agotar el monto total aprobado, de 
acuerdo con las necesidades reales de la Entidad. 
 
Esto puede presentarse por la necesidad de realizar mantenimientos preventivos adicionales, atender 
fallas, desgastes o imprevistos propios del uso intensivo de los equipos, sustituir componentes que se 
encuentren fuera de parámetros operativos, instalar accesorios requeridos para la correcta puesta en 
funcionamiento de la UPS de Taquilla, o suministrar unidades adicionales de equipos tecnológicos 
complementarios cuando la Entidad identifique su necesidad para fortalecer la comunicación 
institucional, la orientación de visitantes, la atención al público o el funcionamiento de espacios 
institucionales. 
 
Durante la ejecución contractual podrán evidenciarse, entre otras, las siguientes necesidades: 
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• Ejecución de mantenimientos correctivos derivados de fallas, averías, pérdida de autonomía 

o disminución de la capacidad de respaldo de las UPS. 
• Sustitución parcial o total de baterías, ventiladores, módulos electrónicos, contactores, 

protecciones, tarjetas, conectores, terminales u otros componentes eléctricos o electrónicos. 
• Suministro e instalación de repuestos requeridos para restablecer la operación normal, segura 

y confiable de los equipos. 
• Realización de mantenimientos preventivos adicionales o intervenciones extraordinarias 

derivadas del uso intensivo de los equipos o de las condiciones encontradas en los 
diagnósticos. 

• Atención de eventos imprevistos o fallas críticas que puedan afectar la continuidad operativa 
de sistemas sensibles de la Entidad. 

• Suministro, instalación, configuración, pruebas y puesta en funcionamiento de equipos de 
respaldo eléctrico, componentes y accesorios requeridos para la operación de la edificación 
denominada Taquilla. 

 
Por lo anterior, el presupuesto se estructuró con base en precios unitarios, lo que otorga a la Entidad 
la flexibilidad necesaria para ordenar únicamente las actividades, servicios, bienes, suministros, 
instalaciones y cantidades que resulten estrictamente necesarias durante la ejecución contractual, 
evitando tanto la sobreestimación como la insuficiencia de recursos. 
 
En efecto, Colombia Compra Eficiente aclara que el llamado “contrato por monto agotable” no es 
una categoría contractual reconocida ni típica ni atípica en el ordenamiento jurídico colombiano, sino 
que en realidad se trata de una modalidad de estructuración de la forma de pago3. 
 

“…, la estructuración del precio del contrato y la forma de pago a precios unitarios, según la 
demanda de obras, bienes o servicios requeridos por la entidad contratante durante el plazo 
del contrato, sin exceder el presupuesto oficial, es una modalidad de pacto contractual 
admisible en el contrato estatal que puede utilizarse por las entidades públicas. En efecto, 
puede resultar procedente si en la etapa de planeación del contrato, producto de los estudios 
previos y el análisis del sector y de los oferentes, se observa que la misma resulta adecuada 
para satisfacer de mejor manera la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de 
contratación y puede generar algún beneficio, como por ejemplo, la posibilidad de contar con 
precios fijos de las obras, bienes o servicios que se adquirirán durante el plazo de ejecución, 
controlando el gasto con el propósito de evitar el exceso en el presupuesto oficial. En todo 
caso, la decisión de acudir a este tipo de cláusulas, usualmente incorporadas en la “forma de 
pago” o en el “valor del contrato”, es de la autonomía de las entidades públicas rectoras de 
sus procesos de contratación porque no están prohibidas o restringidas en la contratación 
estatal, y podrá adoptarse previa justificación en los estudios previos que soportan el objeto y 
las condiciones de ejecución del contrato. 
 
De acuerdo con la explicación precedente, el denominado “contrato por monto agotable” no 
es una forma de contratación típica ni atípica en el ordenamiento colombiano, pues –aunque 
no esté expresamente regulado– corresponde una las formas en que puede pactarse el pago 
en los contratos a precios unitarios. Si bien es usual en algunos contratos de obra y suministro, 

 
3 Concepto C-163 de 2024, Agencia de Contratación Colombia Compra Eficiente, 16 agosto 2024 
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nada obsta para que –de acuerdo con los estudios previos– se incluya en otras tipologías 
contractuales cuando la Administración lo estime conveniente y necesario, pues “Las 
entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad 
y requieran el cumplimiento de los fines estatales” y, por tanto, “En los contratos que celebren 
las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las 
cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que 
no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de 
esta Ley y a los de la buena administración” (artículo 40 de la Ley 80 de 1993)…”. 

 
c) Conclusión 
 
Por ello, aunque el valor de referencia de la sumatoria total de los ítems cotizados asciende a la suma 
de DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 
PESOS M/CTE ($18.640.268,00), la Entidad estima el presupuesto oficial en la suma de 
VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($24.000.000,00), incluidos todos los impuestos, 
tasas, contribuciones, gastos, deducciones, costos directos e indirectos derivados de la celebración y 
ejecución del contrato. 
 
Tal como se expone en el Estudio de Mercado, con base en el análisis de las cotizaciones recibidas 
para el mantenimiento preventivo y correctivo de las UPS, el suministro e instalación de repuestos, el 
suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de equipos de respaldo eléctrico, 
componentes, accesorios y equipos tecnológicos complementarios objeto del proceso, la Entidad 
determinó, mediante la aplicación de la media aritmética de las propuestas económicas presentadas, 
que el valor de referencia de la sumatoria total de los ítems cotizados asciende a la suma de 
DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 
PESOS M/CTE ($18.640.268,00), incluidos todos los impuestos, gastos, deducciones, costos directos 
e indirectos derivados de la celebración y ejecución del contrato. 
 
Se precisa que los ítems incluidos dentro del estudio de mercado corresponden a actividades de 
mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, suministro e instalación de repuestos, 
suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de equipos de respaldo eléctrico, 
componentes, accesorios, equipos tecnológicos complementarios y demás servicios asociados a la 
continuidad operativa y al adecuado funcionamiento de la infraestructura institucional. No obstante, 
las cantidades definitivas de cada uno de los ítems serán determinadas durante la ejecución del 
contrato, de acuerdo con las necesidades reales de la Entidad, los diagnósticos realizados, las fallas 
identificadas y los requerimientos de intervención que se presenten durante la vigencia contractual. 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza de los equipos objeto del proceso, la Entidad requiere prever 
recursos adicionales para atender mantenimientos correctivos, actividades no programadas, 
intervenciones derivadas de los diagnósticos preventivos, así como el suministro e instalación de 
repuestos, componentes, accesorios y equipos cuya necesidad solo puede determinarse durante la 
ejecución contractual. 
 
Los equipos objeto del proceso presentan diferentes configuraciones, capacidades, condiciones de 
operación y niveles de desgaste. En consecuencia, durante la ejecución del contrato podrán 
evidenciarse necesidades adicionales tales como la ejecución de mantenimientos correctivos, 
sustitución de componentes eléctricos o electrónicos, suministro e instalación de repuestos, 
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mantenimientos preventivos adicionales, atención de eventos imprevistos, instalación y puesta en 
funcionamiento de equipos de respaldo eléctrico, así como suministro e instalación de equipos 
tecnológicos complementarios requeridos para el funcionamiento institucional. 
 
Por lo anterior, el estudio de mercado se estructuró con base en precios unitarios para cada actividad, 
bien, repuesto, componente, accesorio, suministro y servicio requerido, permitiendo a la Entidad 
contar con la flexibilidad necesaria para ordenar únicamente las intervenciones, suministros, 
instalaciones y cantidades efectivamente requeridas durante la ejecución contractual, evitando tanto 
la sobreestimación como la insuficiencia de recursos. 
 
En consecuencia, la Entidad requiere un presupuesto superior al valor estimado de la sumatoria de 
los ítems cotizados, con el fin de garantizar la atención integral de las necesidades que se presenten 
durante la vigencia del contrato. Por ello, el presupuesto oficial se establece en la suma de 
VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($24.000.000,00), incluidos todos los impuestos, 
gastos, deducciones, costos directos e indirectos derivados de la celebración y ejecución del contrato, 
el cual se ejecutará bajo la modalidad de monto agotable y conforme al sistema de precios unitarios. 
 
Esta modalidad permite atender de manera integral y oportuna los requerimientos de mantenimiento 
preventivo y correctivo de las UPS del Jardín Botánico José Celestino Mutis, así como el suministro e 
instalación de repuestos, equipos de respaldo eléctrico, componentes, accesorios y equipos 
tecnológicos complementarios, ajustándose a las necesidades reales que se presenten durante la 
ejecución contractual y garantizando la continuidad operativa, la seguridad eléctrica, la protección de 
la información institucional y el adecuado funcionamiento de la infraestructura y de los servicios 
institucionales. 
 
10. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
Para atender la contratación que resulte de este proceso de selección la Entidad cuenta con el 
certificado de disponibilidad presupuestal 1649 del 25 de agosto de 2026 con cargo al RUBRO: 
O230117459920240005; DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: Fortalecimiento de las capacidades   
organizacionales, físicas y tecnológicas del Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá D.C. 
CONCEPTO DEL GASTO: O232020200883132 Servicios de soporte en tecnologías de la información 
(TI). Fuente de Financiación 3-100-F002 VA-ADMINISTRADOS DE LIBRE DESTINACIÓN, por 
VALOR de VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($24.000.000,00). 
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11. PLAZO DEL CONTRATO 
 
El plazo de ejecución de este contrato es hasta el 14 de diciembre de 2026 o hasta agotar el 
presupuesto, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución 
 
12. FORMA DE PAGO 
 

Los pagos se realizarán de manera mensual, de conformidad con los servicios efectivamente 
prestados, una vez el contratista haya ejecutado las actividades de mantenimiento preventivo y/o 
correctivo de los equipos, incluyendo, cuando aplique, el suministro e instalación de repuestos, 
previa cotización presentada por el contratista y aprobación por parte de la entidad. 
 
Cada pago estará condicionado a la entrega y aprobación del informe mensual por parte del 
supervisor del contrato, el cual deberá contener una descripción detallada de los servicios 
ejecutados, la relación de equipos intervenidos y sus respectivas bitácoras actualizadas, así como 
los soportes técnicos y fotográficos que acrediten la correcta ejecución de los trabajos. 
 
Cada pago estará sujeto a la recepción a satisfacción de los trabajos por parte del supervisor del 
contrato, quien verificará el cumplimiento de las actividades mediante la entrega de un informe 
detallado, el cual deberá incluir la bitácora actualizada de los equipos intervenidos., previo al 
cumplimiento de los siguientes requisitos:  

 
a. Informe de la revisión efectuada por el Contratista, debidamente avalado por el Supervisor 
o Interventor del Contrato, según aplique. 
b. Acta de ingreso de los bienes a Almacén (Si aplica). 
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c. Factura con las formalidades de ley. 
d. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el período 
cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales 
o Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento 
del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, de conformidad con el artículo 50 
de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o sustituya cuando se trate de 
personas jurídicas. 

 
NOTA 1: Las facturas deberán cumplir con todos los requerimientos establecidos en el artículo 617 
del Estatuto Tributario y deberán indicar el número del contrato objeto de pago.   
 
NOTA 2: El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha en que se 
cuenta con la disponibilidad del respectivo PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja) para realizar el 
pago previa presentación por parte del contratista de los requisitos. Los pagos que LA ENTIDAD se 
compromete a efectuar, quedarán sujetos a las apropiaciones que se hagan en su presupuesto de 
acuerdo con las normas legales vigentes, comprometiéndose a incluir las partidas necesarias en éste 
y dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 19 y 23 de la Ley 1150 de 2007.   
 
NOTA 3: De conformidad con el Parágrafo 3° del artículo 437 del Estatuto Tributario, modificado por 
el artículo 4 de la Ley 2010 de diciembre de 2019, se deben registrar como responsables del IVA, las 
personas que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales 
provenientes de la actividad, superiores a 3.500 UVT. “Para la celebración de contratos de venta de 
bienes y/o de prestación de servicios gravados por cuantía individual y superior a 3.500 UVT, estas 
personas deberán inscribirse previamente como responsables del impuesto sobre las ventas -IVA, 
formalidad que deberá exigirse por el contratista para la procedencia de costos y deducciones. Lo 
anterior también será aplicable cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la 
suma de 3.500 UVT”. Por lo anterior los contratistas que para el año anterior o por el presente año, 
superen el monto establecido o quienes sean Responsables de IVA, deberán presentar factura de 
venta, con los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), para cada pago.  
 
El Parágrafo 5 del artículo 4 de la Ley 2010 de diciembre de 2019. Establece que los límites de que 
trata el parágrafo 3 de este artículo serán 4.000 UVT para aquellos prestadores de servicios personas 
naturales que derivan sus ingresos de contratos con el Estado.    
  
NOTA 4: RETENCIONES Y DESCUENTOS DE LEY: El Jardín Botánico José Celestino Mutis, 
efectuará los descuentos de ley del orden Nacional y Distrital según las normas vigentes, de acuerdo 
con la información tributaria suministrada por el contratista a la Entidad y con la actividad objeto del 
contrato. Así mismo, dará estricto cumplimiento al descuento del uno punto uno por ciento (1.1%) del 
valor bruto del contrato y de la respectiva adición, si la hubiere, por concepto de gravamen de 
Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas, prevista en el Acuerdo 696 de 2017 del 
Concejo de Bogotá y el Decreto 250 de 2018 y conforme con sus modificaciones de ley. Además, 
retendrá el valor de las Estampillas “PRO – CULTURA” creada mediante Acuerdo 187 del 2005 
equivalente al 0.5% del valor del contrato antes de IVA y de la respectiva adición, si la hubiere, y 
“PRO-PERSONAS MAYORES”, creada mediante acuerdo 188 del 2005 modificado por el Acuerdo 
645 del 9 de junio de 2016, equivalente al 2% del valor del contrato antes de IVA, y de la respectiva 
adición, si la hubiere. Si en la ejecución del contrato cambia alguna de las tarifas anteriores, se 
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ajustarán a la normatividad vigente, adicionalmente se realizarán las demás retenciones tributarias 
que sean aplicables a la relación contractual.  
 
13. LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
La ejecución de las obligaciones se desarrollará en las instalaciones del Jardín Botánico José 
Celestino Mutis, Bogotá D.C. 
 

14. DEFINICIONES GENERALES DEL PROCESO CONTRACTUAL 
 
Para los efectos del presente proceso contractual y el contrato a suscribirse, se toman como 
definiciones, acordes con el glosario establecido por Colombia Compra Eficiente, las siguientes: 
 

DEFINICIONES GENERALES 
JBJCM JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS 
CERTIFICACIÓN Documento por medio del cual se da fe sobre una situación jurídica. 

CONSORCIO 

Conglomerado de dos o más personas que en forma conjunta 
presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y 
ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y 
cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. 
En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se 
presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a 
todos los miembros que lo conforman. 

CONTRATISTA 
Es el proponente que una vez finiquitado el proceso resulta como 
ganador del mismo, al cual posteriormente se le remitirá la 
Comunicación de aceptación de oferta. 

INCOMPATIBILIDAD 
PARA CONTRATAR 

“…prohibición dirigida al titular de una función pública a quien, por ese 
hecho, se le impide ocuparse de ciertas actividades o ejercer, 
simultáneamente, las competencias propias de la función que 
desempeña y las correspondientes a otros cargos o empleos, en 
guarda del interés superior que puede verse afectado por una indebida 
acumulación de funciones o por la confluencia de intereses poco 
conciliables y capaces, en todo caso, de afectar la imparcialidad y la 
independencia que deben guiar las actuaciones de quien ejerce la 
autoridad en nombre del Estado” (Corte Constitucional C-903/08) . 

INHABILIDAD PARA 
CONTRATAR 

Constituye una limitación de la capacidad para contratar de las 
personas naturales y jurídicas con las entidades estatales, 
ocasionando la falta de aptitud o a la carencia de una cualidad, calidad 
o requisito del sujeto que lo incapacita para poder ser parte en una 
relación contractual con dichas entidades. Lo anterior se fundamenta 
en el cumplimiento del interés público, razón por la cual las 
operaciones contractuales exigen que éstas se realicen con arreglo a 
criterios de imparcialidad, eficacia, eficiencia, moralidad y 
transparencia. (Corte Constitucional C-489/96) 

OFERTA Propuesta presentada por los interesados en participar en el presente 
proceso de selección. 
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DEFINICIONES GENERALES 

INVITACIÓN PÚBLICA Es el conjunto de normas que rigen el procedimiento de mínima 
cuantía y las condiciones del futuro contrato. 

PROPONENTE 

Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o 
naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre sí mediante algún 
tipo de figura (consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 
futura) que presentan una propuesta para participar en el Proceso de 
Contratación. 

UNIÓN TEMPORAL 

Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma 
propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, 
respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta 
y del objeto contratado. No obstante, en cuanto a las sanciones por el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta, así 
como del contrato, se impondrán de acuerdo con su porcentaje de 
participación dentro del grupo. 

  
14.1. DEFINICIONES TÉCNICAS 
 

DEFINICIONES TÉCNICAS 

Accesorios eléctricos 

Elementos complementarios requeridos para la correcta instalación, 
conexión, protección, identificación, fijación o puesta en 
funcionamiento de un sistema eléctrico o tecnológico, tales como 
terminales, conectores, canaletas, tuberías, cajas, soportes, borneras, 
marcaciones, elementos de sujeción, organizadores de cableado y 
demás elementos necesarios para garantizar una instalación segura, 
ordenada y funcional. 

Batería de respaldo 

Conjunto de celdas electroquímicas utilizadas como fuente de energía 
dentro de las UPS, encargadas de suministrar energía por un tiempo 
limitado durante la ausencia o alteración del suministro eléctrico. Su 
vida útil depende de condiciones ambientales, carga y ciclos de 
descarga. 

Bypass 

Sistema interno o externo que permite transferir la carga alimentada 
por la UPS hacia una fuente alterna o red eléctrica directa, con el fin 
de realizar mantenimientos, pruebas o intervenciones sin interrumpir 
la alimentación de los equipos conectados, cuando la configuración 
del sistema lo permita. 

Diagnóstico técnico 
Evaluación realizada por el personal especializado del contratista, que 
permite determinar el estado de los equipos, identificar anomalías, 
predecir posibles fallos y proponer las acciones correctivas 
necesarias. 

Inversor 
Componente electrónico de la UPS encargado de convertir la energía 
almacenada en las baterías (corriente continua) a energía alterna para 
el suministro de las cargas críticas durante una interrupción del 
servicio eléctrico. 

Mantenimiento 
correctivo 

Intervención técnica realizada cuando se detectan fallos o deterioros 
en los equipos, ya sea como resultado del diagnóstico preventivo o por 
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DEFINICIONES TÉCNICAS 
eventos no programados, e implica el reemplazo o reparación de 
componentes para restablecer el funcionamiento normal. 

Mantenimiento 
preventivo 

Conjunto de actividades periódicas programadas, orientadas a 
conservar los equipos en condiciones óptimas de operación, mediante 
inspecciones, limpieza, ajustes y pruebas funcionales, con el fin de 
evitar fallos futuros. 

Sistema de respaldo 
eléctrico 

Conjunto de equipos diseñados para mantener la alimentación 
eléctrica de cargas críticas en situaciones de falla o interrupción del 
suministro convencional, incluyendo UPS, bancos de baterías, 
transferencias y tableros asociados. 

Tablero eléctrico 

Gabinete o conjunto de componentes eléctricos destinado a alojar 
protecciones, barrajes, borneras, conductores, dispositivos de 
maniobra, elementos de distribución y control de circuitos eléctricos. 
Para efectos del presente proceso, podrá estar asociado a la 
alimentación, protección, distribución o respaldo de cargas 
conectadas a la UPS. 

Tomacorriente regulado 
o respaldado 

Punto de conexión eléctrica alimentado desde una UPS o sistema de 
respaldo, destinado al suministro de energía estabilizada o respaldada 
a equipos críticos. Debe estar debidamente identificado y diferenciado 
de los tomacorrientes de uso general. 

Transformador aislador 

Dispositivo eléctrico que transfiere energía entre dos circuitos 
mediante acoplamiento electromagnético, proporcionando aislamiento 
galvánico. En las UPS se utiliza para reducir interferencias eléctricas, 
estabilizar el voltaje y proteger los equipos conectados de posibles 
fallas o ruidos provenientes de la red. 

UPS (Unidad de Potencia 
Ininterrumpida) 

Sistema electromecánico que proporciona energía eléctrica de 
respaldo temporal, permitiendo la continuidad del suministro a equipos 
críticos en caso de interrupción del servicio eléctrico principal. Su 
función también incluye la estabilización de voltaje y protección frente 
a picos, armónicos y transitorios. 

 
15. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
El contratista deberá prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las Unidades de 
Potencia Ininterrumpida (UPS) de propiedad del Jardín Botánico José Celestino Mutis, con suministro 
e instalación de repuestos, así como el suministro, instalación, configuración y puesta en 
funcionamiento de equipos de respaldo eléctrico, componentes, accesorios y equipos tecnológicos 
complementarios necesarios para garantizar la continuidad operativa y el adecuado funcionamiento 
de la infraestructura institucional, de conformidad con el alcance del objeto contractual, las 
recomendaciones de los fabricantes, las buenas prácticas de ingeniería, la normativa técnica vigente 
y las instrucciones impartidas por la supervisión del contrato. 
 
El alcance del servicio comprende, entre otras, actividades de inspección, diagnóstico, limpieza 
técnica, revisión de parámetros eléctricos, pruebas de autonomía, revisión de bancos de baterías, 
verificación de protecciones, ajustes, reparación, sustitución de componentes, suministro e instalación 
de repuestos, configuración, pruebas de funcionamiento, puesta en servicio, elaboración de informes 
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técnicos, actualización de bitácoras y entrega de soportes documentales y fotográficos de cada 
intervención. 
 
Así mismo, el contratista deberá suministrar la mano de obra especializada, herramientas, equipos de 
medición, instrumentos de prueba, equipos de protección personal, materiales, consumibles, 
elementos de conexión, accesorios, transporte, montaje, desmontaje, instalación, configuración y 
demás recursos necesarios para la correcta ejecución de las actividades, sin que haya lugar a 
reconocimientos adicionales por conceptos no previstos dentro del alcance integral del servicio o de 
los ítems cotizados. 
 
Para efectos del presente proceso, se relacionan a continuación los ítems, bienes y servicios que 
hacen parte del alcance contractual. Las cantidades indicadas son estimadas y se establecen como 
referencia para la estructuración del proceso, por lo cual podrán variar durante la ejecución contractual 
de acuerdo con las necesidades reales de la Entidad, los diagnósticos técnicos efectuados, las 
condiciones encontradas en los equipos, los requerimientos de operación institucional, la 
disponibilidad del presupuesto a monto agotable y la aprobación previa de la supervisión del contrato. 
 

No. 
Ítem Equipo Cantidad Espacio 

1 UPS Trifásica PEI U320 de 20 KVA 1 Casa Vieja 

2 UPS Bifásica PEI U210 de 10 KVA 1 Vivero la Florida 

3 UPS Trifásica TITAN EA9910 de 10 KVA, incluye banco 
de baterías y transformador aislador 1 Sistemas 

4 UPS Bifásica TITAN 6K de 6 KVA 1 Tropicario 

5 UPS GAMATRONIC Power + SA de 10 KVA REF: 
10110033G-PPSAF, incluye banco de baterías. 1 Científica oficinas 

6 UPS Bifásica ENERGEX Modelo: Gallleon X10B 6k de 
6KVA. 1 Centro de Eventos 

7 UPS Trifásica ENERGEX Modelo: Winner Pro 6k de 
10KVA. 1 Herbario 

8 UPS Trifásica POWEST, modelo: EA9910 de 10KVA 3 
Control Interno 
Administrativa 

Técnica 

9 UPS Bifásica POWEST de 6KVA 2 Científica Oficinas 
Científica Laboratorios 

10 UPS Monofásica ATSEI REF: IRADIUM03-1 3KVA 1 Educativa 

11 UPS Monofásica POWEST 3KVA 1 Centro de atención al 
visitante 

12 Suministro e instalación de batería 12v - 12 AH -20 hr 
para UPS 1 N/A 

13 Suministro e instalación de batería 12v - 9 AH -20 hr para 
UPS 1 N/A 
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No. 
Ítem Equipo Cantidad Espacio 

14 
Suministro e instalación de Ventilador de refrigeración 
de UPS de 3 hilos DC 12v DC de 70 mm x 70 mm x 
25mm 

1 N/A 

15 
Suministro e instalación de Ventilador de refrigeración 
de UPS de 3 hilos DC 12v DC de 120mm x 120mm x 
25mm 

1 N/A 

16 

Suministro e instalación de UPS monofásica de 3 kVA / 
2,7 kW, tecnología online doble conversión, con entrada 
120 VAC y salida configurable 110/115/120/127 VAC, 
onda senoidal pura, factor de potencia de salida mínimo 
0,9, tiempo de transferencia 0 ms, bypass automático, 
pantalla LCD para visualización de estado de operación, 
alarmas audibles y visuales, protecciones contra 
sobrecarga, cortocircuito, sobretensión, subtensión, 
descarga profunda de baterías y sobretemperatura, 
puerto de comunicación USB y/o RS232, con 
certificación RETIE o equivalente aplicable. Incluye 
banco externo de baterías de tecnología VRLA/AGM 
selladas, libres de mantenimiento, de alto desempeño 
para aplicaciones en UPS, debidamente dimensionado 
por el proveedor para garantizar una autonomía total 
mínima de quince (15) minutos a carga completa, 
incluyendo la autonomía interna del equipo y el respaldo 
adicional del banco externo. Incluye gabinete metálico 
ventilado para banco de baterías, protección DC, 
conectores, terminales, borneras, cableado multifilar 
para entrada, salida y conexión del banco de baterías, 
canalización, marquillas, protecciones eléctricas, 
accesorios de montaje, configuración, pruebas de 
funcionamiento, prueba de autonomía, puesta en 
servicio, manuales, fichas técnicas, garantía mínima de 
un (1) año y capacitación básica al personal designado 
por la Entidad. 

1 Taquilla 

17 

Suministro e instalación de tablero eléctrico monofásico 
de sobreponer de cuatro (4) circuitos, destinado a la 
protección y distribución de los circuitos regulados 
asociados a la UPS de 3 kVA. Incluye gabinete apto para 
uso interior, puerta, riel DIN, barraje de neutro, barraje 
de tierra, interruptores termomagnéticos requeridos 
según capacidad de los circuitos a alimentar, 
identificación de circuitos, canalización, marquillas, 
accesorios de fijación, migración y conexión de circuitos 
eléctricos dedicados existentes para computadores y 
equipos asociados hacia el tablero regulado, verificación 
de carga, pruebas de continuidad, polaridad, tensión, 
puesta a tierra y puesta en funcionamiento. 

1 N/A 
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Nota: Las cantidades señaladas en el cuadro anterior son estimadas y podrán aumentar, disminuir o 
no ejecutarse, según las necesidades reales que identifique la Entidad durante la vigencia contractual. 
En consecuencia, la inclusión de un ítem o cantidad dentro del presente documento no implica 
obligación de ejecución total, ni genera derecho adquirido a favor del contratista sobre dichas 
cantidades. La ejecución estará sujeta a la necesidad efectivamente requerida, al diagnóstico técnico 
cuando aplique, a la aprobación previa de la supervisión, a los valores unitarios ofertados y al 
presupuesto disponible bajo la modalidad de monto agotable. 
 
 
 
A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS 
 
El mantenimiento preventivo deberá realizarse de manera integral sobre las Unidades de Potencia 
Ininterrumpida (UPS) objeto del proceso, teniendo en cuenta las recomendaciones del fabricante, las 
condiciones reales de operación de cada equipo, las buenas prácticas del sector eléctrico, la 
normatividad técnica vigente y las instrucciones impartidas por la supervisión del contrato. 
 
El mantenimiento preventivo deberá incluir, como mínimo, las siguientes actividades: 
 

1. Inspección visual y funcional general de cada UPS, incluyendo revisión de carcasa, estado 
físico, alarmas, indicadores, display, ventilación, cableado visible, conexiones, estado 
operativo y condiciones generales de instalación. 

2. Verificación del entorno de operación del equipo, incluyendo temperatura, ventilación, 
humedad, presencia de polvo, condiciones de limpieza, interferencias externas, accesibilidad, 
distancia frente a muros u obstáculos y demás condiciones que puedan afectar su desempeño. 

3. Limpieza técnica interna y externa de los componentes de la UPS, utilizando elementos 
adecuados para equipos eléctricos y electrónicos, tales como limpiador dieléctrico certificado, 
soplado con aire seco, aspirado controlado y demás procedimientos que no generen 
afectación sobre tarjetas, conectores, módulos o componentes internos. 

4. Revisión de tarjetas electrónicas, conectores, transformadores, contactores, ventiladores, 
fusibles, protecciones internas, módulos de potencia, inversores, rectificadores, cargadores, 
sensores y demás componentes susceptibles de falla o deterioro. 

5. Verificación y ajuste de terminales, contactos, borneras, conectores y bornes, con el fin de 
prevenir falsos contactos, recalentamientos, pérdida de continuidad eléctrica o fallas por 
conexiones flojas. 

6. Revisión del banco de baterías, incluyendo medición individual de tensión por batería, 
verificación de estado de carga, impedancia interna cuando se cuente con el equipo de 
medición correspondiente, inspección de sulfatación, corrosión, fugas, fisuras, deformaciones, 
hinchamientos, temperatura anormal o cualquier condición que evidencie deterioro. 

7. Verificación del sistema de carga y flotación de baterías, comprobando que los valores de 
tensión, corriente y comportamiento operativo se encuentren dentro de los parámetros 
recomendados por el fabricante. 

8. Verificación de autonomía del equipo, mediante prueba funcional controlada, con carga real o 
simulada, según las condiciones de operación, criticidad del área y autorización previa de la 
supervisión, evitando afectaciones sobre la continuidad de los servicios institucionales. 
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9. Revisión de parámetros eléctricos de entrada y salida, incluyendo tensión, corriente, 
frecuencia, potencia, comportamiento frente a variaciones de red, alarmas y respuesta del 
equipo ante eventos de falla. 

10. Revisión de protecciones internas y externas asociadas a la UPS, incluyendo breakers, 
fusibles, varistores, sensores de temperatura, protecciones de sobrecarga, cortocircuito y 
demás elementos aplicables. 

11. Verificación de funcionamiento de ventiladores, disipadores, filtros, rejillas de ventilación y 
condiciones de refrigeración del equipo. 

12. Evaluación térmica de componentes, conexiones y puntos críticos, mediante inspección 
directa o medición infrarroja cuando se cuente con los instrumentos correspondientes. 

13. Prueba de funcionamiento sin carga y con carga real o simulada, verificando encendido, 
transferencia, autonomía, restablecimiento del suministro, alarmas, conmutación y retorno a 
condiciones normales de operación. 

14. Revisión de la conexión a tierra del equipo y verificación de continuidad del conductor de 
protección, cuando las condiciones de acceso y seguridad lo permitan. 

15. Identificación de condiciones inseguras, componentes deteriorados, repuestos requeridos, 
desviaciones de parámetros o necesidades de mantenimiento correctivo. 

16. Elaboración de diagnóstico técnico por cada equipo intervenido, indicando estado general, 
parámetros medidos, actividades realizadas, hallazgos, concepto de operatividad, 
recomendaciones y registro fotográfico. 

 
B. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UPS 
 
El mantenimiento correctivo se ejecutará cuando el diagnóstico preventivo, una falla reportada por la 
Entidad o una condición técnica identificada durante la ejecución contractual determine la necesidad 
de reparar, sustituir, ajustar, instalar o intervenir componentes de las UPS o de los sistemas asociados 
a su operación. 
 
Las intervenciones correctivas deberán ser previamente autorizadas por la supervisión del contrato, 
salvo en aquellos eventos en los que exista una situación crítica que pueda comprometer la seguridad 
eléctrica, la continuidad operativa o la integridad de los equipos, caso en el cual el contratista deberá 
informar de manera inmediata a la supervisión y presentar el respectivo soporte técnico. 
 
El mantenimiento correctivo podrá incluir, entre otras, las siguientes actividades: 
 

1. Diagnóstico técnico de fallas, alarmas, pérdida de autonomía, interrupciones, sobrecargas, 
fallas de transferencia, errores de carga, fallas en inversores, rectificadores, ventiladores, 
baterías o componentes internos. 

2. Reparación o sustitución de baterías que se encuentren fuera de parámetros operativos, 
presenten deterioro físico, pérdida de autonomía, sulfatación, deformación, fuga, impedancia 
elevada o disminución significativa de capacidad. 

3. Reemplazo de fusibles, breakers, contactores, ventiladores, terminales, conectores, cables 
internos, bornes, tarjetas, módulos, sensores, transformadores, protecciones u otros 
componentes que afecten la operatividad del equipo. 

4. Corrección de fallas en el sistema de carga, flotación, respaldo, transferencia, conmutación, 
ventilación, comunicación, alarmas o monitoreo de la UPS. 
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5. Pruebas funcionales posteriores a la intervención, incluyendo verificación de entrada, salida, 
autonomía, transferencia, alarmas, comportamiento con carga y retorno a operación normal. 

6. Puesta en funcionamiento del equipo intervenido, dejando constancia de las condiciones de 
operación, repuestos instalados, pruebas realizadas y concepto técnico final. 

 
 
 
 
 
C. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS PARA 
UPS 
 
El suministro e instalación de repuestos, componentes y accesorios estará sujeto a las necesidades 
reales identificadas durante la ejecución contractual, al diagnóstico técnico correspondiente, a la 
aprobación previa de la supervisión del contrato y a los valores unitarios ofertados por el contratista. 
 
Cuando se identifique la necesidad de reemplazo de componentes, el contratista deberá suministrar 
e instalar los repuestos requeridos para garantizar la correcta operación de las UPS y de los sistemas 
asociados, conforme a las especificaciones técnicas, recomendaciones del fabricante y normativa 
aplicable. 
 
Los repuestos, componentes y accesorios deberán cumplir, como mínimo, las siguientes condiciones: 
 

1. Ser nuevos, originales o compatibles certificados, libres de uso previo, deterioro, reparación o 
reacondicionamiento. 

2. Ser compatibles con la marca, modelo, capacidad, tensión, corriente, configuración y 
arquitectura del equipo intervenido. 

3. Contar con ficha técnica, garantía, referencia, marca, lote o identificación que permita su 
trazabilidad. 

4. Cumplir las condiciones técnicas, eléctricas, ambientales y de seguridad exigidas por la 
normativa vigente y por el fabricante del equipo. 

5. Ser instalados por personal técnico idóneo, con herramientas adecuadas, instrumentos de 
medición y procedimientos seguros. 

6. Quedar registrados en la bitácora técnica del equipo, indicando referencia, cantidad, marca, 
fecha de instalación, parámetros de funcionamiento y evidencia fotográfica. 

7. Contar con garantía mínima conforme a lo establecido en el contrato, la oferta adjudicada y la 
normativa aplicable. 

 
Para el caso específico de baterías, estas deberán ser nuevas de fábrica, selladas, libres de 
mantenimiento cuando aplique, compatibles con el equipo intervenido, con fecha de fabricación no 
superior a seis (6) meses, identificación de marca, referencia, capacidad, voltaje, lote y demás 
información técnica necesaria para su trazabilidad. La instalación deberá incluir medición individual, 
verificación de polaridad, conexión adecuada, prueba de carga, prueba de autonomía y registro de 
parámetros. 
 
D. SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UPS 
PARA TAQUILLA 
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El contratista deberá suministrar, instalar, configurar y poner en funcionamiento una UPS destinada al 
respaldo eléctrico de la edificación denominada Taquilla, espacio asociado al control de ingreso de 
visitantes, operación de puntos de pago, registro de recaudos, comunicaciones y manejo de 
información relacionada con la atención al público. 
 
La UPS suministrada deberá ser nueva, de calidad certificada, compatible con la carga a respaldar y 
con las condiciones eléctricas existentes en el sitio de instalación. Deberá contar con capacidad 
suficiente para soportar las cargas definidas por la Entidad, incluyendo computadores, equipos de 
comunicación, switch y demás elementos autorizados por la supervisión, garantizando un tiempo 
mínimo de respaldo de 15 minutos a carga completa, que permita la continuidad operativa o el cierre 
seguro de los sistemas. 
 
El suministro e instalación deberá incluir, como mínimo: 
 

1. Verificación previa del sitio de instalación, cargas a respaldar, tensión disponible, condiciones 
del tablero existente, rutas de cableado, ubicación de tomacorrientes y condiciones de 
seguridad. 

2. Suministro de UPS nueva, con capacidad, características técnicas, autonomía y condiciones 
de operación acordes con las especificaciones del proceso y la carga requerida. 

3. Transporte, cargue, descargue, ubicación, montaje, nivelación, conexión y adecuación del 
espacio donde será instalada la UPS. 

4. Suministro e instalación de los componentes, accesorios, protecciones, conectores, 
terminales, cableado, canalización, tomacorrientes regulados y demás elementos requeridos 
para su correcta operación. 

5. Configuración, parametrización, pruebas de encendido, pruebas sin carga, pruebas con carga, 
verificación de autonomía, alarmas, transferencia, tensión de entrada, tensión de salida y 
comportamiento operativo. 

6. Adecuaciones eléctricas menores, conexiones, ajustes, verificaciones y acciones técnicas 
necesarias para garantizar la correcta instalación, energización, operación y puesta en 
funcionamiento de la UPS. 

7. Identificación de circuitos, tomacorrientes regulados, tablero asociado y cargas respaldadas. 
8. Entrega de manuales, ficha técnica, garantía, certificados aplicables, informe de instalación, 

registro fotográfico y acta de puesta en funcionamiento. 
 
La instalación deberá cumplir con el RETIE vigente, la NTC 2050 —Código Eléctrico Colombiano—, 
las recomendaciones del fabricante, las buenas prácticas de ingeniería eléctrica y las condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo aplicables. 
 
E. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO, CABLEADO, PROTECCIONES Y 
ACCESORIOS ASOCIADOS 
 
Cuando se requiera para la correcta operación del sistema de respaldo eléctrico de Taquilla, el 
contratista deberá suministrar e instalar un tablero eléctrico independiente para cargas reguladas o 
respaldadas por UPS, incluyendo todos los componentes, protecciones, accesorios, canalizaciones, 
cableado, identificación y demás elementos necesarios para su operación segura y funcional. 
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El tablero deberá ser apto para instalación interior, con capacidad acorde a la carga proyectada, 
espacio de reserva, puerta, frente muerto, barra de neutro aislada, barra de puesta a tierra, 
protecciones termomagnéticas, identificación de circuitos y condiciones constructivas acordes con la 
normativa técnica aplicable. 
 
El suministro e instalación del tablero y elementos asociados deberá incluir, como mínimo: 
 

1. Verificación del tablero existente o punto de alimentación disponible. 
2. Definición de ruta de alimentación, canalización, protecciones, calibres y puntos de conexión, 

de acuerdo con las condiciones reales del sitio. 
3. Suministro e instalación del tablero independiente para cargas respaldadas o reguladas por 

UPS. 
4. Suministro e instalación de protecciones termomagnéticas, barra de neutro, barra de tierra, 

borneras, conectores, terminales, marcaciones y accesorios requeridos. 
5. Suministro e instalación de cableado eléctrico, tomacorrientes regulados, canalización, cajas, 

ductos, elementos de fijación y demás componentes necesarios. 
6. Conexión al sistema de puesta a tierra existente de la edificación, verificación de continuidad 

y correcta identificación del conductor de protección. 
7. Pruebas de continuidad, polaridad, tensión, operación de protecciones, energización y 

funcionamiento bajo carga. 
8. Marcación de tablero, circuitos, tomacorrientes y cargas respaldadas. 
9. Entrega de informe técnico con descripción de la instalación, registro fotográfico, mediciones, 

pruebas realizadas y recomendaciones. 
 
El contratista deberá realizar todas las adecuaciones, conexiones, ajustes, verificaciones, 
configuraciones, pruebas y acciones técnicas necesarias para la correcta puesta en funcionamiento 
del tablero, la UPS y el sistema de cargas respaldadas, sin que haya lugar a reconocimientos 
adicionales por actividades indispensables para la operación segura, estable y funcional del sistema, 
salvo aquellas que no se encuentren previstas dentro del alcance contractual y que sean previamente 
autorizadas por la supervisión de la Entidad. 
 
 
F. BITÁCORA, INFORMES Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
 
Como parte integral del servicio, el contratista deberá diligenciar y entregar una bitácora técnica por 
cada UPS intervenida y por cada sistema, equipo o componente instalado, en formato físico o digital, 
según lo determine la supervisión del contrato. 
 
La bitácora técnica deberá contener, como mínimo: 
 

1. Identificación del equipo: marca, modelo, capacidad, serial, ubicación física e inventario 
institucional, cuando aplique. 

2. Fecha de intervención y tipo de actividad ejecutada: mantenimiento preventivo, mantenimiento 
correctivo, instalación, configuración, puesta en funcionamiento, suministro de repuesto o 
diagnóstico. 
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3. Parámetros eléctricos medidos, tales como tensión de entrada, tensión de salida, corriente, 
frecuencia, autonomía, tensión por batería, impedancia interna cuando aplique, continuidad, 
polaridad y demás variables verificadas. 

4. Estado general del equipo antes y después de la intervención. 
5. Actividades realizadas durante la intervención. 
6. Repuestos, componentes, accesorios o bienes suministrados e instalados, indicando marca, 

referencia, cantidad, lote, garantía y especificaciones técnicas. 
7. Hallazgos, observaciones, riesgos identificados, recomendaciones y concepto técnico de 

operatividad. 
8. Registro fotográfico del antes, durante y después de la intervención. 
9. Nombre, cargo y firma del personal técnico que realizó la intervención. 
10. Firma o constancia de recibo por parte de la supervisión o del personal designado por la 

Entidad, cuando aplique. 
 
Adicionalmente, el contratista deberá entregar informes mensuales de ejecución, en los cuales se 
consoliden las actividades realizadas, equipos intervenidos, bienes suministrados, repuestos 
instalados, cantidades ejecutadas, novedades, recomendaciones, soportes fotográficos, actas de 
ingreso a almacén cuando aplique y demás documentos requeridos para el trámite de pago. 
 
G. CONSIDERACIONES GENERALES DE EJECUCIÓN 
 

1. Todas las actividades deberán ser realizadas por personal técnico idóneo, capacitado y con 
experiencia en mantenimiento de UPS, sistemas de respaldo eléctrico, instalaciones 
eléctricas, configuración de equipos y manejo seguro de componentes eléctricos y 
electrónicos. 

2. El contratista deberá disponer de herramientas, instrumentos de medición, equipos de prueba, 
elementos de protección personal, materiales, consumibles, medios de transporte y demás 
recursos necesarios para ejecutar correctamente el objeto contractual. 

3. El contratista deberá coordinar previamente con la supervisión las fechas, horarios y 
condiciones de intervención, con el fin de minimizar afectaciones sobre la operación 
institucional, especialmente en áreas críticas, espacios de atención al público, zonas 
administrativas, científicas, tecnológicas y de recaudo. 

4. Todas las intervenciones deberán ejecutarse cumpliendo la normatividad vigente en materia 
de seguridad eléctrica, seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental, manejo de residuos, 
disposición de baterías y demás disposiciones aplicables. 

5. Los repuestos, bienes, equipos, componentes y accesorios suministrados deberán ser 
nuevos, compatibles, de calidad certificada, libres de defectos y contar con garantía. 

6. El contratista será responsable por los daños ocasionados a equipos, instalaciones, mobiliario, 
infraestructura, redes eléctricas o tecnológicas de la Entidad derivados de intervenciones 
inadecuadas, manipulación incorrecta, instalación defectuosa, uso de materiales no 
compatibles o incumplimiento de normas técnicas. 

7. En caso de requerirse actividades no previstas expresamente en los ítems cotizados, el 
contratista deberá presentar diagnóstico técnico, justificación, alcance, registro fotográfico y 
propuesta de intervención. La Entidad evaluará la procedencia técnica y económica, y solo 
podrá autorizar la ejecución previa aprobación expresa de la supervisión, de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestal y las reglas del contrato. 
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8. Las cantidades señaladas para los ítems del proceso son estimadas y podrán aumentar, 
disminuir o no ejecutarse, de acuerdo con las necesidades reales de la Entidad, los 
diagnósticos técnicos realizados, la aprobación de la supervisión y el presupuesto disponible 
bajo la modalidad de monto agotable. 

9. La inclusión de un ítem dentro del proceso no implica obligación de ejecución total ni genera 
derecho adquirido a favor del contratista sobre cantidades, bienes, servicios o suministros no 
requeridos por la Entidad. 

10. Los pagos se realizarán únicamente por los bienes, servicios, repuestos, componentes, 
instalaciones, adecuaciones y actividades efectivamente ejecutadas, recibidas a satisfacción 
por la supervisión y liquidadas conforme a los valores unitarios establecidos en la oferta 
adjudicada. 

 
NOTA 1: En caso de que durante la ejecución del contrato se identifiquen necesidades adicionales de 
mantenimiento o reparaciones no previstas en el alcance y actividades descritas en el presente 
numeral de especificaciones técnicas, el contratista únicamente podrá ejecutarlas previa autorización 
expresa por parte de la Entidad. Estas acciones deberán estar debidamente soportadas mediante un 
diagnóstico técnico que incluya justificación del alcance, registro fotográfico del estado del equipo, y 
propuesta de intervención. La autorización estará sujeta a la aprobación de la supervisión del contrato 
y a la disponibilidad presupuestal correspondiente. 
 
NOTA 2: El contratista deberá contar con el personal técnico idóneo, capacitado y con experiencia 
comprobada en el mantenimiento preventivo y/o correctivo de cada uno de los equipos mencionados 
en el proceso de contratación. Dicho personal debe manejar los protocolos de seguridad industrial y 
cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por los fabricantes de los equipos. Asimismo, 
el contratista será responsable del montaje y desmontaje de los equipos requeridos para la ejecución 
de los mantenimientos, del transporte interno dentro del Jardín Botánico, de la gestión adecuada de 
residuos generados, y de garantizar el aislamiento o señalización de las áreas de trabajo cuando sea 
necesario para la seguridad del personal y visitantes.  
 
NOTA 3: En caso de presentarse fallas o daños que requieran mantenimiento correctivo no 
contemplado dentro de la oferta económica del contrato, el contratista deberá presentar una cotización 
detallada junto con una ficha de diagnóstico técnico y la descripción clara de las actividades a realizar 
correspondiente, esta información será evaluada por la supervisión del contrato, quien gestionará, de 
forma posterior a la recepción de la propuesta del contratista, al menos dos (2) cotizaciones 
adicionales emitidas formalmente por empresas legalmente constituidas, con experiencia comprobada 
en el tipo de servicio requerido. Estas cotizaciones podrán obtenerse mediante solicitudes directas a 
proveedores del sector, consultas de mercado o mecanismos internos de comparación. La entidad 
autorizará la ejecución del trabajo con base en el análisis técnico y económico, priorizando la 
propuesta más favorable para la institución, en términos de calidad, oportunidad y costo.  
 
NOTA 4: En caso de requerirse el cambio de repuestos, baterías, componentes eléctricos, 
electrónicos, accesorios o elementos asociados a las UPS o al sistema de respaldo eléctrico, el 
contratista deberá suministrar e instalar elementos nuevos, originales o compatibles certificados, 
acordes con las especificaciones técnicas del equipo intervenido, las recomendaciones del fabricante 
y la normativa técnica aplicable. La verificación del repuesto o componente deberá realizarse por parte 
de la supervisión o del funcionario designado por la Entidad, e incluir inspección física, validación de 
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ficha técnica, registro fotográfico, pruebas de funcionamiento y actualización de la bitácora 
correspondiente. 
 
NOTA 5: Para los ítems asociados al suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento 
de la UPS, tablero eléctrico independiente, cableado, protecciones, tomacorrientes regulados, 
accesorios y demás componentes del sistema de respaldo eléctrico, el contratista deberá realizar 
todas las adecuaciones, conexiones, ajustes, configuraciones, pruebas, verificaciones y acciones 
técnicas necesarias para garantizar su correcta operación, sin que haya lugar a reconocimientos 
adicionales por actividades indispensables para la instalación, energización, operación segura, 
estable y funcional del sistema, salvo aquellas que no se encuentren previstas dentro del alcance 
contractual y que sean previamente autorizadas por la supervisión de la Entidad. 
 

16. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
a. OBLIGACIONES DEL JARDIN  
 
1. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea del objeto del contrato bajo las condiciones y 

características técnicas previstas. 
2. Aprobar la garantía única que en debida forma constituya el CONTRATISTA. 
3. Suscribir a través del supervisor el acta de inicio. 
4. Pagar el valor total del contrato en la forma pactada. 
5. Suministrar los elementos y/o espacios necesarios para la ejecución del objeto contractual, si a 

ello hubiere lugar. 
6. Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones 

contractuales. 
7. Liquidar el contrato de acuerdo con los lineamientos de la Oficina Jurídica. (cuando aplique)  
 
b.  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  
 
1. Desarrollar y cumplir el objeto del contrato, en las condiciones de idoneidad, calidad oportunidad 

y conforme a las obligaciones, actividades y productos. 
2. Constituir dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, las garantías 

establecidas en el contrato, en la vigencia y montos asegurables exigidos y publicarla en SECOP 
II para su aprobación y suscribir el acta de inicio. 

3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones 
o entrabamientos que pudieran presentarse.  

4. No acceder a peticiones o amenazas de quienes, actuando por fuera de la Ley, pretendan obligarlo 
a hacer u omitir un hecho o acto propio de sus obligaciones contractuales.  

5. Avisar oportunamente a la Entidad de las situaciones previsibles que puedan afectar el desarrollo 
y ejecución del objeto contractual.  

6. Atender los requerimientos, instrucciones y recomendaciones de la entidad, a través de quien 
ejerce el control y vigilancia del contrato. 

7. Participar activamente en la implementación, mantenimiento y mejoramiento continuo del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión, con el propósito de asegurar el cumplimiento de la misión 
institucional. 

8. Entregar los informes específicos y extraordinarios, cuando le sean solicitados por parte de quien 
ejerce el control y vigilancia del contrato. 
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9. Cumplir las Leyes y reglamentos respecto de las normas de seguridad y salud en el trabajo que 
en su condición de contratista le sean imponibles. Parágrafo I. El contratista será responsable del 
uso de los elementos de seguridad industrial que normativamente le sean imponibles, motivo por 
el cual la Entidad contratante se exime de cualquier responsabilidad que por el no uso o el uso 
inadecuado o imprudente haga el contratista e los elementos de seguridad industrial que le sean 
suministrados.  

10. Administrar correcta y oportunamente la documentación, archivo y correspondencia de todos los 
procesos del área que le sean asignados 

11. Radicar en Secop II los anexos modificatorios de las garantías, cuando se suscriba cualquier tipo 
de modificación al contrato. 

12. Cumplir las Leyes y reglamentos respecto de las normas de seguridad y salud en el trabajo que 
en su condición de contratista le sean imponibles. Cumplir con los lineamientos establecidos en el 
Plan de Gestión Integral de Residuos-PGIR de la Entidad, así como con la normatividad tanto 
interna como externa frente al manejo de los residuos generados por las actividades que desarrolle 
en la ejecución del presente contrato. 

13. Cumplir con los lineamientos, regulaciones y/o actividades establecidas en la entidad enfocadas 
con el uso eficiente y ahorro del agua y la energía. 

14. Para los contratos de obra: Cumplir con el  pago de los aportes al Fondo para la Industria de la 
Construcción – FIC, de acuerdo a la normatividad vigente (artículo 6 del Decreto 2375 de 1984, 
Decreto 083 de 1976, Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 1986, 945 de 2002, 2370 de 
2008  y 1449 de 2012, expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y demás 
normatividad vigente), la cual debe ser liquidada mensualmente, o presuntivamente según el caso, 
debiendo presentar mensualmente, la respectiva certificación de cumplimiento. 

 
Obligaciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo 

 
Todas las contrataciones adelantadas por el Jardín Botánico atenderán los lineamientos relacionados 
con seguridad y salud en el trabajo establecidos por la Entidad, para el cumplimiento de los aspectos 
establecidos en los artículos Artículo 2.2.4.6.27 y 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015 “por medio del 
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo…” y la Resolución 0312 de 2019 
del Ministerio de Trabajo “por la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST”.  
 
El Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST del Jardín Botánico José 
Celestino Mutis determina los requisitos y criterios mínimos en la contratación de servicios y obra que 
el Jardín Botánico realice con terceros y que impliquen un impacto en la seguridad y salud de los 
trabajadores, buscando mejorar el cuidado de los proveedores o contratistas, los cuales son de 
obligatorio cumplimiento y se presentan a continuación:  
 

Requisitos del contratista antes de iniciar obras y/o proyectos  
 

1. Cumplir con la normativa legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.  
2. Entregar el Listado de los Trabajadores que intervendrán en cada etapa de los proyectos o 

trabajos.  
3. Entregar copia de la Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores 

(ARL, EPS, AFP). En caso de realizar trabajos de alto riesgo se debe verificar aportes con 
clase de riesgo 4 o 5 a la ARL según la legislación que le aplique.  



34 
  

ESTUDIOS DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA – ETEF- PARA 
SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA 

 

 GCT.PR.01.F.01 Versión 2                                                                                               Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos      

 

4. Copia de la certificación de competencias de los ejecutores para las tareas de alto riesgo que 
se van a realizar (Alturas, Operador para equipos de izajes de cargas, Soldadura, Trabajos 
eléctricos, Espacios confinados, otros) vigente para quienes aplique.  

5. Copia de concepto de aptitud médica de cada trabajador vigente, para trabajos que impliquen 
tareas de alto riesgo, tales como: (Alturas, Operador para equipos de izaje de cargas, 
Soldadura, Trabajos eléctricos, Espacios confinados, otros).  

6. Constancia de entrega de dotación del uniforme de trabajo, equipos de protección individual y 
carnetización o de los elementos y equipos de protección personal necesarios para ejecutar 
la actividad contratada  

7. Presentar certificación por parte de la ARL donde se evidencie el porcentaje de cumplimiento 
de la implementación de los estándares mínimos del SG-SST de acuerdo con lo establecido 
en el marco legal, con tiempo no menor a un año de su realización.  

 
Requisitos del contratista durante la ejecución de obras y/o proyectos  
 

1. Participar cuando se le convoque junto con el personal correspondiente en la Inducción en 
Seguridad y Salud en el Trabajo y las socializaciones que se adelanten.  

2. Conocer, entender y cumplir con la Política Integral del Sistema Integrado de Gestión y demás 
políticas del JBB, asegurando el cumplimiento de estas durante la ejecución del Contrato.  

3. Presentar el listado de Trabajadores por cada etapa del proyecto. (Al retirar a algún 
funcionario, informar y enviar listado actualizado).  

4. Portar su carné de identificación en un lugar visible y adicional portar los carnés del sistema 
de seguridad que correspondan, mientras permanezca en las instalaciones del Jardín 
Botánico.  

5. Mantener en condiciones seguras los equipos y herramientas para la labor contratada, 
aplicando para ello las inspecciones necesarias y la sustitución de los equipos.  

6. No hacer uso de maquinaria, herramientas y materiales sin el uso adecuado de los elementos 
de protección personal.  

7. Establecer el plan de atención de emergencias que comprenda como mínimo: equipos y 
medios para la atención en primeros auxilios, control de incendios, señalización, en caso de 
accidentes u otros eventos, deberá mantener disponibles en el área las Hojas de seguridad 
de las sustancias utilizadas para ser consultadas de ser requerido.  

8. Reportar al Jardín Botánico de forma inmediata la ocurrencia de accidentes y realizar 
conjuntamente la investigación e implementar las medidas correctivas.  

9. Asegurar, el cumplimiento de las normas y la aplicación de los procedimientos y permisos de 
trabajo en tareas de alto riesgo, ejecutar las acciones para prevenir los riesgos que se 
presenten, capacitar al personal en temas de Salud y seguridad, realizar la investigación de 
los accidentes de trabajo e informar al área de Seguridad y Salud en el Trabajo de Jardín 
Botánico.  

10. Reportar por escrito al JBB las condiciones inseguras de seguridad y salud que identifica en 
su lugar de trabajo e implementar los planes de acción para subsanar la condición.  

11. Presentar el listado de sustancias a manipular, junto con las hojas de seguridad por parte del 
fabricante y los elementos de protección personal para el manejo de las mismas según 
aplique; así como el protocolo para el almacenamiento, transporte y uso de sustancias 
combustibles e inflamables en caso de ser utilizadas. 

 
c. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA  
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1. Ejecutar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de las UPS objeto del contrato, 

así como el suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los equipos, 
repuestos, componentes, accesorios y equipos tecnológicos complementarios requeridos por la 
Entidad, de conformidad con el alcance, las especificaciones técnicas, las recomendaciones de los 
fabricantes, la normativa aplicable y los requerimientos de la supervisión. 

2. Identificar y revisar las necesidades de mantenimiento preventivo y, cuando sea necesario, de 
mantenimiento correctivo de los equipos objeto del contrato, mediante la realización de 
inspecciones, diagnósticos técnicos, pruebas funcionales y verificación de condiciones operativas, 
con el fin de determinar el estado de los equipos, las actividades requeridas, los repuestos o 
componentes necesarios y las recomendaciones técnicas para garantizar su adecuado 
funcionamiento, continuidad operativa y seguridad eléctrica, previa aprobación de la supervisión 
del contrato cuando haya lugar a intervenciones correctivas, suministros o actividades adicionales. 

3. Entregar los informes de mantenimiento preventivo dentro de los cinco (5) días hábiles a partir del 
primer día hábil del mes, en la forma, detalle y oportunidad que establezca la supervisión del 
contrato, de acuerdo con los mantenimientos realizados durante el mes anterior. 

4. Entregar informes técnicos de diagnóstico cuando se identifiquen necesidades de mantenimiento 
correctivo, incluyendo el concepto técnico, recomendaciones, registro fotográfico y cronograma 
sugerido para su ejecución. Dichos informes deberán ser entregados dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes al primer día hábil de cada mensualidad en que se detecte la novedad. Los 
mantenimientos correctivos autorizados deberán ejecutarse en un tiempo máximo de un (1) mes, 
salvo justificación técnica debidamente aprobada por la supervisión. 

5. Entregar y mantener actualizada la hoja de vida de cada equipo intervenido, incluyendo el historial 
de intervenciones, estado actual y concepto técnico, con actualización mensual desde el primer día 
hábil del mes. 

6. Disponer de personal idóneo, capacitado y con experiencia certificada, así como los elementos, 
herramientas y equipos necesarios para ejecutar las actividades durante toda la vigencia del 
contrato. Esta obligación incluye, cuando aplique, el transporte, montaje y desmontaje de los 
equipos objeto de mantenimiento. 

7. Contar y mantener operativa durante toda la ejecución del contrato una línea telefónica, correo 
electrónico o canal de atención disponible las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días de 
la semana, para la recepción de reportes, incidencias, fallas o requerimientos asociados a los 
equipos objeto del contrato; así mismo, cumplir con la normatividad vigente en materia de seguridad 
y salud en el trabajo, riesgo eléctrico, manejo y disposición de residuos, baterías, componentes 
eléctricos o electrónicos y demás disposiciones aplicables, respondiendo por los daños, 
afectaciones o deterioros ocasionados a los equipos, sistemas, redes, infraestructura o bienes de 
la Entidad por acciones u omisiones atribuibles al contratista. 

8. Prestar asistencia técnica oportuna y atender los reportes de fallas o solicitudes de servicio técnico 
presentadas por la entidad en un plazo máximo de doce (12) horas hábiles, contadas desde el 
momento de la notificación por parte del supervisor. En todos los casos, el contratista deberá emitir 
un diagnóstico técnico preliminar en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles, el cual determinará 
si la novedad requiere mantenimiento correctivo. 

9. El contratista deberá otorgar garantía mínima de tres (3) meses para el mantenimiento preventivo 
y de un (1) año para el mantenimiento correctivo, contados a partir de la ejecución de cada servicio, 
cubriendo fallas atribuibles a la intervención realizada. Las correcciones deberán efectuarse sin 
costo adicional para la entidad. 

10. Las demás propias del objeto del contrato que sean necesarias para dar cumplimiento al mismo. 
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17. CONTROL Y VIGILANCIA  

 
La supervisión del contrato será ejercida por (la) SECRETARIO (a) GENERAL, o quien el Ordenador 
de Gasto designe mediante comunicación escrita, la cual remitirá a la Oficina Jurídica.  
 
El supervisor podrá designar un funcionario o contratista como apoyo en la Supervisión. 
 
El supervisor del contrato tendrá a cargo el cumplimiento de lo determinado en el artículo 83 de la Ley 
1474 de 2011, es decir, en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, 
sobre el cumplimiento del objeto del contrato, para lo cual cumplirá las siguientes actividades: 
 
1. Suscribir con el Contratista el acta de inicio del contrato.   
2. Suministrar al Contratista toda la información normativa y técnica disponible para la ejecución del 

contrato y brindar el apoyo administrativo y logístico necesario para el normal desarrollo de las 
actividades objeto del contrato. 

3. Absolver todas las consultas elevadas por el contratista en relación con la ejecución del objeto del 
contrato, y hacer las observaciones que estime convenientes. Si durante la ejecución del contrato 
se presentan dudas o diferencias que no puedan ser resultas por el Supervisor, este deberá 
consultarlas al ordenador del gasto para su consulta y decisión 

4. Exigir al contratista la información que considere necesaria para verificar la correcta ejecución de 
las actividades objeto del contrato y para ejercer de manera general el control y vigilancia sobre 
el mismo. 

5. Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus partes, así como las especificidades 
pactadas y velar por que en su cumplimiento se cumplan los parámetros de calidad, eficiencia e 
idoneidad requeridos. 

6. Verificar directamente que el contratista cumpla las condiciones de ejecución del contrato según 
los términos contractuales pactados, para lo cual el Supervisor tendrá la facultad de requerirlo por 
escrito, con el fin de que corrija el incumplimiento en el que éste incurriendo o pueda ocurrir a fin 
de prevenirlo. 

7. Verificar mediante visitas o mediante el examen de las actividades, documentos y/o productos que 
el supervisor considere pertinentes, las condiciones de ejecución del contrato. 

8. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista con el 
Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley1150 de 2007, la Ley 1562 de 2012 y decretos 
reglamentarios. En caso contrario no podrá autorizar el respectivo pago. 

9. Verificar y aprobar los informes periódicos que den cuenta de la ejecución del contrato, siendo de 
responsabilidad del supervisor que el recibo a satisfacción corresponda al objeto contratado, las 
actividades objeto de ejecución y los productos en las calidades y especificidades requeridas. El 
recibo a satisfacción o las observaciones al mismo deberá efectuarse por el supervisor en un 
término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir del recibo informe. 

10. Informar por escrito a la Ordenadora del gasto sobre cualquier demora e incumplimiento en las 
obligaciones del CONTRATISTA. 

11. Solicitar la suspensión temporal de la ejecución del contrato por circunstancias de fuerza mayor o 
caso fortuito, desde el día de ocurrencia de los hechos y justificando plenamente las circunstancias 
de tiempo, modo y lugar que originan los hechos de la suspensión, ante el ordenador del gasto y 
la Oficina Jurídica, mediante documento escrito, para que se proceda a efectuar el trámite 
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contractual a que haya lugar. La suspensión del contrato no prorrogará en ningún caso el plazo 
de ejecución del contrato, sólo lo interrumpirá. Es responsabilidad del supervisor efectuar el 
seguimiento al trámite contractual de la suspensión. 

12. Verificar que las garantías que amparan el cumplimiento total del contrato se encuentren vigentes 
y otorgadas en debida forma e informar al ordenador del gasto y a la Oficina Jurídica sobre los 
inconvenientes presentados. Es obligatorio para el supervisor verificar, previo al inicio de la 
ejecución del contrato, que se hayan cumplido los requisitos establecidos en el artículo 40 de la 
Ley 80 de 1993, para la ejecución del contrato, esto es la expedición del registro presupuestal y 
la aprobación de la garantía. 

13. Verificar que el Contratista aporte la ampliación de las garantías cuando se celebren 
modificaciones, adiciones, prorrogas o suspensiones de contratos, dentro de los tres (3) días 
siguientes a su suscripción.  

14. Presentar los informes que sobre la ejecución del contrato supervisado le sean requeridos. 
15. Verificar que sean publicados en SECOP II los informes periódicos del contratista que den cuenta 

de la ejecución del contrato. 
16. Adoptar las medidas necesarias que conduzcan a evitar la paralización temporal o definitiva en la 

ejecución del contrato, circunstancias que deberá comunicar al ordenador del gasto. 
17. Remitir toda la documentación que se produzca con ocasión de la ejecución del contrato a la 

Oficina Jurídica para que repose en el Expediente Contractual.  
18. Las demás inherentes a la función de supervisión de conformidad con las normas vigentes y la 

naturaleza de la función. 
 

18. LIQUIDACIÓN  
 
Terminada la ejecución del contrato el supervisor o interventor, según el caso, procederán a proyectar 
su liquidación de mutuo acuerdo dentro de los seis (6) meses siguientes a la expiración del término 
previsto para la ejecución del contrato, y la remitirán a la Oficina Jurídica, vencido el plazo anterior se 
procederá conforme con lo ordenado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 
217 del Decreto Ley 0019 de 2012 y el artículo 11 de la ley 1150 de 2007, que le sean aplicables y las 
demás normas que las regulan, complementan y modifican.   
 

19. GARANTIAS  
 
En atención a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, los contratistas prestarán garantía 
única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, así mismo de conformidad con 
el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, el contratista podrá otorgar, como mecanismo de 
cobertura del riesgo cualquiera de las siguientes garantías: a. Contrato de seguro contenido en una 
póliza. b. Patrimonio autónomo. c. Garantía bancaria  
 
Por lo anterior, el contratista deberá constituir garantía de cumplimiento con los amparos, porcentajes 
y vigencias que a continuación se discriminan, a favor del JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO 
MUTIS - NIT 860.030.197-0. 
 
La garantía constituida deberá amparar: 
 
CUMPLIMIENTO  
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AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA AMPARO 

 
Cumplimiento del Contrato 

10% del valor del 
contrato. 

Plazo del contrato y seis (6) meses 
más. 

Calidad del Servicio 10% del valor del 
contrato. 

Plazo del contrato y un (1) año 
más. 

Calidad y correcto funcionamiento de 
los bienes 

10% del valor del 
contrato. 

Por el plazo de ejecución del 
contrato y un (1) año más. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 

laborales 

5 % del valor del 
contrato 

Plazo de ejecución del contrato y 
tres (3) años más. 

  
 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
 

AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 200 SMMLV Plazo de ejecución del contrato. 

 
 
NOTA: EL CONTRATISTA se obliga a ampliar, modificar o prorrogar las garantías, en el evento que 
se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia y hasta la liquidación de este, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.  
 

20. MULTAS 
 
En ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, acuerdan que en caso de mora o retardo o 
incumplimiento parcial imputable al CONTRATISTA respecto de las obligaciones y/o actividades 
propias del contrato, EL JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS impondrá multas sucesivas 
diarias, de la siguiente manera: Por cada semana de retraso o mora en la ejecución de actividades o 
por el incumplimiento de las obligaciones contractuales de manera oportuna, equivalentes al UNO 
POR CIENTO (1%) del valor total del contrato por cada día de mora, sin exceder el DIEZ POR CIENTO 
(10%) del valor del contrato, incluyendo las adiciones presupuestales a que hubiese lugar. 
  
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de las multas, el interventor o supervisor, según corresponda, 
verificará semanalmente el cronograma y/o cumplimiento de obligaciones generales y específicas, de 
acuerdo con los señalados en los documentos precontractuales, contractuales, manual de 
interventoría y supervisión vigente. 
  



39 
  

ESTUDIOS DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA – ETEF- PARA 
SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA 

 

 GCT.PR.01.F.01 Versión 2                                                                                               Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos      

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la consecuente 
imposición de multas será el vigente al momento en que se inicie el proceso administrativo 
sancionatorio a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las 
multas que se impongan al CONTRATISTA, EL JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS podrá 
descontar su valor de cualquier suma que le adeude o hacer efectiva la garantía única de 
cumplimiento. 
  
PARÁGRAFO TERCERO: En el evento que EL CONTRATISTA incumpla las obligaciones 
relacionadas con el pago de los aportes parafiscales y contribuciones al sistema de seguridad social 
integral, previa certificación de la mora mediante liquidación efectuada por la Entidad administradora, 
se aplicarán las multas previstas en la presente cláusula. 
 

21. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 
 
En ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, acuerdan que en caso de incumplimiento 
definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista, el JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ 
CELESTINO MUTIS podrá declarar el incumplimiento del contrato y hacer efectiva la cláusula penal 
pecuniaria, la cual se pacta a título de tasación anticipada de perjuicios por un monto equivalente al 
DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, incluyendo adiciones presupuestales si hubiere, 
y de forma proporcional al avance de las actividades conforme a lo previsto en el artículo 1596 del 
Código Civil. El pago del valor aquí pactado a título de cláusula penal pecuniaria se considerará como 
indemnización parcial y no total y definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento. En 
consecuencia, el JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS podrá reclamar el pago de los 
perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la cláusula penal. 
  
PARÁGRAFO PRIMERO: El procedimiento para declarar el incumplimiento definitivo y hacer efectiva 
la cláusula penal pecuniaria será el vigente al momento en que se inicie el proceso administrativo 
sancionatorio a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las 
multas que se impongan al CONTRATISTA, EL JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS podrá 
descontar su valor de cualquier suma que le adeude o hacer efectiva la garantía única de 
cumplimiento. 
  
PARAGRÁFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA que no informe oportunamente al JARDIN BOTANICO 
JOSE CELESTINO MUTIS de cualquier inhabilidad que le sobrevenga, deberá pagar a la Entidad el 
10% de la Cláusula Penal Pecuniaria a título de pena. El cobro de la pena es compatible con la 
indemnización de perjuicios de acuerdo con lo previsto en el artículo 1600 del Código Civil. 
  

22. ANÁLISIS DE RIESGOS  
 
De acuerdo con lo expuesto, en el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto Nacional 1082 de 2015, en 
concordancia con el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la 
contratación: todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del 
contrato, tienen la posibilidad de alterar el equilibrio económico del proceso es decir,  el riesgo es la 
posibilidad  de que un peligro pueda llegar a materializarse dentro de un periodo determinado, así 
como la probabilidad de que un resultado no esperado ocurra. 
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La Entidad realiza la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar 
el equilibrio económico del contrato ordenado por las normas ya mencionadas el cual tuvo en 
consideración adicionalmente lo dispuesto en Documento CONPES sobre Riesgo Previsible en el 
Marco de la Política de Contratación Pública expedido por el Consejo Nacional de Política Económica 
y Social del Departamento Nacional de Planeación y los lineamientos establecidos por la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente -.  
 
ANEXO- ANALISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN – Formato GCT.F-07 
 

23. REQUISITOS TÉCNICOS .  
 

REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO TÉCNICO. La Entidad realizará la verificación 
técnica con el ánimo de comprobar que los elementos ofertados cumplan con los requisitos 
técnicos establecidos en las Especificaciones técnicas esenciales contenidas en los estudios 
previos y demás documentos del presente proceso de contratación. 
  
 
23.1. CARTA DE COMPROMISO O MANIFESTACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDOS EN EL RESPECTIVO 
ANEXO. 
 
El proponente deberá diligenciar el FORMATO CARTA DE COMPROMISO O CUMPLIMIENTO DE 
LAS CONDICIONES – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS. 
 
Las propuestas que no cumplan con los requisitos mínimos establecidos en FORMATO CARTA DE 
COMPROMISO O CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
MÍNIMAS y su respectivo anexo no serán evaluadas. Las que cumplan serán declaradas admisibles 
y evaluadas. 
 
23.2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
El proponente deberá acreditar experiencia específica a través de la presentación de 
certificaciones de contratos EJECUTADOS antes de la fecha de cierre del proceso, las cuales 
deberán ser suscritas por el contratante, así mismo deberán cumplir los siguientes requisitos 
 
 

N° MÁXIMO DE 
CERTIFICACION: 

Máximo tres (3) contratos, ejecutados y terminados o 
liquidados. 

OBJETO U OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS: 

El proponente acreditará su experiencia bajo las siguientes 
condiciones mínimas: Acredite experiencia relacionada con el 
objeto a contratar, para lo cual anexará como máximo tres (3) 
certificación de contratos suscritos y ejecutados con 
entidades públicas o privadas cuyo objeto sea igual o similar 
al del presente proceso. 
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N° MÁXIMO DE 
CERTIFICACION: 

Máximo tres (3) contratos, ejecutados y terminados o 
liquidados. 

VALOR: 

La sumatoria de las certificaciones deberá corresponder al 
valor mayor o igual al valor total del presupuesto oficial 
estimado expresado en salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (13,71 SMLMV) correspondiente a la vigencia de 
entrega del certificado. 

 
23.3. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE QUE CERTIFIQUE CALIDAD DE MIPYMES (Decreto 
1860 del 24 de diciembre de 2021)  
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del decreto 1860 de 2021 “Por el cual se modifica y 
adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 
Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo 
relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones", la experiencia para 
proponentes en condición de MiPymes, será validada mediante la presentación de certificaciones 
de contratos EJECUTADOS, TERMINADOS Y LIQUIDADOS antes de la fecha de cierre del 
proceso, las cuales deberán ser suscritas por el contratante, así mismo deberán cumplir los 
siguientes requisitos 
 

N° MÁXIMO DE 
CERTIFICACION: 

Máximo cuatro (4) contratos, ejecutados y terminados o 
liquidados. 

OBJETO U OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS: 

El proponente acreditará su experiencia bajo las siguientes 
condiciones mínimas: Acredite experiencia relacionada con el 
objeto a contratar, para lo cual anexará como máximo tres (3) 
certificación de contratos suscritos y ejecutados con 
entidades públicas o privadas cuyo objeto sea igual o similar 
al del presente proceso. 

VALOR: 

La sumatoria de las certificaciones deberá corresponder al 
valor mayor o igual al valor total del presupuesto oficial 
estimado expresado en salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (13,71 SMLMV) correspondiente a la vigencia de 
entrega del certificado. 

 
Nota 1: Las certificaciones deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de 
máximo treinta (30) días calendario anteriores a la prevista para el cierre del proceso de selección.  
 
Nota 2: De conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, o la norma que lo modifique, 
derogue o sustituya, las micros, medianas o pequeñas empresas se definen como:  
 
• Microempresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean inferiores o 
iguales a veintitrés mil quinientos sesenta y tres Unidades de Valor Tributario (23.563 UVT).  
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• Pequeña Empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores 
a veintitrés mil quinientos sesenta y tres Unidades de Valor Tributario (23.563 UVT) e inferiores 
o iguales a doscientos cuatro mil novecientos noventa y cinco Unidades de Valor Tributario 
(204.995 UVT).  
 
• Mediana Empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores 
a doscientos cuatro mil novecientos noventa y cinco Unidades de Valor Tributario (204.995 UVT) 
e inferiores o iguales a un millón setecientos treinta y seis mil quinientos sesenta y cinco Unidades 
de Valor Tributario (1'736.565 UVT).  
 
NOTA 3: Para el caso de proponentes plurales, bastará con que por lo menos uno de los integrantes 
acredite la calidad de MiPymes y tenga una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en 
el consorcio o la unión temporal. 
 
Para acreditar la calidad de MiPymes, el proponente deberá: 
 
Acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente manera: 
 
1. Las PERSONAS NATURALES mediante certificación expedida por ellos y un contador público, 
adjuntando copia del registro mercantil. 
 
2. Las PERSONAS JURÍDICAS, mediante certificación expedida por el representante legal y el 
contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir 
dicha certificación. 
 
Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de 
conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, 
sustituyan o complementen. En todo caso, las MiPymes también podrán acreditar esta condición con 
la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en 
firme al momento de su presentación. 
 
3. Para efectos de la limitación a MiPymes, los proponentes aportarán la copia del registro mercantil, 
del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, según 
corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días 
calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del 
plazo para solicitar la convocatoria limitada. 
 
4. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1860 de 2021, no 
excluyen la aplicación de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres 
en el sistema de compras públicas. 
 
De conformidad con lo anterior, dando cumplimiento a lo establecido en los numerales 3 y 4 del 
Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Del Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto 1860 de 2021, dentro del 
cronograma del presente proceso se determina el plazo para que los interesados presenten solicitud 
de limitar la convocatoria a MiPymes colombianas. 
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NOTA: Las certificaciones expedidas por los contadores públicos deberán estar acompañadas con 
copia de la cédula de ciudadanía y tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de Contadores 
vigente. 
 
23.4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS CERTIFICACIONES 
 
Para que las certificaciones puedan ser consideradas válidas, deberán reunir los siguientes requisitos 
mínimos:  
 
• Nombre o razón social del contratante o empleador.   
• Nombre del Contratista. 
• Objeto claramente definido o actividades específicas. 
• Fecha de inicio y fecha terminación (dd/mm/aa) o plazo de ejecución  
• Valor del contrato o actividad ejecutado  
• Nombre y firma de la persona que expide la certificación. 
• Dirección o Teléfono o Correo Electrónico de la Empresa, donde sea verificable la información. 
 
En el evento que las certificaciones no contengan todos los datos solicitados, se podrá aportar copia 
del contrato o del acta de liquidación, con el fin de constatar toda la información requerida por la 
Entidad. 
 
Nota 1: Las certificaciones deben estar suscritas por el representante legal de la Entidad o empresa 
contratante o por la persona debidamente autorizada para tal efecto.  
 
Nota 2: La certificación de contrato celebrado con entidades públicas puede ser reemplazada por la 
copia del Acta de liquidación del contrato, la cual deberá contener la totalidad de la información 
solicitada (Objeto, Plazo, Número del Contrato (en caso de que exista), Contratante, teléfono y 
dirección, Nombre del contratista. (Si se ejecutó en unión temporal o consorcio identificar los 
integrantes y su porcentaje de participación), Fecha de iniciación, Fecha de terminación, Valor final 
del contrato o del proyecto en el caso de contratos por administración delegada, Actividades 
desarrolladas en el contrato que correspondan a las solicitadas).  
 
Nota 3: Cuando se trate de certificaciones expedidas por personas de derecho privado, es 
obligatorio aportar copia de contratos objeto de la certificación o del acta de liquidación con 
ocasión de la relación comercial, las cuales deben soportar lo certificado por el contratante en cuanto 
al objeto o actividades, valor y plazo. 
 
Nota 4: Cuando se acredite experiencia de contratos en los cuales el proponente hizo parte de 
Consorcios o Uniones Temporales, EL JARDIN tendrá en cuenta únicamente el porcentaje de 
participación del integrante, por lo cual se deberá especificar la participación de cada uno de los 
miembros, o anexar copia del contrato en el que se mencione el porcentaje de participación.  
 
Nota 5: No se aceptan auto-certificaciones. 
 
Nota 6: No se tendrán en cuenta contratos en ejecución.  
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Nota 7: Las certificaciones sin firma o en las que no sea posible determinar los períodos de experiencia 
no serán tenidas en cuenta. 
 
Nota 8: En el evento de identificar información que de cualquier manera no corresponda a la realidad, 
estos documentos no serán tenidos en cuenta por la Entidad  
 
Nota 9: De acuerdo con el numeral 2.5 del ordinal 2° del artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 
2015, si la constitución del proponente es menor a tres (3) años, puede acreditar la experiencia de sus 
accionistas, socios o constituyentes. Una vez vencidos los tres años, la Entidad no tendrá en cuenta 
la experiencia de los socios, accionistas o constituyentes, como experiencia del proponente. 
 
Nota 10: En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podrá trasladar a 
cada uno de los socios escindidos. 
 

24. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
Para determinar la selección de la propuesta más favorable, la Entidad tendrá como único criterio de 
selección del contratista, el menor precio. Para el cálculo del mismo, se realizará la sumatoria de 
los valores unitarios ofrecidos en la propuesta económica. 
 
 
 
  

NUBIA LUCIA WILCHES QUINTANA 
Secretaria General 
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