**ESTUDIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
**No. 345**

| 1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN | |
|---|---|
| ***Tipo de presupuesto asignado*** | Recursos propios |
| ***Nombre de Proyecto*** | FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO AL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES – FASE 2 |
| **2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN** | |
| ***Fecha de elaboración del estudio previo: (dd/mm/aaaa)*** | Martes, 08 de septiembre de 2026 |
| ***Área que presenta la necesidad:*** | Dirección Seccional Vaupés |
| ***Modalidad de selección*** | Contratación Directa |
| ***Tipo de Contrato:*** | Prestación de servicios profesionales |

**3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN**

***a) Objetivos y alcance***

Con el fin de Fortalecer las acciones de control y seguimiento al manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables en los sectores productivos de la jurisdicción CDA, se hace necesario adelantar la contratación de un profesional en áreas forestales y/o afines para apoyar el proyecto financiado con recursos propios, de tal manera que lidere el desarrollo de acciones orientadas a la conservación, uso sostenible y reducción de la pérdida y degradación de los recursos naturales renovables, en el departamento del Vaupés, jurisdicción de la CDA.

***b) Tareas y/o actividades***

Con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos propuestos en el marco del proyecto FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO AL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES – FASE 2 y las responsabilidades propias de la Subdirección de Normatización y Calidad Ambiental vinculadas en el cronograma anual, es necesario, de acuerdo a la necesidad evidenciada, proceder a fortalecer su recurso humano, de manera que se cuente con un profesional idóneo en la Seccional Vaupés que lleve a cabo la ejecución de actividades como liderar las acciones de evaluación y seguimiento a tramites de aprovechamiento forestal de manera sostenible, operativos de control y vigilancia de tráfico ilegal de flora, seguimiento a libro de operaciones, desarrollo de capacitaciones en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicios ecosistémicos, entre otras acciones en el departamento del Vaupés.

Con la ejecución del proyecto en mención, se podrá adelantar la vinculación de personal que cumplan las acciones encaminadas a contribuir con la protección y conservación del recurso hídrico en el departamento de Vaupés, debido a que la planta de personal es limitada y no se cuenta con profesionales que puedan ejercer esta labor en dicha seccional.

***c) Diagnóstico de la necesidad***

Para el desarrollo de las actividades establecidas en la ley 99 del 22 de diciembre 1993 "por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones". En su Título VI artículo 23, encarga a las corporaciones autónomas regionales administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, no obstante, es competencia de la Subdirección de Normatización y Calidad Ambiental designar profesionales para que lideren las acciones enfocadas a la protección y renovación de los bosques, de conformidad con los planes y programas forestales en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés, lo cual se financiará con los recursos recaudados por rubros de Evaluación y Seguimiento Para lo anterior, las autoridades ambientales competentes deberán realizar las distribuciones en sus presupuestos de ingresos y gastos a las que haya lugar para garantizar la destinación específica de la tasa. (Dec 1076 de 2015, art. 2.2.9.12.4.2.). Por tanto, es necesaria la contratación de un profesional en la modalidad de prestación de servicios profesionales para la seccional Vaupés durante la vigencia del proyecto.

## 4. OBJETO A CONTRATAR:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA FORESTAL O AGROFORESTAL PARA DESARROLLAR ACCIONES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS FORESTALES EN EL DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS.

### 4.1. Clasificación UNSPSC

El objeto contractual se clasifica en el siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios:

| Clasificación UNSPSC | Segmento | Familia | Clase | Producto |
|---|---|---|---|---|
| 80111701 | 80 | 11 | 17 | 01 servicios de contratación de personal |

## 5. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución será de **TRES (03) MESES**. El plazo de ejecución empezará a contarse a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización.

## 6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor del presente Contrato corresponde a la suma de **TRECE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($13.257.000),** este valor incluye todos los costos directos e indirectos en que tenga que incurrir el Contratista para la prestación del servicio requerido, por tanto, la Corporación no reconocerá sumas diferentes a las aquí expresadas por la ejecución de las mismas, ni aplicará formula de reajuste.

Para la determinación del valor se tuvo en cuenta lo establecido en la Resolución que establece la escala de honorarios fijados por la Corporación para la presente vigencia.

**6.1 Fuente de los recursos**

| | |
|---|---|
| **Apropiación presupuestal afectada** | 321031000101 |
| **Proyecto** | FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO AL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES – FASE 2 |
| **Valor** | **$13.257.000** |

**6.2. Forma y Requisitos de Pago**

La Corporación pagará el valor del presente contrato en **TRES (03) meses** contados (s), así: **TRES (03)** pago (s) mensual (es) a partir de la fecha de suscripción del acta de Inicio por la suma de **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS M/CTE ($4.419.000).**

Para cada uno de los pagos se requerirá presentación de informe por parte del contratista, recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato
Para cada uno de los pagos se requerirá presentación de informe por parte del contratista, recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato a cargo de la ejecución contractual; presentación de los documentos que acreditan el aporte al sistema de seguridad social conforme a la normatividad vigente.

De acuerdo con el objeto contractual, se ha determinado el presente acuerdo de partes clasificado en el nivel de riesgo **DOS (02)**

El contratista asumirá todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato de conformidad con la ley colombiana.

**7. LUGAR DE EJECUCIÓN**

DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS

**8. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA**

1. Cumplir con el objeto del contrato dentro del término y las condiciones acordadas.

2. Informar oportunamente a la supervisión cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del contrato y proponer alternativas de solución a las mismas.

3. Atender las peticiones y/o consultas que le indique el supervisor y se relacionen con el objeto del contrato.

4. Asistir y participar en los comités, reuniones, talleres, juntas y demás eventos que le indique el supervisor y se relacionen con el objeto del contrato.

5. Publicar los informes de ejecución del contrato en la plataforma SECOP II de conformidad con la periodicidad establecida para su presentación, de acuerdo con lo dispuesto en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 y el artículo 2.1.1.2.1.8., del Decreto 1082 de 2015.

6. Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social, de conformidad con lo establecido por la normatividad vigente y presentar los respectivos comprobantes de pago.

7. Mantener afiliación vigente a la ARL y realizar oportunamente los aportes de accidentes, incidentes y enfermedades laborales derivados de la ejecución del contrato, informando a la entidad contratante conforme a la normatividad vigente.

8. Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del contratista con la Corporación, así como con las personas que vincule el contratista para el desarrollo del contrato, si es del caso.

9. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más y presentarse en la Corporación en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación, en el evento en que haya lugar a la misma.

10. Cumplir a cabalidad el reglamento y las normas expedidas de Higiene y el programa de salud ocupacional de la Corporación CDA.

11. Participar de aquellas actividades inherentes a la implementación y mantenimiento de los diferentes sistemas de gestión aplicables a las entidades públicas en la Corporación CDA.

12. Cumplir con las normas y procedimientos en materia archivística (Ley 594 de 2000) lo cual a la terminación del contrato deberá ser certificado por el área encargada, requisito necesario para la certificación del último pago.

13. Responder por todos los elementos que le fueren asignados por la supervisión o que correspondan al área de almacén, esto último deberá ser certificado por el área correspondiente para el último pago.

14. Entregar toda la información generada durante la relación contractual de manera física y magnética según criterio de la supervisión en cuanto a la conservación documental. Del mismo modo, se concertará entre supervisor y contratista la entrega de dicha información, si se requiere de manera parcial en cada informe o al finalizar la relación contractual. Lo anterior deberá ser certificado por la supervisión, so pena de no autorizar la realización del pago de honorario o en su defecto dar lugar al inicio de posibles procesos sancionatorios por el incumplimiento garantizando el debido proceso.

15. Presentar oportunamente los informes de comisión, de no hacerse la entidad podrá descontar lo pertinente de los respectivos honorarios, de no atender favorablemente los requerimientos que se le efectúen para el asunto.

16. Dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 2232 de 2022, en cuanto a la eliminación progresiva de plásticos de un solo uso y el fomento de la sostenibilidad ambiental en Colombia.

17. El contratista deberá contar con los equipos, implementos y programas necesarios para dar cumplimiento al objeto contractual, en caso de que le sean facilitados algunos bienes por parte de la Corporación CDA para el desarrollo de sus actividades, este, deberá hacer uso responsable y el posterior reintegro de los bienes.

18. El CONTRATISTA se obliga a desarrollar las actividades objeto del contrato incorporando criterios de sostenibilidad ambiental y consumo responsable, aplicando buenas prácticas en el uso eficiente de recursos, la reducción de impactos ambientales y la adecuada gestión de residuos, de conformidad con los lineamientos de las Compras Públicas Sostenibles y la normativa ambiental y contractual vigente.

19. Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual.

**8.1. Obligaciones o actividades específicas**

Para el desarrollo del objeto contractual, se deben realizar las siguientes obligaciones o actividades específicas, que delimitan el alcance de este:

| No | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 1 | Concertar con el supervisor a la firma del acta de inicio, un cronograma a desarrollar el cual contendrá: descripción de la meta, indicador de actividades, productos y tiempos. | Cronograma Firmado | 1 |
| 2 | Realizar visitas de evaluación y seguimiento a los Aprovechamientos Forestales Persistentes, Únicos y Domésticos, así como a los Aislados, que actualmente estén en vigencia y que hayan sido concedidos por la CDA. | Informes técnicos en SILA como resultado de visitas a campo, en un tiempo máximo de cinco (5) días después de haber realizado la visita técnica. | Según demanda |
| 3 | Coordinar y realizar visitas de seguimiento y control a industrias o empresas forestales, ya sea de transformación o comercialización de productos forestales | Informes técnicos en SILA como resultado de visitas a campo, en un tiempo máximo de cinco (5) días después de haber realizado la visita técnica. | 1 por usuario |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Brindar acompañamiento y asesoría técnica a los usuarios de la Corporación CDA en la migración de los Libros de Operaciones Forestales físicos al sistema LOFL, así como en el manejo y registro en la plataforma VITAL. | Registro del LOFL en la plataforma VITAL, fotografías y listados de asistencia. | Según necesidad |
| 5 | Coordinar y realizar la implementación de las acciones necesarias para alcanzar las metas establecidas en el Plan de Acción del Comité Departamental de Control y Vigilancia Forestal. | Informes, Registro fotográfico, Actas de Reuniones, Listados de asistencia y memorias de la presentación | trimestral |
| 6 | Realizar visitas y análisis técnico con el fin de abordar solicitudes de requerimientos institucionales, llevar a cabo evaluaciones de trámites y atención de quejas que se generen en la jurisdicción de la Dirección Seccional en los tiempos establecidos. | Conceptos técnicos en SILA como resultado de visitas a campo, en un tiempo máximo de cinco (5) días después de haber realizado la visita técnica. | Según demanda |
| 7 | Coordinar y apoyar con el cargue de información sobre aprovechamientos de productos forestales, maderables y no maderables, movilizaciones de productos forestales maderables y no maderables, decomisos forestales de la Dirección Seccional en la plataforma del Sistema Nacional de Información Forestal - SNIF- | Formato Cargue Masivo (Excel) diligenciado y cargado en plataforma | 3 |
| 8 | Coordinar y apoyar en la consolidación de la información para el reporte de los permisos y autorizaciones de aprovechamiento forestal otorgados: deberá contener los polígonos de las áreas en coordenadas Magna Sirgas y en formato digital (*shp; *.dwg; *.gdb; *.gpx); el perímetro y localización del área; volumen en pie autorizado; y, volumen autorizado para movilización por especie. | Reporte en formato Excel y formato digital (*shp; *.dwg; *.gdb; *.gpx). | 3 |
| 9 | Prestar apoyo técnico en la supervisión de convenios que se deriven del proyecto. | Informe mensual de actividades | Según necesidad |
| 10 | Desarrollar talleres de capacitación dirigidos a la población en temas de deforestación, restauración, técnicas de siembra de árboles y a entes territoriales, fuerzas militares y usuarios en procesos y procedimientos de la Dirección Seccional. | Registro fotográfico, Actas de Reuniones y/o Listados de asistencia y memorias de la presentación | 3 |
| 11 | Coordinar y participar en la implementación de puestos de control de la movilización de productos y subproductos de flora y fauna en jurisdicción de la seccional. | Registro fotográfico, Actas y/o Listados de asistencia. | 6 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | Realizar Seguimiento en los conceptos técnicos aleatorios por parte del superior jerárquico. | 10% de los conceptos técnicos emitidos por trimestre | Reportes efectuados |
| 13 | Asistir mensualmente a los Comités técnicos, los cuales serán coordinados por la Dirección Seccional. | Acta Firmada | 3 |
| 14 | Elaborar el informe consolidado de las actas únicas de control sobre el tráfico ilegal de flora, en los formatos establecidos para tal fin. | Reporte en formato Excel preestablecido por la SNCA | 3 |
| 15 | Coordinar la actualización de manera continua del Libro de control de ingresos al Hogar de paso de flora silvestre *maderable, ajustándose conforme a las eventualidades que* puedan surgir. Asegurando la disponibilidad de información constante y precisa en todo momento. | Reporte en formato Excel preestablecido por la SNCA | 3 |
| 16 | Proyectar los actos administrativos necesarios para el otorgamiento de permisos o autorizaciones ambientales | Formato Resolución | Según demanda |
| 17 | Generar notas técnicas sobre las actividades realizadas en el marco del proyecto, para página Web. | Formato: trámite de noticias medios informativos CDA | 1 |
| 18 | Generar programas radiales que sirvan como medio para informar a las comunidades sobre la normativa ambiental actualmente vigente, así como para destacar los proyectos y actividades en curso liderados por la Dirección Seccional. | Guion Radial | 1 |
| 19 | Apoyar el registro y control documental de los expedientes físicos de los Trámites Ambientales en curso a cargo de la DSV, *relacionados en la tabla de retención documental.* Los expedientes serán entregados al finalizar el contrato organizados cronológicamente y foliados. | Expedientes entregados a la dirección seccional | 1 |
| 20 | Apoyar la divulgación de la información institucional de la Corporación CDA en sus canales de comunicación. | Informe mensual de actividades | Según necesidad |
| 21 | Coadyuvar en la participación de los eventos realizados por la CDA o en aquellos que sean invitados de forma institucional | Informe mensual de actividades | Según necesidad |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22 | Presentar informes mensuales de las actividades realizadas durante cada periodo; el incumplimiento será causal de terminación unilateral del contrato. | Informe mensual de actividades | 3 |

Para el ejercicio de las obligaciones específicas o actividades en mención, se requiere el siguiente perfil:

| | |
|---|---|
| **Formación Académica** | Título profesional |
| **Experiencia relacionada** | N/A |
| **Tiempo de experiencia** | 0 a 12 relacionada |

## 9. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

1. Tramitar las apropiaciones presupuestales que requieran para solventar las obligaciones a que haya lugar surgido como consecuencia de la suscripción del contrato respectivo.
2. Cancelar al contratista el valor del contrato en la forma y plazos estipulados
3. La Corporación cancelará los costos de desplazamiento por vía fluvial, aérea o terrestre a la que pueda acudir el Contratista para el cumplimiento de su objeto contractual, previa verificación de la justificación presentada por la supervisión y cumplimiento de los requisitos administrativos internos de la entidad.
4. Supervisar la ejecución del contrato.

## 10. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN

La selección del contratista para la prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión para la Corporación CDA, la realiza la entidad mediante la modalidad de contratación directa, de acuerdo con lo señalado en el literal h) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley *1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 por tratarse de un contrato para la prestación de servicios escogiendo* a la persona natural que está en capacidad de ejecutar el objeto y desarrollar las actividades previstas por su idoneidad y experiencia, según el caso.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, la contratación directa de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, se hace con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad y experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate.

La Corporación CDA ha requerido y seguirá requiriendo servicios profesionales o de apoyo a la gestión, más allá de los propios de los que corresponden a los cargos de su planta de personal, y mientras su estructura administrativa se mantenga igual.

## 11. ANÁLISIS DEL SECTOR

Con el propósito de observar lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 y cumplir con la Guía para la elaboración de Estudios de Sector publicada por Colombia Compra Eficiente, y materializar los principios de planeación, responsabilidad, y transparencia, ésta Corporación identificó que el sector relativo al objeto del presente proceso de contratación está integrado por el conjunto de personas de acuerdo a su nivel educativo y experiencia que prestan sus servicios a las entidades y organismos del Estado.

Ahora bien, mediante el presente análisis económico del sector "servicios", se identifican algunos aspectos del mercado, de la demanda, los posibles oferentes, que permitan la selección objetiva del contratista que efectivamente satisfaga la necesidad planteada por la Entidad, así como, la verificación del cumplimiento de los principios que rigen la contratación pública.

**A. Contexto general**

Al respecto es importante precisar lo referente a los sectores económicos y en cuál de estos se encauza la presente contratación, para lo cual se parte de la siguiente definición:

*"La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos.*

***Según la división de la economía clásica***
*Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes:*
*Sector primario o sector agropecuario.*
*Sector secundario o sector Industrial.*
*Sector terciario o sector de servicios.*

*(...)*

***Sector terciario o de servicios:***
*Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. Como ejemplos de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educación, los servicios profesionales, el Gobierno, etc*[1].

**B. Aspecto económico**

*"En su publicación del 25 de mayo, ANIF plantea tres escenarios. Un escenario base, donde la economía se contraería -2,4% anual y la tasa de desempleo ascendería a 18,5%; un escenario más pesimista, si persisten los problemas de salud pública y se amplía el periodo de aislamiento, con una caída del PIB real de -4,5% anual y una tasa de desempleo de 22,5%; y un escenario optimista, de menor afectación económica, con una contracción del PIB real de -1,1% anual y una tasa de desempleo de 16,5%. En los tres escenarios, la entidad plantea una tasa de desempleo más alta a la prevista por el FMI para Colombia (12,2% en 2020).*

*Por el lado de la oferta, ANIF estima, en su escenario base, que solo dos sectores registren crecimientos positivos: el agropecuario (2,5%), teniendo en cuenta que los hogares estarán priorizando la compra de este tipo de bienes; y servicios sociales (2,2%), jalonados principalmente por las actividades relacionadas con la salud humana. Las mayores contracciones se verían en los sectores de: minería (-8,5%), debido a los menores precios del petróleo y a la debilidad de la demanda tanto externa como interna; y construcción (-8,1%),*

[1] Recuperado de:
https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title=Sectores_econ%C3%B3micos#Sector_terciario_o_de_servicios

*dada la menor dinámica de las edificaciones y la difícil reactivación de las ventas de vivienda por las reducciones en los ingresos de los hogares.*

*Por el lado de la demanda, ANIF estima que el consumo de los hogares se contraería -2,8% anual, en línea con las pérdidas de ingreso de los hogares, su alto endeudamiento, la reducción de su confianza y el aumento del desempleo. La formación bruta de capital caería -8,5%, debido al menor dinamismo de los proyectos productivos y la debilidad del sector de la construcción; mientras el consumo del Gobierno sería el único componente del gasto en registrar un crecimiento positivo (2,8%), teniendo en cuenta las necesidades del sector de la salud y las políticas fiscales de apoyo social y empresarial.*

*Por su parte, en su informe del 31 de mayo, Fedesarrollo ubica su pronóstico de crecimiento para Colombia en un rango entre -5,0% y -7,9% y una tasa de desempleo entre 18,2% y 20,5% (escenario central y pesimista, respectivamente). En el escenario central, por el lado de la demanda, la entidad espera una contracción del consumo privado de -5,1%, explicado por las medidas de confinamiento obligatorio, una caída importante en la confianza del consumidor, el aumento en la tasa de desempleo y un menor ingreso nacional. La formación bruta de capital, por su parte, se contraería -16,8%, debido a una caída en la inversión en vivienda y de otros edificios y estructuras, a la menor confianza en cuanto a las condiciones económicas para invertir y la desaceleración en la importación de maquinaria y equipo. Por el contrario, el consumo público aumentaría 5,3%, obedeciendo a los esfuerzos fiscales del Gobierno nacional para hacerle frente a la crisis económica y sanitaria.*

*En cuanto a actividades económicas, Fedesarrollo espera, en su escenario central, que 4 de las 12 actividades crezcan: administración pública y defensa (5,9%), información y comunicaciones (3,1%), agropecuario (2,4%) y actividades profesionales, científicas y técnicas (0,3%). Por el contrario, el sector más afectado sería el de actividades artísticas, entretenimiento y servicios domésticos (-20,6%), seguido de comercio, transporte, alojamiento y restaurantes (-16,1%), actividades inmobiliarias (-12,1%), minería (-10,8%) y construcción (-10,2%)"*[2].

**C. Análisis de la demanda y oferta**

El mercado colombiano cuenta con una oferta amplia de personas naturales y jurídicas que prestan sus servicios en diferentes entidades y en asuntos específicos. La contratación de estas personas no está sujeta a requisitos particulares de índole legal, salvo las propias del ejercicio mismo del objeto a contratar. La determinación del perfil del posible contratista y de quien lo cumple está relacionada con el conocimiento previo de las condiciones académicas y de experiencia, y de contratos anteriores ejecutados por el posible contratista.

Para satisfacer las necesidades del objeto del presente proceso de contratación la Corporación CDA necesita formalizar una relación contractual con una persona que acredite: (i) formación educativa conforme a lo dispuesto en estos estudios y los anexos a este y (ii) experiencia conforme a lo indicado en este documento y la documentación que hará parte integral del expediente contractual.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 acerca del deber de análisis del sector relativo al objeto del proceso de contratación y con el fin de materializar los principios de planeación, responsabilidad y transparencia se identificó que el sector relativo al objeto del presente proceso de contratación está integrado por el conjunto de personas que cuentan con estudios, conocimientos y experiencia y que prestan sus servicios a las entidades y organismos del Estado o empresas privadas.

La contratación de estas personas no está sujeta a requisitos particulares de índole legal, salvo las propias del ejercicio mismo, y es diversa en cada entidad estatal de acuerdo con sus necesidades. La determinación del perfil del posible contratista y de quien lo cumple está relacionada con el conocimiento previo de las condiciones de la persona y la experiencia en contratos anteriores ejecutados por el posible contratista.

**12. ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO**

[2] Recuperado de: https://procolombia.co/noticias/covid-19/coronavirus-y-su-impacto-en-la-economia-colombiana

Luego de analizado el objeto y su alcance, la Corporación estableció que se derivan los siguientes riesgos en el proceso:

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrencia del evento | Consecuencia de la Ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Aquién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del Tratamiento | | | ¿Afecta el equilibrio económico del Contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Calificación Total | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del contrato, logro del objeto prop | Fallas cumplimiento planes de acción | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Informes de supervisión debidamente verificados por la supervisión | 1 | 1 | 2 | No | Supervisor | Firma acta de inicio | Liquidación del contrato y/o terminación | Supervisión regular de la ejecución del | Mensual o de acuerd |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | es | uesto | y proyectos | | | | | | | | | | | | contrato | o a los plazos del contrato |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | | Baja calidad del servicio prestado | Incumplimiento de los compromisos adquiridos | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Realización de requerimientos o inicio de proceso sancionatorios | 1 | 1 | 2 | No | Supervisor | Firma acta de inicio | Liquidación del contrato y/o terminación | Supervisión constante de la ejecución del contrato | Mensual |

## 13. GARANTÍAS A EXIGIR POR PARTE DE LA CORPORACIÓN CDA

De conformidad con el inciso quinto del artículo 7º de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Art. 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, se ha dispuesto que las garantías no son obligatorias para los contratos allí enunciados, en estas condiciones se ha dispuesto que para los contratos de prestación de servicios no es obligatorio y por tanto es discrecional de la entidad requerirlos o no.

Por lo anterior y atendiendo a la naturaleza y cuantía del presente contrato no se exigirá garantía al contratista.

## 14. SUPERVISIÓN

El supervisor del cumplimiento estricto del objeto de la contratación estará a cargo del (de la) funcionario (a) que ejerza la función de: **DIRECTOR (A) SECCIONAL VAUPÉS** o quien haga las veces de su cargo o quien designe por escrito el (la) ordenador (a) del gasto en cualquier momento y será quien representará a la Corporación ante el contratista para efectos del contrato. En el evento de

modificarse la supervisión quien dejaré de efectuar tales acciones, deberá dar cuenta de su gestión a al nuevo funcionario quien fuere designado por la Dirección, so pena de asumir las responsabilidades a que hubiere lugar por no informar lo pertinente.
Dentro de las obligaciones de la supervisión, se asignarán entre otras las siguientes:

1. Velar porque se cumplan los principios de transparencia, economía, responsabilidad, equilibrio económico y objetividad por las partes involucradas en el contrato.
2. Velar de manera imparcial, por el cabal cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
3. Informar oportunamente a las partes del contrato sobre las fallas que se presenten en su ejecución.
4. Exigir al contratista el cumplimiento idóneo y oportuno del objeto del contrato y de las obligaciones generales y obligaciones específicas o actividades contratadas, so pena de no certificar el cumplimiento del contrato.
5. Expedir las correspondientes certificaciones donde conste el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista.
6. Absolver pronta y eficazmente las consultas que se le formulen ya sea en relación al contrato como en su ejecución.
7. Informar oportunamente, el incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista a la Secretaría General, diligenciando para ello el respectivo informe de acuerdo con las instrucciones dadas por esta área. Lo anterior, a fin de adoptar las medidas legales pertinentes e imponer, si es el caso, las sanciones a que haya lugar, previo procedimiento establecido para el efecto conforme a la normatividad vigente, garantizando el debido proceso.
8. Dejar constancia por escrito o a través de los diferentes medios virtuales de las anomalías que se presenten en la ejecución del contrato, concretando en cada caso en qué consisten, e informar de tal situación en forma inmediata al superior inmediato y a la secretaría general, con el fin de adoptar las medidas legales pertinentes.
9. Proteger y hacer respetar por el contratista, los derechos de la Corporación.
10. Solicitar al contratista los informes que sean necesarios para la adecuada vigilancia del desarrollo del contrato.
11. Realizar y suscribir las actas de: Inicio, recibo, suspensión, modificación, terminación del Contrato y las demás que surjan en desarrollo de la actividad contractual.
12. Adelantar revisiones periódicas de la ejecución del contrato, con el objeto de verificar que se cumplan las condiciones ofrecidas por el contratista.
13. En el evento de requerirse entregar elementos de propiedad de la Corporación para la ejecución del objeto pactado, el supervisor deberá elevar un acta de entrega de elementos, en la que se describa el estado en que se entrega el correspondiente elemento, y dejará constancia que la contratista responderá por su conservación.
14. Verificar la afiliación, pago oportuno y completo de los aportes a los sistemas de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos laborales; en el evento de presentar alteración, modificación de las planillas de seguridad social, será causal de terminación del contrato y se dará traslado de estos hechos a las entidades competentes, entre ellas la Fiscalía General de la Nación.
15. Solicitar las modificaciones pertinentes (adición, prórroga, la prorroga y adición y/o modificatorios al contrato), con una antelación en los tiempos establecidos en el manual de contratación o las directrices internas en que se pretenda suscribir el documento, *diligenciando para el efecto, el correspondiente formato de justificación de esta, siempre y cuando se identifique la necesidad por* parte de la entidad y la misma se justifique de manera precisa.
16. En general las que de conformidad con la Ley considere necesarias desplegar para el cabal cumplimiento del Contrato y las contenidas en el Manual de Contratación e Interventoría y supervisión de la CDA, si los hubiere.

**16. TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO**

De conformidad con lo establecido por el decreto 019 de 2012 la liquidación para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no es obligatoria, sin embargo, la supervisión y el contratista podrán realizarla si así lo consideran pertinente o en su defecto suscribir acta de terminación u otro que consideren que permite dar cuenta de la ejecución total del contrato. "

| 17. INDICACIÓN DE SI EL OBJETO ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL | |
|---|---|
| En cumplimiento del artículo 2.2.1.1.2.1.1 numeral 8 del Decreto 1082 de 2015, nos permitimos indicar que esta contratación se rige de acuerdo con la normatividad colombiana vigente, y no se encuentra cobijada por ningún acuerdo internacional o tratado de libre comercio vigente para el Estado colombiano. | |
| | |
| | Miguel Mauricio Zambrano Pinzón - Subdirector De Normatización Y Calidad Ambiental |
| **Revisó** | Karol León Herrera - Profesional Asignado |
| **Aprobó** | Óscar Arnulfo Lozano Ramos – Secretario General |

**MIGUEL MAURICIO ZAMBRANO PINZÓN**
Subdirector de Normatización y Calidad Ambiental

**REFRENDACIÓN SECRETARÍA GENERAL**

De conformidad con el Manual de funciones de la Corporación, se revisan los presentes estudios de conveniencia por parte del funcionario a cargo de la Secretaría General.

**OSCAR ARNULFO LOZANO RAMOS**
Secretario General