Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9838101
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	20 días de tiempo transcurrido *(20/08/2026 5:05:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	094-2026
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL AGRADO
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 minuto para terminar *(9/09/2026 9:15:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE AGRADO HUILA

COLOMBIA, Agrado

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

COPAVING SAS

COLOMBIA, Rivera
Número de documento 901802899

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS E INGENIERIA SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS E INGENIERIA SAS COPAVING SAS* ***Fecha de aprobación:*** *4/09/2026 12:29:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *OLGA MARITZA SUAREZ CORTES* ***Fecha de aprobación:*** *4/09/2026 1:05:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9838101_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación régimen especial (con ofertas)
Unidad de contratación	UNIDAD DE CONTRATACION
Proceso de Contratación	ESE-HMSA-CP-0022026-HUI
Título de la oferta	COPAVING SAS
Cuantía del contrato	108.211.934 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido	*(4/09/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2027 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido	*(4/09/2026 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2029 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido	*(4/09/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2027 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Otro:	SERIEDAD DE LA OFERTA			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	22 días de tiempo transcurrido	*(18/08/2026 5:10:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2027 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(4/09/2026 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 4 días de tiempo transcurrido *(5/09/2026 6:37:22 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.20628202	Cumplimiento - Otros	Contrato de seguro	21.642.386,80 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	18/01/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.20626323	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	54.105.967,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	4/01/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9838101
Proveedor CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS E INGENIERIA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 5 1-31
Ubicación CO-HUI-41013 - Agrado
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Agrado
Dirección CALLE 5 1-31
Código postal 41013

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 5 1-31	COLOMBIA > Huila > Agrado

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9838101

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
108.211.934,00	108.211.934,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL AGRADO	1,00	VG	108.211.934,00	108.211.934,00	108.211.934,00	108.211.934,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

	Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
	Formato de Experiencia	☐	☐
	Certificaciones	☐	☐
✔	Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☑
✔	RUP	☐	☑
✔	RUT	☐	☑
	Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
✔	Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.2025	☐	☑
	Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
	La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
	Actas de Asamblea	☐	☐
	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
CAPACIDAD JURIDICA - Dentro de los Requisitos Habilitantes y demás documentos y anexos solicitados en los términos de referencia en el numeral 19.1	☐	☑
CERTIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES - Dentro de los Requisitos Habilitantes y Demás documentos y anexos solicitados y establecidos dentro de los Términos de referencia numeral 19.1.3 y 19.1.4 y subsiguientes	☐	☑
GARANTIA EXIGIDA PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA	☐	☑
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES RUP	☐	☑
CEDULA DE CIUDADANIA - CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	☐	☑
FORMATO DE BIENES Y RENTAS	☐	☑
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT	☐	☑
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y SU REPRESENTANTE LEGAL. ANTECEDENTES POLICIVOS, ANTECEDENTES DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y, ANTECEDENTES DE DELITOS SEXUALES ENTRE OTROS	☐	☑
COMPROMISO DE CONSTITUCION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL (SI APLICA)	☐	☑
DEMAS DOCUMENTOS DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL	☐	☑
DOCUMENTOS DE ACREDITACION DE EXPERIENCIA	☐	☑
DOCUMENTOS ACREDITACION EQUIPO MINIMO REQUERIDO	☐	☑
DOCUMENTOS PARA ACREDITAR FACTORES DE CALIDAD - OBTENCION DE PUNTAJE	☐	☑
ANEXOS ESTABLECIDOS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA A LOS QUE HAYA LUGAR	☐	☑
Contrato Firmado	☑	☐
Consolidado de Polizas Con comprobante de pago y/o transferencia	☑	☐
Recibo de Liquidación de Estampillas Municipales con Recibo de pago y/o transferencia	☑	☐

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
Consolidado de Polizas Con comprobante de pago y/o transferencia	*Sin documento*			
Contrato Firmado	*Sin documento*			
Recibo de Liquidación de Estampillas Municipales con Recibo de pago y/o transferencia	*Sin documento*			

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 5 días de tiempo transcurrido *(4/09/2026 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1-Cdp_Ese-Hmsa-Cp-0022026-Hui_Interventoria.pdf	1-Cdp_Ese-Hmsa-Cp-0022026-Hui_Interventoria.pdf	(detalle)
2-Ep_Ese-Hmsa-Cp-0022026-Hui_Interventoria.pdf	2-Ep_Ese-Hmsa-Cp-0022026-Hui_Interventoria.pdf	(detalle)
21-Cinter094-2026.pdf	21-Cinter094-2026.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	OLGA MARITZA SUARE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	26442206	Guardar y notificar
Supervisor	OLGA MARITZA SUARE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	26442206	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	OLGA MARITZA SUARE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	26442206	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	OLGA MARITZA SUAREZ CORTES	9/09/2026 9:12:59 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	REINEL QUIMBAYA HERNANDEZ
Ordenador del Gasto	OLGA MARITZA SUAREZ CORTES	5 días de tiempo transcurrido *(4/09/2026 1:05:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	OLGA MARITZA SUAREZ CORTES
Ordenador del pago	OLGA MARITZA SUAREZ CORTES	5 días de tiempo transcurrido *(4/09/2026 1:05:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	OLGA MARITZA SUAREZ CORTES

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	108.211.934
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		108.211.934

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000162	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	255	CDP	No se ha iniciado		108.211.934 COP	02-03-02-01-01-001-02-08	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	292	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	108.211.934 COP	108.211.934 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 108.211.934 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido	108.211.934 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-