PROYECTO: ADECUACION MENOR DE LA UNIDAD DE ATENCION EN SALUD BUBUEY, TIMBIQUI, CAUCA
PRESUPUESTO
N° Descripcion U.M. | Cantidad Vr.Unitario Vr.Total
1 PRELIMINARES 12.647.147,47
11 DEMOLICION BALDOSA DE PISO H=0.02 M M2 99,00 15.078,00 1.492.722,00
1.2 DEMOLICION ENCHAPE MURO M2 25,80 16.089,00 415.096,20
13 DEMOLICION MANUAL DE MESON M2 29,00 26.019,00 754.551,00
1.4 DEMOLICION DE CAJAS EN LADRILLO UND 2,00 78.846,00 157.692,00
1.5 RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE ML 24,00 26.282,00 630.768,00
1.6 DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERIA 0.15 M M2 84,00 29.159,00 2.449.356,00
1.7 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN M3 5,63 44.679,00 251.542,77
1.8 DESMONTE APARATOS SANITARIOS UND 2,00 44.678,00 89.356,00
1.9 DESMONTE DE CUBIERTA M2 129,50 24.378,00 3.156.951,00
1.10 DESMONTE MARCOS Y PUERTAS UND 7,00 26.329,00 184.303,00
111 DESMONTE DE VENTANAS UND 5,00 23.669,00 118.345,00
1.12 RETIRO DE SOBRANTES (INCLUYE CARGUE) M3 16,70 176.435,00 2.946.464,50
2 CIMIENTOS 9.138.629,57
2.1 BASE AGREGADO PETREO (MATERIAL DE AFIRMADO) M3 4,80 307.279,00 1.474.939,20
EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M
2.2 (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE| M3 4,80 203.393,00 976.286,40
5 KM)
2.3 ZAPATAS EN CONCRETO 3500PSI (0,8x0,8x0,4) M3 2,05 1.629.327,00 3.336.861,70
2.4 VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI (0,20x0,30) M3 1,85 1.813.064,00 3.350.542,27
3 DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS 3.739.452,00
31 CAJA DE INSPECCION 60 X 60 UND 4,00 934.863,00 3.739.452,00
4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO 18.753.512,24
4.1 CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI, 40% RAJON M3 1,00 594.083,00 594.083,00
4.2 ACERO FIGURADO 60000 PSI KG 833,95 8.942,00 7.457.180,90
43 EEI/ZI\;JZE)RZO MALLA ELECTROSOLDADA CAL 4 MM 15X15 (1,14 KG 120,04 15.715,00 1.886.460,03
4.4 COLUMNAS 3500 PSI (0,3x0,3) M3 2,16 1.699.653,00 3.671.250,48
4.5 VIGA AEREA 3500 PSI (0,35x0,20) M3 2,16 1.788.532,00 3.856.074,99
4.6 VIGA CINTA 3500 PSI (0,20x0,25) M3 0,74 1.741.166,00 1.288.462,84
5 MAMPOSTERIA 20.253.493,80
5.1 DINTELES EN BLOQUE 0.15 M ML 7,00 83.955,00 587.685,00
MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1 M (INCLUYE
52 REFUERZO) M2 1,20 192.384,00 230.860,80
5.3 MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 M2 118,50 164.008,00 19.434.948,00
6 PANETES, REVOQUES Y REPELLOS 13.778.232,00
6.1 IMPERMEABILIZACION INTEGRAL MORTERO SIKA M2 237,00 11.655,00 2.762.235,00
6.2 PANETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM M2 237,00 46.481,00 11.015.997,00
7 CUBIERTAS 63.263.768,20
7.1 CABALLETE CUBIERTA TERMOACUSTICA ML 13,80 180.134,00 2.485.849,20
INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18
7.2 INCLUYE ACCESORIOS ML 27,60 335.900,00 9.270.840,00
CUBIERTA EN TEJA UPVC BLANCA INDUST COLOR BLANCO
7.3 >mm M2 129,50 236.504,00 30.627.268,00
SUMIN. E INSTALA. ESTRUCTURA METALICA (PERLIN TIPO C
7.4 120X60X1,5MM, INCLUYE PINTURA) KG 623,50 32.058,00 19.988.163,00
7.5 BAJANTE EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22, DS=40 ML 24,00 37.152,00 891.648,00
8 CARPINTERIA EN MADERA 4.125.000,00
8.1 GABINETE BLANCO MELAMINICO AGLOMERADO ML 7,50 550.000,00 4.125.000,00
9 CARPINTERIA METALICA'Y EN ALUMINIO 52.987.863,65
91 REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. M2 11,05 688.468,00 7.607.571.40
ANTICORROSIVO
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9.2 VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA M2 11,05 819.853,00 9.059.375,65
MESON EN ACERO INOXIDABLE CON ENTREPANO Y
9,3 SALPICADERO ML 4,50 3.955.844,00 17.801.298,00
9.4 PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO LAMINAD 3+3, ACCIONAMIENTO M2 14,70 1.259.838,00 18.519.618,60
CIERRE MULTIPUNTO EN ALUMINIO Y VIDRIO
10 INSTALACIONES SANITARIAS - RED 2.541.183,00
10.1 INSTALACION APARATO SANITARIO UND 3,00 91.747,00 275.241,00
10.2 PUNTO HIDRAULICO PVC-P/PARAL 1/2" UND 6,00 116.068,00 696.408,00
10.3 SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" UND 5,00 118.943,00 594.715,00
10.4 SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3" UND 1,00 149.875,00 149.875,00
10.5 SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" UND 3,00 116.945,00 350.835,00
10.6 REGISTRO 1/2" UND 4,00 91.144,00 364.576,00
10.7 REVENTILACION 3" ML 3,00 36.511,00 109.533,00
11 TANQUE ELEVADO 9.074.208,80
EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M
111 (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE| M3 1,43 203.393,00 290.851,99
5 KM)
11.2 ZAPATAS EN CONCRETO 3500PSI M3 1,43 1.629.327,00 2.329.937,61
11.3 COLUMNAS 3500 PSI M3 2,36 1.699.653,00 4.011.181,08
11.4 ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M M2 1,44 157.823,00 227.265,12
115 ACERO FIGURADO 60000 PSI KG 88,00 8.942,00 786.896,00
116 TANQUE PLASTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESSORIOS UND 1,00 1.045.876,00 1.045.876,00
E INSTALACION)
11.7 CONEXION TANQUE ELEVADO PVC UND 1,00 382.201,00 382.201,00
12 INSTALACIONES ELECTRICAS 27.680.963,00
SUM. E INSTALACION ACOMETIDA EN BAJA TENSION EN
121 CONDUCTOR 2X8+8 AWG CONCENTRICO 600 V 90°C XLPE-PVC ML 15,00 88.622,00 1.329.330,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE ENERGIA,
INCLUYE: CAJA PARA MEDIDOR, MEDIDOR TRIFASICO
122 TETRAFILAR, BREAKER TOTALIZADOR, SISTEMA DE PUESTA A UND 1,00 2.236.875,00 2.236.875,00
TIERRA
SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TRIFASICO DE 12
CIRCUITOS, 220 V, IMAX DE 150A, ISC 10 KA, CON ESPACIO
123 PARA TOTALIZADOR, PUERTA, INCLUYE ACCESORIOS DE UND 1,00 889.678,00 889.678,00
MONTAJE.
SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR
124 TERMOMAGNETICO REGULABLE 35A A 50A, 25KA UND 1,00 344.442,00 344.442,00
TOTALIZADOR.
SUMINISTRO E INSTALACION CORTACIRCUITO
125 TERMOMAGNETICO DE 1X(10A-60A), 120/240 V, 10KA, UND 12,00 34.539,00 414.468,00
ENCHUFABLE.
SALIDA PARA ILUMINACION EN TECHO, INCLUYE TUBERIA EMT
126 3/4", CABLE DE COBRE THWN N° 12, ACCESORIOS, CAJAS DE UND 46,00 219.124,00 10.079.704,00
PASO
SUMINISTRO E INSTALACION MODULO LED REDONDO 24W, 110
12.7 V 1680-2400 LM DE SOBREPONER. UND 46,00 79.521,00 3.657.966,00
SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, LINEA DECORATIVA
INCLUYE: TUBO PVC TIPO PESADO 3/4", CABLE DE COBRE,
128 CAJA METALICA, TERMINALES PVC Y READECUACION DE UND 16,00 156.377,00 2.502.032,00
MURO.
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SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA,
20A - 125V, SALIDA DEDICADA. INCLUYE: TUBO PVC TIPO

12.9 PESADO 3/4", CABLE DE COBRE 12 AWG (10 M PROMEDIO), UND 14,00 251.021,00 3.514.294,00
CAJA METALICA 5800 O 2400 INCLUYE APARATO
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA

12.10 GFCI15A-125V, INCLUYE: TUBO PVC TIPO PESADO 3/4", UND 7,00 312.882,00 2.190.174,00
CABLE DE COBRE
SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE

12.11 AISLADO {[3XN°8(F)]+ [LXN°8AWG(N)] + [LXN°10AWG(T)]} - THW UND 6,00 87.000,00 522.000,00
600 V 75°C. (TGD-1)

13 PISOS BASES 18.792.891,00
13.1 PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI M2 105,30 178.470,00 18.792.891,00

14 PISOS,ACABADOS ,ENCHAPES Y ACCESORIOS 35.778.873,00
14.1 CERAMICA PISO 40*40 CM O SIMILAR TRAFICO 5 M2 88,00 208.963,00 18.388.744,00
14.2 GUARDAESCOBA GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO ML 103,50 75.166,00 7.779.681,00

BLANCO

JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO, PORTA ROLLO,
143 JABONERA, CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE) UND 1,00 191.209,00 191.209,00
14.4 REJILLA PLASTICA SOSCO 3X2 UND 1,00 20.653,00 20.653,00
14.5 TAPA REGISTRO 20X20 UND 4,00 33.237,00 132.948,00
14,6 CERAMICA PISO - PARED, CALIDAD PRIMERA M2 24,00 159.587,00 3.830.088,00
14,7 MEDIA CANA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO ML 45,00 120.790,00 5.435.550,00

15 CIELO RASO 15.292.950,00
15.1 CIELO RASO PLANO SUPERBOARD (INCLUYE PINTURA) M2 129,00 118.550,00 15.292.950,00

16 APARATOS SANITARIOS 1.677.769,00
161 gléll\/'lzllelésll;?o E INSTALACION SANITARIO TANQUE (INCLUYE UND 2,00 360.723.00 739.446,00
16.2 zléll\/llzlgll?sll;?o E INSTALACION LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE UND 2,00 219.665,00 439.330,00
16.3 SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL DE LLAVE (INCLUYE UND 1,00 498.993,00 498.993,00

GRIFERIA)

17 PINTURAS 12.453.102,45
17.1 ESTUCO Y VINILO 3 MANOS M2 168,15 52.203,00 8.777.934,45
17.2 VINILO SOBRE PANETE 2 MANOS M2 96,00 38.283,00 3.675.168,00

18 CERRAMIENTO 36.951.135,18

EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M

18.1 (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE M3 1,19 203.393,00 241.529,19
5 KM)

18.2 ZAPATAS EN CONCRETO 3500PSI M3 0,45 1.629.327,00 733.197,15

18.3 VIGA AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI M3 0,76 1.813.064,00 1.377.928,64

18.4 ACERO FIGURADO 60000 PSI KG 231,86 8.942,00 2.073.256,35

18.5 COLUMNAS 3500 PSI M3 0,27 1.699.653,00 458.906,31

18.6 VIGA CINTA 3500 PSI M3 0,19 1.741.166,00 330.821,54

18.7 MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO 0.12 M (LINEAL) ML 19,00 181.934,00 3.456.746,00

18.8 CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ANGULO (PARAL M2 62,50 452.460,00 28.278.750,00
EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2") ANTICORROSIVO

19 SISTEMA SEPTICO 4.564.368,74

EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M

19.1 (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE M3 4,50 203.393,00 915.268,50
5 KM)

19.2 BASE AGREGADO PETREO (MATERIAL DE AFIRMADO) M3 0,56 307.279,00 172.076,24
SISTEMA SEPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 2000LT (INCLUYE

19.3 MATERIAL FILTRANTE) UND 1,00 3.477.024,00 3.477.024,00
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20 CUARTOS PLANTA, COMPRESOR, DESPERDICIOS 83.287.367,30
20,1 DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E=0.20 MAPILEA 15 M M2 27,00 11.000,00 297.000,00
EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M
20,2 (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE| M3 7,08 153.400,00 1.085.381,70
5 KM)
20,3 CAJA DE INSPECCION 60 X 60 UND 1,00 984.863,00 984.863,00
20,4 CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI, 40% RAJON M3 6,42 694.083,00 4.456.012,86
20,5 VIGA AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI M3 1,20 1.613.064,00 1.935.676,80
20,6 COLUMNAS 3500 PSI M3 0,90 1.899.653,00 1.709.687,70
20,7 VIGA AEREA 3500 PSI M3 1,44 2.101.532,00 3.026.206,08
20,8 ACERO FIGURADO 60000 PSI KG 408,32 8.942,00 3.651.197,44
ENTREPISOS LAMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10CM, INC.
20,9 MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI M2 19,42 334.767,00 6.501.175,14
20,10 MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 M2 44,78 194.008,00 8.688.454,27
20,11 PANETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM M2 59,64 56.481,00 3.368.526,84
20,12 AFINADO CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:4 E=0.03 M M2 19,42 275.423,00 5.348.714,66
20,13 MARCO PARA PUERTA EN LAMINA CAL 18-0.8 ML 25,10 604.190,00 15.165.169,00
REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC.
20,14 ANTICORROSIVO M2 20,46 136.086,00 2.784.319,56
20,15 PUNTO HIDRAULICO PVC-P/PARAL 1/2" UND 1,00 158.943,00 158.943,00
20,16 SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" UND 3,00 101.114,00 303.342,00
20,17 REGISTRO 1/2" UND 1,00 101.144,00 101.144,00
20,18 LLAVE MANGUERA 2"X6 MTS UND 1,00 279.124,00 279.124,00
SALIDA PARA ILUMINACION EN TECHO, INCLUYE TUBERIA EMT
20,19 3/4", CABLE DE COBRE THWN N° 12, ACCESORIOS, CAJAS DE UND 6,00 219.124,00 1.314.744,00
PASO
MODULO LED REDONDO 18W, 110 V DE INCRUSTAR. INCLUYE:
20,20 CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG, CLAVIJA DE CAUCHO Y UND 6,00 189.377,00 1.136.262,00
ELEMENTOS DE FIJAC
SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, LINEA DECORATIVA
INCLUYE: TUBO PVC TIPO PESADO 3/4", CABLE DE COBRE,
20,21 CAJA METALICA, TERMINALES PVC Y READECUACION DE UND 2,00 156.377,00 312.754,00
MURO.
20,22 PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI M2 27,00 142.038,85 3.835.048,95
20,23 ALISTADO PISOS 1:3, E= 0.04 M2 27,00 100.484,90 2.713.092,30
20,24 REJILLA PLASTICA SOSCO 3X2 UND 3,00 40.653,00 121.959,00
20,25 CERAMICA PISO - PARED, CALIDAD PRIMERA M2 40,44 178.378,00 7.213.606,32
20,26 ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA M2 40,92 99.469,00 4.070.271,48
20,27 ESTUCO Y VINILO 3 MANOS M2 46,20 58.976,00 2.724.691,20
21 EQUIPOS 36.327.085,00
SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA
21,1 INSONORIZADA12,5 KVA-10KW, INCLUYE TRANSFERENCIA UND 1,00 22.663.700,00 22.663.700,00
AUTOMATICA
21,2 SUMINISTRO E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO 9000 BTU. UND 5,00 2.619.497,00 13.097.485,00
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21,3 BOMBA SUMERGIBLE AGUAS LIMPIAS 1/2HP UND 1,00 565.900,00 565.900,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO 483.108.995,40
A. SUBTOTAL COSTO DIRECTO ( AJUSTADO AL PESO) $483.108.995,00
ADMINISTRACION 23% $111.115.069,00
IMPREVISTOS 2% $9.662.180,00
UTILIDAD 5% $24.155.450,00
B. TOTAL A.l.U 30% $144.932.699,00
C. TOTAL OBRA (A+B) $628.041.694,00
PRESUPUESTO MOBILIARIO
N* Descripcion U.M. Cantidad Vr.Unitario Vr.Total
1,1 Escritorio con cajonera und 5,00 1.150.000,00 5.750.000,00
1,2 Silla giratoria con apoyo lumbar und 5,00 764.750,00 3.823.750,00
1,3 Silla de trabajo und 10,00 575.000,00 5.750.000,00
1,4 Archivador metélico und 5,00 805.000,00 4.025.000,00
15 Locker para empleados und 1,00 862.500,00 862.500,00
1,6 Sillas tandem metalica 3 puestos und 8,00 966.000,00 7.728.000,00
D. VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (19%) $27.939.250,00
E. CERTIFICACION RTIE $5.000.000,00
F. INTERVENTORIA 10% $48.310.900,00
TOTAL PROYECTO (C+D+E+F) $709.291.844,00
VALOR
TOTAL EN SETECIENTOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
LETRAS:
NOTA 1: Los APUS de la resolucion de referencia sufren pequefias variaciones en el
precio debido al incremento del kilometraje (km) para el transporte de materiales de DESCRIPCION PORCENTAJE
ferreteria (tn) y petreos (m3) hasta la obra
NOTA 2: Cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a 5 se
aprqximara por excesq al nL’Jmero entero gigui(e’nte del pesoy cu?ndo la fraccion ADMINISTRACION A= 23,00%
decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al nimero entero del
peso.
NOTA 3: El A.l.U y su discriminacién deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO 1= 2,00%
UTILIDAD U= 5,00%
TOTAL A.LU AlU.= 30,00%
A — S u/ZSFO/(A/\/
Elaborg: CA Bl Vi UIRAN Revis6: P cﬁfR INISTERRA VIAFARA
M.P 19202= N\ Gerente ESE Occidente

Empresa Social del Estado E.S.E OCCIDENTE
Barrio San José de Timbiqui-Cauca. Cel. 3108345071

Email: gerencia@eseoccidente.gov.co




