
N°

1 PRELIMINARES 2.956.865,82              

1.1 DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO) M2 108,00 24.378,00              2.632.824,00              

1.2 DESMONTE MARCOS Y PUERTAS UND 1,00 26.329,00              26.329,00                   

1.3 RETIRO DE SOBRANTES  (INCLUYE CARGUE) M3 1,18 252.299,00            297.712,82                 

2 CIMIENTOS 945.083,40                 

2.1 BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE AFIRMADO) M3 1,65 307.279,00            507.010,35                 

2.2

EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M 

(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR 

DE 5 KM)
M3 1,65 203.393,00            335.598,45                 

2.3 VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI (0,20x0,30) M3 0,06 1.707.910,00         102.474,60                 

3 DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS 934.863,00                 

3.1 CAJA DE INSPECCIÓN 60 X 60 UND 1,00 934.863,00            934.863,00                 

4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO 43.060.386,09            

4.1 CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN M3 3,17 594.083,00            1.883.243,11              

4.2

ENTREPISOS LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10CM, INC. 

MALLA 

DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI

M2 4,00              234.767,00 939.068,00                 

4.3 ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M M2 2,00              157.823,00 315.646,00                 

4.4 ACERO FIGURADO 60000 PSI KG 1174,00 8.942,00                10.497.908,00            

4.5 REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA KG 17,19 15.715,00              270.109,42                 

4.6 COLUMNAS 3500 PSI (0,3x0,3) M3 6,24 1.699.653,00         10.605.834,72            

4.7 VIGA AÉREA 3500 PSI (0,35x0,20) M3 6,39 1.788.532,00         11.428.719,48            

4.8 VIGA CINTA 3500 PSI (0,20x0,25) M3 1,87 1.741.166,00         3.255.980,42              

4.9 ESCALERA MACIZA 3500 PSI ANCHO=1,00 M M3 1,98 1.951.453,00         3.863.876,94              

5 MAMPOSTERIA 27.462.216,50            

5.1 DINTELES EN BLOQUE 0.15 M ML 6,00 83.955,00              503.730,00                 

5.2
MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1 M (INCLUYE 

REFUERZO)
M2 2,50 500.093,00            1.250.232,50              

5.3 MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 M2 156,75 164.008,00            25.708.254,00            

6 PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS 18.806.996,00            

6.1 IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA M2 323,50 11.655,00              3.770.392,50              

6.2 PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM M2 323,50 46.481,00              15.036.603,50            

7 CUBIERTAS 70.724.443,80            

7.1 CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA ML 10,30 180.610,00            1.860.283,00              

7.2
INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 

INCLUYE ACCESORIOS
ML 20,60 335.653,00            6.914.451,80              

7.3
CUBIERTA EN TEJA UPVC BLANCA INDUST COLOR BLANCO 

2mm 
M2 108,00 324.769,00            35.075.052,00            

7.4
SUMIN. E INSTALA. ESTRUCTURA METALICA (PERLIN TIPO C 

120X60X1,5MM, INCLUYE PINTURA)
KG 810,50 32.058,00              25.983.009,00            

7.5 BAJANTE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22, DS=40 ML 24,00 37.152,00              891.648,00                 

8 CARPINTERIA EN MADERA 3.940.013,00              

8.1 CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL UND 1,00 640.013,00            640.013,00                 

8.2 GABINETE BLANCO MELAMINICO AGLOMERADO ML 6,00 550.000,00            3.300.000,00              

9 CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO 82.302.979,08            

9.1
REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. 

ANTICORROSIVO
M2 11,10 684.532,00            7.598.305,20              

9.2 VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA M2 14,14 819.832,00            11.592.424,48            

9.3 BARANDA EN ACERO INOXIDABLE ML 10,00 3.955.844,00         39.558.440,00            

9.4
PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO LAMINAD 3+3, ACCIONAMIENTO 

CIERRE MULTIPUNTO EN ALUMINIO Y VIDRIO
M2 18,70 1.259.562,00         23.553.809,40            

10 INSTALACIONES SANITARIAS - RED 2.760.193,00              

10.1 INSTALACIÓN APARATO SANITARIO UND 2,00 91.747,00              183.494,00                 

10.2 PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" UND 4,00 116.068,00            464.272,00                 

10.3 SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" UND 4,00 118.943,00            475.772,00                 

10.4 SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3" UND 1,00 149.875,00            149.875,00                 
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10.5 SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" UND 2,00 116.945,00            233.890,00                 

10.6 RED SANITARIA PVC-S 4" ML 10,00 74.227,00              742.270,00                 

10.7 REGISTRO 1/2" UND 4,00 91.144,00              364.576,00                 

10.8 REVENTILACIÓN 3" ML 4,00 36.511,00              146.044,00                 

11 INSTALACIONES ELECTRICAS 34.405.839,00            

11.1
SUM. E INSTALACION ACOMETIDA EN BAJA TENSION EN 

CONDUCTOR 2X8+8 AWG CONCENTRICO 600 V 90°C XLPE-PVC
ML 14,00                88.622,00 1.240.708,00              

11.2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE ENERGIA, 

INCLUYE: CAJA PARA MEDIDOR, MEDIDOR TRIFÁSICO 

TETRAFILAR, BREAKER TOTALIZADOR, SISTEMA DE PUESTA A 

TIERRA

UND 1,00           2.236.875,00 2.236.875,00              

11.3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRIFÁSICO DE 12 

CIRCUITOS, 220 V, IMÁX DE 150A, ISC 10 KA, CON ESPACIO 

PARA TOTALIZADOR, PUERTA, INCLUYE ACCESORIOS DE 

MONTAJE.

UND 1,00              889.678,00 889.678,00                 

11.4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR 

TERMOMAGNÉTICO REGULABLE 35A A 50A, 25KA 

TOTALIZADOR. 

UND 1,00              344.442,00 344.442,00                 

11.5

SUMINISTRO E INSTALACION CORTACIRCUITO 

TERMOMAGNETICO DE 1X(10A-60A), 120/240 V, 10KA, 

ENCHUFABLE. 

UND 12,00                34.539,00 414.468,00                 

11.6

SALIDA PARA ILUMINACION EN TECHO, INCLUYE TUBERIA  EMT 

3/4", CABLE DE COBRE THWN N° 12, ACCESORIOS, CAJAS DE 

PASO

UND 56,00              219.124,00 12.270.944,00            

11.7
SUMINISTRO E INSTALACION MODULO LED REDONDO 24W, 110 

V 1680-2400 LM DE SOBREPONER. 
UND 56,00                79.521,00 4.453.176,00              

11.8

SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, LINEA DECORATIVA 

INCLUYE: TUBO PVC TIPO PESADO 3/4", CABLE DE COBRE, 

CAJA METALICA, TERMINALES PVC Y READECUACIÓN DE 

MURO.

UND 18,00              156.377,00 2.814.786,00              

11.9

SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA, 

20A - 125V, SALIDA DEDICADA. INCLUYE: TUBO PVC TIPO 

PESADO 3/4", CABLE DE COBRE 12 AWG (10 M PROMEDIO), 

CAJA METALICA 5800 O 2400 INCLUYE APARATO

UND 28,00              251.021,00 7.028.588,00              

11.10

SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 

GFCI 15 A - 125 V, INCLUYE: TUBO PVC TIPO PESADO 3/4", 

CABLE DE COBRE

UND 7,00              312.882,00 2.190.174,00              

11.11

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 

AISLADO {[3XN°8(F)]+ [1XN°8AWG(N)] + [1XN°10AWG(T)]} - THW 

600 V 75°C.  (TGD-1)

UND 6,00                87.000,00 522.000,00                 

12 PISOS BASES 15.266.625,60            

12.1 ALISTADO PISOS 1:3, E= 0.04 M2 92,40 135.710,00            12.539.604,00            

12.2 PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI M2 15,28 178.470,00            2.727.021,60              

13 PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS 33.613.201,70            

13.1 GUARDAESCOBA Y CERÁMICA ML 92,70 75.181,00              6.969.278,70              

13.2
JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA ROLLO, 

JABONERA,CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE) 
UND 1,00 191.209,00            191.209,00                 

13.3 REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2 UND 1,00 20.653,00              20.653,00                   

13.4 TAPA REGISTRO 20X20 UND 3,00 33.237,00              99.711,00                   

13.5 CERÁMICA PISO - PARED , CALIDAD PRIMERA M2 100,00 208.968,00            20.896.800,00            

13.6
MEDIA CAÑA EN GRANITO

FUNDIDO EN SITIO
ML 45,00 120.790,00            5.435.550,00              

14 CIELO RASO 14.527.366,00            

14.1 MEDIA CAÑA PERFOLADA ML 45,00 12.000,00              540.000,00                 

14.2 CIELO RASO PLANO SUPERBOARD (INCLUYE PINTURA) M2 118,00 118.537,00            13.987.366,00            

15 APARATOS SANITARIOS 1.975.525,00              
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15.1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE 

GRIFERÍA)
UND 2,00 369.723,00            739.446,00                 

15.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE 

GRIFERÍA)
UND 2,00 219.665,00            439.330,00                 

15.3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA MEZCLADORA SIN SALIDA 

A BAÑERA
UND 1,00 220.137,00            220.137,00                 

15.4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN 

ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y 

GRIFERÍA)

UND 2,00 288.306,00            576.612,00                 

16 PINTURAS 29.296.483,50            

16.1 ESTUCO Y VINILO 3 MANOS M2 323,50 52.208,00              16.889.288,00            

16.2 VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS M2 323,50 38.353,00              12.407.195,50            

17 SISTEMA SÉPTICO 7.954.688,74              

17.1

EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M 

(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR 

DE 5 KM)
M3 4,50 203.393,00            915.268,50                 

17.2 BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE AFIRMADO) M3 0,56 307.279,00            172.076,24                 

17.3
SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 2000LT (INCLUYE 

MATERIAL FILTRANTE)
UND 1,00 6.867.344,00         6.867.344,00              

18 EQUIPOS 59.748.639,00            

18.1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLANTA ELÉCTRICA 

INSONORIZADA 19KVA-15 KW, INCLUYE TRANSFERENCIA 

AUTOMATICA
UND 1,00 32.138.669,00       32.138.669,00            

18.2
SUMINISTRO E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU. 

	
UND 5,00 4.267.882,00         21.339.410,00            

18.3 BOMBA SUMERGIBLE AGUAS LIMPIAS 1/2HP UND 1,00 6.270.560,00         6.270.560,00              

450.682.408,23$        

$450.682.408,00

23% $103.656.954,00

2% $9.013.648,00

5% $22.534.120,00

30% $135.204.722,00

$585.887.130,00

1,1 Escritorio con cajonera UND 4,00 1.150.000,00         4.600.000,00              

1,2 Silla giratoria con apoyo lumbar UND 4,00 764.750,00            3.059.000,00              

1,3 Silla de trabajo UND 8,00 575.000,00            4.600.000,00              

1,4 Archivador metálico UND 3,00 805.000,00            2.415.000,00              

1,5 Locker para empleados UND 1,00 862.500,00            862.500,00                 

1,6 Sillas tándem metálica 3 puestos UND 3,00 966.000,00            2.898.000,00              

$18.434.500,00

$5.000.000,00

10% $45.068.241,00

$654.389.871,00

PORCENTAJE

N°

UTILIDAD 

C. TOTAL OBRA (A+B)

NOTA 1: Los APUS de la resolucion de referencia sufren pequeñas variaciones en el 

precio debido al incremento del kilometraje (km) para el transporte de materiales de 

ferreteria (tn) y petreos (m3) hasta la obra

DESCRIPCION

Descripcion U.M. Cantidad Vr.Unitario

E. CERTIFICACIÓN RTIE

F. INTERVENTORIA 

TOTAL PROYECTO (C+D+E+F)

VALOR 

TOTAL EN 

LETRAS: 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 

M/CTE

Vr.Total

D. VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (19%)

PRESUPUESTO MOBILIARIO

A. SUBTOTAL COSTO DIRECTO ( AJUSTADO AL PESO)

ADMINISTRACION 

IMPREVISTOS

SUBTOTAL COSTO DIRECTO  

B. TOTAL A.I.U
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A= 23,00%

I= 2,00%

U= 5,00%

A.I.U.= 30,00%

Elaboró: CARLOS FABIAN SUAREZ VILLAQUIRAN Revisó:

M.P 19202-67678 CAUCA Gerente ESE Occidente

PAOLA ANDREA SINISTERRA VIAFARA

TOTAL A.I.U

NOTA 2:  Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximara 

por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso 

sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. 

ADMINISTRACION

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO

UTILIDAD
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