

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	PRESENTACION Y CALCULO ESTUDIO DE MERCADO			 Puerto Gaitán Paraiso Natural
	CONTRATACIÓN			
	Código: SCO-FR-52	Versión: 01	Vigencia: 01/08/2025	

ESTUDIO DE MERCADO

MODALIDAD DE SELECCIÓN : CONCURSO DE MERITOS

OBJETO A CONTRATAR : INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO No. 0785 DEL 22 DE JULIO DE 2026 "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN-META".

CONTRATO A SUSCRIBIR : INTERVENTORIA

PLAZO DE EJECUCIÓN : OCHO (8) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

1. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL

Para determinar el valor del Presupuesto Oficial, DIDIHER EMIL OVALLE ROJAS; en calidad Secretario de Educación de Puerto Gaitán, siguió el siguiente procedimiento:

2. ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL POR PRECIOS HISTÓRICOS

Para realizar la estimación del presupuesto oficial por precios históricos se realizó la consulta en la página oficial del Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP II, el proceso de contratación del cual se tomó las especificaciones técnicas y se adecuaron al presente proceso, adicionalmente se actualizaron los precios de acuerdo a la variación porcentual del índice de precios al consumidor por los meses correspondientes y a los elementos que tuvieron lugar. Información obtenida de la página oficial del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

El porcentaje de los precios de acuerdo a la variación porcentual del IPC corresponde hasta el mes de febrero de 2026. Debido a que en el mes de marzo de 2026 se formulo el proyecto de Transporte escolar para la vigencia 2026.



Colombia, Índice de Precios al Consumidor (IPC)																									
Variaciones porcentuales																									
2003 - 2026																									
AÑO 2026, MES 2	Base Diciembre de 2016 = 100,00																								
Mes	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Enero	1,17	0,89	0,82	0,54	0,77	1,06	0,59	0,69	0,91	0,73	0,90	0,49	0,64	1,29	1,02	0,63	0,60	0,42	0,41	1,67	1,78	0,92	0,94	1,18	
Febrero	1,11	1,20	1,02	0,66	1,17	1,51	0,84	0,83	0,60	0,61	0,44	0,63	1,15	1,28	1,01	0,71	0,57	0,64	1,63	1,66	1,09	1,14	1,08		
Marzo	1,05	0,98	0,77	0,70	1,21	0,81	0,50	0,25	0,27	0,12	0,21	0,39	0,59	0,94	0,47	0,24	0,43	0,57	0,51	1,00	1,05	0,70	0,52		
Abril	1,15	0,46	0,44	0,45	0,90	0,71	0,32	0,46	0,12	0,14	0,25	0,46	0,54	0,50	0,47	0,46	0,50	0,16	0,39	1,25	0,78	0,59	0,66		
Mayo	0,49	0,38	0,41	0,33	0,30	0,93	0,01	0,10	0,28	0,30	0,38	0,48	0,26	0,51	0,23	0,25	0,31	-0,32	1,00	0,84	0,43	0,43	0,32		
Junio	-0,05	0,60	0,40	0,30	0,12	0,86	-0,06	0,11	0,32	0,08	0,23	0,09	0,10	0,48	0,11	0,15	0,27	-0,38	-0,05	0,51	0,30	0,32	0,10		
Julio	-0,14	-0,03	0,05	0,41	0,17	0,48	-0,04	-0,04	0,14	-0,02	0,04	0,15	0,19	0,52	-0,05	-0,13	0,22	0,00	0,32	0,81	0,50	0,20	0,28		
Agosto	0,31	0,03	0,00	0,39	-0,13	0,19	0,04	0,11	-0,03	0,04	0,06	0,20	0,48	-0,32	0,14	0,12	0,09	-0,01	0,45	1,02	0,70	0,00	0,19		
Septiembre	0,22	0,30	0,43	0,29	0,08	-0,19	-0,11	-0,14	0,31	0,29	0,28	0,14	0,72	-0,05	0,04	0,16	0,23	0,32	0,38	0,93	0,54	0,24	0,32		
Octubre	0,06	-0,01	0,23	-0,14	0,01	0,35	-0,13	-0,09	0,19	0,16	-0,22	0,16	0,69	-0,06	0,02	0,12	0,16	-0,06	0,01	0,72	0,25	-0,13	0,18		
Noviembre	0,35	0,28	0,11	0,24	0,47	0,28	-0,07	0,19	0,14	-0,14	-0,22	0,13	0,60	0,11	0,18	0,12	0,10	-0,15	0,50	0,77	0,47	0,27	0,07		
Diciembre	0,61	0,30	0,07	0,23	0,49	0,44	0,08	0,65	0,42	0,09	0,26	0,27	0,62	0,42	0,38	0,30	0,26	0,38	0,73	1,26	0,45	0,46	0,27		
En año corrido	6,49	5,50	4,85	4,48	5,69	7,67	2,00	3,17	3,73	2,44	1,54	3,66	6,77	5,75	4,09	3,19	3,60	1,61	5,62	13,12	9,28	5,20	5,10	2,27	

Fuente: DANE.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación y redondeo.

Actualizado el 6 de Marzo de 2026

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	PRESENTACION Y CALCULO ESTUDIO DE MERCADO			 Puerto Gaitán Parque Natural
	CONTRATACIÓN			
	Código: SCO-FR-52	Versión: 01	Vigencia: 01/08/2025	

PRECIOS HISTORICOS DE LA ENTIDAD

Todos los valores totales fueron modificados de acuerdo a las cantidades requeridas en el presente proceso. Es importante indicar que para el presupuesto oficial de la contratación se establecieron los valores mediante el análisis de precios histórico.

EL proceso de referencia para el cálculo del presupuesto oficial de precio por histórico del presente presupuesto se tuvo en cuenta los siguientes procesos, los cuales fueron adelantados por la entidad en diferentes vigencias, valores que según el caso fueron actualizados de acuerdo a los meses y por el porcentaje correspondiente como a continuación se explica.

2.1. ACTUALIZACION PRECIO POR HISTORICO

NUMERO DE PROCESO CM-SE-013-2025 IPC MENSUAL DANE (%) CTO N°0055 DEL CATORCE (14) DE ENERO DE 2026.										
I. PERSONAL PROFESIONAL										
ITEM	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO CONTRATADO	PORCENTAJE VARIACION IPC (%)	VALOR IPC	DEDICACIÓN	TIEMPO	VALOR ACTUALIZADO	VALOR PARCIAL
1.0	1	Director de Interventoría (T003)	Mes	8.945.480	2,26%	202.168	60%	8,0	\$ 9.147.648	\$ 43.908.710
2.0	1	Profesional Contaduría (T006)	Mes	6.125.550	2,26%	138.437	60%	8,0	\$ 6.263.987	\$ 30.067.140
3.0	1	Ingeniero Ambiental y/o especialista	Mes	3.731.159	2,26%	84.324	60%	8,0	\$ 3.815.483	\$ 18.314.319
4.0	1	Profesional en derecho (T006)	Mes	6.125.550	2,26%	138.437	60%	8,0	\$ 6.263.987	\$ 30.067.140
									SUBTOTAL (II)	\$ 122.357.309
II. PERSONAL TÉCNICO										
ITEM	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO CONTRATADO	PORCENTAJE VARIACION IPC (%)	VALOR IPC	DEDICACIÓN	TIEMPO	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL
1.0	3	Técnico y/o tecnólogo con experiencia relacionada	Mes	3.410.741	2,26%	77.083	100%	8,0	\$ 3.487.824	\$ 83.707.770
									SUBTOTAL PERSONAL (A)	206.065.079
GASTOS ADMINISTRATIVOS										
III OTROS COSTOS DIRECTOS										
ITEM	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO CONTRATADO	PORCENTAJE VARIACION IPC (%)	VALOR IPC	RENDIM.	TIEMPO	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	PRESENTACION Y CALCULO ESTUDIO DE MERCADO			 Puerto Gaitán Paisaje Natural
	CONTRATACIÓN			
	Código: SCO-FR-52	Versión: 01	Vigencia: 01/08/2025	

1.0	1	Elaboración de informes, fotografías y procesamiento de documentos	Mes	930.240	2,26%	21.023	100%	8,0	\$ 951.263	\$ 7.610.107
2.0	1	Arriendo oficina y servicios públicos	Mes	1.366.220	2,26%	30.877	100%	8,0	\$ 1.366.220	\$ 10.929.760
									SUBTOTAL	18.539.867
IV. TRANSPORTE										
ITEM	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD				DEDICACIÓN	TIEMPO	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL
1.0	2	Alquiler de vehículo con conductor y combustible para transportar a las personas que realicen visitas quincenales a las veredas, centros poblados, centros educativos donde se prestará el servicio de transporte escolar y a las respectivas sedes educativas.	Mes	13.597.530	2,26%	307.304	100%	8,0	\$ 13.597.530	\$ 217.560.480
									SUBTOTAL	217.560.480
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS = SUMATORIA (B)										236.100.347
COSTO BÁSICO = (A) + (B) = C										442.165.427
UTILIDAD INTERVENTOR 10%										44.216.543
COSTO BÁSICO + UTILIDAD INTERVENTOR = E										486.381.969
IMPUESTOS NACIONALES, DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES (14%)										68.093.476
IVA (19%)										92.412.574
VALOR TOTAL INTERVENTORIA										646.888.019

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	PRESENTACION Y CALCULO ESTUDIO DE MERCADO			 Puerto Gaitán Parque Nacional
	CONTRATACIÓN			
	Código: SCO-FR-52	Versión: 01	Vigencia: 01/08/2025	

2.1.1. Pólizas y garantías del contrato

AMPARO	VIGENCIA	SUFICIENCIA (PORCENTAJE)	APLICA (SI/NO)
De seriedad de la oferta	Por el término de tres meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de selección	Diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial.	SI
Cumplimiento	Duración del contrato y su vigencia se extenderá por el término de duración del contrato y seis (06) meses más, sin embargo la garantía deberá estar vigente hasta la liquidación del contrato.	Diez por ciento (10%) del valor total del contrato.	SI
Calidad y correcto funcionamiento de los Bienes	Por una vigencia igual al plazo del contrato y un año más.	Por una cuantía equivalente al Diez por ciento (10%) del valor total del contrato.	NO
Calidad del servicio	Por una vigencia igual al plazo del contrato y un año más.	Por una cuantía equivalente al Diez por ciento (10%) del valor total del contrato.	SI
Estabilidad y calidad de la obra	Por una vigencia igual a cinco años contados a partir de la fecha de entrega definitiva del contrato.	Por una cuantía equivalente al Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato.	NO
Anticipo o pago anticipado	Por una vigencia igual al plazo del contrato y hasta su liquidación	Por el porcentaje entregado a título de anticipo o pago anticipado	NO
Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones	Por una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres años más.	Por una cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato.	SI
Póliza de responsabilidad Civil Extracontractual	Por una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato	De acuerdo como lo establece la ley. Mínimo 200 SMMLV	SI

2.1.2. Impuestos, tasas y contribuciones: (Debe revisarse la tabla de impuestos)

IMPUESTOS	% DE DESCUENTOS
Pro-turismo	2%
Pro-ancianato	3%
Pro-uníllanos	1%
Pro-cultura	2%

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	PRESENTACION Y CALCULO ESTUDIO DE MERCADO			 Puerto Gaitán Patrimonio Natural
	CONTRATACIÓN			
	Código: SCO-FR-52	Versión: 01	Vigencia: 01/08/2025	

Pro -Hospitales	1%
Estampilla para la justicia familiar	2%
Tasa Pro—deportes y recreación	2%
Otros que aplique de acuerdo a su actividad, objeto y obligaciones tributarias	

Nota: Los impuestos, tasas y contribuciones se deben calcular sobre el valor total del contrato descontado el valor correspondiente al IVA.

2.1.3. Otros costos indirectos

- Otros

3. VALOR ESTIMADO DEL PRESUPUESTO OFICIAL

I. PERSONAL PROFESIONAL							
ITEM	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN	TIEMPO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.0	1	Director de Interventoría (T003)	Mes	60%	8,0	\$ 9.147.648	\$ 43.908.710
2.0	1	Profesional Contaduría (T006)	Mes	60%	8,0	\$ 6.263.987	\$ 30.067.140
3.0	1	Ingeniero Ambiental y/o especialista	Mes	60%	8,0	\$ 3.815.483	\$ 18.314.319
4.0	1	Profesional en derecho (T006)	Mes	60%	8,0	\$ 6.263.987	\$ 30.067.140
SUBTOTAL							\$ 122.357.309
II. PERSONAL TÉCNICO							
ITEM	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN	TIEMPO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.0	3	Técnico y/o tecnólogo con experiencia relacionada	Mes	100%	8,0	\$ 3.487.824	\$ 83.707.770
SUBTOTAL (III)							83.707.770
SUBTOTAL PERSONAL (A)							206.065.079
GASTOS ADMINISTRATIVOS							
III OTROS COSTOS DIRECTOS							
ITEM	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	TIEMPO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.0	1	Elaboración de informes, fotografías y procesamiento de documentos	Mes	100%	8,0	\$ 951.263	\$ 7.610.107
2.0	1	Arriendo oficina y servicios públicos	Mes	100%	8,0	\$ 1.366.220	\$ 10.929.760
SUBTOTAL							18.539.867
IV. TRANSPORTE							

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	PRESENTACION Y CALCULO ESTUDIO DE MERCADO			 Puerto Gaitán Person Natural
	CONTRATACIÓN			
	Código: SCO-FR-52	Versión: 01	Vigencia: 01/08/2025	

ITEM	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN	TIEMPO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.0	2	Alquiler de vehículo con conductor y combustible para transportar a las personas que realicen visitas quincenales a las veredas, centros poblados, centros educativos donde se prestará el servicio de transporte escolar y a las respectivas sedes educativas.	Mes	100%	8,0	\$ 13.597.530	\$ 217.560.480
SUBTOTAL							217.560.480
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS = SUMATORIA (B)							236.100.347
COSTO BÁSICO = (A) + (B) = C							442.165.427
UTILIDAD INTERVENTOR 10%							44.216.543
COSTO BÁSICO + UTILIDAD INTERVENTOR = E							486.381.969
IMPUESTOS NACIONALES, DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES (14%)							68.093.476
IVA (19%)							92.412.574
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA							646.888.019

El valor total estimado del presupuesto oficial de los bienes y servicios objeto del proceso contractual, es el resultado de las condiciones del mercado, REFLEJADAS A TRAVÉS DE PRECIOS HISTÓRICOS Y CORRESPONDE A LA SUMA DE: **SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS (\$ 646.888.019) M/CTE.**


DIDIHER EMIL OVALLE ROJAS
 Secretario de Educación

Elaboró: Ferney Álvarez Basto	Revisó: DIDIHER EMIL OVALLE ROJAS	Aprobó: DIDIHER EMIL OVALLE ROJAS
Cargo: Profesional Universitario CPS de 2026	Cargo: Secretario de Educación	Cargo: Secretario de Educación