

Información general

INFORMACIÓN

Id único CO1.AWD.2680008

VER DETALLE

Información general

Estado Adjudicación finalizada

Creado desde la evaluación económica ☐ Sí ☒ No

Resumen

Número del proceso MC-ANT-CFMA-035-2026
Título del proceso MANTENIMIENTO EQUIPOS TOPOGRAFICOS
Unidad de contratación: COORDINADOR MISIONAL LUIS CARLOS PINEDA
Tipo de proceso Mínima cuantía

Información del contrato

Código UNSPSC 41114210 - Nivel óptico (UNSPSC)
Tipo de contrato Prestación de servicios
Lugar de ejecución CARRERA 41 N° 32-197 Antioquia COLOMBIA
Valor estimado 4.627.600,6 COP

Información de la Entidad Estatal

Entidad Estatal SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CFMA
Dirección: El Bagre
Correo electrónico jjimenez@sena.edu.co
Teléfono: 3218020161

Aprobadores para la apertura

Autorización	Nombre	Sello de tiempo de apertura	Situación
-	VICTOR ALFONSO VILLADIEGO BERNAL	28 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 8:39:20 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Abierto

Puntuación / Selección

VALOR TOTAL

Valor estimado: 4.627.600,6 COP

3.474.800 COP

Vista de proveedor [Vista de contratos](#)

1 Proveedores							Artículos: 1 Seleccionado: 1 Total: 3.474.800 COP	
Posición	Orden de llegada	Nombre de la oferta	Proveedor	Puntaje	Valor total de la oferta	Resultado	Selección	
1	1	SERVICIO TECNICO DE TOPOGRAFIA SENA ANTIOQUIA	GAMATECNICA INGENIERIA SAS		4.141.200 COP	Admitido		(0)
	2	MANTENIMIENTO SENA MINERO ANTIOQUIA	AS EQUIPOS		3.923.900,05 COP	Admitido		(0)
	3	MANTENIMIENTO EQUIPOS TOPOGRAFICOS	TIENDA TOPOGRAFICA SAS		2.999.998 COP	Admitido		(0)
	4	OFERTA ECONOMICA CASA DEL TOPOGRAFO SENA EL BAGRE	CASA DEL TOPOGRAFO SAS	100,00	3.474.800 COP	Seleccionado		(0) Total (1)
							3.474.800 COP	

Selección

Para enviar el informe de selección a los proveedores tiene que seleccionar los artículos y confirmar la selección primero

Comentarios sobre la selección

Comentario

Informe de evaluación

Informe de evaluación 1 Enviado el: 21/08/2026 7:00 PM Fecha límite para la recepción de observaciones: 24/08/2026 6:00 PM				
Enviar informe: 23 documentos enviados Mostrar detalles		Observaciones recibidas (1)		
Entidad	Observaciones recibidas	Fecha de recepción	Estado	
TIENDA TOPOGRAFICA SAS	subsanables	22/08/2026 1:37 PM	Respondido Respuesta	

Informe de evaluación 2 Enviado el: 2/09/2026 11:23 AM Fecha límite para la recepción de observaciones: 2/09/2026 6:00 PM				
Enviar informe: 8 documentos enviados Mostrar detalles		Observaciones recibidas (1)		
Entidad	Observaciones recibidas	Fecha de recepción	Estado	
TIENDA TOPOGRAFICA SAS	OBSERVACIONES AL PROCESO	2/09/2026 12:40 PM	Respondido Respuesta	

Informe de selección

Documentos enviados:

Informe de selección	Fecha de envío			
Informe de selección 1	1 hora de tiempo transcurrido	<small>(9/09/2026 10:36:43 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>		3 documentos enviados Mostrar detalles