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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 

SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN: 

 

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, establecimiento público de orden nacional, adscrito 

al Ministerio de Defensa Nacional, de acuerdo al Capítulo II del Decreto No. 4746 del 30 

diciembre de 2005, tiene por objeto “…ejecutar actividades de apoyo logístico y abastecimiento 

de bienes y servicios clase I en cumplimiento de los contratos interadministrativos suscritos con 

el Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, Fuerza Aérea Colombiana, Armada 

Nacional y Escuela Militar de Cadetes José María Córdova “ESMIC” y otras entidades que 

integran el Grupo Social y empresarial del Sector Defensa, GSED”. 

 

Para tal fin, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en su conjunto y a través de las 

Direcciones Regionales en todo el país opera el abastecimiento clase I hasta el área donde se 

encuentran ubicados los diferentes comedores de tropa y unidades militares, en los cuales se 

brinda alimentación al personal militar; por lo tanto, surge la necesidad no solo de adquirir 

materia prima e insumos para satisfacer dicha necesidad cumpliendo con los requerimientos en 

cada una de las unidades tácticas, sino también buscando la forma de preparar dichos 

alimentos, suministrando al soldado una comida no solo caliente sino también que cumpla con la 

tabla nutricional. Por lo expuesto, la Regional Centro basada en los menús trimestrales 

confeccionados para la vigencia 2026, requiere contratar el “SUMINISTRO DE PULPA DE 

FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA 

REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES”. 

 

En la actualidad, la Regional Centro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares cuenta y 

administra 23 Comedores de Tropa ubicados en la Ciudad de Bogotá D.C, los Departamentos de 

Cundinamarca, Marandua (Vichada), Boyacá (Tunja, Duitama, Samacá, Sogamoso y 

Chiquinquirá) y Leticia (Amazonas), por lo que se hace necesario contratar dicho suministro 

para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales de los contratos Interadministrativos 

suscritos por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y así abastecer con estancias de 

alimentación al personal de soldados del Ministerio de Defensa Nacional, en concordancia con la 

Directiva de Alimentación Vigente, que establece Suministro de Víveres Secos y Víveres Frescos, 

Comida Caliente en los Ranchos de Tropa, requerimiento de Bienes de Consumo de los 

Comedores de Tropa con base en los Menús Confeccionados y la Tabla de Porciones Establecida, 

que satisfagan los requerimientos puntuales de las diferentes Unidades Militares, el cual 

suministra de manera permanente y hasta agotar el presupuesto del servicio de alimentación 

(Desayuno, Refrigerio, Almuerzo y Cena), en las condiciones mismas señaladas en la ficha 

técnica, para los soldados orgánicos”. 

 

Para la Entidad, la forma conveniente y pertinente para satisfacer esta necesidad es iniciando un 

proceso contractual, para seleccionar en condiciones de igualdad y objetividad, un contratista 

con capacidad para el suministro de productos de pulpa de fruta, cumpliendo con las entregas 

de los productos en los términos convenidos en los estándares de calidad y oportunidad. 
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En atención a los considerandos anteriores, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional 

Centro, realiza el presente estudio previo para el proceso de MÍNIMA CUANTÍA, en los términos 

de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y Ley 1882 del 15 enero de 

2018 para contratar el “SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS 

UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA 

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES”. 

 

Con la publicación de los Estudios previos, la Entidad busca suministrar al público en general, la 

información necesaria para que puedan valorar adecuadamente el alcance de la necesidad que 

la Entidad pretende satisfacer con el proceso de contratación. Estos estudios estarán a 

disposición de los oferentes interesados y en general a quien manifieste interés en ellos, los 

cuales se publicarán en el portal único de contratación SECOP II, además estarán disponibles en 

la Oficina de contratos de la Regional Centro ubicada en la Autopista. Medellín Km 2.5 Portos 

Sabana 80 Bodega 1 (Cota - Cundinamarca). 

  

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES 

ESENCIALES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 

2.1 Objeto:  

 

“SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO 

ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS 

FUERZAS MILITARES”. 

 
2.2 Clasificación de bienes y servicios UNSPSC: 

 

El bien, objeto del presente proceso de selección esta codificado en el clasificador de Bienes y 

Servicios UNSPSC como se indica a continuación: 

 

Código UNSPSC 

 
GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

E 50 30 75 00 SUBPRODUCTOS DE FRUTAS FRESCAS 

 

2.3 Especificaciones técnicas:  

 

Las determinaciones de las especificaciones técnicas para el proceso se encuentran detalladas 

en el anexo de especificaciones técnicas elaboradas por el área de abastecimientos. 

 
No DESCRIPCION PRESENTACION 

1 PULPA DE FRUTA CONGELADA SABOR MORA KILO 

2 PULPA DE FRUTA CONGELADA SABOR FRESA KILO 

3 PULPA DE FRUTA CONGELADA SABOR GUANABANA KILO 

4 PULPA DE FRUTA CONGELADA SABOR GUAYABA KILO 

5 PULPA DE FRUTA CONGELADA SABOR LULO KILO 

6 PULPA DE FRUTA CONGELADA SABOR MANGO KILO 

7 PULPA DE FRUTA CONGELADA SABOR MARACUYA KILO 

8 PULPA DE FRUTA CONGELADA SABOR PIÑA KILO 
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No DESCRIPCION PRESENTACION 

9 PULPA DE FRUTA CONGELADA SABOR UVA KILO 

10 PULPA DE FRUTA CONGELADA SABOR DURAZNO KILO 

 

Revisar Anexo No. 1 Ficha técnicas  

 

En el evento de requerirse productos y presentaciones diferentes a la establecida en la 

Especificación y/o Ficha Técnica, la Regional Centro de la Agencia Logística de las Fuerzas 

Militares podrá incluir mediante acuerdo previa negociación del precio en condiciones del 

mercado para lo cual el supervisor del contrato procederá a requerir al contratista su 

capacidad para suministrar dichos bienes, el cual deberá cotizar y el supervisor verificará que 

el valor cotizado se encuentre dentro de los precios de mercado. Dicho acuerdo hará parte 

integral del presente informe técnico llevará el visto bueno del supervisor y aprobación del 

ordenador del gasto de la Regional Centro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. 

 
CONDICIONES TECNICAS ESPECIALES DEL BIEN/ SERVICIO A ADQUIRIR 

 
REQUISITOS 

TÉCNICOS 

HABILITANTES 

 
JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

VERIFICACIÓN 

DE LA    

EXPERIENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

La experiencia acreditada debe enmarcarse en el suministro de pulpa de fruta por una 
cuantía igual o superior al 80% del presupuesto oficial asignado.  
 
Dicha experiencia se podrá acreditar con copias de contratos o certificados (con lista de 
productos suministrados) expedidos por terceros que hayan recibido del oferente los 
productos objeto del presente proceso de contratación. Estos documentos deben contener la 
siguiente información: 
 
a) Objeto del contrato. 
b) Relación de los bienes suministrados. 
c) Valor. 
d) Nombre o razón social de quien suministra los productos. 
e) Nombre o razón social de quien recibe los productos. 
 
Únicamente se podrá acreditar la experiencia requerida cuando el proponente haya 
desarrollado de manera directa las actividades que constituyen tal experiencia para el 
presente proceso de selección. Este requisito permite verificar la idoneidad del contratista y 
su capacidad para proveer y/o suministrar pulpa de fruta. 
 
Nota 1: En las copias de contratos y/o certificados expedidos por terceros, se debe indicar 
con claridad la experiencia en el suministro de pulpa de fruta (de requerirse el comité técnico 
evaluador podrá solicitar documentación adicional). 
 
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN LA MODALIDAD DE CONSORCIO Y/O 
UNIÓN TEMPORAL. 
 
Si el proponente se presenta en unión temporal o consorcio o promesa de sociedad futura se 
tendrá en cuenta que al menos uno de sus integrantes certifique la experiencia, cumpliendo 
todos los requisitos anteriores para la verificación de la misma. 
 
NOTAS GENERALES 
 
En caso que el proponente no cumpla con los requisitos establecidos en la experiencia se 
considerará la propuesta como NO HABILITADA TÉCNICAMENTE. 
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REQUISITOS 

TÉCNICOS 

HABILITANTES 

 
JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

PLAN DE  

SANEAMIENTO 

El oferente deberá presentar plan de saneamiento; descrito en la Resolución 2674 de 2013, 

artículo 26, “Toda persona natural o jurídica propietaria del establecimiento que fabrique, 

procese, envase, embale, almacene y expenda alimentos y sus materias primas debe 

implantar y desarrollar un Plan de Saneamiento con objetivos claramente definidos y con los 

procedimientos requeridos para disminuir los riesgos de contaminación de los alimentos. Este 

plan debe estar escrito y a disposición de la autoridad sanitaria competente; éste debe incluir 

como mínimo los procedimientos, cronogramas, registros, listas de chequeo y responsables 

de los siguientes programas: Limpieza y desinfección, desechos sólidos, control de 

plagas y abastecimiento o suministro de agua potable”. Los programas debidamente 

firmados y aprobados. 

 

 

 

 

CONCEPTO 

SANITARIO 

EXPEDIDO POR 

EL INVIMA Y/O 

ACTA DE VISITA 

DE INSPECCIÓN 

SECRETARIA DE 

SALUD 

El proponente debe adjuntar el Acta de la última visita de inspección sanitaria a las 
instalaciones con que cuenta para la ejecución del futuro contrato, expedida por el INVIMA o 
el ente territorial correspondiente, vigente, con concepto favorable o favorable condicionado. 
 
Adicional al acta anterior, si el proponente es comercializador y/o distribuidor, debe 
presentar el Acta de la última visita de inspección sanitaria a las instalaciones de quien le 
provee los productos, expedida por el INVIMA o el ente territorial correspondiente, con 
concepto favorable o favorable condicionado, junto con documentación donde se 

demuestre el vínculo comercial con la empresa productora. 
 
Según la resolución 2674 de 2013, en su artículo 3 se menciona: 
 
CONCEPTO SANITARIO: Es el concepto emitido por la autoridad sanitaria una vez realizada 
la inspección, vigilancia y control al establecimiento donde se fabriquen, procesen, preparen, 
envasen, almacenen, transporten, distribuyan, comercialicen, importen o exporten alimentos 
o sus materias primas. Este concepto puede ser favorable o desfavorable, dependiendo de la 
situación encontrada. 
 

PERMISO SANITARIO: Acto administrativo expedido por la autoridad sanitaria competente, 

mediante el cual se autoriza a una persona natural o jurídica para fabricar, procesar, 

envasar, importar y/o comercializar un alimento de consumo humano, vigente. 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN 

PRECIOS DE 

OFERTA 

El oferente debe allegar certificación donde manifiesta su voluntad y se compromete a 

mantener los precios ofertados durante la ejecución del contrato (lo que se pretende es que 

el contratista sostenga los precios durante la ejecución del contrato). Toda vez que él 

conoce el mercado y para ofertar debió realizar un estudio de factibilidad que le permita 

mantener su estabilidad económica sin verse altamente afectado por situación exógena. 

(Desequilibrio económico). 

 

Nota: En la certificación se deberá mencionar que se presenta en referencia al proceso de 

Mínima Cuantía Nº (citar el número de proceso asignado por la entidad) y al futuro contrato 

que llegará a derivarse del mismo. 

 

 

 

 

CERTIFICADOS 
MÉDICOS 

El oferente deberá adjuntar certificados médicos con fecha de expedición menor a 11 meses, 
elaborado por profesional idóneo, en el cual se declare APTO para manipular alimentos e 
indicando que se realizaron las pruebas de KOH de uñas, Frotis de garganta y coprológico, 
según art. 11 de la Resolución 2674 del 2013, estado de salud. 
 
El personal relacionado en los exámenes médicos deberá ser el mismo que se relacione en 
los planes de capacitación de manejo de alimentos, 
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REQUISITOS 

TÉCNICOS 

HABILITANTES 

 
JUSTIFICACIÓN 

Nota 1: El oferente deberá allegar certificados médicos de mínimo 4 trabajadores, de los 

cuales mínimo 2 trabajadores deberá corresponder al cargo de conductores. Los mismos 

trabajadores deberán estar reportados en la planilla de los aportes parafiscales. 

Nota 2: En caso que el personal operativo sea contratado por otra modalidad, debe 

adjuntar los contratos de trabajo debidamente firmados con el correspondiente pago de la 

seguridad social. 

 

CERTIFICACIÓN 

DE 
DISPONIBILIDAD 
DE VEHÍCULOS Y 
LOGÍSTICA 

 

El oferente debe adjuntar certificación de disponibilidad de vehículos y logística, en donde 
garantice la entrega de los productos objeto del presente proceso de contratación en los 
lugares contemplados en el ítem - lugares de entrega, esta certificación debe ser suscrita por 
el Representante Legal o Apoderado según sea el caso, con la cual garantiza el cumplimiento 
de los abastecimientos a los Comedores y/o Unidades Militares. 
 
Nota: En la certificación se deberá mencionar que se presenta en referencia al proceso de 
Mínima Cuantía Nº (citar el número de proceso asignado por la entidad) y al futuro contrato 
que llegará a derivarse del mismo. 
 

 

 

 

 

 

FACTOR 
LOGISTICO 

El proponente deberá presentar documentación de mínimo 2 vehículos los cuales deben 
contar con sistema de refrigeración o congelación, habilitados para el transporte del producto 
objeto del presente proceso y cumplir con los lineamientos mínimos establecidos en materia 
sanitaria. Para cubrir los requerimientos a las unidades militares y los comedores, según los 
puntos de entrega del futuro contrato. 
 
Por lo anterior, la documentación que se deberá presentar es la siguiente: 
 

 Acta de inspección de cada vehículo expedido por la secretaria de salud y/o 
autoridad competente, con concepto favorable vigente donde se indique habilitado 
para el transporte de alimentos objeto del presente proceso. De conformidad con la 
Resolución 2674 de 2013, artículo 29. Literal 10. “Los vehículos destinados al 
transporte de alimentos y materias primas deben cumplir dentro del territorio 
colombiano con los requisitos sanitarios que garanticen la adecuada protección y 
conservación de los mismos, para lo cual las autoridades sanitarias realizarán las 
actividades de inspección, vigilancia y control necesarias para velar por su 
cumplimiento.” 
 

 Copia de la tarjeta de propiedad a nombre del oferente o copia del contrato de 

arrendamiento de los vehículos, en donde se indique el uso que realizará la 

empresa contratante. 

 

Nota: La no presentación de estos documentos con la oferta inicial, será causal de rechazo 

por el comité técnico evaluador. 

 

 

 

 

CERTIFICADO 
DE CALIDAD DE 
PRODUCTOS 

El oferente debe adjuntar certificado en donde garantice la calidad de los productos 

suministrados al momento de la entrega, suscrito por el representante legal u apoderado, 

según corresponda. 

 

Nota: En la certificación se deberá mencionar que se presenta en referencia al proceso de 
Mínima Cuantía Nº (citar el número de proceso asignado por la entidad) y al futuro contrato 
que llegará a derivarse del mismo. 
 

 

 

 

VERIFICACIÓN 
DEL PLAN DE 

El oferente debe presentar de acuerdo con la Resolución 2674 de 2013; en concordancia con 
la Ley 09 de 1979, el artículo 2 del Decreto Ley 4107 de 2011 y el artículo 126 del Decreto 
Ley 019 de 2012 lo siguiente:  
 
• Plan de capacitación al personal manipulador de alimentos.  
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REQUISITOS 

TÉCNICOS 

HABILITANTES 

 
JUSTIFICACIÓN 

CAPACITACIÓN 
DE MANEJO DE 
ALIMENTOS 

• El cronograma de capacitación al personal manipulador de alimentos, firmado por el 
profesional a cargo de dirigir las charlas. 
• Listado de asistencia a las capacitaciones de acuerdo al cronograma o carnet de 
manipulación de alimentos vigente. 
 
Nota 1: Los soportes presentados deben estar completos en firmas y contenido. 
 
Nota 2: El personal relacionado en los planes de capacitación de manejo de alimentos 
deberá ser el mismo que se relacione en los certificados médicos y planilla de pago de 
parafiscales. 

 

 

 

CUMPLIMIENTO 

A LA 

ESPECIFICACIÓ

N Y/O FICHA 

TÉCNICA 

El oferente sea productor, comercializador y/o distribuidor deberá allegar el formulario 

ACEPTACION CUMPLIMENTO FICHAS TECNICAS, debidamente firmado por el Representante 

Legal, en señal de aceptación, conocimiento y cumplimiento las fichas técnicas suministradas 

por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. 

Nota 1: El futuro contratista deberá transportar los productos de acuerdo a las 

especificaciones de empaque y embalaje que está establecido en las fichas técnicas. 

Nota 2: La Agencia Logística Regional Centro podrá realizar visita técnica en cualquier 

momento y sin previo aviso, para la verificación del cumplimiento de los requisitos durante 

la etapa precontractual y de ejecución del contrato. 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE 

LABORATORIO 

El oferente debe presentar los resultados de los Análisis de Laboratorio Microbiológicos, 
según lo establecido en la ficha técnica, del siguiente producto: 
 

No. DESCRIPCION 

1 PULPA DE FRUTA   

 
El certificado debe ser expedido por un laboratorio avalado y autorizado por autoridades 
sanitarias y acreditado por la ONAC, para dar cumplimiento al art. 23. Laboratorios. De la 
Resolución 2674 de 2013. 
 
Los resultados de los análisis de laboratorio que alleguen los proponentes, deben contener 
los siguientes requisitos según la ficha técnica de la Agencia Logística de las Fuerzas 
Militares: 
 

 
 
Nota 1: Los análisis de laboratorio deberán mostrar los resultados a 5 muestras al producto 
solicitado, en concordancia con la resolución 1407 de 2022, numeral 5.17. 
 
Nota 2: Una vez adjudicado el proceso, la Entidad podrá exigir en cualquier momento 
durante la ejecución del contrato, análisis de laboratorio del producto contratado. 
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REQUISITOS 

TÉCNICOS 

HABILITANTES 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
Nota 3: Los análisis deberán tener como máximo seis (6) meses de expedición al momento 
de la presentación de la oferta a la Entidad. 
 
Nota 4: Los resultados de laboratorio solicitados deberán estar a nombre del oferente y 
expedido por un laboratorio acreditado ONAC (La acreditación ONAC requerida en este 
proceso es intransferible, por lo tanto, no se admitirá la figura de tercerización para dar 
cumplimiento a este requisito técnico). 
 
Nota 5: En caso de presentarse en calidad de consorcio o unión temporal los resultados del 
laboratorio deben estar a nombre del mismo. 
 

 

 

 

CERTIFICACION 

ENTREGA DE 

PRODUCTOS 

El proponente deberá adjuntar certificación en donde indique que garantiza que el tiempo 

máximo de entrega de productos será dentro de los tres (3) días calendario, siguientes al 

recibo del pedido por parte del supervisor y/o previa coordinación con este último. 

Nota 1: La facturación electrónica y las notas contables a las que haya lugar, deberán ser de 

manera inmediata para la entrega de los pedidos. 

Nota 2: En la certificación se deberá mencionar que se presenta en referencia al proceso de 
Mínima Cuantía Nº (citar el número de proceso asignado por la entidad) y al futuro contrato 
que llegará a derivarse del mismo. 
 

 

 

REQUISITOS 

NORMATIVOS 

EMPAQUE/ 

EMBALAJE Y 

ROTULADO 

El proponente deberá allegar certificado suscrito por el representante legal en el que 
certifique que dará estricto cumplimiento a lo establecido en la resolución del Ministerio de 
Protección Social No. 776/2008, NTC 5766, Resolución 2674 de 2013, Resolución 122 de 
2012, Resolución No. 5109 de 2005 frente a:  
 
PRESENTACION DEL PRODUCTO: Este debe dar cumplimiento a lo establecido en las 
fichas técnicas. 
  
EMPAQUE Y/O EMBALAJE: El producto deberá ser empacado según las fichas técnicas y 
embalado dentro de canastillas plásticas limpias y desinfectadas  
 
ROTULADO: El producto debe estar debidamente rotulado de acuerdo a la Resolución del 
Ministerio de Protección Social No. 5109/2005  
VIDA UTIL DEL PRODUCTO Y REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD: El producto debe 

tener una vida útil acorde a los requerimientos establecidos en la ficha técnica de la Agencia 

Logística de las Fuerzas Militares. 

Nota: En la certificación se deberá mencionar que se presenta en referencia al proceso de 
Mínima Cuantía Nº (citar el número de proceso asignado por la entidad) y al futuro contrato 

que llegará a derivarse del mismo. 
 

 

DISPOSICION 

FINAL Y 

MANIPULACION 

DE LOS 

RESIDUOS 

El futuro proponente en documento suscrito por el representante legal deberá acreditar la 
disposición final de los residuos peligrosos y/o especiales generados durante la ejecución del 
contrato; mediante la clasificación, almacenamiento y disposición final de residuos orgánicos, 
reciclables y no reciclables. 
 
Nota: En la certificación se deberá mencionar que se presenta en referencia al proceso de 
Mínima Cuantía Nº (citar el número de proceso asignado por la entidad) y al futuro contrato 
que llegará a derivarse del mismo. 
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2.4 Certificado de disponibilidad presupuestal.  

 

La Regional Centro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares cuenta con un presupuesto 

oficial para el presente proceso de CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE 

($110.000.000) incluido IVA y demás impuestos a los que haya lugar (cuando aplique), el 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 13926 de fecha 8 de septiembre 2026, 

distribuido así: 

 

DEPENDENCIA 
POSICIÓN CATÁLOGO DE 
GASTO 

FUENTE RECURSO SITUAC 
VALOR POR UNIDAD 
DE NEGOCIO 

VIVCAD 
VIVERES CADS 

A-05-01-01-002-001 CARNE, 
PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, 
ACEITES Y GRASAS 

PROPIOS 20 CSF $ 10.000.000 

VIVCOM 
VIVERES 
COMEDORES 

A-05-01-01-002-001 CARNE, 
PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, 
ACEITES Y GRASAS 

PROPIOS 20 CSF $ 100.000.000 

 

Nota 1: La adjudicación del presente proceso de selección se efectuará por el presupuesto total 

oficial asignado. 

Nota 2: Teniendo en cuenta las necesidades de cada Unidad de negocio, la Agencia Logística 

Regional Centro podrá trasladar y redistribuir presupuesto de una Unidad de Negocio a otra, 

entre los rubros del catálogo, con informe de supervisión debidamente sustentado, sin afectar la 

ejecución normal del contrato y sin necesidad de realizar un modificatorio. 

Nota 3: La facturación se realizará por consumo, por tal razón las cantidades pueden variar de 

acuerdo a necesidades de la entidad, previa solicitud del supervisor del contrato, de igual forma 

la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Centro, adjudicará el contrato por el valor 

total del presupuesto oficial y a la medida que la entidad requiera los productos para sus 

unidades de negocio, estos valores se debitaran del valor contratado hasta agotar los recursos o 

hasta el plazo de ejecución del contrato (lo primero que ocurra). Cabe resaltar que la única 

persona autorizada para realizar la solicitud de los productos contratados es el supervisor 

designado por la entidad. 

 

2.5 Plazo de ejecución:  

 

La aceptación de oferta derivada de este proceso de selección tendrá un plazo de ejecución 

desde su perfeccionamiento y legalización hasta el 31 de diciembre 2026 o en su efecto hasta 

agotar los recursos destinados para este contrato. 

 

2.6  Lugar de ejecución:  

 

La ejecución del objeto a contratar se llevará en los sitios que se relacionan a continuación: 

 

EN BOGOTA, CUNDINAMARCA: 

 

N° 
COMEDORES DE 

TROPA 
PUNTO DE ENTREGA DIRECCIÓN CIUDAD 

1  COMEDOR N° 2  
BATALLÓN DE POLICÍA MILITAR N° 15 

BACATA. (BASPC 13-PM15). 
CALLE 106 CON 9.  BOGOTÁ D.C.  
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N° 
COMEDORES DE 

TROPA 
PUNTO DE ENTREGA DIRECCIÓN CIUDAD 

2  COMEDOR N° 3  
GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADA N° 10 

TEQUENDAMA. (GMTEQ). 
CARRERA 7 CON 106.  BOGOTÁ D.C.  

3  COMEDOR N° 4  BATALLÓN POLICÍA MILITAR N° 13. (PM13). CARRERA 50 18-06.  BOGOTÁ D.C.  

4  COMEDOR N° 6  
BATALLÓN DE INFANTERÍA N° 37 GUARDIA 

PRESIDENCIAL. (BIGUP). 
CALLE 8 N° 6-25.  BOGOTÁ D.C.  

5  COMEDOR N° 7  
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO JUAN M. 

ROSILLO. (BAMAN). 
CALLE 19 SUR N° 6-40.  BOGOTÁ D.C.  

6  COMEDOR N° 8  ESCUELA DE ARTILLERÍA (ESART). 
KM. 1 VIA USME FRENTE 

A LA PICOTA.  
BOGOTÁ D.C.  

7  COMEDOR N° 10  ESCUELA LOGÍSTICA (ESLOG). 
CARRERA 1 ESTE SUR N° 

10-50.  
BOGOTÁ D.C.  

8  COMEDOR N° 12  
COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO FAC 

(CAMAN). 

CARRERA 5 N° 2-91 VÍA 

BARRO BLANCO.  

MADRID 

(Cundinamarca). 

9  COMEDOR N° 13  
BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LAS 

COMUNICACIONES (ESCOM). 

BUGANVILLES   

CALLE 15 N° 17-15.  

FACATATIVA 

(Cundinamarca). 

10  COMEDOR N° 14  
BATALLÓN ESPECIAL Y ENERGÉTICOS VÍAL 

N°13 “UBALA” (BAEEV-13). 

KM. 2 VÍA GACHETA - 

UBALA  

UBALA 

(Cundinamarca). 

11  COMEDOR N° 16  
CENTRO DE INSTRUCCIÓN Y 

ENTRENAMIENTO AUSTRALIA (BITER-13). 

KM. 16 VÍA SAN JUAN DE 

SUMAPAZ VEREDA LA 

AUSTRALIA.  

USME 

(Cundinamarca). 

12  COMEDOR N° 21  AVIACIÓN EJÉRCITO (BAAS). 
AEROPUERTO CATAM 

PUERTA N° 6.  
BOGOTÁ D.C.  

13  COMEDOR N° 23  BATALLÓN DE SANIDAD (BASAN). CARRERA 50 N° 18-92.  BOGOTÁ D.C.  

14 COMEDOR No 24  
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES 

(CAN). 

CARRERA 54 No 26-25 

PRIMER PISO. 
BOGOTA D.C. 

15  COMEDOR N° 26  
GRUPO AÉREO DEL ORIENTE “(GAORI)”  

MARANDÚA VICHADA 

AEROPUERTO CATAM 

PUERTA N° 6.  
BOGOTÁ D.C.  

16  COMEDOR N° 27  
COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR 

(CATAM). 

AEROPUERTO CATAM 

PUERTA N° 6.  
BOGOTÁ D.C.  

 

UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL CADS DE COTA 

N° PUNTO DE ENTREGA DIRECCIÓN 
DEPARTAMANTO 
Y/O MUNICIPIO 

1 
CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y 
DISTRIBUCIÓN 

AUTOPISTA MEDELLÍN KILOMETRO 2.5 VEREDA 
PARCELAS DEL MUNICIPIO DE COTA, PARQUE 
INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 BODEGA NO.1 

COTA-
CUNDINAMARCA 

2 
ESCUELA MILITAR DE CADETES "JOSE 
MARIA CÓRDOVA" ESMIC 

CALLE 80 N° 32-04. BOGOTÁ. 

3 
BATALLON  DE INFANTERÍA DE 
MARINA N°70  – BIM 70 

CARRERA 69 # 51-31. BOGOTÁ D.C 

4 CASINO CENTRAL DE OFICIALES FAC CALLE 64 No 4-21 BARRIO CHAPINERO. BOGOTÁ D.C 

5 
CASINO CENTRAL DE SUBOFICIALES 
FAC 

CRA. 61 # 96- 02, BOGOTÁ, CERCA A CAFAM 
FLORESTA. 

BOGOTÁ D.C 
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EN BOYACA (CHIQUINQUIRA, TUNJA, DUITAMA, SOGAMOSO Y SAMACA)  

N° 
COMEDORES DE 

TROPA 
PUNTO DE ENTREGA DIRECCIÓN CIUDAD 

1 COMEDOR N° 17 
BATALLÓN DE SERVICIOS No. 

1 (BASPC 1). 

KM. 1 VIA TOCA BARRIO EL 

DORADO 

TUNJA - 

BOYACÁ 

2 

 
COMEDOR N° 18 

GRUPO MECANIZADO SILVA 

PLAZAS (GMSIL). 
VEREDA BONZA DUITAMA - BOYACÁ 

3 COMEDOR N° 19 
BATALLÓN DE ARTILLERÍA No. 1 

TARQUI (BATAR). 

KM. 4 VIA SOGAMOSO 

IZA VEREDA LAS LOMITAS 

SOGAMOSO - 

BOYACÁ 

4 COMEDOR N° 20 
BATALLÓN DE INFANTERÍA No. 

45 SUCRE (BISUC). 

KRA 9 CON CALLE 6 BARRIO 

BOYACA 

CHIQUINQUIRA - 

BOYACÁ 

5 COMEDOR No 25 
CENTRO DE INSTRUCCIÓN Y 
ENTRENAMIENTO 1 (BITER 1). 

VEREDA LOMA REDONDA, 
MUNICIPIO DE SAMACA 

SAMACA-BOYACA 

 

Nota 1: En casos excepcionales y teniendo en cuenta la necesidad del servicio, la Regional 

Centro podrá contemplar otros lugares de entrega y solicitudes de suministros extras, previa 

coordinación del supervisor con el contratista.  

 

Nota 2: Las entregas se harán de acuerdo a lo solicitado por el Supervisor del Contrato, en el 

horario de Domingo a Domingo, entre las 06:00 y las 18:00 horas con el personal y los 

vehículos dispuestos para la entrega de los productos, cumpliendo con los requerimientos de 

seguridad y registro, para la entrada a las unidades militares relacionados en los puntos de 

entrega. 

 

Nota 3: Los pedidos y/o productos deberán ser autorizados únicamente por el Supervisor del 

contrato de la Regional Centro, por medio de correo electrónico. 

 

2.7  Forma de pago:  

 

La Forma de pago propuesta debe contemplar si se trata de pagos parciales, contra entregas 

parciales o es un pago total al recibo final a satisfacción. La Regional Centro de la Agencia 

Logística de las Fuerzas Militares cancelará el valor del presente contrato mediante pagos 

parciales, sujeto a disponibilidad de PAC, de acuerdo a las entrega realizada por el contratista 

dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en la que se 

emita el Acta de Recibo a Satisfacción del objeto contractual por parte del Supervisor del 

Contrato, de acuerdo a los bienes facturados, previo cumplimiento de los trámites 

administrativos y financieros a que haya lugar en la radicación de los siguientes documentos: 

 

1. Documento equivalente o Factura electrónica de acuerdo al Decreto 358 del 05 de marzo 

de 2020, Por el cual se reglamentan los artículos 511, 615, 616-1, 616-2, 616-4, 

617,618, 618-2 Y 771-2 del Estatuto Tributario, 26 de la Ley 962 de 2005 y 183 de la Ley 

1607 de 2012 y se sustituye el Capítulo 4 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 

Único Reglamentario en Materia Tributaria 1625 de 2016.  

 

De conformidad con el Decreto 1929 de 2007 por el cual se reglamenta el artículo 616-1 

del Estatuto Tributario y demás normas que le adicionen, modifiquen o sustituyan, el 

contratista generará y pondrá a disposición de la Agencia Logística de las Fuerzas 
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Militares las facturas electrónicas junto con la copia de la Resolución de autorización 

expedida por la DIAN, a través del correo electrónico del Supervisor de la aceptación de 

oferta, que será informado con anticipación a la generación de las facturas, notas crédito 

y/o notas débito, para su respectiva revisión y aceptación o rechazo de la misma. De 

igual manera el Contratista debe cargar cada una de las facturas generadas por el link 

del proceso en la plataforma transaccional del SECOP II, una vez se realice aceptación 

por parte del supervisor.  

 

Esta condición será de obligatorio cumplimiento, de acuerdo a la normatividad tributaria 

vigente durante el plazo de ejecución. 

 

En caso de que el contratista o prestador del servicio cuente con la responsabilidad 52 – 

Facturador electrónico (Emisor) en su RUT, deberá remitir la factura electrónica, nota 

débito electrónica o nota crédito electrónica al buzón dispuesto por el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, de 

acuerdo a los lineamientos y parámetros establecidos en la Circular CR-016 del 09 de 

marzo de 2021. 

 

2. Acta de Recibo a Satisfacción en la cual se debe dejar constancia del cumplimiento del 

objeto contractual, firmada por el Supervisor y el CONTRATISTA Y/O DELEGADO, donde 

constará la conformidad con las condiciones en las que se recibe el objeto contractual, la 

fecha en la que se recibe y el valor del objeto contractual. 

 

3. Planilla (en estado pagado) de aportes a los Sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, 

Pensión y Riesgos Laborales) y Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, 

SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), junto con certificación expedida por 

el representante legal y revisor fiscal (cuando aplique), confirmando el cumplimiento de 

dichos pagos a la fecha de radicación de la factura.  

 

4. Certificado de paz y salvo suscrito por el representante legal y revisor fiscal (cuando 

aplique), donde acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales con el personal 

utilizado en la ejecución del objeto contractual. 

 

NOTA 1: En consideración a la implementación de la facturación electrónica en la AGENCIA 

LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES – REGIONAL CENTRO, a partir del mes de 

diciembre de 2021, la factura podrá presentarse con centavos en cumplimiento de lo 

señalado en la Resolución No. 0042 del 5 de mayo de 2020 emitida por la Dirección General 

de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. 

La facturación se debe realizar en pesos colombianos. 

 

NOTA 2: Si el contratista cambia de cuenta bancaria, solicitará a su entidad financiera una 

certificación bancaria actualizada, y se procederá mediante modificatorio al contrato su 

correspondiente registró en SIIF Nación. 

 

NOTA 3: La AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES – REGIONAL CENTRO 

no se responsabilizará por la demora en el pago al contratista, cuando ello fuere provocado 

por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se 

ajuste a los requisitos establecidos en el Artículo 617 del Estatuto Tributario. 

mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
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NOTA 4: RETENCIONES y/o CONTRIBUCIONES, la AGENCIA LOGISTICA DE LAS 

FUERZAS MILITARES – REGIONAL CENTRO efectuará sobre cada factura las retenciones 

o aquellos que por ley este autorizado a realizar de acuerdo al Régimen Tributario del 

Contratista. 

NOTA 5: El contratista debe cargar la factura electrónica por el Link del proceso en la 

plataforma transaccional del SECOP II. 

NOTA 6: Para efectos del pago se realizará abono en cuenta según certificación bancaria del 

futuro adjudicatario que contenga los siguientes datos: 

 

 Nombre o Razón Social 

 Número de NIT 

 Entidad Financiera 

 Número de cuenta 

 Clase de cuenta (Ahorros o corriente). 

 

NOTA 7: El CONTRATISTA, no podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa 

autorización del ordenador del gasto. 

 

NOTA 8: Para que el pago pueda ser efectuado, el contratista debe cargar las facturas en el 

aplicativo del Ministerio de hacienda y Crédito Público, garantizando el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en la Resolución No. 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas 

que rijan la materia.  

 

NOTA 9: La Agencia Logística Regional Centro, informa que las facturas y/o documentos de 

pago que se tramiten con posterioridad al trece (13) de diciembre se constituirán como 

cuentas por pagar de acuerdo a la disponibilidad de liquidez y serán canceladas una vez se 

situé el PAC correspondiente a la siguiente vigencia; Es importante tener en cuenta que el 

plazo establecido en la forma de pago iniciara una vez sea desagrado dicho PAC. 

 

2.8 Tipo de contrato:   

 

El tipo de contrato derivado del presente proceso es de SUMINISTRO.  

 

2.9 Ordenador del gasto:  

 

De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 023 del 14 de enero de 2025, 

Resolución No. 1109 del 30 de noviembre de 2021 y Resolución 1615 del 05 de agosto de 

2022, de acuerdo a la cuantía del presente proceso, la ordenación del gasto le corresponde al 

señor Director de la Regional Centro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares la 

facultad de contratar por un valor de hasta 5.000 SMMLV. 

 
2.11 Obligaciones generales y específicas 

 

El contratista debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones: 
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a) Entregar los productos en el tiempo establecido y con los más altos estándares de 

calidad, una vez realizado requerimiento por parte del supervisor. 

 

b) Dar cumplimiento a las Especificaciones y/o Fichas Técnicas establecidas para cada 

producto, respecto de su descripción técnica, presentación, y en especial debe ser de iguales 

las condiciones para el proceso de selección. 

 

c) Entregar los bienes en los lugares establecidos en el contrato, previa coordinación con 

el Supervisor del Contrato. 

d) Las entregas se harán de acuerdo a lo solicitado por el Supervisor del contrato, en el 

horario de Domingo a Domingo, entre las 06:00 y las 18:00 horas con el personal y los 

vehículos dispuestos para la entrega de los suministros, los cuales deberán cumplir con los 

requerimientos de seguridad y registro autorizado para la entrada a cada Unidad Militar, 

donde se encuentran las Unidades de Negocio relacionada en los sitios de entrega indicados 

en el estudio previo 

 

e) Dar cumplimiento a todas las normas sanitarias exigidas para la manipulación, 

transporte y almacenamiento de productos (perecederos) de consumo humano. 

 

f) Entregar cada pedido con su correspondiente factura, en la cual se deben discriminar 

el valor de IVA e impuesto saludable a los productos que aplique. 

 

g) En el evento de que la Entidad contratante así lo requiera, el contratista se obliga con 

la Regional Centro a entregar el resultado de los análisis de laboratorio de los productos 

objeto del contrato, los cuales deben ser expedidos por un laboratorio avalado y autorizado 

por las autoridades sanitarias. Los análisis deberán tener como máximo seis (06) meses de 

expedición a la fecha en que son solicitados. 

 

h) El proveedor garantizará la conservación de los productos, con equipos que cumplan 

con la normatividad sanitaria vigente y con sistemas de medición de temperatura certificados 

para su temperatura usual.  

 

i) Diligenciar y presentar las facturas conforme al objeto del contrato, a la fecha de 

entrega, a los productos y cantidades entregadas y a los valores pactados en el contrato, sin 

tachones ni enmendaduras. 

 

j) Disponer de una persona de contacto con capacidad de decisión, dos números de 

teléfono celular, una dirección física y un e-mail, con el fin de mantener una comunicación 

fluida y permanente para coordinar la ejecución del contrato. 

 

k) Dar respuesta oportuna a todos los requerimientos que se efectúen. 

 

l) El contratista deberá allegar para cada pago la certificación del cumplimiento de sus 

obligaciones parafiscales y pago de los aportes de seguridad social, en un lapso de tiempo no 

mayor al día 15 de cada mes. 

 

m) Certificar a través de su revisor fiscal o representante legal (según corresponda) que 

se encuentra al día en sus obligaciones laborales. 
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n) Llevar el control minucioso de la ejecución presupuestal al contrato adjudicado, esto 

con el fin de evitar sobrepasar el valor estimado del proceso.  

 

o) Presentar periódicamente al Supervisor del contrato un informe consolidado que 

refleje las entregas parciales por cada pedido, indicando fecha y hora de entrega, de los 

productos entregados, unidad de medida, cantidad, valor unitario, valor total suministrado, 

número de factura. 

 

p) Publicar la garantía de cumplimientos en la plataforma SECOP II. 

 

q) El contratista debe cargar cada una de las facturas generadas por el link del proceso 

en la plataforma transaccional del SECOP II.  

 

r) Aceptar el contrato en la plataforma SECOP II. 

 

s) Cambiar los productos suministrados (Productos perecederos) que presenten algún 

tipo de observación en el momento y posterior a su entrega, por no cumplir con las 

condiciones técnicas descritas en el contrato, dentro de las veinticuatro (24) horas hábiles 

siguientes. 

 

t) En caso de que las facturas enviadas a 

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co presenten novedad adjudicable al 

contratista, este último debe subsanar dicha novedad lo antes posible, sin sobrepasar las 12 

horas siguientes a la comunicación de la misma por parte del supervisor. 

 

u) El embalaje del producto y el empaque del mismo deberá estar acorde a la ficha 

técnica.  

 

v) El contratista debe asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato 

bajo su propia responsabilidad. 

 

w) El contratista se obliga a cumplir las políticas, reglamentos, programas y estándares 

en seguridad y salud en el trabajo y cuidado ambiental, aprobados por la Agencia Logística 

de las Fuerzas Militares, así como a procurar el cuidado integral de su salud y el cuidado del 

medio ambiente SG-SSTGA.  

 

x) El contratista se obliga a contar con los elementos de protección personal necesarios 

para ejecutar la actividad contractual.  

 

y) En caso de que el contratista sea persona natural, se obliga a informar a la Entidad la 

ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo, accidentes ambientales y enfermedades 

laborales.  

 

z) El contratista en caso ser persona natural, debe participar en las actividades de 

prevención, promoción y cuidado del medio ambiente organizadas por esta Entidad y, en 

caso de ser persona jurídica, debe garantizar la implementación de programas de 

prevención, promoción y cuidado del medio ambiente en su empresa.  

mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
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aa) En caso de que el contratista sea persona natural, debe practicarse el examen pre 

ocupacional y allegar a esta Entidad el certificado respectivo. En el evento de que el 

contratista sea persona jurídica, deberá practicarles a sus trabajadores los exámenes pre-

ocupacionales correspondientes. El costo estos exámenes será asumido por el contratista. 

 

bb) Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las que por 

su naturaleza le sean atribuibles conforme al objeto y alcance del mismo. 

 

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 

El marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de su adjudicación, está 

conformado por la Constitución Política, las leyes de la República de Colombia y en especial 

por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, 

Decreto 1082 de 2015 normas orgánicas del presupuesto, las disposiciones cambiarias, 

Estatuto Tributario y las demás normas y especificación técnica concordantes con la materia 

objeto del contrato, que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente proceso de selección. 

Las normas y especificación técnica actualmente vigentes que resulten pertinentes de 

acuerdo con la Ley colombiana, se presumen conocidas por todos los proponentes. 

 

3.1 Modalidad de selección        

 

El presente proceso de contratación tendrá como fundamento legal el Título I, Artículo 2, 

Numeral 5 y 6 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con la sección 2 art. 2.2.1.1.2.1.1 

subsección 1 Artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 SUBSECCIÓN 5 del Decreto 1082 de 

2015, el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del decreto 1860 de 2021 y de conformidad  con lo normado 

en el art. 94 de la Ley 1474 de 2011 en lo se establece el procedimiento para las 

contrataciones que no exceden el 10% de la menor cuantía independientemente de su 

objeto, el proceso a seguir en esta contratación será el de la MÍNIMA CUANTÍA en virtud de 

lo previsto en el literal b) del numeral 2 art. 2 de la Ley 1150 de 2007, la mínima cuantía 

establecida para la entidad conforme a la Resolución No 026 del 06 de enero de 2026 para la 

vigencia actual. 

 

En cumplimiento del parágrafo 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y en concordancia con 

el Decreto 310 de 2021 por el cual se reglamenta el artículo 41 de la Ley 1955 de 2019, 

sobre las condiciones para implementar la obligatoriedad y aplicación de los Acuerdos Marco 

de Precios y se modifican los artículos 2.2.1.2.1.2.7. Y 2.2.1.2.1.2.12. Del Decreto 1082 de 

2015, modificado por el Decreto 142 de 2023, se deja constancia que una vez verificados los 

Acuerdos Marco de precios vigentes no hay alguno suscrito que permita la satisfacción de la 

necesidad de la Entidad, por medio del suministro de productos objeto del presente proceso 

contractual. 
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3.2 Convocatória limitada a MIPYMES 

 

Teniendo en cuenta que el proceso presenta una cuantía inferior a los $511.708.497, umbral 

vigente para convocatorias limitadas a Mipyme, suministrada por Colombia Compra Eficiente 

y vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, el mismo puede ser susceptible de la limitación a Mipyme, en concordancia con el 

artículo 2.2.1.2.4.2.2, del Decreto 1082 de 2015, modificado parcialmente por el Decreto 

1860 de 2021, que dispone:  

 
“… Artículo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mipyme. Las Entidades Estatales 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos 
por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la 
convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme 
colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes 
requisitos: 1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares 

de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para 
el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2. Se 
hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la 
convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su 
régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y 
los particulares que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos 
un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus 

veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. Tratándose de 

personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social les 
permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. PARÁGRAFO. Las 
cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de 
Mipyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas 
condiciones dispuestas en el presente artículo…”. 

 

ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN CONVOCATORIAS 

LIMITADAS  

 

La Acreditación de los requisitos se realizará de conformidad con lo contemplado en el 

artículo 2.2.1.2.4.2.4 del decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 5 del decreto 1860 

de 2021, así:  

“… ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias 

limitadas. La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial 
establecido por la ley de la siguiente manera: 

 

1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador 
público, adjuntando copia del registro mercantil.  
2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante 
legal y el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del 

certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 
por la autoridad competente para expedir dicha certificación. Para la acreditación 
deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad 
con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, 
sustituyan o complementen.  
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PARÁGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con 
la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse 
vigente y en firme al momento de su presentación. 

PARÁGRAFO 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la 
copia del registro mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del 
Registro Único de Proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, 
con una fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el 
cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la 
convocatoria limitada.  

PARÁGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales 

independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, 
solo deberán aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados 
únicamente por Mipyme.  

PARÁGRAFO 4. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de 
este Decreto no excluyen la aplicación de los criterios diferenciales para los 

emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas…"  

 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO CON BASE EN EL ANÁLISIS ECONÓMICO   DEL 

SECTOR 

 

De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, el cual 

exige que durante la etapa de planeación contractual la Entidad debe efectuar  un análisis 

para conocer el sector relativo al objeto contractual desde la perspectiva legal, comercial, 

financiera, organización técnica y de análisis de riesgo, y de acuerdo a Directrices por 

Colombia Compra Eficiente, se realiza el analisis del sector de acuerdo al anexo adjunto al 

presente estudio y documentos previos. 

 

PRECIOS DE REFERENCIA 

 

Que realizado el análisis de las cotizaciones allegadas por las empresas Comercializadora la 

María, Comercializadora la mejor cosecha S.A.S, Alimentos edil y Distriabastos DYF S.A.S, 

revisado el comportamiento del sector y los análisis presentados por el DANE en relación al 

Índice de Precios al consumidor, se presentan a continuación los precios de referencia antes 

de impuestos, bajo la metodología de menor valor; para el SUMINISTRO DE PULPA DE 

FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA 

REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. 

 

No Descripción Presentación 
Precio de referencia 
antes de impuestos 

1 PULPA DE FRUTA CONGELADA SABOR MORA KILO $11.500 

2 PULPA DE FRUTA CONGELADA SABOR FRESA KILO $11.900 

3 PULPA DE FRUTA CONGELADA SABOR GUANABANA KILO $12.100 

4 PULPA DE FRUTA CONGELADA SABOR GUAYABA KILO $11.500 

5 PULPA DE FRUTA CONGELADA SABOR LULO KILO $12.100 

6 PULPA DE FRUTA CONGELADA SABOR MANGO KILO $12.100 

7 PULPA DE FRUTA CONGELADA SABOR MARACUYA KILO $11.500 

8 PULPA DE FRUTA CONGELADA SABOR PIÑA KILO $11.500 
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No Descripción Presentación 
Precio de referencia 
antes de impuestos 

9 PULPA DE FRUTA CONGELADA SABOR UVA KILO $12.100 

10 PULPA DE FRUTA CONGELADA SABOR DURAZNO KILO $12.100 

 
Nota 1: Por lo anterior, el comité económico evaluará las propuestas presentadas por los 

futuros proponentes desde los precios de referencia antes impuestos y la futura aceptación 

de oferta contendrá el valor adjudicado del producto con los impuestos que corresponda. 

Nota 2: Los valores de referencia que se presentan se ajustaron redondeando los números 

decimales. 

Nota 3: Los proponentes interesados al momento de presentar su oferta deberán discriminar 

sus propuestas así: el valor unitario antes de impuestos, luego IVA y finalmente el valor total 

del producto según corresponda. 

Nota 4: El valor unitario de cada uno los ítems ofertados, NO debe superar el precio de 

referencia (antes de impuestos), establecido en los cuadros anteriores. 

 

5- TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES QUE 

PUEDAN   AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. 

 

En cumplimiento con lo establecido en el Decreto No.1082 de 2015, se han evaluado los 

siguientes riesgos a los que pueden estar expuestas las partes en la ejecución del contrato, 

así: 

ANÁLISIS DE RIESGO 

La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta 

que realizó Colombia Compra Eficiente para la administración de Riesgos para el Proceso de 

Contratación dirigido a los participantes del sistema de compras y contratación pública. Sin 

embargo, esta Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la 

cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 

4 de la Ley 1150 de 2007.  
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INFORME 

DE 
SUPERVI

SION  

MENSUAL 

 

RIESGOS JURÍDICOS 

Nº 1 2 3 4 5 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE INTERNA INTERNO INTERNO EXTERNO INTERNO-EXTERNO 

ETAPA PLANEACIÓN SELECCIÓN CONTRATACIÓN POST CONTRACTUAL EJECUCIÓN 

TIPO REGULATORIO REGULATORIO REGULATORIO OPERACIONAL OPERACIONAL 

Descripción 

ASOCIADOS A LA 
OPERATIVIDAD DEL 

CONTRATO. 
MONTO DE LA INVERSIÓN 

RIESGO DERIVADO QUE EL 
PROPONENTE NO TENGAN 
LA CAPACIDAD JURÍDICA 
EN LA PRESENTACIÓN DE 

FALTA DE LA DEBIDA 
REPRESENTACIÓN LEGAL 

EL CONTRATISTA SE 
NIEGA A SUSCRIBIR EL 
ACTA DE LIQUIDACIÓN 

EN LOS TIEMPOS 

QUE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO SE REALICE 
EN TIEMPOS DISTINTOS 
A LOS PROGRAMADOS 
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Nº 1 2 3 4 5 

NO SEA EL PREVISTO PARA 
CUMPLIR EL OBJETO DEL 

CONTRATO. 

LA OFERTA PREVISTOS EN LA 
NORMATIVIDAD VIGENTE 

POR RAZONES NO 
IMPUTABLES A LAS 

PARTES. 

CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL EVENTO 

QUE LA NECESIDAD NO VA 
SER SATISFECHA 

INHABILIDAD DE LOS 
OFERENTES 

LA NO FIRMA DEL 
CONTRATO 

LIQUIDACIÓN 
UNILATERAL DEL 

CONTRATO  

GENERACIÓN DE 
PRORROGAS SIN JUSTA 
CAUSA ENTORPECIENDO 
ASÍ LA PRODUCCIÓN DE 

LAS ÁREAS QUE 
PRESENTAN LA 

NECESIDAD 

PROBABILIDAD 6 2 1 1 3 (POSIBLE) 

IMPACTO 1 (INSIGNIFICANTE) 2 1 2  2 (MENOR) 

VALORACIÓN DEL RIESGO 4 4 2 2 5 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO MEDIO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? CONTRATANTE 100% A LOS OFERENTES 100% 100% PROPONENTE  CONTRATISTA 100% 
CONTRATISTA 50% 

CONTRATANTE 50% 

TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER 
IMPLEMENTADOS 

EL CONTRATANTE DEBE 
PREVER LA CONSECUCIÓN 
TANTO LOGÍSTICA COMO 

FINANCIERA DEL 
SUMINISTRO DE LOS 

PRODUCTOS A ADQUIRIR 

VERIFICAR LA CAPACIDAD 
JURÍDICA DE LOS 

PROPONENTES QUE 
PRESENTEN OFERTAS. 

SOLICITARLE AL 
PROPONENTE LA DEBIDA 

REPRESENTACIÓN 
JURÍDICA. 

REALIZAR LAS ACCIONES 
QUE CONLLEVEN A LA 

LIQUIDACIÓN DEL 
CONTARTO UNA VEZ 

FINALICE  

SUPERVISIÓN 
CONSTANTE EN LA 

EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

IMPACTO 
DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 2(IMPROBABLE) 1 1 (RARO) 1 1 (RARO) 

IMPACTO 1 (INSIGNIFICANTE) 1 1 (INSIGNIFICANTE) 1 1 (INSIGNIFICANTE) 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

3 2 2 2 2 

CATEGORÍA RIESGO BAJO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 

AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

SI 
SI SI 

NO SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 

COMITÉS 
ESTRUCTURADORES 

 
COMITÉ JURÍDICO 

EVALUADOR 

COMITÉ JURÍDICO 
EVALUADOR 

GRUPO JURÍDICO Y DE 
CONTRATOS  

SUPERVISOR 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
INICIE EL TRATAMIENTO 

UNA VEZ CUMPLIDOS LOS 
REQUISITOS DE 

PERFECCIONAMIENTO Y 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

 
DURANTE LA EVALUACIÓN 

DEL PROCESO 

 
EN EL MOMENTO DE 

EVALUAR EL PROCESO 
TERMINACIÓN DEL 

CONTRATO 

UNA VEZ SE CONOCE EL 
INCUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATISTA POR 
PARTE DEL SUPERVISOR 

DEL CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

EN EL MOMENTO DE 
APROBACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS PREVIOS. 

 
DURANTE EL TERMINO DE 

EVALUACIÓN. 

HASTA ANTES DE LA 
ADJUDICACIÓN HASTA EL TÉRMINO DE 

LIQUIDACIÓN BILATERAL  

DESDE EL INICIO DE 
EJECUCIÓN Y DURANTE 

LA EJECUCIÓN DEL 
MISMO. 

MONITOREO Y 
REVISIÓN 

COMO SE 
REALIZA EL 

MONITOREO? 

A TRAVÉS DE LOS 
COMITÉS 

ESTRUCTURADORES 

CON LA REVISIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN LEGAL 
PRESENTADA POR LOS 

OFERENTES EN LAS 
OFERTAS. 

CON LA REVISIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN LEGAL 
PRESENTADA POR LOS 

OFERENTES EN LAS 
OFERTAS. 

CONSTANCIA DE 
REQUERIMIENTOS AL 

CONTRATISTA  

A TRAVÉS DE LOS 
INFORMES DE 

SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO 

PERIODICIDAD 
¿CUANDO? 

DURANTE LA 
ESTRUCTURACIÓN DEL 

PROCESO. 

DURANTE EL PERIODO DE 
EVALUACIÓN DE LAS 

OFERTAS. 

DURANTE EL PERIODO DE 
EVALUACIÓN DE LAS 

OFERTAS. 

FINALIZACIÓN DEL 
PLAZO DE EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO 
MENSUALMENTE 

 
Nº 6 7 8 9 10 

CLASE GENERAL ESPECIFICO ESPECIFICO GENERAL GENERAL 

FUENTE INTERNO-EXTERNO EXTERNO EXTERNO INTERNO INTERNO - EXTERNO 

ETAPA EJECUCIÓN SELECCIÓN EJECUCIÓN CONTRATACIÓN CONTRATACIÓN 

TIPO REGULATORIO REGULATORIO OPERACIONAL REGULATORIO OPERACIONAL 

Descripción 
CAMBIOS NORMATIVOS O DE 

LA LEGISLACIÓN 

FALSEDAD EN LOS 
DOCUMENTOS QUE 

CONFORMAN LA OFERTA 

QUE EL CONTRATISTA NO 
CUMPLA CON LA ENTREGA 
DE BIENES DEL OBJETO 
CONTRACTUAL DENTRO 

DE LOS TIEMPOS 
PROGRAMADOS. 

 

EL CONTRATISTA NO 
FIRMA EL CONTRATO 

EN EL TIEMPO 
PREVISTO 

QUE NO SE PRESENTE 
LA GARANTÍA DE 

CUMPLIMIENTO O QUE 
ESTA NO CUMPLA CON 

LAS CONDICIONES 
EXIGIDAS EN EL 

CONTRATO 

CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL EVENTO 

MODIFICACIÓN DE LOS 
REQUERIMIENTOS 

ESTABLECIDOS POR LA 
ENTIDAD PARA ADECUARLOS 

A LAS NUEVAS 
DISPOSICIONES 

DECLARATORIA DE 
DESIERTO DEL PROCESO 

DE CONTRATACIÓN 

RETRASO EN ENTREGA DE 
LOS BIENES DEL 

CONTRATO 
 
 

SE DILATA EL INICIO 
DE EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 
AFECTANDO EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS Y LA 

NECESIDAD QUE SE 
PRETENDE SATISFACER  

NO PODER INICIAR A 
TIEMPO CON LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 
 

PROBABILIDAD 1 1 5 1 1 

IMPACTO 3 4 4 1 2 

VALORACIÓN DEL RIESGO 4 5 9 2 3 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO EXTREMO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 
CONTRATISTA 50% 
CONTRATANTE 50% 

ENTIDAD CONTRATISTA 100% PROPONENTE  CONTRATISTA 

TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER 
IMPLEMENTADOS 

VERIFICACIÓN PERIÓDICA DE 
LA NORMATIVIDAD VIGENTE 

Y SUS POSIBLES 
DEROGACIONES, 
MODIFICACIONES 

Y/ADICIONES. 

VERIFICACIÓN ESTRICTA 
DE LOS DOCUMENTOS QUE 

CONFORMAN LA OFERTA 
POR PARTE DEL COMITÉ 

EL SUPERVISOR DEBERÁ 
INFORMAR AL 

ORDENADOR DEL GASTO 
SOBRE UN POSIBLE 

INCUMPLIMIENTO Y/O 
RETRASO EN LA 

EJECUCIÓN  
 

DEBIDO PROCESO 
SANCIONATORIO POR 

LA NO FIRMA DEL 
CONTRATO 

SOLICITAR 
ACLARACIONES Y/O 

ENVIAR SOLICITUDES  
DE LAS CONDICIONES 
DEL CONTRATO A LA 

ENTIDAD 
ASEGURADORA 

IMPACTO 
DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 1 1 1 1 1 

IMPACTO 1 1 1 1 1 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

2 2 
2 

2 2 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 

AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

SI NO SI 
SI 

SI 
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Nº 6 7 8 9 10 

PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 

SUPERVISOR 
COMITÉ JURÍDICO 

EVALUADOR 
SUPERVISOR 

COMITÉ JURÍDICO 
ESTRUCTURADOR 

COMITÉ JURÍDICO 
ESTRUCTURADOR 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
INICIE EL TRATAMIENTO 

DESDE EL MOMENTO EN QUE 
SE DETECTE LA OCURRENCIA 

DEL RIESGO 

FECHA DE PRESENTACIÓN 
DE LA OFERTA 

DESDE EL MOMENTO EN 
QUE SE DETECTE LA 

OCURRENCIA DEL RIESGO 

 
EN EL MOMENTO DE LA 

ADJUDICACION  
ADJUDICACIÓN 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

DESDE LA ADOPCIÓN DE LAS 
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 
ORIENTADAS A SUBSANAR LA 

OCURRENCIA DEL EVENTO 

ADJUDICACIÓN RECIBO A SATISFACCIÓN 

TERMINACIÓN DEL 
PROCESO 

SANCIONATORIO 
APROBACIÓN DE LA 
GARANTÍA ÚNICA 

MONITOREO Y 
REVISIÓN 

COMO SE 
REALIZA EL 

MONITOREO? 

A TRAVÉS DE LOS INFORMES 
DE SUPERVISIÓN DEL 

CONTRATO 
INFORMES DE EVALUACIÓN  

APROBACIÓN DE LA 
GARANTÍA ÚNICA 

CON LA PUBLICACION 
DE LA ADJUDICACIÓN. 

APROBACIÓN DE LA 
GARANTÍA ÚNICA 

PERIODICIDAD 
¿CUANDO? 

PERIÓDICAMENTE 
SEGÚN EL CRONOGRAMA 

DEL PROCESO 
SEGÚN EL CRONOGRAMA 

DEL CONTRATO 

SEGÚN EL 
CRONOGRAMA DEL 

PROCESO 

SEGÚN EL 
CRONOGRAMA DEL 

PROCESO 

 

RIESGOS ECONÓMICOS 
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 d
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impacto después 
del tratamiento 
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 d

e
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 p
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 c
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monitoreo y revisión 

p
ro

b
a

b
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a

d
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p

a
c
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v
a
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c
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n
  

c
a
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g
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z
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e
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n
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o
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p
e
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1 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o
 

P
la

n
e
a
c
ió

n
  

 

E
c
o
n
ó
m

ic
o
 

No existen 

oferentes 
habilitados para 
el proceso de 

selección  

Declaratori

a desierta 
del 

proceso de 
selección  

3 4 5 

E
x
tr

e
m

o
 

A
L
F
M

 

Desarrollar 

un 
adecuado 
análisis de 

la oferta del 
sector 

2 5 7 

a
lt
o
 

S
s
i 

A
L
F
M

 Desde la 
estructuraci

ón del 
proceso 

Hasta la 
publicación 

del 
proceso 

Analizando 
adecuadamen

te el mercado 
de modo que 
se identifique 
claramente 
los posibles 
oferentes 

Durante la 
estructuraci

ón del 
proceso 

2 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

 

E
c
o
n
ó
m

ic
o
 

Desabastecimien
to  

Aumento 
de los 

precios, 
demoras, 
menores 

cantidades 
de entrega  

2 2 4 

B
a
jo

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Prevención 
de la 

ocurrencia 
2 2 4 

b
a
jo

 

S
i 

A
L
F
M

/C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Desde su 
adjudicación 

Hasta el 
plazo de 
ejecución 

Verificación 
de la 

información 
por medios de 
comunicación  

Diario 

3 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

 

E
c
o
n
ó
m

ic
o
 

Fluctuación de 
los precios de 
los insumos, 

desabastecimien
to y 

especulación de 
los mismos  

Suspensión 
del 

contrato  
3 5 8 

E
x
tr

e
m

o
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Verificación 
en los 

medios de 
comunicaci

ón  

3 5 8 

E
x
tr

e
m

o
 

S
i 

A
L
F
M

 

Desde su 
adjudicación 

Hasta el 
plazo de 
ejecución 

Comunicación 

permanente 
con el 

contratista  

En el evento 

4 

E
s
p
e
c
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ic

o
 

E
x
te
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o
 

S
e
le

c
c
ió

n
 

 

E
c
o
n
ó
m
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o
 

Colusión u 
ofertas 

artificialmente 
bajas 

Adjudicació
n inviable 

o 
vulneració

n de 
competenci

a 

3 4 7 

A
a
lt
o
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Análisis de 
costos VS 
mercado y 
solicitud de 
sustentos  

2 4 6 

A
lt
o
 

N
o
 

C
o
m

it
é
 e

c
o
n
ó
m

ic
o
 e

v
a
lu

a
d
o
r 

Fecha de 
apertura del 

proceso 

Hasta la 
fecha de 

adjudicació
n 

Cotejo de 
ofertas VS 
análisis de 
precios y 
mercado  

Durante la 
etapa de 

evaluación 
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impacto después 
del tratamiento 
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 d
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 c
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n
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monitoreo y revisión 

p
ro

b
a

b
il

id
a

d
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p

a
c
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v
a
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c
ió

n
  

c
a
te

g
o
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¿
c
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m
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e
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z
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e
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n
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p
e
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5 

E
s
p
e
c
íf
ic

o
 

E
x
te

rn
o
 

P
la

n
e
a
c
ió

n
 /

s
e
le

c
c
ió

n
/ 

c
o
n
tr

a
ta

c
ió

n
/e

je
c
u
c
ió

n
 

E
c
o
n
ó
m

ic
o
 

variación de 
precios y 

normatividad 

falta de 
liquidez y 
condicione

s de 
financiació

n 

3 4 7 
A
lt
o
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Análisis 
para la 

modificació
n de las 

condiciones 
contractual

es 

3 4 7 

A
lt
o
 

S
i 

c
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Desde su 
adjudicación  

Hasta que 
se 
terminen 
los 
recursos o 
el  plazo 
de 
ejecución  

Verificación 
de la 

información 
permanente 

con el 
proveedor 

Diario 

6 

E
s
p
e
c
íf
ic

o
 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
  

E
c
o
n
ó
m

ic
o
 

falta de calidad 
del bien a 
contratar 

deficiencia 
en la 

ejecución 
del 

contrato 

3 5 8 

E
x
tr

e
m

o
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Realizar 
pruebas de 
calidad en 

el momento 
de recibo 

3 5 8 

E
x
tr

e
m

o
 

S
i 

c
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Desde su 
adjudicación 

Hasta que 
se 
terminen 
los 
recursos o 
el  plazo 
de 
ejecución  

Realizar 
pruebas de 

calidad 

En el 
momento de 
la entrega  

 
6- ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS:       

 

Se incluirán únicamente como riesgos amparados aquellos que son propios del trámite 

precontractual contractual, así como el de las obligaciones y prestaciones del respectivo 

contrato y los que puedan ser amparados mediante póliza, carta de crédito o cualquier otro 

mecanismo de amparo. Dentro de estos riesgos se pueden enunciar entre otros los 

siguientes: 

 

7.1. RIESGOS DE LA ETAPA CONTRACTUAL   

 

RIESGOS DE LA ETAPA CONTRACTUAL: 

 
Tipo de riesgo Pólizas exigibles 

Incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del 
contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su 
cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al 
Contratista garantizado. 
 
Además, comprenderá siempre el pago del valor de las 

multas y de la Cláusula Penal Pecuniaria que se pacten en el 
contrato garantizado. 

Suficiencia de cumplimiento del contrato: Por 
un valor equivalente al 20% del valor total del 
contrato, con una vigencia igual a la ejecución del 
contrato y de la prorrogas a las que hubiere lugar 
y cuatro (4) meses más. 

Con ocasión de: (ii) Mala calidad de los bienes teniendo en 
cuenta las condiciones pactadas en el contrato.   

Suficiencia Calidad del Bien: Por un valor 
equivalente al cincuenta por ciento (50%) del 
valor del contrato, con una vigencia igual a la 
ejecución del contrato y de la prorrogas a las que 
hubiere lugar y seis (06) meses más.  

El no pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales. 

Suficiencia del pago de salarios y 
prestaciones sociales: Por un valor igual al 5% 
del valor total del mismo, por el término de 
vigencia del contrato y tres (3) años más. 



PROCESO 

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 TÍTULO 

 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 

PREVIOS 

CÓDIGO: CT-FO-21  

VERSIÓN: No. 02 
Página 23 de 

23 
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Tipo de riesgo Pólizas exigibles 

Daños ocasionados a terceros que se pudieran llegar a 

atribuir a la administración con ocasión de las actuaciones, 
hechos u omisiones de los contratistas o subcontratistas.  
 

Suficiencia del seguro de responsabilidad 

civil extracontractual, mediante póliza anexa, 
por una suma equivalente a 200 SMLMV con una 
vigencia igual a la ejecución del contrato. 

 
8. TRATADOS O ACUERDOS INTERNACIONALES (NO APLICA) 

 

9. CLAUSULA DE INDEMNIDAD 
 

Se debe incluir en contrato administrativo celebrado por la Agencia Logística una CLAUSULA 

DE INDEMNIDAD, en la cual se pacte la obligación del contratista de mantenerla libre de 

cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus 

actuaciones de sus subcontratistas o dependientes. 

 

10. INCLUSIÓN EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES     

          

Se certifica que los valores de bienes y servicios, solicitados en el presente estudio y 

documentos previos, se encuentran incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones de la Vigencia 

Fiscal del 2026.    

 

FIRMA DE LA DEPENDENCIA QUE TIENE LA NECESIDAD  

 
 

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO 
P.D. LACIDES MANUEL NIEVES 

Coordinador Abastecimientos 
 
 

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO 
PD. DIANA EUGENIA OCHOA GUZMAN  

INTEGRANTE COMITE JURIDICO 
 

 
 

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO 
TASD. GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ 

INTEGRANTE COMITE TÉCNICO 
 
 

 
ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO 

PD. MAGDA LETICIA TRIANA RADA 
INTEGRANTE COMITE ECONÓMICO – FINANCIERO 

 
 

 
ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO 
Reviso: PD. Monica Maritza Santacruz Linares 
Coordinador de contratos  

 


