

PRESUPUESTO OFICIAL - ACTUALIZACION PGIRS

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	ENTREGABLE	MEDIO DE ENTREGA	EVIDENCIA MÍNIMA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	COTIZACION 1	COTIZACION 2	PROMEDIO VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Conformación Grupo Técnico y Grupo Coordinador	Apoyar la conformación del Grupo Coordinador y Grupo Técnico, realizando la proyección y elaboración del acto administrativo correspondiente, así como la preparación y/o socialización de los avances y los resultados al Grupo Técnico y Grupo Coordinador	Borrador acto administrativo (Decreto Municipal) para la conformación del Grupo Coordinador y Grupo Técnico; actas de reunión; informes de avance.	Documento en PDF y Word editable y registros fotográficos.	Acto administrativo (Borrador Decreto), Convocatoria para la conformación del grupo coordinador y grupo técnico, actas de reunión, listados de asistencia, registro fotográfico, informes de avance.	Documento	1	\$ 7.497.000	\$ 7.925.400	\$ 7.711.200	\$ 7.711.200
2	Piezas publicitarias (Flyer informativos digitales), programas de radio, comunicaciones en redes sociales institucionales	Establecer e implementar una estrategia de comunicación dirigida hacia la comunidad sobre la actualización del PGIRS y sus resultados, para su publicación en los medios de comunicación institucionales.	3 piezas publicitarias (Flyer), 3 boletines informativos	Digital	3 piezas publicitarias (Flyer), 3 boletines informativos, evidencia fotográfica, archivos digitales	Global	1	\$ 3.772.300	\$ 3.938.900	\$ 3.855.600	\$ 3.855.600
3	Documento con informe de avance	Efectuar la construcción de la línea base con la recopilación de información primaria obtenida a través de algunas mediciones en campo u otros procedimientos; así como en información secundaria.	Informe de avance que contenga la línea base para la actualización del PGIRS del municipio de La Montañita	Digital, documento de Word o PDF con los anexos correspondientes.	Documentos que soportan la línea base y oficio de entrega.	Global	1	\$ 9.436.700	\$ 9.841.300	\$ 9.639.000	\$ 9.639.000
4	Inventario de puntos críticos en la zona urbana y rural del municipio de La Montañita	Actualizar el inventario de puntos críticos en el área urbana y rural del municipio de La Montañita.	Archivo digital que contenga la ubicación de los puntos críticos por la inadecuada disposición de los residuos sólidos en la zona urbana y rural del municipio con las coordenadas y archivo fotográfico	Digital	Documento, coordenadas, archivo fotográfico.	Global	1	\$ 6.604.500	\$ 6.890.100	\$ 6.747.300	\$ 6.747.300
5	Documento con informe de avance que contenga la línea base, árboles de problemas y el respectivo análisis	Revisar, analizar y actualizar la línea base para establecer el estado actual de la gestión de residuos sólidos en el área urbana y centros poblados del municipio, con el fin de identificar los problemas, causas, efectos, fortalezas y debilidades de ésta.	Informe de avance.	Digital	Documento, coordenadas, archivo fotográfico, tablas, anexos.	Global	1	\$ 7.854.000	\$ 8.020.600	\$ 7.937.300	\$ 7.937.300
6	Documento actualización PGIRS Municipio de La Montañita, ajustado a la metodología vigente.	Estructurar o actualizar todos los componentes del PGIRS del municipio de La Montañita, de acuerdo con la metodología descrita en la Resolución 0754 de 2014 y demás normatividad aplicable.	Documento actualización PGIRS Municipio de La Montañita, ajustado a la metodología vigente.	Digital y dos copias en físico	Documento entregado, recibo a satisfacción por parte de la supervisión.	Global	1	\$ 9.520.000	\$ 9.758.000	\$ 9.639.000	\$ 9.639.000
7	Inventario de cestas públicas instaladas en el municipio de La Montañita	Actualizar el inventario y estado actual de las cestas públicas instaladas en el Municipio de La Montañita (estado, ubicación y fotografía).	Archivo digital que contenga la ubicación de las cestas públicas en la zona urbana y rural del municipio con las coordenadas y archivo fotográfico	Digital	Documento, coordenadas, archivo fotográfico.	Global	1	\$ 3.808.000	\$ 3.903.200	\$ 3.855.600	\$ 3.855.600
8	Catastro de zonas verdes ubicadas en vías y áreas públicas que sean objeto de corte de césped.	Actualizar el catastro de zonas verdes ubicado en vías y áreas públicas que sean objeto de corte de césped y definir la frecuencia de intervención.	Archivo digital que contenga el catastro de zonas verdes ubicadas en vías y áreas públicas que sean objeto de corte de césped, coordenadas, planos y archivo fotográfico.	Digital	Documento, coordenadas, archivo fotográfico, planos.	Global	1	\$ 6.677.800	\$ 6.806.800	\$ 6.742.300	\$ 6.742.300
9	Inventario de vías públicas objeto de barrido y limpieza	Actualizar el inventario de vías y áreas públicas objeto de barrido y limpieza (ajuste de cobertura y frecuencia).	Archivo digital con el inventario de vías públicas objeto de barrido y limpieza, ajuste de cobertura y frecuencia	Digital	Documento, coordenadas, archivo fotográfico, planos.	Global	1	\$ 9.579.500	\$ 9.698.500	\$ 9.639.000	\$ 9.639.000

10	Inventario de áreas públicas objeto de lavado	Actualizar el inventario de áreas públicas objeto de lavado.	Archivo digital con el inventario de vías públicas objeto de lavado, ajuste de cobertura y frecuencia	Digital	Documento, coordenadas, archivo fotográfico, planos.	Global	1	\$ 4.046.000	\$ 4.117.400	\$ 4.081.700	\$ 4.081.700
11	Censo arbóreo de los árboles ubicados en áreas públicas y que sean susceptibles de poda en el marco de la prestación del servicio público de aseo	Actualizar y/o elaborar el censo arbóreo de los árboles ubicados en áreas públicas y que sean susceptibles de poda de árboles en el marco de la prestación del servicio público de aseo, conforme a la normatividad vigente.	Archivo digital con el censo arbóreo, bifurcaciones, nombre común, nombre científico, CAP, DAP, HT, HC, Vol Com, Vol Tot, ubicación, Planos, registro fotográfico.	Digital y evidencias físicas.	Documento, coordenadas, archivo fotográfico, planos.	Global	1	\$ 9.496.200	\$ 9.781.800	\$ 9.639.000	\$ 9.639.000
12	Inventario de zonas riverieñas del casco urbano.	Actualizar el inventario de zonas riverieñas del casco urbano.	Archivo digital que contenga el inventario de zonas riverieñas del casco urbano, que pudiesen ser objeto de labores de limpieza en el marco del servicio de aseo, archivo fotográfico, coordenadas y planos.	Digital	Documento, coordenadas, archivo fotográfico, planos.	Global	1	\$ 4.022.200	\$ 4.141.200	\$ 4.081.700	\$ 4.081.700
13	Censo de recicladores de oficio del municipio de la Montañita	Realizar y/o actualizar el censo de recicladores de oficio cuyo objetivo es identificar la totalidad de esta población y obtener una serie de datos demográficos, económicos y sociales.	Archivo digital con el censo de recicladores de oficio del municipio de la Montañita en el que estén consignados aspectos demográficos, socioeconómicos y operativos en cumplimiento de la metodología vigente.	Digital	Censo de recicladores de oficio del municipio de la Montañita con las evidencias correspondientes (Encuestas, actas, listados de asistencia, archivos fotográficos)	Global	1	\$ 3.712.800	\$ 3.998.400	\$ 3.855.600	\$ 3.855.600
14	Caracterización de residuos sólidos en la zona urbana y centros poblados del municipio de la Montañita.	Realizar la caracterización de los residuos sólidos, en la zona urbana y centros poblados del municipio de La Montañita.	Archivo digital con los resultados de la caracterización, archivo fotográfico.	Digital	Resultados de la caracterización, archivo fotográfico, informe de caracterización.	Global	1	\$ 9.401.000	\$ 9.877.000	\$ 9.639.000	\$ 9.639.000
15	Árboles de problemas y árboles de objetivos, correspondientes a la actualización del PGIRS	Construir árboles de problemas y árboles de objetivos del PGIRS, de manera que estén ajustados a la situación actual de la gestión de residuos sólidos en el municipio de La Montañita.	Archivo digital con árboles de problemas y objetivos, debidamente elaborados y analizados	Digital	Documento en medio digital	Global	1	\$ 4.641.000	\$ 4.832.400	\$ 4.736.700	\$ 4.736.700
16	Reformulación de programas, proyectos y metas del PGIRS	Actualizar o reformular los diferentes programas, proyectos y metas que hacen parte del PGIRS, con sus respectivos indicadores, conforme a lo establecido en la Resolución 0754 de 2024.	Archivo digital con la reformulación de programas, proyectos y metas del PGIRS	Digital	Documento en medio digital	Global	1	\$ 11.067.000	\$ 11.519.200	\$ 11.293.100	\$ 11.293.100
17	Cronograma de la implementación del PGIRS	Actualizar el cronograma de implementación del PGIRS	Archivo digital que contenga el cronograma de implementación del PGIRS	Digital	Documento en medio digital	Global	1	\$ 14.042.000	\$ 14.518.000	\$ 14.280.000	\$ 14.280.000
18	Plan financiero	Estructurar o actualizar el plan financiero de la asignación de recursos por parte del municipio y garantizar la viabilidad de los proyectos del PGIRS.	Archivo digital que contenga el plan financiero del PGIRS actualizado	Digital	Documento en medio digital	Global	1	\$ 4.867.100	\$ 5.224.100	\$ 5.045.600	\$ 5.045.600
19	Estudio de impacto tarifario	Realizar un informe ejecutivo del impacto tarifario en diferentes escenarios conforme a la nueva actualización de inventarios del PGIRS, conforme a la metodología tarifaria vigente.	Archivo digital que contenga el estudio y análisis tarifario, resultado de la actualización del PGIRS del municipio de la Montañita.	Digital	Documento en medio digital	Global	1	\$ 7.711.200	\$ 8.163.400	\$ 7.937.300	\$ 7.937.300

20	Planos de localización de áreas de prestación del servicio de aseo	Digitalización de los planos de localización de las áreas de prestación del servicio público de aseo, en el formato magna sirgas, así como de los árboles que van a ser intervenidos por los prestadores del servicio público de aseo, como de las áreas para corte de césped, lavado de áreas públicas, instalación y mantenimiento de cestas y la limpieza de zonas ribereñas, así como de los sitios críticos y escombreras.	Planos en formato magna sirgas digitales e impresos	Planos en formato magna sirgas digitales e impresos	Planos de localización de las áreas de prestación del servicio de aseo en medio físico y digital.	Global	1	\$ 9.341.500	\$ 9.936.500	\$ 9.639.000	\$ 9.639.000
TOTAL \$ 149.995.000											