# Información general

## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.9926003 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | Firmado |
| **Fecha de generación del estado** | 22 horas de tiempo transcurrido *(9/09/2026 5:10:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 2026-217 |
| **Objeto del contrato** | Realizar reposición y optimización de la red de alcantarillado del centro poblado de Samaria en un tramo de la vía que de Samaria conduce a la vereda Bolivia en su margen izquierda, municipio de Caicedonia, Valle del Cauca. |
| **Tipo de Contrato** | Prestación de servicios |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 110 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | * |
| **Fecha de terminación del contrato** | 30/12/2026 11:00 PM * |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 31/12/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 29/04/2027 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**ALCALDIA DE CAICEDONIA**

COLOMBIA, Caicedonia

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**ICONSA S.A.S**

COLOMBIA, Jamundí
Número de documento 900217521

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| ICONSA S.A.S | | Ahorros | |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *alvaro javier andrade moscoso* ***Fecha de aprobación:*** *10/09/2026 2:58:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *Liliana Patricia Fernández Duque* ***Fecha de aprobación:*** *10/09/2026 3:29:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:**
**Contrato en ejecución:**

## Información del contrato

| | |
|---|---|
| **Tipo de proceso** | Selección abreviada menor cuantía |
| **Unidad de contratación** | Alcaldia de Caicedonia |
| **Proceso de Contratación** | 2026-233 |
| **Título de la oferta** | Oferta 233 de 2026 ICONSA SAS |
| **Cuantía del contrato** | 210.621.898 COP |

# Condiciones

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

Sentencia T-302 de 2017

**Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega:**

**El contrato puede ser prorrogado** ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☐Sí ☑No

**Seriedad de la oferta** ☑Sí ☐No

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta | 10,00 | | |

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☑ Cumplimiento del contrato | | | |
| ☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 4 días para terminar *(15/09/2026 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/04/2027 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Pago de salarios | | | |
| ☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 4 días para terminar *(15/09/2026 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 31/12/2029 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Estabilidad y calidad de la obra | | | |
| ☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 4 días para terminar *(15/09/2026 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 31/12/2031 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Responsabilidad civil extra contractual** ☑Sí ☐No

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☑No. de SMMLV | 200 | | |

**Fecha límite para entrega de garantías:** 3 días para terminar *(14/09/2026 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.20653739 | Seriedad de la oferta | - | 21.075.731,58 COP | - | 31/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |

Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago**

**Plazo de pago de la factura**

Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.9926003
**Proveedor** ICONSA S.A.S
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Carrera 16 Nº 7-52
**Ubicación** CO-VAC-76122 - Caicedonia
**País** COLOMBIA
**Departamento** Valle del Cauca
**Municipio** Caicedonia
**Dirección** Carrera 16 Nº 7-52
**Código postal** 7625045

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | Carrera 16 # 7-52 | COLOMBIA > Valle del Cauca > Caicedonia |

# Bienes y servicios

**1** CO1.PCCNTR.9926003

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 210.757.315,78 | 210.621.898,00 |
| **Ref. Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| 1 | 72121500 | BODEGAJE | 2,00 | MES | 187.668,00 | 187.660,00 | 375.336,00 | 375.320,00 |
| 2 | 72121500 | CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H 2.10M BORD | 660,00 | ML | 13.407,00 | 13.400,00 | 8.848.620,00 | 8.844.000,00 |
| 3 | 72121500 | LOCALIZACION REPLANTEO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO | 330,00 | ML | 2.707,00 | 2.700,00 | 893.310,00 | 891.000,00 |
| 4 | 72121500 | SENAL TIPO SR 38 OBREROS EN LA VIA | 60,00 | D | 8.468,00 | 8.460,00 | 508.080,00 | 507.600,00 |
| 5 | 72121500 | BARRICADA Y DESVIO TIPO SR 102 | 60,00 | D | 17.811,00 | 17.800,00 | 1.068.660,00 | 1.068.000,00 |
| 6 | 72121500 | EXCAVACION TIERRA A MANO | 459,00 | M3 | 27.209,00 | 27.200,00 | 12.488.931,00 | 12.484.800,00 |
| 7 | 72121500 | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | 459,00 | M3 | 13.436,00 | 13.400,00 | 6.167.124,00 | 6.150.600,00 |
| 8 | 72121500 | CARGUE DE SALDO EN SITIO MANUAL | 197,00 | M3 | 13.436,00 | 13.400,00 | 2.646.892,00 | 2.639.800,00 |
| 9 | 72121500 | ACARREO DE MATERIALES DESDE O HACIA LA OBRA | 7.880,00 | M3 | 1.783,40 | 1.780,00 | 14.053.192,00 | 14.026.400,00 |
| 10 | 72121500 | DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | 197,00 | M3 | 4.730,00 | 4.700,00 | 931.810,00 | 925.900,00 |
| 11 | 72121500 | COLCHO N GRAVA ARENA TUBER. INCLUYE ACARREO | 330,00 | M | 19.084,00 | 19.050,00 | 6.297.720,00 | 6.286.500,00 |
| 12 | 72121500 | TUBERIA PVC NOVAFORT 8pulg | 240,00 | M | 104.008,00 | 104.000,00 | 24.961.920,00 | 24.960.000,00 |
| 13 | 72121500 | TUB PVC NOVAFORT 6pulg | 90,00 | M | 78.807,00 | 78.800,00 | 7.092.630,00 | 7.092.000,00 |
| 14 | 72121500 | CODO 45pulg X 160MM NOVAFORT | 6,00 | UN | 81.436,00 | 81.430,00 | 488.616,00 | 488.580,00 |
| 15 | 72121500 | SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 6pulg A 8pulg | 6,00 | UN | 154.199,00 | 154.190,00 | 925.194,00 | 925.140,00 |
| 16 | 72121500 | CAJA INSPECCION 100X100 CM CONCRETO | 6,00 | UN | 752.042,00 | 752.040,00 | 4.512.252,00 | 4.512.240,00 |
| 17 | 72121500 | RELLENO IMPORTADO BALASTRO ST | 154,00 | M3 | 104.617,00 | 104.610,00 | 16.111.018,00 | 16.109.940,00 |
| 18 | 72121500 | RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO RANA | 262,00 | M3 | 40.768,00 | 40.760,00 | 10.681.216,00 | 10.679.120,00 |
| 19 | 72121500 | ACARREO DE MATERIALES DESDE O HACIA LA OBRA | 2.878,00 | M3 | 1.783,40 | 1.780,00 | 5.132.625,20 | 5.122.840,00 |
| 20 | 72121500 | EMPALME TUB CONCR 8pulg-12pulg CAMARA CONCRETO | 4,00 | UN | 225.394,00 | 225.390,00 | 901.576,00 | 901.560,00 |
| 21 | 72121500 | CAMARA INSPECCION TIPO B H 0.00 1.50 MTS | 2,00 | UN | 2.071.694,00 | 2.071.690,00 | 4.143.388,00 | 4.143.380,00 |
| 22 | 72121500 | INSPECCIÓN CON CÁMARA CCTV ALCANTARILLADO | 330,00 | ML | 30.000,00 | 29.990,00 | 9.900.000,00 | 9.896.700,00 |
| 23 | 72121500 | PROTECCION DE TALUDES Entibado | 180,00 | M2 | 94.369,00 | 94.360,00 | 16.986.420,00 | 16.984.800,00 |
| 24 | 72121500 | ADMINISTRACION | 1,00 | UN | 43.712.628,46 | 43.684.542,00 | 43.712.628,46 | 43.684.542,00 |
| 25 | 72121500 | IMPREVISTOS | 1,00 | UN | 4.683.495,91 | 4.680.487,00 | 4.683.495,91 | 4.680.487,00 |
| 26 | 72121500 | UTILIDAD | 1,00 | UN | 6.244.661,21 | 6.240.649,00 | 6.244.661,21 | 6.240.649,00 |

# Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

**Filtrar por familia**

| Documento | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---|---|
| Formato de Experiencia | ☐ | ☐ |
| Certificaciones | ☐ | ☐ |
| Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas. | ☐ | ☐ |
| RUP | ☐ | ☐ |
| RUT | ☐ | ☐ |
| Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas) | ☐ | ☐ |
| Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas) | ☐ | ☐ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales. | ☐ | ☐ |
| | Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional. | ☐ | ☐ |
| | La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor. | ☐ | ☐ |
| | Actas de Asamblea | ☐ | ☐ |
| | Anexo de Acreditación de experiencia | ☐ | ☐ |
| | Anexo de Acreditación de capacidad financiera | ☐ | ☐ |
| | Anexo de Acreditación de capacidad organizacional | ☐ | ☐ |
| | Certificado de constitución de proponente plural | ☐ | ☐ |
| | Certificación de tamaño empresarial (MiPyme) | ☐ | ☐ |
| | Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal. | ☐ | ☐ |
| | Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado. | ☐ | ☐ |
| | Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. | ☐ | ☐ |
| | Plan de amortización | ☐ | ☐ |

| Documentos administrativos | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | |

## Documentos del contrato

Documentos del contrato

| | Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|---|
| ☐ | CONTRATO 217 DE LA 233 ALCANTARILLADO SAMARIA.pdf | CONTRATO 217 DE LA 233 ALCANTARILLADO SAMARIA.pdf | (detalle) |

## Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Liliana Patricia Fernánd | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 66962840 | Guardar y notificar |
| Supervisor | CARLOS ALBERTO QU | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 89005034 | Guardar y notificar |

Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | Liliana Patricia Fernánd | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 66962840 | Guardar y notificar |

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | Liliana Patricia Fernández Duque | 10/09/2026 3:29:56 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Liliana Patricia Fernández Duque |

Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Inversión

| **Fuente de los recursos:** | | **Valor** |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☑Sí ☐No * | 210.621.898 |
| **Participación para educación** | ☐Sí ☑No * | |
| **Participación para salud** | ☐Sí ☑No * | |
| **Participación para propósito general** | ☐Sí ☑No * | |
| **Asignaciones Especiales** | ☐Sí ☑No * | |
| **Agua potable y saneamiento básico** | ☑Sí ☐No * | 210.621.898 |
| **Atención integral de la primera infancia (Saldos)** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☐Sí ☑No * | |

| | | |
|---|---|---|
| **Recursos de Crédito** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Total** | 210.621.898 | |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 202600000012804 | 2026 | Validado |

**Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)**

| Código CDP | Código BPIN | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☐ Sí ☑ No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 0000776 | CDP | No se ha iniciado | | 210.757.315,78 COP | 00-00-00-00-00-000000000000 | - | Editar |

| | |
|---|---|
| **Saldo de CDP** | |
| **Saldo de vigencias futuras** | |
| **Saldo total a comprometer** | 0 COP |
| **Última consulta a SIIF** | |
| **Fecha de consulta SIIF** | - |

Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Saldo de compromisos CDP** | |
| **Saldo de compromisos AVF** | |
| **Saldo total comprometido** | |
| **Última consulta a SIIF** | |
| **Fecha de consulta SIIF** | - |