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ANEXO 1
ANEXO 1— ANEXO TECNICO

MEJORAMIENTO DE LA VIiA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SAN
ANTONIO EN EL SECTOR LOS BEJUCOS DEL MUNICIPIO DE GUACHETA CUNDINAMARCA
BAJO CONVENIO ICCU N° 1546-2025

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

Los tramos donde se ejecutaran las obras se encuentran ubicado en la vereda San Antonio sector
“Bejucos” con coordenadas:

SECTOR BEJUCOS
COORDENADA COORDENADA UBICACION
5°22'26.04"N 73°39'15.264"0 PUNTO INICIAL
5°22'22.362"N 73°39'17.412"0 PUNTO FINAL

2. DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

a. Localizacion:

PUNTO INICIAL

PUREO PR

Figura 1.1. Localizacion de la via “BEJUCOS"
3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

Se propone realizar la construccion de una placa huella, la cual cuenta con cintas o placas en concreto
reforzado, se colocaran en moédulos de 3.00 metros y tendran cada una las siguientes dimensiones: ancho
de 0.90m, E=0.15m y una longitud entre centros de viguetas transversales de 3.0m, entre estas cintas se
construird una placa de concreto clase G, también en un ancho de 0.90m, todas las cintas seran
arriostradas por unas vigas reforzadas de 0.15m de ancho por 0.25m de altura localizadas cada 3.0m, la
viga inicial seran de 0.15m de ancho por 0.25 m de altura e iran por todo el ancho de la placa huella hasta
la cuneta, adicionalmente, dos franjas de concreto ciclépeo clase g de 0.55m de ancho cada una, para el
sobre ancho total de 1.10m, cunetas de 0.60m construidas en L para un ancho de calzada de 5.0m. Se
construira una rampa de acceso y de salida a la placa huella en concreto clase D con una longitud minima
de 1.50m y 3.80m de ancho con una armadura o parrilla en acero de %" cada 0.20 metros en ambos
sentidos. Para las placas, viguetas y placas de acceso el concreto sera de una resistencia a la compresién
de 3000 PSI. Para las cunetas, el concreto se aplicara de 2500 PSI.

a. Items de pago:
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ITEM | ESPECIFICACIONES
DE
PAGO| GENERAL |PARTICULAR HESCRIPRION CANTIDAD

CONFORMACION DE LA
11| 6,1 | 310,1 INVIAS VIAS CALZADA EXISTENTE M2 367,88
12| 3,15 | 311,1 INVIAS VIAS AFIRMADO M3 5518
RELLENO PARA ESTRUCTURAS
13| 4,23 | 610.1 INVIAS VIAS (CONFINAMIENTO CUNETAS) M3 3,29

EXCAVACIONES VARIAS EN
MATERIAL COMUN SECO A
1,3| 2,13 |600,4P INVIAS VIAS MANO (INCLUYE RETIRO DE| M3 12,48
SOBRANTES A UNA DISTANCIA
MENOR DE 5 KM

CONCRETOS CLASE D, f'c =3000

21| 46 | 6304 INVIAS VIAS psi (bases) M3 45,63
CONCRETO CICLOPEO CLASE

22| 4,25 | 630,7 INVIAS VIAS G, 2000 PSI 40% RAJON PARA| M3 41,04
BASES
CUNETA DE CONCRETO CLASE

2,3| 421 | 671,1INVIAS VIAS E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL| M3 27,37
LUGAR

SUMINISTRO  FIGURADO Y
3,1 4,562 | 640,1 INVIAS VIAS ARMADO DE ACERO DE| KG 4.713,61
REFUERZO 60000 PSI

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente proceso es el
establecido en la seccién 1.1. del pliego de condiciones, el cual se contara en la forma prevista en el
Anexo 5 — Minuta del Contrato.

El plazo para la ejecucion del contrato sera de dos (02) meses contados a partir de |a suscripcién del acta
de inicio, previo perfeccionamiento del contrato y cumplimiento de los requisitos establecidos para su
ejecucion.

5. FORMA DE PAGO

El Municipio pagara el 100% del valor del contrato por el cual le sea aceptada la oferta por el sistema de
precios unitarios fijos sin formula de reajuste, mediante pagos parciales hasta el 80% del valor total del
contrato una vez se cuente con el avance de obra ejecutada, revisada, verificada, avalada y recibida a
satisfaccion por el SUPERVISOR y un ultimo pago no menor al 20% del valor total del contrato una vez
se cuente con un porcentaje de avance fisico de la obra del 100% de obra ejecutada, revisada, verificada,
avalada, aceptada, recibida a satisfaccion y liquidado por el SUPERVISOR, asi mismo se cuente con la
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totalidad de requerimientos para la respectiva liquidacion del convenio interadministrativo ICCU 1546-
2025.

ANTICIPO: Para el presente proceso la Secretaria de planeacion e infraestructura no considera prudente
gestionar anticipo, toda vez que el proyecto en su ejecucion se puede adelantar sin la necesidad de algun
recurso entregado por la entidad, toda vez que las actividades se pueden desarrollar de manera efectiva
muy rapidamente, ya que son excavaciones, rellenos y confinamientos que permiten al futuro contratista
que pueda pasar un gran volumen de ejecucion en el primer mes, que le permitira amortiguar
financieramente en el transcurso de la obra, esto favoreciendo el proyecto y el compromiso de cumplir en
el tiempo establecido en el proyecto.

El sistema de pago del contrato es por precios unitarios, los cuales incluyen todos los pagos directos e
indirectos, derivados de la celebracion, ejecucién y liquidacién del contrato. Por lo tanto, en el valor
pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales
e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestaciones, desplazamientos, transporte,
alojamiento, y alimentaciéon de la totalidad del equipo del contratista; desplazamiento, transporte,
custodia, y almacenamiento de materiales, herramienta y toda clase de equipos de trabajo, honorarios y
asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion del contrato; computadores, licencia de utilizacion
de software; la totalidad de los tributos originados por la celebracién, ejecucién y liquidacion del contrato;
las deducciones a que haya lugar; la remuneracién para el contratista, y, en general todos los costos
directos e indirectos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecucion del contrato.

Los pagos parciales no eximen al contratista de las responsabilidades de calidad y estabilidad de las
obras recibidas que puedan surgir durante el desarrollo de esta.

Dichos pagos se realizaran previa entrega de los siguientes requisitos:

. Presentacion de informe de actividades y/o de ejecucion del contrato

. Acreditacion de pagos de seguridad social integral y parafiscales cuando corresponda

. Certificacion de cumplimiento expedida por el parte del Interventor y Supervisor del contrato
. Presentacion de Factura y o cuenta de cobro cuando corresponda

. Acreditacion de pagos de FIC en cada corte

. Copia del RUT

. Cumplimiento de la lista de chequeo entregada por la supervision al suscribir el contrato.

Al pago se le efectuaran los respectivos descuentos por impuestos de ley y las contribuciones municipales
relacionados en el presente documento.

Los pagos se efectuaran dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la radicacion de la respectiva
factura, la cual debe acompafarse de:

- Un informe detallado del estado de ejecucion de la obra

- Memoarias de calculo de la presente acta

- planos record (ultima cuenta)

- Registro fotografico

- Bitacora de obra, avalados por la respectiva interventoria.

- Cumplimiento de lista de chequeo entregada por la supervision al suscribir el contrato.

- La certificacion de pago de los aportes correspondientes a los sistemas de salud y pensiones.
- La certificacion de cumplimiento expedida por el Interventor y el Supervisor.

- Acreditacion de pagos FIC en cada corte.
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- Copia de RUT.

Cuando la factura no se presente con los documentos necesarios para el pago, el término para este
empezara a contarse desde la fecha en que una u otros se presenten en debida forma o se aporte el
ultimo de los documentos requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa seran
responsabilidad del contratista; por lo tanto, no causaran intereses, ni compensacién de ninguna
naturaleza.

El valor de la propuesta econémica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los
costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucién de la obra del presente proceso, los
riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y
dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las
diferentes autoridades.

IMPUESTOS MUNICIPALES

RETEFUENTE 2%

ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%

ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2%

ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%

ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL 1%
ICA SERVICIOS 10XMIL 101000

FONDO DE SEGURIDAD 5%

ESTAMPILLA TASA DEPORTE 2.5%

Nota: Los porcentajes enunciados pueden variar en cualquier momento y se aplicaran los que se
encuentren vigentes al momento de realizar el pago conforme el estatuto tributario.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

El proyecto se debe ejecutar de acuerdo a las especificaciones establecidas en la Guia de Disefio de
Pavimentos con Placa — Huella del Instituto Nacional de Vias — INVIAS y las especificaciones y planos
tipo del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca — ICCU.

a. Materiales

Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la construccion de las obras,
deberan ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los
materiales que requieran procesamiento industrial, éste debera realizarse preferiblemente con tecnologia
limpia. El proponente favorecido con la adjudicacién del contrato se obliga a conseguir oportunamente
todos los materiales y suministros que se requieran para la construccién de las obras y a mantener
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

AFIRMADO

Los agregados para la construccion del afirmado deberan satisfacer los requisitos de calidad indicados
en la Tabla 311-1 de las especificaciones generales de construccion de carreteras del INVIAS. Ademas,
se deberan ajustar a alguna de las franjas granulométricas que se muestran en la Tabla 311-2 y deberan
cumplir con las relaciones establecidas en la Tabla 311-3.
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Tabla 311 - 1. Requisitos de los agregados para afirmados

CARACTERISTICA

Dureza (0)
Desgaste en la méaquina de los Angeles (Gradacién A),
maximo (%)

- 500 revoluciones

Durabilidad (0)
Pérdidas en ensayo de solidez en sulfatos, maximo (%)
- Sulfato de sodio
- Sulfato de magnesio

Limpieza (F)

Limite liquido, maximo (%)

NORMA DE
ENSAYO INV

E-218

E-125

REQUISITO

Resistencia del material (F)
CBR (%): porcentaje asociado al grado de compactacion
minimeo especificado (numeral 311.5.2.2.2); el CBR se
medird sobre muestras sometidas previamente a cuatro

indice de plasticidad (%) E-125 y E-126 4-9
Contenido de terrones de arcilla y particulas deleznables, 211 3
méximo (%)

Contraccién lineal E-127 0 E-129 Tabla 311-3

E-148

dias de inmersidn.

215

PO DE

Tabla 311 - 2. Franjas granulométricas del material de afirmado

TAMIZ (mm / U.S. Standard)

GRADACION

A-38

A-25

Tolerancias en
produceion
sobre la
formula de
trabajo ()

Tabla 311 - 3. Relaciones que debe cumplir el material de afirmado

RELACION

REQUISITO

% pasa tamiz No. 200
TR T S, T, | 0.20a0.45
% pasa tamiz No.10
% pasa tamiz No. 200 2
% pasa tamiz No. 40 S 3
{(% pasa tamiz de 1")-(% pasa tamiz No. 10)}x{% pasa tamiz No. 4} | 16a34
(% de contraccion lineal)x(% pasa tamiz No. 40) 100 a 240

Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactacién y resistencia exigido por la
especificacién, le material que produzca el constructor debera dar lugar a una curva granulometrica y
sensiblemente paralela a los limites de la franja, sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la

inferior de un tamiz adyacente y viceversa.

Dentro de la franja elegida, el constructor propondra al supervisor una “féormula de trabajo” a la cual se
debera ajustar durante la construccion de la capa, con las tolerancias que se indican en la tabla 311-2,
pero sin permitir que la curva se salga de la franja adoptada o que se incumpla alguna de las relaciones

establecidas en la tabla 311-3.

El tamafio maximo nominal no debera exceder de 1/3 del espesor de la capa compactada

Unidad de medida y forma de pago: La unidad de medida del afrmado sera el metro clbico (m3), de
afirmado suministrado, colocado, compactado y terminado, debidamente aceptado por el supervisor.

CONCRETO CLASE D, f'c=3000 PSI (bases)

Los parametros de la mezcla deben ser:
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- Resistencia a la compresion a los 28 dias f'c= 210kg/cm2
- Tamafio maximo del agregado grueso Tmax.= Treinta y ocho milimetros (38mm).
- Asentamiento = Cinco (5) centimetros

Una vez identificada la fuente de agregados a utilizar en el proyecto es indispensable realizar, en
laboratorio, el disefio de la mezcla de concreto incluyendo los ensayos de calidad a los agregados los
cuales deben cumplir los requisitos para concreto estructural establecidos en las especificaciones
vigentes del Instituto Nacional de Vias.

Ahora bien, si se realiza en la obra un control de calidad basico consistente en utilizar en la via una
mezcladora de un saco de cemento, verificar la limpieza de los agregados mediante inspeccion visual
rechazando los que contengan limos, arcillas o materia organica, dosificar por volumen haciendo uso de
cajones de madera correctamente dimensionados tanto para el agregado grueso como para el agregado
fino y ejercer un permanente control del asentamiento de la mezcla no es dificil lograr una resistencia a
los 28 dias de f'c = 210 kg/cm2.

Unidad de medida y forma de pago: La unidad de medida del concreto clase D sera el metro cubico
(m3), de concreto suministrado, colocado y terminado, debidamente aceptado por el supervisor.

CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI, 40% RAJON PARA BASES

En las franjas de piedra pegada, cuyo material se asimila a un concreto ciclépeo es necesario tener en
cuenta que al igual que las placa-huellas también van a estar sometidas al deterioro producido por el
efecto del clima (sol y lluvia) y por el desgaste producido por la abrasién generada por las llantas de los
vehiculos asi sea esporadica la circulacion sobre ellas. Ademas, estas franjas deben permanecer durante
mas de veinte afios sin evidenciar deterioros significativos.

La piedra pegada es una capa de concreto ciclépeo con espesor de quince centimetros (0,15m).

La piedra pegada conformada por un concreto ciclépeo, compuesto por 60% de concreto simple y 40%
de agregado ciclépeo, con las siguientes caracteristicas:

Caracteristicas del concreto simple:
- Resistencia a la compresion a los 28 dias f'c= 210 kg/cm2
- Tamafo maximo del agregado grueso Tmax= Treinta y ocho (38mm) milimetros
- Asentamiento = Cinco (5) centimetros

Caracteristicas del Agregado Ciclopeo:

- Tamario maximo del agregado Tmax= entre ocho (0,08m) y doce (0,12m) centimetros
- Deben ser cantos rodados

Las demas caracteristicas de los materiales deben cumplir con las Especificacion 630-13 del Instituto
Nacional de Vias.

Unidad de medida y forma de pago: La unidad de medida del concreto ciclépeo clase G sera el metro
cubico (m3), de concreto suministrado, colocado y terminado, debidamente aceptado por el supervisor.

CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR

La berma-cuneta y el bordillo son elementos de drenaje superficial construidos en concreto reforzado,
fundidos monoliticamente y articulos estructuralmente con la riostra.

La razon de fundir monoliticamente la berma-cuneta y el bordillo es evitar la junta de construccién que se
formaria en la frontera entre ambos elementos, junta que con el paso del tiempo se convertiria en una
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fisura que permitiria la infiltracién del agua que correria por la berma-cuneta con el consecuente deterioro
del pavimento.

Aungque la solicitacion sea eventual la berma-cuneta debe poder soportar los esfuerzos producidos por el
vehiculo de disefio y, por ende, el espesor, el refuerzo requerido y las caracteristicas de los materiales
deben ser similares a los utilizados en la placa-huella. La berma-cuneta tiene adosado el bordillo de
confinamiento por lo que su geometria es sustancialmente diferente a la placa-huella.

Unidad de medida y forma de pago: La unidad de medida del concreto clase E sera el metro cubico
(m3), de concreto suministrado, colocado y terminado, debidamente aceptado por el supervisor.

SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI
El acero se define por su resistencia y se contempla minimo de fy:
4200 kg/cm2 < fy < 5200 kg/cm?2

Independiente del diametro o varilla a usar en los elementos estructurales. Segun las barras de refuerzo
corrugado deben ser de acero de baja aleacion que cumplan con las Normas NTC-2289-(ASTM A706M).
No se permite el uso de acero corrugado de refuerzo fabricado bajo la norma NTC 245, ni acero trabajado
en frio o trefilado. Seguir lo indicado en el capitulo C-7 de la norma NSR-2010.

Cuando sea necesaria ductilidad o soldadura, deben especificarse aceros que cumplan con las
exigencias de la norma ASTM 706 “Low Alloy Steel Deformed Bars for Concrete Reinforcement’

El modulo de Elasticidad del acero se define ES=200.000 Mpa.

Unidad de medida y forma de pago: La unidad de medida del acero de refuerzo sera el kilogramo (Kg),
de acero suministrado, figurado, y colocado, debidamente aceptado por el supervisor.

b. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del contrato

El contratista deberd realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar
completamente los estudios y disefios que la entidad entregue para la ejecucion de las obras objeto de
este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revision de estudios y
disefios, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios
y disefios presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la
implementacion de los mismos y la ejecucion de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando
la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificacion y/o adaptacién y/o complementacién que el contratista pretenda efectuar a los
estudios y disefios deberan ser tramitadas por el contratista para su aprobacién por la interventoria, sin
que ello se constituya en causa de demora en la ejecucion del proyecto.

Teniendo en cuenta la longitud de la placa huella a ejecutar El Municipio adopta los planos tipo, Analisis
de precios unitarios, cartilla de precios de referencia 2025 establecidos por el Instituto de Infraestructura
y Concesiones de Cundinamarca — ICCU.

La entidad entregara la siguiente informacion:

Presupuesto con Analisis de Precios Unitarios
Memorias de cantidades

Especificaciones tecnicas

Proceso constructivo

Registro fotografico

Localizacion del proyecto

Planos tipo ICCU

Plan de manejo de transito

@ NGO BN A
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Para efectos del analisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se
adjudique el contrato y no podran ser pedidas durante la seleccion del contratista para efectos
de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b. Si el contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo,
cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o mas cargos diferentes.

c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesion.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacion de servicios.

e. Elcontratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad
real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacién inferior a la aprobada se
aplicaran las sanciones a que haya lugar.

f.  En la determinacién de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Postgrado con titulo

Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Especifica

Especializacién Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

* Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.

* Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.

» No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o
viceversa.

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del
contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administracion general del contrato.

El personal requerido es el siguiente:

e Un (1) director de obra

e Un (1) residente de obra
e Dos (2) maestro de obra
e Dos (2) ayudante de obra

a. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de
formacién y experiencia:

PInlemicnal EHeotm SapEies g Requisitos de Experiencia Especifica

para el Cargo Experiencia General

Debe acreditar experiencia como director

DIRECTOR DE OBRA de obra en tres (3) proyectos terminados y
DEDICACION: 50% liguidados en los que haya desempefiado
INGENIERO CIVIL O Debe contar con una | |gpores y/o actividades de director de obra

INGENIERO DE VIAS Y | &XPerienciageneralnojen |3 CONSTRUCCION O
TRANSPORTE  CON |Mener a cinco  (5)| RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO

MATRICULA afos, contados desde |gy  PAVIMENTO ~ ASFALTICO O
PROFESIONAL el cierre del proceso. CONCRETO HIDRAULICO O PLACA
VIGENTE HUELLA O ASFALTO NATURAL O

ASFALTITA O PAVIMENTO

ARTICULADO O ADOQUINADO DE VIAS

MEJORAMIENTO DE LA ViA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SAN ANTONIO EN EL SECTOR LOS
BEJUCOS DEL MUNICIPIO DE GUACHETA CUNDINAMARCA BAJO CONVENIO ICCU N° 1546-2025
Guacheta Cundinamarca

| Cédigo | CCE-EICP-DI06 | Version |3



ANEXO 1 - ANEXO TECNICO

SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)

' Codigo

CCE-EICP-IDI-06

| Pagina | 9de 12

PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS
TERCIARIAS O VIAS URBANAS O
PISTAS DE AEROPUERTOS

RESIDENTE DE OBRA
DEDICACION: 100%
INGENIERO CIVIL O
INGENIERO DE VIAS Y
TRANSPORTE  CON
MATRICULA
PROFESIONAL
VIGENTE.

Debe contar con una
experiencia general no
menor a tres (3) afios,
contados desde el
cierre del proceso.

Debe acreditar experiencia como
Residente de obra en dos (2) proyectos
terminados y liquidados en los que haya
desempefiado labores y/o actividades de
residente de obra en la CONSTRUCCION
o RECONSTRUCCION 0]
MEJORAMIENTO EN  PAVIMENTO
ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO
O PLACAHUELLA O ASFALTO NATURAL
O ASFALTITA O PAVIMENTO
ARTICULADO O ADOQUINADO DE VIAS
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS
TERCIARIAS O VIAS URBANAS O
PISTAS DE AEROPUERTOS

MAESTRO DE OBRA
CON MATRICULA
COPNIA VIGENTE
DEDICACION: 100%

Debe contar con una
experiencia general no
menor a ocho (8)
afios, contados desde
el cierre del proceso.

Debe acreditar experiencia como Maestro
de obra en cinco (5) proyectos terminados
y liquidados en los que haya desempefiado
labores y/o actividades de maestro de obra
en la CONSTRUCCION (@]
RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO
EN PAVIMENTO  ASFALTICO O
CONCRETO HIDRAULICO O PLACA
HUELLA O ASFALTO NATURAL O
ASFALTITA 0 PAVIMENTO
ARTICULADO O ADOQUINADO DE VIAS
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS
TERCIARIAS O VIAS URBANAS O
PISTAS DE AEROPUERTOS

AYUDANTE DE OBRA
DEDICACION: 100%

Debe contar con una
experiencia general no
menor a cinco (5)
afios, contados desde
el cierre del proceso.

Debe acreditar experiencia como Ayudante
de obra en tres (3) proyectos terminados y
liguidados en los que haya desempefiado
labores y/o actividades de ayudante de
obra en la CONSTRUCCION O
RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO
EN  PAVIMENTO  ASFALTICO O
CONCRETO HIDRAULICO O PLACA
HUELLA O ASFALTO NATURAL O
ASFALTITA 0] PAVIMENTO
ARTICULADO O ADOQUINADO DE VIAS
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS
TERCIARIAS O VIAS URBANAS O
PISTAS DE AEROPUERTOS

b. Maquinaria minima del proyecto

El equipo minimo requerido es el siguiente:

e Dos (2) Mezcladoras de concreto capacidad minima 1 bulto — Disponibilidad 100%
e Un (1) Vibrador para concreto — Disponibilidad 100%

¢ Una (1) Volqueta, capacidad minima 6 m3 — Disponibilidad 100%

e Un (1) Mini cargador
e Un (1) Vibro compactador de minimo 7 toneladas
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* Una (1) motoniveladora

La maquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el contrato y no podra ser pedida
durante la seleccion del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor,
y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o
particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van
a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para
su ejecucion, con el fin de establecer si las explotara en su calidad de constructor y/o si las adquirira a
proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva
interventoria, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotacion respetando las
recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir
la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo de las
posibles fuentes de materiales existentes en el area de influencia del proyecto que sean susceptibles de
utilizar, asi como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los
requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilizacién para el proyecto.
En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente
en los analisis de precios unitarios de |la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecucion
del proyecto deben ser sometidos a ensayos para |la aceptacién o el rechazo por parte de la interventoria,
segun la normativa aplicable. Los permisos de explotacion deben ser tramitados por cuenta del
contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista
deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoria, previo al inicio de las obras.

9. OBRAS PROVISIONALES:

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccién, mejoramiento y
conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales
como vias provisionales, vias de acceso y vias internas de explotacion a las fuentes de materiales asi
como: |las obras necesarias para la recuperacion morfolégica cuando se haya explotado por el constructor
a través de las autorizaciones temporales; y las demas que considere necesarias para el buen desarrollo
de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales con sus
respectivas instalaciones, depodsitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes
de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por razén de los trabajos durante la ejecucién de
los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra y la
obtencion de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo su
responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vias
publicas usadas por él 0 en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de
agua, canales de desagile, redes de servicios publicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios
publicos, estos costos seran reconocidos mediante aprobaciéon de precios no previstos, incluidos en las
correspondientes actas de obra aprobadas por el interventor. Para lo anterior debera tramitar la
correspondiente aprobacién de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos
gue se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacién del
contrato debera retirar todas las obras provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas en
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el mismo estado de limpieza y orden en que las encontrd. Asi mismo, serd responsable de la
desocupacién de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y
permanentes.

10. SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y
mantener la sefializacién de obra y las vallas informativas, la iluminacién nocturna y demas dispositivos
de seguridad y de comunicacion y coordinacion en los términos definidos por las autoridades
competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuales son los costos directos e indirectos
incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Dada la naturaleza del proyecto no requiere de licencias ambientales ni urbanisticas de acuerdo a lo
contemplado en el decreto 1076 y 1077 de 2015.

Permiso para vertimiento de Residuos Liquidos (Decreto 3930 de 2010)

Cuando un proyecto requiera la realizacion de vertimientos liquidos, el contratista ejecutor del proyecto
debera terminar y obtener a su costa, previo a la iniciacién de las actividades, el correspondiente permiso
para vertimiento, ante la Autoridad Ambiental con jurisdiccién en la zona del proyecto, de conformidad
con los requerimientos establecidos en el Decreto 3930 de 2010. El interesado en obtener el permiso de
vertimiento, debera presentar toda la informacion requerida por la autoridad ambiental, con base en la
cual esta decidira sobra la solicitud.

Transporte, Manejo y Disposicion de Escombros y Residuos Sélidos

- Resolucién 541 de 1994 - Expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial sobre Manejo de Escombros. Deben cumplirse las disposiciones alli establecidas para
el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposicion final de escombros.

- Se podra disponer escombros para rellenos de obras o nivelaciones topograficas siempre y
cuando asi lo permitan las disposiciones regionales y locales.

- Decreto 1713 de 2002, modificado por el Decreto 838 de 2005 — sobre recoleccion domestica de
residuos. De ser posible la disposicion de residuos ordinarios a través de la empresa de
recoleccion los mismos deben identificarse correctamente y entregarse acorde con sus horarios
de recoleccién y cancelarse la tarifa que se haya establecido para el efecto.

- Decreto 4741 de 2005 — Sobre de Residuos Peligrosos. Se debe realizar la correlacion e
identificarse de los residuos que se generen en una obra civil frente a los elementos y
caracteristicas de los anexos |, Il y Il del Decreto, para establecer o no su peligrosidad de
acuerdo al mismo y en caso positivo proceder acorde con el mismo.

12. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO:

No. TEMA
ISO 9001 Sistema de Gestion de Calidad
ISO 14001 Sistema de Gestion Ambiental
1SO 27001 Sistema de Gestion de Seguridad de la Informacién
NTC 6001 Modelo de Gestion para Micro y Pequefias Empresas
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OHSAS 18001 Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo

- Especificaciones para construccién de carreteras emitidas por el INSTITUTO NACIONAL DE
VIAS - INVIAS.

- Toda actividad de obra que esté incluida en la NORMA TECNICA SISMORESISTENTE debera
cumplir lo sefialado en el reglamento vigente.

El Municipio de Guacheta entregara al contratista, las especificaciones técnicas del proyecto, en las
cuales se contemplan las especificaciones de las diferentes normas que aplican para el presente
proceso.

13. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

Ver analisis del sector y documentos técnico del proceso.

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
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