DESAGREGADO AIU

MEJORAMIENTO DEL TRÁNSITO Y LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA
REGISTRO BPIM No. 202500000037092

ALCALDÍA DE TAME

COSTO DIRECTO DE OBRA (CD)	$181,900,966
TERMINO DE EJECUCIÓN DE OBRA (MESES)	2
FACTOR PRESTACIONAL PERSONAL (MENOR 2SMLV)	1.8
FACTOR PRESTACIONAL PERSONAL (MAYOR 2SMLV)	1.7

ADMINISTRACIÓN				**$ 52,759,366.76**		**29.00%**
1 COSTOS Y GASTOS DE LEGALIZACION DEL CONTRATO						**20.25%**
						$ 36,834,945.60
1.1	Estampilla pro - cultura	2.00%	$ 245,566,304.00			$ 4,911,326.08
1.2	Estampillla Adulto mayor	4.00%	$ 245,566,304.00			$ 9,822,652.16
1.3	Estampilla Profamilia	2.00%	$ 245,566,304.00			$ 4,911,326.08
1.4	Tasa Pro deporte	2.00%	$ 245,566,304.00			$ 4,911,326.08
1.5	Ley 418 (Contribución Especial)	5.00%	$ 245,566,304.00			$ 12,278,315.20
2 POLIZAS		**VR. BASE**	**% ASEG**	**VR ASEG**	**PRIMA**	**0.95%**
						$ 1,724,421.16
2.1	Poliza anticipo	$90,950,482.96	100.0%	$90,950,482.96	12*1000	$ 1,091,405.80
2.2	Poliza Cumplimiento	$181,900,965.93	10.0%	$18,190,096.59	6*1000	$ 109,140.58
2.3	Poliza prestaciones	$181,900,965.93	20.0%	$36,380,193.19	6*1000	$ 218,281.16
2.4	Poliza responsabilidad	$181,900,965.93	5.0%	$9,095,048.30	12*1000	$ 109,140.58
2.5	Polizas estabilidad	$181,900,965.93	20.0%	$36,380,193.19	5.4X1000	$ 196,453.04
3-PERSONAL						**6.33%**
						$ 11,520,000.00

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL CARGO	DEDICACIÓN MES	SALARIO MENSUAL	FACTOR PRESTACIONAL	PLAZO CONSTRUCCION	CANTIDAD DE PERSONAL / DEDICACION/SALARIO / PLAZO/FACTOR PRESTACIONAL F = A * B * C * D * E
A		B	C	D	E	
3,1 PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALISTAS						**$ 11,520,000.00**
1	RESIDENTE DE OBRA (INGENIERO CIVIL)	100%	$ 2,000,000.00	1.80	2	$ 7,200,000.00
1	INGENIERO ELECTRICO / ELECTRONICO	60%	$ 2,000,000.00	1.80	2	$ 4,320,000.00
4-GASTOS DE OFICINA-ADMINISTRATIVOS						**1.47%**
						$ 2,680,000.00
4,1 OTROS GASTOS						**$ 2,680,000.00**

DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO MES	CANTIDAD/ DEDICACION	DURACION MESES	
Alquiler equipos de computo	2	$ 400,000.00	1.00	2	$ 800,000.00
Papeleria, registro fotografico.Ploteada de planos,copia de planos, y fotocopias en obra, ploteo de planos record definitivos y tramites	1	$ 290,000.00	1.00	2	$ 580,000.00
INSTALACIÓN VALLA incluye estructura metalica en cercha y bases para soporte (Según modelo Municipio de Tame Una Publicacion con dimension de 3x2mts	1	$ 1,300,000.00	1.00		$ 1,300,000.00

2. IMPREVISTOS	**$ 1,819,009.66**	**1.00%**
3. UTILIDAD	**$ 9,095,048.30**	**5.00%**
TOTAL AIU	**$ 63,673,424.71**	**35.00%**

APROBÓ: ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

REVISÓ: ING. DANILO PEREZ SILVA
APOYO PROFESIONAL CPS 051 DE 2026

ELABORÓ: ING. CRISTIAN RICARDO SOMOSA PABON
INGENIERO CIVIL M.P 011037-0739761 ANT