COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN · INTEGRIDAD · VICTORIA	SOLICITUD COTIZACIÓN PARA ESTUDIOS DE MERCADO	Código: PROGESAD-DIADF-FU-105 Versión: 10 Vigente a partir de: 26-03-2026

FECHA: 30/07/2026
EMPRESA: VAYCO INVESTMENTS S.A.S
NIT: 901741845 4
REPRESENTANTE LEGAL: Yuly Alejandra Varela
DIRECCION: Carrera 1D 11 01
TELEFONOS Y FAX: 3228045158
E-MAIL: vaycoinversiones@gmail.com

VAYCO INVESTMENTS S.A.S
901741845 4

No.	DESCRIPCION DEL ELEMENTO O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA (*)	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE DE CONCRETO de 10 m. 750 kg. HOMOLOGADO - (Incluye excavación manual, cimentación, pintura acrilica y grua).	0.00	$ -		$ -	$ -
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE DE CONCRETO de 12 m. 750 kg. HOMOLOGADO - (Incluye excavación manual, cimentación, pintura acrilica y grua).	4.00	$ 1,613,751.58		$ 1,613,751.58	$ 6,455,006.31
3	DUCTO PARA CAMBIO DE CIRCUITO AEREO A SUBTERRANEO TUBO IMC DE 3" Norma Codensa AE 238	2.00	$ 1,613,751.58		$ 1,613,751.58	$ 3,227,503.16
4	ESTRUCTURA TIPO ICEL 512 (LA 203 CODENSA U HOMOLOGO DE ACUERDO A OR LOCAL), CRUCETA METALICA GALVANIZADA - CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO CONSTRUCCION TANGENCIAL. (No incluye poste).	1.00	$ 878,036.33		$ 878,036.33	$ 878,036.33
5	ESTRUCTURA LA 206 CRUCETA METÁLICA GALVANIZADA. CODENSA CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO CAMBIO DE ANGULO A 90º CON RETENCIÓN HORIZONTAL. (No incluye poste ni templete).	1.00	$ 2,321,032.38		$ 2,321,032.38	$ 2,321,032.38
6	ESTRUCTURA LA 211 CRUCETA METÁLICA GALVANIZADA. CODENSA FINAL DE CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO. (No incluye poste ni templete).	2.00	$ 1,263,980.63		$ 1,263,980.63	$ 2,527,961.25
7	ESTRUCTURA TIPO ICEL 511 (LA 202 CODENSA U HOMOLOGO DE ACUERDO A OR LOCAL), CRUCETA METALICA GALVANIZADA - CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO CONSTRUCCION TANGENCIAL. (No incluye poste).	1.00	$ 605,391.88		$ 605,391.88	$ 605,391.88
8	RETENIDA TERMINAL O EN ANGULO. POSTE A VARILLA DE ANCLAJE. NORMA CODENSA LA 411	2.00	$ 348,020.73		$ 348,020.73	$ 696,041.46
9	RED DE MEDIA TENSION ABIERTA EN CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA ACERO GALVANIZADO ACSR Nº 2 AWG (3X2 AWG)	150.00	$ 21,855.84		$ 21,855.84	$ 3,278,375.54
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 112.5 KVA EN REFRIGERACIÓN ONAN MONTAJE EN POSTE, Nivel de Tensión de Entrada 11.4kV o 13.2kV según requerimiento del COING, Nivel de Tensión de Salida 208/100 V, válvula de sobrepresión SC, conmutador sin carga, pasatapas AT y BT, bujes pararrayos, puesta a tierra neutro, tornillo aterrizaje tanque, soporte para colgar en poste, oreja de izaje, breaker en BT, DPS externo en MT y luz indicadora de falla, Garantía de Fabrica de 1 año o superior, protocolos de prueba del transformador, Certificado de producto RETIE. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	1.00	$ 24,620,375.86		$ 24,620,375.86	$ 24,620,375.86
11	RED TRENZADA CABLE TRIPLEX 2x 2 + 2 AUTOSOPORTADO	0.00	$ -		$ -	$ -
12	CALCULO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE LA SUBESTACIÓN , INCLUYE: MEDICIÓN DE LA RESISTIVIDAD DEL SUELO, CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DE PUESTA ATIERRA, MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA UNA VEZ TERMINADA LA OBRA, INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS OBTENIDOS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT) DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL RETIE VIGENTE.	1.00	$ 5,502,495.46		$ 5,502,495.46	$ 5,502,495.46
13	CIRCUITO EXCLUSIVO ALUMBRADO PUBLICO CONSTRUCCIÓN EN LÍNEA CON CONDUCTOR TRENZADO AP 311 (NO INCLUYE LUMINARIA Y BRAZO).	0.00	$ -		$ -	$ -
14	CIRCUITO EXCLUSIVO ALUMBRADO PUBLICO CONSTRUCCIÓN FINAL DE CIRCUITO CON CONDUCTOR TRENZADO AP312 (NO INCLUYE LUMINARIA Y BRAZO)	0.00	$ -		$ -	$ -
15	CIRCUITO EXCLUSIVO ALUMBRADO PUBLICO CONSTRUCCIÓN ANGULAR CON CONDUCTOR TRENZADO AP 313 (NO INCLUYE LUMINARIA Y BRAZO)	0.00	$ -		$ -	$ -
16	CALCULOS MECANICOS Y ELECTRICOS, TRAMITES ANTE OPERADOR DE RED (O.R.) LINEA DE MEDIA TENSION 13,2 kV. INCLUYE TODAS Y CADA UNA DE LAS GESTIONES, TRAMITES O ACIONES REQUERIDAS Y/O EXIGIDAS A QUE HAYA LUGAR A FIN DE PODER HACER USO DE LAS INSTALACIONES CON LA DEBIDA LEGALIZACION DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, TALES COMO AJUSTE DE PLANOS Y CALCULOS, ROTULACION, DE ACUERDO A LOS FORMATOS O.R., RADICACIÓN Y SEGUMIENTO A LA DOCUMENTACION, COORDINACION DE VISITAS Y GESTIONES ANTE EL O.R.	1.00	$ 6,981,168.14		$ 6,981,168.14	$ 6,981,168.14
17	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REFLECTOR 200W LED, Multivoltaje, Temperatura de Color 6000K o similar, Flujo Luminoso 15000Lm (±10%), Factor de potencia >0.9, Horas de Vida Útil 50.000 Hrs o superior, Garantía de 5 años o superior. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	0.00	$ -		$ -	$ -
18	MONTAJE EN POSTE DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO PARA SERVICIO DEDICADO CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO NORMA CODENSA CTU 520. No incluye poste, ni componentes estructura (LA) red primaria.	1.00	$ 2,311,790.83		$ 2,311,790.83	$ 2,311,790.83
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO METÁLICO EN LAMINA COLD ROLLED, IP 65, Dimensiones Alto x Ancho x Profundo (600X400X250) mm, Incluye frente muerto, Bandeja de Fondo, chapa estándar, Soportes de fijación y Bloqueo para puerta, Rotulo con simbolo de nego eléctrico y certificación RETIE, Metros de Riel Omega. INCLUYE ACCESORIOS DE FUACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	1.00	$ 1,150,180.95		$ 1,150,180.95	$ 1,150,180.95

20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 4H CU THHN/THWN EN CABLE 3X4/0AWG + 4/0AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO	40.00	$ 296,118.11		**$ 296,118.11**	**$ 11,844,724.49**
21	UMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X30A Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	1.00	$ 126,116.26		**$ 126,116.26**	**$ 126,116.26**
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X60A Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	1.00	$ 142,958.81		**$ 142,958.81**	**$ 142,958.81**
23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X100A Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	1.00	$ 241,729.61		**$ 241,729.61**	**$ 241,729.61**
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X125A Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	1.00	$ 263,645.78		**$ 263,645.78**	**$ 263,645.78**
25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR TRIFASICO INDUSTRIAL EN CAJA MOLDEADA CON UNIDAD DE DISPARO TERMOMAGNETICA FIJA 300 A, 35 KA CALIDAD LEGRAND, MERLIN GERIN, MITSUBISHI, SIEMENS, SQUAR D, ABB o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	1.00	$ 1,530,587.05		**$ 1,530,587.05**	**$ 1,530,587.05**
26	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ANTIVANDÁLICO PARA REDES AÉREAS, Fleje o Cinta Metálica en Acero Inoxidable de 5/8", Hebilla en Acero Inoxidable para Fleje o Cinta Metálica 5/8", Conector para varilla de 5/8", Varilla COPPERWELD de 5/8"x2.40 metros Cu, Cable de cobre desnudo N° 2/0 AWG, Tener en cuenta detalle del sistema realizado por el COING, (No incluye caja de inspección de 30x30x30 cm). INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2.00	$ 751,847.22		**$ 751,847.22**	**$ 1,503,694.43**
27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 30x30x30 cm, NORMA CODENSA AP280. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2.00	$ 286,588.26		**$ 286,588.26**	**$ 573,176.51**

(*) Si el bien no tiene IVA, justificar la exención de IVA si la hay	VALOR SUBTOTAL COTIZACION		$ 76,781,992.50
	(A) ADMINISTRACION	11%	$ 8,446,019.17
	(I) IMPREVISTOS	3%	$ 2,303,459.77
	(U) UTILIDAD	5%	$ 3,839,099.62
	IVA / U	19%	$ 729,428.93
	TOTAL		$ 92,100,000.00

OBSERVACIONES	
1	LA VIGENCIA DE LA COTIZACION ES DE TERINTA (30) DIAS CALENDARIO
2	PLAZO DE ENTREGA : A Definir con el Cliente
3	LUGAR DE ENTREGA: A Definir con el Cliente

ES OBLIGATORIO DILIGENCIAR CADA UNA DE LAS FORMAS DE PAGO – (INDICAR EL VALOR NÚMERICO EN CADA MODALIDAD DE FORMA DE PAGO)		
No.	FORMA DE PAGO	OFERTA $
1	* Pagos parciales dentro de los noventa (90) dias siguientes al recibo a satisfacción parcial. *(Ver Nota 1)*	$ 76,781,992.50
2	* 30% por anticipado - 70% dentro de los noventa (90) dias siguientes al recibo a satisfacción *(Ver Nota 2)*	
3	* 50% por anticipado 50% dentro de los noventa (90) dias calendario siguientes al recibo a satisfacción *(Ver Nota 2)*	
4	* 100% dentro de los noventa (90) días calendario siguientes al recibo a satisfacción	

Nota 1: La forma de pago No. 1 Aplica para contratos de suministro y contratos de servicios donde sea por tracto sucesivo.
Nota 2: Las formas de pago Nos. 2 y 3 Aplica para contratos de compraventa cuyo plazo de ejecucion sea superior a ciento veinte (120) días calendario.

INSTRUCCIONES:

1. La cotización deberá entregarse el día 08 DE JULIO DE 2026 antes de las 12:00 horas, enviándose escaneda con la firma del Representante Legal al correo electrónico eliagom@cgfm.mil.co
2. El Representante Legal debe ser quien firme la cotización.
3. Enviar la cotización en hoja con membrete de la empresa.
4. Cualquier aclaración a la cotización plasmarlo en el cuadro de observaciones.

El suscrito Representante Legal hace constar que los precios cotizados corresponden al comportamiento del mercado actual, son precisos, veraces y reales. Conoce y acepta los términos de la presente solicitud de cotización y en especial que el MDN- Comando General FFMM -COMANDO GAULA MILITARES, no se obliga con la recepción de esta cotización a efectuar invitación a proceso contractual.

Yuly Torre

Yuly Alejandra Varela
Cedula: 53161176
VAYCO INVESTMENTS S.A.S
901741845 4
Representante legal