	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO BARRANCA DE UPIA PRESUPUESTO OFICIAL PROYECTO DE OBRA	Código: 110-GCO-FR-76 Versión: 01 Fecha: 27/10/2023

PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA VEREDA LAS MORAS DEL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPÍA – META.

ÍTEM:	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	UD	CANT	V/R UNIT	V/R TOTAL
1						$ 2.840.616,00
1,1		LUMINARIA TIPO LED STREET ZD229 30-50W NW 7P ALUMBRADO PÚBLICO IP 66/66 (CONJUNTO ÓPTICO/CONJUNTO ELÉCTRICO), FABRICADA EN ALUMINIO Y CERRADA CON VIDRIO PROTECTOR PLANO ALTA TRASMITANCIA . TIPO CHIP SMD 3030. 100-277 VOLTOS, 50 W, 4000°K. CON FOTO CELDA COMPLETA. REF: P29451-36. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	1	$ 1.925.046,00	$ 1.925.046,00
1,2		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REPOSICIÓN DE FOTO CELDA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	1	$ 469.294,00	$ 469.294,00
1,3		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REPOSICIÓN, CONECTOR TORNI CHAQUETA AISL 4-3/0, DERIV 14-8 ILUMINACION UMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	1	$ 446.276,00	$ 446.276,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS						**$ 2.840.616,00**
Administración (28 %)						$ 0,00
Imprevistos (1 %)						$ 0,00
Utilidad (5 %)						$ 0,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS						**$ 0,00**
TOTAL VALOR OBRA						**$ 49.011.672,00**

Se determina que el valor del presupuesto oficial para el presente proceso de selección asciende a la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($49.011.672,00), incluidos los costos directos, el AIU y los demás impuestos, tasas, contribuciones y gastos aplicables.

El proceso se ejecutará bajo la modalidad de monto agotable y precios unitarios fijos. En consecuencia, dicho valor constituye una bolsa máxima de recursos y el Municipio pagará únicamente las cantidades efectivamente ejecutadas, recibidas a satisfacción y aprobadas por el supervisor

RICHARD DAVID VALLEJO BALLESTEROS
Secretario de Planeación e Infraestructura

proyectó: CARLOS GERMAN RODRIGUEZ BETANCURT
Apoyo profesional a la secretaría de planeación e infraestructura