ANEXO No. 1 PRECIOS TECHO

FASE I - "MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE Y ESPACIO PÚBLICO EN EL BARRIO VILLA MARIA III EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA".

				COTIZACIÓN 1 - CONSTRUCTORA OSSA		COTIZACIÓN 2 - RIZOMA PROYECTOS		COTIZACIÓN 3 - GERMINAR		PRECIO TECHO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO OFICIAL (SIN IVA)	VALOR TOTAL (SIN IVA)	VALOR UNITARIO OFICIAL (SIN IVA)	VALOR TOTAL (SIN IVA)	VALOR UNITARIO OFICIAL (SIN IVA)	VALOR TOTAL (SIN IVA)	VALOR UNITARIO OFICIAL (SIN IVA)	VALOR TOTAL (SIN IVA)
1	Levantamiento Topografico	UND	1	$ 6,478,500.00	$ 6,478,500.00	$ 6,214,700.00	$ 6,214,700.00	$ 6,366,100.00	$ 6,366,100.00	$ 6,353,100.00	$ 6,353,100.00
2	Estudio de Suelos y estructura soporte parques	UND	1	$ 15,728,400.00	$ 15,728,400.00	$ 16,134,700.00	$ 16,134,700.00	$ 14,622,800.00	$ 14,622,800.00	$ 15,495,300.00	$ 15,495,300.00
3	Diseño arquitectónico (Incluye superficies, parque infantil y pisos de seguridad)	UND	1	$ 38,426,700.00	$ 38,426,700.00	$ 42,183,500.00	$ 42,183,500.00	$ 38,484,100.00	$ 38,484,100.00	$ 39,698,100.00	$ 39,698,100.00
4	Diseño de Iluminacion y electrico (incluye solar)	UND	1	$ 17,246,800.00	$ 17,246,800.00	$ 15,384,500.00	$ 15,384,500.00	$ 16,956,900.00	$ 16,956,900.00	$ 16,529,400.00	$ 16,529,400.00
5	Presupuesto de Obra y Analisis de Precios Unitarios (APU) (Incluye, Especificaciones tecnicas generales, cronograma de obra,memorial de cantidades)	UND	1	$ 9,284,600.00	$ 9,284,600.00	$ 8,674,300.00	$ 8,674,300.00	$ 9,030,300.00	$ 9,030,300.00	$ 8,996,400.00	$ 8,996,400.00
	Valor de su propuesta sin IVA				$ 87,165,000		$ 88,591,700		$ 85,460,200		$ 87,072,300
	Valor del IVA				$ 16,561,350		$ 16,832,423		$ 16,237,438		$ 16,543,737
	Valor Total de la Propuesta				$ 103,726,350		$ 105,424,123		$ 101,697,638		$ 103,616,037

Elaboró

Daniel Lombana Cifuentes
Contratista DSPEIV

Revisó y Aprobó

Ing. Jhonny Alfredo Muñoz Soto
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas