ESTUDIO PREVIO	
DATOS GENERALES	
ÁREA SOLICITANTE:	Almacén general
FECHA DE ELABORACIÓN:	08 de septiembre de 2026
RESPONSABLE:	STEFANY JULIET VILLANUEVA GUTIÉRREZ Almacenista
OBJETO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA EL HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA E.S.E.

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD.

El Hospital San José fue transformado como Empresa Social del Estado mediante Acuerdo No. 023 de 1996 por el Concejo Municipal, en consecuencia, constituye una categoría especial de entidad pública descentralizada, dotada de personería jurídica, con patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrita a la Dirección Municipal de Salud del municipio de Ortega Tolima.

El artículo 4 del Acuerdo No. 023 de 1996 señala que el objeto de la Empresa Social del Estado será la prestación de servicios de salud, entendidos como un servicio público a cargo del Estado y como parte integrante del sistema de seguridad social, en consecuencia, en desarrollo de este objeto, adelantará acciones de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud.

El Hospital San José de Ortega con el fin de asegurar la correcta prestación de los servicios a los usuarios debe asegurar que este cuente con espacios y condiciones óptimas, para lo cual, requiere realizar mantenimientos preventivos y reparaciones menores a las instalaciones.

Dichos mantenimientos y reparaciones involucran el uso de elementos y materiales de ferretería, así como materiales de construcción, con el fin de llevar a cabo los trabajos que van desde reparaciones menores hasta la mejora de instalaciones eléctricas, hidráulicas y de redes sanitarias, en caso de ser necesario.

Como es propio de toda institución hospitalaria que opera de manera continua las veinticuatro horas del día, las instalaciones del Hospital están sometidas a un uso intensivo que genera desgaste permanente en sus componentes físicos -filtraciones y daños en cubiertas, deterioro de redes hidrosanitarias, fallas eléctricas y desgaste de acabados, puertas, cerraduras y demás elementos de mampostería y cerrajería-, cuya atención oportuna mediante mantenimientos preventivos y reparaciones menores resulta

Vigilado Supersalud

indispensable para evitar que dichas fallas deriven en riesgos para la salud y la seguridad de los usuarios o en la suspensión, así sea parcial, de alguno de los servicios habilitados.

En este sentido, las especificaciones técnicas anexas al presente estudio relacionan diferentes categorías de materiales eléctricos e iluminación, materiales hidrosanitarios y de fontanería, cerrajería y elementos de seguridad, pinturas y recubrimientos, materiales de mampostería y acabados, y herramienta menor, cuya disponibilidad permanente permite atender de manera ágil los distintos frentes de mantenimiento que simultáneamente pueden presentarse en una institución de la complejidad del Hospital San José de Ortega.

De no adelantarse la presente contratación, el Hospital se vería impedido de atender de manera oportuna las reparaciones menores y los mantenimientos preventivos que demandan sus instalaciones, lo cual comportaría un riesgo cierto para la continuidad y la calidad de la prestación del servicio de salud, para la seguridad de pacientes, funcionarios y visitantes, y eventualmente para el mantenimiento de las condiciones de habilitación de los servicios que la entidad tiene registrado.

Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere la contratación del suministro de estos materiales con la finalidad de realizar mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones del hospital, salvaguardar la salud y seguridad del personal y los pacientes y dar cumplimiento a la normativa de calidad y salud, toda vez, que dentro de la planta de personal del Hospital no cuenta con el personal que pueda satisfacer la necesidad antes planteada.

El presente proceso de contratación se encuentra contenido en el plan anual de adquisiciones con sus correspondientes actualizaciones, proyectado para la vigencia 2026 y publicado en la plataforma SECOP II.

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA EL HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA E.S.E.

ALCANCE: N/A.

TIPO DE CONTRATO: Contrato de suministro.

PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA. El plazo de ejecución del contrato es desde la suscripción del acta de inicio hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2026, La vigencia será el mismo plazo de ejecución y 4 meses más.

Vigilado Supersalud

LUGAR DE EJECUCIÓN: Sede Principal Hospital San José de Ortega E.S.E.

SUPERVISIÓN: El Hospital San José de ortega Tolima Empresa Social del Estado, garantizará el ejercicio de la Interventoría o supervisión en cada proyecto o contrato que celebre a través del funcionario competente designado por el Gerente de la entidad o de la contratación que para el efecto se lleve a cabo, cuando así se requiera.

La Empresa Social del Estado podrá ejercer directamente a través de sus empleados la supervisión de los contratos.

La designación del supervisor se realizará mediante escrito.

Para el desarrollo de la supervisión, contará con la documentación que hace parte del expediente contractual físico, el cual podrá ser consultado dentro de la dependencia de custodia y en la plataforma SECOP II.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: El contratista deberá aportar la propuesta en la que señala en forma clara y concreta los siguientes materiales:

ITEM	DESCRIPCION
1	ABRAZADERA METALICA 1
2	ABRAZADERA METALICA 1 1/2
3	ABRAZADERA METALICA 1/2
4	ABRAZADERA METALICA 2
5	ABRAZADERA PLASTICA 15 CM X PAQUETE
6	ABRAZADERA PLASTICA 20 CM X PAQUETE
7	ABRAZADERA TUBO X 1/2
8	ACEITE 3 EN 1
9	ACELERANTE PARA CONCRETO
10	ACIDO MURIATICO X BOTELLA
11	ACIDO MURIATICO X GALON
12	ACOPLE PARA LAVAMANOS
13	ACOPLE PARA SANITARIO
14	ACRONAL X 1/4
15	ACRONAL X GALON

Vigilado Supersalud

	16	ACCESORIOS PVC DE 1	
	17	ACCESORIOS PVC DE 1 1/2	
	18	ACCESORIOS PVC DE 1 1/4	
	19	ACCESORIOS PVC DE 1/2	
	20	ACCESORIOS PVC DE 2 1/2	
	21	ACCESORIOS PVC DE 3	
	22	ACCESORIOS PVC DE 3/4	
	23	ACCESORIOS PVC DE 4	
	24	ACCESORIOS PVC DE 2	
	25	ACCESORIOS PVC DE 1 1/2	
	26	ACCESORIOS PVC DE 1 1/4	
	27	ACCESORIOS PVC DE 1/2	
	28	AGUA STOP	
	29	AEROSOL	
	30	AEROSOL DE ALTA TEMPERATURA	
	31	AEROSOL ANTOCORROSIVO	
	32	ALAMBRE ELECTRICO N° 14 METRO	
	33	ALAMBRE ELECTRICO N° 10 METRO	
	34	ALAMBRE ELECTRICO N° 12 METRO	
	35	ALAMBRE ELECTRICO N° 8 METRO	
	36	ALAMBRE GALVANIZADO X KILO	
	37	ALAMBRE NEGRO X KILO	
	38	ALAMBRON PARA GABION X KILO	
	39	ALICATE	
	40	AMARRES PARA ZINC X UND	
	41	ANGULO METALICO 1	
	42	ANGULO METALICO 11/2	
	43	ANGULO PARA DRIWALL	
	44	ANTENA TDT	
	45	ANTICORROSIVO X 1/4	
	46	ANTICORROSIVO X GALON	
	47	ARBOL DE ENTRADA DE SISTERNA	
	48	ARBOL DE SALIDA DE SISTERNA	
	49	BALDOSA 20 X 60 X 1.70 MTS	
	50	BALDOSA 20X20 X MTR	
	51	BALDOSA 30X30 X MTR	

Vigilado Supersalud

	52	BALDOSA 40X40 X MTR	
	53	BARRA 18 LBR	
	54	BOLSA BASURA INDUSTRIAL	
	55	BOLSA BASURA JUMBO	
	56	BOLSA DE AMARRES PLASTICO X 100	
	57	BOLSA PUNTILLA TECHO	
	58	BOMBILLO LED 10W	
	59	BOMBILLO LED 20 W	
	60	BOMBILLO LED 30 W	
	61	BOMBILLO LED 40W	
	62	BOMBILLO LED 50W	
	63	BOQUILLA LATEX 2K	
	64	BOTA DE CAUCHO	
	65	BOXER GRANDE	
	66	BOXER PEQUEÑO	
	67	BRASO PUERTA METALICO PESADO DORADO	
	68	BREAKERS 30 AMP	
	69	BREAKERS 40 AMP	
	70	BROCA HIERRO 1/4	
	71	BROCA CONCRETO 1/2	
	72	BROCA CONCRETO 3/8	
	73	BROCA CONCRETO 5 /16	
	74	BROCA CONCRETO 1/4	
	75	BROCA HIERRO 7/32	
	76	BROCA HIERRO 13/64	
	77	BROCA HIERRO 3/16	
	78	BROCA HIERRO 11/64	
	79	BROCA HIERRO 5/32	
	80	BROCA HIERRO 9/64	
	81	BROCA HIERRO 1/8	
	82	BROCA HIERRO 7/64	
	83	BROCA HIERRO 3/32	
	84	BROCA HIERRO 5/64	
	85	BROCA HIERRO 1/16	
	86	BROCA HIERRO 11/32	
	87	BROCA HIERRO 5/16	

Vigilado Supersalud

	88	BROCA HIERRO 9/32	
	89	BROCA HIERRO 17/64	
	90	BROCA HIERRO 1/4	
	91	BROCA HIERRO 15/64	
	92	BROCA HIERRO 1/2	
	93	BROCA HIERRO 15/34	
	94	BROCA HIERRO 7/16	
	95	BROCA HIERRO 13/32	
	96	BROCA HIERRO 3/8	
	97	CAJA DENSO	
	98	CAJA EXAGONAL PVC	
	99	CAJA REPATICION PVC	
	100	CAJA 2X4 PVC	
	101	CAJA TACOS X 2	
	102	CAJA TACOS X 3	
	103	CAJA TACOS X 4	
	104	CAL AGRICOLA	
	105	CAL DOLOMITA	
	106	CAL EN POLVO X 10 KL	
	107	CANALETA 10 MILIMETROS	
	108	CANALETA 15 MILIMETROS	
	109	CANALETA 20 MILIMETROS	
	110	CANDADO DE ALTA SEGURIDAD No 50	
	111	CANDADO DE ALTA SEGURIDAD N° 60	
	112	CANDADO DE ALTA SEGURIDAD N°40	
	113	CANDADO TIPO ITALIANO PLATA No 50	
	114	CANDADO TIPO ITALIANO PLATA N°60	
	115	CANDADO TIPO TALIANO PLATA N°30	
	116	CANDADO TIPO ITALIANO PLATA N°40	
	117	CANDADO FINO DORADO N°40	
	118	CANDADO FINO DORADO N°50	
	119	CANDADO FINO DORADO N°60	
	120	CAUTIL	
	121	CEMENTO BLANCO X 20 KILOS	
	122	CEMENTO BLANCO X KL	
	123	CEMENTO GRIS X BULTO	

Vigilado Supersalud

	124	CEMENTO GRIS X KL	
	125	CERCHA METALICA 2X1 CAL 19	
	126	CERCHA METALICA 2X1 CL 20	
	127	CERCHA METALICA CL 19	
	128	CERCHA METALICA CL 20	
	129	CHAPA BOLA MANGO ACERO INOCCIDABLE	
	130	CHAPA BOLA MANGO MADERA	
	131	CHAPA GABETA 19X22	
	132	CHAPA SEGURITY DE MANIJA	
	133	CHAPA 2 BULONES 3 GIROS	
	134	CHAPA 2 BULONES 577	
	135	CHAPA 3 BARRAS ANTITALADRO	
	136	CHAZO ESPANDIBLE 1/2	
	137	CHAZO ESPANDIBLE 1/4	
	138	CHAZO ESPANDIBLE 3/8	
	139	CHAZO ESPANDIBLE 5/6	
	140	CHAZO METALICO 2.1/2X3/8	
	141	CHAZO PUNTILLA	
	142	CHAZO-TORNILLO 1/4	
	143	CHAZO-TORNILLO 3/8	
	144	CHAZO-TORNILLO 5/16	
	145	CHEQUE DE 1	
	146	CHEQUE DE 1/2	
	147	CHEQUE DE 3/4	
	148	CINTA AISLANTE NEGRO GRANDE 3M	
	149	CINTA AISLANTE NEGRO PEQUEÑA 3M	
	150	CINTA ANTIDESLIZANTE X 50 MTS	
	151	CINTA DE ENMASCARAR X 1	
	152	CINTA DE ENMASCARAR X 1/2	
	153	CINTA DE ENMASCARAR X 3/4	
	154	CINTA DOBLE FAX	
	155	CINTA DRAIWOLL X 50 MTS	
	156	CINTA PELIGRO X 500 MTS	
	157	CINTA PELIGRO X 100 MTS	
	158	CINTA TAPA GOTERA X ROLLO	
	159	CINTA TAPA GOTERA X METRO	

Vigilado Supersalud

	160	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	
	161	CLAVIJA EN CAUCHO INDUSTRIAL	
	162	CLAVIJA EN CAUCHO PATA TRABADA	
	163	CLAVIJA EN CAUCHO PEQUEÑA	
	164	CLAVIJA INDUSTRIAL AMARILLA	
	165	CLAVO DRIWALL 1"	
	166	CLOROX X KL	
	167	CODO PVC 1	
	168	CODO PVC 1 1/2	
	169	CODO PVC 1 1/4	
	170	CODO PVC 1/2	
	171	CODO PVC 2	
	172	CODO PVC 2 1/2	
	173	CODO PVC 3	
	174	CODO PVC 3/4	
	175	CODO PVC 4	
	176	CODO SANITARIO 3	
	177	CODO SANITARIO 4	
	178	CODO SANITARIO 6	
	179	COLBON X BOTELLA	
	180	COLLARIN DE 2	
	181	COLLARIN DE2 1/2	
	182	COLLARIN X 3	
	183	COLLARIN X 4	
	184	COLLARIN X 6	
	185	COMBO COMPLETO SANITARIO	
	186	CONECTOR PARA MANGUERA PVC	
	187	CONTADOR DE ENERGIA MONOFASICO	
	188	CONTADOR DE ENERGIA TRIFASICO	
	189	CORTADOR VISTURY	
	190	CUBIERTA PARA MACHETE	
	191	CUCHILLA CORTA VALDOSA	
	192	CUCHILLA DE GUADAÑA	
	193	DECODIFICADOR TDT	
	194	DIABLO ROJO	
	195	DISCO DE CORTE CONCRETO 9"	

Vigilado Supersalud

	196	DISCO DE CORTE METAL # 7	
	197	DISCO DE CORTE METAL PEQUEÑO 4 ML	
	198	DISCO DE CORTE TRONSADORA	
	199	DISCO CORTE CONCRETO DE 4	
	200	DISCO CORTE CONCRETO DE 7	
	201	DISCO CORTE CONCRETO DE 9	
	202	DISCO FLAP 4"	
	203	DISCO CORTE MADERA DE 4	
	204	DISCO CORTE MADERA DE 7	
	205	DISCO CORTE CONTINUO DE 4	
	206	DISCO CORTE CONTINUO DE 7	
	207	DRESSER DE 2	
	208	DRESSER DE 2 1/2	
	209	DRESSER DE 3	
	210	DRESSER DE 4	
	211	DRESSER DE 6	
	212	DRESSER DE 8	
	213	DUCHA CROMADA	
	214	DUPLES 10X2	
	215	DUPLES 12X2	
	216	DUPLES 14X2	
	217	DUPLES 16X2	
	218	DUPLICADO LLAVES	
	219	EMPAQUE X 1/2	
	220	EMULCIÓN ASFALTICA CUÑETE	
	221	EMULCIÓN ASFALTICA X GALON	
	222	ESCOBA	
	223	ESPATULA METALICA 2	
	224	ESPATULA METALICA X 3	
	225	ESPATULA METALICA X 4	
	226	ESPATULA PLASTICA X 3	
	227	ESPATULA PLASTICA X 4	
	228	ESPLITER COAXIAL 2 X 1	
	229	ESPLITER COAXIAL 3 X 2	
	230	ESTOPA PARA BALDOSA	
	231	ESTUCO ACRILICO POR CANECA PARA EXTERIOR	

Vigilado Supersalud

	232	ESTUCO EN POLVO X 25 KL	
	233	ESTUCO PLASTICO CUÑETE	
	234	ESTUCO PLASTICO INTERIOR CUÑETE	
	235	ESTUCO PLASTICO 1/4	
	236	EXTENSION ELECTRICA X 10 MTR	
	237	EXTENSION ELECTRICA X 6 MTR	
	238	EXTENSION ELECTRICA X 5MTS	
	239	FIBRA VERDE LONA X MTR	
	240	FIBRA BLANCA LONA X MTR	
	241	FIBRA COSECHERA X 350 MTR	
	242	FIBRA COSECHERA X 750 MTR	
	243	FLANCHE X 2 MT CAL 30	
	244	FLEJE DE 1/4 X KILO	
	245	FLEXOMETRO X 5 MTR	
	246	FLEXOMETRO X 8 MTR	
	247	FLOTADOR 1/2	
	248	GAFA INDUSTRIAL	
	249	GANCHOS PARA TEJA DE ETERNIT	
	250	GRAPAS PARA LAVAMANOS	
	251	GRATA ALAMBRE	
	252	GRATA PULIDORA	
	253	GRAFITO	
	254	GRIFERIA SANITARIA ECONOMICA	
	255	GRIFERIA SANITARIA DE LUJO	
	256	GUANTES VAQUETA X PAR	
	257	GUANTE FINO INGENIERO PAR	
	258	GUANTES CARNAZA X PAR	
	259	GUANTES CAUCHO X PAR	
	260	HOJA DE CEGUETA	
	261	INSECTISIDA LIQUIDO	
	262	INTERRUPOR SENCILLO	
	263	INTERRUPTOR DOBLE	
	264	LACA CATALIZADA X GALON	
	265	LACA CATALIZADA X 1/4	
	266	LAMINA FLANCHE CAL 34	
	267	LAMINAS DE ICOPOR	

Vigilado Supersalud

	268	LAMPARA LED COMPLETA	
	269	LAMPARA LED CON ASTAS	
	270	LAMPARA LED TUBULAR	
	271	LASO 3 ML	
	272	LASO 4 ML	
	273	LASO 6ML	
	274	LAVAMANOS COMPLETO	
	275	LAVAPLATOS MESCLADOR SENCILLO	
	276	LAVAPLATOS ESCURRIDERO	
	277	LAVAPLATOS SENCILLO	
	278	LIMA MACHETE	
	279	LIMA REDONDA MOTOSIERRA	
	280	LIMA SERRUCHO	
	281	LIMPIADOR PVC ¼	
	282	LIMPIADOR PVC 1/32	
	283	LIMPIADOR PVC 1/64	
	284	LIMPIADOR PVC X 1/8	
	285	LIMPIADOR PVC X 1/16	
	286	LIMPIADOR PVC X 1/4	
	287	LAMINA DE DRIWALL	
	288	LLAVE TERMINAL PVC 1/2 PCP	
	289	LLAVE DE DUCHA X 1/2	
	290	LLAVE DE DUCHA CROMADA X 1/2	
	291	LLAVE DE PASO 1/2 METALICA	
	292	LLAVE DE PASO PVC 1 1/4 PCP	
	293	LLAVE DE PASO 1 METALICA	
	294	LLAVE DE PASO 1 METALICA	
	295	LLAVE DE PASO 1/2 METALICA	
	296	LLAVE DE PASO 3/4 METALICA	
	297	LLAVE DE PASO METALICA 1 1/4	
	298	LLAVE DE PASO METALICA X 2	
	299	LLAVE DE PASO PCP 1 1/2	
	300	LLAVE DE PASO PVC 1	
	301	LLAVE DE PASO PVC 1/2	
	302	LLAVE DE PASO PVC 2	
	303	LLAVE DE PASO PVC 3/4	

Vigilado Supersalud

	304	LLAVE LAVAMANOS	
	305	LLAVE TERMINAL 1/2 METALICA	
	306	LONAS	
	307	LONAS GRANDES TRES RALLAS	
	308	MACHETE	
	309	MALLA DRAIBOLL X ROLLO	
	310	MALLA GALLINERO 150 X MTR	
	311	MALLA GALLINERO 150 X ROLLO X 36 MTR	
	312	MALLA GALLINERO 120 X MTR	
	313	MALLA GALLINERO 120 X ROLLO X 36 MTR	
	314	MALLA GALLINERO 180 ROLLO X 36 MTR	
	315	MALLA PAJARITO ROLLO X 30 MTR	
	316	MALLA PAJARITO X MTR	
	317	MALLA ZANCUDO PLASTICA X MTR	
	318	MANGUERA DE ACOMETIDA X 1/2 X ROLLO	
	319	MANGUERA GAS NATURAL X MTR	
	320	MANGUERA JARDIN X MTR	
	321	MANGUERA NIVEL X METRO	
	322	MANGUERA VERDE JARDIN X ROLLO	
	323	MANIJA SISTERNA	
	324	MARCO DE CEGUETA	
	325	MASILLA COMPLETA	
	326	MASILLA RALLY PEQUEÑA	
	327	MASILLA RALLY GRANDE	
	328	MEDIDOR DE AGUA X 1/2	
	329	METRO TECHO PVC	
	330	MINERAL X LBR	
	331	MIPLE GALVANIZADO X 20 CM	
	332	MIPLE GALVANIZADOX 10 CM	
	333	MIPLE GALVANIZADOX 30 CM	
	334	MULTITOMA X 6	
	335	NAILON	
	336	OMEGA PARA DRIWALL	
	337	PALA	
	338	PALA CON CABO	
	339	PALADRAGA	

Vigilado Supersalud

	340	PALIN CON CABO	
	341	PALO PARA PALA	
	342	PALUSTRE # 9	
	343	PALUSTRE # 8	
	344	PALUSTRE # 7	
	345	PANEL LED INCRUSTAR 12W	
	346	PANEL LED INCRUSTAR 18W	
	347	PANEL LED INCRUSTAR 24W	
	348	PANEL LED SOBRE PONER 12W	
	349	PANEL LED SOBRE PONER 18W	
	350	PANEL LED SOBRE PONER 24W	
	351	PDF HEMBRA X 1	
	352	PDF HEMBRA X 1/2	
	353	PDF HEMBRA X 3/4	
	354	PDF MACHO X 1	
	355	PDF MACHO X 1/2	
	356	PDF MACHO X 3/4	
	357	PDF UNION X 1 /2	
	358	PDF UNION X 3/4	
	359	PEGACOL 25 KG	
	360	PEGANTE PVC X 1/16	
	361	PEGANTE PVC X 1/32	
	362	PEGANTE PVC X 1/4	
	363	PEGANTE PVC X 1/8	
	364	PIE DE AMIGO X 20 CM X PAR	
	365	PIE DE AMIGO X 15 CM X PAR	
	366	PILA AA PAR	
	367	PILA AAA PAR	
	368	PILA AP 200 AGUA FILTRADA PARA FILTRO	
	369	PILA CUADRADA	
	370	PINTURA DE ACEITE 3 EN 1 X GALON	
	371	PINRTURA ACEITE X GALON	
	372	PINTRA TP 1 X 1/2 CANECA	
	373	PINTURA ACEITE 1/4	
	374	PINTURA EPOXICA CUÑETE	
	375	PINTURA EPOXICA GALON	

Vigilado Supersalud

	376	PINTURA ESMALTE ANTIBACTERIAL X CUÑETE	
	377	PINTURA HOSPITALARIA X CUÑETE	
	378	PINTURA TRAFICO PESADO X GALON	
	379	PITORRA METALICA	
	380	PITORRA PLASTICA	
	381	PLAFON ELECTRICO LOZA	
	382	PLAFON ELECTRICO PVC	
	383	PLASTICO NEGRO X METRO	
	384	PLIEGO LIJA	
	385	PORTACANDADO DE 3PUL	
	386	PORTACANDADO DE 4 PUL	
	387	PROBADOR ELECTRICO	
	388	PULIDORA	
	389	PUNTILLA ACERADA X LIBRA	
	390	PUNTILLA COMUN 2 1/2 X LBR	
	391	PUNTILLA COMUN 2 X LBR	
	392	PUNTILLA COMUN 4 X KILO	
	393	RASTRILLO	
	394	RASTRILLO PLASTICO 16	
	395	RASTRILLO PLASTICO 14	
	396	RECOGEDOR	
	397	REDUCCION PVC 1 1/2 X 1/2	
	398	REDUCCION SANITARIA 2 X 11/2	
	399	REDUCCION PVC 1 X 1/2	
	400	REDUCCION PVC 3 X 2	
	401	REDUCCION PVC 4 X 3	
	402	REDUCCION PVC 1 1/2 X 1	
	403	REDUCCION PVC 1 1/2 X 1 1/4	
	404	REDUCCION PVC 1 1/2 X 3/4	
	405	REDUCCION PVC 1 1/4 X 1	
	406	REDUCCION PVC 1 1/4 X 1/2	
	407	REDUCCION PVC 1 1/4 X 3/4	
	408	REDUCCION PVC 1 X 3/4	
	409	REDUCCION PVC 2 X 1	
	410	REDUCCION PVC 2 X 1 1/2	
	411	REDUCCION PVC 2 X 1/2	

Vigilado Supersalud

	412	REDUCCION PVC 2 X 11/4	
	413	REDUCCION PVC 2 X 3/4	
	414	REDUCCION PVC 3/4 X 1/2	
	415	REDUCCION SANITARIA 3 X 1 1/2	
	416	REDUCCION SANITARIA 3 X 2	
	417	REDUCCION SANITARIA 4 X 2	
	418	REDUCCION SANITARIA 4 X 3	
	419	REFLECTOR X 100	
	420	REFLECTOR X 150	
	421	REFLECTOR X 50	
	422	REJILLA METALICA 1 1/2	
	423	REJILLA METALICA 2	
	424	REJILLA METALICA 3	
	425	REJILLA METALICA 4	
	426	REJILLA METALICA 6	
	427	REJILLA SOSCO PLASTICA 4	
	428	REJILLA SOSCO PLASTICA 2	
	429	REJILLA SOSCO PLASTICA 3	
	430	REMOVEDOR DE PINTURA	
	431	RODILLO FELPA GRANDE	
	432	RODILLO PEQUEÑO	
	433	ROLLO MANGUERA DE 1/2	
	434	ROLLO VINIPEL	
	435	SEGUETA	
	436	SELLADOR FT	
	437	SEPARADORES DE BALDOSA	
	438	SIFON CORRIENTE LAVAPLATOS	
	439	SIFON LAVAMANOS	
	440	SIFON LAVAPLATOS ACORDEON	
	441	IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO X KL	
	442	IMPERMEABILIZANTE FIL CUBIERTA ROJA	
	443	SILICONA FLEX (goteras)	
	444	SILICONA TRANSPARENTE X TUBO	
	445	MORTERO 101 PLUS X 2 KL	
	446	SINTISOLDA 10 MINUTOS	
	447	SINTISOLDA 24 HR	

Vigilado Supersalud

	448	SODA CUSTICA	
	449	SOLDA TANQUE	
	450	SOLDADURA ELECTRICA 6013	
	451	SUPER BOARD LAMINA	
	452	SUPERBONDER ORIGINAL	
	453	TACO DE 20 AMP	
	454	TACO DE 30 AMP	
	455	TACO DE 15 AMP	
	456	TAPABOCAS INDUSTRIAL	
	457	TAPAS CAJA ELECTRICA 2 X 4	
	458	TAPAS CAJA ELECTRICA 4X4	
	459	TAPAS CAJA ELECTRICA OCTAGONAL	
	460	TAPON PVC SOLDADO 2	
	461	TAPON 1/2 PRESION	
	462	TAPON LIMPIEZA 2	
	463	TAPON LIMPIEZA 3	
	464	TAPON LIMPIEZA 4	
	465	TAPON LIMPIEZA 6	
	466	TAPON LISO PVC 1	
	467	TAPON LISO PVC 1 1/4	
	468	TAPON LISO PVC 1/2	
	469	TAPON LISO PVC 11/2	
	470	TAPON LISO PVC 2	
	471	TAPON LISO PVC 3	
	472	TAPON LISO PVC 3/4	
	473	TAPON LISO PVC 4	
	474	TAPON PRUEBA 2	
	475	TAPON PRUEBA 3	
	476	TAPON PRUEBA 4	
	477	TAPON PRUEBA 6	
	478	TAPON PVC SOLDADO 1	
	479	TAPON PVC SOLDADO 1 1/2	
	480	TAPON PVC SOLDADO 1 1/4	
	481	TAPON PVC SOLDADO 3	
	482	TAPON PVC SOLDADO 3/4	
	483	TAPON SOLDADO PVC 1/2	

Vigilado Supersalud

	484	TEE ELECTRICA 15 AMP 3 SALIDAS	
	485	TEE GALVANIZADA 1/2	
	486	TEE PVC 1	
	487	TEE PVC 1 1/2	
	488	TEE PVC 1 1/4	
	489	TEE PVC 1/2	
	490	TEE PVC 2	
	491	TEE PVC 2 1/2	
	492	TEE PVC 3	
	493	TEE PVC 3/4	
	494	TEE PVC 4	
	495	TEFLON INDUSTRIAL	
	496	TEJA DE ZINC 34 X 3MTS	
	497	TEJA ARQUITECTONICA X MTR CAL30	
	498	TEJA CLARABOYA DE ETERNIT N° 1.83	
	499	TEJA DE ETERNIT N° 10 X 3.00	
	500	TEJA DE ETERNIT N° 5 X 1.50	
	501	TEJA DE ETERNIT N° 6 X 1.80	
	502	TEJA DE ETERNIT N° 8 X 2.40	
	503	TEJA DE ETERNIT N°4 X1.20	
	504	TEJA DE ZINC CAL 30X3MT	
	505	TEJA TRANPARENTE X 2 MTS	
	506	TEJA TRANPARENTE X 3 MTS	
	507	TERMINAL COAXIAL	
	508	TINER BOTELLA	
	509	TINER GALÓN	
	510	TOMA AEREA CAUCHO 10 AMP	
	511	TOMA AEREA CAUCHO 15 AMP	
	512	TOMA AEREA INDUSTRIAL POLO TIERRA	
	513	TOMA AEREA INDUSTRIAL AMARILLA	
	514	TOMA CONVERTIDOR 3 A 2 GRIS	
	515	TOMA DE CAUCHO	
	516	TOMA DOBLE	
	517	TOMA DOBLE HOSPITALARIO INDUSTRIAL	
	518	TOMA INTERRUPTOR PARED	
	519	TOMA SENCILLO	

Vigilado Supersalud

	520	TORNILLO COMPLETO	
	521	TORNILLO PARA SISTERNA	
	522	TORNILLO PARA TAPA BAÑO	
	523	TORNILLO PUNTA BROCA 7X7/16	
	524	TORNILLO PUNTA NEGRO FINA 6X1	
	525	TORNILLO SISTERNA	
	526	TORNILLOS X 3 TUERCA Y ARANDELA	
	527	TRAPEADOR	
	528	TUBERIA SANITARIA 2" TP	
	529	TUBERIA SANITARIA 3" TP	
	530	TUBERIA SANITARIA 4" TP	
	531	TUBO CORRUGADO SANITARIO 4	
	532	TUBO DE SILICONA PEQ	
	533	TUBO ELECTRICO 1/2 PVC	
	534	TUBO ELECTRICO ¾ PVC	
	535	TUBO ELECTRICO 1"PVC	
	536	TUBO ELECTRICO 11/2"PVC	
	537	TUBO ELECTRICO 11/4"PVC	
	538	TUBO ELECTRICO 2"PVC	
	539	TUBO GALAVANIZADO ELECTRICO DE 1"	
	540	TUBO PRECION 2 1/2	
	541	TUBO PVC 1 1/4	
	542	TUBO PVC 1/2	
	543	TUBO PVC 3/4	
	544	TUBO PVC 1	
	545	TUBO PVC 1 1/2	
	546	TUBO PVC 2	
	547	TUBO PVC 2 1/2	
	548	TUBO PVC 3	
	549	TUBO PVC 4	
	550	TUBO PVC 6	
	551	TUBO SANITARIO TRAFICO PESADO 1 1/2	
	552	TUBO SLIN	
	553	UNION COAXIAL	
	554	UNION GALVANIZADA 1/2	
	555	UNION PVC 1	

Vigilado Supersalud

	556	UNION PVC 1 1/2	
	557	UNION PVC 1 1/4	
	558	UNION PVC 1/2	
	559	UNION PVC 2	
	560	UNION PVC 2 1/2	
	561	UNION PVC 3	
	562	UNION PVC 3/4	
	563	UNION PVC 4	
	564	UNION PVC 6	
	565	UNION REEPACION 4	
	566	UNION REPACION 3	
	567	UNION REPARACION 2	
	568	UNION REPARACION 6	
	569	UNION REPARACION 2 1/2	
	570	UNION SANITARIA 2	
	571	UNION SANITARIA 1 1/2	
	572	UNION SANITARIA 3	
	573	UNION SANITARIA 4	
	574	UNION SANITARIA 6	
	575	UNIVERSAL 1	
	576	UNIVERSAL 1 1/2	
	577	UNIVERSAL 1/2	
	578	UNIVERSAL 2	
	579	UNIVERSAL 3/4	
	580	VARILLA COPPERWELD COBRE	
	581	VARILLA DE 11 ML X 6 MTR	
	582	VARILLA DE 1/2 X 6 MTR	
	583	VARILLA DE 10.5 ML X 6 MTR	
	584	VARILLA DE 12 ML X 6 MTR	
	585	VARILLA DE 8.5 X 6 MTR	
	586	VARILLA DE 9 ML X 6 MTR	
	587	VENTILADOR DE TECHO	
	588	VENTILADOR 2 EN 1	
	589	VIAJE ARENA X 6 MT	
	590	VIDRIO X MTR MARTILLADO	
	591	VIDRIO X MTR TEMPLADO	

Vigilado Supersalud

592	VIDRIO X MTR TRANSPARENTE
593	VIGETA PARA DRIWALL
594	VISAGRA 4 X 3
595	VISAGRA REDONDA 1/2
596	VISAGRA REDONDA 3/8
597	VISAGRA X 1
598	VISAGRA X 2
599	VISAGRA X 3
600	VISAGRA X 4
601	WIN ALUMINIO X 6
602	WIN ESPAÑOL X 6
603	YEE LAVADORA METALICA
604	YEE LAVADORA PLASTICA
605	YESO X 25KLS
606	CHAPETA PARA LAVAMANO

Nota 1. Los ítems relacionados, podrían variar teniendo en cuenta la necesidad de la entidad.

Nota 2. El contrato se ejecutará bajo la modalidad de **monto agotable**. En consecuencia, el valor total pactado constituye un límite máximo de facturación y pago a cargo del contratista, quien únicamente podrá cobrar los materiales efectivamente solicitados y entregados durante la ejecución del contrato, según las órdenes o requerimientos del supervisor, sin que la sola suscripción del contrato genere para el Hospital la obligación de agotar dicho valor.

OBLIGACIONES DEL CONTRATO:

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

1. Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con lo estipulado en las condiciones para contratar y en la propuesta presentada por el contratista.
2. Realizar oportunamente los pagos al sistema general de seguridad social y pago de parafiscales de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 1150 del 2007.
3. Guardar la suficiente reserva profesional sobre la información que se obtenga del contratante.
4. Responder por la calidad de los bienes suministrados.

Vigilado Supersalud

5. Presentar informes al supervisor del contrato sobre el cumplimiento de las obligaciones, para la realización del respectivo pago.
6. El contratista deberá asumir el pago de los impuestos que le corresponda cancelar de conformidad a la ley, las ordenanzas y los acuerdos.
7. Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:

1. Suministrar materiales de construcción y ferretería de acuerdo con la necesidad del hospital, las especificaciones técnicas y a la disponibilidad presupuestal que se le asigne al contrato que se suscriba.
2. Garantizar el suministro oportuno de los materiales de construcción y de ferretería.
3. Reemplazar a sus expensas y a entera satisfacción, sin costo alguno, todos los productos que resulten de mala calidad.
4. Sustituir los materiales y elementos que no cumplan las especificaciones técnicas exigidas.
5. Entregar la factura de venta al momento de hacer entrega real de los materiales de construcción y de ferretería.
6. Deberá informar al Supervisor del contrato sobre cualquier novedad relacionada con el desarrollo del objeto contractual.

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:

1. Facilitar al contratista las condiciones (suministro de información, documentación y demás elementos), que le permitan cumplir en la forma y oportunidad convenidas y coordinar al interior de sus dependencias y funcionarios lo necesario con la misma finalidad
2. Controlar la calidad de los servicios contratados y el cumplimiento de los requisitos y condiciones convenidas.
3. Recibir los servicios contratados en la oportunidad estipulada y expedir, en menor tiempo posible, los documentos correspondientes a la ejecución del contrato
4. Realizar los pagos del contrato, con oportunidad, y conforme a la forma de pago estipulada, a fin de garantizar la buena marcha del contrato.

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

El régimen de contratación del Hospital San José de Ortega E.S.E. se rige por las normas de derecho privado de acuerdo con lo previsto en el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el artículo 13 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022 y el Acuerdo No. 018 de 2024.

Vigilado Supersalud

El artículo 1 del Acuerdo No. 018 de 2024, señala que, el estatuto de contratación tiene como objeto definir las reglas y principios que rigen los procesos contractuales del Hospital San José E.S.E. en cumplimiento de su actividad misional y los objetivos institucionales.
Así mismo, el artículo 23 del Estatuto de Contratación, precisa lo siguiente: ARTÍCULO 23.- CONTRATACIÓN DIRECTA. Es la modalidad de selección en el cual la ESE una vez realizado el estudio previo, puede invitar a un oferente y/o proponente a fin de que formule su propuesta técnica y económica. Esta modalidad de selección aplica en los siguientes casos: "... POR CUANTÍA: Contratos cuya cuantía sea igual o inferior a trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales vigentes, sin que sea relevante el objeto contractual..."

De conformidad con este estudio, la presente necesidad tiene un valor total estimado de $8.000.000, por lo anterior, para el presente contrato, la modalidad de selección del contratista será la Contratación Directa, toda vez que el valor total del contrato no supera los 300 SMMLV.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO.

VALOR ESTIMADO: Para efectos de determinar el valor del presente contrato, se solicitaron cotizaciones las cuales se anexan al presente estudio con el fin de conocer los precios del mercado que incluye: el costo estimado del servicio mínimo necesario para el desarrollo del contrato, los gastos de legalización del contrato y los impuestos correspondientes. Teniendo en cuenta lo anterior, se anexan los valores obtenidos en las cotizaciones de los siguientes proveedores:

ITEM	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO FABIAN AUGUSTO SUAREZ	VALOR MIGUEL FABIAN TRUJILLO
1	ABRAZADERA METALICA 1	$ 4,000.00	$ 4,400
2	ABRAZADERA METALICA 1 1/2	$ 6,000.00	$ 6,300
3	ABRAZADERA METALICA 1/2	$ 2,000.00	$ 2,140
4	ABRAZADERA METALICA 2	$ 8,500.00	$ 9,095
5	ABRAZADERA PLASTICA 15 CM X PAQUETE	$ 16,000.00	$ 17,120
6	ABRAZADERA PLASTICA 20 CM X PAQUETE	$ 22,000.00	$ 23,540
7	ABRAZADERA TUBO X 1/2	$ 1,500.00	$ 1,605
8	ACEITE 3 EN 1	$ 13,000.00	$ 13,910
9	ACELERANTE PARA CONCRETO	$ 120,000.00	$ 128,400
10	ACIDO MURIATICO X BOTELLA	$ 9,000.00	$ 9,450
11	ACIDO MURIATICO X GALON	$ 48,000.00	$ 50,400
12	ACOPLE PARA LAVAMANOS	$ 10,000.00	$ 10,500

Vigilado Supersalud

13	ACOPLE PARA SANITARIO	$	10,000.00	$	10,500
14	ACRONAL X 1/4	$	23,000.00	$	24,150
15	ACRONAL X GALON	$	58,000.00	$	60,900
16	ACCESORIOS PVC DE 1	$	4,000.00	$	4,200
17	ACCESORIOS PVC DE 1 1/2	$	9,500.00	$	9,975
18	ACCESORIOS PVC DE 1 1/4	$	8,500.00	$	8,925
19	ACCESORIOS PVC DE 1/2	$	1,000.00	$	1,050
20	ACCESORIOS PVC DE 2 1/2	$	48,000.00	$	50,400
21	ACCESORIOS PVC DE 3	$	58,000.00	$	60,900
22	ACCESORIOS PVC DE 3/4	$	3,000.00	$	3,150
23	ACCESORIOS PVC DE 4	$	110,000.00	$	115,500
24	ACCESORIOS PVC DE 2	$	16,000.00	$	17,280
25	ACCESORIOS PVC DE 1 1/2	$	9,500.00	$	10,260
26	ACCESORIOS PVC DE 1 1/4	$	8,500.00	$	9,180
27	ACCESORIOS PVC DE 1/2	$	1,000.00	$	1,080
28	AGUA STOP	$	15,000.00	$	16,200
29	AEROSOL	$	14,500.00	$	15,660
30	AEROSOL DE ALTA TEMPERATURA	$	28,000.00	$	30,240
31	AEROSOL ANTOCORROSIVO	$	14,500.00	$	15,660
32	ALAMBRE ELECTRICO N° 14 METRO	$	3,000.00	$	3,240
33	ALAMBRE ELECTRICO N° 10 METRO	$	8,500.00	$	9,180
34	ALAMBRE ELECTRICO N° 12 METRO	$	3,500.00	$	3,780
35	ALAMBRE ELECTRICO N° 8 METRO	$	18,000.00	$	19,440
36	ALAMBRE GALVANIZADO X KILO	$	20,000.00	$	21,600
37	ALAMBRE NEGRO X KILO	$	10,000.00	$	10,800
38	ALAMBRON PARA GABION X KILO	$	20,000.00	$	21,600
39	ALICATE	$	22,000.00	$	24,640
40	AMARRES PARA ZINC X UND	$	300.00	$	336
41	ANGULO METALICO 1	$	42,000.00	$	47,040
42	ANGULO METALICO 11/2	$	105,000.00	$	117,600
43	ANGULO PARA DRIWALL	$	12,000.00	$	13,440
44	ANTENA TDT	$	98,000.00	$	109,760
45	ANTICORROSIVO X 1/4	$	29,000.00	$	32,480
46	ANTICORROSIVO X GALON	$	85,000.00	$	95,200
47	ARBOL DE ENTRADA DE SISTERNA	$	48,000.00	$	53,760
48	ARBOL DE SALIDA DE SISTERNA	$	48,000.00	$	53,760

Vigilado Supersalud

49	BALDOSA 20 X 60 X 1.70 MTS	$	75,000.00	$	84,000
50	BALDOSA 20X20 X MTR	$	55,000.00	$	61,600
51	BALDOSA 30X30 X MTR	$	65,000.00	$	72,800
52	BALDOSA 40X40 X MTR	$	68,000.00	$	76,160
53	BARRA 18 LBR	$	175,000.00	$	196,000
54	BOLSA BASURA INDUSTRIAL	$	1,500.00	$	1,680
55	BOLSA BASURA JUMBO	$	1,500.00	$	1,680
56	BOLSA DE AMARRES PLASTICO X 100	$	8,000.00	$	8,960
57	BOLSA PUNTILLA TECHO	$	3,500.00	$	3,605
58	BOMBILLO LED 10W	$	12,000.00	$	12,360
59	BOMBILLO LED 20 W	$	22,000.00	$	22,660
60	BOMBILLO LED 30 W	$	31,000.00	$	31,930
61	BOMBILLO LED 40W	$	42,000.00	$	43,260
62	BOMBILLO LED 50W	$	52,000.00	$	53,560
63	BOQUILLA LATEX 2K	$	28,000.00	$	28,840
64	BOTA DE CAUCHO	$	72,000.00	$	74,160
65	BOXER GRANDE	$	30,000.00	$	30,900
66	BOXER PEQUEÑO	$	8,000.00	$	8,240
67	BRASO PUERTA METALICO PESADO DORADO	$	230,000.00	$	236,900
68	BREAKERS 30 AMP	$	78,000.00	$	80,340
69	BREAKERS 40 AMP	$	88,000.00	$	90,640
70	BROCA HIERRO 1/4	$	15,000.00	$	15,450
71	BROCA CONCRETO 1/2	$	32,000.00	$	32,960
72	BROCA CONCRETO 3/8	$	19,000.00	$	19,570
73	BROCA CONCRETO 5 /16	$	14,000.00	$	14,420
74	BROCA CONCRETO 1/4	$	13,000.00	$	14,040
75	BROCA HIERRO 7/32	$	8,500.00	$	9,180
76	BROCA HIERRO 13/64	$	8,500.00	$	9,180
77	BROCA HIERRO 3/16	$	6,000.00	$	6,480
78	BROCA HIERRO 11/64	$	16,000.00	$	17,280
79	BROCA HIERRO 5/32	$	7,000.00	$	7,560
80	BROCA HIERRO 9/64	$	10,000.00	$	10,800
81	BROCA HIERRO 1/8	$	9,000.00	$	9,720
82	BROCA HIERRO 7/64	$	6,000.00	$	6,480
83	BROCA HIERRO 3/32	$	7,000.00	$	7,560
84	BROCA HIERRO 5/64	$	6,500.00	$	7,020

Vigilado Supersalud

85	BROCA HIERRO 1/16	$	5,000.00	$	5,400
86	BROCA HIERRO 11/32	$	23,000.00	$	24,840
87	BROCA HIERRO 5/16	$	20,000.00	$	21,600
88	BROCA HIERRO 9/32	$	18,000.00	$	18,900
89	BROCA HIERRO 17/64	$	14,000.00	$	14,700
90	BROCA HIERRO 1/4	$	15,000.00	$	15,750
91	BROCA HIERRO 15/64	$	9,500.00	$	9,975
92	BROCA HIERRO 1/2	$	52,000.00	$	54,600
93	BROCA HIERRO 15/34	$	42,000.00	$	44,100
94	BROCA HIERRO 7/16	$	42,000.00	$	44,100
95	BROCA HIERRO 13/32	$	16,000.00	$	16,800
96	BROCA HIERRO 3/8	$	35,000.00	$	36,750
97	CAJA DENSO	$	18,000.00	$	18,900
98	CAJA EXAGONAL PVC	$	2,000.00	$	2,100
99	CAJA REPATICION PVC	$	3,000.00	$	3,150
100	CAJA 2X4 PVC	$	2,000.00	$	2,100
101	CAJA TACOS X 2	$	35,000.00	$	36,750
102	CAJA TACOS X 3	$	42,000.00	$	44,100
103	CAJA TACOS X 4	$	55,000.00	$	57,750
104	CAL AGRICOLA	$	45,000.00	$	47,250
105	CAL DOLOMITA	$	25,000.00	$	26,750
106	CAL EN POLVO X 10 KL	$	24,000.00	$	25,680
107	CANALETA 10 MILIMETROS	$	15,000.00	$	16,050
108	CANALETA 15 MILIMETROS	$	18,000.00	$	19,260
109	CANALETA 20 MILIMETROS	$	25,000.00	$	26,750
110	CANDADO DE ALTA SEGURIDAD No 50	$	98,000.00	$	104,860
111	CANDADO DE ALTA SEGURIDAD N° 60	$	120,000.00	$	128,400
112	CANDADO DE ALTA SEGURIDAD N°40	$	75,000.00	$	80,250
113	CANDADO TIPO ITALIANO PLATA No 50	$	48,000.00	$	51,360
114	CANDADO TIPO ITALIANO PLATA N°60	$	62,000.00	$	66,340
115	CANDADO TIPO TALIANO PLATA N°30	$	34,000.00	$	36,380
116	CANDADO TIPO ITALIANO PLATA N°40	$	43,000.00	$	46,010
117	CANDADO FINO DORADO N°40	$	20,000.00	$	21,400
118	CANDADO FINO DORADO N°50	$	35,000.00	$	37,450
119	CANDADO FINO DORADO N°60	$	45,000.00	$	48,150
120	CAUTIL	$	30,000.00	$	32,100

Vigilado Supersalud

121	CEMENTO BLANCO X 20 KILOS	$	55,000.00	$	58,850
122	CEMENTO BLANCO X KL	$	5,000.00	$	5,350
123	CEMENTO GRIS X BULTO	$	48,000.00	$	51,360
124	CEMENTO GRIS X KL	$	2,000.00	$	2,140
125	CERCHA METALICA 2X1 CAL 19	$	52,000.00	$	55,640
126	CERCHA METALICA 2X1 CL 20	$	42,000.00	$	44,940
127	CERCHA METALICA CL 19	$	72,000.00	$	77,040
128	CERCHA METALICA CL 20	$	58,000.00	$	62,060
129	CHAPA BOLA MANGO ACERO INOCCIDABLE	$	45,000.00	$	48,150
130	CHAPA BOLA MANGO MADERA	$	35,000.00	$	37,450
131	CHAPA GABETA 19X22	$	15,000.00	$	16,050
132	CHAPA SEGURITY DE MANIJA	$	78,000.00	$	83,460
133	CHAPA 2 BULONES 3 GIROS	$	142,000.00	$	151,940
134	CHAPA 2 BULONES 577	$	180,000.00	$	192,600
135	CHAPA 3 BARRAS ANTITALADRO	$	220,000.00	$	235,400
136	CHAZO ESPANDIBLE 1/2	$	4,000.00	$	4,280
137	CHAZO ESPANDIBLE 1/4	$	2,500.00	$	2,675
138	CHAZO ESPANDIBLE 3/8	$	3,500.00	$	3,745
139	CHAZO ESPANDIBLE 5/6	$	3,000.00	$	3,210
140	CHAZO METALICO 2.1/2X3/8	$	4,200.00	$	4,494
141	CHAZO PUNTILLA	$	1,200.00	$	1,284
142	CHAZO-TORNILLO 1/4	$	600.00	$	642
143	CHAZO-TORNILLO 3/8	$	1,000.00	$	1,070
144	CHAZO-TORNILLO 5/16	$	8,000.00	$	8,560
145	CHEQUE DE 1	$	75,000.00	$	80,250
146	CHEQUE DE 1/2	$	48,000.00	$	51,360
147	CHEQUE DE 3/4	$	58,000.00	$	62,060
148	CINTA AISLANTE NEGRO GRANDE 3M	$	15,000.00	$	16,050
149	CINTA AISLANTE NEGRO PEQUEÑA 3M	$	8,500.00	$	9,095
150	CINTA ANTIDESLIZANTE X 50 MTS	$	195,000.00	$	208,650
151	CINTA DE ENMASCARAR X 1	$	12,000.00	$	12,840
152	CINTA DE ENMASCARAR X 1/2	$	10,000.00	$	10,700
153	CINTA DE ENMASCARAR X 3/4	$	11,000.00	$	11,770
154	CINTA DOBLE FAX	$	15,000.00	$	16,050
155	CINTA DRAIWOLL X 50 MTS	$	33,000.00	$	35,310
156	CINTA PELIGRO X 500 MTS	$	68,000.00	$	72,760

Vigilado Supersalud

157	CINTA PELIGRO X 100 MTS	$	24,000.00	$	25,680
158	CINTA TAPA GOTERA X ROLLO	$	160,000.00	$	171,200
159	CINTA TAPA GOTERA X METRO	$	18,000.00	$	19,260
160	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	$	15,000.00	$	16,050
161	CLAVIJA EN CAUCHO INDUSTRIAL	$	15,000.00	$	16,050
162	CLAVIJA EN CAUCHO PATA TRABADA	$	20,000.00	$	21,400
163	CLAVIJA EN CAUCHO PEQUEÑA	$	8,000.00	$	8,560
164	CLAVIJA INDUSTRIAL AMARILLA	$	25,000.00	$	26,750
165	CLAVO DRIWALL 1"	$	250.00	$	268
166	CLOROX X KL	$	32,000.00	$	34,240
167	CODO PVC 1	$	3,000.00	$	3,210
168	CODO PVC 1 1/2	$	9,000.00	$	9,630
169	CODO PVC 1 1/4	$	7,500.00	$	8,025
170	CODO PVC 1/2	$	1,000.00	$	1,070
171	CODO PVC 2	$	14,000.00	$	14,980
172	CODO PVC 2 1/2	$	45,000.00	$	48,150
173	CODO PVC 3	$	55,000.00	$	58,850
174	CODO PVC 3/4	$	2,000.00	$	2,140
175	CODO PVC 4	$	105,000.00	$	112,350
176	CODO SANITARIO 3	$	8,500.00	$	9,095
177	CODO SANITARIO 4	$	10,000.00	$	10,700
178	CODO SANITARIO 6	$	65,000.00	$	69,550
179	COLBON X BOTELLA	$	32,000.00	$	34,240
180	COLLARIN DE 2	$	28,000.00	$	29,960
181	COLLARIN DE2 1/2	$	38,000.00	$	40,660
182	COLLARIN X 3	$	38,000.00	$	40,660
183	COLLARIN X 4	$	46,000.00	$	49,220
184	COLLARIN X 6	$	65,000.00	$	69,550
185	COMBO COMPLETO SANITARIO	$	680,000.00	$	727,600
186	CONECTOR PARA MANGUERA PVC	$	2,000.00	$	2,140
187	CONTADOR DE ENERGIA MONOFASICO	$	120,000.00	$	128,400
188	CONTADOR DE ENERGIA TRIFASICO	$	320,000.00	$	342,400
189	CORTADOR VISTURY	$	8,000.00	$	8,560
190	CUBIERTA PARA MACHETE	$	25,000.00	$	26,750
191	CUCHILLA CORTA VALDOSA	$	25,000.00	$	26,750
192	CUCHILLA DE GUADAÑA	$	15,000.00	$	16,050

Vigilado Supersalud

193	DECODIFICADOR TDT	$	98,000.00	$	104,860
194	DIABLO ROJO	$	12,000.00	$	12,840
195	DISCO DE CORTE CONCRETO 9"	$	62,000.00	$	66,340
196	DISCO DE CORTE METAL # 7	$	24,000.00	$	25,680
197	DISCO DE CORTE METAL PEQUEÑO 4 ML	$	10,000.00	$	10,700
198	DISCO DE CORTE TRONSADORA	$	38,000.00	$	40,660
199	DISCO CORTE CONCRETO DE 4	$	18,000.00	$	19,440
200	DISCO CORTE CONCRETO DE 7	$	32,000.00	$	34,560
201	DISCO CORTE CONCRETO DE 9	$	62,000.00	$	66,960
202	DISCO FLAP 4"	$	10,000.00	$	10,800
203	DISCO CORTE MADERA DE 4	$	18,000.00	$	19,440
204	DISCO CORTE MADERA DE 7	$	32,000.00	$	34,560
205	DISCO CORTE CONTINUO DE 4	$	18,000.00	$	19,440
206	DISCO CORTE CONTINUO DE 7	$	32,000.00	$	34,560
207	DRESSER DE 2	$	135,000.00	$	145,800
208	DRESSER DE 2 1/2	$	190,000.00	$	205,200
209	DRESSER DE 3	$	200,000.00	$	216,000
210	DRESSER DE 4	$	410,000.00	$	442,800
211	DRESSER DE 6	$	490,000.00	$	529,200
212	DRESSER DE 8	$	650,000.00	$	702,000
213	DUCHA CROMADA	$	32,000.00	$	34,560
214	DUPLES 10X2	$	12,000.00	$	12,960
215	DUPLES 12X2	$	7,000.00	$	7,560
216	DUPLES 14X2	$	4,500.00	$	4,860
217	DUPLES 16X2	$	4,000.00	$	4,320
218	DUPLICADO LLAVES	$	8,000.00	$	8,640
219	EMPAQUE X 1/2	$	1,500.00	$	1,620
220	EMULCIÓN ASFALTICA CUÑETE	$	135,000.00	$	145,800
221	EMULCIÓN ASFALTICA X GALON	$	60,000.00	$	64,800
222	ESCOBA	$	16,000.00	$	17,280
223	ESPATULA METALICA 2	$	8,000.00	$	8,640
224	ESPATULA METALICA X 3	$	9,000.00	$	9,720
225	ESPATULA METALICA X 4	$	12,000.00	$	12,960
226	ESPATULA PLASTICA X 3	$	3,000.00	$	3,180
227	ESPATULA PLASTICA X 4	$	4,000.00	$	4,240
228	ESPLITER COAXIAL 2 X 1	$	23,000.00	$	24,380

Vigilado Supersalud

229	ESPLITER COAXIAL 3 X 2	$	25,000.00	$	26,500
230	ESTOPA PARA BALDOSA	$	7,000.00	$	7,420
231	ESTUCO ACRILICO POR CANECA PARA EXTERIOR	$	130,000.00	$	137,800
232	ESTUCO EN POLVO X 25 KL	$	75,000.00	$	79,500
233	ESTUCO PLASTICO CUÑETE	$	80,000.00	$	84,800
234	ESTUCO PLASTICO INTERIOR CUÑETE	$	160,000.00	$	169,600
235	ESTUCO PLASTICO 1/4	$	12,000.00	$	12,720
236	EXTENSION ELECTRICA X 10 MTR	$	90,000.00	$	95,400
237	EXTENSION ELECTRICA X 6 MTR	$	70,000.00	$	74,200
238	EXTENSION ELECTRICA X 5MTS	$	60,000.00	$	63,600
239	FIBRA VERDE LONA X MTR	$	4,000.00	$	4,240
240	FIBRA BLANCA LONA X MTR	$	4,000.00	$	4,240
241	FIBRA COSECHERA X 350 MTR	$	15,000.00	$	15,900
242	FIBRA COSECHERA X 750 MTR	$	25,000.00	$	26,500
243	FLANCHE X 2 MT CAL 30	$	45,000.00	$	47,700
244	FLEJE DE 1/4 X KILO	$	7,000.00	$	7,420
245	FLEXOMETRO X 5 MTR	$	18,000.00	$	19,080
246	FLEXOMETRO X 8 MTR	$	34,000.00	$	36,040
247	FLOTADOR 1/2	$	48,000.00	$	50,880
248	GAFA INDUSTRIAL	$	10,000.00	$	10,600
249	GANCHOS PARA TEJA DE ETERNIT	$	2,500.00	$	2,650
250	GRAPAS PARA LAVAMANOS	$	10,000.00	$	10,600
251	GRATA ALAMBRE	$	15,000.00	$	15,900
252	GRATA PULIDORA	$	22,000.00	$	23,320
253	GRAFITO	$	12,000.00	$	12,720
254	GRIFERIA SANITARIA ECONOMICA	$	88,000.00	$	93,280
255	GRIFERIA SANITARIA DE LUJO	$	145,000.00	$	153,700
256	GUANTES VAQUETA X PAR	$	16,000.00	$	16,960
257	GUANTE FINO INGENIERO PAR	$	18,000.00	$	19,080
258	GUANTES CARNAZA X PAR	$	20,000.00	$	21,200
259	GUANTES CAUCHO X PAR	$	9,000.00	$	9,540
260	HOJA DE CEGUETA	$	8,000.00	$	8,480
261	INSECTISIDA LIQUIDO	$	25,000.00	$	26,500
262	INTERRUPOR SENCILLO	$	10,000.00	$	10,600
263	INTERRUPTOR DOBLE	$	12,000.00	$	12,720
264	LACA CATALIZADA X GALON	$	140,000.00	$	148,400

Vigilado Supersalud

265	LACA CATALIZADA X 1/4	$	40,000.00	$	42,400
266	LAMINA FLANCHE CAL 34	$	52,000.00	$	55,120
267	LAMINAS DE ICOPOR	$	35,000.00	$	37,100
268	LAMPARA LED COMPLETA	$	56,000.00	$	59,360
269	LAMPARA LED CON ASTAS	$	45,000.00	$	47,700
270	LAMPARA LED TUBULAR	$	48,000.00	$	50,880
271	LASO 3 ML	$	3,000.00	$	3,180
272	LASO 4 ML	$	3,500.00	$	3,710
273	LASO 6ML	$	4,500.00	$	4,770
274	LAVAMANOS COMPLETO	$	220,000.00	$	233,200
275	LAVAPLATOS MESCLADOR SENCILLO	$	230,000.00	$	243,800
276	LAVAPLATOS ESCURRIDERO	$	320,000.00	$	339,200
277	LAVAPLATOS SENCILLO	$	180,000.00	$	190,800
278	LIMA MACHETE	$	12,000.00	$	12,720
279	LIMA REDONDA MOTOSIERRA	$	10,000.00	$	10,600
280	LIMA SERRUCHO	$	10,000.00	$	10,600
281	LIMPIADOR PVC ¼	$	65,000.00	$	68,900
282	LIMPIADOR PVC 1/32	$	15,000.00	$	15,900
283	LIMPIADOR PVC 1/64	$	8,000.00	$	8,480
284	LIMPIADOR PVC X 1/8	$	32,000.00	$	33,920
285	LIMPIADOR PVC X 1/16	$	25,000.00	$	26,500
286	LIMPIADOR PVC X 1/4	$	65,000.00	$	68,900
287	LAMINA DE DRIWALL	$	85,000.00	$	90,100
288	LLAVE TERMINAL PVC 1/2 PCP	$	35,000.00	$	37,100
289	LLAVE DE DUCHA X 1/2	$	125,000.00	$	132,500
290	LLAVE DE DUCHA CROMADA X 1/2	$	95,000.00	$	100,700
291	LLAVE DE PASO 1/2 METALICA	$	52,000.00	$	55,120
292	LLAVE DE PASO PVC 1 1/4 PCP	$	55,000.00	$	58,300
293	LLAVE DE PASO 1 METALICA	$	65,000.00	$	68,900
294	LLAVE DE PASO 1 METALICA	$	65,000.00	$	68,900
295	LLAVE DE PASO 1/2 METALICA	$	55,000.00	$	58,300
296	LLAVE DE PASO 3/4 METALICA	$	63,000.00	$	66,780
297	LLAVE DE PASO METALICA 1 1/4	$	85,000.00	$	90,100
298	LLAVE DE PASO METALICA X 2	$	140,000.00	$	148,400
299	LLAVE DE PASO PCP 1 1/2	$	115,000.00	$	121,900
300	LLAVE DE PASO PVC 1	$	28,000.00	$	29,680

Vigilado Supersalud

301	LLAVE DE PASO PVC 1/2	$	12,000.00	$	12,720
302	LLAVE DE PASO PVC 2	$	65,000.00	$	68,900
303	LLAVE DE PASO PVC 3/4	$	24,000.00	$	25,920
304	LLAVE LAVAMANOS	$	45,000.00	$	48,600
305	LLAVE TERMINAL 1/2 METALICA	$	55,000.00	$	59,400
306	LONAS	$	1,500.00	$	1,620
307	LONAS GRANDES TRES RALLAS	$	5,000.00	$	5,400
308	MACHETE	$	29,000.00	$	31,320
309	MALLA DRAIBOLL X ROLLO	$	13,000.00	$	14,040
310	MALLA GALLINERO 150 X MTR	$	6,000.00	$	6,480
311	MALLA GALLINERO 150 X ROLLO X 36 MTR	$	150,000.00	$	162,000
312	MALLA GALLINERO 120 X MTR	$	5,000.00	$	5,400
313	MALLA GALLINERO 120 X ROLLO X 36 MTR	$	130,000.00	$	140,400
314	MALLA GALLINERO 180 ROLLO X 36 MTR	$	190,000.00	$	205,200
315	MALLA PAJARITO ROLLO X 30 MTR	$	185,000.00	$	199,800
316	MALLA PAJARITO X MTR	$	11,000.00	$	11,880
317	MALLA ZANCUDO PLASTICA X MTR	$	12,000.00	$	12,960
318	MANGUERA DE ACOMETIDA X 1/2 X ROLLO	$	382,000.00	$	412,560
319	MANGUERA GAS NATURAL X MTR	$	6,000.00	$	6,480
320	MANGUERA JARDIN X MTR	$	2,500.00	$	2,700
321	MANGUERA NIVEL X METRO	$	2,000.00	$	2,160
322	MANGUERA VERDE JARDIN X ROLLO	$	180,000.00	$	194,400
323	MANIJA SISTERNA	$	8,000.00	$	8,640
324	MARCO DE CEGUETA	$	55,000.00	$	59,400
325	MASILLA COMPLETA	$	45,000.00	$	48,600
326	MASILLA RALLY PEQUEÑA	$	14,000.00	$	15,120
327	MASILLA RALLY GRANDE	$	20,000.00	$	21,600
328	MEDIDOR DE AGUA X 1/2	$	230,000.00	$	248,400
329	METRO TECHO PVC	$	48,000.00	$	51,840
330	MINERAL X LBR	$	6,500.00	$	7,020
331	MIPLE GALVANIZADO X 20 CM	$	18,000.00	$	19,440
332	MIPLE GALVANIZADOX 10 CM	$	14,000.00	$	15,120
333	MIPLE GALVANIZADOX 30 CM	$	24,000.00	$	25,920
334	MULTITOMA X 6	$	20,000.00	$	21,600
335	NAILON	$	14,000.00	$	15,120
336	OMEGA PARA DRIWALL	$	12,000.00	$	12,960

Vigilado Supersalud

337	PALA	$	29,000.00	$	31,320
338	PALA CON CABO	$	45,000.00	$	48,600
339	PALADRAGA	$	95,000.00	$	102,600
340	PALIN CON CABO	$	49,000.00	$	52,920
341	PALO PARA PALA	$	20,000.00	$	21,600
342	PALUSTRE # 9	$	27,000.00	$	29,160
343	PALUSTRE # 8	$	25,000.00	$	27,000
344	PALUSTRE # 7	$	23,000.00	$	24,840
345	PANEL LED INCRUSTAR 12W	$	16,000.00	$	17,280
346	PANEL LED INCRUSTAR 18W	$	25,000.00	$	27,000
347	PANEL LED INCRUSTAR 24W	$	32,000.00	$	34,560
348	PANEL LED SOBRE PONER 12W	$	16,000.00	$	17,280
349	PANEL LED SOBRE PONER 18W	$	25,000.00	$	27,000
350	PANEL LED SOBRE PONER 24W	$	32,000.00	$	34,560
351	PDF HEMBRA X 1	$	52,000.00	$	56,160
352	PDF HEMBRA X 1/2	$	12,000.00	$	12,960
353	PDF HEMBRA X 3/4	$	38,000.00	$	41,040
354	PDF MACHO X 1	$	52,000.00	$	56,160
355	PDF MACHO X 1/2	$	12,000.00	$	12,960
356	PDF MACHO X 3/4	$	38,000.00	$	41,040
357	PDF UNION X 1 /2	$	12,000.00	$	12,960
358	PDF UNION X 3/4	$	38,000.00	$	41,040
359	PEGACOL 25 KG	$	48,000.00	$	51,840
360	PEGANTE PVC X 1/16	$	45,000.00	$	48,600
361	PEGANTE PVC X 1/32	$	35,000.00	$	37,800
362	PEGANTE PVC X 1/4	$	120,000.00	$	129,600
363	PEGANTE PVC X 1/8	$	65,000.00	$	70,200
364	PIE DE AMIGO X 20 CM X PAR	$	18,000.00	$	19,440
365	PIE DE AMIGO X 15 CM X PAR	$	15,000.00	$	16,200
366	PILA AA PAR	$	12,000.00	$	12,960
367	PILA AAA PAR	$	12,000.00	$	12,960
368	PILA AP 200 AGUA FILTRADA PARA FILTRO	$	100,000.00	$	108,000
369	PILA CUADRADA	$	12,000.00	$	12,960
370	PINTURA DE ACEITE 3 EN 1 X GALON	$	130,000.00	$	140,400
371	PINRTURA ACEITE X GALON	$	100,000.00	$	108,000
372	PINTRA TP 1 X 1/2 CANECA	$	140,000.00	$	151,200

Vigilado Supersalud

373	PINTURA ACEITE 1/4	$ 28,000.00	$ 30,240
374	PINTURA EPOXICA CUÑETE	$ 350,000.00	$ 378,000
375	PINTURA EPOXICA GALON	$ 155,000.00	$ 167,400
376	PINTURA ESMALTE ANTIBACTERIAL X CUÑETE	$ 720,000.00	$ 777,600
377	PINTURA HOSPITALARIA X CUÑETE	$ 560,000.00	$ 604,800
378	PINTURA TRAFICO PESADO X GALON	$ 180,000.00	$ 194,400
379	PITORRA METALICA	$ 15,000.00	$ 15,450
380	PITORRA PLASTICA	$ 3,000.00	$ 3,090
381	PLAFON ELECTRICO LOZA	$ 7,000.00	$ 7,210
382	PLAFON ELECTRICO PVC	$ 6,000.00	$ 6,180
383	PLASTICO NEGRO X METRO	$ 10,000.00	$ 10,300
384	PLIEGO LIJA	$ 3,000.00	$ 3,090
385	PORTACANDADO DE 3PUL	$ 15,000.00	$ 15,450
386	PORTACANDADO DE 4 PUL	$ 19,000.00	$ 19,570
387	PROBADOR ELECTRICO	$ 12,000.00	$ 12,360
388	PULIDORA	$ 240,000.00	$ 247,200
389	PUNTILLA ACERADA X LIBRA	$ 15,000.00	$ 15,450
390	PUNTILLA COMUN 2 1/2 X LBR	$ 6,000.00	$ 6,180
391	PUNTILLA COMUN 2 X LBR	$ 6,000.00	$ 6,180
392	PUNTILLA COMUN 4 X KILO	$ 12,000.00	$ 12,360
393	RASTRILLO	$ 32,000.00	$ 32,960
394	RASTRILLO PLASTICO 16	$ 26,000.00	$ 27,300
395	RASTRILLO PLASTICO 14	$ 23,000.00	$ 24,150
396	RECOGEDOR	$ 15,000.00	$ 15,750
397	REDUCCION PVC 1 1/2 X 1/2	$ 6,000.00	$ 6,300
398	REDUCCION SANITARIA 2 X 11/2	$ 8,000.00	$ 8,400
399	REDUCCION PVC 1 X 1/2	$ 3,000.00	$ 3,150
400	REDUCCION PVC 3 X 2	$ 42,000.00	$ 44,100
401	REDUCCION PVC 4 X 3	$ 46,000.00	$ 48,300
402	REDUCCION PVC 1 1/2 X 1	$ 6,000.00	$ 6,300
403	REDUCCION PVC 1 1/2 X 1 1/4	$ 7,000.00	$ 7,350
404	REDUCCION PVC 1 1/2 X 3/4	$ 6,000.00	$ 6,300
405	REDUCCION PVC 1 1/4 X 1	$ 5,000.00	$ 5,250
406	REDUCCION PVC 1 1/4 X 1/2	$ 5,000.00	$ 5,250
407	REDUCCION PVC 1 1/4 X 3/4	$ 5,000.00	$ 5,250
408	REDUCCION PVC 1 X 3/4	$ 3,000.00	$ 3,150

Vigilado Supersalud

409	REDUCCION PVC 2 X 1	$	9,000.00	$	9,450
410	REDUCCION PVC 2 X 1 1/2	$	9,000.00	$	9,450
411	REDUCCION PVC 2 X 1/2	$	9,000.00	$	9,450
412	REDUCCION PVC 2 X 11/4	$	9,000.00	$	9,450
413	REDUCCION PVC 2 X 3/4	$	9,000.00	$	9,450
414	REDUCCION PVC 3/4 X 1/2	$	3,000.00	$	3,150
415	REDUCCION SANITARIA 3 X 1 1/2	$	7,500.00	$	7,875
416	REDUCCION SANITARIA 3 X 2	$	7,500.00	$	7,875
417	REDUCCION SANITARIA 4 X 2	$	8,500.00	$	8,925
418	REDUCCION SANITARIA 4 X 3	$	8,500.00	$	8,925
419	REFLECTOR X 100	$	68,000.00	$	71,400
420	REFLECTOR X 150	$	95,000.00	$	99,750
421	REFLECTOR X 50	$	48,000.00	$	50,400
422	REJILLA METALICA 1 1/2	$	4,500.00	$	4,725
423	REJILLA METALICA 2	$	6,000.00	$	6,300
424	REJILLA METALICA 3	$	8,000.00	$	8,400
425	REJILLA METALICA 4	$	11,000.00	$	11,550
426	REJILLA METALICA 6	$	18,000.00	$	18,900
427	REJILLA SOSCO PLASTICA 4	$	13,000.00	$	13,650
428	REJILLA SOSCO PLASTICA 2	$	8,000.00	$	8,400
429	REJILLA SOSCO PLASTICA 3	$	10,000.00	$	10,500
430	REMOVEDOR DE PINTURA	$	48,000.00	$	50,400
431	RODILLO FELPA GRANDE	$	10,000.00	$	10,500
432	RODILLO PEQUEÑO	$	8,000.00	$	8,400
433	ROLLO MANGUERA DE 1/2	$	52,000.00	$	54,600
434	ROLLO VINIPEL	$	14,000.00	$	14,700
435	SEGUETA	$	10,000.00	$	10,500
436	SELLADOR FT	$	140,000.00	$	147,000
437	SEPARADORES DE BALDOSA	$	8,000.00	$	8,400
438	SIFON CORRIENTE LAVAPLATOS	$	16,000.00	$	16,800
439	SIFON LAVAMANOS	$	18,000.00	$	18,900
440	SIFON LAVAPLATOS ACORDEON	$	32,000.00	$	33,600
441	IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO X KL	$	38,000.00	$	39,900
442	IMPERMEABILIZANTE FIL CUBIERTA ROJA	$	140,000.00	$	147,000
443	SILICONA FLEX (goteras)	$	48,000.00	$	50,400
444	SILICONA TRANSPARENTE X TUBO	$	20,000.00	$	21,000

Vigilado Supersalud

445	MORTERO 101 PLUS X 2 KL	$	38,000.00	$	39,900
446	SINTISOLDA 10 MINUTOS	$	22,000.00	$	23,100
447	SINTISOLDA 24 HR	$	24,000.00	$	25,200
448	SODA CUSTICA	$	12,000.00	$	12,600
449	SOLDA TANQUE	$	25,000.00	$	26,250
450	SOLDADURA ELECTRICA 6013	$	28,000.00	$	29,400
451	SUPER BOARD LAMINA	$	95,000.00	$	99,750
452	SUPERBONDER ORIGINAL	$	12,000.00	$	12,600
453	TACO DE 20 AMP	$	20,000.00	$	21,000
454	TACO DE 30 AMP	$	20,000.00	$	21,000
455	TACO DE 15 AMP	$	20,000.00	$	21,000
456	TAPABOCAS INDUSTRIAL	$	3,000.00	$	3,150
457	TAPAS CAJA ELECTRICA 2 X 4	$	2,000.00	$	2,100
458	TAPAS CAJA ELECTRICA 4X4	$	3,500.00	$	3,675
459	TAPAS CAJA ELECTRICA OCTAGONAL	$	2,000.00	$	2,100
460	TAPON PVC SOLDADO 2	$	13,000.00	$	13,650
461	TAPON 1/2 PRESION	$	1,000.00	$	1,050
462	TAPON LIMPIEZA 2	$	14,000.00	$	14,700
463	TAPON LIMPIEZA 3	$	20,000.00	$	21,000
464	TAPON LIMPIEZA 4	$	32,000.00	$	33,600
465	TAPON LIMPIEZA 6	$	38,000.00	$	39,900
466	TAPON LISO PVC 1	$	4,500.00	$	4,725
467	TAPON LISO PVC 1 1/4	$	5,000.00	$	5,250
468	TAPON LISO PVC 1/2	$	1,000.00	$	1,050
469	TAPON LISO PVC 11/2	$	7,000.00	$	7,350
470	TAPON LISO PVC 2	$	10,000.00	$	10,500
471	TAPON LISO PVC 3	$	32,000.00	$	33,600
472	TAPON LISO PVC 3/4	$	2,500.00	$	2,625
473	TAPON LISO PVC 4	$	48,000.00	$	50,400
474	TAPON PRUEBA 2	$	4,000.00	$	4,200
475	TAPON PRUEBA 3	$	6,000.00	$	6,300
476	TAPON PRUEBA 4	$	9,000.00	$	9,450
477	TAPON PRUEBA 6	$	18,000.00	$	18,720
478	TAPON PVC SOLDADO 1	$	3,500.00	$	3,640
479	TAPON PVC SOLDADO 1 1/2	$	7,000.00	$	7,280
480	TAPON PVC SOLDADO 1 1/4	$	5,000.00	$	5,200

Vigilado Supersalud

481	TAPON PVC SOLDADO 3	$ 32,000.00	$ 33,280
482	TAPON PVC SOLDADO 3/4	$ 2,500.00	$ 2,600
483	TAPON SOLDADO PVC 1/2	$ 1,000.00	$ 1,040
484	TEE ELECTRICA 15 AMP 3 SALIDAS	$ 18,000.00	$ 18,720
485	TEE GALVANIZADA 1/2	$ 7,000.00	$ 7,280
486	TEE PVC 1	$ 4,000.00	$ 4,160
487	TEE PVC 1 1/2	$ 10,000.00	$ 10,400
488	TEE PVC 1 1/4	$ 8,000.00	$ 8,320
489	TEE PVC 1/2	$ 1,000.00	$ 1,040
490	TEE PVC 2	$ 16,000.00	$ 16,640
491	TEE PVC 2 1/2	$ 45,000.00	$ 46,800
492	TEE PVC 3	$ 68,000.00	$ 70,720
493	TEE PVC 3/4	$ 3,000.00	$ 3,120
494	TEE PVC 4	$ 110,000.00	$ 114,400
495	TEFLON INDUSTRIAL	$ 8,000.00	$ 8,320
496	TEJA DE ZINC 34 X 3MTS	$ 45,000.00	$ 46,800
497	TEJA ARQUITECTONICA X MTR CAL30	$ 22,000.00	$ 22,880
498	TEJA CLARABOYA DE ETERNIT N° 1.83	$ 120,000.00	$ 124,800
499	TEJA DE ETERNIT N° 10 X 3.00	$ 95,000.00	$ 98,800
500	TEJA DE ETERNIT N° 5 X 1.50	$ 55,000.00	$ 57,200
501	TEJA DE ETERNIT N° 6 X 1.80	$ 65,000.00	$ 67,600
502	TEJA DE ETERNIT N° 8 X 2.40	$ 75,000.00	$ 78,000
503	TEJA DE ETERNIT N°4 X1.20	$ 52,000.00	$ 54,080
504	TEJA DE ZINC CAL 30X3MT	$ 75,000.00	$ 78,000
505	TEJA TRANPARENTE X 2 MTS	$ 90,000.00	$ 93,600
506	TEJA TRANPARENTE X 3 MTS	$ 120,000.00	$ 124,800
507	TERMINAL COAXIAL	$ 7,000.00	$ 7,280
508	TINER BOTELLA	$ 10,000.00	$ 10,400
509	TINER GALÓN	$ 60,000.00	$ 62,400
510	TOMA AEREA CAUCHO 10 AMP	$ 15,000.00	$ 15,600
511	TOMA AEREA CAUCHO 15 AMP	$ 15,000.00	$ 15,600
512	TOMA AEREA INDUSTRIAL POLO TIERRA	$ 18,000.00	$ 18,720
513	TOMA AEREA INDUSTRIAL AMARILLA	$ 28,000.00	$ 29,120
514	TOMA CONVERTIDOR 3 A 2 GRIS	$ 10,000.00	$ 10,400
515	TOMA DE CAUCHO	$ 6,000.00	$ 6,240
516	TOMA DOBLE	$ 12,000.00	$ 12,480

Vigilado Supersalud

517	TOMA DOBLE HOSPITALARIO INDUSTRIAL	$ 28,000.00	$ 29,120
518	TOMA INTERRUPTOR PARED	$ 15,000.00	$ 15,600
519	TOMA SENCILLO	$ 12,000.00	$ 12,480
520	TORNILLO COMPLETO	$ 1,000.00	$ 1,040
521	TORNILLO PARA SISTERNA	$ 5,000.00	$ 5,200
522	TORNILLO PARA TAPA BAÑO	$ 5,000.00	$ 5,200
523	TORNILLO PUNTA BROCA 7X7/16	$ 300.00	$ 312
524	TORNILLO PUNTA NEGRO FINA 6X1	$ 500.00	$ 520
525	TORNILLO SISTERNA	$ 5,000.00	$ 5,200
526	TORNILLOS X 3 TUERCA Y ARANDELA	$ 4,000.00	$ 4,160
527	TRAPEADOR	$ 16,000.00	$ 16,640
528	TUBERIA SANITARIA 2" TP	$ 80,000.00	$ 83,200
529	TUBERIA SANITARIA 3" TP	$ 145,000.00	$ 150,800
530	TUBERIA SANITARIA 4" TP	$ 195,000.00	$ 202,800
531	TUBO CORRUGADO SANITARIO 4	$ 150,000.00	$ 156,000
532	TUBO DE SILICONA PEQ	$ 15,000.00	$ 15,600
533	TUBO ELECTRICO 1/2 PVC	$ 10,000.00	$ 10,400
534	TUBO ELECTRICO ¾ PVC	$ 15,000.00	$ 15,600
535	TUBO ELECTRICO 1"PVC	$ 20,000.00	$ 20,800
536	TUBO ELECTRICO 11/2"PVC	$ 42,000.00	$ 43,680
537	TUBO ELECTRICO 11/4"PVC	$ 36,000.00	$ 37,440
538	TUBO ELECTRICO 2"PVC	$ 65,000.00	$ 67,600
539	TUBO GALAVANIZADO ELECTRICO DE 1"	$ 98,000.00	$ 101,920
540	TUBO PRECION 2 1/2	$ 280,000.00	$ 291,200
541	TUBO PVC 1 1/4	$ 78,000.00	$ 81,120
542	TUBO PVC 1/2	$ 18,000.00	$ 18,720
543	TUBO PVC 3/4	$ 28,000.00	$ 29,120
544	TUBO PVC 1	$ 35,000.00	$ 36,400
545	TUBO PVC 1 1/2	$ 98,000.00	$ 101,920
546	TUBO PVC 2	$ 125,000.00	$ 130,000
547	TUBO PVC 2 1/2	$ 280,000.00	$ 291,200
548	TUBO PVC 3	$ 240,000.00	$ 249,600
549	TUBO PVC 4	$ 380,000.00	$ 395,200
550	TUBO PVC 6	$ 550,000.00	$ 572,000
551	TUBO SANITARIO TRAFICO PESADO 1 1/2	$ 60,000.00	$ 62,400
552	TUBO SLIN	$ 22,000.00	$ 22,880

Vigilado Supersalud

553	UNION COAXIAL	$	4,000.00	$	4,240
554	UNION GALVANIZADA 1/2	$	10,000.00	$	10,600
555	UNION PVC 1	$	2,500.00	$	2,650
556	UNION PVC 1 1/2	$	4,500.00	$	4,770
557	UNION PVC 1 1/4	$	3,800.00	$	4,028
558	UNION PVC 1/2	$	1,000.00	$	1,060
559	UNION PVC 2	$	6,000.00	$	6,360
560	UNION PVC 2 1/2	$	25,000.00	$	26,500
561	UNION PVC 3	$	42,000.00	$	44,520
562	UNION PVC 3/4	$	2,000.00	$	2,120
563	UNION PVC 4	$	52,000.00	$	55,120
564	UNION PVC 6	$	108,000.00	$	114,480
565	UNION REEPACION 4	$	180,000.00	$	190,800
566	UNION REPACION 3	$	110,000.00	$	116,600
567	UNION REPARACION 2	$	290,000.00	$	307,400
568	UNION REPARACION 6	$	350,000.00	$	371,000
569	UNION REPARACION 2 1/2	$	120,000.00	$	127,200
570	UNION SANITARIA 2	$	3,500.00	$	3,710
571	UNION SANITARIA 1 1/2	$	3,000.00	$	3,210
572	UNION SANITARIA 3	$	5,500.00	$	5,885
573	UNION SANITARIA 4	$	7,000.00	$	7,490
574	UNION SANITARIA 6	$	28,000.00	$	29,960
575	UNIVERSAL 1	$	15,000.00	$	16,050
576	UNIVERSAL 1 1/2	$	28,000.00	$	29,960
577	UNIVERSAL 1/2	$	8,000.00	$	8,560
578	UNIVERSAL 2	$	42,000.00	$	44,940
579	UNIVERSAL 3/4	$	12,000.00	$	12,840
580	VARILLA COPPERWELD COBRE	$	68,000.00	$	72,760
581	VARILLA DE 11 ML X 6 MTR	$	26,000.00	$	27,820
582	VARILLA DE 1/2 X 6 MTR	$	33,000.00	$	35,310
583	VARILLA DE 10.5 ML X 6 MTR	$	20,000.00	$	21,400
584	VARILLA DE 12 ML X 6 MTR	$	29,500.00	$	31,565
585	VARILLA DE 8.5 X 6 MTR	$	18,000.00	$	19,260
586	VARILLA DE 9 ML X 6 MTR	$	19,000.00	$	20,330
587	VENTILADOR DE TECHO	$	480,000.00	$	513,600
588	VENTILADOR 2 EN 1	$	560,000.00	$	599,200

Vigilado Supersalud

589	VIAJE ARENA X 6 MT	$	280,000.00	$	299,600
590	VIDRIO X MTR MARTILLADO	$	220,000.00	$	235,400
591	VIDRIO X MTR TEMPLADO	$	450,000.00	$	481,500
592	VIDRIO X MTR TRANSPARENTE	$	250,000.00	$	267,500
593	VIGETA PARA DRIWALL	$	15,000.00	$	16,050
594	VISAGRA 4 X 3	$	24,000.00	$	25,680
595	VISAGRA REDONDA 1/2	$	18,000.00	$	19,260
596	VISAGRA REDONDA 3/8	$	16,000.00	$	17,120
597	VISAGRA X 1	$	3,500.00	$	3,745
598	VISAGRA X 2	$	6,000.00	$	6,420
599	VISAGRA X 3	$	9,000.00	$	9,630
600	VISAGRA X 4	$	12,000.00	$	12,840
601	WIN ALUMINIO X 6	$	22,000.00	$	22,440
602	WIN ESPAÑOL X 6	$	25,000.00	$	25,500
603	YEE LAVADORA METALICA	$	14,000.00	$	14,280
604	YEE LAVADORA PLASTICA	$	9,000.00	$	9,180
605	YESO X 25KLS	$	85,000.00	$	86,700
606	CHAPETA PARA LAVAMANO	$	8,000.00	$	8,160

De acuerdo a lo anterior, teniendo en cuenta el presupuesto del Hospital y el consumo promedio mensual de dichos productos, se opta por la cotización con los precios más económicos y que se ajusta con las especificaciones técnicas del presente estudio; por lo que se estima como valor del contrato la suma de **OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.000.000) IVA INCLUIDO,** el cual será ejecutado a **MONTO AGOTABLE.**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Para todos los efectos téngase en cuenta que, para la contratación, la ESE deberá contar con el certificado de disponibilidad presupuestal expedido por el funcionario responsable del presupuesto.

Número certificado disponibilidad presupuestal	Fecha certificado disponibilidad presupuestal	Valor certificado de disponibilidad presupuestal
CDP No. 354	2026-09-08	$8.000.000

Vigilado Supersalud

El valor del contrato comprende todos los impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional, departamental y/o municipales legales vigentes a la fecha en que se efectúe dicha contratación, costos y gastos directos e indirectos que se generen desde la presentación de la oferta hasta la suscripción del contrato.

FUENTE DE FINANCIACIÓN: El contrato se ejecutará con cargo a recursos de:

DESTINACIÓN DEL GASTO	MARQUE X SEGÚN CORRESPONDA
Inversión	
Funcionamiento	X

FUENTE (ORIGEN DE LOS RECURSOS CON LOS CUALES SE VA A CONTRATAR)	MARQUE X SEGÚN CORRESPONDA
Presupuesto General de la Nación – PGN	
Sistema General de Participaciones - SGP	
Sistema General de Regalías – SGR	
Recursos Propios	X
Recursos de Crédito	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	

FORMA DE PAGO: El Hospital se compromete para con EL CONTRATISTA a pagar el valor del contrato en pagos parciales, según radicación de facturas y de conformidad con los valores ejecutados y a la certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, previa presentación de los siguientes documentos:

- Presentación de cuenta y/o factura de cobro por parte del contratista
- Deberá acreditar pago al Sistema de Seguridad Social Integral en los términos del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 en concordancia con la Ley 828 de 2003, Art. 23 de la Ley 1150 de 2007.
- Informe o certificación de cumplimiento expedido por el Supervisor.
- El último pago se encuentra sujeto a la suscripción del acta de liquidación.

Vigilado Supersalud

- El Hospital San José de Ortega E.S.E. efectuará los descuentos correspondientes a los tributos nacionales, departamentales y municipales, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de Rentas Municipal vigente.

5. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE.

Por tratarse de una contratación directa, no se tendrán en cuenta factores de selección, la persona natural o jurídica con quien se contrate debe demostrar que está en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, de conformidad con lo siguiente:

IDONEIDAD O EXPERIENCIA	
IDONEIDAD	EXPERIENCIA
Persona natural o jurídica cuya actividad se relacione con el objeto y/o actividades a contratar.	Acreditar experiencia especifica con mínimo dos contratos o certificaciones donde se evidencia la ejecución de contratos relacionados con el objeto a contratar

El contratista deberá reunir los requisitos exigidos por el hospital para que le permita hacerse cargo de la ejecución del contrato, ofreciendo a la entidad la confianza necesaria para garantizar la prestación del servicio, para lo cual debe allegar experiencia relacionada con el objeto contractual.

6. ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.

De conformidad con lo establecido en el Estatuto de Contratación, dentro de la ejecución del futuro contrato, en su orden se tipificarán, estimarán y asignarán los siguientes riesgos previsibles por la administración. Los riesgos se determinarán en el siguiente orden:

No.	DESCRIPCIÓN (TIPIFICACIÓN)	OB SERVACIONES	ASIGNACIÓN DEL RIESGO HOSPITAL / CONTRATISTA	
1	RIESGO JURÍDICO	Incluirán aquellos eventos relacionados con variaciones normativas de obligatorio cumplimiento para una o ambas partes, que incidan en el costo directo o indirecto hasta el punto de afectar el equilibrio económico del contrato.	X BAJO	X BAJO

Vigilado Supersalud

2	PERSONAL Y EQUIPO	Vinculación de personal y la celebración de subcontratos para la ejecución del objeto contratado.		X BAJO
3	RIESGO ECONÓMICO	No discriminación del IVA, si pertenece al régimen común. En caso de no indicarlo, este nuevo valor no podrá ser reconocido por la E.SE. y el PROPONENTE deberá asumir el costo del impuesto.		X BAJO
4	RIESGO ALTERACION DE CONDICIONES DEL CONTRATO	Hechos o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos de la E.S.E. y que no se pongan en conocimiento de la E.S.E.		X BAJO
		Bienes, productos o elementos que resulten defectuosos o de mala calidad o elementos defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos.		X BAJO
5	OPORTUNIDAD DE ENTREGA	Incumplimiento en la fecha de entrega de los trabajos solicitados		X BAJO

7. GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

El CONTRATISTA se obliga a constituir en una compañía de seguros, legalmente establecida en Colombia, cuya póliza matriz está aprobada por la Superintendencia Financiera, garantía única de cumplimiento que ampare los siguientes riesgos:

Vigilado Supersalud

CUMPLIMIENTO: Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista equivalente a un veinte (20) % de la cuantía del contrato, vigente hasta la ejecución del mismo y seis (6) meses más.

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS: Para cubrir cualquier hecho constitutivo de mala calidad en los bienes suministrados por el CONTRATISTA equivalente a un veinte (20) % del monto del contrato y por la vigencia del mismo y seis (06) meses más.

RESPONSABLE

Firma: Stefany Villanueva
Nombre: STEFANY JULIET VILLANUEVA GUTIÉRREZ
Cargo: Almacenista

	Firma:	
	Nombre:	Laura Fernanda Rodríguez Moreno
	Cargo:	Asesor Jurídico

Vigilado Supersalud